

ÍNDICE RELATIVO À DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA

NÚMERO DE ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	FOLHAS
1	CARTA DE APRESENTAÇÃO	FL. 02
2	CRC – CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - ESTADO DE GOIÁS	FL. 03 E 04
3	DECLARAÇÃO DO SICAF/CRF - FGTS	FL. 05 E 06
4	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E SITUAÇÃO CADASTRAL (CNPJ)	FL. 07
5	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL/MUNICIPAL	FLS. 08 E 09
6	DOCUMENTOS PESSOAIS DOS SÓCIOS	FLS. 10 E 11
7	CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO	FLS. 12 A 18
8	BALANÇO PATRIMONIAL – 2022	FLS. 19 A 35
9	BALANÇO PATRIMONIAL – 2023	FLS. 36 A 51
10	CRC – CONTADOR	FL. 52
11	QUALIFICAÇÃO ECONOMICO - FINANCEIRA - SG, LG e LC – 2022	FL. 53
12	QUALIFICAÇÃO ECONOMICO - FINANCEIRA - SG, LG e LC – 2023	FL. 54
13	COMP.DE INSC.NO CAD.TEC.FEDERAL CERT.REGULARIDADE (IBAMA)	FL. 55 E 56
14	CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA – CREA-RJ	FL. 57 A 59
15	CERTIDÕES NEG. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL	FL. 60
16	CERTIDÃO DA CORREGEDORIA IND. QUANTOS CARTÓRIOS	FLS. 61 E 62
17	CERTIDÃO NEGATIVA- FAZENDA ESTADUAL-RJ - ICMS	FL. 63
18	CERTIDÃO NEGATIVA DÍVIDA ATIVA -ESTADO RJ	FL. 64
19	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO – ESTADO DE GOIÁS	FL. 65
20	CERTIDÃO NEGATIVA RECEITA FEDERAL	FL. 66
21	CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA MUNICIPAL -ISSQN	FL. 67
22	CERTIDÃO NEGATIVA – IMPROBIDADE ADM. P. JURIDICA/FÍSICA	FLS. 68 E 69
23	CERTIDÃO DE LISTA DE INIDONEÍDOS DO TCU P. JURIDICA/FÍSICA	FLS. 70 E 71
24	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS – CNDT	FL. 72
25	QUADRO 01 – REL. SERV. EXEC. EMPRESA LICITANTE	FL. 73
26	QUADRO 02 – RELAÇÃO SERV. EXEC. PELOS ENG. RESP.TÉCNICOS	FL. 74
27	ATESTADOS CAP. TÉCNICA DA EMPRESA E DO RESP. TÉCNICO	FLS. 75 A 133
28	DECLARAÇÃO ITEM 3 SUBITEM 4.3.1	FL. 134
29	DECLARAÇÃO ITEM 3 SUBITEM 4.3.2	FL. 135
30	DECLARAÇÃO ITEM 3 SUBITEM 4.3.3	FL. 136
31	DECLARAÇÃO ITEM 3 SUBITEM 4.3.4	FL. 137
32	DECLARAÇÃO ITEM 3 SUBITEM 4.3.5	FL. 138
33	DECLARAÇÃO ITEM 3 SUBITEM 4.3.6	FL. 139
34	DECLARAÇÃO ITEM 3 SUBITEM 4.3.7	FL. 140
35	DEC. SUBSTITUIÇÃO AO ATESTADO DE VISITA	FL. 141
36	DECLARAÇÃO INDICANDO RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	FL. 142
37	DECLARAÇÃO DE INCLUSÃO NA EQUIPE TÉCNICA	FL. 143
38	DECLARAÇÃO INST. APAR. PESSOAL TÉCNICO	FL. 144
39	DECLARAÇÃO QUE POSSUI EQUIPAMENTO PARA SINALIZAÇÃO	FL. 145
40	DECLARAÇÃO INCL. DESP IMP. E TAXAS	FL. 146
41	DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS	FL. 147
42	DECLARAÇÃO DE DISP. DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS	FL. 148
43	DECLARAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS	FL. 149
44	DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	FL. 150
45	DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE JORNADA DE TRABALHO	FL. 151
46	DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE AMBIENTE DE TRABALHO	FL. 152
47	TERMO DE ENCERRAMENTO	FL. 153
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2024		DATA DE ABERTURA: 04/10/2024. HORÁRIO: 09:00 HORAS
JURISDIÇÃO: AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA.		

Rio de Janeiro - RJ, 04 de outubro de 2024.

SILVESTRE COELHO
RODRIGUES:1234282313
4

Assinado de forma digital por
SILVESTRE COELHO
RODRIGUES:12342823134
Dados: 2024.10.03 19:44:49 -03'00'

Ilmo. Senhor.
Presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA
Senhor Pregoeiro Oficial da GOINFRA
GOINFRA – GOIANIA – GO

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 42/2024
PROCESSO Nº 202400005022398

DATA DA ABERTURA: 04/10/2024
HORÁRIO: 09:00 HORAS

CARTA DE APRESENTAÇÃO

Senhor Pregoeiro,

A SCR – Sinalização e Conservação de Rodovias Ltda., com sede à Praia do Flamengo nº. 66 – Bloco B Sala 811 - Flamengo - Rio de Janeiro – RJ – CEP: 22210-030, inscrita no CNPJ sob nº. 02.873.295/0001-36, através do seu representante legal abaixo assinado, apresenta a sua **DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO** para a licitação acima referenciada.

Rio de Janeiro - RJ, 04 de outubro de 2024.

SILVESTRE COELHO
RODRIGUES:12342823134

Assinado de forma digital por SILVESTRE
COELHO RODRIGUES:12342823134
Dados: 2024.10.03 19:45:05 -03'00'



ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Estado da Administração
Superintendência Central de Compras Governamentais e Logística
CRC - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL
Cadastro de Fornecedores do Estado de Goiás

SCR SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA
(02.873.295/0001-36)

A Secretaria de Estado de Administração, por meio do CADFOR - Cadastro de Fornecedores do Estado de Goiás, CERTIFICA, em conformidade com os documentos apresentados, que a empresa **SCR SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA**, CNPJ: **02.873.295/0001-36**, enquadrada como **NORMAL**, endereço: **PRAIA DO FLAMENGO, 66SALA 811 BLOCO B, FLAMENGO, CEP: 22210030, RIO DE JANEIRO - RJ**, encontra-se **CADASTRADA** como fornecedora do Estado de Goiás, e sua situação cadastral na presente data é:

CREDENCIADO HOMOLOGADO
Até 13/08/2025

REGULAR
Até 04/10/2024

* A **REGULARIDADE** do fornecedor está vinculada à validade dos documentos e certidões enviados.

* Para participar de procedimentos aquisitivos no Estado de Goiás, basta que o fornecedor esteja Credenciado Provisoriamente no Sislog.

* Para ser declarado vencedor em um procedimento aquisitivo, bem como para viabilizar recebimento de parcelas contratuais, a empresa deverá estar **CREDENCIADO HOMOLOGADO** e **REGULAR** no Sislog/Cadfor. Caso não esteja, o fornecedor deve participar com os documentos necessários já digitalizados, para serem enviados na fase de habilitação.

Situação Financeira

Validade do Balanço:	0	Índice - LG - Liquidez Geral:	0,00
Capital Social:	R\$ 23.000.000,00	Índice - SG - Solvência Geral:	0,00
Patrimônio Líquido:	R\$ R\$ 0,00	Índice - LC - Liquidez Corrente:	0,00

SISLOG/CADFOR - Telefones: (62) 3201-8744 / (62) 3201-8746 - E-mail: cadfor@goias.go.gov.br

A utilização deste certificado, para os fins previstos em lei, está condicionada à verificação de autenticidade no site www.sislog.goias.gov.br através do código de validação:

5B9788A09BB901CDEBE50CA70B7AEB8A-A16756AFB3ED0A0367153B1DB75D5EC9

EMITIDO DIA 23/09/2024 14:24:06

Goiânia, 23 de Setembro de 2024

SCR SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA
(02.873.295/0001-36)

Representantes Legais		
Sociogerente	SILVESTRE COELHO RODRIGUES	
Sociogerente	DANILLO SOUSA BARROS	

Validade da Documentação	
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA	23/10/2024
CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA PÚBLICA FEDERAL	23/11/2024
CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL DE GOIÁS	04/10/2024
CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO DOMICÍLIO DO INTERESSADO	17/11/2024
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTA	01/02/2025
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CADASTRAL (CNPJ) DA EMPRESA	Indeterminada
CONTRATO OU ESTATUTO SOCIAL	Indeterminada
DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR	Indeterminada
DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DE INFORMAÇÕES	Indeterminada
DOCUMENTOS PESSOAIS COM CPF - SÓCIOS, ADMINISTRADORES E/OU DIRETORES	Indeterminada
CERTIDÃO NEGATIVA DE FGTS	13/10/2024
INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES ESTADUAL OU MUNICIPAL	Indeterminada
* Atestados de Capacidade Técnica e Autorizações/Alvarás de funcionamento, se necessários, devem ser exigidos pelo pregoeiro de acordo com o objeto da contratação	

Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE	
4222701	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

SISLOG/CADFOR - Telefones: (62) 3201-8744 / (62) 3201-8746 - E-mail: cadfor@goias.go.gov.br
Verificação de autenticidade no site www.sislog.goias.gov.br através do código de validação:

5B9788A09BB901CDEBE50CA70B7AEB8A-A16756AFB3ED0A0367153B1DB75D5EC9

EMITIDO DIA 23/09/2024 14:24:06

Goiânia, 23 de Setembro de 2024



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 02.873.295/0001-36 DUNS®: 90*****12
 Razão Social: SCR-SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA.
 Nome Fantasia:
 Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 13/09/2025
 Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
 MEI: Não
 Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
 Impedimento de Licitar: **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	25/03/2025	Automática
FGTS	Validade:	13/10/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	25/03/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	14/11/2024
Receita Municipal	Validade:	20/11/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 03/10/2024 16:40

CPF: 123.XXX.XXX-34 Nome: SILVESTRE COELHO RODRIGUES

Ass: _____

1 de 1

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.873.295/0001-36
Razão Social: SCR SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA
Endereço: PR DO FLAMENGO 66 BL B SALA 811 / FLAMENGO / RIO DE JANEIRO / RJ / 22210-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/09/2024 a 13/10/2024

Certificação Número: 2024091404320839964684

Informação obtida em 03/10/2024 16:43:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.873.295/0001-36 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/07/1998
NOME EMPRESARIAL SCR-SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA.		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO PR DO FLAMENGO	NÚMERO 66	COMPLEMENTO BLOCO B SALA 811
CEP 22.210-030	BAIRRO/DISTRITO FLAMENGO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO
UF RJ		
ENDEREÇO ELETRÔNICO SCRSIL@HOTMAIL.COM		TELEFONE (21) 3576-4342
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 03/10/2024 às 16:46:00 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

CNPJ/CPF

02.873.295/0001-36

Inscrição Estadual

75.994.281

Data da concessão da inscrição

30/08/1999

Nome empresarial

SCR SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA

Título do estabelecimento

Natureza Jurídica

Sociedade Empresária Limitada

Tipo de unidade principal

Unidade Operacional

Regime de apuração

Regime normal de tributação - Confronto débito e crédito

Endereço do estabelecimento

PRA DO FLAMENGO, 66 BLOCO B ,SALA 811
FLAMENGO - RIO DE JANEIRO RJ 22.210-030

Situação cadastral

Habilitada

Data da situação cadastral

30/08/1999

Atividades econômicas (CNAE)

Principal

42.22-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E
CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

Secundárias

42.11-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
42.11-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
43.13-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Unidade de cadastro

AFR 64.12 - Capital

Tipo da Inscrição

Contribuinte Pessoa Jurídica do RJ - obrigatória

Observação

Regime normal desde 30/08/1999. Documentos fiscais emitidos podem gerar crédito.



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria de Tributação e Fiscalização
Coordenadoria do ISS e Taxas

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	DATA DA INSCRIÇÃO
0.260.741-7	06/09/1999

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NOME OU NOME EMPRESARIAL	SCRSINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA
NOME FANTASIA	-
CPF OU CNPJ	02.873.295/0001-36
ATIVIDADES ECONÔMICAS	261092 - REPARACAO DE RODOVIAS 260363 - CONSTRUCAO CIVIL
RESTRIÇÕES	VEDADOS INCOMODOS E PREJUIZOS A VIZINHANCA VEDADA A CIRCULACAO DE MERCADORIAS NO LOCAL VEDADA A ARMAZENAGEM NO LOCAL SIMPLES ESCRITORIO
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO ISS	3
GERÊNCIA REGIONAL DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO	2
ENDEREÇO COMPLETO	PRA DO FLAMENGO, 66, BLC B SAL 811 FLAMENGO 22210-903
SITUAÇÃO CADASTRAL	ATIVO
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL	06/09/1999

Aprovado pela Resolução SMF N° 2829 de 09 de dezembro de 2014.

Emitido no dia **02/01/2024** às **18:28**.

TEM FÉ PÚBLICA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 07398886

USO OBRIGATÓRIO
IDENTIDADE CIVIL PARA TODOS OS FINS LEGAIS
(Art. 13 da Lei nº 8.966/94)



ASSINATURA DO PORTADOR



OBSERVAÇÕES



ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CONSELHO SECCIONAL DO RIO DE JANEIRO
IDENTIDADE DE ADVOGADO

INSCRIÇÃO: 71571

NOME
SILVESTRE COELHO RODRIGUES

FILIAÇÃO
RAIMUNDO LUIZ RODRIGUES
JOANA COELHO DE OLIVEIRA

NATURALIDADE
MIRACEMA DO TOCANTINS-TO

RG
00382659047 - DETRAN-RJ

DATA DO NASCIMENTO
23/10/1952

CPF
123.428.231-34

DOADOR DE ÓRGÃO E TECIDOS
NÃO

VIA EXPEDIDO EM
02 02/10/2013

FELIPE DE SANTA CRUZ OLIVEIRA SOULETSKY
PRESIDENTE

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CONFEA CREA

Nome: **DANILLO SOUSA BARROS**

Filiação: **ANA VINDORA DE SOUSA BARROS**

Doc. de Identidade: **136141 SSP/TO**

Nacionalidade: **BRASILEIRA**

PIS/PASEP

Nascimento: **02/07/1981**

CPF: **919.024.521-00**

Título de Eleitor: **34100852771**

Naturalidade: **GOIÂNIA GO**

Tipo Sang.: **A +**

Assinatura do Profissional

CREA-TO

QR Code

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CONFEA CREA

Nome: **DANILLO SOUSA BARROS**

Data do Registro no Crea-TO: **26/08/2004**

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Registro Nacional: **1498380 TO**

Data de Emissão: **26/08/2011**

Assinatura do Profissional

Presidente do Crea-TO

Presidente do Confrea

Validade: 24/12/2011 a 23/12/2016 de 07/08/775.

Este documento tem validade de 2 (dois) anos, contados a partir da data de emissão, conforme o § 2º da Lei nº 5.194 de 1966.



33.2.0611551-0

Tipo Juridico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Normal

Nome

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

SCR SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA

Código Ato

Eventos

002

[illegible]

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR EDSON PINHEIRO GOMES JUNIOR SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

[illegible]

Deferido em 07/05/2024 e arquivado em 08/05/2024

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

7

1 / 1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SCR SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA

NIRE: 332.0611551-0 Protocolo: 2024/00395750-4 Data do protocolo: 07/05/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 08/05/2024 SOB O NÚMERO 00006224045 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 7C7C28FF85DA2543209252CD3054FD5650B74CF03B3F69F8C53417339086A682

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 1/7



NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.0611551-0

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Normal

Nº do Protocolo

2024/00395750-4

07/05/2024 11:53:27

JUCERJA

Último arquivamento:

17900407951 - 08/04/2024

NIRE: 33.2.0611551-0

SCR SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA

Boleto(s): 104717466

Hash: 7E6DD922-FESC-4ECE-A745-C5EF29F70A0F

Orgão	Calculado	Pago
Junta	520,00	520,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

SCR SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código
do Ato

002

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
027	1	Alteração / Alteração de Filial em outra UF
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX

Requerente

Rio de Janeiro

Local

07/05/2024

Data

Nome:	SILVESTRE COELHO RODRIGUES
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	35764342
E-mail:	scrsil@hotmail.com
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	07/05/2024
Data da 1ª entrada:	



2024/00395750-4

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SCR SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA

NIRE: 332.0611551-0 Protocolo: 2024/00395750-4 Data do protocolo: 07/05/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 08/05/2024 SOB O NÚMERO 00006224045 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 7C7C28FF85DA2543209252CD3054FD5650B74CF03B3F69F8C53417339086A682

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 2/7

**TRIGÉSIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO PARTICULAR DE
CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIA, DENOMINADA**

“SCR-SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS LTDA”.

CNPJ: 02.873.295/0001-36

NIRE: 3320611551-0

Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo: **SILVESTRE COELHO RODRIGUES**, brasileiro, natural do Estado de Tocantins, solteiro, maior, Advogado, residente e domiciliado nesta cidade à Rua Bento Lisboa, 101, aptº. 902-cobertura, Catete – Rio de Janeiro - RJ, CEP 22221-010, portador da carteira de identidade nº 71.571, expedida pela OAB/RJ, inscrito no CPF sob o nº 123.428.231-34 e **DANILLO SOUSA BARROS**, brasileiro, natural do Estado de Goiás, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Av. Bahia II nº 914, lote 06A, quadra 04, setor Muniz Santana, Gurupi – TO, CEP: 77402-190, portador da carteira de identidade nº 136.141, expedida pela SSP-TO, e registro profissional no CREA/TO sob o nº 14.9838/D e RNP nº 2400540705, inscrito no CPF, sob o nº 919.024.521-00, únicos sócios componentes da sociedade empresária que gira nesta cidade sob a denominação de **SCR-SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS LTDA.**, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE 3320611551-0 por despacho de 21.07.1998, inscrita no CNPJ sob o nº 02.873.295/0001-36, resolvem alterar o referido contrato mediante as cláusulas e condições seguintes:

PRIMEIRA: Os sócios deliberam alterar o endereço da filial (II) situada na Av. Vavá Lomanto, SN, Lote 09, Quadra 06, Jequiezinho – Jequié – BA, CEP: 45208-539., que passa a ser: Rua Jose Costa Santana, 100, Planalto Iris – Dario Meira – BA, CEP: 45590-000.

SEGUNDA: Em consequência, resolvem consolidar o Contrato Social, que doravante, passará a ter a redação seguinte:

C O N S O L I D A Ç Ã O D O C O N T R A T O S O C I A L

CLÁUSULA I - DENOMINAÇÃO, SEDE E DURAÇÃO - A sociedade girará sob a denominação social de **SCR-SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS LTDA.**, com matriz à Praia do Flamengo nº 66, bloco B, sala 811, Flamengo – Rio de Janeiro/RJ, CEP 22210-030, e filiais: (I) Quadra ASR NE 25, Alameda 7, QI 08, Lote 38, Nº 38 (sala 01, Acesso Marginal TO-050) Plano Diretor Norte, Palmas -TO CEP: 77006-314. (II) Rua Jose Costa Santana, 100, Planalto Iris – Dario Meira – BA, CEP: 45590-000. (III), Rua Hugo Valadão, Quadra 61, Lote 03 B, Centro, Nova Iguaçu de Goiás – GO, CEP: 76495-000 e (IV), Escritório Administrativo, Rua Daniela Oliveira Ribeiro, nº 311, Lote 9, Quadra 7 – Alto da Boa Vista – Gurupi – TO, CEP: 77425-310., podendo abrir e fechar filiais em qualquer parte do território nacional, sendo o seu prazo de duração por tempo indeterminado.

CLÁUSULA II - OBJETIVO SOCIAL - O objetivo social é: a indústria da construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgotos e construções correlatas, construção de rodovias e ferrovias, edificações, urbanização, construção civil em geral, parques e jardins, conservação de rodovias, conservações aeroportuárias, pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, obras de terraplenagem, pavimentação, obras gerais de arte e complementares, elaboração de projetos, estudos técnicos, instalações industriais e mecânicas, saneamento, coleta de resíduos domiciliares ou industriais, coleta de resíduos perigosos, exploração e o aproveitamento de jazidas minerais no território nacional, segregação, acondicionamento, armazenamento, tratamento e disposição final de resíduos sólidos, locação e venda de veículos, máquinas e equipamentos de uso na construção civil em geral.

CLÁUSULA III - CAPITAL - O capital social é de R\$23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais), dividido em 23.000.000 (vinte e três milhões) de quotas no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País, ficando assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	%	VALOR (R\$)
SILVESTRE COELHO RODRIGUES	19.780.000	86	19.780.000,00
DANILLO SOUSA BARROS	<u>3.220.000</u>	<u>14</u>	<u>3.220.000,00</u>
TOTAL	23.000.000	100	23.000.000,00

CLÁUSULA IV - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social (Art. 1.052, da Lei 10.406/2002).

CLÁUSULA V - ADMINISTRAÇÃO - A administração da sociedade em todas as suas modalidades, sua representação em juízo ou fora dele, como também o uso da firma serão exercidas **isoladamente** pelos sócios, **SILVESTRE COELHO RODRIGUES e DANILLO SOUSA BARROS**, os quais ficam dispensados da prestação de caução, sendo expressamente proibida a sua utilização em avais, endossos, fianças ou quaisquer outras formas de encargos para a sociedade, fora de seu giro comercial.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A empresa através do sócio majoritário, poderá assumir responsabilidade de empresa similar ou do mesmo ramo, por meio de carta de fiança, tendo cobertura legal, atestado fidejussório de um banco estabelecido na praça local.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A responsabilidade técnica da sociedade será exercida pelo sócio **DANILLO SOUSA BARROS**, Engenheiro Civil, portador do Registro Nacional nº 240054070-5 e registro no Crea/TO sob o nº 149838/D.

CLÁUSULA VI - PROCURADOR - A sociedade poderá constituir procuradores para a prática de atos que deverão ser especificados no instrumento do mandato, para agir no exclusivo interesse da sociedade.

CLÁUSULA VII - PRÓ-LABORE - Os sócios administradores no desempenho de suas funções na sociedade farão jús a pró-labore, sendo as retiradas realizadas de acordo com o critério adotado pelos sócios quotistas, até o limite máximo contido no Regulamento do Imposto de Renda.

CLÁUSULA VIII - LUCROS OU PREJUÍZOS - Os lucros ou prejuízos apurados em balanço geral, que se procederá em 31 de dezembro de cada ano, serão divididos entre os sócios em proporção decidida entre os mesmos, independentemente do número de quotas que cada um possua, ou levados à conta de Lucros e Perdas.

CLÁUSULA IX - LIQUIDAÇÃO - Em caso de liquidação ou dissolução da sociedade, será liquidante o sócio indicado pela sociedade. Nessa hipótese, os haveres da sociedade serão empregados na liquidação das obrigações e o remanescente se houver, será rateado entre os quotistas em proporção ao número de quotas que cada um possuir.

CLÁUSULA X - FALECIMENTO, IMPEDIMENTO, RETIRADA - Em caso de falecimento, impedimento legal, retirada voluntária de qualquer um dos sócios, a sociedade não se dissolverá. Levantar-se-á um balanço geral na data do evento para apuração dos haveres do sócio retirante ou falecido, que lhe será pago em 20 (vinte) parcelas iguais, mensais e sucessivas, corrigidas monetariamente pelo IGPM da FGV, extensivo aos herdeiros ou sucessores que não quiserem continuar na sociedade.

CLÁUSULA XI - FORO - Os casos omissos neste contrato de constituição, serão regidos pelas disposições constantes da Lei 10.406/2002, ficando eleito o foro desta cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para dirimir quaisquer questões relativas ao presente contrato, com renúncia de qualquer outro foro que por direito possa caber, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA XII - DIREITO DE PREFERÊNCIA - Nenhum dos sócios quotistas poderá transferir suas quotas no todo ou parte à estranhos sem autorização por escrito dos demais sócios. Em caso de cessão ou alienação de quotas, os sócios quotistas terão preferência para aquisição em igualdade de preços e condições, respeitada a atual proporção.

CLÁUSULA XIII – DO DESEMPEDIMENTO - Os sócios e os administradores, declaram sob as penas da lei de que não estão impedidos de exercer a administração de sociedade por lei especial ou em virtude de condenação criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública, ou a propriedade, em conformidade com o parágrafo 1º do Art. 1.011, da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA XIV – DELIBERAÇÕES - as deliberações sociais serão tomadas pelos sócios, observando-se o quorum estabelecido pelo Artigo 1.076 do Código Civil, (Lei 10.406/2002).

E, por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, levando-o à Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, para o seu devido arquivamento, a fim de produzir seus devidos e legais efeitos.

Rio de Janeiro, 07 de Maio de 2024.

SILVESTRE COELHO
RODRIGUES:123428
23134

Assinado de forma digital
por SILVESTRE COELHO
RODRIGUES:12342823134
Dados: 2024.05.07
11:35:35 -03'00'

SILVESTRE COELHO RODRIGUES

DANILLO SOUSA
BARROS:919024
52100

Assinado de forma digital
por DANILLO SOUSA
BARROS:91902452100
Dados: 2024.05.07
11:36:09 -03'00'


DANILLO SOUSA BARROS



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA SCR SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA, NIRE 33.2.0611551-0, PROTOCOLO 2024/00395750-4, ARQUIVADO EM 08/05/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006224045, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
✓ 123.428.231-34	SILVESTRE COELHO RODRIGUES



08 de maio de 2024.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SCR SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA

NIRE: 332.0611551-0 Protocolo: 2024/00395750-4 Data do protocolo: 07/05/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 08/05/2024 SOB O NÚMERO 00006224045 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 7C7C28FF85DA2543209252CD3054FD5650B74CF03B3F69F8C53417339086A682

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 7/7

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 33206115510	CNPJ 02.873.295/0001-36	
NOME EMPRESARIAL SCR-SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 25
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 81.B3.18.2C.B9.B7.1E.D7.05.5D.65.5E.73.3B.E0.D4.DC.61.63.DE	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	02873295000136	SCR SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA:02873295000136	772247816829521831291736	15/05/2023 a 14/05/2024	Sim
Contador	98054376120	GRIFTY RAFAEL DA COSTA SILVA:98054376120	5216825183173861703	31/08/2022 a 31/08/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

81.B3.18.2C.B9.B7.1E.D7.05.5D.65.5E.
73.3B.E0.D4.DC.61.63.DE-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/05/2023 às 18:53:21

EF.A6.7C.F7.DE.5D.3E.15
C0.54.C8.F3.59.E2.4F.46

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	SCR-SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	02.873.295/0001-36
Número de Ordem do Livro:	25		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	SCR-SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA
NIRE	33206115510
CNPJ	02.873.295/0001-36
Número de Ordem	25
Natureza do Livro	DIARIO
Município	RIO DE JANEIRO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	21/07/1998
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	27808

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	SCR-SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	25
Quantidade total de linhas do arquivo digital	27808
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.B3.18.2C.B9.B7.1E.D7.05.5D.65.5E.73.3B.E0.D4.DC.61.63.DE-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SCR-SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.873.295/0001-36
Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 28.923.347,32	R\$ 35.500.490,02
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 19.418.936,38	R\$ 23.651.415,55
DISPONÍVEL		R\$ 14.932.750,87	R\$ 18.744.674,95
CAIXA		R\$ 14.095.269,16	R\$ 16.032.585,32
CAIXA GERAL		R\$ 14.095.269,16	R\$ 16.032.585,32
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 837.481,71	R\$ 2.712.089,63
BANCO DO BRASIL SA		R\$ 340.632,99	R\$ (0,00)
BANCO ITAÚ UNIBANCO SA CONTA 02952-4		R\$ 496.848,72	R\$ 2.712.089,63
(-) BANCO ITAU UNIBANCO SA CONTA 99807-4		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
CLIENTES		R\$ 58.440,90	R\$ 103.411,04
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 58.440,90	R\$ 103.411,04
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INF. DE TRANSPORTES		R\$ 58.440,90	R\$ 103.411,04
OUTRO CREDITOS		R\$ 4.280.800,28	R\$ 4.593.149,40
BANCO CONTA VINCULADA		R\$ 38.371,87	R\$ 350.720,99
APLICAÇÃO BANCO BRASIL BB CDB/BB		R\$ 29.500,00	R\$ 49.000,00
(-) APLICAÇÃO ITAU CDB RENDA FIXA		R\$ (0,00)	R\$ 252.508,43
OUROCAP		R\$ 8.871,87	R\$ 8.835,43
(-) APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		R\$ (0,00)	R\$ 40.377,13
(-) ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ADIANTAMENTO 13º SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ADIANTAMENTO 13º SALARIO FILIAL 0011		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ADIANTAMENTO 13º SALARIO FILIAL 0006		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 4.242.428,41	R\$ 4.242.428,41
IR A RECUPERAR		R\$ 3.029.064,52	R\$ 3.029.064,52
(-) ISS A RECUPERAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PIS A RECUPERAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
CSLL A RECUPERAR		R\$ 1.213.363,89	R\$ 1.213.363,89
(-) COFINS A RECUPERAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 146.944,33	R\$ 210.180,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.B3.18.2C.B9.B7.1E.D7.05.5D.65.5E.73.3B.E0.D4.DC.61.63.DE-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SCR-SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.873.295/0001-36

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 146.944,33	R\$ 210.180,16
JUROS A APROPRIAR		R\$ 87.692,83	R\$ 87.692,83
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 59.251,50	R\$ 122.487,33
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 9.504.410,94	R\$ 11.849.074,47
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 931.812,38	R\$ 922.375,99
TITULOS A RECEBER		R\$ 49.241,33	R\$ 82.304,94
CONSORCIO ITAU		R\$ 46.550,43	R\$ 46.550,43
CONSORCIO CRETA		R\$ 2.690,90	R\$ 35.754,51
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 882.571,05	R\$ 840.071,05
RAFAEL AGNOLIN		R\$ 422.571,05	R\$ 380.071,05
ROSANGELA GOMES DE ALENCAR		R\$ 460.000,00	R\$ 460.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 8.572.598,56	R\$ 10.926.698,48
MÓVEIS		R\$ 17.047.361,31	R\$ 19.758.849,21
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 938.104,56	R\$ 952.782,46
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 12.933.055,05	R\$ 15.585.605,05
VEICULOS		R\$ 3.074.984,71	R\$ 3.117.484,71
CAMINHÕES		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 21.216,99	R\$ 22.976,99
(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		R\$ (8.474.762,75)	R\$ (8.832.150,73)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (878.053,39)	R\$ (939.083,10)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (4.762.864,48)	R\$ (5.011.627,91)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS		R\$ (2.804.696,88)	R\$ (2.831.725,66)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE CAMINHÕES		R\$ (16.000,00)	R\$ (32.000,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (13.148,00)	R\$ (17.714,06)
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 28.923.347,32	R\$ 35.500.490,02
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 416.352,27	R\$ 730.598,39
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 205.183,66	R\$ 357.719,76
EMPRESTIMOS NACIONAIS		R\$ 140.351,28	R\$ 87.719,76
FINAME EMPRESARIAL BB 20142487329221264		R\$ 140.351,28	R\$ 87.719,76
FINANCIAMENTOS NACIONAIS		R\$ 64.832,38	R\$ 270.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.B3.18.2C.B9.B7.1E.D7.05.5D.65.5E.73.3B.E0.D4.DC.61.63.DE-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SCR-SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.873.295/0001-36

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FINAME PROPOSTA 86422843 - FIAT TORO		R\$ 22.334,88	R\$ 0,00
FINAME CURTO PRAZO - S10		R\$ 42.497,50	R\$ 0,00
FINAME (400648333/00)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FINAME (400671442)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO ITAU FINAME 400704674/00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAPITAL GIRO BANCO BRASIL Nº 079411682		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAPITAL GIRO ITAU		R\$ 0,00	R\$ 270.000,00
FINAME CONTRATO Nº 585-22-01545		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 64.683,48	R\$ 183.448,37
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 64.683,48	R\$ 183.448,37
G C P GRAMPRATA CONSTRUTORA E PEDREIRA L		R\$ 241,40	R\$ 0,00
MUNDO DOS FERROS DIST. DE FERROS E ACO L		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A SERINGUEIRA COMERCIO DE BORRACHA E PLA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALES & PEREIRA LTDA ME - 3248		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMAFE COMERCIO DE AÇO E FERRAGENS LTDA		R\$ 521,01	R\$ 0,00
ENGEMAC EQUIPAMENTOS E EMPREENDIMENTOS L		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POLIPECAS COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIMENTEC COMERCIO DE CIMENTO LTDA - 330		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOJA DO BORRACHEIRO COMERCIAL LTDA ME -		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNDIAL COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS EIRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FILLERCAL RIO FORMOSO LTDA - 66		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERPAM COMERCIO DE FERRAMENTAS, PARAFUSO		R\$ 0,00	R\$ 2.927,23
AGROSOLO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA-ME - 43		R\$ 0,99	R\$ 0,00
SANDOVAL AQUINO SILVA FREIRE - 488		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MJ LIMA DE ASSIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CASA TUA EIRELI		R\$ 24.714,87	R\$ 0,00
MAIS TURISMO AGENCIA DE VIAGENS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLIK COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 5874		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.B3.18.2C.B9.B7.1E.D7.05.5D.65.5E.73.3B.E0.D4.DC.61.63.DE-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SCR-SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.873.295/0001-36

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CIRQUEIRA E MOTA PARAFUSOS LTDA-ME - 120		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDO ANTUNES BATISTA - ME - 14826		R\$ 540,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA DE MAT. P/ CNSTR. MARTINS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA		R\$ 209,87	R\$ 0,00
COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCANEL COM. DE MAT. DE CONST. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 27.545,21
MACOPAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L R CRISOSTOMO EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIMASTER IND. E COM. DE COMPONENTES DE V		R\$ 0,00	R\$ 21.455,58
NL DISTRIBUIDORA DE PNEUS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 22		R\$ 0,00	R\$ 1.632,50
JWA ROLAMENTOS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEDREIRA BELA VISTA UNIAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L O PINHEIRO COMERCIO DE PEÇAS PARA TRA		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
SINALFER IND COM E SERV DE SINAL E FER E		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOMES MARTINS E SILVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JALAPAO IMP_EXP_COME_LUB_DIST_PECAS VEI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMEN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HRC COMERCIO DE PETROLEO LTDA - 8568		R\$ 1.085,00	R\$ 0,00
AUTOCAM COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MEC		R\$ 281,42	R\$ 0,00
AUTO POSTO TRACY ANNE LTDA - 16286		R\$ 11.477,11	R\$ 0,00
ALESSANDRA GOMES COELHO SILVA - 17315		R\$ 20.000,00	R\$ 0,00
FOSPLAN - COMERCIO E INDUSTRIA DE PROD.		R\$ 0,51	R\$ 0,00
CLEBIA FERREIRA GOMES 03227371170 - 17		R\$ 3.570,00	R\$ 0,00
PNEULANDIA COMERCIAL LTDA-PAL - 17536		R\$ 23,73	R\$ 0,00
V P MOREIRA PECAS AUTO PECAS		R\$ 16,96	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.B3.18.2C.B9.B7.1E.D7.05.5D.65.5E.73.3B.E0.D4.DC.61.63.DE-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SCR-SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.873.295/0001-36

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MOREIRA - 6			
POSTO RIO JAVAE LTDA - 3633		R\$ 0,61	R\$ 0,00
HC PNEUS S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARAVIMAQUINAS IMPORTAÇÃO E COM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANDRO LUIZ SCHNEIDER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIGMA ALUGUEL DE EQUIP E COM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEDRA NORTE EXTRACAO DE PEDRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J SOM E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RG TRANSPORTES RODOV		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARQUES E MARQUES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLEUSA PULQUERIO DOS REIS - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALENCE MAQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GONCALVES DE MELO & BORGES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MADESIL DISTRIBUIDORA DE MAT. PARA CONST		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F. ANES DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rech Agricola S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOCANTINS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PALMAS FERRAGISTA LTDA -ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CERAMICA REUNIDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALVES E BORGES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITR COMERCIO DE PEÃAS Centro ITR 4320		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTINENTAL FERRAGENS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREMAIS FABRICACAO DE PREMOLDADOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
V.G. CEZAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F V MOURA COM VAREJISTA DE PECAS E ACESS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HILTON GANDRA DE ARRUDA E FILHOS LTDA -		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RICHARD VINICIUS GOMES PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.B3.18.2C.B9.B7.1E.D7.05.5D.65.5E.73.3B.E0.D4.DC.61.63.DE-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 5 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SCR-SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.873.295/0001-36

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AB CIMENTOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DO PISO TOCANTINS COMERCIO E DISTRI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GH MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PALMA & PALMA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUILHERME PINTO DE SIQUEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WSW INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LANCHONETE E RESTAURANTE MISTURA FINA LT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOLANGE SOUSA SILVA 84583100159		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOTREQ S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORCAMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JNT INFORMATICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
48-DECIO COM. DE PECAS E ACESS. PARA VEI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POTI MAIS SABOR EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELISANGELA PALMA DE CAMPOS EIRELI-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DECIO L 8 LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL LATEX DE BORRACHA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SULA LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEDREIRA BELA VISTA UNIÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 16.974,10
LINKA CONSTRUÇÃO CIVIL- PATROL ESCAV		R\$ 0,00	R\$ 74.937,51
N E PEREIRA SERVICOS ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO TURBAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COELHO GAMA COMERCIO DE COMBUSITVEIS LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M. C. COM. ATAC. DE MAT. DE CONST LTDA 3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTA ROSA DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTEC RECAPAGEM DE PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Nova Era Mineracao Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.B3.18.2C.B9.B7.1E.D7.05.5D.65.5E.73.3B.E0.D4.DC.61.63.DE-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SCR-SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.873.295/0001-36

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MADEREIRA SAO SEBASTIAO - EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GP PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RETRATECC PECAS PARA TRATORES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LF DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.756,24
IND. E COM. DE MARMORES E GRANITO TO LTD		R\$ 0,00	R\$ 11.220,00
CH MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO REALEZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TERRA MARINHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AB PARTICIPAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 25.000,00
TRACTORGYN EQUIP E PEÇAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO BRASIL 500		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 38.450,51	R\$ 68.144,32
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 38.450,51	R\$ 68.144,32
CSSL A RECOLHER		R\$ 6.746,91	R\$ 6.607,38
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.880,00
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 14.090,37	R\$ 41.043,71
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I.O.F A RECOLHER		R\$ 5.297,40	R\$ 5.297,40
CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER		R\$ 8.176,33	R\$ 8.176,33
IRRF RETIDA A RECOLHER		R\$ 2.637,53	R\$ 2.637,53
INSS RETIDA A RECOLHER		R\$ 1.501,97	R\$ 1.501,97
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 84.739,45	R\$ 121.285,94
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 1.650,00	R\$ 1.820,00
HONORÁRIOS CONTABEIS A PAGAR		R\$ 1.650,00	R\$ 1.820,00
OBRIGACOES COM PESSOAL - FILIAL 0005 TO		R\$ 4.056,46	R\$ 13.044,33
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - FILIAL 0005		R\$ 3.686,27	R\$ 7.238,28
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR - FILIAL 0005		R\$ 320,00	R\$ 1.659,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.B3.18.2C.B9.B7.1E.D7.05.5D.65.5E.73.3B.E0.D4.DC.61.63.DE-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SCR-SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.873.295/0001-36

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR - FILIAL 0005		R\$ 50,19	R\$ 286,30
PROVISÕES PARA FERIAS - FILIAL 0005		R\$ 0,00	R\$ 1.395,07
PROVISÕES PARA 13 - FILIAL 0005		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES DE RESCISOES - FILIAL 0005		R\$ 0,00	R\$ 2.465,68
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - FILIAL 005		R\$ 13.708,14	R\$ 18.834,64
INSS A RECOLHER - FILIAL 0005		R\$ 10.612,06	R\$ 3.759,41
FGTS A RECOLHER - FILIAL 0005		R\$ 2.744,41	R\$ 15.075,23
IRRF A RECOLHER - FILIAL 0005		R\$ 351,67	R\$ 0,00
OBRIGACOES COM PESSOAL - FILIAL 0008		R\$ 20.790,01	R\$ 20.790,01
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - FILIAL 0008		R\$ 20.790,01	R\$ 20.790,01
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - FILIAL 0008		R\$ 9.536,43	R\$ 9.536,43
INSS A RECOLHER - FILIAL 0008		R\$ 7.543,64	R\$ 7.543,64
FGTS A RECOLHER - FILIAL 0008		R\$ 1.992,79	R\$ 1.992,79
OBRIGACOES COM PESSOAL - FILIAL 0006		R\$ 4.613,81	R\$ 8.955,94
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - FILIAL 0006		R\$ 4.613,81	R\$ 8.602,94
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR - FILIAL 0006		R\$ 0,00	R\$ 353,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - FILIAL 0006		R\$ 5.714,87	R\$ 14.217,46
INSS A RECOLHER - FILIAL 0006		R\$ 4.497,89	R\$ 10.813,83
FGTS A RECOLHER - FILIAL 0006		R\$ 957,45	R\$ 2.903,22
IRRF A RECOLHER - FILIAL 0006		R\$ 259,53	R\$ 500,41
PROVISÕES - FILIAL 0006		R\$ 0,00	R\$ 15.040,46
PROVISÕES PARA FERIAS - FILIAL 0006		R\$ 0,00	R\$ 4.149,14
PROVISÕES PARA 13 - FILIAL 0006		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES DE RESCISOES - FILIAL 0006		R\$ 0,00	R\$ 10.891,32
OBRIGAÇÕES PREV. FILIAL 0010		R\$ 7.328,50	R\$ 7.364,28
INSS A RECOLHER (FILIAL 0010)		R\$ 6.611,87	R\$ 6.647,65
FGTS A RECOLHER (FILIAL 0010)		R\$ 563,27	R\$ 563,27
IRRF A RECOLHER - FILIAL 0010		R\$ 100,84	R\$ 100,84
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR - FILIAL 0010		R\$ 52,52	R\$ 52,52

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.B3.18.2C.B9.B7.1E.D7.05.5D.65.5E.73.3B.E0.D4.DC.61.63.DE-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 8 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SCR-SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.873.295/0001-36

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES PREV. (FILIAL 0011)		R\$ 12.851,83	R\$ 6.586,63
FGTS A RECOLHER (FILIAL 0011)		R\$ 1.465,08	R\$ 1.578,19
INSS A RECOLHER - FILIAL 0011		R\$ 11.350,48	R\$ 4.897,07
IRRF A RECOLHER - FILIAL 0011		R\$ 36,27	R\$ 111,37
PROVISÕES (FILIAL 0011)		R\$ 4.489,40	R\$ 5.095,76
SALÁRIO A PAGAR (FILIAL 0011)		R\$ 4.169,40	R\$ 4.389,76
PROVISÕES PARA 13 - FILIAL 0011		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÃO A RECOLHER FILIAL 0011		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR - FILIAL 0011		R\$ 320,00	R\$ 706,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 23.295,17	R\$ 0,00
SEGUROS A PAGAR		R\$ 23.295,17	R\$ 0,00
SEGURO A PAGAR		R\$ 23.295,17	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.831.839,21	R\$ 3.703.948,48
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.887.705,12	R\$ 3.703.948,48
DIVIDENDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS		R\$ 2.887.705,12	R\$ 3.703.948,48
CAPITAL GIRO BANCO BRASIL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 438.550,42
FINAME LONGO PRAZO - FIAT TORO		R\$ 33.502,32	R\$ 33.502,32
FINAME A LONGO PRAZO - S10		R\$ 103.410,60	R\$ 103.410,60
FINAME (400671442)		R\$ 896.332,54	R\$ 720.963,13
FINAME (400648333/00)		R\$ 854.459,66	R\$ 650.132,35
BANCO ITAU FINAME 400704674/00		R\$ 0,00	R\$ 829.189,66
FINAME CONTRATO Nº 585-22-01571		R\$ 0,00	R\$ 468.000,00
FINAME CONTRATO Nº 585-22-01545		R\$ 0,00	R\$ 460.200,00
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIFERIDOS		R\$ (55.865,91)	R\$ 0,00
(-) IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO		R\$ (55.386,96)	R\$ 0,00
(-) IRPJ DIFERIDO		R\$ (55.386,96)	R\$ 0,00
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDO		R\$ (478,95)	R\$ 0,00
(-) CSLL DIFERIDO		R\$ (478,95)	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 25.675.155,84	R\$ 31.065.943,15

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.B3.18.2C.B9.B7.1E.D7.05.5D.65.5E.73.3B.E0.D4.DC.61.63.DE-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SCR-SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.873.295/0001-36

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R\$ 23.000.000,00	R\$ 23.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 23.000.000,00	R\$ 23.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 23.000.000,00	R\$ 23.000.000,00
RESERVAS		R\$ 114.472,51	R\$ 361.278,51
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 114.472,51	R\$ 361.278,51
RESERVA LEGAL		R\$ 114.472,51	R\$ 361.278,51
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.560.683,33	R\$ 7.704.664,64
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 6.838.805,39	R\$ 2.062.785,63
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 12.853.206,00	R\$ 12.353.205,89
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (6.014.400,61)	R\$ (10.290.420,26)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO		R\$ (4.278.122,06)	R\$ 5.641.879,01
LUCRO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 5.700.670,96
(-) (-) PREJUIZO DO EXERCICIO		R\$ (4.278.122,06)	R\$ (58.791,95)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.B3.18.2C.B9.B7.1E.D7.05.5D.65.5E.73.3B.E0.D4.DC.61.63.DE-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SCR-SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.873.295/0001-36

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
VENDAS DE PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS		R\$ 8.655.964,86	R\$ 19.759.846,23
SERVIÇOS PRESTADOS - MATRIZ		R\$ 8.655.964,86	R\$ 19.759.846,23
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		R\$ (813.246,40)	R\$ (1.934.337,33)
(-) (-) PIS S/ SERVIÇOS		R\$ (54.932,98)	R\$ (125.962,69)
(-) (-) COFINS S/ SERVIÇOS		R\$ (253.564,39)	R\$ (586.372,31)
(-) (-) ICMS S/ VENDAS		R\$ 0,00	R\$ (2.880,00)
(-) (-) ISS S/ SERVIÇOS		R\$ (246.593,11)	R\$ (583.616,87)
(-) IRPJ S/ RECEITA BRUTA		R\$ (160.526,91)	R\$ (418.298,26)
(-) CSLL S/ RECEITA BRUTA		R\$ (97.629,01)	R\$ (217.207,20)
(-) CUSTOS DAS VENDAS		R\$ (7.745.354,15)	R\$ (5.531.216,69)
(-) MATERIAIS - (FILIAL 0005) FISCAL		R\$ (541.549,24)	R\$ (868.499,08)
(-) MATERIAIS - (FILIAL 0006) FISCAL		R\$ (1.200.496,11)	R\$ (2.121.671,16)
(-) COMBUST./LUBRIF. (FILIAL - 0005)FISCAL		R\$ (747.767,81)	R\$ (448.533,19)
MATERIAS INDIRETOS (FILIAL 0005) FISCAL		R\$ (435.215,69)	R\$ 0,00
OUTROS CUSTOS INDIRETOS (FILIAL 005) FISCAL		R\$ (4.350.948,76)	R\$ 0,00
(-) FRETES (FILIAL 005) FISCAL		R\$ (18.661,91)	R\$ (24.050,06)
(-) MATERIAIS - (FILIAL 0006) FISCAL		R\$ 0,00	R\$ (108.990,00)
(-) MATERIAIS - (FILIAL 0010) FISCAL		R\$ (45.671,31)	R\$ (48.160,52)
OUTROS CUSTOS INDIRETOS (FILIAL 010) FISCAL		R\$ (2.622,16)	R\$ 0,00
(-) MATERIAIS - (FILIAL 0011) FISCAL		R\$ (156.514,61)	R\$ (1.445.273,62)
OUTROS CUSTOS INDIRETOS (FILIAL 011) FISCAL		R\$ (21.600,00)	R\$ 0,00
(-) COMBUST./LUBRIF. (FILIAL - 0006) FISCAL		R\$ (4.306,55)	R\$ (466.039,06)
OUTROS CUSTOS INDIRETOS (FILIAL 006) FISCAL		R\$ (220.000,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (4.331.871,39)	R\$ (6.079.930,02)
INSS		R\$ (459,08)	R\$ 0,00
(-) INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ (330,72)	R\$ (2.478,25)
(-) HONORÁRIO MTZ		R\$ (24.612,00)	R\$ (23.780,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - FILIAL 0005		R\$ (62.497,62)	R\$ (104.108,66)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - FILIAL 0006		R\$ (32.605,10)	R\$ (156.095,09)
(-) 13 SALARIO - FILIAL 0005		R\$ (5.466,04)	R\$ (6.390,55)
(-) 13 SALARIO - FILIAL 0006		R\$ (2.852,48)	R\$ (19.484,10)
(-) FERIAS - FILIAL 0005		R\$ (16.100,10)	R\$ (4.286,42)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.B3.18.2C.B9.B7.1E.D7.05.5D.65.5E.73.3B.E0.D4.DC.61.63.DE-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SCR-SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.873.295/0001-36

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FERIAS - FILIAL 0006		R\$ 0,00	R\$ (5.079,58)
(-) INSS - FILIAL 0005		R\$ (17.782,54)	R\$ (53.289,83)
(-) INSS - FILIAL 0006		R\$ (10.211,71)	R\$ (27.861,79)
(-) FGTS - FILIAL 0005		R\$ (4.750,90)	R\$ (20.438,21)
(-) FGTS - FILIAL 0006		R\$ (2.836,59)	R\$ (13.641,64)
GUIA RESCISORIA - FILIAL 0005		R\$ (1.227,00)	R\$ 0,00
(-) RESCISAO - AVISO PREVIO - FILIAL 0006		R\$ 0,00	R\$ (7.953,30)
(-) HONORARIOS CONTABEIS - FILIAL 0005		R\$ (2.080,00)	R\$ (5.968,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS - FILIAL 0006		R\$ (200,00)	R\$ (4.636,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS - FILIAL 0011		R\$ (4.460,00)	R\$ (4.942,00)
(-) GUIA RESCISORIA FILIAL 0010		R\$ (413,93)	R\$ (317,53)
(-) GUIA RESCISORIA - FILIAL 0011		R\$ (985,23)	R\$ (2.855,56)
(-) RESCISAO - AVISO PREVIO - FILIAL 0011		R\$ (1.370,67)	R\$ (682,44)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - FILIAL 0011		R\$ (86.297,95)	R\$ (59.034,66)
(-) FÉRIAS FILIAL 0011		R\$ (6.456,04)	R\$ (9.312,91)
(-) 13 SALÁRIO - FILIAL 0011		R\$ (7.833,84)	R\$ (7.433,80)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - FILIAL 0010		R\$ (61.200,42)	R\$ (2.184,20)
(-) 13 SALÁRIO - FILIAL 0010		R\$ (6.067,94)	R\$ (171,75)
(-) FÉRIAS - FILIAL 0010		R\$ (8.391,53)	R\$ (135,67)
(-) RESCISÃO - FILIAL 0010		R\$ (7.632,60)	R\$ (122,10)
(-) INSS - FILIAL 0011		R\$ (28.149,98)	R\$ (6.029,95)
INSS - FILIAL 0010		R\$ (17.112,16)	R\$ 0,00
(-) FGTS - FILIAL 0011		R\$ (7.704,05)	R\$ (5.727,72)
FGTS - FILIAL 0010		R\$ (3.596,61)	R\$ 0,00
(-) ALUGUEL		R\$ (4.696,10)	R\$ (118.879,17)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (7.816,61)	R\$ (3.567,07)
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (4.071,92)	R\$ (5.336,85)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (5.219,33)	R\$ (1.108,31)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (1.280,00)	R\$ 0,00
VALE TRANSPORTES		R\$ (13.606,40)	R\$ 0,00
(-) SEGUROS		R\$ (35.950,14)	R\$ (32.024,76)
(-) VIAGENS		R\$ 0,00	R\$ (10.474,32)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ (465,00)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ 0,00	R\$ (195.363,56)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.B3.18.2C.B9.B7.1E.D7.05.5D.65.5E.73.3B.E0.D4.DC.61.63.DE-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SCR-SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.873.295/0001-36

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FRETES		R\$ (60.800,86)	R\$ (82.610,79)
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		R\$ (161.094,61)	R\$ (357.387,98)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (46.209,32)	R\$ (195.426,26)
(-) REFEIÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (87.744,03)
DESPESAS C/ASSOCIAÇÃO		R\$ (2.099,96)	R\$ 0,00
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (2.829.022,09)	R\$ (2.138.854,19)
(-) DESPESAS C/ VEICULOS		R\$ (21.896,90)	R\$ (2.600,00)
(-) CERTIFICADO DIGITAL		R\$ (595,00)	R\$ (890,00)
(-) DESPESAS C/ GRAFICA		R\$ (40,00)	R\$ (220,00)
(-) DESPESAS C/ HOSPEDAGEM		R\$ 0,00	R\$ (11.865,13)
(-) CREA		R\$ (13.474,29)	R\$ (14.296,87)
(-) MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES		R\$ (870,00)	R\$ (3.150,00)
(-) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (7.966,20)
(-) DESPESAS C/ MATERIAIS		R\$ 0,00	R\$ (588,72)
(-) MATERIAIS DE USO E CONS.(FILIAL 0005) FISCAL		R\$ (438.739,60)	R\$ (420.601,89)
(-) MANUT. DE MAQ. E EQUIP. (FILIAL 0005) FISCAL		R\$ (10.525,00)	R\$ (7.108,20)
(-) ALUGUEL DE VEICULOS		R\$ (31.642,03)	R\$ (108.889,33)
(-) MANUTENÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 0,00	R\$ (125,00)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (470,00)	R\$ (18.602,40)
(-) DESPESA C/ CARTORIO		R\$ (146,38)	R\$ (5.891,39)
DESPESAS ADVOCATÍCIOS		R\$ (131.000,00)	R\$ 0,00
(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO - FILIAL 0006		R\$ (17.277,75)	R\$ (41.961,39)
(-) SERV. PREST. P/ TERCEIROS (FILIAL 0011)		R\$ (5.065,60)	R\$ (137.686,46)
(-) SERV. PREST. P/ TERCEIROS (FILIAL 0010)		R\$ (260,00)	R\$ (59.529,92)
(-) SERV. PREST. P/ TERCEIROS (FILIAL 006)		R\$ (21.575,00)	R\$ (712.171,69)
DESPESAS C/ INTERNET (FILIAL 005)		R\$ (869,60)	R\$ 0,00
(-) MAT. DE USO E CONS.FILIAL 0011		R\$ (1.911,18)	R\$ (33.291,58)
(-) DESPESAS C/ VEICULOS FILIAL 005		R\$ (6.374,01)	R\$ (500,00)
(-) COMBUSTIVEIS & LUBRIFICANTES (FILIAL 0011)		R\$ 0,00	R\$ (40.000,00)
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM (FILIAL 0005)		R\$ (80,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESA C/ CONDOMINIO		R\$ (6.018,40)	R\$ (10.351,44)
(-) TELEFONE E INTERNET (FILIAL 0005)		R\$ (1.798,90)	R\$ (999,40)
(-) TELEFONE E INTERNET (FILIAL 0011)		R\$ (420,00)	R\$ (140,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.B3.18.2C.B9.B7.1E.D7.05.5D.65.5E.73.3B.E0.D4.DC.61.63.DE-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 3 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SCR-SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.873.295/0001-36

Número de Ordem do Livro: 25

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESA C/ VEICULOS (FILIAL 0011)		R\$ (3.118,02)	R\$ (13.145,29)
(-) DESPESA C/ VEICULOS (FILIAL 006)		R\$ (610,00)	R\$ (44.369,00)
(-) MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS		R\$ (39,60)	R\$ (1.730,60)
(-) DESPESA C/ VEÍCULOS (FILIAL 05)		R\$ (1.145,00)	R\$ (16.846,75)
(-) TELEFONE E INTERNET (FILIAL 0006)		R\$ 0,00	R\$ (43,54)
(-) DESPESAS COM UNIFORME		R\$ 0,00	R\$ (4.740,00)
(-) ALUGUEL MAQUINAS E EQUIP		R\$ 0,00	R\$ (228.105,81)
(-) SERV. PREST. P/ TERCEIROS (FILIAL 005)		R\$ 0,00	R\$ (282.071,21)
(-) MANUT. DE MAQ. E EQUIP. (FILIAL 0006)		R\$ 0,00	R\$ (49.649,24)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (3.747,88)	R\$ (167,51)
IPTU		R\$ (2.516,72)	R\$ 0,00
(-) IPVA		R\$ 0,00	R\$ (15.533,03)
MULTAS NÃO FISCAIS		R\$ (4.205,83)	R\$ 0,00
(-) ALVARA SANITÁRIO		R\$ (162,50)	R\$ (179,43)
(-) ICMS TRANSPORTE EVENTUAL		R\$ 0,00	R\$ (237,60)
TAXAS DIVERSAS (FILIAL 0011)		R\$ (219,03)	R\$ 0,00
Multa por atraso na entrega da DCTF		R\$ (1.505,00)	R\$ 0,00
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (43.614,98)	R\$ (325.677,18)
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,01	R\$ 2.064,60
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 555,97	R\$ 18.926,57
RENDIMENTOS DE CDB/BB		R\$ 33.463,89	R\$ 19.697,54
DESCONTOS FOLHAS		R\$ 1.691,60	R\$ 648,89
(-) JUROS PAGOS		R\$ (59.303,32)	R\$ (29.301,02)
(-) MULTAS PAGAS		R\$ (1.183,59)	R\$ (715,40)
(-) DESPESAS BANCÁRIA		R\$ 21.069,36	R\$ (17.185,31)
(-) IOF		R\$ (19.003,01)	R\$ (487,73)
(-) IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ (7.462,48)	R\$ (31,44)
(-) JUROS PAGO S/ FINAME		R\$ (11.871,41)	R\$ (319.293,88)
TARIFA S/ FINAME		R\$ (1.572,00)	R\$ 0,00
PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DO EXERCICIO		R\$ (4.278.122,06)	R\$ 5.888.685,01

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.B3.18.2C.B9.B7.1E.D7.05.5D.65.5E.73.3B.E0.D4.DC.61.63.DE-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 4 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS				
Entidade:		SCR-SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA		
Período da Escrituração:		01/01/2022 a 31/12/2022	CNP 02.873.295/0001-36	Número de Ordem do Livro: 25
Período Selecionado:		01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
Histórico		Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		
		(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO (R\$)		
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		(-)6.014.400,61		
LUCROS ACUMULADOS		12.853.206,00		
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(-)4.278.122,06		
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		4.219.330,11		
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		(-)4.276.019,65		
LUCROS ACUMULADOS		(-)500.000,11		
LUCRO DO EXERCÍCIO		5.700.670,96		
(=) TOTAL DO LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		7.704.664,64		
Notas				

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 33206115510	CNPJ 02.873.295/0001-36	
NOME EMPRESARIAL SCR-SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 26
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 73.D2.7D.A9.9A.B6.80.E1.07.43.91.63.DD.3C.5D.86.72.5F.28.D9	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatario da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	02873295000136	SCR SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA:02873295000136	630035989600827257727157	14/05/2024 a 14/05/2025	Sim
Contador	98054376120	GRIFTY RAFAEL DA COSTA SILVA:98054376120	334667335959220619751378	04/09/2023 a 03/09/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

73.D2.7D.A9.9A.B6.80.E1.07.43.91.63.
DD.3C.5D.86.72.5F.28.D9-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 31/05/2024 às 12:19:40

14.D7.19.7F.9D.21.54.21
61.7A.FF.8F.89.44.BB.51

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	SCR-SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.873.295/0001-36
Número de Ordem do Livro:	26		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	SCR-SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA
NIRE	33206115510
CNPJ	02.873.295/0001-36
Número de Ordem	26
Natureza do Livro	DIARIO
Município	RIO DE JANEIRO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	21/07/1998
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	29092

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	SCR-SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	26
Quantidade total de linhas do arquivo digital	29092
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.D2.7D.A9.9A.B6.80.E1.07.43.91.63.DD.3C.5D.86.72.5F.28.D9-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SCR-SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.873.295/0001-36

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 35.500.490,02	R\$ 38.005.324,32
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 23.651.415,55	R\$ 24.673.119,81
DISPONÍVEL		R\$ 18.744.674,95	R\$ 15.597.701,94
CAIXA		R\$ 16.032.585,32	R\$ 15.461.923,49
CAIXA GERAL		R\$ 16.032.585,32	R\$ 15.461.923,49
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.712.089,63	R\$ 135.778,45
(-) BANCO DO BRASIL SA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
BANCO ITAÚ UNIBANCO SA CONTA 02952-4		R\$ 2.712.089,63	R\$ 135.778,45
CLIENTES		R\$ 103.411,04	R\$ 657.079,24
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 103.411,04	R\$ 657.079,24
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INF. DE TRANSPORTES		R\$ 103.411,04	R\$ 657.079,24
OUTRO CREDITOS		R\$ 4.593.149,40	R\$ 8.208.158,47
BANCO CONTA VINCULADA		R\$ 350.720,99	R\$ 2.437.512,92
(-) APLICAÇÃO BANCO ITAU AUTOM		R\$ (0,00)	R\$ 2.260.188,69
APLICAÇÃO BANCO BRASIL BB CDB/BB		R\$ 49.000,00	R\$ (0,00)
APLICAÇÃO ITAU CDB RENDA FIXA		R\$ 252.508,43	R\$ (0,00)
OUROCAP		R\$ 8.835,43	R\$ 8.835,43
APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		R\$ 40.377,13	R\$ 168.488,80
(-) ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ADIANTAMENTO 13º SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ADIANTAMENTO 13º SALARIO FILIAL 0006		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 4.242.428,41	R\$ 5.770.645,55
IR A RECUPERAR		R\$ 3.029.064,52	R\$ 3.383.121,82
(-) ISS A RECUPERAR		R\$ (0,00)	R\$ 496.247,39
(-) PIS A RECUPERAR		R\$ (0,00)	R\$ 27.991,26
CSLL A RECUPERAR		R\$ 1.213.363,89	R\$ 1.500.235,32
(-) COFINS A RECUPERAR		R\$ (0,00)	R\$ 121.462,49
(-) INSS A RECUPERAR		R\$ (0,00)	R\$ 241.587,27
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 210.180,16	R\$ 210.180,16
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 210.180,16	R\$ 210.180,16
JUROS A APROPRIAR		R\$ 87.692,83	R\$ 87.692,83

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.D2.7D.A9.9A.B6.80.E1.07.43.91.63.DD.3C.5D.86.72.5F.28.D9-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SCR-SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.873.295/0001-36
Número de Ordem do Livro:	26		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 122.487,33	R\$ 122.487,33
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 11.849.074,47	R\$ 13.332.204,51
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 922.375,99	R\$ 1.176.252,78
TITULOS A RECEBER		R\$ 82.304,94	R\$ 152.252,78
CONSORCIO ITAU		R\$ 46.550,43	R\$ 83.519,87
CONSORCIO CRETA		R\$ 35.754,51	R\$ 68.732,91
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 840.071,05	R\$ 1.024.000,00
RAFAEL AGNOLIN		R\$ 380.071,05	R\$ (0,00)
ROSANGELA GOMES DE ALENCAR		R\$ 460.000,00	R\$ 460.000,00
(-) PAULO HUMBERTO AGNOLIM		R\$ (0,00)	R\$ 564.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 10.926.698,48	R\$ 12.155.951,73
MÓVEIS		R\$ 19.758.849,21	R\$ 21.179.416,59
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 952.782,46	R\$ 970.459,60
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 15.585.605,05	R\$ 16.525.312,49
VEICULOS		R\$ 3.117.484,71	R\$ 3.510.667,51
CAMINHÕES		R\$ 80.000,00	R\$ 150.000,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 22.976,99	R\$ 22.976,99
(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		R\$ (8.832.150,73)	R\$ (9.023.464,86)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (939.083,10)	R\$ (941.364,65)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (5.011.627,91)	R\$ (5.294.655,09)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS		R\$ (2.831.725,66)	R\$ (2.717.135,66)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE CAMINHÕES		R\$ (32.000,00)	R\$ (48.000,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (17.714,06)	R\$ (22.309,46)
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 35.500.490,02	R\$ 38.005.324,32
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 730.598,39	R\$ 1.604.679,74
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 357.719,76	R\$ 1.202.864,77
EMPRESTIMOS NACIONAIS		R\$ 87.719,76	R\$ 35.088,24
FINAME EMPRESARIAL BB 20142487329221264		R\$ 87.719,76	R\$ 35.088,24
FINANCIAMENTOS NACIONAIS		R\$ 270.000,00	R\$ 1.167.776,53
FINAME PROPOSTA 86422843 - FIAT TORO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.D2.7D.A9.9A.B6.80.E1.07.43.91.63.DD.3C.5D.86.72.5F.28.D9-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SCR-SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.873.295/0001-36
Número de Ordem do Livro:	26		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FINAME CURTO PRAZO - S10		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FINAME (400648333/00)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FINAME (400671442)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO ITAU FINAME 400704674/00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAPITAL GIRO BANCO BRASIL Nº 079411682		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAPITAL GIRO ITAU		R\$ 270.000,00	R\$ 353.097,50
FINAME CONTRATO Nº 585-22-01571		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FINAME CONTRATO Nº 585-22-01545		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 814.679,03
FORNECEDORES		R\$ 183.448,37	R\$ 241.103,06
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 183.448,37	R\$ 241.103,06
CBM MINERACAO LTDA - ME - 6538		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRAO DE OURO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - 1		R\$ 0,00	R\$ 58.466,66
A SERINGUEIRA COMERCIO DE BORRACHA E PLA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALES & PEREIRA LTDA ME - 3248		R\$ 0,00	R\$ 1.530,00
COMAFE COMERCIO DE AÇO E FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNDIAL COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS EIRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FILLERCAL RIO FORMOSO LTDA - 66		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERPAM COMERCIO DE FERRAMENTAS, PARAFUSO		R\$ 2.927,23	R\$ 0,00
METALURGICA DO NORTE LTDA - 1026		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MJ LIMA DE ASSIS		R\$ 0,00	R\$ 992,07
COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CASA TUA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 4.552,11
FERNANDO ANTUNES BATISTA - ME - 14826		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AZEVEDO E QUEIROZ LTDA - 2715		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Nosso Lar Lojas de Dept- Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RB COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECANICO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCANEL COM. DE MAT. DE CONST. LTDA		R\$ 27.545,21	R\$ 0,00
RODA MAIS RENOVADORA DE PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.D2.7D.A9.9A.B6.80.E1.07.43.91.63.DD.3C.5D.86.72.5F.28.D9-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SCR-SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.873.295/0001-36
Número de Ordem do Livro:	26		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIMASTER IND. E COM. DE COMPONENTES DE V		R\$ 21.455,58	R\$ 0,00
NL DISTRIBUIDORA DE PNEUS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.073,30
CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 22		R\$ 1.632,50	R\$ 0,00
RETIFICA DE MOTORES NOVA OPÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BAMAO SA BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMEN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASIL PAVIMENTACAO LTDA - 10504		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALCANTARA & FARIA LTDA - 4401		R\$ 0,00	R\$ 0,00
V P MOREIRA PECAS AUTO PECAS MOREIRA - 6		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO RIO JAVAE LTDA - 3633		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J SOM E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLEUSA PULQUERIO DOS REIS - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MADESIL DISTRIBUIDORA DE MAT. PARA CONST		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NALCON COMPOSTOS P/ ROTOMOLDAGEM LTDA -		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LANCHONETE E RESTAURANTE MISTURA FINA LT		R\$ 0,00	R\$ 5.871,00
ORCAMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZE COMERCIO DE BATERIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTOVIA VEICULOS PECAS E SERVICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA MULT MARCAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TSUNODA e ALMEIDA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RONI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEDREIRA BELA VISTA UNIÃO LTDA		R\$ 16.974,10	R\$ 17.952,70
LINKA CONSTRUÇÃO CIVIL- PATROL ESCAV		R\$ 74.937,51	R\$ 0,00
AUTO POSTO TURBAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LF DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA		R\$ 1.756,24	R\$ 0,00
IND. E COM. DE MARMORES E GRANITO TO LTD		R\$ 11.220,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.D2.7D.A9.9A.B6.80.E1.07.43.91.63.DD.3C.5D.86.72.5F.28.D9-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SCR-SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.873.295/0001-36
Número de Ordem do Livro:	26		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CH MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AB PARTICIPAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA		R\$ 25.000,00	R\$ 0,00
HC PNEUS S/A		R\$ 0,00	R\$ 23.453,75
POSTO TRINDADE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J SOM E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIRELI -		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BAHIA BRITA EXTRACAO E COMERCIO DE MINER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUSOMAQ COM. PECAS PARA TRATORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRATORMAQUINAS PEÇAS AGRICOLAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO DE MOLAS DOM PEDRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Posto Petrobom Ltda Me		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bordeaux Comercio de Tintas e Vernizes E		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROTALUX IMP. E COM. DE PRODUTOS DE SINAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
K ALVES BOTELHO ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIZ FELIPE DA SILVA DA FONSECA		R\$ 0,00	R\$ 25.000,00
RENOVAR SOLUCOES COMERCIO DE INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITAS MAIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TENHOTUDO INFORMATICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FAST SHOP S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NG ASFALTOS GURUPI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tracbel S/A - Goiânia		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTONIO MARTINS SANTIAGO - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRIMOS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS L		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VEDAMAM COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS LT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCHMALFUSS E FREITAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPEC TRADING LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEDREIRA GURUPI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 42.901,20
Planeta Veiculos e Pecas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 19.779,27

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.D2.7D.A9.9A.B6.80.E1.07.43.91.63.DD.3C.5D.86.72.5F.28.D9-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SCR-SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.873.295/0001-36
Número de Ordem do Livro:	26		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PEREGRINO AUTO ELETRICA E ACESS. P VEICU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELTA MAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MILENE BENEDITA DIAS CARDOSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BONGIOVANI E BARBOSA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ULTRA LUB DISTRIBUIDORA LTDA (TO)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A F DE FREITAS E CIA LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOCANTINS TRANSPORTE E TURISMO LTDA (GO)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RADLOG TRANSPORTES LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JEQUIE BRITAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FAMA COMERCIO E SERV		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NTC BRASIL COM DE MAT TECN		R\$ 0,00	R\$ 39.531,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 68.144,32	R\$ 91.123,49
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 68.144,32	R\$ 91.123,49
CSSL A RECOLHER		R\$ 6.607,38	R\$ 12.230,44
ICMS A RECOLHER		R\$ 2.880,00	R\$ 0,00
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 41.043,71	R\$ 78.893,05
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I.O.F A RECOLHER		R\$ 5.297,40	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER		R\$ 8.176,33	R\$ 0,00
IRRF RETIDA A RECOLHER		R\$ 2.637,53	R\$ 0,00
INSS RETIDA A RECOLHER		R\$ 1.501,97	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 121.285,94	R\$ 69.588,42
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 1.820,00	R\$ 1.982,12
HONORÁRIOS CONTABEIS A PAGAR		R\$ 1.820,00	R\$ 1.982,12
OBRIGACOES COM PESSOAL - FILIAL 0005 TO		R\$ 13.044,33	R\$ 10.743,74
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - FILIAL 0005		R\$ 7.238,28	R\$ 9.967,58
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR - FILIAL 0005		R\$ 1.659,00	R\$ 653,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.D2.7D.A9.9A.B6.80.E1.07.43.91.63.DD.3C.5D.86.72.5F.28.D9-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SCR-SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.873.295/0001-36

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR - FILIAL 0005		R\$ 286,30	R\$ 122,23
PROVISÕES PARA FERIAS - FILIAL 0005		R\$ 1.395,07	R\$ 0,00
PROVISÕES PARA 13 - FILIAL 0005		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES DE RESCISOES - FILIAL 0005		R\$ 2.465,68	R\$ 0,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - FILIAL 005		R\$ 18.834,64	R\$ 26.689,51
INSS A RECOLHER - FILIAL 0005		R\$ 3.759,41	R\$ 10.932,09
FGTS A RECOLHER - FILIAL 0005		R\$ 15.075,23	R\$ 15.757,42
IRRF A RECOLHER - FILIAL 0005		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES COM PESSOAL - FILIAL 0008		R\$ 20.790,01	R\$ 0,00
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - FILIAL 0008		R\$ 20.790,01	R\$ 0,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - FILIAL 0008		R\$ 9.536,43	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER - FILIAL 0008		R\$ 7.543,64	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER - FILIAL 0008		R\$ 1.992,79	R\$ 0,00
OBRIGACOES COM PESSOAL - FILIAL 0006		R\$ 8.955,94	R\$ 21.806,80
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - FILIAL 0006		R\$ 8.602,94	R\$ 21.421,54
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR - FILIAL 0006		R\$ 353,00	R\$ 385,26
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR - FILIAL 0006		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - FILIAL 0006		R\$ 14.217,46	R\$ 7.980,99
INSS A RECOLHER - FILIAL 0006		R\$ 10.813,83	R\$ 4.583,13
FGTS A RECOLHER - FILIAL 0006		R\$ 2.903,22	R\$ 1.922,04
IRRF A RECOLHER - FILIAL 0006		R\$ 500,41	R\$ 1.475,82
PROVISÕES - FILIAL 0006		R\$ 15.040,46	R\$ 0,00
PROVISÕES PARA FERIAS - FILIAL 0006		R\$ 4.149,14	R\$ 0,00
PROVISÕES PARA 13 - FILIAL 0006		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES DE RESCISOES - FILIAL 0006		R\$ 10.891,32	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES PREV. FILIAL 0010		R\$ 7.364,28	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER (FILIAL 0010)		R\$ 6.647,65	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER (FILIAL 0010)		R\$ 563,27	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER - FILIAL 0010		R\$ 100,84	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.D2.7D.A9.9A.B6.80.E1.07.43.91.63.DD.3C.5D.86.72.5F.28.D9-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SCR-SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.873.295/0001-36
Número de Ordem do Livro:	26		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR - FILIAL 0010		R\$ 52,52	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES PREV. (FILIAL 0011)		R\$ 6.586,63	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER (FILIAL 0011)		R\$ 1.578,19	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER - FILIAL 0011		R\$ 4.897,07	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER - FILIAL 0011		R\$ 111,37	R\$ 0,00
PROVISÕES (FILIAL 0011)		R\$ 5.095,76	R\$ 385,26
SALÁRIO A PAGAR (FILIAL 0011)		R\$ 4.389,76	R\$ 0,00
RESCISÃO A RECOLHER FILIAL 0011		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR - FILIAL 0011		R\$ 706,00	R\$ 385,26
PROVISAO FERIAS - FILIAL 11		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.703.948,48	R\$ 2.365.965,30
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.703.948,48	R\$ 2.365.965,30
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS		R\$ 3.703.948,48	R\$ 2.365.965,30
CAPITAL GIRO BANCO BRASIL		R\$ 438.550,42	R\$ 0,00
FINAME LONGO PRAZO - FIAT TORO		R\$ 33.502,32	R\$ 0,00
FINAME A LONGO PRAZO - S10		R\$ 103.410,60	R\$ 60.912,00
FINAME (400671442)		R\$ 720.963,13	R\$ 487.137,25
FINAME (400648333/00)		R\$ 650.132,35	R\$ 427.229,83
BANCO ITAU FINAME 400704674/00		R\$ 829.189,66	R\$ 634.086,22
FINAME CONTRATO Nº 585-22-01571		R\$ 468.000,00	R\$ 390.000,00
FINAME CONTRATO Nº 585-22-01545		R\$ 460.200,00	R\$ 366.600,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 31.065.943,15	R\$ 34.034.679,28
CAPITAL SOCIAL		R\$ 23.000.000,00	R\$ 23.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 23.000.000,00	R\$ 23.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 23.000.000,00	R\$ 23.000.000,00
RESERVAS		R\$ 361.278,51	R\$ 361.278,51
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 361.278,51	R\$ 361.278,51
RESERVA LEGAL		R\$ 361.278,51	R\$ 361.278,51
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 7.704.664,64	R\$ 10.673.400,77
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.062.785,63	R\$ 6.392.599,14
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 12.353.205,89	R\$ 16.741.811,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.D2.7D.A9.9A.B6.80.E1.07.43.91.63.DD.3C.5D.86.72.5F.28.D9-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SCR-SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.873.295/0001-36

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (10.290.420,26)	R\$ (10.349.212,21)
DISTRIB. LUCROS SILVESTRE C RODRIGUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIB. LUCROS DANILO S BARROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 5.641.879,01	R\$ 4.280.801,63
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 5.700.670,96	R\$ 5.394.710,26
(-) (-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (58.791,95)	R\$ (1.113.908,63)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.D2.7D.A9.9A.B6.80.E1.07.43.91.63.DD.3C.5D.86.72.5F.28.D9-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SCR-SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.873.295/0001-36

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
VENDAS DE PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS		R\$ 19.759.846,23	R\$ 29.504.775,16
SERVIÇOS PRESTADOS - MATRIZ		R\$ 19.759.846,23	R\$ 29.504.775,16
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		R\$ (1.934.337,33)	R\$ (1.444.753,34)
(-) (-) PIS S/ SERVIÇOS		R\$ (125.962,69)	R\$ (165.182,01)
(-) (-) COFINS S/ SERVIÇOS		R\$ (586.372,31)	R\$ (762.378,42)
(-) (-) ICMS S/ VENDAS		R\$ (2.880,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) ISS S/ SERVIÇOS		R\$ (583.616,87)	R\$ (275.920,06)
(-) IRPJ S/ RECEITA BRUTA		R\$ (418.298,26)	R\$ (207.460,34)
(-) CSLL S/ RECEITA BRUTA		R\$ (217.207,20)	R\$ (33.812,51)
(-) CUSTOS DAS VENDAS		R\$ (5.531.216,69)	R\$ (13.401.218,55)
(-) MATERIAIS - (FILIAL 0005) FISCAL		R\$ (868.499,08)	R\$ (5.061.090,60)
(-) MATERIAIS - (FILIAL 0006) FISCAL		R\$ (2.121.671,16)	R\$ (120.682,13)
(-) COMBUST./LUBRIF. (FILIAL - 0005) FISCAL		R\$ (448.533,19)	R\$ (1.056.400,65)
(-) MATERIAS INDIRETOS (FILIAL 0005) FISCAL		R\$ 0,00	R\$ (160.077,02)
(-) OUTROS CUSTOS INDIRETOS (FILIAL 005) FISCAL		R\$ 0,00	R\$ (3.942,00)
(-) FRETES (FILIAL 005) FISCAL		R\$ (24.050,06)	R\$ (27.203,15)
(-) MATERIAIS - (FILIAL 0006) FISCAL		R\$ (108.990,00)	R\$ (2.792.072,45)
(-) MATERIAIS - (FILIAL 0010) FISCAL		R\$ (48.160,52)	R\$ (9.106,50)
(-) MATERIAIS - (FILIAL 0011) FISCAL		R\$ (1.445.273,62)	R\$ (1.771.011,74)
(-) COMBUST./LUBRIF. (FILIAL - 0006) FISCAL		R\$ (466.039,06)	R\$ (2.124.673,53)
(-) OUTROS CUSTOS INDIRETOS (FILIAL 006) FISCAL		R\$ 0,00	R\$ (274.958,78)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (6.079.930,02)	R\$ (9.760.662,19)
(-) RESCISÃO - AVISO PRÉVIO		R\$ 0,00	R\$ (6.000,00)
(-) INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ (2.478,25)	R\$ (4.804,80)
(-) HONORÁRIO MTZ		R\$ (23.780,00)	R\$ (25.659,24)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - FILIAL 0005		R\$ (104.108,66)	R\$ (247.262,80)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - FILIAL 0006		R\$ (156.095,09)	R\$ (224.177,49)
(-) 13 SALARIO - FILIAL 0005		R\$ (6.390,55)	R\$ (19.501,48)
(-) 13 SALARIO - FILIAL 0006		R\$ (19.484,10)	R\$ (20.346,15)
(-) FERIAS - FILIAL 0005		R\$ (4.286,42)	R\$ (22.687,71)
(-) FERIAS - FILIAL 0006		R\$ (5.079,58)	R\$ (15.318,27)
(-) INSS - FILIAL 0005		R\$ (53.289,83)	R\$ (80.379,68)
(-) INSS - FILIAL 0006		R\$ (27.861,79)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.D2.7D.A9.9A.B6.80.E1.07.43.91.63.DD.3C.5D.86.72.5F.28.D9-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	SCR-SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.873.295/0001-36
Número de Ordem do Livro:	26		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FGTS - FILIAL 0005		R\$ (20.438,21)	R\$ (27.254,02)
(-) FGTS - FILIAL 0006		R\$ (13.641,64)	R\$ (22.390,26)
(-) RESCISAO - AVISO PREVIO - FILIAL 0006		R\$ (7.953,30)	R\$ (5.583,67)
(-) HONORARIOS CONTABEIS - FILIAL 0005		R\$ (5.968,00)	R\$ (8.465,37)
(-) HONORARIOS CONTABEIS - FILIAL 0006		R\$ (4.636,00)	R\$ (5.340,34)
(-) HONORARIOS CONTABEIS - FILIAL 0011		R\$ (4.942,00)	R\$ (4.987,34)
(-) GUIA RESCISORIA FILIAL 0010		R\$ (317,53)	R\$ (0,00)
(-) GUIA RESCISORIA - FILIAL 0011		R\$ (2.855,56)	R\$ (0,00)
(-) RESCISAO - AVISO PREVIO - FILIAL 0011		R\$ (682,44)	R\$ (1.753,98)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - FILIAL 0011		R\$ (59.034,66)	R\$ (61.115,16)
(-) FÉRIAS FILIAL 0011		R\$ (9.312,91)	R\$ (13.595,05)
(-) 13 SALÁRIO - FILIAL 0011		R\$ (7.433,80)	R\$ (5.369,10)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - FILIAL 0010		R\$ (2.184,20)	R\$ (0,00)
(-) 13 SALÁRIO - FILIAL 0010		R\$ (171,75)	R\$ (0,00)
(-) FÉRIAS - FILIAL 0010		R\$ (135,67)	R\$ (0,00)
(-) RESCISÃO - FILIAL 0010		R\$ (122,10)	R\$ (0,00)
(-) INSS - FILIAL 0011		R\$ (6.029,95)	R\$ (26.106,79)
(-) FGTS - FILIAL 0011		R\$ (5.727,72)	R\$ (9.450,26)
(-) ALUGUEL		R\$ (118.879,17)	R\$ (88.345,06)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (3.567,07)	R\$ (2.330,58)
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (5.336,85)	R\$ (8.713,01)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (1.108,31)	R\$ (731,18)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ 0,00	R\$ (195,00)
(-) SEGUROS		R\$ (32.024,76)	R\$ (79.712,47)
(-) VIAGENS		R\$ (10.474,32)	R\$ (8.438,94)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (465,00)	R\$ (35,00)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (195.363,56)	R\$ (23.764,90)
(-) FRETES		R\$ (82.610,79)	R\$ (761.071,88)
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		R\$ (357.387,98)	R\$ (425.904,13)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (195.426,26)	R\$ (295.986,72)
(-) REFEIÇÕES		R\$ (87.744,03)	R\$ (321.915,77)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (2.138.854,19)	R\$ (207.378,68)
(-) DESPESAS C/ VEICULOS		R\$ (2.600,00)	R\$ (2.777,69)
(-) CERTIFICADO DIGITAL		R\$ (890,00)	R\$ (840,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.D2.7D.A9.9A.B6.80.E1.07.43.91.63.DD.3C.5D.86.72.5F.28.D9-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	SCR-SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.873.295/0001-36
Número de Ordem do Livro:	26		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS C/ GRAFICA		R\$ (220,00)	R\$ (3.918,00)
(-) DESPESAS C/ HOSPEDAGEM		R\$ (11.865,13)	R\$ (4.792,33)
(-) CREA		R\$ (14.296,87)	R\$ (15.453,73)
(-) MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES		R\$ (3.150,00)	R\$ (450,00)
(-) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (7.966,20)	R\$ (9.498,08)
(-) DESPESAS C/ MATERIAIS		R\$ (588,72)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAIS DE USO E CONS.(FILIAL 0005) FISCAL		R\$ (420.601,89)	R\$ (1.200.952,51)
(-) MANUT. DE MAQ. E EQUIP. (FILIAL 0005) FISCAL		R\$ (7.108,20)	R\$ (48.135,06)
(-) ALUGUEL DE VEICULOS		R\$ (108.889,33)	R\$ (349.454,74)
(-) MANUTENÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (125,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (18.602,40)	R\$ (0,00)
(-) DESPESA C/ CARTORIO		R\$ (5.891,39)	R\$ (7.207,06)
(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO - FILIAL 0006		R\$ (41.961,39)	R\$ (115.198,44)
(-) SERV. PREST. P/ TERCEIROS (FILIAL 0011)		R\$ (137.686,46)	R\$ (421.695,16)
(-) SERV. PREST. P/ TERCEIROS (FILIAL 0010)		R\$ (59.529,92)	R\$ (0,00)
(-) SERV. PREST. P/ TERCEIROS (FILIAL 006)		R\$ (712.171,69)	R\$ (965.987,52)
(-) MAT. DE USO E CONS.FILIAL 0011		R\$ (33.291,58)	R\$ (14.820,77)
(-) DESPESAS C/ VEICULOS FILIAL 005		R\$ (500,00)	R\$ (76.709,34)
(-) COMBUSTIVEIS & LUBRIFICANTES (FILIAL 0011)		R\$ (40.000,00)	R\$ (115.441,71)
(-) DESPESA C/ CONDOMINIO		R\$ (10.351,44)	R\$ (9.808,90)
(-) TELEFONE E INTERNET (FILIAL 0005)		R\$ (999,40)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE E INTERNET (FILIAL 0011)		R\$ (140,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESA C/ VEICULOS (FILIAL 0011)		R\$ (13.145,29)	R\$ (6.865,50)
(-) DESPESA C/ VEICULOS (FILIAL 006)		R\$ (44.369,00)	R\$ (277.905,24)
(-) DESPESAS DE PROGRAMAS E SOFTWARE		R\$ (1.730,60)	R\$ (14.202,38)
(-) DESPESA C/ VEÍCULOS (FILIAL 05)		R\$ (16.846,75)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE E INTERNET (FILIAL 0006)		R\$ (43,54)	R\$ (79,90)
(-) DESPESAS COM UNIFORME		R\$ (4.740,00)	R\$ (18.620,00)
(-) ALUGUEL MAQUINAS E EQUIP		R\$ (228.105,81)	R\$ (1.522.332,70)
(-) SERV. PREST. P/ TERCEIROS (FILIAL 005)		R\$ (282.071,21)	R\$ (1.359.311,68)
(-) MANUT. DE MAQ. E EQUIP. (FILIAL 0006)		R\$ (49.649,24)	R\$ (95.292,82)
(-) MANUT. DE MAQ. E EQUIP. (FILIAL 0011)		R\$ 0,00	R\$ (9.640,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (167,51)	R\$ (1.534,78)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.D2.7D.A9.9A.B6.80.E1.07.43.91.63.DD.3C.5D.86.72.5F.28.D9-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	SCR-SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.873.295/0001-36
Número de Ordem do Livro:	26		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IPVA		R\$ (15.533,03)	R\$ (8.973,86)
(-) MULTAS FISCAIS		R\$ 0,00	R\$ (250,00)
(-) ALVARA SANITÁRIO		R\$ (179,43)	R\$ (190,01)
(-) ICMS TRANSPORTE EVENTUAL		R\$ (237,60)	R\$ (0,00)
(-) Multa por atraso na entrega da DCTF		R\$ 0,00	R\$ (250,00)
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (325.677,18)	R\$ (617.339,45)
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 2.064,60	R\$ 676,25
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 18.926,57	R\$ 101.938,94
RENDIMENTOS DE CDB/BB		R\$ 19.697,54	R\$ 5.943,32
DESCONTOS FOLHAS		R\$ 648,89	R\$ 741,34
VENDA DO IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 140.000,00
(-) JUROS PAGOS		R\$ (29.301,02)	R\$ (80.911,84)
(-) MULTAS PAGAS		R\$ (715,40)	R\$ (1.800,00)
(-) DESPESAS BANCÁRIA		R\$ (17.185,31)	R\$ (14.842,36)
(-) IOF		R\$ (487,73)	R\$ (5.123,00)
(-) IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ (31,44)	R\$ (481,65)
(-) JUROS PAGO S/ FINAME		R\$ (319.293,88)	R\$ (762.080,45)
(-) TARIFA S/ FINAME		R\$ 0,00	R\$ (1.400,00)
PROVISÃO PARA IR E CSLL			R\$ 0,00
LUCRO DO EXERCICIO		R\$ 5.888.685,01	R\$ 4.280.801,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 73.D2.7D.A9.9A.B6.80.E1.07.43.91.63.DD.3C.5D.86.72.5F.28.D9-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: SCR-SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

CNPJ 02.873.295/0001-36

Número de Ordem do Livro: 26

Histórico		Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
		(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO (R\$)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	LUCROS ACUMULADOS	(-)10.290.420,26
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		12.353.205,89
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(-)58.791,95
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		(-)1.055.116,88
LUCROS ACUMULADOS		(-)58.791,95
LUCRO DO EXERCÍCIO		4.388.605,46
(=) TOTAL DO LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		5.394.710,26
Notas		10.673.400,77



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO
ESTADO TOCANTINS**

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO

ESTADO TOCANTINS CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - TO

Certidão n.º: TO/2024/00000914

Nome: GRIFTY RAFAEL DA COSTA SILVA CPF: 980.543.761-20

CRC/UF n.º TO-002804/O Categoria: CONTADOR

Validade: 20/11/2024

Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcto.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 980.543.761-20 Controle : 5991.6932.7560.7874

DEMONSTRATIVO DA CAPACIDADE ECONOMICO FINANCEIRA ANO 2022 VALIDADE ATÉ 31-05-2024			
LG = LIQUIDEZ GERAL AC = ATIVO CIRCULANTE RLP = REALIZAVEL A LONGO PRAZO PC = PASSIVO CIRCULANTE ELP = EXIGIVEL A LONGO PRAZO SG = INDICE DE SOLVENCIA GERA AT = ATIVO TOTAL LC = LIQUIDEZ CORRENTE AC = 23.651.415,55 RLP = 922.375,99 PC = 730.598,39 ELP = 3.703.948,48 AT = 35.500.490,02 PNC= 3.703.948,48		LG = $\frac{AC + RLP}{PC + ELP}$ ✓ 23.651.415,55 + ✓ 922.375,99 730.598,39 + 3.703.948,48 LG = 5,54 SG = $\frac{AT}{PC + ELP}$ ✓ 35.500.490,02 4.434.546,87 SG = 8,01 LC = $\frac{AC}{PC}$ ✓ 23.651.415,55 730.598,39 LC = 32,37	
DATA: 30/05/2023 NOME DA FIRMA: SCR-SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS LTDA SILVESTRE COELHO RODRIGUES:1234282 3134 Assinado de forma digital por SILVESTRE COELHO RODRIGUES:12342823134 Dados: 2024.10.03 19:46:23 -03'00'		IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS GRIFTY RAFAEL DA COSTA SILVA:98054376120 Assinado de forma digital por GRIFTY RAFAEL DA COSTA SILVA:98054376120 Dados: 2024.10.03 19:46:38 -03'00'	

DEMONSTRATIVO DA CAPACIDADE ECONOMICO FINANCEIRA ANO 2023 VALIDADE ATÉ 31-05-2025			
LG = LIQUIDEZ GERAL AC = ATIVO CIRCULANTE RLP = REALIZAVEL A LONGO PRAZO PC = PASSIVO CIRCULANTE ELP = EXIGIVEL A LONGO PRAZO SG = INDICE DE SOLVENCIA GERAL AT = ATIVO TOTAL LC = LIQUIDEZ CORRENTE		LG = $\frac{AC + RLP}{PC + ELP}$ ✓ 24.673.119,81 + ✓ 1.176.252,78 1.604.679,74 + 2.365.965,30 LG = 6,51 SG = $\frac{AT}{PC + ELP}$ ✓ 38.005.324,32 3.970.645,04 SG = 9,57 LC = $\frac{AC}{PC}$ ✓ 24.673.119,81 1.604.679,74 LC = 15,38	
AC = 24.673.119,81 RLP = 1.176.252,78 PC = 1.604.679,74 ELP = 2.365.965,30 AT = 38.005.324,32 PNC= 2.365.965,30			
DATA: 31/05/2024 NOME DA FIRMA: SCR-SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS LTDA		IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS	
SILVESTRE COELHO RODRIGUES:1234282313 4		GRIFTY RAFAEL DA COSTA SILVA:98054376120	



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
6719278	02/09/2024	02/09/2024	02/12/2024

Dados básicos:

CNPJ :02.873.295/0001-36Razão Social :SCR - SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS LTDANome fantasia :SCR - SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS LTDAData de abertura :21/07/1998Endereço:

logradouro:PRAIA DO FLAMENGO
N.º:66
Bairro:FLAMENGO
CEP:22210-030

Complemento: BLOCO B, SALA 811
Município: RIO DE JANEIRO
UF: RJ

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP	
Código	Descrição
22-1	Rodovias, ferrovias, hidrovias, metropolitanos - Lei nº 6.938/1981: art. 10
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	481NVLMPP87I93F7F
-----------------------	-------------------



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

N.º de registro no banco de dados do Ibama: **6719278**

CPF/CNPJ: **02.873.295/0001-36**

Nome/Razão Social/Endereço

SCR - SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS LTDA
PRAIA DO FLAMENGO
FLAMENGO
RIO DE JANEIRO/RJ 22210-030

Atividades Potencialmente Poluidoras

Categoria / Detalhe

Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Rodovias,
ferrovias, hidrovias, metropolitanos - Lei nº 6.938/1981: art. 10
Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Outras obras
de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Observações:

- 1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA.
- 3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite <http://www.ibama.gov.br> e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade.
- 4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente.
- 5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA, obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.
- 6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente.
- 7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.

Data de emissão: **28/12/2018**

Autenticação: **jmqe.txba.rni7.fqdf**



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

27691/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que a Pessoa Jurídica, abaixo citada, encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal Nº 5194, de 24 de dezembro de 1966, não apresentando débitos para com o Crea-RJ até a presente data, assim como seus responsáveis técnicos. As atividades da empresa estão restritas ao(s) ramo(s) especificado(s) nesta CERTIDÃO e somente podem ser exercidas com a participação efetiva do(s) respectivo(s) responsável(eis) técnico(s).

DADOS DO REGISTRO

Registro: 1999203534
Razão Social: SCR SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS LTDA
CNPJ: 02.873.295/0001-36
Data Registro: 17/01/2000
Endereço: PRAIA DO FLAMENGO 66 BL B SALA 811 FLAMENGO - RIO DE JANEIRO - RJ , CEP: 22210-030

RAMOS ATIVIDADE :

105-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL
1160-0 ENGENHARIA AMBIENTAL / OS ENGENHARIA AMBIENTAL

CAPITAL SOCIAL:

R\$ 23.000.000,00 (MATRIZ)

OBJETO SOCIAL:

INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÕES, URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL, EDIFICAÇÕES, ELABORACAO DE PROJETOS, ESTUDOS TÉCNICOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E MECÂNICAS, SANEAMENTO, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, OBRAS GERAIS DE ARTE E COMPLEMENTARES, CONSERVAÇÕESRODOVIÁRIAS, AEROPORTUÁRIAS, SINALIZAÇÃO DE RODOVIAS, PARQUES E JARDINS, COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIÁRES OU INDUSTRIAIS, COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS, EXPLORAÇÃO E O APROVEITAMENTO DE JAZIDAS MINERAIS NO TERRITÓRIO NACIONAL, SEGREGAÇÃO, ACONDICIONAMENTO, ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DE USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S):

DANILLO SOUSA BARROS

Carteira Nº TO-149838/D

RNP: 2400540705

TÍTULO: NAO INFORMADO

Atribuições: *** TÍTULO DO CREA NAO CADASTRADO PARA O PROFISSIONAL ***

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 06/01/2015

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL

MARCELO JAIR DE AGUIAR

Carteira Nº GO-11069/D

RNP: 1000885224

Expedida em: 26/09/2005 pelo Crea-TO

Registro: 2011128089 expedido em 20/08/2004

Inclusão como RT: 06/01/2015

Expedida em: 22/01/2003 pelo Crea-GO

Registro: 2013127415 expedido em 11/09/2013



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

27691/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 27691/2024)

TÍTULO: ENGENHEIRO AMBIENTAL

Atribuições: ARTIGO 2 DA RESOLUCAO 447/2000

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: DO ARTIGO 07 DA LEI FEDERAL 5194/66, NAS COMPETENCIAS ESPECIFICADAS PELO ARTIGO 07 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, DO ARTIGO 28 DO DECRETO FEDERAL 23569/33.

Inclusão como QT: 18/10/2017

Inclusão como RT: 18/10/2017

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL

Inclusão como QT: 25/08/2016

Inclusão como RT: 25/08/2016

Ramo Atividade: ENGENHARIA AMBIENTAL / OS ENGENHARIA AMBIENTAL

FINALIDADE DA CERTIDÃO: Fins de concorrência publica

Certidão de Registro de Pessoa Juridica nº 27691/2024

Emitida às: 20/02/2024 16:45 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.27590012453287316

A capacidade técnico profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Fica reservado ao Crea-RJ o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser considerada devida.

Válida em todo território nacional.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

49969/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome: DANILLO SOUSA BARROS

Registro: 2011128089

Data de Registro: 20/08/2004

Carteira: TO-149838/D

Emitida em: 26/09/2005

CPF: 919.024.521-00

RNP: 2400540705

Título: NAO INFORMADO

Atribuições:

*** TÍTULO DO CREA NAO CADASTRADO PARA O PROFISSIONAL ***

Formado pelo(a): UNIVERSIDADE CIDADE DE SAO PAULO

Data colação de grau: 10/07/2004

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Formado pelo(a): CENTRO UNIVERSITARIO LUTERANO DE PALMAS

Data colação de grau: 10/07/2004

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 49969/2024

Emitida às: 04/04/2024 20:12 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.3560484204626563

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

CERP: 2024.3548405.152-1

942048

09/29 Page: 0001

PARA FINS DE: CONCORRÊNCIA

Paulo Felipe de Oliveira Silva - Responsável pelo Expediente

O REGISTRADOR DO 2o. OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE E COMARCA DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

QUE REVENDO OS LIVROS E ASSENTAMENTOS DAS DISTRIBUIÇÕES EM CURSO OU ANDAMENTO SOBRE:

- A - Ações de Falência ou Concordata distribuídas as Varas Competentes, bem como, Inquéritos Judiciais Falimentares ou Falências Dolosas as Varas Criminais ou outras (art.186 da Lei de Falências), Recuperações Judiciais;
- B - Interdições previstas pela Lei no. 6024 desde 13/03/1974, que trata da intervenção e Liquidação Extrajudicial de Instituições Financeiras pelo Banco Central, do Brasil ou Ministério da Fazenda, desde:

TRES DE SETEMBRO DE DOIS MIL E QUATRO ATÉ TRES DE SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO (03/09/2004 a 03/09/2024) dele(s).....

Relativamente ao Nome de SCR SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS
LTDA Qualificação: 02873295000136 (conforme requerido).

EMITIDA EM: 10/09/2024, RIO DE JANEIRO, COMARCA DA CAPITAL

EU REGISTRADOR ASSINO. TOTAL R\$: 0.00

Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral de Justiça
Codigo Identificador de Certidao
CABU51918-GMM
Consulte a validade do CIC em:
<http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/>



Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Extrajudicial (acesso pela página do TJRJ/Corregedoria/Extrajudicial/Portal Extrajudicial) pelo período de 90 (noventa) dias após sua emissão.



Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO

Nº 2024.099.27078

Em atendimento ao requerido junto a esta Corregedoria-Geral da Justiça/RJ por **SCR SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA**, CNPJ/CPF nº **02.873.295/0001-36**, **CERTIFICO**, para fins de **prova em Licitação Pública** que, de acordo com o artigo nono c/c os artigos cento e vinte e quatro e cento e vinte e cinco da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, (Livro III, do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro), os **Ofícios do Registro de Distribuição na Comarca da CAPITAL do Estado do Rio de Janeiro**, são em número de quatro, competindo: **I - ao 2º Ofício**: o registro dos feitos da competência das Varas Cíveis, Varas de Família, Varas de Órfãos e Sucessões, das Varas Criminais, das Varas Empresariais, das Varas de Fazenda Pública, das Varas da Infância da Juventude do Idoso, dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e Fazendários, dos Foros Regionais, Ações Penais, Procedimentos de competência originária da 2ª Instância e os contenciosos e administrativos das demais varas, que lhes forem distribuídos; **II- aos dos 5º e 6º Ofícios**: a anotação das escrituras, procurações públicas em geral, subestabelecimentos e respectivas revogações, distribuídas aos cartórios de notas e de circunscrições de numeração impar e par, respectivamente, o registro das habilitações para casamento originárias das circunscrições de numeração impar e par, respectivamente e, em livro próprio, dos testamentos públicos e cerrados, bem como dos títulos judiciais e contratos particulares translativos de direitos reais sobre imóveis e das procurações em causa própria relativas a estes direitos; **III - ao do 8º Ofício**: a distribuição, pelos respectivos ofícios, dos títulos e documentos destinados a registro; **CERTIFICO** ainda, que, os **Cartórios de Registro de Protesto de Títulos** são em número de quatro, numerados: **1º, 2º, 3º e 4º**, e a eles compete, pelo artigo quarenta e oito do Código supramencionado, lavrar, em tempo e forma regulares, os instrumentos de proteção de letras, notas promissórias, duplicatas e outros títulos sujeitos a essa formalidade, por falta de aceite ou pagamento, fazendo as transcrições, notificações e declarações necessárias, de acordo com as prescrições legais. **CERTIFICO** mais, que, ao **2º Ofício de Registro de Interdições e Tutelas**, incumbe, consoante o artigo trinta e três e seguintes do Código acima citado, o registro dos atos judiciais referentes às restrições da capacidade jurídica e, privativamente, à expedição de certidões para prova da referida capacidade. Cabendo a este inclusive, registrar obrigatoriamente as sentenças declaratórias de insolvência ou de falência, a extensão desta a terceiros, as de extinção das obrigações do insolvente ou do falido, as de reabilitação deste, as decisões de deferimento das concordatas e as sentenças que a julgarem cumpridas. Através da Lei 4453/04, o registro dos atos judiciais inerentes à capacidade jurídica e a expedição de certidões para a prova de capacidade, compete ao 1º Registro Civil de Pessoas Naturais. **CAPITAL 2º OF DO REG DE DISTRIBUIÇÃO**: Rua do Carmo 8, 3º andar - Centro; **CAPITAL 5º OF DO REG DE DISTRIBUIÇÃO**: Avenida Rio Branco, 131, 11º andar grupo de salas 1101, 1102, 1103 e 1104 - Centro; **CAPITAL 06º OF DO REG DE DISTRIBUIÇÃO**: Avenida Erasmo Braga, 227 grupo 201 - Centro; **CAPITAL 08º OF DO REG DE DISTRIBUIÇÃO**: Rua da Assembleia, 10 - salas 1515 a 1517 - Centro; **CAPITAL 1º RCPN**: Praia de Olaria, 155 Cocota - Ilha do Governador; **CAPITAL 1º OF DE REG DE PROT TITULOS**: Avenida Erasmo Braga, 227 - 1º andar, grupos 101 a 107, 112/113 - Centro; **CAPITAL 2º OF DE REG DE PROT TITULOS**: Rua do Carmo, 09 - 3º e parte do 4º andares - Centro; **CAPITAL 3º OF DE REG DE PROT TITULOS**: Rua da Assembleia, 10, salas 2101 a 2110 - Centro; **CAPITAL 2º OF DE REG DE INTERD E TUTELAS**: Rua da Assembleia, 19, 9º andar - Centro. **CAPITAL 01 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Rua do Ouvidor, 63 2. andar - Centro; **CAPITAL 02 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Rua da Assembleia, 19 7. andar; **CAPITAL 03 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Avenida Erasmo Braga, 227 grupo 201 - Centro; **CAPITAL 04 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Rua do Carmo, 08 3 andar - Centro; **CAPITAL 05 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: AVENIDA RIO BRANCO, 131 11 ANDAR GRUPO DE SALAS 1101, 1102, 1103 E 1104 - Centro; **CAPITAL 06 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Avenida Erasmo Braga, 227, 227 sala 201 - Centro; **CAPITAL 07 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Rua da Assembleia, 10 SALAS 2201 A 2212 - Centro; **CAPITAL 08 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Rua da Assembleia, 10 salas 1515 a 1517 - Centro; **CAPITAL 09 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Av. Nilo Pecanha, 26 Grupo 601 - Centro; **CAPITAL 01 RCPN**: Praia de Olaria, 155 Cocota; **CAPITAL 01 OF DE REG DE PROT TITULOS**: AVENIDA ERASMO BRAGA, 227 1o. ANDAR, GRUPOS 101 A 107, 112/113 - Centro; **CAPITAL 02 OF DE REG DE PROT TITULOS**: RUA DO CARMO, 09 3o. e parte do 4o. andares - Centro; **CAPITAL 03 OF DE REG DE PROT TITULOS**: Rua da Assembleia, 10 salas 2101 a 2110 - Centro; **CAPITAL 02 OF DE REG DE INTERD E**

TUTELAS: Rua da Assembleia, 19 9. andar - Centro.

Observações:

- a) As informações do nome e nº do CPF/CNPJ do solicitante são de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- b) A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada na página da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no endereço <http://www.tjrj.jus.br/cgj>
- c) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, em até 3 (três) meses após a expedição.

Rio de Janeiro, 14/09/2024 12:31:21.

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro

Valor cobrado: R\$ **29,39** GRERJ Nº **5273570828757**



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 08-2024/2295217

Código de verificação de autenticidade: 9f9fc804bb922b95c30a9a7085b6aebc

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
Raiz de CNPJ: 02.873.295	CAD-ICMS: Ativo
RAZÃO SOCIAL: SCR SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA	
CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. EMITIDA EM: 16/08/2024 ÀS 11:11:25 VÁLIDA ATÉ: 14/11/2024 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
De acordo com o § 2º, do Art. 3º da Resolução SEFAZ 109/2017, esta certidão abrangerá a regularidade fiscal de todos os estabelecimentos do requerente que possuam a mesma raiz de CNPJ, inscritos ou não no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004. A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml). A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa. O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br). A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de	



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 23/09/2024, em referência ao pedido **299308/2024**, **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:

SCR SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA

CNPJ:

02.873.295/0001-36

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

75.99428.1

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

CÓDIGO CERTIDÃO: **HIUL5210.S211.1014**

PESQUISA CADASTRAL realizada em: **23/09/2024 às 11:45:49.9**

Esta certidão tem validade até 22/03/2025, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 25/09/2024 às 11:31:49.5



**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS**

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 47249508

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

SCR-SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA

CNPJ

02.873.295/0001-36

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.519.326.640

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 22 SETEMBRO DE 2024

HORA: 13:10:9:1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SCR-SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA.
CNPJ: 02.873.295/0001-36

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:17:37 do dia 07/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/02/2025.

Código de controle da certidão: **C6EE.724A.D857.0B0F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E
PLANEJAMENTO
SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
COORDENADORIA DO ISS E TAXAS

Nº AUTENTICAÇÃO **6830885315**
 ÓRGÃO **FP/REC-RJO/CIS/F**
 CONTROLE **355012027**

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

SCRSINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA
PRA DO FLAMENGO 000066 BLC B SAL 811
FLAMENGO RIO DE JANEIRO 22210-030 RJ

CNPJ

02.873.295/0001-36

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0.260.741-7

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

CERTIFICA-SE que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes de pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. **A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.**

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição.

Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 21 de maio de 2024.

HORA: 17:28:33

Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (<http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm>).

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (03/10/2024 às 17:21) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 02.873.295/0001-36.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66FE.FCAF.60B3.6863 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (03/10/2024 às 17:21) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 123.428.231-34.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 66FE.FCBE.7B09.F878 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **SCR-SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA.**

CPF/CNPJ: **02.873.295/0001-36**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 17:25:07 do dia 03/10/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: NTFD031024172507

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **SILVESTRE COELHO RODRIGUES**

CPF/CNPJ: **123.428.231-34**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 17:25:41 do dia 03/10/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 5L9E031024172541

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SCR-SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.873.295/0001-36

Certidão nº: 67932638/2024

Expedição: 03/10/2024, às 17:28:57

Validade: 01/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SCR-SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.873.295/0001-36**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

QUADRO 01							
RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E EM EXECUÇÃO PELO PROPONENTE COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO							
Nº DE ORDEM(1)	IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E EM EXECUÇÃO COMPATIVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO	OBJETIVO OU NATUREZA DOS SERVIÇOS	CONTRATANTE (Nome e Endereço)	PERÍODO DE EXECUÇÃO		QUANTIDADE UNIDADE	ATESTADO
				INÍCIO MÊS / ANO	FIM MÊS / ANO		
01	CONTRATO: 18-00060/2017 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-222/PI E BR-404/PI, EXTENSÃO: 73,7 KM E 79,4 KM.	MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/ RECUPERAÇÃO) DE RODOVIA	DNIT - PI	MARÇO 2017	MARÇO 2018	01	CREA-PI-CERTIDÃO 3488
02	CONTRATO: SR-05/01055/2014 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-030/BA, EXTENSÃO: 137,20 KM.	MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/ RECUPERAÇÃO) DE RODOVIA	DNIT - BA	DEZEMBRO 2014	NOVEMBRO 2020	01	CREA-BA-CERTIDÃO 189964/2023
03	CONTRATO: 00073/2022-23 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-242/TO, EXTENSÃO: 87,60 KM .	MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/ RECUPERAÇÃO) DE RODOVIA	DNIT -TO	ABRIL 2022	OUTUBRO 2023 EM ANDAMENTO	01	CREA-TO-CERTIDÃO 493727/2023
04	CONTRATO: 00576/2016-23 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-010/TO, EXTENSÃO: 88,4 KM.	MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/ RECUPERAÇÃO) DE RODOVIA	DNIT - TO	SETEMBRO 2016	JANEIRO 2019	01	CREA-TO-CERTIDÃO 455604/2019
05	CONTRATO: 660/2012 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-230/MA, EXTENSÃO: 214,90 KM.	MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/ RECUPERAÇÃO) DE RODOVIA	DNIT - MA	OUTUBRO 2012	SETEMBRO 2014	01	CREA-MA-CERTIDÃO 123486/2016
06	CONTRATO: 119/2013 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-080/GO, EXTENSÃO: 87 KM.	MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/ RECUPERAÇÃO) DE RODOVIA	DNIT - GO	FEVEREIRO 2013	MAIO 2015	01	CREA-GO-CERTIDÃO 1020160001219
07	CONTRATO: 00294/2020 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-174/RR, EXTENSÃO: 85,40 KM.	MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/ RECUPERAÇÃO) DE RODOVIA	DNIT - RR	JULHO 2020	JULHO 2022	01	CREA-RR-CERTIDÃO 509793/2023
08	CONTRATO: SR-05/00262/2016-00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-418/BA, EXTENSÃO: 39,40 KM.	MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/ RECUPERAÇÃO) DE RODOVIA	DNIT - BA	MAIO 2016	ABRIL 2022	01	CREA-BA-CERTIDÃO 213315/2023
09	CONTRATO: UT-15.000.009/2005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-135/MA, EXTENSÃO: 117,10 KM.	MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/ RECUPERAÇÃO) DE RODOVIA	DNIT - MA	DEZEMBRO 2005	ABRIL 2009	01	CREA-MT-CERTIDÃO 24861/2009
10	CONTRATO: PD-15.001.005/2001-00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-135/MA, EXTENSÃO: 205,80 KM.	MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/ RECUPERAÇÃO) DE RODOVIA	DNIT - MA	DEZEMBRO 2001	AGOSTO 2003	01	CREA-MA-CERTIDÃO 0727/2003
11	CONTRATO: SR/MT-657/2011-00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-174/MT , EXTENSÃO: 174 KM	MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/ RECUPERAÇÃO) DE RODOVIA	DNIT - MT	OUTUBRO 2011	OUTUBRO 2016	01	CREA-MT-CERTIDÃO 101045
DATA: 10/4/2024	NOME DA EMPRESA: SCR-SINALIZAÇÃO E CONSERV. DE RODOVIAS LTDA		IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:				
EDITAL: Nº 42/2024-GOINFRA RODOVIA: GO-217 TRECHO: ENTR.BR-060/MARIPOTABA EXTENSÃO TOTAL: 45.7 KM SILVESTRE COELHO RODRIGUES:1234282313 4 Assinado de forma digital por SILVESTRE COELHO RODRIGUES:12342823134 Dados: 2024.10.03 19:48:40 -03'00' AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA							

SCR Sinalização e Conservação de Rodovias Ltda.

Praia do Flamengo, 66 - Sala 811 - Bloco B - Bairro Flamengo - Rio de Janeiro - Cep: 22.210-030 - Tel: (21) 3081-5451 - Email: scrsil@hotmail.com

QUADRO 02	RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E EM EXECUÇÃO PELO (S) PROFISSIONAL (IS) DETENTOR(ES) DE ATESTADO(S) DE RESP. TÉCNICA POR EXECUÇÃO DE SERVIÇO(S) COMPATÍVEL(IS) COM O OBJ						
Nº DE ORDEM(1)	IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E EM EXECUÇÃO COMPATIVELIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO	OBJETIVO OU NATUREZA DOS SERVIÇOS	CONTRATANTE (Nome e Endereço)	PERÍODO DE EXECUÇÃO		QUANTIDADE UNIDADE	ATESTADO
				INÍCIO MÊS / ANO	FIM MÊS / ANO		
01	CONTRATO: 18-00060/2017 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-222/PI E BR-404/PI, EXTENSÃO: 73,7 KM E 79,4 KM.	MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/ RECUPERAÇÃO) DE RODOVIA	DNIT - PI	MARÇO 2017	MARÇO 2018	01	CREA-PI-CERTIDÃO 3488
02	CONTRATO: SR-05/01055/2014 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-030/BA, EXTENSÃO: 137,20 KM.	MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/ RECUPERAÇÃO) DE RODOVIA	DNIT - BA	DEZEMBRO 2014	NOVEMBRO 2020	01	CREA-BA-CERTIDÃO 189964/2023
03	CONTRATO: 00073/2022-23 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-242/TO, EXTENSÃO: 87,60 KM .	MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/ RECUPERAÇÃO) DE RODOVIA	DNIT -TO	ABRIL 2022	OUTUBRO 2023 EM ANDAMENTO	01	CREA-TO-CERTIDÃO 493727/2023
04	CONTRATO: 00576/2016-23 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-010/TO, EXTENSÃO: 88,4 KM.	MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/ RECUPERAÇÃO) DE RODOVIA	DNIT - TO	SETEMBRO 2016	JANEIRO 2019	01	CREA-TO-CERTIDÃO 455604/2019
05	CONTRATO: 660/2012 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-230/MA, EXTENSÃO: 214,90 KM.	MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/ RECUPERAÇÃO) DE RODOVIA	DNIT - MA	OUTUBRO 2012	SETEMBRO 2014	01	CREA-MA-CERTIDÃO 123486/2016
06	CONTRATO: 119/2013 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-080/GO, EXTENSÃO: 87 KM.	MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/ RECUPERAÇÃO) DE RODOVIA	DNIT - GO	FEVEREIRO 2013	MAIO 2015	01	CREA-GO-CERTIDÃO 1020160001219
07	CONTRATO: 00294/2020 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-174/RR, EXTENSÃO: 85,40 KM.	MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/ RECUPERAÇÃO) DE RODOVIA	DNIT - RR	JULHO 2020	JULHO 2022	01	CREA-RR-CERTIDÃO 509793/2023
08	CONTRATO: SR-05/00262/2016-00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-418/BA, EXTENSÃO: 39,40 KM.	MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/ RECUPERAÇÃO) DE RODOVIA	DNIT - BA	MAIO 2016	ABRIL 2022	01	CREA-BA-CERTIDÃO 213315/2023
09	CONTRATO: UT-15.000.009/2005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-135/MA, EXTENSÃO: 117,10 KM.	MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/ RECUPERAÇÃO) DE RODOVIA	DNIT - MA	DEZEMBRO 2005	ABRIL 2009	01	CREA-MT-CERTIDÃO 24861/2009
10	CONTRATO: PD-15.001.005/2001-00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-135/MA, EXTENSÃO: 205,80 KM.	MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/ RECUPERAÇÃO) DE RODOVIA	DNIT - MA	DEZEMBRO 2001	AGOSTO 2003	01	CREA-MA-CERTIDÃO 0727/2003
11	CONTRATO: SR/MT-657/2011-00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-174/MT , EXTENSÃO: 174 KM	MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/ RECUPERAÇÃO) DE RODOVIA	DNIT - MT	OUTUBRO 2011	OUTUBRO 2016	01	CREA-MT-CERTIDÃO 101045
DATA: 10/4/2024	NOME DA EMPRESA: SCR-SINALIZAÇÃO E CONSERV. DE RODOVIAS LTDA		IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:				
EDITAL: Nº 42/2024-GOINFRA							
RODOVIA: GO-217							
TRECHO: ENTR.BR-060/MARIPOTABA							
EXTENSÃO TOTAL: 45,7 KM							
SILVESTRE COELHO		Assinado de forma digital por SILVESTRE COELHO RODRIGUES:12342823134					
RODRIGUES:12342823134		Dados: 2024.10.03 19:48:58 -03'00'					
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA							

SCR Sinalização e Conservação de Rodovias Ltda.

Praia do Flamengo, 66 - Sala 811 - Bloco B - Bairro Flamengo - Rio de Janeiro - Cep: 22.210-030 - Tel: (21) 3081-5451 - Email: scrstil@hotmail.com



CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhão

WEB - 24861 / 2009

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 24861 / 2009

PROTOCOLO : PRO - 99234625 / 09

DATA DE EMISSÃO : 12/11/2009

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 317, de 31/10/86 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução total ou parcial da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicados abaixo, conforme atestado anexo.

Nome do Profissional : VERDI CRUZ LIMA JUNIOR

Carteira : 1807525503XXXX

CPF : 07949375434

Título(s)

Engenheiro Civil

ART(s)

ART : 479857

Registrada em : 12/11/2009

Baixada em : 12/11/2009

Endereço da Obra : RUA/ BR 226-MA, ***, CEP : 65000000 ***/MA

Proprietário : DEP. NAC. DE INFRA-EST. DE TRANSPORTES

Empresa : SCR SINALIZACAO E CONSERV DE RODOVIAS LTDA

Contratante : DEP. NAC. DE INFRA-EST. DE TRANSPORTES

EXECUCAO DE OBRAS DE MANUTENCAO (CONSERVACAO E RECUPERACAO) NA RODOVIA BR 226/MA. TRECHO: ENT. BR 316/343(B) (DIV. PI/MA) (TERESINA TIMON)- DIV. MA/TO. SUBTRECHO: ENT. MA316/343(B) DIV. PI/MA (TEREZINATIMON) - KM 100 (INICIO DA PAVIMENTACAO) SEGMENTO KM 0 - KM 100.

CONTRATO UT-15.0008/2003.

ART : 479855

Registrada em : 12/11/2009

Baixada em : 12/11/2009

Endereço da Obra : BR 135/MA, ***, CEP : 65000000 ***/MA

Proprietário : DEP. NAC. DE INFRA-EST. DE TRANSPORTES

Empresa : SCR SINALIZACAO E CONSERV DE RODOVIAS LTDA

Contratante : DEP. NAC. DE INFRA-EST. DE TRANSPORTES

EXECUCAO DE OBRAS DE MANUTENCAO (CONSERVACAO E RECUPERACAO) NA RODOVIA BR 135/MA. TRECHO: ACESSO AEROPORTO DO TIRIRICAL - ENTRONCAMENTO MA-04(B) DIVISA MA/PI (GUADALUPE) SUB-TRECHO: ENT. BR 316 (B) PERITORO-ENT. BR 226/MA (PRESIDENTE DUTRA) SEGMENTO KM 223,9 AO KM 341,0. CONTRATO N. UT-15.000.009/2005.

- SO SE INCLUI NESTA AVERBACAO OS SERVICOS EXECUTADOS NA JURISDICAO DO MARANHAO, FAZENDO-SE PRESENTE SOMENTE O PROFISSIONAL VERDI CRUZ LIMA JUNIOR, NO AMBITO DE SUAS ATRIBUICOES.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada em duas vias de igual teor, por quem de direito.

Mary das Graças S. Ribetto
Chefe do DEDOC
CREA - MA

Diego Pasos Furtado
Agente Administrativo
CREA - MA



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
15ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE - MARANHÃO

1

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO (AAT)

Atestamos para os devidos fins de comprovação, de certificação e de participação em licitações, conforme requerimento da interessada constante no processo administrativo nº **50600.000.799/2002-13** e em conformidade com os elementos contratuais, que a empresa **SCR-SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS LTDA, CNPJ/MF nº 02.873.295/0001-36** com sede à Rua Uruguaiana nº 39, Sala 1501-Centro-Rio de Janeiro - RJ, CEP 20.000-000, executou para o **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT (ex-DNER)**, na jurisdição da **SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO MARANHÃO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO)**, na Rodovia Federal BR 226/MA, Trecho ENTR.MA316/343 (B), (DIV.PI/MA) (Terezina/Timon)- DIV. MA/TO; Sub-trecho ENTR. MA 316/343 (B) - (Divisa PI/MA)(Terezina/Timon) Km 100, objeto do Contrato de Empreitada a preço unitário nº **PD 15.0008/2003**, firmado com o DNIT e assinado em **24 de dezembro de 2003**, cujo extrato foi publicado no Diário Oficial da União em **29 de dezembro de 2003**. As obras e serviços discriminados foram iniciados em 30 de dezembro de 2003 e concluídos em 28 de dezembro de 2006. Os elementos contratuais são os abaixo discriminados:

PROCESSO ADMINISTRATIVO:	50600.000799/2002-13)
FUNDAMENTO LEGAL:	Lei nº 8.666/93
CONCORRÊNCIA:	Editais nº 108/03-15
CONTRATO:	UT-15.0008/2003
CONTRATANTE:	DNIT - SRMA
CONTRATADO:	SCR-SINALIZ. E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS LTDA.
PERÍODO DE EXECUÇÃO:	30/12/2003 a 28/12/2006
PRAZO DE EXECUÇÃO:	730 dias corridos

VALOR CONTRATUAL (a preços iniciais): **R\$ 668.112,60 seiscentos e sessenta e oito mil cento e doze reais e sessenta centavos.**

VALOR ACUMULADO MEDIDO E FATURADO (a preços iniciais) até a 22ª Medição Parcial relativa a setembro de 2005: **R\$ 428.417,26 (quatrocentos e vinte oito mil quatrocentos e dezessete reais e vinte e seis centavos).**

ETAPAS CONCLUÍDAS: As obras e serviços realizados foram executados e concluídos a contento, de acordo com o Projeto Básico de Engenharia aprovado e de acordo com as normas técnicas e administrativas em vigor no DNIT, bem como atenderam satisfatoriamente às especificações; cronograma físico-financeiro, à programação prevista, aos termos contratuais e aos demais requisitos exigidos pelo DNIT.

AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO
 Nº 2486/09 FLS 01 A 06
 Mary das Graças S. Ribeiro
 P/

1

QUANTIDADE DE SERVIÇOS EXECUTADOS: Acumulados até a 22ª (vigésima segunda) Medição Parcial relativa a setembro de 2005

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE
Recomposição da Camada Granular do Pavimento	44.240,690m³
Recomp. do Revestimento Primário	33.201,73m³
Recomposição Mecanizada de Aterro	20.000,00m³
Desmatamento, Destocamento e Limpeza áreas c/árvores	625.000,00m²
Transporte Local c/basc. 5m ³ em Rodovia não Pavimentada	3.329.011,92TK
Reconformação de Plataforma	49,40HA
Roçada Manual	510,78HA
Escavação Carga Material de Jazida	240,000M³
Reaterro e Compactação Manual de Bueiro	240,000M³
Roçada de Capim Colônia	610,000HA
Corpo de BTTC D=1,00m	40,000M
Boca BTTC D=1,00	4,000M


REPRESENTANTES DA EMPREITEIRA E RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS: O Representante Legal e Responsável Técnico da contratada, para assinatura do Contrato e responsabilidades legais é o Engenheiro Civil **VERDI CRUZ LIMA JUNIOR**, carteira de identidade profissional nº 7909-D expedida pelo **CREA-PE**.


REPRESENTANTES E RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELO DNIT: Os Engenheiros Responsáveis pelo Acompanhamento, Fiscalização das Obras e Serviços e Medições foram: 1) O Engenheiro Civil **ANTONIO AUGUSTO DE ARAUJO COUTINHO**, SIAPE 0861085 na condição Supervisor da Unidade Local de Caxias.


Atestamos ainda que a empresa **SCR - SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS LTDA**, teve bom desempenho, cumpriu tecnicamente os termos Do Contrato e demais exigências legais; portanto inexistindo fatos que desabone a sua idoneidade. Do que, para registro, eu Wilson Vieira, matrícula SIAPE nº 0665966-7, digitei o presente Atestado de Acervo Técnico, que vai por mim assinado, assim como pelo Chefe de Serviço de Engenharia/SRMA e pelo Superintendente Regional no Estado do Maranhão/DNIT

São Luis, 10 de novembro de 2009.


Wilson Vieira
Ag. Sv. Engenharia


Eng. José Orlando Sá de Araujo
Chefe do Serviço de Engenharia (substituto)


Eng. Gerardo de Freitas Fernandes
Superintendente Regional no Estado do Maranhão/DNIT

CREA-MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO
Nº 24861/09 FLS. 01A_06

Mary dos Anjos S. Ribeiro
Chefe de DEBCC



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO MARANHÃO

ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO (AAT)

Atestamos para os devidos fins de comprovação, de certificação e de participação em licitações, conforme requerimento da interessada e em conformidade com os elementos contratuais, que a empresa **SCR - SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS LTDA, CNPJ/MF nº 02.873.295/0001-36** com sede à Rua Urugaiana, nº 39, Sala 1501 - Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20000-000, executou para o **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** na jurisdição da **SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO MARANHÃO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO)**, na Rodovia Federal **BR 135/MA, Trecho ACESSO AEROPORTO DO TIRIRICAL - ENTRONCAMENTO MA 64(B) DIVISA MA/PI(GUADALUPE), SUBTRIBO ENTRONCAMENTO BR 316(B)(PERITORÓ) - ENTRONCAMENTO BR 226/MA(B)(PRESIDENTE DUTRA), Segmento km 223,90 ao km 341,00, com extensão total de 117,10km**, objeto do Contrato de Empreitada a preço unitário nº **UT-15.000.009/2005**, firmado com o DNIT e assinado em **15 de dezembro de 2005**, cujo extrato foi publicado no Diário Oficial da União em **20 de dezembro de 2005**. As obras e serviços discriminados foram iniciados em 20 de dezembro de 2005 e concluídos em 18 de abril de 2009. Os elementos contratuais são os abaixo discriminados:

PROCESSO ADMINISTRATIVO:	50615.000149/2004-71
FUNDAMENTO LEGAL:	Lei nº 8.666/93
CONCORRÊNCIA:	Edital nº 013/2005-15
CONTRATO:	UT-15.000.009/2005
CONTRATANTE:	DNIT / MA
CONTRATADO:	SCR - SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS LTDA
PERÍODO DE EXECUÇÃO:	20/12/2005 a 18/04/2009

VALOR CONTRATUAL (a preços iniciais): **R\$ 1.415.662,36** (Um milhão, quatrocentos e quinze mil, seiscentos e sessenta e dois reais e trinta e seis centavos)

VALOR ACUMULADO TOTAL MEDIDO E FATURADO (a preços iniciais) até a 39ª Medição Final relativa a fevereiro de 2009: **R\$ 1.063.652,48** (Um milhão, sessenta e três mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos)

ETAPAS CONCLUÍDAS: As obras e serviços realizados foram executados e concluídos a contento, de acordo com o Projeto Básico de Engenharia aprovado e de acordo com as normas técnicas e administrativas em vigor no DNIT, bem como atenderam satisfatoriamente às especificações; cronograma físico-financeiro, à programação prevista, aos termos contratuais e aos demais requisitos exigidos pelo DNIT

CREA-MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO
Nº 24861/09 FLS. 01 A 06
Mary das Graças S. Ribeiro
DI

(Handwritten signatures and initials)

QUANTIDADE DE SERVIÇOS EXECUTADOS: Acumulados até a 39ª Medição Final relativa a fevereiro de 2009.

Conservação Corretiva Rotineira

Tapa buraco	1.139,670 m ³
Remendo profundo com demolição mecanizada	2.349,600 m ³
Limpeza de sarjeta e meio-fio	36.690,000 m
Limpeza de descida d'água	1.337,000 m
Limpeza de bueiros	146,010 m ³
Desobstrução de bueiros	1.671,040 m ³
Roçada manual	265,450 ha
Roçada de capim colônia	165,230 ha

Conservação Preventiva periódica/Recuperação

Recomposição de camada granular do pavimento	640,390 m ³
Imprimação	2.839,500 m ²
Pintura de ligação	4.211,130 m ²
Recomposição de revestimento com areia-asfalto a quente	107,500 m ³
Limpeza de ponte	250,000 m

Conservação Emergencial

Recomposição manual de aterro	1.880,850 m ³
Recomposição mecanizada de aterro	680,000 m ³
Remoção manual de barreira em solo	945,000 m ³

Serviços Auxiliares

Reaterro apiloado	135,000 m ³
Solo para base de remendo profundo	1.880,030 m ³
Mistura areia-asfalto usinada a quente	1.718,110 m ³
Escavação manual em material de 1ª categoria	401,000 m ³
Transporte local água com caminhão tanque em rodovia pavimentada	690,720 txkm
Transporte local basculante 5 m ³ em rodovia pavimentada	297.542,720 txkm
Transporte local de materiais para remendos	292.735,950 txkm
Transporte local de material betuminoso	267,000 txkm

Materiais Betuminosos

Transporte de CAP-50/60 para mistura AAUQ	1.868,130 m ³
Transporte de CM-30 para remendo profundo	1.889,200 m ³
Transporte de CM-30 para imprimação	2.839,500 m ²
Transporte de RR-1C para pintura de ligação	4.211,130 m ²
Transporte de RR-1C para tapa buraco	1.139,670 m ³
Aquisição de CM-30 para remendo profundo	1.889,200 m ³
Aquisição de CM-30 para imprimação	2.839,500 m ²
Aquisição de RR-1C para pintura de ligação	4.211,130 m ²
Aquisição de RR-1C para tapa buraco	1.139,670 m ³
Aquisição de CAP-50/60 para mistura AAUQ	1.868,130 m ³

Despesas com Inst. Mobilização e Desmobilização

Mobilização e Desmobilização	0,500 Vb
Instalação de Canteiros e Acampamentos	1,000 Vb

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 24861/09 FLS. 01 A 06
 Mary das Graças S. Ribeiro
 PI Chefe de DEPOG

\$

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


REPRESENTANTE DA EMPREITEIRA E RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS: O Representante Legal e Responsável Técnico da contratada, para assinatura do Contrato e responsabilidades legais é o Engenheiro Civil **VERDI CRUZ LIMA JUNIOR**, carteira de identidade profissional nº **7909-D** expedida pelo **CREA-PE**.

REPRESENTANTES E RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELO DNIT: O Engenheiro Responsável pelo Acompanhamento, Fiscalização Imediata das Obras e Medições de Serviços é: 1) O Engenheiro Civil **ANTONIO AUGUSTO COUTINHO**, SIAPE nº 0861085 na condição de Supervisor da Unidade Local de Caxias.

Atestamos ainda que a empresa **SCR - SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS LTDA.**, teve bom desempenho, cumpriu tecnicamente os termos do Contrato e demais exigências legais; portanto, inexistindo fatos que desabone a sua idoneidade. Do que, para registro, eu IRANEIDE DE JESUS SOARES, matrícula SIAPE 0455444, digitei o presente Atestado de Acervo Técnico, que vai por mim assinado, assim como pelo Chefe de Serviço de Engenharia/SRMA e pelo Superintendente Regional no Estado do Maranhão /DNIT.

São Luís, 13 de outubro de 2009.



Iraneide de Jesus Soares
Matrícula SIAPE 0455444


Eng. Leônidas Soriano Caldas Neto
Chefe do Serviço de Engenharia/SRMA


Eng. Gerardo de Freitas Fernandes
Superintendente Regional no Estado do Maranhão /DNIT

Rua Jansen Muller, 37 Centro – São Luís/MA CEP 65020-290 Fones: (98) 2106 6269; 2106 6282; 2106 6271 (Fax)

AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO
Nº 24861/09 FLS. 01 A 06


Mary das Graças S. Ribeiro
11



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RR

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

509793/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima - Crea-RR, o Acervo Técnico do profissional **DANILLO SOUSA BARROS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANILLO SOUSA BARROS**

Registro: **322923RR**

RNP: **2400540705**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, MBA EM INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E RODOVIAS**

Número da ART: **RR20230116681** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **11/04/2023** Baixada em: **29/05/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **SCR-SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS LTDA**

Contratante: **DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Endereço do contratante: **NÚCLEO SAUN QUADRA 3 BLOCO A**

Nº: **B-A**

Complemento:

Bairro: **REGISTRO**

Cidade: **BRASÍLIA**

UF: **DF**

CEP: **70040902**

Contrato: **00294/2020**

Celebrado em: **17/06/2020**

Valor do contrato: **R\$ 14.663.169,28**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Nenhum**

Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR-174**

Nº: **S/N**

Complemento: **KM 281,70 - KM 367,10**

Bairro: **RODOVIA FEDERAL**

Cidade: **CARACARAÍ**

UF: **RR**

CEP: **69360000**

Data de início: **14/07/2020**

Conclusão efetiva: **14/07/2022**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #TOS_4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 85.40 quilômetro;**

Observações

Execução de serviços de manutenção (conservação/recuperação) rodoviária referentes ao Plano Anual de Trabalho e Orçamento - PATO, Rodovia BR-174/RR, Trecho: Div. AM/RR (Rio Alalaú) km 0,00 - Fronteira Brasil/Venezuela (Marco BV-8) km 715,70; Subtrecho: Igarapé Calefi - Caracarái (Rua Senador Hélio Campos); Segmento: km 281,70 - km 367,10; Extensão: 85,40 km. Período de atuação do Engenheiro: 14/07/2020 à 14/07/2022; Valor do contrato inicial PI: 12.372.809,85; Após alterações o valor final do contrato (PI+R) é de 14.663.169,28

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 509793/2023

12/06/2023, 12:23

Wc5dB

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://sitac.crearr.org.br/publico/>, com a chave: **Wc5dB**



29/05/2023, 08:21

SEI/DNIT - 14442440 - Atestado de Capacidade Técnica



DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA FINAL
DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS - CONTRATO CONCLUÍDO

Declaramos, para os devidos fins, que a empresa **SCR - SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Pra do Flamengo, nº 66, BLC B, sala 811n Flamengo, Rio de Janeiro-RJ, inscrita no CNPJ nº **02.873.295/0001-36**, conforme informações constantes no presente processo base 50009.001470/2019-05; que a mesma teve com o DNIT—DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES contrato para a execução dos serviços de manutenção/conservação rodoviária na rodovia BR-174/RR, igarapé Caleffi a Caracará (rua Senador Hélio Campos), km 281,70 ao km 367,10, totalizando 85,40 km, o qual apresentou as seguintes características:

1 — CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

2 — CONTRATADA:

SCR - SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS LTDA.

3 — CONTRATO:

SR - 26 00294/2020

4 — OBJETO DE LICITAÇÃO:

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA NA RODOVIA BR-174/RR, IGARAPÉ CALEFFI A CARACARÁ (RUA SENADOR HÉLIO CAMPOS), KM 281,70 AO KM 367,10, TOTALIZANDO 85,40 KM

5 — LOCAL DOS SERVIÇOS:

- Rodovia: 174/RR;
- Trecho: Div. AM/RR (rio Alalaú) – fronteira Brasil/Venezuela (marco BV-8);
- Subtrecho: : igarapé Caleffi - Caracará (rua Senador Hélio Campos);
- Segmento: km 281,70 – km 367,10;
- Extensão: 85,40 km;
- SNV: 174BRR0855 – 174BRR0890.

6 — DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS**6.1 - QUANTIDADES EXECUTADAS ATÉ A 25ª MEDIÇÃO FINAL - JULHO DE 2022.**

Serviço	Discriminação	Und	Quantidade Executada
1,0 - CONSERVAÇÃO ROTINEIRA - TERRAPLENO			
49381	ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL	HA	12,337
890100	ROÇADA MECANIZADA	HA	144,839
2,0 - CONSERVAÇÃO ROTINEIRA - DRENAGEM			
830001	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	M	15.087,700
830103	LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	M	1.231,400
891000	CAPINA MANUAL	M2	4.949,130
3,1 - CONSERVAÇÃO ROTINEIRO - PAVIMENTAÇÃO - TAPA BURACO			
45421	TRANSPORTE A FRIO DE RR-1C PARA PINTURA DE	T	2,679
54394	TAPA BURACO COM PINTURA DE LIGAÇÃO - DEMOLIÇÃO	M3	305,376
55217	AQUISIÇÃO MISTURA BETUMINOSA USINADA A QUENTE	T	376,574
55218	AQUISIÇÃO MISTURA BETUMINOSA USINADA A QUENTE	T	356,124
60362	AQUISIÇÃO DE RR-1C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO	T	2,679
3,2 - CONSERVAÇÃO ROTINEIRO - PAVIMENTAÇÃO - REMENDO PROFUNDO			
54366	REMENDO PROFUNDO COM IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO	M3	142,920
55217	AQUISIÇÃO MISTURA BETUMINOSA USINADA A QUENTE	T	59,074
55218	AQUISIÇÃO MISTURA BETUMINOSA USINADA A QUENTE	T	38,426
60361	AQUISIÇÃO DE CM-30 P/ IMPRIMAÇÃO	T	0,596
60362	AQUISIÇÃO DE RR-1C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO	T	0,310
200207	TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO	T	0,298
200467	SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO	M3	101,526
301875	TRANSPORTE DE CM-30 P/IMPRIMAÇÃO	T	0,596
4,0 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - DRENAGEM			

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=15358682&infra_sist... 1/3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 509793/2023, emitida em 12/06/2023



Certidão nº 509793/2023
12/06/2023, 13:37

Chave de Impressão: Wc5dB

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/06/2023 e contém 3 folhas



29/05/2023, 08:21

SEI/DNIT - 14442440 - Atestado de Capacidade Técnica

Serviço	Discriminação	Und	Quantidade Executada
49380	CAIAÇÃO COM FIXADOR DE CAL	M2	690,600
395000	LIMPEZA DE PONTE	M	2.850,000
5,1 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA - PAVIMENTO - CORREÇÃO DE DEFEITOS			
45421	TRANSPORTE A FRIO DE RR-1C PARA PINTURA DE	T	5,009
51467	CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTÍNUA	M3	570,538
55025	CORREÇÃO DE DEFEITOS COM MISTURA BETUMINOSA	M3	570,778
55218	AQUISIÇÃO MISTURA BETUMINOSA USINADA A QUENTE	T	1.369,439
60362	AQUISIÇÃO DE RR-1C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO	T	5,014
8,0 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA			
49376	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO - MATERIAL DE	M3	33,488
9,0 - MELHORAMENTOS - SUBSTITUIÇÃO DE BUEIROS EXISTENTE			
1530235	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª	M3	376,900
11,0 - MELHORAMENTOS - DRENAGEM			
530002	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	M3	76,742
11,1 - MELHORAMENTOS - DRENAGEM - PREÇO NOVO			
530002	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	M3	300,160
13,0 - SERVIÇOS AUXILIARES			
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ -	TKM	67.978,848
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ -	TKM	309.750,303
50441	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T -	TKM	20,242
14,0 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO			
47749	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	UN	1,000
47751	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	0,500
15,0 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
49327	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	CJ	0,138

7 — RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

ART	RESPONSÁVEL TÉCNICO	CARGO	REG. CREA	INÍCIO DO PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO	FIM DO PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO
RR20210093479	Eng.º Fidel Campos de Sousa	Fiscal Técnico - DNIT/RR	RNP 0910165378	14/07/2020	14/07/2022
RR20200073094	Eng.º Marcelo Geber da Silva	Superintendente - DNIT/RR	RNP 0906971390	14/07/2020	22/06/2022
RR20230116681	Danillo Sousa Barros	Responsável Técnico-SCR	RNP 2400540705	14/07/2020	14/07/2022
RR20230116759	Paulo Henrique Castro Carneiro	Responsável Técnico-SCR	RNP 2419047222	14/07/2020	14/07/2022

8 — FISCAIS DO CONTRATO:

8.1. FISCAL:

Portaria	Fiscal	Substituto	Início	Fim
Nº 4247/2020	Fidel Campos de Sousa	Suellen Cavalcante Ferrão	14 de julho de 2020	06 de junho de 2021
Nº 3133/2021	Fidel Campos de Sousa	Michael Tulsiram Beepat	07 de junho de 2021	11 de julho de 2022
Nº 3841/2022	Fidel Campos de Sousa	Michael Tulsiram Beepat	12 de julho de 2022	14 de julho de 2022

8.2. COORDENADOR DE ENGENHARIA:

Portaria	Coordenador Geral de Engenharia	Data de publicação no DOU	Fim
Nº 1.126/2020	Eng.º Civil Luiz Gustavo Hilário Ribeiro Silva	22 de Maio de 2019	18 de março de 2022

8.3. SUPERINTENDENTE REGIONAL DNIT RR:

Portaria	Superintendente	Cargo	Início	Fim
Nº 5.497/2018	Eng.º José Pedro Christ	Superintendente Substituto	25 de outubro de 2018	08 de maio de 2020
Nº 2690/2020	Eng.º Suellen Cavalcante Ferrão	Superintendente Substituto	8 de maio de 2020	21 de junho de 2022
Nº 3175/2021	Eng.º Marcelo Geber da Silva	Superintendente titular	12 de fevereiro de 2020	22 de Junho de 2022

ART CARGO/FUNÇÃO - Nº RR20190059061 - Eng.º Civil José Pedro Christ - Portaria nº 01 DNIT - publicada no D.O.U. em 09/01/2014 - RNP 220048923 - 4/RS;

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=15358682&infra_sist... 2/3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 509793/2023, emitida em 12/06/2023



Certidão nº 509793/2023
12/06/2023, 13:37
Chave de Impressão: Wc5dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/06/2023 e contém 3 folhas



29/05/2023, 08:21

SEI/DNIT - 14442440 - Atestado de Capacidade Técnica

ART CARGO/FUNÇÃO - Nº RR20200069548 - Engª Suellen Cavalcante Ferrao - Portaria nº 2.690 DNIT - publicada no D.O.U. em 12/05/2020 - RNP 0907614213;

ART CARGO/FUNÇÃO - Nº RR20200069572 - Engº Marcelo Geber da Silva - Portaria nº 11 DNIT - publicada no D.O.U. em 12/09/2020 - RNP 0906971390.

09 — PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

Início dos Serviços: : 14/07/2020;

Término dos Serviços: 14/07/2022;

Período compreendido entre a 01ª e a 25ª Medição Final dos Serviços.

10 — VALORES:

- Valor do Contrato Preço Inicial:.....R\$ 12.372.809,85 (doze milhões, trezentos e setenta e dois mil oitocentos e nove reais e oitenta e cinco centavos);
- Total de Reajustamento:.....R\$ 2.248.730,24 (dois milhões, duzentos e quarenta e oito mil setecentos e trinta reais e vinte e quatro centavos);
- Total de Aditivos:.....R\$ 41.629,19 (quarenta e um mil seiscentos e vinte e nove reais e dezenove centavos);
- Total (P.I. + R):.....R\$ 14.663.169,28 (quatorze milhões, seiscentos e sessenta e três mil cento e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos);
- Valor Faturado até 25ª MF:.....R\$ 2.005.575,00 (dois milhões, cinco mil quinhentos e setenta e cinco reais).

11 — QUALIDADE DOS SERVIÇOS

Os serviços foram executados de acordo os padrões estabelecidos pelo DNIT.

(assinatura eletrônica)
LEANDRO JOSÉ DO CARMO POLETO
Fiscal Administrativo

(assinatura eletrônica)
FIDEL CAMPOS DE SOUSA
Fiscal Técnico

(assinatura eletrônica)
LUIZ GUSTAVO HILÁRIO RIBEIRO SILVA
Coordenador de Engenharia

(assinatura eletrônica)
ARLENE MARIA LAMEGO DA SILVA CAMPOS
Superintendente Regional do DNIT em Roraima

Boa vista, na data da assinatura eletrônica.



Documento assinado eletronicamente por **Leandro José do Carmo Poleto, Chefe do Serviço de Manutenção Terrestre**, em 24/05/2023, às 10:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Arlene Maria Lamego da Silva Campos, Superintendente Regional no Estado de Roraima-Substituto(a)**, em 24/05/2023, às 11:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Fidel Campos de Sousa, Analista em Infraestrutura de Transportes - Engenheiro Civil**, em 26/05/2023, às 17:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Gustavo Hilário Ribeiro Silva, Coordenador de Engenharia**, em 26/05/2023, às 18:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **14442440** e o código CRC **0BDDA4D7**.

Referência: Processo nº 50009.000465/2023-53

SEI nº 14442440

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Roraima, vinculado à Certidão nº 509793/2023, emitida em 12/06/2023



Certidão nº 509793/2023
12/06/2023, 13:37
Chave de Impressão: Wc5dDb
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/06/2023 e contém 3 folhas

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=15358682&infra_sist... 3/3





Processo: 50611.002671/2019-11

DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS
"CONTRATO CONCLUÍDO"

O **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT**, através da **SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MATO GROSSO**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.892.707/0022-35, por intermédio do seu Superintendente Regional, o Senhor **DJALMA SILVESTRE FERNANDES**, brasileiro, viúvo, autônomo, portador da Carteira de Identidade nº 0****69 expedida pela SEJUSP-MT, inscrito no CPF/MF sob o nº ***.631.121-**, residente e domiciliado na Cidade de Cuiabá - MT, devidamente designado pela Portaria nº 450, de 19/05/2023, publicada no Diário Oficial da União nº 96, Seção 2, de 22/05/2023, no uso de suas atribuições legais e regulamentares decorrentes do Regimento Interno do DNIT, mediante delegação de competência instituída aos Superintendentes Regionais, através da Portaria/DG nº 4.012, de 12/07/2022, publicada no Diário Oficial da União nº 132, de 14/07/2022, assistido pelo Coordenador de Engenharia o Senhor **MARCELO COSTA SORTICA DE SOUZA**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, inscrito no CPF/MF sob o nº ***.085.731-**, portador da Identidade Profissional CREA RN 12.000.3491-0, domiciliado na Cidade de Cuiabá - MT.

DECLARA, para fins de direito, que a empresa **SCR – SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº. 02.873.295/0001-36, com matriz à Praia do Flamengo nº. 66, bloco “B” sala Nº 811, Flamengo, na cidade do Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22.210-030, **EXECUTOU**, através de seus responsáveis técnicos elencados no presente documento, conforme Contrato nº **SR/MT-657/2011-00**, oriundo do processo administrativo nº 50611.001747/2009-10, assinado entre ambos na cidade de Cuiabá-MT, no dia 17 de outubro de 2011, os serviços a seguir especificados:

1. OBJETO CONTRATUAL

- 1.1. Execução dos serviços de Manutenção Rodoviária (conservação/ Recuperação).

2. LOCAL DE EXECUÇÃO

Rodovia: BR-174/MT
Trecho: Entr. BR-070(A)/MT-343 – Divisa MT/AM
Subtrecho: Divisa RO/MT – Juína
Segmentos: km 523,20 – km 697,20
Extensão total: 174,00 km

3. VIGÊNCIA CONTRATUAL

- 3.1. Período de Execução dos Serviços - De 25/10/2011 a 22/10/2016 (61ª Medição Final).
3.2. Período de Vigência do Contrato - De 25/10/2011 a 20/01/2017.

4. VALOR CONTRATUAL

Valor PI = R\$ 16.656.195,09
Total de Aditivos = R\$ 20.152.188,13
PI Vigente = R\$ 36.808.383,22
Total de Reajustamento = R\$ 8.910.399,05
Valor (PI + R) = R\$ 45.718.782,27

5. EQUIPE TÉCNICA LEGALMENTE HABILITADA NO CONTRATO E REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATADA

Profissionais Vinculados	Formação Profissional	Nível de Atuação do Profissional	CREA	RNP Nº	ART Nº
Silvestre Coelho Rodrigues	Empresário	Representante Legal	-	-	-
Gilvan Botelho de Azevedo	Engenheiro Civil	Responsável Técnico	1721/D - PE	1508022114	1432244
Danillo Sousa Barros	Engenheiro Civil	Responsável Técnico	149838	2400540705	1220240030983

6. QUADRO TÉCNICO E FISCALIZAÇÃO DO DNIT - CONTRATANTE

FISCAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	O servidor RICARDO FERNANDO DOS SANTOS , Analista em Infraestrutura de Transportes, matrícula SIAPE nº 1994754, nomeado pela Portaria nº 135, de 11 de novembro de 2014, publicada no Boletim Administrativo 046, de 10 a 14/11/2014..
A servidora MARIA BIANCA SILVA DE SOUZA , Chefe do Serviço de Manutenção Terrestre, matrícula SIAPE nº 1086000, nomeada pela Portaria nº 3.091, de 25/05/2020, publicada no Diário Oficial da União – DOU nº 100 de 27/05/2020.	
O servidor MARCELO COSTA SORTICA DE SOUZA , Coordenador de Engenharia Terrestre, matrícula SIAPE nº 1740555, nomeado pela Portaria nº 4.243, de 28/07/2023, publicada no Diário Oficial da União – DOU nº 145 de 01/08/2023.	
O Senhor DJALMA SILVESTRE FERNANDES , Superintendente Regional do DNIT no Estado de Mato Grosso, nomeado pela Portaria nº 450/2023, de 19/05/2023, publicada no Diário Oficial da União – DOU nº 96 de 22/05/2023.	

7. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

7.1. Os serviços apresentados na planilha abaixo relacionada, são oriundos dos Relatórios de Controle Físico e Controle Financeiro derivados do Sistema de Acompanhamento de Contratos - SIAC/DNIT, **analisados e atestados** pela fiscalização do Contrato, conforme abaixo transcrito:

7.1.1. Fiscal Técnico do Contrato: Eng.º Civil **RICARDO FERNANDO DOS SANTOS**

RELATÓRIOS DE CONTROLE FÍSICO E FINANCEIRO - SIAC/DNIT

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT. CONTR.	QUANT. EXEC.	% EXEC.	VALOR A PIACUM.	REAJ. ACUM.	TOTAL ACUM.
1,0 - MANUTENÇÃO								
39532	BOCA BSTC D=1,00M NORMAL AC/BC/PC	UND	32,00	32,00	100,00	61.279,68	10.788,63	72.068,31
100000	DESM. DEST. E LIMP AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	4.004.276,161	3.958.838,384	98,87	1.068.886,35	237.700,48	1.306.586,83
120081	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	M3	285,000	285,000	100,00	24.330,42	3.559,74	27.890,16
140100	RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3	1.079.066,550	1.069.537,950	99,12	10.502.862,63	2.677.428,65	13.180.291,28
151000	COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL	M3	315,000	315,000	100,00	721,35	48,40	769,75
400100	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MAT. 1º CAT	M3	47.999,119	28.870,230	60,15	187.945,15	49.116,72	237.061,87
410022	CORPO BSTC D=1,00 AC/BC/PC	M	192,00	192,00	100,00	144.960,00	25.521,09	170.481,09
410024	CORPO BDTC D= 1,00 AC/BC/PC	M	84,000	84,000	100,00	128.519,16	19.446,78	147.965,94
410025	BOCA BDTC D=1,00 AC/BC/PC	UN	14,000	14,000	100,00	37.379,86	5.656,10	43.035,96
800100	RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA	HA	860,020	826,690	96,12	124.557,22	33.402,91	157.960,13
850100	RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO	M3	902.601,960	896.901,960	99,37	10.888.389,68	2.097.167,24	12.985.556,92
900106	TRANSPORTE LOCAL BASC. 10M3 RODOV	TKM	30.796.855,700	30.396.354,160	98,70	10.638.723,84	2.868.527,41	13.507.251,25
900141	TRANSP. LOCAL C/CARROC. 4T ROD. NAO PAV.	TKM	92.000,191	87.677,670	95,30	71.018,87	15.571,30	86.590,17
920170	TRANSP. LOCAL ÁGUA CAM TANQUE ROD.N/PAV.	TKM	804.801,500	785.498,260	97,60	644.108,44	177.344,85	821.453,29
2,0 - CONSERVAÇÃO DE PONTES								
200703	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E ACAMPAMENTO	M2	235,000	235,000	100,00	90.047,30	6.042,17	96.089,47
300312	TRANSVERSINAS (0,30 X 0,30 M)	M	501,200	446,200	89,03	84.019,46	20.430,83	104.450,29
320207	PRANCHAS (0,20X0,07)M	UN	7.262,500	7.262,500	100,00	254.187,50	65.032,56	319.220,06
530322	LONGARINAS (0,30 X 0,30)M	M	1.450,000	1.300,000	89,66	263.068,00	63.204,01	326.272,01
530323	BALANCINS (0,30 X 0,30)M	M	756,000	702,000	92,86	131.189,76	31.861,07	163.050,83
530324	GUARDA-RODAS (0,30 X 0,30)M	M	566,600	566,600	100,00	82.604,61	21.304,30	103.908,91
530325	DESLIZANTES (0,30 X 0,07)M	M	1.743,000	1.743,000	100,00	68.848,50	17.614,51	86.463,01
530327	ESTACAS (0,30 X 0,30)M	M	1.352,000	1.296,000	95,86	362.880,00	84.827,10	447.707,10
1315002	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO	VB	1,000	1,000	100,00	50.561,32	6.805,55	57.366,87
2000001	ALAS	M2	275,100	216,100	78,55	48.881,82	12.172,40	61.054,22



2000004	CONTRAVENTAMENTO	M	723,000	591,000	81,74	31.565,31	7.406,23	38.971,54
2001713	FERRAGENS	KG	9.536,406	7.800,800	81,80	217.486,29	50.043,38	267.529,67
SOMA						36.209.022,52	8.608.024,41	44.817.046,93
VALOR DO CONTRATO						36.808.383,22	8.910.399,05	45.718.782,27
PERCENTUAL FATURADO						98,37%	96,61%	98,03%

Atestamos ainda que os serviços foram executados conforme projetos, de acordo com as especificações contratuais e de acordo com as normas técnicas pertinentes, aceitos e aprovados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT.

(assinado e datado eletronicamente)
DJALMA SILVESTRE FERNANDES
Superintendente Regional do DNIT no Estado de Mato Grosso
Portaria nº 450, de 19/05/2023 - D.O.U nº 96, de 22/05/2023

(assinado e datado eletronicamente)
MARCELO COSTA SORTICA DE SOUZA
Engenheiro Civil - CREA RN 12.000.3491-0
Coordenador de Engenharia Terrestre/SR/DNIT/MT

Documento assinado e datado eletronicamente.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Costa Sortica de Souza, Coordenador de Engenharia**, em 12/03/2024, às 18:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Djalma Silvestre Fernandes, Superintendente Regional no Estado do Mato Grosso**, em 13/03/2024, às 12:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **17210978** e o código CRC **C75FE3A4**.



ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO (AAT)

Atestamos para os devidos fins de comprovação, de certificação e de participação em licitações, conforme requerimento da interessada e em conformidade com os elementos contratuais, que a empresa **SCR - SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS LTDA., CNPJ/MF nº 02.873.295/0001-36**, com sede à Avenida Rio Branco nº 156, sala 2.504 - Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.040-004, executou para o **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT**, na jurisdição da **15ª UNIDADE DE INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE - 15ª UNIT - MARANHÃO, OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO)** na Rodovia Federal **BR 135/MA, Trecho ACESSO AO AEROPORTO DO TIRIRICAL (SÃO LUÍS)(Km 0) - DIVISA MA/PI (GUADALUPE) (Km 603,60); Sub-trecho PERITORÓ (Km 223,90) - COLINAS (Km 429,70); extensão total de 205,80Km**, objeto do Contrato de Empreitada a preço unitário nº **PD 15.001.005/01-00**, firmado com o extinto DNER e assinado em **26 de dezembro de 2001**, cujo extrato foi publicado no Diário Oficial da União em **29 de dezembro de 2001** e transferido para o DNIT em **22/04/2002** através de Termo de Transferência nº **004/2002**, publicado no D. O. U. de **24/04/2002**. As obras e serviços discriminados foram iniciados em **30 de dezembro de 2001**. Os elementos contratuais são abaixo discriminados:

PROCESSO ADMINISTRATIVO:	51.250.000.916/2001-48 (ex-DNER) 50.600.001.150/2002-10 (DNIT).
FUNDAMENTO LEGAL:	Lei nº 8.666/93
TOMADA DE PREÇOS:	Edital nº 0430/2001-15 - Licitação realizada entre 31/10/2001 e 19/11/2001 - Resultado publicado no DOU de 21/11/2001 e Homologada pelo CGI/DNER em 12/12/2001.
CONTRATO:	PD-15.001.005/2001-00
CONTRATANTE:	DNIT - 15ª UNIT
CONTRATADO:	SCR - SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS LTDA.
PERÍODO DE EXECUÇÃO:	30/12/2001 a 16/08/2003 (Prazo inicial de 120 dias mais três prorrogações de 120 dias)
PRAZO PREVISTO:	480 dias consecutivos

CREA - MA.

AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 727/03 FLS. 01 A 04

Marcelo Mata de Oliveira Roma
Agente Administrativo
CREA-MA

Cartório "Djalma Veloso" 5º Ofício de Notas Rua Barroso, 91(Sic. - Cent.) Município de Anapólia, Lei de 1º de 1991 Tabela Pública Teresina - Piauí	CERTIDÃO Certifico que a presente cópia fotostática está em tudo conforme ao original que contere e ao qual me reporto e dou fé, em testemunho da verdade. Teresina, 16 de 12 de 2003 smw
	Tabela Pública do 5º Ofício de Notas

CARTÓRIO "DJALMA VELOSO"
Município de Anapólia, Lei de 1º de 1991
Tabela Pública
Teresina - Piauí

VALOR CONTRATUAL: O valor contratual, a preços iniciais, era de R\$ 556.835,15, entretanto, devido a três prorrogações de prazo e de aumento de valor para fazer face a novas etapas de serviços, o valor contratual a preços iniciais passou a ser de **R\$1.057.881,44 (um milhão, cinquenta e sete mil, oitocentos e oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos)**. Existindo, até esta data um saldo contratual de R\$201.697,54(PI).

VALOR ACUMULADO MEDIDO E FATURADO: Os serviços e obras executados entre 30/12/2001 e 31 de maio de 2003 e medidos até 31 de maio de 2003, conforme a 15ª (décima quinta) Medição processada atingiram o montante de **R\$ 856.183,90 (oitocentos e cinquenta e seis mil, cento e oitenta e três reais e noventa centavos), a preços iniciais e de R\$ 886.706,42 incluindo R\$ 30.522,52 de Reajustamentos** (correspondentes a 14ª e a 15ª Medição).

ETAPAS CONCLUÍDAS: As obras e serviços até então executados, foram realizados e concluídos a contento, de acordo com o Projeto Básico de Engenharia aprovado pelo Diretor de Engenharia Rodoviária do extinto DNER, em 01/10/2001 e com os Planos de Trabalho subsequentes; bem como atenderam às Normas Técnicas e Administrativas em vigor no DNIT; às especificações de serviços e de materiais e foram conduzidos em conformidade com a programação prevista, cronograma físico-financeiro, termos contratuais e demais requisitos exigidos pelo DNIT.

QUANTIDADE DE SERVIÇOS EXECUTADOS: Os serviços acumulados até a 15ª Medição referente a maio de 2003 foram:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE
Solo para Base de Remendo Profundo	601,000m ³
Recomposição de Camada Granular do Pavimento	1.740,000m ³
Imprimação	8.700,000m ²
Pintura de Ligação	10.144,320m ²
Lama Asfáltica Fina Granulometria 1 e 2	7.000,000m ²
Mistura Areia asfalto a Frio	607,250m ³
Recomposição do Revestimento com Areia Asfalto a Frio	12,000m ³
Mistura Areia asfalto a Quente	936,000m ³
Recomposição do Revestimento com Areia Asfalto a Quente	336,000m ³
Remoção Mecanizada de revestimento Betuminoso	348,000m ³
Peneiramento	1.136,940m ³
Assentamento de Dreno Profundo	0,000m
Tapa buraco	1.045,000m ³
Remendo Profundo com Demolição Manual	751,260m ³
Recomposição de Sarjeta de Alvenaria de Tijolo	310,000m ²
Limpeza de Sarjeta e Meio Fio	20.563,500m
Limpeza de Bueiro	510,000m ³
Recomposição Manual de Aterro	1.100,000m ³

Cartório "Djalma Veloso"
5º Ofício de Notas
Rua Barroco, 315m - Cael
Maria do Amparo Portela Leal de Araújo
Tabelião Público
Teresina - Piauí

Certifico que a presente cópia fotostática está em tudo conforme ao original que contere e ao qual me reporto e dou fé, em testemunho da verdade.
Teresina, 16 de 12 de 2003
m

Tabelião Público do 5º Ofício de Notas

Cartório "Djalma Veloso"
Maria do Amparo Portela Leal de Araújo
Tabelião Público
Teresina - Piauí

CREA - MA.
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 2703 Fk. 02 A 04
Marcelo Mata de Oliveira Roma
Agente Administrativo
CREA-MA.

Recomposição Mecanizada de Aterro	12.620,000m ³
Remoção Manual de Barreira em Solo	335,000m ³
Roçada Manual	482,500ha
Transporte Local Cam. Basculante 5m ³ Rod. Pavimentada	590.485,300tk
Transporte Local Material para Remendos	70.121,980tk
Transporte Local com Caminhão de carroceria 4t em Rodovia Pavimentada	0,000tk
Transporte Comercial com Caminhão de carroceria em Rodovia Pavimentada	2.547,410tk
Materiais (Aquisição e Transporte)	
Aquisição de Cimento Asfáltico CAP-20	47,040t
Transporte de Cimento Asfáltico CAP-20	47,040t
Aquisição de Asfalto Diluído CM-30	16,680t
Transporte de Asfalto Diluído CM-30	16,680t
Aquisição de Emulsão Asfáltica RR-1C	13,550t
Transporte Emulsão Asfáltica RR-1C	13,550t
Aquisição de Emulsão Asfáltica RM-1C	98,360t
Transporte Emulsão Asfáltica RM-1C	98,360t
Emulsão Asfáltica RL-1C	4,200t
Transporte Emulsão Asfáltica RL-1C	4,200t

REPRESENTANTES DA EMPREITEIRA: Os Representantes Legais da contratada são o Engenheiro Civil **MÚCIO CRUZ LIMA**, carteira de identidade profissional n° **23.965-D** expedida pelo **CREA/PE/FN**, e o Engenheiro Civil **VERDI CRUZ LIMA JÚNIOR**, carteira de identidade profissional n° **7.909-D** expedida pelo **CREA/PE/FN**, sendo este, o Engenheiro Civil VERDI CRUZ LIMA JUNIOR, também o Responsável Técnico pela gestão do Contrato.

Atestamos ainda que a empresa SCR - SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS LTDA., tem apresentado bom desempenho, até a presente data vem cumprindo tecnicamente os termos do Contrato e demais exigências legais; portanto, inexistindo fato que desabone a sua idoneidade. Do que, para registro, eu IRANEIDE DE JESUS SOARES, Agente de Telecomunicações e Eletricidade, digitei o presente Atestado de Acervo Técnico, que vai por mim assinado, assim como pelo Eng. Gerardo Freitas Fernandes e pelo Coordenador Geral da 15ª Unidade de Infra-estrutura Terrestre-15ª UNIT/DNIT.

São Luís, 12 de dezembro de 2003.

Iraneide de Jesus Soares

Agente de Telecomunicações e Eletricidade

Eng. Gerardo Freitas Fernandes

Eng. Leônidas Soriano Caldas Neto

Coordenador da 15ª UNIT/DNIT

CERTIDÃO

Certifico que a presente cópia fotostática está em todo conforme ao original que contere e ao qual me reporto e dou fé, em testemunho da verdade.

Teresina, 16 de 12 de 2003

sw

Cartório "Djalma Veloso" 5º Ofício de Notas Rua Barroso, 515 - Cont. Maria do Amparo Portela Leal de Araújo Tabelião Público Teresina-Piauí

Tabelião Público do 5º Ofício de Notas

CARTÓRIO "DJALMA VELOSO"
Maria do Amparo Portela Leal de Araújo
Tabelião Público
Teresina-Piauí

CREA - MA.

AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 727/03 TK 01 A 04

Marcelo Mata de Oliveira Roma
Agente Administrativo
CREA-MA.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CAT Nº 3488

Certificamos para fins de comprovação de Acervo Técnico que o Engenheiro Civil/Especialização em pós-graduação MBA em Infraestrutura de Transportes e Rodovias **DANILLO SOUSA BARROS**, registro nacional nº 2400540705XXXX, tendo como atribuições o Artigo 7º da Resolução 218/73, DO CONFEA, registrou neste Conselho sob forma de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), *no âmbito das atribuições do seu responsável técnico*, os seguintes serviços: **ART Nº 00024005407055000317** registrada em 19.05.2017 - Execução dos serviços de manutenção (conservação/recuperação) nas Rodovias BR-222/PI e BR-404/PI, trechos: BR-222/PI: Div. CE/PI - Entr. PI-117(B)(Div. PI/MA) (Repartição); BR-404/PI, Enr. BR-222/407(A)PI-111/117 (Piripiri) - Div. PI/CE, subtrechos: BR-222/PI:Div.CE/PI - Entr. BR-343(A); BR-404/PI: Entr.BR-343(B) - Div. PI/CE, Segmentos:BR-222/PI:KM 0,0 - KM 73,7 - BR-4-4/PI: KM 4,2 - Km 83,6, Extensão: 153,1KM; Objeto do Contrato nº 00060/2017, Valor Contratual:R\$ 5.169.123,23 (cinco milhões, cento e sessenta e nove mil, cento e vinte e três reais e vinte e três centavos), constando das descrições e quantidades dos serviços executados: **SERVIÇOS ACESSÓRIOS:** Manutenção do canteiro de obras - 7,166 mês; Mobilização e desmobilização de equipamentos - 1,00 und; **Serviços de Conservação Rotineira:** Recomposição de guarda-corpo AC/BC - 10,00 m; Concreto de cimento (confec. Lança) AC/BC - 45,052 m3; Mistura betuminosa usinada a frio AC/BC - 28,462 m3; Transp. Comerc. C/basc. 10 m3, rod. Pavim. - 29.099,923 tkm; Brita para base de remendo profundo - 21,982 m3; Forma comum de madeira - 53,070 m2; Limpeza de ponte - 51,800 m; TSD c/banho diluído BC - 5.600,000 m2; Tapa buraco - 22,967 m3; Remendo profundo c/demolição manual - 27,478 m3; Limpeza de sarjeta e meio fio - 77.274,000 m; Limpeza de descida água - 2.017,820 m; Caiação - 27.045,900 m2; Recomposição manual de aterro - 15.207,570 m3; Remoção manual de barreira em solo - 247,500 m3; Roçada manual - 0,250 ha; Roçada mecanizada - 65,878 ha; Capina manual - 27.447,975 m2; Transporte local basc. 5 m3 rodov. Pav. - 4.069,399tkm; Transporte local material para remendos - 4.645,679 tkm; Transporte local c/carroc. 4T rodov. Pav. - 660,513 tkm; Transp. Local água c/cam. Tanque rod. Pav. - 253,834 tkm; **Aquisição de material betuminoso:** Aquisição de CM-30 p/remendo prof. Demol. Manual - 27,478 m3; Aquisição de RR-1C p/tapa buraco - 22,967 m3; Aquisição de RR-2C para tratamento superficial - 5.600,000 m2; Aquisição de RM-1C

fmw

[Assinatura]

[illegible]

Teresina (PI), 24 de julho de 2019.


Eulália Sousa de Sena Rosa Silva
Gerência da Divisão de ART
Portaria Nº 026/2018

Fernanda Maria Carvalho de Sabóia
Matrícula: 0121
Auxiliar Administrativo
Por delegação da Presidência
Portaria Nº 06/2015



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

213315/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **DANILLO SOUSA BARROS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANILLO SOUSA BARROS**

Registro: **36501BA**

RNP: **2400540705**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, MBA EM INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E RODOVIAS**

Número da ART: **BA20230424910** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **04/05/2023** Baixada em: **26/12/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **SCR SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Endereço do contratante: **NÚCLEO SAUN QUADRA, 3**

Nº:

Complemento: **Núcleo dos Transportes**

Bairro: **Asa Norte**

Cidade: **BRASILIA**

UF: **DF**

CEP: **70040902**

Contrato: **SR-05/00262/2016-00**

Celebrado em: **16/05/2016**

Valor do contrato: **R\$ 8.115.236,39**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR-418/BA, TRECHO: Entr. BA-001(A)(Caravelas) - Divisa BA/MG, SUBTRECHO: ENTR BR-101 - POSTO DA MATA) – ENTR BA-693 (ARGOLO) - DIV BA/MG**

Nº: **S/N**

Complemento: **SEGMENTO: KM 84,5 – KM 123,90, EXTENSÃO: 39,40 KM**

Bairro: **RODOVIA**

Cidade: **NOVA VIÇOSA**

UF: **BA**

CEP: **45920000**

Data de início: **19/05/2016**

Conclusão efetiva: **17/04/2022**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #TOS_4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 47**
- Execução de manutenção 39.40 quilômetro;

Observações

Serviços de Manutenção Rodoviária(Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-418/Ba. Nº do Contrato 00262/2016.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE DESTOCAMENTO DE ÁRVORES E ROÇADA MECANIZADA, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS DAS ATIVIDADES EXECUTADAS CONSTANTES NO ATESTADO
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 213315/2023

09/02/2024, 15:14

Z4137

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z4137

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Bahia

Impresso em: 09/02/2024, às 17:22.





Processo: 50605.001416/2015-07

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO

1. Refere-se o presente sobre Declaração de Serviços Executados - Contrato Finalizado, submetidos a esta fiscalização pela SCR - SINALIZ. CONSERV. RODOVIAS LTDA, empresa com sede com sede na Praia do Flamengo, nº 66, Bloco B, sala 811, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.210-030, inscrita no CNPJ sob o nº 02.873.295/0001-36, segundo o Contrato SR-05/00262/2016, celebrado com o DNIT em 16 de maio de 2016 para Execução dos serviços de manutenção rodoviária (conservação/recuperação) na rodovia BR-418/BA; TRECHO: Entr. BA-001(A)(Caravelas) - Divisa BA/MG, SUBTRECHO: ENTR BR-101 - POSTO DA MATA) – ENTR BA-693 (ARGOLO) - DIV BA/MG, SEGMENTO: KM 84,5 – KM 123,90, EXTENSÃO: 39,40 KM , conforme preconiza o Edital de Pregão Eletrônico nº 00552/2015-05, com prazo contratual de 2160 (dois mil e cento e sessenta) dias consecutivos, contados a partir de 19/05/2016;
2. Nos moldes do [Caput do Art. 3º da IN nº 26/DNIT SEDE, de 12/05/2021](#), a fiscalização passa, por meio do presente instrumento, a discorrer sobre os serviços realizados pela empresa contratada e documentação apensada aos autos referente a solicitação apresentada.
3. O período do atestado é de 19/05/2016 (dezenove de maio de dois mil e dezesseis) a 17/04/2022 (dezessete de abril de dois mil e vinte e dois). O valor executado no período acima, a preços iniciais, foi de R\$ 6.094.257,50 (Seis milhões, noventa e quatro mil, duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos equivalente a 5 % (cinco por por cento) do objeto total contratado. Estando o Contrato concluído na data de 17/04/2022 (dezessete de abril de dois mil e vinte e dois).

RELATÓRIO DE CONTROLE FISICO (PERIODO 19/05/2016 – 17/04/2022)

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
			EXECUTADA
1	MANUTENÇÃO RODOVIA CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO		

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=16730900&codigo_crc=539BCB80&hash_download=5de04d555eaaab3a054895d4b9506e736f9b68f4aab5a0753... 1/14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 213315/2023, emitida em 09/02/2024



O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2024 e contém 14 folhas

Certidão nº 213315/2023
09/02/2024, 17:22
Chave de Impressão: Z4137



31/01/2024, 17:47

SEI/DNIT - 16730900 - Declaração de Serviço Executado

638	RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO AC/BC	M	0,0000
20171	MISTURA BETUMINOSA USINADA QUENTE AC/BC	M3	175,1440
40084	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 05 AC/BC	M	40,0000
101200	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES C/DIAM > 0,30 M	UND	6,0000
120078	BRITA PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO BC	M2	0,0000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M3	0,0000
254001	RECOMPOSIÇÃO REV C/MIST.BETUM. QUENTE	M2	0,0000
395000	LIMPEZA DE PONTE	M	40,8000
810000	TAPA BURACO	M3	175,1440
810101	REMENDO PROFUNDO C/DEMOLIÇÃO MANUAL	M3	0,0000
810102	REMENDO PROFUNDO DEMOLICAO MECANIZADA	M3	0,0000
810302	SELAGEM DE TRINCA AC	L	0,0000
820001	RECOMPOSIÇÃO SARJETA ALVENARIA TIJOLO	M2	0,0000

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=16730900&codigo_crc=539BCB80&hash_download=5de04d555eaeab3a054895d4b9506e736f9b68f4aab5a0753... 2/14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 213315/2023, emitida em 09/02/2024



Certidão nº 213315/2023
09/02/2024, 17:22
Chave de Impressão: Z4137

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2024 e contém 14 folhas



830001	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	M	16264,0000
830103	LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	M	263,0000
830201	LIMPEZA DE BUEIROS	M3	67,6190
830202	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO	M3	44,8120
840000	LIMPEZA DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	M2	0,0000
840001	RECOMPOSIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	M2	0,0000
840100	RECOMPOSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA	M	0,0000
840200	CAIAÇÃO	M2	2696,0000
850000	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO	M3	0,0000
890000	ROÇADA MANUAL	HA	15,7580
890100	ROÇADA MECANIZADA	HA	9,4050
891000	CAPINA MANUAL	M2	7758,2000
900200	TRANSPORTE LOCAL BASC. 5M3 RODOV. PAV.	TKM	106178,8200

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=16730900&codigo_crc=539BCB80&hash_download=5de04d555eaeab3a054895d4b9506e736f9b68f4aab5a0753... 3/14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 213315/2023, emitida em 09/02/2024



Certidão nº 213315/2023
09/02/2024, 17:22
Chave de Impressão: Z4137

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2024 e contém 14 folhas



900203	TRANSPORTE LOCAL MATERIAL PARA REMENDOS	TKM	13697,7290
900241	TRANSPORTE LOCAL C/CARROC 4T RODOV. PAV.	TKM	511,3600
1314323	MICRO-REVESTIMENTO À FRIO MICROFLEX 1,0 CM BC	M2	237139,0000
1315647	TRANSPORTE COMERCIAL EM CARROCERIA 15T - PAV.	TKM	63985,9200
2	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO E TRANSPORTES		
28087	AQUISIÇÃO DE RC-1C C/POLÍMERO PARA MICROREVESTIMENTO	M2	237139,0000
60154	AQUISIÇÃO DE RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	0,0000
60168	AQUISIÇÃO DE CM-30 P/REMENDO PROFUNDO	M3	0,0000
60397	AQUISIÇÃO DE RR-1C P/ TAPA BURACO	M3	175,1440
60694	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 PARA MBUQ	M3	175,1440
61594	TRANSPORTE DE RC-1C COM POLÍMERO	M2	237139,0000
200140	TRANSPORTE DE CM-30 P/REMENDO PROFUNDO	M3	0,0000
200149	TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	0,0000

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=16730900&codigo_crc=539BCB80&hash_download=5de04d555eaeab3a054895d4b9506e736f9b68f4aab5a0753... 4/14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 213315/2023, emitida em 09/02/2024



Certidão nº 213315/2023
09/02/2024, 17:22
Chave de Impressão: Z4137

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2024 e contém 14 folhas



200180	TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	175,1440
200250	TRANSPORTE CAP 50/70 P/MBUQ	M3	175,1440
202010	TRANSP.DE EMULSÃO RM-1C P/SELAGEM TRINCA	L	0,0000
293081	AQUIS. DE EMULSÃO RM-1C P/SELAGEM TRINCA	L	0,0000
3	VEÍCULO		
4000412	VEÍCULO - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP	MES	12,0000
4	INSTALAÇÃO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
60277	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	M2	134,0000
610069	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,0000
5	MANUTENÇÃO RODOVIA CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO - NOVA ETAPA		
638	RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO AC/BC	M	0,0000
20171	MISTURA BETUMINOSA USINADA QUENTE AC/BC	M3	175,9310
40084	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 05 AC/BC	M	0,0000

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=16730900&codigo_crc=539BCB80&hash_download=5de04d555eaeab3a054895d4b9506e736f9b68f4aab5a0753... 5/14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 213315/2023, emitida em 09/02/2024



Certidão nº 213315/2023
09/02/2024, 17:22
Chave de Impressão: Z4137
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2024 e contém 14 folhas



101200	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES C/DIAM > 0,30 M	UND	0,0000
120078	BRITA PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO BC	M3	0,0000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	0,0000
254001	RECOMPOSIÇÃO REV C/MIST.BETUM. QUENTE	M3	14,9250
395000	LIMPEZA DE PONTE	M	40,8000
810000	TAPA BURACO	M3	161,0060
810101	REMENDO PROFUNDO C/DEMOLIÇÃO MANUAL	M3	0,0000
810102	REMENDO PROFUNDO DEMOLICAO MECANIZADA	M3	0,0000
810302	SELAGEM DE TRINCA AC	L	0,0000
820001	RECOMPOSIÇÃO SARJETA ALVENARIA TIJOLO	M2	0,0000
830001	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	M	14600,0000
830103	LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	M	350,0000
830201	LIMPEZA DE BUEIROS	M3	299,4920

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=16730900&codigo_crc=539BCB80&hash_download=5de04d555eaeab3a054895d4b9506e736f9b68f4aab5a0753... 6/14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 213315/2023, emitida em 09/02/2024



Certidão nº 213315/2023
09/02/2024, 17:22
Chave de Impressão: Z4137
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2024 e contém 14 folhas



830202	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO	M3	69,6570
840000	LIMPEZA DE PLACA DE SINALIZAÇÃO		0,0000
840001	RECOMPOSIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	M2	0,0000
840100	RECOMPOSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA	M	0,0000
840200	CAIAÇÃO	M2	2702,8000
850000	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO	M3	0,0000
890000	ROÇADA MANUAL	HA	20,114
890100	ROÇADA MECANIZADA	HA	46,934
891000	CAPINA MANUAL	M2	7696,200
900200	TRANSPORTE LOCAL BASC. 5M3 RODOV. PAV.	TKM	40.817,04
900203	TRANSPORTE LOCAL MATERIAL PARA REMENDOS	TKM	8.618,517
900241	TRANSPORTE LOCAL C/CARROC 4T RODOV. PAV.	TKM	0,000
1314323	MICRO-REVESTIMENTO À FRIO MICROFLEX 1,0 CM BC	M2	95.620,00

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=16730900&codigo_crc=539BCB80&hash_download=5de04d555eaeaab3a054895d4b9506e736f9b68f4aab5a0753... 7/14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 213315/2023, emitida em 09/02/2024



Certidão nº 213315/2023
09/02/2024, 17:22
Chave de Impressão: Z4137
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2024 e contém 14 folhas



1315647	TRANSPORTE COMERCIAL EM CARROCERIA 15T - PAV.	TKM	130.750,840
6	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO E TRANSPORTES - NOVA ETAPA		
28087	AQUISIÇÃO DE RC-1C C/POLÍMERO PARA MICROREVESTIMENTO	M2	95.620,000
60154	AQUISIÇÃO DE RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	373,130
60168	AQUISIÇÃO DE CM-30 P/REMENDO PROFUNDO	M3	0,000
60397	AQUISIÇÃO DE RR-1C P/ TAPA BURACO	M3	161,006
60694	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 PARA MBUQ	M3	175,931
61594	TRANSPORTE DE RC-1C COM POLÍMERO	M2	95.620,000
200140	TRANSPORTE DE CM-30 P/REMENDO PROFUNDO	M3	0,000
200149	TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	373,130
200180	TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	161,006
200250	TRANSPORTE CAP 50/70 P/MBUQ	M3	175,931
202010	TRANSP.DE EMULSÃO RM-1C P/SELAGEM TRINCA	L	0,000

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=16730900&codigo_crc=539BCB80&hash_download=5de04d555eaeab3a054895d4b9506e736f9b68f4aab5a0753... 8/14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 213315/2023, emitida em 09/02/2024



Certidão nº 213315/2023
09/02/2024, 17:22
Chave de Impressão: Z4137

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2024 e contém 14 folhas



293081	AQUIS. DE EMULSÃO RM-1C P/SELAGEM TRINCA	L	0,000
7	VEÍCULO - NOVA ETAPA		
4000412	VEÍCULO - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP	MES	0,0000
8	INSTALAÇÃO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - NOVA ETAPA		
60277	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	M2	0,0000
610069	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	0,0000
9	MANUTENÇÃO RODOVIA CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO - PATO ETAPA 9º T.A		
638	RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO AC/BC	M	0,0000
20171	MISTURA BETUMINOSA USINADA QUENTE AC/BC	M3	4,500
40084	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 05 AC/BC	M	0,0000
101200	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES C/DIAM > 0,30 M	UND	0,0000
120078	BRITA PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO BC	M3	0,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	0,0000

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=16730900&codigo_crc=539BCB80&hash_download=5de04d555eaeab3a054895d4b9506e736f9b68f4aab5a0753... 9/14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 213315/2023, emitida em 09/02/2024



Certidão nº 213315/2023
09/02/2024, 17:22
Chave de Impressão: Z4137

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2024 e contém 14 folhas



254001	RECOMPOSIÇÃO REV C/MIST.BETUM. QUENTE	M3	0,000
395000	LIMPEZA DE PONTE	M	0,000
810000	TAPA BURACO	M3	4,500
810101	REMENDO PROFUNDO C/DEMOLIÇÃO MANUAL	M3	0,000
810102	REMENDO PROFUNDO DEMOLICAO MECANIZADA	M3	0,000
810302	SELAGEM DE TRINCA AC	L	0,0000
820001	RECOMPOSIÇÃO SARJETA ALVENARIA TIJOLO	M2	0,0000
830001	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	M	0,000
830103	LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	M	0,000
830201	LIMPEZA DE BUEIROS	M3	0,000
830202	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO	M3	0,000
840000	LIMPEZA DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	M2	0,0000
840001	RECOMPOSIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	M2	0,0000

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=16730900&codigo_crc=539BCB80&hash_download=5de04d555eaeab3a054895d4b9506e736f9b68f4aab5a075... 10/14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 213315/2023, emitida em 09/02/2024



Certidão nº 213315/2023
09/02/2024, 17:22
Chave de Impressão: Z4137

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2024 e contém 14 folhas



840100	RECOMPOSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA	M	0,0000
840200	CAIAÇÃO	M2	0,000
850000	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO	M3	0,000
890000	ROÇADA MANUAL	HA	0,000
890100	ROÇADA MECANIZADA	HA	0,000
891000	CAPINA MANUAL	M2	0,000
900200	TRANSPORTE LOCAL BASC. 5M3 RODOV. PAV.	TKM	76.694,310
900203	TRANSPORTE LOCAL MATERIAL PARA REMENDOS	TKM	37,800
900241	TRANSPORTE LOCAL C/CARROC 4T RODOV. PAV.	TKM	0,000
900291	TRANSPORTE CAMINHÃO BASC 10M3	TKM	0,000
1314323	MICRO-REVESTIMENTO À FRIO MICROFLEX 1,0 CM BC	M2	182.280,000
1315647	TRANSPORTE COMERCIAL EM CARROCERIA 15T - PAV.	TKM	213.677,100
10	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO E TRANSPORTE - PATO ETAPA 9º T.A		

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=16730900&codigo_crc=539BCB80&hash_download=5de04d555eaeab3a054895d4b9506e736f9b68f4aab5a075... 11/14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 213315/2023, emitida em 09/02/2024



Certidão nº 213315/2023
09/02/2024, 17:22
Chave de Impressão: Z4137

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2024 e contém 14 folhas



31/01/2024, 17:47

SEI/DNIT - 16730900 - Declaração de Serviço Executado

28087	AQUISIÇÃO DE RC-1C C/POLÍMERO PARA MICROREVESTIMENTO	M2	182.280,000
60154	AQUISIÇÃO DE RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	0,000
60168	AQUISIÇÃO DE CM-30 P/REMENDO PROFUNDO	M3	0,000
60397	AQUISIÇÃO DE RR-1C P/ TAPA BURACO	M3	4,500
60694	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 PARA MBUQ	M3	4,500
61594	TRANSPORTE DE RC-1C COM POLÍMERO	M2	0,000
200140	TRANSPORTE DE CM-30 P/REMENDO PROFUNDO	M3	0,000
200149	TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	0,000
200180	TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	4,500
200250	TRANSPORTE CAP 50/70 P/MBUQ	M3	4,500
202010	TRANSP.DE EMULSÃO RM-1C P/SELAGEM TRINCA	L	0,000
293081	AQUIS. DE EMULSÃO RM-1C P/SELAGEM TRINCA	L	0,000
11	VEÍCULO - PATO ETAPA 9º T.A		

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=16730900&codigo_crc=539BCB80&hash_download=5de04d555eaeab3a054895d4b9506e736f9b68f4aab5a075... 12/14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 213315/2023, emitida em 09/02/2024



Certidão nº 213315/2023
09/02/2024, 17:22
Chave de Impressão: Z4137

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2024 e contém 14 folhas



4000412	VEÍCULO - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP	MES	0,000
12	INSTALAÇÃO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - PATO ETAPA 9º T.A		
60277	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	M2	0,000
610069	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	0,000
13	SINALIZAÇÃO - NOVO ITEM		
610100	PINTURA FAIXA-TINTA B. ACRÍLICA EMULS. ÁGUA - 1 ANO	M2	13.099,820

4. O profissional responsável técnico pelos serviços foi o Engenheiro Civil Danilo Sousa Barros, representante legal do contrato, com RNP nº 240054070-5, conforme indicado na ART nº BA20230424910;
5. A fiscalização confirmou a presença do responsável técnico durante o período especificado, respeitando-se as regras de quarteamento previstas no Termo de Referencia anexo ao Edital de Pregão Eletrônico nº 00552/2015-05.
6. Conclui-se que os serviços executados pela empresa contratada, SCR - SINALIZ. CONSERV. RODOVIAS LTDA, no período em questão, atenderam todos os requisitos técnicos recomendáveis e estão em pleno acordo com as exigências e prazos contratuais e editais, não havendo nenhuma pendência que a desqualifique;
7. Dados os fatos, o parecer conclusivo da fiscalização técnica do contrato SR-05/00262/2016 é favorável a concessão de atestado de capacidade técnica à empresa SCR - SINALIZ. CONSERV. RODOVIAS LTDA, conforme a documentação juntada ao processo, nos termos da IN nº 26/DNIT SEDE, de 12/05/2021.

(assinado eletronicamente)

ALDO APOLONIO DA SILVA

Chefe de Serviço da Unidade Local de Eunápolis/BA

(assinado eletronicamente)

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=16730900&codigo_crc=539BCB80&hash_download=5de04d555eaeab3a054895d4b9506e736f9b68f4aab5a075... 13/14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 213315/2023, emitida em 09/02/2024



Certidão nº 213315/2023

09/02/2024, 17:22

Chave de Impressão: Z4137

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2024 e contém 14 folhas



31/01/2024, 17:47

SEI/DNIT - 16730900 - Declaração de Serviço Executado

ROBERTO ALCÂNTARA DE SOUZA
Superintendente Regional no Estado da Bahia



Documento assinado eletronicamente por **Aldo Apolonio da Silva, Chefe do Serviço da Unidade Local de Eunápolis/BA**, em 17/01/2024, às 11:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Roberto Alcantara de Souza, Superintendente Regional no Estado da Bahia**, em 17/01/2024, às 11:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **16730900** e o código CRC **539BCB80**.

Referência: Processo nº 50605.001416/2015-07

SEI nº 16730900



Rua Arthur de Azevedo Machado, nº 1225, Edifício Civil Towers, Torre Nimbus, 3º andar
CEP 41.770-790
Salvador/BA | (71) 3501-6600/6699



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 213315/2023, emitida em 09/02/2024

Certidão nº 213315/2023

09/02/2024, 17:22

Chave de Impressão: Z4137

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/02/2024 e contém 14 folhas

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=16730900&codigo_crc=539BCB80&hash_download=5de04d555eaaab3a054895d4b9506e736f9b68f4aab5a075... 14/14





CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 123486 / 2016

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 123486 / 2016

PROTOCOLO : PRO0009250416

DATA DE EMISSÃO : 08/06/2016

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : DANILLO SOUSA BARROS

Carteira : 2400540705XXXX

CPF : 91902452100

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

APERFEICOAMENTO - MBA EM INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E RODOVIAS

ART(s)

ART: 00024005407055010410 Tipo da ART: Indefinido

Registrada em : 26/11/2012

Baixada em : 08/06/2016

Endereço da Obra : BR-230 MA BARAO DE GRAJAU-MA A SAO DOMINGOS DO AZEITAO-MA, BR 230 MA, CEP : 65660000 BARAO DE GRAJAU/MA

Proprietário : DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES

Empresa : SCR SINALIZACAO E CONSERV DE RODOVIAS LTDA

Contratante : DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES

SERVICOS DE MANUTENCAO RODOVIARIA (CONSERVACAO E RECUPERACAO) DE RODOVIA. RODOVIA FEDERAL BR 230/MA. EXTENSÃO: 214,90KM.

CONTRATO N. UT-15.00660/2012-00.

- ATESTADO PARCIAL DOS SERVICOS.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.


Saulo Pacheco Lima Júnior
Chefe do DEDOC
Matrícula: 8210

DNIT

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO MARANHÃO

1

ATESTADO PARCIAL DE ACERVO TÉCNICO (AAT)

Atestamos para os devidos fins de comprovação, de certificação e de participação em licitações, conforme requerimento da interessada constante no processo administrativo nº **50615.000.223/2010-05** e em conformidade com os elementos contratuais, que a empresa **SCR-SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS LTDA**, CNPJ/MF nº **02.873.295/0001-36** com sede à Rua Uruguaiana nº 39, Sala 1501-Centro-Rio de Janeiro - RJ, CEP 20.050-093, executou para o **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT (ex-DNER)**, na jurisdição da **SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO MARANHÃO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA(CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO)**. na Rodovia Federal **BR 230/MA, Trecho ENTR.BR-343 (Div.PI/MA) (Barão se Grajaú)-DIV. MA/TO; Sub-trecho ENTR. BR 343(Div.PI/MA (Barão de Grajaú) Entr MA-371(São Domingos do Azeitão),Segmento: KM 0,00 ao Km 214,90, Extensão: 214,90 KM. Código o PNV:230BMA0910/0930/0950/0970/0980/0990.**

(objeto do Contrato de Empreitada a preço unitário nº **UT 15.00660/2012-00**. firmado com o DNIT e assinado em **14 de setembro de 2012**, cujo extrato foi publicado no Diário Oficial da União em **10 de outubro de 2012**. As obras e serviços discriminados foram iniciados em **10 de outubro de 2012** e concluídos em **30/09/2014**. Os elementos contratuais são os abaixo discriminados:

PROCESSO ADMINISTRATIVO:	50615.000223/2010-05)
FUNDAMENTO LEGAL:	Lei nº 8.666/93
CONCORRÊNCIA:	Edital nº 000133/12-15
CONTRATO:	UT-15.00660/2012-00
CONTRATANTE:	DNIT - SRMA
CONTRATADO:	SCR-SINALIZ. E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS LTDA.
PERÍODO DE EXECUÇÃO:	10/10/2012 a 30/09/2014
PRAZO DE EXECUÇÃO:	730 dia corridos

VALOR CONTRATUAL (a preços iniciais): **R\$ 9.116.443,09** nove milhões cento e dezesseis mil, quatrocentos e quarenta e três reais e nove centavos.

ETAPAS CONCLUÍDAS: As obras e serviços realizados foram executados e concluídos a contento, de acordo com o Projeto Básico de Engenharia aprovado e de acordo com as normas técnicas e administrativas em vigor no DNIT, bem como atenderam satisfatoriamente às especificações; cronograma físico-

CREA - MA

AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 123486/16 Fis. 01 A 04

1

Saulo Pacheco Lima, Júnior
Chefe do DEDOC
Matrícula 0219

financeiro, à programação prevista, aos termos contratuais e aos demais requisitos exigidos pelo DNIT.

QUANTIDADE DE SERVIÇOS EXECUTADOS:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE
Recomposição da Camada Granular do Pavimento	26.845,32M3
Solo para Base de Remendo Profundo	23.650,38M3
Recomposição Mecanizada de Aterro	1.427,25M3
Recomposição Manual de Aterro	2.986,79M3
Transporte Local c/basc. 5m ³ em Rodovia Pavimentada	3.041.409,79TKM
Transporte Local Material para Remendos	2.999,24TKM
Roçada Manual	115,18HA
Mistura Betuminosa Usinada a Quente AC/BC	7.165,17M3
Imprimação	22.365,48M2
Roçada de Capim Colômbio	95,25HA
Capina Manual	11.201,69HA
Pintura de Ligação	446,38M2
Recomposição do Revestimento com MBUQ	7.165,17M3
Forma Comum de Madeira	496,20M2
Tapa Buraco	6,71M3
Remendo Profundo com Demolição Manual	15,05M3
Limpeza de Sarjeta e Meio Fio	28.443,45M
Limpeza de Valeta de Corte	5.069,10M
Limpeza de Descida D'Água	835,00M
Caiação	17.093,75M
Remoção Manual de Barreira em Solo	342,00M3
Transporte Local c/Carroceria Rodovia Pavimentada	19,25TKM
Transporte Comercial 10M3 Rodovia Pavimentada	9,39TKM
Transporte Local de Água Caminhão Tanque Rod.n/Pav.	102,99TKM
Aquisição de RR-1C para Pintura de Ligação	16.168,32M2
Aquisição de CM-30 para Imprimação	15,05M2
Aquisição de CM-30 para Remendo Profundo	15,05M3
Aquisição de CAP-50/70 para MBUQ-	7.165,17M3
Aquisição de RR-1c para Tapa Buraco	6,71M3
Transporte de RR-1c para Pintura de Ligação	16.168,32M2
Pintura de CM-30 para Imprimação	15,05M2
Transporte CM-30 para Remendo Profundo	15,05M3
Transporte de RR-1c para Tapa Buraco	9,71M3
Transporte de CAP-50/70 para MBUQ	7.165,17M3
Mobilização e Desmobilização	0,51UND

CREA - MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 Nº 123456/16 Fis. 01 A 04

Saulo Pacheco Lima Junior
 Chefe do DEDOC
 Matrícula: 0219

4

REPRESENTANTES DA EMPREITEIRA E RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS: O Representante Legal e Responsável Técnico da contratada, para assinatura do Contrato e responsabilidades legais é o Engenheiro Civil **DANILLO SOUSA BARROS**, carteira de identidade profissional nº 149838-D expedida pelo CREA-TO.

REPRESENTANTES E RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELO DNIT: Os Engenheiros Responsáveis pelo Acompanhamento, Fiscalização das Obras e Serviços e Medições foram: 1) O Engenheiro Civil **NATAN BORGES DA FONSECA**, na condição Supervisor da Unidade Local de Barão de Grajaú

Atestamos ainda que a empresa **SCR - SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS LTDA**, teve bom desempenho, cumpriu tecnicamente os termos Do Contrato e demais exigências legais; portanto inexistindo fatos que desabone a sua idoneidade. Do que, para registro, eu Wilson Vieira, matrícula SIAPE nº 0665966-7, digitei o presente Atestado de Acervo Técnico, que vai por mim assinado, e pelo Superintendente Regional no Estado do Maranhão/DNIT

São Luis, 16 de julho de 2013.

Wilson Vieira
Ag. Sv. Engenharia

Eng. Gerardo de Freitas Fernandes
Superintendente da SRMA/DNIT

CREA - MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 133486/16 Fis. 01 A 04

Saulo Pacheco Lima, Junior
Chefe do DEDOC
Matrícula: 0219



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020160001219

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **DANILLO SOUSA BARROS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANILLO SOUSA BARROS** RNP: **2400540705** Registro: **149838/D-TO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020130088234**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **16/05/2013** .. Baixada em: **05/02/2016**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à **1020130087581**.....

Empresa contratada: **18771...-SCR SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA**.....

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

NUCLEO DOS

TRANSPORTES Q-3....

Número: B-A....

Bairro: SETOR DE

AUTARQUIAS NORTE

CEP: 70040-902

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade: BRASILIA.....-DF

E-Mail:

Fone: (61....)33154000....

Contrato: 0119/2013-00

Celebrado em: 14/02/2013

Valor R\$: 2.370.969,94...

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: BR-080/GO.....

Número: BR.....

Bairro: BR-080/GO.....

CEP: 76390-000.....

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade: VILA PROPICIO/BARRO ALTO/Sª RITA N. DESTINO/URUAÇU-GO

Data de Inicio: 19/02/2013

Previsão término: 09/05/2015

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

E-Mail:

Fone: (61....) 33154000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO CONSERVACAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 87,00 QUILOMETROS; 2 - ATUACAO MANUTENCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 87,00 QUILOMETROS;**

Observações

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA NA BR-080/GO SEGMENTO KM 94,30 AO KM 181,30 EXTENSÃO DE 87,00 KM REFERENTE AO CONTRATO Nº 0119/2013-00 DNIT.

Nº ART: **1020140172023**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **10/09/2014** .. Baixada em: **17/06/2016**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à **1020130087581**.....

Empresa contratada: **19093 - SCR-SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA. - EPP**.....

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

NUCLEO DOS

TRANSPORTES Q-3....

Número: B-A....

Bairro: SETOR DE

AUTARQUIAS NORTE

CEP: 70040-902

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade: BRASILIA.....-DF

E-Mail:

Fone: (61....)33154000....

Contrato: 0119/2013-00

Celebrado em: 14/02/2013

Valor R\$: 2.545.481,41...

Vinculada a ART: 1020130087581

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: BR-080/GO.....

Número: BR.....

Bairro: BR-080/GO.....

CEP: 76390-000.....

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade: VILA PROPICIO/BARRO ALTO/Sª RITA N. DESTINO/URUAÇU-GO

Data de Inicio: 19/02/2013

Previsão término: 09/05/2015

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

E-Mail:

Fone: (61....) 33154000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO CONSERVACAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 87,00 QUILOMETROS; 2 -**

ATUACAO MANUTENCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 87,00 QUILOMETROS;

Observações

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA NA BR-080/GO SEGMENTO KM 94,30 AO KM 181,30 EXTENSÃO DE 87,00 KM REFERENTE AO CONTRATO Nº 0119/2013-00 DNIT. REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO CO ACRÉSCIMO DE 7,36 % DO VALOR INICIAL PASSANDO DE R\$ 2.370.969,94 PARA R\$ 2.545.481,41. ADITIVO ASSINADO EM 12 DE DEZEMBRO DE 2013.

Nº ART: **1020140172045**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **11/09/2014** .. Baixada em: **17/06/2016**
 Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à **1020130087581**.....
 Empresa contratada: **19093 - SCR-SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA. - EPP**.....

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

NUCLEO DOS TRANSPORTES Q-3.... Número: B-A.... Bairro: SETOR DE AUTARQUIAS NORTE CEP: 70040-902

Quadra: Lote: Complemento: Cidade: BRASILIA.....-DF

E-Mail: Fone: (61....)33154000....

Contrato: 0119/2013-00 Celebrado em: 14/02/2013 Valor R\$: 2.861.729,44...

Vinculada a ART: 1020130087581 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: BR-080/GO..... Número: BR.....

Bairro: BR-080/GO..... CEP: 76390-000.....

Quadra: Lote: Complemento: Cidade: VILA PROPICIO/BARRO ALTO/Sª RITA N. DESTINO/URUAÇU-GO

Data de Inicio: 19/02/2013 Previsão término: 09/05/2015 Coordenadas Geográficas: ,.....

Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública:

Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

E-Mail: Fone: (61....) 33154000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO CONSERVACAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 87,00 QUILOMETROS; 2 - ATUACAO MANUTENCAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 87,00 QUILOMETROS;**

Observações

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA NA BR-080/GO SEGMENTO KM 94,30 AO KM 181,30 EXTENSÃO DE 87,00 KM REFERENTE AO CONTRATO Nº 0119/2013-00 DNIT. REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DE CONTRATO COM ACRÉSCIMO DE 13,34 % DO VALOR DO 1º TERMO ADITIVO PASSANDO DE 2.545.481,41 PARA R\$ 2.861.729,44. ADITIVO ASSINADO EM 26 DE JUNHO DE 2014.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 19/02/2013 até 11/05/2015.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 16004214 a 16004216, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020160001219

Data: 22/06/2016 Hora: 12:07:00

Código de Controle: VZILSEC

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.crea-go.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
63842/2016

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
 Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@crea-go.org.br





DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES



Autenticidade nº: 16004214
 CAT nº: 1020160001219 Página: 001
 www.creage.org.br/autenticacao

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO Nº 28 /2016 CONTRATO PARALISADO

Declaramos, para os devidos fins, a requerimento da empresa SCR - SINALIZ. CONSERV. RODOVIAS LTDA, com sede na Rua Uruguaiana, nº 39, sala 1501 - Centro - Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ nº 02.873.295/0001-36, conforme informações constantes do processo nº 50612.002757/2016-83; que a mesma teve com o DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES contrato para execução dos serviços de conservação/manutenção rodoviária na BR-080/GO, o qual apresentou as seguintes características:

1 - CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT; CNPJ: 04.892.707/0007-53.

2 - CONTRATADA: SCR - SINALIZ. CONSERV. RODOVIAS LTDA; CNPJ: 02.873.295/0001-36

3 - CONTRATO: UT 12 00119/2013-00

4 - OBJETO DE LICITAÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA NA BR-080/GO.

5 - LOCAL DOS SERVIÇOS: Rodovia Federal BR-080/GO,

6 - DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

Código	Descrição	Unid.	Quantidade
1 - SERVIÇOS			
354	DESMOBILIZAÇÃO	UND	0,913
355	MOBILIZAÇÃO	UND	0,913
10556	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	M2	214,000
39568	TAPA BURACO C/SERRA CORTA PISO	M3	2.015,520
60154	AQUISIÇÃO DE RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	25.428,008
60156	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA TAPA	M3	2.015,520
60159	AQUISIÇÃO DE RM-1C PARA MISTURA BETUMINOSA	M3	2.039,102
60160	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA	M3	147,172
60162	AQUISIÇÃO DE CAP-20 PARA MISTURA BETUMINOSA	M3	1.043,062
120082	RECOMP. DE GUARDA CORPO AC/BC	M	44,000
200145	TRANSPORTE DE CAP-20 P/MBUQ	M3	1043,062
200149	TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	25428,008
200153	TRANSPORTE DE RR-1C P/REMENDO PROFUNDO	M3	147,172
200161	TRANSPORTE DE RM-1C P/MBUF	M3	2.039,102
200180	TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	2.015,520



MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL



Av. 24 de Outubro | nº311 | Setor dos Funcionários
 Goiânia - GO | CEP: 74505-011
 Fone: (62)3235-3000



DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES



Autenticidade n°: 16004215
CAT n°: 1020160001219 Página: 002
www.cricage.org.br/autenticacao



200333	MISTURA BETUMINOSA USINADA A FRIO AC/BC	M3	2.039,102
220009	SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO	M3	83,520
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	25.428,008
254000	MISTURA BETUMINOSA USINADA A QUENTE	M3	1.043,062
254001	RECOMPOSIÇÃO REV C/MIST.BETUM. QUENTE	M3	1043,062
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	1.043,062
331050	CONCRETO CICLÓPICO AC/BC/PC	M3	19,490
332901	CONCRETO CIMENTO (CONF. MANUAL E LANCA.)	M3	58,882
337000	FORMA COMUM DE MADEIRA	M2	263,030
395000	LIMPEZA DE PONTE	M	5.248,300
400000	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT	M3	1.511,775
500000	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	M3	30,831
530002	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	M3	298,751
620092	RECUPERAÇÃO CHAPA P/PLACA DE SINALIZAÇÃO	M2	21,560
810101	REMENDO PROFUNDO C/DEMOLIÇÃO MANUAL	M3	147,172
830001	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	M	277.117,860
830102	LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM	M	15.955,480
830103	LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	M	9669,200
830201	LIMPEZA DE BUEIROS	M3	548,089
830202	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO	M3	1.488,260
840001	RECOMPOSIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	M2	39,460
840200	CAIAÇÃO	M2	40.840,386
850000	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO	M3	1.000,000
850100	RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO	M3	15.066,995
890000	ROÇADA MANUAL	HA	296,030
890100	ROÇADA MECANIZADA	HA	308,216
891000	CAPINA MANUAL	M2	108.213,498
900197	TRANSP. COMERCIAL BASC. 10M3 EM ROD.PAV.	TKM	317.862,329
900200	TRANSPORTE LOCAL BASC. 5M3 RODOV. PAV.	TKM	268.220,705
900203	TRANSPORTE LOCAL MATERIAL PARA REMENDOS	TKM	58.959,183
900241	TRANSPORTE LOCAL C/CARROC 4T RODOV. PAV.	TKM	264,594
2000629	CHAPA DE AÇO Nº 16 (TRATADA)	M2	8,000
2002468	AQUISIÇÃO PARAF.ZINC.C/FENDA 1/1/2X3/16"	UND	8,000
2002469	AQUISIÇÃO PARAFUSO ZINC.FRANCÊS 4X5/16"	UND	16,000
2002472	AQUISIÇÃO DE CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM	M	34,000
3000001	ENCARREGADO DE TURMA	H	200,000
3000004	SERVENTE	H	499,000
4000050	MOTO SERRA	H	50,000
4000072	RETROESCAVADEIRA - MF-86HF	H	100,000
4000103	CAMINHÃO BASCULANTE DE 5M3 - 8,8 T.	H	168,000
4000145	CAMINHÃO CARROCERIA 4T	H	62,000

DNIT

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL

Av. 24 de Outubro | nº311 | Setor dos Funcionários
Goiânia - GO | CEP: 74505-011
Fone: (62)3235-3000



DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES



Autenticidade nº: 16004216
 CAT nº: 1020160001219 Página: 003
 www.creage.org.br/autenticacao

7 – RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- Eng.º Civil, Danilo Sousa Barros – CREA nº 149838/D-TO
- Eng.º Civil, Gilvan Botelho de Azevedo – CREA nº 1721/D-PE

8 – FISCAIS DO CONTRATO:**8.1. FISCAL:**

- Eng.º Luiz Antônio Urani – CREA 26862/D-MG (01ª MP até 28ª MP)

8.2. CHEFE DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO:

- Eng.º Cláudio Macedo Ferreira – CREA 8.250/D-GO

8.3. COORDENADOR DE ENGENHARIA:

- Eng.º Volnei Vieira de Freitas – CREA 2.970/D-MT

8.4. SUPERINTENDENTE REGIONAL DNIT GO/DF:

- Eng.º Flávio Murilo G. Prates de Oliveira – CREA 7422/D-GO

9 – PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Os serviços foram executados no período 19/02/2013 (01ª Medição Parcial) – 11/05/2015 (28ª Medição Paralisatória)

10 – VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS MEDIDOS: R\$ 3.083.971,45 (três milhões, oitenta e três mil, novecentos e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos), sendo R\$ 2.891.091,11 (dois milhões, oitocentos e noventa e um mil, noventa e um reais, e onze centavos) a preços iniciais e R\$ 192.880,34 (cento e noventa e dois mil, oitocentos e oitenta reais e trinta e quatro centavos), relativos a parcela de reajustamento.

11 – QUALIDADE DOS SERVIÇOS: Os serviços executados foram de boa qualidade, de acordo com as normas técnicas, instruções administrativas e especificações vigentes no DNIT.

Superintendência Regional do DNIT no Estado de Goiás e no Distrito Federal, dia quatorze (14) do mês de junho (06) do ano de dois mil e dezesseis (2016), Goiânia/Goiás.

Eng.º FLÁVIO MURILO G. PRATES DE OLIVEIRA

Superintendente Regional – DNIT GO/DF

Eng.º Romário Gonçalves Valadão

Superintendente Regional DNIT-GO/DF

Substituto

DNIT

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES, PORTOS
E AVIAÇÃO CIVIL



Av. 24 de Outubro | nº311 | Setor dos Funcionários
 Goiânia – GO | CEP: 74505-011
 Fone: (62)3235-3000



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

455604/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins - Crea-TO, o Acervo Técnico do profissional **DANILLO SOUSA BARROS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANILLO SOUSA BARROS**

Registro: **149838D TO TO** RNP: **2400540705**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA EM INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E RODOVIAS., MBA EM INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E RODOVIAS

Número da ART: **TO20190188933** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/03/2019
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **SCR SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: NÚCLEO NUCLEO DOS TRANSPORTES Q-3, B-A Nº:
Complemento: Bairro: SETOR DE AUTARQUIAS NORTE
Cidade: BRASILIA - DF UF: TO CEP: 70040902

Contrato: 00576/2016-23 Celebrado em: 14/09/2016
Valor do contrato: R\$ 4.400.669,28 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-010 Nº: s/ nº
Complemento: TRECHO DIV. PA/TO - DIV. TO/GO (PRÍNCIPE) Bairro: BR
Cidade: PARANÁ UF: TO CEP: 77470000

Data de início: 19/09/2016 Situação: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1352 - RODOVIAS 43 - MANUTENÇÃO 88.40 quilômetro;

Observações

2º TERMO ADITIVO DA 1ª PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO SEM ADIÇÃO DE PREÇOS NOVOS AO CONTRATO Nº 576/2016-23, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO(CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) DO TIPO PATO - PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO, NA BR-010/TO; TRECHO:DIV.PA/TO - DIV.TO/GO(PRÍNCIPE); SUBTRECHO: ACESSO A PARANÁ - ENTR. TO-050(A) (PRÍNCIPE); SEGMENTO: KM 93,0 A 181,4; EXTENSÃO: 88,4 KM.

Número da ART: **TO20190208617** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/08/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **SCR SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: NÚCLEO NUCLEO DOS TRANSPORTES Q-3, B-A Nº:
Complemento: Bairro: SETOR DE AUTARQUIAS NORTE
Cidade: BRASILIA - DF UF: TO CEP: 70040902

Contrato: 00576/2016-23 Celebrado em: 14/09/2016
Valor do contrato: R\$ 3.160.999,20 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR-010 Nº: s/ nº
Complemento: TRECHO DIV. PA/TO - DIV. TO/GO (PRÍNCIPE) Bairro: BR
Cidade: PARANÁ UF: TO CEP: 77470000

Data de início: 19/09/2016 Situação: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1352 - RODOVIAS 43 - MANUTENÇÃO 88.40 quilômetro;

Observações

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO(CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) BR-010/TO. 88,4 KM

Número da ART: **TO20190208619** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/08/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **SCR SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

455604/2019

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
 Endereço do contratante: **NÚCLEO NUCLEO DOS TRANSPORTES Q-3, B-A** Nº:
 Complemento: **SETOR DE AUTARQUIAS NORTE**
 Cidade: **BRASILIA - DF** UF: **TO** CEP: **70040902**
 Contrato: **00576/2016-23** Celebrado em: **14/09/2016**
 Valor do contrato: **R\$ 3.544.431,92** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR-010** Nº: **s/ nº**
 Complemento: **TRECHO DIV. PA TO - DIV. TO GO (PRÍNCIPE)** Bairro: **BR**
 Cidade: **PARANÁ** UF: **TO** CEP: **77470000**
 Data de início: **19/09/2016** Situação: **atividade em andamento**
 Finalidade: **Infraestrutura**
 Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
 Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1352 - RODOVIAS 43 - MANUTENÇÃO 88.40**
 quilômetro;

Observações

1º TERMO ADITIVO DA 1ª READEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM A INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS AO CONTRATO Nº 576/2016.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, nos termos do artigo 7º da Resolução nº 218/73 do Confea.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 455604/2019

27/08/2020, 16:03

0a1Z3

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://sitac.crea-to.org.br/publico/>, com a chave: 0a1Z3





Núcleo de Apoio às Medições e Contratos de Obra e Serviços de Engenharia do Tocantins

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 50623.000001/2019-13

DECLARAMOS, conforme solicitação da empresa SCR – Sinalização e Conservação de Rodovias Ltda., com sede na Rua Uruguiana nº 39, sala nº 1501 – Centro – CEP 20050-093 – Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 02.873.295/001-36, para fins de Acervo Técnico, e conforme informações constantes do Processo Administrativo nº 50623.000535/2016-05, que a mesma tem com o DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT) inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.892.707/0001-00, neste ato representado pelo Superintendente Regional do DNIT no Estado do Tocantins Eduardo Suassuna Nobrega, profissão Engenheiro Civil RNP nº 160565307-1, inscrito no CPF/MF sob o nº. 025.483.464-71 contrato em andamento para Execução dos Serviços de Manutenção (Conservação/ Recuperação) do tipo PATO – Plano Anual de Trabalho e Orçamento, na Rodovia BR-010/TO.

01 - CONTRATANTE: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

02 - CONTRATADA: SCR – Sinalização e Conservação de Rodovias Ltda.

03 - CONTRATO: 23 00576/2016

04 - OBJETO DE CONTRATO: Execução dos Serviços de Manutenção (Conservação/ Recuperação) do tipo PATO – Plano Anual de Trabalho e Orçamento, na Rodovia BR 010/TO.

05 - LOCAL DOS SERVIÇOS Rodovia BR-010/TO; Div. PA/TO - Div. TO/GO; Sub trecho: Acesso a Paranã - Entr. TO-050 (A)(Príncipe); Segmento: km 93,0 - km 181,4; Extensão: Total: 88,4 km.

06 - PERÍODO DE EXECUÇÃO: Os serviços foram executados no período de **19/09/2016 a 31/01/2019** da 01ª a 29ª Medição. O contrato encontra-se em andamento.

07 - PRAZO CONTRATUAL: Início dos serviços **19/09/2016**, previsão de término dos serviços **08/09/2019**.

08- VALOR CONTRATUAL: R\$ 3.160.999,20 (três milhões, cento e sessenta mil novecentos e noventa e nove reais e vinte centavos).

09 - VALOR TOTAL MEDIDO: R\$ 2.504.835,11 (dois milhões, quinhentos e quatro mil oitocentos e trinta e cinco reais e onze centavos), o que corresponde a 56,92% do valor a PI do contrato - Data base: Novembro/2015.

10 - DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DE SERVIÇOS: Encontram-se nas páginas em anexo.

11 - RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA OBRA E PELA EMPRESA: Eng.º Civil Danillo Sousa Barros CONFEA/CREA RNP 240054070-5. Registro Crea Nº 149838/D-TO. ART Nº TO20160081606.

12 - QUALIDADE DOS SERVIÇOS: Os serviços executados foram de boa qualidade, de acordo com as Normas Técnicas, Instruções Administrativas e Especificações vigentes no DNIT.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 455604/2019, emitida em 27/08/2020



Certidão nº 455604/2019

05/11/2020, 17:13

Chave de Impressão: 0a1Z3

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2020 e contém 2 folhas



Engº Eduardo Suassuna Nóbrega
Superintendente Regional SRE-TO
Engº Civil – CREA 8094/D-PB



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Suassuna Nóbrega, Superintendente Regional no Estado do Tocantins**, em 16/04/2019, às 15:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2876368** e o código CRC **44EAF4EF**.

Referência: Processo nº 50623.000001/2019-13

SEI nº 2876368



MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA



Av. Joaquim Teotônio Segurado, 1.102 Sul
CEP 77022-002
Palmas/TO | (63) 3216-8101

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 455604/2019, emitida em 27/08/2020



Certidão nº 455604/2019
05/11/2020, 17:13
Chave de Impressão: 0a1Z3

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2020 e contém 2 folhas





Núcleo de Apoio às Medições e Contratos de Obra e Serviços de Engenharia do Tocantins
Av. Joaquim Teotônio Segurado, 1.102 SulAv. Joaquim Teotônio Segurado, 1.102 Sul| CEP 77022-002
Telefone: (63) 3216-8101

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO ESTADO DO TOCANTINS			
EMPRESA: SCR-SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS LTDA			
CONTRATO: 23.00576/2016			
RODOVIA : BR-010/TO			
TRECHO: DIV. PA/TO - DIV. TO/GO (Príncipe)			
SUBTRECHO: Acesso a Paranã - Entr. TO-050 a (Príncipe)			
SEGMENTO: Km 93,0 - km 181,4			
EXTENSÃO: 88,4 Km			
Descrição dos Serviços Executados - Contrato 23.00576/2016			
Código	Descrição	Unidade	Quantidade
1	SEGMENTO A PAVIMENTAR		
40084	Meio-fio de concreto - MFC 05 AC/BC	M	1094,000
230000	Imprimação	M2	43088,000
410026	TSD c/ banho diluído	M2	75260,000
140100	Recomposição de Revestimento Primário	M3	8519,999
49772	Reconformação da Plataforma	Há	8,519
2	SEGMENTO PAVIMENTADO		
121272	Limpeza de bueiro	M3	765,510
200467	Solo p/ base de remendo profundo	M3	56,537
200613	Mistura betuminosa em betoneira AC/BC	M3	266,581
322095	Restaur.de disp.danif.com concr. fck=15 MPa AC/BC	M3	171,257
337000	Forma comum de madeira	M2	993,381
395000	Limpeza de ponte	M	952,000
810000	Tapa buraco	M3	252,447
810102	Remendo profundo com demolição mecanizada	M3	70,671
820008	Recomposição mecanizada de aterro	M3	826,503
830001	Limpeza de sarjeta e meio fio	M	404460,000
830103	Limpeza de descida d'água	M	10870,500
840200	Caiação	M2	54750,000
890000	Roçada manual	HÁ	102,337
890100	Roçada mecanizada	HÁ	237,199
891000	Capina manual	M2	134505,150
3220231	Reciclagem c/ cimento e incorp. Revest. Asfáltico	M3	7324,960
3	TRANSPORTE		
32210	Transporte local carroceria 4 t rodovia não pavimentada	tkm	273,865
32214	Transporte comercial basculante 10m³ rodovia não pavimentada	tkm	1618,380
60166	Transporte comercial basculante 10m³ rodovia pavimentada	tkm	151327,440
900106	Transporte local c/ basc. 10m³ em rodov. não pav.	tkm	15401,360
900203	Transporte local de material para remendos	tkm	30431,712
900206	Transporte local c/ basc. 10m³ em rodov. pav.	tkm	124689,010
900241	Transporte local carroceria 4 t rodovia pavimentada	tkm	4670,893
1315647	Transporte comercial carroceria 15T - pav.	tkm	40973,182
900100	Transporte Local c/ Basc. 5m3 Rodov. Não Pav.	tkm	27831,840
4	MATERIAL BETUMINOSO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 455604/2019, emitida em 27/08/2020



Certidão nº 455604/2019

05/11/2020, 17:13

Chave de Impressão: 0a1Z3

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2020 e contém 3 folhas



5644	Transporte de RR-2C p/ Tratamento Superficial Duplo	M3	75260,000
60161	Aquisição de CM-30 p/ Imprimação	M2	43088,000
60168	Aquisição de CM-30 p/ Remendo Profundo	M3	70,671
60201	Aquisição de RM-1C p/ Mistura Betuminosa em betoneira AC/BC	M3	266,581
60397	Aquisição de RR-1C p/ Tapa Buraco	M3	343,447
200140	Transporte de CM-30 p/ Remendo Profundo	M3	70,671
200141	Transporte de CM-30 p/ Imprimação	M2	43088,000
200151	Transporte de RM-1C p/ Mistura betuminosa em betoneira	M3	266,581
200180	Transporte de RR-1C p/ Tapa Buraco	M3	252,447
22246	Aquisição de RR-2C p/ TSD	M2	75260,000
5	OUTROS		
5649	Mobilização de equipamentos e mão de obra	UND	0,937
60279	Instalação provisória do canteiro e acampamento	M2	174,000
6	PATO ETAPA 1 (SETEMBRO2018 A SETEMBRO/2019)		
32210	Transporte local carroceria 4 t rodovia não pavimentada	tkm	28,810
32214	Transporte comercial basculante 10m³ rodovia não pavimentada	tkm	51,170
60166	Transporte comercial basculante 10m³ rodovia pavimentada	tkm	8501,390
60201	Aquisição de RM-1C p/ Mistura Betuminosa em betoneira AC/BC	M3	20,059
60397	Aquisição de RR-1C p/ Tapa Buraco	M3	20,059

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 455604/2019, emitida em 27/08/2020



Certidão nº 455604/2019

05/11/2020, 17:13

Chave de Impressão: 0a1Z3

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2020 e contém 3 folhas





Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Suassuna Nóbrega, Superintendente Regional no Estado do Tocantins**, em 16/04/2019, às 15:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2877819** e o código CRC **9CB24257**.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 455604/2019, emitida em 27/08/2020



Certidão nº 455604/2019

05/11/2020, 17:13

Chave de Impressão: 0a1Z3

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2020 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

493727/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins - Crea-TO, o Acervo Técnico do profissional **DANILLO SOUSA BARROS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANILLO SOUSA BARROS**

Registro: **149838D TO TO** RNP: **2400540705**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, MBA EM INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E RODOVIAS., MBA EM INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E RODOVIAS

Número da ART: **TO20230470931** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/12/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **SCR SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Endereço do contratante: NÚCLEO NUCLEO DOS TRANSPORTES Q-3, B-A

Nº:

Complemento:

Bairro: SETOR DE AUTARQUIAS NORTE

Cidade: BRASILIA - DF

UF: TO

CEP: 70040902

Contrato: 23 00073/2022

Celebrado em: 04/03/2022

Valor do contrato: R\$ 16.180.611,25

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma - Não Optante

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 242 - TRECHO: DIV. BA/TO - DIV. TO/MT

Nº: KM 418 - KM 505,60

Complemento: SUBTRECHO: ENTR BR-153(B) 242BTO-0490 ATÉ PORTO
PIAUI RIO JAVAÉS - 242BTO-0520

Bairro: EXTENSÃO 87,60

Cidade: FORMOSO DO ARAGUAIA

UF: TO

CEP: 77470000

Coordenadas Geográficas: 11.961571, 49.200462

Data de início: 05/04/2022

Situação: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **11 - Direção de obra TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 47**

- Execução de manutenção 87.60 quilômetro;

Observações

Respons.Técnico:Obra de exec.Serv. de manut.(cons/recup)-PATO Rod.BR-242, TRECHO: DIV BA/TO-DIV TO/MT;87,60 KM

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 493727/2023

05/01/2024, 12:30

c019b

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-to.sitac.com.br/publico/>, com a chave: c019b





Processo: 50623.001948/2023-28

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO - CONTRATO EM ANDAMENTO

1. ÓRGÃO EXPEDIDOR

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT, inscrito no CNPJ sob o nº 04.892.707/0001-00, sediado no Setor de Autarquias Norte, Núcleo dos Transportes, Quadra-3, Bloco-A, Brasília, Distrito Federal, Brasil, CEP 70040-902, neste ato representado pela Superintendência Regional no Tocantins, situada à Quadra 103 Sul, ACSO 01, Conjunto 01, Av. JK, Lote 41-A, Edifício JK Business Center, 18º andar, Plano Diretor Sul, CEP 77015-012, Palmas/TO, CNPJ: 04.892.707/0009-68, na pessoa de Renan Bezerra de Melo Pereira, Engenheiro Civil, RNP/CREA nº 240297607-1, CPF nº. 050.041.076-37.

2. REQUERENTE

SCR – Sinalização e Conservação de Rodovias Ltda.
CNPJ: 02.873.295/0001-36
Praia do Flamengo nº 66 - Bloco B, sala 811, Bairro Flamengo, CEP: 22.210-030 - Rio de Janeiro/RJ
E-mail: scrconstrutora@gmail.com

3. CONTRATO: 00073/2022-23 (SEI 10665433)

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: RDC Eletrônico nº 000524/2021-23
processo eletrônico: 50623.001465/2021-61
ASSINADO em: 04/03/2022
INÍCIO dos SERVIÇOS em: 05/04/2022
PREVISÃO INICIAL DO TÉRMINO DOS SERVIÇOS: 05/04/2024
OBJETO: Contratação empresa exec. Serv. de manut. (cons./ recup.) - PATO Rod. BR-242; TRECHO: DIV BA/TO-DIV TO/MT; SUB.: BR-153(B);242BTO-0490 ATÉ PORTO PIAUI RIO JAVAEs-242BTO-0520; SEG.: KM 418,00-KM 505,60; total. 87,60 KM; SNV: 242BTO0490/242BTO0520; LT ÚNICO
VALOR DO CONTRATO:
VALOR TOTAL (PI + R): R\$ 16.180.611,25 (dezesseis milhões, cento e oitenta mil seiscentos e onze reais e vinte e cinco centavos).
VALOR MEDIDO: R\$ 13.042.214,81 (treze milhões, quarenta e dois mil duzentos e quatorze reais e oitenta e um centavos), o que corresponde a 15,19% do valor a PI do contrato - Data base: 04/2021' .

4. LOCAL DOS SERVIÇOS		
RODOVIA	LOCALIZAÇÃO	EXTENSÃO
BR-242/TO	Trecho: Div. BA/TO - Div. TO/MT (São Félix do Araguaia), Subtr: Entr BR-153(B) - Porto Piauí (Rio Javaés) – Segmento: Km 418 – km 505,6; Extensão: 87,60 km.	87,60KM

5. PERÍODO DE EXECUÇÃO:

Os serviços foram executados no período de 05/04/2022 a 31/10/2023, da 01ª Medição Parcial a 19ª Medição Parcial. O contrato encontra-se em andamento.

6. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA OBRA:		
NOME DO PROFISSIONAL	Nº CREA/ Nº ART	NÍVEL DE ATUAÇÃO
Danillo Sousa Barros	nº149138-D/ nºTO20220356889	ENGENHEIRA CIVIL
Uilma Resplande da Silva	nº316548/D/ nº TO20220356939	ENGENHEIRO CIVIL

SCR – Sinalização e Conservação de Rodovias Ltda - CONTRATO Nº 00073/2022-23

00073/2022-23 - 01ª Medição Parcial à 19ª Medição Parcial

Rodovia: BR-242

Trecho: Div. BA/TO - Div. TO/MT (São Félix do Araguaia), Subtr: Entr BR-153(B) - Porto Piauí (Rio Javaés) – Segmento: Km 418 – km 505,6.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493727/2023, emitida em 05/01/2024



Certidão nº 493727/2023
05/01/2024, 12:33
Chave de Impressão: c019b
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/01/2024 e contém 3 folhas



Extensão total:	87,60 KM
-----------------	----------

7. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SUPERVISORA:				
MEDIÇÃO CONSOLIDADA				
Código	Discriminação	Unid.	Quantidade ACUMULADA	Percentual de Conclusão
1	CONSERVAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS - DESEMPENHO			
90105	Conservação Rotineira - Desempenho	mês	18,867	78,61
2	CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA			
49687	Poda de Árvores com 5,0 m a 7,5 m de altura	m³	9,198	17,50
49689	Poda de Árvores com mais de 10 m de altura	m³	3,600	4,11
54366	Remendo Profundo com Imprimação com Asfalto Diluído - Demolição Mecânica e Serra	m³	96,444	97,77
54394	Tapa Buraco com Pintura de Ligação - Demolição com Serra Corta Piso	m³	52,162	15,86
800101	Reconformação de Plataforma	m²	107.079,52	33,05
3	CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA			
51254	Recomposição de Revestimento Primário com Material Jazida	m³	10.384,200	96,15
51267	Pintura de Faixa - Tinta Base Acrílica Emulsionada em Água - Espessura de 0,3 mm	m²	24.154,370	66,19
55025	Correção de Defeitos com Mistura Betuminosa	m³	320,990	84,89
90387	Correção de Defeitos por Fresagem Descontinua do Revestimento Asfáltico	m³	236,585	62,57
90825	Concreto FCK = 20 MPA - Confeção em Betoneira e Lançamento Manual - Areia e Brita Comerciais	m³	6,699	7,48
4011410	Microrrevestimento a Frio com Emulsão Modificada com Polímero de 1,5 cm - Brita Comercial	m²	360.419,59	87,27
5	SERVIÇOS AUXILIARES DE MANUTENÇÃO			
49405	Transporte com Caminhão Carroceria de 15 t - Rodovia Pavimentada	tkm	288,930	14,86
50313	Usinagem de Concreto Asfáltico - Faixa c - Areia e Brita Comerciais	t	770,372	84,89
86464	Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³ - Rodovia Pavimentada	tkm	1.498.777,8	40,91
86616	Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³ - Rodovia em Revestimento Primário	tkm	110.910,63	53,39
91428	Usinagem de Pré-Misturado a Frio - Faixa c - Areia e Brita Comerciais	m³	76,368	21,91
220009	Solo para Base de Remendo Profundo	m³	72,296	91,62
6	MATERIAL BETUMINOSO			
54807	Transporte de Emulsão Asfáltica RM-1C p/ Pré Misturado a Frio	t	26,958	42,37
91767	Aquisição de Asfalto Diluído de Petróleo - cm-30 para Imprimação em Remendo Profundo	t	0,462	97,67
91785	Transporte de Emulsão Asfáltica RR-1C para Pintura de Ligação em Tapa Buraco	t	0,360	15,64
91787	Transporte de Asfalto Diluído de Petróleo - cm-30 para Imprimação em Remendo Profundo	t	0,462	97,67
91788	Transporte de Emulsão Asfáltica RC1C-E para Microrrevestimento	t	1.211,009	87,27
91801	Aquisição de Emulsão Asfáltica - RM-1C para PMF	t	26,958	42,37
91802	Aquisição de Cimento Asfáltico de Petróleo - CAP 50/70 para CBUQ - Faixa C	t	48,703	84,88
91803	Transporte de Emulsão Asfáltica - RR-1C para Pintura de Ligação em Fresagem	t	2,893	85,01
91804	Transporte de Cimento Asfáltico de Petróleo - CAP 50/70 para CBUQ - Faixa C	t	48,703	84,88
91812	Aquisição de Emulsão Asfáltica - RR-1C para Pintura de Ligação em Tapa Buraco	t	0,360	15,64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493727/2023, emitida em 05/01/2024



Certidão nº 493727/2023
05/01/2024, 12:33
Chave de Impressão: c019b
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/01/2024 e contém 3 folhas



91813	Aquisição de Emulsão Asfáltica - RR-1C para Pintura de Ligação em Fresagem	t	2,893	85,01
91814	Aquisição de Emulsão RC1C-E para Microrrevestimento	t	1.211,009	87,27
7	DEMAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
49926	Imprimação com Emulsão Asfáltica	m²	71.079,660	100,00
52826	Tratamento Superficial Duplo com banho diluído-brita comercial	m²	71.070,656	99,98
54564	Transporte de Emulsão Asfáltica para Imprimação	t	92,403	99,99
86464	Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³ - Rodovia Pavimentada	tkm	332.369,03	94,38
86616	Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³ - Rodovia em Revestimento Primário	tkm	714,260	91,63
90104	Transporte de Cimento a Granel com caminhão silo de 30 m³ - Rodovia Pavimentada	tkm	25.082,445	94,97
91800	Transporte de Emulsão Asfáltica - RR-2C para TSD	t	339,006	99,98
91815	Aquisição de Emulsão Asfáltica para Imprimação	t	92,403	100,00
91816	Aquisição de emulsão asfáltica - rr-2c para tsd	t	339,006	99,98
7.1	DEMAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - PREÇO NOVO			
86941	Reciclagem com Adição de 3% de Cimento e Incorporação do Revestimento Asfáltico à Base	m³	14.215,932	99,99
8	APOIO			
54955	Mobilização de Pessoal e Equipamentos	un	0,899	89,90
86658	Canteiro de obra	m²	325,620	78,26
9	ADMINISTRAÇÃO			
55063	Administração Local	un	0,899	89,90

8. CONCLUSÃO:

Conclui-se que a empresa cumpriu o contrato e demais cláusulas, e que os serviços foram executados de forma satisfatória, conforme as instruções e normas do DNIT, fazendo jus ao Atestado de Capacidade Técnica.

(Assinado eletronicamente)
RENAN BEZERRA DE MELO PEREIRA
Superintendente Regional – DNIT/TO

Palmas/TO, na data da assinatura eletrônica.

 Documento assinado eletronicamente por **Renan Bezerra de Melo Pereira**, Superintendente Regional no Estado do Tocantins, em 03/01/2024, às 11:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **16621991** e o código CRC **E03F45D8**.

Referência: Processo nº 50623.001948/2023-28 SEI nº 16621991

 **MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA** 

Quadra 103 Sul, ACSO 01, Conjunto 01, Avenida JK, Lote 41-A, Edifício JK Business
Center 19º andar
CEP 77015-012
Palmas/TO | (66) 2109-3950

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 493727/2023, emitida em 05/01/2024



Certidão nº 493727/2023
05/01/2024, 12:33
Chave de Impressão: c019b
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/01/2024 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

189964/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **DANILLO SOUSA BARROS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANILLO SOUSA BARROS**

Registro: **36501BA**

RNP: **2400540705**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, MBA EM INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E RODOVIAS**

Número da ART: **BA20230441453** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **25/05/2023** Baixada em: **06/06/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **SCR SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Endereço do contratante: **NÚCLEO SAUN QUADRA, 3**

Complemento: **Núcleo dos Transportes**

Cidade: **BRASILIA**

Contrato: **SR-05/1055/2014**

Valor do contrato: **R\$ 18.808.289,89**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **RODOVIA RODOVIA BR-030/BA DE BOA NOVA A AURELINO LEAL-BA**

Complemento: **RODOVIA BR-030**

Cidade: **SALVADOR**

Data de início: **04/12/2014**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #TOS_4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 47**
- Execução de manutenção 137.20 quilômetro;

Observações

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-030/BA SEGMENTO: km 529,7 - km 666,9

Informações Complementares

- A EMPRESA CONTRATADA/EXECUTORA: SCR SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS LTDA, CNPJ: 02.873.295/0001-36, POSSUI REGISTRO DE FIRMA NESTE CREA-BA A PARTIR DE 20/03/2015.
- CONSIDERAR COMO OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- CONSIDERAR OS QUANTITATIVOS E UNIDADES DE MEDIDAS CONSTANTES NO ATESTADO.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O REQUERENTE POSSUI VISTO PROFISSIONAL NESTE CREA-BA A PARTIR DE 09/12/2014.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 189964/2023

10/06/2023, 11:29

38yZ9

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 38yZ9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Rua Prof. Aloísio de Carvalho Filho, 402, Engenho Velho de Brotas - Salvador-BA

Tel: + 55 (71) 3453-8990 Fax: + 55 (71) 3453-8989 E-mail: creaba@creaba.org.br



CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Bahia





Processo: 50605.000913/2014-07

DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Interessado: SCR - SINALIZ. CONSERV. RODOVIAS LTDA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT, autarquia federal, inscrita no CNPJ sob o nº 04.892.707/0001-00, por meio da Superintendência Regional do DNIT no Estado da Bahia – SR/BA, sediada na Rua Arthur de Azevedo Machado, 1225, Adifício Civil Towers, Torre Nimbus, 3º Andar, Stiep, CEP 41.770-790, Salvador/BA, representado, neste ato, por AMAURI SOUZA LIMA, engenheiro civil, portador da carteira de identidade profissional nº 041024845-2/CREA-AM, registro regional 1220AM, inscrito no CPF sob o nº 239.914.026-53, na condição de Superintendente Regional do DNIT no estado da Bahia, atesta para os fins de SCR - SINALIZ. CONSERV. RODOVIAS LTDA, com sede na Praia do Flamengo, nº 66, Bloco B, sala 811, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.210-030, inscrita no CNPJ sob o nº 02.873.295/0001-36, detentora do contrato SR-05/01055/2014, celebrado com o DNIT em 02 de dezembro de 2014, conforme preconiza o Edital de Pregão Eletrônico nº 000396/2014-05, com prazo contratual de 2160 (dois mil e cento e sessenta) dias consecutivos, contados a partir de 04/12/2014, constante do Processo Administrativo nº 50605.003254/2018-86, com vistas à Execução de Serviços de Manutenção Rodoviária (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) na Rodovia BR-030/BA.

O período do atestado é de 04/12/2014 (quatro de dezembro de dois mil e quatorze) a 01/11/2020 (um de novembro de dois mil e vinte). O valor executado no período acima, a preços iniciais, foi de R\$ 7.956.188,34 (sete milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, cento e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos), equivalente a 96,56 % (noventa e seis vírgula cinquenta e seis por cento) do objeto total contratado, estando o contrato concluído em 01/11/2020 (um de novembro de dois mil e vinte).

Os serviços executados objetivam a execução de: para EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-030/BA; TRECHO: ENTR.BR-135(A)(DIV.MG/BA)-CAMPINHO; SUBTRECHO: ENTR. BR-116(B)-ENTR.BR-101(A)(AURELINO LEAL); SEGMENTO: KM 529,7 - KM 666,9.

O quadro seguinte apresenta os serviços executados pela contratada no período para o qual requer o atestado:

Serviço	Descrição	Quantidade Acumulada	Preço Unitário	Valor a PI Acumulado	Reajustamento Acumulado Consolidado
1 - Tapa Buraco					
60368	AQUISIÇÃO DE RM-1C P/ MBUF	219,547	229,5900	50.405,74	18.057,18
60693	AQUISIÇÃO DE CM-30 PARA TAPA BURACO	219,547	18,3300	4.024,25	2.062,86
200138	TRANSPORTE DE CM-30 P/TAPA BURACO	219,547	1,6800	368,81	52,66
200161	TRANSPORTE DE RM-1C P/MBUF	219,547	32,0600	7.038,64	1.005,77
200333	MISTURA BETUMINOSA USINADA A FRIO AC/BC	219,547	88,7200	19.478,17	2.783,35
810000	TAPA BURACO	219,547	203,5200	44.682,17	5.145,79
Subtotal:				125.997,78	29.107,61
3 - REMENDO PROFUNDO					
60168	AQUISIÇÃO DE CM-30 P/REMENDO PROFUNDO	18,598	9,1	169,24	116,25
60368	AQUISIÇÃO DE RM-1C P/ MBUF	18,598	229,59	4269,91	2413,35
200140	TRANSPORTE DE CM-30 P/REMENDO PROFUNDO	18,598	0,84	15,62	3,02
200161	TRANSPORTE DE RM-1C P/MBUF	18,598	32,06	596,25	115,43
200333	MISTURA BETUMINOSA USINADA A FRIO AC/BC	3,72	88,72	330,03	63,89
220117	SOLO BRITA P/ BASE DE REM. PROFUNDO BC	2,976	30,88	91,89	17,78
810101	REMENDO PROFUNDO C/DEMOLIÇÃO MANUAL	18,598	230,77	4291,86	718,88
Subtotal:				9764,8	3448,6
4 - DIVERSOS					
10405	ESC. MEC. VALAS - MAT. 1ª CAT.	85,6	7,28	623,16	88,92
32211	TRANSP. LOCAL ÁGUA C/ CAM. TANQUE ROD.NÃO PAV.	96034,706	1,43	137329,5	19176,43
32214	TRANSP. COMERCIAL C/ BASC. 10M3 ROD. NÃO PAV.	4799,001	0,59	2831,38	255,68
39586	BOCA BSTC D=1,00M NORMAL AC/BC/PC	1	2052,83	2052,83	201,58

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=14586385&codigo_crc=91E51430&hash_down... 1/5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 189964/2023, emitida em 10/06/2023



Certidão nº 189964/2023
12/06/2023, 08:13
Chave de Impressão: 38yZ9
O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2023 e contém 5 folhas



07/06/2023, 12:50

SEI/DNIT - 14586385 - Declaração de Serviço Executado

110183	RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMARIO	445557,795	7,86	3502084,22	444398,36
140568	CONCRETO / CIMENTO CP 32 (CONF. MAN. LANÇ.) AC/BC	22,778	344,87	7855,44	718,77
337000	FORMA COMUM DE MADEIRA	27,08	66,14	1791,07	163,88
453013	ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M AC/BC	19	417,77	7937,63	686,6
800100	RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA	472,709	100,39	47455,07	4606,84
841404	RECOMP.TOTAL CERCA COM MOURÃO DE MADEIRA	200	11,7	2340	98,28
890000	ROÇADA MANUAL	104,074	1057,5	110058,25	14099,11
900106	TRANSPORTE LOCAL BASC. 10M3 RODOV. N/PAV	11678685,65	0,56	6540063,78	634380,79
900197	TRANSP. COMERCIAL BASC. 10M3 EM ROD.PAV.	22321,433	0,43	9598,19	906,72
900205	TRANSPORTE LOCAL EM RODOV. PAVIM.	494183,58	0,59	291568,27	48754,45
Subtotal:				10663588,79	1168536,41
5 - SINALIZAÇÃO					
152339	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE	65,56	345,67	22662,12	3356,58
Subtotal:				22662,12	3356,58
6 - SERVIÇO POR ADMINISTRAÇÃO					
4000412	VEÍCULO - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP	21	4820,92	101239,32	12473,5
Subtotal:				101239,32	12473,5
7 - MÃO DE OBRA					
3000001	ENCARREGADO DE TURMA	16	23,64	378,24	32,7
3000004	SERVENTE	48	7,88	378,24	32,7
Subtotal:				756,48	65,4
8 - MOBILIZAÇÃO E CANTEIROS					
610069	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,674	20050,87	13514,28	582,46
Subtotal:				13514,28	582,46
9 - TAPA BURACO PARA NOVA ETAPA					
60368	AQUISIÇÃO DE RM-1C P/ MBUF	171,589	229,59	39395,09	41479,22
60693	AQUISIÇÃO DE CM-30 PARA TAPA BURACO	171,589	18,33	3145,2	4778,85
200138	TRANSPORTE DE CM-30 P/TAPA BURACO	171,589	1,68	288,24	69,57
200161	TRANSPORTE DE RM-1C P/MBUF	171,589	32,06	5501,1	1328,39
200333	MISTURA BETUMINOSA USINADA A FRIO AC/BC	171,589	88,72	15223,36	3676,17
810000	TAPA BURACO	171,589	203,52	34921,76	6761,48
Subtotal:				98474,75	58093,68
11 - REMENDO PROFUNDO PARA NOVA ETAPA					
60168	AQUISIÇÃO DE CM-30 P/REMENDO PROFUNDO	18,289	9,1	166,42	295,72
60368	AQUISIÇÃO DE RM-1C P/ MBUF	3,658	229,59	839,84	1010,99
200140	TRANSPORTE DE CM-30 P/REMENDO PROFUNDO	18,289	0,84	15,36	3,93
200161	TRANSPORTE DE RM-1C P/MBUF	3,658	32,06	117,27	30,05
200333	MISTURA BETUMINOSA USINADA A FRIO AC/BC	3,658	88,72	324,53	83,17
220117	SOLO BRITA P/ BASE DE REM. PROFUNDO BC	14,631	30,88	451,8	115,79
810101	REMENDO PROFUNDO C/DEMOLIÇÃO MANUAL	18,289	230,77	4220,55	851,28
Subtotal:				6135,77	2390,93
12 - DIVERSOS PARA NOVA ETAPA					
32211	TRANSP. LOCAL AGUA C/ CAM. TANQUE ROD.NÃO PAV.	57600	1,43	82367,97	16543,13
32214	TRANSP. COMERCIAL C/ BASC. 10M3 ROD. NÃO PAV.	1491,839	0,59	880,18	177,53
110183	RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMARIO	96000	7,86	754560	192210,91
800100	RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA	102,86	100,39	10326,08	2072,41
830202	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO	50,894	36,61	1863,22	375,81
890000	ROÇADA MANUAL	96,9	1057,5	102471,75	20668,53
900106	TRANSPORTE LOCAL BASC. 10M3 RODOV. N/PAV	2162659,385	0,56	1211089,19	244149,78
900197	TRANSP. COMERCIAL BASC. 10M3 EM ROD.PAV.	7536,637	0,43	3240,74	653,65
900205	TRANSPORTE LOCAL EM RODOV. PAVIM.	645628,742	0,59	380920,92	75469,26
Subtotal:				2547720,05	552321,01

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=14586385&codigo_crc=91E51430&hash_down... 2/5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 189964/2023, emitida em 10/06/2023



Certidão nº 189964/2023
12/06/2023, 08:13
Chave de Impressão: 38yZ9

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2023 e contém 5 folhas



07/06/2023, 12:50

SEI/DNIT - 14586385 - Declaração de Serviço Executado

14 - SERVIÇO POR ADMINISTRAÇÃO PARA NOVA ETAPA					
4000412	VEICULO - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP	8,5	4820,92	40977,82	8100,27
Subtotal:				40977,82	8100,27
20 - DIVERSOS PARA NOVA ETAPA - 2					
32211	TRANSP. LOCAL ÁGUA C/ CAM. TANQUE ROD.NÃO PAV.	16382	1,43	23426,26	5954,94
110183	RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMARIO	28720	7,86	225739,2	72078,51
800100	RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA	53,04	100,39	5324,67	1263,18
890000	ROÇADA MANUAL	25,984	1057,5	27478,08	6984,92
900106	TRANSPORTE LOCAL BASC. 10M3 RODOV. N/PAV	826809,697	0,56	463013,41	110644,46
900205	TRANSPORTE LOCAL EM RODOV. PAVIM.	320734,669	0,59	189233,44	48103,13
Subtotal:				934215,06	245029,14
24 - TAPA BURACO - ETAPA P/ 6 MESES					
60368	AQUISIÇÃO DE RM-1C P/ MBUF	85,643	229,59	19662,76	24336,58
60693	AQUISIÇÃO DE CM-30 PARA TAPA BURACO	85,643	18,33	1569,82	2841,36
200138	TRANSPORTE DE CM-30 P/TAPA BURACO	85,643	1,68	143,85	45,91
200161	TRANSPORTE DE RM-1C P/MBUF	85,643	32,06	2745,7	876,69
200333	MISTURA BETUMINOSA USINADA A FRIO AC/BC	85,643	88,72	7598,23	2426,1
810000	TAPA BURACO	85,643	203,52	17430,03	4430,7
Subtotal:				49150,39	34957,34
26 - REMENDO PROFUNDO - ETAPA P/ 6 MESES					
60168	AQUISIÇÃO DE CM-30 P/REMENDO PROFUNDO	56,281	9,1	512,15	926,98
60368	AQUISIÇÃO DE RM-1C P/ MBUF	11,255	229,59	2584,03	3198,25
200140	TRANSPORTE DE CM-30 P/REMENDO PROFUNDO	56,281	0,84	47,27	15,09
200161	TRANSPORTE DE RM-1C P/MBUF	11,255	32,06	360,83	115,21
200333	MISTURA BETUMINOSA USINADA A FRIO AC/BC	11,255	88,72	998,54	318,83
220117	SOLO BRITA P/ BASE DE REM. PROFUNDO BC	45,026	30,88	1390,4	443,94
810101	REMENDO PROFUNDO C/DEMOLIÇÃO MANUAL	56,281	230,77	12987,96	3301,53
Subtotal:				18881,18	8319,83
27 - DIVERSOS - ETAPA P/ 6 MESES					
32211	TRANSP. LOCAL ÁGUA C/ CAM. TANQUE ROD.NÃO PAV.	19866	1,43	28408,37	7221,38
32214	TRANSP. COMERCIAL C/ BASC. 10M3 ROD. NÃO PAV.	2145,479	0,59	1265,82	321,75
110183	RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMARIO	43440	7,86	341438,4	109021,25
530003	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	21,64	75,77	1639,66	603,06
800100	RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA	53	100,39	5320,65	1352,5
890000	ROÇADA MANUAL	40,272	1057,5	42587,64	10825,77
900106	TRANSPORTE LOCAL BASC. 10M3 RODOV. N/PAV	723271,524	0,56	405032,02	102959,11
900197	TRANSP. COMERCIAL BASC. 10M3 EM ROD.PAV.	10838,883	0,43	4660,7	1184,73
900205	TRANSPORTE LOCAL EM RODOV. PAVIM.	361613,477	0,59	213351,94	54234,06
Subtotal:				1043705,2	287723,61
Total:				15.676.783,79	2.414.506,37

O histórico de medições do SIAC confirmam o quantitativo de serviços realizados e pagos, como informado no quadro abaixo:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 189964/2023, emitida em 10/06/2023



Certidão nº 189964/2023
12/06/2023, 08:13
Chave de Impressão: 38yZ9

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2023 e contém 5 folhas

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=14586385&codigo_crc=91E51430&hash_down... 3/5



07/06/2023, 12:50

SEI/DNIT - 14586385 - Declaração de Serviço Executado

HISTÓRICO DE MEDIÇÕES

Medição	Data de Início	Data de Término	Valor a PI Líquido	Valor a PI Acumulado	Reajustamento Líquido	Ajuste Contratual Líquido	Reajustamento Acumulado Consolidado	Total Líquido	Total Acumulado
1	04/12/2014	31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	01/01/2015	31/01/2015	121.107,23	121.107,23	5.149,03	0,00	5.149,03	126.256,26	126.256,26
3	01/02/2015	28/02/2015	611.306,47	632.416,70	21.568,03	0,00	26.717,06	532.877,50	658.133,76
4	01/03/2015	31/03/2015	506.053,09	1.138.469,79	20.705,36	0,00	47.422,42	526.758,45	1.185.892,21
5	01/04/2015	30/04/2015	435.208,51	1.573.678,30	18.346,53	0,00	65.768,95	453.555,04	1.639.447,25
6	01/05/2015	31/05/2015	428.783,24	2.000.461,54	18.015,11	0,00	83.784,06	444.798,35	2.084.245,60
7	01/06/2015	30/06/2015	0,00	2.000.461,54	0,00	0,00	83.784,06	0,00	2.084.245,60
8	01/07/2015	31/07/2015	152.428,75	2.152.890,29	6.450,02	0,00	90.234,08	158.878,77	2.243.124,37
9	01/08/2015	31/08/2015	89.480,13	2.242.370,42	3.781,47	0,00	94.015,55	93.261,60	2.336.385,97
10	01/09/2015	30/09/2015	106.876,53	2.349.246,95	4.509,52	0,00	98.525,17	111.385,15	2.447.772,12
11	01/10/2015	31/10/2015	77.110,04	2.426.356,99	3.274,23	0,00	101.799,40	80.384,27	2.528.156,39
12	01/11/2015	30/11/2015	160.679,35	2.587.036,34	6.789,81	0,00	108.589,21	167.409,16	2.695.625,55
13	01/12/2015	31/12/2015	0,00	2.587.036,34	0,00	0,00	108.589,21	0,00	2.695.625,55
14	01/01/2016	31/01/2016	4.820,92	2.591.857,26	417,00	0,00	109.005,21	5.237,92	2.700.863,47
15	01/02/2016	29/02/2016	4.820,92	2.596.678,18	417,00	0,00	109.423,21	5.237,92	2.706.101,39
16	01/03/2016	31/03/2016	298.754,58	2.895.432,76	30.723,74	0,00	140.146,95	329.478,32	3.035.579,71
17	01/04/2016	30/04/2016	384.202,57	3.279.635,33	40.430,20	0,00	190.577,15	434.632,77	3.470.212,48
18	01/05/2016	31/05/2016	389.880,63	3.679.495,96	38.301,15	0,00	218.878,30	428.161,78	3.898.374,26
19	01/06/2016	30/06/2016	261.206,54	3.940.702,50	26.861,56	0,00	245.739,86	288.068,10	4.186.442,36
20	01/07/2016	31/07/2016	447.842,70	4.388.545,20	44.014,13	0,00	289.753,99	491.856,83	4.678.299,19
21	01/08/2016	31/08/2016	338.672,59	4.727.217,79	33.783,93	0,00	323.537,02	372.456,52	5.050.755,71
22	01/09/2016	30/09/2016	558.954,86	5.286.172,65	56.516,42	0,00	380.054,34	615.471,28	5.666.226,99
23	01/10/2016	31/10/2016	278.840,58	5.565.013,23	28.241,53	0,00	408.295,87	307.082,11	5.973.309,10
24	01/11/2016	30/11/2016	866.426,01	6.421.439,24	83.218,09	0,00	491.513,96	939.644,10	6.912.953,20
25	01/12/2016	31/12/2016	0,00	6.421.439,24	0,00	0,00	491.513,96	0,00	6.912.953,20
26	01/01/2017	31/01/2017	2.410,46	6.423.849,70	309,50	0,00	491.823,46	2.719,96	6.915.673,16
27	01/02/2017	28/02/2017	2.410,46	6.426.260,16	309,50	0,00	492.132,96	2.719,96	6.918.383,12
28	01/03/2017	31/03/2017	164.200,83	6.590.460,99	22.521,20	0,00	514.654,16	186.722,03	7.105.115,15
29	01/04/2017	30/04/2017	0,00	6.590.460,99	0,00	0,00	514.654,16	0,00	7.105.115,15
30	01/05/2017	31/05/2017	506.752,20	7.097.213,19	70.386,97	0,00	585.041,13	577.139,17	7.682.254,32
31	01/06/2017	30/06/2017	344.281,46	7.441.494,65	44.214,82	0,00	629.255,95	388.496,28	8.070.750,60
32	01/07/2017	31/07/2017	13.760,98	7.455.255,63	2.168,22	0,00	631.424,17	15.929,20	8.086.679,80
33	01/08/2017	31/08/2017	248.860,87	7.703.916,50	40.212,27	0,00	671.636,44	288.873,14	8.375.552,94
34	01/09/2017	30/09/2017	309.533,15	8.013.449,65	43.046,48	0,00	714.682,92	352.579,63	8.728.132,57
35	01/10/2017	31/10/2017	257.107,36	8.270.557,01	41.357,65	0,00	756.040,57	296.465,01	9.026.597,58
36	01/11/2017	30/11/2017	384.408,07	8.654.965,08	56.550,82	0,00	812.591,39	450.958,89	9.477.556,47
37	01/12/2017	31/12/2017	103.148,55	8.758.113,63	15.245,47	0,00	827.836,86	118.394,02	9.595.950,49
38	01/01/2018	31/01/2018	0,00	8.758.113,63	0,00	0,00	827.836,86	0,00	9.595.950,49
39	01/02/2018	28/02/2018	120.585,44	8.878.699,07	21.162,75	0,00	849.019,61	141.768,19	9.737.718,68
40	01/03/2018	31/03/2018	4.820,92	8.893.519,99	807,50	0,00	849.827,11	5.628,42	9.743.347,10
41	01/04/2018	30/04/2018	226.740,32	9.120.260,31	39.534,81	0,00	889.361,92	266.275,13	10.006.622,23
42	01/05/2018	31/05/2018	431.631,06	9.551.891,37	74.369,32	0,00	963.731,24	506.000,38	10.515.622,61
43	01/06/2018	30/06/2018	204.486,81	9.756.378,18	36.516,33	0,00	1.000.247,57	241.003,14	10.756.625,75
44	01/07/2018	31/07/2018	143.995,65	9.900.373,83	27.089,76	0,00	1.027.337,33	171.085,41	10.927.711,16
45	01/08/2018	31/08/2018	388.427,95	10.288.801,78	72.200,54	0,00	1.099.537,87	470.428,49	11.398.339,65
46	01/09/2018	30/09/2018	232.867,58	10.531.669,36	46.201,97	0,00	1.145.739,84	279.069,55	11.677.409,20
47	01/10/2018	31/10/2018	205.850,54	10.737.519,90	36.941,70	0,00	1.182.681,54	242.782,24	11.920.201,44
48	01/11/2018	30/11/2018	200.003,67	10.937.523,57	34.889,02	0,00	1.217.570,56	234.892,69	12.155.094,13
49	01/12/2018	31/12/2018	92.860,77	11.030.384,34	20.264,14	0,00	1.237.834,70	113.124,91	12.268.219,04
50	01/01/2019	31/01/2019	136.506,00	11.166.890,34	29.352,84	0,00	1.267.187,54	165.858,84	12.434.077,88
51	01/02/2019	28/02/2019	341.967,37	11.508.857,71	77.547,76	0,00	1.344.735,30	419.515,13	12.853.593,01
52	01/03/2019	31/03/2019	312.375,22	11.821.232,93	72.063,54	0,00	1.416.788,84	384.438,76	13.238.031,77
53	01/04/2019	30/04/2019	227.397,53	12.048.630,46	53.369,97	0,00	1.470.168,81	280.767,50	13.518.799,27
54	01/05/2019	31/05/2019	152.514,61	12.201.145,07	38.590,50	0,00	1.508.759,31	191.105,11	13.709.904,38
55	01/06/2019	30/06/2019	295.037,29	12.496.182,36	64.377,34	0,00	1.573.136,65	359.414,63	14.068.319,01
56	01/07/2019	31/07/2019	143.598,11	12.639.780,47	32.602,95	0,00	1.605.739,60	176.201,06	14.245.520,07
57	01/08/2019	31/08/2019	208.835,51	12.848.615,98	53.900,19	0,00	1.659.639,79	282.735,70	14.508.255,77
58	01/09/2019	30/09/2019	311.365,26	13.159.981,24	65.657,94	0,00	1.725.487,73	377.223,20	14.885.478,97
59	01/10/2019	31/10/2019	271.377,25	13.431.358,49	57.812,96	0,00	1.783.301,69	329.190,21	15.214.659,18
60	01/11/2019	30/11/2019	199.473,47	13.630.831,96	55.165,76	0,00	1.838.476,45	254.639,23	15.465.308,41
61	01/12/2019	31/12/2019	136.073,62	13.766.905,58	27.446,04	0,00	1.865.922,49	163.519,66	15.632.828,07
62	01/01/2020	31/01/2020	0,00	13.766.905,58	0,00	0,00	1.865.922,49	0,00	15.632.828,07
63	01/02/2020	29/02/2020	293.591,85	14.060.497,43	79.051,99	0,00	1.944.974,48	372.643,84	16.005.471,91
64	01/03/2020	31/03/2020	286.776,61	14.347.274,04	77.524,22	0,00	2.022.498,70	364.300,83	16.368.772,74
65	01/04/2020	30/04/2020	217.772,98	14.565.047,02	61.006,89	0,00	2.083.505,59	278.779,87	16.648.552,61
66	01/05/2020	31/05/2020	228.780,64	14.793.827,66	74.061,60	0,00	2.157.567,19	302.842,24	16.951.394,85
67	01/06/2020	30/06/2020	265.633,74	15.059.461,40	72.681,88	0,00	2.230.249,07	338.315,62	17.289.710,47
68	01/07/2020	31/07/2020	163.072,25	15.222.533,65	53.595,69	0,00	2.283.844,76	216.667,94	17.506.378,41
69	01/08/2020	31/08/2020	54.179,91	15.276.713,56	18.393,57	0,00	2.302.238,33	72.573,48	17.578.951,89
70	01/09/2020	30/09/2020	223.498,18	15.500.212,74	64.272,64	0,00	2.366.510,97	287.771,82	17.866.723,71
71	01/10/2020	31/10/2020	176.571,05	15.676.783,79	47.985,40	0,00	2.414.506,37	224.566,45	18.091.290,16
72	01/11/2020	01/11/2020	0,00	15.676.783,79	0,00	0,00	2.414.506,37	0,00	18.091.290,16

O profissional responsável técnico pelos serviços foi o Engenheiro Civil Danillo Sousa Barros, representante legal do contrato, com RNP nº 2400540705, conforme indicado na ART nº BA2015066763 (SEI 13470751);

A fiscalização confirmou a presença do responsável técnico durante o período especificado, respeitando-se as regras de quartelamento previstas no Termo de Referência anexo ao Edital de Pregão Eletrônico nº 0396/2014-05.

Conclui-se que os serviços executados pela empresa contratada, SCR SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS LTDA, no período em questão, atenderam todos os requisitos técnicos recomendáveis e estão em pleno acordo com as exigências e prazos contratuais e editalícios, não havendo nenhuma pendência que a desqualifique.

(assinado eletronicamente)

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=14586385&codigo_crc=91E51430&hash_down... 4/5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 189964/2023, emitida em 10/06/2023



Certidão nº 189964/2023
12/06/2023, 08:13
Chave de Impressão: 38Y29

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2023 e contém 5 folhas



07/06/2023, 12:50

SEI/DNIT - 14586385 - Declaração de Serviço Executado

AMAURI SOUSA LIMA
Superintendente Regional no Estado da Bahia



Documento assinado eletronicamente por **Amauri Sousa Lima, Superintendente**, em 18/05/2023, às 14:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **14586385** e o código CRC **91E51430**.

Referência: Processo nº 50605.000913/2014-07

SEI nº 14586385



Av. Governador Aurélio Viana
CEP 45.200-000
Jequié/BA | (73) 3525-2924

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 189964/2023, emitida em 10/06/2023



Certidão nº 189964/2023

12/06/2023, 08:13

Chave de Impressão: 38yZ9

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2023 e contém 5 folhas

https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=14586385&codigo_crc=91E51430&hash_down... 5/5



Ilmo. Senhor.

Presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Senhor Pregoeiro Oficial da GOINFRA

GOINFRA – GOIANIA – GO

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 42/2024

PROCESSO Nº 202400005022398

DATA DA ABERTURA: 04/10/2024

HORÁRIO: 09:00 HORAS

DECLARAÇÃO ITEM 4 SUBITEM 4.3.1

SCR – Sinalização e Conservação de Rodovias Ltda., Praia do Flamengo nº. 66 – Bloco B Sala 811 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 02.873.295/0001-36, vem pela presente declarar, conforme item 4 subitem 4.3.1. que estamos cientes e concordamos com as condições contidas neste Edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções ou acordos coletivos de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo.

Rio de Janeiro - RJ, 04 de outubro de 2024.

SILVESTRE COELHO
RODRIGUES:1234282
3134

Assinado de forma digital por
SILVESTRE COELHO
RODRIGUES:12342823134
Dados: 2024.10.03 19:50:19 -03'00'

Ilmo. Senhor.

Presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Senhor Pregoeiro Oficial da GOINFRA

GOINFRA – GOIANIA – GO

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 42/2024

PROCESSO Nº 202400005022398

DATA DA ABERTURA: 04/10/2024

HORÁRIO: 09:00 HORAS

DECLARAÇÃO ITEM 4 SUBITEM 4.3.2

SCR – Sinalização e Conservação de Rodovias Ltda., Praia do Flamengo nº. 66 – Bloco B Sala 811 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 02.873.295/0001-36, vem pela presente declarar, cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste edital e seus anexos e que a proposta de preços apresentada está em conformidade com as exigências editalícias.

Rio de Janeiro - RJ, 04 de outubro de 2024.

SILVESTRE COELHO
RODRIGUES:1234282313
4

Assinado de forma digital por
SILVESTRE COELHO
RODRIGUES:12342823134
Dados: 2024.10.03 19:50:37 -03'00'

Ilmo. Senhor.

Presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Senhor Pregoeiro Oficial da GOINFRA

GOINFRA – GOIANIA – GO

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 42/2024

PROCESSO Nº 202400005022398

DATA DA ABERTURA: 04/10/2024

HORÁRIO: 09:00 HORAS

DECLARAÇÃO ITEM 4 SUBITEM 4.3.3.

SCR – Sinalização e Conservação de Rodovias Ltda, com sede Praia do Flamengo nº. 66 – Bloco B Sala 811 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ (MF) sob o Nº. 02.873.295/0001-36, por intermédio de seu representante legal, SILVESTRE COELHO RODRIGUES, portador da Carteira de Identidade nº.71.571 OAB/RJ e do CPF nº.123.428.231-34, DECLARA, que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal de acordo com o item 4 subitem 4.3.3.

Rio de Janeiro - RJ, 04 de outubro de 2024.

SILVESTRE COELHO
RODRIGUES:12342823134
23134

Assinado de forma digital
por SILVESTRE COELHO
RODRIGUES:12342823134
Dados: 2024.10.03
19:51:08 -03'00'

Ilmo. Senhor.

Presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Senhor Pregoeiro Oficial da GOINFRA

GOINFRA – GOIANIA – GO

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 42/2024

PROCESSO Nº 202400005022398

DATA DA ABERTURA: 04/10/2024

HORÁRIO: 09:00 HORAS

DECLARAÇÃO ITEM 4 SUBITEM 4.3.4.

SCR – Sinalização e Conservação de Rodovias Ltda, com sede Praia do Flamengo nº. 66 – Bloco B Sala 811 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ (MF) sob o Nº. 02.873.295/0001-36, por intermédio de seu representante legal, SILVESTRE COELHO RODRIGUES, portador da Carteira de Identidade nº.71.571 OAB/RJ e do CPF nº.123.428.231-34, DECLARA, que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º, ambos da Constituição Federal de acordo com o item 4 subitem 4.3.4.

Rio de Janeiro - RJ, 04 de outubro de 2024.

SILVESTRE COELHO RODRIGUES:12342823134
823134

Assinado de forma digital por
SILVESTRE COELHO
RODRIGUES:12342823134
Dados: 2024.10.03 19:51:38
-03'00'

Ilmo. Senhor.

Presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Senhor Pregoeiro Oficial da GOINFRA

GOINFRA – GOIANIA – GO

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 42/2024

PROCESSO Nº 202400005022398

DATA DA ABERTURA: 04/10/2024

HORÁRIO: 09:00 HORAS

DECLARAÇÃO ITEM 4 SUBITEM 4.3.5.

SCR – Sinalização e Conservação de Rodovias Ltda, com sede Praia do Flamengo nº. 66 – Bloco B Sala 811 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ, inscrita no **CNPJ (MF) sob o Nº. 02.873.295/0001-36**, por intermédio de seu representante legal, **SILVESTRE COELHO RODRIGUES**, portador da Carteira de Identidade nº.71.571 OAB/RJ e do CPF nº.123.428.231-34, **DECLARA** que, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, previstas em lei e em outras normas específicas de acordo com o item 4 subitem 4.3.5.

Rio de Janeiro - RJ, 04 de outubro de 2024.

SILVESTRE COELHO
RODRIGUES:12342
823134

Assinado de forma digital por
SILVESTRE COELHO
RODRIGUES:12342823134
Dados: 2024.10.03 19:52:11
-03'00'

Ilmo. Senhor.

Presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Senhor Pregoeiro Oficial da GOINFRA

GOINFRA – GOIANIA – GO

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 42/2024

PROCESSO Nº 202400005022398

DATA DA ABERTURA: 04/10/2024

HORÁRIO: 09:00 HORAS

DECLARAÇÃO ITEM 4 SUBITEM 4.3.6

SCR – Sinalização e Conservação de Rodovias Ltda., Praia do Flamengo nº. 66 – Bloco B Sala 811 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 02.873.295/0001-36, vem pela presente declarar, não possui fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública ou vedação de participação nesta licitação, conforme item 4 subitem 4.3.6.

Rio de Janeiro - RJ, 04 de outubro de 2024.

SILVESTRE COELHO

RODRIGUES:12342823134

Assinado de forma digital por

SILVESTRE COELHO

RODRIGUES:12342823134

Dados: 2024.10.03 19:52:43 -03'00'

Ilmo. Senhor.

Presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Senhor Pregoeiro Oficial da GOINFRA

GOINFRA – GOIANIA – GO

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 42/2024

PROCESSO Nº 202400005022398

DATA DA ABERTURA: 04/10/2024

HORÁRIO: 09:00 HORAS

DECLARAÇÃO ITEM 4 SUBITEM 4.3.7

SCR – Sinalização e Conservação de Rodovias Ltda., Praia do Flamengo nº. 66 – Bloco B Sala 811 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 02.873.295/0001-36, vem pela presente declarar, que se responsabiliza pelas transações que efetuar no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados por representante, e excluindo a responsabilidade do provedor do sistema, órgão ou entidade promotor da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros, conforme item 4 subitem 4.3.7.

Rio de Janeiro - RJ, 04 de outubro de 2024.

SILVESTRE COELHO
RODRIGUES:12342823134

Assinado de forma digital por
SILVESTRE COELHO
RODRIGUES:12342823134
Dados: 2024.10.03 19:53:12 -03'00'

Ilmo. Senhor.

Presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Senhor Pregoeiro Oficial da GOINFRA

GOINFRA – GOIANIA – GO

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 42/2024

PROCESSO Nº 202400005022398

DATA DA ABERTURA: 04/10/2024

HORÁRIO: 09:00 HORAS

DECLARAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO ATESTADO DE VISITA

SCR – Sinalização e Conservação de Rodovias Ltda., com sede à Praia do Flamengo nº. 66 – Bloco B Sala 811 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº. 02.873.295/0001-36, vem através de seu Engenheiro Civil responsável técnico, **DANILLO SOUSA BARROS**, portador da carteira de identidade Profissional de nº. **149.838/D CREA-TO, registro nacional de nº 240054070-5, declarar em substituição ao atestado de visita**, sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação, a qual será juntada à Documentação de Habilitação, nos termos do inciso VI do Art. 67 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Rio de Janeiro - RJ, 04 de outubro de 2024.

DANILLO SOUSA
BARROS:9190245
2100

Assinado de forma digital por
DANILLO SOUSA
BARROS:91902452100
Dados: 2024.10.03 19:53:43
-03'00'

Ilmo. Senhor.

Presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Senhor Pregoeiro Oficial da GOINFRA

GOINFRA – GOIANIA – GO

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 42/2024

PROCESSO Nº 202400005022398

DATA DA ABERTURA: 04/10/2024

HORÁRIO: 09:00 HORAS

D E C L A R A Ç Ã O INDICANDO RESPONSÁVEL TÉCNICO

SCR – Sinalização e Conservação de Rodovias Ltda., com sede à Praia do Flamengo nº. 66 – Bloco B Sala 811 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 02.873.295/0001-36, vem pelo presente declarar formalmente, que seu responsável técnico indicado pela SCR, foi responsável pela execução das obras, conforme comprovado pelas certidões apresentadas no quadro relação dos serviços executados e em execução pelo proponente e por Eng. detentor de atestado de resp. técnica por execução de serviços da licitação.

Rio de Janeiro - RJ, 04 de outubro de 2024.

SILVESTRE COELHO
RÓDRIGUES:1234282
3134

Assinado de forma digital por
SILVESTRE COELHO
RÓDRIGUES:12342823134
Dados: 2024.10.03 19:54:18 -03'00'

Ilmo. Senhor.

Presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Senhor Pregoeiro Oficial da GOINFRA

GOINFRA – GOIANIA – GO

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 42/2024

PROCESSO Nº 202400005022398

DATA DA ABERTURA: 04/10/2024

HORÁRIO: 09:00 HORAS

AUTORIZAÇÃO DE INCLUSÃO NA EQUIPE TÉCNICA

DANILLO SOUSA BARROS, Engenheiro Civil, portador da carteira de identidade Profissional, de nº.149.838/D CREA-TO, registro nacional de nº 240054070-5 e CPF nº. 919.024.521-00, com endereço na Avenida Bahia II, nº 914 Lote 06 A, quadra 04 setor Muniz Santana, Gurupi – TO, Cep: 77.402-190, autoriza a inclusão do seu nome na Equipe Técnica da empresa SCR – Sinalização e Conservação de Rodovias Ltda e se vencedora irá participar na execução dos trabalhos.

Rio de Janeiro - RJ, 04 de outubro de 2024.

DANILLO SOUSA
BARROS:9190245210
0

Assinado de forma digital por
DANILLO SOUSA
BARROS:91902452100
Dados: 2024.10.03 19:54:45 -03'00'

Ilmo. Senhor.

Presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Senhor Pregoeiro Oficial da GOINFRA

GOINFRA – GOIANIA – GO

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 42/2024

PROCESSO Nº 202400005022398

DATA DA ABERTURA: 04/10/2024

HORÁRIO: 09:00 HORAS

DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÕES, APAR. PESS. TECNICO

SCR – Sinalização e Conservação de Rodovias Ltda., com sede à Praia do Flamengo nº. 66 – Bloco B Sala 811 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº. 02.873.295/0001-36, vem pela presente declarar, que se compromete a dispor das instalações, aparelhamento e pessoal técnico, considerados essenciais para a execução contratual.

Rio de Janeiro - RJ, 04 de outubro de 2024.

SILVESTRE COELHO

RODRIGUES:12342823134

Assinado de forma digital por

SILVESTRE COELHO

RODRIGUES:12342823134

Dados: 2024.10.03 19:55:19 -03'00'

Ilmo. Senhor.

Presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Senhor Pregoeiro Oficial da GOINFRA

GOINFRA – GOIANIA – GO

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 42/2024

PROCESSO Nº 202400005022398

DATA DA ABERTURA: 04/10/2024

HORÁRIO: 09:00 HORAS

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE E EQUIPAMENTOS

SCR – Sinalização e Conservação de Rodovias Ltda., com sede à Praia do Flamengo nº. 66 – Bloco B Sala 811 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº. 02.873.295/0001-36, vem pela presente declarar, que possui disponibilidade para realização do objeto, conforme estabelecido nos autos desta licitação, bem como a relação das principais máquinas, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços.

Rio de Janeiro - RJ, 04 de outubro de 2024.

SILVESTRE COELHO
RODRIGUES:12342823
134

Assinado de forma digital por
SILVESTRE COELHO
RODRIGUES:12342823134
Dados: 2024.10.03 19:56:12 -03'00'

Ilmo. Senhor.

Presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Senhor Pregoeiro Oficial da GOINFRA

GOINFRA – GOIANIA – GO

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 42/2024

PROCESSO Nº 202400005022398

DATA DA ABERTURA: 04/10/2024

HORÁRIO: 09:00 HORAS

DECLARAÇÃO

SCR – Sinalização e Conservação de Rodovias Ltda., com sede à Praia do Flamengo nº. 66 – Bloco B Sala 811 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 02.873.295/0001-36, vem pela presente declarar, que estão incluídos nos preços cotados todos os insumos que compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, incidentes sobre o objeto deste pregão, nada mais sendo lícito pleitear a esse título.

Rio de Janeiro - RJ, 04 de outubro de 2024.

SILVESTRE COELHO

RODRIGUES:12342823134

Assinado de forma digital por SILVESTRE
COELHO RODRIGUES:12342823134
Dados: 2024.10.03 19:56:46 -03'00'

Ilmo. Senhor.

Presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Senhor Pregoeiro Oficial da GOINFRA

GOINFRA – GOIANIA – GO

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 42/2024

PROCESSO Nº 202400005022398

DATA DA ABERTURA: 04/10/2024

HORÁRIO: 09:00 HORAS

D E C L A R A Ç Ã O DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTO

SCR – Sinalização e Conservação de Rodovias Ltda., com sede à Praia do Flamengo nº. 66 – Bloco B Sala 811 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 02.873.295/0001-36, vem pela presente declarar, que se compromete a dispor dos equipamentos necessários para execução das obras de acordo com o projeto de engenharia e estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso quando da contratação das obras. Estando a disposição para vistorias “in loco” pela GOINFRA, por ocasião da contratação e sempre que necessário.

Rio de Janeiro - RJ, 04 de outubro de 2024.

SILVESTRE COELHO
RODRIGUES:12342823134

Assinado de forma digital por
SILVESTRE COELHO
RODRIGUES:12342823134
Dados: 2024.10.03 19:57:25 -03'00'

Ilmo. Senhor.

Presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Senhor Pregoeiro Oficial da GOINFRA

GOINFRA – GOIANIA – GO

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 42/2024

PROCESSO Nº 202400005022398

DATA DA ABERTURA: 04/10/2024

HORÁRIO: 09:00 HORAS

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS

SCR – Sinalização e Conservação de Rodovias Ltda., com sede à Praia do Flamengo nº. 66 – Bloco B Sala 811 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 02.873.295/0001-36, vem pela presente fazer a indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para realização do objeto desta licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos. E Declarar, de que tomou conhecimento e todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. E ainda se compromete a dispor dos equipamentos necessários para execução das obras de acordo com o projeto de engenharia e estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso quando da contratação das obras. Estando a disposição para vistorias “in loco” pelo GOINFRA, por ocasião da contratação e sempre que necessário.

Rio de Janeiro - RJ, 04 de outubro de 2024.

SILVESTRE COELHO

RODRIGUES:12342823134

Assinado de forma digital por

SILVESTRE COELHO

RODRIGUES:12342823134

Dados: 2024.10.03 19:57:54 -03'00'

Ilmo. Senhor.

Presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Senhor Pregoeiro Oficial da GOINFRA

GOINFRA – GOIANIA – GO

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 42/2024

PROCESSO Nº 202400005022398

DATA DA ABERTURA: 04/10/2024

HORÁRIO: 09:00 HORAS

DECLARAÇÃO DE ENCARGOS

SCR – Sinalização e Conservação de Rodovias Ltda., Praia do Flamengo nº. 66 – Bloco B Sala 811 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 02.873.295/0001-36, vem pela presente declarar, que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

Rio de Janeiro - RJ, 04 de outubro de 2024.

SILVESTRE COELHO

RODRIGUES:12342823134

Assinado de forma digital por SILVESTRE
COELHO RODRIGUES:12342823134
Dados: 2024.10.03 19:58:25 -03'00'

Ilmo. Senhor.

Presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Senhor Pregoeiro Oficial da GOINFRA

GOINFRA – GOIANIA – GO

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 42/2024

PROCESSO Nº 202400005022398

DATA DA ABERTURA: 04/10/2024

HORÁRIO: 09:00 HORAS

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA

SCR – Sinalização e Conservação de Rodovias Ltda., com sede à Praia do Flamengo nº. 66 – Bloco B Sala 811 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 02.873.295/0001-36, declara, para os efeitos do art. 121, da Lei nº 14.133, de 2021, que relativamente ao mês de setembro de 2024, foram cumpridas todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias da empresa licitante.

Rio de Janeiro - RJ, 04 de outubro de 2024.

SILVESTRE COELHO
RODRIGUES:12342823
134

Assinado de forma digital por
SILVESTRE COELHO
RODRIGUES:12342823134
Dados: 2024.10.03 19:58:55 -03'00'

Ilmo. Senhor.

Presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Senhor Pregoeiro Oficial da GOINFRA

GOINFRA – GOIANIA – GO

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 42/2024

PROCESSO Nº 202400005022398

DATA DA ABERTURA: 04/10/2024

HORÁRIO: 09:00 HORAS

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE JORNADA DE TRABALHO

SCR – Sinalização e Conservação de Rodovias Ltda., Praia do Flamengo nº. 66 – Bloco B Sala 811 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 02.873.295/0001-36, vem pela presente declarar, de que cumpre a observância dos preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

Rio de Janeiro - RJ, 04 de outubro de 2024.

SILVESTRE COELHO
RODRIGUES:12342823134

Assinado de forma digital por SILVESTRE
COELHO RODRIGUES:12342823134
Dados: 2024.10.03 19:59:31 -03'00'

Ilmo. Senhor.

Presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Senhor Pregoeiro Oficial da GOINFRA

GOINFRA – GOIANIA – GO

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 42/2024

PROCESSO Nº 202400005022398

DATA DA ABERTURA: 04/10/2024

HORÁRIO: 09:00 HORAS

DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE AMBIENTE DE TRABALHO

SCR – Sinalização e Conservação de Rodovias Ltda., Praia do Flamengo nº. 66 – Bloco B Sala 811 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 02.873.295/0001-36, vem pela presente declarar que, durante a execução dos serviços, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em boas condições de higiene e segurança, identificados com crachás e usando, quando for o caso, equipamento de proteção individual (EPI) apropriado. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho.

Rio de Janeiro - RJ, 04 de outubro de 2024.

SILVESTRE COELHO
RODRIGUES:123428231
34

Assinado de forma digital por
SILVESTRE COELHO
RODRIGUES:12342823134
Dados: 2024.10.03 20:00:01 -03'00'

Ilmo. Senhor.

Presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Senhor Pregoeiro Oficial da GOINFRA

GOINFRA – GOIANIA – GO

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 42/2024

PROCESSO Nº 202400005022398

DATA DA ABERTURA: 04/10/2024

HORÁRIO: 09:00 HORAS

TERMO DE ENCERRAMENTO

SCR – Sinalização e Conservação de Rodovias Ltda., com sede à Praia do Flamengo nº. 66 – Bloco B Sala 811 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº. 02.873.295/0001-36, vem pelo presente, declarar que esta pasta contendo documentação de habilitação, possui **153 (cento e cinquenta e três) folhas**, numeradas ordenadamente.

Rio de Janeiro - RJ, 04 de outubro de 2024.

SILVESTRE COELHO
RODRIGUES:1234282313
4

Assinado de forma digital por
SILVESTRE COELHO
RODRIGUES:12342823134
Dados: 2024.10.03 20:00:35 -03'00'