+55 62 3565-8387 |

ngasfaltos.com.br
ASFALTOS
e Rua Taubaté, 138, Qd28 Lt29 n

Jardim Novo Mundo | Goiania - GO

PROCURACAO

OUTORGANTE: NG ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA estabelecida na Rua Taubaté, n°138,
quadra 28, lote 29, Jardim Novo Mundo, Goiénia- GO, CEP: 74.715-510, inscritano CNPJ
sob o n° 08.928.472/0001-10, neste ato representada por seu sdcio administrador Sr.
Geraldo Teixeira de Oliveira residente & Rua Morano, Quadra 14, Lote 6, Jardins Itdlia,
CEP: 74.866-022, Goidnia-GO, portador do RG n°756589 expedida pela SSP/MG e n°® CPF:
378.209.316-04; estabelece poderes na forma abaixo:

OUTORGADO: SANDRO OLIVEIRA CARVALHO, brasileiro, engenheiro civil, divorciado,
portador do RG n°. 1.185.582 SSP- GO, CPF n°. 369.934.091-00, residente e domiciliado na
Rua T48 Quadra 9 Lote 15 Apt. 1103, Setor Bueno-Goidnia-GO.

PODERES: Representar comercialmente a outorgante por ocasido da Licitacdo Publica
em todo o territério Nacional, nas Esferas Federais, Estaduais, Distritais e Municipais, com
plenos poderes para apresentar lances verbais, desistir de recursos, interpd-los, elaborar
e assinar propostas, negociar precos, apresentar amostras, efetuar vistoria e demais
condicoes, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, assinar
declaragodes, inclusive a de que cumpre os requisitos de habilitacdo, assinar qualquer
documento incluindo credenciamento, atas e contratos, e praticartodos os demais atos
que se fizerem necessdarios, dando tudo por bom firme e valioso para Pregdo Presencidl,
Pregdo Eletrénico, Concorréncia, Tomada de Precos, Carta Convite, em todas as suas
inst@ncias.

A presente procuracdo possui validade até 31/12/2025 a contar da data de sua
assinatura.

Goidnia, 17 de outubro de 2024.
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CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA

REF.: CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DA CONCORRENCIA
ELETRONICA N° 48/2024 — GOINFRA, CONTRATACAO N° 107902,
PROCESSO N° 202400005027010.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO
DE SERVICOS DE EXECUCAO CONSERVACAO PREVENTIVA DE
PAVIMENTOS ASFALTICOS, A SEREM PRESTADOS NOS MUNICIPIOS QUE
COMPOE O LOTE 61 DO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - EIXO
MUNICIPIOS (CARMO DO RIO VERDE, CERES, CRIXAS, GUARINOOS,
ITAGUARU, ITAPACI, NOVA AMERICA, NOVA GLORIA, RIALMA E URUANA),
NO ESTADO DE GOIAS.

Prezados Senhores,

Sobre o assunto tratado em referéncia, vimos apresentar a nossa Proposta
Comercial para execucdo dos servicos motivo do objeto da presente licitacdo
cabendo esclarecer que:

1- O nosso preco global para execucdo dos servicos é R$ 9.995.250,55(nove
milhdes, novecentos noventa e cinco mil, duzentos cinquenta e cinco reais
e cinguenta e cinco centavos).

2- O BDI aplicado sobre os precos unitarios é de 13,99% (treze virgula noventa
e nove percentual).

3- O prazo de validade desta proposta € de 90 (noventa) dias, contados a partir

da data de abertura do presente certame.

Goiania - Goias, 29/10/2024

Qeranoallos—
Sandre Oligeira Carvalho

Eng® Givil CREA 4138/D-GO

NG Asfaltos e Engenharia Lida

NG ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA.
Sandro Oliveira Carvalho
Engenheiro Civil CREA 4.138/D-GO




O ESTADO QUE DA CERTO

ORCAMENTO LOTE 61 - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO -
EIXO MUNICIPIOS 2024

o

GOIAS

Em movimento
I MuNicipios Il

DATA BASE: fev/24 DATA: 29/10/2024

MUNICIPIO DISCRIMINAGCAO PRECO PRECO/M2
PAVIMENTACAO RS 834.498,39 | RS 28,53
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 35.029,93 | RS 1,20

CARMO DO RIO VERDE = =
MOBILIZAGAO E INSTALAGCAO DE CANTEIRO RS 112.196,48 | RS 3,84
TOTAL GERAL RS 981.724,80 | RS 33,57
PAVIMENTACAO RS 1.251.917,31 | RS 30,90
CERES SERVICOS COMPLEMENTARES RS 46.083,78 | RS 1,14
MOBILIZAGAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 124.429,00 | RS 3,07
TOTAL GERAL RS 1.422.430,09 | RS 35,11
PAVIMENTACAO RS 1.587.141,55 | RS 30,43
CRIXAS SERVIGOS COMPLEMENTARES RS 37.193,76 | RS 0,71
MOBILIZAGAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 165.179,16 | RS 3,17
TOTAL GERAL RS 1.789.514,47 | RS 34,31
PAVIMENTACAO RS 520.631,77 | RS 30,14
GUARINGS SERVICOS COMPLEMENTARES RS 11.748,00 | RS 0,68
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO RS 126.795,19 | RS 7,34
TOTAL GERAL RS 659.174,96 | RS 38,16
PAVIMENTACAO RS 587.528,58 | RS 32,93
ITAGUARU SERVIGOS COMPLEMENTARES RS 11.006,80 | RS 0,62
MOBILIZAGAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 123.708,39 | RS 6,93
TOTAL GERAL RS 722.243,77 | RS 40,48
PAVIMENTACAO RS 851.883,45 | RS 28,64
ITAPACI SERVICOS COMPLEMENTARES RS 16.534,49 | RS 0,56
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO RS 121.293,68 | RS 4,08
TOTAL GERAL RS 989.711,62 | RS 33,28
PAVIMENTACAO RS 730.893,52 | RS 30,05
P SERVIGOS COMPLEMENTARES RS 16.872,96 | RS 0,69
NOVA AMERICA = =

MOBILIZAGAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 139.243,22 | RS 5,73
TOTAL GERAL RS 887.009,70 | RS 36,47
PAVIMENTACAO RS 542.322,03 | RS 30,43
. SERVICOS COMPLEMENTARES RS 14.575,48 | RS 0,82
NOVA GLORIA MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO RS 119.434,19 | RS 6,70
TOTAL GERAL RS 676.331,70 | RS 37,95
PAVIMENTACAO RS 848.628,04 | RS 29,32
RIALMA SERVIGOS COMPLEMENTARES RS 26.873,20 | RS 0,93
MOBILIZAGCAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 115.153,74 | RS 3,98
TOTAL GERAL RS 990.654,98 | RS 34,23
PAVIMENTACAO RS 733.397,44 | RS 30,22
URUANA SERVICOS COMPLEMENTARES RS 16.944,54 | RS 0,70
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO RS 126.112,48 | RS 5,20
TOTAL GERAL RS 876.454,46 | RS 36,12
|ToTAL GERAL | RS 9.995.250,55




O ESTADO QUE DA CERTO

DATA BASE: fev/24

EIXO MUNICIPIOS 2024

ORCAMENTO LOTE 61 - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO -

N
GOIAS
Em movimento

Il MuNicipios Il

DATA: 29/10/2024

ORCAMENTO CONSOLIDADO LOTE 61

ITEM SERVICOS TOTAL

1 CARMO DO RIO VERDE R$ 981.724,80
9,82%

2 CERES R$ 1.422.430,09
14,23%

3 CRIXAS R$ 1.789.514,47
17,90%

4 GUARINOS RS 659.174,96
6,59%

5 ITAGUARU RS 722.243,77
7,23%

6 ITAPACI RS 989.711,62
9,90%

7 NOVA AMERICA R$ 887.009,70
8,87%

8 NOVA GLORIA RS 676.331,70
6,77%

9 RIALMA RS 990.654,98
9,91%

10 URUANA RS 876.454,46
8,77%

TOTAL GERAL R$ 9.995.250,55

100,00%
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

L2

Orgamento Sintético

Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento : 202200036001323-1/2024 Data Orgamento : 07/05/2024

Descrigédo : ORCAMENTO DE RECUPERAGAO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS - CARMO DO RIO VERDE -
GOIAS

Verséo : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEVEREIRO/24 - SEM DESONERAGAO -|
T239

Trecho :

Nat. Servico : Obra Rodoviaria

Subtrecho :

Extensdo 29.248,72 m2

Data Base : 01/02/2024

PAVIMENTAGAO
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO
40001 DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 2062 m2 97.490 0.44 4290
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 20,62 m2 97,490 0,33 32,17
44100 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 20,62 m3 58,500 6,06 354.76
(PAV.URB.)
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 2062 makm 187.190 242 453,00
(PAV.URB.)
ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA
44151 (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 2062 m3 46,800 58,47 273640
44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) 20,62 m2 30.418,660 0,33 10.038,16
REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA (EXCETO
40425 TRANSPORTE) 20,62 m3 93,590 7,50 701,93
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 20,62] m3km 580,290 2,48 1.439,12
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 2062 TKM 30,390 2.38 03,75
(PAV.URB.)
44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 20,62 m2 292,480 0,39 114,07
FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAGAO
1518 ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 11,86 t 1.867,240 392,86 733.563,91
AQUISIGAO POSTO USINA
APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
44204A QUENTE (PAV. URB.) - CAPA DE ROLAMENTO 20,62 m3 778,020 35,81 27.860,90
TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
44303 (PAV.URB) 20,62 tkm 4,870 1,85 9,01
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 20,62| TKM 3,930 0,60 2,36
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA (DT= 2,60KM) 20,62  TKM 4,854,820 0,71 3.446,92
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 11,86 T 14,770 3.289,90 48.591,78
FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA
40485 IMPRIMACAG - EAI 11,86 t 0,380 3.681,79 1.399,08
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO
40530 (D= 167,00kM) 20,62 tkm 2,530,190 1,43 3.618,17

Total do Grupo :

SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 20,62 Un 479,000 37,22 17.828,38
40815 il:)ALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 20,62 m2 299,780 3345 10.027.64
42480 CAIAGAO (3 DEMAOS) 20,62 m2 1.897,860 3,78 7.173,91

Total do Grupo :

MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME
42301 DEMONSTRATIVO 20,62 un 1,000 21.940,70 21.940,70
INSTALAGAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO -
42000 CONFORME DEMONSTRATIVO 20,62 un 1,000 90.255,78 90.255,78
Total do Grupo :
Total do Orgamento :
Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 202200036001323-1/2024 Data Orgamento : 07/05/2024
Descrigdo : ORCAMENTO DE RECUPERACAO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS - CARMO DO RIO VERDE -
GOIAS
Versdo : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEVEREIRO/24 - SEM DESONERAGAO -|
T239
Trecho :
Nat. Servico : Obra Rodoviaria Sy
Subtrecho : Qraniiadlcs——
Extensio :29.248,72 m2 e e UL
os éEngenharia Lida

Data Base : 01/02/2024

PAVIMENTAGAO
SERVIGOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO

Total geral
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos




é GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
-
Orcamento Sintético
Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 202100036006553-1/2024 Data Orcamento : 16/04/2024
Descrigéo : ORGAMENTO DE RECUPERAGAO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS - CERES - GOIAS
Versao : ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZEMBRO/23 - SEM
DESONERAGAO - 1233
Trecho :
Nat. Servigo : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extensdo © 40.521,31 m2
Data Base : 01/12/2023
PAVIMENTAGCAO
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO
40001 DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 2067 m2 135,070 0,44 5943
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 20,67 m2 135,070 0,33 44,57
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 20,67 m3 81,040 6.06 491,44
(PAV.URB.)
ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA
44151 (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 2067 m3 64830 58,47 3.790,61
44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) 20,67 m2 42.142,150 0,33 13.906,91
REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO
40425 TRANSPORTE) 20,67 m3 129,670 7,50 972,53
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 20,67 TKM 67,430 238 160,48
(PAV.URB.)
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 20,67 m2 405,210 0,39 158,03
FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAGAO
1518 ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 11,89 t 2.586,880 392,86 1.016.281,68
AQUISIGAO POSTO USINA
APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
44204A QUENTE (PAV. URB.) - CAPA DE ROLAMENTO 20,67 m3 1.077,870 35,81 38.598,52
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA (DT= 54,50 KM) 20,67 TKM 140.984,920 0,71 100.099,29
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 11,89 T 21,070 3.289,90 69.318,13
FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA
40485 IMPRIMAGAO - EAI 11,89 t 0,530 3.681,79 1.951,35
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO
40530 (DT= 197,00KM) 20,67 tkm 4.254,780 1,43 6.084,34
Total do Grupo :
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 20,67 Un 606,000 37,22 22.555,32
40815 ilrl;l]/;LIZAQAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 20,67 m2 379,580 33,45 12.696,95
42480 CAIAGAO (3 DEMAOS) 20,67 m2 2.865,480 3,78 10.831,51
Total do Grupo :
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME
42301 DEMONSTRATIVO 20,67 un 1,000 24.523,38 24.523,38
INSTALAGAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO -
42000 CONFORME DEMONSTRATIVO 20,67 un 1,000 99.905,62 99.905,62
Total do Grupo :
Total do Orgamento :
Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 202100036006553-1/2024 Data Orgamento : 16/04/2024
Descrigéo : ORGAMENTO DE RECUPERAGAO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS - CERES - GOIAS
Versao : ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZEMBRO/23 - SEM
DESONERAGAO - T233
Trecho :
Nat. Servigo : Obra Rodoviaria 3 i
Subtrecho pridlis—
Extensado :40.521,31 m2 ‘ §l]apgf3l‘oclfijkaac‘g;v/ﬂpgu
NG Asfaltos e-Engenharia Ltda Data Base : 01/12/2023
L
PAVIMENTAGAO 1.251.917,31 30,90
SERVICOS COMPLEMENTARES 46.083,78 1,14
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO 124.429,00
Total geral

SCO - Sistema de Custos e Orcamentos



% GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
-

Orgamento Sintético

Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orcamento : 202100036006726-1/2024 Data Orcamento : 14/05/2024

Descrigdo : ORGAMENTO DE RECUPERAGAO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS - CRIXAS - GOIAS

Vers&o : ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEVEREIRO/24 - SEM
DESONERACAO - T239

Trecho :

Nat. Servico : Obra Rodoviria

Subtrecho :

Extensdo : 52.151,65 m2

Data Base : 01/02/2024

PAVIMENTACAO
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO
40001 DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 20,62 m2 173,840 0,44 76,49
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 20,62 m2 173,840 0,33 57,37
44100 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 2062 3 104300 6,06 632550
(PAV.URB.)
144102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 2062] makm 208,600 242 50481
(PAV.URB.)
ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA
44151 (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 20,62 m3 83,440 58,47 4.878,74
44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) 20,62 m2 2.086,050 0,33 688,40
REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA (EXCETO
40425 TRANSPORTE) 20,62 m3 166,880 7,50 1.251,60
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 20,62 m3km 592,440 2,48 1.469,25
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 2062 TKM 3440 238 819
(PAV.URB.)
44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 20,62 m2 521,510 0,39 203,39
44205 PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 20,62 m3 83,440 260,31 21.720,27
14211 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0cm S/ICOMP. (BC) 2062 m2 104.302,300 4,40 458.934,52
(PAV.URB.)
44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (PAV.URB.) 20,62 TKM 383,830 1,90 729,28
TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
44303 (PAV.URB.) 20,62|  tkm 6,680 1,85 12,36
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 20,62 TKM 2,624,300 0,60 1.574,58
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 20,62] m3km 114.635,960 1,07 122.660,48
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 11,86 T 1,040 3.289,90 3.421,49
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 11,86 T 15,230 3.756,20 57.206,93
FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA
40485 IMPRIMAGAO - EAI 11,86 t 0,680 3.681,79 2.503,62
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO
40530 (DT= 340.00KM) 20,62|  tkm 66.051,150 1,43 94.453,14
40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO 11,86 t 177,320 4.501,44 814.154,14

Total do Grupo :

SERVICOS COMPLEMENTARES

40815 rSnIrV:)ALIZA(;AO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 20,62 m2 664,560 33,45 22.22953
42480 CAIAGAO (3 DEMAOS) 20,62 m2 3.958,790 3,78 14.964,23
Total do Grupo :
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME
42301 DEMONSTRATIVO 20,62 un 1,000 68.171,14 68.171,14
INSTALAGAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO -
42000 CONFORME DEMONSTRATIVO 20,62 un 1,000 97.008,02 97.008,02
Total do Grupo :
Total do Orgamento :
Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 202100036006726-1/2024 Data Orgamento : 14/05/2024
Descrigao : ORGAMENTO DE RECUPERAGAO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS - CRIXAS - GOIAS
Vers&o : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTA(;/-\O E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEVEREIRO/24 - SEM
DESONERAGAO - T239
Trecho :
Nat. Servico : Obra Rodoviéria
Subtrecho : Cpanasllod——
Extensdo :52.151,65 m2 Sandro Oli¥eira Carvalho
E Zvil CREA 4138/D-GO
NG Asfaltos é-Engenharia Lida Data Base : 01/02/2024

t

PAVIMENTAGAO 1.587.141,55 30,43

SERVICOS COMPLEMENTARES 37.193,76 0,71

MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO 165.179,16

Total geral
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

L2

Orgamento Sintético

Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento : 202100036006746-1/2024 Data Orgamento : 07/05/2024

Descrigédo : ORCAMENTO DE RECUPERAGAO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS - GUARINOS -
GOIAS

Verséo : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEVEREIRO/24 - SEM
DESONERACAO - T239

Trecho :

Nat. Servico : Obra Rodoviaria

Subtrecho :

Extensdo : 17.274,58 m2

Data Base : 01/02/2024

PAVIMENTAGCAO
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO
40001 DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 2062 m2 57,580 044 2534
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 20,62 m2 57,580 0,33 19,00
44100 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 2062 m3 34550 6,06 20052
(PAV.URB.)
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 2062]  makm 106,920 242 476,55
(PAV.URB.)
ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA
44151 (PAV.URB,) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 2062 m3 27,640 5847 1616,1
44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) 20,62 m2 17.965,550 0,33 5.928,63
REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO
40425 TRANSPORTE) 20,62 m3 55,280 7,50 414,60
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 20,62 m3km 27,640 2,48 68,55
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 2062]  TkM 44.740 238 106.48
(PAV.URB.)
44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 20,62 m2 172,740 0,39 67,37
FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAGAO
1518 ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 11,86 t 1.102,810 392,86 433.249,94
AQUISIGAO POSTO USINA
APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
44204A QUENTE (PAV. URB.) - CAPA DE ROLAMENTO 20,62 m3 459,500 35,81 16.454,70
TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
44303 (PAV.URB) 20,62 tkm 5,530 1,85 10,23
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 20,62 TKM 42,560 0,60 2554
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA (DT= 38,50KM) 20,62 TKM 42.458,100 0,71 30.145,25
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 11,86 T 8,720 3.289,90 28.687,90
FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA
40485 IMPRIMAGAO - EAI 11,86 t 0,220 3.681,79 809,99
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO
40530 (D= 181,00kM) 20,62 tkm 1.619,630 1,43 2.316,07

Total do Grupo :

SERVICOS COMPLEMENTARES

40815 zl:/;LIZAQAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 20,62 m2 215,300 3345 720179
42480 CAIAGAO (3 DEMAOS) 20,62 m2 1.202,700 3,78 4.546,21
Total do Grupo :
MOBILIZAGAO E INSTALAGCAO DE CANTEIRO
MOBILIZAQAO ! DESMOBILIZACAO - CONFORME
42301 DEMONSTRATIVO 20,62 un 1,000 36.509,62 36.509,62
INSTALAQAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAQAO -
42000 CONFORME DEMONSTRATIVO 20,62 un 1,000 90.285,57 90.285,57
Total do Grupo :
Total do Orcamento :
Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orcamento :202100036006746-1/2024 Data Orgamento : 07/05/2024
Descrigédo : ORCAMENTO DE RECUPERAQAO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS - GUARINOS -
GOIAS
Verséo : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEVEREIRO/24 - SEM
DESONERAGAO - T239
Trecho
Nat. Servico : Obra Rodoviaria <
Subtrecho : @yww&x ==
Extenséo ©17.274,58 m2 . i?’"g;‘rs.% il,r\adtzv V/SI."SU
NG Asfalios & Engenhana Lida Data Base : 01/02/2024
PAVIMENTAGAO 78,99% 520.631,77 30,14
SERVICOS COMPLEMENTARES 1,78% 11.748,00 0,68
MOBILIZACAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO 19,24% 126.795,19

Total geral
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

L2

Orgamento Sintético

Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento : 202200036000459-1/2024 Data Orgamento : 05/04/2024

Descrigédo : ORCAMENTO DE RECUPERAGAO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS - ITAGUARU -
GOIAS

Verséo : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZEMBRO/23 - SEM
DESONERACAO - T233

Trecho :

Nat. Servico : Obra Rodoviaria

Subtrecho :

Extensdo : 17.844,40 m2

Data Base : 01/12/2023

PAVIMENTAGCAO
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO
40001 DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 2067 m2 60,000 044 26,40
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 20,67 m2 60,000 0,33 19,80
44100 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 20,67 m3 36,000 6,06 21831
(PAV.URB.)
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 2067]  m3km 72,000 242 17424
(PAV.URB.)
ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA
44151 (PAV.URB,) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 2067 m3 28,800 5847 168394
44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) 20,67 m2 18.560,650 0,33 6.125,01
REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO
40425 TRANSPORTE) 20,67 m3 57,450 7,50 430,88
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 20,67] m3km 149,370 2,48 370,44
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 2067 TkM 10470 238 2402
(PAV.URB.)
44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 20,67 m2 180,000 0,39 70,20
FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAGAO
1518 ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 11,89 t 1.139,420 392,86 447.632,54
AQUISIGAO POSTO USINA
APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
44204A QUENTE (PAV. URB.) - CAPA DE ROLAMENTO 20,67 m3 474,760 35,81 17.001,16
TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
44303 (PAV.URB) 20,67 tkm 0,900 1,85 1,67
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 20,67 TKM 205,060 0,60 123,04
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 20,67 TKM 113.486,630 0,71 80.575,51
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 11,89 T 9,280 3.289,90 30.530,24
FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA
40485 IMPRIMAGAO - EAI 11,89 t 0,230 3.681,79 846,81
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO
40530 (D= 123,00KM) 20,67 tkm 1.170,260 1,43 1.673,47

Total do Grupo :

SERVICOS COMPLEMENTARES

40815 zl:/;LIZAQAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 20,67 m2 210,480 3345 7.04056
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 20,67 m2 1.049,270 3,78 3.966,24
Total do Grupo :
MOBILIZAGAO E INSTALAGCAO DE CANTEIRO
MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME
42301 DEMONSTRATIVO 20,67 un 1,000 17.080,32 17.080,32
INSTALAGAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO -
42000 CONFORME DEMONSTRATIVO 20,67 un 1,000 106.628,07 106.628,07
Total do Grupo :
Total do Orcamento :
Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orcamento : 202200036000459-1/2024 Data Orgamento : 05/04/2024
Descrigédo : ORGAMENTO DE RECUPERAGAO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS - ITAGUARU -
GOIAS
Verséo : ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZEMBRO/23 - SEM
DESONERAGAO - T233
Trecho
Nat. Servico : Obra Rodoviaria )
Subtrecho : Choawalls—
- Sandro Oli¥eira Carvalho
Extenséo :17.844,40 m2 g CREA 4T 381D G0
NG Asfaltos a Engenharia Lida
( Data Base : 01/12/2023
PAVIMENTAGAO 81,35% 587.528,58 32,93
SERVICOS COMPLEMENTARES 1,52% 11.006,80 0,62
MOBILIZACAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO 17,13% 123.708,39

Total geral
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos




% GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
-
Orgamento Sintético
Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 202100036012552-1/2024 Data Orcamento : 24/04/2024
Descrigéo : ORGAMENTO DE RECUPERAGAO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS - ITAPACI -
GOIAS
Verséo : ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZEMBRO/23 - SEM
DESONERAGAO - 1233
Trecho :
Nat. Servigo : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extensdo o 29.74227 m2
Data Base : 01/12/2023
PAVIMENTAGCAO
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO
40001 DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 2067 m2 99,140 0,44 4362
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 20,67 m2 99,140 0,33 32,72
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 20,67 m3 59,480 6.06 360,70
(PAV.URB.)
24102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 20,67 makm 154,660 242 37428
(PAV.URB.)
ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA
44151 (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 20,67 m3 47,590 5847 2.782,59
44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) 20,67 m2 30.931,950 0,33 10.207,54
REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO
40425 TRANSPORTE) 20,67 m3 95,170 7,50 713,78
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 20,67 m3km 361,660 2,48 896,92
24300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 20,67 TKM 77,030 238 183,33
(PAV.URB.)
44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 20,67 m2 297,420 0,39 115,99
FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAGAO
1518 ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 11,89 t 1.898,750 392,86 745.942,93
AQUISIGAO POSTO USINA
APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
44204A QUENTE (PAV. URB.) - CAPA DE ROLAMENTO 20,67 m3 791,140 35,81 28.330,72
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA (DT= 4,60KM) 20,67 TKM 8.734,230 0,71 6.201,30
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 11,89 T 15,020 3.289,90 49.414,25
FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA
40485 IMPRIMACAO - EAI 11,89 t 0,390 3.681,79 1.435,90
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO
40530 (DT= 220,00KM) 20,67 tkm 3.389,430 1,43 4.846,88
Total do Grupo :
SERVICOS COMPLEMENTARES
40815 ilrl:)ALIZA(;AO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 20,67 m2 284,800 3345 9.526,56
42480 CAIAGAO (3 DEMAOS) 20,67 m2 1.853,950 3,78 7.007,93
Total do Grupo :
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME
42301 DEMONSTRATIVO 20,67 un 1,000 30.897,54 30.897,54
INSTALAGAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO -
42000 CONFORME DEMONSTRATIVO 20,67 un 1,000 90.396,14 90.396,14
Total do Grupo :
Total do Orgamento :
Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 202100036012552-1/2024 Data Orgamento : 24/04/2024
Descrigédo : ORGAMENTO DE RECUPERAGAO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS - ITAPACI -
GOIAs
Versao : ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZEMBRO/23 - SEM
DESONERAGAO - T233
Trecho :
Nat. Servigo : Obra Rodoviaria < _
Subtrecho © ) R
Extens&o 129.742,27 m2 £ Sandro OlWe)ra Carvalho |
NG Asi: s & Engenharia Ltda Data Base : 01/12/2023
PAVIMENTAGAO 86,07% 28,64
SERVICOS COMPLEMENTARES 1,67% 0,56
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO 12,26%
Total geral

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos



% GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
-

Orgamento Sintético

Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orcamento : 202200036001144-1/2024 Data Orcamento : 03/05/2024

Descrigdo : ORGAMENTO DE RECUPERAGAO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS - NOVA AMERICA
- GOIAs

Vers&o : ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEVEREIRO/24 - SEM
DESONERAGAO - T239

Trecho :

Nat. Servico : Obra Rodoviria

Subtrecho :

Extensdo © 2431910 m2

Data Base : 01/02/2024

PAVIMENTACAO
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO
40001 DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 20,62 m2 81,060 0,44 35,67
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 20,62 m2 81,060 0,33 26,75
44100 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 2062 3 48,640 6,06 204,96
(PAV.URB.)
144102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 2062] makm 243,100 242 58852
(PAV.URB.)
ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA
44151 (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 20,62 m3 38,910 58,47 221507
44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) 20,62 m2 972,760 0,33 321,01
REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA (EXCETO
40425 TRANSPORTE) 20,62 m3 77,820 7,50 583,65
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 20,62 m3km 389,100 2,48 964,97
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 2062 TKM 1610 238 383
(PAV.URB.)
44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 20,62 m2 243,190 0,39 94,84
44205 PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 20,62 m3 38,910 260,31 10.128,66
14211 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0cm S/ICOMP. (BC) 2062 m2 48638200 4,40 214.008,08
(PAV.URB.)
44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (PAV.URB.) 20,62 TKM 4.403,100 1,90 8.365,89
TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
44303 (PAV.URB.) 20,62|  tkm 3,110 1,85 5,75
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 20,62 TKM 3,562,500 0,60 2.137,50
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 20,62] m3km 44.774,590 1,07 47.908,81
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 11,86 T 0,490 3.289,90 1.612,05
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 11,86 T 7,100 3.756,20 26.669,02
FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA
40485 IMPRIMAGAO - EAI 11,86 t 0,320 3.681,79 1.178,17
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO
40530 (DT= 263.00KM) 20,62|  tkm 23.825,220 1,43 34.070,06
40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO 11,86 t 82,680 4.501,44 379.620,26

Total do Grupo :

SERVICOS COMPLEMENTARES

40815 rSnIrV:)ALIZA(;AO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 20,62 m2 365,760 33,45 12.234,67
42480 CAIAGAO (3 DEMAOS) 20,62 m2 1.227,060 3,78 4.638,29
Total do Grupo :
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME
42301 DEMONSTRATIVO 20,62 un 1,000 42.235,20 42.235,20
INSTALAGAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO -
42000 CONFORME DEMONSTRATIVO 20,62 un 1,000 97.008,02 97.008,02
Total do Grupo :
Total do Orgamento :
Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 202200036001144-1/2024 Data Orgamento : 03/05/2024
Descrigao : ORGAMENTO DE RECUPERAGAO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS - NOVA AMERICA
- GOIAS
Vers&o : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTA(;/-\O E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEVEREIRO/24 - SEM
DESONERAGAO - T239
Trecho :
Nat. Servico : Obra Rodoviéria S
Subtrecho : Qransadlic——
Extensdo :24.319,10 m2

Data Base : 01/02/2024

PAVIMENTAGAO 730.893,52

30,05

SERVICOS COMPLEMENTARES 16.872,96

0,69

MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO 139.243,22

Total geral
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

L2

Orgamento Sintético

Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento : 202200036001649-1/2024 Data Orgamento : 06/05/2024

Descrigédo : ORCAMENTO DE RECUPERAGAO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS - NOVA GLORIA -
GOIAS

Verséo : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEVEREIRO/24 - SEM
DESONERACAO - T239

Trecho :

Nat. Servico : Obra Rodoviaria

Subtrecho :

Extensdo © 17.82395 m2

Data Base : 01/02/2024

PAVIMENTAGCAO
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO
40001 DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 2062 m2 59,410 044 2614
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 20,62 m2 59,410 0,33 19,61
44100 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 2062 m3 35,650 6,06 216,10
(PAV.URB.)
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 2062]  makm 178.230 242 431,32
(PAV.URB.)
ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA
44151 (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 20,62 m3 28,520 58,47 1.667,56
44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) 20,62 m2 18.536,890 0,33 6.117,17
REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO
40425 TRANSPORTE) 20,62 m3 57,030 7,50 427,73
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 20,62 m3km 285,170 2,48 707,22
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 2062]  TkM 18470 238 43.96
(PAV.URB.)
44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 20,62 m2 178,230 0,39 69,51
FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAGAO
1518 ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 11,86 t 1.137,880 392,86 447.027,54
AQUISIGAO POSTO USINA
APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
44204A QUENTE (PAV. URB.) - CAPA DE ROLAMENTO 20,62 m3 474,120 35,81 16.978,24
TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
44303 (PAV.URB) 20,62 tkm 2,280 1,85 4,22
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 20,62 TKM 314,830 0,60 188,90
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 20,62 TKM 49.383,960 0,71 35.062,61
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 11,86 T 9,000 3.289,90 29.609,07
FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA
40485 IMPRIMAGAO - EAI 11,86 t 0,230 3.681,79 846,81
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO
40530 (DT=218,00kM) 20,62 tkm 2,012,750 1,43 2.878,23

Total do Grupo :

SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 2062] Un 55,000 37,22 2.047,10
20815 :1|:11;\L|2A<;Ao HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 2062  mz 264,610 3345 085120
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 2062 m2 972,800 3,78 3.677,18

Total do Grupo :

MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME
42301 DEMONSTRATIVO 20,62 un 1,000 29.148,62 29.148,62
INSTALAGAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO -
42000 CONFORME DEMONSTRATIVO 20,62 un 1,000 90.285,57 90.285,57
Total do Grupo :
Total do Orgamento :
Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento :202200036001649-1/2024 Data Orgamento : 06/05/2024
Descrigdo : ORCAMENTO DE RECUPERACAO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS - NOVA GLORIA -
GOIAS
Versdo : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEVEREIRO/24 - SEM
DESONERAGAO - T239
Trecho :
Nat. Servico : Obra Rodoviaria 3 =
Subtrecho Lipaidlee—
Extensio :17.823,95 m2 e O e,

s & Engenharia Lida

Data Base : 01/02/2024

PAVIMENTAGAO 542.322,03 30,43

SERVICOS COMPLEMENTARES 14.575,48 0,82

MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO 119.434,19

Total geral
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

L2

Orgamento Sintético

Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento : 202100036006550-1/2024 Data Orgamento : 17/04/2024

Descrigédo : ORCAMENTO DE RECUPERAGAO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS - RIALMA - GOIAS

Verséo : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZEMBRO/23 - SEM
DESONERACAO - T233

Trecho :

Nat. Servico : Obra Rodoviaria

Subtrecho :

Extensdo © 2894127 m2

Data Base : 01/12/2023

PAVIMENTAGCAO
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO
40001 DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 2067 m2 96,470 044 4245
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 20,67 m2 96,470 0,33 31,84
44100 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 20,67 m3 57.880 6,06 351,00
(PAV.URB.)
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 2067]  m3km 289,410 242 700,37
(PAV.URB.)
ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA
44151 (PAV.URB,) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 2067 m3 46,310 5847 2701.75
44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) 20,67 m2 30.098,910 0,33 9932,64
REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO
40425 TRANSPORTE) 20,67 m3 92,610 7,50 694,58
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 20,67] m3km 463,060 2,48 1148,39
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 2067 TkM 29,080 238 7135
(PAV.URB.)
44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 20,67 m2 289,410 0,39 112,87
FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAGAO
1518 ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 11,89 t 1.847,610 392,86 725852,06
AQUISIGAO POSTO USINA
APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
44204A QUENTE (PAV. URB.) - CAPA DE ROLAMENTO 20,67 m3 769,840 35,81 27567,97
TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
44303 (PAV.URB) 20,67 tkm 3,700 1,85 6,85
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 20,67 TKM 468,610 0,60 281,17
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA (DT= 19,40KM) 20,67 TKM 35.843,630 0,71 25448,98
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 11,89 T 14,620 3.289,90 48098,29
FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA
40485 IMPRIMAGAO - EAI 11,89 t 0,380 3.681,79 1399,08
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO
40530 (D= 195,00kM) 20,67 tkm 2,923,360 1,43 4180,40

Total do Grupo :

SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 20,67 Un 255,000 37,22 9491,10
40815 :::)ALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 20,67 m2 316530 3345 1058793
42480 CAIAGAO (3 DEMAOS) 20,67 m2 1.797,400 3,78 6794,17

Total do Grupo :

MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME
42301 DEMONSTRATIVO 20,67 un 1,000 24.757,60 24757,60
INSTALAGAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO -
42000 CONFORME DEMONSTRATIVO 20,67 un 1,000 90.396,14 90396,14
Total do Grupo :
Total do Orgamento :
Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 202100036006550-1/2024 Data Orgamento : 17/04/2024
Descrigao : ORGAMENTO DE RECUPERAGAO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS - RIALMA - GOIAS
Verséo : ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZEMBRO/23 - SEM
DESONERACAO - T233
Trecho :
Nat. Servigo  : Obra Rodoviaria S
Subtrecho @yw»ﬂt_ﬁh
Extensio :28.941,27 m2 B,ngegff,gg,f,,w
tos & Engenharia Lida

( Data Base : 01/12/2023

PAVIMENTAGAO
SERVIGOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO

Total geral
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos




% GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
-

Orgamento Sintético

Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orcamento : 202100036006585-1/2024 Data Orcamento : 12/06/2024

Descrigdo : ORGAMENTO DE RECUPERAGAO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS - URUANA -
GOIAS

Vers&o : ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEVEREIRO/24 - SEM
DESONERAGAO - T239

Trecho :

Nat. Servico : Obra Rodoviria

Subtrecho :

Extensdo © 24.269,98 m2

Data Base : 01/02/2024

PAVIMENTACAO
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO
40001 DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 20,62 m2 80,900 0,44 35,60
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 20,62 m2 80,900 0,33 26,70
44100 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 2062 3 48,540 6,06 20436
(PAV.URB.)
144102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 2062] makm 201230 242 104,78
(PAV.URB.)
ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA
44151 (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 20,62 m3 38,830 58,47 221039
44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) 20,62 m2 970,780 0,33 320,36
REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA (EXCETO
40425 TRANSPORTE) 20,62 m3 77,660 7,50 582,45
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 20,62 m3km 232,980 2,48 577,79
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 2062 TKM 1480 238 352
(PAV.URB.)
44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 20,62 m2 242,690 0,39 94,65
44205 PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 20,62 m3 38,830 260,31 10.107,84
14211 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0cm S/ICOMP. (BC) 2062 m2 48,539,060 4,40 21357582
(PAV.URB.)
44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (PAV.URB.) 20,62 TKM 15.540,250 1,90 29.526,48
TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER
44303 (PAV.URB.) 20,62|  tkm 2,870 1,85 5,31
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 20,62 TKM 939,350 0,60 563,61
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 20,62] m3km 41,033,070 1,07 43.905,38
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 11,86 T 0,490 3.289,90 1.612,05
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 11,86 T 7,090 3.756,20 26.631,46
FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA
40485 IMPRIMAGAO - EAI 11,86 t 0,320 3.681,79 1.178,17
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO
40530 (DT= 174.00KM) 20,62|  tkm 15.730,830 1,43 22.495,09
40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO 11,86 t 82,520 4.501,44 378.885,63

Total do Grupo :

SERVICOS COMPLEMENTARES

40815 rSnIrV:)ALIZA(;AO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 20,62 m2 311,520 33,45 10.420,34
42480 CAIAGAO (3 DEMAOS) 20,62 m2 1.725,980 3,78 6.524,20
Total do Grupo :
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME
42301 DEMONSTRATIVO 20,62 un 1,000 29.104,46 29.104,46
INSTALAGAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO -
42000 CONFORME DEMONSTRATIVO 20,62 un 1,000 97.008,02 97.008,02
Total do Grupo :
Total do Orgamento :
Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 202100036006585-1/2024 Data Orgamento : 12/06/2024
Descrigao : ORGAMENTO DE RECUPERAGAO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS - URUANA -
GOIAS
Vers&o : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTA(;/-\O E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEVEREIRO/24 - SEM
DESONERAGAO - T239
Trecho :
Nat. Servico : Obra Rodoviéria
s
Subtrecho Sandro Ollgeira Carvaiho
Extensao :24.269,98 m2 [Eng® Givil GREA 4138/D-GO
1G Asfaltos & Engenharia Lida

& Data Base : 01/02/2024

PAVIMENTAGAO 733.397,44

30,22

SERVICOS COMPLEMENTARES 16.944,54

0,70

MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO 126.112,48

Total geral
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

-y Orcamento Sintético
Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orcamento 1 202200036001323-1/2024
Descrigéo : ORGAMENTO DE RECUPERAGAO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS - CARMO DO RIO
VERDE; CERES; CRIXAS; GUARINOS; ITAGUARU; ITAPACI; NOVA AMERICA; NOVA GLORIA; RIALMA; URUANA EM GOIAS
Verséo : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEVEREIRO/24 - SEM
DESONERACAO - T239
Trecho :
Nat. Servico : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extenséo : CARMO DO RIO VERDE= 29.248,72 m2, CERES= 40.520,31 m2, CRIXAS= 52.151,65 m2 , GUARINOS= 17.274,58 m2, ITAGUARU= 17.844,40 m2,
: ITAPACI= 29.742,27 m2 , NOVA AMERICA= 24.319,10 m2, NOVA GLORIA= 17.823,95 m2 ,RIALMA= 28.941,27 m2 , URUANA= 24.269,98 m2 .
COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : 01/02/2024 ‘
cOpIGO DATA SERVICO UNIDADE
40001 29/10/24 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM m2
EQUIPAMENTO CODIGO QUANT. UTILIZAGAO VALOR HORA CUS,TO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TRATOR ESTEIRA COM LAMINA - CAT D80U EQUIVALENTE 30001 1,0000 1,00 0,00 556,27 182,42 556,27
TOTAL (A) 556,27
- 4 ENCARGOS SALARI CUST!
MAO DE OBRA CODIGO QUANT 0 S ©
(%) BASE HORARIO
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 111,50% 0,4000 24,17 9,66
SERVENTE 20031 111,50% 2,0000 13,57 27,14
TOTAL (B) 36,80
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
EPI 0011 1,1200 X 0,41
ALIMENTAGAO 0012 9,6000 X 3,53
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,7900 X 1,76
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,0000 X 1,84
TOTAL (C) 7,54
‘PRODUCAO DA EQUIPE (D) 1.532,9100 m2 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 600,61‘
‘CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 0,39‘
. T
MATERIAIS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO CUS, °
UNITARIO
TOTAL (F)
. T
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO CUS, °
UNITARIO
TOTAL (G)
ITENS DE TRANSPORTE UNID FORMULA DT CUSTO CONSUMO custo
) UNITARIO
TOTAL (H)
CUSTO DIRETO TOTAL (E+F+G+H) S A RS 0,39
RA AT
BDI 13,99% o Oleira Carvalho, RS 0,05
~ CREA 4138/D-GO
CUSTO UNITARIO TOTAL P Enganheriatis RS 0,44




- D

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

-y Orcamento Sintético
Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 202200036001323-1/2024
Descrigéo : ORGAMENTO DE RECUPERAGAO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS - CARMO DO RIO
VERDE; CERES; CRIXAS; GUARINOS; ITAGUARU; ITAPACI; NOVA AMERICA; NOVA GLORIA; RIALMA; URUANA EM GOIAS
Verséo : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEVEREIRO/24 - SEM
DESONERACAO - T239
Trecho :
Nat. Servico : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extenséo : CARMO DO RIO VERDE= 29.248,72 m2, CERES= 40.520,31 m2, CRIXAS= 52.151,65 m2 , GUARINOS= 17.274,58 m2, ITAGUARU= 17.844,40 m2,
: ITAPACI= 29.742,27 m2 , NOVA AMERICA= 24.319,10 m2, NOVA GLORIA= 17.823,95 m2 ,RIALMA= 28.941,27 m2 , URUANA= 24.269,98 m2 .
‘ COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : 01/02/2024 ‘
cOpIGO DATA SERVICO UNIDADE
40305 29/10/24 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDAS m2
EQUIPAMENTO CODIGO QUANT. UTILIZAGAO VALOR HORA CUS,TO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D60U EQUIVALENTE 30000 1,0000 1,00 0,00 212,58 75,57 212,58
TOTAL (A) 212,58
MAO DE OBRA copigo | ENCARGOS | quant SALARIO CUsTO
(%) BASE HORARIO
AJUDANTE 20003 111,50% 2,0000 14,97 29,94
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 111,50% 0,5000 24,17 12,08
TOTAL (B) 42,02
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
EPI 0011 1,1200 X 0,47
ALIMENTAGAO 0012 9,6000 X 4,03
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,7900 X 2,01
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,0000 X 2,10
TOTAL (C) 8,61
‘PRODUCAO DA EQUIPE (D) 907,5000 m2 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 263,21‘
‘CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 0,29‘
. T
MATERIAIS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO CUS, °
UNITARIO
TOTAL (F)
. T
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO CUS, °
UNITARIO
TOTAL (G)
ITENS DE TRANSPORTE UNID FORMULA DT CUSTO CONSUMO custo
) UNITARIO
TOTAL (H)
CUSTO DIRETO TOTAL (E+F+G+H) RS 0,29
BDI 13,99% RS 0,04
CUSTO UNITARIO TOTAL RS 0,33




- D

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

=y Orcamento Sintético

Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orcamento 1 202200036001323-1/2024

Descrigéo : ORGAMENTO DE RECUPERAGAO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS - CARMO DO RIO
VERDE; CERES; CRIXAS; GUARINOS; ITAGUARU; ITAPACI; NOVA AMERICA; NOVA GLORIA; RIALMA; URUANA EM GOIAS

Verséo : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEVEREIRO/24 - SEM
DESONERACAO - T239

Trecho :

Nat. Servico : Obra Rodoviaria

Subtrecho :

Extenséo

: CARMO DO RIO VERDE= 29.248,72 m2, CERES= 40.520,31 m2, CRIXAS=52.151,65 m2 , GUARINOS= 17.274,58 m2, ITAGUARU= 17.844,40 m2,

ITAPACI= 29.742,27 m2 , NOVA AMERICA= 24.319,10 m2, NOVA GLORIA= 17.823,95 m2 ,RIALMA= 28.941,27 m2 , URUANA= 24.269,98 m2 .

COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : 01/02/2024 \
CODIGO DATA SERVICO UNIDADE
44100 29/10/24 ESCAVAGAO E CARGA DE MAT. DE JAZIDA (PAV.URB.) m3
EQUIPAMENTO CODIGO QUANT. UTILIZAGAO VALOR HORA CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 HOU EQUIVALENTE 30007 1,0000 0,77 0,23 333,36 143,55 289,70
TRATOR ESTEIRA COM LAMINA - CAT D80U EQUIVALENTE 30001 1,0000 1,00 0,00 556,27 182,42 556,27
TOTAL (A) 845,97
MAO DE OBRA CcODIGO ENCARGOS QUANT SALARIO CUS,TO
(%) BASE HORARIO
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 111,50% 0,5000 24,17 12,08
SERVENTE 20031 111,50% 1,0000 13,57 13,57
TOTAL (B) 25,65
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
EPI 0011 1,1200 X 0,28
ALIMENTAGAO 0012 9,6000 X 2,46
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,7900 X 1,22
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,0000 X 1,28
5,24
TOTAL (C) 5,24
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 164,8000 m3 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 876,86]
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 5,32
MATERIAIS CcODIGO UNID. CUSTO CONSUMO custo
UNITARIO
TOTAL (F)
. CUSTO
SERVICOS CcODIGO UNID. CUSTO CONSUMO )
UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSTO
ITENS DE TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUSTO CONSUMO )
UNITARIO
TOTAL (H)
CUSTO DIRETO TOTAL (E+F+G+H) RS 5,32
BDI 13,99% RS 0,74
CUSTO UNITARIO TOTAL RS 6,06




- D

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

-y Orcamento Sintético
Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 202200036001323-1/2024
Descrigio : ORGAMENTO DE RECUPERAGAO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS - CARMO DO RIO
VERDE; CERES; CRIXAS; GUARINOS; ITAGUARU; ITAPACI; NOVA AMERICA; NOVA GLORIA; RIALMA; URUANA EM GOIAS
Versédo : ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEVEREIRO/24 - SEM
DESONERAGAO - T239
Trecho :
Nat. Servico : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extenséo : CARMO DO RIO VERDE= 29.248,72 m2, CERES= 40.520,31 m2, CRIXAS=52.151,65 m2 , GUARINOS= 17.274,58 m2, ITAGUARU= 17.844,40 m2,
H ITAPACI= 29.742,27 m2 , NOVA AMERICA= 24.319,10 m2, NOVA GLORIA= 17.823,95 m2 ,RIALMA= 28.941,27 m2 , URUANA= 24.269,98 m2 .
COMPOSlCI—\O DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : 01/02/2024
céDIGO DATA SERVICO UNIDADE
44151 29/10/24 ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE 3
CIMENTO m
EQUIPAMENTO CcODIGO QUANT. UTILIZAGAO VALOR HORA CUS,TO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,3333 1,00 0,00 197,92 42,71 65,96
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,0000 0,60 0,40 236,35 44,75 159,71
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 1,0000 0,56 0,44 3,19 2,08 2,70
MOTONIVELADORA - CAT 120K OUEQUIVALENTE 30046 1,0000 0,92 0,08 213,13 81,99 202,63
ROLO COMPACTADOR DE PNEUSAUTOPROPELIDO - 27 T 30015 1,0000 0,14 0,86 190,25 84,59 99,38
ROLO PE DE CARNEIROAUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30009 1,0000 1,00 0,00 162,58 65,83 162,58
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 42920U EQUIVALENTE 30005 1,0000 0,56 0,44 106,83 31,66 73,75
TOTAL (A) 766,71
~ ” ENCARGOS SALARI CUST!
MAO DE OBRA CODIGO QUANT 0 S N
(%) BASE HORARIO
AJUDANTE 20003 111,50% 12,0000 14,97 179,64
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 111,50% 1,0000 24,17 24,17
GREIDISTA 20013 111,50% 1,0000 19,56 19,56
TOTAL (B) 223,37
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
EPI 1,1200 X 2,50
ALIMENTACAO 9,6000 X 21,44
TRANSP. DE PESSOAL 4,7900 X 10,69
TOTAL (C) 34,63
‘PRODUCAO DA EQUIPE (D) 40,5000 m3 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 14024,71‘
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 25,30]
MATERIAIS CcODIGO UNID. CUSTO CONSUMO CUSTO
UNITARIO
CIMENTO PORTLAND C.P. 320 10010 Kg 0,65 40,0000 26,00
TOTAL (F) 26,00
. CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO .
UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSTO
ITENS DE TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUSTO CONSUMO .
UNITARIO
TOTAL (H)
CUSTO DIRETO TOTAL (E+F+G+H) 5 RS 51,30
BDI 13,99% RS 7,17
CUSTO UNITARIO TOTAL RS 58,47
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

-y Orcamento Sintético
Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 202200036001323-1/2024
Descrigéo : ORCAMENTO DE RECUPERAQAO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS - CARMO DO RIO
VERDE; CERES; CRIXAS; GUARINOS; ITAGUARU; ITAPACI; NOVA AMERICA; NOVA GLORIA; RIALMA; URUANA EM GOIAS
Versédo : ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEVEREIRO/24 - SEM
DESONERAGAO - T239
Trecho :
Nat. Servico : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extenséo : CARMO DO RIO VERDE= 29.248,72 m2, CERES= 40.520,31 m2, CRIXAS=52.151,65 m2 , GUARINOS= 17.274,58 m2, ITAGUARU= 17.844,40 m2,
H ITAPACI= 29.742,27 m2 , NOVA AMERICA= 24.319,10 m2, NOVA GLORIA= 17.823,95 m2 ,RIALMA= 28.941,27 m2 , URUANA= 24.269,98 m2 .
‘ COMPOSlCI—\O DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : 01/02/2024 ‘
céDIGO DATA SERVICO UNIDADE
44201 29/10/24 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) m2
EQUIPAMENTO CcODIGO QUANT. UTILIZACAO VALOR HORA CUS,TO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DEASFALTO 30021 1,0000 1,00 0,00 188,53 42,22 188,53
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 2,0000 1,00 0,00 37,83 23,68 75,66
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 42920U EQUIVALENTE 30005 1,0000 0,47 0,53 106,83 31,66 66,98
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 1,0000 0,47 0,53 8,40 5,10 6,65
TOTAL (A) 337,82
~ . ENCARGOS SALARI CUST!
MAO DE OBRA CODIGO QUANT 0 S N
(%) BASE HORARIO
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 111,50% 1,0000 24,17 24,17
SERVENTE 20031 111,50% 2,0000 13,57 27,14
TOTAL (B) 51,31
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
EPI 0011 1,1200 X 0,57
ALlMENTACEO 0012 9,6000 X 4,92
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,7900 X 2,45
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,0000 X 2,56
TOTAL (C) 10,50
‘PRODUCAO DA EQUIPE (D) 1.355,4217 m2 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 399,63‘
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 0,29
MATERIAIS CcODIGO UNID. CUSTO CONSUMO CUSTO
UNITARIO
TOTAL (F)
SERVICOS CcODIGO UNID. CUSTO CONSUMO CUSTO
UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSTO
ITENS DE TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUSTO CONSUMO .
UNITARIO
TOTAL (H)
CUSTO DIRETO TOTAL (E+F+G+H) e v RS 0,29
BDI 13,99% RS 0,04
CUSTO UNITARIO TOTAL RS 0,33




- D

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

-y Orcamento Sintético
Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orcamento 1 202200036001323-1/2024
Descrig&o : ORCAMENTO DE RECUPERAGAO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS - CARMO DO RIO
VERDE; CERES; CRIXAS; GUARINOS; ITAGUARU; ITAPACI; NOVA AMERICA; NOVA GLORIA; RIALMA; URUANA EM GOIAS
Verséo : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEVEREIRO/24 - SEM
DESONERAGAO - T239
Trecho :
Nat. Servico : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extens&o : CARMO DO RIO VERDE= 29.248,72 m2, CERES= 40.520,31 m2, CRIXAS=52.151,65 m2 , GUARINOS= 17.274,58 m2, ITAGUARU= 17.844,40 m2,
: ITAPACI= 29.742,27 m2 , NOVA AMERICA= 24.319,10 m2, NOVA GLORIA= 17.823,95 m2 ,RIALMA= 28.941,27 m2 , URUANA= 24.269,98 m2 .
‘ COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : 01/02/2024 ‘
céDIGO DATA SERVICO UNIDADE
40425 29/10/24 REMOCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) m3
EQUIPAMENTO CODIGO QUANT. UTILIZAGAO VALOR HORA CUS,TO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 HOU EQUIVALENTE 30007 1,0000 0,44 0,56 333,36 143,55 227,05
MOTONIVELADORA - CAT 120K OUEQUIVALENTE 30046 1,0000 1,00 0,00 213,13 81,99 213,13
TOTAL (A) 440,18
MAO DE OBRA copiGo | ENCARGOS QUANT SALARIO cusTo
(%) BASE HORARIO
AJUDANTE 20003 111,50% 2,0000 14,97 29,94
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 111,50% 1,0000 24,17 24,17
TOTAL (B) 54,11
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
EPI 0011 1,1200 X 0,60
ALIMENTAGAO 0012 9,6000 X 5,19
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,7900 X 2,59
TOTAL (C) 8,38
\PRODU(;/SO DA EQUIPE (D) 76,3000 m3 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 502,67\
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 6,58]
. T
MATERIAIS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO CUS, °
UNITARIO
TOTAL (F)
. T
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO CUS, °
UNITARIO
TOTAL (G)
ITENS DE TRANSPORTE UNID FORMULA DT CUSTO CONSUMO cusTo
) UNITARIO
TOTAL (H)
CUSTO DIRETO TOTAL (E+F+G+H) Y LI RS 6,58
X Qpranvanlls
BDI 13,99% o Sandre Olfeira Carvalho | RS 0,92
CUSTO UNITARIO TOTAL e SRS RS 7,50
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

=y Orcamento Sintético

Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orcamento 1 202200036001323-1/2024

Descrigéo : ORGAMENTO DE RECUPERAGAO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS - CARMO DO RIO
VERDE; CERES; CRIXAS; GUARINOS; ITAGUARU; ITAPACI; NOVA AMERICA; NOVA GLORIA; RIALMA; URUANA EM GOIAS

Verséo : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEVEREIRO/24 - SEM
DESONERACAO - T239

Trecho :

Nat. Servico : Obra Rodoviaria

Subtrecho :
: CARMO DO RIO VERDE= 29.248,72 m2, CERES= 40.520,31 m2, CRIXAS= 52.151,65 m2 , GUARINOS= 17.274,58 m2, ITAGUARU= 17.844,40 m2,

Extenséo

ITAPACI= 29.742,27 m2 , NOVA AMERICA= 24.319,10 m2, NOVA GLORIA= 17.823,95 m2 ,RIALMA= 28.941,27 m2 , URUANA= 24.269,98 m2 .

COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : 01/02/2024
C6DIGO DATA SERVICO UNIDADE
40430 29/10/24 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO m3km
EQUIPAMENTO CODIGO QUANT. UTILIZAGAO VALOR HORA CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. | HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 1,0000 1,00 0,00 236,02 52,60 236,02
TOTAL (A) 236,02
MAO DE OBRA CcODIGO ENCARGOS QUANT SALARIO CUS,TO
(%) BASE HORARIO
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,0000 X
EPI 0011 1,1200 X
ALIMENTACAO 0012 9,6000 X
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,7900 X
TOTAL (Q)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 108,0000 m3km CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 236,02
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 2,18]
MATERIAIS CODIGO UNID. custo | consumo | | USTO
UNITARIO
TOTAL (F)
) CusTo
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO | CONSUMO ;
UNITARIO
TOTAL (G)
) CusTo
ITENS DE TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUSTO | CONSUMO ;
UNITARIO
TOTAL (H)
CUSTO DIRETO TOTAL (E+F+G+H) @ RS 2,18
2 assaddlis——
BDI 13,99% Olﬁgra Carvaiho RS 0,30
_ OfSia Canelio.,
CUSTO UNITARIO TOTAL  LORRE A RS 248
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

=y Orcamento Sintético

Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orcamento 1 202200036001323-1/2024

Descrigéo : ORGAMENTO DE RECUPERAGAO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS - CARMO DO RIO
VERDE; CERES; CRIXAS; GUARINOS; ITAGUARU; ITAPACI; NOVA AMERICA; NOVA GLORIA; RIALMA; URUANA EM GOIAS

Verséo : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEVEREIRO/24 - SEM
DESONERACAO - T239

Trecho :

Nat. Servico : Obra Rodoviaria

Subtrecho :
: CARMO DO RIO VERDE= 29.248,72 m2, CERES= 40.520,31 m2, CRIXAS= 52.151,65 m2 , GUARINOS= 17.274,58 m2, ITAGUARU= 17.844,40 m2,

Extenséo

ITAPACI= 29.742,27 m2 , NOVA AMERICA= 24.319,10 m2, NOVA GLORIA= 17.823,95 m2 ,RIALMA= 28.941,27 m2 , URUANA= 24.269,98 m2 .

COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : 01/02/2024 \
CODIGO DATA SERVICO UNIDADE
44300 29/10/24 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) TKM
EQUIPAMENTO CODIGO QUANT. UTILIZAGAO VALOR HORA CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DEASFALTO 30021 1,0000 1,00 0,00 188,53 42,22 188,53
TOTAL (A) 188,53
MAO DE OBRA CcODIGO ENCARGOS QUANT SALARIO CUS,TO
(%) BASE HORARIO
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,0000 X
EPI 0011 1,1200 X
ALIMENTAGAO 0012 9,6000 X
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,7900 X
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 90,0000 TKM CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 188,53]
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 2,09]
. T
MATERIAIS CcODIGO UNID. CUSTO CONSUMO custo
UNITARIO
TOTAL (F)
SERVIGOS CcODIGO UNID. CUSTO CONSUMO cusTo
UNITARIO
TOTAL (G)
ITENS DE TRANSPORTE UNID FORMULA DT CUSTO CONSUMO cusTo
) UNITARIO
TOTAL (H)
CUSTO DIRETO TOTAL (E+F+G+H) 2 ) RS 2,09
@,ywm—f ==
BDI 13,99% _Sa Oléeira Carvaiho | RS 0,29
CUSTO UNITARIO TOTAL A S Epglnbita Lo RS 2,38
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

=y Orcamento Sintético

Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orcamento 1 202200036001323-1/2024

Descrigéo : ORGAMENTO DE RECUPERAGAO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS - CARMO DO RIO
VERDE; CERES; CRIXAS; GUARINOS; ITAGUARU; ITAPACI; NOVA AMERICA; NOVA GLORIA; RIALMA; URUANA EM GOIAS

Verséo : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEVEREIRO/24 - SEM
DESONERACAO - T239

Trecho :

Nat. Servico : Obra Rodoviaria

Subtrecho :

Extenséo : CARMO DO RIO VERDE= 29.248,72 m2, CERES= 40.520,31 m2, CRIXAS=52.151,65 m2 , GUARINOS= 17.274,58 m2, ITAGUARU= 17.844,40 m2,

ITAPACI= 29.742,27 m2 , NOVA AMERICA= 24.319,10 m2, NOVA GLORIA= 17.823,95 m2 ,RIALMA= 28.941,27 m2 , URUANA= 24.269,98 m2 .

‘ COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : 01/02/2024 \
cOpIGO DATA SERVICO UNIDADE
44200 29/10/24 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) m2
EQUIPAMENTO CODIGO QUANT. UTILIZACAO VALOR HORA CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,0000 0,05 0,00 236,35 44,75 11,81
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DEASFALTO 30021 1,0000 1,00 0,00 188,53 42,22 188,53
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 1,00 0,00 37,83 23,68 37,83
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 42920U EQUIVALENTE 30005 1,0000 0,35 0,65 106,83 31,66 57,96
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 1,0000 0,35 0,65 8,40 5,10 6,25
TOTAL (A) 302,38
MAO DE OBRA CcODIGO ENCARGOS QUANT SALARIO CUS,TO
(%) BASE HORARIO
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 111,50% 1,0000 24,17 24,17
SERVENTE 20031 111,50% 2,0000 13,57 27,14
TOTAL (B) 51,31
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,0000 X 2,56
EPI 0011 1,1200 X 0,57
ALIMENTAGAO 0012 9,6000 X 4,92
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,7900 X 2,45
TOTAL (C) 10,50
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1.016,5663 m2 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 364,19]
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 0,35]
. T
MATERIAIS CcODIGO UNID. CUSTO CONSUMO CusTo
UNITARIO
TOTAL (F)
SERVICOS CcODIGO UNID. CUSTO CONSUMO CusTo
UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSTO
ITENS DE TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUSTO CONSUMO X
UNITARIO
TOTAL (H)
CUSTO DIRETO TOTAL (E+F+G+H) Z - RS 0,35
ALl —
BDI 13,99% Oli¥eira Carvalho RS 0,04
A 1l CREA 4138/0-G
CUSTO UNITARIO TOTAL R S i b Vet RS 0,39




g é GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
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=y Orcamento Sintético

Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orcamento 1 202200036001323-1/2024
: ORGAMENTO DE RECUPERAGAO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS - CARMO DO RIO

Descrigéo
¢ VERDE; CERES; CRIXAS; GUARINOS; ITAGUARU; ITAPACI; NOVA AMERICA; NOVA GLORIA; RIALMA; URUANA EM GOIAS
Verséo : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEVEREIRO/24 - SEM
DESONERACAO - T239
Trecho :
Nat. Servico : Obra Rodoviaria
Subtrecho :

: CARMO DO RIO VERDE= 29.248,72 m2, CERES= 40.520,31 m2, CRIXAS=52.151,65 m2 , GUARINOS= 17.274,58 m2, ITAGUARU= 17.844,40 m2,

Extenséo
: ITAPACI= 29.742,27 m2 , NOVA AMERICA= 24.319,10 m2, NOVA GLORIA= 17.823,95 m2 ,RIALMA= 28.941,27 m2 , URUANA= 24.269,98 m2 .

COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : 01/02/2024
CODIGO DATA SERVICO UNIDADE
1518 28/10/24 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO .
ASFALTICA PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA
EQUIPAMENTO cODIGO QUANT. UTILIZACAO VALOR HORA CusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
MAO DE OBRA copiGo | ENCARGOS | o ant SALARIO CUSTO
(%) BASE HORARIO
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,0000 X
EPI 0011 1,1200 X
ALIMENTAGAO 0012 9,6000 X
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,7900 X
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 t CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D
MATERIAIS cODIGO UNID. CUSTO CONSUMO cusTo
UNITARIO
AQUISICAO DE CBUQ, FAIXA "C", PADRAO DNIT COM CAP 50/70 (IPAMERI) 1518 t 344,65 1,0000 344,65
TOTAL (F) 344,65
. CUSTO
SERVICOS coDIGO UNID. CUSTO CONSUMO p
UNITARIO
TOTAL (G)
ITENS DE TRANSPORTE UNID FORMULA DT CUSTO CONSUMO cusTo
) UNITARIO
TOTAL (H)
CUSTO DIRETO TOTAL (E+F+G+H) b = J RS 344,65
BOI 13,99% Sanarl I arvatho RS 48,21
A A vil CREA 4138/0- >
CUSTO UNITARIO TOTAL NG Asflios & Engenharia Lida RS 392,86




g é GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
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-y Orcamento Sintético
Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 202200036001323-1/2024
Descrigéo : ORCAMENTO DE RECUPERAQAO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS - CARMO DO RIO
VERDE; CERES; CRIXAS; GUARINOS; ITAGUARU; ITAPACI; NOVA AMERICA; NOVA GLORIA; RIALMA; URUANA EM GOIAS
Versédo : ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEVEREIRO/24 - SEM
DESONERAGAO - T239
Trecho :
Nat. Servico : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extenséo : CARMO DO RIO VERDE= 29.248,72 m2, CERES= 40.520,31 m2, CRIXAS=52.151,65 m2 , GUARINOS= 17.274,58 m2, ITAGUARU= 17.844,40 m2,
H ITAPACI= 29.742,27 m2 , NOVA AMERICA= 24.319,10 m2, NOVA GLORIA= 17.823,95 m2 ,RIALMA= 28.941,27 m2 , URUANA= 24.269,98 m2 .
COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : 01/02/2024
cOpIGO DATA SERVICO UNIDADE
442047 29/10/24 APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (PAV. URB.) - CAPA 3
DE ROLAMENTO m
EQUIPAMENTO CODIGO QUANT. UTILIZAGAO VALOR HORA CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
ROLO COMPACTADOR DE PNEUSAUTOPROPELIDO - 27 T 30015 1,0000 0,5200 0,4800 190,25 84,59 139,53
ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OUEQUIVALENTE 30012 1,0000 0,5200 0,4800 185,38 83,44 136,44
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 42920U EQUIVALENTE 30005 1,0000 0,2400 0,7600 106,83 31,66 49,69
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 1,0000 0,2400 0,7600 8,40 5,10 5,89
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBREESTEIRAS 30023 1,0000 0,7900 0,2100 432,34 180,30 379,41
TOTAL (A) 710,96
MAO DE OBRA CcODIGO ENCARGOS QUANT SALARIO CUS,TO
(%) BASE HORARIO
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 111,50% 1,0000 24,17 24,17
SERVENTE 20031 111,50% 8,0000 13,57 108,56
TOTAL (B) 132,73
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,0000 X 6,63
EPI 0011 1,1200 X 1,48
ALIMENTAGAO 0012 9,6000 X 12,74
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,7900 X 6,35
TOTAL (C) 27,20
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 27,7150 m3 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 870,89]
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 31,42
. i
MATERIAIS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO custo
UNITARIO
TOTAL (F)
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO cusTo
UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSTO
ITENS DE TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUSTO CONSUMO .
UNITARIO
TOTAL (H)
CUSTO DIRETO TOTAL (E+F+G+H) RS 31,42
BDI 13,99% . RS 4,39
CUSTO UNITARIO TOTAL ol S ) RS 35,81
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

=y Orcamento Sintético

Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orcamento 1 202200036001323-1/2024

Descrigéo : ORGAMENTO DE RECUPERAGAO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS - CARMO DO RIO
VERDE; CERES; CRIXAS; GUARINOS; ITAGUARU; ITAPACI; NOVA AMERICA; NOVA GLORIA; RIALMA; URUANA EM GOIAS

Verséo : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEVEREIRO/24 - SEM
DESONERACAO - T239

Trecho :

Nat. Servico : Obra Rodoviaria

Subtrecho :

Extenséo

: CARMO DO RIO VERDE= 29.248,72 m2, CERES= 40.520,31 m2, CRIXAS=52.151,65 m2 , GUARINOS= 17.274,58 m2, ITAGUARU= 17.844,40 m2,

ITAPACI= 29.742,27 m2 , NOVA AMERICA= 24.319,10 m2, NOVA GLORIA= 17.823,95 m2 ,RIALMA= 28.941,27 m2 , URUANA= 24.269,98 m2 .

‘ COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : 01/02/2024 \
C6DIGO DATA SERVICO UNIDADE
44303 29/10/24 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) tkm
EQUIPAMENTO cODIGO QUANT. UTILIZAGAO VALOR HORA CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. | HORARIO
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 1,00 0,00 197,92 42,71 197,92
TOTAL (A) 197,92
MAO DE OBRA CcODIGO ENCARGOS QUANT SALARIO CUS,TO
(%) BASE HORARIO
SERVENTE 20031 111,50% 2,0000 13,57 27,14
TOTAL (B) 27,14
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O EQUIP. MAT. CUSTO
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,0000
EPI 0011 1,1200 X 0,30
ALIMENTACAO 0012 9,6000 X 2,60
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,7900 X 1,30
TOTAL () 4,20
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 140,6250 tkm CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 229,26]
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 1,63]
MATERIAIS cODIGO UNID. custo | consumo | | USTO
UNITARIO
TOTAL (F)
SERVICOS cODIGO UNID. custo | consumo | | USTO
UNITARIO
TOTAL (G)
) CUSTO
ITENS DE TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUSTO | CONSUMO h
UNITARIO
TOTAL (H)
CUSTO DIRETO TOTAL (E+F+G+H) 5 _ RS 1,63
BDI 13,99% RS 0,22
CUSTO UNITARIO TOTAL RS 1,85
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=y Orcamento Sintético

Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orcamento 1 202200036001323-1/2024

Descrigéo : ORGAMENTO DE RECUPERAGAO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS - CARMO DO RIO
VERDE; CERES; CRIXAS; GUARINOS; ITAGUARU; ITAPACI; NOVA AMERICA; NOVA GLORIA; RIALMA; URUANA EM GOIAS

Verséo : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEVEREIRO/24 - SEM
DESONERACAO - T239

Trecho :

Nat. Servico : Obra Rodoviaria

Subtrecho :

Extenséo : CARMO DO RIO VERDE= 29.248,72 m2, CERES= 40.520,31 m2, CRIXAS= 52.151,65 m2 , GUARINOS= 17.274,58 m2, ITAGUARU= 17.844,40 m2,

ITAPACI= 29.742,27 m2 , NOVA AMERICA= 24.319,10 m2, NOVA GLORIA= 17.823,95 m2 ,RIALMA= 28.941,27 m2 , URUANA= 24.269,98 m2 .

COMPOSIGCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : 01/02/2024 \
coDIGO DATA SERVICO UNIDADE
40450 29/10/24 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM
EQUIPAMENTO céDIGO QUANT. UTILIZAGRO VALOR HORA CusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. | HORARIO
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 1,00 0,00 197,92 42,71 197,92
TOTAL (A) 197,92
MAO DE OBRA copiGo | ENCARGOS QUANT SALARIO cusTo
(%) BASE HORARIO
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA [ COD. AUXILIAR [ % [ Mo. [ Equpr. [ MAT. | custO
TOTAL ()
[PRODUCAO DA EQUIPE (D) 370,0000 TKM [ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 197,92|
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 0,53]
. T
MATERIAIS céDIGO UNID. custo | consumo | | <USTO
UNITARIO
TOTAL (F)
. T
SERVIGOS céDIGO UNID. custo | consumo | | <USTO
UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSsTO
ITENS DE TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUSTO | CONSUMO p
UNITARIO
TOTAL (H)
CUSTO DIRETO TOTAL (E+F+G+H) e : = RS 0,53
Qe rnciillid—
BDI 13,99% . 1o Olwelra Carvalho | RS 0,07
CUSTO UNITARIO TOTAL " PRSI RS 0,60




- D

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

-y Orcamento Sintético
Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orcamento 1 202200036001323-1/2024
Descrigéo : ORGAMENTO DE RECUPERAGAO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS - CARMO DO RIO
VERDE; CERES; CRIXAS; GUARINOS; ITAGUARU; ITAPACI; NOVA AMERICA; NOVA GLORIA; RIALMA; URUANA EM GOIAS
Verséo : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEVEREIRO/24 - SEM
DESONERACAO - T239
Trecho :
Nat. Servico : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extenséo : CARMO DO RIO VERDE= 29.248,72 m2, CERES= 40.520,31 m2, CRIXAS= 52.151,65 m2 , GUARINOS= 17.274,58 m2, ITAGUARU= 17.844,40 m2,
: ITAPACI= 29.742,27 m2 , NOVA AMERICA= 24.319,10 m2, NOVA GLORIA= 17.823,95 m2 ,RIALMA= 28.941,27 m2 , URUANA= 24.269,98 m2 .
COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : 01/02/2024 ‘
cOpIGO DATA SERVICO UNIDADE
40460 29/10/24 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA TKM
EQUIPAMENTO CODIGO QUANT. UTILIZAGAO VALOR HORA CUS,TO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 1,0000 1,00 0,00 236,02 52,60 236,02
TOTAL (A) 236,02
MAO DE OBRA copigo | ENCARGOS | quant SALARIO CUsTO
(%) BASE HORARIO
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
EPI 0011 1,1200 X
ALIMENTAGAO 0012 9,6000 X
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,7900 X
TOTAL (C)
‘PRODU(;/'\O DA EQUIPE (D) 370,0000 TKM CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 236,02‘
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 0,63
MATERIAIS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO CUSTO
UNITARIO
TOTAL (F)
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO CUSTO
UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSTO
ITENS DE TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUSTO CONSUMO .
UNITARIO
TOTAL (H)
CUSTO DIRETO TOTAL (E+F+G+H) a8 y . RS 0,63
Aol —
BDI 13,99% Sandro Olieira Carvaiho | RS 0,08
CUSTO UNITARIO TOTAL G SRR e RS 0,71




- D

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

=y Orcamento Sintético

Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orcamento 1 202200036001323-1/2024

Descrigéo : ORGAMENTO DE RECUPERAGAO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS - CARMO DO RIO
VERDE; CERES; CRIXAS; GUARINOS; ITAGUARU; ITAPACI; NOVA AMERICA; NOVA GLORIA; RIALMA; URUANA EM GOIAS

Verséo : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEVEREIRO/24 - SEM
DESONERACAO - T239

Trecho :

Nat. Servico : Obra Rodoviaria

Subtrecho :

Extenséo : CARMO DO RIO VERDE= 29.248,72 m2, CERES= 40.520,31 m2, CRIXAS= 52.151,65 m2 , GUARINOS= 17.274,58 m2, ITAGUARU= 17.844,40 m2,

ITAPACI= 29.742,27 m2 , NOVA AMERICA= 24.319,10 m2, NOVA GLORIA= 17.823,95 m2 ,RIALMA= 28.941,27 m2 , URUANA= 24.269,98 m2 .

COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : 01/02/2024 \
cODIGO DATA SERVICO UNIDADE
40530 29/10/24 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO t
EQUIPAMENTO cODIGO QUANT. UTILIZACAO VALOR HORA CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. | HORARIO
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DEASFALTO 30021 1,0000 1,00 0,00 188,53 42,22 188,53
TOTAL (A) 188,53
- ; ENCARGOS SALARI CUST!
MAO DE OBRA cODIGO QUANT 0 STO
(%) BASE HORARIO
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O EQUIP. MAT. CUSTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 149,4000 t [ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 188,53]
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 1,26]
MATERIAIS coDIGO UNID. custo | consumo | | USTO
UNITARIO
TOTAL (F)
SERVICOS coDIGO UNID. custo | consumo | | USTO
UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSTO
ITENS DE TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUSTO | CONSUMO p
UNITARIO
TOTAL (H)
CUSTO DIRETO TOTAL (E+F+G+H) @;.4 g RS 1,26
BDI 13,99% Sandro Olikeira iho RS 0,17
CUSTO UNITARIO TOTAL RS 1,43




- D

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

-y Orcamento Sintético
Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orcamento 1 202200036001323-1/2024
Descrigéo : ORGAMENTO DE RECUPERAGAO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS - CARMO DO RIO
VERDE; CERES; CRIXAS; GUARINOS; ITAGUARU; ITAPACI; NOVA AMERICA; NOVA GLORIA; RIALMA; URUANA EM GOIAS
Verséo : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEVEREIRO/24 - SEM
DESONERACAO - T239
Trecho :
Nat. Servico : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extenséo : CARMO DO RIO VERDE= 29.248,72 m2, CERES= 40.520,31 m2, CRIXAS= 52.151,65 m2 , GUARINOS= 17.274,58 m2, ITAGUARU= 17.844,40 m2,
: ITAPACI= 29.742,27 m2 , NOVA AMERICA= 24.319,10 m2, NOVA GLORIA= 17.823,95 m2 ,RIALMA= 28.941,27 m2 , URUANA= 24.269,98 m2 .
‘ COMPOSIGCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : 01/02/2024 ‘
CcODIGO DATA SERVICO UNIDADE
44102 29/10/24 TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.) m3km
EQUIPAMENTO CODIGO QUANT. UTILIZACAO VALOR HORA CUS,TO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 1,0000 1,00 0,00 236,02 52,60 236,01
TOTAL (A) 236,01
MAO DE OBRA cobigo | ENCARGOS | quant SALARIO CUsTO
(%) BASE HORARIO
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
EPI 0011 1,1200 X
ALIMENTAGAO 0012 9,6000 X
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,7900 X
TOTAL (C)
‘PRODUCAO DA EQUIPE (D) 110,6800 m3km CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 236,01‘
‘CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 2,13‘
. T
MATERIAIS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO CUS, °
UNITARIO
TOTAL (F)
. T
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO CUS, °
UNITARIO
TOTAL (G)
ITENS DE TRANSPORTE UNID FORMULA DT CUSTO CONSUMO custo
) UNITARIO
TOTAL (H)
CUSTO DIRETO TOTAL (E+F+G+H) b 5 3 3 B RS 2,13
BD!I 13,99% Sandro OlETS Carvane_ RS 0,29
CUSTO UNITARIO TOTAL peS-Enguanhania L RS 2,42




- D

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

=y Orcamento Sintético

Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orcamento 1 202200036001323-1/2024

Descrigéo : ORGAMENTO DE RECUPERAGAO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS - CARMO DO RIO
VERDE; CERES; CRIXAS; GUARINOS; ITAGUARU; ITAPACI; NOVA AMERICA; NOVA GLORIA; RIALMA; URUANA EM GOIAS

Verséo : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEVEREIRO/24 - SEM
DESONERACAO - T239

Trecho :

Nat. Servico : Obra Rodoviaria

Subtrecho :

Extenséo : CARMO DO RIO VERDE= 29.248,72 m2, CERES= 40.520,31 m2, CRIXAS= 52.151,65 m2 , GUARINOS= 17.274,58 m2, ITAGUARU= 17.844,40 m2,

ITAPACI= 29.742,27 m2 , NOVA AMERICA= 24.319,10 m2, NOVA GLORIA= 17.823,95 m2 ,RIALMA= 28.941,27 m2 , URUANA= 24.269,98 m2 .

‘ COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : 01/02/2024 \
CcODIGO DATA SERVICO UNIDADE
40835 29/10/24 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL Un
EQUIPAMENTO cODIGO QUANT. UTILIZACAO VALOR HORA CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 30035 1,0000 1,00 0,00 197,92 42,71 197,92
GRUPO GERADOR 2,5 / 3,0 KVA 30044 1,0000 1,00 0,00 2,36 0,14 2,36
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR- ELETRICO 30052 2,0000 1,00 0,00 0,68 0,34 1,36
TOTAL (A) 201,64
MAO DE OBRA CcODIGO ENCARGOS QUANT SALARIO CUS,TO
(%) BASE HORARIO
AJUDANTE 20003 111,50% 4,0000 14,97 59,88
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 111,50% 1,0000 24,17 24,17
MONTADOR 20015 111,50% 2,0000 19,92 39,84
TOTAL (B) 123,89
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
EPI 0011 1,1200 X 1,38
ALIMENTACAO 0012 9,6000 X 11,89
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,7900 X 5,93
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,0000 X 6,19
TOTAL (C) 25,39
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 80,0000 Un CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 350,92
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 4,38]
MATERIAIS cODIGO UNID. CUSTO | CONSUMO cusTo
UNITARIO
COLA POLIESTER 10011 Kg 45,60 0,0600 2,73
TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 10051 un 25,55 1,0000 25,55
TOTAL (F) 28,28
SERVICOS cODIGO UNID. CUSTO | CONSUMO cusTo
UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSTO
ITENS DE TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUSTO | CONSUMO p
UNITARIO
TOTAL (H)
CUSTO DIRETO TOTAL (E+F+G+H) _ RS 32,66
BDI 13,99% 41380 G0 RS 4,56
CUSTO UNITARIO TOTAL S RS 37,22




g é GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

- D

-y Orcamento Sintético
Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orcamento 1 202200036001323-1/2024
Descrig&o : ORCAMENTO DE RECUPERAGAO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS - CARMO DO RIO
VERDE; CERES; CRIXAS; GUARINOS; ITAGUARU; ITAPACI; NOVA AMERICA; NOVA GLORIA; RIALMA; URUANA EM GOIAS
Verséo : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEVEREIRO/24 - SEM
DESONERAGAO - T239
Trecho :
Nat. Servico : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extenséo : CARMO DO RIO VERDE= 29.248,72 m2, CERES= 40.520,31 m2, CRIXAS=52.151,65 m2 , GUARINOS= 17.274,58 m2, ITAGUARU= 17.844,40 m2,
H ITAPACI= 29.742,27 m2 , NOVA AMERICA= 24.319,10 m2, NOVA GLORIA= 17.823,95 m2 ,RIALMA= 28.941,27 m2 , URUANA= 24.269,98 m2 .
COMPOSIGCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : 01/02/2024 ‘
CcODIGO DATA SERVICO UNIDADE
40815 29/10/24 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA m2
EQUIPAMENTO cODIGO QUANT. UTILIZACAO VALOR HORA CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COMDEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,0000 1,00 0,00 246,42 65,68 246,42
TOTAL (A) 246,42
~ . ENCARGOS SALARI CUST!
MAO DE OBRA CODIGO QUANT 0 STO
(%) BASE HORARIO
AJUDANTE 20003 111,50% 10,0000 14,97 149,70
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 111,50% 1,0000 24,17 24,17
TOTAL (B) 173,87
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
EPI 0011 1,1200 X 1,94
ALIMENTAGAO 0012 9,6000 X 16,69
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,7900 X 8,32
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,0000 X 8,69
TOTAL (C) 35,64
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 300,0000 m2 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 455,93]
\CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 1,51\
MATERIAIS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO CUS,TO
UNITARIO
MICROESFERAS DROP-ON 10027 Kg 12,65 0,4700 5,94
SOLVENTE 10050 | 24,65 0,0300 0,73
TINTA PARA PRE-MARCAGAO 10059 | 21,60 0,0009 0,01
TINTA PARA SINALIZAGAO 2 ANOS 10061 | 35,28 0,6000 21,16
TOTAL (F) 27,84
. T
SERVIGOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO custo
UNITARIO
TOTAL (G)
ITENS DE TRANSPORTE UNID FORMULA DT CUSTO CONSUMO cusTo
) UNITARIO
TOTAL (H)
CUSTO DIRETO TOTAL (E+F+G+H) Dosncarlled —— RS 29,35
BDI 13,99% eSandre OMERaSavanS, RS 4,10
CUSTO UNITARIO TOTAL e o s RS 33,45




- D

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

-y Orcamento Sintético
Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orcamento 1 202200036001323-1/2024
Descrigéo : ORGAMENTO DE RECUPERAGAO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS - CARMO DO RIO
VERDE; CERES; CRIXAS; GUARINOS; ITAGUARU; ITAPACI; NOVA AMERICA; NOVA GLORIA; RIALMA; URUANA EM GOIAS
Verséo : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEVEREIRO/24 - SEM
DESONERACAO - T239
Trecho :
Nat. Servico : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extenséo : CARMO DO RIO VERDE= 29.248,72 m2, CERES= 40.520,31 m2, CRIXAS= 52.151,65 m2 , GUARINOS= 17.274,58 m2, ITAGUARU= 17.844,40 m2,
: ITAPACI= 29.742,27 m2 , NOVA AMERICA= 24.319,10 m2, NOVA GLORIA= 17.823,95 m2 ,RIALMA= 28.941,27 m2 , URUANA= 24.269,98 m2 .
‘ COMPOSIGCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : 01/02/2024 ‘
CcODIGO DATA SERVICO UNIDADE
42480 29/10/24 CAIAGAO (3 DEMAOS) m2
EQUIPAMENTO CODIGO QUANT. UTILIZACAO VALOR HORA CUS,TO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,15 0,85 197,92 42,71 65,99
TOTAL (A) 65,99
- . ENCARGOS SALARI CUST(
MAO DE OBRA CODIGO QUANT 0 S ©
(%) BASE HORARIO
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 111,50% 0,5000 24,17 12,08
SERVENTE 20031 111,50% 10,0000 13,57 135,70
TOTAL (B) 147,78
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
EPI 0011 1,1200 X 1,65
ALIMENTAGAO 0012 9,6000 X 14,18
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,7900 X 7,07
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,0000 X 7,38
TOTAL (C) 30,28
‘PRODU(;AO DA EQUIPE (D) 100,0000 m2 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 244,05‘
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 2,44
MATERIAIS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO CUSTO
UNITARIO
CAL HIDRATADA 10009 Kg 2,02 0,4400 0,88
TOTAL (F) 0,88
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO CUSTO
UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSTO
ITENS DE TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUSTO CONSUMO .
UNITARIO
TOTAL (H)
CUSTO DIRETO TOTAL (E+F+G+H) RS 3,32
BDI 13,99% RS 0,46
CUSTO UNITARIO TOTAL { RS 3,78




- D

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

=y Orcamento Sintético

Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orcamento 1 202200036001323-1/2024

Descrigéo : ORGAMENTO DE RECUPERAGAO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS - CARMO DO RIO
VERDE; CERES; CRIXAS; GUARINOS; ITAGUARU; ITAPACI; NOVA AMERICA; NOVA GLORIA; RIALMA; URUANA EM GOIAS

Verséo : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEVEREIRO/24 - SEM
DESONERACAO - T239

Trecho :

Nat. Servico : Obra Rodoviaria

Subtrecho :

Extenséo : CARMO DO RIO VERDE= 29.248,72 m2, CERES= 40.520,31 m2, CRIXAS=52.151,65 m2 , GUARINOS= 17.274,58 m2, ITAGUARU= 17.844,40 m2,

ITAPACI= 29.742,27 m2 , NOVA AMERICA= 24.319,10 m2, NOVA GLORIA= 17.823,95 m2 ,RIALMA= 28.941,27 m2 , URUANA= 24.269,98 m2 .

‘ COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : 01/02/2024 |
c6DIGO DATA SERVICO UNIDADE
44205 29/10/24 PRE MISTURADO A FRIO-PMF (BC) (PAV.URB.) m3
EQUIPAMENTO CODIGO | QUANT. UTILIZACAO VALOR HORA cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. | HORARIO
ROLO COMPACTADOR DE PNEUSAUTOPROPELIDO - 27 T 30015 1,0000 0,37 0,63 190,25 84,59 123,68
ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OUEQUIVALENTE 30012 1,0000 0,43 0,57 185,38 83,44 127,27
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 42920U EQUIVALENTE 30005 1,0000 0,20 0,80 106,83 31,66 46,69
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 1,0000 0,20 0,80 8,40 5,10 5,76
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBREESTEIRAS 30023 1,0000 1,00 0,00 432,34 180,30 432,34
TOTAL (A) 735,74
MAO DE OBRA copigo | FNCARGOS | quany | SALARIO CusTo
(%) BASE HORARIO
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 111,50% 2,0000 24,17 48,34
SERVENTE 20031 111,50% | 22,0000 13,57 298,54
TOTAL (B) 346,88
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
EPI 0011 1,1200 X 3,88
ALIMENTAGAO 0012 9,6000 X 33,30
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,7900 X 16,61
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,0000 X 17,34
TOTAL (C) 71,13
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 19,5700 m3 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 1.153,75]
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 58,95 ]
MATERIAIS CODIGO UNID. custo | consumo | SYSTO
UNITARIO
TOTAL (F)
SERVICOS CODIGO UNID. custo | consumo | SYSTO
UNITARIO
USINAGEM PMF (EXC. FORN.BET. E TRANSP.) (BC) 42491 m3 166,10 1,0200 169,42
TOTAL (G) 169,42
) CUSTO
ITENS DE TRANSPORTE UNID. | FORMULA DT CUSTO | CONSUMO p
UNITARIO
TOTAL (H)
CUSTO DIRETO TOTAL (E+F+G+H) RS 228,37
BDI 13,99% RS 31,94
CUSTO UNITARIO TOTAL RS 260,31
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

-y Orcamento Sintético
Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orcamento 1 202200036001323-1/2024
Descrigéo : ORGAMENTO DE RECUPERAGAO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS - CARMO DO RIO
VERDE; CERES; CRIXAS; GUARINOS; ITAGUARU; ITAPACI; NOVA AMERICA; NOVA GLORIA; RIALMA; URUANA EM GOIAS
Verséo : ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEVEREIRO/24 - SEM
DESONERACAO - T239
Trecho :
Nat. Servico : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extenséo : CARMO DO RIO VERDE= 29.248,72 m2, CERES= 40.520,31 m2, CRIXAS= 52.151,65 m2 , GUARINOS= 17.274,58 m2, ITAGUARU= 17.844,40 m2,
: ITAPACI= 29.742,27 m2 , NOVA AMERICA= 24.319,10 m2, NOVA GLORIA= 17.823,95 m2 ,RIALMA= 28.941,27 m2 , URUANA= 24.269,98 m2 .
‘ COMPOSIGCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : 01/02/2024 ‘
CcODIGO DATA SERVICO UNIDADE
44211 29/10/24 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) m2
EQUIPAMENTO CODIGO QUANT. UTILIZACAO VALOR HORA CUS,TO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 0,0300 1,00 0,00 236,02 52,60 7,08
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 30035 1,0000 0,30 0,70 197,92 42,71 89,27
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,0000 0,30 0,70 236,35 44,75 102,23
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30010 1,0000 0,04 0,96 214,73 82,81 87,55
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 2,0000 1,00 0,00 37,83 23,68 75,66
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 42920U EQUIVALENTE 30005 1,0000 0,12 0,88 106,83 31,66 40,69
USINA MOVEL PARA MICROREVESTIMENTO 30030 1,0000 1,00 0,00 497,69 111,39 497,69
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 1,0000 0,12 0,88 8,40 5,10 5,49
TOTAL (A) 905,66
MAO DE OBRA copigo | ENCARGOS | quant SALARIO CUsTO
(%) BASE HORARIO
AJUDANTE 20003 111,50% 4,0000 14,97 59,88
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 111,50% 1,0000 24,17 24,17
TOTAL (B) 84,05
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
EPI 0011 1,1200 X 0,94
ALIMENTAGAO 0012 9,6000 X 8,06
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,7900 X 4,02
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,0000 X 4,20
TOTAL (C) 17,22
‘PRODUCAO DA EQUIPE (D) 375,0000 m2 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 14006,93‘
‘CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 2,68‘
MATERIAIS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO CUSTO
UNITARIO
BRITA - COMERCIAL (BC) 10082 m3 94,79 0,0100 0,94
CIMENTO PORTLAND C.P. 320 10010 Kg 0,65 0,2250 0,14
TOTAL (F) 1,08
. CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO .
UNITARIO
PENEIRAMENTO 40620 m3 10,81 0,0100 0,10
TOTAL (G) 0,10
. CUSTO
ITENS DE TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUSTO CONSUMO .
UNITARIO
TOTAL (H)
CUSTO DIRETO TOTAL (E+F+G+H) - Cexaniallis —— RS 3,86
Sandre Oliweira Carvaiho
BDI 13,99% NS Rafanad s annaria Liga RS 0,54
CUSTO UNITARIO TOTAL RS 4,40
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

-y Orcamento Sintético
Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orcamento 1 202200036001323-1/2024
Descrigéo : ORGAMENTO DE RECUPERAGAO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS - CARMO DO RIO
VERDE; CERES; CRIXAS; GUARINOS; ITAGUARU; ITAPACI; NOVA AMERICA; NOVA GLORIA; RIALMA; URUANA EM GOIAS
Verséo : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEVEREIRO/24 - SEM
DESONERACAO - T239
Trecho :
Nat. Servico : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extenséo : CARMO DO RIO VERDE= 29.248,72 m2, CERES= 40.520,31 m2, CRIXAS= 52.151,65 m2 , GUARINOS= 17.274,58 m2, ITAGUARU= 17.844,40 m2,
: ITAPACI= 29.742,27 m2 , NOVA AMERICA= 24.319,10 m2, NOVA GLORIA= 17.823,95 m2 ,RIALMA= 28.941,27 m2 , URUANA= 24.269,98 m2 .
‘ COMPOSIGCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : 01/02/2024 ‘
CcODIGO DATA SERVICO UNIDADE
44301 29/10/24 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (PAV.URB.) TKM
EQUIPAMENTO CODIGO QUANT. UTILIZACAO VALOR HORA CUS,TO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 1,0000 1,00 0,00 236,02 52,60 236,02
TOTAL (A) 236,02
- . ENCARGOS SALARI CUST(
MAO DE OBRA CODIGO QUANT 0 S ©
(%) BASE HORARIO
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
EPI 0011 1,1200 X
ALIMENTAGAO 0012 9,6000 X
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,7900 X
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,0000 X
TOTAL (C)
‘PRODUCAO DA EQUIPE (D) 140,6250 TKM CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 236,02‘
\CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 1,67\
MATERIAIS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO CUSTO
UNITARIO
TOTAL (F)
. T
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO CUS, °
UNITARIO
TOTAL (G)
ITENS DE TRANSPORTE UNID FORMULA DT CUSTO CONSUMO custo
) UNITARIO
TOTAL (H)
CUSTO DIRETO TOTAL (E+F+G+H) b P, RS 1,67
BDI 13,99% =0 IR RS RS 023
CUSTO UNITARIO TOTAL ) RS 1,90
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

-y Orcamento Sintético
Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orcamento 1 202200036001323-1/2024
Descrigéo : ORGAMENTO DE RECUPERAGAO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS - CARMO DO RIO
VERDE; CERES; CRIXAS; GUARINOS; ITAGUARU; ITAPACI; NOVA AMERICA; NOVA GLORIA; RIALMA; URUANA EM GOIAS
Verséo : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEVEREIRO/24 - SEM
DESONERACAO - T239
Trecho :
Nat. Servico : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extenséo : CARMO DO RIO VERDE= 29.248,72 m2, CERES= 40.520,31 m2, CRIXAS= 52.151,65 m2 , GUARINOS= 17.274,58 m2, ITAGUARU= 17.844,40 m2,
: ITAPACI= 29.742,27 m2 , NOVA AMERICA= 24.319,10 m2, NOVA GLORIA= 17.823,95 m2 ,RIALMA= 28.941,27 m2 , URUANA= 24.269,98 m2 .
COMPOSIGCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : 01/02/2024 ‘
CcODIGO DATA SERVICO UNIDADE
40455 29/10/24 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km
EQUIPAMENTO CODIGO QUANT. UTILIZACAO VALOR HORA CUS,TO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 1,0000 1,00 0,00 236,02 52,60 236,02
TOTAL (A) 236,02
- . ENCARGOS SALARI CUST(
MAO DE OBRA CODIGO QUANT 0 S ©
(%) BASE HORARIO
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
EPI 0011 1,1200 X
ALIMENTAGAO 0012 9,6000 X
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,7900 X
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,0000 X
TOTAL (C)
‘PRODU(;AO DA EQUIPE (D) 250,0000 m3km CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 236,02‘
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 0,94]
MATERIAIS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO CUSTO
UNITARIO
TOTAL (F)
. T
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO CUS, °
UNITARIO
TOTAL (G)
ITENS DE TRANSPORTE UNID FORMULA DT CUSTO CONSUMO custo
) UNITARIO
TOTAL (H)
CUSTO DIRETO TOTAL (E+F+G+H) RS 0,94
BDI 13,99% RS 0,13
RS 1,07

CUSTO UNITARIO TOTAL



COMPOSICAO DO BDI

BDI PARA OBRAS RODOVIARIAS

Administracdo Central

2,00

Despesas Financeiras

0,19

0,56

Seguros e Garantias

0,11

Lucro Operacional

4,00

0,65

3,00

2,50

0,00

Total

13,99%

BDI REDUZIDO

Administracao Central

2,40

4,38

Despesa Financeira

0,46

Seguros e Garantias

0,05

0,33

0,00

0,65

3,00

0,00

Total

11,85%
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Mobilizagao / Desmobilizagdo CARMO DO RIO VERDE-GO GMM
q DT* Custo uantidade Total
Equipamento © (D=AXB/60) ° (E) (CXDXE)
Autopropelidos
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 175 8,06 0,00
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 175 4,91 1 859,25
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 175 2,92 0,00
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 175 4,12 0 0,00
30125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 175 4,66 0,00
30120 CAMINHAOQ DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 175 7,13 0,00
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 175 4,08 0,00
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 175 4,86 0,00
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 175 5,13 0 0,00
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 175 4,92 1 861,00
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 175 3,74 0,00
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 175 3,92 1 686,00
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 175 10,36 0,00
Rebocados
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 175 3,17 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 175 3,17 1 554,75
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 175 6,34 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 175 6,34 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 175 6,34 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 175 2,09 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 175 2,09 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 175 6,34 1 1.109,50
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 175 3,17 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 175 6,34 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 175 3,17 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 175 3,17 1 554,75
30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 175 3,17 1 554,75
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 175 3,17 0,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 175 3,17 1 554,75
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 175 6,34 1 1.109,50
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 175 3,17 1 554,75
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 175 3,17 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 175 6,34 1 1.109,50
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 175 6,34 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 175 3,17 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 175 3,17 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 175 19,02 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 175 12,68 0,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 175 6,34 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 175 3,17 1 554,75
Sub Total de Equipamento (F) : 9.063,25
Percentual Custo Total de Total
Mo de Obra mobilizado (G) () operérios (1) (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 105,76 1 31,72
Tha: Sub Total de M&o de Obra (J) : 31,72
A ilisd— Custo por Mobilizagdo (K=F+J) : 9.094,97
_Sandro Pfggua Carvaiho | BDI 13,99% (L) : 1.875,38
neRefhicd Erenhana Liga Preco por Mobilizagdo (M=K+L) : 10.970,35
Total Mobilizac&o / Desmobilizagdo (2xM) : 21.940,70

*Distancia do canteiro a Goiania, minimo de 50 Km.
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Mobilizacdo / Desmobilizacdo CERES-GO

DT* = 183 Km
: DT Custo Quantidade Total
Equipamento *) ®) © (AXBXC)
Autopropelidos
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 179,00 8,07
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 179,00 4,98 1,00 891,42
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 179,00 2,94
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 179,00 4,18 1,00 748,22
30125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 179,00 4,71
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 179,00 7,24
31062 CAMINHAO MUNCK 179,00 4,13
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 179,00 4,91
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 179,00 5,17
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 179,00 5,00 1,00 895,00
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 179,00 3,80
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 179,00 3,98 1,00 712,42
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 179,00 10,35
Rebocados
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 179,00 3,21
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 179,00 3,21 1,00 574,59
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 179,00 6,43
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 179,00 6,43
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 179,00 6,43
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 179,00 2,12
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURADE 1,8 m 179,00 2,12
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 179,00 6,43 1,00 1.150,97
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 179,00 3,21
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 179,00 6,43
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E_OU EQUIVALENTE 179,00 3,21
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO -27 T 179,00 3,21 1,00 574,59
30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 179,00 3,21 1,00 574,59
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 179,00 3,21
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 179,00 3,21 1,00 574,59
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 179,00 6,43 1,00 1.150,97
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 179,00 3,21 1,00 574,59
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 179,00 3,21
30001 TRATOR ESTEIRA COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 179,00 6,43 1,00 1.150,97
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 179,00 6,43
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 179,00 3,21
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 179,00 3,06 1,00 546,85
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 179,00 19,30
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 179,00 12,86
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 179,00 6,43
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 179,00 3,21 1,00 574,59
Sub Total de Equipamento (D) : 10.694,36
% mobilizado Custo Total de Total
Mo de Obra ®) &) operérios (G) (EXFxG)
- [EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 104,11 2,00 62,46
Sub Total de Mao de Obra (H) : 62,46
S ) Custo por Mobilizagdo (D+H) : 10.756,82
Saaid O:%g:‘c:f‘;;ﬁ,,’o’ BDI 13,99% : 1.504,87
IS WS ebhi A Preco por Mobilizagdo (1) : 12.261,69
e Total Mobilizacdo / Desmobilizagdo (2xI) : 24.523,38
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Mobilizac&o / Desmobilizagdo CRIXAS-GO GMM
q DT* Custo uantidade Total
Equipamento © (D=AXB/60) ° ) (CXDXE)
Autopropelidos
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 322 8,06 0,00
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 322 4,91 4 6.324,08
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 322 2,92 0,00
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 322 4,12 1 1.326,64
30125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 322 4,66 0,00
30120 CAMINHAOQ DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 322 7,13 0,00
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 322 4,08 0,00
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 322 4,86 0,00
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 322 5,13 1 1.651,86
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 322 4,92 1 1.584,24
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 322 3,74 0,00
30021 [CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 322 392 1 1.262,24
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 322 10,36 1 3.335,92
Rebocados
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 322 3,17 1 1.020,74
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 322 3,17 0,00
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 322 6,34 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 322 6,34 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 322 6,34 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 322 2,09 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 322 2,09 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 322 6,34 1 2.041,48
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 322 3,17 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 322 6,34 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 322 3,17 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 322 3,17 1 1.020,74
30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 322 3,17 1 1.020,74
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 322 3,17 0,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 322 3,17 1 1.020,74
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 322 6,34 1 2.041,48
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 322 3,17 1 1.020,74
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 322 3,17 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 322 6,34 1 2.041,48
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 322 6,34 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 322 3,17 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 322 3,17 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 322 19,02 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 322 12,68 0,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 322 6,34 1 2.041,48
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 322 3,17 1 1.020,74
Sub Total de Equipamento (F) : 29.775,34
Percentual Custo Total de Total
Mo de Obra mobilizado (G) () operérios (1) (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 105,76 4 126,91
. Sub Total de M&o de Obra (J) : 126,91
A itnd Custo por Mobilizagéo (K=F+J) : 29.902,25
;?::‘&fe.?%ﬁgﬁwa‘!& _ BDI 13,99% : 4.183,32
NG Refaitos & Engenharia Lida Prego por Mobilizagdo (M=K+L) : 34.085,57
s Total Mobilizac&o / Desmobilizagéo (2xM) : 68.171,14

*Distancia do canteiro a Goiania, minimo de 50 Km.
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Mobilizagao / Desmobilizagdo GUARINOS-GO GMM
q DT* Custo uantidade Total
Equipamento © (D=AXB/60) ° ) (CXDXE)
Autopropelidos
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 263 8,06 0,00
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 263 4,91 1 1.291,33
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 263 2,92 0,00
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 263 4,12 1 1.083,56
30125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 263 4,66 0,00
30120 CAMINHAOQ DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 263 7,13 0,00
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 263 4,08 0,00
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 263 4,86 0,00
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 263 5,13 1 1.349,19
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 263 4,92 1 1.293,96
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 263 3,74 0,00
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 263 3,92 1 1.030,96
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 263 10,36 0 0,00
Rebocados
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 263 3,17 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 263 3,17 1 833,71
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 263 6,34 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 263 6,34 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 263 6,34 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 263 2,09 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 263 2,09 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 263 5,95 1 1.564,85
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 263 3,17 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 263 6,34 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 263 3,17 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 263 3,17 1 833,71
30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 263 3,17 1 833,71
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 263 3,17 0,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 263 3,17 1 833,71
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 263 6,34 1 1.667,42
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 263 3,17 1 833,71
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 263 3,17 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 263 6,34 1 1.667,42
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 263 6,34 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 263 3,17 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 263 3,17 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 263 19,02 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 263 12,68 0,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 263 6,34 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 263 3,17 1 833,71
Sub Total de Equipamento (F) : 15.950,95
Percentual Custo Total de Total
Mo de Obra mobilizado (G) () operérios (1) (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 105,76 2 63,45
% Sub Total de M&o de Obra (J) : 63,45
2 ;L Custo por Mobilizagdo (K=F+J) : 16.014,40
k§gapgc‘elpc:§-‘eé§§3la\%lpgo BDI 13,99% (L) : 2.240,41
MiAaplipad Spotain ar o Prego por Mobilizagao (M=K+L) : 18.254,81
Total Mobilizac&o / Desmobilizagdo (2xM) : 36.509,62

*Distancia do canteiro a Goiania, minimo de 50 Km.
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Mobilizag&o / Desmobilizacdo ITAGUARU-GO

f DT* Custo Quantidade Total
Equipamento (©) (D=AxB/60) (E) (CxDXE)
Autopropelidos
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 122 7,99
30037 CAMINHAQ BASCULANTE 10 M3-15T 122 4,92 2 1.200,48
30036 CAMINHAQO BASCULANTE 6 M3 -10,5T 122 2,92
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 122 412 1 502,64
30125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 122 4,66
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 122 7,15
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 122 4,08
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 122 4,86
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 122 5,12
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 122 4,93 1 601,46
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 122 3,75
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 122 3,93 1 479,46
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 122 10,23
Rebocados
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 122 3,17
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 122 3,17 1 386,74
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 122 6,35
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 122 6,35
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 122 6,35
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 122 2,09
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 122 2,09
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 122 6,35 1 774,70
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 122 3,17
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 122 6,35
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 122 3,17
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 122 3,17 1 386,74
30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 122 3,17 1 386,74
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - €S533 E OU EQUIVALENTE 122 3,17
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 122 3,17 1 386,74
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 122 6,35 1 774,70
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 122 3,17 1 386,74
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 122 3,17
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 122 6,35 1 774,70
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 122 6,35
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 122 3,17
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 122 3,17
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 122 19,05
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 122 12,70
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 122 6,35
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 122 3,17 1 386,74
Sub Total de Equipamento (F) : 7.428,58
MEDCBEER mgsirl‘i:ze:(;za(je) custo op-l;or;?::se(l) Tot
(H) (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 105,76 2 63,45
2 Sub Total de M&o de Obra (J) : 63,45
ST Custo por Mobilizagdo (K=F+J) : 7.492,03
ﬁ:!‘gre.."c'%"%‘?ﬁwﬂ!‘@u BDI 13,99% (L) : 1.048,13
i AR Epintseu Lo Preco por Mobilizagdo (M=K+L) : 8.540,16
Total Mobilizacdo / Desmobilizagdo (2xM) : 17.080,32
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Mobilizagédo / Desmobilizagdo ITAPACI-GO GMM
q DT* Custo uantidade Total
Equipamento © (D=AXB/60) ° ) (CXDXE)
Autopropelidos
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 232 8,06 0,00
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 232 4,91 1 1.139,12
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 232 2,92 0,00
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 232 4,12 1 955,84
30125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 232 4,66 0,00
30120 CAMINHAOQ DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 232 7,13 0,00
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 232 4,08 0,00
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 232 4,86 0,00
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 232 5,13 1 1.190,16
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 232 4,92 1 1.141,44
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 232 3,74 0,00
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 232 3,92 1 909,44
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 232 10,36 0,00
Rebocados
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 232 3,17 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 232 3,17 0,00
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 232 6,34 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 232 6,34 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 232 6,34 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 232 2,09 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 232 2,09 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 232 6,34 1 1.470,88
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 232 3,17 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 232 6,34 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 232 3,17 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 232 3,17 1 735,44
30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 232 3,17 1 735,44
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 232 3,17 0,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 232 3,17 1 735,44
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 232 6,34 0,00
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 232 3,17 1 735,44
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 232 3,17 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 232 6,34 1 1.470,88
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 232 6,34 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 232 3,17 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 232 3,17 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 232 19,02 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 232 12,68 0,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 232 6,34 1 1.470,88
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 232 3,17 1 735,44
Sub Total de Equipamento (F) : 13.425,84
Percentual Custo Total de Total
Mo de Obra mobilizado (G) () operérios (1) (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 105,76 4 126,91
. Sub Total de M&o de Obra (J) : 126,91
Ny Custo por Mobilizagdo (K=F+J) : 13.552,75
P %!,:a e BDI 13,99% (L) : 1.896,02
N RS Ersanharta Ciga Preco por Mobilizag&o (M=K+L) : 15.448,77
i Total Mobilizagdo / Desmobilizagdo (2xM) : 30.897,54
*Nictancia dn rantairn a Raidnia minima da BN Km. —
= @ m o B F H X
Melhor  3h31m  4h3m 2 dias 15h
H o ‘ Goiania, GO |
Salvos A S
¢ g ¥
9 Q ‘ Itapaci, GO, 76360-000 J ;
Recentes @ Adicionar destino ! (/'%mé”"a
8t e K
Sair agora ¥ Opgoes

ftapaci
3h31m

] Enviar rotas para o iPhone GD Copiar link

B viaGO-080 e BR-153 3h32min
Trajeto mais rapido, com transito 232 km
normal
Detalhes

& viaGO-080, BR-153 e GO-336 3 h 34 min
232 km

3h48min [@ i ’ 28

3 1 =
PYCY Il \mcens ©2024 Landsat / Copemicus, Imagens €2024 TerraMetrics, Dados do

B viaGO-070 e GO-154

(A
!
mapa €2024 Google




Mobilizag&o / Desmobilizagdo NOVA AMERICA-GO GMM

q DT* Custo uantidade Total
Equipamento © (D=AXB/60) ° (E) (CXDXE)
Autopropelidos
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 227 8,06 0,00
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 227 4,91 4 4.458,28
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 227 2,92 0,00
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 227 4,12 1 935,24
30125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 227 4,66 0,00
30120 CAMINHAOQ DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 227 7,13 0,00
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 227 4,08 0,00
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 227 4,86 0,00
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 227 5,13 1 1.164,51
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 227 4,92 1 1.116,84
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 227 3,74 0,00
30021 [CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 227 392 1 889,84
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 227 10,36 1 2.351,72
Rebocados
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 227 3,17 1 719,59
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 227 3,17 0,00
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 227 6,34 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 227 6,34 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 227 6,34 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 227 2,09 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 227 2,09 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 227 6,34 1 1.439,18
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 227 3,17 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 227 6,34 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 227 3,17 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 227 3,17 1 719,59
30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 227 3,17 1 719,59
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 227 3,17 0,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 227 3,17 1 719,59
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 227 6,34 1 1.439,18
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 227 3,17 1 719,59
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 227 3,17 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 227 6,34 1 1.439,18
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 227 6,34 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 227 3,17 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 227 3,17 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 227 19,02 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 227 12,68 0,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 227 6,34 1 1.439,18
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 227 3,17 1 719,59
Sub Total de Equipamento (F) : 20.990,69
Percentual Custo Total de Total
HLEDEDEHE mobilizado (G) (H) operarios (1) (GxHxl)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 105,76 4 126,91
Sub Total de M&o de Obra (J) : 126,91
Ry Custo por Mobilizagdo (K=F+J) : 21.117,60
%’ﬁ;“c‘;ﬁ‘ﬁ@‘ BDI 0,00% : 0,00
Envonhara Lida Prego por Mobilizagdo (M=K+L) : 21.117,60
s Total Mobilizac&o / Desmobilizagéo (2xM) : 42.235,20

*Distancia do canteiro a Goiania, minimo de 50 Km.
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Mobilizac&o / Desmobilizagdo NOVA GLORIA-GO GMM

q DT* Custo uantidade Total
Equipamento © (D=AXB/60) ° ) (CXDXE)
Autopropelidos
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 199 8,06 0,00
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 199 4,91 4 3.908,36
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 199 2,92 0,00
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 199 4,12 1 819,88
30125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 199 4,66 0,00
30120 CAMINHAOQ DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 199 7,13 0,00
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 199 4,08 0,00
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 199 4,86 0,00
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 199 5,13 1 1.020,87
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 199 4,92 1 979,08
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 199 3,74 0,00
30021 [CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 199 392 1 780,08
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 199 10,36 0,00
Rebocados
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 199 3,17 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 199 3,17 0,00
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 199 6,34 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 199 6,34 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 199 6,34 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 199 2,09 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 199 2,09 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 199 6,34 1 1.261,66
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 199 3,17 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 199 6,34 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 199 3,17 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 199 3,17 1 630,83
30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 199 3,17 1 630,83
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 199 3,17 0,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 199 3,17 1 630,83
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 199 6,34 0,00
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 199 3,17 1 630,83
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 199 3,17 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 199 6,34 1 1.261,66
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 199 6,34 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 199 3,17 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 199 3,17 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 199 19,02 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 199 12,68 0,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 199 6,34 1 1.261,66
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 199 3,17 1 630,83
Sub Total de Equipamento (F) : 14.447,40
Percentual Custo Total de Total
Mo de Obra mobilizado (G) () operérios (1) (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 105,76 4 126,91
N 0 i Sub Total de M&o de Obra (J) : 126,91
Sandro O%&Era Carvalho Custo por Mobilizagdo (K=F+J) : 14.574,31
NG Rafligs S Enpannana Liga BDI 0,00% (L) : 0,00
= Preco por Mobilizag&o (M=K+L) : 14.574,31
Total Mobilizac&o / Desmobilizagéo (2xM) : 29.148,62

*Distancia do canteiro a Goiania, minimo de 50 Km.
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Mobilizagédo / Desmobilizagdo RIALMA-GO GMM

q DT* Custo uantidade Total
Equipamento © (D=AXB/60) ° ) (CXDXE)
Autopropelidos
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 181 8,06 0,00
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 181 4,91 3 2.666,13
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 181 2,92 0,00
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 181 4,12 1 745,72
30125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 181 4,66 0,00
30120 CAMINHAOQ DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 181 7,13 0,00
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 181 4,08 0,00
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 181 4,86 0,00
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 181 5,13 1 928,53
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 181 4,92 1 890,52
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 181 3,74 0,00
30021 [CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 181 392 1 709,52
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 181 10,36 0,00
Rebocados
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 181 3,17 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 181 3,17 0,00
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 181 6,34 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 181 6,34 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 181 6,34 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 181 2,09 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 181 2,09 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 181 6,34 1 1.147,54
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 181 3,17 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 181 6,34 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 181 3,17 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 181 3,17 1 573,77
30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 181 3,17 1 573,77
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 181 3,17 0,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 181 3,17 1 573,77
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 181 6,34 0,00
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 181 3,17 1 573,77
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 181 3,17 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 181 6,34 1 1.147,54
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 181 6,34 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 181 3,17 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 181 3,17 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 181 19,02 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 181 12,68 0,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 181 6,34 1 1.147,54
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 181 3,17 1 573,77
Sub Total de Equipamento (F) : 12.251,89
Percentual Custo Total de Total
Mo de Obra mobilizado (G) () operérios (1) (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 105,76 4 126,91
Sub Total de M&o de Obra (J) : 126,91
- ) Custo por Mobilizagdo (K=F+J) : 12.378,80
C %ﬁmv;’ . BDI 0,00% (L) : 0,00
NG Rsfhtos & Enpennana Lida Preco por Mobilizagdo (M=K+L) : 12.378,80
- Total Mobilizac&o / Desmobilizagdo (2xM) : 24.757,60

*Distancia do canteiro a Goiania, minimo de 50 Km.
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Mobilizagédo / Desmobilizagdo URUANA-GO GMM

q DT* Custo uantidade Total
Equipamento © (D=AXBJ60) ° (E) (CXDXE)
Autopropelidos
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 156 8,06 0,00
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 156 4,91 4 3.063,84
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 156 2,92 0,00
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 156 4,12 1 642,72
30125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 156 4,66 0,00
30120 CAMINHAOQ DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 156 7,13 0,00
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 156 4,08 0,00
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 156 4,86 0,00
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 156 5,13 1 800,28
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 156 4,92 1 767,52
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 156 3,74 0,00
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 156 3,92 1 611,52
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 156 10,36 1 1.616,16
Rebocados
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 156 3,17 1 494,52
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 156 3,17 0,00
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 156 6,34 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 156 6,34 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 156 6,34 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 156 2,09 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 156 2,09 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 156 6,34 1 989,04
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 156 3,17 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 156 6,34 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 156 3,17 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 156 3,17 1 494,52
30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 156 3,17 1 494,52
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 156 3,17 0,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 156 3,17 1 494,52
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 156 6,34 1 989,04
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 156 3,17 1 494,52
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 156 3,17 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 156 6,34 1 989,04
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 156 6,34 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 156 3,17 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 156 3,17 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 156 19,02 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 156 12,68 0,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 156 6,34 1 989,04
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 156 3,17 1 494,52
Sub Total de Equipamento (F) : 14.425,32
Percentual Custo Total de Total
HLEDEDEHE mobilizado (G) (H) operarios (1) (GxHxl)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO N 30% 105,76 4 126,91
el ) Sub Total de Mao de Obra (J) : 126,91
Ffﬁf‘gfe.f’m,uu Custo por Mobilizagao (K=F+J) : 14.552,23
NG Asfaltos é Engenharia Lida BDI 0'00% E 0’00
= Prego por Mobilizagao (M=K+L) : 14.552,23
Total Mobilizac&o / Desmobilizagdo (2xM) : 29.104,46

*Distancia do canteiro a Goiania, minimo de 50 Km.
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PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS - CARMO DO RIO VERDE - GO

ADMINISTRAGAO LOCAL/ INSTALAGOES PROVISORIAS

MAO DE OBRA

DESCRIQAO UNIDADE | QUANTIDADE PARTIC. MI(:_UL\:)SAL MEDIA Meses UZTT[EAQR?O PRECO TOTAL

DIVISAO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Producdo/ Civil més 1,00 10 2 17.864,71 3.572,94

Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50 2 4.689,68 4.689,68

Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100 2 2.102,48 4.204,96

DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO 0,00

Técnico de Seguranca do Trabalho més 1,00 2,5 2 4.335,99 216,80

DIVISAO ADMINISTRATIVA 0,00

Encarregado Administrativo més 1,00 2,5 2 3.690,82 184,54

MANUTENCAO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cépias / Impressdes més 1,00 100 2 170,66 341,32

Medicamentos més 1,00 100 2 42,65 85,30

VEICULOS 0,00

Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100 2 2.715,50 5.431,00

EQUIPAMENTOS DIRETOS 0,00

Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100 2 4.390,68 8.781,36

Caminh&o prancha 30 T més 1,00 25 2 31.117,54 1.555,88
0,00

IMOVEIS 0,00

Aluguel de escritdrio més 1,00 100 2 3.364,46 6.728,92

Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100 2 4.611,55 9.223,10
0,00

MOBILIARIO 0,00

Mobilidrio de alojamento p/ pessoal més 1,00 100 2 522,68 1.045,36

Mobiliario de escritério meés 1,00 100 2 4.995,69 9.991,38
0,00

SERVICOS TECNICOS 0,00

PCMSO (NR-7) und 1,00 319,99 319,99

PGR (NR-18) und 1,00 2.702,15 2.702,15

Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 26,29 1.051,60

Anotacgdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 224,03 224,03

OUTROS 0,00

Banheiro Quimico und 3,00 636,29 1.908,87

SINALIZACAO 0,00

Placa Padrdao Programa Goias em Movimento m2 7,00 333,56 2.334,92

Sinalizacao - placas de sinalizagéo (desvio / pare siga) m2 15,00 344,15 5.162,25

Cones de Sinalizagdo und 50,00 88,84 4.442,00

LICENCAS AMBIENTAIS 0,00

Licenca de Instalacédo de Canteiro (fixo) und 1,00 4.584,33 4.584,33

Licenga de Instalagdo de Canteiro (area) m2 1.200,00 0,33 396,00

BDI:

Total Geral

13,99%

Total Geral com BDI
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PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS - CERES - GO

ADMINISTRAGCAO LOCAL/ INSTALACOES PROVISORIAS

MAO DE OBRA

DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE PARTIC. MI(EOZ)SAL MEDIA Meses UZ}I?TIZ\CROIO PRECO TOTAL

DIVISAO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Producao/ Civil més 1,00 10 2 16.702,11 3.340,42

Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50 2 4.692,95 4.692,95

Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100 2 1.984,59 3.969,18

DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO 0,00

Técnico de Seguranca do Trabalho més 1,00 2,5 2 4.280,32 214,02

DIVISAO ADMINISTRATIVA 0,00

Encarregado Administrativo més 1,00 2,5 2 3.612,23 180,61

MANUTENCAO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cdpias / Impressées més 1,00 100 2 170,66 341,32

Medicamentos més 1,00 100 2 42,65 85,30

VEICULOS 0,00

Veiculo sedan - 71 a 115 CV meés 1,00 100 2 2.783,28 5.566,56

EQUIPAMENTOS DIRETOS 0,00

Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100 2 4.439,32 8.878,64

Caminhédo prancha 30 T més 1,00 2,5 2 30.888,13 1.544,41
0,00

IMOVEIS 0,00

Aluguel de escritério més 1,00 100 2 3.348,35 6.696,70

Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100 2 4.589,48 9.178,96
0,00

MOBILIARIO 0,00

Mobilidrio de alojamento p/ pessoal més 1,00 100 2 521,95 1.043,90

Mobiliario de escritério més 1,00 100 2 5.031,74 10.063,48
0,00

SERVICOS TECNICOS 0,00

PCMSO (NR-7) und 1,00 319,99 319,99

PGR (NR-18) und 1,00 2.702,15 2.702,15

Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 26,29 1.051,60

Anotagdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 224,03 224,03

OUTROS 0,00

Banheiro Quimico und 3,00 636,29 1.908,87

SINALIZACAO 0,00

Placa Padrdo Programa Goids em Movimento m2 18,00 359,08 6.463,44

Sinalizacéo - placas de sinalizacéo (desvio / pare siga) m2 15,00 359,08 5.386,20

Cones de Sinalizagao und 100,00 87,85 8.785,00

LICENCAS AMBIENTAIS 0,00

Licenca de Instalagéo de Canteiro (fixo) und 1,00 4.610,47 4.610,47

Licenca de Instalagdo de Canteiro (area) m2 1.200,00 0,33 396,00

Licenca de Instalagdo de Usina de PMF und 0,00 5.897,40 0,00

BDI:

Total Geral

13,99%

Total Geral com BDI
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PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS - CRIXAS - GO

ADMINISTRAGCAO LOCAL/ INSTALACOES PROVISORIAS

MAO DE OBRA

DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE PARTIC. MI(EOZ)SAL MEDIA Meses UZ}I?TIZ\CROIO PRECO TOTAL

DIVISAO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Producao/ Civil més 1,00 10 2 17.864,71 3.572,94

Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50 2 4.689,68 4.689,68

Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100 2 2.102,48 4.204,96

DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO 0,00

Técnico de Seguranca do Trabalho més 1,00 2,5 2 4.335,99 216,80

DIVISAO ADMINISTRATIVA 0,00

Encarregado Administrativo més 1,00 2,5 2 3.690,82 184,54

MANUTENCAO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cdpias / Impressées més 1,00 100 2 170,66 341,32

Medicamentos més 1,00 100 2 42,65 85,30

VEICULOS 0,00

Veiculo sedan - 71 a 115 CV meés 1,00 100 2 2.715,50 5.431,00

EQUIPAMENTOS DIRETOS 0,00

Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100 2 4.390,68 8.781,36

Caminhédo prancha 30 T més 1,00 2,5 2 31.117,54 1.555,88
0,00

IMOVEIS 0,00

Aluguel de escritério meés 1,00 100 2 3.364,46 6.728,92

Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100 2 4.611,55 9.223,10
0,00

MOBILIARIO 0,00

Mobilidrio de alojamento p/ pessoal més 1,00 100 2 522,68 1.045,36

Mobiliario de escritério més 1,00 100 2 4.995,69 9.991,38
0,00

SERVICOS TECNICOS 0,00

PCMSO (NR-7) und 1,00 319,99 319,99

PGR (NR-18) und 1,00 2.702,15 2.702,15

Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 26,29 1.051,60

Anotagdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 224,03 224,03

OUTROS 0,00

Banheiro Quimico und 3,00 636,29 1.908,87

SINALIZACAO 0,00

Placa Padrdo Programa Goids em Movimento m2 7,00 333,56 2.334,92

Sinalizacéo - placas de sinalizacéo (desvio / pare siga) m2 15,00 344,15 5.162,25

Cones de Sinalizagao und 50,00 88,84 4.442,00

LICENCAS AMBIENTAIS 0,00

Licenca de Instalagéo de Canteiro (fixo) und 1,00 4.610,47 4.610,47

Licenca de Instalagdo de Canteiro (area) m2 1.200,00 0,33 396,00

Licenca de Instalagdo de Usina de PMF und 1,00 5.897,40 5.897,40

BDI:

Total Geral

13,99%

Total Geral com BDI
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PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS - GUARINOS - GO

ADMINISTRAGAO LOCAL/ INSTALAGOES PROVISORIAS

MAO DE OBRA

DESCRIQAO UNIDADE | QUANTIDADE PARTIC. MI(:_UL\:)SAL MEDIA Meses UZTT[EAQR?O PRECO TOTAL

DIVISAO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Producdo/ Civil més 1,00 10 2 17.864,71 3.572,94

Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50 2 4.689,68 4.689,68

Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100 2 2.102,48 4.204,96

DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO 0,00

Técnico de Seguranca do Trabalho més 1,00 2,5 2 4.335,99 216,80

DIVISAO ADMINISTRATIVA 0,00

Encarregado Administrativo més 1,00 2,5 2 3.690,82 184,54

MANUTENCAO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cépias / Impressdes més 1,00 100 2 170,66 341,32

Medicamentos més 1,00 100 2 42,65 85,30

VEICULOS 0,00

Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100 2 2.715,50 5.431,00

EQUIPAMENTOS DIRETOS 0,00

Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100 2 4.390,68 8.781,36

Caminh&o prancha 30 T més 1,00 25 2 31.117,54 1.555,88
0,00

IMOVEIS 0,00

Aluguel de escritdrio més 1,00 100 2 3.364,46 6.728,92

Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100 2 4.611,55 9.223,10
0,00

MOBILIARIO 0,00

Mobilidrio de alojamento p/ pessoal més 1,00 100 2 522,68 1.045,36

Mobiliario de escritério meés 1,00 100 2 4.995,69 9.991,38
0,00

SERVICOS TECNICOS 0,00

PCMSO (NR-7) und 1,00 319,99 319,99

PGR (NR-18) und 1,00 2.702,15 2.702,15

Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 26,29 1.051,60

Anotacgdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 224,03 224,03

OUTROS 0,00

Banheiro Quimico und 3,00 636,29 1.908,87

SINALIZACAO 0,00

Placa Padrdao Programa Goias em Movimento m2 7,00 333,56 2.334,92

Sinalizacao - placas de sinalizagéo (desvio / pare siga) m2 15,00 344,15 5.162,25

Cones de Sinalizagdo und 50,00 88,84 4.442,00

LICENCAS AMBIENTAIS 0,00

Licenca de Instalacédo de Canteiro (fixo) und 1,00 4.610,47 4.610,47

Licenga de Instalagdo de Canteiro (area) m2 1.200,00 0,33 396,00

BDI:

Total Geral

13,99%

Total Geral com BDI
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PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS - ITAGUARU - GO

ADMINISTRAGCAO LOCAL/ INSTALACOES PROVISORIAS

MAO DE OBRA

DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE PARTIC. MI(EOZ)SAL MEDIA Meses UZ}I?TIZ\CROIO PRECO TOTAL

DIVISAO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Producao/ Civil més 1,00 10 2 16.702,11 3.340,42

Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50 2 4.692,95 4.692,95

Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100 2 1.984,59 3.969,18

DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO 0,00

Técnico de Seguranca do Trabalho més 1,00 2,5 2 4.280,32 214,02

DIVISAO ADMINISTRATIVA 0,00

Encarregado Administrativo més 1,00 2,5 2 3.612,23 180,61

MANUTENCAO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cdpias / Impressées més 1,00 100 2 170,66 341,32

Medicamentos més 1,00 100 2 42,65 85,30

VEICULOS 0,00

Veiculo sedan - 71 a 115 CV meés 1,00 100 2 2.783,28 5.566,56

EQUIPAMENTOS DIRETOS 0,00

Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100 2 4.439,32 8.878,64

Caminhédo prancha 30 T més 1,00 2,5 2 30.888,13 1.544,41
0,00

IMOVEIS 0,00

Aluguel de escritério més 1,00 100 2 3.348,35 6.696,70

Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100 2 4.589,48 9.178,96
0,00

MOBILIARIO 0,00

Mobilidrio de alojamento p/ pessoal més 1,00 100 2 521,95 1.043,90

Mobiliario de escritério més 1,00 100 2 5.031,74 10.063,48
0,00

SERVICOS TECNICOS 0,00

PCMSO (NR-7) und 1,00 319,99 319,99

PGR (NR-18) und 1,00 2.702,15 2.702,15

Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 26,29 1.051,60

Anotagdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 224,03 224,03

OUTROS 0,00

Banheiro Quimico und 3,00 636,29 1.908,87

SINALIZACAO 0,00

Placa Padrdo Programa Goids em Movimento m2 18,00 359,08 6.463,44

Sinalizacéo - placas de sinalizacéo (desvio / pare siga) m2 15,00 359,08 5.386,20

Cones de Sinalizagao und 100,00 87,85 8.785,00

LICENCAS AMBIENTAIS 0,00

Licenca de Instalagéo de Canteiro (fixo) und 1,00 4.610,47 4.610,47

Licenca de Instalagdo de Canteiro (area) m2 1.200,00 0,33 396,00

Licenca de Instalagdo de Usina de PMF und 1,00 5.897,40 5.897,40

BDI:

Total Geral

13,99%

93.541,60
13.086,47

Total Geral com BDI
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PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS - ITAPACI - GO

ADMINISTRAGCAO LOCAL/ INSTALACOES PROVISORIAS

MAO DE OBRA

DESCRIQAO UNIDADE | QUANTIDADE PARTIC. MI(EOZ)SAL MEDIA Meses UZ}I?TI?&CROIO PRECO TOTAL

DIVISAO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Producao/ Civil més 1,00 10 2 16.702,11 3.340,42

Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50 2 4.692,95 4.692,95

Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100 2 1.984,59 3.969,18

DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO 0,00

Técnico de Seguranca do Trabalho més 1,00 2,5 2 4.280,32 214,02

DIVISAO ADMINISTRATIVA 0,00

Encarregado Administrativo més 1,00 2,5 2 3.612,23 180,61

MANUTENCAO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cdpias / Impressées més 1,00 100 2 170,66 341,32

Medicamentos més 1,00 100 2 42,65 85,30

VEICULOS 0,00

Veiculo sedan - 71 a 115 CV meés 1,00 100 2 2.783,28 5.566,56

EQUIPAMENTOS DIRETOS 0,00

Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100 2 4.439,32 8.878,64

Caminhédo prancha 30 T més 1,00 2,5 2 30.888,13 1.544,41
0,00

IMOVEIS 0,00

Aluguel de escritério més 1,00 100 2 3.348,35 6.696,70

Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100 2 4.589,48 9.178,96
0,00

MOBILIARIO 0,00

Mobilidrio de alojamento p/ pessoal més 1,00 100 2 521,95 1.043,90

Mobiliario de escritério més 1,00 100 2 5.031,74 10.063,48
0,00

SERVICOS TECNICOS 0,00

PCMSO (NR-7) und 1,00 319,99 319,99

PGR (NR-18) und 1,00 2.702,15 2.702,15

Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 26,29 1.051,60

Anotagdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 224,03 224,03

OUTROS 0,00

Banheiro Quimico und 3,00 636,29 1.908,87

SINALIZACAO 0,00

Placa Padrdo Programa Goids em Movimento m2 7,00 359,08 2.513,56

Sinalizacéo - placas de sinalizacéo (desvio / pare siga) m2 15,00 359,08 5.386,20

Cones de Sinalizagao und 50,00 87,85 4.392,50

LICENCAS AMBIENTAIS 0,00

Licenca de Instalagéo de Canteiro (fixo) und 1,00 4.610,47 4.610,47

Licenca de Instalagdo de Canteiro (area) m2 1.200,00 0,33 396,00

BDI:

Total Geral

13,99%

Total Geral com BDI
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PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS - NOVA AMERICA - GO

ADMINISTRAGCAO LOCAL/ INSTALACOES PROVISORIAS

MAO DE OBRA

DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE PARTIC. MI(EOZ)SAL MEDIA Meses UZ}I?TIZ\CROIO PRECO TOTAL

DIVISAO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Producao/ Civil més 1,00 10 2 17.864,71 3.572,94

Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50 2 4.689,68 4.689,68

Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100 2 2.102,48 4.204,96

DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO 0,00

Técnico de Seguranca do Trabalho més 1,00 2,5 2 4.335,99 216,80

DIVISAO ADMINISTRATIVA 0,00

Encarregado Administrativo més 1,00 2,5 2 3.690,82 184,54

MANUTENCAO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cdpias / Impressées més 1,00 100 2 170,66 341,32

Medicamentos més 1,00 100 2 42,65 85,30

VEICULOS 0,00

Veiculo sedan - 71 a 115 CV meés 1,00 100 2 2.715,50 5.431,00

EQUIPAMENTOS DIRETOS 0,00

Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100 2 4.390,68 8.781,36

Caminhédo prancha 30 T més 1,00 2,5 2 31.117,54 1.555,88
0,00

IMOVEIS 0,00

Aluguel de escritério meés 1,00 100 2 3.364,46 6.728,92

Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100 2 4.611,55 9.223,10
0,00

MOBILIARIO 0,00

Mobilidrio de alojamento p/ pessoal més 1,00 100 2 522,68 1.045,36

Mobiliario de escritério més 1,00 100 2 4.995,69 9.991,38
0,00

SERVICOS TECNICOS 0,00

PCMSO (NR-7) und 1,00 319,99 319,99

PGR (NR-18) und 1,00 2.702,15 2.702,15

Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 26,29 1.051,60

Anotagdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 224,03 224,03

OUTROS 0,00

Banheiro Quimico und 3,00 636,29 1.908,87

SINALIZACAO 0,00

Placa Padrdo Programa Goids em Movimento m2 7,00 333,56 2.334,92

Sinalizacéo - placas de sinalizacéo (desvio / pare siga) m2 15,00 344,15 5.162,25

Cones de Sinalizagao und 50,00 88,84 4.442,00

LICENCAS AMBIENTAIS 0,00

Licenca de Instalagéo de Canteiro (fixo) und 1,00 4.610,47 4.610,47

Licenca de Instalagdo de Canteiro (area) m2 1.200,00 0,33 396,00

Licenca de Instalagdo de Usina de PMF und 1,00 5.897,40 5.897,40

BDI:

Total Geral

13,99%

Total Geral com BDI

<

ng® Givil
NG Asfaltos

C

aniadlo—
Sandro Olfeua Carvalho
Civil CREA 4138/D-GO

Engenharia Ltda




PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS - NOVA GLORIA - GO

ADMINISTRAGAO LOCAL/ INSTALAGOES PROVISORIAS

MAO DE OBRA

DESCRIQAO UNIDADE | QUANTIDADE PARTIC. MI(:_UL\:)SAL MEDIA Meses UZTT[EAQR?O PRECO TOTAL

DIVISAO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Producdo/ Civil més 1,00 10 2 17.864,71 3.572,94

Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50 2 4.689,68 4.689,68

Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100 2 2.102,48 4.204,96

DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO 0,00

Técnico de Seguranca do Trabalho més 1,00 2,5 2 4.335,99 216,80

DIVISAO ADMINISTRATIVA 0,00

Encarregado Administrativo més 1,00 2,5 2 3.690,82 184,54

MANUTENCAO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cépias / Impressdes més 1,00 100 2 170,66 341,32

Medicamentos més 1,00 100 2 42,65 85,30

VEICULOS 0,00

Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100 2 2.715,50 5.431,00

EQUIPAMENTOS DIRETOS 0,00

Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100 2 4.390,68 8.781,36

Caminh&o prancha 30 T més 1,00 25 2 31.117,54 1.555,88
0,00

IMOVEIS 0,00

Aluguel de escritdrio més 1,00 100 2 3.364,46 6.728,92

Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100 2 4.611,55 9.223,10
0,00

MOBILIARIO 0,00

Mobilidrio de alojamento p/ pessoal més 1,00 100 2 522,68 1.045,36

Mobiliario de escritério meés 1,00 100 2 4.995,69 9.991,38
0,00

SERVICOS TECNICOS 0,00

PCMSO (NR-7) und 1,00 319,99 319,99

PGR (NR-18) und 1,00 2.702,15 2.702,15

Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 26,29 1.051,60

Anotacgdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 224,03 224,03

OUTROS 0,00

Banheiro Quimico und 3,00 636,29 1.908,87

SINALIZACAO 0,00

Placa Padrdao Programa Goias em Movimento m2 7,00 333,56 2.334,92

Sinalizacao - placas de sinalizagéo (desvio / pare siga) m2 15,00 344,15 5.162,25

Cones de Sinalizagdo und 50,00 88,84 4.442,00

LICENCAS AMBIENTAIS 0,00

Licenca de Instalacédo de Canteiro (fixo) und 1,00 4.610,47 4.610,47

Licenga de Instalagdo de Canteiro (area) m2 1.200,00 0,33 396,00

BDI:

Total Geral

13,99%

Total Geral com BDI
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PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS - RIALMA - GO

ADMINISTRAGCAO LOCAL/ INSTALACOES PROVISORIAS

MAO DE OBRA

DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE PARTIC. MI(EOZ)SAL MEDIA Meses UZ}I?TIZ\CROIO PRECO TOTAL

DIVISAO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Producao/ Civil més 1,00 10 2 16.702,11 3.340,42

Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50 2 4.692,95 4.692,95

Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100 2 1.984,59 3.969,18

DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO 0,00

Técnico de Seguranca do Trabalho més 1,00 2,5 2 4.280,32 214,02

DIVISAO ADMINISTRATIVA 0,00

Encarregado Administrativo més 1,00 2,5 2 3.612,23 180,61

MANUTENCAO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cdpias / Impressées més 1,00 100 2 170,66 341,32

Medicamentos més 1,00 100 2 42,65 85,30

VEICULOS 0,00

Veiculo sedan - 71 a 115 CV meés 1,00 100 2 2.783,28 5.566,56

EQUIPAMENTOS DIRETOS 0,00

Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100 2 4.439,32 8.878,64

Caminhédo prancha 30 T més 1,00 2,5 2 30.888,13 1.544,41
0,00

IMOVEIS 0,00

Aluguel de escritério més 1,00 100 2 3.348,35 6.696,70

Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100 2 4.589,48 9.178,96
0,00

MOBILIARIO 0,00

Mobilidrio de alojamento p/ pessoal més 1,00 100 2 521,95 1.043,90

Mobiliario de escritério més 1,00 100 2 5.031,74 10.063,48
0,00

SERVICOS TECNICOS 0,00

PCMSO (NR-7) und 1,00 319,99 319,99

PGR (NR-18) und 1,00 2.702,15 2.702,15

Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 26,29 1.051,60

Anotagdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 224,03 224,03

OUTROS 0,00

Banheiro Quimico und 3,00 636,29 1.908,87

SINALIZACAO 0,00

Placa Padrdo Programa Goids em Movimento m2 7,00 359,08 2.513,56

Sinalizacéo - placas de sinalizacéo (desvio / pare siga) m2 15,00 359,08 5.386,20

Cones de Sinalizagao und 50,00 87,85 4.392,50

LICENCAS AMBIENTAIS 0,00

Licenca de Instalagéo de Canteiro (fixo) und 1,00 4.610,47 4.610,47

Licenca de Instalagdo de Canteiro (area) m2 1.200,00 0,33 396,00

Licenca de Instalagdo de Usina de PMF und 0,00 5.897,40 0,00

BDI:

Total Geral

13,99%

Total Geral com BDI
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PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS - URUANA - GO

ADMINISTRAGCAO LOCAL/ INSTALACOES PROVISORIAS

MAO DE OBRA

DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE PARTIC. MI(EOZ)SAL MEDIA Meses UZ}I?TIZ\CROIO PRECO TOTAL

DIVISAO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Producao/ Civil més 1,00 10 2 17.864,71 3.572,94

Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50 2 4.689,68 4.689,68

Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100 2 2.102,48 4.204,96

DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO 0,00

Técnico de Seguranca do Trabalho més 1,00 2,5 2 4.335,99 216,80

DIVISAO ADMINISTRATIVA 0,00

Encarregado Administrativo més 1,00 2,5 2 3.690,82 184,54

MANUTENCAO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cdpias / Impressées més 1,00 100 2 170,66 341,32

Medicamentos més 1,00 100 2 42,65 85,30

VEICULOS 0,00

Veiculo sedan - 71 a 115 CV meés 1,00 100 2 2.715,50 5.431,00

EQUIPAMENTOS DIRETOS 0,00

Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100 2 4.390,68 8.781,36

Caminhédo prancha 30 T més 1,00 2,5 2 31.117,54 1.555,88
0,00

IMOVEIS 0,00

Aluguel de escritério meés 1,00 100 2 3.364,46 6.728,92

Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100 2 4.611,55 9.223,10
0,00

MOBILIARIO 0,00

Mobilidrio de alojamento p/ pessoal més 1,00 100 2 522,68 1.045,36

Mobiliario de escritério més 1,00 100 2 4.995,69 9.991,38
0,00

SERVICOS TECNICOS 0,00

PCMSO (NR-7) und 1,00 319,99 319,99

PGR (NR-18) und 1,00 2.702,15 2.702,15

Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 26,29 1.051,60

Anotagdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 224,03 224,03

OUTROS 0,00

Banheiro Quimico und 3,00 636,29 1.908,87

SINALIZACAO 0,00

Placa Padrdo Programa Goids em Movimento m2 7,00 333,56 2.334,92

Sinalizacéo - placas de sinalizacéo (desvio / pare siga) m2 15,00 344,15 5.162,25

Cones de Sinalizagao und 50,00 88,84 4.442,00

LICENCAS AMBIENTAIS 0,00

Licenca de Instalagéo de Canteiro (fixo) und 1,00 4.610,47 4.610,47

Licenca de Instalagdo de Canteiro (area) m2 1.200,00 0,33 396,00

Licenca de Instalagdo de Usina de PMF und 1,00 5.897,40 5.897,40

BDI:

Total Geral

13,99%

Total Geral com BDI
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Codigo Produto | Cust: l;”:(g Referencial A 1I7(ig/(|:% 11?:5‘:% Preco (R3/t)
40480 CM 30 RS 5,36 CENTRO-OESTE RS 5.361,18 RS 1.098,07 RS 765,42 RS 7.224,67
40485 EAI RS 2,73 CENTRO-OESTE RS 2.732,13 RS 559,59 RS 390,07 RS 3.681,79
40490 RR2C RS 2,80 GOIAS RS 2.796,64 RS 572,81 RS 399,28 RS 3.768,73
40495 RR 2C C/ POLIMERO RS 3,69 CENTRO-OESTE RS 3.688,00 RS 755,37 RS 526,54 RS 4.969,91
40500 RL1C RS 2,79 GOIAS RS 2.787,35 RS 570,90 RS 397,95 RS 3.756,20
40501 RL 1C C/ POLIMERO RS 3,50 CENTRO-OESTE RS 3.498,32 RS 716,52 RS 499,46 RS 4.714,30
40505 RM 1C RS 3,00 CENTRO-OESTE RS 2.996,80 RS 613,80 RS 427,86 RS 4.038,46
40510 RR1C RS 2,44 GOIAS RS 2.441,32 RS 500,03 RS 348,55 RS 3.289,90
40511 RC 1C C/ POLIMERO RS 3,41 CENTRO-OESTE RS 3.407,15 RS 697,85 RS 486,44 RS 4.591,44
40515  SBS 60-85 RS 4,52 CENTRO-OESTE RS 4.515,88 RS 924,94 RS 644,74 RS 6.085,56
40520  CAP 30-45 RS 3,43 GOIAS RS 3.430,37 RS 702,61 RS 489,76 RS 4.622,74
40525  CAP 50-70 RS 3,41 GOIAS RS 3.407,32 RS 697,88 RS 486,47 RS 4.591,67
40526 ABS8 RS 3,25 CENTRO-OESTE RS 3.246,15 RS 664,87 RS 463,46 RS 4.374,48
Qfprnairdless ——
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PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICIPIOS 2024
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