

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO



GOINFRA

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N. 39/2014

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO FUNCIONAL NA GO-164, FIM DO PERÍMETRO URBANO (GOIÁS) ATÉ INÍCIO DO PERÍMETRO URBANO (FAINA) COM EXTENSÃO TOTAL DE 65,47 QUILOMETROS, NO ESTADO DE GOIÁS.

PROPOSTO POR
CONSÓRCIO PLANEP-PORTO ASSUNÇÃO



03/11/2024

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

À GOINFRA

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

O CONSÓRCIO **PLANEP-PORTO ASSUNÇÃO**, por seu representante legal, apresenta à Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA, neste volume, os **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** para **CONCORRÊNCIA** ao **EDITAL 039/2024**, para Contratação de empresa para prestação de serviços de supervisão dos serviços de reabilitação funcional na GO-164, fim do perímetro urbano (Goiás) até início do perímetro urbano (Faina) com extensão total de 65,47 quilômetros, no Estado de Goiás.



CONSÓRCIO PLANEP-PORTO ASSUNÇÃO

Thales Thomé Nogueira
CPF: 129.064.646-51
Representante Legal

BELO HORIZONTE, 03/11/2024

SUMÁRIO

DOCUMENTOS DO CONSÓRCIO	4
DOCUMENTOS PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA	14
DOCUMENTOS PORTO ASSUNÇÃO ENGENHARIA LTDA	111
ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA	160
TERMO DE ENCERRAMENTO.....	302

DOCUMENTOS DO CONSÓRCIO

PLANEP-PORTO ASSUNÇÃO

TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO

Pelo presente instrumento particular e na melhor firma de Direito, as partes, adiante nomeadas e qualificadas, têm entre si ajustado, nos termos do compromisso referido no inciso I do art. 15 da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, o presente Instrumento de Constituição de Consórcio, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA., pessoa jurídica nacional, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF sob o nº 10.417.566/0001-77, com sede estabelecida na Avenida Raja Gabaglia, nº 2.000, Sala 910, Torre 2, Bairro Estoril, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.494-170, neste ato representado por seu Sócio Administrador o Sr. **Thales Thomé Nogueira**, brasileiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº MG-13.805.688 SSP/MG e CPF/MF nº 129.064.646-51, doravante denominada simplesmente **"PLANEP"**; e,

PORTO ASSUNÇÃO ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda CNPJ/MF sob o nº 06.045.864/000106, com sede estabelecida na Avenida Álvares Cabral, nº 1.030, salas 404, 405 e 406, Bairro de Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.170-001, neste ato representada por seu Sócio Administrador o Sr. **Renato de Souza Oliveira**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, Engenheiro Civil, portador da carteira de identidade profissional nº 20.886/D MG e inscrito no CPF nº 076.329.246-04, doravante denominada, simplesmente **PORTO ASSUNÇÃO**;

Denominadas em conjunto **"PARTES"**, individualmente **"PARTE"**, têm entre si ajustado, mediante o presente documento, um **TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO**, doravante denominado **CONSÓRCIO**, o qual será regido pelas cláusulas a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO/EMPREENDIMENTO

1.a) O presente Compromisso tem por finalidade relacionar as diretrizes básicas, normas e demais aspectos sob os quais será elaborado, oportunamente, o instrumento definitivo de constituição de Consórcio, tendo em vista a participação conjunta das **PARTES** no **Edital CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 39/2024**, da **Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA**, doravante denominada **CLIENTE**, cujo objetivo é a **Prestação de serviço de supervisão dos serviços de Reabilitação Funcional na GO-164, fim perímetro urbano**

(Goiás) até início Perímetro Urbano (Faina) com extensão total de 65,47 quilômetros, no Estado de Goiás.

CLÁUSULA SEGUNDA - DENOMINAÇÃO

2.a) O Consórcio a ser constituído, caso os serviços sejam adjudicados às **PARTES**, terá a denominação de **CONSÓRCIO PLANEP- PORTO ASSUNÇÃO**.

CLÁUSULA TERCEIRA – SEDE E FORO

3.a) O Consórcio terá sede e foro na Avenida Raja Gabaglia, nº 2.000, Sala 910, Torre 2, Bairro Estoril, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.494-170.

CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA E VALIDADE

4.a) O prazo de vigência deste compromisso se iniciará na data de sua assinatura e terminará somente nos seguintes casos:

4.a.1) Na hipótese de as **PARTES** não serem declaradas vencedoras da Licitação, depois de esgotados todos os recursos extrajudiciais e judiciais cabíveis;

4.a.2) Se as **PARTES** vencerem a Licitação e vierem a ser contratadas, após a celebração do contrato de constituição do Consórcio e seu respectivo registro na Junta Comercial;

4.a.3) Caso o objeto da Licitação, por qualquer motivo, torne-se material ou juridicamente impossível, desde que quitadas todas as obrigações pertinentes.

4.b) O prazo de duração do Consórcio será, no mínimo, aquele correspondente à vigência do contrato acrescido de 03 (três) meses.

CLÁUSULA QUINTA – PARTICIPAÇÃO / PRESTAÇÕES E OBRIGAÇÕES

5.a) Sem prejuízo da solidariedade definida no presente instrumento, a participação nominal das **PARTES** na composição do **CONSÓRCIO**, será conforme os percentuais abaixo indicados, tanto para as despesas comuns incorridas pelo **CONSÓRCIO**, como para os respectivos faturamentos, neste incluindo, recebimento de receitas e partilhas do resultado, a saber:

PLANEP (Líder).....50 % (cinquenta por cento)

PORTO ASSUNÇÃO...50 % (cinquenta por cento)

5.b) Caso as **PARTES** venham a ser contempladas com a adjudicação dos serviços, as mesmas, desde já se comprometem a:

5.b.1) Formalizar e apresentar ao **CLIENTE**, nos termos dos artigos 278 e 279 da Lei Federal nº 6.404, de 15/12/76 o registro do instrumento de constituição do consórcio, na junta do comércio local de sua sede, e respectiva publicação da certidão de arquivamento no Cartório de Registro de Títulos e Documentos, conforme a natureza das pessoas consorciadas ou associadas, com anterioridade à assinatura do eventual termo de contrato, decorrente da Licitação.

5.b.2) Atuar por meio de estrita colaboração e conjugação de esforços, através da cooperação técnica e comercial, trocando todas as informações necessárias, tanto para a entrega da proposta ao **CLIENTE**, como para a execução dos serviços licitados.

5.b.3) As **PARTES** se comprometem, ainda, a executar os serviços nos termos do Contrato de Prestação de Serviços que vier a ser assinado com o **CLIENTE**, solidariamente, executando os serviços com uma equipe única, com um núcleo formado pelos melhores técnicos de cada empresa, em suas especialidades. Pretende-se, desta forma, otimizar o desempenho da equipe do Consórcio como um todo, por meio da estrita colaboração e conjugação de esforços, através da cooperação técnica e comercial, trocando todas as informações necessárias, para a execução dos serviços ora licitados.

CLÁUSULA SEXTA – LIDERANÇA E REPRESENTAÇÃO

6.a) As **PARTES** designam a empresa **PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA** para assumir a liderança do **CONSÓRCIO**, a qual nomeia, neste ato, o Sr. **Thales Thomé Nogueira**, brasileiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº MG-13.805.688 SSP/MG e CPF/MF nº 129.064.646-51, e/ou o Sr. **Renato de Souza Oliveira**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Engenheiro Civil, portador da carteira de identidade profissional nº 20.886/D MG e inscrito no CPF nº 076.329.246-04, que nesta qualidade serão seus representantes legais e formais, juntos ou isoladamente, inclusive perante o **CLIENTE**, cumprindo-lhe as seguintes responsabilidades e poderes:

6.a.1) Praticar todos os atos necessários ao arquivamento do Instrumento de Compromisso de Constituição do **CONSÓRCIO**, correspondente ao eventual contrato decorrente da Licitação mencionada na Cláusula Primeira.

6.b) Representar, com exclusividade, as **PARTES**, tanto no decorrer do procedimento administrativo licitatório, como na execução do contrato dela, eventualmente, decorrente, inclusive assinar o Contrato de Prestação de Serviços, podendo ainda, requerer, receber instruções e pagamentos, dar quitação, transigir e acordar, indicar pessoa designada a representar o consórcio na entrega e abertura de envelopes, designando os poderes da mesma, assumir responsabilidades perante às outras **PARTES**, respondendo pelo integral cumprimento das obrigações das **PARTES**, conduzindo

as atividades previstas no escopo contratual, tudo sem prejuízo da responsabilidade solidária mencionada na Cláusula Nona do presente instrumento.

6.c) Responder administrativamente e/ou judicialmente pelo **CONSÓRCIO**, inclusive receber notificação, intimação e citação.

CLÁUSULA SÉTIMA – CONTABILIDADE E FATURAMENTO

7.a) O consórcio terá contabilidade própria, em conformidade com o que estabelece a NBC TG 19 (R2) – Negócios em Conjunto, estabelecida pela Resolução CFC 1415/12 de 23 de novembro de 2012, com a Instrução Normativa RFB n.º 1.199 de 14 de outubro de 2011 e com a Lei Federal n.º 12.402/11, de 02 de maio de 2011 e terá escrituração em Livro Diário próprio registrado em Junta Comercial.

7.b) A consorciada líder se compromete em realizar a abertura de uma conta corrente em nome do **CONSÓRCIO**, onde esta terá como única finalidade o recebimento dos aportes enviados pelas consorciadas e pagamento de todas as despesas inerentes ao consórcio.

7.c) O Consórcio realizará os trabalhos contando com a somatória das equipes técnicas das consorciadas e da equipe técnica contratada pelo **CONSÓRCIO**.

7.d) As consorciadas farão mensalmente aportes respeitando a proporcionalidade de sua participação com a única finalidade de custear as despesas a serem concretizadas pelo Consórcio e reembolsar as despesas realizadas pelas consorciadas.

7.e) Em caso de não cumprimento das obrigações assumidas por qualquer uma das partes constituintes deste Consórcio, a outra parte assumirá tais obrigações e realizará os trabalhos correspondentes, ficando autorizada a faturar junto ao **CLIENTE** os valores referentes à realização destes trabalhos, cabendo à parte infratora, o pagamento à outra parte de multa indenizatória, correspondente a 20% (vinte por cento) do valor relativo às obrigações então assumidas por esta última parte.

7.f) A cobrança do valor constante do item anterior será realizada mediante a emissão de Letras de Câmbio, na forma dos Decretos n.º 2.044/08 e n.º 57.663/66 letras essas com vencimentos num prazo máximo de 15 (quinze) dias a partir da data de comprovação do inadimplemento.

7.g) Ao final de cada mês, as demais consorciadas enviarão à empresa líder as informações acerca de suas receitas, custos e despesas, sendo estas acompanhadas de suas respectivas documentações comprobatórias, de modo a possibilitar à empresa líder o registro contábil das operações do Consórcio, bem como a devida apuração de "haveres", disponibilizando para as **PARTES** as demonstrações contábeis até o último dia útil do mês subsequente.

CLÁUSULA OITAVA – DESPESAS COMUNS

8.a) Cada **PARTE** contribuirá nas despesas comuns na razão direta de sua participação na prestação dos serviços.

8.b) Serão enviadas para cada uma das **PARTES**, em tempo hábil, as notas fiscais relativas às despesas comuns do **CONSÓRCIO**, as quais deverão ser rateadas, na proporção estabelecida no item 5.a. supra.

8.c) Na ocorrência de contratações, (serviços, funcionários, fornecedores etc.), estas serão executadas e administradas diretamente pelo Consórcio. Os bens de uso durável e não durável, necessários à execução dos serviços, serão adquiridos pelo Consórcio

CLÁUSULA NONA – COMPROMISSOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

9.a) As **PARTES**, desde já declaram assumir perante **CLIENTE**, responsabilidade solidária pelos atos e omissões que vierem a ser praticados por quaisquer integrantes do **CONSÓRCIO**, tanto na fase da Licitação, quanto na execução do Contrato dela, eventualmente, decorrente, comprometendo-se ainda, a assinar como anuentes o eventual termo de contrato decorrente da presente Licitação e solidariamente como responsáveis por todas as obrigações do **CONSÓRCIO**.

9.b) As **PARTES** se comprometem e se responsabilizam ainda, a responder perante o **CLIENTE**, isolada e solidariamente, por todas as exigências pertinentes ao objeto da presente Licitação até a conclusão dos serviços dela decorrentes.

9.c) As **PARTES** constituirão uma força-tarefa única, para que os serviços adjudicados sejam realizados dentro das melhores condições técnicas e de qualidade, de acordo com a exigência do **CLIENTE**. A atuação de cada uma das **PARTES**, no que se refere à execução dos serviços objeto da licitação em questão, é solidária e obedecerá quantitativamente à proporcionalidade estabelecida neste instrumento.

9.d) Cada uma das **PARTES** responderá, contudo; isoladamente, uma perante às outras por todas as exigências pertinentes ao objeto da Licitação supra, até o término do Contrato que vier a ser assinado, inclusive pelos danos ou prejuízos a que tiver dado causa, nos termos do Código Civil Brasileiro.

9.d.1) A responsabilidade de cada uma das **PARTES** no que se refere à execução dos serviços ofertados está estabelecida em quantidades tais que mantenham a proporção constante na Cláusula Quinta do presente instrumento.

9.e) Os **SERVIÇOS** serão executados sem divisão de atividade (escopo), cabendo às **PARTES**, a execução conjunta de todas as atividades estipuladas no **CONTRATO**.

CLÁUSULA DÉCIMA – DISPOSIÇÕES GERAIS

10.a) As **PARTES** se comprometem a não alterar ou modificar a sua composição ou constituição, exceto com prévia e expressa anuência do **CLIENTE**, até o cumprimento do objeto da Licitação, mediante termo de recebimento, observado o prazo de duração do **CONSÓRCIO**, salvo quanto à sua liderança, restrita às empresas que o compõe.

10.b) O **CONSÓRCIO** não terá características de sociedade, nem civil, nem comercial, nem particular, não se constituindo, portanto, em qualquer pessoa jurídica nova, distinta daquelas das empresas que o constituem, devendo ser entendido como uma comunhão de interesses e responsabilidades para a execução dos serviços objeto da presente licitação...

10.c) As **PARTES** se comprometem em manter exclusividade com relação ao objeto do **CONSÓRCIO**, não participando, quer isoladamente, quer em parceria com outras empresas, do mesmo processo licitatório supracitado.

10.d) As **PARTES** não poderão ceder, total ou parcialmente seus direitos e obrigações, tanto na fase da Licitação, quanto na execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS CONDUTAS DAS CONSORCIADAS

11.a) Em particular, cada **PORTE** concorda em não pagar, prometer pagar ou autorizar o pagamento de qualquer quantia ou dar qualquer coisa de valor, direta ou indiretamente, a ninguém (tanto para oficial do governo como para partido político ou candidato ou outro indivíduo) para fins de influência, imprópria ou ilegalmente, sobre qualquer ato, decisão ou julgamento de qualquer oficial ou qualquer governo ou de qualquer repartição, agência ou instrumento do governo, para obter ou reter negócios junto ao assunto deste acordo ou a quaisquer contratos ou transações com outras pessoas associadas ao contrato decorrente da Licitação citada na Cláusula Primeira.

11.b) As **PARTES** estão cientes de que não poderão praticar atos que atentem contra as leis anticorrupção, de forma que não venham apresentar conduta de:

- I. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
- II. Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos;
- III. Comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
- IV. No tocante a licitações e contratos:

- a) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
- b) Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
- c) Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
- d) Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
- e) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
- f) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;
- g) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública.
- h) Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

11.c) As **PARTES** declaram que conhecem a Lei nº 12.846/2013 de combate à corrupção e regulamentação contida na mesma e fazem manifestação expressa de que em todo momento observarão e seguirão cumprindo o preceituado na Lei e nas normas de direito existentes ou que se determinem.

11.d) A **PARTE** infratora isentará a(s) **PARTE(S)** não infratora(s) de responsabilidade em relação a quaisquer reivindicações, perdas ou danos decorrentes ou relacionados à violação que deu ensejo, assumindo, diretamente, a obrigação de indenizar a(s) **PARTE(S)** não infratora(s).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PROTEÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS

12.a) As **CONSORCIADAS** declaram:

- a) Que conhecem o quanto disposto na Lei 13.709/18 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, para tanto todos os dados pessoais e, quando exigido pela legislação aplicável, informações de natureza técnica, operacional, comercial, jurídica, bem como sobre todos os materiais obtidos com sua participação ou não, incluindo, mas não se limitando, a quaisquer tipos de documentos, contratos, papéis, estudos, pareceres, pesquisas, desenhos, cópias, entre outros, devem ser mantidos em sigilo escrito, verbal ou por qualquer outra forma, e

protegidos antes, durante e após a entrega da proposta e, se for o caso, até a final execução do contrato, respeitado os prazos prescricionais.

- b) Que se comprometem com o fiel cumprimento das premissas constantes na Lei 13.709/2018 ("LGPD") dentro e fora do âmbito do **CONSÓRCIO**, enfaticamente os princípios da finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e segurança.
- c) Que caso realizem o tratamento de dados pessoais para a execução do Contrato e seu objeto, tal tratamento deverá obrigatoriamente ser adequado à legislação vigente no momento do tratamento, comprometendo-se a atualizar seus mecanismos internos de proteção sempre que necessário.
- d) Que, sempre que possível e dentro das bases legais previstas no art. 7º da LGPD, obterão o consentimento livre, informado e inequívoco do titular de dados pessoais.
- e) Que, a **CONSORCIADA** responsável pela coleta inicial de dados pessoais e consequentemente responsável pela obtenção de consentimento, deverá obrigatoriamente indicar que os dados, inclusive os sensíveis, poderão ser compartilhados com a outra **CONSORCIADA** para finalidade de execução do Contrato, devendo, ao compartilhar aos dados, também enviar cópia do termo de consentimento assinado pelo titular dos dados pessoais.
- f) Que os termos de consentimento relacionados ao Contrato serão, preferencialmente, elaborados em conjunto entre as **CONSORCIADAS**.
- g) Que, no caso de qualquer incidente de segurança relativo a dados pessoais, unirão esforços na elaboração de um plano para reversão e mitigação de danos.

12.2. Fica terminantemente proibida a reprodução, cópia, repasse e divulgação a terceiros ou em proveito próprio dos dados e informações objeto da presente proposta e do eventual contrato, sob pena de responder pelos prejuízos causados uns aos outros, exceto se houver anuência das partes envolvidas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

13.a) Fica eleito o Foro Central da Comarca de Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais, por mais especiais que outros sejam, para dirimir eventuais pendências.

E por estarem assim, justos e acordados, firmam o presente instrumento eletronicamente mediante utilização: (i) de processo de certificação disponibilizado pela Infraestrutura de Chaves Pública

Brasileira – ICP-Brasil e produzirá todos os seus efeitos com relação aos signatários, conforme parágrafo 1º do artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001; (ii) de qualquer outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica (tais como mediante utilização dos aplicativos Certisign ou Docusign ou Adobesign), inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, o qual é admitido pelos signatários como válido, conforme parágrafo 2º do artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001; ou (iii) de forma presencial, em 02 (duas) vias, na presença de duas testemunhas.

Belo Horizonte/MG, 29 de outubro de 2024.

THALES THOME
NOGUEIRA:129
06464651

Assinado de forma digital
por THALES THOME
NOGUEIRA:12906464651
Dados: 2024.10.29
10:27:42 -03'00'

PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA
Thales Thomé Nogueira
CPF: 129.064.646-51
Representante Legal

RENATO DE SOUZA
OLIVEIRA:07632924
604

Assinado digitalmente por RENATO DE SOUZA
OLIVEIRA:07632924604
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM
BRAND), OU=30256593000197, OU=presencial, CN=
RENATO DE SOUZA OLIVEIRA:07632924604
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localizado:
Data: 2024.10.30 12:04:25 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

PORTO ASSUNÇÃO ENGENHARIA LTDA
Renato de Souza Oliveira
CPF: 076.329.246-04
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

Patrícia
Matos

Assinado de forma digital
por Patrícia Matos
Dados: 2024.10.29
10:27:59 -03'00'

Nome: Patrícia Matos
RG nº: MG 17.308.025 SSP/MG

CAMILO DE LELLIS
NOGUEIRA:401464
13687

Assinado de forma digital por
CAMILO DE LELLIS
NOGUEIRA:40146413687
Dados: 2024.10.29 10:28:21
-03'00'

Nome: Camilo de Léllis Nogueira
RG nº: MG 16.403.03 SSP/MG

DOCUMENTOS

PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA



ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Estado da Administração
Superintendência Central de Compras Governamentais e Logística
CRC - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL
Cadastro de Fornecedores do Estado de Goiás

PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA
(10.417.566/0001-77)

A Secretaria de Estado de Administração, por meio do CADFOR - Cadastro de Fornecedores do Estado de Goiás, CERTIFICA, em conformidade com os documentos apresentados, que a empresa **PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA**, CNPJ: **10.417.566/0001-77**, enquadrada como **NORMAL**, endereço: **AV RAJA GABAGLIA, 2000SALA 910 PAV 9 BL 2, ALPES, CEP: 30494170, BELO HORIZONTE - MG**, encontra-se **CADASTRADA** como fornecedora do Estado de Goiás, e sua situação cadastral na presente data é:

CREDENCIADO HOMOLOGADO
Até 26/04/2025

IRREGULAR
Desde 11/05/2024

- * A **REGULARIDADE** do fornecedor está vinculada à validade dos documentos e certidões enviados.
- * Para participar de procedimentos aquisitivos no Estado de Goiás, basta que o fornecedor esteja Credenciado Provisoriamente no Sislog.
- * Para ser declarado vencedor em um procedimento aquisitivo, bem como para viabilizar recebimento de parcelas contratuais, a empresa deverá estar **CREDENCIADO HOMOLOGADO** e **REGULAR** no Sislog/Cadfor. Caso não esteja, o fornecedor deve participar com os documentos necessários já digitalizados, para serem enviados na fase de habilitação.

Situação Financeira

Validade do Balanço:	2022	Índice - LG - Liquidez Geral:	3,34
Capital Social:	R\$ 5.507.600,00	Índice - SG - Solvência Geral:	3,47
Patrimônio Líquido:	R\$ 9.193.915,75	Índice - LC - Liquidez Corrente:	4,25

SISLOG/CADFOR - Telefones: (62) 3201-8744 / (62) 3201-8746 - E-mail: cadfor@goias.go.gov.br
A utilização deste certificado, para os fins previstos em lei, está condicionada à verificação de autenticidade no site www.sislog.goias.gov.br através do código de validação:

F45F0E4FE3505EFF94A3F30C2DCA4293-8AF75EC33F8FA2CAFBA4D23CE7D86432

EMITIDO DIA 03/10/2024 16:38:38

Goiânia, 3 de Outubro de 2024

PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA
(10.417.566/0001-77)

Representantes Legais		
Sociogerente	Thales Thomé Nogueira	

Validade da Documentação	
BALANÇO PATRIMONIAL OU DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE BALANÇO PARA ME E EPP	30/06/2024
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA	02/06/2024
CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO INTERESSADO	02/06/2024
CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA PÚBLICA FEDERAL	29/05/2024
CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL DE GOIÁS	21/05/2024
CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO DOMICÍLIO DO INTERESSADO	26/05/2024
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTA	31/08/2024
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CADASTRAL (CNPJ) DA EMPRESA	Indeterminada
CONTRATO OU ESTATUTO SOCIAL	Indeterminada
DOCUMENTOS PESSOAIS COM CPF - SÓCIOS, ADMINISTRADORES E/OU DIRETORES	Indeterminada
CERTIDÃO NEGATIVA DE FGTS	11/05/2024
INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES ESTADUAL OU MUNICIPAL	Indeterminada
* Atestados de Capacidade Técnica e Autorizações/Alvarás de funcionamento, se necessários, devem ser exigidos pelo pregoeiro de acordo com o objeto da contratação	

Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE	
7112000	Serviços de engenharia

SISLOG/CADFOR - Telefones: (62) 3201-8744 / (62) 3201-8746 - E-mail: cadfor@goias.go.gov.br
Verificação de autenticidade no site www.sislog.goias.gov.br através do código de validação:

F45F0E4FE3505EFF94A3F30C2DCA4293-8AF75EC33F8FA2CAFBA4D23CE7D86432

EMITIDO DIA 03/10/2024 16:38:38

Goiânia, 3 de Outubro de 2024



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 10.417.566/0001-77 DUNS®: 89*****91
Razão Social: PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 26/06/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEi: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	04/02/2025	Automática
FGTS	Validade:	30/10/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	01/04/2025	Automática

N - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	25/11/2024
Receita Municipal	Validade:	20/10/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 03/10/2024 11:40

CPF: 129:XXX.XXX-51 Nome: THALES THOME NOGUEIRA

Ass: -----

1 de 1



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **10.417.566/0001-77**

Razão Social: **PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA**

Atividade Econômica Principal:

7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Endereço:

**AVENIDA RAJA GABAGLIA, 2000 - SALA 910 PAVMTO9 BLOCO 2 - ALPES - 30.494-170 -
Belo Horizonte / Minas Gerais**

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/560.535-2	MGP2300890820	26/09/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
129.064.646-51	THALES THOME NOGUEIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



**INSTRUMENTO DE 22ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
PLANEP – PLANEJAMENTO, ESTUDOS E PROJETOS LTDA
CNPJ: 10.417.566/0001-77**

THALES THOMÉ NOGUEIRA, brasileiro, Engenheiro Civil, solteiro, inscrito no CPF sob nº 129.064.646-51, portador da carteira de identidade nº MG-13.805.688, expedida pela SSP/MG, residente e domiciliado a Rua Castelo Évora, número 53, Bairro Castelo, município de Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 31.330-330.

Único sócio da Sociedade Empresária Limitada **PLANEP – PLANEJAMENTO, ESTUDOS E PROJETOS LTDA**, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG, sob NIRE 31212642061, com sede na Avenida Raja Gabaglia, nº 2000, Complemento: Sala 910, PAVMTO 9º, Bloco 2, Bairro Alpes, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30494-170 devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº CNPJ 10.417.566/0001-77, delibera de pleno e comum acordo ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

1º ALTERAÇÃO DO OBJETIVO SOCIAL:

O objetivo social passa ser prestação dos serviços de engenharia e arquitetura, tais como a a supervisão de obras, controle de materiais e serviços similares, a supervisão de contratos de execução de obras, elaboração e gestão de projetos, os serviços de inspeção técnica nas áreas de engenharia civil, hidráulica, de tráfego e ambiental, serviços de administração de obras, serviços de cartografia, topografia e geodesia, a supervisão e gerenciamento de projetos, os serviços de acompanhamento e apoio técnico de obras e demais serviços de engenharia, e a participação em outras sociedades, exceto holdings.

Em razão das alterações promovidas, o sócio resolve reformular e consolidar o contrato social, na forma que segue:

CONSOLIDAÇÃO

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DE PLANEP – PLANEJAMENTO, ESTUDOS E PROJETOS LTDA.

CAPÍTULO I – DA DENOMINAÇÃO E SEDE

Cláusula Primeira – A sociedade possui o nome empresarial de **PLANEP – PLANEJAMENTO, ESTUDOS E PROJETOS LTDA** e possui sede na Avenida Raja Gabaglia, nº 2000, Complemento: Sala 910, PAVMTO 9º, Bloco 2, Bairro Alpes, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30494-170.

Parágrafo 1º - Por decisão da diretoria poderá a sociedade abrir e fechar filiais, escritórios ou sucursais, em qualquer parte do território nacional.



**INSTRUMENTO DE 22ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
PLANEP – PLANEJAMENTO, ESTUDOS E PROJETOS LTDA
CNPJ: 10.417.566/0001-77**

CAPÍTULO II – DO PRAZO DE DURAÇÃO

Cláusula Segunda – O prazo de duração da sociedade é indeterminado, podendo qualquer quotista dela se retirar, mediante prévia e escrita comunicação, obedecido ao disciplinado na cláusula 7ª.

Parágrafo Único – A morte, falência ou retirada de qualquer quotista, não acarretará a dissolução ou liquidação da sociedade.

CAPÍTULO III – DO OBJETO

Cláusula Terceira – A sociedade possui como objetivo social: Prestação dos serviços de engenharia e arquitetura, tais como a a supervisão de obras, controle de materiais e serviços similares, a supervisão de contratos de execução de obras, elaboração e gestão de projetos, os serviços de inspeção técnica nas áreas de engenharia civil, hidráulica, de tráfego e ambiental, serviços de administração de obras, serviços de cartografia, topografia e geodesia, a supervisão e gerenciamento de projetos, os serviços de acompanhamento e apoio técnico de obras e demais serviços de engenharia, e a participação em outras sociedades, exceto holdings.

CAPÍTULO IV – DO CAPITAL SOCIAL, DAS QUOTAS E DA RESPONSABILIDADE

Cláusula Quarta - O capital social é de R\$ 5.507.600,00 (cinco milhões, quinhentos e sete mil e seiscentos reais) dividido em 5.507.600 (cinco milhões, quinhentos e sete mil e seiscentas) quotas no valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional. O Capital Social é assim:

Nome do Quotista	Quant. Quotas	Vr. Unitário	Total R\$	%
Thales Thomé Nogueira	5.507.600	R\$ 1,00	R\$ 5.507.600,00	100
Total	5.507.600	R\$ 1,00	R\$ 5.507.600,00	100

Cláusula Quinta – O capital poderá ser aumentado com contribuições em dinheiro, com bens suscetíveis de avaliação em dinheiro ou mediante a apropriação de reservas e seu balanço patrimonial, em qualquer caso, por decisão da reunião de sócios.

Cláusula Sexta - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas do Capital Social, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital.

Cláusula Sétima - A cessão de quotas se operará, primeiro por ato de vontade do quotista, segundo por morte.

Parágrafo Primeiro – A cessão de quotas por ato de vontade, somente poderá ser feita pela ordem, em primeiro lugar aos demais sócios quotistas, proporcionalmente, às quotas por ele possuídas, e em segundo lugar à sociedade, obedecendo ao disposto a seguir: a) O preço da cessão será apurado dentro de sessenta dias, da data de comunicação, em balanço patrimonial especial, que registre os negócios sociais até o último dia do mês que anteceder a proposta do



**INSTRUMENTO DE 22ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
PLANEP – PLANEJAMENTO, ESTUDOS E PROJETOS LTDA
CNPJ: 10.417.566/0001-77**

sócio para retirar-se da sociedade; b) Em caso de renúncia de quotista ao direito de aquisição das quotas ofertadas á venda, o ato aproveitará os demais quotistas para aquisição das quotas remanescentes, respeitando-se, ainda aí, o critério da proporcionalidade das quotas, frente aos não renunciante; c) Em sendo a sociedade cessionária, e em não havendo a redução do capital social, a colocação, por ela, das quotas junto aos quotistas, obedecerá ao critério da proporcionalidade das quotas por eles possuídas, d) O preço da cessão será pago em até 24 (vinte e quatro) prestações mensais, iguais e sucessivas, acrescidas de juros de 12% (doze por cento) ao ano e correção monetária, vencendo-se a primeira prestação, 30 (trinta) dias após a data de encerramento do Balanço Especial, no caso de formalizar-se a cessão.

Parágrafo 2º - Nos 30 (trinta) dias subsequentes à notificação da retirada, de qualquer sócio quotista, os demais sócios podem optar pela dissolução da sociedade.

Parágrafo 3º - No caso de morte de qualquer quotista, os herdeiros terão duas opções: a) Alienar as quotas do quotista falecido, e neste caso proceder-se-á como previsto no parágrafo 1º; b) Continuar na sociedade e neste caso os herdeiros designarão um representante dos sucessores, a quem caberá o exercício dos direitos do quotista falecido, observando-se que na falta do representante os atos praticados pela sociedade em relação a qualquer dos quotistas, produzirão efeitos contra todos os herdeiros (Art. 6º do decreto nº 3.708, de 10.01.1919).

Cláusula Oitava - A administração da sociedade e o uso do nome comercial ficarão a cargo do sócio proprietário THALES THOMÉ NOGUEIRA, já qualificado neste instrumento, ao qual compete isoladamente o pleno uso da denominação social de forma individual, somente em negócios de exclusivo interesse da sociedade, podendo representa-la perante repartições públicas federais, estaduais e municipais e autarquias, inclusive instituições financeiras e bancárias, sendo-lhe vedado, no entanto, usar a denominação social em negócios estranhos aos interesses da sociedade, ou assumir responsabilidade estranha ao objetivo social, seja em favor de quotistas ou de terceiros.

Parágrafo único: O sócio declara não estar impedido por lei especial, não estar condenado temporariamente ao acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou

suborno concussão, peculato, ou contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem o efeito da condenação.

Cláusula Nona – As seguintes deliberações só poderão ser efetivadas por meio de autorização de no mínimo $\frac{3}{4}$ (três quartos) do capital social:

- I. Emitir notas promissórias vinculadas à operação de crédito e financiamento, e assinar seus respectivos contratos;
- II. Alienar e onerar bens integrantes do Ativo Fixo da Sociedade;
- III. Adquirir bens imóveis, acordando em cláusulas, as condições e estipulações, sejam em atos preliminares.



**INSTRUMENTO DE 22ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
PLANEP – PLANEJAMENTO, ESTUDOS E PROJETOS LTDA
CNPJ: 10.417.566/0001-77**

Cláusula Décima – Compete ao Diretor Executivo, isoladamente:

- I. Representar a sociedade ativa e passivamente em juízo ou fora dele;
- II. Constituir advogados, regularmente inscritos na OAB, com poderes nas cláusulas “ad judicium et extra”, para o foro em geral;
- III. Aceitar e endossar duplicatas;
- IV. Endossar notas promissórias a bancos e estabelecimentos de créditos em geral;
- V. Passar recibo e quitação dos créditos da empresa;
- VI. Firmar contratos, ressalvado o disposto no item I, da cláusula 9ª, retro assinalada;
- VII. Abrir contas correntes ou garantidas;
- VIII. Movimentar por meio de emissão de cheques, ordem de pagamento e de outros meios, contas correntes ou garantias;
- IX. Admitir, demitir, promover e transferir empregados da empresa;
- X. Praticar todos os atos pertinentes à gestão ordinária da sociedade, respeitadas as limitações estabelecidas neste contrato e a lei;
- XI. Constituir procuradores em nome da sociedade, com cláusula “ad negocia”, especificando sempre os poderes e prazos da validade da procuração.

Cláusula Décima Primeira - A sociedade poderá designar responsáveis técnicos, na qualidade de empregados, nomeados pelo Diretor Executivo, que serão, necessariamente, profissionais capacitados, na forma da lei, para a prática de atos, que requeiram as suas responsabilidades, podendo ser sócios ou não sócios, aos quais competirá dirigir o planejamento, a programação e execução dos trabalhos e serviços técnicos da sociedade, que ficarão sob sua responsabilidade técnica, gozando, para isso, de inteira autonomia, nos termos da lei e das normas expedidas pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, assinando, obrigatoriamente, plantas, planos, projetos e demais documentos técnicos.

CAPÍTULO VI - DA DELIBERAÇÃO DOS SÓCIOS QUOTISTAS

Cláusula Décima Segunda - Dependem da deliberação dos sócios quotistas:

- I. A aprovação de contas da administração;
- II. A designação dos administradores, quando feita em ato separado;
- III. A destituição de administradores;
- IV. O modo de sua remuneração, quando não estabelecido em contrato;
- V. A modificação do contrato social;
- VI. A incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessão do estado de liquidação;
- VII. A nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas;
- VIII. O pedido de concordata.

Parágrafo único: As deliberações dos sócios serão tomadas em reuniões e aprovadas pelo mínimo de $\frac{3}{4}$ (três quartos) dos votos do capital social.



**INSTRUMENTO DE 22ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
PLANEP – PLANEJAMENTO, ESTUDOS E PROJETOS LTDA
CNPJ: 10.417.566/0001-77**

Clausula Décima Terceira - No transcurso dos quatro primeiros meses do ano calendário, que segue ao término do Exercício Social, haverá reunião dos sócios com o objetivo de tornar as contas dos Diretores e deliberar sob o Balanço Patrimonial, o Resultado Econômico e a Distribuição de Lucros.

Parágrafo 1º - A aprovação, sem reservas, do balanço patrimonial e do resultado econômico, salvo erro, dolo ou simulação, exonera de responsabilidade, os diretores.

Parágrafo 2º - Extingue-se em 2 (dois), o direito de anular a aprovação a que se refere o parágrafo anterior.

Cláusula Décima Quarta - As reuniões dos sócios, em qualquer tempo, serão convocadas, por escrito, pelo Diretor Executivo, com antecedência mínima de 3 (três) dias, dispensadas as formalidades de convocação com o comparecimento de todos os sócios.

CAPÍTULO VII - DO EXERCÍCIO SOCIAL, DOS BALANÇOS E LUCROS SOCIAIS

Cláusula Décima Quinta - O exercício social encerrar-se-á no dia 31 de dezembro de cada ano. O administrador apresentará contas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros e prejuízos apurados.

CAPÍTULO VIII - DA DISSOLUÇÃO

Cláusula Décima Sexta - A sociedade poderá ser dissolvida por deliberação unânime dos sócios quotistas, sendo eleito, no ato, o liquidante e estabelecida a forma de liquidação.

Parágrafo único- Ao liquidante, estranho aos quadros da sociedade, será estipulada uma comissão ou honorários mensais.

CAPÍTULO IX - DO FORO

Cláusula Décima Sétima - Fica eleito o foro da cidade de Belo Horizonte/MG para exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por se estar assim justo e contratado, assina este instrumento eletronicamente.

Belo Horizonte/MG, 20 de setembro de 2023.

THALES THOMÉ NOGUEIRA
Sócio Administrador





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/560.535-2	MGP2300890820	26/09/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
129.064.646-51	THALES THOME NOGUEIRA





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA, de NIRE 3121264206-1 e protocolado sob o número 23/560.535-2 em 26/09/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10879499, em 28/09/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Aloysio de Almeida Figueiredo.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
129.064.646-51	THALES THOME NOGUEIRA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
129.064.646-51	THALES THOME NOGUEIRA

Belo Horizonte, quinta-feira, 28 de setembro de 2023



Documento assinado eletronicamente por Aloysio de Almeida Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 28/09/2023, às 13:43 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 23/560.535-2.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. quinta-feira, 28 de setembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10879499 em 28/09/2023 da Empresa PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA, Nire 31212642061 e protocolo 235605352 - 26/09/2023. Autenticação: D6B02658C9BE7CE94B275938F23011AF3FC39D7F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/560.535-2 e o código de segurança XM1H. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/09/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.



[illegible]

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.417.566/0001-77 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/03/1986	
NOME EMPRESARIAL PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.99-1-01 - Administração de obras 64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV RAJA GABAGLIA	NÚMERO 2000	COMPLEMENTO SALA 910 PAVMTO9 BLOCO 2	
CEP 30.494-170	BAIRRO/DISTRITO ALPES	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO LEGALIZACAO.COREU@NTWCONTABILIDADE.COM.BR		TELEFONE (31) 3568-7128	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 03/10/2024 às 12:24:19 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1.194.579/002-9		CNPJ / CPF 10.417.566/0001-77		DATA DE INÍCIO 04/11/2021	DATA EMISSÃO 03/10/2024
NOME OU RAZÃO SOCIAL PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA)					
NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA					
ÁREA ÚTILIZADA 10	REGIONAL OESTE		PORTE DA EMPRESA DEMAIS		
LOGRADOURO AVENIDA RAJA GABAGLIA			NÚMERO 2000	COMPLEMENTO SALA:910;PAVMT0:9;BLOCO:2;	
BAIRRO / DISTRITO ALPES	CEP 30494-170	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE			UF MG
CPF DO RESPONSÁVEL 129.064.646-51	NOME DO RESPONSÁVEL THALES THOME NOGUEIRA				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS PRINCIPAL 711200000 SERVICOS DE ENGENHARIA					

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS7111-1/00-00
6463-8/00-00
4399-1/01-00
7119-7/01-00SERVICOS DE ARQUITETURA
OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPACAO, EXCETO HOLDINGS
ADMINISTRACAO DE OBRAS
SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA

Este documento não implica no reconhecimento da regularidade do contribuinte, com relação a concessão ou não do Alvará de Localização e Funcionamento.

Não faz prova de regularidade fiscal, que por sua vez deve ser feita mediante exibição da Certidão Negativa de Débitos - CND.

Este documento somente fará prova de inscrição no Cadastro Municipal de Contribuinte de Tributos Mobiliários-CMC, quando acompanhado do respectivo

Ato Constitutivo ou de Alteração registrado no órgão competente no caso de Pessoa Jurídica e, no caso de Pessoa Física com apresentação de identidade,

CPF ou Carteira de Órgão de Classe.

- Ocorrendo encerramento de atividade, mudança de endereço ou qualquer outra alteração de dados constantes do Cadastro Mobiliário de Contribuintes, deverá o contribuinte promover a competente baixa ou atualização no prazo máximo de 30 (trinta) dias após ocorrido o fato, conforme Decreto Municipal 17.175/2019, sob pena de ser autuado, conforme prevê a letra B do inciso I, art. 7º da Lei 7.378/97;

- Os procedimentos para efetuar a baixa ou atualização dos dados cadastrais, será através da Redesim, e as Informações estão disponíveis através do site www.redesim.gov.br.

- As informações sobre serviços, procedimentos, emissão da FIC - Ficha de Inscrição Cadastral e emissão de formulários do Cadastro Mobiliário de Contribuintes, estão disponíveis através do site <https://prefeitura.pbh.gov.br/servicos>.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA
CNPJ: 10.417.566/0001-77

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:38:01 do dia 11/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/12/2024.

Código de controle da certidão: **5960.83F1.3E8E.DBEB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	
--	--	--

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Negativa	CERTIDÃO EMITIDA EM: 27/08/2024
	CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 25/11/2024

NOME: PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA		
CNPJ/CPF: 10.417.566/0001-77		
LOGRADOURO: AVENIDA RAJA GABAGLIA		NÚMERO:
COMPLEMENTO:	BAIRRO: ESTORIL	CEP: 30494170
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE	UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada através de aplicativo disponibilizado pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, na internet: <http://www.fazenda.mg.gov.br>
=> Empresas => Certificação da Autenticidade de Documentos.

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2024000795132728



Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE

CERTIDÃO DE QUITACAO PLENA PESSOA JURIDICA

REGISTROS DE ACESSO

Código de Controle: **IJGILOILOK**

Certidão nº **28.679.698** Exercício: **2024**

Emissão em: **20/09/2024**

Requerimento em: **10:54:21**

Validade: **20/10/2024**

Nome: **PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA**

CNPJ: **10.417.566.0001.77**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em dívida ativa.

DOCUMENTO GRATUITO - <http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>

DOCUMENTO GRATUITO - <http://cndonline.siatu.pbh.gov.br>

DECLARAÇÃO INSCRIÇÃO ESTADUAL

A
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 39/2024

Documentos de Habilitação

Prezados Senhores,

A PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº 10.417.566/0001-77, neste ato representada por seu representante legal abaixo assinado DECLARA, que está isenta de recolhimento do ICMS, por não exercer atividades de venda e circulação de mercadorias, não estando obrigada a inscrição no cadastro de contribuintes no imposto de acordo com a Lei Complementar Federal nº 97/1996

Belo Horizonte/MG, 04 de novembro de 2024.



PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA
THALES THOMÉ NOGUEIRA
CREA/MG nº 238.933/D
REPRESENTANTE LEGAL





**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO**

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 47490455

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

CNPJ

VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

01.415.130/0001-58

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....*
.....*
.....*
.....*
.....*
.....*
.....*
.....*

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<https://goias.gov.br/economia/>

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.463.736.555

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 3 OUTUBRO DE 2024

HORA: 15:59:57:0

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.417.566/0001-77
Razão Social: PLANEP PLANEJ ESTUDOS E PROJETOS LTDA
Endereço: AV RAJA GABAGLIA 2000 SALA 910 / ESTORIL / BELO HORIZONTE / MG / 30494-170

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/10/2024 a 30/10/2024

Certificação Número: 2024100118160145982611

Informação obtida em 03/10/2024 12:30:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.417.566/0001-77

Certidão nº: 40855314/2024

Expedição: 11/06/2024, às 17:32:09

Validade: 08/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.417.566/0001-77**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

BELO HORIZONTE

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA
CNPJ: 10.417.566/0001-77

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;
- e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 25 de Setembro de 2024 às 15:51

BELO HORIZONTE, 25 de Setembro de 2024 às 15:51

Código de Autenticação: 2409-2515-5118-0485-1988

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folha(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/240.336-8	MGE2300390568	04/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
035.206.476-56	JOSE MARCELO DE SOUSA
129.064.646-51	THALES THOME NOGUEIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA**CNPJ 10.417.566/0001-77 NIRE 31212642061****Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2022.**

ATIVO	12.916.436,31
ATIVO CIRCULANTE	12.439.768,51
VALORES EQUIVALENTES DE CAIXA	3.092.744,98
Caixas	86.788,68
Bancos Contas Movimento	1.941.585,05
Aplicações Financeiras	1.064.371,25
VALORES DE CURTO PRAZO	9.347.023,53
Clientes a Receber	6.524.497,88
Créditos com Pessoas Ligadas	2.819.922,73
Tributos a Compensar	1.336,83
Aportes a Consórcios de Serviços	366,89
Adiantamentos a Empregados	899,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE	476.667,80
VALORES DE LONGO PRAZO	1.157,16
Créditos com Pessoas Ligadas	1.157,16
INVESTIMENTOS	418.053,52
Investimentos Financeiros	37.412,49
Depósitos Judiciais	380.641,03
IMOBILIZADO	57.457,12
Imobilizações em Operação	1.342.815,26
(-) Depreciações Acumuladas	-1.285.358,14



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10357442 em 05/05/2023 da Empresa PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA, Nire 31212642061 e protocolo 232403368 - 04/05/2023. Autenticação: 41C7F846A1D4C74BB2BADACAAF65A781B62C32D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/240.336-8 e o código de segurança BoZp. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2023 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

pág. 3/14

PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA

CNPJ 10.417.566/0001-77 NIRE 31212642061

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2022.

PASSIVO	12.916.436,31
CIRCULANTE	2.924.729,60
VALORES DE CURTO PRAZO	2.924.729,60
Fornecedores de Bens e Serviços	15.811,00
Obrigações Tributárias	44.760,92
Obrigações Previdenciárias	18.147,12
Obrigações Trabalhistas	29.541,57
Provisões Trabalhistas	52.208,23
Credores de Consórcios de Serviços	2.667.235,54
Tributos Parcelados	97.025,22
Outros Credores	0,00
NÃO CIRCULANTE	797.790,96
VALORES DE LONGO PRAZO	797.790,96
Empréstimos Bancários	410.246,80
Tributos Parcelados	387.544,16
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.193.915,75
CAPITAL SOCIAL	5.507.600,00
Capital Social Realizado	5.507.600,00
RESERVAS DE LUCROS	3.686.315,75
Lucros Acumulados	2.641.074,00
Resultado do Exercício	1.045.241,75

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2022 totalizando no ATIVO e PASSIVO R\$ 12.916.436,31 (doze milhões, novecentos e dezesseis mil, quatrocentos e trinta e seis reais e trinta e um centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2022.

Planep Planejamento Estudos e Projetos Ltda

Thales Thome Nogueira
Sócio Administrador

José Marcelo de Sousa

Contador - CRC/MG 090363/O-0



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10357442 em 05/05/2023 da Empresa PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA, Nire 31212642061 e protocolo 232403368 - 04/05/2023. Autenticação: 41C7F846A1D4C74BB2BADACAAF65A781B62C32D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/240.336-8 e o código de segurança BoZp. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2023 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
Secretária-Geral

PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA
CNPJ 10.417.566/0001-77 NIRE 31212642061

Demonstração de Resultado do Exercício de 2022

RECEITA BRUTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.376.414,57
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(324.498,20)
(-) Impostos Incidentes	(324.498,20)
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	4.051.916,37
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS /PRODUTOS	(2.212.759,49)
(-) Custos dos Serviços Prestados	(2.212.759,49)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.839.156,88
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	
(-) Despesas Administrativas	(247.808,29)
(-) Despesas Tributárias	-
(-) Despesas Financeiras	(90.680,63)
(-) Outras Despesas	-
(+) Receitas Financeiras	1.554,68
(+) Outras Receitas	415,08
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	1.502.637,72
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	1.502.637,72
PROVISÕES	
(-) Provisão para Imposto de Renda	(329.967,62)
(-) Provisão para Contribuição Social	(127.428,35)
RESULTADO LÍQUIDO DE EXERCÍCIO	1.045.241,75

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2022.

Planep Planejamento Estudos e Projetos Ltda
Thales Thome Nogueira
Sócio Administrador

José Marcelo de Sousa
Contador - CRC/MG 090363/O-0



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10357442 em 05/05/2023 da Empresa PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA, Nire 31212642061 e protocolo 232403368 - 04/05/2023. Autenticação: 41C7F846A1D4C74BB2BADACAAF65A781B62C32D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/240.336-8 e o código de segurança BoZp. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2023 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
Secretária-Geral

PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA
CNPJ 10.417.566/0001-77 NIRE 31212642061

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2022

	CAPITAL SOCIAL	LUCROS ACUMULADOS	AJUSTES DE EX. ANTERIORES	PREJUÍZOS ACUMULADOS	SOMA
Saldo no início do Período	5.507.600,00	2.951.131,19	(46.004,93)		8.412.726,26
(+/-) Ajustes do período			46.004,93		46.004,93
Saldo Ajustado	5.507.600,00	2.951.131,19	-	-	8.458.731,19
(-) Distribuição de Lucros		(172.119,34)			(172.119,34)
Ajustes de Exercícios Anteriores		(137.937,85)			(137.937,85)
Lucro e/ou Prejuízo do exercício		1.291.265,22		(246.023,47)	1.045.241,75
					-
Saldo no final do Período	5.507.600,00	3.932.339,22	-	(246.023,47)	9.193.915,75

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2022

Planep Planejamento Estudos e Projetos Ltda

Thales Thome Nogueira
Sócio Administrador

José Marcelo de Sousa

Contador - CRC/MG 090363/O-0



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10357442 em 05/05/2023 da Empresa PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA, Nire 31212642061 e protocolo 232403368 - 04/05/2023. Autenticação: 41C7F846A1D4C74BB2BADACAAF65A781B62C32D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/240.336-8 e o código de segurança BoZp. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2023 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
Secretária-Geral

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA, CNPJ 10.417.566/0001-77 é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Belo Horizonte, tendo como objeto social a prestação de serviços de engenharia, com início de atividades em 25/03/1986.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do NBC TG 1002, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de Caixa.

4) INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

Sociedade de investimentos como sócio ostensivo com a ANB – Assessoria e Consultoria em Nutrição Brasília Eireli, sócio participante, constituindo a SCP (Sociedade em Conta de Participação) PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS SCP ANB. O capital social total da referida sociedade é no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais) sendo que a participação do sócio ostensivo é de 33,34% deste patrimônio especial.

5) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos com instituições financeiras nacionais.

6) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

7) CAPITAL SOCIAL



O capital social é de R\$ 5.507.600,00 dividido em 5.507.600 quotas nominativas de R\$ 1,00, totalmente subscrito e integralizado, apresentando a seguinte composição:

Thales Thome Nogueira – participação percentual 100,00%.

8) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A empresa não possui propriedade para investimento.

9) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Belo Horizonte - MG, 31 de dezembro de 2022.

Planep Planejamento Estudos e Projetos Ltda

Thales Thome Nogueira

Sócio Administrador

José Marcelo de Sousa

Contador - CRC/MG 090363/O-0



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10357442 em 05/05/2023 da Empresa PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA, Nire 31212642061 e protocolo 232403368 - 04/05/2023. Autenticação: 41C7F846A1D4C74BB2BADACAAF65A781B62C32D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/240.336-8 e o código de segurança BoZp. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
Secretária-Geral

PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA

CNPJ 10.417.566/0001-77 NIRE 31212642061

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DE 2022 - MÉTODO DIRETO

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO			
I	AJUSTES LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO		1.016.508,51
	(+) Lucro e/ou Prejuízo do Exercício		1.045.241,75
	(+) Depreciação do período		63.199,68
	(-) Ajustes de Exercícios Anteriores		(91.932,92)
II	ATIVIDADE OPERACIONAL		(1.788.333,27)
	(+/-) Contas a Receber		79.516,31
	(+/-) Adiantamentos		5.540,19
	(+/-) Impostos a Recuperar		129.422,60
	(+/-) Fornecedores		(77.579,82)
	(+/-) Obrigações trabalhistas		(49.014,40)
	(-) Distribuição de Lucros		(172.119,34)
	(+/-) Obrigações tributárias		(92.568,44)
	(+/-) Partes relacionadas		(1.611.530,37)
III	ATIVIDADE DE INVESTIMENTO		(12.746,20)
	(-) Aquisições para Ativo Investimento		(12.746,20)
	(-) Aquisições para ativo Imobilizado		-
	(+) Baixas e/ou redução do Imobilizado		-
IV	ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO		-
	(-) Redução de Empréstimos		-
	(+) Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		-
	(+) Aumento de Contratos de Mútuos		-
	AUMENTO E/OU REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		(784.570,96)
	AUMENTO E/OU REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		(784.570,96)
	Saldo das disponibilidades no início do período		3.877.315,94
	Saldo das disponibilidades no final do período		3.092.744,98

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2022.

Planep Planejamento Estudos e Projetos LtdaThales Thome Nogueira
Sócio Administrador**José Marcelo de Sousa**

Contador - CRC/MG 090363/O-0



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10357442 em 05/05/2023 da Empresa PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA, Nire 31212642061 e protocolo 232403368 - 04/05/2023. Autenticação: 41C7F846A1D4C74BB2BADACAAF65A781B62C32D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/240.336-8 e o código de segurança BoZp. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2023 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

pág. 9/14

PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA
CNPJ 10.417.566/0001-77 NIRE 31212642061

DEMONSTRATIVO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA BALANÇO 2022	
$ILG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP} \quad ILC = \frac{AC}{PC} \quad SG = \frac{AT}{PC + ELP} \quad IGE = \frac{PC + ELC}{AT}$	
INFORMAÇÕES CONTÁBEIS	R\$
AC = ATIVO CIRCULANTE	12.439.768,51
RLP = REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.157,16
PC = PASSIVO CIRCULANTE	2.924.729,60
ELP = EXIGÍVEL DE LONGO PRAZO	797.790,96
AT = ATIVO TOTAL	12.916.436,31
PT = PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.193.915,75
ILG= ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	3,34
ILC = ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	4,25
IGE = ÍNDICE DO GRAU DE EDIVIDAMENTO	0,29
IGE = ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL	3,47

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2022.

Planep Planejamento Estudos e Projetos Ltda
Thales Thome Nogueira
 Sócio Administrador

José Marcelo de Sousa
 Contador - CRC/MG 090363/O-0



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10357442 em 05/05/2023 da Empresa PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA, Nire 31212642061 e protocolo 232403368 - 04/05/2023. Autenticação: 41C7F846A1D4C74BB2BADACAAF65A781B62C32D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/240.336-8 e o código de segurança BoZp. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2023 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Marinely de Paula Bomfim
 SECRETÁRIA-GERAL

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

BELO HORIZONTE, 31/12/2022

À

CORACAO EUCARISTICO CONTABILIDADE LTDA

CRC n.º 0009758/O

Endereço: RUA DOM JOAO ANTONIO DOS SANTOS, nº 150, CORACAO EUCARISTICO, CEP nº 30535-530

BELO HORIZONTE, MG

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA, CNPJ 10.417.566/0001-77, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado DOMINIO SISTEMAS, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
THALES TOME NOGUEIRA
ADMINISTRADOR
CPF: 129.064.646-51



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10357442 em 05/05/2023 da Empresa PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA, Nire 31212642061 e protocolo 232403368 - 04/05/2023. Autenticação: 41C7F846A1D4C74BB2BADACAAF65A781B62C32D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/240.336-8 e o código de segurança BoZp. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2023 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
Secretária-Geral



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/240.336-8	MGE2300390568	04/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
035.206.476-56	JOSE MARCELO DE SOUSA
129.064.646-51	THALES THOME NOGUEIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA, de NIRE 3121264206-1 e protocolado sob o número 23/240.336-8 em 04/05/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10357442, em 05/05/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Glaucia Azevedo Ottoni.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
129.064.646-51	THALES THOME NOGUEIRA
035.206.476-56	JOSE MARCELO DE SOUSA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
129.064.646-51	THALES THOME NOGUEIRA
035.206.476-56	JOSE MARCELO DE SOUSA

Belo Horizonte, sexta-feira, 05 de maio de 2023



Documento assinado eletronicamente por Glaucia Azevedo Ottoni, Servidor(a) Público(a), em 05/05/2023, às 14:37 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 23/240.336-8.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. sexta-feira, 05 de maio de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10357442 em 05/05/2023 da Empresa PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA, Nire 31212642061 e protocolo 232403368 - 04/05/2023. Autenticação: 41C7F846A1D4C74BB2BADACAAF65A781B62C32D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/240.336-8 e o código de segurança BoZp. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
Secretária-Geral

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.417.566/0001-77
Número de Ordem do Livro:	21		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA
NIRE	31212642061
CNPJ	10.417.566/0001-77
Número de Ordem	21
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital
Município	BELO HORIZONTE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	04/11/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	20235

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital
Número de ordem	21
Quantidade total de linhas do arquivo digital	20235
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 69.E1.B4.C7.54.18.5C.53.E0.78.AB.E0.78.9B.C4.17.78.70.2B.31-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA		
Período da Escrituração:	24/06/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.417.566/0001-77
Número de Ordem do Livro:	1	SCP:	47342962000192

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA
NIRE	31212642061
CNPJ	10.417.566/0001-77
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	DIARIO GERAL
Município	BELO HORIZONTE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	24/06/2022
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	750

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA
Natureza do Livro	DIARIO GERAL
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	750
Data de início	24/06/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.1E.28.C8.01.4E.BC.CE.0A.B4.D6.87.1D.8B.A8.AD.5B.FE.A3.DF-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 31212642061	CNPJ 10.417.566/0001-77	
NOME EMPRESARIAL PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital	NÚMERO DO LIVRO 21
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 69.E1.B4.C7.54.18.5C.53.E0.78.AB.E0.78.9B.C4.17.78.70.2B.31	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	03520647656	JOSE MARCELO DE SOUSA:03520647656	6371223558974025764	19/12/2022 a 19/12/2023	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	10417566000177	PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA:10417566000177	1287505044170518130	24/04/2023 a 23/04/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

69.E1.B4.C7.54.18.5C.53.E0.78.AB.E0.78.9B.C4.17.78.70.2B.31-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/04/2023 às 14:42:34

3B.A2.9B.B9.70.E8.58.F9
56.19.B6.A3.12.34.D1.86

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.417.566/0001-77

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
SERVICOS PRESTADOS		R\$ 5.086.402,91	R\$ 4.376.414,57
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 5.086.402,91	R\$ 4.376.414,57
(-) ISS		R\$ (210.128,88)	R\$ (163.000,48)
(-) (-) ISS		R\$ (210.128,88)	R\$ (163.000,48)
(-) COFINS		R\$ (121.986,94)	R\$ (132.737,84)
(-) (-) COFINS		R\$ (121.986,94)	R\$ (132.737,84)
(-) PIS		R\$ (26.430,53)	R\$ (28.759,88)
(-) (-) PIS		R\$ (26.430,53)	R\$ (28.759,88)
(-) CUSTOS DO SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (2.841.129,28)	R\$ (2.212.759,49)
(-) CONSORCIO PLANEP -ALTA CREMA-2		R\$ (1.278.665,10)	R\$ (669.873,17)
(-) CONSORCIO PLANEP ALTA-BR LEGAL		R\$ (914.140,51)	R\$ (447.175,58)
(-) CONSORCIO PLANEP CEPPLA		R\$ (368.275,17)	R\$ (693.577,07)
(-) FOLHA DE PGTO DO CONSORCIO BR LEGAL		R\$ (0,00)	R\$ (169.556,69)
(-) FOLHA DE PGTO DO CONSORCIO CREMA LT 02		R\$ (0,00)	R\$ (425.442,10)
(-) CONSÓRCIO SUPERVISOR DR.1		R\$ (0,00)	R\$ (117.998,03)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (36.575,74)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (4.053,98)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (6.113,62)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (18.990,57)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (1.638,67)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (938,60)
(-) ALIMENTACAO		R\$ (0,00)	R\$ (27.422,78)
(-) EQUIPAMENTO DE EPI E UNIFORMES		R\$ (0,00)	R\$ (349,00)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (33.219,26)	R\$ (7.731,61)
(-) COMBUSTIVEIS		R\$ (51.323,12)	R\$ (78.500,03)
(-) MANUTENCAO E REPARO		R\$ (2.869,98)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (1.868,12)	R\$ (2.656,69)
(-) SERVICOS TERCEIROS PJ		R\$ (2.500,00)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEIS E CONDOMINIOS		R\$ (18.670,98)	R\$ (19.009,70)
(-) LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (358,55)	R\$ (2.520,00)
(-) LOCAÇAO DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (4.200,00)
(-) NOTAS DE DEBITOS DE CONSORCIOS		R\$ 0,00	R\$ 635.935,42
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ		R\$ (169.238,49)	R\$ (114.371,28)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 69.E1.B4.C7.54.18.5C.53.E0.78.AB.E0.78.9B.C4.17.78.70.2B.31-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.417.566/0001-77
Número de Ordem do Livro:	21		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS ADIMINSTRATIVAS		R\$ (92.444,74)	R\$ (100.274,35)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (30.665,69)	R\$ (56.807,26)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (14.300,00)	R\$ (14.544,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (7.753,31)	R\$ (5.259,27)
(-) FÉRIAS		R\$ (3.212,99)	R\$ (4.442,42)
(-) INSS		R\$ (13.642,99)	R\$ (13.606,93)
(-) FGTS		R\$ (3.106,15)	R\$ (5.614,47)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (7.027,68)	R\$ (0,00)
(-) ALIMENTACAO		R\$ (12.735,93)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (9.230,50)	R\$ (8.220,60)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (1.836,67)	R\$ (3.945,08)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (4.275,52)
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL		R\$ (88,78)	R\$ (0,00)
(-) IRRF APLICACAO FINANCEIRA		R\$ (7.305,05)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (128.063,46)	R\$ (139.313,34)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (3.986,52)	R\$ (651,08)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (678,57)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (79,81)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (2.394,80)	R\$ (213,03)
(-) SEGUROS		R\$ (425,56)	R\$ (3.834,29)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (130,39)	R\$ (7.012,26)
(-) MATERIAL DE COPA E LIMPEZA		R\$ (187,25)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (22.995,50)	R\$ (36.930,85)
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (63.199,68)	R\$ (63.199,68)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (0,00)	R\$ (79,08)
(-) ASSOCIACAO DE CLASSE		R\$ (0,00)	R\$ (2.947,52)
(-) CONDUCOES URBANAS - TAXI - ONIBUS		R\$ (43,93)	R\$ (87,76)
(-) SERVICOS GRAFICOS (IMPRESSOES-COPIAS-XEROX)		R\$ (25,00)	R\$ (0,00)
(-) CARTORIO		R\$ (13.806,81)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (334,81)	R\$ (0,00)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (17.331,20)	R\$ (15.867,80)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (1.156,88)	R\$ (0,00)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (6.950,86)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 69.E1.B4.C7.54.18.5C.53.E0.78.AB.E0.78.9B.C4.17.78.70.2B.31-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.417.566/0001-77
Número de Ordem do Livro: 21
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) INTERNET		R\$ (2.045,13)	R\$ (780,75)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (39.682,94)	R\$ (90.680,63)
(-) JUROS E MULTAS		R\$ (28.882,49)	R\$ (73.051,50)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (409,76)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (1.687,80)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (3.692,57)	R\$ (15.531,57)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (6.030,77)	R\$ (0,00)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (1.000,00)	R\$ (0,00)
(-) IOF		R\$ (77,11)	R\$ (0,00)
RECEITA FINANCEIRA		R\$ 41.912,44	R\$ 1.554,68
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		R\$ 41.702,37	R\$ 1.389,81
JUROS		R\$ 0,00	R\$ 157,13
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 210,07	R\$ 6,94
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,80
OUTRAS RECEITAS		R\$ 69.170,38	R\$ 415,08
REVERSAO DE PROVISÕES DE FERIAS E 13º SALARIOS		R\$ 29.511,43	R\$ 415,08
SINISTROS COM IMOBILIZADO		R\$ 39.658,95	R\$ 0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 1.728.388,46	R\$ 1.502.637,72
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (117.107,48)	R\$ (127.428,35)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (117.107,48)	R\$ (127.428,35)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (301.298,57)	R\$ (329.967,62)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (301.298,57)	R\$ (329.967,62)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.309.982,41	R\$ 1.045.241,75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 69.E1.B4.C7.54.18.5C.53.E0.78.AB.E0.78.9B.C4.17.78.70.2B.31-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA		
Período da Escrituração:	24/06/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.417.566/0001-77
Número de Ordem do Livro:	1	SCP:	47342962000192
Período Selecionado:	24 de Junho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
SERVICOS PRESTADOS		R\$ (0,00)	R\$ 1.069.331,09
SERVICOS PRESTADOS-SCP PLANEP ANB		R\$ 0,00	R\$ 1.069.331,09
(-) ISS		R\$ (0,00)	R\$ (42.773,23)
(-) (-) ISSQN-SCP PLANEP ANB		R\$ (0,00)	R\$ (42.773,23)
(-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (26.440,33)
(-) (-)COFINS-SCP PLANEP ANB		R\$ (0,00)	R\$ (26.440,33)
(-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (5.728,73)
(-) (-) PIS-SCP PLANEP ANB		R\$ (0,00)	R\$ (5.728,73)
(-) CUSTOS DO SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (716.563,22)
(-) CONSORCIO PLANEP ALTA CREMA LT 02		R\$ (0,00)	R\$ (716.563,22)
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ (0,00)	R\$ 277.825,58
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (25.382,71)
(-) (-) CSLL-SCP PLANEP ANB		R\$ (0,00)	R\$ (25.382,71)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (58.507,53)
(-) (-)IRPJ-SCP PLANEP ANB		R\$ (0,00)	R\$ (58.507,53)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ 193.935,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.1E.28.C8.01.4E.BC.CE.0A.B4.D6.87.1D.8B.A8.AD.5B.FE.A3.DF-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNP 10.417.566/0001-77

Número de Ordem do Livro: 21

Histórico	Cálculo de Anulいたarção das Contas de Patrimônio Líquido						Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	LUCRO APURADO NO EXERCÍCIO (R\$)	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (R\$)	THALES THOME NOGUEIRA (R\$)	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2022	5.507.600,00	2.951.131,19	0,00	(-)46.004,93	0,00	0,00	8.412.726,26
Lucros Acumulados		981.208,03		46.004,93			1.027.212,96
Prejuízos Acumulados						(-)246.023,47	(-)246.023,47
Saldo Final em 31.12.2022	5.507.600,00	3.932.339,22	0,00	0,00	0,00	(-)246.023,47	9.193.915,75
Notas							

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA

Período da Escrituração: 24/06/2022 a 31/12/2022

Período Selecionado: 24 de Junho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

CNP 10.417.566/0001-77

Número de Ordem do Livro: 1

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO-SCP (R\$)	LUCROS DISTRIBUIDOS SCP (R\$)	LUCRO APURADO NO EXERCÍCIO-SCP (R\$)	LUCROS ACUMULADOS - SCP (R\$)	
Saldo Inicial em 24.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capital Integralizado	1.000,00				1.000,00
Lucros Acumulados				65.993,34	65.993,34
Saldo Final em 31.12.2022	1.000,00	0,00	0,00	65.993,34	66.993,34
Notas					

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.417.566/0001-77
Número de Ordem do Livro: 21
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 12.306.887,54	R\$ 12.916.436,31
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 11.779.766,26	R\$ 12.439.768,51
DISPONÍVEL		R\$ 3.877.315,94	R\$ 3.092.744,98
CAIXA		R\$ 170.940,28	R\$ 86.788,68
CAIXA GERAL		R\$ 170.940,28	R\$ 86.788,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 684.441,15	R\$ 1.941.585,05
BANCO SANTANDER S/A AG: 4272 C/C 130045417		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO ITAÚ - C/C: 87010-5		R\$ 193.270,76	R\$ 921.139,64
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 64.376,19
BANCO SICOOB C/C 75.862.038-1		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCO ITAU - C/C: 08710-4		R\$ 491.160,01	R\$ 395.790,28
SICOOB CC 2250-0		R\$ 0,38	R\$ 500,38
XP C/C 7039673		R\$ 0,00	R\$ 559.768,56
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 3.021.934,51	R\$ 1.064.371,25
APLICACAO SANTANDER C/C 130045417 FIC EMPRESAS RF REF DI		R\$ 466.685,43	R\$ 173.375,05
ITAU EMPRESA RENDA FIXA MIX CREDITO PRIVADO - 87010-5		R\$ 142.379,08	R\$ 323.191,51
APLICACAO CDB POS DI LIQ BANCO INTER - 2042487-6		R\$ 710.171,93	R\$ 0,00
ITAU PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 08710-4		R\$ 98.419,10	R\$ 4.854,68
APLICACAO RDC BANCO SICOOB C/C 75.862.038-1		R\$ 67.642,62	R\$ 67.642,62
APLICAÇÃO AUTOMATICA SANTANDER C/C 13.004541.7		R\$ 23,00	R\$ 22,99
SICOOB 2250-0		R\$ 473.987,61	R\$ 134.028,23
XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A CONTA 3749057		R\$ 1.062.625,74	R\$ 361.256,17
CLIENTES		R\$ 6.604.014,19	R\$ 6.524.497,88
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 3.290.251,35	R\$ 3.210.735,04
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA-SEI		R\$ 740.529,17	R\$ 740.529,17
DNIT-DEP NAC INFRA-EST DE TRANSPORTES		R\$ 2.549.722,18	R\$ 2.408.133,93
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		R\$ 0,00	R\$ 62.071,94
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 69.E1.B4.C7.54.18.5C.53.E0.78.AB.E0.78.9B.C4.17.78.70.2B.31-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.417.566/0001-77
Número de Ordem do Livro: 21
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSORCIO PLANEP/CONTECNICA/CSL		R\$ 746.906,94	R\$ 746.906,94
DNIT - DEP NAC INFRA-EST DE TRANSPORTES		R\$ 746.906,94	R\$ 746.906,94
CONSORCIO PLANEP/CONSULPLAN		R\$ 2.566.855,90	R\$ 2.566.855,90
DNIT - DEP NAC INFRA-EST DE TRANSPORTES		R\$ 2.566.855,90	R\$ 2.566.855,90
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.298.436,13	R\$ 2.822.525,65
EMPRESTIMO A TERCEIROS		R\$ 765.556,81	R\$ 2.415.718,43
CONSULTIVA CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA		R\$ 10.411,30	R\$ 10.411,30
ALTA ENGENHARIA DE INFRA ESTRUTURA LTDA		R\$ 755.145,51	R\$ 2.405.307,13
EMPRESTIMO A PESSOAS LIGADAS		R\$ 31.697,62	R\$ 31.697,62
JOSE COLACO RAMOS FILHO		R\$ 31.697,62	R\$ 31.697,62
CONTA CORRENTE		R\$ 15.800,00	R\$ 372.506,68
HERCILIO TOMAS AQUINO JUNIOR		R\$ 15.800,00	R\$ 15.800,00
SCP ANB-CC DA PLANEP COM A SCP		R\$ 0,00	R\$ 356.706,68
APORTES A CONSORCIOS		R\$ 348.182,88	R\$ 366,89
CONSORCIO PLANEP-CEPPLA		R\$ 348.182,88	R\$ 0,00
CONSORCIO PLANEP ALTA CREMA 2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSORCIO PLANEP ALTA-BR LEGAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSORCIO SUPERVISOR DR.1.		R\$ 0,00	R\$ 366,89
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 6.439,39	R\$ 899,20
ADIANTAMENTO DE SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 294,87
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 6.439,39	R\$ 604,33
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 130.759,43	R\$ 1.336,83
IRRF A RECUPERAR		R\$ 7.914,93	R\$ 0,00
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 1.334,75	R\$ 1.336,83
CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 33.381,31	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 69.E1.B4.C7.54.18.5C.53.E0.78.AB.E0.78.9B.C4.17.78.70.2B.31-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.417.566/0001-77
Número de Ordem do Livro: 21
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS A RECUPERAR		R\$ 6.207,15	R\$ 0,00
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 69.854,03	R\$ 0,00
CSLL A RECUPERAR		R\$ 12.067,26	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 527.121,28	R\$ 476.667,80
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.157,16	R\$ 1.157,16
CONTA CORRENTE		R\$ 1.157,16	R\$ 1.157,16
ALTA GESTAO LTDA		R\$ 469,54	R\$ 469,54
ATTUS PARTICIPACOES SA		R\$ 687,62	R\$ 687,62
INVESTIMENTOS		R\$ 405.307,32	R\$ 418.053,52
INVESTIMENTOS		R\$ 24.666,29	R\$ 24.999,69
ALTA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEP PLANEJAMENTO -SCP VALEC		R\$ 24.666,29	R\$ 24.666,29
SCP PLANEP ANB-CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 333,40
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 380.641,03	R\$ 380.641,03
APLICACOES E RETENCOES COMPULSORIAS		R\$ 380.641,03	R\$ 380.641,03
CONSORCIOS		R\$ 0,00	R\$ 12.412,80
CONSORCIO SICOOB		R\$ 0,00	R\$ 12.412,80
IMOBILIZADO		R\$ 120.656,80	R\$ 57.457,12
IMOBILIZADO		R\$ 1.342.815,26	R\$ 1.342.815,26
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 460.204,66	R\$ 460.204,66
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 383.372,98	R\$ 383.372,98
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 141.162,62	R\$ 141.162,62
VEICULOS		R\$ 358.075,00	R\$ 358.075,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (1.222.158,46)	R\$ (1.285.358,14)
(-) (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (392.047,86)	R\$ (437.247,54)
(-) (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (383.372,98)	R\$ (383.372,98)
(-) (-) VEÍCULOS		R\$ (305.575,00)	R\$ (323.575,00)
(-) (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (141.162,62)	R\$ (141.162,62)
PASSIVO		R\$ 12.306.887,54	R\$ 12.916.436,31
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.161.570,73	R\$ 2.924.729,60
FORNECEDORES		R\$ 93.390,82	R\$ 15.811,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 69.E1.B4.C7.54.18.5C.53.E0.78.AB.E0.78.9B.C4.17.78.70.2B.31-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.417.566/0001-77
Número de Ordem do Livro: 21
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 93.390,82	R\$ 15.811,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 64.120,05	R\$ 2.591,52
ALELO S.A		R\$ 3.097,63	R\$ 0,00
CONTREI ENGENHARIA SEGURANCA TRABA.LTDA		R\$ 125,53	R\$ 0,00
THALES THOME NOGUEIRA 12906464651		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOYCE PATRICIA DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEMME EXAMES DE REGISTROS GRAFICOS LTDA		R\$ 239,14	R\$ 0,00
CESMOR-CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OC		R\$ 1.722,09	R\$ 73,66
GEOTECNIL ENGENHARIA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS		R\$ 1.922,91	R\$ 0,00
LUCAS OLIVEIRA MONDINI 03341101144		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELTON PENA COLETINHA 01396130640		R\$ 9.000,00	R\$ 0,00
BRUNO MARQUES CATALANEO 10961743670		R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
TELEFONICA BRASIL S.A.		R\$ 115,78	R\$ 0,00
AUGUSTO PALACE HOTEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULTICLIN CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE MARCELO DE SOUSA CONTABILIDADE ME		R\$ 2.215,60	R\$ 1.699,20
SUPRIMASTER COMERCIO E SOLUCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLARO S.A.		R\$ 160,00	R\$ 0,00
JABES ANTONIO DA SILVA		R\$ 130,00	R\$ 0,00
MITSUMI SUMITOMO SEGUROS S.A.		R\$ 134,76	R\$ 0,00
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		R\$ 7.209,83	R\$ 0,00
MYG ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		R\$ 697,50	R\$ 0,00
ALINE FERREIRA DIAS SALES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PHL ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMBSEG CONSULTORIA EM GESTAO AMBIENTAL E OCUPACIONAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRISTIANA NATALI COLEN DIAS 13267683602		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CALACA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 69.E1.B4.C7.54.18.5C.53.E0.78.AB.E0.78.9B.C4.17.78.70.2B.31-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.417.566/0001-77
Número de Ordem do Livro: 21
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RSA - CONSULTORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WILTON MARCIO DA SILVA LIMA 10243908610		R\$ 0,00	R\$ 3.905,83
IDALECIO IVO BARBOSA DE SOUSA 06001693676		R\$ 0,00	R\$ 3.124,79
ROSALY MARIA PERDIGAO MILAGRES 37322435672		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEBORA CRISTINA GONCALVES SILVA ALVES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARLUCIO FERNANDES DE ARAUJO 85002046649		R\$ 0,00	R\$ 4.289,00
THIAGO ALVES VIEIRA SERVICOS DE ENGENHARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WILLIAM GONCALVES DA SILVA 80621554634		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECHPOINT TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 127,00
GAMAA CONSULTORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 118.299,50	R\$ 44.760,92
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 118.299,50	R\$ 44.760,92
ISS A RECOLHER		R\$ 665,11	R\$ 1.401,59
IRPJ A RECOLHER		R\$ 52.499,01	R\$ 18.466,64
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 31.355,43	R\$ 12.300,89
IRRF A RECOLHER - COD 1708		R\$ 173,23	R\$ 173,23
PIS A RECOLHER		R\$ 5.275,10	R\$ 1.752,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 27.187,42	R\$ 8.086,54
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER		R\$ 577,63	R\$ 0,00
IRRF S/ SALARIO - COD.0561		R\$ 566,57	R\$ 2.580,03
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 330.166,81	R\$ 196.922,14
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 41.580,32	R\$ 29.541,57
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 37.786,24	R\$ 28.462,89
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 979,00	R\$ 1.078,68
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 1.515,08	R\$ 0,00
ESTAGIÁRIOS A PAGAR		R\$ 1.300,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 31.273,23	R\$ 18.147,12
INSS A RECOLHER		R\$ 18.048,04	R\$ 14.262,29

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 69.E1.B4.C7.54.18.5C.53.E0.78.AB.E0.78.9B.C4.17.78.70.2B.31-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.417.566/0001-77
Número de Ordem do Livro: 21
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS A RECOLHER		R\$ 12.292,87	R\$ 3.884,83
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 932,32	R\$ 0,00
PROVISÕES		R\$ 76.057,77	R\$ 52.208,23
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 56.258,33	R\$ 38.214,89
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 14.976,30	R\$ 10.611,31
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 4.823,14	R\$ 3.382,03
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS E DIVIDAS ATIVAS		R\$ 181.255,49	R\$ 97.025,22
REFIS COD. 4720 - PGFN DEBITOS PREVIDENCIARIOS		R\$ 7.930,87	R\$ 1.734,58
REFIS COD. 4737 - PGFN DEMAIS DEBITOS		R\$ 108.684,33	R\$ 59.761,43
REFIS COD. 4743 - RFB DEBITOS PREVIDENCIARIOS		R\$ 25.047,92	R\$ 12.220,79
REFIS COD. 4750 - RFB DEMAIS DEBITOS		R\$ 39.592,37	R\$ 23.308,42
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 2.619.713,60	R\$ 2.667.235,54
CONTA CORRENTE		R\$ 2.423.369,37	R\$ 2.352.988,97
CONSORCIO PLANEP/ALTA - BR LEGAL		R\$ 597.283,81	R\$ 569.400,52
CONSORCIO CAVA/PLANEP - PI		R\$ 35.124,58	R\$ 35.124,58
CAMILO DE LELLIS NOGUEIRA		R\$ 739.601,73	R\$ 739.601,73
CONSORCIO PLANEP-ALTA CREMA 2		R\$ 1.051.359,25	R\$ 890.864,11
CONSORCIO PLANEP-CEPLA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSÓRCIO SUPERVISOR DR.1		R\$ 0,00	R\$ 117.998,03
CONTAS CORRENTES-CONSORCIADAS		R\$ 196.344,23	R\$ 314.246,57
CEPLA CONSULTORIA DE ENGENHARIA S.A		R\$ 196.344,23	R\$ 314.246,57
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 732.590,55	R\$ 797.790,96
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 732.590,55	R\$ 797.790,96
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 410.246,80	R\$ 410.246,80
DINAMIZA CONSULTORIA		R\$ 155.376,94	R\$ 155.376,94
MATEUS FERREIRA GARCIA		R\$ 142.469,86	R\$ 142.469,86
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS		R\$ 112.400,00	R\$ 112.400,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 69.E1.B4.C7.54.18.5C.53.E0.78.AB.E0.78.9B.C4.17.78.70.2B.31-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.417.566/0001-77
Número de Ordem do Livro: 21
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARCELAMENTOS E DIVIDAS ATIVAS		R\$ 322.343,75	R\$ 387.544,16
REFIS PREVIDENCIARIO RFB COD 4743		R\$ 45.230,39	R\$ 54.354,55
REFIS DEMAIS DEBITOS RFB COD 4750		R\$ 59.766,07	R\$ 72.505,12
REFIS PREVIDENCIARIO PGFN COD 4720		R\$ 26.181,92	R\$ 30.997,01
REFIS DEMAIS DEBITOS PGFN COD 4737		R\$ 191.165,37	R\$ 229.687,48
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 8.412.726,26	R\$ 9.193.915,75
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.507.600,00	R\$ 5.507.600,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 5.507.600,00	R\$ 5.507.600,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 5.507.600,00	R\$ 5.507.600,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.905.126,26	R\$ 3.686.315,75
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.951.131,19	R\$ 3.686.315,75
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.951.131,19	R\$ 3.932.339,22
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (246.023,47)
LUCROS E PREJUÍZOS APURADO NO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO APURADO NO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZO APURADO NO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ (46.004,93)	R\$ 0,00
(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ (46.004,93)	R\$ 0,00
LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
THALES THOME NOGUEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO APURADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO APURADO 4º TRIMESTRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 69.E1.B4.C7.54.18.5C.53.E0.78.AB.E0.78.9B.C4.17.78.70.2B.31-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA		
Período da Escrituração:	24/06/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.417.566/0001-77
Número de Ordem do Livro:	1	SCP:	47342962000192
Período Selecionado:	24 de Junho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 0,00	R\$ 450.486,02
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 450.486,02
DISPONÍVEL		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
CAIXA GERAL		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 449.486,02
APORTES A CONSORCIOS		R\$ 0,00	R\$ 269.018,41
CONSORCIO PLANEP ALTA CREMA 2-SCP ANB		R\$ 0,00	R\$ 269.018,41
DUPLICATAS A RECEBER-SCP PLANEP ANB		R\$ 0,00	R\$ 180.467,61
DNIT-DEP NACIONAL DE INFRA-EST DE TRANSPORTES		R\$ 0,00	R\$ 180.467,61
PASSIVO		R\$ 0,00	R\$ 450.486,02
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 383.492,68
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 356.706,68
CONTA CORRENTE		R\$ 0,00	R\$ 356.706,68
SCP ANB-CC DA SCP COM A PLANEP		R\$ 0,00	R\$ 356.706,68
OBRIGACOES TRIBUTARIA-SCP PLANEP ANB		R\$ 0,00	R\$ 26.786,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS-SCP PLANEP ANB		R\$ 0,00	R\$ 26.786,00
CSLL A RECOLHER-SCP PLANEP ANB		R\$ 0,00	R\$ 12.133,39
IRPJ A RECOLHER-SCP PLANEP ANB		R\$ 0,00	R\$ 14.652,61
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 66.993,34
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO-SCP		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 65.993,34
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 65.993,34
LUCROS ACUMULADOS - SCP		R\$ 0,00	R\$ 65.993,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2A.1E.28.C8.01.4E.BC.CE.0A.B4.D6.87.1D.8B.A8.AD.5B.FE.A3.DF-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:	PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA		
Período da Escrituração:	24/06/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.417.566/0001-77
Número de Ordem do Livro:	1	SCP:	47342962000192

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	035.206.476-56
Nº de Série do Certificado	6371223558974025764
Nome do Signatário	JOSE MARCELO DE SOUSA:03520647656
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	19/12/2022 a 19/12/2023

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	129.064.646-51
Nº de Série do Certificado	1287505044170518130
Nome do Signatário	PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA:10417566000177
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	24/04/2023 a 23/04/2024

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade:	PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.417.566/0001-77
Número de Ordem do Livro:	21		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	035.206.476-56
Nº de Série do Certificado	6371223558974025764
Nome do Signatário	JOSE MARCELO DE SOUSA:03520647656
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	19/12/2022 a 19/12/2023

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	129.064.646-51
Nº de Série do Certificado	1287505044170518130
Nome do Signatário	PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA:10417566000177
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	24/04/2023 a 23/04/2024



PLANEP
PLANEJAMENTO | ESTUDOS | PROJETOS

PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA

CNPJ: 10.417.566/0001-77 NIRE 31212642061

DEMONSTRATIVO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA BALANÇO 2022	
$ILG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP}$	$ILC = \frac{AC}{PC}$
$SG = \frac{AT}{PC + ELP}$	$IGE = \frac{PC + ELC}{AT}$
INFORMAÇÕES CONTÁBEIS	R\$
AC = ATIVO CIRCULANTE	12.439.768,51
RLP = REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.157,18
PC = PASSIVO CIRCULANTE	2.924.728,60
ELP = EXIGÍVEL DE LONGO PRAZO	797.790,96
AT = ATIVO TOTAL	12.916.438,31
PT = PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.193.915,75
ILG= ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	3,34
ILC = ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	4,25
IGE = ÍNDICE DO GRAU DE ENDIVIDAMENTO	0,29
IGE = ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL	3,47

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Belo Horizonte-MG, 27 de agosto de 2024.

Planep Planejamento Estudos e Projetos Ltda
Thales Thome Nogueira
Sócio Administrador

José Marcelo de Souza
Contador – CRC/MG 090363/O-0

Av. Raja Gabaglia, 2000, Sala 910, Bloco 2 – Alpes
Belo Horizonte/MG CEP: 30494-170

 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 31212642061		Código da Natureza Jurídica 2062	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		
1 - REQUERIMENTO					
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais					
Nome: <u>PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA</u> (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)					
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:			Nº FCN/REMP  MGE2400618547		
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO	
1	223			BALANCO	
BELO HORIZONTE Local 3 JULHO 2024 Data Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Nome: _____ Assinatura: _____ Telefone de Contato: _____					
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL					
☐ DECISÃO SINGULAR☐ DECISÃO COLEGIADA					
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): ☐ SIM _____ _____ _____ _____ _____ ☐ NÃO / / _____ Data Responsável ☐ SIM _____ _____ _____ _____ _____ ☐ NÃO / / _____ Data Responsável			Processo em Ordem À decisão / / Data _____ Responsável		
DECISÃO SINGULAR					
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)		2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.		☐	☐	☐	
☐ Processo indeferido. Publique-se.					
				/ / Data	
				_____ Responsável	
DECISÃO COLEGIADA					
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)		2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.		☐	☐	☐	
☐ Processo indeferido. Publique-se.					
/ / Data		_____ Vogal	_____ Vogal	_____ Vogal	
		Presidente da _____ Turma			
OBSERVAÇÕES					





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/426.201-2	MGE2400618547	10/07/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
129.064.646-51	THALES THOME NOGUEIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	9.803.546,17D
ATIVO CIRCULANTE	9.633.333,10D
DISPONÍVEL	2.982.559,53D
CAIXA	87.106,12D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	491.696,11D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.403.757,30D
CLIENTES	6.321.063,50D
DUPLICATAS A RECEBER	1.303.138,42D
CONSORCIO PLANEP/CONTECNICA/CSL	2.451.069,18D
CONSORCIO PLANEP/CONSULPLAN	2.566.855,90D
OUTROS CRÉDITOS	329.710,07D
EMPRESTIMO A TERCEIROS	303.132,91D
EMPRESTIMO A PESSOAS LIGADAS	0,00
CONTA CORRENTE	0,00
APORTES A CONSORCIOS	11.279,36D
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	1.000,00D
ADIANTEMENTO A EMPREGADOS	0,00
DUPLICATAS A RECEBER-SCP PLANEP ANB	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	14.297,80D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-SCP PLANEP ANB	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	170.213,07D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00
CONTA CORRENTE	0,00
INVESTIMENTOS	139.701,56D
INVESTIMENTOS	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	14.911,64D
CONSORCIOS	124.789,92D
IMOBILIZADO	30.511,51D
IMOBILIZADO	1.348.885,26D
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	1.318.373,75C



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11832434 em 11/07/2024 da Empresa PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA, Nire 31212642061 e protocolo 244262012 - 10/07/2024. Efeitos do registro: 11/07/2024. Autenticação: 95F7CCD79BE1683F1E741CBF2CBC09A9DA9B55. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/426.201-2 e o código de segurança YTLu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	9.803.546,17C
PASSIVO CIRCULANTE	1.342.038,19C
FORNECEDORES	46.820,48C
FORNECEDORES	46.820,48C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	81.237,26C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	81.237,26C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	222.978,57C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	29.196,42C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.391,29C
PROVISÕES	40.760,91C
PARCELAMENTOS E DIVIDAS ATIVAS	138.629,95C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	991.001,88C
VALORES A REPASSAR - CONSORCIOS	0,00
CONTA CORRENTE	991.001,88C
CONTAS CORRENTES-CONSORCIADAS	0,00
CREDORES DE CONSORCIOS-SCP	0,00
EMPRÉSTIMOS	0,00
CREDORES DE CONSORCIOS-SCP	0,00
ADIANTAMENTOS CLIENTES	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIA-SCP PLANEP ANB	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS-SCP PLANEP ANB	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	326.804,70C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	326.804,70C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
PARCELAMENTOS E DIVIDAS ATIVAS	326.804,70C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.134.703,28C
CAPITAL SOCIAL	5.507.600,00C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	5.507.600,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.627.103,28C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.627.103,28C
LUCROS E PREJUÍZOS APURADO NO EXERCÍCIO	0,00
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO APURADO	0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 9.803.546,17 (nove milhões oitocentos e três mil quinhentos e quarenta e seis reais e dezessete centavos)

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023


THALES TOME NOGUEIRA
ADMINISTRADOR
CPF: 129.064.646-51

JOSE MARCELO DE SOUSA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-090363/O-0
CPF: 035.206.476-56



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11832434 em 11/07/2024 da Empresa PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA, Nire 31212642061 e protocolo 244262012 - 10/07/2024. Efeitos do registro: 11/07/2024. Autenticação: 95F7CCD79BE1683F1E741CBF2CBC09A9DA9B55. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/426.201-2 e o código de segurança YTLu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
SERVICOS PRESTADOS	<u>2.808.854,37</u>	<u>2.808.854,37</u>
ISS	<u>(98.348,99)</u>	<u>(98.348,99)</u>
COFINS	<u>(91.075,07)</u>	<u>(91.075,07)</u>
PIS	<u>(19.732,91)</u>	<u>(19.732,91)</u>
CUSTOS DO SERVIÇOS PRESTADOS	<u>(2.714.710,65)</u>	<u>(2.714.710,65)</u>
DESPESAS ADIMINSTRATIVAS	<u>(115.257,85)</u>	<u>(115.257,85)</u>
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	<u>(39.563,07)</u>	<u>(39.563,07)</u>
DESPESAS GERAIS	<u>(190.213,79)</u>	<u>(190.213,79)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS	<u>(86.050,11)</u>	<u>(86.050,11)</u>
RECEITA FINANCEIRA	<u>19.261,47</u>	<u>19.261,47</u>
OUTRAS RECEITAS	<u>483.488,38</u>	<u>483.488,38</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		<u>(43.348,22)</u>
CONTRIBUICAO SOCIAL	<u>(87.052,40)</u>	<u>(87.052,40)</u>
IMPOSTO DE RENDA	<u>(217.812,21)</u>	<u>(217.812,21)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(348.212,83)</u>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

THALES TOME NOGUEIRA
ADMINISTRADOR
CPF: 129.064.646-51

JOSE MARCELO DE SOUSA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-090363/O-0
CPF: 035.206.476-56



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO			Total
	Capital Social	Lucros Acumulados	Prejuízos Acumulados	
Saldo em 31/12/2022	5.507.600,00	3.932.339,22	-246.023,47	9.193.915,75
Lucros Acumulados		-1.102.555,48		-1.102.555,48
Prejuízos Acumulados	0,00	0,00	43.343,01	43.343,01
Saldo em 31/12/2023	5.507.600,00	2.829.783,74	-202.680,46	8.134.703,28
Saldo em 31/12/2021	5.507.600,00	2.951.131,19		8.458.731,19
Lucros Acumulados		981.208,03		981.208,03
Prejuízos Acumulados	0,00	0,00	-246.023,47	-246.023,47
Saldo em 31/12/2022	5.507.600,00	3.932.339,22	-246.023,47	9.193.915,75

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

THALES TOME NOGUEIRA
ADMINISTRADOR
CPF: 129.064.646-51

JOSE MARCELO DE SOUSA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-090363/O-0
CPF: 035.206.476-56



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA, CNPJ 10.417.566/0001-77 é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Belo Horizonte, tendo como objeto social a prestação de serviços de engenharia, com início de atividades em 25/03/1986.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do NBC TG 1002, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de Caixa.

4) INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

Sociedade de investimentos como sócio ostensivo com a ANB – Assessoria e Consultoria em Nutrição Brasília Eireli, sócio participante, constituindo a SCP (Sociedade em Conta de Participação) PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS SCP ANB. O capital social total da referida sociedade é no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais) sendo que a participação do sócio ostensivo é de 33,34% deste patrimônio especial.

5) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos com instituições financeiras nacionais.

6) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

7) CAPITAL SOCIAL



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11832434 em 11/07/2024 da Empresa PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA, Nire 31212642061 e protocolo 244262012 - 10/07/2024. Efeitos do registro: 11/07/2024. Autenticação: 95F7CCD79BE1683F1E741CBF2CBC09A9DA9B55. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/426.201-2 e o código de segurança YTLu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.



O capital social é de R\$ 5.507.600,00 dividido em 5.507.600 quotas nominativas de R\$ 1,00, totalmente subscrito e integralizado, apresentando a seguinte composição:

Thales Thome Nogueira – participação percentual 100,00%.

8) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

A empresa não possui propriedade para investimento.

9) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Belo Horizonte - MG, 31 de dezembro de 2023.

Planep Planejamento Estudos e Projetos Ltda

Thales Thome Nogueira

Sócio Administrador

José Marcelo de Sousa

Contador - CRC/MG 090363/O-0



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11832434 em 11/07/2024 da Empresa PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA, Nire 31212642061 e protocolo 244262012 - 10/07/2024. Efeitos do registro: 11/07/2024. Autenticação: 95F7CCD79BE1683F1E741CBF2CBC09A9DA9B55. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/426.201-2 e o código de segurança YTLu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


SECRETÁRIA-GERAL

PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA
CNPJ 10.417.566/0001-77 NIRE 31212642061

DEMONSTRATIVO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA BALANÇO 2023

$$ILG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP}$$

$$ILC = \frac{AC}{PC}$$

$$SG = \frac{AT}{PC + ELP}$$

$$IGE = \frac{PC + ELC}{AT}$$

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS	R\$
AC = ATIVO CIRCULANTE	9.633.333,10
RLP = REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00
PC = PASSIVO CIRCULANTE	1.342.038,19
ELP = EXIGÍVEL DE LONGO PRAZO	326.804,70
AT = ATIVO TOTAL	9.803.546,17
PT = PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.134.703,28
ILG= ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	5,77
ILC = ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	7,18
IGE = ÍNDICE DO GRAU DE EDIVIDAMENTO	0,17
IGE = ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL	5,87

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2023.

Planep Planejamento Estudos e Projetos Ltda

Thales Thome Nogueira
Sócio Administrador

José Marcelo de Sousa

Contador - CRC/MG 090363/O-0



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11832434 em 11/07/2024 da Empresa PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA, Nire 31212642061 e protocolo 244262012 - 10/07/2024. Efeitos do registro: 11/07/2024. Autenticação: 95F7CCD79BE1683F1E741CBF2CBC09A9DA9B55. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/426.201-2 e o código de segurança YTLu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

BELO HORIZONTE, 31/12/2023

À

CORACAO EUCARISTICO CONTABILIDADE LTDA

CRC n.º 0009758/O

Endereço: RUA DOM JOAO ANTONIO DOS SANTOS, nº 150, CORACAO EUCARISTICO, CEP nº 30535-530

BELO HORIZONTE, MG

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA, CNPJ 10.417.566/0001-77, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado DOMINIO SISTEMAS, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
THALES TOME NOGUEIRA
ADMINISTRADOR
CPF: 129.064.646-51



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11832434 em 11/07/2024 da Empresa PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA, Nire 31212642061 e protocolo 244262012 - 10/07/2024. Efeitos do registro: 11/07/2024. Autenticação: 95F7CCD79BE1683F1E741CBF2CBC09A9DA9B55. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/426.201-2 e o código de segurança YTLu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/426.201-2	MGE2400618547	10/07/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
035.206.476-56	JOSE MARCELO DE SOUSA
129.064.646-51	THALES THOME NOGUEIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA, de NIRE 3121264206-1 e protocolado sob o número 24/426.201-2 em 10/07/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11832434, em 11/07/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Rosangela de Lourdes Ferreira Azevedo.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
129.064.646-51	THALES THOME NOGUEIRA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
129.064.646-51	THALES THOME NOGUEIRA
035.206.476-56	JOSE MARCELO DE SOUSA

Belo Horizonte, quinta-feira, 11 de julho de 2024



Documento assinado eletronicamente por Rosangela de Lourdes Ferreira Azevedo, Servidor(a) Público(a), em 11/07/2024, às 17:47 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 24/426.201-2.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. quinta-feira, 11 de julho de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11832434 em 11/07/2024 da Empresa PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA, Nire 31212642061 e protocolo 244262012 - 10/07/2024. Efeitos do registro: 11/07/2024. Autenticação: 95F7CCD79BE1683F1E741CBF2CBC09A9DA9B55. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/426.201-2 e o código de segurança YTLu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.417.566/0001-77
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 12.916.436,31	R\$ 9.803.546,17
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 12.439.768,51	R\$ 9.633.333,10
DISPONÍVEL		R\$ 3.092.744,98	R\$ 2.982.559,53
CAIXA		R\$ 86.788,68	R\$ 87.106,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.941.585,05	R\$ 491.696,11
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.064.371,25	R\$ 2.403.757,30
CLIENTES		R\$ 6.524.497,88	R\$ 6.321.063,50
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 3.210.735,04	R\$ 1.303.138,42
CONSORCIO PLANEP/CONTECNICA/CSL		R\$ 746.906,94	R\$ 2.451.069,18
CONSORCIO PLANEP/CONSULPLAN		R\$ 2.566.855,90	R\$ 2.566.855,90
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.822.525,65	R\$ 329.710,07
EMPRESTIMO A TERCEIROS		R\$ 2.415.718,43	R\$ 303.132,91
EMPRESTIMO A PESSOAS LIGADAS		R\$ 31.697,62	R\$ 0,00
CONTA CORRENTE		R\$ 372.506,68	R\$ 0,00
APORTES A CONSORCIOS		R\$ 366,89	R\$ 11.279,36
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 899,20	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 1.336,83	R\$ 14.297,80
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 476.667,80	R\$ 170.213,07
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.157,16	R\$ 0,00
CONTA CORRENTE		R\$ 1.157,16	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 418.053,52	R\$ 139.701,56
INVESTIMENTOS		R\$ 24.999,69	R\$ 0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 380.641,03	R\$ 14.911,64
CONSORCIOS		R\$ 12.412,80	R\$ 124.789,92
IMOBILIZADO		R\$ 57.457,12	R\$ 30.511,51
IMOBILIZADO		R\$ 1.342.815,26	R\$ 1.348.885,26
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (1.285.358,14)	R\$ (1.318.373,75)
PASSIVO		R\$ 12.916.436,31	R\$ 9.803.546,17
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.924.729,60	R\$ 1.342.038,19
FORNECEDORES		R\$ 15.811,00	R\$ 46.820,48

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.FD.80.5C.9D.E4.72.37.53.33.A5.59.EF.D1.F4.A6.01.06.4B.81-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.417.566/0001-77

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 15.811,00	R\$ 46.820,48
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 44.760,92	R\$ 81.237,26
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 44.760,92	R\$ 81.237,26
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 196.922,14	R\$ 222.978,57
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 29.541,57	R\$ 29.196,42
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 18.147,12	R\$ 14.391,29
PROVISÕES		R\$ 52.208,23	R\$ 40.760,91
PARCELAMENTOS E DIVIDAS ATIVAS		R\$ 97.025,22	R\$ 138.629,95
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 2.667.235,54	R\$ 991.001,88
CONTA CORRENTE		R\$ 2.352.988,97	R\$ 991.001,88
CONTAS CORRENTES-CONSORCIADAS		R\$ 314.246,57	R\$ 0,00
CREDORES DE CONSORCIOS-SCP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 797.790,96	R\$ 326.804,70
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 797.790,96	R\$ 326.804,70
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 410.246,80	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS E DIVIDAS ATIVAS		R\$ 387.544,16	R\$ 326.804,70
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 9.193.915,75	R\$ 8.134.703,28
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.507.600,00	R\$ 5.507.600,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 5.507.600,00	R\$ 5.507.600,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.686.315,75	R\$ 2.627.103,28
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.686.315,75	R\$ 2.627.103,28
LUCROS E PREJUÍZOS APURADO NO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO APURADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.FD.80.5C.9D.E4.72.37.53.33.A5.59.EF.D1.F4.A6.01.06.4B.81-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 2 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.417.566/0001-77
 Número de Ordem do Livro: 22
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
SERVICOS PRESTADOS		R\$ 4.376.414,57	R\$ 2.808.854,37
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 4.376.414,57	R\$ 2.808.854,37
(-) ISS		R\$ (163.000,48)	R\$ (98.348,99)
(-) (-) ISS		R\$ (163.000,48)	R\$ (98.348,99)
(-) COFINS		R\$ (132.737,84)	R\$ (91.075,07)
(-) (-) COFINS		R\$ (132.737,84)	R\$ (91.075,07)
(-) PIS		R\$ (28.759,88)	R\$ (19.732,91)
(-) (-) PIS		R\$ (28.759,88)	R\$ (19.732,91)
(-) CUSTOS DO SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (2.212.759,49)	R\$ (2.714.710,65)
(-) CONSORCIO PLANEP -ALTA CREMA-2		R\$ (669.873,17)	R\$ (0,00)
(-) CONSORCIO PLANEP ALTA-BR LEGAL		R\$ (447.175,58)	R\$ (0,00)
(-) CONSORCIO PLANEP CEPPLA		R\$ (693.577,07)	R\$ (672.150,75)
(-) FOLHA DE PGTO DO CONSORCIO BR LEGAL		R\$ (169.556,69)	R\$ (0,00)
(-) FOLHA DE PGTO DO CONSORCIO CREMA LT 02		R\$ (425.442,10)	R\$ (0,00)
(-) CONSÓRCIO SUPERVISOR DR.1		R\$ (117.998,03)	R\$ (0,00)
(-) CONSORCIO HIDROCONSULT/TECHNE/PLANEP		R\$ (0,00)	R\$ (460.329,33)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (36.575,74)	R\$ (340.402,20)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (4.053,98)	R\$ (28.949,77)
(-) FÉRIAS		R\$ (6.113,62)	R\$ (41.721,79)
(-) INSS		R\$ (18.990,57)	R\$ (108.113,04)
(-) FGTS		R\$ (1.638,67)	R\$ (43.810,78)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (938,60)	R\$ (0,00)
(-) ALIMENTACAO		R\$ (27.422,78)	R\$ (68.385,96)
(-) EQUIPAMENTO DE EPI E UNIFORMES		R\$ (349,00)	R\$ (3.055,16)
(-) SEGURO DE VIDA		R\$ (0,00)	R\$ (511,48)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (7.731,61)	R\$ (18.146,19)
(-) COMBUSTIVEIS		R\$ (78.500,03)	R\$ (190.757,22)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (2.656,69)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS TERCEIROS PJ		R\$ (0,00)	R\$ (634.468,67)
(-) ALUGUEIS E CONDOMINIOS		R\$ (19.009,70)	R\$ (80.808,31)
(-) LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (2.520,00)	R\$ (0,00)
(-) LOCACAO DE VEICULOS		R\$ (4.200,00)	R\$ (23.100,00)
(-) (-) NOTAS DE DEBITOS DE		R\$ 635.935,42	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.FD.80.5C.9D.E4.72.37.53.33.A5.59.EF.D1.F4.A6.01.06.4B.81-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.417.566/0001-77
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CONSORCIOS			
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ		R\$ (114.371,28)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS ADIMINSTRATIVAS		R\$ (100.274,35)	R\$ (115.257,85)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (56.807,26)	R\$ (57.598,93)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (14.544,00)	R\$ (15.768,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (5.259,27)	R\$ (5.444,33)
(-) FÉRIAS		R\$ (4.442,42)	R\$ (7.008,49)
(-) INSS		R\$ (13.606,93)	R\$ (20.105,04)
(-) FGTS		R\$ (5.614,47)	R\$ (5.217,92)
(-) SEGURO DE VIDA		R\$ (0,00)	R\$ (40,56)
(-) ALIMENTACAO		R\$ (0,00)	R\$ (4.074,58)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (8.220,60)	R\$ (39.563,07)
(-) IPTU		R\$ (0,00)	R\$ (4.137,93)
(-) IPVA		R\$ (0,00)	R\$ (359,19)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (3.945,08)	R\$ (16.347,96)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (4.275,52)	R\$ (0,00)
(-) IRRF APLICACAO FINANCEIRA		R\$ (0,00)	R\$ (18.717,99)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (139.313,34)	R\$ (190.213,79)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (651,08)	R\$ (2.348,30)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (678,57)	R\$ (1.091,49)
(-) TELEFONE		R\$ (79,81)	R\$ (2.963,48)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (213,03)	R\$ (2.112,00)
(-) SEGUROS		R\$ (3.834,29)	R\$ (13.018,11)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (7.012,26)	R\$ (2.072,76)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (36.930,85)	R\$ (81.781,36)
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (63.199,68)	R\$ (33.015,61)
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R\$ (0,00)	R\$ (1.452,51)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (79,08)	R\$ (0,00)
(-) ASSOCIACAO DE CLASSE		R\$ (2.947,52)	R\$ (0,00)
(-) CONDUCOES URBANAS - TAXI - ONIBUS		R\$ (87,76)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (346,50)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (15.867,80)	R\$ (26.940,20)
(-) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ (0,00)	R\$ (11.962,50)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.FD.80.5C.9D.E4.72.37.53.33.A5.59.EF.D1.F4.A6.01.06.4B.81-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.417.566/0001-77
Número de Ordem do Livro: 22
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (0,00)	R\$ (2.103,79)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (6.950,86)	R\$ (9.005,18)
(-) INTERNET		R\$ (780,75)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (90.680,63)	R\$ (86.050,11)
(-) JUROS E MULTAS		R\$ (73.051,50)	R\$ (70.906,71)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (409,76)	R\$ (1.305,05)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (1.687,80)	R\$ (0,00)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (15.531,57)	R\$ (13.838,35)
RECEITA FINANCEIRA		R\$ 1.554,68	R\$ 19.261,47
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES		R\$ 1.389,81	R\$ 18.278,25
JUROS		R\$ 157,13	R\$ 776,57
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 6,94	R\$ 206,65
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,80	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS		R\$ 415,08	R\$ 483.488,38
REVERSAO DE PROVISÕES DE FERIAS E 13º SALARIOS		R\$ 415,08	R\$ 104,84
RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		R\$ 0,00	R\$ 480.883,54
VENDAS DO ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 1.502.637,72	R\$ (43.348,22)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (127.428,35)	R\$ (87.052,40)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (127.428,35)	R\$ (87.052,40)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (329.967,62)	R\$ (217.812,21)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (329.967,62)	R\$ (217.812,21)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.045.241,75	R\$ (348.212,83)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.FD.80.5C.9D.E4.72.37.53.33.A5.59.EF.D1.F4.A6.01.06.4B.81-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

CNP 10.417.566/0001-77

Número de Ordem do Livro: 22

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO (R\$)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2023	5.507.600,00	3.686.315,75	9.193.915,75
Lucros Acumulados		(-)1.102.555,48	(-)1.102.555,48
Prejuízos Acumulados		43.343,01	43.343,01
Saldo Final em 31.12.2023	5.507.600,00	2.627.103,28	8.134.703,28
Notas			

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 31212642061	CNPJ 10.417.566/0001-77	
NOME EMPRESARIAL PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital	NÚMERO DO LIVRO 22
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 71.FD.80.5C.9D.E4.72.37.53.33.A5.59.EF.D1.F4.A6.01.06.4B.81	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	03520647656	JOSE MARCELO DE SOUSA:03520647656	6062446609252355228	26/12/2023 a 25/12/2024	Não
Administrador	12906464651	THALES THOME NOGUEIRA: 12906464651	1313683303079089874	04/01/2024 a 03/01/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
71.FD.80.5C.9D.E4.72.37.53.33.A5.59.
EF.D1.F4.A6.01.06.4B.81-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 11/06/2024 às 18:22:24

96.1E.85.25.89.C0.5C.11
D6.97.63.4A.01.E8.49.99

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade:	PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	10.417.566/0001-77
Número de Ordem do Livro:	22		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	035.206.476-56
Nº de Série do Certificado	6062446609252355228
Nome do Signatário	JOSE MARCELO DE SOUSA:03520647656
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	26/12/2023 a 25/12/2024

Qualificação do Assinante	Administrador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	129.064.646-51
Nº de Série do Certificado	1313683303079089874
Nome do Signatário	THALES THOME NOGUEIRA:12906464651
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	04/01/2024 a 03/01/2025

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	10.417.566/0001-77
Número de Ordem do Livro:	22		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA
NIRE	31212642061
CNPJ	10.417.566/0001-77
Número de Ordem	22
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital
Município	BELO HORIZONTE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	04/11/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	20045

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital
Número de ordem	22
Quantidade total de linhas do arquivo digital	20045
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.FD.80.5C.9D.E4.72.37.53.33.A5.59.EF.D1.F4.A6.01.06.4B.81-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA

CNPJ: 10.417.566/0001-77 **Nire:** 31212642061 **Scp:**

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

Natureza do Livro: Escrituração Contábil Digital

Identificação do arquivo(hash): 71.FD.80.5C.9D.E4.72.37.53.33.A5.59.EF.D1.F4.A6.01.06.4B.81-

Consulta Realizada em: 03/07/2024 13:27:57

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).



PLANEP
PLANEJAMENTO | ESTUDOS | PROJETOS

PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA

CNPJ: 10.417.566/0001-77 NIRE 31212642061

DEMONSTRATIVO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA BALANÇO 2023	
$ILG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP}$	$ILC = \frac{AC}{PC}$
$SG = \frac{AT}{PC + ELP}$	$IGE = \frac{PC + ELC}{AT}$
INFORMAÇÕES CONTÁBEIS	R\$
AC = ATIVO CIRCULANTE	9.633.333,10
RLP = REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00
PC = PASSIVO CIRCULANTE	1.342.038,19
ELP = EXIGÍVEL DE LONGO PRAZO	328.804,70
AT = ATIVO TOTAL	9.803.546,17
PT = PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.134.703,28
ILG= ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	5,77
ILC = ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	7,18
IGE = ÍNDICE DO GRAU DE ENDIVIDAMENTO	0,17
IGE = ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL	5,87

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Belo Horizonte-MG, 27 de agosto de 2024.

Planep Planejamento Estudos e Projetos Ltda

Thales Thome Nogueira
Sócio Administrador

José Marcelo de Souza

Contador – CRC/MG 090363/O-0

Av. Raja Gabaglia, 2000, Sala 910, Bloco 2 – Alpes

Belo Horizonte/MG CEP: 30494-170



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOSE MARCELO DE SOUSA
REGISTRO.....	: MG-090363/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.206.476-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MINAS GERAIS, 26/09/2024 as 16:49:36.

Válido até: 25/12/2024.

Código de Controle: 602738.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMG.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOSE MARCELO DE SOUSA
REGISTRO.....	: MG-090363/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.206.476-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMG contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MINAS GERAIS, 26/09/2024 as 16:49:04.

Válido até: 25/12/2024.

Código de Controle: 334440.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMG.

DECLARAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO

A empresa **PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA**, estabelecida na cidade de Belo Horizonte/MG, Avenida Raja Gabaglia, nº 2000 - Bairro Alpes, CEP 30494-170, declara para os devidos fins que possui o Patrimônio Líquido no valor de R\$ 9.193.915,75 (nove milhões, cento e noventa e três mil, novecentos e quinze reais e setenta e cinco centavos) conforme apresentado em seu Balanço Patrimonial de 31/12/2022 e Capital Social no valor de R\$ 5.507.600,00 (cinco milhões, quinhentos e sete mil e seiscentos reais) que atende ao valor mínimo exigido nesta licitação.

Belo Horizonte, 04 de novembro de 2024.



PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA

Thales Thomé Nogueira

CPF: 129.064.646-51

Representante Legal

DECLARAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO

A empresa **PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA**, estabelecida na cidade de Belo Horizonte/MG, Avenida Raja Gabaglia, nº 2000 - Bairro Alpes, CEP 30494-170, declara para os devidos fins que possui o Patrimônio Líquido no valor de **R\$ 8.134.703,28** (oito milhões, cento e trinta e quatro mil, setecentos e três reais e vinte e oito centavos) conforme apresentado em seu Balanço Patrimonial de 31/12/2023 e Capital Social no valor de **R\$ 5.507.600,00** (cinco milhões, quinhentos e sete mil e seiscentos reais) que atende ao valor mínimo exigido nesta licitação.

Belo Horizonte, 04 de novembro de 2024.



PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA

Thales Thomé Nogueira

CPF: 129.064.646-51

Representante Legal



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3169109/2024

Emissão: 11/07/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: yBccD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: PLANEP - PLANEJAMENTO, ESTUDO E PROJETOS LTDA

CNPJ: 10.417.566/0001-77

Registro: 0000024326

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 5.507.600,00

Data do Capital: 25/05/2021

Faixa: 6

Objetivo Social Pleno: I) SERVIÇOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS E OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA NAS ÁREAS DE ENGENHARIA CIVIL, HIDRÁULICA, DE TRÁFEGO E AMBIENTAL, A SUPERVISÃO DE OBRAS, CONTROLE DE MATERIAIS E SERVIÇOS SIMILARES, A SUPERVISÃO DE CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E A SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS; II) ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; III) SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS, FERROVIAS, PORTOS E AEROPORTOS E OUTROS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO; IV) SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; V) OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATAS; VI) SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA; VII) OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE COMPREENDENDO AS OBRAS DE CONTENÇÃO; VIII) PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE OUTRAS SOCIEDADES NACIONAIS E ESTRANGEIRAS, NA CONDIÇÃO DE ACIONISTA, SÓCIO OU QUOTISTA EM CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO, COMO CONTROLADORA OU MINORITÁRIA.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA:

Endereço Matriz: AVENIDA RAJA GABAGLIA, 2000, sala 910, pvmto 9º, ESTORIL, BELO HORIZONTE, MG, 30494170

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 20/07/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000099344DDMG

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: CAMILO DE LELLIS NOGUEIRA

Registro: 1403721157

CPF: 401.***.***-87

Data Início: 03/02/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569 DE 11 DE DEZEMBRO DE 1933.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: THALES THOME NOGUEIRA

Registro: 1418266990

CPF: 129.***.***-51

Data Início: 20/07/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3169109/2024

Emissão: 11/07/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: yBccD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: **BRUNO FERNAL SIQUEIRA**

Registro: 1420135511

CPF: 109.***.***-19

Data Início: 15/01/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 14/05/2028

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3104610/2024

Emissão: 08/02/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: bdy92

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: THALES THOME NOGUEIRA

Registro: 1418266990

CPF: 129.***.***-51

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 13/02/2019

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: ESCOLA DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Data de Formação: 05/02/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ALTA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA

Registro: 0000084957

CNPJ: 01.415.130/0001-58

Data Início: 26/09/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: PLANEP - PLANEJAMENTO, ESTUDO E PROJETOS LTDA

Registro: 0000024326

CNPJ: 10.417.566/0001-77

Data Início: 20/07/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Histórico Situação Registro

Situação:

ATIVO

Data Inicial:

24/02/2021

Data Final:





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3161325/2024

Emissão: 19/06/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: AZ16B

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: CAMILO DE LELLIS NOGUEIRA

Registro: 1403721157

CPF: 401.***.***-87

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 20/02/1985

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA EARTIGOS 28 E 29 DO D ECRETO FEDERAL 23569 DE 11 DE DEZEMBRO DE 1933.

Data de Formação: 15/04/1985

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSORCIO ALTA-DIRECAO PROJETOS RODOVIARIOS

Registro: 25170

CNPJ: 10.976.434/0001-85

Data Início: 29/06/2010

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: ALTA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA

Registro: 0000084957

CNPJ: 01.415.130/0001-58

Data Início: 27/09/2006

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: CONSORCIO PROJETOS RODOVIAS DE MINAS

Registro: 0001440918

CNPJ: 52.629.049/0001-01

Data Início: 24/05/2024

Data Fim: 05/03/2026

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: CONSORCIO HIDROCONSULT/TECHNE/PLANEP





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3161325/2024

Emissão: 19/06/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: AZ16B

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Registro: 0001370901

CNPJ: 48.960.022/0001-20

Data Início: 12/12/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 09/01/2028

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO GERENCIAMENTO SUFER

Registro: 0000927686

CNPJ: 40.261.895/0001-32

Data Início: 06/04/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: PLANEP - PLANEJAMENTO, ESTUDO E PROJETOS LTDA

Registro: 0000024326

CNPJ: 10.417.566/0001-77

Data Início: 03/02/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Historico Situacao Registro

Situacao:

ATIVO

Data Inicial:

27/06/2007

Data Final:





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3145988/2024

Emissão: 06/05/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: YdDx2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: BRUNO FERNAL SIQUEIRA

Registro: 1420135511

CPF: 109.***-**-19

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 14/05/2021

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FUMEC

Data de Formação: 06/02/2021

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: BRUNO FERNAL SIQUEIRA

Registro: 0001379615

CNPJ: 41.398.899/0001-20

Data Início: 08/11/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABIL TÉCNICO

Empresa: PLANEP - PLANEJAMENTO, ESTUDO E PROJETOS LTDA

Registro: 0000024326

CNPJ: 10.417.566/0001-77

Data Início: 15/01/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 14/05/2028

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Empresa: ALTA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA

Registro: 0000084957

CNPJ: 01.415.130/0001-58

Data Início: 08/01/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3145988/2024

Emissão: 06/05/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: YdDx2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Historico Situacao Registro

Situacao:

ATIVO

Data Inicial:

07/11/2023

Data Final:



A

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 39/2024

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

Prezado Senhor,

A empresa **PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA**, estabelecida na cidade de Belo Horizonte/MG, Avenida Raja Gabaglia, nº 2000 - Bairro Alpes, CEP 30494-170, ora representada por seu Representante Legal o Sr. **THALES THOMÉ NOGUEIRA**, portador da carteira de identidade nº MG 13.805.688 PC-MG e do CPF nº 129.064.646-51, abaixo assinado, **DECLARA**, que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Contagem, 04 de novembro de 2024.



PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA
Thales Thomé Nogueira
CPF: 129.064.646-51
Representante Legal

Avenida Raja Gabaglia, nº 2000, Bairro Alpes

CEP 30.494-170 – Belo Horizonte



DECLARAÇÃO FORMAL DE EQUIPAMENTOS

Ref.: EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº.39/2024

A empresa PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA, estabelecida na cidade de Belo Horizonte/MG, Avenida Raja Gabaglia, nº 2000 - Bairro Alpes, CEP 30494-170, ora representada por seu Representante Legal o Sr. **THALES THOMÉ NOGUEIRA**, portador da carteira de identidade nº MG 13.805.688 PC-MG e do CPF nº 129.064.646-51, abaixo assinado e em atendimento ao **Edital Concorrência Eletrônica nº 39/2024**, declara:

Que os equipamentos/veículos necessários para supervisão dos serviços, de que trata o objeto desta licitação, estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso quando da contratação. Esses equipamentos/veículos estarão sujeitos à vistoria "in loco" pela GOINFRA, por ocasião da contratação e sempre que necessário.

Belo Horizonte, 04 de novembro de 2024.


PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA
Thales Thomé Nogueira
CPF: 129.064.646-51
Representante Legal

Avenida Raja Gabaglia, nº 2000, Bairro Alpes
CEP 30.494-170 – Belo Horizonte

DOCUMENTOS

PORTO ASSUNÇÃO ENGENHARIA LTDA

PORTO ASSUNÇÃO ENGENHARIA LTDA



[Handwritten signature]

CONTRATO SOCIAL

LÁZARO ANTÔNIO VIEIRA PORTO, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, Engenheiro Civil, natural de Patos de Minas/MG, nascido em 15/11/1946, carteira de identidade profissional n.º 11069/D, expedida pelo CREA/MG em 30/10/1974, CPF n.º 051.531.661-04, residente e domiciliado à Rua Albita, n.º 585, Bairro Cruzeiro, em Belo Horizonte/MG, CEP n.º 30310-160;

DIDIMO ASSUNÇÃO, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, Engenheiro Civil, natural de Belo Horizonte/MG, nascido em 25/06/1964, carteira de identidade profissional n.º 74883/D, expedida pelo CREA/MG em 04/05/2001, CPF n.º 582.740.656-20, residente e domiciliado à Avenida Guarapari, n.º 511, Bloco E, apto 22, Bairro Santa Amélia, em Belo Horizonte, CEP n.º 31560-300;

Resolvem, por este instrumento, constituir uma sociedade simples limitada, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

Primeira – Nome comercial:

A sociedade terá a denominação de **PORTO ASSUNÇÃO ENGENHARIA LTDA.**

Segunda – Sede:

A sede da sociedade será na Rua Albita, n.º 585-Parte, Bairro Cruzeiro, em Belo Horizonte/MG, CEP n.º 30310-160.

Terceira – Objetivo social:

O objetivo social será a prestação de serviços de supervisão, fiscalização de obras, consultoria e elaboração de projetos técnicos em engenharia civil.

Quarta - Capital social:

O capital social é de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) dividido em 5.000 (cinco mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente do País, distribuídas entre os sócios da seguinte maneira:

SÓCIOS	%	QUOTAS	TOTAL
LÁZARO ANTÔNIO VIEIRA PORTO	50,00	2.500	2.500,00
DIDIMO ASSUNÇÃO	50,00	2.500	2.500,00
Totais	100,00	5.000	5.000,00

Parágrafo único: As quotas do Capital Social são indivisíveis e somente transferíveis a terceiros com o prévio e expresso consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preços, o direito de preferência para a aquisição, conforme Artigos 1056 e 1057 do Código Civil 2002.

[Handwritten signature]
Renato A. Gansosa
OAB/MG 79.130

[Handwritten signatures]



Quinta – Dissolução da Sociedade:

O falecimento, a interdição e a inabilitação de qualquer dos sócios não implicará em dissolução da sociedade, que continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, os seus haveres serão apurados em balanço geral especialmente levantado na data da resolução, e neste caso, receberão seus créditos em 12 (doze) prestações mensais e iguais, vencendo-se a primeira 90 (noventa) dias após apresentada à sociedade autorização judicial que permita formalizar-se inteiramente a operação perante o registro do comércio.

Parágrafo Único:

O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação aos seus sócios, conforme Artigos 1028 e 1031 do Código Civil 2002.

Sexta – Responsabilidade dos sócios:

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital, nos termos do Art. 1.052 do Código Civil/2002.

Sétima – Gerência e uso do nome comercial:

A Sociedade será administrada pelos sócios LÁZARO ANTÔNIO VIEIRA PORTO e DIDIMO ASSUNÇÃO, aos quais competirá, privativa e individualmente, o uso da firma e a representação ativa e passiva. Judicial e extra judicial da sociedade, sendo-lhe, no entanto, vedado o uso da denominação social em negócios estranhos ao objetivo social, ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

R. Antunes
Ranato A. G. F. 101000
OAB/MG 179.186

Oitava – Início de atividade, duração e exercício social:

A sociedade iniciará suas atividades na data do registro deste instrumento no órgão competente, com prazo de duração indeterminado e exercício social de 01 de janeiro a 31 de dezembro de cada ano.

Nona – Declaração dos sócios:

Os sócios declaram, sob sua inteira responsabilidade e sob as penas da lei, que não estão condenados por nenhum crime, cuja pena vede o exercício da administração de sociedades, conforme disposto no Artigo 1.011, § 1º do Código Civil / 2002.

Décima – Retirada pro-labore:

Os sócios poderão, de comum acordo e a qualquer tempo, fixar uma retirada mensal a título de pro-labore, respeitada a legislação vigente.

Décima Primeira – Lucros e/ou prejuízos:

Ao término de cada exercício social, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados

Parágrafo Primeiro:

Por decisão dos quotistas representando a maioria do capital social a sociedade poderá ter relatórios financeiros intermediários preparados com propósitos fiscais ou eventual distribuição de lucros, distribuídos na proporção das quotas.



Parágrafo Segundo:

Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão novos administradores, se for o caso.

Décima Segunda – Abertura de filiais:

A sociedade poderá abrir filiais, onde e quando lhe convier, obedecendo as normas vigentes.

Décima Terceira – Deliberações Sociais:

As deliberações relativas a aumento/redução de capital, designação, pedido de concordata, alteração contratual e outras de interesse da sociedade, além das previstas no Art. 1071 do Código Civil/2002, serão definidas na reunião dos sócios que será realizada em qualquer época, mediante convocação do administrador ou sócio.

Parágrafo Único:

As deliberações serão aprovadas por $\frac{3}{4}$ (três quartos) do capital social, salvo nos casos em que a legislação exigir maior quorum.

Décima Quarta – Foro:

Para dirimir quaisquer dúvidas, oriundas deste instrumento, fica eleito o foro de Belo Horizonte/MG, renunciando-se a qualquer outro, por mais especial que se apresente.

E, estando os sócios justos e contratados, assinam este instrumento em três vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo:

Belo Horizonte/MG., 17 de Novembro de 2003.

LÁZARO ANTÔNIO VIEIRA PORTO - SÓCIO

DIDIMO ASSUNÇÃO - SÓCIO

TESTEMUNHAS:

JOÃO MARTINS FERREIRA NETO
CI M-828.572 SSP/MG

NILSON APÓSTOLO BARBOSA
CI MG-160.019 SSP/MG

Renato A. Fonseca
OAB/MG 79.185



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

Oficial: Dr. José Neri Néri

Av. Afonso Pena, 732 - 29 andar - Belo Horizonte - MG - Telefons: 3224-3878

PORTO ASSUNÇÃO ENGENHARIA LTDA,

REGISTRADO(A) sob o nº 115.844, no Livro A, em 02/12/2003.

Belo Horizonte, 02/12/2003. Escrevente Substituto: Ana Paula Neri Silveira
Emolumentos: R\$3,00 - Taxa Fiscalização: R\$1,02 - Totais: R\$4,02

[Handwritten signature]



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

PORTO ASSUNÇÃO ENGENHARIA LTDA

PORTO ASSUNÇÃO ENGENHARIA LTDA

PORTO ASSUNÇÃO ENGENHARIA LTDA



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/644.774-2	MGP2301041192	13/11/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
582.740.656-20	DIDIMO ASSUNCAO
051.531.661-04	LAZARO ANTONIO VIEIRA PORTO
076.329.246-04	RENATO DE SOUZA OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31214626470 em 21/11/2023 da Empresa PORTO ASSUNCAO ENGENHARIA LTDA, Nire 31214626470 e protocolo 236447742 - 17/11/2023. Autenticação: CD1648B4D215DE6944CCFBED82ADDEAA2222081. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/644.774-2 e o código de segurança CbwL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/11/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.





9ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
PORTO ASSUNÇÃO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 06.045.864/0001-06

LÁZARO ANTÔNIO VIEIRA PORTO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, engenheiro civil, natural de Patos de Minas/MG, nascido em 15/11/1946, portador da Carteira de Identidade Profissional nº 11.039/D, expedida pelo CREA/MG e no CPF nº 051.531.661-04, residente e domiciliado na Rua do Uruguai, nº 578, Apto. 401, Bairro Sion, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.310-300;

DÍDIMO ASSUNÇÃO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, engenheiro civil, natural de Belo Horizonte/MG, nascido em 25/06/1964, portador da Carteira de Identidade Profissional nº 74.883/D, expedida pelo CREA/MG e no CPF nº 582.740.656-20, residente e domiciliado na Rua Cyro Vaz de Melo, nº 314, Apto. 401, Bairro Dona Clara, Belo Horizonte/MG, CEP: 31.255-840;

RENATO DE SOUZA OLIVEIRA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, natural de Bom Sucesso/MG, nascido em 04/03/1952, portador da Carteira de Identidade Profissional nº 20.886/D, expedido pelo CREA/MG e no CPF nº 076.329.246-04, residente e domiciliado na Avenida Dom José Gaspar, nº 155, Apto. 102, Bairro Coração Eucarístico, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.535-610.

Únicos sócios da Sociedade Simples Limitada, denominada "**PORTO ASSUNÇÃO ENGENHARIA LTDA**", devidamente registrada no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Belo Horizonte sob o nº 115.844, Livro A, em 02/12/2003, CNPJ 06.045.864/0001-06 e Inscrição Municipal 0.184.906/001-8, resolvem em comum acordo, alterar seu contrato social e alterações posteriores, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL

O capital social que era de R\$ 570.000,00 (quinhentos e setenta mil reais), passa a ser de R\$ 820.000,00 (oitocentos e vinte mil reais), representados por 820.000 (oitocentos e vinte mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado neste ato pelos sócios em moeda corrente do país e imóvel:

- a) Os sócios integralizam neste ato R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em moeda corrente do País, com os recursos da Conta de Lucros Acumulados, sendo R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) do sócio LÁZARO ANTÔNIO VIEIRA PORTO, R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) do sócio DÍDIMO ASSUNÇÃO e R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) do sócio RENATO DE SOUZA OLIVEIRA, todos acima qualificados.
- b) Imóvel: Matrícula - 68.983; Imóvel - Sala nº 406, do Edifício "Centro Comercial de Lourdes", à Av. Álvares Cabral, nº 1030, e seu terreno fração ideal de 0,01474, de

Página 1 de 5



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31214626470 em 21/11/2023 da Empresa PORTO ASSUNCAO ENGENHARIA LTDA, Nire 31214626470 e protocolo 236447742 - 17/11/2023. Autenticação: CD1648B4D215DE6944CCFBED82ADDEAA222081. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/644.774-2 e o código de segurança CbwL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/11/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

pág. 3/11



parte de lote nº 07, do quarteirão nº 10, da 9ª. seção urbana. - A Convenção de Condomínio do Edifício está registrada sob o nº 2645, Lº 3-Registro Auxiliar, deste cartório; devidamente registrada no Cartório de 1º Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte/MG; adquirido pela empresa Porto Assunção Engenharia Ltda, CNPJ 06.045.864/0001-06, com sede na Avenida Álvares Cabral, nº 1.030, Salas 403, 404, 405 e 406, Bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG. Conforme Escritura Pública lavrada às fls. 044/045, do livro 1122 N, em 22/12/2021, no 10º Tabelionato de Notas da Comarca de Belo Horizonte/MG ao qual foi atribuído o valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais);

- c) Em decorrência do aumento do capital social, este fica assim distribuído entre os sócios, proporcionalmente ao percentual equivalente de suas quotas, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País e imóvel, ficando assim distribuído:

SÓCIOS	%	QUOTAS	TOTAL R\$
LÁZARO ANTÔNIO VIEIRA PORTO	33,33	273.306	273.306,00
DÍDIMO ASSUNÇÃO	33,33	273.306	273.306,00
RENATO DE SOUZA OLIVEIRA	33,34	273.388	273.388,00
TOTAL	100	820.000	820.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DO NOVO ENDEREÇO

Neste ato, a sociedade passa a ter como sede à na Avenida Álvares Cabral, nº 1.030, Salas 404, 405 e 406, Bairro de Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.170-001.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXTINÇÃO DA FILIAL

A Sociedade resolve encerrar as atividades da Filial situada na Avenida Amazonas, nº 1446, Sala 207, Bairro Brasileira, Betim/MG, CEP: 32.600-324, devidamente registrada no Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Betim, sob o nº 5222, no Livro A em 24/09/2019, inscrita no CNPJ nº 06.045.864/0002-97, que tinha como objeto social o mesmo da matriz, sem capital próprio destacado.

CLÁUSULA QUARTA - DA TRANSFORMAÇÃO

Neste ato, fica transformada a natureza jurídica desta Sociedade Simples Limitada, em Sociedade Empresária Limitada, mantido a razão social de **"PORTO ASSUNÇÃO ENGENHARIA LTDA"**, que doravante se regerá com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes ao tipo jurídico ora transformado.

CLÁUSULA QUINTA - DA CONSOLIDAÇÃO

Em face das alterações retro mencionadas, os sócios deliberam consolidar o contrato social que passa a vigorar com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
PORTO ASSUNÇÃO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 06.045.864/0001-06

Página 2 de 5



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31214626470 em 21/11/2023 da Empresa PORTO ASSUNCAO ENGENHARIA LTDA, Nire 31214626470 e protocolo 236447742 - 17/11/2023. Autenticação: CD1648B4D215DE6944CCFBED82ADDEAA2222081. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/644.774-2 e o código de segurança CbwL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/11/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
Secretária-Geral

pág. 4/11



1ª CLÁUSULA - NOME COMERCIAL

A sociedade tem a denominação de "PORTO ASSUNÇÃO ENGENHARIA LTDA".

2ª CLÁUSULA - SEDE

A sede da sociedade continua sendo na Avenida Álvares Cabral, nº 1.030, Salas 404, 405 e 406, Bairro de Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.170-001.

Parágrafo único - A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios.

3ª CLÁUSULA - OBJETIVO SOCIAL

O objetivo social é a prestação de serviços de supervisão, fiscalização de obras, consultoria e elaboração de projetos técnicos em engenharia civil.

4ª CLÁUSULA - CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é de R\$ 820.000,00 (oitocentos e vinte mil reais), representado por 820.000 (oitocentos e vinte mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e integralizado neste ato pelos sócios em moeda corrente do País e imóvel, assim distribuídos entre os sócios:

SÓCIOS	%	QUOTAS	TOTAL R\$
LÁZARO ANTÔNIO VIEIRA PORTO	33,33	273.306	273.306,00
DÍDIMO ASSUNÇÃO	33,33	273.306	273.306,00
RENATO DE SOUZA OLIVEIRA	33,34	273.388	273.388,00
TOTAL	100	820.000	820.000,00

Parágrafo Único: As quotas do capital social são indivisíveis e somente transferíveis a terceiros com o prévio e expresso consentimento dos outros sócios, aos quais fica assegurado, em igualdade de condições e preços, o direito de preferência para a aquisição, conforme Artigos 1056 e 1057 do Cód. Civil 2002.

5ª CLÁUSULA - DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

O falecimento, a interdição e a inabilitação de qualquer dos sócios, não implicará em dissolução da sociedade, que continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, os seus haveres serão apurados em balanço geral especialmente levantado na data da resolução, e neste caso, receberão seus créditos em 12 (doze) prestações mensais e iguais, vencendo-se a primeira 90 (noventa) dias após apresentada à sociedade autorização judicial que permita formalizar-se inteiramente a operação perante o registro do comércio.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação aos seus sócios, conforme Artigos 1028 e 1031 do Código Civil 2002.

Página 3 de 5



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31214626470 em 21/11/2023 da Empresa PORTO ASSUNCAO ENGENHARIA LTDA, Nire 31214626470 e protocolo 236447742 - 17/11/2023. Autenticação: CD1648B4D215DE6944CCFBBED82ADDEAA2222081. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/644.774-2 e o código de segurança CbwL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/11/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

pág. 5/11

6ª CLÁUSULA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital, nos termos do Art. 1.052 do Código Civil/2002.

7ª CLÁUSULA - GERÊNCIA E USO DO NOME COMERCIAL

A Sociedade é administrada pelos sócios **LÁZARO ANTÔNIO VIEIRA PORTO, RENATO DE SOUZA OLIVEIRA** e **DÍDIMO ASSUNÇÃO**, que poderão representa-la em juízo ou fora dele, assinando em conjunto ou isoladamente somente em negócios de exclusivo interesse da sociedade, podendo representa-la perante repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais e Autárquicas, instituições financeiras, inclusive Bancos, sendo-lhes, entretanto, vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos objetivos sociais e de favores, tais como endossos, avais e outros que possam onerar a sociedade.

Parágrafo Único: A sociedade não poderá alienar imóveis, conceder avais, penhores mercantis, fianças e demais garantias em geral, bem como obter financiamentos ou empréstimos de qualquer natureza, sem a concordância e assinatura de todos os sócios.

8ª CLÁUSULA - INÍCIO DE ATIVIDADE, DURAÇÃO E EXERCÍCIO SOCIAL

A sociedade iniciou suas atividades em 02/12/2003, com prazo de duração indeterminado e exercício social de 01 de janeiro a 31 de dezembro de cada ano.

9ª CLÁUSULA - DECLARAÇÃO DOS SÓCIOS

Os sócios declaram, sob sua inteira responsabilidade e sob as penas da lei, que não estão condenados por nenhum crime, cuja pena vede o exercício da administração de sociedades, conforme disposto no Artigo 1.011, § 1º do Código Civil / 2002.

10ª CLÁUSULA - RETIRADA PRO-LABORE

Os sócios poderão, de comum acordo e a qualquer tempo, fixar uma retirada mensal a título de pró-labore, respeitada a legislação vigente.

11ª CLÁUSULA - LUCROS E/OU PREJUÍZOS

Ao término de cada exercício social, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo Primeiro: Por decisão dos quotistas representando a maioria do capital social, a sociedade poderá levantar balanços intermediários e intercalares a fim de apurar os seus resultados e, se for o caso, promover a distribuição dos seus lucros.

Parágrafo Segundo: A sociedade poderá distribuir lucros de forma proporcional, distinta dos percentuais de participação dos sócios, sobre os lucros apurados no balanço geral anual e/ou nos balanços intermediários e intercalares levantados.



Página 4 de 5



Parágrafo Terceiro: Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão novos administradores, se for o caso.

12ª CLÁUSULA - ABERTURA DE FILIAIS

A sociedade poderá abrir filiais e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios.

13ª CLÁUSULA - DELIBERAÇÕES SOCIAIS

As deliberações relativas a aumento/redução de capital, designação, alteração contratual e outras de interesse da sociedade, além das previstas no Art. 1071 do Código Civil/2002, serão definidas na reunião dos sócios que será realizada em qualquer época, mediante convocação do administrador ou sócio.

Parágrafo Único: As deliberações serão aprovadas por 3/4 (três quartos) do capital social, salvo nos casos em que a legislação exigir maior quórum.

14ª CLÁUSULA - FORO


Para dirimir quaisquer dúvidas, oriundas deste instrumento, fica eleito o foro de Belo Horizonte/MG, renunciando-se a qualquer outro, por mais especial que se apresente.

E, estando os sócios justos e contratados, assinam este instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma.

Belo Horizonte, 22 de Agosto de 2023.


LÁZARO ANTONIO VIEIRA PORTO


DÍDIMO ASSUNÇÃO


RENATO DE SOUZA OLIVEIRA

RCPJBH
At: Alameda Páez, 713 - 2º Andar - BH - MG - Tel.: (31) 3334-1111 / 3334-1112
www.rcpbh.com.br / email@rcpbh.com.br

PORTO ASSUNÇÃO ENGENHARIA LTDA

AVERBADO(A) sob o nº 34, no registro 115844, no Livro A,
em 26/10/2023

Belo Horizonte, 26/10/2023

Emol: (0201-0) R\$ 20,20 TFI: R\$ 7,56 Rec: R\$ 1,21 024-01 - Total: R\$ 29,97



C. J. José Roberto - Oficial
E. José Roberto - Escrivão

PODER JUDICIÁRIO - TJMG
CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Belo Horizonte - MG

Selo Eletrônico Nº **HCJ56059**
Cód. Seg: **6408.6965.2127.5365**
Quantidade de Atos Praticados: **00001**

Atos(s) Praticado(s) por: **Thalita Alves - Auxiliar**
Emol: R\$ 21,41 TFI: R\$ 7,56 Total: R\$ 28,97 ISS: R\$ 1,01

Consulte a validade deste Selo no site <https://selo.tjmg.jus.br>





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/644.774-2	MGP2301041192	13/11/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
582.740.656-20	DIDIMO ASSUNCAO
051.531.661-04	LAZARO ANTONIO VIEIRA PORTO
076.329.246-04	RENATO DE SOUZA OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31214626470 em 21/11/2023 da Empresa PORTO ASSUNCAO ENGENHARIA LTDA, Nire 31214626470 e protocolo 236447742 - 17/11/2023. Autenticação: CD1648B4D215DE6944CCFBBED82ADDEAA2222081. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/644.774-2 e o código de segurança CbwL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/11/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.



DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

REGISTRO DIGITAL

Eu, JOAO MARTINS FERREIRA NETO, com inscrição ativa no(a) CRC/(MG) sob o nº 36831, expedida em 13/11/2023, inscrito no CPF nº 164.858.406-30, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que o(s) documento(s) abaixo indicado(s) é/são autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(ais).

Documento(s) apresentado(s):

1. 9 ALTERACAO CONTRATUAL - 5 página(s)

Belo Horizonte/MG , 13 de novembro de 2023.

Nome do declarante que assina digitalmente: JOAO MARTINS FERREIRA NETO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31214626470 em 21/11/2023 da Empresa PORTO ASSUNCAO ENGENHARIA LTDA, Nire 31214626470 e protocolo 236447742 - 17/11/2023. Autenticação: CD1648B4D215DE6944CCFBED82ADDEAA2222081. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/644.774-2 e o código de segurança CbwL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/11/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PORTO ASSUNCAO ENGENHARIA LTDA, de NIRE 3121462647-0 e protocolado sob o número 23/644.774-2 em 17/11/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 31214626470, em 21/11/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Roberto Ferreira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
051.531.661-04	LAZARO ANTONIO VIEIRA PORTO
582.740.656-20	DIDIMO ASSUNCAO
076.329.246-04	RENATO DE SOUZA OLIVEIRA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
051.531.661-04	LAZARO ANTONIO VIEIRA PORTO
582.740.656-20	DIDIMO ASSUNCAO
076.329.246-04	RENATO DE SOUZA OLIVEIRA

Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
164.858.406-30	JOAO MARTINS FERREIRA NETO

Belo Horizonte, terça-feira, 21 de novembro de 2023



Documento assinado eletronicamente por Roberto Ferreira, Servidor(a) Público(a), em 21/11/2023, às 14:01 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 23/644.774-2.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. terça-feira, 21 de novembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31214626470 em 21/11/2023 da Empresa PORTO ASSUNCAO ENGENHARIA LTDA, Nire 31214626470 e protocolo 236447742 - 17/11/2023. Autenticação: CD1648B4D215DE6944CCFBED82ADDEAA2222081. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/644.774-2 e o código de segurança CbwL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/11/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.





ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 47464605

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

CNPJ

VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

06.045.864/0001-06

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<https://goias.gov.br/economia/>

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.481.743.550

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 2 OUTUBRO DE 2024

HORA: 15:28:54:7



ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Estado da Administração
Superintendência Central de Compras Governamentais e Logística
CRC - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL
Cadastro de Fornecedores do Estado de Goiás

PORTO ASSUNÇÃO ENGENHARIA LTDA.
(06.045.864/0001-06)

A Secretaria de Estado de Administração, por meio do CADFOR - Cadastro de Fornecedores do Estado de Goiás, CERTIFICA, em conformidade com os documentos apresentados, que a empresa **PORTO ASSUNÇÃO ENGENHARIA LTDA.**, CNPJ: 06.045.864/0001-06, enquadrada como **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, endereço: **AV ALVARES CABRAL, 1.030SALAS 404 ; 405 E 406, LOURDES, CEP: 30170001, BELO HORIZONTE - MG**, encontra-se CADASTRADA como fornecedora do Estado de Goiás, e sua situação cadastral na presente data é:

PRÉ-CADASTRADO

IRREGULAR

- * A **REGULARIDADE** do fornecedor está vinculada à validade dos documentos e certidões enviados.
- * Para participar de procedimentos aquisitivos no Estado de Goiás, basta que o fornecedor esteja Credenciado Provisoriamente no Sislog.
- * Para ser declarado vencedor em um procedimento aquisitivo, bem como para viabilizar recebimento de parcelas contratuais, a empresa deverá estar **CREDENCIADO HOMOLOGADO** e **REGULAR** no Sislog/Cadfor. Caso não esteja, o fornecedor deve participar com os documentos necessários já digitalizados, para serem enviados na fase de habilitação.

Situação Financeira

Validade do Balanço:	0	Índice - LG - Liquidez Geral:	0,00
Capital Social:	R\$ 721.000,00	Índice - SG - Solvência Geral:	0,00
Patrimônio Líquido:	R\$ 4.733.435,49	Índice - LC - Liquidez Corrente:	0,00

SISLOG/CADFOR - Telefones: (62) 3201-8744 / (62) 3201-8746 - E-mail: cadfor@goias.go.gov.br
A utilização deste certificado, para os fins previstos em lei, está condicionada à verificação de autenticidade no site www.sislog.goias.gov.br através do código de validação:

BEF212576CE628259609E1551B210C75-31F9A91D765E99D673DDEF66AEE6C9C0

EMITIDO DIA 02/10/2024 15:01:53

Goiânia, 2 de Outubro de 2024

PORTO ASSUNÇÃO ENGENHARIA LTDA.
(06.045.864/0001-06)

Validade da Documentação

* Atestados de Capacidade Técnica e Autorizações/Alvarás de funcionamento, se necessários, devem ser exigidos pelo pregoeiro de acordo com o objeto da contratação

SISLOG/CADFOR - Telefones: (62) 3201-8744 / (62) 3201-8746 - E-mail: cadfor@goias.go.gov.br
Verificação de autenticidade no site www.sislog.goias.gov.br através do código de validação:

BEF212576CE628259609E1551B210C75-31F9A91D765E99D673DDEF66AEE6C9C0

EMITIDO DIA 02/10/2024 15:01:53

Goiânia, 2 de Outubro de 2024

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	06.045.864/0001-06	
NOME EMPRESARIAL PORTO ASSUNCAO ENGENHARIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 19
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 4F.29.EF.DB.62.F0.4E.8C.7A.54.01.FD.B9.B1.83.24.9C.88.1E.69	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	16485840630	JOAO MARTINS FERREIRA NETO:16485840630	755498776357135563 1	30/03/2023 a 30/03/2024	Não
Procurador	16485840630	JOAO MARTINS FERREIRA NETO:16485840630	755498776357135563 1	30/03/2023 a 30/03/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
4F.29.EF.DB.62.F0.4E.8C.7A.54.01.FD.
B9.B1.83.24.9C.88.1E.69-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 15/05/2023 às 19:20:33

2C.98.9E.D8.E7.65.20.53
D5.36.86.10.7C.EF.1C.D4

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	PORTO ASSUNCAO ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	06.045.864/0001-06
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PORTO ASSUNCAO ENGENHARIA LTDA
NIRE	
CNPJ	06.045.864/0001-06
Número de Ordem	19
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Belo Horizonte
Data do arquivamento dos atos constitutivos	02/12/2003
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	23126

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PORTO ASSUNCAO ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	19
Quantidade total de linhas do arquivo digital	23126
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.29.EF.DB.62.F0.4E.8C.7A.54.01.FD.B9.B1.83.24.9C.88.1E.69-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PORTO ASSUNCAO ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 06.045.864/0001-06

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 8.176.503,85	R\$ 5.583.926,30
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.239.900,79	R\$ 2.721.773,98
DISPONIBILIDADES		R\$ 678.959,08	R\$ 217.111,80
CAIXA GERAL		R\$ 529.839,62	R\$ 5.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 149.119,46	R\$ 24.233,17
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 6.435,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO - SCP		R\$ 0,00	R\$ 181.443,18
CONTAS A RECEBER		R\$ 3.809.352,32	R\$ 1.652.087,05
CLIENTES		R\$ 3.809.352,32	R\$ 1.652.087,05
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R\$ 1.887,65	R\$ 25.990,38
IMPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÕES		R\$ 1.887,65	R\$ 25.990,38
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 749.701,74	R\$ 826.584,75
ADIANTEMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTEMENTO A FORNECEDORES		R\$ 83.464,00	R\$ 67.047,46
DEPÓSITOS E CAUÇÕES		R\$ 29.713,74	R\$ 29.713,74
LUCROS ANTECIPADOS		R\$ 0,00	R\$ (9.999,94)
EMPRÉSTIMO A COLIGADOS		R\$ 488.524,00	R\$ 538.624,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 148.000,00	R\$ 201.199,49
NÃO CIRCULANTE (Realizável Longo Prazo)		R\$ 2.936.603,06	R\$ 2.862.152,32
IMOBILIZADO		R\$ 227.306,13	R\$ 358.218,35
IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO		R\$ 227.306,13	R\$ 358.218,35
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.709.296,93	R\$ 2.503.933,97
CONTROLADAS, CONTROLADORAS E COLIGADAS		R\$ 2.709.296,93	R\$ 2.503.933,97
PASSIVO		R\$ 8.176.503,85	R\$ 5.583.926,30
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.767.900,66	R\$ 1.837.681,47
FORNECEDORES		R\$ 206.306,28	R\$ 400.064,98
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 206.306,28	R\$ 400.064,98
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 395.050,17	R\$ 391.743,01
EMPRÉSTIMOS		R\$ 395.050,17	R\$ 391.743,01
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 227.708,33	R\$ 256.439,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.29.EF.DB.62.F0.4E.8C.7A.54.01.FD.B9.B1.83.24.9C.88.1E.69-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PORTO ASSUNCAO ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 06.045.864/0001-06
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÃO S COM PESSOAL		R\$ 94.900,97	R\$ 98.548,61
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 132.807,36	R\$ 157.890,92
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 938.835,88	R\$ 789.433,95
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 914.469,76	R\$ 782.926,27
PARCELAMENTOS		R\$ 24.366,12	R\$ 6.507,68
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 451.924,42	R\$ 169.766,99
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 9.524,40	R\$ (0,00)
FINANCIAMENTOS NACIONAIS		R\$ 9.524,40	R\$ (0,00)
PARCELAMENTOS		R\$ 272.633,03	R\$ 0,00
Parcelamentos Federais		R\$ 256.663,90	R\$ 0,00
Parcelamentos Previdenciários		R\$ 15.969,13	R\$ 0,00
APORTES DE CAPITAL		R\$ 169.766,99	R\$ 169.766,99
Aportes de Capital		R\$ 169.766,99	R\$ 169.766,99
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 5.956.678,77	R\$ 3.576.477,84
CAPITAL SOCIAL		R\$ 570.000,00	R\$ 571.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 570.000,00	R\$ 570.000,00
CAPITAL SUBSCRITO - SCP		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
RESERVAS		R\$ 5.386.678,77	R\$ 3.005.477,84
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 5.386.678,77	R\$ 3.005.477,84

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.29.EF.DB.62.F0.4E.8C.7A.54.01.FD.B9.B1.83.24.9C.88.1E.69-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	PORTO ASSUNCAO ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	06.045.864/0001-06
Número de Ordem do Livro:	19		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 6.439.497,21	R\$ 8.730.934,15
RECEITA BRUTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 6.439.497,21	R\$ 8.730.934,15
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (463.468,85)	R\$ (637.240,19)
(-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (463.468,85)	R\$ (637.240,19)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 5.976.028,36	R\$ 8.093.693,96
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (2.516.152,44)	R\$ (2.943.732,07)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (533.999,05)	R\$ (2.943.732,07)
LUCRO BRUTO		R\$ 3.459.875,92	R\$ 5.149.961,89
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.982.153,39)	R\$ (4.023.409,92)
(-) DESPESAS C/ PESSOAL		R\$ (1.246.634,03)	R\$ (2.873.296,97)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (652.069,25)	R\$ (659.600,95)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (12.099,55)	R\$ (6.207,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (71.350,56)	R\$ (239.848,09)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SCP		R\$ 0,00	R\$ (244.082,81)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS - SCP		R\$ 0,00	R\$ (374,10)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 555,89	R\$ (228,35)
(-) JUROS E DESCONTOS		R\$ 555,89	R\$ (228,35)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 3.460.431,81	R\$ 1.126.323,62
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 3.460.431,81	R\$ 1.126.323,62
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ (676.617,29)	R\$ (966.635,07)
(-) PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (185.457,51)	R\$ (240.273,65)
(-) PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA		R\$ (491.159,78)	R\$ (726.361,42)
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 2.783.814,52	R\$ 159.688,55
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 2.783.814,52	R\$ 159.688,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4F.29.EF.DB.62.F0.4E.8C.7A.54.01.FD.B9.B1.83.24.9C.88.1E.69-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.5 do Visualizador

Página 1 de 1

DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade:	PORTO ASSUNCAO ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	06.045.864/0001-06
Número de Ordem do Livro:	19		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	164.858.406-30
Nº de Série do Certificado	7554987763571355631
Nome do Signatário	JOAO MARTINS FERREIRA NETO:16485840630
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	30/03/2023 a 30/03/2024

Qualificação do Assinante	Procurador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	164.858.406-30
Nº de Série do Certificado	7554987763571355631
Nome do Signatário	JOAO MARTINS FERREIRA NETO:16485840630
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	30/03/2023 a 30/03/2024

PORTO ASSUNÇÃO

ESCLARECIMENTO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO APRESENTADO NO BALANÇO EM 31/12/2022

A Empresa Porto Assunção Engenharia Ltda. inscrita no CNPJ: 06.045.864/0001 -06, obteve o resultando levantado no balanço em 31/12/2022, após a contabilização de todas as despesas, provisões dos impostos sobre as receitas de serviços prestados e os custos com a folha de pagamentos e encargos sociais, apresentando o lucro líquido é que o ganho que se obtém após apuração contábil do exercício.

Belo Horizonte, 07 de agosto de 2023.

**JOAO MARTINS
FERREIRA
NETO:16485840630**

Assinado de forma digital por
JOAO MARTINS FERREIRA
NETO:16485840630
Dados: 2023.08.08 15:50:07 -03'00'

WJN contábil
João Martins Ferreira Neto
CRC: 036831/0-0

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

TIPOS DE ÍNDICES	FÓRMULA	VALORES EM R\$	ÍNDICE
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL ILG	$\frac{(AC + RLP)}{(PC + ELP)}$	$\frac{5.583.926,30}{2.007.448,46}$	2,78
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE ILC	$\frac{AC}{PC}$	$\frac{2.721.773,98}{1.837.681,47}$	1,48
SOLVÊNCIA GERAL SG	$\frac{AT}{(PC + ELP)}$	$\frac{5.583.926,30}{2.007.448,46}$	2,78
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL - ET	$\frac{EXÍGIVEL\ TOTAL}{ATIVO\ TOTAL}$	$\frac{2.007.448,46}{5.583.926,30}$	0,35

BELO HORIZONTE . 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

PORTO ASSUNÇÃO ENGENHARIA LTDA
RENATO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF Nº 076.329.246-04
SÓCIO - ADMINISTRADOR

WJN ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
JOÃO MARTINS FERREIRA NETO - CPF Nº 164.858.406-30
TÉC.CONTÁBIL CRC/MG 036831/00



BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

TIPOS DE ÍNDICES	FÓRMULA	VALORES EM R\$	ÍNDICE
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL ILG	$\frac{(AC + RLP)}{(PC + ELP)}$	$\frac{5.583.926,30}{2.007.448,46}$	2,78
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE ILC	$\frac{AC}{PC}$	$\frac{2.721.773,98}{1.837.681,47}$	1,48
SOLVÊNCIA GERAL SG	$\frac{AT}{(PC + ELP)}$	$\frac{5.583.926,30}{2.007.448,46}$	2,78
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL - ET	$\frac{EXÍGIVEL\ TOTAL}{ATIVO\ TOTAL}$	$\frac{2.007.448,46}{5.583.926,30}$	0,35

BELO HORIZONTE . 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

RENATO DE SOUZA
OLIVEIRA:07632924604

Assinado de forma digital por RENATO
DE SOUZA OLIVEIRA:07632924604
Dados: 2023.05.15 15:15:48 -03'00'

PORTO ASSUNÇÃO ENGENHARIA LTDA
RENATO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF Nº 076.329.246-04
SÓCIO - ADMINISTRADOR

JOAO MARTINS FERREIRA
NETO:16485840630

Assinado de forma digital por JOAO
MARTINS FERREIRA NETO:16485840630
Dados: 2023.05.15 12:09:37 -03'00'

WJN ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
JOÃO MARTINS FERREIRA NETO - CPF Nº 164.858.406-30
TÉC.CONTÁBIL CRC/MG 036831/00

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: PORTO ASSUNCAO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 06.045.864/0001-06 **Nire:** **Scp:**

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

Natureza do Livro: Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral

Identificação do arquivo(hash): 4F.29.EF.DB.62.F0.4E.8C.7A.54.01.FD.B9.B1.83.24.9C.88.1E.69-

Consulta Realizada em: 16/05/2023 06:59:31

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração sem NIRE RECEBIDA/AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 31214626470	CNPJ 06.045.864/0001-06	
NOME EMPRESARIAL PORTO ASSUNCAO ENGENHARIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 20
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) D3.97.2C.71.0F.49.77.06.3C.70.69.C5.5A.66.70.C4.A9.6E.C0.E9	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	16485840630	JOAO MARTINS FERREIRA NETO:16485840630	894881492419018170 1	15/03/2024 a 15/03/2025	Sim
Contador	16485840630	JOAO MARTINS FERREIRA NETO:16485840630	894881492419018170 1	15/03/2024 a 15/03/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

D3.97.2C.71.0F.49.77.06.3C.70.69.C5.5
A.66.70.C4.A9.6E.C0.E9-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/05/2024 às 10:53:13

A7.67.5A.8E.44.AE.A4.0D
49.BC.DC.AB.B6.FA.F1.B
E

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	PORTO ASSUNCAO ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	06.045.864/0001-06
Número de Ordem do Livro:	20		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PORTO ASSUNCAO ENGENHARIA LTDA
NIRE	31214626470
CNPJ	06.045.864/0001-06
Número de Ordem	20
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	Belo Horizonte
Data do arquivamento dos atos constitutivos	21/11/2023
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	15963

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PORTO ASSUNCAO ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	20
Quantidade total de linhas do arquivo digital	15963
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D3.97.2C.71.0F.49.77.06.3C.70.69.C5.5A.66.70.C4.A9.6E.C0.E9-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:

PORTO ASSUNCAO ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

06.045.864/0001-06

Número de Ordem do Livro:

20

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

	Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
	ATIVO		R\$ 5.583.926,30	R\$ 6.564.444,16
	ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.721.773,98	R\$ 3.643.883,67
	DISPONIBILIDADES		R\$ 217.111,80	R\$ 360.793,50
	CAIXA GERAL		R\$ 5.000,00	R\$ 528,72
	BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 24.233,17	R\$ (15.513,39)
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 6.435,45	R\$ 371.055,31
	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SCP		R\$ 181.443,18	R\$ 4.722,86
	CONTAS A RECEBER		R\$ 1.652.087,05	R\$ 1.825.201,36
	CLIENTES		R\$ 1.652.087,05	R\$ 1.825.201,36
	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R\$ 25.990,38	R\$ 178.686,77
	IMPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ 135.825,29
	CONTRIBUIÇÕES		R\$ 25.990,38	R\$ 42.861,48
	OUTROS CRÉDITOS		R\$ 826.584,75	R\$ 1.279.202,04
	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 19.172,70
	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 67.047,46	R\$ 67.047,46
	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		R\$ 29.713,74	R\$ 29.713,74
	(-) LUCROS ANTECIPADOS		R\$ (9.999,94)	R\$ 423.444,65
	EMPRÉSTIMO A COLIGADOS		R\$ 538.624,00	R\$ 538.624,00
	OUTROS CRÉDITOS		R\$ 201.199,49	R\$ 201.199,49
	NÃO CIRCULANTE (Realizável Longo Prazo)		R\$ 2.862.152,32	R\$ 2.920.560,49
	IMOBILIZADO		R\$ 358.218,35	R\$ 403.260,04
	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO		R\$ 358.218,35	R\$ 403.260,04
	OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.503.933,97	R\$ 2.517.300,45
	CONTROLADAS, CONTROLADORAS E COLIGADAS		R\$ 2.503.933,97	R\$ 2.517.300,45
	PASSIVO		R\$ 5.583.926,30	R\$ 6.564.444,16
	PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.837.681,47	R\$ 1.698.915,21
	FORNECEDORES		R\$ 400.064,98	R\$ 23.202,43
	FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 400.064,98	R\$ 23.202,43
	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 391.743,01	R\$ 449.434,81
	EMPRÉSTIMOS		R\$ 391.743,01	R\$ 449.434,81
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 256.439,53	R\$ 182.945,20
	OBRIGAÇÃO S COM PESSOAL		R\$ 98.548,61	R\$ 99.541,73
	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 157.890,92	R\$ 83.403,47
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 789.433,95	R\$ 794.111,13
	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 782.926,27	R\$ 650.202,52
	PARCELAMENTOS		R\$ 6.507,68	R\$ 143.908,61
	OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 249.221,64
	REPASSE		R\$ 0,00	R\$ 249.221,64
	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 169.766,99	R\$ 132.093,46
	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (41.835,53)
	FINANCIAMENTOS NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (41.835,53)
	PARCELAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 4.162,00
	Parcelamentos Federais		R\$ 0,00	R\$ 47.563,79
	Desp/Custos de Transação à Propriar		R\$ 0,00	R\$ (43.401,79)
	APORTES DE CAPITAL		R\$ 169.766,99	R\$ 169.766,99
	Aportes de Capital		R\$ 169.766,99	R\$ 169.766,99
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.576.477,84	R\$ 4.733.435,49
	CAPITAL SOCIAL		R\$ 571.000,00	R\$ 721.000,00
	CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 570.000,00	R\$ 720.000,00
	CAPITAL SUBSCRITO - SCP		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
	RESERVAS		R\$ 3.005.477,84	R\$ 4.012.435,49
	RESERVAS DE LUCROS		R\$ 3.005.477,84	R\$ 4.012.435,49

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PORTO ASSUNCAO ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 06.045.864/0001-06

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 8.342.834,79	R\$ 5.086.961,42
RECEITA BRUTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 8.342.834,79	R\$ 5.086.961,42
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (637.240,19)	R\$ (378.274,98)
(-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (637.240,19)	R\$ (378.274,98)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 7.705.594,60	R\$ 4.708.686,44
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (2.943.732,07)	R\$ (836.001,73)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (2.943.732,07)	R\$ (836.001,73)
LUCRO BRUTO		R\$ 4.761.862,53	R\$ 3.872.684,71
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (4.023.409,92)	R\$ (3.013.154,34)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (152,31)
(-) DESPESAS C/ PESSOAL		R\$ (2.873.296,97)	R\$ (2.554.228,24)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (659.600,95)	R\$ (453.210,54)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (6.207,00)	R\$ (5.563,25)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (239.848,09)	R\$ (186.014,14)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (239.848,09)	R\$ (186.014,14)
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (228,35)	R\$ (139.824,59)
JUROS E DESCONTOS		R\$ (228,35)	R\$ 3.279,61
RECUPERAÇÃO CREDITOS CONSIDERADOS INCOBRIVEIS		R\$ 0,00	R\$ 6.269,67
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SCP		R\$ (244.082,81)	R\$ (149.373,87)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 738.224,26	R\$ 533.691,64
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 388.099,36	R\$ 747.181,42
RESULTADO DE OPERAÇÕES COM CONSÓRCIO		R\$ 388.099,36	R\$ 747.181,42
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 1.126.323,62	R\$ 1.280.873,06
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ (966.635,07)	R\$ (396.961,21)
(-) PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (240.273,65)	R\$ (146.504,50)
(-) PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA		R\$ (726.361,42)	R\$ (250.456,71)
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 159.688,55	R\$ 883.911,85
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ 159.688,55	R\$ 883.911,85

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D3.97.2C.71.0F.49.77.06.3C.70.69.C5.5A.66.70.C4.A9.6E.C0.E9-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade:	PORTO ASSUNCAO ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	06.045.864/0001-06
Número de Ordem do Livro:	20		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Procurador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	164.858.406-30
Nº de Série do Certificado	8948814924190181701
Nome do Signatário	JOAO MARTINS FERREIRA NETO:16485840630
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	15/03/2024 a 15/03/2025

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	164.858.406-30
Nº de Série do Certificado	8948814924190181701
Nome do Signatário	JOAO MARTINS FERREIRA NETO:16485840630
Autoridade Certificadora Emissora	AC SAFEWEB RFB v5
Validade	15/03/2024 a 15/03/2025

PORTO ASSUNÇÃO ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 06.045.864/0001-06

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DE ÍNDICES

TIPOS DE ÍNDICES	FÓRMULA	VALORES EM R\$	ÍNDICE
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG	(AC+RLP)	(3.643.883,67+2.920.560,49)	3,58
	(PC+ELP)	(1.698.915,21+132.093,46)	
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC	AC	3.643.883,67	2,14
	PC	1.698.915,21	
SOLVÊNCIA GERAL - SG	ATIVO TOTAL	6.564.444,16	3,58
	(PC+ELP)	(1.698.915,21+132.093,46)	
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL - ET	EXIGÍVEL TOTAL	1.831.008,67	0,27
	ATIVO TOTAL	6.564.444,16	

Belo Horizonte, 29 de maio de 2024

RENATO DE SOUZA
OLIVEIRA:07632924604

Assinado eletronicamente por RENATO DE SOUZA OLIVEIRA:07632924604
RG: 04.898.041-0, CN=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A3, OU=EM
BRASIL, OU=076329246040001-07, O=Presidencia, CN=RENATO DE SOUZA OLIVEIRA:07632924604
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Data: 2024.05.29 15:30:21-03'00"
Fonte PDF Reader Versão: 2023.3.0

PORTO ASSUNÇÃO ENGENHARIA LTDA
RENATO DE SOUZA OLIVEIRA CPF: 076.329.246-04
SÓCIO - ADMINISTRADOR

JOAO MARTINS FERREIRA NETO:16485840630

Assinado eletronicamente por JOAO MARTINS FERREIRA NETO:16485840630
RG: 04.898.041-0, CN=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A3, OU=EM
BRASIL, OU=076329246040001-07, O=Presidencia, CN=JOAO MARTINS FERREIRA NETO:16485840630
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Data: 2024.05.29 15:30:21-03'00"
Fonte PDF Reader Versão: 2023.3.0

WJN ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
JOÃO MARTINS FERREIRA NETO - CPF: 164.858.406-30
Tec. Contábil CRC/MG 036831/O-0

PORTO ASSUNÇÃO ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 06.045.864/0001-06

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
QUADRO DEMONSTRATIVO DE ÍNDICES


TIPOS DE ÍNDICES	FÓRMULA	VALORES EM R\$	ÍNDICE
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL -ILG	(AC+RLP)	(3.643.883,67+2.920.560,49)	3,58
	(PC+ELP)	(1.698.915,21+132.093,46)	
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC	AC	3.643.883,67	2,14
	PC	1.698.915,21	
SOLVÊNCIA GERAL - SG	ATIVO TOTAL	6.564.444,16	3,58
	(PC+ELP)	(1.698.915,21+132.093,46)	
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL - ET	EXIGÍVEL TOTAL	1.831.008,67	0,27
	ATIVO TOTAL	6.564.444,16	

Belo Horizonte, 29 de maio de 2024

LAZARO ANTONIO VIEIRA PORTO:05153166104

PORTO ASSUNÇÃO ENGENHARIA LTDA
LÁZARO ANTÔNIO VIEIRA PORTO - CPF nº 051.531.661-04
SÓCIO - ADMINISTRADOR

JOAO MARTINS FERREIRA
NETO:16485840630



WJN ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
JOÃO MARTINS FERREIRA NETO - CPF: 164.858.406-30
Tec. Contábil CRC/MG 036831/O-0

||



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3108317/2024

Emissão: 23/02/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: yB78b

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: PORTO ASSUNCAO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 06.045.864/0001-06

Registro: 0000014621

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 820.000,00

Data do Capital: 09/04/2012

Faixa: 4

Objetivo Social Pleno: O OBJETIVO SOCIAL E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS EM ENGENHARIA CIVIL.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA:

Endereço Matriz: AV ALVARES CABRAL, 1030, CJ.403 404 405 406, LOURDES, BELO HORIZONTE, MG, 30170001

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 04/10/2004

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 033506

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: DIDIMO ASSUNCAO

Registro: 1403631514

CPF: 582.***-**-20

Data Início: 07/04/2010

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: EWERTON LUIZ MOREIRA DE ANDRADE

Registro: 1406077038

CPF: 325.***-**-49

Data Início: 07/04/2010

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3108317/2024

Emissão: 23/02/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: yB78b

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Profissional: LAZARO ANTONIO VIEIRA PORTO

Registro: 1403251592

CPF: 051.***.***-04

Data Início: 04/10/2004

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RESOLUCAO 218 ARTIGO 007 DECRETO 23569 ARTIGO 028 DECRETO 23569 ARTIGO 029

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: RENATO DE SOUZA OLIVEIRA

Registro: 1403251878

CPF: 076.***.***-04

Data Início: 07/04/2010

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569 DE 11 DE DEZEMBRO DE 1933.

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569 DE 11 DE DEZEMBRO DE 1933.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	
--	--	--

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Negativa	CERTIDÃO EMITIDA EM: 20/08/2024
	CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 18/11/2024

NOME: PORTO ASSUNCAO ENGENHARIA LTDA		
CNPJ/CPF: 06.045.864/0001-06		
LOGRADOURO: AVENIDA ALVARES CABRAL		NÚMERO: 1030
COMPLEMENTO: SL 403.404.405 e 406,	BAIRRO: LOURDES	CEP: 30170002
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE	UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

**A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada através de aplicativo disponibilizado pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, na internet: <http://www.fazenda.mg.gov.br>
=> Empresas => Certificação da Autenticidade de Documentos.**

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2024000792957394



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

BELO HORIZONTE

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: PORTO ASSUNÇÃO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 06.045.864/0001-06

O ser a ç es

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 02 de Outubro de 2024 às 16:50

BELO HORIZONTE, 02 de Outubro de 2024 às 16:50

Código de Autenticação 2410-0216-5051-0678-7212

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PORTO ASSUNCAO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 06.045.864/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:20:11 do dia 16/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/03/2025.

Código de controle da certidão: **ABA8.A888.39CA.1B61**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.045.864/0001-06
Razão Social: PORTO ASSUNÇÃO ENGENHARIA LTDA
Endereço: AV ALVARES CABRAL 1030 SALA 403 404 E 405 / LOURDES / BELO HORIZONTE / MG / 30170-001

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/09/2024 a 25/10/2024

Certificação Número: 2024092605501254363654

Informação obtida em 01/10/2024 11:28:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Prefeitura de Belo Horizonte

Secretaria Municipal de Fazenda

Subsecretaria da Receita Municipal

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO
PLENA PESSOA JURIDICA**

REGISTROS DE ACESSO

Código de Controle: **AJIGIIKKMK**

Certidão nº **28.615.195** Exercício: **2024**

Emissão em: **12/09/2024**

Requerimento em: **11:30:01**

Validade: **12/10/2024**

Nome: **PORTO ASSUNCAO ENGENHARIA LTDA**

CNPJ: **06.045.864.0001.06**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em dívida ativa.

RESSALVAS

Existe(m) lançamento(s) a vencer

Existe(m) lançamento(s) com parcelamento em andamento



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PORTO ASSUNCAO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 06.045.864/0001-06

Certidão nº: 43697825/2024

Expedição: 20/06/2024, às 16:03:26

Validade: 17/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PORTO ASSUNCAO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.045.864/0001-06**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.045.864/0001-06 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/12/2003
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
PORTO ASSUNCAO ENGENHARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP
---	--------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV ALVARES CABRAL	NÚMERO 1030	COMPLEMENTO SALA 404 405 E 406
---	----------------------------	---

CEP 30.170-002	BAIRRO/DISTRITO LOURDES	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG
-------------------------------	--	---	----------------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO WJN@WJNCONTABIL.COM.BR	TELEFONE (31) 3275-3923/ (31) 2526-3553
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/12/2003
---	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
--	--

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 28/08/2024 às 15:32:15 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.184.906/001-8		CNPJ / CPF 06.045.864/0001-06	DATA DE INÍCIO 02/12/2003	DATA EMISSÃO 19/08/2024
NOME OU RAZÃO SOCIAL PORTO ASSUNCAO ENGENHARIA LTDA				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA)				
NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA				
ÁREA UTILIZADA 173	REGIONAL CENTRO-SUL		PORTE DA EMPRESA EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP	
LOGRADOURO AVENIDA ALVARES CABRAL		NÚMERO 1030	COMPLEMENTO SALA 404 405 E 406	
BAIRRO / DISTRITO LOURDES	CEP 30170-002	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE		UF MG
CPF DO RESPONSÁVEL 076.329.246-04	NOME DO RESPONSÁVEL RENATO DE SOUZA OLIVEIRA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS PRINCIPAL 711200000 SERVICOS DE ENGENHARIA				

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS



Este documento não implica no reconhecimento da regularidade do contribuinte, com relação a concessão ou não do Alvará de Localização e Funcionamento.

Não faz prova de regularidade fiscal, que por sua vez deve ser feita mediante exibição da Certidão Negativa de Débitos - CND.

Este documento somente fará prova de inscrição no Cadastro Municipal de Contribuinte de Tributos Mobiliários-CMC, quando acompanhado do respectivo

Ato Constitutivo ou de Alteração registrado no órgão competente no caso de Pessoa Jurídica e, no caso de Pessoa Física com apresentação de identidade,

CPF ou Carteira de Órgão de Classe.

- Ocorrendo encerramento de atividade, mudança de endereço ou qualquer outra alteração de dados constantes do Cadastro Mobiliário de Contribuintes, deverá o contribuinte promover a competente baixa ou atualização no prazo máximo de 30 (trinta) dias após ocorrido o fato, conforme Decreto Municipal 17.175/2019, sob pena de ser autuado, conforme prevê a letra B do inciso I, art. 7º da Lei 7.378/97;

- Os procedimentos para efetuar a baixa ou atualização dos dados cadastrais, será através da Redesim, e as Informações estão disponíveis através do site www.redesim.gov.br.

- As informações sobre serviços, procedimentos, emissão da FIC - Ficha de Inscrição Cadastral e emissão de formulários do Cadastro Mobiliário de Contribuintes, estão disponíveis através do site <https://prefeitura.pbh.gov.br/servicos>.



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO

O Chefe da Administração Fazendária/1º Nível/BH-1/SRF II - BH, no uso de suas atribuições e à vista de requerimento do interessado, certifica, para fins de prova junto a órgãos públicos, licitações e/ou concorrência de empresa pública ou privada, que a atividade econômica do contribuinte abaixo identificado não está sujeita à tributação do ICMS e, portanto, dispensada de inscrição no Cadastro de Contribuintes desta Secretaria, bem como da emissão de documentos fiscais em relação a esse tributo.

Esclarece, por necessário, que o imposto incidirá se o requerente praticar qualquer uma das operações e situações elencadas nos artigos 1º ao 6º da Parte Geral do RICMS, aprovado pelo Decreto nº. 48.589, de 22/03/2023.

Mensagem	ID 1.781.864
Nome Empresarial:	PORTO ASSUNCAO ENGENHARIA LTDA
CNPJ:	06.045.864/0001-06
Atividade econômica:	71.12-0-00 - Serviços de engenharia
Validade desta certidão:	90 dias a partir da data de emissão.

Daniel Cruz de Assis Rocha

Chefe da AF/1º Nível/BH-1 – SRF II – BH

MASP 669.952-4



Documento assinado eletronicamente por **Daniel Cruz de Assis Rocha, Chefe de Administração Fazendária**, em 05/09/2024, às 08:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **96568323** e o código CRC **E9301A8C**.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.184.906/001-8		CNPJ / CPF 06.045.864/0001-06	DATA DE INÍCIO 02/12/2003	DATA EMISSÃO 28/08/2024
NOME OU RAZÃO SOCIAL PORTO ASSUNCAO ENGENHARIA LTDA				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA)				
NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA				
ÁREA UTILIZADA 173	REGIONAL CENTRO-SUL		PORTE DA EMPRESA EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP	
LOGRADOURO AVENIDA ALVARES CABRAL		NÚMERO 1030	COMPLEMENTO SALA 404 405 E 406	
BAIRRO / DISTRITO LOURDES	CEP 30170-002	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE		UF MG
CPF DO RESPONSÁVEL 076.329.246-04	NOME DO RESPONSÁVEL RENATO DE SOUZA OLIVEIRA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS PRINCIPAL 711200000 SERVICOS DE ENGENHARIA				

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS



Este documento não implica no reconhecimento da regularidade do contribuinte, com relação a concessão ou não do Alvará de Localização e Funcionamento.

Não faz prova de regularidade fiscal, que por sua vez deve ser feita mediante exibição da Certidão Negativa de Débitos - CND.

Este documento somente fará prova de inscrição no Cadastro Municipal de Contribuinte de Tributos Mobiliários-CMC, quando acompanhado do respectivo

Ato Constitutivo ou de Alteração registrado no órgão competente no caso de Pessoa Jurídica e, no caso de Pessoa Física com apresentação de identidade,

CPF ou Carteira de Órgão de Classe.

- Ocorrendo encerramento de atividade, mudança de endereço ou qualquer outra alteração de dados constantes do Cadastro Mobiliário de Contribuintes, deverá o contribuinte promover a competente baixa ou atualização no prazo máximo de 30 (trinta) dias após ocorrido o fato, conforme Decreto Municipal 17.175/2019, sob pena de ser autuado, conforme prevê a letra B do inciso I, art. 7º da Lei 7.378/97;

- Os procedimentos para efetuar a baixa ou atualização dos dados cadastrais, será através da Redesim, e as Informações estão disponíveis através do site www.redesim.gov.br.

- As informações sobre serviços, procedimentos, emissão da FIC - Ficha de Inscrição Cadastral e emissão de formulários do Cadastro Mobiliário de Contribuintes, estão disponíveis através do site <https://prefeitura.pbh.gov.br/servicos>.

ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA

Para facilitar a análise dos requisitos do Edital quanto à experiência da licitante, é apresentado o Quadro 1, com o quantitativo dos serviços de microrrevestimento asfáltico. Nas páginas seguintes encontra-se a CAT e Atestado.

Quadro 1 - Quantitativo de comprovação dos serviços de Microrrevestimento asfáltico

CAT/Atestado	Página do Atestado	Quantidade (m²)	Extensão do serviço (km), considerando pista com largura média de 8m
99286/2024	28/139	453.733,400	56,72
	32/139	140.875,002	17,61
	35/139	99.050,000	12,38
	38/139	2,170	0,00
	40/139	12.880,000	1,61
	43/139	96.950,000	12,12
	45/139	115.110,000	14,39
	77/139	95.455,000	11,93
	85/139	76.968,000	9,62
	97/139	128.721,000	16,09
	103/139	576.080,629	72,01
	107/139	292.913,997	36,61
	113/139	80.080,000	10,01
	117/139	46.479,999	5,81
	120/139	144.917,860	18,11
	132/139	133.625,600	16,70
Total:		2.493.842,657	311,730



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0000000099286

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional **THALES THOME NOGUEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: THALES THOME NOGUEIRA

Registro: 238933 MG

RNP: 1418266990

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1220230242993 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO

Registrada em: 15/12/2023

Baixada em: 26/02/2024

Forma de Registro: Complementar

Participação técnica: EQUIPE VINCULADA

Empresa contratada: CONSORCIO PLANEP-ALTA CREMA 2

Contratante: DEPTO NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES - DNIT

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Rua: SAUN Quadra 3

Nº: SN

Complemento: bloco a

Bairro: Asa Norte

Cidade: Brasília

UF: DF

CEP: 70.040-902

Contrato: 352/2018-00

Celebrado em: 14/05/2018

Vinculado à ART: 1220210006652

Valor do contrato: 275.536,91

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: RODOVIAS DIVERSAS NO ESTADO DO MT

Nº: SN

Complemento:

Bairro: DIVERSOS

Cidade: Barra do Garças

UF: MT

CEP: 78.600-000

Data de início: 13/02/2019

Conclusão efetiva: 12/05/2023

Coordenadas Geográficas: 15°53' 0.00 SUL, 52°15' 0.00 OESTE

Finalidade: INFRA-ESTRUTURA

Código:

Proprietário: DEPTO NACIONAL DE INFRAESTR DE TRANSPORTES - DNIT

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: 1- <Supervisão>><Transportes>><Infraestrutura Rodoviária>><de infraestrutura rodoviária>><., 1582.5000 quilômetro; 2- <Fiscalização de obra>><Transportes>><Infraestrutura Rodoviária>><de infraestrutura rodoviária>><., 1582.5000 quilômetro;

Observações: ART referente ao aditivo 7 - Reflexo financeiro positivo R\$275.536,91.

Informações Complementares: "O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART" "O VÍNCULO DO PROFISSIONAL COM A EMPRESA CONTRATADA INICIOU EM 10/09/2019."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 49814 a 49952, o atestado contendo 139 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 99286/2024

26/02/2024 10:43:13

96FDB431-0E80-4521-AC52-259125DBE523

Data de Impressão: 29/02/2024 13:09:15

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constitui prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - art@crea-mt.org.br



CREA-MT



Processo: 50611.003567/2023-12

DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

"CONTRATO EM ANDAMENTO"

O **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.892.707/0001-00, através da **SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MATO GROSSO**, por intermédio do seu Superintendente Regional, o Senhor DJALMA SILVESTRE FERNANDES, brasileiro, viúvo, autônomo, portador da Carteira de Identidade nº 0*****69 expedida pela SEJUSP-MT, inscrito no CPF/MF sob o nº ***.631.121-**, residente e domiciliado na Cidade de Cuiabá - MT, devidamente designado pela Portaria nº 450, de 19/05/2023, publicada no DOU nº 96, Seção 2, de 22/05/2023, no uso de suas atribuições legais e regulamentares decorrentes do Regimento Interno do DNIT, mediante delegação de competência instituída aos Superintendentes Regionais, através da Portaria/DG nº 4.012, de 12/07/2022, publicada no DOU nº 132, de 14/07/2022, assistido pelo Coordenador de Engenharia o Senhor MARCELO COSTA SORTICA DE SOUZA, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, inscrito no CPF/MF sob o nº ***.085.731-**, portador da Identidade Profissional CREA RN 12.000.3491-0, domiciliado na Cidade de Cuiabá - MT.

DECLARA, para fins de direito, que o **CONSÓRCIO PLANEP/ALTA - CREMA 2**, inscrito no CNPJ sob nº 30.394.196/0001-07, com sede na Avenida Raja Gabaglia, nº 2000 – Sala 908 – Torre II – Bairro Estoril – Belo Horizonte/MG – CEP: 30.494-170, inscrita no CNPJ sob nº 10.417.566/0001-77 (participação de 60% - Líder do consórcio) e **ALTA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA**, com sede na Rua Samaritana, nº 61 – Bairro Jardim Balneário – Contagem/MG – CEP: 32.110-240, inscrita no CNPJ sob nº 01.415.130/0001-58 (participação de 40% no consórcio), **EXECUTOU**, através de seus responsáveis técnicos, elencados abaixo, conforme Contrato Administrativo nº **TT-352/2018-00**, oriundo do processo administrativo nº 50600.009956/2018-13, assinado entre ambos na cidade de Brasília/DF, na data de 14 de Maio de 2018, os serviços a seguir especificados:

1. OBJETO CONTRATUAL

1.1. Execução dos serviços técnicos especializados de supervisão e apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e restauração rodoviária sob a jurisdição da superintendência regional do DNIT em Mato Grosso - Lote 02.

2. VIGÊNCIA CONTRATUAL

- 2.1. Período de Execução dos Serviços - De 01/06/2018 a 31/07/2023
- 2.2. Período de Vigência do Contrato - De 14/05/2018 a 11/05/2024

3. VALOR CONTRATUAL



Valor PI = R\$ 13.450.000,00
 Total de Aditivos = R\$ 7.592.372,02
 PI Vigente = R\$ 21.042.372,02
 Total de Reajustamento = R\$ 3.680.350,44
 Valor (PI + R) = R\$ 24.722.722,46



3.1. O período a que este Atestado se refere é de 14 de maio de 2018 a 31 de julho de 2023, sendo que neste período o Consórcio executou os serviços descritos abaixo, sem que haja nada a desabonar. A relação de contratos supervisionados (vigentes ou concluídos) consta na relação apresentada no item Contratos de Manutenção e Restauração.

4. LOCAL DOS SERVIÇOS

RODOVIA	TRECHO	SUBTRECHO	SEGMENTO	KM
BR-070/MT	ENTR BR-158(A) (DIV. GO/MT) (ARAGARÇAS) - FRONT. BRASIL/BOLIVIA	ENTR BR-158(A)/MT-100 (DIV GO/MT) (BARRA DO GARÇAS) – ENTR BR-63(A)/MT-140(B) (SÃO VICENTE)	KM 0,00 – KM 431,70	431,70
BR-158/MT	PORTO SANTO ANTÔNIO DAS LENDAS – DIV MT/AM)	DIV PA/MT (INICIO DA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO) – ENTR BR-070 (A) (INÍCIO DA DUPLICAÇÃO)	KM 0,00 – KM 796,50	796,50
BR-242/MT	DIV TO/MT – ENTR BR-158/MT	ENTR MT-100(A) (DIV TO/MT) (SÃO O FÉLIX DO ARAGUAIA) – ENTR BR-158(A)/MT-424	KM 0,00 – KM 119,00	119,00
BR-242/MT	ENTR. MT-100(A) (DIV. TO/MT) (SÃO FELIX DO ARAGUAIA)- ENTR.BR-163/MT-242(B) (SORRISO)	ENTR BR-158(B)/MT-243(A) ENTR MT-109(A)/243(B) (QUERÊNCIA)	KM 244,60 – KM 299,80	55,20

5. CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO

CONTRATO	TIPO	EMPRESA	RODOVIA	TRECHO
11 00132/2018	Execução de serviços de manutenção (conservação/recuperação)	ENGENHARIA E COMÉRCIO BANDEIRANTES LTDA	BR-158/MT	Divisa PA/MT - Divisa MT/GO

11 00274/2023	Execução de Serviços Emergenciais de Recuperação na Rodovia BR-242/MT	V. F. GOMES CONSTRUTORA LTDA - EPP	BR-242/MT	Div. TO/MT - Entr. BR-158/MT
11 00448/2022	Implantação e Manutenção de Dispositivos de Segurança e de Sinalização Rodoviária, no âmbito do Programa BR Legal 2	CONSÓRCIO SERCONTEC MATO GROSSO	BR-158/MT BR-242/MT	Porto Santo Antônio das Lendas - Div MT/AM - Entr BR-158(b)/MT-243(a) - Entr MT-243(b) (Querência)
11 01002/2018	Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação)	V. F. GOMES CONSTRUTORA LTDA - EPP	BR-242/MT	Divisa TO/MT - Entr. BR-158/MT
11 00674/2015	Execução dos serviços de recup./manut. do pavimento das pistas de rolamento e dos acostamentos	CFA CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	BR-242/MT; BR-158/MT	Div. TO/MT - Entr BR-163/MT-242(B) (Sorriso); Div PA/MT- Div MT/GO
11 00674/2015	Manutenção (Conservação/Recuperação)	NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LTDA	BR-158/MT	Divisa PA/MT - Divisa MT/GO
11 00676/2015	Manutenção (Conservação/Recuperação)	NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LTDA	BR-158/MT	Divisa PA/MT - Divisa MT/GO
00 00677/2015	Manutenção (Conservação/Recuperação)	NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LTDA	BR-158/MT	Divisa PA/MT - Divisa MT/GO
00 00918/2013	Execução das Obras de Revitalização (Recuperação, Restauração e Manutenção)	CONSÓRCIO TV/NEOVIA	BR-070/MT	Entr. MT-383 - Entr. BR-163 (A)/364 (A)/MT-140 (B) (São Vicente); Entr. BR-158 (A)/MT-100 (Div. GO/MT) (Barra do Garças) - Entr. MT-383; ENTR BR-158(B) (FIM DA DUPLICAÇÃO) *TRECHO URBANO*
11 00533/2020	Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação)	SEMEC-SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	BR-158/MT	Divisa PA/MT (Início das Obras de Pavimentação) - Entr. BR-070(B) (Div. MT/GO) (Aragarças)

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 049 815

11 00707/2021	Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação)	V. F. GOMES CONSTRUTORA LTDA - EPP	BR-158/MT	Divisa PA/MT - Divisa MT/GO
11 00049/2022	Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação)	V. F. GOMES CONSTRUTORA LTDA - EPP	BR-158/MT	Div. PA/MT (Início das obras de pavimentação) - Entr. BR-070(B) (Div. MT/GO) (Aragarças)
11 00202/2021	Manutenção (Conservação/Recuperação)	LCM CONSTRUÇÃO E COMERCIO S/A	BR-242/MT	Entr. MT-100(A) (Div. TO/MT) (São Felix do Araguaia) - Entr. BR-163/MT-242(B) (Sorriso)
11 00635/2020	Manutenção (Conservação/Recuperação)	NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LTDA	BR-158/MT	Div. PA/MT (Início das Obras de Pavimentação) - Entr. BR-070(B) (Div. MT/GO) (Aragarças)
11 00117/2021	Execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação)	LCM CONSTRUÇÃO E COMERCIO S/A	BR-158/MT	Div. PA/MT (Início das obras de pavimentação) - Entr. BR-070(B) (Div. MT/GO) (Aragarças)
11 00117/2022	Implantação e Manutenção de Dispositivos de Segurança e de Sinalização Rodoviária	SINASC - SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA	BR-158/MT	Porto Santo Antônio das Lendas - Div MT/AM
11 00535/2021	Execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação)	NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LTDA	BR-158/MT	Div. PA/MT (Início das obras de pavimentação) - Entr. BR-070(B) (Div. MT/GO) (Aragarças)
11 00522/2021	Execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação)	NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LTDA	BR-158/MT	Div. PA/MT (Início das obras de pavimentação) - Entr. BR-070(B) (Div. MT/GO) (Aragarças)
11 00122/2020	Manutenção Rodoviária (conservação/recuperação)	FRATELLO ENGENHARIA LTDA	BR-070/MT	Entr. BR-158(A) (Div. GO/MT) (Aragarças) - Fronteira Brasil/Bolívia (Destac. Corixa), Lote 01

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 049.817

11 00123/2020	Manutenção Rodoviária (conservação/recuperação)	FRATELLO ENGENHARIA LTDA	BR-070/MT	Entr. BR-158(A) (Div. GO/MT) (Aragarças) - Fronteira Brasil/Bolívia (Destac. Corixa), Lote 03
11 00765/2019	Manutenção Rodoviária na BR-070/MT	FRATELLO ENGENHARIA LTDA	BR-070/MT	Manutenção Rodoviária na BR-070/MT, Trecho: Entr. BR-158(A) (Div. GO/MT) (Aragarças) - Fronteira Brasil/Bolívia (Destac. Corixa), Lote 04
11 00446/2022	Implantação e Manutenção de Dispositivos de Segurança e de Sinalização Rodoviária	CONSÓRCIO SERCONTEC MATO GROSSO	BR-070/MT	ENTR BR-158(A) (DIV GO/MT) (ARAGARÇAS) - FRONT BRASIL/BOLIVIA
11 00344/2023	Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-070/MT	NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LTDA	BR-070/MT	Entr. BR-158(A) (Div. GO/MT) (Aragarças) - Front. Brasil/Bolívia (Destac. Corixa)
9	Manutenção (Conservação/Recuperação.) Rodovia BR-070/MT,2,	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	BR-070/MT	Entr. BR-158(A) (Div. GO/MT) (Aragarças) - Front. Brasil/Bolívia (Destac. Corixa)
11 00299/2022	Execução de serviços de adequação de nove acessos às comunidades pertencentes a Terra Indígena Sangradouro, para eliminação de pontos críticos na Rodovia	MINASPARÁ CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA EIRELI - EPP	BR-070/MT	Entr. BR-158(A) / MT-100 (Divisa GO/MT) (Barra do Garças) - Fronteira Brasil/Bolívia (Ponto Corixó)
11 00146/2015	Manutenção (Conservação/Recuperação)	SEMEC-SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	BR-158/MT	Divisa PA/MT - Divisa MT/GO
11 00393/2013	Manutenção (Conservação/recuperação)	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA	BR-242/MT	BR-242/MT
11 00733/2015		SEMEC-SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	BR-158/MT	Divisa PA/MT - Divisa MT/GO



	Manutenção (Conservação/recuperação)			
11 00121/2021	Execução das Obras Emergenciais de Recuperação da BR- 158/MT	V.F. GOMES CONSTRUTORA LTDA - EPP	BR-158/MT	Div. PA/MT(Início Das Obras De Pavimentação)-Entr. BR- 070(B)(Divisa MT/GO) (Aragarças)

6. **EQUIPE TÉCNICA LEGALMENTE HABILITADA - CONTRATADA**

6.1. Responsáveis Técnicos:

PROFISSIONAL	Nº CREA	PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO	RESPONSABILIDADE	ART Nº
CAMILO DE LÉLLIS NOGUEIRA	40297/D	29/04/2019 – ATUAL	RESPONSÁVEL TÉCNICO	1220210006652 1220230020284 1220230020286 1220230243021 1220230020287 1220230020288 1220230020290 1220230243039 1220230086850
THALES THOME NOGUEIRA	238933/D	07/10/2019 – ATUAL	RESPONSÁVEL TÉCNICO	1220210162211 1220230019905 1220230019912 1220230241821 1220230019918 1220230019925 1220230019929 1220230242993 1220230087745
SILVIO CEZAR DE ASSIS	060856/D	07/10/2019– 22/06/2021	COORDENADOR GERAL	3252012 1220240000737 1220240000738 1220240000739 1220240000740



				1220240000741 1220240000742 1220240000832 1220240000836
ELTON PENA COLETINHA	246231/D	01/10/2019 – ATUAL	RESPONSÁVEL TÉCNICO	1220210006900 1220230240743 1220230240773 1220230240822 1220230241538 1220230241568 1220230241602 1220230241638 1220230241674
GUSTAVO HENRIQUE NOGUEIRA	1413476651	13/05/2019-20/03/2023	RESPONSÁVEL TÉCNICO	3159316
LUCAS OLIVEIRA MONDINI	45936/D	02/05/2019 – ATUAL	RESPONSÁVEL TÉCNICO	1220210006902 1220230237990 1220230238249 1220230238302 1220230238417 1220230239193 1220230239309 1220230240559 1220230240614
ALINE FERREIRA DIAS SALES	50938/D	20/04/2022 – ATUAL	RESPONSÁVEL TÉCNICO	1220210227922 1220220072107 1220230241721 1220230241748 1220230241771
JOSÉ JOAQUIM DA SILVEIRA	47737/D	04/10/2022 – ATUAL	COORDENADOR	1220220185771



				1220230250523
JOYCE PATRÍCIA DOS SANTOS	1416081666	07/03/2023 – ATUAL	RESPONSÁVEL TÉCNICO	1220230042833 1220230044962 1220230045004 1220230244167 1220230045740 1220230045761 1220230045773 1220230244984 1220230087504
LUCAS MARQUES NOGUEIRA	2419794141	14/03/2023– 01/06/2023	RESPONSÁVEL TÉCNICO	1220230066755 1220230087580
CARLOS AUGUSTO LEITE JUNIOR	29612	27/04/2023 – ATUAL	RESPONSÁVEL TÉCNICO	1220230076985 1220230086772
DIONE ROSA DA SILVA	16256485	05/05/2023 – ATUAL	RESPONSÁVEL TÉCNICO	1220230081796 1220240005017

7. QUADRO TÉCNICO E FISCALIZAÇÃO DO DNIT - CONTRATANTE

FISCAIS TÉCNICOS	Titular o servidor NELSON GOULART BRASILEIRO DA CONCEIÇÃO , Analista em Infraestrutura de Transportes, matrícula SIAPE nº 1677083, nomeado pela Portaria nº 3357, de 15 de junho de 2022, publicada no Boletim Administrativo 115, de 21 de junho de 2022.
	Substituto o servidor FABIO RONY TAVARES DE MENEZES , Analista em Infraestrutura de Transportes, matrícula SIAPE nº 1891494, nomeada pela Portaria nº 3357, de 15 de junho de 2022, publicada no Boletim Administrativo 115, de 21 de junho de 2022.
FISCAIS ADMINISTRATIVOS	Titular o servidor FABIO RONY TAVARES DE MENEZES , Analista em Infraestrutura de Transportes, matrícula SIAPE nº 1891494, nomeada pela Portaria nº 3357, de 15 de junho de 2022, publicada no Boletim



Administrativo 115, de 21 de junho de 2022.

Substituto o servidor **NELSON GOULART BRASILEIRO DA CONCEIÇÃO**, Analista em Infraestrutura de Transportes, matrícula SIAPE nº 1677083, nomeado pela Portaria nº 3357, de 15 de junho de 2022, publicada no Boletim Administrativo 115, de 21 de junho de 2022.

A servidora **MARIA BIANCRA SILVA DE SOUZA**, Chefe do Serviço de Manutenção Terrestre, matrícula SIAPE nº 1086000, nomeada pela Portaria nº 3.091, de 25/05/2020, publicada no Diário Oficial da União – DOU nº 100 de 27/05/2020.

A servidora **DEISE DA SILVA TORRES**, Coordenadora de Engenharia Terrestre - Substituta, matrícula SIAPE nº 1547242, nomeada pela Portaria nº 4.746, de 23/08/2023, publicada no Diário Oficial da União – DOU nº 163 de 25/08/2023.

O Senhor **DJALMA SILVESTRE FERNANDES**, Superintendente Regional do DNIT no Estado de Mato Grosso, nomeado pela Portaria nº 450/2023, de 19/05/2023, publicada no Diário Oficial da União – DOU nº 96 de 22/05/2023.

8. DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

8.1. Os serviços executados, no valor de **R\$ 15.963.229,99 (Quinze milhões e novecentos e sessenta e três mil e duzentos e vinte e dois reais e noventa e nove centavos) (Preços Iniciais)**, e que correspondem a **75,86% (setenta e cinco inteiros e oitenta e seis centésimos de por cento)** do valor total contratado vigente, obedecendo as Normas Técnicas, Instruções Administrativas e Especificações Vigentes no DNIT.

8.2. Escopo dos Serviços:

Para que possa existir uma proatividade em todo o processo de supervisão e Apoio à Fiscalização, fez-se necessária a constituição de um corpo técnico multidisciplinar, que auxiliou na supervisão das ações dos empreendimentos do Programa CREMA, do PROARTE e das demais Obras de Manutenção Rodoviária geridos pela Superintendência Regional no Estado do Mato Grosso, sendo responsável por Apoiar a Setorial de Manutenção e Restauração da Superintendência Regional na supervisão e fiscalização das obras dos Programas CREMA e PROARTE e demais Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária, no que se refere a:

- a) Acompanhamento Técnico e Controle das Obras;
- b) Supervisão e Apoio à Fiscalização das Obras e Serviços;
- c) Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Obras de Conservação Integrantes das Ações de Manutenção Rodoviária;
- d) Supervisão e Apoio à Fiscalização na Inspeção Extraordinária de Obras de Arte Especiais;
- e) Levantamentos de Dados e Informações de Obras de Arte Especiais, Necessários e Suficientes para Elaboração de Anteprojeto do PROARTE;
- f) Realizar os Levantamentos para Projetos do Programa CREMA conforme a Instrução de Serviço/DG nº 06, de 29 de abril de 2016 ou normativas pertinentes à mesma;
- g) Apoio à Fiscalização na Elaboração Projetos do Programa CREMA;
- h) Realizar Levantamentos do Índice de Condição da Manutenção – ICM; e
- i) Apoiar a Setorial de Manutenção e Restauração da Superintendência Regional na Realização Levantamentos e Ensaios Especiais.

8.3.

Responsabilidades:

A Supervisora das Ações de Manutenção e Apoio à Fiscalização será responsável:

- a) Por todos os serviços que executar concernentes ao objeto do presente Termo de Referência, relativamente às Ações de Manutenção Rodoviária, cuja jurisdição seja da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Mato Grosso;
- b) Pelo fornecimento frequente à fiscalização do DNIT, de informações e/ou relatórios contendo possíveis não conformidades quanto ao cumprimento pela(s) empresa(s) executora(s) da(s) Obras(s) e/ou Serviços de Manutenção Rodoviária, ou quando couber, de requisitos exigidos pela(s) Seguradora(s) na(s) Apólice(s) de Seguros, permitindo, em caso de necessidade, que o DNIT possa acionar a Seguradora quanto a(s) respectiva(s) Cobertura(s) do(s) Seguro(s) Garantia(s);
- c) Pelo acompanhamento técnico nos recebimentos Provisórios e Definitivos das obras e Serviços executados;
- d) Por disponibilizar à fiscalização da Superintendência de relatórios fotográficos de todas as etapas relevantes das obras consideradas;
- e) Pela identificação proativa, com base nas informações disponíveis e/ou geradas pela própria consultora, de eventuais distorções no planejamento inicial, no que concerne à qualidade, prazo e custo, propiciando à Superintendência a tomada de decisões, tempestivas, no sentido de corrigi-las;
- f) Pelos elementos, dados, informações, registros, análises e conceituações sobre as obras e/ou a(s) construtora(s) que vier(em) a ser apresentada(s) à Fiscalização do DNIT;
- g) Pelo acompanhamento físico-financeiro de todos os contratos e/ou convênios de manutenção rodoviária;
- h) Juntamente com Superintendência pela integração das atividades exercidas por todos os entes, públicos e privados envolvidos (órgãos públicos da administração federal, estadual e municipal, empresas construtoras, consultoras, concessionários de serviços públicos etc.);
- i) Por repassar à Superintendência as informações geradas, visto que as mesmas serão de propriedade do Órgão;
- j) Por toda a documentação técnica elaborada pela contratada relativa a obras e/ou projetos, as quais são de propriedade exclusiva da Superintendência Regional do DNIT, que dela se utilizará conforme melhor lhe convier;
- k) Por não transmitir ou ceder a terceiros, qualquer dado ou documento preparado ou recebido para a execução dos serviços, salvo com prévia autorização expressa da Superintendência Regional;
- l) Pelos ensaios, levantamentos, informações, registros e análises sobre as obras e/ou a(s) construtora(s) que vierem a ser apresentadas à fiscalização do DNIT;
- m) Pela execução de Levantamentos para Projetos e de realização de Ensaios Especiais;
- n) Pelo controle de qualidade e controle do consumo dos materiais betuminosos utilizados nas obras;
- o) Pela eficácia do cumprimento das medidas de segurança de trânsito durante as obras e por aperfeiçoamentos e/ou correções de aspectos inadequados ou insuficientes, porventura, observados “in loco”;
- p) Pelas instalações completas de sua administração, laboratórios e demais infraestrutura necessária à adequada prestação dos serviços, em local distinto do canteiro de obras da (s) construtora (s);
- q) Manter o inventário atualizado e georreferenciado dos segmentos, com localização dos dispositivos de drenagem, obras de arte especiais, largura da pista/acostamento, ruas laterais, interseções, ocorrências de materiais como jazidas, pedreiras e areais, etc.



8.4.

Atividades Desenvolvidas Pela Supervisão:

No âmbito da referido Contrato, a equipe do Consórcio Planep/Alta - CREMA 02, prestou serviços técnicos especializados de supervisão e apoio à fiscalização na execução das ações de manutenção e restauração rodoviária, sob jurisdição da superintendência regional do DNIT no estado do Mato Grosso. A seguir são apresentados os serviços e seus respectivos quantitativos acumulados até a 62ª Medição Provisória do Contrato 00 00352/2018, correspondendo a 75,86% (setenta e cinco inteiros e oitenta e seis centésimos de por cento) dos serviços executados a preços iniciais (PI), de acordo com o Sistema Integrado de Acompanhamento de Contratos - SIAC/DNIT. Quantidades acumuladas a seguir:

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
PRODUTO 01 - COORDENAÇÃO GERAL			
49822	PRODUTO 01 - COORDENAÇÃO GERAL	MES	34,052
PRODUTO 02 - ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E CONTROLE DE OBRAS			
49823	PRODUTO 02 - ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E CONTROLE DE OBRAS	MES	22,942
54823	PRODUTO 02 - ACOMPANHAMENTO TÉCNICO, AMBIENTAL E CONTROLE DE OBRAS	MES	11,953
PRODUTO 03 - SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS			
49824	PRODUTO 03A - SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROGRAMA CREMA COM INTERVENÇÃO NA BASE DO PAVIMENTO	M2	420,000
49825	PRODUTO 03B - SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DO PROGRAMA CREMA SEM INTERVENÇÃO NA BASE DO PAVIMENTO	M2	1.365.753,303
PRODUTO 05 - SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSERVAÇÃO INTEGRANTES DAS AÇÕES DE MANUT. RODOVIÁRIA			
49827	PRODUTO 05- SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSERVAÇÃO INTEGRANTES DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA	KM	1.402,400



53016	PRODUTO 05B - SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSERVAÇÃO INTEGRANTES DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	KM	248,245
54764	PRODUTO 05A - SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO INTEGRANTES DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO EM RODOVIAS PAVIMENTADAS	KM	1.154,200
PRODUTO 06 - LEVANTAMENTO DO ÍNDICE DE CONDIÇÃO DA MANUTENÇÃO - ICM			
49828	PRODUTO 06 - LEVANTAMENTO DO ÍNDICE DE CONDIÇÃO DA MANUTENÇÃO - ICM	MES	30,696
86213	PRODUTO 06 - LEVANTAMENTO DO ÍNDICE DE CONDIÇÃO DA MANUTENÇÃO - ICMP	KM	9.117,896
86214	PRODUTO 06 - LEVANTAMENTO DO ÍNDICE DE CONDIÇÃO DA MANUTENÇÃO - ICMNP	KM	988,902
PRODUTO 12 - SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS			
49839	PRODUTO12F- DE EMERGÊNCIA - OBRAS GEOTÉCNICAS	MES	1,000
49841	PRODUTO12H - DE EMERGÊNCIA - PONTO LOCALIZADO E/OU CRÍTICO	MES	1,000
PRODUTO 13 - APOIO À FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS E/OU ANTEPROJETOS DE OBRAS			
49843	PRODUTO 13B - DE PONTOS CRÍTICOS	MES	2,633
54824	PRODUTO 13I - ATUALIZAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO DO PROGRAMA BR LEGAL	KM	1.105,300
PRODUTO 15 - APOIO À FISCALIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS PARA PROJETOS DE OBRAS			
49851	PRODUTO 15A - HIDROLÓGICOS	MES	2,633
49852	PRODUTO 15B - TOPOGRÁFICOS	MES	21,952



PRODUTO 01 - COORDENAÇÃO GERAL - ETAPA 2021-2023			
49822	PRODUTO 01 - COORDENAÇÃO GERAL	MES	23,842
PRODUTO 02 - ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E CONTROLE DE OBRAS - ETAPA 2021-2023			
54823	PRODUTO 02 - ACOMPANHAMENTO TÉCNICO, AMBIENTAL E CONTROLE DE OBRAS	MES	23,908
PRODUTO 05 - SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSERVAÇÃO INTEGRANTES DAS AÇÕES DE MANUT. ROD. - ETAPA 2021-2023			
53016	PRODUTO 05B - SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSERVAÇÃO INTEGRANTES DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	KM	248,245
54587	PRODUTO 05C - APOIO A SEGURANÇA VIARIO DURANTE OS LEVANTAMENTOS DE CAMPO DA RETRORREFLETIVIDADE DA SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	MES	8,000
54764	PRODUTO 05A - SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO INTEGRANTES DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO EM RODOVIAS PAVIMENTADAS	KM	1.144,092
PRODUTO 06 - LEVANTAMENTO DO ÍNDICE DE CONDIÇÃO DA MANUTENÇÃO - ICM - ETAPA 2021-2023			
86213	PRODUTO 06 - LEVANTAMENTO DO ÍNDICE DE CONDIÇÃO DA MANUTENÇÃO - ICMP	KM	2.520,584
86214	PRODUTO 06 - LEVANTAMENTO DO ÍNDICE DE CONDIÇÃO DA MANUTENÇÃO - ICMNP	KM	248,245
PRODUTO 11 - REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS E ENSAIOS ESPECIAIS - ETAPA 2021-2023			
49833	PRODUTO 11 - REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS E ENSAIOS ESPECIAIS	UN	0,383
PRODUTO 12 - SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E INSPEÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE OAE - ETAPA 2021-2023			



49839	PRODUTO12F- DE EMERGÊNCIA - OBRAS GEOTÉCNICAS	MES	18,000
49841	PRODUTO12H - DE EMERGÊNCIA - PONTO LOCALIZADO E/OU CRÍTICO	MES	22,000
PRODUTO 13 - APOIO À FISCALIZAÇÃO DE PROJETO E/OU ANTEPROJETOS DE OBRAS - ETAPA 2021-2023			
49843	PRODUTO 13B - DE PONTOS CRÍTICOS	MES	16,000
49844	PRODUTO 13C - DE PONTOS LOCALIZADOS	MES	14,500
49846	PRODUTO 13E - DE EMERGÊNCIA DE OBRAS GEOTÉCNICAS	MES	14,500
PRODUTO 15 - APOIO À FISCALIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS PARA PROJETOS DE OBRAS - ETAPA 2021-2023			
49851	PRODUTO 15A - HIDROLÓGICOS	MES	17,220
49852	PRODUTO 15B - TOPOGRÁFICOS	MES	27,000
PRODUTO 14 - APOIO À FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE PROJETOS E/OU ANTEPROJETOS - C/ DESCONTO ADICIONAL			
49850	PRODUTO 14- APOIO À FISCALIZAÇÃO NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE PROJETOS E/OU ANTEPROJETOS	MES	10,415
PRODUTO 15 - APOIO À FISCALIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS PARA PROJETOS DE OBRAS - C/ DESCONTO ADICIONAL			
49853	PRODUTO 15C- GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS	MES	7,101
PRODUTO 01 - COORDENAÇÃO GERAL - 2ª PRORROGAÇÃO - ETAPA 12/05/2023 A 11/05/2024			
49822	PRODUTO 01 - COORDENAÇÃO-GERAL	MES	1,801
PRODUTO 02 - ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E CONTROLE DE OBRAS - 2ª PRORROGAÇÃO - ETAPA 12/05/2023 A 11/05/2024			



54823	PRODUTO 02 - ACOMPANHAMENTO TÉCNICO, AMBIENTAL E CONTROLE DE OBRAS	MES	1,992
PRODUTO 05 - SUPERV. DA EXE. DAS OBRAS CONSER. INTE. AÇÕES DE MANUT. ROD. - 2ª PRORROGAÇÃO - ETAPA 12/05/2023 11/05/2024			
53016	PRODUTO 05B - SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSERVAÇÃO INTEGRANTES DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	KM	248,245
54764	PRODUTO 05A - SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO INTEGRANTES DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO EM RODOVIAS PAVIMENTADAS	KM	1.144,092
PRODUTO 06 - LEVANTAMENTO DO ÍNDICE DE CONDIÇÃO DA MANUTENÇÃO - ICM - 2ª PRORROGAÇÃO - ETAPA 12/05/2023 A 11/05/2024			
86213	PRODUTO 06 - LEVANTAMENTO DO ÍNDICE DE CONDIÇÃO DA MANUTENÇÃO - ICMP	KM	2.520,584
86214	PRODUTO 06 - LEVANTAMENTO DO ÍNDICE DE CONDIÇÃO DA MANUTENÇÃO - ICMNP	KM	248,245
PRODUTO 12 - SUPER. E APOIO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E INSPE. EXTRAORDI. DE OAE - 2ª PRORROGAÇÃO - ETAPA 12/05/2023 A 11/05/2024			
49839	PRODUTO12F- DE EMERGÊNCIA - OBRAS GEOTÉCNICAS.	MES	2,477
49841	PRODUTO12H - DE EMERGÊNCIA - PONTO LOCALIZADO E/OU CRÍTICO.	MES	7,061
PRODUTO 13 - APOIO À FISCALIZAÇÃO DE PROJETO E/OU ANTEPROJETOS DE OBRAS - 2ª PRORROGAÇÃO - ETAPA 12/05/2023 A 11/05/2024			
49845	PRODUTO 13D - DE EMERGÊNCIA DE TERRAPLENAGEM/PAVIMENTAÇÃO	MES	7,000
54824	PRODUTO 13I - ATUALIZAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO DO PROGRAMA BR LEGAL	KM	1.144,400



PRODUTO 14 - APOIO À FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE E ACOMPANHA. TECN. DE PROJE - 2ª PRORROGAÇÃO - ETAPA 12/05/2023 A 11/05/2024

49850	PRODUTO 14- APOIO À FISCALIZAÇÃO NA ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE PROJETOS E/OU ANTEPROJETOS.	MES	1,835
-------	---	-----	-------

PRODUTO 15 - APOIO À FISCA. NA REALIZAÇÃO DE LEVAN. PROJETOS DE OBRAS - 2ª PRORROGAÇÃO - ETAPA 12/05/2023 A 11/05/2024

49851	PRODUTO 15A - HIDROLÓGICOS	MES	1,000
49852	PRODUTO 15B - TOPOGRÁFICOS	MES	2,000
49853	PRODUTO 15C- GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS	MES	0,483



8.5. No âmbito do Contrato nº 11 00132/2018 foi realizado os seguintes serviços:

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO - PAVIMENTO			
14010	MANUTENÇÃO CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTO	MES	7,198
39568	TAPA BIRACO C/ SERRA CORTA PISO	M3	984,640
46460	TAREFA DE CONSERVAÇÃO ROTINEIRA - DESEMPENHO	MES	24,080
47097	REMENDO PROFUNDO COM DEMOLIÇÃO MECÂNICA	M3	431,910
49086	TRANSPORTE COMERCIAL C/BASC. 10M3 ROD. NÃO PAV.	TKM	846,090
193000	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA FAIXA DE DOMINIO	M2	86.520,000
200613	MISTURA BETUMINOSA EM BETONEIRA AC/BC	M3	1.002,370

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO - PAVIMENTO			
220009	SOLO PARA BASE REMENDO PROFUNDO	M3	175,740
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	876,880
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	15.339,740
322081	MEIO FIO DE CONCRETO MFC 03 AC/BC	M	4.364,000
510200	HIDROSSEMEADURA	M2	86.520,000
607073	ALAMBRADO COM MOURÕES DE CONCRETO TELA DE ARAME GALVANIZADO	M	3.200,000
820008	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO	M3	150,750
900197	TRANSP. COMERCIAL BASIC. 10M³ EM ROD. PAV.	TKM	7.166,740
900200	TRANSPORTE LOCAL BASIC. 5M³ RODOV. PAV.	TKM	22.094,840
900203	TRANSPORTE LOCAL MATERIAL PARA REMENDOS	TKM	49.950,300
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS			
34033	AQUISIÇÃO DE RM-1C PARA MISTURA BETUMINOSA EM BETONEIRA	T	198,880
60362	AQUISIÇÃO DE RR-1C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO	T	4,590
60364	AQUISIÇÃO DE CM-30 P/ REMENDO PROFUNDO	T	1,680
TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS			
47098	TRANSP. DE EMULSÃO ASFALTICA RM-1C	T	198,880
200207	TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO	T	4,590



SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO - PAVIMENTO			
200212	TRANSPORTE DE CM-30 P/REMENDO PROFUNDO	T	1,680

8.6. No âmbito do Contrato nº 11 00274/23 foi realizado os seguintes serviços:

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENO			
49682	CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES	M3	5,520
97803	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE AREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVARES	M2	200,000
SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM			
86921	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA	M3	9.540,559
SERVIÇOS DE DRENAGEM E PROTEÇÃO DE TALUDE			
49373	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	4.236,087
50968	BUEIRO METALICO C/CHAPAS MULTIPLAS MP 152 C/REVEST. EM EPOXI D=3,05 M - BRITA COMERCIAL	M	48,800
83116	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO - PEDRA COMERCIAL	M3	17.622,147
SERVIÇOS DE TRANSPORTES			
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	480.116,563



49404	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	RKM	720.433,668
86348	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	1.961.345,087
95588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	3.001.969,412
DESPESAS DIVERSAS			
50204	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	11,710
52845	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTOS	UN	1,000
83212	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE	UN	1,000
83213	DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE	UN	1,000



8.7. No âmbito do Contrato nº 11 00448/2022 foi realizado os seguintes serviços:

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
SERVIÇOS PRELIMINARES			
47751	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,000
55518	ADMINISTRAÇÃO LOCAL + MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	%	0,057
62449	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	UND	1,000
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			

91546	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESURA DE 0,4 MM	M2	63.709,400
SINALIZAÇÃO VERTICAL			
83177	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA III + SI (SINAL IMPRESSO DIGITAL C/ OVERLAY)	M2'	170,570
152388	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM ALUMÍNIO	M2	16,200
521335	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO QUADRADO DE 8CM PARA PLACA D SINALIZAÇÃO	UN	418,000
521348	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, ESPESURA DE 3,0MM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III +SI (SINAL IMPRESSO DIGITAL C/ OVERLAY)	M2	183,600
MANUTENÇÃO /CONSERVAÇÃO - SINALIZAÇÃO VERTICAL			
840000	LIMPEZA DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	M2	666,920
891000	CAPINA MANUAL	M2	26.380,080
SEGURANÇA VIÁRIA OPERACIONAL			
83182	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 75 CM (NBR 15071) FLEXÍVEL - 2 FAIXAS REFLETIVAS TIPO III (NBR 14644) - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E RETIRADA	UNDIA	810,000
91532	OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA	H	304,000
521255	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL - D 0,80 M	UND	4,000



521256	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL - LADO 0,80 M	UND	3,000
521256	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL - LADO 1,25 X 0,40 M	UND	3,000
521256	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL - LADO 1,20 X 0,80 M	UND	1,000
521256	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL - LADO 1,80 X 1,00 M	UND	1,000



8.8. No âmbito do Contrato nº 11 01002/2018 foi realizado os seguintes serviços:

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
MANUTENÇÃO			
47427	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS TINTA B.A GRIL. 0,6MM	M2	191,394
47749	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	UN	0,861
47751	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,009
49292	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15M	M2	147.310,000
49375	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	M3	120,120
49376	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	M3	2.799,949

49376	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	M3	2.799,949
49380	CAIAÇÃO COM FIXADOR DE CAL	M2	938,001
49601	CORPO BSTC D=1,00M A C/BC/PC PA-1	M	27,000
49772	RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA	HA	2.534,538
49781	FORNECIMENTO DE IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UND	151,000
49868	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA	M	991,750
49964	ENTRADA DÁGUA EDA-02 AC/BC	UN	6,000
50055	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRILICA 0,6 MM	M2	799,670
50204	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	26,781
50801	BOCA BSTC D=1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AC/BC - ALAS RETAS	UN	3,000
50815	CORPO DE BTTC D=1,00 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	14,000
50816	BOCA BTTC D=1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	1,000
50817	CONCRETO FCK=20 MPA PARA PROTEÇÃO VIA SECA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA	M3	23.699,000
50826	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM FIBRA	M2	18,025
50831	GUARDA CORPO (CORRIMÃO + BALAUSTRE)		89,890
60900	DESCIDA DÁGUA - DAR 02 AC/BC	M	22,000



62243	GUARDA RODAS (0,30X0,30) M	M	42,000
99082	PRANCHETA S (0,20 X 0,08) M	M	690,542
130180	TRATAMENTO SUPERF DUPLO C/BANHO DILUÍ.BC	M2	20.226,370
140100	RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3	728.977,625
193000	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA FAIXA DE DOMÍNIO	M2	14.497,100
224012	RECOMPOSIÇÃO CAMADA GRANULAR PAVIMENTO	M2	26.349,385
292072	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL	M3	2.619,949
322081	MEIO FIO DE CONCRETO MFC 03 AC/BC	M	2.000,000
395000	LIMPEZA DE PONTE	M	100,000
530322	LONGARINAS (0,30X0,30) M	M	12,207
830201	LIMPEZA DE BUEIROS	M3	0,314
830202	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO	M3	96,480
TRANSPORTES			
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M ³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	70.271,024
49402	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	15.527.213,514
49404	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	13.120.792,407
50469	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T. - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	7.001,990
50829	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO - CAPACIDADE DE 30 T. M - RODOVIA COM	TKM	23.309,883



	REVESTIMENTO PRIMÁRIO		
50830	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 4 T - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	50,209
AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS			
29009	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	50,565
60111	AQUISIÇÃO DE RR-2C	T	50,565
MANUTENÇÃO - 6º TA			
47427	PINTURA DE SETASE ZEBRADOS TINTA B.AGRI. 0,6MM	M2	0,000
47751	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	0,000
49292	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15M	M2	75.000,000
49772	RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA	HA	1.120,151
50204	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	8,126
62244	DESLIZANTES (0,30X0,08)	M	40,000
99082	PRANCHETAS (0,20 X 0,08)M	M	50,000
140100	RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3	135.437,800
TRANSPORTES - 6º TA			
49404	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	11.159.603,920
50829	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO CAPACIDADE DE 30 T. M - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	1.439,968



8.9.

No âmbito do Contrato nº 11 00239/2017 foi realizado os seguintes serviços:

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
PISTA DE ROLAMENTO - FS4(100%) (EXT.=18,00 KMF)			
22037	FRESAGEM CONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=4CM)	M3	1.789,200
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1 C	T	18,088
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	229,554
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	229,554
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	18,088
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	45.220,000
254049	CBUQ (E=4 CM)	T	4.021,001
PISTA DE ROLAMENTO - FS4(20%) (EXT.=24,00 KMF)			
60107	AQUISIÇÃO DE RR - 1 C	T	1,680
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	21,129
120327	TRANSPORTE DE CAP - 50/70	T	21,129
200134	TRANSPORTE DE RR - 1 C	T	1,680
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	4.200,000
254049	CBUQ (E=4 CM)	T	399,280
299059	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=4 CM)	M3	168,000
PISTA DE ROLAMENTO - FS4 (10%) (EXT.=23,80 KMF)			



60107	AQUISIÇÃO DE RR - 1 C	T	0,560
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	6,983
120327	TRANSPORTE DE CAP - 50/70	T	6,983
200134	TRANSPORTE DE RR - 1 C	T	0,560
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	1.400,000
254049	CBUQ (E=4 CM)	T	133,014
299059	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO E=4 CM)	M3	56,000
PISTA DE ROLAMENTO - CBUQ (3) (EXT.=6,00 KMF)			
22038	CBUQ (E=3 CM)	T	1.495,885
60107	AQUISIÇÃO DE RR - 1 C	T	8,400
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	78,475
120327	TRANSPORTE DE CAP - 50/70	T	78,475
200134	TRANSPORTE DE RR - 1C	T	8,400
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	21.000,000
PISTA DE ROLAMENTO - CBUQ (5) (L=3,50 M) (EXT.=165,00 KMF)			
10138	CBUQ (E=5 CM)	T	39.839,840
60107	AQUISIÇÃO DE RR - 1 C	T	133,720
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	2.054,840
200134	TRANSPORTE DE RR- 1 C	T	133,720
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	334.320,000



PISTA DE ROLAMENTO - CBUQ (5) (L=18,80 M) (EXT.=0,50 KMF)			
10138	CBUQ (E=5 CM)	T	1.115,902
60107	AQUISIÇÃO DE RR - 1 C	T	3,760
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	59,433
120327	TRANSPORTE DE CAP - 50/70	T	59,433
200134	TRANSPORTE DE RR - 1 C	T	3,760
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	9.400,000
SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA			
61024	PINTURA DE FAIXA (SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA)	M2	8.531,360
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			
1028	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (1º ANO)	MES	0,500
1029	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (2º ANO)	MES	8,292
4681	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (3º ANO)	MES	3,478
CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO			
51838	MOBILIZAÇÃO	UND	3,000
364348	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	MES	24,000
2º TA - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO - FINANCEIRO			
46821	REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO MATERIAL BETUMINOSO	R\$	1,000



8.10. No âmbito do Contrato nº 11 00674/2015 foi realizado os seguintes serviços:

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO			
15039	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 PARA MBUQ	TKM	1.784,917
39568	TAPA BURACO C/SERRA CORTA PISO	M3	1.391,250
60361	AQUISIÇÃO DE CM-30 P/ IMPRIMAÇÃO	T	5,797
60362	AQUISIÇÃO DE RR-1 C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO	T	68,819
60366	AQUISIÇÃO EMULSÃO C/POLÍMERO P/ MICRO - VER A FRIO	T	1.315,826
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	1.784,917
200189	TRANSP. EMULSÃO POLIME. MICRO-REV. FRIO	T	1.315,825
200207	TRANSPORTE DE RR-1 C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO	T	68,819
200601	MISTURA BETUMINOSA USINADA QUENTE AC/BC	M3	13.835,518
200707	MICRO-REVEST. A FRIO-MICROFLEX 1,5 CM BC	M2	453.733,400
222002	SOLO BRIT A P/ BASE DE REMENDO PROFUNDO	M3	2.286,540
23000	IMPRIMIZAÇÃO	M2	4.939,733
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	134.681,394
301875	TRANSPORTE DE CM-30 P/ IMPRIMAÇÃO	T	5,797
810102	REMENDO PROFUNDO DEMOLIÇÃO	M3	2.858,172
810900	CORREÇÃO DEFEITOS C/ MISTURA	M3	11.895,484
810912	CORREÇÃO DEFEITOS FRESAGEM DESCONTINUA	M3	11.920,803



RECUPERAÇÃO DA RODOVIA - SOLUÇÃO 01

15039	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 PARA MBUQ	T	615,098
60362	AQUISIÇÃO DE RR-1 C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO	T	50,032
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	615,098
200207	TRANSPORTE DE RR-1 C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO	T	50,032
200601	MISTURA BETUMINOSA USINADA	M3	4.856,401
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	157.894,123
254001	RECOMPOSIÇÃO REV C/MIST. BETUM. QUENTE	M3	4.777,638

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 049.842

SERVIÇOS EMERGENCIAIS

100000	DESM. DEST. E LIMP. AREAS ARV. D ATE 0,15 M	M2	48.353,880
193000	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA FAIXA DE DOMÍNIO	M2	1.899.416,371
850000	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO	M3	192,071
850100	RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO	M3	448,165
851000	REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA EM SOLO	M3	8.677,119
851100	REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA - SOLO	M3	579,677

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DRENAGEM

660	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS EM MAT. DE 1ª CAT.	M3	1.467,075
39577	ENTRADA D'AGUA EDA 01 AC/BC	UND	65,000
110267	DEMOLIÇÃO DE DESPOSITIVOS DE CONC. SIMPLES	M3	182,451
120081	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	M3	149,000

131404	DESCIDA D'AGUA TIPO RAP CANAL RETANG - DAR 02 AC/BC	M	136,950
322076	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO ST C 02 AC/BC	M	418,140
322081	MEIO FIO DE CONCRETO MFC 03 AC/BC	M	3.894,630
395000	LIMPEZA DE PONTE	M	5.675,000
400000	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1 A CAT	M3	16,362
500000	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	M3	229.746
610100	PINTURA FAIXA - TINTA B. ACRÍLICA EMULS. ÁGUA - 1 ANO	M2	27.284,192
830001	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	M	661.077,597
830102	LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM	M	205,700
830103	LIMPEZA DE DESCIDA D' ÁGUA	M	25.555,150
830201	LIMPEZA DE BUEIROS	M3	14.652,810
840200	CAIAÇÃO	M2	115.712,236
890000	ROÇADA MANUAL	HA	949,693
890001	ROÇADA DE CAPIM COLONIÃO	HA	1.754,991
890100	ROÇADA MECAIZADA	HA	560,165
891000	CAPINA MANUAL	M2	276.447,827
TRANSPORTES			
900203	TRANSPORTE LOCAL MATERIAL PARA REMENDOS	TKM	192.914,809
900206	TRANSPORTE LOCAL C/BASC. 10 M3 ROD. PAV.	TKM	2.135.334,853
900241	TRANSPORTE LOCAL C/ CARROC 4T RODOV. PAV.	TKM	14,521



900290	TRANSPORTE COMERCIAL C/ CARROC RODOV. PAV	TKM	417,641
8º TERMO ADITIVO - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO - FINANCEIRO			
46821	REEQUILÍBRIO ECONÔMICO - FINANCEIRO DO MATERIAL BETUMINOSO	R\$	1,000

8.11. No âmbito do Contrato nº 11 00676/2015 foi realizado os seguintes serviços:

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO			
15039	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 PARA MBUQ	T	499,875
39568	TAPA BURACO C/ SERRA CORTA PISO	M3	461,797
60361	AQUISIÇÃO DE CM-30 P/ IMPRIMAÇÃO	T	13,423
60362	AQUISIÇÃO DE RR-1 C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO	T	16,223
120327	TRANSPORTE DE CAP- 50/70	T	499,875
200207	TRANSPORTE DE RR-1 C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO	T	16,223
200601	MISTURA BETUMINOSA USINADA QUENTE AC/BC	M3	3.857,062
222002	SOLO BRITA P/ BASE DE REMENDO PROFUNDO	M3	4.130,186
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	11.186,704
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	40.558,607
301875	TRANSPORTE DE CM-30 P/ IMPRIMAÇÃO	T	13,423
810102	REMENDO PROFUNDO DEMOLICAO MECANIZADA	M3	5.162,731



810900	CORRECAO DEFEITOS C/ MISTURA BETUMINOSA	M3	2.275,264
810912	CORRECAO DEFEITOS FRESAGEM DESCONTINUA	M3	3.093,056
RECUPERAÇÃO DA RODOVIA - SOLUÇÃO 01			
15039	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 PARA MBUQ	T	42,655
60362	AQUISIÇÃO DE RR-1 C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO	T	3,406
RECUPERAÇÃO DA RODOVIA - SOLUÇÃO 02			
200189	TRANSP. EMULSÃO POLIME. MICRO-REV. FRIO	T	408,537
200207	TRANSPORTE DE RR-1 C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO	T	3,525
200601	MISTURA BETUMINOSA USINADA QUENTE AC/BC	M3	348,570
200707	MICRO-REVEST. A FRIO-MICROFLEX 1,5 CM BC	M2	140.875,002
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	8.815,839
254001	RECOMPOSIÇÃO REV C/MIST. BETUM. QUENTE	M3	348,570
SERVIÇOS EMERGENCIAIS			
100000	DESM. DEST. E LIMP. AREAS ARV. D ATE 0,15 M	M2	6.572,540
193000	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA FAIXA DE DOMÍNIO	M2	298.106,262
850000	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO	M3	6,399
850100	RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO	M3	771,121
851000	REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA EM SOLO	M3	12.256,607
851100	REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA-SOLO	M3	3.000,000
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DRENAGEM			



660	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS EM MAT. DE 1ª CAT.	M3	11.031,698
110267	DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE CONC. SIMPLES	M3	30,000
120081	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	M3	40,410
322081	MEIO FIO DE CONCRETO MFC 03 AC/BC	M	401,000
395000	LIMPEZA DE PONTE	M	4.205,000
400000	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT	M3	2.677,268
403024	REATERRO E COMPACTAÇÃO PARA BUEIROS	M3	9,000
410022	CORPO BST C D=1,00 AC/BC/PC	M	9,000
410103	BOCA BST D=1,00 M NORMAL	UND	3,000
495001	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01	UND	1,000
610100	PINTURA FAIXA-TINTA B. ACRÍLICA EMULS. ÁGUA - 1 ANO	M2	5.462,633
640004	CERCA ARAME FARPADO C/ SUPORTE MADEIRA	M	0,000
830001	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	M	515.081,499
830102	LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM	M	152,300
830103	LIMPEZA DE DESCIDA D'AGUA	M	17.405,020
830201	LIMPEZA DE BUEIROS	M3	11.862,307
840200	CAIAÇÃO	M2	140.715,953
890000	ROÇADA MANUAL	HA	566,472
890001	ROÇADA DE CAPIM COLONIAÇÃO	HA	1.053,871
890100	ROÇADA MECANIZADA	HA	188,941



891000	CAPINA MANUAL	M2	290.940,415
TRANSPORTES			
900106	TRANSPORTE LOCAL BASC. 10M3 RODOV. N/PAV.	TKM	11.395,076
900141	TRANSP. LOCAL C/ CARROC. 4T ROD. NÃO PAV.	TKM	36,470
900190	TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROC ROD. N/PAV	TKM	1.474,848
900203	TRANSPORTE LOCAL MATERIAL PARA REMENDOS	TKM	147.139,357
900206	TRANSPORTE LOCAL C/BASC. 10M3 ROD. PAV.	TKM	566.042,031
900241	TRANSPORTE LOCAL C/CARROC 4T RODOV. PAV.	TKM	168,664
900290	TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROC RODOV. PAV	TKM	2.724,516
7º TERMO ADITIVO - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO - FINANCEIRO			
46821	REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO MATERIAL BETUMINOSO	R\$	1,000
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO - ETAPA 2019/2020			
15039	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 PARA MBUQ	T	363,735
39568	TAPA BURACO C/ SERRA CORTA PISO	M3	298,595
60361	AQUISIÇÃO DE CM-30 P/ IMPRIMAÇÃO	T	0,032
60362	AQUISIÇÃO DE RR-1C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO	T	12,416
60366	AQUISIÇÃO EMULSÃO C/ POLÍMERO P/ MICRO-VER A FRIO	T	287,245
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	361,207
200189	TRANS. EMULSÃO POLIME. MICRO-REV. FRIO	T	287,245
200207	TRANSPORTE DE RR- 1 C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO	T	12,297



200601	MISTURA BETUMINOSA USINADA QUENTE AC/BC	M3	2.859,329
200707	MICRO-REVEST. A FRIO-MICROFLEX 1,5 CM BC	M2	99.050,000
222002	SOLO BRITA P/ BASE DE REMENDO PROFUNDO	M3	11,812
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	26,845
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	5.641,367
301875	TRANSPORTE DE CM-30 P/IMPRIMAÇÃO	T	0,032
810102	REMENDO PROFUNDO DEMOLIÇÃO MECANIZADA	M3	14,765
810900	CORRECAO DEFEITOS C/ MISTURA BETUMINOSA	M3	2.594,423
810912	CORRECAO DEFEITOS FRESAGEM DESCONTINUA	M3	1.847,978
RECUPERAÇÃO DA RODOVIA SOLUÇÃO 01 - ETAPA 2019/2020			
15039	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 PARA MBUQ	T	156,531
60362	AQUISIÇÃO DE RR-1 C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO	T	10,690
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	156,531
200207	TRANSPORTE DE RR-1 C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO	T	10,690
200601	MISTURA BETUMINOSA USINADA QUENTE AC/BC	M3	1.232,989
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	42.591,484
254001	RECOMPOSIÇÃO REV C/MIST BETUM. QUENTE	M3	1.232,988
SERVIÇOS EMERGENCIAIS - ETAPAS 2019/2020			
100000	DESM. DEST. E LIMP. AREAS ARV. D ATE 0,15 M	M2	5.159,420
193000	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA FAIXA DE DOMÍNIO	M2	938.980,000



850000	RECOMPOSIÇÃO MANUAL	M3	112,040
850100	RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO	M3	248,853
851000	REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA EM SOLO	M3	8.418,604
851100	REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA-SOLO	M3	61,600
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DRENAGEM - ETAPA 2019/2020			
660	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS EM MAT. DE 1ª CAT.	M3	1.540,150
39577	ENTRADA D'ÁGUA EDA 01 AC/BC	UND	13,000
110267	DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE CONC. SIMPLES	M3	50,975
120081	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	M3	105,850
131404	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP CANAL RETANG - DAR 02 AC/BC	M	120,000
322076	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO STC 02 AC/BC	M	9,130
322081	MEIO FIO DE CONCRETO MFC 03 AC/BC	M	1.044,970
395000	LIMPEZA DE PONTE	M	4.874,999
400000	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT	M3	3,960
500000	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	M3	235,287
610100	PINTURA FAIXA-TINTA B. ACRÍLICA EMULS. ÁGUA - 1 ANO	M2	6.070,350
830001	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	M	791.115,098
830103	LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	M	23.966,540
830201	LIMPEZA DE BUEIROS	M3	36.207,120
840200	CAIÇÃO	M2	40.463,691

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 049.849

890000	ROÇADA MANUAL	HA	593,954
890001	ROÇADA DE CAPIM COLNIÃO	HA	1.188,520
890100	ROÇADA MECANIZADA	HA	198,082
891000	CAPINA MANUAL	M2	288.989,996

TRANSPORTES - ETAPA 2019/2020

900106	TRANSPORTE LOCAL BASC. 10M3 RODOV. N/PAV	TKM	43.515,539
900141	TRANSP. LOCAL C/CARROC. 4T ROD. NÃO PAV.	TKM	92,888
900190	TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROC ROD. N/PAV	TKM	2.240,104
900203	TRANSPORTE LOCAL MATERIAL PARA REMENDOS	TKM	235.160,847
900206	TRANSPORTE LOCAL C/BASC. 10M3 ROD. PAV.	TKM	550.999,825
900241	TRANSPORTE LOCAL C/CARROC 4T RODOV. PAV.	TKM	836,900
900290	TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROC RODOV. PAV	TKM	4.144,192

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO - ETAPA 2021

15039	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 PARA MBUQ	T	1.282,820
39568	TAPA BURACO C/ SERRA CORTA PISO	M3	131,710
60361	AQUISIÇÃO DE CM-30 P/ IMPRIMAÇÃO	T	1.859,500
60362	AQUISIÇÃO DE RR-1C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO	T	1.068,340
60366	AQUISIÇÃO EMULSÃO C/ POLÍMERO P/ MICRO-VER A FRIO	T	1.059,210
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	73,650
200189	TRANSP. EMULSÃO POLIME. MICRO-REV. FRIO	T	54,560



200601	MISTURA BETUMINOSA USINADA QUENTE AC/BC	M3	201,870
200707	MICRO-REVEST. A FRIO-MICROFLEX 1,5 CM BC	M2	2,170
222002	SOLO BRITA P/ BASE DE REMENDO PROFUNDO	M3	34,390
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	0,260
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	0,180
301875	TRANSPORTE DE CM-30 P/ IMPRIMAÇÃO	T	65,470
810102	REMENDO PROFUNDO DEMOLICAO MECANIZADA	M3	120,300
810900	CORRECAO DEFEITOS C/MISTURA BETUMINOSA	M3	128,710
810912	CORRECAO DEFEITOS FRESAGEM DESCONTINUA	M3	208,060
SERVIÇO EMERGENCIAIS - ETAPA 2021			
100000	DESM. DEST. E LIMP. AREAS ARV. D ATE 0,15 MM	M2	100,000
193000	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA FAIXA DE DOMÍNIO	M2	28.312,500
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DRENAGEM - ETAPA 2021			
660	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS EM MAT. DE 1ª CAT.	M3	445,950
110267	DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE CONC. SIMPLES	M3	2,352
395000	LIMPEZA DE PONTE	M	1.088,000
400000	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT	M3	19,900
610100	PINTURA FAIXA - TINTA B. ACRÍLICA EMULS. ÁGUA - 1 ANO	M2	3.233,372
830001	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	M	186.327,298
830103	LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	M	5.792,560



830201	LIMPEZA DE BUEIROS	M3	717,067
840200	CAIAÇÃO	M2	32.180,358
890000	ROÇADA MANUAL	HA	141,444
890001	ROÇADA DE CAPIM COLONIAO	HA	192,342
890100	ROÇADA MECANIZADA	HA	282,851
891000	CAPINA MANUAL	M2	44.959,027
TRANSPORTES - ETAPA 2021			
900106	TRANSPORTE LOCAL BASC. 10 M3 RODOV. N/PAV	TKM	11.455,200
9000190	TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROC ROD. N/PAV	TKM	1.001,340
900203	TRANSPORTE LOCAL MATERIAL PARA REMENDOS	TKM	172.051,682
900206	TRANSPORTE LOCAL C/BASC. 10 M3 ROD. PAV.	TKM	172.546,205
900290	TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROC RODOV. PAV.	TKM	1.852,477



8.12. No âmbito do Contrato nº 11 00677/2015 foi realizado os seguintes serviços:

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO			
15039	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 PARA MBUQ	T	242,276
39568	TAPA BURACO C/SERRA CORTA PISO	M3	5,681
60361	AQUISIÇÃO DE CM-30 P/ IMPRIMAÇÃO	T	0,928
60362	AQUISIÇÃO DE RR-1 C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO	T	9,888

120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	242,276
200207	TRANSPORTE DE RR-1 C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO	T	9,888
200601	MISTURA METUMINOSA USINADA QUENTE AC/BC	M3	1.869,394
222002	SOLO BRITA P/BASE DE REMENDO PROFUNDO	M3	365,393
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	773,897
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	24.722,127
301875	TRANSPORTE DE CM-30 P/IMPRIMAÇÃO	T	0,928
810102	REMENDO PROFUNDO DEMOLICAO MECANIZADA	M3	456,739
810900	CORRECAO DEFEITOS C/ MISTURA BETUMINOSA	M3	1.772,366
810912	CORRECAO DEFEITOS FRESAGEM DESCONTINUA	M3	1.822,208

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 049 853

RECUPERAÇÃO DA RODOVIA - SOLUÇÃO 02

15039	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 PARA MBUQ	T	18,311
60362	AQUISIÇÃO DE RR-1 C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO	T	1,678
60366	AQUISIÇÃO EMULSÃO C/ POLÍMERO P/ MICRO-VER A FRIO	T	37,352
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	18,311
200189	TRANSP. EMULSÃO POLIME. MICRO-REV. FRIO	T	37,352
200207	TRANSPORTE DE RR- 1 C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO	T	1,678
200601	MISTURA BETUMINOSA USINADA QUENTE AC/BC	M3	141,288
200707	MICRO-REVEST. A FRIO-MICROFLEX 1,5 CM BC	M2	12.880,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	4.196,500

254001	RECOMPOSIÇÃO REV C/ MISTA. BETUM. QUENTE	M3	141,288
SERVIÇOS EMERGENCIAIS			
100000	DESM.DEST .E LIMP .AREAS ARV. D ATE 0,15	M2	12.397,000
193000	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA FAIXA DE DOMÍNIO	M2	506.093,400
850000	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO	M3	167,044
850100	RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO	M3	1.482,052
851000	REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA EM SOLO	M3	8.963,341
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DRENAGEM			
110267	DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE CONC. SIMPLES	M3	148,923
120081	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	M3	50,512
322081	MEIO FIO DE CONCRETO MFC 03 AC/BC	M	3.545,770
395000	LIMPEZA DE PONTE	M	6.222,000
610100	PINTURA FAIXA-TINTA B. ACRÍLICA EMUL S. ÁGUA - ANO	M2	9.979,932
830001	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	M	448,572,801
830103	LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	M	35.453,580
830201	LIMPEZA DE BUEIROS	M3	14.868,258
840200	CAIAÇÃO	M2	143.933,032
890000	ROÇADA MANUAL	HA	562,139
890001	ROÇADA DE CAPIM COLONIAO	HA	1.047,123
890100	ROÇADA MECANIZADA	HA	186,489



891000	CAPINA MANUAL	M2	218.287,771
TRANSPORTES			
900203	TRANSPORTE LOCAL MATERIAL PARA REMENDOS	TKM	54.102,111
900206	TRANSPORTE LOCAL C/BASC. 10M3 ROD.	TKM	696.134,889
900241	TRANSPORTE LOCAL C/CARROC 4 T RODOV. PAV.	TKM	2.287,720
900290	TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROC RODOV. PAV	TKM	41,950
7º TERMO ADITIVO - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO			
46821	REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO MATERIAL	RS	1,000
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO - ETAPA 2019/2020			
15039	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 PARA MBUQ	T	276,359
39568	TAPA BURACO C/ SERRA CORTA PISO	M3	536,455
60361	AQUISIÇÃO DE CM-30 P/ IMPRIMAÇÃO	T	4,582
60362	AQUISIÇÃO DE RR-1 C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO	T	4,661
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	276,359
200207	TRANSPORTE DE RR-1 C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO	T	4,661
200601	MISTURA BETUMINOSA USINADA QUENTE AC/BC	M3	2.159,813
200707	MICRO-REVEST. A FRIO-MICROFLEX 1,5 CM BC	M2	0,000
222002	SOLO BRITA P/ BASE DE REMENDO PROFUNDO	M3	883.452
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	3.816,330
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	11.643,267

Atestado registrado mediante vinculação a respectiva CAT.
CREA - MT
A 049.852

301875	TRANSPORTE DE CM-30 P/ IMPRIMAÇÃO	T	4.582
810102	REMENDO PROFUNDO DEMOLICAO MECANIZADA	M3	1.104,314
810900	CORRECAO DEFEITOS C/ MISTURA BETUMINOSA	M3	1.351,390
810912	CORRECAO DEFEITOS C/ MISTURA BETUMINOSA	M3	1.351,390
RECUPERAÇÃO DA RODOVIA - SOLUCAO 02 - NOVA ETAPA			
15039	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 PARA MBUQ	T	167,650
60362	AQUISIÇÃO DE RR-1 C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO	T	20,229
60366	AQUISIÇÃO EMULSÃO C/ POLÍMERO P/ MICRO-VER A FRIO	T	281,154
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	167,650
200189	TRANSP. EMULSÃO POLIME. MICRO-REV. FRIO	T	281,154
200207	TRANSPORTE DE RR-1 C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO	T	20,231
200601	MISTURA BETUMINOSA USINADA QUENTE AC/BC	M3	1.338,706
200707	MICRO-REVEST. A FRIO-MICROFLEX 1,5 CM BC	M2	96.950,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	50.585,154
254001	RECOMPOSIÇÃO REV C/MIST. BETUM. QUENTE	M3	1.338,706
SERVIÇOS EMERGENCIAIS - ETAPA 2019/2020			
100000	DESM. DEST .E LIMP .AREAS ARV. D ATE 0,15 M	M2	19.832,800
193000	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA FAIXA DE DOMÍNIO	M2	854.366,184
850000	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO	M3	177,810
850100	RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO	M3	543,601



851000	REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA EM SOLO	M3	6.205,573
851100	REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA-SOLO	M3	329,160
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DRENAGEM - ETAPA 2019/2020			
660	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS EM MAT. DE 1ª CAT	M3	2.199,210
39577	ENTRADA D'ÁGUA EDA 01 AC/BC	UND	13,000
110267	DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE CONC. SIMPLES	M3	38,684
120081	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	M3	0,000
131404	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP CANAL RETANG - DAR 02 AC/BC	M	120,000
322076	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO ST C 02 AC/BC	M	2,120
322081	MEIO FIO DE CONCRETO MFC 03 AC/BC	M	1.161,900
395000	LIMPEZA DE PONTE	M	7.703,000
610100	PINTURA FAIXA - TINTA B. ACRÍLICA EMULS. ÁGUA - 1 ANO	M2	4.085,316
830001	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	M	534.739,300
830103	LIMPEZA DE DESCIDA D' ÁGUA	M	42.110,930
830201	LIMPEZA DE BUEIROS	M3	41.038,680
840200	CAIAÇÃO	M2	23.381,147
890000	ROÇADA MANUAL	HA	590,061
890001	ROÇADA DE CAPIM COLONIAO	HA	1.180,100
890100	ROÇADA MECANIZADA	HA	196,840
891000	CAPINA MANUAL	M2	211.941,740



TRANSPORTES -ETAPA 2019/2020			
900203	TRANSPORTE LOCAL MATERIAL PARA REMENDOS	TKM	220.003,818
900206	TRANSPORTE LOCAL C/BASC. 10M3 ROD. PAV	TKM	603.323,990
900241	TRANSPORTE LOCAL C/CARROC 4T RODOV. PAV.	TKM	1.075,845
900290	TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROC RODOV. PAV	TKM	48,470
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO - ETAPA 2021			
15039	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 PARA MBUQ	T	184,220
39568	TAPA BURACO C/ SERRA CORTA PISO	M3	482,502
55025	CORREÇÃO DE DEFEITOS COM MISTURA BETUMINOSA	M3	938,931
60362	AQUISIÇÃO DE RR-1 C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO	T	6,372
60366	AQUISIÇÃO EMULSÃO C/POLÍMERO P/ MICRO-VER A FRIO	T	333,819
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	184,220
200189	TRANSP. EMULSÃO POLIME. MICRO-REV. FRIO	T	333,819
200207	TRANSPORTE DE RR-1 C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO	T	6,372
200601	MISTURA BETUMINOSA USINADA QUENTE AC/BC	M3	1.421,433
200707	MICRO-REST. A FRIO-MICROFLEX 1,5 CM BC	M2	115.110,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	15.936,311
810912	CORRECAO DEFEITOS FRESAGEM DESCONTINUA	M3	938,931
SERVIÇOS EMERGENCIAIS - ETAPA 2021			
100000	DESM. DEST. E LIMP. AREAS ARV. D ATE 0,15	M2	4.630,000



193000	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA FAIXA DE DOMÍNIO	M2	373.453,000
850000	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO	M3	31,500
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DRENAGEM - ETAPA 2021			
660	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS EM MAT. DE 1ª CAT.	M3	237,765
10267	DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE CONC. SIMPLES	M3	2,142
322081	MEIO FIO DE CONCRETO MFC 03 AC/BC	M	2,000
610100	PINTURA FAIXA-TINTA B. ACRÍLICA WMULS. ÁGUA - 1 ANO	M2	9.004,120
830001	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	M	145.044,399
830103	LIMPEZA DE DESCIDA D' ÁGUA	M	3.901,600
830201	LIMPEZA DE BUEIROS	M3	294,841
840200	CAIAÇÃO	M2	19.989,505
890000	ROÇADA MANUAL	HA	140,536
890001	ROÇADA DE CAPIM COLONIAÇÃO	HA	140,456
890100	ROÇADA MECANIZADA	HA	460,438
891000	CAPINA MANUAL	M2	20.262,960
TRANSPORTES - ETAPA 2021			
900203	TRANSPORTE LOCAL MATERIAIS PARA REMENDOS	TKM	45.938,155
900206	TRANSPORTE LOCAL C/BASC. 10 M3 ROD. PAV.	TKM	180.308,325
900290	TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROÇ. RODOV. PAV	TKM	31,875



8.13. No âmbito do Contrato nº 00 00918/2013 foi realizado os seguintes serviços:

SERVIÇOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
5217	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (4º E 5º ANO)	MES	5,186
5628	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (5º ANO - ACRÉSCIMO)	MES	5,186
49053	SERVIÇO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (6º ANO)	MES	5,913
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO: TRECHO C/INTERV. REC KM112,2 - KM206,1			
5217	SERVIÇOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (4º ANO E 5º ANO)	MES	5,386
5628	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (5º ANO - ACRÉSCIMO)	MES	5,386
49053	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (6º ANO)	MES	5,973
INST. CANT. OBRAS/ ACAMP. (CANT. OBRAS; USINA ASF. 2 NA EST. 525			
252728	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E ACAMPAMENTO	UND	0,366
MANUT. CANT. OBRAS/ACAMP. (PRIMEIROS 3 ANOS)			
131511	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTOS	MES	6,680
MANUT. CANT. OBRAS/ACAMP. (ÚLTIMOS 2 ANOS)			
131511	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTOS	MES	11,000
CBUQ-FAIXA C (E=6,5 CM)(EXT=35,09;P.U= R\$ 143.930,95)-PISTA			
7342	CBUQ-FAIXA C (E=6,5 CM)	T	15.916,184
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	40,390
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	875,390



120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	875,390
200134	TRANSPORTE DE RR-1 C	T	40,390
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	100.975,000
TERRAPLENAGEM P/ SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL			
510000	ENLEIVAMENTO	M2	6.000,000
OBRAS-DE-ARTE CORRENTE E DRENAGEM-RESTAURAÇÃO DE PISTA			
2501	CORPO BST C=0,80M AC/BC/PC - TUBO CA-1	M	15,000
10207	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 AC/BC	M	28.961,000
61821	ENTRADA D'ÁGUA EDA 01 AC/BC	UND	297,000
61824	DESCIDA D'ÁGUA ATERROS DEGRAUS DAD 06 AC/BC	M	14,000
110267	DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE CONC. SIMPLES	M3	892,080
121316	CONCRETO FCK=25MPA-CONT RAZ-CONF. LANÇ	M3	669,088
131403	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 AC/BC	UN	26,000
131404	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RAP CANAL RETANG - DAR 02 AC/BC	M	531,350
132084	CORPO BSTC D=1,50M TUBO CA-01 AC/BC PC	M	453,000
322095	REST. DISPOSITIVOS DANIF. C/CONCRETO FCK=15 MPA AC/BC	M3	8,046
490028	SARJETA TRAPEZ. DE CONCRETO-SZC 01 AC/BC	M	420,000
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO: TRECHO C/INTER. REC. KM206,1 - KM421,3			
5217	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (4º E 5º ANO)	MES	5,016
5628	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (5º ANO ACRÉSCIMO)	MES	5,016



49053	SERVIÇOS MANUTENÇÃO E CONSER	MES	5,277
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO: TRECHO S/INTER. REC. KM206,1 - KM421,3			
5217	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (4º E 5º ANO)	MES	5,130
5628	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (5º ANO - ACRÉSCIMO)	MES	5,130
49053	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (6º ANO)	MES	5,697
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTOS			
252728	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E ACAMPAMENTO	UND	0,351
MANUT. CANT. OBRAS/ACAMP. (PRIMEIROS 3 ANOS)			
131511	MANUTENÇÃO CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTOS	MES	6,000
MANUT. CANT. OBRAS/ACAMP. (PRIMEIROS 2 ANOS)			
131511	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTOS	MES	6,680
OBRAS-DE-ARTE CORRENTE E DRENAGEM-RESTAURAÇÃO DE PISTA			
10207	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 AC/BC	M	476,500
10238	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM CLP 09 AC/BC	UND	1,000
20054	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-05 AC/BC	M	1.168,000
110267	DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVO DE CONC. SIMPLES	M3	618,000
150248	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 01 AC/BC	M	1.111,000
220703	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 19 AC/BC	UND	1,000
230673	CAIXA COLETORA DE SARJETA CCS-20 AC/BC	UN	1,000
OBRAS-DE-ARTE CORRENTE E DRENAGEM-SERV, PROT, AMBIENTAL			

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
 CREA - MT
 A 049.652

10479	DESCIDA D'ÁGUA DAD 01 AC/BC	M	10,000
SINALIZAÇÃO DO TRECHO			
603017	PINT. FAIXA-TINTA BASE ACRÍLICA P/2 ANOS	M2	2.024,400
131565	FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLET. BIDIRECIONAL	UND	703,000
OBRAS COMPLEMENTARES			
110098	DEFENSA SEMI-MALEAVEL SIMPLES (FORN/IMP)	M	1.270,000
601002	ANCORAGEM DEFENSA SEMI-MALE. SIMP. FOR/IMP	M	240,000
RESTAURAÇÃO DE PISTA			
150843	CORPO BSTC D=0,80 M CA-1	M	20,000
410001	CORPO BSTC D=0,60M	M	219,000
FS3(15%)+CAPA 5CM (EXT=1,64KMF;PU=R\$123.426,62) - 1º T.A.			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,640
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	41,411
61389	CBUQ - FAIXA B	T	62,638
61411	CBUQ - FAIXA C (E=5,0CM)	T	695,975
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	41,411
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,640
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	164,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	6.601,000
299022	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO REVES BETUMINOSO	M3	25,830



FS3(15%)+CAPA 7CM (EXT=4,03KMF;PU=R\$166.918,27) - 1º T.A.			
7343	CBUQ - FAIXA C (E 7 CM)	T	2.394,324
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	6,488
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	139,384
61389	CBUQ - FAIXA B (E=3,0CM)	T	153,921
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	139,384
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	6,488
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	403,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	16.220,750
299022	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO REVES BETUMINOSO	M3	63,473
FS3(25%)+CAPA 5CM (EXT=9,12KMF;PU=R\$131.123,91)			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	9,940
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	150,652
61389	CBUQ - FAIXA B (E=3,0CM)	T	361,567
61411	CBUQ - FAIXA C (E=5,0CM)	T	2.410,450
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	150,652
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	9,940
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	568,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	24.850,000
299022	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO REVES BETUMINOSO	M3	149,100



FS4(100%)+BIN 6CM (EXT=18,68KMF;PU=R\$178.831,80)			
22037	FRESAGEM CONTÍNUA DO PAVIMENTO (E=4CM)	M3	2.687,240
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	26,872
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	488,743
61413	CBUQ - FAIXA C (E=6,0CM)	T	9.774,837
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	488,743
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	26,872
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	67.181,000
CAPA 6CM (EXT=18,68KMF;PU=R\$180.136,65)			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	35,492
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	710,062
61413	CBUQ - FAIXA C (E=6,0CM)	T	12.910,215
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	710,062
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	35,492
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	541,200
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	88.730,000
FS4(25%)+BIN 6CM (EXT=2,16KMF;PU=139.649,81)			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,780
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	64,166
61402	CBUQ - FAIXA B (E=4,0CM)	T	183,330



61479	CBUQ - BINDER (E=6,0CM)	T	1.099,980
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	64,166
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,780
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	108,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	9.450,000
299022	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO REVES BETUMINOSO	M3	75,600
CAPA 6CM (EXT=2,16KMF;PU=R\$133.058,03)			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,024
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	60,499
61413	CBUQ -FAIXA C (E=6,0CM)	T	1.099,980
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	60,499
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,024
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	108,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	7.560,000
FS4(25%)+CAPA 5CM (EXT=10,40KMF;PU=R\$137.370,43)			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	7,280
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	114,751
61402	CBUQ - FAIXA B (E=4,0CM)	T	353,080
61411	CBUQ - FAIXA C (E=5,0CM)	T	1.765,400
120327	TRANSPORTE DE CAP - 50/70	T	114,751



200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	7,280
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	416,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	18.200,000
299022	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO REVES BETUMINOSO	M3	145,600
H6,5 - (EXT=24,35KMF;PU=R\$ 143.930,95)			
7342	CBUQ - FAIXA C (E=6,5 CM)	T	6.311,305
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	16,016
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	347,121
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	347,121
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	16,016
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	572,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	40.040,000
CAPA 4CM (EXT=1,02KMF;PU=R\$89.566,38)			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,428
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	19,046
61409	CBUQ - FAIXA C (E=4,0CM)	T	346,290
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	19,046
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,428
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	51,000
24000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	3.570,000



RP 5%+FS3(15%)+CAPA 6,5CM (EXT=8,72KMF;PU=R\$169.580,70			
5393	BASE DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	242,200
7342	CBUQ - FAIXAC (E+6,5CM)	T	3.817,677
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	108,990
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	11,625
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	230,529
61389	CBUQ - FAIXA B (E=3,0CM)	T	264,300
61404	CBUQ - FAIXA B (E=5,0CM)	T	146,833
110233	SUB-BASE DE MACADAME SECO - CONVECIONAL	M3	242,200
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	230,529
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	11.625
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - ANO	M2	692,000
211000	REGULARIZAÇÃO DP SUBLEITO	M2	1.211,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	29.064,000
290200	REMOÇÃO MECANIZADA CAMADA GRANULAR PAV.	M3	484,400
131434	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	60,550
RP 5%+FS3(20%)+BIN 6 CM (EXT=1,88KMF;PU=R\$143.089,65			
5393	BASE DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	65,800
5548	CBUQ - FAIXA B (E=6CM)	T	957,390
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	39,480

60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C		T	3,290
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70		T	54,651
61389	CBUQ - FAIXA B (E=3,0CM)		T	95,739
61404	CBUQ - FAIXA B (E=5,0CM)		T	39,891
110233	SUB-BASE DE MACADAME SECO - CONVECIONAL		M3	65,800
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70		T	54,651
200134	TRANSPORTE DE RR-1C		T	3,290
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO		M2	94,000
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO		M2	329,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO		M2	8.225,000
290200	REMOÇÃO MECANIZADA CAMADA GRANULAR PAV.		M3	131,600
131434	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO		M3	16,450
CAPA 5CM (EXT=1,88KMF;PU=R\$111.312,21				
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C		T	2,632
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70		T	43,880
61411	CBUQ - FAIXA C (E=5,0CM)		T	797,825
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70		T	43,880
200134	TRANSPORTE DE RR-1C		T	2,632
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO		M2	94,000
24000	PINTURA DE LIGAÇÃO		M2	6.580,000

CAPA 5CM (EXT=1,88KMF;PU=R\$111.312,21)			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C		2,632
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70		43,880
61411	CBUQ - FAIXA C (E=5,0 CM)		797,825
120327	TRANSPORTE DE CAP - 50/70		43,880
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,632
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	94,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	6.580,000
RP5%+FS3(20%)+CAPA 6,5CM (EXT=3,88KMF;PU=R\$173.429,36)			
5393	BASE DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	135,800
7342	CBUQ - FAIXA C (E=6,5CM)	M3	2.140,547
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	T	81,480
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	6,790
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	131,725
61389	CBUQ - FAIXA B (E=3,0CM)	T	197,589
61404	CBUQ - FAIXA B (E=5,0CM)	T	82,328
110233	SUB-BASE DE MACADAME SECO CONVENCIONAL	M3	135,800
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	131,725
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	6,700
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	388,000

211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	679,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	16.975,000
290200	REMOÇÃO MECANIZADA CAMADA GRANULAR PAV.	M3	271,600
131434	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	33,950
RP 5%+FS3(20%)+CAPA 7,0CM (EXT=4,48KMF;PU=184.302,29)			
5393	BASE DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	28,000
7343	CBUQ -FAIXA C (E 7CM)	T	475,300
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	16,800
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,400
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	29,028
61404	CBUQ-FAIXA B (E=5CM)	T	16,975
110233	SUB-BASE DE MACADAME SECO - CONVENCIONAL	M3	28,000
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	29,028
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,400
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	80,000
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	140,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	3.500,000
290200	REMOÇÃO MECANIZADA CAMADA GRANULAR PAV.	M3	56,000
131434	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	7,000
RP 5%+FS3(25%)+BIN 6 CM (EXT=2,94KMF;PU=R\$146.938,31)			



5393	BASE DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	102,900
5548	CBUQ - FAIXA B (E=6CM)	T	1.497,195
10159	FRESAGEM DESVONTÍNUA	M3	77,175
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	5,351
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	87,336
61389	CBUQ - FAIXA B (E=3,0CM)	T	187,149
61404	CBUQ - FAIXA B (E=5,0CM)	T	62,383
110233	SUB-BASE DE MACADAME SECO - CONVECIONAL	M3	102,900
1999999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	87,336
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	5,351
209998	PINTURA DE FAIXA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	147,000
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	514,500
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	13.377,000
290200	REMOÇÃO MECANIZADA CAMADA GRANULAR PAV.	M3	205,800
131434	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	25,725
CAPA 5CM (EXT=2,9KMF;PU=111,312,21)			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	4,116
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	68,621
61411	CBUQ - FAIXA C (E=5,0CM)	T	1.247,663
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	68,621



200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	4,116
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	147,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	10.290,000
RP 5%+FS3(25%)+CAPA 6 CM (EXT=4,38KMF;PU(166.405,09) IMPOR			
5393	BASE DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	153,00
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	114,975
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	7,972
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	141,266
61389	CBUQ - FAIXA B (E=3,0CM)	T	278,814
61404	CBUQ - FAIXA B (E=5,0CM)	T	92,938
61413	CBUQ - FAIXA C (E=6,0CM)	T	2.230,515
110233	SUB-BASE DE MACADAME SECO -CONVENCIONAL	M3	153,300
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	141,266
200134	TRANSPORTE DE RR- 1C	T	7,972
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	438,000
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	766,500
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	19.929,000
290200	REMOÇÃO MECANIZADA CAMADA GRANULAR PAV.	M3	306,600
131434	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	38,325
RP 5%+FS3(25%)+CAPA 6,5CM (EXT=2,40KMF;PU=RS177.278,02)			



5393	BASE DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	84,000
7342	CBUQ - FAIXA C (E=6,5)	T	1.324,050
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	63,000
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	4,368
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	83,008
61389	CBUQ - FAIXA B (E=3,0CM)	T	152,775
61404	CBUQ - FAIXA B (E=4,0CM)	T	50,925
110233	SUB-BASE DE MACADAME SECO - CONVENCIONAL	M3	84,000
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	83,008
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	4,368
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	240,000
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	420,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	10.920,000
290200	REMOÇÃO MECANIZADA CAMADA GRANULAR PAV.	M3	168,000
131434	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	21,000
RP 5%+FS3(25%)+CAPA 7,0CM (EXT=3,44 KMF;PU=R\$188.150,89)			
5393	BASE DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	120,400
7343	CBUQ - FAIXA C (E 7CM)	T	2.043,790
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	90,300
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	6,261

60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	127,007
61389	CBUQ - FAIXA B (E=3,0 CM)	T	218,978
61404	CBUQ - FAIXA B (E=5,0CM)	T	72,992
110233	SUB-BASE DE MACADAME SECO - CONVENCIONAL	M3	120,400
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	127,007
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	6,261
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	344,000
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	602,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	15.652,000
290200	REMOÇÃO MECANIZADA CAMADA GRANULAR PAV.	M3	240,800
131434	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	30,100
RP 5%+FS4(20%)+BIN 5,0CM (EXT=4,56KMF;PU=R\$129.490,77)			
5393	BASE DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	159,600
7339	CBUQ - FAIXA B (E=5CM)	T	1.935,150
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	127,680
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	7,980
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	117,077
61402	CBUQ - FAIXA B (E=4,0CM)	T	309,624
61404	CBUQ - FAIXA B (E=5,0CM)	T	96,757
110233	SUB-BASE DE MACADAME SECO - CONVENCIONAL	M3	159,600



199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	117,077
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	7,980
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	228,000
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	798,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	19.950,000
290200	REMOÇÃO MECANIZADA CAMADA GRANULAR PAV.	M3	319,200
131434	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	39,900
CAPA 5CM (EXT=4,56KMF;PU=R\$111.312,21)			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	6,384
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	106,433
61411	CBUQ - FAIXA C (E=4,0CM)	T	1.935,150
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	106,433
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	6,384
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	228,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	15.960,000
RP 5%+FS4(20%)+CAPA 6CM (EXT=1,92KMF;PU=R\$167.553,66)			
5393	BASE DE MATERIAL DE LIMPEZA	M3	67,200
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	53,760
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,360
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	62,332



61402	CBUQ -FAIXA B (E=4,0CM)	T	130,368
61404	CBUQ - FAIXA B (W=5,0CM)	T	40,740
61413	CBUQ - FAIXA C (E=6,0CM)	T	977,760
110233	SUB-BASE DE MACADAME SECO - CONVENCIONAL	M3	67,200
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	62,332
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,360
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	192,000
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	336,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	8.400,000
290200	REMOÇÃO MECANIZADA CAMADA GRANULAR PAV.	M3	134,400
131434	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	16,800
RP 5%+FS4(25%)+BIN 6CM (EXT=0,90KMF;PU=R\$153.184,60)			
5393	BASE DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	31,500
5448	CBUQ - FAIXA B (E=6CM)	T	458,325
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	31,500
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,638
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	27,690
61402	CBUQ - FAIXA B (E=4,0CM)	T	76,388
61404	CBUQ - FAIXA B (E=5,0CM)	T	19,096
110233	SUB-BASE DE MACADAME SECO -CONVENCIONAL	M3	31,500



199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	27,690
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,638
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	45,000
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	157,500
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	4.095,000
290200	REMOÇÃO MECANIZADA CAMADA GRANULAR PAV.	M3	63,000
131434	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	7,875
CAPA 5CM (EXT=0,90KMF;PU=R\$111.312,21)			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,260
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	21,007
61411	CBUQ -FAIXA C (E=5,0CM)	T	381,938
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	21,007
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,260
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	45,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	3.150,000
RP 5%FS4(25%)+CAPA 6CM (EXT=2,40KMF;PU=R\$172.651,62)			
5393	BASE DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	84,000
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	84,000
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	4,368
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	79,952



61402	CBUQ - FAIXA B (E=4,0CM)	T	203,700
61404	CBUQ - FAIXA B (E=4,0CM)	T	50,925
61413	CBUQ - FAIXA C (E=6,0CM)	T	1.222,200
110233	SUB-BASE DE MACADAME SECO - CONVENCIONAL	M3	84,000
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	79,952
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	4,368
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	240,000
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	420,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	10.920,000
290200	REMOÇÃO MECANIZADA CAMADA GRANULAR PAV.	M3	168,000
131434	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	21,000
RP 5%+FS4(25%)+CAPA 7CM (EXT=12,07KMF;PU=R\$194.397,42)			
5393	BASE D EMATERIAL DE JAZIDA	M3	201,600
7343	CBUQ - FAIXA C (E 7CM)	T	3.422,159
10159	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO PAVIMENTO	M3	201,600
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	10,482
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	218,773
61402	CBUQ - FAIXA B (E=4,0CM)	T	488,880
61404	CBUQ - FAIXA B (E=5,0CM)	T	122,219
110233	SUB-BASE DE MACADAME SECO - CONVENCIONAL	M3	201,600



199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	218,773
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	10,482
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA	M2	576,000
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	1.008,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	26.208,000
290200	REMOÇÃO MECANIZADA CAMADA GRANULAR PAV.	M3	403,200
131434	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	50,399
CAPA 6,5CM (EXT=61,378KMF;PU=R\$143.930,95)			
7342	CBUQ - FAIXA C (E=6,5CM)	T	24.229,010
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	61,485
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	1.332,595
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	1.332,595
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	61,485
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	2.195,900
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	153.713,000
CAPA 6,5CM (EXT=115,170,00KMF;PU=R\$143.930,95)			
7342	CBUQ - FAIXA C (E=6,5CM)	T	4.634,175
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	11,760
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	254,879
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	254,879



200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	11,760
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	420,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	29.400,000
FS4(100%)+RP 5%+RECS+TSD+CIM+BIN4CM(EXT7,40KMF;PU170.938,39)			
5393	BASE DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	119,000
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	9,758
60111	AQUISIÇÃO DE RR-2C	T	35,700
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	61,322
601114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,000
61402	CBUQ - FAIXA B (E=4,0CM)	T	1.154,300
61404	CBUQ - FAIXA B (E=5,0CM)	T	72,142
110233	SUB-BASE DE MACADAME SECO - CONVECIONAL	M3	119,000
120576	TRANSPORTE DE RR-2C	T	35,700
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	61,322
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	9,758
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	170,000
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	595,000
228317	AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA RECICLAGEM	T	133,518
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	24.395,000
250101	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/EMULSÃO	M2	11.900,000



290200	REMOÇÃO MECANIZADA CAMADA GRANULAR PAV.	M3	238,000
131434	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	29,750
322023	RECICLAGEM C/CIMENTO E INCORPORAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	M3	2.023,000
CAPA 4CM (EXT=16,800KMF;PU=R\$89.566,39)			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	7,952
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	106,060
61409	CBUQ - FAIXA C (E=4,0CM)	T	1.928,360
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	106,060
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	7,952
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	284,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	19.880,000
CAPA 5CM (EXT=39,512KMF;PU=R\$111.312,22)			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	37,536
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	625,809
61411	CBUQ - FAIXA C (E=5,0CM)	T	11.378,347
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	625,809
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	37,536
209998	PINTURA DE FAIXA TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	1.340,600
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	93.842,000
CAPA 6,5CM (EXT=25,860KMF;PU=R\$122.000,20)			



2484	CBUQ AC/BC COM CAL HIDRATADA - FAIXA C (E=6,5CM)	T	4.005,251
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	10,164
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	220,289
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	220,289
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	10,164
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	363,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	25.410,000
RP5%FS4(100%)+RECS+TSD+CIM+BIN4CM(EXT9,4KMF;PUR\$159.589,19			
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	233,800
TSD;ACOST.L=2,5M (EXT=41,48KMF;P.U=R\$20.012,27)-ACOST			
60111	AQUISIÇÃO DE RR-2C	T	93,900
120576	TRANSPORTE DE RR-2C	T	93,900
399093	TSD	M2	31.300,000
FR 100%(EXT=4,640KMF;PU.R\$ 36.321,60)			
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	112,000
CORREÇÃO ACOSTAMENTO BIN 3CM (EXT=17,080KMF;PU.R\$8.183,73)			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,672
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	33,392
61389	CBUQ -FAIXA B (E=3,0CM)	T	667,845
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	33,392



200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,672
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	9.180,000
SUPERLARGURA TREVOS FS4(100%)+BIN 6CM (EXT=0,810KMF;PU=R\$ 345.955,46)			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,619
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	29,450
61413	CBUQ - FAIXA C (E=6,0CM)	T	589,007
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	29,450
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,619
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	4.048,1600
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	161,926
SUPERLARGURA TREVOS CAPA 6CM (EXT=0,810KMF;PU=R\$ 348.484,31)			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,982
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	59,673
61413	CBUQ - FAIXA C (E=6,0CM)	T	1.084,970
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	59,673
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,982
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	7.456,840
RP 5%FS3(100%)+BIN 4CM (EXT=1,160KMF;PU=R\$ 103.955,34)			
5393	BASE DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	40,600
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,705



60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	20,921
61402	CBUQ - FAIXA B (E=4,0CM)	T	393,820
61404	CBUQ - FAIXA B (E=5,0CM)	T	24,613
110233	SUB-BASE DE MACADAME SECO - CONVENCIONAL	M3	40,600
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	20,921
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,705
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	58,000
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	203,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	4.263,000
290200	REMOÇÃO MECANIZADA CAMADA GRANULAR PAV.	M3	81,200
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	121,800
131434	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	10,150
CAPA 6 CM (EXT=1,160KMF;PU=R\$ 133.058,03)			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,624
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	32,490
61413	CBUQ - FAIXA C (E=6,0CM)	T	590,730
120327	TRANSPORTE DE CAP - 50/70	T	32,490
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,624
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	58,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	4.060,000



RP 5%+FS4(100%)+BIN 4CM (EXT=4,440KMF;PU=R\$ 108.439,70)

5393	BASE DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	155,400
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	6,526
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	80,079
61402	CBUQ - FAIXA B (E=4,0CM)	T	1.507,380
61404	CBUQ - FAIXA B (E=5CM)	T	94,211
110233	SUB-BASE DE MACADAME SECO - CONVENCIONAL	M3	155,400
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	80,079
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	6,256
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	222,000
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	777,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	16.317,000
290200	REMOÇÃO MECANIZADA CAMADA GRANULAE PAV.	M3	310,800
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	621,600
131434	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	38,850
CAPA 4CM (EXT=4,40KMF;PU=R\$ 89.566,39)			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	6,216
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	82,905
61409	CBUQ - FAIXA C (E=4,0CM)	T	1.507,380
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	82,905



200134	TRANPORTE DE RR-1C	T	6,216
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	222,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	15.540,000
CAPA 5,0CM (EXT=2,520KMF;PU=R\$ 111.312,21)			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	3,528
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	58,818
61404	CBUQ - FAIXA B (E=5,0CM)	T	1.069,425
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	58,818
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	3,528
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	126,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	8.820,000
ACOSTAMENTO BINDER H 5,0 CM (EXT=18,200KMF;PU=R\$67.555,43)			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	16,621
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	251,918
61404	CBUQ - FAIXA B (E=5,0CM)	T	5.038,362
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	251,918
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	16,621
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	41.553,500
PERÍMETRO URBANO DE PRIMAVERA DO LESTE			
2480	CBUQ AC/BC COM CAL HIDRATADA - FAIXA C (E=4,5CM)	T	2.215,601

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 049.687

5115	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA REATERRO	M3	12.856,202
5393	BASE DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	5.821,643
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	21,464
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	262,786
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	13,920
110233	SUB-BASE DE MACADAME SECO - CONVECCIONAL	M3	290,086
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	262,786
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	21,464
200241	TRANSPORTE DE CM-30	T	13,920
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	15.370,428
230000	IMPRIMICÃO	M2	11.600,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	53.658,988
254072	CBUQ - BINDER	T	2.788,650
280200	REMOÇÃO MECANIZADA CAMADA GRANULAR PAV.	M3	580,171
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	580,171
830216	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	9.889,386
131434	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	72,521
FS(25%)+CAPA 4CM (EXT=1,200KMF;PU=R\$99.386,75)			
60107	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,100
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	27,500



61402	CBUQ - FAIXA B (E=4,0CM)	T	101,850
61409	CBUQ - FAIXA C (E=4,0CM)	T	407,400
120327	TRANSPORTE DE CAP-50/70	T	27,500
200134	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,100
209998	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - 1 ANO	M2	120,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	5.250,000
299022	FRESAGEM DESCONTÍNUA DO REVES BETUMINOSO	M3	42,000
12º TERMO ADITIVO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO			
46821	REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO MATERIAL BETUMINOSO	R\$	1,000



8.14. No âmbito do Contrato nº 11 00533/2020 foi realizado os seguintes serviços:

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
20169	REMENDO PROF C/DEMOLIÇÃO MECANIZ E SERRA	M3	2.070,605
39568	TAPA BURACO C/SERRA CORTA PISO	M3	3.060,000
47427	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS TINTA B. AGRIL. 0,6MMM	M2	297,080
49382	REMOÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE MORTOS EM RODOVIA - CARGA MANUAL	T	63,750
49383	REMOÇÃO DE EMBORRACHADOS DE PNEUS EM RODOVIA	T	25,000
49384	REMOÇÃO DE SUCATAS DERRAMADAS EM RODOVIA	T	63,747

49385	REMOÇÃO DE VIDROS CAIXAS E ENGRAÇADOS DERRAMADOS NA PISTA EM RODOVIA	T	0,010
49387	REMOÇÃO DE GRÃOS, AGREGADOS E SOLOS DERRAMADOS NA PISTA RODOVIAS	T	110,000
49681	REMOÇÃO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE MORTOS EM RODOVIA - CARGA E DESCARGA COM GUIDAUTO	T	0,250
49682	CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES	M3	71,200
49686	PODA DE ÁRVORES COM ATÉ 5 M DE ALTURA	M3	127,500
49687	PODA DE ÁRVORES COM 5,0 M A 7,5 M DE ALTURA	M3	75,600
49688	PODA DE ÁRVORES COM 7,5 M A 10 M DE ALTURA	M3	51,000
49689	PODA DE ÁRVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA	M3	25,500
49781	FORNECIMENTO DE IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UND	26,000
49925	MICRO REVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM - BRITA COMERCIAL	M2	95.445,000
49928	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	14.203,652
50055	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA 0,6 MM	M2	2.956,476
50096	REMOÇÃO DE ESPÉCIMES ARBÓREOS DE ATÉ 20 M TOMBADAS NA PISTA	T	3,000
50313	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	7.688,510
50318	REMOÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE INCENDIADOS EM RODOVIA - CARGA E DESCARGA COM GUINDASTE	T	51,000



51641	CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTINUA DO REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	646,744
52831	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA I+III	M2	19,970
52843	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS-FORMA DE MADEIRA	M	700,000
54988	CONSERVAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO E LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E DE OAC	MES	34,903
54989	CONSERVAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA	MES	31,903
55025	CORREÇÃO DE DEFEITOS COM MISTURA BETUMINOSA	M3	646,744
120354	TACHÃO REF. MONODIRECIONAL (FORN+COLOC)	UN	203,000
150630	FORNECIMENTO E CLOCAÇÃO DE TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	UND	2.788,000
220009	SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO	M3	1.656,484
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	167.875,799
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	509,995
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	2.547,641
TRANSPORTES			
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³-RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	1.464.543,952
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M³-RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	200,000
49403	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA REMENDOS COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M³	TKM	437.819,980



49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	28.933,813
49937	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	709,061
50097	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO CAPACIDADE 45 T. M - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	15,000
50425	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO DE 20 T. M - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	1.380,433
50426	TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO DE 22 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	1.095,900
50441	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	3.348,491
50468	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO DE 20 T. M - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	2,500
50878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5T - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	637,500

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS

14094	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	1.207,778
31003	AQUISIÇÃO DE ASFÁLTICO DILUÍDO CM-30	T	9,858
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	189,977
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	1.207,778
60366	AQUISIÇÃO EMULSÃO C/ POLÍMERO P/ MICRO-VER A FRIO	T	305,420
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	68,547
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	68,547



200102	TRANSPORTE DE RR-1C	T	190,009
200241	TRANSPORTE DE CM-30	T	9,858
131432	TRANSPORTE DE EMULSÃO COM POLÍMERO PARA MICRO-REVESTIMENTO	T	305,420
DIVERSOS			
47751	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,000
49449	CANTEIRO INDUSTRIAL	CJ	1,000
50204	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	19,331
55155	CERCA DE PASSAGEM DE FAUNA COM TELA DE ALAMBRADO SOBRE MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO - H=20 CM - MOURÕES DE MADEIRA A CADA 2,5 CM E ESTICADOR A CADA 50 M	M	1.350,000



8.15. No âmbito do Contrato nº 11 00707/2021 foi realizado os seguintes serviços:

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO POR DESEMPENHO			
54988	CONSERVAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO E LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E DE OAC	MES	13,300
54989	CONSERVAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA	MES	12,000
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO POR QUANTIDADE			
49383	REMOÇÃO DE EMBORRACHADOS DE PNEUS EM RODOVIA	T	2,000
49688	PODA DE ÁRVORES COM 7,5 M A 10 M DE ALTURA	M3	6,000

49781	FORNECIMENTO DE IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UND	40,000
49928	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	13.170,351
50313	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	7.980,271
54366	REMENDO PROFUNDO COM IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO - DEMOLIÇÃO MECÂNICA E SERRA	M3	5.389,824
54394	TAPA BURACO COM PINTURA DE LIGAÇÃO - DEMOLIÇÃO COM SERRA CORTA PISO	M3	667,292
55025	CORREÇÃO DE DEFEITOS COM MISTURA BETUMINOSA	M3	1.547,852
55077	REPARO LOCALIZADO COM PINTURA DE LIGAÇÃO - DEMOLIÇÃO	M3	458,247
90065	FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	M3	4.267,350
90066	FRESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	M3	1.419,913
90387	CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTÍNUA DO REVESTIMENTO	M3	1.202,256
220009	SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO	M3	4.738,096
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	65.072,000
200337	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA	M	198,000
TRANSPORTES			
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M ³ - RODOVIANPAVIMENTADA	TKM	1.127.928,884

Atestado registrado mediante vinculação a respectiva CAT
CREA - MT
A 049.884

49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	478.528,802
49404	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULNTE DE 10 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	31.318,723
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	78,820
51412	TRANSPORTE DE CIMENTO AGRANEL COM CAMINHÃO SILO 30 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	1.203,401
14094	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	TKM	1.096,032
31003	AQUISIÇÃO DE ASFÁLTICO DILUÍDO CM-30	TKM	14,988
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	TKM	1.096,032
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁTICA RR-1C	TKM	64,616
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	TKM	64,616
200241	TRANSPORTE DE CM-30	TKM	14,988
DESPESAS DIVERSAS			
50204	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	9,912
51838	MOBILIZAÇÃO	UND	0,264
52845	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTOS	UN	0,869
89958	INSTALAÇÃO DA USINA DE ALFALTO A QUENTE CAPACIDADE DE 120 T/H	UND	0,999

8.16. No âmbito do Contrato nº 11 00049/2022 foi realizado os seguintes serviços:



SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA			
49376	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	M3	3.064,754
49772	RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA	HA	1.996,084
49781	FORNECIMENTO DE IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UND	48,000
50424	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA III + III	M2	4,320
51254	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMARIO COM MATERIAL DA JAZIDA	M3	419.851,517
52242	FORNECIMENTO E IMPLATAÇÃO DE PLACA DELINE ADOR EM AÇO - 0,50 X 0,60 M - PELÍCULA RETROREFLETIVA TIPO I-IV	UN	32,000
83116	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO - PEDRA COMERCIAL	M3	37.763,982
90371	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	576,000
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	158.200,000
500047	CORPO DE BDTC Ø=1,00 M CA-1 AC/BC/PC	M	10,000
TRANSPORTES			
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³	TKM	272,400
49404	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	248,852
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	291.230,367



49769	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	57.094.990,928
50441	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA	TKM	4,109
50469	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	213.735,032
50878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 5 T - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	8,396
83150	TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 13.000 L - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	6.816.526,746
86348	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	4.316.423,400
90101	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO DE 20 T. M - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	1.291,607
90486	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO DE 20 T. M - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	4.076,016
DESPESAS DIVERSAS			
50204	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	17,512
51838	MOBILIZAÇÃO	UND	0,609
52845	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTO	UN	1,000
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA - 1ª ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS			
3000001	CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA	M	200,000

8.17. No âmbito do Contrato nº 11 00202/2021 foi realizado os seguintes serviços:



SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO POR DESEMPENHO			
54988	CONSERVAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO E LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENSAGEM DE OAC	MES	23,833
54989	CONSERVAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA	MES	21,233
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO POR QUANTIDADE			
49374	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1;4 AREIA COMERCIAL	M3	1,563
49382	REMOÇÃO DE ANIMAIS PEQUENO PORTE MORTOS EM RODOVIA - CARGA MANUAL	T	0,625
49383	REMOÇÃO DE EMBORRACHADOS PNEUS EM RODOVIA	T	4,304
49682	CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES	M3	41,237
49686	PODA DE ÁRVORES COM ATÉ 5 M DE ALTURA	M3	538,924
49687	PODA DE ÁRVORES COM 5,0 M A 7,5 M DE ALTURA	M3	320,092
49688	PODA DE ÁRVORES COM 7,5 M A 10 M DE ALTURA	M3	273,212
49689	PODA DE ÁRVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA	M3	163,451
49868	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA	M	172,000
49925	MICRO REVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM - BRITA COMERCIAL	M2	76.968,000
499928	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	345,928
50313	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	4.017,846



51220	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM	M2	3.630,000
51467	CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTÍNUA DO REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	662,391
52843	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA	M	60,000
54366	REMENDO PROFUNDO COM IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO - DEMOLIÇÃO MECÂNICA E SERRA	M3	220,800
54394	TAPA BURACO COM PINTURA DE LIGAÇÃO - DEMOLIÇÃO COM SERRA CORTA PISO	M3	871,887
54956	MISTURA BETUMINOSA A FRIO EXECUTADA EM BETONEIRA - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	0,433
220117	SOLO BRITA P/ BASE DE REM. PROFUNDO BC	M3	176,640
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	3.603,425
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	144,137
810900	CORRECAO DEFEITOS C/ MISTURA BETUMINOSA	M3	662,400
851000	REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA EM SOLO	M3	20,400
891000	CAPINA MANUAL	M2	10.994,982
TRANSPORTES			
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M ³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	608.020,610
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	25.903,755
49403	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA REMENDOS COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6M ³	TKM	153.003,654



49404	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	35.841,259
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	1.990,322
49937	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	748,433
50441	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	2.175,647
50468	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO DE 20 T. M - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	0,000
50878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	6,250
54416	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUIDAUTO	TKM	14.385,684
AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS			
14094	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	241,747
31003	AQUISIÇÃO DE ASFÁLTO DILUÍDO CM-30	T	1,058
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	0,079
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	241,747
60366	AQUISIÇÃO EMULSÃO C/ POLÍMERO P/ MICRO-VER A FRIO	T	246,297
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	43,598
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	43,598
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	0,079
200241	TRANSPORTE DE CM-30	T	1,058



131432	TRANSPORTE DE EMULSÃO COM POLÍMERO PARA MICRO-REVESTIMENTO	T	246,297
DESPESAS DIVERSAS			
47751	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	0,999
49644	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E ACAMPAMENTO	M2	0,753
50204	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	9,584
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO POR DESEMPENHO - 1ª PRORROGAÇÃO - ETAPA 25/05/2023 - 22/08/2023			
54988	CONSERVAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO E LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E DE O AC	MES	2,000
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO POR QUANTIDADE - 1ª PRORROGAÇÃO - ETAPA 25/05/2023 - 22/08/2023			
49686	PODA DE ÁRVORES COM ATÉ 5 M DE ALTURA	M3	98,727
49687	PODA DE ÁRVORES COM 5,0 M A 7,5 M DE ALTURA	M3	49,235
49688	PODA DE ÁRVORES COM 7,5 M A 10 M DE ALTURA	M3	49,346
49689	PODA DE ÁRVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA	M3	47,023
50313	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	1.533,162
51467	CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTÍNUA DO REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	309,098
54366	REMENDO PROFUNDO COM IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO - DEMOLIÇÃO MECÂNICA E SERRA	M3	307,669
54394	TAPA BURACO COM PINTURA DE LIGAÇÃO - DEMOLIÇÃO COM SERRA CORTA PISO	M3	320,901
54956	MISTURA BETUMINOSA A FRIO EXECUTADA EM BETONEIRA - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	39,661



220117	SOLO BRITA P/ BASE DE REM. PROFUNDO BC	M3	258,807
810900	CORREÇÃO DEFEITOS C/ MISTURA BETUMINOSA	M3	309,098
TRANSPORTES - 1ª PRORROGAÇÃO - ETAPA 25/05/2023 - 22/08/2023			
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	111.085,303
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	43.026,430
49404	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO	TKM	97.498,536
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	13.230,294
499937	TRANSPORTE COM CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	86,776
50441	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	3,475
AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS - 1ª PRORROGAÇÃO - ETAPA 25/05/2023 - 22/08/2023			
14094	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	81,228
31003	AQUISIÇÃO DE ASFÁLTO DILUÍDO CM-30	T	0,837
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	7,239
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	81,228
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	5,375
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	5,375
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	7,239
200241	TRANSPORTE DE CM-30	T	0,837



DESPESAS DIVERSAS - 1ª PRORROGAÇÃO - ETAPA 25/05/2023 - 22/08/2023			
50204	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	2,406

8.18. No âmbito do Contrato nº 11 00635/2020 foi realizado os seguintes serviços:

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO POR DESEMPENHO			
54988	CONSERVAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO E LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E DE OAC	MES	23,733
54989	CONSERVAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA	MES	23,733
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO POR QUANTIDADE			
35046	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	29,931
49292	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15M.	M2	6.270,000
49376	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	M3	84,375
49382	REMOÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE MORTOS EM RODOVIA - CARGA MANUAL	T	13,598
49383	REMOÇÃO DE EMBORRACHADOS DE PNEUS EM RODOVIA	T	139,935
49384	REMOÇÃO DE SUCATAS DERRAMADAS EM RODOVIA	T	66,377
49681	REMOÇÃO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE MORTOS EM RODOVIA - CARGA E DESCARGA COM GUINDAUTO	T	3,068
49682	CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES	M3	978,247



49686	PODA DE ÁRVORES COM ATÉ 5 M DE ALTURA	M3	3.455,489
49687	PODA DE ÁRVORES COM 5,0 M A 7,5 M DE ALTURA	M3	3.369,922
49688	PODA DE ÁRVORES COM 7,5 M A 10 M DE ALTURA	M3	275,998
49689	PODA DE ÁRVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA	M3	167,989
49781	FORNECIMENTO DE IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UND	75,000
49925	MICRO REVESTIMENTO A FRIO COMEMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM - BRITA COMERCIAL	M2	199.522,000
49928	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	12.421,548
50096	REMOÇÃO DE ESPÉCIMES ARBÓREOS DE ATÉ 20 M TOMBADAS NA PISTA	T	239,399
50313	USINAGEM CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	6.089,333
50417	REMOÇÃO DE PAINEL PUBLICITÁRIO, TIPO OUTDOOR, COM ESTRUTURA E SUPORTES EM MADEIRA	M2	28,320
51219	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM	M2	112,152
51220	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM	M2	15.603,574
51641	CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTINUA DO REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	1.390,531
52831	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III	M2	74,640
54366	REMENDO PROFUNDO COM IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO - DEMOLIÇÃO MECÂNICA E SERRA	M3	2.598,905



54394	TAPA BURACO COM PINTURA DE LIGAÇÃO - DEMOLIÇÃO COM SERRA CORTA PISO	M3	783,638
54956	MISTURA BETUMINOSA A FRIO EXECUTADA EM BETONEIRA - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	156,727
55025	CORREÇÃO DE DEFEITOS COM MISTURA BETUMINOSA	M3	1.390,531
150630	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	UND	8.200,000
193000	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA FAIXA DE DOMÍNIO	M2	313.595,000
220117	SOLO BRITA P/ BASE DE REM. PROFUNDO BC	M3	2.079,125
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	86.719,422
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	2.440,155
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	2.706,478
8510000	REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA EM SOLO	M3	56,640
851100	REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA-SOLO	M3	319,190
TRANSPORTES			
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	2.290.562,976
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	6.528,077
49403	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA REMENDOS COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³	TKM	568.588,135
49404	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	144.766,642
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	1.846,201



49937	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	3.420,563
500097	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO CAPACIDADE 45 T. M - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	1.395,323
50425	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO DE 20 T. M - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	2.242,628
50441	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	15.351,717
50468	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO DE 20 T. M - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	36,118
50469	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T. - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	106,166
50878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5T - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	149,969
AQUISIÇÃO E TRANSPORTES DE MATERIAIS BETUMINOSOS			
14094	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO DILUÍDO CAP 50/70	T	1.031,746
31003	AQUISIÇÃO DE ASFÁLTO DILUÍDO CM-30	T	4,414
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	28,603
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	1.031,746
60366	AQUISIÇÃO EMULSÃO C/ POLÍMERO P/ MICRO-VER A FRIO	T	638,470
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	55,669
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	55,669
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	28,603
200241	TRANSPORTE DE CM-30	T	4,414



131432	TRANSPORTE DE EMULSÃO COM POLÍMERO PARA MICRO-REVESTIMENTO	T	638,470
DESPESAS DIVERSAS			
47751	MOBILIZAÇÃO E ESMOBILIZAÇÃO	UN	1,000
50204	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	11,485
52845	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTOS	UN	0,500
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO POR DESEMPENHO - 7º TA			
54988	CONSERVAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO E LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E DE OAC	MES	10,000
54989	CONSERVAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA	MES	7,000
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO POR QUANTIDADE - 7º TA			
35046	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	137,961
49382	REMOÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE MORTOS EM RODOVIA - CARGA MANUAL	T	7,176
49383	REMOÇÃO DE EMBORRACHADOS DE PNEUS EM RODOVIA	T	175,894
49384	REMOÇÃO DE SUCATAS DERRAMADAS SEM RODOVIA	T	97,065
49387	REMOÇÃO DE GRÃOS, AGREGADOS E SOLOS DERRAMADOS NA PISTA EM RODOVIAS	T	28,100
49681	REMOÇÃO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE MORTOS EM RODOVIA - CARGA E DESCARGA COM GUINDAUTO	T	0,300
49682	CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES	M3	25,521
49686	PODA DE ÁRVORES COM ATÉ 5 M DE ALTURA	M3	500,460



49928	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	3.584,112
50096	REMOÇÃO DE ESPÉCIMES ARBÓREOS DE ATÉ 20 M TOMBADAS NA PISTA	T	83,716
50313	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	2.117,925
51641	CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTINUA DO REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	281,288
52843	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA	M	2.903,800
54366	REMENDO PROFUNDO COM IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO -	M3	1.707,685
54394	TAPA BURACO COM PINTURA DE LIGAÇÃO - DEMOLIÇÃO COM SERRA CORTA PISO	M3	335,738
54956	MISTURA BETUMINOSA A FRIO EXECUTADA EM BETONEIRA - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	67,147
55025	CORREÇÃO DE DEFEITOS COM MISTURA BETUMINOSA	M3	281,288
193000	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA FAIXA DE DOMÍNIO	M2	18.625,000
220117	SOLO BRITA P/ BASE DE REM. PROFUNDO BC	M3	1.376,158
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	19.202,930
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	1.022,956
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	470,424
TRANSPORTES - 7º TA			
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	465.821,751



49403	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA REMENDOS COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³	TKM	349.677,303
49404	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	44.614,168
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	2.434,842
50097	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUIDAUTO CAPACIDADE 45 T. M - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	669,728
50425	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO DE 20 T. M - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	3,272
50441	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	6.750,493
50468	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO DE 20 T. M - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	12,707
50469	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T. - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	32,810
50878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	89,350
AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS - 7º TA			
14094	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	318,727
31003	AQUISIÇÃO DE ASFÁLTICO DILUÍDO CM-30	T	3,194
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	12,255
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	318,727
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	13,410
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	13,410



200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	12,255
200241	TRANSPORTE DE CM-30	T	3,194
DESPESAS DIVERSAS - 7º TA			
50204	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	3,292



8.19. No âmbito do Contrato nº 11 00447/2021 foi realizado os seguintes serviços:

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
54988	CONSERVAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO E LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E DE OAC	MES	21,417
54989	CONSERVAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	MES	18,867
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO POR QUANTIDADE			
49383	REMOÇÃO DE EMBORRACHADOS DE PNEUS EM RODOVIA	T	10,000
49682	CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES	M3	14,718
49686	PODA DE ÁRVORES COM ATÉ 5 M DE ALTURA	M3	359,495
49688	PODA DE ÁRVORES COM 7,5 M A 10 M DE ALTURA	M3	274,757
49689	PODA DE ÁRVORES CO MAIS DE 10 M DE ALTURA	M3	161,665
49925	MICRO REVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM - BRITA COMERCIAL	M2	128.721,000
49928	CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - AREIA ABRITA COMERCIAIS	T	14.681,958
50313	USINAGEM CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	11.920,106

51220	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESURA DE 0,5 MM	M2	13.141,650
54366	REMENDO PROFUNDO COM IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO - DEMOLIÇÃO MECÂNICA E SERRA	M3	2.756,761
54394	TAPA BURACO COM PINTURA DE LIGAÇÃO - DEMOLIÇÃO COM SERRA CORTA PISO	M3	2.503,146
54956	MISTURA BETUMINOSA A FRIO EXECUTADA EM BETONEIRA - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	469,241
55025	CORREÇÃO DE DEFEITOS COM MISTURA BETUMINOSA	M3	1.251,391
55077	REPARO LOCALIZADO COM PINTURA DE LIGAÇÃO - DEMOLIÇÃO MECÂNICA E SERRA	M3	1.250,083
90065	FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	M3	3.249,400
90066	FRESAGEM DESCONTINUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	M3	2.868,083
90387	CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTÍNUA DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO	M3	1.249,861
220009	SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO	M3	2.333,847
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	123.950,113
200337	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 05 AREIA E BRITA	M	858,000
TRANSPORTES			
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	2.749.565,968
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	730.139,149
49402	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	6.422,022

49404	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	243.231,805
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	7.248,919
49937	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	1.869,074
50441	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	5.460,999
51412	TRANSPORTE DE CIMENTO A GRANEL COM CAMINHÃO SILO 30 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	64.727,134
AQUISIÇÃO E TRANSPORTES DE MATERIAIS BETUMINOSOS			
14094	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	1.420,620
31003	AQUISIÇÃO DE ASFÁLTO DILUÍDO CM-30	T	9,571
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	85,653
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	1.420,620
60366	AQUISIÇÃO EMULSÃO C/ POLÍMERO P/ MICRO-VER A FRIO	T	423,574
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	97,101
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	97,101
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	85,653
200241	TRANSPORTE DE CM-30	T	9,571
131432	TRANSPORTE DE EMULSÃO COM POLÍMERO PARA MICRO-REVESTIMENTO	T	423,574
DESPESAS DIVERSAS			



50204	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	11,896
51838	MOBILIZAÇÃO	UND	1,000
90195	INSTALAÇÃO DE CANTEIROS E ACAMPAMENTOS	UN	0,657

8.20. No âmbito do Contrato nº 11 00447/2022 foi realizado os seguintes serviços:

SERVIÇOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
SERVIÇOS PRELIMINARES			
47751	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	0,379
55518	ADMINISTRAÇÃO LOCAL + MANUTENÇÃO	%	0,098
62449	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E OBRAS	UND	1,000
83176	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2 PLACAS DE OBRA CONFORME MANUAL DE PLACAS OBRAS DNIT (4,80 X 3,00) - REF SINAPI	M2	28,800
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			
51220	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESURA DE 0,5 MM	M2	3.238,788
51233	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESURA DE 3,0 MM	M2	2.941,941
521336	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - REFLETIVO TIPO III - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	7.166,000
521341	PINTURA DE FAIXA - PLÁSTICO A FRIO TIPO I - ESPESURA DE 0,6MM - ASPERSÃO	M2	11.332,913
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			

91510	REMOÇÃO DE TACHAS E TACHÕES	UN	913,000
MANUTENÇÃO /CONSERVAÇÃO - SINALIZAÇÃO VERTICAL			
83177	200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA III+SI (SINAL IMPRESSO DIGITAL C/ OVERLAY)	M2	484,080
620091	REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	M2	38,701
840000	LIMPEZA DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	M2	1.353,646
840001	RECOMPOSIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	M2	214,517
891000	CAPINA MANUAL	M2	50.045,562
521335	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO QUADRADO DE 8CM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	848,000
521348	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, ESPESSURA DE 3,0 MM - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + SI (SINAL IMPRESSO DIGITAL C/ OVERLAY)	M2	14,640
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA			
20046	REMOÇÃO DE DEFENSA METÁLICA	M	204,000
90473	DEFENSA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M	192,000
SEGURANÇA VIÁRIA OPERACIONAL			
83182	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 75 CM (NBR 15071) FLEXÍVEL - 2 FAIXAS REFLETIVAS TIPO III (NBR 14644) - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E RETIRADA	UND	7.128,000
91532	OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA	H	272,000



521255	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL - D 0,80 M	UND	2,000
521256	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III+III - MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL - LADO 0,80 M	UND	3,000
521256	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL - LADO 1,25 X 0,40	UND	2,000
521256	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL - L = 1,20 X 0,80 M	UND	2,000
521256	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL - L = 1,80 X 1,00 M	UND	1,000

8.21. No âmbito do Contrato nº 11 00535/2021 foi realizado os seguintes serviços:

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO POR DESEMPENHO			
54988	CONSERVAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO E LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E DE OAC	MES	20,839
54989	CONSERVAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA	MES	16,839
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO POR QUANTIDADE			
35046	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	2,436
49376	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	M3	371,480
49382	REMOÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE MORTOS EM RODOVIA - CARGA MANUAL	T	4,979



49383	REMOÇÃO DE EMBORRACHADOS DE PNEUS EM RODOVIA	T	230,934
49384	REMOÇÃO DE SUCATAS DERRAMADAS EM RODOVIA	T	76,840
49681	REMOÇÃO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE MORTOS EM RODOVIA - CARGA E DESCARGA COM GUINDAUTO	T	0,350
49682	CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES	M3	185.856
49686	PODA DE ÁRVORES COM ATÉ 5 M DE ALTURA	M3	2.186,860
49687	PODA DE ÁRVORES COM 5,0 M A 7,5 M DE ALTURA	M3	1.405,290
49781	FORNECIMENTO DE IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA	UND	119,000
49925	MICRO REVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM - BRITA COMERCIAL	M2	576.080,629
49928	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	14.191,540
50096	REMOÇÃO DE ESPÉCIMES ARBÓREOS DE ATÉ 20 M TOMBADAS NA PISTA	T	663,914
50313	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	24.015,106
51219	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM	M2	687,205
51220	PINTURA DE FAIXA - INTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM	M2	64.959,919
51230	MANUTENÇÃO/RECOMPOSIÇÃO DE SINALIZAÇÃO - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM	M2	1.442,376
52831	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO-PELÍCULA I+III	M2	94,134
54366	REMENDO PROFUNDO COM IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO - DEMOLIÇÃO MECÂNICA E SERRA	M3	3.149,725



54394	TAPA BURACO COM PINTURA DE LIGAÇÃO - DEMOLIÇÃO COM SERRA CORTA PISO	M3	1.215,385
54956	MISTURA BETUMINOSA A FRIO EXECUTADA EM BETONEIRA - FAIXA C AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	243,078
55025	CORREÇÃO DE DEFEITOS COM MISTURA BETUMINOSA	M3	7.737,451
55077	REPARO LOCALIZADO COM PINTURA DE LIGAÇÃO - DEMOLIÇÃO	M3	689,000
86460	TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UND	50,000
90065	FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	M3	539,993
90066	FRESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	M3	5.373,149
90224	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCA VADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	65,000
90387	CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTÍNUA DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO	M3	7.737,451
193000	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA FAIXA DE DOMÍNIO	M2	235.178,050
220009	SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO	M3	2.519,778
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	81.341,924
TRANSPORTES			
49299	TRANSPORTES COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	2.657.256,083
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	1.021.453,077
49402	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	2.246,948



49404	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	219.435,101
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	370,754
49937	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	7.125,521
50441	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	36.149,084
50878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	49,790
51412	TRANSPORTE DE CIMENTO A GRANEL COM CAMINHÃO SILO 30 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	2.163,166
86465	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	3.319,571
86719	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 9 T E COM GUINDAUTO DE 10 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	130.679,899
90101	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	2.819,570
90486	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	3,500
AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS			
14094	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	2.116,950
31003	AQUISIÇÃO DE ASFÁLTO DILUÍDO CM-30	T	15,118
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	44,365
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	2.116,950



60366	AQUISIÇÃO EMULSÃO C/ POLÍMERO P/ MICRO-VER A FRIO	T	1.934,601
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	144,548
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	130,422
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	44,365
200241	TRANSPORTE DE CM-30	T	15,118
131432	TRANSPORTE DE EMULSÃO COM POLÍMERO PARA MICRO-REVESTIMENTO	T	1.934,601
DESPESAS DIVERSAS			
50204	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	16,170
51838	MOBILIZAÇÃO	UND	1,000



8.22. No âmbito do Contrato nº 11 00522/2021 foi realizado os seguintes serviços:

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO POR DESEMPENHO			
54988	CONSERVAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO E LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E DE OAC	MES	20,871
54989	CONSERVAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA	MES	16,871
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO POR QUANTIDADE			
35046	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	125,162

49292	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M.	M2	5.269,500
49318	FORMAS DE TÁBUAS PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	123,450
49365	CONCRETO MAGRO - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	67,603
49373	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	1.299,993
49374	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - AREIA COMERCIAL	M3	4,720
49376	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	M3	415,000
49382	REMOÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE MORTOS EM RODOVIA - CARGA MANUAL	T	10,075
49383	REMOÇÃO DE EMBORRACHADOS DE PNEUS EM RODOVIA	T	39,980
49384	REMOÇÃO DE SUCATAS DERRAMADAS EM RODOVIA	T	68,220
49681	REMOÇÃO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE MORTOS EM RODOVIA - CARGA E DESCARGA COM GUINDAUTO	T	0,300
49682	CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES	M3	45,823
49686	PODA DE ÁRVORES COM ATÉ 5 M DE ALTURA	M3	4.741,023
49687	PODA DE ÁRVORES COM 5,0 M A 7,5 M DE ALTURA	M3	1.560,078
49781	FORNECIMENTO DE IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UND	56,000
49925	MICRO REVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM - BRITA COMERCIAL	M2	292,913,997
49928	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	24.539,878



50096	REMOÇÃO DE ESPECIMES ARBÓREOS DE ATÉ 20 M TOMBADAS NA PISTA	T	331,037
50313	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	9.990,787
51193	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	360,000
51219	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESURA DE 0,5 MM	M2	151,200
51220	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESURA DE 0,5 MM	M2	52.059,860
52391	BOCA BSTC D= 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	UND	1,000
52831	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCUL I + III	M2	48,000
52843	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMAS DE MADEIRA	M	2.692,170
54216	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA EDA 02 AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	2,000
54366	REMENDO PROFUNDO COM IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO - DEMOLIÇÃO MECÂNICA E SERRA	M3	1.764,386
54394	TAPA BURACO COM PINTURA DE LIGAÇÃO - DEMOLIÇÃO COM SERRA CORTA PISO	M3	1.101,869
54610	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 01- AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	20,000
54956	MISTURA BETUMINOSA A FRIO EXECUTADA EM BETONEIRA - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	220,378
55025	CORREÇÃO DE DEFEITOS COM MISTURA BETUMINOSA	M3	2.567,918
55077	REPARO LOCALIZADO COM PINTURA DE LIGAÇÃO - DEMOLIÇÃO MECÂNICA E SERRA	M3	360,531



55215	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE E CORTE	M3	2,300
86729	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 M	M3	2.793,016
90065	FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	M3	853,681
90066	FRESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	M3	9.371,268
90387	CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTÍNUA DO REVESTIMENTO ASFALTICO	M3	2.567,918
90460	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	61,600
193000	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA FAIXA DE DOMÍNIO	M2	85.200,000
211000	REGULARIZAÇÃO SUBLEITO	M2	166,000
220117	SOLO BRITA P/ BASE DE REM. PROFUNDO BC	M3	1.411,511
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	129.123,596
322087	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	129.123,596
322087	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 AC/PC	UND	1,000
500054	CORPO DE BSTC Ø	M	48,000
851000	REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA EM SOLO	M3	126,650
851100	REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA-SOLO	M3	2.365,434
TRANSPORTES			
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	5.108.624,840
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	581.515,348



49402	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	2.037,147
49404	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	189.302,945
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	2.693,778
49937	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	8.762,894
50441	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	8.139,784
50878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	100,750
51412	TRANSPORTE DE CIMENTO A GRANEL COM CAMINHÃO SILO 30 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	88.569,289
86465	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	1.655,185
86719	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 9 T E COM GUINDAUTO DE 10 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	257.472,456
90101	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	4.857,942
90486	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	3,000
AQUISIÇÃO E TRANSPORTES DE MATERIAIS BETUMINOSOS			
14094	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	1.926,157
31003	AQUISIÇÃO DE ASFÁTO DILUÍDO CM-30	T	3,533
60109	AQUISIÇÃO DE RM-30	T	40,221



60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	1.926,157
60366	AQUISIÇÃO EMULSÃO C/POLÍMERO P/ MICRO-VER A FRIO	T	969,971
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	86,877
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	T	86,877
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	40,221
200241	TRANSPORTE DE CM-30	T	3,533
131432	TRANSPORTE DE EMULSÃO COM POLÍMERO PARA MICRO-REVESTIMENTO	T	969,971
DESPESAS DIVERSAS			
50204	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	13,773

8.23- No âmbito do Contrato nº 11 00122/2020 foi realizado os seguintes serviços:

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
MANUTENÇÃO			
20169	REMENDO PROF C/DEMOLIÇÃO MECANIZ E SERRA	M3	56,879
35046	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	45,662
39568	TAPA BURACO C/ SERRA CORTA PISO	M3	113,379
48266	DEFENSA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES (FORNECIMENTO/IMPLANTAÇÃO)	M	16,000
49316	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA	M	30,000



49320	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO, ERREGULAR, DE SOLO, SIMPLES - PELÍCULA I+I	M2	115,089
49362	CORREÇÃO DE DEFEITOS COM MISTURA BETUMINOSA, INCLUSIVE PINTURA DE LIGAÇÃO	M3	191,106
49367	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	5,671
49372	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	415,982
49373	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	851,441
49376	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	M3	7.409,985
49380	CAIAÇÃO COM FIXADOR DE CAL	M2	53.287,613
49381	ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL	HA	155,643
49382	REMOÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE MORTOS EM RODOVIA - CARGA MANUAL	T	0,100
49383	REMOÇÃO DE EMBORRACHADOS DE PNEUS EM RODOVIA	T	74,120
49602	CORPO BSTC D=1,00 AC/BC/PC PA-2)	M	5,000
49682	CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES	M3	63,360
49686	PODA DE ÁRVORES COM ATÉ 5 M DE ALTURA	M3	107,910
49687	PODA DE ÁRVORES COM 5,0 M A 7,5 M DE ALTURA	M3	192,368
49688	PODA DE ÁRVORES COM 7,5 M A 10 M DE ALTURA	M3	330,750
49781	FORNECIMENTO DE IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UND	119,000



49925	MICRO REVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM - BRITA COMERCIAL	M2	80.080,000
49928	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	592,836
50096	REMOÇÃO DE ESPÉCIMES ARBÓREOS DE ATÉ 20 M TOMBADAS NA PISTA	T	59,477
50313	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	662,657
50721	BASE OU SUB-BASE DE MACADAME HIDRÁULICO COM BRITA COMERCIAL	M3	38,666
50804	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 02 - AC/BC	UN	3,000
51047	ANCORAGEM DE DEFENSA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M	16,000
51269	IMPLANTAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M2	60,475
51280	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M3	7.320,000
51641	CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTINUA DO REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	97,743
51899	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO, IRREGULAR, DE SOLO, SIMPLES - PELÍCULA I + I - CHAPA RECUPERADA (PLACA DE OBRA PADRÃO DNIT)	M	28,800
52476	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL	M	822,780
52843	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA	M	2.507,020
52844	BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 ME 810 H 1.070 MM	M	30,000
54303	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS - COM GRELHA DE CONCRETO	UN	3,000



200613	MISTURA BETUMINOSA EM BETONEIRA	M3	30,821
220117	SOLO BRITA P/ BASE DE REM. PROFUNDO BC	M3	12,040
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	6.984,955
290745	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO STC 01 AC/BC	M	11,000
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	247,016
395000	LIMPEZA DE PONTE	M	400,000
400993	DESCIDA D'ÁGUA P/ ATERRO TIPO RÁPIDO DAR-03 AC/BC	M	20,000
830001	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	M	243.485,700
830101	LIMPEZA DE VALETA DE CORTE	M	2.935,200
830103	LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	M	11.723,610
830201	LIMPEZA DE BUEIROS	M3	1.300,020
830202	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO	M3	1.049,659
890001	ROÇADA DE CAPIM COLONIAO	HA	54,804
890100	ROÇADA MECANIZADA	HA	347,543
891000	CAPINA MANUAL	M2	16.785,764
TRANSPORTES			
49299	TRANSPOTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	1.112.178.757
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	195.268,423
49402	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA COM RESVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	46.813,819



49404	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	20.954,997
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	4.456,060
50097	TRANSPORTE VOM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO CAPACIDADE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	1.011,928
50441	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	1.371,387
50468	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	527,800
AQUISIÇÃO E TRANSPORTES DE MATERIAIS BETUMINOSOS			
14094	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	67,835
31003	AQUISIÇÃO DE ASFÁLTO DILUÍDO CM-30	T	0,059
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	2,408
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	67,835
60366	AQUISIÇÃO EMULSÃO C/ POLÍMERO P/ MICRO-VER A FRIO	T	256,256
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁTICA RR-1 C	T	3,525
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	T	3,525
200102	TRANSPORTE DE RM-1C	T	2,408
200241	TRANSPORTE DE CM-30	T	0,059
131432	TRANSPORTE DE EMULSÃO COM POLÍMERO PARA MICRO-REVESTIMENTO	T	256,256
DIVERSOS			
47751	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	0,173



50204	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	3,666
52845	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS ACAMPAMENTOS	UN	0,203

8.24. No âmbito do Contrato nº 11 00123/2020 foi realizado os seguintes serviços:

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
MANUTENÇÃO			
35046	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	58,587
39568	TAPA BURACO C/SERRA CORTA PISO	M3	25,990
49318	FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	45,950
49362	CORREÇÃO DE DEFEITOS COM MISTURA BETUMINOSA, INCLUSIVE PINTURA DE LIGAÇÃO	M3	162,425
49367	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	25,044
49372	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	260,000
49380	CAIAÇÃO COM FIXADOR DE CAL	M2	22.736,469
49381	ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL	HA	110,915
49382	REMOÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE MORTOS EM RODOVIA - CARGA MANUAL	T	4,090
49383	REMOÇÃO DE EMBORRACHADOS DE PNEUS EM RODOVIA	T	67,000
49686	PODA DE ÁRVORES COM ATÉ 5 M DE ALTURA	M3	71,428



49781	FORNECIMENTO DE IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UND	2,000
49925	MICRO REVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM - BRITA COMERCIAL	M2	46.479,999
49928	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	1.202,250
50313	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO -FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	431,947
50804	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 02 - AC/BC	UN	8,000
50805	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 - AC/BC	M	33,800
51641	CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTINUA DO REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	68,750
52843	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA	M	2.763,850
54327	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA	M2	11,200
150643	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT	M3	65,000
200613	MISTURA BETUMINOSA EM BETONEIRA AC/BC	M3	12,500
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	13.152,753
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	238,875
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	262,500
830001	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	M	110.999,000
830103	LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	M	2.048,380
890001	ROÇADA DE CAPIM COLÔNIAO	HA	53,579
890100	ROÇADA MECANIZADA	HA	386,384



891000	CAPINA MANUAL	M2	19.934,676
TRANSPORTES			
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M ³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	618.242,761
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	45.315,693
49402	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	4.115,472
49404	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	8.702,483
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA	TKM	1632,344
49937	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	7,064
50441	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	1.559,959
50878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA COM REVESTIMENTO O PRIMÁRIO	TKM	20,000
AQUISIÇÃO E TRANSPORTES DE MATERIAIS BETUMINOSOS			
14094	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	81,329
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	T	1,159
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	81,329
60366	AQUISIÇÃO EMULSÃO C/ POLÍMERO P/ MICRO-VER A FRIO	T	148,735
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	5,666
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	5,666
200102	TRANSPORTE DE RM-1 C	T	1,159



200241	TRANSPORTE DE CM-30	T	13,114
131432	TRANSPORTE DE EMULSÃO COM POLÍMERO PARA MICRO-REVESTIMENTO	T	148,735
DIVERSOS			
47751	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	0,257
50204	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	2,437

8.25. No âmbito do Contrato nº 11 00765/2019 foi realizado os seguintes serviços:

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
20169	REMENDO PROF C/DEMOLIÇÃO MECANIZ E SERRA	M3	8,063
35046	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	195,209
39568	TAPA BURACO C/ SERRA CORTA PISO	M3	71,819
46721	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M3	6.558,050
47427	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS TINTA B.AGRIL. 0,6 MM	M2	430,000
49292	DESMANTAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	M2	16.148,936
49316	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA	M	1.480,000
49318	FORMAS DE TÁBUA DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	31,670
49320	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO, IRREGULAR, DE SOLO, SIMPLES - PELÍCULA I+I	M2	37,560

49362	CORREÇÃO DE DEFEITOS COM MISTURA BETUMINOSA, INCLUSIVE PINTURA DE LIGAÇÃO	M3	221,731
49367	CONCRETO FCK=20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	4,091
49372	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	60,250
49373	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	542,250
49375	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	M3	1.818,735
49380	CAIAÇÃO COM FIXADOR DE CAL	M2	52.223,060
49381	ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL	HA	176,751
49382	REMOÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE MORTOS EM RODOVIA	T	0,375
49383	REMOÇÃO DE EMBORRACHADOS DE PNEUS EM RODOVIA	T	55,600
49681	REMOÇÃO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE MORTOS EM RODOVIA - CARGA E DESCARGA COM GUINDAUTO	T	0,170
49781	FORNECIMENTO DE IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UND	42,000
49864	SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA	M3	2.323,050
49925	MICRO REVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM - BRITA COMERCIAL	M2	144.917,860
49928	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	8.186,214
50055	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRILICA 0,6 MM	M2	500,000
50311	BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA	M3	134,550



50313	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA	T	680,122
50317	REMOÇÃO DE ESPÉCIMES ARBÓREOS DE 20 A 40 M TOMBADAS NA PISTA	T	5,000
50417	REMOÇÃO DE PAINEL PUBLICITÁRIO, TIPO OUTDOOR, COM ESTRUTURA E SUPORTE EM MADEIRA	M2	215,600
50721	BASE OU SUB- BASE DE MACADAME HIDRÁULICO COM BRITA COMERCIAL	M3	7,559
50803	ENTRADA PARA DESCIDA D' ÁGUA - EDA 01 - AC/BC	UN	3,000
50804	ENTRADA PARA DESCIDA D' ÁGUA - EDA 02 - AC/BC	UN	6,000
50805	DESCIDA D' ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 - AC/BC	M	75,600
51269	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M2	15.377,079
51280	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M3	69.410,833
51641	CORREÇÃO DE DEFEITOS POR FRESAGEM DESCONTINUA DO REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	205,264
51899	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO, IRREGULAR, DE SOLO, SIMPLES - PELÍCULA I + I - CHAPA RECUPERADA (PLACA DE OBRA PADRÃO DNIT)	M2	8,850
52843	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA	M	4.885,599
130180	TRATAMENTO SUPERF.DUPLO C/ BANHO DILUI.BC	M2	13.870,000
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	13.537,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	67.450,097
299010	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	479,995
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	1.268,336



395000	LIMPEZA DE PONTE	M	50,000
400101	ESCAVAÇÃO MEC REAT COMP. VALA MAT 1A CAT	M3	1.002,825
830001	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	M	375.717,198
830101	LIMPEZA DE VALETA DE CORTE	M	1.060,000
830103	LIMPEZA DE DESCIDA D' ÁGUA	M	9.538,850
830201	LIMPEZA DE BUEIROS	M3	16,965
830202	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO	M3	96,504
840001	RECOMPOSIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	M2	4,000
890001	ROÇADA DE CAPIM COLONIÃO	HA	
890100	ROÇADA MECANIZADA	HA	550,859
891000	CAPINA MANUAL	M2	73.963,130
322023	RECICLAGEM C/ CIMENTO E INCORPORAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁTICO	M3	2.0093,250
TRANSPORTES			
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	1.427.219,917
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	704.819,382
49402	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	33.317,666
49404	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	16.557,070
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	5.761,166



49937	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	189,258
50097	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO CAPACIDADE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	867,000
50425	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	5,049
50441	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	2.539,349
50878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	7,200
AQUISIÇÃO E TRANSPORTES DE MATERIAIS BETUMINOSOS			
14094	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁTILCO CAP 50/70	T	460,848
31003	AQUISIÇÃO DE ASFÁLTO DILUÍDO CM-30	T	18,452
39573	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA RR-2C	T	40,570
60111	AQUISIÇÃO DE RR-2C	T	40,570
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	460,848
60366	AQUISIÇÃO EMULSÃO C/ POLÍMERO P/ MICRO-VER A FRIO	T	460,75060379
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁTICA RR-1C	T	32,257
120509	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C	T	32,257
200241	TRANSPORTE DE CM-30	T	18,452
131432	TRANSPORTE DE EMULSÃO COM POLÍMERO PARA MICRO-	T	460,750
DIVERSOS			
47751	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	0,723
50204	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	8,068




52845	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTOS	UN	1,000
-------	--	----	-------

8.26. No âmbito do Contrato nº 11 00446/2022 foi realizado os seguintes serviços:

SERVIÇOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
SERVIÇOS PRELIMINARES			
47751	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	0,660
55518	ADMINISTRAÇÃO LOCAL + MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	%	0,074
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			
51220	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM	M2	53.973,900
51233	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM	M2	893,760
91546	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,4 MM	M2	33.291,250
SINALIZAÇÃO VERTICAL			
83177	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA III + SI (SINAL IMPRESSO DIGITAL C/ OVERLAY)	M2	59,244
521335	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO	UN	62,000
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			
51230	MANUTENÇÃO/RECOMPOSIÇÃO DE SINALIZAÇÃO - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5	M2	21.463,500
52636	REMOÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM MAÇARICO	M2	15,600

91504	DELIMITADOR DE TRAFEGO FLEXIVEL COM DUAS FAIXAS REFLETIVAS D = 20 CM E H = 80 CM COM CHUMBADOR	UN	200,000
91510	REMOÇÃO DE TACHAS E TACHÕES	UN	2,000
MANUTENÇÃO /CONSERVAÇÃO - SINALIZAÇÃO VERTICAL			
83177	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO IMPRESSO DIGITAL C/ OVERLAY)	M2	140,275
840000	LIMPEZA DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	M2	295,120
891000	CAPINA MANUAL	M2	5.397,880
521335	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO QUADRADO DE 8CM PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	165,000
SEGURANÇA VIÁRIA OPERACIONAL			
83182	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 75 CM (NBR 15071) FLEXÍVEL - 2 FAIXA REFLETIVAS TIPO III (NBR 14644) - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E RETIRADA	UNDIA	840,000
91532	OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA	H	648,000
521255	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL - D 0,80 M	UND	2,000
521256	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL - LADO 0,80 M	UND	1,000
521256	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL - LADO 1,25 X 0,40	UND	1,000
521256	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + III - MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL - L = 1,20 X 0,80 M	UND	1,000



8.27. No âmbito do Contrato nº 11 00344/2023 foi realizado os seguintes serviços:

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
54988	CONSERVAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO E LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E DE OAC	MES	1,000
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO POR QUANTIDADE			
49383	REMOÇÃO DE EMBORRACHADOS DE PNEUS EM ROD	T	15,550
49686	PODA DE ÁRVORES COM ATÉ 5 M DE ALTURA	M3	108,000
TRANSPORTES			
50441	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	476,667
SINALIZAÇÃO DE OBRAS			
49321	OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA	H	232,000
91396	PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UNDIA	174,000
91397	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, R1 LADO 0,414 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UNDIA	58,000
91826	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA	UNDIA	4.259,000
92597	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL - D = 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UNDIA	174,000
93779	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA	UNDIA	232,000



97189	CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UNDIA	58,000
844485	CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO COM BASE QUADRADA DE 111 X 56 X 56 CM - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UNDIA	174,000
DESPESAS DIVERSAS			
50204	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	0,219
52845	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTO	UN	0,848
83212	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE	UN	0,477
49316	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA	M	459,350
49320	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO, IRREGULAR, DE SOLO, SIMPLES - PELÍCULA I+I	M2	195,820
49367	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	0,560
49375	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	M3	116,576
49376	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	M3	285,000
49380	CAIAÇÃO COM FIXADOR DE CAL	M2	91.385,478
49381	ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL	HA	172,335
49382	REMOÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE MORTOS EM RODOVIA - CARGA MANUAL	T	0,155
49383	REMOÇÃO DE EMBORRACHADOS DE PNEUS EM RODOVIA	T	39505
49681	REMOÇÃO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE MORTOS EM RODOVIA - CARGA E DESCARGA COM GUINDAUTO	T	1,165



49781	FORNECIMENTO DE IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UND	237,000
50096	REMOÇÃO DE ESPÉCIMES ARBÓREOS DE ATÉ 20 M TOMBADAS NA PISTA	T	2,663
50313	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	23,919
50317	REMOÇÃO DE ESPÉCIMES ARBÓREOS DE 20 A 40 M TOMBADAS NA PISTA	T	59,710
50803	ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 01 - AC/BC	UN	35,000
50804	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 02 AC/BC	UN	23,000
50805	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 - AC/BC	M	71,400
51899	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO, IRREGULAR, DE SOLO, SIMPLES - PELÍCULA I + I - CHAPA RECUPERAÇÃO (PLACA DE OBRA PADRÃO DNIT)	M2	43,200
52843	MEIO FIO CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA	M	16.591,430
830001	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	M	634.522,920
830101	LIMPEZA DE VALETA DE CORTE	M	104,000
830103	LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	M	15.113,230
830201	LIMPEZA DE BUEIROS	M3	62,398
830202	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO	M3	346,122
840001	RECOMPOSIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	M2	12,295
890001	ROÇADA DE CAPIM COLÔNIA	HA	82,155
890100	ROÇADA MECANIZADA	HA	558,567
891000	CAPINA MANUAL	M2	120.573,884



TRANSPORTES			
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	217.787,541
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	20.829,905
49402	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	961,748
49404	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	5.063,388
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	43.599,693
50097	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO CAPACIDADE 45 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	302,950
50425	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	43,146
50441	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	7.707,430
50468	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	3,825
50878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	0,775
AQUISIÇÃO E TRANSPORTES DE MATERIAIS BETUMINOSOS			
14094	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	T	1,273
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	T	1,273
DIVERSOS			
47751	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	0,084



50204	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	3,444
-------	---------------------	-----	-------

8.28. No âmbito do Contrato nº 11 00146/2015 foi realizado os seguintes serviços:

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
MANUTENÇÃO			
4655	PONTE TIPO I-ALT. 4,50M A 5,550M-VIGAM.SIMPLES C/FUND. EST.-EXC.G.CORPO E CX. ALT.	M	73,000
4656	ALAS E TESTAS DE CAIXÃO DE ATERRO P/PTE DE MADEIRA	M2	81,875
4658	SUBST. TRANSVERSINAS (PEIA OU TRAVESSEIRO) EM PTE DE MADEIRA	M	16,700
4660	SUBST. DE SUB VIGA EM PTE DE MADEIRA	M	34,500
4661	SUBST. DE VIGA EM PTE DE MADEIRA	M	298,500
4668	SUBST. GUARDA RODAS EM PTE DE MADEIRA	M	26,000
20094	BOCA BDTC D=1,00 M NORMAL AC/BC/PC	UN	1,000
100000	DESM.DEST. E LIMP. AREAS ARV. D ATE 0,15M	M2	1.695.200,000
101000	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES D=0,15 A 0,30 M	UND	310,000
110001	ESCARTRAN MAT 1A CAT 50 M	M3	37.115,811
140100	RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3	1.444.300,909
151100	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M3	19.839,397
190100	TRANSP. COMERCIAL BASC. 10M³ ROD. NÃO PAV.	TKM	1.144,816
410024	CORPO BDTC D=1,00 AC/BC/PC	M	2,000



620002	FORN.IMPL. PLACA SINAL. TOT -REFLET.	M2	36,000
800100	RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA	HA	5.057,786
830201	LIMPEZA DE BUEIROS	M3	314,160
830202	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO	M3	370,093
840000	LIMPEZA DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	M2	8,000
850000	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO	M3	8,316
850100	RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO	M3	63.546,342
890001	ROÇADA DE CAPIM COLONIÃO	HA	28,105
900106	TRANSPORTE LOCAL BSC. 10M3 RODOV. N/PAV	TKM	36.577.832,722
900141	TRANSP. LOCAL C/CARROC. 4T ROD. NÃO PAV.	TKM	1.864,710
900190	TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROC ROD.N/PAV	TKM	68.163,123
900197	TRANSP. COMERCIAL BASC. 10M3 EM ROD. PAV.	TKM	1.132,866
900241	TRANSPORTE LOCAL C/ CARROC 4T RODOV. PAV.	TKM	264,628
920170	TRANSP. LOCAL ÁGUA CAM TANQUE ROD.N/PAV	TKM	763.879,193



8.29. No âmbito do Contrato nº 11 00393/2013 foi realizado os seguintes serviços:

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
MANUTENÇÃO - PLANILHA COM DESCONTO			
140100	RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMÁRIO	M3	89.646,480
193000	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA FAIXA DE DOMÍNIO	M2	80.000,000

800100	RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA	HA	460,200
850100	RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO	M3	1.912,680
900106	TRANSPORTE LOCAL BASC. 10M3 RODOV. N/PAV	TKM	1.373.883,314

8.30. No âmbito do Contrato nº 11 00733/2015 foi realizado os seguintes serviços:

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO			
39568	TAPA BURACO C/SERRA CORTA PISO	M3	3.719,982
193000	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA FAIXA DE DOMÍNIO	M2	8.497,240
200707	MICRO-REVEST. A FRIJO-MICROFLEX 1,5 CM BC	M2	133.625,600
222002	SOLO BRITA P/BASE DE REMENDO PROFUNDO	M3	986,017
24000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	55.623,041
253000	PRÉ-MISTURADO A FRIJO	M3	3.973,015
322081	MEIO FIO DE CONCRETO MFC 03 AC/BC	M	1.102,000
395000	LIMPEZA DE PONTE	M	1.667,000
610100	PINTURA FAIXA-TINTA B. ACRÍLICA EMULS. ÁGUA - 1 ANO	M2	1.169,000
810102	REMENDO PROFUNDO DEMOLIÇÃO MECANIZADA	M3	1.225,308
830001	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	M	595.120,000
830102	LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM	M	5.620,000



830103	LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	M	31.178,340
830201	LIMPEZA DE BUEIROS	M3	342,079
830202	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO	M3	94,468
840200	CAIAÇÃO	M2	100.402,575
890000	ROÇADA MANUAL	HA	45,376
890001	ROÇADA DE CAPIM COLONIÃO	HA	173,995
890100	ROÇADA MECANIZADA	HA	543,706
891000	CAPINA MANUAL	M2	41.274,000
900106	TRANSPORTE LOCAL BASC. 10M3 RODOV. N/PAV	TKM	21.564,795
900203	TRANSPORTE LOCAL MATERIAL PARA REMENDOS	TKM	569.163,421
900206	TRANSPORTE LOCAL C/BASC. 10M3 ROD. PAV.	TKM	217.248,516
AQUISIÇÃO MATERIAL BETUMINOSO			
60361	AQUISIÇÃO DE CM-30 P/ IMPRIMAÇÃO	T	5,715
60362	AQUISIÇÃO DE RR-1C P/ PINTURA DE LIGAÇÃO	T	22,522
60366	AQUISIÇÃO EMULSÃO C/ POLÍMERO P/ MICRO-VER A FRIO	T	387,511
60367	AQUISIÇÃO DE RM-1C P/ MBUF	T	571,970
TRANSPORTE MATERIAL BETUMINOSO			
200185	TRANSPORTE DE RM-1C P/MBUF	T	571,970
200189	TRANSP. EMULSÃO POLIME. MICRO-REV. FRIO	T	387,511
200207	TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO	T	22,286



301875	TRANSPORTE DE CM-30 P/IMPRIMAÇÃO	T	5,715
3ª ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS SEM REFL. FINAN.			
54195	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO "T" (REAPROVEITADOS), ALTURA LIVRE 2M, ESPAÇADOS A CADA 2M, COM TELAS DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM	M	1.200,000

8.31. No âmbito do Contrato nº 11 00121/2021 foi realizado os seguintes serviços:

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE ACUMULADA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PISTA NÃO PAVIMENTADA			
83106	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO - PEDRA COMERCIAL - BRITASA	M3	55.073,880
83107	RECOMPOSIÇÃO MECANIZADA DE ATERRO - PEDRA COMERCIAL - SHALON	M3	56.242,247
SERVIÇOS DE TRANSPORTES			
497769	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	6.511.223,261
86348	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	26.727.227,101
SERVIÇOS DIVERSOS			
47751	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	2,000
50204	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	3,666
52845	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTOS	UN	1,000

**RELAÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL**

RODOVIA	NOME DA OAE	KM	EXTENSÃO (m)	ÁREA (m²)	TIPO
BR-158	PONTE SOBRE O RIBEIRÃO SANTANA	9,500	87,000	1.078,800	CONCRETO ARMADO
BR-158	PONTE SOBRE O RIO BELEZA	32,700	46,000	575,000	CONCRETO ARMADO
BR-158	PONTE SOBRE O RIBEIRÃO SÃO MARCOS	47,300	66,000	825,000	CONCRETO ARMADO
BR-158	PONTE SOBRE O Córrego PATRICIO	59,600	40,000	500,000	CONCRETO ARMADO
BR-158	PONTE SOBRE O RIO CRISÓSTOMO	67,700	65,000	812,500	CONCRETO ARMADO
BR-158	PONTE SOBRE O Córrego SAMAMBAIA	95,100	46,000	575,000	CONCRETO ARMADO
BR-158	PONTE NÃO IDENTIFICADA	167,000	48,000	595,200	CONCRETO ARMADO
BR-158	PONTE SOBRE O RIO TAPIRAPÉ	167,800	120,000	1.500,000	CONCRETO ARMADO
BR-158	PONTE SOBRE O RIO CORUJÃO	182,500	80,000	1.000,000	CONCRETO ARMADO
BR-158	PONTE SOBRE O RIO XAVANTINHO	186,800	90,000	1.116,000	CONCRETO ARMADO
BR-158	PONTE SOBRE O RIO PRETO	237,000	39,000	159,900	MADEIRA
BR-158	PONTE SOBRE O RIO P	290,000	20,000	82,000	MADEIRA
BR-158	PONTE MADEIRA III	297,800	20,000	88,000	MADEIRA
BR-158	PONTE MADEIRA IV	299,400	14,500	60,900	MADEIRA
BR-158	PONTE SOBRE O RIO ESPERANÇA	301,900	18,000	75,600	MADEIRA
BR-158	PONTE SOBRE O Córrego GAVIÕES	363,900	41,000	418,200	CONCRETO ARMADO
BR-158	PONTE SOBRE O Córrego CAAPORÁ	373,800	40,000	416,000	CONCRETO ARMADO
BR-158	PONTE SOBRE O CORRÉGO 3 MARIA	380,560	33,000	310,200	CONCRETO ARMADO
BR-158	PONTE SOBRE O RIBEIRÃO BONITO	425,500	89,000	756,500	CONCRETO ARMADO



BR-158	PONTE SOBRE CÓRREGO DO GATO	451,500	60,000	624,000	CONCRETO ARMADO
BR-158	PONTE SOBRE O RIO TURVO	461,800	50,000	520,000	CONCRETO ARMADO
BR-158	PONTE SOBRE O RIO TANGURO	505,100	42,000	436,800	CONCRETO ARMADO
BR-158	PONTE SOBRE O CÓRREGO JOÃOZINHO	536,770	50,000	470,000	CONCRETO ARMADO
BR-158	PONTE SOBRE O RIO BACABA	588,370	45,000	423,000	CONCRETO ARMADO
BR-158	PONTE SOBRE O CÓRREGO BORECAIA	599,450	46,000	432,400	CONCRETO ARMADO
BR-158	PONTE SOBRE RIO AREÕES	633,240	46,000	432,400	CONCRETO ARMADO
BR-158	PONTE SOBRE O RIO CACHOEIRA	637,740	54,000	507,600	CONCRETO ARMADO
BR-158	PONTE SOBRE O CÓRREGO CAPITÃO DÉCIO	642,100	44,000	413,600	CONCRETO ARMADO
BR-158	PONTE SOBRE O RIO DAS MORTES	652,590	259,000	2.072,000	CONCRETO ARMADO
BR-158	PONTE SOBRE O CÓRREGO DUAS FONTES	670,560	42,000	394,800	CONCRETO ARMADO
BR-158	PONTE SOBRE O CÓRREGO CACHOEIRINHA	673,500	33,000	310,200	CONCRETO ARMADO
BR-158	PONTE SOBRE O CÓRREGO ZACARIAS	678,700	42,000	394,800	CONCRETO ARMADO
BR-158	PONTE NÃO IDENTIFICADA	689,070	27,500	258,500	CONCRETO ARMADO
BR-158	PONTE SOBRE O CÓRREGO D. PONTES	691,400	43,000	404,200	CONCRETO ARMADO
BR-158	PONTE SOBRE O RIO PINDAIBINHA	697,010	76,000	714,400	CONCRETO ARMADO
BR-158	PONTE SOBRE O CÓRREGO D. PONTES	704,000	33,000	310,200	CONCRETO ARMADO
BR-158	PONTE SOBRE O CÓRREGO PINDAIBINHA	714,840	37,000	347,800	CONCRETO ARMADO
BR-158	PONTE SOBRE O CÓRREGO M. PELEGO	719,150	37,000	347,800	CONCRETO ARMADO
BR-158	PONTE SOBRE O CÓRREGO SUCURI	722,010	33,000	310,200	CONCRETO ARMADO

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT

CREA - MT
A 049.949

BR-158	PONTE SOBRE O Córrego Matrinxá	738,510	36,000	338,400	CONCRETO ARMADO
BR-158	PONTE SOBRE O Córrego Cai Chapéu	744,460	34,000	319,600	CONCRETO ARMADO
BR-158	PONTE SOBRE O RIO CORRENTE IV	750,710	74,000	695,600	CONCRETO ARMADO
BR-158	PONTE SOBRE O RIO CORRENTE II	751,220	74,000	695,600	CONCRETO ARMADO
BR-158	PONTE SOBRE O RIO CORRENTE I	751,490	53,000	498,200	CONCRETO ARMADO
BR-158	PONTE SOBRE O Córrego Insula II	756,460	65,000	611,000	CONCRETO ARMADO
BR-158	PONTE SOBRE O Córrego Insula I	771,780	46,000	432,400	CONCRETO ARMADO
BR-158	PONTE SOBRE Córrego Fundo III	785,680	33,000	310,200	CONCRETO ARMADO
BR-158	PONTE SOBRE Córrego Fundo II	786,770	38,000	357,200	CONCRETO ARMADO
BR-158	PONTE SOBRE O Córrego Fundo I	794,330	44,000	413,600	CONCRETO ARMADO
BR-242	PONTE SOBRE O RIO XAVANTINHO	47,800	105,000	819,000	CONCRETO ARMADO
BR-242	PONTE SOBRE O Córrego 3 Pontes	98,400	96,000	384,000	MADEIRA
BR-242	PONTE SOBRE RIO SUIAZINHO	265,900	50,000	520,000	CONCRETO ARMADO
BR-242	PONTE SOBRE O RIO SU	278,600	100,000	700,000	CONCRETO ARMADO
BR-070	PONTE SOBRE RIO ARA	0,100	230,000	2.990,000	CONCRETO ARMADO
BR-070	PONTE SOBRE RIO GAR	0,400	154,000	2.002,000	CONCRETO ARMADO
BR-070	PONTE SOBRE O Córrego Voadeira	13,300	49,000	445,900	CONCRETO ARMADO
BR-070	PONTE SOBRE O Córrego P. Queimada	20,100	51,000	464,100	CONCRETO ARMADO
BR-070	PONTE SOBRE O Córrego Batéia	43,100	44,000	400,400	CONCRETO ARMADO
BR-070	PONTE SOBRE O Córrego dos Índios	47,100	50,000	455,000	CONCRETO ARMADO

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 049.850

BR-070	PONTE SOBRE O CÔRREGO DO ZICO	52,500	30,000	273,000	CONCRETO ARMADO
BR-070	PONTE SOBRE O RIO BARREIRO	64,200	97,000	882,700	CONCRETO ARMADO
BR-070	PONTE SOBRE O RIO SANGRADOURO GRANDE	224,700	60,000	546,000	CONCRETO ARMADO
BR-070	PONTE SOBRE O RIBEIRÃO DAS MALAS	231,300	50,000	455,000	CONCRETO ARMADO
BR-070	PONTE SOBRE O RIBEIRÃO ALMINHAS	236,800	48,000	436,800	CONCRETO ARMADO
BR-070	PONTE SOBRE O RIBEIRÃO SANGRADOUROZINHO	240,900	35,000	318,500	CONCRETO ARMADO
BR-070	PONTE SOBRE O RIBEIRÃO DO SAPÊ	250,400	35,000	318,500	CONCRETO ARMADO
BR-070	PONTE SOBRE O RIO DAS MORTES	404,000	50,000	455,000	CONCRETO ARMADO

Atestamos ainda que os serviços foram executados conforme projetos, de acordo com as especificações contratuais e de acordo com as normas técnicas pertinentes, aceitos e aprovados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT.

(assinado e datado eletronicamente)
DJALMA SILVESTRE FERNANDES

Superintendente Regional do DNIT no Estado de Mato
Portaria 450 de 19/05/2023



(assinado e datado eletronicamente)

DEISE DA SILVA TORRES

Engenheira Civil - CREA Nº 06593/D

Coordenador de Engenharia Terrestre/SR/DNIT/MT - Substituta



Documento assinado eletronicamente por **Deise da Silva Torres, Coordenador de Engenharia-Substituto(a)**, em 30/01/2024, às 11:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Djalma Silvestre Fernandes, Superintendente Regional no Estado do Mato Grosso**, em 30/01/2024, às 12:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **16827539** e o código CRC **800CCA33**.

Referência: Processo nº 50611.003567/2023-12

SEI nº 16827539

DNIT

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Rua 13 de Junho, nº 1296 - CEP 78.020-900 - Cuiabá/MT (65) 3315-41/03



TERMO DE ENCERRAMENTO

O **PLANEP-PORTO ASSUNÇÃO**, com sede e foro Avenida Raja Gabaglia, N° 2.000, Sala 910, Torre 2, Bairro Estoril, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.494-170, composto pelas empresas **PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA** e **PORTO ASSUNÇÃO ENGENHARIA LTDA**, **ENCERRA**, aqui, a apresentação dos **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO** para a **Concorrência 39/2024-GOINFRA**, que tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de supervisão dos serviços de reabilitação funcional na GO-164, fim do perímetro urbano (Goiás) até início do perímetro urbano (Faina) com extensão total de 65,47 quilômetros, no Estado de Goiás.

O presente volume contém 302 folhas numeradas sequencialmente de 01 a 302, inclusive esta.

Belo Horizonte, 03 de novembro de 2024.

Atenciosamente,



CONSÓRCIO PLANEP-PORTO ASSUNÇÃO

Thales Thomé Nogueira

CPF: 129.064.646-51

Representante Legal