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GOIÂNIA, 17 DE DEZEMBRO DE 2024

Prezados Senhores:

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

À  

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2024 - GOINFRA

SÓCIO / DIRETOR

A empresa JS Construtora e Locadora Ltda., CNPJ 16.910.656/0001-81, sediada na Avenida Guarujá Qd. 99 Lt.

15 nº 171 Jardim Atlântico Goiânia – GO, CEP 74.343-370 fone (062) 3638-6601, email –

adalberto@jsconstrutora.net, neste ato representada por seu Sócio/Diretor Adalberto Vieira brasileiro, casado,

CPF 857.324.861-00, residente e domiciliado em Goiânia – GO, vem pela presente submeter à apreciação de V.

Sª., a Proposta de Preço relativa à licitação em epígrafe para a SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E CONSERVAÇÃO

PREVENTIVA DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, A SEREM PRESTADOS NOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕE O LOTE

73 DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO – EIXO MUNICÍPIOS (ALOÂNDIA, ORIZONA, CALDAZINHA,

CATALÃO, ARAGOIÂNA E UIRAPURU)., declarando que executará os serviços objeto desse PREGÃO

ELETRÔNICO Nº 072/2024 - GOINFRA com o valor global de R$ 8.120.920,29 (oito milhões, cento e vinte mil,

novecentos e vinte reais e vinte e nove centavos), para a contratação do objeto do presente pregão eletrônico

Declaramos ainda que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa

plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos e que os preços

unitários e global propostos compreendem todas as despesas concernentes à execução dos serviços projetados

e especificados neste Edital.

Concordamos com o prazo para execução dos serviços, de acordo com o cronograma, item deste Edital.

Validade da proposta: 90 (noventa) dias corridos, da data da abertura.

DADOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA 0014     CONTA CORRENTE 4656-7
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MUNICÍPIO DISCRIMINAÇÃO PREÇO PREÇO/M2
PAVIMENTAÇÃO 635.256,93 31,60

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 21.022,16 0,64

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 104.950,32 3,36

TOTAL GERAL 761.229,41 35,60

PAVIMENTAÇÃO 990.274,56 35,32

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 27.938,55 1,02

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 93.255,89 4,39

TOTAL GERAL 1.111.469,00 40,73

PAVIMENTAÇÃO 420.258,28 43,17

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 8.065,86 0,83

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 86.614,05 4,60

TOTAL GERAL 514.938,19 48,60

PAVIMENTAÇÃO 3.038.339,32 29,53

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 52.748,23 1,25

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 123.510,81 4,86

TOTAL GERAL 3.214.598,36 35,64

PAVIMENTAÇÃO 1.128.137,92 32,71

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 29.266,02 0,56

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 117.045,95 5,80

TOTAL GERAL 1.274.449,89 39,07

PAVIMENTAÇÃO 1.058.759,61 35,32

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 32.207,37 1,02

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 153.268,46 4,39

TOTAL GERAL 1.244.235,44 40,73

TOTAL GERAL 8.120.920,29

ITEM SERVIÇOS TOTAL

761.229,41
9,37%

1.111.469,00
13,69%

514.938,19
6,34%

3.214.598,36
39,58%

1.274.449,89
15,69%

1.244.235,44
15,32%

8.120.920,29
100,00%
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ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA

CREA Nº: 20040/D-GO

SÓCIO / DIRETOR

____________________________________

2 ARAGOIÂNIA

3 CALDAZINHA

4 CATALÃO

5 ORIZONA

6 UIRAPURU

TOTAL GERAL

ORIZONA

UIRAPURU

ORÇAMENTO CONSOLIDADO LOTE 73

1 ALOÂNDIA

CATALÃO

ORÇAMENTO LOTE 73 - PROGRAMA GOIÁS EM 

MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2024

ALOÂNDIA

ARAGOIÂNIA

CALDAZINHA
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Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 202100036015876-1/2024

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orçamento Sintético

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão : 17.761,78 m2    

Descrição : ORÇAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS - ALOÂNDIA - GO

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABRIL/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247

Trecho : 

20,72

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 13,43% m3    35,52 6,11 217,02

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 13,43% m2    59,20 0,35

PAVIMENTAÇÃO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 13,43% m2    59,20 0,44 26,04

4.802,78

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 13,43% m3    56,84 7,49 425,73

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 13,43% m2    18.472,24 0,26

232,37

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 13,43% m3    28,42 59,72 1.697,24

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 13,43% m3km  87,03 2,67

76,37

1518
FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO 

USINA
11,85% t     1.133,91 469,73 532.631,54

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 13,43% m2    177,61 0,43

331,70

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 13,43% TKM   18,40 2,66 48,94

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 13,43% m3km  121,06 2,74

56,94

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA (DT = 70,00KM) 13,43% TKM   79.373,77 0,62 49.211,73

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 13,43% TKM   86,28 0,66

13.375,34

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 13,43% tkm   2,27 2,04 4,63

44204A APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (PAV. URB.) - CAPA DE ROLAMENTO 13,43% m3    472,46 28,31

1.578,08

Total do Grupo : 635.256,93

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO (DT = 134,00KM) 13,43% tkm   1.232,88 1,28

29.775,73

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 11,85% t     0,23 3.234,92 744,03

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 11,85% T     8,97 3.319,48

6.675,90

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 13,43% m2    1.102,32 3,82 4.210,86

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 13,43% m2    202,30 33,00

Total

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 13,43% Un    271,00 37,40 10.135,40

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário

INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 13,43% un    1,00 86.922,50 86.922,49

Preço Unitário Total

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 13,43% un    1,00 18.027,84

Total do Grupo : 21.022,16

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade

Total do Grupo : 104.950,32

Total do Orçamento : 761.229,41

18.027,83

42000

____________________________________
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Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Trecho : 

Setor : PL-GECOC - GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS CIVIS

Orçamento

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

: 202200036005631-3/2023

Descrição : ORÇAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS - ARAGOIÂNIA - GO

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEVEREIRO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T239

Orçamento Sintético

PAVIMENTAÇÃO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 13,43% m2    93,47 0,44 41,12

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

Subtrecho : 

Extensão : 28.042,15 m2    

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 13,43% m3    56,08 6,11 342,64

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 13,43% m2    93,47 0,35 32,71

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 13,43% m3    44,87 59,72 2.679,63

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 13,43% m3km  487,93 2,67 1.302,77

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 13,43% m3    89,73 7,49 672,07

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 13,43% m2    29.163,83 0,26 7.582,59

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 13,43% TKM   30,07 2,66 79,98

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 13,43% m3km  699,93 2,74 1.917,80

1518
FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO 

USINA
11,85% t     1.790,21 469,73 840.915,34

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 13,43% m2    280,42 0,43 120,58

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 13,43% tkm   3,72 2,04 7,58

44204A APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (PAV. URB.) - CAPA DE ROLAMENTO 13,43% m3    745,92 28,31 21.116,99

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA (DT = 70,00KM) 13,43% TKM   104.190,24 0,62 64.597,94

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 13,43% TKM   18,49 0,66 12,20

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 11,85% t     0,36 3.234,92 1.164,57

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 11,85% T     14,16 3.319,48 47.003,83

Total do Grupo : 990.274,56

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO (DT = 134,00KM) 13,43% tkm   534,55 1,28 684,22

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 13,43% Un    196,00

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

3,82 8.062,87

33,00 12.545,28

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 13,43% m2    2.110,70

37,40 7.330,40

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 13,43% m2    380,16

Preço Unitário Total

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

Total do Grupo : 27.938,55

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade

86.922,49

Total do Grupo : 93.255,89

6.333,40

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 13,43% un    1,00 86.922,50

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 13,43% un    1,00 6.333,41

Total do Orçamento : 1.111.469,00

____________________________________

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
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Orçamento Sintético

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Subtrecho : 

Extensão : 12.372,84 m2    

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABRIL/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247

Trecho : 

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Orçamento : 202200036006077-2-1/2024

Descrição : ORÇAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS - CADALZINHA - GO

PAVIMENTAÇÃO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 13,43% m2    41,24 0,44 18,14

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 13,43% m3    24,74 6,11 151,16

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 13,43% m2    41,24 0,35 14,43

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 13,43% m3    19,80 59,72 1.182,45

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 13,43% m3km  225,17 2,67 601,20

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 13,43% m3    39,59 7,49 296,52

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 13,43% m2    12.867,74 0,26 3.345,61

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 13,43% TKM   6,41 2,66 17,05

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 13,43% m3km  613,66 2,74 1.681,42

1518
FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO 

USINA
11,85% t     789,88 469,73 371.030,33

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 13,43% m2    123,72 0,43 53,19

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 13,43% tkm   0,79 2,04 1,61

44204A APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (PAV. URB.) - CAPA DE ROLAMENTO 13,43% m3    329,12 28,31 9.317,38

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA (DT = 70,00KM) 13,43% TKM   17.693,33 0,62 10.969,86

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 13,43% TKM   17,74 0,66 11,70

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 11,85% t     0,16 3.234,92 517,58

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 11,85% T     6,25 3.319,48 20.746,75

Total do Grupo : 420.258,28

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO (DT = 134,00KM) 13,43% tkm   235,86 1,28 301,90

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 13,43% Un    0,00

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

3,82 3.188,13

33,00 4.877,73

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 13,43% m2    834,59

0,00 0,00

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 13,43% m2    147,81

Preço Unitário Total

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

Total do Grupo : 8.065,86

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade

80.995,57

Total do Grupo : 86.614,05

5.618,48

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 13,43% un    1,00 80.995,58

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 13,43% un    1,00 5.618,48

Total do Orçamento : 514.938,19

ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA

CREA Nº: 20040/D-GO

SÓCIO / DIRETOR

____________________________________

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

CNPJ Nº: 16.910.656/0001-81
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Orçamento Sintético

Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Subtrecho : 

Extensão : 88.105,42 m2    

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/24 - SEM DESONERAÇÃO - T257 

Trecho : 

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Orçamento : 202400036011658-1/2024

Descrição : ORÇAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS DE CATALÂO - GO

PAVIMENTAÇÃO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 13,43% m2    293,68 0,44 129,21

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 13,43% m3    176,21 6,11 1.076,64

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 13,43% m2    293,68 0,35 102,78

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 13,43% m3    140,97 59,72 8.418,72

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 13,43% m3km  1.991,17 2,67 5.316,42

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 13,43% m3    281,94 7,49 2.111,73

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 13,43% m2    91.629,63 0,26 23.823,70

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 13,43% TKM   228,19 2,66 606,98

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 13,43% m3km  1.719,81 2,74 4.712,27

1518
FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO 

USINA
11,85% t     5.624,65 469,73 2.642.066,84

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 13,43% m2    881,05 0,43 378,85

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 13,43% tkm   34,40 2,04 70,17

44204A APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (PAV. URB.) - CAPA DE ROLAMENTO 13,43% m3    2.343,60 28,31 66.347,31

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA (DT = 70,00KM) 13,43% TKM   185.050,96 0,62 114.731,59

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 13,43% TKM   507,48 0,66 334,93

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 11,85% t     1,15 3.234,92 3.720,15

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 11,85% T     44,49 3.319,48 147.683,66

Total do Grupo : 3.038.339,32

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO (DT = 134,00KM) 13,43% tkm   13.052,64 1,28 16.707,37

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 13,43% Un    702,00

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

3,82 13.438,30

33,00 13.055,13

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 13,43% m2    3.517,88

37,40 26.254,80

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 13,43% m2    395,61

Preço Unitário Total

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

Total do Grupo : 52.748,23

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade

86.922,49

Total do Grupo : 123.510,81

36.588,32

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 13,43% un    1,00 86.922,50

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 13,43% un    1,00 36.588,32

Total do Orçamento : 3.214.598,36

____________________________________

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

CNPJ Nº: 16.910.656/0001-81

ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA

CREA Nº: 20040/D-GO

SÓCIO / DIRETOR
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Orçamento Sintético

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Subtrecho : 

Extensão : 41.958,46 m2    

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUNHO/24 - SEM DESONERAÇÃO - T257

Trecho : 

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Orçamento : 202200036000448-1/2024

Descrição : ORÇAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS - ORIZONA - GO

PAVIMENTAÇÃO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 13,43% m2    139,86 0,44 61,53

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 13,43% m3    83,92 6,11 512,75

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 13,43% m2    139,86 0,35 48,95

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 13,43% m3    67,13 59,72 4.009,00

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 13,43% m3km  411,19 2,67 1.097,87

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 13,43% m3    134,27 7,49 1.005,68

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 13,43% m2    1.678,33 0,26 436,36

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 13,43% TKM   3,46 2,66 9,20

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 13,43% m3km  657,90 2,74 1.802,64

44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 13,43% m3    67,13 253,01 16.984,56

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 13,43% m2    419,58 0,43 180,41

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) 13,43% TKM   756,59 2,10 1.588,83

44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) 13,43% m2    83.916,92 4,17 349.933,55

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 13,43% TKM   2.911,49 0,66 1.921,58

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 13,43% tkm   6,71 2,04 13,68

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO (DT= 151,00 KM) tkm   23.600,98 30.209,25

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 13,43% m3km  59.351,32 0,94 55.790,24

42.162,41

2.788,36

40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 11,85% T     12,25 3.441,83

Total do Grupo : 1.128.137,92

40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO 11,85% t     142,66 4.316,57 615.801,87

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 13,43% Un    166,00

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

10.687,90

33,00 12.369,72

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 13,43% m2    2.797,88

37,40 6.208,40

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 13,43% m2    374,84

Total do Orçamento : 1.274.449,89

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 11,85% T     0,84 3.319,48

93.193,99

Total do Grupo : 117.045,95

1.779,20

1,00 23.851,97

Preço Unitário Total

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

Total do Grupo : 

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 11,85% t     0,55 3.234,92

13,43% 1,28

23.851,96

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 13,43% un    1,00 93.194,00

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 13,43% un    

29.266,02

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade

3,82

____________________________________

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

CNPJ Nº: 16.910.656/0001-81

ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA

CREA Nº: 20040/D-GO

SÓCIO / DIRETOR
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Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/24 - SEM DESONERAÇÃO - T257

Trecho : 

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Orçamento : 202100036006920-1/2024

Descrição : ORÇAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS DE UIRAPURU - GO

Orçamento Sintético

Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

Subtrecho : 

Extensão : 35.825,20 m2    

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 13,43% m2    119,42 0,35 41,79

PAVIMENTAÇÃO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 13,43% m2    119,42 0,44 52,54

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 13,43% m3km  288,03 2,67 769,04

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 13,43% m3    71,65 6,11 437,78

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 13,43% m2    1.433,00 0,26 372,58

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 13,43% m3    57,32 59,72 3.423,15

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 13,43% m3km  286,60 2,74 785,28

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 13,43% m3    114,64 7,49 858,65

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 13,43% m2    358,25 0,43 154,04

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 13,43% TKM   4,76 2,66 12,66

44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) 13,43% m2    71.650,40 4,17 298.782,16

44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 13,43% m3    57,32 253,01 14.502,53

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 13,43% tkm   9,22 2,04 18,80

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) 13,43% TKM   529,98 2,10 1.112,95

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 13,43% m3km  108.590,70 0,94 102.075,25

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 13,43% TKM   8.470,50 0,66 5.590,53

40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 11,85% T     10,46 3.441,83 36.001,54

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 11,85% T     0,72 3.319,48 2.390,02

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO (DT= 151,00 KM) 13,43% tkm   50.044,16 1,28 64.056,52

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 11,85% t     0,47 3.234,92 1.520,41

Total do Grupo : 1.058.759,61

40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO 11,85% t     121,81 4.316,57 525.801,39

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 13,43% Un    197,00

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

3,82 9.596,87

33,00 15.242,70

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 13,43% m2    2.512,27

37,40 7.367,80

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 13,43% m2    461,90

Preço Unitário Total

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

Total do Grupo : 32.207,37

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade

93.193,99

Total do Grupo : 153.268,46

60.074,47

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 13,43% un    1,00 93.194,00

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 13,43% un    1,00 60.074,48

____________________________________

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

CNPJ Nº: 16.910.656/0001-81

ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA

CREA Nº: 20040/D-GO

SÓCIO / DIRETOR

Total do Orçamento : 1.244.235,44

000012



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
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1º mês (30 dias) 2º mês (30 dias)

45,83% 54,17%

48.098,73R$                         56.851,59R$                      

40,00% 60,00%

254.102,77R$                       381.154,16R$                    

20,00% 80,00%

4.204,43R$                           16.817,73R$                      

PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES 39,99% 60,01%

PERCENTUAL GLOBAL ACUM. 39,99% 100,00%

306.405,94R$                       454.823,47R$                    

VALOR ACUMULADO 306.405,94R$                       761.229,41R$                    

1º mês (30 dias) 2º mês (30 dias)

45,83% 54,17%

42.739,17R$                         50.516,72R$                      

40,00% 60,00%

396.109,82R$                       594.164,74R$                    

20,00% 80,00%

5.587,71R$                           22.350,84R$                      

PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES 39,99% 60,01%

PERCENTUAL GLOBAL ACUM. 39,99% 100,00%

444.436,71R$                       667.032,29R$                    

VALOR ACUMULADO 444.436,71R$                       1.111.469,00R$                 

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS

Descrição: ORÇAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS - ALOÂNDIA - GO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM SERVIÇOS TOTAIS
M   Ê   S

761.229,41R$                 

100,00%

VALOR SIMPLES

1 MOBILIZAÇÃO E INSTAL. DE CANTEIROS / ADM. LOCAL

13,79%

104.950,32R$                 

2 PAVIMENTAÇÃO

83,45%

635.256,93R$                 

3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2,76%

21.022,16R$                   

1 MOBILIZAÇÃO E INSTAL. DE CANTEIROS / ADM. LOCAL

12,25%

93.255,89R$                   

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS

Descrição: ORÇAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS - ARAGOIÂNIA - GO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM SERVIÇOS TOTAIS
M   Ê   S

3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

3,67%

27.938,55R$                   

2 PAVIMENTAÇÃO

130,09%

990.274,56R$                 

1.111.469,00R$              

146,01%

VALOR SIMPLES

SÓCIO / DIRETOR

____________________________________

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

CNPJ Nº: 16.910.656/0001-81

ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA

CREA Nº: 20040/D-GO
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1º mês (30 dias) 2º mês (30 dias)

45,83% 54,17%

39.695,22R$                         46.918,83R$                      

40,00% 60,00%

168.103,31R$                       252.154,97R$                    

20,00% 80,00%

1.613,17R$                           6.452,69R$                        

PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES 39,99% 60,01%

PERCENTUAL GLOBAL ACUM. 39,99% 100,00%

209.411,70R$                       305.526,49R$                    

VALOR ACUMULADO 209.411,70R$                       514.938,19R$                    

1º mês (30 dias) 2º mês (30 dias)

45,83% 54,17%

56.605,00R$                         66.905,81R$                      

40,00% 60,00%

1.215.335,73R$                    1.823.003,59R$                 

20,00% 80,00%

10.549,65R$                         42.198,58R$                      

PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES 39,99% 60,01%

PERCENTUAL GLOBAL ACUM. 39,99% 100,00%

1.282.490,38R$                    1.932.107,98R$                 

VALOR ACUMULADO 1.282.490,38R$                    3.214.598,36R$                 

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS

: ORÇAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS - CADALZINHA - GO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM SERVIÇOS TOTAIS
M   Ê   S

2 PAVIMENTAÇÃO

55,21%

420.258,28R$                 

1 MOBILIZAÇÃO E INSTAL. DE CANTEIROS / ADM. LOCAL

11,38%

86.614,05R$                   

67,65%

VALOR SIMPLES

3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1,06%

8.065,86R$                     

2 PAVIMENTAÇÃO

514.938,19R$                 

____________________________________

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

CNPJ Nº: 16.910.656/0001-81

ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA

399,14%

3.038.339,32R$              

3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6,93%

52.748,23R$                   

422,29%

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS

Descrição: ORÇAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS DE CATALÂO - GO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM SERVIÇOS TOTAIS
M   Ê   S

1 MOBILIZAÇÃO E INSTAL. DE CANTEIROS / ADM. LOCAL

16,23%

123.510,81R$                 

VALOR SIMPLES

3.214.598,36R$              

CREA Nº: 20040/D-GO

SÓCIO / DIRETOR
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1º mês (30 dias) 2º mês (30 dias)

45,83% 54,17%

53.642,16R$                         63.403,79R$                      

40,00% 60,00%

451.255,17R$                       676.882,75R$                    

20,00% 80,00%

5.853,20R$                           23.412,82R$                      

PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES 39,99% 60,01%

PERCENTUAL GLOBAL ACUM. 39,99% 100,00%

510.750,53R$                       763.699,36R$                    

VALOR ACUMULADO 510.750,53R$                       1.274.449,89R$                 

1º mês (30 dias) 2º mês (30 dias)

45,83% 54,17%

70.242,94R$                         83.025,52R$                      

40,00% 60,00%

423.503,84R$                       635.255,77R$                    

20,00% 80,00%

6.441,47R$                           25.765,90R$                      

PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES 39,99% 60,01%

PERCENTUAL GLOBAL ACUM. 39,99% 100,00%

500.188,25R$                       744.047,19R$                    

VALOR ACUMULADO 500.188,25R$                       1.244.235,44R$                 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM SERVIÇOS TOTAIS
M   Ê   S

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS

Descrição: ORÇAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS - ORIZONA - GO

2 PAVIMENTAÇÃO

148,20%

1.128.137,92R$              

1 MOBILIZAÇÃO E INSTAL. DE CANTEIROS / ADM. LOCAL

15,38%

117.045,95R$                 

167,42%

VALOR SIMPLES

3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

3,84%

29.266,02R$                   

1 MOBILIZAÇÃO E INSTAL. DE CANTEIROS / ADM. LOCAL

20,13%

153.268,46R$                 

1.274.449,89R$              

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS

Descrição: ORÇAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO EM VIAS URBANAS - PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS DE UIRAPURU - GO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM SERVIÇOS TOTAIS
M   Ê   S

3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

4,23%

32.207,37R$                   

2 PAVIMENTAÇÃO

139,09%

1.058.759,61R$              

CREA Nº: 20040/D-GO

SÓCIO / DIRETOR

1.244.235,44R$              

____________________________________

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

CNPJ Nº: 16.910.656/0001-81

ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA

163,45%

VALOR SIMPLES
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 1

CÓDIGO: SERVIÇO:  UNIDADE:

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA M2

Código (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30000
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 

EQUIVALENTE
1,0000 0,0000 221,94 75,90 1,0000 221,94

(A)Total: 221,94

Código (B)Mão-de-Obra
Eq. 

Salarial
Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

20003 AJUDANTE 7,08 14,97 111,50% 2,0000 29,94

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 11,43 24,17 111,50% 0,5000 12,08

(B)Total: 42,02

Código (C)Itens de Incidência % M. O. Custo Horário

12 ALIMENTAÇÃO 9,60% X 4,03

11 EPI 1,12% X 0,47

13 TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% X 2,01

(C)Total: 6,51
270,47
870,00

0,31

Código (F)Materiais Und.
Preço 

Unitário
Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

Código (G)Serviços Und.
Preço 

Unitário
Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Código (H)Itens de Transporte X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário

(H)Total: 0,00
0,31

13,43% 0,04
0,35

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 1

CÓDIGO: SERVIÇO:  UNIDADE:

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) M2

Código (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 0,1500 0,8500 223,18 43,47 1,0000 70,42
(A)Total: 70,42

Código (B)Mão-de-Obra
Eq. 

Salarial
Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 11,43 24,17 111,50% 0,5000 12,08

20031 SERVENTE 6,42 13,57 111,50% 10,0000 135,70

(B)Total: 147,78

Código (C)Itens de Incidência % M. O. Custo Horário

12 ALIMENTAÇÃO 9,60% X 14,18

11 EPI 1,12% X 1,65

13 TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% X 7,07

14 FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% X 7,38
(C)Total: 30,28

248,48
100,00

2,48

Código (F)Materiais Und.
Preço 

Unitário
Consumo Custo Unitário

10009 CAL PARA PINTURA KG 2,03 0,4400 0,89

(F)Total: 0,89

Código (G)Serviços Und.
Preço 

Unitário
Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)
(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(D) Produção da Equipe
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI:

Preço unitário total: 

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)
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Código (H)Itens de Transporte X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário

(H)Total: 0,00
3,37

13,43% 0,45
3,82

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 1

CÓDIGO: SERVIÇO:  UNIDADE:

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO M2

Código (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE1,0000 0,0000 556,99 169,40 1,0000 556,99
(A)Total: 556,99

Código (B)Mão-de-Obra
Eq. 

Salarial
Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 11,43 24,17 111,50% 0,4000 9,66

20031 SERVENTE 6,42 13,57 111,50% 2,0000 27,14

(B)Total: 36,80

Código (C)Itens de Incidência % M. O. Custo Horário

11 EPI 1,12% X 0,41

12 ALIMENTAÇÃO 9,60% X 3,53

13 TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% X 1,76

14 FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% X 1,84
(C)Total: 7,54

601,33
1.532,9100

0,39

Código (F)Materiais Und.
Preço 

Unitário
Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

Código (G)Serviços Und.
Preço 

Unitário
Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Código (H)Itens de Transporte X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário

(H)Total: 0,00
0,39

13,43% 0,05
0,44

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 1

CÓDIGO: SERVIÇO:  UNIDADE:

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE M3

Código (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE0,7700 0,2300 329,89 135,39 1,0000 285,15

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE1,0000 0,0000 556,99 169,40 1,0000 556,99

(A)Total: 842,14

Código (B)Mão-de-Obra
Eq. 

Salarial
Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

20003 AJUDANTE 7,08 14,97 111,50% 2,0000 29,94

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 11,43 24,17 111,50% 0,5000 12,08

(B)Total: 42,02

Código (C)Itens de Incidência % M. O. Custo Horário

11 EPI 1,12% X 0,47

12 ALIMENTAÇÃO 9,60% X 4,03

13 TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% X 2,01

(C)Total: 6,51
890,67

165,0000
5,39

Preço unitário total: 

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

BDI:
Preço unitário total: 

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)
(D) Produção da Equipe

(D) Produção da Equipe
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI:
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Código (F)Materiais Und.
Preço 

Unitário
Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

Código (G)Serviços Und.
Preço 

Unitário
Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Código (H)Itens de Transporte X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário

(H)Total: 0,00
5,39

13,43% 0,72
6,11

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 1

CÓDIGO: SERVIÇO:  UNIDADE:

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO- M3

Código (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000 0,0000 223,18 43,47 0,3333 74,38

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 0,6000 0,4000 269,35 45,25 1,0000 179,71

30013 GRADE DE DISCO - 24X24 0,5600 0,4400 2,79 1,82 1,0000 2,36

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,9200 0,0800 219,53 81,52 1,0000 208,48
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T0,1400 0,8600 194,67 83,80 1,0000 99,32

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE1,0000 0,0000 173,92 67,39 1,0000 173,92

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE0,5600 0,4400 122,46 33,56 1,0000 83,34
(A)Total: 821,51

Código (B)Mão-de-Obra
Eq. 

Salarial
Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

20003 AJUDANTE 7,08 14,97 111,50% 12,0000 179,64

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 11,43 24,17 111,50% 1,0000 24,17

20013 GREDISTA 9,25 19,56 111,50% 1,0000 19,56

(B)Total: 223,37

Código (C)Itens de Incidência % M. O. Custo Horário

11 EPI 1,12% X 2,50

12 ALIMENTAÇÃO 9,60% X 21,44

13 TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% X 10,69

(C)Total: 34,63
1.079,51
40,5000

26,65

Código (F)Materiais Und.
Preço 

Unitário
Consumo Custo Unitário

10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG 0,65 40,0000 26,00

(F)Total: 26,00

Código (G)Serviços Und.
Preço 

Unitário
Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Código (H)Itens de Transporte X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário

(H)Total: 0,00
52,65

13,43% 7,07
59,72

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 1

CÓDIGO: SERVIÇO:  UNIDADE:

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA T

Código (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Código (B)Mão-de-Obra
Eq. 

Salarial
Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

BDI:
Preço unitário total: 

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI:

Preço unitário total: 

(D) Produção da Equipe
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
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Código (C)Itens de Incidência % M. O. Custo Horário

(C)Total: 0,00
0,00

1,0000
0,00

Código (F)Materiais Und.
Preço 

Unitário
Consumo Custo Unitário

40485 EMULSÃO ASFALTICA IMPRIMAÇÃO - EAI T 2.892,20 1,00000 2.892,20

(F)Total: 2.892,20

Código (G)Serviços Und.
Preço 

Unitário
Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Código (H)Itens de Transporte X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário

(H)Total: 0,00
2.892,20

11,85% 342,72
3.234,92

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 1

CÓDIGO: SERVIÇO:  UNIDADE:

40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM T

Código (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Código (B)Mão-de-Obra
Eq. 

Salarial
Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

Código (C)Itens de Incidência % M. O. Custo Horário

(C)Total: 0,00
0,00

1,0000
0,00

Código (F)Materiais Und.
Preço 

Unitário
Consumo Custo Unitário

10077 EMULSÃO ASFÁLTICA RC-1C C/ POLIMERO T 3.859,25 1,00000 3.859,25

(F)Total: 3.859,25

Código (G)Serviços Und.
Preço 

Unitário
Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Código (H)Itens de Transporte X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário

(H)Total: 0,00
3.859,25

11,85% 457,32
4.316,57

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 1

CÓDIGO: SERVIÇO:  UNIDADE:

40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C T

Código (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Código (B)Mão-de-Obra
Eq. 

Salarial
Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

Código (C)Itens de Incidência % M. O. Custo Horário

(C)Total: 0,00
0,00

1,0000
0,00

Código (F)Materiais Und.
Preço 

Unitário
Consumo Custo Unitário

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)
(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI:

Preço unitário total: 

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI:

Preço unitário total: 

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)
(D) Produção da Equipe

(D) Produção da Equipe
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)
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10071 EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C T 3.077,19 1,00000 3.077,19

(F)Total: 3.077,19

Código (G)Serviços Und.
Preço 

Unitário
Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Código (H)Itens de Transporte X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário

(H)Total: 0,00
3.077,19

11,85% 364,64
3.441,83

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 1

CÓDIGO: SERVIÇO:  UNIDADE:

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C T

Código (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Código (B)Mão-de-Obra
Eq. 

Salarial
Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

Código (C)Itens de Incidência % M. O. Custo Horário

(C)Total: 0,00
0,00

1,0000
0,00

Código (F)Materiais Und.
Preço 

Unitário
Consumo Custo Unitário

10073 EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C T 2.967,80 1,00000 2.967,80

(F)Total: 2.967,80

Código (G)Serviços Und.
Preço 

Unitário
Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Código (H)Itens de Transporte X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário

(H)Total: 0,00
2.967,80

11,85% 351,68
3.319,48

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 1

CÓDIGO: SERVIÇO:  UNIDADE:

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) M2

Código (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 0,0500 0,0000 269,35 45,25 1,00000 13,46

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000 0,0000 211,88 43,03 1,00000 211,88

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,0000 0,0000 33,10 20,72 1,0000 33,10

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE0,3500 0,6500 122,46 33,56 1,0000 64,67
30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 0,3500 0,6500 7,35 4,46 1,0000 5,47

(A)Total: 328,58

Código (B)Mão-de-Obra
Eq. 

Salarial
Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 11,43 24,17 111,50% 1,0000 24,17

20031 SERVENTE 6,42 13,57 111,50% 2,0000 27,14

(B)Total: 51,31

Código (C)Itens de Incidência % M. O. Custo Horário

12 ALIMENTAÇÃO 9,60% X 4,92

11 EPI 1,12% X 0,57

13 TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% X 2,45

14 FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% X 2,56
(C)Total: 10,50

390,39

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)
(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI:

Preço unitário total: 

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI:

Preço unitário total: 

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)
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1.016,5663
0,38

Código (F)Materiais Und.
Preço 

Unitário
Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

Código (G)Serviços Und.
Preço 

Unitário
Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Código (H)Itens de Transporte X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário

(H)Total: 0,00
0,38

13,43% 0,05
0,43

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 1

CÓDIGO: SERVIÇO:  UNIDADE:

44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm M2

Código (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000 0,0000 261,65 52,12 0,03000 7,84

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 0,3000 0,7000 223,18 43,47 1,00000 97,38

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 0,3000 0,7000 269,35 45,25 1,00000 112,48

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE0,0360 0,9640 226,49 82,24 1,00000 87,43
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,0000 0,0000 33,10 20,72 2,00000 66,20

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE0,1202 0,8798 122,46 33,56 1,00000 44,24

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,0000 0,0000 547,10 108,52 1,00000 547,10
30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 0,1202 0,8798 7,35 4,46 1,00000 4,80

(A)Total: 967,47

Código (B)Mão-de-Obra
Eq. 

Salarial
Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

20003 AJUDANTE 7,08 14,97 111,50% 4,0000 59,88

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 11,43 24,17 111,50% 1,0000 24,17

(B)Total: 84,05

Código (C)Itens de Incidência % M. O. Custo Horário

12 ALIMENTAÇÃO 9,60% X 8,06

11 EPI 1,12% X 0,94

13 TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% X 4,02

14 FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% X 4,20
(C)Total: 17,22

1.068,74
427,1250

2,50

Código (F)Materiais Und.
Preço 

Unitário
Consumo Custo Unitário

10082 BRITA - COMERCIAL (BC) M3 94,79 0,01000 0,94

10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG 0,65 0,22500 0,14

(F)Total: 1,08

Código (G)Serviços Und.
Preço 

Unitário
Consumo Custo Unitário

40620 PENEIRAMENTO M3 10,81 0,0100 0,10

(G)Total: 0,10

Código (H)Itens de Transporte X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário

(H)Total: 0,00
3,68

13,43% 0,49
4,17

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 1

CÓDIGO: SERVIÇO:  UNIDADE:

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) M2

Código (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(D) Produção da Equipe
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI:

Preço unitário total: 

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)
(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI:

Preço unitário total: 
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30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000 0,0000 211,88 43,03 1,00000 211,88

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,0000 0,0000 33,10 20,72 2,00000 66,20

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE0,4700 0,5300 122,46 33,56 1,00000 75,34

30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 0,4700 0,5300 7,35 4,46 1,00000 5,81
(A)Total: 359,23

Código (B)Mão-de-Obra
Eq. 

Salarial
Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 11,43 24,17 111,50% 1,0000 24,17

20031 SERVENTE 6,42 13,57 111,50% 2,0000 27,14

(B)Total: 51,31

Código (C)Itens de Incidência % M. O. Custo Horário

12 ALIMENTAÇÃO 9,60% X 4,92

11 EPI 1,12% X 0,57

13 TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% X 2,45

14 FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% X 2,56
(C)Total: 10,50

421,04
1.694,2771

0,24

Código (F)Materiais Und.
Preço 

Unitário
Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

Código (G)Serviços Und.
Preço 

Unitário
Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Código (H)Itens de Transporte X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário

(H)Total: 0,00
0,24

11,85% 0,02
0,26

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 1

CÓDIGO: SERVIÇO:  UNIDADE:

44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) M3

Código (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T0,3700 0,6300 194,67 83,80 1,00000 124,82

30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE0,4300 0,5700 191,75 82,79 1,00000 129,64

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE0,2000 0,8000 122,46 33,56 1,00000 51,34

30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 0,2000 0,8000 7,35 4,46 1,00000 5,03
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,0000 0,0000 413,96 168,82 1,00000 413,96

(A)Total: 724,79

Código (B)Mão-de-Obra
Eq. 

Salarial
Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 11,43 24,17 111,50% 2,0000 48,34

20031 SERVENTE 6,42 13,57 111,50% 22,0000 298,54

(B)Total: 346,88

Código (C)Itens de Incidência % M. O. Custo Horário

12 ALIMENTAÇÃO 9,60% X 33,30

11 EPI 1,12% X 3,88

13 TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% X 16,61

14 FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% X 17,34
(C)Total: 71,13

1.142,80
19,5633

58,41

Código (F)Materiais Und.
Preço 

Unitário
Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

Código (G)Serviços Und.
Preço 

Unitário
Consumo Custo Unitário

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)
(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)
(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI:

Preço unitário total: 

000024



42491 USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF M3 161,43 1,0200 164,65

(G)Total: 164,65

Código (H)Itens de Transporte X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário

(H)Total: 0,00
223,06

13,43% 29,95
253,01

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 1

CÓDIGO: SERVIÇO:  UNIDADE:

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( M3

Código (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE0,4400 0,5600 329,89 135,39 1,00000 220,97

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000 0,0000 219,53 81,52 1,00000 219,53

(A)Total: 440,50

Código (B)Mão-de-Obra
Eq. 

Salarial
Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

20003 AJUDANTE 7,08 14,97 111,50% 2,0000 29,94

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 11,43 24,17 111,50% 1,0000 24,17

(B)Total: 54,11

Código (C)Itens de Incidência % M. O. Custo Horário

12 ALIMENTAÇÃO 9,60% X 5,19

11 EPI 1,12% X 0,60

13 TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% X 2,59

(C)Total: 8,38
502,99

76,0000
6,61

Código (F)Materiais Und.
Preço 

Unitário
Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

Código (G)Serviços Und.
Preço 

Unitário
Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Código (H)Itens de Transporte X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário

(H)Total: 0,00
6,61

13,43% 0,88
7,49

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 1

CÓDIGO: SERVIÇO:  UNIDADE:

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA M2

Código (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS1,0000 0,0000 266,03 64,96 1,00000 266,03
(A)Total: 266,03

Código (B)Mão-de-Obra
Eq. 

Salarial
Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

20003 AJUDANTE 7,08 14,97 111,50% 10,0000 149,70

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 11,43 24,17 111,50% 1,0000 24,17

(B)Total: 173,87

Código (C)Itens de Incidência % M. O. Custo Horário

12 ALIMENTAÇÃO 9,60% X 16,69

11 EPI 1,12% X 1,94

13 TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% X 8,32

14 FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% X 8,69
(C)Total: 35,64

475,54
375,0000

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI:

Preço unitário total: 

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)
(D) Produção da Equipe

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)
(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI:

Preço unitário total: 

000025



1,26

Código (F)Materiais Und.
Preço 

Unitário
Consumo Custo Unitário

10027 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO KG 12,65 0,47000 5,94

10050 SOLVENTE / DILUENTE L 24,65 0,03000 0,73

10059 TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO L 21,60 0,00090 0,01

10061 TINTA REFLETIVA ACRÍLICA L 35,28 0,60000 21,16

(F)Total: 27,84

Código (G)Serviços Und.
Preço 

Unitário
Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Código (H)Itens de Transporte X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário

(H)Total: 0,00
29,10

13,43% 3,90
33,00

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 1

CÓDIGO: SERVIÇO:  UNIDADE:

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL UN

Código (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000 0,0000 223,18 43,47 1,00000 223,18

30044 GRUPO GERADOR 2,5 / 3,0 KVA 1,0000 0,0000 2,86 0,13 1,00000 2,86

30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO 1,0000 0,0000 0,59 0,30 2,00000 1,18

(A)Total: 227,22

Código (B)Mão-de-Obra
Eq. 

Salarial
Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

20003 AJUDANTE 7,08 14,97 111,50% 4,0000 59,88

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 11,43 24,17 111,50% 1,0000 24,17

20015 MONTADOR 9,42 19,92 111,50% 2,0000 39,84

(B)Total: 123,89

Código (C)Itens de Incidência % M. O. Custo Horário

12 ALIMENTAÇÃO 9,60% X 11,89

11 EPI 1,12% X 1,38

13 TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% X 5,93

14 FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% X 6,19
(C)Total: 25,39

376,50
80,0000

4,70

Código (F)Materiais Und.
Preço 

Unitário
Consumo Custo Unitário

10011 COLA POLIESTER KG 45,60 0,06000 2,73

10051 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL UN 25,55 1,00000 25,55

(F)Total: 28,28

Código (G)Serviços Und.
Preço 

Unitário
Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Código (H)Itens de Transporte X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário

(H)Total: 0,00
32,98

13,43% 4,42
37,40

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 1

CÓDIGO: SERVIÇO:  UNIDADE:

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS M3KM

Código (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000 0,0000 261,65 52,12 1,00000 261,65
(A)Total: 261,65

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI:

Preço unitário total: 

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)
(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI:

Preço unitário total: 

000026



Código (B)Mão-de-Obra
Eq. 

Salarial
Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

Código (C)Itens de Incidência % M. O. Custo Horário

(C)Total: 0,00
261,65

312,5000
0,83

Código (F)Materiais Und.
Preço 

Unitário
Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

Código (G)Serviços Und.
Preço 

Unitário
Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Código (H)Itens de Transporte X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário

(H)Total: 0,00
0,83

13,43% 0,11
0,94

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 1

CÓDIGO: SERVIÇO:  UNIDADE:

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / TKM

Código (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000 0,0000 223,18 43,47 1,00000 223,18
(A)Total: 223,18

Código (B)Mão-de-Obra
Eq. 

Salarial
Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

Código (C)Itens de Incidência % M. O. Custo Horário

(C)Total: 0,00
223,18

375,0000
0,59

Código (F)Materiais Und.
Preço 

Unitário
Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

Código (G)Serviços Und.
Preço 

Unitário
Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Código (H)Itens de Transporte X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário

(H)Total: 0,00
0,59

13,43% 0,07
0,66

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 1

CÓDIGO: SERVIÇO:  UNIDADE:

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA TKM

Código (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000 0,0000 261,65 52,12 1,00000 261,65
(A)Total: 261,65

Código (B)Mão-de-Obra
Eq. 

Salarial
Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

Código (C)Itens de Incidência % M. O. Custo Horário

(C)Total: 0,00
261,65

468,7500

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)
(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI:

Preço unitário total: 

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)
(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)
(D) Produção da Equipe

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI:

Preço unitário total: 

000027



0,55

Código (F)Materiais Und.
Preço 

Unitário
Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

Código (G)Serviços Und.
Preço 

Unitário
Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Código (H)Itens de Transporte X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário

(H)Total: 0,00
0,55

13,43% 0,07
0,62

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 1

CÓDIGO: SERVIÇO:  UNIDADE:

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL TKM

Código (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000 0,0000 211,88 43,03 1,00000 211,88
(A)Total: 211,88

Código (B)Mão-de-Obra
Eq. 

Salarial
Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

Código (C)Itens de Incidência % M. O. Custo Horário

(C)Total: 0,00
211,88

186,7500
1,13

Código (F)Materiais Und.
Preço 

Unitário
Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

Código (G)Serviços Und.
Preço 

Unitário
Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Código (H)Itens de Transporte X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário

(H)Total: 0,00
1,13

13,43% 0,15
1,28

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 1

CÓDIGO: SERVIÇO:  UNIDADE:

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA M3KM

Código (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000 0,0000 261,65 52,12 1,00000 261,65
(A)Total: 261,65

Código (B)Mão-de-Obra
Eq. 

Salarial
Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

Código (C)Itens de Incidência % M. O. Custo Horário

(C)Total: 0,00
261,65

110,6800
2,36

Código (F)Materiais Und.
Preço 

Unitário
Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

Código (G)Serviços Und.
Preço 

Unitário
Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI:

Preço unitário total: 

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)
(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)
(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI:

Preço unitário total: 

000028



Código (H)Itens de Transporte X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário

(H)Total: 0,00
2,36

13,43% 0,31
2,67

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 1

CÓDIGO: SERVIÇO:  UNIDADE:

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO M3KM

Código (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000 0,0000 261,65 52,12 1,00000 261,65
(A)Total: 261,65

Código (B)Mão-de-Obra
Eq. 

Salarial
Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

Código (C)Itens de Incidência % M. O. Custo Horário

(C)Total: 0,00
261,65

108,0000
2,42

Código (F)Materiais Und.
Preço 

Unitário
Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

Código (G)Serviços Und.
Preço 

Unitário
Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Código (H)Itens de Transporte X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário

(H)Total: 0,00
2,42

13,43% 0,32
2,74

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 1

CÓDIGO: SERVIÇO:  UNIDADE:

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / TKM

Código (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000 0,0000 223,18 43,47 1,00000 223,18
(A)Total: 223,18

Código (B)Mão-de-Obra
Eq. 

Salarial
Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

20031 SERVENTE 6,42 13,57 111,50% 2,0000 27,14

(B)Total: 27,14

Código (C)Itens de Incidência % M. O. Custo Horário

12 ALIMENTAÇÃO 9,60% X 2,60

11 EPI 1,12% X 0,30

13 TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% X 1,30

(C)Total: 4,20
254,52

140,6250
1,80

Código (F)Materiais Und.
Preço 

Unitário
Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

Código (G)Serviços Und.
Preço 

Unitário
Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Código (H)Itens de Transporte X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário

(H)Total: 0,00
1,80

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI:

Preço unitário total: 

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)
(D) Produção da Equipe

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)
(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI:

Preço unitário total: 

000029



13,43% 0,24
2,04

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 1

CÓDIGO: SERVIÇO:  UNIDADE:

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA TKM

Código (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000 0,0000 261,65 52,12 1,00000 261,65
(A)Total: 261,65

Código (B)Mão-de-Obra
Eq. 

Salarial
Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

Código (C)Itens de Incidência % M. O. Custo Horário

(C)Total: 0,00
261,65

140,6250
1,86

Código (F)Materiais Und.
Preço 

Unitário
Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

Código (G)Serviços Und.
Preço 

Unitário
Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Código (H)Itens de Transporte X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário

(H)Total: 0,00
1,86

13,43% 0,24
2,10

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 1

CÓDIGO: SERVIÇO:  UNIDADE:

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL TKM

Código (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000 0,0000 211,88 43,03 1,00000 211,88
(A)Total: 211,88

Código (B)Mão-de-Obra
Eq. 

Salarial
Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

Código (C)Itens de Incidência % M. O. Custo Horário

(C)Total: 0,00
211,88

90,0000
2,35

Código (F)Materiais Und.
Preço 

Unitário
Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

Código (G)Serviços Und.
Preço 

Unitário
Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Código (H)Itens de Transporte X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário

(H)Total: 0,00
2,35

13,43% 0,31
2,66

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 1

CÓDIGO: SERVIÇO:  UNIDADE:

1518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA T

Código (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

BDI:
Preço unitário total: 

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)
(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI:

Preço unitário total: 

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)
(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI:

Preço unitário total: 

000030



Código (B)Mão-de-Obra
Eq. 

Salarial
Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

Código (C)Itens de Incidência % M. O. Custo Horário

(C)Total: 0,00
0,00

1,0000
0,00

Código (F)Materiais Und.
Preço 

Unitário
Consumo Custo Unitário

1518
FORNECIMENTO DE CBUQ PARA 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, 
T 419,97 1,0000 419,97

(F)Total: 419,97

Código (G)Serviços Und.
Preço 

Unitário
Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Código (H)Itens de Transporte X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário

(H)Total: 0,00
419,97

11,85% 49,76
469,73

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 1

CÓDIGO: UNIDADE:

44204A M3

Código (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T0,5200 0,4800 194,67 83,80 1,00000 141,45

30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE0,5200 0,4800 191,75 82,79 1,00000 139,44

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE0,2400 0,7600 122,46 33,56 1,00000 54,89

30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 0,2400 0,7600 7,35 4,46 1,00000 5,15

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,7900 0,2100 413,96 168,82 1,00000 362,48
(A)Total: 703,41

Código
Eq. 

Salarial
Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

20002 11,43 24,17 111,50% 1,0000 24,17

20031 6,42 13,57 111,50% 8,0000 108,56

(B)Total: 132,73

Código (C)Itens de Incidência % M. O. Custo Horário

12 ALIMENTAÇÃO 9,60% X 12,74

11 EPI 1,12% X 1,48

13 TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% X 6,35

14 FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% X 6,63
(C)Total: 27,20

863,34
34,5875

24,96

Código Und.
Preço 

Unitário
Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

Código (G)Serviços Und.
Preço 

Unitário
Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Código (H)Itens de Transporte X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário

(H)Total: 0,00
24,96

13,43% 3,35
28,31

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)
(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI:

BDI:
Preço unitário total: 

Preço unitário total: 

SERVIÇO:  

 APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE ( PAV. URB.) - CAPA DE ROLAMENTO

(B)Mão-de-Obra

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)
(D) Produção da Equipe

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Materiais

000031



COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE PREÇOS UNITÁRIOS 1

CÓDIGO: SERVIÇO:  
COMPOSI

ÇÃO 
UNIDADE:

40620 PENEIRAMENTO M3

Código (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Código (B)Mão-de-Obra
Eq. 

Salarial
Sal/Hora

Encargos 

(%)
Consumo Custo Horário

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 11,43 24,17 111,50% 0,1000 2,41

20031 SERVENTE 6,42 13,57 111,50% 5,0000 67,85

(B)Total: 70,26

Código (C)Itens de Incidência % M. O. Custo Horário

12 ALIMENTAÇÃO 9,60% X 6,74

11 EPI 1,12% X 0,78

13 TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% X 3,36

(C)Total: 10,88
Custo 81,14
(D) 7,50
(E) Custo 10,81

Código (F)Materiais Und.
Preço 

Unitário
Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

Código (G)Serviços Und.
Preço 

Unitário
Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Código (H)Itens de Transporte X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário

(H)Total: 0,00
Custo 10,81
BDI: 0,00% 0,00
Preço 10,81

COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE PREÇOS UNITÁRIOS 1

CÓDIGO: UNIDADE:

42491 M3

Código (A)Equipamento Ut. Pr Ut. Impr
Vl. Hr. 

Prod
Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE0,4100 0,5900 329,89 135,39 1,00000 215,13

30043 GRUPO GERADOR 145 / 160 KVA 1,0000 0,0000 130,40 4,66 1,00000 130,40

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,0000 0,0000 33,10 20,72 2,00000 66,20

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1,0000 0,0000 50,71 42,44 1,00000 50,71

(A)Total: 462,44

Código
Eq. 

Salarial
Sal/Hora

Encargos 

(%)
Consumo Custo Horário

20002 11,43 24,17 111,50% 0,6000 14,50

20031 6,42 13,57 111,50% 3,0000 40,71

(B)Total: 55,21

Código (C)Itens de Incidência % M. O. Custo Horário

12 ALIMENTAÇÃO 9,60% X 5,30

11 EPI 1,12% X 0,61

13 TRANSPORTE DE PESSOAL 4,79% X 2,64

14 FERRAMENTAS MANUAIS 5,00% X 2,76
(C)Total: 11,31

528,96
21,65
24,43

Código Und.
Preço 

Unitário
Consumo Custo Unitário

10082 M3 94,79 0,6130 58,10

10093 M3 85,77 0,9200 78,90

(F)Total: 137,00

SERVENTE

SERVIÇO:  

USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF

(B)Mão-de-Obra

ENCARREGADO DE SERVIÇO

BRITA PÓ DE PEDRA (BC)

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Materiais

BRITA - COMERCIAL (BC)

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)
(D) Produção da Equipe
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Código (G)Serviços Und.
Preço 

Unitário
Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Código (H)Itens de Transporte X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitário

(H)Total: 0,00
161,43

0,00% 0,00
161,43Preço unitário total: 

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI:
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ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

MÃO DE OBRA

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PARTIC. MENSAL MÉDIA (%) Meses PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

DIVISÃO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Produção/ Civil mês 1,00 10 2 16.904,54 3.380,90

Laboratorista de Betumes e Concretos mês 1,00 50 2 5.529,84 5.529,84

Auxiliar de Laboratorista mês 1,00 100 2 2.460,26 4.920,52
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 2,5 2 5.165,78 258,28

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo mês 1,00 2,5 2 4.403,17 220,15

OUTROS ITENS

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100 2 160,00 320,00

Medicamentos mês 1,00 100 2 40,00 80,00

VEÍCULOS

Veículo sedan - 71 a 115 CV mês 1,00 100 2 2.553,01 5.106,01

EQUIPAMENTOS DIRETOS

Equipamentos de Laboratório de Betume mês 1,00 100 2 4.127,94 8.255,87

Caminhão prancha 30 T mês 1,00 2,5 2 29.257,89 1.462,89

IMÓVEIS

Aluguel de escritório mês 1,00 100 2 3.163,13 6.326,25

Aluguel de casa para alojamento mês 1,00 100 2 4.335,58 8.671,16

MOBILIÁRIO

Mobiliário de alojamento p/ pessoal mês 1,00 100 2 491,42 982,83

Mobiliário de escritório mês 1,00 100 2 4.696,74 9.393,48

SERVIÇOS TÉCNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 300,00 300,00

PGR (NR-18 ) und 1,00 2.533,34 2.533,33

Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 24,66 986,56

Anotação de Responsabilidade Técnica und 1,00 210,04 210,04

OUTROS

Banheiro Químico und 3,00 596,54 1.789,63

SINALIZAÇÃO

Placa Padrão Programa Goiás em Movimento m2 7,00 312,74 2.189,15

Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) m2 15,00 322,86 4.842,84

Cones de Sinalização und 50,00 83,30 4.164,80

LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) und 1,00 4.322,43 4.322,43

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 1.200,00 0,32 384,00

Licença de Instalação de Usina de PMF und 0,00 5.528,96 0,00

Total Geral 76.630,96

BDI 13,43% 10.291,54
Total Geral com BDI 86.922,50

ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

MÃO DE OBRA

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PARTIC. MENSAL MÉDIA (%) Meses PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

DIVISÃO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Produção/ Civil mês 1,00 10 2 16.904,54 3.380,90

Laboratorista de Betumes e Concretos mês 1,00 50 2 5.529,84 5.529,84

Auxiliar de Laboratorista mês 1,00 100 2 2.460,26 4.920,52
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 2,5 2 5.165,78 258,28

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo mês 1,00 2,5 2 4.403,17 220,15

OUTROS ITENS

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100 2 160,00 320,00

Medicamentos mês 1,00 100 2 40,00 80,00

VEÍCULOS

Veículo sedan - 71 a 115 CV mês 1,00 100 2 2.553,01 5.106,01

EQUIPAMENTOS DIRETOS

Equipamentos de Laboratório de Betume mês 1,00 100 2 4.127,94 8.255,87

Caminhão prancha 30 T mês 1,00 2,5 2 29.257,89 1.462,89

IMÓVEIS

Aluguel de escritório mês 1,00 100 2 3.163,13 6.326,25

Aluguel de casa para alojamento mês 1,00 100 2 4.335,58 8.671,16

MOBILIÁRIO

Mobiliário de alojamento p/ pessoal mês 1,00 100 2 491,42 982,83

Mobiliário de escritório mês 1,00 100 2 4.696,74 9.393,48

SERVIÇOS TÉCNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 300,00 300,00

PGR (NR-18 ) und 1,00 2.533,34 2.533,33

Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 24,66 986,56

Anotação de Responsabilidade Técnica und 1,00 210,04 210,04

OUTROS

Banheiro Químico und 3,00 596,54 1.789,63

SINALIZAÇÃO

Placa Padrão Programa Goiás em Movimento m2 7,00 312,74 2.189,15

Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) m2 15,00 322,86 4.842,84

Cones de Sinalização und 50,00 83,30 4.164,80

LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) und 1,00 4.322,43 4.322,43

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 1.200,00 0,32 384,00

Licença de Instalação de Usina de PMF und 0,00 5.528,96 0,00

Total Geral 76.630,96

BDI 13,43% 10.291,54
Total Geral com BDI 86.922,50

ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

MÃO DE OBRA

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PARTIC. MENSAL MÉDIA (%) Meses PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

DIVISÃO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Produção/ Civil mês 1,00 10 2 16.904,54 3.380,90

Laboratorista de Betumes e Concretos mês 1,00 25 2 5.529,84 2.764,92

Auxiliar de Laboratorista mês 1,00 50 2 2.460,26 2.460,26
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 2,5 2 5.165,78 258,28

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo mês 1,00 2,5 2 4.403,17 220,15

OUTROS ITENS

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100 2 160,00 320,00

Medicamentos mês 1,00 100 2 40,00 80,00

VEÍCULOS

Veículo sedan - 71 a 115 CV mês 1,00 100 2 2.553,01 5.106,01

EQUIPAMENTOS DIRETOS

Equipamentos de Laboratório de Betume mês 1,00 100 2 4.127,94 8.255,87

Caminhão prancha 30 T mês 1,00 2,5 2 29.257,89 1.462,89

IMÓVEIS

Aluguel de escritório mês 1,00 100 2 3.163,13 6.326,25

Aluguel de casa para alojamento mês 1,00 100 2 4.335,58 8.671,16

MOBILIÁRIO

Mobiliário de alojamento p/ pessoal mês 1,00 100 2 491,42 982,83

Mobiliário de escritório mês 1,00 100 2 4.696,74 9.393,48

SERVIÇOS TÉCNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 300,00 300,00

PGR (NR-18 ) und 1,00 2.533,34 2.533,33

Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 24,66 986,56

Anotação de Responsabilidade Técnica und 1,00 210,04 210,04

OUTROS

Banheiro Químico und 3,00 596,54 1.789,63

SINALIZAÇÃO

Placa Padrão Programa Goiás em Movimento m2 7,00 312,74 2.189,15

Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) m2 15,00 322,86 4.842,84

Cones de Sinalização und 50,00 83,30 4.164,80

LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) und 1,00 4.322,43 4.322,43

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 1.200,00 0,32 384,00

Licença de Instalação de Usina de PMF und 0,00 5.528,96 0,00

Total Geral 71.405,78

BDI 13,43% 9.589,80
Total Geral com BDI 80.995,58

ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

MÃO DE OBRA

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PARTIC. MENSAL MÉDIA (%) Meses PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

DIVISÃO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Produção/ Civil mês 1,00 10 2 16.904,54 3.380,90

Laboratorista de Betumes e Concretos mês 1,00 50 2 5.529,84 5.529,84

Auxiliar de Laboratorista mês 1,00 100 2 2.460,26 4.920,52
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 2,5 2 5.165,78 258,28

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo mês 1,00 2,5 2 4.403,17 220,15

OUTROS ITENS

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100 2 160,00 320,00

Medicamentos mês 1,00 100 2 40,00 80,00

VEÍCULOS

Veículo sedan - 71 a 115 CV mês 1,00 100 2 2.553,01 5.106,01

EQUIPAMENTOS DIRETOS

Equipamentos de Laboratório de Betume mês 1,00 100 2 4.127,94 8.255,87

Caminhão prancha 30 T mês 1,00 2,5 2 29.257,89 1.462,89

IMÓVEIS

Aluguel de escritório mês 1,00 100 2 3.163,13 6.326,25

Aluguel de casa para alojamento mês 1,00 100 2 4.335,58 8.671,16

MOBILIÁRIO

Mobiliário de alojamento p/ pessoal mês 1,00 100 2 491,42 982,83

Mobiliário de escritório mês 1,00 100 2 4.696,74 9.393,48

SERVIÇOS TÉCNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 300,00 300,00

PGR (NR-18 ) und 1,00 2.533,34 2.533,33

Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 24,66 986,56

Anotação de Responsabilidade Técnica und 1,00 210,04 210,04

OUTROS

Banheiro Químico und 3,00 596,54 1.789,63

SINALIZAÇÃO

Placa Padrão Programa Goiás em Movimento m2 7,00 312,74 2.189,15

Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) m2 15,00 322,86 4.842,84

Cones de Sinalização und 50,00 83,30 4.164,80

LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) und 1,00 4.322,43 4.322,43

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 1.200,00 0,32 384,00

Licença de Instalação de Usina de PMF und 0,00 5.528,96 0,00

Total Geral 76.630,96

BDI 13,43% 10.291,54
Total Geral com BDI 86.922,50

ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

MÃO DE OBRA

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PARTIC. MENSAL MÉDIA (%) Meses PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

DIVISÃO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Produção/ Civil mês 1,00 10 2 16.904,54 3.380,90

Laboratorista de Betumes e Concretos mês 1,00 50 2 5.529,84 5.529,84

Auxiliar de Laboratorista mês 1,00 100 2 2.460,26 4.920,52
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 2,5 2 5.165,78 258,28

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo mês 1,00 2,5 2 4.403,17 220,15

OUTROS ITENS

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100 2 160,00 320,00

Medicamentos mês 1,00 100 2 40,00 80,00

VEÍCULOS

Veículo sedan - 71 a 115 CV mês 1,00 100 2 2.553,01 5.106,01

EQUIPAMENTOS DIRETOS

Equipamentos de Laboratório de Betume mês 1,00 100 2 4.127,94 8.255,87

Caminhão prancha 30 T mês 1,00 2,5 2 29.257,89 1.462,89

IMÓVEIS

Aluguel de escritório mês 1,00 100 2 3.163,13 6.326,25

Aluguel de casa para alojamento mês 1,00 100 2 4.335,58 8.671,16

MOBILIÁRIO

Mobiliário de alojamento p/ pessoal mês 1,00 100 2 491,42 982,83

Mobiliário de escritório mês 1,00 100 2 4.696,74 9.393,48

SERVIÇOS TÉCNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 300,00 300,00

PGR (NR-18 ) und 1,00 2.533,34 2.533,33

Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 24,66 986,56

Anotação de Responsabilidade Técnica und 1,00 210,04 210,04

OUTROS

Banheiro Químico und 3,00 596,54 1.789,63

SINALIZAÇÃO

Placa Padrão Programa Goiás em Movimento m2 7,00 312,74 2.189,15

Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) m2 15,00 322,86 4.842,84

Cones de Sinalização und 50,00 83,30 4.164,80

LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) und 1,00 4.322,43 4.322,43

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 1.200,00 0,32 384,00

Licença de Instalação de Usina de PMF und 1,00 5.528,96 5.528,96

Total Geral 82.159,92

BDI 13,43% 11.034,08
Total Geral com BDI 93.194,00

ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

MÃO DE OBRA

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PARTIC. MENSAL MÉDIA (%) Meses PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

DIVISÃO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Produção/ Civil mês 1,00 10 2 16.904,54 3.380,90

Laboratorista de Betumes e Concretos mês 1,00 50 2 5.529,84 5.529,84

Auxiliar de Laboratorista mês 1,00 100 2 2.460,26 4.920,52
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 2,5 2 5.165,78 258,28

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo mês 1,00 2,5 2 4.403,17 220,15

OUTROS ITENS

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100 2 160,00 320,00

Medicamentos mês 1,00 100 2 40,00 80,00

VEÍCULOS

Veículo sedan - 71 a 115 CV mês 1,00 100 2 2.553,01 5.106,01

EQUIPAMENTOS DIRETOS

Equipamentos de Laboratório de Betume mês 1,00 100 2 4.127,94 8.255,87

Caminhão prancha 30 T mês 1,00 2,5 2 29.257,89 1.462,89

IMÓVEIS

Aluguel de escritório mês 1,00 100 2 3.163,13 6.326,25

Aluguel de casa para alojamento mês 1,00 100 2 4.335,58 8.671,16

MOBILIÁRIO

Mobiliário de alojamento p/ pessoal mês 1,00 100 2 491,42 982,83

Mobiliário de escritório mês 1,00 100 2 4.696,74 9.393,48

SERVIÇOS TÉCNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 300,00 300,00

PGR (NR-18 ) und 1,00 2.533,34 2.533,33

Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 24,66 986,56

Anotação de Responsabilidade Técnica und 1,00 210,04 210,04

OUTROS

Banheiro Químico und 3,00 596,54 1.789,63

SINALIZAÇÃO

Placa Padrão Programa Goiás em Movimento m2 7,00 312,74 2.189,15

Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) m2 15,00 322,86 4.842,84

Cones de Sinalização und 50,00 83,30 4.164,80

LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) und 1,00 4.322,43 4.322,43

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 1.200,00 0,32 384,00

Licença de Instalação de Usina de PMF und 1,00 5.528,96 5.528,96

Total Geral 82.159,92

BDI 13,43% 11.034,08
Total Geral com BDI 93.194,00

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS - ALOÂNDIA - GO

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS - ARAGOIÂNIA - GO

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS - ORIZONA - GO

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS - UIRAPURU - GO

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS - CALDAZINHA - GO

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS - CATALÃO - GO
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30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 416,24 145,00 6,93 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 261,65 145,00 4,36 1,00 632,20

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 151,67 145,00 2,52 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 223,18 145,00 3,71 1,00 537,95

30125 CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 243,06 145,00 4,05 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 404,95 145,00 6,74 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 385,49 145,00 6,42 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 219,88 145,00 3,66 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 259,22 145,00 4,32 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 266,03 145,00 4,43 1,00 642,35

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 269,35 145,00 4,48 1,00 649,60

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 204,24 145,00 3,40 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 211,88 145,00 3,53 1,00 511,85

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 547,10 145,00 9,11 0,00

R e b o c a d

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 341,27 145,00 2,84 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 341,27 145,00 2,84 1,00 411,80

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 341,27 145,00 5,68 0,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 341,27 145,00 5,68 0,00

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 341,27 145,00 5,68 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 341,27 145,00 1,87 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 341,27 145,00 1,87 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 341,27 145,00 5,68 1,00 823,60

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 341,27 145,00 5,68 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 341,27 145,00 2,84 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 341,27 145,00 5,68 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 341,27 145,00 2,84 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 341,27 145,00 2,84 1,00 411,80

30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 341,27 145,00 2,84 1,00 411,80

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 341,27 145,00 2,84 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 341,27 145,00 2,84 1,00 411,80

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 341,27 145,00 5,68 1,00 823,60

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 341,27 145,00 2,84 1,00 411,80

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 341,27 145,00 2,84 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 341,27 145,00 5,68 1,00 823,60

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 341,27 145,00 5,68 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 341,27 145,00 2,84 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 341,27 145,00 2,84 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 341,27 145,00 17,06 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 341,27 145,00 11,37 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 341,27 145,00 5,68 0,00

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 341,27 145,00 2,84 1,00 411,80
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30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 416,24 50,00 6,93 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 261,65 50,00 4,36 1,00 218,00

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 151,67 50,00 2,52 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 223,18 50,00 3,71 1,00 185,50

30125 CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 243,06 50,00 4,05 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 404,95 50,00 6,74 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 385,49 50,00 6,42 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 219,88 50,00 3,66 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 259,22 50,00 4,32 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 266,03 50,00 4,43 1,00 221,50

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 269,35 50,00 4,48 1,00 224,00

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 204,24 50,00 3,40 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 211,88 50,00 3,53 1,00 176,50

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 547,10 50,00 9,11 0,00

R e b o c a d

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 341,27 50,00 2,84 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 341,27 50,00 2,84 1,00 142,00

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 341,27 50,00 5,68 0,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 341,27 50,00 5,68 0,00

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 341,27 50,00 5,68 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 341,27 50,00 1,87 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 341,27 50,00 1,87 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 341,27 50,00 5,68 1,00 284,00

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 341,27 50,00 5,68 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 341,27 50,00 2,84 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 341,27 50,00 5,68 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 341,27 50,00 2,84 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 341,27 50,00 2,84 1,00 142,00

30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 341,27 50,00 2,84 1,00 142,00

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 341,27 50,00 2,84 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 341,27 50,00 2,84 1,00 142,00

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 341,27 50,00 5,68 1,00 284,00

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 341,27 50,00 2,84 1,00 142,00

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 341,27 50,00 2,84 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 341,27 50,00 5,68 1,00 284,00

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 341,27 50,00 5,68 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 341,27 50,00 2,84 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 341,27 50,00 2,84 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 341,27 50,00 17,06 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 341,27 50,00 11,37 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 341,27 50,00 5,68 0,00

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 341,27 50,00 2,84 1,00 142,00
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30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 416,24 50,00 6,93 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 261,65 50,00 4,36 1,00 218,00

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 151,67 50,00 2,52 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 223,18 50,00 3,71 1,00 185,50

30125 CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 243,06 50,00 4,05 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 404,95 50,00 6,74 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 385,49 50,00 6,42 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 219,88 50,00 3,66 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 259,22 50,00 4,32 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 266,03 50,00 4,43 1,00 221,50

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 269,35 50,00 4,48 1,00 224,00

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 204,24 50,00 3,40 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 211,88 50,00 3,53 1,00 176,50

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 547,10 50,00 9,11 0,00

R e b o c a d

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 341,27 50,00 2,84 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 341,27 50,00 2,84 1,00 142,00

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 341,27 50,00 5,68 0,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 341,27 50,00 5,68 0,00

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 341,27 50,00 5,68 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 341,27 50,00 1,87 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 341,27 50,00 1,87 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 341,27 50,00 5,68 1,00 284,00

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 341,27 50,00 5,68 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 341,27 50,00 2,84 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 341,27 50,00 5,68 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 341,27 50,00 2,84 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 341,27 50,00 2,84 1,00 142,00

30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 341,27 50,00 2,84 1,00 142,00

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 341,27 50,00 2,84 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 341,27 50,00 2,84 1,00 142,00

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 341,27 50,00 5,68 1,00 284,00

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 341,27 50,00 2,84 1,00 142,00

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 341,27 50,00 2,84 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 341,27 50,00 5,68 0,00

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 341,27 50,00 5,68 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 341,27 50,00 2,84 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 341,27 50,00 2,84 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 341,27 50,00 17,06 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 341,27 50,00 11,37 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 341,27 50,00 5,68 0,00

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 341,27 50,00 2,84 1,00 142,00
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30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 416,24 259,00 6,93 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 261,65 259,00 4,36 2,00 2.258,48

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 151,67 259,00 2,52 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 223,18 259,00 3,71 1,00 960,89

30125 CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 243,06 259,00 4,05 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 404,95 259,00 6,74 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 385,49 259,00 6,42 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 219,88 259,00 3,66 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 259,22 259,00 4,32 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 266,03 259,00 4,43 1,00 1.147,37

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 269,35 259,00 4,48 1,00 1.160,32

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 204,24 259,00 3,40 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 211,88 259,00 3,53 1,00 914,27

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 547,10 259,00 9,11 0,00

R e b o c a d

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 341,27 259,00 2,84 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 341,27 259,00 2,84 1,00 735,56

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 341,27 259,00 5,68 0,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 341,27 259,00 5,68 0,00

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 341,27 259,00 5,68 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 341,27 259,00 1,87 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 341,27 259,00 1,87 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 341,27 259,00 5,68 1,00 1.471,12

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 341,27 259,00 5,68 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 341,27 259,00 2,84 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 341,27 259,00 5,68 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 341,27 259,00 2,84 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 341,27 259,00 2,84 1,00 735,56

30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 341,27 259,00 2,84 1,00 735,56

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 341,27 259,00 2,84 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 341,27 259,00 2,84 1,00 735,56

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 341,27 259,00 5,68 1,00 1.471,12

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 341,27 259,00 2,84 1,00 735,56

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 341,27 259,00 2,84 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 341,27 259,00 5,68 1,00 1.471,12

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 341,27 259,00 5,68 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 341,27 259,00 2,84 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 341,27 259,00 2,84 1,00 735,56

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 341,27 259,00 17,06 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 341,27 259,00 11,37 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 341,27 259,00 5,68 0,00

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 341,27 259,00 2,84 1,00 735,56
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30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 416,24 138,00 6,93 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 261,65 138,00 4,36 1,00 601,68

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 151,67 138,00 2,52 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 223,18 138,00 3,71 1,00 511,98

30125 CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 243,06 138,00 4,05 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 404,95 138,00 6,74 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 385,49 138,00 6,42 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 219,88 138,00 3,66 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 259,22 138,00 4,32 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 266,03 138,00 4,43 1,00 611,34

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 269,35 138,00 4,48 1,00 618,24

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 204,24 138,00 3,40 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 211,88 138,00 3,53 1,00 487,14

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 547,10 138,00 9,11 1,00 1.257,18
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30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 341,27 138,00 2,84 1,00 391,92

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 341,27 138,00 2,84 0,00

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 341,27 138,00 5,68 0,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 341,27 138,00 5,68 0,00

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 341,27 138,00 5,68 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 341,27 138,00 1,87 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 341,27 138,00 1,87 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 341,27 138,00 5,68 1,00 783,84

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 341,27 138,00 5,68 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 341,27 138,00 2,84 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 341,27 138,00 5,68 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 341,27 138,00 2,84 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 341,27 138,00 2,84 1,00 391,92

30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 341,27 138,00 2,84 1,00 391,92

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 341,27 138,00 2,84 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 341,27 138,00 2,84 1,00 391,92

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 341,27 138,00 5,68 2,00 1.567,68

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 341,27 138,00 2,84 1,00 391,92

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 341,27 138,00 2,84 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 341,27 138,00 5,68 1,00 783,84

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 341,27 138,00 5,68 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 341,27 138,00 2,84 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 341,27 138,00 2,84 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 341,27 138,00 17,06 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 341,27 138,00 11,37 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 341,27 138,00 5,68 1,00 783,84

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 341,27 138,00 2,84 1,00 391,92
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30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 416,24 357,00 6,93 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 261,65 357,00 4,36 2,00 3.113,04

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 151,67 357,00 2,52 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 223,18 357,00 3,71 1,00 1.324,47

30125 CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 243,06 357,00 4,05 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 404,95 357,00 6,74 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 385,49 357,00 6,42 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 219,88 357,00 3,66 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 259,22 357,00 4,32 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 266,03 357,00 4,43 1,00 1.581,51

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 269,35 357,00 4,48 1,00 1.599,36

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 204,24 357,00 3,40 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 211,88 357,00 3,53 1,00 1.260,21

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 547,10 357,00 9,11 1,00 3.252,27

R e b o c a d

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 341,27 357,00 2,84 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 341,27 357,00 2,84 1,00 1.013,88

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 341,27 357,00 5,68 0,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 341,27 357,00 5,68 0,00

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 341,27 357,00 5,68 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 341,27 357,00 1,87 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 341,27 357,00 1,87 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 341,27 357,00 5,68 1,00 2.027,76

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 341,27 357,00 5,68 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 341,27 357,00 2,84 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 341,27 357,00 5,68 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 341,27 357,00 2,84 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 341,27 357,00 2,84 1,00 1.013,88

30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 341,27 357,00 2,84 1,00 1.013,88

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 341,27 357,00 2,84 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 341,27 357,00 2,84 1,00 1.013,88

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 341,27 357,00 5,68 1,00 2.027,76

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 341,27 357,00 2,84 1,00 1.013,88

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 341,27 357,00 2,84 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 341,27 357,00 5,68 1,00 2.027,76

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 341,27 357,00 5,68 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 341,27 357,00 2,84 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 341,27 357,00 2,84 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 341,27 357,00 17,06 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 341,27 357,00 11,37 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 341,27 357,00 5,68 1,00 2.027,76

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 341,27 357,00 2,84 1,00 1.013,88
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1 - BDI ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS

ISS (6) PIS (7) COFINS (8) CPRB (9)

SEM DESONERAÇÃO 2,40% 2,50% 0,77% 0,11% 0,56% 2,50% 0,65% 3,00% 0,00% 13,43%

2 - BDI REDUZIDO ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS

ISS (6) PIS (7) COFINS (8) CPRB (9)

SEM DESONERAÇÃO 2,40% 4,38% 0,46% 0,05% 0,33% 0,00% 0,65% 3,00% 0,00% 11,85%

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

CNPJ Nº: 16.910.656/0001-81

ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA

Administração

central (1)

(2)

Lucro

Despesas 

financeiras (3)

Seguros +

Garantias (4)

(5)

Riscos

DEMONSTRATIVO DO BDI NOS ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIÁRIAS DA GOINFRA

Administração

central (1)

(2)

Lucro

Despesas

financeiras (3)

Seguros +

Garantias (4)

(5)

Riscos

Tributos (*)

Resultado

CREA Nº: 20040/D-GO

SÓCIO / DIRETOR

Tributos (*)

Resultado

____________________________________

000037



SEM 

DESONERAÇÃO

COM 

DESONERAÇÃO

A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

A1 INSS 20,00% 0,00%

A2 FGTS 8,00% 8,00%

A3 SESI 1,50% 1,50%

A4 SENAI 1,00% 1,00%

A5 INCRA 0,20% 0,20%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50%

A7 Seguro contra  acidente de trabalho INSS 3,00% 3,00%

A8 SEBRAE 0,60% 0,60%

A9 SECONCI 1,00% 1,00%

TOTAL GRUPO  A : 37,80% 17,80%

B ENCARGOS TRABALISTAS

B1 Repouso semanal remunerado 17,55% 17,55%

B2 Feriados 4,03% 4,03%

B3 Férias e 1/3 de férias 12,20% 12,20%

B4 Auxílio Enfermidade 0,93% 0,93%

B5 Auxílio Acidente 0,49% 0,49%

B6 Licença Paternidade 0,08% 0,08%

B7 13° Salário 9,15% 9,15%

B8 Faltas Justificadas 0,73% 0,73%

TOTAL GRUPO  B : 45,17% 45,17%

C ENCARGOS INDENIZATÓRIOS

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,90% 5,90%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,16% 0,16%

C3 Férias Indenizadas 0,65% 0,65%

C4 Multa por Rescisão do Contrato  de Trabalho sem Justa Causa 3,52% 3,52%

C5 Indenização Adicional 0,69% 0,69%

TOTAL GRUPO  C : 10,93% 10,93%

D INCIDÊNCIAS CUMULATIVAS

D1 Incidência do Grupo A sobre B 17,07% 8,04%

D2 0,53% 0,50%

TOTAL GRUPO  D : 17,61% 8,54%

111,50% 82,44%

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA

Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência do FGTS sobre 

Aviso Prévio Indenizado

PERCENTUAL TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS

SÓCIO / DIRETOR

____________________________________
JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

CNPJ Nº: 16.910.656/0001-81
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA

CREA Nº: 20040/D-GO
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TERMO DE ENCERRAMENTO
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GOIÂNIA, 17 DE DEZEMBRO DE 2024

À  
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2024 - GOINFRA

ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA
CREA Nº: 20040/D-GO

TERMO DE ENCERRAMENTO

A JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, com sede na Av. Guarujá, Qd. 99, Lt. 15, Nº 171,

Jardim Atlântico, na Cidade de Goiânia – Go, CEP 74.343-370, inscrita no CNPJ/MF sob o nº

16.910.656/0001-81, representada por seu Sócio-Diretor Sr. Adalberto Vieira, vem através desta,

informar que a presente contém 66 (sessenta e seis) páginas numericamente ordenadas e

rubricadas referente a PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 072/2024 - GOINFRA.

Atenciosamente,

____________________________________
JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

CNPJ Nº: 16.910.656/0001-81
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