@ COPLAN]

CONSTRUTORA PLANALTO LTDA.

Séao Paulo/SP, 14 de janeiro de 2025.

CARTA DE APRESENTACAO

A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

REF.: EDITAL N° 073/ 2024 - GOINFRA
Contratacao n° 110397
Processo n° 202400005043383

Prezados Senhores,

A COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA, CNPJ n.°
49.681.778/0001-00, sediada a Rua Libero Badard, n° 182, Sala 90, Centro, S&o
Paulo — SP, CEP: 01.008-000, com endereco comercial para correspondéncias na
cidade de S&o José do Rio Preto, Estado de S&o Paulo, sito a Avenida Jodo Neves,
n° 5000, Fazenda Palmeira, CEP: 15.082-000, neste ato representada por seu soOcio
proprietario Sr. José Henrique Neves de Azevedo, portador da Cédula de Identidade
RG n.° 14.560.598-X - SSP/SP, CPF n.° 038.911.818-41, brasileiro, casado,
empresario, residente a Fazenda Aurora, Gleba C, S/IN, EN MODELO, Bady
Bassitt/SP, CEP 15115-000, vem por meio desta, mui respeitosamente, apresentar a
V.Sa. nossa Proposta de Precos referente a licitacdo em referéncia, como segue:

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para execucao dos servicos de
duplicacao e restauracao da Rodovia GO-320, Trecho: Entr. BR-153 / Goiatuba, com
uma extenséo total de 8,70 Km, neste Estado.

JOSE HENRIQUE Assinado de forma digital
NEVES DE por JOSE HENRIQUE NEVES

DE AZEVEDO:03891181841
AZEVEDO:038911818  paqos: 2025.01.15 09:35:08
41 -03'00'

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
José Henrigue Neves de Azevedo
Socio proprietério
RG n.° 14.560.598-X SSP/SP
CPF n.©038.911.818-41
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PLANILHA ORCAMEN'

A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
REF.: EDITAL N° 073/ 2024 - GOINFRA

Contratacao n° 110397
Processo n° 202400005043383

Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS Data Orgamento : 06/11/2024
Orgamento : 202300036004034/320-2/2024
Descricao : ELABORAGAO DO ORGAMENTO DO PROJETO DE DUPLICAGAO E RESTAURACAO DA RODOVIA GO-320

Verséo : ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269

Trecho :ENTR. BR-153 - GOIATUBA

Nat. Servico  : Obra Rodoviaria

Subtrecho

Extenséo :8,70 Km Data Base : 01/08/2024

OBJETO: Contratagao de empresa especializada para execugao dos servigos de duplicacao e restauragao da Rodovia GO-320, Trecho: Entr. BR-153 / Goiatuba, com uma extensao total de 8,70 Km, neste Estado.

Razéo Social: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

CNPJ: 49.681.778/0001-00 Inscrigao Estadual: 131.781.868.114 Inscricdo Municipal: 7.033.770-5
Endereco: Rua Libero Badaro, n® 182 - Sala 90, Centro, CEP: 01.008-000, S&o Paulo/SP
Telefone/fax: (17) 2139-8888 E-mail: com.br / com.br

Banco: 237 Bradesco - Agéncia n° 3499-1 - Conta Bancéria n® 51-5

Responsavel pela empresa: José Henrique Neves de Azevedo RG: 14.560.598-X SSP/SP CPF: 03891181841
Cargo: Sécio Proprietério Data de nascimento: 19/03/1963
Endereco: Fazendo Aurora, Gleba C, SIN, EM MODELO, Bady Bassit, Estado de S&o Paulo, CEP 15115-000 _ Telefone: (17) 2139-8888 E-mail: i com.br
COD. AUXILIAR SERVICO BDI [ UNID. [ ouantibADE | PRECOUNITARIO TOTAL
TERRAPLENAGEM
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE
40001 A o DA Py 2721 m2 272.436,160 048 130.769,35
40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm 27.21 un 44,000 36,06 1.586,64
40005 CARGA DE ENTULHOS 2721 m3 40.567,230 226 9168103
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 2721 makm 120.722,110 203 245.065.88
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL
40010 S R 27,21 m3 33.186,980 2,69 89.272,07
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. -
40015 ) 2721 m3 7,682,210 6,64 51.000,87
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 18 CATEG. -
40016 A o oo 2721 m3 11.989,020 744 89.198,30
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. -
40017 A oo 2721 m3 7,584,830 7,88 50.768,46
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 18 CATEG. -
40018 A o xS 27,21 m3 33.412,880 8.82 294.701,60
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. -
40019 o o 2721 m3 13.792,330 9,34 128.820,36
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 18 CATEG. -
40020 A oo 27,21 m3 6.850,840 9,80 67.138,23
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. -
40021 A T oo 2721 m3 10,699,680 10,62 113.630,60
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 18 CATEG. -
40022 C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M) 22 ms 480,840 10.96 527000
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. -
40023 A T oo 2721 m3 7,044,330 11,25 79.248,71
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 18 CATEG. -
40024 A e oo 2721 m3 5.711,360 1218 69.564,36
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. -
40025 e o 2721 m3 5.907,910 13,96 82.474,42
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 18 CATEG. -
40026 A e E oo 2721 m3 61.784,710 19,47 1.202.948,30
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. -
40027 rraea el A 2721 m3 19,157,030 26,58 500.193,85
40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 2721 m3 61,822,030 419 259.034,30
40101 COMPACTACAQ A 100% DO PROCTOR NORMAL 2721 m3 137.290.850 4,61 632.910,81
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 27.21 m2 69.600,000 0,35 24.360.00
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 27,21 m3 5.668,400 1,65 9.352,86
TOTAL DO GRUPO: | 4.237.001,80
PAVIMENTACAO
DUPLICACAO
SUB-BASE E BASE
20310 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO 2721 m2 181.628,050 241 437.724,08
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (
40317 AR Al 2721 m3 43,651,690 18,28 797.952,89
40320 Tgagf;os'zm DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 27,21 m3km 195,137,720 223 435.157,11
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (
40317 AR 2721 m3 14,243,410 18,28 260.369,53
40320 TSQE‘ESPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 27,21 m3km 63.682,690 223 142.012,39
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 27.21 m3km 234.541.440 1,09 255.650,16
ESTABILIZAGAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA -
40335 B L e oS 2721 ma3 29,542,960 16,00 47268736
40606A ESTABILIZACAO SOLO BRITA 40% PESO - USINA (BC) 2721 m3 0811110 7613 1.584.349.80
REVESTIMENTO
20380 IMPRIMACAO 2701 m2 134,895,300 039 52.609.16
40385 PINTURA DE LIGACAO 27,21 m2 269.790,600 031 83.635,08
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE -
40618 e s 2721 m3 6.744,770 39157 2.641.049,58
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE -
40602 Cau EAXAG 2721 m3 6.744,770 389,63 2.627.964,73
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 27.21 TRM 586,020 216 126774
40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA 27.21 TKM 67.077,060 1.2 51.834,01
40450 IRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO /AL / 2721 *M 178.452,880 058 103.502,67
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 27, makm 437,013,850 1,08 47634508
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 15, T 121,410 4.264,82 517.791.79
40480 FORNECIMENTO DE CM-30 15, T 161870 7.924,68 1.282.767.95
40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 15, T 1,861,560 5.864,70 10.917.490.93
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL
40530 BT OMNSG (De 200.00 Koy 2721 tkm 430.897,410 143 616.183,29
RESTAURACAO
40385 PINTURA DE LIGACAO 27.21 m2 62.208,000 0,31 19.284.48
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE -
40602 Covo EAxae 27,21 m3 2.488,320 389,63 969.524,12
40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 1528 T 358,320 5864,70 2.101.439.30
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 1528 T 27,990 4264,82 110.372,31
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL
40530 P o s o 2721 tkm 77,610,020 143 110982,32
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 27.21 TKM 60,890 216 131,52
40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA 27.21 TKM 12.989,030 122 15.846.61
40450 lﬁgspomE COMERCIAL DE CIMENTO/ CAL/ 27,21 TKM 34.233,710 058 19.855,55
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 2721 m3km 78,472,730 1,00 8553527
TRATAMENTO INICIAL (SERVIGOS LOCALIZADOS SUPERFICIAIS)
40465 FRESAGEM DESCONTINUA A FRIO 27,21 m3 712,140 157,46 112.133.56
40380 IMPRIMACAQ 2721 m2 14.197.160 0.39 5.536.89
40385 PINTURA DE LIGACAO 27.21 m2 14.197.160 031 440111
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE -
40618 oo EAe 27,21 m3 733,510 301,57 287.220,51
40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 1528 T 96,820 5864,70 567.820,25
40480 FORNECIMENTO DE CM-30 1528 T 17,040 7924,68 135.036,54
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 1528 T 6.390 4264,82 27.252,10
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL
40530 P o s o o 2721 tkm 24.157,890 143 34.545,78
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 27.21 TKM 50,950 2,16 110.05
40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA 27.21 TKM 3.828,910 122 4.671.27
40450 lﬁgspomE COMERCIAL DE CIMENTO/ CAL/ 27,21 TKM 40.453,770 058 23.463,18
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 27.21 m3km 24,393,080 1,00 2658943
TOTAL DO GRUPO: | 28.459.097,58
[DRENAGEM ]
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41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 2721 m 2.378,840 2291 54.499,02
41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 2721 m 3.241.,570 17,75 57.537,86
ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 03 A - AREIA
2003107DN £ BRITA COMERGIAIS 27,21 un 20,000 179,62 3592,40
ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 03 B - AREIA
2003119DN E BRITA COMERCIAIS 27,21 un 3,000 258,47 775,41
ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 07 A - AREIA
2003127DN £ BRITA COMERGIAIS 27,21 un 5,000 817,45 4.087,25
DESCIDA DAGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR
2003393DN 60.30 - AREIA £ BRITA COMERGIAIS 27,21 m 159,110 378,24 60.181,76
DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 60
2003399DN 30 . AREIA E BRITA COMERGIAIS 27,21 m 2,700 642,85 1.735,69
DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 B - AREIA E BRITA
2003201DN COMERCIAIS 27,21 un 11,000 707,58 7.783,38
1 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 73-15 . m 7.045,020 4253 299.624.70|
0! SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 108-25 . m 870,750 64,78 56.407.18]
0 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 150-30 . m 550,250 82,85 45.588,21 |
0! SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 15032 . m 803,750 85,12 68.415,20
SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO -
41326 STCC 100-25 27,21 m 7.292,960 50,04 364.939,71
TRANSPOSIGAO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS
2003365DN 120 - AREIA & BRITA COMERCIAIS 27,21 m 23,750 1041,67 24.739,66
TRANSPOSIGAO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS
2003099DN 150 - AREIA & BRITA COMERCIAIS 27,21 m 175,580 1182,34 207.595,25
TRANSPOSIGAO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS
2003361DN 170 - AREIA & BRITA COMERCIAIS 27,21 m 40,650 1349,21 54.845,38
DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 73219 - AREIA,
2003245DN BRITA E PEDRA DE MAQ COMERGIAIS 27,21 un 9,000 510,60 4.595,40
41341 VALETA DE PROTECAO DE ATERRO - VPAC 120-30 27.21 m 996.880 98.71 98.402,02
41340 VALETA DE PROTECAO DE ATERRO - VPAC 160-30 27.21 m 439.750 124.05 54.550.98
VALETA DE PROTEGAO DE ATERROS COM REVESTIMENTO DE
CPU0320 gs#iRETO - VPAC 180-60 - ESCAVAGAO MECANICA - AREIA E 2721 m 666,850 151,76 101.201,15
COMERCIAIS
VALETA DE PROTECAO DE ATERROS COM REVESTIMENTO DE
CPU0321 gg#insm - VPAC 220-60 - ESCAVAGAO MECANICA - AREIA E 27,21 m 323,450 178,90 57.865,20
COMERCIAIS
VALETA DE PROTEGAO DE ATERROS COM REVESTIMENTO DE
CPU0322 gs#iRETo - VPAC 280-90 - ESCAVAGAO MECANICA - AREIA E 2721 m 86,710 232,61 2016061
COMERCIAIS
41339 VALETA DE PROTECAO DE CORTE - VPCC 120-30 2721 m 455,810 98,71 44.993,00
41338 VALETA DE PROTECAO DE CORTE - VPCC 160-30 2721 m 243,700 124,05 30.230,98
VALETA DE PROTEGAO DE ATERROS COM REVESTIMENTO DE
CPU0324 gg#insm - VPCC 180-60 - ESCAVAGAO MECANICA - AREIA E 27,21 m 2.082,910 159,06 331.307,66
COMERCIAIS
VALETA DE PROTEGAO DE ATERROS COM REVESTIMENTO DE
CPU0325 gs#iRETO - VPCC 220-60 - ESCAVAGAO MECANICA - AREIA E 2721 m 402,450 187,76 75.564,01
COMERCIAIS
VALETA DE PROTEGAO DE ATERROS COM REVESTIMENTO DE
CPU0335 gg#insm - VPCC 300-100 - ESCAVAGAO MECANICA - AREIA E 27,21 m 479,310 273,42 131.052,94
COMERCIAIS
CANAL PROT. ATERROS C/ REVEST. CONCRETO
CPU0214 TAMANHO 150 X 1.50 (TALUDE 1HA1V) - CANAL 02 27,21 m 1.147,750 720,64 827.114,56
DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 09 A - AREIA, BRITA
2003191DN E PEDRA DE MAO COMERGIAIS 2721 un 2,000 2424,20 4.848,40
DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 07 A - AREIA, BRITA
2003187DN E PEDRA DE MAO COMERGIAIS 27,21 un 1,000 1768,00 1.768,00
DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 120-360 - AREIA,
2003233DN BRITA E PEDRA DE MAQ COMERGIAIS 2721 un 4,000 1027,65 4.110,60
DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13
41309 (ANTIGO DPSOT) (EXCETO ESCAVAGAG) (B0) 27,21 m 8.412,900 136,83 1.151.137,10
CPU0188 gfgéf DE INSPEGAO PARA DRENO PROFUNDO TIPO 27,21 un 11,000 519,20 5.711,20
41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) 27.21 un 5,000 275.16 1.375.80
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 2721 m2 33526380 3.96 132.764.46
ESCAVAGAO MEC. DE VALAS DE MAT. 12 CAT. (INCL.
47023 TRANSPORTE) 2721 m3 6.966,040 17,22 119.955,20
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 27.21 tkm 4.960,710 117 5.804,03
40450 lﬁ’:gsPORTE COMERCIAL DE CIMENTO/CAL/ 27,21 TKM 237.600,770 058 137.808,44
0445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 7, m3km 26.327,340 .62 42.650,29
[40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 7, m3km 281.467.930 .09 306.800,04
[47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 7, tkm 122,560 A7 143,39
0451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 7, tkm 9.420,120 58 5.463,66
0436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO 7, m3km 8.244,340 71 14.097,82
2820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES 7, m3 62,360 245,07 15.295,03
REGULARIZACAO DO CANTEIRO CENTRAL
E$CAVACAO MEC. DE VALAS DE MAT. 12 CAT. (INCL.
47023 TRANSPORTE) 27,21 m3 8.475,070 17,22 145.940,70
TOTAL DO GRUPO: | 5.185.069,93
OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZACAO
40800 ACAiRDE%'ZE VEDAGAO DE FAIXA DE DOMINIO EM 27,21 M 16.167,150 16,88 272.901,49
40804 REMOCAO DE CERCA 2721 m 14,868,130 6,32 93.966,58
40895 SEMEADURA MANUAL 27.21 m2 65.648,380 1,80 118.167.08
40850 SINALIZACAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA 27.21 m2 166,200 379.42 63.059,60
40815 SS:%IZACAO HORIZONTAL COMRESINAACRILICA © 27,21 m2 6.560,990 28,22 185.151,13
SINALIZAGAO HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO
40825 EXTRUDADO (3 ) 27,21 m2 448,790 89,81 40.305,82
40830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL 27,21 Un 5.314,000 32,14 170.791,96
40845 TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL 27,21 Un 156,000 90,77 14.160.12
DEFENSA SEMIMALEAVEL DUPLA - FORNECIMENTO
3713606DN E IMPLANTAGEO 27,21 m 430,000 667,07 286.840,10
TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM NIVEL
371300200 EE CONTENGAO TL3 PARA DEFENSA METALICA - FORNECIMENTO 2721 wn 6,000 45286,12 171672
IMPLANTACAO
REMOGAO DE PAINEL PUBLICITARIO, TIPO
1600898DN OUTDOOR, COM ESTRUTURA E SUPORTE EM MADEIRA .2 m2 97,000 9.94 964.18
5213667DN REMOCAO DE ESTRUTURA DE PORTICO METALICO 2721 un 1,000 334,52 334,52
REALOCAGAO DE POSTE DE ENERGIA ELETRICA (
CPU53791918 REMANEJAMENTO REDE ELETRICA) 2721 un 37,000 12086,24 447.190,88
SINALIZACAO PROVISORIA
20850 SINALIZACAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA 2721 m2 13920 379,42 5281,52
CONE PLASTICO PARA CANALIZAGAO DE TRANSITO -
5213835DN UTILIZAGAO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAGAO E 27,21 unxdia 67,000 0,83 55,61
01 RETIRADA DIARIA
TOTAL DO GRUPO: | 1.970.887,31
OBRAS DE ARTE CORRENTES
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. -
40015 1 ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) 27,21 m3 1.909,220 6,64 12.677,22
ESCAVAGAO MANUAL DE TUNNEL LINER EM
4816000DN MATERIAL DE 19 CATEGORIA 27,21 m3 272,510 462,98 126.166,67
40102 COMPACTACAO MANUAL 7,21 m3 837,280 5,94 4.973.44
40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 7,21 m3 757,110 4,19 3.172.29
41816 CORPO DE BSTC D=1.00M (EXCETO ESCAVACAO) 7.21 m 124,500 833,83 103.811.83
41821 CORPO DE BSTC D=1.20M (EXCETO ESCAVACAO) 7.21 m 20,500 100542 2061111
41831 CORPO DE BDTC D=1.00M (EXCETO ESCAVACAO) 7.21 m 51,000 161681 8245731
BUEIRO METALICO SEM INTERRUPCAO DE TRAFEGO
-D=1,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE
0605504DN 1° CATEGORIA - ATERRO RODOVIARIO 7 m 97,520 572549 558.349,78
MAXIMO= 9,00 M
BUEIRO METALICO SEM INTERRUPGAO DE TRAFEGO
- D=1,40M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 12
0605505DN CATEGORIA . ATERRO RODOVIARIO 27,21 m 21,660 6520,02 141.223,63
MAXIMO = 7.70M
BUEIRO METALICO SEM INTERRUPCAO DE TRAFEGO
- D=1,80M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 12
0605507DN CATEGORIA - ATERRO RODOVIARIO 272 m 45,080 8981,29 404.876,55
MAXIMO = 6.00M
BUEIRO METALICO SEM INTERRUPGAO DE TRAFEGO
- D=2,80M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVAGAO DE
06055120N MATERIAL DE 12 CATEGORIA - ATERRO RODOVIARIO MAXIMO =3,80 221 m 2:300 1492679 34.331,61
M
41856 BOCA DE BSTC D=1.00M (AC/BC) 27.21 un 4,000 1131.87 4.527.48
41876 BOCA DE BDTC D=1.00M (AC/BC) 27.21 un 1,000 162325 1.623.25
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BOCA DE BSTM D= 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA
CPU0351 BRITA COMERCIAL - ALAS ESCONSAS 27,21 un 3,000 647547 19.426,41
BOCA DE BSTM D= 1,40 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA
CPU0352 BRITA COMERCIAL - ALAS ESCONSAS 27,21 un 1,000 7256,73 7.256,73
BOCA DE BSTM D= 1,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA
CPU0206 BRITA COMERCIAL - ALAS ESCONSAS 27,21 un 2,000 9620,94 19.241,88
BOCA DE BSTM D= 2,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA
CPU0348 BRITA COMERCIAL - ALAS ESCONSAS 27,21 un 1,000 20963,69 20.963,69
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA,
2003457DN BRITA E PEDRA DE MAQ COMERCIAIS 27,21 un 3,000 1805,73 5417,19
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-414 - AREIA,
2003459DN BRITA £ PEDRAO DE MAG COMERCIAIS 27,21 un 3,000 232323 6.969,69
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450 - 551 - AREIA,
2003461DN BRITA E PEDRA DE MAO COMERGIAIS 27,21 un 1,000 3567,17 3567,17
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-100 A - COM GRELHA DE
2003489DN CONCRETO - AREIA E BRITA 27,21 un 1,000 6067.96 6.067,96
COMERCIAIS
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-120 A -
2003491DN COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS 22 un 3.000 669188 2067564
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-100 A -
2003497DN COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS a2 un 2000 s 14:346.36
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-120 A - COM GRELHA DE
2003499DN CONCRETO - AREIA E BRITA 27,21 un 3,000 8133,28 24.399,84
COMERCIAIS
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 350-100 A - COM GRELHA DE
2003505DN CONCRETO - AREIA E BRITA 27,21 un 2,000 8213,75 16.427,50
COMERCIAIS
CAIXA DE TRANSICAO PARA BUEIROS TIPO CT -
CPU0338 AREIA E BRITA COMERGIAIS 2721 un 1,000 43002,28 43.002,28
[42816 RIP-RAP 7. m3 7.780 310.77 2.417.79
[42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BCY 7, m3 28.340 290.82 8.241.83
454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 7, tkm 37.212.670 .61 22.699.72
[40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 7, tkm 484,150 23 59550
[40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 7, m3km 8.099.270 .09 8.828.20
445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 7. m3km 750.190 .62 1.215.30
40450 lﬁ_’:gsPORTE COMERCIAL DE CIMENTO/ CAL/ 27,21 TKM 8.015,100 058 4.648,75
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL/FILLER 2721 tkm 167,340 117 195,78
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 2721 tkm 746,300 0,58 432,85
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 2721 tkm 9,710 117 11,36
TOTAL DO GRUPO: | 1.755.851,59
OBRAS DE ARTE ESPECIAL
CORPO DE BSCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO
0705217DN ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA E 27,21 m 19,500 7688,90 149.933,55
BRITA COMERCIAIS
BOCA DE BSCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° -
0705249DN AREIA E BRITA COMERGIAIS 27,21 un 1,000 33929,51 3392951
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL
40010 DE 18 CATEGORIA ATE 50M 2721 m3 1.087,180 2,69 2.924,51
102 COMPACTACAO MANUAL 7. m3 315.120 5.94 1.871.81
[40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 7, m3 596.560 4.19 2.499.58
[40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 7, m3km 3.339.730 1.09 3.640.30
445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 7. m3km 316.960 162 513.47
40450 lﬁ_’:gsPORTE COMERCIAL DE CIMENTO/ CAL/ 27,21 TKM 4.662,230 058 2.704,09
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL/FILLER 2721 tkm 97.340 117 113,88
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 2721 tkm 1,609,820 0,58 933,69
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 2721 tkm 20,930 117 24,48
TOTAL DO GRUPO: | 199.088,87
[ADMINISTRACAO LOCAL
[42120 |ADMINISTRACAO LOCAL - TIPO B | 27.21 [ un | 1,000] 927.544,68 | 927.544,68
(42130 |ADMINISTRACAO LOCAL - TIPO B2 | 27.21 [ un | 1,000] 620.826,40 | 620.826,40
TOTAL DO GRUPO: | 1.548.371,08
[ [CANTEIRO DE OBRA |
42220 [CANTEIRO DE OBRA - TIPO BL 2721 un 1,000] 508.432.87 | 508.432,87
TOTAL DO GRUPO: | 508.432,87
[ [MOBILIZACAO
MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME
42301 DEMONSTRATIVO 2721 un 1,000 65021,16 65.021,16
TOTAL DO GRUPO: | 65.021,16
TOTAL DO GRUPO: | 43.928.822,19
Discriminagao Percentual Preco Preco/Km
TERRAPLENAGEM 9,6451 4.237.001,80 487.011,70
PAVIMENTACAO 64,7845 28.459.097,58 3.271.160,64
DRENAGEM 11,8033 5.185.069,93 595.985,04
OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZACAO 4,4865 1.970.887,31 226.538,77
OBRAS DE ARTE CORRENTES 3,9970 1.755.851,59 201.822,02
OBRAS DE ARTE ESPECIAL 0,4532 199.088,87 22.883,77
ADMINISTRACAO LOCAL 3,56247 1.548.371,08 177.973,68
CANTEIRO DE OBRA 1,1574 508.432,87 58.440,55
MOBILIZACAO 0,1480 65.021,16 7.473,69
Total geral 100,000 43.928.822,19 5.049.289,86

Prazo de validade da proposta: 90 dias

Banco: 237 - Bradesco, Agéncia: 3499-1, Conta Bancéria: 51-5

JOSE HENRIQUE

NEVES DE

AZEVEDO:03891181

841
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A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
REF.: EDITAL N° 073/ 2024 - GOINFRA

Contratagdo n°® 110397
Processo n° 202400005043383

CONSTRUTORA FLANAITO [TDA,

Razé&o Social: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

CNPJ: 49.681.778/0001-00 Inscrigdo Estadual: 131.781.868.114

Inscrigdo Municipal: 7.033.770-5

Endereco: Rua Libero Badaro, n° 182 - Sala 90, Centro, CEP: 01.008-000, S&o Paulo/SP

Telefone/fax: (17) 2139-8888

E-mail: concorrencia@coplan.com.br / francine@coplan.com.br

DEMONSTRATIV

1 - BDIESTIMADO PARA OBRAS RODOVIARIAS

BDI ESTIMA

OS ORCAMENTOS DE OBRAS RO

IARIAS DA GOINFRA

Administracdo Lucro @ Despesas Seguros + Riscos @ Tributos Resultado @
central @ financeiras @ | Garantias @
iss (1) pis (2) COFINS @ CPRB ©
SEM DESONERACAO 6,00% 8,50% 1,61% 0,74% 0,97% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 27,21%
COM DESONERGAO 6,00% 8,50% 1,61% 0,74% 0,97% 3,00% 0,65% 3,00% 4,50% 33,65%
2 - BDIREDUZIDO ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIARIAS
Administracdo Lucro @ Despesas Seguros + Riscos @ Tributos Resultado @
central @ financeiras @ | Garantias @
iss (1) pis (2) COFINS @ CcPRB @
SEM DESONERAGAO 3,45% 5,11% 0,85% 0,48% 0,85% 0,00% 0,65% 3,00% 0,00% 15,28%
COM DESONERGAO 3,45% 5,11% 0,85% 0,48% 0,85% 0,00% 0,65% 3,00% 4,50% 20,93%

(1) Percentuais definifdos pelo TAG TCE / GOINFRA
(2) Aliquota definida por lei (lucro presumido).

(3) Aliquota definida pela lei 13.161/15 (CPRB — contribuigdo previdenciaria sobre a receita bruta).
(*) A formula para estipulagdo da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtengdo das tabelas contidas no Acérdao n°® 2.622/2013 — TCU — Plenario

Bm:(1+Ac+S+1?{(1+_G?}(1+DF}(HL}_1

JOSE HENRIQUE NEVES
DE
AZEVEDO:03891181841

onde:

AC = taxa de administragéo central S = taxa de seguros

R = taxa de riscos

G =taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras L = taxa de lucro/remuneragéo
| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Assinado de forma digital por JOSE
HENRIQUE NEVES DE

AZEVEDO:03891181841
Dados: 2025.01.15 09:35:53 -03'00'

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

José Henrique Neves de Azevedo
Sécio Proprietario
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LE., 131.781.868.114

SALA 90 — CENTRO - Fone (17) 2139-8888
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CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Processo: 202300036004034
Rodovia GO-320, Trecho: Entr. BR-153 / Goiatuba, com extens&o de 8,70 Km

Razéo Social: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
CNPJ: 49.681.778/0001-00 Inscrigdo Estadual: 131.781.868.114 Inscrigdo Municipal: 7.033.770-5
Enderego: Rua Libero Badaro, n° 182 - Sala 90, Centro, CEP: 01.008-000, Sdo Paulo/SP
Telefone/fax: (17) 2130-8888 E-mail om.br / om.br
ATVIDADES VALOR ETAPA - R$ MES
1°MES 2°MES 3° MES 2°MES 5° MES 6° MES 7° MES 8 MES 9° MES 10° MES 11°MES 12°MES 13° MES 14°MES 15° MES
8,00% 8,00% 10,00% 10,00% 13,00% 13,00% 13,00% 10,00% 5,00% 4,00% 3,00% 3,00%
TERRAPLENAGEM RS 4.237.001,80
RS 338.960,14 | RS 338.960,14 | RS 42370018 | RS 42370018 | RS 550.81023 | RS 550.810,23 | RS 550.810,23 | RS 42370018 | RS 211.850,09 | RS 169.480,07 | RS 127.110,05 | RS 127.110,05
8,00% 8,00% 10,00% 10,00% 11,00% 11,00% 12,00% 12,00% 8,00% 5.00% 3.00% 2,00%
PAVIMENTAGAO RS 28.459.007,58
R$ 227672781 | RS __ 2.276.727,81 | R __ 2.845909,76 | RS __ 2.845909,76 | R$ __ 3.13050073 | R$ __ 3.130.500,73 | RS __ 3.415001,71 | RS 341509171 | RS __ 227672781 | R$ __ 1.422.954,88 | RS 853.772,93 | RS 569.181,95
@ 6,00% 7.00% 8,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 8,00% 6.00% 6.00% 7.00% 7.00% 5,00%
O [DRENAGEM RS 5.185.069,93
@2 RS 31110420 | RS 362.954,90 | RS 41480559 | RS 518.506,99 | RS 518.506,99 | RS 518.506,99 | RS 518.506,99 | RS 414.80559 | RS 311.104,20 | RS 311.104,20 | RS 362.954,90 | RS 362.954,90 | RS 250.253,50
® 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 8,00% 8,00% 10,00% 9.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5,00%
OAC RS 1.755.851,59
RS 175.585,16 | RS 175.585,16 | RS 175.585,16 | RS 175.585,16 | RS 140.468,13 | RS 140.468,13 | RS 175.585,16 | RS 158.026,64 | RS 87.792,58 | R$ 87.792,58 | R$ 87.792,58 | R$ 87.792,58 | R$ 87.792,58
11,00% 15,00% 13,00% 15,00% 16,00% 9,00% 7.00% 7.00% 7.00%
OAE RS 199.088,87
RS 21.899,78 | R$ 29.863,33 | R$ 25.881,55 | R$ 29.863,33 | R$ 31.854,22 | R$ 17.918,00 | R$ 13.936,22 | R$ 13936,22 | R$ 13.936,22
OBRAS COMPLEMENTARES £ - J— 7.00% 7.00% 8,00% 8,00% 12,00% 12,00% 12,00% 11,00% 10,00% 8,00% 5,00%
SINALIZAGAO RS 137.962,11 | RS 137.962,11 | RS 157.670,98 | RS 157.670,98 | RS 236.506,48 | RS 236.506,48 | RS 236.506,48 | RS 216.797,60 | RS 197.088,73 | RS 157.670,98 | R$ 98.544,37
092% 2.14% 7.76% 7.95% 10,23% 10,13% 10,84% 10,59% 10,53% 997% 7.22% 533% 3.50% 251% 0.23%
Q | ADMINISTRAGAO LOCAL RS 1.548.371,08
£ RS 14.24501 | R$ 3313514 | R$ 120.153,60 | R$ 123.095,50 | R$ 158.398,36 | RS 156.849,99 | RS 167.84343 | RS 163.972,50 | RS 163.04347 | RS 154.372,60 | RS 111.792,39 | RS 82.528,18 | R$ 55.586,52 | R$ 39.793,14 | RS 3.561,25
s 0,92% 2,14% 7,76% 7,95% 10.23% 10.13% 10,84% 10,59% 10,53% 9,97% 7.22% 5.33% 3,59% 257% 0,23%
% |CANTEIRO DE OBRAS RS 508.432,87
z RS 4.677,58 | RS 10.880,46 | R$ 39.454,39 | R$ 40.420,41 | R$ 52.012,68 | R$ 51.504,25 | R$ 55.114,12 | R$ 53.843,04 | R$ 53.537,98 | R$ 50.690,76 | R$ 36.708,85 | R$ 27.099,47 | R$ 18.252,74 | RS 13.066,72 | RS 1.169,40
= 50,00% 50,00%
2 | MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO RS 65.021,16
RS 3251058 RS 3251058
TOTAL RS 43.028.822.10
g PARCIAL (RS) RS 39039332 | RS 860.665,10 | RS 3.398.576,03 | RS __ 3.476.234,43 | RS 460.048,63 | RS 4.427.803,02 | RS __ 4.750.777,95 | RS 655.633,81 | RS __4.670.779,97 | RS 438.974,61 | RS 3.201.678,58 | RS __ 2.341.173,88 | RS __ 157544839 | RS __ 1.126.758,87 | R$ 135.785,59
z PERCENTUAL PARCIAL (%) 0,89% 1,08% 7,74% 7,91% 10.17% 10,08% 10,81% 10,60% 10,63% 10,10% 7,29% 5,33% 3,59% 2,56% 0,31%
2 ACUMULADO (RS) RS 39039332 | RS 1.260.058,42 | RS __ 4.658.634,45 | RS __ 8.134.868,88 | RS _ 12.603.91751 | R$ _ 17.031.81053 | RS _ 21.782.588,48 | R§ _ 26.438.222,20 | RS _ 31.109.002,26 | RS _ 35.547.976,86 | RS _ 38.749.655,44 | RS _ 41.000.829,33 | RS _ 42.666.277,72 | RS __43.793.036,60 | RS 43.928.822,19
= PERCENTUAL ACUMULADO (%) 0,89% 2,87% 10,60% 18,52% 28,69% 49,59% 60,18% 70,82% 80,92% 88,21% 99,69% 100,00%

Séo Paulo/SP, 14 de janeiro de 2025

Assinado de forma digital por

JOSE HENRIQUE NEVES JOSE HENRIQUE NEVES DE
DE AZEVEDO:03891181841

. Dados: 2025.01.15 09:39:59
AZEVEDO:03891181841 23
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Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024

Senvigo: 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm Unidade: m2

(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Impr V1. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Hora

1,0000000

TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE

Sal/Hora

(B)Méo-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Encargos (%) Consumo

ENCARREGADO DE SERVICO 0,4000000
SERVENTE | 20031 6,87 | 14,53 111,50 2,0000000

(B)Total

(C)itens de Incidéncia

Cédigo Auxiliar Equip

ALIMENTAGAO X
EPI 0011 1,120000 X 043
FERRAMENTAS MANUAIS 014 5000000 X 195
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X 187
©Tow
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe
(E) Custo Unithrio da Execucdo [(A) + (8) + (C)L/ (0)
(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
| G 0,00
(G)Servigos Codigo Auxiliar Unid Custo Unitario Consumo Custo Unitrio
| 00
(H)itens de Transporte Unid. Férmula. X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,38
BDI: 27,21%) 0,10
Preco unitario total: 0,48
Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Servico: 40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm Unidade: un

(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Impr VI. Hr. Prod VI, Hr. Imp Consumo Custo Horario
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30001 1,0000000

(B)Méo-de-Obra Cdigo Auxiliar Eq. Salarial SallHora Encargos (%) Consumo
0,4000000
2,0000000

(C)itens de Inci

ALIMENTAGAO 0012 9,600000 X 376
EPI 0011 1,120000 X 0,43
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,000000 X 1,95
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X

(C)Total

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe

() Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] /(D)

Custo Unitario Consumo Custo Unitario

(F)Materiais Codigo Auxiliar

Custo Unitario Consumo Custo Unitario

(G)Servicos Codigo Auxiliar

(H)ltens de Transporte Z6digo Al Formula X X2 B Consumo

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)
BDI: 27,21%
Preco unitario total

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Servigo: 40005 CARGA DE ENTULHOS Unidade: m3
(A)Equipamento Codigo Auxiliar VI. Hr. Prod VI, Hr. Imp. [ Custo Horario
30007

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,0000000 329,47

SallHora

(B)Mao-de-Obra
AJUDANTE
ENCARREGADO DE SERVICO

Codigo Auxiliar

Eq. Salarial Encargos(%) [
1,0000000

0,2000000

(C)itens de Incidéncia
ALIMENTAGAO

Codigo Auxiliar

0012 9,600000
EPI 0011 1,120000 I
TRANSPORTE DE PESSOAL [ 0013 4790000 I X ‘ ‘

(C)Total:

Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Materiais Cadigo Auxiliar Custo Unitario Consumo

Cadigo Auxiliar Custo Unitario Consumo

Formula X X2 > Consumo

(H)ltens de Transporte 6digo Aux

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)
BDI: 27,21%
Prego unitario total

Tabela de precos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Servico: 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS Unidade: m3km
Cédigo Auxiliar VI Hr. Prod VI Hr. Imp Consumo Custo Horario

1,0000000 222,27
222,27

(B)Mao-de-Obra Codigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora 0 Consumo Custo Horario

(C)itens de Incidéncia Codigo Auxiliar

(C)Total!

Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)) /(D)

(F)Materiais [T Unid Custo Unitario

(G)Servigos Codigo Auxiliar Unid Custo Unitério C Custo Unitério

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Rua Libero Badaro, N.* 182 ~ SALA 90 — CENTRO ~ Fone (17) 213
CEP 01.008-000 — Sdo Paulo — SP
(CNPJ 49.681.778/0001-00 - LE., 131.781.868.114




(H)itens de Transporte Sodigo Auxilie Unid. Formula, > Consumo Custo Unit.

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI: 27,21%
Prego unitario total

Tabela de precos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024

Senvigo: 40010 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIALDE 1* CATEGORIAATE 50M Unidade: m3
(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Impr V1. Hr. Prod VI Hr. Imp Consumo [
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE

558,16

SallHora

(B)Méo-de-Obra

UDANTE
ENCARREGADO DE SERVICO

(C)ltens de Incidéncia

Encargos(%) Consumo Custo Horario
1,0000000
0,3000000

Codigo Auxiliar Eq. Salarial
20003

z

Cdigo Auxiliar

TRANSPORTE DE PESSOAL |

(C)Total
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Materiais Codigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo

(G)Servicos Codigo Auxiliar Unid Custo Unitario Consumo Custo Unitério

| 0,00

(H)itens de Transporte S6digo Aux Unid Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) +(H):
7,21%)
Preco umzann total

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Servlcn 40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. -C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) Unidade: m3
Codigo Auxiliar Ut. Impr VI, Hr. Prod VI, Hr. Imp Consumo
30037 222,27 3,0000000
206,64 1,0000000
210,93 [ 89,10 1,0000000

q
CAMINHAO EASCULANTE 10M3-15T
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE K

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE [ 30046 [ 0,0500

(B)Mao-de-Obra

o
°
]
g
8

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo
111,50 3,0000000

11150 1,0000000

Codigo Auxiliar
20003

AJUDANTE
ENCARREGADO DE SERVICO [ 20002

(O)itens de Incidéncia
AO

.
I
g
8
®
&
@
8

Cdigo Auxiliar

[
(C)Total
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe
() Custo Unitario da Execugao [(A) * (B) + (C)] /(D)

TRANSPORTE DE PESSOAL [ 0013 4,790000

Cadigo Auxiliar Custo Unitario Consumo

(F)Materiais

Codigo Auxiliar 4 Consumo

(G)Servicos

(H)ltens de Transporte 6digo Aux Formula E B B Consumo

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)
BDI: 27,21%
Preco unitario total

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Sel 40016 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1 CATEG. -C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M) Unidade: m3
Cédigo Auxiliar VI Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,8100 0,1900 22227 . 4,0000000
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,0000 0,0000 206,64 1,0000000
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 | 0,1200 | 0,8800 | 210,93 X 1,0000000

(B)Mao-de-Obra
AJUDANTE
ENCARREGADO DE SERVICO

Codigo Auxiliar SallHora Consumo
3,0000000

1,0000000

Eq. Salarial Encargos(%)
111,50

11150

(C)itens de Incidéncia [
A 0012

ALIMENTAGAO 9,600000
|EPI 0011 1,120000 X |
TRANSPORTE DE PESSOAL [ 0013 4,790000 [ X [ [

(C)Total:

Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) +(B) + (C)] / (D)

(F)Materiais Codigo Auxiliar Custo Unitario Consumo

Codigo Auxiliar Custo Unitario Consumo

(H)ltens de Transporte Formula E B B Consumo

S6digo Aux

(H)Total

Custo Direto Total () + (F) +(G) + (H)
BDI: 27,21%
Prego unitario total

Tabe\a de precos 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1 CATEG. -C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M) Unidade: m3
Cédigo Auxiliar VI Hr. Prod VI Hr. Imp Consumo Custo Horario

(A)Equlpamenlo
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T

ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE [ 30046 [ 01400 [ 08600 1,0000000

(B)Mao-de-Obra
AJUDANTE
ENCARREGADO DE SERVIGO

Codigo Auxiliar ala al/Hora Consumo

111,50 1,0000000

(C)itens de Incidéncia

ALIMENTAGAO 0012 9,600000
EPI | 0011 1,120000 | X | |
TRANSPORTE DE PESSOAL | 0013 4,790000 | X [ [

(C)Total:
Custo Hordrio da Execugao (A) + (B) + (C)
(D) Produgdo da Equipe
() Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] /(D)

(F)Materiais Codigo Auxiliar Custo Unitario Consumo Custo Unitério

0,00

Custo Unitario Consumo Custo Unitério

(G)Servigos Codigo Auxiliar

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Rua Libero Badaro, N.* 182 ~ SALA 90 — CENTRO ~ Fone (17) 2139-
CEP 01.008-000 — Sdo Paulo — SP
(CNPJ 49.681.778/0001-00 - LE., 131.781.868.114




(H)ltens de Transporte Sodigo Auxiliz Formula 2 X Custo Consumo

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H):
BDI: 27,21%
Prego unitario total:

Tabela e pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Servico: 40018 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1# CATEG. -C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M) Unidade: m3
(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr V1. Hr. Prod VI, Hr. Imp Consumo Custo Horério
CAMINHAQ BASCULANTE 10 M3 - 15 T
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE ‘ 30046 ‘ 0,1900 ‘ 0,8100 ‘ 210,93 1,0000000

-de-Obra
AJUDANTE
|ENCARREGADO DE SERVICO

Cdigo Auxiliar Eq. Salarial Encargos (%) Consumo

111,50 1,0000000

(C)itens de Incidéncia Codigo Auxiliar

0012 9,600000
| 0011 1,120000 X |
TRANSPORTE DE PESSOAL | 0013 4,790000 | X | |
(C)Total
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgdo da Equipe
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] /(D)
(F)Materiais Codigo Auxiliar Unid Custo Unitario Consumo Custo Unitario
[ G 0,00
(G)Servicos Codigo Auxiliar Unid Custo Unitario Consumo Custo Unitario
| G 0,00
(H)itens de Transporte Z6digo Auxiliz Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit
(H)Total
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H):
BDI: 27,21%
Prego unitario total
Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - 1269 Data base: 01/08/2024
Senvico: 40019 ESCAV.. CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1% CATEG. -C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) Unidade: m3
(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Impr V1. Hr. Prod VI, Hr. Imp Consumo
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 22227
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE | 30057 | 1,0000 | 0,0000 | 206,64
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 30046 | 0,2200 | 0,7800 | 210,93 1,0000000

B)Mao-de-Obra

AJUDANTE
ENCARREGADO DE SERVICO

(C)itens de Incidéncia

Eq. Salarial Encargos(%) Consumo
3,0000000

1,0000000

Cdigo Auxiliar
0003

TRANSPORTE DE PESSOAL | 0013 |
(C)Total
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgdo da Equipe
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Cdigo Auxiliar Unid Custo Unitario Consumo Custo Unitario

[T Unid Custo Unitario Consumo Custo Unitario

(H)itens de Transporte Z6digo Auxilic Unid Formula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H):
BDI: 27,21%
Preco unitario total:

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Servico: 40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. -C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) Unidade: m3
(A)Equipamento [ Ut. Impr VI, Hr. Prod VI, Hr. Imp Consumo

30037

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 222,27
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 ‘ 1,0000 ‘ 0,0000 ‘ 206,64 92,28
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 30046 | 0,2600 | 0,7400 | 210,03 | 89,10 1,0000000

(B)Méo-de-Obra
AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVICO

(C)itens de Incidéncia

Sal/Hora Encargos (%) Consumo
3,0000000

1,0000000

[
20003

20002

.
I
)
8
»
o
w
8

111,50

Codigo Auxiliar
0012

ALIMENTACAO
EPI |
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 [
(C)Total
Custo Horario da Execugao () + (B) + (C)
(D) Produgao da Equipe
() Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] /(D)
(F)Materiais Codigo Auxiliar Unid Custo Unitario Consumo
(G)Servicos Codigo Auxiliar Unid Custo Unitario Consumo Custo Unitario
[ G 00
(H)itens de Transporte Z6digo Auxiliz Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit
(H)Total
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI: 27,21%
Preco unitario total
Tabela de precos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - 1269 Dala base: 01/08/2024
Servico: 40021 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1 CATEG. -C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M) Unidade: m3
(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Impr VI, Hr. Prod VI, Hr. Imp Consumo
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 22227 6,0000000
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE I 206,64 1,0000000
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE [ 30046 [ 03000 [ 0,7000 [ 210,93 1,0000000

Sal/Hora

(B)Méo-de-Obra Codigo Auxiliar Eq. Salarial Encargos(%)
111,50 3,0000000

AJUDANTE
11,98 [ 25,33 111,50 1,0000000

ENCARREGADO DE SERVICO | 20002
(B)Total:

(C)ltens de Incidéncia

[

Codigo Auxiliar %
0012 9,600000

ALIMENTACAO
EPI 0011 1,120000
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000

(C)Total:

Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)) /(D)

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Rua Libero Badaro, N.* 182 ~ SALA 90 — CENTRO ~ Fone (17) 2139-
CEP 01.008-000 — Sdo Paulo — SP
(CNPJ 49.681.778/0001-00 - LE., 131.781.868.114




(F)Materiais Codigo Auxiliar Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Custo Unitario

(G)Servigos Codigo Auxiliar Consumo

Unid.

(H)itens de Transporte Sodigo Auxili Férmula B X2 E Consumo

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI: 27,21%
Prego unitario total

Tabela de precos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Servico: 40022 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. -C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M) Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Impr V1. Hr. Prod VI Hr. Imp Consumo
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 222,27 X 6,0000000
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE K X 206,64 . 1,0000000

lMOTONIvELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE [ 30046 [ 0,3200 [ 0,6800 [ 210,93 | 89,10 1,0000000

(A)Total

(B)Méo-de-Obra
AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVICO | 20002

(C)ltens de Incidéncia

Codigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

111,50
11,98 2533 111,50

Consumo
3,0000000
1,0000000

Cdigo Auxiliar
0012

9,600000
0011 1,120000 |
TRANSPORTE DE PESSOAL | 0013 4,790000 | X | |
(C)Total
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe
() Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] /(D)
(F)Materiais Codigo Auxiliar Unid to Unitario Consumo
(G)Servicos Codigo Auxiliar Unid Custo Unitario Consumo
(H)ltens de Transporte Z6digo Aux Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo
(H)Total
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H).
BDI: 27,21%
Preco unitario total
Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Servico: 40023 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. -C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M) Unidade: m3

(A)Equipamento
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T

ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 30046 | 0,3600 | 0,6400 | 210,93 1,0000000

[
20003

UDANTE
ENCARREGADO DE SERVICO [ 20002

(C)ltens de Incidéncia
ALIMENTAGAO

Codigo Auxiliar Ut. Impr VI, Hr. Prod VI, Hr. Imp Consumo
3003

Eq. Salarial Encargos(%) Consumo
3,0000000

1,0000000

z

.
I
g
8
®
&
@
8

11150

[

[
(©)Total
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) +(B) + (C)] / (D)

TRANSPORTE DE PESSOAL [ 0013 4,790000

(F)Materiais Codigo Auxiliar Custo Unitario Consumo

Custo Unitario Consumo

Codigo Auxiliar

(H)ltens de Transporte Sodigo Auxi Formula > X2 > Consumo

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)
BDI: 27,21%
Preco unitario total

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Sel 4002 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1 CATEG. -C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M) Unidade: m3
Cédigo Auxiliar VI Hr. Prod VI. Hr. Imp

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 7,0000000
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,0000000
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 30046 | 0,4100 | 0,5900 | 210,93 1,0000000

(B)Méo-de-Obra Codigo Auxiliar Eq. Salarial Encargos(%) Consumo
AJUDANTE 20003 3,0000000
ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000

(C)itens de Incidéncia

[T
ALIMENTACAO 0012
Pl

TRANSPORTE DE PESSOAL [ 0013 4,790000 [ X [ [

(C)Total:

Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) +(B) + (C)] / (D)

Codigo Auxiliar Custo Unitario Consumo Custo Unitario

0,00

(G)Servigos Codigo Auxiliar Custo Unitario Consumo Custo Unitério

(G)Total 0,00

(H)ltens de Transporte o Formula Custo Consumo Custo Unit

(H)Total!

Custo Direto Total () + (F) +(G) + (H)
BDI: 27,21%
Prego unitario total

Tabela de precos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Servico: 40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1 CATEG. -C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) Unidade: m3
(A)Equipamento Cédigo Auxiliar VI Hr. Prod VI Hr. Imp Consumo

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,9600 0,0400 22227 X 8,0000000
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE | 30057 | 1,0000 | 0,0000 | 206,64 | 92,28 | 1,0000000 206,64
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 30046 | 0,5200 | 0,4800 | 21093 | 89,10 1,0000000

(A)Total

(B)Mao-de-Obra
AJUDANTE
ENCARREGADO DE SERVICO

Codigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Consumo

3,0000000
1,0000000

111,50
11150

(C)ltens de Incidéncia Codigo Auxiliar
A 2

ALIMENTAGAO 001 9,600000
EPI | 0011 1,120000 | X | | 0,80
TRANSPORTE DE PESSOAL | 0013 4,790000 | X | | 3.45|

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Rua Libero Badaro, N.* 182 ~ SALA 90 — CENTRO ~ Fone (17) 2139-
CEP 01.008-000 — Sdo Paulo — SP
(CNPJ 49.681.778/0001-00 - LE., 131.781.868.114




(C)Total
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C)

(D) Produgdo da Equipe

() Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] /(D)

(F)Materiais Cdigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitério

| (F)Total 0,00

(G)Servigos Codigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario

| G 0,00

(H)ltens de Transporte digo Auxiliz Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit

(H)Total

Custo Direto Total () + (F) +(G) + (H)
5 21%)|
Prego unitario total

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Senvi

NVico: ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. -C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) Unidade: m3
(A)Equipamento Codigo Auxiliar V1. Hr. Prod VI, Hr. Imp Consumo
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 0,9400 0,0600 222,27 X 12,0000000
|§CAVADE\RA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,0000 0,0000 206,64 1,0000000
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 ‘ 0,7900 ‘ 0,2100 210,93 . 1,0000000

SallHora Encargos (%) Consumo
3,0000000

1,0000000

Eq. Salarial

Cdigo Auxiliar
20003

Codigo Auxiliar o
0012 9,600000

0011 1,120000 |
TRANSPORTE DE PESSOAL | 0013 4,790000 | X | |
(C)Total
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgdo da Equipe
() Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] /(D)
(F)Materiais Codigo Auxiliar Unid Custo Unitario Consumo Custo Unitario
[ G 0,00
(G)Servigos Codigo Auxiliar Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
| G 0,00
(H)ltens de Transporte Z6digo Auxili Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H):
27,21%!|
Preco unitario total:
Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Servico: 40027 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. -C/ ESCAVADEIRA - (DT: 5.001 A 10.000M) Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Impr VI. Hr. Prod VI, Hr. Imp Consumo

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T

ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE K X
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 [ 0,7400 | 0,2600

Encargos(’ Consumo
3,0000000
1,0000000

(B)Méo-de-Obra
AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVICO

[ Eq. Salarial

ALIMENTACAO
EPI | 0011 1120000 | X | |
TRANSPORTE DE PESSOAL | 0013 4,790000 | X | |
(C)Total
Custo Horario da Execugao () + (B) + (C)
(D) Produgao da Equipe
() Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] /(D)
(F)Materiais Codigo Auxiliar Unid Custo Unitario Consumo Custo Unitario

[ F 0,00

Cdigo Auxiliar Unid Custo Unitario Custo Unitario

[ G 0,

(H)itens de Transporte Z6digo Auxilic Unid Formula X1 X2 X Custo Consumo Custo Unit

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

Prego unitario total

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Servico: 40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Impr VI, Hr. Prod VI, Hr. Imp

CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,6600 0,3400 217,89 44,94 2,0000000 31817
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,6900 0,3100 3,69 2,56 1,0000000 333
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,3900 06100 21093 89,10 1,0000000 136,61
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30009 1,0000 0,0000 163,56 72,08 1,0000000 163,56
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 0,6900 0,3100 108,78 36,86 1,0000000 86,48

(A)Total

SallHora Encargos (%) Consumo
111,50 0,5000000

6,87 | 14,53 111,50 1,0000000

(B)Mao-de-Obra
ENCARREGADO DE SERVICO
SERVENTE [ 20031

Eq. Salarial

Cdigo Auxiliar
20002

(B)Total

(C)itens de Incidéncia Codigo Auxiliar

ALIMENTAGAO 0012 9,600000 X 2,61
EP| 0011 1,120000 X 0,30
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,000000 X 135
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X

(C)Total:

Custo Hordrio da Execugao (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] /(D)

Custo Unitario Consumo Custo Unitério

Codigo Auxiliar

(F)Materiais

0,00

Consumo Custo Unitério

Custo Unitario

Codigo Auxiliar

(G)Servigos

(G)Total 0,00

Formula > Consumo Custo Unit

S6digo Aux

(H)ltens de Transporte

(H)Total!

Custo Direto Total () + (F) +(G) + (H)
BDI: 27,21%
Prego unitario total

Tabe\a de precos 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL Unidade: m3

(A)Equlpamenln Cédigo Auxiliar VI Hr. Prod VI Hr. Imp Consumo
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,9900 0,0100 217,89

GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,5200 0,4800 3,69

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,2900 0,7100 210,93

ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30009 1,0000 0,0000 16356

TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4202 OU EQUIVALENTE 30005 0,5200 0,4800 108,78

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Rua Libero Badaro, N.* 182 ~ SALA 90 — CENTRO ~ Fone (17) 213
CEP 01.008-000 — Sdo Paulo — SP
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(B)Méo-de-Obra
ENCARREGADO DE SERVICO

Cdigo Auxiliar

Eq. Salarial SallHora

Encargos(%)
111,50

Consumo
1,0000000

Custo Horario

111,50

1,0000000

(C)itens de Incidéncia

X
X
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,000000 X
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X
(C)Total
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) +(C)] /(D)
(F)Materiais Codigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo
(G)Servigos Codigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
| (G)Total 0,00
(H)ltens de Transporte Z6digo Auxilic Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

BDI: 27,21%)

Preco unitario total

Servico: 40102
(A)Equipamento

COMPACTACAO MANUAL

Tabela de precos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269

Codigo Auxiliar
30048

Ut. Impr

VI, Hr. Prod VI. Hr. Imp

Data base: 01/08/2024
Unidade: m3
Consumo Custo Horario

1.0000000

COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO

22,47

(B)Mao-de-Obra

Codigo Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora,

Encargos(%)

Consumo

Custo Horario

(C)itens de Incidéncia

Cédigo Auxiliar

ALIMENTAGAO 0012 9600000 X 0,00
0011 1,120000 X 0,00
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,000000 X 000
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X

(C)Total

Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C)

(D) Produgao da Equipe

(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] /(D)
(F)Materiais Codigo Auxiliar Unid Custo Unitario Consumo Custo Unitério
[ 0,00
(G)Servigos Codigo Auxiliar Unid Custo Unitario Consumo Custo Unitério
[ 0,00
(H)ltens de Transporte 6digo Auxilic Unid Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H):
BDI: 27,21%

Prego unitario total

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269
Senvico: 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO

(A)Equipamento
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE

Codigo Auxiliar
30000

Ut. Impr

1,0000

0,0000

VI Hr. Prod
227,15

VI, Hr. Imp

Data base: 01/08/2024
Unidade: m2
Consumo

1,0000000

Custo Horario
227,15

(B)Méo-de-Obra

[T
20003

Eq. Salarial SallHora

Encargos(

[
2,0000000

Custo Horario

0,5000000

UDANTE
ENCARREGADO DE SERVICO

(C)itens de Incidéncia

Codigo Auxiliar

ALIMENTAGAO 0012 9,600000 X 4,21
EP| 0011 1,120000 X 0,49
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,000000 X 2,19
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X

(C)Total

Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) +(B) + (C)] / (D)

(F)Materiais

Codigo Auxiliar

Custo Unitario

Consumo

(G)Servigos

Codigo Auxiliar

Custo Unitario

Consumo

(H)ltens de Transporte S6digo Aux

Formula

Consumo

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI: 27,21%)

Preco unitdrio total;

Tabela de precos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - 1269
Servigo: 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA

Codigo Auxiliar

1,0000

0,0000

VI Hr. Prod
227,15

VI, Hr. Imp.

Data base: 01/08/2024
Unidade: m3
Consumo Custo Horario

1,0000000

Codigo Auxiliar
031

Eq. Salarial SallHora,

Encargos(%)

Consumo
1,0000000

Custo Horario
14,53

(C)ltens de Incidéncia

Codigo Auxiliar

ALIMENTAGAO 0012 9,600000 X 139
EP| 0011 1,120000 X 0,16
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,000000 X 072
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X

(C)Total

Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Materiais

Codigo Auxiliar

Custo Unitario

Consumo

Custo Unitério

0,00

(G)Servigos

Codigo Auxiliar

Custo Unitario

Consumo

Custo Unitério

(G)Total

0,00

(H)ltens de Transporte

Formula

Custo

Consumo Custo Unit

(H)Total!

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

BDI: 27,21%)

Prego unitario total

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269
40310 A

REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO

Cédigo Auxiliar

VI Hr. Prod VI Hr. Imp

Data base: 01/08/2024
Unidade: m2
Custo Horario
1,0000000

| GRADE DE DISCO - 2424

30013

0,5000

0,5000

3,69 2,56

1,0000000 312

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Rua Libero Badaro, N.* 182 ~ SALA 90 — CENTRO ~ Fone (17) 2139-
CEP 01.008-000 — Sdo Paulo — SP
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MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE [ 30046 I 0,6900 I 0,3100 I 210,03 I 89,10 1,0000000
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE | 30009 | 1,0000 | 0,0000 | 163,56 [ 72,08 1,0000000
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4202 OU EQUIVALENTE | 30005 | 0,5000 | 0,5000 | 108,78 | 36,86 1,0000000

Consumo
4,0000000
0,5000000
1,0000000

SallHora Encargos(%)
111,50
11,98 | 2533 | 11150

111,50

(B)Méo-de-Obra Eq. Salarial
AJUDANTE
ENCARREGADO DE SERVICO

GREDISTA|

Cdigo Auxiliar
20003

20002
20013

(C)ltens de Incidéncia Codigo Auxiliar
A0 0012

9,600000
0011 1,120000 |
TRANSPORTE DE PESSOAL | 0013 4,790000 | X | |
(C)Total
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) +(C)] /(D)
(F)Materiais Codigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
| F 0,00
(G)Servicos Codigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
| (G)Total
(H)itens de Transporte Z6digo Auxilic Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI: 27,21%
Preco unitario total
Tabela de precos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - 1269 Data base: 01/08/2024

Servigo: 40317 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) - SUB-BASE Unidade: m3
(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Impr VI, Hr. Prod VI, Hr. Imp Consumo Custo Horario

1,0000000

(B)Méo-de-Obra Codigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

111,50
| | 111,50
(C)itens de Incidéncia Codigo Auxiliar
ALIMENTAGAQ 0012 9,600000 X 000
0011 1,120000 X 0,00
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,000000 X 000
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X 0,00
(C)Total!
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0.00
(F)Materiais Codigo Auxiliar Unid Custo Unitario Consumo Custo Unitario
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA | CASCALHO 10146 115 125 14,37
(F)Total 14
(G)Servicos Codigo Auxiliar Unid Custo Unitario Consumo Custo Unitario
[ (G)Total 0,00
(H)ltens de Transporte Z6digo Auxiliz Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit
(H)Total
Custo Direto Total () + (F) + () + (H):
BDI: 27,21%
Prego unitario total
Tabela de precos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - 1269 Data base: 01/08/2024
Servigo: 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)- SUB-BASE Unidade: m3km
(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Impr VI, Hr. Prod VI, Hr. Imp Consumo
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 0,0000 22227 5461 1,0000000 22227
CAMINHAO TANQUE 10.000L | 30040 | 1,0000 | 0,0000 | 217,89 | 44,94 | 0,0250000 | 5.44|
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE | 30046 | 1,0000 | 0,0000 | 210,03 | 89,10 0,0250000 5,27
(A)Total 98
111,50
111,50

(B)Total

Codigo Auxiliar

(C)itens de Incidéncia

ALIMENTAGAO 0012 9,600000 X 0,00
EP| 0011 1,120000 X 0,00
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,000000 X 0,00
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X

(C)Total:

Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)

(D) Produgdo da Equipe

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) +(B) + (C)] / (D)

Custo Unitario Consumo

Codigo Auxiliar

Custo Unitario [

Codigo Auxiliar

(G)Servigos

Formula > > > Consumo

(H)ltens de Transporte Sodigo Auxili

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)
BDI: 27,21%
Preco unitario total

Tabela de precos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
i ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA -REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P1.) Unidade: m3
Codigo Auxiliar VI Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario

CAMINHAO 30040 03100 0,6900 217,89 4494 1,0000000 98,55
GRADE DE 30013 01800 0,8200 369 256 1,0000000 276
MOTONIVEL 30046 0,2800 0,7200 210,93 89,10 1,0000000 12321
ROLO LISO 30014 05200 0,4800 188,61 80,46 1,0000000 136,69
ROLO PE DE 30009 1,0000 0,0000 163,56 72,08 1,0000000 16356
TRATOR DE 30005 01800 0,8200 108,78 36,86 1,0000000 49,80
(A)Total

AJUDANTE 20003 7.38 156 111,50 6,0000000 93,60
ENCARREGADO DE SERVICO | 20002 | 1198 | 2533 | 111,50 | 0,5000000

REDISTA | 20013 | 9,76 | 20,64 | 11150 [ 1,0000000

(C)itens de Incidéncia
ALIMENTAGAO
Pl

TRANSPORTE DE PESSOAL I

(C)Total:

Custo Horério da Execugao (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

() Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] /(D)

Custo Unitario Consumo Custo Unitério

(F)Materiais Codigo Auxiliar

(F)Total 0,00

Custo Unitario Consumo Custo Unitério

(G)Servigos Codigo Auxiliar

(G)Total 0,00

Formula > > > Custo Consumo Custo Unit

(H)ltens de Transporte

S6digo Aux

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Rua Libero Badaro, N.* 182 ~ SALA 90 — CENTRO ~ Fone (17) 2139-
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(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H):
BDI: 27,21%
Prego unitario total:

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
40380 IMPRIMACAO

Codigo Auxiliar Ut. Impr V1. Hr. Prod VI, Hr. Imp Consumo Custo Horério

CAMINHAO 30040 0,0500 0,0000 217,89 44,94 1,0000000 10,89
CAMINHAO 30021 1,0000 0,0000 174,28 42,49 1,0000000 174,28
TANQUE DE 30020 1,0000 0,0000 40,79 27,47 1,0000000 40,79
TRATOR DE 30005 0,3500 0,6500 108.78 36,86 1,0000000 62,03
VASSOURA 30017 0,3500 0,6500 9,23 591 1,0000000 7,07

(ATotal 95,0

0 A a orario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 11,98 2533 111,50 1,0000000 25,33

SERVENTE 111,50 2,0000000

(C)itens de Incidéncia

ALIMENTAGAO 0012 9,600000 X 522
0011 1,120000 X 060
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,000000 X 271
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X 2,60
(C)Total
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) * (B) + (C)] /(D)
(F)Materiais Codigo Auxiliar Unid Custo Unitario Consumo
| (F)Total
(G)Servicos Codigo Auxiliar Unid [T
| (G)Total
(H)ltens de Transporte S6digo Auxilic Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo
(H)Total
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI: 27,21%
Preco unitario total
Tabela de precos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - 1269 Data base: 01/08/2024
Servico: 40385 PINTURA DE LIGACAQ Unidade: m2
(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut, Impr VI, Hr. Prod VI, Hr. Imp Consumo
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 174,28 42,49 1,0000000 174,28
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 40,79 2747 2,0000000 8158
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 0,4700 05300 108,78 36,86 1,0000000 70,66
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 04700 05300 923 591 1.0000000 7.47
(A)Total 99
e-0 A q 0 0 0
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 1198 2533 111,50 1,0000000 2533
SERVENTE 2,0000000

(C)itens de Incidéncia Codigo Auxiliar

ALIMENTAGAO 0012 9,600000 X 522

0011 1,120000 X 0,60
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,000000 X 2,71
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X

(C)Total

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

() Custo Unitario da Execugao [(A) * (B) + (C)] /(D)

Cadigo Auxiliar Custo Unitario Consumo

(G)Servigos Cadigo Auxiliar Custo Unitario Consumo

Formula > > > Consumo

(H)ltens de Transporte Sodigo Auxili

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)
BDI: 27,21%
Preco unitario total

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - 269 Data base: 01/08/2024
i TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO Unidade: TKM
Codigo Auxiliar VI, Hr. Prod VI, Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000 0,0000 174,28

(B)Mao-de-Obra Codigo Auxiliar Eq. Salarial SallHora Encargos(%) Consumo
(C)itens de Incidéncia Codigo Auxiliar 0
ALIMENTAGAQ 0012 9,600000 X 000
Pl 0011 1,120000 X 0,00
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5000000 X 000
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X
(©Total 0,00
Custo Horario da Execugao () + (B) + (C) 174,28
(D) Produgao da Equipe 102,49
() Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] /(D) 1,70
(F)Materiais Codigo Auxiliar Unid Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Servico! Codigo Auxiliar Unid Custo Unitario Consumo
(H)itens de Transporte Z6digo Auxiliz Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo
(H)Total
Custo Direto Total () + (F) + (G) * (H):
BDI: 27,21%
Preco unitario total
Tabela de precos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - 1269 Data base: 01/08/2024
Servico: 40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO Unidade: m3km
(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Impr VI, Hr. Prod VI Hr. Imp Consumo Custo Horario

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 125,63 1,0000000 125,63

125,63

B)Mzo-de-Obra Codigo Auxiliar Eq. Salarial SallHora Encargos (%) Consumo Custo Horario
111,50
| | | 111,50

(B)Total:

(C)ltens de Incidéncia Codigo Auxiliar

ALIMENTAGAO 0012 9,600000 X 0,00
EP| 0011 1,120000 X 0,00
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,000000 X 0,00
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X 0,00

(C)Total:

Custo Hordrio da Execugao (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

() Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] /(D)

Custo Unitario Consumo Custo Unitério

(F)Materiais Codigo Auxiliar

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Rua Libero Badaro, N.* 182 ~ SALA 90 — CENTRO ~ Fone (17) 2139-
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(G)Servigos Codigo Auxiliar Custo Unitario Consumo Custo Unitario

0,00

(H)ltens de Transporte S6digo Auxilie Formula g X Custo Consumo Custo Unit

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H):
BDI: 27,21%
Prego unitario total:

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Servico: 40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS Unidade: tkm
(A)Equipamento Codigo Auxiliar VI Hr. Prod VI Hr. Imp Consumo Custo Horario
30035

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000 0,0000 177,71 1,0000000 177,71

177,71

(B)Mao-de-Obra Codigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
0 2,0000000 31,20
31,20

(C)itens de Incidéncia Cdigo Auxiliar
ALIMENTAGAO 0012 9,600000 X 299
] 0011 1,120000 X 034
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,000000 X 156
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X
(C)Total
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgdo da Equipe
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid Custo Unitario Consumo Custo Unitario
[ F 0,00
(G)Servigos Codigo Auxiliar Unid Custo Unitario Consumo Custo Unitario
| G 0,00
(H)ltens de Transporte Z6digo Auxili Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit
(H)Total:
Custo Direto Total (E) * (F) +(G) + (H):
BDI: 27,21%
Preco unitario total:
Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Servico: 40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA Unidade: TKM

(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
30037

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000 0,0000 22227 1,0000000 22227

22227

(B)Méo-de-Obra Cdigo Auxiliar Eq. Salarial SallHora Encargos (%) Consumo Custo Horario

(C)itens de Incidéncia Codigo Auxiliar

ALIMENTAGAO 0012 9,600000 X 0,00

0011 1,120000 X 0,00
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,000000 X 0,00
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X

(C)Total

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

() Custo Unitario da Execugao [(A) * (B) + (C)] /(D)

Cadigo Auxiliar Custo Unitario Consumo

(G)Servigos Codigo Auxiliar

Custo Unitario Consumo

(H)ltens de Transporte Sodigo Auxilic Formula > > > Consumo

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)
BDI: 27,21%
Preco unitario total

Tabela de precos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
i 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS Unidade: m3km

Codigo Auxiliar VI, Hr. Prod VI, Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000 0,0000 22227 1,0000000
(B)Mao-de-Obra Codigo Auxiliar Eq. Salarial SallHora Encargos(%) Consumo
(C)itens de Incidéncia Codigo Auxiliar 0
ALIMENTAGAQ 0012 9,600000 X 000
Pl 0011 1,120000 X 0,00
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5000000 X 000
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X
(©Total
Custo Horario da Execugao () + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe
() Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] /(D)
(F)Materiais Codigo Auxiliar Unid Custo Unitario Consumo Custo Unitario
[ 0,00
(G)Servicos Codigo Auxiliar Unid Custo Unitario Consumo Custo Unitario
| 0,00
(H)itens de Transporte Z6digo Auxiliz Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit
(H)Total
Custo Direto Total () + (F) + (G) * (H):
BDI: 27,21%
Preco unitario total
Tabela de precos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - 1269 Data base: 01/08/2024
Servico: 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER Unidade: tkm

(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Impr V. Hr. Prod VI, Hr. Imp Consumo Custo Horario

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 177,71 1,0000000

(B)Méo-de-Obra [ Eq. Salarial SallHora Encargos (%) Consumo Custo Horario
0

2,0000000

Codigo Auxiliar
0012

FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,000000
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000

(C)Total:

Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)) /(D)

(F)Materiais [

Unid

Custo Unitario Consumo Custo Unitério

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Rua Libero Badaro, N.* 182 ~ SALA 90 — CENTRO ~ Fone (17) 2139-
CEP 01.008-000 — Sdo Paulo — SP
(CNPJ 49.681.778/0001-00 - LE., 131.781.868.114




(G)Servigos

Codigo Auxiliar

Custo Unitario

[

S6digo Auxilie

(H)ltens de Transporte

Unid.

Formula,

Custo

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

BDI: 27,21%)

Prego unitario total

Consumo

Servigo:
(A)Equipamento
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T

Tabela de precos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL /FILLER

Codigo Auxiliar

Ut. Impr V1. Hr. Prod VI, Hr. Imp

(B)Mao-de-Obra

Codigo Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora

Encargos(%)

[

Data base: 01/08/2024
Unidade: TKM
Consumo

1,0000000

Custo Horario

(C)ltens de Incidéncia

Cdigo Auxiliar

ALIMENTAGAQ 0012 9,600000 X 000
Pl 0011 1,120000 X 0,00
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,000000 X 0,00
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X 0,00
(C)Total 0

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 177,71

(D) Produgéo da Equipe 385,88

(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,46

(F)Materiais Codigo Auxiliar Unid Custo Unitario Consumo Custo Unitario
[ 0,00
(G)Servigos Codigo Auxiliar Unid Custo Unitario Consumo Custo Unitario
[ 0,00
(H)itens de Transporte Z6digo Auxiliz Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H):
BDI: 27,21%

Prego unitario total

Senvico:
(A)Equipamento
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO

Codigo Auxiliar
30035 1,0000

VI Hr. Prod
177,71

Ut. Impr VI. Hr. Imp

0,0000

Data base: 01/08/2024
Unidade: tkm
[

1,0000000

Custo Horario

(B)Méo-de-Obra

Cdigo Auxiliar

Eq. Salarial SallHora

Encargos(

[

(C)itens de Incidéncia

Codigo Auxiliar

ALIMENTAGAO 0012 9,600000 X 0,00

0011 1,120000 X 0,00
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,000000 X 0,00
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X

(©)Total

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

(E) Custo Unitdrio da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D)

Codigo Auxiliar

Custo Unitario

Consumo

(G)Servigos

Codigo Auxiliar

Custo Unitario

Consumo

S6digo Auxilic

(H)ltens de Transporte

Formula

Consumo

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI: 27,21%)

Preco unitdrio total;

TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T

Tabela de precos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269

Codigo Auxiliar
1,0000

VI Hr. Prod
177,71

VI. Hr. Imp.
0,0000

Data base: 01/08/2024
Unidade: tkm
Consumo

1,0000000

Custo Horario
177,71

177,71

(B)Mao-de-Obra

Codigo Auxiliar

Eq. Salarial SallHora,

Encargos(%)

Consumo

Custo Horario

(C)itens de Incidéncia

Cdigo Auxiliar
0012

ALIMENTAGAQ 01 9,600000 X 000
Pl 0011 1,120000 X 0,00
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5000000 X 000
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X
(©Total
Custo Horario da Execugao () + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe
() Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] /(D)
(F)Materiais Codigo Auxiliar Unid Custo Unitario Consumo
(G)Servicos Codigo Auxiliar Unid Custo Unitario Consumo
(H)itens de Transporte Z6digo Auxiliz Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI: 27,21%

Prego unitario total

Servio:
(A)Equipamento
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS

Codigo Auxiliar

VI, Hr. Prod
22227

Ut. Impr VI. Hr. Imp

Data base: 01/08/2024
Unidade: m3km
[ Custo Horario

1,0000000 222,27

222,27

B)Méo-de-Obra

Codigo Auxiliar

r Eq. Salarial Sal/Hora

Encargos(%)

[
111,50

Custo Horario

111,50

(B)Total:

(C)ltens de Incidéncia

Codigo Auxiliar
0012

m

ALIMENTAGAO 01 9,600000 X 0,00
EP| 0011 1,120000 X 0,00
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,000000 X 0,00
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X 0,00

(C)Total

Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Materiais

Codigo Auxiliar

i Custo Unitario

Consumo

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Rua Libero Badaro, N.* 182 ~ SALA 90
CEP 01.008-000 — Sdo Paulo — SP
CCNPJ 49.681.778/0001-00 - LE.,

CENTRO - Fone (17) 2139-

131.781.868.114

Custo Unitério




(G)Servigos Codigo Auxiliar Custo Unitario Consumo Custo Unitario

0,00

(H)ltens de Transporte S6digo Auxilie Formula g X Custo Consumo Custo Unit

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H):
BDI: 27,21%
Prego unitario total:

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024

Servico: 40465 FRESAGEM DESCONTINUA A FRIO Unidade: m3
(A)Equipamento VI Hr. Prod VI Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000 0,0000 222,27 54,61 1,0600000 235,60
CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 0,1700 0,8300 165,39 3844 1,0000000 60,02
FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30019 1,0000 0,0000 1031,76 336,86 1,0000000
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 105,29 1,0000000

Codigo Auxiliar
30037

Sal/Hora Consumo
1,0000000

8,0000000

Codigo Auxiliar Eq. Salarial Encargos(%)
111,50

111,50

ENCARREGADO DE SERVICO

(C)ltens de Incidéncia

Cdigo Auxiliar
0012

ALIMENTAGAQ 9,600000 X

0011 1,120000 X 158
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,000000 X 7,07
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X

(C)Total

Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C)

(D) Produgao da Equipe

(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] /(D)

(F)Materials Custo Unitario Consumo

Cédigo Auxiliar
10091

PORTA BIT P/ FRESADORA W 200

Codigo Auxiliar Consumo

(G)Servicos

(H)ltens de Transporte S6digo Aux Férmula Custo Consumo

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI: 27,21%
Preco unitario total

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - 269 Data base: 01/08/2024
Servigo: 40480 FORNECIMENTO DE CM-30 Unidade: T
(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Impr VI, Hr. Prod VI, Hr. Imp Consumo Custo Horario

1,0000000

(B)Méo-de-Obra Codigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

(C)itens de Incidéncia

ALIMENTAGAO 0012 9,600000 X 0,00
0011 1,120000 X 0,00
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,000000 X 0,00
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X
(C)Total
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)) /(D)
(F)Materiais [ Unid Custo Unitario Consumo
(G)Servicos [ Unid Custo Unitario Consumo
(H)itens de Transporte Z6digo Auxilic Unid Formula X1 X2 X3 Custo Consumo
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H):
BDI: 15,28%
Prego unitario total: 7924,68
Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Servico: 40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C Unidade: T

(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Impr VI, Hr. Prod VI, Hr. Imp Consumo

1,0000000

(B)Méo-de-Obra Cdigo Auxiliar Eq. Salarial SallHora Encargos (%) Consumo

(C)itens de Incidéncia Codigo Auxiliar

ALIMENTAGAO 0012 9,600000 X 0,00
EP| 0011 1,120000 X 0,00
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,000000 X 0,00
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X

(C)Total:

Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) +(B) + (C)] / (D)

Codigo Auxiliar

Custo Unitario Consumo

Custo Unitario Consumo

(G)Servigos Codigo Auxiliar

(G)Total

(H)ltens de Transporte o Formula Custo Consumo

(H)Total!

Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H)
BDI: 15,28%
Prego unitario total

Tabela de precos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Servico: 40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 Unidade: T
(A)Equipamento Cédigo Auxiliar VI Hr. Prod VI Hr. Imp Consumo Custo Horario

1,0000 0,0000 1,0000000

(B)Mao-de-Obra Codigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Consumo

(C)ltens de Incidéncia Codigo Auxiliar

ALIMENTAGAO 0012 9600000 X
EPI 0011 1,120000 X
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,000000 X
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X
Cyrotar. YT

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Rua Libero Badaro, N.* 182 ~ SALA 90 — CENTRO ~ Fone (17) 2139-
CEP 01.008-000 — Sdo Paulo — SP
(CNPJ 49.681.778/0001-00 - LE., 131.781.868.114




Custo Horario da Execugo (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

(E) Custo Unitdrio da Execucdo [(A) + (B) + (C)] /(D)

(F)Materiais Codigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo

(G)Servigos Codigo Auxiliar Unid. Custo Unitario [

(G)Total

(H)itens de Transporte Sodigo Auxilie Unid. Formula, X1 Custo

Consumo

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H): 0

BDI: 15,28%) 0,00

Prego unitario total

5864,70

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269

Servigo: 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIALBETUMINOSO (DT= 200,90 KM)
(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Impr V1. Hr. Prod
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021

VI. Hr. Imp

Data base: 01/08/2024
Unidade: tkm
Consumo Custo Horario

10000000

174,28

Codigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) [

Custo Horario

(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar

ALIMENTAGAO 0012 9600000 X 0,00
0011 1,120000 X 0,00
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,000000 X 000
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X

(C)Total

Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C)

(D) Produgao da Equipe

(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] /(D)
(F)Materiais Codigo Auxiliar Unid Custo Unitario Consumo Custo Unitério
[ 0,00
(G)Servigos Codigo Auxiliar Unid Custo Unitario Consumo Custo Unitério
[ 0,00
(H)itens de Transporte 6digo Auxilic Unid Férmula X1 X2 X3 Consumo Custo Unit.

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)
BDI:

27,21%

Prego unitario total

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269
Senvico: 40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE -CBUQ - FAIXA C
(A)Equipamento

Codigo Auxiliar Ut. Impr VI, Hr. Prod
30015

VI. Hr. Imp

Data base: 01/08/2024
Unidade: m3
[

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 04700 05300 188,76 90,58 1,0000000 136,72
ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 30012 04700 05300 193,69 94,95 1,0000000 141,35
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 02100 07900 108,78 36,86 1,0000000 51,96
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 02100 0,7900 923 591 1,0000000 6,60
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30023 07100 02900 444,22 204,25 1,0000000 374,62
(A)Total
B)Méo-de-O A q o 0 0
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 11,98 2533 111,50 1,0000000 2533

SERVENTE 111,50

8,0000000

(C)itens de Incidéncia

ALIMENTAGAO 0012 9,600000 X 13,59
EP| 0011 1,120000 X 158
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,000000 X 7,07
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X

(C)Total

Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) +(B) + (C)] / (D)

Custo Unitario Consumo

Codigo Auxiliar

(G)Servigos
USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIX

Codigo Auxiliar

Custo Unitario
269,93

Consumo

Custo Unitario

275,32

275,32

(H)ltens de Transporte Sodigo Auxilic Formula

Consumo Custo Unit

(H)Total

(G) + (H):

Custo Direto Total (E) + (F) +
B

DI: 27,21%]

Preco unitdrio total;

Tabela de precos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269
i 40618 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE -CBUQ - FAIXAB

Data base: 01/08/2024
Unidade: m3

Codigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr. VI Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30015 0,4700 0,5300 188,76 90,58 1,0000000 136,72
ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 30012 0,4700 0,5300 193,69 94,95 1,0000000 141,35
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 0,2100 0,7900 108,78 36,86 1,0000000 51,96
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,2100 0,7900 9.23 591 1,0000000 6,60
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30023 0,7100 0,2900 444,22 204,25 1,0000000 374,62

Consumo
1,0000000

(B)Mao-de-Obra
ENCARREGADO DE SERVICO

Codigo Auxiliar

Eq. Salarial Encargos(%)

111,50

11150 8,0000000

(C)itens de Incidéncia [
A 0012

ALIMENTAGAQ 9,600000 X 13,59
EPI 0011 1,120000 X 1,58
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5000000 X 707
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X
(C)Total!
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] /(D)
(F)Materiais Codigo Auxiliar Unid Custo Unitario Consumo Custo Unitario
| 0,00
(G)Servicos Codigo Auxiliar Unid Custo Unitario Consumo Custo Unitario
USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIX) 42498 m3 27143 1,02 276,85
| 276,85
(H)itens de Transporte Z6digo Auxiliz Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H):
BDI 9%

Prego unitario total

Tabela de precos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269
Senvigo: 40800 CERCA DE VEDAGAO DE FAIXA DE DOMINIO EMMADEIRA
(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Impr V. Hr. Prod

VI. Hr. Imp

Data base: 01/08/2024
Unidade: M

Consumo Custo Horario

1,0000000

(B)Méo-de-Obra [ Eq. Salarial SallHora Encargos (%) Consumo
AJUDANTE 20003 7.38 156 111,50 0,2500000

Custo Horario
3,90

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Rua Libero Badaro, N.* 182 ~ SALA 90 — CENTRO ~ Fone (17) 2139-
CEP 01.008-000 — Sdo Paulo — SP
(CNPJ 49.681.778/0001-00 - LE., 131.781.868.114




11,98 2533 111,50

0,0100000

ENCARREGADO DE SERVICO [ 20002

(C)ltens de Incidéncia Codigo Auxiliar

ALIMENTAGAO 0012 9,600000 X 0,39

| 0011 1,120000 X 0,04
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,000000 X 0.20
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X

(C)Total

Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C)

(D) Produgao da Equipe

(E) Custo Unitario da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D)

Cdigo Auxiliar Custo Unitario

Consumo

MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM

MOURAO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM | 10030

(G)Servigos Codigo Auxiliar Custo Unitario

Consumo Custo Unitario

0,00

Formula

(H)ltens de Transporte Sodigo Auxiliz

Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H):

BDI: 27,21%)

Prego unitdrio total

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269
Senvico: 40804 REMOCAO DE CERCA

Data base: 01/08/2024
Unidade: m

(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario

1,0000000

(B)Méo-de-Obra [ Eq. Salarial SallHora Encargos(
AJUDANTE 111,50

[
0,2500000

0,0100000

ENCARREGADO DE SERVICO 111,50

(C)itens de Incidéncia

ALIMENTAGAO 0012 9,600000 X 039
EPI 0011 1120000 X 004
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,000000 X 020
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X
(C)Total
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgao da Equipe
(E) Custo Unitdrio da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Codigo Auxiliar Unid to Unitdrio Consumo
(G)Servicos Codigo Auxiliar Unid Consumo
(H)ltens de Transporte S6digo Aux Unid Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI: 27,21%|

Preco unitario total

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - 269
Servigo: 40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINAACRILICA (0,6 mm)

(A)Equipamento
CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS

Codigo Auxiliar
30049

Ut. Impr

Data base: 01/08/2024
Unidade: m2
Consumo Custo Horario

VI, Hr. Prod VI. Hr. Imp

1,0000000 230,95
230,95

(B)Mao-de-Obra
AJUDANT

Codigo Auxiliar

Eq. Salarial SallHora Encargos(%)

111,50

Consumo
10,0000000

E
ENCARREGADO DE SERVICO 11150

1,0000000

(B)Total

(C)itens de Incidéncia

ALIMENTAGAQ 0012 9,600000 X 17,40
EPI 0011 1,120000 X 2,03
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,000000 X 9,06
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X

(O)Total

Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C)

(D) Produgao da Equipe

(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Materiais [T Custo Unitario Consumo Custo Unitario
MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 10027 Kg X 0,47

SOLVENTE / DILUENTE 10050 | 18,32 0,03 0,54

TINTA PARA PRE-MARCACAO 10059 i 1417 0,0009 0,01

TINTA REFLETIVA ACRILICA 10061 | 26,79 06

Custo Unitario

Codigo Auxiliar

Consumo

(H)ltens de Transporte 6digo Aux Formula

Consumo

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI: 27,21%)

Preco unitdrio total;

Tabela de precos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269
Servico: 40825 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM TERMOPLASTICOEXTRUDADO (3 mm)

CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,0000

Codigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr. VI Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario

Data base: 01/08/2024
Unidade: m2

368,74

1,0000000 368,74

(B)Mao-de-Obra
AJUDANTE

Codigo Auxiliar

Eq. Salarial SallHora Encargos(%)

111,50

Consumo
10,0000000

ENCARREGADO DE SERVIGO 111,50

1,0000000

(C)itens de Incidéncia Codigo Auxiliar

ALIMENTAGAO 0012 9,600000 X 17,40

Pl 0011 1,120000 X 2,03
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,000000 X 9,06
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X

(C)Total!

Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C)

(D) Produgao da Equipe

(E) Custo Unitario da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D)

Unid Custo Unitario

(F)Materiais

Codigo Auxiliar
MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 10027

[

TERMOPLASTICO (BRANCO OU AMARELO) | 10058

TINTA PARA PRE-MARCACAO [ 10059 1417

| 0,0009

[T Unid Custo Unitario

[

(H)ltens de Transporte Férmula

Sodigo Auxilie

Consumo

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H):

BDI: 27,21%)

Prego unitario total

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Rua Libero Badaro, N.* 182 ~ SALA 90 — CENTRO ~ Fone (17) 2139-
CEP 01.008-000 — Sdo Paulo — SP
(CNPJ 49.681.778/0001-00 - LE., 131.781.868.114




Tabela de precos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024

Servico: 40830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL Unidade: Un

(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Impr VI, Hr. Prod VI, Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000 0,0000 177,71 40,62 1,0000000 177,71
GRUPO GERADOR 2,5/3,0 VA | 30044 | 1,0000 | 0,0000 | 234 | 017 | 1,0000000 | 2,34|
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO | 30052 | 1,0000 | 0,0000 | 0,83 | 0,45 2,0000000

(B)Mao-de-Obra
UDANTE

z

Encargos(%) [

Codigo Auxiliar
20003

| 20015 | 9,61 | 20,32 | 111,50 | 2,0000000

ENCARREGADO DE SERVICO
MONTADOR

(B)Total

(C)itens de Incidéncia

ALIMENTAGAO 1 9,600000 X 12,32

0011 1,120000 X 1,43
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,000000 X 6,41
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X

(©Total

Custo Horario da Execugo (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

(E) Custo Unitdrio da Execucdo [(A) + (B) + (C)] /(D)

(F)Materiais
COLA POLIESTER

Codigo Auxiliar Custo Unitario Consumo Custo Unitério

TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL

Kg
| 10052 Unid. | 19,07 1

(G)Servigos

Cdigo Auxiliar Custo Unitario Consumo Custo Unitério

0,00

(H)ltens de Transporte

S6digo Auxili

Formula X X; X Custo Consumo Custo Unit

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H):

BDI: 27,21%)

Prego unitario total

ico: TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL
(A)Equipamento

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Senvi 40845

Unidade: Un
[
1,0000000

Codigo Auxiliar Ut. Impr VI, Hr. Prod VI, Hr. Imp

GRUPO GERADOR 2,5/3,0 kVA

| 30044 | 1,0000 | 0,0000 | 2,34 | 0,17 | 1,0000000 2,34

MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO

| 30052 | 1,0000 | 0,0000 | 0,83 | 0,45 2,0000000

(A)Total

(B)Méo-de-Obra
AJUDANTE

Cédigo Auxiliar Consumo

4,0000000
ENCARREGADO DE SERVICO | 20002 | 11,98 | 25,33 | 111,50 | 1,0000000 | 2533
MONTADOR | 20015 | 9,61 | 2032 | 111,50 | 2,0000000

(B)Total

(C)itens de Incidéncia

ALIMENTAGAQ 0012 9,600000 X 12,32

0011 1,120000 X 143
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,000000 X 6,41
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X

(C)Total

Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C)

(D) Produgao da Equipe

(E) Custo Unitario da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Materiais
COLA POLIESTER

digo Auxiliar Custo Unitario Consumo Custo Unitario
10011

TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL

10053

(G)Servicos

Cadigo Auxiliar 5 Consumo Custo Unitario

(H)ltens de Transporte 6digo Aux

Formula > > > Consumo

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI: 27,21%)

Preco unitdrio total;

Tabela de precos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PA\/\MENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Servico: 40850 SINALIZACAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA Unidade: m2
Cddigo Auxiliar V1. Hr. Prod VI Hr. Imp Consumo Custo Horéario

05000 05000 177,71
109,16
(B)Mao-de-Obra Codigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
AJUDANTE 7.38 156 111,50 1,0000000 15,60
|CARPINTEIRO | 20016 } 976 | 20,64 | 11150 | 0,9000000 | 18,57

1198 | 2533 | 111,50 | 0,3000000

ENCARREGADO DE SERVICO

(B)Total

(C)itens de Incidéncia
ALIMENTACAO

9,600000 X 4,00
EP| 0011 1,120000 X 0,46
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,000000 X 2,08
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X

(C)Total

Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) +(B) + (C)] / (D)

(F)Materiais
PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO Il

Cadigo Auxiliar Custo Unitario Consumo

PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTATICA

PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO

| 10039
[

3
o
=
Ed
©
8

Cadigo Auxiliar Custo Unitario Consumo

(H)ltens de Transporte Z6digo Al

Formula > X2 > Consumo

(H)Total!

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H).
BDI: 27,21%)|

Prego unitario total

Tabela de precos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024

Servico: 40895 SEMEADURA MANUAL
(A)Equipamento

Unidade: m2
Cédigo Auxiliar VI Hr. Prod VI Hr. Imp Consumo Custo Horario

1,0000000

(B)Mao-de-Obra

Codigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Consumo
111,50 1,0000000

111,50 4,0000000

(C)itens de Incidéncia

X
EPI 0011 1,120000 X 0,93
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,000000 X 4,17
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X

(C)Total!

Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C)

(D) Produgao da Equipe

(E) Custo Unitario da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Materiais
SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA|

Unid

Codigo Auxiliar Custo Unitério Consumo
10049

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Rua Libero Badaro, N.* 182 ~ SALA 90 — CENTRO ~ Fone (17) 2139-
CEP 01.008-000 — Sdo Paulo — SP
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(G)Servicos Codigo Auxiliar Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Unid. Formula, > > Custo Consumo

S6digo Auxilie

(H)ltens de Transporte

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI: 27,21%
Prego unitario total

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Servigo: 41201 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 150-30 Unidade: m
(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Impr V1. Hr. Prod VI, Hr. Imp Consumo Custo Horario

1,0000000

Codigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

111,50
111,50

(C)ltens de Incidéncia Codigo Auxiliar

(©Total
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + ()] /(D)

Codigo Auxiliar 4 Consumo

Codigo Auxiliar Consumo Custo Unitario
18118
|CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 356,22 01389 29,47
|CONFECGAO E INSTALACAO DE GUIAS 47021 m 2,38 0,9059 2,15
IgcAVACAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 14,13 03639

(H)ltens de Transporte Sodigo Auxilie Formula Custo Consumo

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H):
BDI: 27,21%
Preco unitario total:

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Servico: 41205 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 150-32 Unidade: m
(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario

1,0000000

(B)Méo-de-Obra Cdigo Auxiliar

Eq. Salarial SallHora Encargos (%) Consumo

11150
111,50

(C)itens de Incidéncia Codigo Auxiliar

(C)Total

Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgao da Equipe

(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] /(D)

(F)Materiais [ Custo Unitario Consumo

(G)Servigos Codigo Auxiliar Custo Unitario [ Custo Unitério

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 462 1,8538
|CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 356,22 0,1425 50,76
| CONFECCAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 m 238 0,9269 2,20
IESCAVACﬂO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 14,13 0,3825

(H)ltens de Transporte Sodigo Auxilic Formula > X2 > Consumo

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)
BDI: 27,21%
Preco unitario total

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - 269 Data base: 01/08/2024
Servigo: 41209 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 108-25 Unidade: m
(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp. Consumo

1,0000000

SallHora

(B)Méo-de-Obra Codigo Auxiliar Eq. Salarial Encargos(%) [

111,50
11150

(C)itens de Incidéncia [

(C)Total:

Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) +(B) + (C)] / (D)

(F)Materiais Cadigo Auxiliar Custo Unitario Consumo Custo Unitario

(G)Servigos Cadigo Auxiliar Custo Unitario Consumo
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 4,62 1,4488
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 356,22 0,1097
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 m 238 0,7244 172
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 1413 0,2447

(H)itens de Transporte Gdigo Auxilic Unid Formula Custo Consumo

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H):
BDI: 27,21%
Preco unitario total

Tabela de precos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Senigo: 41211 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 73-15 Unidade: m
(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Impr V. Hr. Prod VI, Hr. Imp Consumo Custo Horario

1,0000000

B)Mao-de-Obra [ Eq. Salarial SallHora Encargos (%) Consumo

(C)ltens de Incidéncia Codigo Auxiliar

(C)Total!

Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)) /(D)

Unid Custo Unitario Consumo

(F)Materiais [

(G)Servigos Unid Custo Unitério Consumo

APILOAMENTO MANUAL

Codigo Auxiliar

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Rua Libero Badaro, N.* 182 ~ SALA 90 — CENTRO ~ Fone (17) 2139-
CEP 01.008-000 — Sdo Paulo — SP
(CNPJ 49.681.778/0001-00 - LE., 131.781.868.114




[CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM | 42838 | m3| 356,22 I 0,0728 I 2503 |

|CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS | 47021 | m| 2,38 | 0,492
lgcAvAcﬁo MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM | 47024 | m3| 1413 | 0,1276

(H)ltens de Transporte Sodigo Auxiliz Formula Custo Consumo

(H)Total

Custo Direto Total () + (F) +(G) + (H):
BDI: 27,21%
Prego unitario total:

Tabela e pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - 7269 Data base: 01/08/2024
Servico: 41309 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13(ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVACAO) (BC) Unidade: m
Codigo Auxiliar Ut. Impr V1. Hr. Prod VI, Hr. Imp Consumo
30037
Cdigo Auxiliar Eq. Salarial SallHora Encargos (%) Consumo
AJUDANTE 20003 7.38 156 111,50 1,0500000 16,38
ENCARREGADO DE SERVICO | 20002 11,98 111,50 | 0,1800000 | 455

o
w
8

PEDREIRO 0,0700000

(C)ltens de Incidéncia

ALIMENTAGAO X

| 0011 1,120000 X 0,25
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,000000 X 111
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X

(C)Total

Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C)

(D) Produgao da Equipe

(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo Unitario [ Custo Unitério

(F)Materiais Codigo Auxiliar
10082

GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 G/M2) 10026
TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm | 10079 m| 16,89 | 1

Codi

(G)Servigos
SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO

Custo Unitario [ Custo Unitério

Nc

0 Auxiliar
201

(H)ltens de Transporte Sodigo Auxilie Formula ( 2 X Custo Consumo

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H):
BDI: 27,21%
Preco unitario total:

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Servico: 41326 SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO -STCC 100-25 Unidade: m
(A)Equipamento VI. Hr. Prod

Codigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr
1,0000 0,0000

VI. Hr. Imp [ Custo Horario

1,0000000

(B)Méo-de-Obra Cdigo Auxiliar Eq. Salarial SallHora Encargos(

11150
111,50

(%) Consumo

(C)itens de Incidéncia Codigo Auxiliar

(C)Total

Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgao da Equipe

(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] /(D)

F)Materiais Cdigo Auxiliar Custo Unitario Consumo

(G)Servigos Codigo Auxiliar
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS [ 47021

Custo Unitario [

3
>
[
58
8

0,759

(H)ltens de Transporte Sodigo Auxilic Formula > > > Consumo

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)
BDI: 27,21%
Preco unitario total

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - 269 Data base: 01/08/2024
Servico: 41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 Unidade: m
Codigo Auxiliar VI, Hr. Prod VI, Hr. Imp Consumo Custo Horario

EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 1,0000 0,0000
(B)Mao-de-Obra Codigo Auxiliar Eq. Salarial SallHora Encargos(%) Consumo

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 1198 2533 111,50 02500000 633
PEDREIRO | 20017 | 976 | 20,64 | 11150 | 1,0000000 | 20,64
SERVENTE | 20031 | 6,87 | 1453 | 111,50 | 2,0000000

(B)Total

(C)itens de Incidéncia

ALIMENTAGAO 0012 9,600000 X 537
EP| 0011 1,120000 X 0,62
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,000000 X 2,80
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X

(C)Total:

Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) +(B) + (C)] / (D)

Custo Unitario Consumo

Codigo Auxiliar

(G)Servigos
'CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM
|£SCAVA(;AO MANUAL

Cadigo Auxiliar Custo Unitario Consumo

(H)itens de Transporte Férmula

S6digo Auxilie Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H):
BDI: 27,21%
Preco unitario total

Tabela de precos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - 1269 Data base: 01/08/2024
Senvigo: 41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 Unidade: m
(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Impr VI, Hr. Prod VI, Hr. Imp Consumo
EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 30115
(B)Mao-de-Obra Codigo Auxiliar Eq. Salarial SallHora Encargos (%) Consumo
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 11,98 25,33 111,50 02500000 633
PEDREIRO | 20017 9.76 2064 | 111,50 | 1,0000000 | 20,64

>
o
4

SERVENTE [ 20031 6,87 111,50 [ 2,0000000

(C)ltens de Incidéncia

Codigo Auxiliar

ALIMENTAGAO 0012 9,600000 X
EPI 0011 1,120000 X
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,000000 X
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X

(C)Total:
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Rua Libero Badaro, N.* 182 ~ SALA 90 — CENTRO ~ Fone (17) 2139-
CEP 01.008-000 — Sdo Paulo — SP
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(E) Custo Unitdrio da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D)

Codigo Auxiliar Custo Unitario [

(F)Materiais

(G)Servigos Custo Unitario Consumo Custo Unitério
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM

lECAVAcﬁo MANUAL

Codigo Auxiliar

Férmula 2 X Consumo Custo Unit.

(H)ltens de Transporte Sodigo Auxiliz

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H):
BDI: 27,21%
Prego unitario total:

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Servico: 41338 VALETA DE PROTECAO DE CORTE - VPCC 160-30 Unidade: m
(A)Equipamento Codigo Auxiliar VI Hr. Prod VI Hr. Imp Consumo Custo Horario

| (A)Total: |

(B)Méo-de-Obra SallHora Encargos (%) Consumo Custo Horério

(B)Total: |

(C)itens de Incidéncia

(C)Total
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C)

(D) Produgao da Equipe

(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] /(D)

(F)Total

(G)Servigos Custo Unitario Consumo Custo Unitario

APILOAMENTO MANUAL 41203 m2 4,62 21411

COMPACTAGAO MANUAL 40102 m3 467 05496 256
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 356,22 0,159 56,85
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 m 2,38 1,0706 2,54
ENLEIVAVENTO (SVA) 21289 m2 837 21411 1792
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 14,13 05496

(H)ltens de Transporte g g Consumo Custo Unit

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI: 27,21%
Preco unitario total

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - 269 Data base: 01/08/2024
Servigo: 41339 VALETA DE PROTEGAO DE CORTE - VPCC 120-30 Unidade: m
(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Impr VI, Hr. Prod VI, Hr. Imp Consumo Custo Horario

1,0000000

(B)Mao-de-Obra

Sal/Hora, Encargos(%) Consumo Custo Horario
111,50

11150

(C)itens de Incidéncia Custo

(©)Total
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Materiais [ Consumo Custo Unitério

(G)Servigos Codigo Auxiliar Custo Unitario Consumo

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 4,62

COMPACTAGAO MANUAL 40102 m3 467

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 356,22 0,1276 4545
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 m 238 0,876 2,08
ENLEIVAMENTO (SVA) 41289 m2 837 1,7411 14,57
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 1413 0,3976

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H):
BDI: 27,21%
Preco unitario total:

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Servico: 41340 VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAC 160-30 Unidade: m
(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Impr V. Hr. Prod VI, Hr. Imp Consumo Custo Horario

1,0000000

Sal/Hora

B)Mao-de-Obra Encargos (%) Consumo Custo Horario
111,50

111,50

(C)itens de Incidéncia

(©Total
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe
() Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] /(D)

Custo Unitario

(F)Materiais Consumo Custo Unitério

(G)Servicos Custo Unitario Consumo Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 462

COMPACTAGAO MANUAL 40102 m3 467 0,549 2,56
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 356,22 0,159 56,85
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 m 2,38 1,0706 2,54
ENLEIVAMENTO (SVA) 41289 m2 837 21411 17,92
'ECAVACAD MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 1413 0,549

(G)Total

(H)ltens de Transporte > Consumo Custo Unit

(H)Total!

Custo Direto Total () + (F) +(G) + (H)
BDI: 27,21%
Prego unitario total

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - 1269 Data base: 01/08/2024
Servigo: 41341 VALETA DE PROTECAO DE ATERRO - VPAC 120-30 Unidade: m
(A)Equipamento Codigo Auxiliar VI. Hr. Prod VI, Hr. Imp. Consumo Custo Horario
1.0000 0.0000
(B)Mao-de-Obra SallHora Encargos(%) [ Custo Horario
111,50
111,50

(B)Total

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Rua Libero Badaro, N.* 182 ~ SALA 90 — CENTRO ~ Fone (17) 2139-
CEP 01.008-000 — Sdo Paulo — SP
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(C)itens de Incidéncia Custo

(C)Total
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C)

(D) Produgdo da Equipe
() Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] /(D)

(F)Materiais Custo Unitario Consumo Custo Unitdrio

(G)Servigos Custo Unitario Consumo Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 4,62

COMPACTAGAO MANUAL 40102 m3 4,67 0,3976 185
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 356,22 0,1276 4545
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 M 238 0,876 2,08
ENLEIVAMENTO (SVA) 41289 m2 837 1,7411 14,57
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 1413 0,3976

(H)ltens de Transporte B E Custo Consumo Custo Unit

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI: 27,21%
Prego unitario total

Tabela de precos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - 1269 Data base: 01/08/2024
Servico: 41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) Unidade: un
(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut, Impr VI, Hr. Prod VI, Hr. Imp Consumo Custo Horario
(B)Mao-de-Obra Codigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 1198 2533 111,50 05200000 1317
PEDREIRO | 20017 | 9,76 | 2064 | 111,50 | 0,0800000 | 1,65
SERVENTE | 20031 | 6,87 | 14,53 | 111,50 | 0,7500000
(C)itens de Incidéncia
ALIMENTACAO 9,600000 X
P 0011 1,120000 X 028
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,000000 X 1,28
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X
(C)Total
Custo Horério da Execucao (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe
() Custo Unitario da Execugao [(A) * (B) + (C)] /(D)
(F)Materiais Codigo Auxiliar Consumo

Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Codigo Auxiliar
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM
FORMA DE PLACA COMPENSADA [ 47020

m2| 53,86

(H)ltens de Transporte Sodigo Auxilie Formula X X; X Custo Consumo Custo Unit

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H):
BDI: 27,21%
Preco unitario total:

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - 1269 Data base: 01/08/2024
Servico: 41816 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVACAO) Unidade: m
(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Impr VI, Hr. Prod VI, Hr. Imp Consumo
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE

Sal/Hora

(B)Méo-de-Obra
AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVICO | 20002
PEDREIRO [ 20017

(C)itens de Incidéncia

[T

Eq. Salarial Encargos( Consumo
111,50 3,0000000
1198 | 2533 | 111,50 1,0000000

976 | 20,64 | 11150 | 1,0000000

ALIMENTAGAQ 0012 9,600000
EPI 0011 1,120000 ‘
TRANSPORTE DE PESSOAL [ 0013 4,790000 [ X [ [

(C)Total:

Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) +(B) + (C)] / (D)

Custo Unitario Consumo

ais Codigo Auxiliar
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PAL 10064

(G)Servigos Custo Unitario Consumo
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM | 42841

FORMA DE PLACA COMPENSADA | 47020

Codigo Auxiliar

m3| 250,19 | 0,46
m2| 53,86 | 0.2

Formula > > > Consumo

(H)ltens de Transporte S6digo Aux

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)
BDI: 27,21%
Preco unitario total

Tabela de precos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Servico: 41821 CORPO DE BSTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAGAO) Unidade: m
Codigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr. VI Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario

0,1000 0,0000 329,47 1,0000000

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE

(B)Mao-de-Obra

Codigo Auxiliar Eq. Salarial SallHora Encargos(%) [
20003

AJUDANTE 111,50 3,5000000
ENCARREGADO DE SERVICO 111,50 [ 1,0000000
PEDREIRO | 20017 9.76 | 20,64 | 111,50 | 1,0000000

(C)ltens de Incidéncia
ALIMENTACAO

EPI

TRANSPORTE DE PESSOAL | 0013 4,790000 | X |

(C)Total!

Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)) /(D)

Unid

(F)Materiais
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,20 M- PAL

[T Custo Unitario Custo Unitario

458,49

458,49

(G)Servigos
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42841
FORMA DE PLACA COMPENSADA [ 47020

[ Unid Custo Unitario Consumo Custo Unitario
47018

m3| 259,19 | 0,639
ma2| 53,86 | 024

(H)itens de Transporte Z6digo Auxilic Formula Custo Consumo Custo Unit

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H):
BDI: 27,21%
Preco unitario total:

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Senvigo: 41831 CORPO DE BDTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAGAQ) Unidade: m

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Rua Libero Badaro, N.* 182 ~ SALA 90 — CENTRO ~ Fone (17) 2139-
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Codigo Auxiliar Ut. Impr VI Hr. Prod VI, Hr. Imp Consumo Custo Horario

32047 1,0000000 65,89

(WEqipamento.
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE

Sal/Hora

Codigo Auxiliar Eq. Salarial Encargos(%) Consumo Custo Horario
20003

111,50
111,50

2,0000000

9,600000
| 0011 1,120000 | X | |
TRANSPORTE DE PESSOAL | 0013 4,790000 | X | |

(C)Total
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C)

(D) Produgdo da Equipe

() Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] /(D)

(F)Materiais
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PAL

Cdigo Auxiliar Custo Unitario

381,87

Consumo Custo Unitario

763,74

763,74

(G)Servigos
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42841
FORMA DE PLACA COMPENSADA | 47020

Custo Unitario

Codigo Auxiliar Consumo Custo Unitario
47018

m3| 250,19 | 0,92
m2| 53,86 | 0.2

(H)ltens de Transporte Sodigo Auxiliz Formula 2 X Custo Consumo

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H):
BDI: 27,21%
Preco unitario total:

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Servico: 41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) Unidade: un
(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario

1,0000000

(B)Méo-de-Obra
ENCARREGADO DE SERVICO

Cédigo Auxiliar

Eq. Salarial SallHora Encargos (%) Consumo

11150 1,0000000

[

(C)itens de Incidéncia

ALIMENTAGAQ 0012 9,600000
0011 1,120000 |
TRANSPORTE DE PESSOAL | 0013 4,790000 | X | |

(C)Total

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) * (B) + (C)] /(D)

Codigo Auxiliar 4 Consumo

Cadigo Auxiliar Custo Unitario Consumo
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM | 42841

FORMA DE PLACA COMPENSADA [ 47020

m3| 259,19
m2| 53,86

(H)ltens de Transporte Sodigo Auxili Férmula Custo Consumo

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI: 27,21%
Preco unitario total

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - 269 Data base: 01/08/2024
Servigo: 41876 BOCA DE BDTC D=1,00M (AC/BC) Unidade: un
(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp. Consumo

1,0000000

(B)Mao-de-Obra
ENCARREGADO DE SERVICO

Cadigo Auxiliar Eq. Salarial SallHora,

Encargos(%) [
111,50 1,0000000

(C)itens de Incidéncia Codigo Auxiliar

ALIMENTAGAQ 0012 9,600000
EPI | 0011 1120000 | X |
TRANSPORTE DE PESSOAL | 0013 4,790000 | X |

(C)Total

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C)

(D) Produgao da Equipe

() Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] /(D)

(F)Materiais

[ Custo Unitario Consumo

(G)Servigos Codigo Auxiliar

Custo Unitario [ Custo Unitario

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 56,71
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM | 42841 | | 259,19 | 3,207 854,54
FORMA DE PLACA COMPENSADA [ 47020 [ [ 53,86 [ 623 335,54

(H)ltens de Transporte

S6digo Auxili Unid. Formula Custo Consumo Custo Unit

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H):
BDI: 27,21%
Preco unitario total:

Tabela de precos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGENM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - 1269 Data base: 01/08/2024
Servico: 42480 CAIACAO (3 DEMAOS) Unidade: m2
(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Impr VI, Hr. Prod VI, Hr. Imp Consumo

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 177,71 1,0000000

(B)Méo-de-Obra [T Eq. Salarial SallHora Encargos (%)

10,0000000

(C)ltens de Incidéncia Codigo Auxiliar

ALIMENTAGAO 0012 9,600000 X 15,16
EP| 0011 1,120000 X 176
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,000000 X

TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X

(C)Total:

Custo Horério da Execugao (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] /(D)

(F)Materiais
CAL PARA PINTURA

Codigo Auxiliar Custo Unitario Consumo

(G)Servigos Codigo Auxiliar Custo Unitario Consumo

(G)Total

(H)ltens de Transporte Formula Custo Consumo

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H)
BDI: 27,21%
Prego unitario total

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Rua Libero Badaro, N.* 182 ~ SALA 90 — CENTRO ~ Fone (17) 2139-
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Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Servico: 42816 RIP-RAP. Unidade: m3
(A)Equipamento Consumo
1,0000000
3,0000000

Codigo Auxiliar Ut. Impr V1. Hr. Prod VI, Hr. Imp Custo Horério

CARRINHO DE MAO 80L

(B)Mao-de-Obra

Eq. Salarial

Codigo Auxiliar Sal/Hora Encargos(%) [
200

N
8
8
21818
588
©
S
3

20,64 | 111,50 | 1,0000000

FERRAMENTAS MANUAIS 0014
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000

(©Total
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + ()] /(D)

(F)Materiais
AREIA (POSTO PEDREIRA)
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 | 10010
SACO DE POLIPROPILENO 50kg - SACO RAFIA [ 10047

Codigo Auxiliar Custo Unitario Consumo Custo Unitério

0,49 | 150
Unid. | 2,25 | 20

&

(G)Servicos Codigo Auxiliar Consumo Custo Unitério

(H)ltens de Transporte Férmula Custo Consumo

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI: 27,21%
Preco unitario total

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - 269 Data base: 01/08/2024
Servigo: 42820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES Unidade: m3
(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Impr VI, Hr. Prod VI, Hr. Imp Consumo Custo Horario

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 3003 0,1000000 22,22

(B)Méo-de-Obra Codigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 111,50 1,0000000
111,50 8,0000000

(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar
ALIMENTAGAO 0012 9,600000 X
0011 1,120000 X 158
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,000000 X 7.07
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X
(C)Total
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgdo da Equipe
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid Custo Unitario Consumo Custo Unitario
[ F 0,00
(G)Servicos Codigo Auxiliar Unid Custo Unitario Consumo Custo Unitario
| G 0,00
(H)ltens de Transporte digo Auxilie Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit

(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H):
21%)|
Preco unitario total:
Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Servico: 42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC) Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Impr V. Hr. Prod VI, Hr. Imp Consumo Custo Horario

1,0000000

(B)Méo-de-Obra Cdigo Auxiliar

Eq. Salarial

Sal/Hora

Encargos(’ Consumo

AJUDANTE . X 4,0000000
ENCARREGADO DE SERVICO | 20002 | 1198 | 2533 | 111,50 | 0,2000000
PEDREIRO | 20017 | 976 | 20,64 | 11150 | 0,8000000

|

(B)Total

(C)itens de Incidéncia [T

0012 9,600000

ALIMENTACAO
EPI 0011 1,120000 ‘
TRANSPORTE DE PESSOAL [ 0013 4,790000 X [ [
(C)Total:
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) +(B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Codigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 68,23 115
| 78,46
(G)Servigos Codigo Auxiliar Unid Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 354,49 0,15
53,17
(H)ltens de Transporte 26digo Aux Unid. Formula X1 X2 X3 Consumo Custo Unit.
(H)Total
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI: 27,21%
Preco unitario total:
Tabela e pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - 7269 Data base: 01/08/2024
47023 ESCAVACAO MEC. DE VALAS DE MAT. 12 CAT. (INCL.TRANSPORTE) Unidade: m3

Cédigo Auxiliar VI Hr. Prod VI Hr. Imp Consumo
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 125,63
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 209,48
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E_OU EQUIVALENTE 30008 | 1,0000 | 0,0000 | 109.26 1,0000000

(B)Mao-de-Obra Codigo Auxiliar Eq. Salarial 0 Consumo
AJUDANTE 20003 7.3 2,0000000
ENCARREGADO DE SERVICO ¥ 0,5000000

(C)itens de Incidéncia
ALIMENTAGAO
Pl

Codigo Auxiliar
0012

Ef
TRANSPORTE DE PESSOAL 5 I

(C)Total:

Custo Horério da Execugao (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

() Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] /(D)

(F)Materiais Codigo Auxiliar Custo Unitario Consumo Custo Unitério

(F)Total 0,00

(G)Servigos Codigo Auxiliar Custo Unitario Consumo Custo Unitério

(G)Total 0,00

(H)ltens de Transporte Formula B B B Custo Consumo Custo Unit

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Rua Libero Badaro, N.* 182 ~ SALA 90 — CENTRO ~ Fone (17) 213
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(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H):
BDI: 27,21%
Prego unitario total:

Tabela e pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - 7269 Data base: 01/08/2024

47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO Unidade: tkm

Codigo Auxiliar Ut. Impr V1. Hr. Prod VI, Hr. Imp Consumo Custo Horério
30035

1,0000000

Cdigo Auxiliar Eq. Salarial SallHora Encargos (%) Consumo Custo Hordrio

111,50 2,0000000 31,20

Cdigo Auxiliar
0012

9,600000
0011 1,120000 |
TRANSPORTE DE PESSOAL | 0013 4,790000 | X | |
(C)Total
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe
() Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] /(D)
(F)Materiais Codigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo
(G)Servicos Codigo Auxiliar Unid Consumo Custo Unitario
[ 0,00
(H)ltens de Transporte Z6digo Aux Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H).
BDI: 27,21%
Preco unitario total
Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Servico: 0605504DN BUEIRO METALICO SEM INTERRUPCAO DE TRAFEGO- D= 1,20 M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1° CATEGORIA - ATERRO RODOVIARIOMAXIMO= 9,00 M Unidade: m

(A)Equipamento Codigo Auxiliar VI, Hr. Imp Consumo Custo Horario
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,0000000
VENTILADOR CENTRIFUGO BAIXA PRESSAO COM CAPACIDADE DE 58 M3/MIN - 3,68 KW J A 1,0000000

(B)Mao-de-Obra S: (% Consumo Custo Horario
AJUDANTE 11150 6,0000000
MONTADOR 111,50 2,0000000

Custo

(C)itens de Incidéncia

ALIMENTACAO 0012 9,600000
| 0011 1,120000 | X | |
TRANSPORTE DE PESSOAL | 0013 4,790000 | X | |

(C)Total

Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C)

(D) Produgao da Equipe

(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] /(D)

Custo Unitario

(F)Materiais Consumo Custo Unitério
CHAPA METALICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER -

FITA DE ESPUMA EPDM PARA VEDAGAO COM ADESIVO EM UMA FACE -

3187,02
2,26

(F)Total

(G)Servigos Custo Unitério Consumo Custo Unitério
ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO COM 10% DE CIMENTO E MATERIAL DE JAZ| 0605604DN 220,77 0,40841
ESCAVAGAO MANUAL DE TUNNEL LINER EM MATERIAL DE 1? CATEGORIA 4816000DN 363,95 153938
ILUMINACAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER 4816003DN 33,24 1 33,24
VENTILACAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER 4816004DN 433 1

(H)ltens de Transporte Custo Custo Unit.

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H):
BDI: 27,21%
Preco unitario total:

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Servico: 0605505DN BUEIRO METALICO SEM INTERRUPCKO DE TRAFEGO- D=: - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1% CATEGORIA - ATERRO RODOVIARIOMAXIMO = 7,70M Unidade: m
(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Impr VI, Hr. Prod VI, Hr. Imp Consumo

GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 0,0000 1,0000000

VENTILADOR CENTRIFUGO BAIXA PRESSAO COM CAPACIDADE DE 58 M3/MIN - 3,68 KW 0,0000 X . 1,0000000

1,0000
1,0000

(B)Mao-de-Obra
AJUDANTE
MONTADOR

SallHora Consumo Custo Horario
6,0000000

2,0000000

Encargos(%)

111,50
11150

Custo

(C)itens de Incidéncia
A

ALIMENTAGAQ 0012 9,600000
|EPI | 0011 1,120000 | X | | 150|
TRANSPORTE DE PESSOAL [ 0013 4,790000 [ X [ [

(C)Total:

Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) +(B) + (C)] / (D)

(F)Materiais [ Consumo Custo Unitario
CHAPA METALICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E= 2,2

FITA DE ESPUMA EPDM PARA VEDAGAO COM ADESIVO EM UMA FACE -

1
16,56137

(G)Servigos Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO COM 10% DE CIMENTO E MATERIAL DE JAZ| 0605604DN 220,77
|ESCAVACAO MANUAL DE TUNNEL LINER EM MATERIAL DE 1* CATEGORIA 4816000DN 363,95 2,01062 731,76
ILUMINAGAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER 4816003DN 3324 1 3324
VENTILAGAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER 4816004DN 433 1

(H)ltens de Transporte > sto Consumo Custo Unit

(H)Total!

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) +
BDI: 27,21%
Prego unitario total

Tabela de precos 269 TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024

Senvi BUEIRO METALICO SEM INTERRUPGAO DE TRAFEGO- D=1,80M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1* CATEGORIA - ATERRO RODOVIARIOMAXIMO Unidade: m
Cédigo Auxiliar Consumo
1,0000000
1,0000000

( VI Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA

VENTILADOR CENTRIFUGO BAIXA PRESSAO COM CAPACIDADE DE 58 M3/MIN - 3,68 KW

(A)Total

Custo Horario

(B)Mao-de-Obra
AJUDANTE
MONTADOR

Sal/Hora Consumo

Encargos(%)
111,50
111,50

5,9966400
1,9966400

(C)ltens de Incidéncia Custo

ALIMENTAGAO 0012 9,600000 X 12,87
EP| 0011 1,120000 X 1,50
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,000000 X 6,70
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X 6,42

(C)Total:

Custo Hordrio da Execugao (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

() Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] /(D)

Custo Unitério

(F)Materiais Custo Unitario Consumo

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Rua Libero Badaro, N.* 182 ~ SALA 90 — CENTRO ~ Fone (17) 2139-
CEP 01.008-000 — Sdo Paulo — SP
(CNPJ 49.681.778/0001-00 - LE., 131.781.868.114




CHAPA METALICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER - E=2,21]

M2503

4887.24 [

1

| 4887,24

FITA DE ESPUMA EPDM PARA VEDAGAO COM ADESIVO EM UMA FACE - E= 4

M1797

3

2,26 [

21,29319

(F)Total

(G)Servigos

Custo Unitario Consumo

Custo Unitario

ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO COM 10% DE CIMENTO E MATERIAL DE JAZ| 0605604DN m3 220,77 0,5969 131,77
|ESCAVACAO MANUAL DE TUNNEL LINER EM MATERIAL DE 1° CATEGORIA 4816000DN m3 363,05 3,14159 114338
ILUMINAGAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER 4816003DN m 3324 1 3324
PLATAFORMA DE TRABALHO EM ACO TUBULAR APOIADA NO SOLO - ALTUR 3806428DN m3 3331 0,03333 111

VENTILAGAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER 4816004DN m 433 1

(H)ltens de Transporte

Custo

Consumo

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

BDI: 27,21%)

Prego unitario total

Servigo: 0605512DN
(A)Equipamento

80M - CHAPA GALVANIZADA - ESCAVAGAO DEMATERIAL DE 12 CATEGORIA - ATERRO RODOVIARIO MAXIMO =3,80 M
Codigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr

Tabela de precos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - 1269
BUEIRO METALICO SEM INTERRUPGAO DE TRAFEGO-

Data base: 01/08/2024
Unidade: m

VI. Hr. Imp Consumo

GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,0000 1,0000000
VENTILADOR CENTRIFUGO BAIXA PRESSAO COM CAPACIDADE DE 58 M3/MIN - 3,68 KW 1,0000 ‘ 0,0000 ‘ 169 1,0000000
(B)Méo-de-Ol Encargos (%) Consumo Custo Horério
AJUDANTE 9,9937800

MONTADOR 2,9937800

(C)itens de Incidéncia

9,600000

Custo

TRANSPORTE DE PESSOAL

(C)Total

Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C)

(D) Produgao da Equipe

(E) Custo Unitario da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Materiais
CHAPA METALICA CORRUGADA GALVANIZADA PARA TUNNEL LINER -

Custo Unitario

Consumo

1

Custo Unitario

FITA DE ESPUMA EPDM PARA VEDAGAO COM ADESIVO EM UMA FACE -

M1797

2,26

31,1227

4

(F)Total

(G)Servicos

Custo Unitario Consumo

Custo Unitario

ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO COM 10% DE CIMENTO E MATERIAL DE JAZ| 0605604DN m3 220,77 0,91106

ESCAVACAO MANUAL DE TUNNEL LINER EM MATERIAL DE 1? CATEGORIA 4816000DN m3 363,95 7,06858

ILUMINACAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER 4816003DN m 3324 1 3324
PLATAFORMA DE TRABALHO EM ACO TUBULAR APOIADA NO SOLO - ALTUR 3806428DN m3 3331 0,06667 2,22
SISTEMA DE ESCORAMENTE TELESCOPICO REGULAVEL PARA TUNNEL LINE| 0605606DN m3 111 615752 68,34
VENTILACAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER 4816004DN m 433 1

(H)ltens de Transporte

Custo

[

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H):

BDI: 27,21%)

Prego unitario total

Senvico: 0705217DN

(A)Equipamento

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269
CORPO DE BSCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 5,00 A 7,50 M - AREIA EBRITA COMERCIAIS
Codigo Auxiliar Ut. Impr VI. Hr. Prod

Data base: 01/08/2024
Unidade: m

VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario

B)Mao-de-Obra

Sal/Hora Consumo

Custo Horario

(C)itens de Incidéncia

(O)Total

Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Materiais
COMPENSADO RESINADO - 10 mm

Custo Unitario Consumo

Custo Unitario

PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)

(G)Servigos

Custo Unitario Consumo

Custo Unitario

ACO CAS0/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 45155 Kg 10,16

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 354,49 015 53,17

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3 303,53 039 118,37

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 356,22 409 1456,93

ESCORAMENTO PARA CORPO DE BUEIROS CELULARES - UTILIZACAO DE 3" 2105605DN m3 45,65 9 410,85
45145 m2 66,72 161

FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECC]

(H)ltens de Transporte

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H):

BDI: 27,21%)

Prego unitario total

Senvico: 0705249DN
(A)Equipamento

Codigo Auxiliar

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269
BOCA DE BSCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° -AREIA E BRITA COMERCIAIS

Ut. Impr VI. Hr. Prod

Data base: 01/08/2024
Unidade: un

VI. Hr. Imp Custo Horario

B)Mao-de-Obra

[T

Eq. Salarial

SallHora Encargos(

[

(C)itens de Incidéncia

Codigo Auxiliar

(C)Total!

Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C)

(D) Produgao da Equipe

(E) Custo Unitario da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)

)Materiais

Codigo Auxiliar

Unid

Custo Unitario

(G)Servigos

Codigo Auxiliar
45155

Unid

Custo Unitario

Consum

0

Custo Unitario

ACO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg . 3 13228,32
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 354,49 0875 310,17

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3 303,53 5775 1752,88
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 356,22 18,265 6506,35
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 53,86 90,5 4874,33

(H)itens de Transporte Sodigo Auxili

Formula

Custo

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H):

BDI: 27,21%)

Prego unitario total

Tabela de precos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269

Data base: 01/08/2024

Senigo: 1600898DN REMOCAO DE PAINEL PUBLICITARIO, TIPOOUTDOOR, COM ESTRUTURA E SUPORTE EM MADEIRA Unidade: m2
(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Impr V1. Hr. Prod VI, Hr. Imp Consumo
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 05400 04600 206,64 92,28 1,0000000
MOTOSSERRA ‘ 31015 ‘ 0,5400 0,4600 4,02 ‘ 128 1,0000000

Rua Libero Badaro, N.* 182 ~ SALA 90 — CENTRO ~ Fone (17) 2139-

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

CEP 01.008-000 — Sdo Paulo — SP
(CNPJ 49.681.778/0001-00 - LE., 131.781.868.114



(B)Méo-de-Obra SallHora Encargos (%) Consumo Custo Horério

JARDINEIRO 111,50 1,0000000
SERVENTE 20031 687 1453 111,50 2,0000000
(C)itens de Incidéncia
ALIMENTAGAO 0012 9,600000 X 482
0011 1120000 X 056
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,000000 X 251
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X
(C)Total
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) +(C)] /(D)
(F)Materiais Custo Unitario Consumo Custo Unitdrio
(G)Servicos Custo Unitario Consumo Custo Unitario
| (G)Total 0,00
(H)ltens de Transporte X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) *+ (H):
BDI: 27,21%
Preco unitario total
Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Senvico: 2003099DN TRANSPOSICAO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS150 - AREIA E BRITA COMERCIAIS Unidade: m

VI, Hr. Prod Consumo Custo Horario

1,0000000

(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Impr VI, Hr. Imp

(B)Méo-de-Obra Codigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar

(C)Total

Custo Horério da Execucao (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

() Custo Unitario da Execugao [(A) * (B) + (C)] /(D)

(F)Materiais Codigo Auxiliar 4 Consumo

Codigo Auxiliar Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 45155 Kg 10,16

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 356,22 0,7637 272,04

|CONCRETO FCk=25 MPA 45165 m3 376,78 0315 118,68
IiSCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 70,04 0,5031 3523
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 53,86 3,7176

(H)ltens de Transporte S6digo Aux Férmula Custo Consumo Custo Unit

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)
BDI: 27,21%
Preco unitario total

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Servigo: 2003107DN ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 03 A - AREIAE BRITA COMERCIAIS Unidade: un
(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Impr VI. Hr. Prod VI, Hr. Imp. [ Custo Horario

0,0000 1,0000000

1,0000

(B)Mao-de-Obra SallHora Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO K ¥ [ 0,1400000

(C)itens de Incidéncia

ALIMENTAGAQ 0012 9,600000
EPI | 0011 1120000 | X |
TRANSPORTE DE PESSOAL | 0013 4,790000 | X |

(C)Total

Custo Horario da Execugao () + (B) + (C)

(D) Produgao da Equipe

() Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] /(D)

F)Materiais Custo Unitario Consumo Custo Unitario

(G)Servigos Codigo Auxiliar Custo Unitario Consumo Custo Unitério
APILOAMENTO MANUAL 41203 m2 4,62 1,0807

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 356,22 01593 56,74
ESCAVAGAO MANUAL MAT . 13 CAT 45005 m3 70,04 01081 757
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 53,86 1,259

(G)Total

(H)ltens de Transporte E B B [ Custo Unit.

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)
BDI: 27,21%
Preco unitario total

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIVENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Servigo: 2003119DN ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 03 B - AREIAE BRITA COMERCIAIS Unidade: un
(A)Equipamento Codigo Auxiliar VI. Hr. Prod VI, Hr. Imp. [ Custo Horario

1,0000000

1,0000

(B)Mao-de-Obra
ENCARREGADO DE SERVICO

Codigo Auxiliar

Eq. Salarial SallHora Encargos(%) [

111,50 0,1300000

(C)ltens de Incidéncia
ALIMENTACAO

EPI

TRANSPORTE DE PESSOAL | 0013 4,790000 | X |

Codigo Auxiliar
0012

(C)Total!

Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)) /(D)

Unid Custo Unitario [ Custo Unitério

(F)Materiais Codigo Auxiliar

0,00

(G)Servigos Codigo Auxiliar Unid Custo Unitario Consumo Custo Unitério

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 4,62

|CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 356,22 0,2354 8385
ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 70,04 0,1623 11,36
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 53,86 1,7956

(H)ltens de Transporte

S6digo Aux Formula > Consumo

(H)Total!

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) +
BDI:

7,21%
Prego unitario total

Tabela de precos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Rua Libero Badaro, N.* 182 ~ SALA 90 — CENTRO ~ Fone (17) 2139-
CEP 01.008-000 — Sdo Paulo — SP
(CNPJ 49.681.778/0001-00 - LE., 131.781.868.114




2003127DN ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 07 A - AREIAE BRITA COMERCIAIS Unidade: un
(A)Equipamento Codigo Auxiliar VI Hr. Prod VI Hr. Imp [ Custo Horario

(B)Méo-de-Obra Cdigo Auxiliar Eq. Salarial SallHora Encargos(: Consumo Custo Hordrio
20002

ENCARREGADO DE SERVICO 111,50 0,1400000

354

(C)itens de Incidéncia Codigo Auxiliar
ALIMENTACAO

TRANSPORTE DE PESSOAL 4,790000 |

(C)Total
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Materiais Codigo Auxiliar Custo Unitario Consumo

(G)Servigos Codigo Auxiliar Custo Unitario [ Custo Unitério
APILOAMENTO MANUAL

|CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 356,22 08822 314,25

|£scAVAcAo MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 70,04 0911

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 53,86 43748

(H)ltens de Transporte S6digo Auxilie Formula g X Consumo Custo Unit.

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H):
BDI: 27,21%
Preco unitario total:

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Senvico: 2003187DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 07 A- AREIA, BRITAE PEDRA DE MAO COMERCIAIS Unidade: un
(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Impr VI. Hr. Prod VI, Hr. Imp Consumo Custo Horario

(B)Méo-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial SallHora Encargos (%) Consumo

11150 2,0400000

(C)itens de Incidéncia [

ALIMENTAGAQ 0012 9,600000
0011 1,120000 |
TRANSPORTE DE PESSOAL | 0013 4,790000 | X | |

(C)Total

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) * (B) + (C)] /(D)

Codigo Auxiliar s 4 Consumo
0,8067

Consumo Custo Unitario

|CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 59,43 2,2057 136,43
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 53,86 6,9426

(H)ltens de Transporte Sodigo Auxilie Formula X 2 X Custo Consumo

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H):
BDI: 27,21%
Preco unitario total:

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Servico: 2003191DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 09 A - AREIA, BRITAE PEDRA DE MAO COMERCIAIS Unidade: un
(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Impr VI, Hr. Prod VI, Hr. Imp

(B)Méo-de-Obra Eq. Salarial SallHora Encargos (%) Consumo

11150 3,0240000

[
20031

Cdigo Auxiliar

(C)itens de Incidéncia

ALIMENTAGAQ 0012 9,600000
EPI 0011 1,120000 X ‘
TRANSPORTE DE PESSOAL [ 0013 4,790000 [ X [ [

(C)Total:
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) +(B) + (C)] / (D)

Custo Unitario Consumo

(F)Materiais

Codigo Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034

Custo Unitario Consumo

(G)Servigos Codigo Auxiliar

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 4,62

| CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 356,22 2,933 1044,79
ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 59,43 3,3282 197,79
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 53,86 8,4178

177284

(H)itens de Transporte Z6digo Auxilic Unid Formula Custo Consumo Custo Unit

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H):
BDI: 27,21%
Preco unitario total:

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Servigo: 2003201DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 B - AREIA E BRITACOMERCIAIS Unidade: un
(A)Equipamento VI. Hr. Prod

Codigo Auxiliar Ut. Impr VI. Hr. Imp Custo Horario

Sal/Hora

[
2,4000000

(B)Mao-de-Obra
ENCARREGADO DE SERVIGO

[T Eq. Salarial Encargos (%)
20002

(C)itens de Incidéncia
ALIMENTAGAO
Pl

Codigo Auxiliar
0012

TRANSPORTE DE PESSOAL

(C)Total:

Custo Horério da Execugao (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] /(D)

Custo Unitario Consumo Custo Unitério

Codigo Auxiliar

(F)Materiais

0,00

Codigo Auxiliar Custo Unitario Consumo Custo Unitério
ACO CAS0/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 45155 Kg 10,16 39249

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 462 20776

|CONCRETO FCk=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 356,22 04777 170,16

|£SCAVA(;AO MANUAL MAT_ 12 CAT. 45005 m3 7004 02834 19,84

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 53,86 45779 246,56
(G)Total

Formula Consumo Custo Unit

(H)ltens de Transporte

0,00

(H)Total:

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Rua Libero Badaro, N.* 182 ~ SALA 90 — CENTRO ~ Fone (17) 2139-
CEP 01.008-000 — Sdo Paulo — SP
(CNPJ 49.681.778/0001-00 - LE., 131.781.868.114




Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H):
BDI: 27,21%
Prego unitario total:

Tabe\a de pvecos 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
2003233DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 120-360 - AREIA,BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS Unidade: un
Codigo Auxiliar VI Hr. Prod VI Hr. Imp [ Custo Horario

1A7Equlpamen40

30-de-Obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

111,50 1,1520000

(B)M Codigo Auxiliar
20031

(C)ltens de

ncidéncia

Cdigo Auxiliar
0012

[
(C)Total
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D)

TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000

(F)Materiais Custo Unitario Consumo Custo Unitério
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)

| F 3245

Codigo Auxiliar

Custo Unitario Consumo Custo Unitario

(G)Servigos Codigo Auxiliar

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 4,62

|CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 356,22

ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 70,04 13348 93,48
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 53,86 5,2287

(H)ltens de Transporte Sodigo Auxilie Formula X X; X Custo Consumo

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H):
BDI: 27,21%
Preco unitario total:

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Senvico: 2003245DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 73-219 - AREIABRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS Unidade: un
(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Impr VI. Hr. Prod VI, Hr. Imp Consumo Custo Horario

Sal/Hora [
0,4263200

0,4263200

(B)Méo-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial g
111,50

111,50

(C)itens de Incidéncia

ALIMENTACAO 0012 9,600000
| 0011 1,120000 | X | |
TRANSPORTE DE PESSOAL | 0013 4,790000 | X | |

(C)Total

Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C)

(D) Produgao da Equipe

(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] /(D)

Custo Unitario [ Custo Unitério

(F)Materiais
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)
[ F) 12,04

Cédigo Auxiliar
10034

(G)Servigos

Codigo Auxiliar Custo Unitario Consumo Custo Unitério

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 462 2,6056
|CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 356,22 0,4104 146,19
IiSCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 70,04 0,5211 36,49
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 53,86 3,2499

(H)ltens de Transporte 6digo Aux Formula E B B Consumo Custo Unit.

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)
BDI: 27,21%
Preco unitario total

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - 269 Data base: 01/08/2024
Servigo: 2003361DN TRANSPOSICAO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS170 - AREIA E BRITA COMERCIAIS Unidade: m
(A)Equipamento Codigo Auxiliar VI. Hr. Prod VI, Hr. Imp. [ Custo Horario

(B)Mao-de-Obra Codigo Auxiliar

Eq. Salarial SallHora Encargos(%) [

(C)itens de Incidéncia [

(C)Total:
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) +(B) + (C)] / (D)

Codigo Auxiliar Custo Unitario Consumo

(G)Servigos Codigo Auxiliar Custo Unitario Consumo

ACO CAS0/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 45155 Kg 10,16 39,2548
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 356,22 0,7637
CONCRETO FCK=25 MPA 45165 m3 376,78 0357 134,51
ESCAVAGAO MANUAL MAT . 13 CAT 45005 m3 70,04 05026 35,20
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 53,86 4,0856

(H)ltens de Transporte Formula E B B Consumo

S6digo Aux

(H)Total

Custo Direto Total () + (F) +(G) + (H)
BDI: 27,21%
Prego unitario total

Tabe\a de precos 269 TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
TRANSPOSICAO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS120 - AREIA E BRITA COMERCIAIS Unidade: m
Cédigo Auxiliar VI Hr. Prod VI Hr. Imp Consumo Custo Horario

(A)Equlpamenln

(B)Mao-de-Obra Codigo Auxiliar Eq. Salarial

Sal/Hora Consumo

(C)itens de Incidéncia Codigo Auxiliar

(C)Total:

Custo Horério da Execugao (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe

() Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] /(D)

(F)Materiais Codigo Auxiliar Custo Unitario Consumo Custo Unitério

0,00

Codigo Auxiliar Custo Unitario Consumo Custo Unitério
45155

|CONCRETO FCk=25 MPA 45165 m3 376,78 0,252 94,94
|ESCAVAGAO MANUAL MAT. 1 CAT. 45005 m3 70,04 0,4998 35,00

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Rua Libero Badaro, N.* 182 ~ SALA 90 — CENTRO ~ Fone (17) 2139-
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[FORMA DE PLACA COMPENSADA [ 47020 m2 53,86 3,1656

(H)ltens de Transporte S6digo Auxilie Formula g X Custo Consumo Custo Unit

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H):
BDI: 27,21%
Prego unitario total:

Tabe\a de pvecos 269 TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS Unidade: m
1A7Equlpamen40 Codigo Auxiliar VI Hr. Prod VI Hr. Imp [ Custo Horario

(B)Méo-de-Obra Cdigo Auxiliar Eq. Salarial SallHora Encargos (%) Consumo
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 i X 111,50 0,5300000

(C)ltens de Incidéncia Codigo Auxiliar

TRANSPORTE DE PESSOAL 4,790000 |

(C)Total
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D)

Cadigo Auxiliar 5 Consumo Custo Unitario

0,00

Codigo Auxiliar s 4 Consumo Custo Unitario
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS)

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 462 0,84 3,88

|CONCRETO FCk=20 MPA 45160 m3 362,01 0,1901 68,81
IiSCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 70,04 0,2019 14,14
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 53,86 144

Formula > > Custo Consumo

S6digo Auxili

(H)ltens de Transporte

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)
BDI: 27,21%
Preco unitario total

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Servigo: 2003399DN DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS Unidade: m
(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Impr VI, Hr. Prod VI, Hr. Imp o Custo Horario

(B)Méo-de-Obra Codigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 K . 111,50 1,0100000

(C)itens de Incidéncia Codigo Auxiliar

ALIMENTACAO 9,600000
1,120000

TRANSPORTE DE PESSOAL 4,790000

(C)Total

Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C)

(D) Produgao da Equipe

(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] /(D)

(F)Materiais Cdigo Auxiliar Custo Unitario Consumo

[T Custo Unitario Consumo Custo Unitario
AQO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS)

|AP\LOAMENTO MANUAL 41293 m2 4,62 0,594 2,74

|CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 362,01 0,295 106,79

ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 70,04 0,3832

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 53,86 25439

(H)itens de Transporte Z6digo Auxilic Unid Formula ( X X Custo Consumo

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H):
BDI: 27,21%
Preco unitario total:

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Senvico: 2003457DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS Unidade: un
(A)Equipamento

Codigo Auxiliar Ut. Impr VI, Hr. Prod VI, Hr. Imp Custo Horario

(B)Méo-de-Obra

Eq. Salarial SallHora Encargos (%) Consumo

2,1960000

[
20031

(C)itens de Incidéncia

Cdigo Auxiliar
ALIMENTACAO 0012
Pl

|
(C)Total:
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) +(B) + (C)] / (D)

TRANSPORTE DE PESSOAL [ 0013 4,790000 [ X [

Codigo Auxiliar Custo Unitario Consumo
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) ¥ 0,8681

(G)Servigos Codigo Auxiliar Custo Unitario Consumo

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 4,62
|CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 356,22 753,04
IESCAVACﬂO MANUAL MAT. 1% CAT. 45005 m3 70,04 2,4071 168,59
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 53,86 6,4278 346,20

(H)itens de Transporte Z6digo Auxilic Formula Custo Consumo

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI: 27,21%
Prego unitario total

Tabela de precos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Senvigo: 2003459DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-414 - AREIA,BRITA E PEDRAO DE MAO COMERCIAIS Unidade: un
(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Impr V. Hr. Prod VI, Hr. Imp > Custo Horério

(B)Mao-de-Obra

[T Eq. Salarial SallHora Encargos (%) Consumo

111,50 2,9808000

(C)itens de Incidéncia Codigo Auxiliar
A 2

ALIMENTAGAO 001 9,600000
Pl | 0011 1,120000 | X | |
TRANSPORTE DE PESSOAL | 0013 4,790000 | X [ [

(C)Total:

Custo Hordrio da Execugao (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

() Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] /(D)

Custo Unitario Consumo Custo Unitério

(F)Materiais Codigo Auxiliar

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Rua Libero Badaro, N.* 182 ~ SALA 90 — CENTRO ~ Fone (17) 2139-
CEP 01.008-000 — Sdo Paulo — SP
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[PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) [ 10034

3
o

68,23 1,1815

gos Codigo Auxiliar Custo Unitario Consumo Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 462 16,1176 74,46
|CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 356,22 2,7936 995,13
lgc;\v:«cixo MANUAL MAT. 1° CAT. 45005 m3 70,04 32235 225,77
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 53,86 74327 400,32
(G)Total

(H)itens de Transporte Sodigo Auxili Férmula Consumo Custo Unit

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI: 27,21%
Prego unitario total

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Servigo: 20034610N DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450 - 551 - AREIA,BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS Unidade: un
(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Impr V1. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario

(B)Méo-de-Obra

Codigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

111,50 4,9590000

(C)itens de Incidéncia Codigo Auxiliar
0012

9,600000
0011 1,120000
TRANSPORTE DE PESSOAL | 0013 4,790000 | X |

(C)Total

Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C)

(D) Produgao da Equipe

(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] /(D)

(F)Materiais [ Custo Unitario Consumo Custo Unitario

PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 1,9787 135,00

135,00

(G)Servigos Codigo Auxiliar Custo Unitario [ Custo Unitério

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 462

|CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 356,22 4,4712 1592,73
IiSCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 70,04 5,2652 368,77
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 53,86 9,336

(H)ltens de Transporte Férmula

S6digo Auxi Custo Consumo

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI: 27,21%
Preco unitario total

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269
Servigo: 2003489DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-100 A- COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITACOMERCIAIS
(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Impr VI, Hr. Prod VI, Hr. Imp

(B)Méo-de-Obra Codigo Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

(C)itens de Incidéncia [

(C)Total

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)

Codigo Auxiliar Custo Unitario Consumo

(G)Servigos Codigo Auxiliar Custo Unitario Consumo

ACO CAS0/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 45155 Kg 10,16

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3 30353 03938 11953
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 356,22 27054 963,71
CONCRETO FCK=25 MPA 45165 m3 376,78 00924 34,81
ESCAVAGAO MEC. DE VALAS DE MAT. 1° CAT. (INCL. TRANSPORTE) 47023 m3 13,54 18,525 250,82
'?oRMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECC]| 45145 m2 66,72 27,2288

(H)itens de Transporte Z6digo Auxilic Unid Formula Custo Consumo

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H):
BDI: 27,21%
Preco unitario total:

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Servico: 2003491DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-120 A -COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS Unidade: un
(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Impr VI, Hr. Prod VI, Hr. Imp Consumo Custo Horario

Sal/Hora

B)Mao-de-Obra Cdigo Auxiliar Eq. Salarial Encargos(

[

(C)itens de Incidéncia Codigo Auxiliar

(C)Total

Custo Horario da Execugao () + (B) + (C)

(D) Produgao da Equipe

() Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] /(D)

Custo Unitario [

F)Materiais [

(G)Servigos Codigo Auxiliar Unid Custo Unitario Consumo Custo Unitério
AGO CAS0/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 45155 Kg 10,16 176,4191 1792,41
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3 303,53 04935 149,79
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 356,22 3,0458 1084,97
CONCRETO FCK=25 MPA 45165 m3 376,78 01155 43,51
ESCAVAGAO MEC. DE VALAS DE MAT. 1* CAT. (INCL. TRANSPORTE) 47023 m3 1354 208 281,63
'ﬁ)RMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZACAO 3X (CONFECC]| 45145 m2 66,72 30,9564 206541

(H)ltens de Transporte Formula > Consumo

(H)Total!

Custo Direto Total () + (F) +(G) + (H)
BDI: 27,21%
Prego unitario total

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Servigo: 2003497DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-100 A-COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS Unidade: un
(A)Equipamento Codigo Auxiliar VI. Hr. Prod VI, Hr. Imp. Consumo Custo Horario

(B)Mao-de-Obra Codigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Consumo

(C)ltens de Incidéncia Codigo Auxiliar

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Rua Libero Badaro, N.* 182 ~ SALA 90 — CENTRO ~ Fone (17) 2139-
CEP 01.008-000 — Sdo Paulo — SP
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(C)Total
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C)

(D) Produgdo da Equipe

() Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] /(D)

(F)Materiais Cdigo Auxiliar Custo Unitario Consumo Custo Unitério

0,00

Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Cdigo Auxiliar

ACO CAS0/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 45155 Kg 10,16 1860,69
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3 303,53 11953
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 356,22 32354 1152,51

CONCRETO FCK=25 MPA 45165 m3 376,78 0,0924 34,81
ESCAVACAO MEC. DE VALAS DE MAT. 1* CAT. (INCL. TRANSPORTE) 47023 m3 1354 22,23 300,99
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECC] 45145 m2 66,72 32,5288 2170,32

Formula, > > Consumo

S6digo Auxilie

(H)itens de Transporte

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI: 27,21%
Prego unitario total

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Servigo: 2003499DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-120 A- COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITACOMERCIAIS Unidade: un
(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Impr V1. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario

Codigo Auxiliar

SallHora,

(B)Mao-de-Obra Eq. Salarial Encargos(%) Consumo

(C)itens de Incidéncia [

(C)Total

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe

() Custo Unitario da Execugao [(A) * (B) + (C)] /(D)

Codigo Auxiliar 4 Consumo

Codigo Auxiliar s 4 Consumo

ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 45155 Kg 10,16

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 22831 m3 30353

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 356,22 36458 1298,70
CONCRETO FCK=25 MPA 45165 m3 376,78 01155 4351
ESCAVAGAO MEC. DE VALAS DE MAT. 1* CAT. (INCL. TRANSPORTE) 47023 m3 1354 24,96

'?oRMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZACAO 3X (CONFECC]| 45145 m2 66,72 36,9564

(H)ltens de Transporte Sodigo Auxilie Formula X 2 X Custo Consumo

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H):
BDI: 27,21%
Preco unitario total:

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Servico: 2003505DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 350-100 A- COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITACOMERCIAIS Unidade: un
(A)Equipamento Codigo Auxiliar

Ut. Impr VI. Hr. Prod VI, Hr. Imp Consumo Custo Horario

B)Mao-de-Obra digo Auxiliar Eq. Salarial SallHora Consumo

(C)itens de Incidéncia Codigo Auxiliar

(C)Total

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C)
(D) Produgao da Equipe

() Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] /(D)

F)Materiais [ Custo Unitario Consumo

(G)Servigos Codigo Auxiliar Custo Unitario [ Custo Unitario

ACO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 45155 Kg 10,16 2086,12
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3 303,53 0,3938 119,53
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 3m 356,22 3,7654 134131
CONCRETO FCK=25 MPA 45165 m3 376,78 0,0924 34,81

ESCAVACAO MEC. DE VALAS DE MAT. 1* CAT. (INCL. TRANSPORTE) 47023 m3 1354 25,935 351,15
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZACAO 3X (CONFECC] 45145 m2 66,72 37,8288 252393

Formula > 2 > Consumo

(H)ltens de Transporte 6digo Aux

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)
BDI: 27,21%
Preco unitario total

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Sel 3713606DN DEFENSA SEMIMALEAVEL DUPLA - FORNECIMENTOE IMPLANTACAO Unidade: m
Cédigo Auxiliar VI Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario

A 30125 K X X 1,0000000 210,01

(B)Mao-de-Obra Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
AJUDANTE 111,50 3,0000000
MONTADOR 20015 9,61 20,32 111,50 1,0000000
(C)ltens de Incidéncia Custo
ALIMENTAGAO 0012 9,600000 X 644
EPI 0011 1,120000 X 0,75
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,000000 X 335
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X
(C)Total:
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)) /(D)
(F)Materiais Custo Unitério Consumo Custo Unitario
DEFENSA METALICA SEMIMALEAVEL DUPLA M1969 Unid. 2057.86 0.25
| 514,46
(G)Servigos Custo Unitério Consumo Custo Unitario
(H)ltens de Transporte X1 X2 X3 Custo > Custo Unit.
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H):
BDI: 27,21%
Preco unitario total:
Tabela de precos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Servico: 3713902DN TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM NIVEL DE CONTENGAO TL3 PARA DEFENSA METALICA - FORNECIMENTO EIMPLANTACAO Unidade: un
(A)Equipamento Codigo Auxiliar VI, Hr. Prod VI, Hr. Imp Consumo Custo Horario

CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA|

1,0000000 210,01

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Rua Libero Badaro, N.* 182 ~ SALA 90 — CENTRO ~ Fone (17) 2139-
CEP 01.008-000 — Sdo Paulo — SP
(CNPJ 49.681.778/0001-00 - LE., 131.781.868.114




SallHora, Consumo
111,50 3,0000000

Eq. Salari

»
8
8
&

9,61 20,32 111,50 1,0000000

Cdigo Auxiliar
0012

9,600000
0011 1,120000 |
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 | X | |
(C)Total
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] /(D)
(F)Materiais Codigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM NIVEL DE CONTE 2908 Unid. 35311,97 35311,7
| (F)Total 35311,97
(G)Servicos Codigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
| (G)Total 0,00
(H)itens de Transporte Unid. Formula X1 Consumo
(H)Total
Custo Direto Total (E) * (F) + (G) * (H): 35599,50
BDI: 27,21% 9686,62
Preco unitario total 45286,12
Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Servico: 40606A ESTABILIZACAO SOLO BRITA 40% PESO - USINA (BC) Unidade: m3
Codigo Auxiliar Ut, Impr VI, Hr. Prod VI, Hr. Imp Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 01700 0,8300 217,89 44,94 1,0000000 74,34
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL 30018 0,4000 06000 982 629 1,0000000 7.70
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30014 05200 0,4800 188,61 80,46 1,0000000 136,69
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30009 1,0000 0,0000 163,56 72,08 1.0000000 163,56

(A)Total

B)Mao-de-Obra
ANTE

Cédigo Auxiliar

Eq. Salarial Encargos(’ Consumo

11150

| 111,50

9.76 2064 | 111,50 | 1,0000000

TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 | X | |
(C)Total
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe
() Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] /(D)
(F)Materiais Codigo Auxiliar Unid Custo Unitario Consumo
(G)Servicos Codigo Auxiliar Unid Custo Unitario Consumo Custo Unitario
USINAGEM DE SOLO BRITA 40% EM PESO (SVA) 47115A m3 49,68 49,68
| (G)Total 49,68
(H)ltens de Transporte Z6digo Aux Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit
(H)Total
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H).
BDI: 27,21%
Preco unitario total
Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Servico: 4816000DN ESCAVACAO MANUAL DE TUNNEL LINER EMMATERIAL DE 1* CATEGORIA Unidade: m3

(A)Equipamento
CARRINHO DE MAO 80L

Codigo Auxiliar Ut. Impr VI. Hr. Prod VI, Hr. Imp. [

0,1900 0,8100 I 1,0000000

(B)Mao-de-Obra

Codigo Auxiliar
20031

Eq. Salarial SallHora Encargos(%) [
8,0000000

(C)itens de Incidéncia

Codigo Auxiliar

ALIMENTAGAO 0012 9,600000 X 11,15
EP| 0011 1,120000 X 130
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,000000 X 581
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X

(C)Total

Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) +(B) + (C)] / (D)

(F)Materiais

Codigo Auxiliar

Custo Unitario Consumo

(G)Servigos

Codigo Auxiliar

Custo Unitario Consumo

(H)ltens de Transporte S6digo Aux

Formula > > > Consumo

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI: 27,21%)

Preco unitdrio total;

667DN

CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO)

Tabela de precos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - 1269 Data base: 01/08/2024
Servige 5213 REMOCAO DE ESTRUTURA DE PORTICO METALICO

Unidade: un
Cédigo Auxiliar VI Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario

1,0000 0,0000 243,76 X 1,0000000

(B)Mao-de-Obra

Codigo Auxiliar
20015

Eq. Salarial SallHora Encargos(%) [

MONTADOR 1,0000000
SERVENTE 20031 687 1453 111,50 4,0000000
(O)itens de Incidéncia [T
ALIMENTAGAO 0012 9,600000 X 753
Pl 0011 1,120000 X 087
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,000000 X 392
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X
(C)Total!
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe 1
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)) /(D) 262,97
(F)Materiais [T Unid Custo Unitario Consumo Custo Unitario
I 000
(G)Servicos [ Unid Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(H)itens de Transporte Z6digo Auxilic Unid Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit
(H)Total
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H): 262,97
BDI: 27,21% 7155
Prego unitario total 334,52
Tabela e pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIVENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Senigo: 5213835DN CONE PLASTICO PARA CANALIZAGAO DE TRANSITO -UTILIZACAO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTACAO E 01 RETIRADA DIARIA Unidade: unxdia

(A)Equipamento

Codigo Auxiliar Ut. P Ut. Impr V1. Hr. Prod VI, Hr. Imp C Custo Horério

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Rua Libero Badaro, N.* 182 ~ SALA 90 — CENTRO ~ Fone (17) 2139-
CEP 01.008-000 — Sdo Paulo — SP
(CNPJ 49.681.778/0001-00 - LE., 131.781.868.114




Sal/Hora [ Custo Horario

Codigo Auxiliar

(B)Méo-de-Obra Eq. Salarial Encargos(%)

(B)Total 0,00

(C)itens de Incidéncia Cdigo Auxiliar [ Custo

(©Total 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgéo da Equipe 1,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] /(D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitério
CONE DE SINALIZAGAO (DESVIO) CONE Unid. 100 0,00667

(G)Servigos Codigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo

[ (G)Total

(H)itens de Transporte Sodigo Auxilie Unid. Formula, X1 X2 X3 Consumo

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI: 27,21%
Prego unitario total

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Servigo: CPUO188 CAIXA DE INSPECAO PARA DRENO PROFUNDO TIPOCIDOL Unidade: un
(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Impr VI, Hr. Prod VI, Hr. Imp Consumo Custo Horario

Codigo Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

(C)ltens de Incidéncia Codigo Auxiliar % M. O, Equip. [

(C)Total

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

() Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] /(D)

Cédigo Auxiliar Custo Unité Consumo Custo Unitario
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 00011315-SI 114,74 114,74
[ F 114,74

Cadigo Auxiliar to Unitario Consumo Custo Unitario
45155

ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 10,16
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA D| ___0909620DN__| m2] 95,06 | 26
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM | 42838 | m3| 356,22 |

Formula, > > Custo Consumo

Sodigo Auxi

(H)ltens de Transporte

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI: 27,21%
Preco unitario total

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Servigo: CPU0206 BOCA DE BSTM D= 1,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIABRITA COMERCIAL - ALAS ESCONSAS Unidade: un
(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Impr VI, Hr. Prod VI, Hr. Imp Consumo Custo Horario

Codigo Auxiliar

SallHora,

Eq. Salarial Encargos(%) Consumo

(C)itens de Incidéncia [

(C)Total:

Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) +(B) + (C)] / (D)

Codigo Auxiliar Custo Unitario Consumo Custo Unitario

(G)Servigos Codigo Auxiliar Custo Unitario [
ACO CAS0/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 45155 Kg 10,16 3962,40
CONCRETO CICLOPICO FCK=15 MPA 45250 m3 287,52 1607.23

ESCAVAGAO MANUAL MAT. 1% CAT. 45005 m3 70,04 7,26 508,49
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 53,86 27,57 1484,92

(H)itens de Transporte Z6digo Auxilic Unid Formula ( X X Custo Consumo

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H):
BDI: 27,21%
Preco unitario total:

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Servico: CPU0214 CANAL PROT. ATERROS C/ REVEST. CONCRETOTAMANHO 1,50 X 1,50 (TALUDE 1H:1V) - CANAL 02 Unidade: m
(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Impr VI, Hr. Prod VI, Hr. Imp Custo Horario

B)Mao-de-Obra [T Eq. Salarial SallHora Encargos( Consumo

(C)itens de Incidéncia Codigo Auxiliar

(C)Total!

Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)) /(D)

(F)Materiais Codigo Auxiliar Unid Custo Unitario

Unid Custo Unitario [ Custo Unitério

(G)Servigos

Codigo Auxiliar
41293

APILOAMENTO MANUAL m2 4,62

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 354,49 0.9 319,04
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 356,22 0,45 160,29
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 m 238 2,9

'ESCAVA(;ZO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM

(H)itens de Transporte Z6digo Auxilic Formula Custo Consumo

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H):
BDI: 27,21%
Prego unitario total

Tabela de precos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Senigo: CPU0320 VALETA DE PROTEGAO DE ATERROS COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPAC 180-60 - ESCAVAGAO MECANICA - AREIA E BRITACOMERCIAIS Unidade: m
(A)Equipamento Codigo Auxiliar P Ut. Impr V1. Hr. Prod VI, Hr. Imp > Custo Horario

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Rua Libero Badaro, N.* 182 ~ SALA 90 — CENTRO ~ Fone (17) 2139-
CEP 01.008-000 — Sdo Paulo — SP
(CNPJ 49.681.778/0001-00 - LE., 131.781.868.114




Eq. Salari SallHora,

(C)ltens de Incidéncia Codigo Auxiliar

(C)Total
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Materiais Codigo Auxiliar Custo Unitario [

Custo Unitario [ Custo Unitario

(G)Servigos Codigo Auxiliar

APILOAMENTO MANUAL 41293 4,62

COMPACTACAO MANUAL 40102 4,67

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 356,22

CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 238 122 2,90
ENLEIVAMENTO (SVA) 41289 837 1,9035 15,93
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 1413 1,02

(H)ltens de Transporte S6digo Auxilie Formula Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total [

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 119,30
BDI: 27,21% 32,46
Prego unitario total 151,76

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Servico: CPU0321 VALETA DE PROTECAO DE ATERROS COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPAC 220-60 - ESCAVACAO MECANICA - AREIA E BRITACOMERCIAIS Unidade: m
(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Impr VI. Hr. Prod VI, Hr. Imp Consumo Custo Horario

B)Mao-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial SallHora Consumo

Codigo Auxiliar

(C)itens de Incidéncia

(C)Total

Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgao da Equipe

(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] /(D)

(F)Materiais [ Custo Unitario Consumo Custo Unitario

0,00

(G)Servigos Codigo Auxiliar

Custo Unitario [ Custo Unitério

APILOAMENTO MANUAL 41203 m2 4,62 299
COMPACTAGAO MANUAL 40102 m3 467 1,19 555
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 356,22 0228 81,01
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 M 2,38 1,42 3,37
ENLEIVAVENTO (SVA) 21289 m2 837 21574 18,05

MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 1413 132

(H)ltens de Transporte Sodigo Auxili Férmula g g Custo Consumo

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI: 27,21%
Preco unitario total

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Servigo: CPU0322 VALETA DE PROTECAO DE ATERROS COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPAC 280-90 - ESCAVAGAO MECANICA - AREIA E BRITACOMERCIAIS Unidade: m
(A)Equipamento Codigo Auxiliar VI. Hr. Prod VI, Hr. Imp. [

(B)Méo-de-Obra Codigo Auxiliar Eq. Salarial SallHora Encargos(%) [

(C)itens de Incidéncia [

(C)Total:

Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) +(B) + (C)] / (D)

(F)Materiais Codigo Auxiliar Custo Unitario Consumo

Custo Unitario Consumo

(G)Servigos Codigo Auxiliar

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 4,62
COMPACTAGAO MANUAL 40102 m3 467 2,01 9.38
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 356,22 0,295 105,08
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 m 238 177 421
ENLEIVAMENTO (SVA) 41289 m2 837 2,1575 18,05
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 1413 2,01

|

(G)Total

Unid. Formula Custo Consumo

(H)ltens de Transporte Sodigo Auxilic

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H):
BDI: 27,21%
Preco unitario total:

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Servico: CPU0324 VALETA DE PROTECAO DE ATERROS COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPCC 180-60 - ESCAVACAD MECANICA - AREIA E BRITACOMERCIAIS. Unidade: m
(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut P Ut. Impr VI, Hr. Prod VI, Hr. Imp Consumo

B)Mao-de-Obra [T Eq. Salarial SallHora Encargos (%) Consumo

(C)ltens de Incidéncia Codigo Auxiliar

(C)Total:

Custo Horério da Execugao (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] /(D)

Custo Unitario Consumo Custo Unitério

(F)Materiais Codigo Auxiliar

0,00

(G)Servigos Codigo Auxiliar Custo Unitario Consumo Custo Unitério
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 4,62 2,59 11,96
COMPACTAGAO MANUAL 40102 m3 4,67 0,92 4,29
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 356,22 0,196 69,81
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 m 238 122 2,90
ENLEIVAMENTO (SVA) 41289 m2 837 2,59 21,67
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 1413 1.02 14,41

(H)itens de Transporte Z6digo Auxili Formula Consumo Custo Unit

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Rua Libero Badaro, N.* 182 ~ SALA 90 — CENTRO ~ Fone (17) 2139-
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(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI: 27,21%
Prego unitario total

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Servigo: CPU0325 VALETA DE PROTECAO DE ATERROS COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPCC 220-60 - ESCAVACAO MECANICA - AREIA E BRITACOMERCIAIS Unidade: m
(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Impr V1. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario

(B)Méo-de-Obra Codigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) [

(C)ltens de Incidéncia Codigo Auxiliar

(C)Total
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Materiais Codigo Auxiliar Custo Unitario Consumo

Custo Unitario Consumo Custo Unitario

(G)Servigos Codigo Auxiliar

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 4,62

COMPACTACAO MANUAL 40102 m3 4,67

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 356,22 0,228 81,21
CONFECCAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 m 2,38 1,42 3,37
ENLEIVAMENTO (SVA) 41289 m2 837 2,989 2501
ESCAVACAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 1413 1,32 X

(H)ltens de Transporte Sodigo Auxilie Formula Custo Consumo Custo Unit

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H):
BDI: 27,21%
Preco unitario total:

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Servico: CPU0335 VALETA DE PROTECAO DE ATERROS COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPCC 300-100 - ESCAVACAO MECANICA - AREIA E BRITACOMERCIAIS Unidade: m
(A)Equipamento Codigo Auxiliar

Ut. Impr VI. Hr. Prod VI, Hr. Imp Consumo Custo Horario

Sal/Hora [

B)Mao-de-Obra [ Eq. Salarial

Codigo Auxiliar

(C)itens de Incidéncia

(C)Total
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C)

(D) Produgao da Equipe

(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] /(D)

(F)Materiais Cédigo Auxiliar Custo Unitario Consumo Custo Unitario

0,00

(G)Servigos Codigo Auxiliar Consumo Custo Unitério
APILOAMENTO MANUAL 41203 m2 4,62

COMPACTAGAO MANUAL 40102 m3 467 232 10,83

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 356,22 0318 113,27

CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 M 2,38 1,91 4,54

ENLEIVAMENTO (SVA) 41289 m2 837 4121 34,49

'ESCAVAQAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM

(H)ltens de Transporte Sodigo Auxilic Formula > > > Consumo

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)
BDI: 27,21%
Preco unitario total

Tabela de pre;os 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - 269 Data base: 01/08/2024
Servi CPU0338 CAIXA DE TRANSICAO PARA BUEIROS TIPO CT -AREIA E BRITA COMERCIAIS Unidade: un
(A)Equlpamenlo Codigo Auxiliar VI. Hr. Prod VI, Hr. Imp. [ Custo Horario

(B)Méo-de-Obra Codigo Auxiliar Eq. Salarial SallHora Encargos(%) [

(C)itens de Incidéncia [

(C)Total:

Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) +(B) + (C)] / (D)

Codigo Auxiliar
00003743-SI

Custo Unitario Consumo

LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNJ

Custo Unitario Consumo

(G)Servigos Codigo Auxiliar

ACO CAS0/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 45155 Kg 10,16 23083,52
APILOAMENTO MANUAL 41203 m2 462 2236 103,30
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42841 m3 259,19 051 132,18
CONCRETO FCK=25 MPA 45165 m3 376,78 947 3568,10
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 14,13 1274 1800,16
'?oRMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 53,86 89,92 4843,09

(H)itens de Transporte Gdigo Auxilic Formula Custo Consumo Custo Unit

(H)Total 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H):
BDI: 27,21% 9198,11
Prego unitério total: 43002,28

Tabela de precos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Senvigo: CPU0348 BOCA DE BSTM D= 2,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIABRITA COMERCIAL - ALAS ESCONSAS Unidade: un
(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Impr V. Hr. Prod VI, Hr. Imp > Custo Horério

Sal/Hora

B)Mao-de-Obra [ Eq. Salarial Encargos (%) Consumo

(C)ltens de Incidéncia Codigo Auxiliar

(C)Total!

Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)) /(D)

Unid Custo Unitario Consumo

(F)Materiais [

(G)Servigos Codigo Auxiliar Unid Custo Unitario Consumo Custo Unitério
AGO CAS0/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) , 7833,36

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Rua Libero Badaro, N.* 182 ~ SALA 90 — CENTRO ~ Fone (17) 2139-
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[CONCRETO CICLOPICO FCK=15 MPA | 45250 | m3| 287,52 I 1474 4238,04
ESCAVAGAO MANUAL MAT. 13 CAT. | 45005 | m3| 70,04 | 16,63 1164,76
FORMA DE PLACA COMPENSADA | 47020 | m2| 53,86 | 60,22 3243,44

(H)ltens de Transporte Sodigo Auxiliz Formula X 2 X Consumo

(H)Total

Custo Direto Total () + (F) +(G) + (H):
BDI: 27,21%
Prego unitario total:

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Servico: CPU0351 BOCA DE BSTM D= 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIABRITA COMERCIAL - ALAS ESCONSAS Unidade: un
(A)Equipamento Codigo Auxiliar VI Hr. Prod VI Hr. Imp [ Custo Horario

(B)Méo-de-Obra Cdigo Auxiliar SallHora Encargos( Consumo

(C)itens de Incidéncia Codigo Auxiliar

(C)Total
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C)

(D) Produgdo da Equipe
() Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] /(D)

(F)Materiais Cédigo Auxiliar Custo Unitario Consumo Custo Unitario

(G)Servigos Codigo Auxiliar Custo Unitario [ Custo Unitério
45155

ACO CAS0/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 10,16

|CONCRETO CICLOPICO FCK=15 MPA 45250 m3 287,52 354
IiSCAVACAO MANUAL MAT. 1° CAT. 45005 m3 70,04 552
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 53,86 1939

(H)ltens de Transporte Férmula g Custo Consumo

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI: 27,21%
Preco unitario total

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Servigo: CPU0352 BOCA DE BSTM D= 1,40 M - ESCONSIDADE 0° - AREIABRITA COMERCIAL - ALAS ESCONSAS Unidade: un
(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Impr VI, Hr. Prod VI, Hr. Imp Consumo

(B)Méo-de-Obra Codigo Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

(C)itens de Incidéncia Cdigo Auxiliar

(C)Total

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe

() Custo Unitario da Execugao [(A) * (B) + (C)] /(D)

Codigo Auxiliar

Custo Unitario Consumo Custo Unitario

(F)Materi

0,00

Codigo Auxiliar sto Unitario [ Custo Unitério
ACO CAS0/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 45155 Kg 10,16 293 2976,88

CONCRETO CICLOPICO FCK=15 MPA 45250 m3 287552 4,08 1173,08
ESCAVAGAO MANUAL MAT. 1% CAT. 45005 m3 70,04 597 418,13
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 53,86 211 113644

(G)Total

Formula

(H)ltens de Transporte Sodigo Auxilic Custo Consumo

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H):
BDI: 27,21%
Preco unitario total:

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Servico: CPU53791918 REALOCACAO DE POSTE DE ENERGIA ELETRICA (REMANEJAMENTO REDE ELETRICA) Unidade: un
(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Impr VI, Hr. Prod VI, Hr. Imp Consumo Custo Horario

B)Mao-de-Obra [ Eq. Salarial SallHora Encargos (%) Consumo

(C)itens de Incidéncia Codigo Auxiliar

(C)Total:

Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) +(B) + (C)] / (D)

(F)Materiais Codigo Auxiliar Custo Unitario Consumo Custo Unitario

0,00

(G)Servigos Codigo Auxiliar Custo Unitario Consumo Custo Unitario

0,00

(H)ltens de Transporte Formula > Custo Consumo Custo Unit

(H)Total 0,00

Custo Direto Total () + (F) +(G) + (H)
BDI: 27,21%
Prego unitario total

Tabela de precos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Senvigo: 0605604DN ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO COM 10% DE CIMENTO E MATERIAL DE JAZIDA - PREPARO E INJEGAO EM TUNNEL LINER Unidade: m3
(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Impr V. Hr. Prod VI, Hr. Imp Consumo Custo Horério

BOMBA DE INJEGAO DE ARGAMASSA E NATA COM CAPACIDADE DE 1,08 M3/H (18L/MIN) E MISTURADOR COM TAMBOR DE (| X 1,0000000
CARRINHO DE MAO 80L | 30033 | 0,6100 | 0,3900 | 0,52 1,0000000
GRUPO GERADOR - 14 KVA | E9066 | 1,0000 | 0,0000 | 1354 ¥ 1,0000000

Sal/Hora

(B)Méo-de-Obra Codigo Auxiliar

Eq. Salarial Encargos(%) Consumo

4,0000000

(C)itens de Incidéncia Codigo Auxiliar

ALIMENTAGAO 9,600000
EPI 11 1,120000 |
TRANSPORTE DE PESSOAL | 13 4,790000 | X [ [

(C)Total:

Custo Hordrio da Execugao (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

() Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] /(D)

Custo Unitario Consumo Custo Unitério

(F)Materiais Codigo Auxiliar

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
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CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 [ 10010

Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Cdigo Auxiliar
ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 40315

(H)ltens de Transporte Sodigo Auxiliz Formula 2 X Custo Consumo

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H):
BDI: 27,21%
Prego unitario total:

Tabela de pvecos 269 TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024

Senvi 06DN SISTEMA DE ESCORAMENTE TELESCOPICO REGULAVEL PARA TUNNEL LINER Unidade: m3
Consumo
1,0000000
1,0000000

Codigo Auxiliar V1. Hr. Prod VI, Hr. Imp
GRUPO GERADOR - 23 KVA| E9753

MAQUINA DE SOLDA ELETRICA TRANSFORMADORA 250A - 9,20 KW

(B)Méo-de-Obra
SERVENTE
SOLDADOR

Sal/Hora Consumo
0,4000000

0,1000000

Eq. Salarial Encargos(%)
111,50

111,50

Codigo Auxiliar
20031

(C)ltens de Incidéncia Codigo Auxiliar

ALIMENTAGAO 0012 9,600000 X 085
0011 1,120000 X 0,09
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,000000 X 0,44
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X
(C)Total
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgdo da Equipe
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais [ Unid Custo Unitario Consumo
ESCORA TUBULAR GALVANIZADA REGULAVEL TELESCOPICA PARA TUNNEL] MO0532 Kg 1442 0,15463
(G)Servigos Codigo Auxiliar Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
| G 0,00
(H)ltens de Transporte Z6digo Auxili Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit

(H)Total 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.0
BDI: 27,21%!
Preo unitario total

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Servico: 0909620DN ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20CM COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:3,5 - AREIA COMERCIAL Unidade: m2
(A)Equipamento Codigo Auxiliar VI. Hr. Prod

Ut. Impr VI, Hr. Imp Consumo Custo Horario

(B)Méo-de-Obra Cdigo Auxiliar Eq. Salarial SallHora Encargos (%) Consumo
PEDREIRO 0017 111,50 1,0000000
SERVENTE 111,50 1,0000000

(C)itens de Incidéncia Codigo Auxiliar
A 2

9,600000

001 X
| 0011 1,120000 | X |
TRANSPORTE DE PESSOAL | 0013 4,790000 | X | |
(C)Total
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe
() Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] /(D)
(F)Materiais Codigo Auxiliar Unid Custo Unitario Consumo Custo Unitario
BLOCO DE CONCRETO - L=19 CM, A=19 CM E C= 39 CM M0156 Unid 381 13
| 49,53
(G)Servicos Codigo Auxiliar Unid Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 - CONFECGAO| _1109622DN m3 328,49 0015
[ 4,92
(H)itens de Transporte Z6digo Auxiliz Unid. Formula X1 X2 X3 Custo 0 Custo Unit
(H)Total
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI: 27,21%
Prego unitario total
Tabela de precos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - 7269 Data base: 01/08/2024
Senvico: 2003127DN NTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 07 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS Unidade: un

(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario

(B)Méo-de-Obra [ Eq. Salarial SallHora Encargos (%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 X . . 01400000

[ B 354

(C)itens de Incidéncia

Cdigo Auxiliar
ALIMENTACAO 0012
Pl

|
(C)Total:
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) +(B) + (C)] / (D)

TRANSPORTE DE PESSOAL [ 0013 4,790000 [ X [

Codigo Auxiliar Custo Unitario Consumo Custo Unitario

(G)Servigos Codigo Auxiliar Custo Unitario Consumo

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 4,62 24,87
|CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 356,22 314,25
IESCAVACﬂO MANUAL MAT. 1% CAT. 45005 m3 70,04 0,911 63,80
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 53,86 4,3748 235,62

(H)itens de Transporte Z6digo Auxilic Formula Custo Consumo Custo Unit

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI: 27,21%
Prego unitario total

Tabela de precos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Senvigo: 2003245DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 73-219 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS Unidade: un
(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Impr V. Hr. Prod VI, Hr. Imp > Custo Horério

(B)Mao-de-Obra
ENCARREGADO DE SERVIGO

lngENTE

(C)ltens de Incidéncia

[T Eq. Salarial SallHora Encargos (%) Consumo

111,50 0,4263200
6,87 [ 14,53 111,50 0,4263200

20031

Codigo Auxiliar 3
0012 9,600000

ALIMENTACAO
EPI 0011 1,120000
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 | X | |

(C)Total:

Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)) /(D)

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
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(F)Materiais Codigo Auxiliar ¥ s 4 Consumo Custo Unitario
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)
| F) 12

(G)Servicos Codigo Auxiliar b Custo Unitario Consumo Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 462 2,6056 12,03
|CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 356,22 04104 146,19
|§CAVAQAO MANUAL MAT. 1% CAT. 45005 m3 70,04 05211 36,49
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 53,86 32499 175,03
(G)Total

(H)ltens de Transporte Sodigo Auxiliz Férmula

Consumo

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H):
BDI: 27,21%
Prego unitario total:

Tabela de preqos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIVENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - 1269 Data base: 01/08/2024

2105605DN ESCORAMENTO PARA CORPO DE BUEIROS CELULARES - UTILIZACAO DE 3 VEZS - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA Unidade: m3

Codigo Auxiliar Ut. Impr V1. Hr. Prod VI, Hr. Imp
E9066

[
0,0699700
0,0699700

SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D= 30 CM - 4 KW

(B)Méo-de-Obra Eq. Salarial

Codigo Auxiliar Sal/Hora Encargos(%)
20003

AJUDANT
CARPINTEIRO 0,5000000

(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar

ALIMENTAGAQ 0012 9,600000 X 173

0011 1,120000 X 0,20
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,000000 X 0,90
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X

(C)Total

Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C)

(D) Produgao da Equipe

(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] /(D)

(F)Materiais Cdigo Auxiliar Custo Unitario Consumo Custo Unitario
CAIBROS DE 7,5CM X 7,5 CM 11008 m 11,02 0,6468

PONTALETES 5cm 11017 m 4,89 0,1078 0,52

PREGO 10044 Kg 151 0,31957 4,82

TABUA - 25CMEL=15CM MO0289 m 41 0,304 124

TABUA - E= 2,5CME L= 10CM M0290 m 2,67 277348 7.40

TABUA - ,50CM E L= 30CM M0286 m 10,25 0,06468

(G)Servicos Codigo Auxiliar Consumo

(H)ltens de Transporte Sodigo Auxili

Formula, Custo Consumo

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)
BDI: 27,21%
Preco unitario total

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Servigo: 3806428DN PLATAFORMA DE TRABALHO EM ACO TUBULAR APOIADA NO SOLO - ALTURA DE ATE 4M 0 UTILIZAGAO DE 100 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAGAO E RETIRADA Unidade: m3
(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Py Ut. Impr VI, Hr. Prod VI, Hr. Imp

(B)Mao-de-Obra Codigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo
AJUDANTE 20003 1,0000000
MONTADOR | 20015 | 9,61 2032 111,50 1,0000000

(C)itens de Incidéncia [T

ALIMENTAGAQ 0012 9,600000 X 344
EPI 0011 1,120000 X 0,40
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,000000 X 179
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X 172

(C)Total

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C)

(D) Produgao da Equipe

() Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] /(D)

(F)Materiais [ Custo Unitario Consumo Custo Unitario
DIAGONAL TUBULAR PARA ANDAIME - C= 141 CM MO0542 Unid. 63,67 0,005

lESCADA METALICA TIPO MARINHEIRO PARA ANDAIME MO0538 Unid. 123,35 0,01 123

PLATAFORMA METALICA DE PISO PARA ANDAIME - C=100 E L=33 CM MO0545 Unid. 194,72 0,015 292

QUADRO TUBULAR CONTRAVENTADO PARA ANDAIME - H= 100 CM E L=100 (| MO0539 Unid. 168,79 0,02 337

QUADRO TUBULAR TIPO GUARDA-CORPO PARA ANDAIME - 20 CM E L=1{| M0548 Unid. 185,69 0,02 371

'SAPATA AJUSTAVEL PARA ANDAIME - BASE QUADRADA DE 15 X 15 CM MO0537 Unid. 7911 0,02

Codigo Auxiliar

Custo Unitario Consumo

(H)ltens de Transporte

6digo Aux Formula E 2 B Consumo

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)
BDI: 27,21%
Preco unitario total

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Sel 47115 USINAGEM DE SOLO BRITA 40% EM PESO (SVA) Unidade: m3

Cddigo Auxiliar V1. Hr. Prod VI Hr. Imp
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30007 0,6700 1,0000000
GRUPO GERADOR 145 / 160 KVA | 30043 | 0,4600 | 0,5400 | 99,59 1,0000000
USINA MISTURADORA DE SOLO 300 th ‘ 30016 ‘ 0,4600 ‘ 0,5400 ‘ 161,17 1,0000000

(B)Mao-de-Obra
AJUDANTE
ENCARREGADO DE SERVICO

Codigo Auxiliar Eq. Salarial Encargos(%) [
20003

0,2500000

(C)itens de Incidéncia

Codigo Auxiliar
ALIMENTAGAO 0012
Pl

|
(C)Total:
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] /(D)

TRANSPORTE DE PESSOAL | 0013 4,790000 | X [

(F)Materiais Codigo Auxiliar Custo Unitario Consumo Custo Unitério
BRITA (POSTO PEDREIRA) 55 0,5501333

41,56

(G)Servigos Codigo Auxiliar Custo Unitario Consumo Custo Unitério

(G)Total

(H)ltens de Transporte o Formula > Custo Consumo

(H)Total!

Custo Direto Total () + (F) +(G) + (H)
BDI: 27,21%
Prego unitario total

Tabela de pregos: 269 TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Senvi ILUMINACAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER Unidade: m

Consumo

Iigo:
(A)Equipamento Cédigo Auxiliar VI Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario

1,0000 0,0000

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Rua Libero Badaro, N.* 182 ~ SALA 90 — CENTRO ~ Fone (17) 2139-
CEP 01.008-000 — Sdo Paulo — SP
(CNPJ 49.681.778/0001-00 - LE., 131.781.868.114




Cdigo Auxiliar

Eq. Salarial

Consumo
1,0000000

Cdigo Auxiliar
0012

9,600000

Custo Horario

0011

1,120000

0013

4,790000

(©Total

Custo Horario da Execugo (A) + (8) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

(E) Custo Unitdrio da Execucdo [(A) +(B) + (C)] /(D)

CABO DE COBRE FLEXIVEL ANTICHAMA ISOLADO EM HEPR - TENSAO DE 0,6|

Codigo Auxiliar
M3241

Custo Unitario

Consumo

LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA - POTENCIADE 20W_|

M0868

Unid. |

85

Cdigo Auxiliar

Custo Unitario

Consumo

Formula

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H):

BDI: 27,21%)

Prego unitdrio total

Custo Unitario

0,00

Consumo Custo Unit.

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269
VENTILACAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER

VI. Hr. Prod VI, Hr. Imp

[

Eq. Salarial

[
1,0000000

Cdigo Auxiliar

0012

9,600000

Data base: 01/08/2024
Unidade: m

Consumo Custo Horario

0011

1,120000

0013

4,790000

(©)Total

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

(E) Custo Unitdrio da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D)

CABO DE COBRE FLEXIVEL ANTICHAMA ISOLADO EM HEPR - TENSAO DE 0,6|

Codigo Auxiliar

Consumo

Custo Unitario

DUTO FLEXIVEL DE VENTILACAO DE POLIESTER ALUMINIZADO SEM ISOLAMI|

Cdigo Auxiliar

Custo Unitario

[

Formula

Custo

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H):

BDI: 27,21%)

Prego unitario total

Custo Unitario

0,00

Consumo Custo Unit

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269
USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA B

Data base: 01/08/2024
Unidade: m3

VI. Hr. Prod VI, Hr. Imp Consumo
AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA 1,0000 4512 29,73 1,0000000 45,12
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,9100 329,47 152,87 1,0000000 31357
GRUPO GERADOR 145 / 160 kVA 1,0000 99,59 6,12 1,0000000 99,59
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,0000 40,79 27,47 1,0000000 40,79
USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 th 1,0000 372,12 198,41 1,0000000 372,12
(A)Total

ENCARREGADO DE SERVICO

[
20002

Eq. Salarial

[
1,0000000

20031

6,87

4,0000000

(B)Total

Codigo Auxiliar
0012

01 9,600000 X 8,01
0011 1,120000 X 0,93
0014 5,000000 X 4,17
0013 4,790000 X

(C)Total

Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) +(B) + (C)] / (D)

Codigo Auxiliar

Custo Unitario

Consumo

10081 m3 7341
10082 m3 75,55
El 10020 Kg 018 124,512 2241
OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/l 10032 Kg 532 19,6608 104,59
10094 m3 85,61 0,27924

Codigo Auxiliar

Custo Unitario

Consumo

Formula

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI: 27,21%)

Preco unitdrio total;

Consumo

Tabela de precos: 269 - TABELA DE TER
Senvi 42496

RAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - 1269
USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C

Data base: 01/08/2024
Unidade: m3

VI Hr. Prod VI. Hr. Imp
AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA 1,0000 4512 29,73 1,0000000 4512
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,9100 32047 152,87 1,0000000 313,57
GRUPO GERADOR 145 / 160 KVA 1,0000 99,59 6,12 1,0000000 99,59
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,0000 40,79 2747 1,0000000 40,79
USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 th 1,0000 37212 198,41 1,0000000 372,12

Codigo Auxiliar

Eq. Salarial

Consumo
1,0000000

4,0000000

0012 9,600000 8,01
0011 1,120000 0,93
0014 5,000000 4,17
0013 4,790000

(C)Total!

Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C)

(D) Produgao da Equipe

(E) Custo Unitario da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D)

Codigo Auxiliar
10081

Unid

Custo Unitario

[

Custo Unitario

m3 3
10082 m3 75,55 0,2008 2264
10020 Kg 018 134,88 24,27
OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/l 10032 Kg 532 19,6608 104,59
co 10094 m3 85,61 0,3297 28,22

(F)Total

Codigo Auxiliar

Unid

Custo Unitario

Consumo

Custo Unitario

Rua Libero Badaro, N.* 182

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
CENTRO - Fone (17) 2139-
CEP 01.008-000 — Sdo Paulo — SP

LE. 131.781.868.114




Unid. Formula, Custo Consumo

S6digo Auxilie

(H)ltens de Transporte

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI: 27,21%
Prego unitario total

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024

Servigo: 42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM Unidade: m3
(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Impr V1. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 0,0000 081 054 1,0000000 081
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 18,39 2,66 1,0000000 18,39
CARRINHO DE MAO 80L 30033 09000 0,1000 052 036 4,0000000 201
GERICA 1801 30185 04100 05900 132 090 3,0000000 321

-de-Obra Cdigo Auxiliar Eq. Salarial Encargos (%) Consumo

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 11,98 2533 111,50 1,0000000 2533
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 9,76 20,64 111,50 1,0000000 20,64
PEDREIRO 20017 976 20,64 11150 1,0000000 20,64
SERVENTE 20031 6,87 14,53 111,50 9,0000000 130,77

(C)itens de Incidéncia

ALIMENTAGAO 1 9,600000 X 18,94

0011 1,120000 X 2,21
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,000000 X 9,86
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X 9,45

(C)Total

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

() Custo Unitario da Execugao [(A) * (B) + (C)] /(D)

Custo Unitario

Codigo Auxiliar Consumo

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 46 24,15
AREIA (POSTO PEDREIRA) 10081 m3 0,59 4331
BRITA (POSTO PEDREIRA) 10082 m3 0578 43,66
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32

Custo Unitario

(G)Servigos Codigo Auxiliar Custo Unitario Consumo

0,00

Formula Custo Consumo Custo Unit

S6digo Auxili

(H)ltens de Transporte

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H):
BDI: 27,21%
Preco unitario total:

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Servico: 47027 ESCAVACAO MANUAL Unidade: m3
(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Impr VI. Hr. Prod VI, Hr. Imp Consumo Custo Horario

(B)Méo-de-Obra Cdigo Auxiliar Eq. Salarial SallHora Encargos( Consumo
AJUDANTE 111,50 3,0000000

ENCARREGADO DE SERVICO 111,50 0,1000000

(C)itens de Incidéncia

ALIMENTAGAO 0012 9,600000 X 473
EPI 0011 1,120000 X 055
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,000000 X
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X

(©)Total
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Materiais Codigo Auxiliar Custo Unitario Consumo

Custo Unitario Consumo

Codigo Auxiliar

Z6digo Aux Formula B X2 B Consumo

(H)ltens de Transporte

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)
BDI: 27,21%
Preco unitario total

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - 269 Data base: 01/08/2024
Servigo: 41293 APILOAMENTO MANUAL Unidade: m2
(A)Equipamento Codigo Auxiliar VI. Hr. Prod VI, Hr. Imp. Custo Horario

Codigo Auxiliar Eq. Salarial SallHora Encargos(%) [
111,50 0,1000000
111,50 1,0000000

(C)itens de Incidéncia

ALIMENTACAO 0012 9,600000 X 163
EPI 0011 1,120000 X 0,19
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,000000 X 0,85
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X
(©Total
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)) /(D) 4,62
(F)Materiais [ Unid Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Servicos Codigo Auxiliar Unid Custo Unitario Consumo Custo Unitério
[ 000
(H)itens de Transporte Z6digo Auxilic Unid Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit
(H)Total 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H):
BDI: 27,21%
Prego unitario total
Tabela de precos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Senvigo: 45005 ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Impr V. Hr. Prod VI, Hr. Imp > Custo Horério

(B)Méo-de-Obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

0,1000000
4,0000000

Codigo Auxiliar
20002

(C)itens de Incidéncia
ALIMENTACAO

EPI

TRANSPORTE DE PESSOAL

Codigo Auxiliar
0012 9,600000

(C)Total:
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Rua Libero Badaro, N.* 182 ~ SALA 90 — CENTRO ~ Fone (17) 2139-
CEP 01.008-000 — Sdo Paulo — SP
(CNPJ 49.681.778/0001-00 - LE., 131.781.868.114




I (E) Custo Unitdrio da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Materiais Codigo Auxiliar Unid. Custo Unitario [

(G)Servigos Codigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo

[ (G)Total

(H)itens de Transporte Sodigo Auxilie Unid. Formula, X1 X2 X3 Consumo

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI: 27,21%
Prego unitario total

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024

Servigo: 47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA Unidade: m2
(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Impr V1. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
GRUPO GERADOR 36 / 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 30,61 369 0,0401600 122
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 36 / 40 KVA [ 30047 1,0000 [ 0,0000 081 [ 056 00401600

(B)Mao-de-Obra Codigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario

AJUDANTE
|CARPINTEIRO | 20016
ENCARREGADO DE SERVICO ‘ 20002

(C)itens de Incidéncia

111,50 | 0,7000000 | 14,44
1198 | 2533 | 111,50 | 0,0700000

©
g
3
S
?

ALIMENTAGAQ 0012 9,600000 X 2,60

0011 1,120000 X 0,30
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,000000 X 135
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X 1,29

(C)Total

Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C)

(D) Produgao da Equipe

(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] /(D)

(F)Materiais
COMPENSADO RESINADO - 10 mm
PREGO 10044
SARRAFO | 10048 m | 498 | 1,94

digo Auxiliar Custo Unitario Consumo
10025

(G)Servigos Codigo Auxiliar Custo Unitario [ Custo Unitério

0,00

(H)ltens de Transporte Sodigo Auxilie Formula X X; X Custo Consumo Custo Unit

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H):
BDI: 27,21%
Preco unitario total:

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Servico: 47021 CONFECCAO E INSTALACAO DE GUIAS Unidade: m
(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Impr VI. Hr. Prod VI, Hr. Imp Consumo Custo Horario
1,0000 0,000

(B)Méo-de-Obra [ Eq. Salarial SallHora Encargos( Consumo
20003 7.38 111,50 1,0000000

20016 111,50 1,0000000
ENCARREGADO DE SERVICO 11150 0,1000000

(C)itens de Incidéncia

ALIMENTACAO 0012 9,600000 X 372
EPI 0011 1,120000 X 043
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,000000 X 193
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X 1,85
©Toa 793
Custo Horério da Execugho (A) + (8) + (C) 46,70
(D) Produgao da Equipe 100,00
(E) Custo Unitério da Execucdo [(A) + (8) + (©))/ () 046
(P)Materiais Codigo Auxiliar Unid Custo Unitério Consumo Custo Unitario
COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 m2 22,97 0,084
[ 192
(G)Servigos Codigo Auxiliar Unid Custo Unitério Consumo Custo Unitario
(H)itens de Transporte odigo Auilie Unid, Formula X1 x2 X3 Custo
(H)Total
Custo Direto Total (€ + (F) + (©) ()
BDI: ,21%)|
Preco unitario total
Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024

Servico: 47024 ESCAVACAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM Unidade: m3
(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Impr VI, Hr. Prod VI, Hr. Imp Consumo Custo Horario

RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E_OU EQUIVALENTE 30008 1,0000000

[ 109,26

(B)Mao-de-Obra Codigo Auxiliar Eq. Salarial SallHora Encargos( Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 111,50 01000000
SERVENTE | 20031 6,87 | 1453 111,50 1,0000000

(B)Total

(C)itens de Incidéncia

Codigo Auxiliar

ALIMENTAGAO 0012 9,600000 X 1,63
EP| 0011 1,120000 X 0,19
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,000000 X 0,85
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X

(C)Total:
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] /(D)

(F)Materiais Codigo Auxiliar Custo Unitario Consumo

(G)Servigos

Codigo Auxiliar Custo Unitario Consumo

(H)ltens de Transporte Formula > Consumo

(H)Total!

Custo Direto Total () + (F) +(G) + (H)
BDI: 27,21%
Prego unitario total

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Servigo: 45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Unidade: Kg
(A)Equipamento Codigo Auxiliar VI. Hr. Prod VI, Hr. Imp. Consumo Custo Horario

(B)Mao-de-Obra Codigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Consumo
AJUDANTE 20003 7.38 156 111,50 0,0900000 1,40
976 11150 | 0,0900000 | 185
1198 2533 | 111,50 | 0,0225000

MADOR
ENCARREGADO DE SERVICO
(B)Total:

(C)ltens de Incidéncia

B

3
o
N
3
g
5
S
2

Codigo Auxiliar

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Rua Libero Badaro, N.* 182 ~ SALA 90 — CENTRO ~ Fone (17) 2139-
CEP 01.008-000 — Sdo Paulo — SP
(CNPJ 49.681.778/0001-00 - LE., 131.781.868.114




ALIMENTAGAO 0012 9,600000 X 036
EPI 0011 1,120000 X 0,04
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,000000 X 0,19
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X

(C)Total

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C)

(D) Produgdo da Equipe

() Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] /(D)

Custo Unitario Consumo

(F)Materiais
ACO CA - 50
ARAME RECOZIDO 11003 Kg 9,71

Cdigo Auxiliar
10069

Custo Unitario Consumo

Codigo Auxiliar

(G)Servigos

Formula, > > Consumo

S6digo Auxilie

(H)itens de Transporte

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI: 27,21%
Prego unitario total

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024

Servigo: 45165 CONCRETO FCK=25 MPA Unidade: m3
(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Impr V1. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 0,0000 081 054 1,0000000 081
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,000 18,39 266 1,0000000 1839
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,8800 0,1200 052 036 4,0000000 2,00
GERICA 1801 30185 0,4000 06000 132 090 3,0000000 320

(B)Méo-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial SallHora Encargos( Consumo

20002 11,98 2533 111,50 1,0000000 2533
'OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 9,76 20,64 11150 1,0000000 20,64
PEDREIRO 20017 9,76 20,64 111,50 1,0000000 20,64
SERVENTE 20031 6,87 14,53 111,50 9,0000000 130,77

(C)itens de Incidéncia Codigo Auxiliar

ALIMENTAGAO 0012 9,600000 X 18,94

0011 1,120000 X 2,21
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,000000 X 9,86
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X

(C)Total

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

() Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] /(D)

(F)Materiais Codigo Auxiliar to Unitdrio Consumo Custo Unitério
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 525
AREIA (POSTO PEDREIRA) 10081 m3 7341
BRITA (POSTO PEDREIRA) 10082 m3 75,55 05868 44,33
CIMENTO PORTLAND CP II- 32

(G)Servigos
ADENSAMENTO DE CONCRETO

Codi Custo Unitario [

Nc
&

0 Auxiliar
123

(H)ltens de Transporte Sodigo Auxilie Formula ( 2 X Custo Consumo

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H):
BDI: 27,21%
Preco unitario total:

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Servico: 45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO Unidade: m3
(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Impr VI, Hr. Prod VI, Hr. Imp Consumo

VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm 1,0000000

(B)Mao-de-Obra Codigo Auxiliar Eq. Salarial SallHora Encargos (%) Consumo
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 111,50
SERVENTE | 20031 6,87 | 1453 111,50 1,0000000

(B)Total

(C)itens de Incidéncia Codigo Auxiliar

ALIMENTAGAO 0012 9,600000 X 3,82
EP| 0011 1,120000 X 0,44
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,000000 X 199
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X

(C)Total:

Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) +(B) + (C)] / (D)

Custo Unitario Consumo

(F)Materiais Codigo Auxiliar

Codigo Auxiliar Custo Unitario Consumo

(H)ltens de Transporte 6digo Aux Formula E B B Consumo

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)
BDI: 27,21%
Preco unitario total

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - 269 Data base: 01/08/2024

Senvico: 41292 OBTENCAO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) Unidade: M2
(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut Pr Ut. Impr V1. Hr. Prod V. Hr. Imp Consumo Custo Horario
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000 108,78

(B)Mao-de-Obra Codigo Auxiliar Eq. Salarial SallHora Encargos (%) Consumo
AJUDANTE 111,50 10,0000000
ENCARREGADO DE SERVIGO 111,50 1,0000000
(C)itens de Incidéncia Codigo Auxiliar
ALIMENTAGAO 0012 9,600000 X 17,40
Pl 0011 1,120000 X 2,03
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5000000 X 9,06
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X
(C)Total!
Custo Horario da Execucdo () + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) +(C)] /(D)
(F)Materiais Codigo Auxiliar Unid Custo Unitario Consumo Custo Unitério
[ F) 0,00
(G)Servigos Codigo Auxiliar Unid Custo Unitario Consumo Custo Unitério
(H)itens de Transporte Z6digo Auxiliz Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit
(H)Total
Custo Direto Total () + (F) + (G) * (H):
BDI: 27,21%
Preco unitario total
Tabela de precos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - 1269 Dala base: 01/08/2024
Senvico: 41289 ENLEIVAMENTO (SVA) Unidade: M2

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Rua Libero Badaro, N.* 182 ~ SALA 90 — CENTRO ~ Fone (17) 2139-
CEP 01.008-000 — Sdo Paulo — SP
(CNPJ 49.681.778/0001-00 - LE., 131.781.868.114




(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Impr VI Hr. Prod VI, Hr. Imp Consumo

(B)Méo-de-Obra Codigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo
1,0000000
111,50 10,0000000

(C)ltens de Incidéncia Codigo Auxiliar

ALIMENTAGAO 0012 9,600000 X 16,38

| 0011 1,120000 X 191
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,000000 X 853
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X

(C)Total
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C)

(D) Produgdo da Equipe

() Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] /(D)

(F)Materiais Cdigo Auxiliar Custo Unitario Consumo Custo Unitério

|ADUBO ORGANICO 10404 Kg 03 02 0,06
|ENXOFRE 10401 Kg 3,94 0,003 0,01
PO CALCARIO 10041 Kg 012 0175 0,02
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 2,28

(G)Servigos Custo Unitario Consumo

Cdigo Auxiliar
OBTENGAO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) 41292

(H)ltens de Transporte Sodigo Auxilie Formula ( 2 X Custo Consumo

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H):
BDI: 27,21%
Preco unitario total:

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Senvico: 45160 CONCRETO FCK=20 MPA Unidade: M3

(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Impr VI. Hr. Prod VI, Hr. Imp Consumo Custo Horario

BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 0,000 081 054 1,0000000 081
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 18,39 266 1,0000000 1839
CARRINHO DE MAO 80L 30033 09000 01000 052 036 4,0000000 201
GERICA 1801 30185 04100 05900 132 090 3,0000000 321

Codigo Auxiliar Consumo

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 11,98 2533 111,50 1,0000000 2533
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 9.76 20,64 11150 1,0000000 20,64
PEDREIRO 20017 976 20,64 111,50 1,0000000 20,64
SERVENTE 20031 6,87 1453 11150 9,0000000 130,77

8

(C)itens de Incidéncia

ALIMENTAGAQ 0012 9,600000 X 18,94

0011 1,120000 X 2,21
FERRAMENTAS MANUAIS 0014 5,000000 X 9,86
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X 9,45

(C)Total

Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C)

(D) Produgao da Equipe

(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] /(D)

(F)Materiais digo Auxiliar Custo Unitario Consumo Custo Unitario
10097

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR Kg ¥
AREIA (POSTO PEDREIRA) 10081 m3 7341 0,59 4331
BRITA (POSTO PEDREIRA) 10082 m3 75,55 0578 43,66
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,49 364

Cadigo Auxiliar Custo Unitario Consumo

ADENSAMENTO DE CONCRETO

(H)ltens de Transporte Sodigo Auxilic Formula > > > Consumo

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)
BDI: 27,21%
Preco unitario total

Tabela de precos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Servigo: 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) Unidade: M3
Cédigo Auxiliar VI Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
1,0000000
CARRINHO DE MAO 80L 3,0000000

(B)Méo-de-Obra [T Eq. Salarial Encargos( Consumo Custo Horario
PEDREIRO 1,0000000
AJUDANTE 20003 7.38 156 111,50 12,0000000

(C)itens de Incidéncia

Codigo Auxiliar

ALIMENTAGAQ 0012 9,600000
EPI 0011 1120000
TRANSPORTE DE PESSOAL | 0013 4,790000 | X |

(C)Total

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C)

(D) Produgao da Equipe

() Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] /(D)

(F)Materiais Custo Unitario Consumo
AREIA (POSTO PEDREIRA)

CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 | 10010

[T
10081

=
lal

0,49

Codigo Auxiliar Custo Unitario Consumo

(H)ltens de Transporte Z6digo Al Formula E X2 B Consumo

(H)Total!

Custo Direto Total () + (F) +(G) + (H)
BDI: 27,21%
Prego unitario total

Tabela de precos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Servico: 1109622DN ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL Unidade: M3

Codigo Auxiliar Ut. Pr V1. Hr. Prod V1. Hr. Imp Consumo
CARRINHO DE MAO 80L | 30033 | 0,7000 | 0,3000 | 052 | 036 | 3,0000000 141
TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE 180L ‘ [E9064 ‘ 0,3000 ‘ 0,7000 ‘ 111 ‘ 0,75 3,0000000

(B)Mao-de-Obra Consumo
PEDREIRO 1,0000000
SERVENTE 20031 6,87 1453 111,50 8,0000000

Eq. Salarial

Codigo Auxiliar
20017

(C)itens de Incidéncia Codigo Auxiliar

ALIMENTAGAO 0012 9,600000 X 13,14

Pl 0011 1,120000 X 153
FERRAMENTAS MANUAIS 14 5,000000 X 6,84
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X 6,55

(C)Total:

Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)) /(D)

(F)Materiais [ Custo Unitario

AREIA (POSTO PEDREIRA)

Unid

Codigo Auxiliar Custo Unitario

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Rua Libero Badaro, N.* 182 ~ SALA 90 — CENTRO ~ Fone (17) 2139-
CEP 01.008-000 — Sdo Paulo — SP
(CNPJ 49.681.778/0001-00 - LE., 131.781.868.114




CAL HIDRATADA | 1221 0.C. | KG[ 0,77 I 62,40095 I 48,04
CIMENTO PORTLAND CP II- 32 | 10010 | KG| 0,49 | 349,44532

(F)Total

Custo Unitario

Codigo Auxiliar Consumo Custo Unitério

(G)Servigos

(H)itens de Transporte Férmula Consumo

S6digo Auxilie

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

Tabela de precos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Servico: 41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) Unidade: UM

(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Impr V1. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario

(B)Méo-de-Obra
ENCARREGADO DE SERVICO
PEDREIRO ‘ 20017
SERVENTE | 20031

Sal/Hora

Codigo Auxiliar Eq. Salarial Encargos (%) Consumo
111,50 05200000
20,64 | 111,50 | 0,0800000 | 1,65

1453 | 111,50 | 0,7500000

976
6,87

(C)itens de Incidéncia Codigo Auxiliar

ALIMENTAGAO 0012 9,600000 X 2,46

0011 1,120000 X 0,28
FERRAMENTAS MANUAIS 14 5,000000 X 1,28
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X 123

(C)Total
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe
() Custo Unitario da Execugao [(A) * (B) + (C)] /(D)

Cadigo Auxiliar Custo Unitario Consumo

(F)Materiais

Cadigo Auxiliar Custo Unitario Consumo
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836

FORMA DE PLACA COMPENSADA

(H)itens de Transporte Sodigo Auxilie Formula X X; g Custo Consumo

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H):
BDI

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Senvico: 42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM Unidade: M3

(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Impr VI. Hr. Prod VI, Hr. Imp Consumo

BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 0,000 081 054 1,0000000 081
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 18,39 266 1,0000000 1839
CARRINHO DE MAO 80L 30033 09200 0,0800 052 036 4,0000000 202
GERICA 1801 30185 04100 05900 132 090 3,0000000 321

Consumo

(B)Mao-de-Obra

Codigo Auxiliar Eq. Salarial Encargos(%)
20002

11,98 2533 111,50 1,0000000 2533
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 976 20,64 11150 1,0000000 20,64
PEDREIRO 20017 976 20,64 111,50 1,0000000 20,64
SERVENTE 20031 6,87 1453 11150 9,0000000 130,77

(C)itens de Incidéncia

ALIMENTAGAQ 0012 9,600000 X 18,94

Pl 0011 1,120000 X 2,21
FERRAMENTAS MANUAIS 14 5,000000 X 9.86
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X 9,45

(©Total
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

() Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] /(D)

Custo Unitario [ Custo Unitario

(F)Materiais Codigo Auxiliar

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 KG 525 42
AREIA (POSTO PEDREIRA) 10081 M3 7341 0,603 44,26
BRITA (POSTO PEDREIRA) 10082 M3 75,55 0571 4313
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 KG 0,49 332

G)St Codigo Auxiliar Unid Custo Unitario Consumo

(H)itens de Transporte Gdigo Auxilic Unid Formula Custo

(H)Total

(G) + (H):

Custo Direto Total (E) + (F) +
BDI

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Senvico: 41291 SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO Unidade: M3

(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Impr VI, Hr. Prod VI, Hr. Imp Custo Horario

(B)Méo-de-Obra
ENCARREGADO DE SERVICO

Codigo Auxiliar

SallHora Consumo
0,0500000

2,5000000

Eq. Salarial Encargos(%)
111,50

111,50

Codigo Auxiliar

(C)itens de Incidéncia
A

ALIMENTAGAO 0012 9,600000 X 3.86

Pl 0011 1,120000 X 0,45
FERRAMENTAS MANUAIS 14 5,000000 X 2,01
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X 192

(C)Total!

Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)) /(D)

(F)Materiais Unid

[ Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Custo Unitario Consumo

(G)Servigos Codigo Auxiliar

Férmula Custo Consumo

(H)ltens de Transporte

Sodigo Auxilie

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H):
BDI: 27,21%

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Rua Libero Badaro, N.* 182 ~ SALA 90 — CENTRO ~ Fone (17) 2139-
CEP 01.008-000 — Sdo Paulo — SP
(CNPJ 49.681.778/0001-00 - LE., 131.781.868.114




| ]

Tabela de precos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Servico: 42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM Unidade: M3

(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Impr V1. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario

(B)Méo-de-Obra
ENCARREGADO DE SERVICO

Sal/Hora

Eq. Salarial Encargos (%)
111,50

111,50

Consumo
0,2500000
2,0000000

Cdigo Auxiliar
20002

20031

(C)itens de Incidéncia

Codigo Auxiliar

ALIMENTAGAO 0012 9,600000 X 3,39

0011 1,120000 X 0,39
FERRAMENTAS MANUAIS 14 5,000000 X 1,76
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X 1,69

(C)Total
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Materiais Codigo Auxiliar Custo Unitario [ Custo Unitério
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 M3 68,23

(G)Servigos
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM

Custo Unitario [ Custo Unitério

[
12831

212,47

(H)ltens de Transporte Sodigo Auxili Férmula g g Custo Consumo Custo Unit

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):

Tabela de precos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Servigo: 42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM Unidade: M3
Codigo Auxiliar VI, Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 18,39 2,66 1,0000000 18,39
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,8800 0,1200 052 0,36 4,0000000 2,00
GERICA 180 | 30185 0,4100 0,5900 132 0,90 3,0000000 321

(B)Méo-de-Obra Cdigo Auxiliar Eq. Salarial SallHora Encargos (%) Consumo

20002 11,98 2533 111,50 1,0000000 2533
'OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 9,76 20,64 11150 1,0000000 20,64
PEDREIRO 20017 9,76 20,64 111,50 1,0000000 20,64
SERVENTE 20031 6,87 14,53 11150 9,0000000 130,77

(C)itens de Incidéncia

ALIMENTAGAO 0012 9,600000 X 18,94

0011 1,120000 X 2,21
FERRAMENTAS MANUAIS 14 5,000000 X 9,86
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X 9,45

(C)Total
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

() Custo Unitario da Execugao [(A) * (B) + (C)] /(D)

Cadigo Auxiliar Custo Unitario Consumo Custo Unitario
AREIA (POSTO PEDREIRA) 10081 M3 7341 44,00
BRITA (POSTO PEDREIRA) 10082 M3 75,55 073508 55,53
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 KG 0,49 28053418 137,46

[ Custo Unitario Consumo

(H)ltens de Transporte Sodigo Auxi Formula > > > Consumo

(H)Total

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)
BDI: 27,21%

Tabela de precos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Servigo: 40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA Unidade: M3
to Codigo Auxiliar VI Hr. Prod VI. Hr. Imp Custo Horario
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30011 1,0000 0,0000 202,28 91,92 1,0000000 202,28

(A)Total

(B)Mao-de-Obra Codigo Auxiliar Eq. Salarial SallHora Encargos( Consumo
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 111,50 05000000
SERVENTE | 20031 | 6,87 | 1453 111,50 1,0000000

(B)Total

(C)itens de Incidéncia

Codigo Auxiliar

ALIMENTAGAO 0012 9,600000 X 2,61
EP| 0011 1,120000 X 0,30
FERRAMENTAS MANUAIS 14 5,000000 X 135
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X 1,30

(C)Total:

Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) +(B) + (C)] / (D)

(F)Materiais Codigo Auxiliar Custo Unitario Consumo Custo Unitério

(FyTotal

[ Unid Custo Unitario Consumo

(H)ltens de Transporte Formula Custo Consumo

(H)Total!

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H).
BDI: 27,21%)|
42836

Tabela de precos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269 Data base: 01/08/2024
Servico: 45250 CONCRETO CICLOPICO FCK=15 MPA Unidade: M3
Consumo

o
(A)Equipamento Cédigo Auxiliar VI Hr. Prod VI Hr. Imp Custo Horario

(A)Total

(B)Mao-de-Obra
ENCARREGADO DE SERVIGO

[ SallHora

Eq. Salarial Encargos(%)

11150

Consumo
0,2500000

Custo Horario

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Rua Libero Badaro, N.* 182 ~ SALA 90 — CENTRO ~ Fone (17) 2139-
CEP 01.008-000 — Sdo Paulo — SP
(CNPJ 49.681.778/0001-00 - LE., 131.781.868.114




20031

1453

111,50

2,0000000

lngENTE

(C)ltens de Incidéncia

Cdigo Auxiliar
0012

(C)Total

Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C)

(D) Produgao da Equipe

(E) Custo Unitario da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D)

PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)

Cdigo Auxiliar
10034

m3

Custo Unitario

68,23

Consumo

ALIMENTAGAO 01 9,600000 X 3,39

Pl 0011 1,120000 X 0,39
FERRAMENTAS MANUAIS 14 5,000000 X 176
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X

Custo Unitrio

(F)Total

(G)Servigos
CONCRETO FCK=15 MPA

Codigo Auxiliar
5050

Custo Unitario

344,12

[

(H)itens de Transporte Z6digo Auxilic

Formula

Custo

(H)Total

Consumo

CONCRETO CICLOPICO FCK=15 MPA

Senvico:
(A)Equipamento

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269

Codigo Auxiliar
30175

Ut. Impr

VI. Hr. Prod VI, Hr. Imp

Data base: 01/08/2024
Unidade: M3

Consumo

Custo Horario

BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,0000 0,0000 X X 1,0000000 0,81
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 18,39 2,66 1,0000000 18,39
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,9200 0,0800 052 0,36 4,0000000 2,02
GERICA 180 | 30185 0,4100 0,5900 132 0,90 3,0000000 3,21

(B)Mao-de-Obra

Codigo Auxiliar

Eq. Salarial

Sal/Hora,

Encargos(%)

Consumo

(C)ltens de Incidéncia
ALIMENTAGAO

20002 11,98 2533 111,50 1,0000000 2533
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 976 20,64 11150 1,0000000 20,64
PEDREIRO 20017 976 20,64 111,50 1,0000000 20,64
SERVENTE 20031 6,87 1453 11150 9,0000000 130,77

FERRAMENTAS MANUAIS

TRANSPORTE DE PESSOAL

(C)Total

Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C)

(D) Produgao da Equipe

(E) Custo Unitario da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Materiais

Cdigo Auxiliar
10097

Custo Unitario

Consumo

Custo Unitario

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR Kg ¥ 42
AREIA (POSTO PEDREIRA) 10081 m3 7341 0,603 44,26
BRITA (POSTO PEDREIRA) 10082 m3 75,55 0571 4313
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,49 332

ADENSAMENTO DE CONCRETO

Codigo Auxiliar

Custo Unitario

Consumo

Custo Unitario

(H)ltens de Transporte 6digo Auxilic

Formula

Custo

(H)Total

(G) + (H):

Custo Direto Total (E) + (F) +
BDI

Consumo

Custo Unit

0,00

Tabela de pregos: 269 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - AGO/24 - SEM DESONERAGAO - T269

Data base: 01/08/2024

Servico: 45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UT\LIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALA(;KO E RETIRADA) Unidade: M2
(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Impr VI, Hr. Prod VI, Hr. Imp Consumo Custo Horario
GRUPO GERADOR 36 / 40 kVA 1,0000 0,0000 30,61 3,69 0,0401600 122
'SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 1,0000 0,0000 0,81 0,56 0,0401600 0,03

(B)Méo-de-Obra

Codigo Auxiliar
20003

Eq. Salarial

SallHora,

Encargos(%)

Consumo

AJUDANTE 00: 738 156 111,50 0,7000000 0,92
|cARPINTEIRO 20016 976 20,64 11150 0,7000000 14,44
20002 11,98 2533 111,50 0,0700000 177

ENCARREGADO DE SERVICO

(C)itens de Incidéncia
A

ALIMENTAGAQ 00: 9,600000 X 2,60

|EPI 0011 1,120000 X 0,30
FERRAMENTAS MANUAIS 14 5,000000 X 135
TRANSPORTE DE PESSOAL 0013 4,790000 X

(O)Total

Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Materiais

[T
11008

Custo Unitario

[

Custo Unitario

[

CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 00t m | 0,44922

COMPENSADO RESINADO - 12 mm 11009 m2 2581 0,4043 10,43
DESMOLDANTE P/ FORMA 11016 | 7551 0,01852 013
PREGO 10044 Kg 151 0,20396 3,07
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 228 0,19908 0,45
SARRAFO 10048 m 4,98 2,09003 10,40
TABUA DE 30 0,35938

(H)ltens de Transporte S6digo Aux

Formula

(H)Total!

Custo Direto Total (E) + (F) + (G)
BDI: 27,

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Rua Libero Badaro, N.* 182 ~ SALA 90

CENTRO - Fone (17) 2139-

CEP 01.008-000 — Sdo Paulo — SP
LE. 131.781.868.114

(CNPJ 49.681.778/0001-00

Consumo




42301 Mobilizag&o / Desmobilizagao
Equipamento Mobilizador FU Hora DT* Custo Quantidade | Total
(A) Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDXE)
Autopropelidos
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 368,74 175 6,14 1 1074,50
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 1,00 222,27 175 3,70 5 3237,50
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 30036 1,00 125,63 175 2,09 0,00
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 177,71 175 2,96 1 518,00
30125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 210,01 175 3,50 1 612,50
30110 CAMINHAO COM DOLLY - 57t 30110 1,00 354,26 175 5,90 0,00
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 327,71 175 5,46 0,00
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 243,76 175 4,06 0,00
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 220,64 175 3,67 0,00
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 230,95 175 3,84 1 672,00
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 217,89 175 3,63 1 635,25
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 165,39 175 2,75 0,00
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 174,28 175 2,90 2 1015,00
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 487,44 175 8,12 0,00
Rebocados
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 360,18 175 3,00 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 360,18 175 3,00 1 525,00
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 360,18 175 6,00 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 360,18 175 6,00 1 1050,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 360,18 175 6,00 1 1050,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 360,18 175 1,98 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 360,18 175 1,98 1 346,50
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 360,18 175 6,00 2 2100,00
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 360,18 175 6,00 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 360,18 175 3,00 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 360,18 175 6,00 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 360,18 175 3,00 1 525,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 360,18 175 3,00 1 525,00
30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 360,18 175 3,00 1 525,00
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 360,18 175 3,00 1 525,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 360,18 175 3,00 1 525,00
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 360,18 175 6,00 1 1050,00
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 360,18 175 3,00 1 525,00
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105 0,50 360,18 175 3,00 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 360,18 175 6,00 1 1050,00
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 360,18 175 6,00 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 360,18 175 3,00 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 360,18 175 3,00 1 525,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 360,18 175 18,00 1 3150,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t’h 30105 2,00 360,18 175 12,00 1 2100,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 360,18 175 6,00 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 360,18 175 3,00 1 525,00
Sub Total de Equipamento (F) : 24.386,25
Mé&o de Obra Percentual Custo Total de Total
mobilizado (G) (H) operarios (1) (GxHxI)

- |EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 105,44 37 1.170,38
Sub Total de M&o de Obra (J) : 1.170,38
Custo por Mobilizacdo (K=F+J) : 25.556,63
BDI 27,21% (L) : 6.953,95
Preco por Mobilizacdo (M=K+L) : 32.510,58
Total Mobilizacao / Desmobilizacdo (2xM) : 65.021,16

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Rua Libero Badaro, N.° 182 — SALA 90 — CENTRO — Fone (17) 2139-8888
CEP 01.008-000 — Sao Paulo — SP
CNPJ 49.681.778/0001-00 — LE., 131.781.868.114



RESUMO DOS VALORES OBTIDOS — T269
ADMINISTRAGAO LOCAL
42120 ADMINISTRACAO LOCAL - TIPO B1 un 927.544,68
42130 ADMINISTRACAO LOCAL - TIPO B2 un 620.826.40
CANTEIRO DE OBRA
42220 CANTEIRO DE OBRA - TIPO B1 un 508.432,87
MOBILIZAGAO
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO un 65.021,16
ADMINISTRAGAO LOCAL
~ cusTo % M
DESCRIGAO UNIDADE TS FAIXA B1 (IMPLANTAGAO) FAIXA B2 (RESTAURAGAO)
QUANTIDADE CUSTO TOTAL QUANTIDADE CUSTO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA
Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sénior) més 29.933.16 0.00 0.00 0.00 0.00
Gestor do Contrato (Eng. Pleno ) més 23.004,58 0,00 0,00 0,00 0,00
Engenheiro de Producéo / Civil (Eng. Jdnior) més 20.904.54 6.00 125427.24 4.00 83618,16
Sala Técnica (Técnico Estradas) més 5.092,97 0,00 0,00 0,00 0,00
Encarregado de Topografia / Topografo Chefe més 7.292.64 0.00 0.00 0.00 0.00
Topografo més 5.813.42 6,00 34880,52 4,00 23253,68
Auxiliar de Topografia més 2.471.76 12,00 29661.12 8.00 1977408
Laboratorista de Solos meés 5.813,42 3.00 17440,26 2,00 11626,84
Laboratorista de Betumes més 5.813.42 1.50 8720.13 1.00 5813.42
Laboratorista de Concretos més 5.813,42 1,50 8720.13 1,00 5813,42
Auxiliar de L i més 2.471.76 12.00 29661.12 8.00 1977408
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
Engenheiro de Seguranca do Trabalho més 23.004.58 0.00 0.00 0.00 0.00
Meédico de Seguranca do Trabalho més 16.993,51 0,00 0,00 0.00 0,00
Técnico de Seguranca do Trabalho més 5.372.72 6.00 32236.32 4.00 21490.88
DIVISAO DE PRODUCAO
Geral més 7.292.64 6.00 43755.84 4.00 29170.56
Motorista més 3.544,77 12,00 42537,24 8,00 28358,16
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 4.430,00 6.00 26580,00 4.00 17720,00
Auxiliar Administrativo més 2.874.14 6.00 17244.84 4.00 11496.56
Almoxarife / Apontador / Comprador més 6.445,73 18,00 116023.14 12,00 77348,76
Recepcionista / Telefonista més 2.874.14 0.00 0.00 0.00 0.00
Vigia més 2.529,24 24,00 60701,76 16,00 4046784
MANUTENGAO DO CANTEIRO
Material de / Copias / Impressdes més 200.00 6.00 1200,00 4,00 800,00
Medicamentos més 50.00 12,00 600.00 8.00 400.00
VEICULOS DA ADMINISTRACAO
Veiculos Leves (incluso combustivel) més 3.167.82 24.00 76027.68 16.00 50685.12
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Solos més 3.573.91 3.00 10721.73 2.00 7147.82
Equipamentos de Laboratério de Asfalto més 5.395,78 1,50 8093,67 1,00 5395,78
Equipamentos de Laboratério de Concreto més 4.506.86 1.50 6760.29 1.00 4506.86
Instrumental de Topografia més 4.020,42 6.00 2412252 4,00 16081,68
Caminh&o Munck més 26.022,70 0.00 0.00 0.00 0.00
Caminh&o prancha més 35.047,76 0.00 0,00 0,00 0,00
SERVICOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) unidade 375,00 1,00 375,00 1,00 375,00
PGR (NR-18) unidade 3.166.67 1.00 3166.67 1.00 3166.67
Exames Demissionais unidade 30.83 120,00 3699,60 96,00 2959,68
Anotacéo de R il Técnica unidade 262,55 3.00 787.65 3.00 787.65
Ensaios T unidade 186,69 0.00 0,00 0,00 0,00
CUSTO TOTAL 729.144,47 488.032,70
BDI (27,21%) 198.400,21 132.793,70
PRECO TOTAL 927.544,68 620.826,40
CANTEIRO DE OBRA
A CuUsTO FAIXA B1
DESCRIGAO UNIDADE UNITARIO (IMPLANTAGAO)
QUANTIDADE CUSTO TOTAL
TERRAPLANAGEM E PREPARACAO DO TERRENO
Desmatamento E Limpeza - Incluso Destocamento De Arvores Com Diametros Menores De 15 Cm m2 0,38 3.000,00 1140,00
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M) m? 5,85 936,00 5475,60
COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m? 3.30 720,00 2376.00
INSTALAGOES PROVISORIAS
Escritério de campo m2 274,19 120,00 32902,80
Escritério urbano (cidade) més 3980,99 0,00 0,00
Alojamento (pessoal operacional) m? 274,19 29.49 8085,86
Alojamento (pessoal técnico administrativo) m2 274,19 68,06 18661,37
Alojamento (engenheiros) més 5437,85 6,00 32627,10
Mobiliario de Escritério (inclusive eq. de ir més 5589,62 3,00 16768,86
Mobiliario de Alojamento (engenheiros) més 597,02 6,00 3582,12
i m2 191,93 24,00 4606,32
Galpdes para Carpintaria e Armag&o (cobertura) m? 191,93 20,00 3838.60
Oficinas m2 191,93 80,00 15354,40
m? 274,19 9,00 2467,71
Posto de C ivel e Lt a m2 191,93 0,00 0,00
Vestiarios m?2 274,19 75.00 20564,25
ita m2 274,19 22,44 6152,82
Banheiros Quimicos (com lavatorio) un 268,03 18,00 4824,54
Refeitdrio (para os administrativos) m2 274,19 20,00 5483,80
Tenda 6x6 m (refeitdrio) un 203,52 12,00 244224
Mesa com 4 cadeiras (refeitorio — tendas) ci 222,45 13,00 2891,85
Laboratério (espaco fisico) m2 233,06 30.00 6991.80
Ambulatério m?2 233,06 10,89 2538,02
Cercas m 16,00 220,00 3520,00
Guaritas m2 274,19 4,00 1096,76
Fossa Séptica un 6236,97 2,00 12473,94
Sumidouro un 3181,14 2,00 6362,28
Poco Artesiano un 12301,28 1.00 12301,28
Placa de Obra m2 326,88 7.50 2451,63
Obelisco de Inauguracdo (com placa) un 8377.11 1.00 837711
Instalaces Provisérias de Agua / Esgoto un 3342,16 1,00 3342,16
Instalagdes Provisérias de Energia Elétrica un 482981 1.00 4829,81
Consumo de Energia (canteiro / alojamento) KWH/més 0,86 21.600,00 18576,00
Consumo de (canteiro) més 156,65 6.00 939,90
Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit, urb) més 54,70 6,00 328,20
Faxineira (alojamento eng / escrit6rio urb) més 2556,06 1.20 3067.27
INSTALACOES INDUSTRIAIS
do de Usina de Asfalto un 93210,50 0.00 0.00
de Usina de Solos un 61134,23 0,00 0,00
Paiol de m? 191,93 0.00 0.00
SISTEMA VIARIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVICO
&0 - placas da obra (caminhos de servico) m? 394.67 8,00 3157.36
- placas da obra (desvio / pare siga) m2 394,67 12,00 4736,04
Cone de (desvio) un 100.00 8,00 800,00
Tambor de 200L (desvio) un 106,67 20,00 2133,40
Caminh&o Pipa (desvio / caminho de servico) h 175,07 396.00 69327.72
Servente para izac&o (desvio) més 2556,06 12,00 30672,72
LICENCAS AMBIENTAIS
Licenca de de Canteiro (fixo) un 5403,04 1,00 5403,04.
Licenca de de Canteiro (&rea) m2 0.40 3.000.00 1200.00
Licenca de Usina un 6911,20 0,00 0,00
Licenca de C: un 16461,31 0,00 0.00
Licenca de Outorga de Uso da Agua un 4807,28 1,00 4807,28
CUSTO TOTAL 399.679,96
BDI (27,21%) 108.752,91
PREGCO TOTAL 508.432,87

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Rua Libero Badaro, N. 182 — SALA 90 - CENTRO — Fone (17) 2139-8888
CEP 01.008-000 — Sio Paulo — SP
CNPJ 49.681.778/0001-00 - LE., 131.781.868.114




CONSTRUTORA PLANALTO LTDA.

DEMOSTRATIVO DE PREGOS DE LIGANTES ASFALTICOS — SEM DESONERAGAO

ANP - Agosto de 2024 Cédigo ANP - Agosto de 2024 Custo / IMPOSTOS Preco (R$/t)
Produto Custo / Kg Referencial t 22,65%
CM 30 5,31727 GOIAS 5.317,27 1.557,02 1.050,39 7.924,68
EAI 40485 2,48920 GOIAS 2.489,20 728,89 491,72 3.709,81
RR 2C 40490 3,10938 GOIAS 3.109,38 910,50 614,23 4.634,11
RR 2C C/ POLIMERO 40495 3,52820 GOIAS 3.528,20 1.033,14 696,97 5.258,31
RL 1C 40500 2,85942 GOIAS 2.859,42 837,30 564,85 4.261,57
RL 1C C/ POLIMERO 40501 3,34530 CENTRO- 3.345,30 979,58 660,84 4.985,72
RM 1C 40505 2,96429 CENTRO- 2.964,29 868,01 585,57 4.417,87
RR 1C 40510 2,86160 GOIAS 2.861,60 837,94 565,28 4.264,82
RC 1C C/ POLIMERO 40511 3,50915 GOIAS 3.509,15 1.027,56 693,20 5.229,91
CAP 60-85 C/ POLIMERO 40515 5,40501 CENTRO- 5.405,01 1.582,72 1.067,72 8.055,45
CAP 30-45 40520 3,75024 GOIAS 3.750,24 1.098,16 740,83 5.589,23
CAP 50-70 40525 3,93508 GOIAS 3.935,08 1.152,28 777,34 5.864,70
AB 8 40526 3,98697 CENTRO- 3.986,97 1.167,48 787,59 5.942,04

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
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