



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020240005637

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do(a) profissional **JOSE JOAQUIM DA SILVA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE JOAQUIM DA SILVA JUNIOR** RNP: **2403985872** Registro: **90855/D-TO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020210187338**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **09/09/2021** .. Baixada em: ..

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **CBC - CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL EIRELI** -- Registro CREA-GO: **30343**.....

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNI** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

Quadra Quadra 3 Bloco

A.....

Número: Q-3....

Bairro: Asa Norte.....

CEP: 70040-902

Quadra: Q-3..... Lote: B-A.....

Complemento:

Cidade: Brasília.....-DF

E-Mail:

Fone: (62....)3235-3003...

Contrato: 12 00434/2021

Celebrado em: 24/08/2021

Valor R\$: 12.989.999,80..

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia BR- 070/GO.....

Número: 070....

Bairro: DIV DF/GO - ENTR BR-158(B) (DIV GO/MT)
(ARAGARÇAS)

CEP: 70000-000.....

Quadra: XXX..... Lote: XXX.....

Complemento:

Cidade: ARAGARÇAS.....-GO

Data de Início: 24/08/2021

Previsão término: 12/11/2023

Coordenadas Geográficas: -14.2350044,-51.9252816

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário(a): **DEPARTAMENTO NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNI**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

E-Mail:

Fone: (62....) 3235-3003.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO CONSERVACAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 239.738,40 METROS QUADRADOS; 2 - ATUACAO CONSERVACAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 9.965,5080 TONELADAS; 3 - ATUACAO CONSERVACAO RODOVIA COM PAVIMENTACAO , 65,50 QUILOMETROS; 4 - ATUACAO CONSERVACAO SINALIZACAO , 30.094,6480 METROS QUADRADOS; 5 - ATUACAO CONSERVACAO DEFENSAS , 368,16 METROS QUADRADOS;**

Observações

ART DE EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE AO CONTRATO Nº 12 00434/2021, QUE POSSUI COMO OBJETO: Execução dos Serviços de Conservação e Manutenção da Rodovia Federal BR-070/GO, com vistas a execução de Plano de Trabalho e Orçamento – P.A.T.O., no Trecho: DIV DF/GO - ENTR BR-158(B) (DIV GO/MT) (ARAGARÇAS), Subtrecho: DIV DF/GO - ENTR BR-414(A), Segmento: km 0,00 ao km 65,50, Extensão: 65,50 km.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 09/09/2021 até 31/10/2024.

RESSALVAS:

- 1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;
- 2) ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO;
- 3) O ATESTADO REGISTRADO SUBSTITUI OS QUANTITATIVOS DO ATESTADO QUE FOI APRESENTADO PARA EMISSÃO DA CAT Nº 1020240000757, EMITIDA EM 04/03/2024, CONFORME PROCESSO Nº 9758/2024.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 24034027 a 24034034, o atestado contendo <8> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020240005637

Data: 13/12/2024 Hora: 13:42:00

Código de Controle: BONJZFD



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico(a) indicado estiver ou venha a ser integrado(a) ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO CONTRATO EM ANDAMENTO 12 00434/2021

Declaramos para os devidos fins, que o Engenheiro Civil: **José Joaquim da Silva Júnior**, CPF: 626.599.361-53, CREA nº 9085-5/D/-TO, conforme informações constantes do processo base nº 50612.003031/2020-44, participou da execução dos serviços, de acordo com o contrato descrito a seguir:

1 - CONTRATANTE

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, com sede à Av. 24 de Outubro, nº 311, Setor dos Funcionários, Goiânia/GO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.892.707/0004-53.

2 - CONTRATADA

CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA, CNPJ: 02.164.137/0001-07

3 - CONTRATO

12 00434/2021 celebrado em 17/08/2021.

4 - OBJETO DO CONTRATO

Execução dos Serviços de Conservação e Manutenção da Rodovia Federal BR-070/GO, com vistas a execução de Plano de Trabalho e Orçamento - P.A.T.O., no Trecho: Div. DF/GO - Entr. BR-158(B) (Div. GO/MT) (Aragarças), Subtrecho: Div. DF/GO - Entr. BR-414(A), Segmento: km 0,00 ao km 65,50, Extensão: 65,50 km..

5 - LOCAIS DE EXECUÇÃO

BR-070/GO, Segmento: km 0,00 ao km 65,50, Extensão: 65,50 km.

6 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Execução dos Serviços de Conservação e Manutenção na Rodovia Federal BR-070/GO/DF.

Autenticidade nº: 24034027
CAP nº: 1020240003637 Página: 001
www.crea.go.org.br/autenticacao



7 - QUANTITATIVOS ACUMULADOS

7.1 - Período de medições: 01ª até 39ª Medição Provisória

7.2 - Período de tempo: 09/09/2021 (Conforme ART - SEI 19698792) até 31/10/2024

7.3 - Descrição

Código	Discriminação	Unid	Qtde acum. Total
1. CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA			
48266	DEFENSA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES (FORNECIMENTO / IMPLANTAÇÃO)	M	366,400
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	1.452,134
49364	CBUQ FAIXA "C" MASSA COMERCIAL	T	596,266
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	62.746,881
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	51,598
49686	PODA DE ÁRVORES COM ATÉ 5 M DE ALTURA	M3	25,200
50424	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA III + III	M2	55,615
51430	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS EM ALVENARIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SEM	M2	114,970
52481	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UND	55,000
54366	REMENDO PROFUNDO COM IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO - DEMOLIÇÃO MECÂNICA E SERRA	M3	131,636
54394	TAPA BURACO COM PINTURA DE LIGAÇÃO - DEMOLIÇÃO COM SERRA CORTA PISO	M3	221,668
60226	AQUISIÇÃO RR-1C P/REMENDO PROF. DEMOL. MEC.	M3	131,636
60397	AQUISIÇÃO DE RR-1C P/ TAPA BURACO	M3	221,668
86562	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	130,023
86719	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 9 T E COM GUINDAUTO DE 10 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	461,916
86878	RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	39,000
200180	TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	221,668
200617	TRANSP RR-1C P/REM PROFUNDO (DEMOL MEC)	M3	131,636
220009	SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO	M3	105,494
840001	RECOMPOSIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	M2	11,160
2. CONSERVAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS - DESEMPENHO			
46460	TAREFA DE CONSERVAÇÃO ROTINEIRA - DESEMPENHO	MÊS	22,885
3. CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIODICA			
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	1.545.886,908
49363	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - MASSA COMERCIAL	T	6.819,121
49364	CBUQ FAIXA "C" MASSA COMERCIAL	T	6.819,121
49925	MICRO REVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM - BRITA COMERCIAL	M2	454.719,670
49937	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	2.833,904
50441	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	557,507
51219	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESURA DE 0,5 MM	M2	1.868,792
51220	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESURA DE 0,5 MM	M2	22.737,293
54294	AQUISIÇÃO DE RC1C-E PARA MICRO REVESTIMENTO	M2	454.719,670





60154	AQUISIÇÃO DE RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	40.070,945
200149	TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	40.070,945
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	40.070,945
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	820,200
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	1.994,590
395000	LIMPEZA DE PONTE	M	1.099,600
322022	TRANSPORTE DE RC-1C E P/ MICRO-REVESTIMENTO		454.719,670
4. CONSERVAÇÃO DE EMERGENCIA			
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	456.615,701
49366	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M3	6,018
49372	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	999,989
49373	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	2.899,952
49375	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	M3	12,290
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	225,677
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	7,635
5. DEMAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (DSM)			
5631	DRENO PEAD LONG.PROF.P/CORTE EM SOLO - DPS-10 AC/BC	M	557,240
48925	HIDROSSEMEADURA	M2	51.864,344
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	512.824,790
49316	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA	M	752,670
49318	FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	199,375
49363	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - MASSA COMERCIAL	T	2.549,330
49364	CBUQ FAIXA "C" MASSA COMERCIAL	T	1.524,546
49367	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	72,071
49370	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M3	135,785
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	90.053,856
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	2.316,344
49864	SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA	M3	2.156,570
50441	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	123,587
50803	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 - AC/BC	UN	5,000
50804	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 02 - AC/BC	UN	4,000
50805	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 - AC/BC	M	78,750
51078	CAIXA COLETORA DE SARIJETA - CCS 07- COM GRELHA DE CONCRETO - TCC01 - AC/BC	UN	8,000
51269	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M2	15.207,206
54616	CORPO DE BSTC D =0,60 M CA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	52,700
54723	REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO	M2	2.945,410
55000	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.400 A 1.600 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M3	2.340,509
55412	CORPO DE BSTC D =0,80 M CA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	208,900
55646	COLCHÃO DRENANTE COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICOS - BRITA PRODUZIDA	M3	503,472
60154	AQUISIÇÃO DE RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	23.995,816
60342	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30	M2	15.207,206
60345	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO CM-30	M2	15.207,206



62213	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 AC/PC	UND	4,000
86276	REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	M3	6.882,625
86522	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	M3	1.536,337
90736	BASE DE SOLO MELHORADO COM 3% DE CIMENTO E MISTURA NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA	M3	1.781,820
90740	CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - MASSA COMERCIAL - FAIXA "B"	T	1.856,767
152021	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA	M3	1.620,607
200149	TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	23.995,816
220696	SARJETA CANTEIRO CENTRAL CONCRETO - SCC 03 AC/BC	M	35,000
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	23.995,816
301900	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M3	2.757,510
314204	DEMOLIÇÃO CONCRETO SIMPLES	M3	49,993
322076	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO STC 02 AC/BC	M	328,100
804081	BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONDSIDADE 0° - AC/BC - ALAS RETAS	UN	4,000
131445	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DMT DE 50M	M3	2.792,810
5.1. VIADUTO			
90739	EXECUÇÃO DE INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO	UND	1,115
5.2. PASSARELAS			
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	369,039
50441	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	162,627
51114	PINTURA MANUAL COM NATA DE CIMENTO - 3 DEMÃOS	M2	5.126,616
51497	ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO ASTM A36 CORTE, SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	7.401,971
51817	PLATAFORMA DE TRABALHO SUSPensa SOB TABULEIRO DE PONTES COM TRELIÇAS METÁLICAS E TÁBUAS - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	1.062,000
55794	PLATAFORMA DE TRABALHO EM AÇO TUBULAR APOIADA NO SOLO - ALTURA DE ATÉ 4 M - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA.	M3	11.639,766
58783	PLATAFORMA DE TRABALHO EM AÇO TUBULAR APOIADA NO SOLO - ALTURA DE 4 A 6 M - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M3	5.926,829
58927	PLATAFORMA DE TRABALHO EM AÇO TUBULAR APOIADA NO SOLO - ALTURA DE 6 A 8 M - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M3	5.289,504
90507	RECUPERAÇÃO DE GUARDA-CORPO METÁLICO EM AMBIENTE AGRESSIVO	M2	17.397,038
6. SINALIZAÇÃO DE OBRAS			
49321	OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA	H	1.310,000
49393	CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III	M2	65,400
49694	CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO COM BASE QUADRADA DE 111 X 56 X 56 CM - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES	UND	131,000
51067	DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPORTE FIXO UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES	M2	131,000
58829	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E RETIRADA	UND	1.291,000
7. MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS			
47749	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	UN	1,000
47751	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	0,617
8. ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
51068	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	ANO	1,997
10. CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA			
48266	DEFENSA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES (FORNECIMENTO / IMPLANTAÇÃO)	M	1.267,400
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	42,994
49364	CBUQ FAIXA "C" MASSA COMERCIAL	T	291,869



49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	31.201,873
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	1,388
49686	PODA DE ÁRVORES COM ATÉ 5 M DE ALTURA	M3	28,900
49688	PODA DE ÁRVORES COM 7,5 M A 10 M DE ALTURA	M3	12,600
50417	REMOÇÃO DE PAINEL PUBLICITÁRIO, TIPO OUTDOOR, COM ESTRUTURA E SUPORTES EM MADEIRA	M2	31,000
54366	REMENDO PROFUNDO COM IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO - DEMOLIÇÃO MECÂNICA E SERRA	M3	65,002
54394	TAPA BURACO COM PINTURA DE LIGAÇÃO - DEMOLIÇÃO COM SERRA CORTA PISO	M3	110,778
60226	AQUISIÇÃO RR-1C P/REMENDO PROF. DEMOL. MEC.	M3	65,002
60397	AQUISIÇÃO DE RR-1C P/ TAPA BURACO	M3	110,778
86562	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	449,760
86719	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 9 T E COM GUINDAUTO DE 10 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	760,695
86878	RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	5,700
200180	TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	110,778
200617	TRANSP RR-1C P/REM PROFUNDO (DEMOL MEC)	M3	65,002
220009	SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO	M3	53,093
11. CONSERVAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS - DESEMPENHO			
46460	TAREFA DE CONSERVAÇÃO ROTINEIRA - DESEMPENHO	MÊS	11,548
12. CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIODICA			
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	949.249,081
49363	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - MASSA COMERCIAL	T	1.704,528
49364	CBUQ FAIXA "C" MASSA COMERCIAL	T	1.704,528
49925	MICRO REVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM - BRITA COMERCIAL	M2	373.783,058
49937	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	2.329,491
54294	AQUISIÇÃO DE RC1C-E PARA MICRO REVESTIMENTO	M2	373.783,058
60154	AQUISIÇÃO DE RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	10.218,859
200149	TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	10.218,859
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	10.218,859
299011	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST. BETUMINOSO	M3	210,815
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	499,405
395000	LIMPEZA DE PONTE	M	549,800
322022	TRANSPORTE DE RC-1C E P/ MICRO-REVESTIMENTO	M2	373.783,058
13. CONSERVAÇÃO DE EMERGENCIA			
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	235.825,653
49372	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	498,490
49373	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	1.447,578
14. DEMAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (DSM)			
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	49.308,192
49318	FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	199,574
49367	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	60,003
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	281,333
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	365,056
314204	DEMOLIÇÃO CONCRETO SIMPLES	M3	23,4444
17. SINALIZAÇÃO DE OBRAS			



49321	OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA	H	416,00
49694	CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO COM BASE QUADRADA DE 111 X 56 X 56 CM - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES	UND	56,000
58829	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E RETIRADA	UND	609,000
19. ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
51068	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	ANO	0,965
20. CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA			
49686	PODA DE ÁRVORES COM ATÉ 5 M DE ALTURA	M3	7,000
49688	PODA DE ÁRVORES COM 7,5 M A 10 M DE ALTURA	M3	6,300
86719	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 9 T E COM GUINDAUTO DE 10 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	243,789
21. CONSERVAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS - DESEMPENHO			
46460	TAREFA DE CONSERVAÇÃO ROTINEIRA - DESEMPENHO	MÊS	3,000
22. CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIODICA			
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	337.928,192
49363	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - MASSA COMERCIAL	T	3.061,996
49364	CBUQ FAIXA "C" MASSA COMERCIAL	T	3.061,996
49925	MICRO REVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA COM POLÍMERO DE 1,5 CM - BRITA COMERCIAL	M2	48.130,330
49937	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	299,958
54294	AQUISIÇÃO DE RC1C-E PARA MICRO REVESTIMENTO	M2	48.130,330
60154	AQUISIÇÃO DE RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	22.472,530
200149	TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	22.472,530
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	22.472,530
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	1.275,832
322022	TRANSPORTE DE RC-1C E P/ MICRO-REVESTIMENTO	M2	48.130,330
25. SINALIZAÇÃO DE OBRAS - ETAPA 2020-2026			
49321	OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA	H	224,00
49393	CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III	M2	64,400
49694	CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO COM BASE QUADRADA DE 111 X 56 X 56 CM - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES	UND	76
58829	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E RETIRADA	UND	76,000
27. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ETAPA 2020-2026			
51068	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	ANO	0,453

8 - VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS MEDIDOS NO PERÍODO DE TEMPO INFORMADO

R\$ 30.709.996,38 (Trinta milhões, setecentos e nove mil, novecentos e noventa e seis reais e trinta e oito centavos) sendo R\$22.106.952,98 (Vinte e dois milhões, cento e seis mil, novecentos e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos) a valores iniciais (PI) e R\$8.603.043,40 (Oito milhões, seiscentos e três mil, quarenta e três reais e quarenta centavos) positivos como reajuste (R).

09- FISCAL RESPONSÁVEL PELO CONTRATO



Nome/Título do Profissional/CREA	Nº Portaria	Data
Engenheiro Civil - Hernandes Souza Lopes, CREA - 1890772	2584	17/05/2023
Engenheiro Civil - Isa Lorena Silva Barbosa CREA - 1739357	2584	17/05/2023

10 - SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO CONTRATUAL

Nome/Título do Profissional/CREA	Função	De	Até
Roberto Viana de Sousa (Engenheiro Civil) - CREA nº 12034/D-GO	Chefe de Serviço de Manutenção Terrestre	06/08/2019	04/05/2023
Fernando de Faria Pinto Filho (Engenheiro Civil) - CREA nº 14136/D-GO	Chefe de Serviço de Manutenção Terrestre	05/05/2023	02/07/2024
Joberth David Borba Neves (Engenheiro Civil) - CREA nº 1005710848	Chefe de Serviço de Manutenção Terrestre	03/07/2024	a presente data
Ruiter da Silva Souza (Engenheiro Civil) - CREA 14044/D-GO	Coordenador de Engenharia Terrestre	17/09/2020	17/09/2023
Gustavo Zanelat Ribeiro (Engenheiro Civil) (Interino) - CRE 15906/D-GO	Coordenador de Engenharia Terrestre	18/09/2023	02/01/2024
Thiago de Neves e Sousa (Engenheiro Civil) - CREA nº 1010017365	Coordenador de Engenharia Terrestre	03/01/2024	a presente data
Volnei Vieira de Freitas (Engenheiro Civil) - CREA 2970/D-MT	Superintendente Regional	10/06/2020	17/04/2023
Isabela Arantes de Melo Veloso Bucker (Engenheira Civil) - CREA 20082/D-DF	Superintendente Regional	18/04/2023	02/05/2024
Flávio Murilo Gonçalves Prates de Oliveira (Engenheiro Civil) - CREA 7422/D-GO	Superintendente Regional	03/05/2024	a presente data

11 - PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

De 09/09/2021 a 31/10/2024

12 - QUALIDADE DOS SERVIÇOS NO PERÍODO DE TEMPO

INFORMADO

Os serviços acima descritos foram executados em 71,19% de sua totalidade, estando até o presente momento conforme as Normas Técnicas, Instruções Administrativas e Especificações vigentes, ressalvado, entretanto, o direito do DNIT de cobrar a reparação, nos termos da lei e conforme exigências do contrato, de quaisquer inconsistências, erros, vícios ocultos ou falta de qualidade, decorrentes de qualquer período da execução da obra apurados posteriormente.

Documento datado e assinado eletronicamente

Eng. Flávio Murilo G. Prates de Oliveira
Superintendente Regional - DNIT GO/DF



Documento assinado eletronicamente por **Flavio Murilo G Prates de Oliveira, Superintendente Regional no Estado de Goiás e Distrito Federal**, em 09/12/2024, às 16:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **19735559** e o código CRC **4C0103DE**.

Referência: Processo nº 50612.003516/2024-61

SEI nº 19735559

DNIT
DEPARTAMENTO NACIONAL
DE TRANSPORTES

MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Av. 24 de outubro nº 311
CEP 74.543-100
Goiânia/GO | (62) 3433-0500



Autenticidade nº: 24034034
CAP nº: 1020240005637 Página: 008
www.crea.go.org.br/autenticacao





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAO ATIVIDADE EM ANDAMENTO

1020240005693

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Operacional da empresa **CBC - CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL EIRELI - Registro CREA-GO: 30343** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSE JOAQUIM DA SILVA JUNIOR** RNP: **2403985872** Registro: **90855/D-TO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020210187338**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **09/09/2021** .. Baixada em: ..

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **CBC - CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL EIRELI** -.. Registro CREA-GO: **30343**.....

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNI** CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

Quadra Quadra 3 Bloco

A.....

Número: Q-3....

Bairro: Asa Norte.....

CEP: 70040-902

Quadra: Q-3..... Lote: B-A.....

Complemento:

Cidade: Brasília.....-DF

E-Mail:

Fone: (62....)3235-3003...

Contrato: 12 00434/2021

Celebrado em: 24/08/2021

Valor R\$: 12.989.999,80..

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia BR- 070/GO.....

Número: 070....

Bairro: DIV DF/GO - ENTR BR-158(B) (DIV GO/MT)
(ARAGARÇAS)

CEP: 70000-000.....

Quadra: XXX..... Lote: XXX.....

Complemento:

Cidade: ARAGARÇAS.....-GO

Data de Início: 24/08/2021

Previsão término: 12/11/2023

Coordenadas Geográficas: -14.2350044,-51.9252816

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNI**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

E-Mail:

Fone: (62....) 3235-3003.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO CONSERVACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA**, 239.738,40 METROS QUADRADOS;**2 - ATUACAO CONSERVACAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA**, 9.965,5080 TONELADAS;**3 - ATUACAO CONSERVACAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO**, 65,50 QUILOMETROS;**4 - ATUACAO CONSERVACAO SINALIZACAO**, 30.094,6480 METROS QUADRADOS;**5 - ATUACAO CONSERVACAO DEFENSAS**, 368,16 METROS QUADRADOS;

Observações

ART DE EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE AO CONTRATO Nº 12 00434/2021, QUE POSSUI COMO OBJETO: Execução dos Serviços de Conservação e Manutenção da Rodovia Federal BR-070/GO, com vistas a execução de Plano de Trabalho e Orçamento – P.A.T.O., no Trecho: DIV DF/GO - ENTR BR-158(B) (DIV GO/MT) (ARAGARÇAS), Subtrecho: DIV DF/GO - ENTR BR-414(A), Segmento: km 0,00 ao km 65,50, Extensão: 65,50 km.

Informações Complementares

RESSALVA:

CERTIFICAMOS O ACERVO OPERACIONAL PARCIAL (ATIVIDADE EM ANDAMENTO) ANOTADOS APENAS A PARTIR DOS DADOS DA ART REGISTRADA EM 09/09/2021.

Certidão de Acervo Operacional nº 1020240005693

Data: 17/12/2024 Hora: 10:44:00

Código de Controle: TBUOGSH



A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é válida em todo o território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
97664/2024

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

503866/2024

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: JOSE JOAQUIM DA SILVA JUNIOR
Registro: 90855D TO TO RNP: 2403985872
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: TO20240487214 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/03/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: CBC - CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL EIRELI - EPP

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00
Endereço do contratante: QUADRA AV 202 SUL AVENIDA TEOTONIO SEGURADO Nº: S/N
Complemento: PLANO DIRETOR SUL Bairro: PLANO DIRETOR SUL
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77021002
Contrato: CONTRATO Nº 0119/2023-23 Celebrado em: 03/03/2023
Valor do contrato: R\$ 40.709.023,53 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma - Não Optante
Endereço da obra/serviço: RODOVIA RODOVIA BR 242 TOCANTINS Nº: 108,6
Complemento: km 0,00 ao km 106,9 e km 0,00 ao km 1,7 Bairro: RODOVIA
Cidade: TAGUATINGA UF: TO CEP: 77320000
Coordenadas Geográficas: -12.388369, -46.413018
Data de início: 03/04/2023 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00
Atividade Técnica: 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 108.60 quilômetro;

Observações

serviços de manutenção (conservação e recuperação) constantes de PATO na rodovia: BR-242/TO;

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 503866/2024
19/12/2024, 13:24
8WYD5

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-to.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8WYD5





Processo: 50623.002095/2024-22

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO - CONTRATO EM ANDAMENTO

1. ÓRGÃO EXPEDIDOR

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, inscrito no CNPJ sob o nº 04.892.707/0001-00, sediado no Setor de Autarquias Norte, Núcleo dos Transportes, Quadra-3, Bloco-A, Brasília, Distrito Federal, Brasil, CEP 70040-902, neste ato representado pela Superintendência Regional no Tocantins, situada à Quadra 103 Sul, ACSO 01, Conjunto 01, Av. JK, Lote 41-A, Edifício JK Business Center, 18º andar, Plano Diretor Sul, CEP 77015-012, Palmas/TO, CNPJ: 04.892.707/0009-68, na pessoa de Renan Bezerra de Melo Pereira, Engenheiro Civil, RNP/CREA nº 240297607-1, CPF nº. 050.041.076-37.

2. REQUERENTE

CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA
CNPJ: 02.164.137/0001-07
Rua Inglaterra Qd. 07, Lt. 01 s/nº, no bairro Parque Industrial Álvaro Milhomem - Cep. 77.600.000, Paraíso do Tocantins/TO
E-mail: cbcconstrutora.adm@hotmail.com

3. CONTRATO: 00119/2023-23

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: RDC Eletrônico nº 000514/2022-23
processo eletrônico: 50623.001571/2022-26
ASSINADO em: 03/03/2023
INÍCIO dos SERVIÇOS em: 03/04/2023
PRAZO DE EXECUÇÃO: 1462 dias
PREVISÃO INICIAL DO TÉRMINO DOS SERVIÇOS: 03//04/2027
OBJETO DO CONTRATO: Execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) do tipo PATO na Rodovia BR-242/TO; Trecho: Div. BA/TO - Div.TO/MT (São Felix do Araguaia); Subtrecho: Div. BA/TO até Fim interseção TO-050; Segmento 1: km 0,00ao km 106,9; Segmento 2: km 0,00 ao km 1,7 (Acesso Taguatinga); Extensão Total: 108,60 km.
VALOR DO CONTRATO: R\$ 37.822.999,08 (Trinta e sete milhões, oitocentos e vinte e dois mil, novecentos e noventa e nove reais e oito centavos), em preço PI Vigente, com Data base: 04/2022.
VALOR MEDIDO: (01ª a 19ª Medição Parcial): (PI) R\$ 26.476.012,78 (vinte e seis milhões, quatrocentos e setenta e seis mil doze reais e setenta e oito centavos) que corresponde a 62,93% do valor a PI vigente do contrato, totalizando (PI+R) R\$ 25.281.670,24 (vinte e cinco milhões, duzentos e oitenta e um mil seiscentos e setenta reais e vinte e quatro centavos) - Data base: 04/2022

4. TERMOS ADITIVOS: O HISTÓRICO DOS TERMOS ADITIVOS E SUAS FINALIDADES APRESENTAM-SE

Declaração de Serviço Executado 19703298 SEI 50623.002095/2024-22 / pg. 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 503866/2024, emitida em 19/12/2024



Certidão nº 503866/2024
19/12/2024, 13:59
Chave de Impressão: 8WYD5
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2024 e contém 5 folhas



NA TABELA ABAIXO:

TERMO ADITIVO	FINALIDADE
1º TA	TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA (ERRADO)
2º TA	TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, SEM REFLEXO FINANCEIRO
3º TA	TERMO ADITIVO 1ª ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO E COM ITENS NOVOS
4º TA	REEQUILIBRIO ECONÔMICO - FINANCEIRO NO VALOR DE R\$ 119.669,80
5º TA	REEQUILIBRIO ECONÔMICO - FINANCEIRO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2023 A MARÇO/2024 NO VALOR DE R\$ 872.934,44

5. LOCAL DOS SERVIÇOS		
RODOVIA	LOCALIZAÇÃO	
BR-242	Trecho: Div. BA/TO - Div.TO/MT (São Felix do Araguaia); Subtrecho: Div. BA/TO até Fim interseção TO-050; Segmento 1: km 0,00ao km 106,9; Segmento 2: km 0,00 ao km 1,7 (Acesso Taguatinga); Extensão Total: 108,60 km.	
EXTENSÃO TOTAL:		108,60 KM

6 . PERÍODO DE EXECUÇÃO:
Os serviços foram executados no período acumulado de 03/04/2023 a 31/10/2024, da 01ª Medição Parcial a 19ª Medição Parcial.

7 . RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA OBRA:		
NOME DO PROFISSIONAL	Nº CREA/ Nº ART	NÍVEL DE ATUAÇÃO
Jose Joaquim da Silva Junior	9085-5/D TO / TO20230421726	ENGENHEIRA CIVIL

8 .ANEXO: DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DE SERVIÇOS EXECUTADO ENTRE A 01ª MEDIÇÃO PARCIAL ATÉ A 19ª MEDIÇÃO PARCIAL:			
Código	Descrição	Unid	Quant. Liq. Atual
	1 - CONSERVAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO E LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E DE OAC - DESEMPENHO		
56988	Conservação da Faixa de Domínio e Limpeza de Dispositivos de Drenagem e de Oac - Serviços por Desempenho	MES	18.853
	2 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO		
54393	Remendo Profundo com Imprimação com Emulsão Asfáltica - Demolição Mecânica e Serra	M3	1,047,587
54394	Tapa Buraco com Pintura de Ligação - Demolição com Serra Corta Piso	M3	64.040
55025	Correção de Defeitos com Mistura Betuminosa	M3	2.067,406
90387	Correção de Defeitos por Fresagem Descontínua do Revestimento Asfáltico	M3	2.003,511
95102	Usinagem de Concreto Asfáltico - Faixa C - Areia e Brita Comerciais	T	5.628,695

Declaração de Serviço Executado 19703298 SEI 50623.002095/2024-22 / pg. 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 503866/2024, emitida em 19/12/2024



Certidão nº 503866/2024
19/12/2024, 13:59
Chave de Impressão: 8WYD5
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2024 e contém 5 folhas



97507	Solo Brita para Base de Remendo Profundo - Brita Comercial	M3	838,039
97508	Transporte de Mistura Betuminosa com Caminhão Basculante de 10 M³ - Rodovia Pavimentada (apenas P/ o Serviço Correção de Defeitos)	TKM	79.340,545
97509	Transporte de Mistura Betuminosa com Caminhão Basculante de 10 M³ - Rodovia em Revestimento Primário (apenas P/ o Serviço Correção de Defeitos)	TKM	16.001,293
240000	Pintura de Ligação	M2	46.844,099
	3 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO E DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, OAC E OAE DE RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS		
800101	Reconformação de Plataforma	M2	314.398,124
86921	Recomposição de Revestimento Primário com Material de Jazida	M3	16.600,000
	4 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA		
52831	Fornecimento e Implantação de Placa em Aço - Película I + III	M2	43,950
51219	Pintura de Setas e Zebrados - Tinta Base Acrílica Emulsionada em Água - Espessura de 0,5mm	M2	292,722
86320	Defensa Semimaleável Simples - Fornecimento e Implantação	M	564,000
620091	Remoção de Placa de Sinalização	M2	3,570
804462	Suporte para Placa de Sinalização em Madeira de Lei Tratada 8 X 8 Cm - Fornecimento e Implantação	UND	21,000
86868	Escavação Manual em Material de 1ª Categoria na Profundidade de Até 1m	M3	2,019
97188	Pintura de Faixa com Tinta Acrílica Emulsionada em Água - Espessura de 0,3mm	M2	35.025,323
97380	Concreto FCK = 20 MPA - Confeção em Betoneira e Lançamento Manual - Areia e Brita Comerciais	M3	74,755
97384	Formas de Tábuas de Pinho para Dispositivos de Drenagem - Utilização de 3 Vezes - Confeção, Instalação e Retirada	M2	1.155,753
599942	Formas de Tábuas de Pinho para Dispositivos de Drenagem - Utilização de 3 Vezes - Confeção, Instalação e Retirada	M2	94.620,000
840001	Recomposição de Placa de Sinalização	M2	1,055
	5 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA		
90218	Microrrevestimento a Frio com Emulsão Modificada com Polímero de 1,5 Cm - Brita Comercial	M2	571.672,859
	6.1 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA (TRECHO PAVIMENTADO)		
94562	Recomposição Mecanizada de Aterro com Material de Jazida	M3	2,282,000
97654	Contenção em Solo-Cimento Ensacado com Mistura de Solo de Jazida com 8% de Cimento - Confeção e Assentamento	M3	783,060
49373	Enrocamento de Pedra Jogada - Pedra de Mão Comercial - Fornecimento e Assentamento	M3	405,298
	6.2 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA (TRECHO NÃO PAVIMENTADO)		
97380	Concreto FCK = 20 MPA - Confeção em Betoneira e Lançamento Manual - Areia Comerciais	M3	5,628
97384	Formas de Tábuas de Pinho para Dispositivos de Drenagem - Utilização de 3 Vezes - Confeção, Instalação e Retirada	M2	5,600
97561	Tubo de Concreto PA1 para Drenagem D=1,00m - Fornecimento e Instalação	M	14,000
97562	Escavação Mecanizada de Material de 1ª Categoria na Profundidade de Até 1m	M3	42,000
49373	Enrocamento de Pedra Jogada - Pedra de Mão Comercial - Fornecimento e Assentamento	M3	96,000
	7 - SERVIÇOS AUXILIARES DE MANUTENÇÃO		
49405	Transporte com Caminhão Carroceria de 15 T - Rodovia Pavimentada	TKM	1.413,486
49937	Transporte com Caminhão Carroceria de 9 T - Rodovia Pavimentada	TKM	3.875,172
86616	Transporte com Caminhão Basculante de 10 M³ - Rodovia em Revestimento Primário	TKM	687.271,412
92188	Transporte com Caminhão Carroceria de 15 T - Rodovia em Revestimento Primário	TKM	1.263,644
92630	Transporte com Caminhão Basculante de 10 M³ - Rodovia Pavimentada	TKM	1.455.550,815
97271	Transporte com Caminhão Carroceria de 9 T - Rodovia com Revestimento Primário	TKM	797,864
	8 - SINALIZAÇÃO DE OBRA		
91532	Operação de Sinalização por Bandeirola de Tecido ou com Placa Metálica	H	2.722,951

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 503866/2024, emitida em 19/12/2024



Certidão nº 503866/2024
19/12/2024, 13:59
Chave de Impressão: 8WYD5
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2024 e contém 5 folhas



91826	Cone Plástico para Canalização de Trânsito - Utilização de 150 Ciclos - Fornecimento, 01 Implantação e 01 Retirada Diária	UNDIA	14.646,000
	9 - AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO		
97516	Aquisição de Emulsão Asfáltica - Rr-1c P/ Tapa Buraco	T	0,577
97517	Aquisição de Emulsão Asfáltica - Rr-1c P/ Pintura De ligação em Correção de Defeito	T	21,075
97522	Transporte de Emulsão Asfáltica - Rr-1c P/ Tapa Buraco	T	0,577
97523	Transporte de Emulsão Asfáltica - Rr-1c P/ Pintura de Ligação em Correção de Defeito	T	21,075
97524	Transporte de Emulsão Asfáltica para Imprimação Em remendo Profundo	T	5,446
97525	Transporte de Cimento Asfáltico de Petróleo - Cap 50/70 P/ Mistura Betuminosa (concreto Asfáltico - Faixa C)	T	301,112
97532	Transporte de Emulsão Asfáltica com Polímero - Rc-1c-e P/ Microrrevestimento	T	1.349,146
97781	Aquisição de Emulsão Asfáltica para Imprimação Em remendo Profundo	T	5,446
97782	Aquisição de Cimento Asfáltico de Petróleo - Cap 50/70 P/ Mistura Betuminosa (concreto Asfáltico - Faixa C)	T	301,112
97783	Aquisição de Emulsão Asfáltica com Polímero - Rc-1c-e P/ Microrrevestimento	T	1.349,146
	10 - DEMAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - DSM		
49405	Transporte com Caminhão Carroceria de 15 T - Rodovia pavimentada	TKM	706,358
49623	Gabião Caixa 2 X 1 X 1,00 M Zn / Al - D = 2,7 Mm - Pedra de Mão Comercial - Fornecimento e Assentamento	M3	572,000
49926	Imprimação com Emulsão Asfáltica	M2	95.623,298
49928	Concreto Asfáltico - Faixa C - Areia e Brita Comerciais	T	6.815,797
51438	Escavação, Carga e Transporte de Material de 1ª Categoria - Dmt de 1.000 a 1.200 M - Caminho de Serviço em Leito Natural - com Escavadeira e Caminhão Basculante de 14 M³	M3	1.925,717
51620	Reciclagem com Incorporação do Revestimento Asfáltico À Base com Adição de Brita Comercial e Cimento	M3	19.124,660
52471	Gabião Colchão Espessura 0,30 M - Zn/al + Pvc - D = 2,0 Mm - Pedra de Mão Comercial - Fornecimento e Assentamento	M2	916,877
54564	Transporte de Emulsão Asfáltica para Imprimação	T	124,300
54996	Regularização de Bota-fora com Espalhamento e Compactação	M3	727,214
58826	Compactação Manual com Soquete Vibratório	M3	813,359
86464	Transporte com Caminhão Basculante de 10 M³ - Rodovia Pavimentada	TKM	1.533.598,970
86616	Transporte com Caminhão Basculante de 10 M³ - Rodovia em Revestimento Primário	TKM	115.613,169
90104	Transporte de Cimento a Granel com Caminhão Silo de 30 M³ - Rodovia Pavimentada	TKM	50.981,356
90528	Aquisição de Emulsão Asfáltica Rr-1c P./ Pintura de Ligação	T	31,569
90529	Transporte de Emulsão Asfáltica Rr-1c P./ Pintura de Ligação	T	31,569
91815	Aquisição de Emulsão Asfáltica para Imprimação	T	124,300
92188	Transporte com Caminhão Carroceria de 15 T - Rodovia em Revestimento Primário	TKM	73,746
92634	Transporte de Cimento a Granel com Caminhão Silo de 30 M³ - Rodovia em Revestimento Primário	TKM	6.323,760
93768	Aplicação de Geotêxtil Não-tecido Agulhado com Resistência À Tração Longitudinal de 14 Kn/m	M2	2.003,028
97510	Aquisição de Cimento Asfáltico de Petróleo - Cap 50/70 P/ Concreto Asfáltico - Faixa	T	384,452
97511	Transporte de Cimento Asfáltico de Petróleo - Cap 50/70 P/ Concreto Asfáltico - Faixa C	T	384,452
240000	Pintura de Ligação	M2	70.150,277
	10.1 - DEMAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - DSM - PREÇO NOVO - 1ª READEQUAÇÃO		
5457	Aquisição de RR-2c p/TSD	T	350,602
5458	Transporte de RR-2c P/TSD	T	350,602
52826	Tratamento Superficial Duplo com Banho Diluído-brita Comercial	M2	93.995,188
	11 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
54955	Mobilização de Pessoal e Equipamentos	UN	0,268
86658	Canteiro de Obra	M2	213,806
89958	Instalação da Usina de Asfalto a Quente Capacidade de 120 T/h	UND	1,000
	12 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
50204	Administração Local	MES	0,627

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 503866/2024, emitida em 19/12/2024



Certidão nº 503866/2024
19/12/2024, 13:59
Chave de Impressão: 8WYD5
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2024 e contém 5 folhas

Declaração de Serviço Executado 19703298

SEI 50623.002095/2024-22 / pg. 4



9. CONCLUSÃO:

Considerando a Nota Técnica 2 (SEI 19693429), " conclui-se que a empresa cumpriu o contrato e demais cláusulas e que os serviços acima listados foram executados de forma satisfatória e conforme normas do DNIT, fazendo jus à presente declaração de serviços executados.

Palmas/TO, na data da assinatura eletrônica.

(Assinado eletronicamente)
RENAN BEZERRA DE MELO PEREIRA
Superintendente Regional - DNIT/TO



Documento assinado eletronicamente por **Renan Bezerra de Melo Pereira, Superintendente Regional no Estado do Tocantins**, em 06/12/2024, às 10:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **19703298** e o código CRC **5690A67B**.

Referência: Processo nº 50623.002095/2024-22

SEI nº 19703298



Quadra 103 Sul, ACSO 01, Conjunto 01, Avenida JK, Lote 41-A, Edifício JK Business Center 19º andar
CEP 77015-012
Palmas/TO | 061 2109-3950

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 503866/2024, emitida em 19/12/2024



Certidão nº 503866/2024
19/12/2024, 13:59
Chave de Impressão: 8WYD5
O documento neste ato registrado foi emitido em 16/12/2024 e contém 5 folhas



Re: Solicitação de CAO CBC

De art@crea-to.org.br <art@crea-to.org.br>

Data Seg, 16/12/2024 15:33

Para cbc construtora Engenharia <cbcconstrutora.eng@hotmail.com>

Boa tarde!

Prezados(as),

de acordo com a Resolução 1.137/2023, do CONFEA, que trata sobre os processos de ARTs, Certidões de Acervo Técnico (CAT) e Operacional (CAO), não é apresentado suporte para emissões de Acervos Operacionais (CAO) de forma parcial, uma vez que para quaisquer serviço parcial é obrigatório a apresentação de atestado, e o modelo utilizado para emissão de CAO não apresenta nenhum campo referenciando o atestado de capacidade técnica(Anexo IV - Modelo A). Ademais, na seção II da emissão de Certidão de Acervo Operacional - CAO, não é feita menção qualquer sobre a possibilidade do registro parcial/com atestado para serviços em andamentos.

Em contrapartida, a Resolução supracitada (1.137/2023, do CONFEA) preconiza que para Certidões de Acervo Técnico (CAT) existe a opção do registro do documento de forma parcial de serviços em andamentos, mediante atestado. Tal menção está citada no parágrafo único abaixo do artigo 48:

"Parágrafo único. No caso de o profissional especificar ART de obra ou serviço em andamento, o requerimento deve ser instruído com atestado que comprove a efetiva participação do profissional na execução da obra ou prestação do serviço, caracterizando, explicitamente, o período e as atividades ou as etapas finalizadas, atendidas as exigências dos arts. 59 e 60 desta resolução."

Em face disso, verificado que não há menção/modelo sobre a emissão de Acervo Operacional com atestado/de forma parcial na Resolução 1.137/2023, do CONFEA, não será possível a análise/emissão do documento solicitado. Poderá ser feito a solicitação de serviços já concluídos cujo a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) esteja baixada pelo responsável técnico.

Cordialmente,

Setor de ART - Crea,TO.

Em 10/12/2024 15:13, cbc construtora Engenharia escreveu:

Boa tarde,

Venho através desta **solicitar Certidão Acervo Operacional - CAO**.

O contrato encontra-se em andamento conforme "Declaração de serviço executado - contrato em andamento".

Encaminhamos em anexo:

- . ART Profissional
- . Protocolo Solicitação CAT Parcial
- . Comprovante de Pagamento de Solicitação
- . Declaração de serviço executado
- . Contrato de obra