03/02/2025, 11:51

As 15:00 horas do dia 25 de Novembro de 2024 iniciou-se a sess3o publica on-line para realizagdo dos procedimentos relativos a contratacdo de Execugdo conservagdo preventiva de
pavimentos asfélticos, a serem prestados nos municipios que compde o Lote 71 do programa Goids em movimento. , mediante Concorréncia, de nimero n2 109173 e sequencial
62/2024, referente ao processo SEI n2 202400005033072, quando o pregoeiro e os membros da equipe de apoio, indicados pela Portaria de Designagdo de Fungdes, se reuniram em
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Secrataria de
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ATA DA SESSAO ELETRONICA

ESTADO DE GOIAS

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

ATA - CONCORRENCIA N2 109173
CO 62/2024 - GOINFRA

atendimento as disposi¢des contidas no instrumento convocatério, juntamente com os fornecedores credenciados, chegaram ao seguinte resultado:

RESULTADO DA SESSAO - (RESUMO) - 109173 - 62/2024-GOINFRA

ITEM 001 - ADJUDICADO

Obras de Engenharia, obra rodovidria. - Informagdo Adicional: Referente aos municipios Anicuns, Aurilandia, Buriti de Goias, Diorama, Fazenda Nova, Ipor3, Ituagu e Santa Barbara de Goias.

Aceito para: |02164137000107-CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA Periodo: |1 (Més)
Marca: | * Verificar documento de proposta Quantidade: | 1 SERVICO (S)
Valor Estimado: |9.763.405,13 Critério: | Menor Prego

Tipo de Beneficio:

Ampla Participagdo

Valor Unitério:

R$ 6.699.999,97

Beneficio ME/EPP

Valor Total:

RS 6.699.999,97

Histdrico da Sessdo Publica - 109173 - CO 62/2024-GOINFRA

ITEM - 001

Obras de Engenharia

PARTICIPANTES E PROPOSTAS
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CNPJ/CPF RAZAO SOCIAL - NOME DATA/HORA VALOR
08928472000110 NG ASFALTO E ENGENHARIA LTDA - NO 25/11/2024 14:21:06 R$ 9.763.405,13
00468845000106 AL ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - NO 19/11/2024 14:56:01 R$9.763.405,13
03021021000181 STADIUM CONSTRUTORA LTDA - NO 13/11/2024 09:04:17 R$ 9.763.404,85
21518739000160 BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - NO 25/11/2024 14:23:36 R$9.763.405,13
02164137000107 CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA - EPP 25/11/2024 09:08:11 R$9.763.405,13
02873295000136 SCR SINALIZACAO E CONSERVACAO DE RODOVIAS LTDA - NO 25/11/2024 11:16:17 R$ 9.763.405,13
16910656000181 JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - NO 23/11/2024 18:22:52 R$ 9.763.405,13
36858959000100 PAVIENGE ENGENHARIA LTDA - NO 25/11/2024 10:08:06 R$ 9.763.405,13
26631473000180 ETICA CONSTRUTORA LTDA - NO N&o Enviado N&o Enviado
03575041000102 PAVSANTOS CONSTRUTORA LTDA - NO 24/11/2024 13:12:45 RS 9.763.405,13
16791765000127 PRIMOR ENGENHARIA LTDA - EPP 25/11/2024 08:59:52 RS 9.763.405,13
00894402000187 CASTELO CONSTRUCOES E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA - NO 25/11/2024 14:58:48 RS 9.763.405,13

LANCES
DATA/HORA CNPJ/CPF VALOR
13/11/2024 09:04:17 03021021000181 RS 9.763.404,85
19/11/2024 14:56:01 00468845000106 RS 9.763.405,13
23/11/2024 18:22:52 16910656000181 R$ 9.763.405,13
24/11/2024 13:12:45 03575041000102 R$ 9.763.405,13
25/11/2024 08:59:52 16791765000127 R$9.763.405,13
25/11/2024 09:08:11 02164137000107 R$9.763.405,13
25/11/2024 10:08:06 36858959000100 R$9.763.405,13
25/11/2024 11:16:17 02873295000136 R$9.763.405,13
25/11/2024 14:21:06 08928472000110 R$9.763.405,13
25/11/2024 14:23:36 21518739000160 R$ 9.763.405,13
25/11/2024 14:58:48 00894402000187 R$ 9.763.405,13
25/11/2024 15:10:29 16910656000181 R$ 9.762.000,00
25/11/2024 15:11:31 03575041000102 R$ 9.670.000,00
25/11/2024 15:11:54 16910656000181 R$ 9.669.000,00
25/11/2024 15:12:18 16791765000127 R$ 9.568.137,03
25/11/2024 15:12:37 02164137000107 R$ 9.500.000,00
25/11/2024 15:12:38 16910656000181 R$ 9.567.000,00
25/11/2024 15:12:39 03575041000102 R$ 9.560.000,00
25/11/2024 15:12:53 02873295000136 R$ 9.499.000,00
25/11/2024 15:13:05 03575041000102 R$ 9.495.000,00
25/11/2024 15:13:09 16910656000181 R$ 9.498.000,00
25/11/2024 15:13:17 02164137000107 R$ 9.400.000,00
25/11/2024 15:13:22 03021021000181 R$9.569.113,37
25/11/2024 15:13:28 03575041000102 R$ 9.395.000,00
25/11/2024 15:13:29 36858959000100 R$ 9.200.000,00
25/11/2024 15:13:42 16910656000181 R$ 9.199.000,00
25/11/2024 15:13:57 03575041000102 R$ 9.100.000,00
25/11/2024 15:13:59 03021021000181 RS 9.401.182,80
25/11/2024 15:14:05 02164137000107 R$ 9.000.000,00
25/11/2024 15:14:20 16910656000181 RS 8.999.000,00
25/11/2024 15:14:28 03575041000102 R$ 8.990.000,00
25/11/2024 15:14:51 16910656000181 RS 8.989.000,00
25/11/2024 15:14:58 03021021000181 R$9.001.859,53
25/11/2024 15:15:13 02873295000136 R$ 9.399.000,00
25/11/2024 15:15:20 03575041000102 RS 8.980.000,00
25/11/2024 15:15:20 03021021000181 RS 8.990.143,44
25/11/2024 15:15:30 02164137000107 R$ 8.900.000,00
25/11/2024 15:15:32 16910656000181 R$ 8.979.000,00
25/11/2024 15:15:44 16910656000181 R$ 8.899.000,00
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25/11/2024 15:15:49
25/11/2024 15:15:57
25/11/2024 15:16:10
25/11/2024 15:16:13
25/11/2024 15:16:26
25/11/2024 15:16:36
25/11/2024 15:16:46
25/11/2024 15:16:51
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25/11/2024 15:17:04
25/11/2024 15:17:06
25/11/2024 15:17:15
25/11/2024 15:17:21
25/11/2024 15:17:29
25/11/2024 15:17:33
25/11/2024 15:17:39
25/11/2024 15:17:54
25/11/2024 15:17:57
25/11/2024 15:18:05
25/11/2024 15:18:09
25/11/2024 15:18:17
25/11/2024 15:18:21
25/11/2024 15:18:24
25/11/2024 15:18:29
25/11/2024 15:18:38
25/11/2024 15:18:39
25/11/2024 15:18:44
25/11/2024 15:18:52
25/11/2024 15:18:54
25/11/2024 15:19:06
25/11/2024 15:19:08
25/11/2024 15:19:20
25/11/2024 15:19:33
25/11/2024 15:19:36
25/11/2024 15:19:36
25/11/2024 15:19:42
25/11/2024 15:19:55
25/11/2024 15:20:07
25/11/2024 15:20:16
25/11/2024 15:20:16
25/11/2024 15:20:23
25/11/2024 15:20:29
25/11/2024 15:20:40
25/11/2024 15:20:49
25/11/2024 15:20:50
25/11/2024 15:20:50
25/11/2024 15:20:57
25/11/2024 15:20:59
25/11/2024 15:21:07
25/11/2024 15:21:16
25/11/2024 15:21:23
25/11/2024 15:21:24
25/11/2024 15:21:38
25/11/2024 15:21:45
25/11/2024 15:21:46
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25/11/2024 15:22:00
25/11/2024 15:22:01
25/11/2024 15:22:06
25/11/2024 15:22:10
25/11/2024 15:22:10
25/11/2024 15:22:14
25/11/2024 15:22:19
25/11/2024 15:22:35
25/11/2024 15:22:48
25/11/2024 15:22:51
25/11/2024 15:23:00
25/11/2024 15:23:14
25/11/2024 15:23:20
25/11/2024 15:23:22
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03021021000181
03575041000102
16910656000181
36858959000100
16910656000181
03021021000181
02873295000136
03575041000102
02164137000107
03021021000181
16910656000181
16791765000127
03575041000102
03021021000181
16910656000181
00894402000187
03021021000181
02873295000136
03575041000102
02164137000107
16910656000181
03021021000181
16791765000127
36858959000100
16910656000181
03575041000102
03021021000181
16910656000181
02164137000107
03575041000102
03021021000181
16910656000181
16791765000127
03021021000181
02873295000136
03575041000102
16910656000181
03575041000102
02164137000107
16910656000181
16910656000181
03021021000181
36858959000100
03021021000181
03575041000102
16910656000181
16910656000181
02164137000107
16910656000181
03575041000102
16910656000181
03021021000181
03575041000102
03021021000181
16910656000181
36858959000100
02164137000107
16910656000181
03575041000102
16910656000181
03021021000181
03575041000102
16791765000127
16910656000181
03021021000181
36858959000100
02164137000107
16910656000181
02873295000136
36858959000100
03575041000102

RS 8.981.356,38
R$ 8.890.000,00
RS 8.889.000,00
R$ 8.800.000,00
R$ 8.799.000,00
R$ 8.801.709,72
R$ 9.299.000,00
R$ 8.795.000,00
R$ 8.700.000,00
R$ 8.799.757,04
R$ 8.699.000,00
R$ 9.079.966,77
R$ 8.690.000,00
RS 8.701.146,65
RS 8.689.000,00
RS$ 9.275.234,87
RS 8.691.383,25
R$ 8.680.000,00
R$ 8.675.000,00
R$ 8.600.000,00
R$ 8.599.000,00
R$ 8.680.643,50
RS 8.689.430,57
R$ 8.550.000,00
R$ 8.549.000,00
R$ 8.545.000,00
R$ 8.599.607,24
R$ 8.544.000,00
R$ 8.500.000,00
R$ 8.495.000,00
RS 8.545.908,51
RS 8.494.000,00
RS 8.494.162,46
RS 8.496.115,14
RS 8.493.000,00
R$ 8.490.000,00
R$ 8.489.000,00
R$ 8.480.000,00
R$ 8.400.000,00
R$ 8.479.000,00
R$ 8.399.000,00
RS 8.480.493,70
R$ 8.340.000,00
RS 8.400.433,77
R$ 8.335.000,00
R$ 8.339.000,00
RS 8.334.000,00
R$ 8.300.000,00
R$ 8.299.000,00
R$ 8.295.000,00
R$ 8.294.000,00
R$ 8.300.847,04
R$ 8.290.000,00
R$ 8.294.989,00
R$ 8.289.000,00
R$ 8.250.000,00
R$ 8.200.000,00
R$ 8.249.000,00
R$ 8.245.000,00
R$ 8.199.000,00
R$ 8.290.107,30
R$ 8.150.000,00
R$ 8.201.260,31
RS 8.149.000,00
RS 8.150.490,60
R$ 8.149.500,00
R$ 8.100.000,00
R$ 8.099.000,00
R$ 8.098.000,00
R$ 8.100.500,00
R$ 8.095.000,00

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=72943481&infra_siste...

3/8



03/02/2025, 11:51

25/11/2024 15:23:26
25/11/2024 15:23:31
25/11/2024 15:23:33
25/11/2024 15:23:41
25/11/2024 15:23:53
25/11/2024 15:23:55
25/11/2024 15:23:59
25/11/2024 15:24:06
25/11/2024 15:24:21
25/11/2024 15:24:46
25/11/2024 15:25:07
25/11/2024 15:25:11
25/11/2024 15:25:17
25/11/2024 15:25:23
25/11/2024 15:25:29
25/11/2024 15:25:33
25/11/2024 15:26:14
25/11/2024 15:26:14
25/11/2024 15:26:20
25/11/2024 15:26:23
25/11/2024 15:26:45
25/11/2024 15:26:49
25/11/2024 15:27:20
25/11/2024 15:27:30
25/11/2024 15:27:52
25/11/2024 15:27:54
25/11/2024 15:27:55
25/11/2024 15:28:16
25/11/2024 15:28:27
25/11/2024 15:28:38
25/11/2024 15:28:48
25/11/2024 15:28:51
25/11/2024 15:29:00
25/11/2024 15:29:08
25/11/2024 15:29:13
25/11/2024 15:29:22
25/11/2024 15:30:06
25/11/2024 15:30:10
25/11/2024 15:30:12
25/11/2024 15:30:20
25/11/2024 15:30:28
25/11/2024 15:30:38
25/11/2024 15:30:40
25/11/2024 15:30:51
25/11/2024 15:31:02
25/11/2024 15:31:14
25/11/2024 15:31:16
25/11/2024 15:31:31
25/11/2024 15:31:34
25/11/2024 15:31:41
25/11/2024 15:31:51
25/11/2024 15:31:53
25/11/2024 15:31:57
25/11/2024 15:32:06
25/11/2024 15:32:19
25/11/2024 15:32:26
25/11/2024 15:32:29
25/11/2024 15:32:35
25/11/2024 15:32:45
25/11/2024 15:32:50
25/11/2024 15:32:58
25/11/2024 15:32:58
25/11/2024 15:33:04
25/11/2024 15:33:16
25/11/2024 15:33:22
25/11/2024 15:33:33
25/11/2024 15:33:40
25/11/2024 15:33:58
25/11/2024 15:34:04
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25/11/2024 15:34:36
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16910656000181
03021021000181
02164137000107
16910656000181
03021021000181
03575041000102
16791765000127
16910656000181
03021021000181
36858959000100
02164137000107
02873295000136
16910656000181
16791765000127
36858959000100
03021021000181
36858959000100
02164137000107
16791765000127
16910656000181
36858959000100
03021021000181
02164137000107
16910656000181
02873295000136
03021021000181
36858959000100
36858959000100
02164137000107
16910656000181
02164137000107
16791765000127
16910656000181
16910656000181
02164137000107
16910656000181
02164137000107
03021021000181
36858959000100
16910656000181
02164137000107
16910656000181
16791765000127
02164137000107
16910656000181
02164137000107
03021021000181
36858959000100
16910656000181
02164137000107
16910656000181
03021021000181
02164137000107
16910656000181
02164137000107
16791765000127
16910656000181
02164137000107
16910656000181
02164137000107
36858959000100
16910656000181
02164137000107
16910656000181
02164137000107
16910656000181
02164137000107
16910656000181
02164137000107
16910656000181
02164137000107

R$ 8.097.000,00
R$ 8.099.720,90
R$ 8.000.000,00
RS 7.999.000,00
R$ 8.001.110,50
R$ 7.998.000,00
RS 8.005.992,21
R$ 7.997.000,00
RS 7.999.157,82
R$ 7.998.500,00
R$ 7.900.000,00
R$ 7.996.000,00
R$ 7.899.000,00
RS 7.908.358,16
R$ 7.995.500,00
RS 7.900.547,43
R$ 7.900.200,00
R$ 7.800.000,00
R$ 7.810.724,10
RS 7.799.000,00
RS 7.810.200,00
RS 7.799.984,36
R$ 7.780.000,00
R$ 7.779.000,00
R$ 7.820.000,00
RS 7.780.457,55
R$ 7.798.500,00
R$ 7.782.000,00
R$ 7.770.000,00
R$ 7.769.000,00
R$ 7.768.000,00
R$ 7.615.456,00
R$ 7.767.000,00
R$ 7.614.000,00
R$ 7.600.000,00
RS 7.599.000,00
RS 7.550.000,00
R$ 7.600.810,89
R$ 7.598.000,00
R$ 7.549.000,00
R$ 7.500.000,00
R$ 7.499.000,00
RS 7.595.929,19
R$ 7.450.000,00
RS 7.449.000,00
R$ 7.400.000,00
RS 7.500.247,82
R$ 7.449.500,00
R$ 7.399.000,00
R$ 7.350.000,00
R$ 7.349.000,00
RS 7.400.661,09
RS 7.300.000,00
R$ 7.299.000,00
R$ 7.250.000,00
RS 7.420.187,90
R$ 7.249.000,00
R$ 7.230.000,00
R$ 7.229.000,00
R$ 7.200.000,00
RS 7.348.500,00
R$ 7.199.000,00
R$ 7.170.000,00
R$ 7.169.000,00
R$ 7.150.000,00
R$ 7.149.000,00
R$ 7.130.000,00
RS 7.129.000,00
R$ 7.100.000,00
R$ 7.099.000,00
R$ 7.070.000,00
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25/11/2024 15:34:46
25/11/2024 15:34:53
25/11/2024 15:35:17
25/11/2024 15:35:24
25/11/2024 15:35:32
25/11/2024 15:35:47
25/11/2024 15:35:59
25/11/2024 15:36:18
25/11/2024 15:36:25
25/11/2024 15:36:29
25/11/2024 15:36:33
25/11/2024 15:36:43
25/11/2024 15:36:45
25/11/2024 15:36:47
25/11/2024 15:36:56
25/11/2024 15:37:01
25/11/2024 15:37:12
25/11/2024 15:37:16
25/11/2024 15:37:26
25/11/2024 15:37:32
25/11/2024 15:37:41
25/11/2024 15:37:52
25/11/2024 15:38:05
25/11/2024 15:38:09
25/11/2024 15:38:19
25/11/2024 15:38:23
25/11/2024 15:38:36
25/11/2024 15:38:40
25/11/2024 15:38:52
25/11/2024 15:38:56
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25/11/2024 15:40:13
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25/11/2024 15:40:42
25/11/2024 15:40:47
25/11/2024 15:40:59
25/11/2024 15:41:04
25/11/2024 15:41:13
25/11/2024 15:41:20
25/11/2024 15:41:30
25/11/2024 15:41:35
25/11/2024 15:41:46
25/11/2024 15:42:01
25/11/2024 15:42:12
25/11/2024 15:42:17
25/11/2024 15:42:26
25/11/2024 15:42:31
25/11/2024 15:42:41
25/11/2024 15:43:03
25/11/2024 15:43:16
25/11/2024 15:43:22
25/11/2024 15:43:37
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02164137000107
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02164137000107
16910656000181
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02164137000107
16791765000127
16910656000181
02164137000107
16910656000181
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16910656000181
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16910656000181
02164137000107
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02164137000107
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02164137000107
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02164137000107
16910656000181
02164137000107
16910656000181
02164137000107
16910656000181
02164137000107
16910656000181
02164137000107
16910656000181
02164137000107

R$ 7.069.000,00
R$ 7.050.000,00
R$ 7.049.000,00
RS 7.000.000,00
RS 6.999.000,00
R$ 6.980.000,00
R$ 6.979.000,00
R$ 6.970.000,00
RS 7.322.553,84
R$ 6.969.000,00
R$ 6.950.000,00
R$ 6.949.000,00
R$ 7.068.000,00
R$ 6.930.000,00
R$ 6.929.000,00
R$ 6.900.000,00
R$ 6.899.000,00
R$ 6.870.000,00
R$ 6.869.000,00
RS 6.850.000,00
RS 6.849.000,00
RS 6.847.000,00
RS 6.846.000,00
RS 6.845.000,00
RS 6.844.000,00
RS 6.843.000,00
RS 6.842.000,00
RS 6.840.000,00
RS 6.839.000,00
RS 6.838.000,00
R$ 6.835.000,00
R$ 6.836.000,00
R$ 6.830.000,00
R$ 6.829.000,00
R$ 6.827.000,00
RS 6.825.000,00
RS 6.824.000,00
RS 6.823.000,00
RS 6.822.000,00
RS 6.821.000,00
R$ 6.819.000,00
RS 6.818.000,00
R$ 6.816.000,00
R$ 6.815.000,00
RS 6.813.000,00
RS 6.812.000,00
R$ 6.800.000,00
R$ 6.799.000,00
R$ 6.798.000,00
R$ 6.797.000,00
R$ 6.796.000,00
RS 6.795.000,00
RS 6.794.000,00
R$ 6.790.000,00
RS 6.780.000,00
R$ 6.779.000,00
R$ 6.770.000,00
RS 6.768.000,00
R$ 6.760.000,00
R$ 6.759.000,00
R$ 6.750.000,00
R$ 6.749.000,00
RS 6.747.000,00
R$ 6.746.000,00
R$ 6.745.000,00
R$ 6.744.000,00
R$ 6.743.000,00
RS 6.742.000,00
RS 6.740.000,00
RS 6.739.000,00
RS 6.738.000,00
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16910656000181
02164137000107
02164137000107

R$ 6.737.000,00
R$ 6.700.000,00
R$ 6.699.999,97

Lance(s) de desempate ME/EPP para o Item (Lei Complementar n2 123 de 2006)

Lance(s) de negociagdo

25/11/2024 15:45:54

Argumentos da Negociagdo

27/11/2024 15:40:56

27/11/2024 15:42:34

31/01/2025 10:05:17

O pregoeiro fez uma contraproposta de: 6.699.999,97

O Fornecedor enviou o lance de negociagdo para no valor de: 6.699.999,97!

O Pregoeiro encerrou a negociagdo para o item (001)!

6.700.000,00

Eventos do ltem

Inicio da fase de propostas

Fim da fase de propostas

Inicio da fase de lances

Inicio do encerramento 2+2

Fechamento do item

LC123/06 - Desempate ME/EPP?

Inicio do Desempate - LC123

Fim do Desempate - LC123

Em Julgamento

Negociagdo

Hablitado

Declarado Vencedor

Adjudicado

06/11/2024 08:00:00

25/11/2024 15:00:00

25/11/2024 15:10:00

25/11/2024 15:20:00

25/11/2024 15:47:54

XOXOXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

25/11/2024 15:49:29

27/11/2024 15:40:56

31/01/2025 10:05:48

31/01/2025 10:20:00

31/01/2025 14:44:32

TROCA DE MENSAGENS

Fornecedor
Agente de Contratagdo

Agente de Contratagdo

Agente de Contratagdo

Agente de Contratagdo

Agente de Contratagdo
Agente de Contratagdo

Agente de Contratagdo

Agente de Contratagdo
Agente de Contratagdo
Agente de Contratagdo
Agente de Contratagdo

Agente de Contratagdo

Agente de Contratagdo
Fornecedor

Agente de Contratagdo

Data/Hora
25/11/2024 14:20:18
25/11/2024 14:30:58
25/11/2024 14:31:03

25/11/2024 14:31:07
25/11/2024 14:31:13

25/11/2024 15:00:11
25/11/2024 15:00:16
25/11/2024 15:00:22

25/11/2024 15:00:26
25/11/2024 15:09:33
25/11/2024 15:10:06
25/11/2024 15:15:00
25/11/2024 15:20:00

25/11/2024 15:49:29
25/11/2024 15:51:09
25/11/2024 15:51:50

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=72943481&infra_siste...

Mensagem
A proposta de valor R$ 9.763.405,13 do item (001) foi excluido(a) pelo Fornecedor.
Boa tarde, Srs. Licitantes!

Informo que suas ofertas poderdo ser cadastradas no sistema até o inicio da sessdo, que se dara as 15:00hs desta data, momento em que serd
automaticamente bloqueada pelo sistema a opgdo de cadastro de proposta e, somente os licitantes cadastrados poderdo participar do certame.

As duvidas / dificuldades quanto ao uso do sistema podem ser solucionadas com o Suporte Técnico do SISLOG - Fone: (62) 3201-8765/8766.

Sendo assim, existindo duvidas / dificuldades quanto ao uso do sistema, o licitante devera consultar imediatamente o provedor do sistema nos
telefones acima informados. Ndo cabe ao Agente de Contratagdo fornecer suporte técnico aos licitantes.

Neste momento, declaro aberta a sessdo publica da Concorréncia n2 62/2024.
Nesta licitagdo, o modo de disputa adotado é o ABERTO, sem inversdo de fases, e o tipo de julgamento é o menor prego.

Conforme estabelecido no quadro do item 2.8 do edital, o intervalo de diferenca entre os lances deverd ser de, no minimo (SEMPRE EM RELAGAO
AO ULTIMO LANCE DO PROPRIO LICITANTE): R$ 1000,00 (mil reais).

Estamos no intervalo, a fase de lances tera inicio as 15:10h.

Srs. Licitantes, sempre fagam uma andlise prévia de seus lances no intuito de suas propostas se manterem exequiveis.

Estamos na etapa de lances! Apresentem suas melhores ofertas.

Caro(s) Participante(s), avisamos que em 5(cinco) minutos sera iniciado o fechamento com prorrogagdo automdtica 2 + 2 para o item (001)!

Caro(s) Participante(s), informamos que para o Item (001) foi iniciado o Fechamento com Prorrogacdo Automatica 2 + 2, ou seja, transcorrera
2(dois) minutos, prorrogado por mais 2(dois) minutos sempre que houver novo lance, findo o qual serd automaticamente encerrada a etapa
competitiva!

O Pregoeiro liberou para julgamento o item (001)
Boa tarde

Sr. Licitante melhor proponente, solicito o envio da sua proposta ajustada no campo préprio do sistema, bem como das documentagdes de
habilitagdo, caso ainda ndo tenha enviado, até as 16:00 do dia 26/11/2024.
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Agente de Contratagdo

Fornecedor
Agente de Contratagdo

Agente de Contratagdo

Agente de Contratagdo
Fornecedor
Agente de Contratagdo
Fornecedor
Agente de Contratagdo
Agente de Contratagdo
Fornecedor

Agente de Contratagdo

Agente de Contratagdo

Fornecedor

Fornecedor

Fornecedor

Agente de Contratagdo

Agente de Contratagdo
Agente de Contratagdo
Agente de Contratagdo
Agente de Contratagdo
Agente de Contratagdo
Agente de Contratagdo
Agente de Contratagdo
Agente de Contratagdo
Agente de Contratagdo
Agente de Contratagdo
Agente de Contratagdo
Agente de Contratagdo
Agente de Contratagdo
Agente de Contratagdo

Agente de Contratagdo

Agente de Contratagdo
Agente de Contratagdo
Agente de Contratagdo

Agente de Contratagdo

Agente de Contratagdo

Agente de Contratagdo
Agente de Contratagdo

Agente de Contratagdo

Agente de Contratagdo

Agente de Contratagdo

25/11/2024 15:52:10

25/11/2024 15:53:12
25/11/2024 15:53:55
25/11/2024 15:54:12

25/11/2024 15:54:17
25/11/2024 15:55:09
25/11/2024 15:56:09
25/11/2024 15:56:28
25/11/2024 15:58:01
27/11/2024 15:40:56
27/11/2024 15:42:34
05/12/2024 10:22:04

05/12/2024 16:59:59

06/12/2024 08:21:44
06/12/2024 08:23:48

06/12/2024 08:25:31
06/12/2024 09:00:09

26/12/2024 09:33:50
26/12/2024 09:34:27
26/12/2024 09:34:34
27/12/2024 14:59:51
27/12/2024 14:59:57
27/12/2024 15:00:05
27/12/2024 15:00:16
27/12/2024 15:00:22
27/12/2024 15:07:52
27/12/2024 15:07:59
27/12/2024 15:08:04
29/01/2025 13:31:43
29/01/2025 13:31:51
29/01/2025 13:31:55
29/01/2025 13:41:00

31/01/2025 10:00:01
31/01/2025 10:00:08
31/01/2025 10:00:13
31/01/2025 10:00:17

31/01/2025 10:00:20
31/01/2025 10:00:25

31/01/2025 10:05:48

31/01/2025 10:10:00

31/01/2025 10:23:50
31/01/2025 14:44:32

SEI/GOVERNADORIA - 70198354 - Ata da Sesséo Eletronica
Recomendo que fagam constar no valor do arquivo da proposta reajustada, a ser anexado aqui nesta plataforma, o exato valor do lance vencedor,
evitando assim, novas diligéncias.
Sr. pregoeiro, solicitamos a dilagdo do prazo para até dia 27/11/2024, até as 16:00 horas devido a complexidade da proposta
Certo! Fica definido o prazo para apresentagdo dos documentos até as 16:00 do dia 27/11/2024.

Srs. Licitantes, informo que sessdo ficard suspensa para analise da proposta comercial e documentagdo. A data da nova sessdo serd comunicada
aqui no SISLOG com, no minimo, 24 horas de antecedéncia.

Alguma davida?

Algum e-mail que também podemos encaminhar a proposta ?

E-mail: gelicgoinfra@gmail.com

Ok, agradego!

Srs. Licitantes, considerem a sessdo suspensa.

O Pregoeiro convida o Fornecedor que efetuou o lance 6.700.000,00 para o item (001) a entrar em negociagdo no valor de: 6.699.999,97
O Fornecedor enviou o lance de negociagdo para o item (001) no valor de: 6.699.999,97!

Sr. Licitante detentor do melhor lance, solicitamos o cumprimento da diligéncia encaminhada via e-mail, encaminhamos a demanda para
cbcconstrutora.adm@hotmail.com.

Sr. Licitante detentor do melhor lance (CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA), solicitamos o cumprimento da diligéncia encaminhada via e-
mail, encaminhamos a demanda para cbhcconstrutora.adm@hotmail.com. Caso ndo seja apresentado os documentos solicitados até as 17:00 do dia
06/12/2024, a proposta sera desclassificada.

Bom dia Sr. licitante

Informamos que em nossa caixa de e-mail ndo esta disponivel a diligéncia informada, e nesse sentido, solicitamos o reencaminhamento da mesma
para atendimento nos seguintes e-mails cbcconstrutora.eng@hotmail.com, eng.matheus2587 @gmail.com

Solicitamos ainda, que o prazo para o encaminhamento da diligéncia seja estendido até dia 09/12/2024 as 17:00

Bom dia, a diligéncia foi encaminhada nos e-mails cbcconstrutora.eng@hotmail.com, eng.matheus2587@gmail.com. O prazo de resposta é
impreterivelmente até as 17h do dia 09/12/2024.

Bom dia, Srsl Licitantes!

Informo que no dia 27/12/2024 as 15:00 sera realizado uma sessdo publica.

O objetivo é apresentar o resultado da andlise da proposta comercial da empresa detentora do melhor lance.
Boa tarde, Srs. Licitantes!

Informo o inicio da sess&o publica.

Encontra-se disponivel para acesso o Relatdrio (SISLOG n° 118929) e seus anexos.

Neste relatdrio concluimos pela "Classificagdo" da Proposta Comercial da empresa detentora do melhor lance.
Alguma duvida licitantes?

Considerando a auséncia de duvidas, prosseguimos.

Estd em andamento a andlise da habilitagdo, e a data da nova sess&o sera informada com no minimo 24 horas de antecedéncia.
Declaro suspensa a presente sessdo publica.

Boa tarde, Srs. Licitantes!

Informo que no dia 30/01/2025 as 16:00 sera realizado uma sess&o publica.

O objetivo é apresentar o resultado da anélise de habilitagdo e abertura do prazo de recurso.

Prezados Licitantes, retifico a informagdo anteriormente divulgada: a sessdo de divulgagdo da andlise de habilitagdo e a abertura do prazo para
recursos sera realizada no dia 31/01/2025, as 10:00.

Bom dia, Srs. Licitantes!
Informamos o inicio da presente sessdo publica.
O Relatdrio de Julgamento de Habilitagdo (SISLOG n2 128464), juntamente com seus anexos, encontra-se disponivel para acesso.

No referido relatdrio, constatou-se que a empresa CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA atendeu integralmente aos requisitos de habilitagdo
previstos no edital.

As 10:10, a empresa CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA seré declarada vencedora.

Apds essa declaragdo, o sistema concedera um prazo de 10 minutos para que os demais licitantes, caso desejem, apresentem manifestagdo de
intengdo de interposigdo de recurso.

(Mensagem Automatica) O Pregoeiro habilitou a documentagdo do fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote (001)!

Caro(s) Participante(s) declaro vencedor do item (001) o proponente do lance RS 6.699.999,97! Assim, durante 10 (dez) minutos o sistema estara
aberto para a manifestagdo, motivada, da intengdo de recorrer da decisdo, com o registro da sintese de suas razdes através da tela de recursos,
sendo que a falta da manisfestagdo importara na decadéncia do direito de recurso!

Considerando a auséncia de manifestagdo de interesse em interposi¢do de recurso, prosseguiremos com certame.

Caro(s) Participante(s) informo que o Item (001) foi julgado como adjudicado pelo pregoeiro!

Essa sessdo foi conduzida conforme determina o edital, atendendo aos preceitos da Lei Federal n.° 14.133/2021 e do Decreto Estadual n2. 10.211/2023. Foi divulgado o resultado da
sessdo publica com os licitantes melhores classificados, que foram declarados vencedores dos respectivos itens/Lotes, bem como foi concedido prazo recursal conforme preconiza a lei.
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessdo, cuja ata foi lavrada e assinada pelo pregoeiro e equipe de apoio.

Goinia, 03/02/2025 11:39:02

WESLEY CORDEIRO FERREIRA

Agente de Contratagdo

GOIANIA, aos 03 dias do més de fevereiro de 2025.
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2° 111, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.

. A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
s acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o cddigo verificador 70198354 ¢ o codigo CRC 02587553.

SISTEMA DE LOGISTICA DE GOIAS
AVENIDA ANHANGUERA N° 609, , - Bairro SETOR LESTE UNIVERSITARIO - GOIANIA - GO - CEP 74610-250 - (62)3201-8795.

Referéncia: Processo n2 202400005033072

Documento assinado eletronicamente por WESLEY CORDEIRO FERREIRA, Agente de Contratacio, em 03/02/2025, as 11:47, conforme art. 2°, §

SEI 70198354
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