PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Certidão Positiva de Débitos

Inscritos na Dívida Ativa

CNPJ BASE: 49681778

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

Constam os seguintes débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do(a) interessado(a):

Relativos a: ICMS Autuação
Origem: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
CNPJ: 49.681.778/0005-26 **IE:** 709004041113
Situação: Inscrito / Suspenso
CDA
1.234.158.133

Anotação PGE:

A CERTIDÃO POSITIVA TEM EFEITO DE NEGATIVA PARA O DÉBITO ACIMA CITADO CONFORME MANIFESTAÇÃO DA PGE EXARADA EM 13/09/2024 NO SEI 023.00034506/2024-49.
PARA ELABORAÇÃO DA CERTIDÃO FORAM PESQUISADOS TODOS OS DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA ATÉ A PRESENTE DATA.

Final da Certidão

Local de emissão :	Responsável :
PGE	

CRDA nº 60571400 Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 13/09/2024 20:19:51 (horário de Brasília)

Prazo de validade da certidão: **180 (CENTO E OITENTA)** **dia(s)** conforme portaria SubG CTF 20/2021

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 49.681.778/0001-00

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	24120207164-13
Data e hora da emissão	04/12/2024 09:39:26
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R$ 384.676.350,46	R$ 373.180.150,71
ATIVO CIRCULANTE		R$ 230.264.278,93	R$ 215.023.185,73
D I S P O N I V E L		R$ 423.288,01	R$ 451.527,78
C A I X A		R$ 103.948,42	R$ 131.152,66
Moeda Corrente		R$ 103.948,42	R$ 131.152,66
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO		R$ 140.312,17	R$ 169.844,78
Bco Bradesco S/A		R$ 1,00	R$ 1,00
Bco Daycoval S/A		R$ 42.677,93	R$ 42.677,93
Bco do Brasil S/A		R$ 73.907,09	R$ 94.388,09
Bco do Brasil S/A		R$ 22.805,01	R$ 18.356,85
Bco Santander (Brasil) S/A		R$ 921,14	R$ 14.420,91
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 28.716,40	R$ 219,32
FUNDOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 28.716,40	R$ 219,32
Bco Bradesco S/A		R$ 28.716,40	R$ 219,32
TITULOS DE CAPITALIZACAO		R$ 150.311,02	R$ 150.311,02
Bco do Brasil S/A		R$ 150.311,02	R$ 150.311,02
CREDITOS		R$ 52.620.051,44	R$ 43.731.120,09
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 52.620.051,44	R$ 43.731.120,09
Duplicatas em Carteira		R$ 52.620.051,44	R$ 43.731.120,09
E S T O Q U E S		R$ 48.285.866,24	R$ 43.651.316,41
ESTOQUE DA PRODUCAO		R$ 131.160,73	R$ 131.485,66
Produtos Acabados		R$ 131.160,73	R$ 131.485,66
SERVICOS EM ANDAMENTO		R$ 30.570.034,67	R$ 30.570.034,67
Depto Nacional de Infra-Estrutura		R$ 30.570.034,67	R$ 30.570.034,67
ALMOXARIFADO		R$ 17.584.670,84	R$ 12.949.796,08
Almoxarifado de Reposicao		R$ 17.584.670,84	R$ 12.949.796,08
OUTROS CREDITOS		R$ 128.935.073,24	R$ 127.189.221,45
TITULOS A RECEBER		R$ 5.776.268,08	R$ 4.682.549,81
CHQ Gestão Empresarial e Franchising Ltda.		R$ 4.887.500,00	R$ 2.456.756,50
FDM 106 Empreendimentos Imobiliários Ltda		R$ 888.768,08	R$ 2.225.793,31
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 1.079.297,36	R$ 1.079.297,36

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Extração de Areia Santa monica ltda		R$ 662.137,00	R$ 662.137,00
Joelson J. Brito Santanna ME		R$ 60.000,00	R$ 60.000,00
Marimbondo Mineração Ltda		R$ 150.923,00	R$ 150.923,00
Papini Empreendimentos e Construções Ltda		R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
Unicap Participações Ltda		R$ 176.237,36	R$ 176.237,36
(-) ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R$ (534.747,44)	R$ (1.284.802,25)
(-) Adiantamentos - Ferias		R$ (129.690,74)	R$ (357.957,68)
(-) Adiantamentos - Vales		R$ (405.056,70)	R$ (926.844,57)
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 2.477.374,98	R$ 2.575.296,27
ICMS a Recuperar		R$ 157.074,15	R$ 187.716,98
IRRF a Compensar S/Obras Publicas		R$ 936.947,33	R$ 965.144,69
Contrib.Social S/Lucro S/Obras Publicas		R$ 1.275.681,47	R$ 1.314.762,57
Cofins a Recuperar S/Obras Publicas		R$ 88.497,56	R$ 88.497,56
PIS a Recuperar S/Obras Publicas		R$ 19.174,47	R$ 19.174,47
CONTAS A RECEBER		R$ 120.136.880,26	R$ 120.136.880,26
Capital a Integralizar		R$ 26.500.000,00	R$ 26.500.000,00
Depto.Estradas de Rodagem-DER		R$ 69.342.795,57	R$ 69.342.795,57
Depto.Estradas de Rodagem-DER/SP		R$ 24.294.084,69	R$ 24.294.084,69
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 60.166.847,79	R$ 60.211.171,24
CREDITOS E VALORES		R$ 166.847,79	R$ 211.171,24
DEPOSITOS E CAUCOES		R$ 110.603,23	R$ 110.603,23
Jose de Arimateia Rodrigues de Carvalho		R$ 9.828,51	R$ 9.828,51
Natalia Justina Ferreira - Banespa		R$ 23.905,95	R$ 23.905,95
Paulo da Silva - Nossa Caixa		R$ 73.868,77	R$ 73.868,77
Rogerio Pereira Nascimento		R$ 3.000,00	R$ 3.000,00
CREDITOS DIVERSOS		R$ 56.244,56	R$ 100.568,01
Quotas de Consorcio de Veiculos		R$ 56.244,56	R$ 63.090,64
Quotas Consórcio GMAC		R$ 0,00	R$ 37.477,37
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS A LONGO PRAZO		R$ 60.000.000,00	R$ 60.000.000,00
CONTAS A RECEBER		R$ 60.000.000,00	R$ 60.000.000,00
Capital a Integralizar		R$ 60.000.000,00	R$ 60.000.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 94.245.223,74	R$ 97.945.793,74
INVESTIMENTOS		R$ 1.638.870,05	R$ 1.638.870,05
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		R$ 387.909,19	R$ 387.909,19
Consorcio Bandeirantes-Coplan-Astec		R$ 387.909,19	R$ 387.909,19
INCORPORACAO DE OUTRAS EMPRESAS		R$ 1.250.960,86	R$ 1.250.960,86
Contas Atestados Orgaos Publicos-Reunida		R$ 563.000,00	R$ 563.000,00
Contas Intangiveis - Cemento		R$ 687.960,86	R$ 687.960,86
IMOBILIZADO		R$ 92.606.353,69	R$ 96.306.923,69
BENS TANGIVEIS EM OPERACAO		R$ 99.709.547,40	R$ 103.410.117,40
Edificacoes		R$ 3.273.782,73	R$ 3.273.782,73
Edificacoes - Cor.Compl.IPC/90		R$ 3.380,71	R$ 3.380,71
Edificacoes-Conta Reavaliacao		R$ 117.873,87	R$ 117.873,87
Edificacoes-Cta Reaval.-Cor.Compl.IPC/90		R$ 118.324,46	R$ 118.324,46
Equipamentos de Comunicacao		R$ 27.020,95	R$ 27.020,95
Equipamentos de Processamento de Dados		R$ 58.007,41	R$ 58.007,41
Equip. Process. Dados - Cor.Compl.IPC/90		R$ 507,86	R$ 507,86
Equipamentos de Seguranca		R$ 328,00	R$ 328,00
Ferramentas		R$ 25.020,91	R$ 25.020,91
Ferramentas - Cor.Compl.IPC/90		R$ 5.421,41	R$ 5.421,41
Instalacoes Industriais		R$ 2.596.041,44	R$ 2.596.041,44
Instalacoes Industr. - Cor.Compl.IPC/90		R$ 164.702,31	R$ 164.702,31
Maquinas e Equipamentos Industriais		R$ 14.515.032,59	R$ 18.215.602,59
Maq. Equip. Industr. - Cor.Compl.IPC/90		R$ 187.789,26	R$ 187.789,26
Maquinas e Equipamentos Rodantes		R$ 35.876.786,62	R$ 35.876.786,62
Maq. Equip. Rodantes - Cor.Compl.IPC/90		R$ 427.079,39	R$ 427.079,39
Maquinas e Equipamentos de Obras		R$ 2.261.130,00	R$ 2.261.130,00
Moveis e Utensilios		R$ 49.667,22	R$ 49.667,22
Terrenos		R$ 10.561.581,71	R$ 10.561.581,71
Veiculos		R$ 29.312.474,90	R$ 29.312.474,90
Veiculos - Cor.Compl.IPC/90		R$ 127.593,65	R$ 127.593,65
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R$ (7.103.193,71)	R$ (7.103.193,71)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 48.12.33.AA.50.1D.91.5C.94.B0.49.1B.93.A4.39.FD.C4.9C.06.B4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) De Equipamentos de Comunicacao		R$ (1.704,57)	R$ (1.704,57)
(-) De Equipamentos de Processamento Dados		R$ (58.515,27)	R$ (58.515,27)
(-) De Equipamentos de Seguranca		R$ (328,00)	R$ (328,00)
(-) De Ferramentas		R$ (25.026,57)	R$ (25.026,57)
(-) De Instalacoes Industriais		R$ (1.298.894,91)	R$ (1.298.894,91)
(-) De Maquinas e Equipamentos de Obras		R$ (40.000,00)	R$ (40.000,00)
(-) De Maquinas e Equipamentos Industriais		R$ (1.363.862,82)	R$ (1.363.862,82)
(-) De Maquinas e Equipamentos Rodantes		R$ (2.017.052,00)	R$ (2.017.052,00)
(-) De Moveis e Utensilios		R$ (23.197,93)	R$ (23.197,93)
(-) De Veiculos		R$ (2.274.611,64)	R$ (2.274.611,64)
P A S S I V O		R$ 384.676.350,46	R$ 373.180.150,71
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 117.517.784,54	R$ 114.098.787,21
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 90.081.464,53	R$ 76.682.340,33
TITULOS A PAGAR		R$ 20.282.996,46	R$ 9.406.010,58
Auto Posto Poti LTDA		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
BRK S.A Cred. Financ. e Investimento		R$ 11.686.440,00	R$ 4.547.915,44
Laercio Rui Neves		R$ 195.000,00	R$ 195.000,00
Liebherr Brasil Guindastes e Maq. Operatrizes Ltda		R$ 215.525,91	R$ 156.423,55
Luiz Raimundo Neves		R$ 115.000,00	R$ 115.000,00
Marimbondo Mineração Ltda		R$ 0,00	R$ 100.000,00
MONEY PLUS SCMEPP LTDA		R$ 985.911,51	R$ 985.911,51
Osmair d. Guaresqui		R$ 1.500.000,00	R$ 1.500.000,00
Rio Preto Automóvel Clube		R$ 3.460.119,00	R$ 1.060.760,04
Secol Mix Concreto e Argamassa Ltda		R$ 1.925.000,04	R$ 545.000,04
FINANCIAMENTOS DE CAPITAL DE GIRO		R$ 15.779.012,84	R$ 15.779.012,84
Bco do Brasil S/A		R$ 15.779.012,84	R$ 15.779.012,84
CONTRATO DE MUTUO		R$ 54.019.455,23	R$ 51.497.316,91
Antonio Donizete Capoia		R$ 5.119.300,00	R$ 5.119.300,00
FDM 102 Empreendimentos Imob. Ltda		R$ 67.519,78	R$ 67.519,78
FDM R.Preto Empreendimentos Imob. Ltda		R$ 39.757.051,19	R$ 36.792.412,87
Pedraplan Pedreiras Planalto Ltda		R$ 9.075.584,26	R$ 9.518.084,26

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R$ 19.517.018,88	R$ 28.901.188,00
FORNECEDORES GERAIS		R$ 19.517.018,88	R$ 28.901.188,00
Duplicatas a Pagar		R$ 19.517.018,88	R$ 28.901.188,00
OBRIGACOES SOCIAIS		R$ 5.946.237,36	R$ 5.663.100,97
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 1.571.391,96	R$ 1.286.839,44
Cofins		R$ 1.050.405,91	R$ 941.033,35
Cofins-Pis-CSLL a Recolher		R$ 1.232,51	R$ 1.957,63
ICMS a Recolher		R$ 62.466,19	R$ 32.531,78
IR Fonte a Recolher		R$ 215.928,42	R$ 84.938,10
ISS a Recolher		R$ 13.770,97	R$ 22.488,04
Pis S/Faturamento a Recolher		R$ 227.587,96	R$ 203.890,54
PARCELAMENTOS - IMPOSTOS E CONTR A PAGAR		R$ 4.374.845,40	R$ 4.376.261,53
Parcelamento da COFINS a Pagar		R$ 227.630,10	R$ 219.132,31
Parcelamento do PIS a Pagar		R$ 38.706,09	R$ 36.535,48
Parcelamento do ISS a Pagar		R$ 133.868,52	R$ 132.744,77
Parcelamento da Multa Min. Trabalho (PGFN)		R$ 66.000,50	R$ 66.000,50
Parcelamento DEMAIS DÉBITOS		R$ 1.815.729,39	R$ 1.889.555,63
Parcelamento do Pert Demais Debitos		R$ 2.092.910,80	R$ 2.032.292,84
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		R$ 1.714.219,65	R$ 2.593.313,79
ENCARGOS TRABALHISTAS		R$ 1.280.158,51	R$ 2.140.717,50
Rescisoes Contratuais a pagar		R$ 144.857,31	R$ 196.796,97
Salarios e Ordenados a pagar		R$ 1.135.301,20	R$ 1.943.920,53
ENCARGOS SOCIAIS		R$ 434.061,14	R$ 452.596,29
Contribuicao Assistencial a Recolher		R$ 22.330,28	R$ 27.682,77
Contribuicao Confederativa a Recolher		R$ 4.093,59	R$ 3.931,55
Contribuicao Sindical a Recolher		R$ 4.591,89	R$ 5.267,81
FGTS a Recolher		R$ 332.249,49	R$ 301.973,16
Previdencia Social a Recolher		R$ 70.795,89	R$ 113.741,00
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 258.844,12	R$ 258.844,12
CREDORES DIVERSOS		R$ 258.844,12	R$ 258.844,12
Adiantamentos de Clientes		R$ 129.820,53	R$ 129.820,53

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Bradesco Cons. Contemplado Cota 145 Gp. 4222		R$ 129.023,59	R$ 129.023,59
NÃO CIRCULANTE		R$ 14.920.412,80	R$ 14.816.337,36
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R$ 7.971.802,05	R$ 7.971.802,05
EMPRESTIMOS GARANTIDOS		R$ 7.971.802,05	R$ 7.971.802,05
Bco do Brasil S/A		R$ 7.971.802,05	R$ 7.971.802,05
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 6.948.610,75	R$ 6.844.535,31
CREDORES DIVERSOS		R$ 6.948.610,75	R$ 6.844.535,31
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R$ 6.948.610,75	R$ 6.844.535,31
Parcel. ICMS		R$ 272.074,02	R$ 270.153,65
Parcelamento Pert INSS		R$ 6.676.536,73	R$ 6.574.381,66
RECEITAS DIFERIDAS		R$ 54.378.437,72	R$ 46.264.697,88
RESULTADO DIFERIDO OBRAS POR EMPREITADA		R$ 54.378.437,72	R$ 46.264.697,88
RECEITAS DIFERIDAS DE OBRAS P/EMPREITADA		R$ 888.410,92	R$ 8.904.329,59
Receita Diferida D.E.R		R$ 157.314,22	R$ 7.776.911,66
Receita Diferida Dnit		R$ 731.096,70	R$ 1.127.417,93
(-) CUSTOS DIFERIDOS DE OBRAS P/EMPREIT		R$ 53.490.026,80	R$ 37.360.368,29
(-) Custo Diferido Agesul		R$ 53.490.026,80	R$ 37.360.368,29
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 197.859.715,40	R$ 198.000.328,26
CAPITAL SOCIAL		R$ 116.500.000,00	R$ 116.500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R$ 116.500.000,00	R$ 116.500.000,00
Capital Subscrito		R$ 30.000.000,00	R$ 30.000.000,00
(-) Capital a Integralizar		R$ 86.500.000,00	R$ 86.500.000,00
R E S E R V A S		R$ 76.846.448,11	R$ 76.846.448,11
RESERVAS DE CAPITAL		R$ 76.846.448,11	R$ 76.846.448,11
Reserva para Aumento de Capital		R$ 76.846.448,11	R$ 76.846.448,11
RESULTADOS ACUMULADOS		R$ 4.419.715,88	R$ 4.513.267,29
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 4.419.715,88	R$ 4.513.267,29
LUCROS ACUMULADOS		R$ 4.419.715,88	R$ 4.513.267,29
Lucros Acumulados		R$ 4.419.715,88	R$ 4.513.267,29
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 93.551,41	R$ 140.612,86

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 48.12.33.AA.50.1D.91.5C.94.B0.49.1B.93.A4.39.FD.C4.9C.06.B4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO		R$ 93.551,41	R$ 140.612,86
Lucro do Exercicio		R$ 93.551,41	R$ 140.612,86

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R$ 373.180.150,71	R$ 368.288.735,04
ATIVO CIRCULANTE		R$ 215.023.185,73	R$ 200.699.816,76
D I S P O N I V E L		R$ 451.527,78	R$ 599.845,98
C A I X A		R$ 131.152,66	R$ 84.745,13
Moeda Corrente		R$ 131.152,66	R$ 84.745,13
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO		R$ 169.844,78	R$ 306.273,39
Bco Bradesco S/A		R$ 1,00	R$ 1,00
Bco Daycoval S/A		R$ 42.677,93	R$ 42.677,93
Bco do Brasil S/A		R$ 94.388,09	R$ 195.620,62
Bco do Brasil S/A		R$ 18.356,85	R$ 67.973,84
Bco Santander (Brasil) S/A		R$ 14.420,91	R$ 0,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 219,32	R$ 58.516,44
FUNDOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 219,32	R$ 58.516,44
Bco Bradesco S/A		R$ 219,32	R$ 45.688,96
Bco Santander S/A		R$ 0,00	R$ 12.827,48
TITULOS DE CAPITALIZACAO		R$ 150.311,02	R$ 150.311,02
Bco do Brasil S/A		R$ 150.311,02	R$ 150.311,02
CREDITOS		R$ 43.731.120,09	R$ 25.097.734,49
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 43.731.120,09	R$ 25.097.734,49
Duplicatas em Carteira		R$ 43.731.120,09	R$ 25.097.734,49
E S T O Q U E S		R$ 43.651.316,41	R$ 46.547.060,26
ESTOQUE DA PRODUCAO		R$ 131.485,66	R$ 131.293,19
Produtos Acabados		R$ 131.485,66	R$ 131.293,19
SERVICOS EM ANDAMENTO		R$ 30.570.034,67	R$ 30.570.034,67
Depto Nacional de Infra-Estrutura		R$ 30.570.034,67	R$ 30.570.034,67
ALMOXARIFADO		R$ 12.949.796,08	R$ 15.845.732,40
Almoxarifado de Reposicao		R$ 12.949.796,08	R$ 15.845.732,40
OUTROS CREDITOS		R$ 127.189.221,45	R$ 128.455.176,03
TITULOS A RECEBER		R$ 4.682.549,81	R$ 4.375.099,88
CHQ Gestão Empresarial e Franchising Ltda.		R$ 2.456.756,50	R$ 816.154,45
FDM 106 Empreendimentos Imobiliários Ltda		R$ 2.225.793,31	R$ 3.558.945,43

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 1.079.297,36	R$ 1.521.297,36
Extração de Areia Santa monica ltda		R$ 662.137,00	R$ 662.137,00
Fernanpav Pavimentação e Terraplanagem		R$ 0,00	R$ 442.000,00
Joelson J. Brito Santanna ME		R$ 60.000,00	R$ 60.000,00
Marimbondo Mineração Ltda		R$ 150.923,00	R$ 150.923,00
Papini Empreendimentos e Construções Ltda		R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
Unicap Participações Ltda		R$ 176.237,36	R$ 176.237,36
(-) ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R$ (1.284.802,25)	R$ (335.133,03)
(-) Adiantamentos - Ferias		R$ (357.957,68)	R$ (335.133,03)
(-) Adiantamentos - Vales		R$ (926.844,57)	R$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 2.575.296,27	R$ 2.757.031,56
ICMS a Recuperar		R$ 187.716,98	R$ 332.372,06
IRRF a Compensar S/Obras Publicas		R$ 965.144,69	R$ 976.391,62
Contrib.Social S/Lucro S/Obras Publicas		R$ 1.314.762,57	R$ 1.340.595,85
Cofins a Recuperar S/Obras Publicas		R$ 88.497,56	R$ 88.497,56
PIS a Recuperar S/Obras Publicas		R$ 19.174,47	R$ 19.174,47
CONTAS A RECEBER		R$ 120.136.880,26	R$ 120.136.880,26
Capital a Integralizar		R$ 26.500.000,00	R$ 26.500.000,00
Depto.Estradas de Rodagem-DER		R$ 69.342.795,57	R$ 69.342.795,57
Depto.Estradas de Rodagem-DER/SP		R$ 24.294.084,69	R$ 24.294.084,69
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 60.211.171,24	R$ 60.406.152,63
CREDITOS E VALORES		R$ 211.171,24	R$ 406.152,63
DEPOSITOS E CAUCOES		R$ 110.603,23	R$ 110.603,23
Jose de Arimateia Rodrigues de Carvalho		R$ 9.828,51	R$ 9.828,51
Natalia Justina Ferreira - Banespa		R$ 23.905,95	R$ 23.905,95
Paulo da Silva - Nossa Caixa		R$ 73.868,77	R$ 73.868,77
Rogerio Pereira Nascimento		R$ 3.000,00	R$ 3.000,00
CREDITOS DIVERSOS		R$ 100.568,01	R$ 295.549,40
Quotas Consócio Rodobens Ltda		R$ 0,00	R$ 192.942,52
Quotas de Consorcio de Veiculos		R$ 63.090,64	R$ 63.090,64
Quotas Consórcio GMAC		R$ 37.477,37	R$ 39.516,24

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS A LONGO PRAZO		R$ 60.000.000,00	R$ 60.000.000,00
CONTAS A RECEBER		R$ 60.000.000,00	R$ 60.000.000,00
Capital a Integralizar		R$ 60.000.000,00	R$ 60.000.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 97.945.793,74	R$ 107.182.765,65
INVESTIMENTOS		R$ 1.638.870,05	R$ 1.638.870,05
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		R$ 387.909,19	R$ 387.909,19
Consorcio Bandeirantes-Coplan-Astec		R$ 387.909,19	R$ 387.909,19
INCORPORACAO DE OUTRAS EMPRESAS		R$ 1.250.960,86	R$ 1.250.960,86
Contas Atestados Orgaos Publicos-Reunida		R$ 563.000,00	R$ 563.000,00
Contas Intangiveis - Cemento		R$ 687.960,86	R$ 687.960,86
IMOBILIZADO		R$ 96.306.923,69	R$ 105.543.895,60
BENS TANGIVEIS EM OPERACAO		R$ 103.410.117,40	R$ 112.647.089,31
Edificacoes		R$ 3.273.782,73	R$ 3.273.782,73
Edificacoes - Cor.Compl.IPC/90		R$ 3.380,71	R$ 3.380,71
Edificacoes-Conta Reavaliacao		R$ 117.873,87	R$ 117.873,87
Edificacoes-Cta Reaval.-Cor.Compl.IPC/90		R$ 118.324,46	R$ 118.324,46
Equipamentos de Comunicacao		R$ 27.020,95	R$ 27.020,95
Equipamentos de Processamento de Dados		R$ 58.007,41	R$ 58.007,41
Equip. Process. Dados - Cor.Compl.IPC/90		R$ 507,86	R$ 507,86
Equipamentos de Seguranca		R$ 328,00	R$ 328,00
Ferramentas		R$ 25.020,91	R$ 25.020,91
Ferramentas - Cor.Compl.IPC/90		R$ 5.421,41	R$ 5.421,41
Instalacoes Industriais		R$ 2.596.041,44	R$ 2.816.041,44
Instalacoes Industr. - Cor.Compl.IPC/90		R$ 164.702,31	R$ 164.702,31
Maquinas e Equipamentos Industriais		R$ 18.215.602,59	R$ 18.215.602,59
Maq. Equip. Industr. - Cor.Compl.IPC/90		R$ 187.789,26	R$ 187.789,26
Maquinas e Equipamentos Rodantes		R$ 35.876.786,62	R$ 42.921.504,35
Maq. Equip. Rodantes - Cor.Compl.IPC/90		R$ 427.079,39	R$ 427.079,39
Maquinas e Equipamentos de Obras		R$ 2.261.130,00	R$ 2.261.130,00
Moveis e Utensilios		R$ 49.667,22	R$ 49.667,22

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Terrenos		R$ 10.561.581,71	R$ 10.561.581,71
Veiculos		R$ 29.312.474,90	R$ 31.284.729,08
Veiculos - Cor.Compl.IPC/90		R$ 127.593,65	R$ 127.593,65
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R$ (7.103.193,71)	R$ (7.103.193,71)
(-) De Equipamentos de Comunicacao		R$ (1.704,57)	R$ (1.704,57)
(-) De Equipamentos de Processamento Dados		R$ (58.515,27)	R$ (58.515,27)
(-) De Equipamentos de Seguranca		R$ (328,00)	R$ (328,00)
(-) De Ferramentas		R$ (25.026,57)	R$ (25.026,57)
(-) De Instalacoes Industriais		R$ (1.298.894,91)	R$ (1.298.894,91)
(-) De Maquinas e Equipamentos de Obras		R$ (40.000,00)	R$ (40.000,00)
(-) De Maquinas e Equipamentos Industriais		R$ (1.363.862,82)	R$ (1.363.862,82)
(-) De Maquinas e Equipamentos Rodantes		R$ (2.017.052,00)	R$ (2.017.052,00)
(-) De Moveis e Utensilios		R$ (23.197,93)	R$ (23.197,93)
(-) De Veiculos		R$ (2.274.611,64)	R$ (2.274.611,64)
P A S S I V O		R$ 373.180.150,71	R$ 368.288.735,04
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 114.098.787,21	R$ 110.195.559,17
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 76.682.340,33	R$ 68.245.418,51
TITULOS A PAGAR		R$ 9.406.010,58	R$ 1.427.958,27
Auto Posto Poti LTDA		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
BRK S.A Cred. Financ. e Investimento		R$ 4.547.915,44	R$ 94.382,29
INVISTA Creditos e Investimentos		R$ 0,00	R$ 179.500,57
João Neves Neto		R$ 0,00	R$ 91.000,00
Laercio Rui Neves		R$ 195.000,00	R$ 195.000,00
Liebherr Brasil Guindastes e Maq. Operatrizes Ltda		R$ 156.423,55	R$ 137.500,95
Luiz Raimundo Neves		R$ 115.000,00	R$ 115.000,00
Marimbondo Mineração Ltda		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
MONEY PLUS SCMEPP LTDA		R$ 985.911,51	R$ 120.574,42
Osmair d. Guaresqui		R$ 1.500.000,00	R$ 0,00
Rio Preto Automóvel Clube		R$ 1.060.760,04	R$ 0,00
Secol Mix Concreto e Argamassa Ltda		R$ 545.000,04	R$ 195.000,04
FINANCIAMENTOS DE CAPITAL DE GIRO		R$ 15.779.012,84	R$ 15.779.012,84

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Bco do Brasil S/A		R$ 15.779.012,84	R$ 15.779.012,84
CONTRATO DE MUTUO		R$ 51.497.316,91	R$ 51.038.447,40
Antonio Donizete Capoia		R$ 5.119.300,00	R$ 3.495.930,49
Concreplan Concreteira Planalto Ltda		R$ 0,00	R$ 2.085.500,00
FDM 102 Empreendimentos Imob. Ltda		R$ 67.519,78	R$ 67.519,78
FDM 106 Empreendimentos Imobiliários		R$ 0,00	R$ 880.000,00
FDM R.Preto Empreendimentos Imob. Ltda		R$ 36.792.412,87	R$ 35.080.912,87
Pedraplan Pedreiras Planalto Ltda		R$ 9.518.084,26	R$ 9.428.584,26
FORNECEDORES		R$ 28.901.188,00	R$ 32.127.004,07
FORNECEDORES GERAIS		R$ 28.901.188,00	R$ 32.127.004,07
Duplicatas a Pagar		R$ 28.901.188,00	R$ 32.127.004,07
OBRIGACOES SOCIAIS		R$ 5.663.100,97	R$ 7.853.027,37
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 1.286.839,44	R$ 3.624.401,55
Cofins		R$ 941.033,35	R$ 2.715.220,05
Cofins-Pis-CSLL a Recolher		R$ 1.957,63	R$ 3.736,39
ICMS a Recolher		R$ 32.531,78	R$ 0,00
IR Fonte a Recolher		R$ 84.938,10	R$ 305.472,84
ISS a Recolher		R$ 22.488,04	R$ 11.674,64
Pis S/Faturamento a Recolher		R$ 203.890,54	R$ 588.297,63
PARCELAMENTOS - IMPOSTOS E CONTR A PAGAR		R$ 4.376.261,53	R$ 4.228.625,82
Parcelamento da COFINS a Pagar		R$ 219.132,31	R$ 201.813,99
Parcelamento do PIS a Pagar		R$ 36.535,48	R$ 34.321,66
Parcelamento do ISS a Pagar		R$ 132.744,77	R$ 132.744,77
Parcelamento da Multa Min. Trabalho (PGFN)		R$ 66.000,50	R$ 66.000,50
Parcelamento DEMAIS DÉBITOS		R$ 1.889.555,63	R$ 1.851.279,54
Parcelamento do Pert Demais Debitos		R$ 2.032.292,84	R$ 1.942.465,36
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		R$ 2.593.313,79	R$ 1.715.829,14
ENCARGOS TRABALHISTAS		R$ 2.140.717,50	R$ 1.385.090,53
Rescisoes Contratuais a pagar		R$ 196.796,97	R$ 270.380,60
Salarios e Ordenados a pagar		R$ 1.943.920,53	R$ 1.114.709,93
ENCARGOS SOCIAIS		R$ 452.596,29	R$ 330.738,61

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Contribuicao Assistencial a Recolher		R$ 27.682,77	R$ 27.153,22
Contribuicao Confederativa a Recolher		R$ 3.931,55	R$ 8.704,20
Contribuicao Sindical a Recolher		R$ 5.267,81	R$ 3.618,31
FGTS a Recolher		R$ 301.973,16	R$ 179.175,19
Previdencia Social a Recolher		R$ 113.741,00	R$ 112.087,69
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 258.844,12	R$ 254.280,08
CREDORES DIVERSOS		R$ 258.844,12	R$ 254.280,08
Adiantamentos de Clientes		R$ 129.820,53	R$ 129.820,53
Bradesco Cons. Contemplado Cota 145 Gp. 4222		R$ 129.023,59	R$ 124.459,55
NÃO CIRCULANTE		R$ 14.816.337,36	R$ 14.559.923,76
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R$ 7.971.802,05	R$ 7.971.802,05
EMPRESTIMOS GARANTIDOS		R$ 7.971.802,05	R$ 7.971.802,05
Bco do Brasil S/A		R$ 7.971.802,05	R$ 7.971.802,05
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 6.844.535,31	R$ 6.588.121,71
CREDORES DIVERSOS		R$ 6.844.535,31	R$ 6.588.121,71
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R$ 6.844.535,31	R$ 6.588.121,71
Parcel. ICMS		R$ 270.153,65	R$ 270.153,65
Parcelamento Pert INSS		R$ 6.574.381,66	R$ 6.317.968,06
RECEITAS DIFERIDAS		R$ 46.264.697,88	R$ 45.347.756,51
RESULTADO DIFERIDO OBRAS POR EMPREITADA		R$ 46.264.697,88	R$ 45.347.756,51
RECEITAS DIFERIDAS DE OBRAS P/EMPREITADA		R$ 8.904.329,59	R$ 7.933.205,34
Receita Diferida D.E.R		R$ 7.776.911,66	R$ 7.933.205,34
Receita Diferida Dnit		R$ 1.127.417,93	R$ 0,00
(-) CUSTOS DIFERIDOS DE OBRAS P/EMPREIT		R$ 37.360.368,29	R$ 37.414.551,17
(-) Custo Diferido Agesul		R$ 37.360.368,29	R$ 37.414.551,17
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 198.000.328,26	R$ 198.185.495,60
CAPITAL SOCIAL		R$ 116.500.000,00	R$ 116.500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R$ 116.500.000,00	R$ 116.500.000,00
Capital Subscrito		R$ 30.000.000,00	R$ 30.000.000,00
(-) Capital a Integralizar		R$ 86.500.000,00	R$ 86.500.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
R E S E R V A S		R$ 76.846.448,11	R$ 76.846.448,11
RESERVAS DE CAPITAL		R$ 76.846.448,11	R$ 76.846.448,11
Reserva para Aumento de Capital		R$ 76.846.448,11	R$ 76.846.448,11
RESULTADOS ACUMULADOS		R$ 4.513.267,29	R$ 4.653.880,15
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 4.513.267,29	R$ 4.653.880,15
LUCROS ACUMULADOS		R$ 4.513.267,29	R$ 4.653.880,15
Lucros Acumulados		R$ 4.513.267,29	R$ 4.653.880,15
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 140.612,86	R$ 185.167,34
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO		R$ 140.612,86	R$ 185.167,34
Lucro do Exercicio		R$ 140.612,86	R$ 185.167,34

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R$ 368.288.735,04	R$ 353.383.075,26
ATIVO CIRCULANTE		R$ 200.699.816,76	R$ 180.967.518,33
D I S P O N I V E L		R$ 599.845,98	R$ 1.814.384,70
C A I X A		R$ 84.745,13	R$ 121.745,49
Moeda Corrente		R$ 84.745,13	R$ 121.745,49
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO		R$ 306.273,39	R$ 304.835,89
Bco Bradesco S/A		R$ 1,00	R$ 1,00
Bco Daycoval S/A		R$ 42.677,93	R$ 42.677,93
Bco do Brasil S/A		R$ 195.620,62	R$ 233.717,46
Bco do Brasil S/A		R$ 67.973,84	R$ 27.708,46
Bco ITAU S/A		R$ 0,00	R$ 731,04
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 58.516,44	R$ 1.237.492,30
FUNDOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 58.516,44	R$ 1.237.492,30
Bco Bradesco S/A		R$ 45.688,96	R$ 1.221.721,86
Bco Santander S/A		R$ 12.827,48	R$ 15.770,44
TITULOS DE CAPITALIZACAO		R$ 150.311,02	R$ 150.311,02
Bco do Brasil S/A		R$ 150.311,02	R$ 150.311,02
CREDITOS		R$ 25.097.734,49	R$ 18.192.688,83
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 25.097.734,49	R$ 18.192.688,83
Duplicatas em Carteira		R$ 25.097.734,49	R$ 18.192.688,83
E S T O Q U E S		R$ 46.547.060,26	R$ 31.184.370,51
ESTOQUE DA PRODUCAO		R$ 131.293,19	R$ 124.953,73
Produtos Acabados		R$ 131.293,19	R$ 124.953,73
SERVICOS EM ANDAMENTO		R$ 30.570.034,67	R$ 15.207.416,36
Depto Nacional de Infra-Estrutura		R$ 30.570.034,67	R$ 15.207.416,36
ALMOXARIFADO		R$ 15.845.732,40	R$ 15.852.000,42
Almoxarifado de Reposicao		R$ 15.845.732,40	R$ 15.852.000,42
OUTROS CREDITOS		R$ 128.455.176,03	R$ 129.776.074,29
TITULOS A RECEBER		R$ 4.375.099,88	R$ 5.708.252,01
CHQ Gestão Empresarial e Franchising Ltda.		R$ 816.154,45	R$ 816.154,45
FDM 106 Empreendimentos Imobiliários Ltda		R$ 3.558.945,43	R$ 4.892.097,56

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 48.12.33.AA.50.1D.91.5C.94.B0.49.1B.93.A4.39.FD.C4.9C.06.B4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 1.521.297,36	R$ 1.521.297,36
Extração de Areia Santa monica ltda		R$ 662.137,00	R$ 662.137,00
Fernanpav Pavimentação e Terraplanagem		R$ 442.000,00	R$ 442.000,00
Joelson J. Brito Santanna ME		R$ 60.000,00	R$ 60.000,00
Marimbondo Mineração Ltda		R$ 150.923,00	R$ 150.923,00
Papini Empreendimentos e Construções Ltda		R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
Unicap Participações Ltda		R$ 176.237,36	R$ 176.237,36
(-) ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R$ (335.133,03)	R$ (256.680,78)
(-) Adiantamentos - Ferias		R$ (335.133,03)	R$ (256.680,78)
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 2.757.031,56	R$ 2.666.325,44
ICMS a Recuperar		R$ 332.372,06	R$ 349.956,10
IRRF a Compensar S/Obras Publicas		R$ 976.391,62	R$ 898.354,74
Contrib.Social S/Lucro S/Obras Publicas		R$ 1.340.595,85	R$ 1.310.342,57
Cofins a Recuperar S/Obras Publicas		R$ 88.497,56	R$ 88.497,56
PIS a Recuperar S/Obras Publicas		R$ 19.174,47	R$ 19.174,47
CONTAS A RECEBER		R$ 120.136.880,26	R$ 120.136.880,26
Capital a Integralizar		R$ 26.500.000,00	R$ 26.500.000,00
Depto.Estradas de Rodagem-DER		R$ 69.342.795,57	R$ 69.342.795,57
Depto.Estradas de Rodagem-DER/SP		R$ 24.294.084,69	R$ 24.294.084,69
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 60.406.152,63	R$ 60.608.552,64
CREDITOS E VALORES		R$ 406.152,63	R$ 608.552,64
DEPOSITOS E CAUCOES		R$ 110.603,23	R$ 110.603,23
Jose de Arimateia Rodrigues de Carvalho		R$ 9.828,51	R$ 9.828,51
Natalia Justina Ferreira - Banespa		R$ 23.905,95	R$ 23.905,95
Paulo da Silva - Nossa Caixa		R$ 73.868,77	R$ 73.868,77
Rogerio Pereira Nascimento		R$ 3.000,00	R$ 3.000,00
CREDITOS DIVERSOS		R$ 295.549,40	R$ 497.949,41
Quotas Consócio Rodobens Ltda		R$ 192.942,52	R$ 309.472,14
Quotas de Consorcio de Veiculos		R$ 63.090,64	R$ 146.835,91
Quotas Consórcio GMAC		R$ 39.516,24	R$ 41.641,36
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS A LONGO PRAZO		R$ 60.000.000,00	R$ 60.000.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 48.12.33.AA.50.1D.91.5C.94.B0.49.1B.93.A4.39.FD.C4.9C.06.B4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTAS A RECEBER		R$ 60.000.000,00	R$ 60.000.000,00
Capital a Integralizar		R$ 60.000.000,00	R$ 60.000.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 107.182.765,65	R$ 111.807.004,29
INVESTIMENTOS		R$ 1.638.870,05	R$ 1.638.870,05
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		R$ 387.909,19	R$ 387.909,19
Consorcio Bandeirantes-Coplan-Astec		R$ 387.909,19	R$ 387.909,19
INCORPORACAO DE OUTRAS EMPRESAS		R$ 1.250.960,86	R$ 1.250.960,86
Contas Atestados Orgaos Publicos-Reunida		R$ 563.000,00	R$ 563.000,00
Contas Intangiveis - Cemento		R$ 687.960,86	R$ 687.960,86
IMOBILIZADO		R$ 105.543.895,60	R$ 110.168.134,24
BENS TANGIVEIS EM OPERACAO		R$ 112.647.089,31	R$ 117.271.327,95
Edificacoes		R$ 3.273.782,73	R$ 3.273.782,73
Edificacoes - Cor.Compl.IPC/90		R$ 3.380,71	R$ 3.380,71
Edificacoes-Conta Reavaliacao		R$ 117.873,87	R$ 117.873,87
Edificacoes-Cta Reaval.-Cor.Compl.IPC/90		R$ 118.324,46	R$ 118.324,46
Equipamentos de Comunicacao		R$ 27.020,95	R$ 27.020,95
Equipamentos de Processamento de Dados		R$ 58.007,41	R$ 58.007,41
Equip. Process. Dados - Cor.Compl.IPC/90		R$ 507,86	R$ 507,86
Equipamentos de Seguranca		R$ 328,00	R$ 328,00
Ferramentas		R$ 25.020,91	R$ 25.020,91
Ferramentas - Cor.Compl.IPC/90		R$ 5.421,41	R$ 5.421,41
Instalacoes Industriais		R$ 2.816.041,44	R$ 2.816.041,44
Instalacoes Industr. - Cor.Compl.IPC/90		R$ 164.702,31	R$ 164.702,31
Maquinas e Equipamentos Industriais		R$ 18.215.602,59	R$ 18.215.602,59
Maq. Equip. Industr. - Cor.Compl.IPC/90		R$ 187.789,26	R$ 187.789,26
Maquinas e Equipamentos Rodantes		R$ 42.921.504,35	R$ 46.296.737,63
Maq. Equip. Rodantes - Cor.Compl.IPC/90		R$ 427.079,39	R$ 427.079,39
Maquinas e Equipamentos de Obras		R$ 2.261.130,00	R$ 2.261.130,00
Moveis e Utensilios		R$ 49.667,22	R$ 49.667,22
Terrenos		R$ 10.561.581,71	R$ 10.561.581,71
Veiculos		R$ 31.284.729,08	R$ 32.533.734,44

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 48.12.33.AA.50.1D.91.5C.94.B0.49.1B.93.A4.39.FD.C4.9C.06.B4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Veiculos - Cor.Compl.IPC/90		R$ 127.593,65	R$ 127.593,65
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R$ (7.103.193,71)	R$ (7.103.193,71)
(-) De Equipamentos de Comunicacao		R$ (1.704,57)	R$ (1.704,57)
(-) De Equipamentos de Processamento Dados		R$ (58.515,27)	R$ (58.515,27)
(-) De Equipamentos de Seguranca		R$ (328,00)	R$ (328,00)
(-) De Ferramentas		R$ (25.026,57)	R$ (25.026,57)
(-) De Instalacoes Industriais		R$ (1.298.894,91)	R$ (1.298.894,91)
(-) De Maquinas e Equipamentos de Obras		R$ (40.000,00)	R$ (40.000,00)
(-) De Maquinas e Equipamentos Industriais		R$ (1.363.862,82)	R$ (1.363.862,82)
(-) De Maquinas e Equipamentos Rodantes		R$ (2.017.052,00)	R$ (2.017.052,00)
(-) De Moveis e Utensilios		R$ (23.197,93)	R$ (23.197,93)
(-) De Veiculos		R$ (2.274.611,64)	R$ (2.274.611,64)
P A S S I V O		R$ 368.288.735,04	R$ 353.383.075,26
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 110.195.559,17	R$ 94.934.703,32
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 68.245.418,51	R$ 55.703.012,77
TITULOS A PAGAR		R$ 1.427.958,27	R$ 3.449.152,85
Auto Posto Poti LTDA		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
BRK S.A Cred. Financ. e Investimento		R$ 94.382,29	R$ 0,00
INVISTA Creditos e Investimentos		R$ 179.500,57	R$ 0,00
João Neves Neto		R$ 91.000,00	R$ 91.000,00
Laercio Rui Neves		R$ 195.000,00	R$ 195.000,00
Liebherr Brasil Guindastes e Maq. Operatrizes Ltda		R$ 137.500,95	R$ 118.578,35
Luiz Raimundo Neves		R$ 115.000,00	R$ 115.000,00
Marimbondo Mineração Ltda		R$ 100.000,00	R$ 164.000,00
MONEY PLUS SCMEPP LTDA		R$ 120.574,42	R$ 620.574,46
Secol Mix Concreto e Argamassa Ltda		R$ 195.000,04	R$ 195.000,04
VOB CRED SECURITIZADORA		R$ 0,00	R$ 1.750.000,00
FINANCIAMENTOS DE CAPITAL DE GIRO		R$ 15.779.012,84	R$ 6.431.268,90
Bco do Brasil S/A		R$ 15.779.012,84	R$ 6.431.268,90
CONTRATO DE MUTUO		R$ 51.038.447,40	R$ 45.822.591,02
Antonio Donizete Capoia		R$ 3.495.930,49	R$ 3.065.930,49

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 48.12.33.AA.50.1D.91.5C.94.B0.49.1B.93.A4.39.FD.C4.9C.06.B4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Concreplan Concreteira Planalto Ltda		R$ 2.085.500,00	R$ 1.643.873,00
FDM 102 Empreendimentos Imob. Ltda		R$ 67.519,78	R$ 67.519,78
FDM 106 Empreendimentos Imobiliários		R$ 880.000,00	R$ 1.968.000,00
FDM R.Preto Empreendimentos Imob. Ltda		R$ 35.080.912,87	R$ 29.790.183,49
Pedraplan Pedreiras Planalto Ltda		R$ 9.428.584,26	R$ 9.287.084,26
FORNECEDORES		R$ 32.127.004,07	R$ 25.003.053,36
FORNECEDORES GERAIS		R$ 32.127.004,07	R$ 25.003.053,36
Duplicatas a Pagar		R$ 32.127.004,07	R$ 25.003.053,36
OBRIGACOES SOCIAIS		R$ 7.853.027,37	R$ 12.076.706,20
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 3.624.401,55	R$ 3.418.658,21
Cofins		R$ 2.715.220,05	R$ 2.623.670,70
Cofins-Pis-CSLL a Recolher		R$ 3.736,39	R$ 1.664,74
IR Fonte a Recolher		R$ 305.472,84	R$ 218.263,82
ISS a Recolher		R$ 11.674,64	R$ 6.596,97
Pis S/Faturamento a Recolher		R$ 588.297,63	R$ 568.461,98
PARCELAMENTOS - IMPOSTOS E CONTR A PAGAR		R$ 4.228.625,82	R$ 8.658.047,99
Parcelamento da COFINS a Pagar		R$ 201.813,99	R$ 188.424,27
Parcelamento do PIS a Pagar		R$ 34.321,66	R$ 32.044,40
Parcelamento do ISS a Pagar		R$ 132.744,77	R$ 132.744,77
Parcelamento da Multa Min. Trabalho (PGFN)		R$ 66.000,50	R$ 66.000,50
Parcelamento DEMAIS DÉBITOS		R$ 1.851.279,54	R$ 6.354.987,18
Parcelamento do Pert Demais Debitos		R$ 1.942.465,36	R$ 1.883.846,87
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		R$ 1.715.829,14	R$ 1.897.650,91
ENCARGOS TRABALHISTAS		R$ 1.385.090,53	R$ 1.540.095,01
Rescisoes Contratuais a pagar		R$ 270.380,60	R$ 149.232,77
Salarios e Ordenados a pagar		R$ 1.114.709,93	R$ 1.390.862,24
ENCARGOS SOCIAIS		R$ 330.738,61	R$ 357.555,90
Contribuicao Assistencial a Recolher		R$ 27.153,22	R$ 26.529,85
Contribuicao Confederativa a Recolher		R$ 8.704,20	R$ 18.623,95
Contribuicao Sindical a Recolher		R$ 3.618,31	R$ 2.122,04
FGTS a Recolher		R$ 179.175,19	R$ 158.470,39

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Previdencia Social a Recolher		R$ 112.087,69	R$ 151.809,67
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 254.280,08	R$ 254.280,08
CREDORES DIVERSOS		R$ 254.280,08	R$ 254.280,08
Adiantamentos de Clientes		R$ 129.820,53	R$ 129.820,53
Bradesco Cons. Contemplado Cota 145 Gp. 4222		R$ 124.459,55	R$ 124.459,55
NÃO CIRCULANTE		R$ 14.559.923,76	R$ 11.961.833,37
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R$ 7.971.802,05	R$ 471.802,05
EMPRESTIMOS GARANTIDOS		R$ 7.971.802,05	R$ 471.802,05
Bco do Brasil S/A		R$ 7.971.802,05	R$ 471.802,05
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 6.588.121,71	R$ 11.490.031,32
CREDORES DIVERSOS		R$ 6.588.121,71	R$ 11.490.031,32
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R$ 6.588.121,71	R$ 11.490.031,32
Parcel. ICMS		R$ 270.153,65	R$ 270.153,65
Parcelamento Pert INSS		R$ 6.317.968,06	R$ 11.219.877,67
RECEITAS DIFERIDAS		R$ 45.347.756,51	R$ 47.994.837,81
RESULTADO DIFERIDO OBRAS POR EMPREITADA		R$ 45.347.756,51	R$ 47.994.837,81
RECEITAS DIFERIDAS DE OBRAS P/EMPREITADA		R$ 7.933.205,34	R$ 10.210.466,76
Receita Diferida D.E.R		R$ 7.933.205,34	R$ 10.210.466,76
(-) CUSTOS DIFERIDOS DE OBRAS P/EMPREIT		R$ 37.414.551,17	R$ 37.784.371,05
(-) Custo Diferido Agesul		R$ 37.414.551,17	R$ 37.784.371,05
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 198.185.495,60	R$ 198.491.700,76
CAPITAL SOCIAL		R$ 116.500.000,00	R$ 116.500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R$ 116.500.000,00	R$ 116.500.000,00
Capital Subscrito		R$ 30.000.000,00	R$ 30.000.000,00
(-) Capital a Integralizar		R$ 86.500.000,00	R$ 86.500.000,00
R E S E R V A S		R$ 76.846.448,11	R$ 76.846.448,11
RESERVAS DE CAPITAL		R$ 76.846.448,11	R$ 76.846.448,11
Reserva para Aumento de Capital		R$ 76.846.448,11	R$ 76.846.448,11
RESULTADOS ACUMULADOS		R$ 4.653.880,15	R$ 4.839.047,49
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 4.653.880,15	R$ 4.839.047,49

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 48.12.33.AA.50.1D.91.5C.94.B0.49.1B.93.A4.39.FD.C4.9C.06.B4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS ACUMULADOS		R$ 4.653.880,15	R$ 4.839.047,49
Lucros Acumulados		R$ 4.653.880,15	R$ 4.839.047,49
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 185.167,34	R$ 306.205,16
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO		R$ 185.167,34	R$ 306.205,16
Lucro do Exercicio		R$ 185.167,34	R$ 306.205,16

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R$ 353.383.075,26	R$ 334.673.706,49
ATIVO CIRCULANTE		R$ 180.967.518,33	R$ 158.087.697,81
D I S P O N I V E L		R$ 1.814.384,70	R$ 11.002.390,51
C A I X A		R$ 121.745,49	R$ 6.167,44
Moeda Corrente		R$ 121.745,49	R$ 6.167,44
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO		R$ 304.835,89	R$ 2.745.882,92
Bco Bradesco S/A		R$ 1,00	R$ 1,00
Bco Daycoval S/A		R$ 42.677,93	R$ 42.677,93
Bco do Brasil S/A		R$ 233.717,46	R$ 233.470,46
Bco do Brasil S/A		R$ 27.708,46	R$ 2.458.843,53
Bco ITAU S/A		R$ 731,04	R$ 10.890,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 1.237.492,30	R$ 8.100.029,13
FUNDOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 1.237.492,30	R$ 8.100.029,13
Banco Itau S/A		R$ 0,00	R$ 26.956,62
Bco Bradesco S/A		R$ 1.221.721,86	R$ 5.175,40
Bco C6 S.A.		R$ 0,00	R$ 8.000.000,00
Bco Santander S/A		R$ 15.770,44	R$ 67.897,11
TITULOS DE CAPITALIZACAO		R$ 150.311,02	R$ 150.311,02
Bco do Brasil S/A		R$ 150.311,02	R$ 150.311,02
CREDITOS		R$ 18.192.688,83	R$ 23.904.302,84
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 18.192.688,83	R$ 23.904.302,84
Duplicatas em Carteira		R$ 18.192.688,83	R$ 23.904.302,84
E S T O Q U E S		R$ 31.184.370,51	R$ 24.646.517,88
ESTOQUE DA PRODUCAO		R$ 124.953,73	R$ 123.000,98
Produtos Acabados		R$ 124.953,73	R$ 123.000,98
SERVICOS EM ANDAMENTO		R$ 15.207.416,36	R$ 15.207.416,36
Depto Nacional de Infra-Estrutura		R$ 15.207.416,36	R$ 15.207.416,36
ALMOXARIFADO		R$ 15.852.000,42	R$ 9.316.100,54
Almoxarifado de Reposicao		R$ 15.852.000,42	R$ 9.316.100,54
OUTROS CREDITOS		R$ 129.776.074,29	R$ 98.534.486,58
TITULOS A RECEBER		R$ 5.708.252,01	R$ 8.099.049,16

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CHQ Gestão Empresarial e Franchising Ltda.		R$ 816.154,45	R$ 816.154,45
Concreplan Concreteira Planalto Ltda.		R$ 0,00	R$ 1.502.029,07
FDM 106 Empreendimentos Imobiliários Ltda		R$ 4.892.097,56	R$ 5.780.865,64
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 1.521.297,36	R$ 1.521.297,36
Extração de Areia Santa monica ltda		R$ 662.137,00	R$ 662.137,00
Fernanpav Pavimentação e Terraplanagem		R$ 442.000,00	R$ 442.000,00
Joelson J. Brito Santanna ME		R$ 60.000,00	R$ 60.000,00
Marimbondo Mineração Ltda		R$ 150.923,00	R$ 150.923,00
Papini Empreendimentos e Construções Ltda		R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
Unicap Participações Ltda		R$ 176.237,36	R$ 176.237,36
(-) ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R$ (256.680,78)	R$ (262.350,47)
(-) Adiantamentos - Ferias		R$ (256.680,78)	R$ (262.350,47)
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 2.666.325,44	R$ 2.384.072,65
ICMS a Recuperar		R$ 349.956,10	R$ 187.884,27
IRRF a Compensar S/Obras Publicas		R$ 898.354,74	R$ 811.574,62
Contrib.Social S/Lucro S/Obras Publicas		R$ 1.310.342,57	R$ 1.276.941,73
Cofins a Recuperar S/Obras Publicas		R$ 88.497,56	R$ 88.497,56
PIS a Recuperar S/Obras Publicas		R$ 19.174,47	R$ 19.174,47
CONTAS A RECEBER		R$ 120.136.880,26	R$ 86.792.417,88
Capital a Integralizar		R$ 26.500.000,00	R$ 26.500.000,00
Depto.Estradas de Rodagem-DER		R$ 69.342.795,57	R$ 35.998.333,19
Depto.Estradas de Rodagem-DER/SP		R$ 24.294.084,69	R$ 24.294.084,69
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 60.608.552,64	R$ 60.859.004,39
CREDITOS E VALORES		R$ 608.552,64	R$ 859.004,39
DEPOSITOS E CAUCOES		R$ 110.603,23	R$ 110.603,23
Jose de Arimateia Rodrigues de Carvalho		R$ 9.828,51	R$ 9.828,51
Natalia Justina Ferreira - Banespa		R$ 23.905,95	R$ 23.905,95
Paulo da Silva - Nossa Caixa		R$ 73.868,77	R$ 73.868,77
Rogerio Pereira Nascimento		R$ 3.000,00	R$ 3.000,00
CREDITOS DIVERSOS		R$ 497.949,41	R$ 748.401,16
Quotas Consócio Rodobens Ltda		R$ 309.472,14	R$ 548.531,64

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Quotas de Consorcio de Veiculos		R$ 146.835,91	R$ 154.982,59
Quotas Consórcio GMAC		R$ 41.641,36	R$ 44.886,93
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS A LONGO PRAZO		R$ 60.000.000,00	R$ 60.000.000,00
CONTAS A RECEBER		R$ 60.000.000,00	R$ 60.000.000,00
Capital a Integralizar		R$ 60.000.000,00	R$ 60.000.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 111.807.004,29	R$ 115.727.004,29
INVESTIMENTOS		R$ 1.638.870,05	R$ 1.638.870,05
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		R$ 387.909,19	R$ 387.909,19
Consorcio Bandeirantes-Coplan-Astec		R$ 387.909,19	R$ 387.909,19
INCORPORACAO DE OUTRAS EMPRESAS		R$ 1.250.960,86	R$ 1.250.960,86
Contas Atestados Orgaos Publicos-Reunida		R$ 563.000,00	R$ 563.000,00
Contas Intangiveis - Cemento		R$ 687.960,86	R$ 687.960,86
IMOBILIZADO		R$ 110.168.134,24	R$ 114.088.134,24
BENS TANGIVEIS EM OPERACAO		R$ 117.271.327,95	R$ 121.191.327,95
Edificacoes		R$ 3.273.782,73	R$ 3.273.782,73
Edificacoes - Cor.Compl.IPC/90		R$ 3.380,71	R$ 3.380,71
Edificacoes-Conta Reavaliacao		R$ 117.873,87	R$ 117.873,87
Edificacoes-Cta Reaval.-Cor.Compl.IPC/90		R$ 118.324,46	R$ 118.324,46
Equipamentos de Comunicacao		R$ 27.020,95	R$ 27.020,95
Equipamentos de Processamento de Dados		R$ 58.007,41	R$ 58.007,41
Equip. Process. Dados - Cor.Compl.IPC/90		R$ 507,86	R$ 507,86
Equipamentos de Seguranca		R$ 328,00	R$ 328,00
Ferramentas		R$ 25.020,91	R$ 25.020,91
Ferramentas - Cor.Compl.IPC/90		R$ 5.421,41	R$ 5.421,41
Instalacoes Industriais		R$ 2.816.041,44	R$ 5.416.041,44
Instalacoes Industr. - Cor.Compl.IPC/90		R$ 164.702,31	R$ 164.702,31
Maquinas e Equipamentos Industriais		R$ 18.215.602,59	R$ 18.615.602,59
Maq. Equip. Industr. - Cor.Compl.IPC/90		R$ 187.789,26	R$ 187.789,26
Maquinas e Equipamentos Rodantes		R$ 46.296.737,63	R$ 47.216.737,63
Maq. Equip. Rodantes - Cor.Compl.IPC/90		R$ 427.079,39	R$ 427.079,39

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Maquinas e Equipamentos de Obras		R$ 2.261.130,00	R$ 2.261.130,00
Moveis e Utensilios		R$ 49.667,22	R$ 49.667,22
Terrenos		R$ 10.561.581,71	R$ 10.561.581,71
Veiculos		R$ 32.533.734,44	R$ 32.533.734,44
Veiculos - Cor.Compl.IPC/90		R$ 127.593,65	R$ 127.593,65
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R$ (7.103.193,71)	R$ (7.103.193,71)
(-) De Equipamentos de Comunicacao		R$ (1.704,57)	R$ (1.704,57)
(-) De Equipamentos de Processamento Dados		R$ (58.515,27)	R$ (58.515,27)
(-) De Equipamentos de Seguranca		R$ (328,00)	R$ (328,00)
(-) De Ferramentas		R$ (25.026,57)	R$ (25.026,57)
(-) De Instalacoes Industriais		R$ (1.298.894,91)	R$ (1.298.894,91)
(-) De Maquinas e Equipamentos de Obras		R$ (40.000,00)	R$ (40.000,00)
(-) De Maquinas e Equipamentos Industriais		R$ (1.363.862,82)	R$ (1.363.862,82)
(-) De Maquinas e Equipamentos Rodantes		R$ (2.017.052,00)	R$ (2.017.052,00)
(-) De Moveis e Utensilios		R$ (23.197,93)	R$ (23.197,93)
(-) De Veiculos		R$ (2.274.611,64)	R$ (2.274.611,64)
P A S S I V O		R$ 353.383.075,26	R$ 334.673.706,49
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 94.934.703,32	R$ 85.422.491,59
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 55.703.012,77	R$ 52.824.427,07
TITULOS A PAGAR		R$ 3.449.152,85	R$ 4.378.673,74
Auto Posto Poti LTDA		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
INVISTA Creditos e Investimentos		R$ 0,00	R$ 1.709.541,22
João Neves Neto		R$ 91.000,00	R$ 0,00
Laercio Rui Neves		R$ 195.000,00	R$ 195.000,00
Liebherr Brasil Guindastes e Maq. Operatrizes Ltda		R$ 118.578,35	R$ 118.578,35
Luiz Raimundo Neves		R$ 115.000,00	R$ 115.000,00
Marimbondo Mineração Ltda		R$ 164.000,00	R$ 164.000,00
MONEY PLUS SCMEPP LTDA		R$ 620.574,46	R$ 0,00
Secol Mix Concreto e Argamassa Ltda		R$ 195.000,04	R$ 195.000,04
VOB CRED SECURITIZADORA		R$ 1.750.000,00	R$ 1.681.554,13
FINANCIAMENTOS DE CAPITAL DE GIRO		R$ 6.431.268,90	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Bco do Brasil S/A		R$ 6.431.268,90	R$ 0,00
CONTRATO DE MUTUO		R$ 45.822.591,02	R$ 48.445.753,33
Antonio Donizete Capoia		R$ 3.065.930,49	R$ 0,00
Concreplan Concreteira Planalto Ltda		R$ 1.643.873,00	R$ 0,00
FDM 102 Empreendimentos Imob. Ltda		R$ 67.519,78	R$ 67.519,78
FDM 106 Empreendimentos Imobiliários		R$ 1.968.000,00	R$ 2.538.000,00
FDM R.Preto Empreendimentos Imob. Ltda		R$ 29.790.183,49	R$ 36.774.168,16
Pedraplan Pedreiras Planalto Ltda		R$ 9.287.084,26	R$ 9.066.065,39
FORNECEDORES		R$ 25.003.053,36	R$ 15.405.399,79
FORNECEDORES GERAIS		R$ 25.003.053,36	R$ 15.405.399,79
Duplicatas a Pagar		R$ 25.003.053,36	R$ 15.405.399,79
OBRIGACOES SOCIAIS		R$ 12.076.706,20	R$ 14.607.905,54
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 3.418.658,21	R$ 6.273.149,28
Cofins		R$ 2.623.670,70	R$ 4.694.488,10
Cofins-Pis-CSLL a Recolher		R$ 1.664,74	R$ 2.728,28
ICMS a Recolher		R$ 0,00	R$ 30.380,62
IR Fonte a Recolher		R$ 218.263,82	R$ 495.579,86
ISS a Recolher		R$ 6.596,97	R$ 33.018,75
Pis S/Faturamento a Recolher		R$ 568.461,98	R$ 1.016.953,67
PARCELAMENTOS - IMPOSTOS E CONTR A PAGAR		R$ 8.658.047,99	R$ 8.334.756,26
Parcelamento da COFINS a Pagar		R$ 188.424,27	R$ 174.642,21
Parcelamento do PIS a Pagar		R$ 32.044,40	R$ 29.700,32
Parcelamento do ISS a Pagar		R$ 132.744,77	R$ 132.744,77
Parcelamento da Multa Min. Trabalho (PGFN)		R$ 66.000,50	R$ 66.000,50
Parcelamento DEMAIS DÉBITOS		R$ 6.354.987,18	R$ 6.088.264,85
Parcelamento do Pert Demais Debitos		R$ 1.883.846,87	R$ 1.843.403,61
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		R$ 1.897.650,91	R$ 2.330.479,11
ENCARGOS TRABALHISTAS		R$ 1.540.095,01	R$ 1.165.769,13
Rescisoes Contratuais a pagar		R$ 149.232,77	R$ 87.755,43
Salarios e Ordenados a pagar		R$ 1.390.862,24	R$ 1.078.013,70
ENCARGOS SOCIAIS		R$ 357.555,90	R$ 1.164.709,98

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 48.12.33.AA.50.1D.91.5C.94.B0.49.1B.93.A4.39.FD.C4.9C.06.B4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Contribuicao Assistencial a Recolher		R$ 26.529,85	R$ 46.813,85
Contribuicao Confederativa a Recolher		R$ 18.623,95	R$ 23.491,82
Contribuicao Sindical a Recolher		R$ 2.122,04	R$ 4.909,09
FGTS a Recolher		R$ 158.470,39	R$ 196.012,59
Previdencia Social a Recolher		R$ 151.809,67	R$ 893.482,63
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 254.280,08	R$ 254.280,08
CREDORES DIVERSOS		R$ 254.280,08	R$ 254.280,08
Adiantamentos de Clientes		R$ 129.820,53	R$ 129.820,53
Bradesco Cons. Contemplado Cota 145 Gp. 4222		R$ 124.459,55	R$ 124.459,55
NÃO CIRCULANTE		R$ 11.961.833,37	R$ 11.429.642,96
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R$ 471.802,05	R$ 0,00
EMPRESTIMOS GARANTIDOS		R$ 471.802,05	R$ 0,00
Bco do Brasil S/A		R$ 471.802,05	R$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 11.490.031,32	R$ 11.429.642,96
CREDORES DIVERSOS		R$ 11.490.031,32	R$ 11.429.642,96
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R$ 11.490.031,32	R$ 11.429.642,96
Parcel. ICMS		R$ 270.153,65	R$ 270.153,65
Parcelamento Pert INSS		R$ 11.219.877,67	R$ 11.159.489,31
RECEITAS DIFERIDAS		R$ 47.994.837,81	R$ 38.933.992,56
RESULTADO DIFERIDO OBRAS POR EMPREITADA		R$ 47.994.837,81	R$ 38.933.992,56
RECEITAS DIFERIDAS DE OBRAS P/EMPREITADA		R$ 10.210.466,76	R$ 38.933.992,56
Receita Diferida D.E.R		R$ 10.210.466,76	R$ 38.933.992,56
(-) CUSTOS DIFERIDOS DE OBRAS P/EMPREIT		R$ 37.784.371,05	R$ 0,00
(-) Custo Diferido Agesul		R$ 37.784.371,05	R$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 198.491.700,76	R$ 198.887.579,38
CAPITAL SOCIAL		R$ 116.500.000,00	R$ 116.500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R$ 116.500.000,00	R$ 116.500.000,00
Capital Subscrito		R$ 30.000.000,00	R$ 30.000.000,00
(-) Capital a Integralizar		R$ 86.500.000,00	R$ 86.500.000,00
R E S E R V A S		R$ 76.846.448,11	R$ 76.846.448,11

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS DE CAPITAL		R$ 76.846.448,11	R$ 76.846.448,11
Reserva para Aumento de Capital		R$ 76.846.448,11	R$ 76.846.448,11
RESULTADOS ACUMULADOS		R$ 4.839.047,49	R$ 5.145.252,65
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 4.839.047,49	R$ 5.145.252,65
LUCROS ACUMULADOS		R$ 4.839.047,49	R$ 5.145.252,65
Lucros Acumulados		R$ 4.839.047,49	R$ 5.145.252,65
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 306.205,16	R$ 395.878,62
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO		R$ 306.205,16	R$ 395.878,62
Lucro do Exercicio		R$ 306.205,16	R$ 395.878,62

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Lucro/Prejuizo do Exercicio		R$ 117.735,15	R$ 193.753,62
(-) CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS		R$ (24.660.187,66)	R$ (57.072.164,71)
(-) CUSTOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		R$ (19.987.152,23)	R$ (55.917.128,46)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		R$ (8.341.770,16)	R$ (11.555.888,13)
(-) CUSTOS DIRETOS		R$ (5.205.948,99)	R$ (6.565.161,11)
(-) Mao-de-Obra e Encargos Diretos		R$ (2.726.267,07)	R$ (3.619.185,60)
(-) Outros Custos Diretos		R$ (2.479.681,92)	R$ (2.945.975,51)
(-) CUSTOS INDIRETOS		R$ (3.135.821,17)	R$ (4.990.727,02)
(-) Despesas Gerais		R$ (3.135.821,17)	R$ (4.990.727,02)
(-) CUSTOS ATIVIDADES IMOBILIARIAS		R$ (11.795.094,04)	R$ (17.196.607,87)
(-) CUSTOS DE OBRAS POR EMPREITADA		R$ (11.795.094,04)	R$ (17.196.607,87)
(-) Mao-de-Obra e Encargos		R$ (5.025.685,83)	R$ (4.261.754,36)
(-) Materiais Aplicados		R$ (2.556.671,21)	R$ (4.316.250,57)
(-) Servicos de Terceiros		R$ (451.426,44)	R$ (3.551.269,48)
(-) Despesas Gerais Diretas		R$ (3.761.310,56)	R$ (5.067.333,46)
(-) CUSTOS DE PRODUTOS VENDIDOS		R$ 149.711,97	R$ (27.164.632,46)
(-) CUSTOS DIRETOS		R$ 143.473,84	R$ (27.164.957,39)
(-) Outros Custos Diretos		R$ 143.473,84	R$ (27.164.957,39)
PRODUTOS EM ELABORACAO		R$ 6.238,13	R$ 324,93
(-) Estoque Final		R$ 379.827,03	R$ 393.534,88
(-) Estoque Inicial		R$ (373.588,90)	R$ (393.209,95)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (6.233.777,57)	R$ (3.722.182,62)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (5.216.087,10)	R$ (5.176.064,10)
(-) DESPESAS COM O PESSOAL		R$ (2.732.671,50)	R$ (2.038.278,90)
(-) 1/3 de Ferias		R$ (24.644,82)	R$ (35.265,27)
(-) 13o. Salario		R$ (424.491,68)	R$ (1.046,82)
(-) Adicional de Insalubridade		R$ (8.975,92)	R$ (11.412,30)
(-) Adicional de Periculosidade		R$ (14.954,82)	R$ (7.455,60)
(-) Adicional Noturno		R$ (4.107,26)	R$ (1.772,92)
(-) Ajuda de Custo		R$ (30.822,25)	R$ (27.869,38)
(-) Assistencia Medica e Social		R$ (32.019,31)	R$ (53.130,55)
(-) Aviso Previo e Indenizacoes		R$ (35.553,76)	R$ (1.664,17)
(-) Bolsa de Estudos		R$ (0,00)	R$ (2.424,00)
(-) Contribuicoes a Previdencia Social		R$ (468.070,82)	R$ (345.349,20)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 48.12.33.AA.50.1D.91.5C.94.B0.49.1B.93.A4.39.FD.C4.9C.06.B4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Contribuicoes ao F G T S		R$ (242.523,28)	R$ (196.674,84)
(-) Ferias		R$ (74.250,45)	R$ (105.795,88)
(-) Gratificacoes		R$ (1.100,00)	R$ (1.212,00)
(-) Horas Extras		R$ (218.459,29)	R$ (202.756,36)
(-) PAT - Programa Alimentacao Trabalhador		R$ (22.447,91)	R$ (19.559,35)
(-) Premio por Tempo de Servico		R$ (45.912,77)	R$ (42.601,54)
(-) Premios de Produtividade		R$ (33.624,39)	R$ (33.709,64)
(-) Salarios e Ordenados		R$ (989.823,95)	R$ (888.304,13)
(-) Seguro de Acidente do Trabalho		R$ (50.149,10)	R$ (53.260,08)
(-) Seguro de Vida em Grupo		R$ (315,76)	R$ (673,70)
(-) Vale Transporte		R$ (9.225,76)	R$ (6.341,17)
(-) O C U P A C A O		R$ (174.760,48)	R$ (231.543,58)
(-) Alugueis de Bens Moveis		R$ (16.776,36)	R$ (15.187,64)
(-) Alugueis e Condominios		R$ (10.694,12)	R$ (10.370,58)
(-) Seguranca e Vigilancia		R$ (147.290,00)	R$ (205.985,36)
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R$ (157.791,24)	R$ (71.739,91)
(-) Agua		R$ (27.231,10)	R$ (17.636,79)
(-) Reproducoes e Autenticacoes		R$ (322,80)	R$ (899,60)
(-) Seguros de Veiculos		R$ (103.851,07)	R$ (33.196,27)
(-) Telefone e Telex		R$ (22.336,92)	R$ (20.007,25)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R$ (310.295,69)	R$ (407.917,89)
(-) I P V A		R$ (43.258,43)	R$ (98.828,59)
(-) Imposto Predial e Territorial Urbano		R$ (20.166,28)	R$ (2.545,94)
(-) Outros Impostos e Taxas		R$ (246.091,24)	R$ (306.461,93)
(-) Taxa de Licenca e Funcionamento		R$ (779,74)	R$ (81,43)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (1.840.568,19)	R$ (2.426.583,82)
(-) Acao Trabalhista - Hon. Sucubenciais		R$ (18.406,93)	R$ (6.000,00)
(-) Acoes Indenizatorias		R$ (151.663,43)	R$ (110.973,66)
(-) Anuncios e Publicacoes		R$ (187,91)	R$ (2.743,73)
(-) Assistencia Tecnica		R$ (43.609,14)	R$ (45.442,95)
(-) Associacao de Classe		R$ (55.076,96)	R$ (62.404,79)
(-) Bens de Natureza Permanente		R$ (123.583,89)	R$ (135.137,80)
(-) Combustiveis e Lubrificantes - Adm		R$ (9.135,19)	R$ (5.035,50)
(-) Copa Cozinha e Refeicao		R$ (24.289,67)	R$ (16.042,47)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Despesas com Processamento de Dados		R$ (58.227,83)	R$ (45.000,23)
(-) Despesas Diversas		R$ (37.142,52)	R$ (53.180,01)
(-) Despesas Legais e Judiciais		R$ (95.708,18)	R$ (523.570,24)
(-) Donativos e Contribuicoes		R$ (600,00)	R$ (400,00)
(-) Fretes e Carretos - Adm		R$ (60,00)	R$ (35,01)
(-) Licenca de Veiculos - Adm		R$ (6.860,58)	R$ (7.780,84)
(-) Materiais de Escritorio e Expediente		R$ (34.624,35)	R$ (44.200,19)
(-) Material de Consumo		R$ (2.880,49)	R$ (8.766,01)
(-) Multas p/Infracoes de Transito		R$ (9.059,43)	R$ (11.696,67)
(-) Multas, Jrs e Cor Monet p/Atraso Recolh		R$ (27,88)	R$ (43.040,30)
(-) Seguro		R$ (23.405,75)	R$ (49.594,16)
(-) Servicos de Terceiros - PJ		R$ (1.117.363,79)	R$ (1.251.343,51)
(-) Viagens e Estadias - Adm		R$ (22.963,21)	R$ (4.195,75)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (7.183,99)	R$ (7.292,33)
(-) DESPESAS COM O PESSOAL		R$ (7.183,99)	R$ (7.292,33)
(-) Comissoes e Corretagens s/Vendas		R$ (7.183,99)	R$ (7.292,33)
ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		R$ (1.010.506,48)	R$ 1.461.173,81
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (1.011.664,13)	R$ (1.005.508,55)
(-) Comissoes e Despesas Bancarias		R$ (21.586,39)	R$ (17.359,89)
(-) Juros Pagos ou Incorridos		R$ (990.077,74)	R$ (988.148,66)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 1.157,65	R$ 2.466.682,36
Descontos Obtidos		R$ (0,00)	R$ 2.464.938,29
Juros Recebidos		R$ 1.153,16	R$ 1.721,84
Receitas s/Aplicacoes Financeiras		R$ 4,49	R$ 22,23
OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS		R$ 1.560.742,14	R$ 2.567.146,37
RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R$ 1.560.742,14	R$ 2.567.146,37
RECEITA NÃO OPERACIONAIS		R$ 1.561.235,34	R$ 2.567.146,37
Alugueis Recebidos de Imoveis		R$ 62.514,99	R$ 41.676,66
Receitas Eventuais		R$ 0,00	R$ 42.272,44
Recuperacao de Despesas		R$ 1.498.720,35	R$ 2.483.197,27
RECEITA LIQUIDO DO PERIODO		R$ 24.777.922,81	R$ 57.265.918,33
RECEITAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		R$ 24.777.922,81	R$ 57.265.918,33
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS		R$ 27.436.124,23	R$ 61.905.473,70
VENDAS DE PRODUTOS		R$ 15.716.299,75	R$ 15.032.034,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 48.12.33.AA.50.1D.91.5C.94.B0.49.1B.93.A4.39.FD.C4.9C.06.B4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
VENDAS TRIBUTADAS		R$ 15.716.299,75	R$ 15.032.034,53
A Prazo		R$ 15.716.299,75	R$ 15.032.034,53
VENDAS DE SERVICOS		R$ 787.101,63	R$ 2.960.609,66
SERVICOS PRESTADOS		R$ 787.101,63	R$ 2.960.609,66
A Prazo		R$ 787.101,63	R$ 2.960.609,66
RECEITAS DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R$ 10.932.722,85	R$ 43.912.829,51
RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADA		R$ 10.932.722,85	R$ 43.912.829,51
RECEITAS A PRAZO		R$ 10.932.722,85	R$ 43.912.829,51
Obra Conserva Catanduva		R$ 858.627,99	R$ 731.908,64
Obra Conserva Colina /Severinia		R$ 0,00	R$ 57.978,72
Obra Conserva Jales II		R$ 142.362,89	R$ 42,94
Obra Conserva Jales/Dirce Reis		R$ 0,00	R$ 17.869.150,71
Obra Conserva olimpia/ Bebedouro		R$ 0,00	R$ 2.950.478,85
Obra Conserva Pindorama/ Itajobi		R$ 0,00	R$ 4.978.055,14
Obra Conserva Rio Preto II		R$ 631.463,08	R$ 283.317,09
Obra Consorcio Band. Coplan-Astec-Encalso		R$ 6.344.761,12	R$ 4.742.304,36
Obra Pavimentacao Correlatas		R$ 2.633.047,17	R$ 12.324.615,61
Obra Uchoa/Tabapua/Novais		R$ 366.081,97	R$ 1.023,85
(-) Vendas Canceladas		R$ (43.621,36)	R$ (26.046,40)
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R$ (2.658.201,42)	R$ (4.639.555,37)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R$ (2.658.201,42)	R$ (4.639.555,37)
(-) ICMS Sobre Vendas		R$ (1.406.169,51)	R$ (1.493.207,34)
(-) ISS Sobre Servicos Prestados		R$ (173.077,17)	R$ (1.804.654,36)
(-) Pis Sobre Faturamento		R$ (193.175,42)	R$ (239.468,95)
(-) COFINS		R$ (891.578,77)	R$ (1.105.241,38)
(-) ICMS Sobre Vendas Canceladas		R$ 5.799,45	R$ 3.016,66
(-) CUSTOS DE PRODUCAO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) PRODUÇÃO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CUSTOS DE OBRAS - APROPRIACOES		R$ (0,00)	R$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 48.12.33.AA.50.1D.91.5C.94.B0.49.1B.93.A4.39.FD.C4.9C.06.B4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Lucro Líquido do Exercicio		R$ 193.753,62	R$ 240.829,48
(-) CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS		R$ (57.072.164,71)	R$ (70.503.616,12)
(-) CUSTOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		R$ (55.917.128,46)	R$ (66.057.674,36)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		R$ (11.555.888,13)	R$ (20.972.763,57)
(-) CUSTOS DIRETOS		R$ (6.565.161,11)	R$ (12.497.191,68)
(-) Mao-de-Obra e Encargos Diretos		R$ (3.619.185,60)	R$ (5.449.740,86)
(-) Outros Custos Diretos		R$ (2.945.975,51)	R$ (7.047.450,82)
(-) CUSTOS INDIRETOS		R$ (4.990.727,02)	R$ (8.475.571,89)
(-) Despesas Gerais		R$ (4.990.727,02)	R$ (8.475.571,89)
(-) CUSTOS ATIVIDADES IMOBILIARIAS		R$ (17.196.607,87)	R$ (18.007.568,38)
(-) CUSTOS DE OBRAS POR EMPREITADA		R$ (17.196.607,87)	R$ (18.007.568,38)
(-) Mao-de-Obra e Encargos		R$ (4.261.754,36)	R$ (5.166.158,97)
(-) Materiais Aplicados		R$ (4.316.250,57)	R$ (3.559.704,34)
(-) Servicos de Terceiros		R$ (3.551.269,48)	R$ (4.511.164,24)
(-) Despesas Gerais Diretas		R$ (5.067.333,46)	R$ (4.770.540,83)
(-) CUSTOS DE PRODUTOS VENDIDOS		R$ (27.164.632,46)	R$ (27.077.342,41)
(-) CUSTOS DIRETOS		R$ (27.164.957,39)	R$ (27.077.149,94)
(-) Outros Custos Diretos		R$ (27.164.957,39)	R$ (27.077.149,94)
(-) PRODUTOS EM ELABORACAO		R$ 324,93	R$ (192,47)
(-) Estoque Final		R$ 393.534,88	R$ 393.274,81
(-) Estoque Inicial		R$ (393.209,95)	R$ (393.467,28)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (3.722.182,62)	R$ (6.479.326,90)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (5.176.064,10)	R$ (5.627.695,87)
(-) DESPESAS COM O PESSOAL		R$ (2.038.278,90)	R$ (2.344.659,86)
(-) 1/3 de Ferias		R$ (35.265,27)	R$ (47.044,47)
(-) 13o. Salario		R$ (1.046,82)	R$ (6.224,36)
(-) Adicional de Insalubridade		R$ (11.412,30)	R$ (6.718,16)
(-) Adicional de Periculosidade		R$ (7.455,60)	R$ (12.612,98)
(-) Adicional Noturno		R$ (1.772,92)	R$ (1.035,14)
(-) Ajuda de Custo		R$ (27.869,38)	R$ (33.791,82)
(-) Assistencia Medica e Social		R$ (53.130,55)	R$ (55.772,86)
(-) Aviso Previo e Indenizacoes		R$ (1.664,17)	R$ (13.209,96)
(-) Bolsa de Estudos		R$ (2.424,00)	R$ (2.424,00)
(-) Contribuicoes a Previdencia Social		R$ (345.349,20)	R$ (407.411,38)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 48.12.33.AA.50.1D.91.5C.94.B0.49.1B.93.A4.39.FD.C4.9C.06.B4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Contribuicoes ao F G T S		R$ (196.674,84)	R$ (161.217,52)
(-) Ferias		R$ (105.795,88)	R$ (141.133,49)
(-) Gratificacoes		R$ (1.212,00)	R$ (0,00)
(-) Horas Extras		R$ (202.756,36)	R$ (235.567,67)
(-) PAT - Programa Alimentacao Trabalhador		R$ (19.559,35)	R$ (21.903,00)
(-) Premio por Tempo de Servico		R$ (42.601,54)	R$ (44.678,15)
(-) Premios de Produtividade		R$ (33.709,64)	R$ (78.239,76)
(-) Salarios e Ordenados		R$ (888.304,13)	R$ (1.005.727,30)
(-) Seguro de Acidente do Trabalho		R$ (53.260,08)	R$ (62.831,37)
(-) Seguro de Vida em Grupo		R$ (673,70)	R$ (1.226,18)
(-) Uniformes		R$ (0,00)	R$ (1.081,60)
(-) Vale Transporte		R$ (6.341,17)	R$ (4.808,69)
(-) O C U P A C A O		R$ (231.543,58)	R$ (516.329,24)
(-) Alugueis de Bens Moveis		R$ (15.187,64)	R$ (5.334,44)
(-) Alugueis e Condominios		R$ (10.370,58)	R$ (10.151,58)
(-) Seguranca e Vigilancia		R$ (205.985,36)	R$ (500.843,22)
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R$ (71.739,91)	R$ (139.467,42)
(-) Agua		R$ (17.636,79)	R$ (29.627,03)
(-) Energia Eletrica		R$ (0,00)	R$ (884,87)
(-) Reproducoes e Autenticacoes		R$ (899,60)	R$ (745,00)
(-) Seguros de Veiculos		R$ (33.196,27)	R$ (85.912,74)
(-) Telefone e Telex		R$ (20.007,25)	R$ (22.297,78)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R$ (407.917,89)	R$ (685.191,22)
(-) I P V A		R$ (98.828,59)	R$ (66.582,82)
(-) Imposto Predial e Territorial Urbano		R$ (2.545,94)	R$ (14.393,79)
(-) Outros Impostos e Taxas		R$ (306.461,93)	R$ (601.625,37)
(-) Taxa de Licenca e Funcionamento		R$ (81,43)	R$ (2.589,24)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (2.426.583,82)	R$ (1.942.048,13)
(-) Acao Trabalhista - Hon. Sucubenciais		R$ (6.000,00)	R$ (45.575,12)
(-) Acoes Indenizatorias		R$ (110.973,66)	R$ (82.938,00)
(-) Anuncios e Publicacoes		R$ (2.743,73)	R$ (607,25)
(-) Assistencia Juridica		R$ (0,00)	R$ (300.000,00)
(-) Assistencia Tecnica		R$ (45.442,95)	R$ (45.080,86)
(-) Associacao de Classe		R$ (62.404,79)	R$ (49.243,89)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Bens de Natureza Permanente		R$ (135.137,80)	R$ (104.861,59)
(-) Combustiveis e Lubrificantes - Adm		R$ (5.035,50)	R$ (8.117,46)
(-) Copa Cozinha e Refeicao		R$ (16.042,47)	R$ (13.885,81)
(-) Despesas com Instalacoes		R$ (0,00)	R$ (896,48)
(-) Despesas com Processamento de Dados		R$ (45.000,23)	R$ (66.468,47)
(-) Despesas Diversas		R$ (53.180,01)	R$ (36.501,06)
(-) Despesas e Materiais Eletricos		R$ (0,00)	R$ (1.663,00)
(-) Despesas Legais e Judiciais		R$ (523.570,24)	R$ (168.684,96)
(-) Donativos e Contribuicoes		R$ (400,00)	R$ (3.400,00)
(-) Fretes e Carretos - Adm		R$ (35,01)	R$ (110,93)
(-) Honorarios de Administracao		R$ (0,00)	R$ (113.431,00)
(-) Licenca de Veiculos - Adm		R$ (7.780,84)	R$ (23.131,63)
(-) Materiais de Escritorio e Expediente		R$ (44.200,19)	R$ (25.072,61)
(-) Material de Consumo		R$ (8.766,01)	R$ (5.268,07)
(-) Multas p/Infracoes de Transito		R$ (11.696,67)	R$ (8.073,83)
(-) Multas, Jrs e Cor Monet p/Atraso Recolh		R$ (43.040,30)	R$ (10.181,32)
(-) Seguro		R$ (49.594,16)	R$ (25.498,37)
(-) Servicos de Terceiros - PJ		R$ (1.251.343,51)	R$ (791.520,92)
(-) Viagens e Estadias - Adm		R$ (4.195,75)	R$ (11.835,50)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (7.292,33)	R$ (7.833,23)
(-) DESPESAS COM O PESSOAL		R$ (7.292,33)	R$ (7.833,23)
(-) Comissoes e Corretagens s/Vendas		R$ (7.292,33)	R$ (7.833,23)
(-) ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		R$ 1.461.173,81	R$ (843.797,80)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (1.005.508,55)	R$ (845.876,20)
(-) Comissoes e Despesas Bancarias		R$ (17.359,89)	R$ (20.010,22)
(-) Juros Pagos ou Incorridos		R$ (988.148,66)	R$ (825.865,98)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 2.466.682,36	R$ 2.078,40
(-) Descontos Obtidos		R$ 2.464.938,29	R$ (0,00)
Juros Recebidos		R$ 1.721,84	R$ 2.074,44
Receitas s/Aplicacoes Financeiras		R$ 22,23	R$ 3,96
OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS		R$ 2.567.146,37	R$ 2.033.385,14
RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R$ 2.567.146,37	R$ 2.033.385,14
RECEITA NÃO OPERACIONAIS		R$ 2.567.146,37	R$ 2.033.385,14
(-) Alugueis Recebidos de Imoveis		R$ 41.676,66	R$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 48.12.33.AA.50.1D.91.5C.94.B0.49.1B.93.A4.39.FD.C4.9C.06.B4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Receitas Eventuais		R$ 42.272,44	R$ (0,00)
Recuperacao de Despesas		R$ 2.483.197,27	R$ 2.033.385,14
RECEITA LIQUIDO DO PERIODO		R$ 57.265.918,33	R$ 70.744.445,60
RECEITAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		R$ 57.265.918,33	R$ 70.744.445,60
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS		R$ 61.905.473,70	R$ 77.896.983,98
VENDAS DE PRODUTOS		R$ 15.032.034,53	R$ 17.187.221,73
VENDAS TRIBUTADAS		R$ 15.032.034,53	R$ 17.187.221,73
A Prazo		R$ 15.032.034,53	R$ 17.187.221,73
VENDAS DE SERVICOS		R$ 2.960.609,66	R$ 2.310.738,60
SERVICOS PRESTADOS		R$ 2.960.609,66	R$ 2.310.738,60
A Prazo		R$ 2.960.609,66	R$ 2.310.738,60
RECEITAS DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R$ 43.912.829,51	R$ 58.399.023,65
RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADA		R$ 43.912.829,51	R$ 58.399.023,65
RECEITAS A PRAZO		R$ 43.912.829,51	R$ 58.399.023,65
Obra Conserva Catanduva		R$ 731.908,64	R$ 0,00
Obra Conserva Colina /Severinia		R$ 57.978,72	R$ 32.210,40
Obra Conserva Jales II		R$ 42,94	R$ 0,00
Obra Conserva Jales/Dirce Reis		R$ 17.869.150,71	R$ 3.564.101,90
Obra Conserva olimpia/ Bebedouro		R$ 2.950.478,85	R$ 4.350.746,67
Obra Conserva Pindorama/ Itajobi		R$ 4.978.055,14	R$ 13.543.911,46
Obra Conserva Rio Preto II		R$ 283.317,09	R$ 0,00
Obra Consorcio Band. Coplan-Astec-Encalso		R$ 4.742.304,36	R$ 4.215.561,01
Obra Ouroeste/Mira Estrela/Indiaporã		R$ 0,00	R$ 5.478.468,80
Obra Pavimentacao Correlatas		R$ 12.324.615,61	R$ 16.662.046,21
Obra Pindorama / Ariranha/Santa Adélia		R$ 0,00	R$ 983.424,60
Obra Santa Albertina/Urania		R$ 0,00	R$ 9.604.116,43
Obra Uchoa/Tabapua/Novais		R$ 1.023,85	R$ 0,00
(-) Vendas Canceladas		R$ (26.046,40)	R$ (35.563,83)
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R$ (4.639.555,37)	R$ (7.152.538,38)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R$ (4.639.555,37)	R$ (7.152.538,38)
(-) ICMS Sobre Vendas		R$ (1.493.207,34)	R$ (1.743.207,33)
(-) ISS Sobre Servicos Prestados		R$ (1.804.654,36)	R$ (3.100.347,92)
(-) Pis Sobre Faturamento		R$ (239.468,95)	R$ (411.808,24)
(-) COFINS		R$ (1.105.241,38)	R$ (1.900.653,53)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ICMS Sobre Vendas Canceladas		R$ 3.016,66	R$ 3.478,64
(-) CUSTOS DE PRODUCAO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) PRODUÇÃO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CUSTOS DE OBRAS - APROPRIACOES		R$ (0,00)	R$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Lucro Líquido do Exercicio		R$ 240.829,48	R$ 414.495,32
(-) CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS		R$ (70.503.616,12)	R$ (112.274.347,25)
(-) CUSTOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		R$ (66.057.674,36)	R$ (99.315.874,25)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		R$ (20.972.763,57)	R$ (41.080.666,27)
(-) CUSTOS DIRETOS		R$ (12.497.191,68)	R$ (38.299.278,23)
(-) Mao-de-Obra e Encargos Diretos		R$ (5.449.740,86)	R$ (9.372.989,11)
(-) Outros Custos Diretos		R$ (7.047.450,82)	R$ (28.926.289,12)
(-) CUSTOS INDIRETOS		R$ (8.475.571,89)	R$ (2.781.388,04)
(-) Despesas Gerais		R$ (8.475.571,89)	R$ (2.781.388,04)
(-) CUSTOS ATIVIDADES IMOBILIARIAS		R$ (18.007.568,38)	R$ (23.579.414,71)
(-) CUSTOS DE OBRAS POR EMPREITADA		R$ (18.007.568,38)	R$ (23.579.414,71)
(-) Mao-de-Obra e Encargos		R$ (5.166.158,97)	R$ (5.991.869,75)
(-) Materiais Aplicados		R$ (3.559.704,34)	R$ (4.246.540,66)
(-) Servicos de Terceiros		R$ (4.511.164,24)	R$ (5.692.048,98)
(-) Despesas Gerais Diretas		R$ (4.770.540,83)	R$ (7.648.955,32)
(-) CUSTOS DE PRODUTOS VENDIDOS		R$ (27.077.342,41)	R$ (34.655.793,27)
(-) CUSTOS DIRETOS		R$ (27.077.149,94)	R$ (34.649.453,81)
(-) Outros Custos Diretos		R$ (27.077.149,94)	R$ (34.649.453,81)
(-) PRODUTOS EM ELABORACAO		R$ (192,47)	R$ (6.339,46)
(-) Estoque Final		R$ 393.274,81	R$ 384.946,77
(-) Estoque Inicial		R$ (393.467,28)	R$ (391.286,23)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (6.479.326,90)	R$ (15.171.943,05)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (5.627.695,87)	R$ (14.037.310,28)
(-) DESPESAS COM O PESSOAL		R$ (2.344.659,86)	R$ (2.762.358,94)
(-) 1/3 de Ferias		R$ (47.044,47)	R$ (62.124,91)
(-) 13o. Salario		R$ (6.224,36)	R$ (34.766,37)
(-) Adicional de Insalubridade		R$ (6.718,16)	R$ (0,00)
(-) Adicional de Periculosidade		R$ (12.612,98)	R$ (19.797,53)
(-) Adicional Noturno		R$ (1.035,14)	R$ (1.440,52)
(-) Ajuda de Custo		R$ (33.791,82)	R$ (40.347,30)
(-) Assistencia Medica e Social		R$ (55.772,86)	R$ (29.860,76)
(-) Aviso Previo e Indenizacoes		R$ (13.209,96)	R$ (35.918,50)
(-) Bolsa de Estudos		R$ (2.424,00)	R$ (0,00)
(-) Contribuicoes a Previdencia Social		R$ (407.411,38)	R$ (450.545,02)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 48.12.33.AA.50.1D.91.5C.94.B0.49.1B.93.A4.39.FD.C4.9C.06.B4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Contribuicoes ao F G T S		R$ (161.217,52)	R$ (259.345,78)
(-) Ferias		R$ (141.133,49)	R$ (186.374,72)
(-) Horas Extras		R$ (235.567,67)	R$ (275.111,72)
(-) PAT - Programa Alimentacao Trabalhador		R$ (21.903,00)	R$ (16.239,08)
(-) Premio por Tempo de Servico		R$ (44.678,15)	R$ (47.235,28)
(-) Premios de Produtividade		R$ (78.239,76)	R$ (86.445,18)
(-) Salarios e Ordenados		R$ (1.005.727,30)	R$ (1.154.641,89)
(-) Seguro de Acidente do Trabalho		R$ (62.831,37)	R$ (69.483,47)
(-) Seguro de Vida em Grupo		R$ (1.226,18)	R$ (744,18)
(-) Uniformes		R$ (1.081,60)	R$ (0,00)
Vale Transporte		R$ (4.808,69)	R$ 8.063,27
(-) O C U P A C A O		R$ (516.329,24)	R$ (568.995,44)
(-) Alugueis de Bens Moveis		R$ (5.334,44)	R$ (5.477,48)
(-) Alugueis e Condominios		R$ (10.151,58)	R$ (12.380,62)
(-) Seguranca e Vigilancia		R$ (500.843,22)	R$ (551.137,34)
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R$ (139.467,42)	R$ (270.750,04)
(-) Agua		R$ (29.627,03)	R$ (2.345,92)
(-) Correios e Malotes		R$ (0,00)	R$ (707,95)
(-) Energia Eletrica		R$ (884,87)	R$ (0,00)
(-) Reproducoes e Autenticacoes		R$ (745,00)	R$ (1.082,00)
(-) Seguros de Veiculos		R$ (85.912,74)	R$ (245.783,51)
(-) Telefone e Telex		R$ (22.297,78)	R$ (20.830,66)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R$ (685.191,22)	R$ (863.708,56)
(-) I P V A		R$ (66.582,82)	R$ (166.996,92)
(-) Imposto Predial e Territorial Urbano		R$ (14.393,79)	R$ (6.464,57)
(-) Outros Impostos e Taxas		R$ (601.625,37)	R$ (690.247,07)
(-) Taxa de Licenca e Funcionamento		R$ (2.589,24)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (1.942.048,13)	R$ (9.571.497,30)
(-) Acao Trabalhista - Hon. Sucubenciais		R$ (45.575,12)	R$ (47.500,02)
(-) Acoes Indenizatorias		R$ (82.938,00)	R$ (503.492,00)
(-) Anuncios e Publicacoes		R$ (607,25)	R$ (7.276,68)
(-) Assistencia Juridica		R$ (300.000,00)	R$ (0,00)
(-) Assistencia Tecnica		R$ (45.080,86)	R$ (43.478,09)
(-) Associacao de Classe		R$ (49.243,89)	R$ (50.572,42)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Bens de Natureza Permanente		R$ (104.861,59)	R$ (98.360,84)
(-) Combustiveis e Lubrificantes - Adm		R$ (8.117,46)	R$ (9.324,72)
(-) Copa Cozinha e Refeicao		R$ (13.885,81)	R$ (6.824,50)
(-) Despesas com Instalacoes		R$ (896,48)	R$ (0,00)
(-) Despesas com Processamento de Dados		R$ (66.468,47)	R$ (52.070,53)
(-) Despesas Diversas		R$ (36.501,06)	R$ (21.682,30)
(-) Despesas e Materiais Eletricos		R$ (1.663,00)	R$ (0,00)
(-) Despesas Legais e Judiciais		R$ (168.684,96)	R$ (131.730,50)
(-) Donativos e Contribuicoes		R$ (3.400,00)	R$ (400,00)
(-) Fretes e Carretos - Adm		R$ (110,93)	R$ (67,00)
(-) Honorarios de Administracao		R$ (113.431,00)	R$ (244.850,00)
(-) Licenca de Veiculos - Adm		R$ (23.131,63)	R$ (20.613,76)
(-) Materiais de Escritorio e Expediente		R$ (25.072,61)	R$ (36.547,09)
(-) Material de Consumo		R$ (5.268,07)	R$ (11.419,23)
(-) Multas p/Infracoes de Transito		R$ (8.073,83)	R$ (63.870,96)
(-) Multas, Jrs e Cor Monet p/Atraso Recolh		R$ (10.181,32)	R$ (5.798.063,12)
(-) Seguro		R$ (25.498,37)	R$ (52.147,39)
(-) Servicos de Terceiros - PJ		R$ (791.520,92)	R$ (2.288.560,36)
(-) Viagens e Estadias - Adm		R$ (11.835,50)	R$ (82.645,79)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (7.833,23)	R$ (5.884,69)
(-) DESPESAS COM O PESSOAL		R$ (7.833,23)	R$ (5.884,69)
(-) Comissoes e Corretagens s/Vendas		R$ (7.833,23)	R$ (5.884,69)
(-) ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		R$ (843.797,80)	R$ (1.128.748,08)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (845.876,20)	R$ (1.130.905,44)
(-) Comissoes e Despesas Bancarias		R$ (20.010,22)	R$ (21.773,32)
(-) IOF - Imposto sobre Operacoes de Credito		R$ (0,00)	R$ (5.906,86)
(-) Juros Pagos ou Incorridos		R$ (825.865,98)	R$ (1.103.225,26)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 2.078,40	R$ 2.157,36
Juros Recebidos		R$ 2.074,44	R$ 151,41
Receitas s/Aplicacoes Financeiras		R$ 3,96	R$ 2.005,95
OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS		R$ 2.033.385,14	R$ 2.213.470,05
RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R$ 2.033.385,14	R$ 2.213.470,05
RECEITA NÃO OPERACIONAIS		R$ 2.033.385,14	R$ 2.213.470,05
Recuperacao de Despesas		R$ 2.033.385,14	R$ 2.213.470,05

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA LIQUIDO DO PERIODO		R$ 70.744.445,60	R$ 112.688.842,57
RECEITAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		R$ 70.744.445,60	R$ 112.688.842,57
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS		R$ 77.896.983,98	R$ 120.088.527,59
VENDAS DE PRODUTOS		R$ 17.187.221,73	R$ 16.749.497,19
VENDAS TRIBUTADAS		R$ 17.187.221,73	R$ 16.749.497,19
A Prazo		R$ 17.187.221,73	R$ 16.749.497,19
VENDAS DE SERVICOS		R$ 2.310.738,60	R$ 1.470.106,19
SERVICOS PRESTADOS		R$ 2.310.738,60	R$ 1.470.106,19
A Prazo		R$ 2.310.738,60	R$ 1.470.106,19
RECEITAS DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R$ 58.399.023,65	R$ 101.868.924,21
RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADA		R$ 58.399.023,65	R$ 101.868.924,21
RECEITAS A PRAZO		R$ 58.399.023,65	R$ 101.868.924,21
Obra Conserva Catanduva		R$ 0,00	R$ 443.267,72
Obra Conserva Colina /Severinia		R$ 32.210,40	R$ 29.239.682,79
Obra Conserva Jales II		R$ 0,00	R$ 370.507,27
Obra Conserva Jales/Dirce Reis		R$ 3.564.101,90	R$ 332.450,57
Obra Conserva olimpia/ Bebedouro		R$ 4.350.746,67	R$ 6.381.365,08
Obra Conserva Pindorama/ Itajobi		R$ 13.543.911,46	R$ 0,00
Obra Conserva Rio Preto II		R$ 0,00	R$ 538.048,97
Obra Consorcio Band. Coplan-Astec-Encalso		R$ 4.215.561,01	R$ 0,00
Obra José Bonifácio Lote 29		R$ 0,00	R$ 704.572,09
Obra Morro Agudo / Jaborandi		R$ 0,00	R$ 114.478,08
Obra Neves Paulista/União Paulista		R$ 0,00	R$ 70.992,00
Obra Ouroeste/Mira Estrela/Indiaporã		R$ 5.478.468,80	R$ 11.087.271,54
Obra Pavimentacao Correlatas		R$ 16.662.046,21	R$ 27.177.009,54
Obra Pindorama / Ariranha/Santa Adélia		R$ 983.424,60	R$ 11.093.291,94
Obra Recape Ap. Taboado		R$ 0,00	R$ 428,93
Obra Santa Albertina/Urania		R$ 9.604.116,43	R$ 13.389.267,18
Obra Uchoa/Tabapua/Novais		R$ 0,00	R$ 961.757,18
(-) Vendas Canceladas		R$ (35.563,83)	R$ (35.466,67)
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R$ (7.152.538,38)	R$ (7.399.685,02)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R$ (7.152.538,38)	R$ (7.399.685,02)
(-) ICMS Sobre Vendas		R$ (1.743.207,33)	R$ (1.612.004,09)
(-) ISS Sobre Servicos Prestados		R$ (3.100.347,92)	R$ (2.086.736,57)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Pis Sobre Faturamento		R$ (411.808,24)	R$ (659.711,98)
(-) COFINS		R$ (1.900.653,53)	R$ (3.044.824,60)
(-) ICMS Sobre Vendas Canceladas		R$ 3.478,64	R$ 3.592,22
(-) CUSTOS DE PRODUCAO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) PRODUÇÃO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CUSTOS DE OBRAS - APROPRIACOES		R$ (0,00)	R$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Lucro Líquido do Exercicio		R$ 414.495,32	R$ 516.059,58
(-) CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS		R$ (112.274.347,25)	R$ (78.345.413,93)
(-) CUSTOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		R$ (99.315.874,25)	R$ (71.083.759,14)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		R$ (41.080.666,27)	R$ (18.853.970,97)
(-) CUSTOS DIRETOS		R$ (38.299.278,23)	R$ (16.237.847,27)
(-) Mao-de-Obra e Encargos Diretos		R$ (9.372.989,11)	R$ (7.272.612,38)
(-) Outros Custos Diretos		R$ (28.926.289,12)	R$ (8.965.234,89)
(-) CUSTOS INDIRETOS		R$ (2.781.388,04)	R$ (2.616.123,70)
(-) Despesas Gerais		R$ (2.781.388,04)	R$ (2.616.123,70)
(-) CUSTOS ATIVIDADES IMOBILIARIAS		R$ (23.579.414,71)	R$ (24.186.871,49)
(-) CUSTOS DE OBRAS POR EMPREITADA		R$ (23.579.414,71)	R$ (24.186.871,49)
(-) Mao-de-Obra e Encargos		R$ (5.991.869,75)	R$ (7.809.051,66)
(-) Materiais Aplicados		R$ (4.246.540,66)	R$ (3.383.680,99)
(-) Servicos de Terceiros		R$ (5.692.048,98)	R$ (6.163.788,42)
(-) Despesas Gerais Diretas		R$ (7.648.955,32)	R$ (6.830.350,42)
(-) CUSTOS DE PRODUTOS VENDIDOS		R$ (34.655.793,27)	R$ (28.042.916,68)
(-) CUSTOS DIRETOS		R$ (34.649.453,81)	R$ (28.040.963,93)
(-) Outros Custos Diretos		R$ (34.649.453,81)	R$ (28.040.963,93)
(-) PRODUTOS EM ELABORACAO		R$ (6.339,46)	R$ (1.952,75)
(-) Estoque Final		R$ 384.946,77	R$ 366.327,58
(-) Estoque Inicial		R$ (391.286,23)	R$ (368.280,33)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (15.171.943,05)	R$ (9.445.762,51)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (14.037.310,28)	R$ (8.517.808,16)
(-) DESPESAS COM O PESSOAL		R$ (2.762.358,94)	R$ (3.379.196,02)
(-) 1/3 de Ferias		R$ (62.124,91)	R$ (42.430,03)
(-) 13o. Salario		R$ (34.766,37)	R$ (512.625,34)
(-) Adicional de Periculosidade		R$ (19.797,53)	R$ (19.510,64)
(-) Adicional Noturno		R$ (1.440,52)	R$ (1.556,63)
(-) Ajuda de Custo		R$ (40.347,30)	R$ (39.725,35)
(-) Assistencia Medica e Social		R$ (29.860,76)	R$ (46.360,32)
(-) Aviso Previo e Indenizacoes		R$ (35.918,50)	R$ (31.927,20)
(-) Contribuicoes a Previdencia Social		R$ (450.545,02)	R$ (578.581,53)
(-) Contribuicoes ao F G T S		R$ (259.345,78)	R$ (298.748,22)
(-) Ferias		R$ (186.374,72)	R$ (127.290,16)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 48.12.33.AA.50.1D.91.5C.94.B0.49.1B.93.A4.39.FD.C4.9C.06.B4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Horas Extras		R$ (275.111,72)	R$ (304.520,41)
(-) PAT - Programa Alimentacao Trabalhador		R$ (16.239,08)	R$ (9.007,00)
(-) Premio por Tempo de Servico		R$ (47.235,28)	R$ (52.418,65)
(-) Premios de Produtividade		R$ (86.445,18)	R$ (87.857,09)
(-) Salarios e Ordenados		R$ (1.154.641,89)	R$ (1.132.924,52)
(-) Seguro de Acidente do Trabalho		R$ (69.483,47)	R$ (89.229,38)
(-) Seguro de Vida em Grupo		R$ (744,18)	R$ (1.564,31)
(-) Vale Transporte		R$ 8.063,27	R$ (2.919,24)
(-) O C U P A C A O		R$ (568.995,44)	R$ (671.112,22)
(-) Alugueis de Bens Moveis		R$ (5.477,48)	R$ (1.830,60)
(-) Alugueis e Condominios		R$ (12.380,62)	R$ (10.150,94)
(-) Seguranca e Vigilancia		R$ (551.137,34)	R$ (659.130,68)
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R$ (270.750,04)	R$ (256.031,32)
(-) Agua		R$ (2.345,92)	R$ (3.141,89)
(-) Correios e Malotes		R$ (707,95)	R$ (5.793,85)
(-) Reproducoes e Autenticacoes		R$ (1.082,00)	R$ (1.211,25)
(-) Seguros de Veiculos		R$ (245.783,51)	R$ (219.096,53)
(-) Telefone e Telex		R$ (20.830,66)	R$ (26.787,80)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R$ (863.708,56)	R$ (856.889,20)
(-) I P V A		R$ (166.996,92)	R$ (15.199,76)
(-) Imposto Predial e Territorial Urbano		R$ (6.464,57)	R$ (6.439,51)
(-) Outros Impostos e Taxas		R$ (690.247,07)	R$ (834.951,69)
(-) Taxa de Licenca e Funcionamento		R$ (0,00)	R$ (298,24)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (9.571.497,30)	R$ (3.354.579,40)
(-) Acao Trabalhista - Hon. Sucubenciais		R$ (47.500,02)	R$ (42.500,02)
(-) Acoes Indenizatorias		R$ (503.492,00)	R$ (167.282,40)
(-) Anuncios e Publicacoes		R$ (7.276,68)	R$ (272,30)
(-) Assistencia Tecnica		R$ (43.478,09)	R$ (25.003,83)
(-) Associacao de Classe		R$ (50.572,42)	R$ (19.957,96)
(-) Bens de Natureza Permanente		R$ (98.360,84)	R$ (67.280,29)
(-) Combustiveis e Lubrificantes - Adm		R$ (9.324,72)	R$ (4.402,25)
(-) Copa Cozinha e Refeicao		R$ (6.824,50)	R$ (1.901,56)
(-) Despesas com Processamento de Dados		R$ (52.070,53)	R$ (42.955,31)
(-) Despesas Diversas		R$ (21.682,30)	R$ (144.916,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Despesas Legais e Judiciais		R$ (131.730,50)	R$ (155.420,95)
(-) Donativos e Contribuicoes		R$ (400,00)	R$ (1.600,00)
(-) Fretes e Carretos - Adm		R$ (67,00)	R$ (40,08)
(-) Honorarios de Administracao		R$ (244.850,00)	R$ (424.062,13)
(-) Licenca de Veiculos - Adm		R$ (20.613,76)	R$ (94.748,24)
(-) Materiais de Escritorio e Expediente		R$ (36.547,09)	R$ (40.355,74)
(-) Material de Consumo		R$ (11.419,23)	R$ (3.564,30)
(-) Multas p/Infracoes de Transito		R$ (63.870,96)	R$ (13.498,62)
(-) Multas, Jrs e Cor Monet p/Atraso Recolh		R$ (5.798.063,12)	R$ (613,93)
(-) Seguro		R$ (52.147,39)	R$ (57.824,24)
(-) Servicos de Terceiros - PJ		R$ (2.288.560,36)	R$ (1.994.382,04)
(-) Viagens e Estadias - Adm		R$ (82.645,79)	R$ (51.997,21)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (5.884,69)	R$ (6.500,88)
(-) DESPESAS COM O PESSOAL		R$ (5.884,69)	R$ (6.500,88)
(-) Comissoes e Corretagens s/Vendas		R$ (5.884,69)	R$ (6.500,88)
(-) ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		R$ (1.128.748,08)	R$ (921.453,47)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (1.130.905,44)	R$ (922.069,88)
(-) Comissoes e Despesas Bancarias		R$ (21.773,32)	R$ (12.272,71)
(-) IOF - Imposto sobre Operacoes de Credito		R$ (5.906,86)	R$ (0,00)
(-) Juros Pagos ou Incorridos		R$ (1.103.225,26)	R$ (909.797,17)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 2.157,36	R$ 616,41
Juros Recebidos		R$ 151,41	R$ 297,55
Receitas s/Aplicacoes Financeiras		R$ 2.005,95	R$ 318,86
OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS		R$ 2.213.470,05	R$ 2.184.107,72
RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R$ 2.213.470,05	R$ 2.184.107,72
RECEITA NÃO OPERACIONAIS		R$ 2.213.470,05	R$ 2.184.107,72
Recuperacao de Despesas		R$ 2.213.470,05	R$ 2.184.107,72
RECEITA LIQUIDO DO PERIODO		R$ 112.688.842,57	R$ 78.861.473,51
RECEITAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		R$ 112.688.842,57	R$ 78.861.473,51
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS		R$ 120.088.527,59	R$ 85.920.840,66
VENDAS DE PRODUTOS		R$ 16.749.497,19	R$ 15.148.288,83
VENDAS TRIBUTADAS		R$ 16.749.497,19	R$ 15.148.288,83
A Prazo		R$ 16.749.497,19	R$ 15.148.288,83
VENDAS DE SERVICOS		R$ 1.470.106,19	R$ 969.728,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 48.12.33.AA.50.1D.91.5C.94.B0.49.1B.93.A4.39.FD.C4.9C.06.B4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
SERVICOS PRESTADOS		R$ 1.470.106,19	R$ 969.728,36
A Prazo		R$ 1.470.106,19	R$ 969.728,36
RECEITAS DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R$ 101.868.924,21	R$ 69.802.823,47
RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADA		R$ 101.868.924,21	R$ 69.802.823,47
RECEITAS A PRAZO		R$ 101.868.924,21	R$ 69.802.823,47
Obra Conserva Catanduva		R$ 443.267,72	R$ 0,00
Obra Conserva Colina /Severinia		R$ 29.239.682,79	R$ 4.998.525,73
Obra Conserva Jales II		R$ 370.507,27	R$ 0,00
Obra Conserva Jales/Dirce Reis		R$ 332.450,57	R$ 32.580,31
Obra Conserva olimpia/ Bebedouro		R$ 6.381.365,08	R$ 4.922.220,56
Obra Conserva Rio Preto II		R$ 538.048,97	R$ 0,00
Obra José Bonifácio Lote 29		R$ 704.572,09	R$ 6.515.153,70
Obra Morro Agudo / Jaborandi		R$ 114.478,08	R$ 9.236.493,48
Obra Neves Paulista/União Paulista		R$ 70.992,00	R$ 5.830.079,24
Obra Ouroeste/Mira Estrela/Indiaporã		R$ 11.087.271,54	R$ 7.936.090,12
Obra Pavimentacao Correlatas		R$ 27.177.009,54	R$ 16.263.578,71
Obra Pindorama / Ariranha/Santa Adélia		R$ 11.093.291,94	R$ 2.298.081,91
Obra Recape Ap. Taboado		R$ 428,93	R$ 0,00
Obra Santa Albertina/Urania		R$ 13.389.267,18	R$ 411.412,97
Obra Uchoa/Tabapua/Novais		R$ 961.757,18	R$ 11.424.861,88
(-) Vendas Canceladas		R$ (35.466,67)	R$ (66.255,14)
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R$ (7.399.685,02)	R$ (7.059.367,15)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R$ (7.399.685,02)	R$ (7.059.367,15)
(-) ICMS Sobre Vendas		R$ (1.612.004,09)	R$ (1.539.477,95)
(-) ISS Sobre Servicos Prestados		R$ (2.086.736,57)	R$ (3.007.065,67)
(-) Pis Sobre Faturamento		R$ (659.711,98)	R$ (448.491,69)
(-) COFINS		R$ (3.044.824,60)	R$ (2.070.817,40)
(-) ICMS Sobre Vendas Canceladas		R$ 3.592,22	R$ 6.485,56
(-) CUSTOS DE PRODUCAO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) PRODUÇÃO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CUSTOS DE OBRAS - APROPRIACOES		R$ (0,00)	R$ (0,00)

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
NIRE	35200034331
CNPJ	49.681.778/0001-00
Número de Ordem	98
Natureza do Livro	Diário Geral
Município	São Paulo
Data do arquivamento dos atos constitutivos	19/09/1983
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	93667

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Natureza do Livro	Diário Geral
Número de ordem	98
Quantidade total de linhas do arquivo digital	93667
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 48.12.33.AA.50.1D.91.5C.94.B0.49.1B.93.A4.39.FD.C4.9C.06.B4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.7

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
35200034331	49.681.778/0001-00	

NOME EMPRESARIAL
COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Diário Geral	98

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
48.12.33.AA.50.1D.91.5C.94.B0.49.1B.93.A4.39.FD.C4.9C.06.B4

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTABILISTA	11243141808	ROBERTO CARLOS MENONI:11243141808	753016680389914536 6	04/05/2022 a 04/05/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	49681778000100	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA:49681778000100	857302097861183100 8	03/05/2023 a 02/05/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

48.12.33.AA.50.1D.91.5C.94.B0.49.1B.
93.A4.39.FD.C4.9C.06.B4-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 25/05/2023 às 10:35:41

7F.48.C9.E0.C5.2E.41.7B
0B.59.55.F4.54.30.DB.77

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R$ 334.673.706,49	R$ 242.860.723,66
ATIVO CIRCULANTE		R$ 158.087.697,81	R$ 82.635.497,20
D I S P O N I V E L		R$ 11.002.390,51	R$ 437.257,77
C A I X A		R$ 6.167,44	R$ 132.280,34
Moeda Corrente		R$ 6.167,44	R$ 132.280,34
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO		R$ 2.745.882,92	R$ 67.334,55
Bco Bradesco S/A		R$ 1,00	R$ 1,00
Bco Daycoval S/A		R$ 42.677,93	R$ 42.677,93
Bco do Brasil S/A		R$ 233.470,46	R$ 1.822,07
Bco do Brasil S/A		R$ 2.458.843,53	R$ 22.823,55
Bco ITAU S/A		R$ 10.890,00	R$ 10,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 8.100.029,13	R$ 87.331,86
FUNDOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 8.100.029,13	R$ 87.331,86
Banco Itau S/A		R$ 26.956,62	R$ 8.236,28
Bco Bradesco S/A		R$ 5.175,40	R$ 78.552,88
Bco C6 S.A.		R$ 8.000.000,00	R$ 0,00
Bco Santander S/A		R$ 67.897,11	R$ 542,70
TITULOS DE CAPITALIZACAO		R$ 150.311,02	R$ 150.311,02
Bco do Brasil S/A		R$ 150.311,02	R$ 150.311,02
CREDITOS		R$ 23.904.302,84	R$ 22.630.461,19
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 23.904.302,84	R$ 22.630.461,19
Duplicatas em Carteira		R$ 23.904.302,84	R$ 22.630.461,19
E S T O Q U E S		R$ 24.646.517,88	R$ 18.934.632,40
ESTOQUE DA PRODUCAO		R$ 123.000,98	R$ 124.110,92
Produtos Acabados		R$ 123.000,98	R$ 124.110,92
SERVICOS EM ANDAMENTO		R$ 15.207.416,36	R$ 15.207.416,36
Depto Nacional de Infra-Estrutura		R$ 15.207.416,36	R$ 1.174.342,58
Obras Públicas		R$ 0,00	R$ 14.033.073,78
ALMOXARIFADO		R$ 9.316.100,54	R$ 3.603.105,12
Almoxarifado de Reposicao		R$ 9.316.100,54	R$ 3.603.105,12
OUTROS CREDITOS		R$ 98.534.486,58	R$ 40.633.145,84

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TITULOS A RECEBER		R$ 8.099.049,16	R$ 8.399.049,16
CHQ Gestão Empresarial e Franchising Ltda.		R$ 816.154,45	R$ 816.154,45
Concreplan Concreteira Planalto Ltda.		R$ 1.502.029,07	R$ 1.502.029,07
FDM 106 Empreendimentos Imobiliários Ltda		R$ 5.780.865,64	R$ 5.780.865,64
Pedreira Glicério Ltda.		R$ 0,00	R$ 300.000,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 1.521.297,36	R$ 1.521.297,36
Extração de Areia Santa monica ltda		R$ 662.137,00	R$ 662.137,00
Fernanpav Pavimentação e Terraplanagem		R$ 442.000,00	R$ 442.000,00
Joelson J. Brito Santanna ME		R$ 60.000,00	R$ 60.000,00
Marimbondo Mineração Ltda		R$ 150.923,00	R$ 150.923,00
Papini Empreendimentos e Construções Ltda		R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
Unicap Participações Ltda		R$ 176.237,36	R$ 176.237,36
(-) ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R$ (262.350,47)	R$ (308.888,81)
(-) Adiantamentos - Ferias		R$ (262.350,47)	R$ (308.888,81)
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 2.384.072,65	R$ 2.153.445,85
ICMS a Recuperar		R$ 187.884,27	R$ 72.543,59
IRRF a Compensar S/Obras Publicas		R$ 811.574,62	R$ 728.393,65
Contrib.Social S/Lucro S/Obras Publicas		R$ 1.276.941,73	R$ 1.244.836,58
Cofins a Recuperar S/Obras Publicas		R$ 88.497,56	R$ 88.497,56
PIS a Recuperar S/Obras Publicas		R$ 19.174,47	R$ 19.174,47
CONTAS A RECEBER		R$ 86.792.417,88	R$ 28.868.242,28
Capital a Integralizar		R$ 26.500.000,00	R$ 0,00
Clientes Diversos		R$ 0,00	R$ 15.742.568,00
Depto.Estradas de Rodagem-DER		R$ 35.998.333,19	R$ 0,00
Depto.Estradas de Rodagem-DER/SP		R$ 24.294.084,69	R$ 13.125.674,28
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 60.859.004,39	R$ 61.123.917,32
CREDITOS E VALORES		R$ 859.004,39	R$ 1.123.917,32
DEPOSITOS E CAUCOES		R$ 110.603,23	R$ 110.603,23
Jose de Arimateia Rodrigues de Carvalho		R$ 9.828,51	R$ 9.828,51
Natalia Justina Ferreira - Banespa		R$ 23.905,95	R$ 23.905,95
Paulo da Silva - Nossa Caixa		R$ 73.868,77	R$ 73.868,77

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Rogerio Pereira Nascimento		R$ 3.000,00	R$ 3.000,00
CREDITOS DIVERSOS		R$ 748.401,16	R$ 1.013.314,09
Quotas Consócio Rodobens Ltda		R$ 548.531,64	R$ 807.045,37
Quotas de Consorcio de Veiculos		R$ 154.982,59	R$ 160.254,11
Quotas Consórcio GMAC		R$ 44.886,93	R$ 46.014,61
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS A LONGO PRAZO		R$ 60.000.000,00	R$ 60.000.000,00
CONTAS A RECEBER		R$ 60.000.000,00	R$ 60.000.000,00
Capital a Integralizar		R$ 60.000.000,00	R$ 60.000.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 115.727.004,29	R$ 99.101.309,14
INVESTIMENTOS		R$ 1.638.870,05	R$ 1.638.870,05
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		R$ 387.909,19	R$ 387.909,19
Consorcio Bandeirantes-Coplan-Astec		R$ 387.909,19	R$ 387.909,19
INCORPORACAO DE OUTRAS EMPRESAS		R$ 1.250.960,86	R$ 1.250.960,86
Contas Atestados Orgaos Publicos-Reunida		R$ 563.000,00	R$ 563.000,00
Contas Intangiveis - Cemento		R$ 687.960,86	R$ 687.960,86
IMOBILIZADO		R$ 114.088.134,24	R$ 97.462.439,09
BENS TANGIVEIS EM OPERACAO		R$ 121.191.327,95	R$ 123.607.287,03
Edificacoes		R$ 3.273.782,73	R$ 3.273.782,73
Edificacoes - Cor.Compl.IPC/90		R$ 3.380,71	R$ 3.380,71
Edificacoes-Conta Reavaliacao		R$ 117.873,87	R$ 117.873,87
Edificacoes-Cta Reaval.-Cor.Compl.IPC/90		R$ 118.324,46	R$ 118.324,46
Equipamentos de Comunicacao		R$ 27.020,95	R$ 27.020,95
Equipamentos de Processamento de Dados		R$ 58.007,41	R$ 58.007,41
Equip. Process. Dados - Cor.Compl.IPC/90		R$ 507,86	R$ 507,86
Equipamentos de Seguranca		R$ 328,00	R$ 328,00
Ferramentas		R$ 25.020,91	R$ 25.020,91
Ferramentas - Cor.Compl.IPC/90		R$ 5.421,41	R$ 5.421,41
Instalacoes Industriais		R$ 5.416.041,44	R$ 5.416.041,44
Instalacoes Industr. - Cor.Compl.IPC/90		R$ 164.702,31	R$ 164.702,31
Maquinas e Equipamentos Industriais		R$ 18.615.602,59	R$ 18.666.197,59

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Maq. Equip. Industr. - Cor.Compl.IPC/90		R$ 187.789,26	R$ 187.789,26
Maquinas e Equipamentos Rodantes		R$ 47.216.737,63	R$ 47.566.737,63
Maq. Equip. Rodantes - Cor.Compl.IPC/90		R$ 427.079,39	R$ 427.079,39
Maquinas e Equipamentos de Obras		R$ 2.261.130,00	R$ 2.261.130,00
Moveis e Utensilios		R$ 49.667,22	R$ 49.667,22
Terrenos		R$ 10.561.581,71	R$ 10.561.581,71
Veiculos		R$ 32.533.734,44	R$ 34.549.098,52
Veiculos - Cor.Compl.IPC/90		R$ 127.593,65	R$ 127.593,65
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R$ (7.103.193,71)	R$ (26.144.847,94)
(-) De Equipamentos de Comunicacao		R$ (1.704,57)	R$ (1.704,57)
(-) De Equipamentos de Processamento Dados		R$ (58.515,27)	R$ (58.515,27)
(-) De Equipamentos de Seguranca		R$ (328,00)	R$ (328,00)
(-) De Ferramentas		R$ (25.026,57)	R$ (25.026,57)
(-) De Instalacoes Industriais		R$ (1.298.894,91)	R$ (1.569.696,96)
(-) De Maquinas e Equipamentos de Obras		R$ (40.000,00)	R$ (605.282,50)
(-) De Maquinas e Equipamentos Industriais		R$ (1.363.862,82)	R$ (6.020.293,20)
(-) De Maquinas e Equipamentos Rodantes		R$ (2.017.052,00)	R$ (13.838.736,40)
(-) De Moveis e Utensilios		R$ (23.197,93)	R$ (23.197,93)
(-) De Veiculos		R$ (2.274.611,64)	R$ (4.002.066,54)
P A S S I V O		R$ 334.673.706,49	R$ 242.860.723,66
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 85.422.491,59	R$ 35.095.531,94
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 52.824.427,07	R$ 9.506.815,77
TITULOS A PAGAR		R$ 4.378.673,74	R$ 2.668.011,24
Auto Posto Poti LTDA		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
INVISTA Creditos e Investimentos		R$ 1.709.541,22	R$ 756.229,72
João Neves Neto		R$ 0,00	R$ 500.658,30
Laercio Rui Neves		R$ 195.000,00	R$ 195.000,00
Liebherr Brasil Guindastes e Maq. Operatrizes Ltda		R$ 118.578,35	R$ 118.578,35
Luiz Raimundo Neves		R$ 115.000,00	R$ 115.000,00
Marimbondo Mineração Ltda		R$ 164.000,00	R$ 164.000,00
Secol Mix Concreto e Argamassa Ltda		R$ 195.000,04	R$ 195.000,04

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VOB CRED SECURITIZADORA		R$ 1.681.554,13	R$ 423.544,83
CONTRATO DE MUTUO		R$ 48.445.753,33	R$ 4.643.804,53
Concreplan Concreteira Planalto Ltda		R$ 0,00	R$ 1.387.739,02
FDM 102 Empreendimentos Imob. Ltda		R$ 67.519,78	R$ 67.519,78
FDM 106 Empreendimentos Imobiliários		R$ 2.538.000,00	R$ 3.188.545,73
FDM R.Preto Empreendimentos Imob. Ltda		R$ 36.774.168,16	R$ 0,00
Pedraplan Pedreiras Planalto Ltda		R$ 9.066.065,39	R$ 0,00
OUTROS FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 2.195.000,00
Bco Santander (Brasil) S/A		R$ 0,00	R$ 2.195.000,00
FORNECEDORES		R$ 15.405.399,79	R$ 7.978.542,06
FORNECEDORES GERAIS		R$ 15.405.399,79	R$ 7.978.542,06
Duplicatas a Pagar		R$ 15.405.399,79	R$ 7.978.542,06
OBRIGACOES SOCIAIS		R$ 14.607.905,54	R$ 15.872.963,70
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 6.273.149,28	R$ 7.918.460,64
Cofins		R$ 4.694.488,10	R$ 6.087.397,50
Cofins-Pis-CSLL a Recolher		R$ 2.728,28	R$ 819,92
ICMS a Recolher		R$ 30.380,62	R$ 296.316,54
IR Fonte a Recolher		R$ 495.579,86	R$ 177.597,25
ISS a Recolher		R$ 33.018,75	R$ 37.578,74
Pis S/Faturamento a Recolher		R$ 1.016.953,67	R$ 1.318.750,69
PARCELAMENTOS - IMPOSTOS E CONTR A PAGAR		R$ 8.334.756,26	R$ 7.954.503,06
Parcelamento da COFINS a Pagar		R$ 174.642,21	R$ 160.470,26
Parcelamento do PIS a Pagar		R$ 29.700,32	R$ 27.289,92
Parcelamento do ISS a Pagar		R$ 132.744,77	R$ 132.744,77
Parcelamento da Multa Min. Trabalho (PGFN)		R$ 66.000,50	R$ 66.000,50
Parcelamento DEMAIS DÉBITOS		R$ 6.088.264,85	R$ 5.724.594,00
Parcelamento do Pert Demais Debitos		R$ 1.843.403,61	R$ 1.843.403,61
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		R$ 2.330.479,11	R$ 1.482.930,33
ENCARGOS TRABALHISTAS		R$ 1.165.769,13	R$ 1.135.224,87
Rescisoes Contratuais a pagar		R$ 87.755,43	R$ 73.107,10
Salarios e Ordenados a pagar		R$ 1.078.013,70	R$ 1.062.117,77

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ENCARGOS SOCIAIS		R$ 1.164.709,98	R$ 347.705,46
Contribuicao Assistencial a Recolher		R$ 46.813,85	R$ 30.903,09
Contribuicao Confederativa a Recolher		R$ 23.491,82	R$ 13.763,64
Contribuicao Sindical a Recolher		R$ 4.909,09	R$ 2.552,65
FGTS a Recolher		R$ 196.012,59	R$ 131.635,29
Previdencia Social a Recolher		R$ 893.482,63	R$ 168.850,79
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 254.280,08	R$ 254.280,08
CREDORES DIVERSOS		R$ 254.280,08	R$ 254.280,08
Adiantamentos de Clientes		R$ 129.820,53	R$ 129.820,53
Bradesco Cons. Contemplado Cota 145 Gp. 4222		R$ 124.459,55	R$ 124.459,55
NÃO CIRCULANTE		R$ 11.429.642,96	R$ 11.276.400,34
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 11.429.642,96	R$ 11.276.400,34
CREDORES DIVERSOS		R$ 11.429.642,96	R$ 11.276.400,34
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R$ 11.429.642,96	R$ 11.276.400,34
Parcel. ICMS		R$ 270.153,65	R$ 270.153,65
Parcelamento Pert INSS		R$ 11.159.489,31	R$ 11.006.246,69
RECEITAS DIFERIDAS		R$ 38.933.992,56	R$ 13.972.390,27
RESULTADO DIFERIDO OBRAS POR EMPREITADA		R$ 38.933.992,56	R$ 13.972.390,27
RECEITAS DIFERIDAS DE OBRAS P/EMPREITADA		R$ 38.933.992,56	R$ 13.972.390,27
Receita Diferida D.E.R		R$ 38.933.992,56	R$ 13.972.390,27
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 198.887.579,38	R$ 182.516.401,11
CAPITAL SOCIAL		R$ 116.500.000,00	R$ 90.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R$ 116.500.000,00	R$ 90.000.000,00
Capital Subscrito		R$ 30.000.000,00	R$ 30.000.000,00
(-) Capital a Integralizar		R$ 86.500.000,00	R$ 60.000.000,00
R E S E R V A S		R$ 76.846.448,11	R$ 86.589.016,11
RESERVAS DE CAPITAL		R$ 76.846.448,11	R$ 86.589.016,11
Reserva para Aumento de Capital		R$ 76.846.448,11	R$ 86.589.016,11
RESULTADOS ACUMULADOS		R$ 5.145.252,65	R$ 5.541.131,27
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 5.145.252,65	R$ 5.541.131,27
LUCROS ACUMULADOS		R$ 5.145.252,65	R$ 5.541.131,27

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Lucros Acumulados		R$ 5.145.252,65	R$ 5.541.131,27
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 395.878,62	R$ 386.253,73
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO		R$ 395.878,62	R$ 386.253,73
Lucro do Exercicio		R$ 395.878,62	R$ 386.253,73

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R$ 242.860.723,66	R$ 215.074.160,78
ATIVO CIRCULANTE		R$ 82.635.497,20	R$ 77.558.065,67
D I S P O N I V E L		R$ 437.257,77	R$ 1.446.411,46
C A I X A		R$ 132.280,34	R$ 472.537,45
Moeda Corrente		R$ 132.280,34	R$ 472.537,45
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO		R$ 67.334,55	R$ 58.060,83
Bco Bradesco S/A		R$ 1,00	R$ 7.944,22
Bco Daycoval S/A		R$ 42.677,93	R$ 42.677,93
Bco do Brasil S/A		R$ 1.822,07	R$ 1.612,07
Bco do Brasil S/A		R$ 22.823,55	R$ 5.826,61
Bco ITAU S/A		R$ 10,00	R$ 0,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 87.331,86	R$ 915.813,18
FUNDOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 87.331,86	R$ 915.813,18
Banco Itau S/A		R$ 8.236,28	R$ 28.811,22
Bco Bradesco S/A		R$ 78.552,88	R$ 848.757,17
Bco Santander S/A		R$ 542,70	R$ 38.244,79
TITULOS DE CAPITALIZACAO		R$ 150.311,02	R$ 0,00
Bco do Brasil S/A		R$ 150.311,02	R$ 0,00
CREDITOS		R$ 22.630.461,19	R$ 27.130.918,76
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 22.630.461,19	R$ 27.130.918,76
Duplicatas em Carteira		R$ 22.630.461,19	R$ 27.130.918,76
E S T O Q U E S		R$ 18.934.632,40	R$ 22.956.489,68
ESTOQUE DA PRODUCAO		R$ 124.110,92	R$ 124.892,26
Produtos Acabados		R$ 124.110,92	R$ 124.892,26
SERVICOS EM ANDAMENTO		R$ 15.207.416,36	R$ 19.230.886,36
Depto Nacional de Infra-Estrutura		R$ 1.174.342,58	R$ 5.197.812,58
Obras Públicas		R$ 14.033.073,78	R$ 14.033.073,78
ALMOXARIFADO		R$ 3.603.105,12	R$ 3.600.711,06
Almoxarifado de Reposicao		R$ 3.603.105,12	R$ 3.600.711,06
OUTROS CREDITOS		R$ 40.633.145,84	R$ 26.024.245,77
TITULOS A RECEBER		R$ 8.399.049,16	R$ 7.582.894,71

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CHQ Gestão Empresarial e Franchising Ltda.		R$ 816.154,45	R$ 0,00
Concreplan Concreteira Planalto Ltda.		R$ 1.502.029,07	R$ 1.502.029,07
FDM 106 Empreendimentos Imobiliários Ltda		R$ 5.780.865,64	R$ 5.780.865,64
Pedreira Glicério Ltda.		R$ 300.000,00	R$ 300.000,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 1.521.297,36	R$ 789.064,97
Extração de Areia Santa monica ltda		R$ 662.137,00	R$ 0,00
Fernanpav Pavimentação e Terraplanagem		R$ 442.000,00	R$ 442.000,00
Joelson J. Brito Santanna ME		R$ 60.000,00	R$ 60.000,00
Marimbondo Mineração Ltda		R$ 150.923,00	R$ 150.923,00
Papini Empreendimentos e Construções Ltda		R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
Unicap Participações Ltda		R$ 176.237,36	R$ 106.141,97
(-) ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R$ (308.888,81)	R$ (135.541,80)
(-) Adiantamentos - Ferias		R$ (308.888,81)	R$ (135.541,80)
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 2.153.445,85	R$ 2.045.259,89
ICMS a Recuperar		R$ 72.543,59	R$ 62.142,70
IRRF a Compensar S/Obras Publicas		R$ 728.393,65	R$ 658.081,10
Contrib.Social S/Lucro S/Obras Publicas		R$ 1.244.836,58	R$ 1.217.364,06
Cofins a Recuperar S/Obras Publicas		R$ 88.497,56	R$ 88.497,56
PIS a Recuperar S/Obras Publicas		R$ 19.174,47	R$ 19.174,47
CONTAS A RECEBER		R$ 28.868.242,28	R$ 15.742.568,00
Clientes Diversos		R$ 15.742.568,00	R$ 15.742.568,00
Depto.Estradas de Rodagem-DER/SP		R$ 13.125.674,28	R$ 0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 61.123.917,32	R$ 31.163.366,16
CREDITOS E VALORES		R$ 1.123.917,32	R$ 21.163.366,16
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R$ 0,00	R$ 19.700.000,00
Pedreira Ubarana Ltda.		R$ 0,00	R$ 19.700.000,00
DEPOSITOS E CAUCOES		R$ 110.603,23	R$ 110.603,23
Jose de Arimateia Rodrigues de Carvalho		R$ 9.828,51	R$ 9.828,51
Natalia Justina Ferreira - Banespa		R$ 23.905,95	R$ 23.905,95
Paulo da Silva - Nossa Caixa		R$ 73.868,77	R$ 73.868,77
Rogerio Pereira Nascimento		R$ 3.000,00	R$ 3.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CREDITOS DIVERSOS		R$ 1.013.314,09	R$ 1.352.762,93
Quotas Consócio Rodobens Ltda		R$ 807.045,37	R$ 1.052.673,97
Quotas de Consorcio de Veiculos		R$ 160.254,11	R$ 250.716,58
Quotas Consórcio GMAC		R$ 46.014,61	R$ 49.372,38
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS A LONGO PRAZO		R$ 60.000.000,00	R$ 10.000.000,00
CONTAS A RECEBER		R$ 60.000.000,00	R$ 10.000.000,00
Capital a Integralizar		R$ 60.000.000,00	R$ 10.000.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 99.101.309,14	R$ 106.352.728,95
INVESTIMENTOS		R$ 1.638.870,05	R$ 1.638.870,05
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		R$ 387.909,19	R$ 387.909,19
Consorcio Bandeirantes-Coplan-Astec		R$ 387.909,19	R$ 387.909,19
INCORPORACAO DE OUTRAS EMPRESAS		R$ 1.250.960,86	R$ 1.250.960,86
Contas Atestados Orgaos Publicos-Reunida		R$ 563.000,00	R$ 563.000,00
Contas Intangiveis - Cemento		R$ 687.960,86	R$ 687.960,86
IMOBILIZADO		R$ 97.462.439,09	R$ 104.713.858,90
BENS TANGIVEIS EM OPERACAO		R$ 123.607.287,03	R$ 136.524.317,03
Edificacoes		R$ 3.273.782,73	R$ 3.273.782,73
Edificacoes - Cor.Compl.IPC/90		R$ 3.380,71	R$ 3.380,71
Edificacoes-Conta Reavaliacao		R$ 117.873,87	R$ 117.873,87
Edificacoes-Cta Reaval.-Cor.Compl.IPC/90		R$ 118.324,46	R$ 118.324,46
Equipamentos de Comunicacao		R$ 27.020,95	R$ 27.020,95
Equipamentos de Processamento de Dados		R$ 58.007,41	R$ 58.007,41
Equip. Process. Dados - Cor.Compl.IPC/90		R$ 507,86	R$ 507,86
Equipamentos de Seguranca		R$ 328,00	R$ 328,00
Ferramentas		R$ 25.020,91	R$ 25.020,91
Ferramentas - Cor.Compl.IPC/90		R$ 5.421,41	R$ 5.421,41
Instalacoes Industriais		R$ 5.416.041,44	R$ 5.416.041,44
Instalacoes Industr. - Cor.Compl.IPC/90		R$ 164.702,31	R$ 164.702,31
Maquinas e Equipamentos Industriais		R$ 18.666.197,59	R$ 21.391.227,59
Maq. Equip. Industr. - Cor.Compl.IPC/90		R$ 187.789,26	R$ 187.789,26

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Maquinas e Equipamentos Rodantes		R$ 47.566.737,63	R$ 50.732.737,63
Maq. Equip. Rodantes - Cor.Compl.IPC/90		R$ 427.079,39	R$ 427.079,39
Maquinas e Equipamentos de Obras		R$ 2.261.130,00	R$ 8.486.130,00
Moveis e Utensilios		R$ 49.667,22	R$ 49.667,22
Terrenos		R$ 10.561.581,71	R$ 10.561.581,71
Veiculos		R$ 34.549.098,52	R$ 35.350.098,52
Veiculos - Cor.Compl.IPC/90		R$ 127.593,65	R$ 127.593,65
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R$ (26.144.847,94)	R$ (31.810.458,13)
(-) De Equipamentos de Comunicacao		R$ (1.704,57)	R$ (1.704,57)
(-) De Equipamentos de Processamento Dados		R$ (58.515,27)	R$ (58.515,27)
(-) De Equipamentos de Seguranca		R$ (328,00)	R$ (328,00)
(-) De Ferramentas		R$ (25.026,57)	R$ (25.026,57)
(-) De Instalacoes Industriais		R$ (1.569.696,96)	R$ (1.840.499,01)
(-) De Maquinas e Equipamentos de Obras		R$ (605.282,50)	R$ (936.672,32)
(-) De Maquinas e Equipamentos Industriais		R$ (6.020.293,20)	R$ (6.953.603,07)
(-) De Maquinas e Equipamentos Rodantes		R$ (13.838.736,40)	R$ (16.222.606,62)
(-) De Moveis e Utensilios		R$ (23.197,93)	R$ (23.197,93)
(-) De Veiculos		R$ (4.002.066,54)	R$ (5.748.304,77)
P A S S I V O		R$ 242.860.723,66	R$ 215.074.160,78
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 35.095.531,94	R$ 60.955.135,20
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 9.506.815,77	R$ 31.896.653,82
TITULOS A PAGAR		R$ 2.668.011,24	R$ 15.021.596,57
Auto Posto Poti LTDA		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
INVISTA Creditos e Investimentos		R$ 756.229,72	R$ 10.803.562,55
João Neves Neto		R$ 500.658,30	R$ 500.658,30
Laercio Rui Neves		R$ 195.000,00	R$ 195.000,00
Liebherr Brasil Guindastes e Maq. Operatrizes Ltda		R$ 118.578,35	R$ 118.578,35
Luiz Raimundo Neves		R$ 115.000,00	R$ 115.000,00
Marimbondo Mineração Ltda		R$ 164.000,00	R$ 164.000,00
Secol Mix Concreto e Argamassa Ltda		R$ 195.000,04	R$ 44.345,37
VOB CRED SECURITIZADORA		R$ 423.544,83	R$ 2.880.452,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTRATO DE MUTUO		R$ 4.643.804,53	R$ 14.507.587,82
Concreplan Concreteira Planalto Ltda		R$ 1.387.739,02	R$ 10.366.522,31
FDM 102 Empreendimentos Imob. Ltda		R$ 67.519,78	R$ 67.519,78
FDM 106 Empreendimentos Imobiliários		R$ 3.188.545,73	R$ 4.073.545,73
OUTROS FINANCIAMENTOS		R$ 2.195.000,00	R$ 2.367.469,43
Bco Santander (Brasil) S/A		R$ 2.195.000,00	R$ 2.367.469,43
FORNECEDORES		R$ 7.978.542,06	R$ 8.918.704,23
FORNECEDORES GERAIS		R$ 7.978.542,06	R$ 8.918.704,23
Duplicatas a Pagar		R$ 7.978.542,06	R$ 8.918.704,23
OBRIGACOES SOCIAIS		R$ 15.872.963,70	R$ 17.802.936,19
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 7.918.460,64	R$ 10.456.230,85
Cofins		R$ 6.087.397,50	R$ 7.958.980,56
Cofins-Pis-CSLL a Recolher		R$ 819,92	R$ 3.861,93
ICMS a Recolher		R$ 296.316,54	R$ 406.223,13
IR Fonte a Recolher		R$ 177.597,25	R$ 343.882,07
ISS a Recolher		R$ 37.578,74	R$ 19.022,80
Pis S/Faturamento a Recolher		R$ 1.318.750,69	R$ 1.724.260,36
PARCELAMENTOS - IMPOSTOS E CONTR A PAGAR		R$ 7.954.503,06	R$ 7.346.705,34
Parcelamento da COFINS a Pagar		R$ 160.470,26	R$ 145.914,52
Parcelamento do PIS a Pagar		R$ 27.289,92	R$ 24.814,25
Parcelamento do ISS a Pagar		R$ 132.744,77	R$ 0,00
Parcelamento da Multa Min. Trabalho (PGFN)		R$ 66.000,50	R$ 0,00
Parcelamento DEMAIS DÉBITOS		R$ 5.724.594,00	R$ 5.427.430,25
Parcelamento do Pert Demais Debitos		R$ 1.843.403,61	R$ 1.748.546,32
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		R$ 1.482.930,33	R$ 2.082.560,88
ENCARGOS TRABALHISTAS		R$ 1.135.224,87	R$ 1.523.464,88
Rescisoes Contratuais a pagar		R$ 73.107,10	R$ 69.979,52
Salarios e Ordenados a pagar		R$ 1.062.117,77	R$ 1.453.485,36
ENCARGOS SOCIAIS		R$ 347.705,46	R$ 559.096,00
Contribuicao Assistencial a Recolher		R$ 30.903,09	R$ 28.798,65
Contribuicao Confederativa a Recolher		R$ 13.763,64	R$ 11.705,62

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Contribuicao Sindical a Recolher		R$ 2.552,65	R$ 2.604,01
FGTS a Recolher		R$ 131.635,29	R$ 202.796,56
Previdencia Social a Recolher		R$ 168.850,79	R$ 313.191,16
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 254.280,08	R$ 254.280,08
CREDORES DIVERSOS		R$ 254.280,08	R$ 254.280,08
Adiantamentos de Clientes		R$ 129.820,53	R$ 129.820,53
Bradesco Cons. Contemplado Cota 145 Gp. 4222		R$ 124.459,55	R$ 124.459,55
NÃO CIRCULANTE		R$ 11.276.400,34	R$ 10.675.277,02
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 11.276.400,34	R$ 10.675.277,02
CREDORES DIVERSOS		R$ 11.276.400,34	R$ 10.675.277,02
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R$ 11.276.400,34	R$ 10.675.277,02
Parcel. ICMS		R$ 270.153,65	R$ 0,00
Parcelamento Pert INSS		R$ 11.006.246,69	R$ 10.675.277,02
RECEITAS DIFERIDAS		R$ 13.972.390,27	R$ 10.596.866,03
RESULTADO DIFERIDO OBRAS POR EMPREITADA		R$ 13.972.390,27	R$ 10.596.866,03
RECEITAS DIFERIDAS DE OBRAS P/EMPREITADA		R$ 13.972.390,27	R$ 10.596.866,03
Receita Diferida D.E.R		R$ 13.972.390,27	R$ 10.596.866,03
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 182.516.401,11	R$ 132.846.882,53
CAPITAL SOCIAL		R$ 90.000.000,00	R$ 40.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R$ 90.000.000,00	R$ 40.000.000,00
Capital Subscrito		R$ 30.000.000,00	R$ 30.000.000,00
(-) Capital a Integralizar		R$ 60.000.000,00	R$ 10.000.000,00
R E S E R V A S		R$ 86.589.016,11	R$ 86.589.016,11
RESERVAS DE CAPITAL		R$ 86.589.016,11	R$ 86.589.016,11
Reserva para Aumento de Capital		R$ 86.589.016,11	R$ 86.589.016,11
RESULTADOS ACUMULADOS		R$ 5.541.131,27	R$ 5.927.385,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 5.541.131,27	R$ 5.927.385,00
LUCROS ACUMULADOS		R$ 5.541.131,27	R$ 5.927.385,00
Lucros Acumulados		R$ 5.541.131,27	R$ 5.927.385,00
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 386.253,73	R$ 330.481,42
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO		R$ 386.253,73	R$ 330.481,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Lucro do Exercicio		R$ 386.253,73	R$ 330.481,42

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R$ 215.074.160,78	R$ 207.585.241,43
ATIVO CIRCULANTE		R$ 77.558.065,67	R$ 69.025.163,74
D I S P O N I V E L		R$ 1.446.411,46	R$ 876.884,41
C A I X A		R$ 472.537,45	R$ 41.007,13
Moeda Corrente		R$ 472.537,45	R$ 41.007,13
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO		R$ 58.060,83	R$ 50.338,77
Bco Bradesco S/A		R$ 7.944,22	R$ 1,00
Bco C6 S.A.		R$ 0,00	R$ 243,69
Bco Daycoval S/A		R$ 42.677,93	R$ 42.677,93
Bco do Brasil S/A		R$ 1.612,07	R$ 1.402,07
Bco do Brasil S/A		R$ 5.826,61	R$ 121,80
Bco ITAU S/A		R$ 0,00	R$ 10,00
Bco Santander (Brasil) S/A		R$ 0,00	R$ 5.882,28
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 915.813,18	R$ 785.538,51
FUNDOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 915.813,18	R$ 785.538,51
Banco Itau S/A		R$ 28.811,22	R$ 5.525,82
Bco Bradesco S/A		R$ 848.757,17	R$ 86.550,33
Bco C6 S.A.		R$ 0,00	R$ 659.000,00
Bco Santander S/A		R$ 38.244,79	R$ 34.462,36
CREDITOS		R$ 27.130.918,76	R$ 15.634.579,83
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 27.130.918,76	R$ 15.634.579,83
Duplicatas em Carteira		R$ 27.130.918,76	R$ 15.634.579,83
E S T O Q U E S		R$ 22.956.489,68	R$ 25.353.285,34
ESTOQUE DA PRODUCAO		R$ 124.892,26	R$ 124.626,90
Produtos Acabados		R$ 124.892,26	R$ 124.626,90
SERVICOS EM ANDAMENTO		R$ 19.230.886,36	R$ 19.230.886,36
Depto Nacional de Infra-Estrutura		R$ 5.197.812,58	R$ 5.197.812,58
Obras Públicas		R$ 14.033.073,78	R$ 14.033.073,78
ALMOXARIFADO		R$ 3.600.711,06	R$ 5.997.772,08
Almoxarifado de Reposicao		R$ 3.600.711,06	R$ 5.997.772,08
OUTROS CREDITOS		R$ 26.024.245,77	R$ 27.160.414,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TITULOS A RECEBER		R$ 7.582.894,71	R$ 7.582.894,71
Concreplan Concreteira Planalto Ltda.		R$ 1.502.029,07	R$ 1.502.029,07
FDM 106 Empreendimentos Imobiliários Ltda		R$ 5.780.865,64	R$ 5.780.865,64
Pedreira Glicério Ltda.		R$ 300.000,00	R$ 300.000,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 789.064,97	R$ 789.064,97
Fernanpav Pavimentação e Terraplanagem		R$ 442.000,00	R$ 442.000,00
Joelson J. Brito Santanna ME		R$ 60.000,00	R$ 60.000,00
Marimbondo Mineração Ltda		R$ 150.923,00	R$ 150.923,00
Papini Empreendimentos e Construções Ltda		R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
Unicap Participações Ltda		R$ 106.141,97	R$ 106.141,97
(-) ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R$ (135.541,80)	R$ 777.087,51
Adiantamentos - 13o. Salario		R$ 0,00	R$ 978.483,59
(-) Adiantamentos - Ferias		R$ (135.541,80)	R$ (201.396,08)
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 2.045.259,89	R$ 2.075.247,74
ICMS a Recuperar		R$ 62.142,70	R$ 58.678,68
IRRF a Compensar		R$ 0,00	R$ 133.915,72
IRRF a Compensar S/Obras Publicas		R$ 658.081,10	R$ 585.798,86
Contrib.Social S/Lucro S/Obras Publicas		R$ 1.217.364,06	R$ 1.189.182,45
Cofins a Recuperar S/Obras Publicas		R$ 88.497,56	R$ 88.497,56
PIS a Recuperar S/Obras Publicas		R$ 19.174,47	R$ 19.174,47
CHEQUES EM COBRANCA		R$ 0,00	R$ 193.551,23
Cheques Devolvidos		R$ 0,00	R$ 193.551,23
CONTAS A RECEBER		R$ 15.742.568,00	R$ 15.742.568,00
Clientes Diversos		R$ 15.742.568,00	R$ 15.742.568,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 31.163.366,16	R$ 24.457.025,30
CREDITOS E VALORES		R$ 21.163.366,16	R$ 24.457.025,30
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R$ 19.700.000,00	R$ 22.700.000,00
Pedreira Ubarana Ltda.		R$ 19.700.000,00	R$ 22.700.000,00
DEPOSITOS E CAUCOES		R$ 110.603,23	R$ 110.603,23
Jose de Arimateia Rodrigues de Carvalho		R$ 9.828,51	R$ 9.828,51
Natalia Justina Ferreira - Banespa		R$ 23.905,95	R$ 23.905,95

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Paulo da Silva - Nossa Caixa		R$ 73.868,77	R$ 73.868,77
Rogerio Pereira Nascimento		R$ 3.000,00	R$ 3.000,00
CREDITOS DIVERSOS		R$ 1.352.762,93	R$ 1.646.422,07
Quotas Consócio Rodobens Ltda		R$ 1.052.673,97	R$ 1.300.582,87
Quotas de Consorcio de Veiculos		R$ 250.716,58	R$ 255.880,21
Quotas Consórcio GMAC		R$ 49.372,38	R$ 52.773,98
Quotas Consórcio RANDON		R$ 0,00	R$ 37.185,01
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS A LONGO PRAZO		R$ 10.000.000,00	R$ 0,00
CONTAS A RECEBER		R$ 10.000.000,00	R$ 0,00
Capital a Integralizar		R$ 10.000.000,00	R$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 106.352.728,95	R$ 114.103.052,39
INVESTIMENTOS		R$ 1.638.870,05	R$ 1.638.870,05
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		R$ 387.909,19	R$ 387.909,19
Consorcio Bandeirantes-Coplan-Astec		R$ 387.909,19	R$ 387.909,19
INCORPORACAO DE OUTRAS EMPRESAS		R$ 1.250.960,86	R$ 1.250.960,86
Contas Atestados Orgaos Publicos-Reunida		R$ 563.000,00	R$ 563.000,00
Contas Intangiveis - Cemento		R$ 687.960,86	R$ 687.960,86
IMOBILIZADO		R$ 104.713.858,90	R$ 112.464.182,34
BENS TANGIVEIS EM OPERACAO		R$ 136.524.317,03	R$ 144.274.640,47
Edificacoes		R$ 3.273.782,73	R$ 3.273.782,73
Edificacoes - Cor.Compl.IPC/90		R$ 3.380,71	R$ 3.380,71
Edificacoes-Conta Reavaliacao		R$ 117.873,87	R$ 117.873,87
Edificacoes-Cta Reaval.-Cor.Compl.IPC/90		R$ 118.324,46	R$ 118.324,46
Equipamentos de Comunicacao		R$ 27.020,95	R$ 27.020,95
Equipamentos de Processamento de Dados		R$ 58.007,41	R$ 58.007,41
Equip. Process. Dados - Cor.Compl.IPC/90		R$ 507,86	R$ 507,86
Equipamentos de Seguranca		R$ 328,00	R$ 328,00
Ferramentas		R$ 25.020,91	R$ 25.020,91
Ferramentas - Cor.Compl.IPC/90		R$ 5.421,41	R$ 5.421,41
Instalacoes Industriais		R$ 5.416.041,44	R$ 8.266.071,44

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Instalacoes Industr. - Cor.Compl.IPC/90		R$ 164.702,31	R$ 164.702,31
Maquinas e Equipamentos Industriais		R$ 21.391.227,59	R$ 21.391.227,59
Maq. Equip. Industr. - Cor.Compl.IPC/90		R$ 187.789,26	R$ 187.789,26
Maquinas e Equipamentos Rodantes		R$ 50.732.737,63	R$ 53.323.076,07
Maq. Equip. Rodantes - Cor.Compl.IPC/90		R$ 427.079,39	R$ 427.079,39
Maquinas e Equipamentos de Obras		R$ 8.486.130,00	R$ 8.486.130,00
Moveis e Utensilios		R$ 49.667,22	R$ 49.667,22
Terrenos		R$ 10.561.581,71	R$ 11.061.581,71
Veiculos		R$ 35.350.098,52	R$ 37.160.053,52
Veiculos - Cor.Compl.IPC/90		R$ 127.593,65	R$ 127.593,65
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R$ (31.810.458,13)	R$ (31.810.458,13)
(-) De Equipamentos de Comunicacao		R$ (1.704,57)	R$ (1.704,57)
(-) De Equipamentos de Processamento Dados		R$ (58.515,27)	R$ (58.515,27)
(-) De Equipamentos de Seguranca		R$ (328,00)	R$ (328,00)
(-) De Ferramentas		R$ (25.026,57)	R$ (25.026,57)
(-) De Instalacoes Industriais		R$ (1.840.499,01)	R$ (1.840.499,01)
(-) De Maquinas e Equipamentos de Obras		R$ (936.672,32)	R$ (936.672,32)
(-) De Maquinas e Equipamentos Industriais		R$ (6.953.603,07)	R$ (6.953.603,07)
(-) De Maquinas e Equipamentos Rodantes		R$ (16.222.606,62)	R$ (16.222.606,62)
(-) De Moveis e Utensilios		R$ (23.197,93)	R$ (23.197,93)
(-) De Veiculos		R$ (5.748.304,77)	R$ (5.748.304,77)
P A S S I V O		R$ 215.074.160,78	R$ 207.585.241,43
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 60.955.135,20	R$ 62.732.613,57
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 31.896.653,82	R$ 29.962.945,00
TITULOS A PAGAR		R$ 15.021.596,57	R$ 2.709.916,29
Auto Posto Poti LTDA		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
INVISTA Creditos e Investimentos		R$ 10.803.562,55	R$ 693.882,27
João Neves Neto		R$ 500.658,30	R$ 500.658,30
Laercio Rui Neves		R$ 195.000,00	R$ 195.000,00
Liebherr Brasil Guindastes e Maq. Operatrizes Ltda		R$ 118.578,35	R$ 118.578,35
Luiz Raimundo Neves		R$ 115.000,00	R$ 115.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Marimbondo Mineração Ltda		R$ 164.000,00	R$ 164.000,00
Secol Mix Concreto e Argamassa Ltda		R$ 44.345,37	R$ 44.345,37
VOB CRED SECURITIZADORA		R$ 2.880.452,00	R$ 678.452,00
CONTRATO DE MUTUO		R$ 14.507.587,82	R$ 13.266.914,84
Concreplan Concreteira Planalto Ltda		R$ 10.366.522,31	R$ 8.898.747,33
FDM 102 Empreendimentos Imob. Ltda		R$ 67.519,78	R$ 67.519,78
FDM 106 Empreendimentos Imobiliários		R$ 4.073.545,73	R$ 3.936.879,73
FDM R.Preto Empreendimentos Imob. Ltda		R$ 0,00	R$ 257.768,00
Pedraplan Pedreiras Planalto Ltda		R$ 0,00	R$ 106.000,00
EMPRESTIMOS GARANTIDOS		R$ 0,00	R$ 12.120.000,00
Bco. C6 S.A.		R$ 0,00	R$ 12.120.000,00
OUTROS FINANCIAMENTOS		R$ 2.367.469,43	R$ 1.866.113,87
Bco Santander (Brasil) S/A		R$ 2.367.469,43	R$ 1.866.113,87
FORNECEDORES		R$ 8.918.704,23	R$ 10.620.846,69
FORNECEDORES GERAIS		R$ 8.918.704,23	R$ 10.620.846,69
Duplicatas a Pagar		R$ 8.918.704,23	R$ 10.620.846,69
OBRIGACOES SOCIAIS		R$ 17.802.936,19	R$ 19.742.832,42
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 10.456.230,85	R$ 12.851.886,00
Cofins		R$ 7.958.980,56	R$ 9.831.740,57
Cofins-Pis-CSLL a Recolher		R$ 3.861,93	R$ 3.181,64
ICMS a Recolher		R$ 406.223,13	R$ 310.744,10
IR Fonte a Recolher		R$ 343.882,07	R$ 543.310,24
ISS a Recolher		R$ 19.022,80	R$ 32.884,43
Pis S/Faturamento a Recolher		R$ 1.724.260,36	R$ 2.130.025,02
PARCELAMENTOS - IMPOSTOS E CONTR A PAGAR		R$ 7.346.705,34	R$ 6.890.946,42
Parcelamento da COFINS a Pagar		R$ 145.914,52	R$ 130.966,05
Parcelamento do PIS a Pagar		R$ 24.814,25	R$ 22.271,78
Parcelamento DEMAIS DÉBITOS		R$ 5.427.430,25	R$ 5.086.223,95
Parcelamento do Pert Demais Debitos		R$ 1.748.546,32	R$ 1.651.484,64
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		R$ 2.082.560,88	R$ 2.151.709,38
ENCARGOS TRABALHISTAS		R$ 1.523.464,88	R$ 1.708.809,54

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Rescisoes Contratuais a pagar		R$ 69.979,52	R$ 79.932,92
Salarios e Ordenados a pagar		R$ 1.453.485,36	R$ 1.628.876,62
ENCARGOS SOCIAIS		R$ 559.096,00	R$ 442.899,84
Contribuicao Assistencial a Recolher		R$ 28.798,65	R$ 32.182,84
Contribuicao Confederativa a Recolher		R$ 11.705,62	R$ 14.571,87
Contribuicao Sindical a Recolher		R$ 2.604,01	R$ 2.361,22
FGTS a Recolher		R$ 202.796,56	R$ 101.882,57
Previdencia Social a Recolher		R$ 313.191,16	R$ 291.901,34
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 254.280,08	R$ 254.280,08
CREDORES DIVERSOS		R$ 254.280,08	R$ 254.280,08
Adiantamentos de Clientes		R$ 129.820,53	R$ 129.820,53
Bradesco Cons. Contemplado Cota 145 Gp. 4222		R$ 124.459,55	R$ 124.459,55
NÃO CIRCULANTE		R$ 10.675.277,02	R$ 10.387.564,08
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 10.675.277,02	R$ 10.387.564,08
CREDORES DIVERSOS		R$ 10.675.277,02	R$ 10.387.564,08
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R$ 10.675.277,02	R$ 10.387.564,08
Parcelamento Pert INSS		R$ 10.675.277,02	R$ 10.387.564,08
RECEITAS DIFERIDAS		R$ 10.596.866,03	R$ 8.950.984,27
RESULTADO DIFERIDO OBRAS POR EMPREITADA		R$ 10.596.866,03	R$ 8.950.984,27
RECEITAS DIFERIDAS DE OBRAS P/EMPREITADA		R$ 10.596.866,03	R$ 8.950.984,27
Receita Diferida D.E.R		R$ 10.596.866,03	R$ 8.950.984,27
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 132.846.882,53	R$ 125.514.079,51
CAPITAL SOCIAL		R$ 40.000.000,00	R$ 30.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R$ 40.000.000,00	R$ 30.000.000,00
Capital Subscrito		R$ 30.000.000,00	R$ 30.000.000,00
(-) Capital a Integralizar		R$ 10.000.000,00	R$ 0,00
R E S E R V A S		R$ 86.589.016,11	R$ 88.914.816,11
RESERVAS DE CAPITAL		R$ 86.589.016,11	R$ 88.914.816,11
Reserva para Aumento de Capital		R$ 86.589.016,11	R$ 88.914.816,11
RESULTADOS ACUMULADOS		R$ 5.927.385,00	R$ 6.257.866,42
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 5.927.385,00	R$ 6.257.866,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS ACUMULADOS		R$ 5.927.385,00	R$ 6.257.866,42
Lucros Acumulados		R$ 5.927.385,00	R$ 6.257.866,42
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 330.481,42	R$ 341.396,98
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO		R$ 330.481,42	R$ 341.396,98
Lucro do Exercicio		R$ 330.481,42	R$ 341.396,98

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R$ 207.585.241,43	R$ 184.234.530,27
ATIVO CIRCULANTE		R$ 69.025.163,74	R$ 72.335.271,94
D I S P O N I V E L		R$ 876.884,41	R$ 2.398.708,90
C A I X A		R$ 41.007,13	R$ 273.634,79
Moeda Corrente		R$ 41.007,13	R$ 273.634,79
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO		R$ 50.338,77	R$ 1.547.389,33
Bco Bradesco S/A		R$ 1,00	R$ 1,00
Bco C6 S.A.		R$ 243,69	R$ 1.490.363,08
Bco Daycoval S/A		R$ 42.677,93	R$ 42.677,93
Bco do Brasil S/A		R$ 1.402,07	R$ 1.192,07
Bco do Brasil S/A		R$ 121,80	R$ 6.486,07
Bco ITAU S/A		R$ 10,00	R$ 10,00
Bco Santander (Brasil) S/A		R$ 5.882,28	R$ 6.659,18
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 785.538,51	R$ 277.684,78
FUNDOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 785.538,51	R$ 277.684,78
Banco Itau S/A		R$ 5.525,82	R$ 372,77
Banco Santander - 130149518		R$ 0,00	R$ 14.279,70
Bco Bradesco S/A		R$ 86.550,33	R$ 218.488,34
Bco C6 S.A.		R$ 659.000,00	R$ 0,00
Bco Santander S/A		R$ 34.462,36	R$ 44.543,97
TITULOS DE CAPITALIZACAO		R$ 0,00	R$ 300.000,00
Bco. Santander (Brasil) S/A		R$ 0,00	R$ 300.000,00
CREDITOS		R$ 15.634.579,83	R$ 14.648.329,98
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 15.634.579,83	R$ 14.648.329,98
Duplicatas em Carteira		R$ 15.634.579,83	R$ 14.648.329,98
E S T O Q U E S		R$ 25.353.285,34	R$ 28.652.098,81
ESTOQUE DA PRODUCAO		R$ 124.626,90	R$ 658.959,47
Produtos Acabados		R$ 124.626,90	R$ 658.959,47
SERVICOS EM ANDAMENTO		R$ 19.230.886,36	R$ 14.033.073,78
Depto Nacional de Infra-Estrutura		R$ 5.197.812,58	R$ 0,00
Obras Públicas		R$ 14.033.073,78	R$ 14.033.073,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALMOXARIFADO		R$ 5.997.772,08	R$ 13.960.065,56
Almoxarifado de Reposicao		R$ 5.997.772,08	R$ 13.960.065,56
OUTROS CREDITOS		R$ 27.160.414,16	R$ 26.636.134,25
TITULOS A RECEBER		R$ 7.582.894,71	R$ 7.582.894,71
Concreplan Concreteira Planalto Ltda.		R$ 1.502.029,07	R$ 1.502.029,07
FDM 106 Empreendimentos Imobiliários Ltda		R$ 5.780.865,64	R$ 5.780.865,64
Pedreira Glicério Ltda.		R$ 300.000,00	R$ 300.000,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 789.064,97	R$ 789.064,97
Fernanpav Pavimentação e Terraplanagem		R$ 442.000,00	R$ 442.000,00
Joelson J. Brito Santanna ME		R$ 60.000,00	R$ 60.000,00
Marimbondo Mineração Ltda		R$ 150.923,00	R$ 150.923,00
Papini Empreendimentos e Construções Ltda		R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
Unicap Participações Ltda		R$ 106.141,97	R$ 106.141,97
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R$ 777.087,51	R$ (144.063,39)
Adiantamentos - 13o. Salario		R$ 978.483,59	R$ 0,00
(-) Adiantamentos - Ferias		R$ (201.396,08)	R$ (144.063,39)
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 2.075.247,74	R$ 2.423.189,26
ICMS a Recuperar		R$ 58.678,68	R$ 280.052,82
IRRF a Compensar		R$ 133.915,72	R$ 421.889,17
IRRF a Compensar S/Obras Publicas		R$ 585.798,86	R$ 468.706,16
Contrib.Social S/Lucro S/Obras Publicas		R$ 1.189.182,45	R$ 1.144.869,08
Cofins a Recuperar S/Obras Publicas		R$ 88.497,56	R$ 88.497,56
PIS a Recuperar S/Obras Publicas		R$ 19.174,47	R$ 19.174,47
CHEQUES EM COBRANCA		R$ 193.551,23	R$ 242.480,70
Cheques Devolvidos		R$ 193.551,23	R$ 242.480,70
CONTAS A RECEBER		R$ 15.742.568,00	R$ 15.742.568,00
Clientes Diversos		R$ 15.742.568,00	R$ 15.742.568,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 24.457.025,30	R$ 25.742.518,43
CREDITOS E VALORES		R$ 24.457.025,30	R$ 25.742.518,43
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R$ 22.700.000,00	R$ 23.700.000,00
Pedreira Ubarana Ltda.		R$ 22.700.000,00	R$ 23.700.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEPOSITOS E CAUCOES		R$ 110.603,23	R$ 110.603,23
Jose de Arimateia Rodrigues de Carvalho		R$ 9.828,51	R$ 9.828,51
Natalia Justina Ferreira - Banespa		R$ 23.905,95	R$ 23.905,95
Paulo da Silva - Nossa Caixa		R$ 73.868,77	R$ 73.868,77
Rogerio Pereira Nascimento		R$ 3.000,00	R$ 3.000,00
CREDITOS DIVERSOS		R$ 1.646.422,07	R$ 1.931.915,20
Quotas Consócio Rodobens Ltda		R$ 1.300.582,87	R$ 1.545.445,55
Quotas de Consorcio de Veiculos		R$ 255.880,21	R$ 255.880,21
Quotas Consórcio GMAC		R$ 52.773,98	R$ 56.219,42
Quotas Consórcio RANDON		R$ 37.185,01	R$ 74.370,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 114.103.052,39	R$ 86.156.739,90
INVESTIMENTOS		R$ 1.638.870,05	R$ 1.638.870,05
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		R$ 387.909,19	R$ 387.909,19
Consorcio Bandeirantes-Coplan-Astec		R$ 387.909,19	R$ 387.909,19
INCORPORACAO DE OUTRAS EMPRESAS		R$ 1.250.960,86	R$ 1.250.960,86
Contas Atestados Orgaos Publicos-Reunida		R$ 563.000,00	R$ 563.000,00
Contas Intangiveis - Cemento		R$ 687.960,86	R$ 687.960,86
IMOBILIZADO		R$ 112.464.182,34	R$ 84.517.869,85
BENS TANGIVEIS EM OPERACAO		R$ 144.274.640,47	R$ 149.666.665,87
Edificacoes		R$ 3.273.782,73	R$ 3.273.782,73
Edificacoes - Cor.Compl.IPC/90		R$ 3.380,71	R$ 3.380,71
Edificacoes-Conta Reavaliacao		R$ 117.873,87	R$ 117.873,87
Edificacoes-Cta Reaval.-Cor.Compl.IPC/90		R$ 118.324,46	R$ 118.324,46
Equipamentos de Comunicacao		R$ 27.020,95	R$ 27.020,95
Equipamentos de Processamento de Dados		R$ 58.007,41	R$ 58.007,41
Equip. Process. Dados - Cor.Compl.IPC/90		R$ 507,86	R$ 507,86
Equipamentos de Seguranca		R$ 328,00	R$ 328,00
Ferramentas		R$ 25.020,91	R$ 25.020,91
Ferramentas - Cor.Compl.IPC/90		R$ 5.421,41	R$ 5.421,41
Instalacoes Industriais		R$ 8.266.071,44	R$ 8.366.071,44
Instalacoes Industr. - Cor.Compl.IPC/90		R$ 164.702,31	R$ 164.702,31

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Maquinas e Equipamentos Industriais		R$ 21.391.227,59	R$ 21.897.532,99
Maq. Equip. Industr. - Cor.Compl.IPC/90		R$ 187.789,26	R$ 187.789,26
Maquinas e Equipamentos Rodantes		R$ 53.323.076,07	R$ 54.263.076,07
Maq. Equip. Rodantes - Cor.Compl.IPC/90		R$ 427.079,39	R$ 427.079,39
Maquinas e Equipamentos de Obras		R$ 8.486.130,00	R$ 9.311.130,00
Moveis e Utensilios		R$ 49.667,22	R$ 49.667,22
Terrenos		R$ 11.061.581,71	R$ 12.376.581,71
Veiculos		R$ 37.160.053,52	R$ 38.865.773,52
Veiculos - Cor.Compl.IPC/90		R$ 127.593,65	R$ 127.593,65
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R$ (31.810.458,13)	R$ (65.148.796,02)
(-) De Equipamentos de Comunicacao		R$ (1.704,57)	R$ (1.704,57)
(-) De Equipamentos de Processamento Dados		R$ (58.515,27)	R$ (58.515,27)
(-) De Equipamentos de Seguranca		R$ (328,00)	R$ (328,00)
(-) De Ferramentas		R$ (25.026,57)	R$ (25.026,57)
(-) De Instalacoes Industriais		R$ (1.840.499,01)	R$ (4.568.836,13)
(-) De Maquinas e Equipamentos de Obras		R$ (936.672,32)	R$ (2.897.785,32)
(-) De Maquinas e Equipamentos Industriais		R$ (6.953.603,07)	R$ (12.858.450,35)
(-) De Maquinas e Equipamentos Rodantes		R$ (16.222.606,62)	R$ (28.501.652,67)
(-) De Moveis e Utensilios		R$ (23.197,93)	R$ (28.164,67)
(-) De Veiculos		R$ (5.748.304,77)	R$ (16.208.332,47)
P A S S I V O		R$ 207.585.241,43	R$ 184.234.530,27
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 62.732.613,57	R$ 45.072.088,45
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 29.962.945,00	R$ 20.644.564,72
TITULOS A PAGAR		R$ 2.709.916,29	R$ 6.099.699,28
Auto Posto Poti LTDA		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
INVISTA Creditos e Investimentos		R$ 693.882,27	R$ 286.025,27
João Neves Neto		R$ 500.658,30	R$ 1.832.191,19
Laercio Rui Neves		R$ 195.000,00	R$ 195.000,00
Liebherr Brasil Guindastes e Maq. Operatrizes Ltda		R$ 118.578,35	R$ 118.578,35
Luiz Raimundo Neves		R$ 115.000,00	R$ 115.000,00
Marimbondo Mineração Ltda		R$ 164.000,00	R$ 164.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MONEY PLUS SCMEPP LTDA		R$ 0,00	R$ 1.995.100,00
Pepasa Pedreira e P		R$ 0,00	R$ 971.007,10
Secol Mix Concreto e Argamassa Ltda		R$ 44.345,37	R$ 44.345,37
VOB CRED SECURITIZADORA		R$ 678.452,00	R$ 178.452,00
CONTRATO DE MUTUO		R$ 13.266.914,84	R$ 746.403,49
Concreplan Concreteira Planalto Ltda		R$ 8.898.747,33	R$ 120.134,88
FDM 102 Empreendimentos Imob. Ltda		R$ 67.519,78	R$ 67.519,78
FDM 106 Empreendimentos Imobiliários		R$ 3.936.879,73	R$ 313.804,37
FDM R.Preto Empreendimentos Imob. Ltda		R$ 257.768,00	R$ 138.944,46
Pedraplan Pedreiras Planalto Ltda		R$ 106.000,00	R$ 106.000,00
EMPRESTIMOS GARANTIDOS		R$ 12.120.000,00	R$ 10.174.759,07
Bco. C6 S.A.		R$ 12.120.000,00	R$ 10.174.759,07
OUTROS FINANCIAMENTOS		R$ 1.866.113,87	R$ 3.623.702,88
Bco Santander (Brasil) S/A		R$ 1.866.113,87	R$ 3.623.702,88
FORNECEDORES		R$ 10.620.846,69	R$ 10.510.752,21
FORNECEDORES GERAIS		R$ 10.620.846,69	R$ 10.510.752,21
Duplicatas a Pagar		R$ 10.620.846,69	R$ 10.510.752,21
OBRIGACOES SOCIAIS		R$ 19.742.832,42	R$ 10.689.069,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 12.851.886,00	R$ 3.496.804,84
Cofins		R$ 9.831.740,57	R$ 1.637.136,50
Cofins-Pis-CSLL a Recolher		R$ 3.181,64	R$ 7.909,93
ICMS a Recolher		R$ 310.744,10	R$ 208.164,15
IR Fonte a Recolher		R$ 543.310,24	R$ 1.222.206,44
ISS a Recolher		R$ 32.884,43	R$ 66.693,46
Pis S/Faturamento a Recolher		R$ 2.130.025,02	R$ 354.694,36
PARCELAMENTOS - IMPOSTOS E CONTR A PAGAR		R$ 6.890.946,42	R$ 7.192.264,16
Parcelamento da COFINS a Pagar		R$ 130.966,05	R$ 115.643,96
Parcelamento do PIS a Pagar		R$ 22.271,78	R$ 19.665,76
Parcelamento DEMAIS DÉBITOS		R$ 5.086.223,95	R$ 5.228.622,60
Parcelamento do Pert Demais Debitos		R$ 1.651.484,64	R$ 1.828.331,84
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		R$ 2.151.709,38	R$ 2.973.422,44

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ENCARGOS TRABALHISTAS		R$ 1.708.809,54	R$ 2.341.409,32
Rescisoes Contratuais a pagar		R$ 79.932,92	R$ 130.135,86
Salarios e Ordenados a pagar		R$ 1.628.876,62	R$ 2.211.273,46
ENCARGOS SOCIAIS		R$ 442.899,84	R$ 632.013,12
Contribuicao Assistencial a Recolher		R$ 32.182,84	R$ 34.822,93
Contribuicao Confederativa a Recolher		R$ 14.571,87	R$ 17.205,34
Contribuicao Sindical a Recolher		R$ 2.361,22	R$ 2.524,85
FGTS a Recolher		R$ 101.882,57	R$ 240.497,93
Previdencia Social a Recolher		R$ 291.901,34	R$ 336.962,07
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 254.280,08	R$ 254.280,08
CREDORES DIVERSOS		R$ 254.280,08	R$ 254.280,08
Adiantamentos de Clientes		R$ 129.820,53	R$ 129.820,53
Bradesco Cons. Contemplado Cota 145 Gp. 4222		R$ 124.459,55	R$ 124.459,55
NÃO CIRCULANTE		R$ 10.387.564,08	R$ 10.140.999,06
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 10.387.564,08	R$ 10.140.999,06
CREDORES DIVERSOS		R$ 10.387.564,08	R$ 10.140.999,06
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R$ 10.387.564,08	R$ 10.140.999,06
Parcelamento Pert INSS		R$ 10.387.564,08	R$ 10.140.999,06
RECEITAS DIFERIDAS		R$ 8.950.984,27	R$ 2.991.442,17
RESULTADO DIFERIDO OBRAS POR EMPREITADA		R$ 8.950.984,27	R$ 2.991.442,17
RECEITAS DIFERIDAS DE OBRAS P/EMPREITADA		R$ 8.950.984,27	R$ 2.991.442,17
Receita Diferida D.E.R		R$ 8.950.984,27	R$ 2.991.442,17
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 125.514.079,51	R$ 126.030.000,59
CAPITAL SOCIAL		R$ 30.000.000,00	R$ 30.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R$ 30.000.000,00	R$ 30.000.000,00
Capital Subscrito		R$ 30.000.000,00	R$ 30.000.000,00
R E S E R V A S		R$ 88.914.816,11	R$ 88.914.816,11
RESERVAS DE CAPITAL		R$ 88.914.816,11	R$ 88.914.816,11
Reserva para Aumento de Capital		R$ 88.914.816,11	R$ 88.914.816,11
RESULTADOS ACUMULADOS		R$ 6.257.866,42	R$ 6.599.263,40
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 6.257.866,42	R$ 6.599.263,40

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS ACUMULADOS		R$ 6.257.866,42	R$ 6.599.263,40
Lucros Acumulados		R$ 6.257.866,42	R$ 6.599.263,40
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 341.396,98	R$ 515.921,08
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO		R$ 341.396,98	R$ 515.921,08
Lucro do Exercicio		R$ 341.396,98	R$ 515.921,08

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Lucro/Prejuizo do Exercicio		R$ 516.059,58	R$ 501.539,85
(-) CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS		R$ (78.345.413,93)	R$ (64.375.867,05)
(-) CUSTOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		R$ (71.083.759,14)	R$ (41.893.296,32)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		R$ (18.853.970,97)	R$ (14.478.957,42)
(-) CUSTOS DIRETOS		R$ (16.237.847,27)	R$ (12.768.277,99)
(-) Mao-de-Obra e Encargos Diretos		R$ (7.272.612,38)	R$ (5.878.908,35)
(-) Outros Custos Diretos		R$ (8.965.234,89)	R$ (6.889.369,64)
(-) CUSTOS INDIRETOS		R$ (2.616.123,70)	R$ (1.710.679,43)
(-) Despesas Gerais		R$ (2.616.123,70)	R$ (1.710.679,43)
(-) CUSTOS ATIVIDADES IMOBILIARIAS		R$ (24.186.871,49)	R$ (15.482.710,33)
(-) CUSTOS DE OBRAS POR EMPREITADA		R$ (24.186.871,49)	R$ (15.482.710,33)
(-) Mao-de-Obra e Encargos		R$ (7.809.051,66)	R$ (5.648.218,55)
(-) Materiais Aplicados		R$ (3.383.680,99)	R$ (1.228.741,73)
(-) Servicos de Terceiros		R$ (6.163.788,42)	R$ (3.898.776,13)
(-) Despesas Gerais Diretas		R$ (6.830.350,42)	R$ (4.706.973,92)
(-) CUSTOS DE PRODUTOS VENDIDOS		R$ (28.042.916,68)	R$ (11.931.628,57)
(-) CUSTOS DIRETOS		R$ (28.040.963,93)	R$ (11.932.738,51)
(-) Outros Custos Diretos		R$ (28.040.963,93)	R$ (11.932.738,51)
PRODUTOS EM ELABORACAO		R$ (1.952,75)	R$ 1.109,94
(-) Estoque Final		R$ 366.327,58	R$ 371.795,31
(-) Estoque Inicial		R$ (368.280,33)	R$ (370.685,37)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (9.445.762,51)	R$ (25.598.863,30)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (8.517.808,16)	R$ (25.320.425,33)
(-) DESPESAS COM O PESSOAL		R$ (3.379.196,02)	R$ (2.664.389,71)
(-) 1/3 de Ferias		R$ (42.430,03)	R$ (35.985,54)
(-) 13o. Salario		R$ (512.625,34)	R$ (3.418,83)
(-) Adicional de Insalubridade		R$ (0,00)	R$ (781,20)
(-) Adicional de Periculosidade		R$ (19.510,64)	R$ (15.922,41)
(-) Adicional Noturno		R$ (1.556,63)	R$ (1.309,16)
(-) Ajuda de Custo		R$ (39.725,35)	R$ (26.435,35)
(-) Assistencia Medica e Social		R$ (46.360,32)	R$ (45.622,81)
(-) Aviso Previo e Indenizacoes		R$ (31.927,20)	R$ (33.917,22)
(-) Contribuicoes a Previdencia Social		R$ (578.581,53)	R$ (416.964,58)
(-) Contribuicoes ao F G T S		R$ (298.748,22)	R$ (272.814,19)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Ferias		R$ (127.290,16)	R$ (107.956,71)
(-) Gratificacoes		R$ (0,00)	R$ (1.275,66)
(-) Horas Extras		R$ (304.520,41)	R$ (283.157,34)
(-) PAT - Programa Alimentacao Trabalhador		R$ (9.007,00)	R$ (138.737,12)
(-) Premio por Tempo de Servico		R$ (52.418,65)	R$ (53.042,75)
(-) Premios de Produtividade		R$ (87.857,09)	R$ (40.937,93)
(-) Salarios e Ordenados		R$ (1.132.924,52)	R$ (1.112.009,14)
(-) Seguro de Acidente do Trabalho		R$ (89.229,38)	R$ (69.865,82)
(-) Seguro de Vida em Grupo		R$ (1.564,31)	R$ (651,96)
(-) Vale Transporte		R$ (2.919,24)	R$ (3.583,99)
(-) O C U P A C A O		R$ (671.112,22)	R$ (19.580.530,13)
(-) Alugueis de Bens Moveis		R$ (1.830,60)	R$ (0,00)
(-) Alugueis e Condominios		R$ (10.150,94)	R$ (11.177,54)
(-) Depreciacoes e Amortizacoes		R$ (0,00)	R$ (19.041.654,23)
(-) Seguranca e Vigilancia		R$ (659.130,68)	R$ (527.698,36)
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R$ (256.031,32)	R$ (108.919,01)
(-) Agua		R$ (3.141,89)	R$ (4.250,00)
(-) Correios e Malotes		R$ (5.793,85)	R$ (4.923,60)
(-) Reproducoes e Autenticacoes		R$ (1.211,25)	R$ (1.016,34)
(-) Seguros de Veiculos		R$ (219.096,53)	R$ (85.356,90)
(-) Telefone e Telex		R$ (26.787,80)	R$ (13.372,17)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R$ (856.889,20)	R$ (746.979,16)
(-) I P V A		R$ (15.199,76)	R$ (200.489,08)
(-) Imposto Predial e Territorial Urbano		R$ (6.439,51)	R$ (11.502,34)
(-) Outros Impostos e Taxas		R$ (834.951,69)	R$ (534.987,74)
(-) Taxa de Licença e Funcionamento		R$ (298,24)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (3.354.579,40)	R$ (2.219.607,32)
(-) Acao Trabalhista - Hon. Sucubenciais		R$ (42.500,02)	R$ (40.000,02)
(-) Acoes Indenizatorias		R$ (167.282,40)	R$ (60.332,57)
(-) Anuncios e Publicacoes		R$ (272,30)	R$ (0,00)
(-) Assistencia Tecnica		R$ (25.003,83)	R$ (49.682,16)
(-) Associacao de Classe		R$ (19.957,96)	R$ (5.279,58)
(-) Bens de Natureza Permanente		R$ (67.280,29)	R$ (230.288,78)
(-) Combustiveis e Lubrificantes - Adm		R$ (4.402,25)	R$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Conservacao e Reparos		R$ (0,00)	R$ (97,00)
(-) Copa Cozinha e Refeicao		R$ (1.901,56)	R$ (2.775,78)
(-) Despesas com Processamento de Dados		R$ (42.955,31)	R$ (51.998,85)
(-) Despesas Diversas		R$ (144.916,00)	R$ (40.023,57)
(-) Despesas Legais e Judiciais		R$ (155.420,95)	R$ (283.635,76)
(-) Donativos e Contribuicoes		R$ (1.600,00)	R$ (6.400,00)
(-) Fretes e Carretos- Adm		R$ (40,08)	R$ (0,00)
(-) Honorarios de Administracao		R$ (424.062,13)	R$ (24.000,00)
(-) Licenca de Veiculos - Adm		R$ (94.748,24)	R$ (13.666,55)
(-) Materiais de Escritorio e Expediente		R$ (40.355,74)	R$ (41.170,16)
(-) Material de Consumo		R$ (3.564,30)	R$ (3.809,82)
(-) Multas p/Infracoes de Transito		R$ (13.498,62)	R$ (3.096,82)
(-) Multas, Jrs e Cor Monet p/Atraso Recolh		R$ (613,93)	R$ (4.968,86)
(-) Seguro		R$ (57.824,24)	R$ (33.585,63)
(-) Servicos de Terceiros - PJ		R$ (1.994.382,04)	R$ (1.235.228,03)
(-) Viagens e Estadias - Adm		R$ (51.997,21)	R$ (89.567,38)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (6.500,88)	R$ (106.536,58)
(-) DESPESAS COM O PESSOAL		R$ (6.500,88)	R$ (106.536,58)
(-) Comissoes e Corretagens s/Vendas		R$ (6.500,88)	R$ (106.536,58)
(-) ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		R$ (921.453,47)	R$ (171.901,39)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (922.069,88)	R$ (199.822,71)
(-) Comissoes e Despesas Bancarias		R$ (12.272,71)	R$ (15.791,83)
(-) IOF - Imposto sobre Operacoes de Credito		R$ (0,00)	R$ (382,94)
(-) Juros Pagos ou Incorridos		R$ (909.797,17)	R$ (183.647,94)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 616,41	R$ 27.921,32
Juros Recebidos		R$ 297,55	R$ 26.693,92
Receitas s/Aplicacoes Financeiras		R$ 318,86	R$ 1.227,40
OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS		R$ 2.184.107,72	R$ 3.116.292,57
RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R$ 2.184.107,72	R$ 3.116.292,57
RECEITA NÃO OPERACIONAIS		R$ 2.184.107,72	R$ 3.116.292,57
Alugueis Recebidos de Imoveis		R$ (0,00)	R$ 270.898,29
Recuperacao de Despesas		R$ 2.184.107,72	R$ 2.845.394,28
RECEITA LIQUIDO DO PERIODO		R$ 78.861.473,51	R$ 64.877.406,90
RECEITAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		R$ 78.861.473,51	R$ 64.877.406,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS		R$ 85.920.840,66	R$ 68.716.270,25
VENDAS DE PRODUTOS		R$ 15.148.288,83	R$ 13.300.242,20
VENDAS TRIBUTADAS		R$ 15.148.288,83	R$ 13.300.242,20
A Prazo		R$ 15.148.288,83	R$ 13.300.242,20
VENDAS DE SERVICOS		R$ 969.728,36	R$ 191.499,42
SERVICOS PRESTADOS		R$ 969.728,36	R$ 191.499,42
A Prazo		R$ 969.728,36	R$ 191.499,42
RECEITAS DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R$ 69.802.823,47	R$ 55.224.528,63
RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADA		R$ 69.802.823,47	R$ 55.224.528,63
RECEITAS A PRAZO		R$ 69.802.823,47	R$ 55.224.528,63
Obra Conserva Colina /Severinia		R$ 4.998.525,73	R$ 2.133.911,34
Obra Conserva Jales/Dirce Reis		R$ 32.580,31	R$ 1.738.960,34
Obra Conserva olimpia/ Bebedouro		R$ 4.922.220,56	R$ 4.001.352,04
Obra Conserva Pindorama/ Itajobi		R$ 0,00	R$ 1.213.819,35
Obra José Bonifácio		R$ 6.515.153,70	R$ 6.235.279,07
Obra Lote 57- Conserva Olimpia		R$ 0,00	R$ 2.765.863,68
Obra Morro Agudo / Jaborandi		R$ 9.236.493,48	R$ 9.649.459,94
Obra Neves Paulista/União Paulista		R$ 5.830.079,24	R$ 6.545.773,13
Obra Ouroeste/Mira Estrela/Indiaporã		R$ 7.936.090,12	R$ 2.413.409,56
Obra Pavimentacao Correlatas		R$ 16.263.578,71	R$ 3.229.137,61
Obra Pindorama / Ariranha/Santa Adélia		R$ 2.298.081,91	R$ 789.628,78
Obra Santa Albertina/Urania		R$ 411.412,97	R$ 2.661.322,84
Obra Uchoa/Tabapua/Novais		R$ 11.424.861,88	R$ 11.886.620,68
(-) Vendas Canceladas		R$ (66.255,14)	R$ (40.009,73)
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R$ (7.059.367,15)	R$ (3.838.863,35)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R$ (7.059.367,15)	R$ (3.838.863,35)
(-) ICMS Sobre Vendas		R$ (1.539.477,95)	R$ (1.121.677,90)
(-) ISS Sobre Servicos Prestados		R$ (3.007.065,67)	R$ (1.032.148,30)
(-) Pis Sobre Faturamento		R$ (448.491,69)	R$ (301.797,02)
(-) COFINS		R$ (2.070.817,40)	R$ (1.392.909,40)
(-) ICMS Sobre Vendas Canceladas		R$ 6.485,56	R$ 9.669,27
(-) CUSTOS DE PRODUCAO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) PRODUÇÃO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CUSTOS DE OBRAS - APROPRIACOES		R$ (0,00)	R$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Lucro Líquido do Exercicio		R$ 501.539,85	R$ 428.266,49
(-) CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS		R$ (64.375.867,05)	R$ (58.664.626,04)
(-) CUSTOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		R$ (41.893.296,32)	R$ (45.634.570,04)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		R$ (14.478.957,42)	R$ (18.157.515,06)
(-) CUSTOS DIRETOS		R$ (12.768.277,99)	R$ (15.601.829,13)
(-) Mao-de-Obra e Encargos Diretos		R$ (5.878.908,35)	R$ (6.703.246,22)
(-) Outros Custos Diretos		R$ (6.889.369,64)	R$ (8.898.582,91)
(-) CUSTOS INDIRETOS		R$ (1.710.679,43)	R$ (2.555.685,93)
(-) Despesas Gerais		R$ (1.710.679,43)	R$ (2.555.685,93)
(-) CUSTOS ATIVIDADES IMOBILIARIAS		R$ (15.482.710,33)	R$ (19.494.223,25)
(-) CUSTOS DE OBRAS POR EMPREITADA		R$ (15.482.710,33)	R$ (19.494.223,25)
(-) Mao-de-Obra e Encargos		R$ (5.648.218,55)	R$ (6.514.124,97)
(-) Materiais Aplicados		R$ (1.228.741,73)	R$ (3.003.718,20)
(-) Servicos de Terceiros		R$ (3.898.776,13)	R$ (3.029.766,12)
(-) Despesas Gerais Diretas		R$ (4.706.973,92)	R$ (6.946.613,96)
(-) CUSTOS DE PRODUTOS VENDIDOS		R$ (11.931.628,57)	R$ (7.982.831,73)
(-) CUSTOS DIRETOS		R$ (11.932.738,51)	R$ (7.983.613,07)
(-) Outros Custos Diretos		R$ (11.932.738,51)	R$ (7.983.613,07)
PRODUTOS EM ELABORACAO		R$ 1.109,94	R$ 781,34
(-) Estoque Final		R$ 371.795,31	R$ 371.009,67
(-) Estoque Inicial		R$ (370.685,37)	R$ (370.228,33)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (25.598.863,30)	R$ (13.196.340,96)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (25.320.425,33)	R$ (12.624.051,62)
(-) DESPESAS COM O PESSOAL		R$ (2.664.389,71)	R$ (2.920.212,77)
(-) 1/3 de Ferias		R$ (35.985,54)	R$ (64.400,83)
(-) 13o. Salario		R$ (3.418,83)	R$ (19.948,70)
(-) Adicional de Insalubridade		R$ (781,20)	R$ (6.178,36)
(-) Adicional de Periculosidade		R$ (15.922,41)	R$ (17.343,46)
(-) Adicional Noturno		R$ (1.309,16)	R$ (2.062,74)
(-) Ajuda de Custo		R$ (26.435,35)	R$ (39.144,25)
(-) Assistencia Medica e Social		R$ (45.622,81)	R$ (23.091,89)
(-) Aviso Previo e Indenizacoes		R$ (33.917,22)	R$ (54.185,45)
(-) Contribuicoes a Previdencia Social		R$ (416.964,58)	R$ (479.626,15)
(-) Contribuicoes ao F G T S		R$ (272.814,19)	R$ (348.835,42)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Diarias de Viagens		R$ (0,00)	R$ (1.823,63)
(-) Ferias		R$ (107.956,71)	R$ (196.847,22)
(-) Gratificacoes		R$ (1.275,66)	R$ (0,00)
(-) Horas Extras		R$ (283.157,34)	R$ (289.298,77)
(-) PAT - Programa Alimentacao Trabalhador		R$ (138.737,12)	R$ (0,00)
(-) Premio por Tempo de Servico		R$ (53.042,75)	R$ (46.246,46)
(-) Premios de Produtividade		R$ (40.937,93)	R$ (95.554,47)
(-) Salarios e Ordenados		R$ (1.112.009,14)	R$ (1.153.082,17)
(-) Seguro de Acidente do Trabalho		R$ (69.865,82)	R$ (80.365,24)
(-) Seguro de Vida em Grupo		R$ (651,96)	R$ (651,96)
(-) Vale Transporte		R$ (3.583,99)	R$ (1.525,60)
(-) O C U P A C A O		R$ (19.580.530,13)	R$ (6.212.287,62)
Alugueis e Condominios		R$ (11.177,54)	R$ 2.940,41
(-) Depreciacoes e Amortizacoes		R$ (19.041.654,23)	R$ (5.665.610,19)
(-) Seguranca e Vigilancia		R$ (527.698,36)	R$ (549.617,84)
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R$ (108.919,01)	R$ (231.024,72)
(-) Agua		R$ (4.250,00)	R$ (5.505,04)
(-) Correios e Malotes		R$ (4.923,60)	R$ (7.537,90)
(-) Reproducoes e Autenticacoes		R$ (1.016,34)	R$ (8.215,30)
(-) Seguros de Veiculos		R$ (85.356,90)	R$ (180.700,85)
(-) Telefone e Telex		R$ (13.372,17)	R$ (29.065,63)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R$ (746.979,16)	R$ (432.870,05)
(-) I P V A		R$ (200.489,08)	R$ (106.118,02)
(-) Imposto Predial e Territorial Urbano		R$ (11.502,34)	R$ (6.582,16)
(-) Outros Impostos e Taxas		R$ (534.987,74)	R$ (320.169,87)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (2.219.607,32)	R$ (2.827.656,46)
(-) Acao Trabalhista - Hon. Sucubenciais		R$ (40.000,02)	R$ (72.000,02)
(-) Acoes Indenizatorias		R$ (60.332,57)	R$ (60.215,40)
(-) Anuncios e Publicacoes		R$ (0,00)	R$ (27.617,54)
(-) Assistencia Tecnica		R$ (49.682,16)	R$ (33.879,47)
(-) Associacao de Classe		R$ (5.279,58)	R$ (2.207,59)
(-) Bens de Natureza Permanente		R$ (230.288,78)	R$ (24.903,93)
(-) Combustiveis e Lubrificantes - Adm		R$ (0,00)	R$ (45,00)
(-) Conservacao e Reparos		R$ (97,00)	R$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Copa Cozinha e Refeicao		R$ (2.775,78)	R$ (2.260,49)
(-) Despesas com Processamento de Dados		R$ (51.998,85)	R$ (54.048,60)
(-) Despesas Diversas		R$ (40.023,57)	R$ (184.043,52)
(-) Despesas Legais e Judiciais		R$ (283.635,76)	R$ (141.055,07)
(-) Donativos e Contribuicoes		R$ (6.400,00)	R$ (1.400,00)
(-) Honorarios de Administracao		R$ (24.000,00)	R$ (33.281,58)
(-) Licenca de Veiculos - Adm		R$ (13.666,55)	R$ (3.200,00)
(-) Materiais de Escritorio e Expediente		R$ (41.170,16)	R$ (38.328,17)
(-) Material de Consumo		R$ (3.809,82)	R$ (732,29)
(-) Multas p/Infracoes de Transito		R$ (3.096,82)	R$ (7.736,59)
(-) Multas, Jrs e Cor Monet p/Atraso Recolh		R$ (4.968,86)	R$ (68,66)
(-) Seguro		R$ (33.585,63)	R$ (14.294,19)
(-) Servicos de Terceiros - PJ		R$ (1.235.228,03)	R$ (2.072.328,03)
(-) Viagens e Estadias - Adm		R$ (89.567,38)	R$ (54.010,32)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (106.536,58)	R$ (18.520,99)
(-) DESPESAS COM O PESSOAL		R$ (106.536,58)	R$ (18.520,99)
(-) Comissoes e Corretagens s/Vendas		R$ (106.536,58)	R$ (7.773,69)
(-) Salarios e Ordenados		R$ (0,00)	R$ (10.747,30)
(-) ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		R$ (171.901,39)	R$ (553.768,35)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (199.822,71)	R$ (678.411,42)
(-) Comissoes e Despesas Bancarias		R$ (15.791,83)	R$ (15.544,01)
(-) IOF - Imposto sobre Operacoes de Credito		R$ (382,94)	R$ (3.489,38)
(-) Juros Pagos ou Incorridos		R$ (183.647,94)	R$ (659.378,03)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 27.921,32	R$ 124.643,07
Descontos Obtidos		R$ (0,00)	R$ 121.575,82
Juros Recebidos		R$ 26.693,92	R$ 2.898,24
Receitas s/Aplicacoes Financeiras		R$ 1.227,40	R$ 169,01
OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS		R$ 3.116.292,57	R$ 166.284,96
RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R$ 3.116.292,57	R$ 166.284,96
RECEITA NÃO OPERACIONAIS		R$ 3.116.292,57	R$ 218.601,01
Alugueis Recebidos de Imoveis		R$ 270.898,29	R$ 104.191,65
Recuperacao de Despesas		R$ 2.845.394,28	R$ 114.409,36
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (52.316,05)
(-) Despesas Eventuais		R$ (0,00)	R$ (52.316,05)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA LIQUIDO DO PERIODO		R$ 64.877.406,90	R$ 59.092.892,53
RECEITAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		R$ 64.877.406,90	R$ 59.092.892,53
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS		R$ 68.716.270,25	R$ 64.396.309,81
VENDAS DE PRODUTOS		R$ 13.300.242,20	R$ 27.141.795,77
VENDAS TRIBUTADAS		R$ 13.300.242,20	R$ 27.141.795,77
A Prazo		R$ 13.300.242,20	R$ 27.141.795,77
VENDAS DE SERVICOS		R$ 191.499,42	R$ 352.962,64
SERVICOS PRESTADOS		R$ 191.499,42	R$ 352.962,64
A Prazo		R$ 191.499,42	R$ 352.962,64
RECEITAS DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R$ 55.224.528,63	R$ 36.901.551,40
RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADA		R$ 55.224.528,63	R$ 36.901.551,40
RECEITAS A PRAZO		R$ 55.224.528,63	R$ 36.901.551,40
Obra Conserva Colina /Severinia		R$ 2.133.911,34	R$ 0,00
Obra Conserva Jales/Dirce Reis		R$ 1.738.960,34	R$ 0,00
Obra Conserva olimpia/ Bebedouro		R$ 4.001.352,04	R$ 2.506.625,67
Obra Conserva Pindorama/ Itajobi		R$ 1.213.819,35	R$ 0,00
Obra José Bonifácio		R$ 6.235.279,07	R$ 15.024.061,25
Obra Lote 11 Olimpia/Guapiaçu		R$ 0,00	R$ 1.147.719,87
Obra Lote 57- Conserva Olimpia		R$ 2.765.863,68	R$ 2.072.047,16
Obra Morro Agudo / Jaborandi		R$ 9.649.459,94	R$ 9.722.429,66
Obra Neves Paulista/União Paulista		R$ 6.545.773,13	R$ 889.108,64
Obra Ouroeste/Mira Estrela/Indiaporã		R$ 2.413.409,56	R$ 0,00
Obra Pavimentacao Correlatas		R$ 3.229.137,61	R$ 5.366.181,51
Obra Pindorama / Ariranha/Santa Adélia		R$ 789.628,78	R$ 0,00
Obra Santa Albertina/Urania		R$ 2.661.322,84	R$ 0,00
Obra Uchoa/Tabapua/Novais		R$ 11.886.620,68	R$ 194.881,27
(-) Vendas Canceladas		R$ (40.009,73)	R$ (21.503,63)
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R$ (3.838.863,35)	R$ (5.303.417,28)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R$ (3.838.863,35)	R$ (5.303.417,28)
(-) ICMS Sobre Vendas		R$ (1.121.677,90)	R$ (2.011.632,06)
(-) ISS Sobre Servicos Prestados		R$ (1.032.148,30)	R$ (1.016.604,46)
(-) Pis Sobre Faturamento		R$ (301.797,02)	R$ (405.509,67)
(-) COFINS		R$ (1.392.909,40)	R$ (1.871.583,06)
(-) ICMS Sobre Vendas Canceladas		R$ 9.669,27	R$ 1.911,97

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTOS DE PRODUCAO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) PRODUÇÃO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CUSTOS DE OBRAS - APROPRIACOES		R$ (0,00)	R$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Lucro Líquido do Exercicio		R$ 428.266,49	R$ 441.860,83
(-) CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS		R$ (58.664.626,04)	R$ (58.840.049,80)
(-) CUSTOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		R$ (45.634.570,04)	R$ (56.050.738,34)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		R$ (18.157.515,06)	R$ (22.205.822,56)
(-) CUSTOS DIRETOS		R$ (15.601.829,13)	R$ (17.337.822,18)
(-) Mao-de-Obra e Encargos Diretos		R$ (6.703.246,22)	R$ (7.607.364,59)
(-) Outros Custos Diretos		R$ (8.898.582,91)	R$ (9.730.457,59)
(-) CUSTOS INDIRETOS		R$ (2.555.685,93)	R$ (4.868.000,38)
(-) Despesas Gerais		R$ (2.555.685,93)	R$ (4.868.000,38)
(-) CUSTOS ATIVIDADES IMOBILIARIAS		R$ (19.494.223,25)	R$ (24.132.792,38)
(-) CUSTOS DE OBRAS POR EMPREITADA		R$ (19.494.223,25)	R$ (24.132.792,38)
(-) Mao-de-Obra e Encargos		R$ (6.514.124,97)	R$ (7.981.183,81)
(-) Materiais Aplicados		R$ (3.003.718,20)	R$ (3.413.620,12)
(-) Servicos de Terceiros		R$ (3.029.766,12)	R$ (5.281.706,06)
(-) Despesas Gerais Diretas		R$ (6.946.613,96)	R$ (7.456.282,39)
(-) CUSTOS DE PRODUTOS VENDIDOS		R$ (7.982.831,73)	R$ (9.712.123,40)
(-) CUSTOS DIRETOS		R$ (7.983.613,07)	R$ (9.711.858,04)
(-) Outros Custos Diretos		R$ (7.983.613,07)	R$ (9.711.858,04)
(-) PRODUTOS EM ELABORACAO		R$ 781,34	R$ (265,36)
(-) Estoque Final		R$ 371.009,67	R$ 373.023,13
(-) Estoque Inicial		R$ (370.228,33)	R$ (373.288,49)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (13.196.340,96)	R$ (9.943.577,36)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (12.624.051,62)	R$ (8.816.021,42)
(-) DESPESAS COM O PESSOAL		R$ (2.920.212,77)	R$ (3.303.581,60)
(-) 1/3 de Ferias		R$ (64.400,83)	R$ (56.131,36)
(-) 13o. Salario		R$ (19.948,70)	R$ (23.355,54)
(-) Adicional de Insalubridade		R$ (6.178,36)	R$ (20.935,20)
(-) Adicional de Periculosidade		R$ (17.343,46)	R$ (27.795,75)
(-) Adicional Noturno		R$ (2.062,74)	R$ (2.986,86)
(-) Ajuda de Custo		R$ (39.144,25)	R$ (39.032,23)
(-) Assistencia Medica e Social		R$ (23.091,89)	R$ (38.846,06)
(-) Aviso Previo e Indenizacoes		R$ (54.185,45)	R$ (38.434,61)
(-) Contribuicoes a Previdencia Social		R$ (479.626,15)	R$ (558.984,63)
(-) Contribuicoes ao F G T S		R$ (348.835,42)	R$ (285.912,59)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Diarias de Viagens		R$ (1.823,63)	R$ (1.583,52)
(-) Ferias		R$ (196.847,22)	R$ (168.875,94)
(-) Horas Extras		R$ (289.298,77)	R$ (302.667,82)
(-) Premio por Tempo de Servico		R$ (46.246,46)	R$ (46.492,85)
(-) Premios de Produtividade		R$ (95.554,47)	R$ (75.489,93)
(-) Salarios e Ordenados		R$ (1.153.082,17)	R$ (1.519.416,67)
(-) Seguro de Acidente do Trabalho		R$ (80.365,24)	R$ (93.662,40)
(-) Seguro de Vida em Grupo		R$ (651,96)	R$ (285,71)
(-) Vale Transporte		R$ (1.525,60)	R$ (2.691,93)
(-) O C U P A C A O		R$ (6.212.287,62)	R$ (608.497,74)
(-) Alugueis e Condominios		R$ 2.940,41	R$ (12.418,72)
(-) Depreciacoes e Amortizacoes		R$ (5.665.610,19)	R$ (0,00)
(-) Seguranca e Vigilancia		R$ (549.617,84)	R$ (596.079,02)
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R$ (231.024,72)	R$ (493.746,00)
(-) Agua		R$ (5.505,04)	R$ (7.958,72)
(-) Correios e Malotes		R$ (7.537,90)	R$ (7.215,10)
(-) Energia Eletrica		R$ (0,00)	R$ (4.966,39)
(-) Reproducoes e Autenticacoes		R$ (8.215,30)	R$ (1.191,00)
(-) Seguros de Veiculos		R$ (180.700,85)	R$ (441.581,83)
(-) Telefone e Telex		R$ (29.065,63)	R$ (30.832,96)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R$ (432.870,05)	R$ (765.215,64)
(-) I P V A		R$ (106.118,02)	R$ (153.370,84)
(-) Imposto Predial e Territorial Urbano		R$ (6.582,16)	R$ (4.989,29)
(-) Outros Impostos e Taxas		R$ (320.169,87)	R$ (600.105,63)
(-) Taxa de Licenca e Funcionamento		R$ (0,00)	R$ (6.749,88)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (2.827.656,46)	R$ (3.644.980,44)
(-) Acao Trabalhista - Hon. Sucubenciais		R$ (72.000,02)	R$ (40.900,00)
(-) Acoes Indenizatorias		R$ (60.215,40)	R$ (3.515,40)
(-) Anuncios e Publicacoes		R$ (27.617,54)	R$ (28.402,90)
(-) Assistencia Tecnica		R$ (33.879,47)	R$ (39.001,40)
(-) Associacao de Classe		R$ (2.207,59)	R$ (22.703,90)
(-) Bens de Natureza Permanente		R$ (24.903,93)	R$ (106.531,79)
(-) Combustiveis e Lubrificantes - Adm		R$ (45,00)	R$ (0,00)
(-) Conservacao e Reparos		R$ (0,00)	R$ (714,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Copa Cozinha e Refeicao		R$ (2.260,49)	R$ (5.997,01)
(-) Despesas com Processamento de Dados		R$ (54.048,60)	R$ (37.186,16)
(-) Despesas Diversas		R$ (184.043,52)	R$ (58.198,03)
(-) Despesas Legais e Judiciais		R$ (141.055,07)	R$ (150.533,46)
(-) Donativos e Contribuicoes		R$ (1.400,00)	R$ (2.125,00)
(-) Honorarios de Administracao		R$ (33.281,58)	R$ (195.989,97)
(-) Licenca de Veiculos - Adm		R$ (3.200,00)	R$ (92.534,73)
(-) Materiais de Escritorio e Expediente		R$ (38.328,17)	R$ (30.184,66)
(-) Material de Consumo		R$ (732,29)	R$ (3.102,08)
(-) Multas p/Infracoes de Transito		R$ (7.736,59)	R$ (5.446,59)
(-) Multas, Jrs e Cor Monet p/Atraso Recolh		R$ (68,66)	R$ (19,66)
(-) Seguro		R$ (14.294,19)	R$ (21.006,50)
(-) Servicos de Terceiros - PJ		R$ (2.072.328,03)	R$ (2.726.509,10)
(-) Viagens e Estadias - Adm		R$ (54.010,32)	R$ (74.378,10)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (18.520,99)	R$ (6.571,65)
(-) DESPESAS COM O PESSOAL		R$ (18.520,99)	R$ (6.571,65)
(-) Comissoes e Corretagens s/Vendas		R$ (7.773,69)	R$ (6.571,65)
(-) Salarios e Ordenados		R$ (10.747,30)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		R$ (553.768,35)	R$ (1.120.984,29)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (678.411,42)	R$ (1.126.559,61)
(-) Comissoes e Despesas Bancarias		R$ (15.544,01)	R$ (48.189,66)
(-) IOF - Imposto sobre Operacoes de Credito		R$ (3.489,38)	R$ (44.293,86)
(-) Juros Pagos ou Incorridos		R$ (659.378,03)	R$ (1.034.076,09)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 124.643,07	R$ 5.575,32
Descontos Obtidos		R$ 121.575,82	R$ 5.319,50
Juros Recebidos		R$ 2.898,24	R$ 173,31
Receitas s/Aplicacoes Financeiras		R$ 169,01	R$ 82,51
OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS		R$ 166.284,96	R$ 7.154.265,90
RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R$ 166.284,96	R$ 7.154.265,90
RECEITA NÃO OPERACIONAIS		R$ 218.601,01	R$ 7.154.265,90
Alugueis Recebidos de Imoveis		R$ 104.191,65	R$ 39.676,18
Recuperacao de Despesas		R$ 114.409,36	R$ 7.114.589,72
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R$ (52.316,05)	R$ (0,00)
(-) Despesas Eventuais		R$ (52.316,05)	R$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA LIQUIDO DO PERIODO		R$ 59.092.892,53	R$ 59.281.910,63
RECEITAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		R$ 59.092.892,53	R$ 59.281.910,63
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS		R$ 64.396.309,81	R$ 64.807.823,52
VENDAS DE PRODUTOS		R$ 27.141.795,77	R$ 33.702.394,69
VENDAS TRIBUTADAS		R$ 27.141.795,77	R$ 33.702.394,69
A Prazo		R$ 27.141.795,77	R$ 33.702.394,69
VENDAS DE SERVICOS		R$ 352.962,64	R$ 371.904,73
SERVICOS PRESTADOS		R$ 352.962,64	R$ 371.904,73
A Prazo		R$ 352.962,64	R$ 371.904,73
RECEITAS DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R$ 36.901.551,40	R$ 30.733.524,10
RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADA		R$ 36.901.551,40	R$ 30.733.524,10
RECEITAS A PRAZO		R$ 36.901.551,40	R$ 30.733.524,10
Obra Conserva olimpia/ Bebedouro		R$ 2.506.625,67	R$ 3.023.908,15
Obra DER-MG Limeira D'Oeste		R$ 0,00	R$ 833.198,97
Obra José Bonifácio		R$ 15.024.061,25	R$ 12.331.537,88
Obra Lote 11 Olimpia/Guapiaçu		R$ 1.147.719,87	R$ 1.656.259,46
Obra Lote 57- Conserva Olimpia		R$ 2.072.047,16	R$ 2.672.693,92
Obra Morro Agudo / Jaborandi		R$ 9.722.429,66	R$ 0,00
Obra Neves Paulista/União Paulista		R$ 889.108,64	R$ 70.629,53
Obra Pavimentacao Correlatas		R$ 5.366.181,51	R$ 10.174.277,29
Obra Uchoa/Tabapua/Novais		R$ 194.881,27	R$ 0,00
(-) Vendas Canceladas		R$ (21.503,63)	R$ (28.981,10)
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R$ (5.303.417,28)	R$ (5.525.912,89)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R$ (5.303.417,28)	R$ (5.525.912,89)
(-) ICMS Sobre Vendas		R$ (2.011.632,06)	R$ (2.451.490,58)
(-) ISS Sobre Servicos Prestados		R$ (1.016.604,46)	R$ (798.216,25)
(-) Pis Sobre Faturamento		R$ (405.509,67)	R$ (405.764,66)
(-) COFINS		R$ (1.871.583,06)	R$ (1.872.760,01)
(-) ICMS Sobre Vendas Canceladas		R$ 1.911,97	R$ 2.318,61
(-) CUSTOS DE PRODUCAO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) PRODUÇÃO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CUSTOS DE OBRAS - APROPRIACOES		R$ (0,00)	R$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Lucro Líquido do Exercicio		R$ 441.860,83	R$ 677.327,15
(-) CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS		R$ (58.840.049,80)	R$ (63.254.431,18)
(-) CUSTOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		R$ (56.050.738,34)	R$ (44.793.405,39)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		R$ (22.205.822,56)	R$ (25.958.301,13)
(-) CUSTOS DIRETOS		R$ (17.337.822,18)	R$ (22.572.097,45)
(-) Mao-de-Obra e Encargos Diretos		R$ (7.607.364,59)	R$ (8.025.906,68)
(-) Outros Custos Diretos		R$ (9.730.457,59)	R$ (14.546.190,77)
(-) CUSTOS INDIRETOS		R$ (4.868.000,38)	R$ (3.386.203,68)
(-) Despesas Gerais		R$ (4.868.000,38)	R$ (3.386.203,68)
(-) CUSTOS ATIVIDADES IMOBILIARIAS		R$ (24.132.792,38)	R$ (23.263.998,84)
(-) CUSTOS DE OBRAS POR EMPREITADA		R$ (24.132.792,38)	R$ (23.263.998,84)
(-) Mao-de-Obra e Encargos		R$ (7.981.183,81)	R$ (4.771.688,60)
(-) Materiais Aplicados		R$ (3.413.620,12)	R$ (0,00)
(-) Servicos de Terceiros		R$ (5.281.706,06)	R$ (0,00)
(-) Despesas Gerais Diretas		R$ (7.456.282,39)	R$ (18.492.310,24)
CUSTOS DE PRODUTOS VENDIDOS		R$ (9.712.123,40)	R$ 4.428.894,58
CUSTOS DIRETOS		R$ (9.711.858,04)	R$ 3.894.562,01
Outros Custos Diretos		R$ (9.711.858,04)	R$ 3.894.562,01
PRODUTOS EM ELABORACAO		R$ (265,36)	R$ 534.332,57
(-) Estoque Final		R$ 373.023,13	R$ 908.017,14
(-) Estoque Inicial		R$ (373.288,49)	R$ (373.684,57)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (9.943.577,36)	R$ (23.070.033,95)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (8.816.021,42)	R$ (20.633.270,61)
(-) DESPESAS COM O PESSOAL		R$ (3.303.581,60)	R$ (4.528.843,20)
(-) 1/3 de Ferias		R$ (56.131,36)	R$ (20.932,65)
(-) 13o. Salario		R$ (23.355,54)	R$ (604.853,08)
(-) Adicional de Insalubridade		R$ (20.935,20)	R$ (20.653,60)
(-) Adicional de Periculosidade		R$ (27.795,75)	R$ (31.287,11)
(-) Adicional Noturno		R$ (2.986,86)	R$ (3.594,89)
(-) Ajuda de Custo		R$ (39.032,23)	R$ (37.672,82)
(-) Assistencia Medica e Social		R$ (38.846,06)	R$ (49.673,96)
(-) Aviso Previo e Indenizacoes		R$ (38.434,61)	R$ (8.033,92)
(-) Contribuicoes a Previdencia Social		R$ (558.984,63)	R$ (735.031,43)
(-) Contribuicoes ao F G T S		R$ (285.912,59)	R$ (324.804,36)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Diarias de Viagens		R$ (1.583,52)	R$ (2.518,23)
(-) Ferias		R$ (168.875,94)	R$ (62.797,97)
(-) Horas Extras		R$ (302.667,82)	R$ (353.358,69)
(-) PAT - Programa Alimentacao Trabalhador		R$ (0,00)	R$ (371.483,67)
(-) Premio por Tempo de Servico		R$ (46.492,85)	R$ (52.301,44)
(-) Premios de Produtividade		R$ (75.489,93)	R$ (143.791,14)
(-) Recrutamento e Treinamento de Pessoal		R$ (0,00)	R$ (789,96)
(-) Salarios e Ordenados		R$ (1.519.416,67)	R$ (1.579.140,17)
(-) Seguro de Acidente do Trabalho		R$ (93.662,40)	R$ (123.761,06)
(-) Seguro de Vida em Grupo		R$ (285,71)	R$ (0,00)
(-) Vale Transporte		R$ (2.691,93)	R$ (2.363,05)
(-) O C U P A C A O		R$ (608.497,74)	R$ (13.689.622,88)
(-) Alugueis e Condominios		R$ (12.418,72)	R$ (12.418,72)
(-) Depreciacoes e Amortizacoes		R$ (0,00)	R$ (12.975.325,08)
(-) Seguranca e Vigilancia		R$ (596.079,02)	R$ (701.879,08)
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R$ (493.746,00)	R$ (488.926,88)
(-) Agua		R$ (7.958,72)	R$ (8.638,80)
(-) Correios e Malotes		R$ (7.215,10)	R$ (9.919,40)
(-) Energia Eletrica		R$ (4.966,39)	R$ (0,00)
(-) Reproducoes e Autenticacoes		R$ (1.191,00)	R$ (296,00)
(-) Seguros de Veiculos		R$ (441.581,83)	R$ (439.023,12)
(-) Telefone e Telex		R$ (30.832,96)	R$ (31.049,56)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R$ (765.215,64)	R$ (557.611,20)
(-) I P V A		R$ (153.370,84)	R$ (7.103,73)
(-) Imposto Predial e Territorial Urbano		R$ (4.989,29)	R$ (4.211,08)
(-) Outros Impostos e Taxas		R$ (600.105,63)	R$ (546.296,39)
(-) Taxa de Licenca e Funcionamento		R$ (6.749,88)	R$ (0,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R$ (0,00)	R$ (9.326,53)
(-) Publicidade		R$ (0,00)	R$ (9.326,53)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (3.644.980,44)	R$ (1.358.939,92)
(-) Acao Trabalhista - Hon. Sucubenciais		R$ (40.900,00)	R$ (13.200,00)
(-) Acoes Indenizatorias		R$ (3.515,40)	R$ (7.715,40)
(-) Anuncios e Publicacoes		R$ (28.402,90)	R$ (9.620,00)
(-) Assistencia Tecnica		R$ (39.001,40)	R$ (50.275,10)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Associacao de Classe		R$ (22.703,90)	R$ (880,00)
(-) Bens de Natureza Permanente		R$ (106.531,79)	R$ (82.412,10)
(-) Conservacao e Limpeza		R$ (0,00)	R$ (13.158,52)
(-) Conservacao e Reparos		R$ (714,00)	R$ (0,00)
(-) Copa Cozinha e Refeicao		R$ (5.997,01)	R$ (21.467,26)
(-) Despesas com Processamento de Dados		R$ (37.186,16)	R$ (57.652,70)
(-) Despesas Diversas		R$ (58.198,03)	R$ (89.045,76)
(-) Despesas Legais e Judiciais		R$ (150.533,46)	R$ (94.186,10)
(-) Donativos e Contribuicoes		R$ (2.125,00)	R$ (600,00)
(-) Honorarios de Administracao		R$ (195.989,97)	R$ (86.270,76)
(-) Licenca de Veiculos - Adm		R$ (92.534,73)	R$ (33.104,16)
(-) Materiais de Escritorio e Expediente		R$ (30.184,66)	R$ (24.921,20)
(-) Material de Consumo		R$ (3.102,08)	R$ (0,00)
(-) Multas p/Infracoes de Transito		R$ (5.446,59)	R$ (26.059,68)
(-) Multas, Jrs e Cor Monet p/Atraso Recolh		R$ (19,66)	R$ (0,00)
(-) Seguro		R$ (21.006,50)	R$ (64.985,38)
(-) Servicos de Terceiros - PF		R$ (0,00)	R$ (450,00)
(-) Servicos de Terceiros - PJ		R$ (2.726.509,10)	R$ (544.851,40)
(-) Viagens e Estadias - Adm		R$ (74.378,10)	R$ (138.084,40)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (6.571,65)	R$ (13.720,55)
(-) DESPESAS COM O PESSOAL		R$ (6.571,65)	R$ (13.720,55)
(-) Comissoes e Corretagens s/Vendas		R$ (6.571,65)	R$ (13.720,55)
(-) ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		R$ (1.120.984,29)	R$ (2.423.042,79)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (1.126.559,61)	R$ (2.425.314,99)
(-) Comissoes e Despesas Bancarias		R$ (48.189,66)	R$ (58.983,04)
(-) IOF - Imposto sobre Operacoes de Credito		R$ (44.293,86)	R$ (49.799,89)
(-) Juros Pagos ou Incorridos		R$ (1.034.076,09)	R$ (2.316.532,06)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 5.575,32	R$ 2.272,20
(-) Descontos Obtidos		R$ 5.319,50	R$ (0,00)
Juros Recebidos		R$ 173,31	R$ 2.195,64
Receitas s/Aplicacoes Financeiras		R$ 82,51	R$ 76,56
OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS		R$ 7.154.265,90	R$ 4.609.008,16
RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R$ 7.154.265,90	R$ 4.609.008,16
RECEITA NÃO OPERACIONAIS		R$ 7.154.265,90	R$ 4.609.008,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Alugueis Recebidos de Imoveis		R$ 39.676,18	R$ 59.514,27
Receitas Eventuais		R$ (0,00)	R$ 800,00
Recuperacao de Despesas		R$ 7.114.589,72	R$ 4.548.693,89
RECEITA LIQUIDO DO PERIODO		R$ 59.281.910,63	R$ 63.931.758,33
RECEITAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		R$ 59.281.910,63	R$ 63.931.758,33
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS		R$ 64.807.823,52	R$ 68.774.046,64
VENDAS DE PRODUTOS		R$ 33.702.394,69	R$ 27.921.478,47
VENDAS TRIBUTADAS		R$ 33.702.394,69	R$ 27.921.478,47
A Prazo		R$ 33.702.394,69	R$ 27.921.478,47
VENDAS DE SERVICOS		R$ 371.904,73	R$ 2.066.746,71
SERVICOS PRESTADOS		R$ 371.904,73	R$ 2.066.746,71
A Prazo		R$ 371.904,73	R$ 2.066.746,71
RECEITAS DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R$ 30.733.524,10	R$ 38.785.821,46
RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADA		R$ 30.733.524,10	R$ 38.785.821,46
RECEITAS A PRAZO		R$ 30.733.524,10	R$ 38.785.821,46
Obra Conserva olimpia/ Bebedouro		R$ 3.023.908,15	R$ 5.289.376,38
Obra DER-CE Barretos/Colombia		R$ 0,00	R$ 2.889.119,96
Obra DER-MG Limeira D'Oeste		R$ 833.198,97	R$ 7.928.659,70
Obra José Bonifácio		R$ 12.331.537,88	R$ 0,00
Obra Lote 11 Olimpia/Guapiaçu		R$ 1.656.259,46	R$ 11.422.553,38
Obra Lote 57- Conserva Olimpia		R$ 2.672.693,92	R$ 0,00
Obra Neves Paulista/União Paulista		R$ 70.629,53	R$ 0,00
Obra Pavimentacao Correlatas		R$ 10.174.277,29	R$ 11.260.959,04
(-) Vendas Canceladas		R$ (28.981,10)	R$ (4.847,00)
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R$ (5.525.912,89)	R$ (4.842.288,31)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R$ (5.525.912,89)	R$ (4.842.288,31)
(-) ICMS Sobre Vendas		R$ (2.451.490,58)	R$ (1.932.653,83)
(-) ISS Sobre Servicos Prestados		R$ (798.216,25)	R$ (1.133.260,37)
(-) Pis Sobre Faturamento		R$ (405.764,66)	R$ (353.067,49)
(-) COFINS		R$ (1.872.760,01)	R$ (1.629.542,23)
(-) ICMS Sobre Vendas Canceladas		R$ 2.318,61	R$ 206.235,61
(-) CUSTOS DE PRODUCAO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) PRODUÇÃO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CUSTOS DE OBRAS - APROPRIACOES		R$ (0,00)	R$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
NIRE	35200034331
CNPJ	49.681.778/0001-00
Número de Ordem	99
Natureza do Livro	Diário Geral
Município	São Paulo
Data do arquivamento dos atos constitutivos	19/09/1983
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	102410

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Natureza do Livro	Diário Geral
Número de ordem	99
Quantidade total de linhas do arquivo digital	102410
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
35200034331	49.681.778/0001-00	

NOME EMPRESARIAL
COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Diário Geral	99

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTABILISTA	11243141808	ROBERTO CARLOS MENONI:11243141808	753016680389914536 6	04/05/2022 a 04/05/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	49681778000100	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA:49681778000100	857302097861183100 8	03/05/2023 a 02/05/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.
61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 11/03/2024 às 13:52:55

A6.36.34.60.6B.53.4E.6B
EA.6C.FE.E1.44.CA.AE.F8

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 48978011


IDENTIFICAÇÃO:

NOME: CNPJ

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA **49.681.778/0001-00**

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO



FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
https://goias.gov.br/economia/
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.477.585.244 **EMITIDA VIA INTERNET**

SGTI-SEFAZ: **LOCAL E DATA:** GOIANIA, 11 DEZEMBRO DE 2024 **HORA:** 10:18:18:5

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 49.681.778/0001-00
Certidão nº: 84880520/2024
Expedição: 09/12/2024, às 09:54:34
Validade: 07/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **49.681.778/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

JUCESP PROTOCOLO
2.599.447/24-0

TRIGÉSIMA QUARTA ALTERAÇÃO COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

NIRE nº 35200034331
CNPJ sob nº 49.681.778/0001-00

LUIZ RAIMUNDO NEVES, brasileiro, casado, sob regime de comunhão parcialde bens, natural de São Paulo, Estado de São Paulo, empresário, CPF nº 387.012.948-49, RG 4.109.132-2 SSP/SP, expedido em 08/06/2022, residente e domiciliado à Avenida Anísio Haddad, nº 8205, Bloco 7, Apto 61, Jardim das Palmeira, Condomínio Green Palm, CEP 15.091-710, São José do Rio Preto, Estado de São Paulo;

JOSÉ HENRIQUE NEVES DE AZEVEDO, brasileiro, natural de Potirendaba,Estado de São Paulo, casado, sob regime de separação total de bens, empresário, portador do RG n° 14.560.598-X SSP/SP, expedido em 29/09/2010, e do CPF n° 038.911.818-41, residente e domiciliado à Fazenda Aurora, Gleba C, S/N, EN MODELO, Bady Bassit, Estado de São Paulo, CEP 15115-000;

LAERCIO RUI NEVES, brasileiro, natural de Potirendaba, Estado de São Paulo,médico, casado, sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 06/05/1950,portador da cédula de identidade RG nº 4.877.496-0 SSP/SP, expedido em 24/10/2013, e inscrito no CPF nº 786.092.088-34, residente na Rua Las Vegas, nº600, Condomínio Débora Cristina, em São José do Rio Preto/SP, CEP: 15093-010.

Únicos sócios quotistas da Sociedade Limitada, que gira nesta cidade sob a denominação social de **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA**, comsede na Rua Libero Badaro, nº 182, Sala 90, Centro, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01008-000, que tem seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob nº **35200034331** e CNPJ sob nº **49.681.778/0001-00**, resolvem de comum acordo e mutuo consentimento a alteração de seu contrato social, consolidando-o,conforme as modificações seguintes:

1- DA TRANSFERÊNCIA DE ACERVOS TÉCNICOS.

Aos 11 de setembro de 2024, foi aprovada a cisão parcial da empresa sob a denominação **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA**, sem que ocorresse sua extinção para incorporar parte de seus ACERVOS TÉCNICOS através da CISÃO PARCIAL de parte dos atestados, certidões dos contratos firmados e executados com contratantes de serviços públicos ou privados relacionados no Anexo I do Laudo de Avaliação datado de 05/09/2024, para o fim específico de transferência das referidas obras, pelo valor de R$ 1.252,77 (um mil duzentos e cinquenta e dois mil e setenta e sete reais) Para a operação de cisão parcial aprovada em 11/09/2024 efetuada de acordo com o que determina a lei nº 6.404/76, que permite que empresas, façam reformulações que lhe forem convenientes, através dos procedimentos relativos aos processos de incorporação, cisão e fusão, sob o ponto de vista contábil e societário e de acordo com Ata de reunião de titular e quotistas para análise de proposta de cisão parcial e avaliação de parte dos acervos técnicos da, destinada a

JUCESP

incorporação através de CISÃO PARCIAL ao patrimônio da **CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA** e protocolo de intenções de justificativa da CISÃO PARCIAL, que ora seguem anexo ao presente instrumento. Como parte da CISÃO, passa integrar ao patrimônio da empresa **CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA** o acervo técnico constituído pelo currículo, expertise e experiência, representada pelos atestados de execução de obras, serviços, emitidos por contratantes de serviços públicos ou privados, constantes do Anexo I, do Laudo de Avaliação datado de 05/09/2024 e que faz parte da justificativa/protocolo, que deu origem a CISÃO.

1.1. DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DOS ATESTADOS.

1.) Foi responsável técnico pelo Laudo de Avaliação Econômico e empresa de contabilidade De Lucca Assessoria Contábil Fiscal S/S – CNPJ: 00.146.568/0001-15 representada por Lairdo Severo de Lucca Filho CPF: 010.824.178-58, CRC: 1sp112.994/O-5 e os Engenheiros José Luiz Brandino Junior CREA- SP nº 5061515284 – RNP 2601491213 e Renato Rodrigues Lima CREA- SP nº 0601662349 – RNP 2605054128 2.)

Todo o patrimônio cindido e transferido pela empresa **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA** à empresa **CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA**, poderá ser utilizado plena e operacionalmente desde que o Engenheiro Civil **Divino Miguel Liporacci, CREA-SP nº 0500479820,**, esteja anotado como responsável técnico perante o respectivo CREA-SP Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo e nos CREAs dos estados onde o Engenheiro Civil **Divino Miguel Liporacci, CREA-SP nº 0500479820**. 3.) O Engenheiro Civil **Divino Miguel Liporacci, CREA-SP nº 0500479820,** será o responsável técnico da sociedade perante o CREA-SP Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo e nos CREAs dos estados onde o Engenheiro Civil, tiver registro e trará para a sociedade todos os acervos relacionados no anexo I do Laudo de Avaliação datado de 05/11/2024 ,que também fará parte dos documentos da Cisão para utilização operacional plena desde que o mesmo esteja anotado como responsável técnico perante o respectivo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Estado de São Paulo, e nos CREAs dos estados onde a **CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA**, tiver registro.

1.2. DA SUCESSÃO EM DECORRÊNCIA DA CISÃO PARCIAL.

Conforme estipulado na JUSTIFICATIVA E PROTOCOLO PARA CISÃO PARCIAL, em decorrência da aprovação da cisão parcial sucederão a **CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA**, apenas os direitos e obrigações transferidos em decorrência da incorporação de parte do acervo cindido da empresa **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA** sem solidariedade entre si ou em relação ao patrimônio remanescente da empresa cindida, conforme faculta o parágrafo único do Art. 233 da lei das sociedades, não representando à empresa **CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA** assunção de responsabilidade de natureza trabalhista, tributária e/ou cível, seja de forma solidária ou subsidiária.

1.3 DO CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA**, não será reduzido, mantendo-se inclusive o mesmo número de quotas que compõem o capital, face o valor vertido do patrimônio líquido ser originário somente de acervo técnico. As deliberações tomadas acima tiveram como base a seguinte legislação: Resolução nº 1.025/2.009 de 30 de outubro de 2.009- CONFEA, dos Art. 47. O acervo técnico é o conjunto das atividades desenvolvidas ao longo da sua vida profissional compatíveis com suas atribuições e registradas no CREA por meio de anotações de responsabilidade técnica.

Parágrafo único. Constituirão o acervo técnico do profissional as atividades finalizadas cujas ARTs correspondentes atendam às seguintes condições: I - tenham sido baixadas, ou II – não tenham sido baixadas, mas tenha sido apresentado

JUCESP

atestado que comprove a execução de parte das atividades nela consignadas.
Art. 48. A capacidade técnico-operacional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes do seu quadro técnico. Parágrafo único. A capacidade técnica–profissional de uma pessoa jurídica varia em função da alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico.

Resolvem assim seus sócios consolidarem o contrato social que passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO

As demais cláusulas não modificadas pelo presente instrumento permanecem em pleno vigor.

Nesta oportunidade, considerando as alterações aqui havidas e ajustadas, resolvem os sócios **CONSOLIDAR O CONTRATO SOCIAL** desta Sociedade Limitada,que se regerá pelas disposições contidas nos artigos 1.052 a 1.087 da Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, (Código Civil Brasileiro), reproduzindo todasas suas cláusulas vigentes, independentemente da redação e/ou numeração anterior, que obrigam os sócios a bem observar e cumpri-las, por si e por seus herdeiros ou sucessores a qualquer título.

PRIMEIRA: A Sociedade gira sob a denominação social de **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA**, com sede na Rua Libero Badaro, nº 182, Sala 90, Centro, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01008-000, JUCESP NIRE **35200034331**, e mantém as seguintes filiais:

01-NIRE **35902136070**, inscrita no CNPJ/MF nº **49.681.778/0005-26**, situada à Rodovia Marcirio Gomes, s/nº, Km 12,6, Bairro Zona Rural, CEP 15.520-000, nacidade de Valentim Gentil, Estado de São Paulo, e explora a atividade social de **EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE MINÉRIOS, USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO E COMERCIALIZAÇÃO DE MINÉRIOS.**

02-NIRE **35902973290**, inscrita no CNPJ/MF nº **49.681.778/0006-07**, situada à Rodovia BR 153, Km 0,5 metros, s/nº, Fazenda Marimbondo, Bairro Zona Rural,CEP 15.460-000, Município de Icem, estado de São Paulo, e explora a atividade social de **EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE MINÉRIOS, USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO E COMERCIALIZAÇÃO DE MINÉRIOS.**

03-NIRE **35903356456**, inscrita no CNPJ/MF nº **49.681.778/0007-98**, situada à Fazenda Providência, s/nº, Bairro Zona Rural, CEP 15.260-000, Município de Planalto, estado de São Paulo, e explora a atividade social de **EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE MINÉRIOS, USINAGEM DE CONCRETOASFÁLTICO E COMERCIALIZAÇÃO DE MINÉRIOS.**

04-NIRE **35903572329**, inscrita no CNPJ/MF n° **49.681.778/0010-93**, situada à Fazenda Santa Maria, s/nº, Bairro Zona Rural, CEP 15429-899, na cidade de Embaúba, estado de São Paulo, e explora a atividade social de EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE MINÉRIOS, USINAGEM DE CONCRETOASFÁLTICO E COMERCIALIZAÇÃO DE MINÉRIOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO.

05-NIRE **31999178526**, CNPJ/MF nº **49.681.778/0011-74**, situada á Rodovia BR
153, s/nº, Km 236, Fazenda São José do Fecho, Bairro Zona Rural, CEP 38230- 000, na cidade de Fronteira, estado de Minas Gerais, e explorará a atividade social de **EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO, E TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃOINTERIOR DE CARGA, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.**

06-NIRE **35905052578**, CNPJ/MF nº **49.681.778/0012-55**, para a Rua Bela Vista, nº 1217, Bairro Recanto Bela Vista, CEP 15405-372, na cidade de Olímpia, estadode São Paulo, e explora a atividade social de **SERVIÇOS DE CONCRETAGEM PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO.**

07-NIRE **35905052586**, CNPJ/MF nº **49.681.778/0013-36**, situada na Rodovia SP 425 de Jose Bonifácio à Planalto, s/nº,

JUCESP

Bairro Zona Rural, CEP 15200-000, na cidade de Jose Bonifácio, estado de São Paulo, e explora a atividade social de **EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE MINÉRIOS, USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO E COMERCIALIZAÇÃO DE MINÉRIOS.**

08-NIRE **35905114786**, CNPJ/MF nº **49.681.778/0014-17**, situada na Rodovia SP 304 (Mendonça – Sales, Km 460 + 436,98 Mts) Fazenda Aliança, s/nº, Bairro Fazenda Barra Mansa, CEP 15220-000, na cidade de Mendonça, estado de São Paulo, e explorará a atividade social de **EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO, E TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO INTERIOR DE CARGA, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL**.

09- NIRE **35905954296**, CNPJ/MF nº **49.681.778/0015-06**, situada na cidade do Taquaritinga, Estado de São Paulo, na Estrada Municipal de Taquaritinga aGuariroba 060, Km 06, Lado Direito, S/N, Zona Rural, CEP-15909-899, com objetivo social de **EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTOASSOCIADO**.

10- NIRE **31920069482**, CNPJ/MF nº **49.681.778/0016-89, s**ituada na Rodovia MG 255, KM 125, Fazenda Bonito, Zona Rural, Campina Verde, Estado de Minas

Gerais, CEP: 38270-000, explorando a atividade de **EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE MINÉRIOS, USINAGEM DE CONCRETOASFÁLTICO E COMERCIALIZAÇÃO DE MINÉRIOS.**

11- NIRE **31920100037**, CNPJ/MF nº **49.681.778/0017-60,** situada na Rodovia MG 255, S/N, KM 137, KM 138, Zona Rural, Iturama, Estado de Minas Gerais, CEP: 38280-000, explorando a atividade de **SERVIÇOS DE CONCRETAGEM PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, COM PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO (2330-3/05).**

12- NIRE **35906687089**, CNPJ/MF nº **49.681.778/0018-40,** situada na **Rua Goiás,** 113, Vila Aparecida, Monte Aprazível, Estado de São Paulo, CEP 15150-000,explorando a atividade de SERVIÇOS DE CONCRETAGEM PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, COM PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO.

13- NIRE **35906740567**, CNPJ/MF nº **49.681.778/0019-21,** situada na **Estrada Municipal Terra Roxa/ Jaborandi, S/N, KM 10, Zona Rural, Terra Roxa, Estado de São Paulo, CEP 14745-000,** explorando a atividade de **EXTRAÇÃOE BENEFICIAMENTO DE MINÉRIOS, USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO E COMERCIALIZAÇÃO DE MINÉRIOS.**

14- NIRE **35906759985**, CNPJ/MF nº **49.681.778/0020-65,** situada na **Fazenda Restinga, S/N, KM 0,5, Zona Rural, Restinga, Estado de São Paulo, CEP 14430-000,** explorando a atividade de **USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO E COMERCIALIZAÇÃO DE MINÉRIOS, EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE MINÉRIOS.**

15-NIRE 54920089156 e CNPJ nº 49.681.778/0021-46, sede na **Rodovia MS 320, S/N, Fazenda Recanto do Sucuriú, Zona Rural, Água Clara/MS, CEP 79680-000,** explorando a atividade de **EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE MINÉRIOS, USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO E COMERCIALIZAÇÃO DE MINÉRIOS.**

16- NIRE 54920089164 e CNPJ nº 49.681.778/0022-27,com sede na **Rodovia MS 377 INOC/ÁGUA CLARA, S/N, KM 98 + 200 MTS A ESQUERDA, Fazenda Fazendinha, ZonaRural, Inocência/MS, CEP 79580-000,** explorando a atividade de **EXTRAÇÃOE BENEFICIAMENTO DE MINÉRIOS, USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO E COMERCIALIZAÇÃO DE MINÉRIOS.**

PARÁGRAFO ÚNICO: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

SEGUNDA: O Capital Social Registrado já integralizado anteriormente em moeda corrente do país no montante de **R$ 30.000.000,00** (Trinta milhões de reais), divididos em 30.000.000 (Trinta milhões) de quotas de valor nominal de R$1,00 (um real), está subscrito e integralizado em moeda corrente do país distribuído entre os sócios da seguinte forma:

LUIZ RAIMUNDO NEVES

12.000.000 quotas no valor nominal de R$ 1,00..... R$ 12.000.000,00

JUCESP
24 10 21

JOSÉ HENRIQUE NEVES DE AZEVEDO

6.000.000 quotas no valor nominal de R$ 1,00 ..... R$ 6 000.000,00

LAERCIO RUI NEVES

12.000.000 quotas no valor nominal de R$ 1,00 ..... R$ 12.000.000,00

PARÁGRAFO ÚNICO: A responsabilidade dos sócios é limitada à participaçãode Capital de cada um, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

TERCEIRA: A atividade da Sociedade é: **OBRAS E SERVIÇOS AUXILIARES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, SERVIÇOS DE CONCRETAGEM, USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO, EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE MINÉRIOS, COMERCIALIZAÇÃO DE MINÉRIOS E REPRESENTAÇÕES, EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO, MÃO DE OBRA AFINS, PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO, EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO COMÉRCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO, COM AS SEGUINTES ATIVIDADESCORRELATAS:**

a. o desenvolvimento de novas tecnologias para aplicação no campo daengenharia;

b. controles tecnológicos;

c. estudos de viabilidade de obras viárias;

d. projetos de obras;

e. consultoria e planejamento em geral;

f. gerenciamento de obras e empreendimentos;

g. a administração de bens próprios;

h. consultoria para desenvolvimento e implantação de T.C.L. s Estratégicos;

i. a participação em outras sociedades, como quotista ou acionista no Brasil ou noexterior;

j. Construção Civil, Terraplanagem, Pavimentação e Obras de Arte em Geral, Estudos e Elaboração de Projetos, Direção, Consultoria, Fiscalização construção de obras relativas a portos, canais e das concernentes aos aeroportos, fundações, estruturas de concreto, estruturas metálicas, obras rurais e as relativas a saneamento básico, irrigação, drenagem a Rodovias, calçamentos, revestimentos asfálticos e obras de arte em geral;

k. Locação de Veículos, Equipamentos, Máquinas e Mão de Obra;

l. Exploração da Indústria e Comércio Ligados a Construção Civil, Artefatos deCimento e Asfalto;

m. Incorporação, Construção e Comercialização de Unidades Comerciais eResidenciais, Compra e Venda De Imóveis, Loteamento próprio ou de terceiros;

n. Prestação de Serviço de Conservação e Manutenção de Estradas Oficiais eVicinais;

o. Execução e Manutenção e Sinalização Viária (Horizontal e Vertical);

p. Serviços de concretagem para construção civil e mão-de-obra afins;

q. Manutenção Preventiva, Corretiva, Reparação e Conservação de Prédios Urbanos, Vias e Logradouros Públicos;

r. Prestação de serviços de limpeza pública e privada, entre outros: coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos, domiciliares comerciais, industriais, hospitalares, ambulatoriais, serviços de saúde e especiais; projeto, planejamento, implantação, administração, operação e manutenção de aterros sanitários, usinas de reciclagem e compostagem e

incineradores de resíduos dos serviços de saúde ou outras formas de disposição final de resíduos sólidos urbanos de origem domiciliar, comercial, industrial ou de serviços de saúde; varrição manual ou mecanizada de ruas, praças e logradouros públicos; desobstrução de bocas-de-
lobo, ramais e galerias pluviais e de saneamento básico; capina manual e química; roçada manual e mecanizada; raspagem e lavagem de vias e logradouros públicos,logradouros próprios e serviços afins;

s. Fornecimento, implantação e operação de Usina de Reciclagem e Compostagemde resíduos sólidos urbanos e comercialização das sucatas e compostos orgânicosresultantes;

t. Prestação de serviços de desratização, desinfecção e dedetização com produtos saneantes domissanitários;

u. Comércio de sucatas metálicas, plásticas ou vidros; de adubos orgânicos de quaisquer espécies, origens e procedências;

v. Transporte de cargas por meio rodoviário;

x. Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional.

y. Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo.

QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em 22/06/1978, e seu prazo de duração é indeterminado.

QUINTA: As quotas de capital da sociedade não poderão ser alienadas a terceirosestranhos ao quadro social sem o prévio consentimento dos demais sócios, aos quais fica assegurada a preferência na aquisição, em igualdade de condições, devendo o sócio retirante oferecer ao sócio remanescente, sempre por escrito comas condições de alienação, para que haja manifestação da preferência no prazo máximo de trinta dias.

PARÁGRAFO ÚNICO: Findo o prazo de trinta dias para o exercício de preferência sem que o sócio remanescente tenha se manifestado ou se houver sobras, as quotas poderão ser cedidas ou alienadas a terceiros.

SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mastodos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

SÉTIMA: O sócio que desejar retirar-se da Sociedade, deverá notificar ao sócio remanescente por escrito, com antecedência mínima de trinta dias, e seus haveres lhes serão pagos após o levantamento do Balanço geral da Sociedade específico para este fim, em vinte e quatro parcelas mensais e sucessivas, corrigidas pelo índice oficial da inflação, vendendo-se a primeira, sessenta dias a contar da data da saída do sócio.

OITAVA: O sócio retirante, após quitar todas as suas obrigações com a pessoa jurídica da qual foi integrante, sendo estas decorrentes de seu período de participação na sociedade, fica livre e desembaraçado de quaisquer responsabilidades posteriores a data de averbação de sua saída.

NONA: A administração da sociedade caberá aos sócios Luiz Raimundo Neves, José Henrique Neves de Azevedo e Laercio Rui Neves, com os poderes e atribuições de assinatura em conjunto ou isoladamente, para todos os atos perante toda e qualquer Instituição Pública, Privada, Financeiras, Instâncias Judicial de toda natureza, para constituição de procuradores, autorizado o uso do nomeempresarial, vedado no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

PARÁGRAFO ÚNICO: A constituição de procuradores para representação destaSociedade por Instrumento Público ou Particular, poderão ser outorgadas por prazo determinado ou indeterminado.

DÉCIMA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas da administração, procedendo aelaboração do Inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico.

DÉCIMA PRIMEIRA: Os sócios reunir-se-ão sempre que for necessário, mediante convocação do sócio majoritário cujas quotas formem pelo menos um quinto do Capital Social, e suas resoluções ou decisões constarão no livro de "Atasde Reuniões da Diretoria". Para deliberação válida será necessária a presença da maioria societária e o "quórum" para decisão será a maioria simples. No caso de empate, o sócio majoritário terá o direito do segundo voto de desempate. Aplicar-se-á para as deliberações específicas da Lei 10.406/2002, serão obedecidos os percentuais deliberativos estabelecidos na referida legislação.

DÉCIMA SEGUNDA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quandofor o caso.

PARÁGRAFO ÚNICO: Os lucros ou prejuízos apurados anualmente poderão serdistribuídos ou capitalizados para os sócios na proporção da participação societáriade cada um, conforme decidir a Sociedade.

DÉCIMA TERCEIRA: Os sócios que representem a maioria de ¾ (três quartos)do Capital Social, poderão promover a alteração do Contrato Social, independentemente do consentimento expresso ou tácito dos demais sócios, especialmente no que tange a exclusão de sócio que passe a colocar em risco a continuidade da empresa, em virtude atos de inegável gravidade.

PARÁGRAFO ÚNICO: A exclusão somente poderá ser determinada em reuniãoespecialmente convocada para esse fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.

DÉCIMA QUARTA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal a título de pró-labore observada ás disposições regulamentares pertinentes.

DÉCIMA QUINTA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ouinexistindo interesse destes, ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
PARÁGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DÉCIMA SEXTA: A regência supletiva desta Sociedade Limitada dar-se-á pelasnormas regimentais da Sociedade Anônima, Lei 6.404/76.

DÉCIMA SÉTIMA: Segundo remissão determinada pelo artigo 1.054 da Lei 10.406/2002 ao artigo 997 da mesma legislação, fica expresso que os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais.

DÉCIMA OITAVA: Os Administradores **LUIZ RAIMUNDO NEVES, JOSE HENRIQUE NEVES DE AZEVEDO E LAERCIO RUI NEVES**, declaram sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade,

por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente o acessoa cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo,fé pública, ou a propriedade.

DÉCIMA NONA: E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias, elegendo o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, para questões judiciais.

São Paulo/SP, 11 de setembro de 2024

LUIZ RAIMUNDO NEVES

JOSÉ HENRIQUE NEVES DE AZEVEDO

LAERCIO RUI NEVES

JUCESP
19
31 OUT 2024
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO JUCESP
MARINA CENTURION DARDANI
SECRETÁRIA GERAL EM EXERCÍCIO
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
391.508/24-6
JUCESP

JUCESP
31 10 24

Laudo de Avaliação Econômico

Proprietário: Coplan Construtora Planalto Ltda.

Endereço: Rua Libero Badaró, nº 182, sala 90, Centro, São Paulo/ SP, CEP 01008-000

Tipo: Avaliação Econômica – Acervo Técnico

Finalidade: Determinação de Valor de Mercado de Acervo Técnico e Atestados, formado por CAT, para Cisão Parcial para composição do patrimônio da empresa **Concreplan Concreteira Planalto Ltda.**

INTRODUÇÃO

OBJETIVO E DIRETRIZES

O objetivo deste laudo é apresentar a avaliação de parte **do Acervo Técnico** constituído por 01 (um) documento técnico, em nome do responsável técnico **eng. Civil Divino Miguel, Liporacci, CREA-SP nº 0500479820,** que representa parte da capacitação técnica e a expertise no gerenciamento e execução de obras da **Coplan Construtora Planalto Ltda.,** uma vez que o contrato ela é a contratada titular.
A finalidade da presente avaliação é estabelecer um parâmetro de **Valor de Mercado** desta **01 (um) CAT – Certificado de Acervo Técnico,** torna-la ativos com valor de mercado e incorporação para dotação de capacidade técnica.

1. FUNDAMENTAÇÃO

O Grau de Fundamentação e Precisão foi o de GRAU II, que estabelece, na construção do valor, a utilização de dados e informações que constituem o histórico econômico e financeiro do Acervo Técnico, que suportem dentro desta realidade a elaboração do cenário de projeção no horizonte de dez anos.

O resultado indicado determinará o Valor de Mercado, que se define por:

Quantia mais provável pela qual se negociará voluntariamente e conscientemente um bem, numa data de referência, dentro das condições de mercado vigente"

JUCESP
31 10 24

2. PREMISSAS

A avaliação econômico-financeira do **Acervo Técnico** encontra seu embasamento nas seguintes premissas:

A **CATs – Certificados de Acervo Técnico, (relacionados no ANEXO I deste)** que abrangem as obras no período de 2.006 à 2011 no seguimento de execução de obras rodoviárias, que constituem o Acervo Técnico e Atestado de Capacidade Técnica, objeto desta avaliação, da **Construtora Planalto Ltda.**

3. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

Os **CATs – Certificados de Acervo Técnico** selecionados pela empresa, que são objeto do presente laudo, foram individualmente examinados, extraindo-se dos mesmos as informações abaixo elencadas e que estão devidamente discriminadas abaixo, que se referem aos dados cadastrais, principalmente, os seguintes:

Objeto
Contratante
Local da obra e ou serviço
Período de execução
Valor do Contrato incluindo aditivos e data base
Habilitação futura em licitações;
Possibilidade significativa de ganho em licitações.

4. FINALIDADE

Quanto ao Acervo Técnico em questão será absorvido pela **Concreplan Concreteira Planalto Ltda.** para fazer parte do seu patrimônio e o mesmo poderá ser utilizado de forma operacional plena para comprovação de aptidão técnica da mesma.

5. CONCLUSÃO

Diante ao estabelecido, foi aplicado percentual tendo como base os valores contratuais finais atualizados monetariamente pelo IPCA-E (IBGE) de **R$ 8.351.850,58 (oito milhões, trezentos e**

JUCESP
31 10 24

cinquenta e um mil, oitocentos e cinquenta reais e cinquenta e oito centavos) para a **CAT – Certificado de Acervo Técnico e Atestado de Capacidade Técnica** cujo valor final valorado foi de **R$ 1.252,77 (hum mil duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e sete centavos)** que representa 0,015%, em virtude do tipo de obra e importância para participação em futuras licitações com grandes chances de habilitação e que terão garantidos os seguintes:.

- À integração operacional;
- À evolução na tecnologia, no sistema de produção ou de comercialização;
- Ao fortalecimento competitivo no mercado diante da concorrência.

Estando as partes assim ajustadas, firmam o presente instrumento em (03) vias de igual teor e efeito.

São Paulo, 05 de setembro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
HAMILTON HELIOTROPIO DE MATTOS
Data: 23/09/2024 10:52:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eng. Civil Hamilton Heliotropio de Mattos
CREA- SP nº 0600965322– RNP 2602703893

RENATO RODRIGUES LIMA:08794840806
Assinado de forma digital por RENATO RODRIGUES LIMA:08794840806
Dados: 2024.09.23 12:58:21 -03'00'

Eng. civil Renato Rodrigues Lima
CREA- SP nº 0601662349 – RNP 2605054128

De Lucca Assessoria Contábil Fiscal S/S – CNPJ: 00.146.568/0001-15
Lairdo Severo de Lucca Filho
CPF: 010.824.178-58
CRC: 1sp112.994/O-5

Anexo I (parte integrante do Laudo de Avaliação datado de 05/09/2024).

Detentores dos Acervos Técnico e atestado: eng. Civil Divino Miguel Liporacci, CREA-SP nº 0500479820.

Obras Coplan							
Contratante	**Objeto**	**Período**		**Nº CAT**	**Valor Final**	**Atualização monetária - base IPCA-E (IBGE), 02/1992**	**Detentor do Acervo Técnico**
DER-SP Departamento de Estradas de Rodagem	Execução dos serviços de conservação rodoviária de rotina abrangendo o pavimento, revestimentos vegetal, sistemas de drenagem, faixas de domínio e elementos de segurança, nas rodovias e dispositivos sob jurisdição do DER/SP, compreendendo: Lote 38: RC 9.4 - Rodovias: SP-320, SP-463, SP-561, SP-583, SP-569/320 e SP-595, com extensão de 353,36 KM.	13/05/2008	12/05/2011	*2620110004788	R$ 6.518.110,03	R$ 8.351.850,58	Eng. Divino Miguel Liporacci
					Total corrigido	**R$ 8.351.850,58**	

Documento assinado digitalmente
gov.br
HAMILTON HELIOTROPIO DE MATTOS
Data: 23/09/2024 11:38:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RENATO RODRIGUES LIMA:08794840806 Assinado de forma digital por RENATO RODRIGUES LIMA:08794840806 Dados: 2024.09.23 12:56:58 -03'00'

Eng. civil Hamilton Heliotropio de Mattos
CREA-SP nº 0600965322 - RNP nº 2607703893

Eng. civil Renato Rodrigues Lima
CREA-SP nº 0601562349 - RNP nº 2605054128

Da Lucca Assessoria Contábil Fiscal S/S – CNPJ: 00.146.968/0001-15
Lairdo Severo de Lucca Filho
CPF: 010.824.178-58
CRC: 1sp112.994/O-5

JUCESP
31 10 24

JUSTIFICAÇÃO E PROTOCOLO PARA CISÃO PARCIAL DA EMPRESA COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 49.681.778/0001-00

DAS PARTES

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA, comsede na Rua Libero Badaró, nº 182, Sala 90, Centro, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01008-000, que tem seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob nº **35200034331** e CNPJ sob nº 49.681.778/0001-00, por seus sócios **LUIZ RAIMUNDO NEVES**, brasileiro, casado, sob regime de comunhão parcialde bens, natural de São Paulo, Estado de São Paulo, empresário, CPF nº 387.012.948-49, RG 4.109.132-2 SSP/SP, expedido em 08/06/2022, residente e domiciliado à Avenida Anísio Haddad, nº 8205, Bloco 7, Apto 61, Jardim das Palmeira, Condomínio Green Palm, CEP 15.091-710, São José do Rio Preto, Estado de São Paulo; **JOSÉ HENRIQUE NEVES DE AZEVEDO**, brasileiro, natural de Potirendaba,Estado de São Paulo, casado, sob regime de separação total de bens, empresário, portador do RG n° 14.560.598-X SSP/SP, expedido em 29/09/2010, e do CPF n° 038.911.818-41, residente e domiciliado à Fazenda Aurora, Gleba C, S/N, EN MODELO, Bady Bassit, Estado de São Paulo, CEP 15115-000; e **LAERCIO RUI NEVES,** brasileiro, natural de Potirendaba, Estado de São Paulo,médico, casado, sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 06/05/1950,portador da cédula de identidade RG nº 4.877.496-0 SSP/SP, expedido em 24/10/2013, e inscrito no CPF nº 786.092.088-34, residente na Rua Las Vegas, nº600, Condomínio Débora Cristina, em São José do Rio Preto/SP, CEP: 15093-010, doravante simplesmente denominada **CINDIDA**, visando a Cisão Parcial desta, firmam, na forma e para os efeitos do que dispõem os Artigos 1.113 a 1.122 da Lei nº 10.406/2002 ("Código Civil Brasileiro") e Artigos 223 a 226 e 229 da Lei nº 6.404/1796 ("Lei das Sociedades por Ações"), este **Protocolo de Justificação de Operação de Cisão Parcial**, (Protocolo) por meio de versão de parte de seu patrimônio imaterial (acervos técnicos) para a empresa **CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA**, à Rua Brasil, nº 170, Parque Industrial Eurico Gimenes Martins, Fernandópolis, Estado de São Paulo, CEP 15612-202, com contrato social devidamente arquivado na JUCESP sob n° **35208349323**, e inscrita no CNPJ sob n° **59.750.737/0001-74,** por seus sócios **LAERCIO RUI NEVES,** brasileiro, natural de Potirendaba, Estado de São Paulo, casado no regime de comunhão parcial de bens, médico, portador do RG n° 4.877.496-0 SSP/SP, expedido em 24/10/2013, e do CPF n° 786.092.088-34, residente e domiciliado á Rua Las Vegas, n° 600, Condomínio Débora Cristina, CEP 15.093-010, na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo; **JOSÉ HENRIQUE NEVES DE AZEVEDO**, brasileiro, natural de Potirendaba, Estado de São Paulo, casado, empresário, portador do RG n° 14.560.598-X SSP/SP, expedido em 29/09/2010, e do CPF n° 038.911.818-41, residente e domiciliado à Fazenda Aurora, Gleba C, S/N, EN MODELO, Bady Bassit, Estado de São Paulo, CEP 15115-000; e **F.D.M RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,** com sede na Av. José Munia, 7470, BL F, Apto 64, Bairro Jardim Vivendas, São José do Rio Preto/SP, CEP 15090-500, CNPJ 10.395.482/0001-80, NIRE JUCESP 35222552327, neste ato representado pelos sócios Laércio Rui Neves, brasileiro, natural de Potirendaba, Estado de São Paulo,médico, casado, sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 06/05/1950,portador da cédula de identidade RG nº 4.877.496-0 SSP/SP, expedido em 24/10/2013, e inscrito no CPF nº 786.092.088-34, residente na Rua Las Vegas, nº

JUCESP

600, Condomínio Débora Cristina, em São José do Rio Preto/SP, CEP: 15093-010 e José Henrique Neves de Azevedo, brasileiro, natural de Potirendaba, Estado de São Paulo, casado, empresário, portador do RG n° 14.560.598-X SSP/SP, expedido em 29/09/2010, e do CPF n° 038.911.818-41, residente e domiciliado à Fazenda Aurora, Gleba C, S/N, EN MODELO, Bady Bassit, Estado de São Paulo, CEP 15115-000, doravante **RECIPIENTE**, nos termos e condições a seguir

1. JUSTIFICAÇÃO

A **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA.**, acima qualificada, levando em consideração os interesses sociais e os aspectos operacionais e gerenciais da descentralização de diferentes seguimentos da empresa e, objetivando, a redução de suas despesas administrativas, o aperfeiçoamento de suas atividades essenciais fulcrado em eficiência e competitividade, deliberou promover sua cisão parcial, com versão de parte do seu patrimônio imaterial (acervos técnicos) para a empresa **CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA** acima qualificada.

1.1. A finalidade da cisão parcial da empresa **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA** é sua reorganização empresarial e mercadológica, além de sua melhor administração, diante da expertise adquirida ao longo dos anos, que hoje não vem sendo utilizadas. De outro lado a empresa, **CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA,** pretende se valer deste patrimônio imaterial para o desenvolvimento das suas próprias atividades e objetivos sociais e mercadológicos, uma vez que possui condições técnicas e plenas para este fim visando o bom desenvolvimento das suas atividades sociais, conforme protocolo abaixo.

1.2. Com a cisão parcial e consequente aquisição parcial do patrimônio imaterial, resultará numa melhor segregação das atividades desenvolvidas, proporcionando maior eficiência na condução deste patrimônio ao encontro do objetivo que lhe é destinado.

1.3. A cisão parcial da empresa **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA,** não importará em qualquer interrupção da continuidade nas suas atividades;

1.4. O laudo de avaliação contábil, elaborado por técnico, está de acordo com as leis e regulamentações aplicáveis e com a operação de cisão de que trata o presente Protocolo e Justificação de Cisão;

1.5 . A presente Cisão ocorre **Sem Solidariedade**, e em conformidade **com o disposto no art. 233, § único, da Lei nº 6.404/76,** de maneira que a **CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA,** será responsável apenas pelas obrigações que lhe forem transferidas em relação à Parcela Cindida.

Para o cumprimento do disposto no artigo 8º da Lei n. 6.404/76, foram nomeados a empresa **De Lucca Assessoria Contábil Fiscal S/S – CNPJ: 00.146.568/0001-1** representada pelo seu contador **Lairdo Severo de Lucca Filho, CPF: 010.824.178-58 e** e dois peritos, o Engenheiro Civil, Sr. **Eng. civil Hamilton Heliotropio de Mattos CREA-SP nº 0600965322 - RNP nº 2602703893 e Eng. civil Renato Rodrigues Lima CREA-SP nº 0601662349- RNP nº 2605054128,a** fim de procederem à realização de Laudo de Avaliação do Acervo Técnico a ser transferido, o qual foi devidamente assinado pelos responsáveis.

JUCESP
23 10 24

2. PROTOCOLO DE INTENÇÕES

2.1. Este protocolo tem por objetivo regular a cisão parcial do patrimônio imaterial da empresa **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA,** em favor da **CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA** conforme descrito acima.

2.2 Os pontos básicos estabelecidos para a Transferência e Integralização do Acervo Técnico da empresa **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA,** para o acervo da empresa **CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA**, observará os moldes estabelecidos nos artigos 1.113 a 1.122 da Lei nº 10.406/2002 ("Código Civil Brasileiro") e Artigos 223 a 226 e 229 da Lei nº 6.404/1796 ("Lei das Sociedades por Ações")

2.3. A cisão parcial é efetuada mediante a transferência de parte do Acervo Técnico para a **CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA** que permitirá a otimização do acervo do segmento, reunido ao longo dos anos, possibilitando a manutenção de ativos intangíveis de relevante importância nesta área de atividade, sem que haja prejuízo à operação e continuidade da empresa **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA**

2.4. Este acervo técnico é constituído pelo currículo, expertise e experiências, representado pelos atestados de execução de obras e serviços, emitidos por contratantes de serviços públicos ou privados, constantes do Anexo I do laudo de Avaliação, que faz parte deste protocolo.

2.5. Pela entrega dos seguintes documentos constantes de seu arquivo, necessários à execução dos contratos cuja tecnologia ora se transferem, exemplificativamente:

2.5.1– editais de licitação dos respectivos contratos e outros em que participou;

2.5.2- documentos, cálculos feitos para a elaboração de propostas, comercial e técnica, bem como cronograma físico–financeiro;

2.5.3 - pesquisas e tomadas de preços para a aquisição de materiais e mão de obra terceirizada;

2.5.4 - cálculos dos valores de mercado da mão de obra própria para o trabalho nas especialidades de cada contrato e encargos sociais;

2.5.5 - documentos referentes às licitações (reuniões, propostas concorrentes, quadros comparativos, decisões e recursos);

2.5.6 - contratos e respectivos aditamentos;

2.5.7 - detalhamento de projetos e memorais descritivos;

2.5.8 - diários de obras;

2.5.9 - Relação de correspondência trocada entre os contratantes, inclusive posteriores ao término da obra;

2.5.10 - termos de entrega de obras provisórias e definitivas;

2.5.11 – programas de computadores contendo planilhas e cálculos, como também minutas de elaboração de propostas.

3.Responsável Técnico dos Atestados: Fica aqui estabelecido que, com a aprovação e efetivação da cisão parcial da sociedade com versão de parte do seu patrimônio da **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA,** para a empresa **CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA** a mesma terá garantido o direito de uso pleno operacional dos atestados transferidos relacionados no **anexo I do Laudo de Avaliação**, desde que o Engenheiro Civil, eng. Civil Divino Miguel Liporacci, CREA-SP nº 0500479820,

esteja anotado como responsável técnico perante o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Estado de São Paulo.

4. A presente CISÃO não representará assunção entre as partes, de responsabilidade de natureza trabalhista, tributária e/ou cível, seja de forma solidária ou subsidiária, nos termos do disposto no art. 233, § único, da Lei nº 6.404/76.

5. A Cisão Parcial não importará no encerramento das atividades da Cindida, a qual prosseguirá com suas próprias atividades, sem qualquer alteração.

Pelos motivos expostos, todos os sócios assinam este instrumento particular de Protocolo e Justificação, em sinal de concordância, juntamente com duas testemunhas abaixo assinadas e qualificadas.

São Paulo, 11 de setembro de 2024

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
LUIZ RAIMUNDO NEVES
JOSÉ HENRIQUE NEVES DE AZEVEDO
LAERCIO RUI NEVES


CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA
LAERCIO RUI NEVES
JOSÉ HENRIQUE NEVES DE AZEVEDO

De Lucca Assessoria Contábil Fiscal S/S – CNPJ: 00.146.568/0001-15
Lairdo Severo de Lucca Filho
CPF: 010.824.178-58
CRC: 1sp112.994/O-5


TESTEMUNHAS:

1ª)
Assinatura:
Nome: JULIANA GONÇALONI BONDIN
RG. 34.773.273-2

2ª)
Assinatura:
Nome: MARIA AURICÉLIA LIMA CAVALCANTE
RG. 18.214.055-6



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN
2 e 1 NOME E SOBRENOME
LUIZ RAIMUNDO NEVES
1ª HABILITAÇÃO
11/06/1964
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
28/04/1946 SAO PAULO/SP
4a DATA EMISSÃO
08/06/2022
4b VALIDADE
08/06/2025
ACC
D
4c DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
4109132 SSP/SP
4d CPF
387.012.948-49
5 Nº REGISTRO
01978655453
9 CAT. HAB.
AB
NACIONALIDADE
BRASILEIRO
FILIAÇÃO
JOAO NEVES
MARIA CAVALETTI NEVES
7 ASSINATURA DO PORTADOR
2410491243
ACC
A
08/06/2025
A1
B
08/06/2025
B1
C
C1
D
D1
BE
CE
C1E
DE
D1E
12 OBSERVAÇÕES
ERNESTO MASCELLANI NETO
DIRETOR PRESIDENTE DETRAN-SP
ASSINATURA DO EMISSOR
65337460646
SP011025543
LOCAL
SAO JOSE DO RIO PRETO, SP
SÃO PAULO
SENATRAN CONTRAN
SELO PAGO POR VERBA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS
17 NOV. 2023
Autentico a presente cópia reprográfica conforme original e mim apresentado
Renato
Fabricio
Samir Theodoro de Vaz - Escr.
SELO DE AUTENTICIDADE
VALIDO SOMENTE COM

EM BRANCO


REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO | DRIVER LICENSE | PERMISO DE CONDUCCION
2 e 1 NOME E SOBRENOME
LAERCIO RUI NEVES
1ª HABILITAÇÃO
09/12/1982
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
06/05/1950 POTIRENDABA/SP
4a DATA EMISSÃO
16/10/2023
4b VALIDADE
13/10/2026
ACC
D
4c DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
4877496 SSP/SP
4d CPF
786.092.088-34
5 Nº REGISTRO
01261042683
5 CAT. HAB.
AB
NACIONALIDADE
BRASILEIRO
FILIAÇÃO
JOAO NEVES
MARIA CAVALETTI NEVES
7 ASSINATURA DO PORTADOR
2706226802
ACC
A
13/10/2026
A1
B
13/10/2026
B1
C
C1
D
D1
DE
CE
C1E
DE
D1E
12 OBSERVAÇÕES
A
LOCAL
SAO JOSE DO RIO PRETO, SP
ASSINATURA DO EMISSOR
88645820444
SP020574755
SÃO PAULO
SENATRAN CONTRAN
2706226802

A0088AA037907
722119
SELO PAGO POR VERBA
17 NOV. 2023
Autentico a presente cópia reprográfica conforme ao original a mim apresentado, do que dou fé.
Renata Con... Tabeliã
Fabricio André Corabinato - Escr.
Samir Theodoro do Vaz - Escr.
SELO DE AUTENTICIDADE

EM BRANCO



SELO DE AUTENTICIDADE

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO
DE NOTAS ENGENHEIRO SCHMIDT-SP.

17 NOV. 2023

Autentico a presente cópia reprográfica conforme ao original a mim apresentado, do que dou fé.
Renata Cor... Nazar - Tabeliã
Fabricio André Colombato - Escr.
Samir Thaocero do Vaz - Escr.

SELO PAGO POR VERBA

EM BRANCO

JUCESP PROTOCOLO
2.599.447/24-0

TRIGÉSIMA QUARTA ALTERAÇÃO COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

NIRE nº 35200034331
CNPJ sob nº 49.681.778/0001-00

LUIZ RAIMUNDO NEVES, brasileiro, casado, sob regime de comunhão parcialde bens, natural de São Paulo, Estado de São Paulo, empresário, CPF nº 387.012.948-49, RG 4.109.132-2 SSP/SP, expedido em 08/06/2022, residente e domiciliado à Avenida Anísio Haddad, nº 8205, Bloco 7, Apto 61, Jardim das Palmeira, Condomínio Green Palm, CEP 15.091-710, São José do Rio Preto, Estado de São Paulo;

JOSÉ HENRIQUE NEVES DE AZEVEDO, brasileiro, natural de Potirendaba,Estado de São Paulo, casado, sob regime de separação total de bens, empresário, portador do RG n° 14.560.598-X SSP/SP, expedido em 29/09/2010, e do CPF n° 038.911.818-41, residente e domiciliado à Fazenda Aurora, Gleba C, S/N, EN MODELO, Bady Bassit, Estado de São Paulo, CEP 15115-000;

LAERCIO RUI NEVES, brasileiro, natural de Potirendaba, Estado de São Paulo,médico, casado, sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 06/05/1950,portador da cédula de identidade RG nº 4.877.496-0 SSP/SP, expedido em 24/10/2013, e inscrito no CPF nº 786.092.088-34, residente na Rua Las Vegas, nº600, Condomínio Débora Cristina, em São José do Rio Preto/SP, CEP: 15093-010.

Únicos sócios quotistas da Sociedade Limitada, que gira nesta cidade sob a denominação social de **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA**, comsede na Rua Libero Badaro, nº 182, Sala 90, Centro, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01008-000, que tem seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob nº **35200034331** e CNPJ sob nº **49.681.778/0001-00**, resolvem de comum acordo e mutuo consentimento a alteração de seu contrato social, consolidando-o,conforme as modificações seguintes:

1- DA TRANSFERÊNCIA DE ACERVOS TÉCNICOS.

Aos 11 de setembro de 2024, foi aprovada a cisão parcial da empresa sob a denominação **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA**, sem que ocorresse sua extinção para incorporar parte de seus ACERVOS TÉCNICOS através da CISÃO PARCIAL de parte dos atestados, certidões dos contratos firmados e executados com contratantes de serviços públicos ou privados relacionados no Anexo I do Laudo de Avaliação datado de 05/09/2024, para o fim específico de transferência das referidas obras, pelo valor de R$ 1.252,77 (um mil duzentos e cinquenta e dois mil e setenta e sete reais) Para a operação de cisão parcial aprovada em 11/09/2024 efetuada de acordo com o que determina a lei nº 6.404/76, que permite que empresas, façam reformulações que lhe forem convenientes, através dos procedimentos relativos aos processos de incorporação, cisão e fusão, sob o ponto de vista contábil e societário e de acordo com Ata de reunião de titular e quotistas para análise de proposta de cisão parcial e avaliação de parte dos acervos técnicos da, destinada a

JUCESP

incorporação através de CISÃO PARCIAL ao patrimônio da **CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA** e protocolo de intenções de justificativa da CISÃO PARCIAL, que ora seguem anexo ao presente instrumento. Como parte da CISÃO, passa integrar ao patrimônio da empresa **CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA** o acervo técnico constituído pelo currículo, expertise e experiência, representada pelos atestados de execução de obras, serviços, emitidos por contratantes de serviços públicos ou privados, constantes do Anexo I, do Laudo de Avaliação datado de 05/09/2024 e que faz parte da justificativa/protocolo, que deu origem a CISÃO.

1.1. DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DOS ATESTADOS.

1.) Foi responsável técnico pelo Laudo de Avaliação Econômico e empresa de contabilidade De Lucca Assessoria Contábil Fiscal S/S – CNPJ: 00.146.568/0001-15 representada por Lairdo Severo de Lucca Filho CPF: 010.824.178-58, CRC: 1sp112.994/O-5 e os Engenheiros José Luiz Brandino Junior CREA- SP nº 5061515284 – RNP 2601491213 e Renato Rodrigues Lima CREA- SP nº 0601662349 – RNP 2605054128 2.)

Todo o patrimônio cindido e transferido pela empresa **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA** à empresa **CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA**, poderá ser utilizado plena e operacionalmente desde que o Engenheiro Civil **Divino Miguel Liporacci, CREA-SP nº 0500479820,**, esteja anotado como responsável técnico perante o respectivo CREA-SP Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo e nos CREAs dos estados onde o Engenheiro Civil **Divino Miguel Liporacci, CREA-SP nº 0500479820**. 3.) O Engenheiro Civil **Divino Miguel Liporacci, CREA-SP nº 0500479820,** será o responsável técnico da sociedade perante o CREA-SP Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo e nos CREAs dos estados onde o Engenheiro Civil, tiver registro e trará para a sociedade todos os acervos relacionados no anexo I do Laudo de Avaliação datado de 05/11/2024 ,que também fará parte dos documentos da Cisão para utilização operacional plena desde que o mesmo esteja anotado como responsável técnico perante o respectivo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Estado de São Paulo, e nos CREAs dos estados onde a **CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA**, tiver registro.

1.2. DA SUCESSÃO EM DECORRÊNCIA DA CISÃO PARCIAL.

Conforme estipulado na JUSTIFICATIVA E PROTOCOLO PARA CISÃO PARCIAL, em decorrência da aprovação da cisão parcial sucederão a **CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA**, apenas os direitos e obrigações transferidos em decorrência da incorporação de parte do acervo cindido da empresa **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA** sem solidariedade entre si ou em relação ao patrimônio remanescente da empresa cindida, conforme faculta o parágrafo único do Art. 233 da lei das sociedades, não representando à empresa **CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA** assunção de responsabilidade de natureza trabalhista, tributária e/ou cível, seja de forma solidária ou subsidiária.

1.3 DO CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA**, não será reduzido, mantendo-se inclusive o mesmo número de quotas que compõem o capital, face o valor vertido do patrimônio líquido ser originário somente de acervo técnico. As deliberações tomadas acima tiveram como base a seguinte legislação: Resolução nº 1.025/2.009 de 30 de outubro de 2.009- CONFEA, dos Art. 47. O acervo técnico é o conjunto das atividades desenvolvidas ao longo da sua vida profissional compatíveis com suas atribuições e registradas no CREA por meio de anotações de responsabilidade técnica.

Parágrafo único. Constituirão o acervo técnico do profissional as atividades finalizadas cujas ARTs correspondentes atendam às seguintes condições: I - tenham sido baixadas, ou II – não tenham sido baixadas, mas tenha sido apresentado

JUCESP

atestado que comprove a execução de parte das atividades nela consignadas.
Art. 48. A capacidade técnico-operacional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes do seu quadro técnico. Parágrafo único. A capacidade técnica–profissional de uma pessoa jurídica varia em função da alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico.

Resolvem assim seus sócios consolidarem o contrato social que passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO

As demais cláusulas não modificadas pelo presente instrumento permanecem em pleno vigor.

Nesta oportunidade, considerando as alterações aqui havidas e ajustadas, resolvem os sócios **CONSOLIDAR O CONTRATO SOCIAL** desta Sociedade Limitada,que se regerá pelas disposições contidas nos artigos 1.052 a 1.087 da Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, (Código Civil Brasileiro), reproduzindo todasas suas cláusulas vigentes, independentemente da redação e/ou numeração anterior, que obrigam os sócios a bem observar e cumpri-las, por si e por seus herdeiros ou sucessores a qualquer título.

PRIMEIRA: A Sociedade gira sob a denominação social de **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA**, com sede na Rua Libero Badaro, nº 182, Sala 90, Centro, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01008-000, JUCESP NIRE **35200034331**, e mantém as seguintes filiais:

01-NIRE **35902136070**, inscrita no CNPJ/MF nº **49.681.778/0005-26**, situada à Rodovia Marcirio Gomes, s/nº, Km 12,6, Bairro Zona Rural, CEP 15.520-000, nacidade de Valentim Gentil, Estado de São Paulo, e explora a atividade social de **EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE MINÉRIOS, USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO E COMERCIALIZAÇÃO DE MINÉRIOS.**

02-NIRE **35902973290**, inscrita no CNPJ/MF nº **49.681.778/0006-07**, situada à Rodovia BR 153, Km 0,5 metros, s/nº, Fazenda Marimbondo, Bairro Zona Rural,CEP 15.460-000, Município de Icem, estado de São Paulo, e explora a atividade social de **EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE MINÉRIOS, USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO E COMERCIALIZAÇÃO DE MINÉRIOS.**

03-NIRE **35903356456**, inscrita no CNPJ/MF nº **49.681.778/0007-98**, situada à Fazenda Providência, s/nº, Bairro Zona Rural, CEP 15.260-000, Município de Planalto, estado de São Paulo, e explora a atividade social de **EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE MINÉRIOS, USINAGEM DE CONCRETOASFÁLTICO E COMERCIALIZAÇÃO DE MINÉRIOS.**

04-NIRE **35903572329**, inscrita no CNPJ/MF n° **49.681.778/0010-93**, situada à Fazenda Santa Maria, s/nº, Bairro Zona Rural, CEP 15429-899, na cidade de Embaúba, estado de São Paulo, e explora a atividade social de EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE MINÉRIOS, USINAGEM DE CONCRETOASFÁLTICO E COMERCIALIZAÇÃO DE MINÉRIOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO.

05-NIRE **31999178526**, CNPJ/MF nº **49.681.778/0011-74**, situada á Rodovia BR
153, s/nº, Km 236, Fazenda São José do Fecho, Bairro Zona Rural, CEP 38230- 000, na cidade de Fronteira, estado de Minas Gerais, e explorará a atividade social de **EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO, E TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃOINTERIOR DE CARGA, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.**

06-NIRE **35905052578**, CNPJ/MF nº **49.681.778/0012-55**, para a Rua Bela Vista, nº 1217, Bairro Recanto Bela Vista, CEP 15405-372, na cidade de Olímpia, estadode São Paulo, e explora a atividade social de **SERVIÇOS DE CONCRETAGEM PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO.**

07-NIRE **35905052586**, CNPJ/MF nº **49.681.778/0013-36**, situada na Rodovia SP 425 de Jose Bonifácio à Planalto, s/nº,

JUCESP

Bairro Zona Rural, CEP 15200-000, na cidade de Jose Bonifácio, estado de São Paulo, e explora a atividade social de **EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE MINÉRIOS, USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO E COMERCIALIZAÇÃO DE MINÉRIOS.**

08-NIRE **35905114786**, CNPJ/MF nº **49.681.778/0014-17**, situada na Rodovia SP 304 (Mendonça – Sales, Km 460 + 436,98 Mts) Fazenda Aliança, s/nº, Bairro Fazenda Barra Mansa, CEP 15220-000, na cidade de Mendonça, estado de São Paulo, e explorará a atividade social de **EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO, E TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO INTERIOR DE CARGA, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL**.

09- NIRE **35905954296**, CNPJ/MF nº **49.681.778/0015-06**, situada na cidade do Taquaritinga, Estado de São Paulo, na Estrada Municipal de Taquaritinga aGuariroba 060, Km 06, Lado Direito, S/N, Zona Rural, CEP-15909-899, com objetivo social de **EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTOASSOCIADO**.

10- NIRE **31920069482**, CNPJ/MF nº **49.681.778/0016-89, s**ituada na Rodovia MG 255, KM 125, Fazenda Bonito, Zona Rural, Campina Verde, Estado de Minas

Gerais, CEP: 38270-000, explorando a atividade de **EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE MINÉRIOS, USINAGEM DE CONCRETOASFÁLTICO E COMERCIALIZAÇÃO DE MINÉRIOS.**

11- NIRE **31920100037**, CNPJ/MF nº **49.681.778/0017-60,** situada na Rodovia MG 255, S/N, KM 137, KM 138, Zona Rural, Iturama, Estado de Minas Gerais, CEP: 38280-000, explorando a atividade de **SERVIÇOS DE CONCRETAGEM PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, COM PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO (2330-3/05).**

12- NIRE **35906687089**, CNPJ/MF nº **49.681.778/0018-40,** situada na **Rua Goiás,** 113, Vila Aparecida, Monte Aprazível, Estado de São Paulo, CEP 15150-000,explorando a atividade de SERVIÇOS DE CONCRETAGEM PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, COM PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO.

13- NIRE **35906740567**, CNPJ/MF nº **49.681.778/0019-21,** situada na **Estrada Municipal Terra Roxa/ Jaborandi, S/N, KM 10, Zona Rural, Terra Roxa, Estado de São Paulo, CEP 14745-000,** explorando a atividade de **EXTRAÇÃOE BENEFICIAMENTO DE MINÉRIOS, USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO E COMERCIALIZAÇÃO DE MINÉRIOS.**

14- NIRE **35906759985**, CNPJ/MF nº **49.681.778/0020-65,** situada na **Fazenda Restinga, S/N, KM 0,5, Zona Rural, Restinga, Estado de São Paulo, CEP 14430-000,** explorando a atividade de **USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO E COMERCIALIZAÇÃO DE MINÉRIOS, EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE MINÉRIOS.**

15-NIRE 54920089156 e CNPJ nº 49.681.778/0021-46, sede na **Rodovia MS 320, S/N, Fazenda Recanto do Sucuriú, Zona Rural, Água Clara/MS, CEP 79680-000,** explorando a atividade de **EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE MINÉRIOS, USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO E COMERCIALIZAÇÃO DE MINÉRIOS.**

16- NIRE 54920089164 e CNPJ nº 49.681.778/0022-27,com sede na **Rodovia MS 377 INOC/ÁGUA CLARA, S/N, KM 98 + 200 MTS A ESQUERDA, Fazenda Fazendinha, ZonaRural, Inocência/MS, CEP 79580-000,** explorando a atividade de **EXTRAÇÃOE BENEFICIAMENTO DE MINÉRIOS, USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO E COMERCIALIZAÇÃO DE MINÉRIOS.**

PARÁGRAFO ÚNICO: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

SEGUNDA: O Capital Social Registrado já integralizado anteriormente em moeda corrente do país no montante de **R$ 30.000.000,00** (Trinta milhões de reais), divididos em 30.000.000 (Trinta milhões) de quotas de valor nominal de R$1,00 (um real), está subscrito e integralizado em moeda corrente do país distribuído entre os sócios da seguinte forma:

LUIZ RAIMUNDO NEVES

12.000.000 quotas no valor nominal de R$ 1,00..... R$ 12.000.000,00

JUCESP
24 10 21

JOSÉ HENRIQUE NEVES DE AZEVEDO

6.000.000 quotas no valor nominal de R$ 1,00 ..... R$ 6 000.000,00

LAERCIO RUI NEVES

12.000.000 quotas no valor nominal de R$ 1,00 ..... R$ 12.000.000,00

PARÁGRAFO ÚNICO: A responsabilidade dos sócios é limitada à participaçãode Capital de cada um, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

TERCEIRA: A atividade da Sociedade é: **OBRAS E SERVIÇOS AUXILIARES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, SERVIÇOS DE CONCRETAGEM, USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO, EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE MINÉRIOS, COMERCIALIZAÇÃO DE MINÉRIOS E REPRESENTAÇÕES, EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO, MÃO DE OBRA AFINS, PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO, EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO COMÉRCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO, COM AS SEGUINTES ATIVIDADESCORRELATAS:**

a. o desenvolvimento de novas tecnologias para aplicação no campo daengenharia;

b. controles tecnológicos;

c. estudos de viabilidade de obras viárias;

d. projetos de obras;

e. consultoria e planejamento em geral;

f. gerenciamento de obras e empreendimentos;

g. a administração de bens próprios;

h. consultoria para desenvolvimento e implantação de T.C.L. s Estratégicos;

i. a participação em outras sociedades, como quotista ou acionista no Brasil ou noexterior;

j. Construção Civil, Terraplanagem, Pavimentação e Obras de Arte em Geral, Estudos e Elaboração de Projetos, Direção, Consultoria, Fiscalização construção de obras relativas a portos, canais e das concernentes aos aeroportos, fundações, estruturas de concreto, estruturas metálicas, obras rurais e as relativas a saneamento básico, irrigação, drenagem a Rodovias, calçamentos, revestimentos asfálticos e obras de arte em geral;

k. Locação de Veículos, Equipamentos, Máquinas e Mão de Obra;

l. Exploração da Indústria e Comércio Ligados a Construção Civil, Artefatos deCimento e Asfalto;

m. Incorporação, Construção e Comercialização de Unidades Comerciais eResidenciais, Compra e Venda De Imóveis, Loteamento próprio ou de terceiros;

n. Prestação de Serviço de Conservação e Manutenção de Estradas Oficiais eVicinais;

o. Execução e Manutenção e Sinalização Viária (Horizontal e Vertical);

p. Serviços de concretagem para construção civil e mão-de-obra afins;

q. Manutenção Preventiva, Corretiva, Reparação e Conservação de Prédios Urbanos, Vias e Logradouros Públicos;

r. Prestação de serviços de limpeza pública e privada, entre outros: coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos, domiciliares comerciais, industriais, hospitalares, ambulatoriais, serviços de saúde e especiais; projeto, planejamento, implantação, administração, operação e manutenção de aterros sanitários, usinas de reciclagem e compostagem e

incineradores de resíduos dos serviços de saúde ou outras formas de disposição final de resíduos sólidos urbanos de origem domiciliar, comercial, industrial ou de serviços de saúde; varrição manual ou mecanizada de ruas, praças e logradouros públicos; desobstrução de bocas-de-
lobo, ramais e galerias pluviais e de saneamento básico; capina manual e química; roçada manual e mecanizada; raspagem e lavagem de vias e logradouros públicos,logradouros próprios e serviços afins;

s. Fornecimento, implantação e operação de Usina de Reciclagem e Compostagemde resíduos sólidos urbanos e comercialização das sucatas e compostos orgânicosresultantes;

t. Prestação de serviços de desratização, desinfecção e dedetização com produtos saneantes domissanitários;

u. Comércio de sucatas metálicas, plásticas ou vidros; de adubos orgânicos de quaisquer espécies, origens e procedências;

v. Transporte de cargas por meio rodoviário;

x. Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional.

y. Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo.

QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em 22/06/1978, e seu prazo de duração é indeterminado.

QUINTA: As quotas de capital da sociedade não poderão ser alienadas a terceirosestranhos ao quadro social sem o prévio consentimento dos demais sócios, aos quais fica assegurada a preferência na aquisição, em igualdade de condições, devendo o sócio retirante oferecer ao sócio remanescente, sempre por escrito comas condições de alienação, para que haja manifestação da preferência no prazo máximo de trinta dias.

PARÁGRAFO ÚNICO: Findo o prazo de trinta dias para o exercício de preferência sem que o sócio remanescente tenha se manifestado ou se houver sobras, as quotas poderão ser cedidas ou alienadas a terceiros.

SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mastodos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

SÉTIMA: O sócio que desejar retirar-se da Sociedade, deverá notificar ao sócio remanescente por escrito, com antecedência mínima de trinta dias, e seus haveres lhes serão pagos após o levantamento do Balanço geral da Sociedade específico para este fim, em vinte e quatro parcelas mensais e sucessivas, corrigidas pelo índice oficial da inflação, vendendo-se a primeira, sessenta dias a contar da data da saída do sócio.

OITAVA: O sócio retirante, após quitar todas as suas obrigações com a pessoa jurídica da qual foi integrante, sendo estas decorrentes de seu período de participação na sociedade, fica livre e desembaraçado de quaisquer responsabilidades posteriores a data de averbação de sua saída.

NONA: A administração da sociedade caberá aos sócios Luiz Raimundo Neves, José Henrique Neves de Azevedo e Laercio Rui Neves, com os poderes e atribuições de assinatura em conjunto ou isoladamente, para todos os atos perante toda e qualquer Instituição Pública, Privada, Financeiras, Instâncias Judicial de toda natureza, para constituição de procuradores, autorizado o uso do nomeempresarial, vedado no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

PARÁGRAFO ÚNICO: A constituição de procuradores para representação destaSociedade por Instrumento Público ou Particular, poderão ser outorgadas por prazo determinado ou indeterminado.

DÉCIMA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas da administração, procedendo aelaboração do Inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico.

DÉCIMA PRIMEIRA: Os sócios reunir-se-ão sempre que for necessário, mediante convocação do sócio majoritário cujas quotas formem pelo menos um quinto do Capital Social, e suas resoluções ou decisões constarão no livro de "Atasde Reuniões da Diretoria". Para deliberação válida será necessária a presença da maioria societária e o "quórum" para decisão será a maioria simples. No caso de empate, o sócio majoritário terá o direito do segundo voto de desempate. Aplicar-se-á para as deliberações específicas da Lei 10.406/2002, serão obedecidos os percentuais deliberativos estabelecidos na referida legislação.

DÉCIMA SEGUNDA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quandofor o caso.

PARÁGRAFO ÚNICO: Os lucros ou prejuízos apurados anualmente poderão serdistribuídos ou capitalizados para os sócios na proporção da participação societáriade cada um, conforme decidir a Sociedade.

DÉCIMA TERCEIRA: Os sócios que representem a maioria de ¾ (três quartos)do Capital Social, poderão promover a alteração do Contrato Social, independentemente do consentimento expresso ou tácito dos demais sócios, especialmente no que tange a exclusão de sócio que passe a colocar em risco a continuidade da empresa, em virtude atos de inegável gravidade.

PARÁGRAFO ÚNICO: A exclusão somente poderá ser determinada em reuniãoespecialmente convocada para esse fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.

DÉCIMA QUARTA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal a título de pró-labore observada ás disposições regulamentares pertinentes.

DÉCIMA QUINTA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ouinexistindo interesse destes, ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
PARÁGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DÉCIMA SEXTA: A regência supletiva desta Sociedade Limitada dar-se-á pelasnormas regimentais da Sociedade Anônima, Lei 6.404/76.

DÉCIMA SÉTIMA: Segundo remissão determinada pelo artigo 1.054 da Lei 10.406/2002 ao artigo 997 da mesma legislação, fica expresso que os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais.

DÉCIMA OITAVA: Os Administradores **LUIZ RAIMUNDO NEVES, JOSE HENRIQUE NEVES DE AZEVEDO E LAERCIO RUI NEVES**, declaram sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade,

por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente o acessoa cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo,fé pública, ou a propriedade.

DÉCIMA NONA: E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias, elegendo o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, para questões judiciais.

São Paulo/SP, 11 de setembro de 2024

LUIZ RAIMUNDO NEVES

JOSÉ HENRIQUE NEVES DE AZEVEDO

LAERCIO RUI NEVES

JUCESP
19
31 OUT 2024
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO JUCESP
MARINA CENTURION DARDANI
SECRETÁRIA GERAL EM EXERCÍCIO
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
391.508/24-6
JUCESP

JUCESP
31 10 24

Laudo de Avaliação Econômico

Proprietário: Coplan Construtora Planalto Ltda.

Endereço: Rua Libero Badaró, nº 182, sala 90, Centro, São Paulo/ SP, CEP 01008-000

Tipo: Avaliação Econômica – Acervo Técnico

Finalidade: Determinação de Valor de Mercado de Acervo Técnico e Atestados, formado por CAT, para Cisão Parcial para composição do patrimônio da empresa **Concreplan Concreteira Planalto Ltda.**

INTRODUÇÃO

OBJETIVO E DIRETRIZES

O objetivo deste laudo é apresentar a avaliação de parte **do Acervo Técnico** constituído por 01 (um) documento técnico, em nome do responsável técnico **eng. Civil Divino Miguel, Liporacci, CREA-SP nº 0500479820,** que representa parte da capacitação técnica e a expertise no gerenciamento e execução de obras da **Coplan Construtora Planalto Ltda.,** uma vez que o contrato ela é a contratada titular.
A finalidade da presente avaliação é estabelecer um parâmetro de **Valor de Mercado** desta **01 (um) CAT – Certificado de Acervo Técnico,** torna-la ativos com valor de mercado e incorporação para dotação de capacidade técnica.

1. FUNDAMENTAÇÃO

O Grau de Fundamentação e Precisão foi o de GRAU II, que estabelece, na construção do valor, a utilização de dados e informações que constituem o histórico econômico e financeiro do Acervo Técnico, que suportem dentro desta realidade a elaboração do cenário de projeção no horizonte de dez anos.

O resultado indicado determinará o Valor de Mercado, que se define por:

Quantia mais provável pela qual se negociará voluntariamente e conscientemente um bem, numa data de referência, dentro das condições de mercado vigente"

JUCESP
31 10 24

2. PREMISSAS

A avaliação econômico-financeira do **Acervo Técnico** encontra seu embasamento nas seguintes premissas:

A **CATs – Certificados de Acervo Técnico, (relacionados no ANEXO I deste)** que abrangem as obras no período de 2.006 à 2011 no seguimento de execução de obras rodoviárias, que constituem o Acervo Técnico e Atestado de Capacidade Técnica, objeto desta avaliação, da **Construtora Planalto Ltda.**

3. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

Os **CATs – Certificados de Acervo Técnico** selecionados pela empresa, que são objeto do presente laudo, foram individualmente examinados, extraindo-se dos mesmos as informações abaixo elencadas e que estão devidamente discriminadas abaixo, que se referem aos dados cadastrais, principalmente, os seguintes:

Objeto
Contratante
Local da obra e ou serviço
Período de execução
Valor do Contrato incluindo aditivos e data base
Habilitação futura em licitações;
Possibilidade significativa de ganho em licitações.

4. FINALIDADE

Quanto ao Acervo Técnico em questão será absorvido pela **Concreplan Concreteira Planalto Ltda.** para fazer parte do seu patrimônio e o mesmo poderá ser utilizado de forma operacional plena para comprovação de aptidão técnica da mesma.

5. CONCLUSÃO

Diante ao estabelecido, foi aplicado percentual tendo como base os valores contratuais finais atualizados monetariamente pelo IPCA-E (IBGE) de **R$ 8.351.850,58 (oito milhões, trezentos e**

JUCESP
31 10 24

cinquenta e um mil, oitocentos e cinquenta reais e cinquenta e oito centavos) para a **CAT – Certificado de Acervo Técnico e Atestado de Capacidade Técnica** cujo valor final valorado foi de **R$ 1.252,77 (hum mil duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e sete centavos)** que representa 0,015%, em virtude do tipo de obra e importância para participação em futuras licitações com grandes chances de habilitação e que terão garantidos os seguintes:.

- À integração operacional;
- À evolução na tecnologia, no sistema de produção ou de comercialização;
- Ao fortalecimento competitivo no mercado diante da concorrência.

Estando as partes assim ajustadas, firmam o presente instrumento em (03) vias de igual teor e efeito.

São Paulo, 05 de setembro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
HAMILTON HELIOTROPIO DE MATTOS
Data: 23/09/2024 10:52:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eng. Civil Hamilton Heliotropio de Mattos
CREA- SP nº 0600965322– RNP 2602703893

RENATO RODRIGUES LIMA:08794840806
Assinado de forma digital por RENATO RODRIGUES LIMA:08794840806
Dados: 2024.09.23 12:58:21 -03'00'

Eng. civil Renato Rodrigues Lima
CREA- SP nº 0601662349 – RNP 2605054128

De Lucca Assessoria Contábil Fiscal S/S – CNPJ: 00.146.568/0001-15
Lairdo Severo de Lucca Filho
CPF: 010.824.178-58
CRC: 1sp112.994/O-5

Anexo I (parte integrante do Laudo de Avaliação datado de 05/09/2024).

Detentores dos Acervos Técnico e atestado: eng. Civil Divino Miguel Liporacci, CREA-SP nº 0500479820.

Obras Coplan							
Contratante	**Objeto**	**Período**		**Nº CAT**	**Valor Final**	**Atualização monetária - base IPCA-E (IBGE), 02/1992**	**Detentor do Acervo Técnico**
DER-SP Departamento de Estradas de Rodagem	Execução dos serviços de conservação rodoviária de rotina abrangendo o pavimento, revestimentos vegetal, sistemas de drenagem, faixas de domínio e elementos de segurança, nas rodovias e dispositivos sob jurisdição do DER/SP, compreendendo: Lote 38: RC 9.4 - Rodovias: SP-320, SP-463, SP-561, SP-583, SP-569/320 e SP-595, com extensão de 353,36 KM.	13/05/2008	12/05/2011	*2620110004788	R$ 6.518.110,03	R$ 8.351.850,58	Eng. Divino Miguel Liporacci
					Total corrigido	**R$ 8.351.850,58**	

Documento assinado digitalmente
gov.br
HAMILTON HELIOTROPIO DE MATTOS
Data: 23/09/2024 11:38:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RENATO RODRIGUES LIMA:08794840806 Assinado de forma digital por RENATO RODRIGUES LIMA:08794840806 Dados: 2024.09.23 12:56:58 -03'00'

Eng. civil Hamilton Heliotropio de Mattos
CREA-SP nº 0600965322 - RNP nº 2607703893

Eng. civil Renato Rodrigues Lima
CREA-SP nº 0601562349 - RNP nº 2605054128

Da Lucca Assessoria Contábil Fiscal S/S – CNPJ: 00.146.968/0001-15
Lairdo Severo de Lucca Filho
CPF: 010.824.178-58
CRC: 1sp112.994/O-5

JUCESP
31 10 24

JUSTIFICAÇÃO E PROTOCOLO PARA CISÃO PARCIAL DA EMPRESA COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 49.681.778/0001-00

DAS PARTES

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA, comsede na Rua Libero Badaró, nº 182, Sala 90, Centro, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01008-000, que tem seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob nº **35200034331** e CNPJ sob nº 49.681.778/0001-00, por seus sócios **LUIZ RAIMUNDO NEVES**, brasileiro, casado, sob regime de comunhão parcialde bens, natural de São Paulo, Estado de São Paulo, empresário, CPF nº 387.012.948-49, RG 4.109.132-2 SSP/SP, expedido em 08/06/2022, residente e domiciliado à Avenida Anísio Haddad, nº 8205, Bloco 7, Apto 61, Jardim das Palmeira, Condomínio Green Palm, CEP 15.091-710, São José do Rio Preto, Estado de São Paulo; **JOSÉ HENRIQUE NEVES DE AZEVEDO**, brasileiro, natural de Potirendaba,Estado de São Paulo, casado, sob regime de separação total de bens, empresário, portador do RG n° 14.560.598-X SSP/SP, expedido em 29/09/2010, e do CPF n° 038.911.818-41, residente e domiciliado à Fazenda Aurora, Gleba C, S/N, EN MODELO, Bady Bassit, Estado de São Paulo, CEP 15115-000; e **LAERCIO RUI NEVES,** brasileiro, natural de Potirendaba, Estado de São Paulo,médico, casado, sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 06/05/1950,portador da cédula de identidade RG nº 4.877.496-0 SSP/SP, expedido em 24/10/2013, e inscrito no CPF nº 786.092.088-34, residente na Rua Las Vegas, nº600, Condomínio Débora Cristina, em São José do Rio Preto/SP, CEP: 15093-010, doravante simplesmente denominada **CINDIDA**, visando a Cisão Parcial desta, firmam, na forma e para os efeitos do que dispõem os Artigos 1.113 a 1.122 da Lei nº 10.406/2002 ("Código Civil Brasileiro") e Artigos 223 a 226 e 229 da Lei nº 6.404/1796 ("Lei das Sociedades por Ações"), este **Protocolo de Justificação de Operação de Cisão Parcial**, (Protocolo) por meio de versão de parte de seu patrimônio imaterial (acervos técnicos) para a empresa **CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA**, à Rua Brasil, nº 170, Parque Industrial Eurico Gimenes Martins, Fernandópolis, Estado de São Paulo, CEP 15612-202, com contrato social devidamente arquivado na JUCESP sob n° **35208349323**, e inscrita no CNPJ sob n° **59.750.737/0001-74,** por seus sócios **LAERCIO RUI NEVES,** brasileiro, natural de Potirendaba, Estado de São Paulo, casado no regime de comunhão parcial de bens, médico, portador do RG n° 4.877.496-0 SSP/SP, expedido em 24/10/2013, e do CPF n° 786.092.088-34, residente e domiciliado á Rua Las Vegas, n° 600, Condomínio Débora Cristina, CEP 15.093-010, na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo; **JOSÉ HENRIQUE NEVES DE AZEVEDO**, brasileiro, natural de Potirendaba, Estado de São Paulo, casado, empresário, portador do RG n° 14.560.598-X SSP/SP, expedido em 29/09/2010, e do CPF n° 038.911.818-41, residente e domiciliado à Fazenda Aurora, Gleba C, S/N, EN MODELO, Bady Bassit, Estado de São Paulo, CEP 15115-000; e **F.D.M RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,** com sede na Av. José Munia, 7470, BL F, Apto 64, Bairro Jardim Vivendas, São José do Rio Preto/SP, CEP 15090-500, CNPJ 10.395.482/0001-80, NIRE JUCESP 35222552327, neste ato representado pelos sócios Laércio Rui Neves, brasileiro, natural de Potirendaba, Estado de São Paulo,médico, casado, sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 06/05/1950,portador da cédula de identidade RG nº 4.877.496-0 SSP/SP, expedido em 24/10/2013, e inscrito no CPF nº 786.092.088-34, residente na Rua Las Vegas, nº

JUCESP

600, Condomínio Débora Cristina, em São José do Rio Preto/SP, CEP: 15093-010 e José Henrique Neves de Azevedo, brasileiro, natural de Potirendaba, Estado de São Paulo, casado, empresário, portador do RG n° 14.560.598-X SSP/SP, expedido em 29/09/2010, e do CPF n° 038.911.818-41, residente e domiciliado à Fazenda Aurora, Gleba C, S/N, EN MODELO, Bady Bassit, Estado de São Paulo, CEP 15115-000, doravante **RECIPIENTE**, nos termos e condições a seguir

1. JUSTIFICAÇÃO

A **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA.**, acima qualificada, levando em consideração os interesses sociais e os aspectos operacionais e gerenciais da descentralização de diferentes seguimentos da empresa e, objetivando, a redução de suas despesas administrativas, o aperfeiçoamento de suas atividades essenciais fulcrado em eficiência e competitividade, deliberou promover sua cisão parcial, com versão de parte do seu patrimônio imaterial (acervos técnicos) para a empresa **CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA** acima qualificada.

1.1. A finalidade da cisão parcial da empresa **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA** é sua reorganização empresarial e mercadológica, além de sua melhor administração, diante da expertise adquirida ao longo dos anos, que hoje não vem sendo utilizadas. De outro lado a empresa, **CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA,** pretende se valer deste patrimônio imaterial para o desenvolvimento das suas próprias atividades e objetivos sociais e mercadológicos, uma vez que possui condições técnicas e plenas para este fim visando o bom desenvolvimento das suas atividades sociais, conforme protocolo abaixo.

1.2. Com a cisão parcial e consequente aquisição parcial do patrimônio imaterial, resultará numa melhor segregação das atividades desenvolvidas, proporcionando maior eficiência na condução deste patrimônio ao encontro do objetivo que lhe é destinado.

1.3. A cisão parcial da empresa **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA,** não importará em qualquer interrupção da continuidade nas suas atividades;

1.4. O laudo de avaliação contábil, elaborado por técnico, está de acordo com as leis e regulamentações aplicáveis e com a operação de cisão de que trata o presente Protocolo e Justificação de Cisão;

1.5 . A presente Cisão ocorre **Sem Solidariedade**, e em conformidade **com o disposto no art. 233, § único, da Lei nº 6.404/76,** de maneira que a **CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA,** será responsável apenas pelas obrigações que lhe forem transferidas em relação à Parcela Cindida.

Para o cumprimento do disposto no artigo 8º da Lei n. 6.404/76, foram nomeados a empresa **De Lucca Assessoria Contábil Fiscal S/S – CNPJ: 00.146.568/0001-1** representada pelo seu contador **Lairdo Severo de Lucca Filho, CPF: 010.824.178-58 e** e dois peritos, o Engenheiro Civil, Sr. **Eng. civil Hamilton Heliotropio de Mattos CREA-SP nº 0600965322 - RNP nº 2602703893 e Eng. civil Renato Rodrigues Lima CREA-SP nº 0601662349- RNP nº 2605054128,a** fim de procederem à realização de Laudo de Avaliação do Acervo Técnico a ser transferido, o qual foi devidamente assinado pelos responsáveis.

JUCESP
23 10 24

2. PROTOCOLO DE INTENÇÕES

2.1. Este protocolo tem por objetivo regular a cisão parcial do patrimônio imaterial da empresa **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA,** em favor da **CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA** conforme descrito acima.

2.2 Os pontos básicos estabelecidos para a Transferência e Integralização do Acervo Técnico da empresa **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA,** para o acervo da empresa **CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA**, observará os moldes estabelecidos nos artigos 1.113 a 1.122 da Lei nº 10.406/2002 ("Código Civil Brasileiro") e Artigos 223 a 226 e 229 da Lei nº 6.404/1796 ("Lei das Sociedades por Ações")

2.3. A cisão parcial é efetuada mediante a transferência de parte do Acervo Técnico para a **CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA** que permitirá a otimização do acervo do segmento, reunido ao longo dos anos, possibilitando a manutenção de ativos intangíveis de relevante importância nesta área de atividade, sem que haja prejuízo à operação e continuidade da empresa **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA**

2.4. Este acervo técnico é constituído pelo currículo, expertise e experiências, representado pelos atestados de execução de obras e serviços, emitidos por contratantes de serviços públicos ou privados, constantes do Anexo I do laudo de Avaliação, que faz parte deste protocolo.

2.5. Pela entrega dos seguintes documentos constantes de seu arquivo, necessários à execução dos contratos cuja tecnologia ora se transferem, exemplificativamente:

2.5.1– editais de licitação dos respectivos contratos e outros em que participou;

2.5.2- documentos, cálculos feitos para a elaboração de propostas, comercial e técnica, bem como cronograma físico–financeiro;

2.5.3 - pesquisas e tomadas de preços para a aquisição de materiais e mão de obra terceirizada;

2.5.4 - cálculos dos valores de mercado da mão de obra própria para o trabalho nas especialidades de cada contrato e encargos sociais;

2.5.5 - documentos referentes às licitações (reuniões, propostas concorrentes, quadros comparativos, decisões e recursos);

2.5.6 - contratos e respectivos aditamentos;

2.5.7 - detalhamento de projetos e memorais descritivos;

2.5.8 - diários de obras;

2.5.9 - Relação de correspondência trocada entre os contratantes, inclusive posteriores ao término da obra;

2.5.10 - termos de entrega de obras provisórias e definitivas;

2.5.11 – programas de computadores contendo planilhas e cálculos, como também minutas de elaboração de propostas.

3.Responsável Técnico dos Atestados: Fica aqui estabelecido que, com a aprovação e efetivação da cisão parcial da sociedade com versão de parte do seu patrimônio da **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA,** para a empresa **CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA** a mesma terá garantido o direito de uso pleno operacional dos atestados transferidos relacionados no **anexo I do Laudo de Avaliação**, desde que o Engenheiro Civil, eng. Civil Divino Miguel Liporacci, CREA-SP nº 0500479820,

esteja anotado como responsável técnico perante o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Estado de São Paulo.

4. A presente CISÃO não representará assunção entre as partes, de responsabilidade de natureza trabalhista, tributária e/ou cível, seja de forma solidária ou subsidiária, nos termos do disposto no art. 233, § único, da Lei nº 6.404/76.

5. A Cisão Parcial não importará no encerramento das atividades da Cindida, a qual prosseguirá com suas próprias atividades, sem qualquer alteração.

Pelos motivos expostos, todos os sócios assinam este instrumento particular de Protocolo e Justificação, em sinal de concordância, juntamente com duas testemunhas abaixo assinadas e qualificadas.

São Paulo, 11 de setembro de 2024

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
LUIZ RAIMUNDO NEVES
JOSÉ HENRIQUE NEVES DE AZEVEDO
LAERCIO RUI NEVES

CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA
LAERCIO RUI NEVES
JOSÉ HENRIQUE NEVES DE AZEVEDO

De Lucca Assessoria Contábil Fiscal S/S – CNPJ: 00.146.568/0001-15
Lairdo Severo de Lucca Filho
CPF: 010.824.178-58
CRC: 1sp112.994/O-5

TESTEMUNHAS:

1ª)
Assinatura:
Nome: JULIANA GONÇALONI BONDIN
RG. 34.773.273-2

2ª)
Assinatura:
Nome: MARIA AURICÉLIA LIMA CAVALCANTE
RG. 18.214.055-6

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
49.681.778/0001-00 **MATRIZ**		**22/06/1978**

NOME EMPRESARIAL
COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
PLANALTO	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
08.10-0-06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
08.10-0-99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado
23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
46.87-7-02 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão
46.87-7-03 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R LIBERO BADARO	**182**	**SALA 90**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
01.008-000	**CENTRO**	**SAO PAULO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VALDIR@COPLAN.COM.BR	**(17) 2139-8888**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/09/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **09/12/2024** às **09:34:55** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
49.681.778/0001-00 **MATRIZ**		**22/06/1978**

NOME EMPRESARIAL
COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
50.21-1-02 - Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia
64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios
68.10-2-03 - Loteamento de imóveis próprios
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R LIBERO BADARO	**182**	**SALA 90**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
01.008-000	**CENTRO**	**SAO PAULO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VALDIR@COPLAN.COM.BR	**(17) 2139-8888**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/09/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **09/12/2024** às **09:34:55** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 49.681.778/0001-00

C.C.M: 7.033.770-5

Contribuinte	: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Pessoa Jurídica	: Comum
Tipo de unidade	: Produtiva
Endereço	: R LIBERO BADARO 182 SALA 90
Bairro	: CENTRO
CEP	: 01008-000
Telefone	: (17) 2139-8888
Início de Funcionamento	: 16/08/2021
Data de Inscrição	: 24/08/2021
CCM Centralizador	: Não consta
Tipo de Endereço	: Comercial
Nro. do Contribuinte de IPTU	: 999.999.9999-0
Última Atualização Cadastral	: 24/07/2024
Credenciamento DEC	: 24/08/2021 (Consulta Pública de Credenciamento)

CNAE

Código	Descrição	Tipo	Data Início
0810-0/06	Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado	Secundário	16/08/2021
0810-0/99	Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado	Secundário	16/08/2021
2330-3/05	Preparação de massa de concreto e argamassa para construção	Secundário	16/08/2021
3811-4/00	Coleta de resíduos não-perigosos	Secundário	16/08/2021
3821-1/00	Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos	Secundário	16/08/2021
4110-7/00	Incorporação de empreendimentos imobiliários	Secundário	16/08/2021
4120-4/00	Construção de edifícios	Secundário	16/08/2021
4211-1/01	Construção de rodovias e ferrovias	Principal	16/08/2021
4211-1/02	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos	Secundário	16/08/2021
4213-8/00	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	Secundário	16/08/2021
4222-7/01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	Secundário	16/08/2021

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 49.681.778/0001-00

C.C.M: 7.033.770-5

4291-0/00	Obras portuárias, marítimas e fluviais	Secundário	16/08/2021
4292-8/01	Montagem de estruturas metálicas	Secundário	16/08/2021
4313-4/00	Obras de terraplenagem	Secundário	16/08/2021
4319-3/00	Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente	Secundário	16/08/2021
4391-6/00	Obras de fundações	Secundário	16/08/2021
4399-1/04	Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras	Secundário	16/08/2021
4399-1/99	Serviços especializados para construção não especificados anteriormente	Secundário	16/08/2021
4683-4/00	Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo	Secundário	23/07/2024
4687-7/02	Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão	Secundário	16/08/2021
4687-7/03	Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos	Secundário	16/08/2021
4744-0/99	Comércio varejista de materiais de construção em geral	Secundário	16/08/2021
4930-2/02	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	Secundário	16/08/2021
5021-1/02	Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia	Secundário	16/08/2021
6463-8/00	Outras sociedades de participação, exceto holdings	Secundário	16/08/2021
6810-2/01	Compra e venda de imóveis próprios	Secundário	16/08/2021
6810-2/02	Aluguel de imóveis próprios	Secundário	16/08/2021
6810-2/03	Loteamento de imóveis próprios	Secundário	16/08/2021
7112-0/00	Serviços de engenharia	Secundário	16/08/2021
7732-2/01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	Secundário	16/08/2021
8122-2/00	Imunização e controle de pragas urbanas	Secundário	16/08/2021
8129-0/00	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente	Secundário	16/08/2021

Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 49.681.778/0001-00

C.C.M: 7.033.770-5

Código(s) de tributo(s)				
Código	Data de Início	Tributo	Alíquota do Imposto	Qtd.Anúncios
1015	16/08/2021	ISS	5	
1023	16/08/2021	ISS	5	
1058	16/08/2021	ISS	5	
1325	16/08/2021	ISS	5	
1465	16/08/2021	ISS	5	
1473	16/08/2021	ISS	5	
1694	16/08/2021	ISS	5	
6491	16/08/2021	ISS	2	
7579	16/08/2021	ISS	5	
36250	16/08/2021	TFE	-	

Expedida em 09/12/2024 **via Internet** com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.

A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de emissão.

Código para verificação de autenticidade: **Ng49Kjz6**
Data de validade**: 09/03/2025**

Consulta Cadastral

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

IE: 131.781.868.114
CNPJ: 49.681.778/0001-00
Nome Empresarial: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Situação: Ativo
Data da Inscrição no Estado: 02/01/1981
Regime Estadual: RPA
Regime RFB: RPA

Empresa - Geral

Nome Empresarial: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Data início da Atividade: 02/01/1981
CNPJ da Matriz: 49.681.778/0001-00

Porte: Demais
Capital Social: R$ 30.000.000,00
Regime Estadual: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO
Data início do regime: 01/01/2001

Regime Especial de IE Única: Não
Regime Especial de IE Única por Município: Não

Participantes

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Participação no Cap. Social	Data de Entrada
786.092.088-34	LAERCIO RUI NEVES	Sócio	40,00000 %	27/01/2020

Endereço do Participante

Logradouro: - R LAS VEGAS
Nº: 600 **Complemento:** COND DEBORA CRISTINA
CEP: 15.093-010 **Bairro:** SAO MANOEL
Município: SAO JOSE DO RIO PRETO **UF:** SP

Contato do Participante

Telefone: (00)0 **Fax:**
e-mail:

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Participação no Cap. Social	Data de Entrada
387.012.948-49	LUIZ RAIMUNDO NEVES	Sócio-Administrador	40,00000 %	12/08/2010

Endereço do Participante

Logradouro: - AV ANIZIO HADDAD
Nº: 8205 **Complemento:** BL 7 AP 61
CEP: 15.091-710 **Bairro:** COND. GREEN PALM
Município: SAO JOSE DO RIO PRETO **UF:** SP

Contato do Participante

Telefone: (00)0 **Fax:**
e-mail:

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Participação no Cap. Social	Data de Entrada
038.911.818-41	JOSE HENRIQUE NEVES DE AZEVEDO	Sócio-Administrador	20,00000 %	30/11/2018

Endereço do Participante

Logradouro: - R GERALDA JACINTO DE MELLO
Nº: 140 **Complemento:**
CEP: 15.091-450 **Bairro:** COND.RECANTO REAL
Município: SAO JOSE DO RIO PRETO **UF:** SP

Contato do Participante

Telefone: (00)0 **Fax:**
e-mail:

Sucessão

Empresas Sucessoras

Data da Ocorrência	Ocorrência	CNPJ da Sucessora
02/05/2022	Cisão Parcial	59.750.737/0001-74

Estabelecimento - Geral

Nome Fantasia:
CNPJ: 49.681.778/0001-00
Data da Inscrição no Estado: 02/01/1981

IE: 131.781.868.114 **Data Início da IE:** 17/08/2021

NIRE: 35.2.0003433-1

Situação Cadastral: Ativo **Data Início da Situação:** 02/01/1981

Ocorrência Fiscal: Ativa

Tipo de Unidade: Unidade produtiva **Formas de Atuação:** Atividade Desenvolvida Fora do Estabelecimento
Estabelecimento Fixo
Internet
Televendas

Tributário

Substituto Tributário: Não **Desde:** 28/11/2000

CPR: 1200 **Data Início da CPR:** 01/11/2016

CPR-ST:

CNAE Principal:	42.11-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias	**Data Início do CNAE Prin.:** 27/03/2008
CNAE Secundários:	08.10-0/06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado	**Data Início do CNAE Sec.:** 03/11/2014
	08.10-0/99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado	**Data Início do CNAE Sec.:** 03/11/2014
	23.30-3/05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção	**Data Início do CNAE Sec.:** 03/11/2014
	38.11-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos	**Data Início do CNAE Sec.:** 29/08/2017
	38.21-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos	**Data Início do CNAE Sec.:** 29/08/2017
	41.10-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários	**Data Início do CNAE Sec.:** 03/11/2014
	41.20-4/00 - Construção de edifícios	**Data Início do CNAE Sec.:** 03/11/2014
	42.11-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos	**Data Início do CNAE Sec.:** 03/11/2014
	42.13-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	**Data Início do CNAE Sec.:** 03/11/2014
	42.22-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	**Data Início do CNAE Sec.:** 03/11/2014
	42.91-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais	**Data Início do CNAE Sec.:** 03/11/2014
	42.92-8/01 - Montagem de estruturas metálicas	**Data Início do CNAE Sec.:** 03/11/2014
	43.13-4/00 - Obras de terraplenagem	**Data Início do CNAE Sec.:** 27/03/2008
	43.19-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente	**Data Início do CNAE Sec.:** 29/08/2017
	43.91-6/00 - Obras de fundações	**Data Início do CNAE Sec.:** 03/11/2014
	43.99-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras	**Data Início do CNAE Sec.:** 29/08/2017
	43.99-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente	**Data Início do CNAE Sec.:** 29/08/2017
	46.83-4/00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo	**Data Início do CNAE Sec.:** 11/09/2023
	46.87-7/02 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão	**Data Início do CNAE Sec.:** 03/11/2014
	46.87-7/03 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos	**Data Início do CNAE Sec.:** 03/11/2014
	47.44-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral	**Data Início do CNAE Sec.:** 03/11/2014
	49.30-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	**Data Início do CNAE Sec.:** 03/11/2014
	50.21-1/02 - Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia	**Data Início do CNAE Sec.:** 29/08/2017
	64.63-8/00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings	**Data Início do CNAE Sec.:** 03/11/2014
	68.10-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios	**Data Início do CNAE Sec.:** 29/08/2017
	68.10-2/02 - Aluguel de imóveis próprios	**Data Início do CNAE Sec.:** 03/11/2014
	68.10-2/03 - Loteamento de imóveis próprios	**Data Início do CNAE Sec.:** 29/08/2017
	71.12-0/00 - Serviços de engenharia	**Data Início do CNAE Sec.:** 29/08/2017
	77.32-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	**Data Início do CNAE Sec.:** 29/08/2017
	81.22-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas	**Data Início do CNAE Sec.:** 29/08/2017
	81.29-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente	**Data Início do CNAE Sec.:** 29/08/2017

DRT: DRTC-I - SÃO PAULO **Posto Fiscal:** PFC-10 - TATUAPÉ

Contabilista

CRC: 1SP165104/O-6 **CPF/CNPJ:** 005.208.858-80

Nome: ANTONIO CARLOS MAZETTI

Data Início do Contabilista no Estabelecimento: 12/06/2010

Situação Cadastral: CANCELADO POR FALECIMENTO

Endereço e Contato Preferenciais do Contabilista

Tipo: Residencial

Logradouro: R LOURENCO PERFEITO

Nº: 359 **Complemento:**

CEP: 15.105-000 **Bairro:** JD SAO FRANCISCO

Município: POTIRENDABA **UF:** SP

Telefone: (17)3249-4241 **Fax:**

e-mail: mazetti@coplan.com.br

Endereço e Contato Não-Preferenciais do Contabilista

Tipo: Comercial

Logradouro: AVENIDA ARTHUR NONATO
Nº: 2627 **Complemento:**
CEP: 15.080-010 **Bairro:** JARDIM SANTA CATARIN
Município: SAO JOSE DO RIO PRETO **UF:** SP

Telefone: (17)2139-8888 **Fax:**
e-mail: mazetti@coplan.com.br

Endereço do Estabelecimento

Logradouro: RUA LIBERO BADARO
Nº: 182 **Complemento:** SALA 90
CEP: 01.008-000 **Bairro:** CENTRO
Município: SAO PAULO **UF:** SP
Referência:
Data de Início do Endereço: 16/08/2021

Contato do Estabelecimento

Telefone 1: (17)2139-8888 **Telefone 2:**
Fax: **e-mail:** VALDIR@COPLAN.COM.BR

Endereço de Correspondência

Logradouro: RUA LIBERO BADARO
Nº: 182 **Complemento:** SALA 90
CEP: 01.008-000 **Bairro:** CENTRO
Município: SAO PAULO **UF:** SP
Referência:

CETESB

Nº do Protocolo CETESB: 14000258 **Data do Protocolo:** 18/04/2019
Nº da Licença CETESB: 14000369 **Data da Licença:** 18/04/2019

Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Código de controle da consulta: a80e17d1-f309-4e4a-8cf7-0799ec161681

Estabelecimento

IE: 131.781.868.114
CNPJ: 49.681.778/0001-00
Nome Empresarial: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Nome Fantasia:
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Endereço

Logradouro: RUA LIBERO BADARO
Nº: 182 **Complemento:** SALA 90
CEP: 01.008-000 **Bairro:** CENTRO
Município: SAO PAULO **UF:** SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo **Data da Situação Cadastral:** 02/01/1981
Ocorrência Fiscal: Ativa **Posto Fiscal:** PFC-10 - TATUAPÉ
Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO

Atividades Econômicas:
Construção de rodovias e ferrovias
Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado
Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
Coleta de resíduos não-perigosos
Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
Incorporação de empreendimentos imobiliários
Construção de edifícios
Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
Obras portuárias, marítimas e fluviais
Montagem de estruturas metálicas
Obras de terraplenagem
Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
Obras de fundações
Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão
Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos
Comércio varejista de materiais de construção em geral
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia
Outras sociedades de participação, exceto holdings
Compra e venda de imóveis próprios
Aluguel de imóveis próprios
Loteamento de imóveis próprios
Serviços de engenharia
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
Imunização e controle de pragas urbanas
Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 01/07/2010

Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total

Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/04/2010

Informações CT-e

Data de Credenciamento como emissor de CT-e: 17/08/2021

Modal: Rodoviario

Indicador de Obrigatoriedade de CT-e: Obrigatoriedade Total

Data de Início da Obrigatoriedade de CT-e: 03/11/2014

Modal: Aquaviario

Indicador de Obrigatoriedade de CT-e: Obrigatoriedade Total

Data de Início da Obrigatoriedade de CT-e: 29/08/2017

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
CNPJ: 49.681.778/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:13:26 do dia 14/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/03/2025.
Código de controle da certidão: **3223.1405.E678.90D4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Certidão Positiva de Débitos

Inscritos na Dívida Ativa

CNPJ BASE: 49681778

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

Constam os seguintes débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do(a) interessado(a):

Relativos a: ICMS Autuação
Origem: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
CNPJ: 49.681.778/0005-26 **IE:** 709004041113
Situação: Inscrito / Suspenso
CDA
1.234.158.133

Anotação PGE:

A CERTIDÃO POSITIVA TEM EFEITO DE NEGATIVA PARA O DÉBITO ACIMA CITADO CONFORME MANIFESTAÇÃO DA PGE EXARADA EM 13/09/2024 NO SEI 023.00034506/2024-49.
PARA ELABORAÇÃO DA CERTIDÃO FORAM PESQUISADOS TODOS OS DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA ATÉ A PRESENTE DATA.

Final da Certidão

Local de emissão :	Responsável :
PGE	

CRDA nº 60571400 Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 13/09/2024 20:19:51 (horário de Brasília)

Prazo de validade da certidão: **180 (CENTO E OITENTA)** **dia(s)** conforme portaria SubG CTF 20/2021

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 49.681.778/0001-00

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	24120207164-13
Data e hora da emissão	04/12/2024 09:39:26
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1673517 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 49.681.778/

Contribuinte: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Liberação: 17/10/2024

Validade: 15/04/2025

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 7.033.770-5- Inicio atv :16/08/2021 (R LIBERO BADARO, 182 - CEP: 01008-000)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 09:49:16 horas do dia 09/12/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 44DF4443

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

PREFEITURA DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários

Certidão Número:	0001673504-2024
Número do Contribuinte:	005.003.0104-2
Nome do Contribuinte:	INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
Local do Imóvel:	R LIBERO BADARO , 182 , A9 , CENTRO - CEP: 01008-000
Cep:	01008-000
Liberação:	17/10/2024
Validade:	15/04/2025

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 4 , de 05 de janeiro de 2012; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 09:47:51 horas do dia 09/12/2024 (hora e data de Brasília)

Código de autenticidade: `76E2E102`

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 48978011


IDENTIFICAÇÃO:

NOME: CNPJ

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA **49.681.778/0001-00**

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO



FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
https://goias.gov.br/economia/
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.477.585.244 **EMITIDA VIA INTERNET**

SGTI-SEFAZ: **LOCAL E DATA:** GOIANIA, 11 DEZEMBRO DE 2024 **HORA:** 10:18:18:5

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 49.681.778/0001-00
Razão Social: COPLAN CONSTR PLANALTO LTDA
Endereço: R LIBERO BADARO 182 SALA 90 / CENTRO / SAO PAULO / SP / 01008-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:27/11/2024 a 26/12/2024

Certificação Número: 2024112701130382691470

Informação obtida em 09/12/2024 09:53:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 49.681.778/0001-00
Certidão nº: 84880520/2024
Expedição: 09/12/2024, às 09:54:34
Validade: 07/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **49.681.778/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Á

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

REF.: EDITAL Nº 073/ 2024 - GOINFRA
Contratação nº 110397
Processo nº 202400005043383

A empresa COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 49.681.778/0001-00, e Inscrição Estadual SP nº 131.781.868.114, com sede na Rua Libero Badaró, nº 182 – Sala 90, Bairro Centro, CEP 01.008-000, São Paulo/SP, telefone (17) 2139-8888, e-mail concorrencia@coplan.com.br, neste ato representada pelo seu sócio proprietário, o Sr. José Henrique Neves de Azevedo, empresário, portador do RG nº 14.560.598-X SSP/SP e do CPF nº 038.911.81841, vem por meio desta, DECLARAR, para atendimento ao edital em epigrafe, que cumpre o disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal.

Por ser expressão da verdade, assino a presente declaração.

São Paulo/SP, 16 de dezembro de 2024.

JOSE HENRIQUE NEVES DE AZEVEDO:03891181841
Assinado de forma digital por JOSE HENRIQUE NEVES DE AZEVEDO:03891181841
Dados: 2024.12.17 11:08:01 -03'00'

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
José Henrique Neves de Azevedo
Sócio proprietário
RG n.º 14.560.598-X SSP/SP
CPF n.º 038.911.818-41

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 7249086 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 08/12/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA, CNPJ: 49.681.778/0001-00, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 9 de dezembro de 2024.

PEDIDO N°: 0082348744

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R$ 384.676.350,46	R$ 373.180.150,71
ATIVO CIRCULANTE		R$ 230.264.278,93	R$ 215.023.185,73
D I S P O N I V E L		R$ 423.288,01	R$ 451.527,78
C A I X A		R$ 103.948,42	R$ 131.152,66
Moeda Corrente		R$ 103.948,42	R$ 131.152,66
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO		R$ 140.312,17	R$ 169.844,78
Bco Bradesco S/A		R$ 1,00	R$ 1,00
Bco Daycoval S/A		R$ 42.677,93	R$ 42.677,93
Bco do Brasil S/A		R$ 73.907,09	R$ 94.388,09
Bco do Brasil S/A		R$ 22.805,01	R$ 18.356,85
Bco Santander (Brasil) S/A		R$ 921,14	R$ 14.420,91
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 28.716,40	R$ 219,32
FUNDOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 28.716,40	R$ 219,32
Bco Bradesco S/A		R$ 28.716,40	R$ 219,32
TITULOS DE CAPITALIZACAO		R$ 150.311,02	R$ 150.311,02
Bco do Brasil S/A		R$ 150.311,02	R$ 150.311,02
CREDITOS		R$ 52.620.051,44	R$ 43.731.120,09
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 52.620.051,44	R$ 43.731.120,09
Duplicatas em Carteira		R$ 52.620.051,44	R$ 43.731.120,09
E S T O Q U E S		R$ 48.285.866,24	R$ 43.651.316,41
ESTOQUE DA PRODUCAO		R$ 131.160,73	R$ 131.485,66
Produtos Acabados		R$ 131.160,73	R$ 131.485,66
SERVICOS EM ANDAMENTO		R$ 30.570.034,67	R$ 30.570.034,67
Depto Nacional de Infra-Estrutura		R$ 30.570.034,67	R$ 30.570.034,67
ALMOXARIFADO		R$ 17.584.670,84	R$ 12.949.796,08
Almoxarifado de Reposicao		R$ 17.584.670,84	R$ 12.949.796,08
OUTROS CREDITOS		R$ 128.935.073,24	R$ 127.189.221,45
TITULOS A RECEBER		R$ 5.776.268,08	R$ 4.682.549,81
CHQ Gestão Empresarial e Franchising Ltda.		R$ 4.887.500,00	R$ 2.456.756,50
FDM 106 Empreendimentos Imobiliários Ltda		R$ 888.768,08	R$ 2.225.793,31
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 1.079.297,36	R$ 1.079.297,36

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Extração de Areia Santa monica ltda		R$ 662.137,00	R$ 662.137,00
Joelson J. Brito Santanna ME		R$ 60.000,00	R$ 60.000,00
Marimbondo Mineração Ltda		R$ 150.923,00	R$ 150.923,00
Papini Empreendimentos e Construções Ltda		R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
Unicap Participações Ltda		R$ 176.237,36	R$ 176.237,36
(-) ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R$ (534.747,44)	R$ (1.284.802,25)
(-) Adiantamentos - Ferias		R$ (129.690,74)	R$ (357.957,68)
(-) Adiantamentos - Vales		R$ (405.056,70)	R$ (926.844,57)
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 2.477.374,98	R$ 2.575.296,27
ICMS a Recuperar		R$ 157.074,15	R$ 187.716,98
IRRF a Compensar S/Obras Publicas		R$ 936.947,33	R$ 965.144,69
Contrib.Social S/Lucro S/Obras Publicas		R$ 1.275.681,47	R$ 1.314.762,57
Cofins a Recuperar S/Obras Publicas		R$ 88.497,56	R$ 88.497,56
PIS a Recuperar S/Obras Publicas		R$ 19.174,47	R$ 19.174,47
CONTAS A RECEBER		R$ 120.136.880,26	R$ 120.136.880,26
Capital a Integralizar		R$ 26.500.000,00	R$ 26.500.000,00
Depto.Estradas de Rodagem-DER		R$ 69.342.795,57	R$ 69.342.795,57
Depto.Estradas de Rodagem-DER/SP		R$ 24.294.084,69	R$ 24.294.084,69
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 60.166.847,79	R$ 60.211.171,24
CREDITOS E VALORES		R$ 166.847,79	R$ 211.171,24
DEPOSITOS E CAUCOES		R$ 110.603,23	R$ 110.603,23
Jose de Arimateia Rodrigues de Carvalho		R$ 9.828,51	R$ 9.828,51
Natalia Justina Ferreira - Banespa		R$ 23.905,95	R$ 23.905,95
Paulo da Silva - Nossa Caixa		R$ 73.868,77	R$ 73.868,77
Rogerio Pereira Nascimento		R$ 3.000,00	R$ 3.000,00
CREDITOS DIVERSOS		R$ 56.244,56	R$ 100.568,01
Quotas de Consorcio de Veiculos		R$ 56.244,56	R$ 63.090,64
Quotas Consórcio GMAC		R$ 0,00	R$ 37.477,37
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS A LONGO PRAZO		R$ 60.000.000,00	R$ 60.000.000,00
CONTAS A RECEBER		R$ 60.000.000,00	R$ 60.000.000,00
Capital a Integralizar		R$ 60.000.000,00	R$ 60.000.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 94.245.223,74	R$ 97.945.793,74
INVESTIMENTOS		R$ 1.638.870,05	R$ 1.638.870,05
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		R$ 387.909,19	R$ 387.909,19
Consorcio Bandeirantes-Coplan-Astec		R$ 387.909,19	R$ 387.909,19
INCORPORACAO DE OUTRAS EMPRESAS		R$ 1.250.960,86	R$ 1.250.960,86
Contas Atestados Orgaos Publicos-Reunida		R$ 563.000,00	R$ 563.000,00
Contas Intangiveis - Cemento		R$ 687.960,86	R$ 687.960,86
IMOBILIZADO		R$ 92.606.353,69	R$ 96.306.923,69
BENS TANGIVEIS EM OPERACAO		R$ 99.709.547,40	R$ 103.410.117,40
Edificacoes		R$ 3.273.782,73	R$ 3.273.782,73
Edificacoes - Cor.Compl.IPC/90		R$ 3.380,71	R$ 3.380,71
Edificacoes-Conta Reavaliacao		R$ 117.873,87	R$ 117.873,87
Edificacoes-Cta Reaval.-Cor.Compl.IPC/90		R$ 118.324,46	R$ 118.324,46
Equipamentos de Comunicacao		R$ 27.020,95	R$ 27.020,95
Equipamentos de Processamento de Dados		R$ 58.007,41	R$ 58.007,41
Equip. Process. Dados - Cor.Compl.IPC/90		R$ 507,86	R$ 507,86
Equipamentos de Seguranca		R$ 328,00	R$ 328,00
Ferramentas		R$ 25.020,91	R$ 25.020,91
Ferramentas - Cor.Compl.IPC/90		R$ 5.421,41	R$ 5.421,41
Instalacoes Industriais		R$ 2.596.041,44	R$ 2.596.041,44
Instalacoes Industr. - Cor.Compl.IPC/90		R$ 164.702,31	R$ 164.702,31
Maquinas e Equipamentos Industriais		R$ 14.515.032,59	R$ 18.215.602,59
Maq. Equip. Industr. - Cor.Compl.IPC/90		R$ 187.789,26	R$ 187.789,26
Maquinas e Equipamentos Rodantes		R$ 35.876.786,62	R$ 35.876.786,62
Maq. Equip. Rodantes - Cor.Compl.IPC/90		R$ 427.079,39	R$ 427.079,39
Maquinas e Equipamentos de Obras		R$ 2.261.130,00	R$ 2.261.130,00
Moveis e Utensilios		R$ 49.667,22	R$ 49.667,22
Terrenos		R$ 10.561.581,71	R$ 10.561.581,71
Veiculos		R$ 29.312.474,90	R$ 29.312.474,90
Veiculos - Cor.Compl.IPC/90		R$ 127.593,65	R$ 127.593,65
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R$ (7.103.193,71)	R$ (7.103.193,71)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 48.12.33.AA.50.1D.91.5C.94.B0.49.1B.93.A4.39.FD.C4.9C.06.B4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) De Equipamentos de Comunicacao		R$ (1.704,57)	R$ (1.704,57)
(-) De Equipamentos de Processamento Dados		R$ (58.515,27)	R$ (58.515,27)
(-) De Equipamentos de Seguranca		R$ (328,00)	R$ (328,00)
(-) De Ferramentas		R$ (25.026,57)	R$ (25.026,57)
(-) De Instalacoes Industriais		R$ (1.298.894,91)	R$ (1.298.894,91)
(-) De Maquinas e Equipamentos de Obras		R$ (40.000,00)	R$ (40.000,00)
(-) De Maquinas e Equipamentos Industriais		R$ (1.363.862,82)	R$ (1.363.862,82)
(-) De Maquinas e Equipamentos Rodantes		R$ (2.017.052,00)	R$ (2.017.052,00)
(-) De Moveis e Utensilios		R$ (23.197,93)	R$ (23.197,93)
(-) De Veiculos		R$ (2.274.611,64)	R$ (2.274.611,64)
P A S S I V O		R$ 384.676.350,46	R$ 373.180.150,71
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 117.517.784,54	R$ 114.098.787,21
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 90.081.464,53	R$ 76.682.340,33
TITULOS A PAGAR		R$ 20.282.996,46	R$ 9.406.010,58
Auto Posto Poti LTDA		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
BRK S.A Cred. Financ. e Investimento		R$ 11.686.440,00	R$ 4.547.915,44
Laercio Rui Neves		R$ 195.000,00	R$ 195.000,00
Liebherr Brasil Guindastes e Maq. Operatrizes Ltda		R$ 215.525,91	R$ 156.423,55
Luiz Raimundo Neves		R$ 115.000,00	R$ 115.000,00
Marimbondo Mineração Ltda		R$ 0,00	R$ 100.000,00
MONEY PLUS SCMEPP LTDA		R$ 985.911,51	R$ 985.911,51
Osmair d. Guaresqui		R$ 1.500.000,00	R$ 1.500.000,00
Rio Preto Automóvel Clube		R$ 3.460.119,00	R$ 1.060.760,04
Secol Mix Concreto e Argamassa Ltda		R$ 1.925.000,04	R$ 545.000,04
FINANCIAMENTOS DE CAPITAL DE GIRO		R$ 15.779.012,84	R$ 15.779.012,84
Bco do Brasil S/A		R$ 15.779.012,84	R$ 15.779.012,84
CONTRATO DE MUTUO		R$ 54.019.455,23	R$ 51.497.316,91
Antonio Donizete Capoia		R$ 5.119.300,00	R$ 5.119.300,00
FDM 102 Empreendimentos Imob. Ltda		R$ 67.519,78	R$ 67.519,78
FDM R.Preto Empreendimentos Imob. Ltda		R$ 39.757.051,19	R$ 36.792.412,87
Pedraplan Pedreiras Planalto Ltda		R$ 9.075.584,26	R$ 9.518.084,26

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R$ 19.517.018,88	R$ 28.901.188,00
FORNECEDORES GERAIS		R$ 19.517.018,88	R$ 28.901.188,00
Duplicatas a Pagar		R$ 19.517.018,88	R$ 28.901.188,00
OBRIGACOES SOCIAIS		R$ 5.946.237,36	R$ 5.663.100,97
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 1.571.391,96	R$ 1.286.839,44
Cofins		R$ 1.050.405,91	R$ 941.033,35
Cofins-Pis-CSLL a Recolher		R$ 1.232,51	R$ 1.957,63
ICMS a Recolher		R$ 62.466,19	R$ 32.531,78
IR Fonte a Recolher		R$ 215.928,42	R$ 84.938,10
ISS a Recolher		R$ 13.770,97	R$ 22.488,04
Pis S/Faturamento a Recolher		R$ 227.587,96	R$ 203.890,54
PARCELAMENTOS - IMPOSTOS E CONTR A PAGAR		R$ 4.374.845,40	R$ 4.376.261,53
Parcelamento da COFINS a Pagar		R$ 227.630,10	R$ 219.132,31
Parcelamento do PIS a Pagar		R$ 38.706,09	R$ 36.535,48
Parcelamento do ISS a Pagar		R$ 133.868,52	R$ 132.744,77
Parcelamento da Multa Min. Trabalho (PGFN)		R$ 66.000,50	R$ 66.000,50
Parcelamento DEMAIS DÉBITOS		R$ 1.815.729,39	R$ 1.889.555,63
Parcelamento do Pert Demais Debitos		R$ 2.092.910,80	R$ 2.032.292,84
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		R$ 1.714.219,65	R$ 2.593.313,79
ENCARGOS TRABALHISTAS		R$ 1.280.158,51	R$ 2.140.717,50
Rescisoes Contratuais a pagar		R$ 144.857,31	R$ 196.796,97
Salarios e Ordenados a pagar		R$ 1.135.301,20	R$ 1.943.920,53
ENCARGOS SOCIAIS		R$ 434.061,14	R$ 452.596,29
Contribuicao Assistencial a Recolher		R$ 22.330,28	R$ 27.682,77
Contribuicao Confederativa a Recolher		R$ 4.093,59	R$ 3.931,55
Contribuicao Sindical a Recolher		R$ 4.591,89	R$ 5.267,81
FGTS a Recolher		R$ 332.249,49	R$ 301.973,16
Previdencia Social a Recolher		R$ 70.795,89	R$ 113.741,00
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 258.844,12	R$ 258.844,12
CREDORES DIVERSOS		R$ 258.844,12	R$ 258.844,12
Adiantamentos de Clientes		R$ 129.820,53	R$ 129.820,53

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Bradesco Cons. Contemplado Cota 145 Gp. 4222		R$ 129.023,59	R$ 129.023,59
NÃO CIRCULANTE		R$ 14.920.412,80	R$ 14.816.337,36
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R$ 7.971.802,05	R$ 7.971.802,05
EMPRESTIMOS GARANTIDOS		R$ 7.971.802,05	R$ 7.971.802,05
Bco do Brasil S/A		R$ 7.971.802,05	R$ 7.971.802,05
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 6.948.610,75	R$ 6.844.535,31
CREDORES DIVERSOS		R$ 6.948.610,75	R$ 6.844.535,31
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R$ 6.948.610,75	R$ 6.844.535,31
Parcel. ICMS		R$ 272.074,02	R$ 270.153,65
Parcelamento Pert INSS		R$ 6.676.536,73	R$ 6.574.381,66
RECEITAS DIFERIDAS		R$ 54.378.437,72	R$ 46.264.697,88
RESULTADO DIFERIDO OBRAS POR EMPREITADA		R$ 54.378.437,72	R$ 46.264.697,88
RECEITAS DIFERIDAS DE OBRAS P/EMPREITADA		R$ 888.410,92	R$ 8.904.329,59
Receita Diferida D.E.R		R$ 157.314,22	R$ 7.776.911,66
Receita Diferida Dnit		R$ 731.096,70	R$ 1.127.417,93
(-) CUSTOS DIFERIDOS DE OBRAS P/EMPREIT		R$ 53.490.026,80	R$ 37.360.368,29
(-) Custo Diferido Agesul		R$ 53.490.026,80	R$ 37.360.368,29
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 197.859.715,40	R$ 198.000.328,26
CAPITAL SOCIAL		R$ 116.500.000,00	R$ 116.500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R$ 116.500.000,00	R$ 116.500.000,00
Capital Subscrito		R$ 30.000.000,00	R$ 30.000.000,00
(-) Capital a Integralizar		R$ 86.500.000,00	R$ 86.500.000,00
R E S E R V A S		R$ 76.846.448,11	R$ 76.846.448,11
RESERVAS DE CAPITAL		R$ 76.846.448,11	R$ 76.846.448,11
Reserva para Aumento de Capital		R$ 76.846.448,11	R$ 76.846.448,11
RESULTADOS ACUMULADOS		R$ 4.419.715,88	R$ 4.513.267,29
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 4.419.715,88	R$ 4.513.267,29
LUCROS ACUMULADOS		R$ 4.419.715,88	R$ 4.513.267,29
Lucros Acumulados		R$ 4.419.715,88	R$ 4.513.267,29
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 93.551,41	R$ 140.612,86

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 48.12.33.AA.50.1D.91.5C.94.B0.49.1B.93.A4.39.FD.C4.9C.06.B4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO		R$ 93.551,41	R$ 140.612,86
Lucro do Exercicio		R$ 93.551,41	R$ 140.612,86

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R$ 373.180.150,71	R$ 368.288.735,04
ATIVO CIRCULANTE		R$ 215.023.185,73	R$ 200.699.816,76
D I S P O N I V E L		R$ 451.527,78	R$ 599.845,98
C A I X A		R$ 131.152,66	R$ 84.745,13
Moeda Corrente		R$ 131.152,66	R$ 84.745,13
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO		R$ 169.844,78	R$ 306.273,39
Bco Bradesco S/A		R$ 1,00	R$ 1,00
Bco Daycoval S/A		R$ 42.677,93	R$ 42.677,93
Bco do Brasil S/A		R$ 94.388,09	R$ 195.620,62
Bco do Brasil S/A		R$ 18.356,85	R$ 67.973,84
Bco Santander (Brasil) S/A		R$ 14.420,91	R$ 0,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 219,32	R$ 58.516,44
FUNDOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 219,32	R$ 58.516,44
Bco Bradesco S/A		R$ 219,32	R$ 45.688,96
Bco Santander S/A		R$ 0,00	R$ 12.827,48
TITULOS DE CAPITALIZACAO		R$ 150.311,02	R$ 150.311,02
Bco do Brasil S/A		R$ 150.311,02	R$ 150.311,02
CREDITOS		R$ 43.731.120,09	R$ 25.097.734,49
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 43.731.120,09	R$ 25.097.734,49
Duplicatas em Carteira		R$ 43.731.120,09	R$ 25.097.734,49
E S T O Q U E S		R$ 43.651.316,41	R$ 46.547.060,26
ESTOQUE DA PRODUCAO		R$ 131.485,66	R$ 131.293,19
Produtos Acabados		R$ 131.485,66	R$ 131.293,19
SERVICOS EM ANDAMENTO		R$ 30.570.034,67	R$ 30.570.034,67
Depto Nacional de Infra-Estrutura		R$ 30.570.034,67	R$ 30.570.034,67
ALMOXARIFADO		R$ 12.949.796,08	R$ 15.845.732,40
Almoxarifado de Reposicao		R$ 12.949.796,08	R$ 15.845.732,40
OUTROS CREDITOS		R$ 127.189.221,45	R$ 128.455.176,03
TITULOS A RECEBER		R$ 4.682.549,81	R$ 4.375.099,88
CHQ Gestão Empresarial e Franchising Ltda.		R$ 2.456.756,50	R$ 816.154,45
FDM 106 Empreendimentos Imobiliários Ltda		R$ 2.225.793,31	R$ 3.558.945,43

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 1.079.297,36	R$ 1.521.297,36
Extração de Areia Santa monica ltda		R$ 662.137,00	R$ 662.137,00
Fernanpav Pavimentação e Terraplanagem		R$ 0,00	R$ 442.000,00
Joelson J. Brito Santanna ME		R$ 60.000,00	R$ 60.000,00
Marimbondo Mineração Ltda		R$ 150.923,00	R$ 150.923,00
Papini Empreendimentos e Construções Ltda		R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
Unicap Participações Ltda		R$ 176.237,36	R$ 176.237,36
(-) ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R$ (1.284.802,25)	R$ (335.133,03)
(-) Adiantamentos - Ferias		R$ (357.957,68)	R$ (335.133,03)
(-) Adiantamentos - Vales		R$ (926.844,57)	R$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 2.575.296,27	R$ 2.757.031,56
ICMS a Recuperar		R$ 187.716,98	R$ 332.372,06
IRRF a Compensar S/Obras Publicas		R$ 965.144,69	R$ 976.391,62
Contrib.Social S/Lucro S/Obras Publicas		R$ 1.314.762,57	R$ 1.340.595,85
Cofins a Recuperar S/Obras Publicas		R$ 88.497,56	R$ 88.497,56
PIS a Recuperar S/Obras Publicas		R$ 19.174,47	R$ 19.174,47
CONTAS A RECEBER		R$ 120.136.880,26	R$ 120.136.880,26
Capital a Integralizar		R$ 26.500.000,00	R$ 26.500.000,00
Depto.Estradas de Rodagem-DER		R$ 69.342.795,57	R$ 69.342.795,57
Depto.Estradas de Rodagem-DER/SP		R$ 24.294.084,69	R$ 24.294.084,69
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 60.211.171,24	R$ 60.406.152,63
CREDITOS E VALORES		R$ 211.171,24	R$ 406.152,63
DEPOSITOS E CAUCOES		R$ 110.603,23	R$ 110.603,23
Jose de Arimateia Rodrigues de Carvalho		R$ 9.828,51	R$ 9.828,51
Natalia Justina Ferreira - Banespa		R$ 23.905,95	R$ 23.905,95
Paulo da Silva - Nossa Caixa		R$ 73.868,77	R$ 73.868,77
Rogerio Pereira Nascimento		R$ 3.000,00	R$ 3.000,00
CREDITOS DIVERSOS		R$ 100.568,01	R$ 295.549,40
Quotas Consócio Rodobens Ltda		R$ 0,00	R$ 192.942,52
Quotas de Consorcio de Veiculos		R$ 63.090,64	R$ 63.090,64
Quotas Consórcio GMAC		R$ 37.477,37	R$ 39.516,24

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS A LONGO PRAZO		R$ 60.000.000,00	R$ 60.000.000,00
CONTAS A RECEBER		R$ 60.000.000,00	R$ 60.000.000,00
Capital a Integralizar		R$ 60.000.000,00	R$ 60.000.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 97.945.793,74	R$ 107.182.765,65
INVESTIMENTOS		R$ 1.638.870,05	R$ 1.638.870,05
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		R$ 387.909,19	R$ 387.909,19
Consorcio Bandeirantes-Coplan-Astec		R$ 387.909,19	R$ 387.909,19
INCORPORACAO DE OUTRAS EMPRESAS		R$ 1.250.960,86	R$ 1.250.960,86
Contas Atestados Orgaos Publicos-Reunida		R$ 563.000,00	R$ 563.000,00
Contas Intangiveis - Cemento		R$ 687.960,86	R$ 687.960,86
IMOBILIZADO		R$ 96.306.923,69	R$ 105.543.895,60
BENS TANGIVEIS EM OPERACAO		R$ 103.410.117,40	R$ 112.647.089,31
Edificacoes		R$ 3.273.782,73	R$ 3.273.782,73
Edificacoes - Cor.Compl.IPC/90		R$ 3.380,71	R$ 3.380,71
Edificacoes-Conta Reavaliacao		R$ 117.873,87	R$ 117.873,87
Edificacoes-Cta Reaval.-Cor.Compl.IPC/90		R$ 118.324,46	R$ 118.324,46
Equipamentos de Comunicacao		R$ 27.020,95	R$ 27.020,95
Equipamentos de Processamento de Dados		R$ 58.007,41	R$ 58.007,41
Equip. Process. Dados - Cor.Compl.IPC/90		R$ 507,86	R$ 507,86
Equipamentos de Seguranca		R$ 328,00	R$ 328,00
Ferramentas		R$ 25.020,91	R$ 25.020,91
Ferramentas - Cor.Compl.IPC/90		R$ 5.421,41	R$ 5.421,41
Instalacoes Industriais		R$ 2.596.041,44	R$ 2.816.041,44
Instalacoes Industr. - Cor.Compl.IPC/90		R$ 164.702,31	R$ 164.702,31
Maquinas e Equipamentos Industriais		R$ 18.215.602,59	R$ 18.215.602,59
Maq. Equip. Industr. - Cor.Compl.IPC/90		R$ 187.789,26	R$ 187.789,26
Maquinas e Equipamentos Rodantes		R$ 35.876.786,62	R$ 42.921.504,35
Maq. Equip. Rodantes - Cor.Compl.IPC/90		R$ 427.079,39	R$ 427.079,39
Maquinas e Equipamentos de Obras		R$ 2.261.130,00	R$ 2.261.130,00
Moveis e Utensilios		R$ 49.667,22	R$ 49.667,22

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Terrenos		R$ 10.561.581,71	R$ 10.561.581,71
Veiculos		R$ 29.312.474,90	R$ 31.284.729,08
Veiculos - Cor.Compl.IPC/90		R$ 127.593,65	R$ 127.593,65
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R$ (7.103.193,71)	R$ (7.103.193,71)
(-) De Equipamentos de Comunicacao		R$ (1.704,57)	R$ (1.704,57)
(-) De Equipamentos de Processamento Dados		R$ (58.515,27)	R$ (58.515,27)
(-) De Equipamentos de Seguranca		R$ (328,00)	R$ (328,00)
(-) De Ferramentas		R$ (25.026,57)	R$ (25.026,57)
(-) De Instalacoes Industriais		R$ (1.298.894,91)	R$ (1.298.894,91)
(-) De Maquinas e Equipamentos de Obras		R$ (40.000,00)	R$ (40.000,00)
(-) De Maquinas e Equipamentos Industriais		R$ (1.363.862,82)	R$ (1.363.862,82)
(-) De Maquinas e Equipamentos Rodantes		R$ (2.017.052,00)	R$ (2.017.052,00)
(-) De Moveis e Utensilios		R$ (23.197,93)	R$ (23.197,93)
(-) De Veiculos		R$ (2.274.611,64)	R$ (2.274.611,64)
P A S S I V O		R$ 373.180.150,71	R$ 368.288.735,04
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 114.098.787,21	R$ 110.195.559,17
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 76.682.340,33	R$ 68.245.418,51
TITULOS A PAGAR		R$ 9.406.010,58	R$ 1.427.958,27
Auto Posto Poti LTDA		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
BRK S.A Cred. Financ. e Investimento		R$ 4.547.915,44	R$ 94.382,29
INVISTA Creditos e Investimentos		R$ 0,00	R$ 179.500,57
João Neves Neto		R$ 0,00	R$ 91.000,00
Laercio Rui Neves		R$ 195.000,00	R$ 195.000,00
Liebherr Brasil Guindastes e Maq. Operatrizes Ltda		R$ 156.423,55	R$ 137.500,95
Luiz Raimundo Neves		R$ 115.000,00	R$ 115.000,00
Marimbondo Mineração Ltda		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
MONEY PLUS SCMEPP LTDA		R$ 985.911,51	R$ 120.574,42
Osmair d. Guaresqui		R$ 1.500.000,00	R$ 0,00
Rio Preto Automóvel Clube		R$ 1.060.760,04	R$ 0,00
Secol Mix Concreto e Argamassa Ltda		R$ 545.000,04	R$ 195.000,04
FINANCIAMENTOS DE CAPITAL DE GIRO		R$ 15.779.012,84	R$ 15.779.012,84

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Bco do Brasil S/A		R$ 15.779.012,84	R$ 15.779.012,84
CONTRATO DE MUTUO		R$ 51.497.316,91	R$ 51.038.447,40
Antonio Donizete Capoia		R$ 5.119.300,00	R$ 3.495.930,49
Concreplan Concreteira Planalto Ltda		R$ 0,00	R$ 2.085.500,00
FDM 102 Empreendimentos Imob. Ltda		R$ 67.519,78	R$ 67.519,78
FDM 106 Empreendimentos Imobiliários		R$ 0,00	R$ 880.000,00
FDM R.Preto Empreendimentos Imob. Ltda		R$ 36.792.412,87	R$ 35.080.912,87
Pedraplan Pedreiras Planalto Ltda		R$ 9.518.084,26	R$ 9.428.584,26
FORNECEDORES		R$ 28.901.188,00	R$ 32.127.004,07
FORNECEDORES GERAIS		R$ 28.901.188,00	R$ 32.127.004,07
Duplicatas a Pagar		R$ 28.901.188,00	R$ 32.127.004,07
OBRIGACOES SOCIAIS		R$ 5.663.100,97	R$ 7.853.027,37
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 1.286.839,44	R$ 3.624.401,55
Cofins		R$ 941.033,35	R$ 2.715.220,05
Cofins-Pis-CSLL a Recolher		R$ 1.957,63	R$ 3.736,39
ICMS a Recolher		R$ 32.531,78	R$ 0,00
IR Fonte a Recolher		R$ 84.938,10	R$ 305.472,84
ISS a Recolher		R$ 22.488,04	R$ 11.674,64
Pis S/Faturamento a Recolher		R$ 203.890,54	R$ 588.297,63
PARCELAMENTOS - IMPOSTOS E CONTR A PAGAR		R$ 4.376.261,53	R$ 4.228.625,82
Parcelamento da COFINS a Pagar		R$ 219.132,31	R$ 201.813,99
Parcelamento do PIS a Pagar		R$ 36.535,48	R$ 34.321,66
Parcelamento do ISS a Pagar		R$ 132.744,77	R$ 132.744,77
Parcelamento da Multa Min. Trabalho (PGFN)		R$ 66.000,50	R$ 66.000,50
Parcelamento DEMAIS DÉBITOS		R$ 1.889.555,63	R$ 1.851.279,54
Parcelamento do Pert Demais Debitos		R$ 2.032.292,84	R$ 1.942.465,36
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		R$ 2.593.313,79	R$ 1.715.829,14
ENCARGOS TRABALHISTAS		R$ 2.140.717,50	R$ 1.385.090,53
Rescisoes Contratuais a pagar		R$ 196.796,97	R$ 270.380,60
Salarios e Ordenados a pagar		R$ 1.943.920,53	R$ 1.114.709,93
ENCARGOS SOCIAIS		R$ 452.596,29	R$ 330.738,61

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Contribuicao Assistencial a Recolher		R$ 27.682,77	R$ 27.153,22
Contribuicao Confederativa a Recolher		R$ 3.931,55	R$ 8.704,20
Contribuicao Sindical a Recolher		R$ 5.267,81	R$ 3.618,31
FGTS a Recolher		R$ 301.973,16	R$ 179.175,19
Previdencia Social a Recolher		R$ 113.741,00	R$ 112.087,69
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 258.844,12	R$ 254.280,08
CREDORES DIVERSOS		R$ 258.844,12	R$ 254.280,08
Adiantamentos de Clientes		R$ 129.820,53	R$ 129.820,53
Bradesco Cons. Contemplado Cota 145 Gp. 4222		R$ 129.023,59	R$ 124.459,55
NÃO CIRCULANTE		R$ 14.816.337,36	R$ 14.559.923,76
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R$ 7.971.802,05	R$ 7.971.802,05
EMPRESTIMOS GARANTIDOS		R$ 7.971.802,05	R$ 7.971.802,05
Bco do Brasil S/A		R$ 7.971.802,05	R$ 7.971.802,05
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 6.844.535,31	R$ 6.588.121,71
CREDORES DIVERSOS		R$ 6.844.535,31	R$ 6.588.121,71
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R$ 6.844.535,31	R$ 6.588.121,71
Parcel. ICMS		R$ 270.153,65	R$ 270.153,65
Parcelamento Pert INSS		R$ 6.574.381,66	R$ 6.317.968,06
RECEITAS DIFERIDAS		R$ 46.264.697,88	R$ 45.347.756,51
RESULTADO DIFERIDO OBRAS POR EMPREITADA		R$ 46.264.697,88	R$ 45.347.756,51
RECEITAS DIFERIDAS DE OBRAS P/EMPREITADA		R$ 8.904.329,59	R$ 7.933.205,34
Receita Diferida D.E.R		R$ 7.776.911,66	R$ 7.933.205,34
Receita Diferida Dnit		R$ 1.127.417,93	R$ 0,00
(-) CUSTOS DIFERIDOS DE OBRAS P/EMPREIT		R$ 37.360.368,29	R$ 37.414.551,17
(-) Custo Diferido Agesul		R$ 37.360.368,29	R$ 37.414.551,17
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 198.000.328,26	R$ 198.185.495,60
CAPITAL SOCIAL		R$ 116.500.000,00	R$ 116.500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R$ 116.500.000,00	R$ 116.500.000,00
Capital Subscrito		R$ 30.000.000,00	R$ 30.000.000,00
(-) Capital a Integralizar		R$ 86.500.000,00	R$ 86.500.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
R E S E R V A S		R$ 76.846.448,11	R$ 76.846.448,11
RESERVAS DE CAPITAL		R$ 76.846.448,11	R$ 76.846.448,11
Reserva para Aumento de Capital		R$ 76.846.448,11	R$ 76.846.448,11
RESULTADOS ACUMULADOS		R$ 4.513.267,29	R$ 4.653.880,15
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 4.513.267,29	R$ 4.653.880,15
LUCROS ACUMULADOS		R$ 4.513.267,29	R$ 4.653.880,15
Lucros Acumulados		R$ 4.513.267,29	R$ 4.653.880,15
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 140.612,86	R$ 185.167,34
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO		R$ 140.612,86	R$ 185.167,34
Lucro do Exercicio		R$ 140.612,86	R$ 185.167,34

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R$ 368.288.735,04	R$ 353.383.075,26
ATIVO CIRCULANTE		R$ 200.699.816,76	R$ 180.967.518,33
D I S P O N I V E L		R$ 599.845,98	R$ 1.814.384,70
C A I X A		R$ 84.745,13	R$ 121.745,49
Moeda Corrente		R$ 84.745,13	R$ 121.745,49
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO		R$ 306.273,39	R$ 304.835,89
Bco Bradesco S/A		R$ 1,00	R$ 1,00
Bco Daycoval S/A		R$ 42.677,93	R$ 42.677,93
Bco do Brasil S/A		R$ 195.620,62	R$ 233.717,46
Bco do Brasil S/A		R$ 67.973,84	R$ 27.708,46
Bco ITAU S/A		R$ 0,00	R$ 731,04
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 58.516,44	R$ 1.237.492,30
FUNDOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 58.516,44	R$ 1.237.492,30
Bco Bradesco S/A		R$ 45.688,96	R$ 1.221.721,86
Bco Santander S/A		R$ 12.827,48	R$ 15.770,44
TITULOS DE CAPITALIZACAO		R$ 150.311,02	R$ 150.311,02
Bco do Brasil S/A		R$ 150.311,02	R$ 150.311,02
CREDITOS		R$ 25.097.734,49	R$ 18.192.688,83
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 25.097.734,49	R$ 18.192.688,83
Duplicatas em Carteira		R$ 25.097.734,49	R$ 18.192.688,83
E S T O Q U E S		R$ 46.547.060,26	R$ 31.184.370,51
ESTOQUE DA PRODUCAO		R$ 131.293,19	R$ 124.953,73
Produtos Acabados		R$ 131.293,19	R$ 124.953,73
SERVICOS EM ANDAMENTO		R$ 30.570.034,67	R$ 15.207.416,36
Depto Nacional de Infra-Estrutura		R$ 30.570.034,67	R$ 15.207.416,36
ALMOXARIFADO		R$ 15.845.732,40	R$ 15.852.000,42
Almoxarifado de Reposicao		R$ 15.845.732,40	R$ 15.852.000,42
OUTROS CREDITOS		R$ 128.455.176,03	R$ 129.776.074,29
TITULOS A RECEBER		R$ 4.375.099,88	R$ 5.708.252,01
CHQ Gestão Empresarial e Franchising Ltda.		R$ 816.154,45	R$ 816.154,45
FDM 106 Empreendimentos Imobiliários Ltda		R$ 3.558.945,43	R$ 4.892.097,56

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 48.12.33.AA.50.1D.91.5C.94.B0.49.1B.93.A4.39.FD.C4.9C.06.B4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 1.521.297,36	R$ 1.521.297,36
Extração de Areia Santa monica ltda		R$ 662.137,00	R$ 662.137,00
Fernanpav Pavimentação e Terraplanagem		R$ 442.000,00	R$ 442.000,00
Joelson J. Brito Santanna ME		R$ 60.000,00	R$ 60.000,00
Marimbondo Mineração Ltda		R$ 150.923,00	R$ 150.923,00
Papini Empreendimentos e Construções Ltda		R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
Unicap Participações Ltda		R$ 176.237,36	R$ 176.237,36
(-) ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R$ (335.133,03)	R$ (256.680,78)
(-) Adiantamentos - Ferias		R$ (335.133,03)	R$ (256.680,78)
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 2.757.031,56	R$ 2.666.325,44
ICMS a Recuperar		R$ 332.372,06	R$ 349.956,10
IRRF a Compensar S/Obras Publicas		R$ 976.391,62	R$ 898.354,74
Contrib.Social S/Lucro S/Obras Publicas		R$ 1.340.595,85	R$ 1.310.342,57
Cofins a Recuperar S/Obras Publicas		R$ 88.497,56	R$ 88.497,56
PIS a Recuperar S/Obras Publicas		R$ 19.174,47	R$ 19.174,47
CONTAS A RECEBER		R$ 120.136.880,26	R$ 120.136.880,26
Capital a Integralizar		R$ 26.500.000,00	R$ 26.500.000,00
Depto.Estradas de Rodagem-DER		R$ 69.342.795,57	R$ 69.342.795,57
Depto.Estradas de Rodagem-DER/SP		R$ 24.294.084,69	R$ 24.294.084,69
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 60.406.152,63	R$ 60.608.552,64
CREDITOS E VALORES		R$ 406.152,63	R$ 608.552,64
DEPOSITOS E CAUCOES		R$ 110.603,23	R$ 110.603,23
Jose de Arimateia Rodrigues de Carvalho		R$ 9.828,51	R$ 9.828,51
Natalia Justina Ferreira - Banespa		R$ 23.905,95	R$ 23.905,95
Paulo da Silva - Nossa Caixa		R$ 73.868,77	R$ 73.868,77
Rogerio Pereira Nascimento		R$ 3.000,00	R$ 3.000,00
CREDITOS DIVERSOS		R$ 295.549,40	R$ 497.949,41
Quotas Consócio Rodobens Ltda		R$ 192.942,52	R$ 309.472,14
Quotas de Consorcio de Veiculos		R$ 63.090,64	R$ 146.835,91
Quotas Consórcio GMAC		R$ 39.516,24	R$ 41.641,36
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS A LONGO PRAZO		R$ 60.000.000,00	R$ 60.000.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 48.12.33.AA.50.1D.91.5C.94.B0.49.1B.93.A4.39.FD.C4.9C.06.B4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTAS A RECEBER		R$ 60.000.000,00	R$ 60.000.000,00
Capital a Integralizar		R$ 60.000.000,00	R$ 60.000.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 107.182.765,65	R$ 111.807.004,29
INVESTIMENTOS		R$ 1.638.870,05	R$ 1.638.870,05
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		R$ 387.909,19	R$ 387.909,19
Consorcio Bandeirantes-Coplan-Astec		R$ 387.909,19	R$ 387.909,19
INCORPORACAO DE OUTRAS EMPRESAS		R$ 1.250.960,86	R$ 1.250.960,86
Contas Atestados Orgaos Publicos-Reunida		R$ 563.000,00	R$ 563.000,00
Contas Intangiveis - Cemento		R$ 687.960,86	R$ 687.960,86
IMOBILIZADO		R$ 105.543.895,60	R$ 110.168.134,24
BENS TANGIVEIS EM OPERACAO		R$ 112.647.089,31	R$ 117.271.327,95
Edificacoes		R$ 3.273.782,73	R$ 3.273.782,73
Edificacoes - Cor.Compl.IPC/90		R$ 3.380,71	R$ 3.380,71
Edificacoes-Conta Reavaliacao		R$ 117.873,87	R$ 117.873,87
Edificacoes-Cta Reaval.-Cor.Compl.IPC/90		R$ 118.324,46	R$ 118.324,46
Equipamentos de Comunicacao		R$ 27.020,95	R$ 27.020,95
Equipamentos de Processamento de Dados		R$ 58.007,41	R$ 58.007,41
Equip. Process. Dados - Cor.Compl.IPC/90		R$ 507,86	R$ 507,86
Equipamentos de Seguranca		R$ 328,00	R$ 328,00
Ferramentas		R$ 25.020,91	R$ 25.020,91
Ferramentas - Cor.Compl.IPC/90		R$ 5.421,41	R$ 5.421,41
Instalacoes Industriais		R$ 2.816.041,44	R$ 2.816.041,44
Instalacoes Industr. - Cor.Compl.IPC/90		R$ 164.702,31	R$ 164.702,31
Maquinas e Equipamentos Industriais		R$ 18.215.602,59	R$ 18.215.602,59
Maq. Equip. Industr. - Cor.Compl.IPC/90		R$ 187.789,26	R$ 187.789,26
Maquinas e Equipamentos Rodantes		R$ 42.921.504,35	R$ 46.296.737,63
Maq. Equip. Rodantes - Cor.Compl.IPC/90		R$ 427.079,39	R$ 427.079,39
Maquinas e Equipamentos de Obras		R$ 2.261.130,00	R$ 2.261.130,00
Moveis e Utensilios		R$ 49.667,22	R$ 49.667,22
Terrenos		R$ 10.561.581,71	R$ 10.561.581,71
Veiculos		R$ 31.284.729,08	R$ 32.533.734,44

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 48.12.33.AA.50.1D.91.5C.94.B0.49.1B.93.A4.39.FD.C4.9C.06.B4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Veiculos - Cor.Compl.IPC/90		R$ 127.593,65	R$ 127.593,65
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R$ (7.103.193,71)	R$ (7.103.193,71)
(-) De Equipamentos de Comunicacao		R$ (1.704,57)	R$ (1.704,57)
(-) De Equipamentos de Processamento Dados		R$ (58.515,27)	R$ (58.515,27)
(-) De Equipamentos de Seguranca		R$ (328,00)	R$ (328,00)
(-) De Ferramentas		R$ (25.026,57)	R$ (25.026,57)
(-) De Instalacoes Industriais		R$ (1.298.894,91)	R$ (1.298.894,91)
(-) De Maquinas e Equipamentos de Obras		R$ (40.000,00)	R$ (40.000,00)
(-) De Maquinas e Equipamentos Industriais		R$ (1.363.862,82)	R$ (1.363.862,82)
(-) De Maquinas e Equipamentos Rodantes		R$ (2.017.052,00)	R$ (2.017.052,00)
(-) De Moveis e Utensilios		R$ (23.197,93)	R$ (23.197,93)
(-) De Veiculos		R$ (2.274.611,64)	R$ (2.274.611,64)
P A S S I V O		R$ 368.288.735,04	R$ 353.383.075,26
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 110.195.559,17	R$ 94.934.703,32
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 68.245.418,51	R$ 55.703.012,77
TITULOS A PAGAR		R$ 1.427.958,27	R$ 3.449.152,85
Auto Posto Poti LTDA		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
BRK S.A Cred. Financ. e Investimento		R$ 94.382,29	R$ 0,00
INVISTA Creditos e Investimentos		R$ 179.500,57	R$ 0,00
João Neves Neto		R$ 91.000,00	R$ 91.000,00
Laercio Rui Neves		R$ 195.000,00	R$ 195.000,00
Liebherr Brasil Guindastes e Maq. Operatrizes Ltda		R$ 137.500,95	R$ 118.578,35
Luiz Raimundo Neves		R$ 115.000,00	R$ 115.000,00
Marimbondo Mineração Ltda		R$ 100.000,00	R$ 164.000,00
MONEY PLUS SCMEPP LTDA		R$ 120.574,42	R$ 620.574,46
Secol Mix Concreto e Argamassa Ltda		R$ 195.000,04	R$ 195.000,04
VOB CRED SECURITIZADORA		R$ 0,00	R$ 1.750.000,00
FINANCIAMENTOS DE CAPITAL DE GIRO		R$ 15.779.012,84	R$ 6.431.268,90
Bco do Brasil S/A		R$ 15.779.012,84	R$ 6.431.268,90
CONTRATO DE MUTUO		R$ 51.038.447,40	R$ 45.822.591,02
Antonio Donizete Capoia		R$ 3.495.930,49	R$ 3.065.930,49

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 48.12.33.AA.50.1D.91.5C.94.B0.49.1B.93.A4.39.FD.C4.9C.06.B4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Concreplan Concreteira Planalto Ltda		R$ 2.085.500,00	R$ 1.643.873,00
FDM 102 Empreendimentos Imob. Ltda		R$ 67.519,78	R$ 67.519,78
FDM 106 Empreendimentos Imobiliários		R$ 880.000,00	R$ 1.968.000,00
FDM R.Preto Empreendimentos Imob. Ltda		R$ 35.080.912,87	R$ 29.790.183,49
Pedraplan Pedreiras Planalto Ltda		R$ 9.428.584,26	R$ 9.287.084,26
FORNECEDORES		R$ 32.127.004,07	R$ 25.003.053,36
FORNECEDORES GERAIS		R$ 32.127.004,07	R$ 25.003.053,36
Duplicatas a Pagar		R$ 32.127.004,07	R$ 25.003.053,36
OBRIGACOES SOCIAIS		R$ 7.853.027,37	R$ 12.076.706,20
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 3.624.401,55	R$ 3.418.658,21
Cofins		R$ 2.715.220,05	R$ 2.623.670,70
Cofins-Pis-CSLL a Recolher		R$ 3.736,39	R$ 1.664,74
IR Fonte a Recolher		R$ 305.472,84	R$ 218.263,82
ISS a Recolher		R$ 11.674,64	R$ 6.596,97
Pis S/Faturamento a Recolher		R$ 588.297,63	R$ 568.461,98
PARCELAMENTOS - IMPOSTOS E CONTR A PAGAR		R$ 4.228.625,82	R$ 8.658.047,99
Parcelamento da COFINS a Pagar		R$ 201.813,99	R$ 188.424,27
Parcelamento do PIS a Pagar		R$ 34.321,66	R$ 32.044,40
Parcelamento do ISS a Pagar		R$ 132.744,77	R$ 132.744,77
Parcelamento da Multa Min. Trabalho (PGFN)		R$ 66.000,50	R$ 66.000,50
Parcelamento DEMAIS DÉBITOS		R$ 1.851.279,54	R$ 6.354.987,18
Parcelamento do Pert Demais Debitos		R$ 1.942.465,36	R$ 1.883.846,87
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		R$ 1.715.829,14	R$ 1.897.650,91
ENCARGOS TRABALHISTAS		R$ 1.385.090,53	R$ 1.540.095,01
Rescisoes Contratuais a pagar		R$ 270.380,60	R$ 149.232,77
Salarios e Ordenados a pagar		R$ 1.114.709,93	R$ 1.390.862,24
ENCARGOS SOCIAIS		R$ 330.738,61	R$ 357.555,90
Contribuicao Assistencial a Recolher		R$ 27.153,22	R$ 26.529,85
Contribuicao Confederativa a Recolher		R$ 8.704,20	R$ 18.623,95
Contribuicao Sindical a Recolher		R$ 3.618,31	R$ 2.122,04
FGTS a Recolher		R$ 179.175,19	R$ 158.470,39

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Previdencia Social a Recolher		R$ 112.087,69	R$ 151.809,67
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 254.280,08	R$ 254.280,08
CREDORES DIVERSOS		R$ 254.280,08	R$ 254.280,08
Adiantamentos de Clientes		R$ 129.820,53	R$ 129.820,53
Bradesco Cons. Contemplado Cota 145 Gp. 4222		R$ 124.459,55	R$ 124.459,55
NÃO CIRCULANTE		R$ 14.559.923,76	R$ 11.961.833,37
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R$ 7.971.802,05	R$ 471.802,05
EMPRESTIMOS GARANTIDOS		R$ 7.971.802,05	R$ 471.802,05
Bco do Brasil S/A		R$ 7.971.802,05	R$ 471.802,05
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 6.588.121,71	R$ 11.490.031,32
CREDORES DIVERSOS		R$ 6.588.121,71	R$ 11.490.031,32
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R$ 6.588.121,71	R$ 11.490.031,32
Parcel. ICMS		R$ 270.153,65	R$ 270.153,65
Parcelamento Pert INSS		R$ 6.317.968,06	R$ 11.219.877,67
RECEITAS DIFERIDAS		R$ 45.347.756,51	R$ 47.994.837,81
RESULTADO DIFERIDO OBRAS POR EMPREITADA		R$ 45.347.756,51	R$ 47.994.837,81
RECEITAS DIFERIDAS DE OBRAS P/EMPREITADA		R$ 7.933.205,34	R$ 10.210.466,76
Receita Diferida D.E.R		R$ 7.933.205,34	R$ 10.210.466,76
(-) CUSTOS DIFERIDOS DE OBRAS P/EMPREIT		R$ 37.414.551,17	R$ 37.784.371,05
(-) Custo Diferido Agesul		R$ 37.414.551,17	R$ 37.784.371,05
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 198.185.495,60	R$ 198.491.700,76
CAPITAL SOCIAL		R$ 116.500.000,00	R$ 116.500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R$ 116.500.000,00	R$ 116.500.000,00
Capital Subscrito		R$ 30.000.000,00	R$ 30.000.000,00
(-) Capital a Integralizar		R$ 86.500.000,00	R$ 86.500.000,00
R E S E R V A S		R$ 76.846.448,11	R$ 76.846.448,11
RESERVAS DE CAPITAL		R$ 76.846.448,11	R$ 76.846.448,11
Reserva para Aumento de Capital		R$ 76.846.448,11	R$ 76.846.448,11
RESULTADOS ACUMULADOS		R$ 4.653.880,15	R$ 4.839.047,49
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 4.653.880,15	R$ 4.839.047,49

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 48.12.33.AA.50.1D.91.5C.94.B0.49.1B.93.A4.39.FD.C4.9C.06.B4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS ACUMULADOS		R$ 4.653.880,15	R$ 4.839.047,49
Lucros Acumulados		R$ 4.653.880,15	R$ 4.839.047,49
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 185.167,34	R$ 306.205,16
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO		R$ 185.167,34	R$ 306.205,16
Lucro do Exercicio		R$ 185.167,34	R$ 306.205,16

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R$ 353.383.075,26	R$ 334.673.706,49
ATIVO CIRCULANTE		R$ 180.967.518,33	R$ 158.087.697,81
D I S P O N I V E L		R$ 1.814.384,70	R$ 11.002.390,51
C A I X A		R$ 121.745,49	R$ 6.167,44
Moeda Corrente		R$ 121.745,49	R$ 6.167,44
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO		R$ 304.835,89	R$ 2.745.882,92
Bco Bradesco S/A		R$ 1,00	R$ 1,00
Bco Daycoval S/A		R$ 42.677,93	R$ 42.677,93
Bco do Brasil S/A		R$ 233.717,46	R$ 233.470,46
Bco do Brasil S/A		R$ 27.708,46	R$ 2.458.843,53
Bco ITAU S/A		R$ 731,04	R$ 10.890,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 1.237.492,30	R$ 8.100.029,13
FUNDOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 1.237.492,30	R$ 8.100.029,13
Banco Itau S/A		R$ 0,00	R$ 26.956,62
Bco Bradesco S/A		R$ 1.221.721,86	R$ 5.175,40
Bco C6 S.A.		R$ 0,00	R$ 8.000.000,00
Bco Santander S/A		R$ 15.770,44	R$ 67.897,11
TITULOS DE CAPITALIZACAO		R$ 150.311,02	R$ 150.311,02
Bco do Brasil S/A		R$ 150.311,02	R$ 150.311,02
CREDITOS		R$ 18.192.688,83	R$ 23.904.302,84
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 18.192.688,83	R$ 23.904.302,84
Duplicatas em Carteira		R$ 18.192.688,83	R$ 23.904.302,84
E S T O Q U E S		R$ 31.184.370,51	R$ 24.646.517,88
ESTOQUE DA PRODUCAO		R$ 124.953,73	R$ 123.000,98
Produtos Acabados		R$ 124.953,73	R$ 123.000,98
SERVICOS EM ANDAMENTO		R$ 15.207.416,36	R$ 15.207.416,36
Depto Nacional de Infra-Estrutura		R$ 15.207.416,36	R$ 15.207.416,36
ALMOXARIFADO		R$ 15.852.000,42	R$ 9.316.100,54
Almoxarifado de Reposicao		R$ 15.852.000,42	R$ 9.316.100,54
OUTROS CREDITOS		R$ 129.776.074,29	R$ 98.534.486,58
TITULOS A RECEBER		R$ 5.708.252,01	R$ 8.099.049,16

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CHQ Gestão Empresarial e Franchising Ltda.		R$ 816.154,45	R$ 816.154,45
Concreplan Concreteira Planalto Ltda.		R$ 0,00	R$ 1.502.029,07
FDM 106 Empreendimentos Imobiliários Ltda		R$ 4.892.097,56	R$ 5.780.865,64
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 1.521.297,36	R$ 1.521.297,36
Extração de Areia Santa monica ltda		R$ 662.137,00	R$ 662.137,00
Fernanpav Pavimentação e Terraplanagem		R$ 442.000,00	R$ 442.000,00
Joelson J. Brito Santanna ME		R$ 60.000,00	R$ 60.000,00
Marimbondo Mineração Ltda		R$ 150.923,00	R$ 150.923,00
Papini Empreendimentos e Construções Ltda		R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
Unicap Participações Ltda		R$ 176.237,36	R$ 176.237,36
(-) ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R$ (256.680,78)	R$ (262.350,47)
(-) Adiantamentos - Ferias		R$ (256.680,78)	R$ (262.350,47)
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 2.666.325,44	R$ 2.384.072,65
ICMS a Recuperar		R$ 349.956,10	R$ 187.884,27
IRRF a Compensar S/Obras Publicas		R$ 898.354,74	R$ 811.574,62
Contrib.Social S/Lucro S/Obras Publicas		R$ 1.310.342,57	R$ 1.276.941,73
Cofins a Recuperar S/Obras Publicas		R$ 88.497,56	R$ 88.497,56
PIS a Recuperar S/Obras Publicas		R$ 19.174,47	R$ 19.174,47
CONTAS A RECEBER		R$ 120.136.880,26	R$ 86.792.417,88
Capital a Integralizar		R$ 26.500.000,00	R$ 26.500.000,00
Depto.Estradas de Rodagem-DER		R$ 69.342.795,57	R$ 35.998.333,19
Depto.Estradas de Rodagem-DER/SP		R$ 24.294.084,69	R$ 24.294.084,69
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 60.608.552,64	R$ 60.859.004,39
CREDITOS E VALORES		R$ 608.552,64	R$ 859.004,39
DEPOSITOS E CAUCOES		R$ 110.603,23	R$ 110.603,23
Jose de Arimateia Rodrigues de Carvalho		R$ 9.828,51	R$ 9.828,51
Natalia Justina Ferreira - Banespa		R$ 23.905,95	R$ 23.905,95
Paulo da Silva - Nossa Caixa		R$ 73.868,77	R$ 73.868,77
Rogerio Pereira Nascimento		R$ 3.000,00	R$ 3.000,00
CREDITOS DIVERSOS		R$ 497.949,41	R$ 748.401,16
Quotas Consócio Rodobens Ltda		R$ 309.472,14	R$ 548.531,64

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Quotas de Consorcio de Veiculos		R$ 146.835,91	R$ 154.982,59
Quotas Consórcio GMAC		R$ 41.641,36	R$ 44.886,93
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS A LONGO PRAZO		R$ 60.000.000,00	R$ 60.000.000,00
CONTAS A RECEBER		R$ 60.000.000,00	R$ 60.000.000,00
Capital a Integralizar		R$ 60.000.000,00	R$ 60.000.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 111.807.004,29	R$ 115.727.004,29
INVESTIMENTOS		R$ 1.638.870,05	R$ 1.638.870,05
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		R$ 387.909,19	R$ 387.909,19
Consorcio Bandeirantes-Coplan-Astec		R$ 387.909,19	R$ 387.909,19
INCORPORACAO DE OUTRAS EMPRESAS		R$ 1.250.960,86	R$ 1.250.960,86
Contas Atestados Orgaos Publicos-Reunida		R$ 563.000,00	R$ 563.000,00
Contas Intangiveis - Cemento		R$ 687.960,86	R$ 687.960,86
IMOBILIZADO		R$ 110.168.134,24	R$ 114.088.134,24
BENS TANGIVEIS EM OPERACAO		R$ 117.271.327,95	R$ 121.191.327,95
Edificacoes		R$ 3.273.782,73	R$ 3.273.782,73
Edificacoes - Cor.Compl.IPC/90		R$ 3.380,71	R$ 3.380,71
Edificacoes-Conta Reavaliacao		R$ 117.873,87	R$ 117.873,87
Edificacoes-Cta Reaval.-Cor.Compl.IPC/90		R$ 118.324,46	R$ 118.324,46
Equipamentos de Comunicacao		R$ 27.020,95	R$ 27.020,95
Equipamentos de Processamento de Dados		R$ 58.007,41	R$ 58.007,41
Equip. Process. Dados - Cor.Compl.IPC/90		R$ 507,86	R$ 507,86
Equipamentos de Seguranca		R$ 328,00	R$ 328,00
Ferramentas		R$ 25.020,91	R$ 25.020,91
Ferramentas - Cor.Compl.IPC/90		R$ 5.421,41	R$ 5.421,41
Instalacoes Industriais		R$ 2.816.041,44	R$ 5.416.041,44
Instalacoes Industr. - Cor.Compl.IPC/90		R$ 164.702,31	R$ 164.702,31
Maquinas e Equipamentos Industriais		R$ 18.215.602,59	R$ 18.615.602,59
Maq. Equip. Industr. - Cor.Compl.IPC/90		R$ 187.789,26	R$ 187.789,26
Maquinas e Equipamentos Rodantes		R$ 46.296.737,63	R$ 47.216.737,63
Maq. Equip. Rodantes - Cor.Compl.IPC/90		R$ 427.079,39	R$ 427.079,39

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Maquinas e Equipamentos de Obras		R$ 2.261.130,00	R$ 2.261.130,00
Moveis e Utensilios		R$ 49.667,22	R$ 49.667,22
Terrenos		R$ 10.561.581,71	R$ 10.561.581,71
Veiculos		R$ 32.533.734,44	R$ 32.533.734,44
Veiculos - Cor.Compl.IPC/90		R$ 127.593,65	R$ 127.593,65
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R$ (7.103.193,71)	R$ (7.103.193,71)
(-) De Equipamentos de Comunicacao		R$ (1.704,57)	R$ (1.704,57)
(-) De Equipamentos de Processamento Dados		R$ (58.515,27)	R$ (58.515,27)
(-) De Equipamentos de Seguranca		R$ (328,00)	R$ (328,00)
(-) De Ferramentas		R$ (25.026,57)	R$ (25.026,57)
(-) De Instalacoes Industriais		R$ (1.298.894,91)	R$ (1.298.894,91)
(-) De Maquinas e Equipamentos de Obras		R$ (40.000,00)	R$ (40.000,00)
(-) De Maquinas e Equipamentos Industriais		R$ (1.363.862,82)	R$ (1.363.862,82)
(-) De Maquinas e Equipamentos Rodantes		R$ (2.017.052,00)	R$ (2.017.052,00)
(-) De Moveis e Utensilios		R$ (23.197,93)	R$ (23.197,93)
(-) De Veiculos		R$ (2.274.611,64)	R$ (2.274.611,64)
P A S S I V O		R$ 353.383.075,26	R$ 334.673.706,49
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 94.934.703,32	R$ 85.422.491,59
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 55.703.012,77	R$ 52.824.427,07
TITULOS A PAGAR		R$ 3.449.152,85	R$ 4.378.673,74
Auto Posto Poti LTDA		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
INVISTA Creditos e Investimentos		R$ 0,00	R$ 1.709.541,22
João Neves Neto		R$ 91.000,00	R$ 0,00
Laercio Rui Neves		R$ 195.000,00	R$ 195.000,00
Liebherr Brasil Guindastes e Maq. Operatrizes Ltda		R$ 118.578,35	R$ 118.578,35
Luiz Raimundo Neves		R$ 115.000,00	R$ 115.000,00
Marimbondo Mineração Ltda		R$ 164.000,00	R$ 164.000,00
MONEY PLUS SCMEPP LTDA		R$ 620.574,46	R$ 0,00
Secol Mix Concreto e Argamassa Ltda		R$ 195.000,04	R$ 195.000,04
VOB CRED SECURITIZADORA		R$ 1.750.000,00	R$ 1.681.554,13
FINANCIAMENTOS DE CAPITAL DE GIRO		R$ 6.431.268,90	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Bco do Brasil S/A		R$ 6.431.268,90	R$ 0,00
CONTRATO DE MUTUO		R$ 45.822.591,02	R$ 48.445.753,33
Antonio Donizete Capoia		R$ 3.065.930,49	R$ 0,00
Concreplan Concreteira Planalto Ltda		R$ 1.643.873,00	R$ 0,00
FDM 102 Empreendimentos Imob. Ltda		R$ 67.519,78	R$ 67.519,78
FDM 106 Empreendimentos Imobiliários		R$ 1.968.000,00	R$ 2.538.000,00
FDM R.Preto Empreendimentos Imob. Ltda		R$ 29.790.183,49	R$ 36.774.168,16
Pedraplan Pedreiras Planalto Ltda		R$ 9.287.084,26	R$ 9.066.065,39
FORNECEDORES		R$ 25.003.053,36	R$ 15.405.399,79
FORNECEDORES GERAIS		R$ 25.003.053,36	R$ 15.405.399,79
Duplicatas a Pagar		R$ 25.003.053,36	R$ 15.405.399,79
OBRIGACOES SOCIAIS		R$ 12.076.706,20	R$ 14.607.905,54
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 3.418.658,21	R$ 6.273.149,28
Cofins		R$ 2.623.670,70	R$ 4.694.488,10
Cofins-Pis-CSLL a Recolher		R$ 1.664,74	R$ 2.728,28
ICMS a Recolher		R$ 0,00	R$ 30.380,62
IR Fonte a Recolher		R$ 218.263,82	R$ 495.579,86
ISS a Recolher		R$ 6.596,97	R$ 33.018,75
Pis S/Faturamento a Recolher		R$ 568.461,98	R$ 1.016.953,67
PARCELAMENTOS - IMPOSTOS E CONTR A PAGAR		R$ 8.658.047,99	R$ 8.334.756,26
Parcelamento da COFINS a Pagar		R$ 188.424,27	R$ 174.642,21
Parcelamento do PIS a Pagar		R$ 32.044,40	R$ 29.700,32
Parcelamento do ISS a Pagar		R$ 132.744,77	R$ 132.744,77
Parcelamento da Multa Min. Trabalho (PGFN)		R$ 66.000,50	R$ 66.000,50
Parcelamento DEMAIS DÉBITOS		R$ 6.354.987,18	R$ 6.088.264,85
Parcelamento do Pert Demais Debitos		R$ 1.883.846,87	R$ 1.843.403,61
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		R$ 1.897.650,91	R$ 2.330.479,11
ENCARGOS TRABALHISTAS		R$ 1.540.095,01	R$ 1.165.769,13
Rescisoes Contratuais a pagar		R$ 149.232,77	R$ 87.755,43
Salarios e Ordenados a pagar		R$ 1.390.862,24	R$ 1.078.013,70
ENCARGOS SOCIAIS		R$ 357.555,90	R$ 1.164.709,98

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 48.12.33.AA.50.1D.91.5C.94.B0.49.1B.93.A4.39.FD.C4.9C.06.B4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Contribuicao Assistencial a Recolher		R$ 26.529,85	R$ 46.813,85
Contribuicao Confederativa a Recolher		R$ 18.623,95	R$ 23.491,82
Contribuicao Sindical a Recolher		R$ 2.122,04	R$ 4.909,09
FGTS a Recolher		R$ 158.470,39	R$ 196.012,59
Previdencia Social a Recolher		R$ 151.809,67	R$ 893.482,63
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 254.280,08	R$ 254.280,08
CREDORES DIVERSOS		R$ 254.280,08	R$ 254.280,08
Adiantamentos de Clientes		R$ 129.820,53	R$ 129.820,53
Bradesco Cons. Contemplado Cota 145 Gp. 4222		R$ 124.459,55	R$ 124.459,55
NÃO CIRCULANTE		R$ 11.961.833,37	R$ 11.429.642,96
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R$ 471.802,05	R$ 0,00
EMPRESTIMOS GARANTIDOS		R$ 471.802,05	R$ 0,00
Bco do Brasil S/A		R$ 471.802,05	R$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 11.490.031,32	R$ 11.429.642,96
CREDORES DIVERSOS		R$ 11.490.031,32	R$ 11.429.642,96
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R$ 11.490.031,32	R$ 11.429.642,96
Parcel. ICMS		R$ 270.153,65	R$ 270.153,65
Parcelamento Pert INSS		R$ 11.219.877,67	R$ 11.159.489,31
RECEITAS DIFERIDAS		R$ 47.994.837,81	R$ 38.933.992,56
RESULTADO DIFERIDO OBRAS POR EMPREITADA		R$ 47.994.837,81	R$ 38.933.992,56
RECEITAS DIFERIDAS DE OBRAS P/EMPREITADA		R$ 10.210.466,76	R$ 38.933.992,56
Receita Diferida D.E.R		R$ 10.210.466,76	R$ 38.933.992,56
(-) CUSTOS DIFERIDOS DE OBRAS P/EMPREIT		R$ 37.784.371,05	R$ 0,00
(-) Custo Diferido Agesul		R$ 37.784.371,05	R$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 198.491.700,76	R$ 198.887.579,38
CAPITAL SOCIAL		R$ 116.500.000,00	R$ 116.500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R$ 116.500.000,00	R$ 116.500.000,00
Capital Subscrito		R$ 30.000.000,00	R$ 30.000.000,00
(-) Capital a Integralizar		R$ 86.500.000,00	R$ 86.500.000,00
R E S E R V A S		R$ 76.846.448,11	R$ 76.846.448,11

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS DE CAPITAL		R$ 76.846.448,11	R$ 76.846.448,11
Reserva para Aumento de Capital		R$ 76.846.448,11	R$ 76.846.448,11
RESULTADOS ACUMULADOS		R$ 4.839.047,49	R$ 5.145.252,65
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 4.839.047,49	R$ 5.145.252,65
LUCROS ACUMULADOS		R$ 4.839.047,49	R$ 5.145.252,65
Lucros Acumulados		R$ 4.839.047,49	R$ 5.145.252,65
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 306.205,16	R$ 395.878,62
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO		R$ 306.205,16	R$ 395.878,62
Lucro do Exercicio		R$ 306.205,16	R$ 395.878,62

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Lucro/Prejuizo do Exercicio		R$ 117.735,15	R$ 193.753,62
(-) CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS		R$ (24.660.187,66)	R$ (57.072.164,71)
(-) CUSTOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		R$ (19.987.152,23)	R$ (55.917.128,46)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		R$ (8.341.770,16)	R$ (11.555.888,13)
(-) CUSTOS DIRETOS		R$ (5.205.948,99)	R$ (6.565.161,11)
(-) Mao-de-Obra e Encargos Diretos		R$ (2.726.267,07)	R$ (3.619.185,60)
(-) Outros Custos Diretos		R$ (2.479.681,92)	R$ (2.945.975,51)
(-) CUSTOS INDIRETOS		R$ (3.135.821,17)	R$ (4.990.727,02)
(-) Despesas Gerais		R$ (3.135.821,17)	R$ (4.990.727,02)
(-) CUSTOS ATIVIDADES IMOBILIARIAS		R$ (11.795.094,04)	R$ (17.196.607,87)
(-) CUSTOS DE OBRAS POR EMPREITADA		R$ (11.795.094,04)	R$ (17.196.607,87)
(-) Mao-de-Obra e Encargos		R$ (5.025.685,83)	R$ (4.261.754,36)
(-) Materiais Aplicados		R$ (2.556.671,21)	R$ (4.316.250,57)
(-) Servicos de Terceiros		R$ (451.426,44)	R$ (3.551.269,48)
(-) Despesas Gerais Diretas		R$ (3.761.310,56)	R$ (5.067.333,46)
(-) CUSTOS DE PRODUTOS VENDIDOS		R$ 149.711,97	R$ (27.164.632,46)
(-) CUSTOS DIRETOS		R$ 143.473,84	R$ (27.164.957,39)
(-) Outros Custos Diretos		R$ 143.473,84	R$ (27.164.957,39)
PRODUTOS EM ELABORACAO		R$ 6.238,13	R$ 324,93
(-) Estoque Final		R$ 379.827,03	R$ 393.534,88
(-) Estoque Inicial		R$ (373.588,90)	R$ (393.209,95)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (6.233.777,57)	R$ (3.722.182,62)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (5.216.087,10)	R$ (5.176.064,10)
(-) DESPESAS COM O PESSOAL		R$ (2.732.671,50)	R$ (2.038.278,90)
(-) 1/3 de Ferias		R$ (24.644,82)	R$ (35.265,27)
(-) 13o. Salario		R$ (424.491,68)	R$ (1.046,82)
(-) Adicional de Insalubridade		R$ (8.975,92)	R$ (11.412,30)
(-) Adicional de Periculosidade		R$ (14.954,82)	R$ (7.455,60)
(-) Adicional Noturno		R$ (4.107,26)	R$ (1.772,92)
(-) Ajuda de Custo		R$ (30.822,25)	R$ (27.869,38)
(-) Assistencia Medica e Social		R$ (32.019,31)	R$ (53.130,55)
(-) Aviso Previo e Indenizacoes		R$ (35.553,76)	R$ (1.664,17)
(-) Bolsa de Estudos		R$ (0,00)	R$ (2.424,00)
(-) Contribuicoes a Previdencia Social		R$ (468.070,82)	R$ (345.349,20)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 48.12.33.AA.50.1D.91.5C.94.B0.49.1B.93.A4.39.FD.C4.9C.06.B4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Contribuicoes ao F G T S		R$ (242.523,28)	R$ (196.674,84)
(-) Ferias		R$ (74.250,45)	R$ (105.795,88)
(-) Gratificacoes		R$ (1.100,00)	R$ (1.212,00)
(-) Horas Extras		R$ (218.459,29)	R$ (202.756,36)
(-) PAT - Programa Alimentacao Trabalhador		R$ (22.447,91)	R$ (19.559,35)
(-) Premio por Tempo de Servico		R$ (45.912,77)	R$ (42.601,54)
(-) Premios de Produtividade		R$ (33.624,39)	R$ (33.709,64)
(-) Salarios e Ordenados		R$ (989.823,95)	R$ (888.304,13)
(-) Seguro de Acidente do Trabalho		R$ (50.149,10)	R$ (53.260,08)
(-) Seguro de Vida em Grupo		R$ (315,76)	R$ (673,70)
(-) Vale Transporte		R$ (9.225,76)	R$ (6.341,17)
(-) O C U P A C A O		R$ (174.760,48)	R$ (231.543,58)
(-) Alugueis de Bens Moveis		R$ (16.776,36)	R$ (15.187,64)
(-) Alugueis e Condominios		R$ (10.694,12)	R$ (10.370,58)
(-) Seguranca e Vigilancia		R$ (147.290,00)	R$ (205.985,36)
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R$ (157.791,24)	R$ (71.739,91)
(-) Agua		R$ (27.231,10)	R$ (17.636,79)
(-) Reproducoes e Autenticacoes		R$ (322,80)	R$ (899,60)
(-) Seguros de Veiculos		R$ (103.851,07)	R$ (33.196,27)
(-) Telefone e Telex		R$ (22.336,92)	R$ (20.007,25)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R$ (310.295,69)	R$ (407.917,89)
(-) I P V A		R$ (43.258,43)	R$ (98.828,59)
(-) Imposto Predial e Territorial Urbano		R$ (20.166,28)	R$ (2.545,94)
(-) Outros Impostos e Taxas		R$ (246.091,24)	R$ (306.461,93)
(-) Taxa de Licenca e Funcionamento		R$ (779,74)	R$ (81,43)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (1.840.568,19)	R$ (2.426.583,82)
(-) Acao Trabalhista - Hon. Sucubenciais		R$ (18.406,93)	R$ (6.000,00)
(-) Acoes Indenizatorias		R$ (151.663,43)	R$ (110.973,66)
(-) Anuncios e Publicacoes		R$ (187,91)	R$ (2.743,73)
(-) Assistencia Tecnica		R$ (43.609,14)	R$ (45.442,95)
(-) Associacao de Classe		R$ (55.076,96)	R$ (62.404,79)
(-) Bens de Natureza Permanente		R$ (123.583,89)	R$ (135.137,80)
(-) Combustiveis e Lubrificantes - Adm		R$ (9.135,19)	R$ (5.035,50)
(-) Copa Cozinha e Refeicao		R$ (24.289,67)	R$ (16.042,47)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Despesas com Processamento de Dados		R$ (58.227,83)	R$ (45.000,23)
(-) Despesas Diversas		R$ (37.142,52)	R$ (53.180,01)
(-) Despesas Legais e Judiciais		R$ (95.708,18)	R$ (523.570,24)
(-) Donativos e Contribuicoes		R$ (600,00)	R$ (400,00)
(-) Fretes e Carretos - Adm		R$ (60,00)	R$ (35,01)
(-) Licenca de Veiculos - Adm		R$ (6.860,58)	R$ (7.780,84)
(-) Materiais de Escritorio e Expediente		R$ (34.624,35)	R$ (44.200,19)
(-) Material de Consumo		R$ (2.880,49)	R$ (8.766,01)
(-) Multas p/Infracoes de Transito		R$ (9.059,43)	R$ (11.696,67)
(-) Multas, Jrs e Cor Monet p/Atraso Recolh		R$ (27,88)	R$ (43.040,30)
(-) Seguro		R$ (23.405,75)	R$ (49.594,16)
(-) Servicos de Terceiros - PJ		R$ (1.117.363,79)	R$ (1.251.343,51)
(-) Viagens e Estadias - Adm		R$ (22.963,21)	R$ (4.195,75)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (7.183,99)	R$ (7.292,33)
(-) DESPESAS COM O PESSOAL		R$ (7.183,99)	R$ (7.292,33)
(-) Comissoes e Corretagens s/Vendas		R$ (7.183,99)	R$ (7.292,33)
ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		R$ (1.010.506,48)	R$ 1.461.173,81
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (1.011.664,13)	R$ (1.005.508,55)
(-) Comissoes e Despesas Bancarias		R$ (21.586,39)	R$ (17.359,89)
(-) Juros Pagos ou Incorridos		R$ (990.077,74)	R$ (988.148,66)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 1.157,65	R$ 2.466.682,36
Descontos Obtidos		R$ (0,00)	R$ 2.464.938,29
Juros Recebidos		R$ 1.153,16	R$ 1.721,84
Receitas s/Aplicacoes Financeiras		R$ 4,49	R$ 22,23
OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS		R$ 1.560.742,14	R$ 2.567.146,37
RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R$ 1.560.742,14	R$ 2.567.146,37
RECEITA NÃO OPERACIONAIS		R$ 1.561.235,34	R$ 2.567.146,37
Alugueis Recebidos de Imoveis		R$ 62.514,99	R$ 41.676,66
Receitas Eventuais		R$ 0,00	R$ 42.272,44
Recuperacao de Despesas		R$ 1.498.720,35	R$ 2.483.197,27
RECEITA LIQUIDO DO PERIODO		R$ 24.777.922,81	R$ 57.265.918,33
RECEITAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		R$ 24.777.922,81	R$ 57.265.918,33
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS		R$ 27.436.124,23	R$ 61.905.473,70
VENDAS DE PRODUTOS		R$ 15.716.299,75	R$ 15.032.034,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 48.12.33.AA.50.1D.91.5C.94.B0.49.1B.93.A4.39.FD.C4.9C.06.B4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
VENDAS TRIBUTADAS		R$ 15.716.299,75	R$ 15.032.034,53
A Prazo		R$ 15.716.299,75	R$ 15.032.034,53
VENDAS DE SERVICOS		R$ 787.101,63	R$ 2.960.609,66
SERVICOS PRESTADOS		R$ 787.101,63	R$ 2.960.609,66
A Prazo		R$ 787.101,63	R$ 2.960.609,66
RECEITAS DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R$ 10.932.722,85	R$ 43.912.829,51
RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADA		R$ 10.932.722,85	R$ 43.912.829,51
RECEITAS A PRAZO		R$ 10.932.722,85	R$ 43.912.829,51
Obra Conserva Catanduva		R$ 858.627,99	R$ 731.908,64
Obra Conserva Colina /Severinia		R$ 0,00	R$ 57.978,72
Obra Conserva Jales II		R$ 142.362,89	R$ 42,94
Obra Conserva Jales/Dirce Reis		R$ 0,00	R$ 17.869.150,71
Obra Conserva olimpia/ Bebedouro		R$ 0,00	R$ 2.950.478,85
Obra Conserva Pindorama/ Itajobi		R$ 0,00	R$ 4.978.055,14
Obra Conserva Rio Preto II		R$ 631.463,08	R$ 283.317,09
Obra Consorcio Band. Coplan-Astec-Encalso		R$ 6.344.761,12	R$ 4.742.304,36
Obra Pavimentacao Correlatas		R$ 2.633.047,17	R$ 12.324.615,61
Obra Uchoa/Tabapua/Novais		R$ 366.081,97	R$ 1.023,85
(-) Vendas Canceladas		R$ (43.621,36)	R$ (26.046,40)
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R$ (2.658.201,42)	R$ (4.639.555,37)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R$ (2.658.201,42)	R$ (4.639.555,37)
(-) ICMS Sobre Vendas		R$ (1.406.169,51)	R$ (1.493.207,34)
(-) ISS Sobre Servicos Prestados		R$ (173.077,17)	R$ (1.804.654,36)
(-) Pis Sobre Faturamento		R$ (193.175,42)	R$ (239.468,95)
(-) COFINS		R$ (891.578,77)	R$ (1.105.241,38)
(-) ICMS Sobre Vendas Canceladas		R$ 5.799,45	R$ 3.016,66
(-) CUSTOS DE PRODUCAO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) PRODUÇÃO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CUSTOS DE OBRAS - APROPRIACOES		R$ (0,00)	R$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 48.12.33.AA.50.1D.91.5C.94.B0.49.1B.93.A4.39.FD.C4.9C.06.B4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Lucro Líquido do Exercicio		R$ 193.753,62	R$ 240.829,48
(-) CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS		R$ (57.072.164,71)	R$ (70.503.616,12)
(-) CUSTOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		R$ (55.917.128,46)	R$ (66.057.674,36)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		R$ (11.555.888,13)	R$ (20.972.763,57)
(-) CUSTOS DIRETOS		R$ (6.565.161,11)	R$ (12.497.191,68)
(-) Mao-de-Obra e Encargos Diretos		R$ (3.619.185,60)	R$ (5.449.740,86)
(-) Outros Custos Diretos		R$ (2.945.975,51)	R$ (7.047.450,82)
(-) CUSTOS INDIRETOS		R$ (4.990.727,02)	R$ (8.475.571,89)
(-) Despesas Gerais		R$ (4.990.727,02)	R$ (8.475.571,89)
(-) CUSTOS ATIVIDADES IMOBILIARIAS		R$ (17.196.607,87)	R$ (18.007.568,38)
(-) CUSTOS DE OBRAS POR EMPREITADA		R$ (17.196.607,87)	R$ (18.007.568,38)
(-) Mao-de-Obra e Encargos		R$ (4.261.754,36)	R$ (5.166.158,97)
(-) Materiais Aplicados		R$ (4.316.250,57)	R$ (3.559.704,34)
(-) Servicos de Terceiros		R$ (3.551.269,48)	R$ (4.511.164,24)
(-) Despesas Gerais Diretas		R$ (5.067.333,46)	R$ (4.770.540,83)
(-) CUSTOS DE PRODUTOS VENDIDOS		R$ (27.164.632,46)	R$ (27.077.342,41)
(-) CUSTOS DIRETOS		R$ (27.164.957,39)	R$ (27.077.149,94)
(-) Outros Custos Diretos		R$ (27.164.957,39)	R$ (27.077.149,94)
(-) PRODUTOS EM ELABORACAO		R$ 324,93	R$ (192,47)
(-) Estoque Final		R$ 393.534,88	R$ 393.274,81
(-) Estoque Inicial		R$ (393.209,95)	R$ (393.467,28)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (3.722.182,62)	R$ (6.479.326,90)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (5.176.064,10)	R$ (5.627.695,87)
(-) DESPESAS COM O PESSOAL		R$ (2.038.278,90)	R$ (2.344.659,86)
(-) 1/3 de Ferias		R$ (35.265,27)	R$ (47.044,47)
(-) 13o. Salario		R$ (1.046,82)	R$ (6.224,36)
(-) Adicional de Insalubridade		R$ (11.412,30)	R$ (6.718,16)
(-) Adicional de Periculosidade		R$ (7.455,60)	R$ (12.612,98)
(-) Adicional Noturno		R$ (1.772,92)	R$ (1.035,14)
(-) Ajuda de Custo		R$ (27.869,38)	R$ (33.791,82)
(-) Assistencia Medica e Social		R$ (53.130,55)	R$ (55.772,86)
(-) Aviso Previo e Indenizacoes		R$ (1.664,17)	R$ (13.209,96)
(-) Bolsa de Estudos		R$ (2.424,00)	R$ (2.424,00)
(-) Contribuicoes a Previdencia Social		R$ (345.349,20)	R$ (407.411,38)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 48.12.33.AA.50.1D.91.5C.94.B0.49.1B.93.A4.39.FD.C4.9C.06.B4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Contribuicoes ao F G T S		R$ (196.674,84)	R$ (161.217,52)
(-) Ferias		R$ (105.795,88)	R$ (141.133,49)
(-) Gratificacoes		R$ (1.212,00)	R$ (0,00)
(-) Horas Extras		R$ (202.756,36)	R$ (235.567,67)
(-) PAT - Programa Alimentacao Trabalhador		R$ (19.559,35)	R$ (21.903,00)
(-) Premio por Tempo de Servico		R$ (42.601,54)	R$ (44.678,15)
(-) Premios de Produtividade		R$ (33.709,64)	R$ (78.239,76)
(-) Salarios e Ordenados		R$ (888.304,13)	R$ (1.005.727,30)
(-) Seguro de Acidente do Trabalho		R$ (53.260,08)	R$ (62.831,37)
(-) Seguro de Vida em Grupo		R$ (673,70)	R$ (1.226,18)
(-) Uniformes		R$ (0,00)	R$ (1.081,60)
(-) Vale Transporte		R$ (6.341,17)	R$ (4.808,69)
(-) O C U P A C A O		R$ (231.543,58)	R$ (516.329,24)
(-) Alugueis de Bens Moveis		R$ (15.187,64)	R$ (5.334,44)
(-) Alugueis e Condominios		R$ (10.370,58)	R$ (10.151,58)
(-) Seguranca e Vigilancia		R$ (205.985,36)	R$ (500.843,22)
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R$ (71.739,91)	R$ (139.467,42)
(-) Agua		R$ (17.636,79)	R$ (29.627,03)
(-) Energia Eletrica		R$ (0,00)	R$ (884,87)
(-) Reproducoes e Autenticacoes		R$ (899,60)	R$ (745,00)
(-) Seguros de Veiculos		R$ (33.196,27)	R$ (85.912,74)
(-) Telefone e Telex		R$ (20.007,25)	R$ (22.297,78)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R$ (407.917,89)	R$ (685.191,22)
(-) I P V A		R$ (98.828,59)	R$ (66.582,82)
(-) Imposto Predial e Territorial Urbano		R$ (2.545,94)	R$ (14.393,79)
(-) Outros Impostos e Taxas		R$ (306.461,93)	R$ (601.625,37)
(-) Taxa de Licenca e Funcionamento		R$ (81,43)	R$ (2.589,24)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (2.426.583,82)	R$ (1.942.048,13)
(-) Acao Trabalhista - Hon. Sucubenciais		R$ (6.000,00)	R$ (45.575,12)
(-) Acoes Indenizatorias		R$ (110.973,66)	R$ (82.938,00)
(-) Anuncios e Publicacoes		R$ (2.743,73)	R$ (607,25)
(-) Assistencia Juridica		R$ (0,00)	R$ (300.000,00)
(-) Assistencia Tecnica		R$ (45.442,95)	R$ (45.080,86)
(-) Associacao de Classe		R$ (62.404,79)	R$ (49.243,89)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Bens de Natureza Permanente		R$ (135.137,80)	R$ (104.861,59)
(-) Combustiveis e Lubrificantes - Adm		R$ (5.035,50)	R$ (8.117,46)
(-) Copa Cozinha e Refeicao		R$ (16.042,47)	R$ (13.885,81)
(-) Despesas com Instalacoes		R$ (0,00)	R$ (896,48)
(-) Despesas com Processamento de Dados		R$ (45.000,23)	R$ (66.468,47)
(-) Despesas Diversas		R$ (53.180,01)	R$ (36.501,06)
(-) Despesas e Materiais Eletricos		R$ (0,00)	R$ (1.663,00)
(-) Despesas Legais e Judiciais		R$ (523.570,24)	R$ (168.684,96)
(-) Donativos e Contribuicoes		R$ (400,00)	R$ (3.400,00)
(-) Fretes e Carretos - Adm		R$ (35,01)	R$ (110,93)
(-) Honorarios de Administracao		R$ (0,00)	R$ (113.431,00)
(-) Licenca de Veiculos - Adm		R$ (7.780,84)	R$ (23.131,63)
(-) Materiais de Escritorio e Expediente		R$ (44.200,19)	R$ (25.072,61)
(-) Material de Consumo		R$ (8.766,01)	R$ (5.268,07)
(-) Multas p/Infracoes de Transito		R$ (11.696,67)	R$ (8.073,83)
(-) Multas, Jrs e Cor Monet p/Atraso Recolh		R$ (43.040,30)	R$ (10.181,32)
(-) Seguro		R$ (49.594,16)	R$ (25.498,37)
(-) Servicos de Terceiros - PJ		R$ (1.251.343,51)	R$ (791.520,92)
(-) Viagens e Estadias - Adm		R$ (4.195,75)	R$ (11.835,50)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (7.292,33)	R$ (7.833,23)
(-) DESPESAS COM O PESSOAL		R$ (7.292,33)	R$ (7.833,23)
(-) Comissoes e Corretagens s/Vendas		R$ (7.292,33)	R$ (7.833,23)
(-) ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		R$ 1.461.173,81	R$ (843.797,80)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (1.005.508,55)	R$ (845.876,20)
(-) Comissoes e Despesas Bancarias		R$ (17.359,89)	R$ (20.010,22)
(-) Juros Pagos ou Incorridos		R$ (988.148,66)	R$ (825.865,98)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 2.466.682,36	R$ 2.078,40
(-) Descontos Obtidos		R$ 2.464.938,29	R$ (0,00)
Juros Recebidos		R$ 1.721,84	R$ 2.074,44
Receitas s/Aplicacoes Financeiras		R$ 22,23	R$ 3,96
OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS		R$ 2.567.146,37	R$ 2.033.385,14
RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R$ 2.567.146,37	R$ 2.033.385,14
RECEITA NÃO OPERACIONAIS		R$ 2.567.146,37	R$ 2.033.385,14
(-) Alugueis Recebidos de Imoveis		R$ 41.676,66	R$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 48.12.33.AA.50.1D.91.5C.94.B0.49.1B.93.A4.39.FD.C4.9C.06.B4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Receitas Eventuais		R$ 42.272,44	R$ (0,00)
Recuperacao de Despesas		R$ 2.483.197,27	R$ 2.033.385,14
RECEITA LIQUIDO DO PERIODO		R$ 57.265.918,33	R$ 70.744.445,60
RECEITAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		R$ 57.265.918,33	R$ 70.744.445,60
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS		R$ 61.905.473,70	R$ 77.896.983,98
VENDAS DE PRODUTOS		R$ 15.032.034,53	R$ 17.187.221,73
VENDAS TRIBUTADAS		R$ 15.032.034,53	R$ 17.187.221,73
A Prazo		R$ 15.032.034,53	R$ 17.187.221,73
VENDAS DE SERVICOS		R$ 2.960.609,66	R$ 2.310.738,60
SERVICOS PRESTADOS		R$ 2.960.609,66	R$ 2.310.738,60
A Prazo		R$ 2.960.609,66	R$ 2.310.738,60
RECEITAS DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R$ 43.912.829,51	R$ 58.399.023,65
RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADA		R$ 43.912.829,51	R$ 58.399.023,65
RECEITAS A PRAZO		R$ 43.912.829,51	R$ 58.399.023,65
Obra Conserva Catanduva		R$ 731.908,64	R$ 0,00
Obra Conserva Colina /Severinia		R$ 57.978,72	R$ 32.210,40
Obra Conserva Jales II		R$ 42,94	R$ 0,00
Obra Conserva Jales/Dirce Reis		R$ 17.869.150,71	R$ 3.564.101,90
Obra Conserva olimpia/ Bebedouro		R$ 2.950.478,85	R$ 4.350.746,67
Obra Conserva Pindorama/ Itajobi		R$ 4.978.055,14	R$ 13.543.911,46
Obra Conserva Rio Preto II		R$ 283.317,09	R$ 0,00
Obra Consorcio Band. Coplan-Astec-Encalso		R$ 4.742.304,36	R$ 4.215.561,01
Obra Ouroeste/Mira Estrela/Indiaporã		R$ 0,00	R$ 5.478.468,80
Obra Pavimentacao Correlatas		R$ 12.324.615,61	R$ 16.662.046,21
Obra Pindorama / Ariranha/Santa Adélia		R$ 0,00	R$ 983.424,60
Obra Santa Albertina/Urania		R$ 0,00	R$ 9.604.116,43
Obra Uchoa/Tabapua/Novais		R$ 1.023,85	R$ 0,00
(-) Vendas Canceladas		R$ (26.046,40)	R$ (35.563,83)
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R$ (4.639.555,37)	R$ (7.152.538,38)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R$ (4.639.555,37)	R$ (7.152.538,38)
(-) ICMS Sobre Vendas		R$ (1.493.207,34)	R$ (1.743.207,33)
(-) ISS Sobre Servicos Prestados		R$ (1.804.654,36)	R$ (3.100.347,92)
(-) Pis Sobre Faturamento		R$ (239.468,95)	R$ (411.808,24)
(-) COFINS		R$ (1.105.241,38)	R$ (1.900.653,53)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ICMS Sobre Vendas Canceladas		R$ 3.016,66	R$ 3.478,64
(-) CUSTOS DE PRODUCAO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) PRODUÇÃO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CUSTOS DE OBRAS - APROPRIACOES		R$ (0,00)	R$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Lucro Líquido do Exercicio		R$ 240.829,48	R$ 414.495,32
(-) CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS		R$ (70.503.616,12)	R$ (112.274.347,25)
(-) CUSTOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		R$ (66.057.674,36)	R$ (99.315.874,25)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		R$ (20.972.763,57)	R$ (41.080.666,27)
(-) CUSTOS DIRETOS		R$ (12.497.191,68)	R$ (38.299.278,23)
(-) Mao-de-Obra e Encargos Diretos		R$ (5.449.740,86)	R$ (9.372.989,11)
(-) Outros Custos Diretos		R$ (7.047.450,82)	R$ (28.926.289,12)
(-) CUSTOS INDIRETOS		R$ (8.475.571,89)	R$ (2.781.388,04)
(-) Despesas Gerais		R$ (8.475.571,89)	R$ (2.781.388,04)
(-) CUSTOS ATIVIDADES IMOBILIARIAS		R$ (18.007.568,38)	R$ (23.579.414,71)
(-) CUSTOS DE OBRAS POR EMPREITADA		R$ (18.007.568,38)	R$ (23.579.414,71)
(-) Mao-de-Obra e Encargos		R$ (5.166.158,97)	R$ (5.991.869,75)
(-) Materiais Aplicados		R$ (3.559.704,34)	R$ (4.246.540,66)
(-) Servicos de Terceiros		R$ (4.511.164,24)	R$ (5.692.048,98)
(-) Despesas Gerais Diretas		R$ (4.770.540,83)	R$ (7.648.955,32)
(-) CUSTOS DE PRODUTOS VENDIDOS		R$ (27.077.342,41)	R$ (34.655.793,27)
(-) CUSTOS DIRETOS		R$ (27.077.149,94)	R$ (34.649.453,81)
(-) Outros Custos Diretos		R$ (27.077.149,94)	R$ (34.649.453,81)
(-) PRODUTOS EM ELABORACAO		R$ (192,47)	R$ (6.339,46)
(-) Estoque Final		R$ 393.274,81	R$ 384.946,77
(-) Estoque Inicial		R$ (393.467,28)	R$ (391.286,23)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (6.479.326,90)	R$ (15.171.943,05)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (5.627.695,87)	R$ (14.037.310,28)
(-) DESPESAS COM O PESSOAL		R$ (2.344.659,86)	R$ (2.762.358,94)
(-) 1/3 de Ferias		R$ (47.044,47)	R$ (62.124,91)
(-) 13o. Salario		R$ (6.224,36)	R$ (34.766,37)
(-) Adicional de Insalubridade		R$ (6.718,16)	R$ (0,00)
(-) Adicional de Periculosidade		R$ (12.612,98)	R$ (19.797,53)
(-) Adicional Noturno		R$ (1.035,14)	R$ (1.440,52)
(-) Ajuda de Custo		R$ (33.791,82)	R$ (40.347,30)
(-) Assistencia Medica e Social		R$ (55.772,86)	R$ (29.860,76)
(-) Aviso Previo e Indenizacoes		R$ (13.209,96)	R$ (35.918,50)
(-) Bolsa de Estudos		R$ (2.424,00)	R$ (0,00)
(-) Contribuicoes a Previdencia Social		R$ (407.411,38)	R$ (450.545,02)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 48.12.33.AA.50.1D.91.5C.94.B0.49.1B.93.A4.39.FD.C4.9C.06.B4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Contribuicoes ao F G T S		R$ (161.217,52)	R$ (259.345,78)
(-) Ferias		R$ (141.133,49)	R$ (186.374,72)
(-) Horas Extras		R$ (235.567,67)	R$ (275.111,72)
(-) PAT - Programa Alimentacao Trabalhador		R$ (21.903,00)	R$ (16.239,08)
(-) Premio por Tempo de Servico		R$ (44.678,15)	R$ (47.235,28)
(-) Premios de Produtividade		R$ (78.239,76)	R$ (86.445,18)
(-) Salarios e Ordenados		R$ (1.005.727,30)	R$ (1.154.641,89)
(-) Seguro de Acidente do Trabalho		R$ (62.831,37)	R$ (69.483,47)
(-) Seguro de Vida em Grupo		R$ (1.226,18)	R$ (744,18)
(-) Uniformes		R$ (1.081,60)	R$ (0,00)
Vale Transporte		R$ (4.808,69)	R$ 8.063,27
(-) O C U P A C A O		R$ (516.329,24)	R$ (568.995,44)
(-) Alugueis de Bens Moveis		R$ (5.334,44)	R$ (5.477,48)
(-) Alugueis e Condominios		R$ (10.151,58)	R$ (12.380,62)
(-) Seguranca e Vigilancia		R$ (500.843,22)	R$ (551.137,34)
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R$ (139.467,42)	R$ (270.750,04)
(-) Agua		R$ (29.627,03)	R$ (2.345,92)
(-) Correios e Malotes		R$ (0,00)	R$ (707,95)
(-) Energia Eletrica		R$ (884,87)	R$ (0,00)
(-) Reproducoes e Autenticacoes		R$ (745,00)	R$ (1.082,00)
(-) Seguros de Veiculos		R$ (85.912,74)	R$ (245.783,51)
(-) Telefone e Telex		R$ (22.297,78)	R$ (20.830,66)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R$ (685.191,22)	R$ (863.708,56)
(-) I P V A		R$ (66.582,82)	R$ (166.996,92)
(-) Imposto Predial e Territorial Urbano		R$ (14.393,79)	R$ (6.464,57)
(-) Outros Impostos e Taxas		R$ (601.625,37)	R$ (690.247,07)
(-) Taxa de Licenca e Funcionamento		R$ (2.589,24)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (1.942.048,13)	R$ (9.571.497,30)
(-) Acao Trabalhista - Hon. Sucubenciais		R$ (45.575,12)	R$ (47.500,02)
(-) Acoes Indenizatorias		R$ (82.938,00)	R$ (503.492,00)
(-) Anuncios e Publicacoes		R$ (607,25)	R$ (7.276,68)
(-) Assistencia Juridica		R$ (300.000,00)	R$ (0,00)
(-) Assistencia Tecnica		R$ (45.080,86)	R$ (43.478,09)
(-) Associacao de Classe		R$ (49.243,89)	R$ (50.572,42)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Bens de Natureza Permanente		R$ (104.861,59)	R$ (98.360,84)
(-) Combustiveis e Lubrificantes - Adm		R$ (8.117,46)	R$ (9.324,72)
(-) Copa Cozinha e Refeicao		R$ (13.885,81)	R$ (6.824,50)
(-) Despesas com Instalacoes		R$ (896,48)	R$ (0,00)
(-) Despesas com Processamento de Dados		R$ (66.468,47)	R$ (52.070,53)
(-) Despesas Diversas		R$ (36.501,06)	R$ (21.682,30)
(-) Despesas e Materiais Eletricos		R$ (1.663,00)	R$ (0,00)
(-) Despesas Legais e Judiciais		R$ (168.684,96)	R$ (131.730,50)
(-) Donativos e Contribuicoes		R$ (3.400,00)	R$ (400,00)
(-) Fretes e Carretos - Adm		R$ (110,93)	R$ (67,00)
(-) Honorarios de Administracao		R$ (113.431,00)	R$ (244.850,00)
(-) Licenca de Veiculos - Adm		R$ (23.131,63)	R$ (20.613,76)
(-) Materiais de Escritorio e Expediente		R$ (25.072,61)	R$ (36.547,09)
(-) Material de Consumo		R$ (5.268,07)	R$ (11.419,23)
(-) Multas p/Infracoes de Transito		R$ (8.073,83)	R$ (63.870,96)
(-) Multas, Jrs e Cor Monet p/Atraso Recolh		R$ (10.181,32)	R$ (5.798.063,12)
(-) Seguro		R$ (25.498,37)	R$ (52.147,39)
(-) Servicos de Terceiros - PJ		R$ (791.520,92)	R$ (2.288.560,36)
(-) Viagens e Estadias - Adm		R$ (11.835,50)	R$ (82.645,79)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (7.833,23)	R$ (5.884,69)
(-) DESPESAS COM O PESSOAL		R$ (7.833,23)	R$ (5.884,69)
(-) Comissoes e Corretagens s/Vendas		R$ (7.833,23)	R$ (5.884,69)
(-) ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		R$ (843.797,80)	R$ (1.128.748,08)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (845.876,20)	R$ (1.130.905,44)
(-) Comissoes e Despesas Bancarias		R$ (20.010,22)	R$ (21.773,32)
(-) IOF - Imposto sobre Operacoes de Credito		R$ (0,00)	R$ (5.906,86)
(-) Juros Pagos ou Incorridos		R$ (825.865,98)	R$ (1.103.225,26)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 2.078,40	R$ 2.157,36
Juros Recebidos		R$ 2.074,44	R$ 151,41
Receitas s/Aplicacoes Financeiras		R$ 3,96	R$ 2.005,95
OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS		R$ 2.033.385,14	R$ 2.213.470,05
RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R$ 2.033.385,14	R$ 2.213.470,05
RECEITA NÃO OPERACIONAIS		R$ 2.033.385,14	R$ 2.213.470,05
Recuperacao de Despesas		R$ 2.033.385,14	R$ 2.213.470,05

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA LIQUIDO DO PERIODO		R$ 70.744.445,60	R$ 112.688.842,57
RECEITAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		R$ 70.744.445,60	R$ 112.688.842,57
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS		R$ 77.896.983,98	R$ 120.088.527,59
VENDAS DE PRODUTOS		R$ 17.187.221,73	R$ 16.749.497,19
VENDAS TRIBUTADAS		R$ 17.187.221,73	R$ 16.749.497,19
A Prazo		R$ 17.187.221,73	R$ 16.749.497,19
VENDAS DE SERVICOS		R$ 2.310.738,60	R$ 1.470.106,19
SERVICOS PRESTADOS		R$ 2.310.738,60	R$ 1.470.106,19
A Prazo		R$ 2.310.738,60	R$ 1.470.106,19
RECEITAS DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R$ 58.399.023,65	R$ 101.868.924,21
RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADA		R$ 58.399.023,65	R$ 101.868.924,21
RECEITAS A PRAZO		R$ 58.399.023,65	R$ 101.868.924,21
Obra Conserva Catanduva		R$ 0,00	R$ 443.267,72
Obra Conserva Colina /Severinia		R$ 32.210,40	R$ 29.239.682,79
Obra Conserva Jales II		R$ 0,00	R$ 370.507,27
Obra Conserva Jales/Dirce Reis		R$ 3.564.101,90	R$ 332.450,57
Obra Conserva olimpia/ Bebedouro		R$ 4.350.746,67	R$ 6.381.365,08
Obra Conserva Pindorama/ Itajobi		R$ 13.543.911,46	R$ 0,00
Obra Conserva Rio Preto II		R$ 0,00	R$ 538.048,97
Obra Consorcio Band. Coplan-Astec-Encalso		R$ 4.215.561,01	R$ 0,00
Obra José Bonifácio Lote 29		R$ 0,00	R$ 704.572,09
Obra Morro Agudo / Jaborandi		R$ 0,00	R$ 114.478,08
Obra Neves Paulista/União Paulista		R$ 0,00	R$ 70.992,00
Obra Ouroeste/Mira Estrela/Indiaporã		R$ 5.478.468,80	R$ 11.087.271,54
Obra Pavimentacao Correlatas		R$ 16.662.046,21	R$ 27.177.009,54
Obra Pindorama / Ariranha/Santa Adélia		R$ 983.424,60	R$ 11.093.291,94
Obra Recape Ap. Taboado		R$ 0,00	R$ 428,93
Obra Santa Albertina/Urania		R$ 9.604.116,43	R$ 13.389.267,18
Obra Uchoa/Tabapua/Novais		R$ 0,00	R$ 961.757,18
(-) Vendas Canceladas		R$ (35.563,83)	R$ (35.466,67)
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R$ (7.152.538,38)	R$ (7.399.685,02)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R$ (7.152.538,38)	R$ (7.399.685,02)
(-) ICMS Sobre Vendas		R$ (1.743.207,33)	R$ (1.612.004,09)
(-) ISS Sobre Servicos Prestados		R$ (3.100.347,92)	R$ (2.086.736,57)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Pis Sobre Faturamento		R$ (411.808,24)	R$ (659.711,98)
(-) COFINS		R$ (1.900.653,53)	R$ (3.044.824,60)
(-) ICMS Sobre Vendas Canceladas		R$ 3.478,64	R$ 3.592,22
(-) CUSTOS DE PRODUCAO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) PRODUÇÃO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CUSTOS DE OBRAS - APROPRIACOES		R$ (0,00)	R$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Lucro Líquido do Exercicio		R$ 414.495,32	R$ 516.059,58
(-) CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS		R$ (112.274.347,25)	R$ (78.345.413,93)
(-) CUSTOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		R$ (99.315.874,25)	R$ (71.083.759,14)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		R$ (41.080.666,27)	R$ (18.853.970,97)
(-) CUSTOS DIRETOS		R$ (38.299.278,23)	R$ (16.237.847,27)
(-) Mao-de-Obra e Encargos Diretos		R$ (9.372.989,11)	R$ (7.272.612,38)
(-) Outros Custos Diretos		R$ (28.926.289,12)	R$ (8.965.234,89)
(-) CUSTOS INDIRETOS		R$ (2.781.388,04)	R$ (2.616.123,70)
(-) Despesas Gerais		R$ (2.781.388,04)	R$ (2.616.123,70)
(-) CUSTOS ATIVIDADES IMOBILIARIAS		R$ (23.579.414,71)	R$ (24.186.871,49)
(-) CUSTOS DE OBRAS POR EMPREITADA		R$ (23.579.414,71)	R$ (24.186.871,49)
(-) Mao-de-Obra e Encargos		R$ (5.991.869,75)	R$ (7.809.051,66)
(-) Materiais Aplicados		R$ (4.246.540,66)	R$ (3.383.680,99)
(-) Servicos de Terceiros		R$ (5.692.048,98)	R$ (6.163.788,42)
(-) Despesas Gerais Diretas		R$ (7.648.955,32)	R$ (6.830.350,42)
(-) CUSTOS DE PRODUTOS VENDIDOS		R$ (34.655.793,27)	R$ (28.042.916,68)
(-) CUSTOS DIRETOS		R$ (34.649.453,81)	R$ (28.040.963,93)
(-) Outros Custos Diretos		R$ (34.649.453,81)	R$ (28.040.963,93)
(-) PRODUTOS EM ELABORACAO		R$ (6.339,46)	R$ (1.952,75)
(-) Estoque Final		R$ 384.946,77	R$ 366.327,58
(-) Estoque Inicial		R$ (391.286,23)	R$ (368.280,33)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (15.171.943,05)	R$ (9.445.762,51)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (14.037.310,28)	R$ (8.517.808,16)
(-) DESPESAS COM O PESSOAL		R$ (2.762.358,94)	R$ (3.379.196,02)
(-) 1/3 de Ferias		R$ (62.124,91)	R$ (42.430,03)
(-) 13o. Salario		R$ (34.766,37)	R$ (512.625,34)
(-) Adicional de Periculosidade		R$ (19.797,53)	R$ (19.510,64)
(-) Adicional Noturno		R$ (1.440,52)	R$ (1.556,63)
(-) Ajuda de Custo		R$ (40.347,30)	R$ (39.725,35)
(-) Assistencia Medica e Social		R$ (29.860,76)	R$ (46.360,32)
(-) Aviso Previo e Indenizacoes		R$ (35.918,50)	R$ (31.927,20)
(-) Contribuicoes a Previdencia Social		R$ (450.545,02)	R$ (578.581,53)
(-) Contribuicoes ao F G T S		R$ (259.345,78)	R$ (298.748,22)
(-) Ferias		R$ (186.374,72)	R$ (127.290,16)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 48.12.33.AA.50.1D.91.5C.94.B0.49.1B.93.A4.39.FD.C4.9C.06.B4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Horas Extras		R$ (275.111,72)	R$ (304.520,41)
(-) PAT - Programa Alimentacao Trabalhador		R$ (16.239,08)	R$ (9.007,00)
(-) Premio por Tempo de Servico		R$ (47.235,28)	R$ (52.418,65)
(-) Premios de Produtividade		R$ (86.445,18)	R$ (87.857,09)
(-) Salarios e Ordenados		R$ (1.154.641,89)	R$ (1.132.924,52)
(-) Seguro de Acidente do Trabalho		R$ (69.483,47)	R$ (89.229,38)
(-) Seguro de Vida em Grupo		R$ (744,18)	R$ (1.564,31)
(-) Vale Transporte		R$ 8.063,27	R$ (2.919,24)
(-) O C U P A C A O		R$ (568.995,44)	R$ (671.112,22)
(-) Alugueis de Bens Moveis		R$ (5.477,48)	R$ (1.830,60)
(-) Alugueis e Condominios		R$ (12.380,62)	R$ (10.150,94)
(-) Seguranca e Vigilancia		R$ (551.137,34)	R$ (659.130,68)
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R$ (270.750,04)	R$ (256.031,32)
(-) Agua		R$ (2.345,92)	R$ (3.141,89)
(-) Correios e Malotes		R$ (707,95)	R$ (5.793,85)
(-) Reproducoes e Autenticacoes		R$ (1.082,00)	R$ (1.211,25)
(-) Seguros de Veiculos		R$ (245.783,51)	R$ (219.096,53)
(-) Telefone e Telex		R$ (20.830,66)	R$ (26.787,80)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R$ (863.708,56)	R$ (856.889,20)
(-) I P V A		R$ (166.996,92)	R$ (15.199,76)
(-) Imposto Predial e Territorial Urbano		R$ (6.464,57)	R$ (6.439,51)
(-) Outros Impostos e Taxas		R$ (690.247,07)	R$ (834.951,69)
(-) Taxa de Licenca e Funcionamento		R$ (0,00)	R$ (298,24)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (9.571.497,30)	R$ (3.354.579,40)
(-) Acao Trabalhista - Hon. Sucubenciais		R$ (47.500,02)	R$ (42.500,02)
(-) Acoes Indenizatorias		R$ (503.492,00)	R$ (167.282,40)
(-) Anuncios e Publicacoes		R$ (7.276,68)	R$ (272,30)
(-) Assistencia Tecnica		R$ (43.478,09)	R$ (25.003,83)
(-) Associacao de Classe		R$ (50.572,42)	R$ (19.957,96)
(-) Bens de Natureza Permanente		R$ (98.360,84)	R$ (67.280,29)
(-) Combustiveis e Lubrificantes - Adm		R$ (9.324,72)	R$ (4.402,25)
(-) Copa Cozinha e Refeicao		R$ (6.824,50)	R$ (1.901,56)
(-) Despesas com Processamento de Dados		R$ (52.070,53)	R$ (42.955,31)
(-) Despesas Diversas		R$ (21.682,30)	R$ (144.916,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Despesas Legais e Judiciais		R$ (131.730,50)	R$ (155.420,95)
(-) Donativos e Contribuicoes		R$ (400,00)	R$ (1.600,00)
(-) Fretes e Carretos - Adm		R$ (67,00)	R$ (40,08)
(-) Honorarios de Administracao		R$ (244.850,00)	R$ (424.062,13)
(-) Licenca de Veiculos - Adm		R$ (20.613,76)	R$ (94.748,24)
(-) Materiais de Escritorio e Expediente		R$ (36.547,09)	R$ (40.355,74)
(-) Material de Consumo		R$ (11.419,23)	R$ (3.564,30)
(-) Multas p/Infracoes de Transito		R$ (63.870,96)	R$ (13.498,62)
(-) Multas, Jrs e Cor Monet p/Atraso Recolh		R$ (5.798.063,12)	R$ (613,93)
(-) Seguro		R$ (52.147,39)	R$ (57.824,24)
(-) Servicos de Terceiros - PJ		R$ (2.288.560,36)	R$ (1.994.382,04)
(-) Viagens e Estadias - Adm		R$ (82.645,79)	R$ (51.997,21)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (5.884,69)	R$ (6.500,88)
(-) DESPESAS COM O PESSOAL		R$ (5.884,69)	R$ (6.500,88)
(-) Comissoes e Corretagens s/Vendas		R$ (5.884,69)	R$ (6.500,88)
(-) ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		R$ (1.128.748,08)	R$ (921.453,47)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (1.130.905,44)	R$ (922.069,88)
(-) Comissoes e Despesas Bancarias		R$ (21.773,32)	R$ (12.272,71)
(-) IOF - Imposto sobre Operacoes de Credito		R$ (5.906,86)	R$ (0,00)
(-) Juros Pagos ou Incorridos		R$ (1.103.225,26)	R$ (909.797,17)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 2.157,36	R$ 616,41
Juros Recebidos		R$ 151,41	R$ 297,55
Receitas s/Aplicacoes Financeiras		R$ 2.005,95	R$ 318,86
OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS		R$ 2.213.470,05	R$ 2.184.107,72
RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R$ 2.213.470,05	R$ 2.184.107,72
RECEITA NÃO OPERACIONAIS		R$ 2.213.470,05	R$ 2.184.107,72
Recuperacao de Despesas		R$ 2.213.470,05	R$ 2.184.107,72
RECEITA LIQUIDO DO PERIODO		R$ 112.688.842,57	R$ 78.861.473,51
RECEITAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		R$ 112.688.842,57	R$ 78.861.473,51
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS		R$ 120.088.527,59	R$ 85.920.840,66
VENDAS DE PRODUTOS		R$ 16.749.497,19	R$ 15.148.288,83
VENDAS TRIBUTADAS		R$ 16.749.497,19	R$ 15.148.288,83
A Prazo		R$ 16.749.497,19	R$ 15.148.288,83
VENDAS DE SERVICOS		R$ 1.470.106,19	R$ 969.728,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 48.12.33.AA.50.1D.91.5C.94.B0.49.1B.93.A4.39.FD.C4.9C.06.B4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.7 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
SERVICOS PRESTADOS		R$ 1.470.106,19	R$ 969.728,36
A Prazo		R$ 1.470.106,19	R$ 969.728,36
RECEITAS DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R$ 101.868.924,21	R$ 69.802.823,47
RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADA		R$ 101.868.924,21	R$ 69.802.823,47
RECEITAS A PRAZO		R$ 101.868.924,21	R$ 69.802.823,47
Obra Conserva Catanduva		R$ 443.267,72	R$ 0,00
Obra Conserva Colina /Severinia		R$ 29.239.682,79	R$ 4.998.525,73
Obra Conserva Jales II		R$ 370.507,27	R$ 0,00
Obra Conserva Jales/Dirce Reis		R$ 332.450,57	R$ 32.580,31
Obra Conserva olimpia/ Bebedouro		R$ 6.381.365,08	R$ 4.922.220,56
Obra Conserva Rio Preto II		R$ 538.048,97	R$ 0,00
Obra José Bonifácio Lote 29		R$ 704.572,09	R$ 6.515.153,70
Obra Morro Agudo / Jaborandi		R$ 114.478,08	R$ 9.236.493,48
Obra Neves Paulista/União Paulista		R$ 70.992,00	R$ 5.830.079,24
Obra Ouroeste/Mira Estrela/Indiaporã		R$ 11.087.271,54	R$ 7.936.090,12
Obra Pavimentacao Correlatas		R$ 27.177.009,54	R$ 16.263.578,71
Obra Pindorama / Ariranha/Santa Adélia		R$ 11.093.291,94	R$ 2.298.081,91
Obra Recape Ap. Taboado		R$ 428,93	R$ 0,00
Obra Santa Albertina/Urania		R$ 13.389.267,18	R$ 411.412,97
Obra Uchoa/Tabapua/Novais		R$ 961.757,18	R$ 11.424.861,88
(-) Vendas Canceladas		R$ (35.466,67)	R$ (66.255,14)
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R$ (7.399.685,02)	R$ (7.059.367,15)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R$ (7.399.685,02)	R$ (7.059.367,15)
(-) ICMS Sobre Vendas		R$ (1.612.004,09)	R$ (1.539.477,95)
(-) ISS Sobre Servicos Prestados		R$ (2.086.736,57)	R$ (3.007.065,67)
(-) Pis Sobre Faturamento		R$ (659.711,98)	R$ (448.491,69)
(-) COFINS		R$ (3.044.824,60)	R$ (2.070.817,40)
(-) ICMS Sobre Vendas Canceladas		R$ 3.592,22	R$ 6.485,56
(-) CUSTOS DE PRODUCAO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) PRODUÇÃO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CUSTOS DE OBRAS - APROPRIACOES		R$ (0,00)	R$ (0,00)

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	98		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
NIRE	35200034331
CNPJ	49.681.778/0001-00
Número de Ordem	98
Natureza do Livro	Diário Geral
Município	São Paulo
Data do arquivamento dos atos constitutivos	19/09/1983
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	93667

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Natureza do Livro	Diário Geral
Número de ordem	98
Quantidade total de linhas do arquivo digital	93667
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 48.12.33.AA.50.1D.91.5C.94.B0.49.1B.93.A4.39.FD.C4.9C.06.B4-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.7

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
35200034331	49.681.778/0001-00	

NOME EMPRESARIAL
COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Diário Geral	98

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
48.12.33.AA.50.1D.91.5C.94.B0.49.1B.93.A4.39.FD.C4.9C.06.B4

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTABILISTA	11243141808	ROBERTO CARLOS MENONI:11243141808	753016680389914536 6	04/05/2022 a 04/05/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	49681778000100	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA:49681778000100	857302097861183100 8	03/05/2023 a 02/05/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

48.12.33.AA.50.1D.91.5C.94.B0.49.1B.
93.A4.39.FD.C4.9C.06.B4-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 25/05/2023 às 10:35:41

7F.48.C9.E0.C5.2E.41.7B
0B.59.55.F4.54.30.DB.77

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R$ 334.673.706,49	R$ 242.860.723,66
ATIVO CIRCULANTE		R$ 158.087.697,81	R$ 82.635.497,20
D I S P O N I V E L		R$ 11.002.390,51	R$ 437.257,77
C A I X A		R$ 6.167,44	R$ 132.280,34
Moeda Corrente		R$ 6.167,44	R$ 132.280,34
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO		R$ 2.745.882,92	R$ 67.334,55
Bco Bradesco S/A		R$ 1,00	R$ 1,00
Bco Daycoval S/A		R$ 42.677,93	R$ 42.677,93
Bco do Brasil S/A		R$ 233.470,46	R$ 1.822,07
Bco do Brasil S/A		R$ 2.458.843,53	R$ 22.823,55
Bco ITAU S/A		R$ 10.890,00	R$ 10,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 8.100.029,13	R$ 87.331,86
FUNDOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 8.100.029,13	R$ 87.331,86
Banco Itau S/A		R$ 26.956,62	R$ 8.236,28
Bco Bradesco S/A		R$ 5.175,40	R$ 78.552,88
Bco C6 S.A.		R$ 8.000.000,00	R$ 0,00
Bco Santander S/A		R$ 67.897,11	R$ 542,70
TITULOS DE CAPITALIZACAO		R$ 150.311,02	R$ 150.311,02
Bco do Brasil S/A		R$ 150.311,02	R$ 150.311,02
CREDITOS		R$ 23.904.302,84	R$ 22.630.461,19
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 23.904.302,84	R$ 22.630.461,19
Duplicatas em Carteira		R$ 23.904.302,84	R$ 22.630.461,19
E S T O Q U E S		R$ 24.646.517,88	R$ 18.934.632,40
ESTOQUE DA PRODUCAO		R$ 123.000,98	R$ 124.110,92
Produtos Acabados		R$ 123.000,98	R$ 124.110,92
SERVICOS EM ANDAMENTO		R$ 15.207.416,36	R$ 15.207.416,36
Depto Nacional de Infra-Estrutura		R$ 15.207.416,36	R$ 1.174.342,58
Obras Públicas		R$ 0,00	R$ 14.033.073,78
ALMOXARIFADO		R$ 9.316.100,54	R$ 3.603.105,12
Almoxarifado de Reposicao		R$ 9.316.100,54	R$ 3.603.105,12
OUTROS CREDITOS		R$ 98.534.486,58	R$ 40.633.145,84

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TITULOS A RECEBER		R$ 8.099.049,16	R$ 8.399.049,16
CHQ Gestão Empresarial e Franchising Ltda.		R$ 816.154,45	R$ 816.154,45
Concreplan Concreteira Planalto Ltda.		R$ 1.502.029,07	R$ 1.502.029,07
FDM 106 Empreendimentos Imobiliários Ltda		R$ 5.780.865,64	R$ 5.780.865,64
Pedreira Glicério Ltda.		R$ 0,00	R$ 300.000,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 1.521.297,36	R$ 1.521.297,36
Extração de Areia Santa monica ltda		R$ 662.137,00	R$ 662.137,00
Fernanpav Pavimentação e Terraplanagem		R$ 442.000,00	R$ 442.000,00
Joelson J. Brito Santanna ME		R$ 60.000,00	R$ 60.000,00
Marimbondo Mineração Ltda		R$ 150.923,00	R$ 150.923,00
Papini Empreendimentos e Construções Ltda		R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
Unicap Participações Ltda		R$ 176.237,36	R$ 176.237,36
(-) ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R$ (262.350,47)	R$ (308.888,81)
(-) Adiantamentos - Ferias		R$ (262.350,47)	R$ (308.888,81)
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 2.384.072,65	R$ 2.153.445,85
ICMS a Recuperar		R$ 187.884,27	R$ 72.543,59
IRRF a Compensar S/Obras Publicas		R$ 811.574,62	R$ 728.393,65
Contrib.Social S/Lucro S/Obras Publicas		R$ 1.276.941,73	R$ 1.244.836,58
Cofins a Recuperar S/Obras Publicas		R$ 88.497,56	R$ 88.497,56
PIS a Recuperar S/Obras Publicas		R$ 19.174,47	R$ 19.174,47
CONTAS A RECEBER		R$ 86.792.417,88	R$ 28.868.242,28
Capital a Integralizar		R$ 26.500.000,00	R$ 0,00
Clientes Diversos		R$ 0,00	R$ 15.742.568,00
Depto.Estradas de Rodagem-DER		R$ 35.998.333,19	R$ 0,00
Depto.Estradas de Rodagem-DER/SP		R$ 24.294.084,69	R$ 13.125.674,28
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 60.859.004,39	R$ 61.123.917,32
CREDITOS E VALORES		R$ 859.004,39	R$ 1.123.917,32
DEPOSITOS E CAUCOES		R$ 110.603,23	R$ 110.603,23
Jose de Arimateia Rodrigues de Carvalho		R$ 9.828,51	R$ 9.828,51
Natalia Justina Ferreira - Banespa		R$ 23.905,95	R$ 23.905,95
Paulo da Silva - Nossa Caixa		R$ 73.868,77	R$ 73.868,77

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Rogerio Pereira Nascimento		R$ 3.000,00	R$ 3.000,00
CREDITOS DIVERSOS		R$ 748.401,16	R$ 1.013.314,09
Quotas Consócio Rodobens Ltda		R$ 548.531,64	R$ 807.045,37
Quotas de Consorcio de Veiculos		R$ 154.982,59	R$ 160.254,11
Quotas Consórcio GMAC		R$ 44.886,93	R$ 46.014,61
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS A LONGO PRAZO		R$ 60.000.000,00	R$ 60.000.000,00
CONTAS A RECEBER		R$ 60.000.000,00	R$ 60.000.000,00
Capital a Integralizar		R$ 60.000.000,00	R$ 60.000.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 115.727.004,29	R$ 99.101.309,14
INVESTIMENTOS		R$ 1.638.870,05	R$ 1.638.870,05
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		R$ 387.909,19	R$ 387.909,19
Consorcio Bandeirantes-Coplan-Astec		R$ 387.909,19	R$ 387.909,19
INCORPORACAO DE OUTRAS EMPRESAS		R$ 1.250.960,86	R$ 1.250.960,86
Contas Atestados Orgaos Publicos-Reunida		R$ 563.000,00	R$ 563.000,00
Contas Intangiveis - Cemento		R$ 687.960,86	R$ 687.960,86
IMOBILIZADO		R$ 114.088.134,24	R$ 97.462.439,09
BENS TANGIVEIS EM OPERACAO		R$ 121.191.327,95	R$ 123.607.287,03
Edificacoes		R$ 3.273.782,73	R$ 3.273.782,73
Edificacoes - Cor.Compl.IPC/90		R$ 3.380,71	R$ 3.380,71
Edificacoes-Conta Reavaliacao		R$ 117.873,87	R$ 117.873,87
Edificacoes-Cta Reaval.-Cor.Compl.IPC/90		R$ 118.324,46	R$ 118.324,46
Equipamentos de Comunicacao		R$ 27.020,95	R$ 27.020,95
Equipamentos de Processamento de Dados		R$ 58.007,41	R$ 58.007,41
Equip. Process. Dados - Cor.Compl.IPC/90		R$ 507,86	R$ 507,86
Equipamentos de Seguranca		R$ 328,00	R$ 328,00
Ferramentas		R$ 25.020,91	R$ 25.020,91
Ferramentas - Cor.Compl.IPC/90		R$ 5.421,41	R$ 5.421,41
Instalacoes Industriais		R$ 5.416.041,44	R$ 5.416.041,44
Instalacoes Industr. - Cor.Compl.IPC/90		R$ 164.702,31	R$ 164.702,31
Maquinas e Equipamentos Industriais		R$ 18.615.602,59	R$ 18.666.197,59

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Maq. Equip. Industr. - Cor.Compl.IPC/90		R$ 187.789,26	R$ 187.789,26
Maquinas e Equipamentos Rodantes		R$ 47.216.737,63	R$ 47.566.737,63
Maq. Equip. Rodantes - Cor.Compl.IPC/90		R$ 427.079,39	R$ 427.079,39
Maquinas e Equipamentos de Obras		R$ 2.261.130,00	R$ 2.261.130,00
Moveis e Utensilios		R$ 49.667,22	R$ 49.667,22
Terrenos		R$ 10.561.581,71	R$ 10.561.581,71
Veiculos		R$ 32.533.734,44	R$ 34.549.098,52
Veiculos - Cor.Compl.IPC/90		R$ 127.593,65	R$ 127.593,65
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R$ (7.103.193,71)	R$ (26.144.847,94)
(-) De Equipamentos de Comunicacao		R$ (1.704,57)	R$ (1.704,57)
(-) De Equipamentos de Processamento Dados		R$ (58.515,27)	R$ (58.515,27)
(-) De Equipamentos de Seguranca		R$ (328,00)	R$ (328,00)
(-) De Ferramentas		R$ (25.026,57)	R$ (25.026,57)
(-) De Instalacoes Industriais		R$ (1.298.894,91)	R$ (1.569.696,96)
(-) De Maquinas e Equipamentos de Obras		R$ (40.000,00)	R$ (605.282,50)
(-) De Maquinas e Equipamentos Industriais		R$ (1.363.862,82)	R$ (6.020.293,20)
(-) De Maquinas e Equipamentos Rodantes		R$ (2.017.052,00)	R$ (13.838.736,40)
(-) De Moveis e Utensilios		R$ (23.197,93)	R$ (23.197,93)
(-) De Veiculos		R$ (2.274.611,64)	R$ (4.002.066,54)
P A S S I V O		R$ 334.673.706,49	R$ 242.860.723,66
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 85.422.491,59	R$ 35.095.531,94
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 52.824.427,07	R$ 9.506.815,77
TITULOS A PAGAR		R$ 4.378.673,74	R$ 2.668.011,24
Auto Posto Poti LTDA		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
INVISTA Creditos e Investimentos		R$ 1.709.541,22	R$ 756.229,72
João Neves Neto		R$ 0,00	R$ 500.658,30
Laercio Rui Neves		R$ 195.000,00	R$ 195.000,00
Liebherr Brasil Guindastes e Maq. Operatrizes Ltda		R$ 118.578,35	R$ 118.578,35
Luiz Raimundo Neves		R$ 115.000,00	R$ 115.000,00
Marimbondo Mineração Ltda		R$ 164.000,00	R$ 164.000,00
Secol Mix Concreto e Argamassa Ltda		R$ 195.000,04	R$ 195.000,04

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VOB CRED SECURITIZADORA		R$ 1.681.554,13	R$ 423.544,83
CONTRATO DE MUTUO		R$ 48.445.753,33	R$ 4.643.804,53
Concreplan Concreteira Planalto Ltda		R$ 0,00	R$ 1.387.739,02
FDM 102 Empreendimentos Imob. Ltda		R$ 67.519,78	R$ 67.519,78
FDM 106 Empreendimentos Imobiliários		R$ 2.538.000,00	R$ 3.188.545,73
FDM R.Preto Empreendimentos Imob. Ltda		R$ 36.774.168,16	R$ 0,00
Pedraplan Pedreiras Planalto Ltda		R$ 9.066.065,39	R$ 0,00
OUTROS FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 2.195.000,00
Bco Santander (Brasil) S/A		R$ 0,00	R$ 2.195.000,00
FORNECEDORES		R$ 15.405.399,79	R$ 7.978.542,06
FORNECEDORES GERAIS		R$ 15.405.399,79	R$ 7.978.542,06
Duplicatas a Pagar		R$ 15.405.399,79	R$ 7.978.542,06
OBRIGACOES SOCIAIS		R$ 14.607.905,54	R$ 15.872.963,70
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 6.273.149,28	R$ 7.918.460,64
Cofins		R$ 4.694.488,10	R$ 6.087.397,50
Cofins-Pis-CSLL a Recolher		R$ 2.728,28	R$ 819,92
ICMS a Recolher		R$ 30.380,62	R$ 296.316,54
IR Fonte a Recolher		R$ 495.579,86	R$ 177.597,25
ISS a Recolher		R$ 33.018,75	R$ 37.578,74
Pis S/Faturamento a Recolher		R$ 1.016.953,67	R$ 1.318.750,69
PARCELAMENTOS - IMPOSTOS E CONTR A PAGAR		R$ 8.334.756,26	R$ 7.954.503,06
Parcelamento da COFINS a Pagar		R$ 174.642,21	R$ 160.470,26
Parcelamento do PIS a Pagar		R$ 29.700,32	R$ 27.289,92
Parcelamento do ISS a Pagar		R$ 132.744,77	R$ 132.744,77
Parcelamento da Multa Min. Trabalho (PGFN)		R$ 66.000,50	R$ 66.000,50
Parcelamento DEMAIS DÉBITOS		R$ 6.088.264,85	R$ 5.724.594,00
Parcelamento do Pert Demais Debitos		R$ 1.843.403,61	R$ 1.843.403,61
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		R$ 2.330.479,11	R$ 1.482.930,33
ENCARGOS TRABALHISTAS		R$ 1.165.769,13	R$ 1.135.224,87
Rescisoes Contratuais a pagar		R$ 87.755,43	R$ 73.107,10
Salarios e Ordenados a pagar		R$ 1.078.013,70	R$ 1.062.117,77

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ENCARGOS SOCIAIS		R$ 1.164.709,98	R$ 347.705,46
Contribuicao Assistencial a Recolher		R$ 46.813,85	R$ 30.903,09
Contribuicao Confederativa a Recolher		R$ 23.491,82	R$ 13.763,64
Contribuicao Sindical a Recolher		R$ 4.909,09	R$ 2.552,65
FGTS a Recolher		R$ 196.012,59	R$ 131.635,29
Previdencia Social a Recolher		R$ 893.482,63	R$ 168.850,79
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 254.280,08	R$ 254.280,08
CREDORES DIVERSOS		R$ 254.280,08	R$ 254.280,08
Adiantamentos de Clientes		R$ 129.820,53	R$ 129.820,53
Bradesco Cons. Contemplado Cota 145 Gp. 4222		R$ 124.459,55	R$ 124.459,55
NÃO CIRCULANTE		R$ 11.429.642,96	R$ 11.276.400,34
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 11.429.642,96	R$ 11.276.400,34
CREDORES DIVERSOS		R$ 11.429.642,96	R$ 11.276.400,34
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R$ 11.429.642,96	R$ 11.276.400,34
Parcel. ICMS		R$ 270.153,65	R$ 270.153,65
Parcelamento Pert INSS		R$ 11.159.489,31	R$ 11.006.246,69
RECEITAS DIFERIDAS		R$ 38.933.992,56	R$ 13.972.390,27
RESULTADO DIFERIDO OBRAS POR EMPREITADA		R$ 38.933.992,56	R$ 13.972.390,27
RECEITAS DIFERIDAS DE OBRAS P/EMPREITADA		R$ 38.933.992,56	R$ 13.972.390,27
Receita Diferida D.E.R		R$ 38.933.992,56	R$ 13.972.390,27
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 198.887.579,38	R$ 182.516.401,11
CAPITAL SOCIAL		R$ 116.500.000,00	R$ 90.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R$ 116.500.000,00	R$ 90.000.000,00
Capital Subscrito		R$ 30.000.000,00	R$ 30.000.000,00
(-) Capital a Integralizar		R$ 86.500.000,00	R$ 60.000.000,00
R E S E R V A S		R$ 76.846.448,11	R$ 86.589.016,11
RESERVAS DE CAPITAL		R$ 76.846.448,11	R$ 86.589.016,11
Reserva para Aumento de Capital		R$ 76.846.448,11	R$ 86.589.016,11
RESULTADOS ACUMULADOS		R$ 5.145.252,65	R$ 5.541.131,27
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 5.145.252,65	R$ 5.541.131,27
LUCROS ACUMULADOS		R$ 5.145.252,65	R$ 5.541.131,27

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Lucros Acumulados		R$ 5.145.252,65	R$ 5.541.131,27
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 395.878,62	R$ 386.253,73
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO		R$ 395.878,62	R$ 386.253,73
Lucro do Exercicio		R$ 395.878,62	R$ 386.253,73

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R$ 242.860.723,66	R$ 215.074.160,78
ATIVO CIRCULANTE		R$ 82.635.497,20	R$ 77.558.065,67
D I S P O N I V E L		R$ 437.257,77	R$ 1.446.411,46
C A I X A		R$ 132.280,34	R$ 472.537,45
Moeda Corrente		R$ 132.280,34	R$ 472.537,45
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO		R$ 67.334,55	R$ 58.060,83
Bco Bradesco S/A		R$ 1,00	R$ 7.944,22
Bco Daycoval S/A		R$ 42.677,93	R$ 42.677,93
Bco do Brasil S/A		R$ 1.822,07	R$ 1.612,07
Bco do Brasil S/A		R$ 22.823,55	R$ 5.826,61
Bco ITAU S/A		R$ 10,00	R$ 0,00
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 87.331,86	R$ 915.813,18
FUNDOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 87.331,86	R$ 915.813,18
Banco Itau S/A		R$ 8.236,28	R$ 28.811,22
Bco Bradesco S/A		R$ 78.552,88	R$ 848.757,17
Bco Santander S/A		R$ 542,70	R$ 38.244,79
TITULOS DE CAPITALIZACAO		R$ 150.311,02	R$ 0,00
Bco do Brasil S/A		R$ 150.311,02	R$ 0,00
CREDITOS		R$ 22.630.461,19	R$ 27.130.918,76
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 22.630.461,19	R$ 27.130.918,76
Duplicatas em Carteira		R$ 22.630.461,19	R$ 27.130.918,76
E S T O Q U E S		R$ 18.934.632,40	R$ 22.956.489,68
ESTOQUE DA PRODUCAO		R$ 124.110,92	R$ 124.892,26
Produtos Acabados		R$ 124.110,92	R$ 124.892,26
SERVICOS EM ANDAMENTO		R$ 15.207.416,36	R$ 19.230.886,36
Depto Nacional de Infra-Estrutura		R$ 1.174.342,58	R$ 5.197.812,58
Obras Públicas		R$ 14.033.073,78	R$ 14.033.073,78
ALMOXARIFADO		R$ 3.603.105,12	R$ 3.600.711,06
Almoxarifado de Reposicao		R$ 3.603.105,12	R$ 3.600.711,06
OUTROS CREDITOS		R$ 40.633.145,84	R$ 26.024.245,77
TITULOS A RECEBER		R$ 8.399.049,16	R$ 7.582.894,71

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CHQ Gestão Empresarial e Franchising Ltda.		R$ 816.154,45	R$ 0,00
Concreplan Concreteira Planalto Ltda.		R$ 1.502.029,07	R$ 1.502.029,07
FDM 106 Empreendimentos Imobiliários Ltda		R$ 5.780.865,64	R$ 5.780.865,64
Pedreira Glicério Ltda.		R$ 300.000,00	R$ 300.000,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 1.521.297,36	R$ 789.064,97
Extração de Areia Santa monica ltda		R$ 662.137,00	R$ 0,00
Fernanpav Pavimentação e Terraplanagem		R$ 442.000,00	R$ 442.000,00
Joelson J. Brito Santanna ME		R$ 60.000,00	R$ 60.000,00
Marimbondo Mineração Ltda		R$ 150.923,00	R$ 150.923,00
Papini Empreendimentos e Construções Ltda		R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
Unicap Participações Ltda		R$ 176.237,36	R$ 106.141,97
(-) ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R$ (308.888,81)	R$ (135.541,80)
(-) Adiantamentos - Ferias		R$ (308.888,81)	R$ (135.541,80)
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 2.153.445,85	R$ 2.045.259,89
ICMS a Recuperar		R$ 72.543,59	R$ 62.142,70
IRRF a Compensar S/Obras Publicas		R$ 728.393,65	R$ 658.081,10
Contrib.Social S/Lucro S/Obras Publicas		R$ 1.244.836,58	R$ 1.217.364,06
Cofins a Recuperar S/Obras Publicas		R$ 88.497,56	R$ 88.497,56
PIS a Recuperar S/Obras Publicas		R$ 19.174,47	R$ 19.174,47
CONTAS A RECEBER		R$ 28.868.242,28	R$ 15.742.568,00
Clientes Diversos		R$ 15.742.568,00	R$ 15.742.568,00
Depto.Estradas de Rodagem-DER/SP		R$ 13.125.674,28	R$ 0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 61.123.917,32	R$ 31.163.366,16
CREDITOS E VALORES		R$ 1.123.917,32	R$ 21.163.366,16
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R$ 0,00	R$ 19.700.000,00
Pedreira Ubarana Ltda.		R$ 0,00	R$ 19.700.000,00
DEPOSITOS E CAUCOES		R$ 110.603,23	R$ 110.603,23
Jose de Arimateia Rodrigues de Carvalho		R$ 9.828,51	R$ 9.828,51
Natalia Justina Ferreira - Banespa		R$ 23.905,95	R$ 23.905,95
Paulo da Silva - Nossa Caixa		R$ 73.868,77	R$ 73.868,77
Rogerio Pereira Nascimento		R$ 3.000,00	R$ 3.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CREDITOS DIVERSOS		R$ 1.013.314,09	R$ 1.352.762,93
Quotas Consócio Rodobens Ltda		R$ 807.045,37	R$ 1.052.673,97
Quotas de Consorcio de Veiculos		R$ 160.254,11	R$ 250.716,58
Quotas Consórcio GMAC		R$ 46.014,61	R$ 49.372,38
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS A LONGO PRAZO		R$ 60.000.000,00	R$ 10.000.000,00
CONTAS A RECEBER		R$ 60.000.000,00	R$ 10.000.000,00
Capital a Integralizar		R$ 60.000.000,00	R$ 10.000.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 99.101.309,14	R$ 106.352.728,95
INVESTIMENTOS		R$ 1.638.870,05	R$ 1.638.870,05
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		R$ 387.909,19	R$ 387.909,19
Consorcio Bandeirantes-Coplan-Astec		R$ 387.909,19	R$ 387.909,19
INCORPORACAO DE OUTRAS EMPRESAS		R$ 1.250.960,86	R$ 1.250.960,86
Contas Atestados Orgaos Publicos-Reunida		R$ 563.000,00	R$ 563.000,00
Contas Intangiveis - Cemento		R$ 687.960,86	R$ 687.960,86
IMOBILIZADO		R$ 97.462.439,09	R$ 104.713.858,90
BENS TANGIVEIS EM OPERACAO		R$ 123.607.287,03	R$ 136.524.317,03
Edificacoes		R$ 3.273.782,73	R$ 3.273.782,73
Edificacoes - Cor.Compl.IPC/90		R$ 3.380,71	R$ 3.380,71
Edificacoes-Conta Reavaliacao		R$ 117.873,87	R$ 117.873,87
Edificacoes-Cta Reaval.-Cor.Compl.IPC/90		R$ 118.324,46	R$ 118.324,46
Equipamentos de Comunicacao		R$ 27.020,95	R$ 27.020,95
Equipamentos de Processamento de Dados		R$ 58.007,41	R$ 58.007,41
Equip. Process. Dados - Cor.Compl.IPC/90		R$ 507,86	R$ 507,86
Equipamentos de Seguranca		R$ 328,00	R$ 328,00
Ferramentas		R$ 25.020,91	R$ 25.020,91
Ferramentas - Cor.Compl.IPC/90		R$ 5.421,41	R$ 5.421,41
Instalacoes Industriais		R$ 5.416.041,44	R$ 5.416.041,44
Instalacoes Industr. - Cor.Compl.IPC/90		R$ 164.702,31	R$ 164.702,31
Maquinas e Equipamentos Industriais		R$ 18.666.197,59	R$ 21.391.227,59
Maq. Equip. Industr. - Cor.Compl.IPC/90		R$ 187.789,26	R$ 187.789,26

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Maquinas e Equipamentos Rodantes		R$ 47.566.737,63	R$ 50.732.737,63
Maq. Equip. Rodantes - Cor.Compl.IPC/90		R$ 427.079,39	R$ 427.079,39
Maquinas e Equipamentos de Obras		R$ 2.261.130,00	R$ 8.486.130,00
Moveis e Utensilios		R$ 49.667,22	R$ 49.667,22
Terrenos		R$ 10.561.581,71	R$ 10.561.581,71
Veiculos		R$ 34.549.098,52	R$ 35.350.098,52
Veiculos - Cor.Compl.IPC/90		R$ 127.593,65	R$ 127.593,65
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R$ (26.144.847,94)	R$ (31.810.458,13)
(-) De Equipamentos de Comunicacao		R$ (1.704,57)	R$ (1.704,57)
(-) De Equipamentos de Processamento Dados		R$ (58.515,27)	R$ (58.515,27)
(-) De Equipamentos de Seguranca		R$ (328,00)	R$ (328,00)
(-) De Ferramentas		R$ (25.026,57)	R$ (25.026,57)
(-) De Instalacoes Industriais		R$ (1.569.696,96)	R$ (1.840.499,01)
(-) De Maquinas e Equipamentos de Obras		R$ (605.282,50)	R$ (936.672,32)
(-) De Maquinas e Equipamentos Industriais		R$ (6.020.293,20)	R$ (6.953.603,07)
(-) De Maquinas e Equipamentos Rodantes		R$ (13.838.736,40)	R$ (16.222.606,62)
(-) De Moveis e Utensilios		R$ (23.197,93)	R$ (23.197,93)
(-) De Veiculos		R$ (4.002.066,54)	R$ (5.748.304,77)
P A S S I V O		R$ 242.860.723,66	R$ 215.074.160,78
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 35.095.531,94	R$ 60.955.135,20
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 9.506.815,77	R$ 31.896.653,82
TITULOS A PAGAR		R$ 2.668.011,24	R$ 15.021.596,57
Auto Posto Poti LTDA		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
INVISTA Creditos e Investimentos		R$ 756.229,72	R$ 10.803.562,55
João Neves Neto		R$ 500.658,30	R$ 500.658,30
Laercio Rui Neves		R$ 195.000,00	R$ 195.000,00
Liebherr Brasil Guindastes e Maq. Operatrizes Ltda		R$ 118.578,35	R$ 118.578,35
Luiz Raimundo Neves		R$ 115.000,00	R$ 115.000,00
Marimbondo Mineração Ltda		R$ 164.000,00	R$ 164.000,00
Secol Mix Concreto e Argamassa Ltda		R$ 195.000,04	R$ 44.345,37
VOB CRED SECURITIZADORA		R$ 423.544,83	R$ 2.880.452,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTRATO DE MUTUO		R$ 4.643.804,53	R$ 14.507.587,82
Concreplan Concreteira Planalto Ltda		R$ 1.387.739,02	R$ 10.366.522,31
FDM 102 Empreendimentos Imob. Ltda		R$ 67.519,78	R$ 67.519,78
FDM 106 Empreendimentos Imobiliários		R$ 3.188.545,73	R$ 4.073.545,73
OUTROS FINANCIAMENTOS		R$ 2.195.000,00	R$ 2.367.469,43
Bco Santander (Brasil) S/A		R$ 2.195.000,00	R$ 2.367.469,43
FORNECEDORES		R$ 7.978.542,06	R$ 8.918.704,23
FORNECEDORES GERAIS		R$ 7.978.542,06	R$ 8.918.704,23
Duplicatas a Pagar		R$ 7.978.542,06	R$ 8.918.704,23
OBRIGACOES SOCIAIS		R$ 15.872.963,70	R$ 17.802.936,19
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 7.918.460,64	R$ 10.456.230,85
Cofins		R$ 6.087.397,50	R$ 7.958.980,56
Cofins-Pis-CSLL a Recolher		R$ 819,92	R$ 3.861,93
ICMS a Recolher		R$ 296.316,54	R$ 406.223,13
IR Fonte a Recolher		R$ 177.597,25	R$ 343.882,07
ISS a Recolher		R$ 37.578,74	R$ 19.022,80
Pis S/Faturamento a Recolher		R$ 1.318.750,69	R$ 1.724.260,36
PARCELAMENTOS - IMPOSTOS E CONTR A PAGAR		R$ 7.954.503,06	R$ 7.346.705,34
Parcelamento da COFINS a Pagar		R$ 160.470,26	R$ 145.914,52
Parcelamento do PIS a Pagar		R$ 27.289,92	R$ 24.814,25
Parcelamento do ISS a Pagar		R$ 132.744,77	R$ 0,00
Parcelamento da Multa Min. Trabalho (PGFN)		R$ 66.000,50	R$ 0,00
Parcelamento DEMAIS DÉBITOS		R$ 5.724.594,00	R$ 5.427.430,25
Parcelamento do Pert Demais Debitos		R$ 1.843.403,61	R$ 1.748.546,32
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		R$ 1.482.930,33	R$ 2.082.560,88
ENCARGOS TRABALHISTAS		R$ 1.135.224,87	R$ 1.523.464,88
Rescisoes Contratuais a pagar		R$ 73.107,10	R$ 69.979,52
Salarios e Ordenados a pagar		R$ 1.062.117,77	R$ 1.453.485,36
ENCARGOS SOCIAIS		R$ 347.705,46	R$ 559.096,00
Contribuicao Assistencial a Recolher		R$ 30.903,09	R$ 28.798,65
Contribuicao Confederativa a Recolher		R$ 13.763,64	R$ 11.705,62

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Contribuicao Sindical a Recolher		R$ 2.552,65	R$ 2.604,01
FGTS a Recolher		R$ 131.635,29	R$ 202.796,56
Previdencia Social a Recolher		R$ 168.850,79	R$ 313.191,16
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 254.280,08	R$ 254.280,08
CREDORES DIVERSOS		R$ 254.280,08	R$ 254.280,08
Adiantamentos de Clientes		R$ 129.820,53	R$ 129.820,53
Bradesco Cons. Contemplado Cota 145 Gp. 4222		R$ 124.459,55	R$ 124.459,55
NÃO CIRCULANTE		R$ 11.276.400,34	R$ 10.675.277,02
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 11.276.400,34	R$ 10.675.277,02
CREDORES DIVERSOS		R$ 11.276.400,34	R$ 10.675.277,02
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R$ 11.276.400,34	R$ 10.675.277,02
Parcel. ICMS		R$ 270.153,65	R$ 0,00
Parcelamento Pert INSS		R$ 11.006.246,69	R$ 10.675.277,02
RECEITAS DIFERIDAS		R$ 13.972.390,27	R$ 10.596.866,03
RESULTADO DIFERIDO OBRAS POR EMPREITADA		R$ 13.972.390,27	R$ 10.596.866,03
RECEITAS DIFERIDAS DE OBRAS P/EMPREITADA		R$ 13.972.390,27	R$ 10.596.866,03
Receita Diferida D.E.R		R$ 13.972.390,27	R$ 10.596.866,03
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 182.516.401,11	R$ 132.846.882,53
CAPITAL SOCIAL		R$ 90.000.000,00	R$ 40.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R$ 90.000.000,00	R$ 40.000.000,00
Capital Subscrito		R$ 30.000.000,00	R$ 30.000.000,00
(-) Capital a Integralizar		R$ 60.000.000,00	R$ 10.000.000,00
R E S E R V A S		R$ 86.589.016,11	R$ 86.589.016,11
RESERVAS DE CAPITAL		R$ 86.589.016,11	R$ 86.589.016,11
Reserva para Aumento de Capital		R$ 86.589.016,11	R$ 86.589.016,11
RESULTADOS ACUMULADOS		R$ 5.541.131,27	R$ 5.927.385,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 5.541.131,27	R$ 5.927.385,00
LUCROS ACUMULADOS		R$ 5.541.131,27	R$ 5.927.385,00
Lucros Acumulados		R$ 5.541.131,27	R$ 5.927.385,00
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 386.253,73	R$ 330.481,42
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO		R$ 386.253,73	R$ 330.481,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Lucro do Exercicio		R$ 386.253,73	R$ 330.481,42

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R$ 215.074.160,78	R$ 207.585.241,43
ATIVO CIRCULANTE		R$ 77.558.065,67	R$ 69.025.163,74
D I S P O N I V E L		R$ 1.446.411,46	R$ 876.884,41
C A I X A		R$ 472.537,45	R$ 41.007,13
Moeda Corrente		R$ 472.537,45	R$ 41.007,13
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO		R$ 58.060,83	R$ 50.338,77
Bco Bradesco S/A		R$ 7.944,22	R$ 1,00
Bco C6 S.A.		R$ 0,00	R$ 243,69
Bco Daycoval S/A		R$ 42.677,93	R$ 42.677,93
Bco do Brasil S/A		R$ 1.612,07	R$ 1.402,07
Bco do Brasil S/A		R$ 5.826,61	R$ 121,80
Bco ITAU S/A		R$ 0,00	R$ 10,00
Bco Santander (Brasil) S/A		R$ 0,00	R$ 5.882,28
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 915.813,18	R$ 785.538,51
FUNDOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 915.813,18	R$ 785.538,51
Banco Itau S/A		R$ 28.811,22	R$ 5.525,82
Bco Bradesco S/A		R$ 848.757,17	R$ 86.550,33
Bco C6 S.A.		R$ 0,00	R$ 659.000,00
Bco Santander S/A		R$ 38.244,79	R$ 34.462,36
CREDITOS		R$ 27.130.918,76	R$ 15.634.579,83
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 27.130.918,76	R$ 15.634.579,83
Duplicatas em Carteira		R$ 27.130.918,76	R$ 15.634.579,83
E S T O Q U E S		R$ 22.956.489,68	R$ 25.353.285,34
ESTOQUE DA PRODUCAO		R$ 124.892,26	R$ 124.626,90
Produtos Acabados		R$ 124.892,26	R$ 124.626,90
SERVICOS EM ANDAMENTO		R$ 19.230.886,36	R$ 19.230.886,36
Depto Nacional de Infra-Estrutura		R$ 5.197.812,58	R$ 5.197.812,58
Obras Públicas		R$ 14.033.073,78	R$ 14.033.073,78
ALMOXARIFADO		R$ 3.600.711,06	R$ 5.997.772,08
Almoxarifado de Reposicao		R$ 3.600.711,06	R$ 5.997.772,08
OUTROS CREDITOS		R$ 26.024.245,77	R$ 27.160.414,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TITULOS A RECEBER		R$ 7.582.894,71	R$ 7.582.894,71
Concreplan Concreteira Planalto Ltda.		R$ 1.502.029,07	R$ 1.502.029,07
FDM 106 Empreendimentos Imobiliários Ltda		R$ 5.780.865,64	R$ 5.780.865,64
Pedreira Glicério Ltda.		R$ 300.000,00	R$ 300.000,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 789.064,97	R$ 789.064,97
Fernanpav Pavimentação e Terraplanagem		R$ 442.000,00	R$ 442.000,00
Joelson J. Brito Santanna ME		R$ 60.000,00	R$ 60.000,00
Marimbondo Mineração Ltda		R$ 150.923,00	R$ 150.923,00
Papini Empreendimentos e Construções Ltda		R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
Unicap Participações Ltda		R$ 106.141,97	R$ 106.141,97
(-) ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R$ (135.541,80)	R$ 777.087,51
Adiantamentos - 13o. Salario		R$ 0,00	R$ 978.483,59
(-) Adiantamentos - Ferias		R$ (135.541,80)	R$ (201.396,08)
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 2.045.259,89	R$ 2.075.247,74
ICMS a Recuperar		R$ 62.142,70	R$ 58.678,68
IRRF a Compensar		R$ 0,00	R$ 133.915,72
IRRF a Compensar S/Obras Publicas		R$ 658.081,10	R$ 585.798,86
Contrib.Social S/Lucro S/Obras Publicas		R$ 1.217.364,06	R$ 1.189.182,45
Cofins a Recuperar S/Obras Publicas		R$ 88.497,56	R$ 88.497,56
PIS a Recuperar S/Obras Publicas		R$ 19.174,47	R$ 19.174,47
CHEQUES EM COBRANCA		R$ 0,00	R$ 193.551,23
Cheques Devolvidos		R$ 0,00	R$ 193.551,23
CONTAS A RECEBER		R$ 15.742.568,00	R$ 15.742.568,00
Clientes Diversos		R$ 15.742.568,00	R$ 15.742.568,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 31.163.366,16	R$ 24.457.025,30
CREDITOS E VALORES		R$ 21.163.366,16	R$ 24.457.025,30
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R$ 19.700.000,00	R$ 22.700.000,00
Pedreira Ubarana Ltda.		R$ 19.700.000,00	R$ 22.700.000,00
DEPOSITOS E CAUCOES		R$ 110.603,23	R$ 110.603,23
Jose de Arimateia Rodrigues de Carvalho		R$ 9.828,51	R$ 9.828,51
Natalia Justina Ferreira - Banespa		R$ 23.905,95	R$ 23.905,95

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Paulo da Silva - Nossa Caixa		R$ 73.868,77	R$ 73.868,77
Rogerio Pereira Nascimento		R$ 3.000,00	R$ 3.000,00
CREDITOS DIVERSOS		R$ 1.352.762,93	R$ 1.646.422,07
Quotas Consócio Rodobens Ltda		R$ 1.052.673,97	R$ 1.300.582,87
Quotas de Consorcio de Veiculos		R$ 250.716,58	R$ 255.880,21
Quotas Consórcio GMAC		R$ 49.372,38	R$ 52.773,98
Quotas Consórcio RANDON		R$ 0,00	R$ 37.185,01
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS A LONGO PRAZO		R$ 10.000.000,00	R$ 0,00
CONTAS A RECEBER		R$ 10.000.000,00	R$ 0,00
Capital a Integralizar		R$ 10.000.000,00	R$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 106.352.728,95	R$ 114.103.052,39
INVESTIMENTOS		R$ 1.638.870,05	R$ 1.638.870,05
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		R$ 387.909,19	R$ 387.909,19
Consorcio Bandeirantes-Coplan-Astec		R$ 387.909,19	R$ 387.909,19
INCORPORACAO DE OUTRAS EMPRESAS		R$ 1.250.960,86	R$ 1.250.960,86
Contas Atestados Orgaos Publicos-Reunida		R$ 563.000,00	R$ 563.000,00
Contas Intangiveis - Cemento		R$ 687.960,86	R$ 687.960,86
IMOBILIZADO		R$ 104.713.858,90	R$ 112.464.182,34
BENS TANGIVEIS EM OPERACAO		R$ 136.524.317,03	R$ 144.274.640,47
Edificacoes		R$ 3.273.782,73	R$ 3.273.782,73
Edificacoes - Cor.Compl.IPC/90		R$ 3.380,71	R$ 3.380,71
Edificacoes-Conta Reavaliacao		R$ 117.873,87	R$ 117.873,87
Edificacoes-Cta Reaval.-Cor.Compl.IPC/90		R$ 118.324,46	R$ 118.324,46
Equipamentos de Comunicacao		R$ 27.020,95	R$ 27.020,95
Equipamentos de Processamento de Dados		R$ 58.007,41	R$ 58.007,41
Equip. Process. Dados - Cor.Compl.IPC/90		R$ 507,86	R$ 507,86
Equipamentos de Seguranca		R$ 328,00	R$ 328,00
Ferramentas		R$ 25.020,91	R$ 25.020,91
Ferramentas - Cor.Compl.IPC/90		R$ 5.421,41	R$ 5.421,41
Instalacoes Industriais		R$ 5.416.041,44	R$ 8.266.071,44

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Instalacoes Industr. - Cor.Compl.IPC/90		R$ 164.702,31	R$ 164.702,31
Maquinas e Equipamentos Industriais		R$ 21.391.227,59	R$ 21.391.227,59
Maq. Equip. Industr. - Cor.Compl.IPC/90		R$ 187.789,26	R$ 187.789,26
Maquinas e Equipamentos Rodantes		R$ 50.732.737,63	R$ 53.323.076,07
Maq. Equip. Rodantes - Cor.Compl.IPC/90		R$ 427.079,39	R$ 427.079,39
Maquinas e Equipamentos de Obras		R$ 8.486.130,00	R$ 8.486.130,00
Moveis e Utensilios		R$ 49.667,22	R$ 49.667,22
Terrenos		R$ 10.561.581,71	R$ 11.061.581,71
Veiculos		R$ 35.350.098,52	R$ 37.160.053,52
Veiculos - Cor.Compl.IPC/90		R$ 127.593,65	R$ 127.593,65
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R$ (31.810.458,13)	R$ (31.810.458,13)
(-) De Equipamentos de Comunicacao		R$ (1.704,57)	R$ (1.704,57)
(-) De Equipamentos de Processamento Dados		R$ (58.515,27)	R$ (58.515,27)
(-) De Equipamentos de Seguranca		R$ (328,00)	R$ (328,00)
(-) De Ferramentas		R$ (25.026,57)	R$ (25.026,57)
(-) De Instalacoes Industriais		R$ (1.840.499,01)	R$ (1.840.499,01)
(-) De Maquinas e Equipamentos de Obras		R$ (936.672,32)	R$ (936.672,32)
(-) De Maquinas e Equipamentos Industriais		R$ (6.953.603,07)	R$ (6.953.603,07)
(-) De Maquinas e Equipamentos Rodantes		R$ (16.222.606,62)	R$ (16.222.606,62)
(-) De Moveis e Utensilios		R$ (23.197,93)	R$ (23.197,93)
(-) De Veiculos		R$ (5.748.304,77)	R$ (5.748.304,77)
P A S S I V O		R$ 215.074.160,78	R$ 207.585.241,43
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 60.955.135,20	R$ 62.732.613,57
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 31.896.653,82	R$ 29.962.945,00
TITULOS A PAGAR		R$ 15.021.596,57	R$ 2.709.916,29
Auto Posto Poti LTDA		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
INVISTA Creditos e Investimentos		R$ 10.803.562,55	R$ 693.882,27
João Neves Neto		R$ 500.658,30	R$ 500.658,30
Laercio Rui Neves		R$ 195.000,00	R$ 195.000,00
Liebherr Brasil Guindastes e Maq. Operatrizes Ltda		R$ 118.578,35	R$ 118.578,35
Luiz Raimundo Neves		R$ 115.000,00	R$ 115.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Marimbondo Mineração Ltda		R$ 164.000,00	R$ 164.000,00
Secol Mix Concreto e Argamassa Ltda		R$ 44.345,37	R$ 44.345,37
VOB CRED SECURITIZADORA		R$ 2.880.452,00	R$ 678.452,00
CONTRATO DE MUTUO		R$ 14.507.587,82	R$ 13.266.914,84
Concreplan Concreteira Planalto Ltda		R$ 10.366.522,31	R$ 8.898.747,33
FDM 102 Empreendimentos Imob. Ltda		R$ 67.519,78	R$ 67.519,78
FDM 106 Empreendimentos Imobiliários		R$ 4.073.545,73	R$ 3.936.879,73
FDM R.Preto Empreendimentos Imob. Ltda		R$ 0,00	R$ 257.768,00
Pedraplan Pedreiras Planalto Ltda		R$ 0,00	R$ 106.000,00
EMPRESTIMOS GARANTIDOS		R$ 0,00	R$ 12.120.000,00
Bco. C6 S.A.		R$ 0,00	R$ 12.120.000,00
OUTROS FINANCIAMENTOS		R$ 2.367.469,43	R$ 1.866.113,87
Bco Santander (Brasil) S/A		R$ 2.367.469,43	R$ 1.866.113,87
FORNECEDORES		R$ 8.918.704,23	R$ 10.620.846,69
FORNECEDORES GERAIS		R$ 8.918.704,23	R$ 10.620.846,69
Duplicatas a Pagar		R$ 8.918.704,23	R$ 10.620.846,69
OBRIGACOES SOCIAIS		R$ 17.802.936,19	R$ 19.742.832,42
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 10.456.230,85	R$ 12.851.886,00
Cofins		R$ 7.958.980,56	R$ 9.831.740,57
Cofins-Pis-CSLL a Recolher		R$ 3.861,93	R$ 3.181,64
ICMS a Recolher		R$ 406.223,13	R$ 310.744,10
IR Fonte a Recolher		R$ 343.882,07	R$ 543.310,24
ISS a Recolher		R$ 19.022,80	R$ 32.884,43
Pis S/Faturamento a Recolher		R$ 1.724.260,36	R$ 2.130.025,02
PARCELAMENTOS - IMPOSTOS E CONTR A PAGAR		R$ 7.346.705,34	R$ 6.890.946,42
Parcelamento da COFINS a Pagar		R$ 145.914,52	R$ 130.966,05
Parcelamento do PIS a Pagar		R$ 24.814,25	R$ 22.271,78
Parcelamento DEMAIS DÉBITOS		R$ 5.427.430,25	R$ 5.086.223,95
Parcelamento do Pert Demais Debitos		R$ 1.748.546,32	R$ 1.651.484,64
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		R$ 2.082.560,88	R$ 2.151.709,38
ENCARGOS TRABALHISTAS		R$ 1.523.464,88	R$ 1.708.809,54

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Rescisoes Contratuais a pagar		R$ 69.979,52	R$ 79.932,92
Salarios e Ordenados a pagar		R$ 1.453.485,36	R$ 1.628.876,62
ENCARGOS SOCIAIS		R$ 559.096,00	R$ 442.899,84
Contribuicao Assistencial a Recolher		R$ 28.798,65	R$ 32.182,84
Contribuicao Confederativa a Recolher		R$ 11.705,62	R$ 14.571,87
Contribuicao Sindical a Recolher		R$ 2.604,01	R$ 2.361,22
FGTS a Recolher		R$ 202.796,56	R$ 101.882,57
Previdencia Social a Recolher		R$ 313.191,16	R$ 291.901,34
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 254.280,08	R$ 254.280,08
CREDORES DIVERSOS		R$ 254.280,08	R$ 254.280,08
Adiantamentos de Clientes		R$ 129.820,53	R$ 129.820,53
Bradesco Cons. Contemplado Cota 145 Gp. 4222		R$ 124.459,55	R$ 124.459,55
NÃO CIRCULANTE		R$ 10.675.277,02	R$ 10.387.564,08
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 10.675.277,02	R$ 10.387.564,08
CREDORES DIVERSOS		R$ 10.675.277,02	R$ 10.387.564,08
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R$ 10.675.277,02	R$ 10.387.564,08
Parcelamento Pert INSS		R$ 10.675.277,02	R$ 10.387.564,08
RECEITAS DIFERIDAS		R$ 10.596.866,03	R$ 8.950.984,27
RESULTADO DIFERIDO OBRAS POR EMPREITADA		R$ 10.596.866,03	R$ 8.950.984,27
RECEITAS DIFERIDAS DE OBRAS P/EMPREITADA		R$ 10.596.866,03	R$ 8.950.984,27
Receita Diferida D.E.R		R$ 10.596.866,03	R$ 8.950.984,27
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 132.846.882,53	R$ 125.514.079,51
CAPITAL SOCIAL		R$ 40.000.000,00	R$ 30.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R$ 40.000.000,00	R$ 30.000.000,00
Capital Subscrito		R$ 30.000.000,00	R$ 30.000.000,00
(-) Capital a Integralizar		R$ 10.000.000,00	R$ 0,00
R E S E R V A S		R$ 86.589.016,11	R$ 88.914.816,11
RESERVAS DE CAPITAL		R$ 86.589.016,11	R$ 88.914.816,11
Reserva para Aumento de Capital		R$ 86.589.016,11	R$ 88.914.816,11
RESULTADOS ACUMULADOS		R$ 5.927.385,00	R$ 6.257.866,42
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 5.927.385,00	R$ 6.257.866,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS ACUMULADOS		R$ 5.927.385,00	R$ 6.257.866,42
Lucros Acumulados		R$ 5.927.385,00	R$ 6.257.866,42
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 330.481,42	R$ 341.396,98
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO		R$ 330.481,42	R$ 341.396,98
Lucro do Exercicio		R$ 330.481,42	R$ 341.396,98

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R$ 207.585.241,43	R$ 184.234.530,27
ATIVO CIRCULANTE		R$ 69.025.163,74	R$ 72.335.271,94
D I S P O N I V E L		R$ 876.884,41	R$ 2.398.708,90
C A I X A		R$ 41.007,13	R$ 273.634,79
Moeda Corrente		R$ 41.007,13	R$ 273.634,79
BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO		R$ 50.338,77	R$ 1.547.389,33
Bco Bradesco S/A		R$ 1,00	R$ 1,00
Bco C6 S.A.		R$ 243,69	R$ 1.490.363,08
Bco Daycoval S/A		R$ 42.677,93	R$ 42.677,93
Bco do Brasil S/A		R$ 1.402,07	R$ 1.192,07
Bco do Brasil S/A		R$ 121,80	R$ 6.486,07
Bco ITAU S/A		R$ 10,00	R$ 10,00
Bco Santander (Brasil) S/A		R$ 5.882,28	R$ 6.659,18
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 785.538,51	R$ 277.684,78
FUNDOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 785.538,51	R$ 277.684,78
Banco Itau S/A		R$ 5.525,82	R$ 372,77
Banco Santander - 130149518		R$ 0,00	R$ 14.279,70
Bco Bradesco S/A		R$ 86.550,33	R$ 218.488,34
Bco C6 S.A.		R$ 659.000,00	R$ 0,00
Bco Santander S/A		R$ 34.462,36	R$ 44.543,97
TITULOS DE CAPITALIZACAO		R$ 0,00	R$ 300.000,00
Bco. Santander (Brasil) S/A		R$ 0,00	R$ 300.000,00
CREDITOS		R$ 15.634.579,83	R$ 14.648.329,98
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 15.634.579,83	R$ 14.648.329,98
Duplicatas em Carteira		R$ 15.634.579,83	R$ 14.648.329,98
E S T O Q U E S		R$ 25.353.285,34	R$ 28.652.098,81
ESTOQUE DA PRODUCAO		R$ 124.626,90	R$ 658.959,47
Produtos Acabados		R$ 124.626,90	R$ 658.959,47
SERVICOS EM ANDAMENTO		R$ 19.230.886,36	R$ 14.033.073,78
Depto Nacional de Infra-Estrutura		R$ 5.197.812,58	R$ 0,00
Obras Públicas		R$ 14.033.073,78	R$ 14.033.073,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALMOXARIFADO		R$ 5.997.772,08	R$ 13.960.065,56
Almoxarifado de Reposicao		R$ 5.997.772,08	R$ 13.960.065,56
OUTROS CREDITOS		R$ 27.160.414,16	R$ 26.636.134,25
TITULOS A RECEBER		R$ 7.582.894,71	R$ 7.582.894,71
Concreplan Concreteira Planalto Ltda.		R$ 1.502.029,07	R$ 1.502.029,07
FDM 106 Empreendimentos Imobiliários Ltda		R$ 5.780.865,64	R$ 5.780.865,64
Pedreira Glicério Ltda.		R$ 300.000,00	R$ 300.000,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 789.064,97	R$ 789.064,97
Fernanpav Pavimentação e Terraplanagem		R$ 442.000,00	R$ 442.000,00
Joelson J. Brito Santanna ME		R$ 60.000,00	R$ 60.000,00
Marimbondo Mineração Ltda		R$ 150.923,00	R$ 150.923,00
Papini Empreendimentos e Construções Ltda		R$ 30.000,00	R$ 30.000,00
Unicap Participações Ltda		R$ 106.141,97	R$ 106.141,97
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R$ 777.087,51	R$ (144.063,39)
Adiantamentos - 13o. Salario		R$ 978.483,59	R$ 0,00
(-) Adiantamentos - Ferias		R$ (201.396,08)	R$ (144.063,39)
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 2.075.247,74	R$ 2.423.189,26
ICMS a Recuperar		R$ 58.678,68	R$ 280.052,82
IRRF a Compensar		R$ 133.915,72	R$ 421.889,17
IRRF a Compensar S/Obras Publicas		R$ 585.798,86	R$ 468.706,16
Contrib.Social S/Lucro S/Obras Publicas		R$ 1.189.182,45	R$ 1.144.869,08
Cofins a Recuperar S/Obras Publicas		R$ 88.497,56	R$ 88.497,56
PIS a Recuperar S/Obras Publicas		R$ 19.174,47	R$ 19.174,47
CHEQUES EM COBRANCA		R$ 193.551,23	R$ 242.480,70
Cheques Devolvidos		R$ 193.551,23	R$ 242.480,70
CONTAS A RECEBER		R$ 15.742.568,00	R$ 15.742.568,00
Clientes Diversos		R$ 15.742.568,00	R$ 15.742.568,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 24.457.025,30	R$ 25.742.518,43
CREDITOS E VALORES		R$ 24.457.025,30	R$ 25.742.518,43
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R$ 22.700.000,00	R$ 23.700.000,00
Pedreira Ubarana Ltda.		R$ 22.700.000,00	R$ 23.700.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEPOSITOS E CAUCOES		R$ 110.603,23	R$ 110.603,23
Jose de Arimateia Rodrigues de Carvalho		R$ 9.828,51	R$ 9.828,51
Natalia Justina Ferreira - Banespa		R$ 23.905,95	R$ 23.905,95
Paulo da Silva - Nossa Caixa		R$ 73.868,77	R$ 73.868,77
Rogerio Pereira Nascimento		R$ 3.000,00	R$ 3.000,00
CREDITOS DIVERSOS		R$ 1.646.422,07	R$ 1.931.915,20
Quotas Consócio Rodobens Ltda		R$ 1.300.582,87	R$ 1.545.445,55
Quotas de Consorcio de Veiculos		R$ 255.880,21	R$ 255.880,21
Quotas Consórcio GMAC		R$ 52.773,98	R$ 56.219,42
Quotas Consórcio RANDON		R$ 37.185,01	R$ 74.370,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 114.103.052,39	R$ 86.156.739,90
INVESTIMENTOS		R$ 1.638.870,05	R$ 1.638.870,05
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		R$ 387.909,19	R$ 387.909,19
Consorcio Bandeirantes-Coplan-Astec		R$ 387.909,19	R$ 387.909,19
INCORPORACAO DE OUTRAS EMPRESAS		R$ 1.250.960,86	R$ 1.250.960,86
Contas Atestados Orgaos Publicos-Reunida		R$ 563.000,00	R$ 563.000,00
Contas Intangiveis - Cemento		R$ 687.960,86	R$ 687.960,86
IMOBILIZADO		R$ 112.464.182,34	R$ 84.517.869,85
BENS TANGIVEIS EM OPERACAO		R$ 144.274.640,47	R$ 149.666.665,87
Edificacoes		R$ 3.273.782,73	R$ 3.273.782,73
Edificacoes - Cor.Compl.IPC/90		R$ 3.380,71	R$ 3.380,71
Edificacoes-Conta Reavaliacao		R$ 117.873,87	R$ 117.873,87
Edificacoes-Cta Reaval.-Cor.Compl.IPC/90		R$ 118.324,46	R$ 118.324,46
Equipamentos de Comunicacao		R$ 27.020,95	R$ 27.020,95
Equipamentos de Processamento de Dados		R$ 58.007,41	R$ 58.007,41
Equip. Process. Dados - Cor.Compl.IPC/90		R$ 507,86	R$ 507,86
Equipamentos de Seguranca		R$ 328,00	R$ 328,00
Ferramentas		R$ 25.020,91	R$ 25.020,91
Ferramentas - Cor.Compl.IPC/90		R$ 5.421,41	R$ 5.421,41
Instalacoes Industriais		R$ 8.266.071,44	R$ 8.366.071,44
Instalacoes Industr. - Cor.Compl.IPC/90		R$ 164.702,31	R$ 164.702,31

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Maquinas e Equipamentos Industriais		R$ 21.391.227,59	R$ 21.897.532,99
Maq. Equip. Industr. - Cor.Compl.IPC/90		R$ 187.789,26	R$ 187.789,26
Maquinas e Equipamentos Rodantes		R$ 53.323.076,07	R$ 54.263.076,07
Maq. Equip. Rodantes - Cor.Compl.IPC/90		R$ 427.079,39	R$ 427.079,39
Maquinas e Equipamentos de Obras		R$ 8.486.130,00	R$ 9.311.130,00
Moveis e Utensilios		R$ 49.667,22	R$ 49.667,22
Terrenos		R$ 11.061.581,71	R$ 12.376.581,71
Veiculos		R$ 37.160.053,52	R$ 38.865.773,52
Veiculos - Cor.Compl.IPC/90		R$ 127.593,65	R$ 127.593,65
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R$ (31.810.458,13)	R$ (65.148.796,02)
(-) De Equipamentos de Comunicacao		R$ (1.704,57)	R$ (1.704,57)
(-) De Equipamentos de Processamento Dados		R$ (58.515,27)	R$ (58.515,27)
(-) De Equipamentos de Seguranca		R$ (328,00)	R$ (328,00)
(-) De Ferramentas		R$ (25.026,57)	R$ (25.026,57)
(-) De Instalacoes Industriais		R$ (1.840.499,01)	R$ (4.568.836,13)
(-) De Maquinas e Equipamentos de Obras		R$ (936.672,32)	R$ (2.897.785,32)
(-) De Maquinas e Equipamentos Industriais		R$ (6.953.603,07)	R$ (12.858.450,35)
(-) De Maquinas e Equipamentos Rodantes		R$ (16.222.606,62)	R$ (28.501.652,67)
(-) De Moveis e Utensilios		R$ (23.197,93)	R$ (28.164,67)
(-) De Veiculos		R$ (5.748.304,77)	R$ (16.208.332,47)
P A S S I V O		R$ 207.585.241,43	R$ 184.234.530,27
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 62.732.613,57	R$ 45.072.088,45
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 29.962.945,00	R$ 20.644.564,72
TITULOS A PAGAR		R$ 2.709.916,29	R$ 6.099.699,28
Auto Posto Poti LTDA		R$ 200.000,00	R$ 200.000,00
INVISTA Creditos e Investimentos		R$ 693.882,27	R$ 286.025,27
João Neves Neto		R$ 500.658,30	R$ 1.832.191,19
Laercio Rui Neves		R$ 195.000,00	R$ 195.000,00
Liebherr Brasil Guindastes e Maq. Operatrizes Ltda		R$ 118.578,35	R$ 118.578,35
Luiz Raimundo Neves		R$ 115.000,00	R$ 115.000,00
Marimbondo Mineração Ltda		R$ 164.000,00	R$ 164.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MONEY PLUS SCMEPP LTDA		R$ 0,00	R$ 1.995.100,00
Pepasa Pedreira e P		R$ 0,00	R$ 971.007,10
Secol Mix Concreto e Argamassa Ltda		R$ 44.345,37	R$ 44.345,37
VOB CRED SECURITIZADORA		R$ 678.452,00	R$ 178.452,00
CONTRATO DE MUTUO		R$ 13.266.914,84	R$ 746.403,49
Concreplan Concreteira Planalto Ltda		R$ 8.898.747,33	R$ 120.134,88
FDM 102 Empreendimentos Imob. Ltda		R$ 67.519,78	R$ 67.519,78
FDM 106 Empreendimentos Imobiliários		R$ 3.936.879,73	R$ 313.804,37
FDM R.Preto Empreendimentos Imob. Ltda		R$ 257.768,00	R$ 138.944,46
Pedraplan Pedreiras Planalto Ltda		R$ 106.000,00	R$ 106.000,00
EMPRESTIMOS GARANTIDOS		R$ 12.120.000,00	R$ 10.174.759,07
Bco. C6 S.A.		R$ 12.120.000,00	R$ 10.174.759,07
OUTROS FINANCIAMENTOS		R$ 1.866.113,87	R$ 3.623.702,88
Bco Santander (Brasil) S/A		R$ 1.866.113,87	R$ 3.623.702,88
FORNECEDORES		R$ 10.620.846,69	R$ 10.510.752,21
FORNECEDORES GERAIS		R$ 10.620.846,69	R$ 10.510.752,21
Duplicatas a Pagar		R$ 10.620.846,69	R$ 10.510.752,21
OBRIGACOES SOCIAIS		R$ 19.742.832,42	R$ 10.689.069,00
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R$ 12.851.886,00	R$ 3.496.804,84
Cofins		R$ 9.831.740,57	R$ 1.637.136,50
Cofins-Pis-CSLL a Recolher		R$ 3.181,64	R$ 7.909,93
ICMS a Recolher		R$ 310.744,10	R$ 208.164,15
IR Fonte a Recolher		R$ 543.310,24	R$ 1.222.206,44
ISS a Recolher		R$ 32.884,43	R$ 66.693,46
Pis S/Faturamento a Recolher		R$ 2.130.025,02	R$ 354.694,36
PARCELAMENTOS - IMPOSTOS E CONTR A PAGAR		R$ 6.890.946,42	R$ 7.192.264,16
Parcelamento da COFINS a Pagar		R$ 130.966,05	R$ 115.643,96
Parcelamento do PIS a Pagar		R$ 22.271,78	R$ 19.665,76
Parcelamento DEMAIS DÉBITOS		R$ 5.086.223,95	R$ 5.228.622,60
Parcelamento do Pert Demais Debitos		R$ 1.651.484,64	R$ 1.828.331,84
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		R$ 2.151.709,38	R$ 2.973.422,44

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ENCARGOS TRABALHISTAS		R$ 1.708.809,54	R$ 2.341.409,32
Rescisoes Contratuais a pagar		R$ 79.932,92	R$ 130.135,86
Salarios e Ordenados a pagar		R$ 1.628.876,62	R$ 2.211.273,46
ENCARGOS SOCIAIS		R$ 442.899,84	R$ 632.013,12
Contribuicao Assistencial a Recolher		R$ 32.182,84	R$ 34.822,93
Contribuicao Confederativa a Recolher		R$ 14.571,87	R$ 17.205,34
Contribuicao Sindical a Recolher		R$ 2.361,22	R$ 2.524,85
FGTS a Recolher		R$ 101.882,57	R$ 240.497,93
Previdencia Social a Recolher		R$ 291.901,34	R$ 336.962,07
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 254.280,08	R$ 254.280,08
CREDORES DIVERSOS		R$ 254.280,08	R$ 254.280,08
Adiantamentos de Clientes		R$ 129.820,53	R$ 129.820,53
Bradesco Cons. Contemplado Cota 145 Gp. 4222		R$ 124.459,55	R$ 124.459,55
NÃO CIRCULANTE		R$ 10.387.564,08	R$ 10.140.999,06
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 10.387.564,08	R$ 10.140.999,06
CREDORES DIVERSOS		R$ 10.387.564,08	R$ 10.140.999,06
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R$ 10.387.564,08	R$ 10.140.999,06
Parcelamento Pert INSS		R$ 10.387.564,08	R$ 10.140.999,06
RECEITAS DIFERIDAS		R$ 8.950.984,27	R$ 2.991.442,17
RESULTADO DIFERIDO OBRAS POR EMPREITADA		R$ 8.950.984,27	R$ 2.991.442,17
RECEITAS DIFERIDAS DE OBRAS P/EMPREITADA		R$ 8.950.984,27	R$ 2.991.442,17
Receita Diferida D.E.R		R$ 8.950.984,27	R$ 2.991.442,17
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 125.514.079,51	R$ 126.030.000,59
CAPITAL SOCIAL		R$ 30.000.000,00	R$ 30.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R$ 30.000.000,00	R$ 30.000.000,00
Capital Subscrito		R$ 30.000.000,00	R$ 30.000.000,00
R E S E R V A S		R$ 88.914.816,11	R$ 88.914.816,11
RESERVAS DE CAPITAL		R$ 88.914.816,11	R$ 88.914.816,11
Reserva para Aumento de Capital		R$ 88.914.816,11	R$ 88.914.816,11
RESULTADOS ACUMULADOS		R$ 6.257.866,42	R$ 6.599.263,40
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 6.257.866,42	R$ 6.599.263,40

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS ACUMULADOS		R$ 6.257.866,42	R$ 6.599.263,40
Lucros Acumulados		R$ 6.257.866,42	R$ 6.599.263,40
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 341.396,98	R$ 515.921,08
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO		R$ 341.396,98	R$ 515.921,08
Lucro do Exercicio		R$ 341.396,98	R$ 515.921,08

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Lucro/Prejuizo do Exercicio		R$ 516.059,58	R$ 501.539,85
(-) CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS		R$ (78.345.413,93)	R$ (64.375.867,05)
(-) CUSTOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		R$ (71.083.759,14)	R$ (41.893.296,32)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		R$ (18.853.970,97)	R$ (14.478.957,42)
(-) CUSTOS DIRETOS		R$ (16.237.847,27)	R$ (12.768.277,99)
(-) Mao-de-Obra e Encargos Diretos		R$ (7.272.612,38)	R$ (5.878.908,35)
(-) Outros Custos Diretos		R$ (8.965.234,89)	R$ (6.889.369,64)
(-) CUSTOS INDIRETOS		R$ (2.616.123,70)	R$ (1.710.679,43)
(-) Despesas Gerais		R$ (2.616.123,70)	R$ (1.710.679,43)
(-) CUSTOS ATIVIDADES IMOBILIARIAS		R$ (24.186.871,49)	R$ (15.482.710,33)
(-) CUSTOS DE OBRAS POR EMPREITADA		R$ (24.186.871,49)	R$ (15.482.710,33)
(-) Mao-de-Obra e Encargos		R$ (7.809.051,66)	R$ (5.648.218,55)
(-) Materiais Aplicados		R$ (3.383.680,99)	R$ (1.228.741,73)
(-) Servicos de Terceiros		R$ (6.163.788,42)	R$ (3.898.776,13)
(-) Despesas Gerais Diretas		R$ (6.830.350,42)	R$ (4.706.973,92)
(-) CUSTOS DE PRODUTOS VENDIDOS		R$ (28.042.916,68)	R$ (11.931.628,57)
(-) CUSTOS DIRETOS		R$ (28.040.963,93)	R$ (11.932.738,51)
(-) Outros Custos Diretos		R$ (28.040.963,93)	R$ (11.932.738,51)
PRODUTOS EM ELABORACAO		R$ (1.952,75)	R$ 1.109,94
(-) Estoque Final		R$ 366.327,58	R$ 371.795,31
(-) Estoque Inicial		R$ (368.280,33)	R$ (370.685,37)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (9.445.762,51)	R$ (25.598.863,30)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (8.517.808,16)	R$ (25.320.425,33)
(-) DESPESAS COM O PESSOAL		R$ (3.379.196,02)	R$ (2.664.389,71)
(-) 1/3 de Ferias		R$ (42.430,03)	R$ (35.985,54)
(-) 13o. Salario		R$ (512.625,34)	R$ (3.418,83)
(-) Adicional de Insalubridade		R$ (0,00)	R$ (781,20)
(-) Adicional de Periculosidade		R$ (19.510,64)	R$ (15.922,41)
(-) Adicional Noturno		R$ (1.556,63)	R$ (1.309,16)
(-) Ajuda de Custo		R$ (39.725,35)	R$ (26.435,35)
(-) Assistencia Medica e Social		R$ (46.360,32)	R$ (45.622,81)
(-) Aviso Previo e Indenizacoes		R$ (31.927,20)	R$ (33.917,22)
(-) Contribuicoes a Previdencia Social		R$ (578.581,53)	R$ (416.964,58)
(-) Contribuicoes ao F G T S		R$ (298.748,22)	R$ (272.814,19)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Ferias		R$ (127.290,16)	R$ (107.956,71)
(-) Gratificacoes		R$ (0,00)	R$ (1.275,66)
(-) Horas Extras		R$ (304.520,41)	R$ (283.157,34)
(-) PAT - Programa Alimentacao Trabalhador		R$ (9.007,00)	R$ (138.737,12)
(-) Premio por Tempo de Servico		R$ (52.418,65)	R$ (53.042,75)
(-) Premios de Produtividade		R$ (87.857,09)	R$ (40.937,93)
(-) Salarios e Ordenados		R$ (1.132.924,52)	R$ (1.112.009,14)
(-) Seguro de Acidente do Trabalho		R$ (89.229,38)	R$ (69.865,82)
(-) Seguro de Vida em Grupo		R$ (1.564,31)	R$ (651,96)
(-) Vale Transporte		R$ (2.919,24)	R$ (3.583,99)
(-) O C U P A C A O		R$ (671.112,22)	R$ (19.580.530,13)
(-) Alugueis de Bens Moveis		R$ (1.830,60)	R$ (0,00)
(-) Alugueis e Condominios		R$ (10.150,94)	R$ (11.177,54)
(-) Depreciacoes e Amortizacoes		R$ (0,00)	R$ (19.041.654,23)
(-) Seguranca e Vigilancia		R$ (659.130,68)	R$ (527.698,36)
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R$ (256.031,32)	R$ (108.919,01)
(-) Agua		R$ (3.141,89)	R$ (4.250,00)
(-) Correios e Malotes		R$ (5.793,85)	R$ (4.923,60)
(-) Reproducoes e Autenticacoes		R$ (1.211,25)	R$ (1.016,34)
(-) Seguros de Veiculos		R$ (219.096,53)	R$ (85.356,90)
(-) Telefone e Telex		R$ (26.787,80)	R$ (13.372,17)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R$ (856.889,20)	R$ (746.979,16)
(-) I P V A		R$ (15.199,76)	R$ (200.489,08)
(-) Imposto Predial e Territorial Urbano		R$ (6.439,51)	R$ (11.502,34)
(-) Outros Impostos e Taxas		R$ (834.951,69)	R$ (534.987,74)
(-) Taxa de Licença e Funcionamento		R$ (298,24)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (3.354.579,40)	R$ (2.219.607,32)
(-) Acao Trabalhista - Hon. Sucubenciais		R$ (42.500,02)	R$ (40.000,02)
(-) Acoes Indenizatorias		R$ (167.282,40)	R$ (60.332,57)
(-) Anuncios e Publicacoes		R$ (272,30)	R$ (0,00)
(-) Assistencia Tecnica		R$ (25.003,83)	R$ (49.682,16)
(-) Associacao de Classe		R$ (19.957,96)	R$ (5.279,58)
(-) Bens de Natureza Permanente		R$ (67.280,29)	R$ (230.288,78)
(-) Combustiveis e Lubrificantes - Adm		R$ (4.402,25)	R$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Conservacao e Reparos		R$ (0,00)	R$ (97,00)
(-) Copa Cozinha e Refeicao		R$ (1.901,56)	R$ (2.775,78)
(-) Despesas com Processamento de Dados		R$ (42.955,31)	R$ (51.998,85)
(-) Despesas Diversas		R$ (144.916,00)	R$ (40.023,57)
(-) Despesas Legais e Judiciais		R$ (155.420,95)	R$ (283.635,76)
(-) Donativos e Contribuicoes		R$ (1.600,00)	R$ (6.400,00)
(-) Fretes e Carretos- Adm		R$ (40,08)	R$ (0,00)
(-) Honorarios de Administracao		R$ (424.062,13)	R$ (24.000,00)
(-) Licenca de Veiculos - Adm		R$ (94.748,24)	R$ (13.666,55)
(-) Materiais de Escritorio e Expediente		R$ (40.355,74)	R$ (41.170,16)
(-) Material de Consumo		R$ (3.564,30)	R$ (3.809,82)
(-) Multas p/Infracoes de Transito		R$ (13.498,62)	R$ (3.096,82)
(-) Multas, Jrs e Cor Monet p/Atraso Recolh		R$ (613,93)	R$ (4.968,86)
(-) Seguro		R$ (57.824,24)	R$ (33.585,63)
(-) Servicos de Terceiros - PJ		R$ (1.994.382,04)	R$ (1.235.228,03)
(-) Viagens e Estadias - Adm		R$ (51.997,21)	R$ (89.567,38)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (6.500,88)	R$ (106.536,58)
(-) DESPESAS COM O PESSOAL		R$ (6.500,88)	R$ (106.536,58)
(-) Comissoes e Corretagens s/Vendas		R$ (6.500,88)	R$ (106.536,58)
(-) ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		R$ (921.453,47)	R$ (171.901,39)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (922.069,88)	R$ (199.822,71)
(-) Comissoes e Despesas Bancarias		R$ (12.272,71)	R$ (15.791,83)
(-) IOF - Imposto sobre Operacoes de Credito		R$ (0,00)	R$ (382,94)
(-) Juros Pagos ou Incorridos		R$ (909.797,17)	R$ (183.647,94)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 616,41	R$ 27.921,32
Juros Recebidos		R$ 297,55	R$ 26.693,92
Receitas s/Aplicacoes Financeiras		R$ 318,86	R$ 1.227,40
OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS		R$ 2.184.107,72	R$ 3.116.292,57
RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R$ 2.184.107,72	R$ 3.116.292,57
RECEITA NÃO OPERACIONAIS		R$ 2.184.107,72	R$ 3.116.292,57
Alugueis Recebidos de Imoveis		R$ (0,00)	R$ 270.898,29
Recuperacao de Despesas		R$ 2.184.107,72	R$ 2.845.394,28
RECEITA LIQUIDO DO PERIODO		R$ 78.861.473,51	R$ 64.877.406,90
RECEITAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		R$ 78.861.473,51	R$ 64.877.406,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS		R$ 85.920.840,66	R$ 68.716.270,25
VENDAS DE PRODUTOS		R$ 15.148.288,83	R$ 13.300.242,20
VENDAS TRIBUTADAS		R$ 15.148.288,83	R$ 13.300.242,20
A Prazo		R$ 15.148.288,83	R$ 13.300.242,20
VENDAS DE SERVICOS		R$ 969.728,36	R$ 191.499,42
SERVICOS PRESTADOS		R$ 969.728,36	R$ 191.499,42
A Prazo		R$ 969.728,36	R$ 191.499,42
RECEITAS DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R$ 69.802.823,47	R$ 55.224.528,63
RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADA		R$ 69.802.823,47	R$ 55.224.528,63
RECEITAS A PRAZO		R$ 69.802.823,47	R$ 55.224.528,63
Obra Conserva Colina /Severinia		R$ 4.998.525,73	R$ 2.133.911,34
Obra Conserva Jales/Dirce Reis		R$ 32.580,31	R$ 1.738.960,34
Obra Conserva olimpia/ Bebedouro		R$ 4.922.220,56	R$ 4.001.352,04
Obra Conserva Pindorama/ Itajobi		R$ 0,00	R$ 1.213.819,35
Obra José Bonifácio		R$ 6.515.153,70	R$ 6.235.279,07
Obra Lote 57- Conserva Olimpia		R$ 0,00	R$ 2.765.863,68
Obra Morro Agudo / Jaborandi		R$ 9.236.493,48	R$ 9.649.459,94
Obra Neves Paulista/União Paulista		R$ 5.830.079,24	R$ 6.545.773,13
Obra Ouroeste/Mira Estrela/Indiaporã		R$ 7.936.090,12	R$ 2.413.409,56
Obra Pavimentacao Correlatas		R$ 16.263.578,71	R$ 3.229.137,61
Obra Pindorama / Ariranha/Santa Adélia		R$ 2.298.081,91	R$ 789.628,78
Obra Santa Albertina/Urania		R$ 411.412,97	R$ 2.661.322,84
Obra Uchoa/Tabapua/Novais		R$ 11.424.861,88	R$ 11.886.620,68
(-) Vendas Canceladas		R$ (66.255,14)	R$ (40.009,73)
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R$ (7.059.367,15)	R$ (3.838.863,35)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R$ (7.059.367,15)	R$ (3.838.863,35)
(-) ICMS Sobre Vendas		R$ (1.539.477,95)	R$ (1.121.677,90)
(-) ISS Sobre Servicos Prestados		R$ (3.007.065,67)	R$ (1.032.148,30)
(-) Pis Sobre Faturamento		R$ (448.491,69)	R$ (301.797,02)
(-) COFINS		R$ (2.070.817,40)	R$ (1.392.909,40)
(-) ICMS Sobre Vendas Canceladas		R$ 6.485,56	R$ 9.669,27
(-) CUSTOS DE PRODUCAO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) PRODUÇÃO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CUSTOS DE OBRAS - APROPRIACOES		R$ (0,00)	R$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Lucro Líquido do Exercicio		R$ 501.539,85	R$ 428.266,49
(-) CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS		R$ (64.375.867,05)	R$ (58.664.626,04)
(-) CUSTOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		R$ (41.893.296,32)	R$ (45.634.570,04)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		R$ (14.478.957,42)	R$ (18.157.515,06)
(-) CUSTOS DIRETOS		R$ (12.768.277,99)	R$ (15.601.829,13)
(-) Mao-de-Obra e Encargos Diretos		R$ (5.878.908,35)	R$ (6.703.246,22)
(-) Outros Custos Diretos		R$ (6.889.369,64)	R$ (8.898.582,91)
(-) CUSTOS INDIRETOS		R$ (1.710.679,43)	R$ (2.555.685,93)
(-) Despesas Gerais		R$ (1.710.679,43)	R$ (2.555.685,93)
(-) CUSTOS ATIVIDADES IMOBILIARIAS		R$ (15.482.710,33)	R$ (19.494.223,25)
(-) CUSTOS DE OBRAS POR EMPREITADA		R$ (15.482.710,33)	R$ (19.494.223,25)
(-) Mao-de-Obra e Encargos		R$ (5.648.218,55)	R$ (6.514.124,97)
(-) Materiais Aplicados		R$ (1.228.741,73)	R$ (3.003.718,20)
(-) Servicos de Terceiros		R$ (3.898.776,13)	R$ (3.029.766,12)
(-) Despesas Gerais Diretas		R$ (4.706.973,92)	R$ (6.946.613,96)
(-) CUSTOS DE PRODUTOS VENDIDOS		R$ (11.931.628,57)	R$ (7.982.831,73)
(-) CUSTOS DIRETOS		R$ (11.932.738,51)	R$ (7.983.613,07)
(-) Outros Custos Diretos		R$ (11.932.738,51)	R$ (7.983.613,07)
PRODUTOS EM ELABORACAO		R$ 1.109,94	R$ 781,34
(-) Estoque Final		R$ 371.795,31	R$ 371.009,67
(-) Estoque Inicial		R$ (370.685,37)	R$ (370.228,33)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (25.598.863,30)	R$ (13.196.340,96)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (25.320.425,33)	R$ (12.624.051,62)
(-) DESPESAS COM O PESSOAL		R$ (2.664.389,71)	R$ (2.920.212,77)
(-) 1/3 de Ferias		R$ (35.985,54)	R$ (64.400,83)
(-) 13o. Salario		R$ (3.418,83)	R$ (19.948,70)
(-) Adicional de Insalubridade		R$ (781,20)	R$ (6.178,36)
(-) Adicional de Periculosidade		R$ (15.922,41)	R$ (17.343,46)
(-) Adicional Noturno		R$ (1.309,16)	R$ (2.062,74)
(-) Ajuda de Custo		R$ (26.435,35)	R$ (39.144,25)
(-) Assistencia Medica e Social		R$ (45.622,81)	R$ (23.091,89)
(-) Aviso Previo e Indenizacoes		R$ (33.917,22)	R$ (54.185,45)
(-) Contribuicoes a Previdencia Social		R$ (416.964,58)	R$ (479.626,15)
(-) Contribuicoes ao F G T S		R$ (272.814,19)	R$ (348.835,42)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Diarias de Viagens		R$ (0,00)	R$ (1.823,63)
(-) Ferias		R$ (107.956,71)	R$ (196.847,22)
(-) Gratificacoes		R$ (1.275,66)	R$ (0,00)
(-) Horas Extras		R$ (283.157,34)	R$ (289.298,77)
(-) PAT - Programa Alimentacao Trabalhador		R$ (138.737,12)	R$ (0,00)
(-) Premio por Tempo de Servico		R$ (53.042,75)	R$ (46.246,46)
(-) Premios de Produtividade		R$ (40.937,93)	R$ (95.554,47)
(-) Salarios e Ordenados		R$ (1.112.009,14)	R$ (1.153.082,17)
(-) Seguro de Acidente do Trabalho		R$ (69.865,82)	R$ (80.365,24)
(-) Seguro de Vida em Grupo		R$ (651,96)	R$ (651,96)
(-) Vale Transporte		R$ (3.583,99)	R$ (1.525,60)
(-) O C U P A C A O		R$ (19.580.530,13)	R$ (6.212.287,62)
Alugueis e Condominios		R$ (11.177,54)	R$ 2.940,41
(-) Depreciacoes e Amortizacoes		R$ (19.041.654,23)	R$ (5.665.610,19)
(-) Seguranca e Vigilancia		R$ (527.698,36)	R$ (549.617,84)
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R$ (108.919,01)	R$ (231.024,72)
(-) Agua		R$ (4.250,00)	R$ (5.505,04)
(-) Correios e Malotes		R$ (4.923,60)	R$ (7.537,90)
(-) Reproducoes e Autenticacoes		R$ (1.016,34)	R$ (8.215,30)
(-) Seguros de Veiculos		R$ (85.356,90)	R$ (180.700,85)
(-) Telefone e Telex		R$ (13.372,17)	R$ (29.065,63)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R$ (746.979,16)	R$ (432.870,05)
(-) I P V A		R$ (200.489,08)	R$ (106.118,02)
(-) Imposto Predial e Territorial Urbano		R$ (11.502,34)	R$ (6.582,16)
(-) Outros Impostos e Taxas		R$ (534.987,74)	R$ (320.169,87)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (2.219.607,32)	R$ (2.827.656,46)
(-) Acao Trabalhista - Hon. Sucubenciais		R$ (40.000,02)	R$ (72.000,02)
(-) Acoes Indenizatorias		R$ (60.332,57)	R$ (60.215,40)
(-) Anuncios e Publicacoes		R$ (0,00)	R$ (27.617,54)
(-) Assistencia Tecnica		R$ (49.682,16)	R$ (33.879,47)
(-) Associacao de Classe		R$ (5.279,58)	R$ (2.207,59)
(-) Bens de Natureza Permanente		R$ (230.288,78)	R$ (24.903,93)
(-) Combustiveis e Lubrificantes - Adm		R$ (0,00)	R$ (45,00)
(-) Conservacao e Reparos		R$ (97,00)	R$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Copa Cozinha e Refeicao		R$ (2.775,78)	R$ (2.260,49)
(-) Despesas com Processamento de Dados		R$ (51.998,85)	R$ (54.048,60)
(-) Despesas Diversas		R$ (40.023,57)	R$ (184.043,52)
(-) Despesas Legais e Judiciais		R$ (283.635,76)	R$ (141.055,07)
(-) Donativos e Contribuicoes		R$ (6.400,00)	R$ (1.400,00)
(-) Honorarios de Administracao		R$ (24.000,00)	R$ (33.281,58)
(-) Licenca de Veiculos - Adm		R$ (13.666,55)	R$ (3.200,00)
(-) Materiais de Escritorio e Expediente		R$ (41.170,16)	R$ (38.328,17)
(-) Material de Consumo		R$ (3.809,82)	R$ (732,29)
(-) Multas p/Infracoes de Transito		R$ (3.096,82)	R$ (7.736,59)
(-) Multas, Jrs e Cor Monet p/Atraso Recolh		R$ (4.968,86)	R$ (68,66)
(-) Seguro		R$ (33.585,63)	R$ (14.294,19)
(-) Servicos de Terceiros - PJ		R$ (1.235.228,03)	R$ (2.072.328,03)
(-) Viagens e Estadias - Adm		R$ (89.567,38)	R$ (54.010,32)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (106.536,58)	R$ (18.520,99)
(-) DESPESAS COM O PESSOAL		R$ (106.536,58)	R$ (18.520,99)
(-) Comissoes e Corretagens s/Vendas		R$ (106.536,58)	R$ (7.773,69)
(-) Salarios e Ordenados		R$ (0,00)	R$ (10.747,30)
(-) ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		R$ (171.901,39)	R$ (553.768,35)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (199.822,71)	R$ (678.411,42)
(-) Comissoes e Despesas Bancarias		R$ (15.791,83)	R$ (15.544,01)
(-) IOF - Imposto sobre Operacoes de Credito		R$ (382,94)	R$ (3.489,38)
(-) Juros Pagos ou Incorridos		R$ (183.647,94)	R$ (659.378,03)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 27.921,32	R$ 124.643,07
Descontos Obtidos		R$ (0,00)	R$ 121.575,82
Juros Recebidos		R$ 26.693,92	R$ 2.898,24
Receitas s/Aplicacoes Financeiras		R$ 1.227,40	R$ 169,01
OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS		R$ 3.116.292,57	R$ 166.284,96
RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R$ 3.116.292,57	R$ 166.284,96
RECEITA NÃO OPERACIONAIS		R$ 3.116.292,57	R$ 218.601,01
Alugueis Recebidos de Imoveis		R$ 270.898,29	R$ 104.191,65
Recuperacao de Despesas		R$ 2.845.394,28	R$ 114.409,36
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (52.316,05)
(-) Despesas Eventuais		R$ (0,00)	R$ (52.316,05)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA LIQUIDO DO PERIODO		R$ 64.877.406,90	R$ 59.092.892,53
RECEITAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		R$ 64.877.406,90	R$ 59.092.892,53
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS		R$ 68.716.270,25	R$ 64.396.309,81
VENDAS DE PRODUTOS		R$ 13.300.242,20	R$ 27.141.795,77
VENDAS TRIBUTADAS		R$ 13.300.242,20	R$ 27.141.795,77
A Prazo		R$ 13.300.242,20	R$ 27.141.795,77
VENDAS DE SERVICOS		R$ 191.499,42	R$ 352.962,64
SERVICOS PRESTADOS		R$ 191.499,42	R$ 352.962,64
A Prazo		R$ 191.499,42	R$ 352.962,64
RECEITAS DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R$ 55.224.528,63	R$ 36.901.551,40
RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADA		R$ 55.224.528,63	R$ 36.901.551,40
RECEITAS A PRAZO		R$ 55.224.528,63	R$ 36.901.551,40
Obra Conserva Colina /Severinia		R$ 2.133.911,34	R$ 0,00
Obra Conserva Jales/Dirce Reis		R$ 1.738.960,34	R$ 0,00
Obra Conserva olimpia/ Bebedouro		R$ 4.001.352,04	R$ 2.506.625,67
Obra Conserva Pindorama/ Itajobi		R$ 1.213.819,35	R$ 0,00
Obra José Bonifácio		R$ 6.235.279,07	R$ 15.024.061,25
Obra Lote 11 Olimpia/Guapiaçu		R$ 0,00	R$ 1.147.719,87
Obra Lote 57- Conserva Olimpia		R$ 2.765.863,68	R$ 2.072.047,16
Obra Morro Agudo / Jaborandi		R$ 9.649.459,94	R$ 9.722.429,66
Obra Neves Paulista/União Paulista		R$ 6.545.773,13	R$ 889.108,64
Obra Ouroeste/Mira Estrela/Indiaporã		R$ 2.413.409,56	R$ 0,00
Obra Pavimentacao Correlatas		R$ 3.229.137,61	R$ 5.366.181,51
Obra Pindorama / Ariranha/Santa Adélia		R$ 789.628,78	R$ 0,00
Obra Santa Albertina/Urania		R$ 2.661.322,84	R$ 0,00
Obra Uchoa/Tabapua/Novais		R$ 11.886.620,68	R$ 194.881,27
(-) Vendas Canceladas		R$ (40.009,73)	R$ (21.503,63)
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R$ (3.838.863,35)	R$ (5.303.417,28)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R$ (3.838.863,35)	R$ (5.303.417,28)
(-) ICMS Sobre Vendas		R$ (1.121.677,90)	R$ (2.011.632,06)
(-) ISS Sobre Servicos Prestados		R$ (1.032.148,30)	R$ (1.016.604,46)
(-) Pis Sobre Faturamento		R$ (301.797,02)	R$ (405.509,67)
(-) COFINS		R$ (1.392.909,40)	R$ (1.871.583,06)
(-) ICMS Sobre Vendas Canceladas		R$ 9.669,27	R$ 1.911,97

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTOS DE PRODUCAO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) PRODUÇÃO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CUSTOS DE OBRAS - APROPRIACOES		R$ (0,00)	R$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Lucro Líquido do Exercicio		R$ 428.266,49	R$ 441.860,83
(-) CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS		R$ (58.664.626,04)	R$ (58.840.049,80)
(-) CUSTOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		R$ (45.634.570,04)	R$ (56.050.738,34)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		R$ (18.157.515,06)	R$ (22.205.822,56)
(-) CUSTOS DIRETOS		R$ (15.601.829,13)	R$ (17.337.822,18)
(-) Mao-de-Obra e Encargos Diretos		R$ (6.703.246,22)	R$ (7.607.364,59)
(-) Outros Custos Diretos		R$ (8.898.582,91)	R$ (9.730.457,59)
(-) CUSTOS INDIRETOS		R$ (2.555.685,93)	R$ (4.868.000,38)
(-) Despesas Gerais		R$ (2.555.685,93)	R$ (4.868.000,38)
(-) CUSTOS ATIVIDADES IMOBILIARIAS		R$ (19.494.223,25)	R$ (24.132.792,38)
(-) CUSTOS DE OBRAS POR EMPREITADA		R$ (19.494.223,25)	R$ (24.132.792,38)
(-) Mao-de-Obra e Encargos		R$ (6.514.124,97)	R$ (7.981.183,81)
(-) Materiais Aplicados		R$ (3.003.718,20)	R$ (3.413.620,12)
(-) Servicos de Terceiros		R$ (3.029.766,12)	R$ (5.281.706,06)
(-) Despesas Gerais Diretas		R$ (6.946.613,96)	R$ (7.456.282,39)
(-) CUSTOS DE PRODUTOS VENDIDOS		R$ (7.982.831,73)	R$ (9.712.123,40)
(-) CUSTOS DIRETOS		R$ (7.983.613,07)	R$ (9.711.858,04)
(-) Outros Custos Diretos		R$ (7.983.613,07)	R$ (9.711.858,04)
(-) PRODUTOS EM ELABORACAO		R$ 781,34	R$ (265,36)
(-) Estoque Final		R$ 371.009,67	R$ 373.023,13
(-) Estoque Inicial		R$ (370.228,33)	R$ (373.288,49)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (13.196.340,96)	R$ (9.943.577,36)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (12.624.051,62)	R$ (8.816.021,42)
(-) DESPESAS COM O PESSOAL		R$ (2.920.212,77)	R$ (3.303.581,60)
(-) 1/3 de Ferias		R$ (64.400,83)	R$ (56.131,36)
(-) 13o. Salario		R$ (19.948,70)	R$ (23.355,54)
(-) Adicional de Insalubridade		R$ (6.178,36)	R$ (20.935,20)
(-) Adicional de Periculosidade		R$ (17.343,46)	R$ (27.795,75)
(-) Adicional Noturno		R$ (2.062,74)	R$ (2.986,86)
(-) Ajuda de Custo		R$ (39.144,25)	R$ (39.032,23)
(-) Assistencia Medica e Social		R$ (23.091,89)	R$ (38.846,06)
(-) Aviso Previo e Indenizacoes		R$ (54.185,45)	R$ (38.434,61)
(-) Contribuicoes a Previdencia Social		R$ (479.626,15)	R$ (558.984,63)
(-) Contribuicoes ao F G T S		R$ (348.835,42)	R$ (285.912,59)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Diarias de Viagens		R$ (1.823,63)	R$ (1.583,52)
(-) Ferias		R$ (196.847,22)	R$ (168.875,94)
(-) Horas Extras		R$ (289.298,77)	R$ (302.667,82)
(-) Premio por Tempo de Servico		R$ (46.246,46)	R$ (46.492,85)
(-) Premios de Produtividade		R$ (95.554,47)	R$ (75.489,93)
(-) Salarios e Ordenados		R$ (1.153.082,17)	R$ (1.519.416,67)
(-) Seguro de Acidente do Trabalho		R$ (80.365,24)	R$ (93.662,40)
(-) Seguro de Vida em Grupo		R$ (651,96)	R$ (285,71)
(-) Vale Transporte		R$ (1.525,60)	R$ (2.691,93)
(-) O C U P A C A O		R$ (6.212.287,62)	R$ (608.497,74)
(-) Alugueis e Condominios		R$ 2.940,41	R$ (12.418,72)
(-) Depreciacoes e Amortizacoes		R$ (5.665.610,19)	R$ (0,00)
(-) Seguranca e Vigilancia		R$ (549.617,84)	R$ (596.079,02)
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R$ (231.024,72)	R$ (493.746,00)
(-) Agua		R$ (5.505,04)	R$ (7.958,72)
(-) Correios e Malotes		R$ (7.537,90)	R$ (7.215,10)
(-) Energia Eletrica		R$ (0,00)	R$ (4.966,39)
(-) Reproducoes e Autenticacoes		R$ (8.215,30)	R$ (1.191,00)
(-) Seguros de Veiculos		R$ (180.700,85)	R$ (441.581,83)
(-) Telefone e Telex		R$ (29.065,63)	R$ (30.832,96)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R$ (432.870,05)	R$ (765.215,64)
(-) I P V A		R$ (106.118,02)	R$ (153.370,84)
(-) Imposto Predial e Territorial Urbano		R$ (6.582,16)	R$ (4.989,29)
(-) Outros Impostos e Taxas		R$ (320.169,87)	R$ (600.105,63)
(-) Taxa de Licenca e Funcionamento		R$ (0,00)	R$ (6.749,88)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (2.827.656,46)	R$ (3.644.980,44)
(-) Acao Trabalhista - Hon. Sucubenciais		R$ (72.000,02)	R$ (40.900,00)
(-) Acoes Indenizatorias		R$ (60.215,40)	R$ (3.515,40)
(-) Anuncios e Publicacoes		R$ (27.617,54)	R$ (28.402,90)
(-) Assistencia Tecnica		R$ (33.879,47)	R$ (39.001,40)
(-) Associacao de Classe		R$ (2.207,59)	R$ (22.703,90)
(-) Bens de Natureza Permanente		R$ (24.903,93)	R$ (106.531,79)
(-) Combustiveis e Lubrificantes - Adm		R$ (45,00)	R$ (0,00)
(-) Conservacao e Reparos		R$ (0,00)	R$ (714,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Copa Cozinha e Refeicao		R$ (2.260,49)	R$ (5.997,01)
(-) Despesas com Processamento de Dados		R$ (54.048,60)	R$ (37.186,16)
(-) Despesas Diversas		R$ (184.043,52)	R$ (58.198,03)
(-) Despesas Legais e Judiciais		R$ (141.055,07)	R$ (150.533,46)
(-) Donativos e Contribuicoes		R$ (1.400,00)	R$ (2.125,00)
(-) Honorarios de Administracao		R$ (33.281,58)	R$ (195.989,97)
(-) Licenca de Veiculos - Adm		R$ (3.200,00)	R$ (92.534,73)
(-) Materiais de Escritorio e Expediente		R$ (38.328,17)	R$ (30.184,66)
(-) Material de Consumo		R$ (732,29)	R$ (3.102,08)
(-) Multas p/Infracoes de Transito		R$ (7.736,59)	R$ (5.446,59)
(-) Multas, Jrs e Cor Monet p/Atraso Recolh		R$ (68,66)	R$ (19,66)
(-) Seguro		R$ (14.294,19)	R$ (21.006,50)
(-) Servicos de Terceiros - PJ		R$ (2.072.328,03)	R$ (2.726.509,10)
(-) Viagens e Estadias - Adm		R$ (54.010,32)	R$ (74.378,10)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (18.520,99)	R$ (6.571,65)
(-) DESPESAS COM O PESSOAL		R$ (18.520,99)	R$ (6.571,65)
(-) Comissoes e Corretagens s/Vendas		R$ (7.773,69)	R$ (6.571,65)
(-) Salarios e Ordenados		R$ (10.747,30)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		R$ (553.768,35)	R$ (1.120.984,29)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (678.411,42)	R$ (1.126.559,61)
(-) Comissoes e Despesas Bancarias		R$ (15.544,01)	R$ (48.189,66)
(-) IOF - Imposto sobre Operacoes de Credito		R$ (3.489,38)	R$ (44.293,86)
(-) Juros Pagos ou Incorridos		R$ (659.378,03)	R$ (1.034.076,09)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 124.643,07	R$ 5.575,32
Descontos Obtidos		R$ 121.575,82	R$ 5.319,50
Juros Recebidos		R$ 2.898,24	R$ 173,31
Receitas s/Aplicacoes Financeiras		R$ 169,01	R$ 82,51
OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS		R$ 166.284,96	R$ 7.154.265,90
RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R$ 166.284,96	R$ 7.154.265,90
RECEITA NÃO OPERACIONAIS		R$ 218.601,01	R$ 7.154.265,90
Alugueis Recebidos de Imoveis		R$ 104.191,65	R$ 39.676,18
Recuperacao de Despesas		R$ 114.409,36	R$ 7.114.589,72
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R$ (52.316,05)	R$ (0,00)
(-) Despesas Eventuais		R$ (52.316,05)	R$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA LIQUIDO DO PERIODO		R$ 59.092.892,53	R$ 59.281.910,63
RECEITAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		R$ 59.092.892,53	R$ 59.281.910,63
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS		R$ 64.396.309,81	R$ 64.807.823,52
VENDAS DE PRODUTOS		R$ 27.141.795,77	R$ 33.702.394,69
VENDAS TRIBUTADAS		R$ 27.141.795,77	R$ 33.702.394,69
A Prazo		R$ 27.141.795,77	R$ 33.702.394,69
VENDAS DE SERVICOS		R$ 352.962,64	R$ 371.904,73
SERVICOS PRESTADOS		R$ 352.962,64	R$ 371.904,73
A Prazo		R$ 352.962,64	R$ 371.904,73
RECEITAS DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R$ 36.901.551,40	R$ 30.733.524,10
RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADA		R$ 36.901.551,40	R$ 30.733.524,10
RECEITAS A PRAZO		R$ 36.901.551,40	R$ 30.733.524,10
Obra Conserva olimpia/ Bebedouro		R$ 2.506.625,67	R$ 3.023.908,15
Obra DER-MG Limeira D'Oeste		R$ 0,00	R$ 833.198,97
Obra José Bonifácio		R$ 15.024.061,25	R$ 12.331.537,88
Obra Lote 11 Olimpia/Guapiaçu		R$ 1.147.719,87	R$ 1.656.259,46
Obra Lote 57- Conserva Olimpia		R$ 2.072.047,16	R$ 2.672.693,92
Obra Morro Agudo / Jaborandi		R$ 9.722.429,66	R$ 0,00
Obra Neves Paulista/União Paulista		R$ 889.108,64	R$ 70.629,53
Obra Pavimentacao Correlatas		R$ 5.366.181,51	R$ 10.174.277,29
Obra Uchoa/Tabapua/Novais		R$ 194.881,27	R$ 0,00
(-) Vendas Canceladas		R$ (21.503,63)	R$ (28.981,10)
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R$ (5.303.417,28)	R$ (5.525.912,89)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R$ (5.303.417,28)	R$ (5.525.912,89)
(-) ICMS Sobre Vendas		R$ (2.011.632,06)	R$ (2.451.490,58)
(-) ISS Sobre Servicos Prestados		R$ (1.016.604,46)	R$ (798.216,25)
(-) Pis Sobre Faturamento		R$ (405.509,67)	R$ (405.764,66)
(-) COFINS		R$ (1.871.583,06)	R$ (1.872.760,01)
(-) ICMS Sobre Vendas Canceladas		R$ 1.911,97	R$ 2.318,61
(-) CUSTOS DE PRODUCAO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) PRODUÇÃO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CUSTOS DE OBRAS - APROPRIACOES		R$ (0,00)	R$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Lucro Líquido do Exercicio		R$ 441.860,83	R$ 677.327,15
(-) CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS		R$ (58.840.049,80)	R$ (63.254.431,18)
(-) CUSTOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		R$ (56.050.738,34)	R$ (44.793.405,39)
(-) CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS		R$ (22.205.822,56)	R$ (25.958.301,13)
(-) CUSTOS DIRETOS		R$ (17.337.822,18)	R$ (22.572.097,45)
(-) Mao-de-Obra e Encargos Diretos		R$ (7.607.364,59)	R$ (8.025.906,68)
(-) Outros Custos Diretos		R$ (9.730.457,59)	R$ (14.546.190,77)
(-) CUSTOS INDIRETOS		R$ (4.868.000,38)	R$ (3.386.203,68)
(-) Despesas Gerais		R$ (4.868.000,38)	R$ (3.386.203,68)
(-) CUSTOS ATIVIDADES IMOBILIARIAS		R$ (24.132.792,38)	R$ (23.263.998,84)
(-) CUSTOS DE OBRAS POR EMPREITADA		R$ (24.132.792,38)	R$ (23.263.998,84)
(-) Mao-de-Obra e Encargos		R$ (7.981.183,81)	R$ (4.771.688,60)
(-) Materiais Aplicados		R$ (3.413.620,12)	R$ (0,00)
(-) Servicos de Terceiros		R$ (5.281.706,06)	R$ (0,00)
(-) Despesas Gerais Diretas		R$ (7.456.282,39)	R$ (18.492.310,24)
CUSTOS DE PRODUTOS VENDIDOS		R$ (9.712.123,40)	R$ 4.428.894,58
CUSTOS DIRETOS		R$ (9.711.858,04)	R$ 3.894.562,01
Outros Custos Diretos		R$ (9.711.858,04)	R$ 3.894.562,01
PRODUTOS EM ELABORACAO		R$ (265,36)	R$ 534.332,57
(-) Estoque Final		R$ 373.023,13	R$ 908.017,14
(-) Estoque Inicial		R$ (373.288,49)	R$ (373.684,57)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (9.943.577,36)	R$ (23.070.033,95)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (8.816.021,42)	R$ (20.633.270,61)
(-) DESPESAS COM O PESSOAL		R$ (3.303.581,60)	R$ (4.528.843,20)
(-) 1/3 de Ferias		R$ (56.131,36)	R$ (20.932,65)
(-) 13o. Salario		R$ (23.355,54)	R$ (604.853,08)
(-) Adicional de Insalubridade		R$ (20.935,20)	R$ (20.653,60)
(-) Adicional de Periculosidade		R$ (27.795,75)	R$ (31.287,11)
(-) Adicional Noturno		R$ (2.986,86)	R$ (3.594,89)
(-) Ajuda de Custo		R$ (39.032,23)	R$ (37.672,82)
(-) Assistencia Medica e Social		R$ (38.846,06)	R$ (49.673,96)
(-) Aviso Previo e Indenizacoes		R$ (38.434,61)	R$ (8.033,92)
(-) Contribuicoes a Previdencia Social		R$ (558.984,63)	R$ (735.031,43)
(-) Contribuicoes ao F G T S		R$ (285.912,59)	R$ (324.804,36)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Diarias de Viagens		R$ (1.583,52)	R$ (2.518,23)
(-) Ferias		R$ (168.875,94)	R$ (62.797,97)
(-) Horas Extras		R$ (302.667,82)	R$ (353.358,69)
(-) PAT - Programa Alimentacao Trabalhador		R$ (0,00)	R$ (371.483,67)
(-) Premio por Tempo de Servico		R$ (46.492,85)	R$ (52.301,44)
(-) Premios de Produtividade		R$ (75.489,93)	R$ (143.791,14)
(-) Recrutamento e Treinamento de Pessoal		R$ (0,00)	R$ (789,96)
(-) Salarios e Ordenados		R$ (1.519.416,67)	R$ (1.579.140,17)
(-) Seguro de Acidente do Trabalho		R$ (93.662,40)	R$ (123.761,06)
(-) Seguro de Vida em Grupo		R$ (285,71)	R$ (0,00)
(-) Vale Transporte		R$ (2.691,93)	R$ (2.363,05)
(-) O C U P A C A O		R$ (608.497,74)	R$ (13.689.622,88)
(-) Alugueis e Condominios		R$ (12.418,72)	R$ (12.418,72)
(-) Depreciacoes e Amortizacoes		R$ (0,00)	R$ (12.975.325,08)
(-) Seguranca e Vigilancia		R$ (596.079,02)	R$ (701.879,08)
(-) UTILIDADES E SERVICOS		R$ (493.746,00)	R$ (488.926,88)
(-) Agua		R$ (7.958,72)	R$ (8.638,80)
(-) Correios e Malotes		R$ (7.215,10)	R$ (9.919,40)
(-) Energia Eletrica		R$ (4.966,39)	R$ (0,00)
(-) Reproducoes e Autenticacoes		R$ (1.191,00)	R$ (296,00)
(-) Seguros de Veiculos		R$ (441.581,83)	R$ (439.023,12)
(-) Telefone e Telex		R$ (30.832,96)	R$ (31.049,56)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R$ (765.215,64)	R$ (557.611,20)
(-) I P V A		R$ (153.370,84)	R$ (7.103,73)
(-) Imposto Predial e Territorial Urbano		R$ (4.989,29)	R$ (4.211,08)
(-) Outros Impostos e Taxas		R$ (600.105,63)	R$ (546.296,39)
(-) Taxa de Licenca e Funcionamento		R$ (6.749,88)	R$ (0,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R$ (0,00)	R$ (9.326,53)
(-) Publicidade		R$ (0,00)	R$ (9.326,53)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (3.644.980,44)	R$ (1.358.939,92)
(-) Acao Trabalhista - Hon. Sucubenciais		R$ (40.900,00)	R$ (13.200,00)
(-) Acoes Indenizatorias		R$ (3.515,40)	R$ (7.715,40)
(-) Anuncios e Publicacoes		R$ (28.402,90)	R$ (9.620,00)
(-) Assistencia Tecnica		R$ (39.001,40)	R$ (50.275,10)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Associacao de Classe		R$ (22.703,90)	R$ (880,00)
(-) Bens de Natureza Permanente		R$ (106.531,79)	R$ (82.412,10)
(-) Conservacao e Limpeza		R$ (0,00)	R$ (13.158,52)
(-) Conservacao e Reparos		R$ (714,00)	R$ (0,00)
(-) Copa Cozinha e Refeicao		R$ (5.997,01)	R$ (21.467,26)
(-) Despesas com Processamento de Dados		R$ (37.186,16)	R$ (57.652,70)
(-) Despesas Diversas		R$ (58.198,03)	R$ (89.045,76)
(-) Despesas Legais e Judiciais		R$ (150.533,46)	R$ (94.186,10)
(-) Donativos e Contribuicoes		R$ (2.125,00)	R$ (600,00)
(-) Honorarios de Administracao		R$ (195.989,97)	R$ (86.270,76)
(-) Licenca de Veiculos - Adm		R$ (92.534,73)	R$ (33.104,16)
(-) Materiais de Escritorio e Expediente		R$ (30.184,66)	R$ (24.921,20)
(-) Material de Consumo		R$ (3.102,08)	R$ (0,00)
(-) Multas p/Infracoes de Transito		R$ (5.446,59)	R$ (26.059,68)
(-) Multas, Jrs e Cor Monet p/Atraso Recolh		R$ (19,66)	R$ (0,00)
(-) Seguro		R$ (21.006,50)	R$ (64.985,38)
(-) Servicos de Terceiros - PF		R$ (0,00)	R$ (450,00)
(-) Servicos de Terceiros - PJ		R$ (2.726.509,10)	R$ (544.851,40)
(-) Viagens e Estadias - Adm		R$ (74.378,10)	R$ (138.084,40)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (6.571,65)	R$ (13.720,55)
(-) DESPESAS COM O PESSOAL		R$ (6.571,65)	R$ (13.720,55)
(-) Comissoes e Corretagens s/Vendas		R$ (6.571,65)	R$ (13.720,55)
(-) ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		R$ (1.120.984,29)	R$ (2.423.042,79)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (1.126.559,61)	R$ (2.425.314,99)
(-) Comissoes e Despesas Bancarias		R$ (48.189,66)	R$ (58.983,04)
(-) IOF - Imposto sobre Operacoes de Credito		R$ (44.293,86)	R$ (49.799,89)
(-) Juros Pagos ou Incorridos		R$ (1.034.076,09)	R$ (2.316.532,06)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 5.575,32	R$ 2.272,20
(-) Descontos Obtidos		R$ 5.319,50	R$ (0,00)
Juros Recebidos		R$ 173,31	R$ 2.195,64
Receitas s/Aplicacoes Financeiras		R$ 82,51	R$ 76,56
OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS		R$ 7.154.265,90	R$ 4.609.008,16
RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R$ 7.154.265,90	R$ 4.609.008,16
RECEITA NÃO OPERACIONAIS		R$ 7.154.265,90	R$ 4.609.008,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Alugueis Recebidos de Imoveis		R$ 39.676,18	R$ 59.514,27
Receitas Eventuais		R$ (0,00)	R$ 800,00
Recuperacao de Despesas		R$ 7.114.589,72	R$ 4.548.693,89
RECEITA LIQUIDO DO PERIODO		R$ 59.281.910,63	R$ 63.931.758,33
RECEITAS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		R$ 59.281.910,63	R$ 63.931.758,33
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS		R$ 64.807.823,52	R$ 68.774.046,64
VENDAS DE PRODUTOS		R$ 33.702.394,69	R$ 27.921.478,47
VENDAS TRIBUTADAS		R$ 33.702.394,69	R$ 27.921.478,47
A Prazo		R$ 33.702.394,69	R$ 27.921.478,47
VENDAS DE SERVICOS		R$ 371.904,73	R$ 2.066.746,71
SERVICOS PRESTADOS		R$ 371.904,73	R$ 2.066.746,71
A Prazo		R$ 371.904,73	R$ 2.066.746,71
RECEITAS DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		R$ 30.733.524,10	R$ 38.785.821,46
RECEITAS DE OBRAS POR EMPREITADA		R$ 30.733.524,10	R$ 38.785.821,46
RECEITAS A PRAZO		R$ 30.733.524,10	R$ 38.785.821,46
Obra Conserva olimpia/ Bebedouro		R$ 3.023.908,15	R$ 5.289.376,38
Obra DER-CE Barretos/Colombia		R$ 0,00	R$ 2.889.119,96
Obra DER-MG Limeira D'Oeste		R$ 833.198,97	R$ 7.928.659,70
Obra José Bonifácio		R$ 12.331.537,88	R$ 0,00
Obra Lote 11 Olimpia/Guapiaçu		R$ 1.656.259,46	R$ 11.422.553,38
Obra Lote 57- Conserva Olimpia		R$ 2.672.693,92	R$ 0,00
Obra Neves Paulista/União Paulista		R$ 70.629,53	R$ 0,00
Obra Pavimentacao Correlatas		R$ 10.174.277,29	R$ 11.260.959,04
(-) Vendas Canceladas		R$ (28.981,10)	R$ (4.847,00)
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R$ (5.525.912,89)	R$ (4.842.288,31)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R$ (5.525.912,89)	R$ (4.842.288,31)
(-) ICMS Sobre Vendas		R$ (2.451.490,58)	R$ (1.932.653,83)
(-) ISS Sobre Servicos Prestados		R$ (798.216,25)	R$ (1.133.260,37)
(-) Pis Sobre Faturamento		R$ (405.764,66)	R$ (353.067,49)
(-) COFINS		R$ (1.872.760,01)	R$ (1.629.542,23)
(-) ICMS Sobre Vendas Canceladas		R$ 2.318,61	R$ 206.235,61
(-) CUSTOS DE PRODUCAO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) PRODUÇÃO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CUSTOS DE OBRAS - APROPRIACOES		R$ (0,00)	R$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	49.681.778/0001-00
Número de Ordem do Livro:	99		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
NIRE	35200034331
CNPJ	49.681.778/0001-00
Número de Ordem	99
Natureza do Livro	Diário Geral
Município	São Paulo
Data do arquivamento dos atos constitutivos	19/09/1983
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	102410

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Natureza do Livro	Diário Geral
Número de ordem	99
Quantidade total de linhas do arquivo digital	102410
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
35200034331	49.681.778/0001-00	

NOME EMPRESARIAL
COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Diário Geral	99

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.61.66.9F.D0.E4.65.5A.88

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTABILISTA	11243141808	ROBERTO CARLOS MENONI:11243141808	753016680389914536 6	04/05/2022 a 04/05/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	49681778000100	COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA:49681778000100	857302097861183100 8	03/05/2023 a 02/05/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

D0.3E.AE.93.B5.44.FD.48.B6.5A.2E.9E.
61.66.9F.D0.E4.65.5A.88-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 11/03/2024 às 13:52:55

A6.36.34.60.6B.53.4E.6B
EA.6C.FE.E1.44.CA.AE.F8

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Á
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

REF.: EDITAL Nº 073/ 2024 - GOINFRA
Contratação nº 110397
Processo nº 202400005043383

Empresa: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA **CNPJ:** 49.681.778/0001-00	
Patrimônio Líquido **R$ 198.887.579,38** **Em 31/12/2022**	**(Patrimônio Liquido x Variação da IGP – DI/FGV)**
Liquidez Geral Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo **≥ 1,00** (maior ou igual a um)	**LG=** 158.087.697,81 + 60.859.004,39 85.422.491,59 + 11.429.642,96 **LG=** 218.946.702,20 = **2,26** 96.852.134,55
Liquidez Corrente Ativo Circulante Passivo Circulante **≥ 1,00** (maior ou igual a um)	**LC=** 158.087.697,81 = **1,85** 85.422.491,59
Grau de Endividamento Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo Ativo Total **≤ 0,50** (menor ou igual a cinquenta centésimos)	**GE=** 85.422.491,59 + 11.429.642,96 334.673.706,49 **GE=** 96.852.134,55 = **0,29** 334.673.706,49
Solvência Geral Ativo Total Passivo Circulante + Realizável a Longo Prazo **≥ 1,00** (maior ou igual a um)	**SG=** 334.673.706,49 85.422.491,59 + 60.859.004,39 **SG=** 334.673.706,49 = **2,29** 146.281.495,98

Obs: *1 – Os dados do Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, poderão ser atualizados por índices oficiais (IGP – DI/FGV – Índice Geral de Preços), quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.*

2 – O critério de arredondamento na segunda casa decimal, deverá obedecer a norma NBR 5891/77 da ABNT.

Patrimônio Líquido	198.887.579,38
Ativo Circulante	158.087.697,81
Realizável a Longo Prazo	60.859.004,39
Passivo Circulante	85.422.491,59
Exigível a Longo Prazo	11.429.642,96
Ativo Total	334.673.706,49
Estoque	24.646.517,88

São Paulo/SP, 16 de dezembro de 2024.

JOSE HENRIQUE NEVES DE AZEVEDO:03891181841
Assinado de forma digital por JOSE HENRIQUE NEVES DE AZEVEDO:03891181841
Dados: 2024.12.17 11:07:29 -03'00'

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
JOSÉ HENRIQUE NEVES DE AZEVEDO
RG n.º 14.560.598-X SSP/SP
CPF n.º 038.911.818-41

ROBERTO CARLOS MENONI:11243141808
Assinado de forma digital por ROBERTO CARLOS MENONI:11243141808
Dados: 2024.12.17 11:19:45 -03'00'

Roberto Carlos Menoni
CRC 1SP180197/O-0
Contador

Á
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

REF.: EDITAL Nº 073/ 2024 - GOINFRA
Contratação nº 110397
Processo nº 202400005043383

Empresa: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
CNPJ: 49.681.778/0001-00

Patrimônio Líquido R$ 126.030.000,59 Em 31/12/2023	**(Patrimônio Liquido x Variação da IGP – DI/FGV)**
Liquidez Geral Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo Passivo Circulante + Passivo Não Circulante **≥ 1,00** (maior ou igual a um)	**LG=** 72.335.271,94 + 25.742.518,43 / 45.072.088,45 + 10.140.999,06 **LG=** 98.077.790,37 / 55.213.087,51 = **1,78**
Liquidez Corrente Ativo Circulante Passivo Circulante **≥ 1,00** (maior ou igual a um)	**LC=** 72.335.271,94 / 45.072.088,45 = **1,60**
Solvência Geral Ativo Total Passivo Circulante + Realizável a Longo Prazo **≥ 1,00** (maior ou igual a um)	**SG=** 184.234.530,27 / 45.072.088,45 + 10.140.999,06 **SG=** 184.234.530,27 / 55.213.087,51 = **3,34**
Grau de Endividamento Passivo Circulante + Passivo Não Circulante Ativo Total **≤ 0,50** (menor ou igual a cinquenta centésimos)	**GE=** 45.072.088,45 + 10.140.999,06 / 184.234.530,27 **GE=** 55.213.087,51 / 184.234.530,27 = **0,30**

Obs: *1 – Os dados do Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, poderão ser atualizados por índices oficiais (IGP – DI/FGV – Índice Geral de Preços), quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.*
2 – O critério de arredondamento na segunda casa decimal, deverá obedecer a norma NBR

Patrimônio Líquido	126.030.000,59
Ativo Circulante	72.335.271,94
Realizável a Longo Prazo	25.742.518,43
Passivo Circulante	45.072.088,45
Passivo Não Circulante	10.140.999,06
Ativo Total	184.234.530,27
Estoque	28.652.098,81

São Paulo/SP, 16 de dezembro de 2024.

JOSE HENRIQUE NEVES DE AZEVEDO:03891181841 Assinado de forma digital por JOSE HENRIQUE NEVES DE AZEVEDO:03891181841 Dados: 2024.12.17 11:07:09 -03'00'

ROBERTO CARLOS MENONI:11243141808 Assinado de forma digital por ROBERTO CARLOS MENONI:11243141808 Dados: 2024.12.17 11:20:29 -03'00'

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
JOSÉ HENRIQUE NEVES DE AZEVEDO
RG n.º 14.560.598-X SSP/SP
CPF n.º 038.911.818-41

Roberto Carlos Menoni
CRC 1SP180197/O-0
Contador

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA

NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO
35200034331		19/09/1983	22/06/1978	

NOME COMERCIAL	TIPO JURÍDICO
COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA.	SOCIEDADE LIMITADA

C.N.P.J.	ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
49.681.778/0001-00	RUA LIBERO BADARO	182	SALA 90

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL
CENTRO	SAO PAULO	SP	01008-000	R$	30.000.000,00

OBJETO SOCIAL

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO
EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO
PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO
OBRAS DE FUNDAÇÕES
EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR

NOME
JOSE HENRIQUE NEVES DE AZEVEDO

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
FAZENDA AURORA	S/N	GLEBA C

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG
EN MODELO	BADY BASSITT	SP	15115-000	14560598X

CPF	CARGO	QUANTIDADE COTAS
038.911.818-41	SÓCIO E ADMINISTRADOR	6.000.000,00

SÓCIO E ADMINISTRADOR

NOME
LAERCIO RUI NEVES

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA LAS VEGAS	600	

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG
CONDOMINIO DEBORA C	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	15093-010	48774960

CPF	CARGO	QUANTIDADE COTAS
786.092.088-34	SÓCIO E ADMINISTRADOR	12.000.000,00

SÓCIO E ADMINISTRADOR

NOME

LUIZ RAIMUNDO NEVES					
ENDEREÇO AVENIDA ANISIO HADDAD		NÚMERO 8205	COMPLEMENTO BL7 APTO 61		
BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRA	MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	CEP 15091-710	RG 41091322	
CPF 387.012.948-49	CARGO SÓCIO E ADMINISTRADOR			QUANTIDADE COTAS 12.000.000,00	

FILIAIS

NIRE 35902136070	CNPJ 49.681.778/0005-26			
ENDEREÇO RODOVIA MARCIRIO GOMES		NÚMERO S/N	COMPLEMENTO KM 12,6	
BAIRRO ZONA RURAL	MUNICÍPIO VALENTIM GENTIL	UF SP	CEP 15520-000	
NIRE 35902973290	CNPJ			
ENDEREÇO RODOVIA BR 153		NÚMERO S/N	COMPLEMENTO KM 0,5 FAZ M	
BAIRRO ZONA RURAL	MUNICÍPIO ICEM	UF SP	CEP 15460-000	
NIRE 35903356456	CNPJ			
ENDEREÇO FAZENDA PROVIDENCIA		NÚMERO S/N°	COMPLEMENTO	
BAIRRO ZONA RURAL	MUNICÍPIO PLANALTO	UF SP	CEP 15260-000	
NIRE 35903572329	CNPJ			
ENDEREÇO FAZENDA SANTA MARIA		NÚMERO S/N°	COMPLEMENTO	
BAIRRO ZONA RURAL	MUNICÍPIO EMBAUBA	UF SP	CEP 15425-000	
NIRE 31999178526	CNPJ			
ENDEREÇO RODOVIA BR 153		NÚMERO S/N	COMPLEMENTO KM 236	
BAIRRO ZONA RURAL	MUNICÍPIO FRONTEIRA	UF MG	CEP 38230-000	
NIRE 35905052578	CNPJ 49.681.778/0012-55			
ENDEREÇO RUA BELA VISTA		NÚMERO 1217	COMPLEMENTO	
BAIRRO RECANTO BELA VISTA	MUNICÍPIO OLIMPIA	UF SP	CEP 15405-372	
NIRE	CNPJ			

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

35905052586	49.681.778/0013-36			
ENDEREÇO RODOVIA SP425		NÚMERO SN	COMPLEMENTO	
BAIRRO ZONA RURAL	MUNICÍPIO JOSE BONIFACIO		UF SP	CEP 15200-000
NIRE 35905114786	CNPJ 49.681.778/0001-00			
ENDEREÇO RODOVIA SP 304 (MENDONCA - SALES, KM 460		NÚMERO S/N	COMPLEMENTO	
BAIRRO FAZENDA BARRA MANSA	MUNICÍPIO MENDONCA		UF SP	CEP 15220-000
NIRE 35905954296	CNPJ 49.681.778/0015-06			
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA A GUAR		NÚMERO S/N	COMPLEMENTO	
BAIRRO ZONA RURAL	MUNICÍPIO TAQUARITINGA		UF SP	CEP 15909-899
NIRE 31920069482	CNPJ 49.681.778/0016-89			
ENDEREÇO RODOVIA MG 235		NÚMERO S/N	COMPLEMENTO KM125 FAZBONI	
BAIRRO ZONA RURAL	MUNICÍPIO CAMPINA VERDE		UF MG	CEP 38270-000
NIRE 31920100037	CNPJ 49.681.778/0017-60			
ENDEREÇO RODOVIA MG 255		NÚMERO S/N	COMPLEMENTO KM137 KM138	
BAIRRO ZONA RURAL	MUNICÍPIO ITURAMA		UF MG	CEP 38280-000
NIRE 35906740567	CNPJ 49.681.778/0019-21			
ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL TERRA ROXA/JABORANDI		NÚMERO S/N	COMPLEMENTO KM 10	
BAIRRO ZONA RURAL	MUNICÍPIO TERRA ROXA		UF SP	CEP 14745-000
NIRE 35906687089	CNPJ 49.681.778/0018-40			
ENDEREÇO RUA GOIAS		NÚMERO 113	COMPLEMENTO	
BAIRRO VILA APARECIDA	MUNICÍPIO MONTE APRAZIVEL		UF SP	CEP 15150-000
NIRE 35906759985	CNPJ 49.681.778/0020-65			
ENDEREÇO FAZENDA RESTINGA		NÚMERO S/N	COMPLEMENTO KM 0,5	
BAIRRO ZONA RURAL	MUNICÍPIO RESTINGA		UF SP	CEP 14430-000

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

NIRE	CNPJ		
54920089156	49.681.778/0021-46		
ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	
RODOVIA MS 320	S/N	FAZRECDOSUCUR	
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP
ZONA RURAL	AGUA CLARA	MS	79680-000

NIRE	CNPJ		
54920089164	49.681.778/0022-27		
ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	
RODOVIA MS 377 INOC/AGUA CLARA	S/N	KM98+200MTSAE	
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP
ZONA RURAL	INOCENCIA	MS	79580-000

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO
31/10/2024	391.510/24-1

ARQUIVAMENTO DE A.R.Q., DATADA DE: 06/09/2024. COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA NIRE 35200034331 CNPJ SOB N 49.681.778/0001-00 ATA DE REUNIAO DE QUOTISTAS REALIZADA EM 06 DE SETEMBRO DE 2024 DATA, LOCAL E HORA: 06 DE SETEMBRO DE 2024, NA SEDE SOCIAL SITUADA NA RUA LIBERO BADARO, N 182, SALA 90, NESTA CAPITAL, AS 9H00. PRESENCA: DISPENSADAS AS FORMALIDADES DE CONVOCACAO NOS TERMOS DO ARTIGO 1.072, 2, DA LEI 10.406/02, FACE A PRESENCA DA TOTALIDADE DAS SOCIAS REPRESENTANDO A TOTALIDADE DO CAPITAL SOCIAL DA SOCIEDADE, A SABER: A) COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA, COM SEDE NA RUA LIBERO BADARO, N 182, SALA 90, CENTRO, SAO PAULO, ESTADO DE SAO PAULO, CEP: 01008-000, QUE TEM SEUS ATOS CONSTITUTIVOS ARQUIVADOS NA JUCESP SOB N 35200034331 E CNPJ SOB N 49.681.778/0001-00, POR SEUS SOCIOS LUIZ RAIMUNDO NEVES, BRASILEIRO, CASADO, SOB REGIME DE COMUNHAO PARCIAL DE BENS, NATURAL DE SAO PAULO, ESTADO DE SAO PAULO, EMPRESARIO, CPF N 387.012.948-49, RG 4.109.132-2 SSP/SP, EXPEDIDO EM 08/06/2022, RESIDENTE E DOMICILIADO A AVENIDA ANISIO HADDAD, N 8205, BLOCO 7, APTO 61, JARDIM DAS PALMEIRA, CONDOMINIO GREEN PALM, CEP 15.091-710, SAO JOSE DO RIO PRETO, ESTADO DE SAO PAULO; JOSE HENRIQUE NEVES DE AZEVEDO, BRASILEIRO, NATURAL DE POTIRENDABA, ESTADO DE SAO PAULO, CASADO, SOB REGIME DE SEPARACAO TOTAL DE BENS, EMPRESARIO, PORTADOR DO RG N 14.560.598-X SSP/SP, EXPEDIDO EM 29/09/2010, E DO CPF N 038.911.818-41, RESIDENTE E DOMICILIADO A FAZENDA AURORA, GLEBA C, S/N, EN MODELO, BADY BASSIT, ESTADO DE SAO PAULO, CEP 15115-000; E LAERCIO RUI NEVES, BRASILEIRO, NATURAL DE POTIRENDABA, ESTADO DE SAO PAULO, MEDICO, CASADO, SOB REGIME DE COMUNHAO PARCIAL DE BENS, NASCIDO EM 06/05/1950, PORTADOR DA CEDULA DE IDENTIDADE RG N 4.877.496-0 SSP/SP, EXPEDIDO EM 24/10/2013, E INSCRITO NO CPF N 786.092.088-34, RESIDENTE NA RUA LAS VEGAS, N 600, CONDOMINIO DEBORA CRISTINA, EM SAO JOSE DO RIO PRETO/SP, CEP: 15093-010 B) CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA, A RUA BRASIL, N 170, PARQUE INDUSTRIAL EURICO GIMENES MARTINS, FERNANDOPOLIS, ESTADO DE SAO PAULO, CEP 15612-202, COM CONTRATO SOCIAL DEVIDAMENTE ARQUIVADO NA JUCESP SOB N 35208349323, E INSCRITA NO CNPJ SOB N 59.750.737/0001-74, POR SEUS SOCIOS LAERCIO RUI NEVES, BRASILEIRO, NATURAL DE POTIRENDABA, ESTADO DE SAO PAULO, CASADO NO REGIME DE COMUNHAO PARCIAL DE BENS, MEDICO, PORTADOR DO RG N 4.877.496-0 SSP/SP, EXPEDIDO EM 24/10/2013, E DO CPF N

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35200034331
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 09/12/2024

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO documento assinado digitalmente

Certidão Simplificada. Documento certificado por MARINA CENTURION DARDANI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 253160139, segunda-feira, 9 de dezembro de 2024 às 09:30:35.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: *CI - 3480625/2024* **Válida até:** 07/03/2025

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei,que a pessoa jurídica mencionada,bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real,efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados,e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos,após a data de sua expedição.

Razão Social: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
CNPJ: 49.681.778/0001-00
Endereço: Rua LÍBERO BADARÓ, 182 SALA 90
CENTRO
01008000 - São Paulo - SP

Número de registro no CREA - SP: 0222831
Data do registro: 07/08/1979
Processo (Sipro): F-001242/1978
Processo (SEI): -*-*-*-*-*

Observação:
Restricao de Atividades ref. ao obj. social, conf. Instr. vigente. EXCLUSIVAMENTE PARA AS ATIVIDADES DE ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHARIA DE MINAS E DA AGRONOMIA.

Objetivo Social:
Obras e serviços auxiliares da construção civil, comércio de materiais de construção em geral, serviços de concretagem, usinagem de concreto asfáltico, extração e beneficiamento de minérios, comercialização de minérios e representações, extração de areia, cascalho ou pedregulho, mão de obra afins, preparação de massa de concreto e argamassa para construção e beneficiamento associado, extração e britamento de pedras e outros materiais para construção comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo e beneficiamento associado, com as seguintes atividades correlatas: a.o desenvolvimento de novas tecnologias para aplicação no campo da engenharia; b. controles tecnológicos; c. estudos de viabilidade de obras viárias; d. projetos de obras; e. consultoria e planejamento em geral; f. gerenciamento de obras e empreendimentos; g. a administração de bens próprios; h. consultoria para desenvolvimento e implantação de T.C.L.s Estratégicos; i. a participação em outras

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

sociedades, como quotista ou acionista no Brasil ou noexterior; j. construção civil, terraplanagem, pavimentação e obras de arte em geral, estudos e elaboração de projetos, direção, consultoria, fiscalização construção de obras relativas a portos, canais e das concernentes aos aeroportos, fundações, estruturas de concreto, estruturas metálicas, obras rurais e as relativas a saneamento básico, irrigação, drenagem a rodovias, calçamentos, revestimentos asfálticos e obras de arte em geral; k. locação de veículos, equipamentos, máquinas e mão de obra; l. exploração da indústria e comércio ligados a construção civil, artefatos de cimento e asfalto; m. incorporação, construção e comercialização de unidades comerciais eresidenciais, compra e venda de imóveis, loteamento próprio ou de terceiros; n. prestação de serviço de conservação e manutenção de estradas oficiais evicinais; o. execução e manutenção e sinalização viária (horizontal e vertical); p. serviços de concretagem para construção civil e mão-de-obra afins; q. manutenção preventiva, corretiva, reparação e conservação de prédios urbanos, vias e logradouros públicos; r. prestação de serviços de limpeza pública e privada, entre outros: coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos, domiciliares comerciais, industriais, hospitalares, ambulatoriais, serviços de saúde e especiais; projeto, planejamento, implantação, administração, operação e manutenção de aterros sanitários, usinas de reciclagem e compostagem e incineradores de resíduos dos serviços de saúde o outras formas de disposição final de resíduos sólidos urbanos de origem domiciliar, comercial, industrial ou de serviços de saude, varrição manual ou mecanizada de ruas, praças e logradouros públicos, desobstrução de bocas-de-lobo, ramais e galerias pluviais e de saneamento básico; capina manual e química; rocada manual e mecanizada; raspagem e lavagem de vias e logradouros públicos, logradouros próprios e serviços afins; s. fornecimento, implantação e operação de usina de reciclagem e compostagemde resíduos sólidos urbanos e comercialização das sucatas e compostos orgânicosresultantes; t. prestação de serviços de desratização, desinfecção e dedetização com produtos saneantes domissanitários; u.comércio de sucatas metálicas, plásticas ou vidros; de adubos orgânicos de quaisquer espécies, origens e procedências; v. transporte de cargas por meio rodoviário, x. transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional.y. comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo.

Responsabilidades Técnicas Ativas:

Nome: CARLOS CESAR MORGUETA
Título: ENGENHEIRO CIVIL
Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 0601277009
Registro Nacional: 2602319775

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Data de início da responsabilidade técnica: 19/10/1998
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Nome: TATIANE CRISTINA NEVES SIQUEIRA
Título: ENGENHEIRA CIVIL
Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 5061498450
Registro Nacional: 2602882461
Data de início da responsabilidade técnica: 11/10/2005
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Nome: TAISA APARECIDA REZENDE PINTO CESAR
Título: ENGENHEIRA AGRÔNOMA
Do artigo 05 da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA, sem prejuízo das atribuições previstas no Decreto Federal 23.196, de 12 de outubro de 1933.
Origem do Registro: CREA-MG
Número do Registro (CREASP): 5061715300
Registro Nacional: 1402551398
Data de início da responsabilidade técnica: 17/11/2005
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Nome: RICARDO GUIMARAES DE PAULA
Títulos: ENGENHEIRO DE MINAS
Do artigo 14, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Do artigo 4º, da Resolução 359, de 31 de julho de 1991, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 0601877673
Registro Nacional: 2602320587
Data de início da responsabilidade técnica: 05/03/2010
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Nome: JOSE ROBERTO NEVES MENONI
Título: ENGENHEIRO CIVIL
do artigo 07, com excecao a Aeroportos, Portos, Rios e Canais, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 0601294539
Registro Nacional: 2604949679
Data de início da responsabilidade técnica: 07/02/2024
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Nome: LUIS MARIO TESO
Título: ENGENHEIRO CIVIL
do artigo 07, exceto Aeroportos, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 0600919409
Registro Nacional: 2607216567
Data de início da responsabilidade técnica: 09/02/2024
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Nome: RODOLFO MORI QUEIROZ
Título: ENGENHEIRO CIVIL
Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 5063068446
Registro Nacional: 2608747809
Data de início da responsabilidade técnica: 09/02/2024
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Nome: DIVINO MIGUEL LIPORACCI
Título: ENGENHEIRO CIVIL
Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-RJ
Número do Registro (CREASP): 0500479820
Registro Nacional: 2002000115
Data de início da responsabilidade técnica: 09/12/2024
Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

A presente certidão tem validade até 7 de março de 2025, prazo limite para a empresa e/ou profissional(is) quitar(em) a anuidade do exercício de 2025.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 5e9e35ba-923d-41dc-b603-260a20202af3

Situação cadastral extraída em: 10/12/2024 15:45:59

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP CENTRO, situada à Rua: GENEBRA, 17, , BELA VISTA, SÃO PAULO-SP, CEP: 01316-010, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 10 de Dezembro de 2024

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 3211693/2024* **Válida até:** 31/12/2024

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: CARLOS CESAR MORGUETA

Número de registro no CREA-SP: 0601277009 **Expedido em:** 28/05/1985
(Data de registro no CREA-SP)
Registro Nacional do Profissional: 2602319775

CPF: 015.671.318-75

Endereço: Avenida ARTHUR NONATO, 2627
JD SANTA CATARINA ,
15080010 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 49220665223X - quitada em 02/01/2007
ANUIDADE: 2008 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492208748684 - quitada em 19/12/2007
ANUIDADE: 2009 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 49221096903X - quitada em 21/01/2009
ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492212852768 - quitada em 29/01/2010
ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492215054315 - quitada em 31/01/2011
ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492217643962 - quitada em 22/02/2012
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492252309135 - quitada em 10/01/2013
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492287031036 - quitada em 03/01/2014
ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492201076257 - quitada em 02/02/2015

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492203328067 - quitada em 28/03/2016

ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180170652081 - quitada em 01/03/2017

ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180030826 - quitada em 31/01/2018

ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180190064525 - quitada em 31/01/2019

ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 288119-28027180200253485 - quitada em 31/01/2020

ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1833719-28027180210153685 - quitada em 01/02/2021

ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3840647-28027180220249940 - quitada em 02/03/2022

ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6086212-28027180230116360 - quitada em 31/01/2023

ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8458495-28027180240008613 - quitada em 02/01/2024

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: a99c44d7-ac19-4fc2-8074-e48664c80967

Situação cadastral extraída em: 03/01/2024 15:58:38

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI SAO JOSE DO RIO PRETO, situada à Rua: DOUTOR RAUL SILVA, 1417, , NOVA REDENTORA, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP, CEP: 15090-035, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 03 de Janeiro de 2024

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 3211676/2024* **Válida até:** 31/12/2024

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que a profissional abaixo mencionado se encontra registrada neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: TATIANE CRISTINA NEVES SIQUEIRA

Número de registro no CREA-SP: 5061498450 **Expedido em:** 02/02/2002
(Data de registro no CREA-SP)
Registro Nacional do Profissional: 2602882461

CPF: 271.957.178-44

Endereço: Avenida JOÃO NEVES, 5000 MARG. DA RODOVIA WASHINGTON LUIZ (SP-310) - KM 430 - SUL
FAZENDA PALMEIRA (ZONA RURAL)
15082000 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492206652353 - quitada em 02/01/2007
ANUIDADE: 2008 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492208748854 - quitada em 19/12/2007
ANUIDADE: 2009 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492210969145 - quitada em 21/01/2009
ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492212853020 - quitada em 29/01/2010
ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492215054420 - quitada em 31/01/2011
ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492217644039 - quitada em 22/02/2012
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492252353630 - quitada em 11/01/2013
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492287031230 - quitada em 03/01/2014
ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492201077350 - quitada em 02/02/2015

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 49220333296X - quitada em 28/03/2016

ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180170652095 - quitada em 01/03/2017

ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180030896 - quitada em 31/01/2018

ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180190064553 - quitada em 31/01/2019

ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 288234-28027180200253591 - quitada em 31/01/2020

ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1833736-28027180210153703 - quitada em 01/02/2021

ANUIDADE: 2022 - PARCELA1\2 NR. REC. 3848524-28027180220256787 - quitada em 02/03/2022

ANUIDADE: 2022 - PARCELA2\2 NR. REC. 4150852-28027180220552665 - quitada em 31/03/2022

ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6087182-28027180230117109 - quitada em 31/01/2023

ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8466529-28027180240016484 - quitada em 03/01/2024

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: cecb7570-0c58-42f3-b002-a9f919a5b116

Situação cadastral extraída em: 03/01/2024 15:54:43

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI SAO JOSE DO RIO PRETO, situada à Rua: DOUTOR RAUL SILVA, 1417, , NOVA REDENTORA, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP, CEP: 15090-035, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 03 de Janeiro de 2024

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 3211661/2024* **Válida até:** 31/12/2024

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que a profissional abaixo mencionado se encontra registrada neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: TAISA APARECIDA REZENDE PINTO CESAR

Número de registro no CREA-SP: 5061715300 **Expedido em:** 17/12/2002
(Data de registro no CREA-SP)
Registro Nacional do Profissional: 1402551398

CPF: 741.543.116-20

Endereço: Avenida JOÃO NEVES, 2920 (SP-310) - DO KM 428,500 AO KM 432,0
FAZENDA PALMEIRA (ZONA RURAL)
15082000 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRA AGRÔNOMA

Atribuição: Do artigo 05 da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA, sem prejuízo das atribuições previstas no Decreto Federal 23.196, de 12 de outubro de 1933.

ANUIDADE: 2007 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492206653074 - quitada em 02/01/2007

ANUIDADE: 2008 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492208748749 - quitada em 19/12/2007

ANUIDADE: 2009 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 49221096917X - quitada em 21/01/2009

ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492212853039 - quitada em 29/01/2010

ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492215054463 - quitada em 31/01/2011

ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492217644071 - quitada em 22/02/2012

ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492252353835 - quitada em 11/01/2013

ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492287031338 - quitada em 03/01/2014

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492201078055 - quitada em 02/02/2015

ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492203340962 - quitada em 28/03/2016

ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180170652101 - quitada em 01/03/2017

ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180030913 - quitada em 31/01/2018

ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180190064559 - quitada em 31/01/2019

ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 288267-28027180200253631 - quitada em 31/01/2020

ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1833766-28027180210153733 - quitada em 01/02/2021

ANUIDADE: 2022 - PARCELA1\2 NR. REC. 3848042-28027180220256337 - quitada em 02/03/2022

ANUIDADE: 2022 - PARCELA2\2 NR. REC. 4150706-28027180220552521 - quitada em 31/03/2022

ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6087294-28027180230117209 - quitada em 31/01/2023

ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8466477-28027180240016434 - quitada em 03/01/2024

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: c71e7668-c499-4cc3-a63d-e86bc801b88d

Situação cadastral extraída em: 03/01/2024 15:51:30

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI SAO JOSE DO RIO PRETO, situada à Rua: DOUTOR RAUL SILVA, 1417, , NOVA REDENTORA, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP, CEP: 15090-035, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 03 de Janeiro de 2024

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 3212464/2024* **Válida até:** 31/12/2024

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: RICARDO GUIMARAES DE PAULA

Número de registro no CREA-SP: 0601877673 **Expedido em:** 08/03/1990
(Data de registro no CREA-SP)
Registro Nacional do Profissional: 2602320587

CPF: 077.230.398-32

Endereço: Rua CARAIBAS, 533 APTO 71
PERDIZES
05020000 - SÃO PAULO - SP

Títulos e atribuições:

Título: ENGENHEIRO DE MINAS
Atribuição: Do artigo 14, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Atribuição: Do artigo 4º, da Resolução 359, de 31 de julho de 1991, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 49195617980X - quitada em 21/02/2007
ANUIDADE: 2008 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491982780302 - quitada em 27/02/2008
ANUIDADE: 2009 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491916306908 - quitada em 29/01/2009
ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491950611904 - quitada em 25/01/2010
ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492215066674 - quitada em 31/01/2011
ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492217644225 - quitada em 22/02/2012
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492252354432 - quitada em 11/01/2013
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492287031532 - quitada em 03/01/2014

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492201078950 - quitada em 02/02/2015

ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492203365868 - quitada em 28/03/2016

ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180170652118 - quitada em 01/03/2017

ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180030974 - quitada em 31/01/2018

ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180190064596 - quitada em 31/01/2019

ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 288332-28027180200253694 - quitada em 31/01/2020

ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1833798-28027180210153763 - quitada em 01/02/2021

ANUIDADE: 2022 - PARCELA1\2 NR. REC. 3847532-28027180220255819 - quitada em 02/03/2022

ANUIDADE: 2022 - PARCELA2\2 NR. REC. 4428649-28027180220823917 - quitada em 04/04/2022

ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6087407-28027180230117323 - quitada em 31/01/2023

ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8467312-28027180240017237 - quitada em 03/01/2024

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 71a727a7-56b5-4017-a134-2aa32ebdcb89

Situação cadastral extraída em: 04/01/2024 08:20:38 - Certidão reimpressa em 04/01/2024 08:20:38.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP OESTE, situada à Avenida: BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059, TÉRREO, JD PAULISTANO, SÃO PAULO-SP, CEP: 01452-920, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 04 de Janeiro de 2024

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 3265717/2024* **Válida até:** 31/12/2024

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: JOSE ROBERTO NEVES MENONI

Número de registro no CREA-SP: 0601294539 **Expedido em:** 29/07/1985
(Data de registro no CREA-SP)
Registro Nacional do Profissional: 2604949679

CPF: 031.108.828-76

Endereço: Rua RONEY PAINI MALHEIROS, 145 CASA 26
COOPHAMAT
79092220 - CAMPO GRANDE - MS

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: do artigo 07, com excecao a Aeroportos, Portos, Rios e Canais, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492206654917 - quitada em 27/12/2006
ANUIDADE: 2008 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492208768871 - quitada em 19/12/2007
ANUIDADE: 2009 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492210828495 - quitada em 02/01/2009
ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492212753522 - quitada em 05/01/2010
ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492214896509 - quitada em 07/01/2011
ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492217436487 - quitada em 19/01/2012
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492253444532 - quitada em 24/01/2013
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492287031931 - quitada em 03/01/2014
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492201641744 - quitada em 06/01/2014

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492200285154 - quitada em 06/01/2015

ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492201082656 - quitada em 02/02/2015

ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492200245667 - quitada em 05/01/2016

ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180170511417 - quitada em 03/01/2017

ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180023521 - quitada em 08/01/2018

ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180190005638 - quitada em 03/01/2019

ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 105129-28027180200064407 - quitada em 31/01/2020

ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1833388-28027180210153364 - quitada em 01/02/2021

ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1833992-28027180210153953 - quitada em 01/02/2021

ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3592723-28027180220016607 - quitada em 31/01/2022

ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3841462-28027180220250800 - quitada em 02/03/2022

ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6050743-28027180230052075 - quitada em 17/01/2023

ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6087508-28027180230117393 - quitada em 31/01/2023

ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8466388-28027180240016346 - quitada em 03/01/2024

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: fd99697e-dc47-4cfa-b7ef-144b3a0236f1

Situação cadastral extraída em: 16/02/2024 08:16:26

Emitida via Serviços Online.

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP OESTE, situada à Avenida: BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059, TÉRREO, JD PAULISTANO, SÃO PAULO-SP, CEP: 01452-920, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 16 de Fevereiro de 2024

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 3265707/2024* **Válida até:** 31/12/2024

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: LUIS MARIO TESO

Número de registro no CREA-SP: 0600919409 **Expedido em:** 19/01/1982
(Data de registro no CREA-SP)
Registro Nacional do Profissional: 2607216567

CPF: 025.864.068-50

Endereço: Rua RIO XINGU, 00444
JD. TARRAF I
15091500 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: do artigo 07, exceto Aeroportos, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491952764503 - quitada em 31/01/2007
ANUIDADE: 2008 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 49197944710X - quitada em 31/01/2008
ANUIDADE: 2009 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491912970307 - quitada em 02/02/2009
ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492212853160 - quitada em 01/02/2010
ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492215054501 - quitada em 31/01/2011
ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 49221764425X - quitada em 22/02/2012
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492252356435 - quitada em 14/01/2013
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491940931140 - quitada em 31/01/2014
ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 491986232342 - quitada em 02/02/2015

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492203357768 - quitada em 28/03/2016

ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180170608922 - quitada em 31/01/2017

ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180031098 - quitada em 31/01/2018

ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180190064616 - quitada em 31/01/2019

ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 288469-28027180200253821 - quitada em 31/01/2020

ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1834054-28027180210154012 - quitada em 01/02/2021

ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3840846-28027180220250096 - quitada em 23/02/2022

ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6087667-28027180230117522 - quitada em 31/01/2023

ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8466558-28027180240016514 - quitada em 03/01/2024

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 5ac03758-2fc4-441b-bd53-a25da27da1a5

Situação cadastral extraída em: 16/02/2024 08:10:34

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI SAO JOSE DO RIO PRETO, situada à Rua: DOUTOR RAUL SILVA, 1417, , NOVA REDENTORA, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP, CEP: 15090-035, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 16 de Fevereiro de 2024

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 3210595/2024* **Válida até:** 31/12/2024

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: RODOLFO MORI QUEIROZ

Número de registro no CREA-SP: 5063068446 **Expedido em:** 12/08/2010
(Data de registro no CREA-SP)
Registro Nacional do Profissional: 2608747809

CPF: 015.006.846-86

Endereço: Rua JOÃO CARLOS GONÇALVES, 645 APTO 102 - BL 05
JARDIM YOLANDA
15061510 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492214205247 - quitada em 16/08/2010
ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492215080367 - quitada em 13/01/2011
ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492217497478 - quitada em 30/01/2012
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492252354939 - quitada em 11/01/2013
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 49228703163X - quitada em 03/01/2014
ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492201080157 - quitada em 02/02/2015
ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492203346766 - quitada em 28/03/2016
ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180170652125 - quitada em 01/03/2017
ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180031031 - quitada em 31/01/2018

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180190064607 - quitada em 31/01/2019

ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 288359-28027180200253720 - quitada em 31/01/2020

ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1833969-28027180210153932 - quitada em 01/02/2021

ANUIDADE: 2022 - PARCELA1\2 NR. REC. 3847663-28027180220256019 - quitada em 02/03/2022

ANUIDADE: 2022 - PARCELA2\2 NR. REC. 4150681-28027180220552497 - quitada em 31/03/2022

ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6087537-28027180230117416 - quitada em 31/01/2023

ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8458453-28027180240008571 - quitada em 02/01/2024

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 357130c3-792a-49b3-b3b3-bbffd9605c90

Situação cadastral extraída em: 03/01/2024 10:11:53

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI SAO JOSE DO RIO PRETO, situada à Rua: DOUTOR RAUL SILVA, 1417, , NOVA REDENTORA, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP, CEP: 15090-035, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 03 de Janeiro de 2024

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: *CI - 3482594/2024* **Válida até:** 31/03/2025

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: DIVINO MIGUEL LIPORACCI

Número de registro no CREA-SP: 0500479820 **Expedido em:** 09/11/1982
(Data de registro no CREA-SP)
Registro Nacional do Profissional: 2002000115

CPF: 498.372.307-20

Endereço: Rua GABRIEL JANIKIAM, 111
QUINTA DAS PAINEIRAS
15080350 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492206651675 - quitada em 02/01/2007
ANUIDADE: 2008 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492208748692 - quitada em 19/12/2007
ANUIDADE: 2009 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492210969099 - quitada em 21/01/2009
ANUIDADE: 2010 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492212852989 - quitada em 29/01/2010
ANUIDADE: 2011 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492215054390 - quitada em 31/01/2011
ANUIDADE: 2012 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492217643903 - quitada em 22/02/2012
ANUIDADE: 2013 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492252310230 - quitada em 09/01/2013
ANUIDADE: 2014 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492287031133 - quitada em 03/01/2014
ANUIDADE: 2015 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492201076753 - quitada em 02/02/2015

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492203330665 - quitada em 28/03/2016

ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180170652088 - quitada em 01/03/2017

ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180180030853 - quitada em 31/01/2018

ANUIDADE: 2019 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027180190064546 - quitada em 31/01/2019

ANUIDADE: 2020 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 288199-28027180200253559 - quitada em 31/01/2020

ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 1833639-28027180210153606 - quitada em 01/02/2021

ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 3840361-28027180220249738 - quitada em 02/03/2022

ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 6087092-28027180230117042 - quitada em 31/01/2023

ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8466503-28027180240016461 - quitada em 03/01/2024

A presente certidão tem validade até 31 de março de 2025, prazo limite para o profissional quitar a anuidade do exercício de 2025.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: d22413b0-bcb7-405a-8381-8655e1df490a

Situação cadastral extraída em: 13/12/2024 09:25:35

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI SAO JOSE DO RIO PRETO, situada à Rua: DOUTOR RAUL SILVA, 1417, , NOVA REDENTORA, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP, CEP: 15090-035, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 13 de Dezembro de 2024

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620210004040
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional RODOLFO MORI QUEIROZ referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: RODOLFO MORI QUEIROZ
Registro: 5063068446-SP . . . . . RNP: 2608747809
Título Profissional: Engenheiro Civil, -.-.-.-.-

Número ART: 28027230210542285 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . Registrada em: 26/04/2021
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: EQUIPE à 92221220160927859
Empresa Contratada: CONSÓRCIO BANDEIRANTES-COPLAN-ASTEC

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSITO
RUA CIRO SOARES DE ALMEIDA . . . . . No.:
Complemento: . . . . . Bairro: JARDIM ANDARAÍ
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 02167000 . PAIS: BRASIL
Contrato: . . . . . Celebrado em : 03/09/2014
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 189.441.752,55 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RODOVIA BR-153 . . . . . No.:
Complemento: TRECHO 1: KM 54,3 AO KM 59,52; TRECHO 2: KM 59,52 AO KM 64,20; TRECHO 3: KM 64,20 AO KM 72,10....
Bairro: FAZENDA PALHINHA (ZONA RURAL)
Cidade: São José do Rio Preto . . . . . UF: SP CEP: 15093450 . PAIS: BRASIL
Data de início: 03/09/2014 Situação: Atividade em andamento . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSITO - CNPJ: 04.892.707/0017-78

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Conservação Rodovia. 17,80000 quilômetro.

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO COM MELHORAMENTOS, IMPLANTAÇÃO DE VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS NA RODOVIA BR-153, TRECHO: DIVISA DA MG/SP - DIVISA SP/PR; TRECHO 1: KM 54,3 AO KM 59,52, TRECHO 2: KM 59,52 AO KM 64,20, TRECHO 3: KM 64,20 AO KM 72,10, PELO REGIME DE CONTRATAÇÃO INTEGRADA, OBJETO DO EDITAL RDC PRESENCIAL Nº 698/2013-08, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50600.088863/2013-32, CONTRATO DE EMPREITADA Nº 08.1.0.00.00808-2014.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado vinculado. . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 23 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210004040
28/04/2021 12:23:17
Autenticação Digital: FG0UA0CyzC6y65C5sBs1F3zU33lGl1Bg

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Núcleo de Apoio às Medições e Contratos de Obra e Serviços de Engenharia de São Paulo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 001/2021

CONTRATO EM ANDAMENTO

Processo nº 50608.001447/2020-97

Interessado: Consórcio Bandeirantes Coplan Astec: Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda., Coplan Construtora Planalto Ltda. e Astec EngenhariaLtda.

Atestamos para os devidos fins que o **CONSÓRCIO BANDEIRANTES / COPLAN / ATESC.,** com sede na Rodovia Luiz Augusto de Oliveira SP 215 km 148+900m, Sala 1, Bairro Parque Tecnológico, na cidade de São Carlos, Estado de São Paulo – CEP 13573.600, CNPJ son o nº 21.504.495/000166, está executando para o **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – DNIT ,** CNPJ nº 04.892.707/0001-00, através do Contrato nº 08.1.0.00.00808/2014 - Processo nº 50600.088863/2013-32 – Edital RCD Presencial nº 698/2013-08 conforme quantidades a seguir:

OBJETO: Elaboração de projetos básicos e executivos e execução das obras de duplicação, restauração com melhoramentos, implantação e vias laterais e obras de artes especiais na rodovia BR-153, trecho: divisa da MG/SP - Divisa SP/PR; trecho 1: km 54,3 ao km 59,52, trecho 2: km 59,52 ao km 64,20, trecho 3: km 64,20 ao km 72,10.

ENGENHARIA E COMÉRCIO BANDEIRANTES LTDA:

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS – ENG. CIVIL:

WALTER PAULO DE LUCA	CREA/SP Nº 0600407201	ART Nº 28027230200101894
JOÃO LEOPOLDINO NETO	CREA/SP Nº 0601218165	ART Nº 28027230200099008
GUILHERME GARBULHO	CREA/SP Nº 5062332725	ART Nº 28027230200099190
MARLOS FRANCO BERNARDI	CREA/SP Nº 5062333279	ART Nº 28027230200101816
MARCELO DE MATTOS	CREA/SP Nº 5063045060	ART Nº 28027230200101601
ADRIANO PERPÉTUO MARTINEZ	CREA/SP Nº 5069237107	ART Nº 28027230200101256
HENRIQUE COLLIN LEOPOLDINO	CREA/SP Nº 5069778300	ART Nº 28027230200099356

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA:

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS – ENG. CIVIL:

DIVINO MIGUEL LIPORACCI	CREA/SP Nº 0500479820	ART Nº 28027230200233218
RODOLFO MORI QUEIROZ	CREA/SP Nº 5063068446	ART Nº 28027230200233069

ASTEC ENGENHARIA LTDA:

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS – ENG. CIVIL:

WAGNER RODRIGUES CHAVES	CREA/SP Nº 0601618610	ART Nº 28027230200232115

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210004040 - 28/04/2021 12:23:17 - Autenticação Digital: FG0UA0CyzC6y65C5sBs1F3zU33IGl1Bg.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA ELABORAÇÃO DE PROJETOS POR DISCIPLINA:

COORDENADOR
LUIZ HENRIQUE QUEIROZ PEREIRA CREA Nº 5060749949-SP ART Nº 28027230201385603

GEOMETRIA E TERRAPLENAGEM TRECHO 1
RODRIGO REIS CREA Nº 5062895108/SP ART Nº 28027230201385746

GEOMETRIA E TERRAPLENAGEM TRECHO 3
ROSANA CARVALHO DE FREITAS CREA Nº 5062389959/SP ART Nº 28027230201385227

DRENAGEM
PAULO EDUARDO MUGAYAR CREA Nº 5060466245-SP ART Nº 28027230200232457

PAVIMENTAÇÃO
ANDRE NALETO MUGAYAR CREA Nº 5060747452/SP ART Nº 28027230201387013

SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA
MARCELO LUIS CUBA CREA Nº 5061715505/SP ART Nº 28027230201387038

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
VICTOR COCENZO CHAVES CREA Nº 5069238017/SP ART Nº 28027230201387046

COMPONENTE AMBIENTAL
MIRELLE TAVARES PIMENTEL CREA Nº 5063674204/SP ART Nº 28027230201387050

GEOTECNIA
VINICIUS PANTANO CHAVES CREA Nº 5061327774/SP ART Nº 280272302201387056

ESTUDOS TOPOGRAFICOS
ANESTOR CESAR DIAS BARREIRA CREA Nº 5063406219/SP ART Nº 280272302201387076

Início dos Serviços em 03/09/2014, previsão de término dos serviços em 14/06/2021.

SERVIÇOS EXECUTADOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	EXTENSÃO EXECUTADA		QUANTIDADE EXECUTADA	
		UNID	QTD	UNID	QTD
PROJETO DE ENGENHARIA **1.0 PROJETO DE ENGENHARIA BÁSICO DE DUPLICAÇÃO EM TRAVESSIA URBANA - CLASSE 1 A**					
8.323	Projeto Básico - Geométrico	km	17,800		
8.042	Projeto Básico - Terraplenagem	km	17,800		
70.144	Projeto Básico - Drenagem e OAC	km	17,800		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210004040 - 28/04/2021 12:23:17 - Autenticação Digital: FG0UA0CyzC6y65C5sBs1F3zU33lGl1Bg.

15.603	Projeto Básico - Pavimentação e Restuaração de Pista Existente	km	17,800		
8.046	Projeto Básico - Sinalização	km	17,800		
70.029	Projeto Básico - Obras Complementares	km	17,800		
	Calçadas			m²	89.319,96
	Defensas Metálicas			m	12.468,00
	Barreira Rígida - Tipo New Jersey			m	5.768,53
	Cerca de arame e mourão de concreto			m	11.923,14
70.146	Projeto Básico - Componente Ambiental	km	17,800		
	Estabilidade do Talude da OAE - Murchid Homsi			m³	1.129,92
	Muro de Contenção Grampeado - Viaduto Av. Potirendaba			m²	50,75
	Muro de Contenção - Rua Azem Azem - Jd. Viena			m²	226,55
14.573	Projeto Básico - Obras-de-Arte Especiais em Concreto Protendido	unid	14,000		
	OAE - Viadutos Longitudinais			unid	7,00
	OAE - Viadutos Transversais			unid	6,00
	OAE - Ponte Longitudinal			unid	1,00
	OAE - Passarelas			unid	8,00
	Laje dos Tabuleiros dos Viadutos e Pontes			m²	8.880,59
	Laje dos Rampas e Travessias das Passarelas			m²	2.892,00
	Contenção em Solo Grampeado - Viaduto Murchid Homsi			m²	883,00
	Contenção em Solo Grampeado - Viaduto Augusto Signorini			m²	990,89
	Contenção em Solo Grampeado - Viaduto Anísio Haddad			m²	498,20
26.052	Projeto Básico - Interferências	km	17,800		
	Fibra Óptica			km	13,12
	Edificação - Nova Base da Polícia Rodoviária Federal - PRF			m²	1.248,12
4.320	Projeto Básico - Iluminação	km	17,800		
	Qtde de postes			unid	476,00
2.0 PROJETO DE ENGENHARIA EXECUTIVO DE DUPLICAÇÃO EM TRAVESSIA URBANA - CLASSE 1 A					
8.323	Projeto Executivo - Geométrico	km	17,800		
8.042	Projeto Executivo - Terraplenagem	km	17,800		
70.144	Projeto Executivo - Drenagem e OAC	km	17,800		
15.603	Projeto Executivo - Pavimentação e Restuaração de Pista Existente	km	17,800		
8.046	Projeto Executivo - Sinalização	km	17,800		
70.029	Projeto Executivo - Obras Complementares	km	17,800		
	Calçadas			m²	89.319,96
	Defensas Metálicas			m	12.468,00
	Barreira Rígida - Tipo New Jersey			m	5.768,53
	Cerca de arame e mourão de concreto			m	11.923,14
70.146	Projeto Executivo - Componente Ambiental	km	17,800		
	Estabilidade do Talude da OAE - Murchid Homsi			m³	1.129,92
	Muro de Contenção Grampeado - Viaduto Av. Potirendaba			m²	50,75
	Muro de Contenção - Rua Azem Azem - Jd. Viena			m²	226,55
14.573	Projeto Executivo - Obras-de-Arte Especiais em Concreto Protendido	unid	14,000		
	OAE - Viadutos Longitudinais			unid	7,00
	OAE - Viadutos Transversais			unid	6,00
	OAE - Ponte Longitudinal			unid	1,00
	OAE - Passarelas			unid	8,00
	Laje dos Tabuleiros dos Viadutos e Pontes			m²	8.880,59
	Laje dos Rampas e Travessias das Passarelas			m²	2.892,00
	Contenção em Solo Grampeado - Viaduto Murchid Homsi			m²	883,00
	Contenção em Solo Grampeado - Viaduto Augusto Signorini			m²	990,89
	Contenção em Solo Grampeado - Viaduto Anísio Haddad			m²	498,20
26.052	Projeto Executivo - Interferências	km	17,800		
	Fibra Óptica			km	13,12
	Edificação - Nova Base da Polícia Rodoviária Federal - PRF			m²	1.248,12
4.320	Projeto Executivo - Iluminação	km	17,800		
	Qtde de postes			unid	476,00
OBRAS DE CONSTRUÇÃO OBRA / EXECUÇÃO					
4.0 CANTEIRO DE OBRAS		km	0,991		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210004040 - 28/04/2021 12:23:17 - Autenticação Digital: FG0UA0CyzC6y65C5sBs1F3zU33lGl1Bg.

	Instalação e Manutenção do Canteiro de Obras e Alojamento			m²	37.859,39
5.0 TERRAPLENAGEM					
26.054	Serviços Preliminares	km	17,520		
	Limpeza de terreno com espessura de 20 cm			m³	165.191,45
	Carga de material de limpeza			m³	165.191,45
26.055	Compactação e Bota Fora	km	16,920		
	Aterro Compactado - 100% PS			m³	473.258,71
83.059	Escavação Carga e Transporte de Material	km	17,656		
	Escavação, Carga e Transporte de Material de 1ª Categoria DMT em até 15 Km			m³	764.688,00
	Escavação, Carga e Transporte de Material de 2ª Categoria DMT em até 15 Km			m³	59.985,46
	Espalhamento / Regularização / Compactação de material em Bota Fora em Área Licenciada			m³	165.191,45
6.0 DRENAGEM E OAC					
28.046	**Bueiros e obras-de-arte correntes**	km	16,572		
28.046	Corpo BSTC D=0,60m AC/BC/PC - PA2			m	8.045,84
28.046	Corpo BSTC D=0,60m AC/BC/PC - PA3			m	120,10
28.046	Corpo BSTC D=0,60m AC/BC/PC - PA4			m	25,50
28.046	Corpo BSTC D=0,80m AC/BC/PC - PA2			m	3.948,03
28.046	Corpo BSTC D=0,80m AC/BC/PC - PA3			m	21,65
28.046	Corpo BSTC D=0,80m AC/BC/PC - PA4			m	65,50
28.046	Corpo BSTC D=1,00m AC/BC/PC - PA2			m	720,32
28.046	Corpo BSTC D=1,00m AC/BC/PC - PA3			m	19,00
28.046	Corpo BSTC D=1,00m AC/BC/PC - PA4			m	18,69
28.046	Corpo BSTC D=1,20m AC/BC/PC - PA2			m	99,20
28.046	Corpo BSTC D=1,50m AC/BC/PC - PA2			m	326,46
28.046	Corpo BSTC D=1,50m AC/BC/PC - PA4			m	126,38
28.046	Boca BSTC D=0,60m Normal AC/BC/PC			und	51,00
28.046	Boca BSTC D=0,80m Normal AC/BC/PC			und	14,00
28.046	Boca BSTC D=1,00m Normal AC/BC/PC			und	2,00
28.046	Boca BSTC D=1,50m Normal AC/BC/PC			und	5,00
28.046	Corpo BDTC D=1,00m AC/BC/PC - PA2			m	28,50
28.046	Corpo BDTC D=1,20m AC/BC/PC - PA2			m	54,20
28.046	Boca BDTC D=1,00m Normal AC/BC/PC			und	1,00
28.046	Boca BDTC D=1,20m Normal AC/BC/PC			und	2,00
28.046	Corpo BSCC 1,50X1,50 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC			m	237,00
28.046	Corpo BSCC 2,00x2,00 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC			m	646,00
28.046	Corpo BDCC 2,50X2,50 m alt. 1,00 a 2,50 m AC/BC			m	117,05
28.046	Corpo BDCC 2,50X2,50 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC			m	214,00
28.046	Corpo BDCC 2,50X2,50 m alt. 10,00 a 12,50 m AC/BC			m	47,00
28.046	Boca BDCC 2,50 x 2,50 m normal AC/BC			und	4,00
28.046	Meio-fio de concreto - MFC01 AC/BC			m	44.004,07
28.046	Tampa concr.p/caixa colet(4 nervuras)-TCC 01 AC/BC			und	77,00
28.046	Enrocamento de pedra jogada			m³	1.898,68
28.046	Concr.estr.fck=25MPa c.raz.uso.ger.conf.lanç.AC/BC (Canal - CRC)			m³	190,38
28.046	Saída de bueiro tipo escada - SBE			m	29,94
28.046	Caixa de ligação e passagem - CLP 01 AC/BC			und	1,00
28.046	Caixa de ligação e passagem - CLP 02 AC/BC			und	4,00
28.046	Caixa de ligação e passagem - CLP 03 AC/BC			und	4,00
28.046	Caixa de ligação e passagem - CLP 04 AC/BC			und	1,00
28.046	Caixa de ligação e passagem - CLP 08 AC/BC			und	2,00
28.046	Caixa de ligação e passagem - CLP 09 AC/BC			und	2,00
28.046	Caixa de ligação e passagem - CLP 12 AC/BC			und	2,00
28.046	Caixa de ligação e passagem - CLP 15 AC/BC			und	1,00
28.046	Tubulação de drenagem urbana - D=0,40 m			m	1.518,29
28.046	Método não destrutivo				
28.046	Tunnel Liner Ø 1,20			m	30,00
28.046	Canal Retangular de Concreto				
28.046	Canal Retangular de concreto com degraus base = 3,00 m; altura = 1,70 m			m	452,99
28.046	**Drenagem Superficial**	km	12,314		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210004040 - 28/04/2021 12:23:17 - Autenticação Digital: FG0UA0CyzC6y65C5sBs1F3zU33lGl1Bg.

	Valeta prot.de cortes c/revest.vegetal. - VPC 02			m	62,00
	Valeta prot.de cortes c/revest.concr. - VPC 03 AC/BC			m	236,00
	Valeta prot.de cortes c/revest.concr. - VPC 04 AC/BC			m	2.077,75
	Valeta prot.de aterros c/revest.vegetal - VPA 02			m	158,00
	Valeta prot.de aterros c/revest.concr. - VPA 03 AC/BC			m	784,45
	Valeta prot.de aterros c/revest.concr. - VPA 04 AC/BC			m	6.094,19
	Dreno PEAD subsuperficial - DSS 04 BC			m	12.601,26
	Sarjeta triangular de grama - STG 01			m	928,49
	Sarjeta triangular de concreto - STC 01 AC/BC			m	5.861,90
	Sarjeta canteiro central concreto - SCC01 AC/BC			m	2.574,44
	Sarjeta canteiro central concreto - SCC02 AC/BC			m	505,56
	Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 01 AC/BC			m	46,00
	Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 02 AC/BC			m	85,80
	Caixa Coletora de sarjeta - CCS 01 AC/BC			und	37,00
	Caixa Coletora de sarjeta - CCS 02 AC/BC			und	14,00
	Caixa Coletora de sarjeta - CCS 03 AC/BC			und	1,00
	Caixa Coletora de sarjeta - CCS 05 AC/BC			und	8,00
	Caixa Coletora de sarjeta - CCS 06 AC/BC			und	11,00
	Caixa Coletora de sarjeta - CCS 07 AC/BC			und	3,00
	Caixa Coletora de sarjeta - CCS 08 AC/BC			und	1,00
	Caixa Coletora de sarjeta - CCS 09 AC/BC			und	3,00
	Caixa Coletora de sarjeta - CCS 10 AC/BC			und	1,00
	Caixa Coletora de sarjeta - CCS 11 AC/BC			und	10,00
	Caixa Coletora de sarjeta - CCS 13 AC/BC			und	1,00
	Caixa Coletora de sarjeta - CCS 15 AC/BC			und	2,00
	Caixa Coletora de sarjeta - CCS 18 AC/BC			und	2,00
	Caixa Coletora de talvegue - CCT 01 AC/BC			und	1,00
	Caixa Coletora de talvegue - CCT 06 AC/BC			und	1,00
	Descida d'água tipo rap.canal retang.-DAR 02 AC/BC			m	180,50
	Descida d'água tipo rap.canal retang.-DAR 03 AC/BC			m	219,35
	Descida d'água cortes em degraus arm-DCD 01 AC/BC			m	14,50
	Descida d'água cortes em degraus arm-DCD 02 AC/BC			m	10,95
	Descida d'água aterros em degraus arm-DAD 04 AC/BC			m	4,50
	Descida d'água aterros em degraus arm-DAD 06 AC/BC			m	7,00
	Entrada d'água - EDA 03 AC/BC			und	21,00
	Entrada d'água - EDA 04 AC/BC			und	1,00
	Dissipador de energia - DES 04 AC/PC			und	1,00
	Dissipador de energia - DEB 01 AC/BC/PC			und	2,00
	Dissipador de energia - DEB 03 AC/BC/PC			und	11,00
	Dissipador de energia - DEB 04 AC/BC/PC			und	2,00
	Dissipador de energia - DEB 05 AC/BC/PC			und	1,00
	Dissipador de energia - DEB 08 AC/BC/PC			und	1,00
	Boca de lobo simples grelha concr. - BLS 01 AC/BC			und	5,00
	Boca de lobo simples grelha concr. - BLS 02 AC/BC			und	13,00
	Sarjeta triângular de concreto - STC09			m	4.388,52
	Valeta de canteiro central com revestimento em grama em placa - SCG02			m	2.157,33
	Valeta de proteção de aterro - VPA11			m	82,00
	Valeta de proteção de aterro - VPA08			m	35,70
	Boca de lobo dupla - BLD			und	205,00
	Poço de visita em concreto armado- PVE			und	13,00
	Poço de visita em concreto armado- PV-E2			und	23,00
	Poço de visita em concreto armado- PV-E3			und	1,00
	Caixa coletora p/ Barreira rígida - CCB-1			und	1,00
	Caixa coletora p/ Barreira rígida - CCB-2			und	4,00
	Caixa coletora - CXE-1			und	1,00
	Caixa de transição com degraus - CTD01			und	1,00
	Barreira tipo New Jersey com canaleta combinada - BCC02			m	1.491,22
	Poço de visita - PVI 02 AC/BC			und	71,00
	Poço de visita - PVI 03 AC/BC			und	21,00
	Poço de visita - PVI 04 AC/BC			und	6,00
	Poço de visita - PVI 06 AC/BC			und	1,00
	Poço de visita - PVI 08 AC/BC			und	15,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210004040 - 28/04/2021 12:23:17 - Autenticação Digital: FG0UA0CyzC6y65C5sBs1F3zU33lGl1Bg.

	Poço de visita - PVI 09 AC/BC			und	12,00
	Poço de visita - PVI 10 AC/BC			und	3,00
	Poço de visita - PVI 12 AC/BC			und	1,00
	Poço de visita - PVI 14 AC/BC			und	14,00
	Poço de visita - PVI 15 AC/BC			und	18,00
	Poço de visita - PVI 16 AC/BC			und	1,00
	Poço de visita - PVI 18 AC/BC			und	1,00
	Chaminé dos poços de visita - CPV 01 AC/BC			und	113,00
	Chaminé dos poços de visita - CPV 02 AC/BC			und	16,00
	Chaminé dos poços de visita - CPV 03 AC/BC			und	2,00
	Chaminé dos poços de visita - CPV 04 AC/BC			und	2,00
	Chaminé dos poços de visita - CPV 05 AC/BC			und	3,00
151.152	**Drenagem Profunda**	km	14,223		
	Drenos longitudinais profundos p/ corte em solo - DPS08 AC/BC			m	6.312,48
	Dreno PEAD long. prof. p/ corte em rocha - DPR02 AC/BC			m	2.681,28
	Camada Drenante			m³	2.485,63
	Caixa de Passagem de Dreno - CPD-1			und	1,00
	Caixa de Passagem de Dreno - CPD-2			und	15,00
	Dreno Transversal - DT			m	138,2,00
	Gabião tipo colchão esp. 30cm - Tela PVC			m²	56,85,00
7.0 PAVIMENTAÇÃO					
7.1 Restauração das Vias Laterais e Dispositivos Existentes - Camada Nova de Revestimento					
45.752	Aquisição de RR-1C	km	17,011	ton.	16.177,61
50.393	Camada de Rolamento - CBUQ Faixa "C" Mod. Pol. (Exceto Aquisição MB)	km	17,011	ton.	16.177,61
50.394	Aquisição Cap Modf. Pol. SBS 50-65 (Taxa 5,1%)	km	17,011	ton.	16.177,61
7.2 Restauração das Vias Laterais e Dispositivos Existentes - Reparos Localizados					
45.752	Aquisição de RR-1C (Pintura de ligação)	km	17,797	ton.	1.129,09
50.392	Aquisição de RR-2C (Pintura de cura)	km	17,797	ton.	1.129,09
50.494	Camada de Rolamento - CBUQ P/ Reparos Localizados (Exceto Aquisição MB)	km	17,797	ton.	1.129,09
50.495	Aquisição CAP Modf. Pol. SBS 50-65 (Reparos Localizados)	km	17,797	ton.	1.129,09
7.3 Restauração das Vias Laterais e Dispositivos Existentes - Fresagem					
45.752	Aquisição de RR-1C (Pintura de ligação)	km	17,795	ton.	1.987,60
50.393	Camada de Rolamento - CBUQ Faixa "C" Mod. Pol. (Exceto Aquisição MB)	km	17,795	ton.	1.987,60
50.394	Aquisição Cap Modf. Pol. SBS 50-65 (Taxa 5,1%)	km	17,795	ton.	1.987,60
8.0 Restauração da Pista Existente					
93.012	Camada de Base - Solo Brita Tratado com Cimento	km	4,584	m³	122,40
8.1 Restauração da Pista Existente - Camada Nova de Revestimento					
45.752	Aquisição de RR-1C (Pintura de ligação)	km	1,344	ton.	1.117,57
50.390	Camada de Rolamento - CBUQ Faixa "B" Mod. Pol. (Exceto Aquisição MB)	km	1,344	ton.	1.117,57
50.391	Aquisição de Cap Modific. Pol. SBS 50-65 (Taxa 4,4%)	km	1,344	ton.	1.117,57
50.393	Camada de Rolamento - CBUQ Faixa "C" Mod. Pol. (Exceto Aquisição MB)	km	3,235	ton.	2.701,95
50.394	Aquisição Cap Modf. Pol. SBS 50-65 (Taxa 5,1%)	km	3,235	ton.	2.701,95
50.395	Aquisição de RR-1C (Pintura de ligação)	km	3,235	ton.	2.701,95
8.2 Restauração da Pista Existente - Reparos Localizados Superficiais					
45.752	Aquisição de RR-1C (Pintura de ligação)	km	7,820	ton.	145,75
50.393	Camada de Rolamento - CBUQ Faixa "C" Mod. Pol. (Exceto Aquisição MB)	km	7,820	ton.	145,75
50.394	Aquisição Cap Modf. Pol. SBS 50-65 (Taxa 5,1%)	km	7,820	ton.	145,75
8.3 Restauração da Pista Existente - Fresagem					
45.752	Aquisição de RR-1C (Pintura de ligação)	km	17,800	ton.	133,28

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210004040 - 28/04/2021 12:23:17 - Autenticação Digital: FG0UA0CyzC6y65C5sBs1F3zU33lGl1Bg.

50.393	Camada de Rolamento - CBUQ Faixa "C" Mod. Pol. (Exceto Aquisição MB)	km	17,800	ton.	133,28
50.394	Aquisição Cap Modf. Pol. SBS 50-65 (Taxa 5,1%)	km	17,800	ton.	133,28
9.0 Reconstrução do Pavimento da Pista Existente					
16.413	Camada de Base - Solo Brita Tratado com Cimento	km	8,254	m³	765,18
16.415	Camada de Sub-base - Solo Cimento	km	8,254	m³	425,10
13.549	Regularização do subleito	km	8,254	m²	7.085,02
9.070	Remoção Mecanizada de Revestimentos e Camadas Granulares	km	16,458	m²	188.723,05
9.1 Reconstrução do Pavimento da Pista Existente - Camada Nova de Revestimento					
45.752	Aquisição de RR-1C (Pintura de ligação)	km	8,254	ton.	1.513,40
50.390	Camada de Rolamento - CBUQ Faixa "B" Mod. Pol. (Exceto Aquisição MB)	km	8,254	ton.	1.513,40
50.391	Aquisição de Cap Modific. Pol. SBS 50-65 (Taxa 4,4%)	km	8,254	ton.	1.513,40
50.392	Aquisição RR-1C (Imprimação)	km	8,254	ton.	1.513,40
10.0 Implantação da Pista Nova - Rodovia Classe 1 A					
16.415	Camada de Base - Solo Brita Tratado com Cimento	km	17,294	m³	25.331,15
	Camada de Base - Brita Graduada Tratada com Cimento			m³	2.534,53
16.415	Camada de Sub-base - Solo Cimento	km	17,294	m³	14.072,86
	Camada de Sub-base - Brita Graduada Simples			m³	1.267,26
	Camada de rachão tipo DERSA - 20,0 cm			m³	4.224,21
132.549	Regularização do subleito	km	17,334	m²	235.066,34
10.1 Implantação da Pista Nova - Camada Nova de Revestimento - Rodovia Classe 1 A					
45.752	Aquisição de RR-1C (Pintura de ligação)	km	11,561	ton.	50.414,31
50.390	Camada de Rolamento - CBUQ Faixa "B" Mod. Pol. (Exceto Aquisição MB)	km	11,561	ton.	50.414,31
50.391	Aquisição de Cap Modific. Pol. SBS 50-65 (Taxa 4,4%)	km	11,561	ton.	50.414,31
50.392	Aquisição de RR-2C (Pintura de cura)	km	11,561	ton.	50.414,31
50.393	Camada de Rolamento - CBUQ Faixa "C" Mod. Pol. (Exceto Aquisição MB)	km	13,062	ton.	22.429,02
50.394	Aquisição Cap Modf. Pol. SBS 50-65 (Taxa 5,1%)	km	13,062	ton.	22.429,02
50.395	Aquisição de RR-1C (Pintura de ligação)	km	13,062	ton.	22.429,02
11.0 Implantação das Vias Laterais e Dispositivos - Rodovia Classe 1 A					
16.415	Camada de Base - Solo Brita Tratado com Cimento	km	16,288	m³	22.195,93
16.415	Camada de Sub-base - Solo Cimento	km	16,288	m³	13.056,43
132.549	Regularização do subleito	km	16,390	m²	219.245,18
11.1 Implantação das Vias Laterais e Dispositivos - Camada Nova de Revestimento - Rodovia Classe 1 A					
45.752	Aquisição de RR-1C (Pintura de ligação)	km	9,941	ton.	30.775,59
50.390	Camada de Rolamento - CBUQ Faixa "B" Mod. Pol. (Exceto Aquisição MB)	km	9,941	ton.	30.775,59
50.391	Aquisição de Cap Modific. Pol. SBS 50-65 (Taxa 4,4%)	km	9,941	ton.	30.775,59
50.392	Aquisição de RR-2C (Pintura de cura)	km	9,941	ton.	30.775,59
50.393	Camada de Rolamento - CBUQ Faixa "C" Mod. Pol. (Exceto Aquisição MB)	km	12,665	ton.	20.446,63
50.394	Aquisição Cap Modf. Pol. SBS 50-65 (Taxa 5,1%)	km	12,665	ton.	20.446,63
50.395	Aquisição de RR-1C (Pintura de ligação)	km	12,665	ton.	20.446,63
12.0 SINALIZAÇÃO					
70.016	Sinalização Horizontal	km	7,423		
	Sinalização Horizontal c/ material Termoplástico aplicado por aspersão (1,5mm) - mecânica			m²	12.572,89
	Tachas Monodirecional			m²	4.734,00
132.576	Sinalização Vertical	km	3,748		
	Sinalização Vertical de Placas - Película Retrorrefletiva Tipo X			m²	238,55
13.0 OBRAS COMPLEMENTARES					
8.442	Cerca	km	10,986		
	Cerca de arame e mourão de concreto			m	6.854,43

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210004040 - 28/04/2021 12:23:17 - Autenticação Digital: FG0UA0CyzC6y65C5sBs1F3zU33lGl1Bg.

16.416	Barreiras	km	16,773		
	Barreiras tipo New Jersey			m	5.437,30
9.076	Defensas	km	14,878		
	Defensas Metálicas			m	9.008,95
	Terminal Absorvedor de Energia			und	9,00
	Terminal Tripla Onda Tipo E			und	10,00
	Terminal Abatido Tipo C			und	7,00
	Terminal Aéreo Tipo A			und	2,00
	Terminal Tipo D			und	9,00
16.417	Calçadas	km	6,279		
	Calçadas de Concreto			m²	31.561,66
14.0 COMPONENTE AMBIENTAL					
16.419	Serviços de Contenção Geotécnica	cj.	1,000		
	Estabilidade de Talude - OAE Murchid Homsi				
	Execução da Estabilidade do Talude da OAE - Murchid Homsi			m³	1.129,92
	Muro de Contenção Grampeado - Av. Potirendaba - 54,22 m²				
	Aço CA-50			kg	4.778,88
	Formas			m²	109,76
	Lançamento de concreto projetado Fck 20 MPa			m³	29,09
	Lançamento de concreto Fck 25 MPa			m³	13,60
	Muro BR-153 - (Rua Azém Azém - Jd. Viena) - 134,83 m²				
	Aço CA-50			kg	25.380,00
	Formas			m²	578,18
	Lançamento de concreto Fck 30 MPa			m³	220,32
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS					
15.0 VIADUTO DE ACESSO AV. PAULO DE OLIVEIRA E. FILHO - PISTA NORTE Comp.: 51,12 m / Larg.: 11,8 m / Área: 603,21 m²					
132.540	**Infraestrutura**				
	Estacas Hélice Contínua - D = 0,80m			m	430,00
132.541	**Mesoestrutura**				
	Travessa do Encontro - C = 12,36m - h = 1,00m - L = 1,60m			und	2,00
	Travessa do Apoio Interno - C = 12,44m - h = 1,50m - L = 2,20m			und	1,00
	Cortina - C = 11,87m - h = 1,20m - L = 0,25m			und	2,00
	Ala - C = 5,60m - h = 3,15m - L = 0,25m			und	2,00
	Ala - C = 5,60m - h = 2,91m - L = 0,25m			und	2,00
	Laje de Aproximação - C = 14,627m - h = 0,30m - L = 4,00m -			m²	117,02
	Tranversina - C = 1,82m - h = 1,35m - L = 0,20m			und	4,00
	Pilares - D = 1,20m			m	9,46
4.357	**Superestrutura**				
	Vigas Longarinas - C = 24,98m - h = 1,60m - L = 1,02m			und	10,00
	Area do Talubeiro da Laje - C = 25,54m - h = 0,28m - L = 11,80m			m²	602,74
	Protensão de Vigas Longarinas			und	10,00
	Lançamento de Vigas Longarinas			und	10,00
	Pré-Lajes - C = 1,56m - h = 0,07m - L = 0,50m			und	368,00
	Lançamento Pré-Lajes			und	368,00
	Aparelho de Apoio Neoprene - C = 0,40m - h = 0,53m - L = 0,25m			und	20,00
	Volume de Concreto				
	Lançamento de Concreto Fck 10 Mpa			m³	9,33
	Lançamento de Concreto Fck 25 Mpa			m³	471,77
	Lançamento de Concreto Fck 30 Mpa			m³	20,16
	Lançamento de Concreto Fck 35 Mpa			m³	208,12
132.543	**Acabamentos**				
	Barreira tipo new jersey			m	120,04
	Proteção de talude			m²	285,16
	Junta jeene			m	38,46
	Aço				
	Aço CA-25			kg	256,00
	Aço CA-50			kg	59.836,00
	Aço para concreto protendido			kg	5.810,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210004040 - 28/04/2021 12:23:17 - Autenticação Digital: FG0UA0CyzC6y65C5sBs1F3zU33lGl1Bg.

	Formas			m²	1.915,31
16.0 VIADUTO ACESSO AV. PAULO DE OLIVEIRA E. FILHO - PISTA SUL Comp.: 51,12 m / Larg.: 11,8 m / Área: 603,21 m²					
132.540	**Infraestrutura**				
	Estacas Hélice Contínua - D = 0,80m			m	430,00
132.541	**Mesoestrutura**				
	Travessa do Encontro - C = 12,36m - h = 1,00m - L = 1,60m			und	2,00
	Travessa do Apoio Interno - C = 12,44m - h = 1,50m - L = 2,20m			und	1,00
	Cortina - C = 11,87m - h = 1,20m - L = 0,25m			und	2,00
	Ala - C = 5,60m - h = 3,15m - L = 0,25m			und	2,00
	Ala - C = 5,60m - h = 2,91m - L = 0,25m			und	2,00
	Laje de Aproximação - C = 13,25m - h = 0,30m - L = 4,00m			m²	106,00
	Tranversina - C = 1,82m - h = 1,35m - L = 0,20m			und	4,00
	Pilares - D = 1,20m			m	9,86
4.357	**Superestrutura**				
	Vigas Longarinas - C = 24,98m - h = 1,60m - L = 1,02m			und	10,00
	Area do Talubeiro da Laje - C = 25,54m - h = 0,28m - L = 11,80m			m²	602,74
	Protensão de Vigas Longarinas			und	10,00
	Lançamento de Vigas Longarinas			und	10,00
	Pré-Lajes - C = 1,56m - h = 0,07m - L = 0,50m			und	368,00
	Lançamento Pré-Lajes			und	368,00
	Aparelho de Apoio Neoprene - C = 0,40m - h = 0,53m - L = 0,25m			und	20,00
	Volume de Concreto				
	Lançamento de Concreto Fck 10 Mpa			m³	9,33
	Lançamento de Concreto Fck 25 Mpa			m³	471,77
	Lançamento de Concreto Fck 30 Mpa			m³	20,16
	Lançamento de Concreto Fck 35 Mpa			m³	208,12
132.543	**Acabamentos**				
	Barreira tipo new jersey			m	278,94
	Proteção de talude			m²	285,16
	Junta jeene			m	38,46
	Aço				
	Aço CA-25			kg	256,00
	Aço CA-50			kg	59.836,00
	Aço para concreto protendido			kg	5.810,00
	Formas			m²	1.915,31
17.0 PSU SOBRE A BR - 153 (EST. 136+17,052M) Comp.: 50,88 m / Larg.: 21,2 m / Área: 1078,65 m²					
132.540	Infraestrutura				
	Tubulão Tipo Céu Aberto e Ar Comprimido - D = 1,20m - Base D = 2,60m			m	53,20
	Tubulão Tipo Céu Aberto e Ar Comprimido - D = 1,20m - Base D = 2,80m			m	26,60
	Tubulão Tipo Céu Aberto e Ar Comprimido - D = 1,20m - Base D = 3,50m			m	26,86
	Tubulão Tipo Céu Aberto e Ar Comprimido - D = 1,20m - Base D = 3,70m			m	13,43
132.541	Mesoestrutura				
	Travessa do Encontro - C = 23,15m - h = 1,50m - L = 1,65m			und	2,00
	Travessa do Apoio Interno - C = 22,02m - h = 1,50m - L = 2,10m			und	1,00
	Cortina - C = 22,62m - h = 1,46m - L = 0,25m			und	2,00
	Ala - C = 5,75m - h = 3,41m - L = 0,25m			und	2,00
	Ala - C = 5,75m - h = 3,51m - L = 0,25m			und	2,00
	Laje de Aproximação - C = 22,60m - h = 0,30m - L = 4,00m			m²	90,40
	Tranversina - C = 2,12m - h = 1,35m - L = 0,20m			und	4,00
4.357	Superestrutura				
	Vigas Longarinas - C = 24,98m - h = 1,60m - L = 1,02m			und	16,00
	Area do Talubeiro da Laje - C = 25,42m - h = 0,21m - L = 21,20m			m²	1.077,81
	Protensão de Vigas Longarinas			und	16,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210004040 - 28/04/2021 12:23:17 - Autenticação Digital: FG0UA0CyzC6y65C5sBs1F3zU33lGl1Bg.

	Lançamento de Vigas Longarinas			und	16,00
	Pré-Lajes - C = 1,86m - h = 0,07m - L = 0,45m			und	714,00
	Lançamento Pré-Lajes			und	714,00
	Aparelho de Apoio Neoprene - C = 0,40m - h = 0,53m - L = 0,25m			und	32,00
	Volume de Concreto				
	Lançamento de Concreto Fck 10 Mpa			m³	12,84
	Lançamento de Concreto Fck 25 Mpa			m³	374,22
	Lançamento de Concreto Fck 30 Mpa			m³	41,83
	Lançamento de Concreto Fck 35 Mpa			m³	-
132.543	Acabamento				
	Barreira tipo new jersey			m	102,76
	Gradil metálico			m	102,76
	Proteção de talude			m²	297,54
	Aço				
	Aço CA-25			kg	256,00
	Aço CA-50			kg	91.215,00
	Aço para concreto protendido			kg	9.296,00
	Formas			m²	1.158,02
18.0 PTC SOBRE O CORREGO FELICIDADE (ESTACA 159 + 4,33M) Comp.: 35,04 m / Larg.: 12 m / Área: 420,48 m²					
132.540	**Infraestrutura**				
	Tubulão Tipo Céu Aberto e Ar Comprimido - D = 1,20m - Base D = 3,20m			m	48,00
132.541	**Mesoestrutura**				
	Travessa do Encontro - C = 12,56m - h = 1,50m - L = 1,55m			und	2,00
	Cortina - C = 12,04m - h = 2,02m - L = 0,25m			und	2,00
	Ala - C = 5,55m - h = 4,07m - L = 0,25m			und	2,00
	Ala - C = 5,55m - h = 3,86m - L = 0,25m			und	2,00
	Tranversina - C = 1,82m - h = 1,75m - L = 0,20m			und	2,00
4.357	**Superestrutura**				
	Vigas Longarinas - C = 34,90m - h = 1,84m - L = 1,02m			und	5,00
	Area do Talubeiro da Laje - C = 35,04m - h = 0,21m - L = 12,00m			m²	420,48
	Protensão de Vigas Longarinas			und	5,00
	Lançamento de Vigas Longarinas			und	5,00
	Pré-Lajes - C = 1,56m - h = 0,07m - L = 0,50m			und	268,00
	Lançamento Pré-Lajes			und	268,00
	Aparelho de Apoio Neoprene - C = 0,50m - h = 0,41m - L = 0,25m			und	10,00
	Volume de Concreto				
	Lançamento de Concreto Fck 10 Mpa			m³	6,96
	Lançamento de Concreto Fck 25 Mpa			m³	185,48
	Lançamento de Concreto Fck 30 Mpa			m³	102,98
	Lançamento de Concreto Fck 35 Mpa			m³	173,79
132.543	**Acabamento**				
	Barreira tipo new jersey			m	86,20
	Aço				
	Aço CA-25			kg	265,00
	Aço CA-50			kg	63.146,00
	Aço para concreto protendido			kg	5.975,00
	Formas			m²	1.266,85
19.0 VIADUTO SOBRE A BR - 153 (EST. 209 + 7,047 M) Comp.: 40,04 m / Larg.: 13,1 m / Área: 524,52 m²					
132.540	**Infraestrutura**				
	Estacas Hélice Contínua - D = 1,00m			m	245,00
132.541	**Mesoestrutura**				
	Travessa do Encontro - C = 13,66m - h = 1,00m - L = 1,40m			und	2,00
	Cortina - C = 13,16m - h = 1,82m - L = 0,25m			und	2,00
	Ala - C = 5,40m - h = 3,37m - L = 0,25m			und	4,00
	Laje de Aproximação - C = 14,41m - h = 0,30m - L = 4,00m			m²	115,28
	Tranversina - C = 2,15m - h = 1,75m - L = 0,20m			und	2,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210004040 - 28/04/2021 12:23:17 - Autenticação Digital: FG0UA0CyzC6y65C5sBs1F3zU33lGl1Bg.

4.357	**Superestrutura**				
	Vigas Longarinas - C = 39,90m - h = 2,00m - L = 1,02m			und	5,00
	Protensão de Vigas Longarinas			und	5,00
	Lançamento de Vigas Longarinas			und	5,00
	Area do Talubeiro da Laje - C = 40,04m - h = 0,21m - L = 13,10m			m²	524,52
	Pré-Lajes - C = 1,89m - h = 0,07m - L = 0,48m			und	320,00
	Lançamento Pré-Lajes			und	320,00
	Aparelho de Apoio Neoprene - C = 0,57m - h = 0,53m - L = 0,25m			und	10,00
	Volume de Concreto				
	Lançamento de Concreto Fck 10 Mpa			m³	7,32
	Lançamento de Concreto Fck 25 Mpa			m³	278,80
	Lançamento de Concreto Fck 30 Mpa			m³	130,47
	Lançamento de Concreto Fck 40 Mpa			m³	197,85
132.543	**Acabamento**				
	Barreira tipo new jersey			m	96,20
	Gradil metálico			m	96,20
	Proteção de talude			m²	161,83
	Junta jeene			m	26,20
	Aço				
	Aço CA-25			kg	265,00
	Aço CA-50			kg	53.193,00
	Aço para concreto protendido			kg	9.690,00
	Formas			m²	1.658,98
20.0 VIADUTO SOBRE A BR - 153 (EST.217 + 19,372M) Comp.: 40,04 m / Larg.: 13,1 m / Área: 524,52 m²					
132.540	**Infraestrutura**				
	Estacas Hélice Contínua - D = 1,00m			m	212,50
132.541	**Mesoestrutura**				
	Travessa do Encontro - C = 13,66m - h = 1,00m - L = 1,40m			und	2,00
	Cortina - C = 13,16m - h = 1,82m - L = 0,25m			und	2,00
	Ala - C = 5,40m - h = 3,37m - L = 0,25m			und	4,00
	Laje de Aproximação - C = 14,41m - h = 0,30m - L = 4,00m			m²	115,28
	Tranversina - C = 2,15m - h = 1,75m - L = 0,20m			und	2,00
4.357	**Superestrutura**				
	Vigas Pré-Moldadas - C = 39,90m - h = 2,00m - L = 1,02m			und	5,00
	Area do Talubeiro da Laje - C = 40,04m - h = 0,21m - L = 13,10m			m²	524,52
	Protensão de Vigas Longarinas			und	5,00
	Lançamento de Vigas Longarinas			und	5,00
	Pré-Lajes - C = 1,89m - h = 0,07m - L = 0,48m			und	320,00
	Lançamento de Pré-Lajes			und	320,00
	Aparelho de Apoio Neoprene - C = 0,57m - h = 0,53m - L = 0,25m			und	10,00
	Volume de Concreto				
	Lançamento de Concreto Fck 10 Mpa			m³	7,32
	Lançamento de Concreto Fck 25 Mpa			m³	314
	Lançamento de Concreto Fck 30 Mpa			m³	130,47
	Lançamento de Concreto Fck 40 Mpa			m³	197,85
132.543	**Acabamento**				
	Barreira tipo new jersey			m	96,20
	Gradil metálico			m	96,20
	Proteção de talude - Placas moldada in loco			m²	175,29
	Junta jeene			m	27,51
	Aço				
	Aço CA-25			kg	265,00
	Aço CA-50			kg	51.993,00
	Aço para concreto protendido			kg	9.690,00
	Formas			m²	1.754,01
21.0 VIADUTO SOBRE A BR - 153 (REPRESA MUNICIPAL) - KM 61,530 Comp.: 74,32 m / Larg.: 14,54 m / Área: 1080,61 m²					
132.540	**Infraestrutura**				

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210004040 - 28/04/2021 12:23:17 - Autenticação Digital: FG0UA0CyzC6y65C5sBs1F3zU33lGl1Bg.

	Tubulão Tipo Ar Comprimido - D = 1,20m - Base D = 2,40m			m	66,98
	Tubulão Tipo Ar Comprimido - D = 1,20m - Base D = 3,20m			m	66,32
132.541	**Mesoestrutura**				
	Travessa do Encontro - C = 14,54m - h = 1,50m - L = 1,38m			und	2,00
	Travessa do Apoio Interno - C = 14,00m - h = 1,90m - L = 2,11m			und	2,00
	Cortina - C = 14,10m - h = 1,67m - L = 0,30m			und	2,00
	Ala - C = 3,60m - h = 3,90m - L = 0,22m			und	2,00
	Ala - C = 2,11m - h = 3,70m - L = 0,12m			und	2,00
	Laje de Aproximação - C = 14,00m - h = 0,30m - L = 4,00m			m²	112,00
	Tranversina - C = 2,06m - h = 1,09m - L = 0,42m			und	2,00
	Tranversina - C = 2,06m - h = 1,23m - L = 0,42m			und	2,00
	Tranversina - C = 2,06m - h = 1,33m - L = 0,42m			und	2,00
	Pilares - D = 1,20m			m	
4.357	**Superestrutura**				
	Vigas Longarinas - C = 15,1m - h = 1,49m - L = 1,2m			und	6,00
	Vigas Longarinas - C = 33,24m - h = 1,74m - L = 1,2m			und	6,00
	Vigas Longarinas - C = 20,10m - h = 1,49m - L = 1,2m			und	6,00
	Area do Talubeiro da Laje - C = 15,24m - h = 0,21m - L = 13,95m			m²	212,6
	Area do Talubeiro da Laje - C = 33,38m - h = 0,21m - L = 13,95m			m²	465,65
	Area do Talubeiro da Laje - C = 20,26m - h = 0,21m - L = 13,95m			m²	282,63
	Protensão de Vigas Longarinas			und	18,00
	Lançamento de Vigas Longarinas			und	18,00
	Pré-Lajes Tipo 1 - C = 1,56m - h = 0,08m - L = 0,25m			und	1.245,00
	Pré-Lajes Tipo 2 - C = 1,56m - h = 0,08m - L = 0,22m			und	10,00
	Lançamento de Pré-Lajes Tipo 1 e 2			und	1.255,00
	Aparelho de Apoio Neoprene Horizontais - C = 0,40m - h = 0,60m - L = 0,30m			und	36,00
	Aparelho de Apoio Neoprene Horizontais - C = 0,15m - h = 0,41m - L = 0,15m			und	36,00
	Volume de Concreto				
	Lançamento de Concreto Fck 10 Mpa			m³	7,20
	Lançamento de Concreto Fck 25 Mpa			m³	276,13
	Lançamento de Concreto Fck 30 Mpa			m³	601,97
	Lançamento de Concreto Fck 35 Mpa			m³	334,53
132.543	**Acabamento**				
	Barreira tipo new jersey			m	151,72
	Gradil metálico			m	139,76
	Proteção de talude - Placas moldada in loco			m²	308,25
	Junta jeene			m	28,00
	Aço				
	Aço CA-25			kg	678,00
	Aço CA-50			kg	153.754,00
	Aço CA-60			kg	720,00
	Aço para concreto protendido			kg	9.858,00
	Formas			m²	3.293,56
22.0 VIADUTO SOBRE A BR - 153 (AV.MURCHID HONSI) - PISTA SUL Comp.: 40,04 m / Larg.: 11,8 m / Área: 472,47 m²					
132.540	**Infraestrutura**				
	Estacas Hélice Contínua - D = 1,00m			m	222,50
132.541	**Mesoestrutura**				
	Travessa do Encontro - C = 12,36m - h = 1,00m - L = 1,40m			und	2,00
	Cortina - C = 11,80m - h = 2,01m - L = 0,35m			und	2,00
	Ala - C = 5,40m - h = 3,56m - L = 0,25m			und	2,00
	Ala - C = 5,40m - h = 3,36m - L = 0,25m			und	2,00
	Laje de Aproximação - C = 13,11m - h = 0,30m - L = 4,00m			m²	104,88
	Tranversina - C = 1,82m - h = 1,75m - L = 0,20m			und	2,00
4.357	**Superestrutura**				
	Vigas Longarinas - C = 39,90m - h = 2,00m - L = 1,02m			und	5,00
	Area do Talubeiro da Laje - C = 40,04m - h = 0,21m - L = 11,80m			m²	472,47
	Protensão de Vigas Longarinas			und	5,00
	Lançamento de Vigas Longarinas			und	5,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210004040 - 28/04/2021 12:23:17 - Autenticação Digital: FG0UA0CyzC6y65C5sBs1F3zU33lGl1Bg.

	Pré-Lajes - C = 1,56m - h = 0,07m - L = 0,50m			und	308,00
	Lançamento de Pré-Lajes			und	308,00
	Aparelho de Apoio Neoprene - C = 0,55m - h = 0,53m - L = 0,25m			und	10,00
	Volume de Concreto				
	Lançamento de Concreto Fck 10 Mpa			m³	6,65
	Lançamento de Concreto Fck 25 Mpa			m³	295,72
	Lançamento de Concreto Fck 30 Mpa			m³	116,09
	Lançamento de Concreto Fck 35 Mpa			m³	197,85
132.543	**Acabamento**				
	Barreira tipo new jersey			m	96,08
	Gradil metálico			m	
	Junta jeene			m	23,60
	Proteção de talude			m²	441,50
	Contenção em Solo Grampeado			m²	883,00
	Concreto Projetado - 25 MPA			m³	106,00
	Tela de aço TELCON Q-335 ou equivalente			kg	1.463,00
	Tela de aço TELCON Q-246 ou equivalente			kg	721,00
	Tela de aço TELCON Q-196 ou equivalente			kg	847,00
	Tela de aço TELCON Q-138 ou equivalente			kg	1.047,00
	Tela de aço TELCON Q-92 ou equivalente			kg	466,00
	Barbacãs			und.	82,00
	Chumbadores				
	Perfuração Ø 4"			m	1.974,00
	Nata de cimento			m³	15,60
	Barra de aço - Ø 20 mmm - 2,47 Kg/m			kg	2.555,00
	Barra de aço - Ø 25 mmm - 3,85 Kg/m			kg	3.620,00
	Aço				
	Aço CA-25			kg	265,00
	Aço CA-50			kg	48.716,00
	Aço para concreto protendido			kg	9.690,00
	Formas			m²	1.664,03
23.0 VIADUTO SOBRE A BR - 153 (AV.MURCHID HONSI) - PISTA NORTE Comp.: 40,04 m / Larg.: 11,8 m / Área: 472,47 m²					
132.540	**Infraestrutura**				
	Estacas Hélice Contínua - D = 1,00m			m	237,50
132.541	**Mesoestrutura**				
	Travessa do Encontro - C = 12,36m - h = 1,00m - L = 1,40m			und	2,00
	Cortina - C = 11,80m - h = 2,01m - L = 0,35m			und	2,00
	Ala - C = 5,40m - h = 3,56m - L = 0,25m			und	2,00
	Ala - C = 5,40m - h = 3,36m - L = 0,25m			und	2,00
	Laje de Aproximação - C = 13,114m - h = 0,30m - L = 4,00m			m²	104,91
	Tranversina - C = 1,82m - h = 1,75m - L = 0,20m			und	2,00
4.357	**Superestrutura**				
	Vigas Longarinas - C = 40,04m - h = 2,00m - L = 1,02m			und	5,00
	Area do Talubeiro da Laje - C = 40,04m - h = 0,21m - L = 11,80m			m²	472,47
	Protensão de Vigas Longarinas			und	5,00
	Lançamento de Vigas Longarinas			und	5,00
	Pré-Lajes - C = 1,56m - h = 0,07m - L = 0,50m			und	308,00
	Lançamento de Pré-Lajes			und	308,00
	Aparelho de Apoio Neoprene - C = 0,55m - h = 0,53m - L = 0,25m			und	10,00
	Volume de Concreto				
	Lançamento de Concreto Fck 10 Mpa			m³	6,67
	Lançamento de Concreto Fck 25 Mpa			m³	322,14
	Lançamento de Concreto Fck 30 Mpa			m³	116,09
	Lançamento de Concreto Fck 35 Mpa			m³	154,20
132.543	**Acabamento**				
	Barreira tipo new jersey			m	96,08
	Gradil metálico			m	
	Junta jeene			m	24,72

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210004040 - 28/04/2021 12:23:17 - Autenticação Digital: FG0UA0CyzC6y65C5sBs1F3zU33lGl1Bg.

	Proteção de talude			m²	441,5
	Contenção em Solo Grampeado			m²	883,00
	Concreto Projetado - 25 MPA			m³	106,00
	Tela de aço TELCON Q-335 ou equivalente			kg	1.463,00
	Tela de aço TELCON Q-246 ou equivalente			kg	721,00
	Tela de aço TELCON Q-196 ou equivalente			kg	847,00
	Tela de aço TELCON Q-138 ou equivalente			kg	1.047,00
	Tela de aço TELCON Q-92 ou equivalente			kg	466,00
	Barbacãs			und.	82,00
	Chumbadores				
	Perfuração Ø 4"			m	1.974,00
	Nata de cimento			m³	15,60
	Barra de aço - Ø 20 mmm - 2,47 Kg/m			kg	2.555,00
	Barra de aço - Ø 25 mmm - 3,85 Kg/m			kg	3.620,00
	Aço				
	Aço CA-25			kg	245,00
	Aço CA-50			kg	48.742,00
	Aço para concreto protendido			kg	9.690,00
	Formas			m²	1.617,58
24.0 VIADUTO NA BR 153 - (ACESSO R.AUGUSTO SIGNORINI) - PISTA SUL Comp.: 40,32 m / Larg.: 11,8 m / Área: 475,77 m²					
132.540	**Infraestrutura**				
	Estacas Hélice Contínua - D = 1,00m			m	225,00
132.541	**Mesoestrutura**				
	Travessa do Encontro - C = 12,55m - h = 1,00m - L = 1,50m			und	2,00
	Cortina - C = 12,54m - h = 1,86m - L = 0,25m			und	2,00
	Ala - C = 5,59m - h = 3,31m - L = 0,25m			und	1,00
	Ala - C = 5,59m - h = 2,81m - L = 0,25m			und	2,00
	Ala - C = 5,59m - h = 3,43m - L = 0,25m			und	1,00
	Laje de Aproximação - C = 13,20m - h = 0,30m - L = 4,00m			m²	105,60
	Tranversina - C = 1,82m - h = 1,75m - L = 0,20m			und	2,00
4.357	**Superestrutura**				
	Vigas Longarinas - C = 39,90m - h = 2,00m - L = 1,02m			und	5,00
	Area do Talubeiro da Laje - C = 40,319m - h = 0,21m - L = 11,80m			m²	475,76
	Protensão de Vigas Longarinas			und	5,00
	Lançamento de Vigas Longarinas			und	5,00
	Pré-Lajes - C = 1,56m - h = 0,07m - L = 0,50m			und	304,00
	Lançamento de Pré-Lajes			und	304,00
	Aparelho de Apoio Neoprene - C = 0,55m - h = 0,53m - L = 0,25m			und	10,00
	Volume de Concreto				
	Lançamento de Concreto Fck 10 Mpa			m³	7,24
	Lançamento de Concreto Fck 25 Mpa			m³	301,59
	Lançamento de Concreto Fck 30 Mpa			m³	123,00
	Lançamento de Concreto Fck 35 Mpa			m³	197,85
132.543	**Acabamento**				
	Barreira tipo new jersey			m	97,67
	Gradil metálico			m	
	Proteção de talude			m²	495,45
	Contenção em Solo Grampeado			m²	990,89
	Concreto Projetado - 25 MPA			m³	120,00
	Tela de aço TELCON Q-196 ou equivalente			kg	1.322,00
	Tela de aço TELCON Q-113 ou equivalente			kg	954
	Tela de aço TELCON Q-92 ou equivalente			kg	1.413,00
	Barbacãs			und.	133,00
	Chumbadores				
	Perfuração Ø 4"			m	2.918,00
	Nata de cimento			m³	23,00
	Barra de aço - Ø 20 mmm - 2,50 Kg/m			kg	4.442,00
	Barra de aço - Ø 25 mmm - 3,85 Kg/m			kg	4.312,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210004040 - 28/04/2021 12:23:17 - Autenticação Digital: FG0UA0CyzC6y65C5sBs1F3zU33lGl1Bg.

	Junta jeene			m	23,60
	Aço				
	Aço CA-25			kg	265,00
	Aço CA-50			kg	51.195,00
	Aço para concreto protendido			kg	9.690,00
	Formas			m²	1.700,13
25.0 VIADUTO NA BR - 153 (ACESSO R.AUGUSTO SIGNORINI) - PISTA NORTE Comp.: 40,32 m / Larg.: 11,8 m / Área: 475,77 m²					
132.540	**Infraestrutura**				
	Estacas Hélice Contínua - D = 1,00m			m	225,00
132.541	**Mesoestrutura**				
	Travessa do Encontro - C = 12,55m - h = 1,00m - L = 1,50m			und	2,00
	Cortina - C = 12,55m - h = 2,06m - L = 0,25m			und	2,00
	Ala - C = 5,59m - h = 3,59m - L = 0,25m			und	2,00
	Ala - C = 5,59m - h = 3,31m - L = 0,25m			und	2,00
	Laje de Aproximação - C = 13,20m - h = 0,30m - L = 4,00m			m²	105,60
	Tranversina - C = 1,82m - h = 1,75m - L = 0,20m			und	2,00
4.357	**Superestrutura**				
	Vigas Longarinas - C = 39,90m - h = 2,00m - L = 1,02m			und	5,00
	Area do Talubeiro da Laje - C = 40,319m - h = 0,21m - L = 11,80m			m²	475,76
	Protensão de Vigas Longarinas			und	5,00
	Lançamento de Vigas Longarinas			und	5,00
	Pré-Lajes - C = 1,56m - h = 0,07m - L = 0,50m			und	304,00
	Lançamento de Pré-Lajes			und	304,00
	Aparelho de Apoio Neoprene - C = 0,55m - h = 0,53m - L = 0,25m			und	10,00
	Volume de Concreto				
	Lançamento de Concreto Fck 10 Mpa			m³	7,24
	Lançamento de Concreto Fck 25 Mpa			m³	325,60
	Lançamento de Concreto Fck 30 Mpa			m³	122,97
	Lançamento de Concreto Fck 35 Mpa			m³	234,69
132.543	**Acabamento**				
	Barreira tipo new jersey			m	97,67
	Gradil metálico			m	
	Proteção de talude			m²	495,45
	Contenção em Solo Grampeado			m²	990,89
	Concreto Projetado - 25 MPA			m³	120,00
	Tela de aço TELCON Q-196 ou equivalente			kg	1.322,00
	Tela de aço TELCON Q-113 ou equivalente			kg	954,00
	Tela de aço TELCON Q-92 ou equivalente			kg	1.413,00
	Barbacãs			und.	133,00
	Chumbadores				
	Perfuração Ø 4"			m	2.918,00
	Nata de cimento			m³	23,00
	Barra de aço - Ø 20 mmm - 2,50 Kg/m			kg	4.442,00
	Barra de aço - Ø 25 mmm - 3,85 Kg/m			kg	4.312,00
	Junta jeene			m	23,60
	Junta jeene			m	23,60
	Aço				
	Aço CA-25			kg	265,00
	Aço CA-50			kg	51.195,00
	Aço para concreto protendido			kg	9.690,00
	Formas			m²	1.864,38
26.0 VIADUTO SOBRE A BR - 153 (AV.JOSÉ MUNIA) Comp.: 40,04 m / Larg.: 20,8 m / Área: 832,83 m²					
132.540	**Infraestrutura**				
	Estacas Hélice Contínua - D = 1,00m			m	364,00
	Estacas Hélice Contínua - D = 0,50m			m	
132.541	**Mesoestrutura**				
	Travessa do Encontro - C = 21,36m - h = 1,04m - L = 1,45m			und	2,00
	Cortina - C = 20,84m - h = 1,76m - L = 0,25m			und	2,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210004040 - 28/04/2021 12:23:17 - Autenticação Digital: FG0UA0CyzC6y65C5sBs1F3zU33lGl1Bg.

	Ala - C = 5,45m - h = 3,36m - L = 0,25m			und	4,00
	Laje de Aproximação - C = 22,114m - h = 0,30m - L = 4,00m			m²	176,91
	Tranversina - C = 2,06m - h = 1,75m - L = 0,20m			und	2,00
4.357	**Superestrutura**				
	Vigas Longarinas - C = 39,90m - h = 2,00m - L = 1,02m			und	8,00
	Area do Talubeiro da Laje - C = 40,04m - h = 0,21m - L = 20,80m			m²	832,83
	Protensão de Vigas Longarinas			und	8,00
	Lançamento de Vigas Longarinas			und	8,00
	Pré-Lajes - C = 1,80m - h = 0,07m - L = 0,48m			und	560,00
	Lançamento de Pré-Lajes			und	560,00
	Aparelho de Apoio Neoprene - C = 0,55m - h = 0,53m - L = 0,25m			und	16,00
	Volume de Concreto				
	Lançamento de Concreto Fck 10 Mpa			m³	11,28
	Lançamento de Concreto Fck 25 Mpa			m³	502,03
	Lançamento de Concreto Fck 30 Mpa			m³	208,82
	Lançamento de Concreto Fck 40 Mpa			m³	267,86
132.543	**Acabamento**				
	Barreira tipo new jersey			m	144,12
	Gradil metálico			m	80,08
	Proteção de talude			m²	332,36
	Junta jeene			m	42,72
	Aço				
	Aço CA-25			kg	392,00
	Aço CA-50			kg	83.564,00
	Aço para concreto protendido			kg	15.504,00
	Formas			m²	2.672,97
27.0 VIADUTO NA BR - 153 (SOBRE AV.ANÍSIO HADDAD) Comp.: 40,32 m / Larg.: 23,41 m / Área: 943,89 m²					
132.540	**Infraestrutura**				
	Tubulão Tipo Céu Aberto e Ar Comprimido - D = 1,40m - Base D = 3,30m			m	53,70
	Tubulão Tipo Céu Aberto e Ar Comprimido - D = 1,40m - Base D = 3,60m			m	26,85
132.541	**Mesoestrutura**				
	Travessa do Encontro - C = 25,50m - h = 1,50m - L = 1,40m			und	2,00
	Cortina - C = 24,97m - h = 1,84m - L = 0,25m			und	2,00
	Ala - C = 5,75m - h = 3,86m - L = 0,25m			und	2,00
	Ala - C = 5,75m - h = 3,89m - L = 0,25m			und	2,00
	Laje de Aproximação - C = 26,405m - h = 0,30m - L = 4,00m			m²	211,24
	Tranversina - C = 2,05m - h = 1,75m - L = 0,20m			und	2,00
4.357	**Superestrutura**				
	Vigas Longarinas - C = 39,90m - h = 2,00m - L = 1,02m			und	9,00
	Area do Talubeiro da Laje - C = 40,32m - h = 0,21m - L = 25,509m			m²	1.028,52
	Protensão de Vigas Longarinas			und	9,00
	Lançamento de Vigas Longarinas			und	9,00
	Pré-Lajes - C = 1,79m - h = 0,07m - L = 0,48m			und	632,00
	Lançamento de Pré-Lajes			und	632,00
	Aparelho de Apoio Neoprene - C = 0,55m - h = 0,61m - L = 0,27m			und	18,00
	Volume de Concreto				
	Lançamento de Concreto Fck 10 Mpa			m³	12,37
	Lançamento de Concreto Fck 20 Mpa			m³	50,75
	Lançamento de Concreto Fck 25 Mpa			m³	1.190,53
	Lançamento de Concreto Fck 30 Mpa			m³	214,96
132.543	**Acabamento**				
	Barreira tipo new jersey			m	146,50
	Proteção de talude			m²	498,20
	Contenção em Solo Grampeado			m²	498,20
	Concreto Projetado - 25 MPA			m³	59,78
	Tela de aço TELCON Q-159 ou equivalente			kg	1.255,30
	Tela de aço TELCON Q-335 ou equivalente			kg	2.674,50

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210004040 - 28/04/2021 12:23:17 - Autenticação Digital: FG0UA0CyzC6y65C5sBs1F3zU33lGl1Bg.

	Barbacãs			und.	42,00
	Chumbadores				
	Perfuração Ø 4"			m	1.402,00
	Injeção de cimento			kg	35.050,00
	Barra de aço - Ø 20 mmm - 2,50 Kg/m			kg	1.956,24
	Barra de aço - Ø 25 mmm - 3,85 Kg/m			kg	2.348,50
	Junta jeene			m	51,02
	Aço				
	Aço CA-25			kg	245,00
	Aço CA-50			kg	94.168,00
	Aço para concreto protendido			kg	17.442,00
	Formas			m²	3.965,22
28.0 VIADUTO SOBRE BR - 153 (AV. JUSCELINO KUBSTCHECK) Comp.: 40,04 m / Larg.: 20,8 m / Área: 832,83 m²					
132.540	**Infraestrutura**				
	Tubulão Tipo Céu Aberto e Ar Comprimido - D = 1,40m - Base D = 3,70m			m	45,90
132.541	**Mesoestrutura**				
	Travessa do Encontro - C = 21,36m - h = 1,50m - L = 1,40m			und	2,00
	Cortina - C = 20,86m - h = 1,81m - L = 0,25m			und	2,00
	Ala - C = 5,55m - h = 3,86m - L = 0,25m			und	4,00
	Laje de Aproximação - C = 22,114m - h = 0,30m - L = 4,00m			m²	176,91
	Tranversina - C = 2,06m - h = 1,75m - L = 0,20m			und	2,00
4.357	**Superestrutura**				
	Vigas Longarinas - C = 39,90m - h = 2,00m - L = 1,02m			und	8,00
	Area do Talubeiro da Laje - C = 40,04m - h = 0,21m - L = 20,80m			m²	832,83
	Protensão de Vigas Longarinas			und	8,00
	Lançamento de Vigas Longarinas			und	8,00
	Pré-Lajes - C = 1,80m - h = 0,07m - L = 0,48m			und	560,00
	Lançamento de Pré-Lajes			und	560,00
	Aparelho de Apoio Neoprene - C = 0,55m - h = 0,53m - L = 0,25m			und	16,00
	Volume de Concreto				
	Lançamento de Concreto Fck 10 Mpa			m³	13,86
	Lançamento de Concreto Fck 25 Mpa			m³	624,96
	Lançamento de Concreto Fck 30 Mpa			m³	306,85
	Lançamento de Concreto Fck 35 Mpa			m³	275,45
132.543	**Acabamento**				
	Barreira tipo new jersey			m	144,12
	Gradil metálico			m	80,08
	Proteção de talude - Placas moldada in loco			m²	332,36
	Junta jeene			m	42,72
	Aço				
	Aço CA-25			kg	392,00
	Aço CA-50			kg	85.202,00
	Aço para concreto protendido			kg	15.504,00
	Formas			m²	3.297,00
30.0 1ª PASSARELA Est. 250 (km 59+300 - DNIT) Comp.: 240,8 m / Larg.: 2,5 m / Área: 602 m²					
4.356	**Infraestrutura e Mesoestrutura**				
	Estacas Hélice Contínua - D = 0,30m			m	20,00
	Estacas Hélice Contínua - D = 0,40m			m	48,00
	Estacas Hélice Contínua - D = 0,70m			m	119,00
	Estacas Hélice Contínua - D = 0,90m			m	26,00
	Pilares - 60x60			m	59,90
	Pilares - 90x50			m	24,01
4.357	**Superestrutura**				
	Vigas - L=1,25 x h=1,11 x C=21,09			und	4,00
	Laje do Tabuleiro			m²	571,20

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210004040 - 28/04/2021 12:23:17 - Autenticação Digital: FG0UA0CyzC6y65C5sBs1F3zU33lGl1Bg.

8.274	**Estrutura Metálica**				
	Gradil metálico com fechamento de proteção para pedreste - altura = 2,20 m e largura = 2,38 m			m	443,32
	Tela de proteção de pedestres - altura = 2,20 m			m	42,24
	Concreto				
	Fck 25 Mpa			m³	69,75
	Fck 30 Mpa			m³	83,74
	Fck 40 Mpa			m³	128,59
	Fck 45 Mpa			m³	26,00
	Aço				
	CA-25			kg	605,00
	CA-50			kg	18.202,00
	CA-60			kg	75,00
	190RB			kg	2.542,00
	150RN			kg	253,00
	Tela Q113			kg	169,00
	Tela Q138			kg	206,00
	Tela Q246			kg	826,00
	Tela Q196			kg	2.380,00
	Tela T113			kg	398,00
	Formas			m²	831,82
31.0 2ª PASSARELA Est. 285 (km 60+000 - Chiesa) Comp.: 243,345 m / Larg.: 2,5 m / Área: 608,36 m²					
4.356	**Infraestrutura e Mesoestrutura**				
	Estacas Hélice Contínua - D = 0,25m			m	112,00
	Estacas Hélice Contínua - D = 0,30m			m	
	Estacas Hélice Contínua - D = 0,70m			m	135,00
	Estacas Hélice Contínua - D = 0,90m			m	30,00
	Pilares 60x60			m	61,75
	Pilares 90x50			m	23,00
4.357	**Superestrutura**				
	Vigas - L=1,25 x h=1,11 x C=18,80			und	4,00
	Laje do Tabuleiro			m²	545,52
8.274	Estrutura Metálica				
	Gradil metálico com fechamento de proteção para pedreste - altura = 2,20 m e largura = 2,38 m			m	486,46
	Tela de proteção de pedestres - altura = 2,20 m			m	38,09
	Concreto				
	Fck 25 Mpa			m³	77,98
	Fck 30 Mpa			m³	79,92
	Fck 40 Mpa			m³	136,30
	Fck 45 Mpa			m³	23,52
	Aço				
	CA-25			kg	658,00
	CA-50			kg	18.623,00
	CA-60			kg	91,00
	190RB			kg	2.453,00
	150RN			kg	268,00
	Tela Q113			kg	149,00
	Tela Q138			kg	183,00
	Tela Q246			kg	722,00
	Tela Q196			kg	2.464,00
	Tela T113			kg	354,00
	Formas			m²	590,55
32.0 3ª PASSARELA Est. 338 (km 61+340 - Fortaleza) Comp.: 144,1 m / Larg.: 2,5 m / Área: 360,25 m²					
4.356	**Infraestrutura e Mesoestrutura**				
	Estacas Hélice Contínua - D = 0,25m			m	53,00
	Estacas Hélice Contínua - D = 0,30m			m	30,00
	Estacas Hélice Contínua - D = 0,40m			m	

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210004040 - 28/04/2021 12:23:17 - Autenticação Digital: FG0UA0CyzC6y65C5sBs1F3zU33lGl1Bg.

	Estacas Hélice Contínua - D = 0,70m			m	59,50
	Estacas Hélice Contínua - D = 0,90m			m	14,00
	Pilares 60x60			m	41,10
	Pilares 90x50			m	15,50
4.357	**Superestrutura**				
	Vigas - L=1,25 x h=1,11 x C=26,46			und	2,00
	Laje do Tabuleiro			m²	323,16
8.274	**Estrutura Metálica**				
	Gradil metálico com fechamento de proteção para pedreste - altura = 2,20 m e largura = 2,38 m			m	291,26
	Tela de proteção de pedestres - altura = 2,20 m			m	27,00
	Concreto				
	Fck 25 Mpa			m³	36,60
	Fck 30 Mpa			m³	48,07
	Fck 40 Mpa			m³	83,54
	Fck 45 Mpa			m³	15,64
	Aço				
	CA-25			kg	424,00
	CA-50			kg	10.998,00
	CA-60			kg	32,00
	190RB			kg	1.892,00
	150RN			kg	177,00
	Tela Q113			kg	26,00
	Tela Q138			kg	34,00
	Tela Q246			kg	516,00
	Tela Q196			kg	1.724,00
	Tela T113			kg	125,00
	Formas			m²	503,66
33.0 4ª PASSARELA Est. 390 (km 62+360 - Marmoraria) Comp.: 125,525 m / Larg.: 2,5 m / Área: 313,81 m²					
4.356	**Infraestrutura e Mesoestrutura**				
	Estacas Hélice Contínua - D = 0,25m			m	136,00
	Estacas Hélice Contínua - D = 0,30m			m	
	Estacas Hélice Contínua - D = 0,40m			m	
	Estacas Hélice Contínua - D = 0,70m			m	54,00
	Estacas Hélice Contínua - D = 0,90m			m	18,00
	Pilares 60x60			m	24,80
	Pilares 90x50			m	15,40
4.357	**Superestrutura**				
	Vigas - L=1,25 x h=1,11 x C=26,46			und	2,00
	Laje do Tabuleiro			m²	281,19
8.274	**Estrutura Metálica**				
	Gradil metálico com fechamento de proteção para pedreste - altura = 2,20 m e largura = 2,38 m			m	297,30
	Tela de proteção de pedestres - altura = 2,20 m			m	27,01
	Concreto				
	Fck 20 Mpa			m³	39,02
	Fck 30 Mpa			m³	43,24
	Fck 40 Mpa			m³	54,25
	Fck 45 Mpa			m³	
	Aço				
	CA-25			kg	348,00
	CA-50			kg	9.737,00
	CA-60			kg	45,00
	190RB			kg	1.568,00
	150RN			kg	131,00
	Tela Q113			kg	71,00
	Tela Q138			kg	87,00
	Tela Q246			kg	516,00
	Tela Q196			kg	1.478,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210004040 - 28/04/2021 12:23:17 - Autenticação Digital: FG0UA0CyzC6y65C5sBs1F3zU33lGl1Bg.

	Tela T113			kg	125,00
	Formas			m²	434,13
34.0 5ª PASSARELA Est. 459 (km 63+900 - Tiririca) Comp.: 225,22 m / Larg.: 2,5 m / Área: 563,05 m²					
4.356	**Infraestrutura e Mesoestrutura**				
	Estacas Hélice Contínua - D = 0,25m			m	36,00
	Estacas Hélice Contínua - D = 0,40m			m	52,00
	Estacas Hélice Contínua - D = 0,50m			m	52,00
	Estacas Hélice Contínua - D = 0,70m			m	133,00
	Pilares 60x60			m	54,06
	Pilares 90x50			m	23,25
4.357	**Superestrutura**				
	Vigas - L=1,25 x h=1,11 x C=22,20			und	4,00
	Laje do Tabuleiro			m²	506,99
8.274	**Estrutura Metálica**				
	Gradil metálico com fechamento de proteção para pedreste - altura = 2,20 m e largura = 2,38 m			m	405,96
	Tela de proteção de pedestres - altura = 2,20 m			m	44,97
	Concreto				
	Fck 25 Mpa			m³	66,83
	Fck 30 Mpa			m³	91,13
	Fck 40 Mpa			m³	115,09
	Fck 45 Mpa			m³	
	Aço				
	CA-25			kg	560,00
	CA-50			kg	17.326,00
	CA-60			kg	137,00
	190RB			kg	2.477,00
	150RN			kg	238,00
	Tela Q113			kg	176,00
	Tela Q138			kg	216,00
	Tela Q246			kg	826,00
	Tela Q196			kg	2.216,00
	Tela T113			kg	418,00
	Formas			m²	741,34
35.0 6ª PASSARELA Est. 500 (km 64+605 - DER) Comp.: 176,61 m / Larg.: 2,5 m / Área: 441,52 m²					
4.356	**Infraestrutura e Mesoestrutura**				
	Estacas Hélice Contínua - D = 0,25m			m	78,00
	Estacas Hélice Contínua - D = 0,30m			m	
	Estacas Hélice Contínua - D = 0,50m			m	40,00
	Estacas Hélice Contínua - D = 0,60m			m	40,00
	Estacas Hélice Contínua - D = 0,70m			m	91,00
	Pilares 60x60			m	38,19
	Pilares 90x50			m	21,30
4.357	**Superestrutura**				
	Vigas - L=1,25 x h=1,11 x C=26,06			und	4,00
	Laje do Tabuleiro			m²	395,67
8.274	**Estrutura Metálica**				
	Gradil metálico com fechamento de proteção para pedreste - altura = 2,20 m e largura = 2,38 m			m	351,82
	Tela de proteção de pedestres - altura = 2,20 m			m	63,50
	Concreto				
	Fck 25 Mpa			m³	66,67
	Fck 30 Mpa			m³	74,74
	Fck 40 Mpa			m³	86,24
	Fck 45 Mpa			m³	31,84
	Aço				
	CA-25			kg	482,00
	CA-50			kg	15.542,00
	CA-60			kg	49,00

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210004040 - 28/04/2021 12:23:17 - Autenticação Digital: FG0UA0CyzC6y65C5sBs1F3zU33lGl1Bg.

	190RB			kg	2.557,00
	150RN			kg	173,00
	Tela Q113			kg	61,00
	Tela Q138			kg	76,00
	Tela Q246			kg	930,00
	Tela Q196			kg	1.642,00
	Tela T113			kg	491,00
	Formas			m²	700,62
36.0 7ª PASSARELA Est. 541 (km 65+440 - Av. Potirendaba) Comp.: 99,385 m / Larg.: 2,5 m / Área: 248,46 m²					
4.356	**Infraestrutura e Mesoestrutura**				
	Estacas Hélice Contínua - D = 0,25m			m	62,00
	Estacas Hélice Contínua - D = 0,70m			m	20,00
	Estacas Hélice Contínua - D = 0,90m			m	13,00
	Pilares 60x60			m	20,94
	Pilares 90x50			m	14,80
4.357	**Superestrutura**				
	Vigas - L=1,25 x h=1,11 x C=19,22			und	4,00
	Laje do Tabuleiro			m²	231,33
8.274	**Estrutura Metálica**				
	Gradil metálico com fechamento de proteção para pedreste - altura = 2,20 m e largura = 2,38 m			m	206,68
	Tela de proteção de pedestres - altura = 2,20 m			m	38,47
	Concreto				
	Fck 25 Mpa			m³	30,24
	Fck 30 Mpa			m³	35,66
	Fck 40 Mpa			m³	44,24
	Fck 45 Mpa			m³	23,80
	Aço				
	CA-25			kg	349,00
	CA-50			kg	6.500,00
	CA-60			kg	12,00
	190RB			kg	1.121,00
	150RN			kg	79,00
	Tela Q113			kg	73,00
	Tela Q138			kg	58,00
	Tela Q246			kg	722,00
	Tela Q196			kg	820,00
	Tela T113			kg	362,00
	Formas			m²	317,95
37.0 8ª PASSARELA Est. 845 (km 71+415 - Iguatemi) Comp.: 114,35 m / Larg.: 2,5 m / Área: 285,87 m²					
4.356	**Infraestrutura e Mesoestrutura**				
	Estacas Hélice Contínua - D = 0,30m			m	80,00
	Estacas Hélice Contínua - D = 0,70m			m	75,00
	Pilares 60x60			m	8,15
	Pilares 90x50			m	15,2
4.357	**Superestrutura**				
	Vigas - L=1,25 x h=1,11 x C=26,95			und	2,00
	Laje do Tabuleiro			m²	256,81
8.274	**Estrutura Metálica**				
	Gradil metálico com fechamento de proteção para pedreste - altura = 2,20 m e largura = 2,38 m			m	228,39
	Tela de proteção de pedestres - altura = 2,20 m			m	27,29
	Concreto				
	Fck 25 Mpa			m³	43,12
	Fck 30 Mpa			m³	45,61
	Fck 40 Mpa			m³	37,48
	Fck 45 Mpa			m³	16,44
	Aço				

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210004040 - 28/04/2021 12:23:17 - Autenticação Digital: FG0UA0CyzC6y65C5sBs1F3zU33lGl1Bg.

	CA-25			kg	242,00
	CA-50			kg	8.347,00
	CA-60			kg	196,00
	190RB			kg	1.341,00
	150RN			kg	82,00
	Tela Q113			kg	165,00
	Tela Q138			kg	206,00
	Tela Q246			kg	516,00
	Tela Q196			kg	740,00
	Tela T113			kg	254,00
	Formas			m²	378,73
38.0 INTERFERÊNCIAS		cj.	1		
	Remanejamento de Postes - Companhia Telefônica			und	113,00
	Remanejamento de Cablagem Aérea - Companhia Telefônica			m	5.419,53
	Remanejamento de Postes - Companhia de Energia			und	207,00
	Remanejamento de Cablagem Aérea - Companhia de Energia			m	11.555,09
	Remanejamento de Pórticos - Equipamentos Concessionária			und	4,00
	Remanejamento de Semipórticos - Equipamentos Concessionária			und	5,00
	Remanejamento de Câmeras - Equipamentos Concessionária			und	2,00
	Remanejamento de PMV Fixo - Equipamentos Concessionária			und	2,00
	Remanejamento de Lombada Eletrônica - Equipamentos Concessionária			und	7,00
	Remanejamento de Estação controlada - Equipamentos Concessionária			und	1,00
	Remanejamento de Poste de 18 m			und	3,00
	Execução da rede de fibra óptica - Método destrutivo/não destrutivo 2 PEAD Ø 40 x 3 mm - Projetado			m	13.120,00
	Execução da base da Policia Rodoviária Federal			m²	1.248,12
39.0 ILUMINAÇÃO PÚBLICA		cj.	0,977		
	Serviços de Iluminação Pública - Instalação e Ligação de Postes				
	Instalação e Ligação de Postes de concreto circular 9/200			und	1,00
	Instalação e Ligação de Postes de concreto circular 11/400			und	2,00
	Instalação e Ligação de Postes de concreto circular 14/200			und	290,00
	Instalação e Ligação de Postes de concreto circular 14/400			und	127,00
	Instalação e Ligação de Postes met. 3 m			und	2,00
	Instalação e Ligação de Luminárias de 250 W			und	488,00
	Instalação e Ligação de Projetores de 400 W			und	16,00
	Instalação e Ligação de Braço Médio com 2,5 m e inclinação de 15 graus			und	488,00
40.0 REDE DE FIBRA ÓPTICA		cj.	1,000		
47.969	Construção de Fibra Óptica			km	13,12
CLASSIFICAÇÃO DA RODOVIA					
	Execução de Duplicação de Rodovia - Tipo Classe 1 A - Com Implantação de vias laterais e marginais			km	13,12
SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO					
	Demolição de viaduto - Laje Taluleiro - largura = 15,54 m; comprimento = 39,98 m			m²	621,13
	Demolição de Alvenaria - Base da Policia Rodoviária Federal			m²	455,90

Atestamos que todos os serviços foram executados dentro dos padrões técnicos de qualidade e segurança e das normas de engenharia em vigor, tendo sido atendidos os prazos contratuais pactuados, condições e especificações, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica do referido Consórcio **Bandeirantes - Coplan - Astec: Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda., Coplan Construtora Planalto Ltda. e Astec EngenhariaLtda.**, na condução dos serviços executados para a realização da obra.

O presente Atestado foi expedido com fundamento na legislação em vigor e assinado pelo Engº Ademir Marques - fiscal do Contrato - CREA/SP nº 10776D e pelo Superintendente Regional do DNIT no Estado de São Paulo, Eng.º Sérgio Henrique Codelo Nascimento, elaborado no décimo dia do mês de março de dois mil e vinte e um.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210004040 - 28/04/2021 12:23:17 - Autenticação Digital: FG0UA0CyzC6y65C5sBs1F3zU33lGl1Bg.

Documento assinado eletronicamente por **Ademir Marques**, **Engenheiro**, em 15/03/2021, às 14:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Sergio Henrique Codelo Nascimento**, **Superintendente Regional no Estado de São Paulo**, em 15/03/2021, às 15:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **7691024** e o código CRC **75187314**.

Referência: Processo nº 50608.001447/2020-97 SEI nº 7691024

DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL

Rua Ciro Soares de Almeida, 180
CEP 02.167-000
São Paulo/SP | (11) 3240-7900

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210004040 - 28/04/2021 12:23:17 - Autenticação Digital: FG0UA0CyzC6y65C5sBs1F3zU33lGl1Bg.

JUCESP PROTOCOLO
2.305.301/19-4

2ª ALTERAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DO CONSÓRCIO BANDEIRANTES-COPLAN-ASTEC-ENCALSO

ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA., empresa brasileira, pessoa jurídica de direito privado, com sede social na Rodovia Luiz Augusto de Oliveira - SP. 215 – km 148 + 900m, , Parque Tecnológico, Município de São Carlos, Estado de São Paulo, CEP: 13.573-600, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.598.029/0001-60, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP so o nº 35.201.011.645, por seu representante legal o Dr. João Leopoldino Neto, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do documento de identidade 6.351.200/SSP-SP e CPF nº 020.003.038-89, residente e domiciliado na Rua Dr. Renato Paes de Barros nº 956, Apto. 101 – Bairro Itaim Bibi – CEP 04530-001, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a seguir denominada apenas **'BANDEIRANTES"**

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA., empresa brasileira, pessoa jurídica de direito privado, com sede social na Avenida Arthur Nonato, nº 2.627, bairro Jardim Santa Catarina, São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, CEP.: 15.080-010, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.681.778/0001-00, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº NIRE 35.200.034.331, por seu representante legal o Sr. Maurício Antonio Neves, brasileiro, divorciado, advogado, portador do documento de identidade RG nº 7.546.183-3/SSP-SP e CPF nº 018.612.258-65, residente e domiciliado na Avenida Anisio Haddad, 8205 – Bl 1 – Ap. 63 – Gren F. - cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, CEP 15091-745, a seguir denominada apenas **"COPLAN"**

ASTEC ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, na Rua Antonio Frederico Ozanan, nº 157, Vila Redentora, CEP: 15.015-430, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 65.708.604/0001-32, *registrada na JUCESP, sob o número NIRE 35219839165*, por seu representante legal o Sr. Paulo Eduardo Mugayar, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do documento de identidade RG. Nº 21.581.145-8 e CPF Nº 121.569.438-50, residente e domiciliado na Av. Juscelino Kubistchek de Oliveira, GREEN VALLEY EDGE CITY, casa 390 - Cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo – CEP 15093-260, a seguir denominado apenas **"ASTEC"**

ENCALSO CONSTRUÇÕES LTDA., empresa brasileira, pessoa jurídica de direito privado, com sede social na Praça Dom José Gaspar, nº 134 – 4º andar – conjunto 43, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 55.333.769/0001-13, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o NIRE 35201011823, neste ato por seus representantes MARIO MÚCIO EUGÊNIO DAMHA, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da Cédula de identidade RG nº 6.498.374-2 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 121.006.708-08, domiciliado na Praça Dom José Gaspar, 134, 5º andar, conjunto 54, Centro, CEP 01047-010, São Paulo, Estado de São Paulo, e MARIA BEATRIZ EUGENIO DAMHA AJIMASTO, brasileira, casada, contadora, portadora da cédula de identidade RG n.º 16.257.827-1-SSP/SP, inscrito no CPF n.º 097.550.428-22, domiciliada na Praça Dom José Gaspar, 134, 5º andar, conjunto 54, Centro, CEP 01047-010, São Paulo, que ao final assinam e são identificado, a seguir denominada apenas **"ENCALSO".**

As empresas acima qualificadas integrantes do **CONSÓRCIO BANDEIRANTES – COPLAN - ASTEC – ENCALSO** com sede e foro na Rodovia Luiz Augusto de Oliveira - SP. 215 – km 148 + 900m – sala 1 - Parque Tecnológico, Município de São Carlos, Estado de São Paulo, CEP: 13.573-600, registrado na JUCESP sob o nº 3550071298-0, resolvem de comum acordo alterar o seu contrato de Constituição de Consórcio mediante as seguintes cláusulas e condições:

1 - DA PARTICIPAÇÃO

1.1 – A ENCALSO CONSTRUÇÕES LTDA., detentora da participação no **CONSÓRCIO** correspondente a 0,50% (zero vírgula cinco por cento), decide ceder e transferir a totalidade de sua participação correspondente a 0,50% (zero virgula cinquenta por cento) para as consorciadas **ENGENHARIA E COMÉRCIO BANDEIRANTES LTDA. e COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA.**, na proporção de 50% para cada uma, ou seja, 0,25% (zero virgula vinte e cinco por cento) para cada uma das referidas consorciadas.
Em face da cessão, a BANDEIRANTES e a COPLAN, passam a ser titulares da participação no CONSÓRCIO no importe de **48,75%(quarenta e oito virgula setenta e cinco por cento) para cada uma.**

1.2 – A cedente e as cessionárias outorgam-se mutuamente, neste ato, a mais plena, rasa, geral irrevogável quitação com relação à cessão e transferência de participação ora efetuada, para nada mais reclamarem uma da outra, a qualquer título.

1.3 - Em face das deliberações ora aprovadas, a **Cláusula Quarta do Contrato de Constituição do CONSÓRCIO BADEIRANTES – COPLAN – ASTEC - ENCALSO**, passa a ter a seguinte redação:

"**CLÁUSULA QUARTA** – As partes participarão nos aportes de recursos financeiros e logísticos, lucros e eventuais prejuízos, perdas, receitas e pagamentos, garantias, impostos, taxas, contribuições e demais despesas, na proporção de suas participações, as quais ficam assim estabelecidas para cada uma das Consorciadas:

Empresa		**Participação**
BANDEIRANTES	48,75 %	(quarenta e oito virgula setenta e cinco por cento);
COPLAN	48,75 %	(quarenta e oito virgula setenta e cinco por cento);
ASTEC	2,50 %	(dois virgula cinco por cento);
Total	100,00%	(cem por cento)

2 - DA REPRESENTAÇÃO

2.1 Constituem representantes da empresa Líder os senhores **JOÃO LEOPOLDINO NETO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG 6.351.200-2 e inscrito no CPF (MF) sob o nº 020.003.038-89 e/ou **ABEL TERRUGGI LEOPOLDINO,** brasileiro, casado, empresário, portador do RG 12.893.436-0 e inscrito no CPF(MF) sob o nº 046.141.298-54, podendo ditos representantes agir em conjunto ou isoladamente, e ainda constituir procuradores.

2.2 A Consorciada **COPLAN CONSTRUTORA PLANATO**, será representada pelo senhor Maurício Antonio Neves, brasileiro, divorciado, advogado, portador do documento de identidade RG nº 7.546.183-3/SSP-SP e CPF nº 018.612.258-65, residente e domiciliado na Avenida Anisio Haddad, 8205 – Bl 1 – Ap. 63 – Gren F. - cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, CEP 15091-745

2.3 A Consorciada **ASTEC ENGENHARIA LTDA,** será representada pelo senhor Paulo Eduardo Mugayar, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do documento de identidade RG. Nº 21.581.145-8 e CPF Nº 121.569.438-50, residente e domiciliado na Av. Juscelino Kubistchek de Oliveira, GREEN VALLEY EDGE CITY, casa 390 - Cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo – CEP 15093-260

3 – DO COMITÊ OPERACIONAL

5.2 – O **COMITÊ OPERACIONAL** será integrado por representantes das consorciadas Bandeirantes e Coplan, as quais poderão indicar, de comum acordo, um representante integrante ou não do consórcio com direito de voto, caso as referidas consorciadas não cheguem num consenso em qualquer assunto a ser definido, conforme restar definido na NPO. Este **COMITÊ** se reunirá mensalmente, toda primeira quinta-feira útil do mês, preferencialmente na **OBRA**, ou nas sedes das empresas consorciadas e sempre que necessário for, por convocação escrita de qualquer um dos seus integrantes, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência, salvo no caso de manifesta urgência, hipótese em que a convocação se dará com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. Cada **PARTE**, através de seu membro do **COMITÊ OPERACIONAL**, terá direito a um voto. Os suplentes substituirão os titulares em qualquer hipótese de impedimento de comparecimento em reuniões ou ausência, ainda que provisórios.

5.2.1 – A composição e operacionalidade do **COMITÊ OPERACIONAL** será definida de comum acordo entre as partes, e estabelecidas na **NPO**. Este **COMITÊ** se reunirá mensalmente, toda primeira quinta-feira útil do mês, preferencialmente na **OBRA**, ou nas sedes das empresas consorciadas e sempre que necessário for, por convocação escrita de qualquer um dos seus integrantes, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência, salvo no caso de manifesta urgência, hipótese em que a convocação se dará com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. Cada **PARTE**, através de seu membro do **COMITÊ OPERACIONAL**, terá direito a um voto. Os suplentes substituirão os titulares em qualquer hipótese de impedimento de comparecimento em reuniões ou ausência, ainda que provisórios".

4. DO FATURAMENTO

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FATURAMENTO, DA CONTABILIZAÇÃO, RECEBIMENTOS DE RECEITAS, PARTILHA DE RESULTADOS E APORTES

7.6 - Os valores recebidos pelo **CONSÓRCIO** serão integral e imediatamente distribuídos às **PARTES**, na proporção da participação no **CONSÓRCIO**, após apuração e desconto das obrigações a pagar.

5. DA DENOMINAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA – DENOMINAÇÃO E SEDE

1.1 - O **CONSÓRCIO**, ora constituído, denominar-se-á **CONSÓRCIO BANDEIRANTES-COPLAN-ASTEC**, doravante denominado simplesmente **CONSÓRCIO**, e terá sua sede Rodovia Luiz Augusto de Oliveira - SP. 215 – km 148 + 900m – sala 1 Parque Tecnológico, Município de São Carlos, Estado de São Paulo, CEP: 13.573-600."

Em face das alterações ora deliberadas, resolvem as Consorciadas consolidar o Instrumento da 2ª Alteração da Constituição do Consórcio, nos termos a seguir transcritos, que doravante passa a vigorar com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DA 2ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO BANDEIRANTES – COPLAN - ASTEC – ENCALSO

CLÁUSULA PRIMEIRA – DENOMINAÇÃO E SEDE

1.1 - O **CONSÓRCIO**, ora constituído, denominar-se-á **CONSÓRCIO BANDEIRANTES-COPLAN-ASTEC,** doravante denominado simplesmente **CONSÓRCIO**, e terá sua sede Rodovia Luiz Augusto de Oliveira - SP. 215 – km 148 + 900m – sala 1 Parque Tecnológico, Município de São Carlos, Estado de São Paulo, CEP: 13.573-600

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO E VIGÊNCIA

2.1 –Constitui objeto do **CONSÓRCIO**, exclusivamente, para elaboração do projeto básico e executivo e execução das obras de duplicação, restauração com melhoramentos e implantação de vias laterais e obras-de-arte especiais, BR-153/SP, decorrentes do **Edital RDC Presencial nº 698/2013-08**, promovido pelo **Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT**.

2.2 – O **CONSÓRCIO** terá prazo indeterminado e vigorará pelo prazo necessário à participação conjunta para a execução e conclusão das obras descritas acima, de acordo com o **Edital RDC Presencial nº 698/2013-08**, promovido pelo **Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT**, bem como até a liquidação integral de todos os ativos, direitos, passivos e obrigações.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIDADES

3.1 – Fica convencionado que as empresas consorciadas responderão solidariamente, por todos os atos praticados em quaisquer obrigações decorrentes do presente contrato.

3.2 – Cada **PARTE** será responsável na proporção de sua participação no **CONSÓRCIO** pelos débitos de qualquer natureza, compreendendo, mas não se limitando, aos débitos de natureza fiscal, trabalhista, previdenciária, seja proveniente de impostos, taxas,

contribuições de qualquer natureza, bem como quaisquer compromissos financeiros contraídos em nome do **CONSÓRCIO**.

3.3 – Caso surjam obrigações, incluindo aquelas oriundas de garantia técnica, após o término formal do **CONSÓRCIO**, a **PARTE** que ficar obrigada a quitá-la terá o direito de regresso proporcional às outras **PARTES. A PARTE** que arcou com tal obrigação, deverá notificar às outras para reembolsá-la, na proporção devida, em 05 (cinco) dias.

As obrigações a serem reembolsadas pelas outras **PARTES** serão acrescidas de despesas financeiras, sendo a atualização monetária calculada com base na variação do percentual do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas – FGV, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, calculados pelo critério "pro rata tempore", a contar do seu desembolso até a data de seu efetivo pagamento. No caso do percentual do IGP-M, o índice a ser utilizado referir-se-á àquele do mês anterior e, na ausência deste, o último publicado. Caso o IGP-M seja extinto, desde já concordam as **PARTES** a utilizar outro índice que venha a substituí-lo.

CLÁUSULA QUARTA – DAS PARTICIPAÇÕES

4.1 – As **PARTES** participarão nos aportes de recursos financeiros e logísticos, lucros e eventuais prejuízos, perdas, receitas e pagamentos, garantias, impostos, taxas, contribuições e demais despesas, na proporção de suas respectivas participações, as quais ficam assim estabelecidas:

BANDEIRANTES	**48,75 % (quarenta e oito virgula setenta e cinco por cento);**
COPLAN	**48,75 % (quarenta e oito virgula setenta e cinco por cento);**
ASTEC	**2,50 % (dois virgula cinco por cento);**
	100,00%

4.2 – Caberão integralmente às **PARTES**, na proporção estabelecida no item **4.2**, todos os custos e despesas, diretos e indiretos, o aporte de todos e quaisquer meios necessários, bem como a repartição dos lucros e eventuais prejuízos, decorrentes da execução dos serviços e obras objeto do contrato com o **DNIT**, cabendo a cada **PARTE** prover os recursos necessários na forma prevista neste instrumento.

CLÁUSULA QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO

5.1 – O presente contrato será dirigido e gerenciado por um **COMITÊ OPERACIONAL** eleito pelas **PARTES** e por uma **GERÊNCIA GERAL DO PROJETO** nomeada pelo **COMITÊ OPERACIONAL.**

5.2 – O **COMITÊ OPERACIONAL** será integrado por representantes das consorciadas Bandeirantes e Coplan, as quais poderão indicar, de comum acordo, um representante integrante ou não do consórcio com direito de voto, caso as referidas consorciadas não cheguem num consenso em qualquer assunto a ser definido, conforme restar definido na NPO. Este **COMITÊ** se reunirá mensalmente, toda primeira quinta-feira útil do mês, preferencialmente na **OBRA**, ou nas sedes das empresas consorciadas e sempre que

necessário for, por convocação escrita de qualquer um dos seus integrantes, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência, salvo no caso de manifesta urgência, hipótese em que a convocação se dará com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. Cada **PARTE**, através de seu membro do **COMITÊ OPERACIONAL**, terá direito a um voto. Os suplentes substituirão os titulares em qualquer hipótese de impedimento de comparecimento em reuniões ou ausência, ainda que provisórios.

5.2.1 – A composição e operacionalidade do **COMITÊ OPERACIONAL** será definida de comum acordo entre as partes, e estabelecidas na NPO. Este **COMITÊ** se reunirá mensalmente, toda primeira quinta-feira útil do mês, preferencialmente na **OBRA**, ou nas sedes das empresas consorciadas e sempre que necessário for, por convocação escrita de qualquer um dos seus integrantes, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência, salvo no caso de manifesta urgência, hipótese em que a convocação se dará com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. Cada **PARTE**, através de seu membro do **COMITÊ OPERACIONAL**, terá direito a um voto. Os suplentes substituirão os titulares em qualquer hipótese de impedimento de comparecimento em reuniões ou ausência, ainda que provisórios.

5.2.2 – Em caso de necessidade de deliberações urgentes, o **COMITÊ OPERACIONAL**, excepcionalmente, deverá se manifestar, por votação de seus membros, através de meios eletrônicos, seja e-mail ou fax.

5.2.3 - Fica estabelecido que o quorum mínimo para instalação e funcionamento do **COMITÊ OPERACIONAL** será de 02(dois) membros, sendo obrigatoriamente um deles, o representante da empresa Líder.

5.2.4 – Ainda que os membros titulares do **COMITÊ OPERACIONAL** estejam presentes, os membros suplentes também poderão participar de todas as reuniões, porém, sem direito a voto.

5.3 – O **COMITÊ OPERACIONAL** não tem função executiva, cabendo ao mesmo as atividades estratégicas da presente execução conjunta, objeto deste contrato.

5.4 – Aos membros do **COMITÊ OPERACIONAL** não caberá qualquer remuneração, pagamento ou reembolso de qualquer natureza, pelo **CONSÓRCIO**.

5.5 – As **PARTES** poderão trocar os seus representantes (titulares ou suplentes) no **COMITÊ OPERACIONAL** a qualquer tempo, mediante aviso por escrito às demais **PARTES**. As alterações deverão constar em ata específica.

5.6 – O **COMITÊ OPERACIONAL** lavrará as Atas de Reuniões, as quais serão assinadas pelos membros presentes.

5.7– As decisões do **COMITÊ OPERACIONAL** serão tomadas, sempre, por consenso e, no caso de divergência, o assunto será submetido às diretorias das **PARTES.**

5.9 – A **GERÊNCIA GERAL DO PROJETO** será composta por 01 (um) profissional indicado pela empresa Líder. O gerente GERAL terá função executiva no Projeto, devendo comparecer às reuniões do **COMITÊ OPERACIONAL,** sempre que este julgar necessário, porém nunca tendo direito a voto.

5.9.1 – O **COMITÊ OPERACIONAL** deverá referendar a contratação de todos os gerentes do **CONSÓRCIO**.

CLÁUSULA SEXTA – DA LIDERANÇA

6.1 – Caberá à **BANDEIRANTES** a liderança do **CONSÓRCIO**, entendida esta como a representação ativa e passiva, junto ao **DNIT**, terceiros, órgãos públicos em geral e em juízo, bem como a coordenação dos trabalhos em todas as fases da **OBRA**, observando sempre as decisões emanadas do **COMITÊ OPERACIONAL.** O **CONSÓRCIO** será representado pelos representantes legais da empresa Líder, que assinará isoladamente quaisquer documentos.

6.1.1. Constituem representantes da empresa Líder os senhores **JOÃO LEOPOLDINO NETO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG 6.351.200-2 e inscrito no CPF(MF) sob o nº 020.003.038-89 e/ou **ABEL TERRUGGI LEOPOLDINO,** brasileiro, casado, empresário, portador do RG 12.893.436-0 e inscrito no CPF(MF) sob o nº 046.141.298-54, podendo ditos representantes agir em conjunto ou isoladamente, e ainda constituir procuradores.

6.2 – A representação do **CONSÓRCIO** pela empresa Líder, **BANDEIRANTES**, não implica em assunção de qualquer ônus, obrigação ou responsabilidade individual, tendo em vista a solidariedade prevista no item 3.1.

6.3 – Todas as decisões da empresa Líder, que venham a onerar ou comprometer o **CONSÓRCIO**, resultando em responsabilidade solidária das **PARTES**, terão que ser previamente aprovadas pelo COMITÊ **OPERACIONAL**.

6.4 – A Consorciada **COPLAN CONSTRUTORA PLANATO**, será representada pelo senhor Maurício Antonio Neves, brasileiro, divorciado, advogado, portador do documento de identidade RG nº 7.546.183-3/SSP-SP e CPF nº 018.612.258-65, residente e domiciliado na Avenida Anisio Haddad, 8205 – Bl 1 – Ap. 63 – Gren F. - cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, CEP 15091-745

6.5 – A Consorciada **ASTEC ENGENHARIA LTDA,** será representada pelo senhor Paulo Eduardo Mugayar, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do documento de identidade RG. Nº 21.581.145-8 e CPF Nº 121.569.438-50, residente e domiciliado na Av. Juscelino Kubistchek de Oliveira, GREEN VALLEY EDGE CITY, casa 390 - Cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo – CEP 15093-260

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FATURAMENTO, DA CONTABILIZAÇÃO, RECEBIMENTOS DE RECEITAS, PARTILHA DE RESULTADOS E APORTES

7.1 – O faturamento da **OBRA** será preferencialmente efetuado pelo **CONSÓRCIO.**

7.2 – O **CONSÓRCIO** terá uma contabilidade própria, para escrituração de todas as receitas, custos e despesas relacionadas com a execução do objeto deste instrumento, a qual será utilizada para dar suporte à contabilidade legal de cada consorciada.

7.2.1 – O **CONSÓRCIO** poderá contratar a suas custas, estrutura jurídica própria ou terceirizada, ou utilizar a estrutura das **PARTES** ou de qualquer uma delas, conforme condições a serem definidas pelo **COMITÊ OPERACIONAL.**

7.2.2 - O **CONSÓRCIO** manterá na **OBRA** estrutura adequada para gerir seus procedimentos administrativos, de pessoal, de compras, pagamentos, almoxarifado, controle de manutenção e outras atividades necessárias para a operacionalização do objeto do **CONTRATO.**

7.3 - A contabilidade referida no item **7.2** poderá ser auditada por profissionais nomeados pelas **PARTES.** Ao final da **OBRA,** esta contabilidade e documentos que a compõem, serão entregues à guarda e responsabilidade da empresa Líder, que os manterá arquivados pelo prazo legal.

7.4 – Os recursos financeiros necessários ao cumprimento do objeto do presente contrato serão oriundos dos aportes efetuados pelas **PARTES,** nas proporções de suas participações, para o atendimento das necessidades do fluxo de caixa.

7.5 – O **CONSÓRCIO** abrirá 01 (uma) conta bancária corrente, na cidade de São Carlos/SP, denominada **CONTA-MOVIMENTO** que receberá os aportes das **PARTES** e servirá para efetuar os pagamentos das obrigações contraídas pelo **CONSÓRCIO**.

7.5.1 – A empresa líder deverá apresentar prestação de contas mensal da movimentação da conta acima referida.

7.6 - Os valores recebidos pelo **CONSÓRCIO** serão integral e imediatamente distribuídos às **PARTES**, na proporção da participação no **CONSÓRCIO**, após apuração e desconto das obrigações a pagar.

7.7 - No caso de qualquer das **PARTES**, por qualquer motivo, deixar de aportar os recursos financeiros necessários e solicitados, na proporção de suas respectivas participações no **CONSÓRCIO**, no prazo estipulado, estes serão aportados pelas outras **PARTES** na proporção de sua participação, mediante solicitação formal da GERÊNCIA GERAL DO PROJETO, 05 (cinco) dias após a data da inadimplência, e sobre este valor da parcela não aportada, a **PARTE** inadimplente deverá pagar as despesas financeiras incidentes sobre a mesma, quais sejam: atualização monetária calculada com base na variação do percentual do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas – FGV, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e multa de 10% (dez por cento), calculados pelo critério "pro rata die", entre o dia seguinte à data definida para o aporte e a data de seu efetivo pagamento. No caso do percentual do IGP-M, o índice a ser utilizado referir-se-á àquele do mês anterior e, na ausência deste, o último publicado. Caso o IGP-M seja extinto, desde já concordam as **PARTES** a utilizar outro índice que venha a substituí-lo. O valor da parcela não aportada e mais estes encargos financeiros serão pagos pela **PARTE** Inadimplente diretamente para as **PARTE**S Adimplentes.

7.7.1 - Se transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data em que as **PARTES** Adimplentes aportaram a parcela devida pela **PARTE** Inadimplente, para efetuar o pagamento dos aportes em atraso e seus correspondentes encargos financeiros retro estabelecidos, a **PARTE** permanecer inadimplente, a mesma terá sua participação proporcional no **CONSÓRCIO** diluída proporcionalmente ao aporte que deveria ter realizado. Neste caso, para o cálculo da diluição da participação proporcional em favor

das **PARTES** Adimplentes, será levado em conta o débito principal da parcela não aportada somada aos seus correspondentes encargos financeiros.

7.7.2 - Nas reuniões do **COMITÊ OPERACIONAL** caberá às **PARTES** Adimplentes informarem a ocorrência de diluição da Participação Proporcional da **PARTE** Inadimplente e ainda assinar, como representante e bastante procuradora da **PARTE** Inadimplente, nomeada que é, pelo presente instrumento, para este fim, a Alteração Contratual do **CONSÓRCIO** com os novos percentuais de Participação Proporcional durante esta mesma reunião do **COMITÊ OPERACIONAL**. A nova Participação Proporcional passa a valer a partir do primeiro dia útil do mês subseqüente ao da realização da reunião do **COMITÊ OPERACIONAL**, na qual foi assinada a Alteração Contratual com as novas participações proporcionais pelas **PARTES** Adimplentes. Neste caso, a Alteração do Contrato de **CONSÓRCIO** deverá ser devidamente protocolada na Junta Comercial.

7.7.2.1 – As **PARTES** deverão comunicar, em conjunto, ao **DNIT,** antes do protocolo da alteração do Contrato de Consórcio na Junta Comercial, em virtude de diluição de Participação Proporcional, conforme previsto no subitem retro.

7.8 – Caso qualquer das **PARTES** deixe de aportar os recursos financeiros necessários e solicitados, na proporção de suas respectivas participações no **CONSÓRCIO**, durante o eventual período de inadimplência do **DNIT**, ficará suspensa a eficácia da regra estabelecida no subitem 7.7.1, acima, até a regularização dos pagamentos pelo **DNIT**, exceção feita aos aportes relacionados à necessidade de satisfação de despesas correntes e que não possam ser adiadas, a serem definidas em **NPO**'s.

7.8.1 - Regularizados os pagamentos pelo **DNIT**, será restabelecida a eficácia do subitem 7.7.1, ocasião em que começará a contar o prazo de 30 (trinta) dias para a **PARTE** Inadimplente purgar sua mora, antes da diluição da sua participação proporcional.

7.9 - O disposto acima, não deve prejudicar quaisquer direitos das **PARTES** Adimplentes, em requerer, frente à **PARTE** Inadimplente, o cumprimento de suas obrigações.

7.10 - Sem prejuízo do disposto nos itens anteriores, a **PARTE** Inadimplente será responsabilizada por quaisquer outros custos sofridos pelas **PARTES** Adimplentes e que sejam comprovadamente decorrentes da inadimplência, além de incorrer a **PARTE** Inadimplente nas demais penalidades previstas neste instrumento, ou impostas por terceiros e pelo **DNIT** ao **CONSÓRCIO.** Responderá, ainda, a **PARTE** Inadimplente pelas perdas e danos a que der causa.

CLÁUSULA OITAVA: MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

8.1 – A mão-de-obra operacional necessária para a execução do objeto deste contrato poderá recrutada no mercado em nome e por conta do **CONSÓRCIO**. Caso o **CONSÓRCIO** opte por utilizar mão-de-obra, de uma das **PARTES,** pagará o salário bruto mensal acrescido de percentual a ser estabelecido para cobertura dos custos inerentes às leis sociais, na forma das **NPO's (Normas e Procedimentos Operacionais)**.

8.2 – Os equipamentos necessários para a execução das **OBRAS** serão alocados, preferencial e proporcionalmente pelas **PARTES**, mediante disponibilização ao **CONSÓRCIO**, sendo que o custo da alocação será determinado pela Tabela de Custo de Propriedade de

Equipamento do **CONSÓRCIO**, a ser elaborada pelas **PARTES** e outros documentos que vierem a ser necessários, aprovados em ata de reunião pelo **COMITÊ OPERACIONAL**. Os critérios para alocação dos equipamentos pelas **PARTES** estarão descritos nas NPO's e serão aprovados pelo **COMITÊ OPERACIONAL**. O custo desta alocação de equipamentos pelas **PARTES** também deverá ser computado na apuração dos resultados mensais do **CONSÓRCIO**.

CLÁUSULA NONA – DA DISSOLUÇÃO

9.1 – O **CONSÓRCIO** será dissolvido de pleno direito mediante o acerto final de contas realizado e assinado pelas **PARTES**, na ocorrência de uma das condições abaixo, observado, porém, o disposto no item 9.2:

a – com a execução total do seu objeto mediante a emissão pelo **DNIT** do "Termo de Recebimento Definitivo" da **OBRA**, atestando haver o **CONSÓRCIO** cumprido integralmente o **CONTRATO** e seus eventuais Termos Aditivos;
b – no caso de o **CONTRATO** vir a ser extinto por qualquer das formas nele consignada.

9.2 – Na hipótese de o **CONSÓRCIO** ser dissolvido, será o mesmo liquidado mediante apuração dos seus direitos e obrigações por intermédio de um liquidante, nomeado pelo **COMITÊ OPERACIONAL**, que agirá, no exercício de suas funções, em obediência às disposições legais e em conformidade com a orientação do referido **COMITÊ**.

9.3- Independentemente da ocorrência do disposto nesta cláusula e seus itens, as **PARTES** continuarão solidárias em relação ao **DNIT** durante todo o período em que o **CONSÓRCIO** continuar responsável pela **OBRA.**

9.4- As **PARTES** desde já estabelecem serão aportadas importâncias a serem definidas pelas partes a título de reserva para contingências futuras que poderá ser mantido pelo prazo de cinco anos, contados a partir do termo de recebimento definitivo da **OBRA**, em conta corrente de aplicação financeira, em nome do **CONSÓRCIO**.

CLÁUSULA DÉCIMA – FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E INADIMPLÊNCIA

10.1 – A recuperação judicial, falência, liquidação ou insolvência de qualquer **PARTE** não afetará o **CONSÓRCIO**, no que respeita as outras **PARTES**. A **PARTE** falida, insolvente, em recuperação judicial ou em liquidação, imediatamente após o despacho judicial que decretar qualquer destas medidas ou após o ato que as determinar, será automaticamente excluída do **CONSÓRCIO**, nos termos do subitem abaixo.

10.1.1 - Ocorrendo quaisquer das hipóteses previstas no item **10.1** acima, as outras **PARTES** terão o direito de, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do despacho que decretar a medida cabível, conforme exposto acima, em conjunto e na proporção relativa de suas respectivas participações no **CONSÓRCIO**, exigir da **PARTE** em recuperação judicial ou extrajudicial, falida, insolvente ou em liquidação, a alienação compulsória da totalidade de sua participação no **CONSÓRCIO**, desde que não haja impedimento judicial para tanto, às outras **PARTES** ou a empresas a serem indicadas pelas outras **PARTES**, pelo valor calculado pela seguinte fórmula: valor a ser pago à **PARTE** retirante é igual ao

valor dos aportes efetuados pela mesma diminuídos das distribuições de resultados havidas, devendo ser ambos os valores atualizados monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata tempore dia, da data de sua ocorrência até a data do efetivo pagamento.

10.2 – No descumprimento das cláusulas e condições deste instrumento por qualquer das **PARTES**, ou de quaisquer outros documentos acessórios entre elas firmados para a perfeita consecução do objeto do **CONSÓRCIO**, a **PARTE** inadimplente sofrerá a penalidade a seguir relacionada, além daquelas já previstas, após vencido o prazo de 07 (sete) dias da notificação da respectiva inadimplência, sem que a **PARTE** notificada tenha regularizado a pendência objeto da notificação:

a) - Pagamento das perdas ocasionadas ao **CONSÓRCIO**, devidamente apuradas mediante a utilização de todos os meios de prova cabíveis, além das quais deverão ser levadas em conta prováveis perdas futuras ao **CONSÓRCIO**, face do inadimplemento.

10.3 – Todos os bens e equipamentos da **PARTE** inadimplente, que tenham sido alocados por esta ao **CONSÓRCIO**, caso o **COMITÊ OPERACIONAL** julgue a permanência destes indispensáveis à conclusão da **OBRA**, somente serão devolvidos à **PARTE** proprietária após o encerramento definitivo da **OBRA**. Em ocorrendo o aqui definido, a **PARTE** proprietária continuará a fazer jus à remuneração destes bens, na forma em que vinham sendo computados na apuração do resultado do **CONSÓRCIO**, conforme previsto em **8.2**.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: SIGILO

11.1 – Durante a vigência deste contrato, e pelo período de 05 (cinco) anos contados do término de sua vigência, as **PARTES** deverão manter em sigilo, e, portanto, em estrito caráter de confidencialidade, todas as informações que estejam ou venham a estar em seu poder, relativas ao negócio do **CONSÓRCIO.**

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA: NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DO COMITÊ OPERACIONAL

12.1 – Nos termos da Cláusula Quinta do contrato, as **PARTES** indicarão oportunamente seus membros titulares, para a formação do **COMITÊ OPERACIONAL.**

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA: FORO

13.1 - Na ocorrência de qualquer divergência oriunda ou relacionada a este Instrumento, as **PARTES** envidarão seus melhores esforços para dirimir amigavelmente a aludida controvérsia. Caso não seja obtida solução amigável dentro de um período de 30 (trinta) dias contados do início espontâneo da tentativa de solução amigável por meio de troca de e-mail, carta ou fax,

ou pela realização de reuniões relativas à matéria de divergência, as **PARTES** elegem o foro da cidade de São Carlos / SP, como o único competente para dirimir dúvidas ou controvérsias, renunciando a qualquer outro, mesmo que privilegiado.

Por estarem assim justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, e para um só efeito jurídico, na presença de 02 (duas) testemunhas.

São Carlos, 19 de novembro de 2019.

PARTES:

2º Reg. Civil S. CARLOS

ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA.
João Leopoldino Neto
RG. Nº 6.351.200/SSP-SP
CPF Nº 020.003.038-89

SCHMIDT

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Mauricio Antonio Neves
RG. 7.546.183-3/SSP-SP
CPF Nº 018.612.258-65

3º NOTAS S.J. Rio Preto

2º TABELIÃO DE NOTAS

ASTEC ENGENHARIA LTDA
Paulo Eduardo Mugayar
RG Nº 21.581.145-8
CPF Nº 121.569.438-50

ENCALSO CONSTRUÇÕES LTDA.

Mario Mucio Eugênio Damha
RG nº 6.498.374-2 SSP/SP
CPF nº 121.006.708-08

Maria Beatriz Eugenio Damha Ajimasto
RG nº 16.257.827-1-SSP/SP
CPF nº 097.550.428-22

TESTEMUNHAS:

1) _____
Nome: José Carlos Leite
RG: 7.545.362-9

2) _____
Nome: Sergio R M Silva
RG: 22.341.022-6

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
646.041/19-8

JUCESP
20 DEZ 2019
SEDE

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE ENGENHEIRO SCHMIDT

Renata Comunale Aleixo
OFICIALA

Rua Santo Antonio, 231
Engenheiro Schmidt
São José do Rio Preto/SP, CEP 15104-014
Tel.: (17) 3808 1068

Reconheco por semelhanca COM valor economico a(s) firma(s) de: MAURICIO ANTONIO NEVES(32173), Dou fe.
Engenheiro Schmidt - SP, 03/12/2019. Em Testemunho _____ da verdade.
FABRICIO ANDRE COMBINATO - ESCREVENTE Total R$ 9,60
od:485149505048495749481554057 - VALIDO SOMENTE COM O(s) SELO(s) DE AUTENTICIDADE Nº(s) , AA0048840

REGISTRO CIVIL E TABELIONATO
Fabricio André Combinato
Escrevente
Engenheiro Schmidt - SP

C10998AA0048840

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 2º SUBDISTRITO DE SÃO CARLOS SP
CARMEN SUELI CORREA DESTRO - OFICIAL TITULAR

Rua José Benetti, 263 - Vila Prado
São Carlos/SP - CEP: 13574-300
Fone/Fax: (16) 3374-2010

RECONHECO POR SEMELHANCA A FIRMA DE JOSE LEOPOLDINO NETO. DOU FÉ.
POR ATO R$ 9,43, EM TEST _____ DA VERDADE.

LUCAS BIAGOM
05/12/2019 09:27

Cl: AA-17221[illegible]

"VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E/OU RASURAS"

C10977AA0172216

22 Notas
22º Tabelião de Notas da Capital / SP
ANA PAULA FRONTINI - Tabeliã
Av. Brigadeiro Luis Antonio, 3.745 – CEP 01401-001 – Jardim Paulista
São Paulo/SP – Tel.: 3056.6755 – 22tabeliaodenotas@gmail.com

Reconheço por semelhança firma com valor economico de:
MARIO MUCIO EUGENIO DAMHA; MARIA BEATRIZ EUGENIO DAMHA AJIMASTO.....
.....
São Paulo, 19 de Novembro de 2019
Em test._____ da verdade.
JOÃO LUCAS BOLONHA
Selo(s): 1057AA0950143 a 1057AA0950144 Valor: R$ 19,00
Operador: MOSS
"VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E/OU RASURAS"

C10957AA0950143

C10957AA0950144

22º TABELIÃO DE NOTAS
João Lucas Bolonha
Escrevente Autorizado
São Paulo - Capital

TERCEIRO TABELIÃO DE NOTAS - *SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP*
Tabelião: ALTAIR DE ALMEIDA CORRÊA
Rua Jorge Tibiriçá, 2702 – Centro – CEP: 15010-050 – Tel.: (17) 3233-8566 – cartorio@terceirotabeliao.com.br

Reconheco por semelhanca firma COM VALOR ECONOMICO de: PAULO EDUARDO MORAVAR.....
.....
São Jose do Rio Preto-SP, 10 de Dezembro de 2019
Em test. _____ da verdade. Valor:R$ 9,60
RENILDA APARECIDA DE MATOS FERNANDES - ESCREVENTE
Selo(s): 0295AA0380612
"VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E/OU RASURAS"

Renilda - Escrevente
S. J. PRETO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620170001994
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional RODOLFO MORI QUEIROZ referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: RODOLFO MORI QUEIROZ
Registro: 5063068446-SP . . . . . RNP: 2608747809
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230171619238 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . . Registrada em: 24/02/2017Baixada em: 03/03/2017
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220121061683
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL à 92221220121060668
Empresa Contratada: COPLAN-CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO -

AVENIDA DO ESTADO . . . . . No.: 777 . . . .
Complemento: . . . . . Bairro: PONTE PEQUENA
Cidade: São Paulo . . . . . UF: SP CEP: 01107901 . PAIS: BRASIL
Contrato: 18.176-6 . . . . . Celebrado em : 20/08/2012
Vinculado à ART: 28027230171477301, 28027230171477381, 28027230171477429, 28027230171477470, 28027230171477541, 28027230171477598
Valor do Contrato: R$ 45.593.583,60 . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RODOVIA SP-322 E SPA-442/322 . . . . . No.: . . . . . .
Complemento: DO KM 426,60 AO KM 449,01 DA SP-322 E KM 2,60 DA SPA-442/322.... Bairro: ZONA RURAL

Cidade: Olímpia . . . . . UF: SP CEP: 15400000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 28/08/2012 Conclusão Efetiva: 27/10/2015 . . . . . Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO CNPJ: 43.052.497/0001-02

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Pavimentação, Asfáltica. 22,41000 quilômetro.

Observações

Execução de obras e serviços de duplicação da pista do Km 395,80 ao Km 398,50, recapeamento da pista, pavimentação dos acostamentos e implantação de faixas adicionais do Km 398,50 ao Km 449,01 da SP-322 e contenção em erosão próximo ao acostamento e a galeria do Córrego dos Pretos na SPA-442/322, Km 2,60, no município de Olímpia, compreendendo o LOTE 02 - do KM 426,60 ao KM 449,01 da SP-322 e KM 2,60 da SPA-442/322.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Houve a participação de outro profissional, Engenheiro Civil Carlos Cesar Morgueta, CREA n.º 0601277009.
Houve aditivos de prazo e aditivos de valor de R$ 4.149.594,04.
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 34 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 06/09/2016, devidamente assinado por Engenheira Civil Sonia Maria Marcitelli, CREA n.º 0600553025, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620170001994
06/03/2017 14:17:44
Autenticação Digital: GaUys1aB0l5xKkzK0lKCB0TlB6B3z01k

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0266/2016

A ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO DA DIRETORIA DE ENGENHARIA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO, DER/SP - CNPJ Nº 43.052.497/0001-02, NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES QUE LHE FORAM ATRIBUÍDAS, NA PORTARIA SUP-DER-035 DE 23/06/2016, A PEDIDO DO INTERESSADO E COM BASE NAS INFORMAÇÕES DA SEÇÃO DE ORIENTAÇÃO E CONTROLE DE OBRAS CONTRATADAS, ATESTA O SEGUINTE:

DADOS GERAIS

CONTRATO : 18176-6

INTERESSADO: COPLAN

OBJETO: EXEC.DAS OBRAS E SERV.DE DUPLIC.DA PISTA KM 395,80 AO KM 398,50,RECAP.PISTA, PAV.DOS ACOST.E IMP.DE FAIXAS ADIC.KM 398,50 AO KM 449,01 SP-322 E CONTENCAO EM EROSAO PROX.AO ACOST.E GALER.DO CORREGO DOS PRETOS NA SPA 442/322,KM 2,60, MUNIC. DE OLIMPIA-LOTE 2: KM 426,60 AO KM 449,01 SP.322 E KM 2,60-SPA 442/322
EDITAL: 024/12-CO-DER-L02

CONTRATADA		MEDIÇÕES	PERÍODO
COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA		001 A MF	28/08/12 A 27/10/15
CNPJ: 49.681.778/0001-00			
ENG.RESP.TEC.	CARLOS CESAR MORGUETA	001 A MF	28/08/12 A 27/10/15
ENG.PREPOSTO CIVIL	RODOLFO MORI QUEIROZ	001 A MF	28/08/12 A 27/10/15

PRAZO CONTRATUAL: 38 MESES
VALOR DO CONTRATO NA DATA BASE:
VALOR INICIAL R$ 45.593.583,60
VALOR COM ADITIVO R$ 49.743.177,64
DATA BASE: 12/11

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS
CONSTITUI O OBJETO DO CONTRATO EM REFERENCIA:
EXECUÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS DE DUPLICAÇAO DA PISTA DO KM 395,80 AO KM 398,50, RECAPEAMENTO DA PISTA, PAVIMENTAÇÃO DOS ACOSTAMENTOS E IMPLANTAÇÃO DE FAIXAS ADICIONAIS DO KM 398,50 AO KM 449,01 DA SP-322 E CONTENÇAO EM EROSAO PROXIMO AO ACOSTAMENTO E A GALERIA DO CORREGO DOS PRETOS NA SPA-442/322, KM 2,60, NO MUNICIPIO DE OLIMPIA, COMPREENDENDO O LOTE 02, DO KM 426,60 AO KM 449,01 DA SP-322 E KM 2,60 DA SPA-442/322.

FORAM EXECUTADOS ATRAVÉS DO CONTRATO OS SERVIÇOS E QUANTIDADES A SEGUIR:

F A S E 21 SERVICOS PRELIMINARES

21.01.01	SONDAGEM A PERCUSSAO ATE 15 M PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO A VISITA PREVIA AO LOCAL, MARCACAO DOS FUROS (SENDO QUE A DISTANCIA ENTRE OS FUROS NAO DEVE SER SUPERIOR A 30 M), A PERFEITA EXECUCAO DAS SONDAGENS, CONFIRMACAO DA LOCACAO E DO NIVELAMENTO, DESCRICAO DAS AMOSTRAS DE SOLO DE CADA TERMO DE SONDAGEM, ELABORACAO DO PERFIL DE SONDAGEM DE LABORATORIO (EM TERMOS DE RESISTENCIA, PERMEABILIDADE E DEFORMABILIDADE), REVISAO DA CLASSIFICACAO E, POR FIM, ELABORACAO E APROVACAO FINAL DO RELATORIO DE SONDAGEM. TAMBEM ESTA INCLUSO MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA PERFEITA EXECUCAO DO ENSAIO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) EXECUTADO.	##########50,00 M#

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

CONTRATO : 18176-6

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 21 SERVICOS PRELIMINARES

21.01.07	TAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM A PERCUSSAO. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO A LOCACAO DA SONDAGENS EM CAMPO E NIVELAMENTO, CHEGADA A OBRA E INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRA. TAMBEM ESTA INCLUSO MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA INSTALACAO DA SONDAGEM. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) DE INSTALACAO.	############1,00	UN#
21.01.09	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTÁ INCLUSO O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DA EMPRESA ATE O LOCAL DE EXECUCAO DOS FUROS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR QUILOMETRO X EQUIPAMENTO (KM X EQUIP.)DE DISTANCIA PERCORRIDA (IDA E VOLTA)	##########200,00	KM*EQUIP#
21.01.10	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O DESLOCAMENTO DO EQUIPAMENTO DENTRO DA OBRA ENTRE OS FUROS, SENDO QUE A DISTANCIA ENTRE OS FUROS DEVE SER SUPERIOR A 30 METROS. MEDIÇÃO: SERÁ MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE DESLOCAMENTO.	############60,00	M#
21.01.11	PLATAFORMA OU BANQUETA PARA SONDAGEM A PERCUSSAO PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA PERMITIR A REALIZACAO DE SONDAGEM EM LOCAIS INGRIMES. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR EQUIPAMENTO (EQUIP).	############1,00	EQUIP#
21.02.06.01	LEVANT. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, POLIGONAL CLASSE II PAC ESC. 1:500 ATE 1 HA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO, EQUIPE ESPECIALIZADA DE MAO DE OBRA, EQUIPAMENTOS DE PRECISAO TAIS COMO, NIVEL, TEODOLITO E/OU ESTACAO TOTAL, COM TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS COM FORNECIMENTO DE DADOS EM MEIO MAGNETICO E/OU PAPEL. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) DE LEVANTAMENTO ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	############1,00	UN#
21.03	REMOCOES		
21.03.06	REMOCAO CANALIZACAO D> 0,60 M. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE RETIRADA E REMOCAO DA CANALIZACAO PARA FINS DE REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE O TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO, INDEPENDENTE DA DISTANCIA. INCLUSO O SERVICO ESCAVACAO PARA REMOCAO DA CANALIZACAO	############88,81	M#

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

CONTRATO : 18176-6

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 21 SERVICOS PRELIMINARES

	ATE A PROFUNDIDADE DE 3,00 M, CONSIDERANDO O TERRENO NATURAL E A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, ACIMA DISSO DEVERA SER MEDIDO A ESCAVACAO EM ITEM ESPEFICO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE CANALIZACAO REMOVIDA E TRANSPORTADA.		
21.03.07	REMOCAO CANALIZACAO D< 0,60 M. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE RETIRADA E REMOCAO DA CANALIZACAO PARA FINS DE REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE O TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO, INDEPENDENTE DA DISTANCIA. INCLUSO O SERVICO ESCAVACAO PARA REMOCAO DA CANALIZACAO ATE A PROFUNDIDADE DE 3,00 M, CONSIDERANDO O TERRENO NATURAL E A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, ACIMA DISSO DEVERA SER MEDIDO A ESCAVACAO EM ITEM ESPEFICO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE CANALIZACAO REMOVIDA E TRANSPORTADA.	##########584,91	M#
21.03.08	REMOCAO E TRANSPORTE DE GUIA PRE-MOLDADA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUAIS NECESSARIAS PARA PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO DE REMOCAO PARA FINS DE REAPROVEITAMENTO. INCLUI AINDA O TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO E A ESTOCAGEM, INDEPENDENTE DA DISTANCIA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE GUIA REMOVIDA E TRANSPORTADA, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.	##########833,00	M#
21.05	DEMOLICAO/REMOCAO, CONFORME SECAO 7.05 DO MANUAL DE NORMAS.		
21.05.01	DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS TAIS COMO: COMPRESSORES DE AR, ROMPEDORES, RETROESCAVADEIRA, CAMINHOES TRANSPORTADORES, E TODOS OS OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DA DEMOLICAO. TAMBEM ESTA INCLUSO A CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS, INDEPENDENTE DA DISTANCIA.INCLUSO TAMBEM O BDI MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO DE MATERIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTE, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.	##########197,00	M3#
21.05.02	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA C/ ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPA-	########2.034,03	M3#

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

CONTRATO : 18176-6

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 21 SERVICOS PRELIMINARES

	MENTOS TAIS COMO: COMPRESSOR DE AR, ROMPEDORES, RETROESCAVADEIRA, CAMINHOES TRANSPORTADORES, E TODOS OS OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DA DEMOLICAO. TAMBEM ESTA INCLUSO A CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS, INDEPENDENTES DA DISTANCIA.INCLUSO TAMBEM O BDI. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO DE MATERIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTE, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.		
21.05.07	DEMOLICAO PAVIMENTO FLEXIVEL COM TRANSPORTE. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS TAIS COMO: COMPRESSORES DE AR, ROMPEDORES, RETROESCAVADEIRA, CAMINHOES TRANSPORTADORES, E TODOS OS OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA PERFEITA EXECUCAO DA DEMOLICAO. TAMBEM ESTA INCLUSO A CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS, INDEPENDENTE DA DISTANCIA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE MATERIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTE, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.	########38.855,40	M3#

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

22.01	LIMPEZA DO TERRENO		
22.01.01	LIMPEZA DO TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ARVORE PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A LIMPEZA E AMONTOAMENTO DE MATERIAIS, INCLUSIVE A RETIRADA DA CAMADA VEGETAL, ARBUSTOS, TOCOS, GALHOS E RAIZES. INCLUSO TAMBEM O BDI. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), CONSIDERANDO A AREA DE PROJECAO HORIZONTAL E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO	########3.820,00	M2#
22.01.02	LIMPEZA DO TERRENO COM DESTOCAMENTO DE ARVORES COM PERIMETRO MENOR OU IGUAL A 78CM. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A LIMPEZA E AMONTOAMENTO DE MATERIAIS, INCLUSIVE A RETIRADA DA CAMADA VEGETAL, ARBUSTOS, TOCOS, GALHOS, RAIZES E DESTOCAMENTO DAS ARVORES COM PERIMETRO MENOR OU IGUAL A 78 CM, MEDIDO A UM METRO DO NIVEL DO SOLO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), CONSIRANDO A AREA DE PROJECAO HORIZONTAL.	######687.848,00	M2#
22.02	ESCAVACAO DE MATERIAL.		
22.02.01	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2ª CATEGORIA PRELIMINARES	######221.683,25	M3#

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

CONTRATO : 18176-6

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIO PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE EXTRACAO DE SOLO NO ESTADO IN NATURA EM CORTES PARA EXECUCAO DA PLATAFORMA DE TERRAPLENAGEM; EM JAZIDAS DE SOLOS OU AINDA PARA A IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM DE GRANDE PORTE, PONTES E VIADUTOS. INCLUI AINDA, A CARGA DO MATERIAL ESCAVADO NOS VEICULOS TRANSPORTADORES OU AUTO-CARREGAVEIS (MOTOSCRAPER).INCLUI TAMBEM O BDI
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), PELO VOLUME MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA, CONSIDERANDO-SE O FATOR DE COMPACTACAO EQUIVALENTE AO VOLUME DE ATERRO, INDICADO PELO PROJETO OU POR ENSAIOS DE CAMPO A PARTIR DAS DENSIDADES NO ESTADO NATURAL E O SOLO COMPACTADO.

22.02.02 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA COM RIPPER ###########12.773,76 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIO PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE DESMONTE DE MATERIAL QUE APRESENTE NO ESTADO NATURAL, GRAU DE COMPACTACAO ACIMA DAS CONDICOES NORMAIS, ONDE SOMENTE E POSSIVEL SUA EXTRACAO COM A UTILIZACAO DE TRATOR ESTEIRA COM RIPPER. INCLUI AINDA, A CARGA DO MATERIAL ESCAVADO NOS VEICULOS TRANSPORTADORES E BDI.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), PELO VOLUME MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA, CONSIDERANDO-SE O FATOR DE COMPACTACAO EQUIVALENTE AO VOLUME DE ATERRO, INDICADO PELO PROJETO OU POR ENSAIOS DE CAMPO A PARTIR DAS DENSIDADES NO ESTADO NATURAL E O SOLO COMPACTADO.

22.02.06 CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA ##########103.412,10 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO OS EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA, BEM COMO TODAS AS DESPESAS INDIRETAS E BONIFICACOES (BDI)
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), SENDO CONSIDERANDO A AREA DE PROJECAO HORIZONTAL DA LIMPEZA DO TERRENO E ALTURA DO MATERIAL COM ESPESSURA EQUIVALENTE A 30 CM E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.

22.02.09 ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA ##########126.656,41 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO MATERIAL NO BOTA-FORA. CONSISTE NAS OPERACOES DE CONFORMACAO DE MATERIAIS PROVENIENTES DA LIMPEZA DE TERRENO, ESCAVACAO DE SOLO MOLE OU AINDA OS MATERIAIS DE 1, 2 E 3A. CATEGORIAS CONSIDERADOS INADEQUADOS OU DESCARTADOS PARA UTILIZACAO EM

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

CONTRATO : 18176-6

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

	ATERRO. OS MATERIAIS DEVERAO SER ESPALHADOS EM CAMADAS COM ESPESSURAS QUE POSSIBILITEM SUA COMPACTACAO, REGULARIZACAO E ACABAMENTO.INCLUSO O BDI. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), CONSIDERANDO O VOLUME PROVENIENTE DA ESCAVACAO NO CORTE NA CAVA		
22.03	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO.		
22.03.01	TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO. INCLUSO TAMBEM O BDI MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.	#######40.135,00	M3*KM#
22.03.02	TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 2 KM PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO. INCLUSO TAMBEM O BDI MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.	#######35.613,00	M3*KM#
22.03.03	TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO. INCLUSO TAMBEM O BDI. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE	#######78.874,17	M3*KM#

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

CONTRATO : 18176-6

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

	QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.		
22.03.04	TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO. INCLUSO TAMBEM O BDI. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3 X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CENTROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTINO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO ATERRO OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.	######300.553,00	M3*KM#
22.03.11	TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA ATE 1 KM PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO (URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO. INCLUSO TAMBEM O BDI MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO VEZES QUILOMETRO (M3 X KM), CONSIDERANDO O MESMO VOLUME OBTIDO PARA A CARGA DO MATERIAL DE LIMPEZA E A MENOR DISTANCIA REAL POSSIVEL (MEDIA ENTRE IDA E VOLTA) ENTRE O CENTRO DE GRAVIDADE DA AREA DE PROJECAO HORIZONTAL DE LIMPEZA E O LOCAL DE DEPOSITO DE MATERIAL.	#######62.531,00	M3*KM#
22.03.12	TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA ALEM DE 1 KM. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS MATERIAIS ESCAVADOS, BEM COMO A DESCARGA DOS MESMOS,EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.INCLUSO TAMBEM O BDI MEDICAO SERA MEDIDO POR METRO CUBICO VEZES QUILOMETRO (M3 X KM), CONSIDERANDO O VOLUME MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA E A MENOR DISTANCIA REAL POSSIVEL (MEDIA ENTRE IDA E VOLTA) ENTRE O LOCAL DA CARGA E O LOCAL DE DEPOSITO DE MATERIAL.	######105.982,85	M3*KM#
22.04	COMPACTACAO.		
22.04.01	COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL A 95% DO PROCTOR SIMPLES	######161.303,00	M3#

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

CONTRATO : 18176-6

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 22 TERRAPLENAGEM

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O ADENSAMENTO DO MATERIAL UTILIZADO PARA A EXECUCAO DE ATERRO, E QUE DEVERA ATINGIR GRAU DE COMPACTACAO SUPERIOR A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIFORMEMENTE POR TODA A EXTENSAO DA PLATAFORMMA, ENTRE OS OFFSET DAS EXTREMIDADES INDICADAS NO PROJETO GEOMETRICO. AS ESPESSURAS DAS CAMADAS INDEPENDENTE DO TIPO DE SOLO DEVERA SER INFERIOR A 30 CM, SENDO QUE TODAS AS CAMADAS NECESSARIAS PARA A FORMACAO DO MACICO DE ATERRO, DEVERAO SER LIBERADAS PELO ENSAIO DE CAMPO. ESTAO INCLUSOS AINDA, ALEM, DOS ROLOS COMPACTADORES, TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A HOMOGENIZACAO, UMIDIFICACAO OU AERACAO DAS CAMADAS QUANDO NECESSARIO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE ATERRO COMPACTADO, APURADO A PARTIR DO TERRENO NATURAL, ISENTO DE CAMADA VEGETAL E OS ELEMENTOS GEOMETRICO CONTIDOS NAS SECOES TRANSVERSAIS DE PROJETO.

F A S E 23 PAVIMENTACAO

23.02 MELHORIA / PREPARO SUB-LEITO.
NOS PRECOS UNITARIOS ESTAO INCLUSOS AS OPERACOES DE REGULARIZACAO, ACRESCIMO, REMOCAO, ESCARIFICACAO, UMEDEDIMENTO OU AERACAO, COMPACTACAO E QUAISQUER OUTRAS OPERACOES, VISANDO CONFORMAR O LEITO ESTRADAL. A MEDICAO DOS SERVICOS SERA EFETUADA EM METROS QUADRADOS DE PLATAFORMA CONCLUIDA, COM BASE NAS MEDIDAS CONTIDAS NO PROJETO E CONFIRMADA PELA FISCALIZACAO.

23.02.01 MELHORIA DO SUB-LEITO A NO MINIMO 100% DO PROCTOR NORMAL ######320.395,70 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA AS OPERACOES DE CONFORMACAO, REGULARIZACAO, REMOCAO, ESCARIFICACAO, UMEDECIMENTO OU AERACAO, COMPACTACAO E ACABAMENTO SOBRE A PLATAFORMA FINAL DE TERRAPLENAGEM, CONFORME ELEMENTOS DO PROJETO GEOMETRICO E DE ACORDO COM A ESPECIFICACAO TECNICA OU AQUELA INDICADA PELO PROJETO. INCLUSO TAMBEM O BDI.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLAFORMA CONCLUIDA, COM BASE NAS MEDIDAS CONTIDAS NO PROJETO, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

23.04 SUB-BASE OU BASE.
23.04.02 SUB-BASE OU BASE DE SOLO BRITA,
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, USINAGEM, PERDAS, CARGA TRANSPORTES ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO, FORMAS LATERAIS, COMPACTACAO E ACABAMENTO. OS SERVICOS SERAO MEDIDOS EM METRO CUBICO DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO.

23.04.02.02 SUB-BASE OU BASE DE SOLO BRITA C/ CIMENTO 4% #######50.363,79 M3#

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

CONTRATO : 18176-6

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 23 PAVIMENTACAO

	PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, USINAGEM, PERDAS, CARGA E TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, REGULARIZACAO, FORMAS LATERAIS, COMPACTACAO E ACABAMENTO. INCLUSO TAMBEM O BDI. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	
23.04.02.05	SUB-BASE OU BASE SOLO BRITA COM 50% DE BRITA PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, HOMOGENEIZACAO DA MISTURA EM USINA DEVIDAMENTE CALIBRADA, PERDAS, CARGA E TRANSPORTE ATE OS LOCAIS DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMEDECIMENTO, COMPACTACAO E ACABAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/006. MEDICAO O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METROS CUBICOS (M3) DE CAMADA ACABADA E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.	#######11.312,23 M3#
23.04.02.09	SUB-BASE OU BASE SOLO BRITA COM 70% DE BRITA PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, HOMOGENEIZACAO DA MISTURA EM USINA DEVIDAMENTE CALIBRADA, PERDAS, CARGA E TRANSPORTE ATE OS LOCAIS DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMEDECIMENTO, COMPACTACAO E ACABAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/006. MEDICAO O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METROS CUBICOS (M3) DE CAMADA ACABADA E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.	#######39.488,94 M3#
23.04.03 23.04.03.01	SUB-BASE OU BASE DE BRITA. SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA SIMPLES PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS, HOMOGENEIZACAO DA MISTURA EM USINA DEVIDAMENTE CALIBRADA, PERDAS, CARGA E TRANSPORTE ATE OS LOCAIS DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMEDECIMENTO, COMPACTACAO E ACABAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/008. MEDICAO O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METROS CUBICOS (M3) DE CAMADA ACABADA E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	########9.017,35 M3#
23.04.03.04	SUB-BASE OU BASE DE PEDRA RACHAO PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, BDI NECESSARIOS PARA A EXECUCAO DA CAMADA DE PEDRA	##########368,07 M3#

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

CONTRATO : 18176-6

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 23 PAVIMENTACAO

RACHAO, CUJA FAIXA DE GRANULOMETRIA DEVERA ATENDER A ESPECIFICADA NA NORMA TECNICA OU INDICADA PELO PROJETO. INCLUI AINDA O TRANSPORTE, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTACAO DO MATERIAL, BEM COMO A EXECUCAO DAS CAMADAS DE TRANSICAO E TRAVAMENTO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO

23.05 IMPRIMADURA BETUMINOSA.

23.05.01 IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE ######290.250,65 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DE LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA; REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A EXECUCAO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPROMETA A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSARIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAO DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/019.
MEDICAO
O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE AREA IMPRIMADA E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.

23.05.02 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE ######664.880,39 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO, ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DE LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA; REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A EXECUCAO EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS POR TERCEIROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPROMETA A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSARIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAO DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E A ET-DE-P00/020.
MEDICAO
O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA PAGO EM METRO QUADRADO (M2) DE AREA IMPRIMADA E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.

23.08 CONCRETO ASFALTICO

23.08.02 CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - BINDER GRAD. B COM DOP. #######13.336,90 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO, PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A EXECUCAO DE ENSAIOS REFERENTES AO CONTROLE TECNOLOGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZACAO REQUERIDA, CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEICULOS ADEQUADOS ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELE-

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

CONTRATO : 18176-6

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 23 PAVIMENTACAO

TRONICOS, COMPACTACAO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AOS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER O PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

23.08.03	CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE - GRADUACAO C COM DOP		
23.08.03.03	CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE - GRAD. C COM DOP. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO, PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A EXECUCAO DE ENSAIOS REFERENTES AO CONTROLE TECNOLOGICO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZACAO REQUERIDA, CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEICULOS ADEQUADOS ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELETRONICOS, COMPACTACAO E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AOS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A ATENDER O PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO	########19.028,10	M3#
23.10.01	FRESAGEM DE PAVIMENTO. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, SINALIZACAO, MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO E OUTROS SERVICOS NECESSARIOS, BDI INCLUSO O TRANSPORTE DO MATERIAL FRESADO ATE O LOCAL DE ESTOCAGEM. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) FRESADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO	########4.781,79	M3#

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

24.02	ESCAVACAO PARA IMPLANTACAO DA OBRA DE ARTE		
24.02.01	ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS SEM EXPLOSIVOS. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA A ESCAVACAO DE MATERIAIS DE 1/2 CATEGORIA, CARGA, TRANSPORTE INDEPENDENTE DA DISTANCIA, DESCARGA E E ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO LOCAL, BEM COMO EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUAIS, BDI NECESSARIAS PARA PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.	##########767,50	M3#
24.02.02	ESCAVACAO MECANICA PARA OBRAS SEM EXPLOSIVOS.	########1.050,76	M3#

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

CONTRATO : 18176-6

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

	PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA A ESCAVACAO DE MATERIAIS DE 1/2 CATEGORIA, CARGA, TRANSPORTE INDEPENDENTE DA DISTANCIA, DESCARGA E ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO LOCAL, BEM COMO, BDI EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUAIS NECESSARIAS PARA PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.		
24.02.08	ESCAVACAO FUND. BUEIRO OU DRENO SEM EXPL. ATE 2M. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO SERVICO, FERRAMENTAS MANUAIS, INCLUSIVE CAMINHOES TRANSPORTADORES NECESSARIOS PARA O TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO ATE O LOCAL DETERMINADO PELA FISCALIZACAO.INCLUSO TAMBEM O BDI. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ESCAVADO, MEDIDO CORTE OU NA CAVA E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	#######12.424,74	M3#
24.02.09	ACRESCIMO P/ ESCAV. 1,5M PROFUNDIDADE ALEM DE2M PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E FERRAMENTAS MANUAIS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ESCAVADO, MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	########1.044,64	M3#
24.03 24.03.06	PAREDE DE ENSECADEIRA SIMPLES OU DUPLA ESCORAMENTO VALAS/ CAVAS P/ FUND. CONT. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, A UTILIZACAO E TRANSPORTE DE PRANCHAS, PERFIS, ACESSORIOS E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS, EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI PARA A EXECUCAO DOS ESCORAMENTOS E TRAVAMENTO INCLUSIVE SUA POSTERIOR RETIRADA, INCLUSO AINDA O COMPRIMENTO NECESSARIO PARA INCORPORACAO DOS PERFIS DE SUSTENTACAO ABAIXO DA COTA DE FUNDO DA VALA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR (M2) METRO QUADRADO, CONSIDERANDO-SE AS AREAS DAS PAREDES DA VALA ESCORADAS (CONFORME O CASO), A PARTIR DA COTA DE FUNDO DA VALA ATE O NIVEL SUPERIOR DO TERRENO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	########3.752,34	M2#
24.03.08	ESCORAMENTO PARA FORMAS PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS, FERRAMENTAS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E DEMAIS SERVIÇOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. INCLUSO TAMBEM A RETIRADA DO ESCORAMENTO.	##########600,00	M2#

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

CONTRATO : 18176-6

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

	MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE ESCORAMENTO LATERAL ACIMA DE 3M E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.		
24.04	CIMBRAMENTO		
24.04.01	CIMB. DE PASSAGEM SECUND. E GALERIA RETANGULAR COM ALTURA SUPERIOR A 4 METROS. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, UTILIZACAO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS SERVICOS NECESSARIOS A MONTAGEM DO CIMBRAMENTO. INCLUI AINDA, DESMONTAGEM DO CIMBRAMENTO, EVENTUAIS PERDAS DE MATERIAIS, BDI E A REMOCAO PARA O LOCAL ADEQUADO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M2) ATESTADO PELA FISCALIZACAO.	##########307,13	M3#
24.04.04	ANDAIME TUBULAR. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS NECESSARIOS A MONTAGEM DO ANDAIME. INCLUI AINDA, TODAS AS DESPESAS COM A DESMONTAGEM DO ANDAIME. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE ACORDO COM O PROJETO, OU NA FALTA DESTE, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.	##########500,00	M3#
24.05	FORMA PARA CONCRETO		
24.05.01	FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS A SUA CONFECCAO, INCLUSIVE ESCORAMENTO LATERAL ATE 3M; TRAVAMENTOS, PERDAS, DESFORMA E REMOCAO DOS DETRITOS OU AS SOBRAS, BEM COMO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO. MEDIÇÃO: SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) E A AREA A SER CONSIDERADA, SERA RELATIVA A SUPERFICIE EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES DAS ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJETO E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.	########7.682,76	M2#
24.06	ACO PARA CONCRETO ARMADO		
24.06.02	BARRA DE ACO CA-50. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAMENTO, COLOCACAO NAS FORMAS, PERDAS POR MANUSEIO, SOBRAS OU MATERIAL RETIRADO PARA ENSAIOS TECNOLOGICOS, DESBITOLAMENTO, GABARITOS, ARAME RECOZIDO, BEM COMO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS	#######60.123,42	KG#

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

CONTRATO : 18176-6

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

	A COMPLETA EXECUCAO DOS SERVICOS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG) E O PESO A SER CONSIDERADO DEVE SER O CONSTANTE DO PROJETO, QUANDO NA FALTA DESTE, DETERMINADO PELO COMPRIMENTO TEORICO, DIAMETRO NOMINAL E PESO POR METRO DE ACORDO COM A NBR 7480 E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO		
24.06.04	TELA METALICA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, O FORNECIMENTO DA TELA, TRANSPORTE, PERDAS, SOBREPOSICOES, COLOCACAO, ARAME PARA AMARRACAO E TODOS OS DEMAIS MATERIAIS. INCLUI AINDA, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG) DE ACORDO COM O PROJETO OU NA FALTA DESTE, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.	########2.542,45	KG#
24.07	CONCRETO		
24.07.01	CONCRETO FCK 10 MPA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	###########75,90	M3#
24.07.02	CONCRETO FCK 15 MPA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	########4.062,06	M3#
24.07.04	CONCRETO FCK 20 MPA. PRELIMINARES	##########499,08	M3#

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

CONTRATO : 18176-6

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.07.05	CONCRETO FCK 25 MPA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	##########438,91	M3#
24.07.07	CONCRETO FCK 30 MPA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRETO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO, CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE SOBRESCAVACAO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	##########70,00	M3#
24.08	JUNTA DE DILATACAO, RETRACAO, ELASTICA PRE-MOLDADA PERFILADO PARA CONCRETO		
24.08.02	JUNTA ELASTICA EM PVC TIPO O-22. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCACAO DA JUNTA ELASTICA, CONSIDERANDO-SE TODAS AS PERDAS DO MATERIAL. TAMBEM ESTA	##########189,66	M#

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

CONTRATO : 18176-6

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

INCLUSO A MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE JUNTA ELASTICA COLOCADA DE ACORDO COM O PROJETO E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.

24.09 ENROCAMENTO PEDRA

24.09.02 ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA. ##########485,80 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DA PEDRA MARROADA, E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, TRANSPORTE, PERDAS E EXECUÇÃO, BEM COMO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO E PREPARO DA SUPERFISSARIOS A COMPLETA EXECUÇÃO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE ENROCAMENTO ARRUMADA E REJUNTADA, CONFORME O PROJETO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.09.03 ENROCAMENTO PEDRA JOGADA. ###########40,00 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DA PEDRA MARROADA, TRANSPORTE, PERDAS E EXECUCAO, BEM COMO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVICOS DE REGULARIZACAO E PREPARO DA SUPERFICIE DE APLICACAO DOS MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE ENROCAMENTO ACABADO, CONFORME O PROJETO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

24.09.13 CAMADA FILTRANTE PEDRA BRITADA. ########2.978,50 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS NO LOCAL DETERMINADO PELA FISCALIZACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS,BDI FERRAMENTAS MANUAIS E DEMAIS SERVICOS DE APOIO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA ACABADA E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.

24.11 ALVENARIA, CONFORME SECAO 8.14 DO MANUAL DE NORMAS POR M3 DE ALVENARIA EXECUTADA. ARGAMASSA, POR M3 OU M2 COMPREENDENDO O PREPARO E A APLICACAO.

24.11.04 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA. ##########287,51 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, ASSENTAMENTO, PERDAS E TODOS OS MATERIAIS; MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO SERVICO, INCLUSIVE FORMAS E ANDAIMES, QUE POR VENTURA SE FIZEREM NECESSARIOS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), ASSENTADO NAS DIMENSOES DO PROJETO E ATESTADO PELA FISCA-

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

LIZAÇÃO.

24.11.05	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, ASSENTAMENTO, PERDAS E TODOS OS MATERIAIS; MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO SERVICO, INCLUSIVE FORMAS E ANDAIMES, QUE POR VENTURA SE FIZEREM NECESSARIOS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), ASSENTADO NAS DIMENSOES DO PROJETO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	##########113,66	M3#
24.11.07	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 ESP. 2CM. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, PERDAS, ANDAIMES, ACABAMENTO, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, ALEM DE TODOS OS SERVICOS NECESSARIOS PARA A SUA COMPLETA EXECUCAO, INCLUSIVE FORMAS E ANDAIMES, QUE POR VENTURA SE FIZEREM NECESSARIOS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), NAS DIMENSOES DO PROJETO, NAO CONSIDERANDO AREAS INDIVIDUAIS NAO ARGAMASSA DAS SUPERIORES A 1,00 M2.	##########650,61	M2#
24.12	ENCHIMENTO DE VALAS		
24.12.01.01	ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1 E 2. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE PERDAS, TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO,COLOCACAO E ESPALHAMENTO; MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A EXECUCAO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVICO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	##########617,00	M3#
24.12.01.02	ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 3 E 4. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE PERDAS, TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO,COLOCACAO E ESPALHAMENTO; MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A EXECUCAO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVICO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	########8.176,00	M3#
24.12.02	ENCHIMENTO DE VALA COM AREIA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE PERDAS, TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO,COLOCACAO E ESPALHAMENTO; MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS,	##########146,25	M3#

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

CONTRATO : 18176-6

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

	EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A EXECUCAO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVICO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.		
24.12.03	ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA MARROADA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE PERDAS, TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO,COLOCACAO E ESPALHAMENTO; MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A EXECUCAO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVICO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	##########25,92	M3#
24.12.08	COMPACTACAO MANUAL C/ REATERRO SOLO LOCAL. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOAS AS OPERACOES DE COMPACTACAO,MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A COMPLETA EXECUCAO DO SERVICO, EXCETO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO SOLO IMPORTADO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA ACABADA E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.	########8.848,07	M3#
24.13	VALETA		
24.13.01	VALETA SECAO TRANSVERSAL ATE 0,50M2 1 CATEGORIA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, PARA ESCAVAÇÃO MANUAL, COMPACTAÇÃO MANUAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOSA PARA A PERFEITA EXECUCAO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	########2.327,65	M3#
24.13.04	VALETA SECAO TRANSVERSAL MAIOR 0,50M2 1 CATEGORIA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, PARA ESCAVAÇÃO MANUAL, COMPACTAÇÃO MANUAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOSA PARA A PERFEITA EXECUCAO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	##########491,34	M3#
24.14	MANTA GEOTEXTIL		
24.14.01	- MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA.		
24.14.01.04	MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA COM RESIST. A TRACAO 10 KN/M. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, PERDAS, SOBREPOSICOES, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIO A	##########752,50	M2#

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

	COMPLETA EXECUÇÃO DO SERVICO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), CONFORME O PROJETO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.		
24.14.01.05	MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA C/ RESIST. A TRACAO 14 KN/M. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, PERDAS, SOBREPOSICOES, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIO A COMPLETA EXECUÇÃO DO SERVICO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), CONFORME O PROJETO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	#######49.434,45	M2#
24.15	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO (PERFURADO OU NAO) DE CONCRETO, CERAMICO, PVC, PEAD		
24.15.07	TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, TRANSPORTES, PERDAS, CONTROLE DA QUALIDADE E EVENTUAIS, NECESSARIOS A COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E AS ESPECIFICAÇOES TECNICAS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO DRENO ASSENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	#######12.069,59	M#
24.16	TUBO DE CONCRETO		
24.16.08	TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-2. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO A ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DA BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICADO NA NORMA TECNICA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	##########225,90	M#
24.16.09	TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-3. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO A ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DA BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECI-	###########13,50	M#

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

CONTRATO : 18176-6

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

	FICADO NA NORMA TECNICA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.		
24.16.10	TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-4. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO A ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DA BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICADO NA NORMA TECNICA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	##########50,00	M#
24.16.12	TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-2. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO A ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DA BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICADO NA NORMA TECNICA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	##########397,75	M#
24.16.13	TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-3. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO A ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DA BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICADO NA NORMA TECNICA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	##########175,00	M#
24.16.14	TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-4. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMEN-	##########84,50	M#

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

	TAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO A ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DA BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICADO NA NORMA TECNICA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.		
24.16.16	TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-2. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO A ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DA BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICADO NA NORMA TECNICA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	##########96,83	M#
24.16.20	TUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-2. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO A ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DA BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICADO NA NORMA TECNICA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	##########29,00	M#
24.16.24	TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-2. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO A ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DA BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIFICADO NA NORMA TECNICA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	##########19,00	M#
24.18	CANALETA DE CONCRETO		

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

CONTRATO : 18176-6

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

24.18.01	CANALETA CONCRETO 40CM. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DA CANALETA. ESTA EXCLUSO A ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DA BASE, LASTRO E ATERRO APILOADO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE CANALETA ASSENTADA E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	##########60,00	M#
24.19	GUIA E SARJETA DE CONCRETO.		
24.19.06	TELAR E TAMPAO DE FERRO FUNDIDO. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS, ASSENTAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A COMPLETAEXECUÇÃO DOS SERVICOS; INCLUSIVE PREPARACAODA BASE, FIXAÇÃO E EVENTUAIS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL UTILIZADO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) ASSENTADA E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.	############4,00	UN#
24.20	TUBO DE ACO CORRUGADO GALVANIZADO E/OU EPOXI METODO DESTRUTIVO E/OU NAO DESTRUTIVO.		
24.20.02	TUBO ACO CORR. EPOXI MET. NAO ESTRUTIVO. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PERDAS, TRANSPORTE ATÉ OS LOCAIS DE APLICAÇÃO, CONTROLE DE QUALIDADE, ABRANGENDO INCLUSIVE A MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AOS SERVIÇOS, EXECUTADOS DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. INCLUSO TAMBEM OS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DAS CHAPAS, CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL EXCEDENTE PARA O LOCAL APROPRIADO, BOMBEAMENTO PARA ESGOTAMENTO D'AGUA, PREENCHIMENTO DOS VAZIOS ENTRE O TUBO E O ESPAÇO REMANESCENTE EM CONTATO COM O TERRENO NATURAL, A EXECUÇÃO DOS POÇOS DE ACESSO. DEVERÁ SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL UTILIZADO. MEDIÇÃO SERA MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG), MEDIDO DE ACORDO COM O PESO ESPECIFICO E O COMPRIMENTO ESTIPULADO EM PROJETO, SERVICO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.	#######22.495,00	KG#
24.20.04	TUBO ACO CORR. EPOXI MET. DESTRUTIVO. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PERDAS, TRANSPORTE ATÉ OS LOCAIS DE APLICAÇÃO, CONTROLE DE QUALIDADE, ABRANGENDO INCLUSIVE A MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E E-	########7.359,50	KG#

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

CONTRATO : 18176-6

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

QUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AOS SERVIÇOS, EXECUTADOS DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. INCLUSO TAMBEM OS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DAS CHAPAS, CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL EXCEDENTE PARA O LOCAL APROPRIADO, BOMBEAMENTO PARA ESGOTAMENTO D'AGUA, PREENCHIMENTO DOS VAZIOS ENTRE O TUBO E O ESPAÇO REMANESCENTE EM CONTATO COM O TERRENO NATURAL, A EXECUÇÃO DOS POÇOS DE ACESSO. DEVERÁ SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL UTILIZADO.
MEDIÇÃO
SERA MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG), MEDIDO DE ACORDO COM O PESO ESPECIFICO E O COMPRIMENTO ESTIPULADO EM PROJETO, SERVICO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZAÇÃO.

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

28.01 PLACA
28.01.05 - FORNECIMENTO DE PLACA DE ACO GT + AI.
28.01.05.01 FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+AI. ##########918,55 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO E FORNECIMENTO DAS PLACAS COM FUNDO DE PELICULA, MENSAGENS E TARJAS CONFORME AS ESPECIFICACOES, REFORCOS E ACESSORIOS (PERFIL, CANTONEIRA, PARAFUSO, PORCA), BEM COMO, O TRANSPORTE, SEGUROS E A ADEQUADA ARMAZENAGEM DAS PLACAS EM LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZACAO, E EVENTUAIS PERDAS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA FORNECIDA CONFORME PROJETO, TRANSPORTADA E ARMAZENADA.

28.01.24 COLOCACAO DE PLACAS
28.01.24.01 COLOCACAO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA - SOLO. ########1.221,69 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA COLOCADA.

28.01.26.01 RETIRADA DE PLACA SOLO EM SUPORTE DE MADEIRA OU METALICO. ##########285,17 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A RETIRADA E TRANSPORTE ATE O LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZACAO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) RETIRADO.

28.01.28 FORNECIMENTO TRANSPORTE INSTALAÇÃO PLACA CHAPA DE LAMINADO FENOL MELAMINICO COM ACABAMENTO GTP+GTP M ##########303,14 M2#

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

CONTRATO : 18176-6

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

	OD.A 0 PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO E FORNECIMENTO DAS PLACAS COM FUNDO DE PELICULA, MENSAGENS E TARJAS CONFORME AS ESPECIFICACOES, REFORCOS E ACESSORIOS (PERFIL, CANTO NEIRA, PARAFUSO, PORCA), TRANSPORTES, SEGUROS E A ADEQUADA ARMAZENAGEM DAS PLACAS EM LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZACAO, E EVENTUAIS PERDAS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLACA FORNECIDA CONFORME PROJETO, TRANSPORTADA E ARMAZENADA.		
28.03	SINALIZACAO HORIZONTAL.		
28.03.05	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO EXTRUDADO PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DE MATERIAIS TAIS COMO: TERMOPLASTICO, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCACAO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS DO DER. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE PROJETO.	########5.747,50	M2#
28.03.06	SINALIZACAO HORIZONTAL TINTA PARA POUCO TRAFEGO. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DOS MATERIAIS TAIS COMO: TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCACAO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO, CONFORME NORMAS TECNICAS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE PROJETO.	########13.577,65	M2#
28.03.08	SINALIZACAO HORIZONTAL ACRILICA BASE AGUA C/ VISIB PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICACAO DOS MATERIAIS TAIS COMO: TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMARCACAO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO, CONFORME A SECAO 11.06 DO MANUAL DE NORMAS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) EFETIVAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE	########14.587,50	M2#

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

CONTRATO : 18176-6

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

PROJETO.

28.03.09	TACHA MONODIRECIONAL COM REFLETIVO DE VIDRO. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E OUTROS NECESSARIOS A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME NORMAS TECNICAS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.		
28.03.09.02	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL TIPO III OU IV ABNT (VIDRO OU PRISMATICO) PRELIMINARES NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E TAXAS E A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTAÇÃO, INCLUSIVE MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXAÇÃO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS. MEDIÇÃO SERÁ MEDIDO E PAGO POR UNIDADE(UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.	########1.418,00	UN#
28.03.15	TACHA MONODIRECIONAL C/ REFLETIVO PRISMATICO. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E TAXAS E A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTACAO, INCLUSIVE MAO DE OBRA COMENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAO E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME NORMAS TECNICAS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.		
28.03.15.01	TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL TIPO III OU IV ABNT (VIDRO OU PRISMATICO) PRELIMINARES NO PREÇO UNITÁRIO ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E TAXAS E A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLANTAÇÃO, INCLUSIVE MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXAÇÃO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS. MEDICAO SERÁ MEDIDO E PAGO POR UNIDADE(UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.	########8.128,00	UN#
28.05	DEFENSA METALICA		
28.05.05	DEFENSA SEMI-MALEAVEL SIMPLES - FORNECIMENTO. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS OS CUSTOS DE FABRICACAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS ATE O LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO, IMPOSTOS, TAXAS E ACESSORIOS, CONFORME NORMAS TECNICAS.	#######11.248,00	M#

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

CONTRATO : 18176-6

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

	MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) FORNECIDO.	
28.05.06	DEFENSAS SEMI-MALEAVEL SIMPLES - INSTALACAO. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS OS CUSTOS DE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, TRANSPORTE, EQUIPAMENTOS, E TODOS OS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A IMPLANTACAO, CONFORME NORMAS TECNICAS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR POR METRO LINEAR (M) INSTALADO.	#######11.248,00 M#
28.06	ELEMENTOS DE SEGURANCA E ACESSORIOS	
28.06.10	SUPORTE DE MADEIRA TRATADA 0,10 X 0,10 M. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE DO SUPORTE ATE O LOCAL DE IMPLANTACAO, TRATAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA COLOCACAO E AJUSTE DOS SUPORTES DE MADEIRA, CONFORME NORMAS TECNICAS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR (M) DE SUPORTE FORNECIDO E IMPLANTADO.	
28.06.10.01	RETIRADA DE SUPORTE DE MADEIRA TRATADA (0,10 X 0,10)M PRELIMINARES NO PREÇO UNITARIO, ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A RETIRADA DO SUPORTE, INCLUSIVE SUA REMOCAO PARA LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZACAO E EVENTUAIS SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS. MEDICAO: SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE SUPORTE RETIRADO.	##########562,45 M#
28.06.11	SUPORTE DE PERFIL METALICO GALVANIZADO. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS PERFIS ATE O LOCAL DA IMPLANTACAO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA COLOCACAO E AJUSTE DOS PERFIS. ESTA EXCLUSO O SERVICO REFERENTE A BASE. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG) DE PERFIL FORNECIDO E IMPLANTADO.	#######21.655,82 KG#
28.06.19	BARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO DUPLA-BAIXA OP-06-26. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANCAMENTO, PERDAS E ACABAMENTO DO CONCRETO; FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CORTE, DOBRAMENTO, PERDA E COLOCACAO DO ACO; FORNECIMENTO E MONTAGEM DA FORMA. INCLUI AINDA, MAO DE OBRA COM ENCARGO SOCIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME A OP-06-26. MEDICAO	##########576,00 M#

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

CONTRATO : 18176-6

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) ACABADO.

28.06.30	SUPORTE DE PLACAS DE SOLO ECOLOGICO E COLAPSIVEL 75X75MM PRELIMINARES NO PREÇO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, COM TAXAS, IMPOSTOS, TRANSPORTE ATE O LOCAL E IM PLANTACAO, PARAFUSOS, E A MAO DE OBRA COM ENCAR-GOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS U-TILIZADAS PARA A COLOCACAO E AJUSTES DOS SUPORTES MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE SUPORTE FOR-NECIDO E IMPLANTADO.	########2.961,15	M#
28.08.01	CONFECCAO, MONT. E INST. DE PLACA 4X3 M. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA (SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO E DIAGRAMACAO), ENCARGO SOCIAI, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSA-RIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) DE PLACA INS-TALADA NO LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO DO DER/SP.		
28.08.01.01	PLACA INSTITUCIONAL PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA INSTITUCIONAL, SUPORTE, FIXACAO, ACABAMENTO E DIAGRAMACAO, CONFORME ORIENTACAO DO GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SO-CIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLA-CA FORNECIDA E INSTALADA NO LOCAL INDICADO NO PRO-JETO OU PELA FISCALIZACAO DO DER. A PLACA E DE PROPRIEDADE DO DER.	###########72,00	M2#
28.08.02	MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL 4X3 M. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAO DE OBRA (LIMPEZA, SUBSTITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVA-GEM, REPOSICIONAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO MODULO), ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS E EQUIPAMEN-TOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCO DO SERVICO MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR MANUTENCAO AO MES (MANUT X MES), APOS A EFETIVA MANUTENCAO FISCALIZADA PELO DER/SP.		
28.08.02.01	MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS PARA EXECUCAO DE LIMPEZA, SUBS-TITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REPOSICIO-NAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO DO MODULO; MATE-RIAIS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO	########1.800,00	M2 X MES#

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

CONTRATO : 18176-6

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO PELA MANUTENCAO EXECUTADA POR METRO QUADRADO POR MES (M2*MES), APOS A EFETIVA MANUTENCAO FISCALIZADA PELO DER.

28.10.01	FORN. INST. BALIZ. P/ DEF. MET. C/ PELICULA GT+GT, CONF. OP-06-05-DERSA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A INSTALACAO, INCLUI AINDA, FORNECIMENTO, TRANSPORTE E IMPLANTACAO DOS MATERIAIS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.	########1.128,00	UN#
28.10.02	FORN. INST. BALIZ. P/ BAR. RIGIDA C/ PEL. GT+GT. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A INSTALACAO, INCLUI AINDA O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E IMPLANTACAO DOS MATERIAIS. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E IMPLANTADA.	##########121,00	UN#

F A S E 30 SERVICOS DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE

30.01	PLANTIO DE GRAMA		
30.01.02	GRAMA EM PLACA COM ADUBO PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO, TRANSPORTE ATE O LOCAL E PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, IRRIGACAO E OUTROS SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOADUBO E A POSSIVEL SUBSTITUICAO DA GRAMA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA PLANTADA, SENDO 80% NO PLANTIO E OS 20% RESTANTES APOS EFETIVA PEGA.	#######69.000,00	M2#
30.01.07	PLANTIO DE GRAMA PROCESSO HIDROSSEMEADURA. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS A EXECUCAO DESSE SERVICO, BEM COMO EQUIPAMENTOS E OS MATERIAIS COMO: ADUBOS E SEMENTES DE GRAMINEAS NECESSARIAS PARA O PLANTIO DE GRAMA PELO PROCESSO DE HIDROSSEMEADURA. INCLUSIVE A POSSIVEL REPLANTIO DA GRAMA NA AREA EM QUE SOFREU AO PROCESSO DE HIDROSEMEADURA. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA PLANTADA. SENDO 80% NO PLANTIO E OS 20% RESTANTES APOS EFETIVA PEGA.	#######54.150,00	M2#

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

CONTRATO : 18176-6

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 30 SERVICOS DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE

30.01.08	IRRIGACAO DE REVESTIMENTO VEGETAL. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E CAMINHAO IRRIGADEIRA NECESSARIO PARA A EXECUCAO DO SERVICO. MEDICAO SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA EFETIVAMENTE IRRIGADA, ATESTADO PELA FISCALIZACAO	#######69.000,00	M2#

F A S E 34 SERVICOS TERCEIRIZADOS

34.08.27.04	DIREITO DE USO DO RECURSO HIDRICO EM TRAVESSIAS/ DAEE. PRELIMINARES NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUIDO MAO DE OBRAS ESPECIALIZADA, SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS, DESPESAS DIRETAS E ADMINISTRATIVAS, VEICULOS, PEDAGIOS PARA VIAGENS DA EQUIPE TECNICA EM VISTORIAS E INSPECOES, REUNIOES, RELATORIOS E MATERIAIS COM TAXAS, IMPOSTOS LEGAIS E BONIFICACAO. MEDIÇÃO: SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN).	############5,00	UN#

F A S E 35 EQ.PROJ/GERENCIAMENTO/MEIO AMBIENTE/OBRA

35.03	EQUIPE DE PROJETO, GERENCIAMENTO, MEIO AMBIENTE E OBRA		
35.03.16	CONSULTOR B PRELIMINARES A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERACAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDERAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNICACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFT WARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇOES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FORMA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESENVOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDICACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO. MEDICAO A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTENSAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.	############10,00	HORA#
35.03.20	COORDENADOR PRELIMINARES A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERACAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO	############37,00	HORA#

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDERAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNICACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFTWARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇOES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FORMA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESENVOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDICACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO.
MEDICAO
A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTENSAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

35.03.24 CADISTA / CALCULISTA II. ##########40,00 HORA#
PRELIMINARES
A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERACAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDERAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNICACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFTWARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇOES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FORMA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESENVOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDICACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO.
MEDICAO
A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTENSAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

35.03.26 DIGITADOR ##########80,00 HORA#
PRELIMINARES
A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERACAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDERAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

CONTRATO : 18176-6

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 35 EQ.PROJ/GERENCIAMENTO/MEIO AMBIENTE/OBRA

INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNICACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFTWARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇOES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FORMA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESENVOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDICACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO.
MEDICAO
A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTENSAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

35.03.32 ENGENHEIRO SENIOR. ##########40,00 HORA#
PRELIMINARES
A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERACAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDERAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRITORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNICACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFTWARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇOES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FORMA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESENVOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDICACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO. O PROFISSIONAL DEVERA TER ACIMA DE 10 ATE 15 ANOS DE EXPERIENCIA, E CAPACIDADE TECNICA PARA DESENVOLVER TAREFAS INERENTES A FUNÇÃO COM CONHECIMENTO ESPECIFICO DE AMPLA COMPLEXIDADE.
MEDICAO
A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTENSAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

35.03.38 GEOLOGO SENIOR ##########40,00 HORA#
PRELIMINARES
A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERACAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDE-

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

CONTRATO : 18176-6

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 35 EQ.PROJ/GERENCIAMENTO/MEIO AMBIENTE/OBRA

RAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRI TORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNI- CACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFT WARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇOES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FOR MA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESEN- VOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDI- CACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO.
MEDICAO
A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTEN- SAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

35.03.47 PROJESTISTA B / ASSISTENTE TECNICO II ##########40,00 HORA#
PRELIMINARES
A TARIFA HORARIA DO PROFISSIONAL ALEM DA REMUNERA- CAO SALARIAL DEVERA COMPREENDER A INCIDENCIA DO FATOR K. ESSE FATOR CONTEMPLA OS ENCARGOS SOCIAIS, FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DEFINIDOS POR LEI FEDE- RAL. DEVERAO INCLUIR AINDA , OS FATORES COM CUSTOS INDIRETOS E ADMINISTRATIVOS CONSIDERANDO DESPESAS COM: REMUNERACAO DA ADMINISTRACAO CENTRAL (TODAS AS AREAS ENVOLVIDAS), CUSTOS COM MATERIAL DE ESCRI TORIO E TECNICO, MOBILIARIO, IMPOSTOS, COM COMUNI- CACAO, INFORMATICA E FERRAMENTAS (HARDWARES E SOFT WARES), EQUIP. DE PROTECAO E SEGURANCA, ENSAIOS, TESTES, REFEIÇOES E AJUDA DE CUSTOS COM VIAGENS, ESTADIAS E DESLOCAMENTOS. INCLUIRAO TAMBEM O LUCRO PRETENDIDO E AS DESPESAS LEGAIS INCIDENTES, NA FOR MA DA LEI. DEVERAO PREVER O TIPO DE SERVICO DESEN- VOLVIDO E O TRABALHO SOLICITADO P/O PROFISSIONAL DE FORMA A INCLUIR TODOS OS CUSTOS ENVOLVIDOS NA PRESTACAO DO SERVICO, PORQUE NAO SERA REMUNERADA A HORA EXTRA, COMO TAMBEM NAO SERA ACEITA REIVINDI- CACAO DE COMPLEMENTO DE PRECO.
MEDICAO
A UNIDADE PARA EFEITO DE MEDICAO E PAGAMENTO SERA POR HORA (H) EFETIVAMENTE TRABALHADA, INDEPENDENTE DA NECESSIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, DE EXTEN- SAO DA JORNADA DE TRABALHO, DOMINGOS OU FERIADOS.

F A S E 36 CANTEIRO DE OBRAS

36.01 ESTA FASE TEM POR OBJETIVO PADRONIZAR A INSTALACAO DOS CANTEIROS (OBRAS TEMPORARIAS), PROCURANDO ES - TABELECER OA PADROES MINIMOS E LIMITADOS ESTRITA - MENTE AS EDIFICACOES DE APOIO NECESSARIAS, DADA AS CONDICOES IMPACTANTES PROVOCADAS NO MEIO FISICO. DEVERA SER PREVISTO AS CONDICOES DEFINIDAS EM CADA TIPO DE CANTEIRO DE ACORDO COM O VALOR DA OBRA E

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

DAS REAIS NECESSIDADES, SEGUINDO SEMPRE AS INSTRUCOES AMBIENTAIS ESPECIFICAS, ITEM 4.1, VOLUME 3 E LICENCIAMENTO/AUTORIZACOES ESPECIFICAS, ITEM 3.4, VOLUME 2 DAS "INSTRUCOES AMBIENTAIS PARA EMPREEN - DIMENTOS RODOVIARIOS DO DER/SP".
RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA - SERAO DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA, A INSTALACAO, A OPERACAO, A MANUTENCAO E A DESMOBILIZACAO DO CAN - TEIRO, SEMPRE COM APROVACAO DO ENGENHEIRO FISCAL DO DER.

36.01.01	CANTEIRO TIPO I - OBRAS DE GRANDE PORTE - CUSTO 2,5% DO VALOR DAS OBRAS, COMPOSTO NO MINIMO POR: ESCRITORIO ADMINISTRATIVO (EMPREITEIRA) - EDIFICIO COM AREA MINIMA DE 120M2. COM ACOMODACOES PARA ABRIGAR A TOTALIDADE DO PESSOAL TECNICO ADMINIS - TRATIVO, COM CIRCULACAO, LAVATORIO E COPA. ESCRITORIO DE SERVICO E FISCALIZACAO - EDIFICIO COM AREA MINIMA DE 40M2 PARA ACOMODAR TODO PESSOAL TECNICO DA EMPREITADA E DA FISCALIZACAO. PORTARIA PRINCIPAL E DE APOIO, COM AREA MINIMA DE 20M2 PARA CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO CANTEIRO, ALEM DA CHAPEIRA E RELOGIO DE PONTO. ALMOXARIFADO GERAL - COM AREA MINIMA DE 70M2 PARA ATENDER: ESTOCAGEM DE MATERIAL, ALEM DE ESCRITORIO EXPEDICAO E FERRAMENTARIA. LABORATORIO DE CAMPO - COM AREA DE 30M2, COM ACO - MODACOES PARA ABRIGAR PESSOAL E EQUIPAMENTOS PARA CHE, COM ARMARIOS. PORTARIA PRINCIPAL E DE APOIO COM AREA MINIMA DE 20M2 PARA CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO CANTEIRO, ALEM DA CHAPEIRA E RELOGIO DE PONTO. VESTIARIO/SANITARIOS COM AREA MINIMA DE 40M2 PARA ATENDIMENTO DA MAO DE OBRA ALOJADA E NAO ALOJADA NA OBRA. CENTRAL DE FORMA E ARMACAO COM AREA MINIMA DE 80M2 PARA ATENDER A PRE-FABRICACAO DE PAINEIS DE FOR- MAS, ALEM DO CORTE E DOBRAGEM DAS ARMADURAS PARA AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E DRENAGEM. OFICINA, ABRIGO PARA EQUIPAMENTOS, POSTO DE LUBRI- FICACAO E LAVAGEM COM AREA MINIMA DE 100M2 PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E ABRIGO DE E- QUIPAMENTOS DA OBRA. OUTROS GALPOES PARA INSTALACAO DE CENTRAL DE CON- CRETO, ARGAMASSA, BRITAGEM, ETC. INFRA-ESTRUTURA: REDE DE AGUA, ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, ARRUAMENTOS. CUSTO DE 2,5% DO VALOR DAS OBRAS.		
36.01.01.01	INSTALACAO DO CANTEIRO TIPO I - CORRESPONDE A 60% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO I. SERA MEDIDO A CRITERIO DA FISCALIZACAO, E DE ACOR- DO COM O ANDAMENTO DAS INSTALACOES DO CANTEIRO.	############1,00	GLOBAL#
36.01.01.02	OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO TIPO I - CORRES- PONDE A 35% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CAN- TEIRO TIPO I. SERA MEDIDO MENSALMENTE EM PARCELAS IGUAIS DURANTE O PRAZO CONTRATUAL.	############1,00	GLOBAL#
36.01.01.03	DESMOBILIZACAO DO CANTERIO TIPO I - CORRESPONDE A	############1,00	GLOBAL#

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0266/2016 PAG. 34

CONTRATO : 18176-6

INTERESSADO: COPLAN

F A S E 36 CANTEIRO DE OBRAS

5,0% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO I.
SERA MEDIDO NA MEDICAO FINAL, APOS A DESMONTAGEM DO MESMO.

OBSERVAÇÕES:
TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO E PREPOSTO OS SEGUINTES PROFISSIONAIS:
* RESPONSÁVEL TÉCNICO:
- ENG. CIVIL CARLOS CESAR MORGUETA
  CREA-SP 0601277009; RNP 2602319775
* PREPOSTO:
- ENG. CIVIL RODOLFO MORI QUEIROZ
  CREA-SP 5063068446; RNP 2608747809

INFORMAÇÕES DA COT 14 ÀS FLS. 91 DO PROCESSO EXP. 00-9757/16
DATA DA EMISSÃO DO ATESTADO: 06/09/16
ESTE ATESTADO CONTÉM 34 FOLHAS.

5º Oficial Reg. Civil P.N.
Subd. Sta. Efigênia

ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
ASSESSORIA DE CONSTRUÇÃO
CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
5º SUBDISTRITO SANTA EFIGÊNIA
Av. Ipiranga, nº 1092, São Paulo- SP – Fone/Fax: (11)3228.3071
Bel. Ruth de Andrade Moraes
Oficial

Reconheço, por semelhança, a firma de: SONIA MARIA MARCITELLI, em documento sem valor econômico, dou fé.
São Paulo, 14 de setembro de 2016.
Em Testº _____ da verdade. Cód. [20166020142540000031513]

Utd 1:Total R$ 3,33; Valido somente com selo de autenticidade

AB097245

COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL
115337
FIRMA
1053AA0535393

5º Subdistrito Santa Efigênia - São Paulo

CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO Nº: **SRP-01886**

Folha(s) nº: **1 de 2**

Referente à(s) ART(s) 8210200504626643 e 8210200504721964.

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional	**DIVINO MIGUEL LIPORACCI**
Título(s)	Engenheiro Civil
CREASP Nº	0500479820
Atribuições	do artigo 07, da Resolução 218/73, do CONFEA.
Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s)	Co-responsável Técnico por Execução, na área da Engenharia Civil - Serviços de aumento de capacidade, restauração da pista existente e construção, pavimentação dos acostamentos, na Rodovia BR-153/SP, Km 76 ao Km 108.
Quantificação	Especificadas conforme Atestado nº 016/2006 anexo.
Local da obra/serviço	Rodovia BR-153/SP, trecho Divisa MG/SP - Divisa SP/PR, Subtrecho Km 75,0 - Entroncamento SP-355/Bady Bassitt ao Km 108,0(José Bonifácio)
Cidade	Diversas *Estado* SP
Valor	R$ 9.224.021,50(Dezembro/2003)
Período	24/12/2003 a 29/09/2006
Contratante	Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes-DNIT
Contratada	Coplan Construtora Pianalto Ltda.
CREASP Nº	0222831

** A presente Certidão substitui e cancela a anteriormente emitida por este Conselho em 22/12/2005 sob o nº SRP-01429 **

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m), cuja(s) cópia(s) encontra(m)-se arquivada(s) neste Conselho no processo A-240028/04

IMPORTANTE: A presente certidão é valida somente como acervo técnico do profissional certificado.

DIVINO MIGUEL LIPORACCI

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade

Cód. 2.01.303

Assistente Administrativo I

TABELIÃO DE NOTAS 889 VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE Autentico a presente cópia reprográfica conforme ao original, a mim apresentada, do que dou fé. S. J. RIO PRETO, 11 FEV 2008 Tabelião R$ 2,60 AUTENTICAÇÃO 0999AD770225

CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO Nº: **SRP-01886** *Folha(s) nº:* **2 de 2**

São José do Rio Preto, segunda-feira, 15 de janeiro de 2007

Conferido: Roseli Cristina Nunes Ornelas

ENGº ARAKEN SEROR MUTRAN
Conforme Portaria 042/2004

IMPORTANTE: A presente certidão é valida somente como acervo técnico do profissional certificado.

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade

1.º TABELIÃO DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
R$ 2,60
AUTENTICAÇÃO
0999AD770226

Cód. 2.01.303

DNIT

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO

ATESTADO N.º 016/2006

Em cumprimento ao despacho exarado pelo Superintendente Regional no Estado de São Paulo, Amaldo Teixeira Marabolim, às fls. 20, e nos termos do requerimento da empresa Coplan – Construtora Planalto Ltda., datado de 10/11/2006 e protocolizado sob n. º 50608.000680/2006-02, que vem solicitar **ATESTADO** Definitivo de Execução de Obras. O referido **ATESTADO** se destina para fins de acervo técnico e participação em concorrência pública. **ATESTAMOS** que a empresa Coplan – Construtora Planalto Ltda., executou no período compreendido entre 24/12/2003 à 29/09/2006, de acordo com o Contrato n.º 08.1.0.00.0010.2003, que teve como objeto Serviços de Aumento de capacidade, Restauração da Pista Existente e Construção, Pavimentação dos Acostamentos na BR-153/SP – Rodovia Transbrasiliana, trecho: Divisa MG/SP – Divisa SP/PR, Subtrecho: Km 76,0 (Entroncamento SP-355/Bady Bassit) ao Km 108,0 (José Bonifácio) e teve como responsável técnico a Eng.ª Tatiane Cristina Neves portadora do CREA/SP n.º 5061498450, sendo os seguintes os serviços executados: 1 – SERVIÇOS – TERRAPLENAGEM – Desm. Dest. e Limp. Áreas Arv. D até 0,15m – 414.000,000m²; Escartran Mat 1ª Cat. DMT 200-400m c/m – 37.511,550m³; Escartran Mat 1ª Cat. DMT 50-200m c/m – 42.094,680m³; Escartran Mat 1ª Cat. DMT 400-600m c/m – 64.999,310m³; Escavação Carga Mat. 2ª Cat. – 13.064,100m³; Compactação Aterros 95% Proctor Normal – 57.857,000m³; Compactação Aterros 100% Proctor Normal – 14.456,000m³; PAVIMENTAÇÃO – PISTA E 3ª FAIXA: Rachão com Pó de Pedra – 1.090,800m³; Demolição/Remoção Remendos Superficiais (Tapa Buraco / Capa) – 269,240m³; Demolição/Remoção Remendos Profundos (Tapa Buraco / Base + Capa) – 6.121,640m³; B.G.T.C. – 15.044,980m³; Fresagem Descontínua (5S0299012) – 334,250M³; Regularização do Subleito – 81.881,280m²; Solo Estabilizado sem Mistura – 28.924,800m³; Solo Cimento – Mistura na Usina – 1.430,000m³; Brita Graduada Simples – 11.442,380m³; Imprimação – 84.126,620m²; Pintura de Ligação – 847.439,280m²; CBUQ c/Adição de Polímeros – 11.358,980m³; Concreto Betum. Usin. A Quente "Binder" (Panos) (Com material reciclado) – 37.839,380t; CBUQ – Massa Fina (Panos) (com material reciclado) – 2.543,390t; Abertura de Caixas para Pavimentação – 64.716,490m³; Trat. Superficial Simples com Polímeros – 230.400,000m²; PAVIMENTAÇÃO – EXECUÇÃO DE ACOSTAMENTOS: Demolição dos Acostamentos Existentes – 18.993,000m²; Regularização do Subleito – 118.120,160m²; Brita Graduada Simples – 28.919,600m³; Imprimação – 116.260,000m²; Pintura de Ligação – 116.260,000m²; CBUQ – 8.437,690t; DRENAGEM: Reaterro Compactação Manual de Bueiros – 300,000m³; Escavação Manual Mat. 1ª Cat. – 400,000m³; Corpo BSTC D=0,80m – 30,000m; Dreno Long. Prof. Cort. em Solo DPS 07 – 6.013,500m; Dreno Sub-Superficial – DSS 03 – 504,000m; Sarjeta de Corte Tipo STC 01 – 5.200,000m; Lastro de Brita e Areia – Colchão Dren. – 320,000m³; SINALIZAÇÃO: Tacha Refletiva Bidirecional – 2.670,000un; Tacha Refletiva Monodirecional – 5.700,000un; Tachões – 400,000un; Pintura faixa Horizontal – 28.803,520m²; Pintura Setas Zebrados – 12.661,700m²; Placa Octagonal de 1,00m – 0,720m² - 24,000un; Placa Circular de 1,00m – 0,785m² - 68,000un; Placa Quadrada de 1,00 x 1,00m – 1,00m² - 60,000un; Identif. de Rodovia 0,50 x 0,65 – 0,360m² - 12,000un; Placa retangular 2,00 x 1,00m – 2,00m² - 105,000un; Placa Triangular de 1,00m – 0,430m² - 16,000un; Marco Quilométrico – 32,000un; OBRAS COMPLEMENTARES – Enleivamento – 98.340,000m²; Defensa Metálica – 128,000m; AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS – CAP-20 com Polímeros (Stylink 76-22) – 1.635,690t; Aquisição Cimento Asfáltico CAP-20 – 2.859,850t; Aquisição de Emulsão Asfáltica RR-1C – 732,820t; Aquisição de Asfalto Diluído CM-30 – 240,460t; Bonificação de 15% s/Material Betuminoso – R$ 468.515,680; TRANSPORTE DOS MATERIAIS BETUMINOSOS: Frete de CAP-20 – 4.495,540t; Frete de CM-30 – 240,460t; Frete de RR-1C – 732,820t; CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES: Corte e Rem. de Árvores – Ipê – 12,000un; Corte e Rem. de Árvores – Angico – 42,000un; Corte e Rem. de Árvores – Farinha Seca – 60,000un; Corte e Rem. de Árvores –Outras – 56,000un; Os serviços executados se desenvolveram a contento, obedecendo às normas vigentes do DNIT e mostraram ser de boa qualidade. O presente Atestado foi expedido com fundamento na legislação em vigor. E para constar eu Maria Quitéria Gomes, matrícula n.º 855.699, Agente Administrativo, lavrei o presente Atestado, que vai assinado pelo Superintendente Regional no Estado de São Paulo, Amaldo Teixeira Marabolim. O presente Atestado foi elaborado no vigésimo oitavo dia do mês de novembro de dois mil e seis (2006). xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Maria Quitéria Gomes
Agente Administrativo
Matrícula 855.699
CREA-SP

Arnaldo Teixeira Marabolim
Superintendente Regional/SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB O Nº SRP-0182

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 15/01/2007

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia por estar conforme com o original, a mim apresentado. Do que dou fé.
S. J. RIO PRETO, 11 FEV 2016
Tabelião
0999AD770227

A CARTEIRA PROFISSIONAL

O principal defensor dos interesses do trabalhador é o próprio trabalhador. Sem sua participação nenhuma conquista é legítima e duradoura.

A Carteira de Trabalho, que a lei instituiu para proteger o trabalhador e documentar a história de sua vida no emprego, é uma dessas conquistas.

Compete ao trabalhador zelar pela sua posse e integridade para que dela faça uso, quando necessário, na obtenção de direitos que a lei consagrou.

Murilio Macêdo

MINISTÉRIO DO TRABALHO
SECRETARIA DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Continuação Série 00077-SP Número 82669



Diego Direito

ASSINATURA DO PORTADOR

2º TABELIÃO DE NOTAS
CÉLIO CAUS JÚNIOR - TABELIÃO
R. VOL. DE SÃO PAULO, 3229-TEL. (17) 3232-4211
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP.

VALOR RECEBIDO R$ 28 NOV. 2024 Esc.:

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraídas nessas notas, a qual confere com o original do que dou fé.

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo ARPEN SP
123885 AUTENTICAÇÃO
AU0997AE0846316

2.º TABELIÃO DE NOTAS
Antonio Francisco da Silva
Escrevente Autorizado
São José do Rio Preto-SP

6 **QUALIFICAÇÃO CIVIL**

Nome Carlos Cesar Marqueta
Loc. Nasc. Sta Cruz do Rio Pardo
Est. SP Data 1/10/56
Filiação João Marqueta
Jandyra Marqueta
Est. Civil casado Doc. Nº M7 9948
Fls. 41 Liv. B 3 Reg. Civil Sta Cruz
Outro doc.
Situação Militar: Doc. 2ª Cat 2ºano Nº 45m
Nº 0021929 Orgão 4ª Zona Est. SP
Naturalizado Dec. Nº Em

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em
Doc. Ident. Nº Exp. em
Estado
Obs.

Data Emissão 20/3/85 DRT
Assinatura do Funcionário

7 **ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE**
(Com relação nome, est. civil e data nasc.)

Nome
Doc.
Nome
Doc.
Nome
Doc.
Est. Civil
Doc.
Est. Civil
Doc.
Nascimento
Doc.

2º TABELIÃO DE NOTAS
CÉLIO CAUS JÚNIOR - TABELIÃO
R. VOL. DE SÃO PAULO, 3229-TEL. (17) 3232-4211
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP.

VALOR RECEBIDO R$ 28 NOV. 2024 Esc.:

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraídas nessas notas, a qual confere com o original do que dou fé.

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo ARPEN SP
123885 AUTENTICAÇÃO
AU0997AE0846317

2.º TABELIÃO DE NOTAS
Antonio Francisco da Silva
Escrevente Autorizado
São José do Rio Preto-SP

2º TABELIÃO DE NOTAS
EM BRANCO
S. J. DO RIO PRETO - SP

12 CONTRATO DE TRABALHO

COPLAN

Empregador: COPLAN - Construtora Planalto Ltda.
CNPJ/CEI: 49.681.778/0001-00
End.: Rua Libero Badaró, 182
Município: São Paulo/ SP
Esp. Estabelecimento: Construção Civil
Cargo: ENGENHEIRO CIVIL CBO: 214205
Data de Admissão: 01 de maio de 2023.
Remuneração especifica: R$ 15.459,40 por mês.
(Quinze mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos)

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA.

..... Ass. do empregador ou a rogo c/ test.

1º .....

2º .....

Data saída ..... de ..... de 19 .....

..... Ass. do empregador ou a rogo c/ test.

1º .....

2º .....

13 CONTRATO DE TRABALHO

Empregador .....

.....

Rua ..... Nº .....

Município ..... Est. .....

Esp. do estabelecimento .....

Cargo .....

..... C.B.O. nº .....

Data admissão ..... de ..... de 19 .....

Registro nº ..... Fls/Ficha .....

Remuneração especificada .....

.....

.....

.....

..... Ass. do empregador ou a rogo c/ test.

1º .....

2º .....

Data saída ..... de ..... de 19 .....

..... Ass. do empregador ou a rogo c/ test.

1º .....

2º .....

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo ARPEN SP
123885
AUTENTICAÇÃO
AU0997AE0846335

2º TABELIÃO DE NOTAS
CÉLIO CAUS JÚNIOR - TABELIÃO
R. VOL. DE SÃO PAULO, 3229-TEL. (17) 3232-4211
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP.

VALOR RECEBIDO R$ 28 NOV. 2024 VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Esc.:
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraídas nessas notas, a qual confere com o original do que dou fe.

2.º TABELIÃO DE NOTAS
Antonio Francisco da Silva
Escrevente Autorizado
São José do Rio Preto-SP


2º TABELIÃO DE NOTAS
EM BRANCO
S. J. DO RIO PRETO - SP.

48

FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(LEI N.º 5.107/66 REGULAMENTADA PELO DEC. N.º 59.820/66)

COPLAN

OPÇÃO
01/05/2023

RETRATAÇÃO
__/__/____

Banco Depositário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: São José do Rio Preto / SP
Praça: São José do Rio Preto Estado: São Paulo
Empresa: COPLAN - Construtora Planalto Ltda.

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA.

OPÇÃO			RETRATAÇÃO		
Dia	Mês	Ano	Dia	Mês	Ano

Banco depositário .....
Agência .....
Praça ..... Estado .....
Empresa .....

Carimbo e assinatura do empregador

49

FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(LEI N.º 5.107/66 REGULAMENTADA PELO DEC. N.º 59.820/66)

OPÇÃO			RETRATAÇÃO		
Dia	Mês	Ano	Dia	Mês	Ano

Banco depositário .....
Agência .....
Praça ..... Estado .....
Empresa .....

Carimbo e assinatura do empregador

OPÇÃO			RETRATAÇÃO		
Dia	Mês	Ano	Dia	Mês	Ano

Banco depositário .....
Agência .....
Praça ..... Estado .....
Empresa .....

Carimbo e assinatura do empregador

2º TABELIÃO DE NOTAS
CÉLIO CAUS JÚNIOR - TABELIÃO
R. VOL. DE SÃO PAULO, 3229-TEL. (17) 3232-4211
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP.

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo ARPEN SP
123885
AUTENTICAÇÃO
AU0997AE0846348

28 NOV. 2024

Esc.:

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraídas nessas notas, a qual confere com o original do que dou fé.

VALOR RECEBIDO

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE


2.º TABELIÃO DE NOTAS
Antonio Francisco da Silva
Escrevente Autorizado
São José do Rio Preto-SP

2° TABELIÃO DE NOTAS
EM BRANCO
S. J. DO RIO PRETO - SP.

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
RUA LIBERO BADARO, N.º 182 - SALA 90
CENTRO - CEP: 01.008-000
SÃO PAULO - SP.

EMPREGADOR	ENDEREÇO
COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA.	Rua Libero Badaró, 182 São Paulo/ SP CEP 01008-000



NÚMERO DE ORDEM	NOME DO EMPREGADO	Nº DE MATRÍCULA
	CARLOS CESAR MORGUETA	

	NOME DO PAI	NACIONALIDADE
	JOÃO MORGUETA	BRASILEIRA
	NOME DA MÃE	NACIONALIDADE
	JANDYRA MORGUETA	BRASILEIRA

DATA DE NASCIMENTO	IDADE	NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL	LOCAL DE NASCIMENTO	U.F.	CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº
01/10/1956	67	BRASILEIRA	CASADO	SANTA CRUZ DO RIO PARDO	SP	7950645

CTPS Nº / SÉRIE Nº	CERTIF. DE RESERVISTA Nº	CATEGORIA	CPF / CIC		
0082669-00077/SP	05049200154-5		015671318-75		

O.E. O. Nº	CARTEIRA MODELO 19 Nº	É CASADO(A) COM BRASILEIRO(A)?	É NATURALIZADO(A)?	TEM FILHOS BRASILEIROS?
214205				
DATA EM QUE CHEGOU AO BRASIL	Nº DO REGISTRO GERAL	NOME DO(A) CÔNJUGE		QUANTOS FILHOS?

AUTENTICAÇÃO DO MTB

ENDEREÇO	CIDADE	CEP
RUA SANTA LUZIA 668 JARDIM SANTA LUZIA	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP	15060-000
MUDANÇA DE ENDEREÇO		

COR	ALTURA	PESO	CABELOS	OLHOS	SINAIS

NOMES DOS DEPENDENTES / BENEFICIÁRIOS	PARENTESCO	DATA DE NASCIMENTO

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

CADASTRADO EM:
DOB Nº 10.65837.62-2
NO BANCO:
ENDEREÇO:
BANCO: AGÊNCIA:

DATA DE ADMISSÃO	DATA DO REGISTRO	CARGO	SEÇÃO	SALÁRIO INICIAL R$	COMISSÕES	TAREFA	FORMA DE PAGAMENTO
01/05/2023	01/05/2023	ENGENHEIRO CIVIL		R$ 15.459,40 MENSAL			MENSAL

SITUAÇÃO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO

É OPTANTE?	DATA DE OPÇÃO	DATA DE RETRATAÇÃO
SIM	01/05/2023	

BANCO DEPOSITÁRIO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

HORÁRIO DE TRABALHO

ENTRADA	INTERVALO PARA ALMOÇO	SAÍDA	DESCANSO SEMANAL
			Sábado e Domingo

Os sábados e as horas extras com prorrogação é para dispor quando houver necessidade de fiscalização de horário.

Declaro que visitei de prévio acordo com o empregador acima e que aceitando a vaga.

2º TABELIÃO DE NOTAS
CÉLIO CAUS JÚNIOR - TABELIÃO
AV. DE SÃO PAULO, 3229-TEL. (17) 3232-4211
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP.

ASSINATURA DO EMPREGADO

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
CARIMBO E VISTO DO EMPREGADOR

POLEGAR DIREITO

DEMISSÃO

ASSINATURA


VALOR RECEBIDO R$ 78 NOV. 2024

Esc.:

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraídas nessas notas, a qual confere com o original do que dou fé.

2.º TABELIÃO DE NOTAS
Antonio Francisco da Silva
Escrevente Autorizado
São José do Rio Preto-SP

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
123885 AUTENTICAÇÃO AU0997AE0846355


2º TABELIÃO DE NOTAS
EM BRANCO
S. J. DO RIO PRETO - SP.

FÉRIAS

REFERENTE AO PERÍODO		GOZADAS	
		DE	A

ANTECEDENTES OU DOENÇAS PROFISSIONAIS

DATA	LOCAL	CAUSA	DATA DA ALTA

ALTERAÇÕES DE CARGOS E SALÁRIOS

DATA	CARGO OU FUNÇÃO	SALÁRIO	ASSINATURA DO EMPREGADO
15/08/2023	Engenheiro Civil	R$15613,90/mês	Dimidio

OBSERVAÇÕES

2.º TABELIÃO DE NOTAS
Antonio Francisco da Silva
Escrevente Autorizado
São José do Rio Preto-SP

2º TABELIÃO DE NOTAS
CÉLIO CAUS JÚNIOR - TABELIÃO
R. VOL. DE SÃO PAULO, 3229-TEL. (17) 3232-4211
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP.

VALOR RECEBIDO R$ 20 NOV 2024


Esc.:

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraídas nessas notas, a qual confere com o original do que dou fé.

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo ANOREG/SP
123885 AUTENTICAÇÃO
AU0997AE0846372

2º TABELIÃO DE NOTAS
EM BRANCO
S. J. DO RIO PRETO - SP



República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional
260231977-5

CONFEA CREA

Nome
CARLOS CESAR MORGUETA

Filiação
JOAO MORGUETA
JANDYRA MORGUETA

C.P.F. | Documento de Identidade | Tipo Sang.
015.601.318-75 | 7.950.645 SSP-SP |

Nascimento | Naturalidade | UF | Nacionalidade
01/10/1956 | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | SP | BRASILEIRA

Crea de Registro | Emissão | Data de Registro
CREA-SP | 15/05/2012 | 05/04/1984

Ass. Presidente

Registro no Crea
0601277009

Título Profissional
Engenheiro Civil

Ass. do Profissional

Vale como Documento de Identidade e tem Fé Pública (§2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 8206 de 07/05/75)

2º TABELIÃO DE NOTAS
CÉLIO CAUS JÚNIOR - TABELIÃO
R. VOL. DE SÃO PAULO, 3229-TEL. (17) 3232-4211
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

VALOR RECEBIDO R$ 28 NOV 2024

Esc.:

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica extraídas nessas notas, a qual confere com o original do que dou fé.

123885 AUTENTICAÇÃO AU0997AE0846375

2.º TABELIÃO DE NOTAS
Antonio Francisco da Silva
Escrevente Autorizado
São José do Rio Preto-SP


2º TABELIÃO DE NOTAS
EM BRANCO
S. J. DO RIO PRETO - SP.

MINISTÉRIO DO TRABALHO

SECRETARIA DE EMPREGO E SALÁRIO

DRT-MG

SIP

SDTb-VGA

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Série M6/2053

Número 66201



Polegar Direito.



Taisa Aparecida de Rezende

ASSINATURA DO PORTADOR

8 QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome Taisa Aparecida de Rezende

Loc. Nasc. Lavras

Est. Minas Gerais Data 25/03/67

Filiação Geraldo de Rezende e Dª Maria Vilela de Rezende

Est. Civil Solteira Doc. Nº CIN

Fls. Liv. Reg. Civil

Outro doc SSP/MG M-3 754 511

Situação Militar: Doc.

Nº Órgão Est.

Naturalizado Dec. Nº Em / /

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em

Doc. Ident. Nº Exp. em / /

Estado

Obs.

Lavras

Data Emissão 08/06/90 DRT/MG

Assinatura do Funcionário

Ildeu dos Santos

Mat. 5.075

2º TABELIÃO DE NOTAS
CÉLIO CAUS JÚNIOR - TABELIÃO
R. VOL. DE SÃO PAULO, 3229-TEL. (17) 3232-4211
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

VALOR RECEBIDO R$ 28 NOV 2024

Esc.:

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica extraídas dessas notas, a qual confere com o original do que dou fé.

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

123885 AUTENTICAÇÃO AU0997AE0846386

2.º TABELIÃO DE NOTAS
Antonio Francisco da Silva
Escrevente Autorizado
São José do Rio Preto-SP

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador 49681778/0001-00

COPLAN - CONSTRUTORA PLANALTO LTDA.

CGC/MF

Rua AVENIDA ARTHUR NONATO N.º 1827

Município JD. SANTA CATARINA - CEP 15 080

Est. SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP.

Esp. do estabelecimento

Cargo Engenheira Agrônoma

C.B.O. n.º

Data admissão 01 de Novembro de 19 2005

Registro n.º Fls./Ficha

Remuneração especificada 1.800,00 p/mês (um Mil e oitocentos reais) p/mês

COPLAN - Construtora Planalto Ltda.

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1.º 2.º

Data saída de de 19

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1.º 2.º

Com. Dispensa CD Nº

AU0997AE0846387 AUTENTICAÇÃO 123885

2º TABELIÃO DE NOTAS
CÉLIO CAUS JÚNIOR - TABELIÃO
R. VOL. DE SÃO PAULO, 3229-TEL. (17) 3232-4211
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

VALOR RECEBIDO R$ 28 NOV. 2024

Esc.:

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica extraídas dessas notas, a qual confere com o original do que dou fé.

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

2.º TABELIÃO DE NOTAS
Antonio Francisco da Silva
Escrevente Autorizado
São José do Rio Preto-SP


2º TABELIÃO DE NOTAS
EM BRANCO
S. J. DO RIO PRETO

EMPREGADOR: COPLAN - CONSTRUTORA PLANALTO LTDA.

ENDEREÇO: AVENIDA ARTHUR NONATO N.º 2617 JD SANTA CATARINA CEP 15.080 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SP.

NÚMERO DE ORDEM: 2.388

NOME: TAISA APARECIDA REZENDE PINTO CESAR

NÚMERO DE MATRÍCULA:



FILIAÇÃO
PAI: GERALDO DE REZENDE — NACIONALIDADE: BRASILEIRO
MÃE: ANA MARIA VILELA DE REZENDE — NACIONALIDADE: BRASILEIRA

DATA DO NASCIMENTO	IDADE	NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL	LOCAL DO NASCIMENTO	ESTADO	CÉDULA DE IDENTIDADE
25/03/1967	38	BRASILEIRA	CASADA	LAVRAS	MG	36559737 5

CART. PROFISSIONAL	SÉRIE	CART. RESERVISTA	CATEGORIA	CPF/CIC	TÍTULO DE ELEITOR	CART. DE SAÚDE
66201	0053			741543116 20		

AUTENTICAÇÃO

QUANDO ESTRANGEIRO	CART. MOD. 19	É CASADO COM BRASILEIRA?	É NATURALIZADO?	TEM FILHOS BRASILEIROS?
DATA QUE CHEGOU AO BRASIL	Nº REG. GERAL	NOME DO CÔNJUGE		QUANTOS?

ENDEREÇO: R: EMILIA JOAQUINA DE JESUS CASTRO, 330 APTO 22 CIDADE NOVA

MUDANÇA DE ENDEREÇO: CEP: 15085 310 - SJRIO PRETO/SP

CARACTERÍSTICOS FÍSICOS

COR	ALTURA	PESO	CABELOS	OLHOS	SINAIS

BENEFICIÁRIOS

NOME	PARENTESCO	NASCIDO EM

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - (PIS)

CADASTRADO EM

SOB Nº 124 897 92 69 7

DEP. NO BANCO

ENDEREÇO

CÓDIGOS — BANCO — AGÊNCIA

DATA DA ADMISSÃO	DATA DO REGISTRO	CARGO	SEÇÃO	SALÁRIO INICIAL	COMISSÕES	TAREFA	FORMA DE PAGAMENTO
01/11/2005	01/11/2005	ENG. AGRONOMA		1.800,00			MENSAL

SITUAÇÃO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO

É OPTANTE? SIM — DATA DA OPÇÃO 01/11/2005 — DATA DA RETRATAÇÃO

BANCO DEPOSITÁRIO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

HORÁRIO DE TRABALHO

ENTRADA	REFEIÇÃO	SAÍDA	DESCANSO SEMANAL
14:00		18:00	

2º TABELIÃO DE NOTAS
CELIO CAUS JUNIOR - TABELIÃO
AV. DO SÃO PAULO, 3229-TEL. (17) 3232-4211
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

POLEGAR DIREITO

ESTOU DE PLENO ACORDO COM AS DECLARAÇÕES ACIMA QUE EXPRIMEM A VERDADE

DATA DA SAÍDA: 28 NOV. 2007

COPLAN Construtora Planalto Ltda.

ASSINATURA DO EMPREGADO

RECIBO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO COM CARÁTER LIBERATÓRIO DE QUITAÇÃO

VALOR RECEBIDO R$

Esc.:

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica, conferida com o original, que dou fé.

ASSINATURA DO EMPREGADO

2.º TABELIÃO DE NOTAS
Antonio Francisco da Silva
Escrevente Autorizado
São José do Rio Preto-SP

Selo de Autenticidade do Brasil — 123885 AUTENTICAÇÃO AU0997AE0846413

Cód. 2022


2º TABELIÃO DE NOTAS
EM BRANCO
S. J. DO RIO PRETO - SP.

FÉRIAS

REFERENTE AO PERÍODO		DE	A
01.11.2005	30.10.2006	24.09.2007	23.10.2007
02.11.2006	30.10.2007	29.09.2008	28.10.08
01.11.2007	30.10.2008	28.09.09	27.10.09
01.11.2008	30.10.2009	27.09.2010	26.10.2010
01.11.2009	30.10.2010	26.09.2011	25.10.2011
01/11/2010	31/10/2011	24/09/2012	23/10/2012
01/11/2011	31/10/2012	20/01/2014	18/02/2014
01/11/2012	31/10/2013	01/09/2014	30/09/2014
01/11/2013	31/10/2014	08/09/2015	07/10/2015
01/11/2014	31/10/2015	19/09/2016	18/10/2016

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

PERÍODO	SINDICATO	IMPORTÂNCIA
Março/2006	Sindicato dos Closse	R$ 70,00
Março/2007	" "	R$ 76,00
Março/2008	" "	R$ 83,00
Março/2009	" "	R$ 93,00
Março/2010	" "	R$ 102,00
Março/2011	" "	R$ 109,00
Março/2012	" "	R$ 124,40
Março/2013	" "	R$ 135,60
Março/2014	" "	R$ 144,80
Março/2015	" "	R$ 157,60

ACIDENTES DO TRABALHO

DATA	LOCAL	CAUSA	DATA DA ALTA	RESULTADO

OBSERVAÇÕES

ALTERAÇÕES DE CARGO E SALÁRIO

DATA	CARGO OU FUNÇÃO	SALÁRIO	HORÁRIO	ASSINATURA DO EMPREGADO
01/05/2006	o mesmo	R$2.100,00/p/mês	Dissídio	
01/05/2007	" "	R$2.280,00/p/mês	Dissídio	
01/05/2008	" "	R$2.490,00/p/mês	Dissídio	
01/05/2009	" "	R$2.790,00/p/mês	Dissídio	
01/05/2010	" "	R$3.060,00/p/mês	Dissídio	
01/05/2011	" "	R$3.270,00/p/mês	Dissídio	
01/05/2012	" "	R$3.732,00/p/mês	Dissídio	
01/05/2013	" "	R$4.068,00/p/mês	Dissídio	
01/05/2014	" "	R$4.344,00/p/mês	Dissídio	
01/05/2015	" "	R$4.729,00/p/mês	Dissídio	

2º TABELIÃO DE NOTAS
CÉLIO CAUS JÚNIOR - TABELIÃO
R. VOL. DE SÃO PAULO, 3229-TEL. (17) 3232-4211
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

VALOR RECEBIDO R$ 28 NOV. 2024

Esc.

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica extraída nessas notas, a qual confere com o original do que dou fé.

2.º TABELIÃO DE NOTAS
Antonio Francisco da Silva
Escrevente Autorizado
São José do Rio Preto-SP

123885 AUTENTICAÇÃO AU0997AE0846421


2º TABELIÃO DE NOTAS
EM BRANCO
S. J. DO RIO PRETO

Laura Aparecida Kuzunoki Pinto Cirau

FÉRIAS

REFERENTE AO PERÍODO		GOZADAS	
		DE	A
01/11/2015	31/10/2016	25/09/2017	24/10/2017
01/11/2016	31/10/2017	24/09/2018	23/10/2018
01/11/2017	31/10/2018	09/09/2019	08/10/2019
01/01/2018	31/10/2019	28/09/2020	27/10/2020
01/01/2019	31/10/2020	27/09/2021	26/10/2021
01/01/2020	31/10/2021	11/07/2022	09/08/2022
01/11/2021	31/10/2022	05/06/2023	04/07/2023

ANTECEDENTES OU DOENÇAS PROFISSIONAIS

DATA	LOCAL	CAUSA	DATA DA ALTA

ALTERAÇÕES DE CARGOS E SALÁRIOS

DATA	CARGO OU FUNÇÃO	SALÁRIO	ASSINATURA DO EMPREGADO
01/05/2016	a mesma	R$ 5.280,00 p/ mês	Dimídio
01/05/2017	" "	R$ 5622,00 p/ mês	Dimídio
01/05/2018	" "	R$ 5.724,00 p/ mês	Dimídio
01/05/2019	" "	R$ 5.988,00 p/ mês	Dimídio
01/05/2020	" "	R$ 6.234,00 p/ mês	Dimídio
01/05/2022	" "	R$ 7.245,00 p/ mês	Dimídio
29/05/2023	" "	R$ 7.534,80 p/ mês	Dimídio
15/08/2023	" "	R$ 7610,40 p/ mês	Dimídio

OBSERVAÇÕES

Sindical:

Março/2016 - R$ 176,00
Março/2017 - R$ 187,40
Março/2018 - R$ 190,80
Março/2019 - R$ 199,60

2º TABELIÃO DE NOTAS
CÉLIO CAUS JÚNIOR - TABELIÃO
R. VOL. DE SÃO PAULO, 3229-TEL. (17) 3232-4211
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

VALOR RECEBIDO R$ 28 NOV. 2024

Esc.:

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprog
fica extraídas dessas notas, a qu
confere com o original do que dou f

2.º TABELIÃO DE NOTAS
Antonio Francisco da Silva
Escrevente Autorizado
São José do Rio Preto-SP

Colégio Notarial do Brasil - Seção São Paulo
AUTENTICAÇÃO 123885
AU0997AE0846430


2º TABELIÃO DE NOTAS
EM BRANCO
S. J. DO RIO PRETO - SP



República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional
Registro Nacional
140255139-8

CONFEA CREA

Nome
TAISA APARECIDA REZENDE PINTO CESAR

Filiação
GERALDO REZENDE
ANA MARIA VILELA DE REZENDE

C.P.F. 741.543.116-20
Documento de Identidade 36.559.737-5 SSP-SP
Tipo Sang.

Nascimento 25/03/1967
Naturalidade LAVRAS
UF MG
Nacionalidade BRASILEIRA

Crea de Registro CREA-MG
Emissão 11/09/2012
Data de Registro 13/04/1993

Ass. Presidente
Registro no Crea MG0000056413D

Título Profissional
Engenheira Agrônoma

Ass. do Profissional

Vale como Documento de Identidade e tem Fé Pública (§2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75)

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo ARPEN.SP
123885
AUTENTICAÇÃO
AU0997AE0846435

2º TABELIÃO DE NOTAS
CELIO CAUS JUNIOR - TABELIÃO
R. VOL. DE SÃO PAULO, 3229-TEL. (17) 3232-
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

VALOR RECEBIDO R$

28 NOV. 2024

Esc.: AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraídas dessas notas, a qual confere com o original do que dou fé.

2.º TABELIÃO DE NOTAS
Antonio Francisco da Silva
Escrevente Autorizado
São José do Rio Preto-SP


2º TABELIÃO DE NOTAS
EM BRANCO
S. J. DO RIO PRETO - SP.

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente contrato particular de prestação de serviços profissionais, a Engenheira Civil, Sra. **Tatiane Cristina Neves Siqueira**, brasileira, casada, RG nº 27.887.752-7 SSP-SP, CPF 271.957.178-44, registrada no CREA/SP sob nº 5061498450, residente na cidade de São Paulo/SP, à Avenida Professor Alexandre Correia, nº 219, Apto. 71, Jardim Vitória Régia, e a empresa **Coplan Construtora Planalto Ltda.**, com sede na cidade de São José do Rio Preto/SP, inscrita no CNPJ nº 49.681.778/0001-00, neste ato representada por seu sócio o Sr. **José Henrique Neves de Azevedo**, brasileiro, casado, empresário, residente à Rua Geralda Jacinto de Mello, nº 140, Condomínio Recanto Real, município de São José do Rio Preto/SP, tem entre si justo e combinado o que segue:

1. A Engª Tatiane Cristina Neves Siqueira se compromete a prestar junto à empresa serviços profissionais no ramo da Engenharia Civil.
2. O prazo do presente contrato tem validade até 07 de março de 2025, podendo ser rescindido por ambas as partes, sem incorrer prejuízo ou indenização de nenhuma parte.
3. O contrato cumprirá o período de trabalho no seguinte horário: De 2ª à 6ª feira, das 17:00 às 21:00 horas.
4. A remuneração será de 06 (seis) Salários Mínimos vigentes.

E por estarem assim justos e convencionados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

São José do Rio Preto, 08 de março de 2021.

TATIANE CRISTINA NEVES SIQUEIRA

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA.

Testemunhas:

Francine Fante Vicioso
RG: 50.004.705-4/SSP-SP

Valdir Rodrigues de Souza
RG: 1.449.011/SSP-GO

2º TABELIÃO DE NOTAS
CÉLIO CAUS JÚNIOR - TABELIÃO
R. VOL. DE SÃO PAULO, 3229-TEL. (17) 3232-4211
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
28 NOV 2024
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nesses notas, a qual confere com o original do que dou fé.
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
123885 AUTENTICAÇÃO AU0997AE0846446

2.º TABELIÃO DE NOTAS
Antonio Francisco da Silva
Escrevente Autorizado
São José do Rio Preto-SP

TERCEIRO TABELIÃO DE NOTAS - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de: TATIANE CRISTINA NEVES.

VALOR ECONÔMICO: R$10,32

São José do Rio Preto-SP, 05 de Março de 2021

Em test._____ da verdade.

EDAC - Valor: R$10,32

EMILIO DE ALMEIDA CORREA

ESCREVENTE

Selo(s): 1pc392

C10995AA0420986

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL E TABELIÃO DE NOTAS DISTRITO DE ENGENHEIRO SCHMIDT

Renata Cordimale Aleixo

OFICIALA

Reconheço por semelhança (14090) a(s) firma(s) de: HELVES DE AZEVEDO

Engenheiro Schmidt - SP, 08/03/2021. Em testemunho

SAMIR THEODORO DO VAZ - ESCREVENTE

Cod: 025485150450494852574652 - VALIDO SOMENTE COM O(s) AUTENTICIDADE No(s): AA0055966

C10998AA0055966

123419

VALOR ECONÔMICO: R$10,32

FIRMA

REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Theodoro do Vaz Escreventes ENGENHEIRO SCHMIDT - SP

Rua Santo Antonio, 231 Engenheiro Schmidt CEP 15104-014 Tel.: (17) 3308 1088

2º TABELIÃO DE NOTAS

CÉLIO CAUS JÚNIOR - TABELIÃO

PAULO, 3229-TEL. (17) 3232-4211

JOSÉ DO RIO PRETO - SP.

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo

123885

AUTENTICAÇÃO

AU0997AE0846447

28 NOV. 2024

Esc.:_____

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica extraídas nessas notas, a qual confere com o original do que dou fé.

VALOR RECEBI

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

2.º TABELIÃO DE NOTAS

Antonio Francisco da Silva

Escrevente Autorizado

São José do Rio Preto-SP

República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CONFEA CREA

Registro Nacional
260288246-1

Nome
TATIANE CRISTINA NEVES SIQUEIRA

Filiação
LUIZ RAIMUNDO NEVES
MARIA TEREZINHA BERETTA NEVES

C.P.F.	Documento de Identidade	Tipo Sang.
271.957.178-44	27.887.752-7 SSP-SP	

Nascimento	Naturalidade	UF	Nacionalidade
07/03/1979	S. JOSE DO RIO PRETO	SP	BRASILEIRA

Crea de Registro	Emissão	Data de Registro
CREA-SP	16/07/2012	02/02/2002

Ass. Presidente

Registro no Crea
5061498450





Título Profissional
Engenheira Civil

Ass. do Profissional

Válida em todo o Território Nacional

Vale como Documento de Identidade e tem Fé Pública (§2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75



2º TABELIÃO DE NOTAS
IO CAUS JÚNIOR - TABELIÃO
DE SÃO PAULO. 3229-TEL. (17) 3232-4211
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

28 NOV 2024

Esc.:

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica extraída dessas notas, a qual confere com o original do que dou fé.

VALOR RECEB

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

2.º TABELIÃO DE ...
Antonio Francisco d...
Escrevente A...
São José do Rio P...

2º TABELIÃO DE NOTAS
EM BRANCO
S. J. DO RIO PRETO - SP.

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente contrato particular de prestação de serviços profissionais, o Engenheiro Civil, Sr. **Rodolfo Mori Queiroz**, divorciado, brasileiro, RG nº 13.138.037 SSP/MG, CPF 015.006.846-86, registrado no CREA/SP sob nº 5063068446, residente na Rua João Carlos Gonçalves, nº 645, apto 102 – bloco 05, Bairro Jardim Yolanda, São José do Rio Preto-São Paulo, CEP:15061-510 e a empresa **Coplan Construtora Planalto Ltda**, com sede na cidade de São Paulo/SP, inscrita no CNPJ nº 49.681.778/0001-00, neste ato representada por seu sócio o Sr. **José Henrique Neves de Azevedo**, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº. 14.560.598-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 038.911.818-41, casado, residente e domiciliado na Fazenda Aurora, Gleba C, S/N, EN MODELO, Bady Bassit, estado de São Paulo, CEP 15115-000, tem entre si justo e combinado o que segue:

1. O Engº **RODOLFO MORI QUEIROZ** se compromete a prestar junto à empresa serviços profissionais no ramo da Engenharia Civil.
2. O prazo do presente contrato tem validade até 31 de dezembro de 2025, podendo ser rescindido por ambas as partes, sem incorrer prejuízo ou indenização de nenhuma parte.
3. O contrato cumprirá o período de trabalho no seguinte horário: De segunda-feira à sexta-feira, das 07:00 às 17:00 horas, com 01:30 hora de intervalo para almoço.
4. A remuneração será de 8,5 (oito vírgula cinco) Salários Mínimos vigentes.

E por estarem assim justos e convencionados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

2.º TABELIÃO DE NOTAS
Antonio Francisco da Silva
Escrevente Autorizado
São José do Rio Preto-SP

São Paulo/SP, 15 de janeiro de 2024.

RODOLFO MORI QUEIROZ

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA.

Testemunhas:


Ana Claudia Figueiredo Navarrete
RG: 55.880.656-91- SSP/SP

Valdir Rodrigues de Souza
RG: 1.449.011/SSP-GO

2º TABELIÃO DE NOTAS
CELIO CAUS JUNIOR TABELIÃO
R VOL DE SÃO PAULO 3229 TEL (17) 3232-421
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

AUTENTICAÇÃO

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
123885 AUTENTICAÇÃO AU0997AE0846482



2.º TABELIÃO DE NOTAS
Antonio Francisco da Silva
Escrevente Autorizado
São José do Rio Preto-SP

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo ARPEN SP
123885
AUTENTICAÇÃO
AU0997AE0846483

2º TABELIÃO DE NOTAS
CÉLIO CAUS JÚNIOR - TABELIÃO
R. VOL. DE SÃO PAULO, 3229-TEL. (17) 3232-4211
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

28 NOV. 2024

Esc.:

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica extraídas nessas notas, a qual confere com o original do que dou fé.

VALOR RECEBIDO R$

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE



República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CONFEA CREA

Registro Nacional
260874780-9

Nome
RODOLFO MORI QUEIROZ

Filiação
JOSÉ APARECIDO DE QUEIROZ
MARCIA MORI QUEIROZ

C.P.F. 015.006.246-86 | Documento de Identidade 13.136.037 SSP-MG | Tipo Sang. A+

Nascimento 13/06/1988 | Naturalidade FRUTAL | UF MG | Nacionalidade BRASILEIRA

Crea de Registro CREA-SP | Emissão 29/08/2011 | Data de Registro 12/08/2010

Ass. Presidente

Registro no Crea 506306844E

Título Profissional
Engenheiro Civil

Ass. do Profissional
Rodolfo Mori Queiroz 00823487

Válida como Documento de Identidade e Item 01 Portaria (SIT) nº 158 de 28/12/06 e Lei nº 12.514 de 31/10/11

2º TABELIÃO DE NOTAS
CÉLIO CAUS JÚNIOR - TABELIÃO
R. VOL. DE SÃO PAULO, 3229-TEL (17) 3232-4211
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica que me foi extraída dessas notas, a qual confere com o original do que dou fé.
28 NOV 2024

VALOR R$ 5,00 SELO DE AUTENTICIDADE

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
AUTENTICAÇÃO
123885
AU09974E08464 96

2.º TABELIÃO DE NOTAS
Antonio Francisco da Silva
Escrevente Autorizado
São José do Rio Preto-SP


2º TABELIÃO DE NOTAS
EM BRANCO
S. J. DO RIO PRETO - SP.

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente contrato particular de prestação de serviços profissionais, o Engenheiro Civil, Sr. **Divino Miguel Liporacci**, brasileiro, casado, RG nº 7.673.496 SSP-SP, CPF 498.372.307-20, registrado no CREA/SP sob nº 0500479820, residente na cidade de São José do Rio Preto/SP, à Rua Gabriel Janikiam, nº 111, Quinta Das Paineiras, e a empresa **Coplan Construtora Planalto Ltda**, com sede na cidade de São Paulo/SP, inscrita no CNPJ nº 49.681.778/0001-00, neste ato representada por seu sócio o Sr. **José Henrique Neves de Azevedo**, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº. 14.560.598-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 038.911.818-41, casado, residente e domiciliado na Fazenda Aurora, Gleba C, S/N, EN MODELO, Bady Bassit, estado de São Paulo, CEP 15115-000, tem entre si justo e combinado o que segue:

1. O Engº Divino Miguel Liporacci se compromete a prestar junto à empresa serviços profissionais no ramo da Engenharia Civil.
2. O prazo do presente contrato tem validade até 30 de janeiro de 2026, podendo ser rescindido por ambas as partes, sem incorrer prejuízo ou indenização de nenhuma parte.
3. O contrato cumprirá o período de trabalho no seguinte horário: De 6ª feira, das 07:00 às 08:30 horas e de sábado das 07:00 às 18:30 com 1h de intervalo.
4. A remuneração será de 8,50 (oito vírgula cinco) Salários Mínimos vigentes.

E por estarem assim justos e convencionados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

São Paulo/SP, 26 de novembro de 2024.

DIVINO MIGUEL LIPORACCI

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Testemunhas:

Roberto Carlos Menoni
RG: 13.688.057-5 SSP/SP

Valdir Rodrigues de Souza
RG: 1.449.011/SSP-GO

SELO PAGO POR VERBA R$ 4,8 CARTÓRIO DE PESSOAS NATURAIS NOTAS DE ENGE... TABELIÃO DE ... SP.
AUTENTICAÇÃO 122119 AU0998AA0388582
05 DEZ. 2024
Autentico a presente [illegible] gráfica conforme ao original a mim apresentado, do que dou fé.
Renata Comunale Alcixo - Tabeliã
Fabricio André Combinato - Escr.
Samir Theodoro do Vaz - Escr.
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

EM BRANCO

EM BRANCO

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE ENGENHEIRO SCHMIDT

Renata Comunale Aleixo
OFICIALA

Rua São Sebastião, nº 526
Distrito de Engenheiro Schmidt
CEP. 15062-533 - São José do Rio Preto-SP
Tel.: (17) 3808 1088

Reconheco por semelhanca COM valor economico 3(s) firma(s) de:DIVINO MIGUEL LIPORACCI(53088), JOSE HENRIQUE NEVES DE AZEVEDO(14890). Dou fe.
Engenheiro Schmidt - SP, 05/12/2024. Em Testemunho da verdade.
SAMIR THEODORO DE VAZ - ESCREVENTE
Total R$25,62
Cod:48539850504850524952525248530 VALIDO SOMENTE COM 1(s) SELO(s) DE AUTENTICIDADE Nº(s) AA0072803, AA0072804

122119
FIRMA
C10998AA0072803

122119
FIRMA
C10998AA0072804

122119
AUTENTICAÇÃO
AU0998AA0388583

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DE ENGENHEIRO SCHMIDT - SP

05 DEZ. 2024

SELO PAGO POR VERBA

Autentico a presente cópia reprográfica conforme ao original a mim apresentado, do que dou fé.
Renata Comunale Aleixo - Tabeliã
Fabricio André Combinato - Escr
Samir Theodoro de Vaz - Escr

SELO DE AUTENTICIDADE

2.º TABELIÃO DE NOTAS
Antonio Francisco da Silva
Escrevente Autorizado
São José do Rio Preto-SP

Colégio Notarial do Brasil – Seção São Paulo – ARPEN SP
123885
AUTENTICAÇÃO
AU0997AE0846525

2º TABELIÃO DE NOTAS
CÉLIO CAUS JÚNIOR - TABELIÃO
R. VOL. DE SÃO PAULO, 3229-TEL. (17) 3232-4211
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP.

VALOR RECEBIDO R$ 28 NOV. 2024

Esc.:

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica extraídas nessas notas, a qual confere com o original do que dou fé.

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

República Federativa do Brasil

Conselho Federal de Engenharia e Agronomia

Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional: 200200011-5

CONFEA CREA

Nome: DIVINO MIGUEL LIPORACCI

Filiação:
MIGUEL LIPORACCI SOBRINHO
HERCILIA HENRIQUE LIPORACCI

C.P.F.	Documento de Identidade	Tipo Sang.
498.372.307-20	7673496 SSP-SP	B+

Nascimento	Naturalidade	UF	Nacionalidade
12/05/1957	RIBEIRÃO PRETO	SP	BRASILEIRA

Crea de Registro	Emissão	Data de Registro
CREA-RJ	15/05/2012	12/12/1980

Ass. Presidente

Registro no Crea: 47982





Título Profissional
Engenheiro Civil

Ass. do Profissional

Vale como Documento de Identidade e tem Fé Pública (§2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75)


2º TABELIÃO DE NOTAS
EM BRANCO
S. J. DO RIO PRETO - SP.

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente contrato particular de prestação de serviços profissionais, o Engenheiro Civil, Sr. **José Roberto Neves Menoni**, casado, brasileiro, RG nº 7.546.171 SSP/SP, CPF 031.108.828-76, registrado no CREA/SP sob nº 0601294539, residente na rua Roney Paini Malheiros nº145, casa 26, Campo Grande/MS, CEP: 79092-220, e a empresa **Coplan Construtora Planalto Ltda**, com sede na cidade de São Paulo/SP, inscrita no CNPJ nº 49.681.778/0001-00, neste ato representada por seu sócio o Sr. **José Henrique Neves de Azevedo**, brasileiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº. 14.560.598-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 038.911.818-41, casado, residente e domiciliado na Fazenda Aurora, Gleba C, S/N, EN MODELO, Bady Bassit, estado de São Paulo, CEP 15115-000, tem entre si justo e combinado o que segue:

1. O Engº **José Roberto Neves Menoni** se compromete a prestar junto à empresa serviços profissionais no ramo da Engenharia Civil.
2. O prazo do presente contrato tem validade até 31 de dezembro de 2026, podendo ser rescindido por ambas as partes, sem incorrer prejuízo ou indenização de nenhuma parte.
3. O contrato cumprirá o período de trabalho no seguinte horário: De terça-feira, quinta-feira e sábado, das 09:00 às 14:00 horas, com 01:00 hora de intervalo para almoço.
4. A remuneração será de 8,5 (oito vírgula cinco) Salários Mínimos vigentes.

E por estarem assim justos e convencionados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

São Paulo/SP, 22 de janeiro de 2024.

9º OFÍCIO

RECONHECIMENTO DE FIRMA NO VERSO

JOSÉ ROBERTO NEVES MENONI

SCHMIDT

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Testemunhas:

Roberto Carlos Menoni
RG: 13.688.057-5 - SSP/SP

Valdir Rodrigues de Souza
RG: 1.449.011/SSP-GO

2.º TABELIÃO DE NOTAS
Antonio Francisco da Silva
Escrevente Autorizado
São José do Rio Preto-SP

2º TABELIÃO DE NOTAS
CELSO GUS JÚNIOR - TABELIÃO
R. VOL. DE SÃO PAULO, 3229-TEL. (17) 3232-4211
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

VALOR RECEBIDO R$ 28 NOV 2024 Esc.:

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída dessas notas, a qual confere com o original do que dou fé.

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo ARPEN SP
123885 AUTENTICAÇÃO AU0997AE0846550

Zamperlini • Serviço Notarial e Registral
Avenida Afonso Pena, 955 – Bairro Amambaí – Campo Grande/MS – CEP 79.005-002
www.1ofdidog.com.br – cartorio@1ofdidog.com.br – (67) 3046-9601

Reconheço por semelhança as firmas de: *****
JOSE ROBERTO NEVES MENONI** * *** ***.*** *** ***
*** *** *** *** *** *** *** ***

Selo Digital: AJQ17608-755-NOR

CAMPO GRANDE-MS, 31 de Janeiro de 2024

Johnny Fernandes Cardoso-Escrevente Autorizado

Emolumentos: R$ 5,00, FUNJESC 5%: R$ 0,30, FUNJECC 10%: R$ 0,60, FUNADEP 5%: R$ 0,30, FUNDS-PDE 4%: R$ 0,24, FEADMP-MS 10%: R$ 0,60, ISSQN 5%: R$ 0,30, SELO: R$ 1,80, QRSLAINE

Johnny Fernandes Cardoso
OFÍCIO
Escrevente

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE ENGENHEIRO SCHMIDT
Renata Comunale Aleixo
OFICIALA
Rua São Sebastião, nº 526
Distrito de Engenheiro Schmidt
CEP. 15062-533 - São José do Rio Preto-SP
Tel.: (17) 3808 1088

Reconheço por semelhança COM valor econômico a(s) firma(s) de:JOSE HENRIQUE NEVES DE AZEVEDO(1493O1). Dou fé.
Engenheiro Schmidt - SP, 02/02/2024. Em testemunho da verdade.
SAMIR THEODORO DO VAZ - ESCREVENTE Total R$12,81
Cod:40504850504850504953483505250 - VALIDO SOMENTE COM O(s) SELO(s) DE AUTENTICIDADE NO(s): AAA069924

Samir Theodoro do Vaz
Escrevente
ENGENHEIRO SCHMIDT

122719
FEDMA
VALOR ECONÔMICO 1
C10998AA0069924


2.º TABELIÃO DE NOTAS
Antonio Francisco da Silva
Escrevente Autorizado
São José do Rio Preto-SP

2º TABELIÃO DE NOTAS
CÉLIO CAUS JÚNIOR - TABELIÃO
R. VOL. DE SÃO PAULO, 3229-TEL. (17) 3232-4211
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP.

VALOR RECEBIDO R$ 28 NOV. 2024
Esc.:

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraídas nessas notas, a qual confere com o original do que dou fé.

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
Colégio Notarial do Brasil
Seção São Paulo
123885
AUTENTICAÇÃO
AU0997AE0846551



República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CONFEA/CREA

Registro Nacional
260494967-9

Nome
JOSE ROBERTO NEVES MENONI

Filiação
IVO MENONI
FASCHOA NEVES DE AZEVEDO

C.P.F. 031.108.828-76
Documento de Identidade 7546171-SP SP
Tipo Sang.

Nascimento 31/03/1968
Naturalidade POTIRENDABA
UF SP
Nacionalidade BRASILEIRA

Crea de Registro CREA-SP
Emissão 19/06/2013
Data de Registro 12/09/1980

Ass. Presidente

Registro no Crea 0601294519

Título Profissional
Engenheiro Civil

Ass. do Profissional

0123239360

Vale como Documento de Identidade e tem Fé Pública (§2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75)

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo
123885
AUTENTICAÇÃO
AU0997AE0846559

2º TABELIÃO DE NOTAS
CÉLIO CAUS JÚNIOR - TABELIÃO
R. VOL. DE SÃO PAULO, 3229-TEL. (17) 3232-4211
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

VALOR RECEBIDO R$ 28 NOV. 2024
Esc.:
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica extraída nessas notas, a qual confere com o original do que dou fé.

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

2.º TABELIÃO DE NOTAS
Antonio Francisco da Silva
Escrevente Autorizado
São José do Rio Preto-SP


2º TABELIÃO DE NOTAS
EM BRANCO
S. J. DO RIO PRETO - SP.

COPLAN
CONSTRUTORA PLANALTO LTDA.

DECLARAÇÃO DE RENUNCIA DE VISITA

Á
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

REF.: EDITAL Nº 073/ 2024 - GOINFRA
Contratação nº 110397
Processo nº 202400005043383

A empresa COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 49.681.778/0001-00, e Inscrição Estadual SP nº 131.781.868.114, com sede na Rua Libero Badaró, nº 182 – Sala 90, Bairro Centro, CEP 01.008-000, São Paulo/SP, telefone (17) 2139-8888, e-mail concorrencia@coplan.com.br, neste ato representada pelo seu sócio proprietário, o Sr. José Henrique Neves de Azevedo, empresário, portador do RG nº 14.560.598-X SSP/SP e do CPF nº 038.911.818-41, vem por meio desta, **DECLARAR**, que conhece o local e as condições de realização da obra ou serviço, tem conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação e lhe assegurado o direito de realização de vistoria prévia.

São Paulo/SP, 16 de dezembro de 2024.

JOSE HENRIQUE NEVES DE AZEVEDO:03891181841
Assinado de forma digital por JOSE HENRIQUE NEVES DE AZEVEDO:03891181841
Dados: 2024.12.17 11:06:21 -03'00'

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
José Henrique Neves de Azevedo
Sócio proprietário
RG n.º 14.560.598-X SSP/SP
CPF n.º 038.911.818-41

RODOLFO MORI QUEIROZ:01500684686
Assinado de forma digital por RODOLFO MORI QUEIROZ:01500684686
Dados: 2024.12.17 11:12:52 -03'00'

RODOLFO MORI QUEIROZ
Responsável técnico
CREA nº 5063068446

DECLARAÇÕES

Á
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

REF.: EDITAL Nº 073/ 2024 - GOINFRA
Contratação nº 110397
Processo nº 202400005043383

A empresa **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 49.681.778/0001-00, e Inscrição Estadual SP nº 131.781.868.114, com sede na Rua Libero Badaró, nº 182 – Sala 90, Bairro Centro, CEP 01.008-000, São Paulo/SP, telefone (17) 2139-8888, e-mail concorrencia@coplan.com.br, neste ato representada pelo seu sócio proprietário, o Sr. José Henrique Neves de Azevedo, empresário, portador do RG nº 14.560.598-X SSP/SP e do CPF nº 038.911.818-41, vem por meio desta, DECLARAR, que:

a) está ciente e concorda com as condições contidas neste Edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções ou acordos coletivos de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;

b) cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste Edital e seus anexos;

c) não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7°, XXXIII, da Constituição Federal;

d) não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º, ambos da Constituição Federal;

e) cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, previstas em lei e em outras normas específicas;

f)não possui fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou vedação de participação nesta licitação; e

g) se responsabiliza pelas transações que efetuar no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados por representante, e excluindo a responsabilidade do provedor do sistema, órgão ou entidade promotor da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

São Paulo/SP, 11 de dezembro de 2024.

JOSE HENRIQUE NEVES DE AZEVEDO:03891181841
Assinado de forma digital por JOSE HENRIQUE NEVES DE AZEVEDO:03891181841
Dados: 2024.12.17 11:05:38 -03'00'

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
José Henrique Neves de Azevedo
Sócio proprietário
RG n.º 14.560.598-X SSP/SP
CPF n.º 038.911.818-41

COPLAN
CONSTRUTORA PLANALTO LTDA.

DECLARAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

REF.: EDITAL Nº 073/ 2024 - GOINFRA

Contratação nº 110397

Processo nº 202400005043383

A empresa COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 49.681.778/0001-00, e Inscrição Estadual SP nº 131.781.868.114, com sede na Rua Libero Badaró, nº 182 – Sala 90, Bairro Centro, CEP 01.008-000, São Paulo/SP, telefone (17) 2139-8888, e-mail concorrencia@coplan.com.br, neste ato representada pelo seu sócio proprietário, o Sr. José Henrique Neves de Azevedo, empresário, portador do RG nº 14.560.598-X SSP/SP e do CPF nº 038.911.81841, vem por meio desta, DECLARAR, que o profissional Rodolfo Mori Queiroz, CREA SP nº 5063068446, detentor do atestado de responsabilidade técnica, será, obrigatoriamente, o que acompanhará a execução da obra, caso esta empresa seja a vencedora desta licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração.

São Paulo/SP, 16 de dezembro de 2024.

JOSE HENRIQUE NEVES DE AZEVEDO:03891181841

Assinado de forma digital por JOSE HENRIQUE NEVES DE AZEVEDO:03891181841
Dados: 2024.12.17 11:05:17 -03'00'

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
José Henrique Neves de Azevedo
Sócio proprietário
RG n.º 14.560.598-X SSP/SP
CPF n.º 038.911.818-41

Eu, Rodolfo Mori Queiroz aceito minha indicação como Responsável Técnico.

RODOLFO MORI QUEIROZ:01500684686

Assinado de forma digital por RODOLFO MORI QUEIROZ:01500684686
Dados: 2024.12.17 11:13:23 -03'00'

Rodolfo Mori Queiroz
Responsável Técnico
CREA SP nº 5063068446

COPLAN
CONSTRUTORA PLANALTO LTDA.

DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES

Á
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

REF.: EDITAL Nº 073/ 2024 - GOINFRA
Contratação nº 110397
Processo nº 202400005043383

A empresa **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 49.681.778/0001-00, e Inscrição Estadual SP nº 131.781.868.114, com sede na Rua Libero Badaró, nº 182 – Sala 90, Bairro Centro, CEP 01.008-000, São Paulo/SP, telefone (17) 2139-8888, e-mail concorrencia@coplan.com.br, neste ato representada pelo seu sócio proprietário, o Sr. José Henrique Neves de Azevedo, empresário, portador do RG nº 14.560.598-X SSP/SP e do CPF nº 038.911.818-41, vem por meio desta, DECLARAR, que:

a) Atende aos requisitos de habilitação, e o responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;
b) cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
c) suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
d) tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
e) cumpre o disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal;

São Paulo/SP, 16 de dezembro de 2024.

JOSE HENRIQUE NEVES DE AZEVEDO:03891181841

Assinado de forma digital por JOSE HENRIQUE NEVES DE AZEVEDO:03891181841
Dados: 2024.12.17 11:04:58 -03'00'

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
José Henrique Neves de Azevedo
Sócio proprietário
RG n.º 14.560.598-X SSP/SP
CPF n.º 038.911.818-41

INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO DISPONÍVEL

Á
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

REF.: EDITAL Nº 073/ 2024 - GOINFRA
Contratação nº 110397
Processo nº 202400005043383

INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS

A **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA**, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sito à Rua Libero Badaró, n° 182, Sala 90, Centro, CEP: 01.008-000, CNPJ: 49.681.778/0001-00, vem através desta **DECLARAR** que se vencedora disponibilizará aparelhamento e pessoal técnico, adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação.

Será instalado um canteiro de obras, seguindo as especificações exigidas no termo de referência e projetos apresentados pelo órgão, no sentido de dar todo o apoio a execução das mesmas.

Contaremos também com o fornecimento de materiais de Usina de Asfalto/Concreto e na Pedreira localizados nas instalações em operação mais próxima.

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

- Usina de Asfalto;
- Britagem;
- Caminhões basculantes;
- Trator de pneus equipado com rotativa/pulverizadora ou grade;
- Compressor de ar;
- Caminhão irrigadora;
- Caminhão espargidor;
- Compactador corrugado (pé de carneiro) auto-propelido, vibratório;
- Compactador liso auto-propelido, vibratório;
- Rolo Tanden;
- Rolo de pneus;
- Vibro-acabadora;
- Recicladora de asfalto / pavimento;

- Motoniveladora com lâmina e escarificador;
- Pás carregadeiras;
- Retro escavadeiras;
- Escavadeiras hidráulicas;
- Equipamentos e instrumentos de laboratório;
- Ferramentas manuais indispensáveis para execução dos serviços**.**
-

RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

Responderá pela responsabilidade técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, na execução da obra objeto da presente licitação, caso seja vencedora, o(s) profissional(is):

- Eng. Rodolfo Mori Queiroz CREA (SP) nº 5063068446
- Engº Carlos Cesar Morgueta, CREA (SP) nº 0601277009
- Engº Divino Miguel Liporacci, CREA (SP) nº 0500479820
- Engª Tatiane Cristina Neves Siqueira, CREA (SP) nº 5061498450

São Paulo/SP, 16 de dezembro de 2024.

JOSE HENRIQUE NEVES DE AZEVEDO:03891181841

Assinado de forma digital por JOSE HENRIQUE NEVES DE AZEVEDO:03891181841
Dados: 2024.12.17 11:04:39 -03'00'

_____

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
José Henrique Neves de Azevedo
Sócio proprietário
RG n.º 14.560.598-X SSP/SP
CPF n.º 038.911.818-41

DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO COM O PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Á
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

REF.: EDITAL Nº 073/ 2024 - GOINFRA
Contratação nº 110397
Processo nº 202400005043383

A empresa **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 49.681.778/0001-00, e Inscrição Estadual SP nº 131.781.868.114, com sede na Rua Libero Badaró, nº 182 – Sala 90, Bairro Centro, CEP 01.008-000, São Paulo/SP, telefone (17) 2139-8888, e-mail concorrencia@coplan.com.br, neste ato representada pelo seu sócio proprietário, o Sr. José Henrique Neves de Azevedo, empresário, portador do RG nº 14.560.598-X SSP/SP e do CPF nº 038.911.818-41, vem por meio desta, DECLARAR, que conforme os termos da Lei estadual nº 20.489, de 10 de junho de 2019 o **Programa de Integridade** (conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, controle e incentivo à denúncia de irregularidade e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública) já foi implantado na empresa e fica disponível para atualizações devidas e garante o constante aprimoramento e adaptação do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

São Paulo/SP, 16 de dezembro de 2024.

JOSE HENRIQUE NEVES DE AZEVEDO:03891181841

Assinado de forma digital por JOSE HENRIQUE NEVES DE AZEVEDO:03891181841
Dados: 2024.12.17 11:04:20 -03'00'

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
José Henrique Neves de Azevedo
Sócio proprietário
RG n.º 14.560.598-X SSP/SP
CPF n.º 038.911.818-41

COPLAN
CONSTRUTORA PLANALTO LTDA.

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS

Á

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

REF.: EDITAL Nº 073/ 2024 - GOINFRA

Contratação nº 110397

Processo nº 202400005043383

A empresa **COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 49.681.778/0001-00, e Inscrição Estadual SP nº 131.781.868.114, com sede na Rua Libero Badaró, nº 182 – Sala 90, Bairro Centro, CEP 01.008-000, São Paulo/SP, telefone (17) 2139-8888, e-mail concorrencia@coplan.com.br, neste ato representada pelo seu sócio proprietário, o Sr. José Henrique Neves de Azevedo, empresário, portador do RG nº 14.560.598-X SSP/SP e do CPF nº 038.911.81841, vem por meio desta, DECLARAR, que os equipamentos/veículos necessários para a execução dos serviços, de que trata o objeto dessa licitação, estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso quando da Contratação e está ciente que os mesmos estarão sujeitos à vistoria in loco pela GOINFRA, por ocasião da contratação e sempre que necessário.

São Paulo/SP, 16 de dezembro de 2024.

JOSE HENRIQUE NEVES DE AZEVEDO:03891181841

Assinado de forma digital por JOSE HENRIQUE NEVES DE AZEVEDO:03891181841
Dados: 2024.12.17 11:04:05 -03'00'

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
José Henrique Neves de Azevedo
Sócio proprietário
RG n.º 14.560.598-X SSP/SP
CPF n.º 038.911.818-41

DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

REF.: CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL – CRC


A empresa COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 49.681.778/0001-00, e Inscrição Estadual SP nº 131.781.868.114, com sede na Rua Libero Badaró, nº 182 – Sala 90, Bairro Centro, CEP 01.008-000, São Paulo/SP, telefone (17) 2139-8888, e-mail concorrencia@coplan.com.br, neste ato representada pelo seu sócio proprietário, o Sr. José Henrique Neves de Azevedo, empresário, portador do RG nº 14.560.598-X SSP/SP e do CPF nº 038.911.81841, vem por meio desta, DECLARAR, para atendimento ao cadastro, que cumpre o disposto no inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal. Por ser expressão da verdade, assino a presente declaração.

São Paulo/SP, 11 de dezembro de 2024.


JOSE HENRIQUE NEVES DE AZEVEDO:03891181841

Assinado de forma digital por JOSE HENRIQUE NEVES DE AZEVEDO:03891181841
Dados: 2024.12.11 10:34:19 -03'00'

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
José Henrique Neves de Azevedo
Sócio proprietário
RG n.º 14.560.598-X SSP/SP
CPF n.º 038.911.818-41



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN
2 e 1 NOME E SOBRENOME
LUIZ RAIMUNDO NEVES
1ª HABILITAÇÃO
11/06/1964
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
28/04/1946 SAO PAULO/SP
4a DATA EMISSÃO
08/06/2022
4b VALIDADE
08/06/2025
ACC
D
4c DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
4109132 SSP/SP
4d CPF
387.012.948-49
5 Nº REGISTRO
01978655453
9 CAT. HAB.
AB
NACIONALIDADE
BRASILEIRO
FILIAÇÃO
JOAO NEVES
MARIA CAVALETTI NEVES
7 ASSINATURA DO PORTADOR
2410491243
ACC
A
08/06/2025
A1
B
08/06/2025
B1
C
C1
D
D1
BE
CE
C1E
DE
D1E
12 OBSERVAÇÕES
ERNESTO MASCELLANI NETO
DIRETOR PRESIDENTE DETRAN-SP
ASSINATURA DO EMISSOR
65337460646
SP011025543
LOCAL
SAO JOSE DO RIO PRETO, SP
SÃO PAULO
SENATRAN CONTRAN
SELO PAGO POR VERBA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS
17 NOV. 2023
Autentico a presente cópia reprográfica conforme original e mim apresentado
Renato
Fabricio
Samir Theodoro de Vaz - Escr.
SELO DE AUTENTICIDADE
VALIDO SOMENTE COM

EM BRANCO


REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO | DRIVER LICENSE | PERMISO DE CONDUCCION
2 e 1 NOME E SOBRENOME
LAERCIO RUI NEVES
1ª HABILITAÇÃO
09/12/1982
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
06/05/1950 POTIRENDABA/SP
4a DATA EMISSÃO
16/10/2023
4b VALIDADE
13/10/2026
ACC
D
4c DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
4877496 SSP/SP
4d CPF
786.092.088-34
5 Nº REGISTRO
01261042683
5 CAT. HAB.
AB
NACIONALIDADE
BRASILEIRO
FILIAÇÃO
JOAO NEVES
MARIA CAVALETTI NEVES
7 ASSINATURA DO PORTADOR
2706226802
ACC
A
13/10/2026
A1
B
13/10/2026
B1
C
C1
D
D1
DE
CE
C1E
DE
D1E
12 OBSERVAÇÕES
A
LOCAL
SAO JOSE DO RIO PRETO, SP
ASSINATURA DO EMISSOR
88645820444
SP020574755
SÃO PAULO
SENATRAN CONTRAN
2706226802

A0088AA037907
722119
SELO PAGO POR VERBA
17 NOV. 2023
Autentico a presente cópia reprográfica conforme ao original a mim apresentado, do que dou fé.
Renata Con... Tabeliã
Fabricio André Corabinato - Escr.
Samir Theodoro do Vaz - Escr.
SELO DE AUTENTICIDADE

EM BRANCO



SELO DE AUTENTICIDADE

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO
DE NOTAS ENGENHEIRO SCHMIDT-SP.

17 NOV. 2023

Autentico a presente cópia reprográfica conforme ao original a mim apresentado, do que dou fé.
Renata Cor... Nazar - Tabeliã
Fabricio André Colombato - Escr.
Samir Thaocero do Vaz - Escr.

SELO PAGO POR VERBA

EM BRANCO

Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 49.681.778/0001-00

C.C.M: 7.033.770-5

Contribuinte	: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Pessoa Jurídica	: Comum
Tipo de unidade	: Produtiva
Endereço	: R LIBERO BADARO 182 SALA 90
Bairro	: CENTRO
CEP	: 01008-000
Telefone	: (17) 2139-8888
Início de Funcionamento	: 16/08/2021
Data de Inscrição	: 24/08/2021
CCM Centralizador	: Não consta
Tipo de Endereço	: Comercial
Nro. do Contribuinte de IPTU	: 999.999.9999-0
Última Atualização Cadastral	: 24/07/2024
Credenciamento DEC	: 24/08/2021 (Consulta Pública de Credenciamento)

CNAE

Código	Descrição	Tipo	Data Início
0810-0/06	Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado	Secundário	16/08/2021
0810-0/99	Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado	Secundário	16/08/2021
2330-3/05	Preparação de massa de concreto e argamassa para construção	Secundário	16/08/2021
3811-4/00	Coleta de resíduos não-perigosos	Secundário	16/08/2021
3821-1/00	Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos	Secundário	16/08/2021
4110-7/00	Incorporação de empreendimentos imobiliários	Secundário	16/08/2021
4120-4/00	Construção de edifícios	Secundário	16/08/2021
4211-1/01	Construção de rodovias e ferrovias	Principal	16/08/2021
4211-1/02	Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos	Secundário	16/08/2021
4213-8/00	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	Secundário	16/08/2021
4222-7/01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	Secundário	16/08/2021

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 49.681.778/0001-00

C.C.M: 7.033.770-5

4291-0/00	Obras portuárias, marítimas e fluviais	Secundário	16/08/2021
4292-8/01	Montagem de estruturas metálicas	Secundário	16/08/2021
4313-4/00	Obras de terraplenagem	Secundário	16/08/2021
4319-3/00	Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente	Secundário	16/08/2021
4391-6/00	Obras de fundações	Secundário	16/08/2021
4399-1/04	Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras	Secundário	16/08/2021
4399-1/99	Serviços especializados para construção não especificados anteriormente	Secundário	16/08/2021
4683-4/00	Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo	Secundário	23/07/2024
4687-7/02	Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão	Secundário	16/08/2021
4687-7/03	Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos	Secundário	16/08/2021
4744-0/99	Comércio varejista de materiais de construção em geral	Secundário	16/08/2021
4930-2/02	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	Secundário	16/08/2021
5021-1/02	Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia	Secundário	16/08/2021
6463-8/00	Outras sociedades de participação, exceto holdings	Secundário	16/08/2021
6810-2/01	Compra e venda de imóveis próprios	Secundário	16/08/2021
6810-2/02	Aluguel de imóveis próprios	Secundário	16/08/2021
6810-2/03	Loteamento de imóveis próprios	Secundário	16/08/2021
7112-0/00	Serviços de engenharia	Secundário	16/08/2021
7732-2/01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	Secundário	16/08/2021
8122-2/00	Imunização e controle de pragas urbanas	Secundário	16/08/2021
8129-0/00	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente	Secundário	16/08/2021

Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 49.681.778/0001-00

C.C.M: 7.033.770-5

Código(s) de tributo(s)				
Código	Data de Início	Tributo	Alíquota do Imposto	Qtd.Anúncios
1015	16/08/2021	ISS	5	
1023	16/08/2021	ISS	5	
1058	16/08/2021	ISS	5	
1325	16/08/2021	ISS	5	
1465	16/08/2021	ISS	5	
1473	16/08/2021	ISS	5	
1694	16/08/2021	ISS	5	
6491	16/08/2021	ISS	2	
7579	16/08/2021	ISS	5	
36250	16/08/2021	TFE	-	

Expedida em 09/12/2024 **via Internet** com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.

A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de emissão.

Código para verificação de autenticidade: **Ng49Kjz6**
Data de validade**: 09/03/2025**

Consulta Cadastral

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

IE: 131.781.868.114
CNPJ: 49.681.778/0001-00
Nome Empresarial: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Situação: Ativo
Data da Inscrição no Estado: 02/01/1981
Regime Estadual: RPA
Regime RFB: RPA

Empresa - Geral

Nome Empresarial: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Data início da Atividade: 02/01/1981
CNPJ da Matriz: 49.681.778/0001-00

Porte: Demais
Capital Social: R$ 30.000.000,00
Regime Estadual: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO
Data início do regime: 01/01/2001

Regime Especial de IE Única: Não
Regime Especial de IE Única por Município: Não

Participantes

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Participação no Cap. Social	Data de Entrada
786.092.088-34	LAERCIO RUI NEVES	Sócio	40,00000 %	27/01/2020

Endereço do Participante

Logradouro: - R LAS VEGAS
Nº: 600 **Complemento:** COND DEBORA CRISTINA
CEP: 15.093-010 **Bairro:** SAO MANOEL
Município: SAO JOSE DO RIO PRETO **UF:** SP

Contato do Participante

Telefone: (00)0 **Fax:**
e-mail:

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Participação no Cap. Social	Data de Entrada
387.012.948-49	LUIZ RAIMUNDO NEVES	Sócio-Administrador	40,00000 %	12/08/2010

Endereço do Participante

Logradouro: - AV ANIZIO HADDAD
Nº: 8205 **Complemento:** BL 7 AP 61
CEP: 15.091-710 **Bairro:** COND. GREEN PALM
Município: SAO JOSE DO RIO PRETO **UF:** SP

Contato do Participante

Telefone: (00)0 **Fax:**
e-mail:

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Participação no Cap. Social	Data de Entrada
038.911.818-41	JOSE HENRIQUE NEVES DE AZEVEDO	Sócio-Administrador	20,00000 %	30/11/2018

Endereço do Participante

Logradouro: - R GERALDA JACINTO DE MELLO
Nº: 140 **Complemento:**
CEP: 15.091-450 **Bairro:** COND.RECANTO REAL
Município: SAO JOSE DO RIO PRETO **UF:** SP

Contato do Participante

Telefone: (00)0 **Fax:**
e-mail:

Sucessão

Empresas Sucessoras

Data da Ocorrência	Ocorrência	CNPJ da Sucessora
02/05/2022	Cisão Parcial	59.750.737/0001-74

Estabelecimento - Geral

Nome Fantasia:
CNPJ: 49.681.778/0001-00
Data da Inscrição no Estado: 02/01/1981

IE: 131.781.868.114 **Data Início da IE:** 17/08/2021

NIRE: 35.2.0003433-1

Situação Cadastral: Ativo **Data Início da Situação:** 02/01/1981

Ocorrência Fiscal: Ativa

Tipo de Unidade: Unidade produtiva **Formas de Atuação:** Atividade Desenvolvida Fora do Estabelecimento
Estabelecimento Fixo
Internet
Televendas

Tributário

Substituto Tributário: Não **Desde:** 28/11/2000

CPR: 1200 **Data Início da CPR:** 01/11/2016

CPR-ST:

CNAE Principal:	42.11-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias	**Data Início do CNAE Prin.:** 27/03/2008
CNAE Secundários:	08.10-0/06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado	**Data Início do CNAE Sec.:** 03/11/2014
	08.10-0/99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado	**Data Início do CNAE Sec.:** 03/11/2014
	23.30-3/05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção	**Data Início do CNAE Sec.:** 03/11/2014
	38.11-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos	**Data Início do CNAE Sec.:** 29/08/2017
	38.21-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos	**Data Início do CNAE Sec.:** 29/08/2017
	41.10-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários	**Data Início do CNAE Sec.:** 03/11/2014
	41.20-4/00 - Construção de edifícios	**Data Início do CNAE Sec.:** 03/11/2014
	42.11-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos	**Data Início do CNAE Sec.:** 03/11/2014
	42.13-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	**Data Início do CNAE Sec.:** 03/11/2014
	42.22-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	**Data Início do CNAE Sec.:** 03/11/2014
	42.91-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais	**Data Início do CNAE Sec.:** 03/11/2014
	42.92-8/01 - Montagem de estruturas metálicas	**Data Início do CNAE Sec.:** 03/11/2014
	43.13-4/00 - Obras de terraplenagem	**Data Início do CNAE Sec.:** 27/03/2008
	43.19-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente	**Data Início do CNAE Sec.:** 29/08/2017
	43.91-6/00 - Obras de fundações	**Data Início do CNAE Sec.:** 03/11/2014
	43.99-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras	**Data Início do CNAE Sec.:** 29/08/2017
	43.99-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente	**Data Início do CNAE Sec.:** 29/08/2017
	46.83-4/00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo	**Data Início do CNAE Sec.:** 11/09/2023
	46.87-7/02 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão	**Data Início do CNAE Sec.:** 03/11/2014
	46.87-7/03 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos	**Data Início do CNAE Sec.:** 03/11/2014
	47.44-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral	**Data Início do CNAE Sec.:** 03/11/2014
	49.30-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional	**Data Início do CNAE Sec.:** 03/11/2014
	50.21-1/02 - Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia	**Data Início do CNAE Sec.:** 29/08/2017
	64.63-8/00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings	**Data Início do CNAE Sec.:** 03/11/2014
	68.10-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios	**Data Início do CNAE Sec.:** 29/08/2017
	68.10-2/02 - Aluguel de imóveis próprios	**Data Início do CNAE Sec.:** 03/11/2014
	68.10-2/03 - Loteamento de imóveis próprios	**Data Início do CNAE Sec.:** 29/08/2017
	71.12-0/00 - Serviços de engenharia	**Data Início do CNAE Sec.:** 29/08/2017
	77.32-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	**Data Início do CNAE Sec.:** 29/08/2017
	81.22-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas	**Data Início do CNAE Sec.:** 29/08/2017
	81.29-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente	**Data Início do CNAE Sec.:** 29/08/2017

DRT: DRTC-I - SÃO PAULO **Posto Fiscal:** PFC-10 - TATUAPÉ

Contabilista

CRC: 1SP165104/O-6 **CPF/CNPJ:** 005.208.858-80

Nome: ANTONIO CARLOS MAZETTI

Data Início do Contabilista no Estabelecimento: 12/06/2010

Situação Cadastral: CANCELADO POR FALECIMENTO

Endereço e Contato Preferenciais do Contabilista

Tipo: Residencial

Logradouro: R LOURENCO PERFEITO

Nº: 359 **Complemento:**

CEP: 15.105-000 **Bairro:** JD SAO FRANCISCO

Município: POTIRENDABA **UF:** SP

Telefone: (17)3249-4241 **Fax:**

e-mail: mazetti@coplan.com.br

Endereço e Contato Não-Preferenciais do Contabilista

Tipo: Comercial

Logradouro: AVENIDA ARTHUR NONATO
Nº: 2627 **Complemento:**
CEP: 15.080-010 **Bairro:** JARDIM SANTA CATARIN
Município: SAO JOSE DO RIO PRETO **UF:** SP

Telefone: (17)2139-8888 **Fax:**
e-mail: mazetti@coplan.com.br

Endereço do Estabelecimento

Logradouro: RUA LIBERO BADARO
Nº: 182 **Complemento:** SALA 90
CEP: 01.008-000 **Bairro:** CENTRO
Município: SAO PAULO **UF:** SP
Referência:
Data de Início do Endereço: 16/08/2021

Contato do Estabelecimento

Telefone 1: (17)2139-8888 **Telefone 2:**
Fax: **e-mail:** VALDIR@COPLAN.COM.BR

Endereço de Correspondência

Logradouro: RUA LIBERO BADARO
Nº: 182 **Complemento:** SALA 90
CEP: 01.008-000 **Bairro:** CENTRO
Município: SAO PAULO **UF:** SP
Referência:

CETESB

Nº do Protocolo CETESB: 14000258 **Data do Protocolo:** 18/04/2019
Nº da Licença CETESB: 14000369 **Data da Licença:** 18/04/2019

Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Código de controle da consulta: a80e17d1-f309-4e4a-8cf7-0799ec161681

Estabelecimento

IE: 131.781.868.114
CNPJ: 49.681.778/0001-00
Nome Empresarial: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
Nome Fantasia:
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Endereço

Logradouro: RUA LIBERO BADARO
Nº: 182 **Complemento:** SALA 90
CEP: 01.008-000 **Bairro:** CENTRO
Município: SAO PAULO **UF:** SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo **Data da Situação Cadastral:** 02/01/1981
Ocorrência Fiscal: Ativa **Posto Fiscal:** PFC-10 - TATUAPÉ
Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO

Atividades Econômicas:
Construção de rodovias e ferrovias
Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado
Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
Coleta de resíduos não-perigosos
Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
Incorporação de empreendimentos imobiliários
Construção de edifícios
Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
Obras portuárias, marítimas e fluviais
Montagem de estruturas metálicas
Obras de terraplenagem
Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
Obras de fundações
Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão
Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos
Comércio varejista de materiais de construção em geral
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia
Outras sociedades de participação, exceto holdings
Compra e venda de imóveis próprios
Aluguel de imóveis próprios
Loteamento de imóveis próprios
Serviços de engenharia
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
Imunização e controle de pragas urbanas
Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 01/07/2010

Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total

Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/04/2010

Informações CT-e

Data de Credenciamento como emissor de CT-e: 17/08/2021

Modal: Rodoviario

Indicador de Obrigatoriedade de CT-e: Obrigatoriedade Total

Data de Início da Obrigatoriedade de CT-e: 03/11/2014

Modal: Aquaviario

Indicador de Obrigatoriedade de CT-e: Obrigatoriedade Total

Data de Início da Obrigatoriedade de CT-e: 29/08/2017

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
CNPJ: 49.681.778/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:13:26 do dia 14/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/03/2025.
Código de controle da certidão: **3223.1405.E678.90D4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 5802419 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 16/10/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA, CNPJ: 49.681.778/0001-00, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 17 de outubro de 2024.

PEDIDO N°: 0080781976

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Certidão Positiva de Débitos

Inscritos na Dívida Ativa

CNPJ BASE: 49681778

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

Constam os seguintes débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do(a) interessado(a):

Relativos a: ICMS Autuação
Origem: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
CNPJ: 49.681.778/0005-26 **IE:** 709004041113
Situação: Inscrito / Suspenso
CDA
1.234.158.133

Anotação PGE:

A CERTIDÃO POSITIVA TEM EFEITO DE NEGATIVA PARA O DÉBITO ACIMA CITADO CONFORME MANIFESTAÇÃO DA PGE EXARADA EM 13/09/2024 NO SEI 023.00034506/2024-49.
PARA ELABORAÇÃO DA CERTIDÃO FORAM PESQUISADOS TODOS OS DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA ATÉ A PRESENTE DATA.

Final da Certidão

Local de emissão :	Responsável :
PGE	

CRDA nº 60571400 Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 13/09/2024 20:19:51 (horário de Brasília)

Prazo de validade da certidão: **180 (CENTO E OITENTA)** **dia(s)** conforme portaria SubG CTF 20/2021

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 49.681.778/0001-00

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	24060389249-17
Data e hora da emissão	11/06/2024 08:08:21
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

DECLARAÇÕES ITEM 4.3

À AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

REF.: CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC

Prezados Senhores,

A empresa COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 49.681.778/0001-00, e Inscrição Estadual SP nº 131.781.868.114, com sede na Rua Libero Badaró, nº 182 – Sala 90, Bairro Centro, CEP 01.008-000, São Paulo/SP, telefone (17) 2139-8888, e-mail concorrencia@coplan.com.br, neste ato representada pelo seu sócio proprietário, o Sr. José Henrique Neves de Azevedo, empresário, portador do RG nº 14.560.598-X SSP/SP e do CPF nº 038.911.81841, vem por meio desta, DECLARAR que:

(X) está ciente e concorda com as condições contidas neste Edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções ou acordos coletivos de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;

(X) cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste Edital e seus anexos;

(X) não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7°, XXXIII, da Constituição Federal;

(X) não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º, ambos da Constituição Federal;

(X) cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, previstas em lei e em outras normas específicas;

(X) não possui fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública ou vedação de participação nesta licitação;

(X) se responsabiliza pelas transações que efetuar no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados por representante, e excluindo a responsabilidade do provedor do sistema, órgão ou entidade promotor da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

São Paulo/SP, 11 de dezembro de 2024.

JOSE HENRIQUE NEVES DE AZEVEDO:03891181841

Assinado de forma digital por JOSE HENRIQUE NEVES DE AZEVEDO:03891181841
Dados: 2024.12.11 10:34:01 -03'00'

COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA
José Henrique Neves de Azevedo
Sócio proprietário
RG n.º 14.560.598-X SSP/SP
CPF n.º 038.911.818-41

PREFEITURA DE SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1673517 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 49.681.778/

Contribuinte: COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

Liberação: 17/10/2024

Validade: 15/04/2025

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 7.033.770-5- Inicio atv :16/08/2021 (R LIBERO BADARO, 182 - CEP: 01008-000)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 09:49:16 horas do dia 09/12/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 44DF4443

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

PREFEITURA DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários

Certidão Número:	0001673504-2024
Número do Contribuinte:	005.003.0104-2
Nome do Contribuinte:	INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
Local do Imóvel:	R LIBERO BADARO , 182 , A9 , CENTRO - CEP: 01008-000
Cep:	01008-000
Liberação:	17/10/2024
Validade:	15/04/2025

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 4 , de 05 de janeiro de 2012; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 09:47:51 horas do dia 09/12/2024 (hora e data de Brasília)

Código de autenticidade: `76E2E102`

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
49.681.778/0001-00 **MATRIZ**		**22/06/1978**

NOME EMPRESARIAL
COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
PLANALTO	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
08.10-0-06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
08.10-0-99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado
23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
46.87-7-02 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão
46.87-7-03 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R LIBERO BADARO	**182**	**SALA 90**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
01.008-000	**CENTRO**	**SAO PAULO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VALDIR@COPLAN.COM.BR	**(17) 2139-8888**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/09/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **09/12/2024** às **09:34:55** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
49.681.778/0001-00 **MATRIZ**		**22/06/1978**

NOME EMPRESARIAL
COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
50.21-1-02 - Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia
64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios
68.10-2-03 - Loteamento de imóveis próprios
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R LIBERO BADARO	**182**	**SALA 90**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
01.008-000	**CENTRO**	**SAO PAULO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VALDIR@COPLAN.COM.BR	**(17) 2139-8888**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**24/09/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **09/12/2024** às **09:34:55** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 49.681.778/0001-00
Razão Social: COPLAN CONSTR PLANALTO LTDA
Endereço: R LIBERO BADARO 182 SALA 90 / CENTRO / SAO PAULO / SP / 01008-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:27/11/2024 a 26/12/2024

Certificação Número: 2024112701130382691470

Informação obtida em 09/12/2024 09:53:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**