



ATA DA SESSÃO ELETRÔNICA

ESTADO DE GOIÁS

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

ATA - CONCORRÊNCIA Nº 109174 64/2024 - GOINFRA

Às 15:00 horas do dia 27 de Novembro de 2024 iniciou-se a sessão pública on-line para realização dos procedimentos relativos à contratação de Execução conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o Lote 72 do programa Goiás em movimento., mediante Concorrência, de número nº 109174 e sequencial 64/2024, referente ao processo SEI nº 202400005033073, quando o pregoeiro e os membros da equipe de apoio, indicados pela Portaria de Designação de Funções, se reuniram em atendimento às disposições contidas no instrumento convocatório, juntamente com os fornecedores credenciados, chegaram ao seguinte resultado:

ITEM 001 - ADJUDICADO			
Obras de Engenharia, obra rodoviária. - Informação Adicional: Referente aos municípios Campo Limpo de Goiás, Heitorai, Itaguari, Mundo Novo, Petrolina de Goiás, Rianópolis, São Miguel do Araguaia, Taquaral de Goiás e Terezópolis de Goiás.			
Aceito para:	03575041000102-PAVSANTOS CONSTRUTORA LTDA	Período:	1 (Mês)
Marca:	* Verificar documento de proposta	Quantidade:	1 SERVICO (S)
Valor Estimado:	10.637.520,22	Critério:	Menor Preço
Tipo de Benefício:	Ampla Participação	Valor Unitário:	R\$ 8.190.000,00
Benefício ME/EPP	Não	Valor Total:	R\$ 8.190.000,00

Histórico da Sessão Pública - 109174 - 64/2024-GOINFRA

ITEM - 001
Obras de Engenharia

PARTICIPANTES E PROPOSTAS**LANCES**

DATA/HORA	CNPJ/CPF	VALOR
22/11/2024 08:40:32	XXXXXXXXXXXXXXXX	R\$ 10.637.520,22
25/11/2024 08:47:17	XXXXXXXXXXXXXXXX	R\$ 10.637.513,34
26/11/2024 11:18:27	XXXXXXXXXXXXXXXX	R\$ 10.637.520,22
26/11/2024 14:29:30	XXXXXXXXXXXXXXXX	R\$ 10.637.520,22
26/11/2024 15:33:54	XXXXXXXXXXXXXXXX	R\$ 10.637.520,22
26/11/2024 15:44:14	XXXXXXXXXXXXXXXX	R\$ 10.625.938,52
26/11/2024 17:30:47	XXXXXXXXXXXXXXXX	R\$ 10.637.520,22
27/11/2024 08:39:53	XXXXXXXXXXXXXXXX	R\$ 10.637.520,22
27/11/2024 09:12:39	XXXXXXXXXXXXXXXX	R\$ 10.637.520,22
27/11/2024 09:33:34	XXXXXXXXXXXXXXXX	R\$ 10.637.520,22
27/11/2024 09:39:56	XXXXXXXXXXXXXXXX	R\$ 10.637.520,22
27/11/2024 10:08:56	XXXXXXXXXXXXXXXX	R\$ 10.637.520,22
27/11/2024 13:57:41	XXXXXXXXXXXXXXXX	R\$ 10.637.520,22
27/11/2024 14:44:37	XXXXXXXXXXXXXXXX	R\$ 10.637.520,22
27/11/2024 15:10:21	XXXXXXXXXXXXXXXX	R\$ 10.636.520,22
27/11/2024 15:10:58	XXXXXXXXXXXXXXXX	R\$ 10.620.000,00
27/11/2024 15:11:19	XXXXXXXXXXXXXXXX	R\$ 10.619.000,00
27/11/2024 15:11:39	XXXXXXXXXXXXXXXX	R\$ 10.618.000,00
27/11/2024 15:11:55	XXXXXXXXXXXXXXXX	R\$ 10.600.000,00
27/11/2024 15:12:20	XXXXXXXXXXXXXXXX	R\$ 10.599.000,00
27/11/2024 15:12:54	XXXXXXXXXXXXXXXX	R\$ 10.594.970,14

27/11/2024 15:12:58	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.595.000,00
27/11/2024 15:13:34	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.590.000,00
27/11/2024 15:13:41	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.584.332,61
27/11/2024 15:13:50	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.579.013,86
27/11/2024 15:14:06	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.575.000,00
27/11/2024 15:14:15	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.573.695,10
27/11/2024 15:14:19	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.576.000,00
27/11/2024 15:14:31	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.570.500,51
27/11/2024 15:14:40	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.568.376,34
27/11/2024 15:14:49	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.567.000,00
27/11/2024 15:15:03	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.565.000,00
27/11/2024 15:15:07	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.560.000,00
27/11/2024 15:15:18	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.557.738,82
27/11/2024 15:15:25	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.550.800,51
27/11/2024 15:15:38	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.547.101,30
27/11/2024 15:16:14	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.545.800,51
27/11/2024 15:16:30	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.541.782,54
27/11/2024 15:16:41	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.545.800,00
27/11/2024 15:16:45	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.540.000,00
27/11/2024 15:17:00	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.539.000,00
27/11/2024 15:17:01	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.535.800,51
27/11/2024 15:17:15	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.534.000,00
27/11/2024 15:17:36	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.530.000,00
27/11/2024 15:17:47	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.525.826,26
27/11/2024 15:17:59	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.526.000,00

27/11/2024 15:18:09	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.524.800,51
27/11/2024 15:18:13	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.525.826,27
27/11/2024 15:18:13	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.520.000,00
27/11/2024 15:18:30	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.515.000,00
27/11/2024 15:18:32	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.518.500,00
27/11/2024 15:18:45	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.510.000,00
27/11/2024 15:18:45	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.509.869,98
27/11/2024 15:19:01	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.505.800,51
27/11/2024 15:19:07	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.504.551,22
27/11/2024 15:19:11	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.500.000,00
27/11/2024 15:19:17	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.495.000,00
27/11/2024 15:19:21	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.500.100,00
27/11/2024 15:19:25	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.493.913,70
27/11/2024 15:19:40	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.490.800,51
27/11/2024 15:19:45	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.488.594,94
27/11/2024 15:19:47	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.485.000,00
27/11/2024 15:19:54	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.483.276,18
27/11/2024 15:20:55	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.450.000,00
27/11/2024 15:21:07	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.446.044,86
27/11/2024 15:21:10	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.400.000,00
27/11/2024 15:21:14	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.451.000,00
27/11/2024 15:21:20	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.398.176,02
27/11/2024 15:21:28	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.392.857,25
27/11/2024 15:21:29	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.395.800,50
27/11/2024 15:21:38	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.390.000,00

27/11/2024 15:21:42	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.387.538,49
27/11/2024 15:21:46	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.389.000,00
27/11/2024 15:21:53	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.380.000,00
27/11/2024 15:21:57	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.385.800,50
27/11/2024 15:22:02	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.376.900,97
27/11/2024 15:22:09	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.370.000,00
27/11/2024 15:22:14	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.340.000,00
27/11/2024 15:22:26	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.335.800,50
27/11/2024 15:22:43	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.336.000,00
27/11/2024 15:22:59	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.330.000,00
27/11/2024 15:23:08	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.320.000,00
27/11/2024 15:23:16	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.329.000,00
27/11/2024 15:23:20	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.315.800,50
27/11/2024 15:23:57	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.316.000,00
27/11/2024 15:23:57	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.240.000,00
27/11/2024 15:24:17	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.235.800,50
27/11/2024 15:24:31	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.230.000,00
27/11/2024 15:24:31	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.234.800,50
27/11/2024 15:24:46	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.225.800,50
27/11/2024 15:24:56	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.220.000,01
27/11/2024 15:25:01	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.222.656,93
27/11/2024 15:25:13	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.217.338,17
27/11/2024 15:25:17	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.215.800,50
27/11/2024 15:25:20	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.212.019,41
27/11/2024 15:25:33	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.110.962,97

27/11/2024 15:25:35	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.209.800,50
27/11/2024 15:25:45	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.109.962,97
27/11/2024 15:25:45	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.212.220,00
27/11/2024 15:25:46	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.110.000,00
27/11/2024 15:25:47	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.140.000,01
27/11/2024 15:25:53	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.105.800,50
27/11/2024 15:25:57	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.100.000,00
27/11/2024 15:26:07	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.095.006,69
27/11/2024 15:26:07	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.099.000,00
27/11/2024 15:26:10	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.095.800,50
27/11/2024 15:26:26	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.090.000,00
27/11/2024 15:26:27	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.080.800,50
27/11/2024 15:26:28	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.040.000,01
27/11/2024 15:26:40	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.036.500,33
27/11/2024 15:26:44	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.035.000,00
27/11/2024 15:26:45	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.035.800,50
27/11/2024 15:26:49	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.039.000,01
27/11/2024 15:26:49	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.031.181,57
27/11/2024 15:26:51	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.040.000,02
27/11/2024 15:26:58	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.025.800,50
27/11/2024 15:27:06	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.030.181,57
27/11/2024 15:27:10	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.020.000,00
27/11/2024 15:27:21	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.999.999,01
27/11/2024 15:27:22	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.015.800,50
27/11/2024	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.019.000,00

15:27:22		
27/11/2024 15:27:29	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.015.225,29
27/11/2024 15:27:32	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.022.222,00
27/11/2024 15:27:40	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.980.800,50
27/11/2024 15:27:42	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.993.950,25
27/11/2024 15:27:44	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.998.999,01
27/11/2024 15:27:50	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.975.000,00
27/11/2024 15:27:59	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.974.000,00
27/11/2024 15:28:06	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.972.675,21
27/11/2024 15:28:11	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.970.800,50
27/11/2024 15:28:18	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.967.356,45
27/11/2024 15:28:22	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.800.457,01
27/11/2024 15:28:22	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.971.000,00
27/11/2024 15:28:32	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.799.457,01
27/11/2024 15:28:36	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.799.800,50
27/11/2024 15:28:41	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.795.000,00
27/11/2024 15:28:51	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.780.800,50
27/11/2024 15:28:56	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.781.199,84
27/11/2024 15:28:59	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.779.800,50
27/11/2024 15:29:05	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.700.457,50
27/11/2024 15:29:08	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.775.000,00
27/11/2024 15:29:14	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.690.780,92
27/11/2024 15:29:20	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.699.457,50
27/11/2024 15:29:32	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.680.800,50
27/11/2024 15:29:44	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.681.000,00

27/11/2024 15:29:48	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.674.824,64
27/11/2024 15:29:48	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.679.800,50
27/11/2024 15:29:55	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.670.000,00
27/11/2024 15:30:04	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.674.820,00
27/11/2024 15:30:11	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.658.868,36
27/11/2024 15:30:13	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.660.800,50
27/11/2024 15:30:23	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 10.105.644,20
27/11/2024 15:30:27	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.657.868,36
27/11/2024 15:30:28	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.650.800,50
27/11/2024 15:30:54	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.626.955,80
27/11/2024 15:30:57	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.600.450,01
27/11/2024 15:31:09	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.599.450,01
27/11/2024 15:31:16	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.595.000,00
27/11/2024 15:31:20	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.573.768,20
27/11/2024 15:31:26	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.594.000,00
27/11/2024 15:31:29	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.600.000,00
27/11/2024 15:31:30	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.570.800,50
27/11/2024 15:31:33	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.563.130,68
27/11/2024 15:31:35	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.570.000,00
27/11/2024 15:31:42	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.500.457,01
27/11/2024 15:31:48	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.560.000,00
27/11/2024 15:31:51	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.499.457,01
27/11/2024 15:32:00	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.467.393,00
27/11/2024 15:32:06	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.520.580,60
27/11/2024 15:32:09	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.490.800,50

27/11/2024 15:32:19	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.466.393,00
27/11/2024 15:32:19	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.460.000,00
27/11/2024 15:32:26	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.460.457,01
27/11/2024 15:32:28	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.446.117,96
27/11/2024 15:32:41	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.445.117,96
27/11/2024 15:32:47	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.435.480,44
27/11/2024 15:32:52	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.440.000,00
27/11/2024 15:32:53	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.260.457,01
27/11/2024 15:32:59	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.446.118,00
27/11/2024 15:33:01	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.250.000,00
27/11/2024 15:33:13	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.201.454,99
27/11/2024 15:33:16	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.240.800,50
27/11/2024 15:33:21	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.300.000,00
27/11/2024 15:33:33	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.199.800,50
27/11/2024 15:33:33	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.150.000,00
27/11/2024 15:33:38	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.148.267,39
27/11/2024 15:33:43	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.160.457,01
27/11/2024 15:33:47	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.140.800,50
27/11/2024 15:34:03	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.041.892,19
27/11/2024 15:34:09	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.095.079,79
27/11/2024 15:34:22	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.040.800,50
27/11/2024 15:34:22	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.035.000,00
27/11/2024 15:34:27	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.090.000,00
27/11/2024 15:34:30	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.041.000,00
27/11/2024 15:34:41	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.025.800,50

27/11/2024 15:34:59	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.020.000,00
27/11/2024 15:35:12	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.010.800,50
27/11/2024 15:35:16	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.025.800,00
27/11/2024 15:35:20	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.019.000,00
27/11/2024 15:35:34	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.000.000,00
27/11/2024 15:35:49	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.018.000,01
27/11/2024 15:36:10	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.009.000,00
27/11/2024 15:36:18	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 8.990.800,50
27/11/2024 15:36:28	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 9.100.000,00
27/11/2024 15:36:35	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 8.985.000,00
27/11/2024 15:36:52	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 8.980.800,50
27/11/2024 15:36:53	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 8.990.800,00
27/11/2024 15:37:11	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 8.975.000,00
27/11/2024 15:37:32	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 8.979.000,01
27/11/2024 15:37:40	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 8.970.800,50
27/11/2024 15:37:50	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 8.965.000,00
27/11/2024 15:38:15	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 8.960.800,50
27/11/2024 15:38:26	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 8.964.000,00
27/11/2024 15:38:26	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 8.955.000,00
27/11/2024 15:38:41	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 8.959.000,00
27/11/2024 15:38:45	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 8.950.800,50
27/11/2024 15:38:50	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 8.963.000,01
27/11/2024 15:39:06	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 8.945.000,00
27/11/2024 15:39:27	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 8.950.800,60
27/11/2024 15:39:28	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 8.954.000,01

27/11/2024 15:39:42	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 8.940.800,50
27/11/2024 15:39:53	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 8.949.000,00
27/11/2024 15:40:05	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 8.939.000,00
27/11/2024 15:40:18	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 8.948.000,01
27/11/2024 15:40:28	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 8.930.800,50
27/11/2024 15:40:40	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 8.929.000,00
27/11/2024 15:40:51	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 8.937.000,01
27/11/2024 15:41:00	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 8.920.800,50
27/11/2024 15:41:14	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 8.919.000,00
27/11/2024 15:41:35	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 8.295.000,00
27/11/2024 15:42:01	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 8.290.800,50
27/11/2024 15:42:16	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 8.510.016,00
27/11/2024 15:42:17	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 8.289.000,00
27/11/2024 15:42:24	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 8.918.000,01
27/11/2024 15:42:33	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 8.250.800,50
27/11/2024 15:42:52	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 8.245.000,00
27/11/2024 15:43:22	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 8.235.800,50
27/11/2024 15:43:44	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 8.234.000,00
27/11/2024 15:43:47	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 8.249.000,00
27/11/2024 15:44:19	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 8.230.800,50
27/11/2024 15:44:30	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 8.229.000,00
27/11/2024 15:44:56	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 8.220.800,50
27/11/2024 15:45:18	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 8.219.000,00
27/11/2024 15:45:39	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 8.215.800,50
27/11/2024	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 8.214.000,00

15:45:48		
27/11/2024 15:46:26	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 8.210.800,50
27/11/2024 15:46:46	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 8.209.000,00
27/11/2024 15:47:14	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 8.205.800,50
27/11/2024 15:47:23	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 8.211.000,00
27/11/2024 15:47:35	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 8.204.000,00
27/11/2024 15:48:22	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 8.200.800,50
27/11/2024 15:48:33	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 8.500.000,00
27/11/2024 15:48:42	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 8.199.000,00
27/11/2024 15:48:43	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 8.205.000,00
27/11/2024 15:49:23	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 8.195.800,50
27/11/2024 15:49:41	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 8.190.000,00
27/11/2024 15:51:18	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 8.198.000,00
27/11/2024 15:53:04	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 8.195.000,00
27/11/2024 15:53:53	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 8.193.000,00

Lance(s) de desempate ME/EPP para o Item (Lei Complementar nº 123 de 2006)

-

-

-

Lance(s) de negociação

**27/11/2024
15:49:41**

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

8.190.000,00

Argumentos da Negociação

27/11/2024
15:58:29

O pregoeiro fez uma contraproposta de: 8.150.000,00

27/11/2024
15:59:27

boa tarde, devido a grande variação dos materiais betuminosos.
apresentamos nosso menor lance

27/11/2024
16:01:01

Ok, considero encerrada a negociação.

Eventos do Item	
Início da fase de propostas	06/11/2024 08:00:00
Fim da fase de propostas	27/11/2024 15:00:00
Início da fase de lances	27/11/2024 15:10:00
Início do encerramento 2+2	27/11/2024 15:20:00
Fechamento do item	27/11/2024 15:55:53
LC123/06 - Desempate ME/EPP?	Não
Início do Desempate - LC123	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fim do Desempate - LC123	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Em Julgamento	27/11/2024 15:56:39
Negociação	27/11/2024 15:58:29
Habilitado	04/02/2025 08:45:49
Declarado Vencedor	04/02/2025 09:15:00
Adjudicado	04/02/2025 09:21:06

TROCA DE MENSAGENS

Data/Hora		Mensagem
Agente de Contratação	27/11/2024 14:49:10	Boa tarde, Srs. Licitantes.
Agente de Contratação	27/11/2024 14:49:20	Informo que só poderão participar da etapa de lances os licitantes que tiverem cadastrado e inserido sua carta proposta

		no sistema até o início da sessão, que se dará às 15:00hs desta data, momento em que será automaticamente bloqueada pelo sistema a opção de cadastro.
Agente de Contratação	27/11/2024 14:49:28	Srs. Licitantes, sempre analisem para ofertarem seus lances e verifiquem se suas propostas se mantêm exequíveis.
Agente de Contratação	27/11/2024 14:49:36	As dúvidas / dificuldades quanto ao uso do sistema podem ser solucionadas com o Fale Conosco - Central de Atendimento SISLOG: Fone: (62) 3201-8765 e Cadastro de Fornecedor SISLOG: Fone (62) 3201-8766.
Agente de Contratação	27/11/2024 14:49:43	Sendo assim, existindo dúvidas / dificuldades quanto ao uso do sistema, o licitante deverá consultar imediatamente o provedor do sistema nos telefones acima informados. Não cabe ao Agente de Contratação fornecer suporte técnico aos licitantes.
Agente de Contratação	27/11/2024 14:49:55	Nesta Licitação, o modo de disputa adotado é o ABERTO, sem inversão de fases e o critério de julgamento é o menor preço por item (Lote Único).
Agente de Contratação	27/11/2024 15:00:11	Neste momento, declaro aberta a sessão pública da Concorrência Eletrônica nº 064/2024 - GOINFRA - Contratação nº 109174.
Agente de Contratação	27/11/2024 15:00:21	Estamos no intervalo, a fase de lances terá início às 15:10h.
Agente de Contratação	27/11/2024 15:00:35	Conforme estabelecido no quadro resumo do item 2.8, o intervalo de diferença entre os lances deverá ser de, no mínimo (sempre em relação ao último lance do próprio licitante): R\$ 1.000,00 (mil reais).
Agente de Contratação	27/11/2024 15:10:07	Estamos na etapa de lances! Apresentem suas melhores ofertas.
Agente de Contratação	27/11/2024 15:15:00	Caro(s) Participante(s), avisamos que em 5(cinco) minutos será iniciado o fechamento com prorrogação automática 2 + 2 para o item (001)!
Agente de Contratação	27/11/2024 15:20:00	Caro(s) Participante(s), informamos que para o Item (001) foi iniciado o Fechamento com Prorrogação Automática 2 + 2, ou seja, transcorrerá 2(dois) minutos, prorrogado por mais 2(dois) minutos sempre que houver novo lance, findo o qual será automaticamente encerrada a etapa competitiva!
Fornecedor	27/11/2024 15:41:48	O lance de valor R\$ 8.298.000,00 do item (001) foi solicitado exclusão pelo Fornecedor. Motivo: Erro digitação
Agente de Contratação	27/11/2024 15:42:58	O lance de valor R\$ 8.298.000,00 do item (001) foi excluído(a) pelo Agente de Contratação. Motivo: Motivo: Solicitado pelo

		fornecedor - Erro digitação
Fornecedor	27/11/2024 15:54:32	.
Fornecedor	27/11/2024 15:55:10	ola?
Agente de Contratação	27/11/2024 15:56:39	O Pregoeiro liberou para julgamento o item (001)
Agente de Contratação	27/11/2024 15:57:23	Srs. Licitantes, iniciaremos a fase de negociação, assim, peço que se mantenham logados nesta plataforma.
Agente de Contratação	27/11/2024 15:58:29	O Pregoeiro convida o Fornecedor que efetuou o lance 8.190.000,00 para o item (001) a entrar em negociação no valor de: 8.150.000,00
Agente de Contratação	27/11/2024 15:59:35	Iniciamos a negociação com a empresa detentora do menor lance, PAVSANTOS CONSTRUTORA LTDA, no campo negociação.
Agente de Contratação	27/11/2024 16:02:13	Concluída a etapa de negociação, a empresa detentora do menor lance deverá encaminhar, no prazo de 3 (três) dias úteis, sua proposta reajustada e os documentos de Habilitação , no email: gelicgoinfra@gmail. Informo ainda que deve ser enviado também o arquivo editável da proposta (de preferência em Excel).
Fornecedor	27/11/2024 16:02:53	certo, portanto assim o prazo se encerra ate dia 02/12 as 16:00. correto?
Agente de Contratação	27/11/2024 16:04:21	O prazo se encerra dia 02/12 às 23:59hs
Fornecedor	27/11/2024 16:04:31	certo, obrigado
Agente de Contratação	27/11/2024 16:04:49	Considerando que não houve demais questionamentos, suspendemos a presente sessão.
Fornecedor	29/11/2024 09:16:46	Sr agente de contratação solicito envio da ata de classificação das empresas
Agente de Contratação	29/11/2024 10:04:34	Bom dia, , Srs. Licitantes.
Agente de Contratação	29/11/2024 10:05:28	Sr agente de contratação solicito envio da ata de classificação das empresas. RESPOSTA: INFORMAMOS QUE A ATA SOMENTE É GERADA PELA SISTEMA E DISPONIBILIZADA AO FINAL DO CERTAME.
Fornecedor	02/12/2024 17:27:17	boa tarde, proposta e caderno de habilitação enviada no email
Agente de Contratação	09/12/2024 11:16:46	Bom dia, Srs. Licitantes.
Agente de Contratação	09/12/2024 11:17:05	AVISO: INFORMA-SE DISPONIBILIZAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO DE DILIGÊNCIA DA ÁREA TÉCNICA REQUISITANTE À EMPRESA DETENTORA DE MENOR LANCE - PAVSANTOS CONSTRUTORA LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 03.575.041/0001-02, REFERENTE À ANÁLISE DA PROPOSTA COMERCIAL REAJUSTADA; DISPOSTA NO

SITE DA GOINFRA, NO SISLOG E NO PNCP.

Agente de Contratação	09/12/2024 11:17:15	A REFERIDA DILIGÊNCIA DEVE SER ATENDIDA NO PRAZO DE 02(DOIS) DIAS ÚTEIS E ENCAMINHADA NO EMAIL: gelicgoinfra@gmail.com.
Fornecedor	10/12/2024 09:19:11	bom dia, diligencia enviada e recebida por email
Agente de Contratação	18/12/2024 14:55:30	AVISO: INFORMA-SE DISPONIBILIZAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO DE DILIGÊNCIA Nº02 DA ÁREA TÉCNICA REQUISITANTE À EMPRESA DETENTORA DE MENOR LANCE - PAVSANTOS CONSTRUTORA LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 03.575.041/0001-02, REFERENTE À ANÁLISE DA PROPOSTA COMERCIAL REAJUSTADA APÓS DILIGÊNCIAS; DISPOSTA NO SITE DA GOINFRA, NO SISLOG E NO PNCP.
Agente de Contratação	18/12/2024 14:55:36	A REFERIDA DILIGÊNCIA DEVE SER ATENDIDA NO PRAZO DE 02(DOIS) DIAS ÚTEIS E ENCAMINHADA NO EMAIL: gelicgoinfra@gmail.com.
Fornecedor	19/12/2024 16:50:38	boa tarde, resposta a 2º diligencia enviada por email, solicito confirmação de recebimento.encarecidamente, obrigado
Agente de Contratação	08/01/2025 08:53:12	Bom dia, Srs. Licitantes.
Agente de Contratação	08/01/2025 08:53:38	AVISO: INFORMA-SE DISPONIBILIZAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO DE DILIGÊNCIA Nº 03 DA ÁREA TÉCNICA REQUISITANTE À EMPRESA DETENTORA DE MENOR LANCE - PAVSANTOS CONSTRUTORA LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 03.575.041/0001-02, REFERENTE À ANÁLISE DA PROPOSTA COMERCIAL REAJUSTADA APÓS DILIGÊNCIAS; DISPOSTA NO SITE DA GOINFRA, NO SISLOG E NO PNCP.
Agente de Contratação	08/01/2025 08:53:51	A REFERIDA DILIGÊNCIA DEVE SER ATENDIDA NO PRAZO DE 02(DOIS) DIAS ÚTEIS E ENCAMINHADA NO EMAIL: gelicgoinfra@gmail.com.
Fornecedor	09/01/2025 10:14:53	bom dia, resposta a 3º diligencia enviada por email, solicito confirmação de recebimento.encarecidamente, obrigado
Agente de Contratação	15/01/2025 16:25:15	Boa tarde, Srs. Licitantes.
Agente de Contratação	15/01/2025 16:25:27	AVISO: INFORMA-SE DISPONIBILIZAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO DE DILIGÊNCIA Nº 04 DA ÁREA TÉCNICA REQUISITANTE À EMPRESA DETENTORA DE MENOR LANCE - PAVSANTOS CONSTRUTORA LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 03.575.041/0001-02, REFERENTE À ANÁLISE DA PROPOSTA COMERCIAL REAJUSTADA APÓS DILIGÊNCIAS; DISPOSTA NO SITE DA GOINFRA, NO SISLOG E NO PNCP.

Agente de Contratação	15/01/2025 16:25:33	A REFERIDA DILIGÊNCIA DEVE SER ATENDIDA NO PRAZO DE 02(DOIS) DIAS ÚTEIS E ENCAMINHADA NO EMAIL: gelicgoinfra@gmail.com.
Fornecedor	17/01/2025 15:06:43	boa tarde, resposta a 4º diligencia enviada por email, solicito confirmação de recebimento.encarecidamente, obrigado
Agente de Contratação	27/01/2025 15:09:15	Boa tarde, Srs. Licitantes.
Agente de Contratação	27/01/2025 15:09:46	AVISO: INFORMA-SE QUE SERÁ REALIZADA NOVA SESSÃO PÚBLICA NO DIA 28/01/2025, A PARTIR DAS 15:30 HORAS, PARA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO CLASSIFICATÓRIO.
Agente de Contratação	28/01/2025 15:30:08	Boa tarde, Srs. Licitantes.
Agente de Contratação	28/01/2025 15:30:32	Declaro aberta a sessão pública da Concorrência Eletrônica nº 064/2024 - GOINFRA - Contratação nº 109174.
Agente de Contratação	28/01/2025 15:30:48	Declaro classificada a Proposta Comercial da empresa PAVSANTOS CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.575.041/0001-02, detentora de menor lance, uma vez que houve atendimento aos requisitos do edital quanto à exequibilidade e à aceitabilidade, conforme divulgado no Relatório de Julgamento da Proposta Comercial, subsidiado pela Análise do setor técnico requisitante, e que foram disponibilizados às licitantes interessadas nos sistemas SISLOG, PNCP e Site da Goinfra.
Agente de Contratação	28/01/2025 15:31:08	Por oportuno, solicito o encaminhamento dos documentos de habilitação para o email gelicgoinfra@gmail.com no prazo de 02 (duas) horas.
Agente de Contratação	28/01/2025 15:31:24	Alguma dúvida, Srs. Licitantes?
Fornecedor	28/01/2025 15:34:10	Boa tarde, será enviado
Agente de Contratação	28/01/2025 15:35:35	Solicita-se às licitantes que acompanhem os avisos neste chat e a nova sessão será marcada com antecedência mínima de 24 horas.
Agente de Contratação	28/01/2025 15:35:50	Considerando que não houve questionamentos, suspendemos a presente sessão.
Fornecedor	28/01/2025 16:12:01	caderno habilitação enviado, solicito confirmação de recebimento
Agente de Contratação	31/01/2025 15:08:27	Boa tarde, Srs. Licitantes.
Agente de Contratação	31/01/2025 15:08:44	AVISO: INFORMA-SE QUE SERÁ REALIZADA NOVA SESSÃO PÚBLICA NO DIA 04/02/2025, A PARTIR DAS 09 HORAS, PARA DIVULGAR A LICITANTE VENCEDORA

DO CERTAME E ABRIR O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DA INTENÇÃO DE RECORRER, SOB PENA DE PRECLUSÃO.

Agente de Contratação	04/02/2025 08:45:49	(Mensagem Automática) O Pregoeiro habilitou a documentação do fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote (001)!
Agente de Contratação	04/02/2025 09:00:18	Bom dia, Srs. Licitantes.
Agente de Contratação	04/02/2025 09:00:30	Declaro aberta a nova sessão da Concorrência Eletrônica nº 064/2024 - GOINFRA - Contratação nº 109174.
Agente de Contratação	04/02/2025 09:00:43	Declaro a empresa PAVSANTOS CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.575.041/0001-02, detentora de menor lance, vencedora do certame, uma vez que houve atendimento às exigências do edital, conforme divulgado nos relatórios de julgamento, subsidiados pela análise do setor técnico requisitante, conforme documentos disponibilizados aos licitantes interessados nos sistemas SISLOG, PNCP e Site da Goinfra.
Agente de Contratação	04/02/2025 09:00:53	Conforme item 9 e subitens do edital, informo que qualquer licitante, a partir das 09:05, poderá manifestar a intenção de recorrer, no prazo de 10 (dez) minutos e em campo próprio do sistema, com a síntese de suas justificativas, sob pena de preclusão. As razões do recurso deverão serem anexadas em 03 (três) dias úteis. Posteriormente, as contrarrazões também terão prazo de 03 (três) dias úteis para serem anexadas no sistema, para análise do setor técnico e desta comissão.
Agente de Contratação	04/02/2025 09:05:00	Caro(s) Participante(s) declaro vencedor do item (001) o proponente do lance R\$ 8.190.000,00! Assim, durante 10 (dez) minutos o sistema estará aberto para a manifestação, motivada, da intenção de recorrer da decisão, com o registro da síntese de suas razões através da tela de recursos, sendo que a falta da manifestação importará na decadência do direito de recurso!
Agente de Contratação	04/02/2025 09:19:56	Encerrado o prazo para manifestação da intenção de recorrer, sem nenhuma manifestação de intenção de recurso no sistema e no presente chat, farei a adjudicação do item.
Agente de Contratação	04/02/2025 09:21:06	Caro(s) Participante(s) informo que o Item (001) foi julgado como adjudicado pelo pregoeiro!
Agente de Contratação	04/02/2025 09:22:16	Encerro o presente certame.

Essa sessão foi conduzida conforme determina o edital, atendendo aos preceitos da Lei Federal n.º 14.133/2021 e do Decreto Estadual nº. 10.211/2023. Foi divulgado o resultado da sessão pública com os licitantes melhores classificados, que foram declarados vencedores dos respectivos itens/Lotes, bem como foi concedido prazo recursal conforme preconiza a lei. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pelo pregoeiro e equipe de apoio.

Goiânia, 04/02/2025 09:53:50

INARA LIMA FERREIRA

Agente de Contratação

GOIANIA, aos 04 dias do mês de fevereiro de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **INARA LIMA FERREIRA**, **Agente de Contratação**, em 04/02/2025, às 10:09, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **70251021** e o código CRC **781405E5**.

SISTEMA DE LOGÍSTICA DE GOIÁS
AVENIDA ANHANGUERA Nº 609, , - Bairro SETOR LESTE
UNIVERSITÁRIO - GOIANIA - GO - CEP 74610-250 - (62)3201-8795.



Referência: Processo
nº 202400005033073



SEI 70251021