ADMINISTRACAO LOCAL / INSTALACOES PROVISORIAS (MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA) |

LOTEO1 |

T-269

PARTIC. MENSAL

DESCRIGAO | UNIDADE ‘ QUANTIDADE MEDIA (%) ‘ MESES ‘CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgéo/ Civil més 1,00 100,00% 24,00 R$ 20.904,54 R$ 501.708,96
Topdgrafo més 0,00 100,00% 24,00 R$ 5.813,42 R$ 0,00
Auxiliar de Topografia més 0,00 100,00% 24,00 R$ 2.471,76 R$ 0,00
Laboratorista de Solos més 0,00 100,00% 24,00 R$ 5.813,42 R$ 0,00
Auxiliar de Laboratorista més 0,00 100,00% 24,00 R$ 2.471,76 R$ 0,00
Laboratorista de Betumes e Concretos més 0,00 100,00% 24,00 _ R$ 5.813,42 R$ 0,00
TOTAL DIVISAO DE ENGENHARIA : R$ 501.708,96
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Seguranca do Trabalho | més 1,00 100,00% | 24,00 | R$ 5.372,72 I R$ 128.945,28
TOTAL DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO : | R$ 128.945,28
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo [ mes 1,00 [ 100,00% | 2400 | R$4.43000 | RS 106.320,00
TOTAL DIVISAO ADMINISTRATIVA : I R$ 106.320,00
MANUTENGCAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Copias / Impresses [ mes 1,00 [ 10000% [ 2400 R$ 200,00 R$ 4.800,00
Medicamentos [ mes 1,00 | 100,00% [ 24,00 R$ 50,00 R$ 1.200,00
TOTAL MANUTENGCAO DO CANTEIRO: R$ 6.000,00
VEICULOS
Caminhonete 71 a 115 cv [ mes 1,00 [ 10000% | 2400 | R$3191,71 | R$ 76.601,04
TOTAL VEICULOS : | R$ 76.601,04
EQUIPAMENTOS DIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Solos més 0,00 100,00% 24,00 R$ 3.573,91 R$ 0,00
Equipamentos de Laboratério de Betume més 0,00 100,00% 24,00 R$ 5.395,78 R$ 0,00
Caminhéo prancha 30 T més 1,00 100,00% 24,00 R$ 35.047,76 R$ 841.146,24
Instrumental de Topografia més 0,00 100,00% 24,00 R$ 4.020,42 R$ 0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS INDIRETOS : R$ 841.146,24
IMOVEIS
Aluguel de escritério/Canteiro [ mes 2,00 [ 100,00% [ 2400 | R$3.980,99 R$ 191.087,52
Aluguel de casa para alojamento [ mes 2,00 [ 10000% | 2400 | R$5.437,85 R$ 261.016,80
TOTAL IMOVEIS : R$ 452.104,32
MOBILIARIO
Mobiliério de alojamento p/ pessoal | més 2,00 | 100,00% | 24,00 | R$ 597,02 R$ 28.656,96
Mobilidrio de escritério/Canteiro | més 2,00 | 100,00% | 24,00 | R$ 5.589,62 R$ 268.301,76
TOTAL MOBILIARIO : R$ 296.958,72
SERVICOS TECNICOS
PGR (NR-18) un 1,00 R$ 3.166,67 R$ 3.166,67
PCMSO (NR-7) un 1,00 R$ 375,00 R$ 375,00
Exames Admissionais/Demissionais un 268,00 R$ 30,83 R$ 8.262,44
Anotacdo de Responsabilidade Técnica un 1,00 R$ 262,55 R$ 262,55
TOTAL SERVIGOS TECNICOS : R$ 12.066,66
OUTROS
Banheiro Quimico [ mes 6,00 [ [ 2400 | Rs$268,03 R$ 38.596,32
Tenda 6x6 m [ mes 6,00 | [ 2400 | R$20352 R$ 29.306,88
TOTAL OUTROS : R$ 67.903,20
INSTALAGOES INDUSTRIAIS
Instalagéo de Usina de Asfalto [ un 2,00 [ [ R$9321050 | R$186.421,00
TOTAL INSTALAGOES INDUSTRIAIS : | R$ 186.421,00
LICENGCAS AMBIENTAIS
Licenga de Usina un 2,00 R$ 6.911,20 R$ 13.822,40
Licenga de Instalacdo de Canteiro (fixo) un 1,00 R$ 5.403,04 R$ 5.403,04
Licenca de Instalagdo de Canteiro (area) m2 2.000,00 R$ 0,40 R$ 800,00
Licenca de Cascalheira un 3,00 R$ 16.461,31 R$ 49.383,93
Licenga de Outorga de Uso da Agua un 3,00 R$ 4.807,28 R$ 14.421,84
TOTAL LICENCAS AMBIENTAIS : R$ 83.831,21

TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL :
BDI: 27,21%
TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL COM BDI :

TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL (MENSAL) :

R$ 2.760.006,63
R$ 750.997,80
R$ 3.511.004,43

R$ 146.291,85



MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO (MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA) LOTE 01 T1-269
DT*= 428 Km
FU HORA DT* CusTO UANTIDADE CUSTO TOTAL
CORICY) | EQUIEANMENS ) PRODUTIVA (B) ©) (D=AXB/60) ° E) (CXDXE)
Autopropelido
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 491,23 428 8,18
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 296,11 428 4,93 6,00 R$ 12.660,24
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 1,00 167,36 428 2,78 3,00 R$ 3.569,52
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 236,74 428 3,94 4,00 R$ 6.745,28
30125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 279,77 428 4,66 1,00 R$ 1.994,48
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 436,58 428 7,27
31062 CAMINHAO MUNCK 1,00 243,76 428 4,06 1,00 R$ 1.737,68
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 293,94 428 4,89 1,00 R$ 2.092,92
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 307,67 428 5,12 1,00 R$2.191,36
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 290,27 428 4,83 1,00 R$ 2.067,24
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 220,33 428 3,67 1,00 R$ 1.570,76
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 232,17 428 3,86 1,00 R$ 1.652,08
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 649,36 428 10,82 1,00 R$ 4.630,96
E9690 IC.:I\f\Ill\lazﬂKO\NCARROCERIA COM GUINDAUTO E CESTO AEREO COM CAPACIDADE 10 1,00 294,01 428 4,90 1,00 R$ 2.097,20
E9575 glAOM;I\\IA;-iAO BASCULANTE COM CACAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M3 - 1,00 286,73 428 477 2,00 RS 4.083,12
Rebocados
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 428 3,00 1,00 R$ 1.284,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 428 3,00
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 428 6,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 428 6,00 1,00 R$ 2.568,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 428 6,00 1,00 R$ 2.568,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 360,18 428 1,98 3,00 R$ 2.542,32
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 0,33 360,18 428 1,98
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 428 6,00 1,00 R$ 2.568,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 428 3,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 428 6,00 1,00 R$ 2.568,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 428 3,00 2,00 R$ 2.568,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 360,18 428 3,00 1,00 R$ 1.284,00
30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 428 3,00 3,00 R$ 3.852,00
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 428 3,00 1,00 R$ 1.284,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 428 3,00 2,00 R$ 2.568,00
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 360,18 428 6,00 4,00 R$ 10.272,00
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 428 3,00 5,00 R$ 6.420,00
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 0,50 360,18 428 3,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 428 6,00
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 428 6,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 428 3,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 428 3,00 1,00 R$ 1.284,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 3,00 360,18 428 18,00 1,00 R$ 7.704,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t’h 2,00 360,18 428 12,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 th 1,00 360,18 428 6,00 1,00 R$ 2.568,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 360,18 428 3,00 1,00 R$ 1.284,00
a Percentual Total de
Mo de Obra mobilizado (G) Gt () operarios (I) EHEY (i)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 105,44 134,00 R$ 4.238,68
CUSTO TOTAL (x2) R$ 213.035,68
BDI (27,21%) R$ 57.967,00
PRECO TOTAL R$ 271.002,68




ADMINISTRACAO LOCAL / INSTALACOES PROVISORIAS (MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA) |

LOTE02 |

T-269

PARTIC. MENSAL

DESCRIGAO | UNIDADE ‘ QUANTIDADE MEDIA (%) ‘ MESES ‘CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgéo/ Civil més 1,00 100,00% 24,00 R$ 20.904,54 R$ 501.708,96
Topdgrafo més 0,00 100,00% 24,00 R$ 5.813,42 R$ 0,00
Auxiliar de Topografia més 0,00 100,00% 24,00 R$ 2.471,76 R$ 0,00
Laboratorista de Solos més 0,00 100,00% 24,00 R$ 5.813,42 R$ 0,00
Auxiliar de Laboratorista més 0,00 100,00% 24,00 R$ 2.471,76 R$ 0,00
Laboratorista de Betumes e Concretos més 0,00 100,00% 24,00 _ R$ 5.813,42 R$ 0,00
TOTAL DIVISAO DE ENGENHARIA : R$ 501.708,96
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Seguranca do Trabalho | més 1,00 100,00% | 24,00 | R$ 5.372,72 I R$ 128.945,28
TOTAL DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO : | R$ 128.945,28
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo [ mes 1,00 [ 100,00% | 2400 | R$4.43000 | RS 106.320,00
TOTAL DIVISAO ADMINISTRATIVA : I R$ 106.320,00
MANUTENGCAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Copias / Impressdes | més 1,00 | 100,00% | 24,00 R$ 200,00 R$ 4.800,00
Medicamentos [ mes 1,00 [ 100,00% | 24,00 R$ 50,00 R$ 1.200,00
TOTAL MANUTENCAO DO CANTEIRO: R$ 6.000,00
VEICULOS
Caminhonete 71 a 115 cv [ mes 1,00 [ 10000% | 2400 | R$319171 [  R$76.601,04
TOTAL VEICULOS : | R$ 76.601,04
EQUIPAMENTOS DIRETOS
Equipamentos de Laboratdrio de Solos més 0,00 100,00% 24,00 R$ 3.573,91 R$ 0,00
Equipamentos de Laboratdrio de Betume més 0,00 100,00% 24,00 R$ 5.395,78 R$ 0,00
Caminhéo prancha 30 T més 1,00 100,00% 24,00 R$ 35.047,76 R$ 841.146,24
Instrumental de Topografia més 0,00 100,00% 24,00 R$ 4.020,42 R$ 0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS INDIRETOS : R$ 841.146,24
IMOVEIS
Aluguel de escritério/Canteiro [ mes 2,00 [ 10000% | 2400 | R$3.98099 R$ 191.087,52
Aluguel de casa para alojamento [ mes 2,00 [ 100,00% | 2400 | R$5.437,85 R$ 261.016,80
TOTAL IMOVEIS : R$ 452.104,32
MOBILIARIO
Mobiliario de alojamento p/ pessoal [ mes 2,00 [ 10000% | 2400 | R$597,02 RS 28.656,96
Mobiliario de escritério/Canteiro [ mes 2,00 [ 100,00% | 2400 | R$5589,62 R$ 268.301,76
TOTAL MOBILIARIO : R$ 296.958,72
SERVICOS TECNICOS
PGR (NR-18) un 1,00 R$ 3.166,67 R$ 3.166,67
PCMSO (NR-7) un 1,00 R$ 375,00 R$ 375,00
Exames Admissionais/Demissionais un 268,00 R$ 30,83 R$ 8.262,44
Anotacdo de Responsabilidade Técnica un 1,00 R$ 262,55 R$ 262,55
TOTAL SERVIGOS TECNICOS : R$ 12.066,66
OUTROS
Banheiro Quimico [ mes 6,00 [ [ 2400 | Rs$268,03 R$ 38.596,32
Tenda 6x6 m [ mes 6,00 [ [ 2400 | R$20352 R$ 29.306,88
TOTAL OUTROS : R$ 67.903,20
INSTALAGOES INDUSTRIAIS
Instalag&o de Usina de Asfalto | un 2,00 | | R$ 93.210,50 I R$ 186.421,00
TOTAL INSTALAGOES INDUSTRIAIS : | R$ 186.421,00
LICENGCAS AMBIENTAIS
Licenga de Usina un 2,00 R$ 6.911,20 R$ 13.822,40
Licenga de Instalacdo de Canteiro (fixo) un 1,00 R$ 5.403,04 R$ 5.403,04
Licenca de Instalagdo de Canteiro (area) m2 2.000,00 R$ 0,40 R$ 800,00
Licenca de Cascalheira un 3,00 R$ 16.461,31 R$ 49.383,93
Licenga de Outorga de Uso da Agua un 3,00 R$ 4.807,28 R$ 14.421,84
TOTAL LICENCAS AMBIENTAIS : R$ 83.831,21

TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL :
BDI: 27,21%
TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL COM BDI :

TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL (MENSAL) :

R$ 2.760.006,63
R$ 750.997,80
R$ 3.511.004,43

R$ 146.291,85



MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO (MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA) LOTE 02 T1-269
DT*= 391 Km
FU HORA DT* CusTO UANTIDADE CUSTO TOTAL
CORICY) | EQUIEANMENS ) PRODUTIVA (B) ©) (D=AXB/60) ° E) (CXDXE)
Autopropelido
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 491,23 391 8,18
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 296,11 391 4,93 6,00 R$ 11.565,78
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 1,00 167,36 391 2,78 3,00 R$ 3.260,94
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 236,74 391 3,94 4,00 R$ 6.162,16
30125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 279,77 391 4,66 1,00 R$ 1.822,06
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 436,58 391 7,27
31062 CAMINHAO MUNCK 1,00 243,76 391 4,06 1,00 R$ 1.587,46
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 293,94 391 4,89 1,00 R$ 1.911,99
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 307,67 391 5,12 1,00 R$ 2.001,92
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 290,27 391 4,83 1,00 R$ 1.888,53
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 220,33 391 3,67 1,00 R$ 1.434,97
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 232,17 391 3,86 1,00 R$ 1.509,26
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 649,36 391 10,82 1,00 R$ 4.230,62
E9690 IC.:I\f\Ill\lazﬂKO\NCARROCERIA COM GUINDAUTO E CESTO AEREO COM CAPACIDADE 10 1,00 294,01 301 4,90 1,00 RS 1.915,90
E9575 glAOM;I\\IA;-iAO BASCULANTE COM CACAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M3 - 1,00 286,73 301 477 2,00 R$ 3.730,14
Rebocados
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 391 3,00 1,00 R$1.173,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 391 3,00
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 391 6,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 391 6,00 1,00 R$ 2.346,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 391 6,00 1,00 R$ 2.346,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 360,18 391 1,98 3,00 R$ 2.322,54
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 0,33 360,18 391 1,98
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 391 6,00 1,00 R$ 2.346,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 391 3,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 391 6,00 1,00 R$ 2.346,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU ECIUIVALENTE 0,50 360,18 391 3,00 2,00 R$ 2.346,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO -27T 0,50 360,18 391 3,00 1,00 R$ 1.173,00
30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 391 3,00 3,00 R$ 3.519,00
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 391 3,00 1,00 R$ 1.173,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 391 3,00 2,00 R$ 2.346,00
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 360,18 391 6,00 4,00 R$ 9.384,00
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 391 3,00 5,00 R$ 5.865,00
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 0,50 360,18 391 3,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 391 6,00
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 391 6,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 391 3,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 391 3,00 1,00 R$ 1.173,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 3,00 360,18 391 18,00 1,00 R$ 7.038,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 2,00 360,18 391 12,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 th 1,00 360,18 391 6,00 1,00 R$ 2.346,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 360,18 391 3,00 1,00 R$ 1.173,00
a Percentual Total de
Mo de Obra mobilizado (G) Gt () operarios (I) EHEY (i)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 105,44 134,00 R$ 4.238,68
CUSTO TOTAL (x2) R$ 195.351,90
BDI (27,21%) R$ 53.155,25
PRECO TOTAL R$ 248.507,15




ADMINISTRACAO LOCAL / INSTALACOES PROVISORIAS (MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA) |

LOTE03 |

T-269

PARTIC. MENSAL

DESCRIGAO | UNIDADE ‘ QUANTIDADE MEDIA (%) ‘ MESES ‘CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgéo/ Civil més 1,00 100,00% 24,00 R$ 20.904,54 R$ 501.708,96
Topdgrafo més 0,00 100,00% 24,00 R$ 5.813,42 R$ 0,00
Auxiliar de Topografia més 0,00 100,00% 24,00 R$ 2.471,76 R$ 0,00
Laboratorista de Solos més 0,00 100,00% 24,00 R$ 5.813,42 R$ 0,00
Auxiliar de Laboratorista més 0,00 100,00% 24,00 R$ 2.471,76 R$ 0,00
Laboratorista de Betumes e Concretos més 0,00 100,00% 24,00 _ R$ 5.813,42 R$ 0,00
TOTAL DIVISAO DE ENGENHARIA : R$ 501.708,96
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Seguranca do Trabalho | més 1,00 100,00% | 24,00 | R$ 5.372,72 I R$ 128.945,28
TOTAL DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO : | R$ 128.945,28
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo [ mes 1,00 [ 100,00% | 2400 | R$4.43000 | RS 106.320,00
TOTAL DIVISAO ADMINISTRATIVA : I R$ 106.320,00
MANUTENGCAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Copias / Impressdes | més 1,00 | 100,00% | 24,00 R$ 200,00 R$ 4.800,00
Medicamentos [ mes 1,00 [ 100,00% | 24,00 R$ 50,00 R$ 1.200,00
TOTAL MANUTENCAO DO CANTEIRO: R$ 6.000,00
VEICULOS
Caminhonete 71 a 115 cv [ mes 1,00 [ 10000% | 2400 | R$319171 [  R$76.601,04
TOTAL VEICULOS : | R$ 76.601,04
EQUIPAMENTOS DIRETOS
Equipamentos de Laboratdrio de Solos més 0,00 100,00% 24,00 R$ 3.573,91 R$ 0,00
Equipamentos de Laboratdrio de Betume més 0,00 100,00% 24,00 R$ 5.395,78 R$ 0,00
Caminhéo prancha 30 T més 1,00 100,00% 24,00 R$ 35.047,76 R$ 841.146,24
Instrumental de Topografia més 0,00 100,00% 24,00 R$ 4.020,42 R$ 0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS INDIRETOS : R$ 841.146,24
IMOVEIS
Aluguel de escritério/Canteiro [ mes 2,00 [ 10000% | 2400 | R$3.98099 R$ 191.087,52
Aluguel de casa para alojamento [ mes 2,00 [ 100,00% | 2400 | R$5.437,85 R$ 261.016,80
TOTAL IMOVEIS : R$ 452.104,32
MOBILIARIO
Mobiliario de alojamento p/ pessoal [ mes 2,00 [ 10000% | 2400 | R$597,02 RS 28.656,96
Mobiliario de escritério/Canteiro [ mes 2,00 [ 100,00% | 2400 | R$5589,62 R$ 268.301,76
TOTAL MOBILIARIO : R$ 296.958,72
SERVICOS TECNICOS
PGR (NR-18) un 1,00 R$ 3.166,67 R$ 3.166,67
PCMSO (NR-7) un 1,00 R$ 375,00 R$ 375,00
Exames Admissionais/Demissionais un 268,00 R$ 30,83 R$ 8.262,44
Anotacdo de Responsabilidade Técnica un 1,00 R$ 262,55 R$ 262,55
TOTAL SERVIGOS TECNICOS : R$ 12.066,66
OUTROS
Banheiro Quimico [ mes 6,00 [ [ 2400 | Rs$268,03 R$ 38.596,32
Tenda 6x6 m [ mes 6,00 [ [ 2400 | R$20352 R$ 29.306,88
TOTAL OUTROS : R$ 67.903,20
INSTALAGOES INDUSTRIAIS
Instalag&o de Usina de Asfalto | un 2,00 | | R$ 93.210,50 I R$ 186.421,00
TOTAL INSTALAGOES INDUSTRIAIS : | R$ 186.421,00
LICENGCAS AMBIENTAIS
Licenga de Usina un 2,00 R$ 6.911,20 R$ 13.822,40
Licenga de Instalacdo de Canteiro (fixo) un 1,00 R$ 5.403,04 R$ 5.403,04
Licenca de Instalagdo de Canteiro (area) m2 2.000,00 R$ 0,40 R$ 800,00
Licenca de Cascalheira un 3,00 R$ 16.461,31 R$ 49.383,93
Licenga de Outorga de Uso da Agua un 3,00 R$ 4.807,28 R$ 14.421,84
TOTAL LICENCAS AMBIENTAIS : R$ 83.831,21

TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL :
BDI: 27,21%
TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL COM BDI :

TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL (MENSAL) :

R$ 2.760.006,63
R$ 750.997,80
R$ 3.511.004,43

R$ 146.291,85



MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO (MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA) LOTE 03 T-269
DT* = 621 Km
FU HORA DT* CusTO UANTIDADE CUSTO TOTAL
CORICO | EQUESRERS (A) PRODUTIVA (B) ©) (D=AxXB/60) ° E) (CXDXE)
Autopropelido
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 491,23 621 8,18
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 296,11 621 4,93 6,00 R$ 18.369,18
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5 T 1,00 167,36 621 2,78 3,00 R$5.179,14
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 236,74 621 3,94 4,00 R$ 9.786,96
30125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 279,77 621 4,66 1,00 R$ 2.893,86
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 436,58 621 7,27
31062 CAMINHAO MUNCK 1,00 243,76 621 4,06 1,00 R$ 2.521,26
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 293,94 621 4,89 1,00 R$ 3.036,69
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 307,67 621 5,12 1,00 R$ 3.179,562
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 290,27 621 4,83 1,00 R$ 2.999,43
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 220,33 621 3,67 1,00 R$ 2.279,07
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 232,17 621 3,86 1,00 R$ 2.397,06
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 649,36 621 10,82 1,00 R$ 6.719,22
E9690 tC.r/:!\flI:ll\l3g,‘-T(OvvCARROCERIA COM GUINDAUTO E CESTO AEREO COM CAPACIDADE 10 1,00 204,01 621 4,90 1,00 RS 3.042,90
E9575 gﬁ)M}y\\/l\;-U—\O BASCULANTE COM CACAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M3 - 1,00 286,73 621 4,77 2,00 RS 5.924,34
Rebocados
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 428 3,00 1,00 R$ 1.284,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 428 3,00
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 428 6,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 428 6,00 1,00 R$ 2.568,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 428 6,00 1,00 R$ 2.568,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 360,18 428 1,98 3,00 R$ 2.542,32
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 0,33 360,18 428 1,98
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 428 6,00 1,00 R$ 2.568,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 428 3,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 428 6,00 1,00 R$ 2.568,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 428 3,00 2,00 R$ 2.568,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 360,18 428 3,00 1,00 R$ 1.284,00
30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 428 3,00 3,00 R$ 3.852,00
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 428 3,00 1,00 R$ 1.284,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 428 3,00 2,00 R$ 2.568,00
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 360,18 428 6,00 4,00 R$ 10.272,00
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 428 3,00 5,00 R$ 6.420,00
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 0,50 360,18 428 3,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 428 6,00
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 428 6,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 428 3,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 428 3,00 1,00 R$ 1.284,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 3,00 360,18 428 18,00 1,00 R$ 7.704,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 2,00 360,18 428 12,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1,00 360,18 428 6,00 1,00 R$ 2.568,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 360,18 428 3,00 1,00 R$ 1.284,00
& Percentual Total de
Mo de Obra mobilizado (G) G () operarios (I) VOE (@)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 105,44 134,00 R$ 4.238,68
CUSTO TOTAL (x2) R$ 255.507,26
BDI (27,21%) RS 69.523,52
PRECO TOTAL R$ 325.030,78




ADMINISTRACAO LOCAL / INSTALACOES PROVISORIAS (MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA) |

LOTE04 |

T-269

PARTIC. MENSAL

DESCRIGAO | UNIDADE ‘ QUANTIDADE MEDIA (%) ‘ MESES ‘CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgéo/ Civil més 1,00 100,00% 24,00 R$ 20.904,54 R$ 501.708,96
Topdgrafo més 0,00 100,00% 24,00 R$ 5.813,42 R$ 0,00
Auxiliar de Topografia més 0,00 100,00% 24,00 R$ 2.471,76 R$ 0,00
Laboratorista de Solos més 0,00 100,00% 24,00 R$ 5.813,42 R$ 0,00
Auxiliar de Laboratorista més 0,00 100,00% 24,00 R$ 2.471,76 R$ 0,00
Laboratorista de Betumes e Concretos més 0,00 100,00% 24,00 _ R$ 5.813,42 R$ 0,00
TOTAL DIVISAO DE ENGENHARIA : R$ 501.708,96
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Seguranca do Trabalho | més 1,00 100,00% | 24,00 | R$ 5.372,72 I R$ 128.945,28
TOTAL DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO : | R$ 128.945,28
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo [ mes 1,00 [ 100,00% | 2400 | R$4.43000 | RS 106.320,00
TOTAL DIVISAO ADMINISTRATIVA : I R$ 106.320,00
MANUTENGCAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Copias / Impressdes | més 1,00 | 100,00% | 24,00 R$ 200,00 R$ 4.800,00
Medicamentos [ mes 1,00 [ 100,00% | 24,00 R$ 50,00 R$ 1.200,00
TOTAL MANUTENCAO DO CANTEIRO: R$ 6.000,00
VEICULOS
Caminhonete 71 a 115 cv [ mes 1,00 [ 10000% | 2400 | R$319171 [  R$76.601,04
TOTAL VEICULOS : | R$ 76.601,04
EQUIPAMENTOS DIRETOS
Equipamentos de Laboratdrio de Solos més 0,00 100,00% 24,00 R$ 3.573,91 R$ 0,00
Equipamentos de Laboratdrio de Betume més 0,00 100,00% 24,00 R$ 5.395,78 R$ 0,00
Caminhéo prancha 30 T més 1,00 100,00% 24,00 R$ 35.047,76 R$ 841.146,24
Instrumental de Topografia més 0,00 100,00% 24,00 R$ 4.020,42 R$ 0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS INDIRETOS : R$ 841.146,24
IMOVEIS
Aluguel de escritério/Canteiro [ mes 2,00 [ 10000% | 2400 | R$3.98099 R$ 191.087,52
Aluguel de casa para alojamento [ mes 2,00 [ 100,00% | 2400 | R$5.437,85 R$ 261.016,80
TOTAL IMOVEIS : R$ 452.104,32
MOBILIARIO
Mobiliario de alojamento p/ pessoal [ mes 2,00 [ 10000% | 2400 | R$597,02 RS 28.656,96
Mobiliario de escritério/Canteiro [ mes 2,00 [ 100,00% | 2400 | R$5589,62 R$ 268.301,76
TOTAL MOBILIARIO : R$ 296.958,72
SERVICOS TECNICOS
PGR (NR-18) un 1,00 R$ 3.166,67 R$ 3.166,67
PCMSO (NR-7) un 1,00 R$ 375,00 R$ 375,00
Exames Admissionais/Demissionais un 268,00 R$ 30,83 R$ 8.262,44
Anotacdo de Responsabilidade Técnica un 1,00 R$ 262,55 R$ 262,55
TOTAL SERVIGOS TECNICOS : R$ 12.066,66
OUTROS
Banheiro Quimico [ mes 6,00 [ [ 2400 | Rs$268,03 R$ 38.596,32
Tenda 6x6 m [ mes 6,00 [ [ 2400 | R$20352 R$ 29.306,88
TOTAL OUTROS : R$ 67.903,20
INSTALAGOES INDUSTRIAIS
Instalag&o de Usina de Asfalto | un 2,00 | | R$ 93.210,50 I R$ 186.421,00
TOTAL INSTALAGOES INDUSTRIAIS : | R$ 186.421,00
LICENGCAS AMBIENTAIS
Licenga de Usina un 2,00 R$ 6.911,20 R$ 13.822,40
Licenga de Instalacdo de Canteiro (fixo) un 1,00 R$ 5.403,04 R$ 5.403,04
Licenca de Instalagdo de Canteiro (area) m2 2.000,00 R$ 0,40 R$ 800,00
Licenca de Cascalheira un 3,00 R$ 16.461,31 R$ 49.383,93
Licenga de Outorga de Uso da Agua un 3,00 R$ 4.807,28 R$ 14.421,84
TOTAL LICENCAS AMBIENTAIS : R$ 83.831,21

TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL :
BDI: 27,21%
TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL COM BDI :

TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL (MENSAL) :

R$ 2.760.006,63
R$ 750.997,80
R$ 3.511.004,43

R$ 146.291,85



MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO (MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA) LOTE 04 T-269
DT* = 471 Km
FU HORA DT* CusTO UANTIDADE CUSTO TOTAL
CORICO | EQUESRERS (A) PRODUTIVA (B) ©) (D=AxXB/60) ° E) (CXDXE)
Autopropelido
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 491,23 471 8,18
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 296,11 471 4,93 6,00 R$ 13.932,18
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5 T 1,00 167,36 471 2,78 3,00 R$3.928,14
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 236,74 471 3,94 4,00 R$ 7.422,96
30125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 279,77 471 4,66 1,00 R$ 2.194,86
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 436,58 471 7,27
31062 CAMINHAO MUNCK 1,00 243,76 471 4,06 1,00 R$ 1.912,26
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 293,94 471 4,89 1,00 R$ 2.303,19
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 307,67 471 5,12 1,00 R$ 2.411,52
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 290,27 471 4,83 1,00 R$ 2.274,93
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 220,33 471 3,67 1,00 R$ 1.728,57
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 232,17 471 3,86 1,00 R$ 1.818,06
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 649,36 471 10,82 1,00 R$ 5.096,22
E9690 tC.r/:!\flI:ll\l3g,‘-T(OvvCARROCERIA COM GUINDAUTO E CESTO AEREO COM CAPACIDADE 10 1,00 204,01 471 4,90 1,00 R$ 2.307,90
E9575 gﬁ)M}y\\/l\;-U—\O BASCULANTE COM CACAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M3 - 1,00 286,73 471 4,77 2,00 RS 4.493,34
Rebocados
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 471 3,00 1,00 R$ 1.413,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 471 3,00
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 471 6,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 471 6,00 1,00 R$ 2.826,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 471 6,00 1,00 R$ 2.826,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 360,18 471 1,98 3,00 R$ 2.797,74
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 0,33 360,18 471 1,98
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 471 6,00 1,00 R$ 2.826,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 471 3,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 471 6,00 1,00 R$ 2.826,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 471 3,00 2,00 R$ 2.826,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 360,18 471 3,00 1,00 R$ 1.413,00
30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 471 3,00 3,00 R$ 4.239,00
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 471 3,00 1,00 R$ 1.413,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 471 3,00 2,00 R$ 2.826,00
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 360,18 471 6,00 4,00 R$ 11.304,00
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 471 3,00 5,00 R$ 7.065,00
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 0,50 360,18 471 3,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 471 6,00
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 471 6,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 471 3,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 471 3,00 1,00 R$ 1.413,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 3,00 360,18 471 18,00 1,00 R$ 8.478,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 2,00 360,18 471 12,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1,00 360,18 471 6,00 1,00 R$ 2.826,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 360,18 471 3,00 1,00 R$ 1.413,00
& Percentual Total de
Mo de Obra mobilizado (G) G () operarios (I) VOE (@)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 105,44 134,00 R$ 4.238,68
CUSTO TOTAL (x2) R$ 233.587,10
BDI (27,21%) RS 63.559,04
PRECO TOTAL R$ 297.146,14




ADMINISTRACAO LOCAL / INSTALACOES PROVISORIAS (MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA) |

LOTEO05 |

T-269

PARTIC. MENSAL

DESCRIGAO | UNIDADE ‘ QUANTIDADE MEDIA (%) ‘ MESES ‘CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgéo/ Civil més 1,00 100,00% 24,00 R$ 20.904,54 R$ 501.708,96
Topdgrafo més 0,00 100,00% 24,00 R$ 5.813,42 R$ 0,00
Auxiliar de Topografia més 0,00 100,00% 24,00 R$ 2.471,76 R$ 0,00
Laboratorista de Solos més 0,00 100,00% 24,00 R$ 5.813,42 R$ 0,00
Auxiliar de Laboratorista més 0,00 100,00% 24,00 R$ 2.471,76 R$ 0,00
Laboratorista de Betumes e Concretos més 0,00 100,00% 24,00 _ R$ 5.813,42 R$ 0,00
TOTAL DIVISAO DE ENGENHARIA : R$ 501.708,96
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Seguranca do Trabalho | més 1,00 100,00% | 24,00 | R$ 5.372,72 I R$ 128.945,28
TOTAL DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO : | R$ 128.945,28
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo [ mes 1,00 [ 100,00% | 2400 | R$4.43000 | RS 106.320,00
TOTAL DIVISAO ADMINISTRATIVA : I R$ 106.320,00
MANUTENGCAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Copias / Impressdes | més 1,00 | 100,00% | 24,00 R$ 200,00 R$ 4.800,00
Medicamentos [ mes 1,00 [ 100,00% | 24,00 R$ 50,00 R$ 1.200,00
TOTAL MANUTENCAO DO CANTEIRO: R$ 6.000,00
VEICULOS
Caminhonete 71 a 115 cv [ mes 1,00 [ 10000% | 2400 | R$319171 [  R$76.601,04
TOTAL VEICULOS : | R$ 76.601,04
EQUIPAMENTOS DIRETOS
Equipamentos de Laboratdrio de Solos més 0,00 100,00% 24,00 R$ 3.573,91 R$ 0,00
Equipamentos de Laboratdrio de Betume més 0,00 100,00% 24,00 R$ 5.395,78 R$ 0,00
Caminhéo prancha 30 T més 1,00 100,00% 24,00 R$ 35.047,76 R$ 841.146,24
Instrumental de Topografia més 0,00 100,00% 24,00 R$ 4.020,42 R$ 0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS INDIRETOS : R$ 841.146,24
IMOVEIS
Aluguel de escritério/Canteiro [ mes 2,00 [ 10000% | 2400 | R$3.98099 R$ 191.087,52
Aluguel de casa para alojamento [ mes 2,00 [ 100,00% | 2400 | R$5.437,85 R$ 261.016,80
TOTAL IMOVEIS : R$ 452.104,32
MOBILIARIO
Mobiliario de alojamento p/ pessoal [ mes 2,00 [ 10000% | 2400 | R$597,02 RS 28.656,96
Mobiliario de escritério/Canteiro [ mes 2,00 [ 100,00% | 2400 | R$5589,62 R$ 268.301,76
TOTAL MOBILIARIO : R$ 296.958,72
SERVICOS TECNICOS
PGR (NR-18) un 1,00 R$ 3.166,67 R$ 3.166,67
PCMSO (NR-7) un 1,00 R$ 375,00 R$ 375,00
Exames Admissionais/Demissionais un 268,00 R$ 30,83 R$ 8.262,44
Anotacdo de Responsabilidade Técnica un 1,00 R$ 262,55 R$ 262,55
TOTAL SERVIGOS TECNICOS : R$ 12.066,66
OUTROS
Banheiro Quimico [ mes 6,00 [ [ 2400 | Rs$268,03 R$ 38.596,32
Tenda 6x6 m [ mes 6,00 [ [ 2400 | R$20352 R$ 29.306,88
TOTAL OUTROS : R$ 67.903,20
INSTALAGOES INDUSTRIAIS
Instalag&o de Usina de Asfalto | un 2,00 | | R$ 93.210,50 I R$ 186.421,00
TOTAL INSTALAGOES INDUSTRIAIS : | R$ 186.421,00
LICENGCAS AMBIENTAIS
Licenga de Usina un 2,00 R$ 6.911,20 R$ 13.822,40
Licenga de Instalacdo de Canteiro (fixo) un 1,00 R$ 5.403,04 R$ 5.403,04
Licenca de Instalagdo de Canteiro (area) m2 2.000,00 R$ 0,40 R$ 800,00
Licenca de Cascalheira un 3,00 R$ 16.461,31 R$ 49.383,93
Licenga de Outorga de Uso da Agua un 3,00 R$ 4.807,28 R$ 14.421,84
TOTAL LICENCAS AMBIENTAIS : R$ 83.831,21

TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL :
BDI: 27,21%
TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL COM BDI :

TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL (MENSAL) :

R$ 2.760.006,63
R$ 750.997,80
R$ 3.511.004,43

R$ 146.291,85



MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO (MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA) LOTE 05 T-269
DT* = 326 Km
FU HORA DT* CUsTO UANTIDADE CUSTO TOTAL
CORICO | EQUIESMERTC (A) PRODUTIVA (B) ) (D=AxB/60) ° (E) (CxDxE)
Autopropelido
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 491,23 326 8,18
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15 T 1,00 296,11 326 4,93 6,00 R$ 9.643,08
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5 T 1,00 167,36 326 2,78 3,00 R$2.718,84
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 236,74 326 3,94 4,00 R$5.137,76
30125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 279,77 326 4,66 1,00 R$ 1.519,16
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 436,58 326 7,27
31062 CAMINHAO MUNCK 1,00 243,76 326 4,06 1,00 R$ 1.323,56
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 293,94 326 4,89 1,00 R$ 1.594,14
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 307,67 326 5,12 1,00 R$ 1.669,12
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 290,27 326 4,83 1,00 R$ 1.574,58
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 220,33 326 3,67 1,00 R$ 1.196,42
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 232,17 326 3,86 1,00 R$ 1.258,36
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 649,36 326 10,82 1,00 R$ 3.527,32
E9690 f?l’ksM}y\\/l\:U_\O CARROCERIA COM GUINDAUTO E CESTO AEREO COM CAPACIDADE 10 t.m - 1,00 204,01 326 4,90 1,00 RS 1.597,40
E9575 E\/I\VMINH/_\O BASCULANTE COM CACAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M3 - 210 1,00 286,73 326 4,77 2,00 R$ 3.110,04
Rebocados
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 326 3,00 1,00 R$ 978,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 326 3,00
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 326 6,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 326 6,00 1,00 R$ 1.956,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 326 6,00 1,00 R$ 1.956,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 360,18 326 1,98 3,00 R$ 1.936,44
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 0,33 360,18 326 1,98
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 326 6,00 1,00 R$ 1.956,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 326 3,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 326 6,00 1,00 R$ 1.956,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 326 3,00 2,00 R$ 1.956,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 360,18 326 3,00 1,00 R$ 978,00
30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 326 3,00 3,00 R$ 2.934,00
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 326 3,00 1,00 R$ 978,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 326 3,00 2,00 R$ 1.956,00
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 360,18 326 6,00 4,00 R$ 7.824,00
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 326 3,00 5,00 R$ 4.890,00
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 0,50 360,18 326 3,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 326 6,00
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 326 6,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 326 3,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 326 3,00 1,00 R$ 978,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 3,00 360,18 326 18,00 1,00 R$ 5.868,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 2,00 360,18 326 12,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1,00 360,18 326 6,00 1,00 R$ 1.956,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 360,18 326 3,00 1,00 R$ 978,00
- Percentua Total de
Mé&o de Obra | Custo (H) o Total (GxHxI)
mahilizad operarios (1)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 105,44 134,00 R$ 4.238,68
CUSTO TOTAL (x2) R$ 164.285,80
BDI (27,21%) R$ 44.702,16
PRECO TOTAL R$ 208.987,96




ADMINISTRACAO LOCAL / INSTALACOES PROVISORIAS (MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA) |

LOTE06 |

T-269

PARTIC. MENSAL

DESCRIGAO | UNIDADE ‘ QUANTIDADE MEDIA (%) ‘ MESES ‘CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgéo/ Civil més 1,00 100,00% 24,00 R$ 20.904,54 R$ 501.708,96
Topdgrafo més 0,00 100,00% 24,00 R$ 5.813,42 R$ 0,00
Auxiliar de Topografia més 0,00 100,00% 24,00 R$ 2.471,76 R$ 0,00
Laboratorista de Solos més 0,00 100,00% 24,00 R$ 5.813,42 R$ 0,00
Auxiliar de Laboratorista més 0,00 100,00% 24,00 R$ 2.471,76 R$ 0,00
Laboratorista de Betumes e Concretos més 0,00 100,00% 24,00 _ R$ 5.813,42 R$ 0,00
TOTAL DIVISAO DE ENGENHARIA : R$ 501.708,96
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Seguranca do Trabalho | més 1,00 100,00% | 24,00 | R$ 5.372,72 I R$ 128.945,28
TOTAL DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO : | R$ 128.945,28
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo [ mes 1,00 [ 100,00% | 2400 | R$4.43000 | RS 106.320,00
TOTAL DIVISAO ADMINISTRATIVA : I R$ 106.320,00
MANUTENGCAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Copias / Impressdes | més 1,00 | 100,00% | 24,00 R$ 200,00 R$ 4.800,00
Medicamentos [ mes 1,00 [ 100,00% | 24,00 R$ 50,00 R$ 1.200,00
TOTAL MANUTENCAO DO CANTEIRO: R$ 6.000,00
VEICULOS
Caminhonete 71 a 115 cv [ mes 1,00 [ 10000% | 2400 | R$319171 [  R$76.601,04
TOTAL VEICULOS : | R$ 76.601,04
EQUIPAMENTOS DIRETOS
Equipamentos de Laboratdrio de Solos més 0,00 100,00% 24,00 R$ 3.573,91 R$ 0,00
Equipamentos de Laboratdrio de Betume més 0,00 100,00% 24,00 R$ 5.395,78 R$ 0,00
Caminhéo prancha 30 T més 1,00 100,00% 24,00 R$ 35.047,76 R$ 841.146,24
Instrumental de Topografia més 0,00 100,00% 24,00 R$ 4.020,42 R$ 0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS INDIRETOS : R$ 841.146,24
IMOVEIS
Aluguel de escritério/Canteiro [ mes 2,00 [ 10000% | 2400 | R$3.98099 R$ 191.087,52
Aluguel de casa para alojamento [ mes 2,00 [ 100,00% | 2400 | R$5.437,85 R$ 261.016,80
TOTAL IMOVEIS : R$ 452.104,32
MOBILIARIO
Mobiliario de alojamento p/ pessoal [ mes 2,00 [ 10000% | 2400 | R$597,02 RS 28.656,96
Mobiliario de escritério/Canteiro [ mes 2,00 [ 100,00% | 2400 | R$5589,62 R$ 268.301,76
TOTAL MOBILIARIO : R$ 296.958,72
SERVICOS TECNICOS
PGR (NR-18) un 1,00 R$ 3.166,67 R$ 3.166,67
PCMSO (NR-7) un 1,00 R$ 375,00 R$ 375,00
Exames Admissionais/Demissionais un 268,00 R$ 30,83 R$ 8.262,44
Anotacdo de Responsabilidade Técnica un 1,00 R$ 262,55 R$ 262,55
TOTAL SERVIGOS TECNICOS : R$ 12.066,66
OUTROS
Banheiro Quimico [ mes 6,00 [ [ 2400 | Rs$268,03 R$ 38.596,32
Tenda 6x6 m [ mes 6,00 [ [ 2400 | R$20352 R$ 29.306,88
TOTAL OUTROS : R$ 67.903,20
INSTALAGOES INDUSTRIAIS
Instalag&o de Usina de Asfalto | un 2,00 | | R$ 93.210,50 I R$ 186.421,00
TOTAL INSTALAGOES INDUSTRIAIS : | R$ 186.421,00
LICENGCAS AMBIENTAIS
Licenga de Usina un 2,00 R$ 6.911,20 R$ 13.822,40
Licenga de Instalacdo de Canteiro (fixo) un 1,00 R$ 5.403,04 R$ 5.403,04
Licenca de Instalagdo de Canteiro (area) m2 2.000,00 R$ 0,40 R$ 800,00
Licenca de Cascalheira un 3,00 R$ 16.461,31 R$ 49.383,93
Licenga de Outorga de Uso da Agua un 3,00 R$ 4.807,28 R$ 14.421,84
TOTAL LICENCAS AMBIENTAIS : R$ 83.831,21

TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL :
BDI: 27,21%
TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL COM BDI :

TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL (MENSAL) :

R$ 2.760.006,63
R$ 750.997,80
R$ 3.511.004,43

R$ 146.291,85



MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO (MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA) LOTE 06 T-269
DT* = 195 Km
FU HORA DT* CusTO UANTIDADE CUSTO TOTAL
CORICO | EQUESRERS (A) PRODUTIVA (B) ©) (D=AxXB/60) ° E) (CXDXE)
Autopropelido
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 491,23 195 8,18
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 296,11 195 4,93 6,00 R$ 5.768,10
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5 T 1,00 167,36 195 2,78 3,00 R$ 1.626,30
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 236,74 195 3,94 4,00 R$ 3.073,20
30125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 279,77 195 4,66 1,00 R$ 908,70
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 436,58 195 7,27
31062 CAMINHAO MUNCK 1,00 243,76 195 4,06 1,00 R$ 791,70
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 293,94 195 4,89 1,00 R$ 953,55
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 307,67 195 5,12 1,00 R$ 998,40
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 290,27 195 4,83 1,00 R$ 941,85
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 220,33 195 3,67 1,00 R$ 715,65
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 232,17 195 3,86 1,00 R$ 752,70
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 649,36 195 10,82 1,00 R$ 2.109,90
E9690 tC.r/:!\flI:ll\l3g,‘-T(OvvCARROCERIA COM GUINDAUTO E CESTO AEREO COM CAPACIDADE 10 1,00 204,01 105 4,90 1,00 RS 955,50
E9575 gﬁ)M}y\\/l\;-U—\O BASCULANTE COM CACAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M3 - 1,00 286,73 105 4,77 2,00 R$ 1.860,30
Rebocados
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 195 3,00 1,00 R$ 585,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 195 3,00
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 195 6,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 195 6,00 1,00 R$ 1.170,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 195 6,00 1,00 R$ 1.170,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 360,18 195 1,98 3,00 R$ 1.158,30
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 0,33 360,18 195 1,98
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 195 6,00 1,00 R$ 1.170,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 195 3,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 195 6,00 1,00 R$ 1.170,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 195 3,00 2,00 R$ 1.170,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 360,18 195 3,00 1,00 R$ 585,00
30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 195 3,00 3,00 R$ 1.755,00
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 195 3,00 1,00 R$ 585,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 195 3,00 2,00 R$ 1.170,00
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 360,18 195 6,00 4,00 R$ 4.680,00
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 195 3,00 5,00 R$ 2.925,00
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 0,50 360,18 195 3,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 195 6,00
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 195 6,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 195 3,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 195 3,00 1,00 R$ 585,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 3,00 360,18 195 18,00 1,00 R$ 3.510,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 2,00 360,18 195 12,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1,00 360,18 195 6,00 1,00 R$ 1.170,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 360,18 195 3,00 1,00 R$ 585,00
& Percentual Total de
Mo de Obra mobilizado (G) G () operarios (I) VOE (@)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 105,44 134,00 R$ 4.238,68
CUSTO TOTAL (x2) R$ 101.675,66
BDI (27,21%) R$ 27.665,94
PRECO TOTAL R$ 129.341,60




ADMINISTRACAO LOCAL / INSTALACOES PROVISORIAS (MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA) |

LOTEO7 |

T-269

PARTIC. MENSAL

DESCRIGAO | UNIDADE ‘ QUANTIDADE MEDIA (%) ‘ MESES ‘CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgéo/ Civil més 1,00 100,00% 24,00 R$ 20.904,54 R$ 501.708,96
Topdgrafo més 0,00 100,00% 24,00 R$ 5.813,42 R$ 0,00
Auxiliar de Topografia més 0,00 100,00% 24,00 R$ 2.471,76 R$ 0,00
Laboratorista de Solos més 0,00 100,00% 24,00 R$ 5.813,42 R$ 0,00
Auxiliar de Laboratorista més 0,00 100,00% 24,00 R$ 2.471,76 R$ 0,00
Laboratorista de Betumes e Concretos més 0,00 100,00% 24,00 _ R$ 5.813,42 R$ 0,00
TOTAL DIVISAO DE ENGENHARIA : R$ 501.708,96
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Seguranca do Trabalho | més 1,00 100,00% | 24,00 | R$ 5.372,72 I R$ 128.945,28
TOTAL DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO : | R$ 128.945,28
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo [ mes 1,00 [ 100,00% | 2400 | R$4.43000 | RS 106.320,00
TOTAL DIVISAO ADMINISTRATIVA : I R$ 106.320,00
MANUTENGCAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Copias / Impressdes | més 1,00 | 100,00% | 24,00 R$ 200,00 R$ 4.800,00
Medicamentos [ mes 1,00 [ 100,00% | 24,00 R$ 50,00 R$ 1.200,00
TOTAL MANUTENCAO DO CANTEIRO: R$ 6.000,00
VEICULOS
Caminhonete 71 a 115 cv [ mes 1,00 [ 10000% | 2400 | R$319171 [  R$76.601,04
TOTAL VEICULOS : | R$ 76.601,04
EQUIPAMENTOS DIRETOS
Equipamentos de Laboratdrio de Solos més 0,00 100,00% 24,00 R$ 3.573,91 R$ 0,00
Equipamentos de Laboratdrio de Betume més 0,00 100,00% 24,00 R$ 5.395,78 R$ 0,00
Caminhéo prancha 30 T més 1,00 100,00% 24,00 R$ 35.047,76 R$ 841.146,24
Instrumental de Topografia més 0,00 100,00% 24,00 R$ 4.020,42 R$ 0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS INDIRETOS : R$ 841.146,24
IMOVEIS
Aluguel de escritério/Canteiro [ mes 2,00 [ 10000% | 2400 | R$3.98099 R$ 191.087,52
Aluguel de casa para alojamento [ mes 2,00 [ 100,00% | 2400 | R$5.437,85 R$ 261.016,80
TOTAL IMOVEIS : R$ 452.104,32
MOBILIARIO
Mobiliario de alojamento p/ pessoal [ mes 2,00 [ 10000% | 2400 | R$597,02 RS 28.656,96
Mobiliario de escritério/Canteiro [ mes 2,00 [ 100,00% | 2400 | R$5589,62 R$ 268.301,76
TOTAL MOBILIARIO : R$ 296.958,72
SERVICOS TECNICOS
PGR (NR-18) un 1,00 R$ 3.166,67 R$ 3.166,67
PCMSO (NR-7) un 1,00 R$ 375,00 R$ 375,00
Exames Admissionais/Demissionais un 268,00 R$ 30,83 R$ 8.262,44
Anotacdo de Responsabilidade Técnica un 1,00 R$ 262,55 R$ 262,55
TOTAL SERVIGOS TECNICOS : R$ 12.066,66
OUTROS
Banheiro Quimico [ mes 6,00 [ [ 2400 | Rs$268,03 R$ 38.596,32
Tenda 6x6 m [ mes 6,00 [ [ 2400 | R$20352 R$ 29.306,88
TOTAL OUTROS : R$ 67.903,20
INSTALAGOES INDUSTRIAIS
Instalag&o de Usina de Asfalto | un 2,00 | | R$ 93.210,50 I R$ 186.421,00
TOTAL INSTALAGOES INDUSTRIAIS : | R$ 186.421,00
LICENGCAS AMBIENTAIS
Licenga de Usina un 2,00 R$ 6.911,20 R$ 13.822,40
Licenga de Instalacdo de Canteiro (fixo) un 1,00 R$ 5.403,04 R$ 5.403,04
Licenca de Instalagdo de Canteiro (area) m2 2.000,00 R$ 0,40 R$ 800,00
Licenca de Cascalheira un 3,00 R$ 16.461,31 R$ 49.383,93
Licenga de Outorga de Uso da Agua un 3,00 R$ 4.807,28 R$ 14.421,84
TOTAL LICENCAS AMBIENTAIS : R$ 83.831,21

TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL :
BDI: 27,21%
TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL COM BDI :

TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL (MENSAL) :

R$ 2.760.006,63
R$ 750.997,80
R$ 3.511.004,43

R$ 146.291,85



MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO (MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA) LOTE 07 T-269
DT* = 295 Km
FU HORA DT* CusTO UANTIDADE CUSTO TOTAL
CORICO | EQUESRERS (A) PRODUTIVA (B) ©) (D=AxXB/60) ° E) (CXDXE)
Autopropelido
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 491,23 295 8,18
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 296,11 295 4,93 6,00 R$ 8.726,10
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5 T 1,00 167,36 295 2,78 3,00 R$ 2.460,30
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 236,74 295 3,94 4,00 R$ 4.649,20
30125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 279,77 295 4,66 1,00 R$ 1.374,70
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 436,58 295 7,27
31062 CAMINHAO MUNCK 1,00 243,76 295 4,06 1,00 R$ 1.197,70
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 293,94 295 4,89 1,00 R$ 1.442,55
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 307,67 295 5,12 1,00 R$ 1.510,40
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 290,27 295 4,83 1,00 R$ 1.424,85
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 220,33 295 3,67 1,00 R$ 1.082,65
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 232,17 295 3,86 1,00 R$ 1.138,70
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 649,36 295 10,82 1,00 R$3.191,90
E9690 tC.r/:!\flI:ll\l3g,‘-T(O\NCARROCERIA COM GUINDAUTO E CESTO AEREO COM CAPACIDADE 10 1,00 204,01 205 4,90 1,00 RS 1.445,50
E9575 gﬁ)M}y\\/l\;-U-\O BASCULANTE COM CACAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M3 - 1,00 286,73 205 4,77 2,00 RS 2.814,30
Rebocados
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 295 3,00 1,00 R$ 885,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 295 3,00
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 295 6,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 295 6,00 1,00 R$ 1.770,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 295 6,00 1,00 R$ 1.770,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 360,18 295 1,98 3,00 R$ 1.752,30
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 0,33 360,18 295 1,98
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 295 6,00 1,00 R$ 1.770,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 295 3,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 295 6,00 1,00 R$ 1.770,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 295 3,00 2,00 R$ 1.770,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 360,18 295 3,00 1,00 R$ 885,00
30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 295 3,00 3,00 R$ 2.655,00
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 295 3,00 1,00 R$ 885,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 295 3,00 2,00 R$ 1.770,00
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 360,18 295 6,00 4,00 R$ 7.080,00
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 295 3,00 5,00 R$ 4.425,00
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 0,50 360,18 295 3,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 295 6,00
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 295 6,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 295 3,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 295 3,00 1,00 R$ 885,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 3,00 360,18 295 18,00 1,00 R$ 5.310,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 2,00 360,18 295 12,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1,00 360,18 295 6,00 1,00 R$ 1.770,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 360,18 295 3,00 1,00 R$ 885,00
& Percentual Total de
Mo de Obra mobilizado (G) G () operarios (I) VOE (@)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 105,44 134,00 R$ 4.238,68
CUSTO TOTAL (x2) R$ 149.469,66
BDI (27,21%) RS 40.670,69
PRECO TOTAL R$ 190.140,35




ADMINISTRACAO LOCAL / INSTALACOES PROVISORIAS (MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA) |

LOTE08 |

T-269

PARTIC. MENSAL

DESCRIGAO | UNIDADE ‘ QUANTIDADE MEDIA (%) ‘ MESES ‘CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgéo/ Civil més 1,00 100,00% 24,00 R$ 20.904,54 R$ 501.708,96
Topdgrafo més 0,00 100,00% 24,00 R$ 5.813,42 R$ 0,00
Auxiliar de Topografia més 0,00 100,00% 24,00 R$ 2.471,76 R$ 0,00
Laboratorista de Solos més 0,00 100,00% 24,00 R$ 5.813,42 R$ 0,00
Auxiliar de Laboratorista més 0,00 100,00% 24,00 R$ 2.471,76 R$ 0,00
Laboratorista de Betumes e Concretos més 0,00 100,00% 24,00 _ R$ 5.813,42 R$ 0,00
TOTAL DIVISAO DE ENGENHARIA : R$ 501.708,96
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Seguranca do Trabalho | més 1,00 100,00% | 24,00 | R$ 5.372,72 I R$ 128.945,28
TOTAL DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO : | R$ 128.945,28
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo [ mes 1,00 [ 100,00% | 2400 | R$4.43000 | RS 106.320,00
TOTAL DIVISAO ADMINISTRATIVA : I R$ 106.320,00
MANUTENGCAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Copias / Impressdes | més 1,00 | 100,00% | 24,00 R$ 200,00 R$ 4.800,00
Medicamentos [ mes 1,00 [ 100,00% | 24,00 R$ 50,00 R$ 1.200,00
TOTAL MANUTENCAO DO CANTEIRO: R$ 6.000,00
VEICULOS
Caminhonete 71 a 115 cv [ mes 1,00 [ 10000% | 2400 | R$319171 [  R$76.601,04
TOTAL VEICULOS : | R$ 76.601,04
EQUIPAMENTOS DIRETOS
Equipamentos de Laboratdrio de Solos més 0,00 100,00% 24,00 R$ 3.573,91 R$ 0,00
Equipamentos de Laboratdrio de Betume més 0,00 100,00% 24,00 R$ 5.395,78 R$ 0,00
Caminhéo prancha 30 T més 1,00 100,00% 24,00 R$ 35.047,76 R$ 841.146,24
Instrumental de Topografia més 0,00 100,00% 24,00 R$ 4.020,42 R$ 0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS INDIRETOS : R$ 841.146,24
IMOVEIS
Aluguel de escritério/Canteiro [ mes 2,00 [ 10000% | 2400 | R$3.98099 R$ 191.087,52
Aluguel de casa para alojamento [ mes 2,00 [ 100,00% | 2400 | R$5.437,85 R$ 261.016,80
TOTAL IMOVEIS : R$ 452.104,32
MOBILIARIO
Mobiliario de alojamento p/ pessoal [ mes 2,00 [ 10000% | 2400 | R$597,02 RS 28.656,96
Mobiliario de escritério/Canteiro [ mes 2,00 [ 100,00% | 2400 | R$5589,62 R$ 268.301,76
TOTAL MOBILIARIO : R$ 296.958,72
SERVICOS TECNICOS
PGR (NR-18) un 1,00 R$ 3.166,67 R$ 3.166,67
PCMSO (NR-7) un 1,00 R$ 375,00 R$ 375,00
Exames Admissionais/Demissionais un 268,00 R$ 30,83 R$ 8.262,44
Anotacdo de Responsabilidade Técnica un 1,00 R$ 262,55 R$ 262,55
TOTAL SERVIGOS TECNICOS : R$ 12.066,66
OUTROS
Banheiro Quimico [ mes 6,00 [ [ 2400 | Rs$268,03 R$ 38.596,32
Tenda 6x6 m [ mes 6,00 [ [ 2400 | R$20352 R$ 29.306,88
TOTAL OUTROS : R$ 67.903,20
INSTALAGOES INDUSTRIAIS
Instalag&o de Usina de Asfalto | un 2,00 | | R$ 93.210,50 I R$ 186.421,00
TOTAL INSTALAGOES INDUSTRIAIS : | R$ 186.421,00
LICENGCAS AMBIENTAIS
Licenga de Usina un 2,00 R$ 6.911,20 R$ 13.822,40
Licenga de Instalacdo de Canteiro (fixo) un 1,00 R$ 5.403,04 R$ 5.403,04
Licenca de Instalagdo de Canteiro (area) m2 2.000,00 R$ 0,40 R$ 800,00
Licenca de Cascalheira un 3,00 R$ 16.461,31 R$ 49.383,93
Licenga de Outorga de Uso da Agua un 3,00 R$ 4.807,28 R$ 14.421,84
TOTAL LICENCAS AMBIENTAIS : R$ 83.831,21

TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL :
BDI: 27,21%
TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL COM BDI :

TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL (MENSAL) :

R$ 2.760.006,63
R$ 750.997,80
R$ 3.511.004,43

R$ 146.291,85



MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO (MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA) LOTE 08 T-269
DT* = 165 Km
FU HORA DT* CusTO UANTIDADE CUSTO TOTAL
CORICO | EQUESRERS (A) PRODUTIVA (B) ©) (D=AxXB/60) ° E) (CXDXE)
Autopropelido
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 491,23 165 8,18
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 296,11 165 4,93 6,00 R$ 4.880,70
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5 T 1,00 167,36 165 2,78 3,00 R$ 1.376,10
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 236,74 165 3,94 4,00 R$ 2.600,40
30125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 279,77 165 4,66 1,00 R$ 768,90
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 436,58 165 7,27
31062 CAMINHAO MUNCK 1,00 243,76 165 4,06 1,00 R$ 669,90
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 293,94 165 4,89 1,00 R$ 806,85
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 307,67 165 5,12 1,00 R$ 844,80
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 290,27 165 4,83 1,00 R$ 796,95
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 220,33 165 3,67 1,00 R$ 605,55
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 232,17 165 3,86 1,00 R$ 636,90
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 649,36 165 10,82 1,00 R$ 1.785,30
E9690 tC.r/:!\flI:ll\l3g,‘-T(O\NCARROCERIA COM GUINDAUTO E CESTO AEREO COM CAPACIDADE 10 1,00 204,01 165 4,90 1,00 RS 808,50
E9575 gﬁ)M}y\\/l\;-U-\O BASCULANTE COM CACAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M3 - 1,00 286,73 165 4,77 2,00 R$ 1.574,10
Rebocados
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 165 3,00 1,00 R$ 495,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 165 3,00
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 165 6,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 165 6,00 1,00 R$ 990,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 165 6,00 1,00 R$ 990,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 360,18 165 1,98 3,00 R$ 980,10
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 0,33 360,18 165 1,98
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 165 6,00 1,00 R$ 990,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 165 3,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 165 6,00 1,00 R$ 990,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 165 3,00 2,00 R$ 990,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 360,18 165 3,00 1,00 R$ 495,00
30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 165 3,00 3,00 R$ 1.485,00
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 165 3,00 1,00 R$ 495,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 165 3,00 2,00 R$ 990,00
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 360,18 165 6,00 4,00 R$ 3.960,00
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 165 3,00 5,00 R$ 2.475,00
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 0,50 360,18 165 3,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 165 6,00
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 165 6,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 165 3,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 165 3,00 1,00 R$ 495,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 3,00 360,18 165 18,00 1,00 R$ 2.970,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 2,00 360,18 165 12,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1,00 360,18 165 6,00 1,00 R$ 990,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 360,18 165 3,00 1,00 R$ 495,00
& Percentual Total de
Mo de Obra mobilizado (G) G () operarios (I) VOE (@)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 105,44 134,00 R$ 4.238,68
CUSTO TOTAL (x2) R$ 87.337,46
BDI (27,21%) R$ 23.764,52
PRECO TOTAL R$ 111.101,98




ADMINISTRACAO LOCAL / INSTALACOES PROVISORIAS (MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA) |

LOTE09 |

T-269

PARTIC. MENSAL

DESCRIGAO | UNIDADE ‘ QUANTIDADE MEDIA (%) ‘ MESES ‘CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgéo/ Civil més 1,00 100,00% 24,00 R$ 20.904,54 R$ 501.708,96
Topdgrafo més 0,00 100,00% 24,00 R$ 5.813,42 R$ 0,00
Auxiliar de Topografia més 0,00 100,00% 24,00 R$ 2.471,76 R$ 0,00
Laboratorista de Solos més 0,00 100,00% 24,00 R$ 5.813,42 R$ 0,00
Auxiliar de Laboratorista més 0,00 100,00% 24,00 R$ 2.471,76 R$ 0,00
Laboratorista de Betumes e Concretos més 0,00 100,00% 24,00 _ R$ 5.813,42 R$ 0,00
TOTAL DIVISAO DE ENGENHARIA : R$ 501.708,96
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Seguranca do Trabalho | més 1,00 100,00% | 24,00 | R$ 5.372,72 I R$ 128.945,28
TOTAL DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO : | R$ 128.945,28
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo [ mes 1,00 [ 100,00% | 2400 | R$4.43000 | RS 106.320,00
TOTAL DIVISAO ADMINISTRATIVA : I R$ 106.320,00
MANUTENGCAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Copias / Impressdes | més 1,00 | 100,00% | 24,00 R$ 200,00 R$ 4.800,00
Medicamentos [ mes 1,00 [ 100,00% | 24,00 R$ 50,00 R$ 1.200,00
TOTAL MANUTENCAO DO CANTEIRO: R$ 6.000,00
VEICULOS
Caminhonete 71 a 115 cv [ mes 1,00 [ 10000% | 2400 | R$319171 [  R$76.601,04
TOTAL VEICULOS : | R$ 76.601,04
EQUIPAMENTOS DIRETOS
Equipamentos de Laboratdrio de Solos més 0,00 100,00% 24,00 R$ 3.573,91 R$ 0,00
Equipamentos de Laboratdrio de Betume més 0,00 100,00% 24,00 R$ 5.395,78 R$ 0,00
Caminhéo prancha 30 T més 1,00 100,00% 24,00 R$ 35.047,76 R$ 841.146,24
Instrumental de Topografia més 0,00 100,00% 24,00 R$ 4.020,42 R$ 0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS INDIRETOS : R$ 841.146,24
IMOVEIS
Aluguel de escritério/Canteiro [ mes 2,00 [ 10000% | 2400 | R$3.98099 R$ 191.087,52
Aluguel de casa para alojamento [ mes 2,00 [ 100,00% | 2400 | R$5.437,85 R$ 261.016,80
TOTAL IMOVEIS : R$ 452.104,32
MOBILIARIO
Mobiliario de alojamento p/ pessoal [ mes 2,00 [ 10000% | 2400 | R$597,02 RS 28.656,96
Mobiliario de escritério/Canteiro [ mes 2,00 [ 100,00% | 2400 | R$5589,62 R$ 268.301,76
TOTAL MOBILIARIO : R$ 296.958,72
SERVICOS TECNICOS
PGR (NR-18) un 1,00 R$ 3.166,67 R$ 3.166,67
PCMSO (NR-7) un 1,00 R$ 375,00 R$ 375,00
Exames Admissionais/Demissionais un 268,00 R$ 30,83 R$ 8.262,44
Anotacdo de Responsabilidade Técnica un 1,00 R$ 262,55 R$ 262,55
TOTAL SERVIGOS TECNICOS : R$ 12.066,66
OUTROS
Banheiro Quimico [ mes 6,00 [ [ 2400 | Rs$268,03 R$ 38.596,32
Tenda 6x6 m [ mes 6,00 [ [ 2400 | R$20352 R$ 29.306,88
TOTAL OUTROS : R$ 67.903,20
INSTALAGOES INDUSTRIAIS
Instalag&o de Usina de Asfalto | un 2,00 | | R$ 93.210,50 I R$ 186.421,00
TOTAL INSTALAGOES INDUSTRIAIS : | R$ 186.421,00
LICENGCAS AMBIENTAIS
Licenga de Usina un 2,00 R$ 6.911,20 R$ 13.822,40
Licenga de Instalacdo de Canteiro (fixo) un 1,00 R$ 5.403,04 R$ 5.403,04
Licenca de Instalagdo de Canteiro (area) m2 2.000,00 R$ 0,40 R$ 800,00
Licenca de Cascalheira un 3,00 R$ 16.461,31 R$ 49.383,93
Licenga de Outorga de Uso da Agua un 3,00 R$ 4.807,28 R$ 14.421,84
TOTAL LICENCAS AMBIENTAIS : R$ 83.831,21

TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL :
BDI: 27,21%
TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL COM BDI :

TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL (MENSAL) :

R$ 2.760.006,63
R$ 750.997,80
R$ 3.511.004,43

R$ 146.291,85



MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO (MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA) LOTE 09 T-269
DT* = 250 Km
FU HORA DT* CusTO UANTIDADE CUSTO TOTAL
CORICO | EQUESRERS (A) PRODUTIVA (B) ©) (D=AxXB/60) ° E) (CXDXE)
Autopropelido
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 491,23 250 8,18
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 296,11 250 4,93 6,00 R$ 7.395,00
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5 T 1,00 167,36 250 2,78 3,00 R$ 2.085,00
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 236,74 250 3,94 4,00 R$ 3.940,00
30125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 279,77 250 4,66 1,00 R$ 1.165,00
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 436,58 250 7,27
31062 CAMINHAO MUNCK 1,00 243,76 250 4,06 1,00 R$ 1.015,00
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 293,94 250 4,89 1,00 R$ 1.222,50
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 307,67 250 5,12 1,00 R$ 1.280,00
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 290,27 250 4,83 1,00 R$ 1.207,50
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 220,33 250 3,67 1,00 R$ 917,50
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 232,17 250 3,86 1,00 R$ 965,00
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 649,36 250 10,82 1,00 R$ 2.705,00
E9690 tC.r/:!\flI:ll\l3g,‘-T(OvvCARROCERIA COM GUINDAUTO E CESTO AEREO COM CAPACIDADE 10 1,00 204,01 250 4,90 1,00 R$ 1.225,00
E9575 gﬁ)M}y\\/l\;-U—\O BASCULANTE COM CACAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M3 - 1,00 286,73 250 4,77 2,00 R$ 2.385,00
Rebocados
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 250 3,00 1,00 R$ 750,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 250 3,00
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 250 6,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 250 6,00 1,00 R$ 1.500,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 250 6,00 1,00 R$ 1.500,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 360,18 250 1,98 3,00 R$ 1.485,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 0,33 360,18 250 1,98
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 250 6,00 1,00 R$ 1.500,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 250 3,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 250 6,00 1,00 R$ 1.500,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 250 3,00 2,00 R$ 1.500,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 360,18 250 3,00 1,00 R$ 750,00
30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 250 3,00 3,00 R$ 2.250,00
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 250 3,00 1,00 R$ 750,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 250 3,00 2,00 R$ 1.500,00
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 360,18 250 6,00 4,00 R$ 6.000,00
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 250 3,00 5,00 R$ 3.750,00
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 0,50 360,18 250 3,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 250 6,00
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 250 6,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 250 3,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 250 3,00 1,00 R$ 750,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 3,00 360,18 250 18,00 1,00 R$ 4.500,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 2,00 360,18 250 12,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1,00 360,18 250 6,00 1,00 R$ 1.500,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 360,18 250 3,00 1,00 R$ 750,00
& Percentual Total de
Mo de Obra mobilizado (G) G () operarios (I) VOE (@)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 105,44 134,00 R$ 4.238,68
CUSTO TOTAL (x2) R$ 127.962,36
BDI (27,21%) R$ 34.818,55
PRECO TOTAL R$ 162.780,91




ADMINISTRACAO LOCAL / INSTALACOES PROVISORIAS (MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA) |

LOTE10 |

T-269

PARTIC. MENSAL

DESCRIGAO | UNIDADE ‘ QUANTIDADE MEDIA (%) ‘ MESES ‘CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgéo/ Civil més 1,00 100,00% 24,00 R$ 20.904,54 R$ 501.708,96
Topdgrafo més 0,00 100,00% 24,00 R$ 5.813,42 R$ 0,00
Auxiliar de Topografia més 0,00 100,00% 24,00 R$ 2.471,76 R$ 0,00
Laboratorista de Solos més 0,00 100,00% 24,00 R$ 5.813,42 R$ 0,00
Auxiliar de Laboratorista més 0,00 100,00% 24,00 R$ 2.471,76 R$ 0,00
Laboratorista de Betumes e Concretos més 0,00 100,00% 24,00 _ R$ 5.813,42 R$ 0,00
TOTAL DIVISAO DE ENGENHARIA : R$ 501.708,96
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Seguranca do Trabalho | més 1,00 100,00% | 24,00 | R$ 5.372,72 I R$ 128.945,28
TOTAL DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO : | R$ 128.945,28
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo [ mes 1,00 [ 100,00% | 2400 | R$4.43000 | RS 106.320,00
TOTAL DIVISAO ADMINISTRATIVA : I R$ 106.320,00
MANUTENGCAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Copias / Impressdes | més 1,00 | 100,00% | 24,00 R$ 200,00 R$ 4.800,00
Medicamentos [ mes 1,00 [ 100,00% | 24,00 R$ 50,00 R$ 1.200,00
TOTAL MANUTENCAO DO CANTEIRO: R$ 6.000,00
VEICULOS
Caminhonete 71 a 115 cv [ mes 1,00 [ 10000% | 2400 | R$319171 [  R$76.601,04
TOTAL VEICULOS : | R$ 76.601,04
EQUIPAMENTOS DIRETOS
Equipamentos de Laboratdrio de Solos més 0,00 100,00% 24,00 R$ 3.573,91 R$ 0,00
Equipamentos de Laboratdrio de Betume més 0,00 100,00% 24,00 R$ 5.395,78 R$ 0,00
Caminhéo prancha 30 T més 1,00 100,00% 24,00 R$ 35.047,76 R$ 841.146,24
Instrumental de Topografia més 0,00 100,00% 24,00 R$ 4.020,42 R$ 0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS INDIRETOS : R$ 841.146,24
IMOVEIS
Aluguel de escritério/Canteiro [ mes 2,00 [ 10000% | 2400 | R$3.98099 R$ 191.087,52
Aluguel de casa para alojamento [ mes 2,00 [ 100,00% | 2400 | R$5.437,85 R$ 261.016,80
TOTAL IMOVEIS : R$ 452.104,32
MOBILIARIO
Mobiliario de alojamento p/ pessoal [ mes 2,00 [ 10000% | 2400 | R$597,02 RS 28.656,96
Mobiliario de escritério/Canteiro [ mes 2,00 [ 100,00% | 2400 | R$5589,62 R$ 268.301,76
TOTAL MOBILIARIO : R$ 296.958,72
SERVICOS TECNICOS
PGR (NR-18) un 1,00 R$ 3.166,67 R$ 3.166,67
PCMSO (NR-7) un 1,00 R$ 375,00 R$ 375,00
Exames Admissionais/Demissionais un 268,00 R$ 30,83 R$ 8.262,44
Anotacdo de Responsabilidade Técnica un 1,00 R$ 262,55 R$ 262,55
TOTAL SERVIGOS TECNICOS : R$ 12.066,66
OUTROS
Banheiro Quimico [ mes 6,00 [ [ 2400 | Rs$268,03 R$ 38.596,32
Tenda 6x6 m [ mes 6,00 [ [ 2400 | R$20352 R$ 29.306,88
TOTAL OUTROS : R$ 67.903,20
INSTALAGOES INDUSTRIAIS
Instalag&o de Usina de Asfalto | un 2,00 | | R$ 93.210,50 I R$ 186.421,00
TOTAL INSTALAGOES INDUSTRIAIS : | R$ 186.421,00
LICENGCAS AMBIENTAIS
Licenga de Usina un 2,00 R$ 6.911,20 R$ 13.822,40
Licenga de Instalacdo de Canteiro (fixo) un 1,00 R$ 5.403,04 R$ 5.403,04
Licenca de Instalagdo de Canteiro (area) m2 2.000,00 R$ 0,40 R$ 800,00
Licenca de Cascalheira un 3,00 R$ 16.461,31 R$ 49.383,93
Licenga de Outorga de Uso da Agua un 3,00 R$ 4.807,28 R$ 14.421,84
TOTAL LICENCAS AMBIENTAIS : R$ 83.831,21

TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL :
BDI: 27,21%
TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL COM BDI :

TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL (MENSAL) :

R$ 2.760.006,63
R$ 750.997,80
R$ 3.511.004,43

R$ 146.291,85



MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO (MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA) LOTE 10 T1-269
DT* = 152 Km
FU HORA DT* CusTO UANTIDADE CUSTO TOTAL
CORICO | EQUESRERS (A) PRODUTIVA (B) ©) (D=AXB/60) ° (E) (CXDXE)
Autopropelido
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 491,23 152 8,18
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 296,11 152 4,93 6,00 R$ 4.496,16
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5 T 1,00 167,36 152 2,78 3,00 R$ 1.267,68
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 236,74 152 3,94 4,00 R$ 2.395,52
30125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 279,77 152 4,66 1,00 R$ 708,32
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 436,58 152 7,27
31062 CAMINHAO MUNCK 1,00 243,76 152 4,06 1,00 R$ 617,12
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 293,94 152 4,89 1,00 R$ 743,28
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 307,67 152 5,12 1,00 R$ 778,24
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 290,27 152 4,83 1,00 R$ 734,16
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 220,33 152 3,67 1,00 R$ 557,84
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 232,17 152 3,86 1,00 R$ 586,72
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 649,36 152 10,82 1,00 R$ 1.644,64
E9690 t(.:r/:V\flI:lf\l3g,l_T(OVVCARROCERIA COM GUINDAUTO E CESTO AEREO COM CAPACIDADE 10 1,00 204,01 152 4,90 1,00 RS 744,80
E9575 gﬁ)M}y\\/l\;-U_\O BASCULANTE COM CACAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M3 - 1,00 286,73 152 4,77 2,00 RS 1.450,08
Rebocados
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 152 3,00 1,00 R$ 456,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 152 3,00
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 152 6,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 152 6,00 1,00 R$ 912,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 152 6,00 1,00 R$ 912,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 360,18 152 1,98 3,00 R$ 902,88
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 0,33 360,18 152 1,98
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 152 6,00 1,00 R$ 912,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 152 3,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 152 6,00 1,00 R$ 912,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 152 3,00 2,00 R$ 912,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 360,18 152 3,00 1,00 R$ 456,00
30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 152 3,00 3,00 R$ 1.368,00
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 152 3,00 1,00 R$ 456,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 152 3,00 2,00 R$ 912,00
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 360,18 152 6,00 4,00 R$ 3.648,00
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 152 3,00 5,00 R$ 2.280,00
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 0,50 360,18 152 3,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 152 6,00
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 152 6,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 152 3,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 152 3,00 1,00 R$ 456,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 3,00 360,18 152 18,00 1,00 R$ 2.736,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 2,00 360,18 152 12,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1,00 360,18 152 6,00 1,00 R$ 912,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 360,18 152 3,00 1,00 R$ 456,00
. Percentual Total de
Dealeone mobilizado (G) Ceito (1) operarios (I) fetalC)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 105,44 134,00 RS 4.238,68
CUSTO TOTAL (x2) R$ 81.124,24
BDI (27,21%) R$ 22.073,90
PRECO TOTAL R$ 103.198,14




ADMINISTRACAO LOCAL / INSTALACOES PROVISORIAS (MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA) |

LOTE11 |

T-269

PARTIC. MENSAL

DESCRIGAO | UNIDADE ‘ QUANTIDADE MEDIA (%) ‘ MESES ‘CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgéo/ Civil més 1,00 100,00% 24,00 R$ 20.904,54 R$ 501.708,96
Topdgrafo més 0,00 100,00% 24,00 R$ 5.813,42 R$ 0,00
Auxiliar de Topografia més 0,00 100,00% 24,00 R$ 2.471,76 R$ 0,00
Laboratorista de Solos més 0,00 100,00% 24,00 R$ 5.813,42 R$ 0,00
Auxiliar de Laboratorista més 0,00 100,00% 24,00 R$ 2.471,76 R$ 0,00
Laboratorista de Betumes e Concretos més 0,00 100,00% 24,00 _ R$ 5.813,42 R$ 0,00
TOTAL DIVISAO DE ENGENHARIA : R$ 501.708,96
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Seguranca do Trabalho | més 1,00 100,00% | 24,00 | R$ 5.372,72 I R$ 128.945,28
TOTAL DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO : | R$ 128.945,28
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo [ mes 1,00 [ 100,00% | 2400 | R$4.43000 | RS 106.320,00
TOTAL DIVISAO ADMINISTRATIVA : I R$ 106.320,00
MANUTENGCAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Copias / Impressdes | més 1,00 | 100,00% | 24,00 R$ 200,00 R$ 4.800,00
Medicamentos [ mes 1,00 [ 100,00% | 24,00 R$ 50,00 R$ 1.200,00
TOTAL MANUTENCAO DO CANTEIRO: R$ 6.000,00
VEICULOS
Caminhonete 71 a 115 cv [ mes 1,00 [ 10000% | 2400 | R$319171 [  R$76.601,04
TOTAL VEICULOS : | R$ 76.601,04
EQUIPAMENTOS DIRETOS
Equipamentos de Laboratdrio de Solos més 0,00 100,00% 24,00 R$ 3.573,91 R$ 0,00
Equipamentos de Laboratdrio de Betume més 0,00 100,00% 24,00 R$ 5.395,78 R$ 0,00
Caminhéo prancha 30 T més 1,00 100,00% 24,00 R$ 35.047,76 R$ 841.146,24
Instrumental de Topografia més 0,00 100,00% 24,00 R$ 4.020,42 R$ 0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS INDIRETOS : R$ 841.146,24
IMOVEIS
Aluguel de escritério/Canteiro [ mes 2,00 [ 10000% | 2400 | R$3.98099 R$ 191.087,52
Aluguel de casa para alojamento [ mes 2,00 [ 100,00% | 2400 | R$5.437,85 R$ 261.016,80
TOTAL IMOVEIS : R$ 452.104,32
MOBILIARIO
Mobiliario de alojamento p/ pessoal [ mes 2,00 [ 10000% | 2400 | R$597,02 RS 28.656,96
Mobiliario de escritério/Canteiro [ mes 2,00 [ 100,00% | 2400 | R$5589,62 R$ 268.301,76
TOTAL MOBILIARIO : R$ 296.958,72
SERVICOS TECNICOS
PGR (NR-18) un 1,00 R$ 3.166,67 R$ 3.166,67
PCMSO (NR-7) un 1,00 R$ 375,00 R$ 375,00
Exames Admissionais/Demissionais un 268,00 R$ 30,83 R$ 8.262,44
Anotacdo de Responsabilidade Técnica un 1,00 R$ 262,55 R$ 262,55
TOTAL SERVIGOS TECNICOS : R$ 12.066,66
OUTROS
Banheiro Quimico [ mes 6,00 [ [ 2400 | Rs$268,03 R$ 38.596,32
Tenda 6x6 m [ mes 6,00 [ [ 2400 | R$20352 R$ 29.306,88
TOTAL OUTROS : R$ 67.903,20
INSTALAGOES INDUSTRIAIS
Instalag&o de Usina de Asfalto | un 2,00 | | R$ 93.210,50 I R$ 186.421,00
TOTAL INSTALAGOES INDUSTRIAIS : | R$ 186.421,00
LICENGCAS AMBIENTAIS
Licenga de Usina un 2,00 R$ 6.911,20 R$ 13.822,40
Licenga de Instalacdo de Canteiro (fixo) un 1,00 R$ 5.403,04 R$ 5.403,04
Licenca de Instalagdo de Canteiro (area) m2 2.000,00 R$ 0,40 R$ 800,00
Licenca de Cascalheira un 3,00 R$ 16.461,31 R$ 49.383,93
Licenga de Outorga de Uso da Agua un 3,00 R$ 4.807,28 R$ 14.421,84
TOTAL LICENCAS AMBIENTAIS : R$ 83.831,21

TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL :
BDI: 27,21%
TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL COM BDI :

TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL (MENSAL) :

R$ 2.760.006,63
R$ 750.997,80
R$ 3.511.004,43

R$ 146.291,85



MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO (MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA) LOTE 11 T-269
DT* = 70 Km
FU HORA DT* CusTO UANTIDADE CUSTO TOTAL
CORICO | EQUESRERS (A) PRODUTIVA (B) ©) (D=AxXB/60) ° E) (CXDXE)
Autopropelido
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 491,23 70 8,18
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 296,11 70 4,93 6,00 R$ 2.079,47
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5 T 1,00 167,36 70 2,78 3,00 R$ 586,30
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 236,74 70 3,94 4,00 R$ 1.107,92
30125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 279,77 70 4,66 1,00 R$ 327,59
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 436,58 70 7,27
31062 CAMINHAO MUNCK 1,00 243,76 70 4,06 1,00 R$ 285,41
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 293,94 70 4,89 1,00 R$ 343,76
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 307,67 70 5,12 1,00 R$ 359,93
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 290,27 70 4,83 1,00 R$ 339,54
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 220,33 70 3,67 1,00 R$ 258,00
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 232,17 70 3,86 1,00 R$ 271,35
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 649,36 70 10,82 1,00 R$ 760,64
E9690 tC.r/:!\flI:ll\l3g,‘-T(O\NCARROCERIA COM GUINDAUTO E CESTO AEREO COM CAPACIDADE 10 1,00 204,01 70 4,90 1,00 RS 344,47
E9575 gﬁ)M}y\\/l\;-U-\O BASCULANTE COM CACAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M3 - 1,00 286,73 70 4,77 2,00 RS 670,66
Rebocados
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 70 3,00 1,00 R$ 210,90
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 70 3,00
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 70 6,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 70 6,00 1,00 R$ 421,80
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 70 6,00 1,00 R$ 421,80
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 360,18 70 1,98 3,00 R$ 417,58
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 0,33 360,18 70 1,98
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 70 6,00 1,00 R$ 421,80
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 70 3,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 70 6,00 1,00 R$ 421,80
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 70 3,00 2,00 R$ 421,80
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 360,18 70 3,00 1,00 R$ 210,90
30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 70 3,00 3,00 R$ 632,70
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 70 3,00 1,00 R$ 210,90
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 70 3,00 2,00 R$ 421,80
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 360,18 70 6,00 4,00 R$ 1.687,20
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 70 3,00 5,00 R$ 1.054,50
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 0,50 360,18 70 3,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 70 6,00
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 70 6,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 70 3,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 70 3,00 1,00 R$ 210,90
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 3,00 360,18 70 18,00 1,00 R$ 1.265,40
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 2,00 360,18 70 12,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1,00 360,18 70 6,00 1,00 R$ 421,80
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 360,18 70 3,00 1,00 R$ 210,90
& Percentual Total de
Mo de Obra mobilizado (G) G () operarios (I) VOE (@)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 105,44 134,00 R$ 4.238,68
CUSTO TOTAL (x2) R$ 42.076,40
BDI (27,21%) R$ 11.448,98
PRECO TOTAL R$ 53.525,38




ADMINISTRACAO LOCAL / INSTALACOES PROVISORIAS (MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA) |

LOTE12 |

T-269

PARTIC. MENSAL

DESCRIGAO | UNIDADE ‘ QUANTIDADE MEDIA (%) ‘ MESES ‘CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgéo/ Civil més 1,00 100,00% 24,00 R$ 20.904,54 R$ 501.708,96
Topdgrafo més 0,00 100,00% 24,00 R$ 5.813,42 R$ 0,00
Auxiliar de Topografia més 0,00 100,00% 24,00 R$ 2.471,76 R$ 0,00
Laboratorista de Solos més 0,00 100,00% 24,00 R$ 5.813,42 R$ 0,00
Auxiliar de Laboratorista més 0,00 100,00% 24,00 R$ 2.471,76 R$ 0,00
Laboratorista de Betumes e Concretos més 0,00 100,00% 24,00 _ R$ 5.813,42 R$ 0,00
TOTAL DIVISAO DE ENGENHARIA : R$ 501.708,96
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Seguranca do Trabalho | més 1,00 100,00% | 24,00 | R$ 5.372,72 I R$ 128.945,28
TOTAL DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO : | R$ 128.945,28
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo [ mes 1,00 [ 100,00% | 2400 | R$4.43000 | RS 106.320,00
TOTAL DIVISAO ADMINISTRATIVA : I R$ 106.320,00
MANUTENGCAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Copias / Impressdes | més 1,00 | 100,00% | 24,00 R$ 200,00 R$ 4.800,00
Medicamentos [ mes 1,00 [ 100,00% | 24,00 R$ 50,00 R$ 1.200,00
TOTAL MANUTENCAO DO CANTEIRO: R$ 6.000,00
VEICULOS
Caminhonete 71 a 115 cv [ mes 1,00 [ 10000% | 2400 | R$319171 [  R$76.601,04
TOTAL VEICULOS : | R$ 76.601,04
EQUIPAMENTOS DIRETOS
Equipamentos de Laboratdrio de Solos més 0,00 100,00% 24,00 R$ 3.573,91 R$ 0,00
Equipamentos de Laboratdrio de Betume més 0,00 100,00% 24,00 R$ 5.395,78 R$ 0,00
Caminhéo prancha 30 T més 1,00 100,00% 24,00 R$ 35.047,76 R$ 841.146,24
Instrumental de Topografia més 0,00 100,00% 24,00 R$ 4.020,42 R$ 0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS INDIRETOS : R$ 841.146,24
IMOVEIS
Aluguel de escritério/Canteiro [ mes 2,00 [ 10000% | 2400 | R$3.98099 R$ 191.087,52
Aluguel de casa para alojamento [ mes 2,00 [ 100,00% | 2400 | R$5.437,85 R$ 261.016,80
TOTAL IMOVEIS : R$ 452.104,32
MOBILIARIO
Mobiliario de alojamento p/ pessoal [ mes 2,00 [ 10000% | 2400 | R$597,02 RS 28.656,96
Mobiliario de escritério/Canteiro [ mes 2,00 [ 100,00% | 2400 | R$5589,62 R$ 268.301,76
TOTAL MOBILIARIO : R$ 296.958,72
SERVICOS TECNICOS
PGR (NR-18) un 1,00 R$ 3.166,67 R$ 3.166,67
PCMSO (NR-7) un 1,00 R$ 375,00 R$ 375,00
Exames Admissionais/Demissionais un 268,00 R$ 30,83 R$ 8.262,44
Anotacdo de Responsabilidade Técnica un 1,00 R$ 262,55 R$ 262,55
TOTAL SERVIGOS TECNICOS : R$ 12.066,66
OUTROS
Banheiro Quimico [ mes 6,00 [ [ 2400 | Rs$268,03 R$ 38.596,32
Tenda 6x6 m [ mes 6,00 [ [ 2400 | R$20352 R$ 29.306,88
TOTAL OUTROS : R$ 67.903,20
INSTALAGOES INDUSTRIAIS
Instalag&o de Usina de Asfalto | un 2,00 | | R$ 93.210,50 I R$ 186.421,00
TOTAL INSTALAGOES INDUSTRIAIS : | R$ 186.421,00
LICENGCAS AMBIENTAIS
Licenga de Usina un 2,00 R$ 6.911,20 R$ 13.822,40
Licenga de Instalacdo de Canteiro (fixo) un 1,00 R$ 5.403,04 R$ 5.403,04
Licenca de Instalagdo de Canteiro (area) m2 2.000,00 R$ 0,40 R$ 800,00
Licenca de Cascalheira un 3,00 R$ 16.461,31 R$ 49.383,93
Licenga de Outorga de Uso da Agua un 3,00 R$ 4.807,28 R$ 14.421,84
TOTAL LICENCAS AMBIENTAIS : R$ 83.831,21

TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL :
BDI: 27,21%
TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL COM BDI :

TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL (MENSAL) :

R$ 2.760.006,63
R$ 750.997,80
R$ 3.511.004,43

R$ 146.291,85



MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO (MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA) LOTE 12 T-269
DT* = 133 Km
FU HORA DT* CusTO UANTIDADE CUSTO TOTAL
CORICO | EQUESRERS (A) PRODUTIVA (B) ©) (D=AxXB/60) ° E) (CXDXE)
Autopropelido
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 491,23 133 8,18
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 296,11 133 4,93 6,00 R$ 3.934,14
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5 T 1,00 167,36 133 2,78 3,00 R$ 1.109,22
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 236,74 133 3,94 4,00 R$ 2.096,08
30125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 279,77 133 4,66 1,00 R$ 619,78
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 436,58 133 7,27
31062 CAMINHAO MUNCK 1,00 243,76 133 4,06 1,00 R$ 539,98
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 293,94 133 4,89 1,00 R$ 650,37
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 307,67 133 5,12 1,00 R$ 680,96
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 290,27 133 4,83 1,00 R$ 642,39
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 220,33 133 3,67 1,00 R$ 488,11
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 232,17 133 3,86 1,00 R$ 513,38
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 649,36 133 10,82 1,00 R$ 1.439,06
E9690 tC.r/:!\flI:ll\l3g,‘-T(O\NCARROCERIA COM GUINDAUTO E CESTO AEREO COM CAPACIDADE 10 1,00 204,01 133 4,90 1,00 RS 651,70
E9575 gﬁ)M}y\\/l\;-U-\O BASCULANTE COM CACAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M3 - 1,00 286,73 133 4,77 2,00 RS 1.268,82
Rebocados
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 133 3,00 1,00 R$ 399,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 133 3,00
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 133 6,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 133 6,00 1,00 R$ 798,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 133 6,00 1,00 R$ 798,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 360,18 133 1,98 3,00 R$ 790,02
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 0,33 360,18 133 1,98
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 133 6,00 1,00 R$ 798,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 133 3,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 133 6,00 1,00 R$ 798,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 133 3,00 2,00 R$ 798,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 360,18 133 3,00 1,00 R$ 399,00
30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 133 3,00 3,00 R$ 1.197,00
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 133 3,00 1,00 R$ 399,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 133 3,00 2,00 R$ 798,00
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 360,18 133 6,00 4,00 R$ 3.192,00
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 133 3,00 5,00 R$ 1.995,00
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 0,50 360,18 133 3,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 133 6,00
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 133 6,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 133 3,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 133 3,00 1,00 R$ 399,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 3,00 360,18 133 18,00 1,00 R$ 2.394,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 2,00 360,18 133 12,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1,00 360,18 133 6,00 1,00 R$ 798,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 360,18 133 3,00 1,00 R$ 399,00
& Percentual Total de
Mo de Obra mobilizado (G) G () operarios (I) VOE (@)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 105,44 134,00 R$ 4.238,68
CUSTO TOTAL (x2) R$ 72.043,38
BDI (27,21%) R$ 19.603,00
PRECO TOTAL R$ 91.646,38




ADMINISTRACAO LOCAL / INSTALACOES PROVISORIAS (MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA) |

LOTE13 |

T-269

PARTIC. MENSAL

DESCRIGAO | UNIDADE ‘ QUANTIDADE MEDIA (%) ‘ MESES ‘CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgéo/ Civil més 1,00 100,00% 24,00 R$ 20.904,54 R$ 501.708,96
Topdgrafo més 0,00 100,00% 24,00 R$ 5.813,42 R$ 0,00
Auxiliar de Topografia més 0,00 100,00% 24,00 R$ 2.471,76 R$ 0,00
Laboratorista de Solos més 0,00 100,00% 24,00 R$ 5.813,42 R$ 0,00
Auxiliar de Laboratorista més 0,00 100,00% 24,00 R$ 2.471,76 R$ 0,00
Laboratorista de Betumes e Concretos més 0,00 100,00% 24,00 _ R$ 5.813,42 R$ 0,00
TOTAL DIVISAO DE ENGENHARIA : R$ 501.708,96
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Seguranca do Trabalho | més 1,00 100,00% | 24,00 | R$ 5.372,72 I R$ 128.945,28
TOTAL DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO : | R$ 128.945,28
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo [ mes 1,00 [ 100,00% | 2400 | R$4.43000 | RS 106.320,00
TOTAL DIVISAO ADMINISTRATIVA : I R$ 106.320,00
MANUTENGCAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Copias / Impressdes | més 1,00 | 100,00% | 24,00 R$ 200,00 R$ 4.800,00
Medicamentos [ mes 1,00 [ 100,00% | 24,00 R$ 50,00 R$ 1.200,00
TOTAL MANUTENCAO DO CANTEIRO: R$ 6.000,00
VEICULOS
Caminhonete 71 a 115 cv [ mes 1,00 [ 10000% | 2400 | R$319171 [  R$76.601,04
TOTAL VEICULOS : | R$ 76.601,04
EQUIPAMENTOS DIRETOS
Equipamentos de Laboratdrio de Solos més 0,00 100,00% 24,00 R$ 3.573,91 R$ 0,00
Equipamentos de Laboratdrio de Betume més 0,00 100,00% 24,00 R$ 5.395,78 R$ 0,00
Caminhéo prancha 30 T més 1,00 100,00% 24,00 R$ 35.047,76 R$ 841.146,24
Instrumental de Topografia més 0,00 100,00% 24,00 R$ 4.020,42 R$ 0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS INDIRETOS : R$ 841.146,24
IMOVEIS
Aluguel de escritério/Canteiro [ mes 2,00 [ 10000% | 2400 | R$3.98099 R$ 191.087,52
Aluguel de casa para alojamento [ mes 2,00 [ 100,00% | 2400 | R$5.437,85 R$ 261.016,80
TOTAL IMOVEIS : R$ 452.104,32
MOBILIARIO
Mobiliario de alojamento p/ pessoal [ mes 2,00 [ 10000% | 2400 | R$597,02 RS 28.656,96
Mobiliario de escritério/Canteiro [ mes 2,00 [ 100,00% | 2400 | R$5589,62 R$ 268.301,76
TOTAL MOBILIARIO : R$ 296.958,72
SERVICOS TECNICOS
PGR (NR-18) un 1,00 R$ 3.166,67 R$ 3.166,67
PCMSO (NR-7) un 1,00 R$ 375,00 R$ 375,00
Exames Admissionais/Demissionais un 268,00 R$ 30,83 R$ 8.262,44
Anotacdo de Responsabilidade Técnica un 1,00 R$ 262,55 R$ 262,55
TOTAL SERVIGOS TECNICOS : R$ 12.066,66
OUTROS
Banheiro Quimico [ mes 6,00 [ [ 2400 | Rs$268,03 R$ 38.596,32
Tenda 6x6 m [ mes 6,00 [ [ 2400 | R$20352 R$ 29.306,88
TOTAL OUTROS : R$ 67.903,20
INSTALAGOES INDUSTRIAIS
Instalag&o de Usina de Asfalto | un 2,00 | | R$ 93.210,50 I R$ 186.421,00
TOTAL INSTALAGOES INDUSTRIAIS : | R$ 186.421,00
LICENGCAS AMBIENTAIS
Licenga de Usina un 2,00 R$ 6.911,20 R$ 13.822,40
Licenga de Instalacdo de Canteiro (fixo) un 1,00 R$ 5.403,04 R$ 5.403,04
Licenca de Instalagdo de Canteiro (area) m2 2.000,00 R$ 0,40 R$ 800,00
Licenca de Cascalheira un 3,00 R$ 16.461,31 R$ 49.383,93
Licenga de Outorga de Uso da Agua un 3,00 R$ 4.807,28 R$ 14.421,84
TOTAL LICENCAS AMBIENTAIS : R$ 83.831,21

TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL :
BDI: 27,21%
TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL COM BDI :

TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL (MENSAL) :

R$ 2.760.006,63
R$ 750.997,80
R$ 3.511.004,43

R$ 146.291,85



MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO (MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA) LOTE 13 T-269
DT* = 120 Km
FU HORA DT* CusTO UANTIDADE CUSTO TOTAL
CORICO | EQUESRERS (A) PRODUTIVA (B) ©) (D=AxXB/60) ° E) (CXDXE)
Autopropelido
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 491,23 120 8,18
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 296,11 120 4,93 6,00 R$ 3.549,60
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5 T 1,00 167,36 120 2,78 3,00 R$ 1.000,80
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 236,74 120 3,94 4,00 R$ 1.891,20
30125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 279,77 120 4,66 1,00 R$ 559,20
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 436,58 120 7,27
31062 CAMINHAO MUNCK 1,00 243,76 120 4,06 1,00 R$ 487,20
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 293,94 120 4,89 1,00 R$ 586,80
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 307,67 120 5,12 1,00 R$ 614,40
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 290,27 120 4,83 1,00 R$ 579,60
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 220,33 120 3,67 1,00 R$ 440,40
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 232,17 120 3,86 1,00 R$ 463,20
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 649,36 120 10,82 1,00 R$ 1.298,40
E9690 tC.r/:!\flI:ll\l3g,‘-T(O\NCARROCERIA COM GUINDAUTO E CESTO AEREO COM CAPACIDADE 10 1,00 204,01 120 4,90 1,00 RS 588,00
E9575 gﬁ)M}y\\/l\;-U-\O BASCULANTE COM CACAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M3 - 1,00 286,73 120 4,77 2,00 RS 1.144,80
Rebocados
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 120 3,00 1,00 R$ 360,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 120 3,00
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 120 6,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 120 6,00 1,00 R$ 720,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 120 6,00 1,00 R$ 720,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 360,18 120 1,98 3,00 R$ 712,80
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 0,33 360,18 120 1,98
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 120 6,00 1,00 R$ 720,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 120 3,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 120 6,00 1,00 R$ 720,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 120 3,00 2,00 R$ 720,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 360,18 120 3,00 1,00 R$ 360,00
30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 120 3,00 3,00 R$ 1.080,00
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 120 3,00 1,00 R$ 360,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 120 3,00 2,00 R$ 720,00
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 360,18 120 6,00 4,00 R$ 2.880,00
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 120 3,00 5,00 R$ 1.800,00
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 0,50 360,18 120 3,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 120 6,00
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 120 6,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 120 3,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 120 3,00 1,00 R$ 360,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 3,00 360,18 120 18,00 1,00 R$ 2.160,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 2,00 360,18 120 12,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1,00 360,18 120 6,00 1,00 R$ 720,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 360,18 120 3,00 1,00 R$ 360,00
& Percentual Total de
Mo de Obra mobilizado (G) G () operarios (I) VOE (@)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 105,44 134,00 R$ 4.238,68
CUSTO TOTAL (x2) R$ 65.830,16
BDI (27,21%) R$ 17.912,38
PRECO TOTAL R$ 83.742,54




ADMINISTRACAO LOCAL / INSTALACOES PROVISORIAS (MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA) |

LOTE14 |

T-269

PARTIC. MENSAL

DESCRIGAO | UNIDADE ‘ QUANTIDADE MEDIA (%) ‘ MESES ‘CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgéo/ Civil més 1,00 100,00% 24,00 R$ 20.904,54 R$ 501.708,96
Topdgrafo més 0,00 100,00% 24,00 R$ 5.813,42 R$ 0,00
Auxiliar de Topografia més 0,00 100,00% 24,00 R$ 2.471,76 R$ 0,00
Laboratorista de Solos més 0,00 100,00% 24,00 R$ 5.813,42 R$ 0,00
Auxiliar de Laboratorista més 0,00 100,00% 24,00 R$ 2.471,76 R$ 0,00
Laboratorista de Betumes e Concretos més 0,00 100,00% 24,00 _ R$ 5.813,42 R$ 0,00
TOTAL DIVISAO DE ENGENHARIA : R$ 501.708,96
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Seguranca do Trabalho | més 1,00 100,00% | 24,00 | R$ 5.372,72 I R$ 128.945,28
TOTAL DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO : | R$ 128.945,28
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo [ mes 1,00 [ 100,00% | 2400 | R$4.43000 | RS 106.320,00
TOTAL DIVISAO ADMINISTRATIVA : I R$ 106.320,00
MANUTENGCAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Copias / Impressdes | més 1,00 | 100,00% | 24,00 R$ 200,00 R$ 4.800,00
Medicamentos [ mes 1,00 [ 100,00% | 24,00 R$ 50,00 R$ 1.200,00
TOTAL MANUTENCAO DO CANTEIRO: R$ 6.000,00
VEICULOS
Caminhonete 71 a 115 cv [ mes 1,00 [ 10000% | 2400 | R$319171 [  R$76.601,04
TOTAL VEICULOS : | R$ 76.601,04
EQUIPAMENTOS DIRETOS
Equipamentos de Laboratdrio de Solos més 0,00 100,00% 24,00 R$ 3.573,91 R$ 0,00
Equipamentos de Laboratdrio de Betume més 0,00 100,00% 24,00 R$ 5.395,78 R$ 0,00
Caminhéo prancha 30 T més 1,00 100,00% 24,00 R$ 35.047,76 R$ 841.146,24
Instrumental de Topografia més 0,00 100,00% 24,00 R$ 4.020,42 R$ 0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS INDIRETOS : R$ 841.146,24
IMOVEIS
Aluguel de escritério/Canteiro [ mes 2,00 [ 10000% | 2400 | R$3.98099 R$ 191.087,52
Aluguel de casa para alojamento [ mes 2,00 [ 100,00% | 2400 | R$5.437,85 R$ 261.016,80
TOTAL IMOVEIS : R$ 452.104,32
MOBILIARIO
Mobiliario de alojamento p/ pessoal [ mes 2,00 [ 10000% | 2400 | R$597,02 RS 28.656,96
Mobiliario de escritério/Canteiro [ mes 2,00 [ 100,00% | 2400 | R$5589,62 R$ 268.301,76
TOTAL MOBILIARIO : R$ 296.958,72
SERVICOS TECNICOS
PGR (NR-18) un 1,00 R$ 3.166,67 R$ 3.166,67
PCMSO (NR-7) un 1,00 R$ 375,00 R$ 375,00
Exames Admissionais/Demissionais un 268,00 R$ 30,83 R$ 8.262,44
Anotacdo de Responsabilidade Técnica un 1,00 R$ 262,55 R$ 262,55
TOTAL SERVIGOS TECNICOS : R$ 12.066,66
OUTROS
Banheiro Quimico [ mes 6,00 [ [ 2400 | Rs$268,03 R$ 38.596,32
Tenda 6x6 m [ mes 6,00 [ [ 2400 | R$20352 R$ 29.306,88
TOTAL OUTROS : R$ 67.903,20
INSTALAGOES INDUSTRIAIS
Instalag&o de Usina de Asfalto | un 2,00 | | R$ 93.210,50 I R$ 186.421,00
TOTAL INSTALAGOES INDUSTRIAIS : | R$ 186.421,00
LICENGCAS AMBIENTAIS
Licenga de Usina un 2,00 R$ 6.911,20 R$ 13.822,40
Licenga de Instalacdo de Canteiro (fixo) un 1,00 R$ 5.403,04 R$ 5.403,04
Licenca de Instalagdo de Canteiro (area) m2 2.000,00 R$ 0,40 R$ 800,00
Licenca de Cascalheira un 3,00 R$ 16.461,31 R$ 49.383,93
Licenga de Outorga de Uso da Agua un 3,00 R$ 4.807,28 R$ 14.421,84
TOTAL LICENCAS AMBIENTAIS : R$ 83.831,21

TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL :
BDI: 27,21%
TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL COM BDI :

TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL (MENSAL) :

R$ 2.760.006,63
R$ 750.997,80
R$ 3.511.004,43

R$ 146.291,85



MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO (MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA) LOTE 14 T-269
DT* = 116 Km
FU HORA DT* CusTO UANTIDADE CUSTO TOTAL
CORICO | EQUESRERS (A) PRODUTIVA (B) ©) (D=AxXB/60) ° E) (CXDXE)
Autopropelido
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 491,23 116 8,18
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 296,11 116 4,93 6,00 R$ 3.431,28
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5 T 1,00 167,36 116 2,78 3,00 R$ 967,44
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 236,74 116 3,94 4,00 R$ 1.828,16
30125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 279,77 116 4,66 1,00 R$ 540,56
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 436,58 116 7,27
31062 CAMINHAO MUNCK 1,00 243,76 116 4,06 1,00 R$ 470,96
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 293,94 116 4,89 1,00 R$ 567,24
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 307,67 116 5,12 1,00 R$ 593,92
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 290,27 116 4,83 1,00 R$ 560,28
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 220,33 116 3,67 1,00 R$ 425,72
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 232,17 116 3,86 1,00 R$ 447,76
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 649,36 116 10,82 1,00 R$ 1.255,12
E9690 tC.r/:!\flI:ll\l3g,‘-T(O\NCARROCERIA COM GUINDAUTO E CESTO AEREO COM CAPACIDADE 10 1,00 204,01 116 4,90 1,00 RS 568,40
E9575 gﬁ)M}y\\/l\;-U-\O BASCULANTE COM CACAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M3 - 1,00 286,73 116 4,77 2,00 RS 1.106,64
Rebocados
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 116 3,00 1,00 R$ 348,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 116 3,00
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 116 6,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 116 6,00 1,00 R$ 696,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 116 6,00 1,00 R$ 696,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 360,18 116 1,98 3,00 R$ 689,04
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 0,33 360,18 116 1,98
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 116 6,00 1,00 R$ 696,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 116 3,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 116 6,00 1,00 R$ 696,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 116 3,00 2,00 R$ 696,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 360,18 116 3,00 1,00 R$ 348,00
30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 116 3,00 3,00 R$ 1.044,00
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 116 3,00 1,00 R$ 348,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 116 3,00 2,00 R$ 696,00
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 360,18 116 6,00 4,00 R$ 2.784,00
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 116 3,00 5,00 R$ 1.740,00
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 0,50 360,18 116 3,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 116 6,00
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 116 6,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 116 3,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 116 3,00 1,00 R$ 348,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 3,00 360,18 116 18,00 1,00 R$ 2.088,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 2,00 360,18 116 12,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1,00 360,18 116 6,00 1,00 R$ 696,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 360,18 116 3,00 1,00 R$ 348,00
& Percentual Total de
Mo de Obra mobilizado (G) G () operarios (I) VOE (@)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 105,44 134,00 R$ 4.238,68
CUSTO TOTAL (x2) R$ 63.918,40
BDI (27,21%) R$ 17.392,19
PRECO TOTAL R$ 81.310,59




ADMINISTRACAO LOCAL / INSTALACOES PROVISORIAS (MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA) |

LOTE15 |

T-269

PARTIC. MENSAL

DESCRIGAO | UNIDADE ‘ QUANTIDADE MEDIA (%) ‘ MESES ‘CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgéo/ Civil més 1,00 100,00% 24,00 R$ 20.904,54 R$ 501.708,96
Topdgrafo més 0,00 100,00% 24,00 R$ 5.813,42 R$ 0,00
Auxiliar de Topografia més 0,00 100,00% 24,00 R$ 2.471,76 R$ 0,00
Laboratorista de Solos més 0,00 100,00% 24,00 R$ 5.813,42 R$ 0,00
Auxiliar de Laboratorista més 0,00 100,00% 24,00 R$ 2.471,76 R$ 0,00
Laboratorista de Betumes e Concretos més 0,00 100,00% 24,00 _ R$ 5.813,42 R$ 0,00
TOTAL DIVISAO DE ENGENHARIA : R$ 501.708,96
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Seguranca do Trabalho | més 1,00 100,00% | 24,00 | R$ 5.372,72 I R$ 128.945,28
TOTAL DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO : | R$ 128.945,28
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo [ mes 1,00 [ 100,00% | 2400 | R$4.43000 | RS 106.320,00
TOTAL DIVISAO ADMINISTRATIVA : I R$ 106.320,00
MANUTENGCAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Copias / Impressdes | més 1,00 | 100,00% | 24,00 R$ 200,00 R$ 4.800,00
Medicamentos [ mes 1,00 [ 100,00% | 24,00 R$ 50,00 R$ 1.200,00
TOTAL MANUTENCAO DO CANTEIRO: R$ 6.000,00
VEICULOS
Caminhonete 71 a 115 cv [ mes 1,00 [ 10000% | 2400 | R$319171 [  R$76.601,04
TOTAL VEICULOS : | R$ 76.601,04
EQUIPAMENTOS DIRETOS
Equipamentos de Laboratdrio de Solos més 0,00 100,00% 24,00 R$ 3.573,91 R$ 0,00
Equipamentos de Laboratdrio de Betume més 0,00 100,00% 24,00 R$ 5.395,78 R$ 0,00
Caminhéo prancha 30 T més 1,00 100,00% 24,00 R$ 35.047,76 R$ 841.146,24
Instrumental de Topografia més 0,00 100,00% 24,00 R$ 4.020,42 R$ 0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS INDIRETOS : R$ 841.146,24
IMOVEIS
Aluguel de escritério/Canteiro [ mes 2,00 [ 10000% | 2400 | R$3.98099 R$ 191.087,52
Aluguel de casa para alojamento [ mes 2,00 [ 100,00% | 2400 | R$5.437,85 R$ 261.016,80
TOTAL IMOVEIS : R$ 452.104,32
MOBILIARIO
Mobiliario de alojamento p/ pessoal [ mes 2,00 [ 10000% | 2400 | R$597,02 RS 28.656,96
Mobiliario de escritério/Canteiro [ mes 2,00 [ 100,00% | 2400 | R$5589,62 R$ 268.301,76
TOTAL MOBILIARIO : R$ 296.958,72
SERVICOS TECNICOS
PGR (NR-18) un 1,00 R$ 3.166,67 R$ 3.166,67
PCMSO (NR-7) un 1,00 R$ 375,00 R$ 375,00
Exames Admissionais/Demissionais un 268,00 R$ 30,83 R$ 8.262,44
Anotacdo de Responsabilidade Técnica un 1,00 R$ 262,55 R$ 262,55
TOTAL SERVIGOS TECNICOS : R$ 12.066,66
OUTROS
Banheiro Quimico [ mes 6,00 [ [ 2400 | Rs$268,03 R$ 38.596,32
Tenda 6x6 m [ mes 6,00 [ [ 2400 | R$20352 R$ 29.306,88
TOTAL OUTROS : R$ 67.903,20
INSTALAGOES INDUSTRIAIS
Instalag&o de Usina de Asfalto | un 2,00 | | R$ 93.210,50 I R$ 186.421,00
TOTAL INSTALAGOES INDUSTRIAIS : | R$ 186.421,00
LICENGCAS AMBIENTAIS
Licenga de Usina un 2,00 R$ 6.911,20 R$ 13.822,40
Licenga de Instalacdo de Canteiro (fixo) un 1,00 R$ 5.403,04 R$ 5.403,04
Licenca de Instalagdo de Canteiro (area) m2 2.000,00 R$ 0,40 R$ 800,00
Licenca de Cascalheira un 3,00 R$ 16.461,31 R$ 49.383,93
Licenga de Outorga de Uso da Agua un 3,00 R$ 4.807,28 R$ 14.421,84
TOTAL LICENCAS AMBIENTAIS : R$ 83.831,21

TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL :
BDI: 27,21%
TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL COM BDI :

TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL (MENSAL) :

R$ 2.760.006,63
R$ 750.997,80
R$ 3.511.004,43

R$ 146.291,85



MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO (MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA) LOTE 15 T-269
DT* = 447 Km
FU HORA DT* CusTO UANTIDADE CUSTO TOTAL
CORICO | EQUESRERS (A) PRODUTIVA (B) ©) (D=AxXB/60) ° E) (CXDXE)
Autopropelido
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 491,23 447 8,18
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 296,11 447 4,93 6,00 R$ 13.222,26
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5 T 1,00 167,36 447 2,78 3,00 R$ 3.727,98
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 236,74 447 3,94 4,00 R$ 7.044,72
30125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 279,77 447 4,66 1,00 R$ 2.083,02
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 436,58 447 7,27
31062 CAMINHAO MUNCK 1,00 243,76 447 4,06 1,00 R$ 1.814,82
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 293,94 447 4,89 1,00 R$ 2.185,83
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 307,67 447 5,12 1,00 R$ 2.288,64
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 290,27 447 4,83 1,00 R$ 2.159,01
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 220,33 447 3,67 1,00 R$ 1.640,49
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 232,17 447 3,86 1,00 R$ 1.725,42
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 649,36 447 10,82 1,00 R$ 4.836,54
E9690 tC.r/:!\flI:ll\l3g,‘-T(OvvCARROCERIA COM GUINDAUTO E CESTO AEREO COM CAPACIDADE 10 1,00 204,01 447 4,90 1,00 R$ 2.190,30
E9575 gﬁ)M}y\\/l\;-U—\O BASCULANTE COM CACAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M3 - 1,00 286,73 447 4,77 2,00 RS 4.264,38
Rebocados
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 447 3,00 1,00 R$ 1.341,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 447 3,00
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 447 6,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 447 6,00 1,00 R$ 2.682,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 447 6,00 1,00 R$ 2.682,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 360,18 447 1,98 3,00 R$ 2.655,18
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 0,33 360,18 447 1,98
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 447 6,00 1,00 R$ 2.682,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 447 3,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 447 6,00 1,00 R$ 2.682,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 447 3,00 2,00 R$ 2.682,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 360,18 447 3,00 1,00 R$ 1.341,00
30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 447 3,00 3,00 R$ 4.023,00
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 447 3,00 1,00 R$ 1.341,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 447 3,00 2,00 R$ 2.682,00
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 360,18 447 6,00 4,00 R$ 10.728,00
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 447 3,00 5,00 R$ 6.705,00
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 0,50 360,18 447 3,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 447 6,00
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 447 6,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 447 3,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 447 3,00 1,00 R$ 1.341,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 3,00 360,18 447 18,00 1,00 R$ 8.046,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 2,00 360,18 447 12,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1,00 360,18 447 6,00 1,00 R$ 2.682,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 360,18 447 3,00 1,00 R$ 1.341,00
& Percentual Total de
Mo de Obra mobilizado (G) G () operarios (I) VOE (@)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 105,44 134,00 R$ 4.238,68
CUSTO TOTAL (x2) R$ 222.116,54
BDI (27,21%) R$ 60.437,91
PRECO TOTAL R$ 282.554,45




ADMINISTRACAO LOCAL / INSTALACOES PROVISORIAS (MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA) |

LOTE16 |

T-269

PARTIC. MENSAL

DESCRIGAO | UNIDADE ‘ QUANTIDADE MEDIA (%) ‘ MESES ‘CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgéo/ Civil més 1,00 100,00% 24,00 R$ 20.904,54 R$ 501.708,96
Topdgrafo més 0,00 100,00% 24,00 R$ 5.813,42 R$ 0,00
Auxiliar de Topografia més 0,00 100,00% 24,00 R$ 2.471,76 R$ 0,00
Laboratorista de Solos més 0,00 100,00% 24,00 R$ 5.813,42 R$ 0,00
Auxiliar de Laboratorista més 0,00 100,00% 24,00 R$ 2.471,76 R$ 0,00
Laboratorista de Betumes e Concretos més 0,00 100,00% 24,00 _ R$ 5.813,42 R$ 0,00
TOTAL DIVISAO DE ENGENHARIA : R$ 501.708,96
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Seguranca do Trabalho | més 1,00 100,00% | 24,00 | R$ 5.372,72 I R$ 128.945,28
TOTAL DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO : | R$ 128.945,28
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo [ mes 1,00 [ 100,00% | 2400 | R$4.43000 | RS 106.320,00
TOTAL DIVISAO ADMINISTRATIVA : I R$ 106.320,00
MANUTENGCAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Copias / Impressdes | més 1,00 | 100,00% | 24,00 R$ 200,00 R$ 4.800,00
Medicamentos [ mes 1,00 [ 100,00% | 24,00 R$ 50,00 R$ 1.200,00
TOTAL MANUTENCAO DO CANTEIRO: R$ 6.000,00
VEICULOS
Caminhonete 71 a 115 cv [ mes 1,00 [ 10000% | 2400 | R$319171 [  R$76.601,04
TOTAL VEICULOS : | R$ 76.601,04
EQUIPAMENTOS DIRETOS
Equipamentos de Laboratdrio de Solos més 0,00 100,00% 24,00 R$ 3.573,91 R$ 0,00
Equipamentos de Laboratdrio de Betume més 0,00 100,00% 24,00 R$ 5.395,78 R$ 0,00
Caminhéo prancha 30 T més 1,00 100,00% 24,00 R$ 35.047,76 R$ 841.146,24
Instrumental de Topografia més 0,00 100,00% 24,00 R$ 4.020,42 R$ 0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS INDIRETOS : R$ 841.146,24
IMOVEIS
Aluguel de escritério/Canteiro [ mes 2,00 [ 10000% | 2400 | R$3.98099 R$ 191.087,52
Aluguel de casa para alojamento [ mes 2,00 [ 100,00% | 2400 | R$5.437,85 R$ 261.016,80
TOTAL IMOVEIS : R$ 452.104,32
MOBILIARIO
Mobiliario de alojamento p/ pessoal [ mes 2,00 [ 10000% | 2400 | R$597,02 RS 28.656,96
Mobiliario de escritério/Canteiro [ mes 2,00 [ 100,00% | 2400 | R$5589,62 R$ 268.301,76
TOTAL MOBILIARIO : R$ 296.958,72
SERVICOS TECNICOS
PGR (NR-18) un 1,00 R$ 3.166,67 R$ 3.166,67
PCMSO (NR-7) un 1,00 R$ 375,00 R$ 375,00
Exames Admissionais/Demissionais un 268,00 R$ 30,83 R$ 8.262,44
Anotacdo de Responsabilidade Técnica un 1,00 R$ 262,55 R$ 262,55
TOTAL SERVIGOS TECNICOS : R$ 12.066,66
OUTROS
Banheiro Quimico [ mes 6,00 [ [ 2400 | Rs$268,03 R$ 38.596,32
Tenda 6x6 m [ mes 6,00 [ [ 2400 | R$20352 R$ 29.306,88
TOTAL OUTROS : R$ 67.903,20
INSTALAGOES INDUSTRIAIS
Instalag&o de Usina de Asfalto | un 2,00 | | R$ 93.210,50 I R$ 186.421,00
TOTAL INSTALAGOES INDUSTRIAIS : | R$ 186.421,00
LICENGCAS AMBIENTAIS
Licenga de Usina un 2,00 R$ 6.911,20 R$ 13.822,40
Licenga de Instalacdo de Canteiro (fixo) un 1,00 R$ 5.403,04 R$ 5.403,04
Licenca de Instalagdo de Canteiro (area) m2 2.000,00 R$ 0,40 R$ 800,00
Licenca de Cascalheira un 3,00 R$ 16.461,31 R$ 49.383,93
Licenga de Outorga de Uso da Agua un 3,00 R$ 4.807,28 R$ 14.421,84
TOTAL LICENCAS AMBIENTAIS : R$ 83.831,21

TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL :
BDI: 27,21%
TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL COM BDI :

TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL (MENSAL) :

R$ 2.760.006,63
R$ 750.997,80
R$ 3.511.004,43

R$ 146.291,85



MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO (MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA) LOTE 16 T-269
DT* = 342 Km
FU HORA DT* CusTO UANTIDADE CUSTO TOTAL
CORICO | EQUESRERS (A) PRODUTIVA (B) ©) (D=AxXB/60) ° E) (CXDXE)
Autopropelido
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 491,23 342 8,18
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 296,11 342 4,93 6,00 R$ 10.116,36
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5 T 1,00 167,36 342 2,78 3,00 R$ 2.852,28
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 236,74 342 3,94 4,00 R$ 5.389,92
30125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 279,77 342 4,66 1,00 R$ 1.593,72
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 436,58 342 7,27
31062 CAMINHAO MUNCK 1,00 243,76 342 4,06 1,00 R$ 1.388,52
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 293,94 342 4,89 1,00 R$ 1.672,38
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 307,67 342 5,12 1,00 R$ 1.751,04
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 290,27 342 4,83 1,00 R$ 1.651,86
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 220,33 342 3,67 1,00 R$ 1.255,14
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 232,17 342 3,86 1,00 R$ 1.320,12
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 649,36 342 10,82 1,00 R$ 3.700,44
E9690 tC.r/:!\flI:ll\l3g,‘-T(OvvCARROCERIA COM GUINDAUTO E CESTO AEREO COM CAPACIDADE 10 1,00 204,01 342 4,90 1,00 RS 1.675,80
E9575 gﬁ)M}y\\/l\;-U—\O BASCULANTE COM CACAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M3 - 1,00 286,73 342 4,77 2,00 RS 3.262,68
Rebocados
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 342 3,00 1,00 R$ 1.026,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 342 3,00
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 342 6,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 342 6,00 1,00 R$ 2.052,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 342 6,00 1,00 R$ 2.052,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 360,18 342 1,98 3,00 R$ 2.031,48
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 0,33 360,18 342 1,98
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 342 6,00 1,00 R$ 2.052,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 342 3,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 342 6,00 1,00 R$ 2.052,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 342 3,00 2,00 R$ 2.052,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 360,18 342 3,00 1,00 R$ 1.026,00
30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 342 3,00 3,00 R$ 3.078,00
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 342 3,00 1,00 R$ 1.026,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 342 3,00 2,00 R$ 2.052,00
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 360,18 342 6,00 4,00 R$ 8.208,00
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 342 3,00 5,00 R$ 5.130,00
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 0,50 360,18 342 3,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 342 6,00
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 342 6,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 342 3,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 342 3,00 1,00 R$ 1.026,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 3,00 360,18 342 18,00 1,00 R$ 6.156,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 2,00 360,18 342 12,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1,00 360,18 342 6,00 1,00 R$ 2.052,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 360,18 342 3,00 1,00 R$ 1.026,00
& Percentual Total de
Mo de Obra mobilizado (G) G () operarios (I) VOE (@)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 105,44 134,00 R$ 4.238,68
CUSTO TOTAL (x2) R$ 171.932,84
BDI (27,21%) R$ 46.782,92
PRECO TOTAL R$ 218.715,76




ADMINISTRACAO LOCAL / INSTALACOES PROVISORIAS (MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA) |

LOTE17 |

T-269

PARTIC. MENSAL

DESCRIGAO | UNIDADE ‘ QUANTIDADE MEDIA (%) ‘ MESES ‘CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgéo/ Civil més 1,00 100,00% 24,00 R$ 20.904,54 R$ 501.708,96
Topdgrafo més 0,00 100,00% 24,00 R$ 5.813,42 R$ 0,00
Auxiliar de Topografia més 0,00 100,00% 24,00 R$ 2.471,76 R$ 0,00
Laboratorista de Solos més 0,00 100,00% 24,00 R$ 5.813,42 R$ 0,00
Auxiliar de Laboratorista més 0,00 100,00% 24,00 R$ 2.471,76 R$ 0,00
Laboratorista de Betumes e Concretos més 0,00 100,00% 24,00 _ R$ 5.813,42 R$ 0,00
TOTAL DIVISAO DE ENGENHARIA : R$ 501.708,96
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Seguranca do Trabalho | més 1,00 100,00% | 24,00 | R$ 5.372,72 I R$ 128.945,28
TOTAL DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO : | R$ 128.945,28
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo [ mes 1,00 [ 100,00% | 2400 | R$4.43000 | RS 106.320,00
TOTAL DIVISAO ADMINISTRATIVA : I R$ 106.320,00
MANUTENGCAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Copias / Impressdes | més 1,00 | 100,00% | 24,00 R$ 200,00 R$ 4.800,00
Medicamentos [ mes 1,00 [ 100,00% | 24,00 R$ 50,00 R$ 1.200,00
TOTAL MANUTENCAO DO CANTEIRO: R$ 6.000,00
VEICULOS
Caminhonete 71 a 115 cv [ mes 1,00 [ 10000% | 2400 | R$319171 [  R$76.601,04
TOTAL VEICULOS : | R$ 76.601,04
EQUIPAMENTOS DIRETOS
Equipamentos de Laboratdrio de Solos més 0,00 100,00% 24,00 R$ 3.573,91 R$ 0,00
Equipamentos de Laboratdrio de Betume més 0,00 100,00% 24,00 R$ 5.395,78 R$ 0,00
Caminhéo prancha 30 T més 1,00 100,00% 24,00 R$ 35.047,76 R$ 841.146,24
Instrumental de Topografia més 0,00 100,00% 24,00 R$ 4.020,42 R$ 0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS INDIRETOS : R$ 841.146,24
IMOVEIS
Aluguel de escritério/Canteiro [ mes 2,00 [ 10000% | 2400 | R$3.98099 R$ 191.087,52
Aluguel de casa para alojamento [ mes 2,00 [ 100,00% | 2400 | R$5.437,85 R$ 261.016,80
TOTAL IMOVEIS : R$ 452.104,32
MOBILIARIO
Mobiliario de alojamento p/ pessoal [ mes 2,00 [ 10000% | 2400 | R$597,02 RS 28.656,96
Mobiliario de escritério/Canteiro [ mes 2,00 [ 100,00% | 2400 | R$5589,62 R$ 268.301,76
TOTAL MOBILIARIO : R$ 296.958,72
SERVICOS TECNICOS
PGR (NR-18) un 1,00 R$ 3.166,67 R$ 3.166,67
PCMSO (NR-7) un 1,00 R$ 375,00 R$ 375,00
Exames Admissionais/Demissionais un 268,00 R$ 30,83 R$ 8.262,44
Anotacdo de Responsabilidade Técnica un 1,00 R$ 262,55 R$ 262,55
TOTAL SERVIGOS TECNICOS : R$ 12.066,66
OUTROS
Banheiro Quimico [ mes 6,00 [ [ 2400 | Rs$268,03 R$ 38.596,32
Tenda 6x6 m [ mes 6,00 [ [ 2400 | R$20352 R$ 29.306,88
TOTAL OUTROS : R$ 67.903,20
INSTALAGOES INDUSTRIAIS
Instalag&o de Usina de Asfalto | un 2,00 | | R$ 93.210,50 I R$ 186.421,00
TOTAL INSTALAGOES INDUSTRIAIS : | R$ 186.421,00
LICENGCAS AMBIENTAIS
Licenga de Usina un 2,00 R$ 6.911,20 R$ 13.822,40
Licenga de Instalacdo de Canteiro (fixo) un 1,00 R$ 5.403,04 R$ 5.403,04
Licenca de Instalagdo de Canteiro (area) m2 2.000,00 R$ 0,40 R$ 800,00
Licenca de Cascalheira un 3,00 R$ 16.461,31 R$ 49.383,93
Licenga de Outorga de Uso da Agua un 3,00 R$ 4.807,28 R$ 14.421,84
TOTAL LICENCAS AMBIENTAIS : R$ 83.831,21

TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL :
BDI: 27,21%
TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL COM BDI :

TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL (MENSAL) :

R$ 2.760.006,63
R$ 750.997,80
R$ 3.511.004,43

R$ 146.291,85



MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO (MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA) LOTE 17 T-269
DT* = 251 Km
FU HORA DT* CusTO UANTIDADE CUSTO TOTAL
CORICO | EQUESRERS (A) PRODUTIVA (B) ©) (D=AxXB/60) ° E) (CXDXE)
Autopropelido
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 491,23 251 8,18
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 296,11 251 4,93 6,00 R$ 7.424,58
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5 T 1,00 167,36 251 2,78 3,00 R$ 2.093,34
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 236,74 251 3,94 4,00 R$ 3.955,76
30125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 279,77 251 4,66 1,00 R$ 1.169,66
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 436,58 251 7,27
31062 CAMINHAO MUNCK 1,00 243,76 251 4,06 1,00 R$ 1.019,06
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 293,94 251 4,89 1,00 R$ 1.227,39
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 307,67 251 5,12 1,00 R$ 1.285,12
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 290,27 251 4,83 1,00 R$ 1.212,33
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 220,33 251 3,67 1,00 R$ 921,17
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 232,17 251 3,86 1,00 R$ 968,86
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 649,36 251 10,82 1,00 R$ 2.715,82
E9690 tC.r/:!\flI:ll\l3g,‘-T(O\NCARROCERIA COM GUINDAUTO E CESTO AEREO COM CAPACIDADE 10 1,00 204,01 251 4,90 1,00 RS 1.229,90
E9575 gﬁ)M}y\\/l\;-U-\O BASCULANTE COM CACAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M3 - 1,00 286,73 251 4,77 2,00 RS 2.394,54
Rebocados
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 251 3,00 1,00 R$ 753,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 251 3,00
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 251 6,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 251 6,00 1,00 R$ 1.506,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 251 6,00 1,00 R$ 1.506,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 360,18 251 1,98 3,00 R$ 1.490,94
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 0,33 360,18 251 1,98
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 251 6,00 1,00 R$ 1.506,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 251 3,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 251 6,00 1,00 R$ 1.506,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 251 3,00 2,00 R$ 1.506,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 360,18 251 3,00 1,00 R$ 753,00
30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 251 3,00 3,00 R$ 2.259,00
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 251 3,00 1,00 R$ 753,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 251 3,00 2,00 R$ 1.506,00
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 360,18 251 6,00 4,00 R$ 6.024,00
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 251 3,00 5,00 R$ 3.765,00
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 0,50 360,18 251 3,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 251 6,00
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 251 6,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 251 3,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 251 3,00 1,00 R$ 753,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 3,00 360,18 251 18,00 1,00 R$ 4.518,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 2,00 360,18 251 12,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1,00 360,18 251 6,00 1,00 R$ 1.506,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 360,18 251 3,00 1,00 R$ 753,00
& Percentual Total de
Mo de Obra mobilizado (G) G () operarios (I) VOE (@)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 105,44 134,00 R$ 4.238,68
CUSTO TOTAL (x2) R$ 128.440,30
BDI (27,21%) RS 34.948,60
PRECO TOTAL R$ 163.388,90




ADMINISTRACAO LOCAL / INSTALACOES PROVISORIAS (MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA) |

LOTE18 |

T-269

PARTIC. MENSAL

DESCRIGAO | UNIDADE ‘ QUANTIDADE MEDIA (%) ‘ MESES ‘CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgéo/ Civil més 1,00 100,00% 24,00 R$ 20.904,54 R$ 501.708,96
Topdgrafo més 0,00 100,00% 24,00 R$ 5.813,42 R$ 0,00
Auxiliar de Topografia més 0,00 100,00% 24,00 R$ 2.471,76 R$ 0,00
Laboratorista de Solos més 0,00 100,00% 24,00 R$ 5.813,42 R$ 0,00
Auxiliar de Laboratorista més 0,00 100,00% 24,00 R$ 2.471,76 R$ 0,00
Laboratorista de Betumes e Concretos més 0,00 100,00% 24,00 _ R$ 5.813,42 R$ 0,00
TOTAL DIVISAO DE ENGENHARIA : R$ 501.708,96
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Seguranca do Trabalho | més 1,00 100,00% | 24,00 | R$ 5.372,72 I R$ 128.945,28
TOTAL DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO : | R$ 128.945,28
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo [ mes 1,00 [ 100,00% | 2400 | R$4.43000 | RS 106.320,00
TOTAL DIVISAO ADMINISTRATIVA : I R$ 106.320,00
MANUTENGCAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Copias / Impressdes | més 1,00 | 100,00% | 24,00 R$ 200,00 R$ 4.800,00
Medicamentos [ mes 1,00 [ 100,00% | 24,00 R$ 50,00 R$ 1.200,00
TOTAL MANUTENCAO DO CANTEIRO: R$ 6.000,00
VEICULOS
Caminhonete 71 a 115 cv [ mes 1,00 [ 10000% | 2400 | R$319171 [  R$76.601,04
TOTAL VEICULOS : | R$ 76.601,04
EQUIPAMENTOS DIRETOS
Equipamentos de Laboratdrio de Solos més 0,00 100,00% 24,00 R$ 3.573,91 R$ 0,00
Equipamentos de Laboratdrio de Betume més 0,00 100,00% 24,00 R$ 5.395,78 R$ 0,00
Caminhéo prancha 30 T més 1,00 100,00% 24,00 R$ 35.047,76 R$ 841.146,24
Instrumental de Topografia més 0,00 100,00% 24,00 R$ 4.020,42 R$ 0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS INDIRETOS : R$ 841.146,24
IMOVEIS
Aluguel de escritério/Canteiro [ mes 2,00 [ 10000% | 2400 | R$3.98099 R$ 191.087,52
Aluguel de casa para alojamento [ mes 2,00 [ 100,00% | 2400 | R$5.437,85 R$ 261.016,80
TOTAL IMOVEIS : R$ 452.104,32
MOBILIARIO
Mobiliario de alojamento p/ pessoal [ mes 2,00 [ 10000% | 2400 | R$597,02 RS 28.656,96
Mobiliario de escritério/Canteiro [ mes 2,00 [ 100,00% | 2400 | R$5589,62 R$ 268.301,76
TOTAL MOBILIARIO : R$ 296.958,72
SERVICOS TECNICOS
PGR (NR-18) un 1,00 R$ 3.166,67 R$ 3.166,67
PCMSO (NR-7) un 1,00 R$ 375,00 R$ 375,00
Exames Admissionais/Demissionais un 268,00 R$ 30,83 R$ 8.262,44
Anotacdo de Responsabilidade Técnica un 1,00 R$ 262,55 R$ 262,55
TOTAL SERVIGOS TECNICOS : R$ 12.066,66
OUTROS
Banheiro Quimico [ mes 6,00 [ [ 2400 | Rs$268,03 R$ 38.596,32
Tenda 6x6 m [ mes 6,00 [ [ 2400 | R$20352 R$ 29.306,88
TOTAL OUTROS : R$ 67.903,20
INSTALAGOES INDUSTRIAIS
Instalag&o de Usina de Asfalto | un 2,00 | | R$ 93.210,50 I R$ 186.421,00
TOTAL INSTALAGOES INDUSTRIAIS : | R$ 186.421,00
LICENGCAS AMBIENTAIS
Licenga de Usina un 2,00 R$ 6.911,20 R$ 13.822,40
Licenga de Instalacdo de Canteiro (fixo) un 1,00 R$ 5.403,04 R$ 5.403,04
Licenca de Instalagdo de Canteiro (area) m2 2.000,00 R$ 0,40 R$ 800,00
Licenca de Cascalheira un 3,00 R$ 16.461,31 R$ 49.383,93
Licenga de Outorga de Uso da Agua un 3,00 R$ 4.807,28 R$ 14.421,84
TOTAL LICENCAS AMBIENTAIS : R$ 83.831,21

TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL :
BDI: 27,21%
TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL COM BDI :

TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL (MENSAL) :

R$ 2.760.006,63
R$ 750.997,80
R$ 3.511.004,43

R$ 146.291,85



MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO (MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA) LOTE 18 T-269
DT* = 183 Km
FU HORA DT* CusTO UANTIDADE CUSTO TOTAL
CORICO | EQUESRERS (A) PRODUTIVA (B) ©) (D=AxXB/60) ° E) (CXDXE)
Autopropelido
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 491,23 183 8,18
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 296,11 183 4,93 6,00 R$ 5.413,14
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5 T 1,00 167,36 183 2,78 3,00 R$ 1.526,22
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 236,74 183 3,94 4,00 R$ 2.884,08
30125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 279,77 183 4,66 1,00 R$ 852,78
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 436,58 183 7,27
31062 CAMINHAO MUNCK 1,00 243,76 183 4,06 1,00 R$ 742,98
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 293,94 183 4,89 1,00 R$ 894,87
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 307,67 183 5,12 1,00 R$ 936,96
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 290,27 183 4,83 1,00 R$ 883,89
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 220,33 183 3,67 1,00 R$ 671,61
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 232,17 183 3,86 1,00 R$ 706,38
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 649,36 183 10,82 1,00 R$ 1.980,06
E9690 tC.r/:!\flI:ll\l3g,‘-T(O\NCARROCERIA COM GUINDAUTO E CESTO AEREO COM CAPACIDADE 10 1,00 204,01 183 4,90 1,00 RS 896,70
E9575 gﬁ)M}y\\/l\;-U-\O BASCULANTE COM CACAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M3 - 1,00 286,73 183 4,77 2,00 RS 1.745,82
Rebocados
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 183 3,00 1,00 R$ 549,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 183 3,00
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 183 6,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 183 6,00 1,00 R$ 1.098,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 183 6,00 1,00 R$ 1.098,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 360,18 183 1,98 3,00 R$ 1.087,02
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 0,33 360,18 183 1,98
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 183 6,00 1,00 R$ 1.098,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 183 3,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 183 6,00 1,00 R$ 1.098,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 183 3,00 2,00 R$ 1.098,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 360,18 183 3,00 1,00 R$ 549,00
30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 183 3,00 3,00 R$ 1.647,00
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 183 3,00 1,00 R$ 549,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 183 3,00 2,00 R$ 1.098,00
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 360,18 183 6,00 4,00 R$ 4.392,00
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 183 3,00 5,00 R$ 2.745,00
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 0,50 360,18 183 3,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 183 6,00
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 183 6,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 183 3,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 183 3,00 1,00 R$ 549,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 3,00 360,18 183 18,00 1,00 R$ 3.294,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 2,00 360,18 183 12,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1,00 360,18 183 6,00 1,00 R$ 1.098,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 360,18 183 3,00 1,00 R$ 549,00
& Percentual Total de
Mo de Obra mobilizado (G) G () operarios (I) VOE (@)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 105,44 134,00 R$ 4.238,68
CUSTO TOTAL (x2) R$ 95.940,38
BDI (27,21%) RS 26.105,37
PRECO TOTAL R$ 122.045,75




ADMINISTRACAO LOCAL / INSTALACOES PROVISORIAS (MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA) |

LOTE19 |

T-269

PARTIC. MENSAL

DESCRIGAO | UNIDADE ‘ QUANTIDADE MEDIA (%) ‘ MESES ‘CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgéo/ Civil més 1,00 100,00% 24,00 R$ 20.904,54 R$ 501.708,96
Topdgrafo més 0,00 100,00% 24,00 R$ 5.813,42 R$ 0,00
Auxiliar de Topografia més 0,00 100,00% 24,00 R$ 2.471,76 R$ 0,00
Laboratorista de Solos més 0,00 100,00% 24,00 R$ 5.813,42 R$ 0,00
Auxiliar de Laboratorista més 0,00 100,00% 24,00 R$ 2.471,76 R$ 0,00
Laboratorista de Betumes e Concretos més 0,00 100,00% 24,00 _ R$ 5.813,42 R$ 0,00
TOTAL DIVISAO DE ENGENHARIA : R$ 501.708,96
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Seguranca do Trabalho | més 1,00 100,00% | 24,00 | R$ 5.372,72 I R$ 128.945,28
TOTAL DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO : | R$ 128.945,28
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo [ mes 1,00 [ 100,00% | 2400 | R$4.43000 | RS 106.320,00
TOTAL DIVISAO ADMINISTRATIVA : I R$ 106.320,00
MANUTENGCAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Copias / Impressdes | més 1,00 | 100,00% | 24,00 R$ 200,00 R$ 4.800,00
Medicamentos [ mes 1,00 [ 100,00% | 24,00 R$ 50,00 R$ 1.200,00
TOTAL MANUTENCAO DO CANTEIRO: R$ 6.000,00
VEICULOS
Caminhonete 71 a 115 cv [ mes 1,00 [ 10000% | 2400 | R$319171 [  R$76.601,04
TOTAL VEICULOS : | R$ 76.601,04
EQUIPAMENTOS DIRETOS
Equipamentos de Laboratdrio de Solos més 0,00 100,00% 24,00 R$ 3.573,91 R$ 0,00
Equipamentos de Laboratdrio de Betume més 0,00 100,00% 24,00 R$ 5.395,78 R$ 0,00
Caminhéo prancha 30 T més 1,00 100,00% 24,00 R$ 35.047,76 R$ 841.146,24
Instrumental de Topografia més 0,00 100,00% 24,00 R$ 4.020,42 R$ 0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS INDIRETOS : R$ 841.146,24
IMOVEIS
Aluguel de escritério/Canteiro [ mes 2,00 [ 10000% | 2400 | R$3.98099 R$ 191.087,52
Aluguel de casa para alojamento [ mes 2,00 [ 100,00% | 2400 | R$5.437,85 R$ 261.016,80
TOTAL IMOVEIS : R$ 452.104,32
MOBILIARIO
Mobiliario de alojamento p/ pessoal [ mes 2,00 [ 10000% | 2400 | R$597,02 RS 28.656,96
Mobiliario de escritério/Canteiro [ mes 2,00 [ 100,00% | 2400 | R$5589,62 R$ 268.301,76
TOTAL MOBILIARIO : R$ 296.958,72
SERVICOS TECNICOS
PGR (NR-18) un 1,00 R$ 3.166,67 R$ 3.166,67
PCMSO (NR-7) un 1,00 R$ 375,00 R$ 375,00
Exames Admissionais/Demissionais un 268,00 R$ 30,83 R$ 8.262,44
Anotacdo de Responsabilidade Técnica un 1,00 R$ 262,55 R$ 262,55
TOTAL SERVIGOS TECNICOS : R$ 12.066,66
OUTROS
Banheiro Quimico [ mes 6,00 [ [ 2400 | Rs$268,03 R$ 38.596,32
Tenda 6x6 m [ mes 6,00 [ [ 2400 | R$20352 R$ 29.306,88
TOTAL OUTROS : R$ 67.903,20
INSTALAGOES INDUSTRIAIS
Instalag&o de Usina de Asfalto | un 2,00 | | R$ 93.210,50 I R$ 186.421,00
TOTAL INSTALAGOES INDUSTRIAIS : | R$ 186.421,00
LICENGCAS AMBIENTAIS
Licenga de Usina un 2,00 R$ 6.911,20 R$ 13.822,40
Licenga de Instalacdo de Canteiro (fixo) un 1,00 R$ 5.403,04 R$ 5.403,04
Licenca de Instalagdo de Canteiro (area) m2 2.000,00 R$ 0,40 R$ 800,00
Licenca de Cascalheira un 3,00 R$ 16.461,31 R$ 49.383,93
Licenga de Outorga de Uso da Agua un 3,00 R$ 4.807,28 R$ 14.421,84
TOTAL LICENCAS AMBIENTAIS : R$ 83.831,21

TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL :
BDI: 27,21%
TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL COM BDI :

TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL (MENSAL) :

R$ 2.760.006,63
R$ 750.997,80
R$ 3.511.004,43

R$ 146.291,85



MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO (MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA) LOTE 19 T-269
DT* = 129 Km
FU HORA DT* CusTO UANTIDADE CUSTO TOTAL
CORICO | EQUESRERS (A) PRODUTIVA (B) ©) (D=AxXB/60) ° E) (CXDXE)
Autopropelido
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 491,23 129 8,18
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 296,11 129 4,93 6,00 R$ 3.815,82
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5 T 1,00 167,36 129 2,78 3,00 R$ 1.075,86
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 236,74 129 3,94 4,00 R$ 2.033,04
30125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 279,77 129 4,66 1,00 R$ 601,14
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 436,58 129 7,27
31062 CAMINHAO MUNCK 1,00 243,76 129 4,06 1,00 R$ 523,74
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 293,94 129 4,89 1,00 R$ 630,81
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 307,67 129 5,12 1,00 R$ 660,48
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 290,27 129 4,83 1,00 R$ 623,07
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 220,33 129 3,67 1,00 R$ 473,43
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 232,17 129 3,86 1,00 R$ 497,94
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 649,36 129 10,82 1,00 R$ 1.395,78
E9690 tC.r/:!\flI:ll\l3g,‘-T(O\NCARROCERIA COM GUINDAUTO E CESTO AEREO COM CAPACIDADE 10 1,00 204,01 129 4,90 1,00 RS 632,10
E9575 gﬁ)M}y\\/l\;-U-\O BASCULANTE COM CACAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M3 - 1,00 286,73 129 4,77 2,00 RS 1.230,66
Rebocados
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 129 3,00 1,00 R$ 387,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 129 3,00
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 129 6,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 129 6,00 1,00 R$ 774,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 129 6,00 1,00 R$ 774,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 360,18 129 1,98 3,00 R$ 766,26
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 0,33 360,18 129 1,98
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 129 6,00 1,00 R$ 774,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 129 3,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 129 6,00 1,00 R$ 774,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 129 3,00 2,00 R$ 774,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 360,18 129 3,00 1,00 R$ 387,00
30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 129 3,00 3,00 R$ 1.161,00
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 129 3,00 1,00 R$ 387,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 129 3,00 2,00 R$ 774,00
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 360,18 129 6,00 4,00 R$ 3.096,00
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 129 3,00 5,00 R$ 1.935,00
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 0,50 360,18 129 3,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 129 6,00
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 129 6,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 129 3,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 129 3,00 1,00 R$ 387,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 3,00 360,18 129 18,00 1,00 R$ 2.322,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 2,00 360,18 129 12,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1,00 360,18 129 6,00 1,00 R$ 774,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 360,18 129 3,00 1,00 R$ 387,00
& Percentual Total de
Mo de Obra mobilizado (G) G () operarios (I) VOE (@)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 105,44 134,00 R$ 4.238,68
CUSTO TOTAL (x2) R$ 70.131,62
BDI (27,21%) R$ 19.082,81
PRECO TOTAL R$ 89.214,43




ADMINISTRACAO LOCAL / INSTALACOES PROVISORIAS (MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA) |

LOTE20 |

T-269

PARTIC. MENSAL

DESCRIGAO | UNIDADE ‘ QUANTIDADE MEDIA (%) ‘ MESES ‘CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgéo/ Civil més 1,00 100,00% 24,00 R$ 20.904,54 R$ 501.708,96
Topdgrafo més 0,00 100,00% 24,00 R$ 5.813,42 R$ 0,00
Auxiliar de Topografia més 0,00 100,00% 24,00 R$ 2.471,76 R$ 0,00
Laboratorista de Solos més 0,00 100,00% 24,00 R$ 5.813,42 R$ 0,00
Auxiliar de Laboratorista més 0,00 100,00% 24,00 R$ 2.471,76 R$ 0,00
Laboratorista de Betumes e Concretos més 0,00 100,00% 24,00 _ R$ 5.813,42 R$ 0,00
TOTAL DIVISAO DE ENGENHARIA : R$ 501.708,96
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Seguranca do Trabalho | més 1,00 100,00% | 24,00 | R$ 5.372,72 I R$ 128.945,28
TOTAL DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO : | R$ 128.945,28
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo [ mes 1,00 [ 100,00% | 2400 | R$4.43000 | RS 106.320,00
TOTAL DIVISAO ADMINISTRATIVA : I R$ 106.320,00
MANUTENGCAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Copias / Impressdes | més 1,00 | 100,00% | 24,00 R$ 200,00 R$ 4.800,00
Medicamentos [ mes 1,00 [ 100,00% | 24,00 R$ 50,00 R$ 1.200,00
TOTAL MANUTENCAO DO CANTEIRO: R$ 6.000,00
VEICULOS
Caminhonete 71 a 115 cv [ mes 1,00 [ 10000% | 2400 | R$319171 [  R$76.601,04
TOTAL VEICULOS : | R$ 76.601,04
EQUIPAMENTOS DIRETOS
Equipamentos de Laboratdrio de Solos més 0,00 100,00% 24,00 R$ 3.573,91 R$ 0,00
Equipamentos de Laboratdrio de Betume més 0,00 100,00% 24,00 R$ 5.395,78 R$ 0,00
Caminhéo prancha 30 T més 1,00 100,00% 24,00 R$ 35.047,76 R$ 841.146,24
Instrumental de Topografia més 0,00 100,00% 24,00 R$ 4.020,42 R$ 0,00
TOTAL EQUIPAMENTOS INDIRETOS : R$ 841.146,24
IMOVEIS
Aluguel de escritério/Canteiro [ mes 2,00 [ 10000% | 2400 | R$3.98099 R$ 191.087,52
Aluguel de casa para alojamento [ mes 2,00 [ 100,00% | 2400 | R$5.437,85 R$ 261.016,80
TOTAL IMOVEIS : R$ 452.104,32
MOBILIARIO
Mobiliario de alojamento p/ pessoal [ mes 2,00 [ 10000% | 2400 | R$597,02 RS 28.656,96
Mobiliario de escritério/Canteiro [ mes 2,00 [ 100,00% | 2400 | R$5589,62 R$ 268.301,76
TOTAL MOBILIARIO : R$ 296.958,72
SERVICOS TECNICOS
PGR (NR-18) un 1,00 R$ 3.166,67 R$ 3.166,67
PCMSO (NR-7) un 1,00 R$ 375,00 R$ 375,00
Exames Admissionais/Demissionais un 268,00 R$ 30,83 R$ 8.262,44
Anotacdo de Responsabilidade Técnica un 1,00 R$ 262,55 R$ 262,55
TOTAL SERVIGOS TECNICOS : R$ 12.066,66
OUTROS
Banheiro Quimico [ mes 6,00 [ [ 2400 | Rs$268,03 R$ 38.596,32
Tenda 6x6 m [ mes 6,00 [ [ 2400 | R$20352 R$ 29.306,88
TOTAL OUTROS : R$ 67.903,20
INSTALAGOES INDUSTRIAIS
Instalag&o de Usina de Asfalto | un 2,00 | | R$ 93.210,50 I R$ 186.421,00
TOTAL INSTALAGOES INDUSTRIAIS : | R$ 186.421,00
LICENGCAS AMBIENTAIS
Licenga de Usina un 2,00 R$ 6.911,20 R$ 13.822,40
Licenga de Instalacdo de Canteiro (fixo) un 1,00 R$ 5.403,04 R$ 5.403,04
Licenca de Instalagdo de Canteiro (area) m2 2.000,00 R$ 0,40 R$ 800,00
Licenca de Cascalheira un 3,00 R$ 16.461,31 R$ 49.383,93
Licenga de Outorga de Uso da Agua un 3,00 R$ 4.807,28 R$ 14.421,84
TOTAL LICENCAS AMBIENTAIS : R$ 83.831,21

TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL :
BDI: 27,21%
TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL COM BDI :

TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL (MENSAL) :

R$ 2.760.006,63
R$ 750.997,80
R$ 3.511.004,43

R$ 146.291,85



MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO (MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA) LOTE 20 T-269
DT* = 243 Km
FU HORA DT* CusTO UANTIDADE CUSTO TOTAL
CORICO | EQUESRERS (A) PRODUTIVA (B) ©) (D=AxXB/60) ° E) (CXDXE)
Autopropelido
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 491,23 243 8,18
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 296,11 243 4,93 6,00 R$ 7.187,94
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5 T 1,00 167,36 243 2,78 3,00 R$ 2.026,62
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 236,74 243 3,94 4,00 R$ 3.829,68
30125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 279,77 243 4,66 1,00 R$1.132,38
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 436,58 243 7,27
31062 CAMINHAO MUNCK 1,00 243,76 243 4,06 1,00 R$ 986,58
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 293,94 243 4,89 1,00 R$ 1.188,27
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 307,67 243 5,12 1,00 R$ 1.244,16
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 290,27 243 4,83 1,00 R$ 1.173,69
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 220,33 243 3,67 1,00 R$ 891,81
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 232,17 243 3,86 1,00 R$ 937,98
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 649,36 243 10,82 1,00 R$ 2.629,26
E9690 tC.r/:!\flI:ll\l3g,‘-T(OvvCARROCERIA COM GUINDAUTO E CESTO AEREO COM CAPACIDADE 10 1,00 204,01 243 4,90 1,00 R$ 1.190,70
E9575 gﬁ)M}y\\/l\;-U—\O BASCULANTE COM CACAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M3 - 1,00 286,73 243 4,77 2,00 RS 2.318,22
Rebocados
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 243 3,00 1,00 R$ 729,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 243 3,00
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 243 6,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 243 6,00 1,00 R$ 1.458,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 243 6,00 1,00 R$ 1.458,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 360,18 243 1,98 3,00 R$ 1.443,42
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 0,33 360,18 243 1,98
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 243 6,00 1,00 R$ 1.458,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 243 3,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 243 6,00 1,00 R$ 1.458,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 243 3,00 2,00 R$ 1.458,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 360,18 243 3,00 1,00 R$ 729,00
30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 243 3,00 3,00 R$ 2.187,00
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 243 3,00 1,00 R$ 729,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 243 3,00 2,00 R$ 1.458,00
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 360,18 243 6,00 4,00 R$ 5.832,00
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 243 3,00 5,00 R$ 3.645,00
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 0,50 360,18 243 3,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 243 6,00
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 360,18 243 6,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 243 3,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 360,18 243 3,00 1,00 R$ 729,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 3,00 360,18 243 18,00 1,00 R$ 4.374,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 2,00 360,18 243 12,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1,00 360,18 243 6,00 1,00 R$ 1.458,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 360,18 243 3,00 1,00 R$ 729,00
& Percentual Total de
Mo de Obra mobilizado (G) G () operarios (I) VOE (@)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 105,44 134,00 R$ 4.238,68
CUSTO TOTAL (x2) R$ 124.616,78
BDI (27,21%) RS 33.908,22
PRECO TOTAL R$ 158.525,00




