
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

QUANTIDADE CUSTO TOTAL

Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sênior) mês 24.278,79 0,00 R$ 0,00

Gestor do Contrato (Eng. Pleno ) mês 18.659,01 0,00 R$ 0,00

Engenheiro de Produção / Civil (Eng. Júnior) mês 16.955,67 6,00 R$ 101.734,02

Sala Técnica (Técnico Estradas) mês 4.130,91 0,00 R$ 0,00

Encarregado de Topografia / Topógrafo Chefe mês 5.915,06 0,00 R$ 0,00

Topógrafo mês 4.715,26 6,00 R$ 28.291,56

Auxiliar de Topografia mês 2.004,84 12,00 R$ 24.058,08

Laboratorista de Solos mês 4.715,26 3,00 R$ 14.145,78

Laboratorista de Betumes mês 4.715,26 1,50 R$ 7.072,89

Laboratorista de Concretos mês 4.715,26 1,50 R$ 7.072,89

Auxiliar de Laboratorista mês 2.004,84 12,00 R$ 24.058,08

Engenheiro de Segurança do Trabalho mês 18.659,01 0,00 R$ 0,00

Médico de Segurança do Trabalho mês 13.783,44 0,00 R$ 0,00

Técnico de Segurança do Trabalho mês 4.357,81 6,00 R$ 26.146,86

Encarregado Geral mês 5.915,06 6,00 R$ 35.490,36

Motorista mês 2.875,16 12,00 R$ 34.501,92

Encarregado Administrativo mês 3.593,17 6,00 R$ 21.559,02

Auxiliar Administrativo mês 2.331,21 6,00 R$ 13.987,26

Almoxarife / Apontador / Comprador mês 5.228,13 18,00 R$ 94.106,34

Recepcionista / Telefonista mês 2.331,21 0,00 R$ 0,00

Vigia mês 2.051,47 24,00 R$ 49.235,28

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 162,22 6,00 R$ 973,32

Medicamentos mês 40,56 12,00 R$ 486,72

Veículos Leves (incluso combustível) mês 2.569,42 24,00 R$ 61.666,08

Equipamentos de Laboratório de Solos mês 2.898,80 3,00 R$ 8.696,40

Equipamentos de Laboratório de Asfalto mês 4.376,52 1,50 R$ 6.564,78

Equipamentos de Laboratório de Concreto mês 3.655,51 1,50 R$ 5.483,27

Instrumental de Topografia mês 3.260,96 6,00 R$ 19.565,76

Caminhão Munck mês 21.107,01 0,00 R$ 0,00

Caminhão prancha mês 28.427,24 0,00 R$ 0,00

PCMSO (NR-7) unidade 304,16 1,00 R$ 304,16

PGR (NR-18) unidade 2.568,49 1,00 R$ 2.568,49

Exames Admissionais/Demissionais unidade 25,01 120,00 R$ 3.001,20

Anotação de Responsabilidade Técnica unidade 212,90 3,00 R$ 638,70

Ensaios Tecnológicos unidade 151,42 0,00 R$ 0,00

R$ 591.409,22

R$ 160.922,44

R$ 752.331,65PREÇO TOTAL

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

SERVIÇOS TÉCNICOS

CUSTO TOTAL

BDI (27,21%)
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VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO


