
CANTEIRO DE OBRA

QUANTIDADE
CUSTO
TOTAL

Desmatamento, destocamento e limpeza - árvores com
diâmetros menores de 15 cm

m² 0,41 3.000,00 R$ 1.230,00

Escav.,  carga  e  transp.  1ª  categ.  c/  carregadeira  p/
pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a 400m)

m³ 6,39 936,00 R$ 5.981,04

Compactação a 95% do proctor normal m³ 3,53 720,00 R$ 2.541,60

Escritório de campo m² 222,40 120,00 R$ 26.688,00

Escritório urbano (cidade) mês 3228,98 0,00 R$ 0,00

Alojamento (pessoal operacional) m² 222,40 29,49 R$ 6.558,58

Alojamento (pessoal técnico administrativo) m² 222,40 68,06 R$ 15.136,54

Alojamento (engenheiros) mês 4410,64 6,00 R$ 26.463,84

Mobiliário de Escritório (inclusive eq. de informática) mês 4533,74 3,00 R$ 13.601,22

Mobiliário de Alojamento (engenheiros) mês 484,24 6,00 R$ 2.905,44

Almoxarifado m² 155,67 24,00 R$ 3.736,08

Galpões para Carpintaria e Armação (cobertura) m² 155,67 20,00 R$ 3.113,40

Oficinas m² 155,67 80,00 R$ 12.453,60

Fiscalização m² 222,40 9,00 R$ 2.001,60

Posto de Combustível e Lubrificação m² 155,67 0,00 R$ 0,00

Vestiários m² 222,40 75,00 R$ 16.680,00

Sanitários m² 222,40 22,44 R$ 4.990,65

Banheiros Químicos (com lavatório) un 217,40 18,00 R$ 3.913,20

Refeitório (para os administrativos) m² 222,40 20,00 R$ 4.448,00

Tenda 6x6 m (refeitório) un 165,08 12,00 R$ 1.980,96

Mesa com 4 cadeiras (refeitório – tendas) cj 180,43 13,00 R$ 2.345,59

Laboratório (espaço físico) m² 189,03 30,00 R$ 5.670,90

Ambulatório m² 189,03 10,89 R$ 2.058,54

Cercas m 12,98 220,00 R$ 2.855,60

Guaritas m² 222,40 4,00 R$ 889,60

Fossa Séptica un 5058,81 2,00 R$ 10.117,62

Sumidouro un 2580,22 2,00 R$ 5.160,44

Poço Artesiano un 9977,57 1,00 R$ 9.977,57

Placa de Obra m² 313,68 7,50 R$ 2.352,60

Obelisco de Inauguração (com placa) un 6794,67 1,00 R$ 6.794,67

Instalações Provisórias de Água / Esgoto un 2710,83 1,00 R$ 2.710,83

Instalações Provisórias de Energia Elétrica un 3917,46 1,00 R$ 3.917,46

Consumo de Energia (canteiro / alojamento) KWH/mês 0,70 21.600,00 R$ 15.120,00

Consumo de Telefone/Internet (canteiro) mês 127,06 6,00 R$ 762,36

Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) mês 44,37 6,00 R$ 266,22

Faxineira (alojamento eng / escritório urb) mês 2073,22 1,20 R$ 2.487,86

Instalação de Usina de Asfalto un 75603,04 0,00 R$ 0,00

Instalação de Usina de Solos un 49585,97 0,00 R$ 0,00

Paiol de explosivos m² 155,67 0,00 R$ 0,00

Sinalização - placas da obra (caminhos de serviço) m² 320,12 8,00 R$ 2.560,96

Sinalização - placas da obra (desvio / pare siga) m² 320,12 12,00 R$ 3.841,44

Cone de sinalização (desvio) un 81,11 8,00 R$ 648,88

Tambor de 200L (desvio) un 86,52 20,00 R$ 1.730,40

Caminhão Pipa (desvio / caminho de serviço) h 142,00 396,00 R$ 56.232,00

Servente para sinalização (desvio) mês 2073,22 12,00 R$ 24.878,64

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) un 4382,41 1,00 R$ 4.382,41

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 0,32 3.000,00 R$ 960,00

Licença de Usina un 5605,67 0,00 R$ 0,00

Licença de Cascalheira un 13351,77 0,00 R$ 0,00

Licença de Outorga de Uso da Água un 3899,18 1,00 R$ 3.899,18

R$ 327.045,52

R$ 88.989,08

R$ 416.034,60

BDI (27,21%)

PREÇO TOTAL

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS

SISTEMA VIÁRIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIÇO

LICENÇAS AMBIENTAIS

CUSTO TOTAL

DESCRIÇÃO UNIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO

FAIXA B1 (IMPLANTAÇÃO)

TERRAPLANAGEM E PREPARAÇÃO DO TERRENO


