

Referência: Processo nº 202500036000594

Interessado(a): GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

Assunto: Análise da Proposta de Preço - Após Diligência - 3ª Classificada - Classificada

DESPACHO Nº 1913/2025/GOINFRA/DOR-06105

1 Trata-se da Concorrência Eletrônica nº 004/2025, Contratação nº 110174, processo (202400005041785), cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para a execução de obras e/ou serviços de Pavimentação Asfáltica da Rodovia GO-589 - Trecho: Santa Maria/Hidrolândia, com extensão de 11,84 Km, nesse estado.

2 A equipe técnica da Diretoria de Obras Rodoviárias analisou a proposta de preço (73321664) e, por meio do Despacho 1613 Análise da Proposta de Preço (73377793), solicitou diligência ao Agente de Contratação. Em resposta, a GELIC encaminhou os documentos apresentados pelo **CONSÓRCIO AVANÇA GOIÁS** após diligência (73795108), conforme Despacho 154 (73795108). Após nova verificação, a equipe técnica elaborou a avaliação detalhada no quadro abaixo:

Material Fornecido pela Licitante			
Item	Diligências	Resposta Licitante	Avaliação
01	Composição dos Encargos Sociais.	Apresentou de forma adequada e com a correta aplicação dos percentuais para cada grupo.	Conforme.
Orçamento Sintético			
Item	Diligências	Resposta Licitante	Avaliação
02	Indícios de aplicação de deságio linear na proposta final.	Justificou que o deságio aplicado não compromete a exequibilidade dos serviços, e que a proposta permanece em conformidade com as exigências técnicas, legais e econômicas estabelecidas no edital.	Conforme.
Orçamento Analítico nos produtos da Curva A e B			
Item	Diligências	Resposta Licitante	Avaliação
03	Coeficiente de consumo.	Apresentou as composições analíticas com os consumos ajustados conforme o padrão exigido.	Conforme.
04	Coeficiente de produtividade.	Manteve as alterações nos coeficientes de consumo, justificando-as por meio de cálculos, sem ultrapassar o limite de 25%.	Conforme.
05	No grupo (A) Equipamento, análise do valor unitário da hora produtiva e improdutiva.	apresentou novos valores, com descontos inferiores a 25%.	Conforme.
06	No grupo (B) Mão de Obra, análise do valor unitário.	Foi constatado que os valores apresentados estão de acordo, não sendo inferiores ao piso salarial vigente	Conforme.
07	No grupo (F) Materiais, análise do valor unitário.	Apresentou novos valores para os materiais, agora com descontos inferiores a 25%.	Conforme.
08	No grupo (G) Serviços, análise do valor unitário.	Apresentou novos valores com descontos ajustados para patamares inferiores a 25%.	Conforme.
09	Aplicação correta dos Encargos sociais nas composições.	Apresentou o cálculo do valor salário/hora de forma adequada.	Conforme.

3 No grupo **Material Fornecido pela Licitante**:

3.1 **Item 01:** Inicialmente, a licitante deixou de apresentar as Composições dos Encargos Sociais. Após diligência, apresentou de forma adequada e com a correta aplicação dos percentuais para cada grupo.

4 No grupo **Orçamento Sintético**:

4.1 **Item 02:** Na análise inicial, foram identificados indícios de aplicação de deságio linear nos serviços classificados nas curvas A e B, resultando em impacto significativo no desconto global da proposta. Após a solicitação de diligência, a licitante justificou que o deságio aplicado não compromete a exequibilidade dos serviços, e que a proposta permanece em conformidade com as exigências técnicas, legais e econômicas estabelecidas no edital.

CURVA AB															
ORÇAMENTO GOINFRA											ORÇAMENTO EMPRESA				
Ite m	Códi go	Descrição	BDI	Un d.	Quant.	Valor Unit.	Total	% SIM PL.	% ACU M.	A/ B/ C	BDI	Quanti dade	Preço Unitário	% Desconto (-) / Acréscim o (+)	Total
01	40490	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	15,28 %	T	422,11	R\$ 4.634,11	R\$ 1.956.104,17	6,812 3%	6,8123 %	A	13,7 9%	422,110	R\$ 3.707,28	-20,00%	R\$ 1.564.879,96
02	40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21 %	m3	78.958,55	R\$ 24,36	R\$ 1.923.430,27	6,698 5%	13,510 8%	A	13,7 9%	78.958,550	R\$ 19,82	-18,64%	R\$ 1.564.958,46
03	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) - (DT= 7,41KM)	27,21 %	m3 km	513.863,31	R\$ 3,06	R\$ 1.572.421,72	5,476 1%	18,986 9%	A	23,9 3%	513.863,310	R\$ 2,44	-20,26%	R\$ 1.253.826,47
04	40480	FORNECIMENTO DE CM-30	15,28 %	T	180,90	R\$ 7.924,68	R\$ 1.433.574,61	4,992 6%	23,979 5%	A	13,7 9%	180,900	R\$ 6.339,74	-20,00%	R\$ 1.146.858,96
05	40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	15,28 %	t	251,65	R\$ 5.229,91	R\$ 1.316.106,85	4,583 5%	28,563 0%	A	13,7 9%	251,650	R\$ 4.183,93	-20,00%	R\$ 1.052.885,98
06	40609	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC)	27,21 %	m2	150.752,03	R\$ 8,62	R\$ 1.299.482,49	4,525 6%	33,088 5%	A	23,9 3%	150.752,030	R\$ 7,01	-18,68%	R\$ 1.056.771,73
07	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21 %	m3 km	705.056,94	R\$ 1,50	R\$ 1.057.585,40	3,683 1%	36,771 7%	A	23,9 3%	705.056,940	R\$ 1,23	-18,00%	R\$ 867.220,02
08	40336	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 39 GOLPES (100% P.I.M.)	27,21 %	m3	42.080,17	R\$ 23,43	R\$ 985.938,38	3,433 6%	40,205 3%	A	23,9 3%	42.080,170	R\$ 18,66	-20,36%	R\$ 785.215,97
09	40017	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	27,21 %	m3	89.509,74	R\$ 10,63	R\$ 951.488,53	3,313 6%	43,519 0%	A	23,9 3%	89.509,740	R\$ 8,34	-21,54%	R\$ 746.511,23
10	40016	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	27,21 %	m3	93.645,35	R\$ 10,02	R\$ 938.326,40	3,267 8%	46,786 8%	A	23,9 3%	93.645,350	R\$ 7,95	-20,66%	R\$ 744.480,53
11	42120	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO B1	27,21 %	un	1,00	R\$ 927.544,68	R\$ 927.544,68	3,230 3%	50,017 0%	B	23,9 3%	1,000	R\$ 742.027,45	-20,00%	R\$ 742.027,45
12	40810	DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	27,21 %	M	1.452,25	R\$ 636,69	R\$ 924.633,05	3,220 1%	53,237 1%	B	23,9 3%	1.452,250	R\$ 501,53	-21,23%	R\$ 728.346,94
13	40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21 %	m3	161.378,81	R\$ 5,53	R\$ 892.424,81	3,108 0%	56,345 1%	B	23,9 3%	161.378,810	R\$ 4,37	-20,98%	R\$ 705.225,39
14	42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC) - (COLCHÃO DRENANTE)	27,21 %	m3	2.387,58	R\$ 340,18	R\$ 812.206,96	2,828 6%	59,173 7%	B	23,9 3%	2.387,580	R\$ 299,29	-12,02%	R\$ 714.578,81
15	40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	27,21 %	m3	36.878,38	R\$ 20,82	R\$ 767.807,87	2,674 0%	61,847 6%	B	23,9 3%	36.878,380	R\$ 16,24	-22,00%	R\$ 598.904,89
16	41309	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	27,21 %	m	4.379,94	R\$ 169,15	R\$ 740.866,85	2,580 1%	64,427 8%	B	23,9 3%	4.379,940	R\$ 144,14	-14,79%	R\$ 631.324,55
17	41816	CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	27,21 %	m	699,00	R\$ 1.051,72	R\$ 735.152,28	2,560 2%	66,988 0%	B	23,9 3%	699,000	R\$ 889,47	-15,43%	R\$ 621.739,53
18	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21 %	m3	107.333,56	R\$ 6,22	R\$ 667.614,74	2,325 0%	69,313 1%	B	23,9 3%	107.333,560	R\$ 5,24	-15,76%	R\$ 562.427,85
19	40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	27,21 %	m2	177.625,11	R\$ 3,19	R\$ 566.624,10	1,973 3%	71,286 4%	B	23,9 3%	177.625,110	R\$ 2,41	-24,45%	R\$ 428.076,51
20	40612	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm C/ COMPACTAÇÃO (BC)	27,21 %	m2	148.026,81	R\$ 3,82	R\$ 565.462,41	1,969 3%	73,255 6%	B	23,9 3%	148.026,810	R\$ 3,06	-19,90%	R\$ 452.962,03
21	42220	CANTEIRO DE OBRA - TIPO B1	27,21 %	un	1,00	R\$ 517.308,22	R\$ 517.308,22	1,801 6%	75,057 2%	B	23,9 3%	1,000	R\$ 413.843,16	-20,00%	R\$ 413.843,16
22	41210	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20	27,21 %	m	6.692,74	R\$ 64,85	R\$ 434.024,18	1,511 5%	76,568 8%	B	23,9 3%	6.692,740	R\$ 51,36	-20,80%	R\$ 343.739,12
23	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS - (DT= 5,00KM)	27,21 %	m3 km	154.805,51	R\$ 2,78	R\$ 430.359,31	1,498 8%	78,067 5%	B	23,9 3%	154.805,510	R\$ 2,26	-18,71%	R\$ 349.860,45

24	40811	ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	27,21 %	m	576,00	R\$ 696,62	R\$ 401.253,12	1,397 4%	79,464 9%	B	23,9 3%	576,00 0	R\$ 556,44	-20,12%	R\$ 320.509,44
----	-------	---	---------	---	--------	------------	----------------	----------	-----------	---	---------	----------	------------	---------	----------------

Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodoviárias

5 No grupo **Orçamento Analítico nos produtos da Curva A e B:**

5.1 **Item 03:** A licitante havia alterado o consumo de determinados insumos, descaracterizando o padrão das composições originais propostas pela GOINFRA. Após a diligência, apresentou as composições analíticas com os consumos ajustados conforme o padrão exigido.

5.2 **Item 04:** Constatou-se, na primeira análise, que, em algumas composições, a licitante havia adotado coeficientes de produtividade distintos dos padronizados pela GOINFRA. Após a diligência, a licitante manteve as alterações nos coeficientes de consumo, justificando-as por meio de cálculos, sem ultrapassar o limite de 25%.

5.3 **Item 05:** A licitante havia apresentado valores para as horas produtivas e improdutivas dos equipamentos com descontos superiores a 25%. Após a diligência, apresentou novos valores, com descontos inferiores a 25%.

ANÁLISE DOS PREÇOS DOS (A)EQUIPAMENTOS DA CURVA AB

Item	Código	Descrição	Valor Unitário EMPRESA		Valor Unitário GOINFRA		% Desconto Prod	% Desconto Improd
			Valor Hora Produtiva	Valor Hora Improdutiva	Valor Hora Produtiva	Valor Hora Improdutiva		
01	30040	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	R\$ 279,10	R\$ 58,89	R\$ 290,27	R\$ 59,87	-3,85%	-1,64%
02	30035	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	R\$ 227,22	R\$ 53,28	R\$ 236,74	R\$ 54,12	-4,02%	-1,55%
03	30021	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	R\$ 222,80	R\$ 56,13	R\$ 232,17	R\$ 56,60	-4,04%	-0,83%
04	30030	USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO	R\$ 619,69	R\$ 160,77	R\$ 649,36	R\$ 167,34	-4,57%	-3,93%
05	30005	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	R\$ 135,91	R\$ 44,19	R\$ 144,91	R\$ 49,11	-6,21%	-10,02 %
06	30125	CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA	R\$ 262,09	R\$ 74,96	R\$ 279,77	R\$ 77,42	-6,32%	-3,18%
07	30037	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	R\$ 276,09	R\$ 68,59	R\$ 296,11	R\$ 72,75	-6,76%	-5,72%
08	30014	ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE	R\$ 233,54	R\$ 98,42	R\$ 251,26	R\$ 107,19	-7,05%	-8,18%
09	30020	TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	R\$ 50,15	R\$ 34,18	R\$ 54,34	R\$ 36,59	-7,71%	-6,59%
10	30015	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	R\$ 230,47	R\$ 110,27	R\$ 251,47	R\$ 120,67	-8,35%	-8,62%
11	30017	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	R\$ 11,14	R\$ 7,16	R\$ 12,29	R\$ 7,87	-9,36%	-9,02%
12	30018	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL	R\$ 11,85	R\$ 7,62	R\$ 13,08	R\$ 8,38	-9,40%	-9,07%
13	30010	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	R\$ 252,80	R\$ 103,69	R\$ 279,07	R\$ 116,18	-9,41%	-10,75 %
14	30009	ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	R\$ 197,18	R\$ 85,41	R\$ 217,90	R\$ 96,03	-9,51%	-11,06%
15	30046	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	R\$ 251,63	R\$ 106,61	R\$ 281,00	R\$ 118,70	-10,45 %	-10,19 %
16	30057	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	R\$ 243,47	R\$ 107,52	R\$ 275,29	R\$ 122,93	-11,56%	-12,54 %
17	30012	ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE	R\$ 226,98	R\$ 108,86	R\$ 258,03	R\$ 126,49	-12,03 %	-13,94 %
18	30007	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	R\$ 384,57	R\$ 177,81	R\$ 438,92	R\$ 203,65	-12,38 %	-12,69 %
19	30013	GRADE DE DISCO - 24X24	R\$ 4,20	R\$ 2,92	R\$ 4,92	R\$ 3,41	-14,63 %	-14,37 %

Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodoviárias

5.4 **Item 06:** No grupo (B) Mão de Obra das composições analíticas dos serviços, a licitante apresentou valores referentes à equivalência salarial em desacordo com aqueles adotados pela GOINFRA. Após a diligência foi constatado que os valores apresentados estão de acordo, não sendo inferiores ao piso salarial vigente.

ANÁLISE DOS PREÇOS DA (B)MÃO DE OBRA DA CURVA AB

Item	Código	Descrição	EMPRESA	GOINFRA	% Desconto
------	--------	-----------	---------	---------	------------

			Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora
01	20002	ENCARREGADO DE SERVIÇO	R\$ 11,38	111,50	R\$ 24,06	R\$ 11,98	111,50	R\$ 25,33	-5,01%	0,00%	-5,01%
02	20003	AJUDANTE	R\$ 7,01	111,50	R\$ 14,82	R\$ 7,38	111,50	R\$ 15,60	-5,01%	0,00%	-5,00%
03	20013	GREDEIRA	R\$ 9,27	111,50	R\$ 19,60	R\$ 9,76	111,50	R\$ 20,64	-5,02%	0,00%	-5,04%
04	20015	MONTADOR	R\$ 9,13	111,50	R\$ 19,30	R\$ 9,61	111,50	R\$ 20,32	-4,99%	0,00%	-5,02%
05	20017	PEDREIRO	R\$ 9,27	111,50	R\$ 19,60	R\$ 9,76	111,50	R\$ 20,64	-5,02%	0,00%	-5,04%
06	20031	SERVENTE	R\$ 6,53	111,50	R\$ 13,81	R\$ 6,87	111,50	R\$ 14,53	-4,95%	0,00%	-4,96%

Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodoviárias

5.5 **Item 07:** A licitante havia apresentado valores para materiais com descontos superiores a 25%. Após a diligência, apresentou novos valores para os materiais, agora com descontos inferiores a 25%.

ANÁLISE DOS PREÇOS DOS (F)MATERIAIS DA CURVA AB

Item	Código	Descrição	Unid	Valor Unitário EMPRESA	Valor Unitário GOINFRA	% Desconto
01	10146	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA	m3	R\$ 13,94	R\$ 15,32	-9,01%
02	10010	CIMENTO PORTLAND CP II - 32	KG	R\$ 0,59	R\$ 0,65	-9,23%
03	10064	TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1	M	R\$ 440,05	R\$ 508,73	-13,50%
04	10034	PEDRA DE MÃO / MARROADA	M3	R\$ 78,17	R\$ 90,90	-14,00%
05	10082	BRITA - COMERCIAL (BC)	M3	R\$ 85,55	R\$ 100,65	-15,00%
06	10079	TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFORADO D=100mm	M	R\$ 19,12	R\$ 22,50	-15,02%
07	10026	GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 G/M2)	M2	R\$ 4,59	R\$ 5,41	-15,16%
08	ANP0002	CM-30	T	R\$ 5.571,44	R\$ 6.874,29	-18,95%
09	IS0010	EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	T	R\$ 3.676,89	R\$ 4.536,70	-18,95%
10	IS0011	EMULSÃO RR-2C	T	R\$ 3.258,01	R\$ 4.019,87	-18,95%
11	10014	DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	M	R\$ 399,15	R\$ 494,62	-19,30%

Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodoviárias

5.6 **Item 08:** Nas composições analíticas de serviços, a licitante havia aplicado descontos nos itens do Grupo (G) Serviços, incluindo um item com desconto superior a 25%. Após a diligência, apresentou novos valores com descontos ajustados para patamares inferiores a 25%.

ANÁLISE DOS PREÇOS DOS (G)SERVIÇOS DA CURVA AB

Item	Código	Descrição	Unid	Valor Unitário EMPRESA	Valor Unitário GOINFRA	% Desconto Improd
01	40620	PENEIRAMENTO	M3	R\$ 10,99	R\$ 11,57	-5,01%
02	41291	SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO	M3	R\$ 30,69	R\$ 32,33	-5,07%
03	47020	FORMA DE PLACA COMPENSADA	M2	R\$ 55,26	R\$ 60,89	-9,25%
04	47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	M3	R\$ 396,61	R\$ 439,36	-9,73%
05	47021	CONFECÇÃO DE GUIAS	M	R\$ 2,64	R\$ 3,03	-12,87%
06	41293	APILOAMENTO MANUAL	M2	R\$ 3,89	R\$ 4,62	-15,80%

07	4284 1	CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA (AC/BC)	M3	R\$ 266,14	R\$ 327,06	-18,63 %
08	M99 04	CONCRETO FCK=20 MPA COMERCIAL P/ DRENAGEM	M3	R\$ 367,25	R\$ 453,40	-19,00 %
09	4702 4	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM	M3	R\$ 13,89	R\$ 18,08	-23,17 %

Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodoviárias

5.7 **Item 9:** Nas composições analíticas dos serviços, a licitante havia indicado o percentual de encargos sociais, porém não realizava corretamente o cálculo do custo da mão de obra, aplicando os encargos sobre o valor da equivalência salarial informado. Após a diligência, apresentou o cálculo do valor salário/hora de forma adequada.

ANÁLISE DOS PREÇOS DA (B)MÃO DE OBRA DA CURVA AB

Item	Código	Descrição	EMPRESA			GOINFRA			% Desconto		
			Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora
01	20002	ENCARREGADO DE SERVIÇO	R\$ 11,38	111,50	R\$ 24,06	R\$ 11,98	111,50	R\$ 25,33	-5,01%	0,00%	-5,01%
02	20003	AJUDANTE	R\$ 7,01	111,50	R\$ 14,82	R\$ 7,38	111,50	R\$ 15,60	-5,01%	0,00%	-5,00%
03	20013	GREDISTA	R\$ 9,27	111,50	R\$ 19,60	R\$ 9,76	111,50	R\$ 20,64	-5,02%	0,00%	-5,04%
04	20015	MONTADOR	R\$ 9,13	111,50	R\$ 19,30	R\$ 9,61	111,50	R\$ 20,32	-4,99%	0,00%	-5,02%
05	20017	PEDREIRO	R\$ 9,27	111,50	R\$ 19,60	R\$ 9,76	111,50	R\$ 20,64	-5,02%	0,00%	-5,04%
06	20031	SERVENTE	R\$ 6,53	111,50	R\$ 13,81	R\$ 6,87	111,50	R\$ 14,53	-4,95%	0,00%	-4,96%

Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodoviárias

6 Portanto, constatou-se que a proposta apresentada está conforme com os padrões exigidos pela Diretoria de Obras Rodoviárias.

7 Diante dos fatos apresentados e com base na análise realizada, esta Diretoria conclui que a proposta do **CONSÓRCIO AVANÇA GOIÁS (GONÇALVES & DIAS ENGENHARIA LTDA / CTA EMPREENDIMENTOS LTDA)**, deverá ser **CLASSIFICADA**.

Licitante	Valor GOINFRA	Valor Licitante	Desconto	Resultado
CONSÓRCIO AVANÇA GOIÁS (GONÇALVES & DIAS / CTA)	R\$ 28.714.231, 07	R\$ 23.290.000,00	18,89%	CLASSIFICADO

8 À Gerência de Licitação para prosseguimento.

GOIÂNIA, 07 de maio de 2025.

GLEYDSON DIAS DE OLIVEIRA
Diretor de Obras Rodoviárias em substituição



Documento assinado eletronicamente por **GLEYDSON DIAS DE OLIVEIRA**, Diretor, em 07/05/2025, às 17:19, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **74127112** e o código CRC **FD3ECADA**.



Referência: Processo nº 202500036000594



SEI 74127112