
Parte externa Parte interna Parte externa Parte interna Parte externa Parte interna

Comp. 1 41,11 16,2 23,38 121,09 121,09
Comp. 2
Altura 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
Acresc./Descres -8,87 8,87 8,87 -16,64 16,64 16,64
Area total m² 93,91 8,87 8,87 40,50 41,81 16,64 16,64 302,73 302,73
Demolição de alvenaria m² 93,91 40,50 41,81 176,22
Demolição de revest. Argam. m² 8,87 8,87 16,64 16,64 302,73 302,73 656,47

Corte m3 12,8
Aterro m3 80,96
Aterro empolado m3 89,056

P/ 1 estaca P/ 96 estacas
Estaca @25cm m 1,5 144,00
Aço CA60 - 5,00mm (0,154kg/m) kg 1,78 170,76
Aço CA50 - 8,00mm (0,395kg/m) kg 2,686 257,86
Concreto FCK 25MPa m³ 0,075 7,20

P/ Trecho (2,5m) Total
Baldrame m
Forma m2 1,32 115,58
Aço CA60 - 5,00mm (0,154kg/m) kg 1,7 148,85
Aço CA50 - 8,00mm (0,395kg/m) kg 3,9974 350,01
Concreto FCK 25MPa m³ 0,0924 8,09

P/ 1 pilarete P/ 96 pilarestes
Pilaretes m
Forma m2 0,704 67,58
Aço CA60 - 5,00mm (0,154kg/m) kg 1,0395 99,79
Aço CA50 - 10,00mm (0,617kg/m) kg 3,43052 329,33
Concreto FCK 25MPa m³ 0,0336 3,23

Trecho 1 Trecho 2 Trecho 3 Trecho 4 Trecho 5 Trecho 6 Trecho 7 Trecho 8 Trecho 9 Trecho 10 Trecho 11 Total
Gradil sobre mureta a ser const m 35,26 27,47 13,12 6,09 20,4 20 20 26,7 19,55 14,15 16,16 218,90
Gradil sobre mureta existente m 41,11 23,38 64,49
Portão PT01 un. 2 1 3,00
Portão PT02 un. 1 1,00
Portão PT03 un. 1 1,00

Largura Altura Espessura Acrésc./Decr. Área total Estacas Pilaretes Moldura Chapisco Reboco Textura
T1 Acesso ao autód. p/ estacion. 39,43 0,5 0,14 -4,635 15,08 17 17 30,16 30,16 30,16
T2 Estacionamento/Pista 27,47 0,5 0,14 -1,80 11,94 12 12 23,87 23,87 23,87
T3 Estacionamento motos/Pista 13,12 0,5 0,14 -0,90 5,66 6 6 11,32 11,32 11,32
T4 Pista epóxi/Pista 6,09 0,5 0,14 -0,60 2,45 4 4 4,89 4,89 4,89
T5 Centro Aquatico/Edif. Existente 20,4 0,5 0,14 -1,35 8,85 9 9 17,7 17,7 17,7
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Muro exist.
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T6 Piscina/Pista 20 0,5 0,14 -1,20 8,80 8 8 17,6 17,6 17,6
T7 Piscina/Pista 20 0,5 0,14 -1,20 8,80 8 8 17,6 17,6 17,6
T8 Piscina/Pista 26,7 0,5 0,14 -1,65 11,70 11 11 23,4 23,4 23,4
T9 Piscina/Pista 19,55 0,5 0,14 -1,20 8,58 8 8 17,15 17,15 17,15
T10 Área permeável/Pista 14,15 0,5 0,14 -0,90 6,18 6 6 12,35 12,35 12,35
T11 Área permeável/Pista até Rotam 16,16 0,5 0,14 -1,05 7,03 7 7 14,06 14,06 14,06
T12 Muro entre portões 5,71 3,4 0,14 -5,76 13,65 5,71 27,308 27,308 27,308
T13 Muro próximo acesso pedestre 1,3 3,4 0,14 4,42 1,3 8,84 8,84 8,84
T14 Muro existente (cont. Rotam) 121,09 2,5 0,14 605,45 605,45 605,45
T15 Muro existente (Divisa c/ Rotam) 69,17 2,5 0,14 172,925 172,925 172,925

113,12 96,00 96,00 7,01 1004,62 1004,62 1004,62

Largura Altura Espessura Acrésc./Decr. Área total
T1 Entre vigas V5 e VS2 - parte 1 1,375 0,395 0,15 0,00 0,54
T2 Entre vigas V5 e VS2 - parte 2 1,275 1,1585 0,15 0,00 1,48
T3 Entre vigas V5 e VS2 - parte 3 1,275 1,846 0,15 0,00 2,35
T4 Entre vigas V15 e VS12 - parte 1 1,375 0,395 0,15 0,00 0,54
T5 Entre vigas V15 e VS12 - parte 2 1,275 1,1585 0,15 0,00 1,48
T6 Entre vigas V15 e VS12 - parte 3 1,275 1,846 0,15 0,00 2,35
T7 Entre vigas V1 e VS1 18,5 2,165 0,15 0,00 40,05

48,80

Alvenaria de canaleta

Total:

Total:



Circ. acesso Hall entrada Circ. interna Administ. Copa Circulação Sanit. masc. Sanit. fem. Sl. atividades Cobertura Totais
Comp. 1 m 16,82 6,03 17,15 5,73 2,18 3,55 1,60 1,60 5,73 17,30
Comp. 2 m 2,00 6,03 0,98 3,51 4,81 2,54 2,11 2,11 5,22 6,85
Pé direito m 2,90 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98
Acresc./Descres m² -14,73 -12,78 -19,72 -7,89 -3,89 -13,63 -2,50 -2,50 -5,89 12,21
Area total m² 45,65 23,16 34,31 47,18 37,74 22,67 19,62 19,62 59,31
Chapisco m² 45,65 23,16 34,31 47,18 37,74 22,67 19,62 19,62 59,31 309,25
Reboco m² 45,65 23,16 34,31 47,18 32,24 22,67 7,99 7,99 59,31 280,49
Emassam. PVA 2 demãos m² 45,42 21,98 67,41
Emassam. Acrílico 2 demãos m² 22,39 31,21 7,99 7,99 57,21 126,79
Pintura acrílica m² 22,39 45,42 31,21 21,98 7,99 7,99 57,21 194,19
Textura acrílica m² 43,87 0,41 33,05 77,33
Rodapé m 17,81 6,02 12,59 17,58 10,30 6,83 20,98 92,11
Emboço m² 5,51 11,63 11,63 28,76
Impermeabilização m² 8,29 2,214 7,55 5,51 11,63 11,63 46,82
Revest. m² 5,51 11,63 11,63 28,76
Espelho 4mm cristal m² 10,56 10,56
Moldura "u" 10,3704 10,37
Comp. 1 m 16,82 6,03 17,15 5,73 2,18 3,4 1,6 1,6 5,73
Comp. 2 m 1,72 3,01 0,98 3,51 4,81 2,54 2,11 2,11 5,22
Acresc./Descres m² -0,0441
Area total m² 28,93 18,15 16,81 20,11 10,42 8,64 3,38 3,38 29,91
Gesso corrido em teto m² 18,15 16,81 20,11 10,42 8,64 3,38 3,38 29,91 110,79
Gesso acartonado m² 28,93 28,93
Tabica m 37,08 37,08
Emassam. PVA 2 demãos m² 28,93 28,93
Selador acrílico m² 28,93 18,15 16,81 20,11 10,42 8,64 3,38 3,38 29,91 139,72
Comp. 1 m 16,82 6,03 17,15 5,73 2,175 3,55 1,6 1,6 5,73
Comp. 2 m 2 3,01 0,98 3,51 4,81 2,54 2,11 2,11 5,22
Acresc./Descres m² -0,0441
Area total m² 33,64 18,15 16,81 20,11 10,46 9,02 3,38 3,38 29,88
Lastro de concreto imperm. m² 18,15 16,81 20,11 10,46 9,02 3,38 3,38 29,88 111,18
Granilite (área externa) m² 18,15 16,81 34,96
Granitina m² 20,11 10,46 9,02 29,88 69,47
Impermeabilização m² 3,38 3,38 6,75
Porcelanato 60x60cm m² 3,38 3,38 6,75
Soleira m² 0,13 0,13 0,23 0,13 0,13 0,126 0,88
Rodapé de granito 10cm m 17,99 6,03 13,49 17,58 10,3 10,78 20,99 97,16

Fachada 1 Fachada 2 Fachada 3 Fachada 4 Fach. 1 Sup Fach. 2 Sup Fach. 3 Sup Fach. 4 Sup Fach 1 Intern. Fach 2 Intern. Fach 3 Intern. Fach 4 Intern. Fach 1 Sup. Int. Fach 2 Sup. Int. Fach 3 Sup. Int. Fach 4 Sup. Int. Totais
Comp. 1 m 17,30 7,00 17,15 7,00 5,11 3,70 4,81 3,70 17,00 6,70 17,00 6,7 4,81 3,4 4,81 3,4
Comp. 2 m
Pé direito m 2,26 5,40 1,01 5,40 1,54 1,79 1,25 1,79 2,26 2,26 0,852 2,26 3,15 3,15 2,433 3,15
Acresc./Descres m² 5,31 -4,67 0,42 3,36 0,13
Area total m² 44,41 33,13 17,77 41,16 7,87 6,62 6,13 6,62 38,42 15,14 14,48 15,14 15,15 10,71 11,70 10,71
Chapisco m² 44,41 33,13 17,77 41,16 7,87 6,62 6,13 6,62 38,42 15,14 14,48 15,14 15,15 10,71 11,70 10,71 295,18
Reboco m² 44,41 33,13 17,77 41,16 7,87 6,62 6,13 6,62 38,42 15,14 14,48 15,14 15,15 10,71 11,70 10,71 295,18
Impermeabilização 0,24 3,996 0,08 4,81 9,13
Textura acrílica (amarela) m² 5,31 6,28 6,28 17,87
Textura acrílica (cinza) m² 39,10 26,85 17,77 34,88 7,87 6,62 6,13 6,62 6,137 5,93 5,77 1,01 1,62 1,62 167,93

Estacas Blocos Totais
Concreto 20MPa m³ 20,25 20,25
Concreto 25MPa m³ 7,88 7,88
Forma m³ 43,80 43,80
Aço CA-60 5.0mm kg 15,18 15,18
Aço CA-50 6.3mm kg 296,00 136,73 432,73
Aço CA-50 8.0mm kg 13,45 13,45
Aço CA-50 10.0mm kg 631,36 126,64 758,00
Aço CA-50 12.5mm kg 10,91 10,91

Bloco B1 Bloco B2 Bloco B3 Bloco B4 Bloco B5 Bloco B6 Bloco B7 Bloco B8 Bloco B9 Bloco B10 Bloco B11 Bloco B12 Bloco B13 Bloco B14 Bloco B15 Bloco B16 Bloco B17 Totais
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Dimens. 1 m 0,6 0,6 0,6 0,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 0,6 1,6 1,6
Dimens. 2 m 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Altura de escavação m 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,2
Volume de escavação m³ 0,729 0,729 0,729 0,729 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 0,729 1,539 2,052 22,626

Apiloamento m² 0,81 0,81 0,81 0,81 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 0,81 1,71 1,71 24,57
Lastro de concreto (h=5cm) m³ 0,018 0,018 0,018 0,018 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,048 0,018 0,048 0,048 0,666

Viga VB1A Viga VB1 Viga VB2 Viga VB3 Viga VB4 Viga VB5 Viga VB6A Viga VB6 Viga VB7 Viga VB8 Viga VB9 Viga VB10 Viga VB11 Totais
Dimens. 1 m 0,2 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,2 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14
Dimens. 2 m 1,385 5,48 5,175 4,575 3,1 4,575 1,385 5,175 16,59 15,11 3,59 1,82 14,79
Altura de escavação m 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Volume de escavação m³ 0,20775 0,72336 0,6831 0,6039 0,4092 0,6039 0,20775 0,6831 2,18988 1,99452 0,47388 0,24024 1,95228 10,97286
Obs. Para o volume de escavação das baldrames, foi considerado 15cm a mais para cada lado da mesma
Apiloamento m² 0,6925 2,4112 2,277 2,013 1,364 2,013 0,6925 2,277 7,2996 6,6484 1,5796 0,8008 6,5076 36,5762
Lastro de concreto (h=5cm) m³ 0,01685 0,04256 0,038325 0,036225 0,0238 0,036225 0,01685 0,038325 0,11823 0,11165 0,00868 0,01484 0,11403 0,61659

Baldrames Prancha 5/8 Prancha 6/8 Prancha 7/8 Prancha 8/8 Totais
Concreto 25MPa m³ 3,85 4,17 1,30 5,15 8,70 23,17
Forma m² 66,86** 82,97 24,76 64,35 172,08
Aço CA-60 5.0mm kg 73,45 92,64 33,91 96,09 296,45 592,55
Aço CA-50 6.3mm kg 0,45 77,18 77,64
Aço CA-50 8.0mm kg 56,18 78,55 71,36 385,64 591,73
Aço CA-50 10.0mm kg 168,27 346,09 145,00 659,36
Aço CA-50 12.5mm kg 45,27 104,09 149,36
Aço CA-50 16.0mm kg 30,82 30,82
Obs.: Para baldrame foi considerada forma de tábua, por isso não foi incluída no quantitativo.

Largura Altura Espessura Acrésc./Decr. Área total Verga Contra-verga Enchunhamento
P1 1,685 2,82 0,2 4,75 1,685
P2 6,08 2,72 0,14 -10,95 5,59 6,08
P3 5,47 2,62 0,14 -2,00 12,33 2,6 2,6 5,47
P4 2,375 2,82 0,14 -1,89 4,81 1,5 2,375
P5 3,4 2,96 0,14 -4,99 5,07 5,92 2,8 3,4
P6 5,175 2,82 0,14 14,59 5,175
P7 1,685 2,82 0,2 4,75 1,685
P8 5,475 2,96 0,14 16,21 5,475
P9 4,975 2,62 0,14 -2 11,03 2,6 2,6 4,975
P10 4,81 2,62 0,14 -2 10,60 2,6 2,6 4,81
P11 3,265 2,62 0,14 -2 6,55 2,6 2,6 3,265
P12 4,19 2,82 0,14 -1,89 9,93 1,5 4,19
P13 2,12 2,82 0,14 5,98 2,12
P14 5,235 2,62 0,14 -3,89 9,8257 5,235
P15 1,96 2,96 0,14 5,8016 1,96
P16 2,55 2,96 0,14 -4,8248 2,7232 2,55
P17 3,525 2,96 0,14 -2 8,434 2,6 2,6 3,525

138,98 21,92 15,80 63,98

Sl. Atividades/Circ. Interna
Sanitário/Circ. Interna

Administração/Circ. Interna
Circulação/Circ. Interna

Totais

Acesso/Sl. Atividades
Acesso/Copa
Acesso/Administração
Copa/Sanit. e Circulação
Sanitário/Sanitário

Administração/Copa e circ.
Circulação/Sanitários
Copa e sanit./Sl. Atividades
Acesso
Sl. Atividades

Acesso
Hall de Entrada
Hall Entrada/Administração

Alvenaria

Estrutura

Escavação de baldrames
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Obs. Para o volume de escavação dos blocos, foi considerado 15cm a mais para cada lado do mesmo



Estaca s/alarg. Estaca s/alarg. Estaca c/ alarg.
h=1,5m h=2,5m 11

Estaca @30cm m 16,5 5,00 33,00 54,50
Estaca @60cm m 11,00 11,00

Prancha 2/3 Prancha 3/3 Total
Aço CA60 - 5,00mm (0,154kg/m) kg 421 180,00 601,00
Aço CA50 - 6,30mm (0,245kg/m) kg 71 71,00
Aço CA50 - 8,00mm (0,395kg/m) kg 214 137,00 351,00
Aço CA50 - 10,00mm (0,617kg/m) kg 66 104,00 170,00
Aço CA50 - 12,50mm (0,963kg/m) kg 590 188,00 778,00

Espessura Altura Comprimento Forma Concreto Área Acréscimo Área Total
V1 0,15 0,30 18,5 11,1 0,8325 8,325 0,7725 9,0975
V3 0,15 0,30 18,5 11,1 0,8325 8,325 1,65 9,975
VT 1 0,15 0,30 3,12 1,872 0,1404 1,404 1,404
VT 2 0,15 0,30 3,12 1,872 0,1404 1,404 1,404
V5 0,15 0,30 5,45 3,27 0,24525 2,4525 0,1875 2,64
V6 0,15 0,30 5,7 3,42 0,2565 2,565 0,0225 2,5875
V7 0,15 0,30 5,85 3,51 0,26325 2,6325 2,6325
V8 0,15 0,30 5,7 3,42 0,2565 2,565 0,045 2,61
V9 0,15 0,30 5,85 3,51 0,26325 2,6325 2,6325
V10 0,15 0,30 5,7 3,42 0,2565 2,565 0,045 2,61
V11 0,15 0,30 5,85 3,51 0,26325 2,6325 2,6325
V12 0,15 0,30 5,7 3,42 0,2565 2,565 0,045 2,61
V13 0,15 0,30 5,85 3,51 0,26325 2,6325 2,6325
V14 0,15 0,30 5,7 3,42 0,2565 2,565 0,0225 2,5875
V15 0,15 0,30 5,45 3,27 0,24525 2,4525 0,1875 2,64
VS1 0,15 0,30 18,5 13,875 0,8325
VS2 0,15 0,30 5,45 4,0875 0,24525
VS3 0,15 0,30 5,7 4,275 0,2565
VS4 0,15 0,30 5,85 4,3875 0,26325
VS5 0,15 0,30 5,7 4,275 0,2565
VS6 0,15 0,30 5,85 4,3875 0,26325
VS7 0,15 0,30 5,7 4,275 0,2565
VS8 0,15 0,30 5,85 4,3875 0,26325
VS9 0,15 0,30 5,7 4,275 0,2565
VS10 0,15 0,30 5,85 4,3875 0,26325
VS11 0,15 0,30 5,7 4,275 0,2565
VS12 0,15 0,30 5,45 4,0875 0,24525
P1 0,15 0,50 4,2 5,46 0,315
P2 0,15 0,30 4,2 3,78 0,189
P3 0,15 0,50 4,2 5,46 0,315
P4 0,15 0,30 4,2 3,78 0,189
P5 0,15 0,50 4,2 5,46 0,315
P6 0,15 0,30 4,2 3,78 0,189
P7 0,15 0,50 4,2 5,46 0,315
P8 0,15 0,30 4,2 3,78 0,189
P9 0,15 0,50 4,2 5,46 0,315
P10 0,15 0,30 4,2 3,78 0,189
P11 0,15 0,50 4,2 5,46 0,315
PE1 0,15 0,20 1,527 1,0689 0,04581
PE2 0,15 0,20 1,527 1,0689 0,04581
P12 0,15 0,20 0,49 0,343 0,0147
P13 0,15 0,20 0,79 0,553 0,0237
P14 0,15 0,15 0,3 0,18 0,00675
P15 0,15 0,15 0,3 0,18 0,00675
P16 0,15 0,15 0,3 0,18 0,00675
P17 0,15 0,15 0,3 0,18 0,00675
P18 0,15 0,15 0,3 0,18 0,00675
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P19 0,15 0,15 0,3 0,18 0,00675
P20 0,15 0,15 0,3 0,18 0,00675
P21 0,15 0,15 0,3 0,18 0,00675
P22 0,15 0,15 0,3 0,18 0,00675
P23 0,15 0,15 0,3 0,18 0,00675
P24 0,15 0,15 0,3 0,18 0,00675
Placa 1 (60x) 0,08 2,00 1 28,8 9,6
Placa 2 (10x) 0,08 2,00 1,2 5,12 1,92

215,1928 22,98957 50,6955

Largura Altura Espessura Acrésc./Decr. Área total
P1 Entre vigas V5 e VS2 - parte 1 1,375 0,395 0,15 0,00 0,54
P2 Entre vigas V5 e VS2 - parte 2 1,275 1,1585 0,15 0,00 1,48
P3 Entre vigas V5 e VS2 - parte 3 1,275 1,846 0,15 0,00 2,35
P4 Entre vigas V15 e VS12 - parte 1 1,375 0,395 0,15 0,00 0,54
P5 Entre vigas V15 e VS12 - parte 2 1,275 1,1585 0,15 0,00 1,48
P6 Entre vigas V15 e VS12 - parte 3 1,275 1,846 0,15 0,00 2,35
P7 Entre vigas V1 e VS1 18,5 2,165 0,15 0,00 40,05

48,80

Largura Altura Espessura Acrésc./Decr. Área total
Arq. 1 Entre arquibancadas 19,85 0,32 0,1 0,00 6,35
Arq. 2 Entre arquibancadas 19,85 0,32 0,1 0,00 6,35
Arq. 3 Entre arquibancadas 19,85 0,32 0,1 0,00 6,35
Arq. 4 Entre arquibancadas 19,85 0,32 0,1 0,00 6,35
Arq. 5 Entre arquibancadas 19,85 0,32 0,1 0,00 6,35
Arq. 6 Entre arquibancadas 19,85 0,32 0,1 0,00 6,35

Degrau 1 1,2 0,16 0,1 0,00 0,19
Degrau 2 1,2 0,16 0,1 0,00 0,19
Degrau 3 1,2 0,16 0,1 0,00 0,19
Degrau 4 1,2 0,16 0,1 0,00 0,19
Degrau 5 1,2 0,16 0,1 0,00 0,19
Degrau 6 1,2 0,16 0,1 0,00 0,19
Degrau 7 1,2 0,16 0,1 0,00 0,19

38,30

Largura
Guarda corpo m 19,25
Guarda corpo com corrimão m 6

Largura Comprimento Acrésc./Decrésc. Total
Concreto desempenado m2 19,85 6,15 122,0775
Reboco (espelho) m2 19,85 2,8 55,58
Pintura poliesportiva m2 19,85 8,95 177,6575
Textura m2 20,15 3,1 12,84 75,305

Revestimentos

Esquadrias

Alvenaria de tijolo maciço 1/2 vez

Total:

Alvenaria de canaleta

Total:

Total:



Área (m²)

63,50

ESTACA

Comprimento (m) Quant. Total (m)

4,00 5 20,00

5,00 17 85,00

Total 105,00 m

Quant.  - conforme projeto

13,44 m³

Quant.  - conforme projeto 

13,44 m³

Quant.  - conforme projeto

201,42 kg obs.: retirado 10% da perca, já considerada na composição

Quant.  - conforme projeto

429,66 kg obs.: retirado 10% da perca, já considerada na composição

Quant.  - conforme projeto
22 un

BLOCOS

Comp.(m) Larg(m) Alt.(m) Quant. (un) Volume(m³)

0,90 0,90 0,95 2,00 1,54

0,90 2,10 1,00 4,00 7,56

0,90 2,10 1,05 6,00 11,91

Total 21,01 m³

Comp.(m) Larg(m) Quant. (un) Área (m²)

0,90 0,90 2,00 1,62

0,90 2,10 4,00 7,56

0,90 2,10 6,00 11,34

Total 20,52 m²

Comp.(m) Larg(m) Quant. (un) Área (m²)

0,60 0,60 2,00 0,72

0,60 1,80 4,00 4,32

0,60 1,80 6,00 6,48

ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)

ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)

Obs.: Considerado 15cm de cada 
lado  para utilização da forma e 
altura do nível do terreno até o nível 
do bloco + 5cm para lastro

APILOAMENTO

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE)

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 
15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

FUNDAÇÃO

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, EXCLUSO CONCRETO E 
ARMADURA

CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.)



Total 11,52 m²

Quant.  - conforme projeto

38,69 m²

Quant.  - conforme projeto

10,80 kg obs.: retirado 10% da perca, já considerada na composição

Quant.  - conforme projeto

122,04 kg obs.: retirado 10% da perca, já considerada na composição

Quant.  - conforme projeto

8,19 kg obs.: retirado 10% da perca, já considerada na composição

Quant.  - conforme projeto

99,36 kg obs.: retirado 10% da perca, já considerada na composição

Quant.  - conforme projeto

7,65 m³

Quant.  - conforme projeto

7,65 m³

Volume (m³)

Escavação manual 21,01

Concretagem 7,65

Reaterro 13,36

VIGA BALDRAME

Descrição Larg.(m) Comp.(m) Alt.(m) Volume(m³)

VB1 4,44 0,44 0,30 0,59

VB2 4,44 0,44 0,30 0,59

VB3 4,16 0,44 0,30 0,55

VB4 2,02 0,44 0,30 0,27

VB5 4,16 0,44 0,30 0,55

VB6 4,44 0,44 0,30 0,59

VB7 13,97 0,44 0,30 1,84

VB8 13,97 0,44 0,30 1,84

VB9 12,91 0,44 0,30 1,70

64,50 Total 8,51 m³

Larg.(m) Comp.(m) Área  (m²)

64,50 0,44 28,38

CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.)

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)

REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS)

Obs.: Não é necessário descontar o lastro, pois a sua cota é alcançada no 
momento que se apiloa o fundo da cava.

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)

Obs.: Considerado 15cm de cada lado na 
largura para utilização da forma 

APILOAMENTO

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE)

ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)

FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)

ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)

ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)



Quant.  - conforme projeto

7,20 m²

Quant.  - conforme projeto

38,01 m²

Quant.  - conforme projeto

40,05 Kg obs.: retirado 10% da perca, já considerada na composição

Quant.  - conforme projeto

17,46 Kg obs.: retirado 10% da perca, já considerada na composição

Quant.  - conforme projeto

115,74 Kg

Quant.  - conforme projeto

2,16 m³

Quant.  - conforme projeto

2,16 m³

Descrição Comp.(m) Larg./Alt.(m) Quant.  Área (m²)

Face Superior 64,50 0,14 1,00 9,03

Face Lateral 64,50 0,15 2,00 19,35

Total 28,38 m²

Obs.: Considerando-se 15 cm nas faces laterais

Escavação manual Volume (m³)

Concretagem 8,51

Reaterro 2,16

6,35 m³

CONTROLE TECNOLÓGICO

Elemento  Quant.  

Fundação 6,00

Baldrame 6,00

Total 12,00 un

PILARES

Quant.  - conforme projeto

53,72 m²

CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.)

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)

IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM

REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS)

CORPO DE PROVA

ESTRUTURA

FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM-U=5V - (OBRAS CIVIS)

REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS)

FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)

ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)



Quant.  - conforme projeto

58,59 Kg obs.: retirado 10% da perca, já considerada na composição

Quant.  - conforme projeto

226,89 Kg obs.: retirado 10% da perca, já considerada na composição

Quant.  - conforme projeto

2,57 m³

Quant.  - conforme projeto

2,57 m³

VIGAS COBERTURA E BORD

Quant.  - conforme projeto

47,54 m²

Quant.  - conforme projeto

67,68 Kg obs.: retirado 10% da perca, já considerada na composição

Quant.  - conforme projeto

25,11 Kg obs.: retirado 10% da perca, já considerada na composição

Quant.  - conforme projeto

228,06 Kg obs.: retirado 10% da perca, já considerada na composição

Quant.  - conforme projeto

3,57 m³

Quant.  - conforme projeto

3,57 m³

VIGAS PLATIBANDA

Quant.  - conforme projeto

17,84 m²

Quant.  - conforme projeto

22,59 Kg obs.: retirado 10% da perca, já considerada na composição

Quant.  - conforme projeto

53,64 Kg obs.: retirado 10% da perca, já considerada na composição

ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)

ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)

CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.)

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)

FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM-U=5V - (OBRAS CIVIS)

ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)

CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.)

FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM-U=5V - (OBRAS CIVIS)

ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)

CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.)

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)



Quant.  - conforme projeto

0,95 m³

Quant.  - conforme projeto

0,95 m³

VIGAS CX D´ÁGUA

Quant.  - conforme projeto

5,62 m²

Quant.  - conforme projeto

7,92 Kg obs.: retirado 10% da perca, já considerada na composição

Quant.  - conforme projeto

19,53 Kg obs.: retirado 10% da perca, já considerada na composição

Quant.  - conforme projeto

0,29 m³

Quant.  - conforme projeto

0,29 m³

LAJES TRELIÇADAS

Quant.  - conforme projeto

35,81 Kg obs.: retirado 10% da perca, já considerada na composição

Quant.  - conforme projeto

18,54 Kg obs.: retirado 10% da perca, já considerada na composição

Quant.  - conforme projeto

202,14 Kg obs.: retirado 10% da perca, já considerada na composição

Quant.  - conforme projeto

4,13 m³

Quant.  - conforme projeto

4,13 m³

Área (m²)

Treliçada 1D 16,72

Treliçada 2D 55,88

ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)

CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.)

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)

ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)

ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)

CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.)

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)

 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL.
 ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA

ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)

FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM-U=5V - (OBRAS CIVIS)



Total 72,60

VERGAS/CONTRAVERGAS

Local Descrição Comp.(m) Transp.(m) Larg.(m) Alt.(m) Quant.  Total (m³) Obs.

Vest. Fem. janela 4,00 0,60 0,12 0,10 2,00 0,11 2. janelas 

Bho PNE janela 0,80 0,30 0,12 0,10 2,00 0,03

Fraldário janela 0,80 0,30 0,12 0,10 2,00 0,03

Vest. Masc. janela 4,00 0,60 0,12 0,10 2,00 0,11 2. janelas 

Depósito janela 1,60 0,30 0,12 0,10 2,00 0,05

Vest. Fem. porta 1,00 0,30 0,12 0,10 1,00 0,02

Bho PNE porta 0,90 0,30 0,12 0,10 1,00 0,01

Fraldário porta 0,90 0,30 0,12 0,10 1,00 0,01

Vest. Masc. porta 1,00 0,20 0,12 0,10 1,00 0,01

Depósito porta 0,90 0,20 0,12 0,10 1,00 0,01

Total 0,39 m³

Obs.: Considerado transpasse de 15 cm de cada lado

CONTROLE TECNOLÓGICO

Elemento  Quant.  

Pilares 6,00

Vigas 6,00

TOTAL = 12,00 un

VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA

CORPO DE PROVA



De acordo com o projeto

un    25,00
un    12,00
un    5,00
m     385,95
m     130,95
m³ 0,20

un    1,00
m²   0,25
m 7,00
un    3,00
un    3,00
un    2,00
un    1,00
un    5,00
un    6,00
un    3,00
un    3,00
un    6,00
un    14,00
un    1,00
un    4,00
un    2,00
un    5,00
m 121,00
m 7,00
un    8,00
un    8,00

un    12,00
un    1,00
m 51,69

Considerado 30% 3 cabos 30%

516,90 172,30 51,69

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 63A-30mA
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM
LUMINÁRIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) - BASE E-27
LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 12/15 W, 1000 A 1400 LUMENS, LUZ BRANCA
LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS 
APROXIMADAS)
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 36E - 80A
 RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA

DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A

CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG)
HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR
ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 32 G
INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)
INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES)
TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...)
TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR 
TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 2 INTERRUPTORES
INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V
DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A

CAIXA DE PASSAGEM -  TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM

CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2
CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO 

CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA

INST. ELÉTRICAS

CAIXA PVC RETANGULAR 4X2"
CAIXA PVC OCTOGONAL 3X3"CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V 
(CHUVEIRO)
CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2



PEÇAS/ACESSÓRIOS
BANCO ARTICULAVEL ACESSIVEL CONFORME NBR9050/20 Un    1,00

VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O 
ASSENTO Un    3,00

VASO SANITÁRIO PARA PcD COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO 
EXCLUSO O ASSENTO Un    1,00
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO Un    4,00
CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO Un    5,00
CHUVEIRO PVC COM BRACO DE PVC (DUCHA FRIA) Un    4,00
LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA Un    1,00
FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR   1,00
TORNEIRA DE MESA ACESSÍVEL PARA LAVATÓRIO Un    1,00
CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA Un    5,00

TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" Un    5,00
LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) Un    6,00
VALVULA PARA LAVATORIO PVC Un    6,00
SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" Un    6,00
MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO Un    1,00
VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO Un    1,00
CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 Un    6,00
GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM Un    6,00
PORTA GRELHA QUADRADO CROMADO DIAM.150 MM Un    6,00
PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM M     1,20
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, 25 MM Un    1,00
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, 32 MM Un    2,00
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, 40 MM Un    2,00
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" Un    1,00
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un    7,00
REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" Un    9,00
TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1.1/4" - 32 MM Un    1,00
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M     4,20

CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 20 CM, PARA AGUA PLUVIAL M     4,30
CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M³ 0,38
CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM 
ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE) M² 0,25
TAMPA RALO FOFO 300 X 300 MM COM REQUADRO Un    3,00
CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M³ 0,57
CAIXA DE PASSAGEM 40X40X80CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA un    3,00
CAIXA DE PASSAGEM -  TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M² 0,48
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO M² 0,86
CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA Un    2,00
CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 Un    4,00
PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100 MM M     0,80
GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.100 MM Un    4,00
PORTA GRELHA QUADRADO PARA GRELHA QUADRADA DIAM. 100 MM Un    4,00

ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un    23,00
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" Un    2,00

INST.HIDRO-SANITÁRIAS

CONEXÕES



ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" Un    2,00
ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 40X1.1/4" Un    2,00
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, Diâmetro Nominal 40 MM Un    7,00
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, Diâmetro Nominal 50 MM Un    89,00
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, Diâmetro Nominal 100 MM Un    29,00
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 40 X 32 MM Un    1,00
BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 40 X 25 MM Un    1,00
BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 MM Un    3,00
BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM - (ESGOTO) Un    1,00
CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM Un    2,00
CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM Un    2,00
CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un    3,00
CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) Un    7,00
CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO) Un    1,00
CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO) Un    8,00
JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM Un    4,00
JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 32 MM Un    2,00
JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un    24,00
JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") Un    2,00
JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un    10,00
JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un    3,00
JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un    17,00
JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un    13,00
JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM Un    8,00
JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" Un    1,00
JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" Un    20,00
JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) Un    1,00
JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) Un    3,00
JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un    3,00
LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) Un    34,00
LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Un    13,00
LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" (AZUL) Un    9,00
TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un    13,00
TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM Un    4,00
TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM Un    2,00
TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un    6,00
 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 40X25 MM Un    1,00
 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32X25 MM Un    3,00
 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 40X32 MM Un    2,00
TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un    5,00

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 15,99
TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM M 34,86
TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM M 42,03
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 69,76
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM M 14,76
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM M 3,32
RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA M 69,35

TUBULAÇÕES

Obs.: Considerado 50% dos tubos para o quantitativo do rasgo, exceto d=100mm



Quant.  - conforme projeto Encunhamento

244,46 - 8,24

Total = 236,22 m²

Comp.(m) Alt.(m) Qnt (un) Área (m²) 

0,39 x 0,39 x 30,00 = 4,56

Total = 4,56 m²

Quant.  - conforme projeto

54,95 m

Quant.  - conforme projeto

1,69 m²

PAREDES

Quant.  - conforme projeto

59,54 m²

PISO

Quant.  - conforme projeto

42,79 m²

Quant.  - conforme projeto Peso  (kg)

Vigas 747,40

Pilares 54,00

Chapas 28,57

Montagem Cobertura 604,77

Total 1.434,74 kg

Quant.  - conforme projeto

88,00 m²

Local Comp.(m) Larg.(m) Área (m²) 

Cobertura 34,41 0,15 5,16

C. cx d´ água 8,74 0,15 1,31

43,15 6,47

Total 6,47 m²

COBERTURAS

COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,65MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA E 
ACESSÓRIOS

RUFO DE CHAPA GALVANIZADA

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG. ( 1 CALH:4ARML + 100 KG DE CI/M3)

Obs.: descontado o encunhamento 
h=15cm

ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO TACO CHINÊS)

CUNHAMENTO/ALVENARIAS COM TIJOLO COMUM

SHAFT DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS

IMPERMEABILIZAÇÃO

IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL

IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL

ESTRUTURAS METÁLICAS

ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO



MADEIRA

Descrição Comp.(m) Alt.(m) Quant. (un) 

P3 0,96 2,10 1,00

METÁLICA

Descrição Comp.(m) Alt.(m) Qnt (un) Área (m²) 

J1 -  1 mód. 0,80 0,60 2,00 0,96

J2 - 2 mód. 1,60 0,60 3,00 2,88

J3 - 3 mód. 2,40 0,60 2,00 2,88

Total 6,72 m²

Descrição Comp.(m) Alt.(m) Qnt (un) Área (m²) 

P1 0,90 2,10 2,00 3,78

P2 0,80 1,60 7,00 8,96

P4 1,06 2,10 2,00 4,45

P5 0,60 0,80 1,00 0,48

Total 17,67 m²

Descrição Comp.(m) Alt.(m) Qnt (un) Área (m²) 

J1 -  1 mód. 0,80 0,60 2,00 0,96

J2 - 2 mód. 1,60 0,60 3,00 2,88

J3 - 4 mód. 2,40 0,60 2,00 2,88

Total 6,72 m²

Quant.  - conforme projeto

488,63

Quant.  - conforme projeto

73,97

Quant.  - conforme projeto

82,50 m²

Quant.  - conforme projeto

111,77 m²

VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO

ESQUADRIAS

PORTA DE ABRIR DE MADEIRA 1,00M X 2,10M, REVESTIDA DE LAMINADO MELAMÍNICO, COM CHAPA EM AÇO INOX NA 
PARTE INFERIOR E BARRA DE APOIO

JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS 
(M.O.FAB.INC.MAT.)

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - INCLUSO 
FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

VIDROS

REVESTIMENTO DE PAREDE
CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML)

EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS

EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS

EMBOÇO (1CI:4 ARML)



Quant.  - conforme projeto

379,41 m²

Quant.  - conforme projeto

140,73 m²  Branco

Quant.  - conforme projeto

7,24 m²

Quant.  - conforme projeto

76,16 m²

Quant.  - conforme projeto

3,24 m²

Quant.  - conforme projeto

58,00 m² Contrapiso de regularização

Quant.  - conforme projeto

1,17 m²

Quant.  - conforme projeto

2,06 m²

Quant.  - conforme projeto

58,00 m²

Quant.  - conforme projeto

20,12 m Cinza médio

Descrição Quant. porta Dobradiça

P3 1,00 3,00

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA

PISO PORCELANATO 60X60CM, ACABAMENTO ACETINADO, ASSENTADO ARGAMASSA COLANTE 

RODAPÉ DE CERÂMICA ANTIDERRAPANTE COM ARGAMASSA COLANTE

FERRAGENS
DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA

REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)

SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML)

MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A 
PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

FORROS
GESSO CORRIDO EM TETO

REVESTIMENTO PISO
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)

PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5

REVESTIMENTO COM CERÂMICA 



Descrição Quant.

P3 1,00 un

Descrição Quant.

P2 7,00 un

Descrição Quant.

P5 1,00 un

Quant.  - conforme projeto

6,00 un

Quant.  - conforme projeto

2,00 un

Quant.  - conforme projeto

2,00 un

Quant.  - conforme projeto

1,00 un

Comp.(m) Larg.(m) Área (m²) 

3,20 1,50 4,80

PAREDE

Local Área (m²) 

Fachadas 88,97

Platibanda e Barrilete 86,49

Total 175,46 m²

Local Quant.  - conforme projeto

Par. Internas 94,64 m² Branco gelo

TETO

Quant.  - conforme projeto

76,16 m²

PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO

PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR

PINTURA COM SELADOR ACRILICO

PINTURAS

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM

BARRA DE APOIO 70

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM 

BARRA DE APOIO EM L EM AÇO INOX 70x70cm

MARCENARIA
CHAPA DE MADEIRA PARA BASE DA CX D´ ÁGUA, 25mm

Base cx d' água

FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO PARAFUSADO

FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 B/8766 - B19 IMAB OU EQUIV.

FECHADURA TIPO LIVRE OCUPADO PARA SANITÁRIO REF.: (819 IMAB/719 LA FONTE) OU EQUIV.



FACHADA SUPERIOR DO PÓRTICO

Quant.  - conforme projeto

81,31 m²

METÁLICA

Quant.  - conforme projeto Área (m²) 

Vigas 81,38

Pilares 5,49

Chapas 0,75

Cobertura 71,84

Total 159,46 m²

Descrição Área (m²) 

1,43

1,43

1,74

0,25

Total 4,85 m²

Quant.  - conforme projeto

11,00 un

Comp.(m) Quant. Total

1,23 2 2,46 m

Vest. Fem.

Fraldário

Saia bancada - Fraldário

SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO GOINFRA 

Vest. Masc.

PINTURA COM TINTA ELASTOMÉRICA EM 3 DEMÃOS

PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS

Estrutura cobertura - na estrutura já está incluso o fundo 
anticorrossivo

DIVERSOS
BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO



164

1.771,38
1.771,38 m²

167

Comp.(m) Quant.(unid.) Total (m)
3,00 x 162,00 = 486,00

TOTAL = 486,00 m

TOTAL = 486,00 m

253,12 PISCINA
567,00 CASA DE MÁQUINAS
820,12 Kg

TOTAL = 820,12 Kg

490,51 PISCINA
1.098,75 CASA DE MÁQUINAS
1.589,26 Kg

TOTAL = 1.589,26 Kg

162,00 Unid.
162,00 Unid.

TOTAL = 162,00 Unid.

Comp.(m) Larg(m) Alt.(m) Qnt (un) Total (m³)
0,90 x 0,90 x 0,65 x 34,00 = 17,90
1,00 x 1,00 x 0,75 x 106,00 = 79,50
1,80 x 1,00 x 0,75 x 8,00 = 10,80
2,30 x 1,00 x 0,75 x 2,00 = 3,45

TOTAL = 111,65 m³

TOTAL = 111,65 m³

APILOAMENTO

Comp.(m) Larg(m) Qnt (un) Total (m²)
0,90 x 0,90 x 34,00 = 27,54
1,00 x 1,00 x 106,00 = 106,00
1,80 x 1,00 x 8,00 = 14,40
2,30 x 1,00 x 2,00 = 4,60

TOTAL = 152,54 m²

TOTAL = 152,54 m²

Comp.(m) Larg(m) Qnt (un) Total (m³)

* Obs: Foi considerado a escavação geral nos níveis de 2,50 m e 3,15 m conforme projeto estrutural para os operadores trabalharem 
considerando o serviço de execução das mãos francesas em torno do muro de arrimo na parte da planilha orçamentária da 
implantação, assim como o reaterro descontando o volume de concreto das vigas inclinadas. Já as escavações e reaterros das vigas 
baldrames, blocos, estacas e radier que estão abaixo desses níveis foram consideradas separadamente na parte da planilha 
orçamentária da fundação da piscina.  

FUNDAÇÕES E SONDAGENS

ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO

ESTACAS

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE)

Considerado 15cm de cada lado para 
utilização da forma

ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

Considerado 15cm de cada lado para 
utilização da forma + 5 cm para o lastro 

de concreto ao fundo

ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

BLOCOS DE FUNDAÇÃO

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)

SERVIÇOS PRELIMINARES

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

MEMORIAL DE CÁLCULO

PISCINA + CASA DE MÁQUINAS



0,60 x 0,60 x 34,00 = 12,24
0,70 x 0,70 x 106,00 = 51,94
1,50 x 0,70 x 8,00 = 8,40
2,00 x 0,70 x 2,00 = 2,80

TOTAL = 75,38 m²

TOTAL = 75,38 m²

287,94 m²
287,94 m²

TOTAL = 287,94 m²

273,19 Kg
273,19 Kg

TOTAL = 273,19 Kg

84,55 Kg
84,55 Kg

TOTAL = 84,55 Kg

1.711,38 Kg
1.711,38 Kg

TOTAL = 1.711,38 Kg

51,32 m³
51,32 m³

TOTAL = 51,32 m³

51,32 m³
51,32 m³

TOTAL = 51,32 m³

51,32 m³
51,32 m³

TOTAL = 51,32 m³

Escavação manual 111,65 m³
Concretagem 51,32 m³

60,33 m³

TOTAL = 60,33 m³

146,20 m²
146,20 m²

TOTAL = 146,20 m²

FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)

VIGAS INCLINADAS (ALAVANCA)

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS)

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

Diferença (Total)

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO

TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.)

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)

FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 



180,00 Kg
180,00 Kg

TOTAL = 180,00 Kg

346,13 Kg
346,13 Kg

TOTAL = 346,13 Kg

8,84 m³
8,84 m³

TOTAL = 8,84 m³

8,84 m³
8,84 m³

TOTAL = 8,84 m³

Comp.(m) Larg(m) Alt.(m) Quant. Total (m²)
4,10 x - x 0,30 x 34 = 41,82
4,10 x - x 0,30 x 34 = 41,82
4,10 x 0,20 x - x 34 = 27,88

TOTAL = 111,52 m²

TOTAL = 111,52 m³

Comp.(m) Larg(m) Alt.(m) Quant. Total (m³)
2,15 x 0,50 x 0,30 x 34 = 10,97

TOTAL = 10,97 m³

TOTAL = 10,97 m³

Comp.(m) Larg(m) Quant. Total (m²)
2,15 x 0,50 x 34 = 36,55

TOTAL = 36,55 m²

TOTAL = 36,55 m²

11,60 PISCINA
3,00 CASA DE MÁQUINAS

14,60 m²

TOTAL = 14,60 m²

58,05 PISCINA
15,00 CASA DE MÁQUINAS
73,05 m²

TOTAL = 73,05 m²

56,75 PISCINA
24,00 CASA DE MÁQUINAS
80,75 Kg

TOTAL = 80,75 Kg

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

face lateral 2 da viga
face superior da viga

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)

APILOAMENTO

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE)

FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

Considerado 15cm de cada lado para 
utilização da forma

VIGAS TRAVAMENTO (ALAVANCA) 

CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)

face lateral 1 da viga

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO

IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM

Considerado 15cm de cada lado para 
utilização da forma

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 



128,40 PISCINA
128,40 Kg

TOTAL = 128,40 Kg

80,00 CASA DE MÁQUINAS
80,00 Kg

TOTAL = 80,00 Kg

3,48 PISCINA
0,91 CASA DE MÁQUINAS
4,39 m³

TOTAL = 4,39 m³

3,48 PISCINA
0,91 CASA DE MÁQUINAS
4,39 m³

TOTAL = 4,39 m³

Comp.(m) Larg(m) Alt.(m) Quant. Total (m²)
2,15 x - x 0,30 x 34 = 21,93
2,15 x - x 0,30 x 34 = 21,93
2,15 x 0,20 x - x 34 = 14,62

TOTAL = 58,48 m²

TOTAL = 58,48 m³

Escavação manual 10,97 m³
Concretagem 4,39 m³

6,58 m³

TOTAL = 6,58 m³

Comp.(m) Larg(m) Alt.(m) Quant. Total (m³)
15,01 x 0,50 x 0,30 x 4 = 9,01
17,18 x 0,50 x 0,30 x 2 = 5,15
26,23 x 0,50 x 0,30 x 1 = 3,93
21,85 x 0,50 x 0,30 x 1 = 3,28
79,73 x 0,50 x 0,30 x 1 = 11,96

TOTAL = 33,33 m³

TOTAL = 33,33 m³

Comp.(m) Larg(m) Quant. Total (m²)
15,01 x 0,50 x 4 = 30,02
17,18 x 0,50 x 2 = 17,18
26,23 x 0,50 x 1 = 13,12
21,85 x 0,50 x 1 = 10,93
79,73 x 0,50 x 1 = 39,86

TOTAL = 111,10 m²

TOTAL = 111,10 m²

25,60 PISCINA

REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS)

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

face lateral 1 da viga

ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)

Diferença (Total)

V2/V5 PISCINA
V7 PISCINA
V8 PISCINA

V1/V3/V4/V6 PISCINA

VIGAS BALDRAME PISCINA

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE)

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)

APILOAMENTO

Considerado 15cm de cada 
lado para utilização da forma

V8 PISCINA
V1 A V7 CASA DE MÁQUINAS

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

V2/V5 PISCINA
V7 PISCINA

V1 A V7 CASA DE MÁQUINAS

V1/V3/V4/V6 PISCINA

face lateral 2 da viga
face superior da viga

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)

IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM



13,20 CASA DE MÁQUINAS
38,80 m²

TOTAL = 38,80 m²

128,00 PISCINA
68,00 CASA DE MÁQUINAS

196,00 m²

TOTAL = 196,00 m²

75,00 PISCINA
56,00 CASA DE MÁQUINAS

131,00 Kg

TOTAL = 131,00 Kg

13,00 PISCINA
13,00 Kg

TOTAL = 13,00 Kg

305,00 PISCINA
192,00 CASA DE MÁQUINAS
497,00 Kg

TOTAL = 497,00 Kg

7,68 PISCINA
4,07 CASA DE MÁQUINAS

11,75 m³

TOTAL = 11,75 m³

7,68 PISCINA
4,07 CASA DE MÁQUINAS

11,75 m³

TOTAL = 11,75 m³

7,68 PISCINA
4,07 CASA DE MÁQUINAS

11,75 m³

TOTAL = 11,75 m³

Comp.(m) Larg(m) Alt.(m) Quant. Total (m²)
15,01 x - x 0,30 x 4 = 18,01
15,01 x - x 0,30 x 4 = 18,01
15,01 x 0,20 x - x 1 = 3,00
17,18 x - x 0,30 x 2 = 10,31
17,18 x - x 0,30 x 2 = 10,31
17,18 x 0,20 x - x 1 = 3,44
26,23 x - x 0,30 x 1 = 7,87
26,23 x - x 0,30 x 1 = 7,87
26,23 x 0,20 x - x 1 = 5,25
21,85 x - x 0,30 x 1 = 6,56
21,85 x - x 0,30 x 1 = 6,56
21,85 x 0,20 x - x 1 = 4,37
79,73 x - x 0,30 x 1 = 23,92
79,73 x - x 0,30 x 1 = 23,92
79,73 x 0,20 x - x 1 = 15,95

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.)

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM

ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)

ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

face lateral 2 da viga V7 PISCINA
face superior da viga V7 PISCINA
face lateral 1 da viga V8 PISCINA
face lateral 2 da viga V8 PISCINA
face superior da viga V8 PISCINA
face lateral 1 da viga V1 A V7 CASA DE MÁQUINAS
face lateral 2 da viga V1 A V7 CASA DE MÁQUINAS
face superior da viga V1 A V7 CASA DE MÁQUINAS

FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

face superior da viga V2/V5 PISCINA
face lateral 2 da viga V2/V5 PISCINA
face lateral 1 da viga V2/V5 PISCINA
face superior da viga V1/V3/V4/V6 PISCINA
face lateral 2 da viga V1/V3/V4/V6 PISCINA
face lateral 1 da viga V1/V3/V4/V6 PISCINA

ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

face lateral 1 da viga V7 PISCINA



TOTAL = 165,33 m³

TOTAL = 165,33 m³

Escavação manual 33,33 m³
Concretagem 11,75 m³

21,58 m³

TOTAL = 21,58 m³

Área(m²) Alt.(m) Total (m³)
1.250,00 x 0,17 = 212,50 PISCINA
295,00 x 0,17 = 50,15

TOTAL = 262,65 m³

TOTAL = 262,65 m³

Área(m²) Alt.(m) Total (m³)
1.250,00 x 0,17 = 212,50 PISCINA
295,00 x 0,17 = 50,15

TOTAL = 262,65 m³

TOTAL = 262,65 m²

1.250,00 PISCINA
117,00 FOSSO DE MÁQUINAS
295,00

1.662,00 m²

TOTAL = 1.662,00 m²

1.250,00 PISCINA
117,00 FOSSO DE MÁQUINAS
295,00

1.662,00 m²

TOTAL = 1.662,00 m²

10,00 PISCINA
10,00 FOSSO DE MÁQUINAS
11,00 CASA DE MÁQUINAS
31,00 m²

TOTAL = 31,00 m²

5.311,00 PISCINA
470,00 FOSSO DE MÁQUINAS

1.053,00 CASA DE MÁQUINAS
6.834,00 Kg

TOTAL = 6.834,00 Kg

8.439,00 PISCINA
749,00 FOSSO DE MÁQUINAS

9.188,00 Kg

TOTAL = 9.188,00 Kg

ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. 

REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS)

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

Diferença (Total)

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

CASA DE MÁQUINAS

CASA DE MÁQUINAS

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)

CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)

LAJE DE FUNDAÇÃO (RADIER)

ESCAVACAO MECANICA

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE PERCUSSÃO (SAPO MECÂNICO)

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE)

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

CASA DE MÁQUINAS

CASA DE MÁQUINAS Considerado 0,12 cm da laje + 0,05 cm para 
o lastro

FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 



35,40 FOSSO
13,20 CASA DE MÁQUINAS
48,60 m³

TOTAL = 48,60 m³

150,00 PISCINA
150,00 m³

TOTAL = 150,00 m³

150,00 PISCINA
35,40 FOSSO
13,20 CASA DE MÁQUINAS

198,60 m³

TOTAL = 198,60 m³

150,00 PISCINA
35,40 FOSSO
13,20 CASA DE MÁQUINAS

198,60 m³

TOTAL = 198,60 m³

6,00 FUNDAÇÃO
6,00 BALDRAMES

12,00 Unid.

TOTAL = 12,00 Unid.
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156,00 PISCINA
86,10 CASA DE MÁQUINAS

242,10 m²

TOTAL = 242,10 m²

268,00 PISCINA
125,00 CASA DE MÁQUINAS
393,00 Kg

TOTAL = 393,00 Kg

13,00 PISCINA
23,00 CASA DE MÁQUINAS
36,00 Kg

TOTAL = 36,00 Kg

1.106,00 PISCINA
535,00 CASA DE MÁQUINAS

1.641,00 Kg

TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.)

ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

PILARES

FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS)

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

CONTROLE TECNOLÓGICO

CORPO DE PROVA

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

ESTRUTURA

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) COM ADITIVO CRISTALIZANTE

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 



TOTAL = 1.641,00 Kg

10,40 PISCINA
5,76 CASA DE MÁQUINAS

16,16 m³

TOTAL = 16,16 m³

10,40 PISCINA
5,76 CASA DE MÁQUINAS

16,16 m³

TOTAL = 16,16 m³

10,40 PISCINA
5,76 CASA DE MÁQUINAS

16,16 m³

TOTAL = 16,16 m³

222,65 m²
222,65 m²

TOTAL = 222,65 m²

214,00 Kg
214,00 Kg

TOTAL = 214,00 Kg

1.052,00 Kg
1.052,00 Kg

TOTAL = 1.052,00 Kg

13,36 m³
13,36 m³

TOTAL = 13,36 m³

13,36 m³
13,36 m³

TOTAL = 13,36 m³

13,36 m³
13,36 m³

TOTAL = 13,36 m³

Comp.(m) Larg(m) Alt.(m) Quant.(m) Total (m³)

TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO-MÍNIMO  10 M3 - (O.C.)

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.)

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)

VIGAS RESPALDO

PAREDE DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.)

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO-MÍNIMO  10 M3 - (O.C.)

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS)

CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)

ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 



50,46 x 0,53 x 0,30 x 2,00 = 16,05
25,46 x 0,53 x 0,30 x 2,00 = 8,10

TOTAL = 24,14 m³

TOTAL = 24,14 m³

Comp.(m) Larg(m) Total (m²)
50,46 x 0,53 = 26,74
25,46 x 0,53 = 13,49

TOTAL = 40,24 m²

TOTAL = 40,24 m²

34,50 PISCINA
34,50 m²

TOTAL = 34,50 m²

840,00 m²
840,00 m²

TOTAL = 840,00 m²

4.087,00 Kg
4.087,00 Kg

TOTAL = 4.087,00 Kg

7.353,00 Kg
7.353,00 Kg

TOTAL = 7.353,00 Kg

8.647,00 Kg
8.647,00 Kg

TOTAL = 8.647,00 Kg

85,20 m³
85,20 m³

TOTAL = 85,20 m³

85,20 m³
85,20 m³

TOTAL = 85,20 m³

85,20 m³
85,20 m³

TOTAL = 85,20 m³

PAREDE DE BLOCOS DE CONCRETO (ESTRUTURA DENTRO DAS PAREDES)

ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) COM ADITIVO CRISTALIZANTE

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.)

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO-MÍNIMO  10 M3 - (O.C.)

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS)

FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS)

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE)

APILOAMENTO

Considerado 15cm de cada lado para 
utilização da forma

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 



426,60 PISCINA
156,20 CASA DE MÁQUINAS
582,80 Kg

TOTAL = 582,80 Kg

432,00 m²
432,00 m²

TOTAL = 432,00 m²

6.254,00 Kg
6.254,00 Kg

TOTAL = 6.254,00 Kg

47,52 m³
47,52 m³

TOTAL = 47,52 m³

47,52 m³
47,52 m³

TOTAL = 47,52 m³

47,52 m³
47,52 m³

TOTAL = 47,52 m³

Local Comp.(m) Transp.(m) Larg(m) Alt.(m) Qntdade Total (m³)

casa máquinas 6,00 0,30 0,15 0,10 1,00 0,09

TOTAL = 0,09 m³

TOTAL = 0,09 m³

6,00 PILARES
6,00 VIGAS SUPERIORES

12,00 Unid.

TOTAL = 12,00 Unid.
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6,00
6,00 Unid.

TOTAL = 6,00 Unid.

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)

CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

CONTROLE TECNOLÓGICO

INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

VERGAS/CONTRAVERGAS

DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.)

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

TAXA DE BOMBEAMENTO CONCRETO-MÍNIMO  10 M3 - (O.C.)

VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

vão cobogó Transpasse de 15 cm de cada lado apenas na 
parte inferior, pois a superior tem uma laje

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

CORPO DE PROVA

Descrição Observações

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

LAJE SUPERIOR

FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS)



9,00
9,00 Unid.

TOTAL = 9,00 Unid.

10,00
10,00 Unid.

TOTAL = 10,00 Unid.

12,00
12,00 Unid.

TOTAL = 12,00 Unid.

1,00
1,00 Unid.

TOTAL = 1,00 Unid.

1,00
1,00 Unid.

TOTAL = 1,00 Unid.

1,00
1,00 Unid.

TOTAL = 1,00 Unid.

2,00
2,00 Unid.

TOTAL = 2,00 Unid.

10,00
10,00 Unid.

TOTAL = 10,00 Unid.

3,40
3,40 m

TOTAL = 3,40 m

10,00
10,00 Unid.

TOTAL = 10,00 Unid.

10,00
10,00 Unid.

TOTAL = 10,00 Unid.

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 350-A

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

ISOLADOR EPOXI 60X30 (BUJAO)

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

BARRA DE COBRE 2" X 1/8" (1,3905 KG/M)

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, 220V COMANDO, CATEGORIA AC-3.

CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/RELE FALTA DE FASE 7 1/2CV

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 80X60X25 CM 



500,00
500,00 m

TOTAL = 500,00 m

700,00
700,00 m

TOTAL = 700,00 m

770,00
770,00 m

TOTAL = 770,00 m

12,00
12,00 m

TOTAL = 12,00 m

50,00
50,00 m

TOTAL = 50,00 m

270,00
270,00 m

TOTAL = 270,00 m

33,00
33,00 m

TOTAL = 33,00 m

15,00
15,00 m

TOTAL = 15,00 m

40,00
40,00 m

TOTAL = 40,00 m

10,00
10,00 m

TOTAL = 10,00 m

24,00

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1"

CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4"

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG)

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

CABO DE COBRE NU 10 MM2 (11,11 M/KG)

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2"

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2.1/2"

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 4"

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 



24,00 Unid.

TOTAL = 24,00 Unid.

18,00
18,00 Unid.

TOTAL = 18,00 Unid.

3,00
3,00 Unid.

TOTAL = 3,00 Unid.

4,00
4,00 Unid.

TOTAL = 4,00 Unid.

153,00
153,00 Unid.

TOTAL = 153,00 Unid.

49,00
49,00 Unid.

TOTAL = 49,00 Unid.

12,00
12,00 Unid.

TOTAL = 12,00 Unid.

24,00
24,00 Unid.

TOTAL = 24,00 Unid.

180,00
180,00 Unid.

TOTAL = 180,00 Unid.

22,00
22,00 Unid.

TOTAL = 22,00 Unid.

10,00
10,00 Unid.

TOTAL = 10,00 Unid.

LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2"

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2.1/2"

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4"

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1"

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/2"

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2.1/2"

ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4"

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1"

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2"

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2.1/2"

CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1"

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 



27,00
27,00 Unid.

TOTAL = 27,00 Unid.

35,00
35,00 Unid.

TOTAL = 35,00 Unid.

34,00
34,00 Unid.

TOTAL = 34,00 Unid.

100,00
100,00 Unid.

TOTAL = 100,00 Unid.

105,00
105,00 Unid.

TOTAL = 105,00 Unid.

1,00
1,00 Unid.

TOTAL = 1,00 Unid.

1,00
1,00 Unid.

TOTAL = 1,00 Unid.

16,00
16,00 Unid.

TOTAL = 16,00 Unid.

16,00
16,00 Unid.

TOTAL = 16,00 Unid.

12,00
12,00 Unid.

TOTAL = 12,00 Unid.

4,00
4,00 Unid.

CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS 

TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO BLINDADA COM GRADE ( GRANDE ) - BASE E-27

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 17/20 W, 1500 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 2 INTERRUPTORES

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

INTERRUPTOR 2 SEÇÕES (LINHA X OU EQUIVALENTE)

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4"  

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" 

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 



TOTAL = 4,00 Unid.

1,00
1,00 Unid.

TOTAL = 1,00 Unid.

1,00
1,00 Unid.

TOTAL = 1,00 Unid.

1,00
1,00 Unid.

TOTAL = 1,00 Unid.

1,00
1,00 Unid.

TOTAL = 1,00 Unid.

1,00
1,00 Unid.

TOTAL = 1,00 Unid.

22,00
22,00 Unid.

TOTAL = 22,00 Unid.

2,00
2,00 Unid.

TOTAL = 2,00 Unid.

10,86
14,97
25,83 m

TOTAL = 25,83 m

10,86
14,97
25,83 m

TOTAL = 25,83 m

24,08
24,08 m

TOTAL = 24,08 m

ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 115 G

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 16 MM2

eletroduto 1"
eletroduto 3/4"

eletroduto 3/4"

ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA E CONCRETO PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DIÂM. 1/2" a 1"

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 
eletroduto 1"

RASGO EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DIÂM. 2 1/2" a 4"

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 
eletroduto 2 1/2"

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 10 MM2

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO=0,3M. AF_12/2020

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 50 MM2

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

TORRE EM AÇO INOX COM BOTÃO DE EMERGÊNCIA P/ PISCINA

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 40X40X15 COM BARRAMENTO PARA NEUTRO

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 

RASGO EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DIÂM. 1/2" a 1"

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 



24,08
24,08 m

TOTAL = 24,08 m
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Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
10,00
10,00 Unid.

TOTAL = 10,00 Unid.

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
12,00
12,00 Unid.

TOTAL = 12,00 Unid.

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
2,00
2,00 Unid.

TOTAL = 2,00 Unid.

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
4,00
4,00 Unid.

TOTAL = 4,00 Unid.

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
64,00
64,00 Unid.

TOTAL = 64,00 Unid.

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
32,00
32,00 Unid.

TOTAL = 32,00 Unid.

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
16,00
16,00 Unid.

TOTAL = 16,00 Unid.

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
2,00
2,00 Unid.

TOTAL = 2,00 Unid.

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
37,00
37,00 Unid.

BOMBA DE CALOR FT-240 OU EQUIVALENTE

BOMBA DOSADORA DE CLORO - 5 L/H - 5 BAR

REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 1.1/2"

DISPOSITIVO DE RETORNO 1.1/2" PARA PISCINA EM ALVENARIA

DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO 1.1/2" PARA PISCINA EM ALVENARIA

BOMBA - BMS-750 PF6 - 7,5 CV - TRIFÁSICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA E CONCRETO PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DIÂM. 2 1/2" a 4"

Quant. - conforme projeto e/ou de lista materiais 
eletroduto 2 1/2"

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

FILTRO DE AREIA COM ELEMENTO FILTRANTE - VAZÃO 96 M³/H - 72SR10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

HIDRÁULICA

REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 3/4"

RALO/DRENO DE FUNDO ANTI TURBILHÃO D= 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ACESSÓRIOS



TOTAL = 37,00 Unid.

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
8,00
8,00 Unid.

TOTAL = 8,00 Unid.

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
6,00
6,00 Unid.

TOTAL = 6,00 Unid.

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
4,00
4,00 Unid.

TOTAL = 4,00 Unid.

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
4,00
4,00 Unid.

TOTAL = 4,00 Unid.

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
6,00
6,00 Unid.

TOTAL = 6,00 Unid.

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
4,00
4,00 Unid.

TOTAL = 4,00 Unid.

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
8,00
8,00 Unid.

TOTAL = 8,00 Unid.

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
1,00
1,00 Unid.

TOTAL = 1,00 Unid.

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
136,00
136,00 Unid.

TOTAL = 136,00 Unid.

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
8,00
8,00 Unid.

TOTAL = 8,00 Unid.

REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 4"

VÁLVULA DE GAVETA FLANGEADA COM CUNHA D= 100 MM

VÁLVULA DE GAVETA FLANGEADA COM CUNHA D= 150 MM

VÁLVULA DE GAVETA FLANGEADA COM CUNHA D= 200 MM

CONEXÕES

BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 MM

BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 50 MM

VÁLVULA GLOBO FLANGEADA D= 100 MM

VÁLVULA GLOBO FLANGEADA D= 150 MM

BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 MM

ADAPTADOR DE FLANGE DE FERRO D= 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.



Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
8,00
8,00 Unid.

TOTAL = 8,00 Unid.

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
8,00
8,00 Unid.

TOTAL = 8,00 Unid.

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
1,00
1,00 Unid.

TOTAL = 1,00 Unid.

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
2,00
2,00 Unid.

TOTAL = 2,00 Unid.

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
41,00
41,00 Unid.

TOTAL = 41,00 Unid.

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
40,00
40,00 Unid.

TOTAL = 40,00 Unid.

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
25,00
25,00 Unid.

TOTAL = 25,00 Unid.

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
1,00
1,00 Unid.

TOTAL = 1,00 Unid.

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
1,00
1,00 Unid.

TOTAL = 1,00 Unid.

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
58,00
58,00 Unid.

TOTAL = 58,00 Unid.

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
40,00

FLANGE EM FERRO D= 100 MM

FLANGE EM FERRO D= 150 MM

 FLANGE EM FERRO D= 200 MM

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 MM (MARROM)

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1")

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 MM

FLANGE CEGO DE FERRO D= 200 MM

BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 85 X 75 MM

BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 110 X 85 MM

BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2"X1" (60X32mm)



40,00 Unid.

TOTAL = 40,00 Unid.

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
6,00
6,00 Unid.

TOTAL = 6,00 Unid.

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
46,00
46,00 Unid.

TOTAL = 46,00 Unid.

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
6,00
6,00 Unid.

TOTAL = 6,00 Unid.

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
7,00
7,00 Unid.

TOTAL = 7,00 Unid.

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
8,00
8,00 Unid.

TOTAL = 8,00 Unid.

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
2,00
2,00 Unid.

TOTAL = 2,00 Unid.

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
2,00
2,00 Unid.

TOTAL = 2,00 Unid.

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
1,00
1,00 Unid.

TOTAL = 1,00 Unid.

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
80,00
80,00 Unid.

TOTAL = 80,00 Unid.

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
8,00
8,00 Unid.

TOTAL = 8,00 Unid.

TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 60 MM

REDUÇÃO FLANGEADA EM FERRO D= 150 X 100 MM

REDUÇÃO FLANGEADA EM FERRO D= 200 X 100 MM

TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 MM

CURVA COM FLANGES EM FERRO D= 150 MM

CURVA COM FLANGES EM FERRO D= 200 MM

CURVA COM FLANGES EM FERRO D= 100 MM

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 MM

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 110 MM (MARROM)

TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM



Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
10,00
10,00 Unid.

TOTAL = 10,00 Unid.

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
33,00
33,00 Unid.

TOTAL = 33,00 Unid.

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
8,00
8,00 Unid.

TOTAL = 8,00 Unid.

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
6,00
6,00 Unid.

TOTAL = 6,00 Unid.

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
2,00
2,00 Unid.

TOTAL = 2,00 Unid.

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
3,00
3,00 Unid.

TOTAL = 3,00 Unid.

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
6,00
6,00 Unid.

TOTAL = 6,00 Unid.

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
24,00
24,00 Unid.

TOTAL = 24,00 Unid.

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
8,00
8,00 Unid.

TOTAL = 8,00 Unid.

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
16,80
16,80 m

TOTAL = 16,80 m

CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 110 mm

TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM

TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 110 MM

TÊ COM FLANGES EM FERRO D= 100 MM

TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 85 X 60 MM

TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 110 X 60 MM

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM

TÊ COM FLANGES EM FERRO D= 150 MM

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM

TÊ DE REDUÇÃO FLANGEADO EM FERRO D= 200X100 MM

TÊ DE REDUÇÃO FLANGEADO EM FERRO D= 200X150 MM

TUBULAÇÕES



Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
14,00
14,00 m

TOTAL = 14,00 m

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
219,40
219,40 m

TOTAL = 219,40 m

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
216,70
216,70 m

TOTAL = 216,70 m

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
98,20
98,20 m

TOTAL = 98,20 m

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
154,90
154,90 m

TOTAL = 154,90 m

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
330,40
330,40 m

TOTAL = 330,40 m

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
12,00
12,00 m

TOTAL = 12,00 m

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
6,10
6,10 m

TOTAL = 6,10 m

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
3,40
3,40 m

TOTAL = 3,40 m

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
6,00
6,00 Unid.

TOTAL = 6,00 Unid.

TUBO DE FERRO FLANGEADO D= 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TUBO DE FERRO FLANGEADO D= 200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TUBO DE FERRO FLANGEADO D= 150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CAIXA DE AREIA 40X40X330CM (MEDIDAS INTERNAS), FUNDO DE BRITA, SEM TAMPA

CAIXA DE AREIA COM TAMPA DE CONCRETO

CAIXA DE AREIA 40X40X240CM (MEDIDAS INTERNAS), FUNDO DE BRITA, SEM TAMPA

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 85 MM

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 110 MM

PLUVIAL/DRENAGEM/ESGOTO



Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
3,00
3,00 Unid.

TOTAL = 3,00 Unid.

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
Comp.(m) Larg(m) Quant.(unid.) Total (m²)

0,60 x 0,60 x 6,00 = 2,16 caixa areia prof. 2,40m
0,60 x 0,60 x 3,00 = 1,08 caixa areia prof. 3,3m

TOTAL = 3,24 m²

TOTAL = 3,24 m²

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
Comp.(m) Larg(m) Prof.(m.) Quant.(unid.) Total (m³)

0,60 x 0,60 x 0,50 x 17,00 = 3,06
TOTAL = 3,06 m³

TOTAL = 3,06 m³

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
Comp.(m) Larg(m) Quant.(unid.) Total (m²)

0,60 x 0,60 x 17,00 = 6,12
TOTAL = 6,12 m²

TOTAL = 6,12 m²

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
Comp.(m) Larg(m) Prof.(m.) Quant.(unid.) Total (m³)

0,60 x 0,60 x 0,05 x 17,00 = 0,31
TOTAL = 0,31 m³

TOTAL = 0,31 m³

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
Comp.(m) Larg(m) Quant.(unid.) Total (m²)

0,60 x 0,60 x 17,00 = 6,12
TOTAL = 6,12 m²

TOTAL = 6,12 m²

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
541,00
541,00 m²

TOTAL = 541,00 m²

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
190,50
190,50 m

TOTAL = 190,50 m

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
Composição 

Poço de 
infiltração 1m 

(m)

Comp. Total 
Poço Inf. (m)

Quant. Total 
Poço 

Inf.(unid.)
Total (m)

1,00 x 2,50 x 4,00 = 10,00
TOTAL = 10,00 m

TOTAL = 10,00 m

MANTA ASFALTICA TIPO III - B (4MM)

POÇO DE INFILTRAÇÃO

DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, COM 3 TUBOS DE PVC CORRUGADO PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA 
GEOTÊXTIL.

TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA DE CONCRETO

CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO

CAIXA DE PASSAGEM - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14

CAIXA DE PASSAGEM - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO

CAIXA DE PASSAGEM - CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM 
REBOCO PAULISTA A-14

MURO DE ARRIMO

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR, ANEL EM CONCRETO ARMADO PERFURADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M.



Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
2,26
2,26 m³

TOTAL = 2,26 m³

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
4,00
4,00 unid.

TOTAL = 4,00 unid.

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
11,00
11,00 unid.

TOTAL = 11,00 unid.

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
17,00
17,00 unid.

TOTAL = 17,00 unid.

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
1,00
1,00 unid.

TOTAL = 1,00 unid.

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
23,00
23,00 unid.

TOTAL = 23,00 unid.

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
1,00
1,00 unid.

TOTAL = 1,00 unid.

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
6,00
6,00 unid.

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
7,00
7,00 unid.

TOTAL = 7,00 unid.

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
1,00
1,00 unid.

TOTAL = 1,00 unid.

CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 100 MM (ESGOTO)

Curva 90° longa em pvc rígido soldável, diâm = 150mm

CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 50 MM (ESGOTO)

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,00 M E ALTURA = 0,10 M.

ACESSÓRIOS

RALO LINEAR COM GRELHA 90CM

CONEXÕES

Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm

Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 150mm

Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm

Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 50mm

CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO)

CAMADA DE ELEMENTO DRENANTE, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL.



Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
14,00
14,00 unid.

TOTAL = 14,00 unid.

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
1,00
1,00 unid.

TOTAL = 1,00 unid.

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
3,00
3,00 unid.

TOTAL = 3,00 unid.

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
8,00
8,00 unid.

TOTAL = 8,00 unid.

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
42,00
42,00 m

TOTAL = 42,00 m

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
165,10
165,10 m

TOTAL = 165,10 m

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
31,60
31,60 m

TOTAL = 31,60 m

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
2,00
2,00 unid.

TOTAL = 2,00 unid.

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
2,00
2,00 unid.

TOTAL = 2,00 unid.
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Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
330,00 PISCINA
120,00 CASA DE MÁQUINA
450,00 m²

TOTAL = 450,00 m²

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM

TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM

ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G

JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)

TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO)

JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)

TUBULAÇÕES

SOLUÇÃO LIMPADORA 1000 CM3

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA.



Larg(m) Alt.(m) Total (m²) - conforme projeto
6,00 x 2,43 = 14,58

TOTAL = 14,58 m²

TOTAL = 14,58 m²
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Larg(m) Alt.(m) Quant.(unid) Total (m²) - conforme projeto
50,44 x 2,43 x 2,00 = 245,14
25,44 x 2,43 x 2,00 = 123,64
50,44 x 0,74 x 2,00 = 74,65 parede piscina/lado revestimento
25,44 x 1,74 x 3,00 = 132,80 parede piscina/lado revestimento
50,44 x 0,24 x 2,00 = 24,21 parede piscina/lado revestimento
25,44 x 0,24 x 2,00 = 12,21 parede piscina/lado revestimento
50,44 x 0,25 x 2,00 = 25,22 parede piscina/lado revestimento
25,44 x 0,25 x 2,00 = 12,72 parede piscina/lado revestimento
50,44 x 0,12 x 2,00 = 12,11 parede piscina/lado revestimento
25,44 x 0,12 x 2,00 = 6,11 parede piscina/lado revestimento
50,44 x 1,30 x 2,00 = 131,14 parede piscina/lado revestimento
25,44 x 1,30 x 2,00 = 66,14 parede piscina/lado revestimento

TOTAL = 866,09 m²

TOTAL = 866,09 m²

Larg(m) Alt.(m) Quant.(unid) Total (m²) - conforme projeto
54,59 x 2,43 x 1,00 = 132,65
54,44 x 2,43 x 1,00 = 132,29
29,44 x 2,43 x 1,00 = 71,54
24,85 x 2,43 x 1,00 = 60,39
14,20 x 3,05 x 2,00 = 86,62
3,85 x 3,05 x 1,00 = 11,74
8,44 x 3,05 x 1,00 = 25,74
3,43 x 3,15 x 2,00 = 21,61 parede acesso casa de máquinas/lado interno
1,45 x 4,00 x 2,00 = 11,60 parede acesso casa de máquinas/lado interno
4,93 x 4,00 x 2,00 = 39,44 parede acesso casa de máquinas/lado externo
4,93 x 0,30 x 2,00 = 2,96 parede acesso casa de máquinas/frontal muro de arrimo
8,14 x 3,15 x 1,00 = 25,64 parede acesso casa de máquinas/frontal cobogó

14,50 x 3,15 x 1,00 = 45,68
14,35 x 3,15 x 1,00 = 45,20
3,85 x 3,15 x 1,00 = 12,13

54,59 x 2,50 x 1,00 = 136,48 parede fosso/lado externo
54,74 x 2,50 x 1,00 = 136,85 parede fosso/lado externo
29,74 x 2,50 x 1,00 = 74,35 parede fosso/lado externo
24,85 x 2,50 x 1,00 = 62,13 parede fosso/lado externo

TOTAL = 1.135,03 m²

Larg(m) Quant.(unid) Total (m²) - conforme projeto
14,58 x 2,00 = 29,16 cobogó (lado interno e externo)
3,15 x 2,00 = 6,30 porta (lado interno e externo)

TOTAL = 35,46 m²

TOTAL 1.135,03 - 35,46 = 1.099,57 m²

Larg(m) Alt.(m) Quant.(unid) Total (m²) - conforme projeto
54,59 x 0,35 x 1,00 = 19,11
54,44 x 0,35 x 1,00 = 19,05
29,44 x 0,35 x 1,00 = 10,30
24,85 x 0,35 x 1,00 = 8,70
14,20 x 0,35 x 2,00 = 9,94
3,85 x 0,35 x 1,00 = 1,35
8,44 x 0,35 x 1,00 = 2,95
3,43 x 0,35 x 2,00 = 2,40 parede acesso casa de máquinas/lado interno
1,45 x 0,35 x 2,00 = 1,02 parede acesso casa de máquinas/lado interno

TOTAL = 74,82 m²

MURO DE ARRIMO

parede casa de máquinas/lado interno

parede casa de máquinas/lado externo
parede casa de máquinas/lado externo
parede casa de máquinas/lado externo

parede casa de máquinas/lado interno
parede casa de máquinas/lado interno

parede fosso/lado interno
parede fosso/lado interno
parede fosso/lado interno
parede fosso/lado interno

Desconto dos vãos

FOSSO/CIRCULAÇÃO

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 

PISCINA

parede piscina/lado interno fosso
parede piscina/lado interno fosso

REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM

parede fosso/lado interno
parede fosso/lado interno
parede fosso/lado interno

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. 

ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO TACO CHINÊS)

IMPERMEABILIZAÇÃO

PAREDES

parede fosso/lado interno
parede casa de máquinas/lado interno
parede casa de máquinas/lado interno
parede casa de máquinas/lado interno



Larg(m) Larg.(m) Total (m²) - conforme projeto
1,50 x 0,35 = 0,53 porta

TOTAL = 0,53 m²

TOTAL 74,82 - 0,53 = 74,29 m²

Larg(m) Alt.(m) Quant.(unid) Total (m²) - conforme projeto
54,59 x 0,35 x 1,00 = 19,11
54,44 x 0,35 x 1,00 = 19,05
29,44 x 0,35 x 1,00 = 10,30
24,85 x 0,35 x 1,00 = 8,70
14,20 x 0,35 x 2,00 = 9,94
3,85 x 0,35 x 1,00 = 1,35
8,44 x 0,35 x 1,00 = 2,95
3,43 x 0,35 x 2,00 = 2,40 parede acesso casa de máquinas/lado interno
1,45 x 0,35 x 2,00 = 1,02 parede acesso casa de máquinas/lado interno

TOTAL = 74,82 m²

Comp.(m) Alt..(m) Total (m²) - conforme projeto
1,50 x 0,35 = 0,53 porta

TOTAL = 0,53 m²

TOTAL 74,82 - 0,53 = 74,29 m²

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
75,30 conforme projeto de impermeabilização
75,30 m

TOTAL = 75,30 m

Comp.(m) Larg(m) Total (m²) - conforme projeto
50,00 x 25,00 = 1.250,00

TOTAL = 1.250,00 m²

TOTAL = 1.250,00 m²

Quant.  - conforme projeto e/ou lista de materiais
80,00 conforme projeto estrutural
80,00 m

TOTAL = 80,00 m

Comp.(m) Larg(m) Quant. (unid.) Total (m²) - conforme projeto
54,44 x 1,99 x 2,00 = 108,34
25,44 x 1,99 x 2,00 = 50,63

TOTAL = 158,96 m²

TOTAL = 158,96 m²

Comp.(m) Larg(m) Quant. (unid.) Total (m²) - conforme projeto
54,44 x 1,99 x 2,00 = 108,34
25,44 x 1,99 x 2,00 = 50,63

TOTAL = 158,96 m²

TOTAL = 158,96 m²

Comp.(m) Larg(m) Quant. (unid.) Total (m²) - conforme projeto
54,44 x 1,99 x 2,00 = 108,34

REGULARIZAÇÃO (1:3) E= 6 CM

REGULARIZAÇÃO (1:3) E= 4 CM

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4,5CM.

FOSSO/CIRCULAÇÃO

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4,5CM.

JUNTA DE DILATAÇÃO

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E ADITIVO SELANTE RESISTENTE A CLORO E IMTEMPERISMO

Desconto dos vãos

Desconto dos vãos

PISO

PISCINA

JUNTA DE CONCRETAGEM

PERFIL HIDROEXPANSIVO PARA JUNTA DE CONCRETAGEM, PENEBAR SW-55 TIPO A (E=19MM) OU SIMILAR

parede fosso/lado interno
parede fosso/lado interno
parede fosso/lado interno
parede fosso/lado interno
parede casa de máquinas/lado interno
parede casa de máquinas/lado interno
parede casa de máquinas/lado interno



25,44 x 1,99 x 2,00 = 50,63
TOTAL = 158,96 m²

TOTAL = 158,96 m²

Comp.(m) Larg(m) Quant. (unid.) Total (m²) - conforme projeto
13,08 x 8,74 x 1,00 = 114,32 área interna casa de máquinas
3,85 x 1,12 x 1,00 = 4,31 área interna casa de máquinas
4,59 x 0,28 x 4,00 = 1,29 área do piso da escada interna
4,59 x 0,16 x 4,00 = 0,73 área do espelho da escada interna

TOTAL = 120,65 m²

Comp.(m) Larg.(m) Total (m²) - conforme projeto
4,59 x 1,12 = 5,14 área da escada

TOTAL = 5,14 m²

TOTAL 120,65 - 5,14 = 115,51 m²

Comp.(m) Larg(m) Quant. (unid.) Total (m²) - conforme projeto
13,08 x 8,74 x 1,00 = 114,32 área interna casa de máquinas
3,85 x 1,12 x 1,00 = 4,31 área interna casa de máquinas
4,59 x 0,28 x 4,00 = 1,29 área do piso da escada interna
4,59 x 0,16 x 4,00 = 0,73 área do espelho da escada interna

TOTAL = 120,65 m²

Comp.(m) Larg.(m) Total (m²) - conforme projeto
4,59 x 1,12 = 5,14 área da escada

TOTAL = 5,14 m²

TOTAL 120,65 - 5,14 = 115,51 m²

Comp.(m) Larg(m) Quant. (unid.) Total (m²) - conforme projeto
13,08 x 8,74 x 1,00 = 114,32 área interna casa de máquinas
3,85 x 1,12 x 1,00 = 4,31 área interna casa de máquinas
4,59 x 0,28 x 4,00 = 1,29 área do piso da escada interna
4,59 x 0,16 x 4,00 = 0,73 área do espelho da escada interna

TOTAL = 120,65 m²

Comp.(m) Larg.(m) Total (m²) - conforme projeto
4,59 x 1,12 = 5,14 área da escada

TOTAL = 5,14 m²

TOTAL 120,65 - 5,14 = 115,51 m²

Comp.(m) Larg(m) Esp. (m) Quant. (unid.) Total (cm³) - conforme projeto
4,59 x 0,02 x 0,03 x 4,00 = 0,011 mastique nos 4 degraus escada

TOTAL = 0,011 cm³

TOTAL = 0,011 cm³

Comp.(m) Larg(m) Quant. (unid.) Total (m²) - conforme projeto
54,44 x 2,22 x 2,00 = 241,71 área da borda da piscina, em cima do fosso 
25,00 x 2,22 x 2,00 = 55,50 área da borda da piscina, em cima do fosso 

TOTAL = 297,21 m²

4,70
6,68
13,11
24,50 m²

TOTAL 297,21 - 24,50 = 272,72 m²

Comp.(m) Larg(m) Quant. (unid.) Total (m²) - conforme projeto

MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO COM PRÉVIO PREPARO E TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE

REGULARIZAÇÃO (1:3) E= 4 CM

CASA DE MÁQUINAS

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4,5CM.

BORDA DA PISCINA

REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 

Desconto dos vãos
grelha ferro fundido
grelha para calha de piso lado 1
grelha para calha de piso lado 2

Desconto dos vãos

Desconto dos vãos

Desconto dos vãos



54,44 x 2,22 x 2,00 = 241,71 área da borda da piscina, em cima do fosso 
25,00 x 2,22 x 2,00 = 55,50 área da borda da piscina, em cima do fosso 

TOTAL = 297,21 m²

4,70
6,68
13,11
24,50 m²

TOTAL 297,21 - 24,50 = 272,72 m²

Comp.(m) Larg(m) Quant. (unid.) Total (m²) - conforme projeto
54,44 x 2,22 x 2,00 = 241,71 área da borda da piscina, em cima do fosso 
25,00 x 2,22 x 2,00 = 55,50 área da borda da piscina, em cima do fosso 

TOTAL = 297,21 m²

4,70
6,68
13,11
24,50 m²

TOTAL 297,21 - 24,50 = 272,72 m²

Comp.(m) Larg(m) Quant. (unid.) Total (m²) - conforme projeto
1,55 x 3,43 x 1,00 = 5,32 espelho da escada externo
1,55 x 0,30 x 5,00 = 2,33 piso da escada externo
1,55 x 0,17 x 5,00 = 1,32 espelho da escada externo

TOTAL = 8,96 m²

TOTAL = 8,96 m²

Comp.(m) Larg(m) Quant. (unid.) Total (m²) - conforme projeto
1,55 x 3,43 x 1,00 = 5,32 espelho da escada externo
1,55 x 0,30 x 5,00 = 2,33 piso da escada externo
1,55 x 0,17 x 5,00 = 1,32 espelho da escada externo

TOTAL = 8,96 m²

TOTAL = 8,96 m²

Comp.(m) Larg(m) Total (m²) - conforme projeto
8,14 x 2,00 = 16,28 parte superior da laje
8,14 x 0,11 = 0,90 parte frontal da laje (alt. 0,12 cm)

= 17,18 m²

TOTAL = 17,18 m²

Comp.(m) Larg(m) Total (m²) - conforme projeto
8,14 x 2,00 = 16,28 parte superior da laje
8,14 x 0,11 = 0,90 parte frontal da laje (alt. 0,12 cm)

= 17,18 m²

TOTAL = 17,18 m²

Comp.(m) Larg(m) Total (m²) - conforme projeto
8,14 x 2,00 = 16,28 parte superior da laje
8,14 x 0,11 = 0,90 parte frontal da laje (alt. 0,12 cm)

= 17,18 m²

TOTAL = 17,18 m²

180

Desconto dos vãos

Desconto dos vãos
grelha ferro fundido
grelha para calha de piso lado 1
grelha para calha de piso lado 2

grelha ferro fundido
grelha para calha de piso lado 1

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA DE POLÍMERO ACRÍLICO COM CIMENTO E FIBRAS COM POLVILHAMENTO DE AREIA 
SOBRE A ÚLTIMA CAMADA

ESCADA DE ACESSO (EXTERNO)

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4,5CM.

grelha para calha de piso lado 2

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM.

REGULARIZAÇÃO (1:3) E = 2 CM

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4,5CM.

PORTA VENEZIANA EM ALUMINIO, 2 FOLHAS, COR BRANCA

ESQUADRIAS METÁLICAS

LAJE SUSPENSA (CASA DE MÁQUINAS)



Comp.(m) x Larg.(m) x Quant.(und) =
1,50 x 2,10 x 1,00 = 3,15

TOTAL = 3,15 m²

TOTAL = 3,15 m²

Comp.(m) x Alt. (m) =
1,68 x 1,10 = 1,85

TOTAL = 1,85 m

TOTAL = 1,85 m

Comp.(m) x Quant.(und) =
1,68 x 1,00 = 1,68

TOTAL = 1,68 m

TOTAL = 1,68 m

Comp.(m) x Alt.(m) x Quant.(und) =
1,68 x 2,10 x 1,00 = 3,53 escada casa de máquinas

TOTAL = 3,53 m²

TOTAL = 3,53 m²

182

Área (m²) - conforme projeto
400,96 m² Rev. Aplicado na área da parede da piscina
400,96 m²

TOTAL = 400,96 m²

Área (m²) - conforme projeto
14,41 m² Rev. Aplicado na área da parede da piscina
14,41 m²

TOTAL = 14,41 m²

Comp.(m) x Larg.(m) =
9,86 x 0,36 = 3,55

TOTAL = 3,55 m²

TOTAL = 3,55 m²

184

Área (m²) - conforme projeto
1.130,08 m² Rev. Aplicado na área do piso da piscina
1.130,08 m²

TOTAL = 1.130,08 m²

Área (m²) - conforme projeto
119,92 m² Rev. Aplicado na área do piso da piscina
119,92 m²

TOTAL = 119,92 m²

Área (m²) - conforme projeto
295,02 m² Rev. aplicado no piso que faz o contorno da piscina

REVESTIMENTO DE PAREDES

GUARDA CORPO EM TUBO INDUSTRIAL DE 2" COM MONTANTES SECUNDÁRIOS DE 1" (SEM CORRIMÃO)

Área (m²) - conforme projeto

Revestimento cerâmico Placa Extrudada Azul Celeste, Gail, 24 x 11,6 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, 
exclusive regularização de base ou emboço

Revestimento cerâmico Placa Extrudada Azul Cobalto, Gail, 24 x 11,6 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, 
exclusive regularização de base ou emboço

Revestimento cerâmico Placa Antiderrapante Cinza Claro, Canaletada, Gail, 24 x 11,6 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, 
rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

REVESTIMENTO DE PISO

CORRIMÃO DUPLO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1.1/2" FIXADO EM PAREDE

CORRIMÃO DUPLO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1.1/2" FIXADO EM PISO COM MONTANTES VERTICAIS DE 2"

Revestimento cerâmico Placa Extrudada Azul Celeste, Gail, 24 x 11,6 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, 
exclusive regularização de base ou emboço

Revestimento cerâmico Placa Extrudada Azul Cobalto, Gail, 24 x 11,6 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, 
exclusive regularização de base ou emboço

MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL 
DESCE 2,5CM)

Total (m²) - conforme projeto

Total (m²) - conforme projeto

Total (m) - conforme projeto

Total (m) - conforme projeto



295,02 m²

TOTAL = 295,02 m²

Área (m²) - conforme projeto
33,41 m² Rev. aplicado na borda da piscina
33,41 m²

TOTAL = 33,41 m²

Área (m²) - conforme projeto

0,24 m² área da casa de máquinas

0,24 m²

TOTAL = 0,24 m²

185

Quant.  - conforme projeto
1,00
1,00 Unid.

TOTAL = 1,00 Unid.

Quant.  - conforme projeto
6,00
6,00 Unid.

TOTAL = 6,00 Unid.

188

Larg(m) Alt.(m) Quant.(unid) Total (m²) - conforme projeto
54,59 x 2,43 x 1,00 = 132,65
54,44 x 2,43 x 1,00 = 132,29
29,44 x 2,43 x 1,00 = 71,54
24,85 x 2,43 x 1,00 = 60,39
14,20 x 3,05 x 2,00 = 86,62
3,85 x 3,05 x 1,00 = 11,74
8,44 x 3,05 x 1,00 = 25,74
3,43 x 3,15 x 2,00 = 21,61 parede acesso casa de máquinas/lado interno
1,45 x 4,00 x 2,00 = 11,60 parede acesso casa de máquinas/lado interno
4,93 x 4,00 x 2,00 = 39,44 parede acesso casa de máquinas/lado externo
4,93 x 0,30 x 2,00 = 2,96 parede acesso casa de máquinas/frontal (muro de arrimo)
8,14 x 3,15 x 1,00 = 25,64 parede acesso casa de máquinas/frontal cobogó

14,50 x 3,15 x 1,00 = 45,68
14,35 x 3,15 x 1,00 = 45,20
3,85 x 3,15 x 1,00 = 12,13

54,59 x 2,50 x 1,00 = 136,48 parede fosso/lado externo
54,74 x 2,50 x 1,00 = 136,85 parede fosso/lado externo
29,74 x 2,50 x 1,00 = 74,35 parede fosso/lado externo
24,85 x 2,50 x 1,00 = 62,13 parede fosso/lado externo

TOTAL = 1.135,03 m²

Larg(m) Quant.(unid) Total (m²) - conforme projeto
14,58 x 2,00 = 29,16 cobogó (lado interno e externo)
3,15 x 2,00 = 6,30 cobogó (lado interno e externo)

TOTAL = 35,46 m²

TOTAL 1.135,03 - 35,46 = 1.099,57 m²

TETO

Comp.(m) Larg.(m) Lado(un) Total (m²)
29,44 x 1,99 x 2,00 = 117,17
50,44 x 1,99 x 2,00 = 200,75
14,20 x 8,44 x 1,00 = 119,85

TOTAL = 437,77 m²

PAREDE

FERRAGENS

DOBRADICA 3" X 3 1/2" FERRO POLIDO

PINTURA

FECHADURA TIPO ALAVANCA REF. LAFONTE 6236 B/8766 - B19 IMAB OU EQUIV.

SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO 

Revestimento cerâmico Borda Antiderrapante Cinza Claro, para Canaleta, Gail, 24 x 11,6 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-
iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

parede fosso/lado interno
parede fosso/lado interno
parede fosso/lado interno
parede casa de máquinas/lado interno
parede casa de máquinas/lado interno
parede casa de máquinas/lado interno

parede casa de máquinas/lado externo
parede casa de máquinas/lado externo
parede casa de máquinas/lado externo

Desconto dos vãos

PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR

PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR

parede fosso/lado interno



TOTAL = 437,77 m²

Comp.(m) Alt(m) Lado(un) Total (m²)
1,68 x 1,10 x 2,00 = 3,70
1,68 x 0,92 x 2,00 = 3,09
1,68 x 0,25 x 2,00 = 0,84

TOTAL = 7,63 m²

TOTAL = 7,63 m²

COBOGÓ

Comp.(m) Larg(m) Lado(un) Total (m²)
6,00 x 2,43 x 2,00 = 29,16

TOTAL = 29,16 m²

TOTAL = 29,16 m²

Comp.(m) Larg(m) Lado(un) Total (m²)
8,14 x 2,00 x 2,00 = 32,56 parte sup/inf. da laje
8,14 x 0,15 x 1,00 = 1,22 parte frontal da laje

TOTAL = 33,78 m²

TOTAL = 33,78 m²

189 DIVERSOS

Comp. total(m) Comp. peça(m) Total (un) - conforme projeto
25,70 ÷ 1,00 = 26,00 grelha 1
25,70 ÷ 1,00 = 26,00 grelha 2
50,44 ÷ 1,00 = 51,00 grelha 3
50,44 ÷ 1,00 = 51,00 grelha 4

TOTAL = 77,00 un.

TOTAL = 77,00 un.

Comp. total(m) Comp. peça(m) Total (un) - conforme projeto
4,70 ÷ 1,00 = 5,00 grelha 1
4,70 ÷ 1,00 = 5,00 grelha 2

TOTAL = 10,00 un.

TOTAL = 10,00 un.

Quant.  - conforme projeto
4,00
4,00 Unid.

TOTAL = 4,00 Unid.

Quant.  - conforme projeto
10,00
10,00 Unid.

TOTAL = 10,00 Unid.

Quant.  - conforme projeto
9,00
9,00 Unid.

TOTAL = 9,00 Unid.

RAIA ANTI-MAROLA OLÍMPICA (50 M) MONTADA COM CABO DE AÇO, INCLUSO ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR

ESCADA P/ PISCINA EM AÇO INOX 1.1/2" COM 5 DEGRAUS (TIPO MARINHEIRO)

BLOCO DE PARTIDA P/ PISCINA BALIZA EM AÇO INOX PRO SWIM

GUARDA CORPO E CORRIMÕES

PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO

LAJE SUSPENSA CASA DE MÁQUINAS

PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR

CALHA COM GRELHA DN 130 12 TON. (13X50 CM)

GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, L=50 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.


