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Setor
Orcamento
Descri¢éo
Versdo

Nat. Servigo
Area
Responsavel
Elaborador

: Obra Civil

:2.176,04 m2

: OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
: 202500036002769-4/2025

: Centro Aquatico Autédromo

: Implantag&o - SEM DESONERAGAO

Data Orgamento : 10/04/2025

Data Base : 01/12/2024

Cédigo Referéncia

Servigo

| BDI(%)]

Unid. \ Quantidade\

Material \

M.Obra\

Custo Unit.\

Mat. ¢/ BDI]

M.O c/ BDI|

Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI

01

SERVICOS PRELIMINARES

411 01.00.00.0001

LIMPEZA MECANICA DE
TERRENO

25,00

m2

11.106,420

0,25

0,00

0,25

0,31

0,00

0,31

2.776,60

3.442,99

413 01.00.00.0002

DEMOLIGAO MANUAL DE
REVESTIMENTO COM
ARGAMASSA COM
TRANSPORTE ATE CACAMBA E
CARGA

25,00

m2

656,470

0,00

5,56

5,56

0,00

6,94

6,94

3.649,97

4.562,46

414 01.00.00.0003

DEMOLIGAO MANUAL
ALVENARIA TIJOLO SEM
REAPROVEITAMENTO COM
TRANSPORTE ATE CACAMBA E
CARGA

25,00

m3

176,220

0,00

42,80

42,80

0,00

53,50

53,50

7.542,21

9.427,77

415 01.00.00.0004

LOCACAO DE CONTAINER SEM
REVESTIMENTO INTERNO PARA
ALMOXARIFADO / DEPOSITO 8,
00 X 2,40 M, INCLUSIVE
MOBILIARIO (EXCLUSO
MOBILIZAGCAO /
DESMOBILIZAGAO)

25,00

8,000

1.102,34

0,00

1.102,34

1.377,92

0,00

1.377,92

8.818,72

11.023,36

417 01.00.00.0005

LOCACAO DE CONTAINER COM
REVESTIMENTO INTERNO, PARA
ESCRITORIO SEM SANITARIOS
6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE
APARELHO DE AR
CONDICIONADO E MOBILIARIO (
EXCLUSO MOBILIZACAO /
DESMOBILIZACAO)

25,00

mes

8,000

2.296,02

0,00

2.296,02

2.870,02

0,00

2.870,02

18.368,16

22.960,16

419 01.00.00.0006

LOCACAO DE CONTAINER
SANITARIO MISTO 6,00 X 2,40 M,
COM 3 VASOS, 6 CHUVEIROS,
LAVATORIO E MICTORIO (
EXCLUSO MOBILIZACAO /
DESMOBILIZACAOQ)

25,00

mes

8,000

1.287,50

0,00

1.287,50

1.609,37

0,00

1.609,37

10.300,00

12.874,96
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orgamento : 202500036002769-4/2025 Data Orgamento : 10/04/2025
Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo
Versdo : Implantag&o - SEM DESONERAGAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :2.176,04 m2
Responsavel
Elaborador
Data Base : 01/12/2024
421 01.00.00.0007 [LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA 25,00/ Un 1,000 1.415,18 2.013,49 3.428,67 1.768,97 2.516,86 4.285,83 3.428,67 4.285,83
(INCLUSO RETIRADA DO
ESGOTO SANITARIO) - PD.
GOINFRA
444 01.00.00.0008 LIGAQAO PROVISORIA LUZ E 25,00/ Un 1,000 4.107,61 759,93 4.867,54 5.134,51 949,91 6.084,42 4.867,54 6.084,42
FORCA - PD. GOINFRA
477 01.00.00.0009 |PLACA DE OBRA PLOTADA EM 25,00f m2 7,500 366,63 3,38 370,01 458,28 4,22 462,51 2.775,07 3.468,82
CHAPA METALICA 26 , AFIXADA
EM CAVALETES DE MADEIRA DE
LEI (VIGOTAS 6X12CM) -
PADRAO GOINFRA
482 01.00.00.0010 |[CONSUMO DE ESGOTO 25,000 m3 913,430 9,00 0,00 9,00 11,25 0,00 11,25 8.220,87 10.276,08
484 01.00.00.0011 |CONSUMO DE AGUA 25,000 m3 913,430 11,26 0,00 11,26 14,07 0,00 14,07 10.285,22 12.851,96
486 01.00.00.0012 |CONSUMO DE ENERGIA 25,00 KWH 6.503,710 0,92 0,00 0,92 1,15 0,00 1,15 5.983,41 7.479,26
ELETRICA
488 01.00.00.0013 |[CONSUMO DE TELEFONIA/ 25,00/ mes 8,000 156,65 0,00 156,65 195,81 0,00 195,81 1.253,20 1.566,48
INTERNET FIXA
490 01.00.00.0014 |[EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/ 25,00f m2 1.973,710 47,90 0,00 47,90 59,87 0,00 59,87 94.540,70 118.166,01
TREINAMENTOS/VISITAS -
AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/
FECHADAS
492 01.00.00.0015 [LOCAGAO DE PRAGA, QUADRA, 25,000 m2 11.106,000 0,24 0,11 0,35 0,30 0,13 0,43 3.887,10 4.775,58
IMPLANTAGAO, UTILIZANDO
CAVALETE, INCLUSO PIQUETE
COM TESTEMUNHA
Total do grupo: | 186.697,44]  233.246,14
Cédigo Referéncia __ [Servico | BDI%)] Unid. | Quantidade|  Material M.Obra] Custo Unit.] Mat.c/BDI[ M.Oc/BDI[ _ Prego Unit.] Total sem BDI[ Total com BDI
02 TRANSPORTES
494 02.00.00.0001 [TRANSPORTE DE ENTULHO 25,000 m3 243,520 84,18 0,00 84,18 105,22 0,00 105,22 20.499,51 25.623,17
CACAMBA ESTACIONARIA SEM
CARGA
496 02.00.00.0002 [TRANSPORTE DE ENTULHO EM 25,000 m3 138,160 84,18 9,60 93,78 105,22 11,99 117,22 12.956,64 16.195,11
CACAMBA ESTACIONARIA
INCLUSO A CARGA MANUAL
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orgamento : 202500036002769-4/2025 Data Orgamento : 10/04/2025
Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo
Versdo : Implantag&o - SEM DESONERAGAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :2.176,04 m2
Responsavel
Elaborador
Data Base : 01/12/2024
Total do grupo: | 33.456,15| 41.818,28
Caodigo Referéncia Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit.\ Mat. c/ BDI\ M.O ¢/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
03 SERVICO EM TERRA
497 03.00.00.0001 |[ESCAVACAO MANUAL DE VALAS | 25,00f m3 86,700 0,00 37,92 37,92 0,00 47,40 47,40 3.287,66 4.109,58
<1 MTS. (OBRAS CIVIS)
498 03.00.00.0002 |[ESCAVACAO MECANICA 25,00 m3 979,020 2,46 0,00 2,46 3,07 0,00 3,07 2.408,38 3.005,59
502 03.00.00.0003 [TRANSPORTE DE MATERIAL 25,00] m3km | 24.651,530 2,73 0,00 2,73 341 0,00 341 67.298,67 84.061,71
ESCAVADO M3.KM
504 03.00.00.0004 |COMPACTAGAO MECANICA COM| 25,00 m3 6.234,070 5,33 0,00 5,33 6,66 0,00 6,66 33.227,59 41.518,90
CONTROLE DA UMIDADE (95%
PN)
506 03.00.00.0005 [ TRANSPORTE COM LAMINA ATE 25,00f m3 979,020 1,56 0,00 1,56 1,95 0,00 1,95 1.527,27 1.909,08
100 M - (OBRAS CIVIS)
508 03.00.00.0006 |[FORNECIMENTO DE SOLO PARA | 25,00f m3 8.217,180 14,10 0,00 14,10 17,62 0,00 17,62 115.862,23 144.786,71
ATERRO - EXCLUSO
TRANSPORTE PARA OBRA
955 03.00.00.0007 |REATERRO COM APILOAMENTO 25,00 m3 2.126,110 0,59 3,58 4,17 0,73 4,47 521 8.865,87 11.077,03
MECANICO
Total do grupo: | 232.477,67]  290.468,60]
Cédigo Referéncia Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit.\ Mat. c/ BDI\ M.O ¢/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
04 FUNDACOES E SONDAGENS
607 04.00.00.0001 |TRACO DE CONCRETO 25,00/ Un 1,000 1.486,62 0,00 1.486,62 1.858,27 0,00 1.858,27 1.486,62 1.858,27
609 04.00.00.0002 |CORPO DE PROVA 25,00/ Un 6,000 15,00 0,00 15,00 18,75 0,00 18,75 90,00 112,50
611 04.00.00.0003 |[ESTACA A TRADO DIAM.25 CM 25,000 M 144,000 22,24 28,57 50,81 27,79 35,71 63,51 7.316,64 9.145,44
SEM FERRO
612 04.00.00.0004 |PREPARO COM BETONEIRA E 25,000 m3 7,200 445,36 87,67 533,03 556,70 109,58 666,28 3.837,81 4.797,21
TRANSPORTE MANUAL DE
CONCRETO FCK=25 MPA
613 04.00.00.0005 |LANGAMENTO/APLICAGAO/ 25,00f m3 7,200 0,00 52,41 52,41 0,00 65,51 65,51 377,35 471,67
ADENSAMENTO MANUAL DE
CONCRETO - (O.C.)
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orgamento : 202500036002769-4/2025 Data Orgamento : 10/04/2025
Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo
Versdo : Implantag&o - SEM DESONERAGAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :2.176,04 m2
Responsavel
Elaborador
Data Base : 01/12/2024
614 04.00.00.0006 |ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - ( 25,00/ Kg 257,860 7,74 3,19 10,93 9,67 3,98 13,66 2.818,40 3.522,36
OBRAS CIVIS)
404 04.00.00.0007 |ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS 25,00/ Kg 170,760 9,41 2,79 12,20 11,76 3,48 15,25 2.083,27 2.604,09
CIVIS)
Total do grupo: | 18.010,09) 22.511,54
Cdodigo Referéncia Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit. Mat. c/ BDI\ M.O c/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
05 ESTRUTURA
615 05.00.00.0001 |[FORMA DE TABUA CINTA 25,000 m2 115,580 22,69 12,19 34,88 28,36 15,23 43,60 4.031,43 5.039,28
BALDRAME U=8 VEZES
616 05.00.00.0002 |[FORMA DE TABUA CINTA/PILAR 25,000 m2 67,580 16,20 12,19 28,39 20,25 15,23 35,48 1.918,59 2.397,73
SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8
VEZES
617 05.00.00.0003 |ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - ( 25,00, Kg 350,010 7,74 3,19 10,93 9,67 3,98 13,66 3.825,60 4.781,13
OBRAS CIVIS)
618 05.00.00.0004 |ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - ( 25,00/ Kg 329,330 7,72 3,19 10,91 9,65 3,98 13,63 3.592,99 4.488,76
OBRAS CIVIS)
620 05.00.00.0005 |ACO CA -60 - 5,0 MM - (OBRAS 25,00, Kg 248,640 9,41 2,79 12,20 11,76 3,48 15,25 3.033,40 3.791,76
CIVIS)
621 05.00.00.0006 |TRACO DE CONCRETO 25,00/ Un 1,000 1.486,62 0,00 1.486,62 1.858,27 0,00 1.858,27 1.486,62 1.858,27
622 05.00.00.0007 |CORPO DE PROVA 25,00/ Un 6,000 15,00 0,00 15,00 18,75 0,00 18,75 90,00 112,50
623 05.00.00.0008 |PREPARO COM BETONEIRA E 25,00f m3 11,320 445,36 87,67 533,03 556,70 109,58 666,28 6.033,89 7.542,28
TRANSPORTE MANUAL DE
CONCRETO FCK=25 MPA
624 05.00.00.0009 |LANGAMENTO/APLICAGAO/ 25,00f m3 11,320 0,00 52,41 52,41 0,00 65,51 65,51 593,28 741,57
ADENSAMENTO MANUAL DE
CONCRETO - (OBRAS CIVIS)
Total do grupo: | 24.605,80] 30.753,28]
Caodigo Referéncia Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit. Mat. c/ BDI\ M.O c/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
06 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
06.01 IMPLANTAGCAO
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO

Orgamento : 202500036002769-4/2025 Data Orgamento : 10/04/2025

Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo

Versdo : Implantag&o - SEM DESONERAGAO

Nat. Servigo : Obra Civil

Area :2.176,04 m2

Responsavel

Elaborador

Data Base : 01/12/2024

816 06.01.00.0001 [CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C 25,000 M 400,000 138,42 11,40 149,82 173,02 14,25 187,27 59.928,00 74.908,00
), 0,6/1 KV, 150 MM2

818 06.01.00.0002 |CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C 25,000 M 160,000 98,14 9,20 107,34 122,67 11,50 134,17 17.174,40 21.467,20
), 0,6/1 KV, 120 MM2

820 06.01.00.0003 [CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C 25,000 M 20,000 64,65 6,79 71,44 80,81 8,48 89,30 1.428,80 1.786,00
), 0,6/1 KV - 70 MM2

510 06.01.00.0004 |CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C 25,000 M 90,000 33,18 4,19 37,37 41,47 5,23 46,71 3.363,30 4.203,90
), 0,6/1 KV - 35 MM2

512 06.01.00.0005 [CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C 25,000 M 660,000 22,79 3,39 26,18 28,48 4,23 32,72 17.278,80 21.595,20
), 0,6/1 KV, 25MM2

514 06.01.00.0006 |CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C 25,000 M 990,000 14,58 3,19 17,77 18,22 3,98 22,21 17.592,30 21.987,90
), 0,6/1 KV, 16 MM2

822 06.01.00.0007 |CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C 25,000 M 750,000 9,53 2,79 12,32 11,91 3,48 15,40 9.240,00 11.550,00
), 0,6/1 KV - 10MM2

516 06.01.00.0008 |CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 25,000 M 1.900,000 9,33 2,79 12,12 11,66 3,48 15,14 23.028,00 28.785,00
450/750 V, 10 MM2

824 06.01.00.0009 |CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 25,000 M 300,000 9,74 5,44 15,18 12,17 6,80 18,97 4.554,00 5.691,00

526 06.01.00.0010 |CABO TELEFONICO CTP-APL-50 25,000 M 50,000 10,73 3,39 14,12 13,41 4,23 17,65 706,00 882,50
DE 10 PARES (USO EXTERNO)

528 06.01.00.0011 |CAIXA DISTRIBUICAO 25,00/ Un 1,000 186,38 80,06 266,44 232,97 100,07 333,05 266,44 333,05
TELEFONICA DE EMBUTIR
40X40X12 CM

522 06.01.00.0012 |CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6, 25,000 M 35,000 14,63 3,19 17,82 18,28 3,98 22,27 623,70 779,45
94 M/KG)

826 06.01.00.0013 |CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2, 25,000 M 20,000 40,32 6,79 47,11 50,40 8,48 58,88 942,20 1.177,60
25 M/KG)

828 06.01.00.0014 |CONECTOR TIPO PARAFUSO 25,00, Un 2,000 13,67 16,00 29,67 17,08 20,00 37,08 59,34 74,16
FENDIDO 50 MM2

532 06.01.00.0015 |CONECTOR TIPO PARAFUSO 25,00, Un 3,000 8,56 8,00 16,56 10,70 9,99 20,70 49,68 62,10
FENDIDO 16 MM2

358 06.01.00.0016 |[ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - 25,000 m 430,000 2,00 8,00 10,00 2,50 10,00 12,50 4.300,00 5.375,00
MANGUEIRA CORRUGADA PEAD
- DIAM 32MM (1)
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orgamento : 202500036002769-4/2025 Data Orgamento : 10/04/2025
Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo
Versdo : Implantag&o - SEM DESONERAGAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :2.176,04 m2
Responsavel
Elaborador
Data Base : 01/12/2024
830 06.01.00.0017 |DUTO CORRUGADO FLEXIVEL 25,00 40,000 14,27 18,00 32,27 17,83 22,50 40,33 1.290,80 1.613,20
EM PEAD 4", TIPO KANAFLEX OU
SIMILAR, LANCADO
DIRETAMENTE NO SOLO,
EXCLUSO ESCAVACAO E
REATERRO
534 06.01.00.0018 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - 25,00 130,000 6,78 32,01 38,79 8,47 40,01 48,48 5.042,70 6.302,40
MANGUEIRA CORRUGADA
REFORCADA - DIAM. 75MM
362 06.01.00.0019 |[ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - 25,00 60,000 5,00 20,01 25,01 6,25 25,01 31,26 1.500,60 1.875,60
MANGUEIRA CORRUGADA PEAD
- DIAM 63MM (2")
360 06.01.00.0020 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - 25,00 12,000 3,48 14,80 18,28 4,35 18,50 22,85 219,36 274,20
MANGUEIRA CORRUGADA PEAD
- DIAM 50MM (1.1/2")
952 06.01.00.0021 |DUTO CORRUGADO FLEXIVEL 25,00 50,000 9,03 7,47 16,50 11,28 9,33 20,62 825,00 1.031,00
EM PEAD 1.1/4", TIPO KANAFLEX
OU SIMILAR, LANCADO
DIRETAMENTE NO SOLO,
EXCLUSO ESCAVACAO E
REATERRO
833 06.01.00.0022 |[ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - 25,00 400,000 2,89 8,00 10,89 3,61 10,00 13,61 4.356,00 5.444,00
MANGUEIRA CORRUGADA LEVE
- DIAM. 32MM
835 06.01.00.0023 |ELETRODUTO EM ACO 25,00 210,000 30,01 12,00 42,01 37,51 14,99 52,51 8.822,10 11.027,10
GALVANIZADO A FOGO
DIAMETRO 3/4" - PESADO
837 06.01.00.0024 |ELETRODUTO EM ACO 25,00 80,000 28,12 16,00 44,12 35,15 20,00 55,15 3.529,60 4.412,00
GALVANIZADO A FOGO
DIAMETRO 1" - PESADO
839 06.01.00.0025 |ELETRODUTO EM ACO 25,00 15,000 54,62 32,01 86,63 68,27 40,01 108,28 1.299,45 1.624,20
GALVANIZADO A FOGO
DIAMETRO 2" - PESADO
841 06.01.00.0026 |ELETRODUTO EM ACO 25,00 18,000 100,28 80,06 180,34 125,35 100,07 225,42 3.246,12 4.057,56
GALVANIZADO A FOGO
DIAMETRO 4" - PESADO

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO

Orgamento : 202500036002769-4/2025 Data Orgamento : 10/04/2025

Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo

Versdo : Implantag&o - SEM DESONERAGAO

Nat. Servigo : Obra Civil

Area :2.176,04 m2

Responsavel :

Elaborador

Data Base : 01/12/2024

844 06.01.00.0027 |ABRACADEIRA METALICA TIPO 25,00, Un 140,000 1,20 0,39 1,59 1,50 0,48 1,98 222,60 277,20
"D" DIAM. 3/4"

565 06.01.00.0028 |ABRACADEIRA METALICA TIPO 25,00, Un 53,000 1,24 0,39 1,63 1,55 0,48 2,03 86,39 107,59
"D" DIAM. 1"

846 06.01.00.0029 |ABRACADEIRA METALICA TIPO 25,00 Un 10,000 2,39 2,39 4,78 2,98 2,98 5,97 47,80 59,70
"D" DIAM. 2"

848 06.01.00.0030 |ABRAGCADEIRA METALICA TIPO 25,00, Un 12,000 6,59 10,00 16,59 8,23 12,50 20,73 199,08 248,76
"D" DIAM. 4"

850 06.01.00.0031 |LUVA EM ACO GALVANIZADO 25,00 Un 84,000 3,77 1,59 5,36 4,71 1,98 6,70 450,24 562,80
DIAMETRO 3/4"

852 06.01.00.0032 |[LUVA EM ACO GALVANIZADO 25,00, Un 32,000 4,79 2,39 7,18 5,98 2,98 8,97 229,76 287,04
DIAMETRO 1"

854 06.01.00.0033 |LUVA EM ACO GALVANIZADO 25,00 Un 6,000 17,96 5,20 23,16 22,45 6,49 28,95 138,96 173,70
DIAMETRO 2"

856 06.01.00.0034 |LUVA EM ACO GALVANIZADO 25,00, Un 5,000 36,50 22,01 58,51 45,62 27,51 73,13 292,55 365,65
DIAMETRO 4"

579 06.01.00.0035 |CONDULETE METALICO - CAIXA 25,00/ un 90,000 9,50 13,60 23,10 11,87 17,00 28,87 2.079,00 2.598,30
COM 5 ENTRADAS

577 06.01.00.0036 |TAMPA CEGA PARA CONDULETE| 25,00, Un 90,000 4,28 1,19 5,47 5,35 1,48 6,83 492,30 614,70
METALICO

581 06.01.00.0037 |CONDULETE METALICO - 25,00/ un 180,000 3,29 3,19 6,48 4,11 3,98 8,10 1.166,40 1.458,00
ADAPTADOR DE SAIDA 1"

583 06.01.00.0038 |CONDULETE METALICO - 25,00/ un 180,000 0,25 1,19 1,44 0,31 1,48 1,79 259,20 324,00
TAMPAO DE 1"

859 06.01.00.0039 |FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 25,00, Un 3,000 8,00 16,00 24,00 10,00 20,00 30,00 72,00 90,00
M

860 06.01.00.0040 |CAIXA DE PASSAGEM 25,00 Un 3,000 281,24 468,68 749,92 351,55 585,84 937,40 2.249,76 2.812,20
80X80X110 CM (MEDIDAS
INTERNAS) FUNDO DE BRITA
SEM TAMPA

557 06.01.00.0041 |CAIXA DE PASSAGEM 25,00, Un 43,000 73,82 118,45 192,27 92,27 148,06 240,33 8.267,61 10.334,19
40X40X50CM (MEDIDAS
INTERNAS) FUNDO DE BRITA
SEM TAMPA

861 06.01.00.0042 |CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA 25,00f m2 8,800 69,51 20,17 89,68 86,88 25,21 112,10 789,18 986,48
EM CONCRETO ARMADO 25 MPA
E=5CM

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO

Orgamento : 202500036002769-4/2025 Data Orgamento : 10/04/2025

Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo

Versdo : Implantag&o - SEM DESONERAGAO

Nat. Servigo : Obra Civil

Area :2.176,04 m2

Responsavel

Elaborador

Data Base : 01/12/2024

553 06.01.00.0043 |CAIXA DE PASSAGEM METALICA 25,00, Un 20,000 49,02 50,03 99,05 61,27 62,53 123,81 1.981,00 2.476,20
DE EMBUTIR 20X20X10 CM

562 06.01.00.0044 |HASTE REV.COBRE( 25,00, Un 5,000 130,51 16,00 146,51 163,13 20,00 183,13 732,55 915,65
COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/
CONECTOR

363 06.01.00.0045 |CAIXA DE INSPECAO PARA 25,00/ un 2,000 48,61 5,23 53,84 60,76 6,53 67,30 107,68 134,60
ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, COM TAMPA,
DIAM. INTERNO 0,3M

589 06.01.00.0046 |QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE 25,00/ un 1,000 167,03 120,09 287,12 208,78 150,11 358,90 287,12 358,90
EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A

550 06.01.00.0047 |CAIXA PARA QUADRO DE 25,00, Un 1,000 500,00 80,06 580,06 625,00 100,07 725,07 580,06 725,07
COMANDO METALICA DE
SOBREPOR 60X60X20 CM

592 06.01.00.0048 |DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 25,00, Un 15,000 56,94 36,01 92,95 71,17 45,01 116,18 1.394,25 1.742,70
35-A

593 06.01.00.0049 |DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 25,00, Un 3,000 14,35 12,00 26,35 17,93 15,00 32,93 79,05 98,79
A 50-A

595 06.01.00.0050 |DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 25,00, Un 2,000 322,00 36,01 358,01 402,50 45,01 447,51 716,02 895,02
100-A

862 06.01.00.0051 |DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 25,00/ Un 1,000 985,52 36,01 1.021,53 1.231,90 45,01 1.276,91 1.021,53 1.276,91
350-A

953 06.01.00.0052 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 25,00/ un 1,000 4.000,27 80,06 4.080,33 5.000,33 100,07 5.100,41 4.080,33 5.100,41
TRIPOLAR DE 450 A 600A, 35kA

598 06.01.00.0053 |DISPOSITIVO DE PROTECAO 25,00, Un 3,000 61,63 40,03 101,66 77,03 50,03 127,07 304,98 381,21
CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V
DE 8 A 40KA

864 06.01.00.0054 |DISPOSITIVO DE PROTECAO 25,00, Un 3,000 173,51 40,03 213,54 216,88 50,03 266,92 640,62 800,76
CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V
DE 90KA

866 06.01.00.0055 |ISOLADOR EPOXI 60X30 (BUJAO)| 25,00, Un 10,000 19,98 12,00 31,98 24,97 15,00 39,97 319,80 399,70

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orgamento : 202500036002769-4/2025 Data Orgamento : 10/04/2025
Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo
Versdo : Implantag&o - SEM DESONERAGAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :2.176,04 m2
Responsavel
Elaborador
Data Base : 01/12/2024
599 06.01.00.0056 |POSTE SIMPLES,CONICO 25,00, Un 6,000 2.618,72 33,27 2.651,99 3.273,39 41,58 3.314,98 15.911,94 19.889,88
CONTINUO, CIRCULAR, RETO,
COM DIAMETRO NOMINAL DE
60MM NA EXTREMIDADE,
GALVANIZADO A FOGO, Hdatil= 12
M - ENGASTADO EM
CONCRETO COM FCK = 13,5
MPA
954 06.01.00.0057 |REFLETOR INDUSTRIAL, 800W, 25,00/ un 12,000 768,23 16,68 784,91 960,28 20,84 981,13 9.418,92 11.773,56
70.000 LUMENS, BIVOLT, IP66,
COM ALGA DE ALUMINIO,
ANGULO 120°. LED OSRAM 2835,
BRANCO FRIO, 6500K
601 06.01.00.0058 |CINTA DE ACO GALVANIZADO 25,00 Un 12,000 49,00 8,00 57,00 61,25 10,00 71,25 684,00 855,00
DIAM.220 MM
966 06.01.00.0059 |SUPORTE CRUZETA PARA 02 25,00/ un 6,000 1.233,56 8,00 1.241,56 1.541,94 10,00 1.551,94 7.449,36 9.311,70
REFLETORES EM POSTE
371 06.01.00.0060 |POSTE EM ACO CARBONO, 25,00/ un 26,000 1.785,77 22,97 1.808,74 2.232,21 28,71 2.260,92 47.027,24 58.783,92
PARA ILUMINAGAO PUBLICA,
CONICO, CONTINUO, RETO, H=
8M, DIAM. 148MM (BASE) E DIAM.
60MM (TOPO)
372 06.01.00.0061 [BRACO PARA ILUMINAGAO 25,00/ un 38,000 97,41 32,52 129,93 121,76 40,65 162,41 4.937,34 6.171,58
PUBLICA, EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO, COMP. 1,50M,
PARA FIXAQAO EM POSTE
METALICO
385 06.01.00.0062 |RELE FOTOELETRICO PARA 25,00/ un 26,000 35,51 0,66 36,17 44,38 0,82 45,21 940,42 1.175,46
COMANDO DE ILUMINA(;AO
EXTERNA 1000W
388 06.01.00.0063 [LUMINARIA LED PARA 25,00/ un 38,000 472,60 15,11 487,71 590,75 18,88 609,63 18.532,98 23.165,94
ILUMINAGAO PUBLICA, DE 138W
ATE 180W
06.02 SUBESTACAO
868 06.02.00.0001 |ARAME GALVANIZADO 12 BWG 25,00 Kg 4,000 16,53 36,28 52,81 20,66 45,35 66,01 211,24 264,04
869 06.02.00.0002 |BARRA DE COBRE 2" X 3/16" (2, 25,000 m 3,000 311,28 26,81 338,09 389,09 33,51 422,61 1.014,27 1.267,83
0865 KG/M)

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO

Orgamento : 202500036002769-4/2025 Data Orgamento : 10/04/2025

Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo

Versdo : Implantag&o - SEM DESONERAGAO

Nat. Servigo : Obra Civil

Area :2.176,04 m2

Responsavel

Elaborador

Data Base : 01/12/2024

871 06.02.00.0003 |BRACO C ACO GALVANIZADO , 25,00/ un 1,000 196,27 8,00 204,27 245,33 10,00 255,33 204,27 255,33
CONFORME NTD-17

873 06.02.00.0004 |ARRUELA QUADRADA EM ACO 25,00, Un 16,000 1,45 0,00 1,45 1,81 0,00 1,81 23,20 28,96
GALVANIZADO 3X38X38MM
FURO 18MM

875 06.02.00.0005 |BUCHA E ARRUELA METALICA 25,00 PR 16,000 18,79 10,00 28,79 23,48 12,50 35,98 460,64 575,68
DIAM. 4"

877 06.02.00.0006 |CABECOTE DE LIGA DE 25,00, Un 4,000 45,07 22,01 67,08 56,33 27,51 83,85 268,32 335,40
ALUMINIO DIAM. 4"

826 06.02.00.0007 |CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2, 25,000 M 40,000 40,32 6,79 47,11 50,40 8,48 58,88 1.884,40 2.355,20
25 M/KG)

816 06.02.00.0008 |CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C 25,000 M 150,000 138,42 11,40 149,82 173,02 14,25 187,27 22.473,00 28.090,50
), 0,6/1 KV, 150 MM2

879 06.02.00.0009 |CAIXA METALICA PARA 25,00, Un 1,000 469,04 33,24 502,28 586,30 41,54 627,84 502,28 627,85
TRANSFORMADOR DE
CORRENTE 580X500X216MM -
ATE 200A

861 06.02.00.0010 |CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA 25,000 m2 0,640 69,51 20,17 89,68 86,88 2521 112,10 57,39 71,74
EM CONCRETO ARMADO 25 MPA
E=5CM

363 06.02.00.0011 |CAIXA DE INSPECAO PARA 25,00/ un 1,000 48,61 5,23 53,84 60,76 6,53 67,30 53,84 67,30
ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, COM TAMPA,
DIAM. INTERNO 0,3M

881 06.02.00.0012 |CANTONEIRA AUXILIAR PARA 25,00/ un 1,000 156,11 4,00 160,11 195,13 5,00 200,13 160,11 200,13
BRACO TIPO C

883 06.02.00.0013 |CINTA DE ACO GALVANIZADO 25,00, Un 3,000 54,00 8,00 62,00 67,50 10,00 77,50 186,00 232,50
DIAM.230MM

828 06.02.00.0014 |CONECTOR TIPO PARAFUSO 25,00, Un 8,000 13,67 16,00 29,67 17,08 20,00 37,08 237,36 296,64
FENDIDO 50 MM2

885 06.02.00.0015 |CURVA DE 90 GRAUS DE PVC 25,00, Un 1,000 54,60 48,03 102,63 68,25 60,03 128,28 102,63 128,28
RIGIDO DIAM. 4"

887 06.02.00.0016 |CURVA DE 90 GRAUS ACO 25,00, Un 4,000 237,43 72,04 309,47 296,78 90,05 386,83 1.237,88 1.547,32
GALVANIZADO DIAMETRO 4"

956 06.02.00.0017 |[CAIXA METALICA 25,00/ un 3,000 458,75 160,12 618,87 573,43 200,14 773,58 1.856,61 2.320,74
500X700X200MM

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO

Orgamento : 202500036002769-4/2025 Data Orgamento : 10/04/2025

Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo

Versdo : Implantag&o - SEM DESONERAGAO

Nat. Servigo : Obra Civil

Area :2.176,04 m2

Responsavel

Elaborador

Data Base : 01/12/2024

953 06.02.00.0018 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 25,00/ un 1,000 4.000,27 80,06 4.080,33 5.000,33 100,07 5.100,41 4.080,33 5.100,41
TRIPOLAR DE 450 A 600A, 35kA

598 06.02.00.0019 |DISPOSITIVO DE PROTECAO 25,00, Un 3,000 61,63 40,03 101,66 77,03 50,03 127,07 304,98 381,21
CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V
DE 8 A 40KA

889 06.02.00.0020 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 25,000 M 10,000 54,45 40,03 94,48 68,06 50,03 118,10 944,80 1.181,00
DIAMETRO 4"

841 06.02.00.0021 |[ELETRODUTO EM ACO 25,000 M 16,000 100,28 80,06 180,34 125,35 100,07 225,42 2.885,44 3.606,72
GALVANIZADO A FOGO
DIAMETRO 4" - PESADO

891 06.02.00.0022 |FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 25,00, Un 3,000 22,33 8,00 30,33 27,91 9,99 37,91 90,99 113,73
10,00 MM

892 06.02.00.0023 |GRAMPO DE ANCORAGEM 25,00/ un 4,000 37,04 16,00 53,04 46,30 20,00 66,30 212,16 265,20
POLIMERICO

562 06.02.00.0024 |HASTE REV.COBRE( 25,00, Un 5,000 130,51 16,00 146,51 163,13 20,00 183,13 732,55 915,65
COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/
CONECTOR

894 06.02.00.0025 |ISOLADOR DE ANCORAGEM 25,00/ un 3,000 88,33 8,00 96,33 110,41 10,00 120,41 288,99 361,23
POLIMERICO 15KV

896 06.02.00.0026 |LACO PREFORMADO DE 25,00/ Un 9,000 6,21 8,00 14,21 7,76 10,00 17,76 127,89 159,84
DISTRIBUICAO

402 06.02.00.0027 [LANCAMENTO/APLICAGAOQ/ 25,000 m3 0,500 0,10 43,68 43,78 0,12 54,60 54,72 21,89 27,36
ADENSAMENTO DE CONCRETO
EM FUNDACAO- (0.C.)

856 06.02.00.0028 |LUVA EM ACO GALVANIZADO 25,00, Un 8,000 36,50 22,01 58,51 45,62 27,51 73,13 468,08 585,04
DIAMETRO 4"

898 06.02.00.0029 |LUVA PVC ROSQUEAVEL 25,00, Un 10,000 24,74 19,20 43,94 30,92 24,00 54,92 439,40 549,20
DIAMETRO 4"

900 06.02.00.0030 |MASSA EPOXI CAIXA DE 250 G 25,00, Un 2,000 23,13 13,80 36,93 28,91 17,25 46,16 73,86 92,32

902 06.02.00.0031 |MURETA DE MEDICAO EM 25,00f m2 4,000 254,30 212,71 467,01 317,87 265,88 583,76 1.868,04 2.335,04
ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM)
REBOCADA, C/ PINTURA
ACRILICA E LAJE EM CONCRETO
20MPA MALHA 8.0MM CADA
10CM REVESTIDA C/
ARGAMASSA 1:3 C/
IMPERMEABILIZANTE

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO

Orgamento : 202500036002769-4/2025 Data Orgamento : 10/04/2025

Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo

Versdo : Implantag&o - SEM DESONERAGAO

Nat. Servigo : Obra Civil

Area :2.176,04 m2

Responsavel

Elaborador

Data Base : 01/12/2024

904 06.02.00.0032 |NIPLE METALICO Fo.Zo. 25,00, Un 2,000 10,80 4,00 14,80 13,50 5,00 18,50 29,60 37,00
DIAMETRO 1"

906 06.02.00.0033 |NIPLE METALICO Fo.Zo. 25,00, Un 4,000 102,66 22,01 124,67 128,32 27,51 155,83 498,68 623,32
DIAMETRO 4"

957 06.02.00.0034 |PARA RAIOS BAIXA TENSAO 25,00/ un 3,000 46,99 12,00 58,99 58,73 14,99 73,73 176,97 221,19
280V, 40kA

908 06.02.00.0035 |PARA RAIOS DISTRIBUIDOR 25,00, Un 3,000 210,62 60,04 270,66 263,27 75,05 338,32 811,98 1.014,96
POLIMERICO OXIDO DE ZINCO S
/CENTELHADOR C/
DESLIGAMENTO AUTOMATICO
15KV,10KA

910 06.02.00.0036 |POSTE - FUNDAGAO EM 25,000 m 1,000 364,12 380,91 745,03 455,15 476,13 931,28 745,03 931,28
CONCRETO SIMPLES DA BASE
DOS POSTES 11/600 PARA
TRAFO ( DIAM. 1000MM)

958 06.02.00.0037 |POSTE DE CONCRETO SC 11/ 25,00/ un 1,000 2.781,27 0,00 2.781,27 3.476,58 0,00 3.476,58 2.781,27 3.476,58
1000

911 06.02.00.0038 |POSTE/TRAFO - CAMINHAO 25,000 H 5,000 200,00 0,00 200,00 250,00 0,00 250,00 1.000,00 1.250,00
MUNCK 12 TON. (MINIMO 4H/DIA)

757 06.02.00.0039 |PREPARO COM BETONEIRA E 25,000 m3 0,500 455,01 87,67 542,68 568,76 109,58 678,34 271,34 339,17
TRANSPORTE MANUAL DE
CONCRETO FCK=15 MPA - (O.C.)

959 06.02.00.0040 |QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE 25,00/ un 1,000 2.093,00 240,18 2.333,18 2.616,25 300,22 2.916,47 2.333,18 2.916,47
EMBUTIR METALICO CB-70e -
500a C/ TAMPA PROTEGCAO
ACRILICO

913 06.02.00.0041 [SAPATILHA DE ACO 25,00/ un 1,000 3,83 16,00 19,83 4,78 20,00 24,78 19,83 24,78
GALVANIZADO PARA POSTE
COM TRANSFORMADOR

915 06.02.00.0042 |[SUPORTE PARA 25,00 Un 2,000 245,32 60,04 305,36 306,65 75,05 381,70 610,72 763,40
TRANSFORMADOR EM POSTE
DE CONCRETO CIRCULAR

917 06.02.00.0043 |TERMINAL DE PRESSAOQO 16 MM2 25,00, Un 2,000 4,86 14,00 18,86 6,07 17,50 23,57 37,72 47,14

919 06.02.00.0044 | TERMINAL DE PRESSAQO 50 MM2 25,00, Un 4,000 9,51 16,00 25,51 11,88 20,00 31,88 102,04 127,52

921 06.02.00.0045 [ TERMINAL DE PRESSAO 150 25,00 Un 24,000 26,06 20,01 46,07 32,57 25,01 57,58 1.105,68 1.381,92
MM2

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orgamento : 202500036002769-4/2025 Data Orgamento : 10/04/2025
Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo
Versdo : Implantag&o - SEM DESONERAGAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :2.176,04 m2
Responsavel
Elaborador
Data Base : 01/12/2024
923 06.02.00.0046 |TRANSFORMADOR DE 25,00/ un 3,000 65,26 13,33 78,59 81,57 16,66 98,23 235,77 294,69
CORRENTE RELACAO 200:5 A
960 06.02.00.0047 |TRANSFORMADOR DE 25,00/ un 1,000 39.992,06 421,95 40.414,01 49.990,07 527,43 50.517,51 40.414,01 50.517,51
DISTRIBUIGAO, 300 KVA,
TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15
KV, IMERSO EM OLEO MINERAL,
INSTALACAO EM POSTE (NAO
INCLUSO SUPORTE) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
06.03 SPDA
524 06.03.00.0001 |CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3, 25,000 M 350,000 33,44 6,39 39,83 41,80 7,98 49,78 13.940,50 17.423,00
24 M/KG)
826 06.03.00.0002 |CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2, 25,000 M 720,000 40,32 6,79 47,11 50,40 8,48 58,88 33.919,20 42.393,60
25 M/KG)
926 06.03.00.0003 |ATERRAMENTO - SOLDA 25,00/ un 3,000 22,27 10,00 32,27 27,83 12,50 40,33 96,81 120,99
EXOTERMICA - CARTUCHO 115
G
929 06.03.00.0004 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 25,000 M 100,000 5,97 6,79 12,76 7,46 8,48 15,95 1.276,00 1.595,00
DIAMETRO 3/4"
931 06.03.00.0005 |[ABRACADEIRA METALICA TIPO 25,00/ Un 67,000 0,70 0,39 1,09 0,87 0,48 1,36 73,03 91,12
"U" DIAM. 3/4"
961 06.03.00.0006 [CONECTOR EM LATAO TIPO 25,00/ un 50,000 27,91 1,87 29,78 34,88 2,33 37,22 1.489,00 1.861,00
MINIGAR PARA CABOS 16-50MM2
(SPDA)
962 06.03.00.0007 |FIXADOR UNIVERSAL 25,00/ un 60,000 27,92 0,00 27,92 34,90 0,00 34,90 1.675,20 2.094,00
ESTANHADO PARA CABOS 16 A
70MM2
562 06.03.00.0008 |HASTE REV.COBRE( 25,00, Un 58,000 130,51 16,00 146,51 163,13 20,00 183,13 8.497,58 10.621,54
COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/
CONECTOR
363 06.03.00.0009 |CAIXA DE INSPECAO PARA 25,00/ un 1,000 48,61 5,23 53,84 60,76 6,53 67,30 53,84 67,30
ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, COM TAMPA,
DIAM. INTERNO 0,3M
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orgamento : 202500036002769-4/2025 Data Orgamento : 10/04/2025
Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo
Versdo : Implantag&o - SEM DESONERAGAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :2.176,04 m2
Responsavel
Elaborador
Data Base : 01/12/2024
963 06.03.00.0010 |PARA RAIOS TIPO FRANKLIN 25,00/ un 6,000 1.514,36 220,16 1.734,52 1.892,94 275,20 2.168,15 10.407,12 13.008,90
350MM, LATAO CROMADO, PARA
DESCIDA 1 CABO, C/ SUPORTE
E CONECTORES PARA CABO
TERRA, INCLUSIVE MASTRO
ACO GALV. 3M X 1.1/2" E 3M X 2",
BASE E SINALIZADOR DUPLO
964 06.03.00.0011 |CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA 25,00/ un 26,000 136,46 5,38 141,84 170,57 6,72 177,30 3.687,84 4.609,80
SPDA
Total do grupo: | 494.619,49]  618.245,16|
Cédigo Referéncia Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit.\ Mat. c/ BDI\ M.O ¢/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
07 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
648 07.00.00.0001 |CAIXA ENTERRADA EM 25,00/ un 4,000 431,65 42,18 473,83 539,56 52,72 592,28 1.895,32 2.369,12
CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,
6X0,5 M
561 07.00.00.0002 |TAMPA EM CONCRETO ARMADO | 25,00, Un 4,000 56,29 16,32 72,61 70,36 20,40 90,76 290,44 363,04
25 MPA E=5CM PARA A CAIXA
DE PASSAGEM 60X60CM
407 07.00.00.0003 |CURVA LONGA 45 GRAUS, 25,00/ un 2,000 60,35 7,24 67,59 75,43 9,05 84,48 135,18 168,96
100MM, COM ANEL
650 07.00.00.0004 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 25,00/ Un 2,000 9,76 18,00 27,76 12,20 22,50 34,70 55,52 69,40
100 MM (ESGOTO)
652 07.00.00.0005 [TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO| 25,000 m 20,900 16,44 20,81 37,25 20,55 26,01 46,56 778,52 973,10
DIAMETRO 100 MM
653 07.00.00.0006 [TUBO LEVE PVC RIGIDO 25,000 M 17,000 41,06 22,40 63,46 51,32 28,00 79,32 1.078,82 1.348,44
DIAMETRO 150 MM
387 07.00.00.0007 [TANQUE SEPTICO CIRCULAR, 25,00/ un 1,000 760,78 181,64 942,42 950,97 227,04 1.178,02 942,42 1.178,02
EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAM. INT. 1,20M, ALT. INT. 2,50M
626 07.00.00.0008 |SUMIDOURO CIRCULAR, EM 25,00/ un 2,000 1.640,35 135,97 1.776,32 2.050,43 169,96 2.220,40 3.552,64 4.440,80
CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAM. INT. 1,20M, ALT. INT. 2,50M
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orgamento : 202500036002769-4/2025 Data Orgamento : 10/04/2025
Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo
Versdo : Implantag&o - SEM DESONERAGAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :2.176,04 m2
Responsavel
Elaborador
Data Base : 01/12/2024
657 07.00.00.0009 |CAIXA DE AREIA 60X60X80CM ( 25,00, Un 2,000 371,03 303,03 674,06 463,78 378,78 842,57 1.348,12 1.685,14
MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE
BRITA COM GRELHA METALICA
FERRO CHATO PADRAO
GOINFRA
666 07.00.00.0010 |ADESIVO PLASTICO - FRASCO 25,00, Un 1,000 57,42 0,00 57,42 71,77 0,00 71,77 57,42 71,77
850 G
667 07.00.00.0011 |SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3| 25,00, Un 2,000 50,68 0,00 50,68 63,35 0,00 63,35 101,36 126,70
637 07.00.00.0012 |CAIXA ENTERRADA EM 25,00/ un 6,000 367,41 51,64 419,05 459,26 64,54 523,81 2.514,30 3.142,86
CONCRETO PRE-MOLDADO,
COM FUNDO DE BRITA,
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,
6X0,5 M
561 07.00.00.0013 |TAMPA EM CONCRETO ARMADO | 25,00, Un 6,000 56,29 16,32 72,61 70,36 20,40 90,76 435,66 544,56
25 MPA E=5CM PARA A CAIXA
DE PASSAGEM 60X60CM
640 07.00.00.0014 |RALO SECO LINEAR PVC 25,00/ un 3,000 68,67 20,01 88,68 85,83 25,01 110,85 266,04 332,55
SANITARIO COM GRELHA EM
ALUMINIO
641 07.00.00.0015 |CURVA LONGA 45 GRAUS, 50MM 25,00/ un 2,000 16,11 5,51 21,62 20,13 6,88 27,02 43,24 54,04
, COM ANEL
643 07.00.00.0016 |CURVA LONGA 90 GRAUS, 25,00/ un 4,000 67,86 7,70 75,56 84,82 9,62 94,45 302,24 377,80
100MM, COM ANEL
645 07.00.00.0017 |CURVA LONGA 90 GRAUS, 25,00/ un 1,000 166,21 7,54 173,75 207,76 9,42 217,18 173,75 217,18
150MM, COM ANEL
668 07.00.00.0018 |REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50| 25,00, Un 1,000 7,51 16,00 23,51 9,38 20,00 29,38 23,51 29,38
MM (ESGOTO)
652 07.00.00.0019 |TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO| 25,000 m 44,600 16,44 20,81 37,25 20,55 26,01 46,56 1.661,35 2.076,57
DIAMETRO 100 MM
653 07.00.00.0020 |TUBO LEVE PVC RIGIDO 25,000 M 10,900 41,06 22,40 63,46 51,32 28,00 79,32 691,71 864,58
DIAMETRO 150 MM
670 07.00.00.0021 |TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO| 25,000 m 40,000 11,25 12,00 23,25 14,06 15,00 29,06 930,00 1.162,40
DIAMETRO 50 MM
Total do grupo: | 17.277,56| 21.596,41]
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orgamento : 202500036002769-4/2025 Data Orgamento : 10/04/2025
Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo
Versdo : Implantag&o - SEM DESONERAGAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :2.176,04 m2
Responsavel
Elaborador
Data Base : 01/12/2024
Codigo Referéncia Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit. Mat. c/ BDI\ M.O c/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
08 ALVENARIAS E DIVISORIAS
672 08.00.00.0001 |ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 25,00f m2 113,120 36,03 34,17 70,20 45,03 42,71 87,75 7.941,02 9.926,28
1/2VEZ 115X 19 X 19 - ARG. (1
CALH:4ARML + 100 KG DE CI/M3)
674 08.00.00.0002 |[ELEMENTO VAZADO DE 25,000 m2 5,760 124,69 57,40 182,09 155,86 71,75 227,61 1.048,83 1.311,03
CONCRETO (MODELO TACO
CHINES)
Total do grupo: | 8.989,85] 11.237,31
Codigo Referéncia Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit.\ Mat. c/ BDI\ M.O c/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
09 IMPERMEABILIZACAO
677 09.00.00.0001 |REGULARIZACAO (1:3) E=2 CM 25,000 m2 1.695,510 12,33 10,80 23,13 15,41 13,49 28,91 39.217,14 49.017,19
743 09.00.00.0002 [IMPERMEABILIZAGAO DE 25,000 m2 1.695,510 78,15 25,31 103,46 97,68 31,63 129,32 175.417,46 219.263,35
SUPERFICIE COM MANTA
ASFALTICA, UMA CAMADA,
INCLUSIVE APLICAGCAO DE
PRIMER ASFALTICO, E=4MM.
747 09.00.00.0003 |PROTEGCAO MECANICA COM 25,000 m2 1.695,510 19,78 20,60 40,38 24,72 25,75 50,47 68.464,69 85.572,38
ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, TRACO 1:3, E=3CM,
INCLUSIVE COM CAMADA
SEPARADORA
Total do grupo: | 283.099,29]  353.852,92]
Codigo Referéncia Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit.\ Mat. c/ BDI\ M.O ¢/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
10 ESQUADRIAS METALICAS
678 10.00.00.0001 |GUARDA CORPO EM TUBO 25,000 m2 137,340 283,86 21,28 305,14 354,82 26,59 381,42 41.907,92 52.384,22

INDUSTRIAL DE 2" COM
MONTANTES SECUNDARIOS DE
1" (SEM CORRIMAO)

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orgamento : 202500036002769-4/2025 Data Orgamento : 10/04/2025
Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo
Versdo : Implantag&o - SEM DESONERAGAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :2.176,04 m2
Responsavel
Elaborador
Data Base : 01/12/2024
750 10.00.00.0002 |PORTAO DE GIRO EM GRADIL, 25,00/ un 3,000 6.348,82 385,83 6.734,65 7.936,02 482,28 8.418,31 20.203,95 25.254,93
02 FOLHAS, 4,17M POR 2,03M (
PT 01)
751 10.00.00.0003 |PORTAO DE GIRO EM GRADIL, 25,00/ un 1,000 2.588,25 157,28 2.745,53 3.235,31 196,60 3.431,91 2.745,53 3.431,91
01 FOLHA, 1,70M POR 2,03M (PT
02)
752 10.00.00.0004 |PORTAO DE GIRO EM GRADIL, 25,00/ un 1,000 8.038,80 488,53 8.527,33 10.048,50 610,66 10.659,16 8.527,33 10.659,16
02 FOLHAS, 5,28M POR 2,03M (
PT 03)
Total do grupo: | 73.384,73) 91.730,22
Cédigo Referéncia Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit.\ Mat. c/ BDI\ M.O ¢/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
11 REVESTIMENTO DE PAREDES
685 11.00.00.0001 |[CHAPISCO ROLADO - (1COLA: 25,000 m2 1.004,620 3,90 1,29 5,19 4,87 1,61 6,48 5.213,97 6.509,93
10CI:30 ARML)
687 11.00.00.0002 |REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:| 25,00 m2 1.004,620 9,73 20,61 30,34 12,16 25,76 37,92 30.480,17 38.095,19
4ARMLC+100kgCI/M3)
Total do grupo: | 35.694,14] 44.605,12
Codigo Referéncia Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit. Mat. c/ BDI\ M.O c/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
12 REVESTIMENTO DE PISO
688 12.00.00.0001 |REGULARIZAGCAO DE PISO/LAJE/ | 25,00 m2 232,590 12,33 10,80 23,13 15,41 13,49 28,91 5.379,80 6.724,17
BASE PARA TINTA EPOXI (1:3) e
=2CM
689 12.00.00.0002 |PISO DE LADRILHO HIDRAULICO 25,000 m2 94,750 145,28 26,86 172,14 181,60 33,57 215,17 16.310,26 20.387,35
COLORIDO MODELO TATIL (
ALERTA OU DIRECIONAL) SEM
LASTRO
338 12.00.00.0003 |PISO EM CONCRETO 25,000 m2 982,770 42,47 32,51 74,98 53,08 40,63 93,72 73.688,09 92.105,20
DESEMPENADO, ESPESSURA
10CM
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orgamento : 202500036002769-4/2025 Data Orgamento : 10/04/2025
Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo
Versdo : Implantag&o - SEM DESONERAGAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :2.176,04 m2
Responsavel
Elaborador
Data Base : 01/12/2024
691 12.00.00.0004 |LASTRO DE CONCRETO 25,00f m2 1.695,510 19,43 11,10 30,53 24,28 13,87 38,16 51.763,92 64.700,66
REGULARIZADO SEM
IMPERMEAB. 1:3:6 ESP=5CM (
BASE)
340 12.00.00.0005 |[CONTRAPISO E PISO 25,00 m2 1.695,510 95,66 33,28 128,94 119,57 41,60 161,17 218.619,05 273.265,34
CERAMICO MINERALE ONIX
GAIL 240x116MM, ASSENTADO
COM A PAGINAGCAO EM ESCAMA
DE PEIXE
Total do grupo: | 365.761,12]  457.182,72
Cédigo Referéncia Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit.\ Mat. c/ BDI\ M.O ¢/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
13 ADMINISTRACAO - MENSALISTAS
692 13.00.00.0001 |[ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) 25,000 H 1.760,000 0,00 99,51 99,51 0,00 124,38 124,38 175.137,60 218.908,80
694 13.00.00.0002 |MESTRE DE OBRA - (OBRAS 25,000 H 1.760,000 0,00 50,48 50,48 0,00 63,09 63,09 88.844,80 111.056,00
CIVIS)
696 13.00.00.0003 [ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) 25,000 H 1.760,000 0,00 26,12 26,12 0,00 32,65 32,65 45.971,20 57.464,00
700 13.00.00.0004 /ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS) 25,000 H 1.760,000 0,00 18,76 18,76 0,00 23,45 23,45 33.017,60 41.272,00
702 13.00.00.0005 |APONTADOR - (OBRAS CIVIS) 25,000 H 1.760,000 0,00 18,76 18,76 0,00 23,45 23,45 33.017,60 41.272,00
703 13.00.00.0006 |VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E 25,000 H 3.520,000 0,00 18,65 18,65 0,00 23,31 23,31 65.648,00 82.051,20
NO SABADO/DOMINGO DIURNO)
-0.C.
Total do grupo: | 441.636,80]  552.024,00
cédigo Referéncia __ [Servico | BDI%)] Unid. | Quantidade|  Material] M.Obra] Custo Unit.] Mat.c/BDI[ M.Oc/BDI[ _Prego Unit.] Total sem BDI[ Total com BDI
14 PINTURA
705 14.00.00.0001 |CAIACAO 2 DEMAOS EM POSTE/ 25,00 m2 185,000 0,60 3,43 4,03 0,75 4,28 5,03 745,55 930,55
VIGAS E MEIO FIO(OC)
707 14.00.00.0002 [PINTURA TEXTURIZADA C/ 25,000 m2 1.004,620 6,31 7,62 13,93 7,88 9,52 17,41 13.994,35 17.490,43
SELADOR ACRILICO
709 14.00.00.0003 |PINTURA EPOXI 3 DEMAOS 25,000 m2 258,960 23,42 15,24 38,66 29,27 19,04 48,32 10.011,39 12.512,94

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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: OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
: 202500036002769-4/2025

: Centro Aquatico Autédromo

: Implantag&o - SEM DESONERAGAO

: Obra Civil

:2.176,04 m2

Setor
Orcamento
Descri¢éo
Versdo

Nat. Servigo
Area

Data Orgamento : 10/04/2025

Responsavel
Elaborador

Data Base : 01/12/2024

712

14.00.00.0004

PINTURA TINTA ESMALTE PARA
ESQUADRIAS DE FERRO C
FUNDO ANTICORROSIVO

25,00

m2

274,680

11,30

15,82

27,12

14,12

19,77

33,90

7.449,32

9.311,65

Total do grupo: \

32.200,61]

40.245,57

Cédigo

Referéncia

Servigo

| BDI(%)|

Unid. | Quantidade]

Material

M.Obra]

Custo Unit.

Mat. ¢/ BDI|

M.O c/ BDI|

Preco Unit.] Total sem BDI| Total com BDI

15

DIVERSOS

715

15.00.00.0001

PLANTIO GRAMA BATATAIS
PLACA C/ M.O. IRRIG.P/CAMPO
FUTEBOL (ADUBO/ROLO/ETC) (
OC) A<11.000M2

25,00

m2

3.922,290

10,26

0,00

10,26

12,82

0,00

12,82

40.242,69

50.283,75

717

15.00.00.0002

PLANTIO GRAMA ESMERALDA
PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,
TERRA VEGETAL (0.C.) A<11.000
,00M2

25,00

m2

5.064,140

15,48

6,26

21,74

19,35

7,82

27,17

110.094,40

137.592,68

722

15.00.00.0003

GRADE PROTECAO 50X50CM EM
CAIBRO COM H=1,70M E RIPAS
ESPACADAS EM 17CM - PARA
MUDA DE ARVORE

25,00

Un

48,000

209,86

40,64

250,50

262,32

50,79

313,12

12.024,00

15.029,76

723

15.00.00.0004

ABERTURA DE CAVA
60X60X60CM C/ ADUBAGAO E
PLANTIO DE FOLHAGEM,
ARBUSTO, ARVORE OU
PALMEIRA C/ H=0,50 A 0,70M -
EXCLUSO O CUSTO DE
AQUISICAO DA MUDA

25,00

un

228,000

1,68

13,57

15,25

2,10

16,96

19,06

3.477,00

4.345,68

726

15.00.00.0005

ABERTURA DE CAVA
80X80X80CM C/ ADUBAGAO E
PLANTIO DE ARBUSTO, ARVORE
OU PALMEIRA C/ H=0,70 A 2,00M
- EXCLUSO O CUSTO DE
AQUISICAO DA MUDA

25,00

un

48,000

10,24

32,68

42,92

12,80

40,85

53,65

2.060,16

2.575,20

727

15.00.00.0006

PAVIMENTO INTERTRAVADO
SEXTAVADO (BLOKRET) - 8 CM
PRE-FABR.FCK 25 MPA

25,00

m2

1.932,680

95,58

10,75

106,33

119,47

13,43

132,91

205.501,86

256.872,49

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orcamento
Descri¢éo
Versdo

Nat. Servigo
Area
Responsavel
Elaborador

: OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO

: 202500036002769-4/2025

: Centro Aquatico Autédromo

: Implantag&o - SEM DESONERAGAO
: Obra Civil

:2.176,04 m2

Data Orgamento : 10/04/2025

Data Base : 01/12/2024

731

15.00.00.0007

GRADIL EM ACO GALVANIZADO,
ELETROSOLDADO, COM
PINTURA ELETROSTATICA EM
POLIESTER, MALHA 5X20 CM;
FIO 5,0 MM, L=2,50 M E H = 2,03
M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE

25,00

283,390

371,91

51,40

423,31

464,88

64,25

529,13

119.961,82

149.950,15

736

15.00.00.0008

MEIO FIO PD. GOINFRA EM
CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO
(9v12X30X100CM), FC28=20MPA
COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/
ARREMATE DO REJUNT. -
INCLUSO ESCAV./APILOAM./
REATERRO E CONC.FC28=
10MPA P/ ASSENTAM. E
CHUMBAMENTO

25,00

474,350

20,20

18,95

39,15

25,25

23,68

48,93

18.570,80

23.209,94

741

15.00.00.0009

LETRA CAIXA CHAPA
GALVANIZADA PINTADA
COLOCADA

25,00

3,080

627,14

0,00

627,14

783,92

0,00

783,92

1.931,59

2.414,47

754

15.00.00.0010

BANCO DE MADEIRA E FERRO
PARA JARDIM

25,00

un

4,000

1.100,00

9,54

1.109,54

1.375,00

11,92

1.386,92

4.438,16

5.547,68

756

15.00.00.0011

CONJUNTO DE 03 LIXEIRAS 100L
BASCULANTE COM ESTRUTURA
EM METAL (COLETA SELETIVA)

25,00

un

6,000

544,69

14,14

558,83

680,86

17,67

698,53

3.352,98

4.191,18

759

15.00.00.0012

BICICLETARIO MODULAR

25,00

un

20,000

185,53

11,45

196,98

231,91

14,31

246,22

3.939,60

4.924,40

761

15.00.00.0013

SINALIZACAO -
ESTACIONAMENTO
REGULAMENTADO - EXCLUSIVO
PARA PESSOA COM
DEFICIENCIA - PLACA 40X60CM

25,00

un

4,000

449,91

19,05

468,96

562,38

23,81

586,19

1.875,84

2.344,80

765

15.00.00.0014

SINALIZAGAO -
ESTACIONAMENTO
REGULAMENTADO - MOTOS -
PLACA 40X60CM

25,00

un

1,000

449,91

19,05

468,96

562,38

23,81

586,19

468,96

586,20

766

15.00.00.0015

SINALIZAGAO - VELOCIDADE
MAXIMA PERMITIDA 10KM/H -
PLACA 50CM

25,00

un

2,000

409,53

19,05

428,58

511,91

23,81

535,72

857,16

1.071,44
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orgamento : 202500036002769-4/2025 Data Orgamento : 10/04/2025
Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo
Versdo : Implantag&o - SEM DESONERAGAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :2.176,04 m2
Responsavel
Elaborador
Data Base : 01/12/2024
767 15.00.00.0016 |SINALIZAGAO - VIRE A 25,00/ un 2,000 501,93 19,05 520,98 627,41 23,81 651,22 1.041,96 1.302,44
ESQUERDA OU DIREITA + SAIDA
- PLACA 50CM + PLACA
50X20CM
788 15.00.00.0017 |MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO,| 25,00 un 40,000 86,20 0,00 86,20 107,75 0,00 107,75 3.448,00 4.310,00
H=50 A 70CM
790 15.00.00.0018 |MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, 25,00/ un 188,000 53,44 0,00 53,44 66,80 0,00 66,80 10.046,72 12.558,40
H=50 A 70CM
792 15.00.00.0019 |MUDA DE ARVORE 25,00/ un 48,000 63,79 0,00 63,79 79,73 0,00 79,73 3.061,92 3.827,04
ORNAMENTAL, H=100CM
969 15.00.00.0020 |CAFE DA MANHA 25,000 RE 8.184,000 3,35 0,00 3,35 4,18 0,00 4,18 27.416,40 34.209,12
971 15.00.00.0021 |CANTINA - (OBRAS CIVIS) 25,000 RE 8.184,000 22,50 0,00 22,50 28,12 0,00 28,12 184.140,00 230.134,08
Total do grupo: | 757.952,02]  947.280,90
cédigo Referéncia __ [Servico | BDI%)] Unid. | Quantidade|  Material] M.Obra] Custo Unit.] Mat.c/BDI[ M.Oc/BDI[ _Prego Unit.] Total sem BDI[ Total com BDI
16 ARQUIBANCADA
16.01 FUNDACOES E SONDAGENS
795 16.01.00.0001 |[ESTACA A TRADO DIAM.30 CM 25,000 M 109,000 32,04 41,15 73,19 40,05 51,43 91,48 7.977,71 9.971,32
SEM FERRO
796 16.01.00.0002 [ESCAVACAO TUBULOES A CEU 25,000 m3 22,000 0,00 273,05 273,05 0,00 341,31 341,31 6.007,10 7.508,82
ABERTO - (OBRAS CIVIS)
16.02 ESTRUTURA
798 16.02.00.0001 [FORMA CHAPA DE 25,000 m2 430,390 51,47 44,29 95,76 64,33 55,36 119,70 41.214,14 51.517,68
COMPENSADO PLASTIFICADO
17MM U=4 V (OBRAS CIVIS)
801 16.02.00.0002 |ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - ( 25,00/ Kg 142,000 7,76 3,19 10,95 9,70 3,98 13,68 1.554,90 1.942,56
OBRAS CIVIS)
617 16.02.00.0003 |ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - ( 25,00/ Kg 702,000 7,74 3,19 10,93 9,67 3,98 13,66 7.672,86 9.589,32
OBRAS CIVIS)
618 16.02.00.0004 |[ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - ( 25,00/ Kg 340,000 7,72 3,19 10,91 9,65 3,98 13,63 3.709,40 4.634,20
OBRAS CIVIS)
802 16.02.00.0005 |[ACO CA-50A -12,5 MM (1/2") - ( 25,00/ Kg 1.556,000 7,86 4,00 11,86 9,82 4,99 14,82 18.454,16 23.059,92
OBRAS CIVIS)
620 16.02.00.0006 |[ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS 25,00 Kg 1.202,000 9,41 2,79 12,20 11,76 3,48 15,25 14.664,40 18.330,50

CIVIS)

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orcamento
Descri¢éo
Versdo

Nat. Servigo
Area
Responsavel
Elaborador

: OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO

: 202500036002769-4/2025

: Centro Aquatico Autédromo

: Implantag&o - SEM DESONERAGAO
: Obra Civil

:2.176,04 m2

Data Orgamento : 10/04/2025

Data Base : 01/12/2024

804

16.02.00.0007

CONCRETO USINADO
CONVENCIONAL FCK=25 MPA
COM TRANSPORTE MANUAL - (O
.C)

25,00

m3

45,980

571,45

38,12

609,57

714,31

47,65

761,96

28.028,02

35.034,92

624

16.02.00.0008

LANGAMENTO/APLICAGAO/
ADENSAMENTO MANUAL DE
CONCRETO - (OBRAS CIVIS)

25,00

m3

45,980

0,00

52,41

52,41

0,00

65,51

65,51

2.409,81

3.012,14

16.03

ALVENARIAS E DIVISORIAS

806

16.03.00.0001

ALVENARIA DE TIJOLO COMUM
1/2 VEZ - ARGAMASSA (1Cl : 2CH
: BARML)

25,00

m2

76,610

54,09

43,49

97,58

67,61

54,36

121,97

7.475,60

9.344,12

16.04

ALVENARIA AUTO-PORTANTE

807

16.04.00.0001

CORTINA CANALETA
CONCRETO 14X19X19 PARA SER
CHEIA CONCRETO ARMADO (0,
0568M3/M2) - EXCLUSO O
CONCRETO

25,00

m2

97,600

103,23

27,49

130,72

129,03

34,36

163,40

12.758,27

15.947,84

16.05

IMPERMEABILIZACAO

809

16.05.00.0001

IMPERMEABILIZACAO VIGAS
BALDRAMES E=2,0 CM

25,00

m2

101,390

13,31

23,29

36,60

16,63

29,11

45,75

3.710,87

4.638,59

16.06

ESQUADRIAS METALICAS

678

16.06.00.0001

GUARDA CORPO EM TUBO
INDUSTRIAL DE 2" COM
MONTANTES SECUNDARIOS DE
1" (SEM CORRIMAO)

25,00

m2

42,350

283,86

21,28

305,14

354,82

26,59

381,42

12.922,67

16.153,13

810

16.06.00.0002

GUARDA CORPO EM TUBO
INDUSTRIAL DE 2" COM
MONTANTES SECUNDARIOS DE
1" E CORRIMAO DUPLO DE 1.1/2"
EM AMBOS OS LADOS

25,00

m2

13,200

420,99

21,28

44227

526,23

26,60

552,83

5.837,96

7.297,35

16.07

REVESTIMENTO DE PAREDES

685

16.07.00.0001

CHAPISCO ROLADO - (1COLA:
10CI:30 ARML)

25,00

m2

111,160

3,90

1,29

4,87

1,61

6,48

576,92

720,31

687

16.07.00.0002

REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:
4ARMLC+100kgCl/M3)

25,00

m2

111,160

9,73

20,61

12,16

25,76

37,92

3.372,59

4.215,18

16.08

REVESTIMENTO DE PISO

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orgamento : 202500036002769-4/2025 Data Orgamento : 10/04/2025
Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo
Versdo : Implantag&o - SEM DESONERAGAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :2.176,04 m2
Responsavel :
Elaborador
Data Base : 01/12/2024
813 16.08.00.0001 |PISO CONCRETO 25,00f m2 244,160 22,30 13,94 36,24 27,87 17,42 45,30 8.848,35 11.060,44
DESEMPENADO ESPESSURA =5
CM 1:2,5:35
16.09 PINTURA
707 16.09.00.0001 |PINTURA TEXTURIZADA C/ 25,00f m2 150,610 6,31 7,62 13,93 7,88 9,52 17,41 2.097,99 2.622,12
SELADOR ACRILICO
712 16.09.00.0002 |PINTURA TINTA ESMALTE PARA 25,00f m2 111,100 11,30 15,82 27,12 14,12 19,77 33,90 3.013,03 3.766,29
ESQUADRIAS DE FERRO C
FUNDO ANTICORROSIVO
814 16.09.00.0003 |PINTURA TINTA POLIESPORTIVA 25,000 m2 355,320 3,46 9,46 12,92 4,32 11,82 16,15 4.590,73 5.738,41
- 2 DEMAOS (PISOS E
CIMENTADOQS)
Total do grupo: | 196.897,48]  246.105,16|
Total: | 3.202.760,24] 4.002.903,33]
Material Ma&o-de-obra com encargos Total sem BDI Total com BDI
Servigos com BDI de 25,00% 2.233.716,44 969.043,57 3.202.760,24 4.002.903,33
Total do Orgamento : 2.233.716,44 969.043,57 3.202.760,24 4.002.903,33

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO

Orgamento : 202500036002769-4/2025

Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo

Versdo : Implantag&o - SEM DESONERAGAO
Nat. Servigo : Obra Civil

Area :2.176,04 m2

Responsavel :

Elaborador

Data Orgamento : 10/04/2025

Data Base : 01/12/2024

Discriminagao Custo Preco Prego/m2

SERVICOS PRELIMINARES 186.697,44 233.246,14 107,18
TRANSPORTES 33.456,15 41.818,28 19,21
SERVICO EM TERRA 232.477,67 290.468,60 133,48
FUNDAGOES E SONDAGENS 18.010,09 22.511,54 10,34
ESTRUTURA 24.605,80 30.753,28 14,13
INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 494.619,49 618.245,16 284,11
INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS 17.277,56 21.596,41 9,92
ALVENARIAS E DIVISORIAS 8.989,85 11.237,31 5,16
IMPERMEABILIZAGAO 283.099,29 353.852,92 162,61
ESQUADRIAS METALICAS 73.384,73 91.730,22 42,15
REVESTIMENTO DE PAREDES 35.694,14 44.605,12 20,49
REVESTIMENTO DE PISO 365.761,12 457.182,72 210,09
ADMINISTRAGAO - MENSALISTAS 441.636,80 552.024,00 253,68
PINTURA 32.200,61 40.245,57 18,49
DIVERSOS 757.952,02 947.280,90 435,32
ARQUIBANCADA 196.897,48 246.105,16 113,09
Total 3.202.760,24 4.002.903,33 1.839,45

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orgamento : 202500036002769-3/2025 Data Orgamento : 10/04/2025
Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo
Versdo : Administrag&o - SEM DESONERAGAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 138,83 m2
Responsavel
Elaborador
Data Base : 01/12/2024
Cédigo Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit. Mat. c/ BDI\ M.O c/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
SERVICOS PRELIMINARES
488 LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO 25,000 m2 138,830 3,48 1,73 521 4,35 2,16 6,51 723,30 903,78
DE GABARITO SEM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
PINTURA (FACE INTERNA DO
RIPAO 15CM) E PIQUETE COM
TESTEMUNHA
Total do grupo: | 723,30] 903,78
Cédigo Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit.\ Mat. c/ BDI\ M.O c/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
FUNDAGOES E SONDAGENS
49 CORPO DE PROVA 25,00/ Un 6,000 15,00 0,00 15,00 18,75 0,00 18,75 90,00 112,50
397 ESTACA ESCAVADA 25,000 m 140,000 22,24 6,63 28,87 27,79 8,28 36,08 4.041,80 5.051,20
MECANICAMENTE, SEM FLUIDO
ESTABILIZANTE, COM 40CM DE
DIAMETRO, EXCLUSO CONCRETO
E ARMADURA
25 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS ( 25,00f m3 33,600 0,00 48,02 48,02 0,00 60,02 60,02 1.613,47 2.016,67
SAPATAS/BLOCOS)
504 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS | 25,00 m2 61,150 0,00 5,91 5,91 0,00 7,38 7,38 361,39 451,28
)
45 REATERRO COM APILOAMENTO 25,000 m3 21,870 0,00 25,12 25,12 0,00 31,40 31,40 549,37 686,71
MANUAL (BLOCOS/SAPATAS)
33 FORMA TABUA PINHO PARA 25,000 m2 43,800 29,08 52,03 81,11 36,34 65,03 101,38 3.552,61 4.440,44
FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)
505 PREPARO COM BETONEIRA E 25,00f m3 1,280 400,95 87,67 488,62 501,18 109,58 610,77 625,43 781,78
TRANSPORTE MANUAL DE
CONCRETO PARA LASTRO -(0.C.)
506 LANGAMENTO/APLICAGAO/ 25,00f m3 29,410 0,10 43,68 43,78 0,12 54,60 54,72 1.287,56 1.609,31
ADENSAMENTO DE CONCRETO
EM FUNDACAO- (0.C.)

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orgamento : 202500036002769-3/2025 Data Orgamento : 10/04/2025
Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo
Versdo : Administrag&o - SEM DESONERAGAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 138,83 m2
Responsavel
Elaborador
Data Base : 01/12/2024
14 CONCRETO USINADO 25,000 m3 20,250 557,17 38,12 595,29 696,46 47,64 744,11 12.054,62 15.068,22
CONVENCIONAL FCK=20 MPA
COM TRANSPORTE MANUAL (O.C .
)
507 CONCRETO USINADO 25,000 m3 7,880 571,45 38,12 609,57 714,31 47,65 761,96 4.803,41 6.004,24
CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM
TRANSPORTE MANUAL (O.C.)
19 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - ( 25,00, Kg 432,730 7,76 3,19 10,95 9,70 3,98 13,68 4.738,39 5.919,74
OBRAS CIVIS)
41 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - ( 25,00/ Kg 13,450 7,74 3,19 10,93 9,67 3,98 13,66 147,00 183,72
OBRAS CIVIS)
23 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - ( 25,00/ Kg 758,000 7,72 3,19 10,91 9,65 3,98 13,63 8.269,78 10.331,54
OBRAS CIVIS)
508 ACO CA50-A - 12,5 MM (1/2") - ( 25,00, Kg 10,910 7,86 4,00 11,86 9,82 4,99 14,82 129,39 161,68
OBRAS CIVIS)
510 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS 25,00/ Kg 15,180 9,41 2,79 12,20 11,76 3,48 15,25 185,19 231,49
CIVIS)
Total do grupo: \ 42.449,41\ 53.050,52\
Caodigo Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit. Mat. c/ BDI\ M.O c/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
ESTRUTURA
62 VERGA/CONTRAVERGA EM 25,000 m3 0,380 1.862,27 804,47 2.666,74 2.327,83 1.005,58 3.333,42 1.013,36 1.266,69
CONCRETO ARMADO FCK = 20
MPA
511 FORMA DE TABUA CINTA 25,000 m2 66,860 22,69 12,19 34,88 28,36 15,23 43,60 2.332,07 2.915,09
BALDRAME U=8 VEZES
512 FORMA CHAPA DE COMPENSADO 25,000 m2 172,080 47,47 51,55 99,02 59,33 64,43 123,77 17.039,36 21.298,34
PLASTIFICADO 12MM-U=5V - (
OBRAS CIVIS)
514 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - ( 25,00/ Kg 77,640 7,76 3,19 10,95 9,70 3,98 13,68 850,15 1.062,11
OBRAS CIVIS)
515 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - ( 25,00/ Kg 591,730 7,74 3,19 10,93 9,67 3,98 13,66 6.467,60 8.083,03
OBRAS CIVIS)
516 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - ( 25,00/ Kg 659,360 7,72 3,19 10,91 9,65 3,98 13,63 7.193,61 8.987,07
OBRAS CIVIS)

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orgamento : 202500036002769-3/2025 Data Orgamento : 10/04/2025
Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo
Versdo : Administrag&o - SEM DESONERAGAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 138,83 m2
Responsavel
Elaborador
Data Base : 01/12/2024
517 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - ( 25,00/ Kg 149,360 7,86 4,00 11,86 9,82 4,99 14,82 1.771,40 2.213,51
OBRAS CIVIS)
518 ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - ( 25,00/ Kg 30,820 7,84 4,00 11,84 9,80 5,00 14,80 364,90 456,13
OBRAS CIVIS)
39 ACO CA-60-5,0 MM - (OBRAS 25,00, Kg 592,550 9,41 2,79 12,20 11,76 3,48 15,25 7.229,11 9.036,38
CIVIS)
520 CORPO DE PROVA 25,00/ Un 6,000 15,00 0,00 15,00 18,75 0,00 18,75 90,00 112,50
43 CONCRETO USINADO 25,000 m3 23,170 571,45 38,12 609,57 714,31 47,65 761,96 14.123,73 17.654,61
CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM
TRANSPORTE MANUAL - (O.C.)
521 LANGCAMENTO/APLICAGAO/ 25,000 m3 3,850 0,00 52,41 52,41 0,00 65,51 65,51 201,77 252,21
ADENSAMENTO MANUAL DE
CONCRETO - (OBRAS CIVIS)
56 LANGCAMENTO/APLICAGAO/ 25,000 m3 19,320 0,10 54,81 54,91 0,12 68,51 68,63 1.060,86 1.325,93
ADENSAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURA - (O.C.)
654 LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA 25,000 m2 14,020 99,72 38,08 137,80 124,65 47,59 172,25 1.931,95 2.414,94
PARA PISO OU COBERTURA,
INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL.
ENCHIMENTO EM EOS H=8CM,
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM
MADEIRA
659 LAJE PRE-FABRICADA TRELIGADA 25,000 m2 125,190 119,76 60,99 180,75 149,70 76,23 225,93 22.628,09 28.284,17
PARA PISO OU COBERTURA,
INTEREIXO 38CM, H=16CM, EL.
ENCHIMENTO EM EPS H=12CM,
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM
MADEIRA
Total do grupo: | 84.297,96]  105.362,71
Caédigo Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit. Mat. c/ BDI\ M.O ¢/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
351 CAIXA 4" X 2" EM PVC 25,00/ un 53,000 1,45 6,00 7,45 1,81 7,50 9,31 394,85 493,43
441 CAIXA 4" X 4" EM PVC 25,00/ un 2,000 2,88 6,00 8,88 3,59 7,50 11,10 17,76 22,20

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO

Orgamento : 202500036002769-3/2025 Data Orgamento : 10/04/2025

Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo

Versdo : Administrag&o - SEM DESONERAGAO

Nat. Servigo : Obra Civil

Area : 138,83 m2

Responsavel

Elaborador

Data Base : 01/12/2024

353 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3"EM 25,00/ un 18,000 2,59 6,00 8,59 3,23 7,50 10,73 154,62 193,14
PVC

355 BARRA DE ACO GALVANIZADA 25,00/ un 1,000 40,75 12,00 52,75 50,93 15,00 65,93 52,75 65,93
REBAR 3/8" X 3M

82 CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 25,000 M 5,000 14,63 3,19 17,82 18,28 3,98 22,27 89,10 111,35
M/KG)

522 ATERRAMENTO - SOLDA 25,00/ un 1,000 18,54 10,00 28,54 23,17 12,50 35,67 28,54 35,67
EXOTERMICA - CARTUCHO 90 G

72 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/ 25,000 m 737,500 2,67 2,19 4,86 3,33 2,73 6,07 3.584,25 4.476,62
750V, 2,5 MM2

74 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/ 25,000 m 142,170 4,05 2,39 6,44 5,06 2,98 8,05 915,57 1.144,46
750 V, 4 MM2

357 CAIXA DE PASSAGEM ALVENARIA 25,00, un 2,000 79,13 142,05 221,18 98,91 177,56 276,47 442,36 552,94
DE PISO 500X500X500 MM

81 CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM 25,00 m2 2,000 69,51 20,17 89,68 86,88 25,21 112,10 179,36 224,20
CONCRETO ARMADO 25 MPA E=
5CM

89 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO 25,00, Un 2,000 8,00 8,40 16,40 10,00 10,50 20,50 32,80 41,00
)

99 INTERRUPTOR SIMPLES 1 SECAO 25,00, Un 3,000 14,33 14,80 29,13 17,91 18,50 36,41 87,39 109,23
E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T -
10A CONJUGADOS

524 TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO 25,00, Un 10,000 24,93 14,80 39,73 31,16 18,49 49,66 397,30 496,60
KEYSTONE JACK, CAT. 6

526 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + 25,00/ un 11,000 13,68 12,80 26,48 17,10 16,00 33,10 291,28 364,10
T - 10A - 250V

528 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A 25,00/ Un 16,000 12,33 11,59 23,92 15,41 14,48 29,90 382,72 478,40
- 250V

360 INTERRUPTOR PARALELO DUPLO 25,00/ un 1,000 26,09 21,20 47,29 32,61 26,50 59,11 47,29 59,11
(2 SECOES) E 1 INTERRUPTOR
SIMPLES CONJUGADOS

89 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO 25,00, Un 2,000 8,00 8,40 16,40 10,00 10,50 20,50 32,80 41,00
)

93 TAMPA CEGA PLASTICA 4"X2" COM| 25,00, un 5,000 4,55 1,19 5,74 5,68 1,48 7,17 28,70 35,85

FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...)

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO

Orgamento : 202500036002769-3/2025 Data Orgamento : 10/04/2025

Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo

Versdo : Administrag&o - SEM DESONERAGAO

Nat. Servigo : Obra Civil

Area : 138,83 m2

Responsavel

Elaborador

Data Base : 01/12/2024

99 INTERRUPTOR SIMPLES 1 SECAO 25,00, Un 3,000 14,33 14,80 29,13 17,91 18,50 36,41 87,39 109,23
E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T -
10A CONJUGADOS

365 INTERRUPTOR PARALELO DUPLO 25,00/ un 1,000 26,93 21,20 48,13 33,66 26,50 60,16 48,13 60,16
(2 SEGOES) E 1 TOMADA
HEXAGONAL 2P + T - 10A
CONJUGADOS

526 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + 25,00/ un 10,000 13,68 12,80 26,48 17,10 16,00 33,10 264,80 331,00
T - 10A - 250V

367 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + 25,00/ un 1,000 21,35 12,80 34,15 26,68 16,00 42,68 34,15 42,68
T - 20A - 250V

370 TOMADA HEXAGONAL TRIPLA 2P +| 25,00 un 3,000 30,77 21,20 51,97 38,46 26,50 64,96 155,91 194,88
T - 20A - 250V

101 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A 25,00, Un 12,000 9,02 11,59 20,61 11,27 14,48 25,76 247,32 309,12
- 250V

530 RELE FOTO ELETRICO COM BASE 25,00, Un 1,000 36,78 40,03 76,81 45,97 50,03 96,01 76,81 96,01

103 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 25,00, Un 8,000 11,17 12,00 23,17 13,96 15,00 28,96 185,36 231,68
32-A

532 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35- 25,00, Un 1,000 56,94 36,01 92,95 71,17 45,01 116,18 92,95 116,18
A

534 DISPOSITIVO DE PROTEGCAO 25,00, Un 4,000 173,51 40,03 213,54 216,88 50,03 266,92 854,16 1.067,68
CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE
90KA

536 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - 25,000 M 248,280 2,20 6,79 8,99 2,75 8,48 11,23 2.232,03 2.788,18
MANGUEIRA CORRUGADA LEVE -
DIAM. 25MM

371 ELETRODUTO FLEXIVEL 25,000 m 15,210 2,57 8,00 10,57 3,21 10,00 13,21 160,76 200,92
CORRUGADO, PEAD 1.1/4"

443 ELETRODUTO FLEXIVEL 25,000 m 10,900 5,00 20,01 25,01 6,25 25,01 31,26 272,60 340,73
CORRUGADO, PEAD 2"

538 LUMINARIA TIPO ARANDELA DE 25,00/ un 5,000 121,25 12,91 134,16 151,56 16,13 167,70 670,80 838,50
USO EXTERNO - BASE E-27

540 LAMPADA BULBO LED, BASE E27, 25,00/ un 5,000 16,68 3,19 19,87 20,85 3,98 24,83 99,35 124,15
BIVOLT 17/20 W, 1500 A 1900
LUMENS, LUZ BRANCA

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Elaborador
Data Base : 01/12/2024
373 LUMINARIA PLAFON LED 25,00, un 18,000 70,45 12,91 83,36 88,06 16,13 104,20 1.500,48 1.875,60
QUADRADO DE SOBREPOR -
CORPO METALICO - 25W
375 REFLETOR LED COR BRANCA DE 25,00/ un 2,000 38,74 16,68 55,42 48,42 20,85 69,27 110,84 138,54
SOBREPOR - 50W
542 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE 25,00, un 1,000 167,03 120,09 287,12 208,78 150,11 358,90 287,12 358,90
EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A
544 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 25,00 un 2,000 18,81 6,67 25,48 23,51 8,33 31,85 50,96 63,70
LEDS
524 TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO 25,00/ Un 18,000 24,93 14,80 39,73 31,16 18,49 49,66 715,14 893,88
KEYSTONE JACK, CAT. 6
546 PATCH PANEL PADRAO 19" CAT. 6, | 25,00/ Un 1,000 741,58 70,04 811,62 926,97 87,54 1.014,52 811,62 1.014,52
COM 24 PORTAS
548 ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) 25,00/ Un 1,000 27,27 6,00 33,27 34,08 7,50 41,58 33,27 41,58
PARA RACK 19" 1U
550 CABO UTP-4P, CAT. 6, 24 AWG 25,000 M 239,640 3,08 2,60 5,68 3,85 3,24 7,10 1.361,15 1.701,44
552 CAIXA DE PASSAGEM METALICA 25,00/ Un 1,000 59,94 60,04 119,98 74,92 75,05 149,97 119,98 149,97
DE EMBUTIR 30X30X12 CM
446 SWITCH (10/100) BASE TX/POE, 24 25,00, un 1,000 1.267,86 23,41 1.291,27 1.584,82 29,26 1.614,08 1.291,27 1.614,08
PORTAS
449 BANDEJA PARA RACK 19" 25,00, un 1,000 338,14 8,00 346,14 422,67 10,00 432,67 346,14 432,67
473 RACK PADRAO 19" - PORTA 25,00, un 1,000 645,75 80,06 725,81 807,18 100,07 907,26 725,81 907,26
ACRILICO - 5U X 570MM
554 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 25,000 M 31,800 3,79 2,19 5,98 4,73 2,73 7,47 190,16 237,54
KV, 2,5 MM2
Total do grupo: | 20.185,90] 25.226,01
Cédigo Servigo | BDI(%)] Unid. | Quantidade|  Material M.Obral Custo Unit, Mat. ¢/ BDI| M.O c/ BDI| Preco Unit.] Total sem BDI| Total com BDI
INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
146 LIGAGAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" 25,00/ Un 3,000 3,45 10,00 13,45 4,31 12,50 16,81 40,35 50,43
(ENGATE)
162 REGISTRO DE GAVETA C/ 25,00/ Un 5,000 88,56 24,41 112,97 110,70 30,51 141,21 564,85 706,05
CANOPLA DIAMETRO 3/4"
556 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC 25,00, Un 1,000 17,05 14,40 31,45 21,31 18,00 39,31 31,45 39,31
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148 SIFAO PARA LAVATORIO PVC 25,00, Un 3,000 11,60 14,40 26,00 14,50 18,00 32,50 78,00 97,50
DIAM.1"X1.1/2"

482 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM 25,00/ un 1,000 16,73 3,18 19,91 20,91 3,97 24,88 19,91 24,88
VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25
MM, COM CORPO DIVIDIDO

378 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM 25,00/ un 4,000 25,79 3,18 28,97 32,23 3,97 36,21 115,88 144,84
VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32
MM, COM CORPO DIVIDIDO

383 CARENAGEM /TAMPA, EM 25,00/ un 3,000 38,49 10,00 48,49 48,11 12,50 60,61 145,47 181,83
PLASTICO, COR BRANCA,
UTILIZADO EM KIT CHASSI
METALICO PARA INSTAL.
HIDRAULICA DE CUBA SIMPLES
SEM MAQUINA DE LAVAR ROUPA,
*355* X *670* MM (L X H) (COM
FUROS E DEMAIS ENCAIXES)

178 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ 25,00/ Un 10,000 1,15 3,59 4,74 1,43 4,48 5,92 47,40 59,20
BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO
25X3/4"

190 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL 25,00, Un 1,000 1,10 3,59 4,69 1,37 4,48 5,86 4,69 5,86
CURTA 32 X 25 MM

206 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 25,00, Un 5,000 1,97 7,20 9,17 2,46 9,00 11,46 45,85 57,30
MM

224 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 25,00/ Un 1,000 7,12 4,55 11,67 8,90 5,68 14,58 11,67 14,58
COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4"

210 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 25,00, Un 12,000 0,99 7,20 8,19 1,23 8,99 10,23 98,28 122,76
DIAMETRO 25 MM

212 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 25,00, Un 3,000 2,60 7,20 9,80 3,25 9,00 12,25 29,40 36,75
DIAMETRO 32 MM (1)

558 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 25,00, Un 3,000 7,55 11,20 18,75 9,43 14,00 23,43 56,25 70,29
DIAMETRO 40 mm (1.1/4")

226 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS 25,00, Un 6,000 7,11 4,55 11,66 8,88 5,68 14,57 69,96 87,42
SOLDAVEL COM BUCHA LATAO
25X1/2"

240 TE 90 GRAUS SOLDAVEL 25,00, Un 5,000 1,60 7,59 9,19 2,00 9,48 11,48 45,95 57,40
DIAMETRO 25 MM
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242 TE 90 GRAUS SOLDAVEL 25,00, Un 3,000 4,92 7,59 12,51 6,15 9,48 15,63 37,53 46,89
DIAMETRO 32 MM

244 TE 90 GRAUS SOLDAVEL 25,00, Un 1,000 12,69 12,00 24,69 15,86 15,00 30,86 24,69 30,86
DIAMETRO 40 MM

560 TE REDUCAO 90 GRAUS 25,00, Un 1,000 7,61 7,59 15,20 9,51 9,48 19,00 15,20 19,00
SOLDAVEL 32 X 25 mm

562 TE REDUCAO 90 GRAUS 25,00, Un 2,000 8,25 12,00 20,25 10,31 15,00 25,31 40,50 50,62
SOLDAVEL 40 X 32 mm

194 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL 25,00, Un 4,000 7,79 7,20 14,99 9,73 9,00 18,73 59,96 74,92
DIAMETRO 32 MM

198 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL 25,00/ Un 5,000 3,81 7,20 11,01 4,76 9,00 13,76 55,05 68,80
DIAMETRO 25 MM

192 BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 25,00, Un 1,000 2,88 5,59 8,47 3,59 6,98 10,58 8,47 10,58
40 MM - (ESGOTO)

200 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 25,00, Un 4,000 5,32 11,20 16,52 6,65 13,99 20,65 66,08 82,60
MM (ESGOTO)

202 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 25,00/ Un 1,000 11,31 11,20 22,51 14,13 14,00 28,13 22,51 28,13
MM (ESGOTO)

204 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 25,00, Un 5,000 29,70 18,00 47,70 37,12 22,50 59,62 238,50 298,10
100 MM (ESGOTO)

214 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 25,00, Un 4,000 3,38 11,20 14,58 4,22 14,00 18,22 58,32 72,88
MM (ESGOTO)

564 JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 25,00, Un 1,000 3,76 11,59 15,35 4,69 14,48 19,18 15,35 19,18
MM (ESGOTO)

216 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 25,00/ Un 4,000 9,25 18,00 27,25 11,56 22,50 34,06 109,00 136,24
MM (ESGOTO)

218 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 25,00, Un 9,000 3,96 11,20 15,16 4,95 14,00 18,95 136,44 170,55
MM (ESGOTO)

228 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 25,00, Un 1,000 27,50 18,40 45,90 34,37 23,00 57,37 45,90 57,37
MM (ESGOTO)

230 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 25,00, Un 3,000 16,81 18,40 35,21 21,01 23,00 44,01 105,63 132,03
MM (ESGOTO)

234 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - 25,00/ Un 16,000 2,74 5,59 8,33 3,42 6,98 10,41 133,28 166,56
(ESGOTO)

236 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm 25,00, Un 11,000 5,58 9,20 14,78 6,97 11,49 18,47 162,58 203,17
- (ESGOTO)
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220 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 25,00, Un 6,000 2,47 11,20 13,67 3,08 13,99 17,08 82,02 102,48
MM (ESGOTO)

246 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 25,00, Un 2,000 4,88 11,59 16,47 6,10 14,48 20,58 32,94 41,16
MM (ESGOTO)

222 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM 25,00 Un 4,000 3,30 11,20 14,50 4,12 14,00 18,12 58,00 72,48

566 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO 25,00, Un 1,000 65,67 8,00 73,67 82,08 10,00 92,08 73,67 92,08
PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE
1/2" E 3/4"

568 ADAPTADOR SOLDAVEL COM 25,00, Un 1,000 10,22 3,59 13,81 12,77 4,48 17,26 13,81 17,26
FLANGES LIVRES PARA CAIXA
D'AGUA 25X3/4"

182 ADAPTADOR SOLDAVEL COM 25,00/ Un 2,000 21,81 3,59 25,40 27,26 4,48 31,75 50,80 63,50
FLANGES LIVRES PARA CAIXA
D'AGUA 32X1"

184 ADAPTADOR SOLDAVEL COM 25,00, Un 2,000 24,96 5,59 30,55 31,20 6,98 38,18 61,10 76,36
FLANGES LIVRES PARA CAIXA
D'AGUA 40X1.1/4"

570 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO 25,00/ un 37,000 1,69 2,34 4,03 2,11 2,92 5,03 149,11 186,11
PVC SANITARIO D = 50MM

572 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO 25,00, un 21,000 3,00 2,34 5,34 3,75 2,92 6,67 112,14 140,07
PVC SANITARIO D = 100MM

385 TERMINAL DE VENTILAGCAO, 50MM, 25,00/ un 2,000 10,47 0,44 10,91 13,08 0,54 13,63 21,82 27,26
SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL

574 GRELHA PADRAO GOINFRA DE 25,00f m2 5,400 406,37 73,30 479,67 507,96 91,62 599,58 2.590,21 3.237,73
FERRO CHATO COM BERGO (
ESPACAMENTO ENTRE EIXOS =2
CM)

173 CAIXA DE PASSAGEM 25,00/ un 1,000 126,86 203,04 329,90 158,57 253,80 412,37 329,90 412,37
40X40X80CM (MEDIDAS INTERNAS
) SEM TAMPA

579 CAIXA DE INSPEGAO - TAMPA EM 25,000 m2 0,250 69,51 20,17 89,68 86,88 25,21 112,10 22,42 28,02
CONCRETO ARMADO 25 MPA E=
5CM

168 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 25,000 m 5,560 26,34 36,43 62,77 32,92 45,53 78,46 349,00 436,23
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387 CANALETA DE CONCRETO 25,000 m 18,000 41,83 13,26 55,09 52,28 16,57 68,86 991,62 1.239,48
SIMPLES, TIPO MEIA CANA,
DIAMETRO DE 30CM, PARA AGUA
PLUVIAL

154 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 25,00, Un 3,000 35,61 8,80 44,41 44,51 10,99 55,51 133,23 166,53
150 X 150 X 50

650 PORTA GRELHA QUADRADO 25,00, Un 3,000 13,40 4,00 17,40 16,75 5,00 21,75 52,20 65,25
CROMADO DIAM.150 MM

672 GRELHA QUADRADA ACO INOX 25,00/ Un 3,000 51,42 3,19 54,61 64,27 3,98 68,26 163,83 204,78
ROTATIVO DIAM.150 MM

174 CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 25,00/ Un 2,000 381,79 120,09 501,88 477,23 150,11 627,35 1.003,76 1.254,70
LTS. COM TAMPA

582 CAIXA DE GORDURA E INSPECAO 25,00, un 1,000 285,94 35,22 321,16 357,42 44,02 401,45 321,16 401,45
EM PVC/ABS 19 LITROS COM
TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO
DE LIMPEZA REMOVIVEL

255 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM 25,000 M 41,460 3,98 4,79 8,77 4,97 5,98 10,96 363,60 454,40
DIAM. 25 MM

257 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM 25,000 m 7,360 8,37 5,15 13,52 10,46 6,43 16,90 99,50 124,38
DIAM. 32 MM

259 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM 25,000 m 5,360 12,32 7,92 20,24 15,40 9,89 25,29 108,48 135,60
DIAM. 40 MM

250 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO 25,000 m 7,310 6,78 9,59 16,37 8,47 11,98 20,46 119,66 149,56
DIAMETRO 40 MM

252 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO 25,000 m 15,200 11,25 12,00 23,25 14,06 15,00 29,06 353,40 441,71
DIAMETRO 50 MM

254 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO 25,000 m 25,600 16,44 20,81 37,25 20,55 26,01 46,56 953,60 1.191,93
DIAMETRO 100 MM

584 TUBO LEVE PVC RIGIDO 25,000 M 0,780 41,06 22,40 63,46 51,32 28,00 79,32 49,49 61,86
DIAMETRO 150 MM

585 VASO SANITARIO PARA PcD COM 25,00/ un 2,000 1.422,03 96,06 1.518,09 1.777,53 120,07 1.897,61 3.036,18 3.795,22
CAIXA ACOPLADA COM DUPLO
ACIONAMENTO (12 LINHA) -
COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO

133 ASSENTO EM POLIPROPILENO 25,00, Un 1,000 160,38 6,00 166,38 200,47 7,50 207,97 166,38 207,97

COM SISTEMA DE FECHAMENTO
SUAVE PARA VASO SANITARIO
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587 LAVATORIO DE CANTO SEM 25,00/ un 2,000 216,85 65,64 282,49 271,06 82,05 353,11 564,98 706,22
COLUNA
648 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) 25,00| PAR 2,000 10,26 6,00 16,26 12,82 7,50 20,32 32,52 40,64
589 VALVULA PVC DE 1" P/MICTORIO 25,00, Un 2,000 32,10 6,00 38,10 40,12 7,50 47,62 76,20 95,24
TIPO COCHO
591 CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM- | 25,00| Un 1,000 157,28 15,60 172,88 196,60 19,50 216,10 172,88 216,10
ACO 304 (CUBA N° 1)
593 VALVULA PARA PIA TIPO 25,00, Un 1,000 57,43 8,80 66,23 71,78 11,00 82,78 66,23 82,78
AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (
METALICA)
595 TORNEIRA DE MESA ACESSIVEL 25,00/ un 2,000 725,10 8,00 733,10 906,37 10,00 916,37 1.466,20 1.832,74
PARA LAVATORIO
597 TORNEIRA DE MESA PARA PIA 25,00, un 1,000 148,16 8,00 156,16 185,20 10,00 195,20 156,16 195,20
DIAMETRO DE 1/2" - BICA MOVEL
390 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B 25,00/ un 2,000 208,11 17,18 225,29 260,13 21,47 281,61 450,58 563,22
C (6 KG) - CAPACIDADE
EXTINTORA 2A 20BC
259 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM 25,000 m 6,080 12,32 7,92 20,24 15,40 9,89 25,29 123,05 153,82
DIAM. 40 MM
255 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM 25,000 M 19,800 3,98 4,79 8,77 4,97 5,98 10,96 173,64 217,00
DIAM. 25 MM
188 BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL 25,00/ Un 4,000 4,51 5,59 10,10 5,63 6,98 12,62 40,40 50,48
LONGA 40 X 25 MM
210 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 25,00/ Un 11,000 0,99 7,20 8,19 1,23 8,99 10,23 90,09 112,53
DIAMETRO 25 MM
558 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 25,00, Un 1,000 7,55 11,20 18,75 9,43 14,00 23,43 18,75 23,43
DIAMETRO 40 mm (1.1/4")
599 TE 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM - 25,00/ Un 1,000 3,38 11,59 14,97 4,22 14,48 18,71 14,97 18,71
ESGOTO
601 LUVA SOLDAVEL C/ROSCA 25,00, Un 4,000 14,09 10,00 24,09 17,61 12,50 30,11 96,36 120,44
DIAMETRO 40 X 1.1/4"
Total do grupo: | 18.146,39) 22.681,36]
Cdédigo Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit. Mat. c/ BDI\ M.O c/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI

INSTALACOES ESPECIAIS
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: Obra Civil

138,83 m2

Data Orgamento : 10/04/2025
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450

AR CONDICIONADO SPLIT
INVERTER, HI-WALL (PAREDE),
9000 BTU/H, CICLO FRIO

25,00

un

1,000

2.801,18

93,40

2.894,58

3.501,47

116,75

3.618,22

2.894,58

3.618,22

457

AR CONDICIONADO SPLIT
INVERTER, HI-WALL (PAREDE),
1200 BTU/H, CICLO FRIO

25,00

un

2,000

3.128,50

93,40

3.221,90

3.910,62

116,75

4.027,37

6.443,80

8.054,74

459

AR CONDICIONADO SPLIT
INVERTER, HI-WALL (PAREDE),
1800 BTU/H, CICLO FRIO

25,00

un

1,000

4.611,93

100,99

4.712,92

5.764,91

126,23

5.891,15

4.712,92

5.891,15

461

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/
4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO
EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE
AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL

25,00

31,800

23,65

2,07

25,72

29,56

2,58

32,15

817,89

1.022,37

464

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/
8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO
EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE
AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL

25,00

9,070

40,03

2,27

42,30

50,03

2,83

52,87

383,66

479,53

467

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/
2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO
EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE
AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL

25,00

16,900

50,96

2,43

53,39

63,70

3,03

66,73

902,29

1.127,73

469

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/
8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO
EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE
AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL

25,00

5,200

64,04

2,55

66,59

80,05

3,18

83,23

346,26

432,79

Total do grupo: \

16.501,40]

20.626,53

Codigo

Servico \ BDI(%)\ Unid.

\ Quantidade\

Material\

M.Obra\

Custo Unit.

Mat. c/ BDJ|

M.O c/ BDI|

Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI

ALVENARIAS E DIVISORIAS
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orgamento : 202500036002769-3/2025 Data Orgamento : 10/04/2025
Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo
Versdo : Administrag&o - SEM DESONERAGAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 138,83 m2
Responsavel
Elaborador
Data Base : 01/12/2024
261 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/ 25,000 m2 138,980 36,03 34,17 70,20 45,03 42,71 87,75 9.756,39 12.195,49
2VEZ115X19 X19-ARG. (1
CALH:4ARML + 100 KG DE CI/M3)
265 CUNHAMENTO/ALVENARIAS COM 25,000 m 63,980 9,52 7,86 17,38 11,89 9,82 21,72 1.111,97 1.389,64
TIJOLO COMUM
263 ELEMENTO VAZADO DE 25,00] m2 10,950 124,69 57,40 182,09 155,86 71,75 227,61 1.993,88 2.492,32
CONCRETO (MODELO TACO
CHINES)
Total do grupo: | 12.862,24] 16.077,45
Codigo Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit. Mat. c/ BDI\ M.O c/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
IMPERMEABILIZACAO
603 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO 25,000 m2 62,700 12,44 14,24 26,68 15,54 17,80 33,35 1.672,83 2.091,04
CRISTALIZANTE 3 DEMAOS
Total do grupo: | 1.672,83] 2.091,04]
Cdodigo Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit. Mat. c/ BDI\ M.O c/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
ESTRUTURAS METALICAS
266 ESTRUTURA METALICA 25,00/ Kg 1.168,110 17,34 0,00 17,34 21,67 0,00 21,67 20.255,02 25.312,94
CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO
MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO
ANTICORROSIVO
Total do grupo: | 20.255,02] 25.312,94
Cédigo Servigo | BDI(%)] Unid. | Quantidade|  Material M.Obra] Custo Unit, Mat. ¢/ BDI| M.O c/ BDI| Preco Unit.] Total sem BDI| Total com BDI
COBERTURAS
605 COBERTURA COM TELHA CHAPA 25,00f m2 118,390 137,48 6,41 143,89 171,85 8,01 179,86 17.035,13 21.293,62
GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,
65MM COM PINTURA
ELETROSTATICA E ACESSORIOS
268 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 25,000 m2 9,280 49,94 50,03 99,97 62,42 62,53 124,96 927,72 1.159,62
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orgamento : 202500036002769-3/2025 Data Orgamento : 10/04/2025
Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo
Versdo : Administrag&o - SEM DESONERAGAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 138,83 m2
Responsavel :
Elaborador
Data Base : 01/12/2024
Total do grupo: | 17.962,85] 22.453,24
Caodigo Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit.\ Mat. c/ BDI\ M.O c/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
ESQUADRIAS DE MADEIRAS
610 PORTA DE ABRIR DE MADEIRA 1, 25,00{ un 2,000 1.570,47 280,73 1.851,20 1.963,08 350,91 2.314,00 3.702,40 4.628,00
00M X 2,10M, REVESTIDA DE
LAMINADO MELAMINICO, COM
CHAPA EM ACO INOX NA PARTE
INFERIOR E BARRA DE APOIO
Total do grupo: | 3.702,40] 4.628,00
Caodigo Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material M.Obra\ Custo Unit. Mat. c/ BDI\ M.O ¢/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
ESQUADRIAS METALICAS
618 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO | 25,00] m2 10,000 621,06 48,18 669,24 776,32 60,22 836,55 6.692,40 8.365,50
, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM
ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA BRANCA -
INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.
INC.MAT.)
620 JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO 25,00f m2 0,960 831,63 48,18 879,81 1.039,53 60,22 1.099,76 844,61 1.055,76
COM ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA BRANCA -
INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.
INC.MAT.)
347 JANELA TIPO GUILHOTINA EM 25,00f m2 2,000 254,43 48,18 302,61 318,03 60,22 378,26 605,22 756,52
ALUMINIO COM ACABAMENTO EM
PINTURA ELETROSTATICA
BRANCA - INCLUSO FERRAGENS
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orgamento : 202500036002769-3/2025 Data Orgamento : 10/04/2025
Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo
Versdo : Administrag&o - SEM DESONERAGAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 138,83 m2
Responsavel
Elaborador
Data Base : 01/12/2024
270 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01| 25,00 m2 6,150 754,50 45,19 799,69 943,12 56,48 999,61 4.918,09 6.147,60
FOLHA VENEZIANA,
ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA BRANCA -
INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.
INC.MAT.)
474 FECHAMENTO METALICO 3,01M X 25,00/ un 1,000 3.112,04 321,28 3.433,32 3.890,05 401,60 4.291,65 3.433,32 4.291,65
2,90M COM PORTAO DE ABRIR 1,
10M X 2,90M
Total do grupo: | 16.493,64] 20.617,03
Cédigo Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit.\ Mat. c/ BDI\ M.O c/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
VIDROS
622 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO 25,000 m2 10,000 180,84 0,00 180,84 226,05 0,00 226,05 1.808,40 2.260,50
349 VIDRO COMUM LAMINADO LISO, 25,000 m2 2,000 516,66 0,00 516,66 645,82 0,00 645,82 1.033,32 1.291,64
INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA
TOTAL 6MM (CADA CAMADA E=
3MM) - COLOCADO
283 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO 25,000 m2 0,960 184,95 0,00 184,95 231,18 0,00 231,18 177,55 221,93
Total do grupo: \ 3.019,27\ 3.774,07
Cédigo Servico \ BDI(%)| Unid. \ Quantidade Material M.Obra| Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
REVESTIMENTO DE PAREDES
285 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI: | 25,00f m2 604,430 3,90 1,29 5,19 4,87 1,61 6,48 3.136,99 3.916,70
30 ARML)
624 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH: 25,000 m2 575,670 9,73 20,61 30,34 12,16 25,76 37,92 17.465,82 21.829,40
4ARMLC+100kgCI/M3)
292 EMBOCO (1Cl:4 ARML) 25,000 m2 28,760 9,65 14,90 24,55 12,06 18,62 30,68 706,05 882,35
295 REVESTIMENTO COM CERAMICA 25,000 m2 28,760 59,81 27,62 87,43 74,76 34,52 109,28 2.514,48 3.142,89
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orgamento : 202500036002769-3/2025 Data Orgamento : 10/04/2025
Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo
Versdo : Administrag&o - SEM DESONERAGAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 138,83 m2
Responsavel
Elaborador
Data Base : 01/12/2024
300 MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM 25,00f m2 10,370 21,69 50,08 71,77 27,11 62,59 89,71 744,25 930,29
ARGAMASSA COM 2CM DE
ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM
MURO/PLATIBANDA ( A PARTE
VERTICAL DESCE 2,5CM)
Total do grupo: | 24.567,59] 30.701,63]
Codigo Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit. Mat. c/ BDI\ M.O c/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
FORROS
625 FORRO DE GESSO ACARTONADO 25,00f m2 28,930 60,79 13,85 74,64 75,98 17,31 93,30 2.159,33 2.699,16
PARA AREAS MOLHADAS,
ESPESSURA DE 12,5 MM
635 TABICA PARA FORRO DE GESSO 25,00f m 37,080 19,00 0,00 19,00 23,75 0,00 23,75 704,52 880,65
COMUM
301 GESSO CORRIDO EM TETO 25,000 m2 110,790 6,06 14,82 20,88 7,57 18,52 26,09 2.313,29 2.891,61
Total do grupo: | 5.177,14] 6.471,42|
Caodigo Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit. Mat. c/ BDI\ M.O c/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
REVESTIMENTO DE PISO
26 LASTRO DE CONCRETO 25,00f m2 111,180 26,95 12,01 38,96 33,68 15,01 48,70 4.331,57 5.414,46
REGULARIZADO
IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=
5CM (BASE)
637 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM 25,000 m2 69,470 126,42 19,69 146,11 158,02 24,61 182,63 10.150,26 12.687,30
CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM
E JUNTA PLASTICA 27MM (COM
OXIDO DE FERRO)
341 GRANILITE PARA AREA EXTERNA 25,00f m2 34,960 170,46 19,69 190,15 213,07 24,61 237,68 6.647,64 8.309,29
COM CONTRAPISO
304 SOLEIRA EM GRANITO 25,00f m2 0,880 392,30 29,53 421,83 490,37 36,91 527,28 371,21 464,00
IMPERMEABILIZADA COM
CONTRAPISO (1CI:3ARML)
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orgamento : 202500036002769-3/2025 Data Orgamento : 10/04/2025
Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo
Versdo : Administrag&o - SEM DESONERAGAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 138,83 m2
Responsavel
Elaborador
Data Base : 01/12/2024
343 PISO PORCELANATO 60X60CM, 25,000 m2 6,750 89,99 29,74 119,73 112,48 37,17 149,66 808,17 1.010,20
ACABAMENTO ACETINADO,
ASSENTADO EM AREAS MENORES
QUE 5Mm?2
346 RODAPE EM GRANITO CINZA 25,000 m 97,160 38,95 11,81 50,76 48,68 14,76 63,44 4.931,84 6.164,80
ANDORINHA, H=10CM
Total do grupo: | 27.240,69)] 34.050,05
Cédigo Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit. Mat. c/ BDI\ M.O ¢/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
FERRAGENS
307 FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.| 25,00 Un 2,000 94,52 23,41 117,93 118,14 29,26 147,41 235,86 294,82
: LAFONTE 6236 B/8766 - B19 IMAB
OU EQUIV.
670 DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA 25,00/ Un 6,000 9,18 10,00 19,18 11,47 12,50 23,97 115,08 143,82
313 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 25,00/ un 4,000 71,43 14,00 85,43 89,28 17,50 106,78 341,72 427,12
40CM
640 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 25,00/ un 2,000 314,93 14,00 328,93 393,66 17,50 411,16 657,86 822,32
70CM
315 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 25,00/ un 4,000 133,23 14,00 147,23 166,53 17,50 184,03 588,92 736,12
80 CM
Total do grupo: | 1.939,44] 2.424,20
Cédigo Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit.\ Mat. c/ BDI\ M.O c/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
PINTURA
317 PINTURA TEXTURIZADA C/ 25,000 m2 263,130 6,31 7,62 13,93 7,88 9,52 17,41 3.665,40 4.581,09
SELADOR ACRILICO
643 PINTURA LATEX ACRILICA 2 25,000 m2 194,190 5,19 8,43 13,62 6,48 10,53 17,02 2.644,86 3.305,11
DEMAOS C/SELADOR
322 PINTURA COM SELADOR 25,000 m2 139,720 1,11 1,03 2,14 1,38 1,28 2,67 299,00 373,05
ACRILICO
290 EMASSAMENTO COM MASSA PVA 25,000 m2 96,340 2,57 10,34 12,91 321 12,92 16,13 1.243,74 1.553,96
DUAS DEMAOS
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orgamento : 202500036002769-3/2025 Data Orgamento : 10/04/2025
Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo
Versdo : Administrag&o - SEM DESONERAGAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 138,83 m2
Responsavel
Elaborador
Data Base : 01/12/2024
287 EMASSAMENTO ACRILICO 2 25,000 m2 126,790 5,76 12,34 18,10 7,19 15,42 22,62 2.294,89 2.867,98
DEMAOS
480 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO 25,000 m2 121,530 8,54 4,20 12,74 10,67 5,25 15,92 1.548,29 1.934,75
ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS
Total do grupo: | 11.696,18] 14.615,94|
Cdodigo Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit. Mat. c/ BDI\ M.O c/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
DIVERSOS
331 BANCADA DE GRANITO C/ 25,000 m2 4,910 435,17 54,96 490,13 543,96 68,70 612,66 2.406,53 3.008,16
ESPELHO
644 SUPORTE MAO FRANCESA EM 25,00/ un 10,000 18,87 13,30 32,17 23,58 16,62 40,21 321,70 402,10
ACO, ABAS IGUAIS 30 CM,
CAPACIDADE MINIMA 60 KG,
BRANCO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO
646 LETRA CAIXA CHAPA 25,000 m 8,400 627,14 0,00 627,14 783,92 0,00 783,92 5.267,97 6.584,92
GALVANIZADA PINTADA
COLOCADA
393 PLACA FOTOLUMINESCENTE 25,00/ un 3,000 17,44 2,95 20,39 21,80 3,68 25,48 61,17 76,44
PARA SINALIZAGAO DE
EMERGENCIA, TIPO "S12",
DIMENSAO (316X158)MM,
INCLUSIVE FIXACAO
395 PLACA FOTOLUMINESCENTE DE 25,00/ un 2,000 13,89 2,95 16,84 17,36 3,68 21,05 33,68 42,10
SINALIZACAO DE EMERGENCIA,
PARA EQUIPAMENTOS DE
COMBATE A INCENDIO E ALARME,
TIPO "E5", EM PVC ANTICHAMA,
DIMENSOES (179X179)MM.
674 BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 25,00/ un 1,000 2.483,45 63,44 2.546,89 3.104,31 79,29 3.183,61 2.546,89 3.183,61
COLUNA EM ACO INOX POLIDO,
50L, COM DUAS TORNEIRAS
Total do grupo: | 10.637,94] 13.297,33)
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orgamento : 202500036002769-3/2025

Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo

Versdo : Administrag&o - SEM DESONERAGAO

Nat. Servigo : Obra Civil

Area : 138,83 m2

Responsavel :

Elaborador

Data Orgamento : 10/04/2025

Data Base : 01/12/2024

Total: | 339.531,59]  424.365,25

Material Mé&o-de-obra com encargos Total sem BDI Total com BDI

Servigos com BDI de 25,00% 248.561,38 90.969,90 339.531,59 424.365,25
Total do Orcamento : 248.561,38 90.969,90 339.531,59 424.365,25
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO

Versdo : Administrag&o - SEM DESONERAGAO

Orgamento : 202500036002769-3/2025
Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo
Nat. Servigo : Obra Civil

Area : 138,83 m2

Responsavel :

Elaborador

Data Orgamento : 10/04/2025

Data Base : 01/12/2024

Discriminagao Custo Preco Prego/m2

SERVICOS PRELIMINARES 723,30 903,78 6,50
FUNDAGOES E SONDAGENS 42.449,41 53.050,52 382,12
ESTRUTURA 84.297,96 105.362,71 758,93
INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 20.185,90 25.226,01 181,70
INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS 18.146,39 22.681,36 163,37
INSTALAGOES ESPECIAIS 16.501,40 20.626,53 148,57
ALVENARIAS E DIVISORIAS 12.862,24 16.077,45 115,80
IMPERMEABILIZAGAO 1.672,83 2.091,04 15,06
ESTRUTURAS METALICAS 20.255,02 25.312,94 182,33
COBERTURAS 17.962,85 22.453,24 161,73
ESQUADRIAS DE MADEIRAS 3.702,40 4.628,00 33,33
ESQUADRIAS METALICAS 16.493,64 20.617,03 148,50
VIDROS 3.019,27 3.774,07 27,18
REVESTIMENTO DE PAREDES 24.567,59 30.701,63 221,14
FORROS 5.177,14 6.471,42 46,61
REVESTIMENTO DE PISO 27.240,69 34.050,05 245,26
FERRAGENS 1.939,44 2.424,20 17,46
PINTURA 11.696,18 14.615,94 105,27
DIVERSOS 10.637,94 13.297,33 95,78
Total 339.531,59 424.365,25 3.056,64
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orgamento : 202500036002769-1/2025 Data Orgamento : 10/04/2025
Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo
Desc. auxiliar :
Versdo : Vestiario - SEM DESONERAGAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 63,50 m2
Responsavel :
Elaborador
Data Base : 01/12/2024
Referéncia Cod. Auxiliar |Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit. Mat. c/ BDI\ M.O ¢/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
01 SERVICOS PRELIMINARES
01.00.00.0001  |020701 LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO | 25,00 m2 63,500 3,48 1,73 521 4,35 2,16 6,51 330,83 413,38
DE GABARITO SEM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
PINTURA (FACE INTERNA DO
RIPAO 15CM) E PIQUETE COM
TESTEMUNHA
Total do grupo: | 330,83 413,38
Referéncia Cod. Auxiliar |Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit. Mat. c/ BDI\ M.O ¢/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
02 FUNDACOES
02.01 ESTACAS
02.01.00.0001  |CPU5625 ESTACA ESCAVADA 25,000 m 105,000 22,24 6,63 28,87 27,79 8,28 36,08 3.031,35 3.788,40
MECANICAMENTE, SEM FLUIDO
ESTABILIZANTE, COM 40CM DE
DIAMETRO, EXCLUSO
CONCRETO E ARMADURA
02.01.00.0002  |060520 CONCRETO USINADO 25,000 m3 13,440 571,45 38,12 609,57 714,31 47,65 761,96 8.192,62 10.240,74
CONVENCIONAL FCK=25 MPA
COM TRANSPORTE MANUAL - (O
.C)
02.01.00.0003  |051060 LANGAMENTO/APLICAGCAO/ 25,00f m3 13,440 0,10 43,68 43,78 0,12 54,60 54,72 588,40 735,43
ADENSAMENTO DE CONCRETO
USINADO BOMBEADO EM
FUNDACAO
02.01.00.0004  |052003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - ( 25,00/ Kg 201,420 7,76 3,19 10,95 9,70 3,98 13,68 2.205,54 2.755,42
OBRAS CIVIS)
02.01.00.0005  |052005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - ( 25,00/ Kg 429,660 7,72 3,19 10,91 9,65 3,98 13,63 4.687,59 5.856,26
OBRAS CIVIS)
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Setor
Orcamento
Descri¢éo
Desc. auxiliar
Versdo

Nat. Servigo
Area
Responsavel
Elaborador

: OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO

: 202500036002769-1/2025
: Centro Aquatico Autédromo

: Vestiario - SEM DESONERAGCAO
: Obra Civil
163,50 m2

Data Orgamento : 10/04/2025

Data Base : 01/12/2024

02.01.00.0006

CPU5505 ARRASAMENTO MECANICO DE
ESTACA DE CONCRETO
ARMADO, DIAMETROS DE ATE
40 CM

25,00

un

22,000

0,77

13,84

14,61

0,96

17,30

18,26 321,42 401,72

02.02

BLOCOS DE FUNDAGAO

02.02.00.0001

050901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS
(SAPATAS/BLOCOS)

25,00

m3

21,010

0,00

48,02

48,02

0,00

60,02

60,02 1.008,90 1.261,02

02.02.00.0002

041002 APILOAMENTO

25,00

m2

20,520

0,00

5,91

591

0,00

7,38

7,38 121,27 151,43

02.02.00.0003

220050 LASTRO DE CONCRETO
REGULARIZADO SEM
IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (
BASE)

25,00

m2

11,520

19,43

11,10

30,53

24,28

13,87

38,16 351,70 439,60

02.02.00.0004

051009 FORMA TABUA PINHO PARA
FUNDACOES U=3V - (OBRAS
CIVIS)

25,00

m2

38,690

29,08

52,03

81,11

36,34

65,03

101,38 3.138,14 3.922,39

02.02.00.0005

060314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS
CIVIS)

25,00

Kg

10,800

9,41

2,79

12,20

11,76

3,48

15,25 131,76 164,70

02.02.00.0006

052003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (
OBRAS CIVIS)

25,00

Kg

122,040

7,76

3,19

10,95

9,70

3,98

13,68 1.336,33 1.669,50

02.02.00.0007

052004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (
OBRAS CIVIS)

25,00

Kg

8,190

7,74

3,19

10,93

9,67

3,98

13,66 89,51 111,87

02.02.00.0008

052005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (
OBRAS CIVIS)

25,00

Kg

99,360

7,72

3,19

10,91

9,65

3,98

13,63 1.084,01 1.354,27

02.02.00.0009

060520 CONCRETO USINADO
CONVENCIONAL FCK=25 MPA
COM TRANSPORTE MANUAL - (O
.C)

25,00

m3

7,650

571,45

38,12

609,57

714,31

47,65

761,96 4.663,21 5.828,99

02.02.00.0010

051026 LANCAMENTO/APLICACAO/
ADENSAMENTO DE CONCRETO
EM FUNDACAO- (0.C.)

25,00

m3

7,650

0,10

43,68

43,78

0,12

54,60

54,72 334,91 418,60

02.02.00.0011

050903 REATERRO COM APILOAMENTO
MANUAL (BLOCOS/SAPATAS)

25,00

m3

13,360

0,00

25,12

25,12

0,00

31,40

31,40 335,60 419,50

02.03

VIGAS BALDRAME

02.03.00.0001

040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS
<1 MTS. (OBRAS CIVIS)

25,00

m3

8,510

0,00

37,92

37,92

0,00

47,40

47,40 322,69 403,37

02.03.00.0002

041002 APILOAMENTO

25,00

m2

28,380

0,00

591

591

0,00

7,38

7,38 167,72 209,44

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orgamento : 202500036002769-1/2025 Data Orgamento : 10/04/2025
Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo
Desc. auxiliar :
Versdo : Vestiario - SEM DESONERAGAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 63,50 m2
Responséavel :
Elaborador
Data Base : 01/12/2024
02.03.00.0003  |051009 FORMA TABUA PINHO PARA 25,000 m2 38,010 29,08 52,03 81,11 36,34 65,03 101,38 3.082,99 3.853,45
FUNDACOES U=3V - (OBRAS
CIVIS)
02.03.00.0004  |220050 LASTRO DE CONCRETO 25,000 m2 7,200 19,43 11,10 30,53 24,28 13,87 38,16 219,81 274,75
REGULARIZADO SEM
IMPERMEAB. 1:3:6 ESP=5CM (
BASE)
02.03.00.0005 060314 ACO CA-60-5,0 MM - (OBRAS 25,00/ Kg 40,050 9,41 2,79 12,20 11,76 3,48 15,25 488,61 610,76
CIVIS)
02.03.00.0006  |052004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - ( 25,00/ Kg 17,460 7,74 3,19 10,93 9,67 3,98 13,66 190,83 238,50
OBRAS CIVIS)
02.03.00.0007  |052005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - ( 25,00, Kg 115,740 7,72 3,19 10,91 9,65 3,98 13,63 1.262,72 1.577,53
OBRAS CIVIS)
02.03.00.0008  |060520 CONCRETO USINADO 25,00f m3 2,160 571,45 38,12 609,57 714,31 47,65 761,96 1.316,67 1.645,83
CONVENCIONAL FCK=25 MPA
COM TRANSPORTE MANUAL - (O
.C)
02.03.00.0009 051026 LANGCAMENTO/APLICACAO/ 25,00f m3 2,160 0,10 43,68 43,78 0,12 54,60 54,72 94,56 118,19
ADENSAMENTO DE CONCRETO
EM FUNDACAO- (0.C.)
02.03.00.0010  |120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS 25,000 m2 28,380 13,31 23,29 36,60 16,63 29,11 45,75 1.038,70 1.298,38
BALDRAMES E=2,0 CM
02.03.00.0011  |050903 REATERRO COM APILOAMENTO 25,000 m3 6,350 0,00 25,12 25,12 0,00 31,40 31,40 159,51 199,39
MANUAL (BLOCOS/SAPATAS)
02.04 CONTROLE TECNOLOGICO
02.04.00.0001  |050251 CORPO DE PROVA | 25,00] Un 12,000 15,00 0,00 15,00 18,75 0,00] 18,75| 180,00] 225,00
Total do grupo: | 40.147,07] 50.174,43]
Referéncia Cod. Auxiliar _|Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit. Mat. c/ BDI\ M.O ¢/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
03 ESTRUTURA
03.01 PILARES
03.01.00.0001  |060210 FORMA CHAPA DE 25,000 m2 53,720 47,47 51,55 99,02 59,33 64,43 123,77 5.319,35 6.648,92

COMPENSADO PLASTIFICADO
12MM-U=5V - (OBRAS CIVIS)

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO

Orgamento : 202500036002769-1/2025 Data Orgamento : 10/04/2025

Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo

Desc. auxiliar :

Versdo : Vestiario - SEM DESONERAGAO

Nat. Servigo : Obra Civil

Area : 63,50 m2

Responséavel :

Elaborador

Data Base : 01/12/2024

03.01.00.0002  |060314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS 25,00, Kg 58,590 9,41 2,79 12,20 11,76 3,48 15,25 714,79 893,49
CIVIS)

03.01.00.0003  |052005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - ( 25,00, Kg 226,890 7,72 3,19 10,91 9,65 3,98 13,63 2.475,36 3.092,51
OBRAS CIVIS)

03.01.00.0004 |060520 CONCRETO USINADO 25,000 m3 2,570 571,45 38,12 609,57 714,31 47,65 761,96 1.566,59 1.958,23
CONVENCIONAL FCK=25 MPA
COM TRANSPORTE MANUAL - (O
.C)

03.01.00.0005 |060802 LANCAMENTO/APLICAGAO/ 25,000 m3 2,570 0,10 54,81 54,91 0,12 68,51 68,63 141,11 176,37
ADENSAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURA - (0.C.)

03.02 VIGAS COBERTURA E BORD

03.02.00.0001 060210 FORMA CHAPA DE 25,000 m2 47,540 47,47 51,55 99,02 59,33 64,43 123,77 4.707,41 5.884,02
COMPENSADO PLASTIFICADO
12MM-U=5V - (OBRAS CIVIS)

03.02.00.0002  |060314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS 25,00, Kg 67,680 9,41 2,79 12,20 11,76 3,48 15,25 825,69 1.032,12
CIVIS)

03.02.00.0003  |052004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - ( 25,00, Kg 25,110 7,74 3,19 10,93 9,67 3,98 13,66 274,45 343,00
OBRAS CIVIS)

03.02.00.0004  |052005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - ( 25,00, Kg 228,060 7,72 3,19 10,91 9,65 3,98 13,63 2.488,13 3.108,45
OBRAS CIVIS)

03.02.00.0005 |060520 CONCRETO USINADO 25,000 m3 3,570 571,45 38,12 609,57 714,31 47,65 761,96 2.176,16 2.720,19
CONVENCIONAL FCK=25 MPA
COM TRANSPORTE MANUAL - (O
.C)

03.02.00.0006  |060802 LANCAMENTO/APLICAGCAO/ 25,000 m3 3,570 0,10 54,81 54,91 0,12 68,51 68,63 196,02 245,00
ADENSAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURA - (0.C.)

03.03 VIGAS PLATIBANDA

03.03.00.0001  |060210 FORMA CHAPA DE 25,00 m2 17,840 47,47 51,55 99,02 59,33 64,43 123,77 1.766,51 2.208,05
COMPENSADO PLASTIFICADO
12MM-U=5V - (OBRAS CIVIS)

03.03.00.0002  |060314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS 25,00, Kg 22,590 9,41 2,79 12,20 11,76 3,48 15,25 275,59 344,49
CIVIS)

03.03.00.0003  |052004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - ( 25,00, Kg 53,640 7,74 3,19 10,93 9,67 3,98 13,66 586,28 732,72
OBRAS CIVIS)

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO

Orgamento : 202500036002769-1/2025 Data Orgamento : 10/04/2025

Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo

Desc. auxiliar :

Versdo : Vestiario - SEM DESONERAGAO

Nat. Servigo : Obra Civil

Area : 63,50 m2

Responséavel :

Elaborador

Data Base : 01/12/2024

03.03.00.0004 |060520 CONCRETO USINADO 25,000 m3 0,950 571,45 38,12 609,57 714,31 47,65 761,96 579,09 723,86
CONVENCIONAL FCK=25 MPA
COM TRANSPORTE MANUAL - (O
.C)

03.03.00.0005 |060802 LANCAMENTO/APLICACAO/ 25,000 m3 0,950 0,10 54,81 54,91 0,12 68,51 68,63 52,16 65,19
ADENSAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURA - (0.C.)

03.04 VIGAS CX D'AGUA

03.04.00.0001  |060210 FORMA CHAPA DE 25,00 m2 5,620 47,47 51,55 99,02 59,33 64,43 123,77 556,49 695,58
COMPENSADO PLASTIFICADO
12MM-U=5V - (OBRAS CIVIS)

03.04.00.0002 |060314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS 25,00, Kg 7,920 9,41 2,79 12,20 11,76 3,48 15,25 96,62 120,78
CIVIS)

03.04.00.0003  |052004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - ( 25,00, Kg 19,530 7,74 3,19 10,93 9,67 3,98 13,66 213,46 266,77
OBRAS CIVIS)

03.04.00.0004  |060520 CONCRETO USINADO 25,000 m3 0,290 571,45 38,12 609,57 714,31 47,65 761,96 176,77 220,96
CONVENCIONAL FCK=25 MPA
COM TRANSPORTE MANUAL - (O
.C.)

03.04.00.0005 |060802 LANCAMENTO/APLICAGCAO/ 25,00, m3 0,290 0,10 54,81 54,91 0,12 68,51 68,63 15,92 19,90
ADENSAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURA - (O.C.)

03.05 LAJES TRELICADAS

03.05.00.0001 |060314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS 25,00, Kg 35,810 9,41 2,79 12,20 11,76 3,48 15,25 436,88 546,10
CIVIS)

03.05.00.0002  |052003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - ( 25,00, Kg 18,540 7,76 3,19 10,95 9,70 3,98 13,68 203,01 253,62
OBRAS CIVIS)

03.05.00.0003  |052004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - ( 25,00, Kg 202,140 7,74 3,19 10,93 9,67 3,98 13,66 2.209,39 2.761,23
OBRAS CIVIS)

03.05.00.0004 |060520 CONCRETO USINADO 25,000 m3 4,130 571,45 38,12 609,57 714,31 47,65 761,96 2.517,52 3.146,89
CONVENCIONAL FCK=25 MPA
COM TRANSPORTE MANUAL - (O
.C)

03.05.00.0005 |060802 LANCAMENTO/APLICAGAO/ 25,000 m3 4,130 0,10 54,81 54,91 0,12 68,51 68,63 226,77 283,44
ADENSAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURA - (0.C.)

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orgamento : 202500036002769-1/2025 Data Orgamento : 10/04/2025
Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo
Desc. auxiliar :
Versdo : Vestiario - SEM DESONERAGAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 63,50 m2
Responséavel :
Elaborador
Data Base : 01/12/2024
03.05.00.0006 |CPU5928 LAJE PRE-FABRICADA 25,000 m2 72,600 99,72 38,08 137,80 124,65 47,59 172,25 10.004,28 12.505,35
TRELICADA PARA PISO OU
COBERTURA, INTEREIXO 38CM,
H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM
EPS H=8CM, INCLUSIVE
ESCORAMENTO EM MADEIRA
03.06 VERGAS/CONTRAVERGAS
03.06.00.0001  |060010 VERGA/CONTRAVERGA EM 25,000 m3 0,390 1.862,27 804,47 2.666,74 2.327,83 1.005,58 3.333,42 1.040,02 1.300,03
CONCRETO ARMADO FCK =20
MPA
03.07 CONTROLE TECNOLOGICO
03.07.00.0001  |050251 CORPO DE PROVA 25,00/ Un 12,000 15,00 0,00 15,00 18,75 0,00] 18,75| 180,00] 225,00
Total do grupo: | 42.021,82] 52.522,26]
Referéncia Cod. Auxiliar |Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit. Mat. c/ BDI\ M.O ¢/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
04 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
04.00.00.0001 CPU5591 CAIXA 4" X 2"EM PVC 25,00/ un 25,000 1,45 6,00 7,45 1,81 7,50 9,31 186,25 232,75
04.00.00.0002  |CPU5592 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3" EM 25,00/ un 12,000 2,59 6,00 8,59 3,23 7,50 10,73 103,08 128,76
PVC
04.00.00.0003  |071043 CONECTOR TRIPOLAR EM 25,00/ un 5,000 4,01 11,59 15,60 5,01 14,48 19,50 78,00 97,50
PORCELANA PARA FIOS DE ATE
10MM2 (BORNES) 50A-250V (
CHUVEIRO)
04.00.00.0004  |070563 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 25,000 m 385,950 2,67 2,19 4,86 3,33 2,73 6,07 1.875,71 2.342,71
450/750 V, 2,5 MM2
04.00.00.0005 |070565 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 25,000 m 130,950 5,36 2,60 7,96 6,70 3,24 9,95 1.042,36 1.302,95
450/750 V, 6 MM2
04.00.00.0006  |070633 CAIXA DE PASSAGEM - 25,00f m3 0,200 0,00 50,08 50,08 0,00 62,59 62,59 10,01 12,52
ESCAVAGCAO MANUAL /
REATERRO/ APILOAMENTO DO
FUNDO

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO

Orgamento : 202500036002769-1/2025 Data Orgamento : 10/04/2025

Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo

Desc. auxiliar :

Versdo : Vestiario - SEM DESONERAGAO

Nat. Servigo : Obra Civil

Area : 63,50 m2

Responséavel :

Elaborador

Data Base : 01/12/2024

04.00.00.0007 |070714 CAIXA DE PASSAGEM 25,00, Un 1,000 138,63 225,99 364,62 173,28 282,48 455,77 364,62 455,77
50X50X80CM (MEDIDAS
INTERNAS) FUNDO DE BRITA
SEM TAMPA

04.00.00.0008 |070634 CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA 25,00 m2 0,250 69,51 20,17 89,68 86,88 25,21 112,10 22,42 28,02
EM CONCRETO ARMADO 25 MPA
E=5CM

04.00.00.0009 |070541 CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6, 25,000 M 7,000 14,63 3,19 17,82 18,28 3,98 22,27 124,74 155,89
94 M/KG)

04.00.00.0010  |071381 HASTE REV.COBRE( 25,00, Un 3,000 130,51 16,00 146,51 163,13 20,00 183,13 439,53 549,39
COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/
CONECTOR

04.00.00.0011  |070253 ATERRAMENTO - SOLDA 25,00/ un 3,000 9,59 10,00 19,59 11,98 12,50 24,48 58,77 73,44
EXOTERMICA - CARTUCHO 32 G

04.00.00.0012  |071440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 25,00, Un 2,000 8,00 8,40 16,40 10,00 10,50 20,50 32,80 41,00
SECAO)

04.00.00.0013  |071442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 25,00, Un 1,000 21,81 21,20 43,01 27,26 26,49 53,76 43,01 53,76
SECOES)

04.00.00.0014 072397 TAMPA CEGA PLASTICA 4"X2" 25,00, un 5,000 4,55 1,19 5,74 5,68 1,48 7,17 28,70 35,85
COM FURO CENTRAL (PARA TV/
SOM...)

04.00.00.0015  |072430 TAMPA PARA CONDULETE DE 25,00, Un 6,000 6,56 1,19 7,75 8,20 1,48 9,68 46,50 58,08
PVC PARA 1 INTERRUPTOR

04.00.00.0016  |072435 TAMPA PARA CONDULETE DE 25,00, Un 3,000 6,25 1,19 7,44 7,81 1,48 9,30 22,32 27,90
PVC PARA 2 INTERRUPTORES

04.00.00.0017  |071443 INTERRUPTOR SIMPLES 1 25,00, Un 3,000 14,33 14,80 29,13 17,91 18,50 36,41 87,39 109,23
SECAO E 1 TOMADA
HEXAGONAL 2P + T - 10A
CONJUGADOS

04.00.00.0018  |072578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 25,00, Un 6,000 9,02 11,59 20,61 11,27 14,48 25,76 123,66 154,56
10A - 250V

04.00.00.0019  |071171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 25,00, Un 14,000 11,17 12,00 23,17 13,96 15,00 28,96 324,38 405,44
A32-A

04.00.00.0020  |071175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 25,00, Un 1,000 322,00 36,01 358,01 402,50 45,01 447,51 358,01 447,51

100-A

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orgamento : 202500036002769-1/2025 Data Orgamento : 10/04/2025
Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo
Desc. auxiliar :
Versdo : Vestiario - SEM DESONERAGAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 63,50 m2
Responsavel :
Elaborador
Data Base : 01/12/2024
04.00.00.0021  |071184 DISPOSITIVO DE PROTEGAO 25,00/ Un 4,000 61,63 40,03 101,66 77,03 50,03 127,07 406,64 508,28
CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V
DE 8 A 40KA
04.00.00.0022 071450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 25,00 Un 2,000 108,41 24,01 132,42 135,51 30,01 165,52 264,84 331,04
RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE
25A-30mA
04.00.00.0023  |071451 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 25,00/ Un 5,000 156,92 24,01 180,93 196,14 30,01 226,16 904,65 1.130,80
RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE
40A-30mA
04.00.00.0024  |071194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - 25,000 M 121,000 2,20 6,79 8,99 2,75 8,48 11,23 1.087,79 1.358,83
MANGUEIRA CORRUGADA LEVE
- DIAM. 25MM
04.00.00.0025 |071196 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - 25,000 M 7,000 2,92 8,00 10,92 3,65 10,00 13,65 76,44 95,55
MANGUEIRA CORRUGADA
REFORCADA - DIAM. 40MM
04.00.00.0026  |071670 LUMINARIA DE SOBREPOR USO 25,00/ Un 8,000 51,04 12,91 63,95 63,80 16,13 79,93 511,60 639,44
AO TEMPO (TARTARUGA) - BASE
E-27
04.00.00.0027  |071539 LAMPADA BULBO LED, BASE E27| 25,00 un 8,000 16,68 3,19 19,87 20,85 3,98 24,83 158,96 198,64
, BIVOLT 17/20 W, 1500 A 1900
LUMENS, LUZ BRANCA
04.00.00.0028  |071646 LUMINARIA PLAFON LED 25,00/ un 12,000 34,49 12,91 47,40 43,11 16,13 59,25 568,80 711,00
QUADRADA DE SOBREPOR, 18W
, 20X20 CM (MEDIDAS
APROXIMADAS)
04.00.00.0029 072172 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE 25,00/ un 1,000 245,39 160,12 405,51 306,73 200,15 506,88 405,51 506,88
EMBUTIR EM PVC CB 36E - 80A
04.00.00.0030  |200103 RASGO E ENCHIMENTO DE 25,000 M 51,690 0,19 16,31 16,50 0,23 20,38 20,62 852,88 1.065,84
ALVENARIA
Total do grupo: | 10.610,37] 13.259,33)
Referéncia Cod. Auxiliar |Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit. Mat. c/ BDI\ M.O ¢/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
05 INST.HIDRO-SANITARIAS
05.01 LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO

Orgamento : 202500036002769-1/2025 Data Orgamento : 10/04/2025

Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo

Desc. auxiliar :

Versdo : Vestiario - SEM DESONERAGAO

Nat. Servigo : Obra Civil

Area : 63,50 m2

Responséavel :

Elaborador

Data Base : 01/12/2024

05.01.00.0001 |CPU5508 BANCO ARTICULADO, EM ACO 25,00/ un 1,000 1.097,50 35,48 1.132,98 1.371,87 44,34 1.416,22 1.132,98 1.416,22
INOX, PARA PCD, FIXADO NA
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

05.01.00.0002  |080504 VASO SANITARIO COM CAIXA 25,00, Un 3,000 581,51 96,06 677,57 726,88 120,07 846,96 2.032,71 2.540,88
ACOPLADA COM DUPLO
ACIONAMENTO (12 LINHA) -
COMPLETO EXCLUSO O
ASSENTO

05.01.00.0003  |080505 VASO SANITARIO PARA PcD 25,00/ un 1,000 1.422,03 96,06 1.518,09 1.777,53 120,07 1.897,61 1.518,09 1.897,61
COM CAIXA ACOPLADA COM
DUPLO ACIONAMENTO (12 LINHA
) - COMPLETO EXCLUSO O
ASSENTO

05.01.00.0004 |080526 ASSENTO EM POLIPROPILENO 25,00, Un 4,000 160,38 6,00 166,38 200,47 7,50 207,97 665,52 831,88
COM SISTEMA DE FECHAMENTO
SUAVE PARA VASO SANITARIO

05.01.00.0005 |080721 CHUVEIRO ELETRICO EM PVC 25,00, Un 5,000 99,87 20,01 119,88 124,83 25,01 149,85 599,40 749,25
COM BRACO METALICO

05.01.00.0006 |080723 CHUVEIRO PVC COM BRACO DE 25,00/ Un 4,000 22,21 20,01 42,22 27,76 25,01 52,77 168,88 211,08
PVC (DUCHA FRIA)

05.01.00.0007  |080542 LAVATORIO MEDIO SEM 25,00, Un 1,000 99,49 65,64 165,13 124,36 82,05 206,41 165,13 206,41
COLUNA

05.01.00.0008  |080550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) 25,00, PAR 1,000 10,26 6,00 16,26 12,82 7,50 20,32 16,26 20,32

05.01.00.0009 |CPU5512 TORNEIRA DE MESA ACESSIVEL 25,00/ un 1,000 725,10 8,00 733,10 906,37 10,00 916,37 733,10 916,37
PARA LAVATORIO

05.01.00.0010  |080590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR 25,00, Un 5,000 106,95 15,60 122,55 133,68 19,50 153,18 612,75 765,90
OVAL MEDIA

05.01.00.0011  |080572 TORNEIRA DE MESA COM 25,00/ un 5,000 154,81 8,00 162,81 193,51 10,00 203,51 814,05 1.017,55
FECHAMENTO AUTOMATICO
TEMPORIZADO PARA
LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2"

05.01.00.0012  |080556 LIGACAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/ 25,00/ Un 6,000 3,45 10,00 13,45 4,31 12,50 16,81 80,70 100,86
2" (ENGATE)

05.01.00.0013  |CPU5556 VALVULA PARA LAVATORIO PVC 25,00/ un 6,000 5,90 6,00 11,90 7,37 7,50 14,87 71,40 89,22
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO

Orgamento : 202500036002769-1/2025 Data Orgamento : 10/04/2025

Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo

Desc. auxiliar :

Versdo : Vestiario - SEM DESONERAGAO

Nat. Servigo : Obra Civil

Area : 63,50 m2

Responséavel :

Elaborador

Data Base : 01/12/2024

05.01.00.0014  |080561 SIFAO PARA LAVATORIO PVC 25,00, Un 6,000 11,60 14,40 26,00 14,50 18,00 32,50 156,00 195,00
DIAM.1"X1.1/2"

05.01.00.0015 |080601 MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO 25,00, Un 1,000 370,68 70,04 440,72 463,35 87,55 550,90 440,72 550,90
INTEGRADO

05.01.00.0016  |080621 VALVULA DE DESCARGA PARA 25,00, Un 1,000 305,33 24,41 329,74 381,66 30,51 412,17 329,74 412,17
MICTORIO DIAMETRO 1/2"
FECHAMENTO AUTOMATICO
TEMPORIZADO

05.01.00.0017  |081663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 25,00, Un 6,000 35,61 8,80 44,41 44,51 10,99 55,51 266,46 333,06
150 X 150 X 50

05.01.00.0018  |081752 GRELHA QUADRADA ACO INOX 25,00, Un 6,000 51,42 3,19 54,61 64,27 3,98 68,26 327,66 409,56
ROTATIVO DIAM.150 MM

05.01.00.0019  |082052 PORTA GRELHA QUADRADO 25,00, Un 6,000 13,40 4,00 17,40 16,75 5,00 21,75 104,40 130,50
CROMADO DIAM.150 MM

05.01.00.0020  |081696 PROLONGAMENTO PARA CAIXA 25,000 M 1,200 41,06 22,40 63,46 51,32 28,00 79,32 76,15 95,18
SIFONADA 150 MM

05.01.00.0021 CPU5540 REGISTRO DE ESFERA, PVC, 25,00/ un 1,000 15,84 21,61 37,45 19,80 27,01 46,81 37,45 46,81
COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL,
25 MM

05.01.00.0022  |CPU5541 REGISTRO DE ESFERA, PVC, 25,00/ un 2,000 24,90 21,61 46,51 31,12 27,01 58,13 93,02 116,26
COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL,
32 MM

05.01.00.0023  |CPU5542 REGISTRO DE ESFERA, PVC, 25,00/ un 2,000 33,15 21,61 54,76 41,43 27,01 68,45 109,52 136,90
COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL,
40 MM

05.01.00.0024  |080927 REGISTRO DE GAVETA C/ 25,00, Un 1,000 121,41 24,41 145,82 151,76 30,51 182,27 145,82 182,27
CANOPLA DIAMETRO 1"

05.01.00.0025  |080926 REGISTRO DE GAVETA C/ 25,00, Un 7,000 88,56 24,41 112,97 110,70 30,51 141,21 790,79 988,47
CANOPLA DIAMETRO 3/4"

05.01.00.0026  |080946 REGISTRO DE PRESSAO C/ 25,00, Un 9,000 88,30 24,41 112,71 110,37 30,51 140,88 1.014,39 1.267,92
CANOPLA CROMADA DIAM.3/4"

05.01.00.0027  |081890 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1.1/ 25,00, Un 1,000 221,61 16,00 237,61 277,01 20,00 297,01 237,61 297,01
4" -32 MM

05.01.00.0028 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 2500 m 4,200 26,34 36,43 62,77 32,92 45,53 78,46 263,63 329,53
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orgamento : 202500036002769-1/2025 Data Orgamento : 10/04/2025
Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo
Desc. auxiliar :
Versdo : Vestiario - SEM DESONERAGAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 63,50 m2
Responséavel :
Elaborador
Data Base : 01/12/2024
05.01.00.0029 |CPU5544 CANALETA MEIA CANA PRE- 25,000 m 4,300 26,54 9,29 35,83 33,17 11,61 44,78 154,06 192,55
MOLDADA DE CONCRETO (D =
20 CM) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
05.01.00.0030  |081833 CAIXA DE INSPEGAO - 25,000 m3 0,380 0,00 50,08 50,08 0,00 62,59 62,59 19,03 23,78
ESCAVACAO MANUAL /
REATERRO/ APILOAMENTO DO
FUNDO
05.01.00.0031  |081831 CAIXA DE INSPECAO - 25,00 m2 0,250 66,36 92,69 159,05 82,95 115,86 198,81 39,76 49,70
ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM
REVESTIMENTO INTERNO EM
REBOCO PAULISTA A-14 (COM
ADICAO DE
IMPERMEABILIZANTE)
05.01.00.0032  |CPU5557 TAMPA RALO FOFO 300 X 300 25,00/ un 3,000 91,78 3,19 94,97 114,72 3,98 118,71 284,91 356,13
MM COM REQUADRO
05.01.00.0033  |070633 CAIXA DE PASSAGEM - 25,000 m3 0,570 0,00 50,08 50,08 0,00 62,59 62,59 28,54 35,68
ESCAVACAO MANUAL /
REATERRO/ APILOAMENTO DO
FUNDO
05.01.00.0034  |081822 CAIXA DE PASSAGEM 25,00/ un 3,000 126,86 203,04 329,90 158,57 253,80 412,37 989,70 1.237,11
40X40X80CM (MEDIDAS
INTERNAS) SEM TAMPA
05.01.00.0035 |070634 CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA 25,00 m2 0,480 69,51 20,17 89,68 86,88 25,21 112,10 43,04 53,80
EM CONCRETO ARMADO 25 MPA
E=5CM
05.01.00.0036  |180324 GRELHA PADRAO GOINFRA DE 25,00 m2 0,860 406,37 73,30 479,67 507,96 91,62 599,58 412,51 515,63
FERRO CHATO COM BERGO (
ESPACAMENTO ENTRE EIXOS =
2 CM)
05.01.00.0037 |081861 CAIXA D'AGUA POLIETILENO 25,00, Un 2,000 381,79 120,09 501,88 477,23 150,11 627,35 1.003,76 1.254,70
1000 LTS. COM TAMPA
05.01.00.0038 |081661 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 25,00/ Un 4,000 17,57 8,80 26,37 21,96 11,00 32,96 105,48 131,84
100 X 100 X 50
05.01.00.0039  |081695 PROLONGAMENTO PARA CAIXA 25,000 M 0,800 16,44 20,81 37,25 20,55 26,01 46,56 29,80 37,24
SIFONADA 100 MM
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO

Orgamento : 202500036002769-1/2025 Data Orgamento : 10/04/2025

Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo

Desc. auxiliar :

Versdo : Vestiario - SEM DESONERAGAO

Nat. Servigo : Obra Civil

Area : 63,50 m2

Responsavel :

Elaborador

Data Base : 01/12/2024

05.01.00.0040  |081751 GRELHA QUADRADA ACO INOX 25,00, Un 4,000 27,34 3,19 30,53 34,17 3,98 38,16 122,12 152,64
ROTATIVO DIAM.100 MM

05.01.00.0041 |082053 PORTA GRELHA QUADRADO 25,00 Un 4,000 10,70 4,00 14,70 13,37 5,00 18,37 58,80 73,48
PARA GRELHA QUADRADA DIAM
.100 MM

05.02 CONEXOES

05.02.00.0001 |081066 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 25,00 Un 23,000 1,15 3,59 4,74 1,43 4,48 5,92 109,02 136,16
C/ BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO 25X3/4"

05.02.00.0002  |081067 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 25,00, Un 2,000 2,49 3,59 6,08 3,11 4,48 7,60 12,16 15,20
C/ BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO 32X1"

05.02.00.0003 |081056 ADAPTADOR SOLDAVEL COM 25,00 Un 2,000 21,81 3,59 25,40 27,26 4,48 31,75 50,80 63,50
FLANGES LIVRES PARA CAIXA
D'AGUA 32X1"

05.02.00.0004 |081057 ADAPTADOR SOLDAVEL COM 25,00, Un 2,000 24,96 5,59 30,55 31,20 6,98 38,18 61,10 76,36
FLANGES LIVRES PARA CAIXA
D'AGUA 40X1.1/4"

05.02.00.0005 CPU5524 ANEL DE BORRACHA PARA 25,00, un 7,000 1,51 2,34 3,85 1,88 2,92 4,81 26,95 33,67
TUBO PVC SANITARIO D = 40MM

05.02.00.0006  |CPU5533 ANEL DE BORRACHA PARA 25,00/ un 89,000 1,69 2,34 4,03 2,11 2,92 5,03 358,67 447,67
TUBO PVC SANITARIO D = 50MM

05.02.00.0007 |CPU5535 ANEL DE BORRACHA PARA 25,00/ un 29,000 3,00 2,34 5,34 3,75 2,92 6,67 154,86 193,43
TUBO PVC SANITARIO D =
100MM

05.02.00.0008 |081163 BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL| 25,00, Un 1,000 2,15 5,59 7,74 2,68 6,98 9,67 7,74 9,67
CURTA 40 X 32 MM

05.02.00.0009 |081177 BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL| 25,00/ Un 1,000 4,51 5,59 10,10 5,63 6,98 12,62 10,10 12,62
LONGA 40 X 25 MM

05.02.00.0010  |081162 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL| 25,00, Un 3,000 1,10 3,59 4,69 1,37 4,48 5,86 14,07 17,58
CURTA 32 X 25 MM

05.02.00.0011  |081602 BUCHA DE REDUCAOQO LONGA 50 25,00, Un 1,000 2,88 5,59 8,47 3,59 6,98 10,58 8,47 10,58
X 40 MM - (ESGOTO)

05.02.00.0012  |081538 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL 25,00, Un 2,000 7,79 7,20 14,99 9,73 9,00 18,73 29,98 37,46
DIAMETRO 32 MM
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO

Orgamento : 202500036002769-1/2025 Data Orgamento : 10/04/2025

Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo

Desc. auxiliar :

Versdo : Vestiario - SEM DESONERAGAO

Nat. Servigo : Obra Civil

Area : 63,50 m2

Responséavel :

Elaborador

Data Base : 01/12/2024

05.02.00.0013  |081539 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL 25,00, Un 2,000 14,09 11,20 25,29 17,61 13,99 31,61 50,58 63,22
DIAMETRO 40 MM

05.02.00.0014  |081537 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL 25,00, Un 3,000 3,81 7,20 11,01 4,76 9,00 13,76 33,03 41,28
DIAMETRO 25 MM

05.02.00.0015 |081730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 25,00, Un 7,000 5,32 11,20 16,52 6,65 13,99 20,65 115,64 144,55
40 MM (ESGOTO)

05.02.00.0016  |081731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 25,00, Un 1,000 11,31 11,20 22,51 14,13 14,00 28,13 22,51 28,13
50 MM (ESGOTO)

05.02.00.0017  |081733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 25,00, Un 8,000 29,70 18,00 47,70 37,12 22,50 59,62 381,60 476,96
100 MM (ESGOTO)

05.02.00.0018  |081302 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25,00, Un 4,000 1,97 7,20 9,17 2,46 9,00 11,46 36,68 45,84
25 MM

05.02.00.0019  |081303 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25,00, Un 2,000 5,81 7,20 13,01 7,26 9,00 16,26 26,02 32,52
32 MM

05.02.00.0020  |081321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 25,00, Un 24,000 0,99 7,20 8,19 1,23 8,99 10,23 196,56 245,52
DIAMETRO 25 MM

05.02.00.0021  |081322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 25,00, Un 2,000 2,60 7,20 9,80 3,25 9,00 12,25 19,60 24,50
DIAMETRO 32 MM (1")

05.02.00.0022  |081936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 25,00/ Un 10,000 3,38 11,20 14,58 4,22 14,00 18,22 145,80 182,20
50 MM (ESGOTO)

05.02.00.0023  |081924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 25,00, Un 3,000 9,25 18,00 27,25 11,56 22,50 34,06 81,75 102,18
100 MM (ESGOTO)

05.02.00.0024  |081922 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 25,00, Un 17,000 3,96 11,20 15,16 4,95 14,00 18,95 257,72 322,15
50 MM (ESGOTO)

05.02.00.0025 |081921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 25,00, Un 13,000 2,47 11,20 13,67 3,08 13,99 17,08 177,71 222,04
40 MM (ESGOTO)

05.02.00.0026  |081927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 25,00, Un 8,000 3,30 11,20 14,50 4,12 14,00 18,12 116,00 144,96
MM

05.02.00.0027  |081369 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 25,00, Un 1,000 7,12 4,55 11,67 8,90 5,68 14,58 11,67 14,58
COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4"

05.02.00.0028  |081360 JOELHO DE REDUCAO 90 25,00, Un 20,000 7,11 4,55 11,66 8,88 5,68 14,57 233,20 291,40
GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA
LATAO 25X1/2"

05.02.00.0029  |081975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 25,00, Un 1,000 27,50 18,40 45,90 34,37 23,00 57,37 45,90 57,37

100 MM (ESGOTO)
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO

Orgamento : 202500036002769-1/2025 Data Orgamento : 10/04/2025

Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo

Desc. auxiliar :

Versdo : Vestiario - SEM DESONERAGAO

Nat. Servigo : Obra Civil

Area : 63,50 m2

Responséavel :

Elaborador

Data Base : 01/12/2024

05.02.00.0030  |081973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 25,00, Un 3,000 16,81 18,40 35,21 21,01 23,00 44,01 105,63 132,03
50 MM (ESGOTO)

05.02.00.0031  |081970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 25,00, Un 3,000 9,05 11,59 20,64 11,31 14,48 25,80 61,92 77,40
X 50 MM (ESGOTO)

05.02.00.0032  |082002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 25,00, Un 34,000 2,74 5,59 8,33 3,42 6,98 10,41 283,22 353,94
MM - (ESGOTO)

05.02.00.0033 082004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 25,00/ Un 13,000 5,58 9,20 14,78 6,97 11,49 18,47 192,14 240,11
mm - (ESGOTO)

05.02.00.0034  |081146 LUVA DE REDUGAO SOLDAVEL 25,00, Un 9,000 6,75 6,00 12,75 8,43 7,50 15,93 114,75 143,37
COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4"
(AZUL)

05.02.00.0035  |081402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL 25,00, Un 13,000 1,60 7,59 9,19 2,00 9,48 11,48 119,47 149,24
DIAMETRO 25 MM

05.02.00.0036  |081403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL 25,00, Un 4,000 4,92 7,59 12,51 6,15 9,48 15,63 50,04 62,52
DIAMETRO 32 MM

05.02.00.0037  |081404 TE 90 GRAUS SOLDAVEL 25,00, Un 2,000 12,69 12,00 24,69 15,86 15,00 30,86 49,38 61,72
DIAMETRO 40 MM

05.02.00.0038  |082230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 25,00, Un 6,000 4,88 11,59 16,47 6,10 14,48 20,58 98,82 123,48
50 MM (ESGOTO)

05.02.00.0039  |CPU5537 TE DE REDUCAO 90 GRAUS 25,00/ un 1,000 9,26 12,00 21,26 11,57 15,00 26,57 21,26 26,57
SOLDAVEL 40X25 MM

05.02.00.0040  |081421 TE REDUCAO 90 GRAUS 25,00, Un 3,000 7,61 7,59 15,20 9,51 9,48 19,00 45,60 57,00
SOLDAVEL 32 X 25 mm

05.02.00.0041  |081422 TE REDUCAO 90 GRAUS 25,00, Un 2,000 8,25 12,00 20,25 10,31 15,00 25,31 40,50 50,62
SOLDAVEL 40 X 32 mm

05.02.00.0042  |081885 TERMINAL DE VENTILACAO 25,00, Un 5,000 8,82 2,79 11,61 11,02 3,48 14,51 58,05 72,55
DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)

05.03 TUBULACOES

05.03.00.0001  |082301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO| 25,000 m 15,990 6,78 9,59 16,37 8,47 11,98 20,46 261,75 327,15
DIAMETRO 40 MM

05.03.00.0002  |082302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO| 25,000 m 34,860 11,25 12,00 23,25 14,06 15,00 29,06 810,49 1.013,03
DIAMETRO 50 MM

05.03.00.0003  |082304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO| 25,000 m 42,030 16,44 20,81 37,25 20,55 26,01 46,56 1.565,61 1.956,91
DIAMETRO 100 MM

05.03.00.0004  |081003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM 25,000 M 69,760 3,98 4,79 8,77 4,97 5,98 10,96 611,79 764,56
DIAM. 25 MM
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orgamento : 202500036002769-1/2025 Data Orgamento : 10/04/2025
Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo
Desc. auxiliar :
Versdo : Vestiario - SEM DESONERAGAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 63,50 m2
Responsavel :
Elaborador
Data Base : 01/12/2024
05.03.00.0005 081004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM 25,000 m 14,760 8,37 5,15 13,52 10,46 6,43 16,90 199,55 249,44
DIAM. 32 MM
05.03.00.0006  |081005 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM 25,000 m 3,320 12,32 7,92 20,24 15,40 9,89 25,29 67,19 83,99
DIAM. 40 MM
05.03.00.0007 200103 RASGO E ENCHIMENTO DE 25,000 M 69,350 0,19 16,31 16,50 0,23 20,38 20,62 1.144,27 1.429,99
ALVENARIA
Total do grupo: | 24.993,16] 31.238,29
Referéncia Cod. Auxiliar _|Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit. Mat. c/ BDI\ M.O ¢/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
06 ALVENARIAS E DIVISORIAS
06.00.00.0001 100155 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 25,00f m2 236,220 36,03 34,17 70,20 45,03 42,71 87,75 16.582,64 20.728,30
1/2VEZ 115X 19X 19 -ARG. (1
CALH:4ARML + 100 KG DE CI/M3)
06.00.00.0002 100500 ELEMENTO VAZADO DE 25,00 m2 4,560 124,69 57,40 182,09 155,86 71,75 227,61 830,33 1.037,90
CONCRETO (MODELO TACO
CHINES)
06.00.00.0003 100204 CUNHAMENTO/ALVENARIAS 25,000 m 54,950 9,52 7,86 17,38 11,89 9,82 21,72 955,03 1.193,51
COM TIJOLO COMUM
06.00.00.0004 CPU5560 SHAFT DE GESSO 25,000 m2 1,690 96,90 17,36 114,26 121,12 21,70 142,82 193,09 241,36
ACARTONADO PARA AREAS
MOLHADAS
Total do grupo: | 18.561,09) 23.201,07
Referéncia C6d. Auxiliar _[Servigo | BDI%)] Unid. | Quantidade|  Material M.Obra] Custo Unit.] Mat.c/BDI[ M.Oc/BDI[ _Prego Unit.] Total sem BDI[ Total com BDI
07 IMPERMEABILIZACAO
07.01 PAREDES
07.01.00.0001 120208 IMPERMEABILIZACAO - 25,00f m2 59,540 22,72 14,24 36,96 28,40 17,80 46,20 2.200,59 2.750,74

ARGAMASSA SINTETICA SEMI-
FLEXIVEL

07.02

PISOS
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orgamento : 202500036002769-1/2025 Data Orgamento : 10/04/2025
Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo
Desc. auxiliar :
Versdo : Vestiario - SEM DESONERAGAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 63,50 m2
Responsavel :
Elaborador
Data Base : 01/12/2024
07.02.00.0001  |120208 IMPERMEABILIZACAO - 25,000 m2 42,790 22,72 14,24 36,96 28,40 17,80 46,20 1.581,51 1.976,89
ARGAMASSA SINTETICA SEMI-
FLEXIVEL
Total do grupo: | 3.782,10] 4.727,63)
Referéncia CAad. Auxiliar _|Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit. Mat. c/ BDI\ M.O c/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
08 ESTRUTURAS METALICAS
08.00.00.0001  |150204 ESTRUTURA METALICA 25,00/ Kg 1.434,740 17,34 0,00 17,34 21,67 0,00 21,67 24.878,39 31.090,81
CONVENCIONAL EM ACO DO
TIPO MR-250 / ASTM A36 COM
FUNDO ANTICORROSIVO
Total do grupo: | 24.878,39] 31.090,81
Referéncia Cod. Auxiliar _|Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material M.Obra\ Custo Unit. Mat. c/ BDI\ M.O ¢/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
09 COBERTURAS
09.00.00.0001  |CPU5509 COBERTURA COM TELHA 25,000 m2 88,000 137,48 6,41 143,89 171,85 8,01 179,86 12.662,32 15.827,68
CHAPA GALVANIZADA
TRAPEZOIDAL 0,65MM COM
PINTURA ELETROSTATICA E
ACESSORIOS
09.00.00.0002  |160603 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 25,00] m2 6,470 49,94 50,03 99,97 62,42 62,53 124,96 646,80 808,49
Total do grupo: | 13.309,12] 16.636,17
Referéncia Cod. Auxiliar _|Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material M.Obra\ Custo Unit. Mat. c/ BDI\ M.O ¢/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
10 ESQUADRIAS DE MADEIRAS
10.00.00.0001  |CPU5510 PORTA DE ABRIR DE MADEIRA 1 25,00/ un 1,000 1.570,47 280,73 1.851,20 1.963,08 350,91 2.314,00 1.851,20 2.314,00

,00M X 2,10M, REVESTIDA DE
LAMINADO MELAMINICO, COM
CHAPA EM ACO INOX NA PARTE

INFERIOR E BARRA DE APOIO

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orgamento : 202500036002769-1/2025 Data Orgamento : 10/04/2025
Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo
Desc. auxiliar :
Versdo : Vestiario - SEM DESONERAGAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 63,50 m2
Responsavel :
Elaborador
Data Base : 01/12/2024
Total do grupo: | 1.851,20] 2.314,00
Referéncia Cod. Auxiliar |Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit.\ Mat. c/ BDI\ M.O ¢/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
11 ESQUADRIAS METALICAS
11.00.00.0001  |180122 JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO | 25,00 m2 6,720 831,63 48,18 879,81 1.039,53 60,22 1.099,76 5.912,32 7.390,38
COM ACABAMENTO EM
PINTURA ELETROSTATICA
BRANCA - INCLUSO FERRAGENS
(M.O.FAB.INC.MAT.)
11.00.00.0002  |180124 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 25,00f m2 17,670 754,50 45,19 799,69 943,12 56,48 999,61 14.130,52 17.663,10
01 FOLHA VENEZIANA,
ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA BRANCA -
INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.
INC.MAT.)
Total do grupo: | 20.042,84] 25.053,48
Referéncia Cod. Auxiliar _|Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit. Mat. c/ BDI\ M.O ¢/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
12 VIDROS
12.00.00.0001  |190105 VIDRO MINI-BOREAL - 25,00f m2 6,720 184,95 0,00 184,95 231,18 0,00 231,18 1.242,86 1.553,52
COLOCADO
Total do grupo: | 1.242,86] 1.553,52
Referéncia Cod. Auxiliar _|Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material M.Obra\ Custo Unit. Mat. c/ BDI\ M.O ¢/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
13 REVESTIMENTO DE PAREDES
13.00.00.0001  |200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA: 25,00f m2 488,630 3,90 1,29 5,19 4,87 1,61 6,48 2.535,98 3.166,32
10CI:30 ARML)
13.00.00.0002 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:| 25,00 m2 379,410 9,73 20,61 30,34 12,16 25,76 37,92 11.511,29 14.387,22
4ARMLC+100kgCl/M3)
13.00.00.0003 200201 EMBOCO (1CI:4 ARML) 25,00 m2 111,770 9,65 14,90 24,55 12,06 18,62 30,68 2.743,95 3.429,10
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orgamento : 202500036002769-1/2025 Data Orgamento : 10/04/2025
Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo
Desc. auxiliar :
Versdo : Vestiario - SEM DESONERAGAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 63,50 m2
Responsavel :
Elaborador
Data Base : 01/12/2024
13.00.00.0004 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 25,000 m2 73,970 5,76 12,34 18,10 7,19 15,42 22,62 1.338,85 1.673,20
DEMAOS
13.00.00.0005 261300 EMASSAMENTO COM MASSA 25,00f m2 82,500 2,57 10,34 12,91 3,21 12,92 16,13 1.065,07 1.330,72
PVA DUAS DEMAOS
13.00.00.0006 201302 REVESTIMENTO COM 25,00f m2 140,730 59,81 27,62 87,43 74,76 34,52 109,28 12.304,02 15.378,97
CERAMICA
13.00.00.0007 201410 MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO 25,00f m2 7,240 21,69 50,08 71,77 27,11 62,59 89,71 519,61 649,50
EM ARGAMASSA COM 2CM DE
ESPESSURA TIPO PINGADEIRA
EM MURO/PLATIBANDA ( A
PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)
Total do grupo: | 32.018,77| 40.015,03
Referéncia C6d. Auxiliar _[Servigo | BDI%)] Unid. | Quantidade|  Material] M.Obra] Custo Unit.] Mat.c/BDI[ M.Oc/BDI[ _Prego Unit.] Total sem BDI[ Total com BDI
14 FORROS
14.00.00.0001  [210515 GESSO CORRIDO EM TETO | 25000 m2 76,160 6,06 14,82 20,88] 7,57| 18,52 26,09 1.590,22] 1.987,77
Total do grupo: | 1.590,22] 1.987,77
Referéncia Cod. Auxiliar |Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit. Mat. c/ BDI\ M.O c/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
15 REVESTIMENTO DE PISO
15.00.00.0001 220101 LASTRO DE CONCRETO 25,00f m2 3,240 26,95 12,01 38,96 33,68 15,01 48,70 126,23 157,78
REGULARIZADO
IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=
5CM (BASE)
15.00.00.0002 220102 PISO CONCRETO 25,00f m2 58,000 22,30 13,94 36,24 27,87 17,42 45,30 2.101,92 2.627,40
DESEMPENADO ESPESSURA =5
CM 1:2,5:3,5
15.00.00.0003 220920 SOLEIRA EM GRANITO 25,000 m2 1,170 392,30 29,53 421,83 490,37 36,91 527,28 493,54 616,91
IMPERMEABILIZADA COM
CONTRAPISO (1CI:3ARML)
15.00.00.0004 CPU5517 PEITORIL EM GRANITO CINZA 25,000 m2 2,060 369,93 29,53 399,46 462,41 36,91 499,32 822,88 1.028,59
ANDORINHA

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orgamento : 202500036002769-1/2025 Data Orgamento : 10/04/2025
Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo
Desc. auxiliar :
Versdo : Vestiario - SEM DESONERAGAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 63,50 m2
Responsavel :
Elaborador
Data Base : 01/12/2024
15.00.00.0005 |CPU5996 PISO PORCELANATO 60X60CM, 25,000 m2 58,000 133,79 14,65 148,44 167,23 18,31 185,55 8.609,52 10.761,90
ACABAMENTO ACETINADO,
ASSENTADO EM AREA MAIOR
QUE 10 M2
15.00.00.0006  |CPU5520 RODAPE DE CERAMICA COM 25,000 m 20,120 331 7,16 10,47 4,13 8,95 13,08 210,65 263,16
ARGAMASSA COLANTE
Total do grupo: | 12.364,74] 15.455,74
Referéncia Cod. Auxiliar _|Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit. Mat. c/ BDI\ M.O ¢/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
16 FERRAGENS
16.00.00.0001  |230201 DOBRADICA 3" x 3 1/2" FERRO 25,00/ Un 3,000 11,38 10,00 21,38 14,22 12,49 26,72 64,14 80,16
POLIDO
16.00.00.0002 230105 FECHADURA TIPO ALAVANCA 25,00/ Un 1,000 94,52 23,41 117,93 118,14 29,26 147,41 117,93 147,41
REF.: LAFONTE 6236 B/8766 -
B19 IMAB OU EQUIV.
16.00.00.0003  |230103 FECHADURA TIPO LIVRE 25,00/ Un 7,000 36,61 23,41 60,02 45,76 29,26 75,02 420,14 525,14
OCUPADO PARA SANITARIO REF
.2 (819 IMAB/719 LA FONTE) OU
EQUIV.
16.00.00.0004  |230110 FECHO FIO REDONDO 4" 25,00/ Un 1,000 7,99 11,70 19,69 9,98 14,62 24,61 19,69 24,61
ZINCADO PARAFUSADO
16.00.00.0005 |230174 BARRA DE APOIO EM ACO INOX 25,00/ un 6,000 71,43 14,00 85,43 89,28 17,50 106,78 512,58 640,68
-40CM
16.00.00.0006  |CPU5521 BARRA DE APOIO EM ACO INOX 25,00/ un 2,000 314,93 14,00 328,93 393,66 17,50 411,16 657,86 822,32
-70CM
16.00.00.0007  |230176 BARRA DE APOIO EM ACO INOX 25,00/ un 2,000 133,23 14,00 147,23 166,53 17,50 184,03 294,46 368,06
-80CM
16.00.00.0008 |CPU5522 BARRA DE APOIO EM "L", EM 25,00/ un 1,000 584,88 40,75 625,63 731,10 50,93 782,03 625,63 782,03
ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM,
Total do grupo: | 2.712,43 3.390,41]
\Referéncia \Ct’)d. Auxiliar \Serviqo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material M.Obra\ Custo Unit. Mat. c/ BDI\ M.O c/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI\
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orgamento : 202500036002769-1/2025 Data Orgamento : 10/04/2025
Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo
Desc. auxiliar :
Versdo : Vestiario - SEM DESONERAGAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 63,50 m2
Responsavel :
Elaborador
Data Base : 01/12/2024
17 MARCENARIA
17.00.00.0001 |CPU5523 CHAPA DE MADEIRA PARABASE | 25,00 m2 4,800 225,03 52,97 278,00 281,28 66,21 347,50 1.334,40 1.668,00
DA CX D" AGUA
Total do grupo: | 1.334,40] 1.668,00]
Referéncia CAad. Auxiliar _|Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit. Mat. c/ BDI\ M.O c/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
18 PINTURA
18.01 PAREDE
18.01.00.0001  |260601 PINTURA TEXTURIZADA C/ 25,000 m2 175,460 6,31 7,62 13,93 7,88 9,52 17,41 2.444,15 3.054,75
SELADOR ACRILICO
18.01.00.0002 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 25,000 m2 94,640 5,19 8,43 13,62 6,48 10,53 17,02 1.288,99 1.610,77
DEMAQOS C/SELADOR
18.02 TETO
18.02.00.0001  |261005 PINTURA COM SELADOR 25,000 m2 76,160 1,11 1,03 2,14 1,38 1,28 2,67 162,98 203,34
ACRILICO
18.03 FACHADA SUPERIOR DO PORTICO
18.03.00.0001  |CPU5563 TINTA ELASTOMERICA EM 3 25,000 m2 81,310 9,05 27,71 36,76 11,31 34,63 45,94 2.988,95 3.736,19
DEMAOS
18.04 ESTRUTURA METALICA COBERTURA
18.04.00.0001  |261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO 25,000 m2 159,460 8,54 4,20 12,74 10,67 5,25 15,92 2.031,52 2.538,60
ESTRUTURA METALICA 2
DEMAOS
Total do grupo: | 8.916,59) 11.143,65|
Referéncia Cod. Auxiliar |Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit.\ Mat. c/ BDI\ M.O ¢/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
19 DIVERSOS
19.00.00.0001  |271608 BANCADA DE GRANITO C/ 25,000 m2 4,850 435,17 54,96 490,13 543,96 68,70 612,66 2.377,13 2.971,40
ESPELHO
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDICAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orgamento : 202500036002769-1/2025 Data Orgamento : 10/04/2025
Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo
Desc. auxiliar :
Versdo : Vestiario - SEM DESONERAGAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 63,50 m2
Responséavel :
Elaborador
Data Base : 01/12/2024
19.00.00.0002 CPU5558 SUPORTE MAO FRANCESA EM 25,00, un 11,000 18,87 13,30 32,17 23,58 16,62 40,21 353,87 442,31
ACO, ABAS IGUAIS 30 CM,
CAPACIDADE MINIMA 60 KG,
BRANCO - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO
19.00.00.0003 271303 BANCO DE CONCRETO POLIDO 25,000 m 2,460 177,33 119,83 297,16 221,66 149,78 371,45 731,01 913,76
BASE EM ALVENARIA
REBOCADA E PINTADA -
PADRAO GOINFRA
Total do grupo: | 3.462,01] 4.327,47|
Total: [ 264.170,01]  330.172,44
Material Mé&o-de-obra com encargos Total sem BDI Total com BDI
Servigos com BDI de 25,00% 185.913,29 78.256,28 264.170,01 330.172,44
Total do Orgamento : 185.913,29 78.256,28 264.170,01 330.172,44
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO

Orgamento : 202500036002769-1/2025
Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo
Desc. auxiliar

Versdo : Vestiario - SEM DESONERAGAO
Nat. Servigo : Obra Civil

Area : 63,50 m2

Responséavel :

Elaborador

Data Orgamento : 10/04/2025

Data Base : 01/12/2024

Discriminagao Percentual Custo Preco Pregco/m2

SERVICOS PRELIMINARES 0,1252 330,83 413,38 6,50
FUNDACOES 15,1964 40.147,07 50.174,43 790,14
ESTRUTURA 15,9075 42.021,82 52.522,26 827,12
INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 4,0159 10.610,37 13.259,33 208,80
INST.HIDRO-SANITARIAS 9,4612 24.993,16 31.238,29 491,94
ALVENARIAS E DIVISORIAS 7,0270 18.561,09 23.201,07 365,37
IMPERMEABILIZACAO 1,4319 3.782,10 4.727,63 74,45
ESTRUTURAS METALICAS 9,4165 24.878,39 31.090,81 489,61
COBERTURAS 5,0386 13.309,12 16.636,17 261,98
ESQUADRIAS DE MADEIRAS 0,7008 1.851,20 2.314,00 36,44
ESQUADRIAS METALICAS 7,5880 20.042,84 25.053,48 394,54
VIDROS 0,4705 1.242,86 1.553,52 24,46
REVESTIMENTO DE PAREDES 12,1194 32.018,77 40.015,03 630,15
FORROS 0,6020 1.590,22 1.987,77 31,30
REVESTIMENTO DE PISO 4,6811 12.364,74 15.455,74 243,39
FERRAGENS 1,0269 2.712,43 3.390,41 53,39
MARCENARIA 0,5052 1.334,40 1.668,00 26,26
PINTURA 3,3751 8.916,59 11.143,65 175,49
DIVERSOS 1,3107 3.462,01 4.327,47 68,14
Total 100,0000 264.170,01 330.172,44 5.199,47
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orgamento : 202500036002769-2/2025 Data Orgamento : 10/04/2025
Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo
Desc. auxiliar :
Versdo : Piscina + Casa de Maquinas - SEM DESONERAGAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :1.771,38 m2
Responsavel :
Elaborador
Data Base : 01/12/2024
Referéncia Cod. Auxiliar |Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit. Mat. c/ BDI\ M.O ¢/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
01 SERVICOS PRELIMINARES
01.00.00.0001  |020701 LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO | 25,00 m2 1.771,380 3,48 1,73 521 4,35 2,16 6,51 9.228,88 11.531,68
DE GABARITO SEM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
PINTURA (FACE INTERNA DO
RIPAO 15CM) E PIQUETE COM
TESTEMUNHA
Total do grupo: | 0.228,88] 11.531,68
Referéncia Cod. Auxiliar |Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit. Mat. c/ BDI\ M.O ¢/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
02 FUNDAGOES E SONDAGENS
02.01 ESTACAS
02.01.00.0001  |050302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM 25,000 M 486,000 32,04 41,15 73,19 40,05 51,43 91,48 35.570,34 44.459,28
SEM FERRO
02.01.00.0002  |052003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - ( 25,00/ Kg 820,120 7,76 3,19 10,95 9,70 3,98 13,68 8.980,31 11.219,24
OBRAS CIVIS)
02.01.00.0003  |052005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - ( 25,00/ Kg 1.589,260 7,72 3,19 10,91 9,65 3,98 13,63 17.338,82 21.661,61
OBRAS CIVIS)
02.01.00.0004  |CPU5505 ARRASAMENTO MECANICO DE 25,00/ un 162,000 0,77 13,84 14,61 0,96 17,30 18,26 2.366,82 2.958,12
ESTACA DE CONCRETO
ARMADO, DIAMETROS DE ATE
40 CM
02.02 BLOCOS DE FUNDACAO
02.02.00.0001  |050901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS | 25,00f m3 111,650 0,00 48,02 48,02 0,00 60,02 60,02 5.361,43 6.701,23
(SAPATAS/BLOCOS)
02.02.00.0002  |050902 APILOAMENTO (BLOCOS/ 25,000 m2 152,540 0,00 5,91 591 0,00 7,38 7,38 901,51 1.125,74
SAPATAS)
02.02.00.0003  |220050 LASTRO DE CONCRETO 25,000 m2 75,380 19,43 11,10 30,53 24,28 13,87 38,16 2.301,35 2.876,50
REGULARIZADO SEM
IMPERMEAB. 1:3:6 ESP=5CM (
BASE)
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO

Orgamento : 202500036002769-2/2025 Data Orgamento : 10/04/2025

Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo

Desc. auxiliar :

Versdo : Piscina + Casa de Maquinas - SEM DESONERAGAO

Nat. Servigo : Obra Civil

Area :1.771,38 m2

Responsavel

Elaborador

Data Base : 01/12/2024

02.02.00.0004  |051009 FORMA TABUA PINHO PARA 25,000 m2 287,940 29,08 52,03 81,11 36,34 65,03 101,38 23.354,81 29.191,35
FUNDACOES U=3V - (OBRAS
CIVIS)

02.02.00.0005 |052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS 25,00, Kg 273,190 9,41 2,79 12,20 11,76 3,48 15,25 3.332,91 4.166,14
CIVIS)

02.02.00.0006 052003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - ( 25,00/ Kg 84,550 7,76 3,19 10,95 9,70 3,98 13,68 925,82 1.156,64
OBRAS CIVIS)

02.02.00.0007  |052005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - ( 25,00/ Kg 1.711,380 7,72 3,19 10,91 9,65 3,98 13,63 18.671,15 23.326,10
OBRAS CIVIS)

02.02.00.0008  |051036 CONCRETO USINADO 25,00f m3 51,320 599,76 0,00 599,76 749,70 0,00 749,70 30.779,68 38.474,60
BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.)

02.02.00.0009 |051060 LANCAMENTO/APLICAGAO/ 25,000 m3 51,320 0,10 43,68 43,78 0,12 54,60 54,72 2.246,78 2.808,23
ADENSAMENTO DE CONCRETO
USINADO BOMBEADO EM
FUNDACAO

02.02.00.0010  |051045 TAXA DE BOMBEAMENTO 25,000 m3 51,320 56,67 0,00 56,67 70,83 0,00 70,83 2.908,30 3.634,99
CONCRETO MINIMO - 10 M3 (O.C
)

02.02.00.0011  |050903 REATERRO COM APILOAMENTO 25,000 m3 60,330 0,00 25,12 25,12 0,00 31,40 31,40 1.515,48 1.894,36
MANUAL (BLOCOS/SAPATAS)

02.03 VIGAS INCLINADAS (ALAVANCA)

02.03.00.0001  |051009 FORMA TABUA PINHO PARA 25,000 m2 146,200 29,08 52,03 81,11 36,34 65,03 101,38 11.858,28 14.821,75
FUNDACOES U=3V - (OBRAS
CIVIS)

02.03.00.0002  |052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS 25,00, Kg 180,000 9,41 2,79 12,20 11,76 3,48 15,25 2.196,00 2.745,00
CIVIS)

02.03.00.0003  |052005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - ( 25,00/ Kg 346,130 7,72 3,19 10,91 9,65 3,98 13,63 3.776,27 4.717,75
OBRAS CIVIS)

02.03.00.0004 |051036 CONCRETO USINADO 25,000 m3 8,840 599,76 0,00 599,76 749,70 0,00 749,70 5.301,87 6.627,34
BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.)

02.03.00.0005 051060 LANGAMENTO/APLICACAO/ 25,000 m3 8,840 0,10 43,68 43,78 0,12 54,60 54,72 387,01 483,72
ADENSAMENTO DE CONCRETO
USINADO BOMBEADO EM
FUNDACAO

02.03.00.0006 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS 25,000 m2 111,520 13,31 23,29 36,60 16,63 29,11 45,75 4.081,63 5.102,04

BALDRAMES E=2,0 CM

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orgamento : 202500036002769-2/2025 Data Orgamento : 10/04/2025
Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo
Desc. auxiliar :
Versdo : Piscina + Casa de Maquinas - SEM DESONERAGAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :1.771,38 m2
Responsavel
Elaborador
Data Base : 01/12/2024
02.04 VIGAS TRAVAMENTO (ALAVANCA)

02.04.00.0001  |040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS | 25,00 m3 10,970 0,00 37,92 37,92 0,00 47,40 47,40 415,98 519,97
<1 MTS. (OBRAS CIVIS)

02.04.00.0002  |041002 APILOAMENTO 25,00, m2 36,550 0,00 5,91 5,91 0,00 7,38 7,38 216,01 269,73

02.04.00.0003  [220050 LASTRO DE CONCRETO 25,00 m2 14,600 19,43 11,10 30,53 24,28 13,87 38,16 445,73 557,13
REGULARIZADO SEM
IMPERMEAB. 1:3:6 ESP=5CM (
BASE)

02.04.00.0004  |051009 FORMA TABUA PINHO PARA 25,00 m2 73,050 29,08 52,03 81,11 36,34 65,03 101,38 5.925,08 7.405,80
FUNDACOES U=3V - (OBRAS
CIVIS)

02.04.00.0005  |052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS 25,00/ Kg 80,750 9,41 2,79 12,20 11,76 3,48 15,25 985,15 1.231,43
CIVIS)

02.04.00.0006  |052004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - ( 25,00/ Kg 128,400 7,74 3,19 10,93 9,67 3,98 13,66 1.403,41 1.753,94
OBRAS CIVIS)

02.04.00.0007  |052005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - ( 25,00/ Kg 80,000 7,72 3,19 10,91 9,65 3,98 13,63 872,80 1.090,40
OBRAS CIVIS)

02.04.00.0008  |051036 CONCRETO USINADO 25,00 m3 4,390 599,76 0,00 599,76 749,70 0,00 749,70 2.632,94 3.291,18
BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.)

02.04.00.0009  |051060 LANCAMENTO/APLICAGAO/ 25,00 m3 4,390 0,10 43,68 43,78 0,12 54,60 54,72 192,19 240,22
ADENSAMENTO DE CONCRETO
USINADO BOMBEADO EM
FUNDACAO

02.04.00.0010  |120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS 25,00 m2 58,480 13,31 23,29 36,60 16,63 29,11 45,75 2.140,36 2.675,46
BALDRAMES E=2,0 CM

02.04.00.0011  |050903 REATERRO COM APILOAMENTO | 25,00, m3 6,580 0,00 25,12 25,12 0,00 31,40 31,40 165,28 206,61
MANUAL (BLOCOS/SAPATAS)

02.05 VIGAS BALDRAME

02.05.00.0001  |040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS | 25,00 m3 33,330 0,00 37,92 37,92 0,00 47,40 47,40 1.263,87 1.579,84
<1 MTS. (OBRAS CIVIS)

02.05.00.0002 041002 APILOAMENTO 25,00, m2 111,100 0,00 5,01 5,91 0,00 7,38 7,38 656,60 819,91

02.05.00.0003  [220050 LASTRO DE CONCRETO 25,00 m2 38,800 19,43 11,10 30,53 24,28 13,87 38,16 1.184,56 1.480,60

REGULARIZADO SEM
IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (
BASE)

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO

Orgamento : 202500036002769-2/2025 Data Orgamento : 10/04/2025

Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo

Desc. auxiliar :

Versdo : Piscina + Casa de Maquinas - SEM DESONERAGAO

Nat. Servigo : Obra Civil

Area :1.771,38 m2

Responsavel

Elaborador

Data Base : 01/12/2024

02.05.00.0004 |051009 FORMA TABUA PINHO PARA 25,00 m2 196,000 29,08 52,03 81,11 36,34 65,03 101,38 15.897,56 19.870,48
FUNDACOES U=3V - (OBRAS
CIVIS)

02.05.00.0005 |052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS 25,00, Kg 131,000 9,41 2,79 12,20 11,76 3,48 15,25 1.598,20 1.997,75
CIVIS)

02.05.00.0006  |052003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - ( 25,00, Kg 13,000 7,76 3,19 10,95 9,70 3,98 13,68 142,35 177,84
OBRAS CIVIS)

02.05.00.0007  |052005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - ( 25,00, Kg 497,000 7,72 3,19 10,91 9,65 3,98 13,63 5.422,27 6.774,11
OBRAS CIVIS)

02.05.00.0008 |051036 CONCRETO USINADO 25,000 m3 11,750 599,76 0,00 599,76 749,70 0,00 749,70 7.047,18 8.808,97
BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.)

02.05.00.0009 |051060 LANCAMENTO/APLICAGAO/ 25,000 m3 11,750 0,10 43,68 43,78 0,12 54,60 54,72 514,41 642,96
ADENSAMENTO DE CONCRETO
USINADO BOMBEADO EM
FUNDACAO

02.05.00.0010  |051045 TAXA DE BOMBEAMENTO 25,000 m3 11,750 56,67 0,00 56,67 70,83 0,00 70,83 665,87 832,25
CONCRETO MINIMO - 10 M3 (O.C
)

02.05.00.0011  |{120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS 25,00 m2 165,330 13,31 23,29 36,60 16,63 29,11 45,75 6.051,07 7.563,84
BALDRAMES E=2,0 CM

02.05.00.0012  |050903 REATERRO COM APILOAMENTO 25,000 m3 21,580 0,00 25,12 25,12 0,00 31,40 31,40 542,08 677,61
MANUAL (BLOCOS/SAPATAS)

02.06 LAJE DE FUNDACAO (RADIER)

02.06.00.0001  |041004 ESCAVACAO MECANICA 25,000 m3 262,650 2,46 0,00 2,46 3,07 0,00 3,07 646,11 806,33

02.06.00.0002  |041013 COMPACTAGAO MECANICA DE 25,000 m3 262,650 2,04 5,01 7,05 2,55 6,26 8,81 1.851,68 2.313,94
SOLO COM COMPACTADOR DE
PERCUSSAO (SAPO MECANICO)

02.06.00.0003 |CPU5921 CAMADA SEPARADORA PARA 25,000 m3 1.662,000 1,24 0,39 1,63 1,55 0,48 2,03 2.709,06 3.373,86
EXECUQAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE
SOLO, EM LONA PLASTICA

02.06.00.0004  |220050 LASTRO DE CONCRETO 25,00 m2 1.662,000 19,43 11,10 30,53 24,28 13,87 38,16 50.740,86 63.421,92

REGULARIZADO SEM
IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (
BASE)

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orgamento : 202500036002769-2/2025 Data Orgamento : 10/04/2025
Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo
Desc. auxiliar :
Versdo : Piscina + Casa de Maquinas - SEM DESONERAGAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :1.771,38 m2
Responsavel
Elaborador
Data Base : 01/12/2024
02.06.00.0005  |051009 FORMA TABUA PINHO PARA 25,000 m2 31,000 29,08 52,03 81,11 36,34 65,03 101,38 2.514,41 3.142,78
FUNDACOES U=3V - (OBRAS
CIVIS)
02.06.00.0006  |052004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - ( 25,00/ Kg 6.834,000 7,74 3,19 10,93 9,67 3,98 13,66 74.695,62 93.352,44
OBRAS CIVIS)
02.06.00.0007  |052005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - ( 25,00/ Kg 9.188,000 7,72 3,19 10,91 9,65 3,98 13,63 100.241,08 125.232,44
OBRAS CIVIS)
02.06.00.0008  |051036 CONCRETO USINADO 25,000 m3 48,600 599,76 0,00 599,76 749,70 0,00 749,70 29.148,33 36.435,42
BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.)
02.06.00.0009 |CPU5528 CONCRETO USINADO 25,00f m3 150,000 673,42 0,00 673,42 841,77 0,00 841,77 101.013,00 126.265,50
BOMBEAVEL FCK= 25 MPA (0.C)
COM ADITIVO CRISTALIZANTE
02.06.00.0010  |051060 LANCAMENTO/APLICAGAO/ 25,000 m3 198,600 0,10 43,68 43,78 0,12 54,60 54,72 8.694,70 10.867,39
ADENSAMENTO DE CONCRETO
USINADO BOMBEADO EM
FUNDACAO
02.06.00.0011  |051045 TAXA DE BOMBEAMENTO 25,00f m3 198,600 56,67 0,00 56,67 70,83 0,00 70,83 11.254,66 14.066,83
CONCRETO MINIMO - 10 M3 (O.C
)
02.07 CONTROLE TECNOLOGICO
02.07.00.0001  |050251 CORPO DE PROVA | 25,00 Un 12,000 15,00 0,00 15,00 18,75 0,00] 18,75| 180,00] 225,00
Total do grupo: \ 624.227,03\ 780.123,61
Referéncia Cod. Auxiliar |Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit. Mat. c/ BDI\ M.O ¢/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
03 ESTRUTURA
03.01 PILARES
03.01.00.0001  |060208 FORMA CHAPA DE 25,000 m2 242,100 48,87 51,55 100,42 61,08 64,43 125,52 24.311,68 30.388,39
COMPENSADO RESINADO 12MM
-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS
CIVIS)
03.01.00.0002  |060314 ACO CA-60-5,0 MM - (OBRAS 25,00/ Kg 393,000 9,41 2,79 12,20 11,76 3,48 15,25 4.794,60 5.993,25
CIVIS)
03.01.00.0003  |060303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - ( 25,00/ Kg 36,000 7,76 3,19 10,95 9,70 3,98 13,68 394,20 492,48
OBRAS CIVIS)

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO

Orgamento : 202500036002769-2/2025 Data Orgamento : 10/04/2025

Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo

Desc. auxiliar :

Versdo : Piscina + Casa de Maquinas - SEM DESONERAGAO

Nat. Servigo : Obra Civil

Area :1.771,38 m2

Responsavel

Elaborador

Data Base : 01/12/2024

03.01.00.0004 |060306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - ( 25,00, Kg 1.641,000 7,86 4,00 11,86 9,82 4,99 14,82 19.462,26 24.319,62
OBRAS CIVIS)

03.01.00.0005 |060524 CONCRETO USINADO 25,000 m3 16,160 599,76 0,00 599,76 749,70 0,00 749,70 9.692,12 12.115,15
BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.)

03.01.00.0006  |060800 LANCAMENTO/APLICACAO/ 25,000 m3 16,160 0,10 54,81 54,91 0,12 68,51 68,63 887,34 1.109,06
ADENSAMENTO DE CONCRETO
USINADO BOMBEADO EM
ESTRUTURA - (0.C))

03.01.00.0007  |060803 TAXA DE BOMBEAMENTO 25,000 m3 16,160 56,67 0,00 56,67 70,83 0,00 70,83 915,78 1.144,61
CONCRETO-MINIMO 10 M3 - (O.
C)

03.02 VIGAS RESPALDO

03.02.00.0001 060208 FORMA CHAPA DE 25,000 m2 222,650 48,87 51,55 100,42 61,08 64,43 125,52 22.358,51 27.947,02
COMPENSADO RESINADO 12MM
-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS
CIVIS)

03.02.00.0002  |060314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS 25,00, Kg 214,000 9,41 2,79 12,20 11,76 3,48 15,25 2.610,80 3.263,50
CIVIS)

03.02.00.0003  |060306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - ( 25,00, Kg 1.052,000 7,86 4,00 11,86 9,82 4,99 14,82 12.476,72 15.590,64
OBRAS CIVIS)

03.02.00.0004 |060524 CONCRETO USINADO 25,000 m3 13,360 599,76 0,00 599,76 749,70 0,00 749,70 8.012,79 10.015,99
BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.)

03.02.00.0005 |060800 LANCAMENTO/APLICAGAO/ 25,000 m3 13,360 0,10 54,81 54,91 0,12 68,51 68,63 733,59 916,89
ADENSAMENTO DE CONCRETO
USINADO BOMBEADO EM
ESTRUTURA - (0.C)

03.02.00.0006  |060803 TAXA DE BOMBEAMENTO 25,000 m3 13,360 56,67 0,00 56,67 70,83 0,00 70,83 757,11 946,28
CONCRETO-MINIMO 10 M3 - (O.
C)

03.03 PAREDE DE CONTENGCAO EM CONCRETO ARMADO

03.03.00.0001  |040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS 25,000 m3 24,140 0,00 37,92 37,92 0,00 47,40 47,40 915,38 1.144,23
<1 MTS. (OBRAS CIVIS)

03.03.00.0002  |041002 APILOAMENTO 25,000 m2 40,240 0,00 5,91 5,91 0,00 7,38 7,38 237,81 296,97

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO

Orgamento : 202500036002769-2/2025 Data Orgamento : 10/04/2025

Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo

Desc. auxiliar :

Versdo : Piscina + Casa de Maquinas - SEM DESONERAGAO

Nat. Servigo : Obra Civil

Area :1.771,38 m2

Responsavel

Elaborador

Data Base : 01/12/2024

03.03.00.0003  |220050 LASTRO DE CONCRETO 25,00 m2 34,500 19,43 11,10 30,53 24,28 13,87 38,16 1.053,28 1.316,52
REGULARIZADO SEM
IMPERMEAB. 1:3:6 ESP=5CM (
BASE)

03.03.00.0004 |060208 FORMA CHAPA DE 25,00 m2 840,000 48,87 51,55 100,42 61,08 64,43 125,52 84.352,80 105.436,80
COMPENSADO RESINADO 12MM
-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS
CIVIS)

03.03.00.0005 |052004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - ( 25,00, Kg 4.087,000 7,74 3,19 10,93 9,67 3,98 13,66 44.670,91 55.828,42
OBRAS CIVIS)

03.03.00.0006 |060306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - ( 25,00, Kg 7.353,000 7,86 4,00 11,86 9,82 4,99 14,82 87.206,58 108.971,46
OBRAS CIVIS)

03.03.00.0007  |060307 ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - ( 25,00, Kg 8.647,000 7,84 4,00 11,84 9,80 5,00 14,80 102.380,48 127.975,60
OBRAS CIVIS)

03.03.00.0008 |CPU5528 CONCRETO USINADO 25,000 m3 85,200 673,42 0,00 673,42 841,77 0,00 841,77 57.375,38 71.718,80
BOMBEAVEL FCK= 25 MPA (O.C)
COM ADITIVO CRISTALIZANTE

03.03.00.0009 |060800 LANCAMENTO/APLICAGCAO/ 25,000 m3 85,200 0,10 54,81 54,91 0,12 68,51 68,63 4.678,33 5.847,27
ADENSAMENTO DE CONCRETO
USINADO BOMBEADO EM
ESTRUTURA - (O.C)

03.03.00.0010  |060803 TAXA DE BOMBEAMENTO 25,000 m3 85,200 56,67 0,00 56,67 70,83 0,00 70,83 4.828,28 6.034,71
CONCRETO-MINIMO 10 M3 - (O.
C)

03.04 PAREDE DE BLOCOS DE CONCRETO (ESTRUTURA DENTRO DAS PAREDES

03.04.00.0001  |060304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - ( 25,00, Kg 582,800 7,74 3,19 10,93 9,67 3,98 13,66 6.370,00 7.961,04
OBRAS CIVIS)

03.05 LAJE SUPERIOR

03.05.00.0001  |060208 FORMA CHAPA DE 25,000 m2 432,000 48,87 51,55 100,42 61,08 64,43 125,52 43.381,44 54.224,64
COMPENSADO RESINADO 12MM
-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS
CIVIS)

03.05.00.0002  |060304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - ( 25,00, Kg 6.254,000 7,74 3,19 10,93 9,67 3,98 13,66 68.356,22 85.429,64
OBRAS CIVIS)

03.05.00.0003  |060524 CONCRETO USINADO 25,000 m3 47,520 599,76 0,00 599,76 749,70 0,00 749,70 28.500,59 35.625,74
BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.)

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orgamento : 202500036002769-2/2025 Data Orgamento : 10/04/2025
Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo
Desc. auxiliar :
Versdo : Piscina + Casa de Maquinas - SEM DESONERAGAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :1.771,38 m2
Responsavel
Elaborador
Data Base : 01/12/2024
03.05.00.0004  |060800 LANGCAMENTO/APLICAGAO/ 25,000 m3 47,520 0,10 54,81 54,91 0,12 68,51 68,63 2.609,32 3.261,29
ADENSAMENTO DE CONCRETO
USINADO BOMBEADO EM
ESTRUTURA - (0.C.)
03.05.00.0005  |060803 TAXA DE BOMBEAMENTO 25,00f m3 47,520 56,67 0,00 56,67 70,83 0,00 70,83 2.692,95 3.365,84
CONCRETO-MINIMO 10 M3 - (O.
C)
03.06 VERGAS/CONTRAVERGAS
03.06.00.0001  |060010 VERGA/CONTRAVERGA EM 25,000 m3 0,090 1.862,27 804,47 2.666,74 2.327,83 1.005,58 3.333,42 240,00 300,00
CONCRETO ARMADO FCK =20
MPA
03.07 CONTROLE TECNOLOGICO
03.07.00.0001  |060487 CORPO DE PROVA 25,00/ Un 12,000 15,00 0,00 15,00 18,75 0,00] 18,75| 180,00] 225,00
Total do grupo: | 647.437,25]  809.206,85|
Referéncia Cod. Auxiliar _|Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit. Mat. c/ BDI\ M.O c/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
04 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
04.00.00.0001 071184 DISPOSITIVO DE PROTEGAO 25,00/ Un 6,000 61,63 40,03 101,66 77,03 50,03 127,07 609,96 762,42
CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V
DE 8 A 40KA
04.00.00.0002  |071171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 25,00/ Un 9,000 11,17 12,00 23,17 13,96 15,00 28,96 208,53 260,64
A 32-A
04.00.00.0003  |071173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 25,00/ Un 10,000 56,94 36,01 92,95 71,17 45,01 116,18 929,50 1.161,80
35-A
04.00.00.0004  |071174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A 25,00, Un 12,000 64,04 36,01 100,05 80,05 45,01 125,06 1.200,60 1.500,72
04.00.00.0005 |071175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 25,00, Un 1,000 322,00 36,01 358,01 402,50 45,01 447,51 358,01 447,51
100-A
04.00.00.0006 071181 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 25,00/ Un 1,000 985,52 36,01 1.021,53 1.231,90 45,01 1.276,91 1.021,53 1.276,91
350-A
04.00.00.0007  |072201 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE 25,00/ Un 1,000 1.396,72 240,18 1.636,90 1.745,90 300,22 2.046,12 1.636,90 2.046,12
EMBUTIR METALICO CB-44E -
150A

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO

Orgamento : 202500036002769-2/2025 Data Orgamento : 10/04/2025

Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo

Desc. auxiliar :

Versdo : Piscina + Casa de Maquinas - SEM DESONERAGAO

Nat. Servigo : Obra Civil

Area :1.771,38 m2

Responsavel

Elaborador

Data Base : 01/12/2024

04.00.00.0008 |070706 CAIXA PARA QUADRO DE 25,00/ un 2,000 660,78 80,06 740,84 825,97 100,07 926,05 1.481,68 1.852,10
COMANDO METALICA DE
SOBREPOR 80X60X25 CM

04.00.00.0009  |071464 ISOLADOR EPOXI 60X30 (BUJAO) | 25,00/ Un 10,000 19,98 12,00 31,98 24,97 15,00 39,97 319,80 399,70

04.00.00.0010  |070267 BARRA DE COBRE 2" X 1/8" (1, 25,000 m 3,400 196,12 26,81 222,93 245,15 33,51 278,66 757,96 947,44
3905 KG/M)

04.00.00.0011  |070779 CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR 25,00, Un 10,000 714,95 145,48 860,43 893,68 181,84 1.075,53 8.604,30 10.755,30
TRIFASICO C/RELE FALTA DE
FASE 7 1/2CV

04.00.00.0012  |071063 CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 25,00, Un 10,000 150,75 92,06 242,81 188,43 115,07 303,51 2.428,10 3.035,10
500V NOMINAL, 220V COMANDO,
CATEGORIA AC-3.

04.00.00.0013  |070563 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 25,000 m 500,000 2,67 2,19 4,86 3,33 2,73 6,07 2.430,00 3.035,00
450/750 V, 2,5 MM2

04.00.00.0014  |070582 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/ 25,000 M 700,000 4,63 2,39 7,02 5,78 2,98 8,77 4.914,00 6.139,00
1KV, 4 MM2

04.00.00.0015 |070583 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/ 25,000 M 770,000 5,39 2,60 7,99 6,73 3,25 9,98 6.152,30 7.684,60
1KV, 6 MM2

04.00.00.0016  |070544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2, 25,000 M 12,000 40,32 6,79 47,11 50,40 8,48 58,88 565,32 706,56
25 M/KG)

04.00.00.0017  |070540 CABO DE COBRE NU 10 MM2 (11,| 25,00 M 50,000 8,29 2,79 11,08 10,36 3,48 13,85 554,00 692,50
11 M/KG)

04.00.00.0018  |071201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 25,000 M 270,000 5,97 6,79 12,76 7,46 8,48 15,95 3.445,20 4.306,50
DIAMETRO 3/4"

04.00.00.0019  |071202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 25,000 M 33,000 9,55 8,00 17,55 11,93 10,00 21,93 579,15 723,69
DIAMETRO 1"

04.00.00.0020  |071203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 25,000 M 15,000 18,35 14,80 33,15 22,93 18,50 41,43 497,25 621,45
DIAMETRO 1.1/2"

04.00.00.0021  |071206 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 25,000 M 40,000 27,87 26,81 54,68 34,83 33,51 68,35 2.187,20 2.734,00
DIAMETRO 2.1/2"

04.00.00.0022  |071208 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 25,000 M 10,000 54,45 40,03 94,48 68,06 50,03 118,10 944,80 1.181,00
DIAMETRO 4"

04.00.00.0023  |071141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC 25,00/ Un 24,000 3,38 4,00 7,38 4,22 5,00 9,22 177,12 221,28
RIGIDO DIAM. 3/4"

04.00.00.0024  |071142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC 25,00, Un 18,000 3,89 5,20 9,09 4,86 6,50 11,36 163,62 204,48
RIGIDO DIAM. 1"

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO

Orgamento : 202500036002769-2/2025 Data Orgamento : 10/04/2025

Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo

Desc. auxiliar :

Versdo : Piscina + Casa de Maquinas - SEM DESONERAGAO

Nat. Servigo : Obra Civil

Area :1.771,38 m2

Responsavel

Elaborador

Data Base : 01/12/2024

04.00.00.0025 |071144 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC 25,00, Un 3,000 6,97 15,48 22,45 8,71 19,35 28,06 67,35 84,18
RIGIDO DIAM. 1.1/2"

04.00.00.0026  |071146 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC 25,00 Un 4,000 15,12 32,01 47,13 18,90 40,01 58,91 188,52 235,64
RIGIDO DIAM. 2.1/2"

04.00.00.0027  |071741 LUVA PVC ROSQUEAVEL 25,00, Un 153,000 1,90 1,19 3,09 2,37 1,48 3,86 472,77 590,58
DIAMETRO 3/4"

04.00.00.0028 |071742 LUVA PVC ROSQUEAVEL 25,00 Un 49,000 2,32 2,00 4,32 2,90 2,50 5,40 211,68 264,60
DIAMETRO 1"

04.00.00.0029  |071744 LUVA PVC ROSQUEAVEL 25,00, Un 12,000 5,10 3,59 8,69 6,37 4,48 10,86 104,28 130,32
DIAMETRO 1.1/2"

04.00.00.0030 |071746 LUVA PVC ROSQUEAVEL 25,00, Un 24,000 13,34 8,00 21,34 16,67 10,00 26,67 512,16 640,08
DIAMETRO 2.1/2"

04.00.00.0031 070371 ABRACADEIRA METALICA TIPO 25,00, Un 180,000 1,20 0,39 1,59 1,50 0,48 1,98 286,20 356,40
"D" DIAM. 3/4"

04.00.00.0032  |070372 ABRAGCADEIRA METALICA TIPO 25,00, Un 22,000 1,24 0,39 1,63 1,55 0,48 2,03 35,86 44,66
"D" DIAM. 1"

04.00.00.0033 |070374 ABRACADEIRA METALICA TIPO 25,00 Un 10,000 1,91 1,59 3,50 2,38 1,98 4,37 35,00 43,70
"D" DIAM. 1.1/2"

04.00.00.0034 |070376 ABRACADEIRA METALICA TIPO 25,00/ Un 27,000 3,51 4,79 8,30 4,38 5,98 10,37 224,10 279,99
"D" DIAM. 2.1/2"

04.00.00.0035 |070929 CONDULETE METALICO - CAIXA 25,00/ un 35,000 9,50 13,60 23,10 11,87 17,00 28,87 808,50 1.010,45
COM 5 ENTRADAS

04.00.00.0036  |072395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE| 25,00, Un 34,000 4,28 1,19 5,47 5,35 1,48 6,83 185,98 232,22
METALICO

04.00.00.0037 |070925 CONDULETE DE PVC - 25,00/ un 100,000 1,20 3,19 4,39 1,50 3,98 5,48 439,00 548,00
ADAPTADOR DE SAIDA 3/4"

04.00.00.0038  |070932 CONDULETE METALICO - 25,00/ un 105,000 0,25 1,19 1,44 0,31 1,48 1,79 151,20 189,00
TAMPAO DE 3/4"

04.00.00.0039 |072465 TAMPA PARA CONDULETE 25,00 Un 1,000 8,44 1,19 9,63 10,54 1,48 12,03 9,63 12,03
METALICO PARA 2
INTERRUPTORES

04.00.00.0040  |071412 INTERRUPTOR 2 SECOES ( 25,00, Un 1,000 19,32 14,80 34,12 24,15 18,50 42,65 34,12 42,65
LINHA X OU EQUIVALENTE)

04.00.00.0041 071613 LUMINARIA TIPO ARANDELA DE 25,00 un 16,000 129,96 12,91 142,87 162,45 16,13 178,58 2.285,92 2.857,28

USO EXTERNO BLINDADA COM
GRADE ( GRANDE ) - BASE E-27

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO

Orgamento : 202500036002769-2/2025 Data Orgamento : 10/04/2025

Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo

Desc. auxiliar :

Versdo : Piscina + Casa de Maquinas - SEM DESONERAGAO

Nat. Servigo : Obra Civil

Area :1.771,38 m2

Responsavel

Elaborador

Data Base : 01/12/2024

04.00.00.0042  |071539 LAMPADA BULBO LED, BASE E27| 25,00/ un 16,000 16,68 3,19 19,87 20,85 3,98 24,83 317,92 397,28
, BIVOLT 17/20 W, 1500 A 1900
LUMENS, LUZ BRANCA

04.00.00.0043  |071646 LUMINARIA PLAFON LED 25,00/ un 12,000 34,49 12,91 47,40 43,11 16,13 59,25 568,80 711,00
QUADRADA DE SOBREPOR, 18W
, 20X20 CM (MEDIDAS
APROXIMADAS)

04.00.00.0044  |071381 HASTE REV.COBRE( 25,00, Un 4,000 130,51 16,00 146,51 163,13 20,00 183,13 586,04 732,52
COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/
CONECTOR

04.00.00.0045  |CPU5545 TORRE EM ACO INOX COM 25,00/ un 1,000 1.189,51 19,09 1.208,60 1.486,88 23,86 1.510,75 1.208,60 1.510,75
BOTAO DE EMERGENCIA PARA
PISCINA

04.00.00.0046  |CPU5995 CAIXA DE EQUIPOTENCIAL 25,00/ un 1,000 775,90 20,01 795,91 969,87 25,01 994,88 795,91 994,88
40X40X15 COM BARRAMENTO
PARA NEUTRO

04.00.00.0047  |CPU5546 CAIXA DE INSPEGCAO PARA 25,00/ un 1,000 46,03 5,53 51,56 57,53 6,91 64,45 51,56 64,45
ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, DIAMETRO
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

04.00.00.0048 |071036 CONECTOR TIPO PARAFUSO 25,00, Un 1,000 13,67 16,00 29,67 17,08 20,00 37,08 29,67 37,08
FENDIDO 50 MM2

04.00.00.0049  |071033 CONECTOR TIPO PARAFUSO 25,00, Un 1,000 8,56 8,00 16,56 10,70 9,99 20,70 16,56 20,70
FENDIDO 16 MM2

04.00.00.0050 |071032 CONECTOR TIPO PARAFUSO 25,00 Un 22,000 5,88 8,00 13,88 7,35 10,00 17,35 305,36 381,70
FENDIDO 10 MM2

04.00.00.0051  |070256 ATERRAMENTO - SOLDA 25,00/ un 2,000 22,27 10,00 32,27 27,83 12,50 40,33 64,54 80,66
EXOTERMICA - CARTUCHO 115
G

04.00.00.0052  |CPU6112 RASGO EM CONCRETO PARA 25,000 m 25,830 0,00 7,63 7,63 0,00 9,53 9,53 197,08 246,15
PASSAGEM DE TUBULAGCAO
DIAM. 1/2" a 1"

04.00.00.0053 |CPU6113 ENCHIMENTO DE RASGO EM 25,000 m 25,830 1,79 382,27 384,06 2,23 477,83 480,07 9.920,26 12.400,20

ALVENARIA E CONCRETO PARA
PASSAGEM DE TUBULACAO
DIAM. 1/2" a 1"

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orgamento : 202500036002769-2/2025 Data Orgamento : 10/04/2025
Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo
Desc. auxiliar :
Versdo : Piscina + Casa de Maquinas - SEM DESONERAGAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :1.771,38 m2
Responséavel :
Elaborador
Data Base : 01/12/2024
04.00.00.0054 |CPU6114 RASGO EM CONCRETO PARA 25,000 m 24,080 0,00 15,27 15,27 0,00 19,08 19,08 367,70 459,44
PASSAGEM DE TUBULAGAO
DIAM. 2 1/2" a 4"
04.00.00.0055 |CPU6115 ENCHIMENTO DE RASGO EM 25,000 m 24,080 5,95 11,08 17,03 7,43 13,85 21,28 410,08 512,42
ALVENARIA E CONCRETO PARA
PASSAGEM DE TUBULAGAO
DIAM. 2 1/2" a 4"
Total do grupo: | 63.059,18] 78.806,83
Referéncia Cod. Auxiliar |Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit. Mat. c/ BDI\ M.O c/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
05 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
05.01 HIDRAULICA
05.01.01 ACESSORIOS
05.01.01.0001  |CPU5565 BOMBA - BMS-750 PF6 - 7,5 CV - 20,79| un 10,000, 17.315,20 0,00 17.315,20 20.915,03 0,00 20.915,03 173.152,00 209.150,30
TRIFASICA - FORNECIMENTO
05.01.01.0002  |CPU6085 BOMBA - BMS-750 PF6 - 7,5 CV - 25,00/ un 10,000 0,00 148,00 148,00 0,00 185,00 185,00 1.480,00 1.850,00
TRIFASICA - INSTALACAO
05.01.01.0003  |CPU6004 BOMBA DE CALOR FT-240 OU 20,79| un 12,000, 48.291,90 0,00 48.291,90 58.331,78 0,00 58.331,78 579.502,80 699.981,36
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO
05.01.01.0004 |CPU6084 BOMBA DE CALOR FT-240 OU 25,00/ un 12,000 0,00 998,21 998,21 0,00 1.247,76 1.247,76 11.978,52 14.973,12
EQUIVALENTE - INSTALAGAO
05.01.01.0005 CPU5998 BOMBA DOSADORA DE CLORO - 25,00, un 2,000 1.358,72 23,41 1.382,13 1.698,40 29,26 1.727,66 2.764,26 3.455,32
5L/H - 5 BAR
05.01.01.0006 |CPU5548 FILTRO DE AREIA COM 20,79| un 4,000/ 122.852,00 0,00 122.852,00 148.392,93 0,00 148.392,93 491.408,00 593.571,72
ELEMENTO FILTRANTE - VAZAO
96 M3/H - 72SR10 -
FORNECIMENTO
05.01.01.0007  |CPU6083 FILTRO DE AREIA COM 25,00/ un 4,000 0,00 113,30 113,30 0,00 141,62 141,62 453,20 566,48
ELEMENTO FILTRANTE - VAZAO
96 M3/H - 72SR10 - INSTALACAO
05.01.01.0008  |CPU5550 DISPOSITIVO DE RETORNO 1 1/ 25,00/ un 64,000 230,00 38,19 268,19 287,50 47,73 335,23 17.164,16 21.454,72
2" PARA PISCINA EM ALVENARIA

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO

Orgamento : 202500036002769-2/2025 Data Orgamento : 10/04/2025

Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo

Desc. auxiliar :

Versdo : Piscina + Casa de Maquinas - SEM DESONERAGAO

Nat. Servigo : Obra Civil

Area :1.771,38 m2

Responsavel

Elaborador

Data Base : 01/12/2024

05.01.01.0009 |CPU5553 DISPOSITIVO DE ASPIRACAO 1 1 25,00/ un 32,000 195,00 38,19 233,19 243,75 47,73 291,48 7.462,08 9.327,36
/2" PARA PISCINA EM
ALVENARIA

05.01.01.0010 |CPU5569 RALO/DRENO DE FUNDO ANTI 25,00/ un 16,000 487,06 11,70 498,76 608,82 14,62 623,45 7.980,16 9.975,20
TURBILHAO D= 50 MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

05.01.01.0011 080976 REGISTRO DE ESFERA METAL 25,00/ Un 2,000 45,98 21,61 67,59 57,47 27,01 84,48 135,18 168,96
DIAMETRO 3/4"

05.01.01.0012  |080979 REGISTRO DE ESFERA METAL 25,00, Un 37,000 129,25 34,01 163,26 161,56 42,51 204,07 6.040,62 7.550,59
DIAMETRO 1.1/2"

05.01.01.0013  |080983 REGISTRO DE ESFERA METAL 25,00, Un 8,000 819,81 59,23 879,04 1.024,76 74,03 1.098,80 7.032,32 8.790,40
DIAMETRO 4"

05.01.01.0014 CPU5S571 VALVULA GLOBO FLANGEADA D 25,00, un 6,000 2.984,21 139,16 3.123,37 3.730,26 173,94 3.904,21 18.740,22 23.425,26
=100 MM

05.01.01.0015 |CPU5580 VALVULA GLOBO FLANGEADA D 25,00/ un 4,000 6.105,99 139,16 6.245,15 7.632,48 173,95 7.806,43 24.980,60 31.225,72
=150 MM

05.01.01.0016  |CPU5578 VALVULA DE GAVETA 25,00/ un 4,000 1.173,94 139,16 1.313,10 1.467,42 173,94 1.641,37 5.252,40 6.565,48
FLANGEADA COM CUNHA D=
100 MM

05.01.01.0017 |CPU5576 VALVULA DE GAVETA 25,00/ un 6,000 1.863,38 139,16 2.002,54 2.329,22 173,94 2.503,17 12.015,24 15.019,02
FLANGEADA COM CUNHA D=
150 MM

05.01.01.0018  |CPU5585 VALVULA DE GAVETA 25,00/ un 4,000 2.848,12 139,16 2.987,28 3.560,14 173,95 3.734,10 11.949,12 14.936,40
FLANGEADA COM CUNHA D=
200 MM

05.01.02 CONEXOES

05.01.02.0001  |CPU5965 ADAPTADOR DE FLANGE DE 25,00/ un 8,000 819,61 6,31 825,92 1.024,51 7,88 1.032,39 6.607,36 8.259,20
FERRO D= 100 MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

05.01.02.0002 |081162 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL| 25,00, Un 1,000 1,10 3,59 4,69 1,37 4,48 5,86 4,69 5,86
CURTA 32 X 25 MM

05.01.02.0003  |081184 BUCHA DE REDUCAOQO SOLDAVEL| 25,00/ Un 136,000 15,20 5,59 20,79 19,00 6,98 25,98 2.827,44 3.533,28
LONGA 60 X 50 mm

05.01.02.0004 081166 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL 25,00 Un 8,000 18,34 7,40 25,74 22,92 9,24 32,17 205,92 257,36

CURTA 75 X 60 mm

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO

Orgamento : 202500036002769-2/2025 Data Orgamento : 10/04/2025

Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo

Desc. auxiliar :

Versdo : Piscina + Casa de Maquinas - SEM DESONERAGAO

Nat. Servigo : Obra Civil

Area :1.771,38 m2

Responsavel

Elaborador

Data Base : 01/12/2024

05.01.02.0005 |081167 BUCHA DE REDUCAOQO SOLDAVEL| 25,00/ Un 8,000 16,44 7,40 23,84 20,55 9,25 29,80 190,72 238,40
CURTA 85 X 75 mm

05.01.02.0006  |081168 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL| 25,00/ Un 8,000 77,49 9,20 86,69 96,86 11,50 108,36 693,52 866,88
CURTA 110 X 85 mm

05.01.02.0007 |CPU5589 BUCHA REDUGAO PVC ROSC. D 25,00/ un 1,000 16,53 5,33 21,86 20,66 6,66 27,32 21,86 27,32
=2"X1" (60X32mm)

05.01.02.0008 CPU5600 FLANGE CEGO DE FERRO D= 25,00/ un 2,000 445,70 25,24 470,94 557,12 31,54 588,67 941,88 1.177,34
200 MM

05.01.02.0009  |CPU5613 FLANGE EM FERRO D= 100 MM 25,00/ un 41,000 200,12 19,20 219,32 250,15 23,99 274,15 8.992,12 11.240,15

05.01.02.0010  |CPU5622 FLANGE EM FERRO D= 150 MM 25,00/ un 40,000 293,99 20,81 314,80 367,48 26,01 393,50 12.592,00 15.740,00

05.01.02.0011  |CPU5628 FLANGE EM FERRO D= 200 MM 25,00/ un 25,000 371,75 22,40 394,15 464,68 28,00 492,68 9.853,75 12.317,00

05.01.02.0012  |081321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 25,00, Un 1,000 0,99 7,20 8,19 1,23 8,99 10,23 8,19 10,23
DIAMETRO 25 MM

05.01.02.0013  |081322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 25,00, Un 1,000 2,60 7,20 9,80 3,25 9,00 12,25 9,80 12,25
DIAMETRO 32 MM (1%)

05.01.02.0014  |081324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 25,00, Un 58,000 6,31 11,20 17,51 7,88 14,00 21,88 1.015,58 1.269,04
50 mm (MARROM)

05.01.02.0015 |081325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 25,00, Un 40,000 28,35 11,20 39,55 35,43 14,00 49,43 1.582,00 1.977,20
DIAMETRO 60 mm

05.01.02.0016  |081327 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 25,00/ Un 6,000 133,44 14,80 148,24 166,80 18,50 185,30 889,44 1.111,80
DIAMETRO 85 mm

05.01.02.0017  |081328 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 25,00, Un 46,000 218,55 18,00 236,55 273,18 22,50 295,68 10.881,30 13.601,28
DIAMETRO 110 mm (MARROM)

05.01.02.0018  |CPU5632 CURVA COM FLANGES EM 25,00/ un 6,000 505,84 74,08 579,92 632,30 92,60 724,90 3.479,52 4.349,40
FERRO D= 100 MM

05.01.02.0019 |CPU5649 CURVA COM FLANGES EM 25,00/ un 7,000 795,62 109,98 905,60 994,52 137,47 1.132,00 6.339,20 7.924,00
FERRO D= 150 MM

05.01.02.0020  |CPU5655 CURVA COM FLANGES EM 25,00/ un 8,000 1.056,08 142,82 1.198,90 1.320,10 178,52 1.498,62 9.591,20 11.988,96
FERRO D= 200 MM

05.01.02.0021  |CPU5657 REDUGCAO FLANGEADA EM 25,00/ un 2,000 659,66 92,02 751,68 824,57 115,02 939,59 1.503,36 1.879,20
FERRO D= 150 X 100 MM

05.01.02.0022  |CPU5870 REDUCAO FLANGEADA EM 25,00/ un 2,000 1.109,54 108,45 1.217,99 1.386,92 135,56 1.522,48 2.435,98 3.044,96
FERRO D= 200 X 100 MM

05.01.02.0023  |081421 TE REDUCAO 90 GRAUS 25,00, Un 1,000 7,61 7,59 15,20 9,51 9,48 19,00 15,20 19,00

SOLDAVEL 32 X 25 mm

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO

Orgamento : 202500036002769-2/2025 Data Orgamento : 10/04/2025

Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo

Desc. auxiliar :

Versdo : Piscina + Casa de Maquinas - SEM DESONERAGAO

Nat. Servigo : Obra Civil

Area :1.771,38 m2

Responsavel

Elaborador

Data Base : 01/12/2024

05.01.02.0024  |081406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL 25,00, Un 80,000 36,52 12,00 48,52 45,65 15,00 60,65 3.881,60 4.852,00
DIMETRO 60 MM

05.01.02.0025 |CPU5658 TE DE REDUCAO 90 GRAUS 25,00/ un 8,000 122,45 17,18 139,63 153,06 21,47 174,53 1.117,04 1.396,24
SOLDAVEL 75 X 60 MM

05.01.02.0026  |081428 TE DE REDUCAO 90 GRAUS 25,00, Un 10,000 83,16 18,00 101,16 103,94 22,50 126,44 1.011,60 1.264,50
SOLDAVEL 85 X 60 MM

05.01.02.0027  |081429 TE DE REDUCAO 90 GRAUS 25,00, Un 33,000 159,85 22,01 181,86 199,81 27,51 227,32 6.001,38 7.501,56
SOLDAVEL 110 X 60 MM

05.01.02.0028 |CPU5664 TE DE REDUGAO FLANGEADO 25,00/ un 8,000 1.722,84 179,87 1.902,71 2.153,54 224,83 2.378,38 15.221,68 19.027,04
EM FERRO D= 200X100 MM

05.01.02.0029 |CPU5669 TE DE REDUCAO FLANGEADO 25,00/ un 6,000 2.495,25 214,24 2.709,49 3.119,06 267,79 3.386,86 16.256,94 20.321,16
EM FERRO D= 200X150 MM

05.01.02.0030 |CPU5671 TE COM FLANGES EM FERRO D=| 25,00/ un 2,000 586,92 22,40 609,32 733,65 28,00 761,65 1.218,64 1.523,30
100 MM

05.01.02.0031  |CPU5673 TE COM FLANGES EM FERRO D=| 25,00/ un 3,000 1.000,34 25,61 1.025,95 1.250,42 32,01 1.282,43 3.077,85 3.847,29
150 MM

05.01.02.0032  |081258 CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 25,00, Un 6,000 85,90 9,20 95,10 107,37 11,50 118,87 570,60 713,22
110 mm

05.01.02.0033  |081405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL 25,00/ Un 24,000 13,39 12,00 25,39 16,73 15,00 31,73 609,36 761,52
DIAMETRO 50 MM

05.01.02.0034  |081409 TE 90 GRAUS SOLDAVEL 25,00, Un 8,000 189,18 22,01 211,19 236,47 27,51 263,98 1.689,52 2.111,84
DIAMETRO 110 MM

05.01.03 TUBULACOES

05.01.03.0001  |081003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM 25,000 M 16,800 3,98 4,79 8,77 4,97 5,98 10,96 147,33 184,12
DIAM. 25 MM

05.01.03.0002  |081004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM 25,000 m 14,000 8,37 5,15 13,52 10,46 6,43 16,90 189,28 236,60
DIAM. 32 MM

05.01.03.0003  |081006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM 25,000 m 219,400 13,46 8,92 22,38 16,82 11,14 27,97 4.910,17 6.136,61
DIAM. 50 MM

05.01.03.0004  |081007 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM 25,000 m 216,700 28,93 11,88 40,81 36,16 14,85 51,01 8.843,52 11.053,86
DIAM. 60 MM

05.01.03.0005 |081008 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM 25,000 m 98,200 43,85 16,24 60,09 54,81 20,30 75,11 5.900,83 7.375,80
DIAM. 75 MM

05.01.03.0006  |081009 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM 25,000 m 154,900 52,84 19,00 71,84 66,05 23,75 89,80 11.128,01 13.910,02
DIAM. 85 MM

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO

Orgamento : 202500036002769-2/2025 Data Orgamento : 10/04/2025

Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo

Desc. auxiliar :

Versdo : Piscina + Casa de Maquinas - SEM DESONERAGAO

Nat. Servigo : Obra Civil

Area :1.771,38 m2

Responsavel

Elaborador

Data Base : 01/12/2024

05.01.03.0007 |081010 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM 25,000 m 330,400 86,41 20,60 107,01 108,01 25,75 133,76 35.356,10 44.194,30
DIAM. 110 MM

05.01.03.0008 |CPU5679 TUBO DE FERRO FLANGEADO D 25,000 m 12,000 2.250,71 5,90 2.256,61 2.813,38 7,37 2.820,76 27.079,32 33.849,12
=100 MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

05.01.03.0009 |CPU5683 TUBO DE FERRO FLANGEADO D 25,000 m 6,100 2.836,07 8,27 2.844,34 3.545,08 10,33 3.555,42 17.350,47 21.688,06
=150 MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

05.01.03.0010 |CPU5686 TUBO DE FERRO FLANGEADO D 25,000 m 3,400 3.426,15 10,81 3.436,96 4.282,68 13,51 4.296,20 11.685,66 14.607,08
=200 MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

05.02 PLUVIAL/DRENAGEM/ESGOTO

05.02.01 CAIXA DE AREIA COM TAMPA DE CONCRETO

05.02.01.0001 |CPU5689 CAIXA DE AREIA 40X40X240CM ( 25,000 m 6,000 477,97 625,50 1.103,47 597,46 781,87 1.379,33 6.620,82 8.275,98
MEDIDAS INTERNAS), FUNDO DE
BRITA, SEM TAMPA

05.02.01.0002 |CPU5694 CAIXA DE AREIA 40X40X330CM ( 25,000 m 3,000 710,61 866,72 1.577,33 888,26 1.083,39 1.971,66 4.731,99 5.914,98
MEDIDAS INTERNAS), FUNDO DE
BRITA, SEM TAMPA

05.02.01.0003 |081829 CAIXA DE INSPECAO - TAMPA 25,00 m2 3,240 69,51 20,17 89,68 86,88 25,21 112,10 290,56 363,20
EM CONCRETO ARMADO 25 MPA
E=5CM

05.02.02 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA DE CONCRETO

05.02.02.0001  |070633 CAIXA DE PASSAGEM - 25,000 m3 3,060 0,00 50,08 50,08 0,00 62,59 62,59 153,24 191,55
ESCAVAGCAO MANUAL /
REATERRO/ APILOAMENTO DO
FUNDO

05.02.02.0002  |070635 CAIXA DE PASSAGEM - 25,000 m2 6,120 64,33 92,69 157,02 80,41 115,86 196,27 960,96 1.201,17
ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM
REVESTIMENTO INTERNO EM
REBOCO PAULISTA A-14

05.02.02.0003  |070637 CAIXA DE PASSAGEM - LASTRO 25,000 m3 0,310 192,66 29,56 222,22 240,82 36,94 277,77 68,88 86,10
DE BRITA PARA O FUNDO

05.02.02.0004 081829 CAIXA DE INSPEQ/:\O - TAMPA 25,000 m2 6,120 69,51 20,17 89,68 86,88 25,21 112,10 548,84 686,05

EM CONCRETO ARMADO 25 MPA

E=5CM
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orgamento : 202500036002769-2/2025 Data Orgamento : 10/04/2025
Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo
Desc. auxiliar :
Versdo : Piscina + Casa de Maquinas - SEM DESONERAGAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :1.771,38 m2
Responsavel
Elaborador
Data Base : 01/12/2024
05.02.03 MURO DE ARRIMO
05.02.03.0001  |120205 MANTA ASFALTICA TIPO Il - B ( 25,00 m2 541,000 81,24 25,38 106,62 101,55 31,72 133,27 57.681,42 72.099,07
4MM)
05.02.03.0002 |CPU5697 DRENO EM MURO DE 25,000 m 190,500 72,45 8,19 80,64 90,56 10,23 100,80 15.361,92 19.202,40
CONTENGCAO, COM 3 TUBOS DE
PVC CORRUGADO PERFURADO,
ENCHIMENTO COM BRITA,
ENVOLVIDO COM MANTA
GEOTEXTIL
05.02.04 POCO DE INFILTRACAO
05.02.04.0001 |CPU5714 ACRESCIMO PARA POCO DE 25,000 m 10,000 600,61 37,03 637,64 750,76 46,28 797,05 6.376,40 7.970,50
VISITA CIRCULAR, ANEL EM
CONCRETO ARMADO
PERFURADO, DIAMETRO
INTERNO=12M
05.02.04.0002 |CPU5717 CAMADA DE ELEMENTO 25,00 m3 2,260 166,38 116,88 283,26 207,97 146,10 354,07 640,16 800,19
DRENANTE, LARGURA MENOR
QUE 1,5 M, COM CAMADA DE
BRITA, LANCAMENTO MANUAL
05.02.04.0003 CPU5759 TAMPA CIRCULAR PARA 25,00, un 4,000 75,82 98,38 174,20 94,77 122,97 217,75 696,80 871,00
ESGOTO E DRENAGEM, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIAMETRO INTERNO = 1,20 M E
ALTURA=0,10M
05.02.05 ACESSORIOS
05.02.05.0001 |CPU5739 RALO LINEAR COM GRELHA 25,00/ un 11,000 68,67 19,09 87,76 85,83 23,86 109,70 965,36 1.206,70
90CM
05.02.06 CONEXOES
05.02.06.0001 |CPU5758 ANEL DE BORRACHA PARA 25,00/ un 17,000 3,00 2,34 5,34 3,75 2,92 6,67 90,78 113,39
TUBO PVC SANITARIO D =
100MM
05.02.06.0002 |CPU5761 ANEL DE BORRACHA PARA 25,00/ un 1,000 12,18 2,34 14,52 15,22 2,92 18,15 14,52 18,15
TUBO PVC SANITARIO D =
150MM
05.02.06.0003 |CPU5763 ANEL DE BORRACHA PARA 25,00/ un 23,000 1,69 2,34 4,03 2,11 2,92 5,03 92,69 115,69
TUBO PVC SANITARIO D = 50MM
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orgamento : 202500036002769-2/2025 Data Orgamento : 10/04/2025
Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo
Desc. auxiliar :
Versdo : Piscina + Casa de Maquinas - SEM DESONERAGAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :1.771,38 m2
Responsavel
Elaborador
Data Base : 01/12/2024
05.02.06.0004  |CPU5772 CURVA 45° LONGA EM PVC 25,00/ un 1,000 16,66 5,33 21,99 20,82 6,66 27,48 21,99 27,48
RIGIDO SOLDAVEL, DIAM =
50MM
05.02.06.0005 |081731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 25,00, Un 6,000 11,31 11,20 22,51 14,13 14,00 28,13 135,06 168,78
50 MM (ESGOTO)
05.02.06.0006 081737 CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 25,00/ Un 7,000 46,70 18,00 64,70 58,37 22,50 80,87 452,90 566,09
100 MM (ESGOTO)
05.02.06.0007  |CPU5775 CURVA 90° LONGA EM PVC 25,00/ un 1,000 121,28 9,54 130,82 151,60 11,92 163,52 130,82 163,52
RIGIDO SOLDAVEL, DIAM =
150MM
05.02.06.0008  |081735 CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 25,00/ Un 14,000 11,15 11,20 22,35 13,93 14,00 27,93 312,90 391,02
50 MM (ESGOTO)
05.02.06.0009  |081970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 25,00, Un 1,000 9,05 11,59 20,64 11,31 14,48 25,80 20,64 25,80
X 50 MM (ESGOTO)
05.02.06.0010 082235 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 25,00/ Un 3,000 11,79 18,40 30,19 14,73 23,00 37,73 90,57 113,19
100 MM (ESGOTO)
05.02.06.0011 081938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 25,00/ Un 8,000 9,76 18,00 27,76 12,20 22,50 34,70 222,08 277,60
100 MM (ESGOTO)
05.02.07 TUBULACOES
05.02.07.0001  |082304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO| 25,000 m 42,000 16,44 20,81 37,25 20,55 26,01 46,56 1.564,50 1.955,52
DIAMETRO 100 MM
05.02.07.0002  |082331 TUBO LEVE PVC RIGIDO 25,000 M 165,100 41,06 22,40 63,46 51,32 28,00 79,32 10.477,24 13.095,73
DIAMETRO 150 MM
05.02.07.0003  |082302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO| 25,000 m 31,600 11,25 12,00 23,25 14,06 15,00 29,06 734,70 918,29
DIAMETRO 50 MM
05.02.07.0004  |081504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3| 25,00] Un 2,000 50,68 0,00 50,68 63,35 0,00 63,35 101,36 126,70
05.02.07.0005 081501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 25,00/ Un 2,000 57,42 0,00 57,42 71,77 0,00 71,77 114,84 143,54
850 G
Total do grupo: | 1.743.094,75] 2.126.482,14
Referéncia Cod. Auxiliar |Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit. Mat. c/ BDI\ M.O c/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
06 ALVENARIAS E DIVISORIAS
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDICAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orgamento : 202500036002769-2/2025 Data Orgamento : 10/04/2025
Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo
Desc. auxiliar :
Versdo : Piscina + Casa de Maquinas - SEM DESONERAGAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :1.771,38 m2
Responsavel :
Elaborador
Data Base : 01/12/2024
06.00.00.0001 CPU5922 ALVENARIA DE VEDAQAO DE 25,000 m2 450,000 76,26 31,26 107,52 95,32 39,07 134,40 48.384,00 60.480,00
BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO DE 19X19X39 CM (
ESPESSURA 19 CM) E
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA.
06.00.00.0002 100500 ELEMENTO VAZADO DE 25,000 m2 14,580 124,69 57,40 182,09 155,86 71,75 227,61 2.654,87 3.318,55
CONCRETO (MODELO TACO
CHINES)
Total do grupo: | 51.038,87] 63.798,55
Referéncia C6d. Auxiliar _[Servigo | BDI%)| Unid. | Quantidade|  Material M.Obra] Custo Unit.] Mat.c/BDI[ M.Oc/BDI[ _Prego Unit.] Total sem BDI[ Total com BDI
07 IMPERMEABILIZAQAO
07.01 PAREDES
07.01.01 PISCINA
07.01.01.0001  [120101 REGULARIZACAO (1:3) E=2CM | 25,00] m2 866,090] 12,33] 10,80] 23,13 15,41 13,49] 28,91] 20.032,66] 25.038,66
07.01.02 MURO DE ARRIMO
07.01.02.0001 CPU5968 IMPERMEABILIZACAO DE 25,000 m2 1.099,570 10,66 16,39 27,05 13,32 20,48 33,81 29.743,36 37.176,46
SUPERFICIE COM ARGAMASSA
POLIMERICA / MEMBRANA
ACRILICA, 3 DEMAOS
07.01.03 FOSSO/CIRCULAQAO
07.01.03.0001 CPU5897 IMPERMEABILIZAC;AO DE 25,000 m2 74,290 78,15 25,31 103,46 97,68 31,63 129,32 7.686,04 9.607,18
SUPERFICIE COM MANTA
ASFALTICA, UMA CAMADA,
INCLUSIVE APLICAGCAO DE
PRIMER ASFALTICO, E=4MM.
07.01.03.0002 CPU5981 PROTECAO MECANICA DE 25,000 m2 74,290 34,00 36,75 70,75 42,50 45,93 88,43 5.256,01 6.569,46
SUPERFICIE HORIZONTAL COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, TRACO 1:3, E=4,5CM
07.01.04 JUNTA DE CONCRETAGEM

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orgamento : 202500036002769-2/2025 Data Orgamento : 10/04/2025
Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo
Desc. auxiliar :
Versdo : Piscina + Casa de Maquinas - SEM DESONERAGAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :1.771,38 m2
Responsavel
Elaborador
Data Base : 01/12/2024
07.01.04.0001 CPU5970 PERFIL HIDROEXPANSIVO 25,000 m 75,300 72,68 11,45 84,13 90,85 14,31 105,16 6.334,98 7.918,54
PARA JUNTA DE
CONCRETAGEM, PENEBAR SW-
55 TIPO A (E=19MM) OU SIMILAR
07.02 PISO
07.02.01 PISCINA
07.02.01.0001  |CPU5974 REGULARIZAGAO (1:3) E=6CM | 25,000 m2 | 1.250,000] 37,01] 32,41 69,42] 46,26 40,51] 86,77] 86.775,00]  108.462,50
07.02.02 JUNTA DE DE DILATAGCAO
07.02.02.0001 CPUS977 TRATAMENTO DE JUNTA DE 25,000 m2 80,000 55,56 35,04 90,60 69,45 43,80 113,25 7.248,00 9.060,00
DILATACAO, COM TARUGO DE
POLIETILENO E ADITIVO
SELANTE RESISTENTE A CLORO
E IMTEMPERISMO
07.02.03 FOSSO/CIRCULACAO
07.02.03.0001 CPU5979 REGULARIZACAO (1:3) E= 4 CM 25,000 m2 158,960 25,33 21,61 46,94 31,66 27,01 58,67 7.461,58 9.326,18
07.02.03.0002 CPU5897 IMPERMEABILIZACAO DE 25,00f m2 158,960 78,15 25,31 103,46 97,68 31,63 129,32 16.446,00 20.556,70
SUPERFICIE COM MANTA
ASFALTICA, UMA CAMADA,
INCLUSIVE APLICAQAO DE
PRIMER ASFALTICO, E=4MM.
07.02.03.0003 CPU5981 PROTECAO MECANICA DE 25,000 m2 158,960 34,00 36,75 70,75 42,50 45,93 88,43 11.246,42 14.056,83
SUPERFICIE HORIZONTAL COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, TRACO 1:3, E=4,5CM
07.02.04 CASA DE MAQUINAS
07.02.04.0001 CPU5979 REGULARIZACAO (1:3) E= 4 CM 25,000 m2 115,510 25,33 21,61 46,94 31,66 27,01 58,67 5.422,03 6.776,97
07.02.04.0002 CPU5897 IMPERMEABILIZACAO DE 25,00] m2 115,510 78,15 25,31 103,46 97,68 31,63 129,32 11.950,66 14.937,75
SUPERFICIE COM MANTA
ASFALTICA, UMA CAMADA,
INCLUSIVE APLICAGAO DE
PRIMER ASFALTICO, E=4MM.
07.02.04.0003 CPU5981 PROTECAO MECANICA DE 25,00f m2 115,510 34,00 36,75 70,75 42,50 45,93 88,43 8.172,33 10.214,54
SUPERFICIE HORIZONTAL COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, TRACO 1:3, E=4,5CM
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orgamento : 202500036002769-2/2025 Data Orgamento : 10/04/2025
Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo
Desc. auxiliar :
Versdo : Piscina + Casa de Maquinas - SEM DESONERAGAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :1.771,38 m2
Responsavel
Elaborador
Data Base : 01/12/2024
07.02.04.0004  |120210 MASTIQUE A BASE DE 25,00 CM3 0,110 0,19 0,08 0,27 0,23 0,10 0,33 0,02 0,03
POLIURETANO COM PREVIO
PREPARO E TRATAMENTO DA
SUPERFICIE
07.02.05 BORDA DA PISCINA
07.02.05.0001  |120101 REGULARIZACAO (1:3) E=2 CM 25,000 m2 272,720 12,33 10,80 23,13 15,41 13,49 28,91 6.308,01 7.884,33
07.02.05.0002  |CPU5897 IMPERMEABILIZAGAO DE 25,000 m2 272,720 78,15 25,31 103,46 97,68 31,63 129,32 28.215,61 35.268,15
SUPERFICIE COM MANTA
ASFALTICA, UMA CAMADA,
INCLUSIVE APLICAGCAO DE
PRIMER ASFALTICO, E=4MM.
07.02.05.0003 CPU5981 PROTECAO MECANICA DE 25,000 m2 272,720 34,00 36,75 70,75 42,50 45,93 88,43 19.294,94 24.116,62
SUPERFICIE HORIZONTAL COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, TRACO 1:3, E=4,5CM
07.02.06 ESCADA DE ACESSO (EXTERNO)
07.02.06.0001  |CPU5982 PROTECAO MECANICA DE 25,00 m2 8,960 20,84 19,87 40,71 26,05 24,83 50,88 364,76 455,88
SUPERFICIE HORIZONTAL COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, TRACO 1:3, E=3CM
07.02.06.0002 |CPU5985 IMPERMEABILIZAGAO DE 25,00 m2 8,960 64,72 16,39 81,11 80,90 20,48 101,38 726,74 908,36
SUPERFICIE COM MEMBRANA
DE POLIMERO ACRILICO COM
CIMENTO E FIBRAS COM
POLVILHAMENTO DE AREIA
SOBRE A ULTIMA CAMADA
07.02.07 LAJE SUSPENSA (CASA DE MAQUINAS)
07.02.07.0001  |120101 REGULARIZACAO (1:3) E=2 CM 25,000 m2 17,180 12,33 10,80 23,13 15,41 13,49 28,91 397,37 496,67
07.02.07.0002 CPU5897 IMPERMEABILIZAQAO DE 25,00f m2 17,180 78,15 25,31 103,46 97,68 31,63 129,32 1.777,44 2.221,71

SUPERFICIE COM MANTA
ASFALTICA, UMA CAMADA,
INCLUSIVE APLICAGAO DE
PRIMER ASFALTICO, E=4MM.
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orgamento : 202500036002769-2/2025 Data Orgamento : 10/04/2025
Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo
Desc. auxiliar :
Versdo : Piscina + Casa de Maquinas - SEM DESONERAGAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :1.771,38 m2
Responséavel :
Elaborador
Data Base : 01/12/2024
07.02.07.0003  |CPU5981 PROTEGAO MECANICA DE 25,000 m2 17,180 34,00 36,75 70,75 42,50 45,93 88,43 1.215,48 1.519,22
SUPERFICIE HORIZONTAL COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, TRACO 1:3, E=4,5CM
Total do grupo: | 282.07544]  352.572,74
Referéncia Cod. Auxiliar |Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit. Mat. c/ BDI\ M.O ¢/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
08 ESQUADRIAS METALICAS
08.00.00.0001  |CPU5746 PORTA VENEZIANA EM 25,000 m2 3,150 562,47 114,57 677,04 703,08 143,21 846,30 2.132,67 2.665,84
ALUMINIO, 2 FOLHAS, COR
BRANCA
08.00.00.0002 180341 GUARDA CORPO EM TUBO 25,000 m2 1,850 283,86 21,28 305,14 354,82 26,59 381,42 564,50 705,62
INDUSTRIAL DE 2" COM
MONTANTES SECUNDARIOS DE
1" (SEM CORRIMAO)
08.00.00.0003 180343 CORRIMAO DUPLO EM TUBO 25,000 m 1,680 81,44 20,01 101,45 101,80 25,01 126,81 170,43 213,04
INDUSTRIAL DE 1.1/2" FIXADO
EM PAREDE
08.00.00.0004 180344 CORRIMAO DUPLO EM TUBO 25,000 m 1,680 128,77 21,28 150,05 160,96 26,59 187,56 252,08 315,10
INDUSTRIAL DE 1.1/2" FIXADO
EM PISO COM MONTANTES
VERTICAIS DE 2"
Total do grupo: | 3.119,68] 3.899,60]
Referéncia Cod. Auxiliar |Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit. Mat. c/ BDI\ M.O ¢/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
09 REVESTIMENTO DE PAREDES
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orgamento : 202500036002769-2/2025 Data Orgamento : 10/04/2025
Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo
Desc. auxiliar :
Versdo : Piscina + Casa de Maquinas - SEM DESONERAGAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :1.771,38 m2
Responséavel :
Elaborador
Data Base : 01/12/2024
09.00.00.0001  |CPU5742 REVESTIMENTO CERAMICO 25,000 m2 14,410 133,94 14,38 148,32 167,42 17,97 185,39 2.137,29 2.671,61
PLACA EXTRUDADA AZUL
COBALTO, GAIL, 24 X 11,6 CM,
APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC-Ill,
REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZACAO DE BASE OU
EMBOCO.
09.00.00.0002  |CPU5741 REVESTIMENTO CERAMICO 25,000 m2 400,960 133,94 14,38 148,32 167,42 17,97 185,39 59.470,38 74.337,98
PLACA EXTRUDADA AZUL
CELESTE, GAIL, 24 X 11,6 CM,
APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC-IlI,
REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZAGAO DE BASE OU
EMBOCO
09.00.00.0003 201410 MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO 25,00f m2 3,550 21,69 50,08 71,77 27,11 62,59 89,71 254,78 318,47
EM ARGAMASSA COM 2CM DE
ESPESSURA TIPO PINGADEIRA
EM MURO/PLATIBANDA ( A
PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)
Total do grupo: | 61.862,45| 77.328,06
Referéncia Cod. Auxiliar |Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit.\ Mat. c/ BDI\ M.O ¢/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
10 REVESTIMENTO DE PISO
10.00.00.0001  |CPU5742 REVESTIMENTO CERAMICO 25,000 m2 119,920 133,94 14,38 148,32 167,42 17,97 185,39 17.786,53 22.233,16

PLACA EXTRUDADA AZUL
COBALTO, GAIL, 24 X 11,6 CM,
APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC-IIl,
REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZAGAO DE BASE OU
EMBOGCO.
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Setor
Orcamento
Descri¢éo
Desc. auxiliar
Versdo

Nat. Servigo
Area
Responsavel
Elaborador

: OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO

: 202500036002769-2/2025
: Centro Aquatico Autédromo

: Piscina + Casa de Maquinas - SEM DESONERAGAO
: Obra Civil
:1.771,38 m2

Data Orgamento : 10/04/2025

Data Base : 01/12/2024

10.00.00.0002

CPU5741 REVESTIMENTO CERAMICO 25,00 m2
PLACA EXTRUDADA AZUL
CELESTE, GAIL, 24 X 11,6 CM,
APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC-II,
REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZACAO DE BASE OU
EMBOCO

1.130,080

133,94

14,38

148,32

167,42

17,97 185,39 167.613,46 209.516,83

10.00.00.0003

CPU5737 REVESTIMENTO CERAMICO 25,000 m2
PLACA ANTIDERRAPANTE CINZA
CLARO, CANALETADA, GAIL, 24
X 11,6 CM, APLICADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
AC-lll, REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZAGAO DE BASE OU
EMBOCO.

328,430

209,74

14,38

224,12

262,17

17,97 280,15 73.607,73 92.009,66

10.00.00.0004

CPU5993 REVESTIMENTO CERAMICO 25,000 m2
BORDA ANTIDERRAPANTE
CINZA CLARO, PARA CANALETA,
GAIL, 24 X 11,6 CM, APLICADO
COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC-IIl,
REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZACAO DE BASE OU
EMBOCO

33,410

209,74

14,38

224,12

262,17

17,97 280,15 7.487,84 9.359,81

10.00.00.0005

220920 SOLEIRA EM GRANITO 25,000 m2
IMPERMEABILIZADA COM
CONTRAPISO (1CI:3ARML)

0,240

392,30

29,53

421,83

490,37

36,91 527,28 101,23 126,54

Total do grupo: | 266.596,79]  333.246,00

Referéncia

Cad. Auxiliar |Servigo

| BDI(%)] Unid. | Quantidade]

Material \

M.Obra\

Custo Unit.

Mat. c/ BDI|

M.O c/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI

11

FERRAGENS
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orgamento : 202500036002769-2/2025 Data Orgamento : 10/04/2025
Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo
Desc. auxiliar :
Versdo : Piscina + Casa de Maquinas - SEM DESONERAGAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :1.771,38 m2
Responsavel :
Elaborador
Data Base : 01/12/2024
11.00.00.0001  |230105 FECHADURA TIPO ALAVANCA 25,00/ Un 1,000 94,52 23,41 117,93 118,14 29,26 147,41 117,93 147,41
REF.: LAFONTE 6236 B/8766 -
B19 IMAB OU EQUIV.
11.00.00.0002  |230201 DOBRADICA 3" x 3 1/2" FERRO 25,00, Un 6,000 11,38 10,00 21,38 14,22 12,49 26,72 128,28 160,32
POLIDO
Total do grupo: | 246,21] 307,73
Referéncia Cod. Auxiliar _|Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit. Mat. c/ BDI\ M.O ¢/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
12 PINTURA
12.01 PAREDE
12.01.00.0001 260909 PINTURA LATEX ACRILICA 3 25,000 m2 1.099,570 6,78 9,46 16,24 8,47 11,82 20,29 17.857,01 22.321,27
DEMAQOS C/SELADOR
12.02 TETO
12.02.00.0001  |260909 PINTURA LATEX ACRILICA 3 25,000 m2 437,770 6,78 9,46 16,24 8,47 11,82 20,29 7.109,38 8.886,73
DEMAQOS C/SELADOR
12.03 GUARDA CORPO E CORRIMOES
12.03.00.0001  |261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA 25,000 m2 7,630 11,30 15,82 27,12 14,12 19,77 33,90 206,92 258,65
ESQUADRIAS DE FERRO C
FUNDO ANTICORROSIVO
12.04 COBOGO
12.04.00.0001 260909 PINTURA LATEX ACRILICA 3 25,000 m2 29,160 6,78 9,46 16,24 8,47 11,82 20,29 473,55 591,94
DEMAOS C/SELADOR
12.05 LAJE SUSPENSA CASA DE MAQUINAS
12.05.00.0001 260909 PINTURA LATEX ACRILICA 3 25,000 m2 33,780 6,78 9,46 16,24 8,47 11,82 20,29 548,58 685,73
DEMAOS C/SELADOR
Total do grupo: | 26.195,44] 32.744,32]
Referéncia CAad. Auxiliar _|Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Custo Unit. Mat. c/ BDI\ M.O c/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
13 DIVERSOS
13.00.00.0001 |CPU5733 CALHA COM GRELHA DN 130 12 25,000 m 77,000 482,44 19,09 501,53 603,05 23,86 626,91 38.617,81 48.272,07
TON. (13X50 CM)
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orgamento : 202500036002769-2/2025 Data Orgamento : 10/04/2025
Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo
Desc. auxiliar :
Versdo : Piscina + Casa de Maquinas - SEM DESONERAGAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area :1.771,38 m2
Responsavel
Elaborador
Data Base : 01/12/2024
13.00.00.0002  |CPU5730 GRELHA DE FERRO FUNDIDO 25,00/ un 10,000 252,64 21,05 273,69 315,79 26,31 342,11 2.736,90 3.421,10
SIMPLES COM REQUADRO, L=
500 MM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO:
AREIA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
13.00.00.0003 |CPU5724 ESCADA P/ PISCINA EM ACO 25,00/ un 4,000 1.580,00 19,09 1.599,09 1.975,00 23,86 1.998,86 6.396,36 7.995,44
INOX 1.1/2" COM 5 DEGRAUS (
TIPO MARINHEIRO)
13.00.00.0004  |CPU5990 BLOCO DE PARTIDA EM INOX - 25,00/ un 10,000, 11.027,79 32,25 11.060,04 13.784,73 40,31 13.825,05 110.600,40 138.250,50
FORNECIMENTO E INSTALACAO
13.00.00.0005 |CPU5718 RAIA ANTI-MAROLA OLIMPICA ( 25,00/ un 9,000 6.583,17 29,46 6.612,63 8.228,96 36,82 8.265,78 59.513,67 74.392,02
50 M) MONTADA COM CABO DE
ACO, INCLUSO ACESSORIOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
Total do grupo: | 217.865,14]  272.331,13]
Total: | 3.996.047,11] 4.942.379,24]
Material Mé&o-de-obra com encargos Total sem BDI Total com BDI
Servigos com BDI de 25,00% 2.063.124,40 688.859,54 2.751.984,31 3.439.675,86
Servigos com BDI de 20,79% 1.244.062,80 0,00 1.244.062,80 1.502.703,38
Total do Orcamento : 3.307.187,20 688.859,54 3.996.047,11 4.942.379,24
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Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orgamento : 202500036002769-2/2025

Descri¢éo : Centro Aquético Autédromo

Desc. auxiliar

Versdo : Piscina + Casa de Maquinas - SEM DESONERAGAO

Nat. Servigo : Obra Civil

Area :1.771,38 m2

Responséavel :

Elaborador

Data Orgamento : 10/04/2025

Data Base : 01/12/2024

Discriminagao Percentual Custo Preco Pregco/m2

SERVICOS PRELIMINARES 0,2333 9.228,88 11.531,68 6,50
FUNDAGCOES E SONDAGENS 15,7844 624.227,03 780.123,61 440,40
ESTRUTURA 16,3728 647.437,25 809.206,85 456,82
INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 1,5945 63.059,18 78.806,83 44,48
INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS 43,0255 1.743.094,75 2.126.482,14 1.200,46
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1,2908 51.038,87 63.798,55 36,01
IMPERMEABILIZACAO 7,1337 282.075,44 352.572,74 199,03
ESQUADRIAS METALICAS 0,0789 3.119,68 3.899,60 2,20
REVESTIMENTO DE PAREDES 1,5646 61.862,45 77.328,06 43,65
REVESTIMENTO DE PISO 6,7426 266.596,79 333.246,00 188,12
FERRAGENS 0,0062 246,21 307,73 0,17
PINTURA 0,6625 26.195,44 32.744,32 18,48
DIVERSOS 5,5101 217.865,14 272.331,13 153,73
Total 100,0000 3.996.047,11 4.942.379,24 2.790,05
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