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Orçamento Sintético Página: 1 de 24

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-4/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Versão : Implantação - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 2.176,04 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

Código Referência Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
01 SERVIÇOS PRELIMINARES

411 01.00.00.0001 LIMPEZA MECÂNICA DE
TERRENO

25,00 m2    11.106,420 0,25 0,00 0,25 0,31 0,00 0,31 2.776,60 3.442,99

413 01.00.00.0002 DEMOLIÇÃO MANUAL DE
REVESTIMENTO COM
ARGAMASSA COM
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E
CARGA

25,00 m2    656,470 0,00 5,56 5,56 0,00 6,94 6,94 3.649,97 4.562,46

414 01.00.00.0003 DEMOLIÇÃO MANUAL
ALVENARIA TIJOLO SEM
REAPROVEITAMENTO COM
TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E
CARGA

25,00 m3    176,220 0,00 42,80 42,80 0,00 53,50 53,50 7.542,21 9.427,77

415 01.00.00.0004 LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM
REVESTIMENTO INTERNO PARA
ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,
00 X 2,40 M, INCLUSIVE
MOBILIÁRIO (EXCLUSO
MOBILIZAÇÃO /
DESMOBILIZAÇÃO)

25,00 MÊS   8,000 1.102,34 0,00 1.102,34 1.377,92 0,00 1.377,92 8.818,72 11.023,36

417 01.00.00.0005 LOCAÇÃO DE CONTAINER COM
REVESTIMENTO INTERNO, PARA
ESCRITÓRIO SEM SANITÁRIOS
6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE
APARELHO DE AR
CONDICIONADO E MOBILIÁRIO (
EXCLUSO MOBILIZAÇÃO /
DESMOBILIZAÇÃO)

25,00 mes   8,000 2.296,02 0,00 2.296,02 2.870,02 0,00 2.870,02 18.368,16 22.960,16

419 01.00.00.0006 LOCAÇÃO DE CONTAINER
SANITÁRIO MISTO 6,00 X 2,40 M,
COM 3 VASOS, 6 CHUVEIROS,
LAVATÓRIO E MICTÓRIO (
EXCLUSO MOBILIZAÇÃO /
DESMOBILIZAÇÃO)

25,00 mes   8,000 1.287,50 0,00 1.287,50 1.609,37 0,00 1.609,37 10.300,00 12.874,96
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Orçamento Sintético Página: 2 de 24

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-4/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Versão : Implantação - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 2.176,04 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

421 01.00.00.0007 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA
(INCLUSO RETIRADA DO
ESGOTO SANITÁRIO) - PD.
GOINFRA

25,00 Un    1,000 1.415,18 2.013,49 3.428,67 1.768,97 2.516,86 4.285,83 3.428,67 4.285,83

444 01.00.00.0008 LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E
FORÇA - PD. GOINFRA

25,00 Un    1,000 4.107,61 759,93 4.867,54 5.134,51 949,91 6.084,42 4.867,54 6.084,42

477 01.00.00.0009 PLACA DE OBRA PLOTADA EM
CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA
EM CAVALETES DE MADEIRA DE
LEI (VIGOTAS 6X12CM) -
PADRÃO GOINFRA

25,00 m2    7,500 366,63 3,38 370,01 458,28 4,22 462,51 2.775,07 3.468,82

482 01.00.00.0010 CONSUMO DE ESGOTO 25,00 m3    913,430 9,00 0,00 9,00 11,25 0,00 11,25 8.220,87 10.276,08
484 01.00.00.0011 CONSUMO DE ÁGUA 25,00 m3    913,430 11,26 0,00 11,26 14,07 0,00 14,07 10.285,22 12.851,96
486 01.00.00.0012 CONSUMO DE ENERGIA

ELÉTRICA
25,00 KWH   6.503,710 0,92 0,00 0,92 1,15 0,00 1,15 5.983,41 7.479,26

488 01.00.00.0013 CONSUMO DE TELEFONIA/
INTERNET FIXA

25,00 mes   8,000 156,65 0,00 156,65 195,81 0,00 195,81 1.253,20 1.566,48

490 01.00.00.0014 EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/
TREINAMENTOS/VISITAS -
ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/
FECHADAS

25,00 m2    1.973,710 47,90 0,00 47,90 59,87 0,00 59,87 94.540,70 118.166,01

492 01.00.00.0015 LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA,
IMPLANTAÇÃO, UTILIZANDO
CAVALETE, INCLUSO PIQUETE
COM TESTEMUNHA

25,00 m2    11.106,000 0,24 0,11 0,35 0,30 0,13 0,43 3.887,10 4.775,58

Total do grupo: 186.697,44 233.246,14

Código Referência Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
02 TRANSPORTES

494 02.00.00.0001 TRANSPORTE DE ENTULHO
CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM
CARGA

25,00 m3    243,520 84,18 0,00 84,18 105,22 0,00 105,22 20.499,51 25.623,17

496 02.00.00.0002 TRANSPORTE DE ENTULHO EM
CAÇAMBA ESTACIONÁRIA
INCLUSO A CARGA MANUAL

25,00 m3    138,160 84,18 9,60 93,78 105,22 11,99 117,22 12.956,64 16.195,11
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Orçamento Sintético Página: 3 de 24

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-4/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Versão : Implantação - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 2.176,04 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

Total do grupo: 33.456,15 41.818,28

Código Referência Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
03 SERVIÇO EM TERRA

497 03.00.00.0001 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS
 < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)

25,00 m3    86,700 0,00 37,92 37,92 0,00 47,40 47,40 3.287,66 4.109,58

498 03.00.00.0002 ESCAVACAO MECANICA 25,00 m3    979,020 2,46 0,00 2,46 3,07 0,00 3,07 2.408,38 3.005,59
502 03.00.00.0003 TRANSPORTE DE MATERIAL

ESCAVADO M3.KM
25,00 m3km  24.651,530 2,73 0,00 2,73 3,41 0,00 3,41 67.298,67 84.061,71

504 03.00.00.0004 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM
CONTROLE DA UMIDADE (95%
PN)

25,00 m3    6.234,070 5,33 0,00 5,33 6,66 0,00 6,66 33.227,59 41.518,90

506 03.00.00.0005 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE
100 M - (OBRAS CIVIS)

25,00 m3    979,020 1,56 0,00 1,56 1,95 0,00 1,95 1.527,27 1.909,08

508 03.00.00.0006 FORNECIMENTO DE SOLO PARA
ATERRO - EXCLUSO
TRANSPORTE PARA OBRA

25,00 m3    8.217,180 14,10 0,00 14,10 17,62 0,00 17,62 115.862,23 144.786,71

955 03.00.00.0007 REATERRO COM APILOAMENTO
MECÂNICO

25,00 m3    2.126,110 0,59 3,58 4,17 0,73 4,47 5,21 8.865,87 11.077,03

Total do grupo: 232.477,67 290.468,60

Código Referência Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
04 FUNDAÇÕES E SONDAGENS

607 04.00.00.0001 TRAÇO DE CONCRETO 25,00 Un    1,000 1.486,62 0,00 1.486,62 1.858,27 0,00 1.858,27 1.486,62 1.858,27
609 04.00.00.0002 CORPO DE PROVA 25,00 Un    6,000 15,00 0,00 15,00 18,75 0,00 18,75 90,00 112,50
611 04.00.00.0003 ESTACA A TRADO DIAM.25 CM

SEM FERRO
25,00 M     144,000 22,24 28,57 50,81 27,79 35,71 63,51 7.316,64 9.145,44

612 04.00.00.0004 PREPARO COM BETONEIRA E
TRANSPORTE MANUAL DE
CONCRETO FCK=25 MPA

25,00 m3    7,200 445,36 87,67 533,03 556,70 109,58 666,28 3.837,81 4.797,21

613 04.00.00.0005 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/
ADENSAMENTO MANUAL DE
CONCRETO - (O.C.)

25,00 m3    7,200 0,00 52,41 52,41 0,00 65,51 65,51 377,35 471,67
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Orçamento Sintético Página: 4 de 24

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-4/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Versão : Implantação - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 2.176,04 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

614 04.00.00.0006 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (
OBRAS CIVIS)

25,00 Kg    257,860 7,74 3,19 10,93 9,67 3,98 13,66 2.818,40 3.522,36

404 04.00.00.0007 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS
CIVIS)

25,00 Kg    170,760 9,41 2,79 12,20 11,76 3,48 15,25 2.083,27 2.604,09

Total do grupo: 18.010,09 22.511,54

Código Referência Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
05 ESTRUTURA

615 05.00.00.0001 FORMA DE TABUA CINTA
BALDRAME U=8 VEZES

25,00 m2    115,580 22,69 12,19 34,88 28,36 15,23 43,60 4.031,43 5.039,28

616 05.00.00.0002 FORMA DE TABUA CINTA/PILAR
SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8
VEZES

25,00 m2    67,580 16,20 12,19 28,39 20,25 15,23 35,48 1.918,59 2.397,73

617 05.00.00.0003 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (
OBRAS CIVIS)

25,00 Kg    350,010 7,74 3,19 10,93 9,67 3,98 13,66 3.825,60 4.781,13

618 05.00.00.0004 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (
OBRAS CIVIS)

25,00 Kg    329,330 7,72 3,19 10,91 9,65 3,98 13,63 3.592,99 4.488,76

620 05.00.00.0005 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS
CIVIS)

25,00 Kg    248,640 9,41 2,79 12,20 11,76 3,48 15,25 3.033,40 3.791,76

621 05.00.00.0006 TRAÇO DE CONCRETO 25,00 Un    1,000 1.486,62 0,00 1.486,62 1.858,27 0,00 1.858,27 1.486,62 1.858,27
622 05.00.00.0007 CORPO DE PROVA 25,00 Un    6,000 15,00 0,00 15,00 18,75 0,00 18,75 90,00 112,50
623 05.00.00.0008 PREPARO COM BETONEIRA E

TRANSPORTE MANUAL DE
CONCRETO FCK=25 MPA 

25,00 m3    11,320 445,36 87,67 533,03 556,70 109,58 666,28 6.033,89 7.542,28

624 05.00.00.0009 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/
ADENSAMENTO MANUAL DE
CONCRETO - (OBRAS CIVIS)

25,00 m3    11,320 0,00 52,41 52,41 0,00 65,51 65,51 593,28 741,57

Total do grupo: 24.605,80 30.753,28

Código Referência Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
06 INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
06.01 IMPLANTAÇÃO
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Orçamento Sintético Página: 5 de 24

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-4/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Versão : Implantação - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 2.176,04 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

816 06.01.00.0001 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C
), 0,6/1 KV, 150 MM2

25,00 M     400,000 138,42 11,40 149,82 173,02 14,25 187,27 59.928,00 74.908,00

818 06.01.00.0002 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C
), 0,6/1 KV, 120 MM2

25,00 M     160,000 98,14 9,20 107,34 122,67 11,50 134,17 17.174,40 21.467,20

820 06.01.00.0003 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C
), 0,6/1 KV - 70 MM2

25,00 M     20,000 64,65 6,79 71,44 80,81 8,48 89,30 1.428,80 1.786,00

510 06.01.00.0004 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C
), 0,6/1 KV - 35 MM2

25,00 M     90,000 33,18 4,19 37,37 41,47 5,23 46,71 3.363,30 4.203,90

512 06.01.00.0005 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C
), 0,6/1 KV, 25MM2

25,00 M     660,000 22,79 3,39 26,18 28,48 4,23 32,72 17.278,80 21.595,20

514 06.01.00.0006 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C
), 0,6/1 KV, 16 MM2

25,00 M     990,000 14,58 3,19 17,77 18,22 3,98 22,21 17.592,30 21.987,90

822 06.01.00.0007 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C
), 0,6/1 KV - 10MM2

25,00 M     750,000 9,53 2,79 12,32 11,91 3,48 15,40 9.240,00 11.550,00

516 06.01.00.0008 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C),
450/750 V, 10 MM2

25,00 M     1.900,000 9,33 2,79 12,12 11,66 3,48 15,14 23.028,00 28.785,00

824 06.01.00.0009 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 25,00 M     300,000 9,74 5,44 15,18 12,17 6,80 18,97 4.554,00 5.691,00
526 06.01.00.0010 CABO TELEFONICO CTP-APL-50

DE 10 PARES (USO EXTERNO)
25,00 M     50,000 10,73 3,39 14,12 13,41 4,23 17,65 706,00 882,50

528 06.01.00.0011 CAIXA DISTRIBUIÇÃO
TELEFÔNICA DE EMBUTIR
40X40X12 CM

25,00 Un    1,000 186,38 80,06 266,44 232,97 100,07 333,05 266,44 333,05

522 06.01.00.0012 CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,
94 M/KG)

25,00 M     35,000 14,63 3,19 17,82 18,28 3,98 22,27 623,70 779,45

826 06.01.00.0013 CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,
25 M/KG)

25,00 M     20,000 40,32 6,79 47,11 50,40 8,48 58,88 942,20 1.177,60

828 06.01.00.0014 CONECTOR TIPO PARAFUSO
FENDIDO 50 MM2

25,00 Un    2,000 13,67 16,00 29,67 17,08 20,00 37,08 59,34 74,16

532 06.01.00.0015 CONECTOR TIPO PARAFUSO
FENDIDO 16 MM2

25,00 Un    3,000 8,56 8,00 16,56 10,70 9,99 20,70 49,68 62,10

358 06.01.00.0016 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL -
MANGUEIRA CORRUGADA PEAD
 - DIAM 32MM (1")

25,00 m     430,000 2,00 8,00 10,00 2,50 10,00 12,50 4.300,00 5.375,00
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-4/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Versão : Implantação - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 2.176,04 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

830 06.01.00.0017 DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL
EM PEAD 4'', TIPO KANAFLEX OU
SIMILAR, LANÇADO
DIRETAMENTE NO SOLO,
EXCLUSO ESCAVAÇÃO E
REATERRO

25,00 m     40,000 14,27 18,00 32,27 17,83 22,50 40,33 1.290,80 1.613,20

534 06.01.00.0018 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL -
MANGUEIRA CORRUGADA
REFORÇADA - DIAM. 75MM

25,00 M     130,000 6,78 32,01 38,79 8,47 40,01 48,48 5.042,70 6.302,40

362 06.01.00.0019 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL -
MANGUEIRA CORRUGADA PEAD
 - DIAM 63MM (2")

25,00 m     60,000 5,00 20,01 25,01 6,25 25,01 31,26 1.500,60 1.875,60

360 06.01.00.0020 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL -
MANGUEIRA CORRUGADA PEAD
 - DIAM 50MM (1.1/2")

25,00 m     12,000 3,48 14,80 18,28 4,35 18,50 22,85 219,36 274,20

952 06.01.00.0021 DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL
EM PEAD 1.1/4'', TIPO KANAFLEX
OU SIMILAR, LANÇADO
DIRETAMENTE NO SOLO,
EXCLUSO ESCAVAÇÃO E
REATERRO

25,00 m     50,000 9,03 7,47 16,50 11,28 9,33 20,62 825,00 1.031,00

833 06.01.00.0022 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL -
MANGUEIRA CORRUGADA LEVE
- DIAM. 32MM

25,00 M     400,000 2,89 8,00 10,89 3,61 10,00 13,61 4.356,00 5.444,00

835 06.01.00.0023 ELETRODUTO EM AÇO
GALVANIZADO A FOGO
DIÂMETRO 3/4" - PESADO 

25,00 M     210,000 30,01 12,00 42,01 37,51 14,99 52,51 8.822,10 11.027,10

837 06.01.00.0024 ELETRODUTO EM AÇO
GALVANIZADO A FOGO
DIÂMETRO 1" - PESADO 

25,00 M     80,000 28,12 16,00 44,12 35,15 20,00 55,15 3.529,60 4.412,00

839 06.01.00.0025 ELETRODUTO EM AÇO
GALVANIZADO A FOGO
DIÂMETRO 2" - PESADO 

25,00 M     15,000 54,62 32,01 86,63 68,27 40,01 108,28 1.299,45 1.624,20

841 06.01.00.0026 ELETRODUTO EM AÇO
GALVANIZADO A FOGO
DIÂMETRO 4" - PESADO 

25,00 M     18,000 100,28 80,06 180,34 125,35 100,07 225,42 3.246,12 4.057,56

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 6 de 24
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-4/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Versão : Implantação - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 2.176,04 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

844 06.01.00.0027 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO
"D" DIAM. 3/4"

25,00 Un    140,000 1,20 0,39 1,59 1,50 0,48 1,98 222,60 277,20

565 06.01.00.0028 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO
"D" DIAM. 1"

25,00 Un    53,000 1,24 0,39 1,63 1,55 0,48 2,03 86,39 107,59

846 06.01.00.0029 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO
"D" DIAM. 2"

25,00 Un    10,000 2,39 2,39 4,78 2,98 2,98 5,97 47,80 59,70

848 06.01.00.0030 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO
"D" DIAM. 4"

25,00 Un    12,000 6,59 10,00 16,59 8,23 12,50 20,73 199,08 248,76

850 06.01.00.0031 LUVA EM AÇO GALVANIZADO
DIÂMETRO 3/4"

25,00 Un    84,000 3,77 1,59 5,36 4,71 1,98 6,70 450,24 562,80

852 06.01.00.0032 LUVA  EM AÇO GALVANIZADO
DIÂMETRO 1"

25,00 Un    32,000 4,79 2,39 7,18 5,98 2,98 8,97 229,76 287,04

854 06.01.00.0033 LUVA EM AÇO GALVANIZADO
DIÂMETRO 2"

25,00 Un    6,000 17,96 5,20 23,16 22,45 6,49 28,95 138,96 173,70

856 06.01.00.0034 LUVA EM AÇO GALVANIZADO
DIÂMETRO 4"

25,00 Un    5,000 36,50 22,01 58,51 45,62 27,51 73,13 292,55 365,65

579 06.01.00.0035 CONDULETE METÁLICO - CAIXA
COM 5 ENTRADAS 

25,00 un    90,000 9,50 13,60 23,10 11,87 17,00 28,87 2.079,00 2.598,30

577 06.01.00.0036 TAMPA CEGA PARA CONDULETE
 METÁLICO

25,00 Un    90,000 4,28 1,19 5,47 5,35 1,48 6,83 492,30 614,70

581 06.01.00.0037 CONDULETE METÁLICO -
ADAPTADOR DE SAÍDA 1"

25,00 un    180,000 3,29 3,19 6,48 4,11 3,98 8,10 1.166,40 1.458,00

583 06.01.00.0038 CONDULETE METÁLICO -
TAMPÃO DE 1" 

25,00 un    180,000 0,25 1,19 1,44 0,31 1,48 1,79 259,20 324,00

859 06.01.00.0039 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00
M

25,00 Un    3,000 8,00 16,00 24,00 10,00 20,00 30,00 72,00 90,00

860 06.01.00.0040 CAIXA DE PASSAGEM
80X80X110 CM (MEDIDAS
INTERNAS) FUNDO DE BRITA
SEM TAMPA

25,00 Un    3,000 281,24 468,68 749,92 351,55 585,84 937,40 2.249,76 2.812,20

557 06.01.00.0041 CAIXA DE PASSAGEM
40X40X50CM (MEDIDAS
INTERNAS) FUNDO DE BRITA
SEM TAMPA

25,00 Un    43,000 73,82 118,45 192,27 92,27 148,06 240,33 8.267,61 10.334,19

861 06.01.00.0042 CAIXA DE PASSAGEM -  TAMPA
EM CONCRETO ARMADO 25 MPA
 E=5CM

25,00 m2    8,800 69,51 20,17 89,68 86,88 25,21 112,10 789,18 986,48
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-4/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Versão : Implantação - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 2.176,04 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

553 06.01.00.0043 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA
 DE EMBUTIR 20X20X10 CM

25,00 Un    20,000 49,02 50,03 99,05 61,27 62,53 123,81 1.981,00 2.476,20

562 06.01.00.0044 HASTE REV.COBRE(
COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/
CONECTOR

25,00 Un    5,000 130,51 16,00 146,51 163,13 20,00 183,13 732,55 915,65

363 06.01.00.0045 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA
ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, COM TAMPA,
DIAM. INTERNO 0,3M

25,00 un    2,000 48,61 5,23 53,84 60,76 6,53 67,30 107,68 134,60

589 06.01.00.0046 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE
EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A

25,00 un    1,000 167,03 120,09 287,12 208,78 150,11 358,90 287,12 358,90

550 06.01.00.0047 CAIXA PARA QUADRO DE
COMANDO METÁLICA DE
SOBREPOR 60X60X20 CM 

25,00 Un    1,000 500,00 80,06 580,06 625,00 100,07 725,07 580,06 725,07

592 06.01.00.0048 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A
35-A

25,00 Un    15,000 56,94 36,01 92,95 71,17 45,01 116,18 1.394,25 1.742,70

593 06.01.00.0049 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35
A 50-A

25,00 Un    3,000 14,35 12,00 26,35 17,93 15,00 32,93 79,05 98,79

595 06.01.00.0050 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A
100-A

25,00 Un    2,000 322,00 36,01 358,01 402,50 45,01 447,51 716,02 895,02

862 06.01.00.0051 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A
350-A

25,00 Un    1,000 985,52 36,01 1.021,53 1.231,90 45,01 1.276,91 1.021,53 1.276,91

953 06.01.00.0052 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO
TRIPOLAR DE 450 A 600A, 35kA

25,00 un    1,000 4.000,27 80,06 4.080,33 5.000,33 100,07 5.100,41 4.080,33 5.100,41

598 06.01.00.0053 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO
CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V
DE 8 A 40KA

25,00 Un    3,000 61,63 40,03 101,66 77,03 50,03 127,07 304,98 381,21

864 06.01.00.0054 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO
CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V
DE 90KA

25,00 Un    3,000 173,51 40,03 213,54 216,88 50,03 266,92 640,62 800,76

866 06.01.00.0055 ISOLADOR EPOXI 60X30 (BUJAO) 25,00 Un    10,000 19,98 12,00 31,98 24,97 15,00 39,97 319,80 399,70
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Orçamento Sintético Página: 9 de 24

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-4/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Versão : Implantação - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 2.176,04 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

599 06.01.00.0056 POSTE SIMPLES,CÔNICO
CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO,
COM DIÂMETRO NOMINAL DE
60MM NA EXTREMIDADE,
GALVANIZADO A FOGO, Hútil= 12
M - ENGASTADO EM
CONCRETO COM FCK = 13,5
MPA

25,00 Un    6,000 2.618,72 33,27 2.651,99 3.273,39 41,58 3.314,98 15.911,94 19.889,88

954 06.01.00.0057 REFLETOR INDUSTRIAL, 800W,
70.000 LÚMENS, BIVOLT, IP66,
COM ALÇA DE ALUMÍNIO,
ÂNGULO 120°. LED OSRAM 2835,
 BRANCO FRIO, 6500K

25,00 un    12,000 768,23 16,68 784,91 960,28 20,84 981,13 9.418,92 11.773,56

601 06.01.00.0058 CINTA DE ACO GALVANIZADO
DIAM.220 MM

25,00 Un    12,000 49,00 8,00 57,00 61,25 10,00 71,25 684,00 855,00

966 06.01.00.0059 SUPORTE CRUZETA PARA 02
REFLETORES EM POSTE

25,00 un    6,000 1.233,56 8,00 1.241,56 1.541,94 10,00 1.551,94 7.449,36 9.311,70

371 06.01.00.0060 POSTE EM AÇO CARBONO,
PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,
CÔNICO, CONTÍNUO, RETO, H=
8M, DIAM. 148MM (BASE) E DIAM.
 60MM (TOPO)

25,00 un    26,000 1.785,77 22,97 1.808,74 2.232,21 28,71 2.260,92 47.027,24 58.783,92

372 06.01.00.0061 BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO
PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO
GALVANIZADO, COMP. 1,50M,
PARA FIXAÇÃO EM POSTE
METÁLICO

25,00 un    38,000 97,41 32,52 129,93 121,76 40,65 162,41 4.937,34 6.171,58

385 06.01.00.0062 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA
COMANDO DE ILUMINAÇÃO
EXTERNA 1000W

25,00 un    26,000 35,51 0,66 36,17 44,38 0,82 45,21 940,42 1.175,46

388 06.01.00.0063 LUMINÁRIA LED PARA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138W
ATÉ 180W

25,00 un    38,000 472,60 15,11 487,71 590,75 18,88 609,63 18.532,98 23.165,94

06.02 SUBESTAÇÃO
868 06.02.00.0001 ARAME GALVANIZADO 12 BWG 25,00 Kg    4,000 16,53 36,28 52,81 20,66 45,35 66,01 211,24 264,04
869 06.02.00.0002 BARRA DE COBRE 2" X 3/16"  (2,

0865 KG/M)
25,00 m     3,000 311,28 26,81 338,09 389,09 33,51 422,61 1.014,27 1.267,83
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-4/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Versão : Implantação - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 2.176,04 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

871 06.02.00.0003 BRAÇO C AÇO GALVANIZADO ,
CONFORME NTD-17

25,00 un    1,000 196,27 8,00 204,27 245,33 10,00 255,33 204,27 255,33

873 06.02.00.0004 ARRUELA QUADRADA EM ACO
GALVANIZADO 3X38X38MM
FURO 18MM

25,00 Un    16,000 1,45 0,00 1,45 1,81 0,00 1,81 23,20 28,96

875 06.02.00.0005 BUCHA E ARRUELA METALICA
DIAM. 4"

25,00 PR    16,000 18,79 10,00 28,79 23,48 12,50 35,98 460,64 575,68

877 06.02.00.0006 CABECOTE DE LIGA DE
ALUMINIO DIAM. 4"

25,00 Un    4,000 45,07 22,01 67,08 56,33 27,51 83,85 268,32 335,40

826 06.02.00.0007 CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,
25 M/KG)

25,00 M     40,000 40,32 6,79 47,11 50,40 8,48 58,88 1.884,40 2.355,20

816 06.02.00.0008 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C
), 0,6/1 KV, 150 MM2

25,00 M     150,000 138,42 11,40 149,82 173,02 14,25 187,27 22.473,00 28.090,50

879 06.02.00.0009 CAIXA METÁLICA PARA
TRANSFORMADOR DE
CORRENTE 580X500X216MM -
ATÉ 200A

25,00 Un    1,000 469,04 33,24 502,28 586,30 41,54 627,84 502,28 627,85

861 06.02.00.0010 CAIXA DE PASSAGEM -  TAMPA
EM CONCRETO ARMADO 25 MPA
 E=5CM

25,00 m2    0,640 69,51 20,17 89,68 86,88 25,21 112,10 57,39 71,74

363 06.02.00.0011 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA
ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, COM TAMPA,
DIAM. INTERNO 0,3M

25,00 un    1,000 48,61 5,23 53,84 60,76 6,53 67,30 53,84 67,30

881 06.02.00.0012 CANTONEIRA AUXILIAR PARA
BRAÇO TIPO C

25,00 un    1,000 156,11 4,00 160,11 195,13 5,00 200,13 160,11 200,13

883 06.02.00.0013 CINTA DE ACO GALVANIZADO
DIAM.230MM

25,00 Un    3,000 54,00 8,00 62,00 67,50 10,00 77,50 186,00 232,50

828 06.02.00.0014 CONECTOR TIPO PARAFUSO
FENDIDO 50 MM2

25,00 Un    8,000 13,67 16,00 29,67 17,08 20,00 37,08 237,36 296,64

885 06.02.00.0015 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC
RIGIDO DIAM. 4"

25,00 Un    1,000 54,60 48,03 102,63 68,25 60,03 128,28 102,63 128,28

887 06.02.00.0016 CURVA DE 90 GRAUS AÇO
GALVANIZADO DIÂMETRO 4"

25,00 Un    4,000 237,43 72,04 309,47 296,78 90,05 386,83 1.237,88 1.547,32

956 06.02.00.0017 CAIXA METÁLICA
500X700X200MM

25,00 un    3,000 458,75 160,12 618,87 573,43 200,14 773,58 1.856,61 2.320,74
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Orçamento Sintético Página: 11 de 24

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-4/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Versão : Implantação - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 2.176,04 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

953 06.02.00.0018 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO
TRIPOLAR DE 450 A 600A, 35kA

25,00 un    1,000 4.000,27 80,06 4.080,33 5.000,33 100,07 5.100,41 4.080,33 5.100,41

598 06.02.00.0019 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO
CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V
DE 8 A 40KA

25,00 Un    3,000 61,63 40,03 101,66 77,03 50,03 127,07 304,98 381,21

889 06.02.00.0020 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
DIAMETRO 4"

25,00 M     10,000 54,45 40,03 94,48 68,06 50,03 118,10 944,80 1.181,00

841 06.02.00.0021 ELETRODUTO EM AÇO
GALVANIZADO A FOGO
DIÂMETRO 4" - PESADO 

25,00 M     16,000 100,28 80,06 180,34 125,35 100,07 225,42 2.885,44 3.606,72

891 06.02.00.0022 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E
10,00 MM

25,00 Un    3,000 22,33 8,00 30,33 27,91 9,99 37,91 90,99 113,73

892 06.02.00.0023 GRAMPO DE ANCORAGEM
POLIMÉRICO

25,00 un    4,000 37,04 16,00 53,04 46,30 20,00 66,30 212,16 265,20

562 06.02.00.0024 HASTE REV.COBRE(
COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/
CONECTOR

25,00 Un    5,000 130,51 16,00 146,51 163,13 20,00 183,13 732,55 915,65

894 06.02.00.0025 ISOLADOR DE ANCORAGEM
POLIMÉRICO 15KV

25,00 un    3,000 88,33 8,00 96,33 110,41 10,00 120,41 288,99 361,23

896 06.02.00.0026 LAÇO PREFORMADO DE
DISTRIBUICAO

25,00 Un    9,000 6,21 8,00 14,21 7,76 10,00 17,76 127,89 159,84

402 06.02.00.0027 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/
ADENSAMENTO DE CONCRETO
EM FUNDAÇÃO- (O.C.)

25,00 m3    0,500 0,10 43,68 43,78 0,12 54,60 54,72 21,89 27,36

856 06.02.00.0028 LUVA EM AÇO GALVANIZADO
DIÂMETRO 4"

25,00 Un    8,000 36,50 22,01 58,51 45,62 27,51 73,13 468,08 585,04

898 06.02.00.0029 LUVA PVC ROSQUEAVEL
DIAMETRO 4"

25,00 Un    10,000 24,74 19,20 43,94 30,92 24,00 54,92 439,40 549,20

900 06.02.00.0030 MASSA EPOXI CAIXA DE 250 G 25,00 Un    2,000 23,13 13,80 36,93 28,91 17,25 46,16 73,86 92,32
902 06.02.00.0031 MURETA DE MEDIÇÃO EM

ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM)
REBOCADA, C/ PINTURA
ACRÍLICA E LAJE EM CONCRETO
20MPA MALHA 8.0MM CADA
10CM REVESTIDA C/
ARGAMASSA 1:3 C/
IMPERMEABILIZANTE

25,00 m2    4,000 254,30 212,71 467,01 317,87 265,88 583,76 1.868,04 2.335,04

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 11 de 24



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 09/05/2025 - 13:57
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-4/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Versão : Implantação - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 2.176,04 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

904 06.02.00.0032 NIPLE METALICO Fo.Zo.
DIAMETRO 1"

25,00 Un    2,000 10,80 4,00 14,80 13,50 5,00 18,50 29,60 37,00

906 06.02.00.0033 NIPLE METALICO Fo.Zo.
DIAMETRO 4"

25,00 Un    4,000 102,66 22,01 124,67 128,32 27,51 155,83 498,68 623,32

957 06.02.00.0034 PARA RAIOS BAIXA TENSÃO
280V, 40kA

25,00 un    3,000 46,99 12,00 58,99 58,73 14,99 73,73 176,97 221,19

908 06.02.00.0035 PARA RAIOS DISTRIBUIDOR
POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S
/CENTELHADOR C/
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO
15KV,10KA

25,00 Un    3,000 210,62 60,04 270,66 263,27 75,05 338,32 811,98 1.014,96

910 06.02.00.0036 POSTE - FUNDAÇÃO EM
CONCRETO SIMPLES DA BASE
DOS POSTES 11/600 PARA
TRAFO ( DIAM. 1000MM)

25,00 m     1,000 364,12 380,91 745,03 455,15 476,13 931,28 745,03 931,28

958 06.02.00.0037 POSTE DE CONCRETO SC 11/
1000

25,00 un    1,000 2.781,27 0,00 2.781,27 3.476,58 0,00 3.476,58 2.781,27 3.476,58

911 06.02.00.0038 POSTE/TRAFO - CAMINHÃO
MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA)

25,00 H     5,000 200,00 0,00 200,00 250,00 0,00 250,00 1.000,00 1.250,00

757 06.02.00.0039 PREPARO COM BETONEIRA E
TRANSPORTE MANUAL  DE
CONCRETO FCK=15 MPA - (O.C.)

25,00 m3    0,500 455,01 87,67 542,68 568,76 109,58 678,34 271,34 339,17

959 06.02.00.0040 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE
EMBUTIR METÁLICO CB-70e -
500a C/ TAMPA PROTEÇÃO
ACRÍLICO

25,00 un    1,000 2.093,00 240,18 2.333,18 2.616,25 300,22 2.916,47 2.333,18 2.916,47

913 06.02.00.0041 SAPATILHA DE AÇO
GALVANIZADO PARA POSTE
COM TRANSFORMADOR

25,00 un    1,000 3,83 16,00 19,83 4,78 20,00 24,78 19,83 24,78

915 06.02.00.0042 SUPORTE PARA
TRANSFORMADOR EM POSTE
DE CONCRETO CIRCULAR

25,00 Un    2,000 245,32 60,04 305,36 306,65 75,05 381,70 610,72 763,40

917 06.02.00.0043 TERMINAL DE PRESSAO 16 MM2 25,00 Un    2,000 4,86 14,00 18,86 6,07 17,50 23,57 37,72 47,14
919 06.02.00.0044 TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2 25,00 Un    4,000 9,51 16,00 25,51 11,88 20,00 31,88 102,04 127,52
921 06.02.00.0045 TERMINAL DE PRESSAO 150

MM2
25,00 Un    24,000 26,06 20,01 46,07 32,57 25,01 57,58 1.105,68 1.381,92
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Orçamento Sintético Página: 13 de 24

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-4/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Versão : Implantação - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 2.176,04 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

923 06.02.00.0046 TRANSFORMADOR DE
CORRENTE RELAÇÃO 200:5 A

25,00 un    3,000 65,26 13,33 78,59 81,57 16,66 98,23 235,77 294,69

960 06.02.00.0047 TRANSFORMADOR DE
DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA,
TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15
KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL,
INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO
INCLUSO SUPORTE) -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

25,00 un    1,000 39.992,06 421,95 40.414,01 49.990,07 527,43 50.517,51 40.414,01 50.517,51

06.03 SPDA
524 06.03.00.0001 CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,

24 M/KG)
25,00 M     350,000 33,44 6,39 39,83 41,80 7,98 49,78 13.940,50 17.423,00

826 06.03.00.0002 CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,
25 M/KG)

25,00 M     720,000 40,32 6,79 47,11 50,40 8,48 58,88 33.919,20 42.393,60

926 06.03.00.0003 ATERRAMENTO - SOLDA
EXOTÉRMICA - CARTUCHO 115
G

25,00 un    3,000 22,27 10,00 32,27 27,83 12,50 40,33 96,81 120,99

929 06.03.00.0004 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
DIAMETRO 3/4"

25,00 M     100,000 5,97 6,79 12,76 7,46 8,48 15,95 1.276,00 1.595,00

931 06.03.00.0005 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO
"U" DIAM. 3/4"

25,00 Un    67,000 0,70 0,39 1,09 0,87 0,48 1,36 73,03 91,12

961 06.03.00.0006 CONECTOR EM LATÃO TIPO
MINIGAR PARA CABOS 16-50MM²
 (SPDA)

25,00 un    50,000 27,91 1,87 29,78 34,88 2,33 37,22 1.489,00 1.861,00

962 06.03.00.0007 FIXADOR UNIVERSAL
ESTANHADO PARA CABOS 16 A
70MM²

25,00 un    60,000 27,92 0,00 27,92 34,90 0,00 34,90 1.675,20 2.094,00

562 06.03.00.0008 HASTE REV.COBRE(
COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/
CONECTOR

25,00 Un    58,000 130,51 16,00 146,51 163,13 20,00 183,13 8.497,58 10.621,54

363 06.03.00.0009 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA
ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, COM TAMPA,
DIAM. INTERNO 0,3M

25,00 un    1,000 48,61 5,23 53,84 60,76 6,53 67,30 53,84 67,30
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-4/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Versão : Implantação - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 2.176,04 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

963 06.03.00.0010 PARA RAIOS TIPO FRANKLIN
350MM, LATÃO CROMADO, PARA
DESCIDA 1 CABO, C/ SUPORTE
E CONECTORES PARA CABO
TERRA, INCLUSIVE MASTRO
AÇO GALV. 3M X 1.1/2'' E 3M X 2'',
 BASE E SINALIZADOR DUPLO

25,00 un    6,000 1.514,36 220,16 1.734,52 1.892,94 275,20 2.168,15 10.407,12 13.008,90

964 06.03.00.0011 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA
SPDA

25,00 un    26,000 136,46 5,38 141,84 170,57 6,72 177,30 3.687,84 4.609,80

Total do grupo: 494.619,49 618.245,16

Código Referência Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
07 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

648 07.00.00.0001 CAIXA ENTERRADA EM
CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,
6X0,5 M

25,00 un    4,000 431,65 42,18 473,83 539,56 52,72 592,28 1.895,32 2.369,12

561 07.00.00.0002 TAMPA EM CONCRETO ARMADO
25 MPA E=5CM PARA A CAIXA
DE PASSAGEM 60X60CM

25,00 Un    4,000 56,29 16,32 72,61 70,36 20,40 90,76 290,44 363,04

407 07.00.00.0003 CURVA LONGA 45 GRAUS,
100MM, COM ANEL

25,00 un    2,000 60,35 7,24 67,59 75,43 9,05 84,48 135,18 168,96

650 07.00.00.0004 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO
100 MM (ESGOTO)

25,00 Un    2,000 9,76 18,00 27,76 12,20 22,50 34,70 55,52 69,40

652 07.00.00.0005 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO
 DIAMETRO 100 MM

25,00 m     20,900 16,44 20,81 37,25 20,55 26,01 46,56 778,52 973,10

653 07.00.00.0006 TUBO LEVE PVC RIGIDO
DIAMETRO 150 MM

25,00 M     17,000 41,06 22,40 63,46 51,32 28,00 79,32 1.078,82 1.348,44

387 07.00.00.0007 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR,
EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
DIAM. INT. 1,20M, ALT. INT. 2,50M

25,00 un    1,000 760,78 181,64 942,42 950,97 227,04 1.178,02 942,42 1.178,02

626 07.00.00.0008 SUMIDOURO CIRCULAR, EM
CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
DIAM. INT. 1,20M, ALT. INT. 2,50M

25,00 un    2,000 1.640,35 135,97 1.776,32 2.050,43 169,96 2.220,40 3.552,64 4.440,80
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Orçamento Sintético Página: 15 de 24

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-4/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Versão : Implantação - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 2.176,04 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

657 07.00.00.0009 CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (
MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE
BRITA COM GRELHA METÁLICA
FERRO CHATO PADRÃO
GOINFRA

25,00 Un    2,000 371,03 303,03 674,06 463,78 378,78 842,57 1.348,12 1.685,14

666 07.00.00.0010 ADESIVO PLASTICO - FRASCO
850 G

25,00 Un    1,000 57,42 0,00 57,42 71,77 0,00 71,77 57,42 71,77

667 07.00.00.0011 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 25,00 Un    2,000 50,68 0,00 50,68 63,35 0,00 63,35 101,36 126,70
637 07.00.00.0012 CAIXA ENTERRADA EM

CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
COM FUNDO DE BRITA,
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,
6X0,5 M

25,00 un    6,000 367,41 51,64 419,05 459,26 64,54 523,81 2.514,30 3.142,86

561 07.00.00.0013 TAMPA EM CONCRETO ARMADO
25 MPA E=5CM PARA A CAIXA
DE PASSAGEM 60X60CM

25,00 Un    6,000 56,29 16,32 72,61 70,36 20,40 90,76 435,66 544,56

640 07.00.00.0014 RALO SECO LINEAR PVC
SANITÁRIO COM GRELHA EM
ALUMÍNIO

25,00 un    3,000 68,67 20,01 88,68 85,83 25,01 110,85 266,04 332,55

641 07.00.00.0015 CURVA LONGA 45 GRAUS, 50MM
, COM ANEL

25,00 un    2,000 16,11 5,51 21,62 20,13 6,88 27,02 43,24 54,04

643 07.00.00.0016 CURVA LONGA 90 GRAUS,
100MM, COM ANEL

25,00 un    4,000 67,86 7,70 75,56 84,82 9,62 94,45 302,24 377,80

645 07.00.00.0017 CURVA LONGA 90 GRAUS,
150MM, COM ANEL

25,00 un    1,000 166,21 7,54 173,75 207,76 9,42 217,18 173,75 217,18

668 07.00.00.0018 REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50
 MM (ESGOTO)

25,00 Un    1,000 7,51 16,00 23,51 9,38 20,00 29,38 23,51 29,38

652 07.00.00.0019 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO
 DIAMETRO 100 MM

25,00 m     44,600 16,44 20,81 37,25 20,55 26,01 46,56 1.661,35 2.076,57

653 07.00.00.0020 TUBO LEVE PVC RIGIDO
DIAMETRO 150 MM

25,00 M     10,900 41,06 22,40 63,46 51,32 28,00 79,32 691,71 864,58

670 07.00.00.0021 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO
 DIAMETRO 50 MM

25,00 m     40,000 11,25 12,00 23,25 14,06 15,00 29,06 930,00 1.162,40

Total do grupo: 17.277,56 21.596,41
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Orçamento Sintético Página: 16 de 24

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-4/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Versão : Implantação - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 2.176,04 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

Código Referência Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
08 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

672 08.00.00.0001 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO
1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG. ( 1
CALH:4ARML + 100 KG DE CI/M3)

25,00 m2    113,120 36,03 34,17 70,20 45,03 42,71 87,75 7.941,02 9.926,28

674 08.00.00.0002 ELEMENTO VAZADO DE
CONCRETO (MODELO TACO
CHINÊS)

25,00 m2    5,760 124,69 57,40 182,09 155,86 71,75 227,61 1.048,83 1.311,03

Total do grupo: 8.989,85 11.237,31

Código Referência Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
09 IMPERMEABILIZAÇÃO

677 09.00.00.0001 REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM 25,00 m2    1.695,510 12,33 10,80 23,13 15,41 13,49 28,91 39.217,14 49.017,19
743 09.00.00.0002 IMPERMEABILIZAÇÃO DE

SUPERFÍCIE COM MANTA
ASFÁLTICA, UMA CAMADA,
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE
PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM.

25,00 m2    1.695,510 78,15 25,31 103,46 97,68 31,63 129,32 175.417,46 219.263,35

747 09.00.00.0003 PROTEÇÃO MECÂNICA COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM,
INCLUSIVE COM CAMADA
SEPARADORA

25,00 m2    1.695,510 19,78 20,60 40,38 24,72 25,75 50,47 68.464,69 85.572,38

Total do grupo: 283.099,29 353.852,92

Código Referência Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
10 ESQUADRIAS METÁLICAS

678 10.00.00.0001 GUARDA CORPO EM TUBO
INDUSTRIAL DE 2" COM
MONTANTES SECUNDÁRIOS DE
1" (SEM CORRIMÃO)

25,00 m2    137,340 283,86 21,28 305,14 354,82 26,59 381,42 41.907,92 52.384,22
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Orçamento Sintético Página: 17 de 24

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-4/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Versão : Implantação - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 2.176,04 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

750 10.00.00.0002 PORTÃO DE GIRO EM GRADIL,
02 FOLHAS, 4,17M POR 2,03M (
PT 01)

25,00 un    3,000 6.348,82 385,83 6.734,65 7.936,02 482,28 8.418,31 20.203,95 25.254,93

751 10.00.00.0003 PORTÃO DE GIRO EM GRADIL,
01 FOLHA, 1,70M POR 2,03M (PT
02)

25,00 un    1,000 2.588,25 157,28 2.745,53 3.235,31 196,60 3.431,91 2.745,53 3.431,91

752 10.00.00.0004 PORTÃO DE GIRO EM GRADIL,
02 FOLHAS, 5,28M POR 2,03M (
PT 03)

25,00 un    1,000 8.038,80 488,53 8.527,33 10.048,50 610,66 10.659,16 8.527,33 10.659,16

Total do grupo: 73.384,73 91.730,22

Código Referência Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
11 REVESTIMENTO DE PAREDES

685 11.00.00.0001 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:
10CI:30 ARML)

25,00 m2    1.004,620 3,90 1,29 5,19 4,87 1,61 6,48 5.213,97 6.509,93

687 11.00.00.0002 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:
4ARMLC+100kgCI/M3)

25,00 m2    1.004,620 9,73 20,61 30,34 12,16 25,76 37,92 30.480,17 38.095,19

Total do grupo: 35.694,14 44.605,12

Código Referência Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
12 REVESTIMENTO DE PISO

688 12.00.00.0001 REGULARIZAÇAO DE PISO/LAJE/
BASE PARA TINTA EPÓXI (1:3) e
=2 CM 

25,00 m2    232,590 12,33 10,80 23,13 15,41 13,49 28,91 5.379,80 6.724,17

689 12.00.00.0002 PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO
COLORIDO MODELO TÁTIL (
ALERTA OU DIRECIONAL) SEM
LASTRO

25,00 m2    94,750 145,28 26,86 172,14 181,60 33,57 215,17 16.310,26 20.387,35

338 12.00.00.0003 PISO EM CONCRETO
DESEMPENADO, ESPESSURA
10CM

25,00 m2    982,770 42,47 32,51 74,98 53,08 40,63 93,72 73.688,09 92.105,20
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Orçamento Sintético Página: 18 de 24

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-4/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Versão : Implantação - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 2.176,04 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

691 12.00.00.0004 LASTRO DE CONCRETO
REGULARIZADO SEM
IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (
BASE)

25,00 m2    1.695,510 19,43 11,10 30,53 24,28 13,87 38,16 51.763,92 64.700,66

340 12.00.00.0005 CONTRAPISO E PISO
CERÂMICO MINERALE ONIX
GAIL 240x116MM, ASSENTADO
COM A PAGINAÇÃO EM ESCAMA
 DE PEIXE

25,00 m2    1.695,510 95,66 33,28 128,94 119,57 41,60 161,17 218.619,05 273.265,34

Total do grupo: 365.761,12 457.182,72

Código Referência Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
13 ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS

692 13.00.00.0001 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) 25,00 H     1.760,000 0,00 99,51 99,51 0,00 124,38 124,38 175.137,60 218.908,80
694 13.00.00.0002 MESTRE DE OBRA - (OBRAS

CIVIS)
25,00 H     1.760,000 0,00 50,48 50,48 0,00 63,09 63,09 88.844,80 111.056,00

696 13.00.00.0003 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) 25,00 H     1.760,000 0,00 26,12 26,12 0,00 32,65 32,65 45.971,20 57.464,00
700 13.00.00.0004 ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS) 25,00 H     1.760,000 0,00 18,76 18,76 0,00 23,45 23,45 33.017,60 41.272,00
702 13.00.00.0005 APONTADOR - (OBRAS CIVIS) 25,00 H     1.760,000 0,00 18,76 18,76 0,00 23,45 23,45 33.017,60 41.272,00
703 13.00.00.0006 VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO  E

NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO)
- O.C.

25,00 H     3.520,000 0,00 18,65 18,65 0,00 23,31 23,31 65.648,00 82.051,20

Total do grupo: 441.636,80 552.024,00

Código Referência Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
14 PINTURA

705 14.00.00.0001 CAIAÇAO 2 DEMAOS EM POSTE/
VIGAS E MEIO FIO(OC)

25,00 m2    185,000 0,60 3,43 4,03 0,75 4,28 5,03 745,55 930,55

707 14.00.00.0002 PINTURA TEXTURIZADA C/
SELADOR ACRILICO

25,00 m2    1.004,620 6,31 7,62 13,93 7,88 9,52 17,41 13.994,35 17.490,43

709 14.00.00.0003 PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS 25,00 m2    258,960 23,42 15,24 38,66 29,27 19,04 48,32 10.011,39 12.512,94
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Orçamento Sintético Página: 19 de 24

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-4/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Versão : Implantação - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 2.176,04 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

712 14.00.00.0004 PINTURA TINTA ESMALTE PARA
ESQUADRIAS DE FERRO C
FUNDO ANTICORROSIVO

25,00 m2    274,680 11,30 15,82 27,12 14,12 19,77 33,90 7.449,32 9.311,65

Total do grupo: 32.200,61 40.245,57

Código Referência Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
15 DIVERSOS

715 15.00.00.0001 PLANTIO GRAMA BATATAIS
PLACA C/ M.O. IRRIG.P/CAMPO
FUTEBOL (ADUBO/ROLO/ETC) (
OC) A<11.000M2

25,00 m2    3.922,290 10,26 0,00 10,26 12,82 0,00 12,82 40.242,69 50.283,75

717 15.00.00.0002 PLANTIO GRAMA ESMERALDA
PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,
TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000
,00M2

25,00 m2    5.064,140 15,48 6,26 21,74 19,35 7,82 27,17 110.094,40 137.592,68

722 15.00.00.0003 GRADE PROTEÇÃO 50X50CM EM
CAIBRO COM H=1,70M E RIPAS
ESPAÇADAS EM 17CM - PARA
MUDA DE ÁRVORE

25,00 Un    48,000 209,86 40,64 250,50 262,32 50,79 313,12 12.024,00 15.029,76

723 15.00.00.0004 ABERTURA DE CAVA
60X60X60CM C/ ADUBAÇÃO E
PLANTIO DE FOLHAGEM,
ARBUSTO, ÁRVORE OU
PALMEIRA C/ H=0,50 A 0,70M -
EXCLUSO O CUSTO DE
AQUISIÇÃO DA MUDA

25,00 un    228,000 1,68 13,57 15,25 2,10 16,96 19,06 3.477,00 4.345,68

726 15.00.00.0005 ABERTURA DE CAVA
80X80X80CM C/ ADUBAÇÃO E
PLANTIO DE ARBUSTO, ÁRVORE
OU PALMEIRA C/ H=0,70 A 2,00M
- EXCLUSO O CUSTO DE
AQUISIÇÃO DA MUDA

25,00 un    48,000 10,24 32,68 42,92 12,80 40,85 53,65 2.060,16 2.575,20

727 15.00.00.0006 PAVIMENTO INTERTRAVADO
SEXTAVADO (BLOKRET) - 8 CM
PRE-FABR.FCK 25 MPA

25,00 m2    1.932,680 95,58 10,75 106,33 119,47 13,43 132,91 205.501,86 256.872,49
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Orçamento Sintético Página: 20 de 24

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-4/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Versão : Implantação - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 2.176,04 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

731 15.00.00.0007 GRADIL EM AÇO GALVANIZADO,
ELETROSOLDADO, COM
PINTURA ELETROSTÁTICA EM
POLIÉSTER, MALHA 5X20 CM;
FIO 5,0 MM, L=2,50 M E H = 2,03
M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE

25,00 m     283,390 371,91 51,40 423,31 464,88 64,25 529,13 119.961,82 149.950,15

736 15.00.00.0008 MEIO FIO PD. GOINFRA EM
CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO
(9v12X30X100CM), FC28=20MPA
COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/
ARREMATE DO REJUNT. -
INCLUSO ESCAV./APILOAM./
REATERRO E CONC.FC28=
10MPA P/ ASSENTAM. E
CHUMBAMENTO 

25,00 m     474,350 20,20 18,95 39,15 25,25 23,68 48,93 18.570,80 23.209,94

741 15.00.00.0009 LETRA CAIXA CHAPA
GALVANIZADA PINTADA
COLOCADA

25,00 m     3,080 627,14 0,00 627,14 783,92 0,00 783,92 1.931,59 2.414,47

754 15.00.00.0010 BANCO DE MADEIRA E FERRO
PARA JARDIM

25,00 un    4,000 1.100,00 9,54 1.109,54 1.375,00 11,92 1.386,92 4.438,16 5.547,68

756 15.00.00.0011 CONJUNTO DE 03 LIXEIRAS 100L
BASCULANTE COM ESTRUTURA
 EM METAL (COLETA SELETIVA)

25,00 un    6,000 544,69 14,14 558,83 680,86 17,67 698,53 3.352,98 4.191,18

759 15.00.00.0012 BICICLETÁRIO MODULAR 25,00 un    20,000 185,53 11,45 196,98 231,91 14,31 246,22 3.939,60 4.924,40
761 15.00.00.0013 SINALIZAÇÃO -

ESTACIONAMENTO
REGULAMENTADO - EXCLUSIVO
PARA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA - PLACA 40X60CM

25,00 un    4,000 449,91 19,05 468,96 562,38 23,81 586,19 1.875,84 2.344,80

765 15.00.00.0014 SINALIZAÇÃO -
ESTACIONAMENTO
REGULAMENTADO - MOTOS -
PLACA 40X60CM

25,00 un    1,000 449,91 19,05 468,96 562,38 23,81 586,19 468,96 586,20

766 15.00.00.0015 SINALIZAÇÃO - VELOCIDADE
MÁXIMA PERMITIDA 10KM/H -
PLACA 50CM

25,00 un    2,000 409,53 19,05 428,58 511,91 23,81 535,72 857,16 1.071,44
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Orçamento Sintético Página: 21 de 24

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-4/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Versão : Implantação - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 2.176,04 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

767 15.00.00.0016 SINALIZAÇÃO - VIRE A
ESQUERDA OU DIREITA + SAÍDA
- PLACA 50CM + PLACA
50X20CM

25,00 un    2,000 501,93 19,05 520,98 627,41 23,81 651,22 1.041,96 1.302,44

788 15.00.00.0017 MUDA DE ARBUSTO FLORÍFERO,
 H=50 A 70CM

25,00 un    40,000 86,20 0,00 86,20 107,75 0,00 107,75 3.448,00 4.310,00

790 15.00.00.0018 MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM,
 H=50 A 70CM

25,00 un    188,000 53,44 0,00 53,44 66,80 0,00 66,80 10.046,72 12.558,40

792 15.00.00.0019 MUDA DE ÁRVORE
ORNAMENTAL, H=100CM

25,00 un    48,000 63,79 0,00 63,79 79,73 0,00 79,73 3.061,92 3.827,04

969 15.00.00.0020 CAFE DA MANHA 25,00 RE    8.184,000 3,35 0,00 3,35 4,18 0,00 4,18 27.416,40 34.209,12
971 15.00.00.0021 CANTINA - (OBRAS CIVIS) 25,00 RE    8.184,000 22,50 0,00 22,50 28,12 0,00 28,12 184.140,00 230.134,08

Total do grupo: 757.952,02 947.280,90

Código Referência Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
16 ARQUIBANCADA
16.01 FUNDAÇÕES E SONDAGENS

795 16.01.00.0001 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM
SEM FERRO

25,00 M     109,000 32,04 41,15 73,19 40,05 51,43 91,48 7.977,71 9.971,32

796 16.01.00.0002 ESCAVACAO TUBULOES A CEU
ABERTO - (OBRAS CIVIS)

25,00 m3    22,000 0,00 273,05 273,05 0,00 341,31 341,31 6.007,10 7.508,82

16.02 ESTRUTURA
798 16.02.00.0001 FORMA CHAPA DE

COMPENSADO PLASTIFICADO
17MM U=4 V (OBRAS CIVIS)

25,00 m2    430,390 51,47 44,29 95,76 64,33 55,36 119,70 41.214,14 51.517,68

801 16.02.00.0002 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (
OBRAS CIVIS)

25,00 Kg    142,000 7,76 3,19 10,95 9,70 3,98 13,68 1.554,90 1.942,56

617 16.02.00.0003 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (
OBRAS CIVIS)

25,00 Kg    702,000 7,74 3,19 10,93 9,67 3,98 13,66 7.672,86 9.589,32

618 16.02.00.0004 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (
OBRAS CIVIS)

25,00 Kg    340,000 7,72 3,19 10,91 9,65 3,98 13,63 3.709,40 4.634,20

802 16.02.00.0005 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (
OBRAS CIVIS)

25,00 Kg    1.556,000 7,86 4,00 11,86 9,82 4,99 14,82 18.454,16 23.059,92

620 16.02.00.0006 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS
CIVIS)

25,00 Kg    1.202,000 9,41 2,79 12,20 11,76 3,48 15,25 14.664,40 18.330,50
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
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Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

804 16.02.00.0007 CONCRETO USINADO
CONVENCIONAL FCK=25 MPA
COM TRANSPORTE MANUAL - (O
.C.)

25,00 m3    45,980 571,45 38,12 609,57 714,31 47,65 761,96 28.028,02 35.034,92

624 16.02.00.0008 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/
ADENSAMENTO MANUAL DE
CONCRETO - (OBRAS CIVIS)

25,00 m3    45,980 0,00 52,41 52,41 0,00 65,51 65,51 2.409,81 3.012,14

16.03 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
806 16.03.00.0001 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM

1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH
 : 8ARML)

25,00 m2    76,610 54,09 43,49 97,58 67,61 54,36 121,97 7.475,60 9.344,12

16.04 ALVENARIA AUTO-PORTANTE
807 16.04.00.0001 CORTINA CANALETA

CONCRETO 14X19X19 PARA SER
CHEIA CONCRETO ARMADO (0,
0568M3/M2) - EXCLUSO O
CONCRETO

25,00 m2    97,600 103,23 27,49 130,72 129,03 34,36 163,40 12.758,27 15.947,84

16.05 IMPERMEABILIZAÇÃO
809 16.05.00.0001 IMPERMEABILIZACAO VIGAS

BALDRAMES E=2,0 CM
25,00 m2    101,390 13,31 23,29 36,60 16,63 29,11 45,75 3.710,87 4.638,59

16.06 ESQUADRIAS METÁLICAS
678 16.06.00.0001 GUARDA CORPO EM TUBO

INDUSTRIAL DE 2" COM
MONTANTES SECUNDÁRIOS DE
1" (SEM CORRIMÃO)

25,00 m2    42,350 283,86 21,28 305,14 354,82 26,59 381,42 12.922,67 16.153,13

810 16.06.00.0002 GUARDA CORPO EM TUBO
INDUSTRIAL DE 2" COM
MONTANTES SECUNDÁRIOS DE
1" E CORRIMÃO DUPLO DE 1.1/2"
 EM AMBOS OS LADOS

25,00 m2    13,200 420,99 21,28 442,27 526,23 26,60 552,83 5.837,96 7.297,35

16.07 REVESTIMENTO DE PAREDES
685 16.07.00.0001 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:

10CI:30 ARML)
25,00 m2    111,160 3,90 1,29 5,19 4,87 1,61 6,48 576,92 720,31

687 16.07.00.0002 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:
4ARMLC+100kgCI/M3)

25,00 m2    111,160 9,73 20,61 30,34 12,16 25,76 37,92 3.372,59 4.215,18

16.08 REVESTIMENTO DE PISO
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-4/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Versão : Implantação - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 2.176,04 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

813 16.08.00.0001 PISO CONCRETO
DESEMPENADO ESPESSURA = 5
 CM  1:2,5:3,5

25,00 m2    244,160 22,30 13,94 36,24 27,87 17,42 45,30 8.848,35 11.060,44

16.09 PINTURA
707 16.09.00.0001 PINTURA TEXTURIZADA C/

SELADOR ACRILICO
25,00 m2    150,610 6,31 7,62 13,93 7,88 9,52 17,41 2.097,99 2.622,12

712 16.09.00.0002 PINTURA TINTA ESMALTE PARA
ESQUADRIAS DE FERRO C
FUNDO ANTICORROSIVO

25,00 m2    111,100 11,30 15,82 27,12 14,12 19,77 33,90 3.013,03 3.766,29

814 16.09.00.0003 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA
- 2 DEMÃOS (PISOS E
CIMENTADOS)

25,00 m2    355,320 3,46 9,46 12,92 4,32 11,82 16,15 4.590,73 5.738,41

Total do grupo: 196.897,48 246.105,16

Total: 3.202.760,24 4.002.903,33

Material Mão-de-obra com encargos Total sem BDI Total com BDI
Serviços com BDI de 25,00% 2.233.716,44 969.043,57 3.202.760,24 4.002.903,33
Total do Orçamento : 2.233.716,44 969.043,57 3.202.760,24 4.002.903,33
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-4/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Versão : Implantação - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 2.176,04 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

Discriminação Custo Preço Preço/m2    
SERVIÇOS PRELIMINARES 186.697,44 233.246,14 107,18
TRANSPORTES 33.456,15 41.818,28 19,21
SERVIÇO EM TERRA 232.477,67 290.468,60 133,48
FUNDAÇÕES E SONDAGENS 18.010,09 22.511,54 10,34
ESTRUTURA 24.605,80 30.753,28 14,13
INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 494.619,49 618.245,16 284,11
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 17.277,56 21.596,41 9,92
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 8.989,85 11.237,31 5,16
IMPERMEABILIZAÇÃO 283.099,29 353.852,92 162,61
ESQUADRIAS METÁLICAS 73.384,73 91.730,22 42,15
REVESTIMENTO DE PAREDES 35.694,14 44.605,12 20,49
REVESTIMENTO DE PISO 365.761,12 457.182,72 210,09
ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 441.636,80 552.024,00 253,68
PINTURA 32.200,61 40.245,57 18,49
DIVERSOS 757.952,02 947.280,90 435,32
ARQUIBANCADA 196.897,48 246.105,16 113,09
Total 3.202.760,24 4.002.903,33 1.839,45
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-3/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Versão : Administração - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 138,83 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

Código Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
SERVIÇOS PRELIMINARES

488 LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO
DE GABARITO SEM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
PINTURA (FACE INTERNA DO
RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM
TESTEMUNHA

25,00 m2    138,830 3,48 1,73 5,21 4,35 2,16 6,51 723,30 903,78

Total do grupo: 723,30 903,78

Código Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
FUNDAÇÕES E SONDAGENS

49 CORPO DE PROVA 25,00 Un    6,000 15,00 0,00 15,00 18,75 0,00 18,75 90,00 112,50
397 ESTACA ESCAVADA

MECANICAMENTE, SEM FLUIDO
ESTABILIZANTE, COM 40CM DE
DIÂMETRO, EXCLUSO CONCRETO
E ARMADURA

25,00 m     140,000 22,24 6,63 28,87 27,79 8,28 36,08 4.041,80 5.051,20

25 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (
SAPATAS/BLOCOS)

25,00 m3    33,600 0,00 48,02 48,02 0,00 60,02 60,02 1.613,47 2.016,67

504 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS
)

25,00 m2    61,150 0,00 5,91 5,91 0,00 7,38 7,38 361,39 451,28

45 REATERRO COM APILOAMENTO
MANUAL (BLOCOS/SAPATAS)

25,00 m3    21,870 0,00 25,12 25,12 0,00 31,40 31,40 549,37 686,71

33 FORMA TABUA PINHO PARA
FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)

25,00 m2    43,800 29,08 52,03 81,11 36,34 65,03 101,38 3.552,61 4.440,44

505 PREPARO COM BETONEIRA E
TRANSPORTE MANUAL DE
CONCRETO PARA LASTRO  - (O.C.)

25,00 m3    1,280 400,95 87,67 488,62 501,18 109,58 610,77 625,43 781,78

506 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/
ADENSAMENTO DE CONCRETO
EM FUNDAÇÃO- (O.C.)

25,00 m3    29,410 0,10 43,68 43,78 0,12 54,60 54,72 1.287,56 1.609,31
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-3/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Versão : Administração - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 138,83 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

14 CONCRETO USINADO
CONVENCIONAL FCK=20  MPA
COM TRANSPORTE MANUAL (O.C .
)

25,00 m3    20,250 557,17 38,12 595,29 696,46 47,64 744,11 12.054,62 15.068,22

507 CONCRETO USINADO
CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM
 TRANSPORTE MANUAL (O.C.)

25,00 m3    7,880 571,45 38,12 609,57 714,31 47,65 761,96 4.803,41 6.004,24

19 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (
OBRAS CIVIS)

25,00 Kg    432,730 7,76 3,19 10,95 9,70 3,98 13,68 4.738,39 5.919,74

41 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (
OBRAS CIVIS)

25,00 Kg    13,450 7,74 3,19 10,93 9,67 3,98 13,66 147,00 183,72

23 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (
OBRAS CIVIS)

25,00 Kg    758,000 7,72 3,19 10,91 9,65 3,98 13,63 8.269,78 10.331,54

508 ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (
OBRAS CIVIS)

25,00 Kg    10,910 7,86 4,00 11,86 9,82 4,99 14,82 129,39 161,68

510 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS
CIVIS)

25,00 Kg    15,180 9,41 2,79 12,20 11,76 3,48 15,25 185,19 231,49

Total do grupo: 42.449,41 53.050,52

Código Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
ESTRUTURA

62 VERGA/CONTRAVERGA EM
CONCRETO ARMADO FCK = 20
MPA

25,00 m3    0,380 1.862,27 804,47 2.666,74 2.327,83 1.005,58 3.333,42 1.013,36 1.266,69

511 FORMA DE TABUA CINTA
BALDRAME U=8 VEZES

25,00 m2    66,860 22,69 12,19 34,88 28,36 15,23 43,60 2.332,07 2.915,09

512 FORMA CHAPA DE COMPENSADO
PLASTIFICADO 12MM-U=5V - (
OBRAS CIVIS)

25,00 m2    172,080 47,47 51,55 99,02 59,33 64,43 123,77 17.039,36 21.298,34

514 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (
OBRAS CIVIS)

25,00 Kg    77,640 7,76 3,19 10,95 9,70 3,98 13,68 850,15 1.062,11

515 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (
OBRAS CIVIS)

25,00 Kg    591,730 7,74 3,19 10,93 9,67 3,98 13,66 6.467,60 8.083,03

516 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (
OBRAS CIVIS)

25,00 Kg    659,360 7,72 3,19 10,91 9,65 3,98 13,63 7.193,61 8.987,07
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-3/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Versão : Administração - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 138,83 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

517 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (
OBRAS CIVIS)

25,00 Kg    149,360 7,86 4,00 11,86 9,82 4,99 14,82 1.771,40 2.213,51

518 ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (
OBRAS CIVIS)

25,00 Kg    30,820 7,84 4,00 11,84 9,80 5,00 14,80 364,90 456,13

39 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS
CIVIS)

25,00 Kg    592,550 9,41 2,79 12,20 11,76 3,48 15,25 7.229,11 9.036,38

520 CORPO DE PROVA 25,00 Un    6,000 15,00 0,00 15,00 18,75 0,00 18,75 90,00 112,50
43 CONCRETO USINADO

CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM
 TRANSPORTE MANUAL - (O.C.)

25,00 m3    23,170 571,45 38,12 609,57 714,31 47,65 761,96 14.123,73 17.654,61

521 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/
ADENSAMENTO MANUAL DE
CONCRETO - (OBRAS CIVIS)

25,00 m3    3,850 0,00 52,41 52,41 0,00 65,51 65,51 201,77 252,21

56 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/
ADENSAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURA - (O.C.)

25,00 m3    19,320 0,10 54,81 54,91 0,12 68,51 68,63 1.060,86 1.325,93

654 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA
PARA PISO OU COBERTURA,
INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL.
ENCHIMENTO EM EOS H=8CM,
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM
MADEIRA

25,00 m2    14,020 99,72 38,08 137,80 124,65 47,59 172,25 1.931,95 2.414,94

659 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA
PARA PISO OU COBERTURA,
INTEREIXO 38CM, H=16CM, EL.
ENCHIMENTO EM EPS H=12CM,
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM
MADEIRA

25,00 m2    125,190 119,76 60,99 180,75 149,70 76,23 225,93 22.628,09 28.284,17

Total do grupo: 84.297,96 105.362,71

Código Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO

351 CAIXA 4'' X 2'' EM PVC 25,00 un    53,000 1,45 6,00 7,45 1,81 7,50 9,31 394,85 493,43
441 CAIXA 4'' X 4'' EM PVC 25,00 un    2,000 2,88 6,00 8,88 3,59 7,50 11,10 17,76 22,20
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-3/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Versão : Administração - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
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Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

353 CAIXA OCTOGONAL 3'' X 3'' EM
PVC

25,00 un    18,000 2,59 6,00 8,59 3,23 7,50 10,73 154,62 193,14

355 BARRA DE AÇO GALVANIZADA
REBAR 3/8'' X 3M

25,00 un    1,000 40,75 12,00 52,75 50,93 15,00 65,93 52,75 65,93

82 CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94
M/KG)

25,00 M     5,000 14,63 3,19 17,82 18,28 3,98 22,27 89,10 111,35

522 ATERRAMENTO - SOLDA
EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G

25,00 un    1,000 18,54 10,00 28,54 23,17 12,50 35,67 28,54 35,67

72 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/
750 V, 2,5 MM2

25,00 m     737,500 2,67 2,19 4,86 3,33 2,73 6,07 3.584,25 4.476,62

74 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/
750 V, 4 MM2

25,00 m     142,170 4,05 2,39 6,44 5,06 2,98 8,05 915,57 1.144,46

357 CAIXA DE PASSAGEM ALVENARIA
DE PISO 500X500X500 MM

25,00 un    2,000 79,13 142,05 221,18 98,91 177,56 276,47 442,36 552,94

81 CAIXA DE PASSAGEM -  TAMPA EM
CONCRETO ARMADO 25 MPA E=
5CM

25,00 m2    2,000 69,51 20,17 89,68 86,88 25,21 112,10 179,36 224,20

89 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO
)

25,00 Un    2,000 8,00 8,40 16,40 10,00 10,50 20,50 32,80 41,00

99 INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO
E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T -
10A CONJUGADOS

25,00 Un    3,000 14,33 14,80 29,13 17,91 18,50 36,41 87,39 109,23

524 TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO
KEYSTONE JACK, CAT. 6

25,00 Un    10,000 24,93 14,80 39,73 31,16 18,49 49,66 397,30 496,60

526 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P +
T - 10A - 250V

25,00 un    11,000 13,68 12,80 26,48 17,10 16,00 33,10 291,28 364,10

528 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A
- 250V

25,00 Un    16,000 12,33 11,59 23,92 15,41 14,48 29,90 382,72 478,40

360 INTERRUPTOR PARALELO DUPLO
(2 SECOES) E 1 INTERRUPTOR
SIMPLES CONJUGADOS

25,00 un    1,000 26,09 21,20 47,29 32,61 26,50 59,11 47,29 59,11

89 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO
)

25,00 Un    2,000 8,00 8,40 16,40 10,00 10,50 20,50 32,80 41,00

93 TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM
 FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...)

25,00 un    5,000 4,55 1,19 5,74 5,68 1,48 7,17 28,70 35,85
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Responsável : 
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99 INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO
E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T -
10A CONJUGADOS

25,00 Un    3,000 14,33 14,80 29,13 17,91 18,50 36,41 87,39 109,23

365 INTERRUPTOR PARALELO DUPLO
(2 SEÇÕES) E 1 TOMADA
HEXAGONAL 2P + T - 10A
CONJUGADOS

25,00 un    1,000 26,93 21,20 48,13 33,66 26,50 60,16 48,13 60,16

526 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P +
T - 10A - 250V

25,00 un    10,000 13,68 12,80 26,48 17,10 16,00 33,10 264,80 331,00

367 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P +
T - 20A - 250V

25,00 un    1,000 21,35 12,80 34,15 26,68 16,00 42,68 34,15 42,68

370 TOMADA HEXAGONAL TRIPLA 2P +
 T - 20A - 250V

25,00 un    3,000 30,77 21,20 51,97 38,46 26,50 64,96 155,91 194,88

101 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A
- 250V

25,00 Un    12,000 9,02 11,59 20,61 11,27 14,48 25,76 247,32 309,12

530 RELE FOTO ELETRICO COM BASE 25,00 Un    1,000 36,78 40,03 76,81 45,97 50,03 96,01 76,81 96,01
103 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A

32-A
25,00 Un    8,000 11,17 12,00 23,17 13,96 15,00 28,96 185,36 231,68

532 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-
A

25,00 Un    1,000 56,94 36,01 92,95 71,17 45,01 116,18 92,95 116,18

534 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO
CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE
 90KA

25,00 Un    4,000 173,51 40,03 213,54 216,88 50,03 266,92 854,16 1.067,68

536 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL -
MANGUEIRA CORRUGADA LEVE -
DIAM. 25MM

25,00 M     248,280 2,20 6,79 8,99 2,75 8,48 11,23 2.232,03 2.788,18

371 ELETRODUTO FLEXÍVEL
CORRUGADO, PEAD 1.1/4"

25,00 m     15,210 2,57 8,00 10,57 3,21 10,00 13,21 160,76 200,92

443 ELETRODUTO FLEXÍVEL
CORRUGADO, PEAD 2"

25,00 m     10,900 5,00 20,01 25,01 6,25 25,01 31,26 272,60 340,73

538 LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE
USO EXTERNO - BASE E-27

25,00 un    5,000 121,25 12,91 134,16 151,56 16,13 167,70 670,80 838,50

540 LÂMPADA BULBO LED, BASE E27,
BIVOLT 17/20 W, 1500 A 1900
LUMENS, LUZ BRANCA

25,00 un    5,000 16,68 3,19 19,87 20,85 3,98 24,83 99,35 124,15
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373 LUMINÁRIA PLAFON LED
QUADRADO DE SOBREPOR -
CORPO METÁLICO - 25W

25,00 un    18,000 70,45 12,91 83,36 88,06 16,13 104,20 1.500,48 1.875,60

375 REFLETOR LED COR BRANCA DE
SOBREPOR - 50W

25,00 un    2,000 38,74 16,68 55,42 48,42 20,85 69,27 110,84 138,54

542 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE
EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A

25,00 un    1,000 167,03 120,09 287,12 208,78 150,11 358,90 287,12 358,90

544 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30
LEDS

25,00 un    2,000 18,81 6,67 25,48 23,51 8,33 31,85 50,96 63,70

524 TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO
KEYSTONE JACK, CAT. 6

25,00 Un    18,000 24,93 14,80 39,73 31,16 18,49 49,66 715,14 893,88

546 PATCH PANEL PADRÃO 19" CAT. 6,
 COM 24 PORTAS

25,00 Un    1,000 741,58 70,04 811,62 926,97 87,54 1.014,52 811,62 1.014,52

548 ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA)
PARA RACK 19" 1U

25,00 Un    1,000 27,27 6,00 33,27 34,08 7,50 41,58 33,27 41,58

550 CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG 25,00 M     239,640 3,08 2,60 5,68 3,85 3,24 7,10 1.361,15 1.701,44
552 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA

DE EMBUTIR 30X30X12 CM
25,00 Un    1,000 59,94 60,04 119,98 74,92 75,05 149,97 119,98 149,97

446 SWITCH (10/100) BASE TX/POE, 24
PORTAS

25,00 un    1,000 1.267,86 23,41 1.291,27 1.584,82 29,26 1.614,08 1.291,27 1.614,08

449 BANDEJA PARA RACK 19'' 25,00 un    1,000 338,14 8,00 346,14 422,67 10,00 432,67 346,14 432,67
473 RACK PADRÃO 19'' - PORTA

ACRÍLICO - 5U X 570MM
25,00 un    1,000 645,75 80,06 725,81 807,18 100,07 907,26 725,81 907,26

554 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1
KV, 2,5 MM2

25,00 M     31,800 3,79 2,19 5,98 4,73 2,73 7,47 190,16 237,54

Total do grupo: 20.185,90 25.226,01

Código Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

146 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2"
(ENGATE)

25,00 Un    3,000 3,45 10,00 13,45 4,31 12,50 16,81 40,35 50,43

162 REGISTRO DE GAVETA C/
CANOPLA DIAMETRO 3/4"

25,00 Un    5,000 88,56 24,41 112,97 110,70 30,51 141,21 564,85 706,05

556 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC 25,00 Un    1,000 17,05 14,40 31,45 21,31 18,00 39,31 31,45 39,31
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148 SIFAO PARA LAVATORIO PVC
DIAM.1"X1.1/2"

25,00 Un    3,000 11,60 14,40 26,00 14,50 18,00 32,50 78,00 97,50

482 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM
VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25
MM, COM CORPO DIVIDIDO

25,00 un    1,000 16,73 3,18 19,91 20,91 3,97 24,88 19,91 24,88

378 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM
VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32
MM, COM CORPO DIVIDIDO

25,00 un    4,000 25,79 3,18 28,97 32,23 3,97 36,21 115,88 144,84

383 CARENAGEM /TAMPA, EM
PLASTICO, COR BRANCA,
UTILIZADO EM KIT CHASSI
METALICO PARA INSTAL.
HIDRAULICA DE CUBA SIMPLES
SEM MAQUINA DE LAVAR ROUPA,
*355* X *670* MM (L X H) (COM
FUROS E DEMAIS ENCAIXES)

25,00 un    3,000 38,49 10,00 48,49 48,11 12,50 60,61 145,47 181,83

178 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/
BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO
 25X3/4"

25,00 Un    10,000 1,15 3,59 4,74 1,43 4,48 5,92 47,40 59,20

190 BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL
CURTA 32 X 25 MM

25,00 Un    1,000 1,10 3,59 4,69 1,37 4,48 5,86 4,69 5,86

206 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25
MM

25,00 Un    5,000 1,97 7,20 9,17 2,46 9,00 11,46 45,85 57,30

224 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL
COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4"

25,00 Un    1,000 7,12 4,55 11,67 8,90 5,68 14,58 11,67 14,58

210 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL
DIAMETRO 25 MM

25,00 Un    12,000 0,99 7,20 8,19 1,23 8,99 10,23 98,28 122,76

212 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL
DIAMETRO 32 MM (1")

25,00 Un    3,000 2,60 7,20 9,80 3,25 9,00 12,25 29,40 36,75

558 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL
DIAMETRO 40 mm (1.1/4")

25,00 Un    3,000 7,55 11,20 18,75 9,43 14,00 23,43 56,25 70,29

226 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS
SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO
25X1/2"

25,00 Un    6,000 7,11 4,55 11,66 8,88 5,68 14,57 69,96 87,42

240 TE 90 GRAUS SOLDAVEL
DIAMETRO 25 MM

25,00 Un    5,000 1,60 7,59 9,19 2,00 9,48 11,48 45,95 57,40
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242 TE 90 GRAUS SOLDAVEL
DIAMETRO 32 MM

25,00 Un    3,000 4,92 7,59 12,51 6,15 9,48 15,63 37,53 46,89

244 TE 90 GRAUS SOLDAVEL
DIAMETRO 40 MM

25,00 Un    1,000 12,69 12,00 24,69 15,86 15,00 30,86 24,69 30,86

560 TE REDUCAO 90 GRAUS
SOLDAVEL 32 X 25 mm

25,00 Un    1,000 7,61 7,59 15,20 9,51 9,48 19,00 15,20 19,00

562 TE REDUCAO 90 GRAUS
SOLDAVEL 40 X 32 mm

25,00 Un    2,000 8,25 12,00 20,25 10,31 15,00 25,31 40,50 50,62

194 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL
DIAMETRO 32 MM

25,00 Un    4,000 7,79 7,20 14,99 9,73 9,00 18,73 59,96 74,92

198 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL
DIAMETRO 25 MM

25,00 Un    5,000 3,81 7,20 11,01 4,76 9,00 13,76 55,05 68,80

192 BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X
40 MM - (ESGOTO)

25,00 Un    1,000 2,88 5,59 8,47 3,59 6,98 10,58 8,47 10,58

200 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40
 MM (ESGOTO)

25,00 Un    4,000 5,32 11,20 16,52 6,65 13,99 20,65 66,08 82,60

202 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50
 MM (ESGOTO)

25,00 Un    1,000 11,31 11,20 22,51 14,13 14,00 28,13 22,51 28,13

204 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM.
100 MM (ESGOTO)

25,00 Un    5,000 29,70 18,00 47,70 37,12 22,50 59,62 238,50 298,10

214 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50
MM (ESGOTO)

25,00 Un    4,000 3,38 11,20 14,58 4,22 14,00 18,22 58,32 72,88

564 JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40
MM (ESGOTO)

25,00 Un    1,000 3,76 11,59 15,35 4,69 14,48 19,18 15,35 19,18

216 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100
MM (ESGOTO)

25,00 Un    4,000 9,25 18,00 27,25 11,56 22,50 34,06 109,00 136,24

218 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50
MM (ESGOTO)

25,00 Un    9,000 3,96 11,20 15,16 4,95 14,00 18,95 136,44 170,55

228 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100
MM (ESGOTO)

25,00 Un    1,000 27,50 18,40 45,90 34,37 23,00 57,37 45,90 57,37

230 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50
MM (ESGOTO)

25,00 Un    3,000 16,81 18,40 35,21 21,01 23,00 44,01 105,63 132,03

234 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM -
(ESGOTO)

25,00 Un    16,000 2,74 5,59 8,33 3,42 6,98 10,41 133,28 166,56

236 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm
- (ESGOTO)

25,00 Un    11,000 5,58 9,20 14,78 6,97 11,49 18,47 162,58 203,17
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220 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40
MM (ESGOTO)

25,00 Un    6,000 2,47 11,20 13,67 3,08 13,99 17,08 82,02 102,48

246 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50
MM (ESGOTO)

25,00 Un    2,000 4,88 11,59 16,47 6,10 14,48 20,58 32,94 41,16

222 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM 25,00 Un    4,000 3,30 11,20 14,50 4,12 14,00 18,12 58,00 72,48
566 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO

PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE
1/2" E 3/4"

25,00 Un    1,000 65,67 8,00 73,67 82,08 10,00 92,08 73,67 92,08

568 ADAPTADOR SOLDÁVEL COM
FLANGES LIVRES PARA CAIXA
D'ÁGUA 25X3/4"

25,00 Un    1,000 10,22 3,59 13,81 12,77 4,48 17,26 13,81 17,26

182 ADAPTADOR SOLDÁVEL COM
FLANGES LIVRES PARA CAIXA
D'ÁGUA 32X1"

25,00 Un    2,000 21,81 3,59 25,40 27,26 4,48 31,75 50,80 63,50

184 ADAPTADOR SOLDÁVEL COM
FLANGES LIVRES PARA CAIXA
D'ÁGUA 40X1.1/4"

25,00 Un    2,000 24,96 5,59 30,55 31,20 6,98 38,18 61,10 76,36

570 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO
PVC SANITARIO D = 50MM

25,00 un    37,000 1,69 2,34 4,03 2,11 2,92 5,03 149,11 186,11

572 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO
PVC SANITARIO D = 100MM

25,00 un    21,000 3,00 2,34 5,34 3,75 2,92 6,67 112,14 140,07

385 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 50MM,
SÉRIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL

25,00 un    2,000 10,47 0,44 10,91 13,08 0,54 13,63 21,82 27,26

574 GRELHA PADRÃO GOINFRA DE
FERRO CHATO COM BERÇO (
ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 2
CM)

25,00 m2    5,400 406,37 73,30 479,67 507,96 91,62 599,58 2.590,21 3.237,73

173 CAIXA DE PASSAGEM
40X40X80CM (MEDIDAS INTERNAS
) SEM TAMPA

25,00 un    1,000 126,86 203,04 329,90 158,57 253,80 412,37 329,90 412,37

579 CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM
CONCRETO ARMADO 25 MPA E=
5CM 

25,00 m2    0,250 69,51 20,17 89,68 86,88 25,21 112,10 22,42 28,02

168 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 25,00 m     5,560 26,34 36,43 62,77 32,92 45,53 78,46 349,00 436,23
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387 CANALETA DE CONCRETO
SIMPLES, TIPO MEIA CANA,
DIÂMETRO DE 30CM, PARA ÁGUA
PLUVIAL

25,00 m     18,000 41,83 13,26 55,09 52,28 16,57 68,86 991,62 1.239,48

154 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM.
150 X 150 X 50

25,00 Un    3,000 35,61 8,80 44,41 44,51 10,99 55,51 133,23 166,53

650 PORTA GRELHA QUADRADO
CROMADO DIAM.150 MM

25,00 Un    3,000 13,40 4,00 17,40 16,75 5,00 21,75 52,20 65,25

672 GRELHA QUADRADA ACO INOX
ROTATIVO DIAM.150 MM

25,00 Un    3,000 51,42 3,19 54,61 64,27 3,98 68,26 163,83 204,78

174 CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000
LTS. COM TAMPA

25,00 Un    2,000 381,79 120,09 501,88 477,23 150,11 627,35 1.003,76 1.254,70

582 CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO
EM PVC/ABS 19 LITROS COM
TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO
DE LIMPEZA REMOVÍVEL

25,00 un    1,000 285,94 35,22 321,16 357,42 44,02 401,45 321,16 401,45

255 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM
DIAM. 25 MM

25,00 M     41,460 3,98 4,79 8,77 4,97 5,98 10,96 363,60 454,40

257 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM
DIAM. 32 MM

25,00 m     7,360 8,37 5,15 13,52 10,46 6,43 16,90 99,50 124,38

259 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM
DIAM. 40 MM

25,00 m     5,360 12,32 7,92 20,24 15,40 9,89 25,29 108,48 135,60

250 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO
DIAMETRO 40 MM

25,00 m     7,310 6,78 9,59 16,37 8,47 11,98 20,46 119,66 149,56

252 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO
DIAMETRO 50 MM

25,00 m     15,200 11,25 12,00 23,25 14,06 15,00 29,06 353,40 441,71

254 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO
DIAMETRO 100 MM

25,00 m     25,600 16,44 20,81 37,25 20,55 26,01 46,56 953,60 1.191,93

584 TUBO LEVE PVC RIGIDO
DIAMETRO 150 MM

25,00 M     0,780 41,06 22,40 63,46 51,32 28,00 79,32 49,49 61,86

585 VASO SANITÁRIO PARA PcD COM
CAIXA ACOPLADA COM DUPLO
ACIONAMENTO (1ª LINHA) -
COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO

25,00 un    2,000 1.422,03 96,06 1.518,09 1.777,53 120,07 1.897,61 3.036,18 3.795,22

133 ASSENTO EM POLIPROPILENO
COM SISTEMA DE FECHAMENTO
SUAVE PARA VASO SANITÁRIO

25,00 Un    1,000 160,38 6,00 166,38 200,47 7,50 207,97 166,38 207,97
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587 LAVATÓRIO DE CANTO SEM
COLUNA 

25,00 un    2,000 216,85 65,64 282,49 271,06 82,05 353,11 564,98 706,22

648 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) 25,00 PAR   2,000 10,26 6,00 16,26 12,82 7,50 20,32 32,52 40,64
589 VÁLVULA PVC DE 1" P/MICTÓRIO

TIPO COCHO
25,00 Un    2,000 32,10 6,00 38,10 40,12 7,50 47,62 76,20 95,24

591 CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-
AÇO 304 (CUBA Nº 1)

25,00 Un    1,000 157,28 15,60 172,88 196,60 19,50 216,10 172,88 216,10

593 VALVULA PARA PIA TIPO
AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (
METALICA)

25,00 Un    1,000 57,43 8,80 66,23 71,78 11,00 82,78 66,23 82,78

595 TORNEIRA DE MESA ACESSÍVEL
PARA LAVATÓRIO

25,00 un    2,000 725,10 8,00 733,10 906,37 10,00 916,37 1.466,20 1.832,74

597 TORNEIRA DE MESA PARA PIA
DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL

25,00 un    1,000 148,16 8,00 156,16 185,20 10,00 195,20 156,16 195,20

390 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B
C (6 KG) - CAPACIDADE
EXTINTORA 2A 20BC

25,00 un    2,000 208,11 17,18 225,29 260,13 21,47 281,61 450,58 563,22

259 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM
DIAM. 40 MM

25,00 m     6,080 12,32 7,92 20,24 15,40 9,89 25,29 123,05 153,82

255 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM
DIAM. 25 MM

25,00 M     19,800 3,98 4,79 8,77 4,97 5,98 10,96 173,64 217,00

188 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL
LONGA 40 X 25 MM

25,00 Un    4,000 4,51 5,59 10,10 5,63 6,98 12,62 40,40 50,48

210 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL
DIAMETRO 25 MM

25,00 Un    11,000 0,99 7,20 8,19 1,23 8,99 10,23 90,09 112,53

558 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL
DIAMETRO 40 mm (1.1/4")

25,00 Un    1,000 7,55 11,20 18,75 9,43 14,00 23,43 18,75 23,43

599 TE 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM -
ESGOTO

25,00 Un    1,000 3,38 11,59 14,97 4,22 14,48 18,71 14,97 18,71

601 LUVA SOLDAVEL C/ROSCA
DIAMETRO 40 X 1.1/4"

25,00 Un    4,000 14,09 10,00 24,09 17,61 12,50 30,11 96,36 120,44

Total do grupo: 18.146,39 22.681,36

Código Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
INSTALAÇÕES ESPECIAIS
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450 AR CONDICIONADO SPLIT
INVERTER, HI-WALL (PAREDE),
9000 BTU/H, CICLO FRIO

25,00 un    1,000 2.801,18 93,40 2.894,58 3.501,47 116,75 3.618,22 2.894,58 3.618,22

457 AR CONDICIONADO SPLIT
INVERTER, HI-WALL (PAREDE),
1200 BTU/H, CICLO FRIO

25,00 un    2,000 3.128,50 93,40 3.221,90 3.910,62 116,75 4.027,37 6.443,80 8.054,74

459 AR CONDICIONADO SPLIT
INVERTER, HI-WALL (PAREDE),
1800 BTU/H, CICLO FRIO

25,00 un    1,000 4.611,93 100,99 4.712,92 5.764,91 126,23 5.891,15 4.712,92 5.891,15

461 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/
4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO
EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE
AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL

25,00 m     31,800 23,65 2,07 25,72 29,56 2,58 32,15 817,89 1.022,37

464 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/
8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO
EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE
AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL

25,00 m     9,070 40,03 2,27 42,30 50,03 2,83 52,87 383,66 479,53

467 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/
2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO
EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE
AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL

25,00 m     16,900 50,96 2,43 53,39 63,70 3,03 66,73 902,29 1.127,73

469 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/
8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO
EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE
AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL

25,00 m     5,200 64,04 2,55 66,59 80,05 3,18 83,23 346,26 432,79

Total do grupo: 16.501,40 20.626,53

Código Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-3/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Versão : Administração - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 138,83 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

261 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/
2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG. ( 1
CALH:4ARML + 100 KG DE CI/M3)

25,00 m2    138,980 36,03 34,17 70,20 45,03 42,71 87,75 9.756,39 12.195,49

265 CUNHAMENTO/ALVENARIAS COM
TIJOLO COMUM

25,00 m     63,980 9,52 7,86 17,38 11,89 9,82 21,72 1.111,97 1.389,64

263 ELEMENTO VAZADO DE
CONCRETO (MODELO TACO
CHINÊS)

25,00 m2    10,950 124,69 57,40 182,09 155,86 71,75 227,61 1.993,88 2.492,32

Total do grupo: 12.862,24 16.077,45

Código Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
IMPERMEABILIZAÇÃO

603 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO
CRISTALIZANTE 3 DEMAOS

25,00 m2    62,700 12,44 14,24 26,68 15,54 17,80 33,35 1.672,83 2.091,04

Total do grupo: 1.672,83 2.091,04

Código Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
ESTRUTURAS METÁLICAS

266 ESTRUTURA METÁLICA
CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO
MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO
ANTICORROSIVO

25,00 Kg    1.168,110 17,34 0,00 17,34 21,67 0,00 21,67 20.255,02 25.312,94

Total do grupo: 20.255,02 25.312,94

Código Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
COBERTURAS

605 COBERTURA COM TELHA CHAPA
GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,
65MM COM PINTURA
ELETROSTÁTICA E ACESSÓRIOS

25,00 m2    118,390 137,48 6,41 143,89 171,85 8,01 179,86 17.035,13 21.293,62

268 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 25,00 m2    9,280 49,94 50,03 99,97 62,42 62,53 124,96 927,72 1.159,62
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-3/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Versão : Administração - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 138,83 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

Total do grupo: 17.962,85 22.453,24

Código Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
ESQUADRIAS DE MADEIRAS

610 PORTA DE ABRIR DE MADEIRA 1,
00M X 2,10M, REVESTIDA DE
LAMINADO MELAMÍNICO, COM
CHAPA EM AÇO INOX NA PARTE
INFERIOR E BARRA DE APOIO

25,00 un    2,000 1.570,47 280,73 1.851,20 1.963,08 350,91 2.314,00 3.702,40 4.628,00

Total do grupo: 3.702,40 4.628,00

Código Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
ESQUADRIAS METÁLICAS

618 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO
, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM
ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTÁTICA BRANCA -
INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.
INC.MAT.)

25,00 m2    10,000 621,06 48,18 669,24 776,32 60,22 836,55 6.692,40 8.365,50

620 JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO
COM ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTÁTICA BRANCA -
INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.
INC.MAT.)

25,00 m2    0,960 831,63 48,18 879,81 1.039,53 60,22 1.099,76 844,61 1.055,76

347 JANELA TIPO GUILHOTINA EM
ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM
PINTURA ELETROSTÁTICA
BRANCA - INCLUSO FERRAGENS

25,00 m2    2,000 254,43 48,18 302,61 318,03 60,22 378,26 605,22 756,52
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-3/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Versão : Administração - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 138,83 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

270 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01
FOLHA VENEZIANA,
ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTÁTICA BRANCA -
INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.
INC.MAT.)

25,00 m2    6,150 754,50 45,19 799,69 943,12 56,48 999,61 4.918,09 6.147,60

474 FECHAMENTO METÁLICO 3,01M X
2,90M COM PORTÃO DE ABRIR 1,
10M X 2,90M

25,00 un    1,000 3.112,04 321,28 3.433,32 3.890,05 401,60 4.291,65 3.433,32 4.291,65

Total do grupo: 16.493,64 20.617,03

Código Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
VIDROS

622 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO 25,00 m2    10,000 180,84 0,00 180,84 226,05 0,00 226,05 1.808,40 2.260,50
349 VIDRO COMUM LAMINADO LISO,

INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA
TOTAL 6MM (CADA CAMADA E=
3MM) - COLOCADO

25,00 m2    2,000 516,66 0,00 516,66 645,82 0,00 645,82 1.033,32 1.291,64

283 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO 25,00 m2    0,960 184,95 0,00 184,95 231,18 0,00 231,18 177,55 221,93

Total do grupo: 3.019,27 3.774,07

Código Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
REVESTIMENTO DE PAREDES

285 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:
30 ARML)

25,00 m2    604,430 3,90 1,29 5,19 4,87 1,61 6,48 3.136,99 3.916,70

624 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:
4ARMLC+100kgCI/M3)

25,00 m2    575,670 9,73 20,61 30,34 12,16 25,76 37,92 17.465,82 21.829,40

292 EMBOÇO (1CI:4 ARML) 25,00 m2    28,760 9,65 14,90 24,55 12,06 18,62 30,68 706,05 882,35
295 REVESTIMENTO COM CERÂMICA 25,00 m2    28,760 59,81 27,62 87,43 74,76 34,52 109,28 2.514,48 3.142,89
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-3/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Versão : Administração - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 138,83 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

300 MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM
ARGAMASSA COM 2CM DE
ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM
MURO/PLATIBANDA ( A PARTE
VERTICAL DESCE 2,5CM)

25,00 m2    10,370 21,69 50,08 71,77 27,11 62,59 89,71 744,25 930,29

Total do grupo: 24.567,59 30.701,63

Código Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
FORROS

625 FORRO DE GESSO ACARTONADO
PARA ÁREAS MOLHADAS,
ESPESSURA DE 12,5 MM

25,00 m2    28,930 60,79 13,85 74,64 75,98 17,31 93,30 2.159,33 2.699,16

635 TABICA PARA FORRO DE GESSO
COMUM

25,00 m     37,080 19,00 0,00 19,00 23,75 0,00 23,75 704,52 880,65

301 GESSO CORRIDO EM TETO 25,00 m2    110,790 6,06 14,82 20,88 7,57 18,52 26,09 2.313,29 2.891,61

Total do grupo: 5.177,14 6.471,42

Código Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
REVESTIMENTO DE PISO

26 LASTRO DE CONCRETO
REGULARIZADO
IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=
5CM (BASE)

25,00 m2    111,180 26,95 12,01 38,96 33,68 15,01 48,70 4.331,57 5.414,46

637 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM
CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM
E JUNTA PLASTICA 27MM (COM
ÓXIDO DE FERRO)

25,00 m2    69,470 126,42 19,69 146,11 158,02 24,61 182,63 10.150,26 12.687,30

341 GRANILITE PARA ÁREA EXTERNA
COM CONTRAPISO

25,00 m2    34,960 170,46 19,69 190,15 213,07 24,61 237,68 6.647,64 8.309,29

304 SOLEIRA EM GRANITO
IMPERMEABILIZADA COM
CONTRAPISO (1CI:3ARML)

25,00 m2    0,880 392,30 29,53 421,83 490,37 36,91 527,28 371,21 464,00
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-3/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Versão : Administração - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 138,83 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

343 PISO PORCELANATO 60X60CM,
ACABAMENTO ACETINADO,
ASSENTADO EM ÁREAS MENORES
 QUE 5M²

25,00 m2    6,750 89,99 29,74 119,73 112,48 37,17 149,66 808,17 1.010,20

346 RODAPÉ EM GRANITO CINZA
ANDORINHA, H=10CM

25,00 m     97,160 38,95 11,81 50,76 48,68 14,76 63,44 4.931,84 6.164,80

Total do grupo: 27.240,69 34.050,05

Código Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
FERRAGENS

307 FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.
: LAFONTE 6236 B/8766 - B19 IMAB
OU EQUIV.

25,00 Un    2,000 94,52 23,41 117,93 118,14 29,26 147,41 235,86 294,82

670 DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA 25,00 Un    6,000 9,18 10,00 19,18 11,47 12,50 23,97 115,08 143,82
313 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX -

40 CM
25,00 un    4,000 71,43 14,00 85,43 89,28 17,50 106,78 341,72 427,12

640 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX -
70 CM

25,00 un    2,000 314,93 14,00 328,93 393,66 17,50 411,16 657,86 822,32

315 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX -
80 CM 

25,00 un    4,000 133,23 14,00 147,23 166,53 17,50 184,03 588,92 736,12

Total do grupo: 1.939,44 2.424,20

Código Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
PINTURA

317 PINTURA TEXTURIZADA C/
SELADOR ACRILICO

25,00 m2    263,130 6,31 7,62 13,93 7,88 9,52 17,41 3.665,40 4.581,09

643 PINTURA LATEX ACRILICA 2
DEMAOS C/SELADOR

25,00 m2    194,190 5,19 8,43 13,62 6,48 10,53 17,02 2.644,86 3.305,11

322 PINTURA COM SELADOR
ACRILICO

25,00 m2    139,720 1,11 1,03 2,14 1,38 1,28 2,67 299,00 373,05

290 EMASSAMENTO COM MASSA PVA
DUAS DEMAOS

25,00 m2    96,340 2,57 10,34 12,91 3,21 12,92 16,13 1.243,74 1.553,96
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-3/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Versão : Administração - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 138,83 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

287 EMASSAMENTO ACRILICO 2
DEMAOS

25,00 m2    126,790 5,76 12,34 18,10 7,19 15,42 22,62 2.294,89 2.867,98

480 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO
ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS

25,00 m2    121,530 8,54 4,20 12,74 10,67 5,25 15,92 1.548,29 1.934,75

Total do grupo: 11.696,18 14.615,94

Código Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
DIVERSOS

331 BANCADA DE GRANITO C/
ESPELHO

25,00 m2    4,910 435,17 54,96 490,13 543,96 68,70 612,66 2.406,53 3.008,16

644 SUPORTE MÃO FRANCESA EM
AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM,
CAPACIDADE MINIMA 60 KG,
BRANCO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

25,00 un    10,000 18,87 13,30 32,17 23,58 16,62 40,21 321,70 402,10

646 LETRA CAIXA CHAPA
GALVANIZADA PINTADA
COLOCADA

25,00 m     8,400 627,14 0,00 627,14 783,92 0,00 783,92 5.267,97 6.584,92

393 PLACA FOTOLUMINESCENTE
PARA SINALIZAÇÃO DE
EMERGÊNCIA, TIPO "S12",
DIMENSÃO (316X158)MM,
INCLUSIVE FIXAÇÃO

25,00 un    3,000 17,44 2,95 20,39 21,80 3,68 25,48 61,17 76,44

395 PLACA FOTOLUMINESCENTE DE
SINALIZACAO DE EMERGÊNCIA,
PARA EQUIPAMENTOS DE
COMBATE A INCENDIO E ALARME,
TIPO "E5", EM PVC ANTICHAMA,
DIMENSOES (179X179)MM.

25,00 un    2,000 13,89 2,95 16,84 17,36 3,68 21,05 33,68 42,10

674 BEBEDOURO INDUSTRIAL DE
COLUNA EM AÇO INOX POLIDO,
50L, COM DUAS TORNEIRAS

25,00 un    1,000 2.483,45 63,44 2.546,89 3.104,31 79,29 3.183,61 2.546,89 3.183,61

Total do grupo: 10.637,94 13.297,33
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-3/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Versão : Administração - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 138,83 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

Total: 339.531,59 424.365,25

Material Mão-de-obra com encargos Total sem BDI Total com BDI
Serviços com BDI de 25,00% 248.561,38 90.969,90 339.531,59 424.365,25
Total do Orçamento : 248.561,38 90.969,90 339.531,59 424.365,25
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-3/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Versão : Administração - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 138,83 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

Discriminação Custo Preço Preço/m2    
SERVIÇOS PRELIMINARES 723,30 903,78 6,50
FUNDAÇÕES E SONDAGENS 42.449,41 53.050,52 382,12
ESTRUTURA 84.297,96 105.362,71 758,93
INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 20.185,90 25.226,01 181,70
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 18.146,39 22.681,36 163,37
INSTALAÇÕES ESPECIAIS 16.501,40 20.626,53 148,57
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 12.862,24 16.077,45 115,80
IMPERMEABILIZAÇÃO 1.672,83 2.091,04 15,06
ESTRUTURAS METÁLICAS 20.255,02 25.312,94 182,33
COBERTURAS 17.962,85 22.453,24 161,73
ESQUADRIAS DE MADEIRAS 3.702,40 4.628,00 33,33
ESQUADRIAS METÁLICAS 16.493,64 20.617,03 148,50
VIDROS 3.019,27 3.774,07 27,18
REVESTIMENTO DE PAREDES 24.567,59 30.701,63 221,14
FORROS 5.177,14 6.471,42 46,61
REVESTIMENTO DE PISO 27.240,69 34.050,05 245,26
FERRAGENS 1.939,44 2.424,20 17,46
PINTURA 11.696,18 14.615,94 105,27
DIVERSOS 10.637,94 13.297,33 95,78
Total 339.531,59 424.365,25 3.056,64
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-1/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Desc. auxiliar : 
Versão : Vestiário - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 63,50 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

Referência Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
01 SERVIÇOS PRELIMINARES
01.00.00.0001 020701 LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO

DE GABARITO SEM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
PINTURA (FACE INTERNA DO
RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM
TESTEMUNHA

25,00 m2    63,500 3,48 1,73 5,21 4,35 2,16 6,51 330,83 413,38

Total do grupo: 330,83 413,38

Referência Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
02 FUNDAÇÕES
02.01 ESTACAS 
02.01.00.0001 CPU5625 ESTACA ESCAVADA

MECANICAMENTE, SEM FLUIDO
ESTABILIZANTE, COM 40CM DE
DIÂMETRO, EXCLUSO
CONCRETO E ARMADURA

25,00 m     105,000 22,24 6,63 28,87 27,79 8,28 36,08 3.031,35 3.788,40

02.01.00.0002 060520 CONCRETO USINADO
CONVENCIONAL FCK=25 MPA
COM TRANSPORTE MANUAL - (O
.C.)

25,00 m3    13,440 571,45 38,12 609,57 714,31 47,65 761,96 8.192,62 10.240,74

02.01.00.0003 051060 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/
ADENSAMENTO DE CONCRETO
USINADO BOMBEADO EM
FUNDAÇÃO

25,00 m3    13,440 0,10 43,68 43,78 0,12 54,60 54,72 588,40 735,43

02.01.00.0004 052003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (
OBRAS CIVIS)

25,00 Kg    201,420 7,76 3,19 10,95 9,70 3,98 13,68 2.205,54 2.755,42

02.01.00.0005 052005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (
OBRAS CIVIS)

25,00 Kg    429,660 7,72 3,19 10,91 9,65 3,98 13,63 4.687,59 5.856,26

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 1 de 22
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Orçamento Sintético Página: 2 de 22

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-1/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Desc. auxiliar : 
Versão : Vestiário - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 63,50 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

02.01.00.0006 CPU5505 ARRASAMENTO MECANICO DE
ESTACA DE CONCRETO
ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ
40 CM

25,00 un    22,000 0,77 13,84 14,61 0,96 17,30 18,26 321,42 401,72

02.02 BLOCOS DE FUNDAÇÃO
02.02.00.0001 050901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

 (SAPATAS/BLOCOS)
25,00 m3    21,010 0,00 48,02 48,02 0,00 60,02 60,02 1.008,90 1.261,02

02.02.00.0002 041002 APILOAMENTO 25,00 m2    20,520 0,00 5,91 5,91 0,00 7,38 7,38 121,27 151,43
02.02.00.0003 220050 LASTRO DE CONCRETO

REGULARIZADO SEM
IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (
BASE)

25,00 m2    11,520 19,43 11,10 30,53 24,28 13,87 38,16 351,70 439,60

02.02.00.0004 051009 FORMA TABUA PINHO PARA
FUNDACOES U=3V - (OBRAS
CIVIS)

25,00 m2    38,690 29,08 52,03 81,11 36,34 65,03 101,38 3.138,14 3.922,39

02.02.00.0005 060314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS
CIVIS)

25,00 Kg    10,800 9,41 2,79 12,20 11,76 3,48 15,25 131,76 164,70

02.02.00.0006 052003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (
OBRAS CIVIS)

25,00 Kg    122,040 7,76 3,19 10,95 9,70 3,98 13,68 1.336,33 1.669,50

02.02.00.0007 052004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (
OBRAS CIVIS)

25,00 Kg    8,190 7,74 3,19 10,93 9,67 3,98 13,66 89,51 111,87

02.02.00.0008 052005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (
OBRAS CIVIS)

25,00 Kg    99,360 7,72 3,19 10,91 9,65 3,98 13,63 1.084,01 1.354,27

02.02.00.0009 060520 CONCRETO USINADO
CONVENCIONAL FCK=25 MPA
COM TRANSPORTE MANUAL - (O
.C.)

25,00 m3    7,650 571,45 38,12 609,57 714,31 47,65 761,96 4.663,21 5.828,99

02.02.00.0010 051026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/
ADENSAMENTO DE CONCRETO
EM FUNDAÇÃO- (O.C.)

25,00 m3    7,650 0,10 43,68 43,78 0,12 54,60 54,72 334,91 418,60

02.02.00.0011 050903 REATERRO COM APILOAMENTO
MANUAL (BLOCOS/SAPATAS)

25,00 m3    13,360 0,00 25,12 25,12 0,00 31,40 31,40 335,60 419,50

02.03 VIGAS BALDRAME
02.03.00.0001 040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

 < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)
25,00 m3    8,510 0,00 37,92 37,92 0,00 47,40 47,40 322,69 403,37

02.03.00.0002 041002 APILOAMENTO 25,00 m2    28,380 0,00 5,91 5,91 0,00 7,38 7,38 167,72 209,44

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 2 de 22
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Orçamento Sintético Página: 3 de 22

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-1/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Desc. auxiliar : 
Versão : Vestiário - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 63,50 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

02.03.00.0003 051009 FORMA TABUA PINHO PARA
FUNDACOES U=3V - (OBRAS
CIVIS)

25,00 m2    38,010 29,08 52,03 81,11 36,34 65,03 101,38 3.082,99 3.853,45

02.03.00.0004 220050 LASTRO DE CONCRETO
REGULARIZADO SEM
IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (
BASE)

25,00 m2    7,200 19,43 11,10 30,53 24,28 13,87 38,16 219,81 274,75

02.03.00.0005 060314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS
CIVIS)

25,00 Kg    40,050 9,41 2,79 12,20 11,76 3,48 15,25 488,61 610,76

02.03.00.0006 052004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (
OBRAS CIVIS)

25,00 Kg    17,460 7,74 3,19 10,93 9,67 3,98 13,66 190,83 238,50

02.03.00.0007 052005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (
OBRAS CIVIS)

25,00 Kg    115,740 7,72 3,19 10,91 9,65 3,98 13,63 1.262,72 1.577,53

02.03.00.0008 060520 CONCRETO USINADO
CONVENCIONAL FCK=25 MPA
COM TRANSPORTE MANUAL - (O
.C.)

25,00 m3    2,160 571,45 38,12 609,57 714,31 47,65 761,96 1.316,67 1.645,83

02.03.00.0009 051026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/
ADENSAMENTO DE CONCRETO
EM FUNDAÇÃO- (O.C.)

25,00 m3    2,160 0,10 43,68 43,78 0,12 54,60 54,72 94,56 118,19

02.03.00.0010 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS
BALDRAMES E=2,0 CM

25,00 m2    28,380 13,31 23,29 36,60 16,63 29,11 45,75 1.038,70 1.298,38

02.03.00.0011 050903 REATERRO COM APILOAMENTO
MANUAL (BLOCOS/SAPATAS)

25,00 m3    6,350 0,00 25,12 25,12 0,00 31,40 31,40 159,51 199,39

02.04 CONTROLE TECNOLÓGICO
02.04.00.0001 050251 CORPO DE PROVA 25,00 Un    12,000 15,00 0,00 15,00 18,75 0,00 18,75 180,00 225,00

Total do grupo: 40.147,07 50.174,43

Referência Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
03 ESTRUTURA
03.01 PILARES
03.01.00.0001 060210 FORMA CHAPA DE

COMPENSADO PLASTIFICADO
12MM-U=5V - (OBRAS CIVIS)

25,00 m2    53,720 47,47 51,55 99,02 59,33 64,43 123,77 5.319,35 6.648,92

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 3 de 22
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Orçamento Sintético Página: 4 de 22

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-1/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Desc. auxiliar : 
Versão : Vestiário - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 63,50 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

03.01.00.0002 060314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS
CIVIS)

25,00 Kg    58,590 9,41 2,79 12,20 11,76 3,48 15,25 714,79 893,49

03.01.00.0003 052005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (
OBRAS CIVIS)

25,00 Kg    226,890 7,72 3,19 10,91 9,65 3,98 13,63 2.475,36 3.092,51

03.01.00.0004 060520 CONCRETO USINADO
CONVENCIONAL FCK=25 MPA
COM TRANSPORTE MANUAL - (O
.C.)

25,00 m3    2,570 571,45 38,12 609,57 714,31 47,65 761,96 1.566,59 1.958,23

03.01.00.0005 060802 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/
ADENSAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURA - (O.C.)

25,00 m3    2,570 0,10 54,81 54,91 0,12 68,51 68,63 141,11 176,37

03.02 VIGAS COBERTURA E BORD
03.02.00.0001 060210 FORMA CHAPA DE

COMPENSADO PLASTIFICADO
12MM-U=5V - (OBRAS CIVIS)

25,00 m2    47,540 47,47 51,55 99,02 59,33 64,43 123,77 4.707,41 5.884,02

03.02.00.0002 060314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS
CIVIS)

25,00 Kg    67,680 9,41 2,79 12,20 11,76 3,48 15,25 825,69 1.032,12

03.02.00.0003 052004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (
OBRAS CIVIS)

25,00 Kg    25,110 7,74 3,19 10,93 9,67 3,98 13,66 274,45 343,00

03.02.00.0004 052005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (
OBRAS CIVIS)

25,00 Kg    228,060 7,72 3,19 10,91 9,65 3,98 13,63 2.488,13 3.108,45

03.02.00.0005 060520 CONCRETO USINADO
CONVENCIONAL FCK=25 MPA
COM TRANSPORTE MANUAL - (O
.C.)

25,00 m3    3,570 571,45 38,12 609,57 714,31 47,65 761,96 2.176,16 2.720,19

03.02.00.0006 060802 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/
ADENSAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURA - (O.C.)

25,00 m3    3,570 0,10 54,81 54,91 0,12 68,51 68,63 196,02 245,00

03.03 VIGAS PLATIBANDA
03.03.00.0001 060210 FORMA CHAPA DE

COMPENSADO PLASTIFICADO
12MM-U=5V - (OBRAS CIVIS)

25,00 m2    17,840 47,47 51,55 99,02 59,33 64,43 123,77 1.766,51 2.208,05

03.03.00.0002 060314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS
CIVIS)

25,00 Kg    22,590 9,41 2,79 12,20 11,76 3,48 15,25 275,59 344,49

03.03.00.0003 052004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (
OBRAS CIVIS)

25,00 Kg    53,640 7,74 3,19 10,93 9,67 3,98 13,66 586,28 732,72

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 4 de 22
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Orçamento Sintético Página: 5 de 22

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-1/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Desc. auxiliar : 
Versão : Vestiário - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 63,50 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

03.03.00.0004 060520 CONCRETO USINADO
CONVENCIONAL FCK=25 MPA
COM TRANSPORTE MANUAL - (O
.C.)

25,00 m3    0,950 571,45 38,12 609,57 714,31 47,65 761,96 579,09 723,86

03.03.00.0005 060802 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/
ADENSAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURA - (O.C.)

25,00 m3    0,950 0,10 54,81 54,91 0,12 68,51 68,63 52,16 65,19

03.04 VIGAS CX D´ÁGUA
03.04.00.0001 060210 FORMA CHAPA DE

COMPENSADO PLASTIFICADO
12MM-U=5V - (OBRAS CIVIS)

25,00 m2    5,620 47,47 51,55 99,02 59,33 64,43 123,77 556,49 695,58

03.04.00.0002 060314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS
CIVIS)

25,00 Kg    7,920 9,41 2,79 12,20 11,76 3,48 15,25 96,62 120,78

03.04.00.0003 052004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (
OBRAS CIVIS)

25,00 Kg    19,530 7,74 3,19 10,93 9,67 3,98 13,66 213,46 266,77

03.04.00.0004 060520 CONCRETO USINADO
CONVENCIONAL FCK=25 MPA
COM TRANSPORTE MANUAL - (O
.C.)

25,00 m3    0,290 571,45 38,12 609,57 714,31 47,65 761,96 176,77 220,96

03.04.00.0005 060802 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/
ADENSAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURA - (O.C.)

25,00 m3    0,290 0,10 54,81 54,91 0,12 68,51 68,63 15,92 19,90

03.05 LAJES TRELIÇADAS
03.05.00.0001 060314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS

CIVIS)
25,00 Kg    35,810 9,41 2,79 12,20 11,76 3,48 15,25 436,88 546,10

03.05.00.0002 052003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (
OBRAS CIVIS)

25,00 Kg    18,540 7,76 3,19 10,95 9,70 3,98 13,68 203,01 253,62

03.05.00.0003 052004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (
OBRAS CIVIS)

25,00 Kg    202,140 7,74 3,19 10,93 9,67 3,98 13,66 2.209,39 2.761,23

03.05.00.0004 060520 CONCRETO USINADO
CONVENCIONAL FCK=25 MPA
COM TRANSPORTE MANUAL - (O
.C.)

25,00 m3    4,130 571,45 38,12 609,57 714,31 47,65 761,96 2.517,52 3.146,89

03.05.00.0005 060802 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/
ADENSAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURA - (O.C.)

25,00 m3    4,130 0,10 54,81 54,91 0,12 68,51 68,63 226,77 283,44

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 5 de 22
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Orçamento Sintético Página: 6 de 22

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-1/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Desc. auxiliar : 
Versão : Vestiário - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 63,50 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

03.05.00.0006 CPU5928 LAJE PRÉ-FABRICADA
TRELIÇADA PARA PISO OU
COBERTURA, INTEREIXO 38CM,
H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM
EPS H=8CM, INCLUSIVE
ESCORAMENTO EM MADEIRA

25,00 m2    72,600 99,72 38,08 137,80 124,65 47,59 172,25 10.004,28 12.505,35

03.06 VERGAS/CONTRAVERGAS
03.06.00.0001 060010 VERGA/CONTRAVERGA EM

CONCRETO ARMADO FCK = 20
MPA

25,00 m3    0,390 1.862,27 804,47 2.666,74 2.327,83 1.005,58 3.333,42 1.040,02 1.300,03

03.07 CONTROLE TECNOLÓGICO
03.07.00.0001 050251 CORPO DE PROVA 25,00 Un    12,000 15,00 0,00 15,00 18,75 0,00 18,75 180,00 225,00

Total do grupo: 42.021,82 52.522,26

Referência Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
04 INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
04.00.00.0001 CPU5591 CAIXA 4'' X 2'' EM PVC 25,00 un    25,000 1,45 6,00 7,45 1,81 7,50 9,31 186,25 232,75
04.00.00.0002 CPU5592 CAIXA OCTOGONAL 3'' X 3'' EM

PVC
25,00 un    12,000 2,59 6,00 8,59 3,23 7,50 10,73 103,08 128,76

04.00.00.0003 071043 CONECTOR TRIPOLAR EM
PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ
10MM2 (BORNES) 50A-250V (
CHUVEIRO)

25,00 un    5,000 4,01 11,59 15,60 5,01 14,48 19,50 78,00 97,50

04.00.00.0004 070563 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C),
450/750 V, 2,5 MM2

25,00 m     385,950 2,67 2,19 4,86 3,33 2,73 6,07 1.875,71 2.342,71

04.00.00.0005 070565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C),
450/750 V, 6 MM2

25,00 m     130,950 5,36 2,60 7,96 6,70 3,24 9,95 1.042,36 1.302,95

04.00.00.0006 070633 CAIXA DE PASSAGEM -
ESCAVAÇÃO MANUAL /
REATERRO/ APILOAMENTO DO
FUNDO 

25,00 m3    0,200 0,00 50,08 50,08 0,00 62,59 62,59 10,01 12,52

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 6 de 22
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Orçamento Sintético Página: 7 de 22

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-1/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Desc. auxiliar : 
Versão : Vestiário - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 63,50 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

04.00.00.0007 070714 CAIXA DE PASSAGEM
50X50X80CM (MEDIDAS
INTERNAS) FUNDO DE BRITA
SEM TAMPA

25,00 Un    1,000 138,63 225,99 364,62 173,28 282,48 455,77 364,62 455,77

04.00.00.0008 070634 CAIXA DE PASSAGEM -  TAMPA
EM CONCRETO ARMADO 25 MPA
 E=5CM

25,00 m2    0,250 69,51 20,17 89,68 86,88 25,21 112,10 22,42 28,02

04.00.00.0009 070541 CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,
94 M/KG)

25,00 M     7,000 14,63 3,19 17,82 18,28 3,98 22,27 124,74 155,89

04.00.00.0010 071381 HASTE REV.COBRE(
COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/
CONECTOR

25,00 Un    3,000 130,51 16,00 146,51 163,13 20,00 183,13 439,53 549,39

04.00.00.0011 070253 ATERRAMENTO - SOLDA
EXOTÉRMICA - CARTUCHO 32 G

25,00 un    3,000 9,59 10,00 19,59 11,98 12,50 24,48 58,77 73,44

04.00.00.0012 071440 INTERRUPTOR SIMPLES (1
SECAO)

25,00 Un    2,000 8,00 8,40 16,40 10,00 10,50 20,50 32,80 41,00

04.00.00.0013 071442 INTERRUPTOR SIMPLES (3
SECOES)

25,00 Un    1,000 21,81 21,20 43,01 27,26 26,49 53,76 43,01 53,76

04.00.00.0014 072397 TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2"
COM FURO CENTRAL (PARA TV/
SOM...)

25,00 un    5,000 4,55 1,19 5,74 5,68 1,48 7,17 28,70 35,85

04.00.00.0015 072430 TAMPA PARA CONDULETE DE
PVC PARA 1 INTERRUPTOR 

25,00 Un    6,000 6,56 1,19 7,75 8,20 1,48 9,68 46,50 58,08

04.00.00.0016 072435 TAMPA PARA CONDULETE DE
PVC PARA 2 INTERRUPTORES

25,00 Un    3,000 6,25 1,19 7,44 7,81 1,48 9,30 22,32 27,90

04.00.00.0017 071443 INTERRUPTOR SIMPLES 1
SEÇÃO E 1 TOMADA
HEXAGONAL 2P + T - 10A
CONJUGADOS

25,00 Un    3,000 14,33 14,80 29,13 17,91 18,50 36,41 87,39 109,23

04.00.00.0018 072578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T -
10A - 250V

25,00 Un    6,000 9,02 11,59 20,61 11,27 14,48 25,76 123,66 154,56

04.00.00.0019 071171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10
A 32-A

25,00 Un    14,000 11,17 12,00 23,17 13,96 15,00 28,96 324,38 405,44

04.00.00.0020 071175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A
100-A

25,00 Un    1,000 322,00 36,01 358,01 402,50 45,01 447,51 358,01 447,51

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 7 de 22
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Orçamento Sintético Página: 8 de 22

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-1/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Desc. auxiliar : 
Versão : Vestiário - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 63,50 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

04.00.00.0021 071184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO
CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V
DE 8 A 40KA

25,00 Un    4,000 61,63 40,03 101,66 77,03 50,03 127,07 406,64 508,28

04.00.00.0022 071450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL
RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE
25A-30mA

25,00 Un    2,000 108,41 24,01 132,42 135,51 30,01 165,52 264,84 331,04

04.00.00.0023 071451 INTERRUPTOR DIFERENCIAL
RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE
40A-30mA

25,00 Un    5,000 156,92 24,01 180,93 196,14 30,01 226,16 904,65 1.130,80

04.00.00.0024 071194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL -
MANGUEIRA CORRUGADA LEVE
- DIAM. 25MM

25,00 M     121,000 2,20 6,79 8,99 2,75 8,48 11,23 1.087,79 1.358,83

04.00.00.0025 071196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL -
MANGUEIRA CORRUGADA
REFORÇADA - DIAM. 40MM

25,00 M     7,000 2,92 8,00 10,92 3,65 10,00 13,65 76,44 95,55

04.00.00.0026 071670 LUMINÁRIA DE SOBREPOR USO
AO TEMPO (TARTARUGA) - BASE
 E-27

25,00 Un    8,000 51,04 12,91 63,95 63,80 16,13 79,93 511,60 639,44

04.00.00.0027 071539 LÂMPADA BULBO LED, BASE E27
, BIVOLT 17/20 W, 1500 A 1900
LUMENS, LUZ BRANCA

25,00 un    8,000 16,68 3,19 19,87 20,85 3,98 24,83 158,96 198,64

04.00.00.0028 071646 LUMINÁRIA PLAFON LED
QUADRADA DE SOBREPOR, 18W
, 20X20 CM (MEDIDAS
APROXIMADAS)

25,00 un    12,000 34,49 12,91 47,40 43,11 16,13 59,25 568,80 711,00

04.00.00.0029 072172 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE
EMBUTIR EM PVC CB 36E - 80A

25,00 un    1,000 245,39 160,12 405,51 306,73 200,15 506,88 405,51 506,88

04.00.00.0030 200103 RASGO E ENCHIMENTO DE
ALVENARIA

25,00 M     51,690 0,19 16,31 16,50 0,23 20,38 20,62 852,88 1.065,84

Total do grupo: 10.610,37 13.259,33

Referência Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
05 INST.HIDRO-SANITÁRIAS
05.01 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
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Orçamento Sintético Página: 9 de 22

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-1/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Desc. auxiliar : 
Versão : Vestiário - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 63,50 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

05.01.00.0001 CPU5508 BANCO ARTICULADO, EM ACO
INOX, PARA PCD, FIXADO NA
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

25,00 un    1,000 1.097,50 35,48 1.132,98 1.371,87 44,34 1.416,22 1.132,98 1.416,22

05.01.00.0002 080504 VASO SANITÁRIO COM CAIXA
ACOPLADA COM DUPLO
ACIONAMENTO (1ª LINHA) -
COMPLETO EXCLUSO O
ASSENTO

25,00 Un    3,000 581,51 96,06 677,57 726,88 120,07 846,96 2.032,71 2.540,88

05.01.00.0003 080505 VASO SANITÁRIO PARA PcD
COM CAIXA ACOPLADA COM
DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA
) - COMPLETO EXCLUSO O
ASSENTO

25,00 un    1,000 1.422,03 96,06 1.518,09 1.777,53 120,07 1.897,61 1.518,09 1.897,61

05.01.00.0004 080526 ASSENTO EM POLIPROPILENO
COM SISTEMA DE FECHAMENTO
 SUAVE PARA VASO SANITÁRIO

25,00 Un    4,000 160,38 6,00 166,38 200,47 7,50 207,97 665,52 831,88

05.01.00.0005 080721 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC
COM BRAÇO METÁLICO

25,00 Un    5,000 99,87 20,01 119,88 124,83 25,01 149,85 599,40 749,25

05.01.00.0006 080723 CHUVEIRO PVC COM BRACO DE
PVC (DUCHA FRIA)

25,00 Un    4,000 22,21 20,01 42,22 27,76 25,01 52,77 168,88 211,08

05.01.00.0007 080542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM
COLUNA

25,00 Un    1,000 99,49 65,64 165,13 124,36 82,05 206,41 165,13 206,41

05.01.00.0008 080550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) 25,00 PAR   1,000 10,26 6,00 16,26 12,82 7,50 20,32 16,26 20,32
05.01.00.0009 CPU5512 TORNEIRA DE MESA ACESSÍVEL

 PARA LAVATÓRIO
25,00 un    1,000 725,10 8,00 733,10 906,37 10,00 916,37 733,10 916,37

05.01.00.0010 080590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR
OVAL MÉDIA 

25,00 Un    5,000 106,95 15,60 122,55 133,68 19,50 153,18 612,75 765,90

05.01.00.0011 080572 TORNEIRA DE MESA COM
FECHAMENTO AUTOMÁTICO
TEMPORIZADO PARA
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

25,00 un    5,000 154,81 8,00 162,81 193,51 10,00 203,51 814,05 1.017,55

05.01.00.0012 080556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/
2" (ENGATE)

25,00 Un    6,000 3,45 10,00 13,45 4,31 12,50 16,81 80,70 100,86

05.01.00.0013 CPU5556 VALVULA PARA LAVATORIO PVC
 

25,00 un    6,000 5,90 6,00 11,90 7,37 7,50 14,87 71,40 89,22
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Orçamento Sintético Página: 10 de 22

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-1/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Desc. auxiliar : 
Versão : Vestiário - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 63,50 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

05.01.00.0014 080561 SIFAO PARA LAVATORIO PVC
DIAM.1"X1.1/2"

25,00 Un    6,000 11,60 14,40 26,00 14,50 18,00 32,50 156,00 195,00

05.01.00.0015 080601 MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO
INTEGRADO

25,00 Un    1,000 370,68 70,04 440,72 463,35 87,55 550,90 440,72 550,90

05.01.00.0016 080621 VÁLVULA DE DESCARGA PARA
MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2"
FECHAMENTO AUTOMÁTICO
TEMPORIZADO

25,00 Un    1,000 305,33 24,41 329,74 381,66 30,51 412,17 329,74 412,17

05.01.00.0017 081663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM.
150 X 150 X 50

25,00 Un    6,000 35,61 8,80 44,41 44,51 10,99 55,51 266,46 333,06

05.01.00.0018 081752 GRELHA QUADRADA ACO INOX
ROTATIVO DIAM.150 MM

25,00 Un    6,000 51,42 3,19 54,61 64,27 3,98 68,26 327,66 409,56

05.01.00.0019 082052 PORTA GRELHA QUADRADO
CROMADO DIAM.150 MM

25,00 Un    6,000 13,40 4,00 17,40 16,75 5,00 21,75 104,40 130,50

05.01.00.0020 081696 PROLONGAMENTO PARA CAIXA
SIFONADA 150 MM

25,00 M     1,200 41,06 22,40 63,46 51,32 28,00 79,32 76,15 95,18

05.01.00.0021 CPU5540 REGISTRO DE ESFERA, PVC,
COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL,
25 MM

25,00 un    1,000 15,84 21,61 37,45 19,80 27,01 46,81 37,45 46,81

05.01.00.0022 CPU5541 REGISTRO DE ESFERA, PVC,
COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL,
32 MM

25,00 un    2,000 24,90 21,61 46,51 31,12 27,01 58,13 93,02 116,26

05.01.00.0023 CPU5542 REGISTRO DE ESFERA, PVC,
COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL,
40 MM

25,00 un    2,000 33,15 21,61 54,76 41,43 27,01 68,45 109,52 136,90

05.01.00.0024 080927 REGISTRO DE GAVETA C/
CANOPLA DIAMETRO 1"

25,00 Un    1,000 121,41 24,41 145,82 151,76 30,51 182,27 145,82 182,27

05.01.00.0025 080926 REGISTRO DE GAVETA C/
CANOPLA DIAMETRO 3/4"

25,00 Un    7,000 88,56 24,41 112,97 110,70 30,51 141,21 790,79 988,47

05.01.00.0026 080946 REGISTRO DE PRESSAO C/
CANOPLA CROMADA DIAM.3/4"

25,00 Un    9,000 88,30 24,41 112,71 110,37 30,51 140,88 1.014,39 1.267,92

05.01.00.0027 081890 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1.1/
4" - 32 MM

25,00 Un    1,000 221,61 16,00 237,61 277,01 20,00 297,01 237,61 297,01

05.01.00.0028 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 25,00 m     4,200 26,34 36,43 62,77 32,92 45,53 78,46 263,63 329,53
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Orçamento Sintético Página: 11 de 22

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-1/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Desc. auxiliar : 
Versão : Vestiário - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 63,50 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

05.01.00.0029 CPU5544 CANALETA MEIA CANA PRÉ-
MOLDADA DE CONCRETO (D =
20 CM) - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

25,00 m     4,300 26,54 9,29 35,83 33,17 11,61 44,78 154,06 192,55

05.01.00.0030 081833 CAIXA DE INSPEÇÃO -
ESCAVAÇÃO MANUAL /
REATERRO/ APILOAMENTO DO
FUNDO 

25,00 m3    0,380 0,00 50,08 50,08 0,00 62,59 62,59 19,03 23,78

05.01.00.0031 081831 CAIXA DE INSPEÇÃO -
ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM
REVESTIMENTO INTERNO EM
REBOCO PAULISTA A-14 (COM
ADIÇÃO DE
IMPERMEABILIZANTE)

25,00 m2    0,250 66,36 92,69 159,05 82,95 115,86 198,81 39,76 49,70

05.01.00.0032 CPU5557 TAMPA RALO FOFO 300 X 300
MM COM REQUADRO 

25,00 un    3,000 91,78 3,19 94,97 114,72 3,98 118,71 284,91 356,13

05.01.00.0033 070633 CAIXA DE PASSAGEM -
ESCAVAÇÃO MANUAL /
REATERRO/ APILOAMENTO DO
FUNDO 

25,00 m3    0,570 0,00 50,08 50,08 0,00 62,59 62,59 28,54 35,68

05.01.00.0034 081822 CAIXA DE PASSAGEM
40X40X80CM (MEDIDAS
INTERNAS) SEM TAMPA

25,00 un    3,000 126,86 203,04 329,90 158,57 253,80 412,37 989,70 1.237,11

05.01.00.0035 070634 CAIXA DE PASSAGEM -  TAMPA
EM CONCRETO ARMADO 25 MPA
 E=5CM

25,00 m2    0,480 69,51 20,17 89,68 86,88 25,21 112,10 43,04 53,80

05.01.00.0036 180324 GRELHA PADRÃO GOINFRA DE
FERRO CHATO COM BERÇO (
ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS =
2 CM)

25,00 m2    0,860 406,37 73,30 479,67 507,96 91,62 599,58 412,51 515,63

05.01.00.0037 081861 CAIXA D'AGUA POLIETILENO
1000 LTS. COM TAMPA

25,00 Un    2,000 381,79 120,09 501,88 477,23 150,11 627,35 1.003,76 1.254,70

05.01.00.0038 081661 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM.
100 X 100 X 50

25,00 Un    4,000 17,57 8,80 26,37 21,96 11,00 32,96 105,48 131,84

05.01.00.0039 081695 PROLONGAMENTO PARA CAIXA
SIFONADA 100 MM

25,00 M     0,800 16,44 20,81 37,25 20,55 26,01 46,56 29,80 37,24
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Orçamento Sintético Página: 12 de 22

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-1/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Desc. auxiliar : 
Versão : Vestiário - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 63,50 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

05.01.00.0040 081751 GRELHA QUADRADA ACO INOX
ROTATIVO DIAM.100 MM

25,00 Un    4,000 27,34 3,19 30,53 34,17 3,98 38,16 122,12 152,64

05.01.00.0041 082053 PORTA GRELHA QUADRADO
PARA GRELHA QUADRADA DIAM
. 100 MM

25,00 Un    4,000 10,70 4,00 14,70 13,37 5,00 18,37 58,80 73,48

05.02 CONEXÕES
05.02.00.0001 081066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO

C/ BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO 25X3/4"

25,00 Un    23,000 1,15 3,59 4,74 1,43 4,48 5,92 109,02 136,16

05.02.00.0002 081067 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO
C/ BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO 32X1"

25,00 Un    2,000 2,49 3,59 6,08 3,11 4,48 7,60 12,16 15,20

05.02.00.0003 081056 ADAPTADOR SOLDÁVEL COM
FLANGES LIVRES PARA CAIXA
D'ÁGUA 32X1"

25,00 Un    2,000 21,81 3,59 25,40 27,26 4,48 31,75 50,80 63,50

05.02.00.0004 081057 ADAPTADOR SOLDÁVEL COM
FLANGES LIVRES PARA CAIXA
D'ÁGUA 40X1.1/4"

25,00 Un    2,000 24,96 5,59 30,55 31,20 6,98 38,18 61,10 76,36

05.02.00.0005 CPU5524 ANEL DE BORRACHA PARA
TUBO PVC SANITARIO D = 40MM

25,00 un    7,000 1,51 2,34 3,85 1,88 2,92 4,81 26,95 33,67

05.02.00.0006 CPU5533 ANEL DE BORRACHA PARA
TUBO PVC SANITARIO D = 50MM

25,00 un    89,000 1,69 2,34 4,03 2,11 2,92 5,03 358,67 447,67

05.02.00.0007 CPU5535 ANEL DE BORRACHA PARA
TUBO PVC SANITARIO D =
100MM

25,00 un    29,000 3,00 2,34 5,34 3,75 2,92 6,67 154,86 193,43

05.02.00.0008 081163 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL
 CURTA 40 X 32 MM

25,00 Un    1,000 2,15 5,59 7,74 2,68 6,98 9,67 7,74 9,67

05.02.00.0009 081177 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL
 LONGA 40 X 25 MM

25,00 Un    1,000 4,51 5,59 10,10 5,63 6,98 12,62 10,10 12,62

05.02.00.0010 081162 BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL
 CURTA 32 X 25 MM

25,00 Un    3,000 1,10 3,59 4,69 1,37 4,48 5,86 14,07 17,58

05.02.00.0011 081602 BUCHA DE REDUCAO LONGA 50
X 40 MM - (ESGOTO)

25,00 Un    1,000 2,88 5,59 8,47 3,59 6,98 10,58 8,47 10,58

05.02.00.0012 081538 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL
DIAMETRO 32 MM

25,00 Un    2,000 7,79 7,20 14,99 9,73 9,00 18,73 29,98 37,46
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Orçamento Sintético Página: 13 de 22

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-1/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Desc. auxiliar : 
Versão : Vestiário - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 63,50 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

05.02.00.0013 081539 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL
DIAMETRO 40 MM

25,00 Un    2,000 14,09 11,20 25,29 17,61 13,99 31,61 50,58 63,22

05.02.00.0014 081537 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL
DIAMETRO 25 MM

25,00 Un    3,000 3,81 7,20 11,01 4,76 9,00 13,76 33,03 41,28

05.02.00.0015 081730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM.
40 MM (ESGOTO)

25,00 Un    7,000 5,32 11,20 16,52 6,65 13,99 20,65 115,64 144,55

05.02.00.0016 081731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM.
50 MM (ESGOTO)

25,00 Un    1,000 11,31 11,20 22,51 14,13 14,00 28,13 22,51 28,13

05.02.00.0017 081733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM.
100 MM (ESGOTO)

25,00 Un    8,000 29,70 18,00 47,70 37,12 22,50 59,62 381,60 476,96

05.02.00.0018 081302 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL
25 MM

25,00 Un    4,000 1,97 7,20 9,17 2,46 9,00 11,46 36,68 45,84

05.02.00.0019 081303 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL
32 MM

25,00 Un    2,000 5,81 7,20 13,01 7,26 9,00 16,26 26,02 32,52

05.02.00.0020 081321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL
DIAMETRO 25 MM

25,00 Un    24,000 0,99 7,20 8,19 1,23 8,99 10,23 196,56 245,52

05.02.00.0021 081322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL
DIAMETRO 32 MM (1")

25,00 Un    2,000 2,60 7,20 9,80 3,25 9,00 12,25 19,60 24,50

05.02.00.0022 081936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO
50 MM (ESGOTO)

25,00 Un    10,000 3,38 11,20 14,58 4,22 14,00 18,22 145,80 182,20

05.02.00.0023 081924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO
100 MM (ESGOTO)

25,00 Un    3,000 9,25 18,00 27,25 11,56 22,50 34,06 81,75 102,18

05.02.00.0024 081922 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO
50 MM (ESGOTO)

25,00 Un    17,000 3,96 11,20 15,16 4,95 14,00 18,95 257,72 322,15

05.02.00.0025 081921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO
40 MM (ESGOTO)

25,00 Un    13,000 2,47 11,20 13,67 3,08 13,99 17,08 177,71 222,04

05.02.00.0026 081927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40
MM

25,00 Un    8,000 3,30 11,20 14,50 4,12 14,00 18,12 116,00 144,96

05.02.00.0027 081369 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL
COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4"

25,00 Un    1,000 7,12 4,55 11,67 8,90 5,68 14,58 11,67 14,58

05.02.00.0028 081360 JOELHO DE REDUCAO 90
GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA
LATAO 25X1/2"

25,00 Un    20,000 7,11 4,55 11,66 8,88 5,68 14,57 233,20 291,40

05.02.00.0029 081975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X
100 MM (ESGOTO)

25,00 Un    1,000 27,50 18,40 45,90 34,37 23,00 57,37 45,90 57,37
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Orçamento Sintético Página: 14 de 22

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-1/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Desc. auxiliar : 
Versão : Vestiário - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 63,50 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

05.02.00.0030 081973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X
50 MM (ESGOTO)

25,00 Un    3,000 16,81 18,40 35,21 21,01 23,00 44,01 105,63 132,03

05.02.00.0031 081970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50
X 50 MM (ESGOTO)

25,00 Un    3,000 9,05 11,59 20,64 11,31 14,48 25,80 61,92 77,40

05.02.00.0032 082002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50
MM - (ESGOTO)

25,00 Un    34,000 2,74 5,59 8,33 3,42 6,98 10,41 283,22 353,94

05.02.00.0033 082004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100
mm - (ESGOTO)

25,00 Un    13,000 5,58 9,20 14,78 6,97 11,49 18,47 192,14 240,11

05.02.00.0034 081146 LUVA DE REDUÇÃO SOLDAVEL
COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4"
(AZUL)

25,00 Un    9,000 6,75 6,00 12,75 8,43 7,50 15,93 114,75 143,37

05.02.00.0035 081402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL
DIAMETRO 25 MM

25,00 Un    13,000 1,60 7,59 9,19 2,00 9,48 11,48 119,47 149,24

05.02.00.0036 081403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL
DIAMETRO 32 MM

25,00 Un    4,000 4,92 7,59 12,51 6,15 9,48 15,63 50,04 62,52

05.02.00.0037 081404 TE 90 GRAUS SOLDAVEL
DIAMETRO 40 MM

25,00 Un    2,000 12,69 12,00 24,69 15,86 15,00 30,86 49,38 61,72

05.02.00.0038 082230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X
50 MM (ESGOTO)

25,00 Un    6,000 4,88 11,59 16,47 6,10 14,48 20,58 98,82 123,48

05.02.00.0039 CPU5537 TE DE REDUCAO 90 GRAUS
SOLDAVEL 40X25 MM

25,00 un    1,000 9,26 12,00 21,26 11,57 15,00 26,57 21,26 26,57

05.02.00.0040 081421 TE REDUCAO 90 GRAUS
SOLDAVEL 32 X 25 mm

25,00 Un    3,000 7,61 7,59 15,20 9,51 9,48 19,00 45,60 57,00

05.02.00.0041 081422 TE REDUCAO 90 GRAUS
SOLDAVEL 40 X 32 mm

25,00 Un    2,000 8,25 12,00 20,25 10,31 15,00 25,31 40,50 50,62

05.02.00.0042 081885 TERMINAL DE VENTILACAO
DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)

25,00 Un    5,000 8,82 2,79 11,61 11,02 3,48 14,51 58,05 72,55

05.03 TUBULAÇÕES
05.03.00.0001 082301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO

 DIAMETRO 40 MM
25,00 m     15,990 6,78 9,59 16,37 8,47 11,98 20,46 261,75 327,15

05.03.00.0002 082302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO
 DIAMETRO 50 MM

25,00 m     34,860 11,25 12,00 23,25 14,06 15,00 29,06 810,49 1.013,03

05.03.00.0003 082304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO
 DIAMETRO 100 MM

25,00 m     42,030 16,44 20,81 37,25 20,55 26,01 46,56 1.565,61 1.956,91

05.03.00.0004 081003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM
DIAM. 25 MM

25,00 M     69,760 3,98 4,79 8,77 4,97 5,98 10,96 611,79 764,56
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Orçamento Sintético Página: 15 de 22

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-1/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Desc. auxiliar : 
Versão : Vestiário - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 63,50 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

05.03.00.0005 081004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM
DIAM. 32 MM

25,00 m     14,760 8,37 5,15 13,52 10,46 6,43 16,90 199,55 249,44

05.03.00.0006 081005 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM
DIAM. 40 MM

25,00 m     3,320 12,32 7,92 20,24 15,40 9,89 25,29 67,19 83,99

05.03.00.0007 200103 RASGO E ENCHIMENTO DE
ALVENARIA

25,00 M     69,350 0,19 16,31 16,50 0,23 20,38 20,62 1.144,27 1.429,99

Total do grupo: 24.993,16 31.238,29

Referência Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
06 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
06.00.00.0001 100155 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO

1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG. ( 1
CALH:4ARML + 100 KG DE CI/M3)

25,00 m2    236,220 36,03 34,17 70,20 45,03 42,71 87,75 16.582,64 20.728,30

06.00.00.0002 100500 ELEMENTO VAZADO DE
CONCRETO (MODELO TACO
CHINÊS)

25,00 m2    4,560 124,69 57,40 182,09 155,86 71,75 227,61 830,33 1.037,90

06.00.00.0003 100204 CUNHAMENTO/ALVENARIAS
COM TIJOLO COMUM

25,00 m     54,950 9,52 7,86 17,38 11,89 9,82 21,72 955,03 1.193,51

06.00.00.0004 CPU5560 SHAFT DE GESSO
ACARTONADO PARA AREAS
MOLHADAS

25,00 m2    1,690 96,90 17,36 114,26 121,12 21,70 142,82 193,09 241,36

Total do grupo: 18.561,09 23.201,07

Referência Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
07 IMPERMEABILIZAÇÃO
07.01 PAREDES
07.01.00.0001 120208 IMPERMEABILIZACAO -

ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-
FLEXIVEL

25,00 m2    59,540 22,72 14,24 36,96 28,40 17,80 46,20 2.200,59 2.750,74

07.02 PISOS
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Orçamento Sintético Página: 16 de 22

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-1/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Desc. auxiliar : 
Versão : Vestiário - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 63,50 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

07.02.00.0001 120208 IMPERMEABILIZACAO -
ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-
FLEXIVEL

25,00 m2    42,790 22,72 14,24 36,96 28,40 17,80 46,20 1.581,51 1.976,89

Total do grupo: 3.782,10 4.727,63

Referência Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
08 ESTRUTURAS METÁLICAS
08.00.00.0001 150204 ESTRUTURA METÁLICA

CONVENCIONAL EM AÇO DO
TIPO MR-250 / ASTM A36 COM
FUNDO ANTICORROSIVO

25,00 Kg    1.434,740 17,34 0,00 17,34 21,67 0,00 21,67 24.878,39 31.090,81

Total do grupo: 24.878,39 31.090,81

Referência Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
09 COBERTURAS
09.00.00.0001 CPU5509 COBERTURA COM TELHA

CHAPA GALVANIZADA
TRAPEZOIDAL 0,65MM COM
PINTURA ELETROSTÁTICA E
ACESSÓRIOS

25,00 m2    88,000 137,48 6,41 143,89 171,85 8,01 179,86 12.662,32 15.827,68

09.00.00.0002 160603 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 25,00 m2    6,470 49,94 50,03 99,97 62,42 62,53 124,96 646,80 808,49

Total do grupo: 13.309,12 16.636,17

Referência Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
10 ESQUADRIAS DE MADEIRAS
10.00.00.0001 CPU5510 PORTA DE ABRIR DE MADEIRA 1

,00M X 2,10M, REVESTIDA DE
LAMINADO MELAMÍNICO, COM
CHAPA EM AÇO INOX NA PARTE
INFERIOR E BARRA DE APOIO

25,00 un    1,000 1.570,47 280,73 1.851,20 1.963,08 350,91 2.314,00 1.851,20 2.314,00
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Orçamento Sintético Página: 17 de 22

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-1/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Desc. auxiliar : 
Versão : Vestiário - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 63,50 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

Total do grupo: 1.851,20 2.314,00

Referência Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
11 ESQUADRIAS METÁLICAS
11.00.00.0001 180122 JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO

COM ACABAMENTO EM
PINTURA ELETROSTÁTICA
BRANCA - INCLUSO FERRAGENS
 (M.O.FAB.INC.MAT.)

25,00 m2    6,720 831,63 48,18 879,81 1.039,53 60,22 1.099,76 5.912,32 7.390,38

11.00.00.0002 180124 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO,
01 FOLHA VENEZIANA,
ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTÁTICA BRANCA -
INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.
INC.MAT.)

25,00 m2    17,670 754,50 45,19 799,69 943,12 56,48 999,61 14.130,52 17.663,10

Total do grupo: 20.042,84 25.053,48

Referência Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
12 VIDROS
12.00.00.0001 190105 VIDRO MINI-BOREAL -

COLOCADO
25,00 m2    6,720 184,95 0,00 184,95 231,18 0,00 231,18 1.242,86 1.553,52

Total do grupo: 1.242,86 1.553,52

Referência Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
13 REVESTIMENTO DE PAREDES
13.00.00.0001 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:

10CI:30 ARML)
25,00 m2    488,630 3,90 1,29 5,19 4,87 1,61 6,48 2.535,98 3.166,32

13.00.00.0002 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:
4ARMLC+100kgCI/M3)

25,00 m2    379,410 9,73 20,61 30,34 12,16 25,76 37,92 11.511,29 14.387,22

13.00.00.0003 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) 25,00 m2    111,770 9,65 14,90 24,55 12,06 18,62 30,68 2.743,95 3.429,10
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Orçamento Sintético Página: 18 de 22

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-1/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Desc. auxiliar : 
Versão : Vestiário - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 63,50 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

13.00.00.0004 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2
DEMAOS

25,00 m2    73,970 5,76 12,34 18,10 7,19 15,42 22,62 1.338,85 1.673,20

13.00.00.0005 261300 EMASSAMENTO COM MASSA
PVA DUAS DEMAOS

25,00 m2    82,500 2,57 10,34 12,91 3,21 12,92 16,13 1.065,07 1.330,72

13.00.00.0006 201302 REVESTIMENTO COM
CERÂMICA 

25,00 m2    140,730 59,81 27,62 87,43 74,76 34,52 109,28 12.304,02 15.378,97

13.00.00.0007 201410 MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO
EM ARGAMASSA COM 2CM DE
ESPESSURA TIPO PINGADEIRA
EM MURO/PLATIBANDA ( A
PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

25,00 m2    7,240 21,69 50,08 71,77 27,11 62,59 89,71 519,61 649,50

Total do grupo: 32.018,77 40.015,03

Referência Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
14 FORROS
14.00.00.0001 210515 GESSO CORRIDO EM TETO 25,00 m2    76,160 6,06 14,82 20,88 7,57 18,52 26,09 1.590,22 1.987,77

Total do grupo: 1.590,22 1.987,77

Referência Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
15 REVESTIMENTO DE PISO
15.00.00.0001 220101 LASTRO DE CONCRETO

REGULARIZADO
IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=
5CM (BASE)

25,00 m2    3,240 26,95 12,01 38,96 33,68 15,01 48,70 126,23 157,78

15.00.00.0002 220102 PISO CONCRETO
DESEMPENADO ESPESSURA = 5
 CM  1:2,5:3,5

25,00 m2    58,000 22,30 13,94 36,24 27,87 17,42 45,30 2.101,92 2.627,40

15.00.00.0003 220920 SOLEIRA EM GRANITO
IMPERMEABILIZADA COM
CONTRAPISO (1CI:3ARML)

25,00 m2    1,170 392,30 29,53 421,83 490,37 36,91 527,28 493,54 616,91

15.00.00.0004 CPU5517 PEITORIL EM GRANITO CINZA
ANDORINHA

25,00 m2    2,060 369,93 29,53 399,46 462,41 36,91 499,32 822,88 1.028,59
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Orçamento Sintético Página: 19 de 22

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-1/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Desc. auxiliar : 
Versão : Vestiário - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 63,50 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

15.00.00.0005 CPU5996 PISO PORCELANATO 60X60CM,
ACABAMENTO ACETINADO,
ASSENTADO EM ÁREA MAIOR
QUE 10 M²

25,00 m2    58,000 133,79 14,65 148,44 167,23 18,31 185,55 8.609,52 10.761,90

15.00.00.0006 CPU5520 RODAPÉ DE CERÂMICA COM
ARGAMASSA COLANTE

25,00 m     20,120 3,31 7,16 10,47 4,13 8,95 13,08 210,65 263,16

Total do grupo: 12.364,74 15.455,74

Referência Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
16 FERRAGENS
16.00.00.0001 230201 DOBRADICA 3" x 3 1/2" FERRO

POLIDO
25,00 Un    3,000 11,38 10,00 21,38 14,22 12,49 26,72 64,14 80,16

16.00.00.0002 230105 FECHADURA TIPO ALAVANCA
REF.: LAFONTE 6236 B/8766 -
B19 IMAB OU EQUIV.

25,00 Un    1,000 94,52 23,41 117,93 118,14 29,26 147,41 117,93 147,41

16.00.00.0003 230103 FECHADURA TIPO LIVRE
OCUPADO PARA SANITÁRIO REF
.: (819 IMAB/719 LA FONTE) OU
EQUIV.

25,00 Un    7,000 36,61 23,41 60,02 45,76 29,26 75,02 420,14 525,14

16.00.00.0004 230110 FECHO FIO REDONDO 4"
ZINCADO PARAFUSADO

25,00 Un    1,000 7,99 11,70 19,69 9,98 14,62 24,61 19,69 24,61

16.00.00.0005 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX
- 40 CM

25,00 un    6,000 71,43 14,00 85,43 89,28 17,50 106,78 512,58 640,68

16.00.00.0006 CPU5521 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX
 - 70 CM

25,00 un    2,000 314,93 14,00 328,93 393,66 17,50 411,16 657,86 822,32

16.00.00.0007 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX
- 80 CM 

25,00 un    2,000 133,23 14,00 147,23 166,53 17,50 184,03 294,46 368,06

16.00.00.0008 CPU5522 BARRA DE APOIO EM "L", EM
ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM,

25,00 un    1,000 584,88 40,75 625,63 731,10 50,93 782,03 625,63 782,03

Total do grupo: 2.712,43 3.390,41

Referência Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
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Orçamento Sintético Página: 20 de 22

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-1/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Desc. auxiliar : 
Versão : Vestiário - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 63,50 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

17 MARCENARIA
17.00.00.0001 CPU5523 CHAPA DE MADEIRA PARA BASE

 DA CX D´ ÁGUA
25,00 m2    4,800 225,03 52,97 278,00 281,28 66,21 347,50 1.334,40 1.668,00

Total do grupo: 1.334,40 1.668,00

Referência Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
18 PINTURA
18.01 PAREDE
18.01.00.0001 260601 PINTURA TEXTURIZADA C/

SELADOR ACRILICO
25,00 m2    175,460 6,31 7,62 13,93 7,88 9,52 17,41 2.444,15 3.054,75

18.01.00.0002 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2
DEMAOS C/SELADOR

25,00 m2    94,640 5,19 8,43 13,62 6,48 10,53 17,02 1.288,99 1.610,77

18.02 TETO
18.02.00.0001 261005 PINTURA COM SELADOR

ACRILICO
25,00 m2    76,160 1,11 1,03 2,14 1,38 1,28 2,67 162,98 203,34

18.03 FACHADA SUPERIOR DO PÓRTICO
18.03.00.0001 CPU5563 TINTA ELASTOMÉRICA EM 3

DEMÃOS
25,00 m2    81,310 9,05 27,71 36,76 11,31 34,63 45,94 2.988,95 3.736,19

18.04 ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA
18.04.00.0001 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO

ESTRUTURA METALICA 2
DEMAOS

25,00 m2    159,460 8,54 4,20 12,74 10,67 5,25 15,92 2.031,52 2.538,60

Total do grupo: 8.916,59 11.143,65

Referência Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
19 DIVERSOS
19.00.00.0001 271608 BANCADA DE GRANITO C/

ESPELHO
25,00 m2    4,850 435,17 54,96 490,13 543,96 68,70 612,66 2.377,13 2.971,40
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Orçamento Sintético Página: 21 de 22

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-1/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Desc. auxiliar : 
Versão : Vestiário - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 63,50 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

19.00.00.0002 CPU5558 SUPORTE MÃO FRANCESA EM
AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM,
CAPACIDADE MINIMA 60 KG,
BRANCO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

25,00 un    11,000 18,87 13,30 32,17 23,58 16,62 40,21 353,87 442,31

19.00.00.0003 271303 BANCO DE CONCRETO POLIDO
BASE EM ALVENARIA
REBOCADA E PINTADA -
PADRÃO GOINFRA 

25,00 m     2,460 177,33 119,83 297,16 221,66 149,78 371,45 731,01 913,76

Total do grupo: 3.462,01 4.327,47

Total: 264.170,01 330.172,44

Material Mão-de-obra com encargos Total sem BDI Total com BDI
Serviços com BDI de 25,00% 185.913,29 78.256,28 264.170,01 330.172,44
Total do Orçamento : 185.913,29 78.256,28 264.170,01 330.172,44
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Orçamento Sintético Página: 22 de 22

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-1/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Desc. auxiliar : 
Versão : Vestiário - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 63,50 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

Discriminação Percentual Custo Preço Preço/m2    
SERVIÇOS PRELIMINARES 0,1252 330,83 413,38 6,50
FUNDAÇÕES 15,1964 40.147,07 50.174,43 790,14
ESTRUTURA 15,9075 42.021,82 52.522,26 827,12
INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 4,0159 10.610,37 13.259,33 208,80
INST.HIDRO-SANITÁRIAS 9,4612 24.993,16 31.238,29 491,94
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 7,0270 18.561,09 23.201,07 365,37
IMPERMEABILIZAÇÃO 1,4319 3.782,10 4.727,63 74,45
ESTRUTURAS METÁLICAS 9,4165 24.878,39 31.090,81 489,61
COBERTURAS 5,0386 13.309,12 16.636,17 261,98
ESQUADRIAS DE MADEIRAS 0,7008 1.851,20 2.314,00 36,44
ESQUADRIAS METÁLICAS 7,5880 20.042,84 25.053,48 394,54
VIDROS 0,4705 1.242,86 1.553,52 24,46
REVESTIMENTO DE PAREDES 12,1194 32.018,77 40.015,03 630,15
FORROS 0,6020 1.590,22 1.987,77 31,30
REVESTIMENTO DE PISO 4,6811 12.364,74 15.455,74 243,39
FERRAGENS 1,0269 2.712,43 3.390,41 53,39
MARCENARIA 0,5052 1.334,40 1.668,00 26,26
PINTURA 3,3751 8.916,59 11.143,65 175,49
DIVERSOS 1,3107 3.462,01 4.327,47 68,14
Total 100,0000 264.170,01 330.172,44 5.199,47
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Orçamento Sintético Página: 1 de 27

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-2/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Desc. auxiliar : 
Versão : Piscina + Casa de Maquinas - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.771,38 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

Referência Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
01 SERVIÇOS PRELIMINARES
01.00.00.0001 020701 LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO

DE GABARITO SEM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
PINTURA (FACE INTERNA DO
RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM
TESTEMUNHA

25,00 m2    1.771,380 3,48 1,73 5,21 4,35 2,16 6,51 9.228,88 11.531,68

Total do grupo: 9.228,88 11.531,68

Referência Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
02 FUNDAÇÕES E SONDAGENS
02.01 ESTACAS
02.01.00.0001 050302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM

SEM FERRO
25,00 M     486,000 32,04 41,15 73,19 40,05 51,43 91,48 35.570,34 44.459,28

02.01.00.0002 052003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (
OBRAS CIVIS)

25,00 Kg    820,120 7,76 3,19 10,95 9,70 3,98 13,68 8.980,31 11.219,24

02.01.00.0003 052005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (
OBRAS CIVIS)

25,00 Kg    1.589,260 7,72 3,19 10,91 9,65 3,98 13,63 17.338,82 21.661,61

02.01.00.0004 CPU5505 ARRASAMENTO MECANICO DE
ESTACA DE CONCRETO
ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ
40 CM

25,00 un    162,000 0,77 13,84 14,61 0,96 17,30 18,26 2.366,82 2.958,12

02.02 BLOCOS DE FUNDAÇÃO
02.02.00.0001 050901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

 (SAPATAS/BLOCOS)
25,00 m3    111,650 0,00 48,02 48,02 0,00 60,02 60,02 5.361,43 6.701,23

02.02.00.0002 050902 APILOAMENTO (BLOCOS/
SAPATAS)

25,00 m2    152,540 0,00 5,91 5,91 0,00 7,38 7,38 901,51 1.125,74

02.02.00.0003 220050 LASTRO DE CONCRETO
REGULARIZADO SEM
IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (
BASE)

25,00 m2    75,380 19,43 11,10 30,53 24,28 13,87 38,16 2.301,35 2.876,50

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 1 de 27
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Orçamento Sintético Página: 2 de 27

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-2/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Desc. auxiliar : 
Versão : Piscina + Casa de Maquinas - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.771,38 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

02.02.00.0004 051009 FORMA TABUA PINHO PARA
FUNDACOES U=3V - (OBRAS
CIVIS)

25,00 m2    287,940 29,08 52,03 81,11 36,34 65,03 101,38 23.354,81 29.191,35

02.02.00.0005 052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS
CIVIS)

25,00 Kg    273,190 9,41 2,79 12,20 11,76 3,48 15,25 3.332,91 4.166,14

02.02.00.0006 052003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (
OBRAS CIVIS)

25,00 Kg    84,550 7,76 3,19 10,95 9,70 3,98 13,68 925,82 1.156,64

02.02.00.0007 052005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (
OBRAS CIVIS)

25,00 Kg    1.711,380 7,72 3,19 10,91 9,65 3,98 13,63 18.671,15 23.326,10

02.02.00.0008 051036 CONCRETO USINADO
BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)

25,00 m3    51,320 599,76 0,00 599,76 749,70 0,00 749,70 30.779,68 38.474,60

02.02.00.0009 051060 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/
ADENSAMENTO DE CONCRETO
USINADO BOMBEADO EM
FUNDAÇÃO

25,00 m3    51,320 0,10 43,68 43,78 0,12 54,60 54,72 2.246,78 2.808,23

02.02.00.0010 051045 TAXA DE BOMBEAMENTO
CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C
.)

25,00 m3    51,320 56,67 0,00 56,67 70,83 0,00 70,83 2.908,30 3.634,99

02.02.00.0011 050903 REATERRO COM APILOAMENTO
MANUAL (BLOCOS/SAPATAS)

25,00 m3    60,330 0,00 25,12 25,12 0,00 31,40 31,40 1.515,48 1.894,36

02.03 VIGAS INCLINADAS (ALAVANCA)
02.03.00.0001 051009 FORMA TABUA PINHO PARA

FUNDACOES U=3V - (OBRAS
CIVIS)

25,00 m2    146,200 29,08 52,03 81,11 36,34 65,03 101,38 11.858,28 14.821,75

02.03.00.0002 052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS
CIVIS)

25,00 Kg    180,000 9,41 2,79 12,20 11,76 3,48 15,25 2.196,00 2.745,00

02.03.00.0003 052005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (
OBRAS CIVIS)

25,00 Kg    346,130 7,72 3,19 10,91 9,65 3,98 13,63 3.776,27 4.717,75

02.03.00.0004 051036 CONCRETO USINADO
BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)

25,00 m3    8,840 599,76 0,00 599,76 749,70 0,00 749,70 5.301,87 6.627,34

02.03.00.0005 051060 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/
ADENSAMENTO DE CONCRETO
USINADO BOMBEADO EM
FUNDAÇÃO

25,00 m3    8,840 0,10 43,68 43,78 0,12 54,60 54,72 387,01 483,72

02.03.00.0006 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS
BALDRAMES E=2,0 CM

25,00 m2    111,520 13,31 23,29 36,60 16,63 29,11 45,75 4.081,63 5.102,04

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 2 de 27



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 09/05/2025 - 09:08

Orçamento Sintético Página: 3 de 27

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-2/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Desc. auxiliar : 
Versão : Piscina + Casa de Maquinas - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.771,38 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

02.04 VIGAS TRAVAMENTO (ALAVANCA)
02.04.00.0001 040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

 < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)
25,00 m3    10,970 0,00 37,92 37,92 0,00 47,40 47,40 415,98 519,97

02.04.00.0002 041002 APILOAMENTO 25,00 m2    36,550 0,00 5,91 5,91 0,00 7,38 7,38 216,01 269,73
02.04.00.0003 220050 LASTRO DE CONCRETO

REGULARIZADO SEM
IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (
BASE)

25,00 m2    14,600 19,43 11,10 30,53 24,28 13,87 38,16 445,73 557,13

02.04.00.0004 051009 FORMA TABUA PINHO PARA
FUNDACOES U=3V - (OBRAS
CIVIS)

25,00 m2    73,050 29,08 52,03 81,11 36,34 65,03 101,38 5.925,08 7.405,80

02.04.00.0005 052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS
CIVIS)

25,00 Kg    80,750 9,41 2,79 12,20 11,76 3,48 15,25 985,15 1.231,43

02.04.00.0006 052004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (
OBRAS CIVIS)

25,00 Kg    128,400 7,74 3,19 10,93 9,67 3,98 13,66 1.403,41 1.753,94

02.04.00.0007 052005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (
OBRAS CIVIS)

25,00 Kg    80,000 7,72 3,19 10,91 9,65 3,98 13,63 872,80 1.090,40

02.04.00.0008 051036 CONCRETO USINADO
BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)

25,00 m3    4,390 599,76 0,00 599,76 749,70 0,00 749,70 2.632,94 3.291,18

02.04.00.0009 051060 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/
ADENSAMENTO DE CONCRETO
USINADO BOMBEADO EM
FUNDAÇÃO

25,00 m3    4,390 0,10 43,68 43,78 0,12 54,60 54,72 192,19 240,22

02.04.00.0010 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS
BALDRAMES E=2,0 CM

25,00 m2    58,480 13,31 23,29 36,60 16,63 29,11 45,75 2.140,36 2.675,46

02.04.00.0011 050903 REATERRO COM APILOAMENTO
MANUAL (BLOCOS/SAPATAS)

25,00 m3    6,580 0,00 25,12 25,12 0,00 31,40 31,40 165,28 206,61

02.05 VIGAS BALDRAME
02.05.00.0001 040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

 < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)
25,00 m3    33,330 0,00 37,92 37,92 0,00 47,40 47,40 1.263,87 1.579,84

02.05.00.0002 041002 APILOAMENTO 25,00 m2    111,100 0,00 5,91 5,91 0,00 7,38 7,38 656,60 819,91
02.05.00.0003 220050 LASTRO DE CONCRETO

REGULARIZADO SEM
IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (
BASE)

25,00 m2    38,800 19,43 11,10 30,53 24,28 13,87 38,16 1.184,56 1.480,60

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 3 de 27



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 09/05/2025 - 09:08

Orçamento Sintético Página: 4 de 27

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-2/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Desc. auxiliar : 
Versão : Piscina + Casa de Maquinas - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.771,38 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

02.05.00.0004 051009 FORMA TABUA PINHO PARA
FUNDACOES U=3V - (OBRAS
CIVIS)

25,00 m2    196,000 29,08 52,03 81,11 36,34 65,03 101,38 15.897,56 19.870,48

02.05.00.0005 052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS
CIVIS)

25,00 Kg    131,000 9,41 2,79 12,20 11,76 3,48 15,25 1.598,20 1.997,75

02.05.00.0006 052003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (
OBRAS CIVIS)

25,00 Kg    13,000 7,76 3,19 10,95 9,70 3,98 13,68 142,35 177,84

02.05.00.0007 052005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (
OBRAS CIVIS)

25,00 Kg    497,000 7,72 3,19 10,91 9,65 3,98 13,63 5.422,27 6.774,11

02.05.00.0008 051036 CONCRETO USINADO
BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)

25,00 m3    11,750 599,76 0,00 599,76 749,70 0,00 749,70 7.047,18 8.808,97

02.05.00.0009 051060 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/
ADENSAMENTO DE CONCRETO
USINADO BOMBEADO EM
FUNDAÇÃO

25,00 m3    11,750 0,10 43,68 43,78 0,12 54,60 54,72 514,41 642,96

02.05.00.0010 051045 TAXA DE BOMBEAMENTO
CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C
.)

25,00 m3    11,750 56,67 0,00 56,67 70,83 0,00 70,83 665,87 832,25

02.05.00.0011 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS
BALDRAMES E=2,0 CM

25,00 m2    165,330 13,31 23,29 36,60 16,63 29,11 45,75 6.051,07 7.563,84

02.05.00.0012 050903 REATERRO COM APILOAMENTO
MANUAL (BLOCOS/SAPATAS)

25,00 m3    21,580 0,00 25,12 25,12 0,00 31,40 31,40 542,08 677,61

02.06 LAJE DE FUNDAÇÃO (RADIER)
02.06.00.0001 041004 ESCAVACAO MECANICA 25,00 m3    262,650 2,46 0,00 2,46 3,07 0,00 3,07 646,11 806,33
02.06.00.0002 041013 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE

SOLO COM COMPACTADOR DE
PERCUSSÃO (SAPO MECÂNICO)

25,00 m3    262,650 2,04 5,01 7,05 2,55 6,26 8,81 1.851,68 2.313,94

02.06.00.0003 CPU5921 CAMADA SEPARADORA PARA
EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE
SOLO, EM LONA PLÁSTICA

25,00 m3    1.662,000 1,24 0,39 1,63 1,55 0,48 2,03 2.709,06 3.373,86

02.06.00.0004 220050 LASTRO DE CONCRETO
REGULARIZADO SEM
IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (
BASE)

25,00 m2    1.662,000 19,43 11,10 30,53 24,28 13,87 38,16 50.740,86 63.421,92

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 4 de 27
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Orçamento Sintético Página: 5 de 27

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-2/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Desc. auxiliar : 
Versão : Piscina + Casa de Maquinas - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.771,38 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

02.06.00.0005 051009 FORMA TABUA PINHO PARA
FUNDACOES U=3V - (OBRAS
CIVIS)

25,00 m2    31,000 29,08 52,03 81,11 36,34 65,03 101,38 2.514,41 3.142,78

02.06.00.0006 052004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (
OBRAS CIVIS)

25,00 Kg    6.834,000 7,74 3,19 10,93 9,67 3,98 13,66 74.695,62 93.352,44

02.06.00.0007 052005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (
OBRAS CIVIS)

25,00 Kg    9.188,000 7,72 3,19 10,91 9,65 3,98 13,63 100.241,08 125.232,44

02.06.00.0008 051036 CONCRETO USINADO
BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)

25,00 m3    48,600 599,76 0,00 599,76 749,70 0,00 749,70 29.148,33 36.435,42

02.06.00.0009 CPU5528 CONCRETO USINADO
BOMBEÁVEL FCK= 25 MPA (O.C)
COM ADITIVO CRISTALIZANTE

25,00 m3    150,000 673,42 0,00 673,42 841,77 0,00 841,77 101.013,00 126.265,50

02.06.00.0010 051060 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/
ADENSAMENTO DE CONCRETO
USINADO BOMBEADO EM
FUNDAÇÃO

25,00 m3    198,600 0,10 43,68 43,78 0,12 54,60 54,72 8.694,70 10.867,39

02.06.00.0011 051045 TAXA DE BOMBEAMENTO
CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C
.)

25,00 m3    198,600 56,67 0,00 56,67 70,83 0,00 70,83 11.254,66 14.066,83

02.07 CONTROLE TECNOLÓGICO
02.07.00.0001 050251 CORPO DE PROVA 25,00 Un    12,000 15,00 0,00 15,00 18,75 0,00 18,75 180,00 225,00

Total do grupo: 624.227,03 780.123,61

Referência Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
03 ESTRUTURA
03.01 PILARES
03.01.00.0001 060208 FORMA CHAPA DE

COMPENSADO RESINADO 12MM
-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS
CIVIS)

25,00 m2    242,100 48,87 51,55 100,42 61,08 64,43 125,52 24.311,68 30.388,39

03.01.00.0002 060314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS
CIVIS)

25,00 Kg    393,000 9,41 2,79 12,20 11,76 3,48 15,25 4.794,60 5.993,25

03.01.00.0003 060303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (
OBRAS CIVIS)

25,00 Kg    36,000 7,76 3,19 10,95 9,70 3,98 13,68 394,20 492,48

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 5 de 27
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Orçamento Sintético Página: 6 de 27

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-2/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Desc. auxiliar : 
Versão : Piscina + Casa de Maquinas - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.771,38 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

03.01.00.0004 060306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (
OBRAS CIVIS)

25,00 Kg    1.641,000 7,86 4,00 11,86 9,82 4,99 14,82 19.462,26 24.319,62

03.01.00.0005 060524 CONCRETO USINADO
BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)

25,00 m3    16,160 599,76 0,00 599,76 749,70 0,00 749,70 9.692,12 12.115,15

03.01.00.0006 060800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/
ADENSAMENTO DE CONCRETO
USINADO BOMBEADO EM
ESTRUTURA - (O.C.)

25,00 m3    16,160 0,10 54,81 54,91 0,12 68,51 68,63 887,34 1.109,06

03.01.00.0007 060803 TAXA DE BOMBEAMENTO
CONCRETO-MÍNIMO  10 M3 - (O.
C.)

25,00 m3    16,160 56,67 0,00 56,67 70,83 0,00 70,83 915,78 1.144,61

03.02 VIGAS RESPALDO
03.02.00.0001 060208 FORMA CHAPA DE

COMPENSADO RESINADO 12MM
-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS
CIVIS)

25,00 m2    222,650 48,87 51,55 100,42 61,08 64,43 125,52 22.358,51 27.947,02

03.02.00.0002 060314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS
CIVIS)

25,00 Kg    214,000 9,41 2,79 12,20 11,76 3,48 15,25 2.610,80 3.263,50

03.02.00.0003 060306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (
OBRAS CIVIS)

25,00 Kg    1.052,000 7,86 4,00 11,86 9,82 4,99 14,82 12.476,72 15.590,64

03.02.00.0004 060524 CONCRETO USINADO
BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)

25,00 m3    13,360 599,76 0,00 599,76 749,70 0,00 749,70 8.012,79 10.015,99

03.02.00.0005 060800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/
ADENSAMENTO DE CONCRETO
USINADO BOMBEADO EM
ESTRUTURA - (O.C.)

25,00 m3    13,360 0,10 54,81 54,91 0,12 68,51 68,63 733,59 916,89

03.02.00.0006 060803 TAXA DE BOMBEAMENTO
CONCRETO-MÍNIMO  10 M3 - (O.
C.)

25,00 m3    13,360 56,67 0,00 56,67 70,83 0,00 70,83 757,11 946,28

03.03 PAREDE DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO
03.03.00.0001 040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

 < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)
25,00 m3    24,140 0,00 37,92 37,92 0,00 47,40 47,40 915,38 1.144,23

03.03.00.0002 041002 APILOAMENTO 25,00 m2    40,240 0,00 5,91 5,91 0,00 7,38 7,38 237,81 296,97

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 6 de 27



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 09/05/2025 - 09:08

Orçamento Sintético Página: 7 de 27

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-2/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Desc. auxiliar : 
Versão : Piscina + Casa de Maquinas - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.771,38 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

03.03.00.0003 220050 LASTRO DE CONCRETO
REGULARIZADO SEM
IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (
BASE)

25,00 m2    34,500 19,43 11,10 30,53 24,28 13,87 38,16 1.053,28 1.316,52

03.03.00.0004 060208 FORMA CHAPA DE
COMPENSADO RESINADO 12MM
-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS
CIVIS)

25,00 m2    840,000 48,87 51,55 100,42 61,08 64,43 125,52 84.352,80 105.436,80

03.03.00.0005 052004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (
OBRAS CIVIS)

25,00 Kg    4.087,000 7,74 3,19 10,93 9,67 3,98 13,66 44.670,91 55.828,42

03.03.00.0006 060306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (
OBRAS CIVIS)

25,00 Kg    7.353,000 7,86 4,00 11,86 9,82 4,99 14,82 87.206,58 108.971,46

03.03.00.0007 060307 ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (
OBRAS CIVIS)

25,00 Kg    8.647,000 7,84 4,00 11,84 9,80 5,00 14,80 102.380,48 127.975,60

03.03.00.0008 CPU5528 CONCRETO USINADO
BOMBEÁVEL FCK= 25 MPA (O.C)
COM ADITIVO CRISTALIZANTE

25,00 m3    85,200 673,42 0,00 673,42 841,77 0,00 841,77 57.375,38 71.718,80

03.03.00.0009 060800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/
ADENSAMENTO DE CONCRETO
USINADO BOMBEADO EM
ESTRUTURA - (O.C.)

25,00 m3    85,200 0,10 54,81 54,91 0,12 68,51 68,63 4.678,33 5.847,27

03.03.00.0010 060803 TAXA DE BOMBEAMENTO
CONCRETO-MÍNIMO  10 M3 - (O.
C.)

25,00 m3    85,200 56,67 0,00 56,67 70,83 0,00 70,83 4.828,28 6.034,71

03.04 PAREDE DE BLOCOS DE CONCRETO (ESTRUTURA DENTRO DAS PAREDES)
03.04.00.0001 060304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (

OBRAS CIVIS)
25,00 Kg    582,800 7,74 3,19 10,93 9,67 3,98 13,66 6.370,00 7.961,04

03.05 LAJE SUPERIOR
03.05.00.0001 060208 FORMA CHAPA DE

COMPENSADO RESINADO 12MM
-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS
CIVIS)

25,00 m2    432,000 48,87 51,55 100,42 61,08 64,43 125,52 43.381,44 54.224,64

03.05.00.0002 060304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (
OBRAS CIVIS)

25,00 Kg    6.254,000 7,74 3,19 10,93 9,67 3,98 13,66 68.356,22 85.429,64

03.05.00.0003 060524 CONCRETO USINADO
BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)

25,00 m3    47,520 599,76 0,00 599,76 749,70 0,00 749,70 28.500,59 35.625,74

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 7 de 27
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-2/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Desc. auxiliar : 
Versão : Piscina + Casa de Maquinas - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.771,38 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

03.05.00.0004 060800 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/
ADENSAMENTO DE CONCRETO
USINADO BOMBEADO EM
ESTRUTURA - (O.C.)

25,00 m3    47,520 0,10 54,81 54,91 0,12 68,51 68,63 2.609,32 3.261,29

03.05.00.0005 060803 TAXA DE BOMBEAMENTO
CONCRETO-MÍNIMO  10 M3 - (O.
C.)

25,00 m3    47,520 56,67 0,00 56,67 70,83 0,00 70,83 2.692,95 3.365,84

03.06 VERGAS/CONTRAVERGAS
03.06.00.0001 060010 VERGA/CONTRAVERGA EM

CONCRETO ARMADO FCK = 20
MPA

25,00 m3    0,090 1.862,27 804,47 2.666,74 2.327,83 1.005,58 3.333,42 240,00 300,00

03.07 CONTROLE TECNOLÓGICO
03.07.00.0001 060487 CORPO DE PROVA 25,00 Un    12,000 15,00 0,00 15,00 18,75 0,00 18,75 180,00 225,00

Total do grupo: 647.437,25 809.206,85

Referência Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
04 INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
04.00.00.0001 071184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO

CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V
DE 8 A 40KA

25,00 Un    6,000 61,63 40,03 101,66 77,03 50,03 127,07 609,96 762,42

04.00.00.0002 071171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10
A 32-A

25,00 Un    9,000 11,17 12,00 23,17 13,96 15,00 28,96 208,53 260,64

04.00.00.0003 071173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A
35-A

25,00 Un    10,000 56,94 36,01 92,95 71,17 45,01 116,18 929,50 1.161,80

04.00.00.0004 071174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A 25,00 Un    12,000 64,04 36,01 100,05 80,05 45,01 125,06 1.200,60 1.500,72
04.00.00.0005 071175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A

100-A
25,00 Un    1,000 322,00 36,01 358,01 402,50 45,01 447,51 358,01 447,51

04.00.00.0006 071181 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A
350-A

25,00 Un    1,000 985,52 36,01 1.021,53 1.231,90 45,01 1.276,91 1.021,53 1.276,91

04.00.00.0007 072201 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE
EMBUTIR METÁLICO CB-44E -
150A

25,00 Un    1,000 1.396,72 240,18 1.636,90 1.745,90 300,22 2.046,12 1.636,90 2.046,12
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-2/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Desc. auxiliar : 
Versão : Piscina + Casa de Maquinas - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.771,38 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

04.00.00.0008 070706 CAIXA PARA QUADRO DE
COMANDO METÁLICA DE
SOBREPOR 80X60X25 CM 

25,00 un    2,000 660,78 80,06 740,84 825,97 100,07 926,05 1.481,68 1.852,10

04.00.00.0009 071464 ISOLADOR EPOXI 60X30 (BUJAO) 25,00 Un    10,000 19,98 12,00 31,98 24,97 15,00 39,97 319,80 399,70
04.00.00.0010 070267 BARRA DE COBRE 2" X 1/8" (1,

3905 KG/M)
25,00 m     3,400 196,12 26,81 222,93 245,15 33,51 278,66 757,96 947,44

04.00.00.0011 070779 CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR
TRIFÁSICO C/RELE FALTA DE
FASE 7 1/2CV

25,00 Un    10,000 714,95 145,48 860,43 893,68 181,84 1.075,53 8.604,30 10.755,30

04.00.00.0012 071063 CONTATOR TRIPOLAR - 25A,
500V NOMINAL, 220V COMANDO,
 CATEGORIA AC-3.

25,00 Un    10,000 150,75 92,06 242,81 188,43 115,07 303,51 2.428,10 3.035,10

04.00.00.0013 070563 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C),
450/750 V, 2,5 MM2

25,00 m     500,000 2,67 2,19 4,86 3,33 2,73 6,07 2.430,00 3.035,00

04.00.00.0014 070582 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/
1 KV, 4 MM2

25,00 M     700,000 4,63 2,39 7,02 5,78 2,98 8,77 4.914,00 6.139,00

04.00.00.0015 070583 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/
1 KV, 6 MM2

25,00 M     770,000 5,39 2,60 7,99 6,73 3,25 9,98 6.152,30 7.684,60

04.00.00.0016 070544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,
25 M/KG)

25,00 M     12,000 40,32 6,79 47,11 50,40 8,48 58,88 565,32 706,56

04.00.00.0017 070540 CABO DE COBRE NU 10 MM2 (11,
11 M/KG)

25,00 M     50,000 8,29 2,79 11,08 10,36 3,48 13,85 554,00 692,50

04.00.00.0018 071201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
DIAMETRO 3/4"

25,00 M     270,000 5,97 6,79 12,76 7,46 8,48 15,95 3.445,20 4.306,50

04.00.00.0019 071202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
DIAMETRO 1"

25,00 M     33,000 9,55 8,00 17,55 11,93 10,00 21,93 579,15 723,69

04.00.00.0020 071203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
DIAMETRO 1.1/2"

25,00 M     15,000 18,35 14,80 33,15 22,93 18,50 41,43 497,25 621,45

04.00.00.0021 071206 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
DIAMETRO 2.1/2"

25,00 M     40,000 27,87 26,81 54,68 34,83 33,51 68,35 2.187,20 2.734,00

04.00.00.0022 071208 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
DIAMETRO 4"

25,00 M     10,000 54,45 40,03 94,48 68,06 50,03 118,10 944,80 1.181,00

04.00.00.0023 071141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC
RIGIDO DIAM. 3/4"

25,00 Un    24,000 3,38 4,00 7,38 4,22 5,00 9,22 177,12 221,28

04.00.00.0024 071142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC
RIGIDO DIAM. 1"

25,00 Un    18,000 3,89 5,20 9,09 4,86 6,50 11,36 163,62 204,48

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 9 de 27
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-2/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Desc. auxiliar : 
Versão : Piscina + Casa de Maquinas - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.771,38 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

04.00.00.0025 071144 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC
RIGIDO DIAM. 1.1/2"

25,00 Un    3,000 6,97 15,48 22,45 8,71 19,35 28,06 67,35 84,18

04.00.00.0026 071146 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC
RIGIDO DIAM. 2.1/2"

25,00 Un    4,000 15,12 32,01 47,13 18,90 40,01 58,91 188,52 235,64

04.00.00.0027 071741 LUVA PVC ROSQUEAVEL
DIAMETRO 3/4"

25,00 Un    153,000 1,90 1,19 3,09 2,37 1,48 3,86 472,77 590,58

04.00.00.0028 071742 LUVA PVC ROSQUEAVEL
DIAMETRO 1"

25,00 Un    49,000 2,32 2,00 4,32 2,90 2,50 5,40 211,68 264,60

04.00.00.0029 071744 LUVA PVC ROSQUEAVEL
DIAMETRO 1.1/2"

25,00 Un    12,000 5,10 3,59 8,69 6,37 4,48 10,86 104,28 130,32

04.00.00.0030 071746 LUVA PVC ROSQUEAVEL
DIAMETRO 2.1/2"

25,00 Un    24,000 13,34 8,00 21,34 16,67 10,00 26,67 512,16 640,08

04.00.00.0031 070371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO
"D" DIAM. 3/4"

25,00 Un    180,000 1,20 0,39 1,59 1,50 0,48 1,98 286,20 356,40

04.00.00.0032 070372 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO
"D" DIAM. 1"

25,00 Un    22,000 1,24 0,39 1,63 1,55 0,48 2,03 35,86 44,66

04.00.00.0033 070374 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO
"D" DIAM. 1.1/2"

25,00 Un    10,000 1,91 1,59 3,50 2,38 1,98 4,37 35,00 43,70

04.00.00.0034 070376 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO
"D" DIAM. 2.1/2"

25,00 Un    27,000 3,51 4,79 8,30 4,38 5,98 10,37 224,10 279,99

04.00.00.0035 070929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA
COM 5 ENTRADAS 

25,00 un    35,000 9,50 13,60 23,10 11,87 17,00 28,87 808,50 1.010,45

04.00.00.0036 072395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE
 METÁLICO

25,00 Un    34,000 4,28 1,19 5,47 5,35 1,48 6,83 185,98 232,22

04.00.00.0037 070925 CONDULETE DE PVC -
ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4"  

25,00 un    100,000 1,20 3,19 4,39 1,50 3,98 5,48 439,00 548,00

04.00.00.0038 070932 CONDULETE METÁLICO -
TAMPÃO DE 3/4" 

25,00 un    105,000 0,25 1,19 1,44 0,31 1,48 1,79 151,20 189,00

04.00.00.0039 072465 TAMPA PARA CONDULETE
METÁLICO PARA 2
INTERRUPTORES

25,00 Un    1,000 8,44 1,19 9,63 10,54 1,48 12,03 9,63 12,03

04.00.00.0040 071412 INTERRUPTOR 2 SEÇÕES (
LINHA X OU EQUIVALENTE)

25,00 Un    1,000 19,32 14,80 34,12 24,15 18,50 42,65 34,12 42,65

04.00.00.0041 071613 LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE
USO EXTERNO BLINDADA COM
GRADE ( GRANDE ) - BASE E-27

25,00 un    16,000 129,96 12,91 142,87 162,45 16,13 178,58 2.285,92 2.857,28
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Orçamento Sintético Página: 11 de 27

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-2/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Desc. auxiliar : 
Versão : Piscina + Casa de Maquinas - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.771,38 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

04.00.00.0042 071539 LÂMPADA BULBO LED, BASE E27
, BIVOLT 17/20 W, 1500 A 1900
LUMENS, LUZ BRANCA

25,00 un    16,000 16,68 3,19 19,87 20,85 3,98 24,83 317,92 397,28

04.00.00.0043 071646 LUMINÁRIA PLAFON LED
QUADRADA DE SOBREPOR, 18W
, 20X20 CM (MEDIDAS
APROXIMADAS)

25,00 un    12,000 34,49 12,91 47,40 43,11 16,13 59,25 568,80 711,00

04.00.00.0044 071381 HASTE REV.COBRE(
COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/
CONECTOR

25,00 Un    4,000 130,51 16,00 146,51 163,13 20,00 183,13 586,04 732,52

04.00.00.0045 CPU5545 TORRE EM AÇO INOX COM
BOTÃO DE EMERGÊNCIA PARA
PISCINA

25,00 un    1,000 1.189,51 19,09 1.208,60 1.486,88 23,86 1.510,75 1.208,60 1.510,75

04.00.00.0046 CPU5995 CAIXA DE EQUIPOTENCIAL
40X40X15 COM BARRAMENTO
PARA NEUTRO

25,00 un    1,000 775,90 20,01 795,91 969,87 25,01 994,88 795,91 994,88

04.00.00.0047 CPU5546 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA
ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, DIÂMETRO
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

25,00 un    1,000 46,03 5,53 51,56 57,53 6,91 64,45 51,56 64,45

04.00.00.0048 071036 CONECTOR TIPO PARAFUSO
FENDIDO 50 MM2

25,00 Un    1,000 13,67 16,00 29,67 17,08 20,00 37,08 29,67 37,08

04.00.00.0049 071033 CONECTOR TIPO PARAFUSO
FENDIDO 16 MM2

25,00 Un    1,000 8,56 8,00 16,56 10,70 9,99 20,70 16,56 20,70

04.00.00.0050 071032 CONECTOR TIPO PARAFUSO
FENDIDO 10 MM2

25,00 Un    22,000 5,88 8,00 13,88 7,35 10,00 17,35 305,36 381,70

04.00.00.0051 070256 ATERRAMENTO - SOLDA
EXOTÉRMICA - CARTUCHO 115
G

25,00 un    2,000 22,27 10,00 32,27 27,83 12,50 40,33 64,54 80,66

04.00.00.0052 CPU6112 RASGO EM CONCRETO PARA
PASSAGEM DE TUBULAÇÃO
DIÂM. 1/2" a 1"

25,00 m     25,830 0,00 7,63 7,63 0,00 9,53 9,53 197,08 246,15

04.00.00.0053 CPU6113 ENCHIMENTO DE RASGO EM
ALVENARIA E CONCRETO PARA
PASSAGEM DE TUBULAÇÃO
DIÂM. 1/2" a 1"

25,00 m     25,830 1,79 382,27 384,06 2,23 477,83 480,07 9.920,26 12.400,20
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Orçamento Sintético Página: 12 de 27

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-2/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Desc. auxiliar : 
Versão : Piscina + Casa de Maquinas - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.771,38 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

04.00.00.0054 CPU6114 RASGO EM CONCRETO PARA
PASSAGEM DE TUBULAÇÃO
DIÂM. 2 1/2" a 4"

25,00 m     24,080 0,00 15,27 15,27 0,00 19,08 19,08 367,70 459,44

04.00.00.0055 CPU6115 ENCHIMENTO DE RASGO EM
ALVENARIA E CONCRETO PARA
PASSAGEM DE TUBULAÇÃO
DIÂM. 2 1/2" a 4"

25,00 m     24,080 5,95 11,08 17,03 7,43 13,85 21,28 410,08 512,42

Total do grupo: 63.059,18 78.806,83

Referência Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
05 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
05.01 HIDRÁULICA
05.01.01 ACESSÓRIOS
05.01.01.0001 CPU5565 BOMBA - BMS-750 PF6 - 7,5 CV -

TRIFÁSICA - FORNECIMENTO 
20,79 un    10,000 17.315,20 0,00 17.315,20 20.915,03 0,00 20.915,03 173.152,00 209.150,30

05.01.01.0002 CPU6085 BOMBA - BMS-750 PF6 - 7,5 CV -
TRIFÁSICA - INSTALAÇÃO

25,00 un    10,000 0,00 148,00 148,00 0,00 185,00 185,00 1.480,00 1.850,00

05.01.01.0003 CPU6004 BOMBA DE CALOR FT-240 OU
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO

20,79 un    12,000 48.291,90 0,00 48.291,90 58.331,78 0,00 58.331,78 579.502,80 699.981,36

05.01.01.0004 CPU6084 BOMBA DE CALOR FT-240 OU
EQUIVALENTE - INSTALAÇÃO

25,00 un    12,000 0,00 998,21 998,21 0,00 1.247,76 1.247,76 11.978,52 14.973,12

05.01.01.0005 CPU5998 BOMBA DOSADORA DE CLORO -
5L/H - 5 BAR

25,00 un    2,000 1.358,72 23,41 1.382,13 1.698,40 29,26 1.727,66 2.764,26 3.455,32

05.01.01.0006 CPU5548 FILTRO DE AREIA COM
ELEMENTO FILTRANTE - VAZÃO
96 M³/H - 72SR10 -
FORNECIMENTO

20,79 un    4,000 122.852,00 0,00 122.852,00 148.392,93 0,00 148.392,93 491.408,00 593.571,72

05.01.01.0007 CPU6083 FILTRO DE AREIA COM
ELEMENTO FILTRANTE - VAZÃO
96 M³/H - 72SR10 - INSTALAÇÃO 

25,00 un    4,000 0,00 113,30 113,30 0,00 141,62 141,62 453,20 566,48

05.01.01.0008 CPU5550 DISPOSITIVO DE RETORNO 1 1/
2" PARA PISCINA EM ALVENARIA

25,00 un    64,000 230,00 38,19 268,19 287,50 47,73 335,23 17.164,16 21.454,72
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Orçamento Sintético Página: 13 de 27

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-2/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Desc. auxiliar : 
Versão : Piscina + Casa de Maquinas - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.771,38 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

05.01.01.0009 CPU5553 DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO 1 1
/2" PARA PISCINA EM
ALVENARIA

25,00 un    32,000 195,00 38,19 233,19 243,75 47,73 291,48 7.462,08 9.327,36

05.01.01.0010 CPU5569 RALO/DRENO DE FUNDO ANTI
TURBILHÃO D= 50 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

25,00 un    16,000 487,06 11,70 498,76 608,82 14,62 623,45 7.980,16 9.975,20

05.01.01.0011 080976 REGISTRO DE ESFERA METAL
DIAMETRO 3/4"

25,00 Un    2,000 45,98 21,61 67,59 57,47 27,01 84,48 135,18 168,96

05.01.01.0012 080979 REGISTRO DE ESFERA METAL
DIAMETRO 1.1/2"

25,00 Un    37,000 129,25 34,01 163,26 161,56 42,51 204,07 6.040,62 7.550,59

05.01.01.0013 080983 REGISTRO DE ESFERA METAL
DIAMETRO 4"

25,00 Un    8,000 819,81 59,23 879,04 1.024,76 74,03 1.098,80 7.032,32 8.790,40

05.01.01.0014 CPU5571 VÁLVULA GLOBO FLANGEADA D
= 100 MM

25,00 un    6,000 2.984,21 139,16 3.123,37 3.730,26 173,94 3.904,21 18.740,22 23.425,26

05.01.01.0015 CPU5580 VÁLVULA GLOBO FLANGEADA D
= 150 MM

25,00 un    4,000 6.105,99 139,16 6.245,15 7.632,48 173,95 7.806,43 24.980,60 31.225,72

05.01.01.0016 CPU5578 VÁLVULA DE GAVETA
FLANGEADA COM CUNHA D=
100 MM

25,00 un    4,000 1.173,94 139,16 1.313,10 1.467,42 173,94 1.641,37 5.252,40 6.565,48

05.01.01.0017 CPU5576 VÁLVULA DE GAVETA
FLANGEADA COM CUNHA D=
150 MM

25,00 un    6,000 1.863,38 139,16 2.002,54 2.329,22 173,94 2.503,17 12.015,24 15.019,02

05.01.01.0018 CPU5585 VÁLVULA DE GAVETA
FLANGEADA COM CUNHA D=
200 MM

25,00 un    4,000 2.848,12 139,16 2.987,28 3.560,14 173,95 3.734,10 11.949,12 14.936,40

05.01.02 CONEXÕES
05.01.02.0001 CPU5965 ADAPTADOR DE FLANGE DE

FERRO D= 100 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

25,00 un    8,000 819,61 6,31 825,92 1.024,51 7,88 1.032,39 6.607,36 8.259,20

05.01.02.0002 081162 BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL
 CURTA 32 X 25 MM

25,00 Un    1,000 1,10 3,59 4,69 1,37 4,48 5,86 4,69 5,86

05.01.02.0003 081184 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL
 LONGA 60 X 50 mm

25,00 Un    136,000 15,20 5,59 20,79 19,00 6,98 25,98 2.827,44 3.533,28

05.01.02.0004 081166 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL
 CURTA 75 X 60 mm

25,00 Un    8,000 18,34 7,40 25,74 22,92 9,24 32,17 205,92 257,36
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Orçamento Sintético Página: 14 de 27

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-2/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Desc. auxiliar : 
Versão : Piscina + Casa de Maquinas - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.771,38 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

05.01.02.0005 081167 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL
 CURTA 85 X 75 mm

25,00 Un    8,000 16,44 7,40 23,84 20,55 9,25 29,80 190,72 238,40

05.01.02.0006 081168 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL
 CURTA 110 X 85 mm

25,00 Un    8,000 77,49 9,20 86,69 96,86 11,50 108,36 693,52 866,88

05.01.02.0007 CPU5589 BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D
=2"X1" (60X32mm)

25,00 un    1,000 16,53 5,33 21,86 20,66 6,66 27,32 21,86 27,32

05.01.02.0008 CPU5600 FLANGE CEGO DE FERRO D=
200 MM

25,00 un    2,000 445,70 25,24 470,94 557,12 31,54 588,67 941,88 1.177,34

05.01.02.0009 CPU5613 FLANGE EM FERRO D= 100 MM 25,00 un    41,000 200,12 19,20 219,32 250,15 23,99 274,15 8.992,12 11.240,15
05.01.02.0010 CPU5622 FLANGE EM FERRO D= 150 MM 25,00 un    40,000 293,99 20,81 314,80 367,48 26,01 393,50 12.592,00 15.740,00
05.01.02.0011 CPU5628 FLANGE EM FERRO D= 200 MM 25,00 un    25,000 371,75 22,40 394,15 464,68 28,00 492,68 9.853,75 12.317,00
05.01.02.0012 081321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL

DIAMETRO 25 MM
25,00 Un    1,000 0,99 7,20 8,19 1,23 8,99 10,23 8,19 10,23

05.01.02.0013 081322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL
DIAMETRO 32 MM (1")

25,00 Un    1,000 2,60 7,20 9,80 3,25 9,00 12,25 9,80 12,25

05.01.02.0014 081324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL
50 mm (MARROM)

25,00 Un    58,000 6,31 11,20 17,51 7,88 14,00 21,88 1.015,58 1.269,04

05.01.02.0015 081325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL
DIAMETRO 60 mm

25,00 Un    40,000 28,35 11,20 39,55 35,43 14,00 49,43 1.582,00 1.977,20

05.01.02.0016 081327 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL
DIAMETRO 85 mm

25,00 Un    6,000 133,44 14,80 148,24 166,80 18,50 185,30 889,44 1.111,80

05.01.02.0017 081328 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL
DIAMETRO 110 mm (MARROM)

25,00 Un    46,000 218,55 18,00 236,55 273,18 22,50 295,68 10.881,30 13.601,28

05.01.02.0018 CPU5632 CURVA COM FLANGES EM
FERRO D= 100 MM

25,00 un    6,000 505,84 74,08 579,92 632,30 92,60 724,90 3.479,52 4.349,40

05.01.02.0019 CPU5649 CURVA COM FLANGES EM
FERRO D= 150 MM

25,00 un    7,000 795,62 109,98 905,60 994,52 137,47 1.132,00 6.339,20 7.924,00

05.01.02.0020 CPU5655 CURVA COM FLANGES EM
FERRO D= 200 MM

25,00 un    8,000 1.056,08 142,82 1.198,90 1.320,10 178,52 1.498,62 9.591,20 11.988,96

05.01.02.0021 CPU5657 REDUÇÃO FLANGEADA EM
FERRO D= 150 X 100 MM

25,00 un    2,000 659,66 92,02 751,68 824,57 115,02 939,59 1.503,36 1.879,20

05.01.02.0022 CPU5870 REDUÇÃO FLANGEADA EM
FERRO D= 200 X 100 MM

25,00 un    2,000 1.109,54 108,45 1.217,99 1.386,92 135,56 1.522,48 2.435,98 3.044,96

05.01.02.0023 081421 TE REDUCAO 90 GRAUS
SOLDAVEL 32 X 25 mm

25,00 Un    1,000 7,61 7,59 15,20 9,51 9,48 19,00 15,20 19,00
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-2/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Desc. auxiliar : 
Versão : Piscina + Casa de Maquinas - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.771,38 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

05.01.02.0024 081406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL
DIMETRO 60 MM

25,00 Un    80,000 36,52 12,00 48,52 45,65 15,00 60,65 3.881,60 4.852,00

05.01.02.0025 CPU5658 TE DE REDUCAO 90 GRAUS
SOLDAVEL 75 X 60 MM

25,00 un    8,000 122,45 17,18 139,63 153,06 21,47 174,53 1.117,04 1.396,24

05.01.02.0026 081428 TE DE REDUCAO 90 GRAUS
SOLDAVEL 85 X 60 MM

25,00 Un    10,000 83,16 18,00 101,16 103,94 22,50 126,44 1.011,60 1.264,50

05.01.02.0027 081429 TE DE REDUCAO 90 GRAUS
SOLDAVEL 110 X 60 MM

25,00 Un    33,000 159,85 22,01 181,86 199,81 27,51 227,32 6.001,38 7.501,56

05.01.02.0028 CPU5664 TÊ DE REDUÇÃO FLANGEADO
EM FERRO D= 200X100 MM

25,00 un    8,000 1.722,84 179,87 1.902,71 2.153,54 224,83 2.378,38 15.221,68 19.027,04

05.01.02.0029 CPU5669 TÊ DE REDUÇÃO FLANGEADO
EM FERRO D= 200X150 MM

25,00 un    6,000 2.495,25 214,24 2.709,49 3.119,06 267,79 3.386,86 16.256,94 20.321,16

05.01.02.0030 CPU5671 TÊ COM FLANGES EM FERRO D=
 100 MM

25,00 un    2,000 586,92 22,40 609,32 733,65 28,00 761,65 1.218,64 1.523,30

05.01.02.0031 CPU5673 TÊ COM FLANGES EM FERRO D=
 150 MM

25,00 un    3,000 1.000,34 25,61 1.025,95 1.250,42 32,01 1.282,43 3.077,85 3.847,29

05.01.02.0032 081258 CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO
110 mm

25,00 Un    6,000 85,90 9,20 95,10 107,37 11,50 118,87 570,60 713,22

05.01.02.0033 081405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL
DIAMETRO 50 MM

25,00 Un    24,000 13,39 12,00 25,39 16,73 15,00 31,73 609,36 761,52

05.01.02.0034 081409 TE 90 GRAUS SOLDAVEL
DIAMETRO 110 MM

25,00 Un    8,000 189,18 22,01 211,19 236,47 27,51 263,98 1.689,52 2.111,84

05.01.03 TUBULAÇÕES
05.01.03.0001 081003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM

DIAM. 25 MM
25,00 M     16,800 3,98 4,79 8,77 4,97 5,98 10,96 147,33 184,12

05.01.03.0002 081004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM
DIAM. 32 MM

25,00 m     14,000 8,37 5,15 13,52 10,46 6,43 16,90 189,28 236,60

05.01.03.0003 081006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM
DIAM. 50 MM

25,00 m     219,400 13,46 8,92 22,38 16,82 11,14 27,97 4.910,17 6.136,61

05.01.03.0004 081007 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM
DIAM. 60 MM

25,00 m     216,700 28,93 11,88 40,81 36,16 14,85 51,01 8.843,52 11.053,86

05.01.03.0005 081008 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM
DIAM. 75 MM

25,00 m     98,200 43,85 16,24 60,09 54,81 20,30 75,11 5.900,83 7.375,80

05.01.03.0006 081009 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM
DIAM. 85 MM

25,00 m     154,900 52,84 19,00 71,84 66,05 23,75 89,80 11.128,01 13.910,02
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-2/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Desc. auxiliar : 
Versão : Piscina + Casa de Maquinas - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.771,38 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

05.01.03.0007 081010 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM
DIAM. 110 MM

25,00 m     330,400 86,41 20,60 107,01 108,01 25,75 133,76 35.356,10 44.194,30

05.01.03.0008 CPU5679 TUBO DE FERRO FLANGEADO D
= 100 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

25,00 m     12,000 2.250,71 5,90 2.256,61 2.813,38 7,37 2.820,76 27.079,32 33.849,12

05.01.03.0009 CPU5683 TUBO DE FERRO FLANGEADO D
= 150 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

25,00 m     6,100 2.836,07 8,27 2.844,34 3.545,08 10,33 3.555,42 17.350,47 21.688,06

05.01.03.0010 CPU5686 TUBO DE FERRO FLANGEADO D
= 200 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

25,00 m     3,400 3.426,15 10,81 3.436,96 4.282,68 13,51 4.296,20 11.685,66 14.607,08

05.02 PLUVIAL/DRENAGEM/ESGOTO
05.02.01 CAIXA DE AREIA COM TAMPA DE CONCRETO
05.02.01.0001 CPU5689 CAIXA DE AREIA 40X40X240CM (

MEDIDAS INTERNAS), FUNDO DE
 BRITA, SEM TAMPA

25,00 m     6,000 477,97 625,50 1.103,47 597,46 781,87 1.379,33 6.620,82 8.275,98

05.02.01.0002 CPU5694 CAIXA DE AREIA 40X40X330CM (
MEDIDAS INTERNAS), FUNDO DE
 BRITA, SEM TAMPA

25,00 m     3,000 710,61 866,72 1.577,33 888,26 1.083,39 1.971,66 4.731,99 5.914,98

05.02.01.0003 081829 CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA
EM CONCRETO ARMADO 25 MPA
 E=5CM 

25,00 m2    3,240 69,51 20,17 89,68 86,88 25,21 112,10 290,56 363,20

05.02.02 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA DE CONCRETO
05.02.02.0001 070633 CAIXA DE PASSAGEM -

ESCAVAÇÃO MANUAL /
REATERRO/ APILOAMENTO DO
FUNDO 

25,00 m3    3,060 0,00 50,08 50,08 0,00 62,59 62,59 153,24 191,55

05.02.02.0002 070635 CAIXA DE PASSAGEM -
ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM
REVESTIMENTO INTERNO EM
REBOCO PAULISTA A-14 

25,00 m2    6,120 64,33 92,69 157,02 80,41 115,86 196,27 960,96 1.201,17

05.02.02.0003 070637 CAIXA DE PASSAGEM - LASTRO
DE BRITA PARA O FUNDO

25,00 m3    0,310 192,66 29,56 222,22 240,82 36,94 277,77 68,88 86,10

05.02.02.0004 081829 CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA
EM CONCRETO ARMADO 25 MPA
 E=5CM 

25,00 m2    6,120 69,51 20,17 89,68 86,88 25,21 112,10 548,84 686,05
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-2/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Desc. auxiliar : 
Versão : Piscina + Casa de Maquinas - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.771,38 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

05.02.03 MURO DE ARRIMO
05.02.03.0001 120205 MANTA ASFALTICA TIPO III - B (

4MM)
25,00 m2    541,000 81,24 25,38 106,62 101,55 31,72 133,27 57.681,42 72.099,07

05.02.03.0002 CPU5697 DRENO EM MURO DE
CONTENÇÃO, COM 3 TUBOS DE
PVC CORRUGADO PERFURADO,
ENCHIMENTO COM BRITA,
ENVOLVIDO COM MANTA
GEOTÊXTIL

25,00 m     190,500 72,45 8,19 80,64 90,56 10,23 100,80 15.361,92 19.202,40

05.02.04 POÇO DE INFILTRAÇÃO
05.02.04.0001 CPU5714 ACRÉSCIMO PARA POÇO DE

VISITA CIRCULAR, ANEL EM
CONCRETO ARMADO
PERFURADO, DIÂMETRO
INTERNO = 1,2 M

25,00 m     10,000 600,61 37,03 637,64 750,76 46,28 797,05 6.376,40 7.970,50

05.02.04.0002 CPU5717 CAMADA DE ELEMENTO
DRENANTE, LARGURA MENOR
QUE 1,5 M, COM CAMADA DE
BRITA, LANÇAMENTO MANUAL

25,00 m3    2,260 166,38 116,88 283,26 207,97 146,10 354,07 640,16 800,19

05.02.04.0003 CPU5759 TAMPA CIRCULAR PARA
ESGOTO E DRENAGEM, EM
CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M E
ALTURA = 0,10 M

25,00 un    4,000 75,82 98,38 174,20 94,77 122,97 217,75 696,80 871,00

05.02.05 ACESSÓRIOS
05.02.05.0001 CPU5739 RALO LINEAR COM GRELHA

90CM
25,00 un    11,000 68,67 19,09 87,76 85,83 23,86 109,70 965,36 1.206,70

05.02.06 CONEXÕES
05.02.06.0001 CPU5758 ANEL DE BORRACHA PARA

TUBO PVC SANITARIO D =
100MM

25,00 un    17,000 3,00 2,34 5,34 3,75 2,92 6,67 90,78 113,39

05.02.06.0002 CPU5761 ANEL DE BORRACHA PARA
TUBO PVC SANITARIO D =
150MM

25,00 un    1,000 12,18 2,34 14,52 15,22 2,92 18,15 14,52 18,15

05.02.06.0003 CPU5763 ANEL DE BORRACHA PARA
TUBO PVC SANITARIO D = 50MM

25,00 un    23,000 1,69 2,34 4,03 2,11 2,92 5,03 92,69 115,69
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-2/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Desc. auxiliar : 
Versão : Piscina + Casa de Maquinas - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.771,38 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

05.02.06.0004 CPU5772 CURVA 45° LONGA EM PVC
RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂM =
50MM

25,00 un    1,000 16,66 5,33 21,99 20,82 6,66 27,48 21,99 27,48

05.02.06.0005 081731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM.
50 MM (ESGOTO)

25,00 Un    6,000 11,31 11,20 22,51 14,13 14,00 28,13 135,06 168,78

05.02.06.0006 081737 CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM.
100 MM (ESGOTO)

25,00 Un    7,000 46,70 18,00 64,70 58,37 22,50 80,87 452,90 566,09

05.02.06.0007 CPU5775 CURVA 90° LONGA EM PVC
RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂM =
150MM

25,00 un    1,000 121,28 9,54 130,82 151,60 11,92 163,52 130,82 163,52

05.02.06.0008 081735 CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM.
50 MM (ESGOTO)

25,00 Un    14,000 11,15 11,20 22,35 13,93 14,00 27,93 312,90 391,02

05.02.06.0009 081970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50
X 50 MM (ESGOTO)

25,00 Un    1,000 9,05 11,59 20,64 11,31 14,48 25,80 20,64 25,80

05.02.06.0010 082235 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X
100 MM (ESGOTO)

25,00 Un    3,000 11,79 18,40 30,19 14,73 23,00 37,73 90,57 113,19

05.02.06.0011 081938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO
100 MM (ESGOTO)

25,00 Un    8,000 9,76 18,00 27,76 12,20 22,50 34,70 222,08 277,60

05.02.07 TUBULAÇÕES
05.02.07.0001 082304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO

 DIAMETRO 100 MM
25,00 m     42,000 16,44 20,81 37,25 20,55 26,01 46,56 1.564,50 1.955,52

05.02.07.0002 082331 TUBO LEVE PVC RIGIDO
DIAMETRO 150 MM

25,00 M     165,100 41,06 22,40 63,46 51,32 28,00 79,32 10.477,24 13.095,73

05.02.07.0003 082302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO
 DIAMETRO 50 MM

25,00 m     31,600 11,25 12,00 23,25 14,06 15,00 29,06 734,70 918,29

05.02.07.0004 081504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 25,00 Un    2,000 50,68 0,00 50,68 63,35 0,00 63,35 101,36 126,70
05.02.07.0005 081501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO

850 G
25,00 Un    2,000 57,42 0,00 57,42 71,77 0,00 71,77 114,84 143,54

Total do grupo: 1.743.094,75 2.126.482,14

Referência Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
06 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
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Orçamento Sintético Página: 19 de 27

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-2/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Desc. auxiliar : 
Versão : Piscina + Casa de Maquinas - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.771,38 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

06.00.00.0001 CPU5922 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE
BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO DE 19X19X39 CM (
ESPESSURA 19 CM) E
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA.

25,00 m2    450,000 76,26 31,26 107,52 95,32 39,07 134,40 48.384,00 60.480,00

06.00.00.0002 100500 ELEMENTO VAZADO DE
CONCRETO (MODELO TACO
CHINÊS)

25,00 m2    14,580 124,69 57,40 182,09 155,86 71,75 227,61 2.654,87 3.318,55

Total do grupo: 51.038,87 63.798,55

Referência Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
07 IMPERMEABILIZAÇÃO
07.01 PAREDES
07.01.01 PISCINA
07.01.01.0001 120101 REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM 25,00 m2    866,090 12,33 10,80 23,13 15,41 13,49 28,91 20.032,66 25.038,66
07.01.02 MURO DE ARRIMO
07.01.02.0001 CPU5968 IMPERMEABILIZAÇÃO DE

SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA
POLIMÉRICA / MEMBRANA
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS

25,00 m2    1.099,570 10,66 16,39 27,05 13,32 20,48 33,81 29.743,36 37.176,46

07.01.03 FOSSO/CIRCULAÇÃO
07.01.03.0001 CPU5897 IMPERMEABILIZAÇÃO DE

SUPERFÍCIE COM MANTA
ASFÁLTICA, UMA CAMADA,
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE
PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM.

25,00 m2    74,290 78,15 25,31 103,46 97,68 31,63 129,32 7.686,04 9.607,18

07.01.03.0002 CPU5981 PROTEÇÃO MECÂNICA DE
SUPERFICIE HORIZONTAL COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, TRAÇO 1:3, E=4,5CM

25,00 m2    74,290 34,00 36,75 70,75 42,50 45,93 88,43 5.256,01 6.569,46

07.01.04 JUNTA DE CONCRETAGEM

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 19 de 27



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 09/05/2025 - 09:08

Orçamento Sintético Página: 20 de 27

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-2/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Desc. auxiliar : 
Versão : Piscina + Casa de Maquinas - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.771,38 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

07.01.04.0001 CPU5970 PERFIL HIDROEXPANSIVO
PARA JUNTA DE
CONCRETAGEM, PENEBAR SW-
55 TIPO A (E=19MM) OU SIMILAR

25,00 m     75,300 72,68 11,45 84,13 90,85 14,31 105,16 6.334,98 7.918,54

07.02 PISO
07.02.01 PISCINA
07.02.01.0001 CPU5974 REGULARIZAÇÃO (1:3) E= 6 CM 25,00 m2    1.250,000 37,01 32,41 69,42 46,26 40,51 86,77 86.775,00 108.462,50
07.02.02 JUNTA DE DE DILATAÇÃO
07.02.02.0001 CPU5977 TRATAMENTO DE JUNTA DE

DILATAÇÃO, COM TARUGO DE
POLIETILENO E ADITIVO
SELANTE RESISTENTE A CLORO
 E IMTEMPERISMO

25,00 m2    80,000 55,56 35,04 90,60 69,45 43,80 113,25 7.248,00 9.060,00

07.02.03 FOSSO/CIRCULAÇÃO
07.02.03.0001 CPU5979 REGULARIZAÇÃO (1:3) E= 4 CM 25,00 m2    158,960 25,33 21,61 46,94 31,66 27,01 58,67 7.461,58 9.326,18
07.02.03.0002 CPU5897 IMPERMEABILIZAÇÃO DE

SUPERFÍCIE COM MANTA
ASFÁLTICA, UMA CAMADA,
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE
PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM.

25,00 m2    158,960 78,15 25,31 103,46 97,68 31,63 129,32 16.446,00 20.556,70

07.02.03.0003 CPU5981 PROTEÇÃO MECÂNICA DE
SUPERFICIE HORIZONTAL COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, TRAÇO 1:3, E=4,5CM

25,00 m2    158,960 34,00 36,75 70,75 42,50 45,93 88,43 11.246,42 14.056,83

07.02.04 CASA DE MÁQUINAS
07.02.04.0001 CPU5979 REGULARIZAÇÃO (1:3) E= 4 CM 25,00 m2    115,510 25,33 21,61 46,94 31,66 27,01 58,67 5.422,03 6.776,97
07.02.04.0002 CPU5897 IMPERMEABILIZAÇÃO DE

SUPERFÍCIE COM MANTA
ASFÁLTICA, UMA CAMADA,
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE
PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM.

25,00 m2    115,510 78,15 25,31 103,46 97,68 31,63 129,32 11.950,66 14.937,75

07.02.04.0003 CPU5981 PROTEÇÃO MECÂNICA DE
SUPERFICIE HORIZONTAL COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, TRAÇO 1:3, E=4,5CM

25,00 m2    115,510 34,00 36,75 70,75 42,50 45,93 88,43 8.172,33 10.214,54
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-2/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Desc. auxiliar : 
Versão : Piscina + Casa de Maquinas - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.771,38 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

07.02.04.0004 120210 MASTIQUE A BASE DE
POLIURETANO COM PRÉVIO
PREPARO E TRATAMENTO DA
SUPERFÍCIE

25,00 CM3   0,110 0,19 0,08 0,27 0,23 0,10 0,33 0,02 0,03

07.02.05 BORDA DA PISCINA
07.02.05.0001 120101 REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM 25,00 m2    272,720 12,33 10,80 23,13 15,41 13,49 28,91 6.308,01 7.884,33
07.02.05.0002 CPU5897 IMPERMEABILIZAÇÃO DE

SUPERFÍCIE COM MANTA
ASFÁLTICA, UMA CAMADA,
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE
PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM.

25,00 m2    272,720 78,15 25,31 103,46 97,68 31,63 129,32 28.215,61 35.268,15

07.02.05.0003 CPU5981 PROTEÇÃO MECÂNICA DE
SUPERFICIE HORIZONTAL COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, TRAÇO 1:3, E=4,5CM

25,00 m2    272,720 34,00 36,75 70,75 42,50 45,93 88,43 19.294,94 24.116,62

07.02.06 ESCADA DE ACESSO (EXTERNO)
07.02.06.0001 CPU5982 PROTEÇÃO MECÂNICA DE

SUPERFICIE HORIZONTAL COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM

25,00 m2    8,960 20,84 19,87 40,71 26,05 24,83 50,88 364,76 455,88

07.02.06.0002 CPU5985 IMPERMEABILIZAÇÃO DE
SUPERFÍCIE COM MEMBRANA
DE POLÍMERO ACRÍLICO COM
CIMENTO E FIBRAS COM
POLVILHAMENTO DE AREIA
SOBRE A ÚLTIMA CAMADA

25,00 m2    8,960 64,72 16,39 81,11 80,90 20,48 101,38 726,74 908,36

07.02.07 LAJE SUSPENSA (CASA DE MÁQUINAS)
07.02.07.0001 120101 REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM 25,00 m2    17,180 12,33 10,80 23,13 15,41 13,49 28,91 397,37 496,67
07.02.07.0002 CPU5897 IMPERMEABILIZAÇÃO DE

SUPERFÍCIE COM MANTA
ASFÁLTICA, UMA CAMADA,
INCLUSIVE APLICAÇÃO DE
PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM.

25,00 m2    17,180 78,15 25,31 103,46 97,68 31,63 129,32 1.777,44 2.221,71

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 21 de 27



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 09/05/2025 - 09:08
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-2/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Desc. auxiliar : 
Versão : Piscina + Casa de Maquinas - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.771,38 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

07.02.07.0003 CPU5981 PROTEÇÃO MECÂNICA DE
SUPERFICIE HORIZONTAL COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, TRAÇO 1:3, E=4,5CM

25,00 m2    17,180 34,00 36,75 70,75 42,50 45,93 88,43 1.215,48 1.519,22

Total do grupo: 282.075,44 352.572,74

Referência Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
08 ESQUADRIAS METÁLICAS
08.00.00.0001 CPU5746 PORTA VENEZIANA EM

ALUMINIO, 2 FOLHAS, COR
BRANCA

25,00 m2    3,150 562,47 114,57 677,04 703,08 143,21 846,30 2.132,67 2.665,84

08.00.00.0002 180341 GUARDA CORPO EM TUBO
INDUSTRIAL DE 2" COM
MONTANTES SECUNDÁRIOS DE
1" (SEM CORRIMÃO)

25,00 m2    1,850 283,86 21,28 305,14 354,82 26,59 381,42 564,50 705,62

08.00.00.0003 180343 CORRIMÃO DUPLO EM TUBO
INDUSTRIAL DE 1.1/2" FIXADO
EM PAREDE

25,00 m     1,680 81,44 20,01 101,45 101,80 25,01 126,81 170,43 213,04

08.00.00.0004 180344 CORRIMÃO DUPLO EM TUBO
INDUSTRIAL DE 1.1/2" FIXADO
EM PISO COM MONTANTES
VERTICAIS DE 2"

25,00 m     1,680 128,77 21,28 150,05 160,96 26,59 187,56 252,08 315,10

Total do grupo: 3.119,68 3.899,60

Referência Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
09 REVESTIMENTO DE PAREDES
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-2/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Desc. auxiliar : 
Versão : Piscina + Casa de Maquinas - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.771,38 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

09.00.00.0001 CPU5742 REVESTIMENTO CERÂMICO
PLACA EXTRUDADA AZUL
COBALTO, GAIL, 24 X 11,6 CM,
APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC-III,
REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZAÇÃO DE BASE OU
EMBOÇO.

25,00 m2    14,410 133,94 14,38 148,32 167,42 17,97 185,39 2.137,29 2.671,61

09.00.00.0002 CPU5741 REVESTIMENTO CERÂMICO
PLACA EXTRUDADA AZUL
CELESTE, GAIL, 24 X 11,6 CM,
APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC-III,
REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZAÇÃO DE BASE OU
EMBOÇO

25,00 m2    400,960 133,94 14,38 148,32 167,42 17,97 185,39 59.470,38 74.337,98

09.00.00.0003 201410 MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO
EM ARGAMASSA COM 2CM DE
ESPESSURA TIPO PINGADEIRA
EM MURO/PLATIBANDA ( A
PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

25,00 m2    3,550 21,69 50,08 71,77 27,11 62,59 89,71 254,78 318,47

Total do grupo: 61.862,45 77.328,06

Referência Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
10 REVESTIMENTO DE PISO
10.00.00.0001 CPU5742 REVESTIMENTO CERÂMICO

PLACA EXTRUDADA AZUL
COBALTO, GAIL, 24 X 11,6 CM,
APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC-III,
REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZAÇÃO DE BASE OU
EMBOÇO.

25,00 m2    119,920 133,94 14,38 148,32 167,42 17,97 185,39 17.786,53 22.233,16
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Orçamento Sintético Página: 24 de 27

Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-2/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Desc. auxiliar : 
Versão : Piscina + Casa de Maquinas - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.771,38 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

10.00.00.0002 CPU5741 REVESTIMENTO CERÂMICO
PLACA EXTRUDADA AZUL
CELESTE, GAIL, 24 X 11,6 CM,
APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC-III,
REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZAÇÃO DE BASE OU
EMBOÇO

25,00 m2    1.130,080 133,94 14,38 148,32 167,42 17,97 185,39 167.613,46 209.516,83

10.00.00.0003 CPU5737 REVESTIMENTO CERÂMICO
PLACA ANTIDERRAPANTE CINZA
CLARO, CANALETADA, GAIL, 24
X 11,6 CM, APLICADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZAÇÃO DE BASE OU
EMBOÇO.

25,00 m2    328,430 209,74 14,38 224,12 262,17 17,97 280,15 73.607,73 92.009,66

10.00.00.0004 CPU5993 REVESTIMENTO CERÂMICO
BORDA ANTIDERRAPANTE
CINZA CLARO, PARA CANALETA,
GAIL, 24 X 11,6 CM, APLICADO
COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC-III,
REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZAÇÃO DE BASE OU
EMBOÇO

25,00 m2    33,410 209,74 14,38 224,12 262,17 17,97 280,15 7.487,84 9.359,81

10.00.00.0005 220920 SOLEIRA EM GRANITO
IMPERMEABILIZADA COM
CONTRAPISO (1CI:3ARML)

25,00 m2    0,240 392,30 29,53 421,83 490,37 36,91 527,28 101,23 126,54

Total do grupo: 266.596,79 333.246,00

Referência Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
11 FERRAGENS
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-2/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Desc. auxiliar : 
Versão : Piscina + Casa de Maquinas - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.771,38 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

11.00.00.0001 230105 FECHADURA TIPO ALAVANCA
REF.: LAFONTE 6236 B/8766 -
B19 IMAB OU EQUIV.

25,00 Un    1,000 94,52 23,41 117,93 118,14 29,26 147,41 117,93 147,41

11.00.00.0002 230201 DOBRADICA 3" x 3 1/2" FERRO
POLIDO

25,00 Un    6,000 11,38 10,00 21,38 14,22 12,49 26,72 128,28 160,32

Total do grupo: 246,21 307,73

Referência Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
12 PINTURA
12.01 PAREDE
12.01.00.0001 260909 PINTURA LATEX ACRILICA 3

DEMAOS C/SELADOR
25,00 m2    1.099,570 6,78 9,46 16,24 8,47 11,82 20,29 17.857,01 22.321,27

12.02 TETO
12.02.00.0001 260909 PINTURA LATEX ACRILICA 3

DEMAOS C/SELADOR
25,00 m2    437,770 6,78 9,46 16,24 8,47 11,82 20,29 7.109,38 8.886,73

12.03 GUARDA CORPO E CORRIMÕES
12.03.00.0001 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA

ESQUADRIAS DE FERRO C
FUNDO ANTICORROSIVO

25,00 m2    7,630 11,30 15,82 27,12 14,12 19,77 33,90 206,92 258,65

12.04 COBOGÓ
12.04.00.0001 260909 PINTURA LATEX ACRILICA 3

DEMAOS C/SELADOR
25,00 m2    29,160 6,78 9,46 16,24 8,47 11,82 20,29 473,55 591,94

12.05 LAJE SUSPENSA CASA DE MÁQUINAS
12.05.00.0001 260909 PINTURA LATEX ACRILICA 3

DEMAOS C/SELADOR
25,00 m2    33,780 6,78 9,46 16,24 8,47 11,82 20,29 548,58 685,73

Total do grupo: 26.195,44 32.744,32

Referência Cód. Auxiliar Serviço BDI(%) Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preço Unit. Total sem BDI Total com BDI
13 DIVERSOS
13.00.00.0001 CPU5733 CALHA COM GRELHA DN 130 12

TON. (13X50 CM)
25,00 m     77,000 482,44 19,09 501,53 603,05 23,86 626,91 38.617,81 48.272,07
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-2/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Desc. auxiliar : 
Versão : Piscina + Casa de Maquinas - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.771,38 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

13.00.00.0002 CPU5730 GRELHA DE FERRO FUNDIDO
SIMPLES COM REQUADRO, L=
500 MM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO:
AREIA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

25,00 un    10,000 252,64 21,05 273,69 315,79 26,31 342,11 2.736,90 3.421,10

13.00.00.0003 CPU5724 ESCADA P/ PISCINA EM AÇO
INOX 1.1/2" COM 5 DEGRAUS (
TIPO MARINHEIRO)

25,00 un    4,000 1.580,00 19,09 1.599,09 1.975,00 23,86 1.998,86 6.396,36 7.995,44

13.00.00.0004 CPU5990 BLOCO DE PARTIDA EM INOX -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

25,00 un    10,000 11.027,79 32,25 11.060,04 13.784,73 40,31 13.825,05 110.600,40 138.250,50

13.00.00.0005 CPU5718 RAIA ANTI-MAROLA OLÍMPICA (
50 M) MONTADA COM CABO DE
AÇO, INCLUSO ACESSÓRIOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

25,00 un    9,000 6.583,17 29,46 6.612,63 8.228,96 36,82 8.265,78 59.513,67 74.392,02

Total do grupo: 217.865,14 272.331,13

Total: 3.996.047,11 4.942.379,24

Material Mão-de-obra com encargos Total sem BDI Total com BDI
Serviços com BDI de 25,00% 2.063.124,40 688.859,54 2.751.984,31 3.439.675,86
Serviços com BDI de 20,79% 1.244.062,80 0,00 1.244.062,80 1.502.703,38
Total do Orçamento : 3.307.187,20 688.859,54 3.996.047,11 4.942.379,24
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Setor : OC-GEMOC - GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orçamento : 202500036002769-2/2025 Data Orçamento : 10/04/2025
Descrição : Centro Aquático Autódromo
Desc. auxiliar : 
Versão : Piscina + Casa de Maquinas - SEM DESONERAÇÃO
Nat. Serviço : Obra Civil
Área : 1.771,38 m2    
Responsável : 
Elaborador : 

Data Base : 01/12/2024

Discriminação Percentual Custo Preço Preço/m2    
SERVIÇOS PRELIMINARES 0,2333 9.228,88 11.531,68 6,50
FUNDAÇÕES E SONDAGENS 15,7844 624.227,03 780.123,61 440,40
ESTRUTURA 16,3728 647.437,25 809.206,85 456,82
INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 1,5945 63.059,18 78.806,83 44,48
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 43,0255 1.743.094,75 2.126.482,14 1.200,46
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 1,2908 51.038,87 63.798,55 36,01
IMPERMEABILIZAÇÃO 7,1337 282.075,44 352.572,74 199,03
ESQUADRIAS METÁLICAS 0,0789 3.119,68 3.899,60 2,20
REVESTIMENTO DE PAREDES 1,5646 61.862,45 77.328,06 43,65
REVESTIMENTO DE PISO 6,7426 266.596,79 333.246,00 188,12
FERRAGENS 0,0062 246,21 307,73 0,17
PINTURA 0,6625 26.195,44 32.744,32 18,48
DIVERSOS 5,5101 217.865,14 272.331,13 153,73
Total 100,0000 3.996.047,11 4.942.379,24 2.790,05

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos Página: 27 de 27


