
S/ BDI C/ BDI S/BDI C/ BDI

1 2176,04 m² 41,27%  R$                3.202.760,24  R$                4.002.903,33  R$              3.100.256,66  R$              4.033.565,93 
2 138,83 m² 4,38%  R$                   339.531,59  R$                   424.365,25  R$                 330.043,95  R$                 429.423,36 
3 63,50 m² 3,40%  R$                   264.170,01  R$                   330.172,44  R$                 256.008,14  R$                 333.094,28 
4 1771,38 m² 50,95%  R$                3.996.047,11  R$                4.942.379,24  R$              3.915.285,32  R$              5.039.883,42 

100,00%  R$                7.802.508,95  R$                9.699.820,26  R$              7.601.594,07  R$              9.835.966,99 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: CENTRO AQUÁTICO AUTÓDROMO

REF. TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS GOINFRA - T285 - DEZ/2024 - SEM DESONERAÇÃO
RESUMO GERAL

IMPLANTAÇÃO + ARQUIBANCADA

DATA: 10/04/2025
BDI 25,00% 30,13%

BDI REDUZIDO 20,79% 25,74%

SEM DESONERAÇÃO COM DESONERAÇÃOItem Descrição Quantidade Unidade Percentual

ADMINISTRAÇÃO
VESTIÁRIO
PISCINA + CASA DE MÁQUINAS

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO


