



Referência: Processo nº 202500036000594

Interessado(a): @nome_interessado@

Assunto: Análise da Proposta de Preço - Após Diligência - 4ª Classificada - Classificada

DESPACHO Nº 2340/2025/GOINFRA/DOR-06105

1 Trata-se da Concorrência Eletrônica nº 004/2025, Contratação nº 110174, processo (202400005041785), cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para a execução de obras e/ou serviços de Pavimentação Asfáltica da Rodovia GO-589 - Trecho: Santa Maria/Hidrolândia, com extensão de 11,84 Km, nesse estado.

2 Observou-se uma alteração significativa entre o material inicialmente apresentado pela licitante e aquele encaminhado após a solicitação de diligência. Diante disso, procedeu-se à realização de uma nova análise, e não apenas à conferência dos apontamentos levantados na análise anterior.

3 A equipe técnica da Diretoria de Obras Rodoviárias analisou a proposta de preço (74812842) e, por meio do Despacho 2249 Análise da Proposta de Preço (74915149), solicitou diligência ao agente de contratação. Em resposta, a GELIC encaminhou os documentos apresentados pela CONSTRUTORA CAPITÓLIO após diligência (75044768), conforme Despacho 208 (75044870). Após nova verificação, a equipe técnica elaborou a avaliação detalhada no quadro abaixo:

Orçamento Sintético		
Item	Diligências	Avaliação
01	Valor global está coerente com valor inicialmente anunciado.	Conforme.
02	Valor unitário de serviços com desconto superior a 25%.	Conforme.
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI		
Item	Diligências	Avaliação
03	Coeficientes dos tributos.	Conforme.
04	Cálculo do valor final do BDI.	Conforme.
Orçamento Analítico nos produtos da Curva A e B		
Item	Diligências	Avaliação
05	Coeficiente de produtividade.	Conforme.
06	No grupo (A) Equipamento, análise do valor unitário da hora produtiva e improdutiva.	Conforme.
07	No grupo (B) Mão de Obra, análise do valor unitário.	Conforme.
08	No grupo (F) Materiais, análise do valor unitário.	Conforme.

4 No grupo **Orçamento Sintético:**

4.1 Item 01: Verificou-se que a licitante apresentou o valor global de R\$ 24.199.982,34 em sua primeira proposta de preço, porém após diligência, apresentou nova proposta com valor global de R\$ 24.197.073,63. Por tanto uma redução de R\$ 2.908,71.

4.2 Item 02: A licitante havia apresentado serviços com desconto superior a 25%. Após diligência, reformulou sua proposta de preços, não havendo mais serviços com descontos acima desse percentual, o que demonstra a viabilidade da execução sem comprometer a exequibilidade da proposta.

CURVA AB

ORÇAMENTO GOINFRA											ORÇAMENTO EMPRESA				
Item	Código	Descrição	B DI	Un d.	Quant.	Valor Unit.	Total	% SIMPL.	% ACUM.	A/B / C	B DI	Quantidade	Preço Unitário	% Desconto (-) / Acréscimo (+)	Total
01	40490	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	15,28%	T	422,11	R\$ 4.634,11	R\$ 1.956.104,17	6,8123%	6,8123%	A	9,24%	422,110	R\$ 4.391,32	-5,24%	R\$ 1.853.620,08
02	40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21%	m3	78.958,55	R\$ 24,36	R\$ 1.923.430,27	6,6985%	13,5108%	A	15,53%	78.958,550	R\$ 21,90	-10,10%	R\$ 1.729.192,24
03	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) - (DT= 7,41KM)	27,21%	m3 km	513.863,31	R\$ 3,06	R\$ 1.572.421,72	5,4761%	18,9869%	A	15,53%	513.863,310	R\$ 2,31	-24,51%	R\$ 1.187.024,24
04	40480	FORNECIMENTO DE CM-30	15,28%	T	180,90	R\$ 7.924,68	R\$ 1.433.574,61	4,9926%	23,9795%	A	9,24%	180,900	R\$ 7.509,49	-5,24%	R\$ 1.358.466,74
05	40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	15,28%	t	251,65	R\$ 5.229,91	R\$ 1.316.106,85	4,5835%	28,5630%	A	9,24%	251,650	R\$ 4.955,90	-5,24%	R\$ 1.247.152,23
06	40609	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC)	27,21%	m2	150.752,03	R\$ 8,62	R\$ 1.299.482,49	4,5256%	33,0885%	A	15,53%	150.752,030	R\$ 6,93	-19,61%	R\$ 1.044.711,56
07	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21%	m3 km	705.056,94	R\$ 1,50	R\$ 1.057.585,40	3,6831%	36,7717%	A	15,53%	705.056,940	R\$ 1,13	-24,67%	R\$ 796.714,33
08	40336	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 39 GOLPES (100% P.IM.)	27,21%	m3	42.080,17	R\$ 23,43	R\$ 985.938,38	3,4336%	40,2053%	A	15,53%	42.080,170	R\$ 18,61	-20,57%	R\$ 783.111,96
09	40017	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	27,21%	m3	89.509,74	R\$ 10,63	R\$ 951.488,53	3,3136%	43,5190%	A	15,53%	89.509,740	R\$ 8,12	-23,61%	R\$ 726.819,08
10	40016	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª	27,2	m3	93.645,3	R\$	R\$ 938.326,	3,2678%	46,7868%	A	15,5	93.645,350	R\$	-23,25%	R\$ 720.132,

		CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	1 %		5	10,02	40	%	%		3 %		7,69		74
1 1	4212 0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO B1	27 ,2 1 %	un	1,00	R\$ 927.54 4,68	R\$ 927.544, 68	3,2 303 %	50,0 170 %	B	15 ,5 3 %	1,000	R\$ 841.52 5,03	-9,27%	R\$ 841.525, 03
1 2	4081 0	DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	27 ,2 1 %	M	1.45 2,25	R\$ 636,69	R\$ 924.633, 05	3,2 201 %	53,2 371 %	B	15 ,5 3 %	1.452 ,250	R\$ 577,17	-9,35%	R\$ 838.195, 13
1 3	4010 0	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27 ,2 1 %	m3	161. 378, 81	R\$ 5,53	R\$ 892.424, 81	3,1 080 %	56,3 451 %	B	15 ,5 3 %	161.3 78,81 0	R\$ 4,17	-24,59 %	R\$ 672.949, 62
1 4	4285 6	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC) - (COLCHÃO DRENANTE)	27 ,2 1 %	m3	2.38 7,58	R\$ 340,18	R\$ 812.206, 96	2,8 286 %	59,1 737 %	B	15 ,5 3 %	2.387 ,580	R\$ 297,62	-12,51 %	R\$ 710.591, 55
1 5	4033 5	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	27 ,2 1 %	m3	36.8 78,3 8	R\$ 20,82	R\$ 767.807, 87	2,6 740 %	61,8 476 %	B	15 ,5 3 %	36.87 8,380	R\$ 16,39	-21,28 %	R\$ 604.436, 64
1 6	4130 9	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	27 ,2 1 %	m	4.37 9,94	R\$ 169,15	R\$ 740.866, 85	2,5 801 %	64,4 278 %	B	15 ,5 3 %	4.379 ,940	R\$ 138,38	-18,19 %	R\$ 606.096, 09
1 7	4181 6	CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	27 ,2 1 %	m	699, 00	R\$ 1.051, 72	R\$ 735.152, 28	2,5 602 %	66,9 880 %	B	15 ,5 3 %	699,0 00	R\$ 939,67	-10,65 %	R\$ 656.829, 33
1 8	4010 1	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27 ,2 1 %	m3	107. 333, 56	R\$ 6,22	R\$ 667.614, 74	2,3 250 %	69,3 131 %	B	15 ,5 3 %	107.3 33,56 0	R\$ 4,70	-24,44 %	R\$ 504.467, 73
1 9	4031 0	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	27 ,2 1 %	m2	177. 625, 11	R\$ 3,19	R\$ 566.624, 10	1,9 733 %	71,2 864 %	B	15 ,5 3 %	177.6 25,11 0	R\$ 2,41	-24,45 %	R\$ 428.076, 51
2 0	4061 2	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm C/ COMPACTAÇÃO (BC)	27 ,2 1 %	m2	148. 026, 81	R\$ 3,82	R\$ 565.462, 41	1,9 693 %	73,2 556 %	B	15 ,5 3 %	148.0 26,81 0	R\$ 3,01	-21,20 %	R\$ 445.560, 69
2 1	4222 0	CANTEIRO DE OBRA - TIPO B1	27 ,2 1 %	un	1,00	R\$ 517.30 8,22	R\$ 517.308, 22	1,8 016 %	75,0 572 %	B	15 ,5 3 %	1,000	R\$ 474.18 4,86	-8,34%	R\$ 474.184, 86
2 2	4121 0	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20	27 ,2 1 %	m	6.69 2,74	R\$ 64,85	R\$ 434.024, 18	1,5 115 %	76,5 688 %	B	15 ,5 3 %	6.692 ,740	R\$ 56,95	-12,18 %	R\$ 381.151, 54
2 3	4000 6	TRANSPORTE DE ENTULHOS - (DT= 5,00KM)	27 ,2 1 %	m3 km	154. 805, 51	R\$ 2,78	R\$ 430.359, 31	1,4 988 %	78,0 675 %	B	15 ,5 3 %	154.8 05,51 0	R\$ 2,09	-24,82 %	R\$ 323.543, 51
2 4	4081 1	ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	27 ,2 1 %	m	576, 00	R\$ 696,62	R\$ 401.253, 12	1,3 974 %	79,4 649 %	B	15 ,5 3 %	576,0 00	R\$ 623,18	-10,54 %	R\$ 358.951, 68

5 No grupo **Benefícios e Despesas Indiretas - BDI:**

5.1 Item 03: A licitante havia apresentado percentuais de tributos em desacordo com o padrão exigido pela GOINFRA. Após diligência, os referidos percentuais foram readequados conforme as exigências estabelecidas.

5.2 Item 04: Inicialmente, verificou-se que a licitante havia utilizado fórmula para o cálculo dos BDI's de serviços e insumos incompatível com a adotada pela GOINFRA. No entanto, após diligência, a licitante aplicou a fórmula correta, não restando quaisquer inconsistências nos percentuais apresentados.

BDI APRESENTADO PELA EMPRESA

1 - BDI ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS									
Administração central (1)	Lucro (1)	Despesas financeiras (1)	Seguros + Garantias (1)	Riscos (1)	Tributos				Resultado (*)
					ISS (1)	PIS (2)	COFINS (2)	CPRB (3)	
2,04%	4,00%	0,89%	0,25%	0,50%	3,00%	0,65%	3,00%	0,00%	15,53%
2 - BDI REDUZIDO ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS									
Administração central (1)	Lucro (1)	Despesas financeiras (1)	Seguros + Garantias (1)	Riscos (1)	Tributos				Resultado (*)
					ISS (1)	PIS (2)	COFINS (2)	CPRB (3)	
1,73%	1,80%	0,89%	0,25%	0,50%	0,00%	0,65%	3,00%	0,00%	9,24%

Fonte: CONSTRUTORA CAPITÓLIO.

6 No grupo **Orçamento Analítico nos produtos da Curva A e B:**

6.1 Item 05: Constatou-se que, em algumas composições, a licitante havia utilizado coeficientes de produtividade superiores aos padronizados pela GOINFRA. Em resposta, a licitante justificou que sua ampla experiência na execução desse tipo de serviço, aliada à boa performance operacional, estrutura administrativa eficiente, controle eficaz de custos e equipe qualificada, permite a maximização da produtividade. Destacou, ainda, que a variação dos coeficientes manteve-se dentro do limite de 25% de aumento em relação à tabela referencial.

6.2 Item 06: A licitante havia apresentado valores para as horas produtivas e improdutivas dos equipamentos com desconto superior a 25% e acréscimos variando entre 0,41% e 9,18%. Após diligência, reformulou sua proposta de preços, não havendo mais sobrepreço para os equipamentos, restando apenas um item com desconto superior a 25%. Contudo, tal condição não compromete a exequibilidade dos preços ofertados.

ANÁLISE DOS PREÇOS DOS (A)EQUIPAMENTOS DA CURVA AB

Item	Código	Descrição	Valor Unitário EMPRESA		Valor Unitário GOINFRA		% Desconto Prod	% Desconto Improd
			Valor Hora Produtiva	Valor Hora Improdutiva	Valor Hora Produtiva	Valor Hora Improdutiva		
01	30035	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	R\$ 199,37	R\$ 54,12	R\$ 236,74	R\$ 54,12	-15,78 %	0,00%
02	30021	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	R\$ 193,28	R\$ 56,60	R\$ 232,17	R\$ 56,60	-16,75 %	0,00%

03	300 40	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	R\$ 240,73	R\$ 59,87	R\$ 290,27	R\$ 59,87	-17,07 %	0,00%
04	300 37	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	R\$ 245,30	R\$ 72,75	R\$ 296,11	R\$ 72,75	-17,16 %	0,00%
05	300 07	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	R\$ 359,33	R\$ 203,65	R\$ 438,92	R\$ 203,65	-18,13 %	0,00%
06	300 33	CARRINHO DE MÃO 80L h 0 1,00 1000 0,00 445,35 0,50 Nen	R\$ 0,55	R\$ 0,47	R\$ 0,69	R\$ 0,47	-20,17 %	0,00%
07	300 18	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL h 0 5,00 2000 10,00 78.454,00 0,60 Nen	R\$ 10,29	R\$ 8,38	R\$ 13,08	R\$ 8,38	-21,31 %	0,00%
08	301 85	GERICA 180 l h 0 1,00 1000 0,00 1.126,66 0,50 Nen	R\$ 1,38	R\$ 1,19	R\$ 1,75	R\$ 1,19	-21,31 %	0,00%
09	300 17	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL h 0 5,00 2000 10,00 73.719,76 0,60 Nen	R\$ 9,65	R\$ 7,87	R\$ 12,29	R\$ 7,87	-21,50 %	0,00%
10	301 25	CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA	R\$ 219,24	R\$ 77,42	R\$ 279,77	R\$ 77,42	-21,64 %	0,00%
11	300 47	SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA h 4 5,00 2000 10,00 6.950,31 0,50 Energia (kw	R\$ 0,84	R\$ 0,74	R\$ 1,08	R\$ 0,74	-22,04 %	0,00%
12	300 31	BETONEIRA DE 320L - DIESEL	R\$ 4,98	R\$ 0,67	R\$ 6,41	R\$ 0,67	-22,29 %	0,00%
13	300 46	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	R\$ 218,04	R\$ 118,70	R\$ 281,00	R\$ 118,70	-22,40 %	0,00%
14	300 15	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	R\$ 195,15	R\$ 120,67	R\$ 251,47	R\$ 120,67	-22,40 %	0,00%
15	300 57	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	R\$ 213,50	R\$ 122,93	R\$ 275,29	R\$ 122,93	-22,44 %	0,00%
16	300 10	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	R\$ 216,13	R\$ 116,18	R\$ 279,07	R\$ 116,18	-22,55 %	0,00%
17	300 08	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	R\$ 112,53	R\$ 72,48	R\$ 145,56	R\$ 72,48	-22,69 %	0,00%
18	300 30	USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO	R\$ 501,49	R\$ 167,34	R\$ 649,36	R\$ 167,34	-22,77 %	0,00%
19	301 75	BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg h 0 3,00 2000 10,00 4.321,54 0,50 Energia (kw	R\$ 0,83	R\$ 0,72	R\$ 1,08	R\$ 0,72	-22,77 %	0,00%
20	300 09	ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	R\$ 167,92	R\$ 93,82	R\$ 217,90	R\$ 96,03	-22,94 %	-2,30%
21	300 42	GRUPO GERADOR 36 / 40 kVA	R\$ 31,39	R\$ 4,91	R\$ 40,78	R\$ 4,91	-23,03 %	0,00%
22	300 20	TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) h 0 8,00 2400 20,00 681.746,05 0,50 Nen	R\$ 41,41	R\$ 36,59	R\$ 54,34	R\$ 36,59	-23,79 %	0,00%
23	300 14	ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE	R\$ 190,70	R\$ 107,19	R\$ 251,26	R\$ 107,19	-24,10 %	0,00%
24	300 12	ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE	R\$ 195,62	R\$ 126,49	R\$ 258,03	R\$ 126,49	-24,19 %	0,00%
25	300 13	GRADE DE DISCO - 24X24 h 0 7,00 2000 10,00 42.329,31 0,50 Nen	R\$ 3,72	R\$ 3,41	R\$ 4,92	R\$ 3,41	-24,35 %	0,00%
26	301 80	BETONEIRA DE 600L - GASOLINA	R\$ 18,44	R\$ 3,54	R\$ 24,50	R\$ 3,54	-24,71 %	0,00%
27	300 05	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	R\$ 108,17	R\$ 49,11	R\$ 144,91	R\$ 49,11	-25,36 %	0,00%

Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodoviárias.

6.3 Item 07: A licitante não havia apresentado o valor referente à equivalência salarial nas composições analíticas dos serviços. Após solicitação de diligência, a licitante demonstrou os valores nas composições analíticas de serviços. Além disso, evidenciou o cálculo do custo da mão de obra, aplicando os encargos sobre o valor da equivalência salarial informado, o que resultou no valor final correto para o salário/hora.

ANÁLISE DOS PREÇOS DA (B)MÃO DE OBRA DA CURVA AB

Item	Código	Descrição	Unid	EMPRESA			GOINFRA			% Desconto		
				Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora
01	20000	OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	h	R\$ 9,76	111,50	R\$ 20,64	R\$ 9,76	111,50	R\$ 20,64	0,00%	0,00%	0,00%
02	20002	ENCARREGADO DE SERVIÇO	h	R\$ 11,98	111,50	R\$ 25,33	R\$ 11,98	111,50	R\$ 25,33	0,00%	0,00%	0,00%
03	20003	AJUDANTE	h	R\$ 7,38	111,50	R\$ 15,60	R\$ 7,38	111,50	R\$ 15,60	0,00%	0,00%	0,00%
04	20013	GREDISTA	h	R\$ 9,76	111,50	R\$ 20,64	R\$ 9,76	111,50	R\$ 20,64	0,00%	0,00%	0,00%
05	20015	MONTADOR	h	R\$ 9,61	111,50	R\$ 20,32	R\$ 9,61	111,50	R\$ 20,32	0,00%	0,00%	0,00%
06	20016	CARPINTEIRO	h	R\$ 9,76	111,50	R\$ 20,64	R\$ 9,76	111,50	R\$ 20,64	0,00%	0,00%	0,00%
07	20017	PEDREIRO	h	R\$ 9,76	111,50	R\$ 20,64	R\$ 9,76	111,50	R\$ 20,64	0,00%	0,00%	0,00%
08	20031	SERVENTE	h	R\$ 6,87	111,50	R\$ 14,53	R\$ 6,87	111,50	R\$ 14,53	0,00%	0,00%	0,00%

Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodoviárias.

6.4 Item 08: A licitante havia apresentado valores para os materiais com descontos variando entre 0,98% e 13,14%, além de sobrepreços entre 1,66% e 5,64%. Após diligência, reformulou sua proposta de preços, a qual passou a não apresentar sobrepreços nem descontos superiores a 25%, não havendo, portanto, riscos à exequibilidade dos preços ofertados.

ANÁLISE DOS PREÇOS DOS (F)MATERIAIS DA CURVA AB

Item	Código	Descrição	Unid	Valor Unitário EMPRESA	Valor Unitário GOINFRA	% Desconto
01	10010	CIMENTO PORTLAND CP II - 32	Kg	R\$ 0,65	R\$ 0,65	0,00%
02	40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	t	R\$ 4.536,70	R\$ 4.536,70	0,00%
03	40490	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	T	R\$ 4.019,87	R\$ 4.019,87	0,00%
04	40480	FORNECIMENTO DE CM-30	T	R\$ 6.874,29	R\$ 6.874,29	0,00%
05	10079	TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm	m	R\$ 22,50	R\$ 22,50	0,00%
06	10014	DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	m	R\$ 494,62	R\$ 494,62	0,00%
07	10064	TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1	m	R\$ 508,73	R\$ 508,73	0,00%

08	10146	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA / CASCALHO	m3	R\$ 15,17	R\$ 15,32	-0,98%
09	10081	AREIA (POSTO PEDREIRA)	m3	R\$ 96,19	R\$ 97,79	-1,64%
10	10025	COMPENSADO RESINADO - 10 mm	m2	R\$ 29,25	R\$ 30,60	-4,42%
11	10048	SARRAFO	m	R\$ 6,13	R\$ 6,63	-7,49%
12	10026	GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 G/M2)	m2	R\$ 4,94	R\$ 5,41	-8,66%
13	10044	PREGO	Kg	R\$ 18,36	R\$ 20,12	-8,73%
14	10082	BRITA (POSTO PEDREIRA)	m3	R\$ 91,59	R\$ 100,65	-9,00%
15	10034	PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)	m3	R\$ 82,72	R\$ 90,90	-9,00%
16	10097	ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR	Kg	R\$ 6,36	R\$ 6,99	-9,00%

Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodoviárias.

7 Portanto, constatou-se que a proposta apresentada não apresenta incompatibilidades com os padrões exigidos pela Diretoria de Obras Rodoviárias, além de atender integralmente aos critérios estabelecidos no edital e que a diferença do valor da primeira proposta com o valor da nova apresentada é irrelevante.

8 Diante dos fatos apresentados e com base na análise realizada, esta Diretoria conclui que a proposta da licitante CONSTRUTORA CAPITÓLIO se encontra CLASSIFICADA, não havendo mais questionamentos ou esclarecimentos pendentes em relação à proposta de preço.

Licitante	Valor GOINFRA	Valor Licitante	Desconto	Resultado	Motivo
CONSTRUTORA CAPITÓLIO	R\$ 28.714.231,07	R\$ 24.197.073,63	15,73%	CLASSIFICADA	Compatível com os padrões exigidos e em conformidade com os critérios estabelecidos no edital.

9 À Gerência de Licitação para prosseguimento.

GOIÂNIA, 29 de maio de 2025.

REGINALDO ROSA DA PAIXÃO

Diretor de Obras Rodoviárias



Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO ROSA DA PAIXÃO, Diretor**, em 29/05/2025, às 14:18, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **75107734** e o código CRC **A314F74B**.



Referência: Processo nº 202500036000594



SEI 75107734