



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202500036005423-1/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE MÁQUINAS PARA CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS DA REGIÃO METROPOLITANA DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL (RME), REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO PATRULHAS
Versão : TABELA 289 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 30,00 MÊS
Data Orçamento : 29/05/2025
Data Base : 01/02/2025
Observação : Segundo o quantitativo informado pelo setor técnico demandante (GEMRU), o orçamento contempla serviços para um cronograma físico de 30 (trinta) meses.

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EQUIPAMENTOS					
30037	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	18,98	h	52.800,000	372,83	19.685.424,00
30036	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	18,98	h	26.400,000	218,88	5.778.432,00
30046	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	18,98	h	26.400,000	355,04	9.373.056,00
30105	CAMINHÃO PRANCHA	18,98	h	13.200,000	448,95	5.926.140,00
30009	ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	18,98	h	13.200,000	280,38	3.701.016,00
30057	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	18,98	h	13.200,000	355,08	4.687.056,00
30040	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	18,98	h	13.200,000	394,34	5.205.288,00
30008	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	18,98	h	13.200,000	185,57	2.449.524,00

Total do Grupo : 56.805.936,00

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS					
CPU6308	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - SEM DESONERAÇÃO (T289)	18,98	un	1,000	5.087.643,14	5.087.643,14

Total do Grupo : 5.087.643,14

Total do Orçamento : 61.893.579,14



Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202500036005423-1/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE MÁQUINAS PARA CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS DA REGIÃO METROPOLITANA DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL (RME), REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO PATRULHAS
Versão : TABELA 289 - SEM DESONERAÇÃO
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 30,00 MÊS
Data Orçamento : 29/05/2025
Data Base : 01/02/2025
Observação : Segundo o quantitativo informado pelo setor técnico demandante (GEMRU), o orçamento contempla serviços para um cronograma físico de 30 (trinta) meses.

Discriminação	Preço	Preço/MÊS
EQUIPAMENTOS	56.805.936,00	1.893.531,20
ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	5.087.643,14	169.588,10
Total geral	61.893.579,14	2.063.119,30