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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA
TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 114393
Descri¢éo
Trecho
Versao
RODOVIARIOS - ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 110,470 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: 45832 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO PLANO - FAIXA DE 15 A 40 Unidade: Km
KM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 213,94 1,0000000 213,94
0O 017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO PRODUT Km 348,38 1,0000000 348,38
0 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 855,85 1,0000000 855,85
0O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.248,88 1,0000000 1.248,88
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUT Km 8.458,19 1,0000000 8.458,19
O 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.499,60 1,0000000 1.499,60
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 530,02 0,6200000 328,61
0 004
ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUT Km 6.544,55 0,6200000 4.057,62
0O 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 829,52 1,0000000 829,52
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.660,08 0,6200000 2.889,24
O 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUT Km 656,23 1,0000000 656,23
0O 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.150,08 1,0000000 3.150,08
0016

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

Setor

Orgamento 114393

Descri¢éo

Trecho
TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

Verséo 1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extenséo 110,470 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 522,57 1,0000000 522,57
0 015

PROJETO DE DRENAGEM PRODUT Km 879,11 1,0000000 879,11
0013

PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 189,76 1,0000000 189,76
E REDE ELETRICA 0019

PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 222,33 1,0000000 222,33
0018

PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.370,21 1,0000000 2.370,21
0012

PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUT Km 832,40 1,0000000 832,40
COMPLEMENTARES 0 014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.588,17 0,6200000 984,66
0011

PROJETO EXECUTIVO PRODUT Km 426,24 1,0000000 426,24
O 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES PRODUT Km 1.153,75 1,0000000 1.153,75
O 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 269,97 1,0000000 269,97
O 003

(G)Total:] 32.387,14

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 32.387,14

BDI: 45,03% 14.583,92

Preco unitério total: 46.971,06

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114393
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 110,470 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA
TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: 45833 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO PLANO - FAIXA ACIMA DE 40 Unidade: Km
KM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 213,94 0,8240000 176,28
0O 017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO PRODUT Km 348,38 0,8240000 287,06
0 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 855,85 0,8240000 705,22
0O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.248,88 0,8240000 1.029,07
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUT Km 8.458,19 0,8240000 6.969,54
O 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.499,60 0,8240000 1.235,67
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 530,02 0,5108800 270,77
0 004
ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUT Km 6.544,55 0,5108800 3.343,47
0O 010
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 829,52 0,8240000 683,52
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.660,08 0,5108800 2.380,74
O 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUT Km 656,23 0,8240000 540,73
0O 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.150,08 0,8240000 2.595,66
0016

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

Setor

Orgamento 114393

Descri¢éo

Trecho TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA
TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

Verséo 1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extenséo 110,470 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 522,57 0,8240000 430,59
0 015

PROJETO DE DRENAGEM PRODUT Km 879,11 0,8240000 724,38
0013

PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 189,76 0,8240000 156,36
E REDE ELETRICA 0019

PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 222,33 0,8240000 183,19
0018

PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.370,21 0,8240000 1.953,05
0012

PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUT Km 832,40 0,8240000 685,89
COMPLEMENTARES 0 014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.588,17 0,5108800 811,36
0011

PROJETO EXECUTIVO PRODUT Km 426,24 0,8240000 351,22
O 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES PRODUT Km 1.153,75 0,8240000 950,69
O 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 269,97 0,8240000 222,45
O 003

(G)Total:] 26.686,91

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 26.686,91

BDI: 45,03% 12.017,11

Preco unitério total: 38.704,02

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 114393
Descri¢éo
Trecho
Versao
RODOVIARIOS - ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 110,470 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: 45854 PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL) Unidade: m
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
CONCEPCAO DE SOLUCOES PARA OAE SUBPRO m 106,56 1,0000000 106,56
D.23B
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO m 234,43 1,0000000 234,43
PROJETO DE OAE D.23D
LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS SUBPRO m 34,83 1,0000000 34,83
PRELIMINARES DE OAE D.23A
PROJETO EXECUTIVO DE OAE SUBPRO m 255,74 1,0000000 255,74
D.23C
(G)Total:] 631,56
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 631,56
BDI: 45,03% 284,39
Preco unitario total: 915,95

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

114393

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

Trecho

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

Versao

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
110,470 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

Servigo: 45950 SONDAGEM MAT. 12 CAT. - SOLO
Observagdes: SERVICO 45170 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERACAO

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 359,90

BDI: 45,03% 162,06

Preco unitario total: 521,96

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

114393

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

Trecho

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

Versao

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
110,470 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

Servigo: 45951 SONDAGEM MAT. 22 CAT. - PEDREGULHO
Observagdes: SERVICO 45175 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGCAO

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 575,82

BDI: 45,03% 259,29

Preco unitario total: 835,11

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

114393

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

Trecho

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

Versao

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
110,470 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

Servigo: 45952 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA POUCO ABRASIVA
Observagdes: SERVICO 45180 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGCAO

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 492,00

BDI: 45,03% 221,54

Preco unitario total: 713,54

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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114393

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

Trecho

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

Versao

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
110,470 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

Servigo: 45953 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MED. ABRASIVA
Observagdes: SERVICO 45185 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGCAO

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 608,07

BDI: 45,03% 273,81

Preco unitario total: 881,88

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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114393

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

Trecho

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

Versao

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
110,470 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

Servigo: 45954 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MUITO ABRASIVO
Observagdes: SERVICO 45190 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 737,61

BDI: 45,03% 332,14

Preco unitario total: 1.069,75

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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114393

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

Trecho

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

Versao

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
110,470 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

Servigo: 45955 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM
Observagdes: SERVICO 45195 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGCAO

Unidade: tkm

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 0,70

BDI: 45,03% 0,31

Preco unitario total: 1,01

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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114393

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

Trecho

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

Versao

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
110,470 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

Servigo: 45956 INSTALAGAO DE SONDA SOBRE AGUA
Observagdes: SERVICO 45200 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGCAO

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 2.219,43

BDI: 45,03% 999,40

Preco unitario total: 3.218,83

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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114393

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

Trecho

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

Versao

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
110,470 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

Servigo: PRODUTO 001A EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO SUBPRO Km 496,70 1,0000000 496,70
RODOVIARIO D.01A-B
EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO RODOVIARIO |[SUBPRO Km 7.961,49 1,0000000 7.961,49
D.01A-A
(G)Total:] 8.458,19
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8.458,19
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 8.458,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

Setor

Orgamento 114393

Descri¢éo

Trecho TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA
TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

Verséo 1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extenséo 110,470 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servico: PRODUTO 002 DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ANALISE DA NECESSIDADE DE REMOCAO DE SUBPRO Km 81,51 1,0000000 81,51
PESSOAS OU IMPACTO SOBRE BENFEITORIAS |D.02D
DE DOMINIO PRIVADO (INCLUSO MAPEAMENTO
) - QUANDO APLICAVEL
ANALISE DE IMPACTO SOBRE ESTRUTURAS E  |SUBPRO Km 244,53 1,0000000 244,53
AREAS DE INTERESSE DE OUTROS ORGAOS ( |D.02B
IPHAM, IBAMA, ICMBio, DNIT, ANAC, ANTT,
INCRA...)
CARACTERIZACAO DOS MEIOS FiSICOS, SUBPRO Km 244,53 1,0000000 244,53
BIOTICOS E SOCIO-ECONOMICOS D.02A
MAPEAMENTO DA SUPRESSAO DE VEGETACAO |SUBPRO Km 203,77 1,0000000 203,77
NATIVA E DOS PASSIVOS AMBIENTAIS ( D.02C
QUANDO APLICAVEL)
RELATORIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL SUBPRO Km 81,51 1,0000000 81,51
PREVIO (DAP) D.02E
(G)Total:] 855,85
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 855,85
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 855,85

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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114393

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

Trecho

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

Versao

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
110,470 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

Servico: PRODUTO 003 RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
ALTERNATIVAS DE TRACADO SUBPRO Km 174,19 1,0000000 174,19
D.03A
DEFINICAO DOS POSTOS DE COLETA SUBPRO Km 17,41 1,0000000 17,41
FLUVIOMETRICOS E PLUVIOMETRICOS D.03C
DEFINICAO DOS POSTOS DE CONTAGEM SUBPRO Km 8,70 1,0000000 8,70
D.03B
ELABORACAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES |SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
PRELIMINARES D.03D
(G)Total:] 269,97
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 269,97
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 269,97

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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114393

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

Trecho

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

Versao

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
110,470 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

Servigo: PRODUTO 004 ESTUDOS GEOLOGICOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 189,76 1,0000000 189,76
GEOLOGICOS D.04B
LEVANTAMENTO EM CAMPO SUBPRO Km 340,26 1,0000000 340,26
D.04A
(G)Total:] 530,02
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 530,02
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 530,02

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

114393

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

Trecho

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

Versao

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
110,470 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

Servigo: PRODUTO 005 ESTUDOS TOPOGRAFICOS Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar

ELABORACAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS SUBPRO Km 348,38 1,0000000 348,38
D.05D

ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 412,36 1,0000000 412,36
TOPOGRAFICOS D.0O5E

IMPLANTACAO DOS MARCOS SUBPRO Km 242,55 1,0000000 242,55
D.05A

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO SUBPRO Km 3.482,60 1,0000000 3.482,60
D.05B

PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS SUBPRO Km 174,19 1,0000000 174,19
D.05C

(G)Total:] 4.660,08

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.660,08

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 4.660,08

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

114393

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

Trecho

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

Versao

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
110,470 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: PRODUTO 006 ESTUDOS DE TRAFEGO Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
COLETA DE DADOS EXISTENTES E SUBPRO Km 1.255,75 1,0000000 1.255,75
COMPLEMENTARES (CONTAGEM DE TRAFEGO) |D.06B
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDO DE  |SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
TRAFEGO D.06D
ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL |SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
E FUTURO D.06A
TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORACAO DO |SUBPRO Km 104,51 1,0000000 104,51
ESTUDO D.06C
(G)Total:] 1.499,60
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.499,60
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 1.499,60

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

Setor

Orgamento 114393

Descri¢éo

Trecho
TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

Verséo 1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extenséo 110,470 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servico: PRODUTO 007 ESTUDOS HIDROLOGICOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES SUBPRO Km 148,12 1,0000000 148,12
D.07B
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPRO Km 18,51 1,0000000 18,51
COM CONTRIBUICAO DE RAMPAS PARA D.07G
PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPRO Km 111,09 1,0000000 111,09
DAS OAC's D.0O7E
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPRO Km 144,47 1,0000000 144,47
DAS OAE's (PONTES - METODO DNIT) D.07F
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS SUBPRO Km 74,06 1,0000000 74,06
DE PLUVIOMETRIA DA REGIAQO D.07C
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS SUBPRO Km 74,06 1,0000000 74,06
FLUVIOMETRICOS DA REGIAO D.07D
DELIMITACAO E CARACTERIZACAO DAS SUBPRO Km 185,15 1,0000000 185,15
BACIAS HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO D.07A
PROJETO
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 74,06 1,0000000 74,06
HIDROLOGICOS D.07H
(G)Total:] 829,52
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
\ Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):\ 829,52

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 114393 Data orgamento: 12/05/2025
Descri¢éo ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8
Trecho TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA
TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158
Versédo 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 110,470 Km

Tabela de origem

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 829,52

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 20 de 127
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

114393

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

Trecho

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

Versao

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
110,470 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: PRODUTO 008 PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
ELABORACAO DE DESENHOS, RELATORIO E SUBPRO Km 213,12 1,0000000 213,12
VOLUME DE PROJETO GEOMETRICO D.08D
NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SECAO SUBPRO Km 104,51 1,0000000 104,51
TRANSVERSAL D.08C
PROJETO ALTIMETRICO SUBPRO Km 418,06 1,0000000 418,06
D.08B
PROJETO PLANIMETRICO SUBPRO Km 418,06 1,0000000 418,06
D.08A
(G)Total:] 1.153,75
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.153,75
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 1.153,75

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 21 de 127




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

12/05/2025 - 09:38

Pa

gina: 22 de 127

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114393
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 110,470 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servico: PRODUTO 009 DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE UTILIDADE Unidade: Km
PUBLICA)
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
AVALIACAO DE CUSTOS (ESTIMATIVA) SUBPRO Km 696,76 1,0000000 696,76
D.09D
IDENTIFICACAO DOS PROPRIETARIOS DOS SUBPRO Km 336,25 1,0000000 336,25
IMOVEIS A SEREM DESAPROPRIADOS D.09A
MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E SUBPRO Km 48,73 1,0000000 48,73
CONFRONTACOES D.09C
PLANTAS DE DESAPROPRIACAO SUBPRO Km 97,47 1,0000000 97,47
D.09B
QUADRO RESUMO DE AREAS A SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
DESAPROPRIAR D.09E
(G)Total:] 1.248,88
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.248,88
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 1.248,88

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

Setor

Orgamento 114393

Descri¢éo

Trecho TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA
TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

Verséo 1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extenséo 110,470 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: PRODUTO 010 ESTUDOS GEOTECNICOS Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar

ENSAIOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 2.928,49 1,0000000 2.928,49
D.10F

RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 174,19 1,0000000 174,19
D.10G

SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - SUBPRO Km 310,86 1,0000000 310,86
PEDREIRA E AREAL D.10E

SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 1.118,41 1,0000000 1.118,41
EMPRESTIMOS D.10B

SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 864,73 1,0000000 864,73
JAZIDAS D.10C

SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 774,26 1,0000000 774,26
SUBLEITO D.10A

SONDAGEM ROTATIVA SUBPRO Km 373,61 1,0000000 373,61
D.10D

(G)Total:| 6.544,55

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6.544,55

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 6.544,55

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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114393

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

Trecho

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

Versao

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
110,470 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

Servigo: PRODUTO 011 PROJETO DE TERRAPLENAGEM Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
CLASSIFICACAO DE MATERIAIS E QUADRO DE |SUBPRO Km 522,57 1,0000000 522,57
DISTRIBUICAO DE MASSA (QDM) D.11A
ELABORA(;AO DE DESENHOS (PLANTA GERAL, |[SUBPRO Km 639,36 1,0000000 639,36
DESENHOS ESQUEMATICOS, LINEAR DE D.11B
DISTRIBUICAO, SECOES TRANSVERSAIS)
RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE SUBPRO Km 426,24 1,0000000 426,24
TERRAPLENAGEM D.11C
(G)Total:] 1.588,17
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo] Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.588,17
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 1.588,17

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

114393

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

Trecho

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

Versao

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
110,470 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

Servigo: PRODUTO 012 PROJETO DE PAVIMENTAQAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO SUBPRO Km 468,73 1,0000000 468,73
D.12A
DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBPRO Km 294,54 1,0000000 294,54
SUBLEITO D.12B
ELABORA(;AO DE DESENHOS SUBPRO Km 333,47 1,0000000 333,47
D.12E
ELABORA(;AO DE RELATORIOS E VOLUME DE  |SUBPRO Km 213,12 1,0000000 213,12
PROJETO DE PAVIMENTACAO D.12F
MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS SUBPRO Km 471,27 1,0000000 471,27
D.12D
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPRO Km 589,08 1,0000000 589,08
D.12C
(G)Total:] 2.370,21
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.370,21
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 2.370,21

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento © 114393 Data orgamento: 12/05/2025
Descri¢éo . ELABORAGCAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGCAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

Trecho : TRECHO 1:GO-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA
TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

Verséo : 1-ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo ;110,470 Km
Tabela de origem : 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGCAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: PRODUTO 013 PROJETO DE DRENAGEM Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
DEFINICAO DAS SOLU(;OES DE DRENAGEM E |SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
PRE-DRENAGEM D.13C
DELIMITACAO DAS BACIAS DE DRENAGEM ( SUBPRO Km 139,35 1,0000000 139,35
PLANTA DAS BACIAS DE DRENAGEM) D.13B
DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE SUBPRO Km 426,24 1,0000000 426,24
DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL D.13E
DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
DRENAGEM PROJETADA E VERIFICACAO DE D.13D
SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS
EXISTENTES
ELABORACAO DO RELATORIO, VOLUME DE SUBPRO Km 104,51 1,0000000 104,51
PROJETO DE DRENAGEM E NOTAS DE D.13F
SERVICO PARA O PROJETO DE DRENAGEME E
OAC's
LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
PRELIMINARES D.13A
(G)Total:] 879,11
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 879,11
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 879,11

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 114393 Data orgamento: 12/05/2025
Descri¢éo ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8
Trecho TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA
TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158
Versédo 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 110,470 Km

Tabela de origem

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 27 de 127
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

114393

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

Trecho

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

Versao

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
110,470 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

Servico: PRODUTO 014 PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO SUBPRO Km 69,67 1,0000000 69,67
D.14A
ELABORACAO DE DESENHOS, INCLUINDO SUBPRO Km 309,84 1,0000000 309,84
PLACAS DE SINALIZACAO PARA FAUNA D.14B
INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO Km 174,19 1,0000000 174,19
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS D.14D
COMPLEMENTARES
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPRO Km 278,70 1,0000000 278,70
D.14C
(G)Total:] 832,40
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 832,40
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 832,40

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

114393

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

Trecho

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

Versao

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
110,470 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

Servico: PRODUTO 015 PROJETO DE DESAPROPRIACAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
ELABORACAO DE RELATORIO E PROJETO DE  |SUBPRO Km 348,38 1,0000000 348,38
DESAPROPRIACAO D.15B
PESQUISA DE MERCADO SUBPRO Km 174,19 1,0000000 174,19
D.15A
(G)Total:] 522,57
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 522,57
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 522,57

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

Setor

Orgamento 114393

Descri¢éo

Trecho
TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

Verséo 1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extenséo 110,470 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servico: PRODUTO 016 PROJETO AMBIENTAL Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar

ESTUDO DAS VIBRAQ@ES E RESPOSTA SUBPRO Km 311,07 1,0000000 311,07

SISMICA (QUANDO APLICAVEL) D.16H

ESTUDO DIAGNOSTICO DE FAUNA SUBPRO Km 568,49 1,0000000 568,49
D.16A

ESTUDO DIAGNOSTICO DE FLORA SUBPRO Km 675,80 1,0000000 675,80
D.16C

GEOMETRIAS DE INTERESSE (EM SHP OU KML) |[SUBPRO Km 122,26 1,0000000 122,26
D.16G

MEMORIAL DE CARACTERIZAQ/:\O DO SUBPRO Km 203,77 1,0000000 203,77

EMPREENDIMENTO (MCE) D.16D

OUTORGA DE USO DE RECURSOS HIDRICOS SUBPRO Km 269,65 1,0000000 269,65
D.16F

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E SUBPRO Km 326,04 1,0000000 326,04

MINIMIZACAO DE IMPACTOS DE FAUNA D.16B

RELACIONADOS A SUPRESSAO DE

VEGETACAO NATIVA (QUANDO APLICAVEL)

PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS ( SUBPRO Km 104,51 1,0000000 104,51

PGRS) D.16E

RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU SUBPRO Km 203,77 1,0000000 203,77

ESTUDO DE IMPACTO SOBRE PATRIMONIO D.16l

ESPELEOLOGICO E CAVIDADES (QUANDO

APLICAVEL)

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 114393 Data orgamento: 12/05/2025
Descri¢éo ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8
Trecho TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA
TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158
Versédo 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 110,470 Km

Tabela de origem

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU SUBPRO Km 364,72 1,0000000 364,72

ESTUDO DE IMPACTO SOBRE SIiTIO D.16J
ARQUEOLOGICO - COM PREENCHIMENTO DA
FCA E OBTENGAO DO TCE (QUANDO

APLICAVEL)
(G)Total:] 3.150,08
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.150,08
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 3.150,08
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

114393

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

Trecho

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

Versao

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
110,470 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

Servigo: PRODUTO 017 COMPONENTE AMBIENTAL Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSAO E SUBPRO Km 30,56 1,0000000 30,56
ASSOREAMENTO D.17A
PROGRAMA DE CONTROLE DE RUIDOS E SUBPRO Km 30,56 1,0000000 30,56
VIBRACOES D.17C
PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE SUBPRO Km 30,56 1,0000000 30,56
RECURSOS HIDRICOS D.17B
RELATORIO CONSOLIDADO PBA SUBPRO Km 122,26 1,0000000 122,26
D.17D
(G)Total:] 213,94
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 213,94
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 213,94

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

114393

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

Trecho

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

Versao

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
110,470 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

Servigo: PRODUTO 018 PROJETO DE PAISAGISMO Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
ELABORACAO DO PROJETO DE PAISAGISMO (IP |SUBPRO Km 222,33 1,0000000 222,33
-18) D.18A
(G)Total:] 222,33
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 222,33
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 222,33

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114393
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 110,470 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: PRODUTO 019 PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO E REDE Unidade: Km
ELETRICA
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO RELATORIO DE SUBPRO Km 189,76 1,0000000 189,76
INTERFERENCIA DE ILUMINACAO E REDE D.19A
ELETRICA
(G)Total:] 189,76
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 189,76
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 189,76

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

Setor

Orgamento 114393

Descri¢éo

Trecho TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA
TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

Verséo 1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extenséo 110,470 Km

Tabela de origem
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servico: PRODUTO 020 ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
ELABORA(;AO DO ORCAMENTO E MEMORIAIS |SUBPRO Km 656,23 1,0000000 656,23
DE CALCULO D.20A
(G)Total:] 656,23
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 656,23
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 656,23

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

114393

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

Trecho

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

Versao

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
110,470 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

Servigo: PRODUTO 021 CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
ELABORA(;AO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE |SUBPRO Km 348,38 1,0000000 348,38
EXECUCAO D.21A
(G)Total:] 348,38
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 348,38
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 348,38

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

114393

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

Trecho

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

Versao

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
110,470 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

Servigo: PRODUTO 022 PROJETO EXECUTIVO Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
ELABORA(;AO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPRO Km 426,24 1,0000000 426,24
PROJETO EXECUTIVO D.22A
(G)Total:] 426,24
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 426,24
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 426,24

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

114393

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

Trecho

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

Versao

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria
110,470 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

Servico: SUBPROD.01A-A EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO RODOVIARIO Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
COORDENADOR GERAL 20202 93,60 173,75 85,64/ 480,0000000 83.400,00
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 62,34 115,72 85,64/ 960,0000000 111.091,20
PLENO
(B)Total:] 194.491,20
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 194.491,20
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 7.779,64
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,9000000 181,85
(F)Total:| 181,85
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7.961,49
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 7.961,49

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Trecho

Versao

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA
CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8
TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA
TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158
1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria

110,470 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: SUBPROD.01A-B  EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO RODOVIARIO Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CH. DE ESCRITORIO / SECRET. 20241 13,94 25,87 85,64 480,0000000 12.417,60
EXEC.
(B)Total:] 12.417,60
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 12.417,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 496,70
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 496,70
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 496,70

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Trecho

Versao

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA
CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8
TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA
TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158
1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria
110,470 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.02A CARACTERIZAGCAO DOS MEIOS FISICOS, BIOTICOS E

SOCIO-ECONOMICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 106,14 127,36 20,00 48,0000000 6.113,28

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 6.113,28

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 6.113,28

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 244,53

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 244,53

BDI: % 0,00

Preco unitéario total: 244,53

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA
CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8
TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA
TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158
1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria
110,470 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.02B ANALISE DE IMPACTO SOBRE ESTRUTURAS E AREAS DE
INTERESSE DE OUTROS ORGAOS (IPHAM, IBAMA, ICMBio, DNIT, ANAC, ANTT,

Unidade: Km

INCRA...)
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 106,14 127,36 20,00 48,0000000 6.113,28
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 6.113,28
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 6.113,28
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 244,53
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 244,53
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 244 53

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA
CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8
TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA
TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333

TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Obra Rodoviaria
110,470 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: SUBPROD.02C MAPEAMENTO DA SUPRESSAO DE VEGETAGAO NATIVA E
DOS PASSIVOS AMBIENTAIS (QUANDO APLICAVEL)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 106,14 127,36 20,00 40,0000000 5.094,40

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 5.094,40

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.094,40

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 203,77

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 203,77

BDI: % 0,00

Preco unitéario total: 203,77

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA
CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8
TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA
TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158
1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria
110,470 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.02D ANALISE DA NECESSIDADE DE REMOGAO DE PESSOAS
OU IMPACTO SOBRE BENFEITORIAS DE DOMINIO PRIVADO (INCLUSO
MAPEAMENTO) - QUANDO APLICAVEL

Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 106,14 127,36 20,00 16,0000000 2.037,76

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 2.037,76

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.037,76

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 81,51

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Aucxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 81,51

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 81,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA
CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8
TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA
TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158
1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria

110,470 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: SUBPROD.02E RELATORIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO (DAP) Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 106,14 127,36 20,00 16,0000000 2.037,76
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 2.037,76
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.037,76
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 81,51
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 81,51
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 81,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA
CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8
TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA
TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158
1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria

110,470 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.03A ALTERNATIVAS DE TRACADO Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
JUNIOR
(B)Total:] 4.354,80
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.354,80
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,19
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 174,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA
CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8
TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA
TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158
1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria

110,470 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: SUBPROD.03B DEFINICAO DOS POSTOS DE CONTAGEM Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 2,0000000 217,74
JUNIOR
(B)Total:] 217,74
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 217,74
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,70
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8,70
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 8,70

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

Trecho

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

Versao

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
110,470 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

Servigo: SUBPROD.03C DEFINICAO DOS POSTOS DE COLETA FLUVIOMETRICOS E

PLUVIOMETRICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 4,0000000 435,48

JUNIOR

(B)Total:] 435,48

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 435,48

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,41

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 17,41

BDI: % 0,00

Preco unitéario total: 17,41

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

Trecho

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

Versao

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
110,470 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

Servico: SUBPROD.03D ELABORAGAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES

PRELIMINARES

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92

JUNIOR

(B)Total:] 1.741,92

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.741,92

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 69,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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114393

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

Trecho

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

Versao

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
110,470 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

Servigo: SUBPROD.0O4A LEVANTAMENTO EM CAMPO Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE ENG. / INSP. DE CAMPO  |20221 20,60 38,24 85,64 40,0000000 1.529,60
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
JUNIOR
(B)Total:] 5.884,40
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.884,40
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 235,37
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0072727 24,07
DIARIAS 10251 un 202,06 0,4000000 80,82
(F)Total:] 104,89
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo] Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 340,26
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 340,26

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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114393

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

Trecho

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

Versao

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria
110,470 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servico: SUBPROD.04B ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS GEOLOGICOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64 16,0000000 389,28
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
JUNIOR
(B)Total:] 4.744,08
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.744,08
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 189,76
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 189,76
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 189,76

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 50 de 127




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

12/05/2025 - 09:38

Pagina: 51 de 127

Setor
Orgamento
Descri¢éo

114393

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

Trecho

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

Versao

RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
110,470 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

Servigo: SUBPROD.05A IMPLANTA(;AO DOS MARCOS Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,25 19,02 85,64 40,0000000 760,80

SERVENTE 20245 6,99 12,97 85,64 80,0000000 1.037,60

(B)Total: 1.798,40

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X 89,92

(C)Total:] 89,92

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.888,32

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 75,53

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.577,65 0,0066667 23,85

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0072727 24,07

MARCO DE CONCRETO (IP-02 GOINFRA) MC7A un 291,49 0,4000000 116,59

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 377,13 0,0066667 2,51

(F)Total:] 167,02

(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Formula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 242,55

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 242,55

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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114393

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

Trecho

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

Versao

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
110,470 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: SUBPROD.05B LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,25 19,02 85,64 1.120,0000000 21.302,40
LABORATORISTA CH. / 20222 20,54 38,13 85,64/ 280,0000000 10.676,40
TOPOGRAFO CH.
SERVENTE 20245 6,99 12,97 85,64 1.120,0000000 14.526,40
(B)Total:] 46.505,20
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X 2.325,26
(C)Total:] 2.325,26
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 48.830,46
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.953,21

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.577,65 0,0466667 166,95

INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA 10211 MES 4.684,78 0,1527273 715,49

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 377,13 0,0466667 17,59

VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) 10205 MES 12.362,57 0,0509091 629,36

(F)Total:] 1.529,39

(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo] Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.482,60

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 3.482,60

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Versao

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA
CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8
TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA
TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158
1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria
110,470 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.0O5C PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
JUNIOR
(B)Total:] 4.354,80
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.354,80
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,19
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 174,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA
CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8
TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA
TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158
1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria

110,470 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.05D ELABORACAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
(B)Total:] 8.709,60
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.709,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 348,38
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 348,38
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 348,38

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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114393

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

Trecho

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

Versao

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
110,470 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servigo: SUBPROD.05E  ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS

TOPOGRAFICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 56,0000000 6.096,72

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,52 75,22 85,64 56,0000000 4.212,32

(B)Total: 10.309,04

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.309,04

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 412,36

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Aucxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 412,36

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 412,36

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA
CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8
TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA
TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158
1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria

110,470 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: SUBPROD.06A ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL E FUTURO Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92
JUNIOR
(B)Total:] 1.741,92
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.741,92
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 69,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 114393
Descri¢éo
Trecho
Versao
RODOVIARIOS - ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 110,470 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: SUBPROD.06B COLETA DE DADOS EXISTENTES E COMPLEMENTARES (

CONTAGEM DE TRAFEGO)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,52 75,22 85,64 32,0000000 2.407,04

FISCAL DE CAMPO 20225 10,95 20,32 85,64/ 576,0000000 11.704,32

(B)Total:] 14.111,36

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 14.111,36

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 564,45

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 3,0400000 614,26

VEICULO SEDAN - 71 a 115 CV 10201 MES 3.310,64 0,0232727 77,04

(F)Total:]| 691,30

(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo] Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.255,75

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 1.255,75

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA
CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8
TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA
TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158
1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria
110,470 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.06C TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORACAO DO ESTUDO Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88
JUNIOR
(B)Total:] 2.612,88
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.612,88
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,51
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,51
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 104,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA
CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8
TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA
TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158
1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria

110,470 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.06D ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDO DE TRAFEGO Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92
JUNIOR
(B)Total:] 1.741,92
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.741,92
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 69,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

114393

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

Trecho

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

Versao

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria
110,470 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servico: SUBPROD.07A DELIMITAGAO E CARACTERIZAGAO DAS BACIAS

HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO PROJETO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 62,34 115,72 85,64 40,0000000 4.628,80

PLENO

(B)Total:] 4.628,80

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.628,80

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 185,15

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 185,15

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 185,15

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA
CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8
TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA
TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158
1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria
110,470 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.07B CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 62,34 115,72 85,64 32,0000000 3.703,04
PLENO
(B)Total:] 3.703,04
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.703,04
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 148,12
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 148,12
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 148,12

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

114393

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

Trecho

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

Versao

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
110,470 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

Servigo: SUBPROD.07C CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS DE

PLUVIOMETRIA DA REGIAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 62,34 115,72 85,64 16,0000000 1.851,52

PLENO

(B)Total:] 1.851,52

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.851,52

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 74,06

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 74,06

BDI: % 0,00

Preco unitéario total: 74,06

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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114393

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

Trecho

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

Versao

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
110,470 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

Servigo: SUBPROD.07D CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS

FLUVIOMETRICOS DA REGIAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 62,34 115,72 85,64 16,0000000 1.851,52

PLENO

(B)Total:] 1.851,52

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.851,52

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 74,06

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 74,06

BDI: % 0,00

Preco unitéario total: 74,06

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA
CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8
TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA
TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158
1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria

110,470 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: SUBPROD.0O7E CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS OAC's Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 62,34 115,72 85,64 24,0000000 2.777,28
PLENO
(B)Total:] 2.777,28
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.777,28
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 111,09
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
(G)Total: \ 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 111,09
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 111,09

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Descri¢éo

114393

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

Trecho

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

Versao

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
110,470 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

Servigo: SUBPROD.O7F CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS OAE's

(PONTES - METODO DNIT)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20203 81,07 150,49 85,64 24,0000000 3.611,76

SENIOR

(B)Total:] 3.611,76

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.611,76

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 144,47

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 144,47

BDI: % 0,00

Preco unitéario total: 144,47

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Trecho

Versao

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA
CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8
TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA
TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333

TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Obra Rodoviaria
110,470 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.07G CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO COM
CONTRIBUICAO DE RAMPAS PARA PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 62,34 115,72 85,64 4,0000000 462,88

PLENO

(B)Total:] 462,88

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 462,88

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,51

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 18,51

BDI: % 0,00

Preco unitéario total: 18,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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114393

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

Trecho

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

Versao

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
110,470 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

Servico: SUBPROD.07H ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS

HIDROLOGICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 62,34 115,72 85,64 16,0000000 1.851,52

PLENO

(B)Total:] 1.851,52

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.851,52

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 74,06

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 74,06

BDI: % 0,00

Preco unitéario total: 74,06

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Trecho

Versao

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA
CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8
TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA
TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158
1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria

110,470 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: SUBPROD.0SA PROJETO PLANIMETRICO Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 96,0000000 10.451,52
JUNIOR
(B)Total:] 10.451,52
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.451,52
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 418,06
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 418,06
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 418,06

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Versao

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA
CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8
TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA
TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158
1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria

110,470 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: SUBPROD.08B PROJETO ALTIMETRICO Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 96,0000000 10.451,52
JUNIOR
(B)Total:] 10.451,52
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.451,52
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 418,06
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 418,06
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 418,06

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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114393

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

Trecho

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

Versao

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
110,470 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servico: SUBPROD.08C NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SECAO TRANSVERSAL Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88
JUNIOR
(B)Total:] 2.612,88
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.612,88
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,51
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
(G)Total: \ 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,51
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 104,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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114393

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

Trecho

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

Versao

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
110,470 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servigo: SUBPROD.08D ELABORAGAO DE DESENHOS, RELATORIO E VOLUME DE

PROJETO GEOMETRICO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64 40,0000000 973,20

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 5.328,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.328,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 213,12

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 213,12

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 213,12

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Versao

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA
CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8
TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA
TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158
1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria
110,470 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.09A IDENTIFICAGAO DOS PROPRIETARIOS DOS IMOVEIS A

SEREM DESAPROPRIADOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

TECNICO DE ESTRADAS 20229 13,96 25,91 85,64/ 200,0000000 5.182,00

(B)Total:] 5.182,00

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.182,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 207,28

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 0,4000000 80,82

VEICULO SEDAN - 71 a 115 CV 10201 MES 3.310,64 0,0145455 48,15

(F)Total:| 128,97

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 336,25

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 336,25

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA
CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8
TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA
TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158
1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Obra Rodoviaria
110,470 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: SUBPROD.09B PLANTAS DE DESAPROPRIACAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 16,41 30,46 85,64 80,0000000 2.436,80

(B)Total: 2.436,80

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.436,80

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 97,47

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 97,47

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 97,47

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA
CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8
TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA
TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158
1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria
110,470 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.09C MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E Unidade: Km
CONFRONTACOES
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 16,41 30,46 85,64 40,0000000 1.218,40
(B)Total: 1.218,40
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.218,40
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 48,73
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
(G)Total: \ 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 48,73
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 48,73

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Trecho

Versao

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA
CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8
TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA
TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158
1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria

110,470 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.09D AVALIACAO DE CUSTOS (ESTIMATIVA) Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64, 160,0000000 17.419,20
JUNIOR
(B)Total:] 17.419,20
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 17.419,20
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 696,76
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 696,76
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 696,76

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Trecho

Versao

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA
CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8
TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA
TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158
1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria

110,470 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: SUBPROD.09E QUADRO RESUMO DE AREAS A DESAPROPRIAR Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92
JUNIOR
(B)Total:] 1.741,92
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.741,92
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 69,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114393
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 110,470 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: SUBPROD.10A SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBLEITO Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,90 12,80 85,64/ 288,0000000 3.686,40

LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 16,41 30,46 85,64 72,0000000 2.193,12

SERVENTE 20245 6,99 12,97 85,64| 144,0000000 1.867,68

(B)Total:] 7.747,20

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 116,20

(C)Total:] 116,20

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 7.863,40

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 314,53

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Aucxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.577,65 0,0120000 42,93

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 28.184,42 0,0130909 368,95

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0130909 43,33

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 377,13 0,0120000 4,52

(F)Total:]| 459,73

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 774,26

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 774,26

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Versao

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA
CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8
TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA
TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158
1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria
110,470 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: SUBPROD.10B  SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE EMPRESTIMOS Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,90 12,80 85,64/ 416,0000000 5.324,80

LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 16,41 30,46 85,64, 104,0000000 3.167,84

SERVENTE 20245 6,99 12,97 85,64| 208,0000000 2.697,76

(B)Total:] 11.190,40

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 167,85

(C)Total:] 167,85

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 11.358,25

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 454,33

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Aucxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.577,65 0,0173333 62,01

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 28.184,42 0,0189091 532,94

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0189091 62,60

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 377,13 0,0173333 6,53

(F)Total:| 664,08

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.118,41

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 1.118,41

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114393
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 110,470 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: SUBPROD.10C SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE JAZIDAS Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,90 12,80 85,64 352,0000000 4.505,60

LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 16,41 30,46 85,64 22,0000000 670,12

SERVENTE 20245 6,99 12,97 85,64/ 176,0000000 2.282,72

(B)Total:] 7.458 44

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 111,87

(C)Total:] 111,87

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 7.570,31

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 302,81

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Aucxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.577,65 0,0146667 52,47

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 28.184,42 0,0160000 450,95

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0160000 52,97

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 377,13 0,0146667 5,53

(F)Total:]| 561,92

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 864,73

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 864,73

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 114393
Descri¢éo
Trecho
Versao
RODOVIARIOS - ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 110,470 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: SUBPROD.10D SONDAGEM ROTATIVA Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,90 12,80 85,64 32,0000000 409,60
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,25 19,02 85,64 32,0000000 608,64
SERVENTE 20245 6,99 12,97 85,64 64,0000000 830,08
(B)Total: 1.848,32
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.848,32
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 73,93
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.577,65 0,0053333 19,08
CALIBRADOR DE WIDIA LINHA AWG CALW12D un 320,32 0,0800000 25,62
CAMINHAO P/ VIGA BENKELMAN 10203 MES 22.538,56 0,0058182 131,13
CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0058182 19,26
COROA DE WIDIA LINHA AWG CORW12 un 470,08 0,0800000 37,60
D
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 377,13 0,0053333 2,01
SONDA ROTATIVA HIDRAULICA - 58,84 KW SRH12D MES 11.168,58 0,0058182 64,98
(F)Total:]| 299,68
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 373,61
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 373,61

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114393
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 110,470 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: SUBPROD.10E SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - PEDREIRA E AREAL Unidade: Km

(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,90 12,80 85,64 64,0000000 819,20

LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 16,41 30,46 85,64 32,0000000 974,72

SERVENTE 20245 6,99 12,97 85,64 64,0000000 830,08

(B)Total: 2.624,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 39,36

(C)Total:] 39,36

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.663,36

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 106,53

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Aucxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.577,65 0,0053333 19,08

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 28.184,42 0,0058182 163,98

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0058182 19,26

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 377,13 0,0053333 2,01

(F)Total:]| 204,33

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 310,86

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 310,86

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Setor
Orgamento 114393
Descri¢éo
Trecho
Versao
RODOVIARIOS - ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 110,470 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servico: SUBPROD.10F ENSAIOS GEOTECNICOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,90 12,80 85,64 1.920,0000000 24.576,00
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 16,41 30,46 85,64 960,0000000 29.241,60
LABORATORISTA CH. / 20222 20,54 38,13 85,64, 240,0000000 9.151,20
TOPOGRAFO CH.
(B)Total:] 62.968,80
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 62.968,80
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.518,75
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
LABORATORIO DE BETUME 10217 MES 5.923,57 0,0436364 258,48
LABORATORIO DE SOLOS 10216 MES 3.466,54 0,0436364 151,26
(F)Total:]| 409,74
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.928,49
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 2.928,49

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA
CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8
TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA
TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158
1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria

110,470 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: SUBPROD.10G RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
JUNIOR
(B)Total:] 4.354,80
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.354,80
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,19
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 174,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA
CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8
TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA
TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333

TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria
110,470 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: SUBPROD.11A CLASSIFICACAO DE MATERIAIS E QUADRO DE
DISTRIBUICAO DE MASSA (QDM)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64/ 120,0000000 13.064,40

JUNIOR

(B)Total:] 13.064,40

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 13.064,40

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 522,57

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 522,57

BDI: % 0,00

Preco unitéario total: 522,57

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

114393

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

Trecho

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

Versao

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria
110,470 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servico: SUBPROD.11B  ELABORAGAO DE DESENHOS (PLANTA GERAL,
DESENHOS ESQUEMATICOS, LINEAR DE DISTRIBUIGAO, SECOES TRANSVERSAIS)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64/ 120,0000000 2.919,60

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 120,0000000 13.064,40

JUNIOR

(B)Total:] 15.984,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 15.984,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 639,36

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Aucxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 639,36

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 639,36

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

114393

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

Trecho

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

Versao

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
110,470 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servico: SUBPROD.11C RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE Unidade: Km
TERRAPLENAGEM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64 80,0000000 1.946,40
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
(B)Total:] 10.656,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.656,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 426,24
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 426,24
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 426,24

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114393
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 110,470 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: SUBPROD.12A DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,52 75,22 85,64 40,0000000 3.008,80
(B)Total: 11.718,40
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 11.718,40
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 468,73

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 468,73

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 468,73

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA
CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8
TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA
TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158
1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Obra Rodoviaria
110,470 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.12B DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBLEITO Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,52 75,22 85,64 40,0000000 3.008,80
(B)Total: 7.363,60
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 7.363,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 294,54
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 294,54
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 294,54

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114393
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 110,470 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servico: SUBPROD.12C PRE-DIMENSIONAMENTO Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,52 75,22 85,64 80,0000000 6.017,60
(B)Total: 14.727,20
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 14.727,20
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 589,08

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 589,08

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 589,08

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114393
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 110,470 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servico: SUBPROD.12D MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 64,0000000 6.967,68
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,52 75,22 85,64 64,0000000 4.814,08
(B)Total: 11.781,76
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 11.781,76
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 471,27
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 471,27
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 471,27

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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114393

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

Trecho

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

Versao

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria
110,470 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

Servigo: SUBPROD.12E ELABORACAO DE DESENHOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64 40,0000000 973,20
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,52 75,22 85,64 40,0000000 3.008,80
(B)Total: 8.336,80
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.336,80
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 333,47

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 333,47

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 333,47

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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114393

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

Trecho

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

Versao

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
110,470 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servigo: SUBPROD.12F
DE PAVIMENTACAO

ELABORAGAO DE RELATORIOS E VOLUME DE PROJETO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64 40,0000000 973,20

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 5.328,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.328,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 213,12

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 213,12

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 213,12

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Versao

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA
CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8
TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA
TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158
1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria

110,470 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.13A LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92
JUNIOR
(B)Total:] 1.741,92
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.741,92
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 69,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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114393

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

Trecho

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

Versao

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
110,470 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servico: SUBPROD.13B DELIMITAGAO DAS BACIAS DE DRENAGEM (PLANTA DAS

BACIAS DE DRENAGEM)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 32,0000000 3.483,84

JUNIOR

(B)Total:] 3.483,84

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.483,84

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 139,35

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 139,35

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 139,35

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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114393

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

Trecho

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

Versao

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
110,470 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

Servico: SUBPROD.13C DEFINICAO DAS SOLUCOES DE DRENAGEM E PRE- Unidade: Km
DRENAGEM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92
JUNIOR
(B)Total:] 1.741,92
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.741,92
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 69,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

114393

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

Trecho

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

Versao

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
110,470 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servico: SUBPROD.13D DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE DRENAGEM
PROJETADA E VERIFICACAO DE SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS

Unidade: Km

EXISTENTES
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92
JUNIOR
(B)Total:] 1.741,92
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.741,92
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 69,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

114393

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

Trecho

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

Versao

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
110,470 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servigo: SUBPROD.13E DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM

PLANTA/PERFIL

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64 80,0000000 1.946,40

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60

JUNIOR

(B)Total:] 10.656,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.656,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 426,24

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Aucxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 426,24

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 426,24

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Orgamento
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA
CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8
TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA
TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333

TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Obra Rodoviaria
110,470 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: SUBPROD.13F ELABORAGAO DO RELATORIO, VOLUME DE PROJETO DE
DRENAGEM E NOTAS DE SERVICO PARA O PROJETO DE DRENAGEME E OAC's

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88

JUNIOR

(B)Total:] 2.612,88

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.612,88

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,51

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,51

BDI: % 0,00

Preco unitéario total: 104,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento © 114393 Data orgamento: 12/05/2025
Descricao :  ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUST!
Trecho : TRECHO 1:GO-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333

TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158
Verséo : 1-ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

O, GRUPO C 25.8

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo ;110,470 Km
Tabela de origem : 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGCAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.14A DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92
JUNIOR
(B)Total:] 1.741,92
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.741,92
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 69,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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114393

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

Trecho

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

Versao

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria
110,470 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servico: SUBPROD.14B  ELABORAGAO DE DESENHOS, INCLUINDO PLACAS DE
SINALIZAGAO PARA FAUNA INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64 32,0000000 778,56

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 64,0000000 6.967,68

JUNIOR

(B)Total:] 7.746,24

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 7.746,24

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 309,84

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Aucxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 309,84

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 309,84

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 100 de 127




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

12/05/2025 - 09:38

Pagina: 101 de 127

Setor
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Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8
TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA
TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158
1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria
110,470 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: SUBPROD.14C PRE-DIMENSIONAMENTO Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 64,0000000 6.967,68
JUNIOR
(B)Total:] 6.967,68
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 6.967,68
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 278,70

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.

Aucxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 278,70

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 278,70

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Trecho

Versao

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8
TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA
TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333

TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Obra Rodoviaria
110,470 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: SUBPROD.14D ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO DE

SINALIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 4.354,80

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.354,80

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,19

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19

BDI: % 0,00

Preco unitéario total: 174,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Trecho

Versao

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8
TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA
TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158
1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria

110,470 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.15A PESQUISA DE MERCADO Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
JUNIOR
(B)Total:] 4.354,80
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.354,80
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,19

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.

Aucxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 174,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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114393

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

Trecho

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

Versao

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
110,470 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servico: SUBPROD.15B ELABORAGAO DE RELATORIO E PROJETO DE

DESAPROPRIACAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60

JUNIOR

(B)Total:] 8.709,60

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.709,60

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 348,38

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 348,38

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 348,38

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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114393

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

Trecho

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

Versao

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
110,470 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

Servico: SUBPROD.16A ESTUDO DIAGNOSTICO DE FAUNA Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 106,14 127,36 20,00, 104,0000000 13.245,44
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 13.245,44
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 13.245,44
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 529,81
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0043636 14,44
DIARIAS 10251 un 202,06 0,1200000 24,24
(F)Total:| 38,68
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 568,49
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 568,49

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Trecho

Versao

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8
TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA
TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158
1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria
110,470 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.16B  PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E MINIMIZAGAO
DE IMPACTOS DE FAUNA RELACIONADOS A SUPRESSAO DE VEGETAGAO NATIVA

(QUANDO APLICAVEL)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 106,14 127,36 20,00 64,0000000 8.151,04

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 8.151,04

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.151,04

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 326,04

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Aucxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 326,04

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 326,04

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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114393

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

Trecho

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

Versao

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
110,470 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

Servico: SUBPROD.16C ESTUDO DIAGNOSTICO DE FLORA Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 106,14 127,36 20,00, 120,0000000 15.283,20
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 15.283,20
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 15.283,20
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 611,32
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0072727 24,07
DIARIAS 10251 un 202,06 0,2000000 40,41
(F)Total:| 64,48
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 675,80
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 675,80

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Trecho

Versao

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8
TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA
TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333

TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria
110,470 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: SUBPROD.16D MEMORIAL DE CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO Unidade: Km
(MCE)
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 106,14 127,36 20,00 40,0000000 5.094,40
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 5.094,40
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.094,40
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 203,77

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 203,77

BDI: % 0,00

Preco unitéario total: 203,77

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 108 de 127




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

12/05/2025 - 09:38

Pagina: 109 de 127

Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento © 114393 Data orgamento: 12/05/2025

Descri¢éo . ELABORAGCAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGCAO PARA
CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

Trecho : TRECHO 1:GO-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158
Verséo : 1-ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo ;110,470 Km
Tabela de origem : 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGCAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.16E PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS (PGRS) Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88
JUNIOR
(B)Total:] 2.612,88
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.612,88
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,51
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,51
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 104,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento © 114393 Data orgamento: 12/05/2025
Descri¢éo ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 110,470 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servico: SUBPROD.16F OUTORGA DE USO DE RECURSOS HIDRICOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 56,0000000 6.096,72
JUNIOR
(B)Total:] 6.096,72
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 6.096,72
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 243,86

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0029091 9,63

DIARIAS 10251 un 202,06 0,0800000 16,16

(F)Total:| 25,79

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 269,65

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 269,65

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 110 de 127




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

12/05/2025 - 09:38

Pagina: 111 de 127

Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8
TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA
TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158
1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria

110,470 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.16G GEOMETRIAS DE INTERESSE (EM SHP OU KML) Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 106,14 127,36 20,00 24,0000000 3.056,64
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 3.056,64
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.056,64
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 122,26

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.

Aucxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 122,26

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 122,26

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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114393

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

Trecho

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

Versao

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
110,470 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

Servigo: SUBPROD.16H ESTUDO DAS VIBRACOES E RESPOSTA SISMICA ( Unidade: Km
QUANDO APLICAVEL)
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 106,14 127,36 20,00 56,0000000 7.132,16
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 7.132,16
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 7.132,16
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 285,28
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0029091 9,63
DIARIAS 10251 un 202,06 0,0800000 16,16
(F)Total:] 25,79
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 311,07
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 311,07

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8
TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA
TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158
1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria
110,470 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD. 16l

IMPACTO SOBRE PATRIMONIO ESPELEOLOGICO E CAVIDADES (QUANDO

RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE

Unidade: Km

APLICAVEL)
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 106,14 127,36 20,00 40,0000000 5.094,40
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 5.094,40
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.094,40
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 203,77
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 203,77
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 203,77

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento © 114393 Data orgamento: 12/05/2025
Descri¢éo ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 110,470 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servigo: SUBPROD.16J RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE
IMPACTO SOBRE SITIO ARQUEOLOGICO - COM PREENCHIMENTO DA FCA E
OBTENGAO DO TCE (QUANDO APLICAVEL)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 106,14 127,36 20,00 64,0000000 8.151,04

VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:] 8.151,04

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.151,04

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 326,04

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0043636 14,44

DIARIAS 10251 un 202,06 0,1200000 24,24

(F)Total:]| 38,68

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 364,72

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 364,72

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8
TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA
TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158
1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria
110,470 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: SUBPROD.17A PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSAO E Unidade: Km
ASSOREAMENTO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 106,14 127,36 20,00 6,0000000 764,16
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 764,16
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 764,16
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,56

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:\ 0,00

(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 30,56

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 30,56

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8
TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA
TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158
1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria
110,470 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.17B PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RECURSOS Unidade: Km
HIDRICOS
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 106,14 127,36 20,00 6,0000000 764,16
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 764,16
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 764,16
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,56

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:\ 0,00

(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 30,56

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 30,56

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 116 de 127




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

12/05/2025 - 09:38

Pagina: 117 de 127

Setor
Orgamento
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8
TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA
TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158
1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria

110,470 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: SUBPROD.17C PROGRAMA DE CONTROLE DE RUIDOS E VIBRACOES Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 106,14 127,36 20,00 6,0000000 764,16
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 764,16
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 764,16
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,56

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar

(G)Total: \ 0,00

(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.

Aucxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 30,56

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 30,56

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Orgamento
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8
TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA
TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158
1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria

110,470 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: SUBPROD.17D RELATORIO CONSOLIDADO PBA Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM ( 20209 106,14 127,36 20,00 24,0000000 3.056,64
VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:] 3.056,64
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.056,64
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 122,26

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Aucxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula] X1| X2| X3 Custo| Consumo|Custo Unit.

Aucxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 122,26

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 122,26

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Orgamento
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTA(;AO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8
TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA
TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158
1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Obra Rodoviaria
110,470 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.18A ELABORACAO DO PROJETO DE PAISAGISMO (IP-18) Unidade: Km
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,52 75,22 85,64 16,0000000 1.203,52
(B)Total: 5.558,32
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.558,32
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 222,33

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 222,33

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 222,33

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Setor

Orgamento 114393
Descri¢éo

Trecho

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 110,470 Km

Tabela de origem

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE

Servico: SUBPROD.19A ELABORAGAO DO RELATORIO DE INTERFERENCIA DE

ILUMINACAO E REDE ELETRICA

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64 16,0000000 389,28

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

JUNIOR

(B)Total:] 4.744,08

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.744,08

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 189,76

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Aucxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 189,76

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 189,76

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

114393

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

Trecho

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

Versao

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
110,470 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servico: SUBPROD.20A ELABORACAO DO ORCAMENTO E MEMORIAIS DE Unidade: Km
CALCULO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 112,0000000 12.193,44
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,52 75,22 85,64 56,0000000 4.212,32
(B)Total: 16.405,76
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 16.405,76
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 656,23
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 656,23
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 656,23

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

114393

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

Trecho

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

Versao

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
110,470 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servico: SUBPROD.21A ELABORACAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE Unidade: Km
EXECUCAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
(B)Total:] 8.709,60
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.709,60
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 348,38
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 348,38
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 348,38

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

114393

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

Trecho

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

Versao

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
110,470 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servico: SUBPROD.22A ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO Unidade: Km
EXECUTIVO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64 80,0000000 1.946,40
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
(B)Total:] 10.656,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.656,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 426,24
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 426,24
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 426,24

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

114393

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

Trecho

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

Versao

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
110,470 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servigo: SUBPROD.23A LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES Unidade: m
DE OAE
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 32,0000000 3.483,84
JUNIOR
(B)Total:] 3.483,84
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.483,84
(D) Producéo da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 34,83
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 34,83
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 34,83

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento © 114393 Data orgamento: 12/05/2025

Descri¢éo . ELABORAGCAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGCAO PARA
CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

Trecho : TRECHO 1:GO-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

Verséo : 1-ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo ;110,470 Km
Tabela de origem : 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGCAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: SUBPROD.23B CONCEPCAO DE SOLUCOES PARA OAE Unidade: m
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64 80,0000000 1.946,40
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
JUNIOR
(B)Total:] 10.656,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.656,00
(D) Producéo da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 106,56
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 106,56
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 106,56

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento © 114393 Data orgamento: 12/05/2025

Descri¢éo . ELABORAGCAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGCAO PARA
CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

Trecho : TRECHO 1:GO-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

Verséo : 1-ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA
- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo ;110,470 Km
Tabela de origem : 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGCAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.23C PROJETO EXECUTIVO DE OAE Unidade: m
(A)Equipamento Cdédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64/ 192,0000000 4.671,36
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64/ 192,0000000 20.903,04
JUNIOR
(B)Total:] 25.574,40
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 25.574,40
(D) Producéo da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 255,74
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 255,74
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 255,74

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

114393

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/05/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.8

Trecho

TRECHO 2:G0-409, ACREUNA / ENTR. GO-333
TRECHO 3:G0O-184, ENTR. GO-220 / ENTR. BR-158

Versao

- T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
110,470 Km
290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE

PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

TRECHO 1:G0-040, ENTR. BR-452/ INICIO PERIMETRO URBANO INACIOLANIDA

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA

Servico: SUBPROD.23D ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO DE Unidade: m
OAE
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,11 24,33 85,64| 176,0000000 4.282,08
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 108,87 85,64 176,0000000 19.161,12
JUNIOR
(B)Total:] 23.443,20
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 23.443,20
(D) Producéo da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 234,43
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Aucxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 234,43
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 234,43

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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