NSA ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 26.376.377/0001-33

Contratagdo de empresa especializada em Engenharia Civil, para realizar a execugdo da
obra de conclusdo do remanescente de reforma e adequagdo no Comando de Policiamento
Rodoviario — CPR, localizado em Goiania, Estado de Goias

NS A

ENGENHARI A

020121 DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE 24,90 94,900 135,10] 135,10 168,74 168,74 12821,46 16013,68
ATE CAGAMBA E
CARGA

020117 DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM 2490 m2| 138370] 0,00 422 4,22 0,00 527 5,27 583,77 728,66
TRANSPORTE
ATE CAGAMBA E CARGA

120206 PROTECAO MECANICA C/TELA GALVANIZADA 2490] m2 0,570 17,93 16,88 34,81 22,39 21,09 43,48 19,84 24,78

020118 DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM 2490] m3 0,890] 0,00 3248| 3248 0,00 20,56 40,56 28,90 36,10
REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE
CAGAMBA E CARGA

020109 DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE 2490 m2 5490 0,00 11,81 11,81 0,00 14,75 14,75 64,85 80,98
CONCRETO COM TRANSPORTE
ATE CAGAMBA E CARGA

021301 PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM 2490 m2 7,500] 278,20 2,56| 280,76 347,47 3,20 350,67 2105,73 2630,05
CAVALETES DE MADEIRA DE LEI ( VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO
GOINFRA

020230 LOCAGAO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA 24,90 MES 6,000 836,46 0,00 836,46 1044,74 0,00 1044,74 5018,76 6268,41
ALMOXARIFADO / DEPOSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIARIO (
EXCLUSO MOBILIZAGAO /
DESMOBILIZAGAO)

020232 LOCAGAO DE CONTAINER SANITARIO MISTO 6,00 X 2,40 M, 24,90 me 6,000 976,96 0,00 976,96 1220,22 0,00 122022 5861,76 7321,30
COM 3 VASOS, 6 CHUVEIROS, LAVATORIO E MICTORIO ( EXCLUSO s
MOBILIZAGAO /
DESMOBILIZAGAO)

021602 EPI/PGR/IPCMSO/EXAMES/ TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS 24,90 m2| 577,050 36,35 0,00 3635 45,39 0,00 45,39 20973,85 26193,23
EDIFICADAS/COBERTAS/
FECHADAS

020200 FERRAMENTAS (MANUAIS/ ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA 2490 m2| 577,050 520 0,00 5,20 6,49 0,00 6,49 2999,39 3743,76
PERMANENTE DA OBRA - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/
FECHADAS

021402 CONSUMO DE TELEFONIA/ INTERNET FIXA 24,90 me 6,000 118,87 0,00[ 11887 148,46 0,00 148,46 713,20 890,76

s

030104 TRANSPORTE DE ENTULHO CACAMBA ESTACIONARIA SEM 24,90 m3| 272,799] 63,88 0,00] 63,88 79,78 0,00 79,78 17425,32 21764,06
CARGA - DEMOLIGAO

030105 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAGAMBA ESTACIONARIA INCLUSO | 24,90] m3 28,940 63,88 728 7116 79,78 9,10 88,88 2059,39 2572,15
A CARGA MANUAL - GERADO DURANTE A OBRA, CONSIDERADOR
2% DE ACORDO COM AREA CONSTRUIDA, JA QUE
UMA CONCLUSAO DE OBRA

030110 TRANSPORTE DE MATERIAIS/ EQUIPAMENTOS/OUTROS ( 24,90 tkm| 1.000,000] 0,52 0,00 0,52 0,64 0,00 0,64 515,99 637,39
INCLUSIVE OS DA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO ) - CAMINHAO
CARROCERIA MADEIRA 15 T (
INCLUSO NO VALOR O RETORNO )

030112 CARGA DOS MATERIAIS/ EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSO 24,90[  un 1,000[ 81,09 68,88 149,96 101,27 86,03 187,30 149,96 187,30
HORA IMPRODUTIVA DO
CAMINHAO)

030113 DESCARGA DOS MATERIAIS/ EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSO 24,90 un 1,000| 81,09 68,88 149,96 101,27 86,03 187,30 149,96 187,30
HORA IMPRODUTIVA DO
CAMINHAO)

030114 MOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E 24,90 un 1,000 162,17 137,75| 299,92 202,55 172,05 374,60 299,92 374,60
DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - (
EXCLUSO O TRANSPORTE )

030116 DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E 24,90]  un 1,000 162,17 137,75| 299,92 202,55 172,05 374,60 299,92 374,60
DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - (
EXCLUSO O TRANSPORTE )

030117 MOBILIZAGAO DE CONTAINER 24,90 |UNXK 100,000] 9,05 0,00 9,05 11,31 0,00 11,31 905,25 1130,62

M
030118 DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER 24,90 | UNXK 100,000] 9,05 0,00 9,05 11,31 0,00 11,31 905,25 1130,62
M

030119 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONTAINER 24,90] un 2,000 29,12 2,86| 31,98 36,37 3,57 39,94 63,97 79,89

220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 24,90  m2] 106,790 2045 9,11 29,56 25,54 11,38 36,92 3157,02 3943,05
ESP=
5CM (BASE)

CPU2440 ESTACA A TRADO DIAM. 30 CM SEM FERRO - CONCRETO FCK = 2490 m 124,200 23,87 31,22 5510 29,81 38,99 68,81 6843,01 8545,99
25 MPA

052003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - ( 24.90] Kg 95454 5,89 2,42 8,31 7,35 3,02 10,37 793,12 990,12
OBRAS CIVIS)

052005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - ( OBRAS CIVIS) 24.90] Kg 254540| 5,86 2,42 8,28 7,31 3,02 10,33 2107,22 2630,64
INSTALACAO ELETRICA R$ 113.043.96 RS  141.122.37

071194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - 24,90 ™ [ 1.500,000] 1,67 5,15 6,82 2,08 6,43 8,51 10232,46 12770,66
MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM

071203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2490 M 25,000 13,92 11,23 2515 17,38 14,02 3141 628,86 785,36
DIAMETRO 1.1/2"

071204 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2490 M 50,000 9,88 12,76] 22,64 12,34 15,93 28,27 1131,76 141327
DIAMETRO 1.1/4"

071205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" 2490 M 35,000 13,98 1518] 2917 17,46 18,96 36,43 1020,89 1275,06

071291 FIO ISOLADO PVC 750 V. 2.5 MM2. 24.90] _M_|_2.500.000 94 .66 3.60 242 07 4.50 9010.79 11249.26

071292 FIO ISOLADO PVC 750 V. 4 MM2 490 _M_| 5.500,000 .63 81 545 4,54 26 6,80 29965.15 37393.83

071293 FIO ISOLADO PVC 750 V. 6 MM2 490 M 700,000 .97 .97 594 4,95 46 741 4159,00 5189.46

070585 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 4,90 M 120,000 12,03 2,42 14,46 15,02 02 18,05 1734,62 2166,23
KV. 16 MM2

070587 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 2490 ™ 420,000 2235 318[ 2553 27,92 397 31,88 10724,17 13391,67
KV. 35 MM2

070589 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 70 MM2 2490 ™ 60,000 52,93 515 58,08 66,10 6,43 72,53 3484,73 4352,04

071171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 24,90 Un 61,000 848 9,11 17,58 10,59 11,37 21,95 1072,47 1339,08
32-A

071175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100 24,90 Un 4,000 244,33 27,32 271,66 305,17 34,12 339,30 1086,64 1357,20

071177 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A 24,90 Un 2,000] 301,34 27,32| 328,66 376,37 34,12 410,49 657,32 820,98

071455 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 24,90] Un 1,000 112,46 30,37| 142,84 140,46 37,93 178,40 142,84 178,40
25A-30mA

071456 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 24,90 Un 1,000 138,84 30,37 169,21 173,40 37,93 211,34 169,21 211,34
RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA

071457 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 24,90]  Un 6,000 151,04 30,37| 181,41 188,65 37,93 226,59 1088,49 1359,52
RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA




QUADRADA ARTICULADA DIAM 300M

CPU2446 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 24,90 un 1,000( 232,47 30,37 262,85 290,36 37,93 328,30 262,85 328,30
80A-30mA

072585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A 24,90 Un 202,000 9,36 8,79 18,15 11,69 10,98 22,67 3666,42 4578,42
- 250V,

071186 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 24,90 Un 12,000 131,66 30,37 162,03 164,44 37,93 202,38 1944,42 2428,57
90KA

071440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO 24,90 Un 3,000 6,07 6,37 12,44 7,58 7,96 15,54 37,33 46,62
)

071431 INTERRUPTOR PARALELO 24,90 Un 1,000 9,58 8,79 18,38 11,97 10,98 22,95 18,38 22,95
SIMPLES (1 SECAQ)

CPU2449 INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELA E TOMADA HEXAGONAL 24,90 un 22,000 11,17 11,23 22,40 13,95 14,02 27,98 492,80 615,50

071443 INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEGAO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 24,90 Un 24,000 10,87 11,23 22,10 13,57 14,02 27,61 530,49 662,53
10A CONJUGADOS

CPU2452 INTERRUPTOR 2 TECLAS - 24,90 un 1,000 13,36 11,23 24,59 16,69 14,02 30,72 24,59 30,72
SIMPLES E PARALELA SEPARADAS

CPU2455 INTERRUPTOR 2 TECLAS 24,90 un 4,000 16,46 16,09 32,55 20,56 20,09 40,64 130,18 162,57
PARALELAS E TOMADA HEXAGONAL

CPU2456 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 24,90 un 4,000 14,80 16,09 30,88 18,48 20,09 38,57 123,53 154,28
E TOMADA HEXAGONAL

071190 ELETROCALHA PRE-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 24,90 M 200,000 18,21 9,71 27,92 22,74 12,13 34,87 5584,79 6974,92
MM SEM TAMPA

CPU2524 SAIDA DUPLA PARA ELETRODUTO 2490 un 3,000] 2,55 173 4,28 3,18 2,16 5,34 12,84 16,03
DE 25MM (3/4")

CPU2526 SUPORTE VERTICAL *70X81*MM 24,90 un 133,000 3,44 5,79 9,23 4,29 7,22 11,52 1227,20 1531,98

071277 EMENDA INTERNA PARA 24,90 Un 72,000 241 4,55 6,96 3,00 5,68 8,69 500,99 625,56
ELETROCALHA (50 X 50 MM)

070691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" 24,90 Un 297,000 2,17 4,55 6,72 2,71 5,68 8,39 1996,73 2492,53
X 2" X 2"

070692 CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2" 24,90 Un 194,000 4,34 4,55 8,89 5,42 5,68 11,10 1725,28 2153,65

070251 ARRUELA LISA D=1/4" 4,90 Un 747,000 0.07 0.00 0.07 0. 0.00 0. 51.01 62.35

070252 ARRUELA LISA D=5/16" 4,90 Un 4,000 0,13 0,00 0.13 0, 0.00 0, 4,39 542

CPU2459 ARRUELA LISA D=3/8" 4,90 un 2,000 0,09 0,00 0.09 0, 0.00 0, 7.47 8.71

070393 BUCHA DE NYLON S-10 4,90 Un 4,000 0,35 0,60 0.95 0.4 0.74 1. 32,25 40,25

CPU2528 DISTANCIADOR BAIXO PARA 4,90 un 4,000 3,29 5,79 9,08 4, 7,22 11,34 308,82 385,70
TIRANTE 38MM

CPU2530 PARAFUSO GALVANIZADO 24,90 un 82,000 0,91 0,19 1,10 1,13 0,24 1,37 90,22 112,62
CABECA SEXTAVADA 3/8"X2.1/2" ROSCA TOTAL WW

CPU2532 PARAFUSO GALVANIZADO CABEGA SEXTAVADA 5/16"X2" 24,90 un 34,000 0,87 0,19 1,05 1,08 0,24 1,31 35,86 44,63
ROSCA SOBERBA

071872 PARAFUSO SEXTAVADO CABECA 24,90 Un 288,000 0,17 0,19 0,36 0,20 0,24 0,44 102,71 126,75
LENTILHA D = 1/4" X 5/8"

071981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/ 4" 24,90 Un 459,000 0,12 0,19 0,31 0,14 0,24 0,39 142,80 177,63

CPU2460 PORCA SEXTAVADA GALVAN. 3/8" 24,90 un 82,000 0,18 0,19 0.37 0,22 0.24 0,46 30.49 37,96

CPU2534 SUPORTE PARA CABO DE ACO 38X38MM 24,90 un 82,000 2,59 2,63 521 3,22 3,28 6,51 427,46 533,86

072660 VERGALHAQO ROSCA TOTAL D=1/4" 4,90 M 116.000 77 7.28 11.05 4.70 13.80 1281.59 1600.23

CPU2461 PLACA 2X4" C/ FURO 4,90 un 35,000 .83 0,90 73 .28 41 95,61 119,25

CPU2464 PLACA 2X4" P/ 1 FUNCAO 4,90 un 60,000 .56 0,90 .46 .94 .07 147,51 183,93

CPU2465 PLACA 2X4" P/ 2 FUNCOES 4,90 un 189,000 61 0,90 .51 ,00 .13 474,70 592,30

CPU2466 PLACA 2X4" P/ 3 FUNCOES 4,90 un 9,000 97 0,90 ,88 ,46 . ,59 25,88 32,30

CPU2536 ESPETO DE JARDIM 3000K 15W 4,90 un 16,000 150,43 23,17 173,61 187,89 28,94 216,83 2777,71 3469,25
BIVOLT

072198 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR METALICO CB-34E - 150A 24,90 Un 2,000| 953,90 121,50| 1075,40 1191,42 151,75 1343,17 2150,80 2686,35

072205 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE 24,90 Un 1,000( 1082,21 182,25| 1264,46 1351,68 227,63 1579,31 1264,46 1579,31
EMBUTIR METALICO CB-56E - 225A

CPU2538 PAINEL PLAFON SOBREPOR 30X30CM LED QUADRADO 25W 24,90 un 74,000 23,62 9,80 33,42 29,50 12,23 41,73 247291 3088,33
6000K

CPU2540 PAINEL PLAFON SOBREPOR 40X40CM LED QUADRADO 36W 24,90 un 28,000 82,67 9,80 92,47 103,25 12,23 115,49 2589,10 3233,72
6000K

071646 LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 24,90 un 39,000 26,17 9,80 35,97 32,68 12,23 44,92 1402,72 1751,93
CM (MEDIDAS
APROXIMADAS)

CPU2542 SPOT DE EMBUTIR LED 3W 3000K 24,90 un 44,000 5,67 9,62 15,29 7,08 12,01 19,09 672,76 840,03

CPU2544 PENDENTE DIAMANTE ARAMADO PRETO CABO REGULAVEL 1 24,90 un 4,000( 119,72 23,17 142,89 149,52 28,94 178,46 571,56 713,85
METRO

CPU2546 ARANDELA LED RETANGULAR 2 FACHOS BIVOLT BRANCO QUENTE 24,90 un 11,000 53,07 9,80 62,87 66,28 12,23 78,51 691,54 863,65
3000K

CPU2548 PENDENTE RETRO 40CM 24,90 un 1,000 309,58 23,17 332,75 386,66 28,94 415,60 332,75 415,60
INDUSTRIAL ALUMINIO PRETO TEXTURA C/ COBRE

071598 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS 24,90 un 14,000 14,27 5,06 19,33 17,82 6,32 24,15 270,68 338,03
CABEAMENTO ESTRUTURADO R$ 29.398.27 R$ 36.707.84

070626 CABO UTP-4P. CAT. 6 . 24 AWG 24,90 M 2.500,000 2,34 1.97 4.31 291 246 5,38 10775,01 13449.79

070772 CERTIFICAGAO DIGITAL DE REDE 24,90 Un 56,000 37,94 0,00 37,94 47,39 0,00 47,39 2124,65 2653,69
PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO

071026 CONECTOR MACHO RJ-45 CAT. 6 2490 Un 56,000 1,09 1,52 2,61 1,36 1,89 3.26 146,18 182,29

071885 PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1 24,90 un 112,000 18,79 3,95 22,73 23,46 4,92 28,39 2546,18 3180,18
.50 M - CAT .6

071887 PATCH PANEL PADRAO 19" CAT. 6, 24,90 Un 3,000| 562,71 53,15 615,86 702,83 66,37 769,21 1847,58 2307,62
COM 24 PORTAS

CPU2550 SWITCH 10/100/1000 MBPS 48 PORTAS 24,90 un 3,000| 1979,54 17,76 1997,30 2472,44 22,18 2494,63 5991,90 7483,88

072291 REGUA COM 8 TOMADAS 2490 Un 1,000 55.58 3.04 58.62 69.42 3.79 7321 58.62 73.21

CPU2552 TOMADA DUPLA RJ-45 CAT.6 24,90 un 28,000 31,28 11,23 42,51 39,06 14,02 53,09 1190,23 1486,40
FEMEA

CPU2558 CABO TELEFONICO COMPRIMENTO DE 1,5 M RJ-11 24,90 un 10,000 4,28 0,71 4,99 5,34 0,89 6,23 49,93 62,30

CPU2560 RACK 19" DE PISO 20U's 24,90 un 1,000/ 1023,73 31,16] 1054,89 1278.,64 38,91 131755 1054,89 1317,55

CPU2562 SUPORTE BALANGO VERTICAL ELETROCALHA 100X100 MM 24,90 un 60,000 5,61 3,63 9,24 7,00 4,54 11,54 554,53 692,48

CPU2564 VERGALHAO ROSCADO 1 METRO 24,90 un 60,000 7,46 7,28 14,74 9,31 9,08 18,40 884,16 1104,06
3/8"

CPU2460 PORCA SEXTAVADA GALVAN. 3/8" 24,90 un 120,000 0,18 0,19 0,37 0,22 0,24 0,46 44,62 55,54

CPU2459 ARRUELA LISA D=3/8" 24,90 un 120.000 0.09 0.00 0.09 0.11 0.00 0.11 10.93 12.75

CPU2467 CHUMBADOR AUTO-PERFURANTE COM ROSCA INTERNA 3/8" 24,90 un 60,000 1,97 0,00 1,97 2,45 0,00 2,45 117,92 147,06

CPU2566 ELETROCALHA CH.A° PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 100X100 MM S/ 24,90 m 60,000 23,64 9,71 33,35 29,52 12,13 41,65 2000,96 2499,04
TAMPA
SPDA R$ 3.413,05 R$ 4.262,55

070543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) 24,90 M 20,000 25,37 4,85 30,22 31,69 6,06 37,74 604,46 754,86

070544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) 24,90 M 15,000| 30,59 5,15 35,75 38,21 6,43 44,65 536,21 669,72

070256 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - CARTUCHO 115 G 24,90 un 5,000 16,90 7,59 24,49 21,10 9,48 30,58 122,43 152,90

071381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD 24,90 Un 4,000( 99,03 12,14 111,17 123,68 15,16 138,85 444,69 555,41
) 5/8" X 3.00 M C/CONECTOR

071202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" 24,90 M 2,000 7,25 6,07 13,32 9,04 758 16,63 26,63 33,25

070372 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" 24,90 Un 4,000 0,94 0,30 1,24 1,17 0,36 1,54 4,95 6,16
DIAM. 1"

CPU2477 CAIXA DE INSPECAO DE PVC 24,90 un 4,000 65,73 4,73 70,46 82,09 5,91 88,01 281,85 352,02
PARA ATERRAMENTO 300MM

CPU2568 TAMPA REFORGADA DE FERRO FUNDIDO COM BOCAL INTERIOR 24,90 un 4,000( 69,09 1,42 70,51 86,29 1,77 88,06 282,03 352,24




CPU2570 CAIXA DE INSPECAO EM PVC 24,90 un 1,000 15,78 10,32 26,10 19,71 12,88 32,60 26,10 32,60
SUSPENSA COM BOCAL DIAMETRO 1"

CPU2579 CONECTOR DE MEDICAO ( CONECTOR MEDICAO/EMENDA 24,90 un 1,000 17,89 12,14 30,03 22,35 15,16 37,51 30,03 37,51
50MM2 2PF PRT901)

071831 PARA RAIOS FRANKLIM 4 PONTAS 24.90 Un 1.000f 94.77 45.56 140.33 118.36 56.90 175.26 140.33 175.26

CPU2580 MASTRO TELESCOPICO 4 24,90 un 1,000( 328,51 506 333,57 410,30 6,32 416,63 333,57 416,63
METROS (3m x DN=2" + 1m x DN=1. 1/2")

CPU2581 BASE METALICA PARA MASTRO 2" 24,90 un 1,000 52,20 35,86 88,06 65,19 44,78 109,98 88,06 109,98

CPU2583 CONJUNTO DE ESTAIS 24,90 un 1,000( 146,05 57,44| 203,49 182,41 71,74 254,15 203,49 254,15
TUBULARES TIPO RIGIDO 1 METRO PARA MASTRO 2"

CPU2586 SINALIZADOR DE OBSTACULO COMPOSTO POR GLOBO DE VIDRO 24,90 un 1,000 50,53 6,53 57,06 63,11 8,16 71,27 57,06 71,27
DIFRATOR COM LAMPADA DE LONGA DURAGAO (> 10.000 Hs)
ACIONADA POR CELULA
FOTOELETRICA

CPU2601 ABRACADEIRA GUIA REFORCADA 24,90 un 1,000 15,40 3,04 18,44 19,24 3,79 23,03 18,44 23,03
1.1/2" UMA DESCIDA

CPU2603 ABRACADEIRA-GUIA REFORCADA 24,90 un 1,000 28,74 3,04 31,78 35,90 3,79 39,69 31,78 39,69
2" UMA DESCIDA

CPU2605 ABRACADEIRA-GUIA SIMPLES 2" 24,90 un 2,000| 16,62 3,04 19,65 20,75 3,79 24,54 39,31 49,08
UMA DESCIDA

CPU2606 SUPORTE-GUIA SIMPLES 24,90 un 8,000 6,22 2,89 9.1 7.77 3.60 11.38 72,91 91.06

071035 CONECTOR TIPO PARAFUSO 24,90 Un 3,000 8,77 9,11 17,88 10,95 11,37 22,32 53,63 66,97
FENDIDO 35 MM2

CPU2608 PRESILHA EM LATAO FURO 5MM PARA CABO DE COBRE #35MM2 24,90 un 5,000 1,65 0,17 1,82 2,06 0,21 2,27 9,11 11,34

CPU2610 PARAFUSO DE FENDA 4.2 X 32MM un 5,000

070391 BUCHA DE NYLON S-6 Un
VASO SANITARIO / ACESSORIOS R$  12.577.04 R$ 15.708.30

080504 VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO 24,90 Un 17,000| 441,25 72,89 514,14 551,12 91,03 642,16 8740,42 10916,72

ACIONAMENTO (12 LINHA) -
COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO

080510 ANEL DE VEDAGAO PARA VASO 24,90|  Un 17,000] 9,77 4,55 14,32 12,19 5,68 17,88 243,42 303,92
SANITARIO

080514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 24,90|  Un 17,000 28,11 224 3235 35,10 5,30 40,40 549,91 686,78
1.1/2" /| ESPUDE_- (ENTRADA)

080520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) 2490| cJ 17,000] 8,38 6,07 14,46 10,47 7,58 18,05 245,74 306,88

080526 ASSENTO EM POLIPROPILENO 24,90] Un 17,000 121,70 255 126,25 152,00 5,68 157,68 2146,25 2680,55
COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITARIO

080532 PORTA PAPEL HIGIENICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO 24,90 Un 17,000| 27,69 1062| 3831 34,58 13,26 47,85 651,30 813,45
LAVATORIO / ACESSORIOS RS 10.117.52 R$  12.636.41

080542 LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA 24,90] Un 2,000 75.49 4981] 12530 94,29 62,21 156,50 250,60 312,99

080555 LIGAGAO FLEXIVEL METALICA 24,90| Un 20,000 32,26 759] 39,84 40,28 9,48 49,76 796,90 995,25
DIAM.1/2"(ENGATE)

080560 SIFAO PARA LAVATORIO METALICO DIAM.1"X1.1/2" 24,90| Un 20,000] 154,08 10,93] 165,00 192,43 13,64 206,08 3300,04 2121,67

080570 TORNEIRA DE MESA PARA 24,90| Un 18,000| 48,63 6,07| 5470 60,73 7,58 68,32 984,64 1229,81
LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2"

080573 TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMATICO 24,90] un 2,000| 439,95 6,07| 446,02 549,49 7,58 557,07 892,03 1114,14

TEMPORIZADO PARA LAVATORIO
DIAMETRO DE 1/2"

080660 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIAMETRO DE 1/ | 24,90 Un 8,000 108,75 6,07| 114,82 135,83 7,58 143,41 918,58 1147,25
2 E 3"

080580 VALVULA PARA LAVATORIO OU 24,90 Un 20,000 60,49 455| 6504 75,55 5,68 81,24 1300,89 1624,75
BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"

080590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR 24,90| Un 18,000| 81,15 11,84 92,99 101,36 14,78 116,14 1673,84 2090,56
OVAL MEDIA
PIA | ACESSORIOS R$ _ 5.707.25 RS 7.128.26

080652 PIA MARMORE/GRANITO 24,90] Un 2,000] 398,93 115,91] 514,84 498,25 144,77 643,03 1029,68 1286,07
SINTETICO 2.00 X 0.54 M

080660 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIAMETRO DE 1/| 24,90 Un 5,000] 108,75 6,07| 114,82 135,83 7,58 143,41 574,11 717,03
2 E 3"

080670 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" METAL 24,90 _Un 5.000| 163.86 10.93| 174.79 204.66 13.64 218.31 873.95 1091.54

080680 VALVULA PARA PIA TIPO 24,90| Un 5,000 43,58 6,68] 50,26 54,43 8,34 62,77 251,28 313,84
AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" ( METALICA)

080689 CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM- AGO 304 24,90 Un 4,000 322,49 11,84] 334,33 402,79 14,78 417,57 1337,32 1670,28

080693 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 24,90 Un 1,000[ 1625,74 15,18| 1640,92 2030,54 18,96 204951 1640,92 2049,51
X 40 CM CH.18
FILTRO / CHUVEIRO R$  8.454.09 RS _ 10.559.09

080721 CHUVEIRO ELETRICO EM PVC 24,90 Un 9,000[ 7578 15,18] 90,97 94,65 18,96 113,62 818,69 1022,54
COM BRACO METALICO

080741 SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO 24,90 Un 9,000 24,89 759 3248 31,08 9,48 40,56 292,29 365,02

CPU2672 PURIFICADOR DE AGUA - 220 Volts 24,90 un 7,000( 1034,53 14,49| 1049,02 1292,12 18,09  1310,22 734311 9171,53
- EVEREST STAR ou EQUIVALENTE
TANQUES / TORNEIRAS JARDIMS RS 2.14831 RS 2.683.16

080802 TANQUE MARMORE/GRANITO 24,90 Un 1,000 310,73 4556 356,29 388,10 56,90 445,00 356,29 445,00
SINTETICO C/DUAS CUBAS E 1 BATEDOR

080805 TANQUE DE AGO INOX - CHAPA 0, 7MM 24,90 Un 1,000[ 427,05 54,79 481,84 533,38 68,44 601,81 281,84 601,81

080810 TORNEIRA DE PAREDE PARA 24,90] Un 2,000] 61,50 6,07| 67,57 76,81 7,58 84,39 270,29 337,58
TANQUE COM AREJADOR DIAMETRO DE 1/2" E 3/4"

080811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE | 24,90 Un 4,000 49,83 6,07 5590 62,24 7.58 69,82 223,60 279,27
1/2" E 3/4"

080819 SIFAO METALICO PARA TANQUE 24,90[  un 4,000 152,53 10,93[ 163,46 190,51 13,64 204,16 653,85 816,62
DE 11/4" X 1 1/2"

080821 TUBO DE DESPEJO P/ VALVULA ( 24,90] Un 2,000 7.15 7,59 14,74 8,92 9,48 18,40 58,94 73,60
PIATANQUE)

080830 VALVULA PARA TANQUE METALICA DIAM. 1" SEM LADRAO 24,90 Un 4,000 21,32 455| 2588 26,63 5,68 32,32 103,50 129,27
RESGISTROS RS 3.78556 RS 4.727.97

080979 REGISTRO DE ESFERA METAL 24,90 Un 8,000[ 98,08 2581 12388 122,49 32,23 154,73 991,06 1237,82
DIAMETRO 1.1/2"

080926 REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA DIAMETRO 3/4" 24,90 Un 12,000[ 67,20 18,52 8572 83,93 23,13 107,06 1028,66 1284,71

080929 REGISTRO DE GAVETA C/ 24,90 Un 2,000[ 137,27 28,84 166,11 171,44 36,02 207,46 332,22 414,93
CANOPLA DIAMETRO 1.1/2"

080927 REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA DIAMETRO 1" 24,90 Un 6,000 92,13 18,52| 110,65 115,06 23,13 138,19 663,89 829,16

080946 REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" 24,90 Un 9,000 67,00 18,52| 8552 83,68 23,13 106,82 769,72 961,35
TUBOS DE PVC SOLDAVEL R$  4.182,60 RS 5.222.77

081003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM 2490 M 250,000] 3,02 3,63 6,65 3,77 4,54 8,31 1663,68 2077,22
DIAM. 25 MM

081004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM 2490 m 80,000 6,35 3,91 10,26 7,93 4,88 12,81 820,72 1024,69

081006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM 2490 m 100,000 10,21 6,77 16,98 12,76 8,45 21,21 1698,20 2120,86

DIAM. 50 MM




ADAPTADORES DE PVC SOLDAVE RS 365,50 R$ 45641

081043 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES 2490 Un 5000] 23,03 2.24] 27,27 28,76 5,30 34,06 136,36 170,28
PARA CAIXA D'AGUA 50X1.1/2

081066 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ 24,90]  Un 35000 0,87 272 360 1,09 3,40 4,49 125,89 157,22
BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4"

081067 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ 2490 Un 15,000 1,89 2,72 4,61 2,36 3,40 576 69,20 86,39
BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1"

081069 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 24,90]  Un 2,000[ 427 4,24 8,51 5,33 5,30 10,63 34,06 42,52
REGISTRO 50MMX1.1/2"
LUVAS DE PVC RS 243.20 RS 303.71

081146 LUVA DE REDUGAO SOLDAVEL 24,90]  Un 7,000] 512 4,55 9,67 6,40 5,68 12,08 67,72 84,56
COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" ( AZUL)

081102 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 2490 Un 18,000[ 0,78 272 3,51 0,97 3,40 4,38 63,10 78,81
mm

081103 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 2490 Un 15,000 1,97 272 4,70 2,46 3,40 5,87 70,45 87,98
mm

081105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 2490 Un 5000 4,14 4,24 8,38 5,17 5,30 10,47 41,92 52,36
mm
BUCHAS RS 360.70 R$ 450,35

081162 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL 2490 Un 20,000] 0,83 2,72 3,56 1,04 3,40 4,44 71,18 88,78
CURTA 32 X 25 MM

081179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm 2490 Un 20,000[ 3,72 4,24 7,96 2,64 5,30 9,94 159,20 198,81

081180 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm 2490 Un 15,000 445 4,24 8,60 5,55 5,30 10,85 130,32 162,76
JOELHOS RS 147276 RS 1.838.50

081321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 24,90]  Un 50,000 0,75 5,46 6,21 0,93 6,82 7,75 310,73 387,75

081322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 24,90]  Un 20,000 1,97 5,46 744 2,46 6,82 9,29 148,73 185,76
DIAMETRO 32 MM (1")

081324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) 24,90]  Un 20,000 4,79 850 13,29 5,98 10,61 16,59 265,73 331,75

081369 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 24,90]  Un 40,000 540 345 8,86 6,75 431 11,06 354,21 442,23
COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4"

081361 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS 24,90]  Un 45000 2,67 6,07 874 3,33 7,58 10,91 393,36 491,02
SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 25X1/ 2"
TE RS _ 1.38248 RS 1.726.23

081402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL 2490 Un 56,000] 1,21 576 6,97 1,51 7,19 8,70 390,51 487,39
DIAMETRO 25 MM

081403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL 2490 Un 8,000 373 576 9,49 2,66 7,19 11,85 75,94 94,82
DIAMETRO 32 MM

081424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm 2490 Un 12,000 7,91 911 17,02 9,88 11,37 21,25 204,24 255,05

081405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL 2490 Un 15,000 10,16 911 19,27 12,69 11,37 24,06 288,99 360,92
DIAMETRO 50 MM

081421 TE REDUCAO 90 GRAUS 2490 Un 8,000 577 576 11,53 7,21 7,19 14,40 92,27 115,22
SOLDAVEL 32 X 25 mm

081425 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm 2490 Un 15,000 12,93 911 22,04 16,15 11,37 27,52 330,53 412,83
UNIAO RS 583.70 RS 728.86

081462 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 24,90]  Un 10,000] 7,27 2,72 9,99 9,08 3,40 12,47 99,93 124,75
mm

081463 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 24,90]  Un 8,000 12,05 272| 1477 15,05 3,40 18,45 118,19 147,57
mm

081465 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 50 24,90]  Un 7,000 24,55 224 28,79 30,66 5,30 35,95 201,52 251,66
mm

081501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G 24,90]  Un 2,000 43,57 0,00| 4357 54,41 0,00 54,41 87,14 108,83

081504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 24,90  Un 2,000 _38.46 000] 3846 48,02 0,00 48,02 76.91 96,05
CORPO DE CAIXA SIFONADA/RALO RS 2.10456 RS 2.628.36

081679 CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40 2490 Un 11,000] 590 6,68] 12,58 7,37 8,34 15,71 138,39 172,78

081664 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 24,90]  Un 8,000 29,30 668 3507 36,59 8,34 44,93 287,80 359,43

081663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 24,90]  Un 12,000[ 27,02 668 33,70 33,74 8,34 42,08 404,38 505,00
150 X 150 X 50

081695 PROLONGAMENTO PARA CAIXA 2490 M 11,000[ 12,47 15,79| 28,27 15,58 19,72 35,30 310,92 388,29
SIFONADA 100 MM

081696 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM 2490 M 20,000 31,16 17,00 48,15 38,91 21,22 60,14 963,07 1202,86
CURVAS RS __ 1.96542 RS 2.454.43

081733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO) 2490 Un 17,000 22,54 13,66] 36,19 28,14 17,06 45,20 615,31 768,43

081734 CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 40 2490 Un 35,000] 4,35 850  12.85 543 10,61 16,04 249,63 561,44
MM (ESGOTO)

081735 CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 50 2490 Un 35,000] 8,46 850 16,96 10,56 10,61 21,18 593,57 741,24
MM (ESGOTO)

081736 CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 75 MM (ESGOTO) 2490 Un 9,000 23,17 10,93[ 34,10 28,94 13,64 42,59 306,91 383,32
JOELHOS RS 197114 RS 2.461.67

081921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) 24,90]  Un 35000 1,87 850 10,37 2,34 10,61 12,95 363,05 453,35

081922 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 24,90]  Un 10,000[ 3,00 850 11,50 375 10,61 14,36 115,03 143,64
MM (ESGOTO)

081923 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 24,90]  Un 10,000[ 6,42 10,93 17,35 8,01 13,64 21,66 173,46 216,64
MM (ESGOTO)

081924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 24,90]  Un 10,000[ 7,02 13,66 20,68 8,76 17,06 25,82 206,77 258,22
MM (ESGOTO)

081936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) 24,90]  Un 35000 256 850 11,06 3,20 10,61 13,82 387,22 483,62

081927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM 24,90 Un 25000 250 850 11,00 3.13 10,61 13.74 275,07 343,55

081937 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) 2490 Un 25,000[ 7,09 10,93 18,02 8,86 13,64 22,51 450,54 562,65
JUNCOES RS 832.73 RS 1.039.92

081961 JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) 24,90]  Un 9,000] 285 879] 11,65 3,56 10,98 14,55 104,83 130,92

081970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 24,90]  Un 2,000 687 879] 1566 8,57 10,98 19,55 31,32 39,11
50 MM (ESGOTO)

081975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 24,90]  Un 20,000 20,87 13,96 34,83 26,06 17,44 43,49 696,58 869,89
MM (ESGOTO)
LUVAS RS 2.027.67 RS 2.531.71

082002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) 24,90]  Un 95000 2,08 4,24 6,32 2,60 5,30 7,89 600,48 749,70

082001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - 24,90]  Un 60,000 1,36 4,24 5,60 1,69 5,30 6,99 336,00 419,31
(ESGOTO)

082003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - 24,90]  Un 55000 4,18 5,46 9,64 5,22 6,82 12,04 530,44 662,32
(ESGOTO)

082004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm 24,90]  Un 50,000 4,23 698 1122 5,28 872 14,01 560,76 700,38
- (ESGOTO)
REDUCOES RS 107.29 RS 133.96

081177 BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL LONGA 40 X 25 MM | 24,90| Un 14,000| 3,42 4,24 7,66 4,27 5,30 9,57| 107,29 133,96

RS 1.30689 RS 1.744.50

082201 TE 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM - ESGOTO 24,90]  Un 6,000] 2,56 879] 11,36 3,20 10,98 14,18 68,16 85,09

082230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 24,90]  Un 45000 3,70 879] 12,50 4,62 10,98 15,61 562,39 702,39
MM (ESGOTO)

082232 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 75 24,90]  Un 15,000[ 6,85 11.23[ 18,08 8,55 14,02 22,58 271,23 338,73
MM (ESGOTO)

082231 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) 24,90]  Un 13,000[ 6,65 11.23[ 17,88 8,31 14,02 22,33 232,50 290,31




082233 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 | 24.90| Un 12,000| 7,92| 13.96| 21,88| 9,89| 17,44| 27.33| 262,61 327,99
MM (ESGOTO)
TUBOS RS 10.610.92 RS  13.250.49

082301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO 2490 m 125,000] 514 7,28 12,42 6,42 9,08 15,51 1552,70 1938,74
DIAMETRO 40 MM

082302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO 2490 m 120,000] 8,54 9,11 17.64 10,66 11,37 22,03 2117,06 2643,37
DIAMETRO 50 MM

082303 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM 2490 m 55,000 11,42 1457|2599 14,26 18,20 32,45 1429,40 1784,97

082304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM 2490 m 195,000 12,47 15,79] 28,27 15,58 19,72 35,30 5511,76 6883,41
ESGOTO PLUVIAL RS 16.201.17 RS __ 20.233.32

081733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO) 24,90 Un 24,000 22,54 13,66] 36,19 28,14 17,06 45,20 868,68 1084,85

081735 CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 50 MM (ESGOTO) 24,90|  Un 5000|846 8,50 16,96 10,56 10,61 21,18 84,80 105,89

081736 CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 75 24,90| Un 5,000 23,17 1093 3410 28,94 13,64 42,59 170,50 212,96
MM (ESGOTO)

081885 TERMINAL DE VENTILACAO 24,90] Un 15,000] 6,69 2,12 8,81 8,35 2,64 11,00 132,15 165,04
DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)

081924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) 24,90] Un 26,000 7,02 13,66] 20,68 8,76 17,06 25,82 537,61 671,37

081975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 24,90] Un 10,000| 20,87 13,96] 34,83 26,06 17,44 43,49 348,29 434,95
MM (ESGOTO)

082002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - 24,90] Un 20,000 2,08 4,24 6,32 2,60 5,30 7,89 126,42 157,83
(ESGOTO)

082004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm 24,90]  Un 75,000 4,23 6,98 11,22 5,28 8,72 14,01 841,13 1050,56
- (ESGOTO)

082302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO 2490 m 72,000 8,54 9,11 17.64 10,66 11,37 22,03 1270,24 1586,02
DIAMETRO 50 MM

082303 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO 2490 m 15,000| 11,42 1457 2599 14,26 18,20 32,45 389,84 486,81
DIAMETRO 75 MM

082304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM 2490 m 200,000 12,47 15,79] 28,27 15,58 19,72 35,30 5653,09 7059,91

082331 TUBO LEVE PVC RIGIDO 2490 M 120,000 31,16 17,00] 4815 38,91 21,22 60,14 5778,44 721713
DIAMETRO 150 MM

CPU2478 CAIXA DE AREIA 30X40X80CM ( MEDIDAS INTERNAS), FUNDO DE 24,90]  un 11,000[ 73,49 61,02] 134,51 91,78 76,21 167,99 1479,56 1847,91
BRITA COM GRELHA METALICA
FERRO CHATO PADRAO GOINFRA

081881 RESERVATORIO METALICO TIPO TAGA EM AGO PATINAVEL - V= 24,90] Un 1,000 [ 15650,29 1006,90| 16657,19| 1954721 1257,62| 20804,83 16657,19 20804,83
10M3-COLUNA SECA H=6M+ FUNDAGAO+LOGOTIPO - COMPLETO
COM ESCADA DE
MARINHEIRO E GUARDA CORPO.

081811 HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A 3 M3 24,90] Un 1,000 81,01 1518 96,19 101,18 18,96 120,14 96,19 120,14

081889 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 24,90] Un 1,000 103,74 10,32 114,06 129,57 12,88 142,46 114,06 142,46
MM)

081894 CHAVE DE BOIA AUTOMATICA - 24,90] un 1,000 37,37 2429|6166 46,67 30,34 77,01 61,66 77,01
15A/250V.

081825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 24,90|  Un 12,000| 136,41 220,39| 356,80 170,37| 27526 245,64 4281,56 5347,65
CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA

081840 TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRAFEGO 24,90 Un 12,000] 166,46 19,84| 186,29 207,90 24,77 232,68 2235,53 2792,15
LEVE

081846 CAIXA DE GORDURA E INSPECAO EM PVC/ABS 19 LITROS COM 24,90] un 1,000 216,97 26,73| 243,70 270,99 3337 304,37 243,70 304,37
TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO
DE LIMPEZA REMOVIVEL

081851 CAIXA DE GORDURA 100 L CONCRETO PADRAO GOINFRA 24,90] Un 1,000 240,22 200,92 441,14 300,03 250,94 550,97 241,14 550,97
IMPERMEABILIZADA

CPU134 POCO DE VISITA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 24,90 un 1,000[ 1791,36 1050,91| 2842,27 2237,41| 1312,59| 3549,99 2842,27 3549,99
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,2X1,20X1,8 M PARA DE
CAPTAGAO DE ESGOTO SANITARIO - CONFORME
PROJETO

080840 TAMPA T-5 ARTICULADA 20X20 24.90]  Un 6,000] 27,35 142] 2877 34.16 177 3594 172,64 21562

080845 CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (MEDIDAS INTERNAS) COM 24,90| Un 6,000| 19,46 29,88| 49,34 24,30 37,32 61,61 296,02 369,69
REVESTIMENTO IMPERMEABILIZADO, FUNDO DE BRITA SEM TAMPA
- PARA
REGISTRO/TORNEIRA JARDIM

085006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE 24,90 8,000 157,82 13,04 170,85 197,11 16,28 213,39 1366,82 1707,13
EXTINTORA 3A 20BC
3,04 571 8,74 3,79 713

CPU2614 PLACA SINALIZACAO DE 24,90 ul
EQUIPAMENTOS - EXTINTOR DE INCENDIO - CODIGO E5 (20x20cm)

5

8,000 10,91 69,93 87,29

CPU2619 PLACA SAIDA DE EMERGENCIA - 24,90 un 5,000 5,30 571 11,00 6,61 7,13 13,74 55,01 68,71
SETA - CODIGO S3 (24x12cm) _

CPU2620 PLACA SAIDA DE EMERGENCIA - SAIDA - CODIGO $12 (24x12cm) 24,90 un 4,000 5,30 571 11,00 6,61 7,13 13,74 44,01 54,97

CPU2621 PLACA SAIDA DE EMERGENCIA - 24,90 un 7,000 8,14 571 13,85 10,17 7,13 17,29 96,94 121,05
SAIDA - CODIGO S12 (30x15cm)

CPU2622 PLACA SINALIZAGAO EDIFICAGAO 24,90 un 1,000 30,80 571 36,51 38,46 7,13 45,59 36,51 45,59
- CODIGO M1 (30x35cm)

CPU2623 PLACA SINALIZAGAO EDIFICAGAO 24,90 un 1,000 23,52 571 29,23 29,37 7,13 36,51 29,23 36,51
- CODIGO M2 (40x20cm)

CPU2624 PLACA SINALIZAGAO DE 24,90 un 1,000 4,84 571 10,55 6,04 7,13 13,17 10,55 13,17
PROIBICAO - CODIGO P1 (15x20cm) _

CPU2625 PLACA SINALIZACAO CORTE GERAL DO GAS - CODIGO MA17 ( 24,90 un 1,000 17,88 571 23,59 22,33 7,13 29,46 23,59 29,46
24x12cm)

CPU2627 PLACA SINALIZACAO DE ALERTA - 24,90 un 3,000 4,29 571 10,00 5,36 713 12,49 30,00 37,47
CODIGO A5 (15x20cm)
ALVENARIA E DIVISORIAS R$ 28.014.63 RS 34.990.06

100160 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/ 2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. 24,90 m2 29,780 20,68 22,75 43,43 25,82 28,41 54,24 1293,23 1615,24
1CAI H'4ARMI +100KG DE CI/M3)

CPU2480 DIVISORIA DE GRANITO POLIDO VERDE UBATUBA 24,90 m2 45,500| 539,05 48,23 587,28 673,27 60,23 733,51 26721,40 33374,82
FERRAGENS DIVISORIAS R$ 10.937.38 R$ 13.659.66

230209 BATENTE COM ENCOSTO DE BORRACHA PARA DIVISORIAS DE 24,90 Un 14,000 39,27 0,00 39,27 49,04 0,00 49,04 549,75 686,58
GRANITO/MARMORE

230207 CANTONEIRA GRANDE PARA DIVISORIAS DE MARMORE/ 24,90 Un 12,000 38,49 0,00 38,49 48,08 0,00 48,08 461,93 576,93
GRANITO

230206 CANTONEIRA PEQUENA PARA 24,90 Un 192,000 30,64 0,00 30,64 38,27 0,00 38,27 5882,97 7347,16
DIVISORIAS DE MARMORE/ GRANITO

230208 CHAPA SUPORTE PARA DIVISORIAS DE MARMORE/ 24,90 Un 36,000 49,22 0,00 49,22 61,47 0,00 61,47 1771,78 2212,94
GRANITO

230211 PARAFUSO DE LATAO PARA DIVISORIAS DE MARMORE/ 24,90 Un 232,000 9,79 0,00 9,79 12,22 0,00 12,22 2270,95 2836,04
GRANITO

ESQUADRIAS DE MADEIRAS / FERRAGENS R$  13.105.85 R$ 16.369,02




CPU2506 P9 - 60 x 210 - PORTA 1 FOLHA DE ABRIR EM MADEIRA LISA, C/ 24,90] un 3,000] 527,19 163,83] 691,02 658,45 204,63 863,08 2073,06 2589,23
PORTAL E ALISAR, FERRAGENS

CPU2522 P12 - PORTA VAI E VEM, 02 FOLHA DE MADEIRA (150 X 210 CM), 24,90| un 1,000[ 1359,56 12331| 1482,87 1698,09| 154,01 1852,10 1482,87 1852,10
COMPLETA.

CPU2481 P05 - PORTA LISA 80x210 SEM 24,90] un 10,000| 381,55 68,29| 449,84 476,55 85,30 561,85 449841 5618,48
PORTAL E COM ALISAR E COM FERRAGENS

170103 PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E 24,90 Un 7,000 417,54 12331 540,84 521,50 154,01 675,51 3785,91 472857
ALISAR S/FERRAGENS - P05

230202 DOBRADICA 3" X 3 1/2' CROMADA 24,90 Un 21,000  6.97 7.59 14,55 8.70 9.47 18,17 305.63 381.64

230101 FECHADURA TIPO ALAVANCA REF. 24,90 Un 7,000 119,37 17,76| 137,14 149,10 22,18 171,28 959,97 1198,99
: LAFONTE 6236 E/8766- E17 IMAB OU EQUIV.
ESQUADRIAS METALICAS RS 44.162.90 RS __ 55.159.32

180406 JANELA EM CHAPA METALICA 24,90 m2 0,180[ 233,98 37,13 271,11 292,25 46,37 338,62 48,80 60,95
TIPO VENEZIANA FIXA COM VENTILAGAO J-20 - (CRP J08)

CPU2492 J103 - GRADE DE PROTEGAO PARA JANELA (2,40 X 0,80) - VER 24,90| UND 2,000| 714,86 76,22| 791,08 892,86 95,20 988,06 1582,17 1976,12
DETALHE DE PROJETO

CPU2505 P06 - PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM VENEZIANA PF-5 C/ 24,90 m2 3,150| 355,35 37,13 39248 443,82 46,37 490,20 1236,30 1544,13
FERRAGENS

CPU2512 P07 - PORTA DE SEGURANCA ANTI ARROMBAMENTO METAL 80X210]  24,90| un 1,000 6651,03 0,00| 6651,03 8307,13 0,00 8307,13 6651,03 8307,13
( VER ESPECIFICAGAO DE PROJETO), ACABAMENTO EM FUNDO
PRIMER ANTI-CORROSIVO, INCLUSO FRETE, FORNECIMENTO
E INSTALAGAO.

CPU2640 P08 - PORTAO METAL (750 X 290 CM) DE CORRER COM TRILHO 24,90 un 1,000[ 9311,02 775,82 10086,84|  11629,46] 969,00 12598,46 10086,84 12598,46
INFERIOR, DE ACORDO COM
PROJETO.

CPU2514 P10 - PORTA DE METAL 120 x 200 cm (2.40 m2) COD. 180307/ 24,90 un 1,000[ 1015,99 69,73 1085,72 1268,97 87,09]  1356,06 1085,72 1356,06
GOINFRA

CPU2642 P11 - PORTA DE CORRER 2 24,90] un 1,000 1576,19 101,66] 167785 1968,66| 126,96 209563 1677.85 2095,63
FOLHAS 150X190 CM - CORRER PARAS OS 2 LADOS , VENTILADA

CPU2507 P13 - PORTA 60 X 180 CM - VENEZIANA - ALUMINIO COM 24,90 un 14,000 613,51 15,93| 629,44 766,27 19,89 786,16 8812,09 11006,22
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO
FERRAGENS (M.O.FAB.
INC.MAT.)

CPU2508 P14 - PORTA 90 X 180 CM - VENEZIANA - ALUMINIO COM 24,90 un 2,000 920,26 15,93] 936,19 1149,41 19,89 169,29 1872,38 2338,50
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO
FERRAGENS (M.O.FAB.
INC.MAT.)

CPU2660 J3-260 x 60 CM - JANELA 4 FOLHAS BASCULANTE EM VIDRO 24,90 un 7,000( 1533,00 54,11 1587,11 1914,70 67,58|  1982,29 1110974 13876,03
TEMPERADO FUME 10 mm,
ALUMINIO PRETO
VIDROS R$  49.353.49 RS  61.642.27

CPU2631 PO1 - PORTA 80X210 1 FOLHA DE 24,90 un 6,000[ 552,44 55,04 607,48 690,00 68,73 758,74 3644,85 4552,41
ABRIR - VIDRO TEMP. FUME 8MM

CPU2633 P02 - PORTA 300X210 - 4 FOLHAS DE CORRER - VIDRO TEMP. FUME | 24,90| un 7,000( 1915,65 233,93| 214958 2392,64| 292,18| 2684,83 15047,09 18793,80
MM

CPU2635 P03 - PORTA 150X210 2 FOLHAS DE ABRIR - VIDRO TEMP. FUME 24,90] un 6,000] 1020,14 116,81] 1136,95 127415|  14590|  1420,05 6821,72 8520,29
MM

CPU2637 PO4 - PORTA 90X210 - 1 FOLHA DE ABRIR - VIDRO TEMP. FUME 8MM | 24,90 un 2,000| 567,02 55,04 622,06 708,21 68,73 776,95 1244,12 1553,89

CPU2656 J02 - JANELA 70X50CM 24,90 un 7,000| 226,60 13,89| 240,49 283,02 17,34 300,36 1683,41 2102,55
BASCULANTE - VIDRO TEMP. 8MM

CPU2662 J01, J04,J05 - JANELA 4 FOLHAS DE CORRER - VIDRO TEMP. 8 MM 24,90 m2 53,100 327,13 36,56 363,69 408,58 45,66 454,24 19311,77 24120,28
FUME - M2

CPU2666 J06 - JANELA 150X60 - 3 FOLHAS 24,90] un 2,000| 345,70 32,90| 378,60 231,78 21,09 472,87 757,21 945,74
BASCULANTE - VIDRO TEMP. FUME 8MM

CPU2668 J07 - JANELA 200X120 CM - 2 FOLHAS DE CORRER ( VIDRO 24,90 un 1,000| 755,58 87,75 84333 943,72 109,59] 105331 843,33 1053,31
TEMPERADO FUME 8 MM) - PASSA
PRATO
REVESTIMENTO DE PAREDES RS 5299325 RS _ 66.177.96

200101 CHAPISCO COMUM 2490 m2] 201,950] 184 2,82 4,65 2,29 3,51 580 1357.99 1694.72

200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/ 24,90 m2| 407,190 222 12,28 14,49 2,76 15,33 18,10 5901,46 7369,10
M3)

CPU2501 REVESTIMENTO PORTOBELLO, 2490 m2| 413,000] 65,39 14,81 80,21 81,67 18,50 100,17 33124,88 41370,06
LINHA WHITE HOME AC 30x60cm OU SIMILAR

CPU2502 REVESTIMENTO PORCELANATO 24,90 m2 15,600 231,05 14,81| 24586 288,57 18,50 307,07 3835,41 4790,33
MATTE ESMALTADO RETIFICADO, CEUSA AC 32x100cm OU SIMILAR

200201 EMBOCO (1Cl:4 ARML) 24,90 m2 23,790 7.32 11,31 18,63 9.14 14,12 23,26 44317 55347

200102 COSTURA DE TRINCA EM 2490 m 25,000 256 8,13 10,69 3,19 10,15 13,35 267,29 333,68
ALVENARIA DE TIJOLO

200103 RASGO E ENCHIMENTO DE 2490 M 644,000 0,14 12,38 12,52 0,17 15,46 15,63 8063,05 10066,59
ALVENARIA
FORROS R$ 4504427 RS  56.254.41

210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO 2490] m2| 274,090] 46,13 10,51 56,64 57,61 1312 70,74 15523,65 19387,93
PARA AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM

210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA|  24,90| m2| 267,020] 38,11 10,51 48,62 47,59 13,12 60,72 12981,59 16213,31
DE 12,5MM

CPU2482 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA|  24,90] m2 92,050 20,94 10,51 3145 26,16 1312 39,28 2895,19 3616,02
DE 12,5MM, SEM ESTRUTURA
METALICA

CPU2483 RETIRADA E RECOLOCAGAO DE FORRO DE GESSO PARA 2490] m2 29,600 4,38 1,82 6,20 5,46 2,27 7,74 183,50 229,10
INSTALAGAO DO REFORGO
METALICO

210515 GESSO CORRIDO EM TETO 2490  m2 4.800]  4.60 11,25 15.84 574 14.05 19.78 76.05 94.95

CPU2485 TABICA PARA FORRO DE GESSO ACARTONADO 2490 m 699,670| 19,13 0,00 19,13 23,89 0,00 23,89 13384,29 16713,11
PINTURA RS  54.686.62 RS _ 68.275.17

261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS 2490] m2| 349,920] 3,10 6,36 9,45 3,86 7,94 11,81 3308,38 4131,50

261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA 2490 m2| 1.112170] 1,95 7,85 9,80 2,43 9,80 12,23 10894,98 13603,97
DUAS DEMAOS

261301 EMASSAMENTO COM MASSA PVA 2490 m2| 866,490 1,25 5,44 6,69 1,56 6,79 8,35 5799,11 7239,02
UMA DEMAO

261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR 2490| m2| 2126800 2.78 458 7,36 347 572 9,19 15654,09 19543,39

260601 PINTURA TEXTURIZADA C/ 24,90| m2| 1.473.850] 479 5,78 10,57 5,98 7,22 13,20 15578,79 1944832
SELADOR ACRILICO

261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 2490] m2 85,680 5,29 12,00 17,29 6,60 14,99 21,60 1481,67 1850,30
DEMAOS EM ESQ. MADEIRA




261704 PINTURA DE SIMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA 24,90 un 3,000] 30,22 503] 3525 37,74 6,28 44,03 105,76 132,08
ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO (
120X120 CM)

261705 PINTURA DE FAIXA ZEBRADA COM TINTA ACRILICA PARA PISO 24,90 m2 6,010 24,18 592 30,10 30,20 7.39 37,59 180,91 22592
UTILIZANDO GABARITO DE
POLIESTIRENO

261700 DEMARCAGAO DE QUADRA/ VAGAS COM TINTA 24,90 m 196,620 0,48 8,08 8,56 0,59 10,09 10,68 1682,93 2100,67
POLIESPORTIVA
REVESTIMENTO DE PISO R$ 150.820.08 RS  188.369.93

CPU2494 PISO CERAMICA 123 X 123 CM, PORCELANATO PEI 5 ACETINADO, 24,90 m2| 283,000] 130,04 1481] 144,85 162,41 18,50 180,91 40991,98 51198,64
EMBRAMACO, LINHA MASTER ONIX CREAM PREMIUM OU SIMILAR.
APLICADO AREA MOLHADA, REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZAGAO DE
BASE OU EMBOGO

CPU2495 PISO CERAMICA 123 X 123 CM, PORCELANATO PEI 5 ACETINADO, 24,90 m2]| 167,000] 130,04 14,81| 144,85 162,41 18,50 180,91 24189,62 30212,63
EMBRAMACO, LINHA MASTER ONIX CREAM PREMIUM OU SIMILAR.
APLICADO AREA externa, REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZAGAO DE BASE OU EMBOGO

CPU2496 PISO CERAMICA 123 X 123 CM, PORCELANATO PEI 5 ACETINADO, 2490 m2| 505,000] 125,60 14.81| 140,42 156,88 18,50 175,37 70910,38 88564,20
EMBRAMACO, LINHA MASTER ONIX CREAM PREMIUM OU SIMILAR.
APLICADO AREA INTERNA , REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZAGAO DE BASE OU EMBOGO

CPU2497 RODAPE PISO CERAMICA 123 X 20 CM 2490 m 433,000 22,76 543| 2820 28,43 6,78 35,22 12209,36 1524856

CPU2498 SOLEIRA DE PEDRA VERDE UBATUBA 24,90 m2 6,630 357,50 22,41 379,90 446,51 27,98 474,49 2518,75 3145,90
DIVERSOS R$  79.238.90 RS _ 98.950.04

CPU2629 ESPELHO LISO E = 6MM 2490 m2 9.560] 434.19 0.00] 434,19 542,29 0.00 542,29 415083 5184.33

CPU2487 BANCADA GRANITO POLIDO 24,90 m2 18,740| 583,33 41,70 625,03 728,57 52,08 780,66 11713,13 14629,65
VERDE UBATUBA, E=2CM, INCLUSIVE FILETE 3CM

271605 SUPORTE PARA BANCADA EM 24,90] Un 63,000 13,88 724 2112 17,33 9,04 26,37 1330,40 1661,21
FERRO "T" 1/8" X 1 1/4"

CPU2490 PEITORIL DE PEDRA VERDE 2490] m2 13,200| 357,81 42,20| 400,00 446,90 52,70 299,60 5280,04 6594,77
UBATUBA

CPU2504 BATE RODAS EM CONCRETO 50CM FIXAGAO POR CHUMBADORES - | 24,90| un 36,000 46,90 0,00] 46,90 58,58 0,00 58,58 1688,46 2108,87
PIGMENTADO
AMARELO (INCLUSO NO PREGO)

CPU2510 ALARME AUDIOVISUAL SEM FIO 24,90] un 2,000| 182,11 14,84 196,96 227,46 18,54 246,00 787,82 983,99
PARA PCD. FORNECIMENTO E INSTALACAO

230174 BARRA DE APOIO EM AGO INOX - 24,90 un 2,000 54,20 10,62| 64,82 67,69 13,26 80,96 129,65 161,93
40CM

230178 BARRA DE APOIO LATERAL EM "U", EM AGO INOX 1.1/4 - 30 CM 24,90 un 2,000 113,82 10,62| 124,44 142,16 13,26 155,43 248,89 310,85

CPU2513 BARRA DE APOIO VERTICAL, 24,90] un 2,000| 238,97 20,19 259,16 298,47 2522 323,69 518,32 647,38
TAMANHO 70 CM

230176 BARRA DE APOIO EM AGO INOX - 24,90] un 2,000] 101,10 1062 111,72 126,26 13,26 139,54 246,87 558,15
80 CM

270802 MASTROS PARA BANDEIRAS EM FERRO GALVANIZADO ( 2490| cJ 1,000 1384,85 82,88 146773 172967| 10352 183319 1467,73 1833,19
ASSENTADOS/PINTADOS) - 3
UNIDADES

270804 PLACA DE INAUGURACAO ACO 24,90]  un 1,000 1461,96 2,44 1466,40 1825,99 554]  1831,53 1466,40 183153
ESCOVADO 60 X 120 CM

221124 PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COR NATURAL MODELO TATIL 2490 m2 36,200 110,24 20,38| 130,62 137,68 2545 163,14 472845 5905,77
ALERTA OU DIRECIONAL) SEM
LASTRO

080732 PORTA TOALHA HASTE LONGA EM 24,90 Un 2,000 33,46 10,62| 44,09 41,79 13,26 55,06 88,17 110,12
METAL/ACABAMENTO CROMADO

270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) 24,90 m2]| 1.446990] 146 1,68 3,13 1,81 2,09 3,91 4534,66 5654,60

271500 CAFE DA MANHA 2490 RE| 1.872,000] 254 0.00 254 317 0.00 317 475861 5937,61

271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) 2490 RE| 1.872,000] 17.07 0.00 17.07 21,32 0.00 21,32 31960.80 39915.49

CPU2691 PARCELA DO VALOR DO VALE 24,90 un 1,000 3939,66 0,00 3939,66 4920,64 0,00 4920,64 3939,66 4920,64
TRANSPORTE PAGA PELO EMPREGADOR

150204 ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / | 14,43]  Kg [ 11.502,110[ 13,16 0,00 13,16 15,05 0,00 15,05 151340,76 173160,37
ASTM A36 COM FUNDO
ANTICORROSIVO

261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO 2490 m2| 536,190 648 3,19 9,67 8,09 3,98 12,07 5183,43 6473,19
ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS

160501 COBERTURA COM TELHA 24,90 m2 1,980 28,10 6,37 34,47 35,09 7,96 43,05 68,25 85,24
ONDULADA DE FIBROCIMENTO

140200 ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO COM 24,90 m2 1,980| 2358 13,10 36,68 29,44 16,37 45,81 72,63 90,70
APOIOS EM LAJES/VIGAS OU PAREDES(SOMENTE TERGAS) C/
FERRAGENS

250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 0,00 75,51 2489628

250102 MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | 2490 H | 1.320000] 0.00] 3830  38.30] 0.00] 47.83] 47.83] 50561.81] 63142.16
APONTARIFE - (OBRAS CIVIS) | 2490 n [ 1.320.000] 0.00] 18,50]  18.50] 0.00] 23.11] 23.11] 24419,51] 30499.35
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Obra Bancos B.D.l
Reforma e adequagéo no C: deP ario — CPR, | i em iania, Estado de Goias AGETOP CIVIL - 24,9%
12/2024 - Goias 14,43%
-
NS A
Org’amen ENGENHARIA
taria
Analitica
1 SERVICOS PRELIMINARES 63.931,72
1.1 Cédiao Banco Descricdo Tino Und Quant.  Valor Unit Total
Composica 020121 AGETOP CIVIL DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE 201 m? 1,0000000 135,10 135,10
o ATE CACAMBA E CARGA
Insumo 0004 AGETOP CIVIL PEDREIRO Méao de Obra H 1,0400000 17,76 18,47
Insumo 0005 AGETOP CIVIL SERVENTE Mao de Obra 10,4000000 11,22 116,64
MO sem LS => LS => 0,00 MO com LS => 135,10
Valor do BDI => Valor com BDI => 168,74
Quant. => 94,9000000 Prego Total 16.013,68
=>
1.2 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 020117 AGETOP CIVIL DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM 201 m? 1,0000000 4,22 4,22
o TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA
Insumo 0004 AGETOP CIVIL PEDREIRO Méao de Obra H 0,0325000 17,76 0,58
Insumo 0005 AGETOP CIVIL SERVENTE Méao de Obra H 0,3250000 11,22 3,64
MO sem LS => 4,22 LS => 0,00 MO com LS => 4,22
Valor do BDI => 1,05 Valor com BDI => 5,27
Quant. => 138,3700000 Precgo Total 728,66
=>
1.3 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 120206 AGETOP CIVIL PROTECAO MECANICA C/TELA GALVANIZADA 1202 m? 1,0000000 34,81 34,81
o
Insumo 0104 AGETOP CIVIL AREIA MEDIA Material m? 0,0243000 139,10 3,38
Insumo 1215 AGETOP CIVIL CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 9,7200000 0,49 4,79
Insumo 2391 AGETOP CIVIL TELA COLEIRA BRANCA FIO 24 # 1/2" Material m? 1,0500000 9,30 9,77
Insumo 0005 AGETOP CIVIL SERVENTE Mao de Obra H 0,6730000 11,22 7,54
Insumo 0004 AGETOP CIVIL PEDREIRO Mao de Obra H 0,5262000 17,76 9,34
MO sem LS => 16,88 LS => 0,00 MO com LS => 16,88
Valor do BDI => 8,67 Valor com BDI => 43,48
Quant. => 0,5700000 Preco Total 24,78
=>
1.4 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 020118 AGETOP CIVIL DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM 201 m? 1,0000000 32,48 32,48
o REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA
Insumo 0005 AGETOP CIVIL SERVENTE Méao de Obra H 2,5000000 11,22 28,04
Insumo 0004 AGETOP CIVIL PEDREIRO Méao de Obra H 0,2500000 17,76 4,44
MO sem LS => 32,48 LS => 0,00 MO com LS => 32,48
Valor do BDI => 8,08 Valor com BDI => 40,56
Quant. => 0,8900000 Precgo Total 36,10
=>
1.5 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 020109 AGETOP CIVIL DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE 201 m? 1,0000000 11,81 11,81
o CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA
Insumo 0005 AGETOP CIVIL SERVENTE Méao de Obra H 0,9100000 11,22 10,20
Insumo 0004 AGETOP CIVIL PEDREIRO Mao de Obra 0,0910000 17,76 1,62
MO sem LS => 11,81 LS => 0,00 MO com LS => 11,81
Valor do BDI => 2,94 Valor com BDI => 14,75
Quant. => 5,4900000 Preco Total 80,98
=>
1.6 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 021301 AGETOP CIVIL PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADAEM 213 m? 1,0000000 280,76 280,76
o CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO
GOINFRA
Insumo 1215 AGETOP CIVIL CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 2,6608000 0,49 1,31
Insumo 1374 AGETOP CIVIL CHAPA DE EMENDA PARA MADEIRAMENTO Material Ka 0,0514000 15,48 0,79
Insumo 2491 AGETOP CIVIL PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM Material un 1,1852000 1,75 2,06
Insumo 1893 AGETOP CIVIL PARAFUSO 8x110 MM Material un 1,3333000 1,97 2,62
Insumo 1862 AGETOP CIVIL PREGO 19x27 Material Ka 0,0115000 20,31 0,23
Insumo 1890 AGETOP CIVIL PLACA DE OBRA PLOTADA NA CHAPA 26 (0,50 MM) Material m? 1,0000000 216,74 216,74
Insumo 1968 AGETOP CIVIL SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 1,2613000 5,03 6,34
Insumo 2133 AGETOP CIVIL VIGOTA DE MADEIRA 6x12 Material m 2,4022000 20,03 48,12
Insumo 0010 AGETOP CIVIL CARPINTEIRO Méao de Obra H 0,0247000 17,76 0,43
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,1692000 12,61 2,13
MO sem LS => 2,56 LS => 0,00 MO com LS => 2,56
Valor do BDI => 69,91 Valor com BDI => 350,67
Quant. => 7,5000000 Precgo Total 2.630,05
=>
1.7 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 020230 AGETOP CIVIL LOCAGAO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA 202 MES 1,0000000 836,46 836,46
o ALMOXARIFADO / DEPOSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIARIO
(EXCLUSO MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAQ)
Insumo 5004 AGETOP CIVIL LOCAGAO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA Material mes 1,0000000 836,46 836,46
ALMOXARIFADO / DEPOSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIARIO
(EXCLUSO MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAOQ)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 208,28 Valor com BDI => 1.044,74
Quant. => 6,0000000 Preco Total 6.268,41
=>
1.8 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Composica 020232 AGETOP CIVIL LOCAGAO DE CONTAINER SANITARIO MISTO 6,00 X 2,40 M, COM 3 202 mes 1,0000000 976,96 976,96
o VASOS, 6 CHUVEIROS, LAVATORIO E MICTORIO (EXCLUSO
MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO)
Insumo 5006 AGETOP CIVIL LOCAGAO DE CONTAINER SANITARIO MISTO 6,00 X 2,40 M, COM 3 Material MES 1,0000000 976,96 976,96
VASOS, 6 CHUVEIROS, LAVATORIO E MICTORIO (EXCLUSO
MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 243,26 Valor com BDI => 1.220,22
Quant. => 6,0000000 Prego Total 7.321,30
=>
1.9 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 021602 AGETOP CIVIL EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS 216 m? 1,0000000 36,35 36,35
o EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
Insumo 2538 AGETOP CIVIL EPI/PGR/PCMSO / EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (COMP. Material m? 1,0000000 36,35 36,35
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 9,04 Valor com BDI => 45,39
Quant. => 577,0500000 Precgo Total 26.193,23
=>
1.10 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 020200 AGETOP CIVIL FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA 202 m? 1,0000000 5,20 5,20
o PERMANENTE DA OBRA - AREAS
Insumo 2758 AGETOP CIVIL FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Material m? 1,0000000 5,20 5,20
PERMANENTE (COMPOSICAO AUXILIAR )
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,29 Valor com BDI => 6,49
Quant. => 577,0500000 Prego Total 3.743,76
=>
1.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 021402 AGETOP CIVIL CONSUMO DE TELEFONIA/INTERNET FIXA 214 mes 1,0000000 118,87 118,87
o
Insumo 1318 AGETOP CIVIL PLANO DE TELEFONIA/INTERNET Material mes 1,0000000 118,87 118,87
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 29,59 Valor com BDI => 148,46
Quant. => 6,0000000 Prego Total 890,76
=>
2 TRANSPORTES 28.438,51
21 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 030104 AGETOP CIVIL TRANSPORTE DE ENTULHO CAGAMBA ESTACIONARIA SEM CARGA 301 m? 1,0000000 63,88 63,88
o
Insumo 2691 AGETOP CIVIL TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA Material m? 1,0000000 63,88 63,88
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 15,90 Valor com BDI => 79,78
Quant. => 272,7990000  Prego Total 21.764,06
=>
2.2 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 030105 AGETOP CIVIL TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAGAMBA ESTACIONARIA 301 m? 1,0000000 71,16 71,16
o INCLUSO A CARGA MANUAL
Insumo 2691 AGETOP CIVIL TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA Material m? 1,0000000 63,88 63,88
Insumo 0005 AGETOP CIVIL SERVENTE Méao de Obra H 0,6500000 11,22 7,28
MO sem LS => 7,28 LS => 0,00 MO com LS => 7,28
Valor do BDI => 17,72 Valor com BDI => 88,88
Quant. => 28,9400000 Precgo Total 2.572,15
=>
23 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 030110 AGETOP CIVIL TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( 301 tkm 1,0000000 0,52 0,52
o INCLUSIVE OS DA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO ) - CAMINHAO
CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O RETORNO )
Insumo 2871 AGETOP CIVIL TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO (O. RODOV. ) Material tkm 1,0000000 0,52 0,52
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,12 Valor com BDI => 0,64
Quant. => 1.000,0000000 Prego Total 637,39
=>
24 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 030112 AGETOP CIVIL CARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSO 301 un 1,0000000 149,96 149,96
o HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO)
Insumo 2872 AGETOP CIVIL HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA 15T Material h 1,56354000 52,81 81,09
(0. RODOV.)
Insumo 0005 AGETOP CIVIL SERVENTE Méao de Obra H 6,1416000 11,22 68,88
MO sem LS => 68,88 LS => 0,00 MO com LS => 68,88
Valor do BDI => 37,33 Valor com BDI => 187,30
Quant. => 1,0000000 Prego Total 187,30
=>
25 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 030113 AGETOP CIVIL DESCARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSO 301 un 1,0000000 149,96 149,96
o HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO)
Insumo 2872 AGETOP CIVIL HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA 15 T Material h 1,5354000 52,81 81,09
(0. RODOV.)
Insumo 0005 AGETOP CIVIL SERVENTE Mao de Obra H 6,1416000 11,22 68,88
MO sem LS => 68,88 LS => 0,00 MO com LS => 68,88
Valor do BDI => 37,33 Valor com BDI => 187,30
Quant. => 1,0000000 Preco Total 187,30
=>
2.6 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Composica 030114 AGETOP CIVIL MOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E 301 un 1,0000000 299,92 299,92
o DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O
TRANSPORTE )
Insumo 2872 AGETOP CIVIL HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA 15 T Material h 3,0708000 52,81 162,17
(0. RODOV.)
Insumo 0005 AGETOP CIVIL SERVENTE Mao de Obra H 12,2832000 11,22 137,75
MO sem LS => 137,75 LS => 0,00 MO com LS => 137,75
Valor do BDI => 74,67 Valor com BDI => 374,60
Quant. => 1,0000000 Preco Total 374,60
=>
27 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 030116 AGETOP CIVIL DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E 301 un 1,0000000 299,92 299,92
o DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O
TRANSPORTE )
Insumo 2872 AGETOP CIVIL HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA 15T Material h 3,0708000 52,81 162,17
(0. RODOV.)
Insumo 0005 AGETOP CIVIL SERVENTE Méao de Obra H 12,2832000 11,22 137,75
MO sem LS => 137,75 LS => 0,00 MO com LS => 137,75
Valor do BDI => 74,67 Valor com BDI => 374,60
Quant. => 1,0000000 Prego Total 374,60
=>
238 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 030117 AGETOP CIVIL MOBILIZACAO DE CONTAINER 301 UNXKM 1,0000000 9,05 9,05
o
Insumo 5010 AGETOP CIVIL CAMINHAO MUNCK - HORA PRODUTIVA Material VHP 0,0397000 228,06 9,05
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2,25 Valor com BDI => 11,31
Quant. => 100,0000000 Prego Total 1.130,62
=>
29 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 030118 AGETOP CIVIL DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER 301 UNXKM 1,0000000 9,05 9,05
o
Insumo 5010 AGETOP CIVIL CAMINHAO MUNCK - HORA PRODUTIVA Material VHP 0,0397000 228,06 9,05
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2,25 Valor com BDI => 11,31
Quant. => 100,0000000 Precgo Total 1.130,62
=>
2.10 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 030119 AGETOP CIVIL CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONTAINER 301 un 1,0000000 31,98 31,98
o
Insumo 5010 AGETOP CIVIL CAMINHAO MUNCK - HORA PRODUTIVA Material VHP 0,1277000 228,06 29,12
Insumo 0005 AGETOP CIVIL SERVENTE Mao de Obra H 0,2554000 11,22 2,86
MO sem LS => 2,86 LS => 0,00 MO com LS => 2,86
Valor do BDI => 7,96 Valor com BDI => 39,94
Quant. => 2,0000000 Prego Total 79,89
=>
3 ESTRUTURA 7.563,81
31 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 220101 AGETOP CIVIL LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1 2201 m? 1,0000000 29,56 29,56
o
Insumo 2804 AGETOP CIVIL AREIA GROSSA Material m? 0,0350000 119,89 4,20
Insumo 2386 AGETOP CIVIL BRITAN° 1 Material m? 0,0220000 118,93 2,61
Insumo 1973 AGETOP CIVIL ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA Material Kg 1,0000000 5,71 5,71
ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1/ VEDACIT (D=1,00) OU
Insumo 2497 AGETOP CIVIL BRITA N° 2 Material m? 0,0220000 114,29 2,51
Insumo 1215 AGETOP CIVIL CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 11,0000000 0,49 5,43
Insumo 0005 AGETOP CIVIL SERVENTE Méao de Obra H 0,4079000 11,22 4,57
Insumo 0032 AGETOP CIVIL OPERADOR DE BETONEIRA Méao de Obra H 0,1109000 13,45 1,49
Insumo 0004 AGETOP CIVIL PEDREIRO Méao de Obra H 0,1722000 17,76 3,06
MO sem LS => 9,11 LS => 0,00 MO com LS => 9,1
Valor do BDI => 7,36 Valor com BDI => 36,92
Quant. => 106,7900000 Precgo Total 3.943,05
=>
3.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052003 AGETOP CIVIL ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 8,31 8,31
o
Insumo 2437 AGETOP CIVIL ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Material Kg 1,1000000 5,16 5,68
Insumo 0102 AGETOP CIVIL ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0200000 10,82 0,21
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,0800000 12,61 1,00
Insumo 0006 AGETOP CIVIL ARMADOR Mao de Obra H 0,0800000 17,76 1,42
MO sem LS => 2,42 LS => 0,00 MO com LS => 2,42
Valor do BDI => 2,06 Valor com BDI => 10,37
Quant. => 95,4540000  Prego Total 990,12
=>
33 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 052005 AGETOP CIVIL ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 520 Kg 1,0000000 8,28 8,28
o
Insumo 2439 AGETOP CIVIL ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Material Ka 1,1000000 5,14 5,65
Insumo 0102 AGETOP CIVIL ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Ka 0,0200000 10,82 0,21
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,0800000 12,61 1,00
Insumo 0006 AGETOP CIVIL ARMADOR Méao de Obra H 0,0800000 17,76 1,42
MO sem LS => 2,42 LS => 0,00 MO com LS => 2,42
Valor do BDI => 2,06 Valor com BDI => 10,33
Quant. => 254,5400000 Prego Total 2.630,64
=>
4 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 280.074,28
4.1 INSTALACAO ELETRICA 123.607,34



411 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071194 AGETOP CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - 71 M 1,0000000 6,82 6,82
o DIAM. 25MM
Insumo 3923 AGETOP CIVIL ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) Material m 1,0000000 1,67 1,67

DIAM. 25MM
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,1700000 12,61 2,14
Insumo 0012 AGETOP CIVIL ELETRICISTA Méao de Obra H 0,1700000 17,76 3,01
MO sem LS => 5,15 LS => 0,00 MO com LS => 5,15
Valor do BDI => 1,69 Valor com BDI => 8,51
Quant. => 1.500,0000000 Precgo Total 12.770,66
=>

4.1.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071203 AGETOP CIVIL ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" 712 M 1,0000000 25,15 25,15
o
Insumo 3280 AGETOP CIVIL ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" Material m 1,0000000 13,92 13,92
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,3700000 12,61 4,66
Insumo 0012 AGETOP CIVIL ELETRICISTA Mao de Obra H 0,3700000 17,76 6,57

MO sem LS => 11,23 LS => 0,00 MO com LS => 11,23
Valor do BDI => 6,26 Valor com BDI => 31,41
Quant. => 25,0000000 Prego Total 785,36

=>

4.1.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 071204 AGETOP CIVIL ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4" 712 M 1,0000000 22,64 22,64
o
Insumo 3281 AGETOP CIVIL ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4" Material m 1,0000000 9,88 9,88
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,4200000 12,61 5,30
Insumo 0012 AGETOP CIVIL ELETRICISTA Méao de Obra H 0,4200000 17,76 7.46

MO sem LS => 12,76 LS => 0,00 MO com LS => 12,76
Valor do BDI => 5,63 Valor com BDI => 28,27
Quant. => 50,0000000 Prego Total 1.413,27

=>

4.1.4 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071205 AGETOP CIVIL ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" 712 M 1,0000000 29,17 29,17
o
Insumo 3283 AGETOP CIVIL ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" Material m 1,0000000 13,98 13,98
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,5000000 12,61 6,31
Insumo 0012 AGETOP CIVIL ELETRICISTA Mao de Obra H 0,5000000 17,76 8,88

MO sem LS => 15,18 LS => 0,00 MO com LS => 15,18
Valor do BDI => 7,26 Valor com BDI => 36,43
Quant. => 35,0000000 Prego Total 1.275,06

=>

4.1.5 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071291 AGETOP CIVIL FIO ISOLADO PVC 750V, 2,5 MM2 712 M 1,0000000 3,60 3,60
o
Insumo 3314 AGETOP CIVIL FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 Material m 1,0200000 1,90 1,94
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,0550000 12,61 0,69
Insumo 0012 AGETOP CIVIL ELETRICISTA Méao de Obra H 0,0550000 17,76 0,97

MO sem LS => 1,66 LS => 0,00 MO com LS => 1,66
Valor do BDI => 0,90 Valor com BDI => 4,50
Quant. => 2.500,0000000 Precgo Total 11.249,26

=>

4.1.6 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071292 AGETOP CIVIL FIO ISOLADO PVC 750 V, 4 MM2 712 M 1,0000000 5,45 5,45
o
Insumo 3315 AGETOP CIVIL FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 4 MM2 Material m 1,0200000 3,57 3,63
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,0600000 12,61 0,75
Insumo 0012 AGETOP CIVIL ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0600000 17,76 1,06

MO sem LS => 1,81 LS => 0,00 MO com LS => 1,81
Valor do BDI => 1,35 Valor com BDI => 6,80
Quant. => 5.500,0000000 Prego Total 37.393,83

=>

4.1.7 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 071293 AGETOP CIVIL FIO ISOLADO PVC 750 V, 6 MM2 712 M 1,0000000 5,94 5,94
o
Insumo 3316 AGETOP CIVIL FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 6 MM2 Material m 1,0200000 3,89 3,97
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,0650000 12,61 0,82
Insumo 0012 AGETOP CIVIL ELETRICISTA Méao de Obra H 0,0650000 17,76 1,15

MO sem LS => 1,97 LS => 0,00 MO com LS => 1,97
Valor do BDI => 1,47 Valor com BDI => 7.41
Quant. => 700,0000000 Precgo Total 5.189,46

=>

4.1.8 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070585 AGETOP CIVIL CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 16 MM2 705 M 1,0000000 14,46 14,46
o
Insumo 3117 AGETOP CIVIL CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 16 MM2 Material m 1,0200000 11,80 12,03
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,0800000 12,61 1,00
Insumo 0012 AGETOP CIVIL ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0800000 17,76 1,42

MO sem LS => 2,42 LS => 0,00 MO com LS => 2,42
Valor do BDI => 3,60 Valor com BDI => 18,05
Quant. => 120,0000000 Prego Total 2.166,23

=>

4.1.9 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070587 AGETOP CIVIL CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 35 MM2 705 M 1,0000000 25,53 25,53
o
Insumo 3120 AGETOP CIVIL CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 35 MM2 Material m 1,0200000 21,92 22,35



Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,1050000 12,61 1,32
Insumo 0012 AGETOP CIVIL ELETRICISTA Mao de Obra H 0,1050000 17,76 1,86
MO sem LS => 3,18 LS => 0,00 MO com LS => 3,18
Valor do BDI => 6,35 Valor com BDI => 31,88
Quant. => 420,0000000 Prego Total 13.391,67
=>
4.1.10 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070589 AGETOP CIVIL CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 70 MM2 705 M 1,0000000 58,08 58,08
o
Insumo 3124 AGETOP CIVIL CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, SINTENAX 70 MM2 Material m 1,0200000 51,89 52,93
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,1700000 12,61 2,14
Insumo 0012 AGETOP CIVIL ELETRICISTA Méao de Obra H 0,1700000 17,76 3,01
MO sem LS => 5,15 LS => 0,00 MO com LS => 5,15
Valor do BDI => 14,46 Valor com BDI => 72,53
Quant. => 60,0000000 Precgo Total 4.352,04
=>
4.1.11 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071171 AGETOP CIVIL DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A 711 Un 1,0000000 17,58 17,58
o
Insumo 3259 AGETOP CIVIL DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Material un 1,0000000 8,48 8,48
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,3000000 12,61 3,78
Insumo 0012 AGETOP CIVIL ELETRICISTA Mao de Obra H 0,3000000 17,76 5,33
MO sem LS => 9,11 LS => 0,00 MO com LS => 9,11
Valor do BDI => 4,37 Valor com BDI => 21,95
Quant. => 61,0000000 Prego Total 1.339,08
=>
4.1.12 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071175 AGETOP CIVIL DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A 71 Un 1,0000000 271,66 271,66
o
Insumo 3269 AGETOP CIVIL DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A Material un 1,0000000 244,33 244,33
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,9000000 12,61 11,34
Insumo 0012 AGETOP CIVIL ELETRICISTA Méao de Obra H 0,9000000 17,76 15,98
MO sem LS => 27,32 LS => 0,00 MO com LS => 27,32
Valor do BDI => 67,64 Valor com BDI => 339,30
Quant. => 4,0000000 Prego Total 1.357,20
=>
4.1.13 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071177 AGETOP CIVIL DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A 711 Un 1,0000000 328,66 328,66
o
Insumo 3264 AGETOP CIVIL DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A Material un 1,0000000 301,34 301,34
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,9000000 12,61 11,34
Insumo 0012 AGETOP CIVIL ELETRICISTA Mao de Obra H 0,9000000 17,76 15,98
MO sem LS => 27,32 LS => 0,00 MO com LS => 27,32
Valor do BDI => 81,83 Valor com BDI => 410,49
Quant. => 2,0000000 Prego Total 820,98
=>
4.1.14 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 071455 AGETOP CIVIL INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 714 Un 1,0000000 142,84 142,84
o 25A-30mA
Insumo 3941 AGETOP CIVIL INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DR) TETRAPOLAR DE 25A- Material un 1,0000000 112,46 112,46
30mA
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 1,0000000 12,61 12,61
Insumo 0012 AGETOP CIVIL ELETRICISTA Méao de Obra H 1,0000000 17,76 17,76
MO sem LS => 30,37 LS => 0,00 MO com LS => 30,37
Valor do BDI => 35,57 Valor com BDI => 178,40
Quant. => 1,0000000 Prego Total 178,40
=>
4.1.15 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071456 AGETOP CIVIL INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 714 Un 1,0000000 169,21 169,21
o 40A-30mA
Insumo 3942 AGETOP CIVIL INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR DE 40A- Material un 1,0000000 138,84 138,84
30mA
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 1,0000000 12,61 12,61
Insumo 0012 AGETOP CIVIL ELETRICISTA Méao de Obra H 1,0000000 17,76 17,76
MO sem LS => 30,37 LS => 0,00 MO com LS => 30,37
Valor do BDI => 42,13 Valor com BDI => 211,34
Quant. => 1,0000000 Prego Total 211,34
=>
4.1.16 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071457 AGETOP CIVIL INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 714 Un 1,0000000 181,41 181,41
o 63A-30mA
Insumo 3943 AGETOP CIVIL INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) TETRAPOLAR DE 63A- Material un 1,0000000 151,04 151,04
30mA
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 1,0000000 12,61 12,61
Insumo 0012 AGETOP CIVIL ELETRICISTA Méao de Obra H 1,0000000 17,76 17,76
MO sem LS => 30,37 LS => 0,00 MO com LS => 30,37
Valor do BDI => 45,17 Valor com BDI => 226,59
Quant. => 6,0000000 Prego Total 1.359,52
=>
4.1.17 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 072585 AGETOP CIVIL TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V 725 Un 1,0000000 18,15 18,15
o
Insumo 3477 AGETOP CIVIL TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V Material un 1,0000000 9,36 9,36
(SUPORTE+MODULO+ESPELHO)
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,2900000 12,61 3,65
Insumo 0012 AGETOP CIVIL ELETRICISTA Mao de Obra H 0,2900000 17,76 5,14



MO sem LS => 8,79 LS => 0,00 MO com LS => 8,79
Valor do BDI => 4,51 Valor com BDI => 22,67
Quant. => 202,0000000 Prego Total 4.578,42
=>
4.1.18 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 071186 AGETOP CIVIL DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 71 Un 1,0000000 162,03 162,03
o 90KA
Insumo 3940 AGETOP CIVIL DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (DPS) 275V 90 KA Material un 1,0000000 131,66 131,66
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 1,0000000 12,61 12,61
Insumo 0012 AGETOP CIVIL ELETRICISTA Méao de Obra H 1,0000000 17,76 17,76
MO sem LS => 30,37 LS => 0,00 MO com LS => 30,37
Valor do BDI => 40,35 Valor com BDI => 202,38
Quant. => 12,0000000 Prego Total 2.428,57
=>
4.1.19 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071440 AGETOP CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) 714 Un 1,0000000 12,44 12,44
o
Insumo 3337 AGETOP CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - Material un 1,0000000 6,07 6,07
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,2100000 12,61 2,65
Insumo 0012 AGETOP CIVIL ELETRICISTA Mao de Obra H 0,2100000 17,76 3,73
MO sem LS => 6,37 LS => 0,00 MO com LS => 6,37
Valor do BDI => 3,10 Valor com BDI => 15,54
Quant. => 3,0000000 Prego Total 46,62
=>
4.1.20 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071431 AGETOP CIVIL INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAOQ) 714 Un 1,0000000 18,38 18,38
o
Insumo 3336 AGETOP CIVIL INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) - Material un 1,0000000 9,58 9,58
(SUPORTE+MODULO+ESPELHO)
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,2900000 12,61 3,65
Insumo 0012 AGETOP CIVIL ELETRICISTA Méao de Obra H 0,2900000 17,76 5,14
MO sem LS => 8,79 LS => 0,00 MO com LS => 8,79
Valor do BDI => 4,58 Valor com BDI => 22,95
Quant. => 1,0000000 Prego Total 22,95
=>
4.1.21 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071443 AGETOP CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEGAO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T 714 Un 1,0000000 22,10 22,10
o - 10A CONJUGADOS
Insumo 3340 AGETOP CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEGAO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T Material un 1,0000000 10,87 10,87
- 10A CONJUGADOS - (SUPORTE+MODULOS+ESPELHO)
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,3700000 12,61 4,66
Insumo 0012 AGETOP CIVIL ELETRICISTA Mao de Obra H 0,3700000 17,76 6,57
MO sem LS => 11,23 LS => 0,00 MO com LS => 11,23
Valor do BDI => 5,50 Valor com BDI => 27,61
Quant. => 24,0000000 Prego Total 662,53
=>
4.1.22 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 071190 AGETOP CIVIL ELETROCALHA PRE-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 711 M 1,0000000 27,92 27,92
o MM SEM TAMPA
Insumo 3805 AGETOP CIVIL ELETROCALHA PRE-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 Material m 1,0000000 18,21 18,21
MM SEM TAMPA
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,3200000 12,61 4,03
Insumo 0012 AGETOP CIVIL ELETRICISTA Méao de Obra H 0,3200000 17,76 5,68
MO sem LS => 9,71 LS => 0,00 MO com LS => 9,71
Valor do BDI => 6,95 Valor com BDI => 34,87
Quant. => 200,0000000 Precgo Total 6.974,92
=>
4.1.23 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071277 AGETOP CIVIL EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA (50 X 50 MM) 712 Un 1,0000000 6,96 6,96
o
Insumo 3835 AGETOP CIVIL EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA (50 X 50 mm) Material un 1,0000000 241 2,41
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,1500000 12,61 1,89
Insumo 0012 AGETOP CIVIL ELETRICISTA Mao de Obra H 0,1500000 17,76 2,66
MO sem LS => 4,55 LS => 0,00 MO com LS => 4,55
Valor do BDI => 1,73 Valor com BDI => 8,69
Quant. => 72,0000000 Prego Total 625,56
=>
4.1.24 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070691 AGETOP CIVIL CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" 706 Un 1,0000000 6,72 6,72
o
Insumo 3138 AGETOP CIVIL CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" Material un 1,0000000 2,17 2,17
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,1500000 12,61 1,89
Insumo 0012 AGETOP CIVIL ELETRICISTA Méao de Obra H 0,1500000 17,76 2,66
MO sem LS => 4,55 LS => 0,00 MO com LS => 4,55
Valor do BDI => 1,67 Valor com BDI => 8,39
Quant. => 297,0000000 Precgo Total 2.492,53
=>
4.1.25 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070692 AGETOP CIVIL CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2" 706 Un 1,0000000 8,89 8,89
o
Insumo 3137 AGETOP CIVIL CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2" Material un 1,0000000 4,34 4,34
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,1500000 12,61 1,89
Insumo 0012 AGETOP CIVIL ELETRICISTA Mao de Obra H 0,1500000 17,76 2,66
MO sem LS => 4,55 LS => 0,00 MO com LS => 4,55
Valor do BDI => 2,21 Valor com BDI => 11,10



Quant. => 194,0000000 Prego Total 2.153,65
=>
4.1.26 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070251 AGETOP CIVIL ARRUELA LISA D=1/4" 702 Un 1,0000000 0,07 0,07
o
Insumo 3813 AGETOP CIVIL ARRUELA LISA D=1/4" Material un 1,0000000 0,07 0,07
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,08
Quant. => 747,0000000 Precgo Total 62,35
=>
4.1.27 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070252 AGETOP CIVIL ARRUELA LISA D=5/16" 702 Un 1,0000000 0,13 0,13
o
Insumo 3812 AGETOP CIVIL ARRUELA LISA D=5/16" Material un 1,0000000 0,13 0,13
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,16
Quant. => 34,0000000 Prego Total 5,42
=>
4.1.28 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070393 AGETOP CIVIL BUCHA DE NYLON S-10 703 Un 1,0000000 0,95 0,95
o
Insumo 3067 AGETOP CIVIL BUCHA DE NYLON S-10 Material un 1,0000000 0,35 0,35
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,0200000 12,61 0,25
Insumo 0012 AGETOP CIVIL ELETRICISTA Méao de Obra H 0,0200000 17,76 0,35
MO sem LS => 0,60 LS => 0,00 MO com LS => 0,60
Valor do BDI => 0,24 Valor com BDI => 1,18
Quant. => 34,0000000 Precgo Total 40,25
=>
4.1.29 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071872 AGETOP CIVIL PARAFUSO SEXTAVADO CABECA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" 718 Un 1,0000000 0,36 0,36
o
Insumo 3821 AGETOP CIVIL PARAFUSO SEXTAVADO CABECA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" Material un 1,0000000 0,17 0,17
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,0066000 12,61 0,08
Insumo 0012 AGETOP CIVIL ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0066000 17,76 0,11
MO sem LS => 0,19 LS => 0,00 MO com LS => 0,19
Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,44
Quant. => 288,0000000 Prego Total 126,75
=>
4.1.30 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071981 AGETOP CIVIL PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" 719 Un 1,0000000 0,31 0,31
o
Insumo 3816 AGETOP CIVIL PORCA SEXTAVADA D = 1/4" Material un 1,0000000 0,12 0,12
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,0066000 12,61 0,08
Insumo 0012 AGETOP CIVIL ELETRICISTA Méao de Obra H 0,0066000 17,76 0,11
MO sem LS => 0,19 LS => 0,00 MO com LS => 0,19
Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,39
Quant. => 459,0000000 Prego Total 177,63
=>
4.1.31 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 072660 AGETOP CIVIL VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4" 726 M 1,0000000 11,05 11,05
o
Insumo 3811 AGETOP CIVIL VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4" Material m 1,0000000 3,77 3,77
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,2400000 12,61 3,02
Insumo 0012 AGETOP CIVIL ELETRICISTA Méao de Obra H 0,2400000 17,76 4,26
MO sem LS => 7,28 LS => 0,00 MO com LS => 7,28
Valor do BDI => 2,75 Valor com BDI => 13,80
Quant. => 116,0000000 Prego Total 1.600,23
=>
4.1.32 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 072198 AGETOP CIVIL QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR METALICO CB-34E - 150A 721 Un 1,0000000 1.075,40 1.075,40
o
Insumo 3419 AGETOP CIVIL QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-34E - 150A  Material un 1,0000000 953,90 953,90
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 4,0000000 12,61 50,45
Insumo 0012 AGETOP CIVIL ELETRICISTA Méao de Obra H 4,0000000 17,76 71,05
MO sem LS => 121,50 LS => 0,00 MO com LS => 121,50
Valor do BDI => 267,77 Valor com BDI => 1.343,17
Quant. => 2,0000000 Precgo Total 2.686,35
=>
4.1.33 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 072205 AGETOP CIVIL QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-56E - 225A 722 Un 1,0000000 1.264,46 1.264,46
o
Insumo 3421 AGETOP CIVIL QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-56E - 225A Material un 1,0000000 1.082,21 1.082,21
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 6,0000000 12,61 75,67
Insumo 0012 AGETOP CIVIL ELETRICISTA Mao de Obra H 6,0000000 17,76 106,58
MO sem LS => 182,25 LS => 0,00 MO com LS => 182,25
Valor do BDI => 314,85 Valor com BDI => 1.579,31
Quant. => 1,0000000 Prego Total 1.579,31
=>
4.1.34 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 071646 AGETOP CIVIL LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 716 un 1,0000000 35,97 35,97

o

CM (MEDIDAS APROXIMADAS)



Insumo 4071 AGETOP CIVIL LUMINARIA PLAFON LED QUADRADO DE SOBREPOR, CORPO Material un 1,0000000 26,17 26,17
METALICO, POTENCIA MINIMA DE 18W, FLUXO LUMINOSO IGUAL
OU SUPERIOR A 1200 LUMENS, TCC DE 4000K, P20, VIDA UTIL
MiN.: 25.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS DE 20x20 CM
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,3226000 12,61 4,07
Insumo 0012 AGETOP CIVIL ELETRICISTA Mao de Obra H 0,3226000 17,76 5,73
MO sem LS => 9,80 LS => 0,00 MO com LS => 9,80
Valor do BDI => 8,95 Valor com BDI => 44,92
Quant. => 39,0000000 Prego Total 1.751,93
=>
4.1.35 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 071598 AGETOP CIVIL LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS 715 un 1,0000000 19,33 19,33
o
Insumo 4013 AGETOP CIVIL LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS Material un 1,0000000 14,27 14,27
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,1667000 12,61 2,10
Insumo 0012 AGETOP CIVIL ELETRICISTA Méao de Obra H 0,1667000 17,76 2,96
MO sem LS => 5,06 LS => 0,00 MO com LS => 5,06
Valor do BDI => 4,81 Valor com BDI => 24,15
Quant. => 14,0000000 Prego Total 338,03
=>
4.2 CABEAMENTO ESTRUTURADO 21.846,78
4.21 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070626 AGETOP CIVIL CABO UTP-4P, CAT. 6, 24 AWG 706 M 1,0000000 4,31 4,31
o
Insumo 3903 AGETOP CIVIL CABO UTP-4P, CAT.6, 24 AWG Material m 1,0200000 2,29 2,34
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,0650000 12,61 0,82
Insumo 0012 AGETOP CIVIL ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0650000 17,76 1,15
MO sem LS => 1,97 LS => 0,00 MO com LS => 1,97
Valor do BDI => 1,07 Valor com BDI => 5,38
Quant. => 2.500,0000000 Prego Total 13.449,79
=>
4.2.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070772 AGETOP CIVIL CERTIFICAGAO DIGITAL DE REDE PARA CABEAMENTO 707 Un 1,0000000 37,94 37,94
o ESTRUTURADO
Insumo 3904 AGETOP CIVIL CERTIFICACAO DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO Material un 1,0000000 37.94 37,94
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 9,45 Valor com BDI => 47,39
Quant. => 56,0000000 Precgo Total 2.653,69
=>
4.2.3 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071026 AGETOP CIVIL CONECTOR MACHO RJ-45 CAT. 6 710 Un 1,0000000 2,61 2,61
o
Insumo 3905 AGETOP CIVIL CONECTOR RJ 45 CAT.6 Material un 1,0000000 1,09 1,09
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,0500000 12,61 0,63
Insumo 0012 AGETOP CIVIL ELETRICISTA Mao de Obra H 0,0500000 17,76 0,89
MO sem LS => 1,52 LS => 0,00 MO com LS => 1,52
Valor do BDI => 0,64 Valor com BDI => 3,26
Quant. => 56,0000000 Prego Total 182,29
=>
4.2.4 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071885 AGETOP CIVIL PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,50 M - CAT.6 718 un 1,0000000 22,73 22,73
o
Insumo 4045 AGETOP CIVIL PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,5 m - CAT.6 Material un 1,0000000 18,79 18,79
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,1300000 12,61 1,64
Insumo 0012 AGETOP CIVIL ELETRICISTA Méao de Obra H 0,1300000 17,76 2,31
MO sem LS => 3,95 LS => 0,00 MO com LS => 3,95
Valor do BDI => 5,66 Valor com BDI => 28,39
Quant. => 112,0000000 Precgo Total 3.180,18
=>
4.2.5 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071887 AGETOP CIVIL PATCH PANEL PADRAO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS 718 Un 1,0000000 615,86 615,86
o
Insumo 3911 AGETOP CIVIL PATCH PANEL PADRAO 19" CAT. 6, C/24 PORTAS Material un 1,0000000 562,71 562,71
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 1,7500000 12,61 22,07
Insumo 0012 AGETOP CIVIL ELETRICISTA Mao de Obra H 1,7500000 17,76 31,08
MO sem LS => 53,15 LS => 0,00 MO com LS => 53,15
Valor do BDI => 153,35 Valor com BDI => 769,21
Quant. => 3,0000000 Prego Total 2.307,62
=>
4.2.6 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 072291 AGETOP CIVIL REGUA COM 8 TOMADAS 722 Un 1,0000000 58,62 58,62
o
Insumo 3912 AGETOP CIVIL REGUA COM 8 TOMADAS Material un 1,0000000 55,58 55,58
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,1000000 12,61 1,26
Insumo 0012 AGETOP CIVIL ELETRICISTA Méao de Obra H 0,1000000 17,76 1,78
MO sem LS => 3,04 LS => 0,00 MO com LS => 3,04
Valor do BDI => 14,59 Valor com BDI => 73,21
Quant. => 1,0000000 Prego Total 73,21
=>
4.3 SPDA 2.418,40
4.31 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070543 AGETOP CIVIL CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) 705 M 1,0000000 30,22 30,22
o
Insumo 3775 AGETOP CIVIL CABO DE COBRE NU 35 MM2 Material m 1,0200000 24,88 25,37
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,1600000 12,61 2,01
Insumo 0012 AGETOP CIVIL ELETRICISTA Mao de Obra H 0,1600000 17,76 2,84



MO sem LS => 4,85 LS => 0,00 MO com LS => 4,85
Valor do BDI => 7,52 Valor com BDI => 37,74
Quant. => 20,0000000 Prego Total 754,86
=>
4.3.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 070544 AGETOP CIVIL CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) 705 M 1,0000000 35,75 35,75
o
Insumo 3778 AGETOP CIVIL CABO DE COBRE NU 50 MM2 Material m 1,0200000 30,00 30,59
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,1700000 12,61 2,14
Insumo 0012 AGETOP CIVIL ELETRICISTA Méao de Obra H 0,1700000 17,76 3,01
MO sem LS => 5,15 LS => 0,00 MO com LS => 5,15
Valor do BDI => 8,90 Valor com BDI => 44,65
Quant. => 15,0000000 Prego Total 669,72
=>
4.3.3 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070256 AGETOP CIVIL ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - CARTUCHO 115 G 702 un 1,0000000 24,49 24,49
o
Insumo 3980 AGETOP CIVIL CARTUCHO PARA SOLDA EXOTERMICA 115 G Material un 1,0000000 14,61 14,61
Insumo 4080 AGETOP CIVIL MOLDE DE GRAFITE PARA CONEXAO EXOTERMICA Material un 0,0200000 114,58 2,29
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,2500000 12,61 3,15
Insumo 0012 AGETOP CIVIL ELETRICISTA Méao de Obra H 0,2500000 17,76 4,44
MO sem LS => 7,59 LS => 0,00 MO com LS => 7,59
Valor do BDI => 6,09 Valor com BDI => 30,58
Quant. => 5,0000000 Prego Total 152,90
=>
4.3.4 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071381 AGETOP CIVIL HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR 713 Un 1,0000000 111,17 111,17
o
Insumo 3330 AGETOP CIVIL HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,00 M COM CONECTOR Material un 1,0000000 99,03 99,03
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,4000000 12,61 5,04
Insumo 0012 AGETOP CIVIL ELETRICISTA Méao de Obra H 0,4000000 17,76 7,10
MO sem LS => 12,14 LS => 0,00 MO com LS => 12,14
Valor do BDI => 27,68 Valor com BDI => 138,85
Quant. => 4,0000000 Prego Total 555,41
=>
4.3.5 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071202 AGETOP CIVIL ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" 712 M 1,0000000 13,32 13,32
o
Insumo 3279 AGETOP CIVIL ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" Material m 1,0000000 7,25 7,25
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,2000000 12,61 2,52
Insumo 0012 AGETOP CIVIL ELETRICISTA Mao de Obra H 0,2000000 17,76 3,55
MO sem LS => 6,07 LS => 0,00 MO com LS => 6,07
Valor do BDI => 3,31 Valor com BDI => 16,63
Quant. => 2,0000000 Prego Total 33,25
=>
4.3.6 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070372 AGETOP CIVIL ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" 703 Un 1,0000000 1,24 1,24
o
Insumo 3058 AGETOP CIVIL ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAMETRO 1" Material un 1,0000000 0,94 0,94
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,0100000 12,61 0,12
Insumo 0012 AGETOP CIVIL ELETRICISTA Méao de Obra H 0,0100000 17,76 0,17
MO sem LS => 0,30 LS => 0,00 MO com LS => 0,30
Valor do BDI => 0,30 Valor com BDI => 1,54
Quant. => 4,0000000 Prego Total 6,16
=>
4.3.7 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 071831 AGETOP CIVIL PARA RAIOS FRANKLIM 4 PONTAS 718 Un 1,0000000 140,33 140,33
o
Insumo 3696 AGETOP CIVIL PARA-RAIOS FRANKLIM 4 PONTAS Material un 1,0000000 94,77 94,77
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 1,5000000 12,61 18,92
Insumo 0012 AGETOP CIVIL ELETRICISTA Mao de Obra H 1,5000000 17,76 26,64
MO sem LS => 45,56 LS => 0,00 MO com LS => 45,56
Valor do BDI => 34,94 Valor com BDI => 175,26
Quant. => 1,0000000 Preco Total 175,26
=>
4.3.8 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 071035 AGETOP CIVIL CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 710 Un 1,0000000 17,88 17,88
o
Insumo 3206 AGETOP CIVIL CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 Material un 1,0000000 8,77 8,77
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,3000000 12,61 3,78
Insumo 0012 AGETOP CIVIL ELETRICISTA Méao de Obra H 0,3000000 17,76 5,33
MO sem LS => 9,11 LS => 0,00 MO com LS => 9,1
Valor do BDI => 4,45 Valor com BDI => 22,32
Quant. => 3,0000000 Prego Total 66,97
=>
4.3.9 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 070391 AGETOP CIVIL BUCHA DE NYLON S-6 703 Un 1,0000000 0,62 0,62
o
Insumo 3070 AGETOP CIVIL BUCHA DE NYLON S-6 Material un 1,0000000 0,14 0,14
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,0160000 12,61 0,20
Insumo 0012 AGETOP CIVIL ELETRICISTA Méao de Obra H 0,0160000 17,76 0,28
MO sem LS => 0,48 LS => 0,00 MO com LS => 0,48
Valor do BDI => 0,15 Valor com BDI => 0,77
Quant. => 5,0000000 Prego Total 3,87

=>



4.4 INSTALACAO HIDRO-SANITARIAS 15.708,30
4.4.1 VASO SANITARIO / ACESSORIOS 0,00
4.4.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080504 AGETOP CIVIL VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO 805 Un 1,0000000 514,14 514,14
o ACIONAMENTO (12 LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO
Insumo H181 AGETOP CIVIL ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO Material un 1,0000000 9,77 9,77
Insumo H147 AGETOP CIVIL CONJUNTO DE FIXAGAO COM BUCHA PLASTICA 10MM PARA VASO Material un 2,0000000 8,38 16,77
SANITARIO
Insumo H179 AGETOP CIVIL LIGACAO FLEXIVEL METALICO DIAMETRO 1/2" (ENGATE) Material un 1,0000000 32,18 32,18
Insumo H689 AGETOP CIVIL FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,5600000 0,27 0,15
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 2,4000000 17,76 42,63
Insumo H513 AGETOP CIVIL VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO Material un 1,0000000 382,38 382,38
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 2,4000000 12,61 30,26
MO sem LS => 72,89 LS => 0,00 MO com LS => 72,89
Valor do BDI => 128,02 Valor com BDI => 642,16
Quant. => 17,0000000 Precgo Total 10.916,72
=>
4.4.3 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080510 AGETOP CIVIL ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO 805 Un 1,0000000 14,32 14,32
o
Insumo H181 AGETOP CIVIL ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO Material un 1,0000000 9,77 9,77
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Mao de Obra H 0,1500000 17,76 2,66
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,1500000 12,61 1,89
MO sem LS => 4,55 LS => 0,00 MO com LS => 4,55
Valor do BDI => 3,56 Valor com BDI => 17,88
Quant. => 17,0000000 Preco Total 303,92
=>
4.4.4 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 080514 AGETOP CIVIL TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2"/ ESPUDE - (ENTRADA) 805 Un 1,0000000 32,35 32,35
o
Insumo H700 AGETOP CIVIL ESPUDE PARA LIGACAO DE VASO SANITARIO Material un 1,0000000 6,36 6,36
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,1400000 17,76 2,48
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,1400000 12,61 1,76
Insumo H241 AGETOP CIVIL TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO DE 1.1/2" Material un 1,0000000 21,75 21,75
MO sem LS => 4,24 LS => 0,00 MO com LS => 4,24
Valor do BDI => 8,05 Valor com BDI => 40,40
Quant. => 17,0000000 Precgo Total 686,78
=>
4.4.5 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080520 AGETOP CIVIL CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) 805 CcJ 1,0000000 14,46 14,46
o
Insumo H147 AGETOP CIVIL CONJUNTO DE FIXAGAO COM BUCHA PLASTICA 10MM PARA VASO Material un 1,0000000 8,38 8,38
SANITARIO
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Mao de Obra H 0,2000000 17,76 3,55
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,2000000 12,61 2,52
MO sem LS => 6,07 LS => 0,00 MO com LS => 6,07
Valor do BDI => 3,60 Valor com BDI => 18,05
Quant. => 17,0000000 Preco Total 306,88
=>
4.4.6 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080526 AGETOP CIVIL ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO 805 Un 1,0000000 126,25 126,25
o SUAVE PARA VASO SANITARIO
Insumo H586 AGETOP CIVIL ASSENTO EM POLIPROPILENO E INJETADO DE ALTA Material un 1,0000000 121,70 121,70
DURABILIDADE COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE (TIPO
SLOW CLOSE OU EQUIVALENTE) PARA VASO SANITARIO
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,1500000 17,76 2,66
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,1500000 12,61 1,89
MO sem LS => 4,55 LS => 0,00 MO com LS => 4,55
Valor do BDI => 31,43 Valor com BDI => 157,68
Quant. => 17,0000000 Prego Total 2.680,55
=>
4.4.7 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080532 AGETOP CIVIL PORTA PAPEL HIGIENICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO 805 Un 1,0000000 38,31 38,31
o
Insumo H546 AGETOP CIVIL PORTA PAPEL HIGIENICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO Material un 1,0000000 27,69 27,69
C/BUCHAS/PARAFUSOS
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Mao de Obra H 0,3500000 17,76 6,21
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,3500000 12,61 4,41
MO sem LS => 10,62 LS => 0,00 MO com LS => 10,62
Valor do BDI => 9,54 Valor com BDI => 47,85
Quant. => 17,0000000 Prego Total 813,45
=>
4.5 LAVATORIO / ACESSORIOS 12.636,41
4.51 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080542 AGETOP CIVIL LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA 805 Un 1,0000000 125,30 125,30
o
Insumo H177 AGETOP CIVIL LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA Material un 1,0000000 75,49 75,49
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Mao de Obra H 1,6400000 17,76 29,13
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra 1,6400000 12,61 20,68
MO sem LS => 49,81 LS => 0,00 MO com LS => 49,81
Valor do BDI => 31,19 Valor com BDI => 156,50
Quant. => 2,0000000 Prego Total 312,99
=>
4.5.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080555 AGETOP CIVIL LIGAGAO FLEXIVEL METALICA DIAM.1/2"(ENGATE) 805 Un 1,0000000 39,84 39,84
o
Insumo H179 AGETOP CIVIL LIGACAO FLEXIVEL METALICO DIAMETRO 1/2" (ENGATE) Material un 1,0000000 32,18 32,18
Insumo H689 AGETOP CIVIL FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,2800000 0,27 0,08



Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Mao de Obra H 0,2500000 17,76 4,44
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,2500000 12,61 3,15
MO sem LS => 7,59 LS => 0,00 MO com LS => 7,59
Valor do BDI => 9,92 Valor com BDI => 49,76
Quant. => 20,0000000 Prego Total 995,25
=>
4.5.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080560 AGETOP CIVIL SIFAO PARA LAVATORIO METALICO DIAM.1"X1.1/2" 805 Un 1,0000000 165,00 165,00
o
Insumo H689 AGETOP CIVIL FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,2800000 0,27 0,08
Insumo H213 AGETOP CIVIL SIFAO PARA LAVATORIO DIAMETRO 1 X 1.1/2" METALICO Material un 1,0000000 154,00 154,00
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,3600000 17,76 6,39
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,3600000 12,61 4,54
MO sem LS => 10,93 LS => 0,00 MO com LS => 10,93
Valor do BDI => 41,08 Valor com BDI => 206,08
Quant. => 20,0000000 Prego Total 4.121,67
=>
4.5.4 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080570 AGETOP CIVIL TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2" 805 Un 1,0000000 54,70 54,70
o
Insumo H689 AGETOP CIVIL FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,2800000 0,27 0,08
Insumo H237 AGETOP CIVIL TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO 1/2" Material un 1,0000000 48,56 48,56
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Mao de Obra H 0,2000000 17,76 3,55
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,2000000 12,61 2,52
MO sem LS => 6,07 LS => 0,00 MO com LS => 6,07
Valor do BDI => 13,62 Valor com BDI => 68,32
Quant. => 18,0000000 Preco Total 1.229,81
=>
4.5.5 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080573 AGETOP CIVIL TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMATICO 805 un 1,0000000 446,02 446,02
o TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2"
Insumo H689 AGETOP CIVIL FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,2800000 0,27 0,08
Insumo H713 AGETOP CIVIL TORNEIRA DE MESA PARA P.N.E. COM FECHAMENTO Material un 1,0000000 439,87 439,87
AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2"
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,2000000 17,76 3,65
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,2000000 12,61 2,52
MO sem LS => 6,07 LS => 0,00 MO com LS => 6,07
Valor do BDI => 111,05 Valor com BDI => 557,07
Quant. => 2,0000000 Precgo Total 1.114,14
=>
4.5.6 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080660 AGETOP CIVIL TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIAMETRO DE 806 Un 1,0000000 114,82 114,82
o 1/2" E 3/4"
Insumo H689 AGETOP CIVIL FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,2800000 0,27 0,08
Insumo H238 AGETOP CIVIL TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIAMETRO 1/2"  Material un 1,0000000 108,68 108,68
E 3/4"
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,2000000 17,76 3,55
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,2000000 12,61 2,52
MO sem LS => 6,07 LS => 0,00 MO com LS => 6,07
Valor do BDI => 28,58 Valor com BDI => 143,41
Quant. => 8,0000000 Preco Total 1.147,25
=>
4.5.7 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080580 AGETOP CIVIL VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO 805 Un 1,0000000 65,04 65,04
o DIAMETRO 1"
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,1500000 17,76 2,66
Insumo H260 AGETOP CIVIL VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO Material un 1,0000000 60,49 60,49
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,1500000 12,61 1,89
MO sem LS => 4,55 LS => 0,00 MO com LS => 4,55
Valor do BDI => 16,19 Valor com BDI => 81,24
Quant. => 20,0000000 Precgo Total 1.624,75
=>
4.5.8 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080590 AGETOP CIVIL CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA 805 Un 1,0000000 92,99 92,99
o
Insumo H148 AGETOP CIVIL CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA Material un 1,0000000 81,15 81,15
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Mao de Obra H 0,3900000 17,76 6,92
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,3900000 12,61 4,92
MO sem LS => 11,84 LS => 0,00 MO com LS => 11,84
Valor do BDI => 23,15 Valor com BDI => 116,14
Quant. => 18,0000000 Preco Total 2.090,56
=>
4.6 PIA /| ACESSORIOS 7.128,26
4.6.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080652 AGETOP CIVIL PIA MARMORE/GRANITO SINTETICO 2,00 X 0,54 M 806 Un 1,0000000 514,84 514,84
o
Insumo 0104 AGETOP CIVIL AREIA MEDIA Material m? 0,0200000 139,10 2,78
Insumo 1215 AGETOP CIVIL CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 8,6000000 0,49 4,24
Insumo H478 AGETOP CIVIL PIA MARMORE/GRANITO SINTETICO 2,00 X 0,54 M (DIMENSOES Material un 1,0000000 391,91 391,91
APROXIMADAS)
Insumo 0004 AGETOP CIVIL PEDREIRO Méao de Obra H 4,0000000 17,76 71,05
Insumo 0005 AGETOP CIVIL SERVENTE Méao de Obra H 4,0000000 11,22 44,86
MO sem LS => 115,91 LS => 0,00 MO com LS => 115,91
Valor do BDI => 128,19 Valor com BDI => 643,03
Quant. => 2,0000000 Precgo Total 1.286,07

=>




4.6.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080660 AGETOP CIVIL TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIAMETRO DE 806 Un 1,0000000 114,82 114,82
o 1/2" E 3/4"
Insumo H689 AGETOP CIVIL FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,2800000 0,27 0,08
Insumo H238 AGETOP CIVIL TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIAMETRO 1/2"  Material un 1,0000000 108,68 108,68
E 3/4"
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,2000000 17,76 3,65
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,2000000 12,61 2,52
MO sem LS => 6,07 LS => 0,00 MO com LS => 6,07
Valor do BDI => 28,58 Valor com BDI => 143,41
Quant. => 5,0000000 Precgo Total 717,03
=>
4.6.3 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080670 AGETOP CIVIL SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" METAL 806 Un 1,0000000 174,79 174,79
o
Insumo H689 AGETOP CIVIL FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,4200000 0,27 0,11
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Mao de Obra H 0,3600000 17,76 6,39
Insumo H212 AGETOP CIVIL SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2" Material un 1,0000000 163,75 163,75
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,3600000 12,61 4,54
MO sem LS => 10,93 LS => 0,00 MO com LS => 10,93
Valor do BDI => 43,52 Valor com BDI => 218,31
Quant. => 5,0000000 Prego Total 1.091,54
=>
4.6.4 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080680 AGETOP CIVIL VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) 806 Un 1,0000000 50,26 50,26
o
Insumo H689 AGETOP CIVIL FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,4200000 0,27 0,11
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,2200000 17,76 3,91
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,2200000 12,61 2,77
Insumo H262 AGETOP CIVIL VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) Material un 1,0000000 43,46 43,46
MO sem LS => 6,68 LS => 0,00 MO com LS => 6,68
Valor do BDI => 12,51 Valor com BDI => 62,77
Quant. => 5,0000000 Precgo Total 313,84
=>
4.6.5 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080689 AGETOP CIVIL CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-ACO 304 806 Un 1,0000000 334,33 334,33
o
Insumo H554 AGETOP CIVIL CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-ACO 304 Material un 1,0000000 322,49 322,49
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Mao de Obra H 0,3900000 17,76 6,92
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,3900000 12,61 4,92
MO sem LS => 11,84 LS => 0,00 MO com LS => 11,84
Valor do BDI => 83,24 Valor com BDI => 417,57
Quant. => 4,0000000 Prego Total 1.670,28
=>
4.6.6 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 080693 AGETOP CIVIL TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 806 Un 1,0000000 1.640,92 1.640,92
o
Insumo H556 AGETOP CIVIL TANQUE PANELAO INOX 60 X 70 X 40 CH.18 / 304 Material un 1,0000000 1.625,74 1.625,74
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,5000000 17,76 8,88
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,5000000 12,61 6,31
MO sem LS => 15,18 LS => 0,00 MO com LS => 15,18
Valor do BDI => 408,59 Valor com BDI => 2.049,51
Quant. => 1,0000000 Prego Total 2.049,51
=>
4.7 FILTRO / CHUVEIRO 1.387,56
4.71 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080721 AGETOP CIVIL CHUVEIRO ELETRICO EM PVC COM BRAGO METALICO 807 Un 1,0000000 90,97 90,97
o
Insumo H117 AGETOP CIVIL BRACO METALICO PARA CHUVEIRO 30 CM Material un 1,0000000 24,46 24,46
Insumo H689 AGETOP CIVIL FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,2800000 0,27 0,08
Insumo H145 AGETOP CIVIL CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS) Material un 1,0000000 51,25 51,25
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,5000000 12,61 6,31
Insumo 0012 AGETOP CIVIL ELETRICISTA Mao de Obra H 0,5000000 17,76 8,88
MO sem LS => 15,18 LS => 0,00 MO com LS => 15,18
Valor do BDI => 22,65 Valor com BDI => 113,62
Quant. => 9,0000000 Prego Total 1.022,54
=>
4.7.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080741 AGETOP CIVIL SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO 807 Un 1,0000000 32,48 32,48
o
Insumo H544 AGETOP CIVIL SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO C/ Material un 1,0000000 24,89 24,89
BUCHA/PARAFUSO
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,2500000 17,76 4,44
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,2500000 12,61 3,15
MO sem LS => 7,59 LS => 0,00 MO com LS => 7,59
Valor do BDI => 8,08 Valor com BDI => 40,56
Quant. => 9,0000000 Prego Total 365,02
=>
4.8 TANQUES / TORNEIRAS JARDIMS 2.683,16
4.81 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080802 AGETOP CIVIL TANQUE MARMORE/GRANITO SINTETICO C/DUAS CUBAS E 1 808 Un 1,0000000 356,29 356,29
o BATEDOR
Insumo H218 AGETOP CIVIL TANQUE MARMORE/GRANITO SINTETICO 2 CUBAS E 1 BATEDOR Material un 1,0000000 310,73 310,73
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Mao de Obra H 1,5000000 17,76 26,64
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 1,5000000 12,61 18,92
MO sem LS => 45,56 LS => 0,00 MO com LS => 45,56
Valor do BDI => 88,71 Valor com BDI => 445,00



Quant. => 1,0000000 Prego Total 445,00
=>
4.8.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080805 AGETOP CIVIL TANQUE DE ACO INOX - CHAPA 0,7MM 808 Un 1,0000000 481,84 481,84
o
Insumo H429 AGETOP CIVIL CONJUNTO DE FIXACAO PARA TANQUE Material un 1,0000000 13,43 13,43
Insumo H689 AGETOP CIVIL FITA VEDAROSCA 18 MM Material 0,7500000 0,27 0,20
Insumo H430 AGETOP CIVIL TANQUE ACO INOX 304 0,7MM TAMANHO MEDIO Material un 1,0000000 413,41 413,41
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 1,8040000 17,76 32,04
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 1,8040000 12,61 22,75
MO sem LS => 54,79 LS => 0,00 MO com LS => 54,79
Valor do BDI => 119,97 Valor com BDI => 601,81
Quant. => 1,0000000 Prego Total 601,81
=>
4.8.3 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080810 AGETOP CIVIL TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIAMETRO 808 Un 1,0000000 67,57 67,57
o DE 1/2" E 3/4"
Insumo H689 AGETOP CIVIL FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,2800000 0,27 0,08
Insumo H236 AGETOP CIVIL TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR PARA TANQUE DIAM. 1/2"  Material un 1,0000000 61,43 61,43
E 3/4"
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Mao de Obra H 0,2000000 17,76 3,55
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,2000000 12,61 2,52
MO sem LS => 6,07 LS => 0,00 MO com LS => 6,07
Valor do BDI => 16,82 Valor com BDI => 84,39
Quant. => 4,0000000 Prego Total 337,58
=>
4.8.4 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080811 AGETOP CIVIL TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 808 Un 1,0000000 55,90 55,90
o 1/2" E 3/4"
Insumo H689 AGETOP CIVIL FITA VEDAROSCA 18 MM Material 0,2800000 0,27 0,08
Insumo H484 AGETOP CIVIL TORNEIRA DE JARDIM DIAMETRO 1/2 E 3/4" COM BICO Material un 1,0000000 49,75 49,75
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,2000000 17,76 3,65
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,2000000 12,61 2,52
MO sem LS => 6,07 LS => 0,00 MO com LS => 6,07
Valor do BDI => 13,92 Valor com BDI => 69,82
Quant. => 4,0000000 Prego Total 279,27
=>
4.8.5 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080819 AGETOP CIVIL SIFAO METALICO PARA TANQUE DE 1 1/4" X 1 1/2" 808 un 1,0000000 163,46 163,46
o
Insumo H689 AGETOP CIVIL FITA VEDAROSCA 18 MM Material 0,4200000 0,27 0,11
Insumo H703 AGETOP CIVIL SIFAO METALICO PARA TANQUE DE 1 1/4" X 1 1/2" Material un 1,0000000 152,42 152,42
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Mao de Obra H 0,3600000 17,76 6,39
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,3600000 12,61 4,54
MO sem LS => 10,93 LS => 0,00 MO com LS => 10,93
Valor do BDI => 40,69 Valor com BDI => 204,16
Quant. => 4,0000000 Prego Total 816,62
=>
4.8.6 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 080821 AGETOP CIVIL TUBO DE DESPEJO P/ VALVULA (PIA/TANQUE) 808 Un 1,0000000 14,74 14,74
o
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,2500000 17,76 4,44
Insumo H631 AGETOP CIVIL TUBO DE DESPEJO PARA VALVULA (PIA/TANQUE) Material un 1,0000000 7.15 7.15
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,2500000 12,61 3,15
MO sem LS => 7,59 LS => 0,00 MO com LS => 7,59
Valor do BDI => 3,67 Valor com BDI => 18,40
Quant. => 4,0000000 Prego Total 73,60
=>
4.8.7 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080830 AGETOP CIVIL VALVULA PARA TANQUE METALICA DIAM. 1" SEM LADRAO 808 Un 1,0000000 25,88 25,88
o
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Mao de Obra 0,1500000 17,76 2,66
Insumo H514 AGETOP CIVIL VALVULA PARA TANQUE METALICA DIAM. 1" SEM LADRAO Material un 1,0000000 21,32 21,32
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,1500000 12,61 1,89
MO sem LS => 4,55 LS => 0,00 MO com LS => 4,55
Valor do BDI => 6,44 Valor com BDI => 32,32
Quant. => 4,0000000 Prego Total 129,27
=>
4.9 RESGISTROS 4.727,97
4.91 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080979 AGETOP CIVIL REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 1.1/2" 809 Un 1,0000000 123,88 123,88
o
Insumo H689 AGETOP CIVIL FITA VEDAROSCA 18 MM Material 1,8000000 0,27 0,49
Insumo H562 AGETOP CIVIL REGISTRO DE ESFERA DIAM. 1.1/2" (METAL) Material un 1,0000000 97,59 97,59
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,8500000 17,76 15,09
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,8500000 12,61 10,71
MO sem LS => 25,81 LS => 0,00 MO com LS => 25,81
Valor do BDI => 30,85 Valor com BDI => 154,73
Quant. => 8,0000000 Prego Total 1.237,82
=>
4.9.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080926 AGETOP CIVIL REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" 809 Un 1,0000000 85,72 85,72
o
Insumo H689 AGETOP CIVIL FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,9400000 0,27 0,25
Insumo H200 AGETOP CIVIL REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.3/4" Material un 1,0000000 66,95 66,95
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Mao de Obra H 0,6100000 17,76 10,84
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,6100000 12,61 7,69



MO sem LS => 18,52 LS => 0,00 MO com LS => 18,52
Valor do BDI => 21,34 Valor com BDI => 107,06
Quant. => 12,0000000 Prego Total 1.284,71
=>
4.9.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 080929 AGETOP CIVIL REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" 809 Un 1,0000000 166,11 166,11
o
Insumo H689 AGETOP CIVIL FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 1,8800000 0,27 0,51
Insumo H197 AGETOP CIVIL REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.1.1/2" Material un 1,0000000 136,76 136,76
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,9500000 17,76 16,87
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,9500000 12,61 11,97
MO sem LS => 28,84 LS => 0,00 MO com LS => 28,84
Valor do BDI => 41,35 Valor com BDI => 207,46
Quant. => 2,0000000 Precgo Total 414,93
=>
4.9.4 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080927 AGETOP CIVIL REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" 809 Un 1,0000000 110,65 110,65
o
Insumo H689 AGETOP CIVIL FITA VEDAROSCA 18 MM Material 1,2000000 0,27 0,33
Insumo H196 AGETOP CIVIL REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM. 1" Material un 1,0000000 91,80 91,80
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,6100000 17,76 10,84
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,6100000 12,61 7,69
MO sem LS => 18,52 LS => 0,00 MO com LS => 18,52
Valor do BDI => 27,54 Valor com BDI => 138,19
Quant. => 6,0000000 Preco Total 829,16
=>
4.9.5 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080946 AGETOP CIVIL REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" 809 Un 1,0000000 85,52 85,52
o
Insumo H689 AGETOP CIVIL FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,9400000 0,27 0,25
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,6100000 17,76 10,84
Insumo H209 AGETOP CIVIL REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA DIAM. 3/4" Material un 1,0000000 66,75 66,75
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,6100000 12,61 7,69
MO sem LS => 18,52 LS => 0,00 MO com LS => 18,52
Valor do BDI => 21,29 Valor com BDI => 106,82
Quant. => 9,0000000 Precgo Total 961,35
=>
4.10 AGUA FRIA 10.726,84
4.10.1 TUBOS DE PVC SOLDAVEL 5.222,77
4.10.1.1 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081003 AGETOP CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM 810 M 1,0000000 6,65 6,65
o
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Mao de Obra H 0,1200000 17,76 2,12
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,1200000 12,61 1,51
Insumo H248 AGETOP CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM Material m 1,0100000 3,00 3,02
MO sem LS => 3,63 LS => 0,00 MO com LS => 3,63
Valor do BDI => 1,65 Valor com BDI => 8,31
Quant. => 250,0000000 Prego Total 2.077,22
=>
4.10.1.2 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081004 AGETOP CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM 810 m 1,0000000 10,26 10,26
o
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,1290000 17,76 2,28
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,1290000 12,61 1,62
Insumo H249 AGETOP CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM Material m 1,0100000 6,29 6,35
MO sem LS => 3,91 LS => 0,00 MO com LS => 3,91
Valor do BDI => 2,55 Valor com BDI => 12,81
Quant. => 80,0000000 Precgo Total 1.024,69
=>
4.10.1.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081006 AGETOP CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM 810 m 1,0000000 16,98 16,98
o
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Mao de Obra H 0,2230000 17,76 3,96
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,2230000 12,61 2,81
Insumo H244 AGETOP CIVIL TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM Material m 1,0100000 10,11 10,21
MO sem LS => 6,77 LS => 0,00 MO com LS => 6,77
Valor do BDI => 4,23 Valor com BDI => 21,21
Quant. => 100,0000000 Prego Total 2.120,86
=>
4.10.2 ADAPTADORES DE PVC SOLDAVE 456,41
4.10.21 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081043 AGETOP CIVIL ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA 810 Un 1,0000000 27,27 27,27
o CAIXA D'AGUA 50X1.1/2
Insumo H109 AGETOP CIVIL ADAPTADOR SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA Material un 1,0000000 22,60 22,60
CAIXA D'AGUA 50X1.1/2
Insumo H689 AGETOP CIVIL FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 1,5700000 0,27 0,42
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,1400000 17,76 2,48
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,1400000 12,61 1,76
MO sem LS => 4,24 LS => 0,00 MO com LS => 4,24
Valor do BDI => 6,78 Valor com BDI => 34,06
Quant. => 5,0000000 Prego Total 170,28
=>
4.10.2.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081066 AGETOP CIVIL ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA 810 Un 1,0000000 3,60 3,60

o

REGISTRO 25X3/4"



Insumo H101 AGETOP CIVIL ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA Material un 1,0000000 0,77 0,77
REGISTRO 25X3/4"
Insumo H689 AGETOP CIVIL FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,3900000 0,27 0,11
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,0900000 17,76 1,59
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,0900000 12,61 1,13
MO sem LS => 2,72 LS => 0,00 MO com LS => 2,72
Valor do BDI => 0,90 Valor com BDI => 4,49
Quant. => 35,0000000 Prego Total 157,22
=>
4.10.2.3 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 081067 AGETOP CIVIL ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA 810 Un 1,0000000 4,61 4,61
o REGISTRO 32X1"
Insumo H102 AGETOP CIVIL ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA Material un 1,0000000 1,75 1,75
REGISTRO 32X1"
Insumo H689 AGETOP CIVIL FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,5000000 0,27 0,14
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,0900000 17,76 1,59
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,0900000 12,61 1,13
MO sem LS => 2,72 LS => 0,00 MO com LS => 2,72
Valor do BDI => 1,15 Valor com BDI => 5,76
Quant. => 15,0000000 Prego Total 86,39
=>
4.10.2.4 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081069 AGETOP CIVIL ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 810 Un 1,0000000 8,51 8,51
o REGISTRO 50MMX1.1/2"
Insumo H104 AGETOP CIVIL ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA Material un 1,0000000 4,06 4,06
REGISTRO 50MMX1.1/2"
Insumo H689 AGETOP CIVIL FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,7900000 0,27 0,21
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Mao de Obra H 0,1400000 17,76 2,48
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,1400000 12,61 1,76
MO sem LS => 4,24 LS => 0,00 MO com LS => 4,24
Valor do BDI => 2,12 Valor com BDI => 10,63
Quant. => 4,0000000 Prego Total 42,52
=>
4.10.3 LUVAS DE PVC 303,71
4.10.3.1 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081146 AGETOP CIVIL LUVA DE REDUGAO SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" 811 Un 1,0000000 9,67 9,67
o (AZUL)
Insumo H689 AGETOP CIVIL FITA VEDAROSCA 18 MM Material 0,3900000 0,27 0,11
Insumo H182 AGETOP CIVIL LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" Material un 1,0000000 5,02 5,02
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,1500000 17,76 2,66
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,1500000 12,61 1,89
MO sem LS => 4,55 LS => 0,00 MO com LS => 4,55
Valor do BDI => 2,41 Valor com BDI => 12,08
Quant. => 7,0000000 Prego Total 84,56
=>
4.10.3.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081102 AGETOP CIVIL LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm 811 Un 1,0000000 3,51 3,51
o
Insumo H319 AGETOP CIVIL LUVA SOLDAVEL 25 MM Material un 1,0000000 0,78 0,78
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Mao de Obra H 0,0900000 17,76 1,59
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,0900000 12,61 1,13
MO sem LS => 2,72 LS => 0,00 MO com LS => 2,72
Valor do BDI => 0,87 Valor com BDI => 4,38
Quant. => 18,0000000 Preco Total 78,81
=>
4.10.3.3 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 081103 AGETOP CIVIL LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm 811 Un 1,0000000 4,70 4,70
o
Insumo H320 AGETOP CIVIL LUVA SOLDAVEL 32 MM Material un 1,0000000 1,97 1,97
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,0900000 17,76 1,59
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,0900000 12,61 1,13
MO sem LS => 2,72 LS => 0,00 MO com LS => 2,72
Valor do BDI => 1,17 Valor com BDI => 5,87
Quant. => 15,0000000 Precgo Total 87,98
=>
4.10.3.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081105 AGETOP CIVIL LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm 811 Un 1,0000000 8,38 8,38
o
Insumo H318 AGETOP CIVIL LUVA SOLDAVEL 50 MM Material un 1,0000000 4,14 4,14
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Mao de Obra H 0,1400000 17,76 2,48
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,1400000 12,61 1,76
MO sem LS => 4,24 LS => 0,00 MO com LS => 4,24
Valor do BDI => 2,09 Valor com BDI => 10,47
Quant. => 5,0000000 Prego Total 52,36
=>
4.10.4 BUCHAS 450,35
4.10.4.1 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081162 AGETOP CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM 811 Un 1,0000000 3,56 3,56
o
Insumo H134 AGETOP CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM Material un 1,0000000 0,83 0,83
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,0900000 17,76 1,59
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,0900000 12,61 1,13
MO sem LS => 2,72 LS => 0,00 MO com LS => 2,72
Valor do BDI => 0,88 Valor com BDI => 4,44
Quant. => 20,0000000 Precgo Total 88,78

=>




4.10.4.2 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081179 AGETOP CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 256 mm 811 Un 1,0000000 7,96 7,96
o
Insumo H129 AGETOP CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 MM Material un 1,0000000 3,72 3,72
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,1400000 17,76 2,48
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,1400000 12,61 1,76
MO sem LS => 4,24 LS => 0,00 MO com LS => 4,24
Valor do BDI => 1,98 Valor com BDI => 9,94
Quant. => 20,0000000 Precgo Total 198,81
=>
4.10.4.3 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081180 AGETOP CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm 811 Un 1,0000000 8,69 8,69
o
Insumo H118 AGETOP CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 MM Material un 1,0000000 4,45 4,45
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,1400000 17,76 2,48
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,1400000 12,61 1,76
MO sem LS => 4,24 LS => 0,00 MO com LS => 4,24
Valor do BDI => 2,16 Valor com BDI => 10,85
Quant. => 15,0000000 Preco Total 162,76
=>
4.10.5 JOELHOS 1.838,50
4.10.5.1 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 081321 AGETOP CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 813 Un 1,0000000 6,21 6,21
o
Insumo H164 AGETOP CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Material un 1,0000000 0,75 0,75
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,1800000 17,76 3,19
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,1800000 12,61 2,27
MO sem LS => 5,46 LS => 0,00 MO com LS => 5,46
Valor do BDI => 1,54 Valor com BDI => 7,75
Quant. => 50,0000000 Prego Total 387,75
=>
4.10.5.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081322 AGETOP CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") 813 Un 1,0000000 7,44 7,44
o
Insumo H165 AGETOP CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM Material un 1,0000000 1,97 1,97
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Mao de Obra H 0,1800000 17,76 3,19
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,1800000 12,61 2,27
MO sem LS => 5,46 LS => 0,00 MO com LS => 5,46
Valor do BDI => 1,85 Valor com BDI => 9,29
Quant. => 20,0000000 Prego Total 185,76
=>
4.10.5.3 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081324 AGETOP CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) 813 Un 1,0000000 13,29 13,29
o
Insumo H167 AGETOP CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM Material un 1,0000000 4,79 4,79
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,2800000 17,76 4,97
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,2800000 12,61 3,63
MO sem LS => 8,50 LS => 0,00 MO com LS => 8,50
Valor do BDI => 3,30 Valor com BDI => 16,59
Quant. => 20,0000000 Precgo Total 331,75
=>
4.10.5.4 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081369 AGETOP CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" 813 Un 1,0000000 8,86 8,86
o
Insumo H689 AGETOP CIVIL FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,3900000 0,27 0,11
Insumo H158 AGETOP CIVIL JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO DIAM. 25 X 3/4" Material un 1,0000000 5,30 5,30
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Mao de Obra H 0,1140000 17,76 2,02
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,1140000 12,61 1,43
MO sem LS => 3,45 LS => 0,00 MO com LS => 3,45
Valor do BDI => 2,20 Valor com BDI => 11,06
Quant. => 40,0000000 Prego Total 442,23
=>
4.10.5.5 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081361 AGETOP CIVIL JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 813 Un 1,0000000 8,74 8,74
o 25X1/2"
Insumo H174 AGETOP CIVIL JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCA DIAM. 25X1/2" Material un 1,0000000 2,59 2,59
Insumo H689 AGETOP CIVIL FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 0,3100000 0,27 0,08
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,2000000 17,76 3,65
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,2000000 12,61 2,52
MO sem LS => 6,07 LS => 0,00 MO com LS => 6,07
Valor do BDI => 2,17 Valor com BDI => 10,91
Quant. => 45,0000000 Precgo Total 491,02
=>
4.10.6 TE 1.726,23
4.10.6.1 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081402 AGETOP CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 814 Un 1,0000000 6,97 6,97
o
Insumo H221 AGETOP CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Material un 1,0000000 1,21 1,21
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Mao de Obra H 0,1900000 17,76 3,37
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,1900000 12,61 2,39
MO sem LS => 5,76 LS => 0,00 MO com LS => 5,76
Valor do BDI => 1,73 Valor com BDI => 8,70
Quant. => 56,0000000 Prego Total 487,39
=>
4.10.6.2 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Composica 081403 AGETOP CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM 814 Un 1,0000000 9,49 9,49
o
Insumo H222 AGETOP CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM Material un 1,0000000 3,73 3,73
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,1900000 17,76 3,37
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,1900000 12,61 2,39
MO sem LS => 5,76 LS => 0,00 MO com LS => 5,76
Valor do BDI => 2,36 Valor com BDI => 11,85
Quant. => 8,0000000 Prego Total 94,82
=>
4.10.6.3 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 081424 AGETOP CIVIL TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm 814 Un 1,0000000 17,02 17,02
o
Insumo H231 AGETOP CIVIL TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 MM Material un 1,0000000 791 7.91
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,3000000 17,76 5,33
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,3000000 12,61 3,78
MO sem LS => 9,11 LS => 0,00 MO com LS => 9,1
Valor do BDI => 4,23 Valor com BDI => 21,25
Quant. => 12,0000000 Precgo Total 255,05
=>
4.10.6.4 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081405 AGETOP CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM 814 Un 1,0000000 19,27 19,27
o
Insumo H224 AGETOP CIVIL TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM Material un 1,0000000 10,16 10,16
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Mao de Obra H 0,3000000 17,76 5,33
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,3000000 12,61 3,78
MO sem LS => 9,11 LS => 0,00 MO com LS => 9,11
Valor do BDI => 4,80 Valor com BDI => 24,06
Quant. => 15,0000000 Preco Total 360,92
=>
4.10.6.5 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081421 AGETOP CIVIL TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm 814 Un 1,0000000 11,53 11,53
o
Insumo H229 AGETOP CIVIL TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 MM Material un 1,0000000 5,77 5,77
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,1900000 17,76 3,37
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,1900000 12,61 2,39
MO sem LS => 5,76 LS => 0,00 MO com LS => 5,76
Valor do BDI => 2,87 Valor com BDI => 14,40
Quant. => 8,0000000 Precgo Total 115,22
=>
4.10.6.6 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081425 AGETOP CIVIL TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm 814 Un 1,0000000 22,04 22,04
o
Insumo H232 AGETOP CIVIL TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 MM Material un 1,0000000 12,93 12,93
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Mao de Obra H 0,3000000 17,76 5,33
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,3000000 12,61 3,78
MO sem LS => 9,11 LS => 0,00 MO com LS => 9,11
Valor do BDI => 5,49 Valor com BDI => 27,52
Quant. => 15,0000000 Preco Total 412,83
=>
4.10.7 UNIAO 728,86
4.10.71 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081462 AGETOP CIVIL UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm 814 Un 1,0000000 9,99 9,99
o
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,0900000 17,76 1,59
Insumo H271 AGETOP CIVIL UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Material un 1,0000000 7.27 7.27
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,0900000 12,61 1,13
MO sem LS => 2,72 LS => 0,00 MO com LS => 2,72
Valor do BDI => 2,48 Valor com BDI => 12,47
Quant. => 10,0000000 Precgo Total 124,75
=>
4.10.7.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081463 AGETOP CIVIL UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm 814 Un 1,0000000 14,77 14,77
o
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra 0,0900000 17,76 1,59
Insumo H272 AGETOP CIVIL UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM Material un 1,0000000 12,05 12,05
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,0900000 12,61 1,13
MO sem LS => 2,72 LS => 0,00 MO com LS => 2,72
Valor do BDI => 3,67 Valor com BDI => 18,45
Quant. => 8,0000000 Prego Total 147,57
=>
4.10.7.3 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081465 AGETOP CIVIL UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm 814 Un 1,0000000 28,79 28,79
o
Insumo H255 AGETOP CIVIL UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM Material un 1,0000000 24,55 24,55
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,1400000 17,76 2,48
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,1400000 12,61 1,76
MO sem LS => 4,24 LS => 0,00 MO com LS => 4,24
Valor do BDI => 7,16 Valor com BDI => 35,95
Quant. => 7,0000000 Precgo Total 251,66
=>
4.10.7.4 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081501 AGETOP CIVIL ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G 815 Un 1,0000000 43,57 43,57
o
Insumo H112 AGETOP CIVIL ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Material un 1,0000000 43,57 43,57
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00



Valor do BDI => 10,84 Valor com BDI => 54,41
Quant. => 2,0000000 Prego Total 108,83
=>
4.10.7.5 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081504 AGETOP CIVIL SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 815 Un 1,0000000 38,46 38,46
o
Insumo H214 AGETOP CIVIL SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) Material un 1,0000000 38,46 38,46
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 9,57 Valor com BDI => 48,02
Quant. => 2,0000000 Precgo Total 96,05
=>
4.1 ESGOTO SANITARIO 46.478,36
4.11.1 CORPO DE CAIXA SIFONADA/RALO 2.628,36
41111 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081679 AGETOP CIVIL CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40 816 Un 1,0000000 12,58 12,58
o
Insumo H340 AGETOP CIVIL CORPO RALO SIFONADO CONICO 100 X 40 MM Material un 1,0000000 5,90 5,90
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,2200000 17,76 3,91
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,2200000 12,61 2,77
MO sem LS => 6,68 LS => 0,00 MO com LS => 6,68
Valor do BDI => 3,13 Valor com BDI => 15,71
Quant. => 11,0000000 Preco Total 172,78
=>
4.11.1.2 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 081664 AGETOP CIVIL CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 816 Un 1,0000000 35,97 35,97
o
Insumo H337 AGETOP CIVIL CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 185 X 75 MM Material un 1,0000000 29,30 29,30
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,2200000 17,76 3,91
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,2200000 12,61 2,77
MO sem LS => 6,68 LS => 0,00 MO com LS => 6,68
Valor do BDI => 8,95 Valor com BDI => 44,93
Quant. => 8,0000000 Prego Total 359,43
=>
4.11.1.3 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081663 AGETOP CIVIL CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 816 Un 1,0000000 33,70 33,70
o
Insumo H336 AGETOP CIVIL CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM Material un 1,0000000 27,02 27,02
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,2200000 17,76 3,91
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,2200000 12,61 2,77
MO sem LS => 6,68 LS => 0,00 MO com LS => 6,68
Valor do BDI => 8,38 Valor com BDI => 42,08
Quant. => 12,0000000 Preco Total 505,00
=>
411.1.4 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081695 AGETOP CIVIL PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100 MM 816 M 1,0000000 28,27 28,27
o
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,5200000 17,76 9,23
Insumo H284 AGETOP CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM Material m 1,0100000 12,35 12,47
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,5200000 12,61 6,56
MO sem LS => 15,79 LS => 0,00 MO com LS => 15,79
Valor do BDI => 7,03 Valor com BDI => 35,30
Quant. => 11,0000000 Prego Total 388,29
=>
4.11.1.5 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081696 AGETOP CIVIL PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM 816 M 1,0000000 48,15 48,15
o
Insumo H422 AGETOP CIVIL TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAM. 150 MM Material m 1,0100000 30,85 31,16
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Mao de Obra H 0,5600000 17,76 9,94
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,5600000 12,61 7,06
MO sem LS => 17,00 LS => 0,00 MO com LS => 17,00
Valor do BDI => 11,99 Valor com BDI => 60,14
Quant. => 20,0000000 Prego Total 1.202,86
=>
411.2 CURVAS 2.454,43
4.11.21 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 081733 AGETOP CIVIL CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO) 817 Un 1,0000000 36,19 36,19
o
Insumo H349 AGETOP CIVIL CURVA 90 GRAUS CURTA DIAMETRO 100 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 22,54 22,54
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,4500000 17,76 7,99
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,4500000 12,61 5,67
MO sem LS => 13,66 LS => 0,00 MO com LS => 13,66
Valor do BDI => 9,01 Valor com BDI => 45,20
Quant. => 17,0000000 Prego Total 768,43
=>
4.11.2.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081734 AGETOP CIVIL CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 40 MM (ESGOTO) 817 Un 1,0000000 12,85 12,85
o
Insumo H378 AGETOP CIVIL CURVA 90 GRAUS LONGA DIAMETRO 40 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 4,35 4,35
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Mao de Obra H 0,2800000 17,76 4,97
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,2800000 12,61 3,53
MO sem LS => 8,50 LS => 0,00 MO com LS => 8,50
Valor do BDI => 3,19 Valor com BDI => 16,04
Quant. => 35,0000000 Prego Total 561,44

=>




4.11.2.3 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081735 AGETOP CIVIL CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 50 MM (ESGOTO) 817 Un 1,0000000 16,96 16,96
o
Insumo H342 AGETOP CIVIL CURVA 90 GRAUS LONGA DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 8,46 8,46
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,2800000 17,76 4,97
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,2800000 12,61 3,63
MO sem LS => 8,50 LS => 0,00 MO com LS => 8,50
Valor do BDI => 4,22 Valor com BDI => 21,18
Quant. => 35,0000000 Precgo Total 741,24
=>
4.11.24 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081736 AGETOP CIVIL CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 75 MM (ESGOTO) 817 Un 1,0000000 34,10 34,10
o
Insumo H343 AGETOP CIVIL CURVA 90 GRAUS LONGA DIAMETRO 75 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 23,17 23,17
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,3600000 17,76 6,39
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,3600000 12,61 4,54
MO sem LS => 10,93 LS => 0,00 MO com LS => 10,93
Valor do BDI => 8,49 Valor com BDI => 42,59
Quant. => 9,0000000 Prego Total 383,32
=>
4.11.3 JOELHOS 2.461,67
4.11.31 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 081921 AGETOP CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 10,37 10,37
o
Insumo H394 AGETOP CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 1,87 1,87
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,2800000 17,76 4,97
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,2800000 12,61 3,63
MO sem LS => 8,50 LS => 0,00 MO com LS => 8,50
Valor do BDI => 2,58 Valor com BDI => 12,95
Quant. => 35,0000000 Prego Total 453,35
=>
4.11.3.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081922 AGETOP CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 11,50 11,50
o
Insumo H381 AGETOP CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 3,00 3,00
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Mao de Obra H 0,2800000 17,76 4,97
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,2800000 12,61 3,53
MO sem LS => 8,50 LS => 0,00 MO com LS => 8,50
Valor do BDI => 2,86 Valor com BDI => 14,36
Quant. => 10,0000000 Prego Total 143,64
=>
4.11.3.3 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081923 AGETOP CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 17,35 17,35
o
Insumo H382 AGETOP CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 6,42 6,42
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,3600000 17,76 6,39
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,3600000 12,61 4,54
MO sem LS => 10,93 LS => 0,00 MO com LS => 10,93
Valor do BDI => 4,32 Valor com BDI => 21,66
Quant. => 10,0000000 Precgo Total 216,64
=>
4.11.34 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081924 AGETOP CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 20,68 20,68
o
Insumo H379 AGETOP CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 7,02 7,02
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,4500000 17,76 7,99
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,4500000 12,61 5,67
MO sem LS => 13,66 LS => 0,00 MO com LS => 13,66
Valor do BDI => 514 Valor com BDI => 25,82
Quant. => 10,0000000 Preco Total 258,22
=>
4.11.3.5 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 081936 AGETOP CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 11,06 11,06
o
Insumo H371 AGETOP CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 2,56 2,56
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,2800000 17,76 4,97
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,2800000 12,61 3,63
MO sem LS => 8,50 LS => 0,00 MO com LS => 8,50
Valor do BDI => 2,75 Valor com BDI => 13,82
Quant. => 35,0000000 Precgo Total 483,62
=>
4.11.3.6 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081927 AGETOP CIVIL JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM 819 Un 1,0000000 11,00 11,00
o
Insumo H442 AGETOP CIVIL JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM Material un 1,0000000 2,50 2,50
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Mao de Obra H 0,2800000 17,76 4,97
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,2800000 12,61 3,53
MO sem LS => 8,50 LS => 0,00 MO com LS => 8,50
Valor do BDI => 2,74 Valor com BDI => 13,74
Quant. => 25,0000000 Prego Total 343,55
=>
4.11.3.7 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081937 AGETOP CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 18,02 18,02
o
Insumo H372 AGETOP CIVIL JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 7,09 7,09



Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Mao de Obra H 0,3600000 17,76 6,39
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,3600000 12,61 4,54
MO sem LS => 10,93 LS => 0,00 MO com LS => 10,93
Valor do BDI => 4,48 Valor com BDI => 22,51
Quant. => 25,0000000 Prego Total 562,65
=>
4.11.4 JUNCOES 1.039,92
4.11.41 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081961 AGETOP CIVIL JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 11,65 11,65
o
Insumo H374 AGETOP CIVIL JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 2,85 2,85
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,2900000 17,76 5,14
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,2900000 12,61 3,65
MO sem LS => 8,79 LS => 0,00 MO com LS => 8,79
Valor do BDI => 2,90 Valor com BDI => 14,55
Quant. => 9,0000000 Prego Total 130,92
=>
4.11.4.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081970 AGETOP CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 15,66 15,66
o
Insumo H387 AGETOP CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Material un 1,0000000 6,87 6,87
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Mao de Obra H 0,2900000 17,76 5,14
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,2900000 12,61 3,65
MO sem LS => 8,79 LS => 0,00 MO com LS => 8,79
Valor do BDI => 3,89 Valor com BDI => 19,55
Quant. => 2,0000000 Prego Total 39,11
=>
4.11.4.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081975 AGETOP CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 34,83 34,83
o
Insumo H384 AGETOP CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 100 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 20,87 20,87
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,4600000 17,76 8,16
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,4600000 12,61 5,80
MO sem LS => 13,96 LS => 0,00 MO com LS => 13,96
Valor do BDI => 8,67 Valor com BDI => 43,49
Quant. => 20,0000000 Precgo Total 869,89
=>
4.11.5 LUVAS 2.531,71
4.11.5.1 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082002 AGETOP CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) 820 Un 1,0000000 6,32 6,32
o
Insumo H390 AGETOP CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 2,08 2,08
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Mao de Obra H 0,1400000 17,76 2,48
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,1400000 12,61 1,76
MO sem LS => 4,24 LS => 0,00 MO com LS => 4,24
Valor do BDI => 1,57 Valor com BDI => 7,89
Quant. => 95,0000000 Prego Total 749,70
=>
4.11.5.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082001 AGETOP CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) 820 Un 1,0000000 5,60 5,60
o
Insumo H389 AGETOP CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 1,36 1,36
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,1400000 17,76 2,48
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,1400000 12,61 1,76
MO sem LS => 4,24 LS => 0,00 MO com LS => 4,24
Valor do BDI => 1,39 Valor com BDI => 6,99
Quant. => 60,0000000 Prego Total 419,31
=>
4.11.5.3 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082003 AGETOP CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) 820 Un 1,0000000 9,64 9,64
o
Insumo H391 AGETOP CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 4,18 4,18
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Mao de Obra H 0,1800000 17,76 3,19
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,1800000 12,61 2,27
MO sem LS => 5,46 LS => 0,00 MO com LS => 5,46
Valor do BDI => 2,40 Valor com BDI => 12,04
Quant. => 55,0000000 Prego Total 662,32
=>
4.11.5.4 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082004 AGETOP CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) 820 Un 1,0000000 11,22 11,22
o
Insumo H392 AGETOP CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 4,23 4,23
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,2300000 17,76 4,08
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,2300000 12,61 2,90
MO sem LS => 6,98 LS => 0,00 MO com LS => 6,98
Valor do BDI => 2,79 Valor com BDI => 14,01
Quant. => 50,0000000 Precgo Total 700,38
=>
4.11.6 REDUCOES 133,96
4.11.6.1 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081177 AGETOP CIVIL BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL LONGA 40 X 25 MM 811 Un 1,0000000 7,66 7,66
o
Insumo H130 AGETOP CIVIL BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 40 X 25 MM Material un 1,0000000 3,42 3,42
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,1400000 17,76 2,48
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,1400000 12,61 1,76



MO sem LS => 4,24 LS => 0,00 MO com LS => 4,24
Valor do BDI => 1,90 Valor com BDI => 9,57
Quant. => 14,0000000 Preco Total 133,96
=>
4.11.7 TE 1.744,50
411.71 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082201 AGETOP CIVIL TE 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM - ESGOTO 822 Un 1,0000000 11,36 11,36
o
Insumo H417 AGETOP CIVIL TE 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) Material un 1,0000000 2,56 2,56
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,2900000 17,76 5,14
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,2900000 12,61 3,65
MO sem LS => 8,79 LS => 0,00 MO com LS => 8,79
Valor do BDI => 2,82 Valor com BDI => 14,18
Quant. => 6,0000000 Precgo Total 85,09
=>
4.11.7.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082230 AGETOP CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) 822 Un 1,0000000 12,50 12,50
o
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Mao de Obra H 0,2900000 17,76 5,14
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,2900000 12,61 3,65
Insumo H418 AGETOP CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 3,70 3,70
MO sem LS => 8,79 LS => 0,00 MO com LS => 8,79
Valor do BDI => 3,11 Valor com BDI => 15,61
Quant. => 45,0000000 Preco Total 702,39
=>
4.11.7.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082232 AGETOP CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO) 822 Un 1,0000000 18,08 18,08
o
Insumo H416 AGETOP CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 75 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 6,85 6,85
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,3700000 17,76 6,57
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,3700000 12,61 4,66
MO sem LS => 11,23 LS => 0,00 MO com LS => 11,23
Valor do BDI => 4,50 Valor com BDI => 22,58
Quant. => 15,0000000 Prego Total 338,73
=>
4.11.7.4 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082231 AGETOP CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) 822 Un 1,0000000 17,88 17,88
o
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Mao de Obra 0,3700000 17,76 6,57
Insumo H415 AGETOP CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 6,65 6,65
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,3700000 12,61 4,66
MO sem LS => 11,23 LS => 0,00 MO com LS => 11,23
Valor do BDI => 4,45 Valor com BDI => 22,33
Quant. => 13,0000000 Preco Total 290,31
=>
4.11.7.5 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082233 AGETOP CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) 822 Un 1,0000000 21,88 21,88
o
Insumo H413 AGETOP CIVIL TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 7,92 7,92
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,4600000 17,76 8,16
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,4600000 12,61 5,80
MO sem LS => 13,96 LS => 0,00 MO com LS => 13,96
Valor do BDI => 545 Valor com BDI => 27,33
Quant. => 12,0000000 Prego Total 327,99
=>
4.11.8 TUBOS 13.250,49
4.11.8.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082301 AGETOP CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM 823 m 1,0000000 12,42 12,42
o
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Mao de Obra H 0,2400000 17,76 4,26
Insumo H285 AGETOP CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM Material m 1,0100000 5,10 5,14
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,2400000 12,61 3,02
MO sem LS => 7,28 LS => 0,00 MO com LS => 7,28
Valor do BDI => 3,09 Valor com BDI => 15,51
Quant. => 125,0000000 Prego Total 1.938,74
=>
4.11.8.2 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082302 AGETOP CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM 823 m 1,0000000 17,64 17,64
o
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,3000000 17,76 5,33
Insumo H286 AGETOP CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM Material m 1,0100000 8,45 8,54
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,3000000 12,61 3,78
MO sem LS => 9,11 LS => 0,00 MO com LS => 9,1
Valor do BDI => 4,39 Valor com BDI => 22,03
Quant. => 120,0000000 Prego Total 2.643,37
=>
4.11.8.3 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082303 AGETOP CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM 823 m 1,0000000 25,99 25,99
o
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Mao de Obra H 0,4800000 17,76 8,52
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,4800000 12,61 6,05
Insumo H283 AGETOP CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM Material m 1,0100000 11,31 11,42
MO sem LS => 14,57 LS => 0,00 MO com LS => 14,57
Valor do BDI => 6,47 Valor com BDI => 32,45



Quant. => 55,0000000 Prego Total 1.784,97
=>
4.11.8.4 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082304 AGETOP CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM 823 m 1,0000000 28,27 28,27
o
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,5200000 17,76 9,23
Insumo H284 AGETOP CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM Material m 1,0100000 12,35 12,47
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,5200000 12,61 6,56
MO sem LS => 15,79 LS => 0,00 MO com LS => 15,79
Valor do BDI => 7,03 Valor com BDI => 35,30
Quant. => 195,0000000 Prego Total 6.883,41
=>
4.11.9 ESGOTO PLUVIAL 20.233,32
4.11.91 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081733 AGETOP CIVIL CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO) 817 Un 1,0000000 36,19 36,19
o
Insumo H349 AGETOP CIVIL CURVA 90 GRAUS CURTA DIAMETRO 100 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 22,54 22,54
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,4500000 17,76 7,99
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,4500000 12,61 5,67
MO sem LS => 13,66 LS => 0,00 MO com LS => 13,66
Valor do BDI => 9,01 Valor com BDI => 45,20
Quant. => 24,0000000 Prego Total 1.084,85
=>
4.11.9.2 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 081735 AGETOP CIVIL CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 50 MM (ESGOTO) 817 Un 1,0000000 16,96 16,96
o
Insumo H342 AGETOP CIVIL CURVA 90 GRAUS LONGA DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 8,46 8,46
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,2800000 17,76 4,97
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,2800000 12,61 3,63
MO sem LS => 8,50 LS => 0,00 MO com LS => 8,50
Valor do BDI => 4,22 Valor com BDI => 21,18
Quant. => 5,0000000 Prego Total 105,89
=>
4.11.9.3 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081736 AGETOP CIVIL CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 75 MM (ESGOTO) 817 Un 1,0000000 34,10 34,10
o
Insumo H343 AGETOP CIVIL CURVA 90 GRAUS LONGA DIAMETRO 75 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 23,17 23,17
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,3600000 17,76 6,39
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,3600000 12,61 4,54
MO sem LS => 10,93 LS => 0,00 MO com LS => 10,93
Valor do BDI => 8,49 Valor com BDI => 42,59
Quant. => 5,0000000 Prego Total 212,96
=>
4.11.9.4 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081885 AGETOP CIVIL TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) 818 Un 1,0000000 8,81 8,81
o
Insumo H410 AGETOP CIVIL TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 6,69 6,69
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,0700000 17,76 1,24
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,0700000 12,61 0,88
MO sem LS => 2,12 LS => 0,00 MO com LS => 2,12
Valor do BDI => 2,19 Valor com BDI => 11,00
Quant. => 15,0000000 Prego Total 165,04
=>
4.11.9.5 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081924 AGETOP CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 20,68 20,68
o
Insumo H379 AGETOP CIVIL JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 7,02 7,02
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Mao de Obra H 0,4500000 17,76 7,99
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,4500000 12,61 5,67
MO sem LS => 13,66 LS => 0,00 MO com LS => 13,66
Valor do BDI => 514 Valor com BDI => 25,82
Quant. => 26,0000000 Prego Total 671,37
=>
4.11.9.6 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081975 AGETOP CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) 819 Un 1,0000000 34,83 34,83
o
Insumo H384 AGETOP CIVIL JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 100 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 20,87 20,87
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,4600000 17,76 8,16
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,4600000 12,61 5,80
MO sem LS => 13,96 LS => 0,00 MO com LS => 13,96
Valor do BDI => 8,67 Valor com BDI => 43,49
Quant. => 10,0000000 Prego Total 434,95
=>
4.11.9.7 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082002 AGETOP CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) 820 Un 1,0000000 6,32 6,32
o
Insumo H390 AGETOP CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 mm (ESGOTO) Material un 1,0000000 2,08 2,08
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Mao de Obra H 0,1400000 17,76 2,48
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,1400000 12,61 1,76
MO sem LS => 4,24 LS => 0,00 MO com LS => 4,24
Valor do BDI => 1,57 Valor com BDI => 7,89
Quant. => 20,0000000 Prego Total 157,83
=>
4.11.9.8 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Composica 082004 AGETOP CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) 820 Un 1,0000000 11,22 11,22
o
Insumo H392 AGETOP CIVIL LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) Material un 1,0000000 4,23 4,23
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,2300000 17,76 4,08
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,2300000 12,61 2,90
MO sem LS => 6,98 LS => 0,00 MO com LS => 6,98
Valor do BDI => 2,79 Valor com BDI => 14,01
Quant. => 75,0000000 Prego Total 1.050,56
=>
4.11.9.9 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 082302 AGETOP CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM 823 m 1,0000000 17,64 17,64
o
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,3000000 17,76 5,33
Insumo H286 AGETOP CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM Material m 1,0100000 8,45 8,54
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,3000000 12,61 3,78
MO sem LS => 9,11 LS => 0,00 MO com LS => 9,1
Valor do BDI => 4,39 Valor com BDI => 22,03
Quant. => 72,0000000 Precgo Total 1.586,02
=>
4.11.9.10 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082303 AGETOP CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM 823 m 1,0000000 25,99 25,99
o
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Mao de Obra H 0,4800000 17,76 8,52
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,4800000 12,61 6,05
Insumo H283 AGETOP CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM Material m 1,0100000 11,31 11,42
MO sem LS => 14,57 LS => 0,00 MO com LS => 14,57
Valor do BDI => 6,47 Valor com BDI => 32,45
Quant. => 15,0000000 Preco Total 486,81
=>
4.11.9.11 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082304 AGETOP CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM 823 m 1,0000000 28,27 28,27
o
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,5200000 17,76 9,23
Insumo H284 AGETOP CIVIL TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM Material m 1,0100000 12,35 12,47
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,5200000 12,61 6,56
MO sem LS => 15,79 LS => 0,00 MO com LS => 15,79
Valor do BDI => 7,03 Valor com BDI => 35,30
Quant. => 200,0000000 Precgo Total 7.059,91
=>
4.11.9.12 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 082331 AGETOP CIVIL TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM 823 M 1,0000000 48,15 48,15
o
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Mao de Obra H 0,5600000 17,76 9,94
Insumo H422 AGETOP CIVIL TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAM. 150 MM Material m 1,0100000 30,85 31,16
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,5600000 12,61 7,06
MO sem LS => 17,00 LS => 0,00 MO com LS => 17,00
Valor do BDI => 11,99 Valor com BDI => 60,14
Quant. => 120,0000000 Prego Total 7.217,13
=>
4.12 DIVERSOS HIDRO 30.724,90
4121 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081881 AGETOP CIVIL RESERVATORIO METALICO TIPO TAGA EM AGO PATINAVEL - 818 Un 1,0000000 16.657,19 16.657,19
o V=10M3-COLUNA SECA H=6M+FUNDACAO+LOGOTIPO
Insumo 2448 AGETOP CIVIL ACO CA-60B -5,0 MM Material Ka 9,4800000 6,30 59,70
Insumo 2439 AGETOP CIVIL ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Material Ka 19,9600000 5,14 102,53
Insumo 2804 AGETOP CIVIL AREIA GROSSA Material m? 1,9800000 119,89 237,38
Insumo 0105 AGETOP CIVIL ARAME GALVANIZADO N° 14 BWG Material Ka 0,0300000 13,02 0,39
Insumo 0102 AGETOP CIVIL ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Ka 0,5400000 10,82 5,84
Insumo 2386 AGETOP CIVIL BRITAN° 1 Material m? 0,9300000 118,93 110,60
Insumo 2497 AGETOP CIVIL BRITA N° 2 Material m? 0,9300000 114,29 106,29
Insumo 1215 AGETOP CIVIL CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 690,2900000 0,49 340,46
Insumo 1263 AGETOP CIVIL DESMOLDANTE PARA CONCRETO Material | 1,8400000 9,23 16,97
Insumo 1863 AGETOP CIVIL PREGO 18x30 Material Ka 0,6900000 17.44 12,03
Insumo 2023 AGETOP CIVIL TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 6,6900000 9,70 64,87
Insumo 1861 AGETOP CIVIL PREGO 18x24 Material Ka 0,0200000 16,63 0,33
Insumo 1858 AGETOP CIVIL PONTALETE 3x3" Material m 0,0500000 6,27 0,31
Insumo 1968 AGETOP CIVIL SARRAFO DE MADEIRA 10 CM Material m 2,3000000 5,03 11,56
Insumo H672 AGETOP CIVIL RESERVATORIO D'AGUA TIPO TAGA METALICA 10M3 - COLUNA Material un 1,0000000 14.581,01 14.581,01
SECA 6,0M PINTADA COM LOGOTIPO PADRAO GOINFRA- ACO
Insumo 0004 AGETOP CIVIL PEDREIRO Méao de Obra H 8,8700000 17,76 157,56
Insumo 0010 AGETOP CIVIL CARPINTEIRO Méao de Obra H 6,1300000 17,76 108,89
Insumo 0005 AGETOP CIVIL SERVENTE Méao de Obra H 40,7000000 11,22 456,45
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 8,0300000 12,61 101,26
Insumo 0006 AGETOP CIVIL ARMADOR Méao de Obra H 2,0500000 17,76 36,41
Insumo 0032 AGETOP CIVIL OPERADOR DE BETONEIRA Méao de Obra H 2,4400000 13,45 32,83
Insumo 0013 AGETOP CIVIL POCEIRO Méao de Obra H 6,3900000 17,76 113,50
MO sem LS => 1.006,90 LS => 0,00 MO com LS => 1.006,90
Valor do BDI => 4.147,63 Valor com BDI => 20.804,82
Quant. => 1,0000000 Prego Total 20.804,82
=>
4.12.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081811 AGETOP CIVIL HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A 3 M3 818 Un 1,0000000 96,19 96,19
o
Insumo H689 AGETOP CIVIL FITA VEDAROSCA 18 MM Material m 2,4000000 0,27 0,65
Insumo H424 AGETOP CIVIL HIDROMETRO 3 M3, DIAM. RAMAL = 25 MM Material un 1,0000000 80,36 80,36
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Mao de Obra H 0,5000000 17,76 8,88
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,5000000 12,61 6,31
MO sem LS => 15,18 LS => 0,00 MO com LS => 15,18
Valor do BDI => 23,95 Valor com BDI => 120,14
Quant. => 1,0000000 Prego Total 120,14

=>




4.12.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081889 AGETOP CIVIL TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) 818 Un 1,0000000 114,06 114,06
o
Insumo H474 AGETOP CIVIL TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) Material un 1,0000000 103,74 103,74
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,3400000 17,76 6,03
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,3400000 12,61 4,29
MO sem LS => 10,32 LS => 0,00 MO com LS => 10,32
Valor do BDI => 28,39 Valor com BDI => 142,46
Quant. => 1,0000000 Prego Total 142,46
=>
4.12.4 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081894 AGETOP CIVIL CHAVE DE BOIA AUTOMATICA - 15A/250V 818 un 1,0000000 61,66 61,66
o
Insumo H715 AGETOP CIVIL CHAVE DE BOIA AUTOMATICA - 15A/250V (COMPRIMENTO DO Material un 1,0000000 37,37 37,37
CABO = 1,5M)
Insumo 0025 AGETOP CIVIL OFICIAL "B" Mao de Obra H 0,8000000 17,76 14,20
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,8000000 12,61 10,08
MO sem LS => 24,29 LS => 0,00 MO com LS => 24,29
Valor do BDI => 15,35 Valor com BDI => 77,01
Quant. => 1,0000000 Prego Total 77,01
=>
4.12.5 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 081825 AGETOP CIVIL CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM 818 Un 1,0000000 356,80 356,80
o TAMPA
Insumo 2386 AGETOP CIVIL BRITAN° 1 Material m? 0,0227000 118,93 2,69
Insumo 0104 AGETOP CIVIL AREIA MEDIA Material m? 0,1373000 139,10 19,09
Insumo 1973 AGETOP CIVIL ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA Material Kg 0,8638000 5,71 4,92
ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1/ VEDACIT (D=1,00) OU
Insumo 1221 AGETOP CIVIL CAL HIDRATADA Material Ka 20,5514000 0,74 15,12
Insumo 2497 AGETOP CIVIL BRITA N° 2 Material m? 0,0227000 114,29 2,59
Insumo 1215 AGETOP CIVIL CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 34,5538000 0,49 17,04
Insumo 2033 AGETOP CIVIL TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) Material un 201,6000000 0,37 74,95
Insumo 0005 AGETOP CIVIL SERVENTE Méao de Obra H 9,7096000 11,22 108,89
Insumo 0032 AGETOP CIVIL OPERADOR DE BETONEIRA Méao de Obra H 0,1388000 13,45 1,87
Insumo 0004 AGETOP CIVIL PEDREIRO Méao de Obra H 6,1721000 17,76 109,63
MO sem LS => 220,39 LS => 0,00 MO com LS => 220,39
Valor do BDI => 88,84 Valor com BDI => 445,64
Quant. => 12,0000000 Precgo Total 5.347,65
=>
4.12.6 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081840 AGETOP CIVIL TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRAFEGO 818 Un 1,0000000 186,29 186,29
o LEVE
Insumo 2448 AGETOP CIVIL ACO CA-60 B - 5,0 MM Material Kg 2,2019000 6,30 13,86
Insumo 0102 AGETOP CIVIL ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0433000 10,82 0,46
Insumo 2804 AGETOP CIVIL AREIA GROSSA Material m? 0,0228000 119,89 2,73
Insumo 2386 AGETOP CIVIL BRITAN® 1 Material m? 0,0059000 118,93 0,70
Insumo 2497 AGETOP CIVIL BRITA N° 2 Material m? 0,0177000 114,29 2,02
Insumo 1215 AGETOP CIVIL CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 9,0068000 0,49 4,44
Insumo 1696 AGETOP CIVIL COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M Material m? 0,1209000 2512 3,04
Insumo 1861 AGETOP CIVIL PREGO 18x24 Material Kg 0,0070000 16,63 0,11
Insumo 2023 AGETOP CIVIL TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,1426000 9,70 1,38
Insumo 0005 AGETOP CIVIL SERVENTE Mao de Obra H 0,4496000 11,22 5,04
Insumo H548 AGETOP CIVIL TAMPA DE FERRO FUNDIDO T-33 - TRAFEGO LEVE Material un 1,0000000 137,72 137,72
Insumo 0006 AGETOP CIVIL ARMADOR Mao de Obra H 0,1388000 17,76 2,46
Insumo 0010 AGETOP CIVIL CARPINTEIRO Mao de Obra H 0,0374000 17,76 0,66
Insumo 0025 AGETOP CIVIL OFICIAL "B" Mao de Obra H 0,0181000 17,76 0,32
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,1778000 12,61 2,24
Insumo 0032 AGETOP CIVIL OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra H 0,0181000 13,45 0,24
Insumo 0004 AGETOP CIVIL PEDREIRO Mao de Obra H 0,5000000 17,76 8,88
MO sem LS => 19,84 LS => 0,00 MO com LS => 19,84
Valor do BDI => 46,39 Valor com BDI => 232,68
Quant. => 12,0000000 Preco Total 2.792,15
=>
4.12.7 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081846 AGETOP CIVIL CAIXA DE GORDURA E INSPEGAO EM PVC/ABS 19 LITROS COM 818 un 1,0000000 243,70 243,70
o TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVIVEL
Insumo H670 AGETOP CIVIL CAIXA DE GORDURA E INSPEGAO 19 LITROS EM PVC/ABS COM Material un 1,0000000 216,97 216,97
TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVIVEL
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,8800000 17,76 15,63
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,8800000 12,61 11,09
MO sem LS => 26,73 LS => 0,00 MO com LS => 26,73
Valor do BDI => 60,67 Valor com BDI => 304,37
Quant. => 1,0000000 Prego Total 304,37
=>
4.12.8 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 081851 AGETOP CIVIL CAIXA DE GORDURA 100 L CONCRETO PADRAO GOINFRA 818 Un 1,0000000 441,14 441,14
o IMPERMEABILIZADA
Insumo 2448 AGETOP CIVIL ACO CA-60 B - 5,0 MM Material Kg 10,1300000 6,30 63,79
Insumo 1973 AGETOP CIVIL ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA Material Kg 0,3758000 5,71 2,14
ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1/ VEDACIT (D=1,00) OU
Insumo 2804 AGETOP CIVIL AREIA GROSSA Material m? 0,1200000 119,89 14,39
Insumo 0105 AGETOP CIVIL ARAME GALVANIZADO N° 14 BWG Material Kg 0,0700000 13,02 0,91
Insumo 2693 AGETOP CIVIL ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL Material Kg 5,1520000 5,39 27,75
BICOMPONENTE (VIAPLUS 1000/SIKA TOP 107 OU EQUIVALENTE)
Insumo 0102 AGETOP CIVIL ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,1800000 10,82 1,94
Insumo 2387 AGETOP CIVIL BRITA N° O Material m? 0,0600000 124,72 7,48
Insumo 2386 AGETOP CIVIL BRITAN° 1 Material m? 0,0600000 118,93 7,13
Insumo 1215 AGETOP CIVIL CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 43,9300000 0,49 21,66
Insumo 1263 AGETOP CIVIL DESMOLDANTE PARA CONCRETO Material | 0,4600000 9,23 4,24
Insumo 1703 AGETOP CIVIL COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M Material m? 1,3300000 35,57 47,31
Insumo 1863 AGETOP CIVIL PREGO 18x30 Material Kg 0,8100000 17,44 14,13
Insumo 2023 AGETOP CIVIL TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 2,8200000 9,70 27,34
Insumo 0004 AGETOP CIVIL PEDREIRO Méao de Obra H 0,2400000 17,76 4,26
Insumo 0010 AGETOP CIVIL CARPINTEIRO Méao de Obra H 4,1200000 17,76 73,18
Insumo 0005 AGETOP CIVIL SERVENTE Méao de Obra H 7,5100000 11,22 84,22



Insumo 0025 AGETOP CIVIL OFICIAL "B" Mao de Obra H 0,8565000 17,76 15,21
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,8139000 12,61 10,26
Insumo 0006 AGETOP CIVIL ARMADOR Mao de Obra H 0,6400000 17,76 11,37
Insumo 0032 AGETOP CIVIL OPERADOR DE BETONEIRA Méao de Obra H 0,1800000 13,45 2,42
MO sem LS => 200,92 LS => 0,00 MO com LS => 200,92
Valor do BDI => 109,84 Valor com BDI => 550,97
Quant. => 1,0000000 Prego Total 550,97
=>
4.12.9 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 080840 AGETOP CIVIL TAMPA T-5 ARTICULADA 20X20 808 Un 1,0000000 28,77 28,77
o
Insumo H486 AGETOP CIVIL TAMPA T-5 ARTICULADA 20 X 20 CM Material un 1,0000000 27,35 27,35
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,0800000 17,76 1,42
MO sem LS => 1,42 LS => 0,00 MO com LS => 1,42
Valor do BDI => 7,16 Valor com BDI => 35,94
Quant. => 6,0000000 Prego Total 215,62
=>
4.12.10 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080845 AGETOP CIVIL CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (MEDIDAS INTERNAS) COM 808 Un 1,0000000 49,34 49,34
o REVESTIMENTO IMPERMEABILIZADO, FUNDO DE BRITA SEM
TAMPA - PARA REGISTRO/TORNEIRA JARDIM
Insumo 1973 AGETOP CIVIL ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA Material Kg 0,1013000 571 0,58
ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1/ VEDACIT (D=1,00) OU
Insumo 1221 AGETOP CIVIL CAL HIDRATADA Material Kg 3,2112000 0,74 2,36
Insumo 0104 AGETOP CIVIL AREIA MEDIA Material m? 0,0215000 139,10 2,99
Insumo 2387 AGETOP CIVIL BRITA N° O Material m? 0,0024000 124,72 0,30
Insumo 2386 AGETOP CIVIL BRITAN® 1 Material m? 0,0024000 118,93 0,28
Insumo 1215 AGETOP CIVIL CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 2,5331000 0,49 1,24
Insumo 2033 AGETOP CIVIL TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) Material un 31,5000000 0,37 11,71
Insumo 0004 AGETOP CIVIL PEDREIRO Mao de Obra H 0,9121000 17,76 16,20
Insumo 0005 AGETOP CIVIL SERVENTE Mao de Obra H 1,2201000 11,22 13,68
MO sem LS => 29,88 LS => 0,00 MO com LS => 29,88
Valor do BDI => 12,28 Valor com BDI => 61,61
Quant. => 6,0000000 Preco Total 369,69
=>
5 SEGURANCA CONTRA INCENDIO 1.707,13
5.1 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 085006 AGETOP CIVIL EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE 850 un 1,0000000 170,85 170,85
o EXTINTORA 3A 20BC
Insumo 2221 AGETOP CIVIL PARAFUSO COM BUCHA S-8 Material un 2,0000000 0,56 1,12
Insumo 3948 AGETOP CIVIL EXTINTOR DE PO ABC (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20 BC  Material un 1,0000000 156,69 156,69
COM PRESILHA/SETA E SUPORTE
Insumo 0005 AGETOP CIVIL SERVENTE Méao de Obra H 0,4500000 11,22 5,05
Insumo 0004 AGETOP CIVIL PEDREIRO Méao de Obra H 0,4500000 17,76 7,99
MO sem LS => 13,04 LS => 0,00 MO com LS => 13,04
Valor do BDI => 42,54 Valor com BDI => 213,39
Quant. => 8,0000000 Precgo Total 1.707,13
=>
6 ARQUITETURA 145.633,95
6.1 ALVENARIA E DIVISORIAS 1.615,24
6.1.1 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 100160 AGETOP CIVIL ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. 1001 m? 1,0000000 43,43 43,43
o (1CALH
Insumo 0104 AGETOP CIVIL AREIA MEDIA Material m? 0,0134000 139,10 1,86
Insumo 1221 AGETOP CIVIL CAL HIDRATADA Material Kg 2,0030000 0,74 1,47
Insumo 1215 AGETOP CIVIL CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 1,2000000 0,49 0,59
Insumo 2710 AGETOP CIVIL TIJOLO FURADO 9X14X29 CM 6 FUROS Material un 23,0000000 0,73 16,75
Insumo 0005 AGETOP CIVIL SERVENTE Mao de Obra H 0,8621000 11,22 9,67
Insumo 0004 AGETOP CIVIL PEDREIRO Méao de Obra H 0,7366000 17,76 13,08
MO sem LS => 22,75 LS => 0,00 MO com LS => 22,75
Valor do BDI => 10,81 Valor com BDI => 54,24
Quant. => 29,7800000 Prego Total 1.615,24
=>
6.2 FERRAGENS DIVISORIAS 13.659,66
6.2.1 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 230209 AGETOP CIVIL BATENTE COM ENCOSTO DE BORRACHA PARA DIVISORIAS DE 2302 Un 1,0000000 39,27 39,27
o GRANITO/MARMORE
Insumo 2485 AGETOP CIVIL BATENTE COM ENCOSTO DE BORRACHA PARA DIVISORIAS DE Material un 1,0000000 39,27 39,27
MARMORE/GRANITO
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 9,77 Valor com BDI => 49,04
Quant. => 14,0000000 Prego Total 686,58
=>
6.2.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 230207 AGETOP CIVIL CANTONEIRA GRANDE PARA DIVISORIAS DE MARMORE/GRANITO 2302 Un 1,0000000 38,49 38,49
o
Insumo 2487 AGETOP CIVIL CANTONEIRA GRANDE DE LATAO PARA DIVISORIAS DE Material un 1,0000000 38,49 38,49
MARMORE/GRANITO
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 9,58 Valor com BDI => 48,08
Quant. => 12,0000000 Preco Total 576,93
=>
6.2.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 230206 AGETOP CIVIL CANTONEIRA PEQUENA PARA DIVISORIAS DE MARMORE/GRANITO 2302 Un 1,0000000 30,64 30,64
o
Insumo 2490 AGETOP CIVIL CANTONEIRA PEQUENA DE LATAO PARA DIVISORIAS DE Material un 1,0000000 30,64 30,64
MARMORE/GRANITO
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 7,63 Valor com BDI => 38,27



Quant. => 192,0000000 Prego Total 7.347,16
=>
6.2.4 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 230208 AGETOP CIVIL CHAPA SUPORTE PARA DIVISORIAS DE MARMORE/GRANITO 2302 Un 1,0000000 49,22 49,22
o
Insumo 2488 AGETOP CIVIL CHAPA DE LATAO PARA SUPORTE DE DIVISORIAS DE Material un 1,0000000 49,22 49,22
MARMORE/GRANITO
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 12,25 Valor com BDI => 61,47
Quant. => 36,0000000 Precgo Total 2.212,94
=>
6.2.5 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 230211 AGETOP CIVIL PARAFUSO DE LATAO PARA DIVISORIAS DE MARMORE/GRANITO 2302 Un 1,0000000 9,79 9,79
o
Insumo 2494 AGETOP CIVIL PARAFUSO DE LATAO PARA DIVISORIAS DE MARMORE/GRANITO  Material un 1,0000000 9,79 9,79
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2,44 Valor com BDI => 12,22
Quant. => 232,0000000 Prego Total 2.836,04
=>
6.3 ESQUADRIAS DE MADEIRAS / FERRAGENS 6.309,20
6.3.1 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 170103 AGETOP CIVIL PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS 1701 Un 1,0000000 540,84 540,84
o
Insumo 0104 AGETOP CIVIL AREIA MEDIA Material m? 0,0106000 139,10 1,47
Insumo 1221 AGETOP CIVIL CAL HIDRATADA Material Ka 1,7200000 0,74 1,26
Insumo 0106 AGETOP CIVIL ALIZAR DE MADEIRA (MEIA CANA) Material m 10,0000000 6,82 68,22
Insumo 1215 AGETOP CIVIL CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 1,7200000 0,49 0,84
Insumo 1168 AGETOP CIVIL PORTAL DE MADEIRA Material Ja 1,0000000 174,62 174,62
Insumo 1865 AGETOP CIVIL PREGO 22x48 Material Ka 0,2000000 20,70 4,14
Insumo 1876 AGETOP CIVIL PORTA LISA 80/DURADOR/COSTELO/FUCK Material un 1,0000000 166,99 166,99
Insumo 0005 AGETOP CIVIL SERVENTE Méao de Obra H 3,2231000 11,22 36,14
Insumo 0010 AGETOP CIVIL CARPINTEIRO Méao de Obra H 3,6123000 17,76 64,16
Insumo 0004 AGETOP CIVIL PEDREIRO Méao de Obra H 1,2951000 17,76 23,00
MO sem LS => 123,31 LS => 0,00 MO com LS => 123,31
Valor do BDI => 134,66 Valor com BDI => 675,51
Quant. => 7,0000000 Precgo Total 4.728,57
=>
6.3.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 230202 AGETOP CIVIL DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA 2302 Un 1,0000000 14,55 14,55
o
Insumo 1266 AGETOP CIVIL DOBRADICA CROMADA 3 1/2 x 3" Material un 1,0000000 6,97 6,97
Insumo 0010 AGETOP CIVIL CARPINTEIRO Mao de Obra H 0,2500000 17,76 4,44
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,2500000 12,61 3,15
MO sem LS => 7,59 LS => 0,00 MO com LS => 7,59
Valor do BDI => 3,62 Valor com BDI => 18,17
Quant. => 21,0000000 Prego Total 381,64
=>
6.3.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 230101 AGETOP CIVIL FECHADURA TIPO ALAVANCA REF. 2301 Un 1,0000000 137,14 137,14
o
Insumo 1377 AGETOP CIVIL FECHADURA TIPO ALAVANCA 6236 E LAFONTE /8766 E-17 IMAB OU Material un 1,0000000 119,37 119,37
EQUIVALENTE
Insumo 0010 AGETOP CIVIL CARPINTEIRO Méao de Obra H 1,0000000 17,76 17,76
MO sem LS => 17,76 LS => 0,00 MO com LS => 17,76
Valor do BDI => 34,15 Valor com BDI => 171,28
Quant. => 7,0000000 Precgo Total 1.198,99
=>
6.4 ESQUADRIAS METALICAS 60,95
6.4.1 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 180406 AGETOP CIVIL JANELA EM CHAPA METALICA TIPO VENEZIANA FIXA COM 1804 m? 1,0000000 271,11 271,11
o VENTILACAO J-20
Insumo 0104 AGETOP CIVIL AREIA MEDIA Material m? 0,0143000 139,10 1,99
Insumo 1215 AGETOP CIVIL CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 5,0000000 0,49 2,47
Insumo 2372 AGETOP CIVIL CHAPA PERFILADA N° 18 Material Kg 22,0463000 6,71 147,88
Insumo 1334 AGETOP CIVIL DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" Material un 0,4873000 8,95 4,36
Insumo 1264 AGETOP CIVIL DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") Material un 0,0595000 11,11 0,66
Insumo 2246 AGETOP CIVIL ELETRODO 2.5 OK Material Kg 0,2268000 19,65 4,45
Insumo 2923 AGETOP CIVIL FABRICACAO / MONTAGEM Material un 1,0000000 65,58 65,58
Insumo 2417 AGETOP CIVIL MASSA PLASTICA Material Kg 0,2381000 24,81 5,90
Insumo 1672 AGETOP CIVIL LIXA PARA FERRO N° 100 Material un 0,2976000 2,36 0,70
Insumo 0004 AGETOP CIVIL PEDREIRO Mao de Obra H 1,3187000 17,76 23,42
Insumo 0005 AGETOP CIVIL SERVENTE Mao de Obra H 1,2223000 11,22 13,70
MO sem LS => 37,13 LS => 0,00 MO com LS => 37,13
Valor do BDI => 67,50 Valor com BDI => 338,62
Quant. => 0,1800000  Preco Total 60,95
=>
6.5 REVESTIMENTO DE PAREDES 20.017,57
6.5.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 200101 AGETOP CIVIL CHAPISCO COMUM 2001 m? 1,0000000 4,65 4,65
o
Insumo 0104 AGETOP CIVIL AREIA MEDIA Material m? 0,0052000 139,10 0,72
Insumo 1215 AGETOP CIVIL CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 2,2700000 0,49 1,12
Insumo 0005 AGETOP CIVIL SERVENTE Méao de Obra H 0,1077000 11,22 1,21
Insumo 0004 AGETOP CIVIL PEDREIRO Méao de Obra H 0,0907000 17,76 1,61
MO sem LS => 2,82 LS => 0,00 MO com LS => 2,82
Valor do BDI => 1,15 Valor com BDI => 5,80
Quant. => 291,9500000 Precgo Total 1.694,72

=>




6.5.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 200403 AGETOP CIVIL REBOCO (1 CALH 2004 m? 1,0000000 14,49 14,49
o
Insumo 2502 AGETOP CIVIL AREIA FINA Material m? 0,0083000 151,99 1,26
Insumo 1221 AGETOP CIVIL CAL HIDRATADA Material Ka 0,9555000 0,74 0,70
Insumo 1215 AGETOP CIVIL CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 0,5250000 0,49 0,26
Insumo 0004 AGETOP CIVIL PEDREIRO Méao de Obra H 0,4389000 17,76 7.79
Insumo 0005 AGETOP CIVIL SERVENTE Méao de Obra H 0,4000000 11,22 4,48
MO sem LS => 12,28 LS => 0,00 MO com LS => 12,28
Valor do BDI => 3,60 Valor com BDI => 18,10
Quant. => 407,1900000 Precgo Total 7.369,10
=>
6.5.3 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 200201 AGETOP CIVIL EMBOCO (1ClI 2002 m? 1,0000000 18,63 18,63
o
Insumo 0104 AGETOP CIVIL AREIA MEDIA Material m? 0,0255000 139,10 3,54
Insumo 1215 AGETOP CIVIL CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 7,6650000 0,49 3,78
Insumo 0005 AGETOP CIVIL SERVENTE Méao de Obra H 0,4501000 11,22 5,05
Insumo 0004 AGETOP CIVIL PEDREIRO Mao de Obra H 0,3528000 17,76 6,26
MO sem LS => 11,31 LS => 0,00 MO com LS => 11,31
Valor do BDI => 4,64 Valor com BDI => 23,26
Quant. => 23,7900000 Prego Total 553,47
=>
6.5.4 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 200102 AGETOP CIVIL COSTURA DE TRINCA EM ALVENARIA DE TIJOLO 2001 m 1,0000000 10,69 10,69
o
Insumo 2438 AGETOP CIVIL ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Ka 0,3900000 5,15 2,00
Insumo 0104 AGETOP CIVIL AREIA MEDIA Material m? 0,0015000 139,10 0,20
Insumo 1215 AGETOP CIVIL CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 0,7100000 0,49 0,35
Insumo 0005 AGETOP CIVIL SERVENTE Méao de Obra H 0,3300000 11,22 3,70
Insumo 0004 AGETOP CIVIL PEDREIRO Méao de Obra H 0,2500000 17,76 4,44
MO sem LS => 8,13 LS => 0,00 MO com LS => 8,13
Valor do BDI => 2,66 Valor com BDI => 13,35
Quant. => 25,0000000 Precgo Total 333,68
=>
6.5.5 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 200103 AGETOP CIVIL RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA 2001 M 1,0000000 12,52 12,52
o
Insumo 1221 AGETOP CIVIL CAL HIDRATADA Material Kg 0,0730000 0,74 0,05
Insumo 0104 AGETOP CIVIL AREIA MEDIA Material m? 0,0005000 139,10 0,07
Insumo 1215 AGETOP CIVIL CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 0,0600000 0,49 0,02
Insumo 0004 AGETOP CIVIL PEDREIRO Mao de Obra H 0,3500000 17,76 6,21
Insumo 0005 AGETOP CIVIL SERVENTE Mao de Obra H 0,5500000 11,22 6,16
MO sem LS => 12,38 LS => 0,00 MO com LS => 12,38
Valor do BDI => 3,11 Valor com BDI => 15,63
Quant. => 644,0000000 Prego Total 10.066,59
=>
6.6 FORROS 35.696,18
6.6.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 210499 AGETOP CIVIL FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS, 2104 m? 1,0000000 56,64 56,64
o ESPESSURA DE 12,5 MM
Insumo 2702 AGETOP CIVIL ARAME GALVANIZADO N° 10 BWG Material Ka 0,0426000 11,53 0,49
Insumo 2978 AGETOP CIVIL CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE, E=12,5 Material m? 1,1000000 21,66 23,83
MM, 1200X2400MM
Insumo 2770 AGETOP CIVIL PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19MM Material un 1,3200000 0,12 0,16
Insumo 2969 AGETOP CIVIL PARAFUSO DRYWALL 25MM, CABECA TROMBETA E PONTA Material un 7,9740000 0,05 0,36
AGULHA (TA)
Insumo 2966 AGETOP CIVIL PENDURAL REGULADOR, EM ACO GALVANIZADO, PARA PERFIL Material un 1,3265000 1,10 1,46
CANALETA MODELO F530
Insumo 2967 AGETOP CIVIL FITA DE PAPEL REFORGCADA COM LAMINA DE METAL PARA Material m 1,4395000 2,00 2,88
CANTOS DE DRYWALL
Insumo 2968 AGETOP CIVIL MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL (C/ ADICAO DE AGUA) Material Ka 0,5202000 2,88 1,49
Insumo 2965 AGETOP CIVIL PERFIL CANALETA, FORMATO C (MODELO F530), EM ACO Material m 3,8510000 3,95 15,22
ZINCADO, E=0,5MM, 46 X 18 (L X H)
Insumo 2970 AGETOP CIVIL PARAFUSO DRYWALL 4,2 X 13MM, ZINCADO, CABECA LENTILHAE  Material un 2,1912000 0,11 0,24
PONTA BROCA (LB)
Insumo 0005 AGETOP CIVIL SERVENTE Méao de Obra H 0,3628000 11,22 4,07
Insumo 0015 AGETOP CIVIL MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA Méao de Obra H 0,3628000 17,76 6,44
MO sem LS => 10,51 LS => 0,00 MO com LS => 10,51
Valor do BDI => 14,10 Valor com BDI => 70,74
Quant. => 274,0900000 Precgo Total 19.387,93
=>
6.6.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 210498 AGETOP CIVIL FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS 2104 m? 1,0000000 48,62 48,62
o ESPESSURA DE 12,5MM
Insumo 2702 AGETOP CIVIL ARAME GALVANIZADO N° 10 BWG Material Kg 0,0426000 11,53 0,49
Insumo 2875 AGETOP CIVIL CHAPA DE GESSO ACARTONADO, E=12,5MM, 1200X2400 MM Material m? 1,1000000 14,37 15,81
Insumo 2770 AGETOP CIVIL PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19MM Material un 1,3200000 0,12 0,16
Insumo 2969 AGETOP CIVIL PARAFUSO DRYWALL 25MM, CABECA TROMBETA E PONTA Material un 7,9740000 0,05 0,36
AGULHA (TA)
Insumo 2966 AGETOP CIVIL PENDURAL REGULADOR, EM ACO GALVANIZADO, PARA PERFIL Material un 1,3265000 1,10 1,46
CANALETA MODELO F530
Insumo 2967 AGETOP CIVIL FITA DE PAPEL REFORGCADA COM LAMINA DE METAL PARA Material m 1,4395000 2,00 2,88
CANTOS DE DRYWALL
Insumo 2968 AGETOP CIVIL MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL (C/ ADICAO DE AGUA) Material Kg 0,5202000 2,88 1,49
Insumo 2965 AGETOP CIVIL PERFIL CANALETA, FORMATO C (MODELO F530), EM ACO Material m 3,8510000 3,95 15,22
ZINCADO, E=0,5MM, 46 X 18 (L X H)
Insumo 2970 AGETOP CIVIL PARAFUSO DRYWALL 4,2 X 13MM, ZINCADO, CABECA LENTILHAE  Material un 2,1912000 0,11 0,24
PONTA BROCA (LB)
Insumo 0005 AGETOP CIVIL SERVENTE Mao de Obra H 0,3628000 11,22 4,07
Insumo 0015 AGETOP CIVIL MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA Méao de Obra H 0,3628000 17,76 6,44
MO sem LS => 10,51 LS => 0,00 MO com LS => 10,51
Valor do BDI => 12,10 Valor com BDI => 60,72



Quant. => 267,0200000 Prego Total 16.213,31
=>
6.6.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 210515 AGETOP CIVIL GESSO CORRIDO EM TETO 2105 m? 1,0000000 15,84 15,84
o
Insumo 2700 AGETOP CIVIL GESSO EM PO Material Ka 6,0000000 0,77 4,60
Insumo 0018 AGETOP CIVIL PINTOR Méao de Obra H 0,5200000 17,76 9,23
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,1600000 12,61 2,01
MO sem LS => 11,25 LS => 0,00 MO com LS => 11,25
Valor do BDI => 3,94 Valor com BDI => 19,78
Quant. => 4,8000000 Prego Total 94,95
=>
6.7 PINTURA 68.275,16
6.7.1 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 261001 AGETOP CIVIL PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS 2610 m? 1,0000000 9,45 9,45
o
Insumo 1674 AGETOP CIVIL LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,1000000 0,88 0,08
Insumo 2051 AGETOP CIVIL TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO Material | 0,1600000 18,84 3,01
Insumo 0018 AGETOP CIVIL PINTOR Mao de Obra H 0,3000000 17,76 5,33
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,0822000 12,61 1,03
MO sem LS => 6,36 LS => 0,00 MO com LS => 6,36
Valor do BDI => 2,35 Valor com BDI => 11,81
Quant. => 349,9200000 Prego Total 4.131,49
=>
6.7.2 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 261300 AGETOP CIVIL EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS 2613 m? 1,0000000 9,80 9,80
o
Insumo 1674 AGETOP CIVIL LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,1500000 0,88 0,13
Insumo 1706 AGETOP CIVIL MASSA CORRIDA PVA Material Ka 0,7000000 2,60 1,82
Insumo 0018 AGETOP CIVIL PINTOR Méao de Obra H 0,3000000 17,76 5,33
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,2000000 12,61 2,52
MO sem LS => 7,85 LS => 0,00 MO com LS => 7,85
Valor do BDI => 2,44 Valor com BDI => 12,23
Quant. => 1.112,1700000 Preco Total 13.603,96
=>
6.7.3 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 261301 AGETOP CIVIL EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO 2613 m? 1,0000000 6,69 6,69
o
Insumo 1674 AGETOP CIVIL LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,1000000 0,88 0,08
Insumo 1706 AGETOP CIVIL MASSA CORRIDA PVA Material Kg 0,4500000 2,60 1,17
Insumo 0018 AGETOP CIVIL PINTOR Mao de Obra H 0,2016000 17,76 3,57
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,1485000 12,61 1,87
MO sem LS => 5,44 LS => 0,00 MO com LS => 5,44
Valor do BDI => 1,66 Valor com BDI => 8,35
Quant. => 866,4900000 Prego Total 7.239,02
=>
6.7.4 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 261307 AGETOP CIVIL PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR 2613 m? 1,0000000 7,36 7,36
o
Insumo 1674 AGETOP CIVIL LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,1000000 0,88 0,08
Insumo 2052 AGETOP CIVIL TINTA PVA LATEX Material | 0,1700000 15,89 2,69
Insumo 0018 AGETOP CIVIL PINTOR Méao de Obra H 0,2000000 17,76 3,65
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,0822000 12,61 1,03
MO sem LS => 4,58 LS => 0,00 MO com LS => 4,58
Valor do BDI => 1,83 Valor com BDI => 9,19
Quant. => 2.126,8000000 Precgo Total 19.543,39
=>
6.7.5 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 260601 AGETOP CIVIL PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO 2606 m? 1,0000000 10,57 10,57
o
Insumo 1674 AGETOP CIVIL LIXA PARA PAREDE N° 100 Material un 0,1000000 0,88 0,08
Insumo 2294 AGETOP CIVIL SELADOR ACRILICO Material | 0,1200000 7,06 0,84
Insumo 2048 AGETOP CIVIL TINTA TEXTURIZADA Material Kg 1,0326000 3,74 3,86
Insumo 0018 AGETOP CIVIL PINTOR Mao de Obra H 0,2600000 17,76 4,61
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,0928000 12,61 1,17
MO sem LS => 5,78 LS => 0,00 MO com LS => 5,78
Valor do BDI => 2,63 Valor com BDI => 13,20
Quant. => 1.473,8500000 Preco Total 19.448,32
=>
6.7.6 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 261560 AGETOP CIVIL PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMAOS EM ESQ. MADEIRA 2615 m? 1,0000000 17,29 17,29
o
Insumo 1970 AGETOP CIVIL DILUENTE AGUARRAS Material | 0,0715000 15,44 1,10
Insumo 2788 AGETOP CIVIL COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE Material un 0,0053000 2,09 0,01
RESERVATORIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENGAO E
DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO
Insumo 2384 AGETOP CIVIL LIXA PARA MADEIRA N° 240 Material un 0,1800000 1,36 0,24
Insumo 2699 AGETOP CIVIL FUNDO BRANCO FOSCO Material | 0,1286000 9,89 1,27
Insumo 2055 AGETOP CIVIL TINTA ESMALTE Material | 0,1097000 24,37 2,67
Insumo 0018 AGETOP CIVIL PINTOR Méao de Obra H 0,4822000 17,76 8,56
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,2735000 12,61 3,44
MO sem LS => 12,00 LS => 0,00 MO com LS => 12,00
Valor do BDI => 4,30 Valor com BDI => 21,60
Quant. => 85,6800000 Precgo Total 1.850,30
=>
6.7.7 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Composica 261704 AGETOP CIVIL PINTURA DE SIMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) COM TINTA 2617 un 1,0000000 35,25 35,25
o ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO
(120X120 CM)
Insumo 2430 AGETOP CIVIL FITA CREPE 19MM Material m 0,8000000 0,08 0,06
Insumo 5000 AGETOP CIVIL GABARITO EM CHAPA DE POLIESTIRENO (PS) E=1 MM, 120 X 120  Material un 0,1000000 286,52 28,65
CM, PARA PINTURA DE SiMBOLO (PCD, GESTANTE OU IDOSO) EM
VAGA DE ESTACIONAMENTO
Insumo 1227 AGETOP CIVIL TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) Material | 0,1382000 10,96 1,51
Insumo 0018 AGETOP CIVIL PINTOR Mao de Obra H 0,1995000 17,76 3,54
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,1184000 12,61 1,49
MO sem LS => 5,03 LS => 0,00 MO com LS => 5,03
Valor do BDI => 8,77 Valor com BDI => 44,03
Quant. => 3,0000000 Prego Total 132,08
=>
6.7.8 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 261705 AGETOP CIVIL PINTURA DE FAIXA ZEBRADA COM TINTA ACRILICA PARA PISO 2617 m? 1,0000000 30,10 30,10
o UTILIZANDO GABARITO DE POLIESTIRENO
Insumo 2430 AGETOP CIVIL FITA CREPE 19MM Material m 0,5555000 0,08 0,04
Insumo 5001 AGETOP CIVIL GABARITO EM CHAPA DE POLIESTIRENO (PS) E=1 MM, PARA Material m? 0,1000000 220,64 22,06
PINTURA DE FAIXA ZEBRADA
Insumo 1227 AGETOP CIVIL TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) Material | 0,1908000 10,96 2,09
Insumo 0018 AGETOP CIVIL PINTOR Méao de Obra H 0,2753000 17,76 4,89
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,0822000 12,61 1,03
MO sem LS => 5,92 LS => 0,00 MO com LS => 5,92
Valor do BDI => 7,49 Valor com BDI => 37,59
Quant. => 6,0100000 Preco Total 225,92
=>
6.7.9 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 261700 AGETOP CIVIL DEMARCAGAO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA 2617 m 1,0000000 8,56 8,56
o
Insumo 2430 AGETOP CIVIL FITA CREPE 19MM Material m 2,0000000 0,08 0,15
Insumo 1227 AGETOP CIVIL TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) Material | 0,0300000 10,96 0,33
Insumo 0018 AGETOP CIVIL PINTOR Mao de Obra H 0,1000000 17,76 1,78
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,5000000 12,61 6,31
MO sem LS => 8,08 LS => 0,00 MO com LS => 8,08
Valor do BDI => 2,12 Valor com BDI => 10,68
Quant. => 196,6200000 Preco Total 2.100,67
=>
7 DIVERSOS 63.880,43
741 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 271605 AGETOP CIVIL SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4" 2716 Un 1,0000000 21,12 21,12
o
Insumo 0104 AGETOP CIVIL AREIA MEDIA Material m? 0,0012000 139,10 0,16
Insumo 1215 AGETOP CIVIL CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Ka 0,5657000 0,49 0,27
Insumo 2768 AGETOP CIVIL FERRO T 1/8" X 1 1/4" Material Ka 1,4365000 9,36 13,45
Insumo 0004 AGETOP CIVIL PEDREIRO Méao de Obra H 0,2500000 17,76 4,44
Insumo 0005 AGETOP CIVIL SERVENTE Méao de Obra H 0,2500000 11,22 2,80
MO sem LS => 7,24 LS => 0,00 MO com LS => 7,24
Valor do BDI => 525 Valor com BDI => 26,37
Quant. => 63,0000000 Precgo Total 1.661,21
=>
7.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 230174 AGETOP CIVIL BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM 2301 un 1,0000000 64,82 64,82
o
Insumo H705 AGETOP CIVIL BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM COM PARAFUSOS E Material un 1,0000000 54,20 54,20
BUCHAS PARA FIXACAO
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,3500000 17,76 6,21
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,3500000 12,61 4,41
MO sem LS => 10,62 LS => 0,00 MO com LS => 10,62
Valor do BDI => 16,14 Valor com BDI => 80,96
Quant. => 2,0000000 Prego Total 161,93
=>
7.3 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 230178 AGETOP CIVIL BARRA DE APOIO LATERAL EM "U", EM ACO INOX 1.1/4 - 30 CM 2301 un 1,0000000 124,44 124,44
o
Insumo H728 AGETOP CIVIL BARRA DE APOIO LATERAL EM "U", EM AGO INOX 1.1/4 COM Material un 1,0000000 113,82 113,82
PARAFUSOS E BUCHA PARA FIXACAO
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,3500000 17,76 6,21
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,3500000 12,61 4.41
MO sem LS => 10,62 LS => 0,00 MO com LS => 10,62
Valor do BDI => 30,98 Valor com BDI => 155,43
Quant. => 2,0000000 Precgo Total 310,85
=>
7.4 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 230176 AGETOP CIVIL BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM 2301 un 1,0000000 111,72 111,72
o
Insumo H706 AGETOP CIVIL BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM COM PARAFUSOS E Material un 1,0000000 101,10 101,10
BUCHAS PARA FIXACAO
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,3500000 17,76 6,21
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,3500000 12,61 4,41
MO sem LS => 10,62 LS => 0,00 MO com LS => 10,62
Valor do BDI => 27,82 Valor com BDI => 139,54
Quant. => 4,0000000 Prego Total 558,15
=>
7.5 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 270802 AGETOP CIVIL MASTROS PARA BANDEIRAS EM FERRO GALVANIZADO 2708 CJ 1,0000000 1.467,73 1.467,73
o (ASSENTADOS/PINTADOS) - 3 UNIDADES
Insumo 2804 AGETOP CIVIL AREIA GROSSA Material m? 0,0934000 119,89 11,19
Insumo 2387 AGETOP CIVIL BRITA N° O Material m? 0,0579000 124,72 7,22
Insumo 2386 AGETOP CIVIL BRITAN° 1 Material m? 0,0579000 118,93 6,88



Insumo 1215 AGETOP CIVIL CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 26,4000000 0,49 13,02
Insumo 1970 AGETOP CIVIL DILUENTE AGUARRAS Material | 0,1659000 15,44 2,56
Insumo 1334 AGETOP CIVIL DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" Material un 0,0728000 8,95 0,64
Insumo 1264 AGETOP CIVIL DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") Material un 0,0500000 11,11 0,55
Insumo 2073 AGETOP CIVIL DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU Material | 0,0128000 18,51 0,24
EQUIVALENTE
Insumo 2246 AGETOP CIVIL ELETRODO 2.5 OK Material Kg 0,0240000 19,65 0,47
Insumo 2788 AGETOP CIVIL COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE Material un 0,0186000 2,09 0,04
RESERVATORIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENGAO E
DEPRECIAGAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO
Insumo 2947 AGETOP CIVIL FABRICACAO / MONTAGEM Material un 1,0000000 377,96 377,96
Insumo 2417 AGETOP CIVIL MASSA PLASTICA Material Kg 0,4000000 24,81 9,93
Insumo 1672 AGETOP CIVIL LIXA PARA FERRO N° 100 Material un 0,4176000 2,36 0,98
Insumo 2467 AGETOP CIVIL PRIMER SUPER-GALVITE Material | 0,1285000 34,75 4,46
Insumo 2212 AGETOP CIVIL ZARCAO/CROMATO DE ZINCO Material | 0,2984000 34,26 10,22
Insumo 2055 AGETOP CIVIL TINTA ESMALTE Material | 0,2529000 24,37 6,16
Insumo H682 AGETOP CIVIL TUBO FERRO GALVANIZADO 2" Material m 18,0000000 51,80 932,33
Insumo 0004 AGETOP CIVIL PEDREIRO Mao de Obra H 1,5559000 17,76 27,64
Insumo 0005 AGETOP CIVIL SERVENTE Méao de Obra H 1,5559000 11,22 17,44
Insumo 0018 AGETOP CIVIL PINTOR Mao de Obra H 1,6781000 17,76 29,81
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Mao de Obra H 0,6345000 12,61 8,00
MO sem LS => 82,88 LS => 0,00 MO com LS => 82,88
Valor do BDI => 365,46 Valor com BDI => 1.833,19
Quant. => 1,0000000 Prego Total 1.833,19
=>
7.6 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 270804 AGETOP CIVIL PLACA DE INAUGURAGAO AGO ESCOVADO 60 X 120 CM 2708 un 1,0000000 1.466,40 1.466,40
o
Insumo 1174 AGETOP CIVIL BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO - S6 Material un 4,0000000 0,34 1,37
Insumo 2822 AGETOP CIVIL PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60X120CM Material un 1,0000000 1.460,60 1.460,60
Insumo 0004 AGETOP CIVIL PEDREIRO Méao de Obra H 0,2500000 17,76 4,44
MO sem LS => 4,44 LS => 0,00 MO com LS => 4,44
Valor do BDI => 365,13 Valor com BDI => 1.831,53
Quant. => 1,0000000 Prego Total 1.831,53
=>
7.7 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 221124 AGETOP CIVIL PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COR NATURAL MODELO TATIL ( 2211 m? 1,0000000 130,62 130,62
o ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO
Insumo 2390 AGETOP CIVIL ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Material Kg 4,5000000 1,03 4,64
Insumo 1215 AGETOP CIVIL CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 1,3000000 0,49 0,64
Insumo 2798 AGETOP CIVIL PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COR NATURAL MODELO TATIL (  Material m? 1,0500000 99,96 104,96
ALERTA OU DIRECIONAL)
Insumo 0005 AGETOP CIVIL SERVENTE Méao de Obra H 0,8544000 11,22 9,58
Insumo 0004 AGETOP CIVIL PEDREIRO Mao de Obra H 0,6083000 17,76 10,81
MO sem LS => 20,38 LS => 0,00 MO com LS => 20,38
Valor do BDI => 32,52 Valor com BDI => 163,14
Quant. => 36,2000000 Prego Total 5.905,77
=>
7.8 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 080732 AGETOP CIVIL PORTA TOALHA HASTE LONGA EM METAL/ACABAMENTO 807 Un 1,0000000 44,09 44,09
o CROMADO
Insumo H545 AGETOP CIVIL PORTA TOALHA HASTE LONGA EM METAL/ACABAMENTO Material un 1,0000000 33,46 33,46
CROMADO C/ BUCHA E PARAFUSO
Insumo 0011 AGETOP CIVIL ENCANADOR Méao de Obra H 0,3500000 17,76 6,21
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,3500000 12,61 4.41
MO sem LS => 10,62 LS => 0,00 MO com LS => 10,62
Valor do BDI => 10,97 Valor com BDI => 55,06
Quant. => 2,0000000 Prego Total 110,12
=>
7.9 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 270501 AGETOP CIVIL LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) 2705 m? 1,0000000 3,13 3,13
o
Insumo 0110 AGETOP CIVIL ACIDO MURIATICO (D=1,2 KG/L) Material | 0,0500000 7,79 0,39
Insumo 2840 AGETOP CIVIL DETERGENTE AMONIACAL (D=1,01 KG/L) Material | 0,1084000 9,11 0,99
Insumo 1971 AGETOP CIVIL SABAO EM PO Material Kg 0,0100000 9,00 0,08
Insumo 0005 AGETOP CIVIL SERVENTE Mao de Obra H 0,1500000 11,22 1,68
MO sem LS => 1,68 LS => 0,00 MO com LS => 1,68
Valor do BDI => 0,77 Valor com BDI => 3,91
Quant. => 1.446,9900000 Preco Total 5.654,59
=>
7.10 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 271500 AGETOP CIVIL CAFE DA MANHA 2715 RE 1,0000000 2,54 2,54
o
Insumo 2537 AGETOP CIVIL CAFE DA MANHA (COMP. AUXILIAR)** Material un 1,0000000 2,54 2,54
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,63 Valor com BDI => 3,17
Quant. => 1.872,0000000 Precgo Total 5.937,61
=>
7.1 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 271502 AGETOP CIVIL CANTINA - (OBRAS CIVIS) 2715 RE 1,0000000 17,07 17,07
o
Insumo 1941 AGETOP CIVIL REFEICAO Material un 1,0000000 17,07 17,07
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 4,25 Valor com BDI => 21,32
Quant. => 1.872,0000000 Prego Total 39.915,48
=>
8 ESTRUTURAS METALICAS 179.633,52
8.1 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 150204 AGETOP CIVIL ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO MR-250 / 1502 Kg 1,0000000 13,16 13,16

o

ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO



Insumo 1326 AGETOP CIVIL ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36 - COTAGAO Material Kg 1,1000000 11,97 13,16
(FABRICAGAO E MONTAGEM)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 1,90 Valor com BDI => 15,05
Quant. => 11.502,1100000 Prego Total 173.160,34
=>
8.2 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 261609 AGETOP CIVIL PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS 2616 m? 1,0000000 9,67 9,67
o
Insumo 2073 AGETOP CIVIL DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU Material | 0,0300000 18,51 0,55
EQUIVALENTE
Insumo 2788 AGETOP CIVIL COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE Material un 0,0053000 2,09 0,01
RESERVATORIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENGAO E
DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO
Insumo 1672 AGETOP CIVIL LIXA PARA FERRO N° 100 Material un 0,2500000 2,36 0,58
Insumo 2072 AGETOP CIVIL TINTA ADMIRAL ESMALTE SUMARE / REKOMAR FBR RENNER - Material | 0,1600000 33,34 5,33
(AMARELO/AZUL/VERDE) OU EQUIVALENTE
Insumo 0018 AGETOP CIVIL PINTOR Méao de Obra H 0,1300000 17,76 2,31
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,0700000 12,61 0,88
MO sem LS => 3,19 LS => 0,00 MO com LS => 3,19
Valor do BDI => 2,41 Valor com BDI => 12,07
Quant. => 536,1900000 Prego Total 6.473,18
=>
9 COBERTURAS 175,94
9.1 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 160501 AGETOP CIVIL COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 1605 m? 1,0000000 34,47 34,47
o
Insumo 1225 AGETOP CIVIL CONJUNTO VEDAGAO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA Material un 1,4200000 0,28 0,39
FIBROCIMENTO
Insumo 1893 AGETOP CIVIL PARAFUSO 8x110 MM Material un 1,4200000 1,97 2,78
Insumo 2025 AGETOP CIVIL TELHA ONDULADA 6 MM (L=1,10 M) Material m? 1,1500000 21,67 24,92
Insumo 0010 AGETOP CIVIL CARPINTEIRO Méao de Obra H 0,2200000 17,76 3,91
Insumo 0005 AGETOP CIVIL SERVENTE Mao de Obra H 0,2200000 11,22 2,47
MO sem LS => 6,37 LS => 0,00 MO com LS => 6,37
Valor do BDI => 8,58 Valor com BDI => 43,05
Quant. => 1,9800000 Preco Total 85,24
=>
9.2 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 140200 AGETOP CIVIL ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO COM 1402 m? 1,0000000 36,68 36,68
o APOIOS EM LAJES/VIGAS OU PAREDES(SOMENTE TERCAS)
Insumo 2448 AGETOP CIVIL ACO CA-60B - 5,0 MM Material Ka 0,0663000 6,30 0,42
Insumo 2493 AGETOP CIVIL ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8" Material un 0,7843000 0,14 0,11
Insumo 2491 AGETOP CIVIL PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM Material un 0,0549000 1,75 0,09
Insumo 1863 AGETOP CIVIL PREGO 18x30 Material Ka 0,0120000 17.44 0,20
Insumo 2492 AGETOP CIVIL PORCA P/PARAFUSO 3/8" Material un 0,7843000 0,17 0,14
Insumo 2133 AGETOP CIVIL VIGOTA DE MADEIRA 6x12 Material m 1,1294000 20,03 22,62
Insumo 0010 AGETOP CIVIL CARPINTEIRO Méao de Obra H 0,4317000 17,76 7,66
Insumo 0008 AGETOP CIVIL AJUDANTE Méao de Obra H 0,4317000 12,61 5,44
MO sem LS => 13,10 LS => 0,00 MO com LS => 13,10
Valor do BDI => 9,13 Valor com BDI => 45,81
Quant. => 1,9800000 Prego Total 90,70
=>
10 ADMINISTRACAO - MENSALISTAS 118.537,77
10.1 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 250101 AGETOP CIVIL ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) 2501 H 1,0000000 75,51 75,51
o
Insumo 0001 AGETOP CIVIL ENGENHEIRO Méao de Obra MES 1,0000000 75,51 75,51
MO sem LS => 75,51 LS => 0,00 MO com LS => 75,51
Valor do BDI => 18,80 Valor com BDI => 94,30
Quant. => 264,0000000 Prego Total 24.896,28
=>
10.2 Codigo Banco Descrigcao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composiga 250102 AGETOP CIVIL MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) 2501 H 1,0000000 38,30 38,30
o
Insumo 0003 AGETOP CIVIL MESTRE DE OBRAS Méao de Obra MES 1,0000000 38,30 38,30
MO sem LS => 38,30 LS => 0,00 MO com LS => 38,30
Valor do BDI => 9,53 Valor com BDI => 47,83
Quant. => 1.320,0000000 Precgo Total 63.142,15
=>
10.3 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composica 250114 AGETOP CIVIL APONTARIFE - (OBRAS CIVIS) 2501 h 1,0000000 18,50 18,50
o
Insumo 0039 AGETOP CIVIL APONTARIFE Mao de Obra MES 1,0000000 18,50 18,50
MO sem LS => 18,50 LS => 0,00 MO com LS => 18,50
Valor do BDI => 4,61 Valor com BDI => 23,11
Quant. => 1.320,0000000 __ Preco Total 30.499.34
Total sem 725.071,02
BDI
Total do BDI 164.506,04
VITOR OLIVEIRA Assinado de forma digital Total Geral 889.577,06
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Servigo: CPU132 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4.5

Unidade: m2

Codigo Auxiliar (B) Miios-de-obra Ea_ Salarial SalHora Encarsos(% __ Consumo Custo Horério
0004 PEDREIRO RS 817 RS 17.76 074 RS 14
0005 SERVENTE RS 516 RS 11.22 074 RS 30
(B) Total: RS 2144
Codigo Auxiliar (C) Materiais Valor unitrio Consumo Valor total
2882 MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 L. 1,55 291
2879 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM FBK RS 3.72 15,51 57.66
2880 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM RS 4.02 1.29 5.18
(C) Total: 65.76
VI unit. mio-de VL. total mao-de-obra
Cadieo Auxiliar (DXE) Servicos ohr V1 total material
CPUI33 ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO. CAL E AREIA MEDIA UMIDA RS 5730 RS 370.71 RS 071 RS 4,63
(D) Total mao-de-obra: - 01
(E) Total material: N
RS 463
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) RS 92.54
BDI: 0.00% RS -
Preco unitirio total RS 9254
Descricoes: _REF.: §9462/SINAPI, COM INSUMOS DA GOINFRA
Servigo: CPU133 - ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA Unidade: m3
Cédigo Auxiliar (B) Mios-de-obra Ea. Salarial Sal/Hora Encargos(% __Consumo Custo Hordrio
0032 OPERADOR DE BETONEIRA RS 619 RS 1345 426 RS 3
(B) Total: RS 5730
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Valor unitrio Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA RS 139.10 3 RS 165,52
RS 049 178,
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 8200000 RS ga2d
RS 074 158,
1221 CAL HIDRATADA 9500000 L A
(C) Total: RS 370.71
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) RS 42801
BDI: 0.00% RS -
Preco unitiirio total RS 42801
bescisoes. REF.: 88715/SINAPI - INSUMOS GOINFRA, RETIRADO A
BETONEIRA DA COMPOSICAO
ORIGINAL, POIS JA FAZ PARTE DOS EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAS NA OBRA
Servigo: CPU134 - POCO DE VISITA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: Unidade: un
Cédigo Auxiliar (B) Mios-de-obra Ea. Salarial Sal/Hora Encargos(% ___Consumo Custo Hordrio
0004 PEDREIRO RS 8.17 RS 17.76 X RS .88
0008 AJUDANTE RS 580 RS 12,61 0.5 RS 31
(B) Total: RS 15,18
Cadieo Auxiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
ANEL EM CONCRETO ARMADO, RS 6534
LISO, PARA POCOS DE
INSPECAO, SEM FUNDO, 3 RS 196,02
DIAMETRO INTERNO DE 0
SNP43423 .60 M E ALTURA DE 0.20 M
(C) Total: RS 196.02
VI unit. mio-de VL. unit. -
Cadieo Auxiliar (DXE) Servicos ohra materisl \GEE V1 total material
041002 APILOAMENTO RS 448 RS - RS 1583 RS -
ESCAVACAO RS 3644 RS -
MANUAL DE VALAS RS 35927 RS -
040103 PROF.
REATERRO COM RS 1906 RS -
040902 APILOAMENTO RS 9945 RS B
REBOCO PAULISTA C/ RS 1564 RS 957
IMPERMEABILIZANT
E A-15 (ICL4ARMLC+ 5D EnD D e
200505 5% IMPXCI)
FORMA CHAPA DE RS 3579 RS 38,53
COMPENSADO
RESINADO 12 MM U=3 5D CESTRY B8
060203 V (OBRAS CIVIS)
PREPARO COM RS 6652 RS 35133
BETONEIRA E
TRANSPORTE RS 2195 RS 11594
MANUAL DE
060507 CONCRETO FCK-20 -
LANCAMENTO/APLIC RS 3977 RS .
ACAO/
ADENSAMENTO 5D LO TR B
060801 MANUAL DE
PREPARO COM RS 6652 RS 30424
BETONEIRA E
TRANSPORTE RS 3527 RS 161,31
MANUAL DE
060514 CONCRETO PARA
TAMPAO DE FERRO RS 4346 RS 457,96
FUNDIDO PARA
POCO DE VISITA T-60 RS 4346 RS 457,96
SIMPLES PARA
081842 TRAFEGO PESADO
ALVENARIA DE RS 2215 RS 7039
BLOCOS DE
CONCRETO
ESTRUTURAL RS 21374 RS 679.30
14X19X39 CM (
ESPESSURA 14 CM),
cPUI132 FBK = 4,5 MPA,
(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material: L8 (MIEERE
RS 159533
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) RS 284227
BDI: 24.90% RS 707.72
Preco unitirio total RS 354999
ESC.- 1,88X1,88X2,79: 9,86
M3; APILOAMENTO:
1,88X1,88: 3,53 M3;
LASTRO: 1,88X1,88X0,15:
0,5302 ALV. BLOCO:
1,2X1,8X2: 4,32M2
1.48X1,8X2: 5,33M2
TOTAL (SOMA): 9,65 M2;
REATERRO:
1,88X1,88X2,64: 9,33M3
1,48X1,48X1,8+3,1415X0,3X
0,3X0,6: 4,11M3
TOTAL(SUBTRACAO): 5,
22M3; REBOCO C/
IMPERM: 1.2X1,8X4:
8,64M2 1,2X1,2: 1,44M2
TOTAL(SOMA): 10,08M2;
FORMA:
1.48X1,48: 2,19M2; CONC,:
Descrigdes:
Servigo: CPU2440 - ESTACA A TRADO DIAM. 30 CM SEM FERRO - CONCRETO FCK = 25 MPA Unidade: m
Codigo Auxiliar (B) Mios-de-obra Ea_ Salarial SalHora Encarsos(% __ Consumo Custo Horério
0004 PEDREIRO RS 8.17 17. 02828 0
0005 SERVENTE RS 516 RS 1122 21814 24.4
0032 OPERADOR DE BETONEIRA RS 619 RS 13.45 0.1296 2
(B) Total: 312
Codigo Auxiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 0. 263658163 13.00
2386 BRITANC [ RS 118.93 00503283 .98
2804 AREIA GROSSA RS 119.89 00408564 89
(C) Total: 2387
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + () RS 55.10
BDI: 24.90% RS 1371
_ _ i Preco unitirio total RS 6881
+ 50302/GOINFRA - USO DO CONSUMO DA MAO DE OBRA, NAO USADO CONSUMO DE MATERIAL JA QUE!
Servigo: CPU2446 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R) TETRAPOLAR DE 80A30mA
Cédigo Auxiliar (B) Mios-de-obra Ea. Salarial Sal/Hora Encareos(% __ Consumo Custo Horiirio
0008 AJUDANTE RS 580 RS 12,61 1 RS 1261
0012 ELETRICISTA RS 817 RS 17.76 1 RS 17.76




(B) Total: RS 3037
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, RS 23247
SENSIBILIDADE DE 30 MA, 1 RS 23247
SNP39458 CORRENTE DE 80 A, TIPO AC
(C) Total: RS 23247
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) RS 26285
BDI: 24.90% RS 6545
total RS 32830
Descricoes: _REF.: 071457/GOINFRA
Servigo: CPU2449 - INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELA E TOMADA HEXAGONAL
Cédigo Auxiliar (B) Mios-de-obra Ea. Salarial Sal/Hora Encareos(% __ Consumo Custo Horiirio
0008 AJUDANTE RS 5.80 12.61 037 RS .66
0012 ELETRICISTA RS 817 RS 17.76 037 RS 57
(B) Total: RS 11.23
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Valor unitrio Consumo Valor total
INTERRUPTOR PARALELO + RS 11,17
TOMADA 2P+T 10A, 250V,
CONJUNTO MONTADO PARA 1 RS 11,17
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA
SNP38078 + SUPORTE + MODULOS)
(C) Total: RS 1117
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) RS 2240
BDI: 24.90% RS 558
Preco unitirio total RS 27.98
Descricoes: _REF.: 071443/GOINFRA
Servigo: CPU2452 - INTERRUPTOR 2 TECLAS - SIMPLES E PARALELA SEPARADAS
Cédigo Auxiliar (B) Mios-de-obra Ea. Salarial Sal/Hora Encareos(% __ Consumo Custo Horiirio
0008 AJUDANTE RS 580 RS 12,61 037 RS X
0012 ELETRICISTA RS 817 RS 17.76 037 RS 57
(B) Total: RS 11.23
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, RS i RS 466
SNP38112 250V (APENAS MODULO) §
INTERRUPTOR PARALELO 10A, RS 6,07 1 RS 607
SNP38113 250V (APENAS MODULO) i
SUPORTE DE FIXACAO PARA RS 102
ESPELHO / PLACA 4" X 2"
.PARA 3 MODULOS, PARA . RS Lo
INSTALACAO DE TOMADAS E g
INTERRUPTORES (SOMENTE
SNP38099 SUPORTE)
ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS RS 161
4" X 2", PARA INSTALACAO DE 1 RS 161
SNP38093 TOMADAS E INTERRUPTORES
(C) Total: RS 1336
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) RS 2459
BDI: 24.90% RS 6.12
Preco unitirio total RS 30.72
Descricoes: _REF.: 071441/GOINFRA
Servigo: CPU2455 - INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELAS E TOMADA HEXAGONAL
Cédigo Auxiliar (B) Mios-de-obra Ea. Salarial Sal/Hora Encareos(% __ Consumo Custo Horiirio
0008 AJUDANTE RS 580 RS 12.61 053 RS 6,68
0012 ELETRICISTA RS 817 RS 17.76 053 RS 941
(B) Total: RS 16,09
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
INTERRUPTORES PARALELOS ,
(2 MODULOS) + TOMADA 2P+T
10A, 250V, CONJUNTO 1 RS 16,46
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X
SNP38081 2" (PLACA + SUPORTE +
(C) Total: RS 1646
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) RS 3255
BDI: 24.90% RS .10
reco unitdrio total RS 40,64
Descricoes: _REF.: 071442/GOINFRA, INSUMO SINAPI
Servigo: CPU2456 - INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES E TOMADA HEXAGONAL
Cédigo Auxiliar (B) Mios-de-obra Ea. Salarial Sal/Hora Encareos(% __ Consumo Custo Horiirio
0008 AJUDANTE RS 580 12,61 053 RS 668
0012 ELETRICISTA RS 817 RS 17.76 053 RS 941
(B) Total: RS 16,09
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
INTERRUPTORES SIMPLES (2 RS 14.80
MODULOS) + TOMADA 2P+T
10A, 250V, CONJUNTO
MONTADO PARA EMBUTIR L RY LLEC
4" X 2" (PLACA + SUPORTE +
SNP38079 MODULOS)
(C) Total: RS 14.80
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) RS 3088
BDI: 24.90% RS 7.69
Preco unitirio total RS 3857
Descrigdes: REF.: 071442/GOINFRA, INSUMO SINAPI
Servigo: CPU2459 - ARRUELA LISA D=3/8"
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
MAT2458 ARRUELA LISA D=3/8" RS 1 RS 0,09
(C) Total: RS 0.09
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) RS 009
BDI: 24.90% RS 002
Preco unitirio total RS 0.11
Descrigoes
Servigo: CPU2460 - PORCA SEXTAVADA GALVAN. 3/8"
Cédigo Auxiliar (B) Mios-de-obra Ea. Salarial Sal/Hora Encargos(% ___Consumo Custo Horirio
0008 AJUDANTE RS 5.80 12,61 0.0066 RS 8
0012 ELETRICISTA RS 817 RS 17.76 00066 RS 11
(B) Total: RS 9
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, RS 0.18 1 RS 018
SNP4342 DIAMETRO 3/8" .
(C) Total: RS 0.18
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) RS 037
BDI: 24.90% RS 0.09
RS 046
Descrigdes: _REF.: 071982/GOINFRA
Servigo: CPU2461 - PLACA 2X4" C/ FURO
Cédigo Auxiliar (B) Mios-de-obra Ea. Salarial Sal/Hora Encargos(% _Custo Horirio CUSTO H. TOTAL
0008 AJUDANTE RS 580 RS 12,61 037 RS
0012 ELETRICISTA RS 817 RS 17.76 RS 053
(B) Total:
Codigo Auxiliar (C) Materiais Valor unitrio VALOR UN.
ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 1 RS &S D
3906 FURORJ -45 ’
(C) Total:
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) Valor total
BDI: 24.90% RS 068
Preco unitirio total RS 341
Descrigdes: REF.: 071278/GOINFRA
Servigo: CPU2464 - PLACA 2X4" P/ | FUNGAO
Cédigo Auxiliar (B) Mios-de-obra Ea. Salarial Sal/Hora Encargos(% ___Consumo Custo Horirio
0008 AJUDANTE RS 580 RS 12,61 0.03 S 37
0012 ELETRICISTA RS 817 RS 17.76 0,03 RS .53
(B) Total: RS .90
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 5 g
4" X 2", PARA INSTALACAO DE 1 RS 156
SNP38092 TOMADAS E INTERRUPTORES
(C) Total: RS 1.56
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) RS 246
BDI: 24.90% RS 061
irio to RS 307
REF.: 071278/GOINFRA
Servigo: CPU2465 - PLACA 2X4" P/ 2 FUNCOES
Cédigo Auxiliar (B) Mios-de-obra Ea. Salarial Sal/Hora Encareos(% __ Consumo Custo Horiirio
0008 AJUDANTE RS 580 RS 12.61 0.03 .




0012 ELETRICISTA RS 8.17 RS 17.76 0,03 RS 053
(B) Total: RS 0.90
Cédigo Ausiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS RS 161
47X 2", PARA INSTALACAO DE 1 RS 161
SNP38093 TOMADAS E INTERRUPTORES
(C) Total: RS 161
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) RS 251
BDI: 24.90% RS 0.62
Preco unitério total RS 313
Descricoes: _REF.: 071278/GOINFRA
Servigo: CPU2466 - PLACA 2Xd" P/ 3 FUNCOES
Cédigo Ausiliar (B) Mios-de-obra Ea. Salarial SalHora Encarcos(% __ Consumo Custo Horiirio
0008 AJUDANTE RS 580 RS 12,61 0,03 RS .37
0012 ELETRICISTA RS 8.17 RS 17.76 0.03 RS .53
(B) Total: RS 90
Cédigo Ausiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS RS K
47X 2", PARA INSTALACAO DE 4 RS 197
SNP38094 TOMADAS E INTERRUPTORES
(C) Total: RS 197
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) RS 288
BDI: 24.90% RS 0.71
Preco unitério total RS 359
Descricoes: _REF.. 071278/GOINFRA
Servigo: CPU2467 - CHUMBADOR AUTO-PERFURANTE COM ROSCA INTERNA 3/8"
Cédizo Auxiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, RS 197
TIPO CHUMBADOR PARABOLT,
DIAMETRO 3/8", L RY L2
SNP11964 COMPRIMENTO 75 MM
(C) Total: RS 197
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) RS 197
BDI: 24.90% RS 049
Preco unitério total RS 245
Descricoes:_REF.. 07091 /GOINFRA
Servigo: CPU2477 - CAIXA DE INSPECAO DE PVC PARA ATERRAMENTO 300MM
Cédigo Auxiliar (B) Mios-de-obra Ea. Salarial Sal/Hora Encarcost% __ Consumo Custo Horiirio
0004 PEDREIRO RS 817 RS 17.76 0.1384 RS 45
0005 SERVENTE RS 516 RS 1122 0.1088 RS 21
(B) Total: RS 67
Cédizo Auxiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
CAIXA DE INSPECAO PARA ;
ATERRAMENTO OU OUTRO 1 RS 64,69
SNP41474 USO. EM PYC, DN = 300 X *300*
(©) Total: RS 64.69
V1. unit. mio-de Vi unit. . VL. total mio-de-obra B
Cédigo Auxiliar (DY(E) Servicos ohra material Consumo UL
ESCAVACAO RS 2877 RS B
MANUAL DE VALAS < 00212 RS 061 RS -
040101 1 MTS
041002 APILOAMENTO RS 448 RS 2 0.0707 RS 031 _Rs B
LASTRO DE BRITA RS 2243 RS 146,19
TR (OBRAS CIVS) 0,0071 RS 015 RS 103
(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material: D L2
RS 1.03
Custo direto total (A) + (B) +(C) + (D) + (E) RS 7046
BDI: 24.90% RS 17.54
Preco unitfrio total RS 88.01
REF.: 040T01/GOINFRA -
CILINDRO=pI()*(((30/100)2
'2)%0,30-0,0212 M3
041002/GOINFRA -
AREA=pI(*(30/100)/2)2)=
0,0707M2
051027/GOINFRA - VOL.
CILINDRO=pI()*(((30/100)2
'2)%0,10=0,0071 M3
98111/SINAPI - uso s6
consumo da mio de obra para
assentar a caixa. o fundo ¢
Descrigdes:
Servigo: CPU2478 - CAIXA DE AREIA 30X40X80CM (MEDIDAS INTERNAS). FUNDO DE BRITA COM GRELHA METALICA
mio-de VI unit . VI total mio-de-obra B
Cédigo Auxiliar (DY(E) Servicos ohra material Consumo UL
CAIXA DE INSPECAO - RS 3800 RS B
ESCAVACAO
MANUAL/ 024 RS 911 RS -
REATERRO/
081833 APILOAMENTO DO
CAIXA DE AREIA - RS 2243 RS 146,19
LASTRO DE BRITA 0,01 RS 022 RS 146
081834 PARA O FUNDO
CAIXA DE INSPECAO - RS 7033 RS 5035
ALVENARIA DE 1/2
VEZ COM
REVESTIMENTO 0.64 RS 4501 RS 3223
INTERNO EM
REBOCO PAULISTA A-
081831 14 (COM ADICAO DE
GRELHA PADRAO RS 55,62 R$ 331,66
GOINFRA DE FERRO
CHATO COM BERGO
(ESPACAMENTO 012 RS 667 RS 39,79
ENTRE FACES =
1,5CM - NBR 9050
180323 ACESSIBILIDADE)
(D) Total mio-de-obra:
(E) Total material: R o102
RS 7347
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) RS 134,51
BDI: 24.90% RS 3349
Preco unitério total RS 167.99
CALCULO:
ESCAVACAO -
(0.342%0,1)0.4+2%0,1)*0.8=
0,240 m3 FUNDO -
(0.3+2%0,05)*(0.4+2*0,05)%0,
05-0,010 m3 ALVENARIA -
0.340.8%2+(0.4-
2%0,15)%0,8%2-0,640 m2
GRELHA - 0.3+0.4=0.120 m2
Descrigoes:
Servigo: CPU2480 - DIVISORIA DE GRANITO POLIDO VERDE UBATUBA
Cédigo Ausiliar (B) Mios-de-obra Ea. Salarial SalHora Encarcos(% __ Consumo Custo Horirio
0004 PEDREIRO RS 8.17 RS 17.76 - RS 21,31
0005 SERVENTE RS 5.16 RS 1122 24 RS 2691
(B) Total: RS 4823
Cédigo Ausiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA 139.1 0.0034 RS 047
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 RS 049 15 RS 0.74
DIVISORIA EM GRANITO RS 537,75
VERDE UBATUBA, POLIDO DOS
DOIS LADOS, ACABAMENTO ! L EBHH
MAT2479 BOLEADO, E- 2CM
1216 CIMENTO BRANCO RS 516 0.2 RS 0.10
(©) Total: RS 539.05
Custo direto total (A) + (B) +(C) + (D) + (E) RS 58728
BDI: 24.90% RS 14623
Preco unitfrio total RS 733,51
Descrides: REF.: 100320/GOINFRA
Servigo: CPU2481 - P05 - PORTA LISA 80x210 SEM PORTAL E COM ALISAR E COM FERRAGENS
Cédizo Ausiliar (B) Mios-de-obra Ea. Salarial Sal/Hora Encarvos(%a __ Consumo Custo Horiirio
0005 SERVENTE RS 516 RS 1122 0.0833 RS 93
0010 CARPINTEIRO RS 817 RS 1776 0.8444 RS 14.99
(B) Total: RS 1593




Codigo Auxiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
PORTA LISA R$ 166,99 1 RS 166,99
1876 80/DURADOR/COSTELOFUCK '
(C) Total: RS 166.99
VL. unit. mio-de VL unit. VL total mio-de-obra
Cadieo Auxiliar (DXE) Servicos ahea materisl Consumo V1 total material
T70010 ALIZAR RS LI18 RS 2 10 RS Y 7429
DOBRADICA 3" X3 RS 759 RS 697
230202 1/2" CROMADA 9 Y 2 3 2uEw
FECHADURA TIPO RS 1776 RS 119,37
ALAVANCA REF.:
LAFONTE 6236 E/8766- ! 55 LGRS LR
230101 E17 IMAB OU EQUIV.
(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material: R B
RS 21456
Custo direto total (A) + (B % (C) + (D) + (E) 'S 1984
BDI: 24.90% RS 112,01
Preco unitario total RS S61.85
REF.: 170112/ GOINFRA - 1
UND.
170010 /GOINFRA -
(080+2,102,10)2= 10 M
230202/GOINFRA - 3 UND.
230101/GOINFRA - 1 UND.
Descricoes:
Servigo: CPU2482 - FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM, SEM ESTRUTURA
Codigo Auxiliar (B) Mios-de-obra Ea. Salarial Sal/Hora Encargos(% Consumo Custo Horirio
0005 SERVENTE RS 516 1122 03628 RS 407
MONTADOR DE ESTRUTURA RS 8,17 RS 17,76
0015 METALICA 03628 RS o4
(B) Total: RS 10,51
Cadieo Auxiliar (C) Materiais Valor unitario Consumo Valor total
PARAFUSO AUTO BROCANTE ; 13 o o6
2770 4.2 X 19MM b 3
FITA DE PAPEL REFORCADA RS 200
COM LAMINA DE METAL 14395 RS 2,88
2967 PARA CANTOS DE DRYWALL
MASSA DE REJUNTE EM PO RS 288
PARA DRYWALL (C/ 05202 RS 149
2968 ADICAO DE AGUA)
PARAFUSO DRYWALL 23MM, RS 005
CABECA TROMBETA E PONTA 7974 RS 0,36
2969 AGULHA (TA)
PARAFUSO DRYWALL 42 X RS 011
13MM, ZINCADO, CABECA 21912 RS 024
2970 LENTILHA E PONTA BROCA
CHAPA DE GESSO R$ 1437
2875 ACARTONADO, E-12,5MM, 1 RS 1581
(C) Total: RS 20,94
Custo direto total (A) + (B1 7 (C) + (D) (E) RS 3145
BDI: 24.90% RS 783
Preco unitdrio total RS 39.28
Descrigaes: REF.: 210498/GOINFRA - SEM OS INSUMOS DAS ESTRUTURA
METALICA DE SUSTENTAGAO
DO FORRO
Servigo: CPU2483 - RETIRADA E RECOLOCACAO DE FORRO DE GESSO PARA INSTALACAO DO REFORCO METALICO
Codizo Auxiliar (B) Mios-de-obra Fa. Salarial Sal/Mora Encarsost% __ Consumo Custo Hordrio
0003 SERVENTE RS 516 RS 1122 0.1044128 RS .
MONTADOR DE ESTRUTURA RS 817 RS 17,76
0015 METALICA 0:036956) By 0:65
(B) Total: RS 52
Codigo Auxiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
FITA DI PAPEL REFORCADA RS 200
COM LAMINA DE METAL PARA 14395 RS 2,88
2967 CANTOS DE DRYWALL
MASSA DE REJUNTE EM PO RS 288
PARA DRYWALL (C/ 05202 RS 149
2968 ADICAO DE AGUA)
(©) Total: RS 438
Custo direto total (A) + (B % (C) + (D) + (E) RS 620
BDI: 24.90% RS 1,54
Preco unitario total RS 774
KEFTTEVANDD
CONSIDERAGAO COM
BASE DE ESTUDO AS
COMPOSICOES
97624/SINAPI ( SEM
APROVEITAMENTO) -
SERVENTE TEM
CONSUMO 4,1278000 H E
97623/SINAPI (COM
REAPROVEITAMENTO) -
SERVENTE TEM
CONSUMO 6,7254000 H,
TEM 61,38% DE
DIFERENGA NO CONS,
ADOTANDO COMO BASE
A COMPOSICAO
97640/SINAPI E
MAJORANDO O CONS. EM
61,38%
DA MAO DE OBRA PARA
Descricoes:
Servigo: CPU2485 - TABICA PARA FORRO DE GESSO ACARTONADO
Cadieo Auxiliar (©) Materiais Valor unitario Consumo Valor total
TABICA METALICA 3X3CM RS 1913
PARA FORRO DE GESSO ( 1 RS 19,13
MAT2484 FORNECIMENTO E
(O) Total: RS 19.03
Custo direto total (A) + (B % (C) + (D) + (E) RS 19.03
BDI: 24.90% RS 4.76
Preco unitario total RS 2359
Descrigoes: REF.: 09082/ORSE
Servigo: CPU2487 - BANCADA GRANITO POLIDO VERDE UBATUBA, E=2CM, INCLUSIVE FILETE 3CM
Codizo Auxiliar (B) Mios-de-obra Fa. Salarial Sal/Mora Encarsost% __ Consumo Custo Hordrio
[ PEDREIRO RS 8.17 17.76 15372 RS 2730
0003 SERVENTE RS 516 RS 1122 12844 RS 1440
(B) Total: RS 41,70
Cadieo Auxiliar (©) Materiais Valor unitario Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA RS 139.10 0.02 RS X
1215 CIMENTO PORTLAND CPIE32 RS 049 s RS 247
BANCADA EM GRANITO VERDE RS 578,00
UBATUBA, E=2CM, INCLUSIVE 1 RS 578,09
MAT2486 FILETE 3CM
(O) Total: RS 5533
Custo direto total (A) + (B % (C) + (D) + (E) RS 25,03
BDI: 24.90% RS 155,63
Preco unitario total RS 750,66
Descrigoes: REF.: 271304/GOINFRA
Servigo: CPU2490 - PEITORIL DE PEDRA VERDE UBATUBA
Codizo Auxiliar (B) Mios-de-obra Sal/Mora Encarsost% __ Consumo Custo Hordrio
[ PEDREIRO 817 17.76 . RS 2664
0003 SERVENTE RS 516 RS 1122 i RS 1122
(B) Total: RS 37.86
Cadieo Auxiliar (©) Materiais Valor unitario Consumo Valor total
GRANITO VERDE UBATUBA RS 33192
MAT2489 POLIDO ESP=2CM i 53 S
ARGAMASSA DE CIMENTO RS 159
COLA FLEXIVEL (EXTERIOR 5 RS 793
2692 )-ACH
(C) Total: RS 35645
VL. unit. mio-de VL unit. Consumo VL total mio-de-obra V1. total material

Cédigo Auxiliar

(DXE) Servicos

obra material




APLICACAO DE RS 434 RS 1,36
REJUNTE
CIMENTICIO
COLORIDO
INDUSTRIALIZADO L 5D @2 123
PARA
REVESTIMENTOS DE
CPU2491 PAREDE/PISO COM
(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material: D a2
RS 136
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) RS 400.00
BDI: 24.90% RS 99,60
Preco unitirio total RS 499.60
Descrigdes: REF.: ED-50997 - DER/MG
Servigo: CPU2491 - APLICACAO DE REJUNTE CIMENTICIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS DE
Codigo Auxiliar (B) Mios-de-obra Ea_ Salarial SalHora Encarsos(% __ Consumo Custo Horério
0025 OFICIAL "B" RS 8.17 02444444 RS 432
(B) Total: RS 434
Codigo Auxiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
2690 ARGAMASSA DE RS 562 02361111 RS 132
SNP13 ESTOPA RS 17.52 0.00255 RS 004
(C) Total: RS 136
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) RS 570
BDI: 0.00% RS -
Preco unitirio total RS 570
Descricoes: _REF.: ED-50718 /DER-MG
Servigo: CPU2492 - 1103 - GRADE DE PROTECAO PARA JANELA (240 X 0.80) - VER DETALHE DE PROJETO
VI unit. mio-de VL. unit. VL. total mo-de-obra
Cadieo Auxiliar DUE)Servios ahea materisl Consumo V1 total material
GRADE PADRAO RS 3970 RS 37232
| PARA CELA 192 RS 7622 RS 71485
(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material: D ey
RS 714.85
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) RS 791,08
BDI: 24.90% RS 196,98
Preco unitirio total RS 988.06
pesigaes: REF.: 180317/GOINFRA, GRADE PADRAO PARA CELA OU
SALAS DE SEGURANCA (GF-2), FOI
FEITO CALCULO DA AREA 2,40 X 0,80 = 1.92M2
Servigo: CPU2494 - PISO CERAMICA 123 X 123 CM. PORCELANATO PEI 5 ACETINADO, EMBRAMACO, LINHA MASTER ONIX
Cédigo Auxiliar (B) Mios-de-obra Ea. Salarial Sal/Hora Encargos(% __Consumo Custo Horirio
0004 PEDREIRO RS 8.17 RS 17.76 0,55 RS 9.77
0005 SERVENTE RS 516 RS 1122 045 RS 505
(B) Total: RS 14,81
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
2690 ARGAMASSA DE RS 0067 S 037
ARGAMASSA DE CIMENTO RS 159
COLA FLEXIVEL (EXTERIOR 8 RS 12,69
2692 )-ACIII
CERAMICA 123 X 123 CM, RS 106,35
PORCELANATO PEI 5
ACETINADO, EMBRAMACO, 11 RS 116,98
LINHA MASTER ONIX
MAT2493 CREAM PREMIUM OU SIMILAR
(C) Total: RS 130.04
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) RS 144,85
BDI: 24.90% RS 3607
Preco unitirio total RS 180.91
Descricoes: _REF.: 13653/ORSE
Servigo: CPU2495 - PISO CERAMICA 123 X 123 CM, PORCELANATO PEI 5 ACETINADO, EMBRAMACO., LINHA MASTER ONIX
Cédigo Auxiliar (B) Mios-de-obra Ea. Salarial Sal/Hora Encargos(% __Consumo Custo Horirio
0004 PEDREIRO RS 8.17 17.76 0.5 RS 9.77
0005 SERVENTE RS 516 RS 1122 045 RS 505
(B) Total: RS 14,81
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Valor unitario Consumo Valor total
2690 ARGAMASSA DE RS 0067 S 037
ARGAMASSA DE CIMENTO RS 159
COLA FLEXIVEL (EXTERIOR 8 RS 12,69
2692 )-ACIlI
CERAMICA 123 X 123 CM, RS 106,35
PORCELANATO PEI 5
ACETINADO, EMBRAMACO, 11 RS 116,98
LINHA MASTER ONIX
MAT2493 CREAM PREMIUM OU SIMILAR
(C) Total: RS 130.04
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) RS 144,85
BDI: 24.90% RS 3607
Preco unitirio total RS 180.91
Descricoes: _ref.: 13653/ORSE
Servigo: CPU2496 - PISO CERAMICA 123 X 123 CM, PORCELANATO PEI 5 ACETINADO, EMBRAMACO, LINHA MASTER ONIX
Cédigo Auxiliar (B) Mios-de-obra Ea. Salarial Sal/Hora Encargos(% __Consumo Custo Horirio
0004 PEDREIRO RS 8.17 17.76 0,55 RS 9.77
0005 SERVENTE RS 516 RS 1122 045 RS 505
(B) Total: RS 14,81
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Valor unitario Consumo Valor total
2690 ARGAMASSA DE RS i 0.067 s 037
CERAMICA 123 X 123 CM, RS 106,35
PORCELANATO PEI 5
ACETINADO, EMBRAMACO, 11 RS 116,98
LINHA MASTER ONIX
MAT2493 CREAM PREMIUM OU SIMILAR
ARGAMASSA DE CIMENTO RS 103
2390 COLANTE - ACII 8 RS 826
(C) Total: RS 125,60
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) RS 14042
BDI: 24.90% RS 3496
Preco unitirio total RS 17537
Descrigoes: ref.: 13653/ORSE, POR SER INTERNO USA” ARGAMASSA
DE CIMENTO COLANTE - ACIT
Servigo: CPU2497 - RODAPE PISO CERAMICA 123 X 20 CM
Codigo Auxiliar (B) Mios-de-obra Ea_ Salarial SalHora Encarsos(% __ Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE RS 516 RS 1122 0.168 RS 88
0028 AZULETISTA RS 817 RS 17.76 02 RS 55
(B) Total: RS 43
Codigo Auxiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
2690 ARGAMASSA DE RS 562 00224 RS .
CERAMICA 123 X 123 CM, RS 106,35
PORCELANATO PEI 5
ACETINADO, EMBRAMACO, 021 RS 2233
LINHA MASTER ONIX CREAM
MAT2493 PREMIUM OU SIMILAR
ARGAMASSA DE CIMENTO RS 103
2390 COLANTE - ACII (0 L o3
(C) Total: RS 2276
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) RS 2820
BDI: 24.90% RS 7.02
Preco unitirio total RS 3522
Descrigdes: REF.: 220310/GOINFRA - caleulo do consumo da ceramica
1,05x0.20=021
Servigo: CPU2498 - SOLEIRA DE PEDRA VERDE UBATUBA
Cédigo Auxiliar (B) Mios-de-obra Ea. Salarial Sal/Hora Encargos(% __Consumo Custo Horirio
0005 SERVENTE RS 5.16 RS 11.22 09388 RS .52
0028 AZULEJISTA RS 8.17 RS 17.76 06691 RS 11,88
(B) Total: RS 2241
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Valor unitario Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA R 139.10 0,0252 RS .
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 R 049 1034 RS N
2690 ARGAMASSA DE R 5.62 0.32 RS g
1273 TINTA EPOXI COM R 7836 0,1938 RS 15,
GRANITO VERDE UBATUBA R 331,92 . o e
MAT2489 POLIDO ESP=2CM i
(C) Total: RS 357.50
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) RS 379.90
BDI: 24.90% RS 94,59
Preco unitirio total RS 474,49




Descrigoes:REF.: 220920/GOINFRA

Servigo: CPU2501 - REVESTIMENTO PORTOBELLO, LINHA WHITE HOME AC 30x60cm OU SIMILAR

Codizo Auxiliar (B) Mios-de-obra Fa. Salarial Sal/Mora Encarsost% __ Consumo Custo Hordrio
000 PEDREIRO RS 817 RS 17.76 055 977
0003 SERVENTE RS 516 RS 1122 045 RS 505
(B) Total: RS 1481
Cadieo Auxiliar (C) Materiais Valor unitario Consumo Valor total
7690 ARGAMASSA DE RS 562 038 RS 213
ARGAMASSA DE CIMENTO RS 1.03
2390 COLANTE - ACII 8 53 G
CERAMICA 30 X 60 CM, RS 5001
PORCELANATO, PORTOBELLO,
LINHA WHITE HOME, 11 RS 55,01
ANTARTIDA OU SIMILAR COD.
MAT2499 26090
(O) Total: RS 6539
Custo direto total (A) + (B % (C) + (D) + (E) RS 8021
BDI: 24.90% RS 19.96
Preco unitario total RS 100,17
Descrigoes: REF.: 13645/0RSE
Servigo: CPU2502 - REVESTIMENTO PORCELANATO MATTE ESMALTADO RETIFICADO, CEUSA AC 32x100cm OU SIMILAR.
Codizo Auxiliar (B) Mios-de-obra Fa. Salarial Sal/Mora Encarsost% __ Consumo Custo Hordrio
0004 PEDREIRO RS 817 RS 17.76 055 RS 9.77
0003 SERVENTE RS 516 RS 1122 045 RS 505
(B) Total: RS 1481
Cadieo Auxiliar (©) Materiais Valor unitario Consumo Valor total
3690 ARGAMASSA DE 5 038 RS 213
ARGAMASSA DE CIMENTO RS 1.03
2390 COLANTE - ACII 8 53 G
CERAMICA 32 X 100 CM TIPO RS 200,60
PORCELANATO MATTE
ESMALTADO RETIFICADO, 11 RS 220,66
CEUSA, LINHA PETALAS
MAT2500 CEMENT GR OU SIMILAR
(O) Total: RS 23105
Custo direto total (A) + (B % (C) + (D) + (E) RS 245,56
BDI: 24.90% RS 6121
Preco unitario total RS 307.07
Descrigoes: REF.: 13657/ORSE
Servigo: CPU2504 - BATE RODAS EM CONCRETO 50CM FIXACAO POR CHUMBADORES - PIGMENTADO AMARELO
Codigo Auxiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
BATE RODAS EM CONCRETO RS 4690
50CM FIXACAO POR
CHUMBADORES - ! L 4690
MAT2503 PIGMENTADO AMARELO
(O) Total: RS 4690
Custo direto total (A) + (B % (C) + (D) + (E) RS 4690
BDI: 24.90% RS 11,68
Preco unitario total RS 55,58
Descrigdes:
Servigo: CPU2505 - P06 - PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM VENEZIANA PF-5 C/FERRAGENS
Codizo Auxiliar (B) Mios-de-obra Fa. Salarial Sal/Mora Encarsost% __ Consumo Custo Hordrio
000 PEDREIRO RS 817 RS 17.76 13187 3,
0003 SERVENTE RS 516 RS 1122 12223 RS 13.70
(B) Total: RS 3713
Cadieo Auxiliar (©) Materiais Valor unitario Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA RS 139.10 00143 RS 1.99
1215 CIMENTO PORTLAND CPIE32 RS 049 5 RS 247
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 55~ RS 895 0.1819 RS 162
DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA RS Tl
CONCRETO/FERRO (1/ 00595 RS 066
64 4"X 7"
46 ELETRODO 2.5 OK R 19.65 0,0878 RS 1,72
72 LIXA PARA FERRO N° 100 R 236 02976 RS 0,70
17 MASSA PLASTICA R 24.81 02381 RS 5.90
FECHADURA TIPO ALAVANCA R 119,37
6236 E LAFONTE /8766 E 0,2381 RS 2842
1377 -17 IMAB OU EQUIVALENTE
pEi) CHAPA PERFILADA N° 1§ RS %] 253405 RS 169.98
DOBRADICA FERRO POLIDO RS 864
1265 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO L 53 2
FECHO QUEBRA UNHA REF: LA 'S 61,55
FONTE 400/20 / RODRIGUES 04762 RS 29.30
2814 6010 OU EQUIVALENTE
2930 FABRICACAO | MONTAGEM RS 10025 1 RS 10025
(C) Total: RS 35535
Custo direto total (A) + (B1 7 (C) + (D) (E) RS 39248
BDI: 24.90% RS 97.73
Preco unitdrio total RS 490,20
Descrioes:REF.: 180505/ GOINFRA
Servigo: CPU2506 P9 - 60 x 210 - PORTA 1 FOLIA DE ABRIR EM MADEIRA LISA, C/ PORTAL E ALISAR, Unidade: un
VL. unit. mio-de VL unit. Consumo VL total mio-de-obra V1. total material
Codizo Auxiliar (DVE) Servicos ahea material
DOBRADICA 37X 3 RS 759 RS 697
230202 1/2" CROMADA 9 Y 2 3 2uEw
FECHADURA TIPO RS 1776 RS 119,37
ALAVANCA REF.:
LAFONTE 6236 E/8766- ! 55 LGRS LR
230101 E17 IMAB OU EQUIV.
PORTA LISA 60x210 RS 12331 RS 386,91
CIPORTAL E ALISAR 1 RS 12331 RS 38691
170101 S/FERRAGENS
(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material: RS G
R§ 527,19
Custo direto total (A) + (B1  (C1 + (D) (E) RS 102
BDI: 24.90% RS 172.06
Preco unitdrio total R§ 863.08
REF.: 170101/GOINFRA - 1
UND. 230101/GOINFRA - 1
230202/GOINFRA - 3 UND.
Descricoes:
Servigo: CPU2507 - P13 - PORTA 60 X 180 CM - VENEZIANA - ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA
Codigo Auxiliar (B) Mios-de-obra Ea. Salarial Sal/Hora Encargos(% Consumo Custo Horirio
G004 PEDREIRO RS 8.17 RS 1776 0.8444 RS 99
0005 SERVENTE RS 516 RS 1122 00833 RS 93
(B) Total: RS 1595
Codigo Auxiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
PORTA DE ABRIR EM Y
ALUMINIO COM ACABAMENTO
EM PINTURA ELETROSTATICA I L )
2995 BRANCA - 01 FOLHA EM
(©) Total: RS 613,51
Custo direto total (A) + (B % (C) + (D) + (E) RS o4
BDI: 24.90% RS 156,72
Preco unitario total RS 756,16
Descrigoes: REF.: 170107/GOINFRA
Servigo: CPU2508 - P14 - PORTA 90 X 180 CM - VENEZIANA - ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA
Codizo Auxiliar (B) Mios-de-obra Fa. Salarial Sal/Mora Encarsost% __ Consumo Custo Hordrio
000 PEDREIRO RS . 17.76 0.8444 RS 14.99
0003 SERVENTE RS 516 RS 1122 0.0833 RS 95
(B) Total: RS 1593
Cadieo Auxiliar (C) Materiais Valor unitario Consumo Valor total
PORTA DE ABRIR EM RS 568,06
ALUMINIO COM ACABAMENTO
EM PINTURA ELETROSTATICA L RS g2
2995 BRANCA - 01 FOLHA EM
(C) Total: RS 920,26
Custo direto total (A) + (B1  (C) + (D) (E) RS 93619
BDI: 24.90% RS 233.10
Preco unitdrio total RS 1.169.29
Descricoes: REF.:_170107/GOINFRA
Servigo: CPU2510 - ALARME AUDIOVISUAL SEM FIO PARA PCD. FORNECIMENTO E INSTALACAO
Codigo Auxiliar (B) Mios-de-obra Ea. Salarial Sal/Hora Encargos(% Consumo Custo Horirio
0008 AJUDANTE RS 580 RS 1261 04888889 16
0012 ELETRICISTA RS 817 RS 1776 04888889 RS 68
(B) Total: RS 1484




Codigo Auxiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
ALARME AUDIOVISUAL SEM ;
FIO PARA PCD ( BOTOEIRA:
INCLUSAJFONTE: L RE L2
MAT2509 INCLUSOTENSAOQ: 110- 220V )
(©) Total: RS 18211
Custo direto total (A) + (B % (C) + (D) + (E) RS 196.96
BDI: 24.90% RS 49.04
Preco unitrio total RS 246,00
Descrigoes: REF.: DER-MG / COD. ED-4892
Servigo: CPU2512 - P07 - PORTA DE SEGURANCA ANTI ARROMBAMENTO METAL 80X210 (VER ESPECIFICACAO DE
Codigo Auxiliar (C) Materiais Valor unitério Consumo Valor total
PORTA DE SEGURANGA ANTI S 665105
ARROMBAMENTO METAL
80X210 (VER ESPECIFICACAO
DE PROJETO), ACABAMENTO
EM FUNDO PRIMER ANTI- L RY GEID
CORROSIVO,
INCLUSO FRETE,
MAT2511 FORNECIMENTO E
(©) Total: RS 665105
Custo direto total (A) + (B % (C) + (D) + (E) RS 665103
BDI: 24.90% RS 1.656.10
Preco unitirio total _ RS 8307.13
Descrigoes:  COTACAO DE MERCADO
Servigo: CPU2513 - BARRA DE APOIO VERTICAL, TAMANHO 70 CM
Cadieo Auxiliar (B) Mios-de-obra Fa. Salarial Sallllora Encarsos% __ Consumo Custo Hordrio
0005 SERVENTE RS 516 RS 1122 02088 RS 35
0011 ENCANADOR RS 817 RS 17.76 09485 RS 16.85
(B) Total: RS 20,19
Cadieo Auxiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
PARAFUSO NIQUELADO 3 172" & 1373
COM ACABAMENTO CROMADO
PARA FIXAR PECA SANITARIA, 6 RS 8241
INCLUI PORCA CEGA,
SNP4351 ARRUELA E BUCHA DE NYLON
BARRA DE APOIO RETA, EM RS 156,56
ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 70CM, i RS 3589
SNP36205 DIAMETRO MINIMO 3
(C) Total: RS 23897
Custo direto total (A) + (B)+ (C) + (D) + (E) RS 35916
BDI: 24.90% RS 6453
Preco unitirio total RS 323.69
Descrioes:REF.. 100867/SINAPT
Servigo: CPU2514 - P10 - PORTA DE METAL 120x 200 om (240 m2) COD. 180307/GOINFRA
VL. unit. mio-de VL unit. VL total mio-de-obra
Cadieo Auxiliar (D)E) Servicos ahea materisl Consumo V1 total material
PORTA CHAPAT RS 2905 RS 42333
GRADE - PRE-MOLD. 24 R$ 69,73 RS 1.015,98
180511 PPM-3 C/FERRAGEM
) Total mao-de-obra:
(E) Total material: R BB
RS 01598
Custo direto total (A) + (B % (C) + (D) + (E) RS 108572
BDI: 24.90% RS 270,34
Preco unitirio total RS 135606
Descrigoes: REF.: 180511/GOINFRA
Servigo: CPU2522 - P12 - PORTA VAI E VEM, 02 FOLHA DE MADEIRA (150 X 210 CM), COMPLETA.
Cadieo Auxiliar (B) Mios-de-obra Sallllora Encarsos% __ Consumo Custo Hordrio
0004 PEDREIRO 17.76 12051 X
0005 SERVENTE 1122 32231 .
0010 CARPINTEIRO 17.76 36123 :
B) Total: 123,
Cadieo Auxiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
P12 - PORTA VATE VEM 2 RS 135956
FOLHAS MADEIRA (150 X 210 1 RS 1359,56
MAT2647 CM) - COMPLETA
(©) Total: RS 1359.56
Custo direto total (A) + (B % (C) + (D) + (E) RS 148287
BDI: 24.90% RS 369,23
Preco unitrio total - RS 1852.10
Descrigoes:  REF.: 170103/GOINFRA, USO DO CONSUMO DA MAO
OBRA. PORTA COMPLETA COTADA
Servigo: CPU2524 - SAIDA DUPLA PARA ELETRODUTO DE 25MM (3/4")
Codigo Auxiliar (B) Mios-de-obra Ea. Salarial SalHora Encareos(% ___Consumo Custo Horirio
0005 SERVENTE RS 5.16 RS 11.22 X RS 67
0012 ELETRICISTA RS 817 RS 17.76 0.06 RS 06
(B) Total: RS 73
Codigo Auxiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
SAIDA DUPLA PARA R$ 2,55 1 RS 2,55
MAT2523 ELETRODUTO DE 25MM (34") -
(C) Total: RS 255
Custo direto total (A) + (B)+ (C) + (D) + (E) RS 338
BDI: 24.90% RS 1.06
Preco unitirio total RS 5.34
Descrioes:_REF.: 00723 ORSE
Servigo: CPU2526 - SUPORTE VERTICAL *70XS*MM
Codigo Auxiliar (B) Mios-de-obra Ea. Salarial SalHora Encareos(% ___Consumo Custo Horirio
0005 SERVENTE RS 5.16 RS 11.22 ¥ RS .24
0012 ELETRICISTA RS 8.17 RS 17.76 0.2 RS .55
(B) Total: RS .79
Codigo Auxiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
MAT2525 SUPORTE VERTICAL RS 3. 1 RS 344
(©) Total: RS 344
Custo direto total (A) + (B % (C) + (D) + (E) RS 923
BDI: 24.90% RS 229
Preco unitirio total RS 1152
Descrigoes:  08697/ORSE
Servigo: CPU2528 - DISTANCIADOR BAIXO PARA TIRANTE 38MM
Cadieo Auxiliar (B) Mios-de-obra Fa. Salarial Sallllora Encarsos% __ Consumo Custo Hordrio
0005 SERVENTE RS 516 RS 1122 . RS 24
0012 ELETRICISTA RS 8517 RS 17.76 02 RS 55
B) Total: RS 79
Cadieo Auxiliar (C) Materiais Valor unitério Consumo Valor total
DISTANCIADOR BAIXO PARA RS 329 , - 22
MAT2527 TIRANTE 38MM -
(©) Total: RS 329
Custo direto total (A) + (B % (C) + (D) + (E) RS 9,08
BDI: 24.90% RS 226
Preco unitirio total RS 1134
Descrigoes: REF.: 12545/0RSE
Servigo: CPU2530 - PARAFUSO GALVANIZADO CABECA
SEXTAVADA 3/8"X2.1/2" ROSCA TOTAL WW _ Unidade: un
Cadieo Auxiliar (B) Mios-de-obra 3 Sallllora Encarsos(% __ Consumo Custo Hordrio
0008 AJUDANTE RS 580 RS 1261 0.0066 RS 08
0012 ELETRICISTA RS 817 RS 17.76 0.0066 RS 11
B) Total: RS 19
Cadieo Auxiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
PARAFUSO GALVANIZADO K
CABECA SEXTAVADA 3/ 1 RS 091
MAT2529 8"X2.112" ROSCA TOTAL WW
(©) Total: RS 091
Custo direto total (A) + (B % (C) + (D) + (E) RS 110
BDI: 24.90% RS 027
Preco unitrio total RS 137
Descrigoes:  REF.:071872/GOINFRA
Servigo: CPU2532 - PARAFUSO GALVANIZADO CABECA SEXTAVADA 5/16"X2" ROSCA SOBERBA
Cadieo Auxiliar (B) Mios-de-obra Fa. Salarial Sallllora Encarsos(% __ Consumo Custo Hordrio
0008 AJUDANTE RS 580 RS 1261 0.0066 RS 08
0012 ELETRICISTA RS 817 RS 17.76 0.0066 RS X
B) Total: RS 19
Cadieo Auxiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total




PARAFUSO GALVANIZADO RS 087
CABECA SEXTAVADA 5/ 16"X2" 1 RS 087
MAT2531 ROSCA SOBERBA
(C) Total: RS 087
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) RS 1.05
BDI: 24.90% RS 026
Preco unitirio total RS 131
Descrigdes: _REF.: 071872/GOINFRA
Servigo: CPU2534 - SUPORTE PARA CABO DE ACO 38X38MM
Cédigo Auxiliar (B) Mios-de-obra Ea. Salarial Sal/Hora Encargos(% __Consumo Custo Hordrio
0008 AJUDANTE RS 5.80 126 0,1222222 RS 54
0012 ELETRICISTA RS 8.17 RS 17.76 0,0611111 RS 09
(B) Total: RS .63
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
SUPORTE PARA CABO DE ACO RS 259 ‘ &S 250
MAT2533 38X38MM §
(C) Total: RS 259
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) RS 521
BDI: 24.90% RS 1.30
Preco unitirio total RS 651
Descrigdes: _REF.: DER-MG ED-49457
Servigo: CPU2536 - ESPETO DE JARDIM 3000K 15W BIVOLT
Cédigo Auxiliar (B) Mios-de-obra Ea. Salarial Sal/Hora Encargos(% __Consumo Custo Hordrio
0005 SERVENTE RS 516 1122 X RS .97
0012 ELETRICISTA RS 8.17 RS 17.76 0.8 RS 14,20
(B) Total: RS 2317
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
ESPETO DE JARDIM 3000K 15W RS 15043 1 RS 15043
MAT2535 BIVOLT :
(C) Total: RS 15043
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) RS 17361
BDI: 24.90% RS 4322
Preco unitirio total RS 21683
Descrigdes: _REF.: 10351/0RSE
Servigo: CPU2538 - PAINEL PLAFON SOBREPOR 30X30CM LED QUADRADO 25W 6000K
Cédigo Auxiliar (B) Mios-de-obra Ea. Salarial Sal/Hora Encargos(% ___Consumo Custo Hordrio
0008 AJUDANTE RS 5.80 12,6 03226 RS 4,07
0012 ELETRICISTA RS 8.17 RS 17.76 03226 RS 573
(B) Total: RS 9.80
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
PAINEL PLAFON SOBREPOR RS 23,62
30X30CM LED QUADRADO 25W 1 RS 23,62
MAT2537 6000K
(C) Total: RS 23,62
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) RS 3342
BDI: 24.90% RS 832
Preco unitirio total RS 41,73
Descrigdes: _REF.: 071648/GOINFRA
Servigo: CPU2540 - PAINEL PLAFON SOBREPOR 40X40CM LED QUADRADO 36W 6000K
Cédigo Auxiliar (B) Mios-de-obra Ea. Salarial Sal/Hora Encargos(% ___Consumo Custo Hordrio
0008 AJUDANTE RS 580 RS 12,61 03226 4,07
0012 ELETRICISTA RS 8.17 RS 17.76 03226 RS 573
(B) Total: RS 9.80
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
PAINEL PLAFON SOBREPOR X
40X40CM LED QUADRADO 36W 1 RS 82,67
MAT2539 6000K
(C) Total: RS 82.67
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) RS 9247
BDI: 24.90% RS 23.02
Preco unitirio total RS 11549
Descrigdes: _REF.: 071648/GOINFRA
Servigo: CPU2542 - SPOT DE EMBUTIR LED 3W 3000K
Cédigo Auxiliar (B) Mios-de-obra Ea. Salarial Sal/Hora Encargos(% __Consumo Custo Hordrio
0005 SERVENTE RS 5.16 11.22 03477 RS .89
0012 ELETRICISTA RS 8.17 RS 17.76 03226 RS .73
(B) Total: RS 62
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
MAT2541 SPOT DE EMBUTIR LED 3W RS 1 S
(C) Total: RS 567
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) RS 1529
BDI: 24.90% RS 380
Preco unitirio total RS 19.09
Descrigdes: REF.: 071630/GOINFRA
Servigo: CPU2544 - PENDENTE DIAMANTE ARAMADO PRETO CABO REGULAVEL 1 METRO
Codigo Auxiliar (B) Mios-de-obra Ea. Salarial SalHora Encarsos(% __ Consumo Custo Horirio
0005 SERVENTE RS 516 RS 1122 X X
0012 ELETRICISTA RS 817 RS 17.76 08 RS 1420
(B) Total: RS 23,17
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Valor unitrio Consumo Valor total
PENDENTE DIAMANTE RS 119.72
ARAMADO PRETO CABO 1 RS 119.72
MAT2543 REGULAVEL | METRO
(C) Total: RS 119.72
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) RS 142,89
BDI: 24.90% RS 3557
Preco unitirio total RS 178.46
Descrigdes: REF.: 07715/ORSE
Servigo: CPU2546 - ARANDELA LED RETANGULAR 2 FACHOS BIVOLT BRANCO QUENTE 3000K.
Codigo Auxiliar (B) Mios-de-obra Ea. Salarial SalHora Encarsos(% __ Consumo Custo Horirio
0008 AJUDANTE RS 580 12.61 03226 RS 07
0012 ELETRICISTA RS 817 RS 17.76 03226 RS .73
(B) Total: RS 80
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
ARANDELA LED RETANGULAR RS 5307
2 FACHOS BIVOLT BRANCO 1 RS 53,07
MAT2545 QUENTE 3000K
(C) Total: RS 53.07
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) RS 6287
BDI: 24.90% RS 15.65
Preco unitirio total RS 7851
Descrigdes: REF.: 071610/GOINFRA
Servigo: CPU2548 - PENDENTE RETRO 40CM INDUSTRIAL ALUMINIO PRETO TEXTURA C/ COBRE
Codigo Auxiliar (B) Mios-de-obra Ea. Salarial SalHora Encarsos(% __ Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE RS 516 RS 1122 0.8 RS .97
0012 ELETRICISTA RS 817 RS 17.76 08 RS 1420
(B) Total: RS 23,17
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
PENDENTE RETRO 40CM 09,58
INDUSTRIAL ALUMINIO PRETO 1 RS 309.58
MAT2547 TEXTURA C/ COBRE
(C) Total: RS 309.58
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) RS 33275
BDI: 24.90% RS 8285
Preco unitirio total RS 415.60
Descrigoes: REF.: 07715/ORSE
Servigo: CPU2550 - SWITCH 10/100/1000 MBPS 48 PORTAS
Codigo Auxiliar (B) Mios-de-obra Ea. Salarial SalHora Encarsos(% __ Consumo Custo Horirio
0025 OFICIAL "B" RS 817 RS 17.76 1 17.76
(B) Total: RS 17.76
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
SWITCH 10/100/1000 MBPS 48 1.979.54
MAT2549 PORTAS ! L (EIEER
(C) Total: RS 1.979.54
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) RS 1.997.30
BDI: 24.90% RS 497.33
Preco unitirio total RS 2494.63
Descrigoes: REF.: 12791/ORSE
Servigo: CPU2552 - TOMADA DUPLA RI-45 CAT 6 FEMEA
Codigo Auxiliar (B) Mios-de-obra Ea. Salarial SalHora Encarsos(% __ Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE RS 580 RS 12,61 037 RS 466
0012 ELETRICISTA RS 817 RS 17.76 037 RS 657




(B) Total: RS 1123
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
TOMADA DUPLA RI45 CAT.6 RS 3128
MAT2551 FEMEA ! RS 3128
(C) Total: RS 3128
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) RS 4251
BDI: 24.90% RS 10.58
Preco unitirio total RS 53.09
Descrigdes: _REF.: 072596/GOINFRA
Servigo: CPU2558 - CABO TELEFONICO COMPRIMENTO DE 1.5 M RJ-11
Codigo Auxiliar (B) Mios-de-obra Ea. Salarial Sal/Hora Encargos(% __Consumo Custo Hordrio
0008 AJUDANTE RS 580 RS 12,61 0,0238 RS .30
0012 ELETRICISTA RS 8.17 RS 17.76 0,0238 RS .42
(B) Total: RS .71
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
CABO TELEFONICO RS 428 1 RS 428
MAT2555 COMPRIMENTO DE 1,5 MRJ-11 -
(C) Total: RS 428
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) RS 499
BDI: 24.90% RS 124
Preco unitirio total RS 623
Descricoes: _REF.: 9829 1/SINAPI (USO CONSUMO DA MAO DE OBRA)
Servigo: CPU2560 - RACK 19" DE PISO 20U's
Cédigo Auxiliar (B) Mios-de-obra Ea. Salarial Sal/Hora Encargos(% ___Consumo Custo Hordrio
0008 AJUDANTE RS 580 RS 12,61 1,0259 RS 12,94
0012 ELETRICISTA RS 817 RS 17.76 1,0259 RS 1822
(B) Total: RS 31,16
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
MAT2559 RACK 19" DE PISO 20U's RS 1.023.73 1 RS 1.023,73
(C) Total: RS 1.023.73
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) RS 1.054.89
BDI: 24.90% RS 262.66
Preco unitirio total RS 1317.55
Descrigdes: _REF.: 98305/SINAPI
Servigo: CPU2562 - SUPORTE BALANGO VERTICAL ELETROCALHA 100X100 MM
Codigo Auxiliar (B) Mios-de-obra Ea. Salarial SalHora Encarsos(% __ Consumo Custo Horirio
0008 AJUDANTE RS 580 RS 12,61 0.12 RS 51
0012 ELETRICISTA RS 817 RS 17.76 0.2 RS 12
(B) Total: RS .63
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
SUPORTE BALANCO VERTICAL RS 561 » RS v
MAT2561 ELETROCALHA 100X100 MM -
(C) Total: RS 561
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) RS 924
BDI: 24.90% RS 230
Preco unitirio total RS 11,54
Descrigdes: REF.: 072371/GOINFRA
Servigo: CPU2564 - VERGALHAO ROSCADO | METRO 3/8"
Codigo Auxiliar (B) Mios-de-obra Ea. Salarial SalHora Encarsos(% __ Consumo Custo Horirio
0008 AJUDANTE RS 580 RS 12,61 . 302
0012 ELETRICISTA RS 817 RS 17.76 024 RS 426
(B) Total: RS 728
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
VERGALHAO (TIRANTE) COM RS 746
ROSCA TOTAL 0 3/
8"X1000MM (MARVITEC REF. 1 R S
MAT2563 1431 OU SIMILAR)
(C) Total: RS 746
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) RS 1474
BDI: 24.90% RS 367
Preco unitirio total RS 18.40
Descrigoes: REF.:072661/GOINFRA USADO MESMO CONSUMO, POIS
UNIDADE POR METRO
Servigo: CPU2566 - ELETROCALHA CH.A” PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 100X100 MM S/TAMPA
Codigo Auxiliar (B) Mios-de-obra Ea. Salarial SalHora Encarsos(% __ Consumo Custo Horirio
0008 AJUDANTE RS 580 RS 12,61 032 RS .03
0012 ELETRICISTA RS 817 RS 17.76 032 RS 68
(B) Total: RS .71
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
ELETROCALHA CH.A° PRE ZN. RS 2364
FOGO "C" C/ABAS 100X100 MM 1 RS 23,64
MAT2565 SITAMPA
(C) Total: RS 2364
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) RS 3335
BDI: 24.90% RS 830
Preco unitirio total RS 41.65
Descrigdes: REF.: 071190/GOINFRA
Servigo: CPU2568 - TAMPA REFORCADA DE FERRO FUNDIDO COM BOCAL INTERIOR QUADRADA ARTICULADA DIAM
Codigo Auxiliar (B) Mios-de-obra Ea. Salarial SalHora Encarsos(% __Consumo Custo Horirio
0012 ELETRICISTA RS 817 RS 17.76 008 RS 142
(B) Total: RS 142
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
TAMPA REFORCADA DE FERRO RS 69,09
FUNDIDO COM BOCAL
INTERIOR QUADRADA L RY XD
MAT2567 ARTICULADA DIAM 300M
(C) Total: RS 69.09
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) RS 7051
BDI: 24.90% RS 17.55
Preco unitirio total RS 88.06
Descrigdes: _REF.: 080840/GOINFRA
Servigo: CPU2570 - CAIXA DE INSPECAO EM PVC SUSPENSA COM BOCAL DIAMETRO 1"
Cédigo Auxiliar (B) Mios-de-obra Ea. Salarial Sal/Hora Encargos(% ___Consumo Custo Hordrio
0008 AJUDANTE RS 580 RS 12,61 RS .29
0012 ELETRICISTA RS 8.17 RS 17.76 0,34 RS .03
(B) Total: RS 1032
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
CAIXA DE INSPECAO EM PVC 5 ¢
SUSPENSA COM BOCAL 1 RS 1578
MAT2569 DIAMETRO 1"
(C) Total: RS 1578
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) RS 26,10
BDI: 24.90% RS 650
Preco unitirio total RS 32.60
Descrigdes: _REF.: 070924/GOINFRA
Servigo: CPU2579 - CONECTOR DE MEDICAO (CONECTOR MEDICAO/EMENDA S0MM2 2PF PRT901)
Cédigo Auxiliar (B) Mios-de-obra Ea. Salarial Sal/Hora Encargos(% ___Consumo Custo Hordrio
0008 AJUDANTE RS 580 RS 12,61 X RS 5.04
0012 ELETRICISTA RS 8.17 RS 17.76 0.4 RS 7.10
(B) Total: RS 12,14
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
CONECTOR DE MEDICAO RS 17,89
(CONECTOR MEDICAO/ 1 RS 17.89
MAT2578 EMENDA 50MM2 2PF PRT901)
(C) Total: RS 17.89
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) RS 30.03
BDI: 24.90% RS 747
Preco unitirio total RS 3751
Descrigdes: _REF.: 071036/GOINFRA
Servigo: CPU2580 - MASTRO TELESCOPICO 4 METROS (3m x DN=2" + m x DN=1.1/2")
Cédigo Auxiliar (B) Mios-de-obra Ea. Salarial Sal/Hora Encargos(% __Consumo Custo Hordrio
0008 AJUDANTE RS 580 RS 12,6 0.1667 RS .10
0012 ELETRICISTA RS 8.17 RS 17.76 0.1667 RS .96
(B) Total: RS 06
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
MASTRO TELESCOPICO DE 4 RS 32851
METROS (3 M X DN=2"+ 1 M X 1 RS 328,51
SNP41380 DN=11/2")
(C) Total: RS 32851
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) RS 33357
BDI: 24.90% RS 83.06




Preco unitdrio tot:

RS 416,63

al
Descrigoes:REF.: 96988/SINAPI (USANDO A MAO DE OBRA GOINFRA)

Servigo: CPU2581 - BASE METALICA PARA MASTRO 2"

Cadieo Auxiliar (B) Mios-de-obra Fa. Salarial Sallllora Encarsos(% __ Consumo Custo Hordrio
0008 AJUDANTE RS 580 RS 1261 LisiI RS 1489
0012 ELETRICISTA RS 817 RS 17.76 LISIT RS 2097
(B) Total: RS 35.86
Cadieo Auxiliar (C) Materiais Valor unitario Consumo Valor total
BASE PARA MASTRO DE PARA- RS 4582 , - o
SNP10956 RAIOS DIAMETRO NOMINAL 2" -
ARRUELA LISA, REDONDA, DE RS 109
LATAO POLIDO, DIAMETRO
NOMINAL 5/8", DIAMETRO
EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO 4 L 434
DO FURO = 17 MM, ESPESSURA
SNP11267 =5 MM
BUCHA DE NYLON SEM ABA & 051
S10, COM PARAFUSO DE
6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO 4 RS 203
COM ROSCA SOBERBA,
SNP7568 CABECA CHATA E FENDA
(C) Total: RS 52,20
Custo direto total (A) + (B)+ (C) + (D) + (E) RS §5.06
BDI: 24.90% RS 2192
Preco unitdrio total RS 109.98
Descrioes:_REF.: 96987/SINAPI
Servigo: CPU2583 - CONJUNTO DE ESTAIS TUBULARES TIPO RIGIDO 1 METRO PARA MASTRO 2"
Codigo Auxiliar (B) Mios-de-obra Ea. Salarial Sal/Hora Encargos(% Consumo Custo Horirio
0008 AJUDANTE RS 580 RS 1261 1.8914 RS 2385
0012 ELETRICISTA RS 817 RS 1776 18914 RS 3359
(B) Total: RS 5744
Codigo Auxiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
CONJUNTO DE ESTAIS RS 14605
TUBULARES TIPO RIGIDO 1 1 RS 146,05
MAT2582 METRO PARA MASTRO 2"
(C) Total: RS 146.05
Custo direto total (A) + (B)+ (C) + (D) + (E) RS 20349
BDI: 24.90% RS 5067
Preco unitdrio total RS 254,15
Descrioes:REF.: 96990/ SINAPI
Servigo: CPU2586 - SINALIZADOR DE OBSTACULO COMPOSTO POR GLOBO DE VIDRO DIFRATOR COM LAMPADA DE
Codigo Auxiliar (B) Mios-de-obra Ea. Salarial Sal/Hora Encargos(% Consumo Custo Horirio
0008 AJUDANTE RS 580 RS 126 0184599 RS X5
0012 ELETRICISTA RS 817 RS 1776 023734 RS 21
(B) Total: RS .53
Codigo Auxiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
SINALIZADOR DE OBSTACULO RS 50,53
COMPOSTO POR GLOBO DE
'VIDRO DIFRATOR COM
LAMPADA DE LONGA ! L Sl
DURACAO (> 10.000 Hs)
MAT2585 ;
(C) Total: RS 50,53
Custo direto total (A) + (B)+ (C) + (D) + (E) RS 57.06
BDI: 24.90% RS 1420
Preco unitdrio total RS 7127
Descricoes:REF.: 97054/GOINFRA
Servigo: CPU2601 - ABRACADEIRA GUIA REFORCADA 1.1/2" UMA DESCIDA
Codigo Auxiliar (B) Mios-de-obra Ea. Salarial Sal/Hora Encargos(% Consumo Custo Horirio
0008 AJUDANTE RS 580 RS 126 . RS 26
0012 ELETRICISTA RS 8.17 RS 17.76 0.1 RS 78
(B) Total: RS .04
Codigo Auxiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
ABRACADEIRA-GUIA R$ 15,40 1 RS 15,40
MAT2600 REFORCADA 1.12" UMA i
(C) Total: RS 15.40
Custo direto total (A) + (B)+ (C) + (D) + (E) RS 1844
BDI: 24.90% RS 459
Preco unitdrio total RS 23,03
Descrioes:REF.: ED-51010/ DER MG
Servigo: CPU2603 - ABRACADEIRA-GUIA REFORCADA 2" UMA DESCIDA
Codigo Auxiliar (B) Mios-de-obra Ea. Salarial Sal/Hora Encargos(% Consumo Custo Horirio
0008 AJUDANTE RS 580 RS 126 . RS 26
0012 ELETRICISTA RS 8.17 RS 17.76 0.1 RS 78
(B) Total: RS .04
Codigo Auxiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
ABRACADEIRA-GUIA R$ 28,74 1 RS 2874
MAT2602 REFORCADA 2" UMA DESCIDA )
(C) Total: RS 28,74
Custo direto total (A) + (B)+ (C) + (D) + (E) RS 3178
BDI: 24.90% RS 791
Preco unitdrio total RS 39.69
Descricoes:REF.: ED-51011/ DER MG
Servigo: CPU2605 - ABRACADEIRA-GUIA SIMPLES 2" UMA DESCIDA
Codigo Auxiliar (B) Mios-de-obra Ea. Salarial Sal/Hora Encargos(% Consumo Custo Horirio
0008 AJUDANTE RS 580 RS 126 . RS 26
0012 ELETRICISTA RS 8.17 RS 17.76 0.1 RS 78
(B) Total: RS .04
Codigo Auxiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
ABRACADEIRA-GUIA SIMPLES R$ 16,62 1 RS 16,62
MAT2604 2" UMA DESCIDA ;
(C) Total: RS 16,62
Custo direto total (A) + (B)+ (C) + (D) + (E) RS 1965
BDI: 24.90% RS 489
Preco unitdrio total RS 2454
Descrioes:REF.: ED-51011/ DER MG
Servigo: CPU2606 - SUPORTE-GUIA SIMPLES
Codigo Auxiliar (B) Mios-de-obra Ea. Salarial Sal/Hora Encargos(% Consumo Custo Horirio
0005 SERVENTE RS 5.16 RS 1122 5 RS L12)
0012 ELETRICISTA RS 8.17 RS 17.76 0.1 RS 78
(B) Total: RS .89
Codigo Auxiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
SUPORTE GUIA SIMPLES COM RS 622
ROLDANA EM POLIPROPILENO 1 RS 6,22
SNP3384 PARA CHUMBAR, H =20 CM
(C) Total: RS 6.22
Custo direto total (A) + (B)+ (C) + (D) + (E) RS o1
BDI: 24.90% RS 227
Preco unitdrio total RS 11,38
Descricoes:_REF.: 10903/ ORSE
Servigo: CPU2608 - PRESILHA EM LATAO FURO SMM PARA CABO DE COBRE #35MM2
Codigo Auxiliar (B) Mios-de-obra Ea. Salarial Sal/Hora Encargos(% Consumo Custo Horirio
0012 ELETRICISTA RS 817 RS 17.76 X
(B) Total: RS 0.17
Codigo Auxiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
PRESILHA DE LATAO, L=20MM, RS 165
PARA FIXACAO DE CABOS
COBRE, FURO D=5MM, PARA
CABOS 35MM: A ! L 1.65
50MM?, REF:TEL-744 OU
MAT2607 SIMILAR (SPDA)
(C) Total: RS 1.65
Custo direto total (A) + (BY+ (C) + (D) + (E) RS 52
BDI: 24.90% RS 045
Preco unitdrio total RS 227
Descrioes: REF.: 11132/0RSE
Servigo: CPU2610 - PARAFUSO DE FENDA 4.2 X 32MM
Codigo Auxiliar (B) Mios-de-obra Ea. Salarial Sal/Hora Encargos(% Consumo Custo Horirio
0012 ELETRICISTA RS 8.17 RS . RS 0,17
(B) Total: RS 0.17
Codigo Auxiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total




PARAFUSO FENDA EM ACO [ 040
INOX AUTO-
ATARRACHANTE D=42 X ! L 040
MAT2609 32MM, REF:TEL-5333
(O) Total: RS 040
Custo direto total (A) + (B % (C) + (D) + (E) RS 058
BDI: 24.90% RS 0,14
Preco unitario total RS 071
Descrigoes: REF.: 11414/ORSE
Servigo: CPU2612 - SERVICO DE INSTALACAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZACAO DE EMERGENCIA
Cadieo Auxiliar (B) Mios-de-obra Fa. Salarial Sallllora Encarsos% __ Consumo Custo Hordrio
0004 PEDREIRO RS 8.17 RS 17.76 02444444 RS 34
0005 SERVENTE RS 516 RS 1122 0.1222222 RS 37
B) Total: RS 71
Cadieo Auxiliar (C) Materiais Valor unitério Consumo Valor total
FITA DUPLA FACE (LARGURA: ;
12MMI|COR:
TRANSPARENTEICOMPRIMENT
0 DO ROLO*: 20M| APLICACAO: s RS 02
USO GERAL)*VALORES
MAT2611 REFERENCIAIS APROXIMADOS
(O) Total: RS 023
Custo direto total (A) + (B % (C) + (D) + (E) RS 595
BDI: 0.00% RS -
Preco unitario total RS 595
Descrigoes: REF.: DER-MG / ED-31485
Servigo: CPU2614 - PLACA SINALIZACAO DE EQUIPAMENTOS - EXTINTOR DE INCENDIO - CODIGO ES (20x20cm)
Codigo Auxiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
PLACA DE SINALIZACAO DE X
EMERGENCIA ( TIPO:
EQUIPAMENTOS DE COMBATE
AINCENDIO E ALARME]
"E"JFORMATO: 0,04 RS 2381
QUADRADOIMATERIAL: PVC|
ESPESSURA: IMM)*VALORES
REFERENCIAIS
MAT2613 APROXIMADOS
(O) Total: RS 281
VI, unit. mio-de Vi unit. . VL. total mao-de-obra :
Cédigo Auxiliar (D)(E) Servicos s it Consumo V1. total material
SERVICO DE RS 571 RS$ 2
INSTALAGAO DE
PLACA
FOTOLUMINESCENTE ! RS RS 022
cPu2612 SINALIZACAO DE
(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material: RS 371
R§ 023
Custo direto total (A) + (BY+ (C) + (D) + (E) RS 574
BDI: 24.90% RS 217
Preco unitario total RS 1051
Descriocs: REF.: ED-50199 / DER-MG (CONSUMO DA PLACA
ALTERADO 0,20X0,20= 0,04 M2)
Servigo: CPU2619 - PLACA SAIDA DE EMERGENCIA - SETA - CODIGO S3 (24x12¢cm)
Codigo Auxiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
PLACA DE SINALIZACAO DE X
EMERGENCIA (TIPO:
ORIENTACAO E
SALVAMENTO["S"]FORMATO: C02E8 RY e
RETANGULARMATERIAL:
MAT2615 PVCIESPESSURA: IMM)*
(© Totals RS 507
VL. unit. mio-de VL unit. VL total mio-de-obra
Cadieo Auxiliar (DXE) Servicos ahea materisl Consumo V1 total material
SERVICO DE LTI 25
INSTALACAO DE
PLACA
FOTOLUMINESCENTE i ) Sl 12 02
PARA
CPU2612 SINALIZACAO DE
(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material: R HiAl
RS 023
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) RS 11.00
BDI: 24.90% RS 2,74
Preco unitirio total RS 13,74
Descrigoes: REF.: DER-MG / ED-29400 (ALTERADO O CONSUMO DA
PLACA 0.24X0,12=0,0288 M2)
Servigo: CPU2620 - PLACA SATDA DE EMERGENCIA - SAIDA - CODIGO S12 (24x12cm)
Cadieo Auxiliar (C) Materiais Valor unitério Consumo Valor total
PLACA DE SINALIZAGAO DE & 17602
EMERGENCIA (TIPO:
ORIENTACAO E
SALVAMENTO["S"]FORMATO: OO RS 07/
RETANGULARIMATERIAL:
MAT2615 PVC|ESPESSURA: IMM)*
(O) Total: RS 507
V1. unit. mio-de Vi unit. . V1. total mio-de-obra :
Cédigo Auxiliar (D)(E) Servicos s it Consumo V1. total material
SERVICO DE RS 571 RS 023
INSTALAGAO DE
PLACA
FOTOLUMINESCENTE ! RS RS 022
cPu2612 SINALIZACAO DE
(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material: RS 371
RS§ 023
Custo direto total (A) + (B)+ (C) + (D) + (E) RS 1100
BDI: 24.90% RS 274
Preco unitario total RS 1374
Descrioes:REF.: ED-50205 / DER-MG
Servigo: CPU2621 - PLACA SATDA DE EMERGENCIA - SAIDA - CODIGO S12 (30x15cm)
Cadieo Auxiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
PLACA DE SINALIZAC, & 17602
EMERGENCIA (TIPO:
ORIENTACAO E
SALVAMENTO["S"]FORMATO: 00 RS e
RETANGULARIMATERIAL:
MAT2615 PVC|ESPESSURA: IMM)*
(O) Total: RS 791
VI, unit. mio-de Vi unit. . VL. total mao-de-obra :
Cédigo Auxiliar (D)(E) Servicos s it Consumo V1. total material
SERVICO DE RS 571 RS 023
INSTALAGAO DE
PLACA
FOTOLUMINESCENTE ! RS RS 022
cPu2612 SINALIZACAO DE
(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material: RS 371
R§ 023
Custo direto total (A) + (B)+ (C) + (D) + (E) RS 1385
BDI: 24.90% RS 344
Preco unitario total RS 1729
Descrioes:REF.: ED-50205 / DER-MG
Servigo: CPU2622 - PLACA SINALIZACAO EDIFICAGAO - CODIGO M1 (30x35cm)
Cadieo Auxiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
PLACA DE SINALIZAGAO DE & 20121
EMERGENCIA (TIPO:
MENSAGEM
ESCRITAPM-FORMATO: 0,105 RS 3057
RETANGULAR| MATERIAL:
MAT2616 PVC|ESPESSURA:
(O) Total: RS 3057
V1. unit. mio-de Vi, uni Consumo V- total mao-de-obra PP ——

Cédigo Auxiliar

(D)(E) Servicos

obra

material




SERVICO DE RS 571 RS 023
INSTALAGAO DE
PLACA
FOTOLUMINESCENTE ! RS RS 022
cPu2612 SINALIZACAO DE
(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material: RS 371
RS 025
Custo direto total (A) + (B)+ (C) + (D) + (E) RS 3651
BDI: 24.90% RS 9.08
Preco unitario total RS 4559
Descrioes:REF.: ED-32246/ DER-MG
Servigo: CPU2623 - PLACA SINALIZACAO EDIFICAGAO - CODIGO M2 (40x20cm)
Cadieo Auxiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
PLACA DE SINALIZAGAO DE & 20121
EMERGENCIA (TIPO:
MENSAGEM
ESCRITA["M"|FORMATO: 008 RY 2230
RETANGULAR| MATERIAL:
MAT2616 PVCIESPESSURA:
(©) Total: RS 2330
V1. unit. mio-de Vi uni . VL. total mao-de-obra :
Cédigo Auxiliar (DY(E) Servicos ohra material Consumo UL
SERVICO DE RS 571 RS$ 023
INSTALAGAO DE
PLACA
FOTOLUMINESCENTE ! RS RS 022
cPu2612 SINALIZACAO DE
(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material: RS 371
RS 025
Custo direto total (A) + (B)+ (C) + (D) + (E) RS 2923
BDI: 24.90% RS 728
Preco unitario total RS 3651
Descrioes:REF.: DER-MG / ED-32247
Servigo: CPU2624 - PLACA SINALIZACAO DE PROIBIGAO - CODIGO P1 (15x20em)
Cadieo Auxiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
PLACA DE SINALIZAGAO DE & 15381
EMERGENCIA (TIPO:
PROIBIGAO["P"|FORMATO:
CIRCULARIMATERIAL: PVC| 03 RY el
ESPESSURA: IMM)*VALORES
MAT2617 REFERENCIAIS APROXIMADOS
(©) Total: RS 61
mio-de . VL. total mio-de-obra :
Cadigo Auxiliar (D)(E) Servicos e Consumo V1. total material
SERVICO DE RS 571 RS
INSTALAGAO DE
PLACA
FOTOLUMINESCENTE ! RS RS 022
cPu2612 SINALIZACAO DE
(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material: RS 371
RS 025
Custo direto total (A) + (B)+ (C) + (D) + (E) RS 1055
BDI: 24.90% RS 263
Preco unitario total RS 1347
Descrioes:REF.: ED-50207/ DER-MG
Servigo: CPU2625 - PLACA SINALIZACAO CORTE GERAL DO GAS - CODIGO MAT7 (24x12cm)
Cadieo Auxiliar (C) Materiais ] Valor unitirio Consumo Valor total
PLACA SINALIZAGAG CORTE & 17,66
GERAL DO GAS - CODIGO MA17 1 RS 17,66
MAT2626 (@4x12em)
(©) Total: RS 17.66
V1. unit. mio-de Vi unit. . VL. total mao-de-obra :
Cédigo Auxiliar (DY(E) Servicos ohra material Consumo UL
SERVICO DE RS 571 RS 2
INSTALAGAO DE
PLACA 1 RS 571 RS 023
FOTOLUMINESCENTE
CcPU2612 PARA SINALIZACAO
(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material: D &l
RS 023
Causto direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) RS 2359
BDI: 24.90% RS 587
Preco unitario total RS 2946
Descrioes:REF.: ED-32246/DER-MG
Servico: CPU2627 - PLACA SINALIZACAO DE ALERTA - CODIGO AS (I5x20cm)
Cadigo Auxiliar (C) Materiais Valor unitério Consumo Valor total
PLACA DE SINALIZAGAO DE S 13574
EMERGENCIA (TIPO:
ALERTA["A"]FORMATO:
TRIANGULARMATERIAL: PVC]| o0 RE £/
ESPESSURA: IMM)*VALORES
MAT2618 REFERENCIAIS APROXIMADOS
(© Totals RS 407
VI unit. mio-de Vi unit VL. total mo-de-obra
Cadieo Auxiliar (DXE) Servicos ahea materisl Consumo V1 total material
SERVICO DE RS 571 RS 023
INSTALAGAO DE
PLACA
FOTOLUMINESCENTE L 5D LIRS 023
PARA
CcPU2612 SINALIZACAO DE
(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material: D &l
RS 023
Causto direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) RS 10.00
BDI: 24.90% RS 249
Preco unitario total RS 1249
Descricoes:REF.: ED-29387/ DER-MG
Servico: CPU2629 - ESPELHO LISO E = GMM
Cadigo Auxiliar (C) Materiais Valor unitério Consumo Valor total
MAT2628 ESPELHO LISO E = 6MM RS 434.19 1 s 434.19
(©) Total: RS 434,19
Causto direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) RS B9
BDI: 24.90% RS 108.11
Preco unitario total RS 54229
Descricoes:REF.: 125 16/ORSE
Servico: CPU2631 - PO - PORTA §0X210 1 FOLHA DE ABRIR - VIDRO TEMP. FUME SMM
Cadieo Auxiliar (B) Mios-de-obra Fa. Salarial Sallllora Encarsos(% __ Consumo Custo Hordrio
0005 SERVENTE RS 516 RS 1122 1.367 RS 2094
0025 OFICIAL "B" RS 817 RS 17.76 192 RS 34.10
B) Total: RS 55.04
Cadieo Auxiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
PI - PORTA SOX210 1 FOLHIA DE RS 55244 ‘ - S52.40
MAT2630 ABRIR - VIDRO TEMP. FUME A
(©) Total: RS 55244
Causto direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) RS 60748
BDI: 24.90% RS 151.26
Preco unitario total RS 758.74
Descrioes:REF.. 102182/SINAPI
Servico: CPU2633 - P02 - PORTA 300X210 -4 FOLHAS DE CORRER - VIDRO TEMP. FUME SMM
Cadieo Auxiliar (B) Mios-de-obra Fa. Salarial Sallllora Encarsos(% __ Consumo Custo Hordrio
0004 PEDREIRO RS 8.17 RS 17.76 830781 147,57
0005 SERVENTE RS 516 RS 1122 7.70049 RS 8636
B) Total: RS 23393
Cadieo Auxiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
P02 - PORTA 300%210 7 & 191565
FOLHAS DE CORRER - VIDRO 1 RS 1915,65
cP2632 TEMP. FUME §MM
(© Total: RS 191565
Causto direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) RS 2.149.58




BDI: 24.90%

RS

53524

Preco unitdrio total

RS

2.684.83

pericoes: REF.: 180506/GOINFRA, USO SO MAO DE OBRA E
TRANSFORMADO DE M2 PARA UNIDADE:
SERVENTE - 1.2223000X6.30=7.70049 E PEDREIRO -

Servigo: CPU2635 - P03 - PORTA 150X210 2 FOLHAS DE ABRIR - VIDRO TEMP. FUME 8MM

Cédigo Ausiliar (B) Mios-de-obra Ea. Salarial SalHora Encarcos(% __ Consumo Custo Horirio
0005 SERVENTE RS 516 RS 1122 g RS 45.98
0025 OFICIAL "B" RS 817 RS 17.76 3.988 RS 70.83
(B) Total: RS 11681
Cédigo Auiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
P03 - PORTA 150X210 2 FOLHAS RS 1.020,14 ] = TR
MAT2634 DE ABRIR - VIDRO TEMP. 8MM i
(C) Total: RS 1.020.14
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) RS 113695
BDI: 24.90% RS 283.09
Preco unitério total RS 142005
Descrigoes: _REF.._102183/SINAPL
Servigo: CPU2637 - P04 - PORTA 90X210 - 1 FOLHA DE ABRIR - VIDRO TEMP. FUME SMM
Cédigo Ausiliar (B) Mios-de-obra Ea. Salarial SalHora Encarcos(% __ Consumo Custo Horirio
0005 SERVENTE RS 516 RS 1122 1867 RS 2094
0025 OFICIAL "B" RS 817 RS 17.76 192 RS 34,10
(B) Total: RS 55.04
Cédigo Auiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
P04 - PORTA 90X210 - | FOLHA RS 567,02 ] = o
CPU2636 DE ABRIR - VIDRO TEMP. FUME :
(C) Total: RS 567.02
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) RS 622.06
BDI: 24.90% RS 154.89
Preco unitério total RS 77695
beiyins: REF.: 102182/SINAPI - USADO DA COMPOSICAO ORIGINAL SO
CONSUMO DA MAO DE OBRA. A
PORTA FOI COTAGAO (DEVE SER O MAPA DE COTAGAO), JA
INCLUSO AS FERRAGENS.
Servigo: CPU2640 - P08 - PORTAO METAL (750 X 290 CM) DE CORRER COM TRILHO INFERIOR, DE ACORDO COM PROJETO.
Cédizo Ausiliar (B) Mios-de-obra Ea. Salarial Sal/Hora Encarcos(% 03 Custo Horiirio
0004 PEDREIRO RS 817 RS 17.76 26054325 RS 462.82
0005 SERVENTE RS 516 RS 1122 27909 RS 31301
(B) Total: RS 77582
Cédizo Auxiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
P08 - PORTAOC METAL (750 X 290 RS 9.311,02
CM) DE CORRER COM TRILHO
INFERIOR, DE ACORDO COM 1 RS 931102
PROJETO. ACABAMENTO ANTE
MAT2639 FERRUGEN PRAIMER
(C) Total: RS 931102
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) RS 10.086.8%
BDI: 24.90% RS 251162
Preco unitfrio total RS 12.598.46
ecrsses: REF.: 180309/GOINFRA - TRANSFORMANDO CONSUMO DA
MAO DE OBRA PARA UNIDADE:
SERVENTE - 1,2832000X21,75= 27,9096; PEDREIRO - 1,1979000X21,75~
26054325
Servigo: CPU2642 - P11 - PORTA DE CORRER 2 FOLHAS 150X190 CM - CORRER PARAS OS 2 LADOS . VENTILADA
Cédigo Ausiliar (B) Mios-de-obra Ea. Salarial SalHora Encarcos(% __ Consumo Custo Horiirio
0004 PEDREIRO RS 817 RS 17.76 3.414015 RS 64
0005 SERVENTE RS 516 RS 1122 3.65712 RS 4101
(B) Total: RS 10166
Cédigo Auiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
PI1 - PORTA DE CORRER 2 RS 1.576,19
FOLHAS 150X190 CM - CORRER 1 RS 157619
MAT2641 PARAS 0S 2 LADOS .
(C) Total: RS 1576.19
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) RS 167785
BDI: 24.90% RS 417.78
Preco unitério total B} RS 209563
pecrsses: REF.: 180309/GOINFRA - ADEQUANDO CONSUMO DE MAO
DE OBRA PARA UNIDADE -
SERVENTE = 1.2832000%2.85=3,65712 ; PEDREIRO= 1,1979000%2.85~
Servigo: CPU2656 - J02 - JANELA 70X50CM BASCULANTE - VIDRO TEMP. SMM
Cédizo Ausiliar (B) Mios-de-obra Ea. Salarial Sal/Hora Encarvos(% __ Consumo Custo Horéirio
0004 PEDREIRO RS 817 RS 17.76 048755 RS .66
0005 SERVENTE RS 516 RS 1122 046676 RS 23
(B) Total: RS 13.89
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
102 - JANELA 70X50CM RS 22660
BASCULANTE - VIDRO TEMP. 1 RS 226,60
MAT2655 FUME 8MM
(©) Total: RS 22660
Custo direto total (A) + (B) +(C) + (D) + (E) RS 24049
BDI: 24.90% RS 59.88
Preco unitfrio total RS 30036
bescigies: REF.: 180404/GOINFRA - CONVERSAO DE M2 P/ UND. -
SERVENTE: 13336000 *0.35= 046676
PEDREIRO: 1.3930000%0.35=0.48755
Servigo: CPU2660 -3 - 260 x 60 CM - JANELA 4 FOLHAS BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO FUME 10 mm, ALUMINIO
Cédigo Auiliar (B) Mios-de-obra Ea. Salarial SalHora Encarcos(% __ Consumo Custo Horiirio
0004 PEDREIRO RS 817 RS 17.76 1.69416 RS 30.09
0005 SERVENTE RS 516 RS 1122 2.141412 RS 24,02
(B) Total: RS 54,11
Cédigo Auiliar (C) Materiais Valor unitrio Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA RS 139.10 0016848 RS 234
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 RS 049 5921136 RS 291
JTANELA MAXIM AR EM RS 627,68
ALUMINIO COM ACABAMENTO
EM PINTURA ELETROSTATICA 1,56 L EEHH
2993 BRANCA
(©) Total: RS 984.43
V1. unit. mio-de . VL. total mio-de-obra B
Cédigo Ausiliar (D)E) Servicos s Consumo VI. total material
VIDRO TEMPERADO RS B
190202 10 MM FUME - 156 RS - 348,56
(D) Total mio-de-obra: - ]
(E) Total material:
RS 548.56
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) RS 1587.11
BDI: 24.90% RS 395.18
Preco unitério total RS 1.982.20
REF.: 180122/GOINFRA - TRANSFORMANDO M2 P/ UND. M.O:
PEDREIRO: 1.3727000%1,56-2,141412 ;
MATE
COD. 1215/GOINFRA:
3,7956000%1,56=5.9211
36:COD.
0104/GOINFRA:
0.0108000*1.56=0.0168
48
COD. 2993/GOINFRA:
JANELA 260X60 CM -
CALCULO SAO 4
FOLHAS: 260/4=65 CM
: CADA FOLHA:
65X60CM=0,39m2;
JANELA TODA: 0.39%
Descrigdes: = 1.56M2
Servigo: CPU2662 - J01. J04.J05 - JANELA 4 FOLHAS DE CORRER - VIDRO TEMP. 8 MM _FUME - M2
Cédigo Ausiliar (B) Mios-de-obra Ea. Salarial SalHora Encarcos(% __ Consumo Custo Horiirio
0005 SERVENTE RS 5.16 RS 1122 1.086 18]
0025 OFICIAL "B" RS 817 RS 17.76 13727 RS 2438
(B) Total: RS 36.56
Cédigo Auiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
101, 104105 - JANELA 4 FOLHAS ;
DE CORRER - VIDRO TEMP. 1 RS 32713
MAT2661 FUME 8 MM - FERRAGEM
(C) Total: RS 327.3




Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) RS 363.69
BDI: 24.90% RS 90.56
Preco unitirio total RS 454,24

Descrigoes:REF.._180120/GOINFRA

Servigo: CPU2666 - 06 - JANELA 150X60 - 3 FOLHAS BASCULANTE - VIDRO TEMP. FUME MM

Codigo Auxiliar (B) Mios-de-obra SalHora Encarsos(% __Consumo Custo Horério
0004 PEDREIRO 17.76 123543 RS 21,94
0005 SERVENTE 11.22 09774 RS 10.96
(B) Total: RS 3290
Codigo Auxiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
106 - JANELA 150X60 - 3 FOLHAS RS 345,70
BASCULANTE - VIDRO TEMP. 1 RS 345,70
MAT2663 FUME 8MM
(C) Total: RS 345,70
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) RS 378.60
BDI: 24.90% RS 94.27
Preco unitirio total RS 472.87
pescigaes: REF. 180122/GOINFRA - CONVERSAO DO CONSUMO DA
MAO DE OBRA DE M2 P/ UND.
PEDREIRO: 1.3727000%0.90=1,23543 ; SERVENTE:
Servigo: CPU2668 - 107 - JANELA 200X120 CM - 2 FOLHAS DE CORRER ( VIDRO TEMPERADO FUME 8 MM) - PASSA PRATO
Cédigo Auxiliar (B) Mios-de-obra Ea. Salarial SalHora Encargos(% ___Consumo Custo Horirio
0004 PEDREIRO RS 817 RS 17.76 329448 RS 5852
0005 SERVENTE RS 516 RS 1122 2,6064 RS 2923
(B) Total: RS 8775
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
107 - JANELA 200X120 CM - 2 RS 755,58
FOLHAS DE CORRER ( VIDRO
TEMPERADO FUME 8 MM)- L RE TERIED
CPU2667 PASSA PRATO
(C) Total: RS 755.58
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) RS 84333
BDI: 24.90% RS 209.98
Preco unitirio total RS 105331
pescisaes: REF.2 1801 TT/GOINFRA - CONVERSAO DO CONSUMO DA
MAO DE OBRA DE M2 P/ UND.
SERVENTE : 1,0860000%2.40= 2.6064 E PEDREIRO: 13727000 *2.40=
Servigo: CPU2672 - PURIFICADOR DE AGUA - 220 Volts- EVEREST STAR ou EQUIVALENTE
Cédigo Auxiliar (B) Mios-de-obra Ea. Salarial SalHora Encargos(% ___Consumo Custo Horirio
0005 SERVENTE RS 516 RS 1122 K RS 5.61
oo1t ENCANADOR RS 817 RS 17.76 0.5 RS 8.88
(B) Total:
RS 14,49
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Valor unitirio Consumo Valor total
HO89 FITA VEDAROSCA 18 MM RS 0 s .
PURIFICADOR DE AGUA - 220 RS 1.034,38
MAT2671 Volts- EVEREST STAR ou ! RS 1.034,38
(C) Total: RS 1.034.53
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) RS 1.049.02
BDI: 24.90% RS 261,20
Preco unitdrio total RS 131022
Descricoes: _REF.: 11149/0RSE
Servigo: CPU2691 - PARCELA DO VALOR DO VALE TRANSPORTE PAGA PELO EMPREGADOR
Codigo Auxiliar (C) Materiais Valor unitrio Consumo Valor total
PARCELA DO VALOR DO VALE RS 3.939,66
TRANSPORTE PAGA PELO 1 RS 3.939,66
MAT2690 EMPREGADOR
(C) Total: RS 3.939.66
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) RS 3.939.66
BDI: 24.90% RS 980.97
Preco unitdrio total RS 4920.64
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