ESTADO DE GOIAS >
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINIE’BACI\O

~ AGENCIA DE INFRAESTRUTUTA E TRANSPORTES

PROPOSTA COMERCIAL
CONCORRENCIA ELETRONICA

N° 22/2025

Contratacao n° 110050, Processo n° 202400005040567
LOTE 5

OBJETO: Contratacao de projetos - Programa de Pontes e Melhor
infraestrutura das vias de acesso as comunidades Kalunga - GMK.
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CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA COMERCIAL

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO
AGENCIA DE INFRAESTRUTUTA E TRANSPORTES

A COMISSAO DE LICITACAO
CONCORRENCIA N° 22/2025

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execugao dos servigos de
“‘Contratacdo de projetos - Programa de Pontes e Melhoramento da
infraestrutura das vias de acesso as comunidades Kalunga - GMK. LOTE %"
pelo preco global de R$ 430.828,67 (Quatrocentos e trinta mil, oitocentos
e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos).

Declaramos que em nossa proposta estdo incluidas todas as
despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais,
ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que
possam influir direta ou indiretamente no custo de execucdo dos servigos,
e, ainda, as despesas relativas a mobilizacdo e desmobilizacdo de
pessoal, maquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer
caso, direito regressivo em relagcdo a GOINFRA.

Na execucgao dos servicos, observaremos rigorosamente
as especificagdes das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma
que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as
recomendacdes e instrucdes do Orgdo de Fiscalizacdo da GOINFRA,
assumindo, desde ja, a integral  responsabilidade pela perfeita
realizacdo dos trabalhos, de conformidade com as especificagoes.

Informamos que o prazo de validade de nossa Proposta Comercial € de
90 (NOVENTA) dias corridos, a contar da data de abertura da licitagao.

Informamos que o prazo para a execugao do contrato é de 12 (doze)
meses consecutivos.

Caso nos seja adjudicado o} objeto da presente
lictacdo, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo
determinado no documento de convocagdo, indicando para esse fim o
Sr. Luis Flavio de Sousa Prado, Engenheiro Civilb, CREA 9930/
DGO, e CPF n°785.837.131-20, como representante desta Empresa.

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.

CNPJ: 04.208.867/0001;-%&” PRRI1ER2) 3954-9078
E-mail: licitacao@rta.eng.br
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Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos
relativos a licitacdo em causa e nossa plena concordancia com as condicdes
estabelecidas no Edital da licitacdo e seus anexos.

Dados Bancarios:
Banco: 341 (Itau)
Agéncia: 3813
C.C: 06899-0

Hidrolandia-GO, 30 de junho de 2025.

Atenciosamente,

VILSON ANTONIO DOS SANTOS ARAUJO
CREA 14832/D-PR
Diretor

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.

CNPJ: 04.208.867/0001;%9%5;‘,,| oRR:1Ep2) 3954-9078
E-mail: licitacao@rta.eng.br
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DECLARACAO

A empresa RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA, CNPJ 04.208.867/0001-98,
em atengao a Concorréncia Eletrénica N° 022/2025, para a Contratagao de projetos - Programa
de Pontes e Melhoramento da infraestrutura das vias de acesso as comunidades Kalunga -
GMK., DECLARA aceitar todas as condi¢cdes do presente Edital, das disposi¢des técnicas, da
minuta contratual, bem como de sujeigdo as condigdes fixadas pela Secretaria, bem como:

Que esta ciente com as condi¢des contidas no Edital e em seus anexos, bem como de
que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no Edital;

De que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitagdo no presente
processo licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos,
salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do inciso
XXXIII, do art. 7° da Constituicao Federal,

Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou forgado, observado o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Ill, do art. 5° da
Constituicdo Federal;

Que a proposta apresentada para esta licitacdo foi elaborada de maneira independente,
de acordo com o que € estabelecido na Instru¢cdo Normativa N° 2, de 16 de setembro de 2009,
da SLTI/ POG;

Que nos valores propostos estdo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestacdo dos servigos, conforme Planilha de Custos e Formacao de Precos,
anexa desta Proposta Comercial.

Hidrolandia-GO, 30 de junho de 2025.

Cordialmente,

VILSON ANTONIO DOS SANTOS ARAUJO
CREA 14832/D-PR
Diretor

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.

CNPJ: 04.208.867/000b§%qm 9nR1dp2) 3954-9078
E-mail: licitacao@rta.eng.br
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Descrigdo : ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Versio : TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGCAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED.
2024 - ORCAMENTO DO LOTE 05
Trecho :
Nat. Servigo : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensé&o 7,00 un
Data Base : 01/10/2024
Cod. Auxiliar Servico Bdi Unid. ‘ Quantidade Preco Unitério Total
SONDAGEM
45956 INSTALAGAO DE SONDA SOBRE AGUA 44,66 un 2,000 2.648,23 5.296,46
45950 SONDAGEM MAT. 12 CAT. - SOLO 44,66 m 56,000 445,82 24.965,92
45951 SONDAGEM MAT. 22 CAT. - PEDREGULHO 44,66 m 42,000 713,29 29.958,18
45952 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA POUCO ABRASIVA 44,66 m 31,000 635,01 19.685,31
SUBPROD.10D SONDAGEM ROTATIVA 44,66 Km 2,000 438,04 876,08
45955 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM 44,66 tkm 2.384,000 0,82 1.954,88
Total do Grupo :| 82.736,83
Cod. Auxiliar Servico Bdi Unid. \ Quantidade Preco Unitério\ Total
PROJETOS DE ENGENHARIA
PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO MONTANHOSO -
45837-M FAIXA DE 5 A ABAIXO DE 15 KM (MODIFICADO) 44,66 Km 6,900 43.616,31 300.952,54
45854 PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE 44,66 m 65,000 725,22 47.139.30
ESPECIAL)
Total do Grupo :| 348.091,84|
Total do Orgamento : 430.828,67|
Descrigdo : ELABORA(;AO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Versio : TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORACAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED.
2024 - ORCAMENTO DO LOTE 05
Trecho :
Nat. Servigo : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extensao 17,00 un
Data Base : 01/10/2024
Discriminagéo Preco Prego/un
SONDAGEM 82.736,83 8.273,68
PROJETOS DE ENGENHARIA 348.091,84 34.809,18
Total geral 430.828,67 43.082,87

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.

CNPJ: 04.208.867/0001;%9%&n BnRi16p2) 3954-9078
E-mail: licitacao@rta.eng.br
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Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
(62) 3954-9078

Iicitac'ggr@gggﬁong.br

CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.
E-mail

04.208.867/0001-98, Fone

CNPJ
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Setor
Orgamento
Descrigao

110050

Versao

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE

CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2E 5

Nat. servigo Obra Rodoviaria

Extensao

Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

(11
(i

“TA

Data orgamento: 05/03/2025 ““"5VLTORES

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: 45837-M PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO MONTANHOSO - FAIXA DE

5 A ABAIXO DE 15 KM (MODIFICADO)

Observagdes: REFERENCIA: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 CODIGO: 45837

Unidade: Km

(A)Equipamento Cddigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:| 0,00
(C)Itens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caddigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 208,95 1,1880000 248,23
0 017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO PRODUT Km 324,03 1,1880000 384,94
0 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 835,80 1,1880000 992,93
O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.176,94 1,1880000 1.398,20
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUT Km 8.263,70 1,1880000 9.817,27
O 001A
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 503,65 1,2830400 646,20
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS (MODIFICADO) PRODUT Km 4.544 .11 1,2830400 5.830,27
0 010-M
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 809,07 1,1880000 961,17
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.599,01 1,2830400 5.900,71
O 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUT Km 618,01 1,1880000 734,19
0 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.025,51 1,1880000 3.594,30
0016
PROJETO DE DRENAGEM PRODUT Km 821,85 1,1880000 976,35
0013
PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 208,97 1,1880000 248,25
0018
PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS PRODUT Km 775,89 1,1880000 921,75
COMPLEMENTARES 0014
PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.487,64 1,2830400 1.908,70
o011

Aguas
a - GO.

CNPJ: 04.208.867/0001 3
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PROJETO EXECUTIVO PRODUT Km 400,64 1,1880000
0O 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES PRODUT Km 297,52 1,1880000 353,45
(MODIFICADO) O 008-M

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 243,01 1,1880000 288,69
(MODIFICADO) O 003-M

(G)Total:| 35.681,56

(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Formula| X1| X2| X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 35.681,56

BDI: 22,24% 7.934,75

Precgo unitario total: 43.616,31

Setor
Orgamento
Descricao

Verséao

Nat. servigo
Extensao

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2E 5

Obra Rodoviaria

Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

Data orgamento: 05/03/2025
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: 45854 PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL)

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0,00

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total: | 0,00

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

PROJETO OAE PRODUT m 593,29 1,0000000 593,29

0 023
(G)Total:] 593,29
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 593,29

BDI: 22,24% 131,93

Precgo unitario total: 725,22

(11
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CONSULTORES

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.
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Nat. servigo
Extenséo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
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Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Obra Rodoviaria

Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

Servigo: 45950 SONDAGEM MAT. 12 CAT. - SOLO
Observagdes: SERVIGO 45170 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO

Unidade: m

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total: | 0,00

(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 364,72

BDI: 22,24% 81,10

Preco unitario total: 445,82

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas

CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.

CNPJ: 04.208.867/0001|—39 mEQ{‘&' {%) 3954-9078
rta.eng.br
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Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Obra Rodoviaria

Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

(11
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Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: 45951 SONDAGEM MAT. 22 CAT. - PEDREGULHO
Observagdes: SERVIGO 45175 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO

Unidade: m

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total: | 0,00

(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 583,54

BDI: 22,24% 129,76

Preco unitario total: 713,29

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.

CNPJ: 04.208.867/000%,98,

g 6 1

E-ma

) 3954-9078
rta.eng.br



Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110050

(11
(i

“TA

Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Obra Rodoviaria

Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

Servigo: 45952 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA POUCO ABRASIVA
Observagdes: SERVIGO 45180 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO

Unidade: m

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total: | 0,00

(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 519,50

BDI: 22,24% 115,52

Preco unitario total: 635,01

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.
) 3954-9078
rta.eng.br

CNPJ: 04.208.867/000L9

E-ma

e £ 1




Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110050

(11
(i

“TA

Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Obra Rodoviaria

Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

Servigo: 45955 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM
Observagdes: SERVIGO 45195 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO

Unidade: tkm

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total: | 0,00

(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 0,68

BDI: 22,24% 0,15

Preco unitario total: 0,82

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.
) 3954-9078
rta.eng.br

CNPJ: 04.208.867/000%,98,

g 746 1

E-ma




Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Obra Rodoviaria

Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

(11
(i

“TA

Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: 45956 INSTALAGAO DE SONDA SOBRE AGUA
Observagdes: SERVIGO 45200 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO

Unidade: un

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total: | 0,00

(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 2.166,46

BDI: 22,24% 481,77

Preco unitario total: 2648,23

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.

CNPJ: 04.208.867/000%,98,

e 246 1

E-ma

) 3954-9078
rta.eng.br



Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110050

(11
(i

“TA

Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Obra Rodoviaria

Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

Servigo: PRODUTO 001A EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total: | 0,00

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO SUBPRO Km 491,71 1,0000000 491,71
RODOVIARIO D.01A-B

EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO RODOVIARIO [SUBPRO Km 7.771,99 1,0000000 7.771,99
D.01A-A

(G)Total:] 8.263,70

(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8.263,70

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 8.263,70

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.
) 3954-9078
rta.eng.br

CNPJ: 04.

208.867/000L,08,

E-mail:

R 4
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orgamento 110050 Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES
Descrig&o ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Verséo 8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORGAMENTO DO LOTES 2E 5
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extenséo Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un
Servigo: PRODUTO 002 DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP Unidade: Km
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:| 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ANALISE DA NECESSIDADE DE REMOCAO DE  |[SUBPRO Km 79,60 1,0000000 79,60

PESSOAS OU IMPACTO SOBRE BENFEITORIAS |D.02D
DE DOMINIO PRIVADO (INCLUSO
MAPEAMENTO) - QUANDO APLICAVEL

ANALISE DE IMPACTO SOBRE ESTRUTURAS E |SUBPRO Km 238,80 1,0000000 238,80
AREAS DE INTERESSE DE OUTROS ORGAOS |D.02B
(IPHAM, IBAMA, ICMBio, DNIT, ANAC, ANTT,

INCRA...)
CARACTERIZACAO DOS MEIOS FiSICOS, SUBPRO Km 238,80 1,0000000 238,80
BIOTICOS E SOCIO-ECONOMICOS D.02A
MAPEAMENTO DA SUPRESSAO DE SUBPRO Km 199,00 1,0000000 199,00
VEGETAGAO NATIVA E DOS PASSIVOS D.02C
AMBIENTAIS (QUANDO APLICAVEL)
RELATORIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL SUBPRO Km 79,60 1,0000000 79,60
PREVIO (DAP) D.02E
(G)Total:| 835,80
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 835,80
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 835,80

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.

CNPJ: 04.208.867/0005,98, FP{]‘% {%) 3954-9078
E-ma :?ia acao@rta.eng.br



Setor
Orgamento
Descrigao

110050

Versao

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE

CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Nat. servigo
Extenséo

Obra Rodoviaria
Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

(11
(i

“TA

Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: PRODUTO 003-M RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES

(MODIFICADO)

Observagdes: REFERENCIA: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 CODIGO: PRODUTO 003

Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ALTERNATIVAS DE TRAGADO SUBPRO Km 162,01 1,0000000 162,01
D.03A
DEFINIGAO DOS POSTOS DE COLETA SUBPRO Km 16,20 1,0000000 16,20
FLUVIOMETRICOS E PLUVIOMETRICOS D.03C
ELABORAGAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES |SUBPRO Km 64,80 1,0000000 64,80
PRELIMINARES D.03D
(G)Total:] 243,01
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 243,01
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 243,01

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.

CNPJ: 04.208.867/0005,98, Fﬂ?&' {%) 3954-9078
E-ma :?ici acao@rta.eng.br
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orcamento 110050 Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES
Descrig&o ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Verséo 8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORGAMENTO DO LOTES 2E 5
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un
Servigo: PRODUTO 004 ESTUDOS GEOLOGICOS Unidade: Km
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:| 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 177,33 1,0000000 177,33
GEOLOGICOS D.04B
LEVANTAMENTO EM CAMPO SUBPRO Km 326,32 1,0000000 326,32
D.04A
(G)Total:] 503,65
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 503,65
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 503,65

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.
CNPJ: 04.208.867/000'L_,-é9§H pr\ge'{ ) 3954-9078

E-ma :{ficitacao rta.eng.br
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Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento ;110050 Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES
Descrig&o :  ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Verséo :  8-TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORGAMENTO DO LOTES 2E 5
Nat. servigo : Obra Rodoviaria
Extensao . Lote 2- 10un/ Lote 05 - 7un
Servigo: PRODUTO 005 ESTUDOS TOPOGRAFICOS Unidade: Km
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:| 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORAGAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS SUBPRO Km 324,03 1,0000000 324,03
D.05D
ELABORAGCAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 391,19 1,0000000 391,19
TOPOGRAFICOS D.05E
IMPLANTACAO DOS MARCOS SUBPRO Km 232,66 1,0000000 232,66
D.05A
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO SUBPRO Km 3.489,12 1,0000000 3.489,12
D.05B
PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS SUBPRO Km 162,01 1,0000000 162,01
D.05C
(G)Total:| 4.599,01
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.599,01
BDI: % 0,00
Precgo unitario total: 4.599,01

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.

CNPJ: 04.208.867/0005,98, Fﬁ?&' {%) 3954-9078
E-ma :?ia acao@rta.eng.br



Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110050

(11
(i

“TA

Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Obra Rodoviaria

Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

Servigo: PRODUTO 006 ESTUDOS DE TRAFEGO

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

COLETA DE DADOS EXISTENTES E SUBPRO Km 1.241,38 1,0000000 1.241,38
COMPLEMENTARES (CONTAGEM DE D.06B

ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDO DE |SUBPRO Km 64,80 1,0000000 64,80
TRAFEGO D.06D

ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL |SUBPRO Km 64,80 1,0000000 64,80
E FUTURO D.06A

TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORACAO DO [SUBPRO Km 97,20 1,0000000 97,20
ESTUDO D.06C

(G)Total:] 1.468,18

(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.468,18

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 1.468,18

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.

208.867/000 g@%i{g?éa?g

CNPJ: 04.

E-ma

) 3954-9078
rta.eng.br



8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE

CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -

Setor
Orgamento 110050
Descrigao
Verséo
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extenséo Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

(11
(i

“TA

Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: PRODUTO 007 ESTUDOS HIDROLOGICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES SUBPRO Km 144,46 1,0000000 144,46
D.07B
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPRO Km 18,05 1,0000000 18,05
COM CONTRIBUIGAO DE RAMPAS PARA D.07G
PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPRO Km 108,34 1,0000000 108,34
DAS OAC's D.07E
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPRO Km 140,96 1,0000000 140,96
DAS OAE's (PONTES - METODO DNIT) D.0O7F
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS |SUBPRO Km 72,23 1,0000000 72,23
DE PLUVIOMETRIA DA REGIAO D.o7C
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS  |SUBPRO Km 72,23 1,0000000 72,23
FLUVIOMETRICOS DA REGIAO D.07D
DELIMITACAO E CARACTERIZACAO DAS SUBPRO Km 180,57 1,0000000 180,57
BACIAS HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO D.07A
PROJETO
ELABORAGCAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 72,23 1,0000000 72,23
HIDROLOGICOS D.07H
(G)Total:] 809,07
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 809,07
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 809,07

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.

CNPJ: 04.208.867/000L9

E-ma

F: : ) 3954-9078
%{figg?gaﬁ%rta.eng.br
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orgamento 110050 Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES
Descrigdo ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Verséao 8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES2E 5
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un
Servigo: PRODUTO 008-M PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES Unidade: Km

(MODIFICADO)

Observagdes: REFERENCIA: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 CODIGO: PRODUTO 008

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORAGAO DE DESENHOS, RELATORIO E SUBPRO Km 200,32 1,0000000 200,32
VOLUME DE PROJETO GEOMETRICO D.08D
NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SECAO SUBPRO Km 97,20 1,0000000 97,20
TRANSVERSAL D.08C
(G)Total:| 297,52
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 297,52

BDI: % 0,00

Precgo unitario total: 297,52

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.
CNPJ: 04.208.867/000|L_,-é9§1 Fé){)gé{ ) 3954-9078

E-ma :?ici acao@rta.eng.br
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Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento ;110050 Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES
Descrig&o :  ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Verséo :  8-TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORGAMENTO DO LOTES 2E 5
Nat. servigo : Obra Rodoviaria
Extensao . Lote 2- 10un/ Lote 05 - 7un
Servigo: PRODUTO 009 DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE UTILIDADE Unidade: Km
PUBLICA)
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:| 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
AVALIACAO DE CUSTOS (ESTIMATIVA) SUBPRO Km 648,06 1,0000000 648,06
D.09D
IDENTIFICACAO DOS PROPRIETARIOS DOS SUBPRO Km 324,55 1,0000000 324,55
IMOVEIS A SEREM DESAPROPRIADOS D.09%A
MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E SUBPRO Km 46,51 1,0000000 46,51
CONFRONTAGOES D.09C
PLANTAS DE DESAPROPRIACAO SUBPRO Km 93,02 1,0000000 93,02
D.09B
QUADRO RESUMO DE AREAS A SUBPRO Km 64,80 1,0000000 64,80
DESAPROPRIAR D.09E
(G)Total:| 1.176,94
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.176,94
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 1.176,94

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.

CNPJ: 04.208.867/0005,98, F%ﬁgé {%) 3954-9078
E-ma :?ia acao@rta.eng.br



PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE

CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -

Setor
Orgamento 110050
Descrigao
Verséo
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extenséo Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

(11
(i

“TA

Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: PRODUTO 010-M ESTUDOS GEOTECNICOS (MODIFICADO)
Observagdes: REFERENCIA: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 PRODUTO 010

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ENSAIOS GEOTECNICOS (MODIFICADO) SUBPRO Km 2.547,43 1,0000000 2.547,43
D.10F-M
RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 162,01 1,0000000 162,01
D.10G
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 1.084,13 1,0000000 1.084,13
EMPRESTIMOS D.10B
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 750,54 1,0000000 750,54
SUBLEITO D.10A
(G)Total:] 4.544 11
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.544 11
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 4.544,11

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.

CNPJ: 04.208.867/0005,98, Fﬂ?&' {%) 3954-9078
E-ma :?ia acao@rta.eng.br
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orgamento 110050 Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES
Descrig&o ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Verséo 8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORGAMENTO DO LOTES 2E 5
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un
Servigo: PRODUTO 011 PROJETO DE TERRAPLENAGEM Unidade: Km
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:| 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CLASSIFICACAO DE MATERIAIS E QUADRO DE |SUBPRO Km 486,04 1,0000000 486,04
DISTRIBUICAO DE MASSA (QDM) D.11A
ELABORACAO DE DESENHOS (PLANTA GERAL, [SUBPRO Km 600,96 1,0000000 600,96
DESENHOS ESQUEMATICOS, LINEAR DE D.11B
DISTRIBUICAO, SECOES TRANSVERSAIS)
RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE SUBPRO Km 400,64 1,0000000 400,64
TERRAPLENAGEM D.11C
(G)Total:] 1.487,64
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.487,64
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 1.487,64

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.
CNPJ: 04.208.867/000IL_,-é9§3H Fé’{‘&é{ ) 3954-9078

E-ma :?ici acao@rta.eng.br
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orcamento 110050 Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES
Descrig&o ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Verséo 8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORGAMENTO DO LOTES 2E 5
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un
Servigo: PRODUTO 012 PROJETO DE PAVIMENTAGAO Unidade: Km
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:| 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO  |SUBPRO Km 441,44 1,0000000 441,44
D.12A
DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBPRO Km 279,42 1,0000000 279,42
SUBLEITO D.12B
ELABORACAO DE DESENHOS SUBPRO Km 317,72 1,0000000 317,72
D.12E
ELABORAGAO DE RELATORIOS E VOLUME DE |SUBPRO Km 200,32 1,0000000 200,32
PROJETO DE PAVIMENTACAO D.12F
MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS SUBPRO Km 447,07 1,0000000 447,07
D.12D
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPRO Km 558,84 1,0000000 558,84
D.12C
(G)Total:| 2.244,81
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.244,81
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 2.244.81

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.

CNPJ: 04.208.867/0005,98, F?:?gé {%) 3954-9078
E-ma :?ia acao@rta.eng.br



PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

(11
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Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE

CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -

Setor
Orgamento 110050
Descrigao
Verséo
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extenséo Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: PRODUTO 013 PROJETO DE DRENAGEM

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINIGAO DAS SOLUGOES DE DRENAGEM E  |SUBPRO Km 64,80 1,0000000 64,80
PRE-DRENAGEM D.13C
DELIMITACAO DAS BACIAS DE DRENAGEM SUBPRO Km 129,61 1,0000000 129,61
(PLANTA DAS BACIAS DE DRENAGEM) D.13B
DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE SUBPRO Km 400,64 1,0000000 400,64
DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL D.13E
DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE SUBPRO Km 64,80 1,0000000 64,80
DRENAGEM PROJETADA E VERIFICACAO DE D.13D
SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS
EXISTENTES
ELABORACAO DO RELATORIO, VOLUME DE SUBPRO Km 97,20 1,0000000 97,20
PROJETO DE DRENAGEM E NOTAS DE D.13F
SERVICO PARA O PROJETO DE DRENAGEME E
OAC's
LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS SUBPRO Km 64,80 1,0000000 64,80
PRELIMINARES D.13A
(G)Total:| 821,85
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 821,85
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 821,85

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.

CNPJ: 04.208.867/000%,59%?@?&' {%) 3954-9078
: licitacao

E-ma

rta.eng.br
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orcamento 110050 Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES
Descrig&o ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Verséo 8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORGAMENTO DO LOTES 2E 5
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un
Servigo: PRODUTO 014 PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES Unidade: Km
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:| 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO  |SUBPRO Km 64,80 1,0000000 64,80
D.14A
ELABORACAO DE DESENHOS, INCLUINDO SUBPRO Km 289,86 1,0000000 289,86
PLACAS DE SINALIZAGAO PARA FAUNA D.14B
INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA
ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE  |SUBPRO Km 162,01 1,0000000 162,01
PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS D.14D
COMPLEMENTARES
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPRO Km 259,22 1,0000000 259,22
D.14C
(G)Total:| 775,89
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 775,89
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 775,89

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.
CNPJ: 04.208.867/000'L_,-é9§H Fé)f\gé{ ) 3954-9078

E-ma :{ficitacao rta.eng.br



Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110050

(11
(i

“TA

Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Obra Rodoviaria

Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

Servigo: PRODUTO 015 PROJETO DE DESAPROPRIAGAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORAGCAO DE RELATORIO E PROJETO DE  |SUBPRO Km 324,03 1,0000000 324,03
DESAPROPRIAGAO D.15B
PESQUISA DE MERCADO SUBPRO Km 162,01 1,0000000 162,01
D.15A
(G)Total:] 486,04
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 486,04
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 486,04

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.
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Setor
Orgamento
Descrigao

110050

Versao

ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Obra Rodoviaria
Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

Nat. servigo
Extenséo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

(11
(i

“TA

Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -

Servigo: PRODUTO 016 PROJETO AMBIENTAL

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:| 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ESTUDO DAS VIBRAGOES E RESPOSTA SUBPRO Km 304,10 1,0000000 304,10
SISMICA (QUANDO APLICAVEL) D.16H
ESTUDO DIAGNOSTICO DE FAUNA SUBPRO Km 555,66 1,0000000 555,66
D.16A
ESTUDO DIAGNOSTICO DE FLORA SUBPRO Km 660,77 1,0000000 660,77
D.16C
GEOMETRIAS DE INTERESSE (EM SHP OU KML) |SUBPRO Km 119,40 1,0000000 119,40
D.16G
MEMORIAL DE CARACTERIZACAO DO SUBPRO Km 162,01 1,0000000 162,01
EMPREENDIMENTO (MCE) D.16D
OUTORGA DE USO DE RECURSOS HIDRICOS  |SUBPRO Km 252,31 1,0000000 252,31
D.16F
PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E SUBPRO Km 318,41 1,0000000 318,41
MINIMIZAGAO DE IMPACTOS DE FAUNA D.16B
RELACIONADOS A SUPRESSAO DE
VEGETAGCAO NATIVA (QUANDO APLICAVEL)
PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS SUBPRO Km 97,20 1,0000000 97,20
(PGRS) D.16E
RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU SUBPRO Km 199,00 1,0000000 199,00
ESTUDO DE IMPACTO SOBRE PATRIMONIO D.16l
ESPELEOLOGICO E CAVIDADES (QUANDO
APLICAVEL)
RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU SUBPRO Km 356,65 1,0000000 356,65
ESTUDO DE IMPACTO SOBRE SITIO D.16J
ARQUEOLOGICO - COM PREENCHIMENTO DA
FCA E OBTENGAO DO TCE (QUANDO
APLICAVEL)
(G)Total:| 3.025,51
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Féormulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar .
TSSISSTPT, D7 1N, ATTCAU AN T'T ZJ, CUTTUUTTIITU Ciaauc uas Aguas

AV, IXTU T

CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.

CNPJ: 04.208.867/0005,98, Fﬂ{)&' {%) 3954-9078
E-ma :?ia acao@rta.eng.br



I
b

(H)Total:| o,oo' A

4
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.025,51 "
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 3.025,51

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.

CNPJ: 04.208.867/000598. Fone: {%) 3954-9078
E-mafl: Ticitacao rta.eng.br
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Versao
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(11
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N T
PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110050

Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Obra Rodoviaria

Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

Servigo: PRODUTO 017 COMPONENTE AMBIENTAL

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:| 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSAO E SUBPRO Km 29,85 1,0000000 29,85
ASSOREAMENTO D.17A
PROGRAMA DE CONTROLE DE RUIDOS E SUBPRO Km 29,85 1,0000000 29,85
VIBRACOES D.17C
PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE SUBPRO Km 29,85 1,0000000 29,85
RECURSOS HIDRICOS D.17B
RELATORIO CONSOLIDADO PBA SUBPRO Km 119,40 1,0000000 119,40
D.17D
(G)Total:] 208,95
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 208,95
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 208,95

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.

CNPJ: 04.208.867/0005,98, F:?F‘% {%) 3954-9078
E-ma :?ici acao@rta.eng.br
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N T
PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orcamento 110050 Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES
Descrig&o ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Verséo 8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORGAMENTO DO LOTES 2E 5
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un
Servigo: PRODUTO 018 PROJETO DE PAISAGISMO Unidade: Km
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:| 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO PROJETO DE PAISAGISMO  |SUBPRO Km 208,97 1,0000000 208,97
(IP-18) D.18A
(G)Total:| 208,97
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 208,97
BDI: % 0,00
Prego unitario total: 208,97

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.
CNPJ: 04.208.867/000|L_,-é9§1 F:%'mgé{ ) 3954-9078

E-ma :?ia acao@rta.eng.br



Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110050

(11
(i

“TA

Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Obra Rodoviaria

Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

Servigo: PRODUTO 019 PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGCAO E REDE Unidade: Km
ELETRICA

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORAGAO DO RELATORIO DE SUBPRO Km 177,33 1,0000000 177,33
INTERFERENCIA DE ILUMINACAO E REDE D.19A
ELETRICA
(G)Total:| 177,33
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 177,33
BDI: % 0,00
Precgo unitario total: 177,33

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.
) 3954-9078
rta.eng.br

CNPJ: 04.

208.867/000L,08,

e 208 1
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orgamento 110050 Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES
Descrig&o ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Verséo 8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORGAMENTO DO LOTES 2E 5
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un
Servigo: PRODUTO 020 ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO Unidade: Km
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:| 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO ORCAMENTO E MEMORIAIS |SUBPRO Km 618,01 1,0000000 618,01
DE CALCULO D.20A
(G)Total:| 618,01
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 618,01
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 618,01

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.
CNPJ: 04.208.867/000|L_,-é9§1 F@{]&é{ ) 3954-9078

E-ma :?ici acao@rta.eng.br
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orgamento 110050 Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES
Descrig&o ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Verséo 8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORGAMENTO DO LOTES 2E 5
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un
Servigo: PRODUTO 021 CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO Unidade: Km
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:| 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO CRONOGRAMA E PLANOS SUBPRO Km 324,03 1,0000000 324,03
DE EXECUGAO D.21A
(G)Total:| 324,03
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 324,03
BDI: % 0,00
Prego unitario total: 324,03

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.
CNPJ: 04.208.867/000|L_,-é9§1 Fﬁ?‘%{ ) 3954-9078

E-ma :?ia acao@rta.eng.br
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Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento ;110050 Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES
Descrigcao . ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Versao : 8- TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE

CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Nat. servigo : Obra Rodoviaria
Extensao . Lote 2- 10un/ Lote 05 - 7un
Servigo: PRODUTO 022 PROJETO EXECUTIVO Unidade: Km
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:| 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE  |SUBPRO Km 400,64 1,0000000 400,64
PROJETO EXECUTIVO D.22A
(G)Total:| 400,64
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 400,64
BDI: % 0,00
Prego unitario total: 400,64

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.
CNPJ: 04.208.867/000|L_,-é9§1 F&?&'{ ) 3954-9078

E-ma :?ici acao@rta.eng.br
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orgamento 110050 Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES
Descrig&o ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Verséo 8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORGAMENTO DO LOTES 2E 5
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un
Servigo: PRODUTO 023 PROJETO OAE Unidade: m
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:| 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CONCEPCAO DE SOLUCOES PARA OAE SUBPRO m 100,16 1,0000000 100,16
D.23B
ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE  |SUBPRO m 220,35 1,0000000 220,35
PROJETO DE OAE D.23D
LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS SUBPRO m 32,40 1,0000000 32,40
PRELIMINARES DE OAE D.23A
PROJETO EXECUTIVO DE OAE SUBPRO m 240,38 1,0000000 240,38
D.23C
(G)Total:] 593,29
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 593,29
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 593,29

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.
CNPJ: 04.208.867/000'L_,-é9§H F:?f\gé{ ) 3954-9078

E-ma :{ficitacao rta.eng.br



Setor
Orgamento
Descrigao

110050

Versao

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE

CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Nat. servigo
Extenséo

Obra Rodoviaria
Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

(11
(i

“TA

Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.01A-A  EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO RODOVIARIO

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

COORDENADOR GERAL 20202 91,36 169,60 85,64| 480,0000000 81.408,00

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 60,80 112,86 85,64/ 960,0000000 108.345,60

PLENO

(B)Total:| 189.753,60

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 189.753,60

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 7.590,14

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 0,9000000 181,85

(F)Total: | 181,85

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7.771,99

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 7.771,99

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.

208.867/000 k’ég%ffréﬁ?éaﬁ%

CNPJ: 04.

E-ma

) 3954-9078
rta.eng.br



Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Obra Rodoviaria

Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

(11
(i

“TA

Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.01A-B  EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO RODOVIARIO

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CH. DE ESCRITORIO / SECRET. 20241 13,80 25,61 85,64| 480,0000000 12.292,80

EXEC.

(B)Total:| 12.292,80

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 12.292,80

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 491,71

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 491,71

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 491,71

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.

CNPJ: 04.208.867/000L9

E-ma

e 806 1

) 3954-9078
rta.eng.br



Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
110050

(11
(i

“TA

Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE

CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Nat. servigo
Extenséo

Obra Rodoviaria
Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.02A CARACTERIZAGAO DOS MEIOS FiSICOS, BIOTICOS E

SOCIO-ECONOMICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 103,65 124,38 20,00 48,0000000 5.970,24

(VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:| 5.970,24

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.970,24

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 238,80

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 238,80

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 238,80

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.
) 3954-9078
rta.eng.br

CNPJ: 04.208.867/000L9

E-ma
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Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
110050
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE

CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Nat. servigo
Extenséo

Obra Rodoviaria
Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

(11
(i

“TA

Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES

Servigo: SUBPROD.02B ANALISE DE IMPACTO SOBRE ESTRUTURAS E AREAS DE
INTERESSE DE OUTROS ORGAOS (IPHAM, IBAMA, ICMBio, DNIT, ANAC, ANTT,

Unidade: Km

INCRA...)
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 103,65 124,38 20,00 48,0000000 5.970,24
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:| 5.970,24
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgao (A) + (B) + (C) 5.970,24
(D) Producao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 238,80

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total: | 0,00

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 238,80

BDI: % 0,00

Prego unitario total: 238,80

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.
) 3954-9078
rta.eng.br

CNPJ: 04.208.867/000L9

E-ma

e 26 1




Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Obra Rodoviaria

Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

(11
(i

“TA

Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.02C MAPEAMENTO DA SUPRESSAO DE VEGETAGCAO NATIVA E
DOS PASSIVOS AMBIENTAIS (QUANDO APLICAVEL)

Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 103,65 124,38 20,00 40,0000000 4.975,20

(VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:| 4.975,20

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.975,20

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 199,00

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 199,00

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 199,00

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.

CNPJ: 04.

208.867/000L,08,

e 206 1

E-ma

) 3954-9078
rta.eng.br



Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Obra Rodoviaria

Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

(11
(i

“TA

Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.02D ANALISE DA NECESSIDADE DE REMOGAO DE PESSOAS
OU IMPACTO SOBRE BENFEITORIAS DE DOMINIO PRIVADO (INCLUSO
MAPEAMENTO) - QUANDO APLICAVEL

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 103,65 124,38 20,00 16,0000000 1.990,08

(VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:| 1.990,08

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgao (A) + (B) + (C) 1.990,08

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 79,60

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 79,60

BDI: % 0,00

Prego unitario total: 79,60

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.

CNPJ: 04.208.867/000L9

E-ma

frie 208 1

) 3954-9078
rta.eng.br



Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Obra Rodoviaria

Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

(11
(i

“TA

Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.02E RELATORIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO (DAP)

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 103,65 124,38 20,00 16,0000000 1.990,08

(VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:| 1.990,08

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.990,08

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 79,60

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 79,60

BDI: % 0,00

Prego unitario total: 79,60

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.

CNPJ: 04.208.867/000|L_,-é9
E-mail:

%{P{‘&é {

) 3954-9078

icitacao@rta.eng.br



Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Obra Rodoviaria

Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

(11
(i

“TA

Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.03A ALTERNATIVAS DE TRACADO

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40

JUNIOR

(B)Total:| 4.050,40

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.050,40

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 162,01

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 162,01

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 162,01

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.

CNPJ: 04.208.867/000L9

E-ma

frie 206 1

) 3954-9078
rta.eng.br



Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Obra Rodoviaria

Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

(11
(i

“TA

Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.03B DEFINIGAO DOS POSTOS DE CONTAGEM

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 2,0000000 202,52

JUNIOR

(B)Total:| 202,52

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 202,52

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,10

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8,10

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 8,10

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.

CNPJ: 04.208.867/000L9

E-ma

e 26 1

) 3954-9078
rta.eng.br
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orcamento 110050 Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES
Descrig&o ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Verséo 8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORGAMENTO DO LOTES 2E 5
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un
Servigo: SUBPROD.03C DEFINIGAO DOS POSTOS DE COLETA FLUVIOMETRICOS E Unidade: Km
PLUVIOMETRICOS
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 4,0000000 405,04
JUNIOR
(B)Total:| 405,04
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 405,04
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,20
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 16,20
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 16,20

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.
CNPJ: 04.208.867/000}_%9% F@P&é{ ) 3954-9078

E-ma :{ficitacao rta.eng.br



(11
(i

N T
PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orcamento 110050 Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES
Descrig&o ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Verséo 8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORGAMENTO DO LOTES 2E 5
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un
Servigo: SUBPROD.03D ELABORAGAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES Unidade: Km
PRELIMINARES
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 16,0000000 1.620,16
JUNIOR
(B)Total:| 1.620,16
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.620,16
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,80
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 64,80
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 64,80

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.
CNPJ: 04.208.867/000|L_,-é9§1 F&{m&'{ ) 3954-9078

E-ma :?ia acao@rta.eng.br
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Setor :  PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento ;110050 Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES
Descrigdo . ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Verséo :  8-TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES2E 5
Nat. servigo : Obra Rodoviaria
Extensao . Lote 2- 10un/ Lote 05 - 7un
Servico: SUBPROD.04A LEVANTAMENTO EM CAMPO Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE ENG. / INSP. DE CAMPO 20221 20,25 37,59 85,64 40,0000000 1.503,60

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40

JUNIOR

(B)Total:| 5.554,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.554,00

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 222,16

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

CAMINHONETE 71 A115 CV 10204 MES 3.209,96 0,0072727 23,34

DIARIAS 10251 un 202,06 0,4000000 80,82

(F)Total: | 104,16

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 326,32

BDI: % 0,00

Precgo unitario total: 326,32

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.

CNPJ: 04.208.867/0005,98, F&?&' {%) 3954-9078
E-ma :?ia acao@rta.eng.br



Setor
Orgamento
Descrigao

110050

Versao

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE

CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Nat. servigo
Extenséo

Obra Rodoviaria
Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

(11
(i

“TA

Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.04B ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS Unidade: Km
GEOLOGICOS
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 12,90 23,94 85,64 16,0000000 383,04
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40
JUNIOR
(B)Total:| 4.433,44
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.433,44
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 177,33
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 177,33
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 177,33

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.
) 3954-9078
rta.eng.br

CNPJ: 04.208.867/000L9

E-ma

e 86 1




Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Obra Rodoviaria

Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

(11
(i

“TA

Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.05A IMPLANTACAO DOS MARCOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 9,77 18,13 85,64 40,0000000 725,20

SERVENTE 20245 6,78 12,58 85,64 80,0000000 1.006,40

(B)Total:| 1.731,60

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X 86,58

(C)Total:| 86,58

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.818,18

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 72,72

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.522,37 0,0066667 23,48

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.209,96 0,0072727 23,34

MARCO DE CONCRETO (IP-02 GOINFRA) MC7A un 276,39 0,4000000 110,55

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 386,00 0,0066667 2,57

(F)Total: | 159,94

(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 232,66

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 232,66

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.

CNPJ: 04.208.867/000L9

E-ma

F : ) 3954-9078
%{ficﬁfé?gaﬁ%rta.eng.br



Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Obra Rodoviaria

Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

(11
(i

“TA

Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.05B LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 9,77 18,13 85,64| 1.120,0000000 20.305,60

LABORATORISTA CH. / 20222 19,62 36,42 85,64/ 280,0000000 10.197,60

TOPOGRAFO CH.

MOTORISTA 20244 9,09 16,87 85,64/ 280,0000000 4.723,60

SERVENTE 20245 6,78 12,58 85,64| 1.120,0000000 14.089,60

(B)Total:| 49.316,40

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X 2.465,82

(C)Total:| 2.465,82

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 51.782,22

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 2.071,28

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.5622,37 0,0466667 164,37

INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA 10211 MES 4.043,41 0,1527273 617,53

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 386,00 0,0466667 18,01

VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) 10205 MES 12.137,92 0,0509091 617,93

(F)Total: | 1.417,84

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.489,12

BDI: % 0,00

Precgo unitario total: 3.489,12

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.

208.867/000%,59%?%%?&]@%) 3954-9078

CNPJ: 04.

E-ma

rta.eng.br



Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Obra Rodoviaria

Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

(11
(i

“TA

Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.05C PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40

JUNIOR

(B)Total:| 4.050,40

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.050,40

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 162,01

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 162,01

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 162,01

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.

CNPJ: 04.208.867/000L9

E-ma

i 808 1

) 3954-9078
rta.eng.br



Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Obra Rodoviaria

Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

(11
(i

“TA

Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.05D ELABORAGAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 80,0000000 8.100,80

JUNIOR

(B)Total:| 8.100,80

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 8.100,80

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 324,03

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 324,03

BDI: % 0,00

Prego unitario total: 324,03

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.

CNPJ: 04.208.867/000|L_,-é9
E-mail:

%{é’{‘&é {

) 3954-9078

iCitacao@rta.eng.br
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orcamento 110050 Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES
Descrig&o ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Verséo 8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORGAMENTO DO LOTES 2E 5
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un
Servigo: SUBPROD.O5E  ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS Unidade: Km
TOPOGRAFICOS
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 56,0000000 5.670,56
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 39,53 73,38 85,64 56,0000000 4.109,28
(B)Total:| 9.779,84
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 9.779,84
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 391,19
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 391,19
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 391,19

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.
CNPJ: 04.208.867/000|L_,-é9§1 Fﬂ‘&é{ ) 3954-9078

E-ma :?ia acao@rta.eng.br



Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Obra Rodoviaria

Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

(11
(i

“TA

Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.06A ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL E FUTURO

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 16,0000000 1.620,16

JUNIOR

(B)Total:| 1.620,16

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.620,16

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,80

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 64,80

BDI: % 0,00

Prego unitario total: 64,80

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.

CNPJ: 04.208.867/000L9

E-ma

e 86 1

) 3954-9078
rta.eng.br



Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110050

(11
(i

“TA

Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Obra Rodoviaria

Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

Servigo: SUBPROD.06B COLETA DE DADOS EXISTENTES E COMPLEMENTARES
(CONTAGEM DE TRAFEGO)

Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 39,53 73,38 85,64 32,0000000 2.348,16

FISCAL DE CAMPO 20225 10,72 19,90 85,64/ 576,0000000 11.462,40

(B)Total:| 13.810,56

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 13.810,56

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 552,42

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 3,0400000 614,26

VEICULO SEDAN -71a 115 CV 10201 MES 3.209,96 0,0232727 74,70

(F)Total: | 688,96

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.241,38

BDI: % 0,00

Precgo unitario total: 1.241,38

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas

CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.

CNPJ: 04.208.867/000%,59%?@;1&'{ ) 3954-9078
Vi

E-ma itacao@rta.eng.br



Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110050

(11
(i

“TA

Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Obra Rodoviaria

Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

Servigo: SUBPROD.06C TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORAGAO DO ESTUDO

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 24,0000000 2.430,24

JUNIOR

(B)Total:| 2.430,24

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.430,24

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 97,20

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 97,20

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 97,20

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.
) 3954-9078
rta.eng.br

CNPJ: 04
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Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Obra Rodoviaria

Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

(11
(i

“TA

Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.06D ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDO DE TRAFEGO

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 16,0000000 1.620,16

JUNIOR

(B)Total:| 1.620,16

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.620,16

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,80

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 64,80

BDI: % 0,00

Prego unitario total: 64,80

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.

CNPJ: 04.208.867/000L9

E-ma

e 6 1

) 3954-9078
rta.eng.br
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orgamento 110050 Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES
Descrig&o ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Verséo 8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORGAMENTO DO LOTES 2E 5
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un
Servigo: SUBPROD.07A DELIMITAGAO E CARACTERIZAGCAO DAS BACIAS Unidade: Km
HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO PROJETO
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 60,80 112,86 85,64 40,0000000 4.514,40
PLENO
(B)Total:| 4.514,40
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.514,40
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 180,57
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 180,57
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 180,57

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.
CNPJ: 04.208.867/000|L_,-é9§1 F&?&'{ ) 3954-9078

E-ma :?ici acao@rta.eng.br



Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110050

(11
(i

“TA

Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Obra Rodoviaria

Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

Servigo: SUBPROD.07B CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 60,80 112,86 85,64 32,0000000 3.611,52

PLENO

(B)Total:| 3.611,52

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 3.611,52

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 144,46

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 144,46

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 144,46

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.
) 3954-9078
rta.eng.br

CNPJ: 04

.208.867/000%,9

E-ma

66 1
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orgamento 110050 Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES
Descrig&o ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Verséo 8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORGAMENTO DO LOTES 2E 5
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un
Servigo: SUBPROD.07C CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS DE Unidade: Km
PLUVIOMETRIA DA REGIAO
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 60,80 112,86 85,64 16,0000000 1.805,76
PLENO
(B)Total:| 1.805,76
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.805,76
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 72,23
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 72,23
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 72,23

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.
CNPJ: 04.208.867/000|L_,-é9§1 Fé%’]ge'{ ) 3954-9078

E-ma :?ia acao@rta.eng.br
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orgamento 110050 Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES
Descrig&o ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Verséo 8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORGAMENTO DO LOTES 2E 5
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un
Servigo: SUBPROD.07D CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS Unidade: Km
FLUVIOMETRICOS DA REGIAO
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 60,80 112,86 85,64 16,0000000 1.805,76
PLENO
(B)Total:| 1.805,76
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.805,76
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 72,23
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 72,23
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 72,23

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.
CNPJ: 04.208.867/000|L_,-é9§1 F&?&'{ ) 3954-9078

E-ma :?ia acao@rta.eng.br
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orgamento 110050 Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES
Descrig&o ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Verséo 8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORGAMENTO DO LOTES 2E 5
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un
Servigo: SUBPROD.O7E CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS Unidade: Km
OAC's
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 60,80 112,86 85,64 24,0000000 2.708,64
PLENO
(B)Total:| 2.708,64
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.708,64
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 108,34
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 108,34
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 108,34

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.
CNPJ: 04.208.867/000|L_,-é9§1 Fé){]gé{ ) 3954-9078

E-ma :?ici acao@rta.eng.br



(11
(i

N T
PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orcamento 110050 Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES
Descrig&o ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Verséo 8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORGAMENTO DO LOTES 2E 5
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un
Servigo: SUBPROD.07F CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS OAE's Unidade: Km
(PONTES - METODO DNIT)
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20203 79,10 146,84 85,64 24,0000000 3.524,16
SENIOR
(B)Total:| 3.524,16
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 3.524,16
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 140,96
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 140,96
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 140,96

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.
CNPJ: 04.208.867/000|L_,-é9§1 Fé?gé{ ) 3954-9078

E-ma :?ia acao@rta.eng.br



Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110050

(11
(i

“TA

Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Obra Rodoviaria

Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

Servigo: SUBPROD.07G CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO COM
CONTRIBUICAO DE RAMPAS PARA PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE

Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 60,80 112,86 85,64 4,0000000 451,44

PLENO

(B)Total:| 451,44

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 451,44

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,05

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 18,05

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 18,05

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.
) 3954-9078
rta.eng.br

CNPJ: 04

.208.867/000%,9

E-ma

e 66 1




Setor
Orgamento
Descrigao

110050

Versao

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE

CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Nat. servigo
Extenséo

Obra Rodoviaria
Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

(11
(i

“TA

Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.07H ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS

HIDROLOGICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 60,80 112,86 85,64 16,0000000 1.805,76

PLENO

(B)Total:| 1.805,76

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.805,76

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 72,23

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 72,23

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 72,23

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.
CNPJ: 04.208.867/000}_%9% Fbopge'{ ) 3954-9078

E-ma :{ficitacao rta.eng.br



Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Obra Rodoviaria

Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

(11
(i

“TA

Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.08A PROJETO PLANIMETRICO

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 96,0000000 9.720,96

JUNIOR

(B)Total:| 9.720,96

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 9.720,96

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 388,83

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 388,83

BDI: % 0,00

Prego unitario total: 388,83

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.

CNPJ: 04.208.867/000L9

E-ma

66 1

) 3954-9078
rta.eng.br



Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Obra Rodoviaria

Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

(11
(i

“TA

Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.08B PROJETO ALTIMETRICO

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 96,0000000 9.720,96

JUNIOR

(B)Total:| 9.720,96

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 9.720,96

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 388,83

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 388,83

BDI: % 0,00

Prego unitario total: 388,83

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.

CNPJ: 04.208.867/000L9

E-ma

66 1

) 3954-9078
rta.eng.br



Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110050

(11
(i

“TA

Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Obra Rodoviaria

Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

Servigo: SUBPROD.08C NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SEGAO TRANSVERSAL

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 24,0000000 2.430,24

JUNIOR

(B)Total:| 2.430,24

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.430,24

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 97,20

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 97,20

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 97,20

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.
) 3954-9078
rta.eng.br

CNPJ: 04

.208.867/000%,9

E-ma

e 76 1




Setor
Orgamento
Descrigao

110050

Versao

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE

CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Nat. servigo
Extenséo

Obra Rodoviaria
Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

(11
(i

“TA

Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.08D ELABORAGAO DE DESENHOS, RELATORIO E VOLUME DE Unidade: Km
PROJETO GEOMETRICO
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 12,90 23,94 85,64 40,0000000 957,60
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40
JUNIOR
(B)Total:| 5.008,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.008,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 200,32

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total: | 0,00

(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 200,32

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 200,32

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.

CNPJ: 04.208.867/0005,98, Ep{w&' {%) 3954-9078
E-ma :?ici acao@rta.eng.br



Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Obra Rodoviaria

Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

(11
(i

“TA

Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.09A IDENTIFICAGAO DOS PROPRIETARIOS DOS IMOVEIS A
SEREM DESAPROPRIADOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

TECNICO DE ESTRADAS 20229 13,27 24,63 85,64/ 200,0000000 4.926,00

(B)Total:| 4.926,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.926,00

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 197,04

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 0,4000000 80,82

VEICULO SEDAN -71a 115 CV 10201 MES 3.209,96 0,0145455 46,69

(F)Total: | 127,51

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 324,55

BDI: % 0,00

Prego unitario total: 324,55

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.

CNPJ: 04.

208.867/000L,08,

g 7466 1

E-ma

) 3954-9078
rta.eng.br



Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Obra Rodoviaria

Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

(11
(i

“TA

Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.09B PLANTAS DE DESAPROPRIAGAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

LABORATORISTA / TOPOGRAFO (20223 15,66 29,07 85,64 80,0000000 2.325,60

(B)Total:| 2.325,60

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.325,60

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 93,02

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total: | 0,00

(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 93,02

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 93,02

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.

CNPJ: 04.

208.867/000L,08,

g 746 1

E-ma

) 3954-9078
rta.eng.br



Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Obra Rodoviaria

Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

(11
(i

“TA

Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.09C MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E Unidade: Km
CONFRONTAGOES

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

LABORATORISTA / TOPOGRAFO (20223 15,66 29,07 85,64 40,0000000 1.162,80

(B)Total:| 1.162,80

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.162,80

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 46,51

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 46,51

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 46,51

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.

CNPJ: 04.

208.867/000}_,—{;9%1
E-mail:

z{f’{‘&é {

) 3954-9078

icitacao@rta.eng.br



Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Obra Rodoviaria

Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

(11
(i

“TA

Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.09D AVALIACAO DE CUSTOS (ESTIMATIVA)

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64/ 160,0000000 16.201,60

JUNIOR

(B)Total:| 16.201,60

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 16.201,60

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 648,06

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 648,06

BDI: % 0,00

Prego unitario total: 648,06

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.

CNPJ: 04.208.867/000L9

E-ma

e 76 1

) 3954-9078
rta.eng.br



Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Obra Rodoviaria

Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

(11
(i

“TA

Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.09E  QUADRO RESUMO DE AREAS A DESAPROPRIAR

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 16,0000000 1.620,16

JUNIOR

(B)Total:| 1.620,16

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.620,16

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,80

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 64,80

BDI: % 0,00

Prego unitario total: 64,80

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.

CNPJ: 04.208.867/000L9

E-ma

e 6 1

) 3954-9078
rta.eng.br
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orcamento 110050 Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES
Descrig&o ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Verséo 8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORGAMENTO DO LOTES 2E 5
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un
Servigo: SUBPROD.10A SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBLEITO Unidade: Km
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 6,49 12,04 85,64| 288,0000000 3.467,52
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 15,66 29,07 85,64 72,0000000 2.093,04
SERVENTE 20245 6,78 12,58 85,64| 144,0000000 1.811,52
(B)Total:| 7.372,08
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 110,58
(C)Total:| 110,58
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 7.482,66
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 299,30
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.522,37 0,0120000 42,26
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 27.678,64 0,0130909 362,33
CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.209,96 0,0130909 42,02
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 386,00 0,0120000 4,63
(F)Total: | 451,24
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 750,54
BDI: % 0,00
Precgo unitario total: 750,54

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.
CNPJ: 04.208.867/000'L_,-é9§H F-Pf‘&é{ ) 3954-9078

E-ma :{ficitacao rta.eng.br



Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110050

(11
(i

“TA

Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Obra Rodoviaria

Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

Servigo: SUBPROD.10B  SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE EMPRESTIMOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 6,49 12,04 85,64| 416,0000000 5.008,64

LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 15,66 29,07 85,64/ 104,0000000 3.023,28

SERVENTE 20245 6,78 12,58 85,64/ 208,0000000 2.616,64

(B)Total:| 10.648,56

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 159,72

(C)Total:| 159,72

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 10.808,28

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 432,33

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.522,37 0,0173333 61,05

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 27.678,64 0,0189091 523,37

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.209,96 0,0189091 60,69

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 386,00 0,0173333 6,69

(F)Total: | 651,80

(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.084,13

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 1.084,13

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.

CNPJ: 04.208.867/000}_,—{;9%1?@%’1& {%) 3954-9078
: licitacao

E-ma

rta.eng.br
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orcamento 110050 Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES
Descrig&o ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Versao 8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORGAMENTO DO LOTES 2E 5
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un
Servigo: SUBPROD.10C SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE JAZIDAS Unidade: Km
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 6,49 12,04 85,64| 352,0000000 4.238,08
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 15,66 29,07 85,64 22,0000000 639,54
SERVENTE 20245 6,78 12,58 85,64 176,0000000 2.214,08
(B)Total:| 7.091,70
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 106,37
(C)Total:| 106,37
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 7.198,07
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 287,92
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.522,37 0,0146667 51,66
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 27.678,64 0,0160000 442,85
CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.209,96 0,0160000 51,35
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 386,00 0,0146667 5,66
(F)Total: | 551,52
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 839,44
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 839,44

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.

CNPJ: 04.208.867/0005,98, Fﬁ?&' {%) 3954-9078
E-ma :?ia acao@rta.eng.br



Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

(11
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N T
PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110050

Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Obra Rodoviaria

Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

Servigo: SUBPROD.10D SONDAGEM ROTATIVA

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,49 12,04 85,64 32,0000000 385,28
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 9,77 18,13 85,64 32,0000000 580,16
SERVENTE 20245 6,78 12,58 85,64 64,0000000 805,12
(B)Total:| 1.770,56
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.770,56
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 70,82
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.522,37 0,0053333 18,78
CALIBRADOR DE WIDIA LINHA AWG CALW12D un 309,76 0,0800000 24,78
CAMINHAO P/ VIGA BENKELMAN 10203 MES 21.325,04 0,0058182 124,07
CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.209,96 0,0058182 18,67
COROA DE WIDIA LINHA AWG CORW12 un 454,59 0,0800000 36,36
D
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 386,00 0,0053333 2,05
SONDA ROTATIVA HIDRAULICA - 58,84 KW SRH12D MES 10.800,45 0,0058182 62,83
(F)Total: | 287,54
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 358,36
BDI: 22,24% 79,69
Preco unitario total: 438,04

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.

CNPJ: 04.208.867/0005,98, F&F&' {%) 3954-9078
E-ma :?ici acao@rta.eng.br
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orcamento 110050 Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES
Descrig&o ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Verséo 8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORGAMENTO DO LOTES 2E 5
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un
Servigo: SUBPROD.10E  SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - PEDREIRA E Unidade: Km
AREAL
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 6,49 12,04 85,64 64,0000000 770,56
LABORATORISTA / TOPOGRAFO (20223 15,66 29,07 85,64 32,0000000 930,24
SERVENTE 20245 6,78 12,58 85,64 64,0000000 805,12
(B)Total:| 2.505,92
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 37,58
(C)Total:| 37,58
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.543,50
(D) Producao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 101,74
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.522,37 0,0053333 18,78
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 27.678,64 0,0058182 161,03
CAMINHONETE 71 A115 CV 10204 MES 3.209,96 0,0058182 18,67
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 386,00 0,0053333 2,05
(F)Total: | 200,53
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 302,27
BDI: % 0,00
Precgo unitario total: 302,27

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.

CNPJ: 04.208.867/0005,98, Fgf&' {%) 3954-9078
E-ma :?ici acao@rta.eng.br



PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE

CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -

Setor
Orgamento 110050
Descrigao
Verséo
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extenséo Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

(11
(i

“TA

Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.10F-M ENSAIOS GEOTECNICOS (MODIFICADO)
Observagdes: REFERENCIA: TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 CODIGO: SUBPROD.10F

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 6,49 12,04 85,64| 1.920,0000000 23.116,80

LABORATORISTA / TOPOGRAFO  [20223 15,66 29,07 85,64/ 960,0000000 27.907,20

LABORATORISTA CH. / 20222 19,62 36,42 85,64/ 240,0000000 8.740,80

TOPOGRAFO CH.

(B)Total:| 59.764,80

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 59.764,80

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.390,59

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

LABORATORIO DE SOLOS 10216 MES 3.594,35 0,0436364 156,84

(F)Total: | 156,84

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.547,43

BDI: % 0,00

Precgo unitario total: 2.547,43

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.

CNPJ: 04.208.867/000L9

E-ma

F : ) 3954-9078
%?i(%?gaﬁ%rta.eng.br



Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Obra Rodoviaria

Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

(11
(i

“TA

Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.10G RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40

JUNIOR

(B)Total:| 4.050,40

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.050,40

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 162,01

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 162,01

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 162,01

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.

CNPJ: 04.208.867/000L9

E-ma

i €08 1

) 3954-9078
rta.eng.br



Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110050

(11
(i

“TA

Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Obra Rodoviaria

Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

Servigo: SUBPROD.11A CLASSIFICAGAO DE MATERIAIS E QUADRO DE
DISTRIBUICAO DE MASSA (QDM)

Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64/ 120,0000000 12.151,20

JUNIOR

(B)Total:| 12.151,20

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 12.151,20

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 486,04

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 486,04

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 486,04

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.
) 3954-9078
rta.eng.br

CNPJ: 04.208.867/000|L_,-é9
E-mail:

%{é’{‘&é {

icitacao




Setor
Orgamento
Descrigao

110050

Versao

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE

CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Nat. servigo
Extenséo

Obra Rodoviaria
Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

(11
(i

“TA

Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.11B  ELABORAGAO DE DESENHOS (PLANTA GERAL,
DESENHOS ESQUEMATICOS, LINEAR DE DISTRIBUIGAO, SEGOES

Unidade: Km

TRANSVERSAIS)
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 12,90 23,94 85,64/ 120,0000000 2.872,80
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64/ 120,0000000 12.151,20
JUNIOR
(B)Total:| 15.024,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 15.024,00
(D) Producao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 600,96

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total: | 0,00

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 600,96

BDI: % 0,00

Precgo unitario total: 600,96

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.
CNPJ: 04.208.867/000|L_,-é9§1 Fé?gé{ ) 3954-9078

E-ma :?ia acao@rta.eng.br
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orgamento 110050 Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES
Descrig&o ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Verséo 8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORGAMENTO DO LOTES 2E 5
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un
Servigo: SUBPROD.11C RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE Unidade: Km
TERRAPLENAGEM
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 12,90 23,94 85,64 80,0000000 1.915,20
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 80,0000000 8.100,80
JUNIOR
(B)Total:| 10.016,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 10.016,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 400,64
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 400,64
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 400,64

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.
CNPJ: 04.208.867/000|L_,-é9§1 Fél?&é{ ) 3954-9078

E-ma :?ici acao@rta.eng.br



Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110050

(11
(i

“TA

Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Obra Rodoviaria

Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

Servigo: SUBPROD.12A DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 80,0000000 8.100,80

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 39,53 73,38 85,64 40,0000000 2.935,20

(B)Total:| 11.036,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 11.036,00

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 441,44

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 441,44

BDI: % 0,00

Prego unitario total: 441,44

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.
) 3954-9078
o@rta.eng.br

CNPJ: 04.208.867/000L9

E-ma

F .
%‘fig{?ga{




Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110050

(11
(i

“TA

Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Obra Rodoviaria

Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

Servigo: SUBPROD.12B DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBLEITO

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 39,53 73,38 85,64 40,0000000 2.935,20

(B)Total:| 6.985,60

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 6.985,60

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 279,42

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total: | 0,00

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 279,42

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 279,42

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.
) 3954-9078
rta.eng.br

CNPJ: 04.208.867/000L9

E-ma

i €6 1




Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110050

(11
(i

“TA

Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Obra Rodoviaria

Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

Servigo: SUBPROD.12C PRE-DIMENSIONAMENTO

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 80,0000000 8.100,80

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 39,53 73,38 85,64 80,0000000 5.870,40

(B)Total:| 13.971,20

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 13.971,20

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 558,84

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 558,84

BDI: % 0,00

Prego unitario total: 558,84

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.
) 3954-9078
rta.eng.br

CNPJ: 04.208.867/000L9

E-ma

e €6 1




Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Obra Rodoviaria

Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

(11
(i

“TA

Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.12D MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 64,0000000 6.480,64

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 39,53 73,38 85,64 64,0000000 4.696,32

(B)Total:| 11.176,96

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 11.176,96

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 447,07

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total: | 0,00

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 447,07

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 447,07

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.

CNPJ: 04.208.867/000%,98,

GRS

E-ma

) 3954-9078
rta.eng.br



Setor
Orgamento
Descrigao

110050

Versao

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE

CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Nat. servigo
Extenséo

Obra Rodoviaria
Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

(11
(i

“TA

Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.12E  ELABORAGAO DE DESENHOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 12,90 23,94 85,64 40,0000000 957,60

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 39,53 73,38 85,64 40,0000000 2.935,20

(B)Total:| 7.943,20

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 7.943,20

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 317,72

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total: | 0,00

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 317,72

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 317,72

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.

CNPJ: 04.208.867/0005,98, F@F&' {%) 3954-9078
E-ma :?ici acao@rta.eng.br



Setor
Orgamento
Descrigao

110050

Versao

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE

CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Nat. servigo
Extenséo

Obra Rodoviaria
Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

(11
(i

“TA

Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.12F ELABORAGAO DE RELATORIOS E VOLUME DE PROJETO

DE PAVIMENTAGCAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 12,90 23,94 85,64 40,0000000 957,60

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40

JUNIOR

(B)Total:| 5.008,00

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.008,00

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 200,32

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total: | 0,00

(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 200,32

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 200,32

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.

CNPJ: 04.208.867/0005,98, F%ﬁgé {%) 3954-9078
E-ma :?ia acao@rta.eng.br



Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Obra Rodoviaria

Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

(11
(i

“TA

Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.13A LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 16,0000000 1.620,16

JUNIOR

(B)Total:| 1.620,16

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.620,16

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,80

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 64,80

BDI: % 0,00

Prego unitario total: 64,80

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.

CNPJ: 04.208.867/000L9

E-ma

i €08 1

) 3954-9078
rta.eng.br
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orgamento 110050 Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES
Descrig&o ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Verséo 8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORGAMENTO DO LOTES 2E 5
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un
Servigo: SUBPROD.13B DELIMITACAO DAS BACIAS DE DRENAGEM (PLANTA DAS Unidade: Km
BACIAS DE DRENAGEM)
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 32,0000000 3.240,32
JUNIOR
(B)Total:| 3.240,32
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 3.240,32
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 129,61
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 129,61
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 129,61

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.
CNPJ: 04.208.867/000|L_,-é9§1 Fé){]gé{ ) 3954-9078

E-ma :?ici acao@rta.eng.br
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orcamento 110050 Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES
Descrig&o ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Verséo 8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORGAMENTO DO LOTES 2E 5
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un
Servigo: SUBPROD.13C DEFINICAO DAS SOLUCOES DE DRENAGEM E PRE- Unidade: Km
DRENAGEM
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 16,0000000 1.620,16
JUNIOR
(B)Total:| 1.620,16
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.620,16
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,80
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 64,80
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 64,80

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.
CNPJ: 04.208.867/000|L_,-é9§1 F%'mgé{ ) 3954-9078

E-ma :?ia acao@rta.eng.br
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orgamento 110050 Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES
Descrig&o ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Verséo 8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORGAMENTO DO LOTES 2E 5
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extenséo Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un
Servigo: SUBPROD.13D DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE DRENAGEM Unidade: Km
PROJETADA E VERIFICACAO DE SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS
EXISTENTES
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 16,0000000 1.620,16
JUNIOR
(B)Total:| 1.620,16
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.620,16
(D) Producao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 64,80
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 64,80
BDI: % 0,00
Prego unitario total: 64,80

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.
CNPJ: 04.208.867/000|L_,-é9§1 F&?&'{ ) 3954-9078

E-ma :?ici acao@rta.eng.br
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orgamento 110050 Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES
Descrig&o ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Verséo 8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORGAMENTO DO LOTES 2E 5
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un
Servigo: SUBPROD.13E DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM Unidade: Km
PLANTA/PERFIL
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 12,90 23,94 85,64 80,0000000 1.915,20
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 80,0000000 8.100,80
JUNIOR
(B)Total:| 10.016,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 10.016,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 400,64
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 400,64
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 400,64

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.
CNPJ: 04.208.867/000}_%9% F&P&é{ ) 3954-9078

E-ma :{ficitacao rta.eng.br



Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110050

(11
(i

“TA

Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Obra Rodoviaria

Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

Servigo: SUBPROD.13F ELABORAGAO DO RELATORIO, VOLUME DE PROJETO DE
DRENAGEM E NOTAS DE SERVICO PARA O PROJETO DE DRENAGEME E OAC's

Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 24,0000000 2.430,24

JUNIOR

(B)Total:| 2.430,24

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.430,24

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 97,20

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 97,20

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 97,20

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.
) 3954-9078
rta.eng.br

CNPJ: 04
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Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Obra Rodoviaria

Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

(11
(i

“TA

Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.14A DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 16,0000000 1.620,16

JUNIOR

(B)Total:| 1.620,16

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.620,16

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,80

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 64,80

BDI: % 0,00

Prego unitario total: 64,80

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.

CNPJ: 04.208.867/000L9

E-ma

i 6 1

) 3954-9078
rta.eng.br



Setor
Orgamento
Descrigao

110050

Versao

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE

CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Nat. servigo
Extenséo

Obra Rodoviaria
Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

Data orgamento: 05/03/2025 CONS
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

(11
(i

“TA

SULTORE

Servigo: SUBPROD.14B ELABORAGAO DE DESENHOS, INCLUINDO PLACAS DE
SINALIZAGAO PARA FAUNA INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA

Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 12,90 23,94 85,64 32,0000000 766,08

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 64,0000000 6.480,64

JUNIOR

(B)Total:| 7.246,72

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 7.246,72

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 289,86

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 289,86

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 289,86

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidroléndia - GO.

CNPJ: 04.208. 867/00%@% f %) 3954-9078
i lici acao

rta.eng.br



Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110050

Data orgamento: 05/03/2025 CONS

(11
(i

“TA

SULTORE

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Obra Rodoviaria

Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

Servigo: SUBPROD.14C PRE-DIMENSIONAMENTO

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 64,0000000 6.480,64

JUNIOR

(B)Total:| 6.480,64

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 6.480,64

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 259,22

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 259,22

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 259,22

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidroléndia - GO.

CNPJ: 04.208. 867/00%@% f %) 3954-9078
i lici acao

rta.eng.br



Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110050

Data orgamento: 05/03/2025 CONS

(11
(i

“TA

SULTORE

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Obra Rodoviaria

Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

Servigo: SUBPROD.14D ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO
DE SINALIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40

JUNIOR

(B)Total:| 4.050,40

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.050,40

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 162,01

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 162,01

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 162,01

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidroléndia - GO.

CNPJ: 04.208. 867/00%@% f %) 3954-9078
i lici acao

rta.eng.br



Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110050

Data orgamento: 05/03/2025 CONS

(11
(i

“TA

SULTORE

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Obra Rodoviaria

Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

Servigo: SUBPROD.15A PESQUISA DE MERCADO

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40

JUNIOR

(B)Total:| 4.050,40

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.050,40

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 162,01

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 162,01

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 162,01

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidroléndia - GO.

CNPJ: 04.208. 867/00%@% f %) 3954-9078
i lici acao

rta.eng.br
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orgamento 110050 Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORE
Descrig&o ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Verséo 8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORGAMENTO DO LOTES 2E 5
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un
Servigo: SUBPROD.15B ELABORAGAO DE RELATORIO E PROJETO DE Unidade: Km
DESAPROPRIAGAO
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 80,0000000 8.100,80
JUNIOR
(B)Total:| 8.100,80
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 8.100,80
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 324,03
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 324,03
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 324,03

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.
CNPJ: 04.208. 867/00%@% f{]& {%) 3954-9078

I

II:" licitacao@rta.eng.br
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Setor :  PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento ;110050 Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORE
Descrigdo . ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Verséo :  8-TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES2E 5
Nat. servigo : Obra Rodoviaria
Extensao . Lote 2- 10un/ Lote 05 - 7un
Servigo: SUBPROD.16A ESTUDO DIAGNOSTICO DE FAUNA Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 103,65 124,38 20,00/ 104,0000000 12.935,52

(VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:| 12.935,52

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 12.935,52

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 517,42

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.209,96 0,0043636 14,00

DIARIAS 10251 un 202,06 0,1200000 24,24

(F)Total: | 38,24

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 555,66

BDI: % 0,00

Prego unitario total: 555,66

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidroléndia - GO.

CNPJ: 04.208. 867/00%%%% f %) 3954-9078
i lici acao

rta.eng.br



Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE

CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Nat. servigo
Extenséo

Obra Rodoviaria
Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

Data orgamento: 05/03/2025 CONS
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

(11
(i

“TA

SULTORE

Servigo: SUBPROD.16B PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E MINIMIZAGCAO
DE IMPACTOS DE FAUNA RELACIONADOS A SUPRESSAO DE VEGETAGAO NATIVA

(QUANDO APLICAVEL)

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 103,65 124,38 20,00 64,0000000 7.960,32

(VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:| 7.960,32

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgao (A) + (B) + (C) 7.960,32

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 318,41

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 318,41

BDI: % 0,00

Precgo unitario total: 318,41

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidroléndia - GO.

CNPJ: 04.208. 867/00%@% f %) 3954-9078
i lici acao

rta.eng.br
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Setor :  PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento ;110050 Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORE
Descrigdo . ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Verséo :  8-TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES2E 5
Nat. servigo : Obra Rodoviaria
Extensao . Lote 2- 10un/ Lote 05 - 7un
Servigo: SUBPROD.16C ESTUDO DIAGNOSTICO DE FLORA Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 103,65 124,38 20,00/ 120,0000000 14.925,60

(VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:| 14.925,60

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 14.925,60

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 597,02

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.209,96 0,0072727 23,34

DIARIAS 10251 un 202,06 0,2000000 40,41

(F)Total: | 63,75

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 660,77

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 660,77

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340- OOO Hidroléndia - GO.

CNPJ: 04.208. 867/00%%‘?

%) 3954-9078
(0]

il I|C|taca rta.eng.br



Setor
Orgamento
Descrigao

110050

Versao

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE

CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Nat. servigo
Extenséo

Obra Rodoviaria
Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

Data orgamento: 05/03/2025 CONS
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

(11
(i

“TA

SULTORE

Servigo: SUBPROD.16D MEMORIAL DE CARACTERIZAGAO DO EMPREENDIMENTO Unidade: Km
(MCE)
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40
JUNIOR
(B)Total:| 4.050,40
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.050,40
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 162,01
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 162,01
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 162,01

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidroléndia - GO.

CNPJ: 04.208. 867/00%@% f %) 3954-9078
i lici acao

rta.eng.br



Setor
Orgamento
Descrigao

110050

Versao

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE

CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Nat. servigo
Extenséo

Obra Rodoviaria
Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

Data orgamento: 05/03/2025 CONS
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

(11
(i

“TA

SULTORE

Servigo: SUBPROD.16E PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS (PGRS)

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 24,0000000 2.430,24

JUNIOR

(B)Total:| 2.430,24

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.430,24

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 97,20

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 97,20

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 97,20

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidroléndia - GO.

CNPJ: 04.208. 867/00%@% f %) 3954-9078
i lici acao

rta.eng.br



Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110050

Data orgamento: 05/03/2025 Cone

(11
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“TA

SULTORE

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Obra Rodoviaria

Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

Servigo: SUBPROD.16F OUTORGA DE USO DE RECURSOS HIDRICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 56,0000000 5.670,56

JUNIOR

(B)Total:| 5.670,56

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.670,56

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 226,82

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

CAMINHONETE 71 A115 CV 10204 MES 3.209,96 0,0029091 9,33

DIARIAS 10251 un 202,06 0,0800000 16,16

(F)Total: | 25,49

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 252,31

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 252,31

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidroléndia - GO.

CNPJ: 04.208. 867/00%%%% f %) 3954-9078
i lici acao

rta.eng.br



Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110050

Data orgamento: 05/03/2025 CONS

(11
(i

“TA

SULTORE

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Obra Rodoviaria

Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

Servigo: SUBPROD.16G GEOMETRIAS DE INTERESSE (EM SHP OU KML)

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 103,65 124,38 20,00 24,0000000 2.985,12

(VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:| 2.985,12

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.985,12

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 119,40

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 119,40

BDI: % 0,00

Prego unitario total: 119,40

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidroléndia - GO.

CNPJ: 04.208. 867/00%@% f %) 3954-9078
i lici acao

rta.eng.br
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Setor :  PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento ;110050 Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORE
Descrigao :  ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Versao : 8- TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORGAMENTO DO LOTES 2E 5
Nat. servigo : Obra Rodoviaria
Extensao . Lote 2- 10un/ Lote 05 - 7un
Servigo: SUBPROD.16H ESTUDO DAS VIBRAGCOES E RESPOSTA SISMICA Unidade: Km
(QUANDO APLICAVEL)
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 103,65 124,38 20,00 56,0000000 6.965,28
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:| 6.965,28
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 6.965,28
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 278,61

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.209,96 0,0029091 9,33

DIARIAS 10251 un 202,06 0,0800000 16,16

(F)Total: | 25,49

(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 304,10

BDI: % 0,00

Precgo unitario total: 304,10

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidroléndia - GO.

CNPJ: 04.208. 867/00%%%% f %) 3954-9078
i lici acao

rta.eng.br



Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE

CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Nat. servigo
Extenséo

Obra Rodoviaria
Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

Data orgamento: 05/03/2025 CONS
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

(11
(i

“TA

SULTORE

Servigo: SUBPROD. 16l

RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE

IMPACTO SOBRE PATRIMONIO ESPELEOLOGICO E CAVIDADES (QUANDO

Unidade: Km

APLICAVEL)
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 103,65 124,38 20,00 40,0000000 4.975,20
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:| 4.975,20
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgao (A) + (B) + (C) 4.975,20
(D) Producao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 199,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 199,00
BDI: % 0,00
Prego unitario total: 199,00

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidroléndia - GO.

CNPJ: 04.208. 867/00%@% f %) 3954-9078
i lici acao

rta.eng.br



Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110050

(11
(i

“TA

Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORES

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Obra Rodoviaria

Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

Servigo: SUBPROD.16J RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE
IMPACTO SOBRE SiTIO ARQUEOLOGICO - COM PREENCHIMENTO DA FCA E
OBTENGAO DO TCE (QUANDO APLICAVEL)

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 103,65 124,38 20,00 64,0000000 7.960,32

(VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:| 7.960,32

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgao (A) + (B) + (C) 7.960,32

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 318,41

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.209,96 0,0043636 14,00

DIARIAS 10251 un 202,06 0,1200000 24,24

(F)Total: | 38,24

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 356,65

BDI: % 0,00

Precgo unitario total: 356,65

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.

CNPJ: 04.208.867/00
E-

RS

rta.eng.br



Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE

CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Nat. servigo
Extenséo

Obra Rodoviaria
Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

Data orgamento: 05/03/2025 CONS
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

(11
(i

“TA

SULTORE

Servigo: SUBPROD.17A  PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSAO E Unidade: Km
ASSOREAMENTO
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 103,65 124,38 20,00 6,0000000 746,28
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:| 746,28
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 746,28
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 29,85
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 29,85
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 29,85

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidroléndia - GO.

CNPJ: 04.208. 867/00%@% f %) 3954-9078
i lici acao

rta.eng.br



Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
110050

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE

CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Nat. servigo
Extenséo

Obra Rodoviaria
Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

Data orgamento: 05/03/2025 CONS
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

(11
(i

“TA

SULTORE

Servigo: SUBPROD.17B  PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RECURSOS Unidade: Km
HIDRICOS
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 103,65 124,38 20,00 6,0000000 746,28
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total:| 746,28
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 746,28
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 29,85
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 29,85
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 29,85

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidroléndia - GO.

CNPJ: 04.208. 867/00%@% f %) 3954-9078
i lici acao

rta.eng.br



Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110050

Data orgamento: 05/03/2025 CONS

(11
(i

“TA

SULTORE

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Obra Rodoviaria

Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

Servigo: SUBPROD.17C PROGRAMA DE CONTROLE DE RUIDOS E VIBRAGOES

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 103,65 124,38 20,00 6,0000000 746,28

(VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:| 746,28

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 746,28

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 29,85

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 29,85

BDI: % 0,00

Prego unitario total: 29,85

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340- OOO Hidroléndia - GO.

CNPJ: 04.208. 867/00%%?
1B I|C|taca

%) 3954-9078
o@rta.eng.br



Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110050

Data orgamento: 05/03/2025 CONS

(11
(i

“TA

SULTORE

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Obra Rodoviaria

Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

Servigo: SUBPROD.17D RELATORIO CONSOLIDADO PBA

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 103,65 124,38 20,00 24,0000000 2.985,12

(VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total:| 2.985,12

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 2.985,12

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 119,40

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 119,40

BDI: % 0,00

Prego unitario total: 119,40

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidroléndia - GO.

CNPJ: 04.208. 867/00%@% f %) 3954-9078
i lici acao

rta.eng.br



Setor
Orgamento
Descrigao

Versao

Nat. servigo
Extenséo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

110050

Data orgamento: 05/03/2025 CONS

(11
(i

“TA

SULTORE

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Obra Rodoviaria

Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

Servigo: SUBPROD.18A ELABORAGAO DO PROJETO DE PAISAGISMO (IP-18)

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 39,53 73,38 85,64 16,0000000 1.174,08

(B)Total:| 5.224,48

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 5.224,48

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 208,97

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 208,97

BDI: % 0,00

Prego unitario total: 208,97

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidroléndia - GO.

CNPJ: 04.208. 867/00%@% f %) 3954-9078
i lici acao

rta.eng.br



Setor
Orgamento
Descrigao

110050

Versao

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE

CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Nat. servigo
Extenséo

Obra Rodoviaria
Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

Data orgamento: 05/03/2025 CONS
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

(11
(i

“TA

SULTORE

Servigo: SUBPROD.19A ELABORAGAO DO RELATORIO DE INTERFERENCIA DE

ILUMINAGAO E REDE ELETRICA

Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 12,90 23,94 85,64 16,0000000 383,04

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 40,0000000 4.050,40

JUNIOR

(B)Total:| 4.433,44

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4.433,44

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 177,33

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 177,33

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 177,33

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidroléndia - GO.

CNPJ: 04.208. 867/00%@% f %) 3954-9078
i lici acao

rta.eng.br



Setor
Orgamento
Descrigao

110050

Versao

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE

CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Nat. servigo
Extenséo

Obra Rodoviaria
Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

Data orgamento: 05/03/2025 CONS
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

(11
(i

“TA

SULTORE

Servigo: SUBPROD.20A ELABORAGCAO DO ORCAMENTO E MEMORIAIS DE Unidade: Km
CALCULO
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64/ 112,0000000 11.341,12
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 39,53 73,38 85,64 56,0000000 4.109,28
(B)Total:| 15.450,40
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 15.450,40
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 618,01
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 618,01
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 618,01

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidroléndia - GO.

CNPJ: 04.208. 867/00%@% f %) 3954-9078
i lici acao

rta.eng.br



Setor
Orgamento
Descrigao

110050

Versao

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE

CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Nat. servigo
Extenséo

Obra Rodoviaria
Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

Data orgamento: 05/03/2025 CONS
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

(11
(i

“TA

SULTORE

Servigo: SUBPROD.21A ELABORAGAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE Unidade: Km
EXECUCAO
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 80,0000000 8.100,80
JUNIOR
(B)Total:| 8.100,80
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 8.100,80
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 324,03
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 324,03
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 324,03

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidroléndia - GO.

CNPJ: 04.208. 867/00%@% f %) 3954-9078
i lici acao

rta.eng.br



Setor
Orgamento
Descrigao

110050

Versao

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE

CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Nat. servigo
Extenséo

Obra Rodoviaria
Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

Data orgamento: 05/03/2025 Cone
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

(11
(i

“TA

SULTORE

Servigo: SUBPROD.22A ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO Unidade: Km
EXECUTIVO
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 12,90 23,94 85,64 80,0000000 1.915,20
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 80,0000000 8.100,80
JUNIOR
(B)Total:| 10.016,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 10.016,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 400,64
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 400,64
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 400,64

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidroléndia - GO.

CNPJ: 04.208. 867/00%%%% f %) 3954-9078
i lici acao

rta.eng.br
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Setor
Orcamento 110050 Data orgamento: 05/03/2025 CONSULTORE
Descrig&o ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)
Verséo 8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE
CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORGAMENTO DO LOTES 2E 5
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un
Servigo: SUBPROD.23A LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES Unidade: m
DE OAE
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 32,0000000 3.240,32
JUNIOR
(B)Total:| 3.240,32
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 3.240,32
(D) Producéao da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 32,40
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 32,40
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 32,40

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.
CNPJ: 04.208. 867/00%@% f{]& {%) 3954-9078

I

II:" licitacao@rta.eng.br



Setor
Orgamento
Descrigao

110050

Versao

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE

CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Nat. servigo
Extenséo

Obra Rodoviaria
Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

Data orgamento: 05/03/2025 CONS
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

(11
(i

“TA

SULTORE

Servigo: SUBPROD.23B  CONCEPGAO DE SOLUCOES PARA OAE

Unidade: m

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 12,90 23,94 85,64 80,0000000 1.915,20

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64 80,0000000 8.100,80

JUNIOR

(B)Total:| 10.016,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 10.016,00

(D) Producao da Equipe 100,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 100,16

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 100,16

BDI: % 0,00

Prego unitario total: 100,16

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidroléndia - GO.

CNPJ: 04.208. 867/00%@% f %) 3954-9078
i lici acao

rta.eng.br



Setor
Orgamento
Descrigao

110050

Versao

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orgamento: 05/03/2025 CONS
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SULTORE

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE

CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5

Nat. servigo
Extenséo

Obra Rodoviaria
Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

Servigo: SUBPROD.23C PROJETO EXECUTIVO DE OAE

Unidade: m

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL Hr. Prod| VI. Hr.Imp, Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 12,90 23,94 85,64/ 192,0000000 4.596,48

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64/ 192,0000000 19.441,92

JUNIOR

(B)Total:| 24.038,40

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 24.038,40

(D) Producao da Equipe 100,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 240,38

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total: | 0,00

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 240,38

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 240,38

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidroléndia - GO.

CNPJ: 04.208. 867/00%@% f %) 3954-9078
i lici acao

rta.eng.br



PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

8 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T274 - OUT/24 - MANUAL DE

CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024 -

Setor
Orgamento 110050
Descrigao
Verséo
ORCAMENTO DO LOTES 2 E 5
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extenséo Lote 2- 10un / Lote 05 - 7un

Data orgamento: 05/03/2025 Cone
ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) E ESPECIAIS (OAE)

(11
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SULTORE

Servigo: SUBPROD.23D ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO Unidade: m
DE OAE
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 12,90 23,94 85,64/ 176,0000000 4.213,44
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 54,55 101,26 85,64, 176,0000000 17.821,76
JUNIOR
(B)Total:| 22.035,20
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 22.035,20
(D) Producéao da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 220,35

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total: | 0,00

(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo | Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 220,35

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 220,35

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340- OOO Hidroléndia - GO.

CNPJ: 04.

208. 867/00%%?

1B I|C|taca

%) 3954-9078
o@rta.eng.br
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ENGENHEIROS COMNSULTORES

Intervengao

Despesas Indiretas % sobre PV % sobre CD
Administracdo Central Varidvel - f (CD) 3,68 4,500
Despesas Financeiras 0,85% sobre (PV - Lucro) 0,81 0,99
Seguros e Garantias Contratuais 0,50% do PV 0,50 0,61
Riscos 0,10% do PV 0,10 0,12
Subtotal 1 5,09 6,23

Beneficios % sobre PV % sobre CD
Lucro Variavel - f (CD) 4,45 5,44
Subtotal 2 4,45 5,44

Tributos % sobre PV % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65 0,79
COFINS 3,00% do PV 3,00 3,67
ISSQN 5,00% do PV 5,00 6,11
Subtotal 3 8,65 10,57
Total - BDI (%) 18,19 22,24

PV = Prec¢o de Venda
CD = Custo Direto
SELIC =

DF = [(14SELIC)*(1/12)-1] sobre (PV - Lucro), o que resulta em DF = 0,84% sobre (PV - Lucro)

10,50%

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas

CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.

CNPJ: 04.208.867/0001-98, Fone: (62) 3954-9078

E-mail: ligitigsangtaeeng.br
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ESSA
FORCA

RESUMO DE ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS PARA PROJETOS - GOINFRA

ENCARGOS SOCIAIS — MENSALISTAS

A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
A1 INSS 20,00%
A2 FGTS 8,00%
A3 SESC 1,50%
A4 SENAC 1,00%
A5 INCRA 0,20%
A6 Salario Educagao 2,50%
A7 Seguro contra acidente de trabalho INSS 3,00%
A8 SEBRAE 0,60%
TOTAL GRUPO A : 36,80%
B ENCARGOS TRABALISTAS
B1 Férias e 1/3 de férias 9,29%
B2 Auxilio Enfermidade 0,91%
B3 Auxilio Acidente 0,03%
B4 Licenga Paternidade 0,06%
B5 13° Salario 9,18%
B6 Férias Sobre a Licenga Maternidade 0,06%
B7 Faltas Justificadas 0,73%
TOTAL GRUPO B : 20,26%
C ENCARGOS INDENIZATORIOS
C1 Aviso Prévio Indenizado 2,52%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,05%
C3 Férias Indenizadas 2,94%
C4 Multa por Rescisdo do Contrato de Trabalho sem Justa Causa 3,85%
C5 Indenizagao Adicional 0,91%
TOTAL GRUPO C : 10,28%
D INCIDENCIAS CUMULATIVAS
D1 Incidéncia do Grupo A sobre B 7,45%
D2 Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia do 0229
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado eare
TOTAL GRUPOD : 7,68%
E ENCARGOS COMPLEMENTARES
E1 Vale Transporte 0,00%
E2 Auxilio Alimentagao 9,76%
E3 EPI - Equipamento de Protegao Individual 0,61%
E4 Consultas e Exames Médicos 0,07%
E5 Seguro de Vida 0,19%
TOTAL GRUPO B : 10,63%
F PERCENTUAL TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS 85,64%

Goiania, 01 de marco de 2023

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas

CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.
CNPJ: 04.208.867/0q9§g~|g 15678:16p2) 3954-9078
E-mail: licitacao@rta.eng.br
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ENGENHEIROS CONSULTORES

TERMO DE ENCERRAMENTO

Hidrolanida, 16 de maio de 2025.

A empresa RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA, inscrita no CNPJ/MF
sob 0 n° 04.208.867/0001-98, com sede e foro a Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D,
Condominio Cidade das Aguas CEP 75.340-000, Hidrolandia — GO, por intermédio de
seu representante o Sr Vilson Antdénio dos Santos Araujo, portador da Carteira de
Identidade n°® 14832/ D-PR CREA, e do CPF no 491.421.519-53, em atengao ao Edital
Concorréncia Eletrénica N° 022/2025, declara que este volume possui sua proposta
comercial para a “Contratagédo de projetos — Programa de Pontes e Melhoramento da
infraestrutura das vias de acesso as comunidades Kalunga - GMK.”.

O presente volume contém 130 (cento e trinta) paginas, numeradas de 1 a 130,
esta. inclusive

Atenciosamente.

VILSON ANTONIO DOS SANTOS ARAUJO
CREA 14832/D-PR
Diretor

Av. Rio Mississipi, S/N, Anexo APM 2D, Condominio Cidade das Aguas
CEP 75.340-000, Hidrolandia - GO.
CNPJ: 04.208.867/0q9§n§1ﬁ$4§3%:1(3@2) 3954-9078

E-mai

ail: licitacao@rta.eng.br





