



ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DIRETORIA DE OBRAS RODOVILIÁRIAS

Referência: Processo nº 202500036000594
Interessado(a): @nome_interessado@
Assunto: Análise da Proposta de Preço - 1ª Análise - 6ª Classificada - Classificada
DESPACHO Nº 2977/2025/GOINFRA/DOR-06105

1 Trata-se da Concorrência Eletrônica nº 004/2025, Contratação nº 110174, processo (202400005041785), cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para a execução de obras e/ou serviços de Pavimentação Asfáltica da Rodovia GO-589 - Trecho: Santa Maria/Hidrolândia, com extensão de 11,84 Km, nesse estado.

2 Em atendimento ao Despacho 284 (76465164), a equipe técnica da Diretoria de Obras Rodoviárias conduziu uma verificação abrangente dos documentos apresentados na proposta de preço (76465112) apresentada pelo CONSÓRCIO LLUCENA&CONSTRUMIL – GO 589 e não identificou nenhuma inconsistência. Segue a baixo análise dos pontos mais relevantes:

CURVA ABC

ORÇAMENTO GOINFRA										ORÇAMENTO EMPRESA			
Item	Código	Descrição	BDI	Und.	Quant.	Valor Unit.	Total	% SIMPL.	A/B/C	BDI	Preço Unitário	% Desconto (-) / Acréscimo (+)	Total
01	40490	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	15,28%	T	422,11	R\$ 4.634,11	R\$ 1.956.104,17	6,8123%	A	9,77%	R\$ 3.971,35	-14,30%	R\$ 1.676.346,54
02	40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	27,21%	m3	78.958,55	R\$ 24,36	R\$ 1.923.430,27	6,6985%	A	16,16%	R\$ 21,11	-13,34%	R\$ 1.666.814,99
03	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) - (DT= 7,41KM)	27,21%	m3km	513.863,31	R\$ 3,06	R\$ 1.572.421,72	5,4761%	A	16,16%	R\$ 2,54	-16,99%	R\$ 1.305.212,80
04	40480	FORNECIMENTO DE CM-30	15,28%	T	180,90	R\$ 7.924,68	R\$ 1.433.574,61	4,9926%	A	9,77%	R\$ 6.791,31	-14,30%	R\$ 1.228.547,97
05	40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	15,28%	t	251,65	R\$ 5.229,91	R\$ 1.316.106,85	4,5835%	A	9,77%	R\$ 4.481,95	-14,30%	R\$ 1.127.882,71
06	40609	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC)	27,21%	m2	150.752,03	R\$ 8,62	R\$ 1.299.482,49	4,5256%	A	16,16%	R\$ 7,21	-16,36%	R\$ 1.086.922,13
07	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	27,21%	m3km	705.056,94	R\$ 1,50	R\$ 1.057.585,40	3,6831%	A	16,16%	R\$ 1,24	-17,33%	R\$ 874.270,59
08	40336	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 39 GOLPES (100% P.I.M.)	27,21%	m3	42.080,17	R\$ 23,43	R\$ 985.938,38	3,4336%	A	16,16%	R\$ 19,05	-18,69%	R\$ 801.627,23
09	40017	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	27,21%	m3	89.509,74	R\$ 10,63	R\$ 951.488,53	3,3136%	A	16,16%	R\$ 8,70	-18,16%	R\$ 778.734,73
10	40016	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	27,21%	m3	93.645,35	R\$ 10,02	R\$ 938.326,40	3,2678%	A	16,16%	R\$ 8,17	-18,46%	R\$ 765.082,50
11	42120	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO B1	27,21%	un	1,00	R\$ 927.544,68	R\$ 927.544,68	3,2303%	B	16,16%	R\$ 846.974,22	-8,69%	R\$ 846.974,22
12	40810	DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	27,21%	M	1.452,25	R\$ 636,69	R\$ 924.633,05	3,2201%	B	16,16%	R\$ 552,13	-13,28%	R\$ 801.830,79
13	40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	27,21%	m3	161.378,81	R\$ 5,53	R\$ 892.424,81	3,1080%	B	16,16%	R\$ 4,53	-18,08%	R\$ 731.046,00
14	42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC) - (COLCHÃO DRENANTE)	27,21%	m3	2.387,58	R\$ 340,18	R\$ 812.206,96	2,8286%	B	16,16%	R\$ 301,70	-11,31%	R\$ 720.332,88
15	40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	27,21%	m3	36.878,38	R\$ 20,82	R\$ 767.807,87	2,6740%	B	16,16%	R\$ 16,94	-18,64%	R\$ 624.719,75
16	41309	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	27,21%	m	4.379,94	R\$ 169,15	R\$ 740.866,85	2,5801%	B	16,16%	R\$ 148,39	-12,27%	R\$ 649.939,29
17	41816	CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO)	27,21%	m	699,00	R\$ 1.051,72	R\$ 735.152,28	2,5602%	B	16,16%	R\$ 914,39	-13,06%	R\$ 639.158,61
18	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	27,21%	m3	107.333,56	R\$ 6,22	R\$ 667.614,74	2,3250%	B	16,16%	R\$ 5,09	-18,17%	R\$ 546.327,82
19	40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	27,21%	m2	177.625,11	R\$ 3,19	R\$ 566.624,10	1,9733%	B	16,16%	R\$ 2,61	-18,18%	R\$ 463.601,53
20	40612	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm C/ COMPACTAÇÃO (BC)	27,21%	m2	148.026,81	R\$ 3,82	R\$ 565.462,41	1,9693%	B	16,16%	R\$ 3,18	-16,75%	R\$ 470.725,25
21	42220	CANTEIRO DE OBRA - TIPO B1	27,21%	un	1,00	R\$ 517.308,22	R\$ 517.308,22	1,8016%	B	16,16%	R\$ 472.372,63	-8,69%	R\$ 472.372,63

22	41210	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20	27,21%	m	6.692,74	R\$ 64,85	R\$ 434.024,18	1,5115%	B	16,16%	R\$ 56,76	-12,47%	R\$ 379.879,92
23	40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS - (DT= 5,00KM)	27,21%	m3km	154.805,51	R\$ 2,78	R\$ 430.359,31	1,4988%	B	16,16%	R\$ 2,29	-17,63%	R\$ 354.504,61
24	40811	ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	27,21%	m	576,00	R\$ 696,62	R\$ 401.253,12	1,3974%	B	16,16%	R\$ 602,64	-13,49%	R\$ 347.120,64

Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodoviárias.

ANÁLISE DOS PREÇOS DOS (A)EQUIPAMENTOS DA CURVA AB

Item	Código	Descrição	Valor Unitário EMPRESA		Valor Unitário GOINFRA		% Desconto Prod	% Desconto Improd
			Valor Hora Produtiva	Valor Hora Improdutiva	Valor Hora Produtiva	Valor Hora Improdutiva		
01	30005	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	R\$ 133,17	R\$ 42,27	R\$ 144,91	R\$ 49,11	-8,10%	-13,93%
02	30007	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	R\$ 364,08	R\$ 163,03	R\$ 438,92	R\$ 203,65	-17,05%	-19,95%
03	30008	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	R\$ 128,72	R\$ 63,34	R\$ 145,56	R\$ 72,48	-11,57%	-12,61%
04	30009	ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	R\$ 190,99	R\$ 81,24	R\$ 217,90	R\$ 96,03	-12,35%	-15,40%
05	30010	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	R\$ 242,90	R\$ 96,55	R\$ 279,07	R\$ 116,18	-12,96%	-16,90%
06	30012	ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA- 150 OU EQUIVALENTE	R\$ 219,83	R\$ 104,39	R\$ 258,03	R\$ 126,49	-14,80%	-17,47%
07	30013	GRADE DE DISCO - 24X24	R\$ 3,73	R\$ 2,59	R\$ 4,92	R\$ 3,41	-24,19%	-24,05%
08	30014	ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE	R\$ 219,47	R\$ 89,72	R\$ 251,26	R\$ 107,19	-12,65%	-16,30%
09	30015	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	R\$ 213,81	R\$ 99,97	R\$ 251,47	R\$ 120,67	-14,98%	-17,15%
10	30017	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	R\$ 9,34	R\$ 5,98	R\$ 12,29	R\$ 7,87	-24,00%	-24,02%
11	30018	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL	R\$ 9,93	R\$ 6,36	R\$ 13,08	R\$ 8,38	-24,08%	-24,11%
12	30020	TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	R\$ 41,30	R\$ 27,81	R\$ 54,34	R\$ 36,59	-24,00%	-24,00%
13	30021	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	R\$ 213,48	R\$ 48,09	R\$ 232,17	R\$ 56,60	-8,05%	-15,04%
14	30030	USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO	R\$ 581,50	R\$ 136,44	R\$ 649,36	R\$ 167,34	-10,45%	-18,47%
15	30031	BETONEIRA DE 320L - DIESEL	R\$ 6,17	R\$ 0,51	R\$ 6,41	R\$ 0,67	-3,74%	-23,88%
16	30033	CARRINHO DE MÃO 80L	R\$ 0,51	R\$ 0,35	R\$ 0,69	R\$ 0,47	-26,09%	-25,53%
17	30035	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	R\$ 219,36	R\$ 46,21	R\$ 236,74	R\$ 54,12	-7,34%	-14,62%
18	30037	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	R\$ 268,50	R\$ 60,36	R\$ 296,11	R\$ 72,75	-9,32%	-17,03%
19	30040	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	R\$ 269,86	R\$ 50,58	R\$ 290,27	R\$ 59,87	-7,03%	-15,52%
20	30042	GRUPO GERADOR 36 / 40 kVA	R\$ 38,92	R\$ 3,73	R\$ 40,78	R\$ 4,91	-4,56%	-24,03%
21	30046	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	R\$ 240,03	R\$ 98,47	R\$ 281,00	R\$ 118,70	-14,58%	-17,04%
22	30047	SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA	R\$ 0,82	R\$ 0,56	R\$ 1,08	R\$ 0,74	-24,07%	-24,32%
23	30057	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	R\$ 236,14	R\$ 101,68	R\$ 275,29	R\$ 122,93	-14,22%	-17,29%
24	30125	CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA	R\$ 249,67	R\$ 63,92	R\$ 279,77	R\$ 77,42	-10,76%	-17,44%
25	30175	BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg	R\$ 0,82	R\$ 0,55	R\$ 1,08	R\$ 0,72	-24,07%	-23,61%
26	30180	BETONEIRA DE 600L - GASOLINA	R\$ 23,11	R\$ 2,69	R\$ 24,50	R\$ 3,54	-5,67%	-24,01%
27	30185	GERICA 180 l	R\$ 1,32	R\$ 0,90	R\$ 1,75	R\$ 1,19	-24,57%	-24,37%

Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodoviárias.

ANÁLISE DOS PREÇOS DA (B)MÃO DE OBRA DA CURVA AB

Item	Código	Descrição	EMPRESA			GOINFRA			% Desconto		
			Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora	Eq. Salarial	Encargos(%)	Sal/Hora
01	20000	OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	R\$ 9,76	111,50	R\$ 20,64	R\$ 9,76	111,50	R\$ 20,64	0,00%	0,00%	0,00%
02	20002	ENCARREGADO DE SERVIÇO	R\$ 11,98	111,50	R\$ 25,33	R\$ 11,98	111,50	R\$ 25,33	0,00%	0,00%	0,00%
03	20003	AJUDANTE	R\$ 7,38	111,50	R\$ 15,60	R\$ 7,38	111,50	R\$ 15,60	0,00%	0,00%	0,00%
04	20013	GREDISTA	R\$ 9,76	111,50	R\$ 20,64	R\$ 9,76	111,50	R\$ 20,64	0,00%	0,00%	0,00%
05	20015	MONTADOR	R\$ 9,61	111,50	R\$ 20,32	R\$ 9,61	111,50	R\$ 20,32	0,00%	0,00%	0,00%
06	20016	CARPINTEIRO	R\$ 9,76	111,50	R\$ 20,64	R\$ 9,76	111,50	R\$ 20,64	0,00%	0,00%	0,00%
07	20017	PEDREIRO	R\$ 9,76	111,50	R\$ 20,64	R\$ 9,76	111,50	R\$ 20,64	0,00%	0,00%	0,00%
08	20031	SERVENTE	R\$ 6,87	111,50	R\$ 14,53	R\$ 6,87	111,50	R\$ 14,53	0,00%	0,00%	0,00%

Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodoviárias.

ANÁLISE DOS PREÇOS DOS (F)MATERIAIS DA CURVA AB

Item	Código	Descrição	Unid	Valor Unitário EMPRESA	Valor Unitário GOINFRA	% Desconto
01	10010	CIMENTO PORTLAND CP II - 32	Kg	R\$ 0,62	R\$ 0,65	-4,62%
02	10014	DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	m	R\$ 469,89	R\$ 494,62	-5,00%

03	10025	COMPENSADO RESINADO - 10 mm	m2	R\$	29,07	R\$	30,60	-5,00%
04	10026	GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 G/M2)	m2	R\$	5,14	R\$	5,41	-4,99%
05	10034	PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)	m3	R\$	86,36	R\$	90,90	-4,99%
06	10044	PREGO	Kg	R\$	19,11	R\$	20,12	-5,02%
07	10048	SARRAFO	m	R\$	6,30	R\$	6,63	-4,98%
08	10064	TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1	m	R\$	483,29	R\$	508,73	-5,00%
09	10079	TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm	m	R\$	21,38	R\$	22,50	-4,98%
10	10081	AREIA (POSTO PEDREIRA)	m3	R\$	92,90	R\$	97,79	-5,00%
11	10082	BRITA (POSTO PEDREIRA)	m3	R\$	95,62	R\$	100,65	-5,00%
12	10097	ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR	Kg	R\$	6,64	R\$	6,99	-5,01%
13	10146	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA / CASCALHO	m3	R\$	14,55	R\$	15,32	-5,03%
14	40480F	CM-30	T	R\$	6.186,86	R\$	6.874,29	-10,00%
15	40490F	EMULSÃO RR-2C	T	R\$	3.617,89	R\$	4.019,87	-10,00%
16	40511F	EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	T	R\$	4.083,04	R\$	4.536,70	-10,00%

Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodoviárias.

ANÁLISE DOS PREÇOS DOS (G)SERVIÇOS DA CURVA AB

Item	Código	Descrição	Unid	Valor Unitário EMPRESA	Valor Unitário GOINFRA	% Desconto Improd
01	40620	PENEIRAMENTO	m3	R\$ 11,57	R\$ 11,57	0,00%
02	41291	SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APOLOADO	m3	R\$ 32,33	R\$ 32,33	0,00%
03	41293	APOLOAMENTO MANUAL	m2	R\$ 4,62	R\$ 4,62	0,00%
04	42838	CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	m3	R\$ 434,23	R\$ 453,40	-4,23%
05	42841	CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	m3	R\$ 313,60	R\$ 327,06	-4,12%
06	47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	m3	R\$ 422,93	R\$ 439,36	-3,74%
07	47020	FORMA DE PLACA COMPENSADA	m2	R\$ 59,49	R\$ 60,89	-2,30%
08	47021	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS	M	R\$ 2,90	R\$ 3,03	-4,29%
09	47024	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM	m3	R\$ 16,25	R\$ 18,08	-10,12%
10	42831	CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	m3	R\$ 367,63	R\$ 383,45	-4,13%

Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodoviárias.

- 3
Portanto, constatou-se que a proposta apresentada não apresenta incompatibilidades com os padrões exigidos pela Diretoria de Obras Rodoviárias, além de atender integralmente aos critérios estabelecidos no edital (69215108).
- 4
Diante dos fatos apresentados e com base na análise realizada, esta Diretoria conclui que a proposta da licitante CONSÓRCIO LLUCENA&CONSTRUMIL – GO 589 se encontra CLASSIFICADA, não havendo mais questionamentos ou esclarecimentos pendentes em relação à proposta de preço.

Licitante	Valor GOINFRA	Valor Licitante	Desconto	Resultado	Motivo
CONSÓRCIO LLUCENA&CONSTRUMIL – GO 589	R\$ 28.714.231,07	R\$ 24.406.174,64	15,00%	CLASSIFICADA	Compatível com os padrões exigidos e em conformidade com os critérios estabelecidos no edital.

- 5
À Gerência de Licitação para prosseguimento.

GOIÂNIA, 02 de julho de 2025.

GLEYDSON DIAS DE OLIVEIRA
Diretor de Obras Rodoviárias em substituição
Portaria nº 85, de 30 de abril de 2025 (73899674)



Documento assinado eletronicamente por **GLEYDSON DIAS DE OLIVEIRA**, Diretor, em 02/07/2025, às 16:53, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **76522614** e o código CRC **72BC28E9**.



Referência: Processo nº 202500036000594



SEI 76522614



GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PROPOSTA

EDITAL N.º 04/2025-GOINFRA

Contratação n.º 110174

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES – DLC
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO – GELIC

RELATÓRIO TÉCNICO CONSOLIDADO

Processo SEI n.º 202400005041785

Concorrência Eletrônica n.º 04/2025

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de obras e/ou serviços de Pavimentação Asfáltica da Rodovia GO-589 - Trecho: Santa Maria/Hidrolândia, com extensão de 11,84 Km.

Proposta: Consórcio LLucena&Construmil - GO-589.

3. INTRODUÇÃO

3.1. O presente relatório tem por finalidade consolidar a análise técnica da proposta comercial apresentada pelo **Consórcio LLucena&Construmil - GO-589**, classificada no âmbito da **Concorrência n.º 04/2025**, cujo objeto consiste na Contratação de empresa especializada para a execução de obras e/ou serviços de Pavimentação Asfáltica da Rodovia GO-589 - Trecho: Santa Maria/Hidrolândia, com extensão de 11,84 Km.

3.2. A avaliação da proposta foi conduzida pela **Diretoria de Obras Rodoviária (DOR)**, com base nos parâmetros estabelecidos no **Termo de Referência**, na **Lei Federal n.º 14.133/2021**; nos **Decretos de regência e no Edital**, visando aferir a **conformidade, exequibilidade e adequação econômico-financeira** da proposta, especialmente no que diz respeito à estruturação de custos e compatibilidade com os preços de mercado.

4. ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA

4.1. A equipe técnica da DOR realizou minuciosa avaliação dos itens da proposta, conforme relatório analítico anexado aos autos, contemplando os principais insumos, serviços, equipamentos e composições unitárias. Foram examinados:

- a. Os percentuais de desconto por item da CURVA ABC;
- b. A compatibilidade dos preços unitários com os orçamentos referenciais da GOINFRA;
- c. A análise de mão de obra, materiais, equipamentos e serviços;
- d. A metodologia de aplicação dos BDI's e coerência técnica das composições.

4.2. Observou-se que os valores ofertados apresentaram descontos que variam, majoritariamente, entre 10% e 24% em relação aos valores de referência da GOINFRA, mantendo a proporcionalidade dos preços e respeitando parâmetros de exequibilidade e competitividade.

4.3. Além disso, segundo a análise técnica, os preços dos equipamentos e materiais foram analisados tanto nas suas versões produtivas como improdutivas, bem como houve constatação de que não houve distorções nos custos relativos à mão de obra.

5. PONDERAÇÕES TÉCNICAS

5.1. A Diretoria destaca que, embora tenha havido significativos percentuais de desconto em diversos itens da proposta, estes não comprometeram a coerência técnica das composições, tampouco foram identificadas incompatibilidades com os critérios exigidos no edital.

5.2. Portanto, concluiu a DOR, não foram observadas inconsistências que demandassem diligência ou solicitação de esclarecimentos complementares por parte da licitante.

6. GARANTIA ADICIONAL

6.1. No curso da análise, constatou-se que não se fez necessária a exigência de garantia adicional de exequibilidade, nos termos do item 11.12 do edital, tendo em vista que o desconto global ofertado (15%) está dentro dos parâmetros considerados aceitáveis pela Administração, e os preços unitários mantiveram compatibilidade técnica com o orçamento referencial da GOINFRA. Ademais, a ausência de indícios de inexequibilidade reforçou a suficiência da proposta como apresentada.

6.2. Da verificação da aplicação da garantia adicional, conforme item 11.12 do edital:

VALOR ESTIMADO	VALOR PROPOSTO	DESCONTO (R\$)	DESCONTO (%)	% DO VALOR ESTIMADO	GARANTIA ADICIONAL
28.714.231,07	24.406.174,64	4.308.056,43	15,00%	85,00%	NÃO

7. CONCLUSÃO

7.1. Diante do exposto, a Diretoria de Obras Rodoviárias conclui que a proposta apresentada pelo **Consórcio LLUCENA & CONSTRUMIL – GO 589** está **CLASSIFICADA**, por estar **em conformidade com os critérios do edital e compatível com os padrões técnicos exigidos pela GOINFRA**. A análise foi conduzida exclusivamente por esta Diretoria, que atesta a regularidade do julgamento técnico ora consolidado.

7.2. Assim, em resumo:

EMPRESA	VALOR PROPOSTO	DESCONTO	RESULTADO
Consórcio LLucena&Construmil - GO-589	24.406.174,64	4.308.056,43	CLASSIFICADA

VILCONES M. DE SOUSA

Agente de Contratação em Substituição

Goiânia, 04 de julho de 2025.