
Total geral 43.817.567,31 1.460.585,58

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

Orçamento Sintético (DESCONTO LINEAR)

EQUIPAMENTOS 40.215.516,00 1.340.517,20

ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 3.602.051,31 120.068,38

Discriminação Preço Preço/MÊS   

Data Base : 01/02/2025

Observação : Segundo o quantitativo informado pelo setor técnico demandante (GEMRU), o orçamento contempla serviços para um cronograma físico de 30 (trinta) meses.

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão : 30,00 MÊS   

Descrição
: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE MÁQUINAS PARA CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS DA REGIÃO METROPOLITANA DO 

ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL (RME), REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO PATRULHAS

Versão : TABELA 289 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho : 

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202500036005423-1/2025 Data Orçamento : 29/05/2025

Total do Grupo : 3.602.051,31

Total do Orçamento : 43.817.567,31

Total

ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

CPU6308
ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - 

SEM DESONERAÇÃO (T289)
8,41% un    1,000           3.602.051,31 3.602.051,31

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário

1.734.216,00

Total do Grupo : 40.215.516,00

30008
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU 

EQUIVALENTE
8,41% h     13.200,000 131,38

3.318.216,00

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 8,41% h     13.200,000 279,19 3.685.308,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 8,41% h     13.200,000 251,38

4.195.620,00

30009
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 

EQUIVALENTE
8,41% h     13.200,000 198,49 2.620.068,00

30105 CAMINHÃO PRANCHA 8,41% h     13.200,000 317,85

4.090.680,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 8,41% h     26.400,000 251,34 6.635.376,00

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 8,41% h     26.400,000 154,95

EQUIPAMENTOS

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 8,41% h     52.800,000 263,94 13.936.032,00

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

Data Base : 01/02/2025

Observação : Segundo o quantitativo informado pelo setor técnico demandante (GEMRU), o orçamento contempla serviços para um cronograma físico de 30 (trinta) meses.

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão : 30,00 MÊS   

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Descrição
: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE MÁQUINAS PARA CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS DA REGIÃO METROPOLITANA DO 

ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL (RME), REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO PATRULHAS

Versão : TABELA 289 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho : 

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202500036005423-1/2025 Data Orçamento : 29/05/2025
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