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e} OLIMPIO
CONSTRUGOES
PLANILHA ORCAMENTARIA
REF. TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS OBRA: CENTRO AQUATICO AUTODROMO
GOINFRA - 1285 - DEZ/2024 - SEM RESUMO GERAL
DESONERACAO
CONTRATACAO 113569 - CONCORRENCIA 046/2025
DATA: 22/07/2025 BDI 25,00%
BDI REDUZIDO 20,79%
ltem Descrigdao Quantidade Unidade Percentual S/ BDI | C/ BDI
SEM DESONERACAO
1 [IMPLANTACAO + ARQUIBANCADA 2176,04 m?2 41,15% R$ 3.186.893,47 | R$ 3.983.083,07
2 |ADMINISTRACAO 138,83 m?2 4,38% R$ 339.531,59 R$ 424.365,25
3 |VESTIARIO 63,50 m?2 3,41% R$ 264.170,01 R$ 330.172,44
4 |PISCINA + CASA DE MAQUINAS 1771,38 m?2 51,06% R$ 3.996.047,11 | R$ 4.942.379,24
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO | 100,00 | RS 7.786.642,18| RS 9.680.000,00 |

Assinado de f digital
ANDRE OLIMPIO DE 4sinadode forms digta por

PAULA:7332172917 PAULA:73321729172
2 [z)asdgos 2025.07.22 17:05:01
OLIMPIO CONSTRUC@ES LTDA
CNPJ 25.110.938/0001-95
ANDRE OLIMPIO DE PAULA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 20.111/D-DF
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

-} OLIMPIO

Orcamento Sintético CONSTRUGCOES

Referéncia Concorréncia 046/2025 - Contratagao 113569
Orcamento : 202500036002769-4/2025 Data Orcamento : 22/07/2025
Descricdo : Centro Aquatico Autédromo
Desc. auxiliar : B
Versao . Implantacao - SEM DESONERACAO
Nat. Servico : Obra Civil
Area :2.176,04 m2 .
Responsavel OLIMPIO CONSTRUCOES
Elaborador OLIMPIO CONSTRUCOES

Data Base : 01/12/2024
Referéncia Caéd. Auxiliar |Servico BDI(%)| Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preco Unit.| Total sem BDI| Total com BDI
01 SERVICOS PRELIMINARES
100.000.001 020190 LIMPEZA MECANICA DE TERRENO 25,000 m2 11.106,420 0,25 0,00 0,25 0,31 0,00 0,31 2.776,60 3.442,99
100.000.002 020117 DEMOLICAO MANUAL DE 25,000 m2 656,470 0,00 5,56 5,56 0,00 6,94 6,94 3.649,97 4.562,46

REVESTIMENTO COM
ARGAMASSA COM TRANSPORTE
ATE CAGAMBA E CARGA

100.000.003 020118 DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA 25,00/ m3 176,220 0,00 42,80 42,80 0,00 53,50 53,50 7.542,21 9.427,77
TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO
COM TRANSPORTE ATE CACAMBA
E CARGA

100.000.004 020230 LOCAGAO DE CONTAINER SEM 25,00 MES 8,000 1.102,34 0,00 1.102,34 1.377,92 0,00 1.377,92 8.818,72 11.023,36
REVESTIMENTO INTERNO PARA
ALMOXARIFADO / DEPOSITO 6,00 X
2,40 M, INCLUSIVE MOBILIARIO
(EXCLUSO MOBILIZAGAOQ /
DESMOBILIZAGAO)

100.000.005 020231 LOCAGAO DE CONTAINER COM 25,00 mes 8,000 2.296,02 0,00 2.296,02 2.870,02 0,00 2.870,02 18.368,16 22.960,16
REVESTIMENTO INTERNO, PARA
ESCRITORIO SEM SANITARIOS
6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE
APARELHO DE AR CONDICIONADO
E MOBILIARIO (EXCLUSO
MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO)
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100.000.006

020232

LOCAGAO DE CONTAINER
SANITARIO MISTO 6,00 X 2,40 M,
COM 3 VASOS, 6 CHUVEIROS,
LAVATORIO E MICTORIO
(EXCLUSO MOBILIZAGAO /
DESMOBILIZAGAO)

25,00

mes

8,000

1.287,50

1.287,50

1.609,37

1.609,37

10.300,00

12.874,96

100.000.007

020400

LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA
(INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO
SANITARIO) - PD. GOINFRA

25,00

Un

1,000

1.415,18

2.013,49

3.428,67

1.768,97

2.516,86

4.285,83

3.428,67

4.285,83

100.000.008

020501

LIGAGCAO PROVISORIA LUZ E
FORGA - PD. GOINFRA

25,00

1,000

4.107,61

759,93

4.867,54

5.134,51

949,91

6.084,42

4.867,54

6.084,42

100.000.009

021301

PLACA DE OBRA PLOTADA EM
CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM
CAVALETES DE MADEIRA DE LEI
(VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO
GOINFRA

25,00

m2

7,500

366,63

3,38

370,01

458,28

4,22

462,51

2.775,07

3.468,82

100.000.010

021399

CONSUMO DE ESGOTO

25,00

m3

913,430

9,00

0,00

9,00

11,25

0,00

11,25

8.220,87

10.276,08

100.000.011

021400

CONSUMO DE AGUA

25,00

m3

913,430

11,26

0,00

11,26

14,07

0,00

14,07

10.285,22

12.851,96

100.000.012

021401

CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

25,00

KWH

6.503,710

0,92

0,00

0,92

1,15

0,00

1,15

5.983,41

7.479,26

100.000.013

021402

CONSUMO DE
TELEFONIA/INTERNET FIXA

25,00

mes

8,000

156,65

156,65

195,81

195,81

1.253,20

1.566,48

100.000.014

021602

EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINA
MENTOS/VISITAS - AREAS
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADA
S

25,00

m2

1.973,710

47,90

47,90

59,87

59,87

94.540,70

118.166,01

100.000.015

020703

LOCACAO DE PRACA, QUADRA,
IMPLANTAGAO, UTILIZANDO
CAVALETE, INCLUSO PIQUETE
COM TESTEMUNHA

25,00

m2

11.106,000

0,24

0,35

0,30

0,43

3.887,10

4.775,58

Total do grupo:

186.697,44

233.246,14

Referéncia

Cod. Auxiliar

Servico

BDI(%)

Unid.

Quantidade

Material

M.Obra

Custo Unit.

Mat. c/ BDI

M.O c/ BDI

Preco Unit.

Total sem BDI

Total com BDI

02

TRANSPORTES

200.000.001

030104

TRANSPORTE DE ENTULHO
CAGAMBA ESTACIONARIA SEM
CARGA

25,00

m3

243,520

84,18

84,18

105,22

0,00

105,22

20.499,51

25.623,17

200.000.002

030105

TRANSPORTE DE ENTULHO EM
CAGAMBA ESTACIONARIA
INCLUSO A CARGA MANUAL

25,00

m3

138,160

84,18

9,60

93,78

105,22

11,99

117,22

12.956,64

16.195,11

Total do grupo:

33.456,15

41.818,28

Referéncia

Céd. Auxiliar

Servico

BDI(%)

Unid.

Quantidade

Material

M.Obra

Custo Unit.

Mat. c/ BDI

M.O c/ BDI

Preco Unit.

Total sem BDI

Total com BDI
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03 SERVICO EM TERRA

300.000.001 040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 25,000 m3 86,700 0,00 37,92 37,92 0,00 47,40 47,40 3.287,66 4.109,58
1 MTS. (OBRAS CIVIS)

300.000.002 041004 ESCAVACAO MECANICA 25,000 m3 979,020 2,46 0,00 2,46 3,07 0,00 3,07 2.408,38 3.005,59

300.000.003 041006 TRANSPORTE DE MATERIAL 25,00f m3km 24.651,530 2,73 0,00 2,73 3,41 0,00 3,41 67.298,67 84.061,71
ESCAVADO M3.KM

300.000.004 041008 COMPACTACAO MECANICA COM 25,000 m3 6.234,070 5,33 0,00 5,33 6,66 0,00 6,66 33.227,59 41.518,90
CONTROLE DA UMIDADE (95% PN)

300.000.005 041010 TRANSPORTE COM LAMINA ATE 25,000 m3 979,020 1,56 0,00 1,56 1,95 0,00 1,95 1.527,27 1.909,08
100 M - (OBRAS CIVIS)

300.000.006 041146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA 25,000 m3 8.217,180 14,10 0,00 14,10 17,62 0,00 17,62 115.862,23 144.786,71
ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE
PARA OBRA

300.000.007 040904 REATERRO COM APILOAMENTO 25,000 m3 2.126,110 0,59 3,58 4,17 0,73 4,47 521 8.865,87 11.077,03
MECANICO

Total do grupo: 232.477,67 290.468,60

Referéncia Caéd. Auxiliar |Servico BDI(%)| Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preco Unit.| Total sem BDI| Total com BDI

04 FUNDACOES E SONDAGENS

400.000.001 050250 TRACO DE CONCRETO 25,00 Un 1,000 1.486,62 0,00 1.486,62 1.858,27 0,00 1.858,27 1.486,62 1.858,27

400.000.002 050251 CORPO DE PROVA 25,00 Un 6,000 15,00 0,00 15,00 18,75 0,00 18,75 90,00 112,50

400.000.003 050301 ESTACA A TRADO DIAM.25 CM 25,00 M 144,000 22,24 28,57 50,81 27,79 35,71 63,51 7.316,64 9.145,44
SEM FERRO

400.000.004 051030 PREPARO COM BETONEIRA E 25,000 m3 7,200 445,36 87,67 533,03 556,70 109,58 666,28 3.837,81 4.797,21
TRANSPORTE MANUAL DE
CONCRETO FCK=25 MPA

400.000.005 051055 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENS 25,000 m3 7,200 0,00 52,41 52,41 0,00 65,51 65,51 377,35 471,67
AMENTO MANUAL DE CONCRETO -
(0.C)

400.000.006 052004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - 25,00 Kg 257,860 7,74 3,19 10,93 9,67 3,98 13,66 2.818,40 3.522,36
(OBRAS CIVIS)

400.000.007 052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS 25,00 Kg 170,760 9,41 2,79 12,20 11,76 3,48 15,25 2.083,27 2.604,09
CIVIS)

Total do grupo: 18.010,09 22.511,54

Referéncia Caéd. Auxiliar |Servico BDI(%)| Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preco Unit.| Total sem BDI| Total com BDI

05 ESTRUTURA

500.000.001 060191 FORMA DE TABUA CINTA 25,000 m2 115,580 22,69 12,19 34,88 28,36 15,23 43,60 4.031,43 5.039,28
BALDRAME U=8 VEZES

500.000.002 060192 FORMA DE TABUA CINTA/PILAR 25,000 m2 67,580 16,20 12,19 28,39 20,25 15,23 35,48 1.918,59 2.397,73

SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8
VEZES
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500.000.003 060304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - 25,000 Kg 350,010 7,74 3,19 10,93 9,67 3,98 13,66 3.825,60 4.781,13
(OBRAS CIVIS)

500.000.004 060305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - 25,000 Kg 329,330 7,72 3,19 10,91 9,65 3,98 13,63 3.592,99 4.488,76
(OBRAS CIVIS)

500.000.005 060314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS 25,000 Kg 248,640 9,41 2,79 12,20 11,76 3,48 15,25 3.033,40 3.791,76
CIVIS)

500.000.006 060486 TRAGCO DE CONCRETO 25,000 Un 1,000 1.486,62 0,00 1.486,62 1.858,27 0,00 1.858,27 1.486,62 1.858,27

500.000.007 060487 CORPO DE PROVA 25,000 Un 6,000 15,00 0,00 15,00 18,75 0,00 18,75 90,00 112,50

500.000.008 060517 PREPARO COM BETONEIRA E 25,000 m3 11,320 445,36 87,67 533,03 556,70 109,58 666,28 6.033,89 7.542,28
TRANSPORTE MANUAL DE
CONCRETO FCK=25 MPA

500.000.009 060801 LANGCAMENTO/APLICAGAO/ADENS 25,000 m3 11,320 0,00 52,41 52,41 0,00 65,51 65,51 593,28 741,57
AMENTO MANUAL DE CONCRETO -
(OBRAS CIVIS)

Total do grupo: 24.605,80 30.753,28

Referéncia Cod. Auxiliar  |Servigo BDI(%)| Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preco Unit.| Total sem BDI| Total com BDI

06 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO

601 IMPLANTACAO

601.000.001 070517 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 25,00 M 400,000 138,42 11,40 149,82 173,02 14,25 187,27 59.928,00 74.908,00
0,6/1 KV, 150 MM2

601.000.002 070516 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 25,00 M 160,000 98,14 9,20 107,34 122,67 11,50 134,17 17.174,40 21.467,20
0,6/1 KV, 120 MM2

601.000.003 070514 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 25,00 M 20,000 64,65 6,79 71,44 80,81 8,48 89,30 1.428,80 1.786,00
0,6/1 KV - 70 MM2

601.000.004 070512 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 25,00 M 90,000 33,18 4,19 37,37 41,47 5,23 46,71 3.363,30 4.203,90
0,6/1 KV - 35 MM2

601.000.005 070511 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 25,00 M 660,000 22,79 3,39 26,18 28,48 4,23 32,72 17.278,80 21.595,20
0,6/1 KV, 25MM2

601.000.006 070510 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 25,00 M 990,000 14,58 3,19 17,77 18,22 3,98 22,21 17.592,30 21.987,90
0,6/1 KV, 16 MM2

601.000.007 070509 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 25,00 M 750,000 9,53 2,79 12,32 11,91 3,48 15,40 9.240,00 11.550,00
0,6/1 KV - 10MM2

601.000.008 070570 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 25,00 M 1.900,000 9,33 2,79 12,12 11,66 3,48 15,14 23.028,00 28.785,00
450/750 V, 10 MM2

601.000.009 070561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 25,00 M 300,000 9,74 5,44 15,18 12,17 6,80 18,97 4.554,00 5.691,00

601.000.010 070620 CABO TELEFONICO CTP-APL-50 25,00 M 50,000 10,73 3,39 14,12 13,41 4,23 17,65 706,00 882,50
DE 10 PARES (USO EXTERNO)

601.000.011 070670 CAIXA DISTRIBUIGAO TELEFONICA 25,00 Un 1,000 186,38 80,06 266,44 232,97 100,07 333,05 266,44 333,05
DE EMBUTIR 40X40X12 CM

601.000.012 070541 CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 25,00 M 35,000 14,63 3,19 17,82 18,28 3,98 22,27 623,70 779,45
M/KG)

601.000.013 070544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 25,00 M 20,000 40,32 6,79 47,11 50,40 8,48 58,88 942,20 1.177,60
M/KG)

601.000.014 071036 CONECTOR TIPO PARAFUSO 25,00 Un 2,000 13,67 16,00 29,67 17,08 20,00 37,08 59,34 74,16
FENDIDO 50 MM2
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601.000.015

071033

CONECTOR TIPO PARAFUSO
FENDIDO 16 MM2

25,00

3,000

8,56

16,56

10,70

20,70

49,68

62,10

601.000.016

CPU5790

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL -
MANGUEIRA CORRUGADA PEAD -
DIAM 32MM (1)

25,00

430,000

2,00

10,00

2,50

12,50

4.300,00

5.375,00

601.000.017

CPUG009

DUTO CORRUGADO FLEXIVEL EM
PEAD 4", TIPO KANAFLEX OU
SIMILAR, LANGADO DIRETAMENTE
NO SOLO, EXCLUSO ESCAVAGCAO
E REATERRO

25,00

40,000

14,27

18,00

32,27

17,83

22,50

40,33

1.290,80

1.613,20

601.000.018

071199

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL -
MANGUEIRA CORRUGADA
REFORCADA - DIAM. 75MM

25,00

130,000

6,78

32,01

38,79

8,47

40,01

48,48

5.042,70

6.302,40

601.000.019

CPU5794

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL -
MANGUEIRA CORRUGADA PEAD -
DIAM 63MM (2")

25,00

60,000

5,00

20,01

25,01

6,25

25,01

31,26

1.500,60

1.875,60

601.000.020

CPU5792

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL -
MANGUEIRA CORRUGADA PEAD -
DIAM 50MM (1.1/2")

25,00

12,000

3,48

14,80

18,28

4,35

18,50

22,85

219,36

274,20

601.000.021

CPUG037

DUTO CORRUGADO FLEXIVEL EM
PEAD 1.1/4", TIPO KANAFLEX OU
SIMILAR, LANGADO DIRETAMENTE
NO SOLO, EXCLUSO ESCAVAGCAO
E REATERRO

25,00

50,000

9,03

7,47

16,50

11,28

20,62

825,00

1.031,00

601.000.022

071195

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL -
MANGUEIRA CORRUGADA LEVE -
DIAM. 32MM

25,00

400,000

2,89

10,89

3,61

10,00

13,61

4.356,00

5.444,00

601.000.023

071211

ELETRODUTO EM ACO
GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO
3/4" - PESADO

25,00

210,000

30,01

12,00

42,01

37,51

14,99

52,51

8.822,10

11.027,10

601.000.024

071212

ELETRODUTO EM ACO
GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO
1" - PESADO

25,00

80,000

28,12

16,00

44,12

35,15

20,00

55,15

3.529,60

4.412,00

601.000.025

071215

ELETRODUTO EM ACO
GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO
2" - PESADO

25,00

15,000

54,62

32,01

86,63

68,27

40,01

108,28

1.299,45

1.624,20

601.000.026

071218

ELETRODUTO EM ACO
GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO
4" - PESADO

25,00

18,000

100,28

80,06

180,34

125,35

100,07

225,42

3.246,12

4.057,56

601.000.027

070371

ABRACADEIRA METALICA TIPO "D"
DIAM. 3/4"

25,00

140,000

1,20

1,59

1,50

1,98

222,60

277,20

601.000.028

070372

ABRACADEIRA METALICA TIPO "D"
DIAM. 1"

25,00

53,000

1,24

1,63

1,55

2,03

86,39

107,59

601.000.029

070375

ABRACADEIRA METALICA TIPO "D"
DIAM. 2"

25,00

10,000

2,39

4,78

2,98

5,97

47,80

59,70

601.000.030

070378

ABRACADEIRA METALICA TIPO "D"
DIAM. 4"

25,00

12,000

6,59

16,59

8,23

20,73

199,08

248,76

601.000.031

071701

LUVA EM ACO GALVANIZADO
DIAMETRO 3/4"

25,00

84,000

3,77

5,36

4,71

6,70

450,24

562,80
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601.000.032 071702 LUVA EM ACO GALVANIZADO 25,00 Un 32,000 4,79 2,39 7,18 5,98 2,98 8,97 229,76 287,04
DIAMETRO 1"

601.000.033 071705 LUVA EM ACO GALVANIZADO 25,00 Un 6,000 17,96 5,20 23,16 22,45 6,49 28,95 138,96 173,70
DIAMETRO 2"

601.000.034 071708 LUVA EM ACO GALVANIZADO 25,00 Un 5,000 36,50 22,01 58,51 45,62 27,51 73,13 292,55 365,65
DIAMETRO 4"

601.000.035 070929 CONDULETE METALICO - CAIXA 25,00 un 90,000 9,50 13,60 23,10 11,87 17,00 28,87 2.079,00 2.598,30
COM 5 ENTRADAS

601.000.036 072395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE 25,00 Un 90,000 4,28 1,19 5,47 5,35 1,48 6,83 492,30 614,70
METALICO

601.000.037 070931 CONDULETE METALICO - 25,00 un 180,000 3,29 3,19 6,48 4,11 3,98 8,10 1.166,40 1.458,00
ADAPTADOR DE SAIDA 1"

601.000.038 070933 CONDULETE METALICO - TAMPAO 25,00 un 180,000 0,25 1,19 1,44 0,31 1,48 1,79 259,20 324,00
DE 1"

601.000.039 071331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M 25,00 Un 3,000 8,00 16,00 24,00 10,00 20,00 30,00 72,00 90,00

601.000.040 070716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 25,00 Un 3,000 281,24 468,68 749,92 351,55 585,84 937,40 2.249,76 2.812,20

CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO
DE BRITA SEM TAMPA

601.000.041 070713 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50CM 25,00 Un 43,000 73,82 118,45 192,27 92,27 148,06 240,33 8.267,61 10.334,19
(MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE
BRITA SEM TAMPA

601.000.042 070634 CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM 25,000 m2 8,800 69,51 20,17 89,68 86,88 25,21 112,10 789,18 986,48
CONCRETO ARMADO 25 MPA
E=5CM

601.000.043 070646 CAIXA DE PASSAGEM METALICA 25,00 Un 20,000 49,02 50,03 99,05 61,27 62,53 123,81 1.981,00 2.476,20
DE EMBUTIR 20X20X10 CM

601.000.044 071381 HASTE 25,00 Un 5,000 130,51 16,00 146,51 163,13 20,00 183,13 732,55 915,65
REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X
3,00 M C/CONECTOR

601.000.045 CPU5795 CAIXA DE INSPEGAO PARA 25,00 un 2,000 48,61 5,23 53,84 60,76 6,53 67,30 107,68 134,60
ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, COM TAMPA, DIAM.

INTERNO 0,3M

601.000.046 072171 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE 25,00 un 1,000 167,03 120,09 287,12 208,78 150,11 358,90 287,12 358,90
EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A

601.000.047 070705 CAIXA PARA QUADRO DE 25,00 Un 1,000 500,00 80,06 580,06 625,00 100,07 725,07 580,06 725,07

COMANDO METALICA DE
SOBREPOR 60X60X20 CM

601.000.048 071173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35- 25,00 Un 15,000 56,94 36,01 92,95 71,17 45,01 116,18 1.394,25 1.742,70
A

601.000.049 071172 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 25,00 Un 3,000 14,35 12,00 26,35 17,93 15,00 32,93 79,05 98,79
50-A

601.000.050 071175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100y 25,00, Un 2,000 322,00 36,01 358,01 402,50 45,01 447,51 716,02 895,02
A

601.000.051 071181 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 25,00 Un 1,000 985,52 36,01 1.021,53 1.231,90 45,01 1.276,91 1.021,53 1.276,91
350-A

601.000.052 CPU6038 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 25,00 un 1,000 4.000,27 80,06 4.080,33 5.000,33 100,07 5.100,41 4.080,33 5.100,41

TRIPOLAR DE 450 A 600A, 35kA
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601.000.053 071184 DISPOSITIVO DE PROTEGAO 25,00 Un 3,000 61,63 40,03 101,66 77,03 50,03 127,07 304,98 381,21
CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE
8 A 40KA
601.000.054 071186 DISPOSITIVO DE PROTEGAO 25,00 Un 3,000 173,51 40,03 213,54 216,88 50,03 266,92 640,62 800,76
CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE
90KA
601.000.055 071464 ISOLADOR EPOXI 60X30 (BUJAO) 25,00 Un 10,000 19,98 12,00 31,98 24,97 15,00 39,97 319,80 399,70
601.000.056 071993 POSTE SIMPLES,CONICO 25,000 Un 6,000 2.618,72 33,27 2.651,99 3.273,39 41,58 3.314,98 15.911,94 19.889,88

CONTINUO, CIRCULAR, RETO,
COM DIAMETRO NOMINAL DE
60MM NA EXTREMIDADE,
GALVANIZADO A FOGO, Htil= 12 M
- ENGASTADO EM CONCRETO
COM FCK = 13,5 MPA

601.000.057 CPU6039 REFLETOR INDUSTRIAL, 800W, 25,00 un 12,000 768,23 16,68 784,91 960,28 20,84 981,13 9.418,92 11.773,56
70.000 LUMENS, BIVOLT, IP66, COM
ALGA DE ALUMINIO, ANGULO 120°.
LED OSRAM 2835, BRANCO FRIO,

6500K

601.000.058 070921 CINTA DE ACO GALVANIZADO 25,000 Un 12,000 49,00 8,00 57,00 61,25 10,00 71,25 684,00 855,00
DIAM.220 MM

601.000.059 CPUG074 SUPORTE CRUZETA PARA 02 25,00 un 6,000 1.233,56 8,00 1.241,56 1.541,94 10,00 1.551,94 7.449,36 9.311,70
REFLETORES EM POSTE

601.000.060 CPU5804 POSTE EM ACO CARBONO, PARA 25,00 un 26,000 1.785,77 22,97 1.808,74 2.232,21 28,71 2.260,92 47.027,24 58.783,92

ILUMINACAO PUBLICA, CONICO,
CONTINUO, RETO, H=8M, DIAM.
148MM (BASE) E DIAM. 60MM
(TOPO)

601.000.061 CPU5805 BRAGO PARA ILUMINAGAO 25,00 un 38,000 97,41 32,52 129,93 121,76 40,65 162,41 4.937,34 6.171,58
PUBLICA, EM TUBO DE AGO
GALVANIZADO, COMP. 1,50M,
PARA FIXAGAO EM POSTE
METALICO

601.000.062 CPU5807 RELE FOTOELETRICO PARA 25,00 un 26,000 35,51 0,66 36,17 44,38 0,82 45,21 940,42 1.175,46
COMANDO DE ILUMINAGAO
EXTERNA 1000W

601.000.063 CPU5810 LUMINARIA LED PARA 25,00 un 38,000 472,60 15,11 487,71 590,75 18,88 609,63 18.532,98 23.165,94
ILUMINACAO PUBLICA, DE 138W
ATE 180W

602 SUBESTACAO

602.000.001 070229 ARAME GALVANIZADO 12 BWG 25,00 Kg 4,000 16,53 36,28 52,81 20,66 45,35 66,01 211,24 264,04

602.000.002 070268 BARRA DE COBRE 2" X 3/16" 25,000 m 3,000 311,28 26,81 338,09 389,09 33,51 422,61 1.014,27 1.267,83
(2,0865 KG/M)

602.000.003 070386 BRAGO C AGO GALVANIZADO , 25,00 un 1,000 196,27 8,00 204,27 245,33 10,00 255,33 204,27 255,33
CONFORME NTD-17

602.000.004 070250 ARRUELA QUADRADA EM ACO 25,00/ Un 16,000 1,45 0,00 1,45 1,81 0,00 1,81 23,20 28,96

GALVANIZADO 3X38X38MM FURO
18MM
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602.000.005

070428

BUCHA E ARRUELA METALICA
DIAM. 4"

25,00

PR

16,000

18,79

28,79

23,48

12,50

35,98

460,64

575,68

602.000.006

070507

CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO
DIAM. 4"

25,00

Un

4,000

45,07

67,08

56,33

27,51

83,85

268,32

335,40

602.000.007

070544

CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25
M/KG)

25,00

40,000

40,32

47,11

50,40

8,48

58,88

1.884,40

2.355,20

602.000.008

070517

CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C),
0,6/1 KV, 150 MM2

25,00

150,000

138,42

149,82

173,02

14,25

187,27

22.473,00

28.090,50

602.000.009

070725

CAIXA METALICA PARA
TRANSFORMADOR DE CORRENTE
580X500X216MM - ATE 200A

25,00

1,000

469,04

502,28

586,30

41,54

627,84

502,28

627,85

602.000.010

070634

CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM
CONCRETO ARMADO 25 MPA
E=5CM

25,00

m2

0,640

69,51

20,17

89,68

86,88

25,21

112,10

57,39

71,74

602.000.011

CPU5795

CAIXA DE INSPEGAO PARA
ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, COM TAMPA, DIAM.
INTERNO 0,3M

25,00

un

1,000

48,61

53,84

60,76

67,30

53,84

67,30

602.000.012

070771

CANTONEIRA AUXILIAR PARA
BRACO TIPO C

25,00

1,000

156,11

4,00

160,11

195,13

200,13

160,11

200,13

602.000.013

070922

CINTA DE ACO GALVANIZADO
DIAM.230MM

25,00

3,000

54,00

62,00

67,50

77,50

186,00

232,50

602.000.014

071036

CONECTOR TIPO PARAFUSO
FENDIDO 50 MM2

25,00

8,000

13,67

16,00

29,67

17,08

20,00

37,08

237,36

296,64

602.000.015

071148

CURVA DE 90 GRAUS DE PVC
RIGIDO DIAM. 4"

25,00

1,000

54,60

48,03

102,63

68,25

60,03

128,28

102,63

128,28

602.000.016

071158

CURVA DE 90 GRAUS ACO
GALVANIZADO DIAMETRO 4"

25,00

4,000

237,43

72,04

309,47

296,78

90,05

386,83

1.237,88

1.547,32

602.000.017

CPU6040

CAIXA METALICA 500X700X200MM

25,00

un

3,000

458,75

160,12

618,87

573,43

200,14

773,58

1.856,61

2.320,74

602.000.018

CPUG038

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO
TRIPOLAR DE 450 A 600A, 35kA

25,00

un

1,000

4.000,27

80,06

4.080,33

5.000,33

100,07

5.100,41

4.080,33

5.100,41

602.000.019

071184

DISPOSITIVO DE PROTEGCAO
CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE
8 A 40KA

25,00

3,000

61,63

40,03

101,66

77,03

50,03

127,07

304,98

381,21

602.000.020

071208

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
DIAMETRO 4"

25,00

10,000

54,45

40,03

94,48

68,06

50,03

118,10

944,80

1.181,00

602.000.021

071218

ELETRODUTO EM ACO
GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO
4" - PESADO

25,00

16,000

100,28

80,06

180,34

125,35

100,07

225,42

2.885,44

3.606,72

602.000.022

071321

FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E
10,00 MM

25,00

3,000

22,33

30,33

27,91

37,91

90,99

113,73

602.000.023

071365

GRAMPO DE ANCORAGEM
POLIMERICO

25,00

4,000

37,04

53,04

46,30

20,00

66,30

212,16

265,20

602.000.024

071381

HASTE
REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X
3,00 M C/CONECTOR

25,00

5,000

130,51

146,51

163,13

20,00

183,13

732,55

915,65

602.000.025

071476

ISOLADOR DE ANCORAGEM
POLIMERICO 15KV

25,00

un

3,000

88,33

96,33

110,41

10,00

120,41

288,99

361,23
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602.000.026 071510 LACO PREFORMADO DE 25,00 Un 9,000 6,21 8,00 14,21 7,76 10,00 17,76 127,89 159,84
DISTRIBUICAO
602.000.027 051026 LANGCAMENTO/APLICAGAO/ADENS 25,000 m3 0,500 0,10 43,68 43,78 0,12 54,60 54,72 21,89 27,36

AMENTO DE CONCRETO EM
FUNDAGAO- (0.C.)

602.000.028 071708 LUVA EM ACO GALVANIZADO 25,00 Un 8,000 36,50 22,01 58,51 45,62 27,51 73,13 468,08 585,04
DIAMETRO 4"

602.000.029 071748 LUVA PVC ROSQUEAVEL 25,00 Un 10,000 24,74 19,20 43,94 30,92 24,00 54,92 439,40 549,20
DIAMETRO 4"

602.000.030 071768 MASSA EPOXI CAIXA DE 250 G 25,00 Un 2,000 23,13 13,80 36,93 28,91 17,25 46,16 73,86 92,32

602.000.031 071761 MURETA DE MEDICAO EM 25,000 m2 4,000 254,30 212,71 467,01 317,87 265,88 583,76 1.868,04 2.335,04

ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM)
REBOCADA, C/ PINTURA ACRILICA
E LAJE EM CONCRETO 20MPA
MALHA 8.0MM CADA 10CM
REVESTIDA C/ARGAMASSA 1:3 C/
IMPERMEABILIZANTE

602.000.032 071773 NIPLE METALICO Fo.Zo. DIAMETRO 25,000 Un 2,000 10,80 4,00 14,80 13,50 5,00 18,50 29,60 37,00
1"

602.000.033 071780 NIPLE METALICO Fo.Zo. DIAMETRO 25,00 Un 4,000 102,66 22,01 124,67 128,32 27,51 155,83 498,68 623,32
4

602.000.034 CPUG041 PARA RAIOS BAIXA TENSAO 280V, 25,00 un 3,000 46,99 12,00 58,99 58,73 14,99 73,73 176,97 221,19
40kA

602.000.035 071833 PARA RAIOS DISTRIBUIDOR 25,00 Un 3,000 210,62 60,04 270,66 263,27 75,05 338,32 811,98 1.014,96

POLIMERICO OXIDO DE ZINCO
S/CENTELHADOR C/
DESLIGAMENTO AUTOMATICO
15KV,10KA

602.000.036 071997 POSTE - FUNDAGAO EM 2500 m 1,000 364,12 380,91 745,03 455,15 476,13 931,28 745,03 931,28
CONCRETO SIMPLES DA BASE
DOS POSTES 11/600 PARA TRAFO
( DIAM. 1000MM)

602.000.037 CPUG042 POSTE DE CONCRETO SC 11/1000 25,00 un 1,000 2.781,27 0,00 2.781,27 3.476,58 0,00 3.476,58 2.781,27 3.476,58

602.000.038 072080 POSTE/TRAFO - CAMINHAO 2500 H 5,000 200,00 0,00 200,00 250,00 0,00 250,00 1.000,00 1.250,00
MUNCK 12 TON. (MINIMO 4H/DIA)

602.000.039 051015 PREPARO COM BETONEIRA E 25,000 m3 0,500 455,01 87,67 542,68 568,76 109,58 678,34 271,34 339,17
TRANSPORTE MANUAL DE
CONCRETO FCK=15 MPA - (O.C.)

602.000.040 CPU6043 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE 25,00 un 1,000 2.093,00 240,18 2.333,18 2.616,25 300,22 2.916,47 2.333,18 2.916,47
EMBUTIR METALICO CB-70e - 500a
C/ TAMPA PROTEGAO ACRILICO

602.000.041 072329 SAPATILHA DE ACO GALVANIZADO 25,00 un 1,000 3,83 16,00 19,83 4,78 20,00 24,78 19,83 24,78
PARA POSTE COM
TRANSFORMADOR

602.000.042 072370 SUPORTE PARA 25,00 Un 2,000 245,32 60,04 305,36 306,65 75,05 381,70 610,72 763,40

TRANSFORMADOR EM POSTE DE
CONCRETO CIRCULAR
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602.000.043

072520

TERMINAL DE PRESSAO 16 MM2

25,00

2,000

4,86

14,00

18,86

6,07

17,50

23,57

37,72

47,14

602.000.044

072532

TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2

25,00

4,000

9,51

16,00

25,51

11,88

20,00

31,88

102,04

127,52

602.000.045

072550

TERMINAL DE PRESSAO 150 MM2

25,00

24,000

26,06

20,01

46,07

32,57

25,01

57,58

1.105,68

1.381,92

602.000.046

072618

TRANSFORMADOR DE CORRENTE
RELAGAO 200:5 A

25,00

un

3,000

65,26

13,33

78,59

81,57

16,66

98,23

235,77

294,69

602.000.047

CPU6044

TRANSFORMADOR DE
DISTRIBUIGAO, 300 KVA,
TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV,
IMERSO EM OLEO MINERAL,
INSTALAGAO EM POSTE (NAO
INCLUSO SUPORTE) -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

25,00

un

1,000

39.992,06

421,95

40.414,01

49.990,07

527,43

50.517,51

40.414,01

50.517,51

603

SPDA

603.000.001

070543

CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24
M/KG)

25,00

350,000

33,44

39,83

41,80

7,98

49,78

13.940,50

17.423,00

603.000.002

070544

CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25
M/KG)

25,00

720,000

40,32

47,11

50,40

8,48

58,88

33.919,20

42.393,60

603.000.003

070256

ATERRAMENTO - SOLDA
EXOTERMICA - CARTUCHO 115 G

25,00

un

3,000

22,27

32,27

27,83

12,50

40,33

96,81

120,99

603.000.004

071201

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
DIAMETRO 3/4"

25,00

100,000

5,97

12,76

7,46

8,48

15,95

1.276,00

1.595,00

603.000.005

070351

ABRACADEIRA METALICA TIPO "U"
DIAM. 3/4"

25,00

67,000

0,70

1,09

0,87

0,48

1,36

73,03

91,12

603.000.006

CPU6045

CONECTOR EM LATAO TIPO
MINIGAR PARA CABOS 16-50MM?
(SPDA)

25,00

un

50,000

27,91

29,78

34,88

37,22

1.489,00

1.861,00

603.000.007

CPU6046

FIXADOR UNIVERSAL ESTANHADO
PARA CABOS 16 A 70MM?

25,00

un

60,000

27,92

27,92

34,90

34,90

1.675,20

2.094,00

603.000.008

071381

HASTE
REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X
3,00 M C/CONECTOR

25,00

58,000

130,51

146,51

163,13

20,00

183,13

8.497,58

10.621,54

603.000.009

CPU5795

CAIXA DE INSPEGAO PARA
ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, COM TAMPA, DIAM.
INTERNO 0,3M

25,00

un

1,000

48,61

53,84

60,76

67,30

53,84

67,30

603.000.010

CPUG047

PARA RAIOS TIPO FRANKLIN
350MM, LATAO CROMADO, PARA
DESCIDA 1 CABO, C/ SUPORTE E
CONECTORES PARA CABO
TERRA, INCLUSIVE MASTRO ACO
GALV. 3M X 1.1/2" E 3M X 2", BASE
E SINALIZADOR DUPLO

25,00

un

6,000

1.514,36

220,16

1.734,52

1.892,94

275,20

2.168,15

10.407,12

13.008,90

603.000.011

CPU6048

CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA
SPDA

25,00

un

26,000

136,46

5,38

141,84

170,57

6,72

177,30

3.687,84

4.609,80

Total do grupo:

494.619,49

618.245,16
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Referéncia

Caéd. Auxiliar

Servico

BDI(%)

Unid.

Quantidade

Material

M.Obra

Custo Unit.

Mat. c/ BDI

M.O c/ BDI

Preco Unit.

Total sem BDI

Total com BDI

07

INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS

700.000.001

CPU5854

CAIXA ENTERRADA EM
CONCRETO PRE-MOLDADO,
DIMENSOES INTERNAS:
0,6X0,6X0,5 M

25,00

un

4,000

431,65

42,18

473,83

539,56

52,72

592,28

1.895,32

2.369,12

700.000.002

081826

TAMPA EM CONCRETO ARMADO
25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE
PASSAGEM 60X60CM

25,00

Un

4,000

56,29

16,32

72,61

70,36

20,40

90,76

290,44

363,04

700.000.003

CPU5813

CURVA LONGA 45 GRAUS, 100MM,
COM ANEL

25,00

un

2,000

60,35

67,59

75,43

84,48

135,18

168,96

700.000.004

081938

JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100
MM (ESGOTO)

25,00

2,000

9,76

18,00

27,76

12,20

22,50

34,70

55,52

69,40

700.000.005

082304

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO
DIAMETRO 100 MM

25,00

20,900

16,44

20,81

37,25

20,55

26,01

46,56

778,52

973,10

700.000.006

082331

TUBO LEVE PVC RIGIDO
DIAMETRO 150 MM

25,00

17,000

41,06

22,40

63,46

51,32

28,00

79,32

1.078,82

1.348,44

700.000.007

CPU5809

TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAM.
INT. 1,20M, ALT. INT. 2,50M

25,00

un

1,000

760,78

181,64

942,42

950,97

227,04

1.178,02

942,42

1.178,02

700.000.008

CPU5840

SUMIDOURO CIRCULAR, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAM.
INT. 1,20M, ALT. INT. 2,50M

25,00

un

2,000

1.640,35

135,97

1.776,32

2.050,43

169,96

2.220,40

3.552,64

4.440,80

700.000.009

081828

CAIXA DE AREIA 60X60X80CM
(MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE
BRITA COM GRELHA METALICA
FERRO CHATO PADRAO GOINFRA

25,00

2,000

371,03

303,03

674,06

463,78

378,78

842,57

1.348,12

1.685,14

700.000.010

081501

ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850
G

25,00

1,000

57,42

57,42

71,77

71,77

57,42

71,77

700.000.011

081504

SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3

25,00

Un

2,000

50,68

50,68

63,35

63,35

101,36

126,70

700.000.012

CPU5848

CAIXA ENTERRADA EM
CONCRETO PRE-MOLDADO, COM
FUNDO DE BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M

25,00

un

6,000

367,41

419,05

459,26

523,81

2.514,30

3.142,86

700.000.013

081826

TAMPA EM CONCRETO ARMADO
25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE
PASSAGEM 60X60CM

25,00

6,000

56,29

16,32

72,61

70,36

20,40

90,76

435,66

544,56

700.000.014

CPU5850

RALO SECO LINEAR PVC
SANITARIO COM GRELHA EM
ALUMINIO

25,00

un

3,000

68,67

20,01

88,68

85,83

25,01

110,85

266,04

332,55

700.000.015

CPU5851

CURVA LONGA 45 GRAUS, 50MM,
COM ANEL

25,00

un

2,000

16,11

21,62

20,13

27,02

43,24

54,04
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700.000.016 CPU5852 CURVA LONGA 90 GRAUS, 100MM, 25,00 un 4,000 67,86 7,70 75,56 84,82 9,62 94,45 302,24 377,80
COM ANEL
700.000.017 CPU5853 CURVA LONGA 90 GRAUS, 150MM, 25,00 un 1,000 166,21 7,54 173,75 207,76 9,42 217,18 173,75 217,18
COM ANEL
700.000.018 082103 REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 25,00 Un 1,000 7,51 16,00 23,51 9,38 20,00 29,38 23,51 29,38
MM (ESGOTO)
700.000.019 082304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO 25,00 m 44,600 16,44 20,81 37,25 20,55 26,01 46,56 1.661,35 2.076,57
DIAMETRO 100 MM
700.000.020 082331 TUBO LEVE PVC RIGIDO 25,00 M 10,900 41,06 22,40 63,46 51,32 28,00 79,32 691,71 864,58
DIAMETRO 150 MM
700.000.021 082302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO 25,00 m 40,000 11,25 12,00 23,25 14,06 15,00 29,06 930,00 1.162,40
DIAMETRO 50 MM
Total do grupo: 17.277,56 21.596,41
Referéncia Caéd. Auxiliar  |Servico BDI(%)| Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preco Unit.| Total sem BDI| Total com BDI
08 ALVENARIAS E DIVISORIAS
800.000.001 100155 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 25,00 m2 113,120 36,03 34,17 70,20 45,03 42,71 87,75 7.941,02 9.926,28
1/2VEZ 115X 19 X19-ARG. (1
CALH:4ARML + 100 KG DE CI/M3)
800.000.002 100500 ELEMENTO VAZADO DE 25,00 m2 5,760 124,69 57,40 182,09 155,86 71,75 227,61 1.048,83 1.311,03
CONCRETO (MODELO TACO
CHINES)
Total do grupo: 8.989,85 11.237,31
Referéncia Caéd. Auxiliar |Servico BDI(%)| Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Precgo Unit.| Total sem BDI| Total com BDI
09 IMPERMEABILIZAQAO
900.000.001 120101 REGULARIZACAO (1:3) E=2 CM 25,00 m2 1.695,510 12,33 10,80 23,13 15,41 13,49 28,91 39.217,14 49.017,19
900.000.002 CPU5897 IMPERMEABILIZAQAO DE 25,00 m2 1.695,510 78,15 25,31 103,46 97,68 31,63 129,32 175.417,46 219.263,35
SUPERFICIE COM MANTA
ASFALTICA, UMA CAMADA,
INCLUSIVE APLICAQAO DE PRIMER
ASFALTICO, E=4MM.
900.000.003 CPU5898 PROTEGAO MECANICA COM 25,000 m2 1.695,510 19,78 20,60 40,38 24,72 25,75 50,47 68.464,69 85.572,38
ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, TRACO 1:3, E=3CM,
INCLUSIVE COM CAMADA
SEPARADORA
Total do grupo: 283.099,29 353.852,92
Referéncia Cod. Auxiliar  |Servigo BDI(%)| Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preco Unit.| Total sem BDI| Total com BDI
10 ESQUADRIAS METALICAS
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1.000.000.001

180341

GUARDA CORPO EM TUBO
INDUSTRIAL DE 2" COM

MONTANTES SECUNDARIOS DE 1"

(SEM CORRIMAO)

25,00

m2

137,340

283,86

21,28

305,14

354,82

26,59

381,42

41.907,92

52.384,22

1.000.000.002

CPU5900

PORTAO DE GIRO EM GRADIL, 02
FOLHAS, 4,17M POR 2,03M (PT 01)

25,00

un

3,000

6.348,82

385,83

6.734,65

7.936,02

482,28

8.418,31

20.203,95

25.254,93

1.000.000.003

CPU5902

PORTAO DE GIRO EM GRADIL, 01
FOLHA, 1,70M POR 2,03M (PT 02)

25,00

un

1,000

2.588,25

157,28

2.745,53

3.235,31

196,60

3.431,91

2.745,53

3.431,91

1.000.000.004

CPU5903

PORTAO DE GIRO EM GRADIL, 02
FOLHAS, 5,28M POR 2,03M (PT 03)

25,00

un

1,000

8.038,80

488,53

8.527,33

10.048,50

610,66

10.659,16

8.527,33

10.659,16

Total do grupo:

73.384,73

91.730,22

Referéncia

Cod. Auxiliar

Servico

BDI(%)

Unid.

Quantidade

Material

M.Obra

Custo Unit.

Mat. c/ BDI

M.O ¢/ BDI

Preco Unit.

Total sem BDI

Total com BDI

11

REVESTIMENTO DE PAREDES

1.100.000.001

200150

CHAPISCO ROLADO -
(1COLA:10CI:30 ARML)

25,00

m2

1.004,620

3,90

5,19

4,87

6,48

5.213,97

6.509,93

1.100.000.002

200499

REBOCO PAULISTA A-14
(1CALH:4ARMLC+100kgCl/M3)

25,00

m2

1.004,620

9,73

20,61

30,34

12,16

25,76

37,92

30.480,17

38.095,19

Total do grupo:

35.694,14

44.605,12

Referéncia

Cod. Auxiliar

Servico

BDI(%)

Unid.

Quantidade

Material

M.Obra

Custo Unit.

Mat. c/ BDI

M.O c/ BDI

Preco Unit.

Total sem BDI

Total com BDI

12

REVESTIMENTO DE PISO

1.200.000.001

220053

REGULARIZACAO DE PISO/LAJE/
BASE PARA TINTA EPOXI (1:3) e=2
CM

25,00

m2

232,590

12,33

10,80

23,13

15,41

13,49

28,91

5.379,80

6.724,17

1.200.000.002

221126

PISO DE LADRILHO HIDRAULICO
COLORIDO MODELO TATIL (
ALERTA OU DIRECIONAL) SEM
LASTRO

25,00

m2

94,750

145,28

26,86

172,14

181,60

33,57

215,17

16.310,26

20.387,35

1.200.000.003

CPU5768

PISO EM CONCRETO
DESEMPENADO, ESPESSURA
10CM

25,00

m2

982,770

42,47

32,51

74,98

53,08

40,63

93,72

73.688,09

92.105,20

1.200.000.004

220050

LASTRO DE CONCRETO

REGULARIZADO SEM IMPERMEAB.

1:3:6 ESP= 5CM (BASE)

25,00

m2

1.695,510

19,43

11,10

30,53

24,28

13,87

38,16

51.763,92

64.700,66

1.200.000.005

CPU5770

CONTRAPISO E PISO CERAMICO
MINERALE ONIX GAIL 240x116MM,
ASSENTADO COM A PAGINAGAO
EM ESCAMA DE PEIXE

25,00

m2

1.695,510

95,66

33,28

128,94

119,57

41,60

161,17

218.619,05

273.265,34
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Total do grupo:

365.761,12

457.182,72

Referéncia Caéd. Auxiliar |Servico BDI(%)| Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preco Unit.| Total sem BDI| Total com BDI
13 ADMINISTRAGAO - MENSALISTAS
1.300.000.001 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) 25,00 H 1.760,000 0,00 90,49 90,49 0,00 113,12 113,12 159.270,83 199.088,54
1.300.000.002 250102 MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) 25,00 H 1.760,000 0,00 50,48 50,48 0,00 63,09 63,09 88.844,80 111.056,00
1.300.000.003 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) 25,00 H 1.760,000 0,00 26,12 26,12 0,00 32,65 32,65 45.971,20 57.464,00
1.300.000.004 250105 ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS) 25,00 H 1.760,000 0,00 18,76 18,76 0,00 23,45 23,45 33.017,60 41.272,00
1.300.000.005 250109 APONTADOR - (OBRAS CIVIS) 25,00 H 1.760,000 0,00 18,76 18,76 0,00 23,45 23,45 33.017,60 41.272,00
1.300.000.006 250110 VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E 25,00 H 3.520,000 0,00 18,65 18,65 0,00 23,31 23,31 65.648,00 82.051,20
NO SABADO/DOMINGO DIURNO) -
O.C.
Total do grupo: 425.770,03 532.203,74
Referéncia Cod. Auxiliar  |Servigo BDI(%)| Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preco Unit.| Total sem BDI| Total com BDI
14 PINTURA
1.400.000.001 260204 CAIAGAO 2 DEMAOS EM POSTE/ 25,000 m2 185,000 0,60 3,43 4,03 0,75 4,28 5,03 745,55 930,55
VIGAS E MEIO FIO(OC)
1.400.000.002 260601 PINTURA TEXTURIZADA 25,000 m2 1.004,620 6,31 7,62 13,93 7,88 9,52 17,41 13.994,35 17.490,43
C/SELADOR ACRILICO
1.400.000.003 261002 PINTURA EPOXI 3 DEMAOS 25,000 m2 258,960 23,42 15,24 38,66 29,27 19,04 48,32 10.011,39 12.512,94
1.400.000.004 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA 25,000 m2 274,680 11,30 15,82 27,12 14,12 19,77 33,90 7.449,32 9.311,65
ESQUADRIAS DE FERRO C
FUNDO ANTICORROSIVO
Total do grupo: 32.200,61 40.245,57
Referéncia Caéd. Auxiliar |Servico BDI(%)| Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preco Unit.| Total sem BDI| Total com BDI
15 DIVERSOS
1.500.000.001 270105 PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA 25,000 m2 3.922,290 10,26 0,00 10,26 12,82 0,00 12,82 40.242,69 50.283,75
C/ M.O. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL
(ADUBO/ROLO/ETC) (OC)
A<11.000M2
1.500.000.002 270210 PLANTIO GRAMA ESMERALDA 25,000 m2 5.064,140 15,48 6,26 21,74 19,35 7,82 27,17 110.094,40 137.592,68
PLACA C/ M.O. IRRIG.,
ADUBO,TERRA VEGETAL (0.C.)
A<11.000,00M2
1.500.000.003 270205 GRADE PROTECAO 50X50CM EM 25,00 Un 48,000 209,86 40,64 250,50 262,32 50,79 313,12 12.024,00 15.029,76

CAIBRO COM H=1,70M E RIPAS
ESPACADAS EM 17CM - PARA
MUDA DE ARVORE
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1.500.000.004  [270211 ABERTURA DE CAVA 60X60X60CM 25,00 un 228,000 1,68 13,57 15,25 2,10 16,96 19,06 3.477,00 4.345,68
C/ ADUBAGAO E PLANTIO DE
FOLHAGEM,ARBUSTO, ARVORE
OU PALMEIRA C/ H=0,50 A 0,70M -
EXCLUSO O CUSTO DE
AQUISIGAO DA MUDA

1.500.000.005 270212 ABERTURA DE CAVA 80X80X80CM 25,00 un 48,000 10,24 32,68 42,92 12,80 40,85 53,65 2.060,16 2.575,20
C/ ADUBAGAO E PLANTIO DE
ARBUSTO, ARVORE OU PALMEIRA
C/ H=0,70 A 2,00M - EXCLUSO O
CUSTO DE AQUISICAO DA MUDA

1.500.000.006 270503 PAVIMENTO INTERTRAVADO 25,000 m2 1.932,680 95,58 10,75 106,33 119,47 13,43 132,91 205.501,86 256.872,49
SEXTAVADO (BLOKRET) - 8 CM
PRE-FABR.FCK 25 MPA

1.500.000.007 270720 GRADIL EM ACO GALVANIZADO, 25,00 m 283,390 371,91 51,40 423,31 464,88 64,25 529,13 119.961,82 149.950,15
ELETROSOLDADO, COM PINTURA
ELETROSTATICA EM POLIESTER,
MALHA 5X20 CM; FIO 5,0 MM,
L=2,50 ME H=2,03 M- NYLOFOR
OU EQUIVALENTE

1.500.000.008 271715 MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. 25,00 m 474,350 20,20 18,95 39,15 25,25 23,68 48,93 18.570,80 23.209,94
PRE MOLD. RETO/CURVO
(9v12X30X100CM), FC28=20MPA
COM ARGAM.(1CI:3ARMLC)
P/ARREMATE DO REJUNT. -
INCLUSO
ESCAV./APILOAM./REATERRO E
CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM.
E CHUMBAMENTO

1.500.000.009 271850 LETRA CAIXA CHAPA 25,00 m 3,080 627,14 0,00 627,14 783,92 0,00 783,92 1.931,59 2.414,47
GALVANIZADA PINTADA
COLOCADA

1.500.000.010 CPU5905 BANCO DE MADEIRA E FERRO 25,00 un 4,000 1.100,00 9,54 1.109,54 1.375,00 11,92 1.386,92 4.438,16 5.547,68
PARA JARDIM

1.500.000.011 CPU5909 CONJUNTO DE 03 LIXEIRAS 100L 25,00 un 6,000 544,69 14,14 558,83 680,86 17,67 698,53 3.352,98 4.191,18

BASCULANTE COM ESTRUTURA
EM METAL (COLETA SELETIVA)

1.500.000.012 CPU5911 BICICLETARIO MODULAR 25,00 un 20,000 185,53 11,45 196,98 231,91 14,31 246,22 3.939,60 4.924,40

1.500.000.013 CPU5913 SINALIZAGAO - ESTACIONAMENTO 25,00 un 4,000 449,91 19,05 468,96 562,38 23,81 586,19 1.875,84 2.344,80
REGULAMENTADO - EXCLUSIVO
PARA PESSOA COM DEFICIENCIA -
PLACA 40X60CM

1.500.000.014 CPU5914 SINALIZAGAO - ESTACIONAMENTO 25,00 un 1,000 449,91 19,05 468,96 562,38 23,81 586,19 468,96 586,20
REGULAMENTADO - MOTOS -
PLACA 40X60CM
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1.500.000.015 CPU5915 SINALIZAGAO - VELOCIDADE 25,00 un 2,000 409,53 19,05 428,58 511,91 23,81 535,72 857,16 1.071,44
MAXIMA PERMITIDA 10KM/H -
PLACA 50CM

1.500.000.016 CPU5916 SINALIZAGAO - VIRE A ESQUERDA 25,00 un 2,000 501,93 19,05 520,98 627,41 23,81 651,22 1.041,96 1.302,44

OU DIREITA + SAIDA - PLACA 50CM
+ PLACA 50X20CM

1.500.000.017 CPU5957 MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, 25,00 un 40,000 86,20 0,00 86,20 107,75 0,00 107,75 3.448,00 4.310,00
H=50 A 70CM

1.500.000.018 CPU5959 MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, 25,00 un 188,000 53,44 0,00 53,44 66,80 0,00 66,80 10.046,72 12.558,40
H=50 A 70CM

1.500.000.019 CPU5960 MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, 25,00 un 48,000 63,79 0,00 63,79 79,73 0,00 79,73 3.061,92 3.827,04
H=100CM

1.500.000.020 271500 CAFE DA MANHA 25,000 RE 8.184,000 3,35 0,00 3,35 4,18 0,00 4,18 27.416,40 34.209,12

1.500.000.021 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) 25,000 RE 8.184,000 22,50 0,00 22,50 28,12 0,00 28,12 184.140,00 230.134,08

Total do grupo: 757.952,02 947.280,90

Referéncia Caéd. Auxiliar |Servico BDI(%)| Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preco Unit.| Total sem BDI| Total com BDI

16 ARQUIBANCADA

1.601 FUNDACOES E SONDAGENS

1.601.000.001 050302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM 25,00 M 109,000 32,04 41,15 73,19 40,05 51,43 91,48 7.977,71 9.971,32
SEM FERRO

1.601.000.002 051001 ESCAVACAO TUBULOES A CEU 25,000 m3 22,000 0,00 273,05 273,05 0,00 341,31 341,31 6.007,10 7.508,82
ABERTO - (OBRAS CIVIS)

1.602 ESTRUTURA

1.602.000.001 060204 FORMA CHAPA DE COMPENSADO 25,000 m2 430,390 51,47 44,29 95,76 64,33 55,36 119,70 41.214,14 51.517,68

PLASTIFICADO 17MM U=4 V
(OBRAS CIVIS)

1.602.000.002  |060303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - 25,00 Kg 142,000 7,76 3,19 10,95 9,70 3,98 13,68 1.554,90 1.942,56
(OBRAS CIVIS)

1.602.000.003  |060304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - 25,00 Kg 702,000 7,74 3,19 10,93 9,67 3,98 13,66 7.672,86 9.589,32
(OBRAS CIVIS)

1.602.000.004  |060305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - 25,00 Kg 340,000 7,72 3,19 10,91 9,65 3,98 13,63 3.709,40 4.634,20
(OBRAS CIVIS)

1.602.000.005  |060306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - 25,00 Kg 1.556,000 7,86 4,00 11,86 9,82 4,99 14,82 18.454,16 23.059,92
(OBRAS CIVIS)

1.602.000.006  |060314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS 25,00 Kg 1.202,000 9,41 2,79 12,20 11,76 3,48 15,25 14.664,40 18.330,50
CIVIS)

1.602.000.007  |060520 CONCRETO USINADO 2500 m3 45,980 571,45 38,12 609,57 71431 47,65 761,96 28.028,02 35.034,92

CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM
TRANSPORTE MANUAL - (O.C.)

1.602.000.008  |060801 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENS | 25,00 m3 45,980 0,00 52,41 52,41 0,00 65,51 65,51 2.409,81 3.012,14
AMENTO MANUAL DE CONCRETO -
(OBRAS CIVIS)

1.603 ALVENARIAS E DIVISORIAS
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1.603.000.001 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 25,000 m2 76,610 54,09 43,49 97,58 67,61 54,36 121,97 7.475,60 9.344,12
VEZ - ARGAMASSA (1Cl : 2CH :
8ARML)
1.604 ALVENARIA AUTO-PORTANTE
1.604.000.001 110106 CORTINA CANALETA CONCRETO 25,000 m2 97,600 103,23 27,49 130,72 129,03 34,36 163,40 12.758,27 15.947,84
14X19X19 PARA SER CHEIA
CONCRETO ARMADO
(0,0568M3/M2) - EXCLUSO O
CONCRETO
1.605 IMPERMEABILIZACAO
1.605.000.001 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS 25,000 m2 101,390 13,31 23,29 36,60 16,63 29,11 45,75 3.710,87 4.638,59
BALDRAMES E=2,0 CM
1.606 ESQUADRIAS METALICAS
1.606.000.001 180341 GUARDA CORPO EM TUBO 25,000 m2 42,350 283,86 21,28 305,14 354,82 26,59 381,42 12.922,67 16.153,13
INDUSTRIAL DE 2" COM
MONTANTES SECUNDARIOS DE 1"
(SEM CORRIMAO)
1.606.000.002 180342 GUARDA CORPO EM TUBO 25,000 m2 13,200 420,99 21,28 442,27 526,23 26,60 552,83 5.837,96 7.297,35
INDUSTRIAL DE 2" COM
MONTANTES SECUNDARIOS DE 1"
E CORRIMAO DUPLO DE 1.1/2" EM
AMBOS OS LADOS
1.607 REVESTIMENTO DE PAREDES
1.607.000.001 200150 CHAPISCO ROLADO - 25,000 m2 111,160 3,90 1,29 5,19 4,87 1,61 6,48 576,92 720,31
(1COLA:10CI:30 ARML)
1.607.000.002 200499 REBOCO PAULISTA A-14 25,000 m2 111,160 9,73 20,61 30,34 12,16 25,76 37,92 3.372,59 4.215,18
(1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)
1.608 REVESTIMENTO DE PISO
1.608.000.001 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO 25,000 m2 244,160 22,30 13,94 36,24 27,87 17,42 45,30 8.848,35 11.060,44
ESPESSURA =5CM 1:2,5:3,5
1.609 PINTURA
1.609.000.001 260601 PINTURA TEXTURIZADA 25,000 m2 150,610 6,31 7,62 13,93 7,88 9,52 17,41 2.097,99 2.622,12
C/SELADOR ACRILICO
1.609.000.002 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA 25,000 m2 111,100 11,30 15,82 27,12 14,12 19,77 33,90 3.013,03 3.766,29
ESQUADRIAS DE FERRO C
FUNDO ANTICORROSIVO
1.609.000.003 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 25,000 m2 355,320 3,46 9,46 12,92 4,32 11,82 16,15 4.590,73 5.738,41
2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS)
Total do grupo:| 196.897,48] 246.105,16|
Total:|  3.186.89347| 3.983.083,07]
Material Méo-de-obra com encargos Total sem BDI Total com BDI
Servigos com BDI de 25,00% 2.233.716,44 969.043,57 3.186.893,47 3.983.083,07
Total do Orgamento : 2.233.716,44 969.043,57 3.186.893,47 3.983.083,07

Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
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Orcamento : 202500036002769-4/2025

Descrigdo : Centro Aquético Autédromo

Desc. auxiliar :

Versao : Implantag&o - SEM DESONERAGAO
Nat. Servico : Obra Civil

Area :2.176,04 m2

Responsavel

Elaborador

Data Orgcamento : 10/04/2025

Data Base : 01/12/2024

Discriminagéo Custo Preco Preco/m2
SERVICOS PRELIMINARES 186.697,44 233.246,14 107,18
TRANSPORTES 33.456,15 41.818,28 19,21
SERVICO EM TERRA 232.477,67 290.468,60 133,48
FUNDAGOES E SONDAGENS 18.010,09 22.511,54 10,34
ESTRUTURA 24.605,80 30.753,28 14,13
INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 494.619,49 618.245,16 284,11
INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS 17.277,56 21.596,41 9,92
ALVENARIAS E DIVISORIAS 8.989,85 11.237,31 5,16
IMPERMEABILIZAGAO 283.099,29 353.852,92 162,61
ESQUADRIAS METALICAS 73.384,73 91.730,22 42,15
REVESTIMENTO DE PAREDES 35.694,14 44.605,12 20,49
REVESTIMENTO DE PISO 365.761,12 457.182,72 210,09
ADMINISTRAGAO - MENSALISTAS 441.636,80 552.024,00 253,68
PINTURA 32.200,61 40.245,57 18,49
DIVERSOS 757.952,02 947.280,90 435,32
ARQUIBANCADA 196.897,48 246.105,16 113,09
Total 3.202.760,24 4.002.903,33 1.839,45

SCO - Sistema de Custos e Or¢camentos
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) GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
& @. OLIMPIO
el Orgcamento Sintético CONSTRUGOES
Referéncia Concorréncia 046/2025 - Contratacdo 113569
Orcamento : 202500036002769-3/2025 Data Orcamento : 22/07/2025
Descricao : Centro Aquéatico Autédromo
Verséo : Administragéo - SEM DESONERACAO
Nat. Servico : Obra Civil
Area 138,83 m2
Responsavel OLIMPIO CONSTRUCOES
Elaborador OLIMPIO CONSTRUCOES
Data Base : 01/12/2024
Referéncia Cad. Auxiliar |Servigo BDI(%)| Unid. | Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preco Unit.| Total sem BDI| Total com BDI
01 SERVICOS PRELIMINARES
100.000.001 020701 LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO 25,000 m2 138,830 3,48 1,73 5,21 4,35 2,16 6,51 723,30 903,78
DE GABARITO SEM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
PINTURA (FACE INTERNA DO
RIPAO 15CM) E PIQUETE COM
TESTEMUNHA
Total do grupo: 723,30 903,78
Referéncia Cad. Auxiliar |Servigo BDI(%)| Unid. | Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preco Unit.| Total sem BDI| Total com BDI
02 FUNDAGOES E SONDAGENS
200.000.001 050251 CORPO DE PROVA 25,00 Un 6,000 15,00 0,00 15,00 18,75 0,00 18,75 90,00 112,50
200.000.002 CPU5625 ESTACA ESCAVADA 25,000 m 140,000 22,24 6,63 28,87 27,79 8,28 36,08 4.041,80 5.051,20
MECANICAMENTE, SEM FLUIDO
ESTABILIZANTE, COM 40CM DE
DIAMETRO, EXCLUSO CONCRETO
E ARMADURA
200.000.003 050901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS 25,000 m3 33,600 0,00 48,02 48,02 0,00 60,02 60,02 1.613,47 2.016,67
(SAPATAS/BLOCOS)
200.000.004 050902 APILOAMENTO 25,000 m2 61,150 0,00 5,91 5,91 0,00 7,38 7,38 361,39 451,28
(BLOCOS/SAPATAS)
200.000.005 050903 REATERRO COM APILOAMENTO 25,000 m3 21,870 0,00 25,12 25,12 0,00 31,40 31,40 549,37 686,71
MANUAL (BLOCOS/SAPATAS)
200.000.006 051009 FORMA TABUA PINHO PARA 25,000 m2 43,800 29,08 52,03 81,11 36,34 65,03 101,38 3.552,61 4.440,44
FUNDACOES U=3V - (OBRAS
CIVIS)
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200.000.007 051024 PREPARO COM BETONEIRA E 25,00 m3 1,280 400,95 87,67 488,62 501,18 109,58 610,77 625,43 781,78
TRANSPORTE MANUAL DE
CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.)
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200.000.008 051026 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENS 25,000 m3 29,410 0,10 43,68 43,78 0,12 54,60 54,72 1.287,56 1.609,31
AMENTO DE CONCRETO EM
FUNDAGAO- (0.C.)

200.000.009 051031 CONCRETO USINADO 25,000 m3 20,250 557,17 38,12 595,29 696,46 47,64 744,11 12.054,62 15.068,22
CONVENCIONAL FCK=20 MPA
COM TRANSPORTE MANUAL (0.C
)

200.000.010 051032 CONCRETO USINADO 25,000 m3 7,880 571,45 38,12 609,57 714,31 47,65 761,96 4.803,41 6.004,24
CONVENCIONAL FCK=25 MPA
COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)

200.000.011 052003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - 25,000 Kg 432,730 7,76 3,19 10,95 9,70 3,98 13,68 4.738,39 5.919,74
(OBRAS CIVIS)

200.000.012 052004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - 25,000 Kg 13,450 7,74 3,19 10,93 9,67 3,98 13,66 147,00 183,72
(OBRAS CIVIS)

200.000.013 052005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - 25,00 Kg 758,000 7,72 3,19 10,91 9,65 3,98 13,63 8.269,78 10.331,54
(OBRAS CIVIS)

200.000.014 052006 ACO CA50-A - 12,5 MM (1/2") - 25,000 Kg 10,910 7,86 4,00 11,86 9,82 4,99 14,82 129,39 161,68
(OBRAS CIVIS)

200.000.015 052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS 25,000 Kg 15,180 9,41 2,79 12,20 11,76 3,48 15,25 185,19 231,49
CIVIS)

Total do grupo: 42.449,41 53.050,52

Referéncia Céd. Auxiliar |Servigo BDI(%)| Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preco Unit.| Total sem BDI| Total com BDI

03 ESTRUTURA

300.000.001 060010 VERGA/CONTRAVERGA EM 25,000 m3 0,380 1.862,27 804,47 2.666,74 2.327,83 1.005,58 3.333,42 1.013,36 1.266,69
CONCRETO ARMADO FCK = 20
MPA

300.000.002 060191 FORMA DE TABUA CINTA 25,000 m2 66,860 22,69 12,19 34,88 28,36 15,23 43,60 2.332,07 2.915,09
BALDRAME U=8 VEZES

300.000.003 060210 FORMA CHAPA DE COMPENSADO 25,000 m2 172,080 47,47 51,55 99,02 59,33 64,43 123,77 17.039,36 21.298,34
PLASTIFICADO 12MM-U=5V -
(OBRAS CIVIS)

300.000.004 060303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - 25,000 Kg 77,640 7,76 3,19 10,95 9,70 3,98 13,68 850,15 1.062,11
(OBRAS CIVIS)

300.000.005 060304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - 25,000 Kg 591,730 7,74 3,19 10,93 9,67 3,98 13,66 6.467,60 8.083,03
(OBRAS CIVIS)

300.000.006 060305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - 25,000 Kg 659,360 7,72 3,19 10,91 9,65 3,98 13,63 7.193,61 8.987,07
(OBRAS CIVIS)

300.000.007 060306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - 25,000 Kg 149,360 7,86 4,00 11,86 9,82 4,99 14,82 1.771,40 2.213,51
(OBRAS CIVIS)

300.000.008 060307 ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - 25,000 Kg 30,820 7,84 4,00 11,84 9,80 5,00 14,80 364,90 456,13
(OBRAS CIVIS)

300.000.009 060314 ACO CA-60-5,0 MM - (OBRAS 25,000 Kg 592,550 9,41 2,79 12,20 11,76 3,48 15,25 7.229,11 9.036,38
CIVIS)

300.000.010 060487 CORPO DE PROVA 25,00 Un 6,000 15,00 0,00 15,00 18,75 0,00 18,75 90,00 112,50

300.000.011 060520 CONCRETO USINADO 25,000 m3 23,170 571,45 38,12 609,57 714,31 47,65 761,96 14.123,73 17.654,61
CONVENCIONAL FCK=25 MPA
COM TRANSPORTE MANUAL -
(0.C)
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300.000.012

060801

LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENS
AMENTO MANUAL DE CONCRETO -
(OBRAS CIVIS)

25,00

m3

3,850

52,41

52,41

0,00

65,51

65,51

201,77

252,21

300.000.013

060802

LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENS
AMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURA - (O.C.)

25,00

m3

19,320

0,10

54,81

54,91

0,12

68,51

68,63

1.060,86

1.325,93

300.000.014

CPU5928

LAJE PRE-FABRICADA TRELIGADA
PARA PISO OU COBERTURA,
INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL.
ENCHIMENTO EM EOS H=8CM,
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM
MADEIRA

25,00

m2

14,020

99,72

38,08

137,80

124,65

47,59

172,25

1.931,95

2.414,94

300.000.015

CPU5930

LAJE PRE-FABRICADA TRELIGADA
PARA PISO OU COBERTURA,
INTEREIXO 38CM, H=16CM, EL.
ENCHIMENTO EM EPS H=12CM,
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM
MADEIRA

25,00

m2

125,190

119,76

60,99

180,75

149,70

76,23

225,93

22.628,09

28.284,17

Total do grupo:

84.297,96

105.362,71

Referéncia

Céd. Auxiliar

Servico

BDI(%)

Unid.

Quantidade

Material

M.Obra

Custo Unit.

Mat. c/ BDI

M.O c/ BDI

Preco Unit.

Total sem BDI

Total com BDI

04

INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO

400.000.001

CPU5591

CAIXA 4" X 2" EM PVC

25,00

un

53,000

1,45

6,00

7,45

1,81

7,50

9,31

394,85

493,43

400.000.002

CPU5627

CAIXA 4" X 4" EM PVC

25,00

un

2,000

2,88

6,00

8,88

3,59

7,50

11,10

17,76

22,20

400.000.003

CPU5592

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3"EM
PVC

25,00

un

18,000

2,59

6,00

8,59

3,23

7,50

10,73

154,62

193,14

400.000.004

CPU5593

BARRA DE ACO GALVANIZADA
REBAR 3/8" X 3M

25,00

un

1,000

40,75

12,00

52,75

50,93

15,00

65,93

52,75

65,93

400.000.005

070541

CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94
MIKG)

25,00

M

5,000

14,63

3,19

17,82

18,28

3,98

22,27

89,10

111,35

400.000.006

070255

ATERRAMENTO - SOLDA
EXOTERMICA - CARTUCHO 90 G

25,00

un

1,000

18,54

10,00

28,54

23,17

12,50

35,67

28,54

35,67

400.000.007

070563

CABO FLEXIVEL, PVC (70° C),
450/750 V, 2,5 MM2

25,00

737,500

2,19

3,33

6,07

3.584,25

4.476,62

400.000.008

070564

CABO FLEXIVEL, PVC (70° C),
450/750 V, 4 MM2

25,00

142,170

4,05

2,39

6,44

5,06

2,98

8,05

915,57

1.144,46

400.000.009

CPU5595

CAIXA DE PASSAGEM ALVENARIA
DE PISO 500X500X500 MM

25,00

un

2,000

79,13

142,05

221,18

98,91

177,56

276,47

442,36

552,94

400.000.010

070634

CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM
CONCRETO ARMADO 25 MPA
E=5CM

25,00

m2

2,000

69,51

20,17

89,68

86,88

25,21

112,10

179,36

224,20

400.000.011

071440

INTERRUPTOR SIMPLES (1
SECAO)

25,00

Un

2,000

8,40

16,40

10,00

10,50

20,50

32,80

41,00

400.000.012

071443

INTERRUPTOR SIMPLES 1 SECAO
E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T -
10A CONJUGADOS

25,00

Un

3,000

14,80

29,13

17,91

18,50

36,41

87,39

109,23

400.000.013

072556

TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO
KEYSTONE JACK, CAT. 6

25,00

Un

10,000

24,93

14,80

39,73

31,16

18,49

49,66

397,30

496,60
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400.000.014 072579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P +|  2500] un 11,000 13,68 12,80 26,48 17,10 16,00 33,10 291,28 364,10
T - 10A - 250V

400.000.015 072585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A|  25,00] Un 16,000 12,33 11,59 23,92 15,41 14,48 29,90 382,72 478,40
- 250V

400.000.016 CPU5596 INTERRUPTOR PARALELO DUPLO | 25,00/ un 1,000 26,09 21,20 47,29 32,61 26,50 59,11 47,29 59,11
(2 SECOES) E 1 INTERRUPTOR
SIMPLES CONJUGADOS

400.000.017 071440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 25,00 Un 2,000 8,00 8,40 16,40 10,00 10,50 20,50 32,80 41,00
SECAO)

400.000.018 072397 TAMPA CEGA PLASTICA 4"X2" 25,00 un 5,000 4,55 1,19 5,74 5,68 1,48 7,17 28,70 35,85
COM FURO CENTRAL (PARA
TV/ISOM...)

400.000.019 071443 INTERRUPTOR SIMPLES 1 SECAO 25,00 Un 3,000 14,33 14,80 29,13 17,91 18,50 36,41 87,39 109,23
E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T -
10A CONJUGADOS

400.000.020 CPU5601 INTERRUPTOR PARALELO DUPLO | 25,00/ un 1,000 26,93 21,20 48,13 33,66 26,50 60,16 48,13 60,16
(2 SECOES) E 1 TOMADA
HEXAGONAL 2P + T - 10A
CONJUGADOS

400.000.021 072579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P +| 2500] un 10,000 13,68 12,80 26,48 17,10 16,00 33,10 264,80 331,00
T - 10A - 250V

400.000.022 CPU5602 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P +| 2500] un 1,000 21,35 12,80 34,15 26,68 16,00 42,68 34,15 42,68
T - 20A - 250V

400.000.023 CPU5603 TOMADA HEXAGONAL TRIPLA2P +| 25,00/ un 3,000 30,77 21,20 51,97 38,46 26,50 64,96 155,91 194,88
T - 20A - 250V

400.000.024 072578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A| 25,00/ Un 12,000 9,02 11,59 20,61 11,27 14,48 25,76 247,32 309,12
- 250V

400.000.025 072320 RELE FOTO ELETRICO COM BASE | 25,00/ Un 1,000 36,78 40,03 76,81 45,97 50,03 96,01 76,81 96,01

400.000.026 071171 DISJUNTOR MONOPOLARDE 10 A | 25,00/ Un 8,000 11,17 12,00 23,17 13,96 15,00 28,96 185,36 231,68
32-A

400.000.027 071173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A35-| 25,00/ Un 1,000 56,94 36,01 92,95 71,17 45,01 116,18 92,95 116,18
A

400.000.028 071186 DISPOSITIVO DE PROTEGAO 25,00/ Un 4,000 173,51 40,03 213,54 216,88 50,03 266,92 854,16 1.067,68
CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE
90KA

400.000.029 071194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - 2500 M 248,280 2,20 6,79 8,99 2,75 8,48 11,23 2.232,03 2.788,18
MANGUEIRA CORRUGADA LEVE -
DIAM. 25MM

400.000.030 CPU5604 ELETRODUTO FLEXIVEL 2500 m 15,210 2,57 8,00 10,57 3,21 10,00 13,21 160,76 200,92
CORRUGADO, PEAD 1.1/4"

400.000.031 CPU5629 ELETRODUTO FLEXIVEL 2500 m 10,900 5,00 20,01 25,01 6,25 25,01 31,26 272,60 340,73
CORRUGADO, PEAD 2"

400.000.032 071615 LUMINARIA TIPO ARANDELA DE 25,00 un 5,000 121,25 12,91 134,16 151,56 16,13 167,70 670,80 838,50
USO EXTERNO - BASE E-27

400.000.033 071539 LAMPADA BULBO LED, BASE E27, 25,00 un 5,000 16,68 3,19 19,87 20,85 3,98 24,83 99,35 124,15
BIVOLT 17/20 W, 1500 A 1900
LUMENS, LUZ BRANCA

400.000.034 CPU5605 LUMINARIA PLAFON LED 25,00 un 18,000 70,45 12,91 83,36 88,06 16,13 104,20 1.500,48 1.875,60

QUADRADO DE SOBREPOR -
CORPO METALICO - 25W
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400.000.035 CPU5610 REFLETOR LED COR BRANCA DE 25,00 un 2,000 38,74 16,68 55,42 48,42 20,85 69,27 110,84 138,54
SOBREPOR - 50W

400.000.036 072171 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE 25,00 un 1,000 167,03 120,09 287,12 208,78 150,11 358,90 287,12 358,90
EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A

400.000.037 071598 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 25,00 un 2,000 18,81 6,67 25,48 23,51 8,33 31,85 50,96 63,70
LEDS

400.000.038 072556 TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO 25,00 Un 18,000 24,93 14,80 39,73 31,16 18,49 49,66 715,14 893,88
KEYSTONE JACK, CAT. 6

400.000.039 071887 PATCH PANEL PADRAO 19" CAT. 6, 25,00 Un 1,000 741,58 70,04 811,62 926,97 87,54 1.014,52 811,62 1.014,52
COM 24 PORTAS

400.000.040 071796 ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) 25,00 Un 1,000 27,27 6,00 33,27 34,08 7,50 41,58 33,27 41,58
PARA RACK 19" 1U

400.000.041 070626 CABO UTP-4P, CAT. 6, 24 AWG 25,00 M 239,640 3,08 2,60 5,68 3,85 3,24 7,10 1.361,15 1.701,44

400.000.042 070647 CAIXA DE PASSAGEM METALICA 25,00 Un 1,000 59,94 60,04 119,98 74,92 75,05 149,97 119,98 149,97
DE EMBUTIR 30X30X12 CM

400.000.043 CPU5631 SWITCH (10/100) BASE TX/POE, 24 25,00 un 1,000 1.267,86 23,41 1.291,27 1.584,82 29,26 1.614,08 1.291,27 1.614,08
PORTAS

400.000.044 CPU5637 BANDEJA PARA RACK 19" 25,00 un 1,000 338,14 8,00 346,14 422,67 10,00 432,67 346,14 432,67

400.000.045 CPU5651 RACK PADRAO 19" - PORTA 25,00 un 1,000 645,75 80,06 725,81 807,18 100,07 907,26 725,81 907,26
ACRILICO - 5U X 570MM

400.000.046 070581 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 25,00 M 31,800 3,79 2,19 5,98 4,73 2,73 7,47 190,16 237,54
KV, 2,5 MM2

Total do grupo: 20.185,90 25.226,01

Referéncia Céd. Auxiliar |Servigo BDI(%)| Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preco Unit.| Total sem BDI| Total com BDI

05 INSTALAGCOES HIDRO-SANITARIAS

500.000.001 080556 LIGACAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" 25,000 Un 3,000 3,45 10,00 13,45 4,31 12,50 16,81 40,35 50,43
(ENGATE)

500.000.002 080926 REGISTRO DE GAVETA 25,000 Un 5,000 88,56 24,41 112,97 110,70 30,51 141,21 564,85 706,05
C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"

500.000.003 080671 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC 25,000 Un 1,000 17,05 14,40 31,45 21,31 18,00 39,31 31,45 39,31

500.000.004 080561 SIFAO PARA LAVATORIO PVC 25,000 Un 3,000 11,60 14,40 26,00 14,50 18,00 32,50 78,00 97,50
DIAM.1"X1.1/2"

500.000.005 CPU5659 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM 25,00 un 1,000 16,73 3,18 19,91 20,91 3,97 24,88 19,91 24,88
VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25
MM, COM CORPO DIVIDIDO

500.000.006 CPU5614 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM 25,00 un 4,000 25,79 3,18 28,97 32,23 3,97 36,21 115,88 144,84
VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32
MM, COM CORPO DIVIDIDO

500.000.007 CPU5615 CARENAGEM /TAMPA, EM 25,00 un 3,000 38,49 10,00 48,49 48,11 12,50 60,61 145,47 181,83

PLASTICO, COR BRANCA,
UTILIZADO EM KIT CHASSI
METALICO PARA INSTAL.
HIDRAULICA DE CUBA SIMPLES
SEM MAQUINA DE LAVAR ROUPA,
*355* X *670* MM (L X H) (COM
FUROS E DEMAIS ENCAIXES)
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500.000.008 081066 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/| 25,00 Un 10,000 1,15 3,59 474 1,43 4,48 5,92 47,40 59,20
BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO
25X3/4"

500.000.009 081162 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL 25,00/ Un 1,000 1,10 3,59 4,69 1,37 4,48 5,86 4,69 5,86
CURTA 32 X 25 MM

500.000.010 081302 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 25,00 Un 5,000 1,97 7,20 9,17 2,46 9,00 11,46 45,85 57,30
MM

500.000.011 081369 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 25,00/ Un 1,000 712 455 11,67 8,90 5,68 14,58 11,67 14,58
COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4"

500.000.012 081321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 25,00/ Un 12,000 0,99 7,20 8,19 1,23 8,99 10,23 98,28 122,76
DIAMETRO 25 MM

500.000.013 081322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 25,00/ Un 3,000 2,60 7,20 9,80 3,25 9,00 12,25 29,40 36,75
DIAMETRO 32 MM (1")

500.000.014 081323 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 25,00/ Un 3,000 7,55 11,20 18,75 9,43 14,00 23,43 56,25 70,29
DIAMETRO 40 mm (1.1/4")

500.000.015 081360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS 25,00/ Un 6,000 711 455 11,66 8,88 5,68 14,57 69,96 87,42
SOLDAVEL COM BUCHA LATAO
25X1/2"

500.000.016 081402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL 25,00 Un 5,000 1,60 7,59 9,19 2,00 9,48 11,48 45,95 57,40
DIAMETRO 25 MM

500.000.017 081403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL 25,00 Un 3,000 4,92 7,59 12,51 6,15 9,48 15,63 37,53 46,89
DIAMETRO 32 MM

500.000.018 081404 TE 90 GRAUS SOLDAVEL 25,00 Un 1,000 12,69 12,00 24,69 15,86 15,00 30,86 24,69 30,86
DIAMETRO 40 MM

500.000.019 081421 TE REDUCAO 90 GRAUS 25,00 Un 1,000 7,61 7,59 15,20 9,51 9,48 19,00 15,20 19,00
SOLDAVEL 32 X 25 mm

500.000.020 081422 TE REDUCAO 90 GRAUS 25,00 Un 2,000 8,25 12,00 20,25 10,31 15,00 25,31 40,50 50,62
SOLDAVEL 40 X 32 mm

500.000.021 081538 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL 25,00 Un 4,000 7,79 7,20 14,99 9,73 9,00 18,73 59,96 74,92
DIAMETRO 32 MM

500.000.022 081537 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL 25,000 Un 5,000 3,81 7,20 11,01 4,76 9,00 13,76 55,05 68,80
DIAMETRO 25 MM

500.000.023 081602 BUCHA DE REDUCAO LONGA50 X | 25,00 Un 1,000 2,88 5,59 8,47 3,59 6,98 10,58 8,47 10,58
40 MM - (ESGOTO)

500.000.024 081730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40| 25,00] Un 4,000 5,32 11,20 16,52 6,65 13,99 20,65 66,08 82,60
MM (ESGOTO)

500.000.025 081731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50| 25,00] Un 1,000 11,31 11,20 22,51 1413 14,00 28,13 22,51 28,13
MM (ESGOTO)

500.000.026 081733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 25,000 Un 5,000 29,70 18,00 47,70 37,12 22,50 59,62 238,50 298,10
100 MM (ESGOTO)

500.000.027 081936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 25,000 Un 4,000 3,38 11,20 14,58 4,22 14,00 18,22 58,32 72,88
MM (ESGOTO)

500.000.028 081961 JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 25,000 Un 1,000 3,76 11,59 15,35 4,69 14,48 19,18 15,35 19,18
MM (ESGOTO)

500.000.029 081924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 | 25,00] Un 4,000 9,25 18,00 27,25 11,56 22,50 34,06 109,00 136,24
MM (ESGOTO)

500.000.030 081922 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 25,000 Un 9,000 3,96 11,20 15,16 4,95 14,00 18,95 136,44 170,55
MM (ESGOTO)

500.000.031 081975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 | 25,00] Un 1,000 27,50 18,40 45,90 34,37 23,00 57,37 45,90 57,37
MM (ESGOTO)

500.000.032 081973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 25,000 Un 3,000 16,81 18,40 35,21 21,01 23,00 44,01 105,63 132,03
MM (ESGOTO)
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500.000.033 082002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM -|  25,00] Un 16,000 2,74 5,59 8,33 3,42 6,98 10,41 133,28 166,56
(ESGOTO)

500.000.034 082004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm |  25,00] Un 11,000 5,58 9,20 14,78 6,97 11,49 18,47 162,58 203,17
(ESGOTO)

500.000.035 081921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 25,00 Un 6,000 2,47 11,20 13,67 3,08 13,99 17,08 82,02 102,48
MM (ESGOTO)

500.000.036 082230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 25,00 Un 2,000 4,88 11,59 16,47 6,10 14,48 20,58 32,94 41,16
MM (ESGOTO)

500.000.037 081927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM |  25,00] Un 4,000 3,30 11,20 14,50 4,12 14,00 18,12 58,00 72,48

500.000.038 080811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO 25,00 Un 1,000 65,67 8,00 73,67 82,08 10,00 92,08 73,67 92,08
PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE
1/2" E 3/4"

500.000.039 081055 ADAPTADOR SOLDAVEL COM 25,00 Un 1,000 10,22 3,59 13,81 12,77 4,48 17,26 13,81 17,26

FLANGES LIVRES PARA CAIXA
D'AGUA 25X3/4"

500.000.040 081056 ADAPTADOR SOLDAVEL COM 25,00/ Un 2,000 21,81 3,59 25,40 27,26 4,48 31,75 50,80 63,50
FLANGES LIVRES PARA CAIXA
D'AGUA 32X1"

500.000.041 081057 ADAPTADOR SOLDAVEL COM 25,00/ Un 2,000 24,96 5,59 30,55 31,20 6,98 38,18 61,10 76,36

FLANGES LIVRES PARA CAIXA
D'AGUA 40X1.1/4"

500.000.042 CPU5533 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO 25,00 un 37,000 1,69 2,34 4,03 2,11 2,92 5,03 149,11 186,11
PVC SANITARIO D = 50MM
500.000.043 CPU5535 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO 25,00 un 21,000 3,00 2,34 5,34 3,75 2,92 6,67 112,14 140,07

PVC SANITARIO D = 100MM

500.000.044 CPU5616 TERMINAL DE VENTILAGAO, 50MM, 25,00 un 2,000 10,47 0,44 10,91 13,08 0,54 13,63 21,82 27,26
SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL

500.000.045 180324 GRELHA PADRAO GOINFRA DE 25,00 m2 5,400 406,37 73,30 479,67 507,96 91,62 599,58 2.590,21 3.237,73
FERRO CHATO COM BERGO (
ESPACAMENTO ENTRE EIXOS = 2
cM)

500.000.046 081822 CAIXA DE PASSAGEM 25,000 un 1,000 126,86 203,04 329,90 158,57 253,80 412,37 329,90 412,37
40X40X80CM (MEDIDAS
INTERNAS) SEM TAMPA

500.000.047 081829 CAIXA DE INSPEGAO - TAMPA EM 25,000 m2 0,250 69,51 20,17 89,68 86,88 25,21 112,10 22,42 28,02
CONCRETO ARMADO 25 MPA
E=5CM
500.000.048 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 25,00 m 5,560 26,34 36,43 62,77 32,92 45,53 78,46 349,00 436,23
500.000.049 CPU5617 CANALETA DE CONCRETO 25,00 m 18,000 41,83 13,26 55,09 52,28 16,57 68,86 991,62 1.239,48

SIMPLES, TIPO MEIA CANA,
DIAMETRO DE 30CM, PARA AGUA

PLUVIAL

500.000.050 081663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 25,000 Un 3,000 35,61 8,80 44,41 44,51 10,99 55,51 133,23 166,53
150 X 150 X 50

500.000.051 082052 PORTA GRELHA QUADRADO 25,000 Un 3,000 13,40 4,00 17,40 16,75 5,00 21,75 52,20 65,25
CROMADO DIAM.150 MM

500.000.052 081752 GRELHA QUADRADA ACO INOX 25,000 Un 3,000 51,42 3,19 54,61 64,27 3,98 68,26 163,83 204,78

ROTATIVO DIAM.150 MM
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500.000.053 081861 CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 25,000 Un 2,000 381,79 120,09 501,88 477,23 150,11 627,35 1.003,76 1.254,70
LTS. COM TAMPA
500.000.054 081846 CAIXA DE GORDURA E INSPECAO 25,00 un 1,000 285,94 35,22 321,16 357,42 44,02 401,45 321,16 401,45

EM PVC/ABS 19 LITROS COM
TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO
DE LIMPEZA REMOVIVEL

500.000.055 081003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM 25,00 M 41,460 3,98 4,79 8,77 4,97 5,98 10,96 363,60 454,40
DIAM. 25 MM

500.000.056 081004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM 25,00 m 7,360 8,37 5,15 13,52 10,46 6,43 16,90 99,50 124,38
DIAM. 32 MM

500.000.057 081005 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM 25,00 m 5,360 12,32 7,92 20,24 15,40 9,89 25,29 108,48 135,60
DIAM. 40 MM

500.000.058 082301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO 25,00 m 7,310 6,78 9,59 16,37 8,47 11,98 20,46 119,66 149,56
DIAMETRO 40 MM

500.000.059 082302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO 25,00 m 15,200 11,25 12,00 23,25 14,06 15,00 29,06 353,40 441,71
DIAMETRO 50 MM

500.000.060 082304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO 25,00 m 25,600 16,44 20,81 37,25 20,55 26,01 46,56 953,60 1.191,93
DIAMETRO 100 MM

500.000.061 082331 TUBO LEVE PVC RIGIDO 25,00 M 0,780 41,06 22,40 63,46 51,32 28,00 79,32 49,49 61,86
DIAMETRO 150 MM

500.000.062 080505 VASO SANITARIO PARA PcD COM 25,00 un 2,000 1.422,03 96,06 1.518,09 1.777,53 120,07 1.897,61 3.036,18 3.795,22

CAIXA ACOPLADA COM DUPLO
ACIONAMENTO (12 LINHA) -
COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO

500.000.063 080526 ASSENTO EM POLIPROPILENO 25,000 Un 1,000 160,38 6,00 166,38 200,47 7,50 207,97 166,38 207,97
COM SISTEMA DE FECHAMENTO
SUAVE PARA VASO SANITARIO

500.000.064 080543 LAVATORIO DE CANTO SEM 25,00/ un 2,000 216,85 65,64 282,49 271,06 82,05 353,11 564,98 706,22
COLUNA

500.000.065 080550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) 25,00] PAR 2,000 10,26 6,00 16,26 12,82 7,50 20,32 32,52 40,64

500.000.066 080620 VALVULA PVC DE 1" P/MICTORIO 25,00/ Un 2,000 32,10 6,00 38,10 40,12 7,50 47,62 76,20 95,24
TIPO COCHO

500.000.067 080688 CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-| 25,00/ Un 1,000 157,28 15,60 172,88 196,60 19,50 216,10 172,88 216,10
ACO 304 (CUBA N° 1)

500.000.068 080680 VALVULA PARA PIA TIPO 25,00/ Un 1,000 57,43 8,80 66,23 71,78 11,00 82,78 66,23 82,78
AMERICANA DIAMETRO 3.1/2"
(METALICA)

500.000.069 CPU5512 TORNEIRA DE MESA ACESSIVEL 25,00/ un 2,000 725,10 8,00 733,10 906,37 10,00 916,37 1.466,20 1.832,74
PARA LAVATORIO

500.000.070 080656 TORNEIRA DE MESA PARA PIA 25,00/ un 1,000 148,16 8,00 156,16 185,20 10,00 195,20 156,16 195,20

DIAMETRO DE 1/2" - BICA MOVEL

500.000.071 CPU5618 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B 25,00 un 2,000 208,11 17,18 225,29 260,13 21,47 281,61 450,58 563,22
C (6 KG) - CAPACIDADE
EXTINTORA 2A 20BC

500.000.072 081005 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM 25,00 m 6,080 12,32 7,92 20,24 15,40 9,89 25,29 123,05 153,82
DIAM. 40 MM
500.000.073 081003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM 25,00 M 19,800 3,98 4,79 8,77 4,97 5,98 10,96 173,64 217,00

DIAM. 25 MM
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500.000.074

081177

BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL
LONGA 40 X 25 MM

25,00

un

4,000

5,59

5,63

12,62

40,40

50,48

500.000.075

081321

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL
DIAMETRO 25 MM

25,00

un

11,000

7,20

1,23

10,23

90,09

112,53

500.000.076

081323

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL
DIAMETRO 40 mm (1.1/4")

25,00

un

1,000

11,20

18,75

9,43

23,43

18,75

23,43

500.000.077

082201

TE 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM -
ESGOTO

25,00

un

1,000

11,59

14,97

4,22

18,71

14,97

18,71

500.000.078

081133

LUVA SOLDAVEL C/ROSCA
DIAMETRO 40 X 1.1/4"

25,00

un

4,000

10,00

24,09

17,61

30,11

96,36

120,44

Total do grupo:

18.146,39

22.681,36

Referéncia

Cod. Auxiliar

Servigco

BDI(%)

Unid.

Quantidade

Material

M.Obra

Custo Unit.

Mat. c/ BDI

M.O c/ BDI

Preco Unit.

Total sem BDI

Total com BDI

06

INSTALAGCOES ESPECIAIS

600.000.001

CPU5638

AR CONDICIONADO SPLIT
INVERTER, HI-WALL (PAREDE),
9000 BTU/H, CICLO FRIO

25,00

un

1,000

2.801,18

93,40

2.894,58

3.501,47

116,75

3.618,22

2.894,58

3.618,22

600.000.002

CPU5640

AR CONDICIONADO SPLIT
INVERTER, HI-WALL (PAREDE),
1200 BTU/H, CICLO FRIO

25,00

un

2,000

3.128,50

93,40

3.221,90

3.910,62

116,75

4.027,37

6.443,80

8.054,74

600.000.003

CPU5641

AR CONDICIONADO SPLIT
INVERTER, HI-WALL (PAREDE),
1800 BTU/H, CICLO FRIO

25,00

un

1,000

4.611,93

100,99

4.712,92

5.764,91

126,23

5.891,15

4.712,92

5.891,15

600.000.004

CPU5642

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN
1/4", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTAGAO DE AR
CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL

25,00

31,800

23,65

2,07

25,72

29,56

32,15

817,89

1.022,37

600.000.005

CPU5643

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN
3/8", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTAGAO DE AR
CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL

25,00

9,070

40,03

42,30

50,03

52,87

383,66

479,53

600.000.006

CPU5644

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN
1/2", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTAGAO DE AR
CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL

25,00

16,900

50,96

2,43

53,39

63,70

3,03

66,73

902,29

1.127,73

600.000.007

CPU5646

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN
5/8", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTAGAO DE AR
CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL

25,00

5,200

64,04

2,55

66,59

80,05

83,23

346,26

432,79

Total do grupo:

16.501,40

20.626,53
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Referéncia Céd. Auxiliar |Servigo BDI(%)| Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preco Unit.| Total sem BDI| Total com BDI
07 ALVENARIAS E DIVISORIAS
700.000.001 100155 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 25,00 m2 138,980 36,03 34,17 70,20 45,03 42,71 87,75 9.756,39 12.195,49
1/2VEZ 11,5 X 19 X19- ARG. (1
CALH:4ARML + 100 KG DE CI/M3)
700.000.002 100204 CUNHAMENTO/ALVENARIAS COM 25,00 m 63,980 9,52 7,86 17,38 11,89 9,82 21,72 1.111,97 1.389,64
TIJOLO COMUM
700.000.003 100500 ELEMENTO VAZADO DE 25,00 m2 10,950 124,69 57,40 182,09 155,86 71,75 227,61 1.993,88 2.492,32
CONCRETO (MODELO TACO
CHINES)
Total do grupo: 12.862,24 16.077,45
Referéncia Céd. Auxiliar |Servigo BDI(%)| Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preco Unit.| Total sem BDI| Total com BDI
08 IMPERMEABILIZACAO
800.000.001 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO 25,00 m2 62,700 12,44 14,24 26,68 15,54 17,80 33,35 1.672,83 2.091,04
CRISTALIZANTE 3 DEMAOS
Total do grupo: 1.672,83 2.091,04
Referéncia Céd. Auxiliar |Servigo BDI(%)| Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preco Unit.| Total sem BDI| Total com BDI
09 ESTRUTURAS METALICAS
900.000.001 150204 ESTRUTURA METALICA 25,00 Kg 1.168,110 17,34 0,00 17,34 21,67 0,00 21,67 20.255,02 25.312,94
CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO
MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO
ANTICORROSIVO
Total do grupo: 20.255,02 25.312,94
Referéncia Céd. Auxiliar |Servigo BDI(%)| Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preco Unit.| Total sem BDI| Total com BDI
10 COBERTURAS
1.000.000.001 CPU5509 COBERTURA COM TELHA CHAPA 25,000 m2 118,390 137,48 6,41 143,89 171,85 8,01 179,86 17.035,13 21.293,62
GALVANIZADA TRAPEZOIDAL
0,65MM COM PINTURA
ELETROSTATICA E ACESSORIOS
1.000.000.002 160603 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 25,000 m2 9,280 49,94 50,03 99,97 62,42 62,53 124,96 927,72 1.159,62
Total do grupo: 17.962,85 22.453,24
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Referéncia

Cad. Auxiliar

Servigo BDI(%)

Unid.

Quantidade

Material

M.Obra

Custo Unit.

Mat. c/ BDI

M.O c/ BDI

Preco Unit.

Total sem BDI

Total com BDI

11

ESQUADRIAS DE MADEIRAS

1.100.000.001

CPU5510

PORTA DE ABRIR DE MADEIRA
1,00M X 2,10M, REVESTIDA DE
LAMINADO MELAMINICO, COM
CHAPA EM ACO INOX NA PARTE
INFERIOR E BARRA DE APOIO

25,00

un

2,000

1.570,47

280,73

1.851,20

1.963,08

350,91

2.314,00

3.702,40

4.628,00

Total do grupo:

3.702,40

4.628,00

Referéncia

Cod. Auxiliar

Servigco BDI(%)

Unid.

Quantidade

Material

M.Obra

Custo Unit.

Mat. c/ BDI

M.O c/ BDI

Preco Unit.

Total sem BDI

Total com BDI

12

ESQUADRIAS METALICAS

1.200.000.001

180120

JANELA DE CORRER EM
ALUMINIO, 02 FOLHAS DE VIDRO,
COM ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA BRANCA -
INCLUSO FERRAGENS
(M.O.FAB.INC.MAT.)

25,00

m2

10,000

621,06

48,18

669,24

776,32

60,22

836,55

6.692,40

8.365,50

1.200.000.002

180122

JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO
COM ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA BRANCA -
INCLUSO FERRAGENS
(M.O.FAB.INC.MAT.)

25,00

m2

0,960

831,63

48,18

879,81

1.039,53

60,22

1.099,76

844,61

1.055,76

1.200.000.003

CPU5586

JANELA TIPO GUILHOTINA EM
ALUMINIO COM ACABAMENTO EM
PINTURA ELETROSTATICA
BRANCA - INCLUSO FERRAGENS

25,00

m2

2,000

254,43

48,18

302,61

318,03

60,22

378,26

605,22

756,52

1.200.000.004

180124

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO,
01 FOLHA VENEZIANA,
ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA BRANCA -
INCLUSO FERRAGENS
(M.O.FAB.INC.MAT.)

25,00

m2

6,150

754,50

45,19

799,69

943,12

56,48

999,61

4.918,09

6.147,60

1.200.000.005

CPU5652

FECHAMENTO METALICO 3,01M X
2,90M COM PORTAO DE ABRIR
1,10M X 2,90M

25,00

un

1,000

3.112,04

321,28

3.433,32

3.890,05

401,60

4.291,65

3.433,32

4.291,65

Total do grupo:‘

16.493,64]

20.617,03

Referéncia

Cad. Auxiliar

Servico ‘ BDI(%)

Unid.

‘ Quantidade

Material

M.Obra

Custo Unit.

Mat. ¢/ BDI‘

M.O ¢/ BDI‘ Preco Unit.

Total sem BDI‘

Total com BDI

13

VIDROS

1.300.000.001

190102

VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO | 25,00]

m2

10,000]

180,84]

0,00]

180,84]

226,05]

0,00]

226,05]

1.808,40]

2.260,50
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1.300.000.002 CPU5590 JANELA TIPO GUILHOTINA EM 25,000 m2 2,000 516,66 0,00 516,66 645,82 0,00 645,82 1.033,32 1.291,64
ALUMINIO COM ACABAMENTO EM
PINTURA ELETROSTATICA
BRANCA - INCLUSO FERRAGENS
1.300.000.003 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO 25,000 m2 0,960 184,95 0,00 184,95 231,18 0,00 231,18 177,55 221,93
Total do grupo: 3.019,27 3.774,07
Referéncia Cod. Auxiliar |Servigo BDI(%)| Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preco Unit.| Total sem BDI| Total com BDI
14 REVESTIMENTO DE PAREDES
1.400.000.001 200150 CHAPISCO ROLADO - 25,00 m2 604,430 3,90 1,29 5,19 4,87 1,61 6,48 3.136,99 3.916,70
(1COLA:10CI:30 ARML)
1.400.000.002 200499 REBOCO PAULISTA A-14 25,00 m2 575,670 9,73 20,61 30,34 12,16 25,76 37,92 17.465,82 21.829,40
(1CALH:4ARMLC+100kgCl/M3)
1.400.000.003 200201 EMBOGCO (1Cl:4 ARML) 25,000 m2 28,760 9,65 14,90 24,55 12,06 18,62 30,68 706,05 882,35
1.400.000.004 201302 REVESTIMENTO COM CERAMICA 25,00 m2 28,760 59,81 27,62 87,43 74,76 34,52 109,28 2.514,48 3.142,89
1.400.000.005 201410 MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM 25,00 m2 10,370 21,69 50,08 71,77 27,11 62,59 89,71 744,25 930,29
ARGAMASSA COM 2CM DE
ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM
MURO/PLATIBANDA ( A PARTE
VERTICAL DESCE 2,5CM)
Total do grupo: 24.567,59 30.701,63
Referéncia Céd. Auxiliar |Servigo BDI(%)| Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preco Unit.| Total sem BDI| Total com BDI
15 FORROS
1.500.000.001 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO 25,000 m2 28,930 60,79 13,85 74,64 75,98 17,31 93,30 2.159,33 2.699,16
PARA AREAS MOLHADAS,
ESPESSURA DE 12,5 MM
1.500.000.002 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO 25,00 m 37,080 19,00 0,00 19,00 23,75 0,00 23,75 704,52 880,65
COMUM
1.500.000.003 210515 GESSO CORRIDO EM TETO 25,000 m2 110,790 6,06 14,82 20,88 7,57 18,52 26,09 2.313,29 2.891,61
Total do grupo: 5.177,14 6.471,42
Referéncia Céd. Auxiliar |Servigo BDI(%)| Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preco Unit.| Total sem BDI| Total com BDI
16 REVESTIMENTO DE PISO
1.600.000.001 220101 LASTRO DE CONCRETO 25,000 m2 111,180 26,95 12,01 38,96 33,68 15,01 48,70 4.331,57 5.414,46

REGULARIZADO
IMPERMEABILIZADO 1:3:6
ESP=5CM (BASE)




Pagina 33 de 232

1.600.000.002 221106 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM 25,000 m2 69,470 126,42 19,69 146,11 158,02 24,61 182,63 10.150,26 12.687,30
CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM
E JUNTA PLASTICA 27MM (COM
OXIDO DE FERRO)

1.600.000.003 CPU5581 GRANILITE PARA AREA EXTERNA 25,000 m2 34,960 170,46 19,69 190,15 213,07 24,61 237,68 6.647,64 8.309,29
COM CONTRAPISO

1.600.000.004 220920 SOLEIRA EM GRANITO 25,000 m2 0,880 392,30 29,53 421,83 490,37 36,91 527,28 371,21 464,00
IMPERMEABILIZADA COM
CONTRAPISO (1CI:3ARML)

1.600.000.005 CPU5582 PISO PORCELANATO 60X60CM, 25,00 m2 6,750 89,99 29,74 119,73 112,48 37,17 149,66 808,17 1.010,20
ACABAMENTO ACETINADO,
ASSENTADO EM AREAS MENORES
QUE 5M2

1.600.000.006 CPU5583 RODAPE EM GRANITO CINZA 25,00 m 97,160 38,95 11,81 50,76 48,68 14,76 63,44 4.931,84 6.164,80
ANDORINHA, H=10CM

Total do grupo: 27.240,69 34.050,05

Referéncia Céd. Auxiliar |Servigo BDI(%)| Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preco Unit.| Total sem BDI| Total com BDI

17 FERRAGENS

1.700.000.001 230105 FECHADURA TIPO ALAVANCA 25,00 un 2,000 94,52 23,41 117,93 118,14 29,26 147,41 235,86 294,82
REF.: LAFONTE 6236 B/8766 - B19
IMAB OU EQUIV.

1.700.000.002 230202 DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA 25,00 un 6,000 9,18 10,00 19,18 11,47 12,50 23,97 115,08 143,82

1.700.000.003 230174 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 25,00 un 4,000 71,43 14,00 85,43 89,28 17,50 106,78 341,72 427,12
40 CM

1.700.000.004 CPU5521 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 25,00 un 2,000 314,93 14,00 328,93 393,66 17,50 411,16 657,86 822,32
70CM

1.700.000.005 230176 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 25,00 un 4,000 133,23 14,00 147,23 166,53 17,50 184,03 588,92 736,12
80 CM

Total do grupo: 1.939,44 2.424,20

Referéncia Céd. Auxiliar |Servigo BDI(%)| Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preco Unit.| Total sem BDI| Total com BDI

18 PINTURA

1.800.000.001 260601 PINTURA TEXTURIZADA 25,00 m2 263,130 6,31 7,62 13,93 7,88 9,52 17,41 3.665,40 4.581,09
C/SELADOR ACRILICO

1.800.000.002 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 25,00 m2 194,190 5,19 8,43 13,62 6,48 10,53 17,02 2.644,86 3.305,11
DEMAOS C/SELADOR

1.800.000.003 261005 PINTURA COM SELADOR 25,000 m2 139,720 1,11 1,03 2,14 1,38 1,28 2,67 299,00 373,05
ACRILICO

1.800.000.004 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA 25,00 m2 96,340 2,57 10,34 12,91 3,21 12,92 16,13 1.243,74 1.553,96
DUAS DEMAOS

1.800.000.005 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 25,00 m2 126,790 5,76 12,34 18,10 7,19 15,42 22,62 2.294,89 2.867,98
DEMAOS
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1.800.000.006 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO 25,00 m2 121,530 8,54 4,20 12,74 10,67 5,25 15,92 1.548,29 1.934,75
ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS
Total do grupo: 11.696,18 14.615,94
Referéncia Cod. Auxiliar |Servigo BDI(%)| Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preco Unit.| Total sem BDI| Total com BDI
19 DIVERSOS
1.900.000.001 271608 BANCADA DE GRANITO C/ 25,00 m2 4,910 435,17 54,96 490,13 543,96 68,70 612,66 2.406,53 3.008,16
ESPELHO
1.900.000.002 CPU5558 SUPORTE MAO FRANCESA EM 25,00 un 10,000 18,87 13,30 32,17 23,58 16,62 40,21 321,70 402,10
ACO, ABAS IGUAIS 30 CM,
CAPACIDADE MINIMA 60 KG,
BRANCO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO
1.900.000.003 271850 LETRA CAIXA CHAPA 25,00 m 8,400 627,14 0,00 627,14 783,92 0,00 783,92 5.267,97 6.584,92
GALVANIZADA PINTADA
COLOCADA
1.900.000.004 CPU5623 PLACA FOTOLUMINESCENTE 25,000 un 3,000 17,44 2,95 20,39 21,80 3,68 25,48 61,17 76,44
PARA SINALIZAGAO DE
EMERGENCIA, TIPO "S12",
DIMENSAO (316X158)MM,
INCLUSIVE FIXAGAO
1.900.000.005 CPU5624 PLACA FOTOLUMINESCENTE DE 25,000 un 2,000 13,89 2,95 16,84 17,36 3,68 21,05 33,68 42,10
SINALIZACAO DE EMERGENCIA,
PARA EQUIPAMENTOS DE
COMBATE A INCENDIO E ALARME,
TIPO "E5", EM PVC ANTICHAMA,
DIMENSOES (179X179)MM.
1.900.000.006 CPU5966 BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 25,00 un 1,000 2.483,45 63,44 2.546,89 3.104,31 79,29 3.183,61 2.546,89 3.183,61
COLUNA EM ACO INOX POLIDO,
50L, COM DUAS TORNEIRAS
Total do grupo: | 10.637,94] 13.297,33]
Total:| 339.531,50]  424.365,25]
Material Ma&o-de-obra com encargos Total sem BDI Total com BDI
Servigos com BDI de 25,00% 248.561,38 90.969,90 339.531,59 424.365,25
Total do Orgamento : 248.561,38 90.969,90 339.531,59 424.365,25

Setor
Orgamento
Descrigcao
Verséo

Nat. Servico
Area
Responsavel
Elaborador

: Obra Civil

138,83 m2

: OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDICAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
: 202500036002769-3/2025

: Centro Aquatico Autédromo

: Administragéio - SEM DESONERACAO

Data Orgamento : 10/04/2025
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Data Base : 01/12/2024

Discriminagéo Custo Preco Preco/m2
SERVICOS PRELIMINARES 723,30 903,78 6,50
FUNDAGOES E SONDAGENS 42.449,41 53.050,52 382,12
ESTRUTURA 84.297,96 105.362,71 758,93
INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 20.185,90 25.226,01 181,70
INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS 18.146,39 22.681,36 163,37
INSTALAGOES ESPECIAIS 16.501,40 20.626,53 148,57
ALVENARIAS E DIVISORIAS 12.862,24 16.077,45 115,80
IMPERMEABILIZAGAO 1.672,83 2.091,04 15,06
ESTRUTURAS METALICAS 20.255,02 25.312,94 182,33
COBERTURAS 17.962,85 22.453,24 161,73
ESQUADRIAS DE MADEIRAS 3.702,40 4.628,00 33,33
ESQUADRIAS METALICAS 16.493,64 20.617,03 148,50
VIDROS 3.019,27 3.774,07 27,18
REVESTIMENTO DE PAREDES 24.567,59 30.701,63 221,14
FORROS 5.177,14 6.471,42 46,61
REVESTIMENTO DE PISO 27.240,69 34.050,05 245,26
FERRAGENS 1.939,44 2.424,20 17,46
PINTURA 11.696,18 14.615,94 105,27
DIVERSOS 10.637,94 13.297,33 95,78
Total 339.531,59 424.365,25 3.056,64

SCO - Sistema de Custos e Orcamentos
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
@. OLIMPIO
LA . o CONSTRUCOES
ey Orcamento Sintético o
Referéncia Concorréncia 046/2025 - Contratacao 113569
Orcamento : 202500036002769-1/2025 Data Orcamento : 22/07/2025
Descricdo : Centro Aquatico Autédromo
Desc. auxiliar B
Versao : Vestiario - SEM DESONERACAO
Nat. Servico : Obra Civil
Area 163,50 m2
Responsavel OLIMPIO CONSTRUCOES
Elaborador OLIMPIO CONSTRUCOES
Data Base : 01/12/2024
Referéncia Caéd. Auxiliar  |Servico BDI(%)| Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Precgo Unit.| Total sem BDI| Total com BDI
01 SERVICOS PRELIMINARES
100.000.001 020701 LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO 25,000 m2 63,500 3,48 1,73 5,21 4,35 2,16 6,51 330,83 413,38
DE GABARITO SEM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
PINTURA (FACE INTERNA DO
RIPAO 15CM) E PIQUETE COM
TESTEMUNHA
Total do grupo: 330,83 413,38
Referéncia Caéd. Auxiliar |Servico BDI(%)| Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Precgo Unit.| Total sem BDI| Total com BDI
02 FUNDACOES
201 ESTACAS
201.000.001 CPU5625 ESTACA ESCAVADA 25000 m 105,000 22,24 6,63 28,87 27,79 8,28 36,08 3.031,35 3.788,40
MECANICAMENTE, SEM FLUIDO
ESTABILIZANTE, COM 40CM DE
DIAMETRO, EXCLUSO CONCRETO
E ARMADURA
201.000.002 060520 CONCRETO USINADO 25,000 m3 13,440 571,45 38,12 609,57 714,31 47,65 761,96 8.192,62 10.240,74
CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM
TRANSPORTE MANUAL - (0.C.)
201.000.003 051060 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENS 25,000 m3 13,440 0,10 43,68 43,78 0,12 54,60 54,72 588,40 735,43
AMENTO DE CONCRETO USINADO
BOMBEADO EM FUNDACAO
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201.000.004 052003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - 25,00 Kg 201,420 7,76 3,19 10,95 9,70 3,98 13,68 2.205,54 2.755,42
(OBRAS CIVIS)

201.000.005 052005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - 25,00 Kg 429,660 7,72 3,19 10,91 9,65 3,98 13,63 4.687,59 5.856,26
(OBRAS CIVIS)

201.000.006 CPU5505 ARRASAMENTO MECANICO DE 25,00/ un 22,000 0,77 13,84 14,61 0,96 17,30 18,26 321,42 401,72
ESTACA DE CONCRETO ARMADO,
DIAMETROS DE ATE 40 CM

202 BLOCOS DE FUNDAGCAO

202.000.001 050901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS 25,000 m3 21,010 0,00 48,02 48,02 0,00 60,02 60,02 1.008,90 1.261,02
(SAPATAS/BLOCOS)

202.000.002 041002 APILOAMENTO 25,000 m2 20,520 0,00 5,91 5,91 0,00 7,38 7,38 121,27 151,43

202.000.003 220050 LASTRO DE CONCRETO 25,000 m2 11,520 19,43 11,10 30,53 24,28 13,87 38,16 351,70 439,60
REGULARIZADO SEM IMPERMEAB.
1:3:6 ESP= 5CM (BASE)

202.000.004 051009 FORMA TABUA PINHO PARA 25,000 m2 38,690 29,08 52,03 81,11 36,34 65,03 101,38 3.138,14 3.922,39
FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)

202.000.005 060314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS 25,00 Kg 10,800 9,41 2,79 12,20 11,76 3,48 15,25 131,76 164,70
CIVIS)

202.000.006 052003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - 25,00 Kg 122,040 7,76 3,19 10,95 9,70 3,98 13,68 1.336,33 1.669,50
(OBRAS CIVIS)

202.000.007 052004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - 25,00 Kg 8,190 7,74 3,19 10,93 9,67 3,98 13,66 89,51 111,87
(OBRAS CIVIS)

202.000.008 052005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - 25,00 Kg 99,360 7,72 3,19 10,91 9,65 3,98 13,63 1.084,01 1.354,27
(OBRAS CIVIS)

202.000.009 060520 CONCRETO USINADO 25,00( m3 7,650 571,45 38,12 609,57 714,31 47,65 761,96 4.663,21 5.828,99
CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM
TRANSPORTE MANUAL - (O.C.)

202.000.010 051026 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENS 25,000 m3 7,650 0,10 43,68 43,78 0,12 54,60 54,72 334,91 418,60
AMENTO DE CONCRETO EM
FUNDAGAO- (0.C.)

202.000.011 050903 REATERRO COM APILOAMENTO 25,00( m3 13,360 0,00 25,12 25,12 0,00 31,40 31,40 335,60 419,50
MANUAL (BLOCOS/SAPATAS)

203 VIGAS BALDRAME

203.000.001 040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 25,000 m3 8,510 0,00 37,92 37,92 0,00 47,40 47,40 322,69 403,37
1 MTS. (OBRAS CIVIS)

203.000.002 041002 APILOAMENTO 25,000 m2 28,380 0,00 5,91 5,91 0,00 7,38 7,38 167,72 209,44

203.000.003 051009 FORMA TABUA PINHO PARA 25,000 m2 38,010 29,08 52,03 81,11 36,34 65,03 101,38 3.082,99 3.853,45
FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)

203.000.004 220050 LASTRO DE CONCRETO 25,000 m2 7,200 19,43 11,10 30,53 24,28 13,87 38,16 219,81 274,75
REGULARIZADO SEM IMPERMEAB.
1:3:6 ESP= 5CM (BASE)

203.000.005 060314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS 25,00 Kg 40,050 9,41 2,79 12,20 11,76 3,48 15,25 488,61 610,76
CIVIS)

203.000.006 052004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - 25,00 Kg 17,460 7,74 3,19 10,93 9,67 3,98 13,66 190,83 238,50

(OBRAS CIVIS)
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203.000.007 052005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - 25,00 Kg 115,740 7,72 3,19 10,91 9,65 3,98 13,63 1.262,72 1.577,53
(OBRAS CIVIS)
203.000.008 060520 CONCRETO USINADO 25,00 m3 2,160 571,45 38,12 609,57 714,31 47,65 761,96 1.316,67 1.645,83

CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM
TRANSPORTE MANUAL - (O.C.)

203.000.009 051026 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENS | 25,00/ m3 2,160 0,10 43,68 4378 0,12 54,60 54,72 94,56 118,19
AMENTO DE CONCRETO EM
FUNDAGAO- (0.C.)

203.000.010 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS 25,00 m2 28,380 13,31 23,29 36,60 16,63 29,11 45,75 1.038,70 1.298,38
BALDRAMES E=2,0 CM

203.000.011 050903 REATERRO COM APILOAMENTO 25,000 m3 6,350 0,00 25,12 25,12 0,00 31,40 31,40 159,51 199,39
MANUAL (BLOCOS/SAPATAS)

204 CONTROLE TECNOLOGICO

204.000.001 050251 CORPO DE PROVA | 2500 un 12,000 15,00 0,00 15,00 18,75 0,00 18,75] 180,00] 225,00

Total do grupo| 40.147,07] 50.174,43

Referéncia Caéd. Auxiliar |Servico BDI(%)| Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O ¢/ BDI Precgo Unit.| Total sem BDI| Total com BDI

03 ESTRUTURA

301 PILARES

301.000.001 060210 FORMA CHAPA DE COMPENSADO 25,000 m2 53,720 47,47 51,55 99,02 59,33 64,43 123,77 5.319,35 6.648,92

PLASTIFICADO 12MM-U=5V -
(OBRAS CIVIS)

301.000.002 060314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS 25,00 Kg 58,590 9,41 2,79 12,20 11,76 3,48 15,25 714,79 893,49
CIVIS)

301.000.003 052005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - 25,00 Kg 226,890 7,72 3,19 10,91 9,65 3,98 13,63 2.475,36 3.092,51
(OBRAS CIVIS)

301.000.004 060520 CONCRETO USINADO 2500 m3 2,570 571,45 38,12 609,57 71431 47,65 761,96 1.566,59 1.958,23

CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM
TRANSPORTE MANUAL - (O.C.)

301.000.005 060802 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENS | 25,00 m3 2,570 0,10 54,81 54,91 0,12 68,51 68,63 141,11 176,37
AMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURA - (O.C.)

302 VIGAS COBERTURA E BORD

302.000.001 060210 FORMA CHAPA DE COMPENSADO 25,00 m2 47,540 47,47 51,55 99,02 59,33 64,43 123,77 4.707,41 5.884,02
PLASTIFICADO 12MM-U=5V -
(OBRAS CIVIS)

302.000.002 060314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS 2500 Kg 67,680 9,41 2,79 12,20 11,76 3,48 15,25 825,69 1.032,12
CIVIS)

302.000.003 052004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - 25,00 Kg 25,110 7,74 3,19 10,93 9,67 3,98 13,66 274,45 343,00
(OBRAS CIVIS)

302.000.004 052005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - 2500 Kg 228,060 7,72 3,19 10,91 9,65 3,98 13,63 2.488,13 3.108,45

(OBRAS CIVIS)
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302.000.005 060520 CONCRETO USINADO 25,000 m3 3,570 571,45 38,12 609,57 714,31 47,65 761,96 2.176,16 2.720,19
CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM
TRANSPORTE MANUAL - (O.C.)

302.000.006 060802 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENS | 25,00/ m3 3,570 0,10 54,81 54,91 0,12 68,51 68,63 196,02 245,00
AMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURA - (O.C.)

303 VIGAS PLATIBANDA

303.000.001 060210 FORMA CHAPA DE COMPENSADO 25,00 m2 17,840 47,47 51,55 99,02 59,33 64,43 123,77 1.766,51 2.208,05
PLASTIFICADO 12MM-U=5V -
(OBRAS CIVIS)

303.000.002 060314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS 25,00] Kg 22,590 9,41 2,79 12,20 11,76 3,48 15,25 275,59 344,49
CIVIS)

303.000.003 052004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - 25,00 Kg 53,640 7,74 3,19 10,93 9,67 3,98 13,66 586,28 732,72
(OBRAS CIVIS)

303.000.004 060520 CONCRETO USINADO 25,00, m3 0,950 571,45 38,12 609,57 714,31 47,65 761,96 579,09 723,86

CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM
TRANSPORTE MANUAL - (O.C.)

303.000.005 060802 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENS | 25,00/ m3 0,950 0,10 54,81 54,91 0,12 68,51 68,63 52,16 65,19
AMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURA - (O.C.)

304 VIGAS CX D'AGUA

304.000.001 060210 FORMA CHAPA DE COMPENSADO 25,00 m2 5,620 47,47 51,55 99,02 59,33 64,43 123,77 556,49 695,58
PLASTIFICADO 12MM-U=5V -
(OBRAS CIVIS)

304.000.002 060314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS 25,00 Kg 7,920 9,41 2,79 12,20 11,76 3,48 15,25 96,62 120,78
CIVIS)

304.000.003 052004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - 25,00 Kg 19,530 7,74 3,19 10,93 9,67 3,98 13,66 213,46 266,77
(OBRAS CIVIS)

304.000.004 060520 CONCRETO USINADO 25,00] m3 0,290 571,45 38,12 609,57 714,31 47,65 761,96 176,77 220,96

CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM
TRANSPORTE MANUAL - (O.C.)

304.000.005 060802 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENS | 25,00/ m3 0,290 0,10 54,81 54,91 0,12 68,51 68,63 15,92 19,90
AMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURA - (O.C.)

305 LAJES TRELICADAS

305.000.001 060314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS 25,00 Kg 35,810 9,41 2,79 12,20 11,76 3,48 15,25 436,88 546,10
CIVIS)

305.000.002 052003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - 2500 Kg 18,540 7,76 3,19 10,95 9,70 3,98 13,68 203,01 253,62
(OBRAS CIVIS)

305.000.003 052004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - 25,00 Kg 202,140 7,74 3,19 10,93 9,67 3,98 13,66 2.209,39 2.761,23
(OBRAS CIVIS)

305.000.004 060520 CONCRETO USINADO 2500 m3 4,130 571,45 38,12 609,57 71431 47,65 761,96 2.517,52 3.146,89

CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM
TRANSPORTE MANUAL - (O.C.)

305.000.005 060802 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENS | 25,00 m3 4,130 0,10 54,81 54,91 0,12 68,51 68,63 226,77 283,44
AMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURA - (O.C.)
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305.000.006

CPU5928

LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA
PARA PISO OU COBERTURA,
INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL.
ENCHIMENTO EM EPS H=8CM,
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM
MADEIRA

25,00

m2

72,600

99,72

38,08

137,80

124,65

47,59

172,25

10.004,28

12.505,35

306

VERGAS/CONTRAVERGAS

306.000.001

060010

VERGA/CONTRAVERGA EM
CONCRETO ARMADO FCK = 20
MPA

25,00

m3

0,390

1.862,27

804,47

2.666,74

2.327,83

1.005,58

3.333,42

1.040,02

1.300,03

307

CONTROLE TECNOLOGICO

307.000.001

050251

CORPO DE PROVA

25,00

Un

12,000

15,00

0,00

15,00

18,75

0,00

18,75]

180,00]

225,00

Total do grupo:‘

42.021,82]

52.522,26

Referéncia

Cod. Auxiliar

Servico

BDI(%)

Unid.

Quantidade

Material

M.Obra

Custo Unit.

Mat. c/ BDI

M.O c/ BDI

Preco Unit.

Total sem BDI

Total com BDI

04

INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURA

DO

400.000.001

CPU5591

CAIXA 4" X 2" EM PVC

25,00

un

25,000

1,45

6,00

7,45

1,81

7,50

9,31

186,25

232,75

400.000.002

CPU5592

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3"EM PVC

25,00

un

12,000

2,59

6,00

8,59

3,23

7,50

10,73

103,08

128,76

400.000.003

071043

CONECTOR TRIPOLAR EM
PORCELANA PARA FIOS DE ATE
10MM2 (BORNES) 50A-250V
(CHUVEIRO)

25,00

un

5,000

4,01

11,59

15,60

5,01

14,48

19,50

78,00

97,50

400.000.004

070563

CABO FLEXIVEL, PVC (70° C),
450/750 V, 2,5 MM2

25,00

385,950

2,19

4,86

3,33

6,07

1.875,71

2.342,71

400.000.005

070565

CABO FLEXIVEL, PVC (70° C),
450/750 V, 6 MM2

25,00

130,950

5,36

2,60

7,96

6,70

3,24

9,95

1.042,36

1.302,95

400.000.006

070633

CAIXA DE PASSAGEM -
ESCAVAGAO MANUAL /
REATERRO/ APILOAMENTO DO
FUNDO

25,00

0,200

0,00

50,08

50,08

0,00

62,59

62,59

10,01

12,52

400.000.007

070714

CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80CM
(MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE
BRITA SEM TAMPA

25,00

1,000

138,63

225,99

364,62

173,28

282,48

455,77

364,62

455,77

400.000.008

070634

CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM
CONCRETO ARMADO 25 MPA
E=5CM

25,00

m2

0,250

69,51

20,17

89,68

86,88

25,21

112,10

22,42

28,02

400.000.009

070541

CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94
M/KG)

25,00

7,000

14,63

3,19

17,82

18,28

22,27

124,74

155,89

400.000.010

071381

HASTE
REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X
3,00 M C/CONECTOR

25,00

3,000

130,51

16,00

146,51

163,13

183,13

439,53

549,39

400.000.011

070253

ATERRAMENTO - SOLDA
EXOTERMICA - CARTUCHO 32 G

25,00

3,000

9,59

10,00

19,59

11,98

12,50

24,48

58,77

73,44

400.000.012

071440

INTERRUPTOR SIMPLES (1
SECAO)

25,00

2,000

8,00

8,40

16,40

10,00

10,50

20,50

32,80

41,00




Pagina 41 de 232

400.000.013

071442

INTERRUPTOR SIMPLES (3
SECOES)

25,00

1,000

21,81

21,20

27,26

53,76

43,01

53,76

400.000.014

072397

TAMPA CEGA PLASTICA 4"X2" COM
FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...)

25,00

un

5,000

4,55

1,19

5,68

7,17

28,70

35,85

400.000.015

072430

TAMPA PARA CONDULETE DE PVC
PARA 1 INTERRUPTOR

25,00

6,000

1,19

8,20

9,68

46,50

58,08

400.000.016

072435

TAMPA PARA CONDULETE DE PVC
PARA 2 INTERRUPTORES

25,00

3,000

6,25

1,19

7,44

7,81

1,48

9,30

22,32

27,90

400.000.017

071443

INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEGAO
E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T -
10A CONJUGADOS

25,00

3,000

14,33

14,80

29,13

17,91

18,50

36,41

87,39

109,23

400.000.018

072578

TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A -
250V

25,00

6,000

9,02

11,59

20,61

11,27

14,48

25,76

123,66

154,56

400.000.019

071171

DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A
32-A

25,00

14,000

11,17

12,00

23,17

13,96

15,00

28,96

324,38

405,44

400.000.020

071175

DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-
A

25,00

1,000

322,00

36,01

358,01

402,50

45,01

447,51

358,01

447,51

400.000.021

071184

DISPOSITIVO DE PROTEGCAO
CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE
8 A 40KA

25,00

4,000

61,63

40,03

101,66

77,03

50,03

127,07

406,64

508,28

400.000.022

071450

INTERRUPTOR DIFERENCIAL
RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-
30mA

25,00

2,000

108,41

24,01

132,42

135,51

30,01

165,52

264,84

331,04

400.000.023

071451

INTERRUPTOR DIFERENCIAL
RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-
30mA

25,00

5,000

156,92

24,01

180,93

196,14

30,01

226,16

904,65

1.130,80

400.000.024

071194

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL -
MANGUEIRA CORRUGADA LEVE -
DIAM. 25MM

25,00

121,000

6,79

2,75

11,23

1.087,79

1.358,83

400.000.025

071196

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL -
MANGUEIRA CORRUGADA
REFORCADA - DIAM. 40MM

25,00

7,000

8,00

10,92

3,65

10,00

13,65

76,44

95,55

400.000.026

071670

LUMINARIA DE SOBREPOR USO
AO TEMPO (TARTARUGA) - BASE E+
27

25,00

8,000

12,91

63,95

63,80

16,13

79,93

511,60

639,44

400.000.027

071539

LAMPADA BULBO LED, BASE E27,
BIVOLT 17/20 W, 1500 A 1900
LUMENS, LUZ BRANCA

25,00

un

8,000

16,68

3,19

19,87

20,85

24,83

158,96

198,64

400.000.028

071646

LUMINARIA PLAFON LED
QUADRADA DE SOBREPOR, 18W,
20X20 CM (MEDIDAS
APROXIMADAS)

25,00

un

12,000

34,49

12,91

47,40

43,11

16,13

59,25

568,80

711,00

400.000.029

072172

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE
EMBUTIR EM PVC CB 36E - 80A

25,00

un

1,000

160,12

405,51

306,73

200,15

506,88

405,51

506,88

400.000.030

200103

RASGO E ENCHIMENTO DE
ALVENARIA

25,00

51,690

16,31

16,50

0,23

20,38

20,62

852,88

1.065,84

Total do grupo:

10.610,37

13.259,33
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Referéncia Caéd. Auxiliar |Servico BDI(%)| Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. ¢/ BDI M.O c/ BDI Preco Unit.| Total sem BDI| Total com BDI

05 INST.HIDRO-SANITARIAS

501 LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS

501.000.001 CPU5508 BANCO ARTICULADO, EM ACO 25,00 un 1,000 1.097,50 35,48 1.132,98 1.371,87 44,34 1.416,22 1.132,98 1.416,22
INOX, PARA PCD, FIXADO NA
PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

501.000.002 080504 VASO SANITARIO COM CAIXA 25,00 Un 3,000 581,51 96,06 677,57 726,88 120,07 846,96 2.032,71 2.540,88
ACOPLADA COM DUPLO
ACIONAMENTO (12 LINHA) -
COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO

501.000.003 080505 VASO SANITARIO PARA PcD COM 25,000 un 1,000 1.422,03 96,06 1.518,09 1.777,53 120,07 1.897,61 1.518,09 1.897,61
CAIXA ACOPLADA COM DUPLO
ACIONAMENTO (12 LINHA) -
COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO

501.000.004 080526 ASSENTO EM POLIPROPILENO 25,00 Un 4,000 160,38 6,00 166,38 200,47 7,50 207,97 665,52 831,88
COM SISTEMA DE FECHAMENTO
SUAVE PARA VASO SANITARIO

501.000.005 080721 CHUVEIRO ELETRICO EM PVC 25,000 Un 5,000 99,87 20,01 119,88 124,83 25,01 149,85 599,40 749,25
COM BRAGO METALICO

501.000.006 080723 CHUVEIRO PVC COM BRACO DE 25,00 Un 4,000 22,21 20,01 42,22 27,76 25,01 52,77 168,88 211,08
PVC (DUCHA FRIA)

501.000.007 080542 LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA 25,00 Un 1,000 99,49 65,64 165,13 124,36 82,05 206,41 165,13 206,41

501.000.008 080550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) 25,00 PAR 1,000 10,26 6,00 16,26 12,82 7,50 20,32 16,26 20,32

501.000.009 CPU5512 TORNEIRA DE MESA ACESSIVEL 25,00 un 1,000 725,10 8,00 733,10 906,37 10,00 916,37 733,10 916,37
PARA LAVATORIO

501.000.010 080590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR 25,000 Un 5,000 106,95 15,60 122,55 133,68 19,50 153,18 612,75 765,90
OVAL MEDIA

501.000.011 080572 TORNEIRA DE MESA COM 25,00 un 5,000 154,81 8,00 162,81 193,51 10,00 203,51 814,05 1.017,55
FECHAMENTO AUTOMATICO
TEMPORIZADO PARA LAVATORIO
DIAMETRO DE 1/2"

501.000.012 080556 LIGACAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" 25,00 Un 6,000 3,45 10,00 13,45 4,31 12,50 16,81 80,70 100,86
(ENGATE)

501.000.013 CPU5556 VALVULA PARA LAVATORIO PVC 25,00 un 6,000 5,90 6,00 11,90 7,37 7,50 14,87 71,40 89,22

501.000.014 080561 SIFAO PARA LAVATORIO PVC 25,00 Un 6,000 11,60 14,40 26,00 14,50 18,00 32,50 156,00 195,00
DIAM.1"X1.1/2"

501.000.015 080601 MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO 25,00 Un 1,000 370,68 70,04 440,72 463,35 87,55 550,90 440,72 550,90

INTEGRADO
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501.000.016

080621

VALVULA DE DESCARGA PARA
MICTORIO DIAMETRO 1/2"
FECHAMENTO AUTOMATICO
TEMPORIZADO

25,00

1,000

305,33

24,41

329,74

381,66

30,51

412,17

329,74

412,17

501.000.017

081663

CORPO CAIXA SIFONADA DIAM.
150 X 150 X 50

25,00

6,000

35,61

8,80

44,41

44,51

55,51

266,46

333,06

501.000.018

081752

GRELHA QUADRADA ACO INOX
ROTATIVO DIAM.150 MM

25,00

6,000

51,42

3,19

54,61

64,27

68,26

327,66

409,56

501.000.019

082052

PORTA GRELHA QUADRADO
CROMADO DIAM.150 MM

25,00

6,000

13,40

4,00

17,40

16,75

21,75

104,40

130,50

501.000.020

081696

PROLONGAMENTO PARA CAIXA
SIFONADA 150 MM

25,00

1,200

41,06

22,40

63,46

51,32

28,00

79,32

76,15

95,18

501.000.021

CPU5540

REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM
VOLANTE, VS, SOLDAVEL, 25 MM

25,00

un

1,000

15,84

21,61

37,45

19,80

27,01

46,81

37,45

46,81

501.000.022

CPU5541

REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM
VOLANTE, VS, SOLDAVEL, 32 MM

25,00

un

2,000

24,90

21,61

46,51

31,12

27,01

58,13

93,02

116,26

501.000.023

CPU5542

REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM
VOLANTE, VS, SOLDAVEL, 40 MM

25,00

un

2,000

33,15

21,61

54,76

41,43

27,01

68,45

109,52

136,90

501.000.024

080927

REGISTRO DE GAVETA
C/CANOPLA DIAMETRO 1"

25,00

1,000

121,41

24,41

145,82

151,76

30,51

182,27

145,82

182,27

501.000.025

080926

REGISTRO DE GAVETA
C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"

25,00

7,000

88,56

24,41

112,97

110,70

30,51

141,21

790,79

988,47

501.000.026

080946

REGISTRO DE PRESSAO
C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4"

25,00

9,000

88,30

24,41

112,71

110,37

30,51

140,88

1.014,39

1.267,92

501.000.027

081890

TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1.1/4" -
32 MM

25,00

1,000

221,61

16,00

237,61

277,01

20,00

297,01

237,61

297,01

501.000.028

160601

CALHA DE CHAPA GALVANIZADA

25,00

4,200

26,34

36,43

62,77

32,92

45,53

78,46

263,63

329,53

501.000.029

CPU5544

CANALETA MEIA CANA PRE-
MOLDADA DE CONCRETO (D = 20
CM) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

25,00

4,300

26,54

9,29

35,83

33,17

11,61

44,78

154,06

192,55

501.000.030

081833

CAIXA DE INSPECAO -
ESCAVAGAO MANUAL /
REATERRO/ APILOAMENTO DO
FUNDO

25,00

m3

0,380

0,00

50,08

50,08

0,00

62,59

62,59

19,03

23,78

501.000.031

081831

CAIXA DE INSPECAO - ALVENARIA
DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO
INTERNO EM REBOCO PAULISTA Af
14 (COM ADICAO DE
IMPERMEABILIZANTE)

25,00

m2

0,250

66,36

92,69

159,05

82,95

115,86

198,81

39,76

49,70

501.000.032

CPU5557

TAMPA RALO FOFO 300 X 300 MM
COM REQUADRO

25,00

un

3,000

91,78

3,19

94,97

114,72

3,98

118,71

284,91

356,13

501.000.033

070633

CAIXA DE PASSAGEM -
ESCAVAGAO MANUAL /
REATERRO/ APILOAMENTO DO
FUNDO

25,00

m3

0,570

0,00

50,08

50,08

0,00

62,59

62,59

28,54

35,68
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501.000.034

081822

CAIXA DE PASSAGEM 40X40X80CM
(MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA

25,00

un

3,000

126,86

203,04

329,90

158,57

253,80

412,37

989,70

1.237,11

501.000.035

070634

CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM
CONCRETO ARMADO 25 MPA
E=5CM

25,00

m2

0,480

69,51

20,17

89,68

86,88

25,21

112,10

43,04

53,80

501.000.036

180324

GRELHA PADRAO GOINFRA DE
FERRO CHATO COM BERGO (
ESPAGAMENTO ENTRE EIXOS = 2
cMm)

25,00

m2

0,860

406,37

73,30

479,67

507,96

91,62

599,58

412,51

515,63

501.000.037

081861

CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000
LTS. COM TAMPA

25,00

2,000

381,79

120,09

501,88

477,23

150,11

627,35

1.003,76

1.254,70

501.000.038

081661

CORPO CAIXA SIFONADA DIAM.
100 X 100 X 50

25,00

4,000

17,57

8,80

26,37

21,96

11,00

32,96

105,48

131,84

501.000.039

081695

PROLONGAMENTO PARA CAIXA
SIFONADA 100 MM

25,00

0,800

16,44

20,81

37,25

20,55

26,01

46,56

29,80

37,24

501.000.040

081751

GRELHA QUADRADA ACO INOX
ROTATIVO DIAM.100 MM

25,00

4,000

27,34

3,19

30,53

34,17

3,98

38,16

122,12

152,64

501.000.041

082053

PORTA GRELHA QUADRADO PARA
GRELHA QUADRADA DIAM. 100 MM

25,00

4,000

10,70

4,00

14,70

13,37

18,37

58,80

73,48

502

CONEXOES

502.000.001

081066

ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/
BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO
25X3/4"

25,00

23,000

3,59

4,74

1,43

5,92

109,02

136,16

502.000.002

081067

ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/
BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO
32X1"

25,00

2,000

2,49

3,59

3,11

4,48

7,60

12,16

15,20

502.000.003

081056

ADAPTADOR SOLDAVEL COM
FLANGES LIVRES PARA CAIXA
D'AGUA 32X1"

25,00

2,000

21,81

3,59

25,40

27,26

31,75

50,80

63,50

502.000.004

081057

ADAPTADOR SOLDAVEL COM
FLANGES LIVRES PARA CAIXA
D'AGUA 40X1.1/4"

25,00

2,000

24,96

5,59

30,55

31,20

38,18

61,10

76,36

502.000.005

CPU5524

ANEL DE BORRACHA PARA TUBO
PVC SANITARIO D = 40MM

25,00

un

7,000

2,34

1,88

4,81

26,95

33,67

502.000.006

CPU5533

ANEL DE BORRACHA PARA TUBO
PVC SANITARIO D = 50MM

25,00

un

89,000

2,34

5,03

358,67

447,67

502.000.007

CPU5535

ANEL DE BORRACHA PARA TUBO
PVC SANITARIO D = 100MM

25,00

un

29,000

2,34

3,75

6,67

154,86

193,43

502.000.008

081163

BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL
CURTA 40 X 32 MM

25,00

1,000

5,59

2,68

9,67

502.000.009

081177

BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL
LONGA 40 X 25 MM

25,00

1,000

5,59

10,10

5,63

12,62

10,10

12,62

502.000.010

081162

BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL
CURTA 32 X 25 MM

25,00

3,000

3,59

4,69

1,37

5,86

14,07

17,58

502.000.011

081602

BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X
40 MM - (ESGOTO)

25,00

1,000

5,59

8,47

3,59

10,58

8,47

10,58

502.000.012

081538

CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL
DIAMETRO 32 MM

25,00

2,000

7,20

14,99

9,73

18,73

29,98

37,46
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502.000.013 081539 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL 25,00] Un 2,000 14,09 11,20 25,29 17,61 13,99 31,61 50,58 63,22
DIAMETRO 40 MM

502.000.014 081537 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL 25,00] Un 3,000 3,81 7,20 11,01 4,76 9,00 13,76 33,03 41,28
DIAMETRO 25 MM

502.000.015 081730 CURVA 90 GRAUS CURTADIAM. 40|  25,00] Un 7,000 5,32 11,20 16,52 6,65 13,99 20,65 115,64 144,55
MM (ESGOTO)

502.000.016 081731 CURVA 90 GRAUS CURTADIAM. 50|  25,00] Un 1,000 11,31 11,20 22,51 1413 14,00 28,13 22,51 28,13
MM (ESGOTO)

502.000.017 081733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 25,00| Un 8,000 29,70 18,00 47,70 37,12 22,50 59,62 381,60 476,96
100 MM (ESGOTO)

502.000.018 081302 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 25,00] Un 4,000 1,97 7,20 9,17 2,46 9,00 11,46 36,68 45,84
MM

502.000.019 081303 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 32 25,00] Un 2,000 5,81 7,20 13,01 7,26 9,00 16,26 26,02 32,52
MM

502.000.020 081321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 25,00] Un 24,000 0,99 7,20 8,19 1,23 8,99 10,23 196,56 245,52
DIAMETRO 25 MM

502.000.021 081322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 25,00] Un 2,000 2,60 7,20 9,30 3,25 9,00 12,25 19,60 24,50
DIAMETRO 32 MM (1")

502.000.022 081936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 25,00] Un 10,000 3,38 11,20 14,58 4,22 14,00 18,22 145,80 182,20
MM (ESGOTO)

502.000.023 081924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 | 25,00/ Un 3,000 9,25 18,00 27,25 11,56 22,50 34,06 81,75 102,18
MM (ESGOTO)

502.000.024 081922 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 25,00] Un 17,000 3,96 11,20 15,16 4,95 14,00 18,95 257,72 322,15
MM (ESGOTO)

502.000.025 081921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 25,00/ Un 13,000 2,47 11,20 13,67 3,08 13,99 17,08 177,71 222,04
MM (ESGOTO)

502.000.026 081927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM 25,00] Un 8,000 3,30 11,20 14,50 412 14,00 18,12 116,00 144,96

502.000.027 081369 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 25,00 Un 1,000 7,12 4,55 11,67 8,90 5,68 14,58 11,67 14,58
COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4"

502.000.028 081360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS 25,00] Un 20,000 711 4,55 11,66 8,88 5,68 14,57 233,20 291,40
SOLDAVEL COM BUCHA LATAO
25X1/2"

502.000.029 081975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 | 25,00/ Un 1,000 27,50 18,40 45,90 34,37 23,00 57,37 45,90 57,37
MM (ESGOTO)

502.000.030 081973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 25,00] Un 3,000 16,81 18,40 35,21 21,01 23,00 44,01 105,63 132,03
MM (ESGOTO)

502.000.031 081970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO50 X | 25,00/ Un 3,000 9,05 11,59 20,64 11,31 14,48 25,80 61,92 77,40
50 MM (ESGOTO)

502.000.032 082002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - | 25,00/ Un 34,000 2,74 5,59 8,33 3,42 6,98 10,41 283,22 353,94
(ESGOTO)

502.000.033 082004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm{  25,00] Un 13,000 5,58 9,20 14,78 6,97 11,49 18,47 192,14 240,11
(ESGOTO)

502.000.034 081146 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL 25,00/ Un 9,000 6,75 6,00 12,75 8,43 7,50 15,93 114,75 143,37
COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4"
(AZUL)

502.000.035 081402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL 25,00/ Un 13,000 1,60 7,59 9,19 2,00 9,48 11,48 119,47 149,24
DIAMETRO 25 MM

502.000.036 081403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL 25,00] Un 4,000 4,92 7,59 12,51 6,15 9,48 15,63 50,04 62,52

DIAMETRO 32 MM
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502.000.037 081404 TE 90 GRAUS SOLDAVEL 25,00 Un 2,000 12,69 12,00 24,69 15,86 15,00 30,86 49,38 61,72
DIAMETRO 40 MM

502.000.038 082230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 25,00 Un 6,000 4,88 11,59 16,47 6,10 14,48 20,58 98,82 123,48
MM (ESGOTO)

502.000.039 CPU5537 TE DE REDUCAO 90 GRAUS 25,00 un 1,000 9,26 12,00 21,26 11,57 15,00 26,57 21,26 26,57
SOLDAVEL 40X25 MM

502.000.040 081421 TE REDUCAO 90 GRAUS 25,00 Un 3,000 7,61 7,59 15,20 9,51 9,48 19,00 45,60 57,00
SOLDAVEL 32 X 25 mm

502.000.041 081422 TE REDUCAO 90 GRAUS 25,00 Un 2,000 8,25 12,00 20,25 10,31 15,00 25,31 40,50 50,62
SOLDAVEL 40 X 32 mm

502.000.042 081885 TERMINAL DE VENTILACAO 25,00 un 5,000 8,82 2,79 11,61 11,02 3,48 14,51 58,05 72,55
DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)

503 TUBULAGOES

503.000.001 082301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO 25,00 m 15,990 6,78 9,59 16,37 8,47 11,98 20,46 261,75 327,15
DIAMETRO 40 MM

503.000.002 082302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO 25,00 m 34,860 11,25 12,00 23,25 14,06 15,00 29,06 810,49 1.013,03
DIAMETRO 50 MM

503.000.003 082304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO 25,00 m 42,030 16,44 20,81 37,25 20,55 26,01 46,56 1.565,61 1.956,91
DIAMETRO 100 MM

503.000.004 081003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM 25,00 M 69,760 3,98 4,79 8,77 4,97 5,98 10,96 611,79 764,56
DIAM. 25 MM

503.000.005 081004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM 25,00 m 14,760 8,37 5,15 13,52 10,46 6,43 16,90 199,55 249,44
DIAM. 32 MM

503.000.006 081005 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM 25,00 m 3,320 12,32 7,92 20,24 15,40 9,89 25,29 67,19 83,99
DIAM. 40 MM

503.000.007 200103 RASGO E ENCHIMENTO DE 25,00 M 69,350 0,19 16,31 16,50 0,23 20,38 20,62 1.144,27 1.429,99
ALVENARIA

Total do grupo: 24.993,16 31.238,29

Referéncia Caéd. Auxiliar  |Servico BDI(%)| Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Precgo Unit.| Total sem BDI| Total com BDI

06 ALVENARIAS E DIVISORIAS

600.000.001 100155 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 25,00 m2 236,220 36,03 34,17 70,20 45,03 42,71 87,75 16.582,64 20.728,30
1/2VEZ 115X 19 X19-ARG. (1
CALH:4ARML + 100 KG DE CI/M3)

600.000.002 100500 ELEMENTO VAZADO DE 25,000 m2 4,560 124,69 57,40 182,09 155,86 71,75 227,61 830,33 1.037,90
CONCRETO (MODELO TACO
CHINES)

600.000.003 100204 CUNHAMENTO/ALVENARIAS COM 25,00 m 54,950 9,52 7,86 17,38 11,89 9,82 21,72 955,03 1.193,51
TIJOLO COMUM

600.000.004 CPU5560 SHAFT DE GESSO ACARTONADO 25,00 m2 1,690 96,90 17,36 114,26 121,12 21,70 142,82 193,09 241,36
PARA AREAS MOLHADAS

Total do grupo: 18.561,09 23.201,07
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Referéncia Caéd. Auxiliar |Servico BDI(%)| Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. ¢/ BDI M.O c/ BDI Preco Unit.| Total sem BDI| Total com BDI
07 IMPERMEABILIZAGAO
701 PAREDES
701.000.001 120208 IMPERMEABILIZACAO - 25,000 m2 59,540 22,72 14,24 36,96 28,40 17,80 46,20 2.200,59 2.750,74
ARGAMASSA SINTETICA SEMI-
FLEXIVEL
702 PISOS
702.000.001 120208 IMPERMEABILIZACAO - 25,000 m2 42,790 22,72 14,24 36,96 28,40 17,80 46,20 1.581,51 1.976,89
ARGAMASSA SINTETICA SEMI-
FLEXIVEL
Total do grupo: 3.782,10 4.727,63
Referéncia Caéd. Auxiliar |Servico BDI(%)| Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. ¢/ BDI M.O ¢/ BDI Preco Unit.| Total sem BDI| Total com BDI
08 ESTRUTURAS METALICAS
800.000.001 150204 ESTRUTURA METALICA 25,00 Kg 1.434,740 17,34 0,00 17,34 21,67 0,00 21,67 24.878,39 31.090,81
CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO
MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO
ANTICORROSIVO
Total do grupo: 24.878,39 31.090,81
Referéncia Cod. Auxiliar  |Servigo BDI(%)| Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preco Unit.| Total sem BDI| Total com BDI
09 COBERTURAS
900.000.001 CPU5509 COBERTURA COM TELHA CHAPA 25,000 m2 88,000 137,48 6,41 143,89 171,85 8,01 179,86 12.662,32 15.827,68
GALVANIZADA TRAPEZOIDAL
0,65MM COM PINTURA
ELETROSTATICA E ACESSORIOS
900.000.002 160603 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 25,000 m2 6,470 49,94 50,03 99,97 62,42 62,53 124,96 646,80 808,49
Total do grupo: 13.309,12 16.636,17
Referéncia Caéd. Auxiliar |Servico BDI(%)| Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. ¢/ BDI M.O c/ BDI Preco Unit.| Total sem BDI| Total com BDI
10 ESQUADRIAS DE MADEIRAS
1.000.000.001 CPU5510 PORTA DE ABRIR DE MADEIRA 25,00 un 1,000 1.570,47 280,73 1.851,20 1.963,08 350,91 2.314,00 1.851,20 2.314,00
1,00M X 2,10M, REVESTIDA DE
LAMINADO MELAMINICO, COM
CHAPA EM ACO INOX NA PARTE
INFERIOR E BARRA DE APOIO
Total do grupo: 1.851,20 2.314,00
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Referéncia Cod. Auxiliar  |Servigo BDI(%)| Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preco Unit.| Total sem BDI| Total com BDI
11 ESQUADRIAS METALICAS
1.100.000.001 180122 JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO 25,000 m2 6,720 831,63 48,18 879,81 1.039,53 60,22 1.099,76 5.912,32 7.390,38
COM ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA BRANCA -
INCLUSO FERRAGENS
(M.O.FAB.INC.MAT.)
1.100.000.002 180124 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 25,000 m2 17,670 754,50 45,19 799,69 943,12 56,48 999,61 14.130,52 17.663,10
FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO
EM PINTURA ELETROSTATICA
BRANCA - INCLUSO FERRAGENS
(M.O.FAB.INC.MAT.)
Total do grupo: 20.042,84 25.053,48
Referéncia Cod. Auxiliar  |Servigo BDI(%)| Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preco Unit.| Total sem BDI| Total com BDI
12 VIDROS
1.200.000.001 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO 25,000 m2 6,720 184,95 0,00 184,95 231,18 0,00 231,18 1.242,86 1.553,52
Total do grupo: 1.242,86 1.553,52
Referéncia Caéd. Auxiliar |Servico BDI(%)| Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Precgo Unit.| Total sem BDI| Total com BDI
13 REVESTIMENTO DE PAREDES
1.300.000.001 200150 CHAPISCO ROLADO - 25,000 m2 488,630 3,90 1,29 5,19 4,87 1,61 6,48 2.535,98 3.166,32
(1COLA:10CI:30 ARML)
1.300.000.002 200499 REBOCO PAULISTA A-14 25,00 m2 379,410 9,73 20,61 30,34 12,16 25,76 37,92 11.511,29 14.387,22
(1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)
1.300.000.003 200201 EMBOCO (1Cl:4 ARML) 25,00 m2 111,770 9,65 14,90 24,55 12,06 18,62 30,68 2.743,95 3.429,10
1.300.000.004 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 25,00 m2 73,970 5,76 12,34 18,10 7,19 15,42 22,62 1.338,85 1.673,20
DEMAOS
1.300.000.005 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA 25,00 m2 82,500 2,57 10,34 12,91 3,21 12,92 16,13 1.065,07 1.330,72
DUAS DEMAOS
1.300.000.006 201302 REVESTIMENTO COM CERAMICA 25,00 m2 140,730 59,81 27,62 87,43 74,76 34,52 109,28 12.304,02 15.378,97
1.300.000.007 201410 MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM 25,00 m2 7,240 21,69 50,08 71,77 27,11 62,59 89,71 519,61 649,50
ARGAMASSA COM 2CM DE
ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM
MURO/PLATIBANDA ( A PARTE
VERTICAL DESCE 2,5CM)
Total do grupo: 32.018,77 40.015,03
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Referéncia Caéd. Auxiliar |Servico BDI(%)| Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. ¢/ BDI M.O c/ BDI Preco Unit.| Total sem BDI| Total com BDI
14 FORROS
1.400.000.001 210515 GESSO CORRIDO EM TETO \ 25,00\ m2 76,160 6,06 14,82 20,88 7,57 18,52 26,09\ 1.590,22\ 1.987,77
Total do grupo:| 1.590,22] 1.987,77
Referéncia Cod. Auxiliar  |Servigo BDI(%)| Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preco Unit.| Total sem BDI| Total com BDI
15 REVESTIMENTO DE PISO
1.500.000.001 220101 LASTRO DE CONCRETO 25,000 m2 3,240 26,95 12,01 38,96 33,68 15,01 48,70 126,23 157,78
REGULARIZADO
IMPERMEABILIZADO 1:3:6
ESP=5CM (BASE)
1.500.000.002 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO 25,000 m2 58,000 22,30 13,94 36,24 27,87 17,42 45,30 2.101,92 2.627,40
ESPESSURA =5CM 1:2,5:3,5
1.500.000.003 220920 SOLEIRA EM GRANITO 25,000 m2 1,170 392,30 29,53 421,83 490,37 36,91 527,28 493,54 616,91
IMPERMEABILIZADA COM
CONTRAPISO (1CI:3ARML)
1.500.000.004 CPU5517 PEITORIL EM GRANITO CINZA 25,000 m2 2,060 369,93 29,53 399,46 462,41 36,91 499,32 822,88 1.028,59
ANDORINHA
1.500.000.005 CPU5996 PISO PORCELANATO 60X60CM, 25,000 m2 58,000 133,79 14,65 148,44 167,23 18,31 185,55 8.609,52 10.761,90
ACABAMENTO ACETINADO,
ASSENTADO EM AREA MAIOR QUE
10 M2
1.500.000.006 CPU5520 RODAPE DE CERAMICA COM 25,00 m 20,120 3,31 7,16 10,47 4,13 8,95 13,08 210,65 263,16
ARGAMASSA COLANTE
Total do grupo: 12.364,74 15.455,74
Referéncia Cod. Auxiliar  |Servigo BDI(%)| Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preco Unit.| Total sem BDI| Total com BDI
16 FERRAGENS
1.600.000.001 230201 DOBRADICA 3" x 3 1/2" FERRO 25,000 Un 3,000 11,38 10,00 21,38 14,22 12,49 26,72 64,14 80,16
POLIDO
1.600.000.002 230105 FECHADURA TIPO ALAVANCA 25,00 Un 1,000 94,52 23,41 117,93 118,14 29,26 147,41 117,93 147,41
REF.: LAFONTE 6236 B/8766 - B19
IMAB OU EQUIV.
1.600.000.003 230103 FECHADURA TIPO LIVRE 25,000 Un 7,000 36,61 23,41 60,02 45,76 29,26 75,02 420,14 525,14
OCUPADO PARA SANITARIO REF.:
(819 IMAB/719 LA FONTE) OU
EQUIV.
1.600.000.004 230110 FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO 25,000 Un 1,000 7,99 11,70 19,69 9,98 14,62 24,61 19,69 24,61
PARAFUSADO
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1.600.000.005 230174 BARRA DE APOIO EM AGO INOX - 25,00 un 6,000 71,43 14,00 85,43 89,28 17,50 106,78 512,58 640,68
40 CM
1.600.000.006 CPU5521 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 25,00 un 2,000 314,93 14,00 328,93 393,66 17,50 411,16 657,86 822,32
70 CM
1.600.000.007 230176 BARRA DE APOIO EM AGO INOX - 25,00 un 2,000 133,23 14,00 147,23 166,53 17,50 184,03 294,46 368,06
80 CM
1.600.000.008 CPU5522 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO 25,00 un 1,000 584,88 40,75 625,63 731,10 50,93 782,03 625,63 782,03
INOX POLIDO 70 X 70 CM
Total do grupo: 2.712,43 3.390,41
Referéncia Caéd. Auxiliar |Servico BDI(%)| Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. ¢/ BDI M.O ¢/ BDI Preco Unit.| Total sem BDI| Total com BDI
17 MARCENARIA
1.700.000.001 CPU5523 CHAPA DE MADEIRA PARA BASE 25,000 m2 4,800 225,03 52,97 278,00 281,28 66,21 347,50 1.334,40 1.668,00
DA CX D" AGUA
Total do grupo: 1.334,40 1.668,00
Referéncia Cod. Auxiliar  |Servigo BDI(%)| Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preco Unit.| Total sem BDI| Total com BDI
18 PINTURA
1.801 PAREDE
1.801.000.001 260601 PINTURA TEXTURIZADA 25,000 m2 175,460 6,31 7,62 13,93 7,88 9,52 17,41 2.444,15 3.054,75
C/SELADOR ACRILICO
1.801.000.002 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 25,000 m2 94,640 5,19 8,43 13,62 6,48 10,53 17,02 1.288,99 1.610,77
DEMAOS C/SELADOR
1.802 TETO
1.802.000.001 261005 PINTURA COM SELADOR ACRILICO 25,000 m2 76,160 1,11 1,03 2,14 1,38 1,28 2,67 162,98 203,34
1.803 FACHADA SUPERIOR DO PORTICO
1.803.000.001 CPU5563 TINTA ELASTOMERICA EM 3 25,000 m2 81,310 9,05 27,71 36,76 11,31 34,63 45,94 2.988,95 3.736,19
DEMAOS
1.804 ESTRUTURA METALICA COBERTURA
1.804.000.001 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO 25,000 m2 159,460 8,54 4,20 12,74 10,67 5,25 15,92 2.031,52 2.538,60
ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS
Total do grupo: 8.916,59 11.143,65
Referéncia Caéd. Auxiliar |Servico BDI(%)| Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. ¢/ BDI M.O c/ BDI Preco Unit.| Total sem BDI| Total com BDI
19 DIVERSOS
1.900.000.001 271608 BANCADA DE GRANITO C/ 25,000 m2 4,850 435,17 54,96 490,13 543,96 68,70 612,66 2.377,13 2.971,40

ESPELHO
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1.900.000.002 CPU5558 SUPORTE MAO FRANCESA EM 25,00 un 11,000 18,87 13,30 32,17 23,58 16,62 40,21 353,87 442,31
ACO, ABAS IGUAIS 30 CM,
CAPACIDADE MINIMA 60 KG,
BRANCO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
1.900.000.003 271303 BANCO DE CONCRETO POLIDO 25,00 m 2,460 177,33 119,83 297,16 221,66 149,78 371,45 731,01 913,76
BASE EM ALVENARIA REBOCADA
E PINTADA - PADRAO GOINFRA
Total do grupo:\ 3.462,01\ 4.327,47\
Total:|  264.170,01]  330.172,44|
Material Mé&o-de-obra com encargos Total sem BDI Total com BDI
Servigos com BDI de 25,00% 185.913,29 78.256,28 264.170,01 330.172,44
Total do Orgamento : 185.913,29 78.256,28 264.170,01 330.172,44
Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDICAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orgcamento : 202500036002769-1/2025 Data Orgamento : 10/04/2025
Descrigdo : Centro Aquético Autédromo
Desc. auxiliar :
Versdo : Vestiario - SEM DESONERAGAO
Nat. Servico : Obra Civil
Area : 63,50 m2
Responséavel
Elaborador
Data Base : 01/12/2024
Discriminacao Percentual Custo Preco Preco/m2
SERVICOS PRELIMINARES 0,1252 330,83 413,38 6,50
FUNDACOES 15,1964 40.147,07 50.174,43 790,14
ESTRUTURA 15,9075 42.021,82 52.522,26 827,12
INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 4,0159 10.610,37 13.259,33 208,80
INST.HIDRO-SANITARIAS 9,4612 24.993,16 31.238,29 491,94
ALVENARIAS E DIVISORIAS 7,0270 18.561,09 23.201,07 365,37
IMPERMEABILIZACAO 1,4319 3.782,10 4.727,63 74,45
ESTRUTURAS METALICAS 9,4165 24.878,39 31.090,81 489,61
COBERTURAS 5,0386 13.309,12 16.636,17 261,98
ESQUADRIAS DE MADEIRAS 0,7008 1.851,20 2.314,00 36,44
ESQUADRIAS METALICAS 7,5880 20.042,84 25.053,48 394,54
VIDROS 0,4705 1.242,86 1.553,52 24,46
REVESTIMENTO DE PAREDES 12,1194 32.018,77 40.015,03 630,15
FORROS 0,6020 1.590,22 1.987,77 31,30
REVESTIMENTO DE PISO 4,6811 12.364,74 15.455,74 243,39
FERRAGENS 1,0269 2.712,43 3.390,41 53,39
MARCENARIA 0,5052 1.334,40 1.668,00 26,26
PINTURA 3,3751 8.916,59 11.143,65 175,49
DIVERSOS 1,3107 3.462,01 4.327,47 68,14
Total 100,0000 264.170,01 330.172,44 5.199,47

SCO - Sistema de Custos e Or¢camentos
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@ GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

@. OLIMPIO
ay Orgamento Sintético LU RUORES
Referéncia Concorréncia 046/2025 - Contratagao 113569
Orgamento : 202500036002769-2/2025 Data Orgcamento : 22/07/2025
Descrigao : Centro Aquatico Autédromo
Desc. auxiliar
Versao : Piscina + Casa de Maquinas - SEM DESONERACAO
Nat. Servico : Obra Civil
Area :1.771,38 m2
Responsavel OLIMPIO CONSTRUCOES
Elaborador OLIMPIO CONSTRUCOES
Data Base : 01/12/2024
Referéncia Caéd. Auxiliar |Servico BDI(%)| Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Precgo Unit.| Total sem BDI| Total com BDI
01 SERVICOS PRELIMINARES
100.000.001 020701 LOCACAO DA OBRA, EXECUGAO 25,000 m2 1.771,380 3,48 1,73 5,21 4,35 2,16 6,51 9.228,88 11.531,68
DE GABARITO SEM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
PINTURA (FACE INTERNA DO
RIPAO 15CM) E PIQUETE COM
TESTEMUNHA
Total do grupo: 9.228,88 11.531,68
Referéncia Caéd. Auxiliar  |Servico BDI(%)| Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Precgo Unit.| Total sem BDI| Total com BDI
02 FUNDACOES E SONDAGENS
201 ESTACAS
201.000.001 050302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM 25000 M 486,000 32,04 41,15 73,19 40,05 51,43 91,48 35.570,34 44.459,28
SEM FERRO
201.000.002 052003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - 25,00 Kg 820,120 7,76 3,19 10,95 9,70 3,98 13,68 8.980,31 11.219,24
(OBRAS CIVIS)
201.000.003 052005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - 25,00 Kg 1.589,260 7,72 3,19 10,91 9,65 3,98 13,63 17.338,82 21.661,61
(OBRAS CIVIS)
201.000.004 CPU5505 ARRASAMENTO MECANICO DE 25,00/ un 162,000 0,77 13,84 14,61 0,96 17,30 18,26 2.366,82 2.958,12
ESTACA DE CONCRETO ARMADO,
DIAMETROS DE ATE 40 CM
202 BLOCOS DE FUNDAGAO
202.000.001 050901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS 25,000 m3 111,650 0,00 48,02 48,02 0,00 60,02 60,02 5.361,43 6.701,23
(SAPATAS/BLOCOS)
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202.000.002 050902 APILOAMENTO 25,000 m2 152,540 0,00 591 591 0,00 7,38 7,38 901,51 1.125,74
(BLOCOS/SAPATAS)
202.000.003 220050 LASTRO DE CONCRETO 25,000 m2 75,380 19,43 11,10 30,53 24,28 13,87 38,16 2.301,35 2.876,50

REGULARIZADO SEM IMPERMEAB.
1:3:6 ESP=5CM (BASE)

202.000.004 051009 FORMA TABUA PINHO PARA 25,000 m2 287,940 29,08 52,03 81,11 36,34 65,03 101,38 23.354,81 29.191,35
FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)

202.000.005 052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS 25,00] Kg 273,190 9,41 2,79 12,20 11,76 3,48 15,25 3.332,91 4.166,14
CIVIS)

202.000.006 052003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - 25,00 Kg 84,550 7,76 3,19 10,95 9,70 3,98 13,68 925,82 1.156,64
(OBRAS CIVIS)

202.000.007 052005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - 25,00] Kg 1.711,380 7,72 3,19 10,91 9,65 3,98 13,63 18.671,15 23.326,10
(OBRAS CIVIS)

202.000.008 051036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL|  25,00] m3 51,320 599,76 0,00 599,76 749,70 0,00 749,70 30.779,68 38.474,60
FCK=25 MPA (0.C.)

202.000.009 051060 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENS | 25,00/ m3 51,320 0,10 43,68 4378 0,12 54,60 54,72 2.246,78 2.808,23

AMENTO DE CONCRETO USINADO
BOMBEADO EM FUNDAGAO

202.000.010 051045 TAXA DE BOMBEAMENTO 25,000 m3 51,320 56,67 0,00 56,67 70,83 0,00 70,83 2.908,30 3.634,99
CONCRETO MINIMO - 10 M3 (0.C.)

202.000.011 050903 REATERRO COM APILOAMENTO 2500, m3 60,330 0,00 25,12 2512 0,00 31,40 31,40 1.515,48 1.894,36
MANUAL (BLOCOS/SAPATAS)

203 VIGAS INCLINADAS (ALAVANCA)

203.000.001 051009 FORMA TABUA PINHO PARA 2500 m2 146,200 29,08 52,03 81,11 36,34 65,03 101,38 11.858,28 14.821,75

FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)

203.000.002 052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS 25,00 Kg 180,000 9,41 2,79 12,20 11,76 3,48 15,25 2.196,00 2.745,00
CIVIS)

203.000.003 052005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - 25,00 Kg 346,130 7,72 3,19 10,91 9,65 3,98 13,63 3.776,27 4717,75
(OBRAS CIVIS)

203.000.004 051036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL| 25,00 m3 8,840 599,76 0,00 599,76 749,70 0,00 749,70 5.301,87 6.627,34
FCK=25 MPA (0.C.)

203.000.005 051060 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENS | 25,00 m3 8,840 0,10 43,68 4378 0,12 54,60 54,72 387,01 483,72

AMENTO DE CONCRETO USINADO
BOMBEADO EM FUNDAGAO

203.000.006 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS 25,000 m2 111,520 13,31 23,29 36,60 16,63 29,11 45,75 4.081,63 5.102,04
BALDRAMES E=2,0 CM

204 VIGAS TRAVAMENTO (ALAVANCA)

204.000.001 040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 25,000 m3 10,970 0,00 37,92 37,92 0,00 47,40 47,40 415,98 519,97
1 MTS. (OBRAS CIVIS)

204.000.002 041002 APILOAMENTO 25,000 m2 36,550 0,00 591 5,91 0,00 7,38 7,38 216,01 269,73

204.000.003 220050 LASTRO DE CONCRETO 25,000 m2 14,600 19,43 11,10 30,53 24,28 13,87 38,16 445,73 557,13

REGULARIZADO SEM IMPERMEAB.
1:3:6 ESP= 5CM (BASE)
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204.000.004 051009 FORMA TABUA PINHO PARA 25,000 m2 73,050 29,08 52,03 81,11 36,34 65,03 101,38 5.925,08 7.405,80
FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)

204.000.005 052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS 25,00] Kg 80,750 9,41 2,79 12,20 11,76 3,48 15,25 985,15 1.231,43
CIVIS)

204.000.006 052004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - 25,00 Kg 128,400 7,74 3,19 10,93 9,67 3,98 13,66 1.403,41 1.753,94
(OBRAS CIVIS)

204.000.007 052005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - 25,00] Kg 80,000 7,72 3,19 10,91 9,65 3,98 13,63 872,80 1.090,40
(OBRAS CIVIS)

204.000.008 051036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL| 25,00/ m3 4,390 599,76 0,00 599,76 749,70 0,00 749,70 2.632,94 3.291,18
FCK=25 MPA (0.C.)

204.000.009 051060 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENS | 25,00 m3 4,390 0,10 43,68 4378 0,12 54,60 54,72 192,19 240,22

AMENTO DE CONCRETO USINADO
BOMBEADO EM FUNDAGAO

204.000.010 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS 25,000 m2 58,480 13,31 23,29 36,60 16,63 29,11 45,75 2.140,36 2.675,46
BALDRAMES E=2,0 CM

204.000.011 050903 REATERRO COM APILOAMENTO 25,000 m3 6,580 0,00 25,12 25,12 0,00 31,40 31,40 165,28 206,61
MANUAL (BLOCOS/SAPATAS)

205 VIGAS BALDRAME

205.000.001 040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 25,000 m3 33,330 0,00 37,92 37,92 0,00 47,40 47,40 1.263,87 1.579,84
1 MTS. (OBRAS CIVIS)

205.000.002 041002 APILOAMENTO 25,000 m2 111,100 0,00 5,91 5,91 0,00 7,38 7,38 656,60 819,91

205.000.003 220050 LASTRO DE CONCRETO 25,000 m2 38,800 19,43 11,10 30,53 24,28 13,87 38,16 1.184,56 1.480,60

REGULARIZADO SEM IMPERMEAB.
1:3:6 ESP= 5CM (BASE)

205.000.004 051009 FORMA TABUA PINHO PARA 25,000 m2 196,000 29,08 52,03 81,11 36,34 65,03 101,38 15.897,56 19.870,48
FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)

205.000.005 052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS 25,00 Kg 131,000 9,41 2,79 12,20 11,76 3,48 15,25 1.598,20 1.997,75
CIVIS)

205.000.006 052003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - 25,00 Kg 13,000 7,76 3,19 10,95 9,70 3,98 13,68 142,35 177,84
(OBRAS CIVIS)

205.000.007 052005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - 25,00 Kg 497,000 7,72 3,19 10,91 9,65 3,98 13,63 5.422,27 6.774,11
(OBRAS CIVIS)

205.000.008 051036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL| 25,00/ m3 11,750 599,76 0,00 599,76 749,70 0,00 749,70 7.047,18 8.808,97
FCK=25 MPA (0.C.)

205.000.009 051060 LANGCAMENTO/APLICAGAO/ADENS | 25,00/ m3 11,750 0,10 43,68 4378 0,12 54,60 54,72 514,41 642,96

AMENTO DE CONCRETO USINADO
BOMBEADO EM FUNDAGAO

205.000.010 051045 TAXA DE BOMBEAMENTO 25,000 m3 11,750 56,67 0,00 56,67 70,83 0,00 70,83 665,87 832,25
CONCRETO MINIMO - 10 M3 (O.C.)

205.000.011 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS 2500 m2 165,330 13,31 23,29 36,60 16,63 29,11 45,75 6.051,07 7.563,84
BALDRAMES E=2,0 CM

205.000.012 050903 REATERRO COM APILOAMENTO 25,00 m3 21,580 0,00 2512 25,12 0,00 31,40 31,40 542,08 677,61
MANUAL (BLOCOS/SAPATAS)

206 LAJE DE FUNDAGAO (RADIER)

206.000.001 041004 ESCAVACAO MECANICA ‘ 25,000 m3 262,650 2,46 0,00 2,46 3,07 0,00 3,07 646,11 806,33
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206.000.002 041013 COMPACTACAO MECANICA DE 25,00 m3 262,650 2,04 5,01 7,05 2,55 6,26 8,81 1.851,68 2.313,94
SOLO COM COMPACTADOR DE
PERCUSSAO (SAPO MECANICO)

206.000.003 CPU5921 CAMADA SEPARADORA PARA 25,00 m3 1.662,000 1,24 0,39 1,63 1,55 0,48 2,03 2.709,06 3.373,86
EXECUCAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE
SOLO, EM LONA PLASTICA

206.000.004 220050 LASTRO DE CONCRETO 25,000 m2 1.662,000 19,43 11,10 30,53 24,28 13,87 38,16 50.740,86 63.421,92
REGULARIZADO SEM IMPERMEAB.
1:3:6 ESP= 5CM (BASE)

206.000.005 051009 FORMA TABUA PINHO PARA 25,00 m2 31,000 29,08 52,03 81,11 36,34 65,03 101,38 2.514,41 3.142,78
FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)

206.000.006 052004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - 25,00 Kg 6.834,000 7,74 3,19 10,93 9,67 3,98 13,66 74.695,62 93.352,44
(OBRAS CIVIS)

206.000.007 052005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - 25,00 Kg 9.188,000 7,72 3,19 10,91 9,65 3,98 13,63 100.241,08 125.232,44
(OBRAS CIVIS)

206.000.008 051036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL 25,000 m3 48,600 599,76 0,00 599,76 749,70 0,00 749,70 29.148,33 36.435,42
FCK=25 MPA (O.C.)

206.000.009 CPU5528 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL 25,000 m3 150,000 673,42 0,00 673,42 841,77 0,00 841,77 101.013,00 126.265,50
FCK= 25 MPA (0.C) COM ADITIVO
CRISTALIZANTE

206.000.010 051060 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENS 25,000 m3 198,600 0,10 43,68 43,78 0,12 54,60 54,72 8.694,70 10.867,39
AMENTO DE CONCRETO USINADO
BOMBEADO EM FUNDAQAO

206.000.011 051045 TAXA DE BOMBEAMENTO 25,000 m3 198,600 56,67 0,00 56,67 70,83 0,00 70,83 11.254,66 14.066,83
CONCRETO MINIMO - 10 M3 (O.C.)

207 CONTROLE TECNOLOGICO

207.000.001 050251 CORPO DE PROVA 25,00 uUn 12,000 15,00 0,00 15,00 18,75 0,00 18,75‘ 180,00‘ 225,00

Total do grupo:|  624.227,03]  780.123,61

Referéncia Caéd. Auxiliar  |Servico BDI(%)| Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Precgo Unit.| Total sem BDI| Total com BDI

03 ESTRUTURA

301 PILARES

301.000.001 060208 FORMA CHAPA DE COMPENSADO 25,00 m2 242,100 48,87 51,55 100,42 61,08 64,43 125,52 24.311,68 30.388,39
RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=3V
- (OBRAS CIVIS)

301.000.002 060314 ACO CA - 60 -5,0 MM - (OBRAS 25,00 Kg 393,000 9,41 2,79 12,20 11,76 3,48 15,25 4.794,60 5.993,25
CIVIS)

301.000.003 060303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - 25,00 Kg 36,000 7,76 3,19 10,95 9,70 3,98 13,68 394,20 492,48
(OBRAS CIVIS)

301.000.004 060306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - 25,00 Kg 1.641,000 7,86 4,00 11,86 9,82 4,99 14,82 19.462,26 24.319,62

(OBRAS CIVIS)
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301.000.005 060524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL| 25,00 m3 16,160 599,76 0,00 599,76 749,70 0,00 749,70 9.692,12 12.115,15
FCK=25 MPA (0.C.)

301.000.006 060800 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENS | 25,00 m3 16,160 0,10 54,81 54,91 0,12 68,51 68,63 887,34 1.109,06
AMENTO DE CONCRETO USINADO
BOMBEADO EM ESTRUTURA -
(0.c)

301.000.007 060803 TAXA DE BOMBEAMENTO 25,00, m3 16,160 56,67 0,00 56,67 70,83 0,00 70,83 915,78 1.144,61
CONCRETO-MINIMO 10 M3 - (0.C.)

302 VIGAS RESPALDO

302.000.001 060208 FORMA CHAPA DE COMPENSADO 25,000 m2 222,650 48,87 51,55 100,42 61,08 64,43 125,52 22.358,51 27.947,02
RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=3V
- (OBRAS CIVIS)

302.000.002 060314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS 25,00] Kg 214,000 9,41 2,79 12,20 11,76 3,48 15,25 2.610,80 3.263,50
CIVIS)

302.000.003 060306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - 25,00 Kg 1.052,000 7,86 4,00 11,86 9,82 4,99 14,82 12.476,72 15.590,64
(OBRAS CIVIS)

302.000.004 060524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL| 25,00 m3 13,360 599,76 0,00 599,76 749,70 0,00 749,70 8.012,79 10.015,99
FCK=25 MPA (0.C.)

302.000.005 060800 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENS | 25,00 m3 13,360 0,10 54,81 54,91 0,12 68,51 68,63 733,59 916,89
AMENTO DE CONCRETO USINADO
BOMBEADO EM ESTRUTURA -
(0.c)

302.000.006 060803 TAXA DE BOMBEAMENTO 25,00 m3 13,360 56,67 0,00 56,67 70,83 0,00 70,83 757,11 946,28
CONCRETO-MINIMO 10 M3 - (O.C.)

303 PAREDE DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO

303.000.001 040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | 25,00 m3 24,140 0,00 37,92 37,92 0,00 47,40 47,40 915,38 1.144,23
1 MTS. (OBRAS CIVIS)

303.000.002 041002 APILOAMENTO 25,00 m2 40,240 0,00 5,91 5,91 0,00 7,38 7,38 237,81 296,97

303.000.003 220050 LASTRO DE CONCRETO 25,00 m2 34,500 19,43 11,10 30,53 24,28 13,87 38,16 1.053,28 1.316,52
REGULARIZADO SEM IMPERMEAB.
1:3:6 ESP= 5CM (BASE)

303.000.004 060208 FORMA CHAPA DE COMPENSADO 25,00 m2 840,000 48,87 51,55 100,42 61,08 64,43 125,52 84.352,80 105.436,80
RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=3V
- (OBRAS CIVIS)

303.000.005 052004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - 25,00] Kg 4.087,000 7,74 3,19 10,93 9,67 3,98 13,66 44.670,91 55.828,42
(OBRAS CIVIS)

303.000.006 060306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - 25,00 Kg 7.353,000 7,86 4,00 11,86 9,82 4,99 14,82 87.206,58 108.971,46
(OBRAS CIVIS)

303.000.007 060307 ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - 25,00] Kg 8.647,000 7,84 4,00 11,84 9,80 5,00 14,80 102.380,48 127.975,60
(OBRAS CIVIS)

303.000.008 CPUS5528 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL| 25,00 m3 85,200 673,42 0,00 673,42 841,77 0,00 841,77 57.375,38 71.718,80

FCK= 25 MPA (O.C) COM ADITIVO
CRISTALIZANTE
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303.000.009 060800 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENS 25,00 m3 85,200 0,10 54,81 54,91 0,12 68,51 68,63 4.678,33 5.847,27
AMENTO DE CONCRETO USINADO
BOMBEADO EM ESTRUTURA -
(0.Cc)

303.000.010 060803 TAXA DE BOMBEAMENTO 25,000 m3 85,200 56,67 0,00 56,67 70,83 0,00 70,83 4.828,28 6.034,71
CONCRETO-MINIMO 10 M3 - (O.C.)

304 PAREDE DE BLOCOS DE CONCRETO (ESTRUTURA DENTRO DAS PAREDES)

304.000.001 060304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - 25,00 Kg 582,800 7,74 3,19 10,93 9,67 3,98 13,66 6.370,00 7.961,04
(OBRAS CIVIS)

305 LAJE SUPERIOR

305.000.001 060208 FORMA CHAPA DE COMPENSADO 25,00 m2 432,000 48,87 51,55 100,42 61,08 64,43 125,52 43.381,44 54.224,64
RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=3V
- (OBRAS CIVIS)

305.000.002 060304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - 25,00 Kg 6.254,000 7,74 3,19 10,93 9,67 3,98 13,66 68.356,22 85.429,64
(OBRAS CIVIS)

305.000.003 060524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL 25,000 m3 47,520 599,76 0,00 599,76 749,70 0,00 749,70 28.500,59 35.625,74
FCK=25 MPA (0.C.)

305.000.004 060800 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENS 25,000 m3 47,520 0,10 54,81 54,91 0,12 68,51 68,63 2.609,32 3.261,29
AMENTO DE CONCRETO USINADO
BOMBEADO EM ESTRUTURA -
(0.C)

305.000.005 060803 TAXA DE BOMBEAMENTO 25,000 m3 47,520 56,67 0,00 56,67 70,83 0,00 70,83 2.692,95 3.365,84
CONCRETO-MINIMO 10 M3 - (O.C.)

306 VERGAS/CONTRAVERGAS

306.000.001 060010 VERGA/CONTRAVERGA EM 25,00 m3 0,090 1.862,27 804,47 2.666,74 2.327,83 1.005,58 3.333,42 240,00 300,00
CONCRETO ARMADO FCK =20
MPA

307 CONTROLE TECNOLOGICO

307.000.001 060487 CORPO DE PROVA 25,00 Un 12,000 15,00 0,00 15,00 18,75 0,00 18,75\ 180,00\ 225,00

Total do grupo| 647.437,25] 809.206,85

Referéncia Cod. Auxiliar  |Servigo BDI(%)| Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preco Unit.| Total sem BDI| Total com BDI

04 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO

400.000.001 071184 DISPOSITIVO DE PROTECAO 25,00 Un 6,000 61,63 40,03 101,66 77,03 50,03 127,07 609,96 762,42
CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE
8 A 40KA

400.000.002 071171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 25,00 Un 9,000 11,17 12,00 23,17 13,96 15,00 28,96 208,53 260,64
32-A

400.000.003 071173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35- 25,00 Un 10,000 56,94 36,01 92,95 71,17 45,01 116,18 929,50 1.161,80
A

400.000.004 071174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A 25,00 Un 12,000 64,04 36,01 100,05 80,05 45,01 125,06 1.200,60 1.500,72

400.000.005 071175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 1004 25,00 Un 1,000 322,00 36,01 358,01 402,50 45,01 447,51 358,01 447,51
A
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400.000.006 071181 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 25,00 Un 1,000 985,52 36,01 1.021,53 1.231,90 45,01 1.276,91 1.021,53 1.276,91
350-A

400.000.007 072201 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE 25,00 Un 1,000 1.396,72 240,18 1.636,90 1.745,90 300,22 2.046,12 1.636,90 2.046,12
EMBUTIR METALICO CB-44E - 150A

400.000.008 070706 CAIXA PARA QUADRO DE 25,00 un 2,000 660,78 80,06 740,84 825,97 100,07 926,05 1.481,68 1.852,10
COMANDO METALICA DE
SOBREPOR 80X60X25 CM

400.000.009 071464 ISOLADOR EPOXI 60X30 (BUJAO) 25,00 Un 10,000 19,98 12,00 31,98 24,97 15,00 39,97 319,80 399,70

400.000.010 070267 BARRA DE COBRE 2" X 1/8" (1,3905 25000 m 3,400 196,12 26,81 222,93 245,15 33,51 278,66 757,96 947,44
KGI/M)

400.000.011 070779 CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR 25,00 Un 10,000 714,95 145,48 860,43 893,68 181,84 1.075,53 8.604,30 10.755,30
TRIFASICO C/RELE FALTA DE
FASE 7 1/2CV

400.000.012 071063 CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V 25,00 Un 10,000 150,75 92,06 242,81 188,43 115,07 303,51 2.428,10 3.035,10
NOMINAL, 220V COMANDO,
CATEGORIA AC-3.

400.000.013 070563 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 25,000 m 500,000 2,67 2,19 4,86 3,33 2,73 6,07 2.430,00 3.035,00
450/750 V, 2,5 MM2

400.000.014 070582 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 25,000 M 700,000 4,63 2,39 7,02 5,78 2,98 8,77 4.914,00 6.139,00
KV, 4 MM2

400.000.015 070583 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 25,000 M 770,000 5,39 2,60 7,99 6,73 3,25 9,98 6.152,30 7.684,60
KV, 6 MM2

400.000.016 070544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 25,000 M 12,000 40,32 6,79 47,11 50,40 8,48 58,88 565,32 706,56
M/KG)

400.000.017 070540 CABO DE COBRE NU 10 MM2 (11,11 25,00( M 50,000 8,29 2,79 11,08 10,36 3,48 13,85 554,00 692,50
M/KG)

400.000.018 071201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 25000 M 270,000 5,97 6,79 12,76 7,46 8,48 15,95 3.445,20 4.306,50
DIAMETRO 3/4"

400.000.019 071202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 25,000 M 33,000 9,55 8,00 17,55 11,93 10,00 21,93 579,15 723,69
DIAMETRO 1"

400.000.020 071203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 25000 M 15,000 18,35 14,80 33,15 22,93 18,50 41,43 497,25 621,45
DIAMETRO 1.1/2"

400.000.021 071206 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 25,000 M 40,000 27,87 26,81 54,68 34,83 33,51 68,35 2.187,20 2.734,00
DIAMETRO 2.1/2"

400.000.022 071208 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 25000 M 10,000 54,45 40,03 94,48 68,06 50,03 118,10 944,80 1.181,00
DIAMETRO 4"

400.000.023 071141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC 25,00 Un 24,000 3,38 4,00 7,38 4,22 5,00 9,22 177,12 221,28
RIGIDO DIAM. 3/4"

400.000.024 071142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC 25,00 Un 18,000 3,89 5,20 9,09 4,86 6,50 11,36 163,62 204,48
RIGIDO DIAM. 1"

400.000.025 071144 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC 25,00 Un 3,000 6,97 15,48 22,45 8,71 19,35 28,06 67,35 84,18
RIGIDO DIAM. 1.1/2"

400.000.026 071146 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC 25,00 Un 4,000 15,12 32,01 47,13 18,90 40,01 58,91 188,52 235,64
RIGIDO DIAM. 2.1/2"

400.000.027 071741 LUVA PVC ROSQUEAVEL 25,00 Un 153,000 1,90 1,19 3,09 2,37 1,48 3,86 472,77 590,58
DIAMETRO 3/4"

400.000.028 071742 LUVA PVC ROSQUEAVEL 25,00/ Un 49,000 2,32 2,00 4,32 2,90 2,50 5,40 211,68 264,60

DIAMETRO 1"
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400.000.029

071744

LUVA PVC ROSQUEAVEL
DIAMETRO 1.1/2"

25,00

12,000

3,59

6,37

10,86

104,28

130,32

400.000.030

071746

LUVA PVC ROSQUEAVEL
DIAMETRO 2.1/2"

25,00

24,000

8,00

16,67

26,67

512,16

640,08

400.000.031

070371

ABRACADEIRA METALICA TIPO "D"
DIAM. 3/4"

25,00

180,000

0,39

1,50

1,98

286,20

356,40

400.000.032

070372

ABRACADEIRA METALICA TIPO "D"
DIAM. 1"

25,00

22,000

0,39

1,55

2,03

35,86

44,66

400.000.033

070374

ABRACADEIRA METALICA TIPO "D"
DIAM. 1.1/2"

25,00

10,000

1,59

2,38

4,37

35,00

43,70

400.000.034

070376

ABRACADEIRA METALICA TIPO "D"
DIAM. 2.1/2"

25,00

Un

27,000

4,79

4,38

10,37

224,10

279,99

400.000.035

070929

CONDULETE METALICO - CAIXA
COM 5 ENTRADAS

25,00

un

35,000

13,60

11,87

28,87

808,50

1.010,45

400.000.036

072395

TAMPA CEGA PARA CONDULETE
METALICO

25,00

Un

34,000

1,19

5,35

6,83

185,98

232,22

400.000.037

070925

CONDULETE DE PVC -
ADAPTADOR DE SAIDA 3/4"

25,00

un

100,000

3,19

1,50

5,48

439,00

548,00

400.000.038

070932

CONDULETE METALICO - TAMPAO
DE 3/4"

25,00

un

105,000

1,19

0,31

1,79

151,20

189,00

400.000.039

072465

TAMPA PARA CONDULETE
METALICO PARA 2
INTERRUPTORES

25,00

1,000

8,44

1,19

10,54

12,03

12,03

400.000.040

071412

INTERRUPTOR 2 SECOES (LINHA X
OU EQUIVALENTE)

25,00

1,000

19,32

14,80

34,12

24,15

18,50

42,65

34,12

42,65

400.000.041

071613

LUMINARIA TIPO ARANDELA DE
USO EXTERNO BLINDADA COM
GRADE ( GRANDE ) - BASE E-27

25,00

un

16,000

129,96

12,91

142,87

162,45

16,13

178,58

2.285,92

2.857,28

400.000.042

071539

LAMPADA BULBO LED, BASE E27,
BIVOLT 17/20 W, 1500 A 1900
LUMENS, LUZ BRANCA

25,00

un

16,000

16,68

3,19

19,87

20,85

3,98

24,83

317,92

397,28

400.000.043

071646

LUMINARIA PLAFON LED
QUADRADA DE SOBREPOR, 18W,
20X20 CM (MEDIDAS
APROXIMADAS)

25,00

un

12,000

34,49

12,91

47,40

43,11

16,13

59,25

568,80

711,00

400.000.044

071381

HASTE
REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X
3,00 M C/CONECTOR

25,00

4,000

130,51

16,00

146,51

163,13

20,00

183,13

586,04

732,52

400.000.045

CPU5545

TORRE EM AGO INOX COM BOTAO
DE EMERGENCIA PARA PISCINA

25,00

un

1,000

1.189,51

19,09

1.208,60

1.486,88

23,86

1.510,75

1.208,60

1.510,75

400.000.046

CPU5995

CAIXA DE EQUIPOTENCIAL
40X40X15 COM BARRAMENTO
PARA NEUTRO

25,00

un

1,000

775,90

20,01

795,91

969,87

25,01

994,88

795,91

994,88

400.000.047

CPU5546

CAIXA DE INSPEGCAO PARA
ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, DIAMETRO
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

25,00

un

1,000

46,03

5,53

51,56

57,53

64,45

51,56

64,45

400.000.048

071036

CONECTOR TIPO PARAFUSO
FENDIDO 50 MM2

25,00

1,000

13,67

16,00

29,67

17,08

20,00

37,08

29,67

37,08
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400.000.049 071033 CONECTOR TIPO PARAFUSO 25,00 Un 1,000 8,56 8,00 16,56 10,70 9,99 20,70 16,56 20,70
FENDIDO 16 MM2

400.000.050 071032 CONECTOR TIPO PARAFUSO 25,00 Un 22,000 5,88 8,00 13,88 7,35 10,00 17,35 305,36 381,70
FENDIDO 10 MM2

400.000.051 070256 ATERRAMENTO - SOLDA 25,00 un 2,000 22,27 10,00 32,27 27,83 12,50 40,33 64,54 80,66
EXOTERMICA - CARTUCHO 115 G

400.000.052 CPU6112 RASGO EM CONCRETO PARA 25,00 m 25,830 0,00 7,63 7,63 0,00 9,53 9,53 197,08 246,15
PASSAGEM DE TUBULACAO DIAM.
1/2"a1"

400.000.053 CPU6113 ENCHIMENTO DE RASGO EM 25,00 m 25,830 1,79 382,27 384,06 2,23 477,83 480,07 9.920,26 12.400,20
ALVENARIA E CONCRETO PARA
PASSAGEM DE TUBULACAO DIAM.
1/2"a1"

400.000.054 CPU6114 RASGO EM CONCRETO PARA 25,00 m 24,080 0,00 15,27 15,27 0,00 19,08 19,08 367,70 459,44
PASSAGEM DE TUBULAGAO DIAM.
21/2"a 4"

400.000.055 CPU6115 ENCHIMENTO DE RASGO EM 25,00 m 24,080 5,95 11,08 17,03 7,43 13,85 21,28 410,08 512,42
ALVENARIA E CONCRETO PARA
PASSAGEM DE TUBULAGAO DIAM.
21/2"a 4"

Total do grupo| 63.059,18] 78.806,83

Referéncia Cod. Auxiliar  |Servigo ‘ BDI(%)‘ Unid. ‘ Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI‘ M.O c/ BDI‘ Prego Unit.| Total sem BDI‘ Total com BDI

05 INSTALAQC)ES HIDRO-SANITARIAS

501 HIDRAULICA

50.101 ACESSORIOS

501.010.001 CPU5565 BOMBA - BMS-750 PF6 - 7,5 CV - 20,79 un 10,000 17.315,20 0,00 17.315,20 20.915,03 0,00 20.915,03 173.152,00 209.150,30
TRIFASICA - FORNECIMENTO

501.010.002 CPU6085 BOMBA - BMS-750 PF6 - 7,5 CV - 25,00 un 10,000 0,00 148,00 148,00 0,00 185,00 185,00 1.480,00 1.850,00
TRIFASICA - INSTALAGAO

501.010.003 CPU6004 BOMBA DE CALOR FT-240 OU 20,79 un 12,000 48.291,90 0,00 48.291,90 58.331,78 0,00 58.331,78 579.502,80 699.981,36
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO

501.010.004 CPU6084 BOMBA DE CALOR FT-240 OU 25,00 un 12,000 0,00 998,21 998,21 0,00 1.247,76 1.247,76 11.978,52 14.973,12
EQUIVALENTE - INSTALA(;AO

501.010.005 CPU5998 BOMBA DOSADORA DE CLORO - 25,00 un 2,000 1.358,72 23,41 1.382,13 1.698,40 29,26 1.727,66 2.764,26 3.455,32
5L/H - 5 BAR

501.010.006 CPU5548 FILTRO DE AREIA COM ELEMENTO 20,79 un 4,000 122.852,00 0,00 122.852,00 148.392,93 0,00 148.392,93 491.408,00 593.571,72
FILTRANTE - VAZAO 96 M3/H -
72SR10 - FORNECIMENTO

501.010.007 CPU6083 FILTRO DE AREIA COM ELEMENTO 25,00 un 4,000 0,00 113,30 113,30 0,00 141,62 141,62 453,20 566,48
FILTRANTE - VAZAO 96 M3/H -
72SR10 - INSTALAQAO

501.010.008 CPU5550 DISPOSITIVO DE RETORNO 1 1/2" 25,00 un 64,000 230,00 38,19 268,19 287,50 47,73 335,23 17.164,16 21.454,72
PARA PISCINA EM ALVENARIA
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501.010.009 CPU5553 DISPOSITIVO DE ASPIRACAO 1 1/2"| 25,00/ un 32,000 195,00 38,19 233,19 243,75 47,73 291,48 7.462,08 9.327,36
PARA PISCINA EM ALVENARIA

501.010.010 CPU5569 RALO/DRENO DE FUNDO ANTI 25,00 un 16,000 487,06 11,70 498,76 608,82 14,62 623,45 7.980,16 9.975,20
TURBILHAO D= 50 MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

501.010.011 080976 REGISTRO DE ESFERA METAL 25,00 Un 2,000 45,98 21,61 67,59 57,47 27,01 84,48 135,18 168,96
DIAMETRO 3/4"

501.010.012 080979 REGISTRO DE ESFERA METAL 25,00 Un 37,000 129,25 34,01 163,26 161,56 42,51 204,07 6.040,62 7.550,59
DIAMETRO 1.1/2"

501.010.013 080983 REGISTRO DE ESFERA METAL 25,00 Un 8,000 819,81 59,23 879,04 1.024,76 74,03 1.098,80 7.032,32 8.790,40
DIAMETRO 4"

501.010.014 CPU5571 VALVULA GLOBO FLANGEADA D= 25,00 un 6,000 2.984,21 139,16 3.123,37 3.730,26 173,94 3.904,21 18.740,22 23.425,26
100 MM

501.010.015 CPU5580 VALVULA GLOBO FLANGEADA D= 25,00 un 4,000 6.105,99 139,16 6.245,15 7.632,48 173,95 7.806,43 24.980,60 31.225,72
150 MM

501.010.016 CPU5578 VALVULA DE GAVETA FLANGEADA| 25,00/ un 4,000 1.173,94 139,16 1.313,10 1.467,42 173,94 1.641,37 5.252,40 6.565,48
COM CUNHA D= 100 MM

501.010.017 CPU5576 VALVULA DE GAVETA FLANGEADA| 25,00, un 6,000 1.863,38 139,16 2.002,54 2.329,22 173,94 2.503,17 12.015,24 15.019,02
COM CUNHA D= 150 MM

501.010.018 CPU5585 VALVULA DE GAVETA FLANGEADA| 25,00, un 4,000 2.848,12 139,16 2.987,28 3.560,14 173,95 3.734,10 11.949,12 14.936,40
COM CUNHA D= 200 MM

50.102 CONEXOES

501.020.001 CPU5965 ADAPTADOR DE FLANGE DE 25,00/ un 8,000 819,61 6,31 825,92 1.024,51 7,88 1.032,39 6.607,36 8.259,20
FERRO D= 100 MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

501.020.002 081162 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL 25,00 Un 1,000 1,10 3,59 4,69 1,37 4,48 5,86 4,69 5,86
CURTA 32 X 25 MM

501.020.003 081184 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL 25,00 Un 136,000 15,20 5,59 20,79 19,00 6,98 25,98 2.827,44 3.533,28
LONGA 60 X 50 mm

501.020.004 081166 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL 25,00/ Un 8,000 18,34 7,40 25,74 22,92 9,24 32,17 205,92 257,36
CURTA 75 X 60 mm

501.020.005 081167 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL 25,00 Un 8,000 16,44 7,40 23,84 20,55 9,25 29,80 190,72 238,40
CURTA 85 X 75 mm

501.020.006 081168 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL 25,00 Un 8,000 77,49 9,20 86,69 96,86 11,50 108,36 693,52 866,88
CURTA 110 X 85 mm

501.020.007 CPU5589 BUCHA REDUCAO PVC ROSC. 25,00 un 1,000 16,53 5,33 21,86 20,66 6,66 27,32 21,86 27,32
D=2"X1" (60X32mm)

501.020.008 CPU5600 FLANGE CEGO DE FERRO D= 200 25,00 un 2,000 445,70 25,24 470,94 557,12 31,54 588,67 941,88 1.177,34
MM

501.020.009 CPU5613 FLANGE EM FERRO D= 100 MM 25,00 un 41,000 200,12 19,20 219,32 250,15 23,99 274,15 8.992,12 11.240,15

501.020.010 CPU5622 FLANGE EM FERRO D= 150 MM 25,00 un 40,000 293,99 20,81 314,80 367,48 26,01 393,50 12.592,00 15.740,00

501.020.011 CPU5628 FLANGE EM FERRO D= 200 MM 25,00 un 25,000 371,75 22,40 394,15 464,68 28,00 492,68 9.853,75 12.317,00

501.020.012 081321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 25,00 Un 1,000 0,99 7,20 8,19 1,23 8,99 10,23 8,19 10,23
DIAMETRO 25 MM

501.020.013 081322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 25,00 Un 1,000 2,60 7,20 9,80 3,25 9,00 12,25 9,80 12,25

DIAMETRO 32 MM (1")
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501.020.014 081324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 25,00 Un 58,000 6,31 11,20 17,51 7,88 14,00 21,88 1.015,58 1.269,04
mm (MARROM)

501.020.015 081325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 25,00 Un 40,000 28,35 11,20 39,55 35,43 14,00 49,43 1.582,00 1.977,20
DIAMETRO 60 mm

501.020.016 081327 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 25,00 Un 6,000 133,44 14,80 148,24 166,80 18,50 185,30 889,44 1.111,80
DIAMETRO 85 mm

501.020.017 081328 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 25,00 Un 46,000 218,55 18,00 236,55 273,18 22,50 295,68 10.881,30 13.601,28
DIAMETRO 110 mm (MARROM)

501.020.018 CPU5632 CURVA COM FLANGES EM FERRO 25,00 un 6,000 505,84 74,08 579,92 632,30 92,60 724,90 3.479,52 4.349,40
D= 100 MM

501.020.019 CPU5649 CURVA COM FLANGES EM FERRO 25,00 un 7,000 795,62 109,98 905,60 994,52 137,47 1.132,00 6.339,20 7.924,00
D= 150 MM

501.020.020 CPU5655 CURVA COM FLANGES EM FERRO 25,00 un 8,000 1.056,08 142,82 1.198,90 1.320,10 178,52 1.498,62 9.591,20 11.988,96
D= 200 MM

501.020.021 CPU5657 REDUCAO FLANGEADA EM FERRO 25,00 un 2,000 659,66 92,02 751,68 824,57 115,02 939,59 1.503,36 1.879,20
D= 150 X 100 MM

501.020.022 CPU5870 REDUCAO FLANGEADA EM FERRO 25,00 un 2,000 1.109,54 108,45 1.217,99 1.386,92 135,56 1.522,48 2.435,98 3.044,96
D= 200 X 100 MM

501.020.023 081421 TE REDUCAO 90 GRAUS 25,00 Un 1,000 7,61 7,59 15,20 9,51 9,48 19,00 15,20 19,00
SOLDAVEL 32 X 25 mm

501.020.024 081406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 25,00 Un 80,000 36,52 12,00 48,52 45,65 15,00 60,65 3.881,60 4.852,00
60 MM

501.020.025 CPU5658 TE DE REDUCAO 90 GRAUS 25,00 un 8,000 122,45 17,18 139,63 153,06 21,47 174,53 1.117,04 1.396,24
SOLDAVEL 75 X 60 MM

501.020.026 081428 TE DE REDUCAO 90 GRAUS 25,00 Un 10,000 83,16 18,00 101,16 103,94 22,50 126,44 1.011,60 1.264,50
SOLDAVEL 85 X 60 MM

501.020.027 081429 TE DE REDUCAO 90 GRAUS 25,00 Un 33,000 159,85 22,01 181,86 199,81 27,51 227,32 6.001,38 7.501,56
SOLDAVEL 110 X 60 MM

501.020.028 CPU5664 TE DE REDUCAO FLANGEADO EM 25,00 un 8,000 1.722,84 179,87 1.902,71 2.153,54 224,83 2.378,38 15.221,68 19.027,04
FERRO D= 200X100 MM

501.020.029 CPU5669 TE DE REDUGAO FLANGEADO EM 25,00 un 6,000 2.495,25 214,24 2.709,49 3.119,06 267,79 3.386,86 16.256,94 20.321,16
FERRO D= 200X150 MM

501.020.030 CPU5671 TE COM FLANGES EM FERRO D= 25,00 un 2,000 586,92 22,40 609,32 733,65 28,00 761,65 1.218,64 1.523,30
100 MM

501.020.031 CPU5673 TE COM FLANGES EM FERRO D= 25,00 un 3,000 1.000,34 25,61 1.025,95 1.250,42 32,01 1.282,43 3.077,85 3.847,29
150 MM

501.020.032 081258 CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 25,00 Un 6,000 85,90 9,20 95,10 107,37 11,50 118,87 570,60 713,22
110 mm

501.020.033 081405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL 25,00 Un 24,000 13,39 12,00 25,39 16,73 15,00 31,73 609,36 761,52
DIAMETRO 50 MM

501.020.034 081409 TE 90 GRAUS SOLDAVEL 25,00 Un 8,000 189,18 22,01 211,19 236,47 27,51 263,98 1.689,52 2.111,84
DIAMETRO 110 MM

50.103 TUBULACOES

501.030.001 081003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM 25,00 M 16,800 3,98 4,79 8,77 4,97 5,98 10,96 147,33 184,12
DIAM. 25 MM

501.030.002 081004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM 25,00 m 14,000 8,37 5,15 13,52 10,46 6,43 16,90 189,28 236,60
DIAM. 32 MM

501.030.003 081006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM 25,00 m 219,400 13,46 8,92 22,38 16,82 11,14 27,97 4.910,17 6.136,61
DIAM. 50 MM

501.030.004 081007 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM 25,00 m 216,700 28,93 11,88 40,81 36,16 14,85 51,01 8.843,52 11.053,86

DIAM. 60 MM
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501.030.005

081008

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM
DIAM. 75 MM

25,00 m

98,200

43,85

16,24

60,09

54,81

75,11

5.900,83

7.375,80

501.030.006

081009

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM
DIAM. 85 MM

25,00 m

154,900

52,84

19,00

71,84

66,05

89,80

11.128,01

13.910,02

501.030.007

081010

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM
DIAM. 110 MM

25,00 m

330,400

86,41

20,60

107,01

108,01

133,76

35.356,10

44.194,30

501.030.008

CPU5679

TUBO DE FERRO FLANGEADO D=
100 MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

25,00 m

12,000

2.250,71

5,90

2.256,61

2.813,38

2.820,76

27.079,32

33.849,12

501.030.009

CPU5683

TUBO DE FERRO FLANGEADO D=
150 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

25,00 m

6,100

2.836,07

8,27

2.844,34

3.545,08

10,33

3.555,42

17.350,47

21.688,06

501.030.010

CPU5686

TUBO DE FERRO FLANGEADO D=
200 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

25,00 m

3,400

3.426,15

10,81

3.436,96

4.282,68

13,51

4.296,20

11.685,66

14.607,08

502

PLUVIAL/DRENAGEM/ESGOTO

50.201

CAIXA DE AREIA COM TAMPA DE Ci

ONCRETO

502.010.001

CPU5689

CAIXA DE AREIA 40X40X240CM
(MEDIDAS INTERNAS), FUNDO DE
BRITA, SEM TAMPA

25,00 m

6,000

477,97

625,50

1.103,47

597,46

781,87

1.379,33

6.620,82

8.275,98

502.010.002

CPU5694

CAIXA DE AREIA 40X40X330CM
(MEDIDAS INTERNAS), FUNDO DE
BRITA, SEM TAMPA

25,00 m

3,000

710,61

866,72

1.577,33

888,26

1.083,39

1.971,66

4.731,99

5.914,98

502.010.003

081829

CAIXA DE INSPEGAO - TAMPA EM
CONCRETO ARMADO 25 MPA
E=5CM

25,000 m2

3,240

69,51

20,17

89,68

86,88

25,21

112,10

290,56

363,20

50.202

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA

DE CONCRETO

502.020.001

070633

CAIXA DE PASSAGEM -
ESCAVAGAO MANUAL /
REATERRO/ APILOAMENTO DO
FUNDO

25,000 m3

3,060

0,00

50,08

50,08

0,00

62,59

62,59

153,24

191,55

502.020.002

070635

CAIXA DE PASSAGEM -
ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM
REVESTIMENTO INTERNO EM
REBOCO PAULISTA A-14

25,000 m2

6,120

64,33

92,69

157,02

80,41

115,86

196,27

960,96

1.201,17

502.020.003

070637

CAIXA DE PASSAGEM - LASTRO
DE BRITA PARA O FUNDO

25,000 m3

0,310

192,66

29,56

222,22

240,82

36,94

277,77

68,88

86,10

502.020.004

081829

CAIXA DE INSPEGAO - TAMPA EM
CONCRETO ARMADO 25 MPA
E=5CM

25,000 m2

6,120

69,51

20,17

89,68

86,88

25,21

112,10

548,84

686,05

50.203

MURO DE ARRIMO

502.030.001

120205

MANTA ASFALTICA TIPO Ill - B
(4MM)

25,000 m2

541,000

81,24

25,38

106,62

101,55

31,72

133,27

57.681,42

72.099,07

502.030.002

CPU5697

DRENO EM MURO DE
CONTENGAO, COM 3 TUBOS DE
PVC CORRUGADO PERFURADO,
ENCHIMENTO COM BRITA,
ENVOLVIDO COM MANTA
GEOTEXTIL

25,00 m

190,500

72,45

8,19

80,64

90,56

10,23

100,80

15.361,92

19.202,40

50.204

POGO DE INFILTRACAO
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502.040.001 CPU5714 ACRESCIMO PARA POCO DE 25,000 m 10,000 600,61 37,03 637,64 750,76 46,28 797,05 6.376,40 7.970,50
VISITA CIRCULAR, ANEL EM
CONCRETO ARMADO
PERFURADO, DIAMETRO INTERNO
=12M

502.040.002 CPU5717 CAMADA DE ELEMENTO 25,000 m3 2,260 166,38 116,88 283,26 207,97 146,10 354,07 640,16 800,19
DRENANTE, LARGURA MENOR
QUE 1,5 M, COM CAMADA DE
BRITA, LANCAMENTO MANUAL

502.040.003 CPU5759 TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO 25,00 un 4,000 75,82 98,38 174,20 94,77 122,97 217,75 696,80 871,00
E DRENAGEM, EM CONCRETO
PRE-MOLDADO, DIAMETRO
INTERNO = 1,20 M E ALTURA = 0,10
M

50.205 ACESSORIOS

502.050.001 CPU5739 RALO LINEAR COM GRELHA 90CM 25,00 un 11,000 68,67 19,09 87,76 85,83 23,86 109,70 965,36 1.206,70

50.206 CONEXOES

502.060.001 CPU5758 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO 25,00/ un 17,000 3,00 2,34 5,34 3,75 2,92 6,67 90,78 113,39
PVC SANITARIO D = 100MM

502.060.002 CPU5761 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO 25,00/ un 1,000 12,18 2,34 14,52 15,22 2,92 18,15 14,52 18,15
PVC SANITARIO D = 150MM

502.060.003 CPU5763 ANEL DE BORRACHA PARA TUBO 25,00/ un 23,000 1,69 2,34 4,03 2,11 2,92 5,03 92,69 115,69
PVC SANITARIO D = 50MM

502.060.004 CPU5772 CURVA 45° LONGA EM PVC RIGIDO| 25,00 un 1,000 16,66 5,33 21,99 20,82 6,66 27,48 21,99 27,48
SOLDAVEL, DIAM = 50MM

502.060.005 081731 CURVA 90 GRAUS CURTADIAM. 50| 25,00/ Un 6,000 11,31 11,20 22,51 14,13 14,00 28,13 135,06 168,78
MM (ESGOTO)

502.060.006 081737 CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 25,00 Un 7,000 46,70 18,00 64,70 58,37 22,50 80,87 452,90 566,09
100 MM (ESGOTO)

502.060.007 CPU5775 CURVA 90° LONGA EM PVC RIGIDO| 25,00 un 1,000 121,28 9,54 130,82 151,60 11,92 163,52 130,82 163,52
SOLDAVEL, DIAM = 150MM

502.060.008 081735 CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 50| 25,00/ Un 14,000 11,15 11,20 22,35 13,93 14,00 27,93 312,90 391,02
MM (ESGOTO)

502.060.009 081970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 25,00 Un 1,000 9,05 11,59 20,64 11,31 14,48 25,80 20,64 25,80
50 MM (ESGOTO)

502.060.010 082235 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 25,00 Un 3,000 11,79 18,40 30,19 14,73 23,00 37,73 90,57 113,19
100 MM (ESGOTO)

502.060.011 081938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 25,00 Un 8,000 9,76 18,00 27,76 12,20 22,50 34,70 222,08 277,60
MM (ESGOTO)

50.207 TUBULACOES

502.070.001 082304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO 25,000 m 42,000 16,44 20,81 37,25 20,55 26,01 46,56 1.564,50 1.955,52
DIAMETRO 100 MM

502.070.002 082331 TUBO LEVE PVC RIGIDO 25000 M 165,100 41,06 22,40 63,46 51,32 28,00 79,32 10.477,24 13.095,73
DIAMETRO 150 MM

502.070.003 082302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO 25,000 m 31,600 11,25 12,00 23,25 14,06 15,00 29,06 734,70 918,29

DIAMETRO 50 MM
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502.070.004 081504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 25,00 Un 2,000 50,68 0,00 50,68 63,35 0,00 63,35 101,36 126,70
502.070.005 081501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 25,00 Un 2,000 57,42 0,00 57,42 71,77 0,00 71,77 114,84 143,54
G
Total do grupo: 1.743.094,75| 2.126.482,14
Referéncia Caéd. Auxiliar |Servico BDI(%)| Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O ¢/ BDI Preco Unit.| Total sem BDI| Total com BDI
06 ALVENARIAS E DIVISORIAS
600.000.001 CPU5922 ALVENARIA DE VEDACAO DE 25,000 m2 450,000 76,26 31,26 107,52 95,32 39,07 134,40 48.384,00 60.480,00
BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO
DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19
CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA.
600.000.002 100500 ELEMENTO VAZADO DE 25,000 m2 14,580 124,69 57,40 182,09 155,86 71,75 227,61 2.654,87 3.318,55
CONCRETO (MODELO TACO
CHINES)
Total do grupo: 51.038,87 63.798,55
Referéncia Cod. Auxiliar  |Servigo BDI(%)| Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Precgo Unit.| Total sem BDI| Total com BDI
07 IMPERMEABILIZACAO
701 PAREDES
70.101 PISCINA
701.010.001 120101 REGULARIZAGAO (1:3) E=2 CM 25,000 m2 866,090 12,33 10,80 23,13 15,41 13,49 28,91 20.032,66 25.038,66
70.102 MURO DE ARRIMO
701.020.001 CPU5968 IMPERMEABILIZAGAO DE 25,000 m2 1.099,570 10,66 16,39 27,05 13,32 20,48 33,81 29.743,36 37.176,46
SUPERFICIE COM ARGAMASSA
POLIMERICA / MEMBRANA
ACRILICA, 3 DEMAOS
70.103 FOSSO/CIRCULACAO
701.030.001 CPU5897 IMPERMEABILIZAGAO DE 25,000 m2 74,290 78,15 25,31 103,46 97,68 31,63 129,32 7.686,04 9.607,18
SUPERFICIE COM MANTA
ASFALTICA, UMA CAMADA,
INCLUSIVE APLICAGCAO DE PRIMER
ASFALTICO, E=4MM.
701.030.002 CPU5981 PROTECAO MECANICA DE 25,000 m2 74,290 34,00 36,75 70,75 42,50 45,93 88,43 5.256,01 6.569,46
SUPERFICIE HORIZONTAL COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, TRACO 1:3, E=4,5CM

70.104

JUNTA DE CONCRETAGEM
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701.040.001 CPU5970 PERFIL HIDROEXPANSIVO PARA 25,00 m 75,300 72,68 11,45 84,13 90,85 14,31 105,16 6.334,98 7.918,54
JUNTA DE CONCRETAGEM,
PENEBAR SW-55 TIPO A (E=19MM)

OU SIMILAR
702 PISO
70.201 PISCINA
702.010.001 CPU5974 REGULARIZAGAO (1:3) E= 6 CM 25,000 m2 1.250,000 37,01 32,41 69,42 46,26 40,51 86,77 86.775,00 108.462,50
70.202 JUNTA DE DE DILATAGAO
702.020.001 CPU5977 TRATAMENTO DE JUNTA DE 25,000 m2 80,000 55,56 35,04 90,60 69,45 43,80 113,25 7.248,00 9.060,00

DILATAGAO, COM TARUGO DE
POLIETILENO E ADITIVO SELANTE
RESISTENTE A CLORO E

IMTEMPERISMO
70.203 FOSSOI/CIRCULAGAO
702.030.001 CPU5979 REGULARIZAGAO (1:3) E= 4 CM 25,000 m2 158,960 25,33 21,61 46,94 31,66 27,01 58,67 7.461,58 9.326,18
702.030.002 CPU5897 IMPERMEABILIZAGAO DE 25,000 m2 158,960 78,15 25,31 103,46 97,68 31,63 129,32 16.446,00 20.556,70

SUPERFICIE COM MANTA
ASFALTICA, UMA CAMADA,
INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER
ASFALTICO, E=4MM.

702.030.003 CPU5981 PROTEGAO MECANICA DE 25,000 m2 158,960 34,00 36,75 70,75 42,50 45,93 88,43 11.246,42 14.056,83
SUPERFICIE HORIZONTAL COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, TRACO 1:3, E=4,5CM

70.204 CASA DE MAQUINAS
702.040.001 CPU5979 REGULARIZAGAO (1:3) E= 4 CM 25,000 m2 115,510 25,33 21,61 46,94 31,66 27,01 58,67 5.422,03 6.776,97
702.040.002 CPU5897 IMPERMEABILIZAGAO DE 25,000 m2 115,510 78,15 25,31 103,46 97,68 31,63 129,32 11.950,66 14.937,75

SUPERFICIE COM MANTA
ASFALTICA, UMA CAMADA,
INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER
ASFALTICO, E=4MM.

702.040.003 CPU5981 PROTEGAO MECANICA DE 25,000 m2 115,510 34,00 36,75 70,75 42,50 45,93 88,43 8.172,33 10.214,54
SUPERFICIE HORIZONTAL COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, TRACO 1:3, E=4,5CM

702.040.004 120210 MASTIQUE A BASE DE 25,000 CM3 0,110 0,19 0,08 0,27 0,23 0,10 0,33 0,02 0,03
POLIURETANO COM PREVIO
PREPARO E TRATAMENTO DA

SUPERFICIE
70.205 BORDA DA PISCINA
702.050.001 120101 REGULARIZAGAO (1:3) E=2 CM 25,000 m2 272,720 12,33 10,80 23,13 15,41 13,49 28,91 6.308,01 7.884,33
702.050.002 CPU5897 IMPERMEABILIZAGAO DE 25,000 m2 272,720 78,15 25,31 103,46 97,68 31,63 129,32 28.215,61 35.268,15

SUPERFICIE COM MANTA
ASFALTICA, UMA CAMADA,
INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER
ASFALTICO, E=4MM.

702.050.003 CPU5981 PROTEGAO MECANICA DE 25,000 m2 272,720 34,00 36,75 70,75 42,50 45,93 88,43 19.294,94 24.116,62
SUPERFICIE HORIZONTAL COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, TRACO 1:3, E=4,5CM
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70.206

ESCADA DE ACESSO (EXTERNO)

702.060.001

CPU5982

PROTEGAO MECANICA DE
SUPERFICIE HORIZONTAL COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, TRAGO 1:3, E=3CM

25,00

m2

8,960

20,84

19,87

40,71

26,05

24,83

50,88

364,76

455,88

702.060.002

CPU5985

IMPERMEABILIZAGAO DE
SUPERFICIE COM MEMBRANA DE
POLIMERO ACRILICO COM
CIMENTO E FIBRAS COM
POLVILHAMENTO DE AREIA
SOBRE A ULTIMA CAMADA

25,00

m2

8,960

64,72

16,39

81,11

80,90

20,48

101,38

726,74

908,36

70.207

LAJE SUSPENSA (CASA DE MAQUINAS)

702.070.001

120101

REGULARIZAGAO (1:3) E=2 CM

25,00

m2

17,180

12,33

10,80

23,13

15,41

13,49

28,91

397,37

496,67

702.070.002

CPU5897

IMPERMEABILIZAGAO DE
SUPERFICIE COM MANTA
ASFALTICA, UMA CAMADA,
INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER
ASFALTICO, E=4MM.

25,00

m2

17,180

78,15

25,31

103,46

97,68

31,63

129,32

1.777,44

2.221,71

702.070.003

CPU5981

PROTEGCAO MECANICA DE
SUPERFICIE HORIZONTAL COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, TRAGO 1:3, E=4,5CM

25,00

m2

17,180

34,00

36,75

70,75

42,50

45,93

88,43

1.215,48

1.519,22

Total do grupo:

282.075,44

352.572,74

Referéncia

Caéd. Auxiliar

Servigo

BDI(%)

Unid.

Quantidade

Material

M.Obra

Custo Unit.

Mat. c/ BDI

M.O ¢/ BDI

Prego Unit.

Total sem BDI

Total com BDI

08

ESQUADRIAS METALICAS

800.000.001

CPU5746

PORTA VENEZIANA EM ALUMINIO,
2 FOLHAS, COR BRANCA

25,00

m2

3,150

562,47

114,57

677,04

703,08

143,21

846,30

2.132,67

2.665,84

800.000.002

180341

GUARDA CORPO EM TUBO
INDUSTRIAL DE 2" COM
MONTANTES SECUNDARIOS DE 1
(SEM CORRIMAO)

25,00

m2

1,850

283,86

21,28

305,14

354,82

26,59

381,42

564,50

705,62

800.000.003

180343

CORRIMAO DUPLO EM TUBO
INDUSTRIAL DE 1.1/2" FIXADO EM
PAREDE

25,00

1,680

81,44

20,01

101,45

101,80

25,01

126,81

170,43

213,04

800.000.004

180344

CORRIMAO DUPLO EM TUBO
INDUSTRIAL DE 1.1/2" FIXADO EM
PISO COM MONTANTES
VERTICAIS DE 2"

25,00

1,680

128,77

21,28

150,05

160,96

26,59

187,56

252,08

315,10

Total do grupo:‘

3.119,68]

3.899,60

Referéncia

Caéd. Auxiliar

Servico

BDI(%)

Unid. ‘

Quantidade

Material

M.Obra

Custo Unit.

Mat. c/ BDI‘ M.O c/ BDI‘ Preco Unit.

Total sem BDI‘

Total com BDI

09

REVESTIMENTO DE PAREDES
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900.000.001

CPU5742

REVESTIMENTO CERAMICO
PLACA EXTRUDADA AZUL
COBALTO, GAIL, 24 X 11,6 CM,
APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC-Ill,
REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZAGAO DE BASE OU
EMBOGO.

25,00

m2

14,410

133,94

14,38

148,32

167,42

17,97

185,39

2.137,29

2.671,61

900.000.002

CPU5741

REVESTIMENTO CERAMICO
PLACA EXTRUDADA AZUL
CELESTE, GAIL, 24 X 11,6 CM,
APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC-Ill,
REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZAGAO DE BASE OU
EMBOGO

25,00

m2

400,960

133,94

14,38

148,32

167,42

17,97

185,39

59.470,38

74.337,98

900.000.003

201410

MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM
ARGAMASSA COM 2CM DE
ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM
MURO/PLATIBANDA ( A PARTE
VERTICAL DESCE 2,5CM)

25,00

m2

3,550

21,69

50,08

71,77

27,11

62,59

89,71

254,78

318,47

Total do grupo:

61.862,45

77.328,06

Referéncia

Cod. Auxiliar

Servico

BDI(%)

Unid.

Quantidade

Material

M.Obra

Custo Unit.

Mat. c/ BDI

M.O c/ BDI

Preco Unit.

Total sem BDI

Total com BDI

10

REVESTIMENTO DE PISO

1.000.000.001

CPU5742

REVESTIMENTO CERAMICO
PLACA EXTRUDADA AZUL
COBALTO, GAIL, 24 X 11,6 CM,
APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC-Ill,
REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZACAO DE BASE OU
EMBOCO.

25,00

m2

119,920

133,94

14,38

148,32

167,42

17,97

185,39

17.786,53

22.233,16

1.000.000.002

CPU5741

REVESTIMENTO CERAMICO
PLACA EXTRUDADA AZUL
CELESTE, GAIL, 24 X 11,6 CM,
APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC-IIl,
REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZACAO DE BASE OU
EMBOCO

25,00

m2

1.130,080

133,94

14,38

148,32

167,42

17,97

185,39

167.613,46

209.516,83
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1.000.000.003

CPU5737

REVESTIMENTO CERAMICO
PLACA ANTIDERRAPANTE CINZA
CLARO, CANALETADA, GAIL, 24 X
11,6 CM, APLICADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
AC-Ill, REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZAGAO DE BASE OU
EMBOGO.

25,00

m2

328,430

209,74

14,38

224,12

262,17

17,97

280,15

73.607,73

92.009,66

1.000.000.004

CPU5993

REVESTIMENTO CERAMICO
BORDA ANTIDERRAPANTE CINZA
CLARO, PARA CANALETA, GAIL, 24
X 11,6 CM, APLICADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
AC-Ill, REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZAGAO DE BASE OU
EMBOGO

25,00

m2

33,410

209,74

14,38

224,12

262,17

17,97

280,15

7.487,84

9.359,81

1.000.000.005

220920

SOLEIRA EM GRANITO
IMPERMEABILIZADA COM
CONTRAPISO (1CI:3ARML)

25,00

m2

0,240

392,30

29,53

421,83

490,37

36,91

527,28

101,23

126,54

Total do grupo:

266.596,79

333.246,00

Referéncia

Caéd. Auxiliar

Servigo

BDI(%)

Unid.

Quantidade

Material

M.Obra

Custo Unit.

Mat. c/ BDI

M.O ¢/ BDI

Prego Unit.

Total sem BDI

Total com BDI

11

FERRAGENS

1.100.000.001

230105

FECHADURA TIPO ALAVANCA
REF.: LAFONTE 6236 B/8766 - B19
IMAB OU EQUIV.

25,00

1,000

94,52

23,41

117,93

118,14

29,26

147,41

117,93

147,41

1.100.000.002

230201

DOBRADICA 3" x 3 1/2" FERRO
POLIDO

25,00

6,000

11,38

10,00

21,38

14,22

12,49

26,72

128,28

160,32

Total do grupo:

246,21

307,73

Referéncia

Cod. Auxiliar

Servico

BDI(%)

Unid.

Quantidade

Material

M.Obra

Custo Unit.

Mat. c/ BDI

M.O c/ BDI

Preco Unit.

Total sem BDI

Total com BDI

12

PINTURA

1.201

PAREDE

1.201.000.001

260909

PINTURA LATEX ACRILICA 3
DEMAOS C/SELADOR

25,00

m2

1.099,570

9,46

16,24

8,47

11,82

20,29

17.857,01

22.321,27

1.202

TETO

1.202.000.001

260909

PINTURA LATEX ACRILICA 3
DEMAOS C/SELADOR

25,00

m2

437,770

9,46

16,24

8,47

11,82

20,29

7.109,38

8.886,73

1.203

GUARDA CORPO E CORRIMOES

1.203.000.001

261602

PINTURA TINTA ESMALTE PARA
ESQUADRIAS DE FERRO C
FUNDO ANTICORROSIVO

25,00

m2

7,630

11,30

15,82

27,12

14,12

19,77

33,90

206,92

258,65




Pagina 70 de 232

1.204 COBOGO
1.204.000.001 260909 PINTURA LATEX ACRILICA 3 25,000 m2 29,160 6,78 9,46 16,24 8,47 11,82 20,29 473,55 591,94
DEMAOS C/SELADOR
1.205 LAJE SUSPENSA CASA DE MAQUINAS
1.205.000.001 260909 PINTURA LATEX ACRILICA 3 25,000 m2 33,780 6,78 9,46 16,24 8,47 11,82 20,29 548,58 685,73
DEMAOS C/SELADOR
Total do grupo: 26.195,44 32.744,32
Referéncia Caéd. Auxiliar |Servico BDI(%)| Unid. Quantidade Material M.Obra Custo Unit. Mat. ¢/ BDI M.O ¢/ BDI Preco Unit.| Total sem BDI| Total com BDI
13 DIVERSOS
1.300.000.001 CPU5733 CALHA COM GRELHA DN 130 12 25,00 m 77,000 482,44 19,09 501,53 603,05 23,86 626,91 38.617,81 48.272,07
TON. (13X50 CM)
1.300.000.002 CPU5730 GRELHA DE FERRO FUNDIDO 25,000 un 10,000 252,64 21,05 273,69 315,79 26,31 342,11 2.736,90 3.421,10
SIMPLES COM REQUADRO, L=500
MM, ASSENTADA COM
ARGAMASSA 1: 3 CIMENTO: AREIA
- FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
1.300.000.003 CPU5724 ESCADA P/ PISCINA EM ACO INOX 25,000 un 4,000 1.580,00 19,09 1.599,09 1.975,00 23,86 1.998,86 6.396,36 7.995,44
1.1/2" COM 5 DEGRAUS (TIPO
MARINHEIRO)
1.300.000.004 CPU5990 BLOCO DE PARTIDA EM INOX - 25,000 un 10,000 11.027,79 32,25 11.060,04 13.784,73 40,31 13.825,05 110.600,40 138.250,50
FORNECIMENTO E INSTALAQAO
1.300.000.005 CPU5718 RAIA ANTI-MAROLA OLIMPICA (50 25,000 un 9,000 6.583,17 29,46 6.612,63 8.228,96 36,82 8.265,78 59.513,67 74.392,02
M) MONTADA COM CABO DE ACO,
INCLUSO ACESSORIOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
Total do grupo:| 217.865,14] 272.331,13]
Total:|  3.996.047,11] 4.942.379,24]
Material Mé&o-de-obra com encargos Total sem BDI Total com BDI
Servigos com BDI de 25,00% 2.063.124,40 688.859,54 2.751.984,31 3.439.675,86
Servigos com BDI de 20,79% 1.244.062,80 0,00 1.244.062,80 1.502.703,38
Total do Orgamento : 3.307.187,20 688.859,54 3.996.047,11 4.942.379,24

Setor : OC-GEMOC - GERENCIA DE MEDIGAO DE OBRAS CIVIS E CADASTRO
Orcamento : 202500036002769-2/2025

Descrigao : Centro Aquéatico Autédromo

Desc. auxiliar :

Versao : Piscina + Casa de Maquinas - SEM DESONERAGCAO

Nat. Servigo : Obra Civil

Area :1.771,38 m2

Responsavel :

Elaborador

Data Orgamento : 10/04/2025

Data Base : 01/12/2024
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Discriminacao Percentual Custo Preco Preco/m2
SERVICOS PRELIMINARES 0,2333 9.228,88 11.531,68 6,50
FUNDAGOES E SONDAGENS 15,7844 624.227,03 780.123,61 440,40
ESTRUTURA 16,3728 647.437,25 809.206,85 456,82
INST. ELET./TELEFONICA/ICABEAMENTO ESTRUTURADO 1,5945 63.059,18 78.806,83 44,48
INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS 43,0255 1.743.094,75 2.126.482,14 1.200,46
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1,2908 51.038,87 63.798,55 36,01
IMPERMEABILIZAGAO 7,1337 282.075,44 352.572,74 199,03
ESQUADRIAS METALICAS 0,0789 3.119,68 3.899,60 2,20
REVESTIMENTO DE PAREDES 1,5646 61.862,45 77.328,06 43,65
REVESTIMENTO DE PISO 6,7426 266.596,79 333.246,00 188,12
FERRAGENS 0,0062 246,21 307,73 0,17
PINTURA 0,6625 26.195,44 32.744,32 18,48
DIVERSOS 5,5101 217.865,14 272.331,13 153,73
Total 100,0000 3.996.047,11 4.942.379,24 2.790,05

SCO - Sistema de Custos e Or¢camentos




@ GOINFRA - Paél -m d7rdetmﬂansportes

Referéncia
Orcamento
Descricéo
Desc. auxiliar

Verséo

Nat. Servico

Area

Responsavel

Concorréncia 046/2025 - Contratacdo 113569
: 202500036002769-4/2025
: Centro Aquético Autédromo

: Implantacdo - SEM DESONERACAO
: Obra Civil

:2.176,04 m2 N

OLIMPIO CONSTRUCOES

OLIMPIO CONSTRUCOES

@

OLIMPIO

CONSTRUGOES

Data Orcamento : 22/07/2025

EVENTOGRAMA

DESCRICAO

MES 1 MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MEs 7

MEs 8

IMPLANTAGAO

SERVICOS

PRELIMINARES

6,05%

6.05%| 6,05%| 6.05%| 2.71%| 2.71%| 2.71%

2,71%

2,71%

2,71%

2,71%

2,71%

271%

271%

271%

271%

2,71%

2,71%

2,71%

271%

271%

271%

271%

271%

271%

271%

271%

271%

271%

271%

271%

271%

TRANSPORTE

16,58%

16,58%| 16,58%| 16.58%| 1,20%| 1.20%| 1.20%

1,20%

1,20%

1,20%

1,20%

1,20%

1,20%

1,20%

1,20%

1,20%

1,20%

1,20%

1,20%

1,20%

1,20%

1,20%

1,20%

1,20%

1,20%

1,20%

1,20%

1,20%

1,20%

1,20%

1,20%

1,20%

SERVICO EM

TERRA

10,00%

10,00%| 10,00%| 10,00%| 15,00%| 15,00%| 15,00%

15,00%

FUNDACOES E
SONDAGENS

15,00%

15,00%

15,00%

15,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

ESTRUTURA

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

15,00%

15,00%

15,00%

15,00%

INST.
ELET./TELEFONICA

3.75%

3.75%

3.75%

3.75%

3.75%

3.75%

3.75%

3.75%

3.75%

3.75%

3.75%

3.75%

3.75%

3.75%

3.75%

3.75%

3.75%

3.75%

3.75%

3.75%

6,25%

6,25%

6,25%

6,25%

INSTALACOES
HIDROSSANITARIA

8.50%

8.50%

8.50%

8.50%

8.25%

8.25%

8.25%

8.25%

8.25%

8.25%

8.25%

8.25%

ALVENARIA E
DIVISORIAS

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

7.50%

7.50%

7.50%

7.50%

12.50%

12,50%

12,50%

12,50%

IMPERMEABILIZA
CAO

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

ESQUADRIAS
METALICAS

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

15,00%

15,00%

15,00%

15,00%

REVESTIMENTO
DE PAREDES

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

15,00%

15,00%

15,00%

15,00%

REVESTIMENTO
DE PISO

3,75%

3,75%

3,75%

3,75%

3.75%

3.75%

3.75%

3.75%

8.75%

8.75%

8.75%

8.75%

8.75%

8.75%

8.75%

8.75%

ADMINISTRACAO

MENSALISTAS

0.62%

0,62%| 0,62%| 0,62%| 0.63%| 0,63%| 0,63%

0,63%

4,67%

4,67%

4,67%

4,67%

4,41%

4,41%

4,41%

4,41%

3.84%

3.84%

3.84%

3.84%

3.78%

3.78%

3.78%

3.78%

3.58%

3.58%

3.58%

3.58%

3.46%

3.46%

3.46%

3.46%

PINTURA

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

DIVERSOS

0.74%

0,74%| 0,74%| 0,74%| 0.74%| 0.74%| 0.74%

0.74%

0.74%

0.74%

0.74%

0.74%

0.74%

0.74%

0.74%

0.74%

0.74%

0.74%

0.74%

0.74%

0.74%

0.74%

0.74%

0.74%

0.74%

0.74%

0.74%

0.74%

19.84%

19.84%

19.84%

19.84%

ARQUIBANCADA

FUNDACOES E
SONDAGENS

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

ESTRUTURA

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

15,00%

15,00%

15,00%

15,00%

ALVENARIAS E
DIVISORIAS

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

ALVENARIA AUTO|
PORTANTE

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%
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EVENTOGRAMA

DESCRICAO

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

IMPERMEABILIZA
CAO

7.50%

7.50%| 7.50%

7.50%

17.50%

17,50% | 17.50%

17.50%

ESQUADRIAS
METALICAS

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

REVESTIMENTO
DE PAREDES

17.50%

17.50%

17,50%

17.50%

7,50%

7,50%

7,50%

7,50%

REVESTIMNTO DE
PISO

17.50%

17.50%

17.50%

17.50%

7.50%

7.50%

7.50%

7.50%

PINTURA

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

15,00%

15,00%

15,00%

15,00%

BLOCO ADMINISTI

SERVICOS
PRELIMINARES

25,00%

25,00%| 25,00%

25,00%

FUNDACOES E
SONDAGENS

25,00%

25,00%| 25,00%

25,00%

ESTRUTURA

10,00%

10,00%| 10,00%

10,00%

15,00%

15,00% | 15,00%

15,00%

INST.
ELET./TELEFONICA

1,00%

1,00%| 1.00%

1,00%

4,00%

4,00% | 4.00%

4,00%

10,00%

10,00%| 10,00%

10,00%

4,25%

4,25%

4,25%

4,25%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

0,75%

0,75%

0,75%

0,75%

INSTALACOES
HIDROSSANITARIA

1,00%

1,00%| 1.00%

1,00%

4,00%

4,00% | 4.00%

4,00%

10,00%

10,00%| 10,00%

10,00%

4,25%

4,25%

4,25%

4,25%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

0,75%

0.75%

0,75%

0.75%

INSTALACOES
ESPECIAIS

1,25%

125% | 1.25%

1.25%

1.25%

1.25%

1.25%

1.25%

1.25%

1.25%

1.25%

1.25%

21,25%

21,25%

21,25%

21,25%

ALVENARIA E
DIVISORIAS

5,00%

5,00% | 5.00%

5,00%

17.50%

17.50%| 17.50%

17.50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%

IMPERMEABILIZA
CAO

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

ESTRUTURAS
METALICAS

25,00%

25,00%| 25.00%

25,00%

COBERTURAS

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

ESQUADRIAS DE
MADEIRA

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

ESQUADRIAS
METALICAS

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

VIDROS

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

REVESTIMENTO
DE PAREDES

15,00%

15,00%| 15,00%

15,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

FORROS

12,50%

12,50%

12,50%

12,50%

12,50%

12,50%

12,50%

12,50%

REVESTIMENTO
DE PISO

7.50%

7.50%

7.50%

7.50%

17.50%

17.50%

17.50%

17.50%

FERRAGENS

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

PINTURA

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

15,00%

15,00%

15,00%

15,00%

DIVERSOS

5,93%

5,93%

5,93%

5,93%

19.08%

19.08%

19.08%

19.08%

VESTIARIO

SERVICOS
PRELIMINARES

25,00%

25,00%| 25.00%

25,00%

FUNDACOES E
SONDAGENS

25,00%

25,00%| 25.00%

25,00%

ESTRUTURA

10.00%

10,00%| 10,00%

10,00%

15,00%

15,00% | 15,00%

15,00%

INST.
ELET./TELEFONICA

1,00%

1,00%| 1,00%

1,00%

4,00%

4,00% | 4.00%

4,00%

10,00%

10,00%| 10,00%

10,00%

4,25%

4,25%

4,25%

4,25%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

0,75%

0,75%

0,75%

0,75%

INSTALACOES
HIDROSSANITARIA

1,00%

1,00%| 1.00%

1,00%

4,00%

4,00% | 4,00%

4,00%

10,00%

10,00%| 10,00%

10,00%

4,25%

4,25%

4,25%

4,25%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

0,75%

0,75%

0,75%

0,75%

ALVENARIA E

DIVISORIAS

5,00%

5,00% | 5.00%

5,00%

17.50%

17.50%| 17.50%

17.50%

2,50%

2,50%

2,50%

2,50%
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EVENTOGRAMA

DESCRICAO

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

IMPERMEABILIZA
CAO

25,00%

25,00%| 25,00%

25,00%

ESTRUTURAS
METALICAS

25,00%

25,00%| 25,00%

25,00%

COBERTURAS

25,00%

25,00%| 25,00%

25,00%

ESQUADRIAS DE
MADEIRA

25,00%

25,00%| 25.00%

25,00%

ESQUADRIAS
METALICAS

25,00%

25,00%| 25.00%

25,00%

VIDROS

25,00%

25,00%| 25.00%

25,00%

REVESTIMENTO
DE PAREDES

15,00%

15,00%| 15,00%

15,00%

10,00%

10,00%| 10,00%

10,00%

FORROS

12,50%

12,50%]| 12,50%

12,50%

12,50%

12,50%| 12,50%

12,50%

REVESTIMENTO
DE PISO

7.50%

7.50%| 7.50%

7.50%

17.50%

17,50%| 17.50%

17.50%

FERRAGENS

25,00%

25,00%| 25,00%

25,00%

MARCENARIA

25,00%

25,00%| 25.00%

25,00%

PINTURA

10,00%

10,00%| 10,00%

10,00%

15,00%

15,00%| 15,00%

15,00%

DIVERSOS

5,93%

593%| 5.93%

5,93%

19.08%

19,08%| 19.08%

19,08%

PISCINA

SERVICOS
PRELIMINARES

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

FUNDACOES E
SONDAGENS

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

ESTRUTURA

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

15,00%

15,00% | 15,00%

15,00%

INST.
ELET./TELEFONICA

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

4,00%

4,00% | 4.00%

4,00%

10,00%

10,00%| 10,00%

10,00%

4,25%

4,25%| 4.25%

4,25%

5,00%

500%| 5.00%

5,00%

0,75%

0,75%| 0.75%

0,75%

INSTALACOES
HIDROSSANITARIA

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

4,00%

4,00% | 4.00%

4,00%

10,00%

10,00%| 10,00%

10,00%

4,25%

4,25%| 4.25%

4,25%

5,00%

500%| 5.00%

5,00%

0,75%

0,75%| 0.75%

0,75%

ALVENARIA E
DIVISORIAS

5,00%

5,00% | 5.00%

5,00%

17.50%

17.50%| 17.50%

17.50%

2,50%

2,50%| 2.50%

2,50%

IMPERMEABILIZA
CAO

25,00%

25,00%| 25.00%

25,00%

ESQUADRIAS
METALICAS

25,00%

25,00%| 25,00%

25,00%

REVESTIMENTO
DE PAREDES

15,00%

15,00%| 15,00%

15,00%

10,00%

10,00%| 10,00%

10,00%

REVESTIMENTO
DE PISO

7.50%

7.50%| 7.50%

7.50%

17.50%

17.50%| 17.50%

17.50%

FERRAGENS

25,00%

25,00%| 25,00%

25,00%

PINTURA

10,00%

10,00%| 10,00%

10,00%

15,00%

15,00%| 15,00%

15,00%

DIVERSOS

5.93%

5,93%| 5.93%

5.93%

19.08%

19.08%| 19.08%

19.08%
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GO
‘\NFRA

G

OLIMPIO

CONSTRUCOES

End.: Avenida Ayrton Senna, Alphaville Araguaia, Goiania-GO
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
DESCRICAO VALOR MES 1 [ MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
A IMPLANTAGAO
R$ 56.422,24 R$ 25.260,56 R$ 25.260,56 R$ 25.260,56 R$ 25.260,56 R$ 25.260,56 R$ 25.260,56 R$ 25.260,56
1 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 233.246,14
24,19% 10,83% 10,83% 10,83% 10,83% 10,83% 10,83% 10,83%
RS 27.738,07 R$ 2.011,46 R$ 2.011,46 R$ 2.011,46 R$ 2.011,46 R$ 2.011,46 R$2.011,46 RS 2.011,46
2 TRANSPORTE RS 41.818,28
66,33% 4,81% 4,81% 4,81% 4,81% 4,81% 4,81% 4,81%
R$ 116.187,44 RS 174.281,16
3 SERVIGO EM TERRA R$ 290.468,60
40,00% 60,00%
N R$ 13.506,92 R$ 9.004,62
4 FUNDAGOES E SONDAGENS R$ 22.511,54
60,00% 40,00%
R$ 12.301,31 RS 18.451,97
5 ESTRUTURA R$ 30.753,28
40,00% 60,00%
INST. ELET./TELEFONICA/ CABEAMENTO R$ 92.736,77 R$ 92.736,77 R$ 92.736,77 R$ 92.736,77 R$ 92.736,77 R$ 154.561,29
6 R$ 618.245,16
ESTRUTURADO 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 25,00%
. . RS 7.342,78 RS 7.126,82 RS 7.126,82
7 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 21.596,41
34,00% 33,00% 33,00%
) RS 2.247,46 R$ 3.371,19 R$ 5.618,66
8 ALVENARIA E DIVISORIAS R$ 11.237,31
20,00% 30,00% 50,00%
N R$ 70.770,58 RS 283.082,34
9 IMPERMEABILIZAGAO R$ 353.852,92
20,00% 80,00%
J RS 36.692,09 R$ 55.038,13
10 |ESQUADRIAS METALICAS R$ 91.730,22
40,00% 60,00%
RS 17.842,05 RS 26.763,07
11 |REVESTIMENTO DE PAREDES R$ 44.605,12
40,00% 60,00%
RS$ 68.577,41 RS 68.577,41 R$ 160.013,95 RS 160.013,95
12 |REVESTIMENTO DE PISO R$ 457.182,72
15,00% 15,00% 35,00% 35,00%
~ R$ 13.305,09 RS 13.358,31 RS 99.468,88 R$ 93.987,18 RS 81.799,71 RS 80.469,21 RS 76.211,58 RS 73.603,78
13 |ADMINISTRAGAO - MENSALISTAS R$ 532.203,74
2,50% 2,51% 18,69% 17,66% 15,37% 15,12% 14,32% 13,83%
RS 8.049,11 R$ 16.098,23 RS 16.098,23
14 |PINTURA R$ 40.245,57
20,00% 40,00% 40,00%
RS 27.944,79 RS 27.944,79 RS 27.944,79 RS 27.944,79 RS 27.944,79 RS 27.944,79 RS 27.944,79 R$ 751.667,39
15 |DIVERSOS R$ 947.280,90
2,95% 2,95% 2,95% 2,95% 2,95% 2,95% 2,95% 79,35%
B ARQUIBANCADA
. RS 17.480,14
1 FUNDAGOES E SONDAGENS R$ 17.480,14
100,00%
RS 58.848,50 RS 88.272,74
2 ESTRUTURA RS 147.121,24
40,00% 60,00%
. R$ 9.344,12
3 ALVENARIAS E DIVISORIAS RS 9.344,12
100,00%
R$ 15.947,84
4 |ALVENARIA AUTO-PORTANTE RS 15.947,84
100,00%
N R$ 1.391,58 R$ 3.247,01
5 IMPERMEABILIZAGAO RS 4.638,59
30,00% 70,00%
X R$ 23.450,48
6 ESQUADRIAS METALICAS R$ 23.450,48
100,00%
RS 3.454,84 RS 1.480,65
7 REV/ECTIMENTN NE DARFNES R< A Q28 A0
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
DESCRICAO VALOR MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
e 70,00% 30,00%
RS 7.742,31 RS 3.318,13
8 REVESTIMENTO DE PISO R$ 11.060,44
70,00% 30,00%
RS 4.850,73 R$ 7.276,09
9 PINTURA R$ 12.126,82
40,00% 60,00%
[3 BLOCO ADMINISTRATIVO
R$ 903,78
1 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 903,78
100,00%
. R$ 53.050,52
2 FUNDAGOES E SONDAGENS R$ 53.050,52
100,00%
RS 42.145,08 RS 63.217,63
3 ESTRUTURA R$ 105.362,71
40,00% 60,00%
INST. ELET./TELEFONICA/ CABEAMENTO R$ 1.009,04 R$ 4.036,16 R$ 10.090,40 RS 4.288,42 R$ 5.045,20 RS 756,78
4 R$ 25.226,01
ESTRUTURADO 4,00% 16,00% 40,00% 17,00% 20,00% 3,00%
- . R$ 907,25 RS 3.629,02 R$ 9.072,54 RS 3.855,83 RS 4.536,27 RS 680,44/
5 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ 22.681,36
4,00% 16,00% 40,00% 17,00% 20,00% 3,00%
- R$ 1.031,33 R$ 1.031,33 R$ 1.031,33 R$ 17.532,55
6 INSTALAGOES ESPECIAIS R$ 20.626,53
5,00% 5,00% 5,00% 85,00%
) R$ 3.215,49 R$ 11.254,22 R$ 1.607,75
7 ALVENARIA E DIVISORIAS R$ 16.077,45
20,00% 70,00% 10,00%
- R$ 2.091,04
8 IMPERMEABILIZAGAO R$ 2.091,04
100,00%
. R$ 25.312,94
9 ESTRUTURAS METALICAS R$ 25.312,94
100,00%
R$ 22.453,24
10  |COBERTURAS R$ 22.453,24
100,00%
RS 4.628,00
11 |ESQUADRIAS DE MADEIRA RS 4.628,00
100,00%
. R$ 20.617,03
12 |ESQUADRIAS METALICAS R$ 20.617,03
100,00%
RS 3.774,07
13 |VIDROS RS 3.774,07
100,00%
RS 18.420,98 RS 12.280,65
14 |REVESTIMENTO DE PAREDES R$ 30.701,63
60,00% 40,00%
RS 3.235,71 R$ 3.235,71
15 |FORROS RS 6.471,42
50,00% 50,00%
R$ 10.215,02 RS 23.835,04
16  |REVESTIMENTO DE PISO R$ 34.050,05
30,00% 70,00%
RS 2.424,20
17 |FERRAGENS RS 2.424,20
100,00%
RS 5.846,38 RS 8.769,56
18 |PINTURA R$ 14.615,94
40,00% 60,00%
RS 3.151,47 R$ 10.145,86
19  |DIVERSOS R$ 13.297,33
23,70% 76,30%
D VESTIARIO
R$ 413,38
1 SERVIGOS PRELIMINARES RS 413,38
100,00%
. R$ 50.174,43
2 FUNDAGOES E SONDAGENS RS 50.174,43
100,00%
R$ 21.008,90 R$ 31.513,36
2 FCTRIITIIRA RE B B27 A
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
DESCRICAO VALOR MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
40,00% 60,00%
INST. ELET./TELEFONICA/ CABEAMENTO R$ 530,37 RS 2.121,49 RS 5.303,73 RS 2.254,09 RS 2.651,87 RS 397,78
4 RS 13.259,33
ESTRUTURADO 4,00% 16,00% 40,00% 17,00% 20,00% 3,00%
~ B RS 1.249,53 RS 4.998,13 RS 12.495,32 R$ 5.310,51 RS 6.247,66 RS$ 937,15
5 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS 31.238,29
4,00% 16,00% 40,00% 17,00% 20,00% 3,00%
. RS 4.640,21 RS 16.240,75 R$ 2.320,11
6 ALVENARIA E DIVISORIAS RS 23.201,07
20,00% 70,00% 10,00%
- RS$ 4.727,63
7 IMPERMEABILIZACAO R$ 4.727,63
100,00%
. R$ 31.090,81
8 ESTRUTURAS METALICAS RS 31.090,81
100,00%
RS 16.636,17
9 COBERTURAS RS 16.636,17
100,00%
RS 2.314,00
10 ESQUADRIAS DE MADEIRA RS 2.314,00
100,00%
. RS 25.053,48
11 ESQUADRIAS METALICAS RS 25.053,48
100,00%
RS 1.553,52
12 VIDROS R$ 1.553,52
100,00%
RS 24.009,02 RS 16.006,01
13 REVESTIMENTO DE PAREDES RS 40.015,03
60,00% 40,00%
RS 993,89 RS 993,89
14 FORROS RS 1.987,77
50,00% 50,00%
RS 4.636,72 RS 10.819,02
15 REVESTIMENTO DE PISO RS 15.455,74
30,00% 70,00%
RS 3.390,41
16 FERRAGENS R$ 3.390,41
100,00%
RS 1.668,00
17 MARCENARIA RS 1.668,00
100,00%
RS 4.457,46 RS 6.686,19
18 PINTURA RS 11.143,65
40,00% 60,00%
R$ 1.025,61 RS 3.301,86
19 DIVERSOS RS 4.327,47
23,70% 76,30%
E PISCINA
R$ 11.531,68
1 SERVICOS PRELIMINARES RS$ 11.531,68
100,00%
o RS 780.123,61
2 FUNDAGCOES E SONDAGENS RS 780.123,61
100,00%
RS 323.682,74 RS 485.524,11
3 ESTRUTURA RS 809.206,85
40,00% 60,00%
INST. ELET./TELEFONICA/ CABEAMENTO R$ 3.152,27 RS 12.609,09 RS 31.522,73 RS 13.397,16 RS 15.761,37 RS 2.364,20
4 RS 78.806,83
ESTRUTURADO 4,00% 16,00% 40,00% 17,00% 20,00% 3,00%
R ] RS 85.059,29 RS 340.237,14 R$ 850.592,86 R$ 361.501,96 RS 425.296,43 RS 63.794,46
5 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS R$ 2.126.482,14
4,00% 16,00% 40,00% 17,00% 20,00% 3,00%
] R$ 12.759,71 RS 44.658,99 RS 6.379,86
6 ALVENARIA E DIVISORIAS RS 63.798,55
20,00% 70,00% 10,00%
- R$ 352.572,74
7 IMPERMEABILIZACAO RS 352.572,74
100,00%
i RS 3.899,60
8 ESQUADRIAS METALICAS RS 3.899,60
100,00%
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

DESCRICAO VALOR MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
RS 46.396,84, R$30.931,22
9 REVESTIMENTO DE PAREDES RS 77.328,06
60,00% 40,00%
R$99.973,80 RS 233.272,20!
10 REVESTIMENTO DE PISO RS 333.246,00
30,00% 70,00%
R$ 307,73
11 FERRAGENS RS 307,73
100,00%
R$ 13.097,73 RS 19.646,59
12 PINTURA RS 32.744,32
40,00% 60,00%
RS 64.542,48; RS 207.788,65
13 DIVERSOS RS$ 272.331,13
23,70% 76,30%
TOTAL: RS 241.597,63| RS 242.856,28 RS 1.798.910,82 RS$ 1.701.136,48 RS 1.484.027,54 RS 1.456.965,84 RS 1.381.224,61 RS 1.373.280,87
RS 9.680.000,00 2,50% 2,51% 18,58% 17,57% 15,33% 15,05% 14,27% 14,19%
TOTAL e RS 241.597,63| RS 484.453,92 RS 2.283.364,74 RS 3.984.501,22 RS 5.468.528,76 RS 6.925.494,61 RS 8.306.719,21 R$ 9.680.000,00
ACUMULADO: 2,50% 5,00% 23,59% 41,16% 56,49% 71,54% 85,81% 100,00%
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* *DEMONSTRATIVO DOS BDI's ESTIMADOS NOS ORCAMENTOS SEM DESONERACAOQ DE OBRAS CIVIS DA GOINFRA ***
ACORDAO 2.622/2013 — TCU — PLENARIO / PORTARIA 449/2015 PR-AGETOP

[1- BDI PARA OBRAS DE EDIFICACOES
Tributos
Administrag&o central © Despesas |Seguros + .
Lucro @ | financeiras |Garantias @ | Riscos ©| s (6) pis (7) COFINS | cPRB @ | Resultado
BDI 4,00% 7,40% 1,17% 012%|  097% 5,00% 0,65% 3,00%| 0,00% 25,00%
ESTIMADO
2 — BDI REDUZIDO PARA OBRAS DE EDIFICACOES — ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Tributos
Administraggo central @ | Lucro @ | Despesas |Seguros + | Riscos ®| ss(6) pis (7) COFINS @[ cPRB @ .
financeiras |Garantias @ Resultado(*)
BDI 3,45% 4,80% 1,17% 006%|  0,56% 5,00% 0,65% 3,00%| 0,00% 20,79%
REDUZIDO
ESTIMADO

(1) Valores definidos a partir dos limites no Acérdéo n° 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores médios.

(2) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérd&o n° 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores médios.

(3) Valor calculado pela expressdo matematica do acérddo 2.369/2011 — TCU — Plenario. (Foi utilizado o valor da Taxa SELIC, estabelecida pela 2692 reunido do COPOM nos
dias 18 e 19/03/2025 e ata de publicacdo em 25/03/2025)

8

E (1 ! %JE

Onde:
(4) Valores definidos a partir dos limites no Acérdéo n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores médios. (Seguros contra erros de execugao, incéndio e exploséo, danos da
natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, inundagdo, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto
qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgdo (OCC); Instalacdo e Montagem (IM); e Obras Civis em
Construgdo e Instalagdo e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagdo dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinarias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos
do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convencéo coletiva dos trabalhadores na industria da construcéo civil). A partir de
24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia desta casa, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a excluséo dos valores referentes aos
Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na composigéo do célculo do B.D.I..
(5) Valores definidos a partir dos limites no Acérdéo n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores 1° quartil. Caso o regime de contratagdo seja por empreitada global, avaliar a
aplicacéo do percentual médio do referido acérdéo (1,27%).
(6) Aliquota definida pela legislagdo municipal. Base de célculo adotada conforme entendimento consagrado pelo STJ no REsp 1.916.376/RS e Portaria n® 68/2025 -
GOINFRA (SEI 65619798). Dessa forma, o ISS também ¢é aplicavel sobre os itens de BDI diferenciado visto que os mesmos compdem o valor total do servigo.
(7) Aliquota definida por lei (lucro presumido).
(8) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB — contribuigdo previdenciaria sobre a receita bruta). Neste caso ela vai ser zerada, pois estes valores
de BDI séo para orgamentos onerados (INSS=20% nas leis sociais)

(*) A férmula para estipulacéo da taxa de BDI estimado adotado € a mesma que foi aplicada para a obtencao das tabelas contidas no Acérdéo n. 2.622/2013 — TCU- Plenario

onde:
‘ o AC = taxa de administragéo central S = taxa de seguros
(L +ACHS+REGLHDR(1+L) R = taxa de riscos
OBS.: B {1-1 -1 G = taxa de garantias

Para obras com valores superiores a R$ 50.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administracdo central e lucro para patamares
inferiores ao estipulado acima.

Goiania/Go, 08 de margo de 2025.
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
@ OLIMPIO

CONSTRUGOES

Relatério de Composicéo do Servico do Orcamento

Referéncia Concorréncia 046/2025 - Contratacdo 113569
Orgamento : 202500036002769-4/2025 Data orcamento 22/07/2025
Descricdo : Centro Aquatico Autédromo
Versio : Implantagdo - SEM DESONERAGAO
Area : 2.176,04 m2

Servigo: CPU5805 - BRAGO PARA ILUMINACAO PUBLICA, EM TUBO DE ACO GALVANIZADO, COMP. 1,50M,  Unidade: un
PARA FIXACAO EM POSTE METALICO

Observacdes: REF.: SINAPI 101637

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37, 0,6730000 11,18
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37| 0,6730000 15,75
(B) Total:

BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE , 1,0000000
OU EQUIV

(C) Total:

CPUS5839 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 23,41 244,63 0,2388000 58,41
MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE
CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2014

(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 25,00%
Preco unitario total

Servigo: CPU5770 - CONTRAPISO E PISO CERAMICO MINERALE ONIX GAIL 240x116MM, ASSENTADO COM  Unidade: m2
A PAGINACAO EM ESCAMA DE PEIXE

Observacdes: REF.: GOINFRA 220311

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37/ 1,0831000 16,00
0028 AZULEJISTA 10,77 23,41 117,37| 0,7382000 17,28
AT —
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,65/ 9,7200000 6,31
0104 AREIA MEDIA m3 183,31 0,0243000 4,45
2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 7,40/  0,2409000 1,78
2692 ARGAMASSA DE CIMENTO COLA FLEXIVEL (EXTERIOR) - Kg 2,09| 7,5000000 15,67
ACIII
MAT6073 CERAMICA 240X116MM, ESPESSURA 9MM, GAIL, LINHA m2 61,32| 1,1000000 67,45
DECK PISCINA, PLACA EXTRUDADA, REF. 1009 OU
SIMILAR

(€ Totei: IS

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Servigo: CPU5840 - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAM. INT. 1,20M, ALT. INT. Unidade: un
2,50M
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Observacgdes: REF.: SINAPI 98052

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37 1,2228000 18,07
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37| 1,5562000 36,43
(B) Total:

SNP43425 ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA 5,0000000
FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO,
DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M

(C) Total:

CPU5799 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE m3 60,63 513,12| 0,0102000 0,61 5,23
CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L

060180 FORMA CHAPA DE COMPENSADO m2 10,15 13,02)  1,7349000 17,60 22,58
RESINADO 6 MM U=3V (PARA
PLACAS/TAMPAS E DIVISORIAS PRE-
MOLDADAS EM CONCRETO)

051017 PREPARO COM BETONEIRA E m3 87,67 463,00] 0,1327000 11,63 61,44
TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO
FCK=20 MPA - (O.C.)

051026 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO | m3 43,68 0,10/  0,1327000 5,79 0,01
DE CONCRETO EM FUNDACAO- (0.C.)

052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 2,79 9,41|  4,0055000 11,17 37,69
CPU5841 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM | CHP 23,41 114,87| 0,3545000 8,29 40,72
CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA
LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIiN. 1
M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGCAO MAX. 4,37 M -
CHP DIURNO. AF_06/2014

CPU5842 "RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM| CHI 23,41 32,29| 0,7224000 16,91 23,32
CARREGADEIRA, TRAGAQO 4X4,POTENCIA
LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1
M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M -
CHI DIURNO. AF_06/2014"

220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS m3 27,93 192,66| 0,3391000 9,47 65,33

CIVIS)
(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 25,00%
Preco unitario total

Servigo: CPU5842 - "RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4,POTENCIA  Unidade: CHI
LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL
MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014"

Observagdes: REF.: 5679 - SINAPI

OFICIAL "B"

(B) Total:
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SNP88857 |RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM h 0,00 25,54
CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA
LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1
M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M -
DEPRECIACAO. AF_06/2014

1,0000000 0,00 25,54

SNP88858 |RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM h 0,00 6,75
CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA
LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1
M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M -

JUROS. AF_06/2014

1,0000000

(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
Preco unitéario total

0,00 6,75

Unidade: un

Servigo: 270211 - ABERTURA DE CAVA 60X60X60CM C/ ADUBAGAO E PLANTIO DE FOLHAGEM,ARBUSTO,
ARVORE OU PALMEIRA C/ H=0,50 A 0,70M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISICAO DA MUDA

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37\ 0,8279000
0019 JARDINEIRO 6,89 14,97 117,37 0,0900000

(B) Total:
0104 AREIA MEDIA m3 183,31| 0,0027000 0,49
2057 TERRA VEGETAL m3 27,75 0,0320000 0,88
2791 ADUBO MINERAL NPK 10/10/10 Kg 4,11 0,0740000 0,30
2792 CALCARIO Kg 0,14, 0,0740000 0,01

(© Tora: I

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 25,00%

Preco unitéario total

Servigo: 270212 - ABERTURA DE CAVA 80X80X80CM C/ ADUBACAO E PLANTIO DE ARBUSTO, ARVORE OU  Unidade: un

PALMEIRA C/ H=0,70 A 2,00M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIGAO DA MUDA

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37 1,9790000 29,24
0019 JARDINEIRO 6,89 14,97 117,37/ 0,2300000 3,44

R —
0104 AREIA MEDIA m3 183,31 0,0064000 1,17
2057 TERRA VEGETAL m3 27,75|  0,2050000 5,68
2791 ADUBO MINERAL NPK 10/10/10 Kg 4,11| 0,8000000 3,28
2792 CALCARIO Kg 0,14/ 0,8000000 0,11

(© Totsi: I

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 25,00%

Preco unitéario total

Servico: 070372 - ABRAGCADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1"

Unidade: Un

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37/ 0,0100000 0,16
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37| 0,0100000 0,23
(B) Total:
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3058 \ABRAQADEIRA METALICA TIPO "D" DIAMETRO 1" \ un \ 1,24\ 1,0000000 1,24
(C) Total:
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total
Servigo: 070375 - ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2" Unidade: Un

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,0600000 0,99

0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37| 0,0600000 1,40
(B) Total:

ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAMETRO 2"

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Servigo: 070371 - ABRAGCADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" Unidade: Un

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37 0,0100000 0,16
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37 0,0100000 0,23
(B) Total:

ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAMETRO 3/4"

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

Servico: 070378 - ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 4" Unidade: Un

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,2500000 4,15

0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37|  0,2500000 5,85
(B) Total:

ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAMETRO 4"

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total

Servico: 070351 - ABRAGCADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" Unidade: Un

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,0100000 0,16

0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37 0,0100000 0,23
(B) Total:

ABRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAMETRO 3/4"

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

Servico: 060314 - ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg
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0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,0700000

0006 ARMADOR 10,77 23,41 117,37| 0,0700000

|

(B) Total:

0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 14,26/ 0,0200000
2448 ACO CA-60 B -5,0 MM Kg 8,30/ 1,1000000
(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 25,00%

Preco unitério total

|

Servico: 052004 - ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg
0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37|  0,0800000 1,32
0006 ARMADOR 10,77 2341 117,37| 0,0800000 1,87

|

(B) Total:

0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 14,26| 0,0200000 0,28
2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 6,79/ 1,1000000 7,46
(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 25,00%

|

Preco unitario total

Servico: 060304 - ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg
0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,0800000 1,32
0006 ARMADOR 10,77 2341 117,37| 0,0800000 1,87

T

(B) Total:

0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 14,26/ 0,0200000

2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 6,79/ 1,1000000

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 25,00%

|

Preco unitario total

Servico: 060303 - ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,0800000

0006 ARMADOR 10,77 23,41 117,37| 0,0800000

(B) Total:

0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 14,26| 0,0200000
2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 6,80/ 1,1000000
(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 25,00%

|

Preco unitario total

Servico: 060305 - ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,0800000

0006 ARMADOR 10,77 23,41 117,37) 0,0800000

(B) Total:
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0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG

Kg 14,26| 0,0200000

2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8")

Kg 6,77/ 1,1000000

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 25,00%

|

Preco unitério total

Servico: 060306 - ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)

Unidade: Kg

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37/ 0,1000000
0006 ARMADOR 10,77 23,41 117,37| 0,1000000
(B) Total:
0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 14,26| 0,0300000 0,42
2440 ACO CA-50 12,5 MM (1/2") Kg 6,77/ 1,1000000 7,44

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 25,00%

|

Preco unitéario total

Servigo: 052014 - ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Unidade: Kg

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,0700000 1,16

0006 ARMADOR 10,77 23,41 117,37| 0,0700000 1,63
(B) Total:

0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 14,26| 0,0200000 0,28

2448 ACO CA-60B-5,0 MM Kg 8,30/ 1,1000000 9,13
(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 25,00%

h
——&

Preco unitario total

Servico: 060312 - ACO CA-60B - 4,2 MM - (OBRAS CIVIS)

Unidade: Kg

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,0700000

0006 ARMADOR 10,77 23,41 117,37 0,0700000
(B) Total:

0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 14,26| 0,0200000

2446 ACO CA-60 - 4,2 MM Kg 8,37/ 1,1000000

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 0,00%

|

Preco unitario total

Servico: 081501 - ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G

ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G

Unidade: Un

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 25,00%

Preco unitério total

Servigo: 250105 - ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS)

Unidade: H
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ALMOXARIFE/APONTADOR

(B) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Servico: 100102 - ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1Cl : 2CH : 8ARML) Unidade: m2

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 1,2085000 17,86

0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37 1,0951000 25,63

o To
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,65 4,5500000 2,95
1221 CAL HIDRATADA Kg 0,97 4,5500000 4,41
0104 AREIA MEDIA m3 183,31 0,0304000 5,57
2033 TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) un 0,49| 84,0000000 41,16

© Tots: IS

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Servigo: 100155 - ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG. ( 1 CALH:4ARML + 100 KG Unidade: m2
DE CI/M3)

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37 1,1219000 16,58
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37 0,7516000 17,59

R ——
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,65 1,5333000 0,99
1221 CAL HIDRATADA Kg 0,97 2,5594000 2,48
0104 AREIA MEDIA m3 183,31 0,0171000 3,13
2821 TIJOLO FURADO 11,5X19X19 CM un 1,09, 27,0000000 29,43

(© Totst: IS

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

Servico: 250109 - APONTADOR - (OBRAS CIVIS) Unidade: H

ALMOXARIFE/APONTADOR

(B) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total

Servigo: 070229 - ARAME GALVANIZADO 12 BWG Unidade: Kg

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,9067000 15,06

0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37| 0,9067000 21,22
(B) Total:

ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total
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Servigo: CPU5702 - ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM Unidade: m3
ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L

Observagdes: 001-CP-AUX (SINAPI 100475)

OPERADOR DE BETONEIRA

(B) Total:

1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 0,65| 486,0000000 315,90
0104 AREIA MEDIA m3 183,31| 1,0800000 197,97
1973 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA Kg 7,52| 19,4400000 146,18

ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1/ VEDACIT
(D=1,00) OU EQUIVALENTE

(© Tora: IO

SNP88831 |BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 | CHI 0,00 0,39/ 2,8800000 0,00 1,12
L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.
AF_05/2023

SNP88830 |BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 | CHP 0,00 1,95 0,8700000 0,00 1,69
L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.
AF_05/2023

(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
Preco unitéario total

Servigo: CPU5799 - ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO  Unidade: m3
MECANICO COM BETONEIRA 400 L

Observacdes: REF.: SINAPI 88628

OPERADOR DE BETONEIRA

(B) Total:

CIMENTO PORTLAND CPII-32

0,65| 483,7000000

0104 AREIA MEDIA m3 183,31 1,0700000 196,14
(C) Total:
SNP88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 CHI 0,00 0,39 2,6200000 0,00 1,02

L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.
AF_05/2023

SNP88830 |BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 | CHP 0,00 1,95 0,8000000 0,00 1,56
L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.
AF_05/2023

(D) Total méo-de-obra:
(E) Total material:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)_
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BDI: 0,00%
Preco unitéario total

Servico: 070250 - ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM Unidade: Un

ARRUELA QUADRADA DE ACO GALVANIZADO 3X38X38
MM FURO 18

1,0000000

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Servigo: 070256 - ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - CARTUCHO 115 G Unidade: un
0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,2500000 4,15
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37| 0,2500000 5,85

I

(B) Total:

3980 CARTUCHO PARA SOLDA EXOTERMICA 115 G un 19,25  1,0000000 19,25
4080 MOLDE DE GRAFITE PARA CONEXAO EXOTERMICA un 151,00] 0,0200000 3,02
(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

|

Servigo: CPU5905 - BANCO DE MADEIRA E FERRO PARA JARDIM Unidade: un
Observagdes: REF.: ORSE 2411

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 0,2500000
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37

0,2500000 5,85
(B) Total:

BANCO DE MADEIRA E FERRO PARA JARDIM 1.100,00 1.100,00
(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total

Servico: 070268 - BARRA DE COBRE 2" X 3/16" (2,0865 KG/M) Unidade: m

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,6700000 11,13

0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37 0,6700000 15,68
(B) Total:

BARRA DE COBRE 2" X 3/16" (2,0865 KG/M)

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

Servico: SNP88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, Unidade: CHI
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023



Pagina 89 de 232
SNP88827 |BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 h 0,00 0,07/ 1,0000000 0,00 0,07
L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

SNP88826 |BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 h 0,00 0,32/ 1,0000000 0,00 0,32
L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAGCAO.

AF_05/2023
(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
Preco unitéario total
Servigo: SNP88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, Unidade: CHP

MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

SNP88827 |BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 h 0,00 0,07| 1,0000000 0,00 0,07
L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

SNP88826 |BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 h 0,00 0,32| 1,0000000 0,00 0,32
L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO.
AF_05/2023

SNP88829 |BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 h 0,00 1,21/ 1,0000000 0,00 1,21
L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA
OPERACAO. AF_05/2023

SNP88828 |BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 h 0,00 0,35/ 1,0000000 0,00 0,35
L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - MANUTENCAO.
AF_05/2023

(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
Preco unitario total

Servico: SNP88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, Unidade: h
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAGAO. AF_05/2023

SNP10535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE
DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380

V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

5.070,00| 0,0000640

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
Preco unitéario total

Servico: SNP88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, Unidade: h
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023
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SNP10535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE un 5.070,00/ 0,0000148 0,07
DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380
V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
Preco unitério total

Servigo: SNP88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, Unidade: h
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENCAO. AF_05/2023

SNP10535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE
DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380

V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

5.070,00| 0,0000700

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
Preco unitéario total

Servico: SNP88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, Unidade: h
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAGAO.
AF_05/2023

SNP2705

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM 1,2500000
DEMANDA

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
Preco unitario total

Servigo: CPU5911 - BICICLETARIO MODULAR Unidade: un

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 0,3000000 4,43

0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37 0,3000000 7,02
(B) Total:

MAT5910 BICICLETARIO MODULAR un 175,17, 1,0000000

SNP11964 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR un 2,59 4,0000000

PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total

Servico: 070386 - BRACO C ACO GALVANIZADO , CONFORME NTD-17 Unidade: un

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,2000000 3,32
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37| 0,2000000 4,68
(B) Total:

BRAGCO C EM ACO GALVANIZADO, CONFORME NTD-17 1,0000000
(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total
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Servico: 070428 - BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 4" Unidade: PR

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37/ 0,2500000 4,15
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37| 0,2500000 5,85
(B) Total:

BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 4"

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

Servico: 070507 - CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 4" Unidade: Un

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,5500000 9,14
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37| 0,5500000 12,87
(B) Total:

CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 4"

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Servigo: 070541 - CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) Unidade: M

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,0800000 1,32

0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37 0,0800000 1,87
(B) Total:

CABO DE COBRE NU 16 MM2

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

Servico: 070543 - CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) Unidade: M

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,1600000 2,65
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37

0,1600000 3,74
(B) Total:

CABO DE COBRE NU 35 MM2

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total

Servigo: 070544 - CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) Unidade: M

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,1700000 2,82
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37| 0,1700000 3,97
(B) Total:

3778 CABO DE COBRE NU 50 MM2 m 39,563 1,0200000 40,32
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(©) Totet: IS

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Servigo: 070509 - CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 10MM2 Unidade: M

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,0700000 1,16
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37

0,0700000 1,63
(B) Total:

(C) Total:

CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 10 MM2

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Servigo: 070512 - CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 35 MM2 Unidade: M

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,1050000 1,74

0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37| 0,1050000 2,45
(B) Total:

CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 35 MM2

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Servigo: 070514 - CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 70 MM2 Unidade: M

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37 0,1700000 2,82
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37 0,1700000 3,97
(B) Total:

CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 70 MM2

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

Servigo: 070516 - CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 120 MM2 Unidade: M

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,2300000 3,82
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37

0,2300000 5,38
(B) Total:

(C) Total:

CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 120 MM2

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total

Servigo: 070517 - CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 150 MM2 Unidade: M
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0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,2850000 4,73
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37| 0,2850000 6,67

& Torel: IR

CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 150 MM2

135,71
(C) Total:

138,42

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total

Servigo: 070510 - CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2 Unidade: M

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,0800000 1,32

0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37| 0,0800000 1,87
(B) Total:

CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Servigo: 070511 - CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2 Unidade: M

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,0850000 1,41

0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37 0,0850000 1,98
(B) Total:

CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

Servigo: 070570 - CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2 Unidade: M

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,0700000 1,16
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37

0,0700000 1,63
(B) Total:

(C) Total:

CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total

Servigo: 070561 - CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 Unidade: M

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,1360000 2,26

0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37| 0,1360000 3,18
(B) Total:

CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)_
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BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Servico: 070620 - CABO TELEFONICO CTP-APL-50 DE 10 PARES (USO EXTERNO)

Unidade: M

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37/ 0,0850000 141
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37| 0,0850000 1,98
(B) Total:

CABO TELEFONICO CTP-APL-50 10 PARES (USO
EXTERNO)

1,0200000

(C) Total:
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total
Servico: 271500 - CAFE DA MANHA Unidade: RE

CAFE DA MANHA (COMP. AUXILIAR)**

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

Servico: 260204 - CAIACAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC)

Unidade: m2

CAL PARA PINTURA

(C) Total:

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,0100000 0,16
0018 PINTOR 10,77 23,41 117,37 0,1400000 3,27
(B) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 25,00%

Preco unitéario total

Servigo: 081828 - CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA Unidade: Un
METALICA FERRO CHATO PADRAO GOINFRA
0025 OFICIAL "B" 10,77 23,41 117,37| 0,0125000 0,29
0005 SERVENTE 6,30 14,78 117,37| 9,2206000 136,28
0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,1224000 2,03
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37 6,8939000 161,38
0010 CARPINTEIRO 10,77 23,41 117,37| 0,0257000 0,60
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 8,16 17,73 117,37 0,0125000 0,22
0006 ARMADOR 10,77 23,41 117,37| 0,0955000 2,23
@ Tora: IO
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,65| 22,4120000 14,56
1221 CAL HIDRATADA Kg 0,97| 20,5514000 19,93
0104 AREIA MEDIA m3 183,31] 0,1373000 25,16
1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 3,11] 0,1257000 0,39
1973 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA Kg 7,52] 0,8965000 6,74
ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1/ VEDACIT
(D=1,00) OU EQUIVALENTE
0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 14,26] 0,0298000 0,42
2804 AREIA GROSSA m3 158,00| 0,0157000 2,48
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 8,30] 1,5157000 12,58
2387 BRITA N° O m3 164,37| 0,0432000 7,10




Pagina 95 de 232

2386 BRITA N° 1 m3 156,74] 0,0473000 7.41
2497 BRITA N° 2 m3 150,62| 0,0122000 1,83
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM m2 33,11] 0,0832000 2,75
2,20X1,10 M
1861 PREGO 18x24 Kg 21,92|  0,0048000 0,10
2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 12,78]  0,0982000 1,25
2033 TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19¢cm) un 0,49 201,6000000 98,78
2217 CHAPA DE ACO DOBRADA N° 11 (3,00 MM) Kg 7,50]  9,0660000 67,99
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 11,80| 0,0965000 1,13
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" un 14,64| 0,0251000 0,36
X 7"
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 25,90| 0,0752000 1,94
2423 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" Kg 7,02| 3,1721000 22,26
2470 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Kg 7,19 3,3449000 24,04
2417 MASSA PLASTICA Kg 32,70|  0,1006000 3,28
2884 FABRICACAO / MONTAGEM un 48,55| 1,0000000 48,55

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Servigo: CPU5795 - CAIXA DE INSPEGCAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, COM TAMPA, Unidade: un
DIAM. INTERNO 0,3M

Observacdes: REF.: SINAPI 98111

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37 0,1354000 2,00
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37 0,1384000 3,23
(B) Total:
0104 AREIA MEDIA m3 183,31 0,0141000 2,58
SNP34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA un 46,03 1,0000000 46,03
RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X
ALTURA =400 MM
(C) Total:
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

Servico: 070634 - CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM

Unidade: m2

0025 OFICIAL "B" 10,77 23,41 117,37 0,0322000 0,75
0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37 0,3546000 5,24
0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37 0,3420000 5,68
0010 CARPINTEIRO 10,77 23,41 117,37 0,0664000 1,55
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 8,16 17,73 117,37 0,0322000 0,57
0006 ARMADOR 10,77 23,41 117,37 0,2726000 6,38

) Total: I
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,65/ 16,0000000 10,40
0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 14,26 0,0770000 1,09
2804 AREIA GROSSA m3 158,00 0,0405000 6,39
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 8,30 3,9116000 32,46
2386 BRITANC 1 m3 156,74 0,0105000 1,64
2497 BRITA N° 2 m3 150,62 0,0314000 4,72
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM m2 33,11 0,2147000 7,10

2,20X1,10 M

1861 PREGO 18x24 Kg 21,92 0,0124000 0,27
2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 12,78 0,2533000 3,23
2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 6,79 0,3256000 2,21

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)_
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BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Servico: 070713 - CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA  Unidade: Un

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37 3,7773000 55,82
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37 2,6756000 62,63

T m—
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,65 7,4305000 4,82
1221 CAL HIDRATADA Kg 0,97 9,4194000 9,13
0104 AREIA MEDIA m3 183,31 0,0629000 11,53
2387 BRITA N°O m3 164,37 0,0096000 1,57
2386 BRITANC1 m3 156,74 0,0096000 1,50
2033 TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) un 0,49| 92,4000000 45,27

(© Tora: I

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Servico: 070716 - CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM Unidade: Un
TAMPA
0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37 15,6075000 230,67
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37| 10,1672000 238,01
(B) Total:
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,65/ 28,2359000 18,35
1221 CAL HIDRATADA Kg 0,97| 35,7938000 34,71
0104 AREIA MEDIA m3 183,31| 0,2391000 43,82
2387 BRITAN° O m3 164,37 0,0384000 6,31
2386 BRITAN° 1 m3 156,74 0,0384000 6,01
2033 TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) un 0,49| 351,1200000 172,04
(© Totar: I
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

Servigo: 070646 - CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM Unidade: Un

0008 AJUDANTE 7,65 16,62
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37 1,

117,37| 1,2500000 20,77

2500000 29,26
(B) Total:

CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 20X20X10
CM

1,0000000

(C) Total:
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total
Servigo: 070670 - CAIXA DISTRIBUICAO TELEFONICA DE EMBUTIR 40X40X12 CM Unidade: Un
0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 2,0000000 33,24
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37| 2,0000000 46,82

(B) Total:
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CAIXA DE DISTRIBUICAO TELEFONICA DE EMBUTIR 1,0000000
40X40X12 CM

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total

Servigo: CPU5848 - CAIXA ENTERRADA EM CONCRETO PRE-MOLDADO, COM FUNDO DE BRITA, Unidade: un
DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M

Observacgdes: REF.: SINAPI 97883

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 0,0508000 0,75
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37| 0,0647000 1,51
(B) Total:

SNP43431 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM 315,76/ 1,0000000
FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M

(C) Total:

CPU5726 PEGCA RETANGULAR PRE-MOLDADA,
VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100
LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE

30KG/M3. AF_03/2024

CPU5845 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM m3 116,88 181,50 0,0810000 9,46 14,70
LARGURA MENOR QUE 1,5M, COM CAMADA
DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL

1.160,63 957,57|  0,0324000 37,60 31,02

CPU5846 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM | CHP 23,41 114,87| 0,0328000 0,76 3,76
CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA
LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIiN. 1
M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M

CPU5847 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM | CHI 23,41 32,29 0,0669000 1,56 2,16
CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA
LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1
M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGCAO MAX. 4,37 M

(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

Servigo: CPU5854 - CAIXA ENTERRADA EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: Unidade: un
0,6X0,6X0,5M
Observacgdes: REF.: SINAPI 97883

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 0,0508000 0,75

0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37| 0,0647000 1,51
(B) Total:
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SNP43436 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM un 394,70 1,0000000
FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50
M

(C) Total:

CPU5726 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA,
VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100
LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE
30KG/M3. AF_03/2024

CPU5841 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CHP 23,41 114,87 0,0328000 0,76 3,76
CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA
LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MIiN. 1
M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M -
CHP DIURNO. AF_06/2014

1.160,63 957,57|  0,0324000 37,60 31,02

CPU5847 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM | CHI 23,41 32,29/ 0,0669000 1,56 2,16
CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA
LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1
M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGCAO MAX. 4,37 M

(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

Servigo: CPU6040 - CAIXA METALICA 500X700X200MM Unidade: un
Observagdes: REF.: ORSE 3840

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 4,0000000
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37
(B) Total:

CAIXA METALICA 500X700X200MM

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

Servigo: 070725 - CAIXA METALICA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE 580X500X216MM - ATE 200A Unidade: Un

0005 SERVENTE 6,80 14,78 0,8400000 12,41
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37| 0,7400000 17,32
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37| 0,1500000 3,51

1

& Total: IS

1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,65/ 1,4000000 0,91

1221 CAL HIDRATADA Kg 0,97/ 1,4000000 1,35

0104 AREIA MEDIA m3 183,31 0,0100000 1,83

2033 TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) un 0,49| 43,0000000 21,07

3839 CAIXA METALICA PARA TRANSFORMADOR DE un 443,88 1,0000000 443,88
CORRENTE 500X580X216MM - ATE 200A

(€ Totei: IR
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Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total

Servigo: 070705 - CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METALICA DE SOBREPOR 60X60X20 CM Unidade: Un

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 2,0000000 33,24

0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37| 2,0000000 46,82
(B) Total:

CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METALICA DE 1,0000000
SOBREPOR 60X60X20 CM

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Servico: 271502 - CANTINA - (OBRAS CIVIS) Unidade: RE

REFEICAO

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Servico: 070771 - CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRACO TIPO C Unidade: un

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,1000000 1,66

0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37 0,1000000 2,34
(B) Total:

CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRACO C

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

Servi¢o: CPU6048 - CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA Unidade: un
Observacdes: REF.: SINAPI 96989

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,1346000 2,23

0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37 0,1346000 3,15
(B) Total:

MAT6035

PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO 1,0000000
CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE
EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

Servico: 200150 - CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) Unidade: m2

(B) Total:
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1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,65/ 1,2167000 0,79
0104 AREIA MEDIA m3 183,31 0,0030000 0,54
2360 COLA BRANCA (1L = 1,2 KG) Kg 29,99| 0,0860000 2,57

(© Totsi: I

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Servico: 070921 - CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.220 MM Unidade: Un

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37|  0,2000000 3,32

0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37 0,2000000 4,68
(B) Total:

CINTA DE AGO GALVANIZADO DIAMETRO 220 MM

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Servico: 070922 - CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.230MM Unidade: Un

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,2000000 3,32

0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37 0,2000000 4,68
(B) Total:

CINTA DE AGO GALVANIZADO DIAMETRO 230 MM

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Servigo: 041008 - COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) Unidade: m3

COMPACTACAO MECANICA COM CONTROLE DA 1,0000000
UMIDADE (95% PN) - (O.RODOV.)

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total

Servigo: CPU5843 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 Unidade: CHP
TEMPOS, POTENCIA 4 CV

Observacdes: REF.: 91533 - SINAPI

OFICIAL "B" 117,37

(B) Total:

SNP91529 |COMPACTADOR DE SOLOS DE 0,00 0,88 1,0000000 0,00 0,88
PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV -
DEPRECIACAO. AF_08/2015
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SNP91530 |COMPACTADOR DE SOLOS DE h 0,00 0,23| 1,0000000 0,00 0,23
PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV -
JUROS. AF_08/2015

SNP91531 |COMPACTADOR DE SOLOS DE h 0,00 1,11| 1,0000000 0,00 1,11
PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV -
MANUTENCAO. AF_08/2015

SNP91532 |COMPACTADOR DE SOLOS DE h 0,00 6,46/ 1,0000000 0,00 6,46

PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A
(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:

GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV -
MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_08/2015
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%

Preco unitéario total

Servigo: CPU5844 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 Unidade: CHI
TEMPOS, POTENCIA 4 CV

Observagdes: REF.: 91534 - SINAPI

OFICIAL "B"

(B) Total:

SNP91529 |COMPACTADOR DE SOLOS DE h 0,00 0,88/ 1,0000000 0,00 0,88
PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV -
DEPRECIAGCAO. AF_08/2015

SNP91530 |COMPACTADOR DE SOLOS DE h 0,00 0,23| 1,0000000 0,00 0,23
PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV -
JUROS. AF_08/2015

(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
Preco unitério total

Servico: SNP91529 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 Unidade: h
TEMPOS, POTENCIA 4 CV - DEPRECIACAO. AF_08/2015

SNP13458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE)

COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

16.666,30| 0,0000533

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
Preco unitério total

Servigo: SNP91530 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 Unidade: h
TEMPOS, POTENCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015

SNP13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE)
COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

16.666,30| 0,0000143

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
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preco unitario tora/ O

Servigo: SNP91531 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 Unidade: h
TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MANUTENCAO. AF_08/2015

SNP13458

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) 16.666,30| 0,0000667
COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
Preco unitéario total

Servigo: SNP91532 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 Unidade: h
TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_08/2015

GASOLINA COMUM

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
Preco unitéario total

Servico: 060520 - CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.) Unidade: m3

SERVENTE 117,37

(B) Total:

CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Servigo: 070931 - CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAIDA 1" Unidade: un

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,0800000 1,32

0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37 0,0800000 1,87
(B) Total:

ADAPTADOR DE SAIDA 1" PARA CONDULETE METALICO 1,0000000

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total

Servico: 070929 - CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS Unidade: un

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,3400000 5,65

0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37| 0,3400000 7,95
(B) Total:

CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)_
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BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Servigo: 070933 - CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 1" Unidade: un

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,0300000 0,49
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37 0,

0300000 0,70
(B) Total:

(C) Total:

TAMPAO DE 1" PARA CONDULETE METALICO

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

Servigo: CPU6045 - CONECTOR EM LATAO TIPO MINIGAR PARA CABOS 16-50MM2 (SPDA) Unidade: un
Observacdes: REF.: ORSE 10694

ELETRICISTA

CONECTOR EM LATAO TIPO MINIGAR PARA CABOS 16-
50MM2 (SPDA)

MAT6021

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

Servico: 071033 - CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 16 MM2 Unidade: Un

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,2000000 3,32

0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37 0,2000000 4,68
(B) Total:

CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 16 MM2

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total

Servico: 071036 - CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 50 MM2 Unidade: Un

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,4000000 6,64

0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37 0,4000000 9,36
(B) Total:

CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 50 MM2

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Servico: CPU5909 - CONJUNTO DE 03 LIXEIRAS 100L BASCULANTE COM ESTRUTURA EM METAL (COLETA Unidade: un
SELETIVA)

Observacdes: REF.: ORSE 9368
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0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 0,3000000 4,43
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37| 0,3000000 7,02

& Toral: IR

CONJUNTO DE 03 LIXEIRAS 100L BASCULANTE COM 537,40| 1,0000000

ESTRUTURA EM METAL (COLETA SELETIVA)

(C) Total:

051026 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO | m3 43,68 0,10|  0,0160000 0,69 0,00
DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C.)

040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. m3 37,92 0,00/ 0,0160000 0,60 0,00
(OBRAS CIVIS)
051015 PREPARO COM BETONEIRA E m3 87,67 455,01 0,0160000 1,40 7,28

TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO
FCK=15 MPA - (O.C.)

(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Servigo: 021400 - CONSUMO DE AGUA Unidade: m3

CONSUMO DE AGUA (CATEGORIA PUBLICA)**

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Servigo: 021401 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA Unidade: KWH

ENERGIA ELETRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES)

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

Servi¢o: 021399 - CONSUMO DE ESGOTO Unidade: m3

CONSUMO DE ESGOTO (CATEGORIA PUBLICA)**

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total

Servico: 021402 - CONSUMO DE TELEFONIA/INTERNET FIXA Unidade: mes

PLANO DE TELEFONIA/INTERNET

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

Servico: 050251 - CORPO DE PROVA Unidade: Un
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CORPO DE PROVA

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Servico: 060487 - CORPO DE PROVA Unidade: Un

CORPO DE PROVA

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

Servico: 110106 - CORTINA CANALETA CONCRETO 14X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO Unidade: m2
(0,0568M3/M2) - EXCLUSO O CONCRETO

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37 0,7200000 10,64

0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37 0,7200000 16,85

o foe:

1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,65 1,6767000 1,08

0104 AREIA MEDIA m3 183,31 0,0084000 1,53

2981 CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (NBR 6136) un 3,87| 26,0000000 100,62
FBK >= 8,0 MPA - CLASSE A

(© ora: I

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Servigo: 071158 - CURVA DE 90 GRAUS ACO GALVANIZADO DIAMETRO 4" Unidade: Un

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 1,8000000 29,91

0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37 1,8000000 42,13
(B) Total:

CURVA DE 90 GRAUS ACO GALVANIZADO DIAM. 4"

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

Servico: 071148 - CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 4" Unidade: Un

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 1,2000000 19,94

0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37 1,2000000 28,09
(B) Total:

CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 4"

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total

Servigo: CPU5813 - CURVA LONGA 45 GRAUS, 100MM, COM ANEL Unidade: un
Observacdes: REF.: SINAPI 104063
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0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37| 0,2524000 5,90
0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,0808000 1,34
L ———

SNP1858 CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA | un 55,30| 1,0000000 55,30
REDE COLETORA ESGOTO

SNP303 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR un 3,32| 1,0000000 3,32
ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)

SNP20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM un 27,75|  0,0625000 1,73
JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

© ot IS

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 25,00%

Preco unitéario total

Servigo: CPU5851 - CURVA LONGA 45 GRAUS, 50MM, COM ANEL
Observacgdes: REF.: SINAPI 89735

Unidade: un

0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37 0,1379000 3,22
0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,1379000 2,29
O —_)
SNP296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 un 1,69 2,0000000 3,38
MM (NBR 5688)
SNP20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM un 27,75 0,0500000 1,38
JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
SNP1958 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR un 11,35 1,0000000 11,35
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
(© Total: I
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Servigo: CPU5852 - CURVA LONGA 90 GRAUS, 100MM, COM ANEL Unidade: un
Observagdes: REF.: SINAPI 89750
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37| 0,1926000 4,50
0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,1926000 3,20
(B) Total:
SNP301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 un 3,00/ 2,0000000 6,00
MM (NBR 5688)
SNP20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM un 27,75/ 0,1150000 3,19
JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
SNP1970 CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA un 58,67 1,0000000 58,67
ESGOTO PREDIAL
(© Tota!: IS
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total

Servigo: CPU5853 - CURVA LONGA 90 GRAUS, 150MM, COM ANEL Unidade: un
Observacdes: REF.: SINAPI 104064
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37| 0,2631000 6,15
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(0008 |AJUDANTE \ 7,65] 16,62 117,37]  0,0842000 1,39
(B) Total:

SNP20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM un 27,75| 0,0875000 2,42
JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

SNP1865 CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA un 153,34| 1,0000000 153,34
REDE COLETORA ESGOTO
SNP305 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR un 10,45/ 1,0000000 10,45

ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)

(€ Totei: IR

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Servigo: 020118 - DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE Unidade: m3
ATE CACAMBA E CARGA

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 2,5000000 36,95

0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37|  0,2500000 5,85
(B) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Servigo: 020117 - DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATE Unidade: m2
CACAMBA E CARGA

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 0,3250000 4,80

0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37 0,0325000 0,76
(B) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Servico: 071172 - DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A Unidade: Un

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,3000000 4,98

0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37 0,3000000 7,02
(B) Total:

DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

Servigo: CPU6038 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DE 450 A 600A, 35kA Unidade: un
Observacdes: REF.: ORSE 11772

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 2,0000000 33,24
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37| 2,0000000 46,82
(B) Total:

Disjuntor termomagnético ajustavel, tripolar de 450 a 600A, 4.000,27 1,0000000

capacidade de interrupcdo de 35kA

(C) Total:




Pagina 108 de 232

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total

Servigo: 071173 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A Unidade: Un

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,9000000 14,95
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37| 0,9000000 21,06
(B) Total:

DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Servigo: 071181 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 350-A Unidade: Un

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37|  0,9000000 14,95

0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37 0,9000000 21,06
(B) Total:

DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 350-A

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

Servigo: 071175 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A Unidade: Un

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37|  0,9000000 14,95

0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37 0,9000000 21,06
(B) Total:

DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A 322,00
(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total

Servigo: 071184 - DISPOSITIVO DE PROTEGCAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA Unidade: Un

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 1,0000000 16,62
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37 1,0000000 23,41
(B) Total:

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS(DPS) 1,0000000
275V DE 8 A 40KA

(C) Total:
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total
Servigo: 071186 - DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA Unidade: Un

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37 1,0000000 16,62
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\0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37\ 1,0000000 23,41
(B) Total:

173,51, 1,0000000

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (DPS)
275V 90 KA

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total

Servigo: CPU6037 - DUTO CORRUGADO FLEXIVEL EM PEAD 1.1/4", TIPO KANAFLEX OU SIMILAR, LANCADO Unidade: m
DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSO ESCAVAGAO E REATERRO

Observacdes: REF.: ORSE 03770

AJUDANTE 0,4500000

(B) Total:

ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL EM PEAD 1.1/4", , 1,0150000
TIPO KANAFLEX OU SIMILAR

MAT6011

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Servigo: CPU6009 - DUTO CORRUGADO FLEXIVEL EM PEAD 4", TIPO KANAFLEX OU SIMILAR, LANCADO Unidade: m
DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSO ESCAVAGCAO E REATERRO

Observagdes: REF.: ORSE 07150

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37 0,4500000 7,47
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37 0,4500000 10,53
(B) Total:

MAT6010

ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL EM PEAD 4", TIPO 1,0150000
KANAFLEX OU SIMILAR

(C) Total:
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total
Servigo: 100500 - ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO TACO CHINES) Unidade: m2
0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 1,3500000 19,95
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37/ 1,6000000 37,45
(B) Total:
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,65 2,1300000 1,38
0104 AREIA MEDIA m3 183,31| 0,0049000 0,89
2984 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - TIPO TACO CHINES m2 122,42 1,0000000 122,42
(© Tota!: IS
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total
Servigo: 071201 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" Unidade: M

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37) 0,1700000 2,82
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\0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37\ 0,1700000 3,97
(B) Total:

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Servico: 071208 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 4" Unidade: M

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 1,0000000 16,62
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37 1,0000000 23,41
(B) Total:

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 4"

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Servigo: 071212 - ELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 1" - PESADO Unidade: M

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,4000000 6,64
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37| 0,4000000 9,36
(B) Total:

ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO 1,0000000
DIAMETRO 1" - PESADO

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

Servigo: 071215 - ELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 2" - PESADO Unidade: M

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37/ 0,8000000 13,29
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37 0,8000000 18,72
(B) Total:

ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO 1,0000000
DIAMETRO 2" - PESADO

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 25,00%

Preco unitario total

Servigo: 071211 - ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 3/4" - PESADO Unidade: M

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37 0,3000000 4,98
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37 0,3000000 7,02

(B) Total:

ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO 1,0000000

DIAMETRO 3/4" - PESADO

(C) Total:
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Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total

Servigo: 071218 - ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 4" - PESADO Unidade: M

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 2,0000000 33,24

0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37| 2,0000000 46,82
(B) Total:

ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO 100,28/ 1,0000000 100,28
DIAMETRO 4" - PESADO

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 25,00%

Preco unitéario total

Servigo: 071195 - ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM Unidade: M

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37 0,2000000 3,32
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37 0,2000000 4,68

(B) Total:

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA 1,0000000
LEVE) DIAM. 32MM

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

Servigo: CPU5790 - ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA PEAD - DIAM 32MM a" Unidade: m
Observacdes: REF.: GOINFRA 71195

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37|  0,2000000 3,32

0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37 0,2000000 4,68
(B) Total:

SNP40401 ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETAE

LARANJA, DIAMETRO 32 MM

1,0000000

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total

Servigo: CPU5792 - ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA PEAD - DIAM 50MM (1.1/2") Unidade: m

Observacdes: REF.: GOINFRA 71197

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,3700000 6,14
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37| 0,3700000 8,66
(B) Total:

SNP39246 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, 1,0000000
CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA,
DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO
SUBTERRANEO (NBR 15715)

(C) Total:
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Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total

Servigo: CPU5794 - ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA PEAD - DIAM 63MM (2") Unidade: m
Observacgdes: REF.: GOINFRA 71198

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37/  0,5000000 8,31
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37| 0,5000000 11,70
(B) Total:

SNP2446 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, , 1,0000000
CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA,
DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO

(NBR 15715)

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 25,00%

Preco unitéario total

Servigo: 071199 - ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORCADA - DIAM. 75MM Unidade: M

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,8000000 13,29
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37 0,8000000 18,72

(B) Total:

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA
REFORCADA) DIAM.75MM

1,0000000

(C) Total:
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total
Servico: 250103 - ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) Unidade: H

ENCARREGADO

(B) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

Servico: 250101 - ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) Unidade: H

ENGENHEIRO

(B) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total

Servigo: 021602 - EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - AREAS Unidade: m2
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

EPI/PGR/PCMSO / EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS 1,0000000

(COMP. AUXILIAR)

(C) Total:
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Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total

Unidade: m3

Servigo: 040101 - ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)

SERVENTE

(B) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Servigo: 041004 - ESCAVACAO MECANICA Unidade: m3

ESCAVACAO MECANICA (0. RODOV.)

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Unidade: m3

Servico: 051001 - ESCAVACAO TUBULOES A CEU ABERTO - (OBRAS CIVIS)

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 7,1500000 105,67

0013 POCEIRO 10,77 23,41 117,37 7,1500000 167,38
(B) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

Unidade: M

Servico: 050301 - ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37 1,5149000 22,39
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37 0,1964000 4,59
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 8,16 17,73 117,37 0,0900000 1,59

@ Tora: IS
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,65| 13,8462000 9,00
2804 AREIA GROSSA m3 158,00 0,0440000 6,95
2386 BRITAN° 1 m3 156,74 0,0205000 3,21
2497 BRITA N° 2 m3 150,62 0,0205000 3,08

(© Tora: I

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 25,00%

Preco unitério total

Servigo: 050302 - ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO Unidade: M
0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37 2,1814000 32,24
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37 0,2828000 6,62
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 8,16 17,73 117,37 0,1296000 2,29
& Total: IR
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,65 19,9374000 12,95
2804 AREIA GROSSA m3 158,00 0,0634000 10,01
2386 BRITANC 1 m3 156,74 0,0296000 4,63
2497 BRITA N° 2 m3 150,62 0,0296000 4,45

(©) Totsi: ISR
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Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total

Servigo: 150204 - ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGCO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM Unidade: Kg
FUNDO ANTICORROSIVO

1,1000000

ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36 - COTACAO
(FABRICACAO E MONTAGEM)

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
Preco unitéario total

Servigo: 071321 - FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM Unidade: Un

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,2000000 3,32
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37 0,2000000 4,68
(B) Total:

FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 10,00 M

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

Servico: 071331 - FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M Unidade: Un

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,4000000 6,64

0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37|  0,4000000 9,36
(B) Total:

FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total

Servigo: CPU6046 - FIXADOR UNIVERSAL ESTANHADO PARA CABOS 16 A 70MM2 Unidade: un
Observacgdes: REF.: ORSE 10729

FIXADOR UNIVERSAL ESTANHADO PARA CABOS 16 A 1,0000000
70MM?

MAT6022

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 25,00%

Preco unitario total

Servico: 060204 - FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS) Unidade: m2

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37 1,1600000 17,14
0010 CARPINTEIRO 10,77 23,41 117,37 1,1600000 27,15

(B) Total:
1861 PREGO 18x24 Kg 21,92 0,3000000 6,57
2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 12,78| 0,7000000 8,94
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 6,63 1,5300000 10,14
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1702 COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M m2 66,38| 0,3000000 19,91
2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m 3,94/ 1,5000000 591

(© Totei: I

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Servico: 060180 - FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 6 MM U=3V (PARA PLACAS/TAMPAS E Unidade: m2
DIVISORIAS PRE-MOLDADAS EM CONCRETO)

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37 0,2659000 3,93
0010 CARPINTEIRO 10,77 23,41 117,37 0,2659000 6,22

R L n—
1861 PREGO 18x24 Kg 21,92 0,0665000 1,45
2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 12,78 0,2511000 3,20
1695 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 6 MM m2 26,65 0,3086000 8,22

2,20X1,10 M

1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO | 12,16 0,0125000 0,15

© Tots: I

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
Preco unitéario total

Servico: 060191 - FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES Unidade: m2

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37 0,3124000 5,19
0010 CARPINTEIRO 10,77 23,41 117,37 0,2993000 7,00

R —
1861 PREGO 18x24 Kg 21,92 0,0876000 1,92
2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 12,78 0,7134000 9,11
1858 PONTALETE 3x3" m 8,26 1,4124000 11,66

(© Totat: IS

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

Servigo: 060192 - FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES Unidade: m2

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,3124000 5,19
0010 CARPINTEIRO 10,77 23,41 117,37 0,2993000 7,00

(B) Total:
1861 PREGO 18x24 Kg 21,92/ 0,0557000 1,22
2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 12,78 1,1411000 14,58
2426 ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Kg 16,53| 0,0245000 0,40
© Tota!: G

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 25,00%

Preco unitério total

Servigo: 041146 - FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA Unidade: m3

FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)_
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BDI: 25,00%
Preco unitéario total
Servigo: 270205 - GRADE PROTECAO 50X50CM EM CAIBRO COM H=1,70M E RIPAS ESPACADAS EM 17CM - Unidade: Un
PARA MUDA DE ARVORE

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37 0,3333000 5,53
0010 CARPINTEIRO 10,77 23,41 117,37 1,5000000 35,11

R n—
1218 CAIBRO 5x6 CM m 15,59 8,4000000 130,95
1860 PREGO 15x15 Kg 20,51 0,3000000 6,15
1964 RIPA DE MADEIRA 5x1 m 3,85/ 18,9000000 72,76

© Tous: IS

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Servigo: 270720 - GRADIL EM AGO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA ELETROSTATICA EM  Unidade: m
POLIESTER, MALHA 5X20 CM; FIO 5,0 MM, L=2,50 M E H = 2,03 M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 1,4301000 21,13
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37| 1,2875000 30,14
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 8,16 17,73 117,37| 0,0074000 0,13

) Toral: NN

1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,65/ 3,2200000 2,09
2804 AREIA GROSSA m3 158,00 0,0106000 1,67
2386 BRITAN®1 m3 156,74| 0,0024000 0,37
2497 BRITA N° 2 m3 150,62| 0,0072000 1,08
1858 PONTALETE 3x3" m 8,26/ 0,5552000 4,58
2985 PAINEL PARA GRADIL METALICO EM ARAME un 647,33| 0,3968000 256,86

GALVANIZADO A FOGO, ELETROSOLDADO E REVESTIDO
COM PINTURA ELETROSTATICA EM POLIESTER, MALHA
5X20 CM, FIO 5,0MM, L=2,50 M, H=2,03 M

2986 POSTE EM ACO GALVANIZADO COM PINTURA un 231,64, 0,4082000 94,55
ELETROSTATICA PARA GRADIL METALICO, 40X60 MM,
H=2,60 M

2987 FIXADOR EM POLIAMIDA, COM CAPS PLASTICO E un 3,86| 2,4492000 9,45

PARAFUSO EM ACO INOX CABECA SEXTAVADA M6 X 40
MM PARA GRADIL METALICO

2988 TAMPA PLASTICA PARA POSTE DE GRADIL METALICO un 3,09/ 0,4082000 1,26

(© Totsi: IR

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

Servigo: 071365 - GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMERICO Unidade: un

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,4000000 6,64

0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37| 0,4000000 9,36
(B) Total:

GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMERICO

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total
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Servigo: 180341 - GUARDA CORPO EM TUBO INDUSTRIAL DE 2" COM MONTANTES SECUNDARIOS DE 1" Unidade: m2
(SEM CORRIMAO)
0025 OFICIAL "B" 10,77 23,41 117,37| 0,5039000 11,79
0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,5716000 9,49
L . ——
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,65/ 1,6500000 1,07
0104 AREIA MEDIA m3 183,31| 0,0051000 0,93
1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 3,11| 0,2976000 0,92
2386 BRITAN° 1 m3 156,74, 0,0066000 1,03
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 11,80 0,3760000 4,43
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" un 14,64| 0,0595000 0,87
X7
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 25,90, 0,1376000 3,56
2417 MASSA PLASTICA Kg 32,70, 0,1493000 4,88
2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 8,07| 0,1702000 1,37
1964 RIPA DE MADEIRA 5x1 m 3,85/ 2,0033000 7,71
2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 10,93| 10,3320000 112,92
2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 8,67| 7,2000000 62,42
2795 PARABOLT 6,3MMX82,5MM un 2,05| 2,5455000 5,21
5051 FABRICAGAO / MONTAGEM un 76,54| 1,0000000 76,54
(© Total: IS
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Servigo: 180342 - GUARDA CORPO EM TUBO INDUSTRIAL DE 2" COM MONTANTES SECUNDARIOS DE 1"E  Unidade: m2
CORRIMAO DUPLO DE 1.1/2" EM AMBOS OS LADOS

0025 OFICIAL "B" 10,77 23,41 117,37| 0,5039000 11,79
0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,5716000 9,49
R —
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,65/ 1,6500000 1,07
0104 AREIA MEDIA m3 183,31| 0,0051000 0,93
1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 3,11] 0,3422000 1,06
2386 BRITA N° 1 m3 156,74, 0,0066000 1,03
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 11,80| 0,4957000 5,84
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" un 14,64 0,0685000 1,00
X 7"

2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 25,90, 0,1603000 4,15
2417 MASSA PLASTICA Kg 32,70, 0,1739000 5,68
2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 8,07 0,1702000 1,37
1964 RIPA DE MADEIRA 5x1 m 3,85/ 2,0033000 7,71
2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 10,93| 10,3320000 112,92
2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 8,67| 7,2000000 62,42
2795 PARABOLT 6,3MMX82,5MM un 2,05 2,5455000 5,21
2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 10,93| 8,4023000 91,83
1393 FERRO REDONDO 1/2" (CHEIO) Kg 9,26/ 0,3304000 3,05
5052 FABRICAGAO / MONTAGEM un 115,72| 1,0000000 115,72
(© Tota!: IO

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 25,00%

Preco unitério total

Servigo: CPU5674 - GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO Unidade: un
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT

16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
Observagodes: 017-CP AUX (SINAPI 5928)
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0025 OFICIAL "B" 10,77 23,41 117,37\ 1,0000000 23,41
(B) Total:

SNP89259 |GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE h 0,00 27,32| 1,0000000 0,00 27,32
MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE
CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - DEPRECIACAO.
AF_06/2014

SNP91466 |GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE h 0,00 4,05/ 1,0000000 0,00 4,05
MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE
CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E
SEGUROS. AF_08/2015

SNP89260 |GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE h 0,00 10,03 1,0000000 0,00 10,03
MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE
CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014

SNP89262 |GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE h 0,00 46,24/  1,0000000 0,00 46,24
MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE
CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - MANUTENGCAO.
AF_06/2014

SNP91467 |GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE h 0,00 156,99| 1,0000000 0,00 156,99
MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE
CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA
OPERAGAO. AF_08/2015

(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 0,00%
Preco unitario total

Servigo: CPU5839 - GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO Unidade: CHP
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT
16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

Observacdes: Ref.: 5928 - SINAPI

OFICIAL "B"

(B) Total:

SNP89259 |GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE h 0,00 27,32| 1,0000000 0,00 27,32
MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE
CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - DEPRECIACAO.

AF_06/2014
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SNP91466 |GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE h 0,00 4,05/ 1,0000000 0,00 4,05
MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE
CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E
SEGUROS. AF_08/2015

SNP89260 |GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE h 0,00 10,03| 1,0000000 0,00 10,03
MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE
CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014

SNP89262 |GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE h 0,00 46,24/ 1,0000000 0,00 46,24
MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE
CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - MANUTENGAO.
AF_06/2014

SNP91467 |GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE h 0,00 156,99| 1,0000000 0,00 156,99
MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE
CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA
OPERAGAO. AF_08/2015

(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 0,00%
Preco unitario total

Servigo: SNP89259 - GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO Unidade: h
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT
16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - DEPRECIAGAO. AF_06/2014

SNP3363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE un 144.875,00| 0,0000551 7,98
CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA
MONTAGEM SOBRE CHASSIDE CAMINHAO PBT MINIMO
13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

SNP37752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA un 563.990,17| 0,0000343 19,34
UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M,
POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI

CARROCERIA)
© Tota!:
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
Preco unitério total
Servico: SNP91466 - GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO Unidade: h

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT
16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

SNP3363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE un 144.875,00| 0,0000058 0,84
CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA
MONTAGEM SOBRE CHASSIDE CAMINHAO PBT MINIMO
13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
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SNP37752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA un 563.990,17| 0,0000057 3,21
UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M,
POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)
(C) Total:
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
Preco unitério total
Servigo: SNP89260 - GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO Unidade: h

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT
16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014

SNP3363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE un 144.875,00| 0,0000144 2,08
CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA
MONTAGEM SOBRE CHASSIDE CAMINHAO PBT MINIMO
13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

SNP37752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA un 563.990,17| 0,0000141 7,95
UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M,
POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI

CARROCERIA)
(©) Totar IO
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
Preco unitéario total
Servico: SNP89262 - GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO Unidade: h

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT
16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - MANUTENCAO. AF_06/2014

SNP3363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE un 144.875,00| 0,0000689 9,98
CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM,
ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA
MONTAGEM SOBRE CHASSIDE CAMINHAO PBT MINIMO
13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

SNP37752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA un 563.990,17| 0,0000643 36,26
UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M,
POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI

CARROCERIA)
(© Total: I
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
Preco unitario total
Servigo: SNP91467 - GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO Unidade: h

MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT
16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_08/2015

SNP4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S

10 OU S-500

5,94/ 26,4300000

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
Preco unitario total

Servico: 071381 - HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Unidade: Un

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,4000000
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\0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37\ 0,4000000 9,36
(B) Total:

HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,00 M COM CONECTOR 130,51

(C) Total:

130,51

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Servigo: CPU5897 - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, Unidade: m2
INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM.

Observacdes: REF.: SINAPI 98546

0025 OFICIAL "B" 10,77 23,41 117,37 0,9324000 21,82

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37 0,2102000 3,49

o o

SNP4015 MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, m2 55,68 1,1319000 63,02
TIPO lIl, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)

2974 PRIMER PARA MANTA ASFALTICA | 22,24 0,5872000 13,05

2975 GAS DE COZINHA - GLP Kg 8,01 0,2600000 2,08

© ot IS

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Servigo: 120902 - IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM Unidade: m2
Observagdes: O BOLETIM MOSTRA QUE APLICAGAO E IDENTICA AO VIAPLUS 1000

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 0,5110000 7,55
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37| 0,6724000 15,74
R —
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,65/ 9,7200000 6,31
0104 AREIA MEDIA m3 183,31 0,0243000 4,45
1973 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA Kg 7,52| 0,3400000 2,55
ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1/ VEDACIT
(D=1,00) OU EQUIVALENTE

(© ora: I

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total

Servigo: 071476 - ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMERICO 15KV Unidade: un

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,2000000 3,32

0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37 0,2000000 4,68
(B) Total:

ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMERICO 15 KV

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

Servico: 071464 - ISOLADOR EPOXI 60X30 (BUJAO) Unidade: Un
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0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,3000000 4,98
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37| 0,3000000 7,02

& Torel: IR

ISOLADOR EPOXI 60X30 (BUJAO)

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total

Servigo: 081938 - JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Unidade: Un

0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37| 0,4500000 10,53

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,4500000 7,47
(B) Total:

JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 mm (ESGOTO)

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Servigo: 071510 - LACO PREFORMADO DE DISTRIBUICAO Unidade: Un

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37|  0,2000000 3,32

0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37 0,2000000 4,68
(B) Total:

LACO PREFORMADO DE DISTRIBUICAO

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

Servico: 051026 - LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (O.C.) Unidade: m3
Observagdes: SOMOU DEPRECIACAO (0,0306) MAIS MANUTENGCAO (0,0162) PARA VER SE NO CALCULO DA UM VALOR MAIOR DO
QUE ZERO.

0025 OFICIAL "B" 10,77 23,41 117,37| 0,6446000 15,09
0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37 1,9348000 28,59
(B) Total:

VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE
5M ( MANUTENGAO E DEPRECIAGAO DO EQUIPAMENTO) -
PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

0,0468000

Servigo: 051055 - LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) Unidade: m3

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total

0025 OFICIAL "B" 10,77 23,41 117,37| 0,7735000 18,10
0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 2,3218000 34,31
(B) Total:
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Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total

Servigo: 060801 - LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) Unidade: m3

0025 OFICIAL "B" 10,77 23,41 117,37| 0,7735000 18,10

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 2,3218000 34,31
(B) Total:
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Servigo: 220107 - LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) Unidade: m3

SERVENTE

(B) Total:

2387 BRITAN°O m3 164,37| 0,6000000 98,62
2386 BRITAN®1 m3 156,74

0,6000000 94,04
(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
Preco unitario total

Servico: 220050 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) Unidade: m2

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 0,3708000 5,48
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37| 0,1565000 3,66
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 8,16 17,73 117,37| 0,1109000 1,96

@ Tora:

1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,65/ 11,0000000 7,15
2804 AREIA GROSSA m3 158,00 0,0350000 5,53
2386 BRITAN®1 m3 156,74| 0,0220000 3,44
2497 BRITA N° 2 m3 150,62| 0,0220000 3,31

(© Tora: IO

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total

Servico: 271850 - LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA Unidade: m

LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA
(ALT.LETRAXNUMERO LETRAS)

1,0000000

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total

Servigo: 020400 - LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITARIO) - PD. Unidade: Un
GOINFRA

Observagdes: COEFICIENTE DE MANUTENGAO = 0,0018 E DE DEPRECIAGAO = 0,0014 - SOMOU OS DOIS PARA VER SE NA HORA DE
REALIZAR A MULTIPLICAGAO DA UM VALOR ACIMA DE 0,00.

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37 67,5306000 998,10
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37| 17,6366000 412,87
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0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37 17,7066000 294,28
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37 12,0080000 281,10
0018 PINTOR 10,77 23,41 117,37/ 0,7000000 16,38
0006 ARMADOR 10,77 23,41 117,37| 0,4600000 10,76
@ Torar: S
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,65| 98,8480000 64,25
1221 CAL HIDRATADA Kg 0,97| 18,7780000 18,21
0104 AREIA MEDIA m3 183,31 0,3720000 68,19
H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,36/ 10,0411000 3,61
1218 CAIBRO 5x6 CM m 15,59| 4,0000000 62,36
H229 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 MM un 7,61) 0,3333000 2,53
H214 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) un 50,68 0,3333000 16,89
H112 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G un 57,42 0,3333000 19,13
2788 COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE un 2,75/  0,0032000 0,00
RESERVATORIO SUPERIOR E MANGUEIRA
(MANUTENGAO E DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) -
PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000
1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 3,11 0,1100000 0,34
1973 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA Kg 7,52| 1,6200000 12,18
ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1/ VEDACIT
(D=1,00) OU EQUIVALENTE
0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 14,26| 0,1800000 2,56
2386 BRITAN° 1 m3 156,74 0,1840000 28,84
1861 PREGO 18x24 Kg 21,92| 0,2000000 4,38
2033 TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) un 0,49 282,2400000 138,29
2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 6,80/ 6,7200000 45,69
H102 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA un 2,31 0,6667000 1,54
PARA REGISTRO 32X1"
2426 ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Kg 16,53| 0,0790000 1,30
2502 AREIA FINA m3 200,30/ 0,0100000 2,00
H444 JOELHO DE REDUGAO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 un 4,47\ 0,3333000 1,48
MM X 25 MM
H158 JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO DIAM. 25 X 3/4" un 6,98/ 0,6667000 4,65
H164 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM un 0,99| 0,6667000 0,66
H665 KIT CAVALETE (D=25MM P/ HIDROMETROS 1,5 M3; 3 M3 E un 179,84 1,0000000 179,84
5M3) + CAIXA PADRAO "A" DA SANEAGO
1674 LIXA PARA PAREDE N° 100 un 1,16 0,1200000 0,13
H319 LUVA SOLDAVEL 25 MM un 1,03/ 10,0000000 10,30
H320 LUVA SOLDAVEL 32 MM un 2,60/ 18,0000000 46,80
H559 REGISTRO DE ESFERA DIAM. 1" (METAL) un 65,92| 0,3333000 21,97
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 6,63 7,4000000 49,06
2294 SELADOR ACRILICO | 9,31| 0,1400000 1,30
1970 DILUENTE AGUARRAS | 20,35 0,0200000 0,40
2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 0,87| 15,9000000 13,83
2054 TINTA GRAFITE | 51,30 0,0600000 3,07
2051 TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO | 24,83| 0,2600000 6,45
H484 TORNEIRA DE JARDIM DIAMETRO 1/2 E 3/4" COM BICO un 65,57 0,6667000 43,71
H284 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 16,28| 12,1200000 197,31
H248 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM m 3,95/ 21,2100000 83,77
H249 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 8,29 31,1417000 258,16
(© Tota!: IS
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total
Servigo: 020501 - LIGAGAO PROVISORIA LUZ E FORGA - PD. GOINFRA Unidade: Un
0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 5,5907000 82,63
0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 16,6600000 276,88
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37, 16,6600000 390,01
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 8,16 17,73 117,37| 0,5872000 10,41

(@ Tora: SO
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1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,65| 58,2297000 37,84
3939 DISPOSITIVO DE PROTEGCAO CONTRA SURTOS(DPS) un 61,63| 0,7500000 46,22
275V DE 8 A 40KA
3022 BASE DZ DE 25A A 63A un 38,61/ 1,0000000 38,61
3042 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAGAO EM un 39,18/ 1,0000000 39,18
PORTA DE QUADRO
3106 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 16 MM2 m 15,59| 5,1000000 79,50
2255 CADEADO SIMPLES EM LATAO N° 20 un 18,56| 1,2500000 23,20
3131 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 40X40X15 un 143,73 1,2500000 179,66
CM
3138 CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" un 2,86/ 0,5000000 1,43
3174 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 63A un 278,17| 1,0000000 278,17
3215 CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, COMANDO un 150,75/ 1,0000000 150,75
220V, CATEGORIA AC-3.
3259 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A un 11,17| 0,2500000 2,79
3261 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A un 64,04| 0,7500000 48,03
3262 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A un 56,94 1,2500000 71,17
3269 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A un 322,00/ 0,2500000 80,50
3313 FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 10 MM2 m 9,46| 125,5875000 1.188,05
3314 FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 m 2,51 159,3750000 400,03
3318 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 10,00 M un 22,33/ 0,5000000 11,16
3320 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M un 8,00/ 0,5000000 4,00
3323 FUSIVEL DZ RETARDADO DE 35A A 63A un 7,80/ 1,0000000 7,80
3329 HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40 M COM CONECTOR un 118,04 1,2500000 147,55
3752 INTERRUPTOR PARA QUADRO DE COMANDO un 15,37| 1,0000000 15,37
3337 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - un 8,00 1,5000000 12,00
(SUPORTE+MODULO+ESPELHO)
3349 ISOLADOR ROLDANA PVC GRANDE (103) un 0,72| 21,0000000 15,12
2425 PARAFUSO 12,5 X 130 C/PORCA E ARRUELA un 5,04/ 16,0000000 80,64
3389 PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 63A un 19,01 1,0000000 19,01
3742 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - un 93,04/ 0,2500000 23,26
80A
3751 RELE DE FALTA DE FASE 380V - 60 HZ un 125,78/ 1,0000000 125,78
3764 RELE DE SOBRECORRENTE 16 - 36A un 120,84 1,0000000 120,84
3604 SOQUETE INDUSTRIAL 1570 PARA USO AO TEMPO un 13,37| 6,2500000 83,56
3459 TAMPA TIPO DZ ATE 63A un 17,77 1,0000000 17,77
3477 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V un 12,33| 0,5000000 6,16
(SUPORTE+MODULO+ESPELHO)
2133 VIGOTA DE MADEIRA 6x12 m 26,40 26,0000000 686,40
4050 LAMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 12/15 W, 1000 A un 10,57 6,2500000 66,06
1400 LUMENS, LUZ BRANCA
(© Tota!: IO
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total

Servigo: 020190 - LIMPEZA MECANICA DE TERRENO Unidade: m2

LIMPEZA MECANICA DO TERRENO (O. RODOV.)

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

Servigo: 020231 - LOCAGAO DE CONTAINER COM REVESTIMENTO INTERNO, PARA ESCRITORIO SEM Unidade: mes
SANITARIOS 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE APARELHO DE AR CONDICIONADO E MOBILIARIO (EXCLUSO
MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAOQ)
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5005 LOCACAO DE CONTAINER COM REVESTIMENTO MES 2.296,02] 1,0000000 2.296,02
INTERNO, PARA ESCRITORIO SEM SANITARIOS 6,00 X
2,40 M, INCLUSIVE APARELHO DE AR CONDICIONADO E
MOBILIARIO (EXCLUSO MOBILIZAGAO /
DESMOBILIZACAO)

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Servigo: 020232 - LOCAGAO DE CONTAINER SANITARIO MISTO 6,00 X 2,40 M, COM 3 VASOS, 6 CHUVEIROS, Unidade: mes
LAVATORIO E MICTORIO (EXCLUSO MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO)

LOCACAO DE CONTAINER SANITARIO MISTO 6,00 X 2,40
M, COM 3 VASOS, 6 CHUVEIROS, LAVATORIO E MICTORIO
(EXCLUSO MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGAO)

1.287,50

1,0000000

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Servigo: 020230 - LOCAGAO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO / Unidade: MES
DEPOSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIARIO (EXCLUSO MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO)

1.102,34| 1,0000000

Servigo: 020703 - LOCAGAO DE PRACA, QUADRA, IMPLANTAGAO, UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO Unidade: m2
PIQUETE COM TESTEMUNHA

LOCACAO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO
PARA ALMOXARIFADO / DEPOSITO 6,00 X 2,40 M,
INCLUSIVE MOBILIARIO (EXCLUSO MOBILIZACAO /
DESMOBILIZACAO)

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

0025 OFICIAL "B" 10,77 23,41 117,37| 0,0029000 0,06

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 0,0037000 0,05

(B) Total:
0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 14,26 0,0040000 0,05
1861 PREGO 18x24 Kg 21,92| 0,0014000 0,03
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 6,63 0,0081000 0,05
1858 PONTALETE 3x3" m 8,26/ 0,0135000 0,11
© Totar IR

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 25,00%

Preco unitario total

Servigo: CPU5810 - LUMINARIA LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138W ATE 180W Unidade: un

Observacgdes: REF.: SINAPI 101658

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,2381000 3,95

0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37| 0,2381000 5,57
(B) Total:
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SNP42247 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 un 414,16/ 1,0000000 414,16
W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

3321 FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M un 2,80/ 0,0140000

© ot I

CPU5839 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 23,41 244,63| 0,2388000 58,41
MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE
CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.

AF_06/2014

(D) Total mao-de-obra:

(E) Total material:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 25,00%

Preco unitéario total

Servigo: 071702 - LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 1" Unidade: Un

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,0600000
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37| 0,0600000

(B) Total:

LUVA EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 1" 1,0000000
(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

Servigo: 071705 - LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 2" Unidade: Un

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,1300000 2,16
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37 0,1300000 3,04
(B) Total:

LUVA EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 2" 1,0000000
(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total

Servigo: 071701 - LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4" Unidade: Un

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,0400000 0,66

0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37| 0,0400000 0,93
(B) Total:

LUVA EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 3/4" , 1,0000000
(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

Servigo: 071708 - LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 4" Unidade: Un
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0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,5500000 9,14

0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37| 0,5500000 12,87
(B) Total:

LUVA EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 4"

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Servigo: 071748 - LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 4" Unidade: Un

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,4800000 7,97

0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37 0,4800000 11,23
(B) Total:

LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 4"

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

Servico: 071768 - MASSA EPOXI CAIXA DE 250 G Unidade: Un

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,3450000 5,73
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37

0,3450000 8,07
(B) Total:

MASSA EPOXI CAIXA DE 250G

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Servigo: 271715 - MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), Unidade: m
FC28=20MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO
ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 0,6423000 9,49
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37| 0,2290000 5,36
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 8,16 17,73 117,37| 0,2316000 4,10

1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,65 12,3961000 8,05
1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 3,11| 0,0003000 0,00
2804 AREIA GROSSA m3 158,00|  0,0366000 5,78
2387 BRITAN° O m3 164,37 0,0376000 6,18
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 11,80/ 0,0002000 0,00
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" un 14,64/ 0,0001000 0,00
X7
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 2590 0,0001000 0,00
2417 MASSA PLASTICA Kg 32,70| 0,0001000 0,00
2370 CHAPA PERFILADA N° 14 Kg 7,98|  0,0107000 0,08
2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 10,93/  0,0042000 0,04
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2399 MESA VIBRATORIA DE 2X1M, MOTOR DE 1,5CV 2 POLOS un 12,88] 0,0024000 0,03
COM 3.500 RPM, COM REGULAGEM DA VIBRACAO.
(MANUTENCAO E DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) -
PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1000

2964 FABRICACAO / MONTAGEM un 0,04/ 1,0000000 0,04

(© Tora: IO

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total

Servigo: 250102 - MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) Unidade: H

MESTRE DE OBRAS

(B) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Servigo: CPU5957 - MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, H=50 A 70CM Unidade: un

SNP10826 MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO,
CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU

EQUIVALENTE DA REGIAO, H=*50 A 70* CM

1,0000000

(C) Total:
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total
Servigo: CPU5959 - MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, H=50 A 70CM Unidade: un

SNP365 MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU

EQUIVALENTE DA REGIAO, H=*50 A 70* CM

1,0000000

(C) Total:
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total
Servigo: CPU5960 - MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, H=100CM Unidade: un

SNP358 MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA 1,0000000
SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA

REGIAO, H=*1* M

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 25,00%
Preco unitério total

Servigo: 071761 - MURETA DE MEDICAO EM ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM) REBOCADA, C/ PINTURA ACRILICA E Unidade: m2
LAJE EM CONCRETO 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVESTIDA C/ARGAMASSA 1:3 C/
IMPERMEABILIZANTE

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 5,7000000 84,24
0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,4900000 8,14
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37| 3,2600000 76,31
0010 CARPINTEIRO 10,77 23,41 117,37| 0,6900000 16,15
0018 PINTOR 10,77 23,41 117,37| 0,7600000 17,79
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 8,16 17,73 117,37| 0,1600000 2,83
0006 ARMADOR 10,77 23,41 117,37| 0,3100000 7,25
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() Total: I

Servico: 071773 - NIPLE METALICO Fo.Zo. DIAMETRO 1"

Unidade: Un

1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,65| 38,3000000 24,89
1221 CAL HIDRATADA Kg 0,97| 17,9500000 17,41
0104 AREIA MEDIA m3 183,31 0,2000000 36,66
1973 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA Kg 7,52 0,1000000 0,75
ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1/ VEDACIT
(D=1,00) OU EQUIVALENTE
0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 14,26 0,0800000 1,14
2386 BRITAN® 1 m3 156,74 0,0300000 4,70
2497 BRITA N° 2 m3 150,62 0,0300000 4,51
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM m2 33,11 0,2300000 7,61
2,20X1,10 M
1861 PREGO 18x24 Kg 21,92 0,1400000 3,06
2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 12,78 0,8400000 10,73
2033 TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) un 0,49| 183,0200000 89,67
1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO | 12,16 0,0500000 0,60
1674 LIXA PARA PAREDE N° 100 un 1,16 0,2200000 0,25
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 6,63 0,6000000 3,97
2294 SELADOR ACRILICO | 9,31 0,2600000 2,42
2051 TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO | 24,83 0,4900000 12,16
1858 PONTALETE 3x3" m 8,26 0,0100000 0,08
2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 6,79 4,3200000 29,33
2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m 3,94 1,0900000 4,29
0105 ARAME GALVANIZADO N° 14 BWG Kg 17,16 0,0044000 0,07
(©) Tota: IS
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

NIPLE METALICO Fo.Zo. DIAM.1"

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,1000000 1,66
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37 0,1000000 2,34
(B) Total:

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

Servigo: 071780 - NIPLE METALICO Fo.Zo. DIAMETRO 4" Unidade: Un

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,5500000 9,14

0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37 0,5500000 12,87
(B) Total:

NIPLE METALICO Fo.Zo. DIAM.4"

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total

Servigo: CPUB041 - PARA RAIOS BAIXA TENSAO 280V, 40kA
Observagdes: REF.: ORSE 9041

Unidade: un

0008 AJUDANTE 7,65 16,62
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41

117,37

0,3000000 4,98
0,3000000 7,02

117,37
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) Total: I

PARA RAIOS BAIXA TENSAO 280V, 40kA

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total

Servigo: 071833 - PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMERICO OXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ Unidade: Un
DESLIGAMENTO AUTOMATICO 15KV, 10KA

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 1,5000000 24,93
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37 1,5000000 35,11
(B) Total:

PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMERICO OXIDO DE 1,0000000
ZINCO S/CENTELHADOR C/ DESLIGAMENTO
AUTOMATICO 15KV 10KA

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Servigo: CPU6047 - PARA RAIOS TIPO FRANKLIN 350MM, LATAO CROMADO, PARA DESCIDA 1 CABO, C/ Unidade: un
SUPORTE E CONECTORES PARA CABO TERRA, INCLUSIVE MASTRO ACO GALV. 3M X 1.1/2" E 3M X 2",
BASE E SINALIZADOR DUPLO

Observagdes: REF.: ORSE 12993

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37 5,5000000 91,41
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37 5,5000000 128,75
(B) Total:
MAT6023 PARAFUSO DE FIXAQAO COM BUCHA PLASTICA 8MM un 0,96 4,0000000 3,84
MAT6024 ABRACADEIRA GUIA REFORCADO 1 DESCIDA PARA un 13,80 1,0000000 13,80
MASTRO 1.1/2", INCLUSIVE PARAFUSO SEXTAVADO, REF.
TEL-340
MAT6025 ABRACADEIRA GUIA SIMPLES 1 DESCIDA PARA MASTRO un 12,15/ 1,0000000 12,15

1.1/2", INCLUSIVE PARAFUSO SEXTAVADO, REF. TEL-320

MAT6026 ABRACADEIRA GUIA SIMPLES 1 DESCIDA PARA MASTRO un 12,15) 2,0000000 24,30
2", INCLUSIVE PARAFUSO SEXTAVADO, REF. TEL-330

MAT6027 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE un 75,21| 3,0000000 225,63
MEDIA, DN 2", E=3,65MM, PESO 5,10 KG/M (NBR 5580)
MAT6028 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE un 52,15/ 3,0000000 156,45

MEDIA, DN 1.1/2", E=3,25MM, PESO 3,61 KG/M (NBR 5580)

MAT6029 PARA-RAIO TIPO FRANKLIN 350MM, LATAO CROMADO, CJ 62,00/ 1,0000000 62,00
DESCIDA 1 CABO (OU SIMILAR)

MAT6030 ABRACADEIRA GUIA REFORCADA 1 DESCIDA PARA un 13,80| 1,0000000 13,80
MASTRO 2", INCLUSIVE PARAFUSO SEXTAVADO, REF.
TEL-350

MAT6031 CONJUNTO DE ESTAIS 2" PARA MASTRO D=2" (PARA- un 139,90| 1,0000000 139,90
RAIOS)

MAT6032 SINALIZADOR DUPLO C/ CELULA PARA MASTRO (PARA- un 710,50 1,0000000 710,50
RAIOS)

MATG6033 BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO un 69,19| 1,0000000 69,19
NOMINAL 2"

MAT6034 CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO DE COBRE NU un 13,80| 6,0000000 82,80
35MM2

(© ora: I
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Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%

Preco unitério total

Servigo: 270503 - PAVIMENTO INTERTRAVADO SEXTAVADO (BLOKRET) - 8 CM PRE-FABR.FCK 25 MPA

Unidade: m2

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 0,4745000 7,01
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37| 0,1600000 3,74
R —"
0104 AREIA MEDIA m3 183,31| 0,0473000 8,67
2305 PAVIMENTO INTERTRAVADO SEXTAVADO (BLOKRET) 8 m2 86,80/ 1,0000000 86,80
CM FCK=25 MPA
2779 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA h 7,23|  0,0025000 0,01
POTENCIA 3HP
2782 GASOLINA | 5,37/ 0,0188000 0,10

© Tots: IS

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 25,00%

Preco unitéario total

Servico: CPU5726 - PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, Unidade: m3
TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_03/2024
Observagdes: 013-CP-AUX (SINAPI 97735)
0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 22,4974000 332,51
0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,7356000 12,22
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37| 22,4974000 526,66
0010 CARPINTEIRO 10,77 23,41 117,37| 3,6780000 86,10
(8) Total: | O
SNP1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA m2 57,71| 1,3112000 75,66
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE
CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM
SNP4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU m 3,58/ 4,4770000 16,02
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
1860 PREGO 15x15 Kg 20,51| 0,2619000 5,37
1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO | 12,16/ 0,0567000 0,68
© Tota:: IS
CPU5744 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM CHI 23,41 0,09| 0,4226000 9,89 0,03
MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM
COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015
CPU5747 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM CHP 23,41 1,46| 0,3130000 7,32 0,45
MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM
COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO.
AF_08/2015
SNP90586 |VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE CHP 0,00 1,36| 4,6865000 0,00 6,37
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015
SNP90587 |VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE CHI 0,00 0,53| 12,7788000 0,00 6,77
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015
060312 ACO CA-60B - 4,2 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 2,79 9,48| 28,9369000 80,73 274,32
060518 PREPARO COM BETONEIRA E m3 87,67 476,57| 1,2000000 105,20 571,88
TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO
FCK=30 MPA
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(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
Preco unitério total

Unidade: m2

Servigo: 261002 - PINTURA EPOXI 3 DEMAOS

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,3809000 6,33

0023 APLICADOR DE EPOXI 10,77 23,41 117,37| 0,3809000 8,91
(B) Total:

TINTA EPOXI COM CATALISADOR

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Servigo: 260601 - PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO

Unidade: m2

(© Totsi: ISR

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 25,00%

Preco unitario total

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37 0,0928000 1,54
0018 PINTOR 10,77 23,41 117,37 0,2600000 6,08

o To:
1674 LIXA PARA PAREDE N° 100 un 1,16 0,1000000 0,11
2294 SELADOR ACRILICO | 9,31 0,1200000 1,11
2048 TINTA TEXTURIZADA Kg 4,93 1,0326000 5,09

Servigo: 261602 - PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO Unidade: m2
0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,2735000 4,54
0018 PINTOR 10,77 23,41 117,37| 0,4822000 11,28
(B) Total:
2788 COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE un 2,75/ 0,0053000 0,01
RESERVATORIO SUPERIOR E MANGUEIRA
(MANUTENGAO E DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) -
PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000
1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 3,11| 0,1800000 0,55
1970 DILUENTE AGUARRAS I 20,35/ 0,0715000 1,45
2055 TINTA ESMALTE | 32,11| 0,1090000 3,49
2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO I 45,15/  0,1286000 5,80

(€ Totei: I

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 25,00%

Preco unitario total

Servigo: 261703 - PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) Unidade: m2

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,0822000 1,36

0018 PINTOR 10,77 23,41 117,37| 0,3463000 8,10
(B) Total:
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TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA)

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 25,00%

Preco unitéario total

Servi¢o: 220102 - PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5CM 1:2,5:3,5 Unidade: m2
0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37 0,5481000 8,10
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37 0,1658000 3,88
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 8,16 17,73 117,37 0,1109000 1,96
@ Tora: I
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,65| 14,6500000 9,52
2804 AREIA GROSSA m3 158,00 0,0331000 5,22
2386 BRITANC 1 m3 156,74 0,0181000 2,83
2497 BRITA N° 2 m3 150,62 0,0181000 2,72
2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 12,78 0,1575000 2,01

© Tous: IR

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 25,00%

Preco unitéario total

Servigo: 221126 - PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) Unidade: m2

SEM LASTRO

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 0,8544000 12,62
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37 0,6083000 14,24

(B) Total:
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,65/ 1,3000000 0,84
2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Kg 1,36 4,5000000 6,12
2799 PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO m2 131,74, 1,0500000 138,32
TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL)

(€ Totei: I

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 25,00%

Preco unitario total

Servigo: CPU5768 - PISO EM CONCRETO DESEMPENADO, ESPESSURA 10CM Unidade: m2
Observacdes: REF.: GOINFRA 220102 e 220104
0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37 0,2117000 3,12
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37 0,6171000 14,44
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 8,16 17,73 117,37 0,8434000 14,95
 Toral: S
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,65| 29,3000000 19,04
2804 AREIA GROSSA m3 158,00/ 0,0661000 10,44
2386 BRITAN° 1 m3 156,74 0,0361000 5,65
2497 BRITA N° 2 m3 150,62 0,0361000 5,43
1967 RIPAO DE MADEIRA 15 CM m 7,25 0,2638000 1,91

(© Tora: I

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 25,00%

Preco unitério total
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Servigo: 021301 - PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE Unidade: m2
MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,1692000 2,81
0010 CARPINTEIRO 10,77 23,41 117,37 0,0247000 0,57
o —)
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,65 2,6608000 1,72
1862 PREGO 19x27 Kg 26,76 0,0115000 0,30
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 6,63| 1,2613000 8,36
2133 VIGOTA DE MADEIRA 6x12 m 26,40, 2,4022000 63,41
1374 CHAPA DE EMENDA PARA MADEIRAMENTO Kg 20,40, 0,0514000 1,04
1893 PARAFUSO 8x110 MM un 2,59 1,3333000 3,45
2491 PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM un 2,30 1,1852000 2,72
1890 PLACA DE OBRA PLOTADA NA CHAPA 26 (0,50 MM) m2 285,63 1,0000000 285,63
© Totar: IGEE

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 25,00%

Preco unitéario total

Servico: 270105 - PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL (ADUBO/ROLO/ETC) Unidade: m2
(OC) A<11.000M2

GRAMA PLACA BATATAIS PARA CAMPO DE FUTEBOL 1,0000000
(PREPARO/PLANTIO C/IRRIGACAO/ROLO/ADUBO)

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Servico: 270210 - PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) Unidade: m2
A<11.000,00M2

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37 0,3033000 4,48
0019 JARDINEIRO 6,89 14,97 117,37 0,1191000 1,78

O —
1440 ADUBO MINERAL NPK (4/14/8) Kg 3,86 0,3000000 1,15
2775 GRAMA ESMERALDA EM PLACAS m2 13,50 1,0000000 13,50
2057 TERRA VEGETAL m3 27,75 0,0300000 0,83

(© Tora: IS

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total

Servigo: CPU5902 - PORTAO DE GIRO EM GRADIL, 01 FOLHA, 1,70M POR 2,03M (PT 02) Unidade: un
Observagdes: REF.: ORSE 13764

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 5,1765000 76,50
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37| 3,4510000 80,78
(B) Total:

MAT5899 PORTAO DE ABRIR EM GRADIL NYLOFOR 3D, PINTADO
NAS CORES VERDE, BRANCO OU AZUL, BELGO OU

SIMILAR, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSORIOS

3,4510000 2.588,25

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)_
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BDI: 25,00%
Preco unitéario total
Servigo: CPU5900 - PORTAO DE GIRO EM GRADIL, 02 FOLHAS, 4,17M POR 2,03M (PT 01) Unidade: un
Observacdes: REF.: ORSE 13764

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 12,6977000 187,67
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37| 8,4651000 198,16
(B) Total:

MAT5899 PORTAO DE ABRIR EM GRADIL NYLOFOR 3D, PINTADO
NAS CORES VERDE, BRANCO OU AZUL, BELGO OU

SIMILAR, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSORIOS

8,4651000

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Servigo: CPU5903 - PORTAO DE GIRO EM GRADIL, 02 FOLHAS, 5,28M POR 2,03M (PT 03) Unidade: un
Observacdes: REF.: ORSE 13764

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 16,0776000 237,62
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37| 10,7184000 250,91
(B) Total:

MAT5899 PORTAO DE ABRIR EM GRADIL NYLOFOR 3D, PINTADO
NAS CORES VERDE, BRANCO OU AZUL, BELGO OU

SIMILAR, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSORIOS

750,00| 10,7184000 8.038,80

(C) Total:
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total
Servigo: 071997 - POSTE - FUNDACAO EM CONCRETO SIMPLES DA BASE DOS POSTES 11/600 PARA Unidade: m
TRAFO ( DIAM. 1000MM)
0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37 9,7100000 143,51
0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37 4,8900000 81,27
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37 1,7800000 41,66
0010 CARPINTEIRO 10,77 23,41 117,37 4,8900000 114,47

& Toral: I

1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,65| 130,9800000 85,13
0104 AREIA MEDIA m3 183,31| 0,6230000 114,20
2386 BRITAN° 1 m3 156,74| 0,1850000 28,99
2497 BRITA N° 2 m3 150,62 0,1850000 27,86
2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 12,78| 1,3100000 16,74
1695 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 6 MM m2 26,65/ 1,2700000 33,84
2,20X1,10 M

1858 PONTALETE 3x3" m 8,26/ 5,8600000 48,40
1863 PREGO 18x30 Kg 22,99 0,3900000 8,96

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 25,00%

Preco unitario total

Servico: CPU6042 - POSTE DE CONCRETO SC 11/1000 Unidade: un
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Observagdes: REF.: GOINFRA 72061

POSTE DE CONCRETO SC 11/1000

2.781,27

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 25,00%

Preco unitério total

2.781,27

Servigo: CPU5804 - POSTE EM ACO CARBONO, PARA ILUMINACAO PUBLICA, CONICO, CONTINUO, RETO,  Unidade: un
H=8M, DIAM. 148MM (BASE) E DIAM. 60MM (TOPO)
Observacdes: REF.: GOINFRA 71991
0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 0,9238000 13,65
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37| 0,2960000 6,92
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 8,16 17,73 117,37| 0,1357000 2,40
@) Tota:: I
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,65 19,8320000 12,89
2804 AREIA GROSSA m3 158,00/ 0,0690000 10,90
2386 BRITA N° 1 m3 156,74/  0,0155000 2,42
2497 BRITA N° 2 m3 150,62| 0,0464000 6,98
MAT5800 POSTE EM ACO CARBONO, PARA ILUMINACAO PUBLICA, un 1.752,58|  1,0000000 1.752,58
CONICO, CONTINUO, RETO, H=8M, DIAM. 148MM (BASE) E
DIAM. 60MM (TOPO)

(€ Totei: I

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 25,00%

Preco unitario total

Servigo: 071993 - POSTE SIMPLES,CONICO CONTINUO, CIRCULAR, RETO, COM DIAMETRO NOMINAL DE
60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Hutil= 12 M - ENGASTADO EM CONCRETO COM FCK =

Unidade: Un

13,5 MPA
0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37 1,3857000 20,48
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37 0,4440000 10,39
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 8,16 17,73 117,37 0,1357000 2,40
@ Tora: I
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,65| 29,7480000 19,33
2804 AREIA GROSSA m3 158,00 0,1035000 16,35
2386 BRITA N° 1 m3 156,74 0,0233000 3,65
2497 BRITA N° 2 m3 150,62 0,0696000 10,48
3875 POSTE SIMPLES CONICO CONTINUO, CIRCULAR, RETO, un 2.568,91 1,0000000 2.568,91

COM DIAMETRO NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE,

GALVANIZADO A FOGO, Hitil=12 M - ENGASTADO

(€ Totei: I

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 25,00%

Preco unitario total

Servigo: 072080 - POSTE/TRAFO - CAMINHAO MUNCK 12 TON. (MINIMO 4H/DIA)

HORAS)

LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK 12 TON. ( MINIMO 4

Unidade: H

1,0000000

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 25,00%

Preco unitario total




Pagina 138 de 232

Servico: 051015 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=15 MPA - Unidade: m3

(©.c)

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 5,1586000 76,24
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 8,16 17,73 117,37| 0,6448000 11,43

(B) Total:

1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,65| 280,0000000 182,00
2804 AREIA GROSSA m3 158,00/ 0,9230000 145,83
2386 BRITAN° 1 m3 156,74| 0,2090000 32,75
2497 BRITA N° 2 m3 150,62| 0,6270000 94,43

(© ot IS

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 25,00%

Preco unitéario total

Servico: 051017 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=20 MPA - Unidade: m3

(0.c)

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 5,1586000 76,24

0032 OPERADOR DE BETONEIRA 8,16 17,73 117,37| 0,6448000 11,43
(B) Total:

1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,65| 320,0000000 208,00
2804 AREIA GROSSA m3 158,00 0,8090000 127,82
2386 BRITAN®1 m3 156,74| 0,2090000 32,75
2497 BRITA N° 2 m3 150,62| 0,6270000 94,43

(© ora: IGO0

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 0,00%

Preco unitéario total

Servigo: 051030 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA Unidade: m3

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 5,1586000 76,24
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 8,16 17,73 117,37| 0,6448000 11,43

(B) Total:
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,65| 373,0000000 242,45
2804 AREIA GROSSA m3 158,00, 0,5780000 91,32
2386 BRITAN° 1 m3 156,74 0,7120000 111,59
(© Tota!: IS

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 25,00%

Preco unitério total

Servigo: 060517 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA

Unidade: m3

1215

CIMENTO PORTLAND CPII-32

Kg

0,65

373,0000000

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 5,1586000 76,24
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 8,16 17,73 117,37| 0,6448000 11,43
(B) Total:

242,45
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2804 AREIA GROSSA m3 158,00 0,5780000 91,32
2386 BRITAN® 1 m3 156,74| 0,7120000 111,59

(©) Totei: IS

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Servi¢o: 060518 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA Unidade: m3

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37 5,1586000 76,24

0032 OPERADOR DE BETONEIRA 8,16 17,73 117,37 0,6448000 11,43
(B) Total:

1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,65| 431,0000000 280,15

2804 AREIA GROSSA m3 158,00, 0,5310000 83,89

2386 BRITAN° 1 m3 156,74| 0,7180000 112,53

(© Tous: ST

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
Preco unitéario total

Servigo: 051024 - PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO -  Unidade: m3

(0.c)

Observagdes: UTILIZADO A COMPOSICAO DA T.C.P.O. 14 PAGINA 93 CODIGO 05.004.000097.SER NA QUESTAO DOS MATERIAIS E EM
RELACAO A MAO DE OBRA FOI SEGUIDO A OBSERVAGAO ACIMA.

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 5,1586000 76,24

0032 OPERADOR DE BETONEIRA 8,16 17,73 117,37 0,6448000 11,43
(B) Total:

1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,65| 220,0000000 143,00

0104 AREIA MEDIA m3 183,31| 0,6770000 124,10

2386 BRITA N° 1 m3 156,74| 0,2630000 41,22

2497 BRITA N° 2 m3 150,62 0,6150000 92,63

(© ora: IO

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
Preco unitério total

Servico: CPU5845 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M, COM CAMADA DE Unidade: m3
BRITA, LANCAMENTO MANUAL

Observacdes: REF.: SINAPI 101619

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37 3,7407000 55,28
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37 2,4938000 58,37
(B) Total:

BRITAN°O 164,37 180,80
(C) Total:

COMPACTADOR DE SOLOS DE 23,41 8,68/ 0,0718000 1,68 0,62
PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV
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CPU5844 COMPACTADOR DE SOLOS DE CHI 23,41 1,11 0,0666000 1,55 0,07
PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV
(D) Total méo-de-obra:
(E) Total material:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
Preco unitéario total

Servigo: CPU5898 - PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM, Unidade: m2
INCLUSIVE COM CAMADA SEPARADORA

Observacgdes: REF.: SINAPI 98565

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 0,1558000 2,30
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37 0,6912000 16,18
(B) Total:

SNP38365 CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A , 1,0400000

25 MICRA

(C) Total:

ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE 0,0350000
CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA),

PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L

(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Servigo: 072171 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A Unidade: un

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37 3,0000000 49,86

0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37 3,0000000 70,23
(B) Total:

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 1,0000000

80A
(C) Total:
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total
Servigo: CPU6043 - QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE EMBUTIR METALICO CB-70e - 500a C/ TAMPA Unidade: un

PROTECAO ACRILICO
Observagdes: REF.: GOINFRA 72206

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 6,0000000 99,72
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37| 6,0000000 140,46
(B) Total:

MAT6019 Quadro de distribuicdo de embutir em chapa de ago, p/até 70 2.093,00 1,0000000 2.093,00

disjuntores c/barramento, padrao DIN, Cemar ou similar

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)_
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BDI: 25,00%
Preco unitéario total
Servigo: CPU5850 - RALO SECO LINEAR PVC SANITARIO COM GRELHA EM ALUMINIO Unidade: un
Observacgdes: REF.: ORSE 12897

0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37| 0,5000000 11,70
0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,5000000 8,31
(B) Total:

MAT5849 RALO SECO LINEAR PVC SANITARIO D=90CM COM 1,0000000

GRELHA EM ALUMINIO

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Servigo: 040904 - REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO Unidade: m3

Observagdes: COEFICIENTE DE MANUTENGAO = 0,0076 E DE DEPRECIAGAO = 0,0049 - SOMOU OS DOIS PARA VER SE NA HORA DE
REALIZAR A MULTIPLICAGAO DA UM VALOR ACIMA DE 0,00.

SERVENTE

(B) Total:

2779 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA h 7,23|  0,0125000 0,09
POTENCIA 3HP
2782 GASOLINA | 5,37| 0,0938000 0,50
(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

Servigo: 200499 - REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) Unidade: m2

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 0,5632000 8,32

0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37 0,5250000 12,29
(B) Total:

1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,65/ 2,1000000 1,36

1221 CAL HIDRATADA Kg 0,97 3,8220000 3,70

0104 AREIA MEDIA m3 183,31| 0,0255000 4,67

(© Tora: IO

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total

Servigo: 082103 - REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM (ESGOTO) Unidade: Un

0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37| 0,4000000 9,36

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,4000000 6,64
(B) Total:

REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM - (ESGOTO)

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total
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Servigo: CPU6039 - REFLETOR INDUSTRIAL, 800W, 70.000 LUMENS, BIVOLT, IP66, COM ALCA DE ALUMINIO, Unidade: un
ANGULO 120°. LED OSRAM 2835, BRANCO FRIO, 6500K

Observacgdes: REF.: ORSE 11625

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37/ 0,3000000 4,98
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37| 0,5000000 11,70
(B) Total:

|

MAT6013 REFLETOR INDUSTRIAL, 800W, 70.000 LUMENS, BIVOLT, 1,0000000
IP66, COM ALCA DE ALUMINIO, ANGULO 120°. LED

OSRAM 2835, BRANCO FRIO, 6500K

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Servigo: 120101 - REGULARIZACAO (1:3) E=2 CM Unidade: m2

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 0,3730000
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37| 0,2262000
(B) Total:
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,65 11,8793000 7,72
0104 AREIA MEDIA m3 183,31| 0,0252000 4,61

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

|

Servigo: 220053 - REGULARIZAGAO DE PISO/LAJE/ BASE PARA TINTA EPOXI (1:3) e=2 CM Unidade: m2

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37/ 0,3730000

0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37| 0,2262000
(B) Total:

1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,65 11,8793000

0104 AREIA MEDIA m3 183,31| 0,0252000

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

|

Servigo: CPU5807 - RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAC;AO EXTERNA 1000W Unidade: un
Observacdes: REF.: SINAPI 101632

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,0168000 0,27

0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37| 0,0168000 0,39
(B) Total:

3321 FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M un 2,80/ 0,0210000 0,05

SNP2510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 un 35,46/ 1,0000000 35,46

W, DE CONECTOR, SEM BASE

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total
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Servigo: CPU5846 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA  Unidade: CHP
LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL
MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M

Observacgdes: REF.: 5678 - SINAPI

OFICIAL "B" 117,37

(B) Total:

SNP88857 |RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM h 0,00 25,54/  1,0000000 0,00 25,54
CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA
LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1
M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M -
DEPRECIAGAO. AF_06/2014

SNP88858 |RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM h 0,00 6,75/ 1,0000000 0,00 6,75
CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA
LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1
M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M -
JUROS. AF_06/2014

SNP5664 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM h 0,00 31,92| 1,0000000 0,00 31,92
CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA
LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIiN. 1
M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M -
MANUTENGCAO. AF_06/2014

SNP53786 |RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM h 0,00 50,66/ 1,0000000 0,00 50,66
CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA
LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1
M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M -
MATERIAIS NA OPERAGAQ. AF_06/2014

(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 0,00%
Preco unitério total

Servigo: CPU5847 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA  Unidade: CHI
LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL
MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M

Observacgdes: REF.: 5679 - SINAPI

OFICIAL "B"

(B) Total:
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SNP88857

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA
LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1
M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M -
DEPRECIACAO. AF_06/2014

0,00

25,54

1,0000000

0,00

25,54

SNP88858

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA
LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1
M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M -
JUROS. AF_06/2014

0,00

6,75

1,0000000

(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 0,00%

Preco unitéario total

Servigo: CPU5841 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA  Unidade: CHP

LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL

MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Observacdes: Ref.: 5678 - SINAPI

OFICIAL "B"

SNP88857

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA
LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1
M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M -
DEPRECIACAO. AF_06/2014

0,00

25,54

(B) Total:

1,0000000

0,00

0,00

6,75

25,54

SNP88858

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA
LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1
M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M -
JUROS. AF_06/2014

0,00

6,75

1,0000000

0,00

6,75

SNP5664

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA
LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1
M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M -
MANUTENGCAO. AF_06/2014

0,00

31,92

1,0000000

0,00

31,92

SNP53786

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA
LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1
M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M -
MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014

0,00

50,66

1,0000000

0,00

50,66
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(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
Preco unitério total

Servigo: SNP88857 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA Unidade: h
LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL
MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGCAO MAX. 4,37 M - DEPRECIACAO. AF_06/2014

SNP36531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88
HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG,
CAPACIDADE DA CARREGADEIRADE 1,00 M3 E DA
RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3,

PROFUNDIDADE DE ESCAVACAOMAXIMA DE 4,37 M

456.097,53| 0,0000560

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
Preco unitéario total

Servigo: SNP88858 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA Unidade: h
LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL
MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGCAO MAX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

SNP36531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88
HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG,
CAPACIDADE DA CARREGADEIRADE 1,00 M3 E DA
RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3,

PROFUNDIDADE DE ESCAVACAOMAXIMA DE 4,37 M

456.097,53| 0,0000148

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
Preco unitario total

Servigo: SNP5664 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA  Unidade: h
LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL
MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - MANUTENGCAO. AF_06/2014

SNP36531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88
HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG,
CAPACIDADE DA CARREGADEIRADE 1,00 M3 E DA
RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3,

PROFUNDIDADE DE ESCAVACAOMAXIMA DE 4,37 M

456.097,53| 0,0000700

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
Preco unitario total

Servico: SNP53786 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA Unidade: h
LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL
MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S 8,5300000
10 OU S-500

(C) Total:
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Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
Preco unitério total

Servigo: 072329 - SAPATILHA DE ACO GALVANIZADO PARA POSTE COM TRANSFORMADOR Unidade: un

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,4000000 6,64
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37| 0,4000000 9,36
(B) Total:

SAPATILHA DE ACO GALVANIZADO PARA POSTE COM 1,0000000

TRANSFORMADOR
(C) Total:
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total
Servigo: CPU5744 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM Unidade: CHI

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
Observagdes: 013-CP-AUX (SINAPI 97735)

OFICIAL "B" 1,0000000
(B) Total:

SNP91688 |SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM h 0,00 0,08/ 1,0000000 0,00 0,08
MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM
COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACAO.
AF_08/2015

SNP91689 |SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM h 0,00 0,01 1,0000000 0,00 0,01
MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM
COIFA PARA DISCO 10" - JUROS.

AF_08/2015
(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
Preco unitario total
Servigo: CPU5747 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM Unidade: CHP

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
Observagdes: 013-CP-AUX (SINAPI 97735)

OFICIAL "B" 117,37

(B) Total:

SNP91688 |SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM h 0,00 0,08/ 1,0000000 0,00 0,08
MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM
COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACAO.
AF_08/2015

SNP91689 |SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM h 0,00 0,01 1,0000000 0,00 0,01
MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM
COIFA PARA DISCO 10" - JUROS.
AF_08/2015
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SNP91690 |SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM h 0,00 0,06/ 1,0000000 0,00 0,06
MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM
COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENCAO.
AF_08/2015

SNP91691 |SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM h 0,00 1,31| 1,0000000 0,00 1,31
MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM
COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA
OPERACAO. AF_08/2015

(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
Preco unitéario total

Servigo: SNP91688 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM Unidade: h
COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAGAO. AF_08/2015

SNP14618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO,
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE

10" (250 MM)

1.248,92) 0,0000720

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
Preco unitéario total

Servigo: SNP91689 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM Unidade: h
COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

SNP14618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO,
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE

10" (250 MM)

1.248,92| 0,0000148

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
Preco unitario total

Servigo: SNP91690 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM Unidade: h
COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENGAO. AF_08/2015

SNP14618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, 1.248,92| 0,0000500
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE

10" (250 MM)

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
Preco unitario total

Servigo: SNP91691 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM Unidade: h
COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_08/2015

SNP2705

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM 1,3600000
DEMANDA

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
Preco unitério total

Servigo: CPU5913 - SINALIZAGAO - ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO - EXCLUSIVO PARA PESSOA Unidade: un
COM DEFICIENCIA - PLACA 40X60CM
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0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 0,3000000 4,43
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37| 0,3000000 7,02
(B) Total:

SNP555 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 m 12,14/ 0,8000000 9,71
MM (L X E), 1,2265 KG/M

SNP34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM|  m2 924,00|  0,2400000 221,76
PINTURA REFLETIVA

H682 TUBO FERRO GALVANIZADO 2" m 68,26 2,9000000 197,95

051026

LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO
DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C.)

(© Totsi: I

0,0450000

TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO
FCK=15 MPA - (O.C.)

040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. m3 37,92 0,00]  0,0450000 1,70 0,00
(OBRAS CIVIS)
051015 PREPARO COM BETONEIRA E m3 87,67 455,01 0,0450000 3,94 20,47

(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 25,00%

Preco unitario total

Servigo: CPU5914 - SINALIZAGAO - ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO - MOTOS - PLACA 40X60CM

Unidade: un

051026

LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO
DE CONCRETO EM FUNDAGCAO- (0.C.)

43,68

0,10

0,0450000

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 0,3000000
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37| 0,3000000 7,02
R ——
SNP555 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 m 12,14 0,8000000 9,71
MM (L X E), 1,2265 KG/M
SNP34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM m2 924,00 0,2400000 221,76
PINTURA REFLETIVA
H682 TUBO FERRO GALVANIZADO 2" m 68,26 2,9000000 197,95
(C) Total:

1,96

0,00

TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO
FCK=15 MPA - (0.C.)

040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. m3 37,92 0,00/ 0,0450000 1,70 0,00
(OBRAS CIVIS)
051015 PREPARO COM BETONEIRA E m3 87,67 455,01]  0,0450000 3,94 20,47

(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 25,00%

Preco unitério total

Servigo: CPU5915 - SINALIZAGAO - VELOCIDADE MAXIMA PERMITIDA 10KM/H - PLACA 50CM

0005

SERVENTE

6,80

14,78

117,37

Unidade: un

0,3000000
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(0004 [PEDREIRO

10,77] 23,41]

117,37\ 0,3000000 7,02
(B) Total:

SNP555 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 m 12,14/ 0,8000000 9,71
MM (L X E), 1,2265 KG/M

SNP34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM|  m2 924,00|  0,1963000 181,38
PINTURA REFLETIVA

H682 TUBO FERRO GALVANIZADO 2" m 68,26 2,9000000 197,95

(© Totei: ISR

051026

LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO
DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C.)

m3 43,68

0,10

0,0450000

1,96

040101

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS.
(OBRAS CIVIS)

m3 37,92

0,00

0,0450000

051015

PREPARO COM BETONEIRA E
TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO
FCK=15 MPA - (O.C.)

m3 87,67

455,01

0,0450000

(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 25,00%

Preco unitario total

Servigo: CPU5916 - SINALIZAGCAO - VIRE A ESQUERDA OU DIREITA + SAIDA - PLACA 50CM + PLACA Unidade: un
50X20CM
0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 0,3000000
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37 0,3000000
(B) Total:
SNP555 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 m 12,14 0,8000000 9,71
MM (L X E), 1,2265 KG/M
SNP34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM m2 924,00 0,2963000 273,78
PINTURA REFLETIVA
H682 TUBO FERRO GALVANIZADO 2" m 68,26 2,9000000 197,95
(© Total: I
051026 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO m3 43,68 0,10 0,0450000 1,96 0,00
DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C.)
040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS <1 MTS. m3 37,92 0,00 0,0450000 1,70 0,00
(OBRAS CIVIS)
051015 PREPARO COM BETONEIRA E m3 87,67 455,01 0,0450000 3,94 20,47
TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO
FCK=15 MPA - (0.C.)

(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 25,00%

Preco unitério total

Servigo: 081504 - SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3

SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO)

(C) Total:

Unidade: Un
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Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total

Servigo: CPU6074 - SUPORTE CRUZETA PARA 02 REFLETORES EM POSTE Unidade: un

AJUDANTE 7,65 117,37|  0,2000000 3,32

0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37| 0,2000000 4,68
(B) Total:

ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL
EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM
FUNDO ANTICORROSIVO

150204 17,34| 71,1400000

(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

Servigo: 072370 - SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR Unidade: Un

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37/ 1,5000000 24,93

0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37 1,5000000 35,11
(B) Total:

SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE 1,0000000
CONCRETO CIRCULAR

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

Servigo: 072395 - TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO Unidade: Un

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,0300000 0,49
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37

0,0300000 0,70
(B) Total:

(C) Total:

TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total

Servico: 081826 - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM  Unidade: Un

0025 OFICIAL "B" 10,77 23,41 117,37| 0,0261000 0,61
0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 0,2872000 4,24
0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,2770000 4,60
0010 CARPINTEIRO 10,77 23,41 117,37| 0,0538000 1,25
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 8,16 17,73 117,37| 0,0261000 0,46
0006 ARMADOR 10,77 23,41 117,37| 0,2208000 5,16

1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,65/ 12,9600000 8,42
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0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 14,26 0,0624000 0,88
2804 AREIA GROSSA m3 158,00/ 0,0328000 5,18
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 8,30| 3,1684000 26,29
2386 BRITAN® 1 m3 156,74 0,0085000 1,33
2497 BRITA N° 2 m3 150,62 0,0254000 3,82
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM m2 33,11 0,1739000 5,75
2,20X1,10 M

1861 PREGO 18x24 Kg 21,92/ 0,0100000 0,21
2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 12,78 0,2052000 2,62
2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 6,79| 0,2637000 1,79
© Totar ISR

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 25,00%

Preco unitéario total

Servigo: CPU5809 - TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAM. INT. 1,20M, ALT. Unidade: un

INT. 2,50M

Observacgdes: REF.: SINAPI 98052

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37 1,2228000 18,07

0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37 1,5562000 36,43
R =

SNP12551 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE 1,0000000

VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E
SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20

M E ALTURADE 0,50 M

CPUS5702

ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE
CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM
ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L

m3

66,48

662,86

(C) Total:

0,1633000

10,85

108,24

060180

FORMA CHAPA DE COMPENSADO
RESINADO 6 MM U=3V (PARA
PLACAS/TAMPAS E DIVISORIAS PRE-
MOLDADAS EM CONCRETO)

m2

10,15

13,02

1,7348000

17,60

22,58

051017

PREPARO COM BETONEIRA E
TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO
FCK=20 MPA - (0.C.)

m3

87,67

463,00

0,2653000

23,25

122,83

051026

LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO
DE CONCRETO EM FUNDAGCAO- (0.C.)

m3

43,68

0,10

0,3979000

17,38

0,03

052014

ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

Kg

2,79

9,41

7,6153000

21,24

71,65

051024

PREPARO COM BETONEIRA E
TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO
PARA LASTRO - (O.C.)

m3

87,67

400,95

0,1326000

11,62

53,16

CPU5841

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA
LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1
M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M -
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP

23,41

114,87

0,3545000

8,29

40,72
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CPU5847 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM | CHI 23,41 32,29| 0,7224000 16,91 23,32
CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA
LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1
M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M

(D) Total méo-de-obra:
(E) Total material:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Servigo: 072550 - TERMINAL DE PRESSAO 150 MM2 Unidade: Un

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37 0,5000000
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37 0,5000000
(B) Total:

TERMINAL DE PRESSAO 150 MM2

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

Servico: 072520 - TERMINAL DE PRESSAO 16 MM2 Unidade: Un

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,3500000 5,81
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37

0,3500000 8,19
(B) Total:

TERMINAL DE PRESSAO 16 MM2

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total

Servico: 072532 - TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2 Unidade: Un

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,4000000 6,64

0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37 0,4000000 9,36
(B) Total:

TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

Servico: 050250 - TRACO DE CONCRETO Unidade: Un

TRACO DE CONCRETO 1.486,62 1.486,62
(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total
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Servico: 060486 - TRACO DE CONCRETO Unidade: Un

TRACO DE CONCRETO 1.486,62

(C) Total:

1.486,62

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total

Servigo: 072618 - TRANSFORMADOR DE CORRENTE RELAGCAO 200:5 A Unidade: un

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,3333000 5,53

0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37|  0,3333000 7,80
(B) Total:

TRANSFORMADOR DE CORRENTE RELAGCAO 200:5 A

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Servigo: CPU6044 - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIGAO, 300 KVA, TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, Unidade: un
IMERSO EM OLEO MINERAL, INSTALACAO EM POSTE (NAO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

Observacdes: REF.: SINAPI 102108

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 10,3008000 171,19
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37 10,3008000 241,14
(B) Total:

TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAOQ, 39.891,49, 1,0000000
POTENCIA DE 300 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV,

TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE

TIPO MINERAL

(C) Total:

CPU5674 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE un 23,41 244.63| 0,4111000 9,62 100,56
MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE
CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.

AF_06/2014
(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total
Servigo: 041010 - TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) Unidade: m3

TRANSPORTE C/ LAMINA ATE 100 M (O. RODOV.)

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total
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Servigo: 030104 - TRANSPORTE DE ENTULHO CACAMBA ESTACIONARIA SEM CARGA Unidade: m3

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA 1,0000000
ESTACIONARIA

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Servigo: 030105 - TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA MANUAL  Unidade: m3

SERVENTE 0,6500000

(B) Total:

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA
ESTACIONARIA

1,0000000

(C) Total:
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total
Servigo: 041006 - TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM Unidade: m3km

TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO EM CAMINHAO
BASCULANTE (M3XKM) (O. RODOV.)

1,0000000

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 25,00%

Preco unitéario total

Servigo: 082331 - TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM Unidade: M

0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37 0,5600000 13,10
0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37 0,5600000 9,30

(B) Total:

TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAM. 150 MM

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

Servico: 082304 - TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM Unidade: m

0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37| 0,5200000 12,17

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,5200000 8,64
(B) Total:

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total
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Servico: 082302 - TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM Unidade: m

0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37| 0,3000000 7,02
0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37

0,3000000 4,98
(B) Total:

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

Servigo: SNP90587 - VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO Unidade: CHI
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

SNP90582  |VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE 0,00 0,43| 1,0000000 0,00 0,43
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIADE 2 CV -

DEPRECIAGAO. AF_06/2015

SNP90583 |VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE h 0,00 0,10/ 1,0000000 0,00 0,10
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS.

AF_06/2015
(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
Preco unitario total
Servigo: SNP90586 - VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO Unidade: CHP

TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE h 0,00 0,33| 1,0000000 0,00 0,33
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV -
MANUTENCAO. AF_06/2015

SNP90585 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE h 0,00 0,50  1,0000000 0,00 0,50
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MATERIAIS
NA OPERACAO. AF_06/2015

SNP90582 |VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE h 0,00 0,43| 1,0000000 0,00 0,43
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV -
DEPRECIAGAO. AF_06/2015

SNP90583 |VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE h 0,00 0,10/ 1,0000000 0,00 0,10
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS.

SNP90584

AF_06/2015
(D) Total méo-de-obra:
(E) Total material:
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
Preco unitario total
Servico: SNP90582 - VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO Unidade: h

TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - DEPRECIACAO. AF_06/2015
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SNP13896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE un 3.390,99] 0,0001280
*45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2
cv)

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
Preco unitério total

Servigo: SNP90583 - VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO Unidade: h
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

SNP13896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE 3.390,99| 0,0000296
*45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2

cv)

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
Preco unitéario total

Servigo: SNP90584 - VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO Unidade: h
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MANUTENCAO. AF_06/2015

SNP13896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE
*45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2

cv)

3.390,99| 0,0001000

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
Preco unitario total

Servigo: SNP90585 - VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO Unidade: h
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2015

SNP2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM

DEMANDA

0,5200000

(C) Total:
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
Preco unitério total
Servigo: 250110 - VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SABADO/DOMINGO DIURNO) - O.C. Unidade: H

VIGIA DE OBRA NOTURNO-
SABADO/DOMINGO DIURNO (SALARIO
X 1,5864)

1,0000000

(B) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

SCO - Sistema de Custos e Orgcamentos



Pagina 157 de 232

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
@. OLIMPIO

CONSTRUGCOES

Relatorio de Composigao do Servigo do Orgamento

Referéncia Concorréncia 046/2025 - Contratacdo 113569
Orgamento : 202500036002769-3/2025 Data orcamento 22/07/2025
Descricdo : Centro Aquatico Autédromo
Versio : Administragdo - SEM DESONERAGCAO
Area : 138,83 m2

Servigo: CPU5521 - BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 70 CM Unidade: un
Observacdes: REF.: GOINFRA 230176, SINAPI 100867

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,3500000 5,81
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37 0,3500000 8,19
(B) Total:

SNP4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO un 18,10/  6,0000000 108,60
CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA
CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

SNP36205 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, un 206,33| 1,0000000 206,33
COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

Descricdes:

Servico: CPU5624 - PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA, PARA Unidade: un
EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME, TIPO "E5", EM PVC ANTICHAMA, DIMENSOES
(179X179)MM.

Observacdes: REF.: ORSE 12137

SERVENTE

(B) Total:

SNP37556

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 0,8010000
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20*

CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMASCONFORME NBR 16820)

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total

Descricdes:

Servigo: CPU5535 - ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO D = 100MM Unidade: un
Observagdes: REF.: ORSE 3404

ENCANADOR

(B) Total:

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 1,0000000
MM (NBR 5688)

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)_
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BDI: 25,00%

Preco unitéario total

Descricoes:

Servigo: CPU5533 - ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO D = 50MM
Observacdes: REF.: ORSE 3404

ENCANADOR

SNP296

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM (NBR 5688)

(B) Total:

1,0000000

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 25,00%

Preco unitéario total

Descricdes:

Servigo: CPU5640 - AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 1200 BTU/H, CICLO FRIO

Observacdes: REF.: SINAPI 103247

Unidade: un

Unidade: un

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37  2,3334000 38,78
0025 OFICIAL "B" 10,77 23,41 117,37 2,3334000 54,62
(B) Total:
SNP1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO un 1,06/ 10,0000000 10,60
PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M5
SNP7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE un 0,67/ 9,0000000 6,03
6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
SNP11976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM un 1,30 6,0000000 7,80
PARAFUSO 1/4" X 40 MM
SNP13246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA un 0,49 4,0000000 1,96
INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM
PORCA E ARRUELA LISA LEVE
SNP37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, un 20,27 2,0000000 40,54
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO
SNP42425 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), un 3.061,57| 1,0000000 3.061,57
12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO
PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
(© Tota!: RS
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total
Descricdes:
Servigo: CPU5641 - AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 1800 BTU/H, CICLO FRIO Unidade: un
Observacgdes: REF.: SINAPI 103250
0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 2,5230000 41,93
0025 OFICIAL "B" 10,77 23,41 117,37| 2,5230000 59,06
(B) Total:




Pagina 159 de 232

SNP1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO un 1,06/ 10,0000000 10,60
PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M5
SNP7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE un 0,67 9,0000000 6,03
6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
SNP11976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM un 1,30 6,0000000 7,80
PARAFUSO 1/4" X 40 MM
SNP13246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA un 0,49 4,0000000 1,96
INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM
PORCA E ARRUELA LISA LEVE
SNP37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, un 20,27 2,0000000 40,54
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO
SNP42422 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), un 4.545,00 1,0000000 4.545,00
18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO
PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
(©) Tota: IS
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total
Descricdes:

Servigo: CPU5638 - AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO

Observacdes: REF.: SINAPI 103244

Unidade: un

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37  2,3334000 38,78
0025 OFICIAL "B" 10,77 23,41 117,37 2,3334000 54,62
(B) Total:
SNP1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO un 1,06/ 10,0000000 10,60
PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M5
SNP7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE un 0,67/ 9,0000000 6,03
6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
SNP11976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM un 1,30 6,0000000 7,80
PARAFUSO 1/4" X 40 MM
SNP13246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA un 0,49 4,0000000 1,96
INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM
PORCA E ARRUELA LISA LEVE
SNP37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, un 20,27 2,0000000 40,54
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO
SNP42424 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), un 2.734,25| 1,0000000 2.734,25
9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO
PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
(© Tota!: IO
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total
Descricoes:

Servigo: CPU5543 - ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO  Unidade: m3
MANUAL

Observacgdes: REF.: SINAPI 88629

SERVENTE

(B) Total:
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1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,65| 482,9600000 313,92

0104 AREIA MEDIA m3 183,31| 1,0700000 196,14
(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
Preco unitéario total

Servico: CPU5637 - BANDEJA PARA RACK 19" Unidade: un
Observacdes: REF.: ORSE 11417

Descricoes:

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37/ 0,2000000 3,32
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37|  0,2000000 4,68
(B) Total:

MAT5634 Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de 337,92| 1,0000000 337,92
profundidade
MAT5635 Bucha de nylon s-10 un 0,22| 1,0000000 0,22
(C) Total:
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total
Descricdes:
Servigo: CPU5593 - BARRA DE ACO GALVANIZADA REBAR 3/8" X 3M Unidade: un
Observagdes: REF.: ORSE 10908
0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,3000000 4,98

0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37 0,3000000 7,02
(B) Total:

BARRA DE ACO GALVANIZADA REBAR 3/8" X 3M

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total

Descricdes:

Servico: CPU5966 - BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA EM ACO INOX POLIDO, 50L, COM DUAS Unidade: un
TORNEIRAS

Observagdes: REF.: ORSE 0802

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 1,0000000 16,62
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37| 1,0000000 23,41
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37| 1,0000000 23,41

H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,36/ 0,5600000 0,20
MAT5967 BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA EM ACO INOX un 2.483,25| 1,0000000 2.483,25
POLIDO, 50L, COM DUAS TORNEIRAS

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total
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Descricoes:

Servigo: CPU5591 - CAIXA 4" X 2" EM PVC Unidade: un
Observacgdes: REF.: GOINFRA 70691

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,1500000 2,49
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37| 0,1500000 3,51
(B) Total:

SNP1872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA 1,0000000

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Servigo: CPU5627 - CAIXA 4" X 4" EM PVC Unidade: un
Observacgdes: REF.: GOINFRA 70692

Descricdes:

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,1500000 2,49
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37 0,1500000 3,51
(B) Total:

SNP1873 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

1,0000000

(C) Total:
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total
Descricdes:
Servigo: CPU5595 - CAIXA DE PASSAGEM ALVENARIA DE PISO 500X500X500 MM Unidade: un
070633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAGAO m3 50,08 0,00/ 0,6100000 30,54 0,00
MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO
FUNDO
070635 CAIXA DE PASSAGEM - ALVENARIA DE 1/2 m2 92,69 64,33 1,2000000 111,22 77,19

VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM
REBOCO PAULISTA A-14

070637 CAIXA DE PASSAGEM - LASTRO DE BRITA m3 29,56 192,66/ 0,0100000 0,29 1,92
PARA O FUNDO

(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

Descricoes:
Servico: CPU5592 - CAIXA OCTOGONAL 3" X 3" EM PVC Unidade: un
Observacgdes: REF.: GOINFRA 70681

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,1500000 2,49
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37| 0,1500000 3,51
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() Total: IS

SNP1871 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X

3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

1,0000000

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Descricoes:

Servigo: CPU5941 - CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL Unidade: CHI
MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAGAMBA METALICA -
CHI DIURNO

Observacgoes: SINAPI 67827 DATA-BASE 12/2024

OFICIAL "B" 117,37

(B) Total:

SNP91402 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, h 0,00 3,57| 1,0000000 0,00 3,57
PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV,
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA -
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

SNP7059 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, h 0,00 8,84/ 1,0000000 0,00 8,84
PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV,
INCLUSIVE CACAMBA METALICA - JUROS.
AF_06/2014

SNP7058 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, h 0,00 22,97/ 1,0000000 0,00 22,97
PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV,
INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
DEPRECIACAO. AF_06/2014

(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 0,00%
Preco unitario total

Descricoes:

Servigo: CPU5942 - CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL Unidade: CHP
MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
CHP DIURNO.

Observacdes: SINAPI 67826 DATA-BAE 12/2024

OFICIAL "B"

(B) Total:
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SNP91402 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, h 0,00 3,57/ 1,0000000 0,00 3,57
PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV,
INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

SNP7060 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, h 0,00 41,40| 1,0000000 0,00 41,40
PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV,
INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
MANUTENGAO. AF_06/2014

SNP7061 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, h 0,00 80,90/ 1,0000000 0,00 80,90
PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV,
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA -
MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014

SNP7059 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, h 0,00 8,84, 1,0000000 0,00 8,84
PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV,
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - JUROS.
AF_06/2014

SNP7058 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, h 0,00 22,97| 1,0000000 0,00 22,97
PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV,
INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
DEPRECIACAO. AF_06/2014

(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
Preco unitario total

Servigo: CPU5617 - CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 30CM, PARA Unidade: m
AGUA PLUVIAL

Observacdes: REF.: SINAPI 102990

Descricdes:

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 0,2812000 4,15
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37 0,2812000 6,58
(B) Total:

SNP10541 CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA 1,0300000
CANA, DIAMETRO DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL

(C) Total:

ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE 0,0200000
CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA),
PREPARO MANUAL

(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total

Descricdes:
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Servico: CPU5615 - CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI Unidade: un
METALICO PARA INSTAL. HIDRAULICA DE CUBA SIMPLES SEM MAQUINA DE LAVAR ROUPA, *355* X *670*
MM (L X H) (COM FUROS E DEMAIS ENCAIXES)

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37/ 0,2500000 4,15
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37| 0,2500000 5,85
(B) Total:

SNP39359 CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR BRANCA, 1,0000000
UTILIZADO EM KIT CHASSI METALICO PARA INSTAL.
HIDRAULICA DE CUBA SIMPLES SEM MAQUINA DE LAVAR

ROUPA, *355* X *670*MM (L X H) (COM FUROS E DEMAIS

ENCAIXES)
(C) Total:
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total
Descricdes:
Servico: CPU5944 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM Unidade: m3

CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Observacgdes: SINAPI 100973 DATA-BAE 12/2024

CPU5941 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, CHI 23,41 35,38/ 0,0203000 0,47 0,71
PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV,
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHI
DIURNO

CPU5942 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, CHP 23,41 157,68| 0,0267000 0,62 4,21
PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV,
INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP
DIURNO.

CPU5946 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, CHI 23,41 47,08 0,0151000 0,35 0,71
POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE
DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO
OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CPU5947 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, CHP 23,41 139,01| 0,0083000 0,19 1,15
POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE
DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO
OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO.

(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
Preco unitério total

Descricdes:

Servigo: CPU5509 - COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,65MM COM PINTURA  Unidade: m2
ELETROSTATICA E ACESSORIOS

Observacgdes: REF.: GOINFRA 160967
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0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,1602000 2,66
0015 MONTADOR DE ESTRUTURA 10,77 23,41 117,37| 0,1602000 3,75
METALICA

@ Tora: G

2291 PINO RETO COM PORCA (5X16 300 MM) un 1,81 2,0500000 3,71

2410 TELHA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA 0,65mm m2 115,67| 1,1500000 133,02
DA PERFILOR OU EQUIVALENTE

1225 CONJUNTO VEDAGAO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA un 0,37| 2,0500000 0,75
FIBROCIMENTO

(€ Totei: I

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Descricdes:

Servigo: CPU5604 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD 1.1/4" Unidade: m
Observacdes: REF.: GOINFRA 71196

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,2000000 3,32

0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37| 0,2000000 4,68
(B) Total:

SNP40402

ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETAE 1,0000000
LARANJA, DIAMETRO 40 MM

(C) Total:
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total
Descricdes:
Servigo: CPU5629 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD 2" Unidade: m

Observagdes: REF.: GOINFRA 71198

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37 0,5000000 8,31
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37 0,5000000 11,70
(B) Total:

SNP2446

ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, 1,0000000
CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA,
DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO
(NBR 15715)

(C) Total:
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

Servico: CPU5625 - ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE Unidade: m
DIAMETRO, EXCLUSO CONCRETO E ARMADURA

Observacdes: REF.: SINAPI 100897

Descricdes:

SERVENTE

(B) Total:
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CPU5939

PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE
CAMINHAO COM TRADO CURTO
ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE
20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM,
POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA
ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30
KNM - CHI DIURNO

CHI

23,41

138,92

0,0612000

1,43

8,50

CPU5940

PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE
CAMINHAO COM TRADO CURTO
ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE
20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM,
POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA
ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30
KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP

23,41

366,43

0,0342000

0,80

12,53

CPU5943

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

0,50

2,63

0,0524000

0,02

0,13

CPU5944

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA
COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7
A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m3

6,79

0,1571000

0,25

(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 25,00%

Preco unitario total

Descricdes:

Servico: CPU5618 - EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 2A 20BC

Observacoes:

0005

REF.: GOINFRA 85006

SERVENTE

6,80

14,78

117,37

Unidade: un

0,4500000

1,06

6,65

0004

PEDREIRO

10,77

23,41

117,37 O,

MAT5620

EXTINTORA 2A 20BC

EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE

(B) Total:

207,55

1,0000000

4500000 10,53

207,55

0,7700000

2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 0,74
(C) Total:
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total
Descricoes:

Servi¢o: CPU5652 - FECHAMENTO METALICO 3,01M X 2,90M COM PORTAO DE ABRIR 1,10M X 2,90M
Observacdes: REF.: ORSE 13870

0005

SERVENTE

6,80

14,78

117,37

Unidade: un

3,1742000

0,56

0004

PEDREIRO

10,77

23,41

117,37 3,

1742000

Grade em metalon 50 x 30 x 1,25mm, h = 1,65m

(B) Total:

5,2900000

(C) Total:
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230201 DOBRADICA 3" x 3 1/2" FERRO POLIDO uUn 10,00 11,38/ 3,0000000 30,00 34,14
230101 FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: Un 23,41 157,32 1,0000000 23,41 157,32
LAFONTE 6236 E/8766- E17 IMAB OU EQUIV.
261009 FUNDO PRIMER PARA ESTRUTURA m2 4,20 8,81| 17,4600000 73,33 153,82
METALICA (2 DEMAOS)
261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO m2 4,20 8,54| 17,4600000 73,33 149,10
ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS
(D) Total méo-de-obra:
(E) Total material:
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total
Descricdes:
Servigo: CPU5581 - GRANILITE PARA AREA EXTERNA COM CONTRAPISO Unidade: m2
Observacdes: REF.: GOINFRA 221101
0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37 0,6091000 9,00
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37 0,4569000 10,69
(B) Total:
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,65| 17,7200000 11,51
0104 AREIA MEDIA m3 183,31 0,0243000 4,45
SNP40652 PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO m2 154,50 1,0000000 154,50
(INCLUSO EXECUCAO)
(© Totar: IO
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total
Descricdes:
Servigo: CPU5596 - INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) E 1 INTERRUPTOR SIMPLES Unidade: un
CONJUGADOS
Observacdes: REF.: GOINFRA 71442
0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37 0,5300000 8,80
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37 0,5300000 12,40
(B) Total:
SNP38099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", un 1,35 1,0000000 1,35
PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)
SNP38113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) un 8,00/ 2,0000000 16,00
SNP38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) un 6,14 1,0000000 6,14
SNP38094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA un 2,60 1,0000000 2,60
INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES
(© Totar: I
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total
Descricoes:

Servigo: CPU5601 - INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SEGOES) E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A

CONJUGADOS

Unidade: un
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Observacdes: REF.: GOINFRA 71442

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37 0,5300000 8,80
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37 0,5300000 12,40
(B) Total:
SNP38099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", un 1,35 1,0000000 1,35
PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)
SNP38113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) un 8,00 2,0000000 16,00
SNP38094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA un 2,60 1,0000000 2,60
INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES
SNP38101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) un 6,98 1,0000000 6,98
(© Tota: NG
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total
Descricdes:
Servigo: CPU5586 - JANELA TIPO GUILHOTINA EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA Unidade: m2
ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS
Observagdes: REF.: GOINFRA 180120
0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 1,0860000 16,05
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37 1,3727000 32,13
(B) Total:
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,65 3,7956000 2,46
0104 AREIA MEDIA m3 183,31 0,0108000 1,97
MAT5587 JANELA EM ALUMINIO, COR N/P/B, MOLDURA VIDRO, m2 250,00 1,0000000 250,00
TIPO GUILHOTINHA, EXCLUSO VIDRO
(© Total: I
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total
Descricdes:

Servigo: CPU5928 - LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM,

H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EOS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA

Observacdes: REF.: ORSE 7393

Unidade: m2

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37 1,8800000 27,78
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37 0,4400000 10,30
(B) Total:

1863 PREGO 18x30 Kg 22,99| 0,0300000 0,68

1218 CAIBRO 5x6 CM m 15,59, 1,7100000 26,65

MAT5927 LAJE PRE-FABRICADA TRELIGADA PARA PISO OU m2 47,18| 1,0000000 47,18
COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL.
ENCHIMENTO EM EOS H=8CM

SNP4512 SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU m 2,48/ 0,9700000 2,40
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

SNP10567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE m 11,58 1,9700000 22,81
DA REGIAO - BRUTA

(€ Totei: I

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 25,00%




Pagina 169 de 232

| Prego unitaro tota! IR
Descricoes:

Servigo: CPU5930 - LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, Unidade: m2

H=16CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=12CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA

Observacdes: REF.: ORSE 7823

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 2,1000000 31,03
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37| 0,4700000 11,00
0010 CARPINTEIRO 10,77 23,41 117,37| 0,8100000 18,96

1863 PREGO 18x30 Kg 22,99| 0,0300000 0,68
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 6,63| 1,0300000 6,82
1218 CAIBRO 5x6 CM m 15,59/ 1,8600000 28,99
MAT5929 LAJE PRE-FABRICADA TRELIGADA PARA PISO OU m2 71,64| 1,0000000 71,64

COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=16CM, EL.
ENCHIMENTO EM EPS H=12CM

2385 TABUA DE 20 CM APARELHADA m 18,76/ 0,6200000 11,63

(© Tora: IS

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Descricdes:

Servigo: CPU5605 - LUMINARIA PLAFON LED QUADRADO DE SOBREPOR - CORPO METALICO - 25W Unidade: un
Observagdes: REF.: GOINFRA 71648

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,3226000 5,36

0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37 0,3226000 ,
(B) Total:

MAT5607

Luminéria plafon de sobrepor em LED 29.5x29.5 cm, 24w 1,0000000
4000K bivolt, Avant ou similar

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total

Descricdes:

Servigo: CPU5946 - PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA Unidade: CHI
CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

Observacdes: SINAPI 5942 DATA-BASE 12/2024

OFICIAL "B"

(B) Total:

SNP89129 |PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, h 0,00 9,84/ 1,0000000 0,00 9,84
POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE

DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO

OPERACIONAL 11632 KG - JUROS.

AF_06/2014
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0,00

37,24

SNP89128 |PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, 0,00 37,24| 1,0000000
POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE
DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO
OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAGAO.
AF_06/2014
(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
Preco unitério total
Descricdes:

Servigo: CPU5947 - PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA
CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO.

Observacgodes:

SINAPI 5940 - DATA-BASE 12/2024

OFICIAL "B"

117,37

Unidade: CHP

(B) Total:

SNP89129 |PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, 0,00 9,84 1,0000000 0,00 9,84
POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE
DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO
OPERACIONAL 11632 KG - JUROS.
AF_06/2014
SNP89128 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, 0,00 37,24 1,0000000 0,00 37,24
POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE
DA CAGCAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO
OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIACAO.
AF_06/2014
SNP53857 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, 0,00 46,55 1,0000000 0,00 46,55
POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE
DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO
OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENQAO.
AF_06/2014
SNP53858 |PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, 0,00 45,38/  1,0000000 0,00 45,38
POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE
DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO
OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA
OPERACAO. AF_06/2014
(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
Preco unitario total
Descricoes:

Servigo: CPU5939 - PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO,
PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP,
MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO

Observacdes: SINAPI 90681 DATA-BASE 12/2024

OFICIAL "B"

117,37

Unidade: CHI

(B) Total:
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SNP90676 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE h 0,00 97,51| 1,0000000 0,00 97,51
CAMINHAO COM TRADO CURTO
ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE
20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM,
POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA
ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30
KNM - DEPRECIACAO. AF_06/2015

SNP90677 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE h 0,00 29,47| 1,0000000 0,00 29,47
CAMINHAO COM TRADO CURTO
ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE
20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM,
POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA
ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30
KNM - JUROS. AF_06/2015

SNP91021 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE h 0,00 11,94, 1,0000000 0,00 11,94
CAMINHAO COM TRADO CURTO
ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE
20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM,
POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA
ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30
KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015

(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 0,00%
Preco unitéario total

Descricdes:

Servigo: CPU5940 - PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, Unidade: CHP
PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP,
MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

Observagdes: SINAPI 90680 DATA-BASE 12/2024

OFICIAL "B"

117,37
(B) Total:

SNP90679 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE h 0,00 91,06/ 1,0000000 0,00 91,06
CAMINHAO COM TRADO CURTO
ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE
20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM,
POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA
ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30
KNM - MATERIAIS NA OPERAGAO.
AF_06/2015

SNP90678 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE h 0,00 136,45 1,0000000 0,00 136,45
CAMINHAO COM TRADO CURTO
ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE
20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM,
POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA
ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30
KNM - MANUTENCAO. AF_06/2015

SNP90676 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE h 0,00 97,51| 1,0000000 0,00 97,51
CAMINHAO COM TRADO CURTO
ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE
20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM,
POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA
ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30
KNM - DEPRECIACAO. AF_06/2015
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SNP90677 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE 0,00 29,47 1,0000000 0,00 29,47
CAMINHAO COM TRADO CURTO
ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE
20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM,
POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA
ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30
KNM - JUROS. AF_06/2015
SNP91021 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE 0,00 11,94 1,0000000 0,00 11,94
CAMINHAO COM TRADO CURTO
ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE
20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM,
POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA
ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30
KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015
(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
Preco unitéario total
Descricdes:
Servigo: CPU5582 - PISO PORCELANATO 60X60CM, ACABAMENTO ACETINADO, ASSENTADO EM AREAS Unidade: m2
MENORES QUE 5M2
Observagdes: REF.: SINAPI 87261
0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37 0,2490000 3,68
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37 1,1136000 26,06
(B) Total:
2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 7,40 0,1410000 1,04
SNP45190 PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, m2 61,69 1,1326000 69,87
MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR
QUE 2500 ATE 6400 CM2
2692 ARGAMASSA DE CIMENTO COLA FLEXIVEL (EXTERIOR) - Kg 2,09 9,1300000 19,08
ACIII
© Total: IS
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total
Descricdes:

Servico: CPU5623 - PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZACAO DE EMERGENCIA, TIPO "S12",
DIMENSAO (316X158)MM, INCLUSIVE FIXACAO

Observagdes: REF.: ORSE 12887

SERVENTE

117,37

SNP37558

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X
40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS,

CORES EPICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

(B) Total:

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 25,00%

Preco unitario total

Descricoes:

Unidade: un

0,6241000
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Servigo: CPU5510 - PORTA DE ABRIR DE MADEIRA 1,00M X 2,10M, REVESTIDA DE LAMINADO MELAMINICO, Unidade: un
COM CHAPA EM ACO INOX NA PARTE INFERIOR E BARRA DE APOIO

Observagdes: REF.: GOINFRA 170111, 170117, 230174

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 3,3064000 48,86
0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,3500000 5,81
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37| 1,2951000 30,31
0010 CARPINTEIRO 10,77 23,41 117,37| 8,0123000 187,56
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37| 0,3500000 8,19

@ Tora: O

1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,65 1,7200000 1,11
0104 AREIA MEDIA m3 183,31| 0,0106000 1,94
1221 CAL HIDRATADA Kg 0,97 1,7200000 1,66
H705 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM COM un 71,43 1,0000000 71,43
PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXACAO
SNP12759 CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), m2 841,45 0,4000000 336,58
ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE,
FOSCO)
1168 PORTAL DE MADEIRA Jg 230,13| 1,0000000 230,13
2456 PORTA LISA 100 X 210 CM DURADOR / COSTELO/FUCK un 285,68/ 1,0000000 285,68
1865 PREGO 22x48 Kg 27,28 0,2000000 5,45
0106 ALIZAR DE MADEIRA (MEIA CANA) m 8,99/ 10,0000000 89,90
1243 COLA FORMICA (1L = 0,83KG) | 44,57 3,0919000 137,80
1391 FORMICA LISA (3,08 X 1,25) m2 53,09 7,7000000 408,79
© Total: IO
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

Descricdes:

Servigo: CPU5651 - RACK PADRAO 19" - PORTA ACRILICO - 5U X 570MM Unidade: un
Observacdes: REF.: ORSE 8439

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 2,0000000 33,24
0025 OFICIAL "B" 10,77 23,41 117,37

2,0000000 46,82
(B) Total:

645,75 645,75
(C) Total:

MINI RACK DE PAREDE 19" X 5U X 570MM

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

Descricdes:

Servigo: CPU5610 - REFLETOR LED COR BRANCA DE SOBREPOR - 50W Unidade: un
Observacdes: REF.: ORSE 12807

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,3000000 4,98

0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37/ 0,5000000 11,70

. ——

MAT5611 Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 un 0,87| 2,0000000 1,74

MAT5612 Refletor Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k, un 37,00/ 1,0000000 37,00
Autovolt, marca G-light ou similar

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)_
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BDI: 25,00%

Preco unitéario total

Descricoes:

Servico: CPU5659 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO

DIVIDIDO

Observacgdes: REF.: SINAPI 94489

Unidade: un

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,0795000 1,32
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37| 0,0795000 1,86
(B) Total:
SNP38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 un 2,26/ 0,0080000 0,01
H111 ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G un 8,94/ 0,0933000 0,83
H214 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) un 50,68/ 0,0095000 0,48
SNP11674 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, un 15,41 1,0000000 15,41
SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO
(© Tota!: G
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total
Descricdes:
Servigo: CPU5614 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO  Unidade: un
DIVIDIDO
Observagdes: REF.: SINAPI 94490
0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,0795000 1,32
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37| 0,0795000 1,86
(B) Total:
SNP11675 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, un 24,47 1,0000000 24,47
SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO
SNP38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 un 2,26/ 0,0080000 0,01
H111 ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G un 8,94 0,0933000 0,83
H214 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) un 50,68/ 0,0095000 0,48
© Tota!: IS
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total
Descricdes:
Servico: CPU5583 - RODAPE EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H=10CM Unidade: m
Observagdes: REF.: GOINFRA 220917
0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 0,2360000 3,48
0028 AZULEJISTA 10,77 23,41 117,37| 0,3560000 8,33
(B) Total:
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,65/ 0,9601000 0,62
0104 AREIA MEDIA m3 183,31| 0,0026000 0,47
2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 7,40/ 0,0297000 0,21
1421 GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM m2 358,60/ 0,1050000 37,65

(€ Totsi: IS

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 25,00%

Preco unitario total
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Descricoes:
Servigo: CPU5558 - SUPORTE MAO FRANCESA EM AGO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG,  Unidade: un

BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Observagdes: REF.: SINAPI 100861

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 0,1494000 2,20
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37| 0,4743000 11,10
(B) Total:

SNP7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE un 0,67/ 3,0000000 2,01
6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

SNP37590 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, un 16,86/ 1,0000000 16,86
CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Descricdes:

Servigo: CPU5631 - SWITCH (10/100) BASE TX/POE, 24 PORTAS Unidade: un
Observagdes: REF.: ORSE 10726

ELETRICISTA 117,37

(B) Total:

Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT 1.267,86

(C) Total:

1.267,86

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Descricdes:

Servigo: CPU5616 - TERMINAL DE VENTILAQAO, 50MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL Unidade: un
Observacdes: REF.: SINAPI 104348

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37 0,0114000 0,18
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37 0,0114000 0,26

R —"
SNP38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 un 2,26 0,0080000 0,01
H111 ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G un 8,94 0,0827000 0,73
H214 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) un 50,68 0,0110000 0,55
SNP39319 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, un 9,18 1,0000000 9,18

ESGOTO PREDIAL

(© ora: IO

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total

Descricdes:

Servigo: CPU5602 - TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 20A - 250V Unidade: un
Observacgdes: REF.: GOINFRA 72579
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0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37 0,3200000 5,31
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37 0,3200000 7,49
® Tota!: IR
SNP38099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", un 1,35 1,0000000 1,35
PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)
SNP38102 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) un 8,94/ 2,0000000 17,88
SNP38093 ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA un 2,12| 1,0000000 2,12
INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES
© Totar IS
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total
Descricdes:

Servico: CPU5603 - TOMADA HEXAGONAL TRIPLA 2P + T - 20A - 250V
Observacdes: REF.: GOINFRA 71442

Unidade: un

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,5300000 8,80

0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37| 0,5300000 12,40
(B) Total:

SNP38099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", un 1,35/ 1,0000000 1,35
PARA 3 MODULQOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

SNP38094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA un 2,60/ 1,0000000 2,60
INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES
SNP38102 TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) un 8,94/ 3,0000000 26,82

(© Totsi: IO

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

Descricdes:

Servigo: CPU5512 - TORNEIRA DE MESA ACESSIVEL PARA LAVATORIO
Observacdes: REF.: GOINFRA 80570

Unidade: un

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,2000000 3,32

0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37 0,2000000 4,68
(B) Total:

H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,36 0,2800000 0,10

MAT5511 TORNEIRA P/ LAVAT., DE MESA, BICA ALTA, LINHA LINK un 725,00 1,0000000 725,00

CONFORTO, REF 1196 C.Lnk DECA OU SIMILAR

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

Descricoes:

Servigo: CPU5943 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Observagdes: SINAPI 97913 DATA-BASE 12/2024

Unidade: M3XKM
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CPU5941 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, CHI 23,41 35,38/ 0,0065000 0,15 0,22
PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV,
INCLUSIVE CAGCAMBA METALICA - CHI
DIURNO

CPU5942 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, CHP 23,41 157,68/ 0,0152000 0,35 2,39
PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV,
INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP
DIURNO.

(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 0,00%
Preco unitéario total

Descricdes:

Servigo: CPU5644 - TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE Unidade: m
ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL

Observacgdes: REF.: SINAPI 97329

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,0610000 1,01

0025 OFICIAL "B" 10,77 23,41 117,37 0,0610000 1,42
(B) Total:

SNP39741 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, m 9,18/ 1,0211000 9,37

PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8"
(10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE
TERMICAO0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL
A 10.000

SNP39660 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D =1/2", E = 0,79 MM, PARA m 40,74| 1,0211000 41,59
AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E
COMERCIAIS

(© orar: IO

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total

Descricdes:

Servigo: CPU5642 - TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE Unidade: m
ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL

Observacdes: REF.: SINAPI 97327

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37 0,0520000 0,86
0025 OFICIAL "B" 10,77 23,41 117,37 0,0520000 1,21
(B) Total:
SNP39662 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D =1/4", E = 0,79 MM, PARA m 19,52 1,0211000 19,93
AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E
COMERCIAIS
SNP39738 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, m 3,65/ 1,0211000 3,72
PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6
MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE
TERMICAO0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL
A 10.000

(©) Total: | SIS
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)_
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BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Servigo: CPU5643 - TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE Unidade: m
ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL

Observacgdes: REF.: SINAPI 97328

Descricoes:

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37 0,0570000 0,94
0025 OFICIAL "B" 10,77 23,41 117,37 0,0570000 1,33
(B) Total:
SNP39664 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D =3/8", E = 0,79 MM, PARA m 30,03 1,0211000 30,66
AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E
COMERCIAIS
SNP39741 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, m 9,18 1,0211000 9,37
PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8"
(10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE
TERMICAO0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL
A 10.000

(© Tora: IO

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Descricdes:

Servigo: CPU5646 - TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE Unidade: m
ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL

Observagdes: REF.: SINAPI 97330

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,0640000 1,06
0025 OFICIAL "B" 10,77 23,41 117,37 0,0640000 1,49
(B) Total:
SNP39665 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D =5/8 ", E = 0,79 MM, PARA m 50,67 1,0211000 51,73
AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E
COMERCIAIS
SNP39853 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, m 12,06/ 1,0211000 12,31

PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8"
(15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE
TERMICAO0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL
A 10.000

(© orar: I

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total

Descricdes:

Servigo: CPU5590 - VIDRO COMUM LAMINADO LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6MM (CADA Unidade: m2
CAMADA E=3MM) - COLOCADO

SNP10496 VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO,
ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E= 3 MM) -

COLOCADO

1,0000000

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total




Pagina 179 de 232

Descricoes:

SCO - Sistema de Custos e Orgcamentos
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

e 3 OLIMPIO

CONSTRUGCOES

Relatorio de Composigao do Servigo do Orgamento

Referéncia Concorréncia 046/2025 - Contratacdo 113569
Orgamento : 202500036002769-1/2025 Data orcamento 22/07/2025
Descricdo : Centro Aquatico Autédromo
Versdo : Vestiario - SEM DESONERACAO
Tabela de origem : 285 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T285 - DEZEMBRO/2024 - SEM DESONERACAO
Area : 63,50 m2

Servigo: CPU5521 - BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 70 CM Unidade: un
Observacoes: REF.: GOINFRA 230176, SINAPI 100867

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,3500000 5,81
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37|  0,3500000 8,19
(B) Total:

SNP4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO un 18,10, 6,0000000 108,60
CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA
CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

SNP36205 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, un 206,33| 1,0000000 206,33
COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3

(C) Total:
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total
Descricdes:
Servigo: CPU5557 - TAMPA RALO FOFO 300 X 300 MM COM REQUADRO Unidade: un
Observacdes: REF.: ORSE1706
0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,0800000 1,32
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37 0,0800000 1,87
(B) Total:

SNP21061 RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 300 X 300 MM 1,0000000

(C) Total:
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total
Descricdes:
Servigo: CPU5535 - ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO D = 100MM Unidade: un

Observacdes: REF.: ORSE 3404

ENCANADOR

(B) Total:

SNP301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100

MM (NBR 5688)

1,0000000

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total
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Descricoes:

Servigo: CPU5524 - ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO D = 40MM Unidade: un
Observacdes: REF.: ORSE 3404

ENCANADOR

(B) Total:

ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC 40MM (1 1/27)

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Descricdes:

Servigo: CPU5533 - ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO D = 50MM Unidade: un
Observagdes: REF.: ORSE 3404

ENCANADOR

(B) Total:

SNP296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50

MM (NBR 5688)

1,0000000

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

Descricdes:

Servigo: CPU5543 - ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO  Unidade: m3
MANUAL

Observacdes: REF.: SINAPI 88629

SERVENTE

117,37 126,66
(B) Total:

CIMENTO PORTLAND CPII-32 0,65| 482,9600000

1,0700000 196,14

0104 AREIA MEDIA m3 183,31
(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
Preco unitario total

Descricdes:
Servigo: CPU5505 - ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE  Unidade: un

40 CM
Observacgdes: REF.: SINAPI 95601

SERVENTE

(B) Total:
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CPU5506 MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM CHI 23,41 0,94/ 0,2003000 4,68 0,18
POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS
POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI
DIURNO.

CPU5507 MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM CHP 23,41 3,54, 0,1627000 3,80 0,57
POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS
POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP
DIURNO.

(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Servigo: CPU5508 - BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO Unidade: un
E INSTALACAO.

Observacdes: REF.: SINAPI 100875

Descricdes:

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37 0,3985000 5,88

0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37 1,2647000 29,60

R L n——

SNP36215 BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX un 952,70 1,0000000 952,70
POLIDO, 70* CM X 45* CM

SNP4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO un 18,10 8,0000000 144,80

CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA
CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

(C) Total:
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total
Descricdes:
Servigo: CPU5522 - BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, Unidade: un
Observacdes: REF.: SINAPI 100863
0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37 0,4483000 7,45
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37 1,4228000 33,30
(B) Total:

SNP4351

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO
CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA
CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

9,0000000

SNP36207 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 un 421,98 1,0000000
CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM

(C) Total:
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total

Servigo: CPU5941 - CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL Unidade: CHI
MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACGAMBA METALICA -
CHI DIURNO

Observagdes: SINAPI 67827 DATA-BASE 12/2024

Descricdes:
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OFICIAL "B"

SNP91402

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO,
PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV,
INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

0,00

3,57

(B) Total:

1,0000000

0,00

3,57

SNP7059

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO,
PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV,
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - JUROS.
AF_06/2014

0,00

8,84

1,0000000

0,00

8,84

SNP7058

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO,
PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV,
INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
DEPRECIAGAO. AF_06/2014

0,00

22,97

1,0000000

0,00

(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 0,00%

Preco unitario total

Descricdes:

Servigo: CPU5942 - CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAGAMBA METALICA -
CHP DIURNO.

Observacgdes: SINAPI 67826 DATA-BAE 12/2024

OFICIAL "B"

117,37

Unidade: CHP

SNP91402

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO,
PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV,
INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

0,00

3,57

(B) Total:

1,0000000

0,00

22,97

3,57

SNP7060

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO,
PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV,
INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
MANUTENGAO. AF_06/2014

0,00

41,40

1,0000000

0,00

41,40

SNP7061

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO,
PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV,
INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014

0,00

80,90

1,0000000

0,00

80,90
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SNP7059 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, h 0,00 8,84/ 1,0000000 0,00 8,84
PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV,
INCLUSIVE CACAMBA METALICA - JUROS.
AF_06/2014

SNP7058 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, h 0,00 22,97| 1,0000000 0,00 22,97
PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV,
INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
DEPRECIACAO. AF_06/2014

(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
Preco unitéario total

Servigo: CPU5544 - CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E  Unidade: m
INSTALACAO

Observacdes: REF.: SINAPI 102989

Descricdes:

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 0,2393000 3,53
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37|  0,2393000 5,60
(B) Total:

SNP13115 CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA 1,0300000
CANA, DIAMETRO DE 20 CM, PARA AGUA PLUVIAL

(C) Total:

ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE 0,0013000
CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA),
PREPARO MANUAL

(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total

Descricdes:

Servico: CPU5944 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM Unidade: m3
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Observagoes: SINAPI 100973 DATA-BAE 12/2024

CPU5941 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, CHI 23,41 35,38/ 0,0203000 0,47 0,71
PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV,
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHI
DIURNO
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CPU5942 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, CHP 23,41 157,68 0,0267000 0,62 4,21
PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV,
INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP
DIURNO.
CPU5946 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, CHI 23,41 47,08 0,0151000 0,35 0,71
POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE
DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO
OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO.
AF_06/2014
CPU5947 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, CHP 23,41 139,01 0,0083000 0,19 1,15
POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE
DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO
OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO.
(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
Preco unitéario total
Descricdes:
Servigo: CPU5523 - CHAPA DE MADEIRA PARA BASE DA CX D" AGUA Unidade: m2
Observacgdes: REF.: GOINFRA 220912
0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37/ 2,0000000 29,56
0010 CARPINTEIRO 10,77 23,41 117,37 1,0000000 23,41
(B) Total:
1862 PREGO 19x27 Kg 26,76 0,2600000 6,95
SNP34745 COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA m2 163,16 1,0500000 171,31
COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 25
MM
1218 CAIBRO 5x6 CM m 15,59 3,0000000 46,77
© Total: IS
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total
Descricdes:

Servigo: CPU5509 - COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,65MM COM PINTURA  Unidade: m2
ELETROSTATICA E ACESSORIOS

Observacgdes: REF.: GOINFRA 160967

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37 0,1602000 2,66
0015 MONTADOR DE ESTRUTURA 10,77 23,41 117,37 0,1602000 3,75
METALICA
(B) Total:
2291 PINO RETO COM PORCA (5X16 300 MM) un 1,81| 2,0500000 3,71
2410 TELHA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA 0,65mm m2 115,67 1,1500000 133,02
DA PERFILOR OU EQUIVALENTE
1225 CONJUNTO VEDACAO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA un 0,37 2,0500000 0,75
FIBROCIMENTO

(€ Totei: I

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 25,00%

Preco unitario total
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Descricoes:

Servico: CPU5625 - ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE Unidade: m
DIAMETRO, EXCLUSO CONCRETO E ARMADURA

Observacdes: REF.: SINAPI 100897

SERVENTE 117,37

(B) Total:

CPU5939 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CHI 23,41 138,92| 0,0612000 1,43 8,50
CAMINHAO COM TRADO CURTO
ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE
20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM,
POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA
ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30
KNM - CHI DIURNO

CPU5940 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CHP 23,41 366,43| 0,0342000 0,80 12,53
CAMINHAO COM TRADO CURTO
ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE
20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM,
POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA
ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30
KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

CPU5943 TRANSPORTE COM CAMINHAO M3XKM 0,50 2,63| 0,0524000 0,02 0,13
BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

CPU5944 |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE m3 1,63 6,79] 0,1571000 0,25 1,06
SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA
COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7
A 2,8 M/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

Descricoes:

Servigo: CPU5928 - LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, Unidade: m2
H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA

Observacdes: REF.: ORSE 7393

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37 1,8800000 27,78
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37 0,4400000 10,30

O —
1863 PREGO 18x30 Kg 22,99 0,0300000 0,68
1218 CAIBRO 5x6 CM m 15,59 1,7100000 26,65
MAT5927 LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU m2 47,18 1,0000000 47,18

COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL.
ENCHIMENTO EM EOS H=8CM

SNP4512 SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU m 2,48/ 0,9700000 2,40
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
SNP10567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE m 11,58| 1,9700000 22,81

DA REGIAO - BRUTA

(©) Total: | OO
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)_
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BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Descricoes:

Servigo: CPU5506 - MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR  Unidade: CHI
MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO.

Observacdes: REF.: SINAPI 102274

SUBSTITUICAO M.O OPERADOR DE MARTELETE POR OFICIAL B (COMPO)

OFICIAL "B"

117,37
(B) Total:

SNP102270 |MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM h 0,00 0,77| 1,0000000 0,00 0,77
POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS
POR MINUTO, PESO DE 30 KG -
DEPRECIACAO. AF_01/2021

SNP102271 |MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM h 0,00 0,17/ 1,0000000 0,00 0,17

POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS
(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:

POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS.
AF_01/2021
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%

Preco unitario total

Descricdes:

Servigo: CPU5507 - MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR  Unidade: CHP
MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO.

Observacdes: REF.: SINAPI 102275

SUBSTITUIGAO M.O OPERADOR DE MARTELETE POR OFICIAL B (COMPO)

OFICIAL "B"

(B) Total:

SNP102270 |MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM h 0,00 0,77|  1,0000000 0,00 0,77
POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS
POR MINUTO, PESO DE 30 KG -
DEPRECIACAO. AF_01/2021

SNP102271 |MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM h 0,00 0,17| 1,0000000 0,00 0,17
POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS
POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS.
AF_01/2021

SNP102272 |MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM h 0,00 0,96] 1,0000000 0,00 0,96
POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS
POR MINUTO, PESO DE 30 KG -
MANUTENGCAO. AF_01/2021

SNP102273 |MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM h 0,00 1,64/ 1,0000000 0,00 1,64
POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS
POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS
NA OPERACAO. AF_01/2021

(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
Preco unitério total
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Descricoes:

Servigo: CPU5946 - PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA
CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

Observacgdes: SINAPI 5942 DATA-BASE 12/2024

OFICIAL "B"

Unidade: CHI

(B) Total:

SNP89129 |PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, 0,00 9,84 1,0000000 0,00 9,84
POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE
DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO
OPERACIONAL 11632 KG - JUROS.
AF_06/2014
SNP89128 |PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, 0,00 37,24 1,0000000 0,00 37,24
POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE
DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO
OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIACAO.
AF_06/2014
(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
Preco unitéario total
Descricdes:

Servigo: CPU5947 - PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA
CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO.

Observacgdes: SINAPI 5940 - DATA-BASE 12/2024

OFICIAL "B"

Unidade: CHP

(B) Total:

SNP89129

PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS,
POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE
DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO
OPERACIONAL 11632 KG - JUROS.
AF_06/2014

0,00 9,84/ 1,0000000

0,00 9,84

SNP89128

PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS,
POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE
DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO

OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAGAO.

AF_06/2014

0,00 37,24) 1,0000000

0,00 37,24

SNP53857

PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS,
POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE
DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO
OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENGAO.
AF_06/2014

0,00 46,55/ 1,0000000

0,00 46,55

SNP53858

PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS,
POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE
DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO
OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA
OPERAGCAO. AF_06/2014

0,00 45,38|  1,0000000

0,00 45,38

(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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BDI: 0,00%
Preco unitéario total

Servigo: CPU5517 - PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA Unidade: m2
Observacgdes: REF.: GOINFRA 220920

Descricoes:

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37 0,9388000 13,87
0028 AZULEJISTA 10,77 23,41 117,37 0,6691000 15,66

T . n—
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,65 10,3400000 6,72
0104 AREIA MEDIA m3 183,31 0,0252000 4,61
1421 GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM m2 1,0000000

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Descricdes:

Servigo: CPU5939 - PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO, Unidade: CHI
PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP,
MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO

Observagoes: SINAPI 90681 DATA-BASE 12/2024

OFICIAL "B" 117,37

(B) Total:

SNP90676 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE h 0,00 97,51| 1,0000000 0,00 97,51
CAMINHAO COM TRADO CURTO
ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE
20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM,
POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA
ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30
KNM - DEPRECIAGAO. AF_06/2015

SNP90677 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE h 0,00 29,47| 1,0000000 0,00 29,47
CAMINHAO COM TRADO CURTO
ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE
20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM,
POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA
ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30
KNM - JUROS. AF_06/2015

SNP91021 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE h 0,00 11,94/ 1,0000000 0,00 11,94
CAMINHAO COM TRADO CURTO
ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE
20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM,
POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA
ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30
KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015

(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 0,00%
Preco unitério total

Descricdes:
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Servigo: CPU5940 - PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE CAMINHAO COM TRADO CURTO ACOPLADO,
PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP,
MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015

Observacdes: SINAPI 90680 DATA-BASE 12/2024

OFICIAL "B"

SNP90679

PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE
CAMINHAO COM TRADO CURTO
ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE
20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM,
POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA
ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30
KNM - MATERIAIS NA OPERACAO.
AF_06/2015

91,06

(B) Total:

1,0000000

Unidade: CHP

91,06

SNP90678

PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE
CAMINHAO COM TRADO CURTO
ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE
20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM,
POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA
ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30
KNM - MANUTENCAO. AF_06/2015

136,45

1,0000000

136,45

SNP90676

PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE
CAMINHAO COM TRADO CURTO
ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE
20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM,
POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA
ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30
KNM - DEPRECIAGCAO. AF_06/2015

97,51

1,0000000

97,51

SNP90677

PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE
CAMINHAO COM TRADO CURTO
ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE
20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM,
POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA
ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30
KNM - JUROS. AF_06/2015

29,47

1,0000000

0,00

29,47

SNP91021

PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE
CAMINHAO COM TRADO CURTO
ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE
20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM,
POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA
ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30
KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015

11,94

1,0000000

(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 0,00%

Preco unitério total

Descricdes:

Servigo: CPU5996 - PISO PORCELANATO 60X60CM, ACABAMENTO ACETINADO, ASSENTADO EM AREA
MAIOR QUE 10 M2

Observacdes: SINAPI 8726

0005

SERVENTE

6,80

14,78

117,37

0,1674000

0,00

Unidade: m2

11,94

2,47

0004

PEDREIRO

10,77

23,41

117,37 O,

(B) Total:

5203000 12,18
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2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 7,40/ 9,1300000 67,56

2692 ARGAMASSA DE CIMENTO COLA FLEXIVEL (EXTERIOR) - Kg 2,09/ 0,1410000 0,29
AClII

SNP45190 PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, m2 61,69| 1,0690000 65,94

MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR
QUE 2500 ATE 6400 CM2

(€ Totei: I

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Descricdes:

Servigo: CPU5510 - PORTA DE ABRIR DE MADEIRA 1,00M X 2,10M, REVESTIDA DE LAMINADO MELAMINICO, Unidade: un
COM CHAPA EM ACO INOX NA PARTE INFERIOR E BARRA DE APOIO

Observag6es: REF.: GOINFRA 170111, 170117, 230174

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 3,3064000 48,86
0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,3500000 5,81
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37| 1,2951000 30,31
0010 CARPINTEIRO 10,77 23,41 117,37| 8,0123000 187,56
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37| 0,3500000 8,19

@ Tora: IO

1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,65/ 1,7200000 1,11
0104 AREIA MEDIA m3 183,31/ 0,0106000 1,94
1221 CAL HIDRATADA Kg 0,97| 1,7200000 1,66
H705 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM COM un 71,43| 1,0000000 71,43
PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXACAO
SNP12759 CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), m2 841,45|  0,4000000 336,58
ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE,
FOSCO)
1168 PORTAL DE MADEIRA Jg 230,13| 1,0000000 230,13
2456 PORTA LISA 100 X 210 CM DURADOR / COSTELO/FUCK un 285,68 1,0000000 285,68
1865 PREGO 22x48 Kg 27,28/  0,2000000 5,45
0106 ALIZAR DE MADEIRA (MEIA CANA) m 8,99/ 10,0000000 89,90
1243 COLA FORMICA (1L = 0,83KG) | 44,57|  3,0919000 137,80
1391 FORMICA LISA (3,08 X 1,25) m2 53,09| 7,7000000 408,79

(€ Totai: IO

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 25,00%

Preco unitario total

Descricdes:

Servigo: CPU5540 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, 25 MM Unidade: un
Observacdes: REF.: GOINFRA 80977

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37 0,5400000 8,97

0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37 0,5400000 12,64
(B) Total:

H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,36/ 1,2000000 0,43

SNP11674 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, un 15,41 1,0000000 15,41

SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 25,00%

Preco unitario total

Descricoes:
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Servigo: CPU5541 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, 32 MM Unidade: un
Observacdes: REF.: GOINFRA 80977

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,5400000
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37| 0,5400000 12,64
(B) Total:
H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,36/ 1,2000000
SNP11675 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, un 24,47\ 1,0000000
SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Descricdes:

Servico: CPU5542 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, 40 MM Unidade: un
Observacdes: REF.: GOINFRA 80977

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,5400000 8,97
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37| 0,5400000 12,64
(B) Total:

|

H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,36/ 1,2000000 0,43
SNP11676 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, un 32,72| 1,0000000 32,72
SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Descricdes:

Servigo: CPU5520 - RODAPE DE CERAMICA COM ARGAMASSA COLANTE Unidade: m
Observacdes: REF.: GOINFRA 220312

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 0,1680000 2,48
0028 AZULEJISTA 10,77 23,41 117,37| 0,2000000 4,68
(B) Total:

|

2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Kg 1,36/ 0,3080000 0,41

2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 7,40/ 0,0224000 0,16

SNP1292 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR m2 37,36/ 0,0735000 2,74
OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

Descricoes:

Servigo: CPU5560 - SHAFT DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS MOLHADAS Unidade: m2
Observacgdes: REF.: SINAPI 96360

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 0,2010000 2,97
0015 MONTADOR DE ESTRUTURA 10,77 23,41 117,37| 0,6150000 14,39
METALICA

(B) Total:
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SNP39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA m 0,31 2,5027000 0,77
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA
DRYWALL

SNP39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL m 2,77) 1,4815000 4,10
PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA
DRYWALL

SNP39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE Kg 3,47| 1,0978000 3,80
GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE
JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE

AGUA)

SNP39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA un 0,11| 20,1868000 2,22
TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25
MM

SNP39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA un 0,26| 0,4803000 0,12

LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM,
COMPRIMENTO 13 MM

SNP39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA m 6,79| 1,5248000 10,35
ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000
MM (L X C)

SNP39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, m 7,71]  4,0011000 30,84

PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X
3000 MM (L X C)

SNP37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO C 51,50, 0,0495000 2,54
ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO
INDIRETA)

SNP39413 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD m2 20,02| 2,1060000 42,16

(ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

(© ora: I

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Descricdes:

Servigo: CPU5558 - SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, Unidade: un
BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Observagdes: REF.: SINAPI 100861

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37 0,1494000 2,20
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37 0,4743000 11,10
(B) Total:

SNP37590 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM,

CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO
SNP7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE un 0,67/ 3,0000000
6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

16,86/ 1,0000000

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 25,00%
Preco unitario total

Servigo: CPU5537 - TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 40X25 MM Unidade: un
Observagdes: REF.: GOINFRA 81423

Descricoes:

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,3000000 4,98
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37| 0,3000000 7,02
(B) Total:
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TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 40X25 MM

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Descricoes:

Servigo: CPU5563 - TINTA ELASTOMERICA EM 3 DEMAOS Unidade: m2
Observacdes: REF.: ORSE 4941

0018 PINTOR 10,77 23,41

TINTA EMBORRACHADA BRANCA

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Descricdes:

Servigo: CPU5512 - TORNEIRA DE MESA ACESSIVEL PARA LAVATORIO Unidade: un
Observacdes: REF.: GOINFRA 80570

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,2000000 3,32

0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37 0,2000000 4,68
(B) Total:

H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,36/ 0,2800000 0,10

MAT5511 TORNEIRA P/ LAVAT., DE MESA, BICA ALTA, LINHA LINK un 725,00 1,0000000 725,00

CONFORTO, REF 1196 C.Lnk DECA OU SIMILAR

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total

Descricdes:

Servigo: CPU5943 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM Unidade: M3XKM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Observacdes: SINAPI 97913 DATA-BASE 12/2024

CPU5941 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, CHI 23,41 35,38/ 0,0065000 0,15 0,22
PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV,
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHI
DIURNO

CPU5942 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, CHP 23,41 157,68/ 0,0152000 0,35 2,39
PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV,
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP
DIURNO.

(©) Total mao-de-obra: IO
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(© Total materia:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
Preco unitéario total

Descricoes:

Servigo: CPU5556 - VALVULA PARA LAVATORIO PVC Unidade: un
Observacgdes: REF.: GOINFRA 080580

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,1500000 2,49

0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37|  0,1500000 3,51
(B) Total:

VALVULA PARA LAVATORIO PVC 1"

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Descricdes:
SCO - Sistema de Custos e Orgcamentos
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Referéncia Concorréncia 046/2025 - Contratacdo 113569
Orgamento : 202500036002769-2/2025 Data orcamento 22/07/2025
Descricdo : Centro Aquatico Autédromo
Versdo : Piscina + Casa de Maquinas - SEM DESONERACAO
Tabela de origem : 285 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T285 - DEZEMBRO/2024 - SEM DESONERACAO
Area : 1.771,38 m2

Servigo: CPU5970 - PERFIL HIDROEXPANSIVO PARA JUNTA DE CONCRETAGEM, PENEBAR SW-55 TIPO A Unidade: m
(E=19MM) OU SIMILAR

Observagdes: REF.: EMBASA 09.20.18

0005 SERVENTE 6,80 14,78
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37

117,37| 0,3000000 4,43

0,3000000 7,02
(B) Total:

MAT5971 FITA HIDROEXPANSIVA PARA JUNTA DE CONCRETAGEM, m3 46,27| 1,5600000 72,18
PENEBAR SW-55 TIPO A (E=19MM) OU SIMILAR

MAT5972 PRIMER A BASE DE EMULSAO ACRILICA, PENEBAR SW | 120,76/ 0,0042000 0,50
PRIMER OU SIMILAR

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

Descricdes:

Servigo: CPU5712 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA  Unidade: CHP
LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL
MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO

Observagdes: 003-CP-AUX (SINAPI 5678)

OFICIAL "B"

(B) Total:

SNP88857 |RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM h 0,00 25,54/ 1,0000000 0,00 25,54
CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA
LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1
M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M -
DEPRECIACAO. AF_06/2014

SNP88858 |RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM h 0,00 6,75/ 1,0000000 0,00 6,75
CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA
LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1
M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M -
JUROS. AF_06/2014




Pagina 197 de 232

SNP5664 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM h 0,00 31,92| 1,0000000 0,00 31,92
CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA
LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1
M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M -
MANUTENGCAO. AF_06/2014
SNP53786 |RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM h 0,00 50,66/ 1,0000000 0,00 50,66
CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA
LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1
M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M -
MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014
(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
Preco unitéario total
Descricdes:

Servigo: CPU5714 - ACRESCIMO PARA POGO DE VISITA CIRCULAR, ANEL EM CONCRETO ARMADO
PERFURADO, DIAMETRO INTERNO = 1,2 M

Observacgdes: SINAPI 97987

Unidade: m

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37 0,5153000
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37 0,6559000
(B) Total:

ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA
FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO,
DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M

276,80

2,0000000

CPU5702

ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE
CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM
ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L

m3

66,48

662,86

(C) Total:

0,0227000

1,50

15,04

CPU5S712

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA
LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1
M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M -
CHP DIURNO

CHP

23,41

114,87

0,1769000

4,14

20,32

CPU5713

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA
LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1
M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M -
CHI DIURNO

CHP

23,41

32,29

0,3605000

8,43

(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:

11,64
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Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total

Servigo: CPU5965 - ADAPTADOR DE FLANGE DE FERRO D= 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Unidade: un

Descricoes:

Observacdes: ORSE 5914

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 0,2386000 3,52
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37| 0,1193000 2,79
(B) Total:

MAT5964 ADAPTADOR DE FLANGE DE GRANDE DE TOLERANCIA 819,61| 1,0000000

"ULTRA QUICK", EM FERRO FUNDIDO, DN 100MM

(C) Total:
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total
Descricdes:
Servigo: CPU5922 - ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM Unidade: m2

(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
Observagdes: SINAPI 103320

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37 1,1300000 16,70
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37 0,5650000 13,22
(B) Total:
SNP654 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM un 4,88| 13,6000000 66,36
(CLASSE C - NBR 6136)
SNP37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAOQ DIRETA) C 44,28 0,0100000 0,44
SNP34548 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA m 5,39 0,4200000 2,26
ALVENARIA, FIO D =*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM,
(CXL)*50X17,5*CM

(€ Totei: IS

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE 105,34 0,0128000
CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA)
PARA EMBOGCO/MASSA

UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDACAO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total

Descricdes:

Servigo: CPU5758 - ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO D = 100MM Unidade: un
Observagdes: REF.: ORSE 1212

0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37| 0,1000000 2,34
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) Total: I

MAT5755 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100

MM (NBR 5688)

1,0000000

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Descricoes:

Servico: CPU5761 - ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO D = 150MM Unidade: un
Observacdes: REF.: ORSE 1212

ENCANADOR

MAT5760 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE

REFORCADA ESGOTO PREDIAL

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Descricdes:

Servigo: CPU5763 - ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITARIO D = 50MM Unidade: un
Observagdes: REF.: ORSE 3404

ENCANADOR

(B) Total:

MAT5762 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50

MM (NBR 5688)

1,0000000

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total

Descricdes:

Servigo: CPU5924 - ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) Unidade: m3
PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Observacgdes: REF.: SINAPI - 87292

OFICIAL "B"

(B) Total:

SNP370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO m3 150,00/ 1,1600000 174,00
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SNP1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Kg 0,72| 195,8600000 141,01

SNP1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Kg 1,40| 174,1000000 243,74

(© ora': IS
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SNP88831 |BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 | CHI 0,00 0,39| 3,4500000 0,00 1,34
L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.
AF_05/2023
SNP88830 |BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 | CHP 0,00 1,95/ 1,0500000 0,00 2,04
L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.
AF_05/2023
(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
Preco unitéario total
Descricdes:

Servigo: CPU5702 - ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM
ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L

Observagoes:

001-CP-AUX (SINAPI 100475)

OPERADOR DE BETONEIRA

Unidade: m3

(B) Total:

1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,65/ 486,0000000 315,90
0104 AREIA MEDIA m3 183,31 1,0800000 197,97
1973 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA Kg 7,52| 19,4400000 146,18
ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1/ VEDACIT
(D=1,00) OU EQUIVALENTE

(€ Totei: IS

SNP88831 |BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 | CHI 0,00 0,39| 2,8800000 0,00 1,12
L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.
AF_05/2023
SNP88830 |BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 | CHP 0,00 1,95/ 0,8700000 0,00 1,69
L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.
AF_05/2023
(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
Preco unitério total
Descricdes:

Servigo: CPU5983 - ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
CONTRAPISO, PREPARO MANUAL.

Observacgdes: REF.: SINAPI 87372

SERVENTE

Unidade: m3

(B) Total:

172,18
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1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,65| 563,5900000 366,33

0104 AREIA MEDIA m3 183,31 1,2500000 229,13
(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
Preco unitéario total

Descricoes:

Servigo: CPU5543 - ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO  Unidade: m3
MANUAL

Observagdes: REF.: SINAPI 88629

SERVENTE

(B) Total:

1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,65| 482,9600000 313,92

0104 AREIA MEDIA m3 183,31] 1,0700000 196,14
(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
Preco unitéario total

Descricdes:

Servigo: CPU5735 - ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO Unidade: Kg
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Observagodes: 013-CP-AUX (SINAPI 92767)

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37 0,0172000 0,28
0006 ARMADOR 10,77 23,41 117,37 0,1055000 2,46
(B) Total:

SNP43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU
18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

SNP39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA un 0,22| 2,8160000
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5*

MM, COBRIMENTO 20 MM

25,85/ 0,0250000

(C) Total:

CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, 1,0000000
DIAMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022

(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
Preco unitério total

Descricdes:

Servigo: CPU5505 - ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE  Unidade: un
40 CM

Observacgdes: REF.: SINAPI 95601
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0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37\ 0,3630000 5,36
(B) Total:

CPU5506 MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM CHI 23,41 0,94, 0,2003000 4,68 0,18
POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS
POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI
DIURNO.

CPU5507 MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM CHP 23,41 3,54/ 0,1627000 3,80 0,57
POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS
POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP
DIURNO.

(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Servigo: CPU5990 - BLOCO DE PARTIDA EM INOX - FORNECIMENTO E INSTALACAO Unidade: un
Observacdes: SINAPI 103304

Descricdes:

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 0,6465000 9,55

0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37 0,9697000 22,70
(B) Total:

BLOCO DE PARTIDA EM INOX

11.027,79 1,0000000 11.027,7
(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Descricdes:

Servigo: CPU5565 - BOMBA - BMS-750 PF6 - 7,5 CV - TRIFASICA - FORNECIMENTO Unidade: un
Observagdes: ORSE 102121

MAT5999 BOMBA - BMS-750 PF6 - 7,5 CV - TRIFASICA un 17.307,85| 1,0000000 17.307,85
SNP11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO un 1,43| 4,0000000 5,72
NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO
DO FURO =17 MM, ESPESSURA = *2 5* MM

3816 PORCA SEXTAVADA D = 1/4" un 0,16/ 4,0000000 0,64
3811 VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4" m 4,97 0,2000000 0,99
(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 20,79%
Preco unitario total

Descricoes:

Servigo: CPU6085 - BOMBA - BMS-750 PF6 - 7,5 CV - TRIFASICA - INSTALACAO Unidade: un
Observagdes: REF. ORSE 102121

0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37| 3,0647000 71,74
0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 3,6977000 61,45
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37| 0,6330000 14,81

& Total: IR0
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Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total

Descricoes:

Servigo: CPU6004 - BOMBA DE CALOR FT-240 OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO Unidade: un
Observagdes: REF.: SBC 190850

BOMBA DE CALOR FT-240 OU EQUIVALENTE 48.291,90 48.291,90
(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 20,79%
Preco unitéario total

Descricdes:

Servigo: CPU6084 - BOMBA DE CALOR FT-240 OU EQUIVALENTE - INSTALAQAO Unidade: un
Observacgdes: REF. SBC 190850

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 29,8660000 496,37

0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37 21,4370000 501,84
(B) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Descricdes:

Servico: CPU5998 - BOMBA DOSADORA DE CLORO - 5L/H - 5 BAR Unidade: un
Observagdes: REF. ORSE 8722

ELETRICISTA

(B) Total:

BOMBA DOSADORA DE CLORO - 5 L/H - 5 BAR 1.358,72 1.358,72

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

Descricdes:

Servigo: CPU5589 - BUCHA REDU(;AO PVC ROSC. D=2"X1" (60X32mm) Unidade: un
Observacdes: SEINFRA C0503

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37/ 0,1400000 2,06
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37 0,1400000 3,27
(B) Total:

H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,36
MAT5588 BUCHA REDUCAO PVC ROSCAVEL DE 2"X1" un 16,02
(C) Total:

1,4400000 0,51

1,0000000 16,02
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 25,00%
Preco unitério total

Descricdes:
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Servico: CPU5689 - CAIXA DE AREIA 40X40X240CM (MEDIDAS INTERNAS), FUNDO DE BRITA, SEM TAMPA  Unidade: m

Observagdes: GOINFRA 81824

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37 19,0830000 282,04
0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,0279000 0,46
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37 14,3616000 336,20
0010 CARPINTEIRO 10,77 23,41 117,37 0,0573000 1,34
0006 ARMADOR 10,77 23,41 117,37 0,2127000 4,97
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 8,16 17,73 117,37 0,0279000 0,49
) Tota!: INGEES
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,65/ 49,4664000 32,15
1221 CAL HIDRATADA Kg 0,97| 45,2133000 43,85
0104 AREIA MEDIA m3 183,31| 0,3021000 55,37
0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 14,26 0,0663000 0,94
2386 BRITANC 1 m3 156,74/ 0,0660000 10,34
2497 BRITA N° 2 m3 150,62 0,0270000 4,06
1973 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA Kg 7,52 1,9788000 14,88
ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1/ VEDACIT
(D=1,00) OU EQUIVALENTE
2804 AREIA GROSSA m3 158,00 0,3480000 54,98
2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 12,78 0,0218000 0,27
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 8,30| 3,3738000 28,00
2387 BRITAN°O m3 164,37| 0,0576000 9,46
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM m2 33,11 0,1851000 6,12
2,20X1,10 M
1861 PREGO 18x24 Kg 21,92 0,0108000 0,23
2033 TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) un 0,49| 443,5200000 217,32
(© Total: IS
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total
Descricdes:

Servico: CPU5694 - CAIXA DE AREIA 40X40X330CM (MEDIDAS INTERNAS), FUNDO DE BRITA, SEM TAMPA  Unidade: m

Observacdes: GOINFRA 81824

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 26,2709000 388,28
0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37/ 0,3750000 6,23
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37| 19,7711000 462,84
0010 CARPINTEIRO 10,77 23,41 117,37/ 0,0788000 1,84
0006 ARMADOR 10,77 23,41 117,37| 0,2928000 6,85
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 8,16 17,73 117,37| 0,0384000 0,68
@) Totar: G

1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,65/ 68,0987000 44,26
1221 CAL HIDRATADA Kg 0,97| 62,2436000 60,37
0104 AREIA MEDIA m3 183,31 0,4158000 76,22
0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 14,26/ 0,0912000 1,30
2386 BRITAN° 1 m3 156,74| 0,0916000 14,35
2497 BRITA N° 2 m3 150,62| 0,0371000 5,58
1973 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA Kg 7,52| 2,7241000 20,48

ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1/ VEDACIT

(D=1,00) OU EQUIVALENTE
2804 AREIA GROSSA m3 158,00/ 0,0479000 7,56
2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 12,78/ 0,3006000 3,84
2448 ACO CA-60 B -5,0 MM Kg 8,30| 4,6445000 38,54
2387 BRITAN® O m3 164,37| 0,7920000 130,18
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM m2 33,11| 0,2548000 8,43

2,20X1,10 M
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1861 PREGO 18x24 Kg 21,92| 0,0148000 0,32
2033 TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) un 0,49/ 610,5792000 299,18

(© Tota!: IO
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total

Servigo: CPU5995 - CAIXA DE EQUIPOTENCIAL 40X40X15 COM BARRAMENTO PARA NEUTRO Unidade: un
ObservacOes: REF.: SEINFRA C4835 + ORSE 10423

Descricoes:

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37 0,5000000 8,31
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37 0,5000000 11,70
(B) Total:

MAT5994 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO 40X40X15, COM

BARRAMENTO PARA NEUTRO

1,0000000

(C) Total:
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Servigo: CPU5546 - CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO  Unidade: un
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

Observacgdes: SINAPI 98111

Descricdes:

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 0,1088000 1,60
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37 0,1384000 3,23
(B) Total:

SNP34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA 1,0000000
RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X
ALTURA =400 MM

(C) Total:

CAIXA DE INSPECAO - ESCAVACAO 0,0141000
MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO
FUNDO

(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

Descricoes:

Servigo: CPU5733 - CALHA COM GRELHA DN 130 12 TON. (13X50 CM) Unidade: m
Observagdes: REF.: ORSE 4957

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37) 0,5000000 7,39

0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37| 0,5000000 11,70
(B) Total:
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MAT5731 CALHA DE PISO REFORCADO 13X50 CM un 93,67| 2,0000000 187,34
MAT5732 GRELHA PARA CALHA DE PISO DN 130 (13X50 CM) 12 un 147,55| 2,0000000 295,10
TON

(© Tora: I

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total

Descricoes:

Servigo: CPU5717 - CAMADA DE ELEMENTO DRENANTE, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE  Unidade: m3
BRITA, LANCAMENTO MANUAL

Observacdes: SINAPI 101619

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37 3,7407000 55,28
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37  2,4938000 58,37
(B) Total:

BRITA N° 2 150,62 165,68
(C) Total:

CPU5715 |COMPACTADOR DE SOLOS DE CHP 23,41 8,68/ 0,0718000 1,68 0,62
PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV -
CHP DIURNO

CPUS716 COMPACTADOR DE SOLOS DE CHP 23,41 1,11 0,0666000 1,55 0,07
PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI
DIURNO

(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

Descricdes:

Servigo: CPU5921 - CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE Unidade: m3
SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA

Observagdes: REF.: SINAPI 97087

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 0,0050000
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37 0,0140000
(B) Total:

LONA PLASTICA PRETA 1,0400000
(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total

Descricdes:
Servico: CPU5716 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 Unidade: CHP

TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO
Observagdes: 005-CP-AUX (SINAPI 91534)

0025 OFICIAL "B" 10,77 23,41 117,37| 1,0000000 23,41
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() Total: I

SNP91529 |COMPACTADOR DE SOLOS DE 1,0000000
PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV -
DEPRECIACAO. AF_08/2015

SNP91530 |COMPACTADOR DE SOLOS DE h 0,00 0,23| 1,0000000 0,00 0,23

PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A
(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:

GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV -
JUROS. AF_08/2015
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%

Preco unitario total

Descricdes:

Servigo: CPU5715 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 Unidade: CHP
TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO

Observagdes: 006-CP-AUX (SINAPI 91533)

OFICIAL "B" , , 1,0000000

(B) Total:

SNP91529 |COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV -

DEPRECIAGCAO. AF_08/2015

SNP91530 |COMPACTADOR DE SOLOS DE h 0,00 0,23| 1,0000000 0,00 0,23
PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV -
JUROS. AF_08/2015

SNP91531 |COMPACTADOR DE SOLOS DE h 0,00 1,11| 1,0000000 0,00 1,11
PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV -
MANUTENCAO. AF_08/2015

SNP91532 |COMPACTADOR DE SOLOS DE h 0,00 6,46/ 1,0000000 0,00 6,46
PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV -
MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_08/2015

h 0,00 0,88/ 1,0000000 0,00 0,88

(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
Preco unitario total

Descricoes:
Servigo: CPU5738 - CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA Unidade: m3

MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
Observagodes: 013-CP-AUX (SINAPI 97735) - REF. SINAPI 94972

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 1,9633000 29,01

0032 OPERADOR DE BETONEIRA 8,16 17,73 117,37 1,2400000 21,98
(B) Total:
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1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,65| 391,1663000 254,25
0104 AREIA MEDIA m3 183,31| 0,7119000 130,49
2386 BRITAN° 1 m3 156,74| 0,5927000 92,89
(© Tote: S
SNP89226 |BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 | CHI 0,00 1,61 0,6018000 0,00 0,96
L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.
AF_05/2023
SNP89225 |BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 | CHP 0,00 5,47 0,6382000 0,00 3,49
L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.
AF_05/2023
(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
Preco unitéario total
Descricdes:

Servigo: CPU5528 - CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK= 25 MPA (O.C) COM ADITIVO CRISTALIZANTE

Observagdes: GOINFRA 051036 + EMBASA 09.01.72

Unidade: m3

MATS5527 ADITIVO PARA IMPERMEABILIZACAO POR Kg 23,49 3,1360000 73,66
CRISTALIZACAO, PENETRON ADMIX OU SIMILAR
2666 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA m3 588,00 1,0200000 599,76
(C) Total:
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total
Descricdes:

Servigo: CPU5727 - CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022

Observagdes: 013-CP-AUX (SINAPI 97735)

Unidade: Kg

0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,0152000 0,25
0006 ARMADOR 10,77 23,41 117,37|  0,0933000 2,18
(B) Total:

ACO CA-60 - 4,2 MM

1,0700000

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
Preco unitério total
Descricoes:
Servigo: CPU5772 - CURVA 45° LONGA EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, DIAM = 50MM Unidade: un
Observagdes: REF.: ORSE 1543
0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 0,1400000 2,06
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37/ 0,1400000 3,27
(B) Total:
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H214 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) un 50,68| 0,0220000 1,11
H112 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G un 57,42| 0,0150000 0,86
MAT5771 CURVA 90° LONGA EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, DIAM = un 14,69| 1,0000000 14,69
50MM
(© Total: S
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total
Descricdes:
Servigo: CPU5775 - CURVA 90° LONGA EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, DIAM = 150MM Unidade: un
Observacdes: REF.: SINAPI 10696
0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 0,2500000 3,69
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37| 0,2500000 5,85
(B) Total:
H214 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) un 50,68/ 0,0900000 4,56
H112 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G un 57,42|  0,0600000 3,44
MAT5774 CURVA 90° LONGA PVC RIGIDO P/ESGOTO, D= 150MM un 113,28 1,0000000 113,28
(© Total: I
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total
Descricdes:
Servigo: CPU5632 - CURVA COM FLANGES EM FERRO D= 100 MM Unidade: un
Observagdes: SCO DR 10.15.0206
0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37|  1,9400000 28,67
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37 1,9400000 45,41
(B) Total:
MAT5633 ARRUELA DE BORRACHA NATURAL OU SINTETICA, PN- un 4,95/ 2,0000000 9,90
10, DIAMETRO NOMINAL DE 100MM
MAT5636 CURVA DE FERRO FUNDIDO, 900, FF, PN-10, DIAMETRO un 396,58/ 1,0000000 396,58
NOMINAL DE 100MM
MAT5639 PARAFUSO DE ACO GALVANIZADO COM PORCA, PARA un 6,21| 16,0000000 99,36
TUBO DE FERRO FUNDIDO FLANGEADO, MEDINDO:
(16X80)MM

(€ Totei: I

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

Descricoes:

Servigo: CPU5649 - CURVA COM FLANGES EM FERRO D= 150 MM
Observagdes: SCO DR 10.15.0209

Unidade: un

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 2,8800000 42,56
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37| 2,8800000 67,42
(B) Total:

MAT5645 ARRUELA DE BORRACHA NATURAL OU SINTETICA, PN- un 5,97

10, DIAMETRO NOMINAL DE 150MM

2,0000000 11,94
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MAT5647 CURVA DE FERRO FUNDIDO, 900, FF, PN-10, DIAMETRO un 626,88/ 1,0000000 626,88
NOMINAL DE 150MM
MAT5648 PARAFUSO DE ACO GALVANIZADO COM PORCA, PARA un 9,80/ 16,0000000 156,80
TUBO DE FERRO FUNDIDO FLANGEADO, MEDINDO:
(20X90)MM
(© Tota!: IS
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total
Descricoes:

Servigo: CPU5655 - CURVA COM FLANGES EM FERRO D= 200 MM
Observagdes: SCO DR 10.15.0212

Unidade: un

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37\ 3,7400000 55,27
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37 3,7400000 87,55
(B) Total:
MAT5597 ARRUELA DE BORRACHA NATURAL OU SINTETICA, PN- un 7,48 2,0000000 14,96
10, DIAMETRO NOMINAL DE 200MM
MAT5599 PARAFUSO DE ACO GALVANIZADO COM PORCA, PARA un 9,80/ 16,0000000 156,80
TUBO DE FERRO FUNDIDO FLANGEADO, MEDINDO:
(20X90)MM
MAT5654 CURVA DE FERRO FUNDIDO, 900, FF, PN-10, DIAMETRO un 884,32 1,0000000 884,32
NOMINAL DE 200MM
(© Totar: G
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total
Descricdes:
Servigo: CPU5553 - DISPOSITIVO DE ASPIRACAO 1 1/2" PARA PISCINA EM ALVENARIA Unidade: un
Observacdes: ORSE 13706
0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37 1,0000000 14,78
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37 1,0000000 23,41
(B) Total:

MAT5555 Dispositivo de aspiragdo 1 1/2" para piscina em alvenaria,

corpo em inox, acabamento frontal em inox

1,0000000

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 25,00%
Preco unitério total

Descricdes:

Servico: CPU5550 - DISPOSITIVO DE RETORNO 1 1/2" PARA PISCINA EM ALVENARIA Unidade: un

Observagdes: ORSE 13705

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37 1,0000000 14,78

0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37 1,0000000 23,41
(B) Total:

Dispositivo de retorno 1 1/2" para piscina em alvenaria, corpo

1,0000000
em inox, acabamento frontal em inox

(C) Total:
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Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total

Descricoes:

Servigo: CPU5697 - DRENO EM MURO DE CONTENGAO, COM 3 TUBOS DE PVC CORRUGADO PERFURADO, Unidade: m
ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL

Observacdes: SINAPI 102723

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 0,3633000 5,36

0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37| 0,1212000 2,83
(B) Total:

2387 BRITAN°O m3 164,37| 0,0821000 13,49

MAT5695 TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, m 11,72)  3,1500000 36,91

PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
(PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO
(NORMA DNIT 093/2006 - E.M)

MAT5696 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS m2 9,59/ 2,3000000 22,05
CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO =
16 KN/M

© ot IS

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Descricdes:

Servigo: CPU6113 - ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA E CONCRETO PARA PASSAGEM DE Unidade: m
TUBULACAO DIAM. 1/2" a 1"

Observacdes: REF. ORSE 2483

SERVENTE

(B) Total:

ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE 172,18 0,0030000
CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
CONTRAPISO, PREPARO MANUAL.

(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

Descricoes:
Servigo: CPU6115 - ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA E CONCRETO PARA PASSAGEM DE Unidade: m

TUBULACAO DIAM. 2 1/2" a 4"
Observagdes: REF. ORSE 2485

PEDREIRO

(B) Total:

ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE
CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
CONTRAPISO, PREPARO MANUAL.

172,18 595,46/ 0,0100000 1,72 5,95
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(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total

Servigo: CPU5724 - ESCADA P/ PISCINA EM ACO INOX 1.1/2" COM 5 DEGRAUS (TIPO MARINHEIRO) Unidade: un
Observagdes: REF.: ORSE 13710

Descricoes:

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 0,5000000 7,39

0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37 0,5000000 11,70
(B) Total:

1.580,00/ 1,0000000
(C) Total:

Escada p/ piscina em ago inox 1 1/2" com 5 dois degraus

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Descricdes:

Servigo: CPU5548 - FILTRO DE AREIA COM ELEMENTO FILTRANTE - VAZAO 96 M3/H - 72SR10 - Unidade: un
FORNECIMENTO

Observagdes: CPOS/CDHU 43.12.500

MAT6000 FILTRO DE AREIA COM ELEMENTO FILTRANTE - VAZAO 122.852,00f 1,0000000 122.852,00

96 M3/H - 72SR10

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 20,79%
Preco unitario total

Servigo: CPU6083 - FILTRO DE AREIA COM ELEMENTO FILTRANTE - VAZAO 96 M3/H - 72SR10 - INSTALAGAO Unidade: un

Descricdes:

Observagdes: REF. CPOS/CDHU 43.12.500

0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37| 2,0000000 46,82
0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37

4,0000000 66,48
(B) Total:
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 25,00%
Preco unitario total

Servigo: CPU5600 - FLANGE CEGO DE FERRO D= 200 MM Unidade: un
Observagdes: SCO DR 10.15.0459

Descricoes:

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 0,6000000 8,86
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37| 0,7000000 16,38
(B) Total:

MAT5597 ARRUELA DE BORRACHA NATURAL OU SINTETICA, PN- un 7,48/ 1,0000000 7,48
10, DIAMETRO NOMINAL DE 200MM
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MAT5598 FLANGE CEGO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, PN-10, un 359,82| 1,0000000 359,82
DIAMETRO NOMINAL DE 200MM
MAT5599 PARAFUSO DE ACO GALVANIZADO COM PORCA, PARA un 9,80/ 8,0000000 78,40
TUBO DE FERRO FUNDIDO FLANGEADO, MEDINDO:
(20X90)MM
(© Tota!: IS
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total
Descricoes:

Servigo: CPU5613 - FLANGE EM FERRO D= 100 MM
Observagdes: CPOS/CDHU 46.18.100

Unidade: un

0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37 0,4800000 11,23
0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37 0,4800000 7,97
R ——
MAT5606 ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGE, DIAMETRO un 5,82 0,5000000 2,91
100MM
MAT5608 FLANGE AVULSO EM FERRO FUNDIDO CLASSE PN-10, un 171,81 1,0000000 171,81
DN= 100MM, REF. BARBARA OU EQUIVALENTE
MAT5609 PARAFUSO COM ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, PARA un 6,35 4,0000000 25,40
FLANGE S16/80
(© Total: IO
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total
Descricdes:

Servigo: CPU5622 - FLANGE EM FERRO D= 150 MM
Observagdes: CPOS/CDHU 46.18.110

Unidade: un

0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37| 0,5200000 12,17
0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37|  0,5200000 8,64
(B) Total:

MAT5573 PARAFUSO COM PORCA E ARRUELA EM ACO un 15,82 4,0000000 63,28
GALVANIZADO S20/90
MAT5619 ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGE, DIAMETRO un 7,89 0,5000000 3,94
150MM
MAT5621 FLANGE AVULSO EM FERRO FUNDIDO CLASSE PN-10, un 226,77 1,0000000 226,77
DN= 150MM, REF. BARBARA OU EQUIVALENTE
(© Totar IR
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total
Descricoes:
Servigo: CPU5628 - FLANGE EM FERRO D= 200 MM Unidade: un
Observagdes: CPOS/CDHU 46.18.120
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37 0,5600000 13,10
0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37 0,5600000 9,30
(B) Total:
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MAT5572 ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGE, DIAMETRO un 10,53| 0,5000000 5,26
200MM

MAT5573 PARAFUSO COM PORCA E ARRUELA EM ACO un 15,82| 4,0000000 63,28
GALVANIZADO S20/90

MAT5626 FLANGE AVULSO EM FERRO FUNDIDO CLASSE PN-10, un 303,21 1,0000000 303,21
DN= 200MM, REF. BARBARA OU EQUIVALENTE

(€ Totei: I

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Descricdes:

Servigo: CPU5730 - GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, L=500 MM, ASSENTADA COM Unidade: un
ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

Observacgdes: REF.: SINAPI 103003

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37 0,5631000 8,32
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37 0,5109000 11,96
(B) Total:

MAT5729 GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA
MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA

ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO

1,0000000

(C) Total:

ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE 0,0061000
CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA),
PREPARO MANUAL

(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

Descricdes:

Servigo: CPU5675 - GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO Unidade: un
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT
16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

Observacdes: 016-CP AUX (SINAPI 5930)

OFICIAL "B"

(B) Total:

SNP89259 |GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE h 0,00 27,32| 1,0000000 0,00 27,32
MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE
CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - DEPRECIACAO.
AF_06/2014
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SNP91466 |GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 0,00 4,05 1,0000000 0,00 4,05
MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE
CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E
SEGUROS. AF_08/2015
SNP89260 |GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE 0,00 10,03 1,0000000 0,00 10,03
MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE
CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014
(D) Total mé&o-de-obra:
(E) Total material:
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
Preco unitario total
Descricdes:

Servigo: CPU5674 - GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT

16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

Observagdes: 017-CP AUX (SINAPI 5928)

OFICIAL "B"

Unidade: un

SNP89259

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE
MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE
CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - DEPRECIACAO.
AF_06/2014

0,00

27,32

(B) Total:

1,0000000

0,00

27,32

SNP91466

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE
MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE
CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E
SEGUROS. AF_08/2015

0,00

4,05

1,0000000

0,00

4,05

SNP89260

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE
MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE
CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014

0,00

10,03

1,0000000

0,00

10,03

SNP89262

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE
MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE
CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - MANUTENGAO.
AF_06/2014

0,00

46,24

1,0000000

0,00

46,24
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SNP91467 |GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE h 0,00 156,99]  1,0000000 0,00 156,99
MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE
CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA
OPERAGCAO. AF_08/2015

(D) Total méo-de-obra:
(E) Total material:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
Preco unitéario total

Descricdes:

Servigo: CPU5968 - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA Unidade: m2
ACRILICA, 3 DEMAOS

Observacgdes: REF.: SINAPI 98555

0025 OFICIAL "B" 10,77 23,41 117,37 0,6039000 14,13
0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37 0,1362000 2,26
(B) Total:

I

SNP135 ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE

SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E

3,4615000

ADITIVOS
(C) Total:
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total
Descricdes:
Servigo: CPU5897 - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, Unidade: m2

INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM.
Observagdes: REF.: SINAPI 98546

0025 OFICIAL "B" 10,77 23,41 117,37 0,9324000
0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37 0,2102000
o 1o
2974 PRIMER PARA MANTA ASFALTICA | 22,24 0,5872000 13,05
2975 GAS DE COZINHA - GLP Kg 8,01 0,2600000 2,08
SNP4015 MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, m2 55,68 1,1319000 63,02
TIPO lIl, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

Descricoes:

Servigo: CPU5985 - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA DE POLIMERO ACRILICO COM  Unidade: m2
CIMENTO E FIBRAS COM POLVILHAMENTO DE AREIA SOBRE A ULTIMA CAMADA

Observagdes: REF. SINAPI 98555 + GOINFRA 270234

0025 OFICIAL "B" 10,77 23,41 117,37| 0,6039000
0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,1362000

N
N
[«2)

(B) Total:
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0104 AREIA MEDIA m3 183,31| 0,0546000 10,00
MAT5986 MEMBRANA DE POLIMERO ACRILICO COM CIMENTO E Kg 15,81 3,4615000 54,72
FIBRAS

(© ora: I

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total

Descricoes:

Servigo: CPU5506 - MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR  Unidade: CHI
MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO.

Observacdes: REF.: SINAPI 102274

OFICIAL "B" 117,37

(B) Total:

SNP102270 |MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM h 0,00 0,77| 1,0000000 0,00 0,77
POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS
POR MINUTO, PESO DE 30 KG -
DEPRECIACAO. AF_01/2021

SNP102271 |MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM h 0,00 0,17/ 1,0000000 0,00 0,17

POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS
(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:

POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS.
AF_01/2021
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%

Preco unitario total

Descricdes:
Servigo: CPU5507 - MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR  Unidade: CHP

MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO.
Observacdes: REF.: SINAPI 102275

OFICIAL "B"

(B) Total:

SNP102270 |MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM h 0,00 0,77| 1,0000000 0,00 0,77
POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS
POR MINUTO, PESO DE 30 KG -
DEPRECIACAO. AF_01/2021

SNP102271 |MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM h 0,00 0,17| 1,0000000 0,00 0,17
POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS
POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS.
AF_01/2021

SNP102272 |MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM h 0,00 0,96/ 1,0000000 0,00 0,96
POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS
POR MINUTO, PESO DE 30 KG -
MANUTENGAO. AF_01/2021

SNP102273 |MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM h 0,00 1,64/ 1,0000000 0,00 1,64

POTENCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS
(D) Total méo-de-obra:
(E) Total material:

POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS
NA OPERACAO. AF_01/2021
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Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
Preco unitério total

Descricoes:

Servigo: CPU5726 - PEGA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, Unidade: m3
TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3. AF_03/2024

Observacgdes: 013-CP-AUX (SINAPI 97735)

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37 22,4974000 332,51
0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,7356000 12,22
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37 22,4974000 526,66
0010 CARPINTEIRO 10,77 23,41 117,37| 3,6780000 86,10

@ Tora: IS

SNP1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA m2 57,71 1,3112000 75,66
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE
CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

SNP2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, | 6,46/ 0,0567000 0,36
DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

SNP4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU m 3,58 4,4770000 16,02
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

1860 PREGO 15x15 Kg 20,51 0,2619000 5,37

(€ Totei: I

CPUS735 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA Kg 517 10,20| 28,9369000 149,60 295,15
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

CPU5738 CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 m3 50,99 482,08/ 1,2000000 61,18 578,49
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

CPU5744 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM CHI 23,41 0,09 0,4226000 9,89 0,03
MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM
COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CPUS747 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM CHP 23,41 1,46/ 0,3130000 7,32 0,45
MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM
COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO.
AF_08/2015

SNP90586 |VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE CHP 0,00 1,36| 4,6865000 0,00 6,37
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2015

SNP90587 |VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE CHI 0,00 0,53 12,7788000 0,00 6,77
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO. AF_06/2015

(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
Preco unitéario total

Descricoes:

Servigo: CPU5746 - PORTA VENEZIANA EM ALUMINIO, 2 FOLHAS, COR BRANCA Unidade: m2
Observacgdes: REF.: CPOS/CDHU 25.02.211
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0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 3,0000000 44,34
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37| 3,0000000 70,23
(B) Total:
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,65/ 2,0300000 1,31
0104 AREIA MEDIA m3 183,31| 0,0072000 1,31
MAT5745 Porta tipo veneziana de abrir em aluminio, cor branca, com m2 559,85 1,0000000 559,85
pintura eletrostatica a p6; ref. Sasazaki, Ebel, Brimak ou
equivalente, linha comercial
(© Total: IR
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total
Descricdes:

Servigo: CPU5982 - PROTEQAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E Unidade: m2
AREIA, TRACO 1:3, E=3CM
Observacdes: REF.: SINAPI 98565

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 0,6912000 10,21

0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37 0,1558000 3,64
(B) Total:

ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE 172,18

0,0350000
CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
CONTRAPISO, PREPARO MANUAL.

(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Descricdes:

Servigo: CPU5981 - PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E Unidade: m2
AREIA, TRACO 1:3, E=4,5CM
Observacdes: SINAPI 98565

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37 0,2337000 3,45
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37 1,0368000 24,27
(B) Total:

SNP38365 CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A

25 MICRA

1,5600000

(C) Total:

ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE 172,18
CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
CONTRAPISO, PREPARO MANUAL.

0,0525000

(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
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| Prego unitario tota! |G

Descricoes:

Servigo: CPU5718 - RAIA ANTI-MAROLA OLIMPICA (50 M) MONTADA COM CABO DE ACO, INCLUSO Unidade: un

ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Observacdes: REF.: SINAPI 103304

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 0,9697000 14,33

0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37| 0,6465000 15,13
(B) Total:

MAT5719 CANOPLA INTERNA PARA PRENDER RAIA EM ACO INOX un 282,67| 2,0000000 565,34

MAT5720 ESTICADOR PARA RAIA INOX un 150,00| 1,0000000 150,00

MAT5721 GANCHO EM ACO INOX un 24,33|  1,0000000 24,33

MAT5722 PRESILHA (GRAMPO E SAPATILHA/ANILHA) EM ACO INOX un 40,00/ 2,0000000 80,00

MAT5723 RAIA ANTI MAROLA OLIMPICA COM CABO DE ACO un 115,27| 50,0000000 5.763,50

(© Tots: IS

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Descricdes:

Servico: CPU5739 - RALO LINEAR COM GRELHA 90CM Unidade: un
Observacdes: ORSE 12897

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 0,5000000 7,39
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37 0,5000000 11,70
(B) Total:

MAT5743

RALO SECO LINEAR PVC SANITARIO D=90 COM GRELHA 1,0000000
ALUMINIO

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

Descricdes:
Servigo: CPU5569 - RALO/DRENO DE FUNDO ANTI TURBILHAO D= 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Unidade: un

Observagdes: ORSE 13450

ENCANADOR

RALO/DRENO DE FUNDO ANTI TURBILHAO D= 50 MM

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Descricoes:

Servigo: CPU6112 - RASGO EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE TUBULAGAO DIAM. 1/2" a 1" Unidade: m
Observacgdes: REF. ORSE 2479
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0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 0,2000000
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37/ 0,2000000
(B) Total:
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total
Descricoes:

Servigo: CPU6114 - RASGO EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE TUBULACAO DIAM. 2 1/2" a 4"
Observagdes: REF. ORSE 2480

Unidade: m

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 0,4000000
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37 0,4000000
(B) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

|

Descricdes:
Servigo: CPU5657 - REDUGAO FLANGEADA EM FERRO D= 150 X 100 MM Unidade: un
Observagdes: SCO DR 10.15.0709
0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37 2,4100000 35,61
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37 2,4100000 56,41
(B) Total:
MAT5599 PARAFUSO DE ACO GALVANIZADO COM PORCA, PARA un 9,80/ 8,0000000 78,40
TUBO DE FERRO FUNDIDO FLANGEADO, MEDINDO:
(20X90)MM
MAT5633 ARRUELA DE BORRACHA NATURAL OU SINTETICA, PN- un 4,95 1,0000000 4,95
10, DIAMETRO NOMINAL DE 100MM
MAT5639 PARAFUSO DE ACO GALVANIZADO COM PORCA, PARA un 6,21 8,0000000 49,68
TUBO DE FERRO FUNDIDO FLANGEADO, MEDINDO:
(16X80)MM
MAT5645 ARRUELA DE BORRACHA NATURAL OU SINTETICA, PN- un 5,97 1,0000000 5,97
10, DIAMETRO NOMINAL DE 150MM
MAT5656 REDUCAO DE FERRO FUNDIDO, FF, PN-10, DIAMETRO un 520,66 1,0000000 520,66
NOMINAL DE (150X100)MM
CpeEg
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total
Descricdes:

Servigo: CPU5870 - REDUQZ\O FLANGEADA EM FERRO D= 200 X 100 MM
Observacdes: REF.: SCO DR 10.15.0712

Unidade: un

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 2,8400000
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37| 2,8400000
(B) Total:

MAT5864 ARRUELA DE BORRACHA NATURAL OU SINTETICA, PN- un 4,95/ 1,0000000 4,95
10, DIAMETRO NOMINAL DE 100MM

MAT5865 ARRUELA DE BORRACHA NATURAL OU SINTETICA, PN- un 7,48/ 1,0000000 7,48
10, DIAMETRO NOMINAL DE 200MM
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MAT5866 PARAFUSO DE ACO GALVANIZADO COM PORCA, PARA un 6,21] 8,0000000 49,68
TUBO DE FERRO FUNDIDO FLANGEADO, MEDINDO:
(16X80)MM
MAT5868 PARAFUSO DE ACO GALVANIZADO COM PORCA, PARA un 9,80| 8,0000000 78,40
TUBO DE FERRO FUNDIDO FLANGEADO, MEDINDO:
(20X90)MM

MAT5869 REDUCAO DE FERRO FUNDIDO, FF, PN-10, DIAMETRO un 969,03| 1,0000000 969,03

NOMINAL DE (200X100)MM
(€ Totei: ISR

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Descricdes:

Servigo: CPU5979 - REGULARIZAGAO (1:3) E= 4 CM Unidade: m2
Observagdes: GOINFRA 120101

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 0,7460000
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37| 0,4524000
(B) Total:

|

1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,65| 23,7586000
0104 AREIA MEDIA m3 183,31| 0,0540000
(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

Descricdes:

Servigo: CPU5974 - REGULARIZACAO (1:3) E= 6 CM Unidade: m2
Observagdes: GOINFRA 120101

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37 1,1190000 16,53
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37 0,6786000 15,88
(B) Total:

|

1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,65 35,6379000 23,16
0104 AREIA MEDIA | m3 | 183,31] 0,0756000 13,85
(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total

|

Descricdes:

Servigo: CPU5713 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA  Unidade: CHP
LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL
MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGCAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO

Observacgdes: 002-CP-AUX (SINAPI 5679)

OFICIAL "B" 117,37

(B) Total:
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SNP88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM h 0,00 25,54 1,0000000 0,00 25,54
CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA
LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1
M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M -
DEPRECIACAO. AF_06/2014
SNP88858 |RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM h 0,00 6,75/ 1,0000000 0,00 6,75
CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA
LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1
M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M -
JUROS. AF_06/2014
(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
Preco unitéario total
Descricdes:
Servigo: CPU5993 - REVESTIMENTO CERAMICO BORDA ANTIDERRAPANTE CINZA CLARO, PARA Unidade: m2
CANALETA, GAIL, 24 X 11,6 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-IlIl, REJUNTADO,
EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE OU EMBOCO
Observagdes: REF. ORSE 9115
0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37/ 0,3400000 5,02
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37 0,4000000 9,36
(B) Total:
2692 ARGAMASSA DE CIMENTO COLA FLEXIVEL (EXTERIOR) - Kg 2,09 5,5000000 11,49
ACIII
MAT5736 Rejunte acrilico para revestimentos ceramicos Kg 26,45| 1,9000000 50,25
MAT5992 CERAMICA 24 X 11,6 CM. E= 9MM, GAIL, LINHA SPORT, m2 140,96 1,0500000 148,00
ACABAMENTO REF 5720 (BORDA PARA CANALETA
ANTIDERRAPANTE)
© Totar IO
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total
Descricdes:

Servigo: CPU5737 - REVESTIMENTO CERAMICO PLACA ANTIDERRAPANTE CINZA CLARO, CANALETADA,
GAIL, 24 X 11,6 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Ill, REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZACAO DE BASE OU EMBOGCO.

Observagdes: REF.: ORSE 9116

Unidade: m2

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 0,3400000 5,02
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37| 0,4000000 9,36
R ——
2692 ARGAMASSA DE CIMENTO COLA FLEXIVEL (EXTERIOR) - Kg 2,09/ 5,5000000 11,49
ACllI
MAT5736 Rejunte acrilico para revestimentos ceramicos Kg 26,45/ 1,9000000 50,25
MAT5734 Ceramica 24 x 11,6 cm, e= 9mm, Gail, linha sport, m2 140,96 1,0500000 148,00
acabamento, ref. 3109 (placa antiderrapante canaletada) ou
similar

(€ Totei: I
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Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total

Descricoes:

Servigo: CPU5741 - REVESTIMENTO CERAMICO PLACA EXTRUDADA AZUL CELESTE, GAIL, 24 X 11,6 CM, Unidade: m2
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-lll, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAGAO DE
BASE OU EMBOCO

Observagdes: REF.: ORSE 9117

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 0,3400000 5,02
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37| 0,4000000 9,36
R ——
2692 ARGAMASSA DE CIMENTO COLA FLEXIVEL (EXTERIOR) - Kg 2,09/ 5,5000000 11,49
ACIII
MAT5736 Rejunte acrilico para revestimentos ceramicos Kg 26,45| 1,9000000 50,25
MAT5740 Ceramica 24 x 11,6 cm, e= 9mm, Galil, linha sport, placa m2 68,77| 1,0500000 72,20
extrudada, ref. 1009 ou similar

(© Tora: I

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Descricdes:

Servigo: CPU5742 - REVESTIMENTO CERAMICO PLACA EXTRUDADA AZUL COBALTO, GAIL, 24 X 11,6 CM, Unidade: m2
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-lll, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAGAO DE
BASE OU EMBOCO.

Observacdes: REF.: ORSE 9116

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 0,3400000 5,02
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37| 0,4000000 9,36
R ——
2692 ARGAMASSA DE CIMENTO COLA FLEXIVEL (EXTERIOR) - Kg 2,09 5,5000000 11,49
ACIlI
MAT5736 Rejunte acrilico para revestimentos ceramicos Kg 26,45| 1,9000000 50,25
MAT5740 Ceramica 24 x 11,6 cm, e= 9mm, Gall, linha sport, placa m2 68,77| 1,0500000 72,20
extrudada, ref. 1009 ou similar

(C) Total:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total

Descricoes:
Servigo: CPU5744 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM Unidade: CHI

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
Observagodes: 013-CP-AUX (SINAPI 97735) - REF. 91693

OFICIAL "B"

(B) Total:
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SNP91688 |SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM h 0,00 0,08/ 1,0000000 0,00 0,08
MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM
COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACAO.
AF_08/2015

SNP91689 |SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM h 0,00 0,01/ 1,0000000 0,00 0,01
MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM
COIFA PARA DISCO 10" - JUROS.

AF_08/2015

(D) Total mao-de-obra:

(E) Total material:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 0,00%

Preco unitéario total

Descricdes:

Servigo: CPU5747 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM Unidade: CHP

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
Observagdes: 013-CP-AUX (SINAPI 97735) - REF. SINAPI 91692

OFICIAL "B" 117,37

(B) Total:

SNP91688 |SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM h 0,00 0,08/ 1,0000000 0,00 0,08
MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM
COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACAO.
AF_08/2015

SNP91689 |SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM h 0,00 0,01 1,0000000 0,00 0,01
MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM
COIFA PARA DISCO 10" - JUROS.
AF_08/2015

SNP91690 |SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM h 0,00 0,06] 1,0000000 0,00 0,06
MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM
COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENCAO.
AF_08/2015

SNP91691 |SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM h 0,00 1,31] 1,0000000 0,00 1,31
MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM
COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA
OPERAGCAO. AF_08/2015

(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 0,00%
Preco unitario total

Descricoes:

Servigo: CPU5759 - TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, Unidade: un
DIAMETRO INTERNO = 1,20 M E ALTURA = 0,10 M

Observacgdes: SINAPI 98115

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 0,1596000 2,35
0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37

0,2030000 4,75
(B) Total:
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CPU5726 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, m3 1.185,48 984,71| 0,0770000 91,28 75,82
VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100
LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE
30KG/M3. AF_03/2024
(D) Total méo-de-obra:
(E) Total material:
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total
Descricoes:
Servigo: CPU5671 - TE COM FLANGES EM FERRO D= 100 MM Unidade: un

Observacdes: CPOS/CDHU 46.18.420

0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37| 0,5600000 13,10
0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,5600000 9,30
(B) Total:
MAT5606 ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGE, DIAMETRO un 5,82| 1,5000000 8,73
100MM
MAT5609 PARAFUSO COM ARRUELA EM AGCO GALVANIZADO, PARA un 6,35/ 12,0000000 76,20
FLANGE S16/80
MAT5670 TE EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES, CLASSE PN-10, un 501,99/ 1,0000000 501,99
DN= 100MM COM DERIVAGAO 100X80MM, REF. BARBARA
OU EQUIVALENTE
(© Tota!: IR
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total
Descricdes:
Servico: CPU5673 - TE COM FLANGES EM FERRO D= 150 MM Unidade: un
Observacdes: CPOS/CDHU 46.18.430
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37| 0,6400000 14,98
0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 0,6400000 10,63
(B) Total:
MAT5573 PARAFUSO COM PORCA E ARRUELA EM ACO un 15,82| 12,0000000 189,84
GALVANIZADO S20/90
MAT5575 ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGE, DIAMETRO un 7,89/ 1,5000000 11,83
150MM
MAT5672 TE EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES, CLASSE PN-10, un 798,67| 1,0000000 798,67
DN= 150MM COM DERIVAGCAO 150X150MM, REF.
BARBARA OU EQUIVALENTE
(© Tota!: IO
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total
Descricdes:

Servigo: CPU5658 - TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 60 MM
Observacdes: ORSE 1184

Unidade: un

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37]  0,4500000 6,65
0011 |[ENCANADOR 10,77] 23,41 117,37  0,4500000 10,53
(B) Total:
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MAT5660 ADESIVO PVC EM FRASCO DE 850 GRAMAS Kg 72,41 0,0400000 2,89
MAT5661 SOLUCAO LIMPADORA PVC | 69,74/ 0,0670000 4,67
MAT5662 TE 90° REDUCAO PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, D= un 114,89 1,0000000 114,89
75 X 60MM

(© Tota!: IO

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

BDI: 25,00%

Preco unitério total

Descricoes:

Servigo: CPU5664 - TE DE REDUGAO FLANGEADO EM FERRO D= 200X100 MM

Observagdes: SCO DR 10.15.0924

Unidade: un

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 4,7100000 69,61
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37| 4,7100000 110,26
(B) Total:
MAT5597 ARRUELA DE BORRACHA NATURAL OU SINTETICA, PN- un 7,48 2,0000000 14,96
10, DIAMETRO NOMINAL DE 200MM
MAT5599 PARAFUSO DE ACO GALVANIZADO COM PORCA, PARA un 9,80/ 16,0000000 156,80
TUBO DE FERRO FUNDIDO FLANGEADO, MEDINDO:
(20X90)MM
MAT5633 ARRUELA DE BORRACHA NATURAL OU SINTETICA, PN- un 4,95/ 1,0000000 4,95
10, DIAMETRO NOMINAL DE 100MM
MAT5639 PARAFUSO DE ACO GALVANIZADO COM PORCA, PARA un 6,21| 8,0000000 49,68
TUBO DE FERRO FUNDIDO FLANGEADO, MEDINDO:
(16X80)MM
MAT5663 TE DE REDUCAO DE FERRO FUNDIDO, FFF, PN-10, un 1.496,45 1,0000000 1.496,45
DIAMETRO NOMINAL DE (200X100)MM
© Tota!: I
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total
Descricdes:
Servigo: CPU5669 - TE DE REDUCAO FLANGEADO EM FERRO D= 200X150 MM Unidade: un
Observagdes: SCO DR 10.15.0925
0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 5,6100000 82,91
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37| 5,6100000 131,33
(B) Total:
MAT5597 ARRUELA DE BORRACHA NATURAL OU SINTETICA, PN- un 7,48| 2,0000000 14,96
10, DIAMETRO NOMINAL DE 200MM
MAT5599 PARAFUSO DE ACO GALVANIZADO COM PORCA, PARA un 9,80/ 24,0000000 235,20
TUBO DE FERRO FUNDIDO FLANGEADO, MEDINDO:
(20X90)MM
MAT5645 ARRUELA DE BORRACHA NATURAL OU SINTETICA, PN- un 5,97 1,0000000 5,97
10, DIAMETRO NOMINAL DE 150MM
MAT5668 TE DE REDUCAO DE FERRO FUNDIDO, FFF, PN-25, un 2.239,12| 1,0000000 2.239,12
DIAMETRO NOMINAL DE (200X150)MM
(© Tota!: IS
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total
Descricdes:

Servigo: CPU5545 - TORRE EM AGO INOX COM BOTAO DE EMERGENCIA PARA PISCINA

Unidade: un
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Observagdes: ORSE 12015

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 0,5000000 7,39
0012 ELETRICISTA 10,77 23,41 117,37

0,5000000 11,70
(B) Total:

TORRE EM ACO INOX COM BOTAO DE EMERGENCIA 1.189,51| 1,0000000
PARA PISCINA

MAT5564

(C) Total:
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total

Servigo: CPU5977 - TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAGAO, COM TARUGO DE POLIETILENO E ADITIVO Unidade: m2
SELANTE RESISTENTE A CLORO E IMTEMPERISMO

Observacgdes: SINAPI 98575

Descricdes:

0005 SERVENTE 6,80 14,78 117,37| 0,2687000 3,97

0004 PEDREIRO 10,77 23,41 117,37 1,3276000 31,07
(B) Total:

99,68| 0,5410000

ADITIVO SELANTE PREMIUM DE ALTA PERFORMANCE E
RESISTENCIA A CLORO E IMTEMPERISMO (260ml)

MAT5976 TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA m 1,64 1,0000000
DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 20 MM, CINZA

MAT5975

(C) Total:
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total
Descricdes:
Servigo: CPU5679 - TUBO DE FERRO FLANGEADO D= 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Unidade: m

Observacgdes: SINAPI 103090 + ORSE 6537

0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37 0,1532000 3,58
0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37 0,0416000 0,69
R o ——
MAT5676 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA C/ FLANGE PN 10, un 14,04 2,0000000 28,08
D= 100MM
MAT5677 PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA C/ FLANGED XL =16 un 9,15/ 16,0000000 146,40
X 80MM
MAT5678 TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10/ 16, D= 100MM, un 2.067,54 1,0000000 2.067,54
L=1,00M

(© ora: I

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE un 23,41 244,63|  0,0285000 0,66 6,97
MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE
CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CPU5674
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0,0416000 0,97 1,72

CPU5675 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE un 23,41 41,40
MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE
CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2014
(D) Total méo-de-obra:
(E) Total material:
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitéario total
Descricdes:

Servigo: CPU5683 - TUBO DE FERRO FLANGEADO D= 150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Observacgdes: SINAPI 103091 + ORSE 6538

Unidade: m

0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37 0,2247000 5,26
0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37 0,0617000 1,02
L n——
MAT5680 TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10/ 16, D= 150MM, un 2.581,32 1,0000000 2.581,32
L=1,00M
MAT5681 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA C/ FLANGE PN 10, un 19,43 2,0000000 38,86
D= 150MM
MAT5682 PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA C/ FLANGE D XL =20 un 12,91| 16,0000000 206,56
X 90MM

(€ Totai: IR

CPU5674 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE un 23,41 244,63| 0,0285000 0,66 6,97
MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE
CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2014
CPU5675 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE un 23,41 41,40 0,0570000 1,33 2,35
MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE
CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2014
(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total
Descricdes:

Servigo: CPU5686 - TUBO DE FERRO FLANGEADO D= 200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO Unidade: m

Observagoes: SINAPI 103092 + ORSE 6539

0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37| 0,2961000 6,93
0008 AJUDANTE

7,65 16,62 117,37| 0,0813000 1,35
(B) Total:
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MAT5682 PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA C/ FLANGE D X L = 20 un 12,91 16,0000000 206,56
X 90MM

MAT5684 TUBO EM FOFO, C/ FLANGES PN 10, D= 200MM, L=1,00M un 3.159,85| 1,0000000 3.159,85

MAT5685 ARRUELA DE BORRACHA PARA JUNTA C/ FLANGE PN 10, un 23,94| 2,0000000 47,88
D= 200MM

(€ Totei: I

CPU5674 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE un 23,41 244,63 0,0362000 0,84 8,85
MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE
CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2014
CPU5675 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE un 23,41 41,40 0,0725000 1,69 3,00
MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE
MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE
CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2014
(D) Total mao-de-obra:
(E) Total material:
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total
Descricdes:
Servigo: CPU5578 - VALVULA DE GAVETA FLANGEADA COM CUNHA D= 100 MM Unidade: un
Observagdes: CPOS/CDHU 47.12.320
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37 2,7500000 64,37
0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37 4,5000000 74,79
(B) Total:
MAT5572 ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGE, DIAMETRO un 10,53 1,0000000 10,53
200MM
MAT5573 PARAFUSO COM PORCA E ARRUELA EM ACO un 15,82 8,0000000 126,56
GALVANIZADO S20/90
MATS5577 VALVULA DE GAVETA EM FERRO DUCTIL COM FLANGE, un 1.036,85 1,0000000 1.036,85
CLASSE PN-10, DN= 100 MM, COM CORPO CURTO E
VOLANTE, REF. BARBARA OU EQUIVALENTE
(© Tota!: I
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total
Descricoes:

Servigo: CPU5576 - VALVULA DE GAVETA FLANGEADA COM CUNHA D= 150 MM
Observagdes: CPOS/CDHU 47.12.330

Unidade: un

0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37| 2,7500000 64,37
0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37| 4,5000000 74,79
(B) Total:

GALVANIZADO S20/90

PARAFUSO COM PORCA E ARRUELA EM ACO

15,82

8,0000000

126,56
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MAT5575 ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGE, DIAMETRO un 7,89/ 1,0000000 7,89
150MM
MAT5579 VALVULA DE GAVETA EM FERRO DUCTIL COM FLANGE, un 1.728,93| 1,0000000 1.728,93
CLASSE PN-10, DN= 150 MM, COM CORPO CURTO E
VOLANTE, REF. BARBARA OU EQUIVALENTE
(© Tota!: IS
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total
Descricoes:

Servigo: CPU5585 - VALVULA DE GAVETA FLANGEADA COM CUNHA D= 200 MM

Observagdes: CPOS/CDHU 47.12.040

Unidade: un

0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37 2,7500000 64,37
0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37 4,5000000 74,79
(B) Total:
MAT5572 ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGE, DIAMETRO un 10,53 1,0000000 10,53
200MM
MAT5573 PARAFUSO COM PORCA E ARRUELA EM ACO un 15,82 8,0000000 126,56
GALVANIZADO S20/90
MAT5584 VALVULA DE GAVETA EM FERRO DUCTIL COM FLANGE, un 2.711,03 1,0000000 2.711,03
CLASSE PN-10, DN= 200 MM, COM CORPO CURTO E
VOLANTE, REF. BARBARA OU EQUIVALENTE
(© Totar: I
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total
Descricdes:
Servigo: CPU5571 - VALVULA GLOBO FLANGEADA D= 100 MM Unidade: un
Observagdes: CPOS/CDHU 47.12.320
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37 2,7500000 64,37
0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37 4,5000000 74,79
(B) Total:
MAT5570 VALVULA GLOBO FLANGEADA D= 100 MM un 2.847,12 1,0000000 2.847,12
MAT5572 ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGE, DIAMETRO un 10,53 1,0000000 10,53
200MM
MAT5573 PARAFUSO COM PORCA E ARRUELA EM ACO un 15,82 8,0000000 126,56
GALVANIZADO S20/90
(© Totar: IR
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitario total
Descricdes:
Servigo: CPU5580 - VALVULA GLOBO FLANGEADA D= 150 MM Unidade: un
Observagdes: CPOS/CDHU 47.12.330
0011 ENCANADOR 10,77 23,41 117,37 2,7500000 64,37
0008 AJUDANTE 7,65 16,62 117,37 4,5000000 74,79
(B) Total:
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MAT5573 PARAFUSO COM PORCA E ARRUELA EM ACO un 15,82| 8,0000000 126,56
GALVANIZADO S20/90
MAT5574 VALVULA GLOBO FLANGEADA D= 150 MM un 5.971,54| 1,0000000 5.971,54
MAT5575 ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGE, DIAMETRO un 7,89/ 1,0000000 7,89
150MM
(© Tota!: IOSE
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
BDI: 25,00%
Preco unitério total
Descricoes:

SCO - Sistema de Custos e Orcamentos
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