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ESTADO DE GOIAS
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DIRETORIA DE OBRAS RODOVIARIAS

Referéncia: Processo n? 202500036011230
Interessado(a): AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

Assunto: Andlise da Proposta de Prego - 12 Analise - 12 Classificada - Solicitacdo de Diligéncia

DESPACHO N2 3409/2025/GOINFRA/DOR-06105

1 Trata-se da Concorréncia Eletrénica n2 050/2025, Contratacdo n2 111136, processo (202400005046296), cujo objeto é a Contrata¢do de empresa especializada para execugdo de obra
de implantacdo da Ponte sobre o Cérrego do Retiro, com extensdo de 42 metros, localizada na rodovia GO-221, Trecho: Doverlandia/Trevo da Rodovia GO-194, no municipio de Doverlandia, neste
estado.

2 Em atendimento ao Despacho 308 (77400256), a equipe técnica da Diretoria de Obras Rodoviarias conduziu uma verificacdo abrangente dos documentos apresentados da proposta
de prego (77400147) apresentada pela CONSTRUTORA CARLOS OLIVEIRA LTDA e foram identificadas algumas inconsisténcias, conforme detalhado no quadro abaixo:

Material Fornecido pela Licitante

Item Diligéncia
01 Memoéria de calculo dos encargos sociais, com detalhamento das aliquotas e base legal adotada.
02 A licitante apresentou divergéncia nos valores referentes ao servigo "Canteiro de Obra - Tipo F" entre o orgamento sintético e o analitico.

Solicita-se a corregdo dessa inconsisténcia.
Orgamento Analitico nos produtos da CurvaAe B

Item Diligéncia
03 Verificar coeficiente de consumo atualizado e compativel com referéncias técnicas.
04 Verificar coeficiente de produtividade, conforme tabela referéncia.
05 Validar pregos atualizados dos materiais.
06 Conferéncia da composigdo analitica do servigo de Administragdo.
07 Conferéncia da composi¢do analitica do servigo de Canteiro.
08 Conferéncia da composigdo analitica do servigo de Mobilizagdo.

3 No grupo Material Fornecido pela Licitante:
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3.1 Item 01: A licitante ndo apresentou as Composi¢des dos Encargos Sociais. Embora tenha indicado os percentuais adotados para os encargos dos profissionais, é necessario apresentar
a composicdo detalhada desses encargos, a fim de possibilitar a verificagdo da correta aplicagdo dos percentuais em cada grupo. Ressalta-se que, para a elaboragdo do orgamento deste certame, a
GOINFRA utilizou como referéncia a base do DNIT.

3.2
inconsisténcia.

Item 02: A licitante apresentou divergéncia nos valores referentes ao servigo "Canteiro de Obra - Tipo F" entre o orgamento sintético e o analitico. Solicita-se a corre¢do dessa

ANALISE DE PRECO UNITARIO DOS SERVICOS

COMPOSICOES ANALITICAS
ORCAMENTO GOINFRA ORCAMENTO EMPRESA EMPRESA
o, -
Item | Codigo Descricio Valor Unit. A/B/C | Preco Unitario % De'sct.)nto e/ Prego Unitario Avaliacio
Acréscimo (+)

01 | 45155 |ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO (INCLUSO PERDAS) RS 16,18 A RS 12,30 -23,98% RS 12,30 Ok

02 | 45135 |[ESCORAMENTO PARA PONTE RS 131,56 A RS 99,98 -24,00% RS 99,98 Ok

03 | 45168 |CONCRETO FCK=40 MPA RS 794,13 B RS 794,13 0,00% RS 794,13 Ok

04 | 45205 |TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE R$ 1,01 B RS 1,01 0,00% RS 1,01 Ok

05 | 42856 |ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA RS 353,13 B RS 268,37 -24,00% RS 268,37 Ok

06 | 42290 [CANTEIRO DE OBRA - TIPO F R$ 204.686,74 B R$ 193.333,53 -5,55% R$ 204.686,74 Divergente

07 | 45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO RS 12434 B RS 94.50 24.00% RS 94.50 Ok

E RETIRADA)
Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodoviarias.
4 No grupo Orgamento Analitico nos produtos da Curva A e B:
4.1 Item 03: A licitante alterou o consumo de determinados insumos, descaracterizando o padrdo da composigdo original proposta pela GOINFRA. Portanto, é necessario que a licitante

proceda a corre¢do dos consumos nas seguintes composicoes: 42856; 45135; 45150 e 45155.

4.2 Item 04: Constatou-se que, em algumas composicGes, a licitante utilizou um coeficiente de produtividade diferente ao padronizado pela GOINFRA. Cada composi¢do de prego da
GOINFRA estd associada a uma produtividade especifica para o servico, considerando os tipos de equipamentos e a mado de obra envolvidos. Essa produtividade é resultado de um amplo estudo
que leva em conta diversos fatores para sua definigdo. Portanto, faz-se necessaria justificativa da licitante para esclarecer tais valores adotados em suas composi¢Ges analiticas.

4.3 Item 05: A licitante apresentou valores para materiais com descontos superiores a 25%. No entanto, ndo foram fornecidas cota¢des e/ou notas fiscais que permitam a verificagdo
precisa dos custos considerados. Diante disso, solicita-se que a licitante apresente a devida comprovacdo e/ou detalhamento dos valores adotados na proposta, de modo a viabilizar a anélise da
exequibilidade dos precos ofertados.

ANALISE DOS PRECOS DOS (F)MATERIAIS DA CURVA AB

Item | Coédigo Descricao Unid V;};,}'PI]J;?;:O Vzgglllill;ilt:i;io % Desconto
01 10010 [CIMENTO PORTLAND CPII - 32 Kg |R$ 0,65 R$ 0,65 0,00%
02 10034 |PEDRA DE MAO/MARROADA (POSTO PEDREIRA) m3 |R$ 79,10 R$ 89,37 -11,49%
03 10044 |PREGO Kg |R$ 20,13 R$ 20,13 0,00%
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04 10045 |RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM m RS 3,10 R$ 3,10 0,00%
05 10048 |SARRAFO m RS 3,30 R$ 6,63 -50,23%
06 10069 |ACO CA-50 Kg |R$ 5,27 R$ 6,77 -22,16%
07 10097 |ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR Kg |R$ 6,99 R$ 6,99 0,00%
08 10281 |AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) m3 |R$ 187,42 RS 187,42 0,00%
09 10282 |BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO PEDREIRA) m3 |R§ 97,93 R$ 97,93 0,00%
10 11003 |ARAME RECOZIDO Kg |[R$ 12,27 R$ 14,26 -13,96%
11 11008 |CAIBROSDE 7,5CM X 7,5 CM m RS 12,00 R$ 16,18 -25,83%
12 11010 |COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm m2 |R$ 34,00 R$ 66,38 -48,78%
13 11016 |DESMOLDANTE P/ FORMA 1 RS 12,16 R$ 12,16 0,00%
14 11020 |MADEIRA ROLICA10A 12 CM m RS 9,77 R$ 9,77 0,00%
15 11021 |PONTALETES D= 20 CM (TRONCO P/ ESCORAMENTO) m RS 18,96 R$ 18,96 0,00%
16 11030 |TABUA DE 30 m RS 12,78 R$ 12,78 0,00%

Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodoviarias.

4.4 Item 06: A licitante ndo apresentou a composi¢do analitica do servigo de Administragdo. Faz-se necessario que a referida composicdo seja apresentada, a fim de viabilizar a

conferéncia dos itens, valores e coeficientes de consumo utilizados.

4.5 Item 07: A licitante ndo apresentou a composigdo analitica do servigo de Canteiro. Faz-se necessario que a referida composi¢cdo seja apresentada, a fim de viabilizar a conferéncia dos

itens, valores e coeficientes de consumo utilizados.

4.6 Item 08: A licitante ndo apresentou a composi¢do analitica do servigo de Mobilizagdo. Faz-se necessario que a referida composi¢do seja apresentada, a fim de viabilizar a conferéncia

dos itens, valores e coeficientes de consumo utilizados.

5 Portanto, constatou-se que a proposta apresentada possui algumas incompatibilidades com os padrdes exigidos pela Diretoria de Obras Rodovidrias.

6 Diante dos fatos apresentados e com base na analise realizada, esta Diretoria conclui que a proposta da CONSTRUTORA CARLOS OLIVEIRA LTDA, dever3 ser objeto de DILIGENCIA, com

0 objetivo de esclarecer os questionamentos mencionados anteriormente.

Licitante Valor GOINFRA Valor Licitante Desconto Resultado Motivo

CONSTRUTORA CARLOS
OLIVEIRA LTDA

Incompatibilidades com os padrdes exigidos e

RS 2.904.388,94 RS 2.465.000,00 15,13% DILIGENCIA N . o
indicios de inexequibilidade da proposta.

7 Ressalta-se que, ao responder a diligéncia solicitada pela Diretoria de Obras Rodoviarias, para esclarecer os questionamentos levantados, a licitante devera encaminhar uma nova
documentagdo da proposta comercial, contendo todos os arquivos necessarios, em formatos editdveis e ndo editaveis, devidamente corrigidos, com as respectivas justificativas e os devidos

apontamentos. O objetivo é que este material esteja completo e pronto para dar continuidade ao rito licitatdrio, caso a proposta comercial seja aprovada.

8 A Geréncia de Licitagdo para prosseguimento.

GOIANIA, 24 de julho de 2025.
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REGINALDO ROSA DA PAIXAO

Diretor de Obras Rodoviarias

il
Jel. 'j
assinatura L
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por REGINALDO ROSA DA PAIXAOQ, Diretor, em 25/07/2025, as 10:32, conforme art. 2°, § 2°, 111, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n°
8.808/2016.
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