CONSTRUTORA

A Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes — GOINFRA
Assunto: Esclarecimentos sobre o Cumprimento da Lei de Cotas
Processo: CO 027/2025 - Contratagcdo n° 112005

Prezados,

Em atencao a diligéncia recebida em 17 de julho de 2025, referente ao
processo de contratagcao n° 112005, cujo objeto € a execucao dos servicos de
reabilitacao funcional da Pista de Pouso e Decolagem (PPD), da Pista de
Taxiamento (TWY) e do Patio de Aeronaves no Aerodromo de Palmeiras, a
STADIUM CONSTRUTORA LTDA vem, por meio deste, apresentar os devidos
esclarecimentos quanto a analise da proposta de compra;

| - Constatou-se divergéncia no percentual do BDI| adotado para o mesmo
item, FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
(CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP
50/70 - AQUISICAO POSTO USINA (Cod. Auxiliar 1518Sl), destacados abaixo.

O valor Informado em orcamento se trata de um equivoco formal no vinculo
de célula da planilha eletrénica, sem implicar qualquer alteracdao nos
parametros técnicos ou valores finais da proposta ao invés de referenciar o
valor na célula B 11 foi referenciado a célula B 10. A composi¢ao de custo do
servico esta conforme.

COMPOSIGOES DE PRECO UNITARIO
r - v
151851 FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO Unidade t
= ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM GAP 50770 ~AQUISICAO POSTO USINA
Custo DiretoTotal (E) + (F) + () + (H) 513,00
BDI (%)] 9,90 50,79
Prego Unitdrio Total 563,79
Sendo realizado a correcao;
Cod. Auxiliar_| Servigo T Unid. Quantidade : Prego Unitario} Total
PAVIMENTACAO - FRESAGEM
40380 IMPRIMACAQ M2, 19.60% ... 2398.740 RS 028 RS 835,50
40385 FINTURA DE LIGACAD m2_ | 18,60% . 2396740 RS 0,33 RS 791,56
FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA
151851 PAVIMENTACAQ ASFALTICA, PADRAD DNIT, FADGA C, COM CAF 50/70 - AQUISICAD t 9,80% 172,704 RS 563,79 RS §7.368,78
IMA
DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) - CAPA -
44204A DE ROLANENTO) m3  19,60% 71,860 RS 41,58 RS 2.992,09
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA - DT=73,00 KM TR 19,60% ; 12607790 RS 0,88
Total do Grupo :
Cod. Auxiliar : Servigo i Unid. ; i Q Preco Unitario! Total
AQUISICAD DE MATERIAL BETUMINO SO - FRESAGEM
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAOD - EAI LU 9.90% ; 3,360 " RS
40490 FORNEGIMENTO DE EMULSAQ RR-2C i 290% 1,200 T RS
Total do Grupo
Cod. Auxiliar : Servico i Umid. i o : Preco Unitario ! Total
TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - FRESAGEM
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - DT=0,61KM TKR 19,50% 2,780 RS 230 RS 6,39
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - DT=091,20KM - EAI tkm 19,60% 306,270 RS 1,53 RS 468,59
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - DT=81 20KM - EMULSAD RR-2C tkm 19,60% 109,380 RS 1,53 RS 167,35
Total do Grupo:{ ] REE842.33
Cod. Auxiliar | Servigo i Unid, : i Quantidade } Prego Unitario! Total
PAVIMENTAGAO - RECAPEAMENTO
40385 PINTURA DE LIGACAD m2_1980% |  47974,860 RS 0,33 RS 15.831,70
FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA
151881 PAVII‘-‘ENTAG.E\O ASFALTICA, PADRAD DNIT, FADGA C, COM CAP S0/70 —AUU\SIQ.E\O 1 9,90% 4805576 RS 563,79 RS 2.596.577,69
FOSTO USINA
442044 APLICACADO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) - CAPA m3 19,80% 1918290 RS 21,58 RS 79.791,80
DE ROLAMENTO
40480 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA - DT=73,00KM TKM. 19,80% i 338207820 RS 0,88 RS 2958

Total do Grupo E RS 2 988 063,87
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Q) STADILM

Il - No item LIMPEZA GERAL (Cod. Auxiliar 45245), a produtividade da equipe
foi alterada de 1,000 m2/h (pardmetro de referéncia) para 1,096 m?/h, o que
representa variacao inferior ao limite de 25% permitido pelo inciso Xl do art.
3° da Portaria. Contudo, mesmo dentro do limite, tal ajuste exige
apresentacao de jusficativa técnica detalhada.

Para o item de limpeza cod.45245 o ajuste na producao de equipe foi realizado
considerando os seguintes fatores técnicos;

Caracterizacdo do Servico Executado - O servico de limpeza geral, conforme
especificado, envolve atividades de baixa complexidade técnica, executadas
por mao de obra nao especializada (serventes), com uso minimo de
equipamentos e materiais. O que permite maior rendimento por hora, o local
da obra apresenta condicdes operacionais favoraveis por se tratar de area
planas de facil acesso e boa iluminagcao o que contribui para o aumento da
produtividade da equipe.

Comparacdes com composicdes similares do SINAPI, SICRO DNIT e DER-GO
apontam variacdo aceitavel de produtividade entre 1,00 a 1,20 m?/h para
servicos de limpeza simples.

A equipe da Stadium possui ampla experiencia prévia em servicos limpeza e
entrosamento entre profissionais e lideranga presente.

Abaixo segue alguns cenarios com variacdes na produtividade do servente,
considerando uma jornada de trabalho de 8 horas/dia:

Producio Custo Preco

Cenirio Producao Diéria? Direto Total com

(m2/h) (m?) Unitario BDI

(R$/m?) (R$/m?)

Base
(- 1,0961 8,77 R$ 3,04 R$ 3,63
Conservador |1 8 R$ 3,34 R$ 3,99
Otimizado 1,2 9,6 R$ 2,78 R$ 3,33
Alta eficiéncia [1,5 12 R$ 2,22 R$ 2,66
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CONSTRUTORA

Il - No itern FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C (Cdéd. Auxiliar 40490),
verificou-se que o BDI aplicado na composicao do preco unitario foi de 19,60%,
enquanto na planilha orcamentaria consta o percentual de 990%,
configurando divergéncia que necessita ser esclarecida e devidamente
ajustada.

O BDI correto € o valor referenciado em planilha orcamentaria de forma que
foi realizada a correcao na composicao unitaria conforme apresentado
corrigindo o custo unitario do insumo e o BDI ora preenchido de
erroneamente. O fornecimento do insumo representa 2,73% em relacao ao
custo do orcamento base pertencendo a curva B da curva ABC, diante do
solicitado anexa a esta justificativa proposta de cotacao;

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

40490 FORNECIMENTO DE EMULSAQ RR-2C Unidade: T
(A) o [ Codigo |CT| UtPr. | Utlimp | V1. Hr. Prod [ Vi.Hrimp. | Consumo | Custo Hordrio
(A) Total| 0,00
(B) Mao-de-Obra | Codigo | Encargos |  Sal/Hora Consumo Custo Horério
(B) Total:] 0,00]
(C) Itens de Incidéncia [ cédgo | % M.O. ] Equip. I Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 5,00 X 0,00
EPI 0011 1,12 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 9,60 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 4,79 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [{A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais [ Codigo | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F) Total] 0,00]
(G) servigos [ Cédigp | Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C 40490 T 3625,10 1,0000 3.625,10
(G) Total:| 3625,10]
{H) Itens de Transporte [ Codigo | unid. ] DT Custo [ Consumo [ CustoUnit.
[H) Total| 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.625,10
BDI (%)] 9,90 358,89
Prego Unitério Total 3.983,99

IV - No item APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
- CBUQ (PAV. URB) - CAPA DE ROLAMENTO (Cod. Auxiliar 44204), foram
identificados desagios nos valores do custo horario produtivo e improdutivo
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Q) STADIUM

dos equipamentos, em comparacao com o or¢camento referencial da
GOINFRA. Em observancia ao disposto no inciso VIII-A do art. 3° da Portaria n°
27/2025, a licitante devera apresentar a memoria de calculo detalhada desses
custos, demonstrando de forma clara e discriminada todos os parametros
utilizados. Para tanto, devera atender os critérios estabelecidos nos incisos VII
e VIII do referido artigo, de modo a comprovar a consisténcia e a
exequibilidade da composi¢cao apresentada.

Em atendimento a este item as memodrias de calculo detalhadas foi
apresentada na planilha de composicdes de equipamentos na pagina 31 e 32
da proposta ajustada. O desconto atribuido a hora produtiva e improdutiva
dos equipamentos foi realizada de acordo com o a recomendacao da
GOINFRA. A Planilha com a memodria de calculo aberta com formulas ativas
estao disponiveis nos arquivos que acompanham esta diligencia. Ressaltamos
ainda que os equipamentos utilizados sao de propriedade da Stadium
Construtora, essa condicao viabiliza a aplicagao dos coeficientes ajustados e
garantindo a exequibilidade financeira e operacional dos servicos. Anexo a
esta justificativa segue NF dos equipamentos.

CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO - T269 AGO/24
SEM DESONERACAO

. . HORA HORA
CODIGO DESCRICAO UNIDADE | HORA | HORA
30015 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - " 210,20 93.25
30012 | ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE h 215,61 97,22
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 40,06
80005 | EquVALENTE i LT
30017 | VASSOURA MECANICA REBOCAVEL h 9.04 5,49
30023 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS h 46713| 194,36

V - No item PINTURA DE LIGACAO (Céd. Auxiliar 40385), a produtividade da
equipe foi alterada de 1.500,00 m2/h (paradmetro de referéncia) para 1.358,12
m?2/h, o que representa variacdo inferior ao limite de 25% permitido pelo inciso
XlIl do art. 3° da Portaria. Contudo, mesmo dentro do limite, tal ajuste exige
apresentacao de justificava técnica

Apesar da reducao na produtividade frente ao parametro padrao (-9,46%), o
menor custo horario praticado pela Stadium resulta em custo unitario inferior
ao referencial. A reducao na producao de equipe foi considerada a fim de
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Q) STADIUM

garantir a qualidade técnica na aplicagao e reducao de desperdicios. Tal
variagcao esta dentro da faixa inferior de tolerancia técnica. Abaixo segue
exemplos de simulacao de faixas;

Faixa de Produtividade ;il:zttz Pregco com BDI | Varia¢do do
iac3 2 2 o,
Variagdo (m?/h) (R$/m?) (R$/m?) Preco (%)
Referéncia
GOINFRA 1.500,00 RS 0,34 R$ 0,41 | —
Variacgdo Inferior 1.425,00 S RS 0.43 2 90%
(-5%)
Variagao Inferior :
(-10%) 1.350,00 R$ 0,38 R$ 0,45 9,80%
Proposta :
STADIUM 1.358,13 RS 0,38 R$ 0,45 9,10%
Variagao Inferior ]
(-15%) 1.275,00 R$ 0,40 R$ 0,48 17,10%

Apesar da leve reducao da produtividade, o custo final permanece
competitivo em relagao ao mercado e preserva qualidade técnica, e nao afeta
o cronograma fisico da obra uma vez que a aplicagao nao sera em trecho
urbano e com poucas interferéncias de trafego o que ocorre em vias urbanas
e rodoviarias.

VI - No mesmo item, PINTURA DE LIGACAO (Céd. Auxiliar 40385), observa-se
ainda a ocorréncia de desagios nos valores do custo horario produtivo e
improdutivo dos equipamentos, em comparacao com o or¢camento
referencial da GOINFRA. Em observancia ao disposto no inciso VIII-A do art. 3°
da Portaria n° 27/2025, a licitante deverd apresentar a memoria de calculo
detalhada desses custos, demonstrando de forma clara e discriminada todos
os parametros utilizados. Para tanto, devera atender os critérios estabelecidos
nos incisos VIl e VIII do referido artigo, de modo a comprovar a consisténcia e
a exequibilidade da composi¢cao apresentada.

Em atendimento a este item as memodrias de cdalculo detalhadas foi
apresentada na planilha de composi¢cdes de equipamentos na pagina 31 e 32
da proposta ajustada. O desconto atribuido a hora produtiva e improdutiva
dos equipamentos foi realizada de acordo com o a recomendacao da
GOINFRA. A Planilha com a memoria de calculo aberta com formulas ativas
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estao disponiveis nos arquivos que acompanham esta diligencia. Ressaltamos
ainda que os equipamentos utilizados sdo de propriedade da Stadium
Construtora, essa condigao viabiliza a aplicacdao dos coeficientes ajustados e
garantindo a exequibilidade financeira e operacional dos servicos. Anexo a
esta justificativa segue NF dos equipamentos.

CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO - T269 AGO/24
SEM DESONERACAO
- . HORA HORA
cODIGO DESCRIGAO UNIDADE [ ooo5iriva | IMPRODUTIVA

30021 | CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO h 190,22 35,85
30020 | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) h 18,09 11,32

TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 40,06
80005 | EQuIVALENTE i I
30017 | VASSOURA MECANICA REBOCAVEL h 9,04 5,49

VIl - Torna-se necessaria a apresentacao de cartas de fornecedores contendo
cotacdes de mercado atualizadas, a fim de comprovar a exequibilidade dos
precos ofertados para os seguintes insumos criticos, nos termos do inciso V do
art. 3° da Portaria n° 27/2025:

a) CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA
PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70;

b) FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C.
Anexo segue cotacao de preco para os devidos insumos solicitados.

VIl - Recomenda-se, ainda, que a licitante apresente a planilha orcamentaria
em formato editavel, com féormulas ativas e valores truncados a duas casas
decimais, de modo a viabilizar a adequada conferéncia dos dados e garantir
maior transparéncia na analise.

Juntos aos arquivos desta justificativas, segue planilha com formulas ativas e
valores truncados a duas casas decimais.

Reforcamos, por fim, os valores institucionais da Stadium Construtora,
pautados na ética, responsabilidade técnica, compromisso com a entrega
eficiente dos servicos contratados e respeito aos normativos publicos
vigentes. Nosso objetivo é contribuir efetivamente para a melhoria da
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STADIUM

CONSTRUTORA

infraestrutura do Estado de Goids, atuando com profissionalismo e qualidade
comprovada.

Permanecemos a disposicdo para novos esclarecimentos caso se facam
necessarios.

Goiania, 17 de julho de 2025

STADIUM CONSTRUTORA LTDA / 03.021.021/0001-81
Livanos Craveiro de Sa
CREA 3416/D-GO
Diretor 1
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90O
GRUPO (62) 3416-1600

O ‘) 1 pedreirabritec.com.br
. Solugdes em Pavimenagdes

Bela Vista de Goias, 17 de julho de 2025
Cliente: STADIUM CONSTRUTORA LTDA - EPP
CNPJ: 03.021.021/0001-81

Att.:

Proposta de CBUQ Convencional — Usinagem Completa — CAP Fornecido pela Britec

Prezados senhores,
A Pedreira HVB Ltda, vem apresentar o nosso or¢camento para O SERVICO de USINAGEM de Massa
Asfaltica CBUQ — Faixa ‘C’, conforme segue abaixo:

Discriminagao do Produto Un. Quant P. Unit. Preco Total

CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) (DNIT
031/2006-ES e DNER-313/97), em usina de asfalto, usina para fabricacdo
de CBUQ e ndo de PMF ou fria, com a temperatura do ligante nao inferior
a 107c, com granulometria densa tipo faixa “C” (% em massa passando
100% na peneira 3/4, 80-100% na 1/2 e 2-10% nas 200 com tolerancia
maxima entre 7 e 2%), dosado em até 6% nao inferior a 4% com CAP
50/70 (DNER- EM 204) ndo emulsionado, ndo diluido, obedecendo
integralmente a norma para cimento asfaltico de petréleo DNIT
095/2006- EM mantendo massa especifica do CAP = 1,000 kg/dm3 com
variagdo maxima e minima conforme norma DNER-EM 204 e ponto de
fulgor minimo de 235 graus mesmo depois de sofrer o processo de adigdo
de DOP (DNER-ME 078 e DNER 079).

Ton. 1 RS 563,79 RS 563,79

Valor Total RS 563,79

Demais Condi¢Oes da Proposta

1) Preco Total: R$ 563,79 (quinhentos e sessenta e trés reais e setenta e nove centavos).
2) Agregados: INCLUSOS.

3) Validade da proposta: 10 (dez) dias.

4) Frete: NAO Incluso.

5) CARP Incluso: Usinagem com teor de 5,0% (ou conforme orientagdo do cliente).

6) Prazo de pagamento: 28 (vinte e oito) dias.

Atenciosamente,

Jose Tercio Franca
VENDEDOR (62) 999121.1086

90
o PEDREIRA HYB. CNPJ: 09.642.280/0001-06 IE: 104508019
Rodovia GO 020, KM 18, s/n, Zona Rural, Bela Vista - GO, 75240000



A

STADIUM CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 03.021.021/0001-81

A/C: Dpt. Compras

PREZADO(A) SENHOR(A),

A DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA - DISBRAL, CNPJ 26.917.005/0001-77, IE 102268630 SITUADA NA

APARECIDA DE GOIANIA / GO, 17 DE JULHO DE 2025.

VIA PRIMARIA 8, S/N, QD-18, MODS. 24/47, DAIAG, APARECIDA DE GOIANIA, GOIAS,
APRESENTA PROPOSTA DE PRECOS DE PRODUTOS BETUMINOSOS,CONFORME ABAIXO RELACIONADO:

PPN 086925/2025

DESCRIGAO DO PRODUTO DESTINO VALOR PRAZO TIPO TIPO
(R$/TON) DE FRETE | VEiCULO
PAGAMENTO
EMULSAO ASFALTICA RR2C (1) APARECIDA DE GOIANIA-GO 3.983,99 00 Dias FOB

OBSERVAGOES DA PROPOSTA:

- Os produtos ora ofertados, atendem as especificagdes das normas ABNT;

- FOB: Valores inclusos todas as despesas, exceto frete;

- A concessao da venda a prazo se dara com a prévia aprovagao pelo setor de analise de crédito;

- Os pregos ora apresentados poderao ser realinhados de acordo com a variagao de pregos dos asfaltos na fonte produtora
(PETROBRAS - Petréleo Brasileiro S/A);

- PROPOSTA PARA LICITACAO - VALOR A VISTA COM TAXA DE 2,0% A.M EM ATE 30 DIAS

Desde ja agradecemos a atencgéo e estamos a inteira disposigao.

ORDEM DE COMPRA

Os pedidos de compra deverao ser enviados para os e-mails conforme informados abaixo.

Cordialmente,

ELAINE MEDEIROS

Diretora Comercial e Logistica
Fone: (62) 40172531

Cel: (62) 9 9994-3015

e-mail: elaine@disbral.com.br

DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA. - DISBRAL






