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1 Carta Proposta




o e e CNP): 57.786.622/0001-04

DQVQRRD SIA TR 01 LT 630 A 780 BLOCO 3 SALA 117

ENGENHARIA CEP: 71.200-900 - E:RASI’L{A— DF
Goiania/GO, 24 julho, 2025
A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
REF.: EDITAL DE CONCORRENCIA N2 58/2025
PROCESSO N¢ 202500005007428
OBIJETO:

Implantagdo da pista de caminhada (via dos romeiros) margeando a Rodovia Estadual GO-
334 perimetro urbano do Municipio deNova América em Goids, com extensdo total de 1,66
km.

LICITANTE: DAVARRO ENGENHARIA LTDA

CARTA PROPOSTA DE PRECOS

Prezados Senhores,
Sobre o assunto tratado em referéncia, vimos apresentar a nossa Proposta Comercial para execuc¢do dos
servicos motivo do objeto da presente licitacdo cabendo esclarecer que:

1- O nosso preco global para execugdo dos servigos é RS 1.841.108,89 (um milhdo oitocentos e quarenta
e um mil cento e oito reais e oitenta e nove centavos).

2- O BDI aplicado sobre os pregos unitarios é de 27,21% (vinte e sete virgula vinte e um por cento ) e de
15,28% (quinze virgula vinte e oito por cento) conforme detalhado na proposta comercial.

3- 0 prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de abertura do
presente certame.

Em anexo apresentamos a nossa Planilha Orgamentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro.

Atenciosamente, Documento assinado digitalmente

b DAVI DE MELO PEREIRA
g ol Data: 24/07/2025 16:25:30-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

DAVARRO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 57.786.622/0001-04
Representante Legal
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CNPJ: 57.786.622/0001-04

DQVQRRD SIA TR 01 LT 630 A 780 BLOCO 3 SALA 117

ENGENHARIA CEP: 71.200-900 - BRASILIA-DF
davarroengenharia@gmail.com

A GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Ref: EDITAL DE CONCORRENCIA N° 58/2025

Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 113183-1/2025 Data Orgamento : 22/04/2025
Descrigao : ELABORAGAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DE PISTA DE CAMINHADA, NA RODOVIA GO-334, PERIMETRO URBANO DE
NOVA AMERICA DE GOIAS
Verséo : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERACAO - T283

Trecho :
Nat. Servico : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao 11,66 Km

Data Base : 01/12/2024
\Discriminagﬁo Percentual Preco Prego/Km
SERVICOS PRELIMINARES 7,62% 140.201,87 84.458,96
ADMINISTRACAO LOCAL 4,98% 91.743,85 55.267,38
TERRAPLENAGEM 4.71% 86.711,63 52.235,92
PAVIMENTACAO 20,00% 368.175,13 221.792,25
DRENAGEM 14,96% 275.402,65 165.905,21
SINALIZAGAO 36,98% 680.900,03 410.180,74
OBRAS COMPLEMENTARES 10,75% 197.973,73 119.261,28
Total geral 100,00% 1.841.108,89 1.109.101,74

Goiania-GO, 24 de julho de 2025

govb

Documento assinado digitalmente

DAVI DE MELO PEREIRA
Data: 24/07/2025 16:24:28-0300
Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

JOAO KLEBER DE ALMEIDA
Engenheiro Civil
CREA: 21548/D-DF

DAVARRO ENGENHARIA LTDA
CNPJ 57.786.622/0001-04
Representante Legal
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3 Planilha Or¢amentaria




CNPJ:57.786.622/0001-04

DQVQQRD SIA TR 01 LT 630 A 780 BLOCO 3 SALA 117

ENGENHARIA CEP: 71.200-900 - BRASILIA-DF
davarroengenharia@gmail.com
A GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Ref: EDITAL DE CONCORRENCIA N° 58/2025
Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 113183-1/2025 Data Orgamento : 22/04/2025
Descrigao : ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DE PISTA DE CAMINHADA, NA RODOVIA GO-334, PERIMETRO URBANO DE
NOVA AMERICA DE GOIAS
Versédo : ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAGAO - T283
Trecho
Nat. Servico : Obra Rodovidria
Subtrecho
Extensao 11,66 Km

Data Base : 01/12/2024

PLANILHA ORCAMENTARIA

Cod. Auxiliar i Quantidade Preco Unitario
SERVICOS PRELIMINARES

42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME 27,21 un 1,000 37.691,59 37.691,59
DEMONSTRATIVO

42200 CANTEIRO DE OBRA - TIPO A1 27,21 un 1,000 102.510,28 102.510,28

Total do Grupo : 140.201,87

Cod. Auxiliar i Quantidade Preco Unitario
ADMINISTRAGAO LOCAL

42100 ADMINISTRAGAO LOCAL - TIPO A1 27,21 un 1,000 91.743,85‘ 91.743,85

Total do Grupo :‘ 91.743,85

Cod. Auxiliar i Quantidade Preco Unitario
TERRAPLENAGEM

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO 27,21 m2 10.435,000 0,58 6.052,30
DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS
MENORES DE 15 cm

40005 CARGA DE ENTULHOS - MATERIAL PROVENIENTE DO 27,21 m3 4.174,000 2,72 11.353,28
DESMATAMENTO E LIMPEZA - DESTINO: BOTA FORA

40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS - MATERIAL RETIRADO DA 27,21 m3km 20.870,000 2,27 47.374,90
LIMPEZA DA REGIAO - BOTA FORA - (DT= 5km)
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ 27,21 m3 1.541,410 7,55 11.637,64
ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) - EXECUCAO DA
TERRAPLENAGEM
40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 27,21 m3 1.771,690 5,81 10.293,51
Total do Grupo : 86.711,63

Cod. Auxiliar i Quantidade Preco Unitario
PAVIMENTAGAO
40310 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO 27,21 m2 10.435,000 3,02 31.513,70
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 27,21 m3km 102.720,000 1,22 125.318,40
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 27,21 m3km 1.200,000 1,81 2.172,00
40317 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 27,21 m3 960,000 21,05 20.208,00
40337 ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - 27,21 m3 960,000 25,41 24.393,60
REF.PROCTOR: 55 GOLPES (100% P.M.)
40380 IMPRIMACAO 27,21 m2 6.400,000 0,48 3.072,00
40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) 27,21 m2 6.400,000 7,68 49.152,00
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 27,21 m3km 11.668,992 1,22 14.236,17
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 27,21 m3km 136,320 1,81 246,73
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - 27,21 tkm 5.309,440 1,94 10.300,31
(DT= 244KM) - EMULSOES
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - 27,21 TKM 21,760 2,91 63,32
EMULSOES (DT= 1km)
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA 15,28 t 7,680 3.446,87 26.471,96
IMPRIMACAO - EAI (BDI 15,28%)
40490 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C 15,28 T 14,080 4.334,30 61.026,94

Total do Grupo :\ 368.175,13




CNPJ:57.786.622/0001-04

DQVQRRO SIA TR 01 LT 630 A 780 BLOCO 3 SALA 117

ENGENHARIA CEP: 71.200-900 - BRASILIA-DF
davarroengenharia@gmail.com
A GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Ref: EDITAL DE CONCORRENCIA N° 58/2025
Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 113183-1/2025 Data Orgamento : 22/04/2025
Descrigao : ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DE PISTA DE CAMINHADA, NA RODOVIA GO-334, PERIMETRO URBANO DE
NOVA AMERICA DE GOIAS
Versédo : ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAGAO - T283
Trecho :
Nat. Servico : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extensao 11,66 Km

Data Base : 01/12/2024

PLANILHA ORCAMENTARIA

Cod. Auxiliar i Quantidade Preco Unitario
DRENAGEM
41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 27,21 m 1.309,500 20,76 27.185,22
41326 SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - 27,21 m 1.838,000 58,31 107.173,78
STCC 100-25
41346 CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=0,80M 27,21 un 4,000 2051,80 8.207,20
EXCETO ESCAVAGAO (AC/BC)
41373 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 (AC/BC) 27,21 un 2,000 1465,20 2.930,40
41374 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 (AC/BC) 27,21 un 4,000 2237,54 8.950,16
41385 ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) 27,21 un 2,000 62,37 124,74
41414 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 27,21 m 4,000 112,04 448,16
(AC/BC)
41811 CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVAGAO) 27,21 m 40,000 699,24 27.969,60
41851 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) 27,21 un 4,000 890,08 3.560,32
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - MIUDO - 27,21 m3km 11.489,251 1,22 14.016,88

AREIA - TRANSP RETIRADOS DRENAGEM - (DT= 85,6km)

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - GRAUDO - 27,21 m3km 1.540,190 1,22 1.879,03
PEDRA MARROADA / MAO - TRANSP RETIRADOS
DRENAGEM - (DT= 85,6km)

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - GRAUDO - 27,21 m3km 15.409,823 1,22 18.799,98
BRITA - TRANSP RETIRADOS DRENAGEM - (DT= 85,6km)

40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS - MIUDO - AREIA - 27,21 m3km 11.489,251 1,81 20.795,54
TRANSP RETIRADOS DRENAGEM - (DT= 85,6km)

40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS - GRAUDO - 27,21 m3km 9,506 1,81 17,20
PEDRA DE MAO - TRANSP RETIRADOS DRENAGEM -
(DT= 1km)

40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS - GRAUDO - 27,21 m3km 180,021 1,81 325,83
BRITA - TRANSP RETIRADOS DRENAGEM - (DT= 1km)

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - 2721 TKM 17.596,031 0,73 12.845,10

TRANSP RETIRADOS DRENAGEM - (DT= 243km)

40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL/ FILLER - 27,21 tkm 259,616 1,47 381,63
TRANSP RETIRADOS DRENAGEM - (DT= 244km)

40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO - TRANSP 27,21 m3km 216,864 2,08 451,07
RETIRADOS DRENAGEM - (DT= 1km)

40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 27,21 tkm 6.174,400 0,77 4.754,28

40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 27,21 tkm 27,200 1,53 41,61

47024 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM - 27,21 m3 158,400 21,58 3.418,27
BSTC

47024 ESCAVACAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM - 27,21 m3 4,000 21,58 86,32
CAIXAS E DRENO

45595 ESCORAMENTO DESCONTINUO EM VALAS(ESPAG.1,80 27,21 m2 176,000 45,73 8.048,48
M)

45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAGAO VIBRATORIA - 27,21 m3 146,032 20,17 2.945,46
BSTC

45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAGAO VIBRATORIA - 27,21 m3 2,300 20,17 46,39

CAIXAS E DRENO

Total do Grupo : 275.402,65
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CNPJ:57.786.622/0001-04

DQVQQRO SIATROlLTEBOA?SOELDCO3SA'LA 117
ENGENHARIA CEP: 71.200-900 - BRASILIA-DF
davarroengenharia@gmail.com
A GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Ref: EDITAL DE CONCORRENCIA N° 58/2025
Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 113183-1/2025 Data Orgamento : 22/04/2025
Descrigao : ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DE PISTA DE CAMINHADA, NA RODOVIA GO-334, PERIMETRO URBANO DE
NOVA AMERICA DE GOIAS
Versédo : ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAGCAO - T283
Trecho
Nat. Servico : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao 11,66 Km

Data Base : 01/12/2024

PLANILHA ORCAMENTARIA

Cod. Auxiliar Servigo

Preco Unitario

SINALIZAGAO

40853 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO | 27,21  m2 6,000 721,81 4.330,86
1ty

40820 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TERMOPLASTICOPOR | 27,21 m2 392,333 61,98 24.316,79
ASPERSAO - HOT SPRAY (1,5 mm)

40810-! DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES - 27,21 m 1.677,000 8,52 14.288,04
INSTALACAO

40810-F DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES - 1528  m 1.677,000 380,42 637.964,34
FORNECIMENTO (BDI 15,28%)

Total do Grupo :| 680.900,03

Cod. Auxiliar Quantidade Precgo Unitario
OBRAS COMPLEMENTARES
40865 REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA) 27,21 m2 3.932,730 13,66 53.721,09
40804 REMOGAO DE CERCA 27,21 m 38,000 6,86 260,68
42820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES 27,21 m3 8,580 252,61 2.167,39
40005 CARGA DE ENTULHOS 27,21 m3 12,870 2,72 35,00
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 27,21 m3km 64,350 2,27 146,07
081825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS 27,21 un 48,000 671,50 32.232,00
INTERNAS) SEM TAMPA
081826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A 27,21 un 48,000 83,36 4.001,28
CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM
45400 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS 27,21 m3 32,860 102,73 3.375,70
071199 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA 27,21 m 1.643,000 54,34 89.280,62
REFORGCADA - DIAM. 75MM
45430 REATERRO APILOADO DE VALAS 27,21 m3 25,605 84,84 2.172,32
COMPO1 REMANEJAMENTO DE POSTES (REDE ELETRICA) 27,21 un 1,000 10.581,58 10.581,58
Total do Grupo | 197.973,73
Total do Orgamento : 1.841.108,89

Goiania-GO, 24 de julho de 2025

govb

DAVARRO ENGENHARIA LTDA

Documento assinado digitalmente

DAVI DE MELO PEREIRA
Data: 24/07/2025 16:23:28-0300
verifique em https:/fvalidar.iti.gov.br

JOAO KLEBER DE ALMEIDA

Engenheiro Civil
CREA: 21548/D-DF

CNPJ 57.786.622/0001-04
Representante Legal
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4 Composicao do BDI
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CNP): 57.786.622/0001-04

DQVQRRO SIATRO1LT 630 A 780 BLOCO 3 SALA 117

ENGENHARIA CEP: 71.200-900 - BRASILIA-DF
davarroenge nharia@gmail.com

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
EDITAL DE CONCORRENCIA N° 58/2025

COMPOSIGAO DO BDI

1 - BDI ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIARIAS 27,21%
Administragio ™ Despesas Seguros + . o) Tributos ©
centrar Entr financeiras ias 0 | Risces is5s® [ ms® | corns® | cPre® Resultado
SEM DESONERAGAO 5.00% 8,50% 1.61% 0.74% 0.57% 3.00%]| 0,65%| 3,00%| 0.00% 27.21%
2 - BDI REDUZIDO ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIARIAS 15,28%
Administragao m Despesas Seguros -, m Tributos @
central ") Luero iras "’ | Garantias " Riscos 155 | ps® [ corns® | cPprE® Resultado
SEM DESONERAGAQ 3.45% 511% 0.85% 0.48% 0.85% 0,00%] 0.65%)| 3.00%] 0.00% 15,28%)
onde:

S = taxa de seguros

R = taxa de riscos
(1 — I) G = taxa de garantias
E DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucrofremuneracio
| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

I u (1 + AC + S + R + G:)(l + DF)(l + ) 1 AC = taxa de administragéo central

Goiania-GO, 22 de julho de 2025

Documento assinado digitalmente

“b DAVI DE MELO PEREIRA
Data: 24/07/2025 16:22:03-0300

Verifique em https:/fvalidar.iti.gov.br

DAVARRO ENGENHARIA LTDA JOAO KLEBER DE ALMEIDA
CNPJ 57.786.622/0001-04 Engenheiro Civil

Representante Legal CREA: 21548/D-DF
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CNP): 57.786.622/0001-04

DQVQRRD S1A TRO1LT 630 A 780 BLOCO 3 5ALA 117

ENGENHARIA CEP: 71.200-900 - BRASILIA-DF
davarroengenharia@gmail.com

5 Cronograma fisico-financeiro
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CNP): 57.786.622/0001-04

DQVQRRD S1A TRO1LT 630 A 780 BLOCO 3 5ALA 117

ENGENHARIA CEP: 71.200-900 - BRASILIA-DF
davarroengenharia@gmail.com

6 Composigcoes




CNPJ: 57.786.622/0001-04

16

DAVARRD vy
davarroengen:
A GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes DATA: 22/07/2025
REF.: EDITAL DE CONCORRENCIA N° 58/2025
OBJETO: do da pista de (via dos romeiros) margeando a Rodovia Estadual GO-334 perimetro urbano do Municipio deNova América em Goias, com extensao total de 1,66 km.
[ Composigées de Prego Unitario
11 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 42301 AGETOP MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 4230 un 1,0000000 29.629,43 29.629,43
RODOVIARI
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) 0
(D) Produgao de Equipe 1
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0
F Codigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Insumo 00000007 Proprio MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 1,0000000 UN 29.629,43 29.629,43
Custo unitario total de material 29629,43
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 8.062,16 Valor com BDI => 37.691,59
1.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 42200 AGETOP CANTEIRO DE OBRA - TIPO A1 4220 un 1,0000000 80.583,51 80.583,51
RODOVIARI
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) 0
(D) Produgéo de Equipe 1
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0
F Cadigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Unitario
Insumo 00000006 Préprio CANTEIRO DE OBRA - TIPO A1 1,0000000 UN 80.583,51 80.583,51
Custo unitario total de material 80583,51
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 21.926,77 Valor com BDI => 102.510,28
21 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 42100 AGETOP ADMINISTRAGCAO LOCAL - TIPO A1 4210 un 1,0000000 72.120,00 72.120,00
RODOVIARI
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) 0
(D) Produgao de Equipe 1
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0
F Codigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Unitario
Insumo 00000005 Proprio ADMINISTRAGCAO LOCAL - TIPO A1 1,0000000 UN 72.120,00 72.120,00
Custo unitario total de material 72120
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 19.623,85 Valor com BDI => 91.743,85
31 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 40001 AGETOP DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES 4000 m? 1,0000000 0,46 0,46
RODOVIARI COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm
A Cadigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30001 AGETOP TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 662,3300 262,6700 662,3300
RODOVIARI
Custo horario total de equipamentos 662,33
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario  Custo Horario
Insumo 20031 AGETOP SERVENTE 2,0000000 21,53 43,06
RODOVIARI
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 0,4000000 27,04 10,81
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de méo de obra 53,87
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 716,2
(D) Produgéo de Equipe 1532,91
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,46
MO sem LS => 0,00 LS => 0,04 MOcomLS=> 0,04
Valor do BDI => 0,12 Valor com BDI => 0,58
3.2 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 40005 AGETOP CARGA DE ENTULHOS 4000 m? 1,0000000 2,14 2,14
RODOVIARI
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30007 AGETOP CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 384,5200 188,5200 384,5200
RODOVIARI
Custo hordrio total de equipamentos 384,52
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario  Custo Horario
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 0,1000000 27,04 2,70
RODOVIARI
Insumo 20031 AGETOP SERVENTE 1,0000000 21,53 21,53
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horério total de mao de obra 24,23
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 408,75
(D) Produgao de Equipe 191
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,14
MO sem LS => 0,00 LS => 0,13 MOcomlLS=> 0,13
Valor do BDI => 0,58 Valor com BDI => 2,72
3.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 40006 AGETOP TRANSPORTE DE ENTULHOS 4000 m3km 1,0000000 1,79 1,79
RODOVIARI
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30037 AGETOP CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15 T 1,0000000 1,00 0,00 241,8800 67,9500 241,8800
RODOVIARI
Custo horario total de equipamentos 241,88
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 241,88
(D) Producao de Equipe 135
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,79
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DAVARRD vy
davarroengen:
A GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes DATA: 22/07/2025
REF.: EDITAL DE CONCORRENCIA N° 58/2025
OBJETO: do da pista de (via dos romeiros) margeando a Rodovia Estadual GO-334 perimetro urbano do Municipio deNova América em Goias, com extensao total de 1,66 km.
Composigdes de Preco Unitario
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,48 Valor com BDI => 2,27
3.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 40015 AGETOP ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - 4001 m? 1,0000000 5,94 5,94
RODOVIARI (DT
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30057 AGETOP ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 251,8400 115,3100 251,8400
RODOVIARI
Insumo 30037 AGETOP CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 3,0000000 0,90 0,10 241,8800 67,9500 673,4600
RODOVIARI
Insumo 30046 AGETOP MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,05 0,95 252,0700 112,1800 119,1700
RODOVIARI
Custo horario total de equipamentos 1044,47
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000 27,04 27,04
RODOVIARI
Insumo 20003 AGETOP AJUDANTE 3,0000000 22,99 68,97
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 96,01
Custo Horario da Execugao (A) + (B) 1140,48
(D) Producao de Equipe 191,73
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,94
MO sem LS => 0,00 LS => 0,50 MO com LS => 0,50
Valor do BDI => 1,61 Valor com BDI => 7,55
35 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 40101 AGETOP COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 4010 m? 1,0000000 4,57 4,57
RODOVIARI
A Cadigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30013 AGETOP GRADE DE DISCO - 24X24 1,0000000 0,52 0,48 4,2200 2,9400 3,6000
RODOVIARI
Insumo 30046 AGETOP MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,29 0,71 252,0700 112,1800 152,7400
RODOVIARI
Insumo 30005 AGETOP TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,52 0,48 132,8800 49,2400 92,7300
RODOVIARI
Insumo 30009 AGETOP ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 198,6300 91,6600 198,6300
RODOVIARI
Insumo 30040 AGETOP CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,0000000 0,99 0,01 274,8700 65,5600 272,7700
RODOVIARI
Custo horario total de equipamentos 720,47
B Cadigo Banco Méo de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000 27,04 27,04
RODOVIARI
Insumo 20031 AGETOP SERVENTE 1,0000000 21,53 21,53
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de méo de obra 48,57
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 769,04
(D) Produgéo de Equipe 168,2
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,57
MO sem LS => 0,00 LS => 029 MOcomLS=> 0,29
Valor do BDI => 1,24 Valor com BDI => 5,81
4.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 40310 AGETOP REGULARIZAGAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO 4031 m? 1,0000000 2,38 2,38
RODOVIARI
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30040 AGETOP CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,0000000 0,59 0,41 274,8700 65,5600 189,0500
RODOVIARI
Insumo 30013 AGETOP GRADE DE DISCO - 24X24 1,0000000 0,50 0,50 4,2200 2,9400 3,5800
RODOVIARI :
Insumo 30005 AGETOP TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,50 0,50 132,8800 49,2400 91,0600
RODOVIARI
Insumo 30046 AGETOP MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,69 0,31 252,0700 112,1800 208,7000
RODOVIARI
Insumo 30009 AGETOP ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 198,6300 91,6600 198,6300
RODOVIARI
Custo horario total de equipamentos 691,02
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario  Custo Horario
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 0,5000000 27,04 13,52
RODOVIARI
Insumo 20013 AGETOP GREDISTA 1,0000000 24,10 24,10
RODOVIARI
Insumo 20031 AGETOP SERVENTE 4,0000000 21,53 86,12
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horério total de mao de obra 123,74
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 814,76
(D) Produgao de Equipe 341
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,38
MO sem LS => 0,00 LS => 0,36 MOcomlLS=> 0,36
Valor do BDI => 0,64 Valor com BDI => 3,02
4.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 40455 AGETOP TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 4045 m3km 1,0000000 0,96 0,96
RODOVIARI
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30037 AGETOP CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15 T 1,0000000 0,00 241,8800 67,9500 241,8800
RODOVIARI
Custo horario total de equipamentos 241,88
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 241,88
(D) Producao de Equipe 250
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,96
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DAVARRD vy
A GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes DATA: 22/07/2025
REF.: EDITAL DE CONCORRENCIA N° 58/2025
OBJETO: do da pista de (via dos romeiros) margeando a Rodovia Estadual GO-334 perimetro urbano do Municipio deNova América em Goias, com extensao total de 1,66 km.
Comp oes de Preco Unitario
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,26 Valor com BDI => 1,22
4.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 40445 AGETOP TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 4044 m3km 1,0000000 1,43 1,43
RODOVIARI
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30037 AGETOP CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,0000000 0,00 241,8800 67,9500 241,8800
RODOVIARI
Custo horario total de equipamentos 241,88
Custo Horario da Execugao (A) + (B) 241,88
(D) Produgao de Equipe 168,75
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,43
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,38 Valor com BDI => 1,81
4.4 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 40317 AGETOP FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 4031 m? 1,0000000 16,55 16,55
RODOVIARI
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) 0
(D) Produgéo de Equipe 1
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0
F Cadigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Unitario
Insumo 10146 AGETOP MATERIAL DE JAZIDA / CASCALHO (COMERCIAL) 1,2500000 m?* 13,24 16,55
RODOVIARI
Custo unitario total de material 16,55
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 4,50 Valor com BDI => 21,05
4.5 Cadigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 40337 AGETOP ESTABILIZAGAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR 4033 m? 1,0000000 19,98 19,98
RODOVIARI
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30009 AGETOP ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 198,6300 91,6600 198,6300
RODOVIARI
Insumo 30046 AGETOP MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,21 0,79 252,0700 112,1800 141,5500
RODOVIARI
Insumo 30014 AGETOP ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,39 0,61 227,8600 101,6100 150,8400
RODOVIARI
Insumo 30040 AGETOP CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,0000000 0,23 0,77 274,8700 65,5600 113,7000
RODOVIARI
Insumo 30005 AGETOP TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,13 0,87 132,8800 49,2400 60,1100
RODOVIARI
Insumo 30013 AGETOP GRADE DE DISCO - 24X24 1,0000000 0,13 0,87 4,2200 2,9400 3,1000
RODOVIARI
Custo horario total de equipamentos 667,93
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo 20031 AGETOP SERVENTE 6,0000000 21,53 129,18
RODOVIARI
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 0,5000000 27,04 13,52
RODOVIARI
Insumo 20013 AGETOP GREDISTA 1,0000000 24,10 24,10
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horério total de mao de obra 166,8
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 834,73
(D) Produgao de Equipe 4,77
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 19,98
MO sem LS => 0,00 LS => 3,99 MOcomLS=> 3,99
Valor do BDI => 5,43 Valor com BDI => 25,41
4.6 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 40380 AGETOP IMPRIMAGAO 4038 m? 1,0000000 0,38 0,38
RODOVIARI
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30040 AGETOP CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,0000000 0,00 274,8700 65,5600 13,7400
RODOVIARI
Insumo 30020 AGETOP TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,0000000 1,00 0,00 47,7500 32,5500 47,7500
RODOVIARI
Insumo 30017 AGETOP VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,0000000 0,35 0,65 10,4300 6,7000 8,0000
RODOVIARI
Insumo 30021 AGETOP CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000000 1,00 0,00 228,9800 62,8700 228,9800
RODOVIARI
Insumo 30005 AGETOP TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,35 0,65 132,8800 49,2400 78,5100
RODOVIARI
Custo horario total de equipamentos 376,98
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario  Custo Horario
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 0,5000000 27,04 13,52
RODOVIARI
Insumo 20031 AGETOP SERVENTE 2,0000000 21,53 43,06
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 56,58
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 433,56
(D) Produgéo de Equipe 1125
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,38
MO sem LS => 0,00 LS => 0,05 MOcomLS=> 0,05
Valor do BDI => 0,10 Valor com BDI => 0,48
4.7 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 40609 AGETOP TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) 4060 m? 1,0000000 6,04 6,04
RODOVIARI
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30020 AGETOP TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,0000000 1,00 0,00 47,7500 32,5500 47,7500

RODOVIARI
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DAVARRD vy
A GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes DATA: 22/07/2025
REF.: EDITAL DE CONCORRENCIA N° 58/2025
OBJETO: do da pista de (via dos romeiros) margeando a Rodovia Estadual GO-334 perimetro urbano do Municipio deNova América em Goias, com extensao total de 1,66 km.
Comp oes de Preco Unitario
Insumo 30005 AGETOP TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,09 0,91 132,8800 49,2400 56,7600
RODOVIARI
Insumo 30012 AGETOP ROLO LISO TANDEN - 10 t 1,0000000 0,34 0,66 259,6000 101,7700 155,4300
RODOVIARI .
Insumo 30018 AGETOP DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL 1,0000000 1,00 0,00 12,4700 8,0100 12,4700
RODOVIARI
Insumo 30010 AGETOP CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,10 0,00 210,9300 109,2000 21,0900
RODOVIARI
Insumo 30021 AGETOP CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000000 0,83 0,17 228,9800 62,8700 200,7400
RODOVIARI
Insumo 30017 AGETOP VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,0000000 0,09 0,91 10,4300 6,7000 7,0300
RODOVIARI
Insumo 30037 AGETOP CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,0000000 1,00 0,00 241,8800 67,9500 241,8800
RODOVIARI
Custo horario total de equipamentos 743,15
B Codigo Banco Méo de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo 20031 AGETOP SERVENTE 8,0000000 21,53 172,24
RODOVIARI
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 0,8000000 27,04 21,63
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 193,87
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) 937,02
(D) Produgéo de Equipe 220
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,25
F Cadigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Unitario
Insumo 10082 AGETOP BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 0,0213000 m? 84,05 1,79
RODOVIARI
Custo unitario total de material 1,79
MO sem LS => 0,00 LS => 0,88 MOcomLS=> 0,88
Valor do BDI => 1,64 Valor com BDI => 7,68
4.10 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 40530 AGETOP TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 4053 tkm 1,0000000 1,53 1,53
RODOVIARI
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30021 AGETOP CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000000 1,00 0,00 228,9800 62,8700 228,9800
RODOVIARI
Custo hordrio total de equipamentos 228,98
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) 228,98
(D) Produgao de Equipe 149,4
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,53
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,41 Valor com BDI => 1,94
411 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 40435 AGETOP TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 4043 TKM 1,0000000 2,29 2,29
RODOVIARI
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30021 AGETOP CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000000 0,00 228,9800 62,8700 228,9800
RODOVIARI
Custo horario total de equipamentos 228,98
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 228,98
(D) Produgéo de Equipe 99,6
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,29
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,62 Valor com BDI => 2,91
4.12 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 40485 AGETOP FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 4048 t 1,0000000 2.990,00 2.990,00
RODOVIARI
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 0
(D) Produgao de Equipe 1
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0
F Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Unitario
Insumo 00000002 Préprio FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI - 1,0000000 T 2.990,00 2.990,00
INCLUSO IMPOSTOS
Custo unitario total de material 2990
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 456,87 Valor com BDI => 3.446,87
4.13 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 40490 AGETOP FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C 4049 T 1,0000000 3.759,81 3.759,81
RODOVIARI
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 0
(D) Produgéo de Equipe 1
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0
F Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Insumo 00000003 Préprio FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C - INCLUSO IMPOSTOS 1,0000000 T 3.759,81 3.759,81
Custo unitario total de material 3759,81
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 574,49 Valor com BDI => 4.334,30
5.1 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 41334 AGETOP MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 4133 m 1,0000000 16,32 16,32
RODOVIARI
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30115 AGETOP EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 1,0000000 1,00 0,00 40,5000 29,1200 40,5000
RODOVIARI
Custo hordrio total de equipamentos 40,5
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
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A GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes DATA: 22/07/2025
REF.: EDITAL DE CONCORRENCIA N° 58/2025
OBJETO: do da pista de i (via dos romeiros) margeando a Rodovia Estadual GO-334 perimetro urbano do Municipio deNova América em Goias, com extensao total de 1,66 km.
Composigdes de Preco Unitario
Insumo 20031 AGETOP SERVENTE 2,0000000 21,53 43,06
RODOVIARI
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 0,2500000 27,04 6,76
RODOVIARI
Insumo 20017 AGETOP PEDREIRO 1,0000000 27,91 27,91
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 77,73
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) 118,23
(D) Produgéo de Equipe 93,19
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,26
G Cadigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Unitario
Composigao 47027 AGETOP ESCAVAGAO MANUAL 0,0180000 m?* 65,40 1,17
RODOVIARI
Composigao 42838 AGETOP CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,0334000 m?* 416,01 13,89
RODOVIARI
Custo total de atividades auxiliares 15,06
MO sem LS => 0,00 LS => 4,36 MO com LS => 4,36
Valor do BDI => 4,44 Valor com BDI => 20,76
5.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 41326 AGETOP SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - STCC 100-25 4132 m 1,0000000 45,84 45,84
RODOVIARI
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) 0
(D) Produgao de Equipe 1
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0
G Codigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Unitario
Composicao 42838 AGETOP CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,1054000 m? 416,01 43,84
RODOVIARI
Composicao 47021 AGETOP CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 0,7590000 M 2,64 2,00
RODOVIARI
Custo total de atividades auxiliares 45,84
MO sem LS => 0,00 LS => 7,82 MO com LS => 7,82
Valor do BDI => 12,47 Valor com BDI => 58,31
5.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 41346 AGETOP CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=0,80M EXCETO ESCAVAGAO 4134 un 1,0000000 1.612,93 1.612,93
RODOVIARI (AC/BC)
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario  Custo Horario
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 2,2500000 27,04 60,84
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 60,84
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) 60,84
(D) Produgéo de Equipe 1
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 60,84
G Cédigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Unitario
Composigédo 42831 AGETOP CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 2,7100000 m? 355,69 963,91
RODOVIARI
Composigédo 47020 AGETOP FORMA DE PLACA COMPENSADA 10,2400000 m? 57,44 588,18
RODOVIARI
Custo total de atividades auxiliares 1552,09
MO sem LS => 0,00 LS => 635,71 MO com LS => 635,71
Valor do BDI => 438,87 Valor com BDI => 2.051,80
5.4 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 41373 AGETOP DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 (AC/BC) 4137 un 1,0000000 1.151,80 1.151,80
RODOVIARI
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario  Custo Horario
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 5,8000000 27,04 156,83
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horério total de mao de obra 156,83
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 156,83
(D) Produgao de Equipe 1
(E) Custo Unitario de Execugéao [(A) + (B) + (C)] / (D) 156,83
G Cédigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Unitario
Composicao 42836 AGETOP CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 1,2000000 m? 395,80 474,96
RODOVIARI .
Composicao 40102 AGETOP COMPACTAGAO MANUAL 0,4000000 m? 6,35 2,54
RODOVIARI
Composicao 42856 AGETOP ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 0,8700000 m? 242,87 211,29
RODOVIARI
Composicao 47020 AGETOP FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,7420000 m? 57,44 42,62
RODOVIARI ~
Composicao 47027 AGETOP ESCAVACAO MANUAL 4,0300000 m? 65,40 263,56
RODOVIARI
Custo total de atividades auxiliares 994,97
MO sem LS => 0,00 LS => 627,70 MO com LS => 627,70
Valor do BDI => 313,40 Valor com BDI => 1.465,20
5.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 41374 AGETOP DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 (AC/BC) 4137 un 1,0000000 1.758,94 1.758,94
RODOVIARI
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 8,4000000 27,04 227,13
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de méo de obra 227,13
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 227,13
(D) Producao de Equipe 1
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 227,13
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DAVARRD vy
davarroengenharia@gmailcom
A GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes DATA: 22/07/2025
REF.: EDITAL DE CONCORRENCIA N° 58/2025
OBJETO: do da pista de (via dos romeiros) margeando a Rodovia Estadual GO-334 perimetro urbano do Municipio deNova América em Goias, com extensao total de 1,66 km.
[ Composigées de Prego Unitario
G Cédigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Unitario
Composigao 47020 AGETOP FORMA DE PLACA COMPENSADA 1,0050000 m? 57,44 57,72
RODOVIARI
Composigao 42836 AGETOP CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 1,8300000 m?* 395,80 724,31
RODOVIARI
Composigao 42856 AGETOP ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 1,4100000 m?* 242,87 342,44
RODOVIARI
Composigao 47027 AGETOP ESCAVAGCAO MANUAL 6,1800000 m?* 65,40 404,17
RODOVIARI _
Composigao 40102 AGETOP COMPACTAGAO MANUAL 0,5000000 m?* 6,35 3,17
RODOVIARI
Custo total de atividades auxiliares 1531,81
MO sem LS => 0,00 LS => 951,17  MOcom LS => 951,17
Valor do BDI => 478,60 Valor com BDI => 2.237,54
5.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 41385 AGETOP ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) 4138 un 1,0000000 49,03 49,03
RODOVIARI
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 0,1400000 27,04 3,78
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 3,78
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) 3,78
(D) Producao de Equipe 1
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,78
G Codigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Unitario
Composicao 47020 AGETOP FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,0300000 m? 57,44 1,72
RODOVIARI
Composicao 42836 AGETOP CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 0,1100000 m? 395,80 43,53
RODOVIARI
Custo total de atividades auxiliares 45,25
MO sem LS => 0,00 LS => 12,58 MO com LS => 12,58
Valor do BDI => 13,34 Valor com BDI => 62,37
5.7 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 41414 AGETOP DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 (AC/BC) 4141 m 1,0000000 88,08 88,08
RODOVIARI
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario  Custo Horario
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 0,5000000 27,04 13,52
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 13,52
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) 13,52
(D) Produgéo de Equipe 1
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,52
G Cédigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Unitario
Composigédo 47027 AGETOP ESCAVAGCAO MANUAL 0,2000000 m? 65,40 13,08
RODOVIARI
Composigédo 47020 AGETOP FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,1100000 m? 57,44 6,31
RODOVIARI .
Composigédo 40102 AGETOP COMPACTAGAO MANUAL 0,1500000 m? 6,35 0,95
RODOVIARI
Composigédo 42836 AGETOP CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 0,1370000 m? 395,80 54,22
RODOVIARI
Custo total de atividades auxiliares 74,56
MO sem LS => 0,00 LS => 40,98 MO com LS => 40,98
Valor do BDI => 23,96 Valor com BDI => 112,04
5.8 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 41811 AGETOP CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVAGAO) 4181 m 1,0000000 549,68 549,68
RODOVIARI
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30007 AGETOP CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,10 0,00 384,5200 188,5200 38,4500
RODOVIARI
Custo horario total de equipamentos 38,45
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario  Custo Horario
Insumo 20017 AGETOP PEDREIRO 1,0000000 27,91 27,91
RODOVIARI
Insumo 20003 AGETOP AJUDANTE 2,5000000 22,99 57,47
RODOVIARI
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000 27,04 27,04
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horério total de mao de obra 112,42
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 150,87
(D) Produgao de Equipe 1
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 150,87
F Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Unitario
Insumo 10063 AGETOP TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,80 M - PA1 1,0000000 m 296,49 296,49
RODOVIARI
Custo unitario total de material 296,49
G Cédigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Unitario
Composicao 47018 AGETOP ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 0,0070000 m? 366,12 2,56
RODOVIARI
Composicao 47020 AGETOP FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,1600000 m? 57,44 £l
RODOVIARI
Composicao 42841 AGETOP CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 0,3000000 m? 301,90 90,57
RODOVIARI
Custo total de atividades auxiliares 102,32
MO sem LS => 0,00 LS => 137,37 MO com LS => 137,37
Valor do BDI => 149,56 Valor com BDI => 699,24
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DAVARRD vy
A GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes DATA: 22/07/2025
REF.: EDITAL DE CONCORRENCIA N° 58/2025
OBJETO: do da pista de (via dos romeiros) margeando a Rodovia Estadual GO-334 perimetro urbano do Municipio deNova América em Goias, com extensao total de 1,66 km.
[ Comp de Prego Unitario
5.9 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 41851 AGETOP BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) 4185 un 1,0000000 699,70 699,70
RODOVIARI
B Coédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000 27,04 27,04
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 27,04
Custo Horario da Execugao (A) + (B) 27,04
(D) Producao de Equipe 1
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 27,04
G Codigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Unitario
Composi¢ao 47018 AGETOP ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 0,0600000 m? 366,12 21,96
RODOVIARI
Composigao 42841 AGETOP CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 1,5180000 m? 301,90 458,28
RODOVIARI
Composi¢ao 47020 AGETOP FORMA DE PLACA COMPENSADA 3,3500000 m? 57,44 192,42
RODOVIARI
Custo total de atividades auxiliares 672,66
MO sem LS => 0,00 LS => 249,91 MO com LS => 249,91
Valor do BDI => 190,38 Valor com BDI => 890,08
5.16 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 40450 AGETOP TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 4045 TKM 1,0000000 0,58 0,58
RODOVIARI
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30035 AGETOP CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000000 1,01 0,00 218,1500 59,4100 218,1500
RODOVIARI
Custo horario total de equipamentos 218,15
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) 218,15
(D) Produgéo de Equipe 375
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,58
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,15 Valor com BDI => 0,73
517 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 40449 AGETOP TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 4044 tkm 1,0000000 1,16 1,16
RODOVIARI
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30035 AGETOP CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000000 1,00 0,00 218,1500 59,4100 218,1500
RODOVIARI
Custo hordrio total de equipamentos 218,15
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo 20031 AGETOP SERVENTE 2,0000000 21,53 43,06
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horério total de mao de obra 43,06
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 261,21
(D) Produgao de Equipe 225
(E) Custo Unitario de Execugéao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,16
MO sem LS => 0,00 LS => 0,19  MOcomLS=> 0,19
Valor do BDI => 0,31 Valor com BDI => 1,47
5.18 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 40436 AGETOP TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO 4043 m3km 1,0000000 1,64 1,64
RODOVIARI
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30036 AGETOP CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,0000000 1,00 0,00 148,3400 54,6100 148,3400
RODOVIARI
Custo horario total de equipamentos 148,34
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 148,34
(D) Produgéo de Equipe 920
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,64
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,44 Valor com BDI => 2,08
5.19 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 40454 AGETOP TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 4045 tkm 1,0000000 0,61 0,61
RODOVIARI
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30035 AGETOP CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000000 1,00 0,00 218,1500 59,4100 218,1500
RODOVIARI
Custo hordrio total de equipamentos 218,15
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 218,15
(D) Produgao de Equipe 357,5
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,61
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,16 Valor com BDI => 0,77
5.20 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 40438 AGETOP TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 4043 tkm 1,0000000 1,21 1,21
RODOVIARI
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30035 AGETOP CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000000 1,00 0,00 218,1500 59,4100 218,1500
RODOVIARI
Custo horario total de equipamentos 218,15
B Coédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario  Custo Horario
Insumo 20031 AGETOP SERVENTE 2,0000000 21,53 43,06

RODOVIARI
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DAVARRD vy
davarroengen:
A GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes DATA: 22/07/2025
REF.: EDITAL DE CONCORRENCIA N° 58/2025
OBJETO: do da pista de (via dos romeiros) margeando a Rodovia Estadual GO-334 perimetro urbano do Municipio deNova América em Goias, com extensao total de 1,66 km.
Comp oes de Preco Unitario
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 43,06
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) 261,21
(D) Produgao de Equipe 214,5
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,21
MO sem LS => 0,00 LS => 020 MOcomLS=> 0,20
Valor do BDI => 0,32 Valor com BDI => 1,53
5.21 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 47024 AGETOP ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 4702 m? 1,0000000 16,97 16,97
RODOVIARI
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30008 AGETOP RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,00 131,6900 69,0400 131,6900
RODOVIARI
Custo horario total de equipamentos 131,69
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario  Custo Horario
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 0,1000000 27,04 2,70
RODOVIARI
Insumo 20031 AGETOP SERVENTE 1,0000000 21,53 21,53
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 24,23
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) 155,92
(D) Produgao de Equipe 9,1833
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,97
MO sem LS => 0,00 LS => 2,64 MO com LS => 2,64
Valor do BDI => 4,61 Valor com BDI => 21,58
5.23 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 45595 AGETOP ESCORAMENTO DESCONTINUO EM VALAS(ESPAG.1,80 M) 4559 m? 1,0000000 35,95 35,95
RODOVIARI
B Cadigo Banco Méo de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 0,0550000 27,04 1,48
RODOVIARI
Insumo 20031 AGETOP SERVENTE 0,5500000 21,53 11,84
RODOVIARI
Insumo 20016 AGETOP CARPINTEIRO 0,5500000 27,94 15,36
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 28,68
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) 28,68
(D) Produgéo de Equipe 1
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 28,68
F Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Unitéario
Insumo 11017 AGETOP PONTALETES D=15 cm 0,1700000 m 4,50 0,76
RODOVIARI .
Insumo 11026 AGETOP PRANCHAO - 5,0 CM X 30,0 CM 0,1100000 m 59,25 6,51
RODOVIARI
Custo unitario total de material 7,27
MO sem LS => 0,00 LS => 28,68 MO com LS => 28,68
Valor do BDI => 9,78 Valor com BDI => 45,73
5.24 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 45435 AGETOP REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAGAO VIBRATORIA 4543 m? 1,0000000 15,86 15,86
RODOVIARI
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 31018 AGETOP COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA 0,0610000 1,00 0,00 6,1900 0,7600 0,3700
RODOVIARI
Custo horario total de equipamentos 0,37
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario  Custo Horario
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 0,0570000 27,04 1,54
RODOVIARI
Insumo 20031 AGETOP SERVENTE 0,5700000 21,53 12,27
RODOVIARI
Insumo 20000 AGETOP OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 0,0610000 27,56 1,68
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 15,49
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 15,86
(D) Produgao de Equipe 1
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,86
MO sem LS => 0,00 LS => 15,49 MO com LS => 15,49
Valor do BDI => 4,31 Valor com BDI => 20,17
6.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 40853 AGETOP SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO Ill) 4085 m? 1,0000000 567,42 567,42
RODOVIARI
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30035 AGETOP CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000000 0,50 0,50 218,1500 59,4100 138,7800
RODOVIARI
Custo horario total de equipamentos 138,78
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario  Custo Horario
Insumo 20003 AGETOP AJUDANTE 1,0000000 22,99 22,99
RODOVIARI
Insumo 20016 AGETOP CARPINTEIRO 0,9000000 27,94 25,14
RODOVIARI
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 0,3000000 27,04 8,11
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 56,24
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 195,02
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REF.: EDITAL DE CONCORRENCIA N° 58/2025
OBJETO: do da pista de (via dos romeiros) margeando a Rodovia Estadual GO-334 perimetro urbano do Municipio deNova América em Goias, com extensao total de 1,66 km.
Composigdes de Preco Unitario
(D) Produgéo de Equipe 4
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 48,75
F Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Unitario
Insumo 10137 AGETOP PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO Ill 1,4000000 m? 221,93 310,70
RODOVIARI ; ;
Insumo 10039 AGETOP PLACA P/ SINALIZACAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTATICA 1,0000000 m? 97,03 97,03
RODOVIARI
Insumo 10042 AGETOP PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 3,0000000 m 36,98 110,94
RODOVIARI
Custo unitario total de material 518,67
MO sem LS => 0,00 LS => 14,06 MO com LS => 14,06
Valor do BDI => 154,39 Valor com BDI => 721,81
6.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 40820 AGETOP SINALIZAGAO HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO POR ASPERSAO - HOT 4082 m? 1,0000000 48,73 48,73
RODOVIARI SPRAY (1,5 mm)
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30050 AGETOP CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,0000000 1,00 0,00 435,5900 169,1200 435,5900
RODOVIARI
Custo horario total de equipamentos 435,59
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo 20003 AGETOP AJUDANTE 10,0000000 22,99 229,90
RODOVIARI
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000 27,04 27,04
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 256,94
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) 692,53
(D) Produgao de Equipe 100
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,92
F Codigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Unitario
Insumo 10059 AGETOP TINTA PARA PRE-MARCAGAO 0,0009000 | 16,88 0,01
RODOVIARI
Insumo 10027 AGETOP MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 0,4000000 Kg 11,04 441
RODOVIARI
Insumo 10058 AGETOP TERMOPLASTICO (BRANCO OU AMARELO) 3,0750000 Kg 12,16 37,39
RODOVIARI
Custo unitario total de material 41,81
MO sem LS => 0,00 LS => 2,57 MO com LS => 2,57
Valor do BDI => 13,25 Valor com BDI => 61,98
6.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 00000004 Préprio DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES - INSTALAGAO ASTU - ASSENTAMENTO DE M 1,0000000 6,70 6,70
TUBOS E PECAS
A Cadigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30125 AGETOP CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,0000000 1,00 0,00 321,7600 134,5100 321,7600
RODOVIARI
Custo horario total de equipamentos 321,76
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario  Custo Horario
Insumo 20003 AGETOP AJUDANTE 3,0000000 22,9900 68,9700
RODOVIARI
Insumo 20015 AGETOP MONTADOR 1,0000000 27,2500 27,2500
RODOVIARI
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000 27,0400 27,0400
RODOVIARI
Adicional de Méo de obra (0.0%) [
Custo horario total de méo de obra 123,26
Custo horario total de execugado 445,02
Produgéo de equipe 66,4
Custo unitario de execugao 6,7021
Custo do FIC 0
Custo do FIT 0
MO sem LS => 0,00 LS => 1,86 MO comlLS=> 1,86
Valor do BDI => 1,82 Valor com BDI => 8,52
6.4 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 40810-F Préprio DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES - FORNECIMENTO ASTU - ASSENTAMENTO DE m 1,0000000 330,00 330,00
TUBOS E PECAS
Insumo 10014 AGETOP DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES Material m 1,0000000 330,00 330,00
RODOVIARI
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 50,42 Valor com BDI => 380,42
71 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 40865 AGETOP REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA) 4086 m? 1,0000000 10,74 10,74
RODOVIARI
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30040 AGETOP CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,0000000 0,00 274,8700 65,5600 2,7400
RODOVIARI
Custo horario total de equipamentos 2,74
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 0,1000000 27,04 2,70
RODOVIARI
Insumo 20003 AGETOP AJUDANTE 10,0000000 22,99 229,90
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de méo de obra 232,6
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 235,34
(D) Producao de Equipe 50
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,7
F Coédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Unitario
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OBJETO: do da pista de (via dos romeiros) margeando a Rodovia Estadual GO-334 perimetro urbano do Municipio deNova América em Goias, com extensao total de 1,66 km.
Composigdes de Preco Unitario
Insumo 10024 AGETOP GRAMA EM PLACAS 1,0000000 m? 6,04 6,04
RODOVIARI
Custo unitario total de material 6,04
MO sem LS => 0,00 LS => 4,65 MO com LS => 4,65
Valor do BDI => 2,92 Valor com BDI => 13,66
7.2 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 40804 AGETOP REMOGAO DE CERCA 4080 m 1,0000000 5,40 5,40
RODOVIARI
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario  Custo Horario
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 0,0010000 27,04 0,02
RODOVIARI
Insumo 20031 AGETOP SERVENTE 0,2500000 21,53 5,38
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 54
Custo Horario da Execugao (A) + (B) 54
(D) Producao de Equipe 1
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 54
MO sem LS => 0,00 LS => 5,40 MO com LS => 5,40
Valor do BDI => 1,46 Valor com BDI => 6,86
7.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 42820 AGETOP DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES 4282 m? 1,0000000 198,58 198,58
RODOVIARI
A Cadigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30037 AGETOP CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15 T 0,1000000 1,00 0,00 241,8800 67,9500 24,1800
RODOVIARI
Custo horario total de equipamentos 24,18
B Cadigo Banco Méo de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo 20031 AGETOP SERVENTE 8,0000000 21,53 172,24
RODOVIARI
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 0,0800000 27,04 2,16
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de méo de obra 174,4
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) 198,58
(D) Produgio de Equipe 1
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 198,58
MO sem LS => 0,00 LS => 174,40 MO com LS => 174,40
Valor do BDI => 54,03 Valor com BDI => 252,61
7.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 081825 AGETOP  CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA 8 Un 1,0000000 527,87 527,87
CIVIL
Insumo 1215 AGETOP CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 34,5538000 0,56 19,35
CIVIL
Insumo 1973 AGETOP ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E Material Kg 0,8638000 6,44 5,56
CIVIL CONCRETO REF.: SIKA 1/VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE
Insumo 20017 AGETOP PEDREIRO Mao de Obra h 6,1721000 27,91 172,26
RODOVIARI
Insumo 10082 AGETOP BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) Material m? 0,0454000 84,05 3,81
RODOVIARI
Insumo 2033 AGETOP TIJOLO COMUM MACIGCO (4,5X9X19CM) Material un 201,6000000 0,42 84,67
CIVIL
Insumo 1221 AGETOP CAL HIDRATADA Material Kg 20,5514000 0,83 17,05
CIVIL
Insumo 0032 AGETOP OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra h 0,1388000 17,73 2,46
CIVIL
Insumo 20031 AGETOP SERVENTE Mao de Obra h 9,7096000 21,53 209,04
RODOVIARI
Insumo 10081 AGETOP AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) Material m? 0,1373000 99,59 13,67
RODOVIARI
MO sem LS => 383,76 LS => 0,00 MOcomlLS=> 383,76
Valor do BDI => 143,63 Valor com BDI => 671,50
7.7 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 081826 AGETOP  TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE 8 Un 1,0000000 65,53 65,53
CIvIL PASSAGEM 60X60CM
Insumo 0010 AGETOP CARPINTEIRO Méo de Obra h 0,0538000 23,41 1,25
CIVIL
Insumo 20031 AGETOP SERVENTE Méo de Obra h 0,2872000 21,53 6,18
RODOVIARI
Insumo 10082 AGETOP BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) Material m?* 0,0085000 84,05 0,71
RODOVIARI
Insumo 1861 AGETOP PREGO 18X24 Material Kg 0,0100000 18,77 0,18
CIVIL
Insumo 0032 AGETOP OPERADOR DE BETONEIRA Mao de Obra h 0,0261000 17,73 0,46
CIVIL
Insumo 0102 AGETOP ARAME RECOZIDO 18 BWG Material Kg 0,0624000 12,21 0,76
CIVIL
Insumo 1215 AGETOP CIMENTO PORTLAND CPII-32 Material Kg 12,9600000 0,56 7,25
CIVIL
Insumo 0006 AGETOP ARMADOR Méo de Obra h 0,2208000 23,41 5,16
CIVIL
Insumo 2023 AGETOP TABUA PARA FORMA (30CM) Material m 0,2052000 10,94 2,24
CIVIL
Insumo 20003 AGETOP AJUDANTE Méo de Obra h 0,2770000 22,99 6,36
RODOVIARI
Insumo 10081 AGETOP AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) Material m? 0,0328000 99,59 3,26
RODOVIARI
Insumo 0025 AGETOP OFICIAL "B" Méo de Obra h 0,0261000 23,41 0,61
CIVIL
Insumo 2448 AGETOP ACO CA-60 B - 5,0 MM Material Kg 3,1684000 71 22,52
CIVIL
Insumo 1696 AGETOP COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M Material m? 0,1739000 28,35 4,93
CIVIL
Insumo 2438 AGETOP ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Material Kg 0,2637000 5,81 1,53
CIVIL
Insumo 10082 AGETOP BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) Material m? 0,0254000 84,05 2,13
RODOVIARI
MO sem LS => 20,02 LS => 0,00 MOcomLS=> 20,02
Valor do BDI => 17,83 Valor com BDI => 83,36
7.8 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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OBJETO: do da pista de (via dos romeiros) margeando a Rodovia Estadual GO-334 perimetro urbano do Municipio deNova América em Goias, com extensao total de 1,66 km.
[ Composigées de Prego Unitario
Composigédo 45400 AGETOP ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS 4540 m? 1,0000000 80,76 80,76
RODOVIARI
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario  Custo Horario
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 0,1000000 27,04 2,70
RODOVIARI
Insumo 20031 AGETOP SERVENTE 1,0000000 21,53 21,53
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 24,23
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) 24,23
(D) Produgéo de Equipe 0,3
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 80,76
MO sem LS => 0,00 LS => 80,77 MO com LS => 80,77
Valor do BDI => 21,97 Valor com BDI => 102,73
7.9 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 071199 AGETOP ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORGADA - 7 M 1,0000000 42,72 42,72
CIVIL DIAM. 75MM
Insumo 3928 AGETOP ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA REFORGADA) Material m 1,0000000 5,61 5,61
CIVIL DIAM.75MM
Insumo 0012 AGETOP ELETRICISTA Mao de Obra h 0,8000000 23,41 18,72
CIVIL
Insumo 20003 AGETOP AJUDANTE Mao de Obra h 0,8000000 22,99 18,39
RODOVIARI
MO sem LS => 37,11 LS => 0,00 MO com LS => 37,11
Valor do BDI => 11,62 Valor com BDI => 54,34
7.10 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 45430 AGETOP REATERRO APILOADO DE VALAS 4543 m? 1,0000000 66,70 66,70
RODOVIARI
B Cadigo Banco Méo de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo 20031 AGETOP SERVENTE 2,5000000 21,53 53,82
RODOVIARI
Insumo 20017 AGETOP PEDREIRO 0,2000000 27,91 5,58
RODOVIARI
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 0,2700000 27,04 7,30
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 66,7
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) 66,7
(D) Produgéo de Equipe 1
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 66,7
MO sem LS => 0,00 LS => 66,70 MO com LS => 66,70
Valor do BDI => 18,14 Valor com BDI => 84,84
711 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMPO1 Préprio REMANEJAMENTO DE POSTES (REDE ELETRICA) un 1,0000000 8.318,20 8.318,20
Insumo 00000004 Proprio REMANEJAMENTO DE POSTES (REDE ELETRICA) Servigos UN 1,0000000 8.318,20 8.318,20
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 2.263,38 Valor com BDI => 10.581,58
Composigdes Auxiliares
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 47018 AGETOP ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 4701 m? 1,0000000 366,12 366,12
RODOVIARI
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30185 AGETOP GERICA 180 | 3,0000000 0,38 0,62 1,4100 0,9600 3,3900
RODOVIARI
Insumo 30031 AGETOP BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,0000000 1,00 0,00 5,5300 0,5700 5,5300
RODOVIARI ~
Insumo 30033 AGETOP CARRINHO DE MAO 80L 4,0000000 0,77 0,23 0,5700 0,3900 2,1100
RODOVIARI
Custo horario total de equipamentos 11,03
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo 20031 AGETOP SERVENTE 9,0000000 21,53 193,77
RODOVIARI
Insumo 20017 AGETOP PEDREIRO 1,0000000 27,91 27,91
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 221,68
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 232,71
(D) Produgéo de Equipe 4,1849
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 55,6
F Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Unitario
Insumo 10081 AGETOP AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 1,1500000 m? 99,59 114,52
RODOVIARI
Insumo 10010 AGETOP CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 350,0000000 Kg 0,56 196,00
RODOVIARI
Custo unitario total de material 310,52
MO sem LS => 0,00 LS => 52,97 MO com LS => 52,97
Valor do BDI => 99,62 Valor com BDI => 465,74
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 40102 AGETOP COMPACTAGAO MANUAL 4010 m?* 1,0000000 6,35 6,35
RODOVIARI
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30048 AGETOP COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 1,0000000 1,00 0,00 8,1600 0,8700 8,1600
RODOVIARI
Custo hordrio total de equipamentos 8,16
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo 20031 AGETOP SERVENTE 1,0000000 21,53 21,53
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
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OBJETO: do da pista de (via dos romeiros) margeando a Rodovia Estadual GO-334 perimetro urbano do Municipio deNova América em Goias, com extensao total de 1,66 km.
Comp oes de Preco Unitario
Custo horario total de mao de obra 21,53
Custo Horario da Execugao (A) + (B) 29,69
(D) Produgéo de Equipe 4,6688
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,35
MO sem LS => 0,00 LS => 4,61 MO com LS => 4,61
Valor do BDI => 1,72 Valor com BDI => 8,07
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 42841 AGETOP CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 4284 m? 1,0000000 301,90 301,90
RODOVIARI
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo 20031 AGETOP SERVENTE 2,0000000 21,53 43,06
RODOVIARI
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 0,2500000 27,04 6,76
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 49,82
Custo Horario da Execugao (A) + (B) 49,82
(D) Producao de Equipe 3,9289
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,68
F Codigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Unitario
Insumo 10034 AGETOP PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 0,5260000 m? 76,51 40,24
RODOVIARI
Custo unitario total de material 40,24
G Codigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Unitario
Composicao 42831 AGETOP CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 0,7000000 m? 355,69 248,98
RODOVIARI
Custo total de atividades auxiliares 248,98
MO sem LS => 0,00 LS => 61,90 MO com LS => 61,90
Valor do BDI => 82,14 Valor com BDI => 384,04
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 42831 AGETOP CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 4283 m? 1,0000000 355,69 355,69
RODOVIARI
A Cadigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30180 AGETOP BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,0000000 1,00 0,00 21,1000 3,1100 21,1000
RODOVIARI ~
Insumo 30033 AGETOP CARRINHO DE MAO 80L 4,0000000 0,88 0,12 0,5700 0,3900 2,1900
RODOVIARI
Insumo 30185 AGETOP GERICA 180 | 3,0000000 0,41 0,59 1,4100 0,9600 3,4300
RODOVIARI
Custo horario total de equipamentos 26,72
B Cadigo Banco Méo de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo 20000 AGETOP OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,0000000 27,56 27,56
RODOVIARI
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000 27,04 27,04
RODOVIARI
Insumo 20031 AGETOP SERVENTE 9,0000000 21,53 193,77
RODOVIARI
Insumo 20017 AGETOP PEDREIRO 1,0000000 27,91 27,91
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de méo de obra 276,28
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 303
(D) Produgéo de Equipe 3,9289
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 7712
F Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Unitario
Insumo 10010 AGETOP CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 280,5341800 Kg 0,56 157,09
RODOVIARI
Insumo 10081 AGETOP AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,5994800 m? 99,59 59,70
RODOVIARI
Insumo 10082 AGETOP BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 0,7350800 m? 84,05 61,78
RODOVIARI
Custo unitario total de material 278,57
MO sem LS => 0,00 LS => 70,32 MO com LS => 70,32
Valor do BDI => 96,78 Valor com BDI => 452,47
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 42836 AGETOP CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 4283 m?* 1,0000000 395,80 395,80
RODOVIARI
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30180 AGETOP BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,0000000 1,00 0,00 21,1000 3,1100 21,1000
RODOVIARI
Insumo 30175 AGETOP BALANGCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,0000000 1,00 0,00 0,8600 0,5800 0,8600
RODOVIARI
Insumo 30185 AGETOP GERICA 180 | 3,0000000 0,41 0,59 1,4100 0,9600 3,4300
RODOVIARI _
Insumo 30033 AGETOP CARRINHO DE MAO 80L 4,0000000 0,92 0,08 0,5700 0,3900 2,2200
RODOVIARI
Custo hordrio total de equipamentos 27,61
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario  Custo Horario
Insumo 20031 AGETOP SERVENTE 9,0000000 21,53 193,77
RODOVIARI
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000 27,04 27,04
RODOVIARI
Insumo 20000 AGETOP OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,0000000 27,56 27,56
RODOVIARI
Insumo 20017 AGETOP PEDREIRO 1,0000000 2791 2791
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 276,28
Custo Horario da Execugao (A) + (B) 303,89
(D) Produgéo de Equipe 3,9602
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davarroengen:
A GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes DATA: 22/07/2025
REF.: EDITAL DE CONCORRENCIA N° 58/2025
OBJETO: do da pista de (via dos romeiros) margeando a Rodovia Estadual GO-334 perimetro urbano do Municipio deNova América em Goias, com extensao total de 1,66 km.
[ Composigées de Prego Unitario
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 76,73
F Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Unitéario
Insumo 10081 AGETOP AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,6030000 m?* 99,59 60,05
RODOVIARI
Insumo 10010 AGETOP CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 332,0000000 Kg 0,56 185,92
RODOVIARI
Insumo 10082 AGETOP BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 0,5710000 m?* 84,05 47,99
RODOVIARI
Insumo 10097 AGETOP ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,2000000 Kg 5,98 25,11
RODOVIARI
Custo unitario total de material 319,07
MO sem LS => 0,00 LS => 69,76 MO com LS => 69,76
Valor do BDI => 107,69 Valor com BDI => 503,49
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 42838 AGETOP CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 4283 m? 1,0000000 416,01 416,01
RODOVIARI
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30180 AGETOP BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,0000000 1,00 0,00 21,1000 3,1100 21,1000
RODOVIARI
Insumo 30185 AGETOP GERICA 180 | 3,0000000 0,41 0,59 1,4100 0,9600 3,4300
RODOVIARI
Insumo 30175 AGETOP BALANGCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,0000000 1,00 0,00 0,8600 0,5800 0,8600
RODOVIARI
Insumo 30033 AGETOP CARRINHO DE MAO 80L 4,0000000 0,90 0,10 0,5700 0,3900 2,2000
RODOVIARI
Custo horario total de equipamentos 27,59
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000 27,04 27,04
RODOVIARI
Insumo 20000 AGETOP OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,0000000 27,56 27,56
RODOVIARI
Insumo 20017 AGETOP PEDREIRO 1,0000000 27,91 27,91
RODOVIARI
Insumo 20031 AGETOP SERVENTE 9,0000000 21,53 193,77
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 276,28
Custo Horario da Execugao (A) + (B) 303,87
(D) Produgao de Equipe 3,9289
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 77,34
F Codigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Unitario
Insumo 10082 AGETOP BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 0,5780000 m? 84,05 48,58
RODOVIARI
Insumo 10081 AGETOP AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,5900000 m? 99,59 58,75
RODOVIARI
Insumo 10097 AGETOP ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,6000000 Kg 5,98 27,50
RODOVIARI
Insumo 10010 AGETOP CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 364,0000000 Kg 0,56 203,84
RODOVIARI
Custo unitario total de material 338,67
MO sem LS => 0,00 LS => 70,32 MOcomLS=> 70,32
Valor do BDI => 113,19 Valor com BDI => 529,20
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 47021 AGETOP CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 4702 M 1,0000000 2,64 2,64
RODOVIARI
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 0,1000000 27,04 2,70
RODOVIARI
Insumo 20016 AGETOP CARPINTEIRO 1,0000000 27,94 27,94
RODOVIARI
Insumo 20003 AGETOP AJUDANTE 1,0000000 22,99 22,99
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de méo de obra 53,63
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 53,63
(D) Produgéo de Equipe 100
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,53
F Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Unitario
Insumo 10025 AGETOP COMPENSADO RESINADO - 10 mm 0,0840000 m? 25,20 2,11
RODOVIARI
Custo unitario total de material 211
MO sem LS => 0,00 LS => 0,54 MOcomLS=> 0,54
Valor do BDI => 0,71 Valor com BDI => 3,35
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 42856 AGETOP ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 4285 m? 1,0000000 242,87 242,87
RODOVIARI
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario  Custo Horario
Insumo 20017 AGETOP PEDREIRO 0,4000000 2791 11,16
RODOVIARI
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 0,1000000 27,04 2,70
RODOVIARI
Insumo 20031 AGETOP SERVENTE 4,0000000 21,53 86,12
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 99,98
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 99,98
(D) Produgao de Equipe 1
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 99,98
F Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Unitéario
Insumo 10034 AGETOP PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 1,1500000 m?* 76,51 87,98
RODOVIARI
Custo unitario total de material 87,98
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A GOINFRA - Agéncia Goiana de utura e Transportes DATA: 22/07/2025
REF.: EDITAL DE CONCORRENCIA N° 58/2025
OBJETO: do da pista de (via dos romeiros) margeando a Rodovia Estadual GO-334 perimetro urbano do Municipio deNova América em Goias, com extensao total de 1,66 km.
[ Composigées de Prego Unitario
G Cadigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preco Custo Horario
Unitario
Composigao 47018 AGETOP ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 0,1500000 m? 366,12 54,91
RODOVIARI
Custo total de atividades auxiliares 54,91
MO sem LS => 0,00 LS => 107,93 MO com LS => 107,93
Valor do BDI => 66,08 Valor com BDI => 308,95
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 47027 AGETOP ESCAVAGAO MANUAL 4702 m? 1,0000000 65,40 65,40
RODOVIARI
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 0,0300000 27,04 0,81
RODOVIARI
Insumo 20031 AGETOP SERVENTE 3,0000000 21,53 64,59
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 65,4
Custo Horario da Execugao (A) + (B) 65,4
(D) Produgao de Equipe 1
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 65,4
MO sem LS => 0,00 LS => 65,40 MO com LS => 65,40
Valor do BDI => 17,79 Valor com BDI => 83,19
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 47020 AGETOP FORMA DE PLACA COMPENSADA 4702 m? 1,0000000 57,44 57,44
RODOVIARI
A Cadigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30042 AGETOP GRUPO GERADOR 40 kVA 0,0401600 1,01 0,00 36,3500 4,8700 1,4500
RODOVIARI
Insumo 30047 AGETOP SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,0401600 1,00 0,00 24,5200 24,2300 0,9800
RODOVIARI
Custo horario total de equipamentos 2,43
B Cadigo Banco Méo de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo 20016 AGETOP CARPINTEIRO 0,7000000 27,94 19,55
RODOVIARI
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 0,0700000 27,04 1,89
RODOVIARI
Insumo 20003 AGETOP AJUDANTE 0,7000000 22,99 16,09
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 37,53
Custo Horario da Execugao (A) + (B) 39,96
(D) Produgéo de Equipe 1
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 39,96
F Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Unitario
Insumo 10025 AGETOP COMPENSADO RESINADO - 10 mm 0,4043000 m? 25,20 10,18
RODOVIARI
Insumo 10048 AGETOP SARRAFO 1,2148900 m 5,68 6,90
RODOVIARI
Insumo 10044 AGETOP PREGO 0,0236500 Kg 17,23 0,40
RODOVIARI
Custo unitario total de material 17,48
MO sem LS => 0,00 LS => 37,53 MO com LS => 37,53
Valor do BDI => 15,62 Valor com BDI => 73,06
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Goiania/GO, 24 julho, 2025

Ao
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Implantagdo da pista de caminhada (via dos romeiros) margeando a Rodovia Estadual GO-334

OBIJETO:
perimetro urbano do Municipio deNova América em Goias, com extensao total de 1,66 km.

REF.: EDITAL DE CONCORRENCIA N2 58/2025
PROCESSO N2 202500005007428

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este arquivo identificado como - "PROPOSTA DE PRECOS", referente a Licitagdo acima em
epigrafe, contém pdginas rubricadas e numericamente ordenada que juntas comp&em documentos com:

31 (trinta e uma) folhas.
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