

CONSÓRCIO – TERMINAL VIANÓPOLIS

SOMNIUM LTDA / ENERGY CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 37.737.279/0001-09 / CNPJ: 22.582.439/0001-02

Governo do Estado de Goiás
Secretaria de Estado de Administração
Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - Goinfra
PROCESSO nº 2024.0000.5038840
Procedimento Concorrência Eletrônica nº 65/2025 – GOINFRA

8.7 RELATIVO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00020300/2025-INT

Validade até: **01/09/2025**

Razão Social: **SOMNIUM LTDA**

Registro: 16111

Capital Matriz: **R\$ 500.000,00**

Cidade: Brasília

Próxima parcela a vencer: **01/09/2025**

Objetivos Sociais:

MANUTENCAO E REPARACAO DE EMBARCACOES E ESTRUTURAS FLUTUANTES, INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE URBANIZACAO, RUAS, PRACAS E CALCADAS, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATADAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, CONSTRUCOES DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO POR AGUA E ESGOTO, OBRAS PORTUARIAS, MARITICAS E FLUVIAS, OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, OBRAS DE ALVENARIA, SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA, TRANSPORTS RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL, SERVICOS DE ENGENHARIA, LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ATIVIDADES DE LIMPEZA, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS. SOMENTE ESCRITORIO ADMINISTRATIVO.

OBSERVAÇÃO: Registro concedido para desempenho das atividades constantes no objeto social e compatíveis com as atribuições dos responsáveis técnicos.

Responsáveis Técnicos:

Nome: PAULO HENRIQUE PAIVA MORAIS	CPF: 023.769.601-00
Data de início responsabilidade técnica: 27/03/2023	
Carteira: 26879/D-DF	
Títulos: Eng. Civ.	Atribuições: RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, ARTIGO 7º.

Nome: PEDRO HENRIQUE MORAIS DOS SANTOS	CPF: 052.026.241-74
Data de início responsabilidade técnica: 14/08/2024	
Carteira: 30434/D-DF	
Títulos: Eng. Eletric.	Atribuições: ARTIGO 8º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA. ARTIGO 9º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Nome: GUSTAVO ALVES SOARES	CPF: 047.471.446-25
Data de início responsabilidade técnica: 09/05/2025	
Carteira: 88229/D-MG	
Títulos: Eng. Civ.	Atribuições: RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, ARTIGO 7º.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00020300/2025-INT

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o Crea-DF.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas atribuições.

Por força dos artigos 337-F e 337-J, ambos do Código Penal, Informamos que empresa certificada na presente certidão possui integrante(s) do seu quadro de responsável(is) técnico(s) em comum com a(as) empresa(s):

- 17287 - CONSÓRCIO – QR 119 / SANTA MARIA
- 17150 - SOLLUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
- 15792 - CONSORCIO HELIO PRATES
- 16599 - J. F. E. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
- 14772 - N2A ENGENHARIA EIRELI
- 15563 - CONSÓRCIO LÍDER

Observações:

1. Os dados supra referem-se a situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
2. A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra modificação posterior dos elementos nela contidos e que impliquem em qualquer alteração em seu instrumento constitutivo e alteração de responsável técnico e a partir da data da solicitação da atualização do registro, no Crea-DF.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria AD número 52 – Crea-DF, de 03 de março de 2008. Emitida em 29/07/2025 09:03:35 horas (data e hora de Brasília).



Código de controle da certidão: H37W2L9PIC



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00020298/2025-INT

Validade até: **01/09/2025**

Nome: **PAULO HENRIQUE PAIVA
MORAIS**

CPF: **023.769.601-00**

RNP: **0718033019**

Carteira/Visto: **26879/D-DF -**

Data do Visto/Registro: **23/10/2018**

Instituição de ensino: **INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR PLANALTO**

Título(s): **Engenheiro Civil**

Atribuições:

RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, ARTIGO 7º.

CERTIFICAMOS que o profissional acima se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho. A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos. Certidão expedida por delegação de competência, conforme Portaria AD nº. 079 de 08/06/2020. Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Emitida em 29/07/2025 09:01:25 horas (data e hora de Brasília).

Código de controle da certidão: **3D2E48HL09**





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00020297/2025-INT

Validade até: **01/09/2025**
Nome: **PEDRO HENRIQUE MORAIS DOS SANTOS** CPF: **052.026.241-74**
RNP: **0719923719** Carteira/Visto: **30434/D-DF -**
Data do Visto/Registro: **10/02/2021**
Instituição de ensino: **FACULDADE ANHANGUERA DE NEGOCIOS E TECNOLOGIAS DA INFORMACAO**
Título(s): **Engenheiro Eletricista**
Atribuições:
ARTIGO 8º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.
ARTIGO 9º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

CERTIFICAMOS que o profissional acima se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho. A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos. Certidão expedida por delegação de competência, conforme Portaria AD nº. 079 de 08/06/2020. Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Emitida em 29/07/2025 09:00:46 horas (data e hora de Brasília).

Código de controle da certidão: **OUWKB04JFN**





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00020299/2025-INT

Validade até: **01/09/2025**
Nome: **GUSTAVO ALVES SOARES** CPF: **047.471.446-25**
RNP: **1400205972** Carteira/Visto: **88229/D-MG - 21384/V**
Data do Visto/Registro: **21/11/2011**
Instituição de ensino: **ESCOLA DE ENGENHARIA KENNEDY - EEK**
Título(s): **Engenheiro Civil**
Atribuições:
RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, ARTIGO 7º.

CERTIFICAMOS que o profissional acima se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho. A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos. Certidão expedida por delegação de competência, conforme Portaria AD nº. 079 de 08/06/2020. Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Emitida em 29/07/2025 09:02:10 horas (data e hora de Brasília).

Código de controle da certidão: **DRLVJ7T984**



**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA**

SOMNIUM LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 37.737.279/0001-09, com sede em Brasília, Distrito Federal, no Setor SMA Conjunto B, n.º 19, Gama, CEP: 72429-010, neste ato representada por seu representante legal, Sr. **PAULO HENRIQUE PAIVA MORAIS**, brasileiro, Engenheiro Civil, nascido em 04/12/1987, portador de identidade nº 2697566 expedida pelo SSP/DF, e do CPF 023.769.601-00, residente e domiciliado na Quadra QN 408, Conjunto E, Lote 01, Apt. 703, Samambaia Norte (Samambaia), Brasília/DF, CEP 72.318-580, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado o Sr. (a) **PEDRO HENRIQUE MORAIS DOS SANTOS**, brasileiro, solteiro, Engenheiro Eletricista, inscrito no CPF sob o nº 052.026.241-74 e Carteira de Identidade Profissional nº 30434/D-DF, residente e domiciliado na, Quadra QE 40, Conjunto 20 Lote 20 APT-301 – Polo de Modas – Guarã II - Brasília-DF, CEP: 71.070-172, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO** Resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços técnicos profissionais na Área de Engenharia Elétrica, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horário:

O contratado receberá o valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais) o equivalente e/ou superior a 03 (três) salários mínimos, para uma jornada de 15 (quinze) horas semanais, sendo nos dias, Quinta Feira das 07h00minh às 12h00minh, Sexta Feira das 07h00minh às 12h00minh e Sábado das 07h00minh às 12h00minh.

Fica relacionada abaixo, a descrição dos valores que compõem o pagamento mensal.

- Remuneração Mensal prestação de Serviços de Engenharia R\$ R\$ 8.000,00 (oito mil reais)

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O presente contrato terá como prazo de validade, indeterminado, podendo ser rescindido ou não a qualquer tempo.

(61) 99843-6292

www.somniumincorp.com.br

contato@somniumincorp.com.br

SMA Conj. B Nº 19, Gama DF, CEP: 72429-010



Somnium

Engenharia do Amanhã

CLÁUSULA QUARTA: Da responsabilidade pelos serviços prestados:

Fica estabelecido, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor – Lei Complementar nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que o CONTRATANTE poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no prazo de:

4.a - 30 (trinta) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto não durável;

4.b - 90 (noventa) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto durável;

4.1- A contagem do prazo decadencial retro se inicia com a efetiva entrega do produto ou do término da execução dos serviços.

CLÁUSULA QUINTA: Do exercício dos direitos:

5 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetarão o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

5.1- Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

CLÁUSULA SEXTA: Da Rescisão

6.1 O CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato a qualquer época, desde que comunique à outra parte, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

6.2 Rescindido o instrumento contratual o CONTRATANTE poderá entregar a execução dos serviços a um profissional de sua escolha, independentemente de quaisquer consultas ou autorização do CONTRATADO.

CLÁUSULA SÉTIMA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de Brasília-DF, para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.



Documento assinado digitalmente
PAULO HENRIQUE PAIVA MORAIS
Data: 19/07/2024 11:19:04 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Brasília-DF, 19 de Julho de 2024.

SOMNIUM LTDA

CNPJ: 37.737.279/0001-09

CONTRATANTE

(61) 99843-6292

www.somniumincorp.com.br

contato@somniumincorp.com.br

SMA Conj. B Nº 19, Gama DF, CEP: 72429-010

PEDRO HENRIQUE MORAIS DOS SANTOS

CREA: 30434/D-DF

CONTRATADO



Documento assinado digitalmente
PEDRO HENRIQUE MORAIS DOS SANTOS
Data: 19/07/2024 11:12:13 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

[Handwritten signatures]

Somnium

Engenharia do Amanhã

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

TESTEMUNHAS

Nome: DANIEL CLEYTON DA SILVA
Assinatura: *Daniel da Silva*
CPF/MF: 005.843.673-24

Nome: Anderson Rosendo R. de Oliveira
Assinatura: *Anderson*
CPF/MF: 064.878.621-23

(61) 99843-6292

www.somniumincorp.com.br

contato@somniumincorp.com.br

SMA Conj. B N° 19, Gama DF, CEP: 72429-010

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

SOMNIUM LTDA , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 37.737.279/0001-09 com sede em Distrito Federal, no Setor SIG Quadra 01, S/n, Lote 05 entrada B, Sala 123, Edifício Capital Financial Center Zona Industrial – Brasília/DF CEP: 70.610-410, neste ato representada por seu representante legal, Sr. **PAULO HENRIQUE PAIVA MORAIS**, brasileiro, Engenheiro Civil, nascido em 04/12/1987, portador de identidade nº 2697566 expedida pelo SSP/DF, e do CPF 023.769.601- 00, residente e domiciliado na Quadra QN 408, Conjunto E, Lote 01, Apt. 703, Samambaia Norte (Samambaia), Brasília/DF, CEP 72.318-580, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado o Sr. (a) **GUSTAVO ALVES SOARES**, pessoa física, CPF sob o nº 047.471.446-25 e Registro Geral sob n.º MG10590556 PCEMG/MG, residente e domiciliado a SHIN - Trecho 9 Lote 03 SETOR DE MANSOES DO LAGO NORTE CEP.: 71540-090 BRASILIA - DF, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO** Resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais, de acordo com as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços técnicos profissionais **ENGENHEIRO CIVIL** na Área de Engenharia Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horário:

O contratado receberá o valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais) igual, equivalente e/ou superior a 03 (três) salários-mínimos, para uma jornada de 15 (quinze) horas semanais, sendo nos dias, sexta-feira das 07h00minh às 16h00minh e sábado das 07h00minh às 12h00minh

Fica relacionada abaixo, a descrição dos valores que compõem o pagamento mensal.

- Remuneração mensal prestação de Serviços de Engenharia R\$ 8.000,00 (oito mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O presente contrato terá como prazo de validade, indeterminado, podendo ser rescindido ou não a qualquer tempo.

CLÁUSULA QUARTA: Da responsabilidade pelos serviços prestados:

Fica estabelecido, nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor – Lei Complementar nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que o CONTRATANTE poderá reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no prazo de:

- 4.a -30 (trinta) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto não durável;
- 4.b - 90 (noventa) dias, em relação ao fornecimento de serviço ou produto durável;

4.1- A contagem do prazo decadencial retro se inicia com a efetiva entrega do produto ou do término da execução dos serviços.

(61) 99843-6292

www.somniumincorp.com.br

contato@somniumincorp.com.br

SMA Conj. B N° 19, Gama DF, CEP: 72429-010



CLÁUSULA QUINTA: Do exercício dos direitos:

5 - Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o estrito cumprimento dos termos e condições do presente Contrato, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

5.1- Aplicam-se ao presente Contrato as disposições do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor naquilo em que lhe forem compatíveis.

CLÁUSULA SEXTA: Da Rescisão

6.1 O CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato a qualquer época, desde que comunique à outra parte, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

6.2 Rescindido o instrumento contratual o CONTRATANTE poderá entregar a execução dos serviços a um profissional de sua escolha, independentemente de quaisquer consultas ou autorização do CONTRATADO.

CLÁUSULA SÉTIMA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de Brasília-DF, para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Brasília-DF, 09 de maio de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br PAULO HENRIQUE PAIVA MORAIS
Data: 13/05/2025 11:17:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br GUSTAVO ALVES SOARES
Data: 13/05/2025 11:03:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SOMNIUM LTDA

CNPJ: 37.737.279/0001-09

CONTRATANTE

GUSTAVO ALVES SOARES

CPF: 047.471.446-25

CONTRATADO

TESTEMUNHAS

Documento assinado digitalmente
gov.br DANIEL CLEYTON DA SILVA
Data: 13/05/2025 11:07:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nome: _____

Assinatura: _____

CPF/MF: _____

Nome: _____

Assinatura: _____

CPF/MF: _____

(61) 99843-6292

www.somniumincorp.com.br

contato@somniumincorp.com.br

SMA Conj. B Nº 19, Gama DF, CEP: 72429-010





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-DF CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
0720240003893

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional PAULO HENRIQUE PAIVA MORAIS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO HENRIQUE PAIVA MORAIS RNP: 0718033019** Registro: **26879/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Número da ART: **0720240074197** Tipo de ART: Obra ou serviço. Registrada em: 19/08/2024 Baixada em:

Forma de registro: Substituição à 0720240058880

Participação técnica: Individual

Empresa contratada: 16111 - SOMNIUM LTDA

Contratante: ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS DO PLANALTO CENTRAL CPF/CNPJ: 07723027000151

SCS Quadra 1 Bloco G Lote 30 Número: S/N Bairro: Asa Sul CEP: 70309900

Cidade: Brasília UF: DF

Complemento: Loja 3

E-Mail: STARLEYMAXPRADO@GMAIL.COM

Fone: (61) 981517571

Contrato:

Celebrado em: 01/09/2023

Valor R\$: 5090797.41

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Vinculada a ART: 0720240058880

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Quadra 1 Conjunto 8

Número: S/N

Bairro: São Bartolomeu (São Sebastião)

CEP: 71697015

Cidade: Brasília UF: DF

Complemento: LOTEAMENTO INDUSTRIAL BORA DO MANSO,
LOTE 05 CASAS 1 A 27- PROXIMO AO ULTRABOX

Data de Início: ---

Conclusão efetiva: ---

Coordenadas Geográficas: -
15.897979786720546,
47.76890288229042 -

Finalidade: Residencial Código/Obra pública:

Proprietário(a): ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS DO PLANALTO CENTRAL CPF/CNPJ: 07723027000151

E-Mail: STARLEYMAXPRADO@GMAIL.COM

Fone: (61) 981517571

Execução Execução de obra Agrimensura Locação de Obras Civis de locação topográfica de obras civis 2250.0000 metros quadrados

Execução Execução de obra Estruturas Fundações de fundações profundas em estacas de concreto moldadas in loco 607.5000 metro

Execução Execução de obra Estruturas Estruturas Metálicas de estrutura metálica para edificação 7264.0800 quilograma

Execução Execução de obra Estruturas Pré-Moldados e Pré-Fabricados de lajes pré-fabricadas 329.4000 metros quadrados

Execução Execução de obra Construção Civil Materiais de Construção Civil de impermeabilização aplicada à construção civil 1280.6100 metros quadrados

Execução Execução de obra Construção Civil Edificações de edificação de alvenaria 6000.0000 metros quadrados

Elaboração Projeto Arquitetônico Construção Civil Edificações de edificação de alvenaria 6000.0000 metros quadrados

Elaboração Projeto Arquitetônico Construção Civil Instalações Hidrossanitárias de ligação individual de rede de água 6000.0000 metros quadrados

Elaboração Projeto Arquitetônico Construção Civil Instalações Hidrossanitárias de ligação individual de rede de esgoto 6000.0000 metros quadrados

Elaboração Projeto de Instalações Eletrotécnica Instalações Elétricas de instalações elétricas em baixa tensão para fins residenciais 6000.0000 metros quadrados

Elaboração Projeto Estruturas Fundações de fundações profundas em estacas de concreto moldadas in loco 6000.0000 metros quadrados

Observações

CONSTRUÇÃO DE 27 UNIDADES HABITACIONAIS - PAREDE DE ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO, FORRO PVC E LAJE NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO - DF

Número da ART: **0720240074228** Tipo de ART: Obra ou serviço. Registrada em: 19/08/2024 Baixada em:

Forma de registro: Complementar à 0720240074197

Participação técnica: Individual

Empresa contratada: 16111 - SOMNIUM LTDA

Contratante: ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS DO PLANALTO CENTRAL CPF/CNPJ: 07723027000151

SCS Quadra 1 Bloco G Lote 30 Número: S/N Bairro: Asa Sul CEP: 70309900

Cidade: Brasília UF: DF

Complemento: Loja 3

E-Mail: STARLEYMAXPRADO@GMAIL.COM		Fone: (61) 981517571
Contrato:	Celebrado em: 01/09/2023	Valor R\$: 5090797.41
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado		Vinculada a ART: 0720240074197
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável		
Endereço da Obra/Serviço: Quadra 1 Conjunto 8		Número: S/N
Bairro: São Bartolomeu (São Sebastião)		CEP: 71697015
Cidade: Brasília UF: DF	Complemento: LOTEAMENTO INDUSTRIAL BORA DO MANSO, LOTE 05 CASAS 1 A 27- PROXIMO AO ULTRABOX	
Data de Início: ---	Conclusão efetiva: ---	Coordenadas Geográficas: - 15.897979786720546, - 47.76890288229042
Finalidade: Residencial Código/Obra pública:		
Proprietário(a): ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS DO PLANALTO CENTRAL CPF/CNPJ: 07723027000151		
E-Mail: STARLEYMAXPRADO@GMAIL.COM		Fone: (61) 981517571

Elaboração Projeto Estruturas Fundações de fundações profundas em estacas de concreto moldadas in loco 6000.0000 metros quadrados

Elaboração Projeto de Instalações Eletrotécnica Instalações Elétricas de instalações elétricas em baixa tensão para fins residenciais 6000.0000 metros quadrados

Elaboração Projeto Arquitetônico Construção Civil Instalações Hidrossanitárias de ligação individual de rede de esgoto 6000.0000 metros quadrados

Elaboração Projeto Arquitetônico Construção Civil Instalações Hidrossanitárias de ligação individual de rede de água 6000.0000 metros quadrados

Elaboração Projeto Arquitetônico Construção Civil Edificações de edificação de alvenaria 6000.0000 metros quadrados

Execução Execução de obra Construção Civil Edificações de edificação de alvenaria 6000.0000 metros quadrados

Execução Execução de obra Construção Civil Materiais de Construção Civil de impermeabilização aplicada à construção civil 1280.6100 metros quadrados

Execução Execução de obra Estruturas Pré-Moldados e Pré-Fabricados de lajes pré-fabricadas 329.4000 metros quadrados

Execução Execução de obra Estruturas Estruturas Metálicas de estrutura metálica para edificação 7264.0800 quilograma

Execução Execução de obra Estruturas Fundações de fundações profundas em estacas de concreto moldadas in loco 607.5000 metro

Execução Execução de obra Agrimensura Locação de Obras Civis de locação topográfica de obras civis 2250.0000 metros quadrados

Observações

A PRESENTE ART TRATA-SE DA REALIZAÇÃO DO 2º TERMO DE ADITIVO A ART ORIGINAL Nº 0720240046593 - PRORROGANDO-SE POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS O PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBRAS, FINDANDO E 02/10/2024 CONFORME TERMO ADITIVO

Número da ART: **0720240058884** Tipo de ART: Obra ou serviço. Registrada em: 03/07/2024 Baixada em:

Forma de registro: Substituição à 0720240046885 Participação técnica: Individual

Empresa contratada: 16111 - SOMNIUM LTDA

Contratante: ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS DO PLANALTO CENTRAL CPF/CNPJ: 07723027000151

SCS Quadra 1 Bloco G Lote 30 Número: S/N Bairro: Asa Sul CEP: 70309900

Cidade: Brasília UF: DF Complemento: Loja 3

E-Mail: STARLEYMAXPRADO@GMAIL.COM Fone: (61) 981517571

Contrato: Celebrado em: 01/09/2023 Valor R\$: 5090797.41

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado Vinculada a ART: 0720240046885

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Quadra 1 Conjunto 8 Número: S/N

Bairro: São Bartolomeu (São Sebastião) CEP: 71697015

Cidade: Brasília UF: DF Complemento: LOTEAMENTO INDUSTRIAL BORA DO MANSO, LOTE 05 CASAS 1 A 27- PROXIMO AO ULTRABOX

Data de Início: --- Conclusão efetiva: --- Coordenadas Geográficas: -
15.897979786720546, -
47.76890288229042

Finalidade: Residencial Código/Obra pública:

Proprietário(a): ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS DO PLANALTO CENTRAL CPF/CNPJ: 07723027000151

E-Mail: STARLEYMAXPRADO@GMAIL.COM Fone: (61) 981517571

Execução Execução de obra Construção Civil Edificações de edificação de alvenaria 1971.1111 metros quadrados

Execução Execução de obra Agrimensura Locação de Obras Civis de locação topográfica de obras civis 2250.0000 metros quadrados

Execução Execução de obra Estruturas Fundações de fundações profundas em estacas de concreto moldadas in loco 607.5000 metro
Execução Execução de obra Estruturas Estruturas Metálicas de estrutura metálica para edificação 7264.0800 quilograma
Execução Execução de obra Estruturas Pré-Moldados e Pré-Fabricados de lajes pré-fabricadas 329.4000 metros quadrados
Execução Execução de obra Construção Civil Materiais de Construção Civil de impermeabilização aplicada à construção civil 1280.6100 metros quadrados

Observações

A PRESENTE ART TRATA-SE DA REALIZAÇÃO DO 1º TERMO DE ADITIVO A ART ORIGINAL N.º 0720240046593 - PRORROGANDO - SE POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS O PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBRAS , FINDANDO EM 02/06/2024 CONFORME TERMO ADITIVO

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO – CAT FOI CONCEDIDA PELA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL, MINAS E GEOLOGIA - CEECMG, EM SUA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 807 DE 22/10/2024, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 07.024.214151/2024. CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE PARA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA(S) ART(S) Nº(S) Nº 0720240074197, 0720240058884, 0720240074228 E NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2023 a 19/08/2024 E QUE SÃO CONDIZENTES COM AS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 37700 a 37711, o atestado contendo 12 página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 0720240003893
Data: 25/10/2024 Hora: 16:17:46
Código de Controle: Z0O7W0P9S4**



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnicoprofissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page. The signature is stylized and appears to be a personal or official mark.

ATESTADO TÉCNICO
SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA

Atestamos para fins de comprovação da capacidade técnica, que a empresa **SOMNIUM LTDA**, com sede a estabelecida no Setor SMA Conjunto B, Número 19, Gama, Brasília/DF, CEP: 72.429-010, inscrita na JUCISDF - Junta Comercial do Distrito Federal sob o NIRE 5380331996-1 e no CNPJ sob nº. 37.737.279/0001-09 neste ato representada por seu sócio o **Sr. PAULO HENRIQUE PAIVA MORAIS**, brasileiro, Engenheiro Civil, nascido em 04/12/1987, portador de identidade nº 04141674557 expedida pelo Detran/DF, e do CPF 023.769.601-00, residente e domiciliado na Quadra QN 408, Conjunto E, Lote 01, Apt. 703, Samambaia Norte (Samambaia), Brasília/DF, CEP 72.318-580, estar executando a contento ao período de **01/09/2023 a 19/08/2024**, perfazendo um total de **62,13 %** ou **15 (quinze)** unidades conforme os serviços discriminados a seguir:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO**CONTRATO: S/n - ASSMPC e SOMNIUM****VALOR DO CONTRATO INICIAL: R\$ 5.090.797,41** (Cinco Milhões e Noventa Mil e Setecentos e Noventa e Sete Reais e Quarenta e Um Centavos).**VALOR EXECUTADO: R\$ 1.772.778,71** (Um Milhão Setecentos e Setenta e Dois Mil, Setecentos e Setenta e Oito Reais e Setenta e Um Centavos).**OBJETO DO CONTRATO:** Construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais unifamiliares, localizadas na região administrativa de São Sebastião, Distrito Federal, na modalidade de preço global, conforme documentos já fornecidos pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE por meio dos anexos carreados junto à Proposta Comercial de Preços n.º 012/2023, notadamente Projeto Executivo, Anexo I – Memorial Descritivo, Anexo II – Planilha Orçamentária de Preços e Anexo III – Cronograma físico-financeiro.**EMPRESA CONTRATADA:****SOMMIUM LTDA****CNPJ:** 37.737.279/0001-09**ENDEREÇO:** Setor SMA Conjunto B, Número 19, Gama, Brasília/DF, CEP: 72.429-010.**CONTRATANTE DOS SERVIÇOS e PROPRIETÁRIO DO EMPREENDIMENTO****ASSOCIAÇÃO DOS MUTUÁRIOS DO PLANALTO CENTRAL - ASSMPC****CNPJ:** 07.723.027/0001-51**ENDEREÇO:** Setor Comercial Sul – SCS, Quadra 01, Bloco G, SN, Loja 03, Parte A, Térreo e Subsolo, Asa Sul, Brasília.**PERÍODO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO:****DE 01/09/2023 a 02/10/2024****PERÍODO DA EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO:****DE 01/09/2023 a 19/08/2024**

ENDEREÇO DA OBRA/LOCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:			
ITEM	LOCAL	ENDEREÇO	Área/m2
01	Região administrativa de São Sebastião, Distrito Federal	Loteamento Industrial Bora do Manso, Lote 05 Casas 1 a 27 - São Sebastião/DF, CEP: 71.697-405 - PRÓXIMO AO ULTRABOZ SUPERMERCADO.	6.000,00
ÁREA TOTAL m ²			6.000,00

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA CONTRATAÇÃO

Elaboração de Projetos e Construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais unifamiliares, localizadas na região administrativa de São Sebastião, Distrito Federal.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANTIDADES
1	DOCUMENTAÇÃO		
1.1	EXECUÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA	M2	6.000,00
1.2	EXECUÇÃO DE PROJETO HIDROSSANITARIO	M2	6.000,00
1.3	EXECUÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	M2	6.000,00
1.4	EXECUÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO	M2	6.000,00
1.5	EXECUÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL	M2	6.000,00
2	CANTEIRO DE OBRAS		
2.1	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	12,00
2.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	6,00
2.3	EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	1,20



2.4	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1,00
2.5	LIGAÇÃO PROVISORIA PARA ÁGUA EM OBRA, INCLUSIVE PEQUENAS OBRAS, INSTALAÇÃO SANITÁRIA, (INSTALAÇÃO MÍNIMA)	UN	1,00
2.6	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3,00
2.7	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3,00
2.8	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	50,88
3	CUSTO HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
3.1	CAVALO MECANICO COM SEMI-REBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW	CHP	13,20
3.2	CAVALO MECANICO COM SEMI-REBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW	CHP	13,20
4	INSTALAÇÕES ESPECIAIS		
4.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA	UND	10,00
5	PAVIMENTAÇÃO		
5.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ORIGEM: 74209/1 M/SINAPI-JUN/2019.	M2	6,75
6	URBANIZAÇÃO		
6.1	LIMPEZA MECÂNICA DO TERRENO	M2	6.000,00
7	MOVIMENTO DE TERRA		
7.1	ATERRO APILOADO C/ CARRINHO DE MÃO (ENTRE BALDRAMES)	M3	131,67
7.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO, EXCETO ROCHA ATÉ 0,50M	M3	58,20
7.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE FUNDO DE VALAS	M2	129,33
8	SERVIÇOS TÉCNICOS		
8.1	EXECUÇÃO DE GABARITO (SARRAFO 10CM) U= 2 VEZES	M2	2.250,00
9	FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS		
10	ARAME RECOZIDO N° 18	KG	60,00



CAT n°: 0720240003893

Selo: 07-37702

Página: 3



9.2	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 4,2MM - FORNECIMENTO/CORTE PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	1.235,28
9.3	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 8,00MM - FORNECIMENTO/CORTE PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	6.087,30
9.4	ARMAÇÃO TRELIÇADA TG-8	M	337,50
9.5	CONCRETO USINADO FCK= 25MPA, INCLUINDO LANÇAMENTO / APLICACÃO / ADENSAMENTO	M3	142,25
9.6	ESTACA ESCAVADA MANUALMENTE, DIÂMETRO 25CM COM 1,50M DE PROFUNDIDADE	M	337,50
9.7	FORMA DE TÁBUA / PILAR U= 3 VEZES	M2	308,85
9.8	FORMA DE TÁBUA CINTA BALDRAME U= 3 VEZES	M2	237,11
9.9	FORMA DE TÁBUA VIGAS SUPERIORES U= 3 VEZES	M2	316,30
9.10	LAJE PRÉ MOLDADA	M2	183,00
9.11	LASTRO DE BRITA	M3	7,11
9.12	PREGO 17X27	KG	45,00
9.13	VERGAS E CONTRAVERGAS PRÉ MOLDADA EM CONCRETO ARMADO 15MPA - 10X10CM	M3	3,71
10	PAREDES/PAINEIS		
10.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM TIJOLOS CERÂMICOS (DIMENSÕES NOMINAIS : (19 X 19 X 09)	M2	3.267,90
11	REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		
11.1	CHAPISCO EMBOÇO E REBOCO EXTERNO	M2	2.613,75
11.2	CHAPISCO EMBOÇO E REBOCO INTERNO	M2	2.646,00
11.3	FILETE EM GRANITO OCRE ITABIRA 0,05 X 1,45M	M2	1,09
11.4	FORRO EM GESSO COLA APLICADO MANUALMENTE	M2	117,75
11.5	FORRO PVC LISO BRANCO	M2	975,00
11.6	PEITORIL EM GRANITO OCRE ITABIRA 0,15 X 1,04	M2	9,36
11.7	PEITORIL EM GRANITO OCRE ITABIRA 0,18 X 1,04	M2	2,81
11.8	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE - PEI IV	M2	510,00
11.9	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PISO - PEI IV	M2	1.221,00
12	ESCORAMENTO		



12.1	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO	M2	183,00
13	PINTURAS		
13.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS COM MASSA PVA (DUAS DEMÃOS)	M2	1.752,00
13.2	PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO BRANCO EM PORTAS E PORTAIS	M2	48,00
13.3	PINTURA COM SELADOR ACRÍLICO / TINTA DE FUNDO PAREDES EXTERNAS	M2	1.851,00
13.4	PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS	M2	1.851,00
13.5	PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICO EM PAREDES INTERNAS (DUAS DEMÃOS)	M2	1.752,00
14	PISOS		
14.1	CONTRA PISO EM CONCRETO USINADO FCK= 25MPA	M2	1.221,00
14.2	SOLEIRA EM GRANITO OCRE ITABIRA 0,80 X 0,12M	M2	1,44
14.3	SOLEIRA EM GRANITO OCRE ITABIRA 0,80 X 0,14M	M2	3,36
15	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		
15.1	BASCULANTE 0,60 X 0,40 COM GRADE QUADRADA POPULAR (BANHEIRO)	UN	15,00
15.2	JANELA DUAS FOLHAS SEM GRADE 1,00 X 1,00 VIDRO LISO NATURAL	UN	75,00
15.3	PORTA ALÇAPÃO 0,65 X 0,70 (CAIXA D'ÁGUA)	UN	15,00
15.4	PORTA PADRÃO MOGNO PORTAL METÁLICO 0,80 X 2,10 (PARTE INTERNA)	UN	60,00
15.5	PORTA VENEZIANA MISTA COM GRADE QUADRADA E VIDRO CANELADO 0,80 X 2,10 (PORTA ENTRADA)	UN	15,00
15.6	PORTA VEZIANA 0,80 X 2,10 (PORTA COZINHA / ÁREA DE SERVIÇO)	UN	15,00
15.7	PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSÕES 1,0X1,6M, INCLUSIVE CADEADO	UN	1,00
15.8	PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSOES 4,0X1,2M, INCLUSIVE CADEADO	UN	1,00
16	COBERTURA		



16.1	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA COM CABECEIRA E BOCAL INSTALADAS _ PADRÃO 3 MT	UN	232,50
16.2	GRAMPO JOTINHA PARA TELHA	UN	750,00
16.3	PERFIL U ENRIJECIDO #14 CHAPA COM 6M	KG	6.458,37
16.4	TELHA DE FIBROCIMENTO ESPESSURA 5CM	M2	1.097,08
17	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS		
17.1	ADAPTADOR FLANGE 25MM	UN	30,00
17.2	ADAPTADOR FLANGE 40MM	UN	15,00
17.3	ADAPTADOR LUVA 25MM - 3/4 LR	UN	45,00
17.4	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA 25MM	UN	75,00
17.5	ANEL DE VEDAÇÃO SAÍDA DE VASO SANITÁRIO	UN	15,00
17.6	BUCHA SOLDÁVEL REDUÇÃO LONGA 40MM - 25MM	UN	15,00
17.7	CURVA 45° LONGA 100MM	UN	15,00
17.8	CURVA 90° CURTA 100MM	UN	60,00
17.9	CURVA 90° CURTA 40MM	UN	45,00
17.10	CURVA 90° SOLDÁVEL 25MM	UN	240,00
17.11	CURVA 90° SOLDÁVEL 40MM	UN	60,00
17.12	JOELHO 45° 100MM	UN	45,00
17.13	JOELHO 45° 40MM	UN	45,00
17.14	JOELHO 45° 40MM	UN	30,00
17.15	JOELHO 45° 50MM	UN	60,00
17.16	JOELHO 45° 50MM	UN	15,00
17.17	JOELHO 90° 50MM	UN	15,00
17.18	JOELHO 90° 50MM	UN	90,00
17.19	JOELHO 90° COM ANEL DE VEDAÇÃO 40MM - 1.1/2"	UN	30,00
17.20	JOELHO SOLDÁVEL COM BUCHA LATÃO 25MM - 1/2	UN	120,00
17.21	JUNÇÃO INVERTIDA 100MM X 50MM	UN	15,00
17.22	JUNÇÃO SIMPLES 100MM X 100MM	UN	15,00
17.23	JUNÇÃO SIMPLES 50MM X 50MM	UN	15,00
17.24	JUNÇÃO SIMPLES 50MM X 50MM	UN	15,00



17.25	LUVA SIMPLES 50MM	UN	15,00
17.26	TAMPÃO T33 PVC RÍGIDO	UN	30,00
17.27	TÊ 90° SODÁVEL 25MM	UN	90,00
17.28	TÊ 90° SODÁVEL 40MM	UN	15,00
17.29	TÊ DE REDUÇÃO 90° SODÁVEL 40MM - 25MM	UN	30,00
17.30	TÊ SANITÁRIO 50MM X 50MM	UN	15,00
17.31	TÊ SANITÁRIO 50MM X 50MM	UN	15,00
17.32	TÊ SANITÁRIO 75MM X 50MM	UN	15,00
17.33	TÊ SOLDÁVEL COM BUCHA LATÃO 25MM - 1/2	UN	30,00
17.34	TORNEIRA BÓIA P/ CAIXA D'ÁGUA	UN	15,00
17.35	TUBO PVC 100MM BARRA COM 6M	UN	75,00
17.36	TUBO PVC 40MM BARRA COM 6M	UN	30,00
17.37	TUBO PVC 50MM BARRA COM 6M	UN	30,00
17.38	TUBO PVC 50MM BARRA COM 6M	UN	30,00
17.39	TUBO PVC 75MM BARRA COM 6M	UN	15,00
17.40	TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM BARRA COM 6M	UN	45,00
17.41	TUBO PVC SOLDÁVEL 40MM BARRA COM 6M	UN	30,00
18	DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO/POÇOS DE VISITA E CAIXAS		
18.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE FOSSA E SUMIDOURO	M	180,00
18.2	MANILHA PRÉ MOLDADA H = 0,5M, D = 1M COM TAMPA, INCLUIDO INSTALAÇÃO	M	180,00
19	INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		
19.1	ADESIVO PLÁSTICO PVC 175G	UN	45,00
19.2	CAIXA D'ÁGUA 1000L DE POLIETILENO	UN	15,00
19.3	CAIXA DE GORDURA 250 X 230 X 75	UN	15,00
19.4	CAIXA DE SABÃO REDONDA 250 X 150 X 50	UN	15,00
19.5	CAIXA SIFONADA 100 X 150 X 50	UN	15,00
19.6	CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50	UN	15,00
19.7	ENGATE FLEXÍVEL PVC 40CM 1/2'	UN	45,00
19.8	ENGATE PVC FLEXÍVEL 1/2' 40CM	UN	45,00



19.9	FITA VEDA ROSCA	UN	45,00
19.10	LAVATÓRIO SUSPENSO DE LOUÇA BRANCO	UN	15,00
19.11	MÃO FRANCESA 0,50 X 0,40M METÁLICA BRANCO	UN	60,00
19.12	NIPLE PLUG PVC 1/2'	UN	45,00
19.13	NIPLE PLUG PVC 1/2"	UN	45,00
19.14	PARAFUSO PARA FIXAÇÃO VASO SANITÁRIO E LAVATÓRIO	UN	60,00
19.15	PARAFUSO SEXTAVADO C/ BUCHA S10	UN	180,00
19.16	PIA DE MÁRMORE SINTÉTICO BRANCO 1,20 X 0,50M	UN	15,00
19.17	REGISTRO DE ESFERA VS COMPACTO SOLDÁVEL PVC 25MM	UN	15,00
19.18	REGISTRO DE ESFERA VS COMPACTO SOLDÁVEL PVC 40MM	UN	30,00
19.19	REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO METÁLICO 3/4'	UN	45,00
19.20	REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO METÁLICO 3/4'	UN	15,00
19.21	SIFÃO FLEXÍVEL UNIVERSAL	UN	45,00
19.22	SIFÃO FLXÍVEL UNIVERSAL	UN	45,00
19.23	TANQUE DE FIBRA BATEDOR BRANCO	UN	15,00
19.24	TORNEIRA METÁLICA DE SOBREPOR LAVATÓRIO	UN	15,00
19.25	TORNEIRA METÁLICA JARDIM	UN	15,00
19.26	TORNEIRA METÁLICA PARE TANQUE	UN	15,00
19.27	TORNEIRA METÁLICA PAREDE PIA COZINHA	UN	15,00
19.28	VÁLVULA LAVATÓRIO / TANQUE	UN	45,00
19.29	VÁLVULA PARA LAVATÓRIO METÁLICA LONGA	UN	45,00
19.30	VASO SANITÁRIO COM BACIA ACOPLADA	UN	15,00
20	INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		
20.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL		
20.1.1	ABRAÇADEIRA DE NYLON	UNID	1.500,00
20.1.2	CABO FLEXÍVEL 1,5MM CINZA	M	1.500,00
20.1.3	CABO FLEXÍVEL 2,5MM AZUL	M	3.000,00
20.1.4	CABO FLEXÍVEL 2,5MM PRETO	M	3.000,00
20.1.5	CABO FLEXÍVEL 2,5MM VERDE	M	3.000,00



20.1.6	CABO FLEXÍVEL 2,5MM VERMELHO	M	1.500,00
20.1.7	CABO FLEXÍVEL 6,0MM AZUL	M	270,00
20.1.8	CABO FLEXÍVEL 6,0MM PRETO	M	270,00
20.1.9	CABO FLEXÍVEL 6,0MM VERDE	M	270,00
20.1.10	CABO FLEXÍVEL SINTENAX 10MM AZUL	M	300,00
20.1.11	CABO FLEXÍVEL SINTENAX 10MM PRETO	M	300,00
20.1.12	CABO FLEXÍVEL SINTENAX 10MM VERDE	M	300,00
20.1.13	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO 250X250X500MM	UND	15,00
20.1.14	CAIXA PVC QUADRADA 4 X 4	UND	15,00
20.1.15	CAIXA PVC RETANGULAR 4 X 2 X 2	UND	555,00
20.1.16	CAIXA SEXTAVADA 3 X 3 (LUMINÁRIA LAJE)	UND	45,00
20.1.17	DISJUNTOR UNIPOLAR 10A 3 KA	UND	15,00
20.1.18	DISJUNTOR UNIPOLAR 20A 3 KA	UND	60,00
20.1.19	DISJUNTOR UNIPOLAR 32A 3 KA	UND	15,00
20.1.20	DISJUNTOR UNIPOLAR 40A 3 KA	UND	15,00
20.1.21	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 1" (UMA POLEGADA)	M	300,00
20.1.22	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	M	1.950,00
20.1.23	FITA ISOLANTE (ROLO 20M)	UND	45,00
20.1.24	FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO (ROLO 20M)	UND	15,00
20.1.25	LUVA CONDUÍTE PRESSÃO 3/4	UNID	750,00
20.1.26	PADRÃO COMPLETO COM CAIXA MONOFÁSICO H= 7 METROS	UND	15,00
20.1.27	PLACA 4 X 2 C/ 1 FURO	UND	15,00
20.1.28	PLACA 4 X 2 CEGA C/ SUPORTE	UND	45,00
20.1.29	PLACA 4 X 4 CEGA C/ SUPORTE	UND	15,00
20.1.30	QUADRO ELÉTRICO PVC P/ 8 DISJUNTORES	UND	15,00
20.1.31	TERMINAL TIPO PINO 2,5MM	UND	90,00
20.1.32	TERMINAL TIPO PINO 6MM	UND	45,00
20.1.33	TOMADA 2P + T 10A C/P BR	UND	180,00



CAT n°: 0720240003893

Selo: 07-37708

Página: 9



20.1.34	TOMADA 2P + T 20A C/P BR	UND	45,00
20.1.35	TOMADA DUPLA 2P + T 10A C/P BR	UND	135,00
20.1.36	TOMADA DUPLA 2P + T 20A C/P BR	UND	60,00
20.2	ILUMINAÇÃO		
20.2.1	LUMINÁRIAS DE SOBREPOR	UN	135,00
20.2.2	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO 16A C/P BR	UND	30,00
20.2.3	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO C/ 2 TOMADA 2P + T 10A C/P	UND	15,00
20.2.4	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO C/ 2 TOMADA 2P + T 20A C/P	UND	15,00
20.2.5	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO C/ TOMADA 2P + T 10A C/P	UND	45,00
20.2.6	INTERRUPTOR 2 SEÇÃO 16A C/P BR	UND	15,00
20.3	SPDA		
20.3.1	HASTE DE ATERRAMENTO DE COBRE	UND	15,00
20.3.2	ROLDANA ISOLADORA 600V	UND	15,00
20.4	LIGAÇÕES PREDIAIS / ENERGIA / TELEFONE		
20.4.1	CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1.200,00
20.4.2	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6	M	1.200,00
20.4.3	CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR	UND	1.200,00
20.4.4	TOMADA DE REDE RJ45	UND	15,00
20.4.5	TOMADA PARA TELEFONE RJ11	UND	15,00
21	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS		
21.1	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS - TELHADO		
21.1.1	APLICAÇÃO DE PRIMER EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	45,00
21.1.2	MANTA ASFÁLTICA 3MM ALUMINIZADA ROLO 1M X 10M	M2	300,00
21.1.3	MANTA ASFÁLTICA 3MM ROLO 1M X 10M	M2	300,00
21.2	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS - BASE		
21.2.1	APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA (NEUTROL)	M2	711,45
22	TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS		
22.1	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³	M3	270,00



22.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	TXKM	12.150,00
22.3	Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada	TXKM	10.242,00
23	SERVIÇOS DIVERSOS		
23.1	ADAIME METÁLICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MÊS)	M2	40,00
23.2	ALMOXARIFE (OBRAS CIVIS)	H	192,00
23.3	ENCARREGADO (OBRAS CIVIS)	H	192,00
23.4	ENGENHEIRO (OBRAS CIVIS)	H	192,00

Brasília-DF, 19 de agosto de 2024.



Documento assinado digitalmente
STARLEY MAX DO PRADO
Data: 14/10/2024 09:27:01 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

STARLEYMAX DO PRADO
Cargo / Função: Diretor Presidente

Associação dos Mutuários do Planalto Central – ASSMPC

CNPJ nº 07.723.027/0001-51



CAT nº: 0720240003893

Selo: 07-37710

Página: 11



RESPONSÁVEL (IS) TÉCNICO (S):**RESPONSÁVEL TÉCNICO:****IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:**

Paulo Henrique Paiva Moraes

CREA 26897/D-DF

Engenheiro Civil

NÍVEL DE ATUAÇÃO: Execução.**ART's Principal:** 0720240074197**ART's 1º Termo de Aditivo:** 0720240058884**ART's 2º Termo de Aditivo:** 0720240074228**PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO NOS SERVIÇOS:** 01/09/2023 a 19/08/2024**ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:** Elaboração de Projetos/ Execução – Responsável Técnico**Outras informações:**

- Todos os trabalhos realizados foram acompanhados e supervisionados por Engenheiro Civil, responsável técnico.
- Durante a execução dos serviços foram executados a limpeza do local, de modo a garantir perfeitas condições de segurança e higiene do trabalho realizado.
- Informamos que os serviços prestados atendem plenamente nossas expectativas, possuem alta qualidade técnica e nada consta em nossos registros que possa desaboná-los quanto a qualidade na execução dos serviços.

Brasília-DF, 19 de agosto de 2024.

gov.br
Documento assinado digitalmente
STARLEY MAX DO PRADO
Data: 14/10/2024 09:28:09-0300
Verifique em <https://validar.jbr.gov.br>

STARLEYMAX DO PRADO
Cargo / Função: Diretor Presidente

Associação dos Mutuários do Planalto Central – ASSMPC

CNPJ nº 07.723.027/0001-51





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-DF

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
0720240002580

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional PAULO HENRIQUE PAIVA MORAIS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO HENRIQUE PAIVA MORAIS RNP: 0718033019 Registro: 26879/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Número da ART: **0720240058880** Tipo de ART: Obra ou serviço. Registrada em: 03/07/2024 Baixada em:

Forma de registro: Substituição à 0720240058880

Participação técnica: Individual

Empresa contratada: 16111 - SOMNIUM LTDA

Contratante: **ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS DO PLANALTO CENTRAL CPF/CNPJ: 07723027000151**

SCS Quadra 1 Bloco G Lote 30 Número: S/N Bairro: Asa Sul CEP: 70309900

Cidade: Brasília UF: DF

Complemento: Loja 3

E-Mail: STARLEYMAXPRADO@GMAIL.COM

Fone: (61) 981517571

Contrato:

Celebrado em: 01/09/2023

Valor R\$: 5090797.41

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Vinculada a ART: 0720240058880

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Quadra 1 Conjunto 8

Número: S/N

Bairro: São Bartolomeu (São Sebastião)

CEP: 71697015

Cidade: Brasília UF: DF

Complemento: LOTEAMENTO INDUSTRIAL BORA DO MANSO,
LOTE 05 CASAS 1 A 27- PROXIMO AO ULTRABOX

Data de Início: ---

Conclusão efetiva: ---

Coordenadas Geográficas: -
15.897979786720546,
-47.76890288229042

Finalidade: Residencial Código/Obra pública:

Proprietário(a): ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS DO PLANALTO CENTRAL CPF/CNPJ: 07723027000151

E-Mail: STARLEYMAXPRADO@GMAIL.COM

Fone: (61) 981517571

Execução Execução de obra Construção Civil Edificações de edificação de alvenaria 1971.1111 metros quadrados

Execução Execução de obra Agrimensura Locação de Obras Civis de locação topográfica de obras civis 2250.0000 metros quadrados

Execução Execução de obra Estruturas Fundações de fundações profundas em estacas de concreto moldadas in loco 607.5000 metro

Execução Execução de obra Estruturas Estruturas Metálicas de estrutura metálica para edificação 7264.0800 quilograma

Execução Execução de obra Estruturas Pré-Moldados e Pré-Fabricados de lajes pré-fabricadas 329.4000 metros quadrados

Execução Execução de obra Construção Civil Materiais de Construção Civil de impermeabilização aplicada à construção civil 1280.6100 metros quadrados

Observações

CONSTRUÇÃO DE 27 UNIDADES HABITACIONAIS - PAREDE DE ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMIO, FORRO PVC E LAJE NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO - DF

Número da ART: **0720240058884** Tipo de ART: Obra ou serviço. Registrada em: 03/07/2024 Baixada em:

Forma de registro: Substituição à 0720240058884

Participação técnica: Individual

Empresa contratada: 16111 - SOMNIUM LTDA

Contratante: **ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS DO PLANALTO CENTRAL CPF/CNPJ: 07723027000151**

SCS Quadra 1 Bloco G Lote 30 Número: S/N Bairro: Asa Sul CEP: 70309900

Cidade: Brasília UF: DF

Complemento: Loja 3

E-Mail: STARLEYMAXPRADO@GMAIL.COM

Fone: (61) 981517571

Contrato:

Celebrado em: 01/09/2023

Valor R\$: 5090797.41

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Vinculada a ART: 0720240058884

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Quadra 1 Conjunto 8

Número: S/N

Bairro: São Bartolomeu (São Sebastião)

CEP: 71697015

Cidade: Brasília UF: DF	Complemento: LOTEAMENTO INDUSTRIAL BORA DO MANSO, LOTE 05 CASAS 1 A 27- PROXIMO AO ULTRABOX	
Data de Início: ---	Conclusão efetiva: ---	Coordenadas Geográficas: - 15.897979786720546, 47.76890288229042
Finalidade: Residencial Código/Obra pública:		
Proprietário(a): ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS DO PLANALTO CENTRAL CPF/CNPJ: 07723027000151		
E-Mail: STARLEYMAXPRADO@GMAIL.COM Fone: (61) 981517571		
Execução Execução de obra Construção Civil Edificações de edificação de alvenaria 1971.1111 metros quadrados		
Execução Execução de obra Agrimensura Locação de Obras Cíveis de locação topográfica de obras cíveis 2250.0000 metros quadrados		
Execução Execução de obra Estruturas Fundações de fundações profundas em estacas de concreto moldadas in loco 607.5000 metro		
Execução Execução de obra Estruturas Estruturas Metálicas de estrutura metálica para edificação 7264.0800 quilograma		
Execução Execução de obra Estruturas Pré-Moldados e Pré-Fabricados de lajes pré-fabricadas 329.4000 metros quadrados		
Execução Execução de obra Construção Civil Materiais de Construção Civil de impermeabilização aplicada à construção civil 1280.6100 metros quadrados		
Observações		
A PRESENTE ART TRATA-SE DA REALIZAÇÃO DO 1º TERMO DE ADITIVO A ART ORIGINAL N.º 0720240046593 - PRORROGANDO - SE POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS O PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBRAS , FINDANDO EM 02/06/2024 CONFORME TERMO ADITIVO		

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA AD REFERENDUM PELA COORDENADORA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL, MINAS E GEOLOGIA - CEECMG, EM 05/07/2024, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 07.818.207293/2024. CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE PARA OS SERVIÇOS CONSTANTES NAS ARTS NºS 0720240058880 E 0720240058884 E NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/04/2024 E QUE SÃO CONDIZENTES COM AS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 29729 a 29741, o atestado contendo 13 página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720240002580
Data: 05/07/2024 Hora: 10:54:53
Código de Controle: X5Y5R6K3K4



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ATESTADO TÉCNICO**SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA**

Atestamos para fins de comprovação da capacidade técnica, que a empresa **SOMNIUM LTDA**, com sede a estabelecida no Setor SMA Conjunto B, Número 19, Gama, Brasília/DF, CEP: 72.429-010, inscrita na JUCISDF - Junta Comercial do Distrito Federal sob o NIRE 5380331996-1 e no CNPJ sob nº. 37.737.279/0001-09 neste ato representada por seu sócio o **Sr. PAULO HENRIQUE PAIVA MORAIS**, brasileiro, Engenheiro Civil, nascido em 04/12/1987, portador de identidade nº 04141674557 expedida pelo Detran/DF, e do CPF 023.769.601-00, residente e domiciliado na Quadra QN 408, Conjunto E, Lote 01, Apt. 703, Samambaia Norte (Samambaia), Brasília/DF, CEP 72.318-580, estar executando a contento os serviços discriminados a seguir:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO

CONTRATO: S/n - ASSMPC e SOMNIUM

VALOR DO CONTRATO INICIAL: R\$ 5.090.797,41 (Cinco Milhões e Noventa Mil e Setecentos e Noventa e Sete Reais e Quarenta e Um Centavos).

VALOR EXECUTADO: R\$ 1.294.836,35 (Um Milhão Duzentos e Noventa e Quatro Mil Oitocentos e Trinta e Seis reais e Trinta e Cinco centavos).

OBJETO DO CONTRATO: Construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais unifamiliares, localizadas na região administrativa de São Sebastião, Distrito Federal, na modalidade de preço global, conforme documentos já fornecidos pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE por meio dos anexos carreados junto à Proposta Comercial de Preços nº 012/2023, notadamente Projeto Executivo, Anexo I – Memorial Descritivo, Anexo II – Planilha Orçamentária de Preços e Anexo III – Cronograma físico-financeiro.

EMPRESA CONTRATADA:

SOMNIUM LTDA

CNPJ: 37.737.279/0001-09

ENDEREÇO: Setor SMA Conjunto B, Número 19, Gama, Brasília/DF, CEP: 72.429-010.

CONTRATANTE DOS SERVIÇOS e PROPRIETÁRIO DO EMPREENDIMENTO

ASSOCIAÇÃO DOS MUTUÁRIOS DO PLANALTO CENTRAL - ASSMPC

ASSOCIAÇÃO DOS MUTUÁRIOS DO PLANALTO CENTRAL (ASSMPC)

CNPJ: 07.723.027/0001-51

Q 01, BL G, L 03, A, Setor SCS, Asa Sul

CEP 70.309-900 – Brasília/DF



CNPJ: 07.723.027/0001-51

ENDEREÇO: Setor Comercial Sul – SCS, Quadra 01, Bloco G, SN, Loja 03, Parte A, Térreo e
Subsolo, Asa Sul, Brasília.

PERÍODO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO:

DE 01/09/2023 a 02/06/2024

PERÍODO DA EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO:

DE 01/09/2023 a 30/04/2024

CAT n°: 0720240002580
Selo: 07-29730
Página: 2

ENDEREÇO DA OBRA/LOCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:			
ITEM	LOCAL	ENDEREÇO	Área/m2
01	Região administrativa de São Sebastião, Distrito Federal	LOTEAMENTO INDUSTRIAL BORA DO MANSO, LOTE 05 CASAS 1 A 27 - SÃO SEBASTIÃO/DF. CEP.: 71.697-405 - PROXIMO AO ULTRABOX SUPERMERCADO	6.000,00
ÁREA TOTAL m²			6.000,00

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA CONTRATAÇÃO

Construção de 27 (vinte e sete) unidades habitacionais unifamiliares, localizadas na região administrativa de São Sebastião, Distrito Federal.


ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANTIDADES
2	CANTEIRO DE OBRAS		
2.1	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2	12,00
2.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.	M2	6,00

ASSOCIAÇÃO DOS MUTUÁRIOS DO PLANALTO CENTRAL (ASSMPC)


CNPJ: 07.723.027/0001-51

Q 01, BL G, L 03, A, Setor SCS, Asa Sul


CEP 70.309-900 – Brasília/DF



	AF_04/2016		
2.3	EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	1,20
2.4	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1,00
2.5	LIGAÇÃO PROVISORIA PARA ÁGUA EM OBRA, INCLUSIVE PEQUENAS OBRAS, INSTALAÇÃO SANITÁRIA, (INSTALAÇÃO MÍNIMA)	UN	1,00
2.6	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3,00
2.7	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3,00
2.8	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	50,88
3	CUSTO HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
3.1	CAVALO MECANICO COM SEMI-REBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW	CHP	13,20
3.2	CAVALO MECANICO COM SEMI-REBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW	CHP	13,20
4	INSTALAÇÕES ESPECIAIS		
4.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO/SEGURANÇA	UND	10,00
5	PAVIMENTAÇÃO		
5.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ORIGEM: 74209/1 M/SINAPI-JUN/2019.	M2	6,75
6	URBANIZAÇÃO		
6.1	LIMPEZA MECÂNICA DO TERRENO	M2	6.000,00
7	MOVIMENTO DE TERRA		
7.1	ATERRO APILOADO C/ CARRINHO DE MÃO (ENTRE BALDRAMES)	M3	131,67
7.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO, EXCETO ROCHA ATÉ 0,50M	M3	58,20



7.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE FUNDO DE VALAS	M2	129,33
8	SERVIÇOS TÉCNICOS		
8.1	EXECUÇÃO DE GABARITO (SARRAFO 10CM) U= 2 VEZES	M2	2.250,00
9	FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS		
9.1	ARAME RECOZIDO N° 18	KG	60,00
9.2	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 4.2MM - FORNECIMENTO/CORTE PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	1.235,28
9.3	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 8,00MM - FORNECIMENTO/CORTE PERDA DE 10% / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	6.087,30
9.4	ARMAÇÃO TRELIÇADA TG-8	M	337,50
9.5	CONCRETO USINADO FCK= 25MPA, INCLUINDO LANÇAMENTO / APLICACÃO / ADENSAMENTO	M3	142,25
9.6	ESTACA ESCAVADA MANUALMENTE, DIÂMETRO 25CM COM 1,50M DE PROFUNDIDADE	M	337,50
9.7	FORMA DE TÁBUA / PILAR U= 3 VEZES	M2	308,85
9.8	FORMA DE TÁBUA CINTA BALDRAME U= 3 VEZES	M2	237,11
9.9	FORMA DE TÁBUA VIGAS SUPERIORES U= 3 VEZES	M2	316,30
9.10	LAJE PRÉ MOLDADA	M2	183,00
9.11	LASTRO DE BRITA	M3	7,11
9.12	PREGO 17X27	KG	45,00
9.13	VERGAS E CONTRAVERGAS PRÉ MOLDADA EM CONCRETO ARMADO 15MPA - 10X10CM	M3	3,71
10	PAREDES/PAINEIS		
10.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM TIJOLOS CERÂMICOS (DIMENSÕES NOMINAIS : (19 X 19 X 09)	M2	1.095,00
11	REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		
11.1	CHAPISCO EMBOÇO E REBOCO EXTERNO	M2	1.742,50
11.2	CHAPISCO EMBOÇO E REBOCO INTERNO	M2	1.764,00
11.3	FILETE EM GRANITO OCRE ITABIRA 0,05 X 1,45M	M2	0,73
11.4	FORRO EM GESSO COLA APLICADO MANUALMENTE	M2	78,50




11.5	FORRO PVC LISO BRANCO	M2	730,00
11.6	PEITORIL EM GRANITO OCRE ITABIRA 0,15 X 1,04	M2	6,24
11.7	PEITORIL EM GRANITO OCRE ITABIRA 0,18 X 1,04	M2	1,87
11.8	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE - PEI IV	M2	340,00
11.9	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PISO - PEI IV	M2	814,00
12	ESCORAMENTO		
12.1	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO	M2	122,00
13	PINTURAS		
13.1	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS COM MASSA PVA (DUAS DEMÃOS)	M2	1.168,00
13.2	PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO BRANCO EM PORTAS E PORTAIS	M2	32,00
13.3	PINTURA COM SELADOR ACRÍLICO / TINTA DE FUNDO PAREDES EXTERNAS	M2	1.234,00
13.4	PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS	M2	1.234,00
13.5	PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICO EM PAREDES INTERNAS (DUAS DEMÃOS)	M2	1.168,00
14	PISOS		
14.1	CONTRA PISO EM CONCRETO USINADO FCK= 25MPA	M2	1.221,00
14.2	SOLEIRA EM GRANITO OCRE ITABIRA 0,80 X 0,12M	M2	0,96
14.3	SOLEIRA EM GRANITO OCRE ITABIRA 0,80 X 0,14M	M2	2,24
15	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		
15.1	BASCULANTE 0,60 X 0,40 COM GRADE QUADRADA POPULAR (BANHEIRO)	UN	10,00
15.2	JANELA DUAS FOLHAS SEM GRADE 1,00 X 1,00 VIDRO LISO NATURAL	UN	50,00
15.3	PORTA ALÇAPÃO 0,65 X 0,70 (CAIXA D'ÁGUA)	UN	10,00
15.4	PORTA PADRÃO MOGNO PORTAL METÁLICO 0,80 X 2,10 (PARTE INTERNA)	UN	40,00
15.5	PORTA VENEZIANA MISTA COM GRADE QUADRADA E VIDRO	UN	10,00




	CANELADO 0,80 X 2,10 (PORTA ENTRADA)		
15.6	PORTA VEZIANA 0,80 X 2,10 (PORTA COZINHA / ÁREA DE SERVIÇO)	UN	10,00
15.7	PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSÕES 1,0X1,6M, INCLUSIVE CADEADO	UN	1,00
15.8	PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 5580, PAINEL UNICO, DIMENSOES 4,0X1,2M, INCLUSIVE CADEADO	UN	1,00
16	COBERTURA		
16.1	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA COM CABECEIRA E BOCAL INSTALADAS	UN	155,00
16.2	GRAMPO JOTINHA PARA TELHA	UN	500,00
16.3	PERFIL U ENRIJECIDO #14 CHAPA COM 6M	KG	4.305,60
16.4	TELHA DE FIBROCIMENTO ESPESSURA 5CM	M2	731,39
17	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS		
17.1	ADAPTADOR FLANGE 25MM	UN	20,00
17.2	ADAPTADOR FLANGE 40MM	UN	10,00
17.3	ADAPTADOR LUVA 25MM - 3/4 LR	UN	30,00
17.4	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA 25MM	UN	50,00
17.5	ANEL DE VEDAÇÃO SAÍDA DE VASO SANITÁRIO	UN	10,00
17.6	BUCHA SOLDÁVEL REDUÇÃO LONGA 40MM - 25MM	UN	10,00
17.7	CURVA 45° LONGA 100MM	UN	10,00
17.8	CURVA 90° CURTA 100MM	UN	40,00
17.9	CURVA 90° CURTA 40MM	UN	30,00
17.10	CURVA 90° SOLDÁVEL 25MM	UN	160,00
17.11	CURVA 90° SOLDÁVEL 40MM	UN	40,00
17.12	JOELHO 45° 100MM	UN	30,00
17.13	JOELHO 45° 40MM	UN	30,00
17.14	JOELHO 45° 40MM	UN	20,00
17.15	JOELHO 45° 50MM	UN	40,00



17.16	JOELHO 45° 50MM	UN	10,00
17.17	JOELHO 90° 50MM	UN	10,00
17.18	JOELHO 90° 50MM	UN	60,00
17.19	JOELHO 90° COM ANEL DE VEDAÇÃO 40MM - 1.1/2"	UN	20,00
17.20	JOELHO SOLDÁVEL COM BUCHA LATÃO 25MM - 1/2	UN	80,00
17.21	JUNÇÃO INVERTIDA 100MM X 50MM	UN	10,00
17.22	JUNÇÃO SIMPLES 100MM X 100MM	UN	10,00
17.23	JUNÇÃO SIMPLES 50MM X 50MM	UN	10,00
17.24	JUNÇÃO SIMPLES 50MM X 50MM	UN	10,00
17.25	LUVA SIMPLES 50MM	UN	10,00
17.26	TAMPÃO T33 PVC RÍGIDO	UN	20,00
17.27	TÊ 90° SODÁVEL 25MM	UN	60,00
17.28	TÊ 90° SODÁVEL 40MM	UN	10,00
17.29	TÊ DE REDUÇÃO 90° SODÁVEL 40MM - 25MM	UN	20,00
17.30	TÊ SANITÁRIO 50MM X 50MM	UN	10,00
17.31	TÊ SANITÁRIO 50MM X 50MM	UN	10,00
17.32	TÊ SANITÁRIO 75MM X 50MM	UN	10,00
17.33	TÊ SOLDÁVEL COM BUCHA LATÃO 25MM - 1/2	UN	20,00
17.34	TORNEIRA BÓIA P/ CAIXA D'ÁGUA	UN	10,00
17.35	TUBO PVC 100MM BARRA COM 6M	UN	50,00
17.36	TUBO PVC 40MM BARRA COM 6M	UN	20,00
17.37	TUBO PVC 50MM BARRA COM 6M	UN	20,00
17.38	TUBO PVC 50MM BARRA COM 6M	UN	20,00
17.39	TUBO PVC 75MM BARRA COM 6M	UN	10,00
17.40	TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM BARRA COM 6M	UN	30,00
17.41	TUBO PVC SOLDÁVEL 40MM BARRA COM 6M	UN	20,00
18	DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO/POÇOS DE VISITA E CAIXAS		
18.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE FOSSA E SUMIDOURO	M	120,00




18.2	MANILHA PRÉ MOLDADA H = 0,5M, D = 1M COM TAMPA, INCLUIDO INSTALAÇÃO	M	120,00
19	INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		
19.1	ADESIVO PLÁSTICO PVC 175G	UN	30,00
19.2	CAIXA D'ÁGUA 1000L DE POLIETILENO	UN	10,00
19.3	CAIXA DE GORDURA 250 X 230 X 75	UN	10,00
19.4	CAIXA DE SABÃO REDONDA 250 X 150 X 50	UN	10,00
19.5	CAIXA SIFONADA 100 X 150 X 50	UN	10,00
19.6	CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50	UN	10,00
19.7	ENGATE FLEXÍVEL PVC 40CM 1/2'	UN	30,00
19.8	ENGATE PVC FLEXÍVEL 1/2' 40CM	UN	30,00
19.9	FITA VEDA ROSCA	UN	30,00
19.10	LAVATÓRIO SUSPENSO DE LOUÇA BRANCO	UN	10,00
19.11	MÃO FRANCESA 0,50 X 0,40M METÁLICA BRANCO	UN	40,00
19.12	NIPLE PLUG PVC 1/2'	UN	30,00
19.13	NIPLE PLUG PVC 1/2"	UN	30,00
19.14	PARAFUSO PARA FIXAÇÃO VASO SANITÁRIO E LAVATÓRIO	UN	40,00
19.15	PARAFUSO SEXTAVADO C/ BUCHA S10	UN	120,00
19.16	PIA DE MÁRMORE SINTÉTICO BRANCO 1,20 X 0,50M	UN	10,00
19.17	REGISTRO DE ESFERA VS COMPACTO SOLDÁVEL PVC 25MM	UN	10,00
19.18	REGISTRO DE ESFERA VS COMPACTO SOLDÁVEL PVC 40MM	UN	20,00
19.19	REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO METÁLICO 3/4'	UN	30,00
19.20	REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO METÁLICO 3/4'	UN	10,00
19.21	SIFÃO FLEXÍVEL UNIVERSAL	UN	30,00
19.22	SIFÃO FLXÍVEL UNIVERSAL	UN	30,00
19.23	TANQUE DE FIBRA BATEDOR BRANCO	UN	10,00
19.24	TORNEIRA METÁLICA DE SOBREPOR LAVATÓRIO	UN	10,00
19.25	TORNEIRA METÁLICA JARDIM	UN	10,00
19.26	TORNEIRA METÁLICA PARE TANQUE	UN	10,00



19.27	TORNEIRA METÁLICA PAREDE PIA COZINHA	UN	10,00
19.28	VÁLVULA LAVATÓRIO / TANQUE	UN	30,00
19.29	VÁLVULA PARA LAVATÓRIO METÁLICA LONGA	UN	30,00
19.30	VASO SANITÁRIO COM BACIA ACOPLADA	UN	10,00
20	INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		
20.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAL		
20.1.1	ABRAÇADEIRA DE NYLON	UNID	1.000,00
20.1.2	CABO FLEXÍVEL 1,5MM CINZA	M	1.000,00
20.1.3	CABO FLEXÍVEL 2,5MM AZUL	M	2.000,00
20.1.4	CABO FLEXÍVEL 2,5MM PRETO	M	2.000,00
20.1.5	CABO FLEXÍVEL 2,5MM VERDE	M	2.000,00
20.1.6	CABO FLEXÍVEL 2,5MM VERMELHO	M	1.000,00
20.1.7	CABO FLEXÍVEL 6,0MM AZUL	M	180,00
20.1.8	CABO FLEXÍVEL 6,0MM PRETO	M	180,00
20.1.9	CABO FLEXÍVEL 6,0MM VERDE	M	180,00
20.1.10	CABO FLEXÍVEL SINTENAX 10MM AZUL	M	200,00
20.1.11	CABO FLEXÍVEL SINTENAX 10MM PRETO	M	200,00
20.1.12	CABO FLEXÍVEL SINTENAX 10MM VERDE	M	200,00
20.1.13	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO 250X250X500MM	UND	10,00
20.1.14	CAIXA PVC QUADRADA 4 X 4	UND	10,00
20.1.15	CAIXA PVC RETANGULAR 4 X 2 X 2	UND	370,00
20.1.16	CAIXA SEXTAVADA 3 X 3 (LUMINÁRIA LAJE)	UND	30,00
20.1.17	DISJUNTOR UNIPOLAR 10A 3 KA	UND	10,00
20.1.18	DISJUNTOR UNIPOLAR 20A 3 KA	UND	40,00
20.1.19	DISJUNTOR UNIPOLAR 32A 3 KA	UND	10,00
20.1.20	DISJUNTOR UNIPOLAR 40A 3 KA	UND	10,00
20.1.21	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 1" (UMA POLEGADA)	M	200,00
20.1.22	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE -	M	1.300,00



	DIAM. 25MM		
20.1.23	FITA ISOLANTE (ROLO 20M)	UND	30,00
20.1.24	FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO (ROLO 20M)	UND	10,00
20.1.25	LUVA CONDUÍTE PRESSÃO 3/4	UNID	500,00
20.1.26	PADRÃO COMPLETO COM CAIXA MONOFÁSICO H= 7 METROS	UND	10,00
20.1.27	PLACA 4 X 2 C/ 1 FURO	UND	10,00
20.1.28	PLACA 4 X 2 CEGA C/ SUPORTE	UND	30,00
20.1.29	PLACA 4 X 4 CEGA C/ SUPORTE	UND	10,00
20.1.30	QUADRO ELÉTRICO PVC P/ 8 DISJUNTORES	UND	10,00
20.1.31	TERMINAL TIPO PINO 2,5MM	UND	60,00
20.1.32	TERMINAL TIPO PINO 6MM	UND	30,00
20.1.33	TOMADA 2P + T 10A C/P BR	UND	120,00
20.1.34	TOMADA 2P + T 20A C/P BR	UND	30,00
20.1.35	TOMADA DUPLA 2P + T 10A C/P BR	UND	90,00
20.1.36	TOMADA DUPLA 2P + T 20A C/P BR	UND	40,00
20.2	ILUMINAÇÃO		
20.2.1	LUMINÁRIAS DE SOBREPOR	UN	90,00
20.2.2	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO 16A C/P BR	UND	20,00
20.2.3	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO C/ 2 TOMADA 2P + T 10A C/P	UND	10,00
20.2.4	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO C/ 2 TOMADA 2P + T 20A C/P	UND	10,00
20.2.5	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO C/ TOMADA 2P + T 10A C/P	UND	30,00
20.2.6	INTERRUPTOR 2 SEÇÃO 16A C/P BR	UND	10,00
20.3	SPDA		
20.3.1	HASTE DE ATERRAMENTO DE COBRE	UND	10,00
20.3.2	ROLDANA ISOLADORA 600V	UND	10,00
20.4	LIGAÇÕES PREDIAIS / ENERGIA / TELEFONE		
20.4.1	CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	800,00
20.4.2	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6	M	800,00
20.4.3	CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR	UND	800,00



20.4.4	TOMADA DE REDE RJ45	UND	10,00
20.4.5	TOMADA PARA TELEFONE RJ11	UND	10,00
21	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS		
21.1	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS - TELHADO		
21.1.1	APLICAÇÃO DE PRIMER EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	30,00
21.1.2	MANTA ASFÁLTICA 3MM ALUMINIZADA ROLO 1M X 10M	M2	200,00
21.1.3	MANTA ASFÁLTICA 3MM ROLO 1M X 10M	M2	200,00
21.2	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS - BASE		
21.2.1	APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA (NEUTROL)	M2	711,45
22	TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS		
22.1	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³	M3	180,00
22.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	TXKM	8.100,00
22.3	Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada	TXKM	6.828,00
23	SERVIÇOS DIVERSOS		
23.1	ADAIME METÁLICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MÊS)	M2	40,00
23.2	ALMOXARIFE (OBRAS CIVIS)	H	192,00
23.3	ENCARREGADO (OBRAS CIVIS)	H	192,00
23.4	ENGENHEIRO (OBRAS CIVIS)	H	192,00

Brasília-DF, 19 de junho de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **STARLEY MAX DO PRADO**
 Data: 21/06/2024 10:48:30 -0300
 Verifique em <https://validar.dh.gov.br>

STARLEYMAX DO PRADO
 Cargo/Função: **Diretor Presidente**

Associação dos Mutuários do Planalto Central – ASSMPC

ASSOCIAÇÃO DOS MUTUÁRIOS DO PLANALTO CENTRAL (ASSMPC)
 CNPJ: 07.723.027/0001-51
 Q 01, BL. G, L. 03, A, Setor SCS, Asa Sul
 CEP 70.309-900 – Brasília/DF






RESPONSÁVEL (IS) TÉCNICO (S):

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Paulo Henrique Paiva Moraes

CREA 26897/D-DF

Engenheiro Civil

NÍVEL DE ATUAÇÃO: Execução.

ART's Principal : 0720240046593

ART's 1º Termo de Aditivo : 0720240046885

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO NOS SERVIÇOS: 01/09/2023 a 30/04/2024

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: Execução – Responsável Técnico



Outras informações:

- Todos os trabalhos realizados foram executados por Engenheiro Civil, responsável técnico.
- Durante a execução dos serviços foram executados a limpeza do local, de modo a garantir perfeitas condições de segurança e higiene do trabalho realizado.
- Informamos que os serviços prestados atendem plenamente nossas expectativas, possuem alta qualidade técnica e nada consta em nossos registros que possa desaboná-los quanto a qualidade na execução dos serviços.

Brasília-DF, 19 de junho de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **STARLEY MAX DO PRADO**
Data: 21/06/2024 10:49:41 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

STARLEYMAX DO PRADO

Cargo/Função: **Diretor Presidente**

Associação dos Mutuários do Planalto Central – ASSMPC

CNPJ nº 07.723.027/0001-51

ASSOCIAÇÃO DOS MUTUÁRIOS DO PLANALTO CENTRAL (ASSMPC)

CNPJ: 07.723.027/0001-51


Q 01, BL G, L 03, A, Setor SCS, Asa Sul

CEP 70.309-900 – Brasília/DF

CAT nº: 0720240002580

Selo: 07-29741

Página: 13





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional PAULO HENRIQUE PAIVA MORAIS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO HENRIQUE PAIVA MORAIS** RNP: **0718033019** Registro: **26879/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Número da ART: **0720250069522** Tipo de ART: Obra ou serviço. Registrada em: 25/07/2025 Baixada em: 16/04/2025

Forma de registro: Substituição à 0720250000622

Participação técnica: Equipe

Empresa contratada: 16111 - SOMNIUM LTDA

Contratante: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP CPF/CNPJ: 00037457000170

SIA Setor de Áreas Públicas Número: S/N Bairro: Zona Industrial (Guará) CEP: 71215000

Cidade: Brasília UF: DF

Complemento: Lote B - NOVA CAP

E-Mail: novacap@novacap.df.gov.br

Fone: (61) 34032795

Contrato: 313/2024

Celebrado em: 16/01/2025

Valor R\$: 426000.00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Vinculada a ART: 0720250000622

Ação institucional: Órgão Público

Endereço da Obra/Serviço: SIA Setor de Áreas Públicas

Número: S/N

Bairro: Zona Industrial (Guará)

CEP: 71215000

Cidade: Brasília UF: DF

Complemento: LOTE B - DENTRO DAS DEPENDÊNCIAS NOVA CAP

Data de Início: 16/01/2025

Conclusão efetiva: 16/04/2025

Coordenadas Geográficas: -
15.8144899738598, -47.9548716545105

Finalidade: Industrial Código/Obra pública:

Proprietário(a): COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP CPF/CNPJ: 00037457000170

E-Mail: novacap@novacap.df.gov.br

Fone: (61) 34032795

Execução Execução de obra Construção Civil Edificações de edificação em materiais mistos 242.7600 metros quadrados

Execução Execução de obra Agrimensura Locação de Obras Civis de locação topográfica de obras civis 242.7600 metros quadrados

Execução Execução de obra Construção Civil Edificações de cercamento por alambrado ou grades 71.5000 metros quadrados

Execução Execução de obra Saneamento Ambiental Sistema de Abastecimento de Água de sistema de abastecimento de água tanques ou reservatórios de água 30000.0000 litro

Execução Execução de obra Estruturas Fundações de fundações profundas em estacas de concreto moldadas in loco 114.4500 metro

Observações

A PRESENTE ART TRATA-SE DA CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO AUXILIAR DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DE JARDINS NA SEDE DA NOVA CAP/DF, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE; LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO TOTAL 242,76 M² ; ESTACA HÉLICE CONTÍNUA TOTAL 114,50M; CERCAMENTO EM ALAMBRADO TOTAL 71,50 M², RESERVATÓRIO 30.000 LT

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO – CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 29/07/2025 DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E TÉCNICA - SFT, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 07.024.209695/2025. CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE PARA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA(S) ART(S) Nº(S) 0720250069522 E NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/01/2025 A 16/04/2025 E QUE SÃO CONDIZENTES COM AS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 52590 a 52604, o atestado contendo 15 página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720250001951

Data: 29/07/2025 Hora: 16:10:46

Código de Controle: A5T1W3U1L0



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnicoprofissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Governo do Distrito Federal
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil

Divisão de Próprios

Atestado de Capacidade Técnica n.º 3/2025
- NOVACAP/PRES/DC/DEP/DPRO

Brasília-DF, 28 de julho de
2025.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRAS

Atestamos para fins de comprovação da capacidade técnica, que a empresa **SOMNIUM LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, situada em Brasília, Distrito Federal, no Setor SIG Quadra 01, S/n, Lote 05 entrada B, Sala 123, Edifício Capital Financial Center Zona Industrial – Brasília/DF CEP: 70.610-410, inscrita no CNPJ sob o n.º 37.737.279/0001-09 neste ato representada por seu sócio o **Sr. PAULO HENRIQUE PAIVA MORAIS**, brasileiro, Engenheiro Civil, nascido em 04/12/1987, portador de identidade n.º 2697566 expedida pelo SSP/DF, e do CPF 023.769.601-00, residente e domiciliado na Quadra QN 408, Conjunto E, Lote 01, Apt. 703, Samambaia Norte (Samambaia), Brasília/DF, CEP 72.318-580, executou a contento para a **COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP**, empresa pública do Distrito Federal, criada pela Lei n.º 2.874/1956 e reestruturada pela Lei n.º 5.861/1972, inscrita ao CNPJ sob n.º 00.037.457/0001-70, situada em Brasília, Distrito Federal, no Setor de Áreas Públicas, Lote B – Brasília/DF CEP: 71.215-000, tendo como objeto a “**Contratação de empresa especializada para a construção do edifício auxiliar para armazenamento de bombas e controladores do sistema de irrigação de jardins da sede da NOVACAP, devidamente especificado no Projeto Básico e no Edital e seus anexos.**” no período 16/01/2025 até 16/04/2025, realizada até a 3ª Medição de Obras, perfazendo um total financeiro de R\$ 426.000,00 (Quatrocentos e Vinte e Seis Mil Reais) e um percentual 100% (Cem) por cento.

Declaramos que os serviços foram executados satisfatoriamente pela empresa **SOMNIUM LTDA.**, conforme itens e quantitativos constantes no quadro **SERVIÇOS E QUANTIDADES EXECUTADAS**, seguindo especificações técnicas vigentes, dentro do prazo estabelecido e com padrão de qualidade exigido pela **NOVACAP**.

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO

CONTRATO: CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA DE ENGENHARIA – D.C n.º313/2024-DJ/NOVACAP

VALOR DO CONTRATO INICIAL: R\$ 426.000,00 (Quatrocentos e Vinte e Seis Mil Reais).

VALOR EXECUTADO: R\$ 426.000,00 (Quatrocentos e Vinte e Seis Mil Reais).

OBJETO DO CONTRATO: “Contratação de empresa especializada para a construção do edifício auxiliar para armazenamento de bombas e controladores do sistema de irrigação de jardins da sede da NOVACAP, devidamente especificado no Projeto Básico e no Edital e seus anexos.”

EMPRESA CONTRATADA:

SOMNIUM LTDA

CNPJ: 37.737.279/0001-09

ENDEREÇO: Brasília, Distrito Federal, no Setor SIG Quadra 01, S/n, Lote 05 entrada B, Sala 123, Edifício Capital Financial Center Zona Industrial – Brasília/DF CEP: 70.610-410.

CONTRATANTE DOS SERVIÇOS:

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP CNPJ:



CAT n.º: 0720250001951
Selo: 07-52590
Página: 1





00.037.457/0001-7 ENDEREÇO: Setor de Áreas Públicas, Lote B – Brasília/DF CEP: 71.215-000.

PERÍODO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO:

16/01/2025 até 16/07/2025

PERÍODO DA EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO:

16/01/2025 até 16/04/2025

QUADRO DE SERVIÇOS E QUANTIDADES EXECUTADAS

Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS		1,00
1.1	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO CADASTRAL	m²	242,76
1.2	ART CREA DF	UN	1,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		1,00
2.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_01/2024_PE	m²	4,00
2.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3,00
2.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3,00
2.4	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE	m²	32,00
2.5	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3,00
2.6	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE	m²	24,00




Item	Descrição	Und	Quant.
2.7	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_01/2024_PE	m²	20,00
2.8	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRAS, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE	m²	48,00
2.9	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRAS, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE	m²	48,00
2.10	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	28,80
2.11	CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)	UNID.	10,00
2.12	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	250,80
2.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	14,40
2.14	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	250,80
2.15	DEMOLIÇÃO DE BARRACÃO DE OBRA	m²	204,80
2.16	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	37,60
2.17	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	582,80
2.18	LOCAÇAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	18,00
2.19	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	20,00



Item	Descrição	Und	Quant.
2.20	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	5,00
2.21	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	77,50
2.22	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m³	10,00
2.23	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	10,00
2.24	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	10,00
2.25	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	20,00
2.26	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	20,00
2.27	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	10,00
2.28	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5,00
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		1,00
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	5,82
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	1,24
3.3	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	1,89
3.4	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	0,50

Item	Descrição	Und	Quant.
3.5	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	0,50
3.6	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	0,50
3.7	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	7,45
3.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	115,48
3.9	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA (INCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). (INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO). AF_12/2019_PA (BLOCO DO RESERVATÓRIO)	M	43,40
3.10	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA (INCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). (INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO). AF_12/2019_PA (CASA DE BOMBAS)	M	71,05
3.11	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	20,00
3.12	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	129,80
3.13	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m³	2,29
3.14	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	11,00
3.15	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	m³	0,24





Item	Descrição	Und	Quant.
3.16	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	m³	0,13
3.17	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	9,68
3.18	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	9,24
3.19	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	36,00
3.20	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	27,00
3.21	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	33,00
3.22	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	310,80
3.23	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	26,00
3.24	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (BLOCO DA CASA DE BOMBAS)	KG	24,20
3.25	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	5,32
3.26	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	1,39
3.27	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	m³	0,12
3.28	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	13,21
3.29	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	26,60
3.30	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	3,00



Item	Descrição	Und	Quant.
3.31	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (BALDRAME CASA DE BOMBAS)	KG	15,00
3.32	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	0,79
3.33	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	m²	20,00
3.34	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	m²	32,13
3.35	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	15,02
3.36	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	45,80
3.37	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,60
3.38	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	0,69
3.39	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	16,74
3.40	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	29,50
3.41	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,80



CAT nº: 0720250001951

Selo: 07-52597

Página: 8



Item	Descrição	Und	Quant.
3.42	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	1,05
3.43	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	27,15
3.44	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	182,50
3.45	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	2,97
3.46	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,50
4	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO		1,00
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	5,84
4.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	27,29
4.3	PORTA DE FERRO COM VENEZIANA 4 FOLHAS	UN	1,00
4.4	PORTAO DE FERRO DE CORRER SOBRE TRILHO	m²	9,90
4.5	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	20,00
4.6	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	m²	20,00
4.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023	m³	0,40
4.8	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	3,84

Item	Descrição	Und	Quant.
4.9	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	20,00
4.10	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	5,76
4.11	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	66,26
4.12	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	20,00
4.13	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	66,26
4.14	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	20,00
4.15	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	66,26
4.16	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	20,00
4.17	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	81,40
4.18	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	91,56




Item	Descrição	Und	Quant.
4.19	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	66,26
4.20	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	20,00
4.21	SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	25,76
4.22	RODAPÉ CIMENTADO H=7CM	M	14,78
4.23	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	m²	1,26
4.24	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,42
4.25	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	71,50
4.26	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	11,00
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		1,00
5.1	RESERVATÓRIO CILINDRICO 30 MIL LITROS MODELO CTU302 STOCK OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS		1,00
6.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	225,00
6.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	45,00






Item	Descrição	Und	Quant.
6.3	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	2,00
6.4	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
6.5	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO QUADRO DE COMANDO VVVF COM CONTROLE E TEMPORIZAÇÃO DE ACIONAMENTO DE COMANDO TIPO SOFT STARTER PARA SISTEMA DE IRRIGAÇÃO, COM USO DE CONJUNTO MOTOBOMBA COM INVERSOR DE FREQUENCIA INTEGRADO 10 CV TRIFÁSICO 380VOLTS (VAZÃO DE 24m³/h e PRESSÃO DE 80m.c.a) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
6.6	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90MM, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	31,40
6.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	137,20
6.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3,00
6.9	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	7,00
6.10	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	3,00
6.11	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	7,00

Item	Descrição	Und	Quant.
6.12	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1'	UN	7,00
6.13	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1'	UN	4,00
6.14	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR In=50A CURVA "C" Icn=10kA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1,00
6.15	MINI DISJUNTOR MONOPOLAR In=20A CURVA "C" Icn=3kA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	4,00
6.16	MINI DISJUNTOR MONOPOLAR In=16A CURVA "C" Icn=3kA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	5,00
6.17	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR In=50A CURVA "D" Icn=3kA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	2,00
6.18	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR, 25A, 30MA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1,00
6.19	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	4,00
6.20	DISJUNTOR MOTOR TRIPOLAR DE 16A Icu 50kA, DISPARADOR DE SOBRECARGA FAIXA DE 11-16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	2,00
6.21	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
6.22	CONTATOR DE POTÊNCIA TRIPOLAR 380V 60Hz - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	3,00
6.23	CONTATOR AUXILIAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
6.24	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 20 W, INCLUSO REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00
6.25	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00
6.26	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00





Item	Descrição	Und	Quant.
6.27	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00
6.28	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00
6.29	SOFT STARTER COM PARTIDA E PARADA SUAVE PARA MOTOR DE 10 CV / 380V / 60Hz. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
6.30	RELÉ FALTA DE FASE (SEM NEUTRO) E ASSIMETRIA MODULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
6.31	BOTÃO DE COMANDO DUPLO (LIGA-DESLIGA) PARA MONTAGEM EM PORTA DE QUADRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
6.32	CHAVE SELETORA COM QUATRO POSIÇÕES PARA MONTAGEM EM PORTA DE QUADRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
6.33	LÂMPADA SINALIZADORA PARA MONTAGEM EM PORTA DE QUADRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
6.34	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	3,00
6.35	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	3,00
6.36	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	12,00
6.37	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0,56
6.38	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	0,48
6.39	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	2,25
6.40	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0,12
6.41	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	2,25



Item	Descrição	Und	Quant.
6.42	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020	m³	0,17
6.43	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	0,12
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		1,00
7.1	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	MES	3,00
7.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	242,76
7.3	ALUGUEL CONTAINER PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	3,00
7.4	"AS BUILT, DOS PROJETOS	m²	242,76
7.5	CÓPIAS DOS PROJETOS (3 JOGOS DE CADA)	UN	36,00
8	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS		1,00
8.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00
8.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00

RESPONSÁVEL (IS) TÉCNICO (S):

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PAULO HENRIQUE PAIVA MORAIS

CREA 26879/D-DF

Engenheiro Civil

NÍVEL DE ATUAÇÃO: Execução – Responsável Técnico

ART: 07.2025.0069.522. (PRINCIPAL SUBSTITUIÇÃO)

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO NOS SERVIÇOS: 16/01/2025 a 16/04/2025

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: Execução – Responsável Técnico

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:


PEDRO HENRIQUE MORAIS DOS SANTOS

CREA 30434/D-DF

Engenheiro Eletricista

NÍVEL DE ATUAÇÃO: Execução – Responsável Técnico

ART: 07.2025.0069.535. (PRINCIPAL SUBSTITUIÇÃO)



CAT nº: 0720250001951
Selo: 07-52604
Página: 15



PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO NOS SERVIÇOS: 16/01/2025 a 16/04/2025

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: Execução – Responsável Técnico

Outras informações:

Todos os trabalhos realizados foram acompanhados e supervisionados por Engenheiro Civil, responsável técnico. Durante a execução dos serviços foram executados a limpeza do local, de modo a garantir perfeitas condições de segurança e higiene do trabalho realizado.

Informamos que os serviços prestados atendem plenamente nossas expectativas, possuem alta qualidade técnica e nada consta em nossos registros que possa desaboná-los quanto a qualidade na execução dos serviços.

Brasília/DF 28 de julho de 2025.

Ramon Rabelo de Castro

Matrícula: 00973615-8

FISCAL e EXECUTOR DO CONTRATO

Instrução de Serviço (171659147)

Pedro Paulo Carneiro Isaac

Matrícula: 00973394-9

CHEFE DE DEPARTAMENTO



Documento assinado eletronicamente por **RAMON RABELO DE CASTRO - Matr.0973615-8, Assessor(a)**, em 28/07/2025, às 10:44, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO PAULO CARNEIRO ISAAC - Matr.0973394-9, Chefe do Departamento de Equipamentos Públicos**, em 28/07/2025, às 11:27, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **177141952** código CRC= **FB3D9CB3**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Setor de Áreas Públicas - Lote B - Bairro Guará - CEP 70075-900 - DF
Telefone(s):
Site - www.novacap.df.gov.br

00112-00019759/2021-69

Doc: SEI/GDF 177141952



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 3551261/2025

Válida até: 31/12/2025

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: ENERGY ENERGIA E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 22.582.439/0001-02

Endereço: Avenida WASHINGTON LUÍS, 6675 SALA 803, 804 E 805
SANTO AMARO
04627004 - São Paulo - SP

Número de registro no CREA - SP: 2464223

Data do registro: 11/08/2023

Processo (Sipro): -*-*-*-*

Processo (SEI): -*-*-*-*

Observação:

REGISTRADA PARA EXERCER SOMENTE AS ATIVIDADES DA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL. NÃO HABILITADA PARA instalação e manutenção de equipamentos elétricos, manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados, instalação e manutenção de sistema centrais de ar-condicionado e ventilação e refrigeração, instalação manutenção e reparação de elevadores escadas e esteiras rolantes, atividade de monitoramento e sistema de segurança eletrônica.

Objetivo Social:

O objeto social da empresa é instalação e manutenção de equipamentos elétricos, construção de edifícios manutenção hidráulicos e pneumáticos exceto válvulas, manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificado, instalação e manutenção de sistema centrais de ar condicionado e ventilação e refrigeração, instalação manutenção e reparação de elevadores escadas e esteiras rolantes, impermeabilização em obras de engenharia civil, instalação de portas janelas, tetos, divisórias e armários de qualquer material, serviços de pintura em geral, comercio varejista de tintas e materiais para pintura, comercio de material elétrico, comercio varejista de equipamentos e suprimentos de informática, comercio varejista de equipamentos de telefonia e



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3551261/2025 Página 02

comunicação, comercio de artigos médicos e ortopédicos, atividade de consultoria em gestão empresarial exceto consultoria especifica, serviços de engenharia atividade de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral exceto imobiliário, aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros, atividade de monitoramento e sistema de segurança eletrônica, locação automóveis sem condutor aluguel maquinas e equipamentos para construção, se operador limpeza em prédios e em domicílios, coleta de resíduos não perigosos coleta de resíduos, carga e descarga, obras de urbanização ruas praças e calcadas, atividades de limpeza não especificadas anteriormente, limpeza em prédios e em domicílios.

Responsabilidade Técnica Ativa:

Nome: JOAO ALBERTO GARRELHAS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

dos artigos 28 e 29, do Decreto Federal 23569, de 11 de dezembro de 1933.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 0600649525

Registro Nacional: 2605618048

Data de início da responsabilidade técnica: 04/03/2024

Responsabilidade Técnica em vigor até a presente data.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 69dea603-eb40-4a38-b4cd-859810bf999c

Situação cadastral extraída em: 17/02/2025 09:30:43

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP SUL, situada à Avenida: DOUTOR DANTE PAZZANESE, 120, VILA MARIANA, SÃO PAULO-SP, CEP: 04012-180, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 17 de Fevereiro de 2025

Página 02



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 3551245/2025

Válida até: 31/12/2025

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: JOAO ALBERTO GARRELHAS

Número de registro no CREA-SP: 0600649525
Registro Nacional do Profissional: 2605618048

Expedido em: 07/03/1979
(Data de registro no CREA-SP)

CPF: 956.228.108-68

Endereço: Rua DOUTOR ITAPURA DE MIRANDA, 100 134
BOQUEIRÃO
11055090 - SANTOS - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: dos artigos 28 e 29, do Decreto Federal 23569, de 11 de dezembro de 1933.

ANUIDADE: 2007	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491951745408	- quitada em
	31/01/2007		
ANUIDADE: 2008	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 49197847040X	- quitada em
	28/03/2008		
ANUIDADE: 2009	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 49191200950X	- quitada em
	30/01/2009		
ANUIDADE: 2010	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491946387809	- quitada em
	01/02/2010		
ANUIDADE: 2011	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491900805314	- quitada em
	28/01/2011		
ANUIDADE: 2012	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491900498829	- quitada em
	02/04/2012		
ANUIDADE: 2013	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491900325231	- quitada em
	31/01/2013		
ANUIDADE: 2014	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491958756146	- quitada em
	29/01/2014		
ANUIDADE: 2015	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491902550941	- quitada em
	29/01/2015		



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3551245/2025 Página 02

ANUIDADE: 2016	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 491933753259	- quitada em 29/01/2016
ANUIDADE: 2017	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027150170043770	- quitada em 31/01/2017
ANUIDADE: 2018	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027150170269885	- quitada em 31/01/2018
ANUIDADE: 2019	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027150180279590	- quitada em 31/01/2019
ANUIDADE: 2020	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 28027150190141536	- quitada em 31/01/2020
ANUIDADE: 2021	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 2964803-28027180211254061	- quitada em 17/08/2021
ANUIDADE: 2022	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 4041235-28027180220444730	- quitada em 02/03/2022
ANUIDADE: 2023	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 6124310-28027180230233433	- quitada em 09/01/2023
ANUIDADE: 2024	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 8701275-28027180240520195	- quitada em 31/01/2024
ANUIDADE: 2024	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 8142296-28027180240041558	- quitada em 01/04/2024
ANUIDADE: 2025	- PARCELA ÚNICA	NR. REC. 10996158-28027180250495437	- quitada em 31/01/2025

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 198e14f3-59d9-4bc4-816f-6a2d0a5ffc91

Situação cadastral extraída em: 17/02/2025 09:28:58

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI SANTOS, situada à Avenida: ANA COSTA, 14, VILA MATHIAS, SANTOS-SP, CEP: 11060-000, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 17 de Fevereiro de 2025

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

CONTRATADO: JOÃO ALBERTO GARRELHAS, brasileiro, engenheiro civil, inscrito no CREA-SP 0600649525, inscrito no CPF 956.228.108-68, RG nº 5.078.262-9 SSP-SP, residente e domiciliado na Rua Dr. Itapura de Miranda, 100 apto 134 – Boqueirão – Santos – SP.

CONTRATANTE: ENERGY ENERGIA E CONSTRUÇÃO LTDA, empresa de personalidade Jurídica com sede a Avenida Washington Luis, 6675 – Sala 803 – Santo Amaro São Paulo – SP, inscrita no CNPJ nº 22.582.439/0001-02, neste ato representado pelo Sócio Administrador o Sr. Diego Koloszuk Hervalha, portador do CPF 327.261.338-27.

Pelo presente instrumento particular, as partes acima, devidamente qualificadas, doravante denominadas, simplesmente, CONTRATADO e CONTRATANTE, na melhor forma de direito, ajustam e contratam a prestação de serviços profissionais, segundo as cláusulas e condições adiante.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO a CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa, conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Cargo e Função.

Parágrafo único. Os serviços acima descritos serão prestados com total autonomia, liberdade de horário, sem pessoalidade e sem qualquer subordinação ao CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E VIGÊNCIA:

A vigência é pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar de sua assinatura. Todavia, este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa das obras e ou serviços que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme discriminado na ART de cargo ou função, conforme cláusula 1ª.

3.1 - A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA.

CLÁUSULA QUARTA - DA AUTONOMIA

O CONTRATANTE assegura ao CONTRATADO, absoluta independência técnica.

4.1 - Não há subordinação jurídica entre as partes, sendo que o CONTRATADO tendo total autonomia na prestação de serviços, não havendo ingerência por parte da CONTRATANTE.

4.2 - Não há entre as partes vínculo de emprego, dado que o CONTRATADO presta serviços também para outras empresas, em condições análogas às dispostas nesse contrato.

CLAUSULA QUINTA-HONORARIOS

Os honorarios profissionais do contratado serao de 06 (seis) salarios mínimos mensais, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

Carga Horária mínima de 20 horas semanais

5.1 - Tal valor sera pago mensalmente, ate o dia 10 de cada mes.

5.2 - Qualquer pagamento devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO devera ser realizado em especie, ficando o CONTRATANTE obrigado aos valores devidos ao CONTRATADO ate a data de vencimento pactuada.

5.3 - Caso o CONTRATANTE atrase o pagamento de qualquer valor devido ao CONTRATADO, devera pagar ao CONTRATADO multa de 10 (%) (dez por cento) sobre o valor devido, alem de juros mensais de 1 % (um por cento) e correção monetaria, apurada de acordo com a variação do IGP-M (Fundação Getulio Vargas) no período.

CLAUSULA SEXTA – DOS ENCARGOS

Toda e quaisquer taxa, impastos e encargos que incidirem sobre este contrato sera de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e servi9os executados pela empresa sobre a responsabilidade tecnica do profissional ora contratado.

CLAUSULA SETIMA-DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Sao obrigações do CONTRATADO:

I. Prestar, com a devida dedica9ao e seriedade e da forma e do modo ajustados, os servi9os descritos neste contrato;

II. Respeitar as normas, as especifica95es tecnicas e as condições de segurança aplicaveis a especie de serviços prestados;

III. Se responsabilizar pelos atos e omissoes praticados par seus subordinados, bem coma par quaisquer danos que os mesmos venham a sofrer ou causar para o contratante ou terceiros;

IV. Arcar devidamente, nos termos da legislação trabalhista, com a remuneração e demais verbas laborais devidas a seus subordinados, inclusive encargos fiscais e previdenciarios referentes as relações de trabalho;

V. Arcar com as despesas e obrigações de natureza tributaria que sejam de sua responsabilidade, nos termos da legislação vigente, relacionadas aos serviços especificados neste contrato;

VI. Cumprir todas as determinações impostas pelas autoridades publicas competentes, referentes a estes serviços;

VII. Manter sigilosas, mesmo após findo este contrato, as informações privilegiadas de qualquer natureza que teve acesso em virtude da execu9ao destes servi9os;

VIII. Providenciar os meios e os equipamentos necessarios a correta execu9ao do serviço.

7.1 - **Assessoria e consultoria:** Compreende os estudos, levantamentos, anteprojetos, requerimentos administrativos, licenças de construção, pareceres, termos de Responsabilidade Tecnica, atendimento de notificações, de todos os tipos, ações em cumprimento de exigencias e posturas, e elaboração de memoriais.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Sao obrigações da CONTRATANTE:

I. Fornecer todas as informações necessarias a realização dos serviços, inclusive especificando os detalhes e a forma de como eles devem ser entregues;

II. Efetuar o pagamento, nas datas e nos termos definidos neste contrato;

III. Comunicar imediatamente o CONTRATADO sobre eventuais reclamações feitas contra seus subordinados, assim como sobre danos por ele causados;

IV. Arcar com as eventuais despesas e obrigações de natureza tributária que sejam de sua responsabilidade, nos termos da legislação vigente, relacionadas aos serviços especificados neste contrato.

CLAUSULA NONA - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato extingue-se mediante a ocorrência de uma das seguintes hipóteses:

I. Morte, se pessoa física, ou extinção, se pessoa jurídica, de qualquer das partes;

II. Pelo esgotamento do prazo;

III. Conclusão do serviço;

Parágrafo único - Ainda que a extinção do contrato tenha sido realizada pelo CONTRATADO sem justo motivo, ele terá direito a exigir da CONTRATANTE a declaração de que o contrato está findo.

CLAUSULA DECIMA - DO DESCUMPRIMENTO DAS CLAUSULAS

O descumprimento de quaisquer das obrigações e das cláusulas fixadas neste contrato, seja pelo CONTRATANTE ou pelo CONTRATADO, ensejara sua imediata rescisão, por justa causa, e sujeitara o infrator ao pagamento de multa correspondente a 10% (dez por cento) da retribuição total anual, sem prejuízo de indenização ou reparação por eventuais perdas e danos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO FORO

As partes elegem o foro de assinatura do presente contrato para dirimir eventuais litígios decorrentes deste.

E assim, por estarem de justo acordo, as partes assinam este instrumento em 02 (duas) vias de idêntico teor e forma.

São Paulo, 15 de fevereiro de 2024.

DIEGO KOLOSZUK
HERVELHA:3272613382
7

Assinado de forma digital por
DIEGO KOLOSZUK
HERVELHA:32726133827
Dados: 2024.02.16 17:10:02 -03'00'

Diego Koloszuk Hervelha

CPF nº 327.261.338-27

JOAO ALBERTO
GARRELHAS:9562281086
8

Assinado de forma digital por
JOAO ALBERTO
GARRELHAS:95622810868
Dados: 2024.02.16 15:10:14 -03'00'

João Alberto Garrelhas

CPF nº 956.228.108-68



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620240015379

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional UENIRI REICH referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: UENIRI REICH
Registro: 5060500745-SP RNP: 2602596868
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 2620240818622 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 10/05/2024 Baixada em: 19/08/2024
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230231317182, 2620240723488, 2620240698337
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: ENERGY ENERGIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Contratante: KOHESIX GESTORA PATRIMONIAL LTDA CNPJ: 33.590.690/0001-35
AVENIDA DOUTOR JOÃO GUILHERMINO No.: 429
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São José dos Campos UF: SP CEP: 12210131 . PAIS: BRASIL
Contrato: Celebrado em : 02/03/2021
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 5.800.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço: ESTRADA MUNICIPAL ANTENOR DE SÁ FERREIRA No.: 1011
Complemento: Bairro: GUAMIRIM
Cidade: Caçapava UF: SP CEP: 12295233 . PAIS: BRASIL
Data de início: 23/08/2023 Conclusão Efetiva: 30/05/2024 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INDUSTRIAL
Proprietário: KOHESIX GESTORA PATRIMONIAL LTDA CNPJ: 33.590.690/0001-35

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de edificação, em materiais mistos. 17710,72000 metro quadrado. 2) Elaboração, Projeto, de edificação, em materiais mistos. 17710,72000 metro quadrado.

Informações Complementares

O atestado vinculado à presente CAT substitui o anteriormente registrado por este CREA-SP, vinculado à CAT nº 2620240008711, emitida em 16/05/2024.

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 14 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620240015379

19/08/2024 08:13:24

Autenticação Digital: a36C1Ay5F1Gs5f3C6ngxUzFa3Ak05F36

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

[Assinatura]



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

A Empresa KOHESIX GESTORA PATRIMONIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 33.590.690/0001-35, com sede na Avenida Doutor João Guilhermino, número 429, Bairro Centro, São José dos Campos-SP, neste ato representada pelo Sr. Antenor Hervelha Jr., identificado abaixo como signatário, ATESTA que a empresa ENERGY ENERGIA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 22.582.439/0001-02, sob a responsabilidade técnica do Ueniri Reich, Engenheiro Civil, Crea nº 5060500745-SP, RNP nº 2602596868, realizou as atividades descritas nas páginas de 1 a 14 deste documento, para a obra, conforme informações abaixo, referente à ART nº 28027230231317182.

DADOS DA OBRA:

- Endereço da obra: Estrada Municipal Antenor de Sá Ferreira, nº 1011, Bairro Guamirim, Caçapava-SP.
- Período de execução parcial dos serviços: 23/08/2023 à 30/05/2024.

São José dos Campos, 30 de Maio de 2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E GEOTÉCNICO		
1.1	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico	tx	15,00
1.2	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem	tx	25,00
1.3	Sondagem do terreno à percussão	m	120,00
1.4	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem Rotativa em Rocha	tx	-
1.5	Sondagem Rotativa em Rocha AS 88,9MM(NX)	m	-
2	PROJETOS EXECUTIVOS		
2.1	Projeto executivo de estrutura em formato A0	un	25,00

kohesix@protonmail.com

(12) 3456-7890

Avenida Doutor Joao Guilhermino, 429
São José dos Campos - SP



2.2	Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0	un	4,00
2.3	Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0	un	32,00
2.4	Projeto executivo de instalações elétricas (SPDA, Incêndio) em formato A0	un	3,00
2.5	Projeto executivo de arquitetura em formato A0	un	10,00
2.6	Projeto executivo de pavimentação em formato A0	un	1,00
3	SERVIÇOS PRELIMINARES		
3.1	Placa de identificação para obra	m2	1,00
3.2	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro da obra, até o raio de 1,0 km	m2	500,00
3.3	Abrigo provisório de madeira para alojamento e/ou depósito de materiais e ferramentas, cobertura em telha de fibrocimento 5mm	m2	300,00
3.4	Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão	m2	350,00
3.5	Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m	m2	2.040,00
3.6	Ligação provisória de água	un	5,00
3.7	Instalação sanitária provisória	un	3,00
3.8	Ligação provisória de luz e força para obra em baixa tensão	un	1,00
3.9	Locação de obra de edificação	m2	17.710,72
3.10	Locação de rede de canalização	m	1.548,00
3.11	Locação para muros, cercas e alambrados	m	1.990,00
3.12	Cerca em mourões de concreto e alambrado de arame galvanizado com revestimento em PVC	m	1.990,00
3.13	Instalação de Concertinas em aço galvanizado	m	380,00
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
4.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m3	2.322,00
4.2	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m3	135,00
4.3	Apiloamento de fundo de vala com maço de 30 kg	m2	90,00
4.4	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m3	390,00
4.5	Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg	m3	390,00
4.6	Carga manual de solo	m3	135,00
4.7	Corte mecanizado, carregamento, transporte interno, espalhamento e compactação 100% PN com controle de umidade	m3	174.563,40
4.8	Raspagem de camada vegetal e espalhamento em área do terreno	m3	58.187,80
5	FUNDAÇÕES		
5.1	Forma em madeira comum para fundação	m2	15.448,00
5.2	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para bombeamento	m3	160,00
5.3	Concreto usinado, fck = 30,0 MPa - para bombeamento	m3	2.560,00
5.4	Lançamento e adensamento de concreto por bombeamento	m3	2.560,00
5.5	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa	kg	128.000,00
5.6	Armadura em tela soldada de aço	kg	14.424,32

kohesix@protonmail.com

(12) 3456-7890

Avenida Doutor Joao Guilhermino, 429

São José dos Campos - SP



5.7	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca pré-moldada	tx	1,00
5.8	Estaca pré-moldada de concreto até 30 t	m	1.420,00
6	SUPERESTRUTURA		
6.1	Forma em madeira comum para estrutura	m2	786,50
6.2	Concreto usinado, fck = 30,0 MPa - para bombeamento	m3	130,00
6.3	Lançamento e adensamento de concreto em estrutura	m3	130,00
6.4	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	6.500,00
6.5	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica -LT 16 (12+4) 300Kg/m2 e capa com concreto de 25MPa	m2	1.650,00
6.6	Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto	m2	1.650,00
7	VEDAÇÃO		
7.1	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19x19x39cm	m2	4.576,00
7.2	Grauteamento de cinta intermediária ou de contraverga em alvenaria estrutural	m3	25,85
7.3	Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural	m3	25,85
7.4	Instalação de divisória em placas de gesso acartonado, tipo Dry Wall resistência ao fogo 30 minutos, espessura 73/48mm - 1ST/1ST estr. de alumínio	m2	285,00
7.5	Instalação de divisória revestidas em Laminado Melamínico em estrutura de alumínio	m2	310,00
8	ESQUADRIAS		
8.1	PORTAS		
8.1.1	Porta lisa padrao aluminio - 70 x 210 cm	un	1,00
8.1.2	Porta lisa padrao aluminio - 80 x 210 cm	un	21,00
8.1.3	Porta lisa padrao aluminio - 90 x 210 cm	un	10,00
8.1.4	Porta lisa abrir aluminio - 100 x 120 cm	un	1,00
8.1.5	Porta lisa vai e vem aluminio - 100 x 120 cm	un	1,00
8.1.6	Porta lisa cabine aluminio - 60 x 180 cm	un	41,00
8.1.7	Porta lisa abrir ferro - 90 x 210 cm	un	4,00
8.1.8	Porta lisa dupla aluminio - 2,00 x 210 cm	un	1,00
8.1.9	Porta lisa correr ferro - 120 x 300 cm	un	3,00
8.1.10	Porta lisa dupla aluminio - 1,80 x 210 cm	un	2,00
8.1.11	Porta lisa vai e vem aluminio - 120 x 210 cm	un	3,00
8.1.12	Porta lisa de correr ferro 1500 x 500 cm	un	1,00
8.1.13	Porta lisa de correr ferro 300 x 300 cm	un	4,00
8.1.14	Porta lisa abrir ferro - 100 x 210 cm	un	11,00
8.1.15	Porta lisa correr ferro - 5000 x 3500 cm	un	23,00
8.1.16	Porta lisa abrir madeira - 90 x 210 cm (inclusive batentes e quarniões)	un	11,00
8.1.17	Porta lisa abrir madeira - 80 x 210 cm (inclusive batentes e quarniões)	un	35,00

kohesix@protonmail.com

(12) 3456-7890

Avenida Doutor Joao Guilhermino, 429
São Jose dos Campos - SP
 O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620240015379 - 19/08/2024 08:13:24 - Autenticação Digital: a36C1Ay5F1Gs5f3C6ngxUzFa3Ak05F36.



8.1.18	Porta lisa abrir madeira - 70 x 210 cm (inclusive batentes e guarnições)	un	11,00
8.1.19	Porta lisa correr ferro - 6000 x 3500 cm	un	2,00
8.1.20	Porta lisa dupla correr madeira - 160 x 210 cm	un	1,00
8.1.21	Porta de folha dupla em vidro temperado	un	8,00
8.2	JANELAS DE ALUMÍNIO E VIDROS		
8.2.1	Janela em alumínio basculante/vidro - 80 x 170 cm	un	1,00
8.2.2	Janela em alumínio vidro fixo - 300x 100 cm	un	2,00
8.2.3	Janela em alumínio correr/vidro - 220 x 110 cm	un	1,00
8.2.4	Janela em alumínio correr/vidro - 310 x 110 cm	un	5,00
8.2.5	Janela em alumínio correr/vidro - 150 x 110 cm	un	2,00
8.2.6	Janela em alumínio correr/vidro - 130 x 110 cm	un	1,00
8.2.7	Janela em alumínio basculante/vidro - 720 x 170 cm	un	5,00
8.2.8	Janela em alumínio correr/vidro - 210 x 110 cm	un	1,00
8.2.9	Janela em alumínio basculante/vidro - 300 x 150 cm	un	1,00
8.2.10	Janela em alumínio basculante/vidro - 430 x 110 cm	un	1,00
8.2.11	Janela em alumínio basculante/vidro - 300 x 160 cm	un	11,00
8.2.12	Janela em alumínio basculante/vidro - 150 x 110 cm	un	1,00
8.2.13	Janela em alumínio vidro fixo - 200 x 110 cm	un	2,00
8.2.14	Janela em alumínio basculante/vidro - 150 x 100 cm	un	1,00
8.2.15	Janela em alumínio basculante/vidro - 100 x 60 cm	un	30,00
8.2.16	Janela em alumínio vidro fixo - 220 x 100 cm	un	42,00
8.2.17	Janela em alumínio vidro fixo - 100 x 100 cm	un	1,00
8.2.18	Janela em alumínio basculante/vidro - 100 x 80 cm	un	18,00
8.2.19	Janela em alumínio basculante/vidro - 120 x 110 cm	un	1,00
8.2.20	Janela em alumínio correr/vidro - 180 x 160 cm	un	1,00
8.2.21	Janela em alumínio correr/vidro - 200 x 160 cm	un	15,00
8.3	ACESSÓRIOS		
8.3.1	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externa com 1 folha	cj	141,00
8.3.2	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha	cj	52,00
8.3.3	Dobradiça em latão cromado reforçada de 3 1/2" x 3"	un	141,00
8.3.4	Mola aérea para porta, com esforço acima de 50 kg até 60 kg	un	12,00
8.3.5	Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia de apoio em polietileno	m	56,00
8.3.6	Peitoril em concreto simples	m	20,00
8.3.7	Instalação de barras antipânico em portas metálicas	cj	4,00
9	COBERTURA		
9.1	Estrutura metálica em tesouras ou treliças, vão livre de 22m - 14.860kg, fornecimento e montagem	m2	18.272,59

kohesix@protonmail.com

(12) 3456-7890

Avenida Doutor João Guilhermino, 429

São José dos Campos - SP



9.2	Cobertura com Telha Termoacústica Metálica Trapezoidal tipo sanduiche e=30mm -	m2	18.272,59
9.3	Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm	m	132,00
9.4	Estrutura em madeira em tesouras ou treliças - fabricação e montagem	m2	258,00
9.5	Forro instalado em Perfil "T" em fibra mineral com placas acústicas removíveis de 625 x 625mm	m2	850,00
9.6	Forro em PVC em placas lisas em estrutura metálica	m2	286,00
9.7	Forro em Gesso acartonado tipo "Drywall" em estrutura metálica	m2	75,00
9.8	Impermeabilização em manta asfáltica aluminizada - 4mm	m2	325,00
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
10.1	ÁGUA FRIA		
10.1.1	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4'	un	5,00
10.1.2	Hidrômetro em bronze, diâmetro de 25 mm (1')	un	5,00
10.1.3	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN=20 mm, (1/2'), inclusive conexões	m	225,00
10.1.4	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN=25 mm, (3/4'), inclusive conexões	m	52,00
10.1.5	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2'), inclusive conexões	m	38,00
10.1.6	Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 3.000 litros	un	5,00
10.2	REDE DE GÁS		
10.2.1	Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 kg	un	5,00
10.2.2	Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4'), inclusive conexões	m	250,00
10.3	ESGOTO		
10.3.1	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	110,00
10.3.2	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	m	220,00
10.3.3	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	256,00
10.3.4	Caixa de gordura em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm	un	6,00
10.3.5	Caixa de inspeção em alvenaria, DN = 60 cm, com tampa de concreto	un	32,00
10.3.6	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	un	28,00
10.3.7	Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha	un	18,00
10.4	PLUVIAL		
10.4.1	Calha em chapa galvanizada n. 24 - corte 0,33 m	m	350,00
10.4.2	Rufo em chapa galvanizada n. 24 - corte 0,33 m	m	280,00
10.4.3	Grelha hemisférica em ferro fundido de 4'	un	56,00
10.4.4	Grelha para canaletas em ferro fundido	m	236,00
10.4.5	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 100 mm, inclusive conexões	m	280,00
10.5	LOUÇAS, METAIS, APARELHOS E ACESSÓRIOS		
10.5.1	Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm	un	12,00

kohesix@protonmail.com

(12) 3456-7890

Avenida Doutor Joao Guilhermino, 429

São Jose dos Campos - SP



10.5.2	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	cj	38,00
10.5.3	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros	un	6,00
10.5.4	Tampa de plástico para bacia sanitária	un	38,00
10.5.5	Assento para bacia sanitária com abertura frontal, para pessoas com mobilidade reduzida	un	6,00
10.5.6	Mictório de louça sifonado auto aspirante	un	17,00
10.5.7	Tubo de ligação para mictório, DN= 1/2'	un	17,00
10.5.8	Lavatório de louça sem coluna	un	43,00
10.5.9	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	un	2,00
10.5.10	Sifão de metal cromado de 1 1/2' x 2'	un	50,00
10.5.11	Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca	un	12,00
10.5.12	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	un	34,00
10.5.13	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600 m, com visor	un	44,00
10.5.14	Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade	un	10,00
10.5.15	Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio	m2	12,00
10.5.16	Cuba em aço inoxidável dupla de 835x340x140mm	un	4,00
10.5.17	Tanque em aço inoxidável	un	1,00
10.5.18	Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2'	un	43,00
10.5.19	Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado	un	12,00
10.5.20	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4'	un	8,00
10.5.21	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2' x 800 mm	un	16,00
10.5.22	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2' x 900 mm	un	16,00
10.5.23	Bebedouro elétrico de pressão em aço inoxidável, capacidade 4 l/h - conjugado	un	10,00
10.5.24	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2'	un	28,00
10.5.25	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4'	un	32,00
10.5.26	Sifão plástico com copo, rígido, de 1 1/4' x 2'	un	12,00
10.5.27	Válvula de metal cromado de 1'	un	8,00
10.5.28	Torneira de boia, DN= 3/4'	un	6,00
10.5.29	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 20 cv, monoestágio, Hman= 40 a 70 mca, Q= 76 a 28 m3/h	un	6,00
11	COMBATE A INCÊNDIO		
11.1	Tubo aço carbono preto cc 4 pol 114,3x6000- sch 10 - nbr 5590 - com ranhura	un	36,00
11.2	Tubo aço carbono preto cc 6 pol 168,0x6000- sch 10 - nbr 5590 - com ranhura -	un	37,00
11.3	Tubo aço carbono preto cc 2 1/2 -73,00x6000- sch 10 - nbr 5590 - com ranhura	un	1.143,00

kohesix@protonmail.com

(12) 3456-7890

Avenida Doutor Joao Guilhermino, 429
São Jose dos Campos - SP



11.39	Cabo shield blindado 3x1,5mm - instrumentacao	MT	700,00
11.40	Painel de comando - estrela triangulo - 220vtrifasico - bomba 50cv + jockey	un	1,00
11.41	Painel de comando - estrela triangulo - 220vtrifasico - bomba 125cv + jockey	un	1,00
11.42	Esguicho regulavel 2 1/2 -	un	32,00
11.43	Adaptador 2 1/2 - para hidrante	un	32,00
11.44	Cruzeta ranhurada 2 1/2 dn 65 - 73mm - 300 psi ul/fm -	un	18,00
11.45	Curva 90° ranhurada 8pol - 219,0mm - 300 psi ul/fm -	un	27,00
11.46	Tee ranhurada 8 - 219mm - ul/fm 300 psi	un	7,00
11.47	Tampao cap - ranhurado 2 1/2 - 73mm - 300 psi ul/fm -	un	32,00
11.48	Adaptador de flange - classe 150 - 6 dn150 - 168,3 mm	un	5,00
11.49	Acoplamento de reducao 8 x 6 - 219,1mm x 168,3mm	un	5,00
11.50	Adaptador de flange - classe 150 - 8 dn200 - 219.10 mm	un	5,00
11.51	Pressostato wps120 - 2 ul/fm - 1/2 - npt10 to psi - duplo	un	6,00
11.52	Serra copo 30mm fast cut - starrett fch0136-g	un	8,00
11.53	Suporte para serra copo de 14mm a 30mm - 3/8 - starret	un	3,00
11.54	Junta vedacao para flanges 6 - borracha nitrilica espessura 3mm	un	32,00
11.55	Junta vedacao para flanges 8 - borracha nitrilica espessura 3mm	un	43,00
11.56	Flange ranhurada 8 - dn200mm - ul/fm	un	18,00
11.57	Flange ranhurada 6 - dn150mm - ul/fm	un	12,00
11.58	Valvula gaveta haste ascendente 6 flangeada ul/fm - 300 psi - cor vermelha	un	2,00
11.59	Tubo galvanizado 1 - bnr 5580 l	un	4,00
11.60	Luva galvanizada 1	un	4,00
11.61	Barra anti panico - 1 metro - sem fechadura e chave	un	10,00
11.62	Serra copo 70mm fast cut - starrett fch0136-g	un	10,00
11.63	Suporte para serra copo de 32mm a 210mm - 3/8 - starret	un	3,00
11.64	Broca piloto a014c-s para serra copo starrett	un	3,00
11.65	Porca sext g-5 18 3/8 - nc 16fpp	un	200,00
11.66	Tee ranhurado 6 - dn 168- 168,3mm - 300 psi - ul/fm	un	5,00
11.67	Cabo pp 500v 3x1,5mm - pttt/am/azc -	MT	800,00
11.68	Seal tubo agrafado 3/4 -	MT	15,00
11.69	Abracadeira d com cunha - 3pol -	UN	520,00
11.70	Abracadeira d com cunha - 1/2 pol -	un	520,00
11.71	Fita isolante - vermelha 18mm x 20mt - imperial	un	10,00
11.72	Condulete sem rosca - 1/2 - tramontina -	un	80,00
11.73	Tampa condulete aluminio - tramontina cega	un	80,00
11.74	Porca sextavada inox 3/4 -	un	162,00
11.75	Parafuso sextavado 3/4 x 2.3/4	un	162,00

kohesix@protonmail.com

(12) 3456-7890

Avenida Doutor Joao Guilhermino, 429

São Jose dos Campos - SP



11.4	Acoplamento flexível 2 1/2 73mm 300 psi - ul/fm shc - grooved	un	1.397,00
11.5	Tee mec. Ranhurado 6 x 2. 1/2 dn 168-73 - 168,3 x 73,0 mm - 300 psi - ul/fm	un	51,00
11.6	Tee mec. Ranhurado 4 x 2. 1/2 dn 100-65 - 114,3 x 73,0 mm - 300 psi - ul/fm	un	51,00
11.7	Curva 90° ranhurada 6 dn150 - 168,3mm - 300 psi ul/fm -	un	21,00
11.8	Curva 90° ranhurada 4 dn 100 - 114,3mm - 300 psi ul/fm -	un	17,00
11.9	Curva 90° ranhurada 2 1/2 dn 65 - 73,0mm - 300 psi ul/fm	un	97,00
11.10	Tee ranhurado 2 1/2 - dn 65 - 73,0mm - 300 psi - ul/fm	un	63,00
11.11	Redução concentrica ranhurada 6 x 2 1/2 - dn150-65 - 168,3 x 73,0 - ul/fm 300 psi	un	10,00
11.12	Redução concentrica ranhurada 4 x 2 1/2 - dn100-65 - 114,3 x 73,0 - ul/fm 300 psi	un	11,00
11.13	Valvula globo angular - 45° - 2 1/2 - 73mm	un	31,00
11.14	Saida para sprinkler - 2 1/2 73.0mm x 1 - ul/fm - 300 psi	un	1.841,00
11.15	Splinkler pendente esfr ul/fm - k=25,2, 74°C, 1 npt - resposta rapida, natural.	un	1.785,00
11.16	Extintor co2 - 6kg - novo - validade 01 ano	un	2,00
11.17	Extintor 80bc - sobre rodas - p20kg	un	2,00
11.18	Extintor espuma mecanica - 2-a 10-b - 10 litros	un	2,00
11.19	Extintor abc 4kg - validade 05 anos - novo	un	52,00
11.20	Bateria para central de alarme	un	2,00
11.21	Central de alarme de incendio	un	2,00
11.22	Botoeira de alarme de incendio - enderecavel	un	16,00
11.23	Sirene audio visual	un	25,00
11.24	Caixa de hidrante sobrepor 90x60x17	un	27,00
11.25	Mangueira de incendio tipo 03 - 2 1/2 - 30 metros	un	28,00
11.26	Chave storz	un	16,00
11.27	Tubo aco carbono preto cc 8pol 219x6000- sch 10 - nbr 5590 - com ranhura	un	39,00
11.28	Porta corta fogo - pcf90 - 0.90x2.10 - kit completo - batente, porta, 03 dobradicas e trinco	un	2,00
11.29	Acoplamento flexível 4 114mm 300 psi - ul/fm shc - grooved	un	69,00
11.30	Acoplamento flexível 6 168mm 300 psi - ul/fm shc - grooved	un	95,00
11.31	Acoplamento flexível 8 219 mm 300 psi - ul/fm shc - grooved	un	143,00
11.32	Valvula de alivio 1/2 fm arv - ajustavel 175psi a 310psi	un	5,00
11.33	Valvula de governo - vga - ul/fm - 8pol - flangeada - montada completa - valvula, motor de alarme, camara de...	un	5,00
11.34	Valvula gaveta haste ascendente 8 flangeada - ul/fm -	un	8,00
11.35	Bomba de incendio - 125 cv - 220/380v trifasico	un	1,00
11.36	Bomba de incendio 50cv - 220v trifasica	un	1,00
11.37	Bomba de incendio jockey - 3,0cv - 220v trifasica	un	2,00
11.38	Tubo 3/4 - wetzel vermelho - 03 metros - anti chama	un	228,00

kohesix@protonmail.com

(12) 3456-7890

Avenida Doutor Joao Guilhermino, 429
São José dos Campos - SP



11.76	Chave comb 1. 1/8 44670/115 - tramontina	un	1,00
11.77	Caixa de hidrante - embutir em aco inox 430 brilhante e vidro - 90x60x17	un	1,00
11.78	Fechadura para barra anti panico com chave	un	1,00
11.79	Placa sinalizacao 30x30cm - 2mm	un	102,00
11.80	Placa sinalizacao 40x20cm - 2mm	un	27,00
11.81	Chave inglesa 12 - belzer	un	5,00
11.82	Tampa condutele aluminio - cega wetzel	un	40,00
11.83	Condutele s/ rosca s/ tampa t - wetzel aluminio	un	40,00
11.84	Abracadeira tipo d com cunha 1 - reforçada	un	140,00
11.85	Veda rosca firlon - 18mmx25m	un	180,00
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
12.1	ENTRADA EM BAIXA TENSÃO		
12.1.1	Abrigo para entrada de energia	un	1,00
12.1.2	Caixa de entrada tipo 'E' (560 x 350 x 210) mm - padrão Eletropaulo	un	1,00
12.1.3	Suporte para 4 isoladores de baixa tensão	un	1,00
12.1.4	Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm	un	4,00
12.1.5	Chave seccionadora tripolar, abertura sob carga seca até 160 A / 600 V	un	1,00
12.1.6	Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A	un	1,00
12.1.7	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1/2 - com acessórios	m	8,00
12.1.8	Haste de aterramento de 3/4' x 3,00 m	un	1,00
12.1.9	Poste de concreto duplo T, 300 kg, H = 7,50 m	un	1,00
12.1.10	Haste COPERWELD para aterramento - Ø 5/8" x 2400 mm	un	15,00
12.1.11	Caixa de Inspeção tipo solo em PVC 300x250mm	un	15,00
12.1.12	Tampa reforçada em ferro fundido para caixa inspeção	un	15,00
12.1.13	Gtdu-3/8"-ips-4-2/0-4 - 2/0-16 - 70-5/8" - 3/4" 3/8" liga de cobre - conector gtdu	un	30,00
12.1.14	Conector bimetalico cabo 35m2	un	20,00
12.1.15	Parafuso cabeça chata EM INOX Ø1/4" x 7/8" autoatarrachante com arruela lisa	un	200,00
12.1.16	Cabo de cobre nu - terra #50mm2	un	200,00
12.1.17	Cabo de cobre nu - terra #35mm2	un	100,00
12.1.18	Eletroduto pvc rígido 1"	un	16,00
12.1.19	Barra chata de alumínio	un	100,00
12.1.20	Abracadeira tipo cunha para eletroduto pvc rigido 1"	un	80,00
12.2	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA		
12.2.1	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	un	1,00
12.2.2	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes	un	1,00

kohesix@protonmail.com

(12) 3456-7890

Avenida Doutor Joao Guilhermino, 429
São Jose dos Campos - SP
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240015379 - 19/08/2024 08:13:24 - Autenticação Digital: a36c1Ay5F1Gs5f3C6ngxUzFa3Ak05F36.



12.2.3	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A	un	2,00
12.2.4	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 400 V, corrente de 80 A até 125 A	un	1,00
12.2.5	Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A (16 A)	un	4,00
12.2.6	Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A (16 A)	un	5,00
12.2.7	Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A (32 A)	un	2,00
12.2.8	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2' - com acessórios	m	15,00
12.2.9	Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 1' - com acessórios	m	90,00
12.2.10	Eletroduto de ferro galvanizado a quente, pesado de 1 1/2' - com acessórios	m	20,00
12.2.11	Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa #14 pré-zincada, com acessórios	m	90,00
12.2.12	Cabo de cobre de 2,5 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C (Vermelho)	m	285,00
12.2.13	Cabo de cobre de 2,5 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C (Preto)	m	285,00
12.2.14	Cabo de cobre de 2,5 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C (Verde-Amarelo)	m	285,00
12.2.15	Cabo de cobre de 2,5 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C (Branco)	m	285,00
12.2.16	Cabo de cobre de 2,5 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C (Azul)	m	285,00
12.2.17	Cabo de cobre de 6 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C (Vermelho)	m	35,00
12.2.18	Cabo de cobre de 6 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C (Preto)	m	35,00
12.2.19	Cabo de cobre de 6 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C (Branco)	m	35,00
12.2.20	Cabo de cobre de 6 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C (Verde-Amarelo)	m	35,00
12.2.21	Cabo de cobre de 10 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C (Vermelho)	m	25,00
12.2.22	Cabo de cobre de 10 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C (Preto)	m	25,00
12.2.23	Cabo de cobre de 10 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C (Branco)	m	25,00
12.2.24	Cabo de cobre de 10 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C (Azul)	m	25,00
12.2.25	Cabo de cobre de 10 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C (Verde-Amarelo)	m	25,00
12.2.26	Cabo de cobre de 25 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C (Vermelho)	m	40,00
12.2.27	Cabo de cobre de 25 mm ² , isolamento 0,6/1 kV isolação EPR 90°C (Preto)	m	40,00
12.2.28	Cabo de cobre de 25 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C (Branco)	m	40,00
12.2.29	Cabo de cobre de 25 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C (Azul)	m	40,00
12.2.30	Cabo de cobre de 25 mm ² , isolamento 0,6/1 kV isolação EPR 90°C (Verde-Amarelo)	m	40,00
12.2.31	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	cj	68,00

kohesix@protonmail.com

(12) 3456-7890

Avenida Doutor Joao Guilhermino, 429

São Jose dos Campos - SP



12.2.32	Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa	cj	12,00
12.2.33	Condulete metálico de 1'	cj	49,00
12.2.34	Conjunto de placas solares com potencia total de 3,84Kw, incluindo instalação de inversor e acessórios	cj	1,00
12.2.35	Eletrocalha 300x100mm	m	2.400,00
12.2.36	Perfilado ILU 38x38mm	m	3.495,00
12.2.37	Tirante 3/8" para calha 300x100mm	m	1.200,00
12.2.38	Abraçadeira eletroduto 1"	un	800,00
12.2.39	Eletroduto 1" galvanizado	m	800,00
12.2.40	Curva 90 p/ eletroduto 1" galvanizado	un	200,00
12.2.41	Uniduti parafuso p/ eletroduto 1" galvanizado	un	400,00
12.2.42	Abraçadeira eletroduto 2"	un	100,00
12.2.43	Eletroduto 2" galvanizado	m	100,00
12.2.44	Curva 90 p/ eletroduto 2" galvanizado	un	25,00
12.2.45	Uniduti parafuso p/ eletroduto 2" galvanizado	un	50,00
12.2.46	Tirante 3/8" para perfilado 38x38mm	un	1.700,00
12.2.47	Cruzeta horizontal 90° para calha 300x100mm - REF. RP 2731	un	25,00
12.2.48	Cruzeta horizontal 90° p/ perfilado	un	20,00
12.2.49	T reto para calha 300x100mm - REF. RP 2724	un	40,00
12.2.50	T reto p/ perfilado	un	60,00
12.2.51	Curva vertical externa p/ perfilado	un	8,00
12.2.52	Curva vertical externa para calha 300x100mm	un	20,00
12.2.53	Curva horizontal 90° para calha 300x100mm	un	20,00
12.2.54	Curva horizontal 90° p/ perfilado	un	40,00
12.2.55	Suspensão vertical para calha 300x100mm	un	1.200,00
12.2.56	Suspensão vertical para perfilado 38 x 38mm	un	1.700,00
12.2.57	Saída de calha para eletroduto 1"	un	80,00
12.2.58	Saída de calha para eletroduto 2"	un	10,00
12.2.59	Emenda interna base perfurada para calha 300x100mm	un	1.200,00
12.2.60	Emenda interna perfurada para perfilado 38x38mm	un	1.700,00
12.2.61	Parafuso 1/4" x 5/8" cabeça lenticular com porca sextava e arruela lisa	un	30.000,00
12.2.62	Porca losangular 5.1/6 para perfilado com gancho e arruela	un	2.000,00
12.2.63	Grampo "c" com parafuso e proca quadradas	un	1.000,00
12.2.64	Balancin para grampo tipo c	un	1.000,00
12.2.65	Conjunto 4 tomadas	un	70,00
12.2.66	Seatltubo	m	50,00
12.2.67	Uniduti reto luva parafuso 2 lados	m	210,00
12.2.68	Uniduti reto rosca e parafuso	un	150,00

kohesix@protonmail.com

(12) 3456-7890

Avenida Doutor Joao Guilhermino, 429
São Jose dos Campos - SP

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240015379 - 19/08/2024 08:13:24 - Autenticação Digital: a36C1Ay5F1Gs5f3C6ngxUzFa3Ak05F36.



12.2.69	Porca e arruela acabamento 1"	m	150,00
12.2.70	Bucha e parafuso s8	m	800,00
12.2.71	Cantoneira reforçada em L para perfilado 38x38cm	un	100,00
12.2.72	Cabo PP para interligação de luminárias 3x#1,5	m	150,00
12.2.73	Fita isolante	un	20,00
12.2.74	Caixa comando 400x500 sobrepor iluminação	un	4,00
12.2.75	Flange acabamento eletrocalha 300x100mm	un	4,00
12.3	ILUMINAÇÃO		
12.3.1	Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W	un	76,00
12.3.2	Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "3U", base E27 de 25 W - 110 ou 220 v	un	9,00
12.3.3	Reator eletrônico alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmp fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 32 W - 127 V/220 v	un	38,00
12.3.4	Luminária blindada, oval, de sobrepor ou arandela para lâmpada fluorescentes compacta	un	5,00
12.3.5	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32/36W	un	38,00
12.3.6	Luminária redonda de sobrepor com difusor em vidro temperado jateado para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 18/26W	un	4,00
12.3.7	Luminária de embutir com difusor em vidro temperado jateado para 1 ou 2 lâmpadas LED (inclusive lampadas)	un	68,00
12.3.8	Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1h, equipado com duas lâmpadas de 11W	un	986,00
12.3.9	Cabo #16mm2 fase PRETO	m	900,00
12.3.10	Cabo #16mm2 terra VERDE	m	300,00
12.3.11	Cabo #16mm2 neutro AZUL	m	300,00
12.3.12	Cabo #4,0mm2 PRETO - tomadas descidas	m	3.000,00
12.3.13	Cabo #4,0mm2 VERMELHO - emergencia	m	600,00
12.3.14	Cabo #10mm2 PRETO - tomadas principais	m	600,00
12.3.15	Cabo #2,5mm2 - VERDE - tomadas pilares descidas	m	1.500,00
12.3.16	Cabo #4mm2 VERDE - iluminação	m	1.500,00
12.3.17	Fita isolante 3M 33+ - 1 CX	un	25,00
12.4	AR CONDICIONADO		
12.4.1	Ar condicionado a frio, tipo Split piso teto com capacidade de 36.000 BTU/h	cj	6,00
12.4.2	Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/8", inclusive conexões	m	20,00
12.4.3	Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/4", inclusive conexões	m	18,00
12.5	TELEFONE		
12.5.1	Quadro Telebrás de embutir de 200 x 200 x 120 mm	un	1,00
12.5.2	Cabo telefônico CI, com 10 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna	m	60,25
12.5.3	Bloco de ligação interna para 10 pares, BLI-10	un	1,00

kohesix@protonmail.com

(12) 3456-7890

Avenida Doutor Joao Guilhermino, 429

São Jose dos Campos - SP



13	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
13.1	PP-02 para raio Franklin com haste 3mx2	un	4,00
13.2	Barra chata aço galvanizado (3/4"x1/8") - captor p/ para raios	m	16,00
13.3	Cabo de cobre nu de 35 mm 2 para para raios — com suportes de fixação	m	90,00
13.4	Terra completo — 3 hastes com caixa de inspeção	un	4,00
14	REVESTIMENTOS		
14.1	PAREDES INTERNAS E EXTERNAS		
14.1.1	Chapisco	m2	1.058,82
14.1.2	Emboço comum	m2	1.058,82
14.1.3	Reboco	m2	1.058,82
14.1.4	Azulejos tipo porcelanato e assentamento com a utilização de "cimentcola" especial	m2	226,00
14.2	PISOS		
14.2.1	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre a laje, não aderido, espessura de 5 cm	m2	17388,18
14.2.2	Piso industrial de alta resistência e=15cm, incluso juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado	m2	17.388,18
14.2.3	Piso porcelanato esmaltado com textura semi-rugosa PEI-5 resistência química A, para áreas int, assentado com argamassa colante industrializada	m2	946,44
14.2.4	Piso vinílico (PVC)	m2	1.385,00
14.2.5	Piso em resina epoxi monolitico - Alta resistência	m2	68,00
14.2.6	Revestimento em borracha sintética colorida de 50 mm, para sinalização tátil de alerta / direcional - colado	m	80,00
14.2.7	Soleira em granito com espessura de 2 cm e largura até 20 cm	m	60,00
15	PINTURA		
15.1	Aplicação de massa corrida acrílica	m2	4.985,40
15.2	Tinta látex acrílico, inclusive preparo	m2	4.985,40
15.3	Pintura de pisos com resina acrílica	m2	450,00
16	PATIO DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		
16.1	Abertura e preparo de caixa, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1,0 km	m3	8.575,00
16.2	Base de BGTC 5% e=20cm	m3	1.600,00
16.3	Base em rachão e=40cm	m2	3.200,00
16.4	Base em BGS e=15cm	m2	3.200,00
16.5	Pavimentação em lajota de concreto intertravado 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	m2	950,00
16.6	Execução de imprimção ligante (pintura de ligação) com emulsão asfáltica	m2	3.200,00
16.7	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - CBUQ	m3	480,00
16.8	Guia pré-moldada reta tipo PMSP, fck = 25 MPa, 0,15 x 0,30 m	m	350,00

kohesix@protonmail.com

(12) 3456-7890

Avenida Doutor Joao Guilhermino, 429


São Jose dos Campos - SP



16.9	Passeio em concreto armado Fck 25 MPa, e = 12cm, inclusive abertura de caixa e lastro de brita	m2	875,00
16.10	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto 20MPa 0,40 x 0,10m	m3	16,00
16.11	Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para duas luminárias, altura de 3,00 m	un	20,00
16.12	Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala	un	20,00
16.13	Luminária LED solar integrada para poste, fluxo luminoso de 8000 lm, eficiência mínima de 130,5 lm/W - potência de 80 W	un	40,00
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
17.1	Banco de madeira sobre alvenaria	m2	18,00
17.2	Instalação de guarda-corpo em alumínio e vidro laminado	m	56,00
17.3	Sinalização de emergência visual e sonora	cj	20,00
17.4	Sinalização viária horizontal nas áreas de movimentação de carga e estacionamento	m2	82,00
17.5	Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético	m2	68,00
17.6	Alambrado em tela de aço chato	m2	531,00
17.7	Plantio de grama esmeralda em placas	m2	1.350,00
17.8	Desmobilização de construção provisória	m2	300,00
17.9	Carga manual de entulho em caminhão basculante	m3	360,00
17.10	Limpeza final da obra	vb	1,00

Antenor Herval


Antenor Hervalha Junior
Representante Legal
RG 5833602-3
CPF 599234078-53



Alexandre Moreira

Alexandre Moreira de Campos
Engenheiro Civil

RNP 2616310902 CREA 5069971602-SP



Tabelião: Laura Ribeiro Vissotto

R. Coronel José Monteiro, 314 - Centro - São José dos Campos/SP - CEP 12210-140
tel.: (12) 3202 5500 - fax: (12) 3202 5509 - www.1cartorio.com.br

Reconhecido por semelhança firma e/ou valor econômico de:

[CXXV] ANTENOR HERVELHA JUNIOR

[CXXV] ALEXANDRE MOREIRA DE CAMPOS

São José dos Campos, 24 de Julho de 2024

Em test.: ... verdade.

CLAUDIA DE SANTOS ANSELMI - ESCRIVENTE AUTORIZADA

Total: R\$25.62 Selo(s): 1007AA0310812

VALIDO SOMENTE COM O SELLO DE AUTENTICIDADE SEM 2DQ

kohesix@protonmail.com

(12) 3456-7890

Avenida Doutor Joao Guilhermino, 429
São José dos Campos - SP

RECONHECIMENTO FEITO
POR SEMELHANÇA A
PEDIDO DA PARTE

