EMGENHARIA

PROPOSTA COMERCIAL

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

EDITAL N° 53/2025-GOINFRA

Contratagcao n° 113960

Processo n° 202500005011941

A empresa TERRASA ENGENHARIA LTDA, sediada a Rodovia Celso Melo de Azevedo, n°® 1490 - Olhos D’agua, Belo
Horizonte/MG, CEP 30.390-085, inscrita no CNPJ sob o n° 11.553.360/0001-37, por intermédio de seu representante
legal a Sr. Gustavo de Figueiredo Nascimento, portador da Carteira de Identidade n® MG-12.692.713 e inscrito no CPF
sob 0 n° 067.964.546-26, apresenta e submete a apreciacdo dessa CPL, sua proposta de pregos relativa a licitagdo em
epigrafe.

Percentual de desconto ofertado: 28,8% (vinte oito virgula oito por cento)

Declaro que nos valores propostos estdo abrangidos todos os tributos (impostos, taxas, frete, contribuigdes fiscais e
para fiscais), qualquer despesa acessoria e/ou necessaria, ndo especificada no contrato.

Declaro ainda que ndo ha relacdo de natureza trabalhista, ndo gerando nenhum vinculo empregaticio entre a
Contratante e Contratada, sendo um contrato de prestagéo de servigos por prazo determinado.

Declaramos que o objeto ofertado atende todas as especificacdes exigidas no TERMO DE REFERENCIA e da
legislagao aplicavel ao caso, incluindo todas as licengas e autorizagdes necessarias.

Declaro também que tenho ciéncia que cumpro os requisitos e condi¢des para contratacdo e que estou vinculada a
presente proposta, caso seja vencedora da concorréncia publica.

As condigdes de pagamento sdo as contidas na Minuta do Ata de Registro de Prego/Contrato Administrativo que
integra o Edital do Pregé&o Eletronico supramencionado.

Declara que estéa ciente da obrigatoriedade do cumprimento das disposicoes nelas contidas, em conformidade com o
que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus
termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e
qualidades adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢éo.

6.9. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de sua apresentagéo.

1-Da empresa:

Nome completo: TERRASA ENGENHARIA LTDA

Enderego: Rodovia Celso Melo de Azevedo, n® 1490 - Olhos D’agua, Belo Horizonte/MG
Filial representante (se houver):

CNPJ N°: 11.553.360/0001-37

Inscrigdo Estadual n°: 0015504250021

Inscrigdo Municipal n° 02538650016

Telefone para contato: 31 973565906

CEP: 30.390-085

E-mail: licitacao@terrasa.com.br

2- Do responsavel pela assinatura do contrato:
Nome: Gustavo de Figueiredo Nascimento
Nacionalidade: Brasileiro

Estado Civil: casado
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Profissdo: Responsavel legal

Residéncia e Domicilio: Rua Esmeraldo Botelho n°® 193, apt. 301 - B. Buritis — Belo Horizonte/MG

Carteira de identidade (n° e 6rgdo expedidor): MG-12.692.713 - SSP

CPF n°: 067.964.546-26

Caso a empresa seja vencedora da licitagdo, os pagamentos deverdo ser efetuados através de Ordem Bancaria no
Banco Itat Agéncia n° 0925 Conta Corrente n° 54076-7 ficando a empresa responsavel por avisar qualquer alteragao

das informacgdes bancarias.
Belo Horizonte/MG, 23 de julho de 2025

Nascime
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Responsavel técnico: Marcelo de Figueiredo Nascimento
CREA: MG-174138
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ENGENHARIA

Orgamento Sintético

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
Orgamento : 202500036005423-1/2025 Data Orgamento : 23/07/2025
Descri¢do : ELABORAGAO DE ORGAMENTO DE MAQUINAS PARA CONSERVAGAO DAS VIAS NAO PAVIMENTADAS DA REGIAO METROPOLITANA
DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL (RME), REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO PATRULHAS
Verséo : TABELA 289 - SEM DESONERACAO
Trecho :
Nat. Servigo : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extensdo 130,00 MES
Data Base : 01/02/2025
Observacéo : Segundo o quantitativo informado pelo setor técnico demandante (GEMRU), o orgamento contempla servigos para um cronograma fisico de 30
(trinta) meses.
Céd. Auxiliar Servico Bdi Unid. \ Quantidade Preco Unitario Total
EQUIPAMENTOS
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 18,98 h 52.800,000 265,45 14.015.760,00
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 18,98 h 26.400,000 155,84 4.114.176,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 18,98 h 26.400,000 252,78 6.673.392,00
30105 CAMINHAO PRANCHA 18,98 h 13.200,000 319,65 4.219.380,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 18,98 h 13.200,000 199,62 2.634.984,00
EQUIVALENTE
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU 18,98 h 13.200,000 252,82 3.337.224,00
EQUIVALENTE
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 18,98 h 13.200,000 280,76 3.706.032,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E 18,98 h 13.200,000 132,12 1.743.984,00
OU EQUIVALENTE
Total do Grupo :| 40.444.932,00
Céd. Auxiliar Servigo \ Bdi Unid. | Quantidade|  Prego Unitario| Total
ADMINISTRAGAO LOCAL E INSTALAGOES PROVISORIAS
CPUG308 ADMINISTRAGAO LOCAL E INSTALACOES PROVISORIAS - 18,98 un 1,000 3.622.389,62 3.622.389,62
SEM DESONERAGAO (T289)
Total do Grupo :‘ 3.622.389,62
Total do Orgamento :\ 44.067.321,62
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
Orgamento : 202500036005423-1/2025 Data Orgamento : 29/05/2025
Descri¢do : ELABORAGAO DE ORGAMENTO DE MAQUINAS PARA CONSERVAGAO DAS VIAS NAO PAVIMENTADAS DA REGIAO METROPOLITANA
DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL (RME), REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO PATRULHAS
Verséo : TABELA 289 - SEM DESONERACAO
Trecho :
Nat. Servigo : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extensdo 130,00 MES
Data Base : 01/02/2025
Observacéo : Segundo o quantitativo informado pelo setor técnico demandante (GEMRU), o orgamento contempla servigos para um cronograma fisico de 30

(trinta) meses.

Discriminagao Preco Preco/MES
EQUIPAMENTOS 40.444.932,00 1.348.164,40
ADMINISTRAGAO LOCAL E INSTALAGOES PROVISORIAS 3.622.389,62 120.746,32
Total geral 44.067.321,62 1.468.910,72

SCO - Sistema de Custos e Orcamentos




COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: CA0001 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: |DATA BASE: 02/2025
002.001 ADMINISTRAGAO LOCAL / INSTALAGOES PROVISORIAS JlJNIDADE: un
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATV| mprOD |OPERATIVO| IMPROD | HORARIOTOTAL
IE0067 IE0067 - Caminhonete 4x4 MES 1,00000000(  30,00000000 0,00000000] 6195,68000000 0,00000000] 185.870,40
IE0068 IE0068 - Caminhonete 71 A 115 CV MES 1,00000000(  60,00000000 0,00000000] 2357,18000000 0,00000000] 141.430,8000
IE0069 IE0069 - Van - 120 A 140 CV (12 MES 1,00000000(  90,00000000 0,00000000] 8802,15000000 0,00000000] 792.193,5000
PESSOAS)
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.119.494,70
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUS'TO ?USTO
HORARIO | HORARIO TOTAL
1H0020 IH0020 - ENGENHEIRO 30,00000000 H| 16002,73000000 480.081,9000
1H0030 IH0030 - TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO 30,00000000 h| 3969,98000000 119.099,4000
1H0022 IH0022 - ENCARREGADO 60,00000000 H| 5604,37000000 336.262,2000
1H0026 1H0026 - VIGIA DE OBRA NOTURNO 150,00000000 H| 1882,67000000 282.400,5000
1H9012 IH9012 - Auxiliar Administrativo 30,00000000 MES| 2190,99000000 65.729,7000
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 1.283.573,7000
PRODUGAO DA EQUIPE 1,00000000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 2.403.068,40
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2.403.068,40
Custo FIC|0 0
Custo FIT|0 0
PREGO CUSTO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
IM0152 IM0152 - Material de Expediente / Cépias / 30,00000000 MES| 142,40000000 4.272,0000
Imoressées
IM0153 IM0153 - Medicamentos 30,00000000 MES 35,60000000 1.068,0000
IM0154 IM0154 - Escritério urbano (cidade) 30,00000000 MES| 2407,20000000 72.216,0000
IM0155 IM0155 - Alojamento (engenheiros) 120,00000000 MES| 2547,29000000 305.674,8000
IM0156 IM0156 - Mobiliario de Alojamento 120,00000000 MES 268,52000000 32.222,4000]
(enaenheiros)
IM0157 IM0157 - Mobiliario de Escritério (inclusive 30,00000000 MES| 2977,73000000 89.331,9000
ea. de informatica)
IM0158 IM0158 - PGR (NR-18) 1,00000000 UNID| 2254,67000000 2.254,6700
IM0159 IM0159 - PCMSO (NR-7) 1,00000000 UNID 267,00000000 267,0000]
IM0160 IM0160 - Exames 86,00000000 UNID 21,95000000 1.887,7000
Admissionais/Demissionais
IM0161 IM0161 - Anotagédo de Responsabilidade 5,00000000] UNID 193,29000000 966,4500
Técnica
IM0162 IM0162 - Banheiros Quimicos (com 120,00000000 MES 199,57000000 23.948,4000
lavatério)
IM0163 IM0163 - Tenda 6x6 m (refeitdrio) 120,00000000 MES 151,26000000 18.151,2000
IM0164 IM0164 - Consumo de Telefone/Internet 300,00000000 MES 111,53000000 33.459,0000
(canteiro)
IM0165 IM0165 - Licenga de Instalagéo de Canteiro 1,00000000 UNID| 3846,96000000 3.846,9600
(fixo)
IM0166 IM0166 - Licenca de Instalagéo de Canteiro 2000,00000000] M2| 0,28000000]| 560,0000
(area)
IM0167 IM0167 - Licenga de Outorga de Uso da 15,00000000 UNID| 3422,78000000 51.341,7000]|
Agua
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 641.468,1800
PREGO CUSTO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREGO CUSTO
E -TEMPO FIX0 QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT R
F - TRANSPORTES o RP) ) o RP) ) CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 3.044.536,58
BDI 577.853,04
CUSTO UNITARIO TOTAL 3.622.389,62
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DEMONSTRATIVO DO BDI ESTIMADO NOS ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS DA GOINFRA

[1- BDI ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIARIAS

Administracao ; o Despesas Seguros + i ) Tributos Resultado !
centrat ! ucro financeiras ' | Garantias " s iss pis @ coFins ? cerB astittar
SEM DESONERAGAO B.00% B.50% 1.61% 0.74% 0.97% 3.00% 0.65% 3.00% 0,00% 27,21%
COM DESONERCAO 6.00% B,50% 1.61% 0.74% 0.97% 3.00% 0,65% 3,00% 3.60% 32.31%
2 - BDI REDUZIDO ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIARIAS
Administracao i3 o Despesas Sequros + Ri o Tributos Reisiifia
centrat ! e financeiras " | Garantias 1" o iss™ | pis® coFins ? cPrB esultada
SEM DESONERACAO 3,45% 511% 0.85% 0,48% 0.85% 3.00% 0,65% 3.00% 0,00% 18,98%
COM DESONERCAQ 3.45% 511% 0,85% 0,48% 0.85% 3,00% 0,65% 3.00% 3,60% 23,76%

(1) Percentuais definifdos pelo TAG TCE / GOINFRA

{2} Aliquota definida por lei (lucro presumida).

{3) Aliguota definida pela Iei 14.973/24 (Transigao para a contribuicao substitutiva).
{4) Conforme portaria n” 68/2025 - GOINFRA

{*) A farmula para estipulagcio da taxa de BDI estimado adotado & a mesma que foi aplicada para a obtengdo das tabelas contidas no Acdrddo n® 2.622/2013 - TCU - Plenario

onde;
AL = taxa de administracao central

g (14 AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) i,

p= = R = taxa de niscos
{1 - I) G = taxa de garantias
. s DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneracao
| = taxa de incidéncia de impostes (PIS, COFINS, CPRB e ISS)




CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO |

ITEM SERVIGOS PRECO TOTAL MESES
RS 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES 7° MES 8° MES 9° MES 10° MES 11° MES 12° MES 13° MES 14° MES 15° MES 16° MES 17° MES 18° MES 19° MES 20° MES 21° MES 22° MES 23° MES 24° MES 25° MES 26° MES 27° MES 28° MES 29° MES 30° MES
1 CAMINHAO 14.015.760,00 | 3,33% 3,33% 333% 3,33% 3.33% 333% 3,33% 3.33% 3,33% 333% 3.33% 333% 3.33% 333% 3.33% 333% 3.33% 333% 3.33% 333% 3.33% 3.33% 3.33% 3.33% 3.33% 3.33% 3.33% 3.33% 3.33% 3.33%
BASCULANTE 10 M3 - 467.192,00 | 467.192,00 | 467.192,00 | 467.192,00 | 467.192,00 | 467.192,00 | 467.192,00 | 467.192,00 | 467.192,00 | 467.192,00 | 467.192,00 | 467.192,00 | 467.192,00 | 467.192,00 | 467.192,00 | 467.192,00 | 467.192,00 | 467.192,00 | 467.192,00 | 467.192,00 | 467.192,00 | 467.192,00 | 467.192,00 | 467.192,00 | 467.192,00 | 467.192,00 | 467.192,00 | 467.192,00 | 467.192,00 | 467.192,00
2 CAMINHAO 4.114.176,00 333% 3,33% 333% 3,33% 3,33% 333% 3,33% 333% 3,33% 333% 3,33% 333% 3,33% 333% 3,33% 333% 3,33% 333% 3,33% 333% 3.33% 3,33% 3.33% 3,33% 3.33% 3.33% 3.33% 3,33% 3.33% 3,33%
BASCULANTE 6 M3 - 137.139,20 | 137.139,20 | 137.139,20 | 137.139,20 | 137.139,20 | 137.139,20 | 137.139,20 | 137.139,20 | 137.139.20 | 137.139.20 | 137.139,20 | 137.139,20 | 137.139,20 | 137.139,20 | 137.139.20 | 137.139.20 | 137.139,20 | 137.139,20 | 137.139,20 | 137.139,20 | 137.139.20 | 137.139.20 | 137.139,20 | 137.139,20 | 137.139,20 | 137.139,20 | 137.139.20 | 137.139.20 | 137.139,20 | 137.139,20
3 MOTONIVELADORA - CAT 6.673.392,00 333% 3,33% 333% 3,33% 3,33% 333% 3,33% 333% 3,33% 333% 3,33% 333% 3,33% 333% 3,33% 333% 3,33% 333% 3,33% 3,33% 3.33% 3,33% 3.33% 3.33% 3.33% 3.33% 3.33% 3,33% 3.33% 3,33%
120K OU EQUIVALENTE 222.446,40 | 222.446,40 | 22244640 | 22244640 | 22244640 | 22244640 | 22244640 | 222.446,40 | 222.44640 | 222.446,40 | 22244640 | 22244640 | 22244640 | 222.446,40 | 222.44640 | 222.446,40 | 22244640 | 22244640 | 22244640 | 222.446,40 | 222.44640 | 222.446,40 | 22244640 | 22244640 | 22244640 | 222.446,40 | 222.44640 | 222.446,40 | 22244640 | 22244640
4 CAMINHAO PRANCHA 4.219.380,00 333% 3,33% 333% 3,33% 3,33% 333% 3,33% 333% 3,33% 333% 3,33% 333% 3,33% 333% 3.33% 333% 3,33% 333% 3,33% 3,33% 3.33% 3,33% 3.33% 3,33% 3.33% 3.33% 3.33% 3,33% 3.33% 3,33%
140.646,00 | 140.646,00 | 140.646,00 | 140.646,00 | 140.646,00 | 140.646,00 | 140.646,00 | 140.646,00 | 140.646,00 | 140.646,00 | 140.646.00 | 140.646,00 | 140.646,00 | 140.646,00 | 140.646,00 | 140.646,00 | 140.646,00 | 140.646,00 | 140.646,00 | 140.646,00 | 140.646,00 | 140.646,00 | 140.646,00 | 140.646,00 | 140.646,00 | 140.646,00 | 140.646,00 | 140.646,00 | 140.646,00 | 140.646,00
5 ROLO PE DE CARNEIRO 2.634.984,00 3.33% 3,33% 333% 3,33% 3.33% 333% 3,33% 3.33% 3,33% 333% 3,33% 3.33% 3,33% 3.33% 3.33% 333% 3,33% 3.33% 3,33% 3,33% 3.33% 3,33% 3.33% 3,33% 3.33% 3,33% 3.33% 3,33% 3.33% 3,33%
AUTOPROPELIDO - CA 250 87.832,80 | 87.832,80 | 87.832,80 | 87.832,80 | 87.832,80 | 87.832,80 | 87.832,80 | 87.832.80 | 87.832,80 | 87.832,80 | 87.832,80 | 87.832,80 | 87.832,80 | 87.832.80 | 87.832,80 | 87.832,80 | 87.832,80 | 87.832,80 | 87.832,80 | 87.83280 | 87.832,80 | 87.832,80 | 87.832,80 | 87.832,80 | 87.832,80 | 87.832.80 | 87.832,80 | 87.832,80 | 87.832,80 | 87.832,80
6 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 3.337.224,00 333% 3,33% 333% 3,33% 3,33% 333% 3,33% 333% 3,33% 333% 3,33% 3,33% 3,33% 333% 3,33% 333% 3,33% 333% 3,33% 3,33% 3.33% 3,33% 3.33% 3,33% 3.33% 3.33% 3.33% 3,33% 3.33% 3,33%
CAT 323DL OU EQUIVALENTE 111.240,80 | 111.240,80 | 111.240,80 | 111.240,80 | 111.240,80 | 111.240,80 | 111.240,80 | 111.240,80 | 111.240,80 | 111.240,.80 | 111.240,80 | 111.240,80 | 111.240,80 | 111.240,80 | 111.240,80 | 111.240,.80 | 111.240,80 | 111.240,80 | 111.240,80 | 111.240,80 | 111.240,80 | 111.240,80 | 111.240,80 | 111.240,80 | 111.240,80 | 111.240,80 | 111.240,80 | 111.240,80 | 111.240,80 | 111.240,80
7 CAMINHAO 3.706.032,00 333% 3,33% 3.33% 3,33% 3,33% 333% 3,33% 333% 3,33% 3.33% 3,33% 3.33% 3,33% 3.33% 3,33% 333% 3,33% 333% 3,33% 333% 3.33% 3,33% 3.33% 3,33% 3.33% 3,33% 3.33% 3,33% 3.33% 3,33%
TANQUE 10.000L 123.534,40 | 123.534,40 | 123.534,40 | 123.534,40 | 123.534,40 | 123.534,40 | 123.534,40 | 123.534,40 | 12353440 | 12353440 | 123.534,40 | 123.534,40 | 123.534,40 | 123.534,40 | 12353440 | 12353440 | 123.534,40 | 123.534,40 | 123.534,40 | 123.534,40 | 12353440 | 12353440 | 123.534,40 | 123.534,40 | 123.534,40 | 123.534,40 | 12353440 | 12353440 | 123.534,40 | 123.534,40
8 RETRO ESCAVADEIRA DE 1.743.984,00 3.33% 3,33% 333% 3,33% 3,33% 3.33% 3,33% 333% 3,33% 3.33% 3,33% 3.33% 3,33% 3.33% 3,33% 3.33% 3,33% 3.33% 3,33% 3,33% 3.33% 3,33% 3.33% 3,33% 3.33% 3,33% 3.33% 3,33% 3.33% 3,33%
PNEUS - CATERPILLAR 416E 58.132,80 | 58.132,80 | 58.132,80 | 58.132,80 | 58.132,80 | 58.132,80 | 58.132,80 | 58.132.80 | 58.132,80 | 58.132,80 | 58.132,80 | 58.132,80 | 58.132,80 | 58.132.80 | 58.132,80 | 58.132,80 | 58.132,80 | 58.132,80 | 58.132,80 | 58.13280 | 58.132,80 | 58.132,80 | 58.132,80 | 58.132,80 | 58.132,80 | 58.132.80 | 58.132,80 | 58.132,80 | 58.132,80 | 58.132,80
9 |ADMINISTRACAO LOCAL E 3.622.389,62 3.33% 3,33% 3.33% 3,33% 3.33% 3.33% 3,33% 3.33% 3,33% 3.33% 3,33% 3.33% 3,33% 3.33% 3,33% 3.33% 3,33% 3.33% 3,33% 3,33% 3.33% 3,33% 3.33% 3,33% 3.33% 3.33% 3.33% 3,33% 3.33% 3,33%
INSTALACOES PROVISORIAS - 120.746,32 | 120.746,32 | 120.746,32 | 120.746,32 | 120.746,32 | 120.746,32 | 120.746,32 | 120.746,32 | 120.746,32 | 120.746,32 | 120.746,32 | 120.746,32 | 120.746,32 | 120.746,32 | 120.746,32 | 120.746,32 | 120.746,32 | 120.746,32 | 120.746,32 | 120.746,32 | 120.746,32 | 120.746,32 | 120.746,32 | 120.746,32 | 120.746,32 | 120.746,32 | 12074632 | 120.746,32 | 120.746,32 | 120.746,32
PERCENTUAL GLOBAL 100% 333% 3,33% 333% 3,33% 3,33% 333% 3,33% 333% 3,33% 333% 3,33% 333% 3,33% 333% 3,33% 333% 3,33% 333% 3,33% 3,33% 3.33% 3,33% 3.33% 3,33% 3.33% 3,33% 3.33% 3,33% 3.33% 3,33%
VALOR SIMPLES 44.067.32162 | 1.468.91072| 1.468.910,72| 1.468.910,72| 1.468.910,72| 1.468.910,72 | 1.468.910,72 | 1.468.910,72 | 1.468.910.72 | 1.468.910,72 | 1.468.910,72 | 1.468.910,72 | 1.468.910.72 | 1.468.910.72 | 1.468.910.72 | 1.468.910.72 | 1.468.910,72 | 1.468.910,72 | 1.468.910.72 | 1.468.910.72 | 1.468.910,72 | 1.468.910,72 | 1.468.910.72 | 1.468.910.72 | 1.468.910,72 | 1.468.910,72 | 1.468.910.72 | 1.468.910,72 | 1.468.910,72 | 1.468.910.72 | 1.468.910.72
PERCENTUAL GLOBAL 100,00%
VALOR ACUMULADO 1.468.910,72[ 2.937.821,44| 4.406.732,16| 5.875.642,88 8.813.464,32 | 10.282.375,04[ 11.751.285,77 29.378.214,41] 30.847.125,13] 46,58 39. 9,46




