30/07/2025, 16:11

Referéncia: Processo n2 202500036010263

Interessado(a): @nome_interessado@

Assunto: Analise da Proposta de Preco - 12 Andlise - 12 Classificada - Solicitagdo de Diligéncia

1

Trata-se da Concorréncia Eletronica n2 063/2025, Contratagdo n® 114708, processo (202500005018063), cujo objeto é a Contratagdo de empresa especializada para execugdo dos servigos de engenharia para Restauragdo

Estrutural da Rodovia GO-217, Trecho: Piracanjuba/Entr. GO-139, com extensdo de 25,62km.

2

Em atendimento ao Despacho 312 (77532698), a equipe técnica da Diretoria de Obras Rodoviarias conduziu uma verificagdo abrangente dos documentos apresentados da proposta de prego (77532660) apresentada pela
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Agincia
Golana de
Infraestrutura
e Transportes

ESTADO DE GOIAS
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
DIRETORIA DE OBRAS RODOVIARIAS

DESPACHO N¢ 3457/2025/GOINFRA/DOR-06105

CONSTRUTORA CAIAPO LTDA e foram identificadas algumas inconsisténcias, conforme detalhado no quadro abaixo:

3
31

Orgamento Sintético

Item

Diligéncia

01

Identificagdo de servigos com valores unitarios com desconto superior a 25%.

02

Verificagdo se o valor total da proposta esta inferior a 75% do valor orgado pela Administragdo — indicativo de inexequibilidade conforme

Portaria n? 121/2025.

Orgamento Analitico nos produtos da CurvaAe B

Item

Diligéncia

03

Analisar custos do equipamento: valor da hora produtiva e improdutiva, e parcelas do custo final conforme portaria.

04

Confirmar correta aplicagdo dos encargos sociais conforme legislagdo vigente.

05

Validar pregos atualizados dos materiais.

No grupo Orgamento Sintético:

Item 01: Verificou-se que a licitante apresentou item classificado na Curva AB com desconto superior a 25%. Diante disso, é necessario que a licitante apresente justificativa técnica que embasasse tal percentual, de modo a

comprovar a viabilidade da execugio do servico sem comprometer a exequibilidade da proposta, nos termos do art. 22, inciso Il, da Portaria n2 121/2025 — GOINFRA.

RESUMO DOS ITENS COM DESCONTO SUPERIOR A 25%

ORCAMENTO GOINFRA ORCAMENTO EMPRESA
I: Cédigo Descricio BDI | Und. | Quant. Valor Unit. Total % SIMPL. | A/B/C | BDI Quantidade Ul:f::’m ;//:g?s::-? ((+; Total
01| 40618 |CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA B 27,21% | m3 10.248,00[R$ 58553 |R$ 6.000.511,44 | 11,0313% | A 12,69% 10.248,000(R$ 369,83 36,84%  |R$ 3.790.017,84
02 COOI\{IP- RECICLAGEM DE BASE COM 2% DE CIMENTO EM PESO 27,21% | m3 42.529,20(R$ 117,96 |RS 5.016.744,43 | 9,2227% | B 12,69% 42.529200(RS 81,27 31,10%  |R$ 3.456.348,08
03 | 40602 |CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 27,21% | m3 6.148,80[R$ 603,19 |RS 3.708.894,67 | 6,8184% | B 12,69% 6.148,800|RS 376,33 37,61%  |R$ 2.313.977,90
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1.859. 2
04 | 40455 |[TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 27,21% | m3km 859 900’9 RS 1,52 |RS 2.827.048,42 | 5,1972% B 12,69% | 1.859.900,290|R$ 1,03 -32,24% RS 1.915.697,28
05 | 40609 [TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) 27,21% | m2 204.960,00(RS 8,89 (RS 1.822.094,40 | 3,3497% C 12,69% 204.960,000 (RS 6,65 -25,20% RS 1.362.984,00
06 | 40440 |TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA 27,21% | TKM 504.103,22| RS 1,70 |RS 856.975,47 | 1,5755% C 12,69% 504.103,220|R$ 1,14 -32,94% RS 574.677,67
0605571 BUEIRO METALICO SEM INTERRUPGAO DE TRAFEGO
07 DN -D=1,20 M - CHAPA COM EPOXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 12 27,21% m 107,10(R$ 7.933,20 (RS 849.645,72 | 1,5620% C 12,69% 107,100|R$ 4.610,92 -41,88% RS 493.829,53
CATEGORIA - ATERRO RODOVIARIO MAXIMO = 9,00 M
08 | 40815 SINALIZAGAQ HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0 27,21% | m2 13.978,29|RS 38,44 |RS 537.325,46 | 0,9878% C 12,69% 13.978,290|R$ 18,65 -51,48% RS 260.695,10
6 mm)
09 | 40530 [TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 27,21% | tkm 209.808,53| RS 2,27 (RS 476.265,36 | 0,8756% C 12,69% 209.808,530|R$ 1,54 -32,16% RS 323.105,13
10 | 40835 |TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 27,21% | Un 7.823,00| RS 48,91 |RS 382.622,93 | 0,7034% C 12,69% 7.823,000(RS 16,37 -66,53% RS 128.062,51
11 | 40810 |DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES 27,21% M 736,50|RS 478,61 |[RS 352.496,26 | 0,6480% C 12,69% 736,500(RS 238,93 -50,08% RS 175.971,94
12 | 40385 |PINTURA DE LIGAGAO 27,21% | m2 409.920,00| RS 0,45 |RS 184.464,00 | 0,3391% C 12,69% 409.920,000| RS 0,32 -28,89% RS 131.174,40
13| 41332 [MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 27,21% m 5.730,10(R$ 32,12 (RS 184.050,81 | 0,3384% C 12,69% 5.730,100(R$ 24,05 -25,12% RS 137.808,90
14 | 40445 |TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 27,21% | m3km 59.512,19|R$ 2,27 |RS 135.092,67 | 0,2484% C 12,69% 59.512,190(R$ 1,53 -32,60% RS  91.053,65
15 | 40380 |IMPRIMAGAO 27,21% | m2 204.960,00| RS 0,55 |[RS 112.728,00 | 0,2072% C 12,69% 204.960,000|R$ 0,39 -29,09% RS  79.934,40
16 | 40816 S,INALIZA(;AO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM 27,21% | m2 3.945,05| RS 18,39 |RS 72.549,46 | 0,1334% C 12,69% 3.945,050 (RS 8,89 -51,66% RS  35.071,49
AGUA (0,3 mm)
17 | 40811 |ANCORAGEM DE DEFENSA METALICA SEMI- MALEAVEL SIMPLES 27,21% m 107,20(R$ 551,08 (RS 59.075,77 | 0,1086% C 12,69% 107,200|RS 302,29 -45,15% RS  32.405,48
18 | 40435 |TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 27,21% | TKM 13.127,69|RS$ 3,40 (RS 44.634,14 | 0,0821% C 12,69% 13.127,690|RS 2,32 -31,76% RS  30.456,24
19 | 40853 |SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA ( TIPO I1I) 27,21% | m2 52,85(R$ 840,08 |[RS 44.398,22 | 0,0816% C 12,69% 52,850|RS 508,63 -39,45% RS  26.881,09
20 | 40850 |[SINALIZAGAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA 27,21% | m2 30,28|RS 500,44 |RS 15.153,32 | 0,0279% C 12,69% 30,280|RS 375,15 -25,04% RS  11.359,54
21| 40436 |TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO 27,21% | m3km 3.290,52 (RS 2,44 (RS 8.028,86 | 0,0148% C 12,69% 3.290,520|R$ 1,82 -25,41% RS 5.988,74
22 | 41334 |MEIO FIO SEM SARIJETA - MFCO5 27,21% m 284,70( RS 25,04 [RS 7.128,88 | 0,0131% C 12,69% 284,700|R$ 18,75 -25,12% RS 5.338,12
23| 40006 |TRANSPORTE DE ENTULHOS 27,21% | m3km 1.234,13|R$ 2,83 RS 3.492,58 | 0,0064% C 12,69% 1.234,130|RS 1,91 -32,51% RS 2.357,18

3.2

Item 02: Verificou-se que a licitante apresentou proposta de prego com desconto global superior a 25%. Diante disso, é necessario que a licitante apresente justificativa técnica que fundamente tal percentual, demonstrando a

Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodovidrias.

viabilidade da execugdo do objeto contratual sem prejuizo a qualidade, conforme preconizado na Portaria n? 121/2025.

4
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4.1 Item 03: A licitante apresentou valores para as horas produtivas e improdutivas dos equipamentos com desconto superior a 25%, o que impacta diretamente nos custos essenciais da operagdo. Contudo, observou-se que foram
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detalhados os custos, com apresentagdo dos coeficientes técnicos e parcelas que comp&em tais valores, em conformidade com os critérios da Portaria n2 121/2025.

ANALISE DOS PRECOS DOS (A)EQUIPAMENTOS DA CURVA AB

Valor Unitario EMPRESA | Valor Unitario GOINFRA
Ttem | Cédigo Mt % Desconto | % Desconto

Valor Hora | Valor Hora | Valor Hora | Valor Hora Prod Improd

Produtiva | Improdutiva | Produtiva |Improdutiva
01 | 30005 |TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE R$ 141,14 |R$ 51,18 |R$ 15521 [R$ 57,52 9,07% -11,02%
02 | 30007 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE RS 36506 |R$ 17546 |R$ 449,14 |[RS$ 220,20 -18,72% -20,32%
03 | 30009 [ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE RS 16520 |R$ 71,54 [R$ 232,01 |R$ 107,06 128,80% 33,18%
04 | 30012 [ROLO LISO TANDEN - 10 t R$ 229,67 |R$ 80,79 |R$ 303,23 ([R$ 118,87 -24,26% -
05 | 30014 |ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE R$ 208,11 |R$ 8837 |R$ 266,15 |R$ 118,68 -21,81% -25,54%
06 | 30015 |[ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T R$ 120,84 |R$ 52,92 |[R$ 262,02 |R$ 130,22 153,88% 59,36%
07 | 30017 |VASSOURA MECANICA REBOCAVEL RS 912 |R$ 58 [RS 12,18 |R$ 7,83 -25,12% -25,16%
08 | 30020 [ TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) RS 41,83 |R$ 2851 |RS 5578 [R§ 38,02 £25,01% -25,01%
09 | 30022 | AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA R$ 54,84 |R$ 2994 (RS 70,38 [R$ 39,92 -22,08% -25,00%
10 | 30023 [VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS R$ 26561 |R$ 115,64 |R$ 342,43 |[R$ 152,98 -22,43% -24,41%
11 | 30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h R$ 151,55 [R$ 99,63 |[R$ 518,54 |R$ 287,12 70,77% -65,30%
12 | 30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T R$ 21493 |R$ 5224 |R$ 25481 |R$ 69,39 -15,65% -24,72%
13 | 30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T R$ 230,06 |R$ 51,62 |R$ 302,35 |[R$ 84,94 -23,91% -39,23%
14 | 30040 |{CAMINHAO TANQUE 10.000L R$ 288,86 |R$ 64,51 |R$ 321,06 |[R$ 76,58 -10,03% -15,76%
15 | 30043 | GRUPO GERADOR 174 kVA R$ 150,02 |R$ 6,39 [R$ 159,61 |R$ 8,51 -6,01% -24,91%
16 | 30046 |MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE R$ 247,13 |R$ 108,58 |RS 29443 |R$ 131,03 -16,06% -17,13%
17 | 30101 ggﬂ%ﬁgﬁ?g DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU RS 101108 |R$ 27527 |R$ 137145 [RS 436,56 126,28% 136,95%

Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodovidrias.
4.2 Item 04: Nas composicOes analiticas dos servigos, a licitante apresentou um percentual de encargos sociais divergente daquele adotado para o cargo de servente. Diante disso, faz-se necessario que a licitante proceda a correcdo

da divergéncia, ou apresente justificativa técnica fundamentada de forma detalhada, contendo todos os percentuais respectivos a cada parcela. Vale ressaltar que a tabela base do orgamento de referéncia da Administragdo é a TABELA DE
TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM DESONERAGAO — T283, sendo, portanto, necessario que a composicdo dos encargos sociais apresentados pela licitante seja acompanhada da tabela equivalente do

DNIT para essa mesma data-base, conforme exigéncia da Portaria n2 121/2025, art. 32, inciso VIII.

ANALISE DOS PRECOS DA (B)MAO DE OBRA DA CURVA AB

EMPRESA GOINFRA % Desconto
Item | Cédigo Descri¢io
Eq. Salarial | Encargos(%) Sal/Hora Eq. Salarial | Encargos(%) Sal/Hora Eq. Salarial | Encargos(%) Sal/Hora
o1 | 20002 |ENCGARREGADODE RS 1227 12038 |RS 27,04 |R$ 1227 | 12038 [RS  27.04|  0,00% 0,00% 0,00%
SERVICO
02 20031 SERVENTE RS 6,87 173,10 R$ 18,76 [R$ 6,87 213,47 R$ 21,53 0,00% -18,91% -12,87%
Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodovidrias.
43 Item 05: A licitante apresentou valores para insumos de materiais com desconto superior a 25%, tendo fornecido cotagdes que permitem verificar, em parte, a exequibilidade dos pregos. No entanto, observam-se os seguintes
pontos que exigem complementagdo:
4.3.1 ¢ O insumo OLEO COMBUSTIVEL BPF teve seu valor cotado em litros, enquanto a unidade constante no orgamento é quilograma (kg). Deve-se, portanto, aplicar a conversdo com densidade de 1,024 kg/L, conforme disposto no

inciso XI do art. 32 da Portaria n? 121/2025.
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4.3.2 e O insumo AREIA COMERCIAL teve sua cotagdo apresentada sem as devidas exigéncias formais da Portaria (papel timbrado, assinatura e validade). Ademais, ndo foi indicado o local de retirada. Importante destacar que o
fornecedor consultado na fase de elaboragdo do orgamento de referéncia foi a Mineragdo Nova Esperanga, com um Distanciamento de Transporte (DT) de 40,4 km. Sendo assim, solicita-se que a licitante informe o local exato de retirada da areia
para que seja possivel comparar o custo de transporte e verificar a compatibilidade com o orgamento de referéncia.

433 * Para os materiais betuminosos, destaca-se que o fornecedor considerado na elaboracdo do orcamento de referéncia foi a Brasquimica, com DT de 64,3 km. A licitante, por sua vez, apresentou cotacdo da Disbral, devendo,
portanto, ser demonstrada a distancia de transporte considerada na cotagdo apresentada, de modo a permitir a analise de conformidade com o disposto no inciso V do art. 32 da Portaria n2 121/2025, que exige a comparagdo com o fornecedor
referencial.
ANALISE DOS PRECOS DOS (F)MATERIAIS DA CURVA AB
. s .| Valor Unitario | Valor Unitirio | ,
Item | Cédigo Descri¢iio Unid EMPRESA GOINFRA % Desconto
01 10020 |FILLER Kg |R$ 0,22 R$ 0,22 0,00%
02 10094 |PEDRISCO m3 |R$ 112,75 R$ 112,75 0,00%
03 10282.1 |BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) m3 |R$ 98,17 R$ 98,17 0,00%
04 10365 |BITS P/ RECICLADORA un [R$ 49,56 R$ 54,04 -8,29%
05 10074.1 |EMULSAO ASFALTICA RR-2C C/ POLIMERO t |R$ 4.123,53 R$ 5.126,51 -19,56%
06 MT0002 |FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM POLIMERO T |R$ 5.573,50 R$ 6.929,15 -19,56%
07 10010 |CIMENTO PORTLAND CPII - 32 Kg [R$ 0,51 R$ 0,65 -21,23%
08 10364 |PORTA BIT P/ RECICLADORA un [R$ 442,94 R$ 581,62 -23,84%
09 10363 |BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA un [R$ 1.290,63 R$ 1.711,40 -24,59%
10 10281 |AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) m3 |R$ 140,57 R$ 187,42 -25,00%
11 | 10032 |OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A)- DENSIDADE 1,024kg/l Kg [R$ 355 |R$ 737 51,83%
Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodovidrias.
ANALISE DOS PRECOS DOS INSUMOS CRITICOS
. s .| Valor Unitario | Valor Unitirio | ,
Item | Cédigo Descri¢iio Unid EMPRESA GOINFRA % Desconto
01 10020 |FILLER Kg |R$ 0,22 R$ 0,22 0,00%
02 10094 |PEDRISCO m3 |R$ 112,75 R$ 112,75 0,00%
03 10282.1 |BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) m3 |R$ 98,17 R$ 98,17 0,00%
04 * OLEO DIESEL L |R$ 5,31 RS 5,55 -4,32%
05 10074.1 |EMULSAO ASFALTICA RR-2C C/ POLIMERO t |R$ 4.123,53 R$ 5.126,51 -19,56%
06 MTO0001 |FORNECIMENTO DE CM-30 T |R$ 6.198,68 R$ 7.706,38 -19,56%
07 MT0002 |FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM POLIMERO T |R$ 5.573,50 R$ 6.929,15 -19,56%
08 10010 [CIMENTO PORTLAND CPII - 32 Kg [R$ 0,51 RS 0,65 -21,23%
09 10281 |AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) m3 |R$ 140,57 R$ 187,42 -25,00%
Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodovidrias.
5 Portanto, constatou-se que a proposta apresentada possui algumas incompatibilidades com os padrdes exigidos pela Diretoria de Obras Rodoviarias.
6 Diante dos fatos apresentados e com base na analise realizada, esta Diretoria conclui que a proposta da ONSTRUTORA CAIAPO LTDA, devera ser objeto de DILIGENCIA, com o objetivo de esclarecer os questionamentos
mencionados anteriormente.
Licitante Valor GOINFRA Valor Licitante Desconto Resultado Motivo
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Incompatibilidades com os padrdes
CCOA'\:/SJ;F({)US%F;A RS 54.395.470,92 | RS 38.755.777,07 28,75% DILIGENCIA exigidos e indicios de inexequibilidade

da proposta.

7

Ressalta-se que, ao responder a diligéncia solicitada pela Diretoria de Obras Rodovidrias, para esclarecer os questionamentos levantados, a licitante deverd encaminhar uma nova documentagdo da proposta comercial, contendo

todos os arquivos necessarios, em formatos editaveis e ndo editaveis, devidamente corrigidos, com as respectivas justificativas e os devidos apontamentos. O objetivo é que este material esteja completo e pronto para dar continuidade ao rito

licitatdrio, caso a proposta comercial seja aprovada.

8 A Geréncia de Licitagdo para prosseguimento.

GOIANIA, 29 de julho de 2025.

REGINALDO ROSA DA PAIXAO
Diretor de Obras Rodoviarias

L4
i
gs!& li’ Documento assinado eletronicamente por REGINALDO ROSA DA PAIXAO, Diretor, em 29/07/2025, as 14:11, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.

eletrénica

. A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o codigo verificador 77543221 ¢ o cédigo CRC C81F768E.

Referéncia: Processo n? 202500036010263

SEI 77543221
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