
ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DIRETORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS
 
 

Referência: Processo nº 202500036010263

Interessado(a): @nome_interessado@

Assunto: Análise da Proposta de Preço - 1ª Análise - 1ª Classificada - Solicitação de Diligência

 

DESPACHO Nº 3457/2025/GOINFRA/DOR-06105
 

1 Trata-se da Concorrência Eletrônica nº 063/2025, Contratação nº 114708, processo (202500005018063), cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia para Restauração
Estrutural da Rodovia GO-217, Trecho: Piracanjuba/Entr. GO-139, com extensão de 25,62km.

2 Em atendimento ao Despacho 312 (77532698),  a equipe técnica da Diretoria de Obras Rodoviárias conduziu uma verificação abrangente dos documentos apresentados  da proposta de preço (77532660)  apresentada pela
CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA e foram identificadas algumas inconsistências, conforme detalhado no quadro abaixo:

3 No grupo Orçamento Sintético:

3.1 Item 01: Verificou-se que a licitante apresentou item classificado na Curva AB com desconto superior a 25%. Diante disso, é necessário que a licitante apresente justificativa técnica que embasasse tal percentual, de modo a
comprovar a viabilidade da execução do serviço sem comprometer a exequibilidade da proposta, nos termos do art. 2º, inciso II, da Portaria nº 121/2025 – GOINFRA.

Orçamento Sintético

Item Diligência

01 Identificação de serviços com valores unitários com desconto superior a 25%.

02 Verificação se o valor total da proposta está inferior a 75% do valor orçado pela Administração – indicativo de inexequibilidade conforme
Portaria nº 121/2025.

 

Orçamento Analítico nos produtos da Curva A e B

Item Diligência

03 Analisar custos do equipamento: valor da hora produtiva e improdutiva, e parcelas do custo final conforme portaria.

04 Confirmar correta aplicação dos encargos sociais conforme legislação vigente.

05 Validar preços atualizados dos materiais.

RESUMO DOS ITENS COM DESCONTO SUPERIOR A 25%

ORÇAMENTO GOINFRA ORÇAMENTO EMPRESA

Ite
m Código Descrição BDI Und. Quant.  Valor Unit. Total % SIMPL. A/B/C BDI Quantidade Preço

Unitário
% Desconto (-)
/ Acréscimo (+) Total

01 40618 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA B 27,21% m3 10.248,00 R$       585,53 R$    6.000.511,44 11,0313% A  12,69% 10.248,000 R$       369,83 -36,84% R$  3.790.017,84

02 COMP-
01 RECICLAGEM DE BASE COM 2% DE CIMENTO EM PESO 27,21% m3 42.529,20 R$       117,96 R$    5.016.744,43 9,2227% B  12,69% 42.529,200 R$         81,27 -31,10% R$  3.456.348,08

03 40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C 27,21% m3 6.148,80 R$       603,19 R$    3.708.894,67 6,8184% B  12,69% 6.148,800 R$       376,33 -37,61% R$  2.313.977,90
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Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodoviárias.
 

3.2 Item 02: Verificou-se que a licitante apresentou proposta de preço com desconto global superior a 25%. Diante disso, é necessário que a licitante apresente justificativa técnica que fundamente tal percentual, demonstrando a
viabilidade da execução do objeto contratual sem prejuízo à qualidade, conforme preconizado na Portaria nº 121/2025.

 

4 No grupo Orçamento Analítico nos produtos da Curva A e B:

04 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 27,21% m3km 1.859.900,2
9 R$           1,52 R$    2.827.048,42 5,1972% B  12,69% 1.859.900,290 R$           1,03 -32,24% R$  1.915.697,28

05 40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) 27,21% m2 204.960,00 R$           8,89 R$    1.822.094,40 3,3497% C  12,69% 204.960,000 R$           6,65 -25,20% R$  1.362.984,00

06 40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA 27,21% TKM 504.103,22 R$           1,70 R$        856.975,47 1,5755% C  12,69% 504.103,220 R$           1,14 -32,94% R$     574.677,67

07 0605571
DN

BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO
- D = 1,20 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª
CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 9,00 M

27,21% m 107,10 R$   7.933,20 R$        849.645,72 1,5620% C  12,69% 107,100 R$   4.610,92 -41,88% R$     493.829,53

08 40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0
,6 mm) 27,21% m2 13.978,29 R$         38,44 R$        537.325,46 0,9878% C  12,69% 13.978,290 R$         18,65 -51,48% R$     260.695,10

09 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 27,21% tkm 209.808,53 R$           2,27 R$        476.265,36 0,8756% C  12,69% 209.808,530 R$           1,54 -32,16% R$     323.105,13

10 40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 27,21% Un 7.823,00 R$         48,91 R$        382.622,93 0,7034% C  12,69% 7.823,000 R$         16,37 -66,53% R$     128.062,51

11 40810 DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES 27,21% M 736,50 R$       478,61 R$        352.496,26 0,6480% C  12,69% 736,500 R$       238,93 -50,08% R$     175.971,94

12 40385 PINTURA DE LIGAÇÃO 27,21% m2 409.920,00 R$           0,45 R$        184.464,00 0,3391% C  12,69% 409.920,000 R$           0,32 -28,89% R$     131.174,40

13 41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 27,21% m 5.730,10 R$         32,12 R$        184.050,81 0,3384% C  12,69% 5.730,100 R$         24,05 -25,12% R$     137.808,90

14 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 27,21% m3km 59.512,19 R$           2,27 R$        135.092,67 0,2484% C  12,69% 59.512,190 R$           1,53 -32,60% R$       91.053,65

15 40380 IMPRIMAÇÃO 27,21% m2 204.960,00 R$           0,55 R$        112.728,00 0,2072% C  12,69% 204.960,000 R$           0,39 -29,09% R$       79.934,40

16 40816 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM
ÁGUA (0,3 mm) 27,21% m2 3.945,05 R$         18,39 R$          72.549,46 0,1334% C  12,69% 3.945,050 R$           8,89 -51,66% R$       35.071,49

17 40811 ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA SEMI- MALEÁVEL SIMPLES 27,21% m 107,20 R$       551,08 R$          59.075,77 0,1086% C  12,69% 107,200 R$       302,29 -45,15% R$       32.405,48

18 40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 27,21% TKM 13.127,69 R$           3,40 R$          44.634,14 0,0821% C  12,69% 13.127,690 R$           2,32 -31,76% R$       30.456,24

19 40853 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA ( TIPO III) 27,21% m2 52,85 R$       840,08 R$          44.398,22 0,0816% C  12,69% 52,850 R$       508,63 -39,45% R$       26.881,09

20 40850 SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA 27,21% m2 30,28 R$       500,44 R$          15.153,32 0,0279% C  12,69% 30,280 R$       375,15 -25,04% R$       11.359,54

21 40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO 27,21% m3km 3.290,52 R$           2,44 R$            8.028,86 0,0148% C  12,69% 3.290,520 R$           1,82 -25,41% R$          5.988,74

22 41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 27,21% m 284,70 R$         25,04 R$            7.128,88 0,0131% C  12,69% 284,700 R$         18,75 -25,12% R$          5.338,12

23 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 27,21% m3km 1.234,13 R$           2,83 R$            3.492,58 0,0064% C  12,69% 1.234,130 R$           1,91 -32,51% R$          2.357,18
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4.1 Item 03: A licitante apresentou valores para as horas produtivas e improdutivas dos equipamentos com desconto superior a 25%, o que impacta diretamente nos custos essenciais da operação. Contudo, observou-se que foram
detalhados os custos, com apresentação dos coeficientes técnicos e parcelas que compõem tais valores, em conformidade com os critérios da Portaria nº 121/2025.

Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodoviárias.
 

4.2 Item 04: Nas composições analíticas dos serviços, a licitante apresentou um percentual de encargos sociais divergente daquele adotado para o cargo de servente. Diante disso, faz-se necessário que a licitante proceda à correção
da divergência, ou apresente justificativa técnica fundamentada de forma detalhada, contendo todos os percentuais respectivos a cada parcela. Vale ressaltar que a tabela base do orçamento de referência da Administração é a TABELA DE
TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM DESONERAÇÃO – T283, sendo, portanto, necessário que a composição dos encargos sociais apresentados pela licitante seja acompanhada da tabela equivalente do
DNIT para essa mesma data-base, conforme exigência da Portaria nº 121/2025, art. 3º, inciso VIII.

Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodoviárias.
 

4.3 Item 05: A licitante apresentou valores para insumos de materiais com desconto superior a 25%, tendo fornecido cotações que permitem verificar, em parte, a exequibilidade dos preços. No entanto, observam-se os seguintes
pontos que exigem complementação:

4.3.1 • O insumo ÓLEO COMBUSTÍVEL BPF teve seu valor cotado em litros, enquanto a unidade constante no orçamento é quilograma (kg). Deve-se, portanto, aplicar a conversão com densidade de 1,024 kg/L, conforme disposto no
inciso XI do art. 3º da Portaria nº 121/2025.

ANÁLISE DOS PREÇOS DOS (A)EQUIPAMENTOS DA CURVA AB

Item Código Descrição

Valor Unitário EMPRESA Valor Unitário GOINFRA
% Desconto

Prod
% Desconto

ImprodValor Hora
Produtiva

Valor Hora
Improdutiva

Valor Hora
Produtiva

Valor Hora
Improdutiva

01 30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE R$    141,14 R$     51,18 R$    155,21 R$     57,52 -9,07% -11,02%

02 30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE R$    365,06 R$   175,46 R$    449,14 R$   220,20 -18,72% -20,32%

03 30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE R$    165,20 R$     71,54 R$    232,01 R$   107,06 -28,80% -33,18%

04 30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t R$    229,67 R$     80,79 R$    303,23 R$   118,87 -24,26% -32,03%

05 30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE R$    208,11 R$     88,37 R$    266,15 R$   118,68 -21,81% -25,54%

06 30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T R$    120,84 R$     52,92 R$    262,02 R$   130,22 -53,88% -59,36%

07 30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL R$         9,12 R$        5,86 R$       12,18 R$        7,83 -25,12% -25,16%

08 30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) R$       41,83 R$     28,51 R$       55,78 R$     38,02 -25,01% -25,01%

09 30022 AQUECEDOR DE FLUÍDO TÉRMICO C/ CALDEIRA R$       54,84 R$     29,94 R$       70,38 R$     39,92 -22,08% -25,00%

10 30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS R$    265,61 R$   115,64 R$    342,43 R$   152,98 -22,43% -24,41%

11 30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h R$    151,55 R$     99,63 R$    518,54 R$   287,12 -70,77% -65,30%

12 30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T R$    214,93 R$     52,24 R$    254,81 R$     69,39 -15,65% -24,72%

13 30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T R$    230,06 R$     51,62 R$    302,35 R$     84,94 -23,91% -39,23%

14 30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L R$    288,86 R$     64,51 R$    321,06 R$     76,58 -10,03% -15,76%

15 30043 GRUPO GERADOR 174 kVA R$    150,02 R$        6,39 R$    159,61 R$        8,51 -6,01% -24,91%

16 30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE R$    247,13 R$   108,58 R$    294,43 R$   131,03 -16,06% -17,13%

17 30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU
EQUIVALENTE R$ 1.011,08 R$   275,27 R$ 1.371,45 R$   436,56 -26,28% -36,95%

ANÁLISE DOS PREÇOS DA (B)MÃO DE OBRA DA CURVA AB

Item Código Descrição
EMPRESA GOINFRA % Desconto

Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora Eq. Salarial Encargos(%) Sal/Hora

01 20002 ENCARREGADO DE
SERVIÇO R$          12,27 120,38 R$          27,04 R$          12,27 120,38 R$          27,04 0,00% 0,00% 0,00%

02 20031 SERVENTE R$            6,87 173,10 R$          18,76 R$            6,87 213,47 R$          21,53 0,00% -18,91% -12,87%
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4.3.2 • O insumo AREIA COMERCIAL teve sua cotação apresentada sem as devidas exigências formais da Portaria (papel timbrado, assinatura e validade). Ademais, não foi indicado o local de retirada. Importante destacar que o
fornecedor consultado na fase de elaboração do orçamento de referência foi a Mineração Nova Esperança, com um Distanciamento de Transporte (DT) de 40,4 km. Sendo assim, solicita-se que a licitante informe o local exato de retirada da areia
para que seja possível comparar o custo de transporte e verificar a compatibilidade com o orçamento de referência.

4.3.3 • Para os materiais betuminosos, destaca-se que o fornecedor considerado na elaboração do orçamento de referência foi a Brasquímica, com DT de 64,3 km. A licitante, por sua vez, apresentou cotação da Disbral, devendo,
portanto, ser demonstrada a distância de transporte considerada na cotação apresentada, de modo a permitir a análise de conformidade com o disposto no inciso V do art. 3º da Portaria nº 121/2025, que exige a comparação com o fornecedor
referencial.

Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodoviárias.
 

Fonte: Equipe Técnica da Diretoria de Obras Rodoviárias.
 

5 Portanto, constatou-se que a proposta apresentada possui algumas incompatibilidades com os padrões exigidos pela Diretoria de Obras Rodoviárias.

6 Diante dos fatos apresentados e com base na análise realizada, esta Diretoria conclui que a proposta da  ONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA, deverá ser objeto de  DILIGÊNCIA, com o objetivo de esclarecer os questionamentos
mencionados anteriormente.

ANÁLISE DOS PREÇOS DOS (F)MATERIAIS DA CURVA AB

Item Código Descrição Unid Valor Unitário
EMPRESA

Valor Unitário
GOINFRA % Desconto

01 10020 FILLER Kg R$          0,22 R$          0,22 0,00%

02 10094 PEDRISCO m3 R$      112,75 R$      112,75 0,00%

03 10282.1 BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) m3 R$        98,17 R$        98,17 0,00%

04 10365 BITS P/ RECICLADORA un R$        49,56 R$        54,04 -8,29%

05 10074.1 EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C C/ POLIMERO t R$   4.123,53 R$   5.126,51 -19,56%

06 MT0002 FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM POLÍMERO T R$   5.573,50 R$   6.929,15 -19,56%

07 10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 Kg R$          0,51 R$          0,65 -21,23%

08 10364 PORTA BIT P/ RECICLADORA un R$      442,94 R$      581,62 -23,84%

09 10363 BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA un R$   1.290,63 R$   1.711,40 -24,59%

10 10281 AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) m3 R$      140,57 R$      187,42 -25,00%

11 10032 ÓLEO COMBUSTÍVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/l Kg R$          3,55 R$          7,37 -51,83%

ANÁLISE DOS PREÇOS DOS INSUMOS CRÍTICOS

Item Código Descrição Unid Valor Unitário
EMPRESA

Valor Unitário
GOINFRA % Desconto

01 10020 FILLER Kg R$          0,22 R$          0,22 0,00%

02 10094 PEDRISCO m3 R$      112,75 R$      112,75 0,00%

03 10282.1 BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) m3 R$        98,17 R$        98,17 0,00%

04 * ÓLEO DIESEL L R$          5,31 R$          5,55 -4,32%

05 10074.1 EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C C/ POLIMERO t R$   4.123,53 R$   5.126,51 -19,56%

06 MT0001 FORNECIMENTO DE CM-30 T R$   6.198,68 R$   7.706,38 -19,56%

07 MT0002 FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM POLÍMERO T R$   5.573,50 R$   6.929,15 -19,56%

08 10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 Kg R$          0,51 R$          0,65 -21,23%

09 10281 AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) m3 R$      140,57 R$      187,42 -25,00%

Licitante Valor GOINFRA Valor Licitante Desconto Resultado Motivo
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7 Ressalta-se que, ao responder à diligência solicitada pela Diretoria de Obras Rodoviárias, para esclarecer os questionamentos levantados, a licitante deverá encaminhar uma nova documentação da proposta comercial, contendo
todos os arquivos necessários, em formatos editáveis e não editáveis, devidamente corrigidos, com as respectivas justificativas e os devidos apontamentos. O objetivo é que este material esteja completo e pronto para dar continuidade ao rito
licitatório, caso a proposta comercial seja aprovada.

8 À Gerência de Licitação para prosseguimento.
 

 GOIÂNIA, 29 de julho de 2025.
 
 

REGINALDO ROSA DA PAIXÃO
Diretor de Obras Rodoviárias

 

Documento assinado eletronicamente por REGINALDO ROSA DA PAIXAO, Diretor, em 29/07/2025, às 14:11, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 77543221 e o código CRC C81F768E.

Referência: Processo nº 202500036010263 SEI 77543221

CONSTRUTORA
CAIAPÓ LTDA R$    54.395.470,92 R$   38.755.777,07 28,75% DILIGÊNCIA

Incompatibilidades com os padrões
exigidos e indícios de inexequibilidade

da proposta.
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