

Castelo

Construções e Adm. de Obras Ltda

CONSTRUINDO COM QUALIDADE

**AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA
N.º 62/2025**

Contratação n.º 114466, Processo nº 202500005016426

"DOCUMENTAÇÃO"

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de obras de arte correntes em 7 (sete) municípios do Estado de Goiás: Adelândia, Anicuns, Buriti de Goiás, Córrego do Ouro, Moiporá, Novo Brasil e São João da Paraúna.



Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.

Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015

CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2

Contatos: (62) 3099.7220 / 4015.7058 / 4015.7057

E-mail: casteloengenharia@gmail.com

APRESENTAÇÃO

Anápolis-GO, 12 de agosto de 2025.

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025

Contratação n.º 114466, Processo n.º 202500005016426

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de obras de arte correntes em 7 (sete) municípios do Estado de Goiás: Adelândia, Anicuns, Buriti de Goiás, Córrego do Ouro, Moiporá, Novo Brasil e São João da Paraúna.

Prezados Senhores,

CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Anápolis-GO, estabelecida à Avenida Miguel João, nº 670, Vila Jussara, CNPJ/MF nº 00.894.402/0001-87, através de seu Representante Legal e Responsável Técnico, Engº Civil Álvaro Otávio Dantas Maia – CREA nº 1627/D-PB, vem pela presente, submeter à apreciação de Vossa Senhoria, a nossa **DOCUMENTAÇÃO** para HABILITAÇÃO.

Sem mais para o momento, apresentamos nossos protestos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente,


Castelo Construções e Adm. de Obras Ltda.
Eng.º Civil Álvaro Otávio Dantas Maia
CREA nº 1627/D-PB
Administrador



Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.

Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015

CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2

Contatos: (62) 3099.7220 / 4015.7058 / 4015.7057

E-mail: casteloengenharia@gmail.com

DECLARAÇÃO DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTO

Anápolis-GO, 12 de agosto de 2025.

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025

Contratação n.º 114466, Processo n.º 202500005016426

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de obras de arte correntes em 7 (sete) municípios do Estado de Goiás: Adelândia, Anicuns, Buriti de Goiás, Córrego do Ouro, Moiporá, Novo Brasil e São João da Paraúna.

A licitante: **CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA**, CNPJ/MF nº **00.894.402/0001-87**, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da Lei, que, os equipamentos Necessários para execução das obras de que trata o Projeto de Engenharia estarão disponíveis e em perfeita condições de uso quando da contratação das obras. Estes equipamentos estarão sujeitos a vistoria "in loco" pelo GOINFRA, por ocasião da contratação e sempre que necessário.

Anápolis-GO, 12 de agosto de 2025.


Castelo Construções e Adm. de Obras Ltda.
Eng.º Civil Álvaro Otávio Dantas Maia
CREA nº 1627/D-PB
Administrador



Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.

Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015

CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2

Contatos: (62) 3099.7220 / 4015.7058 / 4015.7057

E-mail: casteloengenharia@gmail.com

CARTA DA EMPRESA

Anápolis-GO, 12 de agosto de 2025.

A


AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025
Contratação n.º 114466, Processo nº 202500005016426

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de obras de arte correntes em 7 (sete) municípios do Estado de Goiás: Adelândia, Anicuns, Buriti de Goiás, Córrego do Ouro, Moiporá, Novo Brasil e São João da Paraúna.

CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Anápolis-GO, estabelecida à Avenida Miguel João, nº 670, Vila Jussara, CNPJ/MF nº 00.894.402/0001-87, através de seu Representante Legal e Responsável Técnico, Engº Civil Álvaro Otávio Dantas Maia – CREA nº 1627/D-PB, vem pela presente, declarar que:

- Está ciente das condições da Licitação, assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela GOINFRA;
- Executará o(s) serviço(s) de acordo com os projetos, caderno de procedimentos e as especificações fornecidas pela GOINFRA, que alocação todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais necessários, e que tomará todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade, sobre os usuários e moradores vizinhos.
- Atenderá, para execução dos serviços, as exigências técnicas complementares contidas na licença ambiental, ficando a cargo desta a obtenção das licenças complementares e a execução dos respectivos estudos ambientais, para o requerimento forma junto aos órgãos competentes, de acordo com termo de referência – (TR) e legislações vigentes (quando aplicável).
- A Instalação de canteiro de obras, armazenamento de agregados e/ou outros materiais, não poderá ser próximo à área de Preservação Permanente – (APP), devendo esse atender os limites da Lei Estadual nº 18.104 de 18 de julho de 2013 art. 9º.
- Prevenirá e mitigará os impactos sobre o meio ambiente das áreas degradadas em decorrência do uso para canteiro de obras, caminhos de serviços, bem como quaisquer outras áreas degradadas em decorrência dos serviços, objeto desta licitação, ficando claro que os projetos para a citada reabilitação deverão ser previamente aprovados pela fiscalização da GOINFRA, e que os custos para implementação dessa providência devem constar da proposta apresentada, não cabendo a licitante o direito à reivindicação posterior de qualquer pagamento adicional não previsto no orçamento do edital.
- Que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessários e relacionados no projeto/termo de referência e, que os mesmos se encontram em condições adequadas de utilização;
- Que executará o(s) serviço(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital.

Anápolis-GO, 12 de agosto de 2025.


Castelo Construções e Adm. de Obras Ltda.
Eng.º Civil Álvaro Otávio Dantas Maia
CREA nº 1627/D-PB
Administrador



Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.

Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015

CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2

Contatos: (62) 3099.7220 / 4015.7058 / 4015.7057

E-mail: casteloengenharia@gmail.com

Castelo

Construções e Adm. de Obras Ltda

CONSTRUINDO COM QUALIDADE

QUADRO 01	IDENTIFICAÇÃO E ESTRUTURA DA EMPRESA		
EMPRESA: CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS			
TIPO:ANONIMA X .LTDA INDIVIDUAL			
ATOS CONSTITUCIONAIS			
DATA DA CONSTITUIÇÃO: 01/07/1984	REGISTRO NÚMERO: 5220042425-7	ÓRGÃO DE REGISTRO: JUCEG	
ÚLTIMA ALTERAÇÃO SOCIAL DATA:23/02/2021	REGISTRO NÚMERO: 28900293768	ÓRGÃO DE REGISTRO: JUCEG	
NACIONALIDADE DA EMPRESA BRASILEIRA	INSCRIÇÃO NO CGC/MF (1) 00.894.402/0001-87		
RELAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS			
MATRIZ			
ENDEREÇO: Avenida Miguel João, nº 670, Vila Jussara			
FONE: (62) 4015-7057 FAX: (62) 3099-7220 TELEX:			
GERENTE: ÁLVARO OTÁVIO DANTAS MAIA			
FILIAL (AIS) (2)			
ENDEREÇO:			
FONE: FAX: TELEX:			
GERENTE:			
ADMINISTRAÇÃO E GERENCIA (3)			
DATA DA POSSE:	DATA DE REGISTRO:	DATA DA PUBLICAÇÃO:	ÓRGÃO:
NOME: ÁLVARO OTÁVIO DANTAS MAIA			
CARGO: ADMINISTRADOR		NACIONALIDADE: BRASILEIRO	
NOME:			
CARGO:		NACIONALIDADE:	
EDITAL: LOTE: DATA:			
NOME DA EMPRESA: CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA			
IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:			


Castelo Construções e Adm. de Obras Ltda.
Eng.º Civil Álvaro Otávio Dantas Maia
CREA nº 1627/D-PB
Administrador



Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.

Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015

CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2

Contatos: (62) 3099.7220 / 4015.7058 / 4015.7057

E-mail: casteloengenharia@gmail.com

Castelo

Construções e Adm. de Obras Ltda

CONSTRUINDO COM QUALIDADE

QUADRO 02	ORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA DA EMPRESA
EMPRESA: CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	
PRINCIPAIS SÓCIOS: (1)	PESSOA JURÍDICA AS QUAIS TEM VÍNCULO A QUALQUER TÍTULO (2)
ÁLVARO OTÁVIO DANTAS MAIA MARIA WAGLENE SOUZA LIMA	
EDITAL: LOTE: único DATA:	
NOME DA EMPRESA: CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	
IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:	


Castelo Construções e Adm. de Obras Ltda.
Eng.º Civil Álvaro Otávio Dantas Maia
CREA nº 1627/D-PB
Administrador



Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.

Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015

CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2

Contatos: (62) 3099.7220 / 4015.7058 / 4015.7057

E-mail: casteloengenharia@gmail.com

DECLARAÇÃO EXPRESSA

Anápolis-GO, 12 de agosto de 2025.

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025


Contratação n.º 114466, Processo nº 202500005016426

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de obras de arte correntes em 7 (sete) municípios do Estado de Goiás: Adelândia, Anicuns, Buriti de Goiás, Córrego do Ouro, Moiporá, Novo Brasil e São João da Paraúna.

O profissional, Engº Civil Álvaro Otávio Dantas Maia, CREA nº 1627/D-PB, autoriza a inclusão de seu nome como Responsável Técnico pela execução dos serviços do objeto e participação do edital em epígrafe.

Anápolis-GO, 12 de agosto de 2025.


Castelo Construções e Adm. de Obras Ltda.
Eng.º Civil Álvaro Otávio Dantas Maia
CREA nº 1627/D-PB
Administrador



Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.

Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015

CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2

Contatos: (62) 3099.7220 / 4015.7058 / 4015.7057

E-mail: casteloengenharia@gmail.com

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INC. XXXIII, DO ART 7º DA CF

Anápolis-GO, 12 de agosto de 2025.

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025

Contratação n.º 114466, Processo nº 202500005016426

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de obras de arte correntes em 7 (sete) municípios do Estado de Goiás: Adelândia, Anicuns, Buriti de Goiás, Córrego do Ouro, Moiporá, Novo Brasil e São João da Paraúna.

CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA, inscrito no CNPJ Nº 00.894.402/0001-87, por intermédio de seu representante legal o Sr. Álvaro Otávio Dantas Maia CREA nº 1627/D-PB e do CPF nº 181.886.644-72. DECLARA, para fins do dispositivo no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, partir de quatorze anos, na condição de aprendiz

Anápolis-GO, 12 de agosto de 2025.


Castelo Construções e Adm. de Obras Ltda.
Eng.º Civil Álvaro Otávio Dantas Maia
CREA nº 1627/D-PB
Administrador



Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.

Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015

CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2

Contatos: (62) 3099.7220 / 4015.7058 / 4015.7057

E-mail: casteloengenharia@gmail.com

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Anápolis-GO, 12 de agosto de 2025.

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025

Contratação n.º 114466, Processo nº 202500005016426

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de obras de arte correntes em 7 (sete) municípios do Estado de Goiás: Adelândia, Anicuns, Buriti de Goiás, Córrego do Ouro, Moiporá, Novo Brasil e São João da Paraúna.

Eu, Engº Álvaro Otávio Dantas Maia, representante devidamente constituído pela Empresa **CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA.**, para fins do Edital, Declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) A proposta apresentada para participar da Licitação em epígrafe foi elaborada de maneira independente pela licitante **CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA.**, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação referente ao Edital, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da do Edital não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da do não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do GOINFRA antes da abertura oficial das propostas; e
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Anápolis-GO, 12 de agosto de 2025.


Castelo Construções e Adm. de Obras Ltda.
Eng.º Civil Álvaro Otávio Dantas Maia
CREA nº 1627/D-PB
Administrador



Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.

Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015

CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2

Contatos: (62) 3099.7220 / 4015.7058 / 4015.7057

E-mail: casteloengenharia@gmail.com

DECLARAÇÃO RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Anápolis-GO, 12 de agosto de 2025.

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025

Contratação n.º 114466, Processo n.º 202500005016426

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de obras de arte correntes em 7 (sete) municípios do Estado de Goiás: Adelândia, Anicuns, Buriti de Goiás, Córrego do Ouro, Moiporá, Novo Brasil e São João da Paraúna.

A licitante: **CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA**, CNPJ/MF nº **00.894.402/0001-87**, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da Lei, que, o profissional, Engº Civil Álvaro Otávio Dantas Maia, CREA nº 1627/D-PB, Detentor de atestados de responsabilidade técnica será obrigatoriamente o Responsável Técnico que acompanhará a execução da obra, caso esta empresa seja a vencedora do Edital.

Anápolis-GO, 12 de agosto de 2025.


Castelo Construções e Adm. de Obras Ltda.
Eng.º Civil Álvaro Otávio Dantas Maia
CREA nº 1627/D-PB
Administrador



Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.

Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015

CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2

Contatos: (62) 3099.7220 / 4015.7058 / 4015.7057

E-mail: casteloengenharia@gmail.com

DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA

Anápolis-GO, 12 de agosto de 2025.

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025

Contratação n.º 114466, Processo nº 202500005016426

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de obras de arte correntes em 7 (sete) municípios do Estado de Goiás: Adelândia, Anicuns, Buriti de Goiás, Córrego do Ouro, Moiporá, Novo Brasil e São João da Paraúna.

CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº **00.894.402/0001-87** – sediada na **Av. Miguel João nº 670 Vila Jussara Anápolis Goiás** fone: **(62) 3321-1364** fax: **(62) 3099-7220** e-mail, Declaro, na qualidade de Engenheiro Civil da Empresa que visitei, o local onde será executada a obra objeto do Edital, tendo tomado conhecimento de todas as dificuldades porventura existentes e assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para qualquer questionamento futuro que ensejem avenças técnicas ou financeiras com o GOINFRA.

Anápolis-GO, 12 de agosto de 2025.

Nome completo do Profissional: **Álvaro Otávio Dantas Maia**

Título Profissional: **Engenheiro Civil**

Nº do CREA: **1627/D-PB**


Castelo Construções e Adm. de Obras Ltda.
Eng.º Civil Álvaro Otávio Dantas Maia
CREA nº 1627/D-PB
Administrador



Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.

Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015

CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2

Contatos: (62) 3099.7220 / 4015.7058 / 4015.7057

E-mail: *casteloengenharia@gmail.com*

Castelo

Construções e Adm. de Obras Ltda

CONSTRUINDO COM QUALIDADE

QUADRO 05 - RELAÇÃO E VINCULAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA					
Nº DE ORDEM (1)	NOME	ÁREA TÉCNICA PROPOSTA			
		FUNÇÃO (I)	NÍVEL (II)	CÓDIGOS(III)	VINCULAÇÃO REGIME (IV)
1	ÁLVARO OTÁVIO DANTAS MAIA	PROPRIETÁRIO	SENIOR		
2	FULVIO DO NASCIMENTO E SILVA	EMPREGADO	JUNIOR		
3	FERNANDO BONIFACIO DE OLIVEIRA	EMPREGADO	JUNIOR		

Data: 24/07/2025 Nome da Empresa a: Castelo Construções e Administração de Obras
Identificação, qualificação e assinatura do responsável pelas informações


Castelo Construções e Adm. de Obras Ltda.
Eng.º Civil Álvaro Otávio Dantas Maia
CREA nº 1627/D-PB
Administrador



Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.

Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015

CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2

Contatos: (62) 3099.7220 / 4015.7058 / 4015.7057

E-mail: casteloengenharia@gmail.com

RELAÇÃO DE PESSOAS

Anápolis-GO, 12 de agosto de 2025.

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025

Contratação n.º 114466, Processo nº 202500005016426

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de obras de arte correntes em 7 (sete) municípios do Estado de Goiás: Adelândia, Anicuns, Buriti de Goiás, Córrego do Ouro, Moiporá, Novo Brasil e São João da Paraúna.

Profissional	Dados pessoais (nome ,CPF, CREA)
Engenheiro Responsável Técnico	Nome: Álvaro Otávio Dantas Maia CPF: 181.886.644-72 CREA:1627/D-PB
Engenheiro Preposto	Nome: Álvaro Otávio Dantas Maia CPF: 181.886.644-72 CREA:1627/D-PB
Topógrafo	Nome: Elisney Rosa Camargo CPF: 812.273.371-91
Laboratorista 01	Nome: Vinicius Marques Moreira Rosa CPF: 041.449.471-73
Laboratorista 02	Nome: Fúlvio do Nascimento e Silva CPF: 863.717.971-15

Anápolis-GO, 12 de agosto de 2025.


Castelo Construções e Adm. de Obras Ltda.
Eng.º Civil Álvaro Otávio Dantas Maia
CREA nº 1627/D-PB
Administrador



Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.

Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015

CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2

Contatos: (62) 3099.7220 / 4015.7058 / 4015.7057

E-mail: casteloengenharia@gmail.com

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM O EDITAL

Anápolis-GO, 12 de agosto de 2025.

A

**AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025**

Contratação n.º 114466, Processo n.º 202500005016426

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de obras de arte correntes em 7 (sete) municípios do Estado de Goiás: Adelândia, Anicuns, Buriti de Goiás, Córrego do Ouro, Moiporá, Novo Brasil e São João da Paraúna.

CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA, inscrito no CNPJ Nº 00.894.402/0001-87, por intermédio de seu representante legal o Sr. Álvaro Otávio Dantas Maia – CREA nº 1627/D-PB Carteira de Identidade nº 257613 SSP-PB e do CPF: 181.886.644-72, DECLARA, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital.


Castelo Construções e Adm. de Obras Ltda.
Eng.º Civil Álvaro Otávio Dantas Maia
CREA nº 1627/D-PB
Administrador



Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.

Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015

CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2

Contatos: (62) 3099.7220 / 4015.7058 / 4015.7057

E-mail: casteloengenharia@gmail.com

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À HABILITAÇÃO

Anápolis-GO, 12 de agosto de 2025.

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025

Contratação n.º 114466, Processo nº 202500005016426

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de obras de arte correntes em 7 (sete) municípios do Estado de Goiás: Adelândia, Anicuns, Buriti de Goiás, Córrego do Ouro, Moiporá, Novo Brasil e São João da Paraúna.


Prezados Senhores,

CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA,

pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Anápolis-GO, estabelecida à Avenida Miguel João, nº 670, Vila Jussara CEP 75.123-015, CNPJ/MF nº 00.894.402/0001-87 Inscrição Estadual: 10.275.589-2, através de seu Representante Legal e Responsável Técnico, Eng. Civil Álvaro Otávio Dantas Maia – CREA nº 1627/D-PB, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, referente ao Edital, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Anápolis-GO, 12 de agosto de 2025.


Castelo Construções e Adm. de Obras Ltda.
Eng.º Civil Álvaro Otávio Dantas Maia
CREA nº 1627/D-PB
Administrador



Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.

Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015

CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2

Contatos: (62) 3099.7220 / 4015.7058 / 4015.7057

E-mail: casteloengenharia@gmail.com

CARTA DE APRESENTAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO

Anápolis-GO, 12 de agosto de 2025.

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025

Contratação n.º 114466, Processo n.º 202500005016426

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de obras de arte correntes em 7 (sete) municípios do Estado de Goiás: Adelândia, Anicuns, Buriti de Goiás, Córrego do Ouro, Moiporá, Novo Brasil e São João da Paraúna.

Prezados Senhores,

A licitante: **CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA**, CNPJ/MF nº **00.894.402/0001-87**, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da Lei, que, o profissional, **Eng.º Civil Álvaro Otávio Dantas Maia**, CREA nº **1627/D-PB**, Detentor de atestados de responsabilidade técnica, é pertencente ao quadro permanente da empresa, conforme consta da Certidão de Registro e Quitação da Empresa e contrato social em anexo que o mesmo será, obrigatoriamente, o **Responsável Técnico pela obra licitada em todas as fases de sua execução, tanto do procedimento licitatório quanto da execução contratual, caso seja vencedora desta licitação.**

Anápolis-GO, 12 de agosto de 2025.


Castelo Construções e Adm. de Obras Ltda.
Eng.º Civil Álvaro Otávio Dantas Maia
CREA nº 1627/D-PB
Administrador



Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.

Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015

CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2

Contatos: (62) 3099.7220 / 4015.7058 / 4015.7057

E-mail: casteloengenharia@gmail.com

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE FORMA INDEPENDENTE

Anápolis-GO, 12 de agosto de 2025.

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025

Contratação n.º 114466, Processo n.º 202500005016426

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de obras de arte correntes em 7 (sete) municípios do Estado de Goiás: Adelândia, Anicuns, Buriti de Goiás, Córrego do Ouro, Moiporá, Novo Brasil e São João da Paraúna.

CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA, inscrito no CNPJ Nº 00.894.402/0001-87, por intermédio de seu representante legal o Sr. Álvaro Otávio Dantas Maia – CREA nº 1627/D-PB Carteira de Identidade nº 257613 SSP-PB e do CPF: 181.886.644-72, DECLARA, Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009


Castelo Construções e Adm. de Obras Ltda.
Eng.º Civil Álvaro Otávio Dantas Maia
CREA nº 1627/D-PB
Administrador



Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.

Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015

CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2

Contatos: (62) 3099.7220 / 4015.7058 / 4015.7057

E-mail: casteloengenharia@gmail.com

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES **IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO**

Anápolis-GO, 12 de agosto de 2025.

A
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025
Contratação n.º 114466, Processo nº 202500005016426

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de obras de arte correntes em 7 (sete) municípios do Estado de Goiás: Adelândia, Anicuns, Buriti de Goiás, Córrego do Ouro, Moiporá, Novo Brasil e São João da Paraúna.

Prezados Senhores,

CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Anápolis-GO, estabelecida à Avenida Miguel João, nº 670, Vila Jussara CEP 75.123-015, CNPJ/MF nº 00.894.402/0001-87 Inscrição Estadual: 10.275.589-2, por intermédio de seu representante legal o Sr. Álvaro Otávio Dantas Maia CREA nº 1627/D-PB Carteira de Identidade nº 257613 SSP-PB e do CPF nº 181.886.644-72. Declara para fins dos dispostos no inciso V do art.27 da lei 8.666/93, acrescido pela lei 9.854/99, sob as penas da lei, não existir nenhum fato impeditivo, de qualquer natureza, à sua participação no presente procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO n.º 0186/22-06 /GOINFRA

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que se produzem os efeitos de direito.

Anápolis-GO, 12 de agosto de 2025.


Castelo Construções e Adm. de Obras Ltda.
Eng.º Civil Álvaro Otávio Dantas Maia
CREA nº 1627/D-PB
Administrador



Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.

Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015

CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2

Contatos: (62) 3099.7220 / 4015.7058 / 4015.7057

E-mail: casteloengenharia@gmail.com

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INC. XXXIII, DO ART. 7º DA CF/88.

Anápolis-GO, 12 de agosto de 2025.

A

**AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025**

Contratação n.º 114466, Processo n.º 202500005016426

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de obras de arte correntes em 7 (sete) municípios do Estado de Goiás: Adelândia, Anicuns, Buriti de Goiás, Córrego do Ouro, Moiporá, Novo Brasil e São João da Paraúna.

Prezados Senhores,

CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE

OBRAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Anápolis-GO, estabelecida à Avenida Miguel João, nº 670, Vila Jussara CEP 75.123-015, CNPJ/MF nº 00.894.402/0001-87 Inscrição Estadual: 10.275.589-2, por intermédio de seu representante legal o Sr. Álvaro Otávio Dantas Maia – CREA nº 1627/D-PB Carteira de Identidade nº 257613 SSP-PB e do CPF: 181.886.644-72, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que se produzam os efeitos de direito.

Anápolis-GO, 12 de agosto de 2025.


Castelo Construções e Adm. de Obras Ltda.
Eng.º Civil Álvaro Otávio Dantas Maia
CREA nº 1627/D-PB
Administrador



Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.

Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015

CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2

Contatos: (62) 3099.7220 / 4015.7058 / 4015.7057

E-mail: casteloengenharia@gmail.com

**DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA
EXECUÇÃO DO OBJETO**

Anápolis-GO, 12 de agosto de 2025.

A

**AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025**

Contratação n.º 114466, Processo n.º 202500005016426

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de obras de arte correntes em 7 (sete) municípios do Estado de Goiás: Adelândia, Anicuns, Buriti de Goiás, Córrego do Ouro, Moiporá, Novo Brasil e São João da Paraúna.

Prezados Senhores,

CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Anápolis-GO, estabelecida à Avenida Miguel João, nº 670, Vila Jussara CEP 75.123-015, CNPJ/MF nº 00.894.402/0001-87 Inscrição Estadual: 10.275.589-2, por intermédio de seu representante legal o Sr. Álvaro Otávio Dantas Maia CREA nº 1627/D-PB Carteira de Identidade nº 257613 SSP-PB e do CPF nº 181.886.644-72. Declara que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual.

Anápolis-GO, 12 de agosto de 2025.


Castelo Construções e Adm. de Obras Ltda.
Eng.º Civil Álvaro Otávio Dantas Maia
CREA nº 1627/D-PB
Administrador



Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.

Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015

CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2

Contatos: (62) 3099.7220 / 4015.7058 / 4015.7057

E-mail: casteloengenharia@gmail.com

DECLARAÇÃO DE EXPRESSA

Anápolis-GO, 12 de agosto de 2025.

A

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025


Contratação n.º 114466, Processo nº 202500005016426

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de obras de arte correntes em 7 (sete) municípios do Estado de Goiás: Adelândia, Anicuns, Buriti de Goiás, Córrego do Ouro, Moiporá, Novo Brasil e São João da Paraúna.

Prezados Senhores,

DECLARO, sob as penas da lei, para fins do PREGÃO ELETRÔNICO n.º 0186/22-06 /GOINFRA, que a empresa CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA, inscrito no CNPJ Nº 00.894.402/0001-87 Inscrição Estadual: 10.275.589-2, por intermédio de seu representante legal o Sr. Álvaro Otávio Dantas Maia CREA nº 1627/D-PB Carteira de Identidade nº 257613 SSP-PB e do CPF nº 181.886.644-72 não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira.

Anápolis-GO, 12 de agosto de 2025.


Castelo Construções e Adm. de Obras Ltda.
Eng.º Civil Álvaro Otávio Dantas Maia
CREA nº 1627/D-PB
Administrador



Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.

Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015

CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2

Contatos: (62) 3099.7220 / 4015.7058 / 4015.7057

E-mail: casteloengenharia@gmail.com

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Anápolis-GO, 04 de novembro de 2020.


AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES GOINFRA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.

REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 18/2020-GELIC

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de obras de arte correntes em 7 (sete) municípios do Estado de Goiás: Adelândia, Anicuns, Buriti de Goiás, Córrego do Ouro, Moiporá, Novo Brasil e São João da Paraúna.

ITEM	MAQUINAS EQUIPAMENTO	MARCA	MODELO	ANO	POTÊNCIA
1	CAMINHÃO BASCULANTE (BWA-3499)	M.BENZ	L-1314	87	99kW(135CV)
2	CAMINHÃO BASCULANTE (KBS-7764)	M.BENZ	L-1113	80	95kW(130CV)
3	CAMINHÃO BASCULANTE (KBV-9791)	M.BENZ	L-1513	84	95kW(130CV)
4	CAMINHÃO BASCULANTE (KCN-3927)	M.BENZ	LK-1618	92	95KW(130CV)
5	CAMINHÃO BASCULANTE (KCT-4348)	M.BENZ	LK-1318	87	95kW(130CV)
6	CAMINHÃO BASCULANTE (KCW-1809)	M.BENZ	L-1113	78	95kW(130CV)
7	CAMINHÃO BASCULANTE (KDL-3540)	CHEVROLET	D-60	80	103kW(140CV)
8	CAMINHÃO BASCULANTE (GRD-6233)	M.BENZ	L-1518	88	125kW (170CV)
9	CAMINHÃO BASCULANTE (OGR-2206)	M.BENZ	2425	11	245CV
10	CAMINHÃO BASCULANTE (OGR - 2256)	M.BENZ	2425	11	245CV
11	CAMINHÃO TANQUE (KAX-3764)	M.Benz	L-1113	73	95kW(130CV)
12	CAMINHÃO COM ESPAGIDOR (KDO-2652)	M.Benz	L-1314	88	95KW(130CV)
13	CAMINHÃO TANQUE (KBE-1361)	M.Benz	L-1516	76	106kW(145CV)
14	CAMINHÃO ASSISTENTE (KCG-4646)	M.Benz	L-1318	89	125kW (170CV)
15	CAMINHÃO TANQUE MARROM (KCG-4924)	M.Benz	LK-1313	76/77	103kW(140CV)
16	CAMINHÃO TRATOR BRANCO (JJC-3246)	Volvo	N-10	86	220kW(300CV)
17	ESCAVADEIRA HIDRAULICA	CATERPILLAR	320-BL	0	97KW(132C/V)
18	ESCAVADEIRA HIDRAULICA	CATERPILLAR	320-DL	13	103 KW (138HP)
19	RETRO ESCAVADEIRA	CATERPILLAR	416-E	10	71KW (96HP)
20	RETRO ESCAVADEIRA	CATERPILLAR	416-E	13	71KW (96HP)
21	MOTO NIVELADORA	CATERPILLAR	12-H	2	123KW
22	MOTO NIVELADORA	CATERPILLAR	12-H	98	104KW(140HP)
23	MOTO NIVELADORA	CATERPILLAR	12K	12	108KW(145HP)



Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.

Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015

CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2


Contatos: (62) 3099.7220 / 4015.7058 / 4015.7057

E-mail: casteloengenharia@gmail.com

Castelo

24	MOTO NIVELADORA	CATERPILLAR	12K	13	108KW(145HP)
25	PÁ CARREGADEIRA	CASE	W-20D	94	107 KW(146 CV)
26	PÁ CARREGADEIRA	CATERPILLAR	930-T	93	85KW(114HP)
27	PÁ CARREGADEIRA	KOMATSU	WA-180	97	83KW
28	ROLO COMPACTADOR TANDEM	MULLER	RT-82H	92	125CV (125HP)
29	ROLO VIBRO AUTO PROPELIDO	MULLER	VAP-70	92	93KW (125HP)
30	ROLO VIBRO AUTO PROPELIDO	MULLER	VAP-70	1	93KW (125HP)
31	ROLO VIBRO AUTO PROPELIDO	TEMA TERRA	SPV-84	93	140 CV
32	ROLO VIBRO AUTO PROPELIDO	CATERPILLAR	CP533-E	10	97KW (130 HP)
33	ROLO VIBRO AUTO PROPELIDO LISO	CATERPILLAR	CB-22	12	33 HP
34	TRATOR AGRÍCOLA	CBT	2105-A	92	110 CV
35	TRATOR AGRÍCOLA	CBT	2105-B	86	110 CV
36	TRATOR AGRÍCOLA	M.FERGUSON	290	84	86CV
37	TRATOR AGRÍCOLA	VALMET	88-DH	85	88CV
38	TRATOR DE ESTEIRA	FIAT	AD-7B	77	84CV
39	SAVEIRO PRETA (KBY-2775)	VOLKS	1.8	95	95CV
40	SAVEIRO BRANCO (KDY-3176)	VOLKS	1.6	0	94CV
41	SAVEIRO G5 PRETA (NVS-2773)	VOLKS	1.6	10	104CV
42	GOL BOLA (KDD-4593)	VOLKS	1.6	96	90CV
43	GOL POWER (NFK-3334)	VOLKS	1.6	7	107CV
44	GOL POWER (NKY-6524)	VOLKS	1.6	8	103CV
45	GOL POWER G5 PRETO (NVX-0133)	VOLKS	1.6	10	104CV
46	GOL TREND G5 CINZA (NVW-8847)	VOLKS	1.6	10	104CV
47	KOMBI (NVQ-2586)	VOLKS	1.6	10	80CV
48	GOL TREND G5 PETRO (NWQ-9567)	VOLKS	1.6	11	104CV
49	GOL POWER G6 CINZA(OMQ-7052)	VOLKS	1.6	13	104CV
50	SAVEIRO PRATA (OMM-6832)	VOLKS	1.6	13	104CV
51	KOMBI BRANCA (ONF-8623)	VOLKS	1.6	13	80CV
52	MINI-CARREGADEIRA	CATERPILLAR	246 C	13	75 HP
53	TRATOR AGRÍCOLA	VALTRA	A124	19	125CV

Anápolis-GO, 12 de agosto de 2025.


Castelo Construções e Adm. de Obras Ltda.
Eng.º Civil Álvaro Otávio Dantas Maia
CREA nº 1627/D-PB
Administrador



Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.

Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015

CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2

Contatos: (62) 3099.7220 / 4015.7058 / 4015.7057

E-mail: casteloengenharia@gmail.com

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente volume, denominado “DOCUMENTAÇÃO”, contém _____ ()
folhas devidamente numeradas e rubricadas.

Sem mais para o momento, apresentamos nossos protestos estima e elevada consideração.


Castelo Construções e Adm. de Obras Ltda.
Eng.º Civil Álvaro Otávio Dantas Maia
CREA nº 1627/D-PB
Administrador



AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

N.º 62/2025

Contratação n.º 114466, Processo n.º 202500005016426

"PROPOSTA DE PREÇOS"

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de obras de arte correntes em 7 (sete) municípios do Estado de Goiás: Adelândia, Anicuns, Buriti de Goiás, Córrego do Ouro, Moiporá, Novo Brasil e São João da Paraúna.



VIGÉSIMA TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA

Álvaro Otávio Dantas Maia, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, residente e domiciliado na Rua 15 de Dezembro Quadra K-2, Condomínio Mariana, Apto. 204 – D, Vila Nossa Senhora D'Abadia, Anápolis-GO, CEP 75.120-610, inscrito no CPF sob o nº 181.886.644-72 e portador da carteira de Identidade nº 257.613 SSP-PB expedida em 27/09/1973, nascido em 11 de agosto de 1956, natural de Brejo do Cruz-PB, filho de Paulo Olímpio Maia de Vasconcelos e Maria do Carmo Dantas Maia.

Maria Waglene Souza Lima e Maia, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada na Rua 15 de Dezembro Quadra K-2, Condomínio Mariana, Apto. 204 – D, Vila Nossa Senhora D'Abadia, Anápolis-GO, CEP 75.120-610, inscrita no CPF sob o n. 123.650.761-49, portadora da Carteira de Identidade n. 547.598 SSP-GO, expedida em 18/12/1977, natural de Marabá-Pa, nascida em 23 de fevereiro de 1954, filha de Tarcísio de Queiroz Lima e Benedita de Souza Lima.

Únicos sócios da sociedade limitada **CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 00.894.402/0001-87, com registro na Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG sob o nº 52200424257 em 29/06/1984, situada na Avenida Miguel João, nº 670, Vila Jussara, Anápolis-GO, CEP 75.123-015 e filial inscrita no CNPJ nº 00.894.402/0002-68 em 17/08/2000, situada na BR-153, km 1.184, zona rural, Município de Pirenópolis-Go, CEP 72.980-000, com registro na JUCEG sob o nº 52900380767 em 17/08/2000, e filial inscrita na Rua Padre André Solveral, 79, Centro, Canguaretama – RN CEP: 59.190-000 inscrita no CNPJ nº 00.894.402/0003-49 e registro na JUCERN sob o NIRE 24900442760.

Resolvem de comum acordo, realizar a alteração da sociedade limitada mediante as seguintes cláusulas:

Primeira Cláusula – Fica criada uma filial na Praça DR LEONARDO LEITE, Nº 522, CENTRO, CRISTINAPOLIS – SE CEP: 49.270-000, exercendo a mesma atividade social da matriz e sem distinção de capital.

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

Contrato Social Consolidado

CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA

Primeira Cláusula – A sociedade gira sob a denominação empresarial de **CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA** com sede na Av. Miguel João, n. 670, Vila Jussara, Anápolis-GO, CEP 75.123-015.

Parágrafo Único - A empresa possui as seguintes filiais:

Filial I situada na BR-153, km 1.184, Zona Rural, Município de Pirenópolis-GO, CEP 72.980-000 inscrita no CNPJ nº 00.894.402/0002-68 e com registro na JUCEG sob o NIRE 52900380767;

Filial II situada na Rua Padre André Solveral, 79, Centro, Canguaretama – RN CEP: 59.190-000 inscrita no CNPJ nº 00.894.402/0003-49 e registro na JUCERN sob o NIRE 24900442760.

Filial III situada na Praça DR LEONARDO LEITE, Nº 522, CENTRO, CRISTINAPOLIS – SE CEP: 49.270-000.

Segunda Cláusula – A sociedade tem como objetivo: Prestação de serviços na área de construção civil: construção de obras de infraestrutura rodovias e ferrovias, a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; pontes, viadutos e túneis, inclusive aeroportos, vias urbanas, ruas, praças e calçadas. Sinalização com pintura em vias urbanas, ruas e locais para estabelecimento de veículos. Construções de obras-de-arte especiais. Serviços de consultoria em engenharia civil e execução de obras e serviços, locação de máquinas e equipamentos para construção civil, atividade de exploração agrícola e pecuária e incorporação e venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda.

Terceira Cláusula – A Sociedade iniciou suas atividades em 01/07/1984, e o prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/02).

Quarta Cláusula – O capital social é de R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), já integralizados e divididos em 7.000.000 (sete milhões) de cotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, ficando assim distribuído (art. 997, III, CC/02) (art. 1.055, CC/02)

SÓCIOS	QUOTAS	%	VALOR
ALVARO OTAVIO DANTAS MAIA	5.537.700	79,11	R\$ 5.537.700,00
MARIA WAGLENE SOUZA LIMA E MAIA	1.462.300	20,89	R\$ 1.462.300,00
TOTAL	7.000.000	100	R\$ 7.000.000,00

Quinta Cláusula – A administração da sociedade cabe a ambos os sócios, em conjunto ou separadamente. O uso do nome empresarial é vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, ou assumir obrigações seja em favor de qualquer quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio (art. 997, VI; 1.013; 1.015; 1.064 CC/02)

Parágrafo único – A retirada de *pró-labore* será feita pelo sócio Álvaro Otavio Dantas Maia conforme a disponibilidade financeira da empresa em caixa/banco.

Sexta Cláusula – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social (art. 1.052, CC/02).

Parágrafo primeiro – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberam sobre as contas e designam administrador(es) quando for o caso. (art. 1.071; 1.072, §2º e art. 1.078 CC/02).

Parágrafo segundo – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Sétima Cláusula–As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056; art. 1.057 CC/02). A preferência de compra será sempre do sócio majoritário.

Oitava Cláusula - Falecendo ou interditando-se qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/02)

Nona Cláusula – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão as contas justificadas da administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados (art. 1.065, CC/02).

Décima Cláusula – Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de

condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (art. 1.011, §1º, CC/02).

Décima Primeira Cláusula – Havendo necessidade de reunião dos Sócios para deliberar sobre matérias de ordem legal, contratual e/ou para tratar da condução dos negócios sociais, será ela convocada por qualquer um dos sócios administradores, através de carta-circular ou e-mail, entregue até o dia anterior à data marcada, constando o local, data, hora e ordem do dia.

Parágrafo único – Dispensar-se-á a Reunião dos Sócios quando todos decidirem por escrito, sobre as matérias objeto da mesma, na forma do §3º do art. 1.072 do Código Civil.

Décima Segunda Cláusula – Fica eleito o foro de Anápolis-GO para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem de comum acordo, assinam o presente Contrato Social em via única de igual teor e forma.

Anápolis-GO, 23 de fevereiro de 2021..

Álvaro Otávio Dantas Maia
Sócio Administrador

Maria Waglene Souza Lima e Maia
Sócia Administradora



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
12365076149	MARIA WAGLENE SOUZA LIMA E MAIA
18188664472	ALVARO OTAVIO DANTAS MAIA



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/02/2021 16:10 SOB Nº 28900293768.
PROTOCOLO: 215302141 DE 23/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101336762. CNPJ DA SEDE: 00894402000187.
NIRE: 52200424257. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/02/2021.
CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



GO

NOME

ALVARO OTAVIO DANTAS MAIA



DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF

1627D CREA PB

CPF

181.885.644-72

DATA NASCIMENTO

11/08/1956

FILIAÇÃO

PAULO OLÍMPIO M DE VASCONCELOS

MARIA DO CARMO DANTAS MAIA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.

B

Nº REGISTRO

01961181430

VALIDADE

10/09/2026

1ª HABILITAÇÃO

08/08/1978

OBSERVAÇÕES

A

ASSINATURA DO PORTADOR

GOIANIA, GO

DATA EMISSÃO

15/09/2021

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

72119038445

GO152262920

GOIÁS

DENATRAN

CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



BR

BRASIL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO



2 + 1 NOME E SOBRENOME

MARIA WAGLENE SOUZA LIMA E MAIA

1ª HABILITAÇÃO

23/02/1995

3 DATA LOCAL E UF DE NASCIMENTO

23/02/1954, MARABÁ, PA

4a DATA EMISSÃO

01/02/2023

4b VALIDADE

30/01/2028

ACC

D

4c DOC IDENTIDADE / ORIG EMISSOR / UF

547598 SSP GO

4d CPF

123.650.761-49

5 1º REGISTRO

00773160305

6 CAT HAB

B


NACIONALIDADE

BRASILEIRO

FILIAÇÃO

TARCISO DE QUEIROZ LIMA

BENEDITA DE SOUZA LIMA





7 ASSINATURA DO PORTADOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2531288706

9	10	11	12
ACC 			
A 			
AI 			
B 		30/01/2028	
BI 			
C 			
CI 			

9	10	11	12
D 			
DI 			
BE 			
CE 			
CIE 			
DE 			
DIE 			

T2 OBSERVAÇÕES

LOCAL

GOIÂNIA, GO

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

65352201030

GO163414971

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

2 e 3. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nome e Apellido – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth / DOB / FOGY / Lugar de Nascimento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date / DOBMMYYYY / Fecha de Emisión – 4b. Categoria de Veículo / Expiration Date / Validity / Validity – 4c. Documento de Identificação / Issuing Authority / Orgão emissor / Issuing Authority – Documento de Identificação / Autoridade Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 6. Categoria de Veículo da Carteira de Habilitação / Driver License Class / Categoría de Permiso de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiação – 12. Observações / Observations / Observaciones – Local / Place / Lugar

I<BRA007731603<056<<<<<<<<<<
5402230F2801304BRA<<<<<<<<<4
MARIA<<WAGLE<SOUZA<LIMA<E<MAIA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 00.894.402/0001-87 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/06/1984
NOME EMPRESARIAL CASTELO CONSTRUCOES E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV MIGUEL JOAO	NÚMERO 670	COMPLEMENTO *****
CEP 75.123-015	BAIRRO/DISTRITO VL JUSSARA	MUNICÍPIO ANAPOLIS
UF GO		
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (062) 3211-364	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **14/07/2025** às **11:41:40** (data e hora de Brasília).

Secretaria da Economia do Estado de Goiás
Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes

CNPJ

00.894.402/0001-87

Inscrição Estadual

10.275.589-2

Cadastro Atualizado em

08/06/2017 17:01:19

Nome Empresarial

CASTELO CONSTRUÇOES E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA

Contribuinte?

Não

Nome Fantasia

CASTELO CONST E ADMINIST DE OBRAS

Endereço Estabelecimento

AVENIDA MIGUEL JOAO, nº 670, VILA JUSSARA - ANAPOLIS GO, CEP: 75.123-015

Atividade Econômica

Atividade Principal

4120400 - Construção de edifícios

Atividade Secundária

7119799 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente

7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

4110700 - Incorporação de empreendimentos imobiliários

4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

6810201 - Compra e venda de imóveis próprios

4212000 - Construção de obras-de-arte especiais

4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas

4211101 - Construção de rodovias e ferrovias

Informações Complementares

Unidade Auxiliar:

UNIDADE PRODUTIVA

Condição de Uso:

Data Final de Contrato:

Regime de Apuração:

Normal

Situação Cadastral Vigente:

Ativo - HABILITADO

Data desta Situação Cadastral:

13/07/2006

Data de Cadastramento:

11/09/1995

Operações com NF-E:

Habilitado

Observações

- Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo FISCO.
- A data da situação cadastral refere-se à data da última atualização dessa situação.

Data da Consulta

29/07/2025 16:35:07



Nota de esclarecimento ao contribuinte



**Prefeitura de
Anápolis**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA DA RECEITA
GERÊNCIA DE CADASTRO ECONÔMICO

CERTIDÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS

INSCRIÇÃO 22724	CNPJ/CPF 00.894.402/0001-87	INICIO DE ATIVIDADE 01/07/1984	
NOME EMPRESARIAL CASTELO CONSTRUÇOES E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4120.4.00.014.1 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA SECUNDÁRIA 4110.7.00.001.0 - INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 4211.1.01.022.1 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4212.0.00.001.1 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS 4213.8.00.020.1 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 4299.5.01.001.1 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4299.5.99.001.1 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFIC ANTERIORMENTE 6810.2.01.003.0 - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS 7119.7.99.001.1 - ATIV TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENH E ARQUITETURA Ñ ESP ANT 7732.2.01.001.1 - ALUGUEL DE MÁQ. E EQUIP. PARA CONST.SEM OPER.,EXCETO ANDAIME			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA JURÍDICA			
SÓCIOS			
CPF/CNPJ	Nome/Nome Empresarial	Qualificação	Participação
181.886.644-72	ALVARO OTAVIO DANTAS MAIA	Administrador	79,11 Percentual
123.650.761-49	MARIA WAGLENE SOUZA LIMA E MAIA	Administrador	20,89 Percentual
RESPONSÁVEL LEGAL			
CPF/CNPJ	Nome	Tipo de Responsável	
181.886.644-72	ALVARO OTAVIO DANTAS MAIA	Resp. Legal	
07.481.729/0001-76	LEMES & DIAS CONTABILIDADE LTDA	Contador	
123.650.761-49	MARIA WAGLENE SOUZA LIMA E MAIA	Resp. Legal	
ENDEREÇO Avenida: MIGUEL JOAO, N°. 670, , Bairro: VILA JUSSARA			
SITUAÇÃO Ativo		CAPITAL SOCIAL R\$ 7.000.000,00	
Esta Certidão comprova, exclusivamente, a inscrição do contribuinte e sua situação cadastral junto à Prefeitura Municipal de Anápolis. Informações sobre a regularidade fiscal, podem ser obtidas por meio da Certidão de Regularidade Fiscal do Contribuinte.		DATA DE EMISSÃO 28/04/2025	

A validação dos dados desta certidão poderá ser feita junto ao site da prefeitura, conforme dados abaixo:

Autenticação: 5CDB.F139.A389E.D1058.A0BF2.641AB.062C
Consultar em: www.portaldocidadao.anapolis.go.gov.br
Validade: 30 dia(s).



ESTA CERTIDÃO NÃO SUBSTITUI O ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	
--	--

A validação dos dados desta certidão poderá ser feita junto ao site da prefeitura,
conforme dados abaixo:

Autenticação: 5CDB.F139.A389E.D1058.A0BF2.641AB.062C
Consultar em: www.portaldocidadao.anapolis.go.gov.br
Validade: 30 dia(s).





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CASTELO CONSTRUÇOES E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA
CNPJ: 00.894.402/0001-87

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:52:29 do dia 06/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/09/2025.

Código de controle da certidão: **ADB9.C8C9.51B7.B81A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS
Secretaria Municipal da Fazenda
Diretoria da Receita
Gerência de Gestão da Dívida Ativa

Data: 14/07/2025
Hora: 11:10:36

Certidão de Contribuinte

Certidão Positiva com Efeito Negativo de Débitos

Contribuinte: Castelo Construcões E Administração De Obras Ltda

CPF/CNPJ: 00.894.402/0001-87

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, inclusive em relação ao período contido neste documento, certificamos que, verificando os registros da Secretaria Municipal da Fazenda, consta débito não vencido, garantido por penhora ou com a exigibilidade suspensa referente a tributo de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <<https://portaldocidadao.anapolis.go.gov.br>>

Certidão emitida gratuitamente com base no decreto nº 43011 de 14 de dezembro de 2018.

Emitida às 11:13:55 horas do dia 14/07/2025 <hora e data de Brasília>

Válida até 13/08/2025

Qualquer rasura invalidará este documento.

Observação: quando emitida para pessoa jurídica, esta certidão, engloba todos os estabelecimentos da empresa.

A validação dos dados desta certidão poderá ser feita junto ao site da prefeitura, conforme dados abaixo:

Autenticação: CFBC.EEDA.E318.988E.4F1F.72D0.4783.B920

Consultar em: <https://portaldocidadao.anapolis.go.gov.br/entrar.html>

Validade: 30 dia(s).





**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO**

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 54044504

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

CASTELO CONSTRUÇOES E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA

CNPJ

00.894.402/0001-87

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<https://goias.gov.br/economia/>

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.568.431.550

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 30 JULHO DE 2025

HORA: 11:19:18:2

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.894.402/0001-87
Razão Social: CASTELO CONST ADM OBRAS LTDA
Endereço: AVE MIGUEL JOAO 670 / VILA JUSSARA / ANAPOLIS / GO / 75123-730

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/08/2025 a 02/09/2025

Certificação Número: 2025080406350072124348

Informação obtida em 12/08/2025 17:54:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASTELO CONSTRUÇOES E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.894.402/0001-87

Certidão nº: 23355447/2025

Expedição: 28/04/2025, às 10:09:28

Validade: 25/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CASTELO CONSTRUÇOES E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.894.402/0001-87**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por CIBELE FRANCA CAMPOS, sob a autenticidade nº 12407398247 em 27/05/2024, protocolo 241807050. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	CASTELO CONSTRUÇOES E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA
Número de Registro:	52200424257
CNPJ:	00894402000187
Município:	Anápolis

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	BALANÇO PATRIMONIAL
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
18188664472	ALVARO OTAVIO DANTAS MAIA	
21116067153	JOAO LEMES DA SILVA	GO008940



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/05/2024 09:12 SOB Nº 20241807050.
PROTOCOLO: 241807050 DE 24/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407398247. NIRE: 52200424257.
CASTELO CONSTRUÇOES E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA

CIBELE FRANCA CAMPOS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 27/05/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CASTELO CONSTRUÇOES E ADM DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 00.894.402/0001-87

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 14.724.078,26	R\$ 12.372.235,69
RECEITA DE OBRAS POR EMPREITADAS		R\$ 13.486.602,04	R\$ 10.681.010,59
RECEITA DA ATIVIDADE RURAL		R\$ 1.237.476,22	R\$ 1.691.225,10
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (944.798,44)	R\$ (722.398,29)
(-) (-) COFINS SOBRE RECEITA BRUTA		R\$ (416.953,09)	R\$ (341.041,25)
(-) (-) ISS S/ SERVIÇOS		R\$ (416.316,55)	R\$ (288.433,53)
(-) (-) PIS/PASEP SOBRE RECEITA BRUTA		R\$ (90.339,83)	R\$ (73.580,41)
(-) (-) FUNRURAL		R\$ (21.188,97)	R\$ (18.318,17)
(-) FUNDEINFRA		R\$ (0,00)	R\$ (1.024,93)
RECEITA LIQUIDA		R\$ 13.779.279,82	R\$ 11.649.837,40
(-) CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS E DA ATIVIDADE RURAL		R\$ (10.380.329,70)	R\$ (16.802.365,57)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (8.953.153,30)	R\$ (15.131.805,32)
(-) CUSTOS DOS BENS E PRODUTOS DA ATIVIDADE RURAL		R\$ (1.427.176,40)	R\$ (1.670.560,25)
(-) LUCRO BRUTO		R\$ 3.398.950,12	R\$ (5.152.528,17)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.524.235,78)	R\$ (1.658.327,32)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (47.495,77)	R\$ (46.886,46)
(-) FÉRIAS		R\$ (4.288,73)	R\$ (9.430,61)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (4.000,99)	R\$ (4.736,01)
(-) DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO		R\$ (5.005,00)	R\$ (5.156,80)
(-) I. N. S. S.		R\$ (3.809,71)	R\$ (7.730,90)
(-) F. G. T. S.		R\$ (2.329,23)	R\$ (1.366,64)
(-) FGTS. RESCISÓRIO		R\$ (16,04)	R\$ (1.265,52)
RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS		R\$ (2.000,00)	R\$ 0,00
(-) PRO-LABORE		R\$ (15.768,00)	R\$ (16.944,00)
(-) DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET		R\$ (3.139,83)	R\$ (6.402,66)
(-) LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (22.209,13)	R\$ (345.350,71)
(-) ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		R\$ (10.638,86)	R\$ (13.159,60)
(-) MULTAS DE TRÂNSITO		R\$ (5.875,56)	R\$ (18.358,96)
(-) SEGUROS		R\$ (15.235,12)	R\$ (11.216,60)
CORREIOS E MALOTES		R\$ (31,00)	R\$ 0,00
(-) IPTU		R\$ (13.843,29)	R\$ (18.426,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (6.009,30)	R\$ (1.306,80)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.C8.60.1E.2F.6A.7B.B5.B2.D8.09.98.87.4E.0F.C1.31.D8.D7.B8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CASTELO CONSTRUÇOES E ADM DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 00.894.402/0001-87

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IMPRESSOS, MATERIAL DE ESCRITORIO E TI		R\$ (3.314,82)	R\$ (2.005,18)
(-) HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATÍCIOS		R\$ (226.829,07)	R\$ (140.520,79)
(-) DESPESAS COM VEICULOS E DE CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES		R\$ (253.345,46)	R\$ (110.617,50)
(-) MANUTENÇÃO DE SISTEMA		R\$ (1.889,19)	R\$ (692,00)
MULTAS TRABALHISTAS		R\$ (5.792,10)	R\$ 0,00
(-) CARTÓRIO		R\$ (116,59)	R\$ (1.450,90)
(-) IPVA		R\$ (31.253,75)	R\$ (16.027,23)
(-) DESPESAS C/ PEDAGIOS		R\$ (184,00)	R\$ (881,90)
(-) MATERIAL PARA LIMPEZA		R\$ (1.428,20)	R\$ (526,29)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (27.430,69)	R\$ (52.211,24)
(-) DESPESAS DE VIAGENS		R\$ (1.500,72)	R\$ (12.261,68)
(-) BENS DE NATUREZA PERMANENTE		R\$ (781,00)	R\$ (11.849,20)
(-) MULTAS SOB TRIBUTOS		R\$ (160.177,83)	R\$ (4.005,27)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (93.224,06)	R\$ (46.795,92)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (16.347,19)	R\$ (9.095,31)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (13.349,62)	R\$ (10.449,91)
(-) SOFTWARES E LICENÇAS DE USO		R\$ (5.616,26)	R\$ (7.948,56)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (116.466,28)	R\$ (252.685,49)
(-) ÁGUA		R\$ (2.145,86)	R\$ (4.505,02)
(-) ALUGUEL DE IMÓVEIS		R\$ (1.957,54)	R\$ (5.733,33)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (1.429,33)	R\$ (336,92)
(-) MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (366.067,72)	R\$ (21.568,34)
(-) FERRAMENTAS		R\$ (1.643,03)	R\$ (674,98)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (8.469,75)	R\$ (37.458,56)
(-) MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS		R\$ (655,00)	R\$ (430,00)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS		R\$ (21.125,16)	R\$ (34.710,90)
(-) MANUTENÇÃO DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (337.078,88)
(-) ALUGUEL DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (10.500,00)
(-) LICENCIAMENTO DE VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (7.788,75)
(-) DESPESAS COM FRETE		R\$ (0,00)	R\$ (1.467,00)
(-) MATERIAL, TREINAMENTOS E EXAMES		R\$ (0,00)	R\$ (8.312,00)
(-) DESPESAS OPER. ATIVIDADE RURAL		R\$ (574.900,48)	R\$ (1.087.217,32)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.C8.60.1E.2F.6A.7B.B5.B2.D8.09.98.87.4E.0F.C1.31.D8.D7.B8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

Página 2 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CASTELO CONSTRUÇOES E ADM DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 00.894.402/0001-87

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÕES		R\$ (143.513,98)	R\$ (326.112,03)
(-) FÉRIAS		R\$ (16.603,25)	R\$ (33.061,25)
(-) 13º SALÁRIOS		R\$ (226,24)	R\$ (32.321,88)
(-) DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO		R\$ (4.386,85)	R\$ (59.543,60)
(-) EXAMES MÉDICOS FUNC.		R\$ (0,00)	R\$ (500,00)
(-) I. N. S. S.		R\$ (5.928,19)	R\$ (15.966,72)
(-) F. G. T. S.		R\$ (12.313,18)	R\$ (28.949,80)
(-) FGTS RESCISÓRIO		R\$ (2.630,44)	R\$ (9.375,38)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (63.666,11)	R\$ (17.528,84)
IMPRESSOS E ARTIGOS DE ESCRITÓRIO		R\$ (550,75)	R\$ 0,00
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (12.227,76)	R\$ (13.948,00)
(-) DESPESAS COM TELEFONIA		R\$ (50,00)	R\$ (157,45)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (6.588,24)	R\$ (12.457,52)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (2.247,72)	R\$ (37.954,70)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		R\$ (42.195,41)	R\$ (84.241,46)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (524,35)	R\$ (2.183,89)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (8.500,12)	R\$ (37.911,06)
(-) MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		R\$ (408,93)	R\$ (1.101,20)
(-) DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS		R\$ (99.117,59)	R\$ (140.781,41)
(-) BENS DE NATUREZA PERMANENTE		R\$ (0,00)	R\$ (1.570,00)
(-) MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS		R\$ (50.720,56)	R\$ (51.845,95)
(-) DESPESAS COM CARTÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (2.606,02)
(-) ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		R\$ (2.573,29)	R\$ (3.900,86)
(-) OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (1.974,75)	R\$ (1.263,34)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (7.415,81)	R\$ (25.505,07)
(-) DESPESAS COM CULTIVO DE LAVOURA		R\$ (88.954,96)	R\$ (108.003,54)
(-) MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS		R\$ (1.582,00)	R\$ (164,96)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (6.474,39)
(-) DESPESAS MÉDICAS/VETERINÁRIOS		R\$ (0,00)	R\$ (26.360,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.467,00)
(-) MATERIAIS GENÉTICOS- SEMEN/OUTROS		R\$ (0,00)	R\$ (3.960,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 151.854,75	R\$ 141.163,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.C8.60.1E.2F.6A.7B.B5.B2.D8.09.98.87.4E.0F.C1.31.D8.D7.B8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CASTELO CONSTRUÇOES E ADM DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 00.894.402/0001-87

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 5.239,82	R\$ 0,00
JUROS E CORREÇÕES ATIVAS		R\$ 1.766,85	R\$ 1,84
DIVIDENDOS RECEBIDOS		R\$ 19.142,12	R\$ 9.669,89
REMUNERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL		R\$ 127.478,97	R\$ 123.404,96
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 8,54	R\$ 7.804,16
RENDIMENTOS DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 282,41
(-) IMPOSTO DE RENDA S/ RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (1.309,97)	R\$ 0,00
(-)CSL S/ RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (471,58)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (347.927,27)	R\$ (374.604,64)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (45.146,07)	R\$ (18.105,86)
(-) JUROS E ENCARGOS PASSIVOS		R\$ (185.387,93)	R\$ (314.138,34)
(-) JUROS DE DUPLICATAS		R\$ (13.054,40)	R\$ (1.726,57)
(-) IOF		R\$ (19.167,99)	R\$ (33.976,73)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (85.170,88)	R\$ (10,98)
(-) MULTA SOBRE TRIBUTOS		R\$ (0,00)	R\$ (6.646,16)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 447.834,73	R\$ 1.951.596,83
RECUPERAÇÃO DE TRIBUTOS		R\$ 528.137,36	R\$ 157.172,70
CORREÇÃO SELIC S/ RECUPERAÇÃO DE TRIBUTOS		R\$ 111.526,36	R\$ 22.907,41
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS - ATIV. RURAL		R\$ 0,00	R\$ 1.771.516,72
SUPERVENIÊNCIA PASSIVA - ATIV. RURAL		R\$ (191.828,99)	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 16.000,00
GANHOS E PERDA DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 16.000,00
(-) RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSL		R\$ 1.551.576,07	R\$ (6.163.917,36)
(-) (-)PROVISÃO P/ CSLL E IRPJ		R\$ (465.464,49)	R\$ (357.234,69)
(-) PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO		R\$ (171.630,41)	R\$ (133.679,70)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (293.834,08)	R\$ (223.554,99)
(-) RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 1.086.111,58	R\$ (6.521.152,05)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.086.111,58	R\$ (6.521.152,05)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.C8.60.1E.2F.6A.7B.B5.B2.D8.09.98.87.4E.0F.C1.31.D8.D7.B8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASTELO CONSTRUÇOES E ADM DE OBRAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 00.894.402/0001-87
Número de Ordem do Livro: 34
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 21.290.626,70	R\$ 15.012.222,28
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 13.303.302,87	R\$ 6.682.722,24
DISPONIBILIDADES		R\$ 808.361,42	R\$ 147.410,00
(-) CAIXA GERAL		R\$ (1.708.296,93)	R\$ 138.980,53
CAIXA		R\$ 1.342.226,25	R\$ 978.119,69
(-) CONTA TRANSITÓRIA		R\$ (3.050.523,18)	R\$ (839.139,16)
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		R\$ 2.516.285,02	R\$ 8.056,15
SICOOB 3299-9 C/C 903-2		R\$ 1.983.202,25	R\$ 0,00
SICOOB 3299-9 C/C 2886-0		R\$ 67.090,64	R\$ 0,00
C.E.F 2289 C/C (30822-9) - 577.266.944-0		R\$ 465.989,64	R\$ 8.053,66
C.E.F C/C 2569-3		R\$ 2,18	R\$ 2,18
C.E.F 2289 C/C 4414-0		R\$ 0,31	R\$ 0,31
APLICAÇÕES		R\$ 373,33	R\$ 373,32
C.E.F 2289 C/C 30822-9		R\$ 0,01	R\$ 0,00
C.E.F 2289 C/C 30822-9 FIC BETA		R\$ 373,32	R\$ 373,32
CRÉDITOS		R\$ 1.816.003,66	R\$ 1.994.565,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS		R\$ 23.962,39	R\$ 23.962,39
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RESIDENCIAL ANA CAROLINA		R\$ 23.962,39	R\$ 23.962,39
DNIT BSB		R\$ 23.835,45	R\$ 53.590,29
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BR 101 - SERGIPE		R\$ 23.835,45	R\$ 0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BR - APODI		R\$ 0,00	R\$ 53.590,29
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BR - CAICÓ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BR - UPANEMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FILIAL SANTA ELIZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CM DE OLIVEIRA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTONIO HELI DE OLIVEIRA FILHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOÃO FIDELIS PEIXOTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COLORADO DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALTAMIRO FERREIRA PASSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE CORDEIRO FILHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.C8.60.1E.2F.6A.7B.B5.B2.D8.09.98.87.4E.0F.C1.31.D8.D7.B8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASTELO CONSTRUÇOES E ADM DE OBRAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 00.894.402/0001-87
Número de Ordem do Livro: 34
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCIENE ALMEIDA RESENDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VANDERLEI DE FREITAS LIMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REINALDO DE SENE DUTRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IDELFONSO FRANCISCO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HUGO MENDES DA CUNHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCOS VINICIUS FELIZ E SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS		R\$ 61.432,42	R\$ 9.120,18
OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE CALÇADAS		R\$ 61.432,42	R\$ 9.120,18
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
TEF ENGENHARIA LTDA SCP Nº 320/2014 - MAMBAÍ		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
CREDITOS TEF ENGENHARIA		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA		R\$ 0,00	R\$ 357.969,97
LUZIANIA - CONSTRUÇÃO PASSEIO PUBLICO		R\$ 0,00	R\$ 357.969,97
LUZIÂNIA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE GOIAS		R\$ 43.920,10	R\$ 43.920,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE GOIAS		R\$ 43.920,10	R\$ 43.920,10
MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 403.014,63	R\$ 306.002,83
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 10.443,79	R\$ 21.463,76
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 48.344,00	R\$ 49.727,78
OBRA RIO GRANDE DO NORTE - CRISTIANO		R\$ 337.588,44	R\$ 230.811,29
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 2.278,40	R\$ 0,00
BRANDÃO ARTEFATOS DE CIMENTO		R\$ 360,00	R\$ 0,00
CARVALHO E MOURA		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
ADIANTAMENTO OBRA - NILSON PORTES DE SOUZA		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
ADIANTAMENTO CARTOES DE CREDITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADTO. LINCENET INFORMATIVO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.C8.60.1E.2F.6A.7B.B5.B2.D8.09.98.87.4E.0F.C1.31.D8.D7.B8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASTELO CONSTRUÇOES E ADM DE OBRAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 00.894.402/0001-87
Número de Ordem do Livro: 34
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADTO. HA SERVIÇOS DE RECICLAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS CIRCULANTE		R\$ 59.838,67	R\$ 0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 59.838,67	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 715.640,09	R\$ 829.974,02
ESTOQUES SERVIÇOS		R\$ 11.220,00	R\$ 0,00
ESTOQUE EM TRANSITO		R\$ 11.220,00	R\$ 0,00
OBRAS EM ANDAMENTO ÁLVARO		R\$ 250.597,21	R\$ 366.645,70
SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ 76.096,67	R\$ 108.167,72
FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 4.753,22
13º SALÁRIO		R\$ 4.004,39	R\$ 4.004,39
AJUDA DE CUSTO/VIAGEM		R\$ 4.139,50	R\$ 4.139,50
I. N. S. S.		R\$ 22.479,57	R\$ 32.532,39
F. G. T. S.		R\$ 6.108,49	R\$ 9.054,38
MATERIAL APLICADO		R\$ 102.604,14	R\$ 142.317,75
SERVIÇOS CONTRATADOS		R\$ 9.121,50	R\$ 25.121,50
ALUGUEIS E LOCAÇÕES		R\$ 950,00	R\$ 950,00
ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 2.417,24	R\$ 3.312,62
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 1.042,34	R\$ 1.227,02
FERRAMENTAS		R\$ 2.597,44	R\$ 2.597,44
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ 383,01	R\$ 568,03
DESPESAS CONDOMINIAIS		R\$ 18.129,14	R\$ 27.375,96
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		R\$ 523,78	R\$ 523,78
OBRAS EM ANDAMENTO - GIULIANO		R\$ 453.822,88	R\$ 463.328,32
SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ 66.660,73	R\$ 66.660,73
FÉRIAS		R\$ 8.510,13	R\$ 8.510,13
13º SALÁRIO		R\$ 6.487,86	R\$ 6.487,86
AJUDA DE CUSTO/VIAGEM		R\$ 24.575,74	R\$ 24.575,74
I. N. S. S.		R\$ 19.773,63	R\$ 19.773,63
F. G. T. S.		R\$ 5.391,97	R\$ 5.391,97
FGTS RESCISÓRIO		R\$ 2.704,17	R\$ 2.704,17
MATERIAL APLICADO		R\$ 279.317,03	R\$ 287.539,98

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.C8.60.1E.2F.6A.7B.B5.B2.D8.09.98.87.4E.0F.C1.31.D8.D7.B8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASTELO CONSTRUÇOES E ADM DE OBRAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 00.894.402/0001-87
Número de Ordem do Livro: 34
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SERVIÇOS CONTRATADOS		R\$ 27.494,00	R\$ 27.494,00
ALUGUEIS E LOCAÇÕES		R\$ 1.580,00	R\$ 1.930,00
ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 1.596,41	R\$ 1.596,41
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 2.255,78	R\$ 2.255,78
FERRAMENTAS		R\$ 2.074,75	R\$ 2.074,75
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ 2.371,13	R\$ 2.371,13
MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS		R\$ 449,44	R\$ 449,44
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		R\$ 272,23	R\$ 298,36
DESPESAS CONDOMINIAIS		R\$ 2.307,88	R\$ 3.214,24
SERVIÇOS EM ANDAMENTO		R\$ 6.575.347,33	R\$ 150.756,31
SERVIÇOS EM ANDAMENTO - ANA CAROLINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPRB - INSS DESONERAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS EM ANDAMENTO - ANA CAROLINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS EM ANDAMENTO - LUZIANIA		R\$ 589.542,23	R\$ 0,00
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I. N. S. S.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPRB - INSS DESONERAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F. G. T. S.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS RESCISÓRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALUGUEL DE IMÓVEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.C8.60.1E.2F.6A.7B.B5.B2.D8.09.98.87.4E.0F.C1.31.D8.D7.B8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASTELO CONSTRUÇOES E ADM DE OBRAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 00.894.402/0001-87
Número de Ordem do Livro: 34
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAL APLICADO EM SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS C/ SEGUROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALIMENTAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRAMENTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS EM ANDAMENTO - LUZIÂNIA		R\$ 589.542,23	R\$ 0,00
SERVIÇOS EM ANDAMENTO - ÁGUAS LINDAS		R\$ 568,70	R\$ 0,00
SERVIÇOS EM ANDAMENTO - ÁGUAS LINDAS		R\$ 568,70	R\$ 0,00
SERVIÇOS EM ANDAMENTO - ARACAJU		R\$ 29.550,91	R\$ 0,00
SERVIÇOS EM ANDAMENTO - ARACAJU		R\$ 29.550,91	R\$ 0,00
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO BR 405/RN - APODI		R\$ 3.155.002,24	R\$ 150.756,31
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I. N. S. S.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPRB - INSS DESONERAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F. G. T. S.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS RESCISÓRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXAMES MÉDICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELEFONE E INTERNET		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALUGUEIS DE IMÓVEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.C8.60.1E.2F.6A.7B.B5.B2.D8.09.98.87.4E.0F.C1.31.D8.D7.B8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASTELO CONSTRUÇOES E ADM DE OBRAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 00.894.402/0001-87
Número de Ordem do Livro: 34
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAL APLICADO EM SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS C/ SEGUROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM E VIAGENS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALIMENTAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIFORMES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALUGUEL DE VEÍCULOS-APODI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS EM ANDAMENTO - BR 405/RN APODI		R\$ 3.155.002,24	R\$ 150.756,31
SERVIÇOS EM ANDAMENTO - CAICÓ - RN		R\$ 1.505.216,63	R\$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I. N. S. S.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F. G. T. S.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS RESCISÓRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALIMENTAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXAMES MÉDICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELEFONE E INTERNET		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALUGUEL DE IMOVEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.C8.60.1E.2F.6A.7B.B5.B2.D8.09.98.87.4E.0F.C1.31.D8.D7.B8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASTELO CONSTRUÇOES E ADM DE OBRAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 00.894.402/0001-87
Número de Ordem do Livro: 34
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIAÇÃO DE CALSSE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM E VIAGENS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALIMENTAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAL DE PROTEÇÃO E TREINAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRAMENTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIFORMES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALUGUEL DE VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPRB - INSS DESONERAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS EM ANDAMENTO - CAICÓ - RN		R\$ 1.505.216,63	R\$ 0,00
SERVIÇOS EM ANDAMENTO - BR 110 UPANEMA-RN		R\$ 1.295.466,62	R\$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I. N. S. S.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F. G. T. S.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS RESCISÓRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALIMENTAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELEFONE E INTERNET		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALUGUEL DE IMOVEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.C8.60.1E.2F.6A.7B.B5.B2.D8.09.98.87.4E.0F.C1.31.D8.D7.B8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASTELO CONSTRUÇOES E ADM DE OBRAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 00.894.402/0001-87
Número de Ordem do Livro: 34
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS C/ SEGUROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS C/ VIAGENS E HOSPEDAGEM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALIMENTAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIFORMES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPRB - INSS DESONERAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALUGUEL DE VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS EM ANDAMENTO BR 110 - UPANEMA RN		R\$ 1.295.466,62	R\$ 0,00
SERVIÇOS EM ANDAMENTO - ALVORADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALARIOS E ORDENADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I. N. S. S.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F. G. T. S.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS RESCISÓRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALIMENTAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELEFONE E INTERNETE - ALVORADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAL APLICADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALUGUEL DE IMOVEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAL DE PROTEÇÃO E TREINAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRAMENTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS EM ANDAMENTO - ALVORADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.C8.60.1E.2F.6A.7B.B5.B2.D8.09.98.87.4E.0F.C1.31.D8.D7.B8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASTELO CONSTRUÇOES E ADM DE OBRAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 00.894.402/0001-87
Número de Ordem do Livro: 34
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 64.833,83	R\$ 66.504,14
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 64.833,83	R\$ 66.504,14
PIS A COMPENSAR		R\$ 648,41	R\$ 874,32
COFINS A COMPENSAR		R\$ 5.326,45	R\$ 6.368,64
IRRF A COMPENSAR		R\$ 7.280,26	R\$ 7.280,26
INSS A COMPENSAR		R\$ 50.966,48	R\$ 46.071,81
IRPJ A COMPENSAR		R\$ 333,94	R\$ 5.234,99
CSLL A COMPENSAR		R\$ 278,29	R\$ 674,12
ATIVO BIOLÓGICO - CIRCULANTE		R\$ 3.323.116,54	R\$ 3.493.512,01
ATIVO BIOLÓGICO CONSUMÍVEL - ORIGEM ANIMAL		R\$ 3.323.116,54	R\$ 3.493.512,01
GADO BOVINO PARA ABATE MACHO - ATÉ 12 MESES		R\$ 447.310,17	R\$ 270.192,22
GADO BOVINO PARA ABATE FEMEA - ATÉ 12 MESES		R\$ 444.530,43	R\$ 429.567,04
GADO BOVINO PARA ABATE MACHO - DE 13 A 24 MESES		R\$ 114.884,10	R\$ 42.062,56
GADO BOVINO PARA ABATE FEMEA - DE 13 A 24 MESES		R\$ 480.412,08	R\$ 396.688,80
GADO BOVINO PARA ABATE MACHO - DE 25 A 36 MESES		R\$ 220.707,30	R\$ 218.579,60
GADO BOVINO PARA ABATE FEMEA - DE 25 A 36 MESES		R\$ 186.462,44	R\$ 522.395,49
GADO BOVINO PARA ABATE MACHO - ACIMA DE 36 MESES		R\$ 86.195,76	R\$ 128.626,58
GADO BOVINO PARA ABATE FEMEA - ACIMA DE 36 MESES		R\$ 1.342.614,26	R\$ 1.485.399,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 7.987.323,83	R\$ 8.329.500,04
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.930.997,40	R\$ 5.172.342,16
CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		R\$ 1.196.794,21	R\$ 1.438.138,97
CAPITAL SOCIAL - COMIGO RIO VERDE		R\$ 191.394,00	R\$ 208.889,73
CAPITAL SOCIAL SICOOB/ENGECCRED		R\$ 1.005.400,21	R\$ 1.229.249,24
OUTROS CRÉDITOS EM CONTENCIOSO		R\$ 3.734.203,19	R\$ 3.734.203,19
AGETOP CAXAMBU		R\$ 214.206,80	R\$ 214.206,80
AGETOP RIO VERDE (AEROPORTO)		R\$ 57.664,31	R\$ 57.664,31
AGETOP SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO - CAUÇÃO		R\$ 4.052,33	R\$ 4.052,33
NEROPOLIS PAVIMENTAÇÃO EM TSD DE DIVERSAS RUAS		R\$ 72.619,59	R\$ 72.619,59

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.C8.60.1E.2F.6A.7B.B5.B2.D8.09.98.87.4E.0F.C1.31.D8.D7.B8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASTELO CONSTRUÇOES E ADM DE OBRAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 00.894.402/0001-87
Número de Ordem do Livro: 34
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONST FLEXA PAVIMENT ASFALTICA ORIZONA		R\$ 37.963,85	R\$ 37.963,85
A. M. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 103.188,33	R\$ 103.188,33
PM ANÁPOLIS - CONST. ACADEMIA DE SAUDE B. ARCO VERDE		R\$ 64.805,56	R\$ 64.805,56
PM ORIZONA - PAV. EM TSD NO ST SANTA MARIA		R\$ 27.344,41	R\$ 27.344,41
PM INHUMAS - RECAPEAMENTO ASFALTO		R\$ 183.420,31	R\$ 183.420,31
AGETOP - CONS. DA MALHA RODOV. DE GO LOTE 33		R\$ 2.416.415,75	R\$ 2.416.415,75
AGETOP - CONST. GINÁSIO DE ESPORTES DE TROMBAS		R\$ 18.436,45	R\$ 18.436,45
PREFEITURA DE FORMOSA - PAV. E RECAP. DAS RUAS		R\$ 275.147,49	R\$ 275.147,49
PM ANAPOLIS - REFORMA UBS B. SÃO JOSÉ		R\$ 61.416,97	R\$ 61.416,97
PM DE SILVANIA - OBRA DE PAV. SINALIZAÇÃO E CALÇADAS		R\$ 82.970,62	R\$ 82.970,62
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO		R\$ 9.064,35	R\$ 9.064,35
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA		R\$ 105.486,07	R\$ 105.486,07
INVESTIMENTOS		R\$ 2.152.164,96	R\$ 2.152.164,96
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		R\$ 2.152.164,96	R\$ 2.152.164,96
DIREITOS - INVESTIMENTOS (PREDIO TERRENO)		R\$ 750.838,23	R\$ 750.838,23
IMÓVEIS RURAIS COM BENFEITORIAS		R\$ 1.401.326,73	R\$ 1.401.326,73
IMOBILIZADO		R\$ 904.161,47	R\$ 1.004.992,92
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		R\$ 6.554.986,66	R\$ 6.639.818,11
MÁQUINAS, EQUIP. OBRAS		R\$ 3.669.351,62	R\$ 3.747.851,62
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		R\$ 358.354,50	R\$ 335.854,50
TRATORES		R\$ 283.350,00	R\$ 283.350,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 96.216,90	R\$ 98.948,35
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 74.772,62	R\$ 76.872,62
VEICULOS PESADOS OBRAS CAMINHÕES		R\$ 1.347.985,31	R\$ 1.347.985,31
VEÍCULOS COMERCIAIS		R\$ 414.143,81	R\$ 454.143,81
AUTOMÓVEIS		R\$ 310.811,90	R\$ 294.811,90
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		R\$ (5.650.825,19)	R\$ (5.634.825,19)
(-) (-) DEP. MAQUINAS, EQUIP. OBRAS		R\$ (3.388.929,61)	R\$ (3.388.929,61)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.C8.60.1E.2F.6A.7B.B5.B2.D8.09.98.87.4E.0F.C1.31.D8.D7.B8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASTELO CONSTRUÇOES E ADM DE OBRAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 00.894.402/0001-87
Número de Ordem do Livro: 34
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEP. IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		R\$ (137.383,12)	R\$ (137.383,12)
(-) (-) DEP. TRATORES		R\$ (104.452,53)	R\$ (104.452,53)
(-) (-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (74.075,33)	R\$ (74.075,33)
(-) (-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ (67.469,14)	R\$ (67.469,14)
(-) (-) DEP. VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES		R\$ (1.326.925,11)	R\$ (1.326.925,11)
(-) (-) DEP. VEÍCULOS COMERCIAIS		R\$ (289.973,02)	R\$ (273.973,02)
(-) (-) DEP. AUTOMÓVEIS		R\$ (261.617,33)	R\$ (261.617,33)
PASSIVO		R\$ 21.290.626,70	R\$ 15.012.222,28
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 6.679.910,04	R\$ 6.779.536,78
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 6.679.910,04	R\$ 6.779.536,78
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		R\$ 540.312,69	R\$ 316.615,91
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		R\$ 190.102,15	R\$ 107.462,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.174,80	R\$ 1.256,68
INSS A RECOLHER - FOLHA		R\$ 56.525,95	R\$ 25.664,29
FGTS A RECOLHER		R\$ 79.606,76	R\$ 86.213,19
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 1.000,00	R\$ 1.693,21
INSS A RECOLHER DESONERAÇÃO - CPRB		R\$ 92.021,88	R\$ 44.460,96
I. R. R. F. S/ FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 49.653,54	R\$ 19.016,88
FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER		R\$ 13.340,13	R\$ 8.178,88
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 56.887,48	R\$ 22.669,82
13º SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES CIRCULANTE		R\$ 423.577,98	R\$ 242.166,51
TORNEADORA FUSAO USINAGEM DE PRECISAO LTDA - ME		R\$ 3.990,00	R\$ 0,00
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA		R\$ 590,27	R\$ 631,58
MONTA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL COMERCIO LT		R\$ 270,00	R\$ 0,00
COOPERATIVA AGROI. PROD. RURAIS DO SUDOESTE(COMIGO)		R\$ 75.842,87	R\$ 9.650,98
PEDREIRA ANAPOLIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AME ASSESSORIA E CONTROLE EMPRESARIAL LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINERACAO ANTONELLI LTDA- EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.C8.60.1E.2F.6A.7B.B5.B2.D8.09.98.87.4E.0F.C1.31.D8.D7.B8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASTELO CONSTRUÇOES E ADM DE OBRAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 00.894.402/0001-87
Número de Ordem do Livro: 34
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROT-SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E ASSE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROTECAO COMERCIO REPRESENTACAO E TREINA		R\$ 456,10	R\$ 0,00
AMIGAO EQUIPADORA COMERCIO DE PECAS E AC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPERQUIMA ESPECIALIDADES PARA CONSTRUCA		R\$ 0,00	R\$ 80,00
METALURGICA DOBRA ACO LTDA		R\$ 484,00	R\$ 0,00
REAL FREIOS EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANALUB LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 305,00
CARLOS RODRIGUES CARDOSO(UNIAO AUTO PEÇAS)		R\$ 6.853,00	R\$ 0,00
MUNDIALTRACTOR COMERCIO IMP E EXP LTDA		R\$ 5.624,73	R\$ 3.124,66
SOTREQ S/A SOTREQ GOIANIA		R\$ 3.721,32	R\$ 0,00
PAPELARIA BOM JESUS EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GERDAU ACOS LONGOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 5.696,98
NASA VEICULOS LTDA.		R\$ 823,82	R\$ 0,00
CONEXAO ELETRICO E HIDRAULICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALPARTS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GM MOLAS E PEÇAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIBRA ENERGIA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRIFFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS		R\$ 1.929,92	R\$ 940,25
UNIVERSO DO BORRACHEIRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ArcelorMittal Brasil S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GONZAGA & ELIZEU LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODOVEL COM DE PEÇAS P AUTO E SERVIÇOS L		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTECK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 2.151,71	R\$ 0,00
HIDROLIGHT ELETRICOS E HIDRAULICOS EIREL		R\$ 220,00	R\$ 0,00
LICINET INFORMATIVO DAS LICITACOES LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTANA MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARAGUAIA BOMBAS INJETORAS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.C8.60.1E.2F.6A.7B.B5.B2.D8.09.98.87.4E.0F.C1.31.D8.D7.B8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASTELO CONSTRUÇOES E ADM DE OBRAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 00.894.402/0001-87
Número de Ordem do Livro: 34
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		R\$ 2.790,44	R\$ 0,00
EDMAR RODRIGUES - ME		R\$ 1.486,68	R\$ 0,00
RODRIGUES & VITAL LTDA		R\$ 10.941,54	R\$ 2.945,00
UNIAO PARAFUSOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIPLAN CIMENTO PLANALTO S A		R\$ 8.379,00	R\$ 0,00
AUTO FREIOS CARRETEIRO EIRELI - ME		R\$ 9.649,00	R\$ 9.255,00
A CENTRO OESTE TUBOS E CONEXOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HELMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME		R\$ 25.957,99	R\$ 0,00
PARELHAS GAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NG ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NORTE SUL COMERCIO E RECAPAGEM DE PNEUS		R\$ 0,00	R\$ 510,00
V R T COM. SERVIÇOS(CENTRO OESTE BORRACHAS)		R\$ 630,00	R\$ 0,00
BR FREIOS LTDA		R\$ 1.452,50	R\$ 0,00
CARPELLI - CARREGADEIRAS E PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRANDAO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.540,00
DGP DISTRIBUIDORA GOIANA DE PECAS LTDA		R\$ 2.155,00	R\$ 0,00
LEMES E DIAS CONTABILIDADE LTDA		R\$ 13.537,38	R\$ 21.724,87
RS COMERC. DE MANGUE. E CORREIAS LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SMIP COMERCIO DE TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 382,25
VIBRA ENERGIA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POLIMIX CONCRETO LTDA		R\$ 57.673,22	R\$ 57.673,22
REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 4.626,00
ROLAM ROLAMENTOS LTDA		R\$ 305,00	R\$ 0,00
PNEULANDIA COMERCIAL LTDA		R\$ 2.582,66	R\$ 12.056,68
LATOCAR SERVIÇOS E PEÇAS PARA AUTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 869,00
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADO DOS PARAFUSOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 1.618,27

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.C8.60.1E.2F.6A.7B.B5.B2.D8.09.98.87.4E.0F.C1.31.D8.D7.B8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASTELO CONSTRUÇOES E ADM DE OBRAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 00.894.402/0001-87
Número de Ordem do Livro: 34
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LC DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS LTDA ME.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INCOFEL DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO CERRADO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HSMS ELETROMATERIAIS LTDA-ME		R\$ 2.323,61	R\$ 0,00
JA COMPRESSORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 130,50
EQUIPADORA CEBOLAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEMA ELETRO DIESEL LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 70,00
AUTO PECAS BARBOSA & NOBRE LTDA		R\$ 9.685,96	R\$ 304,17
ALEXANDRE BASTOS ARANTES E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANAGRICOLA TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VANIA MOREIRA MUNDIM LIMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAHNIC E MAHNIC LTDA(CASA DO PEAO)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HC PNEUS		R\$ 0,00	R\$ 1.155,00
TRACTORTEM DIST E IMP DE PECAS PARA TRATORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JFR LATAS E ACESSORIOS (SENNA VIDROS)		R\$ 0,00	R\$ 280,00
BATERPECAS BATERIAS E PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.519,00
JR EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA ME		R\$ 993,50	R\$ 0,00
MINERACAO CARAUBAS EIRELI - ME		R\$ 22.414,45	R\$ 0,00
PEDREIRA GOIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INCOMETAL IND. E COM. DE METAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATACADAO DA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REGINALDO ELIAS ANTUANES		R\$ 0,00	R\$ 24.427,55
NACIONAL PECAS MAQ. AGRI. E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMERSON SILVA FARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO PECAS CEBOLAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COPAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
153 COMERCIO LTDA		R\$ 8.666,29	R\$ 2.001,45
LUCIANO ELIAS MARTINS 77701739149		R\$ 450,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.C8.60.1E.2F.6A.7B.B5.B2.D8.09.98.87.4E.0F.C1.31.D8.D7.B8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASTELO CONSTRUÇOES E ADM DE OBRAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 00.894.402/0001-87
Número de Ordem do Livro: 34
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MAQUINAS E REFRIG. ANAPOLIS (DISTRAL)		R\$ 0,00	R\$ 539,12
KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOK FINAL COMERCIO DE TINTAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 977,34
CAMAGRI - CAMILO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		R\$ 988,00	R\$ 0,00
SOS TRUCK CENTER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RADAR ROLAMENTOS EIRELI		R\$ 597,58	R\$ 998,41
INTERVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALEXANDRINO PROD.ALIMENTICIOS (VICTORIE)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETRO ASTEL LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L & M COM.DE PECAS E ACESSORIOS (LAZINHO A.PEÇAS)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIFER COMERCIAL DE EMBREAGENS E FREIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MASTER CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGROPEDROSA COM. VAR. DE PECAS AGRIC.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO POTENCIANO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		R\$ 0,00	R\$ 142,03
TERMOFORTE IMPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMANOEL ANDRADE BARBOSA 42403600130		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIA SINALIZACAO E SERVICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 12.786,00
HIDRAULICA CANEVAROLI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASFALTOS NORDESTE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL		R\$ 0,00	R\$ (0,08)
ARMARINHOS COSTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
METALURGICA SO ACO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MACCAFERRI DO BRASIL LTDA		R\$ 8.382,26	R\$ 0,00
CASA DO BASCULANTE AUTO PEÇAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PECPLAN ABS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 12.302,50	R\$ 6.586,60
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.C8.60.1E.2F.6A.7B.B5.B2.D8.09.98.87.4E.0F.C1.31.D8.D7.B8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASTELO CONSTRUÇOES E ADM DE OBRAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 00.894.402/0001-87
Número de Ordem do Livro: 34
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MERCADO DAS FERRAMENTAS LTDAMK DISTRIBUIÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 69,96
NELSON WILIANS E ADVOGADOSASSOCIADOS		R\$ 39.218,22	R\$ 13.314,13
FERRAGISTA GRANVILLE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 273,32
AGRITECH LAVRALE INDUSTRIA DE MAQUINARIO AGRICOLA E COMPONENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EG DE SOUZA - TRUCKAUTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DO SUDOESTE GOIANO		R\$ 9.650,98	R\$ 0,00
TERRA - SOLUCOES AGRICOLAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 1.008,66
FOSPLAN IND. COMERCIO (FERSAN)		R\$ 2.943,33	R\$ 7.529,76
CEBOLAO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA EP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EP REFORMA DE PNEUMATICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
D A COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA		R\$ 800,31	R\$ 0,00
ALVARO G DA COSTA FILHO		R\$ 9.900,00	R\$ 0,00
FERRAGISTA RODRIALVES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
T e Mateus - Servicos Mecanicos Hidraulicos		R\$ 8.925,00	R\$ 0,00
HA SERVICOS DE RECICLAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CALCARIO PIRINEUS LTDA		R\$ 6.857,50	R\$ 6.857,50
TINTAS MC LTDA		R\$ 202,80	R\$ 0,00
BARAO TINTAS LTDA		R\$ 643,00	R\$ 0,00
BOM CLIMA ASTRO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME		R\$ 450,00	R\$ 0,00
HYDRON COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA		R\$ 2.942,91	R\$ 0,00
ANTONIO SAMPAIO DA SILVA		R\$ 25.467,75	R\$ 0,00
DE HEUS INDUSTRIA E COMERCIO DE NUTRICAO ANIMAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DE HEUS INDUSTRIA E COMERCIO DE NUTRICAO ANIMAL LTDA		R\$ 8.153,50	R\$ 0,00
Bontelo Supermercado Ltda		R\$ 120,38	R\$ 0,00
ENGEMAC EQUIPAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULO VIEIRA MOURA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTOPECAS E ACES. UNIVERSAL (UNIPEÇAS)		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.C8.60.1E.2F.6A.7B.B5.B2.D8.09.98.87.4E.0F.C1.31.D8.D7.B8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASTELO CONSTRUÇOES E ADM DE OBRAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 00.894.402/0001-87
Número de Ordem do Livro: 34
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
S C COMERCIO DE MADEIRAS (MADEIREIRA PARAISO)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M PINHEIRO DE ARAUJO(H M)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REPECAL PNEUS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G & R COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GEOVANE BRITO DOS SANTOS 72860839100		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALIMAQ PECAS E TERRAPLANAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASL PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TORNEADORA E MECANICA INDUSTRIAL PERMAQUE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DANY REFORMADORA DE PNEUS (PNEU FORTE)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 2.419,62
FUTURO COM. MAT. CONSTRUCAO (COMPANHIA)		R\$ 0,00	R\$ 715,20
AMERICA CALHAS SERVICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTONIO PEREIRA DA COSTA 35518944187		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OXISOLDA OXIGENIO MEDICINAL E INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SENNAL CALHAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAFAEL DE SOUZA LINO COSTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSBRITA SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPLEMENTOS CARIOCA E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVINO HIPOLITO DE ANDRADE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SARDINHA ATACAREJO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADRIANE SOARES SILVA PALMEIRA & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETROPEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIDER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPER VAC IND E COM DE BOMBAS A VACUO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FAROFINO RACOES E PRODUTOS VETERINARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.C8.60.1E.2F.6A.7B.B5.B2.D8.09.98.87.4E.0F.C1.31.D8.D7.B8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASTELO CONSTRUÇOES E ADM DE OBRAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 00.894.402/0001-87
Número de Ordem do Livro: 34
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
POSTO SAO ROQUE ALVORADA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.618,32
F H F DE LIMA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LD PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITAFORTE MINERADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ETEVALDO FRANCISCO DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL AGROMAQ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACT SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 166,25
FLORENTINO COMPRESSORES E LAVADORAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.301,00
IDE APARECIDA DE NORONHA SILVA(A PEÇAS ALVORADA)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIGHT REFRIG. COM. SERVICOS (SHOPPING DOS FILTROS)		R\$ 0,00	R\$ 99,33
VIVIANE CALDAS REIS(FERLUX)		R\$ 0,00	R\$ 261,67
ARTEFACO ARTEFATOS DE ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 760,00
CPX DISTRIBUIDORA S/A(PNEU STORE)		R\$ 0,00	R\$ 1.241,22
METAL FORT FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 192,50
SINMAQ PECAS E ACESSORIOS PARA AUTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 456,67
ASL PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.222,00
POSTO SAO ROQUE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERMAQUE SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.112,57
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS CIRCULANTES		R\$ 623.712,17	R\$ 1.084.038,15
EMPERSTIMO BNDES SICOOB		R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
BANCOOB CCB INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL		R\$ 50.898,84	R\$ 50.898,81
EMPRESTIMO SICOOB ENGECDRE PEAC/FGI		R\$ 232.577,77	R\$ 0,00
GIRO FÁCIL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 119.537,76	R\$ 119.537,76
PARCELAMENTO CARTÃO DE CREDITO		R\$ 0,00	R\$ 114.846,26
CEAPE/GO - CENTRO DE APOIO AOS PEQ. EMPREE. DE GOIÁS		R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
COOP. DE CREDITO SICOOB ENGECDRE - 294329		R\$ 220.697,80	R\$ 0,00
EMPRESTIMO SICOOB NR. 311540		R\$ 0,00	R\$ 87.500,00
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 0,00	R\$ 79.634,29
EMPRESTIMO SICOOB - CAPITAL DE		R\$ 0,00	R\$ 122.406,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.C8.60.1E.2F.6A.7B.B5.B2.D8.09.98.87.4E.0F.C1.31.D8.D7.B8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CASTELO CONSTRUÇOES E ADM DE OBRAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 00.894.402/0001-87
Número de Ordem do Livro: 34
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GIRO NR. 310610			
EMPRESTIMO SICOOB CAPITAL GIRO 320260-CP		R\$ 0,00	R\$ 73.554,00
EMPRESTIMO SICOOB NR. 330070 - CP		R\$ 0,00	R\$ 135.660,33
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		R\$ 272.403,82	R\$ 191.554,94
RETENÇÃO PIS/COFINS/IRRF/INSS A RECOLHER		R\$ 6.014,56	R\$ 5.605,47
IRRF - RETIDO A RECOLHER		R\$ 1.484,82	R\$ 1.341,52
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 4.275,22
CSLL A RECOLHER		R\$ 7.739,79	R\$ 24.219,94
IRPJ A RECOLHER		R\$ 26.130,64	R\$ 54.779,18
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 926,26
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 2.975,79	R\$ 1.221,92
FUNRURAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 34.841,52	R\$ 14.395,47
IMPOSTOS FEDERAIS PARCELADOS II		R\$ 84.995,64	R\$ 35.485,13
IMPOSTOS FEDERAIS PARCELADOS III		R\$ 105.853,68	R\$ 44.105,70
IMPOSTOS FEDERAIS PARCELADOS IV		R\$ 0,00	R\$ 2.831,75
ISS RETIDO A RECOLHER - SCP		R\$ 853,41	R\$ 853,41
IRRF RETIDO A RECOLHER - SCP		R\$ 1.513,97	R\$ 1.513,97
PROVISÕES - CIRCULANTE		R\$ 278.323,84	R\$ 309.127,64
PROVISÃO PARA IRPJ		R\$ 22.610,75	R\$ 31.343,89
PROVISÃO PARA CSLL		R\$ 20.616,63	R\$ 25.332,52
PROVISÃO PIS APURAÇÃO		R\$ 13.342,20	R\$ 12.949,76
PROVISÃO COFINS APURAÇÃO		R\$ 47.633,02	R\$ 47.260,76
PROVISÃO INSS DESONERAÇÃO APURAÇÃO CPRB		R\$ 174.121,24	R\$ 192.240,71
OUTRAS OBRIGAÇÕES CIRCULANTE		R\$ 3.957.252,87	R\$ 4.517.869,61
EMPRESTIMO ADM CONSULTORIA E PROJETOS		R\$ 509.647,58	R\$ 509.647,58
EMPRÉSTIMO SÓCIO ALVARO OTAVIO DANTAS MAIA		R\$ 2.473.287,01	R\$ 2.607.057,49
EMPRÉSTIMO CASTELO TRANSPORTE E COSNTR		R\$ 164.000,00	R\$ 164.000,00
ESPRESTIMO MARIANE LIMA E MAIA		R\$ 41.000,00	R\$ 38.950,00
EMPRÉSTIMO SÓCIO MARIA WAGLENE SOUZA LIMA MAIA		R\$ 167.904,91	R\$ 370.064,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.C8.60.1E.2F.6A.7B.B5.B2.D8.09.98.87.4E.0F.C1.31.D8.D7.B8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASTELO CONSTRUÇOES E ADM DE OBRAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 00.894.402/0001-87
Número de Ordem do Livro: 34
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMO ODILON PORTES		R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
EMPRÉSTIMO CARDIOPOR CLÍNICA RADIOLOGICA		R\$ 240.000,00	R\$ 228.000,00
EMPRÉSTIMO MORGANA LIMA E MAIA CIAMBELLI		R\$ 182.000,00	R\$ 322.000,00
EMPRÉSTIMO GIULIANO SERAFINO CIAMBELLI		R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
EMPRÉSTIMO DAURA RÉGIA COELHO DE SOUZA		R\$ 80.000,00	R\$ 76.000,00
EMPRESTIMO DAURA REGIA COELHO - BCO ITAU		R\$ 24.413,37	R\$ 0,00
EMPRESTIMO - JOSÉ RODRIGO CORREIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DAVID GONCALVES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO - ROBERTA BASTOS BARBOSA SOUSA		R\$ 0,00	R\$ 97.150,00
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALVARO OTAVIO DANTAS MAIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA WAGLENE SOUZA LIMA E MAIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTECIPAÇÃO DE CLIENTES		R\$ 584.326,67	R\$ 118.164,02
ANTECIPAÇÃO DE CLIENTES		R\$ 166.162,65	R\$ 0,00
ANTECIPAÇÃO DE CLIENTES - GIULIANO SERAFINO CIAMBELLE		R\$ 418.164,02	R\$ 118.164,02
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 928.391,48	R\$ 1.191.512,37
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 928.391,48	R\$ 1.191.512,37
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R\$ 235.287,90	R\$ 471.223,61
BANCOOB CCB INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL		R\$ 50.898,81	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIRO FÁCIL		R\$ 184.389,09	R\$ 127.971,61
EMPRESTIMO SICOOB - CAPITAL GIRO 320260		R\$ 0,00	R\$ 343.252,00
IMPOSTOS PARCELADOS		R\$ 693.103,58	R\$ 720.288,76
PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 83.603,11	R\$ 83.603,11
IMPOSTOS FEDERAIS PARCELADOS II		R\$ 247.833,18	R\$ 247.833,18
IMPOSTOS FEDERAIS PARCELADOS III		R\$ 361.667,29	R\$ 361.667,29
IMPOSTOS FEDERAIS PARCELADOS IV		R\$ 0,00	R\$ 27.185,18
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 13.682.325,18	R\$ 7.041.173,13
CAPITAL SOCIAL		R\$ 7.000.000,00	R\$ 7.000.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.C8.60.1E.2F.6A.7B.B5.B2.D8.09.98.87.4E.0F.C1.31.D8.D7.B8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASTELO CONSTRUÇOES E ADM DE OBRAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 00.894.402/0001-87
Número de Ordem do Livro: 34
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 7.000.000,00	R\$ 7.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 7.000.000,00	R\$ 7.000.000,00
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 6.682.325,18	R\$ 41.173,13
LUCROS E RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 6.682.325,18	R\$ 41.173,13
LUCROS ACUMULADOS A DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLEIA		R\$ 6.682.325,18	R\$ 41.173,13
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EC.C8.60.1E.2F.6A.7B.B5.B2.D8.09.98.87.4E.0F.C1.31.D8.D7.B8-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



Estado de Goiás

Poder Judiciário

TODAS AS COMARCAS

CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA

NEGATIVA

SRA. (SR.) ESCRIVÃ(O) DO CARTÓRIO
DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE ANÁPOLIS,
ESTADO DE GOIÁS, NA FORMA DA LEI, ETC.

CERTIFICA a requerimento da parte interessada que, revendo os registros do banco de dados informatizado do Sistema Processual Eletrônico do TJGO, **pesquisando as ações de Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, ME e EPP; Recuperação Extrajudicial; e Recuperação Judicial em andamento**, verifica-se **NADA CONSTAR** em nome de:

Identificação:

Requerente : CASTELO CONSTRUÇOES E ADMINISTRACAO DE OBRAS
LTDA
CNPJ : 00.894.402/0001-87
Domicílio :

Esta certidão não abrange a pesquisa de ações cíveis diversas das mencionadas acima.

NADA MAIS. É o que foi pedido para certificar, de que se reporta e da fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca, do Estado de Goiás, em 25 de julho de 2025.

Assinatura da(o) Escrivã(ao) Responsável

Anápolis - Distribuidor

Valor da certidão : R\$ R\$ 55,08
Valor da taxa judiciária : R\$ R\$ 19,17
Total: : R\$ R\$ 74,25
Data da receita : 24/07/2025
Guia nº : 08211436-6/50

13:19:24 ANA FLAVIA LOPES CABRAL 6574810

PRAZO DE VALIDADE: 30 DIAS



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 52200424257	CNPJ 00.894.402/0001-87	
NOME EMPRESARIAL CASTELO CONSTRUCOES E ADM DE OBRAS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 33
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) CB.AB.1F.20.E2.75.F3.A1.32.50.AE.4F.F5.AD.65.AD.EE.7C.AA.4A	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	00894402000187	CASTELO CONSTRUCOES E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA:00894402000187	3256983274136240911	16/08/2021 a 16/08/2024	Sim
Contabilista	21116067153	JOAO LEMES DA SILVA:21116067153	5497774903941865903	18/08/2023 a 18/08/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:
CB.AB.1F.20.E2.75.F3.A1.32.50.AE.4F.
F5.AD.65.AD.EE.7C.AA.4A-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 24/05/2024 às 14:01:44

32.46.F0.AA.A2.4C.CD.24
D1.77.4F.5D.D9.9D.2B.8A

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CASTELO CONSTRUÇOES E ADM DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.894.402/0001-87

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 20.465.081,65	R\$ 21.290.626,70
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 12.844.938,40	R\$ 13.303.302,87
DISPONIBILIDADES		R\$ 2.191.524,97	R\$ 808.361,42
CAIXA GERAL		R\$ 1.405.371,90	R\$ (1.708.296,93)
CAIXA		R\$ 966.194,22	R\$ 1.342.226,25
CONTA TRANSITÓRIA		R\$ 439.177,68	R\$ (3.050.523,18)
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		R\$ 492.120,56	R\$ 2.516.285,02
SICOOB 3299-9 C/C 903-2		R\$ 182.176,58	R\$ 1.983.202,25
SICOOB 3299-9 C/C 2886-0		R\$ 330,86	R\$ 67.090,64
C.E.F 2289 C/C 30822-9		R\$ 309.610,63	R\$ 465.989,64
C.E.F C/C 2569-3		R\$ 2,18	R\$ 2,18
C.E.F 2289 C/C 4414-0		R\$ 0,31	R\$ 0,31
APLICAÇÕES		R\$ 294.032,51	R\$ 373,33
C.E.F 2289 C/C 30822-9		R\$ 293.659,19	R\$ 0,01
C.E.F 2289 C/C 30822-9 FIC BETA		R\$ 373,32	R\$ 373,32
CRÉDITOS		R\$ 2.001.446,53	R\$ 1.816.003,66
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 23.962,39
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RESIDENCIAL ANA CAROLINA		R\$ 0,00	R\$ 23.962,39
DNIT BSB		R\$ 128.482,03	R\$ 23.835,45
MANUT. E CONSERVAÇÃO BR 101/304 - NATAL II		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BR 101 - SERGIPE		R\$ 0,00	R\$ 23.835,45
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BR - APODI		R\$ 128.482,03	R\$ 0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BR - CAICÓ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BR - UPANEMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FILIAL SANTA ELIZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BEAUVALLER GOIAS ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIRIA DE ARAUJO GODINHO BRAZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VAGNER GOMES RODRIGUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIOGO HENRIQUE FONSECA RIBEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARLUCIO SCALABRINI DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.AB.1F.20.E2.75.F3.A1.32.50.AE.4F.F5.AD.65.AD.EE.7C.AA.4A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASTELO CONSTRUÇOES E ADM DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.894.402/0001-87

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DANIELA GONCALVES DE CASTRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NEW BOI COMERCIO DE CARNES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WELLINGTON DA COSTA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO INACIO DUTRA FILHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABEL RIBEIRO DOS SANTOS FILHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDSON FERNANDES GONCALVES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IFOOD DO BOI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
THEOPHILO GALVÃO DA SILVA NETO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS		R\$ 383.554,00	R\$ 61.432,42
OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE CALÇADAS		R\$ 383.554,00	R\$ 61.432,42
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
TEF ENGENHARIA LTDA SCP Nº 320/2014 - MAMBAÍ		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
CREDITOS TEF ENGENHARIA		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO		R\$ 9.064,35	R\$ 0,00
SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO		R\$ 9.064,35	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA		R\$ 105.486,07	R\$ 0,00
LUZIANIA - CONSTRUÇÃO PASSEIO PUBLICO		R\$ 105.486,07	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE GOIAS		R\$ 31.282,28	R\$ 43.920,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE GOIAS		R\$ 31.282,28	R\$ 43.920,10
ADIANTAMENTOS		R\$ 85.739,13	R\$ 403.014,63
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 31.718,98	R\$ 10.443,79
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 25.344,00	R\$ 48.344,00
OBRA RIO GRANDE DO NORTE - CRISTIANO		R\$ 24.676,15	R\$ 337.588,44
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 2.278,40
BRANDÃO ARTEFATOS DE CIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 360,00
CARVALHO E MOURA		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
ADIANTAMENTO OBRA - NILSON PORTES DE SOUZA		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
OUTROS CREDITOS CIRCULANTE		R\$ 57.838,67	R\$ 59.838,67

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.AB.1F.20.E2.75.F3.A1.32.50.AE.4F.F5.AD.65.AD.EE.7C.AA.4A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASTELO CONSTRUÇOES E ADM DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.894.402/0001-87

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 57.838,67	R\$ 59.838,67
EMPRESTIMO - BRANDÃO ARTEFATOS DE CIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 557.016,71	R\$ 715.640,09
ESTOQUES SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 11.220,00
ESTOQUE EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 11.220,00
OBRAS EM ANDAMENTO ÁLVARO		R\$ 104.027,33	R\$ 250.597,21
SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ 18.120,20	R\$ 76.096,67
13º SALÁRIO		R\$ 523,01	R\$ 4.004,39
AJUDA DE CUSTO/VIAGEM		R\$ 4.139,50	R\$ 4.139,50
I. N. S. S.		R\$ 5.701,93	R\$ 22.479,57
F. G. T. S.		R\$ 1.470,47	R\$ 6.108,49
MATERIAL APLICADO		R\$ 59.414,94	R\$ 102.604,14
SERVIÇOS CONTRATADOS		R\$ 625,50	R\$ 9.121,50
ALUGUEIS E LOCAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 950,00
ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 1.422,10	R\$ 2.417,24
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 897,27	R\$ 1.042,34
FERRAMENTAS		R\$ 1.702,23	R\$ 2.597,44
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ 383,01	R\$ 383,01
DESPESAS CONDOMINIAIS		R\$ 9.229,89	R\$ 18.129,14
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		R\$ 397,28	R\$ 523,78
OBRAS EM ANDAMENTO - GIULIANO		R\$ 452.989,38	R\$ 453.822,88
SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ 66.660,73	R\$ 66.660,73
FÉRIAS		R\$ 8.510,13	R\$ 8.510,13
13º SALÁRIO		R\$ 6.487,86	R\$ 6.487,86
AJUDA DE CUSTO/VIAGEM		R\$ 24.575,74	R\$ 24.575,74
I. N. S. S.		R\$ 19.773,63	R\$ 19.773,63
F. G. T. S.		R\$ 5.113,47	R\$ 5.391,97
FGTS RESCISÓRIO		R\$ 2.704,17	R\$ 2.704,17
MATERIAL APLICADO		R\$ 278.762,03	R\$ 279.317,03
SERVIÇOS CONTRATADOS		R\$ 27.494,00	R\$ 27.494,00
ALUGUEIS E LOCAÇÕES		R\$ 1.580,00	R\$ 1.580,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.AB.1F.20.E2.75.F3.A1.32.50.AE.4F.F5.AD.65.AD.EE.7C.AA.4A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASTELO CONSTRUÇOES E ADM DE OBRAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 00.894.402/0001-87
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 1.596,41	R\$ 1.596,41
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 2.255,78	R\$ 2.255,78
FERRAMENTAS		R\$ 2.074,75	R\$ 2.074,75
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ 2.371,13	R\$ 2.371,13
MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS		R\$ 449,44	R\$ 449,44
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		R\$ 272,23	R\$ 272,23
DESPESAS CONDOMINIAIS		R\$ 2.307,88	R\$ 2.307,88
SERVIÇOS EM ANDAMENTO		R\$ 3.354.034,28	R\$ 6.575.347,33
SERVIÇOS EM ANDAMENTO - BR 101 E BR 304		R\$ 892.872,02	R\$ 0,00
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I. N. S. S.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPRB - INSS DESONERAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F. G.T.S.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS RESCISÓRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXAMES MÉDICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELEFONE E INTERNET		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALUGUEL DE IMÓVEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAL APLICADO EM SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS C/ SEGUROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.AB.1F.20.E2.75.F3.A1.32.50.AE.4F.F5.AD.65.AD.EE.7C.AA.4A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASTELO CONSTRUÇOES E ADM DE OBRAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 00.894.402/0001-87
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS C/ VIAGENS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALIMENTAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAL DE PROTEÇÃO E TREINAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CORREIOS E MALOTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRAMENTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BENS DE NATUREZA PERMANENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIFORMES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS EM ANDAMENTO - BRF 101 E BR 304		R\$ 892.872,02	R\$ 0,00
SERVIÇOS EM ANDAMENTO - MORRINHOS		R\$ 80.269,95	R\$ 0,00
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I. N. S. S.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPRB - INSS DESONERAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F. G. T. S.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXAMES MÉDICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALUGUEL DE IMÓVEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOCÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAL APLICADO EM SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS C/ VIAGENS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALIMENTAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAL DE PROTEÇÃO E TREINAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.AB.1F.20.E2.75.F3.A1.32.50.AE.4F.F5.AD.65.AD.EE.7C.AA.4A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASTELO CONSTRUÇOES E ADM DE OBRAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.894.402/0001-87
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FERRAMENTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS EM ANDAMENTO - MORRINHOS		R\$ 80.269,95	R\$ 0,00
SERVIÇOS EM ANDAMENTO - ANA CAROLINA		R\$ 784.240,31	R\$ 0,00
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I. N. S. S.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPRB - INSS DESONERAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F. G. T. S.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS RESCISÓRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXAMES MÉDICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALUGUEL DE IMÓVEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAL APLICADO EM SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS C/ VIAGENS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALIMENTAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAL DE PROTEÇÃO E TREINAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRAMENTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS EM ANDAMENTO - ANA CAROLINA		R\$ 784.240,31	R\$ 0,00
SERVIÇOS EM ANDAMENTO - LUZIANIA		R\$ 409.452,27	R\$ 589.542,23
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.AB.1F.20.E2.75.F3.A1.32.50.AE.4F.F5.AD.65.AD.EE.7C.AA.4A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASTELO CONSTRUÇOES E ADM DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.894.402/0001-87

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
I. N. S. S.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F. G. T. S.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS RESCISÓRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALUGUEL DE IMÓVEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAL APLICADO EM SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS C/ SEGUROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALIMENTAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAL PROTEÇÃO E TREINAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS EM ANDAMENTO - LUZIÂNIA		R\$ 409.452,27	R\$ 589.542,23
SERVIÇOS EM ANDAMENTO - ÁGUAS LINDAS		R\$ 0,00	R\$ 568,70
CPRB - INSS DESONERAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS EM ANDAMENTO - ÁGUAS LINDAS		R\$ 0,00	R\$ 568,70
SERVIÇOS EM ANDAMENTO - ARACAJU		R\$ 28.298,61	R\$ 29.550,91
CPRB - INSS DESONERAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS EM ANDAMENTO - ARACAJU		R\$ 28.298,61	R\$ 29.550,91
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO BR 405/RN - APODI		R\$ 722.286,91	R\$ 3.155.002,24
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I. N. S. S.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPRB - INSS DESONERAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F. G. T. S.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS RESCISÓRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.AB.1F.20.E2.75.F3.A1.32.50.AE.4F.F5.AD.65.AD.EE.7C.AA.4A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASTELO CONSTRUÇOES E ADM DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.894.402/0001-87

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EXAMES MÉDICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELEFONE E INTERNET		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALUGUEIS DE IMÓVEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAL APLICADO EM SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM E VIAGENS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALIMENTAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAL DE PROTEÇÃO E TREINAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRAMENTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE ESCRITÓRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CORREIOS E TELEGRÁFOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIFORMES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS EM ANDAMENTO - BR 405/RN APODI		R\$ 722.286,91	R\$ 3.155.002,24
SERVIÇOS EM ANDAMENTO - CAICÓ - RN		R\$ 265.078,84	R\$ 1.505.216,63
SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I. N. S. S.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F. G. T. S.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS RESCISÓRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALIMENTAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.AB.1F.20.E2.75.F3.A1.32.50.AE.4F.F5.AD.65.AD.EE.7C.AA.4A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASTELO CONSTRUÇOES E ADM DE OBRAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 00.894.402/0001-87
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EXAMES MÉDICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELEFONE E INTERNET		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALUGUEL DE IMOVEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS C/ SEGUROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM E VIAGENS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS COM FRETES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALIMENTAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAL DE PROTEÇÃO E TREINAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRAMENTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATAERIAL DE LIMPEZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIFORMES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPRB - INSS DESONERAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS EM ANDAMENTO - CAICÓ - RN		R\$ 265.078,84	R\$ 1.505.216,63
SERVIÇOS EM ANDAMENTO - BR 110 UPANEMA-RN		R\$ 171.535,37	R\$ 1.295.466,62
SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I. N. S. S.		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.AB.1F.20.E2.75.F3.A1.32.50.AE.4F.F5.AD.65.AD.EE.7C.AA.4A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASTELO CONSTRUÇOES E ADM DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.894.402/0001-87

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
F. G. T. S.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS RESCISÓRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALIMENTAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXAMES MÉDICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELEFONE E INTERNET		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALUGUEL DE IMOVEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAL APLICADO EM SERVIÇO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS C/ VIAGENS E HOSPEDAGEM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALIMENTAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAL DE PROTEÇÃO E TREINAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRAMENTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIFORMES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAXAS ESTADUAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPRB - INSS DESONERAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS EM ANDAMENTO BR 110 - UPANEMA RN		R\$ 171.535,37	R\$ 1.295.466,62
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 46.892,98	R\$ 64.833,83
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 46.892,98	R\$ 64.833,83
PIS A COMPENSAR		R\$ 919,56	R\$ 648,41
COFINS A COMPENSAR		R\$ 4.236,14	R\$ 5.326,45
IRRF A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 7.280,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.AB.1F.20.E2.75.F3.A1.32.50.AE.4F.F5.AD.65.AD.EE.7C.AA.4A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASTELO CONSTRUÇOES E ADM DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.894.402/0001-87

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS A COMPENSAR		R\$ 38.668,58	R\$ 50.966,48
IRPJ A COMPENSAR		R\$ 1.795,80	R\$ 333,94
CSLL A COMPENSAR		R\$ 1.272,90	R\$ 278,29
IRRF S/ RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO BIOLÓGICO - CIRCULANTE		R\$ 4.694.022,93	R\$ 3.323.116,54
ATIVO BIOLÓGICO CONSUMÍVEL - ORIGEM ANIMAL		R\$ 4.694.022,93	R\$ 3.323.116,54
GADO BOVINO PARA ABATE MACHO - ATÉ 12 MESES		R\$ 149.526,00	R\$ 447.310,17
GADO BOVINO PARA ABATE FEMEA - ATÉ 12 MESES		R\$ 236.343,24	R\$ 444.530,43
GADO BOVINO PARA ABATE MACHO - DE 13 A 24 MESES		R\$ 438.795,81	R\$ 114.884,10
GADO BOVINO PARA ABATE FEMEA - DE 13 A 24 MESES		R\$ 584.697,81	R\$ 480.412,08
GADO BOVINO PARA ABATE MACHO - DE 25 A 36 MESES		R\$ 544.372,51	R\$ 220.707,30
GADO BOVINO PARA ABATE FEMEA - DE 25 A 36 MESES		R\$ 351.042,93	R\$ 186.462,44
GADO BOVINO PARA ABATE MACHO - ACIMA DE 36 MESES		R\$ 205.425,72	R\$ 86.195,76
GADO BOVINO PARA ABATE FEMEA - ACIMA DE 36 MESES		R\$ 2.183.818,91	R\$ 1.342.614,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 7.620.143,25	R\$ 7.987.323,83
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 4.667.511,48	R\$ 4.930.997,40
CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		R\$ 1.041.662,01	R\$ 1.196.794,21
CAPITAL SOCIAL - COMIGO RIO VERDE		R\$ 162.964,47	R\$ 191.394,00
CAPITAL SOCIAL SICOOB/ENGECCRED		R\$ 878.697,54	R\$ 1.005.400,21
OUTROS CRÉDITOS EM CONTENCIOSO		R\$ 3.625.849,47	R\$ 3.734.203,19
AGETOP CAXAMBU		R\$ 214.206,80	R\$ 214.206,80
AGETOP RIO VERDE (AEROPORTO)		R\$ 57.664,31	R\$ 57.664,31
AGETOP SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO - CAUÇÃO		R\$ 4.052,33	R\$ 4.052,33
NEROPOLIS PAVIMENTAÇÃO EM TSD DE DIVERSAS RUAS		R\$ 72.619,59	R\$ 72.619,59
CONST FLEXA PAVIMENT ASFALTICA ORIZONA		R\$ 37.963,85	R\$ 37.963,85
A. M. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 103.188,33	R\$ 103.188,33
PM ANÁPOLIS - CONST. ACADEMIA DE SAUDE B. ARCO VERDE		R\$ 64.805,56	R\$ 64.805,56
PM ORIZONA - PAV. EM TSD NO ST SANTA MARIA		R\$ 27.344,41	R\$ 27.344,41

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.AB.1F.20.E2.75.F3.A1.32.50.AE.4F.F5.AD.65.AD.EE.7C.AA.4A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASTELO CONSTRUÇOES E ADM DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.894.402/0001-87

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PM INHUMAS - RECAPEAMENTO ASFALTO		R\$ 183.420,31	R\$ 183.420,31
AGETOP - CONS. DA MALHA RODOV. DE GO LOTE 33		R\$ 2.416.415,75	R\$ 2.416.415,75
AGETOP - CONST. GINÁSIO DE ESPORTES DE TROMBAS		R\$ 18.436,45	R\$ 18.436,45
PREFEITURA DE FORMOSA - PAV. E RECAP. DAS RUAS		R\$ 275.147,49	R\$ 275.147,49
PM ANAPOLIS - REFORMA UBS B. SÃO JOSÉ		R\$ 61.416,97	R\$ 61.416,97
PM DE SILVANIA - OBRA DE PAV. SINALIZAÇÃO E CALÇADAS		R\$ 82.970,62	R\$ 82.970,62
AÇÃO GLOBAÇO		R\$ 6.196,70	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO		R\$ 0,00	R\$ 9.064,35
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA		R\$ 0,00	R\$ 105.486,07
INVESTIMENTOS		R\$ 2.152.164,96	R\$ 2.152.164,96
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		R\$ 2.152.164,96	R\$ 2.152.164,96
DIREITOS - INVESTIMENTOS (PREDIO TERRENO)		R\$ 750.838,23	R\$ 750.838,23
IMÓVEIS RURAIS COM BENFEITORIAS		R\$ 1.401.326,73	R\$ 1.401.326,73
IMOBILIZADO		R\$ 800.466,81	R\$ 904.161,47
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		R\$ 6.451.292,00	R\$ 6.554.986,66
MÁQUINAS, EQUIP. OBRAS		R\$ 3.615.304,62	R\$ 3.669.351,62
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		R\$ 355.884,50	R\$ 358.354,50
TRATORES		R\$ 283.350,00	R\$ 283.350,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 90.639,20	R\$ 96.216,90
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 73.172,66	R\$ 74.772,62
VEICULOS PESADOS OBRAS CAMINHÕES		R\$ 1.347.985,31	R\$ 1.347.985,31
VEÍCULOS COMERCIAIS		R\$ 374.143,81	R\$ 414.143,81
AUTOMÓVEIS		R\$ 310.811,90	R\$ 310.811,90
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO		R\$ (5.650.825,19)	R\$ (5.650.825,19)
(-) (-) DEP. MAQUINAS, EQUIP. OBRAS		R\$ (3.388.929,61)	R\$ (3.388.929,61)
(-) (-) DEP. IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		R\$ (137.383,12)	R\$ (137.383,12)
(-) (-) DEP. TRATORES		R\$ (104.452,53)	R\$ (104.452,53)
(-) (-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (74.075,33)	R\$ (74.075,33)
(-) (-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ (67.469,14)	R\$ (67.469,14)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.AB.1F.20.E2.75.F3.A1.32.50.AE.4F.F5.AD.65.AD.EE.7C.AA.4A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASTELO CONSTRUÇOES E ADM DE OBRAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.894.402/0001-87
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEP. VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES		R\$ (1.326.925,11)	R\$ (1.326.925,11)
(-) (-) DEP. VEÍCULOS COMERCIAIS		R\$ (289.973,02)	R\$ (289.973,02)
(-) (-) DEP. AUTOMÓVEIS		R\$ (261.617,33)	R\$ (261.617,33)
PASSIVO		R\$ 20.465.081,65	R\$ 21.290.626,70
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 6.711.868,70	R\$ 6.679.910,04
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 6.711.868,70	R\$ 6.679.910,04
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		R\$ 626.042,69	R\$ 540.312,69
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR		R\$ 269.069,59	R\$ 190.102,15
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.078,68	R\$ 1.174,80
INSS A RECOLHER - CPP		R\$ 61.449,78	R\$ 56.525,95
FGTS A RECOLHER		R\$ 145.375,39	R\$ 79.606,76
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
INSS A RECOLHER DESONERAÇÃO - CPRB		R\$ 105.659,02	R\$ 92.021,88
I. R. R. F. S/ FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 43.410,23	R\$ 49.653,54
FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 13.340,13
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 56.887,48
13º SALARIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES CIRCULANTE		R\$ 521.913,31	R\$ 423.577,98
DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TORNEADORA FUSAO USINAGEM DE PRECISAO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 3.990,00
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA		R\$ 1.193,18	R\$ 590,27
MONTA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL COMERCIO LT		R\$ 324,00	R\$ 270,00
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DO SUDOESTE		R\$ 11.635,09	R\$ 75.842,87
PEDREIRA ANAPOLIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AME ASSESSORIA E CONTROLE EMPRESARIAL LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINERACAO ANTONELLI LTDA- EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROT-SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E ASSE		R\$ 111,66	R\$ 0,00
PROTECAO COMERCIO REPRESENTACAO E TREINA		R\$ 406,88	R\$ 456,10
METALURGICA DOBRA ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 484,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.AB.1F.20.E2.75.F3.A1.32.50.AE.4F.F5.AD.65.AD.EE.7C.AA.4A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASTELO CONSTRUÇOES E ADM DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.894.402/0001-87

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
REAL FREIOS EIRELI - ME		R\$ 2.222,06	R\$ 0,00
CARLOS RODRIGUES CARDOSO		R\$ 0,00	R\$ 6.853,00
MUNDIALTRACTOR COMERCIO IMP E EXP LTDA		R\$ 7.926,52	R\$ 5.624,73
SOTREQ S/A SOTREQ GOIANIA		R\$ 4.347,68	R\$ 3.721,32
PAPELARIA BOM JESUS EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NASA VEICULOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 823,82
CONEXAO ELETRICO E HIDRAULICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIBRA ENERGIA S/A		R\$ 3.823,91	R\$ 0,00
GRIFFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS		R\$ 1.324,00	R\$ 1.929,92
TEK DISTRIBUIDOR EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIVERSO DO BORRACHEIRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ArcelorMittal Brasil S.A		R\$ 15.581,23	R\$ 0,00
GONZAGA & ELIZEU LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODOVEL COM DE PEÇAS P AUTO E SERVIÇOS L		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTECK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.151,71
HIDROLIGHT ELETRICOS E HIDRAULICOS EIREL		R\$ 0,00	R\$ 220,00
LICINET INFORMATIVO DAS LICITACOES LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOYAZ BRITAS LTDA		R\$ 3.279,80	R\$ 0,00
ARAGUAIA BOMBAS INJETORAS LTDA - ME		R\$ 5.775,00	R\$ 0,00
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		R\$ 1.771,06	R\$ 2.790,44
EDMAR RODRIGUES - ME		R\$ 2.113,34	R\$ 1.486,68
RODRIGUES & VITAL LTDA		R\$ 11.115,08	R\$ 10.941,54
CIPLAN CIMENTO PLANALTO S A		R\$ 0,00	R\$ 8.379,00
PROD. ALIMT. ORLANIDA S A COM. E IND.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WALDIRIA RABELO DANTAS MIRANDA - EPP		R\$ 15.000,00	R\$ 0,00
AUTO FREIOS CARRETEIRO EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 9.649,00
GOIAMAQ COM. PECAS P/ TRATORES LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A CENTRO OESTE TUBOS E CONEXOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HELMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS		R\$ 7.964,00	R\$ 25.957,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.AB.1F.20.E2.75.F3.A1.32.50.AE.4F.F5.AD.65.AD.EE.7C.AA.4A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASTELO CONSTRUÇOES E ADM DE OBRAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 00.894.402/0001-87
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AGRICOLAS LTDA - ME			
PARELHAS GAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA - EPP		R\$ 2.937,00	R\$ 0,00
NORTE SUL COMERCIO E RECAPAGEM DE PNEUS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
V R T COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 630,00
BR FREIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.452,50
CARPELLI - CARREGADEIRAS E PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRANDAO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DGP DISTRIBUIDORA GOIANA DE PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.155,00
LEMES E DIAS CONTABILIDADE LTDA		R\$ 10.365,17	R\$ 13.537,38
RS COMERC. DE MANGUE. E CORREIAS LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIBRA ENERGIA S/A		R\$ 4.661,34	R\$ 0,00
POLIMIX CONCRETO LTDA		R\$ 10.498,33	R\$ 57.673,22
REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NILTON CESAR DORASIO		R\$ 7.016,07	R\$ 0,00
ROLAM ROLAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 305,00
PNEULANDIA COMERCIAL LTDA		R\$ 620,50	R\$ 2.582,66
OBJETIVO SERVICOS ASFALTICOS LTDA - ME		R\$ 214.354,91	R\$ 0,00
LATOCAR SERVIÇOS E PEÇAS PARA AUTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LC DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS LTDA ME.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRAGISTA BRASIL COM.FERRO E ACO LTDA		R\$ 362,00	R\$ 0,00
HSMS ELETROMATERIAIS LTDA-ME		R\$ 550,00	R\$ 2.323,61
(-) AUTO PECAS BARBOSA & NOBRE LTDA		R\$ (50,00)	R\$ 9.685,96
ANAPOLIS MERCANTIL PECAS E ACESSORIOS PA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TERCEIRO MILENIO ENGENHARIA LTDA		R\$ 1.375,00	R\$ 0,00
ALEXANDRE BASTOS ARANTES E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANAGRICOLA TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.AB.1F.20.E2.75.F3.A1.32.50.AE.4F.F5.AD.65.AD.EE.7C.AA.4A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASTELO CONSTRUÇOES E ADM DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.894.402/0001-87

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VANIA MOREIRA MUNDIM LIMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SC TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA.		R\$ 7.078,06	R\$ 0,00
MOREIRA COM. IMP. E EXP. LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JFR LATAS E ACESSORIOS EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BATERPECAS BATERIAS E PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JR EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA ME		R\$ 13.778,60	R\$ 993,50
MINERACAO CARAUBAS EIRELI - ME		R\$ 10.944,05	R\$ 22.414,45
PEDREIRA GOIAS LTDA		R\$ 5.832,92	R\$ 0,00
ALBERNAR ROCHA E CONSULTORIA S/C		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COIMBRA E ANTONIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HC SERVICOS HIDRAULICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COPAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		R\$ 3.421,28	R\$ 0,00
TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
153 COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.666,29
LUCIANO ELIAS MARTINS 77701739149		R\$ 0,00	R\$ 450,00
KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOLAS E MOTORES MENEZES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LILIANE M DA SILVA		R\$ 10.125,00	R\$ 0,00
CAMAGRI - CAMILO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 988,00
SOS TRUCK CENTER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RADAR ROLAMENTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 597,58
COOP. AGROP. MISTA DOS PROD. RURAIS DE SILVANIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEDREIRA ARAGUAIA LTDA		R\$ 750,00	R\$ 0,00
ALEXANDRINO PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REAL CONTAINER LTDA		R\$ 250,00	R\$ 0,00
LEDRA & LEDRA LTDA		R\$ 1.680,00	R\$ 0,00
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOBRE SERVIÇOS EIRELI		R\$ 366,00	R\$ 0,00
MINERACAO 2M LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.AB.1F.20.E2.75.F3.A1.32.50.AE.4F.F5.AD.65.AD.EE.7C.AA.4A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASTELO CONSTRUÇOES E ADM DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.894.402/0001-87

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VIA SINALIZACAO E SERVICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FR SERVICOS TECNICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS WL EIRELI		R\$ 325,00	R\$ 0,00
ARMARINHOS COSTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
METALURGICA SO ACO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MACCAFERRI DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.382,26
PECPLAN ABS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 12.880,00	R\$ 12.302,50
METALURGICA CASTILHO LTDA		R\$ 1.090,00	R\$ 0,00
MINERACAO NOVA ESPERANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NELSON WILIANS E ADVOGADOSASSOCIADOS		R\$ 0,00	R\$ 39.218,22
REVENDA DE SOFTWARES LTDA		R\$ 169,00	R\$ 0,00
LATOCAR PEÇAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 350,45	R\$ 0,00
A. R. LOCACAO E SERVICOS LTDA		R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
S&E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EG DE SOUZA - TRUCKAUTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M L DA C FERNANDES LTDA		R\$ 23.690,00	R\$ 0,00
AMP MOSSORO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ILMA MARIA DE SOUSA COSTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DO SUDOESTE GOIANO		R\$ 78.178,14	R\$ 9.650,98
MMV COMERCIO DE PNEUS E ADMINISTRAÇÃO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TERRA - SOLUCOES AGRICOLAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WALDIRIA RABELO DANTAS MIRANDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOSPLAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.943,33
EMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GILMAR SOARES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EP REFORMA DE PNEUMATICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
D A COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 800,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.AB.1F.20.E2.75.F3.A1.32.50.AE.4F.F5.AD.65.AD.EE.7C.AA.4A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASTELO CONSTRUÇOES E ADM DE OBRAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.894.402/0001-87
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALVARO G DA COSTA FILHO		R\$ 0,00	R\$ 9.900,00
O.T.A.SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRAGISTA RODRIALVES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CURINGA PNEUMATICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DINAVIDROS DISTRIBUIDORA NACIONAL DE VIDROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TURBONAPOLIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COPALIMPA ARTE E BORDADO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOGICA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GEDERSON RODRIGUES CARNEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
T e Mateus - Servicos Mecanicos Hidraulicos		R\$ 0,00	R\$ 8.925,00
GENIVAL INACIO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANGABEIRA COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AREIA E BRITA EXPRESS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TMK VIDROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Campos Safra Consultoria e Planejamento Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HA SERVICOS DE RECICLAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C DE ALBUQUERQUE VIEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CALCARIO PIRINEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.857,50
RURAL CENTER AGROPECUARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TINTAS MC LTDA		R\$ 0,00	R\$ 202,80
BARAO TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 643,00
BOM CLIMA ASTRO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 450,00
HYDRON COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.942,91
APS SERVIÇOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTONIO SAMPAIO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 25.467,75
DE HEUS INDUSTRIA E COMERCIO DE NUTRICAO ANIMAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.153,50
Bontelo Supermercado Ltda		R\$ 0,00	R\$ 120,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.AB.1F.20.E2.75.F3.A1.32.50.AE.4F.F5.AD.65.AD.EE.7C.AA.4A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASTELO CONSTRUÇOES E ADM DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.894.402/0001-87

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS CIRCULANTES		R\$ 867.199,38	R\$ 623.712,17
CEDELA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB - SICOOB ENGECECRED		R\$ 173.670,21	R\$ 0,00
BANCOOB CCB INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL		R\$ 50.898,84	R\$ 50.898,84
EMPRESTIMO SICOOB ENGECECRED PEAC/FGI		R\$ 334.101,63	R\$ 232.577,77
COOPERATIVA DE CREDITO SICOB ENGECECRED - CONTR. 252572		R\$ 110.757,89	R\$ 0,00
GIRO FÁCIL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 119.537,76	R\$ 119.537,76
PARCELAMENTO CARTÃO DE CREDITO		R\$ 78.233,05	R\$ 0,00
CEAPE/GO - CENTRO DE APOIO AOS PEQ. EMPREE. DE GOIÁS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COOP. DE CREDITO SICOOB ENGECECRED - 294329		R\$ 0,00	R\$ 220.697,80
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		R\$ 299.999,37	R\$ 272.403,82
RETENÇÃO PIS/COFINS/IRRF/INSS A RECOLHER		R\$ 1.502,59	R\$ 6.014,56
IRRF - RETIDO A RECOLHER		R\$ 91,65	R\$ 1.484,82
COFINS A RECOLHER		R\$ 18.181,31	R\$ 0,00
ISS A RECOLHER		R\$ 2.452,18	R\$ 0,00
CSLL A RECOLHER		R\$ 42.056,78	R\$ 7.739,79
IRPJ A RECOLHER		R\$ 100.074,75	R\$ 26.130,64
PIS A RECOLHER		R\$ 3.940,06	R\$ 0,00
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 1.762,10	R\$ 2.975,79
FUNRURAL A RECOLHER		R\$ 7.733,41	R\$ 0,00
PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 34.841,52	R\$ 34.841,52
IMPOSTOS FEDERAIS PARCELADOS II		R\$ 84.995,64	R\$ 84.995,64
IMPOSTOS FEDERAIS PARCELADOS III		R\$ 0,00	R\$ 105.853,68
ISS RETIDO A RECOLHER - SCP		R\$ 853,41	R\$ 853,41
IRRF RETIDO A RECOLHER - SCP		R\$ 1.513,97	R\$ 1.513,97
PROVISÕES - CIRCULANTE		R\$ 260.309,65	R\$ 278.323,84
PROVISÃO PARA IRPJ		R\$ 5.675,03	R\$ 22.610,75
PROVISÃO PARA CSLL		R\$ 11.471,34	R\$ 20.616,63
PROVISÃO PIS APURAÇÃO		R\$ 15.051,68	R\$ 13.342,20
PROVISÃO COFINS APURAÇÃO		R\$ 55.524,16	R\$ 47.633,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.AB.1F.20.E2.75.F3.A1.32.50.AE.4F.F5.AD.65.AD.EE.7C.AA.4A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASTELO CONSTRUÇOES E ADM DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.894.402/0001-87

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÃO INSS DESONERAÇÃO APURAÇÃO CPRB		R\$ 172.587,44	R\$ 174.121,24
OUTRAS OBRIGAÇÕES CIRCULANTE		R\$ 3.552.077,63	R\$ 3.957.252,87
EMPRESTIMO ADM CONSULTORIA E PROJETOS		R\$ 509.647,58	R\$ 509.647,58
EMPRÉSTIMO SÓCIO ALVARO OTAVIO DANTAS MAIA		R\$ 2.086.328,01	R\$ 2.473.287,01
EMPRESTIMO CASTELO TRANSPORTE E COSNTR		R\$ 164.000,00	R\$ 164.000,00
ESPRESTIMO MARIANE LIMA E MAIA		R\$ 40.000,00	R\$ 41.000,00
EMPRÉSTIMO SÓCIO MARIA WAGLENE SOUZA LIMA MAIA		R\$ 267.102,04	R\$ 167.904,91
EMPRÉSTIMO CARDIOCOR CLÍNICA RADIOLÓGICA		R\$ 170.000,00	R\$ 240.000,00
EMPRÉSTIMO MORGANA LIMA E MAIA CIAMBELLI		R\$ 155.000,00	R\$ 182.000,00
EMPRÉSTIMO GIULIANO SERAFINO CIAMBELLI		R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00
EMPRÉSTIMO DAURA RÉGIA COELHO DE SOUZA		R\$ 85.000,00	R\$ 80.000,00
EMPRÉSTIMO NATAL SEBASTIÃO DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO DAURA REGIA COELHO - BCO ITAU		R\$ 0,00	R\$ 24.413,37
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALVARO OTAVIO DANTAS MAIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA WAGLENE SOUZA LIMA E MAIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTECIPAÇÃO DE CLIENTES		R\$ 584.326,67	R\$ 584.326,67
ANTECIPAÇÃO DE CLIENTES		R\$ 166.162,65	R\$ 166.162,65
ANTECIPAÇÃO DE CLIENTES - GIULIANO SERAFINO CIAMBELLE		R\$ 418.164,02	R\$ 418.164,02
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.003.389,35	R\$ 928.391,48
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 1.003.389,35	R\$ 928.391,48
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R\$ 551.446,97	R\$ 235.287,90
BANCOOB CCB INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL		R\$ 101.797,65	R\$ 50.898,81
EMPRESTIMO SICOOB ENGECCRED PEAC/FGI		R\$ 189.475,43	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIRO FÁCIL		R\$ 260.173,89	R\$ 184.389,09
IMPOSTOS PARCELADOS		R\$ 451.942,38	R\$ 693.103,58
PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 119.042,74	R\$ 83.603,11
IMPOSTOS FEDERAIS PARCELADOS II		R\$ 332.899,64	R\$ 247.833,18

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.AB.1F.20.E2.75.F3.A1.32.50.AE.4F.F5.AD.65.AD.EE.7C.AA.4A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CASTELO CONSTRUÇOES E ADM DE OBRAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.894.402/0001-87
Número de Ordem do Livro: 33
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS FEDERAIS PARCELADOS III		R\$ 0,00	R\$ 361.667,29
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 12.749.823,60	R\$ 13.682.325,18
CAPITAL SOCIAL		R\$ 7.000.000,00	R\$ 7.000.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 7.000.000,00	R\$ 7.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 7.000.000,00	R\$ 7.000.000,00
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 5.749.823,60	R\$ 6.682.325,18
LUCROS E RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 5.749.823,60	R\$ 6.682.325,18
LUCROS ACUMULADOS A DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLEIA		R\$ 5.749.823,60	R\$ 6.682.325,18
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.AB.1F.20.E2.75.F3.A1.32.50.AE.4F.F5.AD.65.AD.EE.7C.AA.4A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CASTELO CONSTRUÇOES E ADM DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.894.402/0001-87

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 10.490.073,97	R\$ 14.724.078,26
RECEITA DE OBRAS POR EMPREITADAS		R\$ 8.953.062,36	R\$ 13.486.602,04
RECEITA DA ATIVIDADE RURAL		R\$ 1.537.011,61	R\$ 1.237.476,22
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (675.404,41)	R\$ (944.798,44)
(-) (-) COFINS SOBRE RECEITA BRUTA		R\$ (314.699,79)	R\$ (416.953,09)
(-) (-) ISS S/ SERVIÇOS		R\$ (262.266,95)	R\$ (416.316,55)
(-) (-) PIS/PASEP SOBRE RECEITA BRUTA		R\$ (68.184,96)	R\$ (90.339,83)
(-) (-) FUNRURAL		R\$ (30.252,71)	R\$ (21.188,97)
RECEITA LIQUIDA		R\$ 9.814.669,56	R\$ 13.779.279,82
(-) CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS E DA ATIVIDADE RURAL		R\$ (8.074.369,52)	R\$ (10.380.329,70)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (6.253.583,51)	R\$ (8.953.153,30)
(-) CUSTOS DOS BENS E PRODUTOS DA ATIVIDADE RURAL		R\$ (1.820.786,01)	R\$ (1.427.176,40)
LUCRO BRUTO		R\$ 1.740.300,04	R\$ 3.398.950,12
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.297.337,71)	R\$ (1.524.235,78)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (24.770,47)	R\$ (47.495,77)
(-) FÉRIAS		R\$ (1.774,94)	R\$ (4.288,73)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (2.272,50)	R\$ (4.000,99)
(-) DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO		R\$ (3.461,80)	R\$ (5.005,00)
(-) I. N. S. S.		R\$ (1.963,60)	R\$ (3.809,71)
(-) F. G. T. S.		R\$ (518,39)	R\$ (2.329,23)
(-) FGTS. RESCISÓRIO		R\$ (2,93)	R\$ (16,04)
(-) RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS		R\$ (4.000,00)	R\$ (2.000,00)
(-) PRO-LABORE		R\$ (14.544,00)	R\$ (15.768,00)
(-) DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET		R\$ (3.033,38)	R\$ (3.139,83)
(-) LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (3.648,41)	R\$ (22.209,13)
(-) ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		R\$ (10.950,61)	R\$ (10.638,86)
(-) MULTAS DE TRÂNSITO		R\$ (7.625,78)	R\$ (5.875,56)
(-) SEGUROS		R\$ (3.130,16)	R\$ (15.235,12)
(-) CORREIOS E MALOTES		R\$ (17,25)	R\$ (31,00)
(-) IPTU		R\$ (17.737,33)	R\$ (13.843,29)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (6.009,30)
(-) IMPRESSOS, MATERIAL DE ESCRITÓRIO E TI		R\$ (3.311,26)	R\$ (3.314,82)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.AB.1F.20.E2.75.F3.A1.32.50.AE.4F.F5.AD.65.AD.EE.7C.AA.4A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CASTELO CONSTRUÇOES E ADM DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.894.402/0001-87

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATÍCIOS		R\$ (161.832,04)	R\$ (226.829,07)
(-) DESPESAS COM VEICULOS E DE CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES		R\$ (293.981,63)	R\$ (253.345,46)
(-) MANUTENÇÃO DE SISTEMA		R\$ (3.732,96)	R\$ (1.889,19)
(-) MULTAS TRABALHISTAS		R\$ (11.000,00)	R\$ (5.792,10)
(-) CARTÓRIO		R\$ (7.326,51)	R\$ (116,59)
(-) IPVA		R\$ (12.056,31)	R\$ (31.253,75)
(-) DESPESAS C/ PEDAGIOS		R\$ (0,00)	R\$ (184,00)
(-) MATERIAL PARA LIMPEZA		R\$ (815,82)	R\$ (1.428,20)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (3.864,73)	R\$ (27.430,69)
(-) DESPESAS DE VIAGENS		R\$ (3.851,65)	R\$ (1.500,72)
(-) BENS DE NATUREZA PERMANENTE		R\$ (4.977,82)	R\$ (781,00)
(-) MULTAS SOB TRIBUTOS		R\$ (139.945,79)	R\$ (160.177,83)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (16.845,65)	R\$ (93.224,06)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (7.347,10)	R\$ (16.347,19)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (9.957,11)	R\$ (13.349,62)
(-) SOFTWARES E LICENÇAS DE USO		R\$ (5.959,54)	R\$ (5.616,26)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (165.629,67)	R\$ (116.466,28)
(-) ÁGUA		R\$ (5.605,93)	R\$ (2.145,86)
(-) ALUGUEL DE IMÓVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (1.957,54)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (1.191,06)	R\$ (1.429,33)
(-) MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (297.070,92)	R\$ (366.067,72)
(-) FERRAMENTAS		R\$ (690,54)	R\$ (1.643,03)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (30.489,03)	R\$ (8.469,75)
(-) MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS		R\$ (0,00)	R\$ (655,00)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS		R\$ (10.403,09)	R\$ (21.125,16)
(-) DESPESAS OPER. ATIVIDADE RURAL		R\$ (718.709,26)	R\$ (574.900,48)
(-) SALÁRIO E REMUNERAÇÕES		R\$ (150.253,26)	R\$ (143.513,98)
(-) FÉRIAS		R\$ (15.885,30)	R\$ (16.603,25)
(-) 13º SALÁRIOS		R\$ (13.708,97)	R\$ (226,24)
(-) DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO		R\$ (4.659,40)	R\$ (4.386,85)
AVISO PREVIO INDENIZADO		R\$ (123,62)	R\$ 0,00
(-) I. N. S. S.		R\$ (7.275,74)	R\$ (5.928,19)
(-) F. G. T. S.		R\$ (13.309,36)	R\$ (12.313,18)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.AB.1F.20.E2.75.F3.A1.32.50.AE.4F.F5.AD.65.AD.EE.7C.AA.4A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CASTELO CONSTRUÇOES E ADM DE OBRAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	00.894.402/0001-87
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FGTS RESCISÓRIO		R\$ (1.594,51)	R\$ (2.630,44)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (61.819,46)	R\$ (63.666,11)
(-) IMPRESSOS E ARTIGOS DE ESCRITÓRIO		R\$ (45,00)	R\$ (550,75)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (28.311,00)	R\$ (12.227,76)
(-) DESPESAS COM TELEFONIA		R\$ (0,00)	R\$ (50,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (14.958,91)	R\$ (6.588,24)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (9.109,76)	R\$ (2.247,72)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		R\$ (35.007,96)	R\$ (42.195,41)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (3.219,20)	R\$ (524,35)
(-) MANUTENÇÃO DE VEICULOS		R\$ (3.073,37)	R\$ (8.500,12)
(-) MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		R\$ (385,80)	R\$ (408,93)
(-) DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS		R\$ (177.136,64)	R\$ (99.117,59)
BENS DE NATUREZA PERMANENTE		R\$ (25,90)	R\$ 0,00
(-) MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS		R\$ (50.557,59)	R\$ (50.720,56)
(-) ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		R\$ (38.433,92)	R\$ (2.573,29)
(-) OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (584,47)	R\$ (1.974,75)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (1.532,98)	R\$ (7.415,81)
(-) DESPESAS COM CULTIVO DE LAVOURA		R\$ (84.111,00)	R\$ (88.954,96)
(-) MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS		R\$ (2.586,14)	R\$ (1.582,00)
ALUGUEL		R\$ (1.000,00)	R\$ 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 150.562,50	R\$ 151.854,75
JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 770,43	R\$ 5.239,82
JUROS E CORREÇÕES ATIVAS		R\$ 26,94	R\$ 1.766,85
DIVIDENDOS RECEBIDOS		R\$ 34.260,58	R\$ 19.142,12
REMUNERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL		R\$ 115.516,35	R\$ 127.478,97
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 315,03	R\$ 8,54
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA S/ RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (192,61)	R\$ (1.309,97)
(-) (-)CSL S/ RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (134,22)	R\$ (471,58)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (338.032,57)	R\$ (347.927,27)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (25.903,97)	R\$ (45.146,07)
(-) JUROS E ENCARGOS PASSIVOS		R\$ (266.793,69)	R\$ (185.387,93)
(-) JUROS DE DUPLICATAS		R\$ (20.095,31)	R\$ (13.054,40)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.AB.1F.20.E2.75.F3.A1.32.50.AE.4F.F5.AD.65.AD.EE.7C.AA.4A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CASTELO CONSTRUÇOES E ADM DE OBRAS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	00.894.402/0001-87
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IOF S/ EMPRESTIMOS		R\$ (4.718,14)	R\$ (19.167,99)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (20.521,46)	R\$ (85.170,88)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 1.122.992,50	R\$ 447.834,73
RECUPERAÇÃO DE TRIBUTOS		R\$ 390.969,30	R\$ 528.137,36
CORREÇÃO SELIC S/ RECUPERAÇÃO DE TRIBUTOS		R\$ 0,00	R\$ 111.526,36
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS - ATIV. RURAL		R\$ 732.023,20	R\$ 0,00
(-) SUPERVENIÊNCIA PASSIVA - ATIV. RURAL		R\$ (0,00)	R\$ (191.828,99)
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSL		R\$ 659.775,50	R\$ 1.551.576,07
(-) (-)PROVISÃO P/ CSLL E IRPJ		R\$ (311.296,13)	R\$ (465.464,49)
(-) PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO		R\$ (117.142,29)	R\$ (171.630,41)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (194.153,84)	R\$ (293.834,08)
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ 348.479,37	R\$ 1.086.111,58
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 348.479,37	R\$ 1.086.111,58

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.AB.1F.20.E2.75.F3.A1.32.50.AE.4F.F5.AD.65.AD.EE.7C.AA.4A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: CASTELO CONSTRUÇOES E ADM DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNP 00.894.402/0001-87

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido	
	LUCROS ACUMULADOS A DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLEIA (R\$)	
SALDO ANTERIOR DE LUCROS ACUMULADOS		5.749.823,60
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		0,00
LUCRO DO EXERCÍCIO		1.086.111,58
TOTAL		6.835.935,18
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR		(-)153.610,00
TOTAL		(-)153.610,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		6.682.325,18
Notas		

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.AB.1F.20.E2.75.F3.A1.32.50.AE.4F.F5.AD.65.AD.EE.7C.AA.4A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Termo de Abertura

Nome do Livro: BALANÇO PATRIMONIAL

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo BALANÇO PATRIMONIAL contém registros numerados, do nº 01 ao nº 20, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CASTELO CONSTRUÇOES E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA, município Anápolis, CNPJ nº 00.894.402/0001-87, Número de Registro (NIRE) 52200424257.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 29/06/1984

Ato constitutivo: 52200424257

Anápolis, 01/01/2023

ALVARO OTAVIO DANTAS MAIA
Administrador, Sócio
CPF 181.886.644-72

JOAO LEMES DA SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 008940

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.2.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 52200424257	CNPJ 00.894.402/0001-87	
NOME EMPRESARIAL CASTELO CONSTRUÇOES E ADM DE OBRAS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 33
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) CB.AB.1F.20.E2.75.F3.A1.32.50.AE.4F.F5.AD.65.AD.EE.7C.AA.4A	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	00894402000187	CASTELO CONSTRUÇOES E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA:00894402000187	325698327413624091 1	16/08/2021 a 16/08/2024	Sim
Contabilista	21116067153	JOAO LEMES DA SILVA:21116067153	549777490394186590 3	18/08/2023 a 18/08/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

CB.AB.1F.20.E2.75.F3.A1.32.50.AE.4F.
F5.AD.65.AD.EE.7C.AA.4A-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 24/05/2024 às 14:01:44

32.46.F0.AA.A2.4C.CD.24
D1.77.4F.5D.D9.9D.2B.8A

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	32.039.383,82D
ATIVO CIRCULANTE	24.052.059,99D
DISPONIBILIDADES	4.563.329,51D
CAIXA GERAL	1.342.226,25D
CAIXA	1.342.226,25D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	2.516.295,02D
SICOOB 3299-9 C/C 903-2	1.983.202,25D
SICOOB 3299-9 C/C 2886-0	67.090,64D
C.E.F 2289 C/C 30822-9	465.989,64D
C.E.F C/C 2569-3	2,18D
C.E.F 2289 C/C 4414-0	0,31D
BANCO ITAU AG. 1649 CONTA 99574-1 SCP	10,00D
APLICAÇÕES	704.808,24D
C.E.F 2289 C/C 30822-9	0,01D
C.E.F 2289 C/C 30822-9 FIC BETA	373,32D
BANCO ITAU - SCP APODI	704.434,91D
CRÉDITOS	3.936.600,10D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS	23.962,39D
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RESIDENCIAL ANA CAROLINA	23.962,39D
DNIT BSB	23.835,45D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BR 101 - SERGIPE	23.835,45D
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	61.432,42D
OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE CALÇADAS	61.432,42D
OUTROS CRÉDITOS	3.226.827,44D
TEF ENGENHARIA LTDA SCP Nº 320/2014 - MAMBAÍ	600.000,00D
CREDITOS TEF ENGENHARIA	2.626.827,44D
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE GOIAS	43.920,10D
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE GOIAS	43.920,10D
ADIANTAMENTOS	496.783,63D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.443,79D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	48.344,00D
OBRA RIO GRANDE DO NORTE - CRISTIANO	337.588,44D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.278,40D
BRANDÃO ARTEFATOS DE CIMENTO	360,00D
CARVALHO E MOURA	1.000,00D
ADIANTAMENTO OBRA - NILSON PORTES DE SOUZA	3.000,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - SCP	7.200,00D
OBRA SCP UPANEMA - ERIELSON NOVAES AGRA	5.000,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - SCP UPANEMA	81.569,00D
OUTROS CREDITOS CIRCULANTE	59.838,67D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	59.838,67D
ESTOQUES	715.640,09D
ESTOQUES SERVIÇOS	11.220,00D
ESTOQUE EM TRANSITO	11.220,00D
OBRAS EM ANDAMENTO ÁLVARO	250.597,21D
SALÁRIOS E ORDENADOS	76.096,67D
13º SALÁRIO	4.004,39D
AJUDA DE CUSTO/VIAGEM	4.139,50D
I. N. S. S.	22.479,57D
F. G. T. S.	6.108,49D
MATERIAL APLICADO	102.604,14D
SERVIÇOS CONTRATADOS	9.121,50D
ALUGUEIS E LOCAÇÕES	950,00D
ENERGIA ELÉTRICA	2.417,24D
ÁGUA E ESGOTO	1.042,34D
FERRAMENTAS	2.597,44D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	383,01D
DESPESAS CONDOMINIAIS	18.129,14D
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	523,78D
OBRAS EM ANDAMENTO - GIULIANO	453.822,88D
SALÁRIOS E ORDENADOS	66.660,73D
FÉRIAS	8.510,13D
13º SALÁRIO	6.487,86D
AJUDA DE CUSTO/VIAGEM	24.575,74D
I. N. S. S.	19.773,63D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
F. G. T. S.	5.391,97D
FGTS RESCISÓRIO	2.704,17D
MATERIAL APLICADO	279.317,03D
SERVIÇOS CONTRATADOS	27.494,00D
ALUGUEIS E LOCAÇÕES	1.580,00D
ENERGIA ELÉTRICA	1.596,41D
ÁGUA E ESGOTO	2.255,78D
FERRAMENTAS	2.074,75D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.371,13D
MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS	449,44D
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	272,23D
DESPESAS CONDOMINIAIS	2.307,88D
SERVIÇOS EM ANDAMENTO	11.393.693,83D
SERVIÇOS EM ANDAMENTO - LUZIANIA	589.542,23D
SERVIÇOS EM ANDAMENTO - LUZIÂNIA	589.542,23D
SERVIÇOS EM ANDAMENTO - ÁGUAS LINDAS	568,70D
SERVIÇOS EM ANDAMENTO - ÁGUAS LINDAS	568,70D
SERVIÇOS EM ANDAMENTO - ARACAJU	29.550,91D
SERVIÇOS EM ANDAMENTO - ARACAJU	29.550,91D
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO BR 405/RN - APODI	3.155.002,24D
SERVIÇOS EM ANDAMENTO - BR 405/RN APODI	3.155.002,24D
SERVIÇOS EM ANDAMENTO - CAICÓ - RN	1.505.216,63D
SERVIÇOS EM ANDAMENTO - CAICÓ - RN	1.505.216,63D
SERVIÇOS EM ANDAMENTO - BR 110 UPANEMA-RN	1.295.466,62D
SERVIÇOS EM ANDAMENTO BR 110 - UPANEMA RN	1.295.466,62D
SERVIÇOS EM ANDAMENTO - APODI BR 405/RN SCP	564.948,40D
SERVIÇOS EM ANDAMENTIO - SCP APODI	564.948,40D
SERVIÇOS EM ANDAMENTO - SCP UPANEMA BR 110/RN	4.253.398,10D
SERVIÇOS EM ANDAMENTO - SCP UPANEMA	4.253.398,10D
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	119.679,92D
TRIBUTOS A COMPENSAR	119.679,92D
PIS A COMPENSAR	648,41D
COFINS A COMPENSAR	5.326,45D
IRRF A COMPENSAR	7.280,26D
INSS A COMPENSAR	50.966,48D
IRPJ A COMPENSAR	333,94D
CSLL A COMPENSAR	278,29D
INSS A COMPENSAR - SCP APODI	39.283,45D
INSS A COMPENSAR - SCP UPANEMA	15.562,64D
ATIVO BIOLÓGICO - CIRCULANTE	3.323.116,54D
ATIVO BIOLÓGICO CONSUMÍVEL - ORIGEM ANIMAL	3.323.116,54D
GADO BOVINO PARA ABATE MACHO - ATÉ 12 MESES	447.310,17D
GADO BOVINO PARA ABATE FEMEA - ATÉ 12 MESES	444.530,43D
GADO BOVINO PARA ABATE MACHO - DE 13 A 24 MESES	114.884,10D
GADO BOVINO PARA ABATE FEMEA - DE 13 A 24 MESES	480.412,08D
GADO BOVINO PARA ABATE MACHO - DE 25 A 36 MESES	220.707,30D
GADO BOVINO PARA ABATE FEMEA - DE 25 A 36 MESES	186.462,44D
GADO BOVINO PARA ABATE MACHO - ACIMA DE 36 MESES	86.195,76D
GADO BOVINO PARA ABATE FEMEA - ACIMA DE 36 MESES	1.342.614,26D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.987.323,83D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.930.997,40D
CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.196.794,21D
CAPITAL SOCIAL - COMIGO RIO VERDE	191.394,00D
CAPITAL SOCIAL SICOOB/ENGECCRED	1.005.400,21D
OUTROS CRÉDITOS EM CONTENCIOSO	3.734.203,19D
AGETOP CAXAMBU	214.206,80D
AGETOP RIO VERDE (AEROPORTO)	57.664,31D
AGETOP SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO - CAUÇÃO	4.052,33D
NEROPOLIS PAVIMENTAÇÃO EM TSD DE DIVERSAS RUAS	72.619,59D
CONST FLEXA PAVIMENT ASFALTICA ORIZONA	37.963,85D
A. M. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	103.188,33D
PM ANÁPOLIS - CONST. ACADEMIA DE SAUDE B. ARCO VERDE	64.805,56D
PM ORIZONA - PAV. EM TSD NO ST SANTA MARIA	27.344,41D
PM INHUMAS - RECAPEAMENTO ASFALTO	183.420,31D
AGETOP - CONS. DA MALHA RODOV. DE GO LOTE 33	2.416.415,75D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
AGETOP - CONST. GINÁSIO DE ESPORTES DE TROMBAS	18.436,45D
PREFEITURA DE FORMOSA - PAV. E RECAP. DAS RUAS	275.147,49D
PM ANAPOLIS - REFORMA UBS B. SÃO JOSÉ	61.416,97D
PM DE SILVANIA - OBRA DE PAV. SINALIZAÇÃO E CALÇADAS	82.970,62D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO	9.064,35D
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA	105.486,07D
INVESTIMENTOS	2.152.164,96D
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	2.152.164,96D
DIREITOS - INVESTIMENTOS (PREDIO TERRENO)	750.838,23D
IMÓVEIS RURAIS COM BENFEITORIAS	1.401.326,73D
IMOBILIZADO	904.161,47D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	6.554.986,66D
MÁQUINAS, EQUIP. OBRAS	3.669.351,62D
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	358.354,50D
TRATORES	283.350,00D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	96.216,90D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	74.772,62D
VEICULOS PESADOS OBRAS CAMINHÕES	1.347.985,31D
VEÍCULOS COMERCIAIS	414.143,81D
AUTOMÓVEIS	310.811,90D
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	5.650.825,19C
(-) DEP. MAQUINAS, EQUIP. OBRAS	3.388.929,61C
(-) DEP. IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	137.383,12C
(-) DEP. TRATORES	104.452,53C
(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.075,33C
(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	67.469,14C
(-) DEP. VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES	1.326.925,11C
(-) DEP. VEÍCULOS COMERCIAIS	289.973,02C
(-) DEP. AUTOMÓVEIS	261.617,33C
PASSIVO	32.039.383,82C
PASSIVO CIRCULANTE	14.480.924,10C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	14.480.924,10C
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	584.312,15C
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	190.102,15C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C
INSS A RECOLHER - CPP	56.525,95C
FGTS A RECOLHER	79.606,76C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.000,00C
INSS A RECOLHER DESONERAÇÃO - CPRB	92.021,88C
I. R. R. F. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	49.653,54C
FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER	13.340,13C
RESCISÕES A PAGAR	56.887,48C
INSS A RECOLHER CPP - SCP	0,01D
FGTS A RECOLHER - SCP	6.044,08C
SALÁRIOS A PAGAR - SCP APODI	2.740,53C
INSS A RECOLHER - SCP APODI	5.504,27C
FGTS A RECOLHER - SCP APODI	2.817,93C
IRRF RETIDO A RECOLHER - SCP APODI	1.874,27C
SALÁRIOS A PAGAR - SCP UPANEMA	3.271,17C
INSS A RECOLHER - SCP UPANEMA	10.253,42C
FGTS A RECOLHER - SCP UPANEMA	5.000,15C
IRRF RETIDO A RECOLHER - SCP UPANEMA	6.335,06C
13º SALÁRIO A PAGAR - SCP UPANEMA	158,59C
FORNECEDORES CIRCULANTE	449.405,78C
TORNEADORA FUSAO USINAGEM DE PRECISAO LTDA - ME	3.990,00C
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	590,27C
MONTA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL COMERCIO LT	270,00C
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DO SUDOESTE	75.842,87C
PROTECAO COMERCIO REPRESENTACAO E TREINA	456,10C
AMIGAO EQUIPADORA COMERCIO DE PECAS E AC	680,00C
METALURGICA DOBRA ACO LTDA	484,00C
CARLOS RODRIGUES CARDOSO	6.853,00C
MUNDIALTRACTOR COMERCIO IMP E EXP LTDA	5.624,73C
SOTREQ S/A SOTREQ GOIANIA	3.721,32C
NASA VEICULOS LTDA.	823,82C
GRIFFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS	1.705,92C
AUTECK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.151,71C
HIDROLIGHT ELETRICOS E HIDRAULICOS EIREL	220,00C
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	2.790,44C
EDMAR RODRIGUES - ME	1.486,68C
RODRIGUES & VITAL LTDA	10.941,54C
CIPLAN CIMENTO PLANALTO S A	8.379,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
AUTO FREIOS CARRETEIRO EIRELI - ME	9.649,00C
HELMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME	25.957,99C
V R T COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	630,00C
BR FREIOS LTDA	1.452,50C
DGP DISTRIBUIDORA GOIANA DE PECAS LTDA	2.155,00C
LEMES E DIAS CONTABILIDADE LTDA	19.162,52C
POLIMIX CONCRETO LTDA	57.673,22C
ROLAM ROLAMENTOS LTDA	305,00C
PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	2.582,66C
HSMS ELETROMATERIAIS LTDA-ME	2.323,61C
AUTO PECAS BARBOSA & NOBRE LTDA	9.685,96C
JR EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA ME	993,50C
MINERACAO CARAUBAS EIRELI - ME	22.414,45C
153 COMERCIO LTDA	13.241,35C
LUCIANO ELIAS MARTINS 77701739149	450,00C
CAMAGRI - CAMILO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	988,00C
RADAR ROLAMENTOS EIRELI	597,58C
MACCAFERRI DO BRASIL LTDA	8.382,26C
PECPLAN ABS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	12.302,50C
NELSON WILLIANS E ADVOGADOSASSOCIADOS	39.218,22C
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DO SUDOESTE GOIANO	9.650,98C
FOSPLAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.943,33C
EP REFORMA DE PNEUMATICOS LTDA	1.363,00C
D A COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	800,31C
ALVARO G DA COSTA FILHO	9.900,00C
T e Mateus - Servicos Mecanicos Hidraulicos	8.925,00C
CALCARIO PIRINEUS LTDA	6.857,50C
TINTAS MC LTDA	202,80C
BARAO TINTAS LTDA	1.026,50C
BOM CLIMA ASTRO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME	450,00C
HYDRON COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	2.942,91C
ANTONIO SAMPAIO DA SILVA	25.467,75C
DE HEUS INDUSTRIA E COMERCIO DE NUTRICAO ANIMAL LTDA	8.153,50C
Bontelo Supermercado Ltda	120,38C
MÍDIA R 3 SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA.	2.850,00C
VS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA.	7.080,10C
POTIGUAR TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA	3.495,00C
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS CIRCULANTES	623.712,17C
BANCOOB CCB INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	50.898,84C
EMPRESTIMO SICOOB ENGEURED PEAC/FGI	232.577,77C
GIRO FÁCIL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119.537,76C
COOP. DE CREDITO SICOOB ENGEURED - 294329	220.697,80C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	394.655,51C
RETENÇÃO PIS/COFINS/IRRF/INSS A RECOLHER	6.014,56C
IRRF - RETIDO A RECOLHER	1.484,82C
CSLL A RECOLHER	7.739,79C
IRPJ A RECOLHER	26.130,64C
ISS RETIDO A RECOLHER	2.975,79C
PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS	34.841,52C
IMPOSTOS FEDERAIS PARCELADOS II	84.995,64C
IMPOSTOS FEDERAIS PARCELADOS III	105.853,68C
IRRF RETIDO A RECOLHER - SCP	1.513,97C
PIS A RECOLHER - SCP	7.316,62C
COFINS A RECOLHER - SCP	33.769,00C
CSL A RECOLHER - SCP	12.156,84C
IRPJ A RECOLHER - SCP	3.005,07C
ISS RETIDO A RECOLHER - APODI SCP	208,86C
IRPJ A RECOLHER - SCP APODI	37.710,44C
CSLL A RECOLHER - SCP APODI	4.379,77C
IRPJ A RECOLHER - SCP APODI	21.780,10C
CSL A RECOLHER - SCP APODI	2.778,40C
PROVISÕES - CIRCULANTE	278.323,84C
PROVISÃO PARA IRPJ	22.610,75C
PROVISÃO PARA CSLL	20.616,63C
PROVISÃO PIS APURAÇÃO	13.342,20C
PROVISÃO COFINS APURAÇÃO	47.633,02C
PROVISÃO INSS DESONERAÇÃO APURAÇÃO CPRB	174.121,24C
OUTRAS OBRIGAÇÕES CIRCULANTE	3.957.252,87C
EMPRESTIMO ADM CONSULTORIA E PROJETOS	509.647,58C
EMPRÉSTIMO SÓCIO ALVARO OTAVIO DANTAS MAIA	2.473.287,01C
EMPRÉSTIMO CASTELO TRANSPORTE E COSNTR	164.000,00C
ESPRESTIMO MARIANE LIMA E MAIA	41.000,00C
EMPRÉSTIMO SÓCIO MARIA WAGLENE SOUZA LIMA MAIA	167.904,91C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
EMPRÉSTIMO CARDIOCOR CLÍNICA RADIOLÓGICA	240.000,00C
EMPRÉSTIMO MORGANA LIMA E MAIA CIAMBELLI	182.000,00C
EMPRÉSTIMO GIULIANO SERAFINO CIAMBELLI	75.000,00C
EMPRÉSTIMO DAURA RÉGIA COELHO DE SOUZA	80.000,00C
EMPRESTIMO DAURA REGIA COELHO - BCO ITAU	24.413,37C
ANTECIPAÇÃO DE CLIENTES	584.326,67C
ANTECIPAÇÃO DE CLIENTES	166.162,65C
ANTECIPAÇÃO DE CLIENTES - GIULIANO SERAFINO CIAMBELLE	418.164,02C
APORTES SCP	7.608.935,11C
APORTE INSTALE ENGENHARIA	7.608.935,11C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	928.391,48C
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	928.391,48C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	235.287,90C
BANCOOB CCB INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	50.898,81C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIRO FÁCIL	184.389,09C
IMPOSTOS PARCELADOS	693.103,58C
PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS	83.603,11C
IMPOSTOS FEDERAIS PARCELADOS II	247.833,18C
IMPOSTOS FEDERAIS PARCELADOS III	361.667,29C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.630.068,24C
CAPITAL SOCIAL	7.000.000,00C
CAPITAL INTEGRALIZADO	7.000.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	7.000.000,00C
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.630.068,24C
LUCROS E RESERVAS DE CAPITAL	9.630.068,24C
LUCROS ACUMULADOS A DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLEIA	6.682.325,18C
LUCROS ACUMULADOS A DISTRIBUIR - SCP	2.659.489,56C
LUCROS ACUMULADOS A DISTRIBUIR - SCP APODI	168.505,31C
LUCROS ACUMULADOS A DISTRIBUIR - SCP UPANEMA	119.748,19C

ALVARO OTAVIO DANTAS MAIA
SOCIO PROPRIETARIO
CPF: 181.886.644-72

JOÃO LEMES DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. 008940-O
CPF: 211.160.671-53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
RECEITA DE OBRAS POR EMPREITADAS	13.486.602,04	
RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	1.237.476,22	
RECEITA DE OBRAS SCP	5.337.789,75	
RECEITA DE OBRAS - SCP APODI	5.463.323,35	
RECEITA DE OBRAS - SCP UPANEMA	3.472.446,38	<u>28.997.637,74</u>
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) COFINS SOBRE RECEITA BRUTA	(416.953,09)	
(-) ISS S/ SERVIÇOS	(416.316,55)	
(-) PIS/PASEP SOBRE RECEITA BRUTA	(90.339,83)	
(-) FUNRURAL	(21.188,97)	
(-) COFINS SOBRE A RECEITA BRUTA (SCP)	(160.133,66)	
(-) ISS S/ SERVIÇOS (SCP)	(161.175,19)	
(-) PIS/PASEP SOBRE RECEITA BRUTA (SCP)	(34.695,64)	
(-)COFINS S/ RECEITA - SCP APODI	(163.899,07)	
(-)PIS S/ RECEITA - SCP APODI	(35.511,60)	
(-) ISS S/ SERVIÇOS - SCP APODI	(164.621,04)	
(-)COFINS S/ RECEITA - SCP UPANEMA	(104.172,04)	
(-)PIS S/ RECEITA - SCP UPANEMA	(22.570,90)	
(-) ISS S/ SERVIÇOS - SCP UPANEMA	(161.199,32)	<u>(1.952.776,90)</u>
RECEITA LIQUIDA		<u>27.044.860,84</u>
CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS E DA ATIVIDADE RURAL		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(8.953.153,30)	
CUSTOS DOS BENS E PRODUTOS DA ATIVIDADE RURAL	(1.427.176,40)	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - SCP	(5.615.691,21)	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - SCP APODI	(4.765.301,77)	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - SCP UPANEMA	(2.963.804,59)	<u>(23.725.127,27)</u>
LUCRO BRUTO		<u>3.319.733,57</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(47.495,77)	
FÉRIAS	(4.288,73)	
13º SALÁRIO	(4.000,99)	
DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO	(5.005,00)	
I. N. S. S.	(3.809,71)	
F. G. T. S.	(2.329,23)	
FGTS, RESCISÓRIO	(16,04)	
RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS	(2.000,00)	
PRO-LABORE	(15.768,00)	
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	(3.139,83)	
LEGAIS E JUDICIAIS	(22.209,13)	
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(10.638,86)	
MULTAS DE TRÂNSITO	(5.875,56)	
SEGUROS	(15.235,12)	
CORREIOS E MALOTES	(31,00)	
IPTU	(13.843,29)	
VALE TRANSPORTE	(6.009,30)	
IMPRESSOS, MATERIAL DE ESCRITÓRIO E TI	(3.314,82)	
HONORARIOS CONTABEIS E ADVOCATÍCIOS	(226.829,07)	
DESPESAS COM VEÍCULOS E DE CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(253.345,46)	
MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(1.889,19)	
MULTAS TRABALHISTAS	(5.792,10)	
CARTÓRIO	(116,59)	
IPVA	(31.253,75)	
DESPESAS C/ PEDAGIOS	(184,00)	
MATERIAL PARA LIMPEZA	(1.428,20)	
MATERIAL DE CONSUMO	(27.430,69)	
DESPESAS DE VIAGENS	(1.500,72)	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(781,00)	
MULTAS SOB TRIBUTOS	(160.177,83)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(93.224,06)	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(16.347,19)	
ENERGIA ELÉTRICA	(13.349,62)	
SOFTWARES E LICENÇAS DE USO	(5.616,26)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(116.466,28)	
ÁGUA	(2.145,86)	
ALUGUEL DE IMÓVEIS	(1.957,54)	
LANCHES E REFEIÇÕES	(1.429,33)	
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(366.067,72)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS OPERACIONAIS		
FERRAMENTAS	(1.643,03)	
ALIMENTAÇÃO	(8.469,75)	
MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS	(655,00)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	(21.125,16)	<u>(1.524.235,78)</u>
DESPESAS OPER. ATIVIDADE RURAL		
SALÁRIO E REMUNERAÇÕES	(143.513,98)	
FÉRIAS	(16.603,25)	
13º SALÁRIOS	(226,24)	
DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO	(4.386,85)	
I. N. S. S.	(5.928,19)	
F. G. T. S.	(12.313,18)	
FGTS RESCISÓRIO	(2.630,44)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(63.666,11)	
IMPRESSOS E ARTIGOS DE ESCRITÓRIO	(550,75)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(12.227,76)	
DESPESAS COM TELEFONIA	(50,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(6.588,24)	
MATERIAL DE CONSUMO	(2.247,72)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(42.195,41)	
DESPESAS DIVERSAS	(524,35)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(8.500,12)	
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	(408,93)	
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS	(99.117,59)	
MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS	(50.720,56)	
ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	(2.573,29)	
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	(1.974,75)	
ALIMENTAÇÃO	(7.415,81)	
DESPESAS COM CULTIVO DE LAVOURA	(88.954,96)	
MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS	(1.582,00)	<u>(574.900,48)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.239,82	
JUROS E CORREÇÕES ATIVAS	1.766,85	
DIVIDENDOS RECEBIDOS	19.142,12	
REMUNERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	127.478,97	
DESCONTOS OBTIDOS	8,54	
(-) IMPOSTO DE RENDA S/ RECEITAS FINANCEIRAS	(1.309,97)	
(-)CSL S/ RECEITAS FINANCEIRAS	(471,58)	
DESCONTOS OBTIDOS - SCP	1,00	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - SCP APODI	101,75	
(-)IMPOSTO DE RENDA S/ RECEITAS FINANCEIRAS - SCP APODI	(25,24)	
(-)CSL S/ RECEITAS FINANCEIRAS - SCP APODI	(9,15)	
DESCONTOS OBTIDOS - SCP APODI	0,02	
DESCONTOS OBTIDOS - SCP UPANEMA	0,01	<u>151.923,14</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	(45.146,07)	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS	(185.387,93)	
JUROS DE DUPLICATAS	(13.054,40)	
IOF S/ EMPRESTIMOS	(19.167,99)	
DESCONTOS CONCEDIDOS	(85.170,88)	
JUROS DE DUPLICATAS - SCP	(2.874,00)	
MULTA SOBRE TRIBUTOS - SCP	(4.180,97)	
DESPESAS BANCARIAS - SCP APODI	(3.281,58)	<u>(358.263,82)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RECUPERAÇÃO DE TRIBUTOS	528.137,36	
CORREÇÃO SELIC S/ RECUPERAÇÃO DE TRIBUTOS	111.526,36	
RECUPERAÇÃO DE TRIBUTOS - SCP	36.292,63	
SUPERVENIÊNCIA PASSIVA - ATIV. RURAL	(191.828,99)	<u>484.127,36</u>
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSL		<u>1.498.383,99</u>
(-)PROVISÃO P/ CSLL E IRPJ		
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	(171.630,41)	
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(293.834,08)	
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO - SCP	(57.648,13)	
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA - SCP	(83.303,76)	
PROVISÃO CSLL - SCP APODI	(59.003,89)	
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA - SCP APODI	(103.266,47)	
PROVISÃO P/ CSLL - SCP UPANEMA	(37.502,42)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
(-)PROVISÃO P/ CSLL E IRPJ		
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA - SCP UPANEMA	(63.448,93)	<u>(869.638,09)</u>
RESULTADO LÍQUIDO		<u>628.745,90</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>628.745,90</u>

ALVARO OTAVIO DANTAS MAIA
SOCIO PROPRIETARIO
CPF: 181.886.644-72

JOÃO LEMES DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. 008940-O
CPF: 211.160.671-53

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
SALDO ANTERIOR DE LUCROS ACUMULADOS	9.154.932,34
AUMENTO CAPITAL	0,00
PREJUÍZO DO EXERCICIO	0,00
LUCRO DO EXERCICIO	628.745,90
SALDO ATUAL DE LUCROS ACUMULADOS	0,00
TOTAL	9.783.678,24
DESTINAÇÕES	
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	(153.610,00)
TOTAL	(153.610,00)
 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	 9.630.068,24

ALVARO OTAVIO DANTAS MAIA
SOCIO PROPRIETARIO
CPF: 181.886.644-72

JOÃO LEMES DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. 008940-O
CPF: 211.160.671-53

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	Saldo Inicial	Lucros Acumulados		Saldo Final	Total
	Capital Social	Lucros Acumlados a Disposição	Resultado do Período		
Saldo em 31/12/2022	7.000.000,00	9.154.932,34	0,00	0,00	16.154.932,34
Saldo inicial	0,00	0,00			0,00
Aumento de capital	0,00				0,00
Redução de capital	0,00				0,00
Integralização de capital	0,00				0,00
Resultado do Período		628.745,90	0,00		628.745,90
Lucro Líquido do Período			0,00		0,00
Prejuízo do Período			0,00		0,00
Lucros Distribuídos		-153.610,00	0,00		-153.610,00
Saldo final		0,00		0,00	0,00
Saldo em 31/12/2023	7.000.000,00	9.630.068,24	0,00	0,00	16.630.068,24

ALVARO OTAVIO DANTAS MAIA
SOCIO PROPRIETARIO
CPF: 181.886.644-72

JOÃO LEMES DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. 008940-O
CPF: 211.160.671-53

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	628.745,90
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	628.745,90
Redução em contas a receber e outros	504.718,37
Aumento em créditos tributários	(72.786,94)
Aumento em adiantamentos	(409.502,82)
Aumento nos estoques	(4.679.624,82)
Aumento nos Outros Créditos	(265.485,92)
Aumento em fornecedores	(114.167,23)
Redução em Obrigações Tributárias	187.739,40
Redução em Obrigações Trabalhistas	(88.956,12)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(4.309.320,18)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(4.309.320,18)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(4.309.320,18)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(103.694,66)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(103.694,66)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(153.610,00)
Empréstimos/Debêntures	7.377.607,06
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	7.223.997,06

Aumento nas Disponibilidades	2.810.982,22
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.752.347,29
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	4.563.329,51

ALVARO OTAVIO DANTAS MAIA
SOCIO PROPRIETARIO
CPF: 181.886.644-72

JOÃO LEMES DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. 008940-O
CPF: 211.160.671-53

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa CASTELO CONSTRUÇOES E ADM DE OBRAS LTDA é uma sociedade limitada que tem por atividade preponderante a construção e reformas de obras de diversos tipos e vem participando há vários anos do desenvolvimento da sociedade brasileira através de seus serviços que viabilizaram várias obras de suntuoso valor e que agregam diversos benefícios às localidades atendidas por nossos serviços. Fundada por **Álvaro Otávio Dantas Maia** com a participação de **Maria Waglene Souza Lima e Maia** em **01 de Julho de 1984**.

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000)

A empresa CASTELO CONSTRUÇOES E ADM DE OBRAS LTDA, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, são transmitidas anualmente através da ECF e ECD a Receita Federal do Brasil, retirando-se a obrigatoriedade do registro em Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas.

A documentação contábil da empresa CASTELO CONSTRUÇOES E ADM DE OBRAS LTDA é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. A empresa CASTELO CONSTRUÇOES E ADM DE OBRAS LTDA mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b) Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.

c) Ativos circulantes e não circulantes. – Contas a Receber de Clientes: - As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.

d) Créditos Tributários e Previdenciários: Registra o valor dos créditos relativos à recuperação de impostos ou recuperação de encargos a serem futuramente compensados.

e) Outros Créditos: Registra o valor a receber originários de depósitos judiciais.

f) Adiantamentos a Terceiros: Registra as parcelas já pagas pelo direito a serviços a serem recebidos por terceiros.

g) Adiantamentos a Funcionários: Registra os adiantamentos operacionais aos empregados relacionados a salários, férias, décimo terceiro salário e rescisão.

- h) **Despesas Antecipadas:** Registra os pagamentos antecipados de seguros, IPTU e assinaturas de periódicos.
- i) **Imobilizado:** Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC – TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.
- j) **Passivo Circulante e Não Circulante:** Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.
 – **Provisões** – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.
- k) **Prazos:** Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.
- l) **Obrigações Fiscais e Tributárias:** São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte
- m) **Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas:** São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos apagar.
- n) **Fornecedores a pagar:** São registrados nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.
- o) **As Despesas e as Receitas:** Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.
- p) **Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a empresa CASTELO CONSTRUÇÕES E ADM DE OBRAS LTDA e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.
- q) **Estimativas contábeis:** A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da empresa CASTELO CONSTRUÇÕES E ADM DE OBRAS LTDA use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do Ativo imobilizado, Provisão para Devedores Duvidosos, Provisão para Desvalorização de Estoques, Provisão para Contingências e Ativos e Passivos relacionados a benefícios a empregados. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua

determinação. A empresa CASTELO CONSTRUÇÕES E ADM DE OBRAS LTDA revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente.

NOTA 4 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)

Os ativos Imobilizados e Intangíveis são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil.

As principais taxas anuais de depreciação por item, de acordo com a Receita Federal são as seguintes:

Item	Taxa Anual de Depreciação
Equipamentos, Máquinas e Instalações	10%
Móveis e Utensílios	10%
Outras Imobilizações	10%
Veículos	20%
Sist. De Com. E de Processamento de Dados	20%
Item	Taxa Anual de Amortização
Ativo Intangível	20%

NOTA 5 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

NOTA 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

NOTA 7 – RECEITAS (Resolução CFC No. 1.187/09)

As receitas da empresa são exclusivamente de sua atividade de prestação de serviços da construção civil e de sua atividade rural

Segue abaixo o montante de cada categoria significativa (relevante) de receita reconhecida durante o período:

Rubrica Contábil	Valores
RECEITA DE OBRAS POR EMPREITADAS	27.760.161,52
RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	1.237.476,22
Total	28.997.637,74

A Demonstração do Resultado do Período da empresa CASTELO CONSTRUÇOES E ADM DE OBRAS LTDA demonstrou que as atividades desenvolvidas pela empresa são superavitárias, ou seja, geram recursos para a manutenção das atividades fins.

NOTA 8 – OUTRAS RECEITAS / DESPESAS (FATOS EXTRAORDINÁRIOS)

Conforme a Resolução 1.152/09 que aprova NBC TG 13 e 1.157/09 que aprova CTG 02 e a Medida Provisória No. 449/08 (atual Lei 11.941/09) as receitas e despesas não operacionais foram classificadas no Grupo “Outras Receitas / Despesas” no grupo operacional.

NOTA 9 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O Lucro do exercício de 2023 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002.

NOTA 10 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13.

O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a empresa CASTELO CONSTRUÇOES E ADM DE OBRAS LTDA optou foi o INDIRETO. As rubricas contábeis que compõe as atividades de investimentos são as seguintes:

- Imobilizado

As rubricas contábeis que compõe as atividades de financiamento são as seguintes:

- Empréstimos

OPERACIONAIS E CONTÁBEIS

- possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -FGTS;
- mantêm sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
- conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial;
- cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;

ALVARO OTAVIO DANTAS MAIA

SOCIO PROPRIETARIO

CPF: 181.886.644-72

JOÃO LEMES DA SILVA

Reg. no CRC - GO sob o No. 008940-O

CPF: 211.160.671-53

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	24.052.059,99 + 4.930.997,40	1,88
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	14.480.924,10 + 928.391,48	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	24.052.059,99	1,66
	Passivo Circulante	14.480.924,10	
Índice de Solvência Geral	Ativo	32.039.383,82	2,08
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	14.480.924,10 + 928.391,48	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	14.480.924,10 + 928.391,48	0,48
	Passivo Total	32.039.383,82	
Fator de Insolvência	10 (Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo + Imobilizado Total -	10 (24.052.059,99 +	144.779.032,80
	Exigível Longo Prazo - Passivo Circulante)	4.930.997,40 + 904.161,47 - 928.391,48 - 14.480.924,10))	

ALVARO OTAVIO DANTAS MAIA
SOCIO PROPRIETARIO
CPF: 181.886.644-72

JOÃO LEMES DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. 008940-O
CPF: 211.160.671-53

Termo de Encerramento

Nome do Livro: BALANÇO PATRIMONIAL

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo BALANÇO PATRIMONIAL contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 20, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA.

Anápolis, 31/12/2023

ALVARO OTAVIO DANTAS MAIA
Administrador, Sócio
CPF 181.886.644-72

JOAO LEMES DA SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 008940



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CASTELO CONSTRUÇOES E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
18188664472	ALVARO OTAVIO DANTAS MAIA
21116067153	JOAO LEMES DA SILVA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/05/2024 09:12 SOB Nº 20241807050.
PROTOCOLO: 241807050 DE 24/05/2024. NIRE: 52200424257.
CASTELO CONSTRUÇOES E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA

CIBELE FRANCA CAMPOS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 27/05/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12509566856 em 12/06/2025, protocolo 251582795. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedororgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	CASTELO CONSTRUÇOES E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA
Número de Registro:	52200424257
CNPJ:	00894402000187
Município:	Anápolis

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	BALANÇO PATRIMONIAL
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
18188664472	ALVARO OTAVIO DANTAS MAIA	
21116067153	JOAO LEMES DA SILVA	GO008940



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 12/06/2025 11:36 SOB Nº
20251582795.
PROTOCOLO: 251582795 DE 12/06/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12509566856. NIRE: 52200424257.
CASTELO CONSTRUÇOES E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 12/06/2025
portaldoempreendedororgoiano.go.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: BALANÇO PATRIMONIAL

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo BALANÇO PATRIMONIAL contém registros numerados, do nº 01 ao nº 21, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CASTELO CONSTRUÇOES E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA, município Anápolis, CNPJ nº 00.894.402/0001-87, Número de Registro (NIRE) 52200424257.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 29/06/1984

Ato constitutivo: 52200424257

Anápolis, 01/01/2024

ALVARO OTAVIO DANTAS MAIA
Administrador, Sócio
CPF 181.886.644-72

JOAO LEMES DA SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 008940

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.3.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 52200424257	CNPJ 00.894.402/0001-87	
NOME EMPRESARIAL CASTELO CONSTRUCOES E ADM DE OBRAS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 34
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) EC.C8.60.1E.2F.6A.7B.B5.B2.D8.09.98.87.4E.0F.C1.31.D8.D7.B8	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	21116067153	JOAO LEMES DA SILVA:21116067153	6067542576426206479	19/08/2024 a 19/08/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	00894402000187	CASTELO CONSTRUCOES E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA:00894402000187	3256986573107262622	30/08/2024 a 30/08/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

EC.C8.60.1E.2F.6A.7B.B5.B2.D8.09.98.
87.4E.0F.C1.31.D8.D7.B8-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 11/06/2025 às 15:05:33

DB.2A.56.73.4D.60.E2.EE
C1.1C.33.6A.B7.50.11.2C

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	17.878.626,97D
ATIVO CIRCULANTE	9.549.126,93D
DISPONIBILIDADES	986.987,25D
CAIXA GERAL	978.119,69D
CAIXA	978.119,69D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	8.057,15D
C.E.F 2289 C/C (30822-9) - 577.266.944-0	8.053,66D
C.E.F C/C 2569-3	2,18D
C.E.F 2289 C/C 4414-0	0,31D
BANCO ITAU AG. 1649 CONTA 99574-1 SCP	1,00D
APLICAÇÕES	810,41D
C.E.F 2289 C/C 30822-9 FIC BETA	373,32D
BANCO ITAU - SCP APODI	437,09D
CRÉDITOS	4.021.393,20D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS	23.962,39D
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RESIDENCIAL ANA CAROLINA	23.962,39D
DNIT BSB	53.590,29D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BR - APODI	53.590,29D
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	9.120,18D
OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE CALÇADAS	9.120,18D
OUTROS CRÉDITOS	3.226.827,44D
TEF ENGENHARIA LTDA SCP Nº 320/2014 - MAMBAÍ	600.000,00D
CREDITOS TEF ENGENHARIA	2.626.827,44D
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA	357.969,97D
LUZIANIA - CONSTRUÇÃO PASSEIO PUBLICO	357.969,97D
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE GOIAS	43.920,10D
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS DE GOIAS	43.920,10D
ADIANTAMENTOS	306.002,83D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	21.463,76D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	49.727,78D
OBRA RIO GRANDE DO NORTE - CRISTIANO	230.811,29D
CARVALHO E MOURA	1.000,00D
ADIANTAMENTO OBRA - NILSON PORTES DE SOUZA	3.000,00D
ESTOQUES	829.974,02D
OBRAS EM ANDAMENTO ÁLVARO	366.645,70D
SALÁRIOS E ORDENADOS	108.167,72D
FÉRIAS	4.753,22D
13º SALÁRIO	4.004,39D
AJUDA DE CUSTO/VIAGEM	4.139,50D
I. N. S. S.	32.532,39D
F. G. T. S.	9.054,38D
MATERIAL APLICADO	142.317,75D
SERVIÇOS CONTRATADOS	25.121,50D
ALUGUEIS E LOCAÇÕES	950,00D
ENERGIA ELÉTRICA	3.312,62D
ÁGUA E ESGOTO	1.227,02D
FERRAMENTAS	2.597,44D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	568,03D
DESPESAS CONDOMINIAIS	27.375,96D
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	523,78D
OBRAS EM ANDAMENTO - GIULIANO	463.328,32D
SALÁRIOS E ORDENADOS	66.660,73D
FÉRIAS	8.510,13D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
13º SALÁRIO	6.487,86D
AJUDA DE CUSTO/VIAGEM	24.575,74D
I. N. S. S.	19.773,63D
F. G. T. S.	5.391,97D
FGTS RESCISÓRIO	2.704,17D
MATERIAL APLICADO	287.539,98D
SERVIÇOS CONTRATADOS	27.494,00D
ALUGUEIS E LOCAÇÕES	1.930,00D
ENERGIA ELÉTRICA	1.596,41D
ÁGUA E ESGOTO	2.255,78D
FERRAMENTAS	2.074,75D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.371,13D
MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS	449,44D
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	298,36D
DESPESAS CONDOMINIAIS	3.214,24D
SERVIÇOS EM ANDAMENTO	150.756,31D
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO BR 405/RN - APODI	150.756,31D
SERVIÇOS EM ANDAMENTO - BR 405/RN APODI	150.756,31D
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	66.504,14D
TRIBUTOS A COMPENSAR	66.504,14D
PIS A COMPENSAR	874,32D
COFINS A COMPENSAR	6.368,64D
IRRF A COMPENSAR	7.280,26D
INSS A COMPENSAR	46.071,81D
IRPJ A COMPENSAR	5.234,99D
CSLL A COMPENSAR	674,12D
ATIVO BIOLÓGICO - CIRCULANTE	3.493.512,01D
ATIVO BIOLÓGICO CONSUMÍVEL - ORIGEM ANIMAL	3.493.512,01D
GADO BOVINO PARA ABATE MACHO - ATÉ 12 MESES	270.192,22D
GADO BOVINO PARA ABATE FEMEA - ATÉ 12 MESES	429.567,04D
GADO BOVINO PARA ABATE MACHO - DE 13 A 24 MESES	42.062,56D
GADO BOVINO PARA ABATE FEMEA - DE 13 A 24 MESES	396.688,80D
GADO BOVINO PARA ABATE MACHO - DE 25 A 36 MESES	218.579,60D
GADO BOVINO PARA ABATE FEMEA - DE 25 A 36 MESES	522.395,49D
GADO BOVINO PARA ABATE MACHO - ACIMA DE 36 MESES	128.626,58D
GADO BOVINO PARA ABATE FEMEA - ACIMA DE 36 MESES	1.485.399,72D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.329.500,04D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.172.342,16D
CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.438.138,97D
CAPITAL SOCIAL - COMIGO RIO VERDE	208.889,73D
CAPITAL SOCIAL SICOOB/ENGECCRED	1.229.249,24D
OUTROS CRÉDITOS EM CONTENCIOSO	3.734.203,19D
AGETOP CAXAMBU	214.206,80D
AGETOP RIO VERDE (AEROPORTO)	57.664,31D
AGETOP SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO - CAUÇÃO	4.052,33D
NEROPOLIS PAVIMENTAÇÃO EM TSD DE DIVERSAS RUAS	72.619,59D
CONST FLEXA PAVIMENT ASFALTICA ORIZONA	37.963,85D
A. M. ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	103.188,33D
PM ANÁPOLIS - CONST. ACADEMIA DE SAUDE B. ARCO VERDE	64.805,56D
PM ORIZONA - PAV. EM TSD NO ST SANTA MARIA	27.344,41D
PM INHUMAS - RECAPEAMENTO ASFALTO	183.420,31D
AGETOP - CONS. DA MALHA RODOV. DE GO LOTE 33	2.416.415,75D
AGETOP - CONST. GINÁSIO DE ESPORTES DE TROMBAS	18.436,45D
PREFEITURA DE FORMOSA - PAV. E RECAP. DAS RUAS	275.147,49D
PM ANAPOLIS - REFORMA UBS B. SÃO JOSÉ	61.416,97D
PM DE SILVANIA - OBRA DE PAV. SINALIZAÇÃO E CALÇADAS	82.970,62D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO	9.064,35D
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA	105.486,07D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
INVESTIMENTOS	2.152.164,96D
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	2.152.164,96D
DIREITOS - INVESTIMENTOS (PREDIO TERRENO)	750.838,23D
IMÓVEIS RURAIS COM BENFEITORIAS	1.401.326,73D
IMOBILIZADO	1.004.992,92D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	6.639.818,11D
MÁQUINAS, EQUIP. OBRAS	3.747.851,62D
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	335.854,50D
TRATORES	283.350,00D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	98.948,35D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	76.872,62D
VEICULOS PESADOS OBRAS CAMINHÕES	1.347.985,31D
VEÍCULOS COMERCIAIS	454.143,81D
AUTOMÓVEIS	294.811,90D
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	5.634.825,19C
(-) DEP. MAQUINAS, EQUIP. OBRAS	3.388.929,61C
(-) DEP. IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	137.383,12C
(-) DEP. TRATORES	104.452,53C
(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.075,33C
(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	67.469,14C
(-) DEP. VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES	1.326.925,11C
(-) DEP. VEÍCULOS COMERCIAIS	273.973,02C
(-) DEP. AUTOMÓVEIS	261.617,33C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	17.878.626,97C
PASSIVO CIRCULANTE	6.779.536,86C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	6.779.536,86C
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	316.615,91C
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	107.462,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68C
INSS A RECOLHER - FOLHA	25.664,29C
FGTS A RECOLHER	86.213,19C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.693,21C
INSS A RECOLHER DESONERAÇÃO - CPRB	44.460,96C
I. R. R. F. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	19.016,88C
FGTS RESCISÓRIO A RECOLHER	8.178,88C
RESCISÕES A PAGAR	22.669,82C
FORNECEDORES CIRCULANTE	242.166,59C
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	631,58C
COOPERATIVA AGROI. PROD. RURAIS DO SUDOESTE(COMIGO)	9.650,98C
IMPERQUIMA ESPECIALIDADES PARA CONSTRUCA	80,00C
ANALUB LUBRIFICANTES LTDA	305,00C
MUNDIALTRACTOR COMERCIO IMP E EXP LTDA	3.124,66C
GERDAU ACOS LONGOS S/A	5.696,98C
GRIFFE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS	940,25C
RODRIGUES & VITAL LTDA	2.945,00C
AUTO FREIOS CARRETEIRO EIRELI - ME	9.255,00C
NORTE SUL COMERCIO E RECAPAGEM DE PNEUS	510,00C
BRANDAO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	3.540,00C
LEMES E DIAS CONTABILIDADE LTDA	21.724,87C
SMIP COMERCIO DE TINTAS LTDA	382,25C
POLIMIX CONCRETO LTDA	57.673,22C
REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA EPP	4.626,00C
PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	12.056,68C
LATOCAR SERVIÇOS E PEÇAS PARA AUTOS LTDA	869,00C
MERCADO DOS PARAFUSOS LTDA.	1.618,27C
JA COMPRESSORES LTDA	130,50C
AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA	70,00C
AUTO PECAS BARBOSA & NOBRE LTDA	304,17C
HC PNEUS	1.155,00C
JFR LATAS E ACESSORIOS (SENNA VIDROS)	280,00C
BATERPECAS BATERIAS E PECAS LTDA	4.519,00C
REGINALDO ELIAS ANTUANES	24.427,55C
153 COMERCIO LTDA	2.001,45C
MAQUINAS E REFRIG. ANAPOLIS(DISTRAL)	539,12C
TOK FINAL COMERCIO DE TINTAS EIRELI	977,34C
RADAR ROLAMENTOS EIRELI	998,41C
AUTO POSTO POTENCIANO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	142,03C
VIA SINALIZACAO E SERVICOS EIRELI	12.786,00C
PECPLAN ABS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6.586,60C
MERCADO DAS FERRAMENTAS LTDAMK DISTRIBUIÇÃO	69,96C
NELSON WILIANS E ADVOGADOSASSOCIADOS	13.314,13C
FERRAGISTA GRANVILLE LTDA	273,32C
TERRA - SOLUCOES AGRICOLAS LTDA.	1.008,66C
FOSPLAN IND. COMERCIO (FERSAN)	7.529,76C
CALCARIO PIRINEUS LTDA	6.857,50C
DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL S.A.	2.419,62C
FUTURO COM. MAT. CONSTRUCAO(COMPANHIA)	715,20C
POSTO SAO ROQUE ALVORADA LTDA	2.618,32C
ACT SERVICOS LTDA	166,25C
FLORENTINO COMPRESSORES E LAVADORAS LTDA	1.301,00C
LIGHT REFRIG. COM. SERVICOS (SHOPPING DOS FILTROS)	99,33C
VIVIANE CALDAS REIS(FERLUX)	261,67C
ARTEFACO ARTEFATOS DE ACO LTDA	760,00C
CPX DISTRIBUIDORA S/A(PNEU STORE)	1.241,22C
METAL FORT FERRAGENS LTDA	192,50C
SINMAQ PECAS E ACESSORIOS PARA AUTO LTDA	456,67C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ASL PNEUS LTDA	10.222,00C
PERMAQUE SERVICOS LTDA	2.112,57C
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS CIRCULANTES	1.084.038,15C
EMPERSTIMO BNDES SICOOB	100.000,00C
BANCOOB CCB INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	50.898,81C
GIRO FÁCIL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119.537,76C
PARCELAMENTO CARTÃO DE CREDITO	114.846,26C
CEAPE/GO - CENTRO DE APOIO AOS PEQ. EMPREE. DE GOIÁS	200.000,00C
EMPRESTIMO SICOOB NR. 311540	87.500,00C
EMPRESTIMOS BANCARIOS	79.634,29C
EMPRESTIMO SICOOB - CAPITAL DE GIRO NR. 310610	122.406,70C
EMPRESTIMO SICOOB CAPITAL GIRO 320260-CP	73.554,00C
EMPRESTIMO SICOOB NR. 330070 - CP	135.660,33C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	191.554,94C
RETENÇÃO PIS/COFINS/IRRF/INSS A RECOLHER	5.605,47C
IRRF - RETIDO A RECOLHER	1.341,52C
COFINS A RECOLHER	4.275,22C
CSLL A RECOLHER	24.219,94C
IRPJ A RECOLHER	54.779,18C
PIS A RECOLHER	926,26C
ISS RETIDO A RECOLHER	1.221,92C
PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS	14.395,47C
IMPOSTOS FEDERAIS PARCELADOS II	35.485,13C
IMPOSTOS FEDERAIS PARCELADOS III	44.105,70C
IMPOSTOS FEDERAIS PARCELADOS IV	2.831,75C
ISS RETIDO A RECOLHER - SCP	853,41C
IRRF RETIDO A RECOLHER - SCP	1.513,97C
PROVISÕES - CIRCULANTE	309.127,64C
PROVISÃO PARA IRPJ	31.343,89C
PROVISÃO PARA CSLL	25.332,52C
PROVISÃO PIS APURAÇÃO	12.949,76C
PROVISÃO COFINS APURAÇÃO	47.260,76C
PROVISÃO INSS DESONERAÇÃO APURAÇÃO CPRB	192.240,71C
OUTRAS OBRIGAÇÕES CIRCULANTE	4.517.869,61C
EMPRESTIMO ADM CONSULTORIA E PROJETOS	509.647,58C
EMPRÉSTIMO SÓCIO ALVARO OTAVIO DANTAS MAIA	2.607.057,49C
EMPRÉSTIMO CASTELO TRANSPORTE E COSNTR	164.000,00C
ESPRESTIMO MARIANE LIMA E MAIA	38.950,00C
EMPRÉSTIMO SÓCIO MARIA WAGLENE SOUZA LIMA MAIA	370.064,54C
EMPRÉSTIMO ODILON PORTES	30.000,00C
EMPRÉSTIMO CARDIOCOR CLÍNICA RADIOLÓGICA	228.000,00C
EMPRÉSTIMO MORGANA LIMA E MAIA CIAMBELLI	322.000,00C
EMPRÉSTIMO GIULIANO SERAFINO CIAMBELLI	75.000,00C
EMPRÉSTIMO DAURA RÉGIA COELHO DE SOUZA	76.000,00C
EMPRESTIMO - ROBERTA BASTOS BARBOSA SOUSA	97.150,00C
ANTECIPAÇÃO DE CLIENTES	118.164,02C
ANTECIPAÇÃO DE CLIENTES - GIULIANO SERAFINO CIAMBELLE	118.164,02C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.191.512,37C
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.191.512,37C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	471.223,61C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIRO FÁCIL	127.971,61C
EMPRESTIMO SICOOB - CAPITAL GIRO 320260	343.252,00C
IMPOSTOS PARCELADOS	720.288,76C
PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS	83.603,11C
IMPOSTOS FEDERAIS PARCELADOS II	247.833,18C
IMPOSTOS FEDERAIS PARCELADOS III	361.667,29C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
IMPOSTOS FEDERAIS PARCELADOS IV	27.185,18C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.907.577,74C
CAPITAL SOCIAL	7.000.000,00C
CAPITAL INTEGRALIZADO	7.000.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	7.000.000,00C
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.907.577,74C
LUCROS E RESERVAS DE CAPITAL	2.907.577,74C
LUCROS ACUMULADOS A DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLEIA	41.173,13C
LUCROS ACUMULADOS A DISTRIBUIR - SCP	2.690.105,92C
LUCROS ACUMULADOS A DISTRIBUIR - SCP APODI	176.298,69C

ALVARO OTAVIO DANTAS MAIA
SOCIO PROPRIETARIO
CPF: 181.886.644-72

JOÃO LEMES DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO00894000
CPF: 211.160.671-53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
RECEITA DE OBRAS POR EMPREITADAS	10.681.010,59	
RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	1.691.225,10	
RECEITA DE OBRAS SCP	100.486,37	
RECEITA DE OBRAS - SCP APODI	4.380.317,62	
RECEITA DE OBRAS - SCP UPANEMA	16.788.956,31	<u>33.641.995,99</u>
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) COFINS SOBRE RECEITA BRUTA	(341.041,25)	
(-) ISS S/ SERVIÇOS	(288.433,53)	
(-) PIS/PASEP SOBRE RECEITA BRUTA	(73.580,41)	
(-) FUNRURAL	(18.318,17)	
FUNDEINFRA	(1.024,93)	
(-) COFINS SOBRE A RECEITA BRUTA (SCP)	(3.612,07)	
(-) ISS S/ SERVIÇOS (SCP)	(5.024,32)	
(-) PIS/PASEP SOBRE RECEITA BRUTA (SCP)	(653,16)	
(-)COFINS S/ RECEITA - SCP APODI	(131.409,51)	
(-)PIS S/ RECEITA - SCP APODI	(28.472,06)	
(-) ISS S/ SERVIÇOS - SCP APODI	(132.196,60)	
(-)COFINS S/ RECEITA - SCP UPANEMA	(503.662,09)	
(-)PIS S/ RECEITA - SCP UPANEMA	(109.128,22)	
(-) ISS S/ SERVIÇOS - SCP UPANEMA	(627.889,53)	<u>(2.264.445,85)</u>
RECEITA LIQUIDA		<u>31.377.550,14</u>
CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS E DA ATIVIDADE RURAL		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(15.131.805,32)	
CUSTOS DOS BENS E PRODUTOS DA ATIVIDADE RURAL	(1.670.560,25)	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - SCP	(116.331,36)	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - SCP APODI	(846.203,34)	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - SCP UPANEMA	(10.949.977,24)	<u>(28.714.877,51)</u>
LUCRO BRUTO		<u>2.662.672,63</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(46.886,46)	
FÉRIAS	(9.430,61)	
13º SALÁRIO	(4.736,01)	
DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO	(5.156,80)	
I. N. S. S.	(7.730,90)	
F. G. T. S.	(1.366,64)	
FGTS. RESCISÓRIO	(1.265,52)	
PRO-LABORE	(16.944,00)	
DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	(6.402,66)	
LEGAIS E JUDICIAIS	(345.350,71)	
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(13.159,60)	
MULTAS DE TRÂNSITO	(18.358,96)	
SEGUROS	(11.216,60)	
IPTU	(18.426,00)	
VALE TRANSPORTE	(1.306,80)	
IMPRESSOS, MATERIAL DE ESCRITÓRIO E TI	(2.005,18)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS E ADVOCATÍCIOS	(140.520,79)	
DESPESAS COM VEÍCULOS E DE CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	(110.617,50)	
MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(692,00)	
CARTÓRIO	(1.450,90)	
IPVA	(16.027,23)	
DESPESAS C/ PEDAGIOS	(881,90)	
MATERIAL PARA LIMPEZA	(526,29)	
MATERIAL DE CONSUMO	(52.211,24)	
DESPESAS DE VIAGENS	(12.261,68)	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(11.849,20)	
MULTAS SOB TRIBUTOS	(4.005,27)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(46.795,92)	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(9.095,31)	
ENERGIA ELÉTRICA	(10.449,91)	
SOFTWARES E LICENÇAS DE USO	(7.948,56)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(252.685,49)	
ÁGUA	(4.505,02)	
ALUGUEL DE IMÓVEIS	(5.733,33)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS OPERACIONAIS		
LANCHES E REFEIÇÕES	(336,92)	
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(21.568,34)	
FERRAMENTAS	(674,98)	
ALIMENTAÇÃO	(37.458,56)	
MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS	(430,00)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	(34.710,90)	
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(337.078,88)	
ALUGUEL DE VEICULOS	(10.500,00)	
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	(7.788,75)	
DESPESAS COM FRETE	(1.467,00)	
MATERIAL, TREINAMENTOS E EXAMES	(8.312,00)	<u>(1.658.327,32)</u>
DESPESAS OPER. ATIVIDADE RURAL		
SALÁRIO E REMUNERAÇÕES	(326.112,03)	
FÉRIAS	(33.061,25)	
13º SALÁRIOS	(32.321,88)	
DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO	(59.543,60)	
EXAMES MÉDICOS FUNC.	(500,00)	
I. N. S. S.	(15.966,72)	
F. G. T. S.	(28.949,80)	
FGTS RESCISÓRIO	(9.375,38)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(17.528,84)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(13.948,00)	
DESPESAS COM TELEFONIA	(157,45)	
ENERGIA ELÉTRICA	(12.457,52)	
MATERIAL DE CONSUMO	(37.954,70)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(84.241,46)	
DESPESAS DIVERSAS	(2.183,89)	
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(37.911,06)	
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	(1.101,20)	
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS	(140.781,41)	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(1.570,00)	
MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS	(51.845,95)	
DESPESAS COM CARTÓRIO	(2.606,02)	
ITR - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	(3.900,86)	
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	(1.263,34)	
ALIMENTAÇÃO	(25.505,07)	
DESPESAS COM CULTIVO DE LAVOURA	(108.003,54)	
MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS	(164,96)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(6.474,39)	
DESPESAS MÉDICAS/VETERINÁRIOS	(26.360,00)	
FRETES E CARRETOS	(1.467,00)	
MATERIAIS GENÉTICOS-SEMENTES/OUTROS	(3.960,00)	<u>(1.087.217,32)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS E CORREÇÕES ATIVAS	1,84	
DIVIDENDOS RECEBIDOS	9.669,89	
REMUNERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	123.404,96	
DESCONTOS OBTIDOS	7.804,16	
RENDIMENTOS DEPOSITOS JUDICIAIS	282,41	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - SCP APODI	128,09	
DESCONTOS OBTIDOS - SCP APODI	0,23	
DESCONTOS OBTIDOS - SCP UPANEMA	2,00	<u>141.293,58</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	(18.105,86)	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS	(314.138,34)	
JUROS DE DUPLICATAS	(1.726,57)	
IOF	(33.976,73)	
DESCONTOS CONCEDIDOS	(10,98)	
MULTA SOBRE TRIBUTOS	(6.646,16)	
JUROS DE DUPLICATAS - SCP	(1.268,37)	
MULTA SOBRE TRIBUTOS - SCP	(72,21)	
DESCONTOS CONCEDIDOS - SCP APODI	(0,08)	
DESPESAS BANCARIAS - SCP APODI	(9.369,48)	
MULTAS S/ TRIBUTOS - SCP APODI	(1.240,89)	
MULTA S/ TRIBUTOS - SCP UPANEMA	(4.216,13)	
JUROS S/ DUPLICATAS - SCP UPANEMA	(3,82)	<u>(390.775,62)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RECUPERAÇÃO DE TRIBUTOS	157.172,70	
CORREÇÃO SELIC S/ RECUPERAÇÃO DE TRIBUTOS	22.907,41	
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS - ATIV. RURAL	1.771.516,72	
RECUPERAÇÃO DE TRIBUTOS - SCP	59.268,01	<u>2.010.864,84</u>
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
GANHOS E PERDA DE CAPITAL	16.000,00	<u>16.000,00</u>
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSL		<u>1.694.510,79</u>
(-)-PROVISÃO P/ CSLL E IRPJ		
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	(133.679,70)	
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(223.554,99)	
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO - SCP	(1.030,99)	
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA - SCP	(1.145,54)	
PROVISÃO CSLL - SCP APODI	(47.307,42)	
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA - SCP APODI	(81.606,35)	
PROVISÃO P/ CSLL - SCP UPANEMA	(181.320,72)	
PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA - SCP UPANEMA	(317.779,12)	<u>(987.424,83)</u>
RESULTADO LÍQUIDO		<u>707.085,96</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>707.085,96</u>

ALVARO OTAVIO DANTAS MAIA
SOCIO PROPRIETARIO
CPF: 181.886.644-72

JOÃO LEMES DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO00894000
CPF: 211.160.671-53

Empresa: CASTELO CONSTRUÇÕES E ADM DE OBRAS LTDA
C.N.P.J.: 00.894.402/0001-87
Realizado em 31 de Dezembro de 2024

Número livro: 0008

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Inicial	9.630.068,24
Redução do Capital Social	0,00
Resultdo do Período	707.085,96
Resultado Final	0,00
TOTAL	10.337.154,20
DESTINAÇÕES	
Lucros Distribuidos	(7.429.576,46)
TOTAL	(7.429.576,46)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.907.577,74

ÁLVARO OTÁVIO DANTAS MAIA
SÓCIO PROPRIETÁRIO
CPF: 181.886.644-72

JOÃO LEMES DA SILVA
Reg. No CRC – GO sob o nº 008940-O
CPF: 211.160.671-53

Empresa: CASTELO CONSTRUÇÕES E ADM DE OBRAS LTDA
C.N.P.J.: 00.894.402/0001-87
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Número livro: 0008

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Histórico	Capital Social	Lucros Acumladados a Disposição	Resultado do Período	(-)Prejuizos Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2024	7.000.000,00	9.630.068,24	0,00	0,00	16.630.068,24
Aumento de capital	0,00				0,00
Redução de capital	0,00			0,00	0,00
Integralização de capital	0,00				0,00
Resultado do Período		707.085,96	0,00		707.085,96
Lucro Líquido do Período			0,00		0,00
Prejuízo do Período			0,00	0,00	0,00
Lucros Distribuídos		(7.429.576,46)			(7.429.576,46)
Ajustes Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2022	7.000.000,00	2.907.577,74	0,00	0,00	9.907.577,74

ÁLVARO OTÁVIO DANTAS MAIA
SÓCIO PROPRIETÁRIO
CPF: 181.886.644-72

JOÃO LEMES DA SILVA
Reg. No CRC – GO sob o nº 008940-O
CPF: 211.160.671-53

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	707.085,96
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	707.085,96
Variação em contas a receber e outros	(335.412,57)
Variação em Tributos a Compensar	53.175,78
Variação em adiantamentos	190.780,80
Variação nos estoques	10.958.208,12
Variação em Outros Creditos	(181.506,09)
Variação em fornecedores	(207.239,19)
Variação em Obrigações Tributárias	(145.111,59)
Variação em Obrigações Trabalhistas	(267.696,24)
Variação em Outras Obrigações	(466.162,65)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	10.306.122,33
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	10.306.122,33
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	10.306.122,33
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(84.831,45)
Baixa de Depreciação por venda de imobilizado	(16.000,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(100.831,45)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Pagamentos de lucros e dividendos a Socios	(120.000,00)
Empréstimos/Debêntures	(6.352.056,68)
Pagamentos de Lucros e Dividendos a Investidores	(7.309.576,46)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(13.781.633,14)
Redução nas Disponibilidades	(3.576.342,26)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	4.563.329,51
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	986.987,25

ALVARO OTAVIO DANTAS MAIA
SOCIO PROPRIETARIO
CPF: 181.886.644-72

JOÃO LEMES DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO00894000
CPF: 211.160.671-53

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa CASTELO CONSTRUÇÕES E ADM DE OBRAS LTDA é uma sociedade limitada que tem por atividade preponderante a construção e reformas de obras de diversos tipos e vem participando há vários anos do desenvolvimento da sociedade brasileira através de seus serviços que viabilizaram várias obras de suntuoso valor e que agregam diversos benefícios às localidades atendidas por nossos serviços. Fundada por **Álvaro Otávio Dantas Maia** com a participação de **Maria Waglene Souza Lima e Maia** em **01 de Julho de 1984**.

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000)

A empresa CASTELO CONSTRUÇÕES E ADM DE OBRAS LTDA, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, são transmitidas anualmente através da ECF e ECD a Receita Federal do Brasil, retirando-se a obrigatoriedade do registro em Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas.

A documentação contábil da empresa CASTELO CONSTRUÇÕES E ADM DE OBRAS LTDA é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. A empresa CASTELO CONSTRUÇÕES E ADM DE OBRAS LTDA mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b) Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.

c) Ativos circulantes e não circulantes. – Contas a Receber de Clientes: - As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.

d) Créditos Tributários e Previdenciários: Registra o valor dos créditos relativos à recuperação de impostos ou recuperação de encargos a serem futuramente compensados.

e) Outros Créditos: Registra o valor a receber originários de depósitos judiciais.

f) Adiantamentos a Terceiros: Registra as parcelas já pagas pelo direito a serviços a serem recebidos por terceiros.

g) Adiantamentos a Funcionários: Registra os adiantamentos operacionais aos empregados relacionados a salários, férias, décimo terceiro salário e rescisão.

- h) **Despesas Antecipadas:** Registra os pagamentos antecipados de seguros, IPTU e assinaturas de periódicos.

- i) **Imobilizado:** Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC – TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

- j) **Passivo Circulante e Não Circulante:** Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.
 – **Provisões** – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

- k) **Prazos:** Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.

- l) **Obrigações Fiscais e Tributárias:** São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte

- m) **Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas:** São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

- n) **Fornecedores a pagar:** São registrados nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.

- o) **As Despesas e as Receitas:** Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

- p) **Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a empresa CASTELO CONSTRUÇÕES E ADM DE OBRAS LTDA e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

- q) **Estimativas contábeis:** A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da empresa CASTELO CONSTRUÇÕES E ADM DE OBRAS LTDA use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do Ativo imobilizado, Provisão para Devedores Duvidosos, Provisão para Desvalorização de Estoques, Provisão para Contingências e Ativos e Passivos relacionados a benefícios a empregados. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua

determinação. A empresa CASTELO CONSTRUÇOES E ADM DE OBRAS LTDA revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente.

NOTA 4 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)

Os ativos Imobilizados e Intangíveis são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil.

As principais taxas anuais de depreciação por item, de acordo com a Receita Federal são as seguintes:

Item	Taxa Anual de Depreciação
Equipamentos, Máquinas e Instalações	10%
Móveis e Utensílios	10%
Outras Imobilizações	10%
Veículos	20%
Sist. De Com. E de Processamento de Dados	20%
Item	Taxa Anual de Amortização
Ativo Intangível	20%

NOTA 5 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

NOTA 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

NOTA 7 – RECEITAS (Resolução CFC No. 1.187/09)

As receitas da empresa são exclusivamente de sua atividade de prestação de serviços da construção civil e de sua atividade rural

Segue abaixo o montante de cada categoria significativa (relevante) de receita reconhecida durante o período:

Rubrica Contábil	Valores
RECEITA DE OBRAS POR EMPREITADAS	31.950.770,89
RECEITA DA ATIVIDADE RURAL	1.691.225,10
Total	33.641.995,99

A Demonstração do Resultado do Período da empresa CASTELO CONSTRUCOES E ADM DE OBRAS LTDA demonstrou que as atividades desenvolvidas pela empresa são superavitárias, ou seja, geram recursos para a manutenção das atividades fins.

NOTA 8 – OUTRAS RECEITAS / DESPESAS (FATOS EXTRAORDINÁRIOS)

Conforme a Resolução 1.152/09 que aprova NBC TG 13 e 1.157/09 que aprova CTG 02 e a Medida Provisória No. 449/08 (atual Lei 11.941/09) as receitas e despesas não operacionais foram classificadas no Grupo “Outras Receitas / Despesas” no grupo operacional.

NOTA 9 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O Lucro do exercício de 2024 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002.

NOTA 10 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13.

O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a empresa CASTELO CONSTRUCOES E ADM DE OBRAS LTDA optou foi o INDIRETO. As rubricas contábeis que compõe as atividades de investimentos são as seguintes:

- Imobilizado

As rubricas contábeis que compõe as atividades de financiamento são as seguintes:

- Empréstimos

OPERACIONAIS E CONTÁBEIS

- possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -FGTS;
- mantêm sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
- conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial;
- cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;

ALVARO OTAVIO DANTAS MAIA

SOCIO PROPRIETARIO

CPF: 181.886.644-72

JOÃO LEMES DA SILVA

Reg. no CRC - GO sob o No. 008940-O

CPF: 211.160.671-53

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	9.549.126,93 + 5.172.342,16	1,85
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.779.536,86 + 1.191.512,37	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	9.549.126,93	1,41
	Passivo Circulante	6.779.536,86	
Índice de Solvência Geral	Ativo	17.878.626,97	2,24
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.779.536,86 + 1.191.512,37	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.779.536,86 + 1.191.512,37	0,45
	Passivo Total	17.878.626,97	
Fator de Insolvência	10 (Ativo Circulante + Realizavel Longo Prazo + Imobilizado Total -	10(9.549.126,93 +5.172.342,16	77.554.127,80
	Exigível Longo Prazo - Passivo Circulante)	+ 1.004.992,92 – 1.191.512,37 – 6.779.536,86))	

ALVARO OTAVIO DANTAS MAIA
SOCIO PROPRIETARIO
CPF: 181.886.644-72

JOÃO LEMES DA SILVA
Reg. no CRC - GO sob o No. 008940-O
CPF: 211.160.671-53

Termo de Encerramento

Nome do Livro: BALANÇO PATRIMONIAL

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo BALANÇO PATRIMONIAL contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 21, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa CASTELO CONSTRUÇOES E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA.

Anápolis, 31/12/2024

ALVARO OTAVIO DANTAS MAIA
Administrador, Sócio
CPF 181.886.644-72

JOAO LEMES DA SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 008940



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
18188664472	ALVARO OTAVIO DANTAS MAIA
21116067153	JOAO LEMES DA SILVA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 12/06/2025 11:36 SOB Nº
20251582795.
PROTOCOLO: 251582795 DE 12/06/2025. NIRE: 52200424257.
CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 12/06/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: **276278/2025**

Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada está registrada neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscritas à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, dentro de suas respectivas atribuições.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: CASTELO CONSTRUÇOES E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA

Fantasia: CASTELO CONSTRUÇOES E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Capital Social: R\$ 7.000.000,00

CNPJ: 00.894.402/0001-87

Registro: 1633/RF

Registro no Crea-GO: 16/08/1984

ENDEREÇO

Avenida Miguel Joao N.º: 670

CEP: 75123015

Cidade: Anápolis

Bairro: Vila Jussara

UF: GO

OBJETIVOS SOCIAIS

PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE CONSTRUCAO CIVIL: CONSTRUCAO DE OBRAS DE IN-FRA-ESTRUTURA RODOVIAS E FERROVIAS, A PAVIMENTACAO DE AUTO-ESTRADAS, RODOVIASE OUTRAS VIAS NAO-URBANAS; PONTES, VIADUTOS E TUNEIS, INCLUSIVE AEROPORTOS,VIAS URBANAS, RUAS, PRACAS E CALCADAS. SINALIZACAO COM PINTURA EM VIAS URBA-NAS; CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL E EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS; LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL; ATIVIDADES DE EXPLORACAO AGRICOLA EPECUARIA E INCORPORACAO E VENDA DE IMOVEIS CONSTRUIDOS OU ADQUIRIDOS PARA REVENDA.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

ALVARO OTAVIO DANTAS MAIA

Título: Engenheiro Civil

Data de Admissão: 02/07/1998

RNP: 1600985122

ART. 7º, COMBINADO COM O 25 e DA RES. 218/73 DO CONFEA.

FULVIO DO NASCIMENTO E SILVA

Título: Engenheiro Civil e Tecnólogo em Transporte Terrestre - Urbano

Data de Admissão: 10/07/2012

RNP: 1010982982

ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO DO CONFEA Nº 218/73., Artigos 3º e 4º da Resolução 313/1986 e do CONFEA.

FERNANDO BONIFACIO DE OLIVEIRA

Título: Engenheiro Mecânico

Data de Admissão: 21/02/2019

RNP: 1012035972

ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

REGINALDO ELIAS ANTUNES

Título: Engenheiro Civil

Data de Admissão: 11/02/2021

RNP: 1011729172

ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

ODILON PORTES DE SOUZA JUNIOR

Título: Engenheiro Civil

Data de Admissão: 23/07/2021

RNP: 1020171170

ART. 7º DA LEI Nº 5.194, DE 1966, ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO Nº 23.569, DE 1933 e COM RESTRIÇÕES DE PORTOS; RIOS E CANAIS NAVEGÁVEIS.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
- b) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da Empresa, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- c) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- d) Este documento é válido em todo o território nacional.
- e) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 06/03/2025 08:14:19.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **38be0598**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **91703/2025**

Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: ALVARO OTAVIO DANTAS MAIA

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1600985122

CPF: ***.886.64*.*

Número da Carteira: 1627/D-PB

Crea de Origem: PB

Data de Registro no CONFEA: 08/08/1978

Data de Registro no Crea-GO: 22/11/1978

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 08/08/1978

Situação: Definitivo

Atribuições: ART. 7º, COMBINADO COM O 25, DA RES. 218/73 DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

- Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Este documento é válido em todo o território nacional.
- Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 06/03/2025 08:25:22.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **622c516e**



Rua 239, nº 561, Setor Universitário, Goiânia-GO - CEP: 74.605-070

(62) 3221-6200

www.creago.org.br

{06/03/2025
08:25:23}



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **209970/2025**

Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: FULVIO DO NASCIMENTO E SILVA

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL E TECNÓLOGO EM TRANSPORTE TERRESTRE - URBANO

RNP: 1010982982

CPF: ***.717.97*.*

Número da Carteira: 20421/D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 03/07/2012

Data de Registro no Crea-GO: 03/07/2012

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 13/02/2014

Situação: Provisório

Atribuições: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO DO CONFEA Nº 218/73.

TECNÓLOGO EM TRANSPORTE TERRESTRE - URBANO

Data de Inclusão: 03/07/2012

Situação: Definitivo

Atribuições: Artigos 3º e 4º da Resolução 313/1986, do CONFEA.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 06/03/2025 08:26:29.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **66576583**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **342118/2025**

Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: ODILON PORTES DE SOUZA JUNIOR

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1020171170

CPF: ***.394.11*.*

Número da Carteira: 1020171170D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 28/05/2021

Data de Registro no Crea-GO: 28/05/2021

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 28/05/2021

Situação: Definitivo

Atribuições: ART. 7º DA LEI Nº 5.194, DE 1966, ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO Nº 23.569, DE 1933, COM RESTRIÇÕES DE PORTOS; RIOS E CANAIS NAVEGÁVEIS.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 06/03/2025 08:33:06.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **7f22fc1a**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **274529/2025**

Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: REGINALDO ELIAS ANTUNES

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1011729172

CPF: ***.169.82*.*

Número da Carteira: 21733/D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 25/02/2013

Data de Registro no Crea-GO: 25/02/2013

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 25/02/2013

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

INFORMAÇÕES/NOTAS

- Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Este documento é válido em todo o território nacional.
- Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 06/03/2025 08:27:35.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **6a774187**





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
DE GOIÁS E DO TOCANTINS

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº.058/90-AT.

CERTIFICAMOS, atendendo a requerimento protocolado sob nº.5.607/90, de interesse do Engenheiro Civil ÁLVARO OTÁVIO DANTAS MAIA, portador da Carteira Profissional nº.1.627/D-PB, que, revendo os arquivos a cargo do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Goiás e do Tocantins-CREA/GO-TO, deles verificamos constar a ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, referente a execução de 02 (dois) Bueiros Celulares em concreto armado com área de comprimento de 23,80 m e 37,98 m e volume de concreto de 64,65 m³ e 166,00 m³ respectivamente, sito à Gorta 01 e Gorta 02 da GO-438, trecho Goianêsia/Santa Rita, tendo como proprietário DERGO-DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE GOIÁS, sendo firma executora CASTELO-CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA, sendo o requerente, responsável técnico pelo serviço.

Outrossim, CERTIFICAMOS, que referido responsável técnico o é pelos serviços atinentes às suas atribuições profissionais.

CERTIFICAMOS, ainda, que referido serviço foi executado conforme atestado anexo à presente CERTIDÃO, e que os elementos técnicos mencionados no mesmo atestado, são de inteira responsabilidade do ATESTANTE.

Era o que nos competia CERTIFICAR.

E, para os devidos fins, expedimos e assinamos a presente CERTIDÃO, por delegação de competência, conforme Portaria nº.005/90, de 03 de Janeiro de 1.990.

Goiânia, 24 de Abril de 1.990.

CREA-GO

Wellington Curado
Chefe do SARTS 128

VISTO:

CREA-GO

Zirley dos Reis Faleiro

Chefe de Depto de Fiscalização - Mat. 86



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DOS TRANSPORTES



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

A T E S T A D O

A vista do que consta do processo nº 4.1-1493/88 após concluída e recebida a obra, conforme MEDIÇÃO FINAL, ATESTAMOS que a firma CASTELO - CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA.

executou para este Departamento a obra abaixo especificada:

OBRA: *Bueiros Celulares*

Natureza: *Concreto Armado*

Local: *Grota -01 d Grota -02.*

Rodovia: *GO-438*

Trecho: *Goianêsia/Santa Rita*

CARACTERÍSTICAS:

Comprimento: *23,80 e 37,98ms.*

Largura: *...x...*

Seção: *2(2,00x2,00) e 2(2,50x2,50)*

Pista de rolamento: *...x...*

Escondidade: *25º e 30º*

Trem-tipo: *36t.*

Data 1ª. D.S: *01/09/89*

Valor contratual: *CZ\$ 22.072.008,66*

Valor á P.I: *CZ\$ 21.733.968,11*

Valor do reaj: *CZ\$ 891.190.021,04*

Valor total: *CZ\$ 912.923.989,15*

Prazo contratual: *90 dias úteis.*

Prorrogação concedida: *...x...*

Paralisação autorizada: *...x...*

Período de execução: *01/09/89 a 30/11/89.*

Prazo efetivo de trabalho: *61 dias úteis.*

QUANTITATIVOS:

Volume de conc. armado: *64,65 m³*

Tubulão a ar comprimido: *166,00 m*

Tubulão a céu aberto: *...x...*

Vão livre máximo: *...x...*

EQUIPE TÉCNICA:

R.T. (s). pela firma: ENGº. ÁLVARO OTÁVIO DANTAS MAIA

R.T. (s). pela obra: ENGº. ÁLVARO OTÁVIO DANTAS MAIA

Fiscal (s) pelo DER-GO: ENGº. FRANCISCO RODRIGUES - DE MENDONÇA.

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações sobre o assunto, prestadas pelo engenheiro fiscal da obra. Demos fé. GABINETE DA DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO DO DER DE GOIÁS. EM GOIÂNIA, aos seis dias do mês de fevereiro de hum mil novecentos e noventa.

Extraímos o presente ATESTADO, que será assinado pelo Engenheiro SÍLVIO CURADO FRÖES.

Diretor de Construção e visado pelo Senhor Diretor Geral deste Departamento.

Engº.

Engº.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,
ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO N.º 328/2011 – CAT.

PROTOCOLO Nº.....: 203575/2011.

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).....: EXECUÇÃO DE BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO
SECÇÃO (3,00 X 3,00)M COM COMPRIMENTO DE 25,00 M.

➤ PERÍODO: 22/02/2010 A 31/08/2010

LOCAL DO(S) SERVIÇO(S).....: RODOVIA GO-325 TRECHO SANTA HELENA / ENTRONCAMENTO
GO-410, ZONA RURAL, TURVELÂNDIA/GO.

PROPRIETÁRIO.....: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS -
AGETOP.

EMPRESA CONTRATADA.....: CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA.

RT(S) P/ SERVIÇO(S).....: ENGº CIVIL - ÁLVARO OTÁVIO DANTAS MAIA - 1627/D-PB.
(ATUAÇÃO)

EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO Nº 1025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009,
DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA – CONFEA, **CERTIFICAMOS**
O ACERVO TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE
RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,
ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - CREA-GO, QUE VAI ASSINADA PELA GESTORA
DE REGISTRO E PELA ASSESSORIA TÉCNICA, POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE
DO CREA-GO, CONFORME PORTARIA Nº 142/2009 DE 19 DE OUTUBRO DE 2009.

OUTROSSIM, **CERTIFICAMOS** QUE REFERIDO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) O É
(SÃO) PELO(S) SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

GOIÂNIA-GO, 04 DE MARÇO DE 2011.

VISTO:



Manfryda S. Garcia
Gerente de Registro
Mat. 180



Itamar Meireles Sachetto
Geólogo-2304/D-GO
Mat. 520

ATESTADO Nº006/2011

CREA - GO	
Este atestado, é parte integrante da Certidão	
nº.	32812011 - CAT
Expedida, em	04.03.2011
Ass.:	
Fls.: 1/2	

Face ao despacho do Sr. DIRETOR DE OBRAS RODOVIARIAS da AGETOP, exarado no processo protocolado sob o número 00684/2011 e pelo qual o interessado CASTELO CONST. E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA, requer atestado para fins de comprovação de serviços executados.

Atestamos que a empresa CASTELO CONST. E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA executou para esta Agência, serviços de O.A.E. – BSCC (3,00 X 3,00)m, na estaca 1359 com comprimento de 25,00m, Lote 04 na Rodovia: GO 325 Trecho: Santa Helena / Entronc. GO 410. Tendo como responsável técnico pela obra em nível de execução: **Engº ÁLVARO OTÁVIO DANTAS MAIA – CREA Nº1627/D-PB, RNP Nº160098512-2.**

Contrato	: 036/2008-PR-ASJUR-L4
Rodovia	: GO.325
Trecho	: SANTA HELENA / ENTRONC. GO.410
Obra	: BSCC (3,00 X 3,00)M ESTACA 1359
Comprimento	: 25,000 m
Prazo	: 59 dias corridos
Período de Execução	: 22/02/2010 a 31/08/2010
Medição	: 1ª até 3ª medição final
Valor Executado	: R\$ 189.968,65

Obra/Lote : 1 - CONSTRUÇÃO BSCC(3,00 X 3,00)M - EST.1359

Grupo de Serviço : 45 - Serviços Preliminares OAE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45610	Instalação do canteiro de obras	vb	4.017,680

Grupo de Serviço : 51 - Escavação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45020	Escavação mec. mat. de 1ª categ.	m3	1.006,880

Grupo de Serviço : 52 - Infra - Estrutura



CREA - GO
Este atestado, é parte
Integrante da Certidão
nº. 328/2011 - CAT
Expedida, em 04/03/2011
Ass.: [Assinatura]
Fis.: 2/2

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45030	Lastro de pedra	m3	78,790
45050	Concreto regularização fck = 15Mpa	m3	26,790

Grupo de Serviço : 56 - Escoramento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45140	Escoramento para bueiro	m3	351,560

Grupo de Serviço : 57 - Super-Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45150	Forma chapa comp. plastificada 17mm	m2	505,870
45155	Aço CA50/60 aquisição, armação e colocação - superestrutura	Kg	8.550,000
45160	Concreto fck=20 MPa	m3	96,660

Grupo de Serviço : 58 - Transportes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45205	Transporte material básico	tkm	21.049,220
45210	Transporte de agregados	tkm	39.690,720

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45240	Desforma	m2	505,870
45245	Limpeza geral	m2	1.298,700

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações prestadas pelo Engenheiro: ARISTEU FERREIRA NASCENTE, Fiscal da Obra.

E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelas chefias abaixo.



FLÁVIO MURNO G. P. DE OLIVEIRA
DIRETOR DE OBRAS RODOVIÁRIAS
Engº Civil - CREA - GO - 7422/D

Goiânia, 16 de fevereiro de 2011.



JAYME EDUARDO RINCON
PRESIDENTE



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DE GOIÁS
CREA-GO



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO N.º 724/2005 – CAT

PROTOCOLO n.º.....: 28.092/2005

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.....: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OAE – BSCC(2,15 X 1,95)M, ESTACA 1413 + 10,00 M, SOBRE Córrego D'Água, COM EXTENSÃO DE 25,75 M E BDCC(3,25 X 3,05)M, ESTACA 1244 + 15,00 M SOBRE Córrego Barreiro Branco, COM EXTENSÃO DE 25,52 M, RODOVIA: LIGAÇÃO – MARA ROSA/ ENTROC. GO 239.

>PERÍODO:

•22/06/04 a 18/09/04 (1ª ATÉ 4ª MEDIÇÃO FINAL)

LOCAL DO(S) SERVIÇO(S).....: RODOVIA: LIGAÇÃO – MARA ROSA/ ENTROC. GO 239 – BSCC(2,15 X 1,95)M ESTACA 1413 + 10,00M – Córrego D'Água E BDCC(3,25 X 3,05)M ESTACA 1244 + 15,00M – Córrego Barreiro Branco.

PROPRIETÁRIO.....: AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS – AGETOP

FIRMA EXECUTORA.....: CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA

RTs P/ SERVIÇO(S).....: >RTs P/ SERVIÇO(S) (NÍVEL ATUAÇÃO)

ENGº CIVIL – ÁLVARO OTÁVIO DANTAS MAIA
CREA 1627/D – PB

>RTs P/ SERVIÇO(S) (NÍVEL DIREÇÃO)

ENGº CIVIL – FÁTIMA MAYUMI KOWATA
CREA 8179/D – GO

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N.º 317, DE 31 DE OUTUBRO DE 1986, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, **CERTIFICAMOS** O ACERVO TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - CREA-GO, QUE VAI ASSINADA PELA GERÊNCIA DE REGISTRO E PELA ASSESSORIA TÉCNICA, POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO, CONFORME PORTARIA N.º 104/2004 DE 01 DE SETEMBRO DE 2.004.

ATESTADO

Face ao despacho do Sr. DIRETOR DE OBRAS RODOVIÁRIAS da AGETOP, exarado no processo protocolado sob o número 7735/2005 e pelo qual o interessado CASTELO CONST. E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA, requer atestado para fins de comprovação de serviços executados.

Atestamos que a empresa CASTELO CONST. E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA executou para esta Agência, serviços de OAE.- BSCC(2,15 x 1,95)m, estaca 1413 + 10,00m, sobre córrego D'Água, com extensão de 25,75m e BDCC(3,25 x 3,05)m, estaca 1244 + 15,00m sobre córrego Barreiro Branco, com extensão de 25,52m. Rodovia: Ligação - Mara Rosa / Entronc. GO 239. Tendo como responsáveis técnicos pela obra em nível de execução: **Engº ÁLVARO OTÁVIO DANTAS MAIA – CREA Nº1627/D-PB** e em nível de direção: **Engª FÁTIMA MAYUMI KOWATA – CREA Nº8179/D-GO.**

Contrato : 088/2004-GEAJU
Rodovia : LIGAÇÃO
Trecho : MARA ROSA / ENTRONC. GO.239 – BSCC(2,15 X 1,95)M ESTACA 1413 + 10,00M – Córrego D'Água e BDCC(3,25 X 3,05)M ESTACA 1244 + 15,00M – Córrego Barreiro Branco
Extensão : 25,750 m; 25,520 m
Prazo : 88 dias corridos
Período de Execução : 22/06/2004 a 18/09/2004
Medição : 1ª até 4ª medição Final
Valor Executado : R\$ 235.094,74



Obra/Lote : 1 - BSCC (2,15X1,95) - EST. 1413+10 - Córrego D'Água

Grupo de Serviço : 45 - Serviços Preliminares OAE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45000	Aço CA - 50/60 (depositado)	kg	3.538,000
45610	Instalação do canteiro de obras(OAE/GAP)-2%	vb	85.926,520

Grupo de Serviço : 51 - Escavação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45005	Escavação manual mat. 1ª cat.	m3	129,560
45010	Escavação manual mat. 2ª cat.	m3	57,580
45020	Escavação mecanizada	m3	858,020
45030	Lastro de pedra	m3	42,670
45050	Concreto fck=15MPa	m3	15,180

Grupo de Serviço : 52 - Infra Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45035	Forma chapa comp. resinada 12mm	m2	430,570
45045	Armação CA - 50/60	kg	10.262,800
45051	Concreto fck=18MPa	m3	93,460

Grupo de Serviço : 56 - Escoramento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45140	Escoramento para bueiro	m3	236,380

Grupo de Serviço : 58 - Transportes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45205	Transporte material básico	tkm	26.829,980
45210	Transporte de agregados	tkm	18.098,560

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45240	Desforma	m2	451,150
45245	Limpeza geral	m2	1.240,420

Obra/Lote : 2 - BDCC (3,25X3,05) - EST 1244+15 - CÔRREGO BARREIRO BRANCO

Grupo de Serviço : 45 - Serviços Preliminares OAE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45000	Aço CA - 50/60 (depositado)	kg	11.944,000
45610	Instalação do canteiro de obras(OAE/GAP)-2%	vb	154.499,620

Grupo de Serviço : 51 - Escavação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45005	Escavação manual mat. 1ª cat.	m3	178,990
45010	Escavação manual mat. 2ª cat.	m3	43,190
45020	Escavação mecanizada	m3	2.060,910

45030	Lastro de pedra	m3	161,920
45050	Concreto fck=15MPa	m3	34,700

Grupo de Serviço : 52 - Infra Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45035	Forma chapa comp. resinada 12mm	m2	298,770
45045	Armação CA - 50/60	kg	5.219,200
45051	Concreto fck=18MPa	m3	87,550

Grupo de Serviço : 56 - Escoramento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45140	Escoramento para bueiro	m3	299,850

Grupo de Serviço : 58 - Transportes


Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45205	Transporte material básico	tkm	31.699,550
45210	Transporte de agregados	tkm	39.736,580

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares


Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45240	Desforma	m2	257,630
45245	Limpeza geral	m2	1.031,660

Os serviços objeto do contrato nº 088/2004-GEAJU, foram executados dentro dos prazos contratuais, conforme termo de recebimento de obra.

E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelas chefias abaixo.


JOSE AMÉRICO DE SOUSA
DIRETOR DE OBRAS RODOVIÁRIAS
Engº Civil - CREA - GO - 2331/D



Goiânia, 02 de junho de 2005.

CARLOS ROSEMBERG GONÇALVES DOS REIS
PRESIDENTE
Engº Eletr. - CREA - DF - 4542/D

Valdir Alves Marques
Chefe de Gabinete
Port. 041/2003



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DE GOIÁS
CREA-GO



CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 724/2005 – CAT

OUTROSSIM, **CERTIFICAMOS** QUE REFERIDO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) O É (SÃO)
PELO(S) SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

GOIÂNIA-GO, 19 DE JULHO DE 2005

VISTO:




Eng.º Agr.º Ariston Alves Afonso
Gerente de Registro


Geol. Itamar Luiz M. Sachetto
Assessor Técnico
2304/D - CREA-GO



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DE GOIÁS



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO N.º 1.078/2008 – CAT.

PROTOCOLO N.º.....: 30.383/2008.

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).....: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES) E BUEIRO CELULAR DE CONCRETO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-070, TRECHO: APARECIDA DO RIO CLARO/ARAGARÇAS, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 29/09/2006 E 31/05/2008.

LOCAL DO(S) SERVIÇO(S).....: BR 070, TRECHO: APARECIDA DO RIO CLARO/ARAGARÇAS.

PROPRIETÁRIO.....: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT.

FIRMA EXECUTORA.....: CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA.

RT(S) P SERVIÇO(S).....: ☒ RT(s) P/ SERVIÇO(S) (NÍVEL ATUAÇÃO).

CREA-GO
ENGº CIVIL – ÁLVARO OTÁVIO DANTAS MAIA.
CREA 1627/D-PB.
ENGº CIVIL – FÁTIMA MAYUMI KOWATA.
CREA 8179D-GO.

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N.º 317, DE 31 DE OUTUBRO DE 1986, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, **CERTIFICAMOS** O ACERVO TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - CREA-GO, QUE VAI ASSINADA PELA GERÊNCIA DE REGISTRO E PELA ASSESSORIA TÉCNICA, POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO, CONFORME PORTARIA N.º 052/2007 DE 03 DE SETEMBRO DE 2.007.

OUTROSSIM, **CERTIFICAMOS** QUE REFERIDO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) O É (SÃO) PELO(S) SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

GOIÂNIA-GO, 26 DE NOVEMBRO DE 2008

VISTO:



Marilene S. Garcia
Gerente de Registro
Módulo 180

Geol. Itamar M. Sachetto
- Analista de Área -
2304/D-CREA-GO



SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS E DISTRITO FEDERAL

DECLARAÇÃO

Declaramos, a pedido da CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA, que conforme consta no processo 50612.001398/2008-37, a mesma participou efetivamente através dos profissionais responsáveis técnicos listados abaixo, da execução como subcontratada da empresa Láter Engenharia Ltda, detentora do contrato PG-246/2004-00, com esta Autarquia, de partes dos serviços de Execução de obras de artes especiais (pontes) e bueiro celular de concreto, referente a implantação da rodovia GO-070, trecho: Aparecida do Rio Claro/Aragarças.

Responsáveis Técnicos:

NOME DO PROFISSIONAL	Nº CREA	OBSERVAÇÕES
Álvaro Otávio Dantas Maia	1627/D-PB	Responsável por todos os serviços
Fátima MayumiKowata	8179/D-GO	Responsável por todos os serviços

CREA-GO
Este Atestado, é parte integrante da Certidão nº 10781/2008
Expedida, em 26/11/08
Ass.: [Assinatura] **FIC 02105**

Goiânia, 20 de novembro de 2008.

[Assinatura]
Eng.º Romerito Gonçalves Valadão
Superintendente Regional – DNIT GO/DF
Substituto

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 00.894.402/0001-87, executou para esta Empresa, através do Contrato de Subempreitada Global os serviços abaixo discriminados no período de 29/09/2006 à 31/05/2008.

CONTRATO: nº 001/2006

DATA DA ASSINATURA: 29/09/2006

CONTRATANTE: LÂTER ENGENHARIA LTDA.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.262.259,13

OBJETO DO CONTRATO: Execução dos serviços de obras de artes especiais (pontes) e bueiro celular de concreto, referente a implantação da Rodovia GO-070, Trecho: Aparecida do Rio Claro / Aragarças.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:


Engenheiro Civil - Alvaro Otavio Dantas Maia - CREA 1627/D-PB - (ART's 00000508200609597310) - Atuação na Obra: 29/09/2006 à 31/05/2008.

Engenheira Civil - Fatima Mayumi Kowata - CREA 8179/D-GO - (ART's 00021752200609598310) - Atuação na Obra: 29/09/2006 à 31/05/2008.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
	OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - PONTES		
1	PONTE SI/ CORREGO GRANDRE (extensão: 40,0 m largura: 9,0 m)		
1.1	Instalação de Canteiro		
1.1.1	Mobilização e instalação de canteiro	vb	1,00
1.2	Ferragem Depositada		
1.2.1	Ferragem CA-50 e/ou CA-60	kg	18.690,50
1.3	Escavação		
1.3.1	Escavação em aterro – material 1ª categoria	m³	30,00
1.4	Infra-Estrutura		
1.4.1	Forma	m²	338,34
1.4.2	Concreto fck = 15 MPa	m³	120,86
1.4.3	Ferragem CA-50	kg	5.982,79
1.4.4	Tubulão a ar comprimido alarg. Base material 3ª categoria	m³	39,84
1.4.5	Tubulão ar comprimido pedra material 2ª categoria	m³	6,00
1.4.6	Tubulão a céu aberto em solo material 1ª categoria	m³	20,11
1.4.7	Tubulão a ar comprimido solo material 1ª categoria	m³	15,48
1.5	Meso-Estrutura		
1.5.1	Forma	m²	70,79
1.5.2	Concreto fck >= 18 MPa	m³	15,30
1.5.3	Ferragem CA-50 e/ou CA-60	kg	2.894,81
1.6	Escoramento		
1.6.1	Escoramento convencional	m³	800,00
1.7	Serviços Complementares		
1.7.1	Transporte de agregados	txkm	13.579,80
1.7.2	Transporte de material básico	txkm	81.125,06



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
1.7.3	Pintura a cimento	m ²	70,79
1.7.4	Desforma da super, meso e infra-estrutura	m ²	409,13
1.7.5	Tubulão a ar comprimido alarg. Base material 3ª categoria	m ³	33,38
2	PONTE S/ RIO CAPIVARA (extensão: 30,0 m largura: 9,0 m)		
2.1	Instalação de Canteiro		
2.1.1	Mobilização instalação de canteiro	vb	1,00
2.2	Ferragem Depositada		
2.2.1	Ferragem CA-50 e/ou CA-60	kg	39.240,68
2.3	Escavação		
2.3.1	Escavação em terra – material 1ª categoria	m ³	100,00
2.4	Infra-Estrutura		
2.4.1	Forma	m ²	776,00
2.4.2	Concreto fck = 15 MPa	m ³	231,84
2.4.3	Ferragem CA-50	kg	13.537,00
2.4.4	Tubulão ar comprimido alargamento de base material 3ª categoria	m ³	39,84
2.4.5	Tubulão ar comprimido pedra material 2ª categoria	m ³	8,00
2.4.6	Tubulão a céu aberto em solo material 1ª categoria	m ³	57,00
2.4.7	Tubulão a ar comprimido solo material 1ª categoria	m ³	77,00
2.5	Meso-Estrutura		
2.5.1	Forma	m ²	70,79
2.5.2	Concreto fck >= 18 MPa	m ³	15,30
2.5.3	Aço CA-50	kg	4.500,00
2.6	Escoramento		
2.6.1	Escoramento convencional	m ³	2.070,00
2.7	Super-Estrutura		
2.7.1	Forma	m ²	762,00
2.7.2	Concreto fck=18MPa	m ³	135,00
2.7.3	Ferragem CA-50 e/ou CA-60	Kg	21.204,00
2.8	Serviços Complementares		
2.8.1	Transporte de agregados	txkm	92.800,00
2.8.2	Transporte de material básico	txkm	177.915,91
2.8.3	Pintura a cal	m ²	130,00
2.8.4	Pintura a cimento	m ²	833,00
2.8.5	Desforma da super, meso e infra-estrutura	m ²	1.500,44
2.8.6	Concreto fck>=18MPa	m ³	20,00
2.8.7	Tubulão a ar comprimido - 3ª categoria	m ³	50,00
2.8.8	Neoprene	kg	120,00
2.8.9	Drenos	und	4,00
2.8.10	Sinalização com pintura fluorescente	m ²	1,00
2.8.11	Limpeza	m ²	2.800,00

CREA-GO
Este Atestado, é parte integrante da Certidão nº 10781/2008
Expedida em 26/11/08
Ass: 
FIs 03/05



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
3	PONTE S/ RIBEIRÃO DAS MULAS (extensão: 40,0 m largura: 9,0 m)		
3.1	Instalação de Canteiro		
3.1	Mobilização instalação de canteiro	vb	1,00
3.2	Ferragem Depositada		
3.2.1	Ferragem CA-50 e/ou CA-60	kg	39.539,00
3.3	Escavação		
3.3.1	Escavação e remoção mat. 1ª cat. terra	m³	70,00
3.4	Infra-Estrutura		
3.4.1	Forma	m²	548,45
3.4.2	Concreto fck = 15 MPa	m³	169,84
3.4.3	Ferragem CA-50	kg	6.979,00
3.4.4	Tubulão ar comprimido alargamento de base material 3ª categoria	m³	39,84
3.4.5	Tubulão a céu aberto em solo material 1ª categoria	m³	20,00
3.4.6	Tubulão a ar comprimido solo material 1ª categoria	m³	60,00
3.4.7	Tubulão a ar comprimido em rocha material 3ª categoria	m³	50,00
3.5	Meso-Estrutura		
3.5.1	Forma	m²	59,00
3.5.2	Concreto fck >= 18 MPa	m³	13,00
3.5.3	Aço CA-50	Kg	2.300,00
3.6	Escoramento		
3.6.1	Escoramento Convencional	m³	3.500,55
3.7	Super-Estrutura		
3.7.1	Forma	m²	1.131,00
3.7.2	Concreto fck >= 18 MPa	m³	205,00
3.7.3	Aço CA-50/60	Kg	30.260,00
3.8	Serviços Complementares		
3.8.1	Transporte de agregados	bckm	99.460,00
3.8.2	Transporte de material básico	bckm	230.513,33
3.8.3	Pintura a cal	m²	173,00
3.8.4	Pintura a cimento	m²	1.190,00
3.8.5	Desforma da super, meso e infra-estrutura	m²	1.738,45
3.8.6	Concreto fck >= 18 MPa	m³	27,00
3.8.7	Neoprene	Kg	120,00
3.8.8	Drenos	und	6,00
3.8.9	Sinalização com pintura fluorescente	m²	1,00
3.8.10	Limpeza	m²	1.740,00
	CREA - GO		
	Este Atestado, é parte integrante da Certidão		
	nº <u>2078/2008</u>		
	Expedida em <u>26/12/08</u>		
	Ass.: <u>[assinatura]</u>		
	<u>15/04/05</u>		





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DE GOIÁS

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO N. 2065/93-CAT

REQUERENTE.....: CASTELO TRANSPORTES E CONSTRUcoes LTDA.

PROTOCOLO.....: 3535/93-SART'S

DESCRICAO DO SERVICO: CONSTRUCAO DE 01 (UM) BUEIRO CELULAR EM CONCRETO ARMADO, COM COMPRIMENTO DE 27,00M, SECAO: 3(3,00X 3,00).

LOCAL DO SERVICO.....: CORREGO PALMITAL, RODOVIA: LIGACAO, TRECHO:URUTAI ESCOLA AGROTECNICA.

PROPRIETARIO.....: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE GOIAS.

FIRMA EXECUTORA.....: CASTELO TRANSPORTES E CONSTRUcoes LTDA.

**RTs P/ SERVICO.....: ENG.CIVIL - ALVARO OTAVIO DANTAS MAIA
CREA-2378/V.**

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUCAO N.317, DE 31 DE OUTUBRO DE 1986, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA, CERTIFICAMOS O ACERVO TECNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIAS, QUE VAI ASSINADA PELO CHEFE DO SETOR DE ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA E PELO PRESIDENTE.

OUTROSSIM, CERTIFICAMOS QUE REFERIDO(S) RESPONSAVEL(VEIS) TECNICO(S) O E'(SAO) PELO(S) SERVICO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUICOES PROFISSIONAIS.

GOIANIA, 29 DE NOVEMBRO DE 1993

VISTO:

CREA-GO

Engº Civil Antonio Wilson Porto
— PRESIDENTE —

CREA-GO

Edmar Teodoro da Silva
Agente Administrativo - Matr. 49
Chefe Substituto SART

ESTADO DE GOIAS

SECRETARIA DOS TRANSPORTES.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO

CREA - GO.	
CONFERE COM O ORIGINAL	
VINCULADO À CERTIDÃO	
Nº 2065/93 C 47	
EXPIR. 23/11/93	
ASS. 	F.S. 21

A vista do que consta do processo no. 4.1-2786/92 após concluída e recebida a obra, conforme MEDICAO FINAL, ATESTAMOS que a firma CASTELO - TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA executou para este Departamento a obra abaixo especificada:

OBRA: BTCC
NATUREZA: CONCRETO ARMADO
LOCAL: CORREGO PALMITAL
RODOVIA: LIGACAO
TRECHO: URUTAI / ESCOLA AGROTECNICA

AREA DE FORMA: 699,20 M2
VOLUME DE CON. ARMADO: 217,65 M3
TUBULAO A AR COMPRIMIDO: -
TUBULAO A DEU ABERTO: -
VAO LIVRE MAXIMO: -

CARACTERISTICAS:

EQUIPE TECNICA:

Comprimento: 27,00 M
Largura: -
Secao: 3(3,00 X 3,00)
Pista de Rolamento: -
Esconsidade: 0 GRAUS
Trem-Tipo: -
Data 1a. O.S.: 04/01/93
Valor Contratual: Cr\$ 2.467.724.389,36
Valor a P.I: CR\$ 769.712.429,05
Valor Reaj: CR\$ 885.257.078,00
Valor Total: CR\$ 1.654.969.507,05
Prazo Contratual: 90 DIAS CORRIDOS
Prorrogação Concedida: -
Paralisação Autorizada: 01/02/93 A 17/05/93
Periodo Execucao: 04/01/93 A 25,05,93
Prazo efetivo trabalho: 35 DIAS CORRIDOS

R.T. (s). pela Firma:
- ENGS. ALVARO OTAVIO DANTAS MAIA


R.T. (s). pela Obra:
- ENGS. ALVARO OTAVIO DANTAS MAIA

Fiscal (s) pelo DER-GO:
- ENG. WILSON F. DA S. JUNIOR

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações sobre o assunto, prestados pelo Engenheiro Fiscal da Obra. DAMOS FE. GABINETE DA DIRETORIA DE CONSTRUÇÃO DO DER DE GOIAS. EM GOIANIA, aos 24 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E TRES.

Extraímos o presente ATESTADO, que sera assinado pelo Engenheiro JOACIR AFONSO VIEIRA, Diretor de Construção e visado pelo Senhor Diretor Geral deste Departamento.


ENG. JOACIR AFONSO VIEIRA
DIRETOR DE CONSTRUCAO


ENG. FLAVIO ALBERTO CASCAO
DIRETOR GERAL



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020240000305

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **ALVARO OTAVIO DANTAS MAIA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALVARO OTAVIO DANTAS MAIA** RNP: **1600985122** Registro: **1627/D-PB**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020200053895**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **16/03/2020** .. Baixada em: **25/01/2024**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Corresponsável**.....

Empresa contratada: **CASTELO CONSTRUCOES E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA -.. Registro CREA-GO: 1633**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS**.....

CPF/CNPJ: **01.067.479/0001-46**

Avenida Brasil

Central.....

Número: 200....

Bairro: CENTRO.....

CEP: 75075-210

Quadra: S/N.....

Lote: S/N.....

Complemento:

Cidade: Anapolis.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)39022000....

Contrato: 017/2020..

Celebrado em: 03/02/2020

Valor R\$: 4.650.275,51...

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Estrada DIVERSAS VIAS.....

Número: S/N....

Bairro: Residencial Ana Caroline.....

CEP: 75053-833.....

Quadra: S/N.....

Lote: S/N.....

Complemento:

Cidade: Anapolis.....-GO

Data de Início: 01/04/2020

Previsão término: 31/12/2021

Coordenadas Geográficas: -16.2722417,-48.9824987

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS**.....

CPF/CNPJ: **01.067.479/0001-46**

E-Mail:

Fone: (62....) 39022000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 24.090,34 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO GALERIA PLUVIAL , 2.397,50 METROS;**

Observações

Execução dos serviços de Pavimentação Asfáltica, Galeria de Águas Pluviais e Obras Complementares no Residencial Ana Caroline

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 23/04/2020 até 11/08/2023.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 24002781 a 24002783, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020240000305

Data: 26/01/2024 Hora: 13:51:00

Código de Controle: ZMCTGOQ



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
4356/2024

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





Atestamos para os devidos fins, conforme as informações prestadas pelo engenheiro fiscal da prefeitura de ANAPOLIS-GO, CNPJ 01.067.479/0001-46 no endereço Avenida Brasil nº 200 setor central CEP 75020-000 ANAPOLIS-GO. **EDUARDO MARTINS ABRÃO FILHO - CREA 21261/D-GO** que a empresa CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, CNPJ 00.984.402/0001-87 com sede na rua Avenida Miguel Joao, 670 Bairro: VI Jussara CEP: 75123-015 Município: Anápolis Estado: Goiás, através dos Engenheiros **ÁLVARO OTÁVIO DANTAS MAIA CREA: 1627/D-PB, FÚLVIO DO NASCIMENTO E SILVA CREA: 20421/D-GO, ODILON PORTES DE SOUZA JÚNIOR**, executou para esta Secretaria as obras de **EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS E OBRAS COMPLEMENTARES NO BAIRRO ANA CAROLINA, NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS-GO - LOTE 04**, nesta Cidade de Anápolis-GO, e que os serviços abaixo listados foram executados satisfatoriamente, atendendo as exigências da obra e as normas da ABNT.

A obra possui as seguintes características:

EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS E OBRAS COMPLEMENTARES NO BAIRRO ANA CAROLINA, NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS-GO - LOTE 04

N.º do Contrato :

Assinatura do Contrato:

Recebimento da Ordem de Serviço:

Prazo de Execução:

Período de Execução dos Serviços:

Valor do Contrato:

017/2020
03/02/2020
23/04/2020
180 Dias
23/04/2020 ate 11/08/2023
R\$ 4.650.275,51

ATESTADO TÉCNICO Nº 003/2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES
I PAVIMENTAÇÃO URBANA			
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES			
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (3UN)	M²	7,500
78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	21.807,110
13244	CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	UN.	150,000
93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA.	M²	15,000
93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.	M²	60,000
2.0 ADMINISTRAÇÃO			
74021/003	ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO	M²	27.129,490
74021/006	ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE	M²	4.981,030
74021/008	ENSAIOS DE BASE DE SOLO CIMENTO	M²	4.981,030
74022/035	ENSAO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS	UN.	138,190
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	433,620
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	433,620
3.0 PAVIMENTAÇÃO URBANA			
73822/002	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M²	27.129,490
40005	CARGA DE ENTULHOS	M³	3.391,190
95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M³ x KM	29.842,440
74151/1	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M³	11.430,130
95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M³ x KM	77.890,260
72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M²	27.705,170
40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	M²	13.381,400
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO	M³	6.307,930
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DA JAZIDA (CASALHO)	M³ x KM	183.718,470
74034/1	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	M³	2.676,280
96387	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.	M³	1.442,040
96389	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.	M³	4.865,900
96402	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M²	17.379,075
72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M²	18.653,685
95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M³ x KM	17.199,100
95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M²	534,390
93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. (RR-2C - IMPRIMAÇÃO)	T x KM	1.664,221
93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. (RR-2C - PINTURA DE LIGACÃO)	T x KM	707,970

Autenticidade nº: 24002781
CAT nº: 102024000305 Página: 001
www.crea.go.org.br/autenticacao



[Handwritten signature]



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES
AGETOP/40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	M³	557,080
4.0	DRENAGEM SUPERFICIAL		
2003939	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 01 AC/BC (COM SARJETA)	M	4.223,100
2003947	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 AC/BC (SEM SARJETA)	M	2.487,060
5.0	CALÇAMENTO DE PASSEIOS		
73948/016	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M²	9.669,220
94100	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA.	M²	9.669,220
72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M³	966,920
94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF 07/2016	M²	931,750
II	DRENAGEM		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	1,140
78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M²	7.198,400
73805/001	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS	M²	15,000
74210/001	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M²	60,000
2.0	PAVIMENTAÇÃO URBANA		
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA	M²	0,000
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) - DT 23,3 KM	M³ x KM	0,000
40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA - DT 22,3 KM	T x KM	11.357,378
40337	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 55 GOLPES (100% P.M.) - SUB-BASE - 20 CM DE ESPESSURA	M²	0,000
40337	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 55 GOLPES (100% P.M.) - BASE - 20 CM DE ESPESSURA	M²	0,000
	FORNECIMENTO DE CM-30	T	0,910
40380	IMPRIMAÇÃO	M²	910,000
	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	T	0,380
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	910,000
	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	T	25,465
40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-CBUQ (BC/AC)	M³	212,206
3.0	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS / DRENAGEM URBANA		
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	M³	16.878,500
45430	REATERRO APOLOADO DE VALAS	M³	1.502,870
45445	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M (AC)	M	402,000
45450	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M (AC)	M	767,450
45455	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M (AC)	M	414,700
45465	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M (AC)	M	403,110
6817857	CORPO DE BSCC - SEÇÃO 2,5 X 2,5 M FECHADA - TIPO I - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	115,000
45490	POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00M DE ALTURA (AC/BC)	UN	15,000
45495	ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,80 M (AC)	M	13,270
45500	POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC)	UN	8,000
45505	ACRÉSCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M (AC)	M	4,670
45520	POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,50 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC)	UN	9,000
45525	ACRÉSCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,50 M (AC)	M	31,100
45530	CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA, INCLUSIVE TAMPÃO E ANEL (AC/BC)	M	34,750
45435	REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA	M³	12.239,226
45535	BOCA-DE-LOBO, ALTURA MÉDIA DE 1,30 M (AC/BC)	UND	150,000
40098	TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM	M³ x KM	27.853,410
705243	BOCA BSCC 2,50 X 2,50 M (DISSIPADOR DE ENERGIA)	UND	0,000
45885	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	M²	62,510
45580	LASTRO DE BRITA (GAP) (BC)	M3	15,790
4.0	LANÇAMENTOS		
73822/2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M²	307,500
40005	CARGA DE ENTULHOS	M³	46,130
95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA PAVIMENTAD, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE> M3XKM) AF 12/2016	M³ x KM	415,130
SICRO/3205866	GABIÃO CAIXA 2 X 1 X 1 M - ZN/AL + PVC - D = 2,4MM - PEDRA DE MÃO COMERCIAL FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M²	128,000
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	M³	738,000
SICRO/3205864	GABIÃO CAIXA 2 X 1 X 0,5 M - ZN/AL + PVC - D = 2,4MM - PEDRA DE MÃO COMERCIAL FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M²	197,250

[Handwritten signature]



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES
SICRO/3205876	PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIAO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30 CENTIMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO AF 12/2015	M²	54,000
94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF 07/2016	M²	3,000
AGETOP/45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	M²	347,040
SICRO/2003867	APLICAÇÃO DE GEOTEXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO RT 31	M²	514,500
5.0 ADMINISTRAÇÃO			
90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	475,416
90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	475,416
88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	132,060
III SINALIZAÇÃO			
1.0 SINALIZAÇÃO			
72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M²	139,060
1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA - PLACA PARE	M²	4,800
2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA - PLACA DE LOGRADOURO	UND	24,000
3	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO (D=2 1/2" E H=3,50M) PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UND	28,000
271801	LADRILHO HIDRÁULICO NATURAL (SEM LASTRO) - PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL E ALERTA, *30 X 30 X 2,5" CM	M²	59,370
3.10	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA REFLETIVA	M2	
3.11	TUBO DE AÇO GALVANIZADO	UNID.	

Atestamos, outro assim, que os serviços foram executados diretamente sob exclusiva responsabilidade da CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES DE OBRAS, CNPJ obedecendo as normas técnicas, a contento da fiscalização.

As discriminações dos serviços bem como os quantitativos apresentados no quadro acima, foram elaborados e informado pelo Fiscal do Contrato.

Diante do exposto e dos quantitativos acima informados, atestamos que os serviços foram executados e a contento das normas exigidas.

Anápolis, 27 de Dezembro de 2023

Engº Eduardo Martins Abrão Filho
Engº Fiscal

Engº Albenzio Antonio Vento Filho
Diretor de Obras de Infraestrutura

Engº Wederson Cristiano da Silva Lopes
Secretário



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020240000780

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **ALVARO OTAVIO DANTAS MAIA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALVARO OTAVIO DANTAS MAIA** RNP: **1600985122** Registro: **1627/D-PB**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020210197777**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **09/09/2021** .. Baixada em: **05/03/2024**
Forma de registro: **Substituição à 1020180040811**..... Participação técnica: **Corresponsável**.....
Empresa contratada: **CASTELO CONSTRUCOES E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA -.. Registro CREA-GO: 1633**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida Av. Governador José

Ludovico de Almeida

Número: 20.....

Bairro: Conjunto Caiçara.....

CEP: 74000-000

Quadra: S/n..... Lote: S/n.....

Complemento:

Cidade: Goiânia.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)32654000...

Contrato: 093/2017-PR-NEJUR

Celebrado em: 27/02/2018

Valor R\$: 20.988.454,53..

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia GO-239.....

Número: S/N....

Bairro: ZONA RURAL.....

CEP: 76520-000.....

Quadra: S/n..... Lote: S/n.....

Complemento:

Cidade: NOVA CRIXÁS.....-GO

Data de Início: 27/02/2018

Previsão término: 31/12/2019

Coordenadas Geográficas: -13.747004,-50.637484

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS...**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail:

Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO , 32,60 QUILOMETROS;2 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 32,60 QUILOMETROS;3 - ATUACAO EXECUCAO BUEIRO , 69,00 METROS;**

Observações

CONTRATOS E TERMO ADITIVO 295/2018 E TERMO ADITIVO 333/2018 REFERENTE AOS ACRÉSCIMOS DE SERVIÇOS DA 1ª E 2ª READEQUAÇÃO SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS DA RODOVIA GO-239, TRECHO: ENTR. GO-164 / DIVISA GO/TO (BANDEIRANTES), NESTE ESTADO.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 27/02/2018 até 18/08/2023.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 24006945 a 24006952, o atestado contendo <8> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

□

Certidão de Acervo Técnico nº 1020240000780

Data: 05/03/2024 Hora: 13:07:00

Código de Controle: HELUPSQ

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
10950/2024

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº: 3/2024 - GOINFRA/OR-GEMOR-12396

GOIANIA, 16 de fevereiro de 2024.

Face ao despacho do Sr. DIRETOR DE OBRAS RODOVIARIAS da GOINFRA, exarado no processo protocolado sob SEI Nº 202300036015604 e pelo qual o interessado CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA, requer atestado para fins de comprovação de serviços executados.

Atestamos que a empresa CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA CNPJ (MF) sob o N.º 00.894.402/0001-87 executou para esta Agência, Serviços de Terraplenagem, Pavimentação Asfáltica e Obras de Arte Especiais da Rodovia GO-239, Trecho: entre GO-164/Divisa GO/MT (Bandeirantes). Teve como responsável técnico pela obra em nível de coordenação Engº Alvaro Otávio Dantas Maia CREA Nº 1627/D-PB - RNP Nº 1600985122, Engº Reginaldo Elias Antunes CREA Nº 21733/D-GO - RNP Nº 1011729172 e Engº Odilon Portes de Sousa Junior CREA Nº 102017117/D-GO - RNP Nº 1020171170.

Contrato : 093/2017-PR-NEJUR
Rodovia : GO-239
Trecho : ENTRE GO-164 / DIVISA GO/MT - TER/PAV
Período de Execução : 27/02/2018 a 18/08/2023
Medição : 1 a 35

Obra	Rodovia	Trecho	Extensão
1	GO239	ENTR. GO-164 / DIVISA GO/MG (BANDEIRANTES)	32,600 Km
2	GO239	ENTRONCAMENTO DA GO-164 / DIVISA GOIÁS/ MATO GROSSO (BANDEIRANTES)	26,000 m
3	GO239	ENTRONCAMENTO DA GO-164 / DIVISA GOIÁS/MATO GROSSO (BANDEIRANTES)	18,000 m
4	GO239	ENTRONCAMENTO DA GO-164 / DIVISA GOIÁS/MATO GROSSO (BANDEIRANTES)	25,000 m





Obra: 1 - CONCLUSÃO DA TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA GO-239 - ENTR. GO-164 / DIVISA GO/MG (BANDEIRANTES)

Autenticidade n°: 24006946
 CAT n°: 1020240000780 Página: 002
 www.crea.go.org.br/autenticacao



Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
1	Terraplenagem		
40001	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM	m2	493.900,200
40002	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MAIORES DE 15 CM	m2	10.306,800
40005	CARGA DE ENTULHOS	m3	5.667,200
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	m3km	6.800,640
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	m3	101.308,400
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	m3	6.466,000
40016	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m3	87.257,760
40017	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)	m3	89.354,080
40018	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)	m3	10.294,520
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	m3	8.347,810
40020	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)	m3	10.894,160
40021	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M)	m3	26.880,430
40022	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M)	m3	29.299,000
40023	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M)	m3	42.541,950
40024	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M)	m3	16.000,000
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	m3	3.315,000
40030	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	m3	6.625,000
40086	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)	m3	3.120,000
42845	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA	m3	0,000
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS(PEDRA)	m3km	17.436,000
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m3	75.458,040
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	m3	135.194,340

40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	m3	0,000
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	m2	167.760,000
40140	ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO	m3	3.120,000
5503041(SICRO)	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% - PROCTOR INTERMEDIÁRIO	m3	31.862,900
3	Pavimentação		
40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m2	24.800,000
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	24.800,000
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	m2	339.696,000
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA- C/ INDENIZAÇÃO - SUB-BASE	m3	61.004,033
40320	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA (CASCALHO) - SUB-BASE	m3km	192.149,480
40335	ESTAB. GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.) - SUB-BASE	m3	51.426,800
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA- C/ INDENIZAÇÃO - BASE	m3	50.093,343
40320	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA (CASCALHO) - BASE	m3km	201.679,523
40350	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA - BASE	m3	46.245,666
40380	IMPRIMAÇÃO	m2	273.560,560
40609	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC)	m2	273.560,560
40611	MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAÇÃO (BC)	m2	232.693,000
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	TKM	9.861,541
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	m3km	27.541,480
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	1.572.557,890
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	TKM	964.322,752
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	tkm	23.679,479
40480	FORNECIMENTO DE CM-30	T	314,590
40495	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C COM POLÍMERO	T	725,960
40511	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO	t	325,774
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO (DMT=450,60 KM)	t	1.262,864
GLOSA	GLOSA - INDENIZAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CASCALHO	m3	-112.427,763
6	Drenagem		
41309	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	m	2.240,000
41454	BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 01 (AC/BC)	un	6,000
41316	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC01 (AC/BC)	m	853,500
41317	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC02 (AC/BC)	m	1.185,600
41332	MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 (AC/BC)	m	1.540,000
41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 (AC/BC)	m	14.837,590
41414	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)	m	800,750
41297	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPA02	m	0,000
41287	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPC02	m	0,000



Autenticidade n°: 24006947
 CAR n°: 1020240000780 Página: 003
 www.crea.go.org.br/autenticacao



41369	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 03 (AC/BC)	un	0,000
41371	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC)	un	100,000
41347	CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=1,00M EXCETO ESCAVAÇÃO (AC/BC)	un	0,000
47023	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)	m3	1.680,000
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	1.458.103,870
41302	COLCHÃO DRENANTE COM BRITA (BC)	m3	4.680,000
45575	GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE	m2	17.242,000
41295	CORTA-RIO	m3	7.092,000
GLOSA	GLOSA REFERENTE A MFC03 (EXTRUSORA)	m	-1.540,000
GLOSA	GLOSA REFERENTE A MFC05 (EXTRUSORA)	m	-14.837,590
7	Obras complementares		
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	M	8.800,000
40810	DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	M	288,000
40865	REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA)	m2	0,000
40885	FLORESTAMENTO	m2	0,000
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	m2	177.886,000
40890	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	m2	177.886,000
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	m3	0,000
40800	CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA	m	19.800,000
40804	REMOÇÃO DE CERCA	m	19.800,000
44400	CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO 15MPa - ESP = 5cm (AC/BC)	m2	0,000
10	Obras de arte correntes		
41816	CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m	41,000
41856	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	un	4,000
41831	CORPO DE BDTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m	26,000
41876	BOCA DE BDTC D=1,00M (AC/BC)	un	2,000
41831A	CORPO DE BDTC D=1,50M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m	56,000
41876A	BOCA DE BDTC D=1,50M (AC/BC)	un	4,000
41841A	CORPO DE BTTC D=1,50M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC)	m	33,000
41861A	BOCA DE BTTC D=1,50M (AC/BC)	un	2,000
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	m3	804,800
47023	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT (INCL. TRANSPORTE)	m3	1.296,920
73	Sinalização		
40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA	m2	14.665,260
40830	TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL	Un	486,000
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	Un	7.925,000
40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PINTURA ELETR.	m2	191,070
99	Mobilização e desmobilização		
42320	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - TIPO B1	un	1,000
133	Instalação de Canteiro		



Autenticidade nº: 24006948
 CAT nº: 1020240000780 Página: 004
 www.creago.org.br/autenticacao



42220	CANTEIRO DE OBRA - TIPO B1	un	1,000
187	Administração		
42120	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO B1	un	0,944
1182	Reequilíbrio Econômico-Financeiro Contratual		
1182.1	REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO APÓS OS TERMOS ADITIVOS 204/2021-GOINFRA (000026062405) E 052/2022-GOINFRA (000028510334).	R\$	513.934,030
1182.2	Reestabelece o reequilíbrio econômico-financeiro (Portaria 171/2022 - GOINFRA) - T.A. 266/2022-GOINFRA (SEI 000032065886).	R\$	968.422,350
1182.3	Reequilíbrio econômico financeiro de materiais asfálticos conforme Lei n. 21397/2022 e cálculo encaminhado pelo gestor de contrato no SEI 000034187683	R\$	0,000
1182.4	Reestabelece o reequilíbrio econômico-financeiro (Portaria 171/2022 - GOINFRA) - T.A. 414/2022-GOINFRA (SEI 000035001524).	R\$	467.682,330
1182.5	Reequilíbrio econômico financeiro de materiais asfálticos conforme Lei n. 21397/2022 e cálculo encaminhado pelo gestor de contrato no SEI 000035641237	R\$	0,000
1182.6	Reequilíbrio econômico financeiro de materiais asfálticos conforme Lei n. 21397/2022 - SEI 000037887259 (OUT-2022)	R\$	0,000
1182.7	REEQUILÍBRIO ECONÔMICO - FINANCEIRO - MATERIAL BETUMINOSO (NOV/22.) - 75% CONFORME A LEI Nº 21.397, DE 13 DE MAIO	R\$	0,000
1182.8	Reestabelece o reequilíbrio econômico-financeiro e reestabelece o reequilíbrio dos materiais betuminosos- (T.A. 330/2023-GOINFRA - SEI 52175158).	R\$	-1.037.336,190
1182.9	Reestabelece o reequilíbrio econômico-financeiro (serviços e insumos) - T.A. 330/2023-GOINFRA (SEI 52175158).	R\$	0,000
1182.10	Reestabelece o reequilíbrio dos materiais betuminosos (30°,31°,32°,33° e 34° medições) - T.A. 330/2023-GOINFRA (SEI 52175158).	R\$	0,000



Autenticidade nº: 24006949
 CAT nº: 1020240000780 Página: 005
 www.crea.go.org.br/autenticacao



Obra: 2 - BSCC (3,0 x 3,0) - ESTACA 1662+0,00 RAMAL 02 - Córrego do Hermenegildo

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
51	Escavação		
103021	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	m3	393,120
52	Infra - Estrutura		
103012	LASTRO DE PEDRA	m3	216,900
103018	CONCRETO FCK=20 MPA (AC/BC)	m3	21,690
103013	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	599,600
103015	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA	Kg	8.541,230

103018	CONCRETO FCK=20 MPA (AC/BC)	m3	142,870
56	Escoramento		
102989	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	m3	156,000
58	Transportes		
105869	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	5.907,650
109296	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE	tkm	46.825,510

Obra: 3 - BDCC (3,0 x 3,0) - ESTACA 2075 + 0,00 RAMAL 2 - Córrego do Matão

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
51	Escavação		
103021	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	m3	440,640
52	Infra - Estrutura		
103012	LASTRO DE PEDRA	m3	230,200
103018	CONCRETO FCK=20 MPA (AC/BC)	m3	23,020
103013	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	646,600
103015	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA	Kg	8.504,480
103018	CONCRETO FCK=20 MPA (AC/BC)	m3	130,690
56	Escoramento		
102989	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	m3	108,000
58	Transportes		
105869	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	5.096,160
109296	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE	tkm	41.341,090

Obra: 4 - BDCC (3,0 x 3,0) - ESTACA 2352 + 5,0 M - RIBEIRÃO DA CHAPADA

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
52	Infra - Estrutura		
103013	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	803,000
103015	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA	Kg	10.165,030
103018	CONCRETO FCK=20 MPA (AC/BC)	m3	189,680
56	Escoramento		
102989	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	m3	150,000
58	Transportes		
105869	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	6.324,500
109296	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE	tkm	57.459,970
61	Serviços Complementares		



102970	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	m3	63,230
--------	------------------------------	----	--------



Autenticidade nº: 24006951
CAT nº: 1020240000780 Página: 007
www.crea.go.br/autenticacao



Os serviços objeto do contrato nº 093/2017-PR-NEJUR, foram executados dentro dos prazos contratuais, conforme termo de recebimento de obra. A Gerência de Medição de Obras Rodoviárias acata como verdadeiras a documentação encaminhadas por meio do DESPACHO Nº 9152/2023/GOINFRA/PR-GABIN-SEG-06114 (documento SEI n. 54770398) validado sob a responsabilidade das atribuições inerentes ao Gestor do contrato manifestada no DESPACHO Nº 170/2024/GOINFRA/OR-GEORO-FISC-13297 (documento SEI n. 56758191).

E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelas chefias abaixo;

GLEYDSON WENDELL GOMES DA SILVA

ENGENHEIRO FISCAL

Engº Civil - CREA - GO - 1014894077/D-GO

JARDEL MAGALHÃES CALDAS

DIRETOR DE OBRAS RODOVIÁRIAS

Engº Civil - CREA - GO - 13521/D-GO



Documento assinado eletronicamente por **GLEYDSON WENDELL GOMES DA SILVA**, Engenheiro (a) Civil, em 23/02/2024, às 11:35, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **JARDEL MAGALHAES CALDAS**, Diretor, em 01/03/2024, às 14:09, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **56816594** e o código CRC **3EAD6CBF**.

GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA, 20 (BR-153, Km 3,5) - Bairro
CONJUNTO CAICARA - GOIÂNIA - GO - CEP 74775-013 - (62)3265-4098.



Referência: Processo nº 202300036015604



SEI 56816594



Autenticidade nº: 24006952
CAT nº: 1020240000780 Página: 008
www.creago.org.br/autenticacao





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS**



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020170000628

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **ALVARO OTAVIO DANTAS MAIA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALVARO OTAVIO DANTAS MAIA** RNP: **1600985122** Registro: **1627/D-PB**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020120026428**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **24/07/2012** .. Baixada em: **30/10/2012**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Corresponsável**.....

Empresa contratada: **1633.. -CASTELO CONSTRUÇOES E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA**.....

CPF/CNPJ: **01.738.780/0001-34**

Praça Rui Barbosa nº 208..... Número:

Bairro: **Centro**.....

CEP: **73801-220**

Quadra: Lote: Complemento:

Cidade: **Formosa**.....-GO

E-Mail:

Fone: **(61....)3981-1228**...

Contrato: **575/2012-CPL**

Celebrado em: **29/05/2012**

Valor R\$: **279.999,93**....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público**..

Endereço da Obra/Serviço: **RODOVIA FSA 01 sobre o Rio Crixás**

Número:

Bairro: **ZONA RURAL**.....

CEP: **73800-000**.....

Quadra: Lote: Complemento:

Cidade: **FORMOSA**.....-GO

Data de Início: **04/06/2012** Previsão término: **02/09/2012**

Coordenadas Geográficas: **0.....0.....**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA**.....

CPF/CNPJ: **01.738.780/0001-34**

E-Mail:

Fone: **(61....) 3981-1228**.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO . 20,00 METROS;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBER O RIO CRIXAS NO MUNICÍPIO DE FORMOSA, NESTE ESTADO

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **05/06/2012 até 31/08/2012.**

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 45728 a 45729, o atestado contendo <2> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020170000628

Data: 24/03/2017 Hora: 08:20:00

Código de Controle: KSRHCSK

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnica - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

**Processo
217458/2012**

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br



217 458/2012



**Desenvolvimento
com Integração**
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA
Adm 2009-2012

ATESTADO

Para fins de direito, atendendo a solicitação da parte interessada, atestamos que a firma CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA., tendo como Responsável Técnico.

Engº Alvaro Otávio Dantas Maia

CREA 1627/D-PB

Executou para PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA, os serviços de:

EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PONTE EM VIGAS PRÉ-MOLDADAS COM 20 (VINTE) METROS DE COMPRIMENTO SOBRE O RIO CRIXÁS, NA RODOVIA FSA 01 NO MUNICÍPIO DE FORMOSA-GO.

E que o contrato foi executado em todas as suas cláusulas, tendo sido atendidas

A obra tem as seguintes características:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| a) Número do contrato/Processo..... | 575/2012 - CPL |
| b) Assinatura do contrato..... | 29/5/2012 |
| c) Prazo contratual..... | 05/06/2012 A 03/09/2013 |
| d) Período de Execução..... | 05/06/2012 A 31/08/2012 |
| e) Valor Contratual..... | R\$ 279.999,93 |
| f) Valor dos serviços executados..... | R\$ 279.999,93 |



Discriminação dos serviços executados:

Item	Descrição	Quant.	Unid.
1. SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Mobilização de máquinas e equipamentos.....	2,00	%
1.2	Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15 m.....	0,30	m2
1.3	Confecção de barracão de obra.....	158,45	m2
1.4	Fornecimento e colocação de placa de obra.....	113,41	m2
2. INFRAESTRUTURA			
2.1	Concr.estr.fck=30mpa-c.raz.c/adit.conf. Lanc.ac/bc.....	423,26	m3
2.2	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA- 50.....	5,78	kg
2.3	Forma comum de madeira.....	71,28	m2
2.4	Escoramento com madeira de OAE.....	53,48	m3
2.5	Escavação mecânica de valas em material de 1ª cat.....	41,35	m3
2.6	Perfil " i " w 250mm x 17,9kg/m.....	65,26	m
2.7	Cravação estacas met. Trilhos soldados - estrela.....	323,81	m
3. MESOESTRUTURA			
3.1	Concr.estr.fck=30mpa-c.raz.c/adit.conf. Lanc.ac/bc.....	423,26	m3
3.2	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA- 50.....	5,78	m
3.3	Forma comum de madeira.....	71,28	m2
3.4	Escoramento com madeira de OAE.....	53,48	m3



**Desenvolvimento
com Integração**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA
Adm 2009-2012

4. SUPERESTRUTURA

4.1	Concr.estr.fck=30mpa-c.raz.c/adit.conf. Lanc.ac/bc.....	423,26	m3
4.2	Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA- 50.....	5,78	kg
4.3	Forma comum de madeira.....	71,28	m2
4.4	Vigas pré-moldadas 1000x100x80cm	7.936,28	unid.
4.5	Montagem de vigas pré-moldadas.....	485,40	unid.
4.6	Atirantamento de vigas pré-moldadas.....	181,88	unid.

5. TRANSPORTES

5.1	Transporte de material básico (pav.).....	0,42	t x km
5.2	Transporte de material agregado (pav.).....	0,53	t x km
5.3	Transporte de material básico (não pav.).....	0,41	t x km
5.4	Transporte de material agregado (não pav.).....	0,53	t x km
5.5	Transporte de viga de 12.0 /10.0m.....	3,28	unid. x km
5.6	Deslocamento de guindaste	4,67	km

6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6.1	Neoprene.....	53,92	Kg
-----	---------------	-------	----

Gabinete do Prefeito em Formosa - GO, aos 23 dias do mês de outubro de 2012.

CYBELLE SABINO DE FREITAS FARIA

Secretária de Obras e Urbanismo

ROBSON LUIS BERTOLUCCI

CREA: 16617/V-GO





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020170002575

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **ALVARO OTAVIO DANTAS MAIA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALVARO OTAVIO DANTAS MAIA** RNP: **1600985122** Registro: **1627/D-PB**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020140106430**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **06/06/2014** .. Baixada em: **10/08/2017**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Corresponsável**.....

Empresa contratada: **1633 - CASTELO CONSTRUÇOES E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA**.....

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

SAN Q.03 Bl. A - Ed.Núcleo
dos Transportes

Número: S/N....

Bairro: SETOR DE
ALTARQUIAS.....

CEP: 70040-902

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade: BRASILIA.....-DF

E-Mail:

Fone: (62....)32353000....

Contrato: UT/12-00403/2014

Celebrado em: 05/05/2014

Valor R\$: 4.049.999,81...

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA: BR-060/GO TRECHO: DIV DF/GO - ENTR GO-050

Número: S/N....

Bairro: RURAL.....

CEP: 75000-000.....

Quadra: Lote:

Complemento: pontos
localizados.....

Cidade: DIVERSAS.....-GO

Data de Inicio: 06/05/2014

Previsão término: 31/12/2014

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

E-Mail:

Fone: (62....) 32353000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM , 20.174,67 METROS CUBICOS;2 - ATUACAO EXECUCAO GALERIA , 2.960,00 METROS;**

Observações

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DOS SERVIÇOS NA RODOVIA: BR-060/GO TRECHO: DIV DF/GO - ENTR GO-050 (DIV GO/MS) SUB-TRECHO: ALEXÂNIA (FIM TRAVESSIA URBANA) / ENTR BR-153(B) (VIADUTO ALDEIA DO VALE)km 50,40 (SNV - 060BGO0110), km 59,00 (SNV - 060BGO0110), km 69,90 (SNV - 060BGO0112), km 74,00 (SNV - 060BGO0112), km 93,40 (SNV - 060BGO0112) e km 136,00 (SNV - 060BGO0118) - pontos localizados

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 06/05/2014 até 30/09/2016.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 17014908 a 17014915, o atestado contendo <8> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020170002575

Data: 21/11/2017 Hora: 08:44:00

Código de Controle: WHODRKT

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnica - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
77863/2017

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br





@descricao_unidade@
Av. 24 de outubro nº 311
| CEP 74.543-100
Goiânia/sigla_uf_unidade@ | Telefone: @telefone_unidade@

DECLARAÇÃO

Processo nº 50612.SEI/000818/2017-59

Interessado: CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA, Flávio Murilo G. Prates de Oliveira

Declaramos, para os devidos fins, a requerimento da empresa **CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA**, com sede na Av. Miguel João, nº 670, Vila Jussara, Anápolis/GO inscrita no CNPJ nº 00.894.402/0001-87, conforme informações constantes no presente processo 50612.SEI/000818/2017-59, que a mesma teve com o DNIT – DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, Contrato para Execução dos Serviços de Conservação/Manutenção Rodoviária Na BR-060/GO (Pontos Localizados), o qual apresentou as seguintes características:

1 – CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT; CNPJ: 04.892.707/0001-53.

2 – CONTRATADA: CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA; CNPJ: 00.894.402/0001-87

3 – CONTRATO: UT 12 00403/2014-00

4 – OBJETO DE LICITAÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA NA BR-060/GO (PONTOS LOCALIZADOS).

5 – LOCAL DOS SERVIÇOS: Rodovia Federal BR-060/GO.

RODOVIA	TRECHO	SUBTRECHO	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO
BR-060/GO	DIV. DF/GO - ENTR. GO-050(DIV. GO/MS)	ENTR GO-338 - (ABADIÂNIA - FIM TRAVESSIA URBANA) - ENTR BR-153(A)	69,90	69,90	0,00
BR-060/GO	DIV. DF/GO - ENTR. GO-050(DIV. GO/MS)	ENTR GO-338 (ABADIÂNIA - FIM TRAVESSIA URBANA) - ENTR BR-153(A)	93,40	93,40	0,00
BR-060/GO	DIV. DF/GO - ENTR. GO-050(DIV. GO/MS)	ENTR GO-338 (ABADIÂNIA - FIM TRAVESSIA URBANA) - ENTR BR-153(A)	74,00	74,00	0,00
BR-060/GO	DIV. DF/GO - ENTR. GO-050(DIV. GO/MS)	ENTR GO-415 (P/GOIANÁPOLIS) - ENTR BR-153(B) (VIADUTO ALDEIA DO VALE)	136,00	136,00	0,00
BR-060/GO	DIV. DF/GO - ENTR. GO-050(DIV. GO/MS)	ALEXÂNIA (FIM TRAVESSIA URBANA) - INÍCIO TRAVESSIA URBANA ABADIÂNIA	59,00	59,00	0,00
BR-060/GO	DIV. DF/GO - ENTR. GO-050 (DIV. GO/MS)	ALEXÂNIA (FIM TRAVESSIA URBANA) - INÍCIO TRAVESSIA URBANA ABADIÂNIA	50,40	50,40	0,00

6 – DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

CÓDIGO	Descrição	Unid.	Quantidade
--------	-----------	-------	------------



Autenticidade nº: 17014308
CAT nº: 1020170002575 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao



1 - EROÇÃO KM 50,40

10225	DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - ARM - DAD 08	m	10,000
39532	BOCA BSTC D=1,00M NORMAL AC/BC/PC	und	2,000
43117	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01 AC/BC	und	6,000
61625	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO AGULHADO RT-14	m2	3240,000
131405	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 AC/BC/PC	un	1,000
150643	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT	m3	3964,571
151103	COMPACTAÇÃO MANUAL	m3	396,344
220703	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 19 AC/BC	und	2,000
230706	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA-CPV-02 AC/BC	un	1,000
230707	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA-CPV-03 AC/BC	un	1,000
230708	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA-CPV-04 AC/BC	un	1,000
230709	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA-CPV-05 AC/BC	un	2,000
400000	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT	m3	277,520
403024	REATERRO E COMPACTAÇÃO PARA BUEIROS	m3	3567,096
430066	TUBULAÇÃO DRENAGEM URB. D=1,00M S/ BERÇO	m	311,000
499957	LASTRO DE BRITA BC	m3	83,970
510101	REVESTIMENTO VEGETAL COM MUDAS	m2	3378,200
530002	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	m3	360,000
766074	POÇO DE VISITA - PVI 16 AC/BC	und	11,000
850100	RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO	m3	5800,000
900197	TRANSP. COMERCIAL BASC. 10M3 EM ROD.PAV.	tkm	14696,168
900206	TRANSPORTE LOCAL C/BASC. 10M3 ROD. PAV.	tkm	106720,000
900290	TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROC RODOV. PAV	tkm	19854,061

2 - EROÇÃO KM 59,00

10225	DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - ARM - DAD 08	m	50,000
12042	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO C/REVESTIMENTO	m	300,000
39532	BOCA BSTC D=1,00M NORMAL AC/BC/PC	und	1,000
131405	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 AC/BC/PC	un	1,000



Autenticidade nº: 17014909
 CAT nº: 1020170002575 Página: 002
 www.creago.org.br/autenticacao



150643	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT	m3	4275,743
151103	COMPACTAÇÃO MANUAL	m3	427,461
201212	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 06 AC/BC	und	2,000
230705	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA-CPV-01 AC/BC	un	1,000
230706	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA-CPV-02 AC/BC	un	3,000
230707	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA-CPV-03 AC/BC	un	2,000
230709	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA-CPV-05 AC/BC	un	2,000
332901	CONCRETO CIMENTO (CONF. MANUAL E LANCA.)	m3	12,000
400000	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT	m3	299,302
403024	REATERRO E COMPACTAÇÃO PARA BUEIROS	m3	3847,151
430066	TUBULAÇÃO DRENAGEM URB. D=1,00M S/ BERÇO	m	251,000
499957	LASTRO DE BRITA BC	m3	69,276
510101	REVESTIMENTO VEGETAL COM MUDAS	m2	2704,430
766074	POÇO DE VISITA - PVI 16 AC/BC	und	11,000
766077	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 07 AC/BC	und	1,000
850100	RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO	m3	4300,000
900197	TRANSP. COMERCIAL BASIC, 10M3 EM ROD.PAV.	tkm	3186,116
900206	TRANSPORTE LOCAL C/BASIC, 10M3 ROD. PAV.	tkm	80,560,00
900290	TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROC RODOV. PAV	tkm	17,476,53
3 - EROÇÃO KM 69,90			
10225	DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - ARM - DAD 08	m	189,000
39532	BOCA BSTC D=1,00M NORMAL AC/BC/PC	und	1,000
39577	ENTRADA D'ÁGUA EDA 01 AC/BC	und	1,000
43117	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01 AC/BC	und	2,000
61625	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO AGULHADO RT-14	m2	3600,000
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	m2	3097,473
131405	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 AC/BC/PC	un	1,000
150643	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT	m3	1010,856
151103	COMPACTAÇÃO MANUAL	m3	100,973



Autenticidade nº: 17014910
 CAT nº: 1020170002575 Página: 003
 www.crea.org.br/autenticacao



201212	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 06 AC/BC	und	1,000
230708	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA-CPV-04 AC/BC	un	1,000
331050	CONCRETO CICLÓPICO AC/BC/PC	m3	15,000
332901	CONCRETO CIMENTO (CONF. MANUAL E LANCA.)	m3	20,000
400000	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT	m3	70,760
403024	REATERRO E COMPACTAÇÃO PARA BUEIROS	m3	908,753
410079	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 11 AC/BC	und	1,000
430066	TUBULAÇÃO DRENAGEM URB. D=1,00M S/ BERÇO	m	65,000
499957	LASTRO DE BRITA BC	m3	17,940
510101	REVESTIMENTO VEGETAL COM MUDAS	m2	3097,570
530002	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	m3	1186,780
766074	POÇO DE VISITA - PVI 16 AC/BC	und	4,000
850100	RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO	m3	18739,140
900197	TRANSP. COMERCIAL BASC. 10M3 EM ROD.PAV.	tkm	27760,736
900206	TRANSPORTE LOCAL C/BASC. 10M3 ROD. PAV.	tkm	344800,176
900290	TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROC RODOV. PAV	tkm	5482,927

4 - EROÇÃO KM 74,00

10227	DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - ARM - DAD 12	m	96,000
61625	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO AGULHADO RT-14	m2	2160,000
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	m2	1469,610
131403	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 AC/BC	un	0,000
150643	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT	m3	1426,300
151103	COMPACTAÇÃO MANUAL	m3	142,387
230708	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA-CPV-04 AC/BC	un	3,000
400000	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT	m3	99,841
403024	REATERRO E COMPACTAÇÃO PARA BUEIROS	m3	1282,652
493020	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 20	und	1,000
499288	DEMOLIÇÃO DISPOS.CONCRETO ARMADO	m3	12,000
499957	LASTRO DE BRITA BC	m3	32,400



Autenticidade n°: 17014911
 CAT n°: 1020170002575 Página: 004
www.crea.org.br/autenticacao



510101	REVESTIMENTO VEGETAL COM MUDAS	m2	1469,810
530002	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	m3	456,400
766048	TUBULAÇÃO DE DRENAGEM URBANA - D=1,50M S/BERÇO	m	80,000
766053	BOCA BSTC D=1,50 M NORMAL AC/BC/PC	und	1,000
766076	POÇO DE VISITA - PVI 18 AC/BC	und	3,000
850100	RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO	m3	12300,000
900197	TRANSP. COMERCIAL BASC. 10M3 EM ROD.PAV.	tkm	19025,070
900206	TRANSPORTE LOCAL C/BASC. 10M3 ROD. PAV.	tkm	226464,000
900290	TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROC RODOV. PAV	tkm	5383,171
5 - EROSÃO KM 93,40			
39581	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM CLP 12 AC/BC	und	1,000
43117	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01 AC/BC	und	2,000
61625	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO AGULHADO RT-14	m2	5902,400
150643	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT	m3	17299,658
151103	COMPACTAÇÃO MANUAL	m3	1729,723
230706	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA-CPV-02 AC/BC	un	2,000
230708	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA-CPV-04 AC/BC	un	2,000
331050	CONCRETO CICLÓPICO AC/BC/PC	m3	15,000
332901	CONCRETO CIMENTO (CONF. MANUAL E LANCA.)	m3	20,000
400000	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT	m3	1210,976
403024	REATERRO E COMPACTAÇÃO PARA BUEIROS	m3	15568,674
410085	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 12 AC/BC/PC	und	1,000
496218	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 18	und	5,000
499957	LASTRO DE BRITA BC	m3	299,700
510101	REVESTIMENTO VEGETAL COM MUDAS	m2	4220,000
530002	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	m3	1041,600
766048	TUBULAÇÃO DE DRENAGEM URBANA - D=1,50M S/BERÇO	m	740,000
766053	BOCA BSTC D=1,50 M NORMAL AC/BC/PC	und	1,000
766072	POÇO DE VISITA - PVI 06 AC/BC	und	4,000



766076	POÇO DE VISITA - PVI 18 AC/BC	und	5,000
766077	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 07 AC/BC	und	3,000
850100	RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO	m3	6640,200
900197	TRANSP. COMERCIAL BASC. 10M3 EM ROD.PAV.	tkm	82450,799
900206	TRANSPORTE LOCAL C/BASC. 10M3 ROD. PAV.	tkm	122.179,68
900290	TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROC RODOV. PAV	tkm	10.035,51
6 - EROSÃO KM 136,00			
10215	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 AC/BC/PC	un	1,000
10225	DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - ARM - DAD 08	m	5,500
39532	BOCA BSTC D=1,00M NORMAL AC/BC/PC	und	1,000
42416	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA CPV 01 AC/BC	km	4,000
61625	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO AGULHADO RT-14	m2	3588,000
100000	DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE 0,15M	m2	1840,000
150643	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT	m3	3841,150
151103	COMPACTAÇÃO MANUAL	m3	384,002
220703	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 19 AC/BC	und	1,0000
230706	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA-CPV-02 AC/BC	un	1,0000
230708	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA-CPV-04 AC/BC	un	1,0000
322092	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 16 AC/BC	und	1,0000
331050	CONCRETO CICLÓPICO AC/BC/PC	m3	56,1600
337000	FORMA COMUM DE MADEIRA	m2	304,2000
400000	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT	m3	268,8810
403024	REATERRO E COMPACTAÇÃO PARA BUEIROS	m3	3456,0190
430066	TUBULAÇÃO DRENAGEM URB. D=1,00M S/ BERÇO	m	247,0000
499957	LASTRO DE BRITA BC	m3	66,6900
510101	REVESTIMENTO VEGETAL COM MUDAS	m2	2800,0000
530002	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	m3	364,0000
766074	POÇO DE VISITA - PVI 16 AC/BC	und	6,0000
850100	RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO	m3	7756,8980



Autenticidade n°: 17014913
 CAT n°: 1020170002575 Página: 006
 www.crea.org.br/autenticacao



900197	TRANSP. COMERCIAL BASC. 10M3 EM ROD.PAV.	tkm	32570,7800
900206	TRANSPORTE LOCAL C/BASC. 10M3 ROD. PAV.	tkm	142726,9230
900290	TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROC RODOV. PAV	tkm	9471,4770
7 - CANTEIRO DE OBRAS			
354	DESMOBILIZAÇÃO	und	1,0000
355	MOBILIZAÇÃO	und	1,0000
200701	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E ACAMPAMENTO	m2	120,0000

7 – RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Eng.º Civil, Álvaro Otávio Dantas Maia

CREA nº 1627/D-PB

Eng.º Civil, Fúlvio do Nascimento e Silva

CREA nº 20421/D-GO

8 – FISCAIS DO CONTRATO:**8.1. FISCAL:**

Eng.ª Isa Lorena Silva Barbosa – CREA nº 13704/D-GO 06/05/2014 01ª MP - 30/09/2014 05ª MP

Eng.º João Carlos Alves Vieira – CREA nº 5325/D-GO 01/10/2014 06ª MP - 30/09/2016 20ª MF

8.2. CHEFE DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO:

Eng.º Hernandes Souza Lopes – CREA 11.794/D-GO 06/05/2014 01ª MP - 07/02/2016 17ª MP

Eng.º Lucas Alberto Vissotto Júnior – CREA nº 15412/D-GO 01/07/2016 18ª MP - 30/09/2016 20ª MF

8.3. COORDENADOR DE ENGENHARIA:

Eng.º Volnei Vieira de Freitas – CREA 2.970/D-MT

8.4. SUPERINTENDENTE REGIONAL DNIT GO/DF:

Eng.º Flávio Murilo G. Prates de Oliveira – CREA 7422/D-GO.

9 – PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Os serviços foram executados no período 06/05/2014 (01ª Medição Parcial) – 30/09/2016 (20ª Medição Final)

10 – VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS MEDIDOS: R\$ 5.188.046,16 (cinco milhões, cento e oitenta e oito mil, quarenta e seis reais e dezesseis centavos), sendo valor a PF acumulado R\$ 4.654.062,67 (quatro milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos) a preços iniciais de R\$ 533.983,49 (quinhentos e trinta e três mil, novecentos e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos), relativos a parcela de reajustamento.

11 – QUALIDADE DOS SERVIÇOS: Os serviços executados foram de boa qualidade, de acordo com as normas técnicas, instruções administrativas e especificações vigentes no DNIT.



Autenticidade nº: 17014914
 CAT nº: 1020170002575 Página: 007
 www.crea.go.org.br/autenticacao



Superintendência Regional do DNIT no Estado de Goiás e no Distrito Federal, dia quinze (15) do mês de setembro (09) do ano de dois mil e dezessete (2017), Goiânia/Goiás.

Engº Cláudio Macedo Ferreira
Superintendente Regional - DNIT GO/DF-Substituto



Documento assinado eletronicamente por **Cláudio Macedo Ferreira, Superintendente Regional do Estado de Goiás-Substituto(a)**, em 15/09/2017, às 16:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0118237** e o código CRC **18599A51**.

Referência: Processo nº 50612-SEI/000818/2017-59

SEI nº 0118237



Autenticidade nº: 17014915
CAT nº: 1020170002575 Página: 008
www.creago.org.br/autenticacao





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAO ATIVIDADE CONCLUÍDA
1020240005546

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Operacional da empresa **CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA - Registro CREA-GO: 1633** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALVARO OTAVIO DANTAS MAIA** RNP: **1600985122** Registro: **1627/D-PB**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020200053895**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **16/03/2020** .. Baixada em: **25/01/2024**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Corresponsável**.....

Empresa contratada: **CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA -.. Registro CREA-GO: 1633**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS**.....

CPF/CNPJ: **01.067.479/0001-46**

Avenida Brasil

Central.....

Número: 200....

Bairro: CENTRO.....

CEP: 75075-210

Quadra: S/N..... Lote: S/N.....

Complemento:

Cidade: Anápolis.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)39022000....

Contrato: 017/2020..

Celebrado em: 03/02/2020

Valor R\$: 4.650.275,51...

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Estrada DIVERSAS VIAS.....

Número: S/N....

Bairro: Residencial Ana Caroline.....

CEP: 75053-833.....

Quadra: S/N..... Lote: S/N.....

Complemento:

Cidade: Anápolis.....-GO

Data de Início: 01/04/2020

Previsão término: 31/12/2021

Coordenadas Geográficas: -16.2722417,-48.9824987

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS**.....

CPF/CNPJ: **01.067.479/0001-46**

E-Mail:

Fone: (62....) 39022000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 24.090,34 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO GALERIA PLUVIAL , 2.397,50 METROS;**

Observações

Execução dos serviços de Pavimentação Asfáltica, Galeria de Águas Pluviais e Obras Complementares no Residencial Ana Caroline

Informações Complementares

RESSALVA:

CERTIFICAMOS O ACERVO OPERACIONAL APENAS A PARTIR DOS DADOS DA ART REGISTRADA E BAIXADA.

Certidão de Acervo Operacional nº 1020240005546

Data: 09/12/2024 Hora: 15:03:00

Código de Controle: BCBYGE



A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é válida em todo o território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
96163/2024

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAO ATIVIDADE CONCLUÍDA
1020240005548

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Operacional da empresa **CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA - Registro CREA-GO: 1633** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALVARO OTAVIO DANTAS MAIA** RNP: **1600985122** Registro: **1627/D-PB**
Título profissional: **Engenheiro Civil**
Nº ART: **1020210197777**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **09/09/2021** .. Baixada em: **05/03/2024**
Forma de registro: **Substituição à 1020180040811**..... Participação técnica: **Corresponsável**.....
Empresa contratada: **CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA -.. Registro CREA-GO: 1633**.....
Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
Avenida Av. Governador José Ludovico de Almeida Número: 20..... Bairro: Conjunto Caiçara..... CEP: 74000-000
Quadra: S/n..... Lote: S/n..... Complemento: Cidade: Goiânia.....-GO
E-Mail: Fone: (62.....)32654000....
Contrato: 093/2017-PR-NEJUR Celebrado em: 27/02/2018 Valor R\$: 20.988.454,53..
Vinculada à ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público..
Endereço da Obra/Serviço: Rodovia GO-239..... Número: S/N....
Bairro: ZONA RURAL..... CEP: 76520-000.....
Quadra: S/n..... Lote: S/n..... Complemento: Cidade: NOVA CRIXÁS.....-GO
Data de Início: 27/02/2018 Previsão término: 31/12/2019 Coordenadas Geográficas: -13.747004,-50.637484
Finalidade: **Infra-estrutura** Código/Obra pública:
Proprietário: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS...** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**
E-Mail: Fone: (62.....) 32654000..
Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO , 32,60 QUILOMETROS; 2 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 32,60 QUILOMETROS; 3 - ATUACAO EXECUCAO BUEIRO , 69,00 METROS;**

Observações

CONTRATOS E TERMO ADITIVO 295/2018 E TERMO ADITIVO 333/2018 REFERENTE AOS ACRÉSCIMOS DE SERVIÇOS DA 1ª E 2ª READEQUAÇÃO SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS DA RODOVIA GO-239, TRECHO: ENTR. GO-164 / DIVISA GO/TO (BANDEIRANTES), NESTE ESTADO.

Informações Complementares

RESSALVA:

CERTIFICAMOS O ACERVO OPERACIONAL APENAS A PARTIR DOS DADOS DA ART REGISTRADA E BAIXADA.

Certidão de Acervo Operacional nº 1020240005548
Data: 09/12/2024 Hora: 15:24:00
Código de Controle: XQSKSSR



A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é válida em todo o território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
96167/2024

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br



ÍNDICE

Item	Descrição	Pág.
1.	Proposta Comercial	
2.	Planilha Orçamentária	
3.	Composição de Preços Unitários.....	
4.	Cronograma Físico -financeiro.....	
5.	Declaração.....	
6	Termo de Encerramento.....	

Anápolis-GO, 13 de agosto de 2025.

À
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA EDITALEITAL N.º 62/2025 - RETIFICADO Contratação n.º 114466, Processo n.º 202500005016426

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF.: Contratação de empresa especializada para a execução de obras de arte correntes em 7 (sete) municípios do Estado de Goiás: Adelândia, Anicuns, Buriti de Goiás, Córrego do Ouro, Moiporá, Novo Brasil e São João da Paraúna.


Prezados Senhores,

CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Anápolis-GO, estabelecida à Av. Miguel João, nº 670, Vila Jussara, CNPJ/MF nº 00.894.402/0001-87, através de seu Sócio, Gerente e Responsável Técnico, Engº Álvaro Otávio Dantas Maia – CREA nº 1627/D-PB, sobre o assunto tratado em referência, vimos apresentar a nossa Proposta Comercial para execução dos serviços do referido edital:

1. O nosso **PREÇO GLOBAL** para execução dos serviços é **R\$ 13.405.827,24**
(Treze Milhões e Quatrocentos e Cinco Mil e Oitocentos e Vinte e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos)
2. O prazo de validade desta proposta é de **90 (noventa) dias** contados a partir da data de abertura do presente certame.
3. Todos os bens disponibilizados, bem como os serviços atendem rigorosamente as especificações descritas no Memorial Descritivo anexo ao Edital.
4. O prazo de execução dos serviços é de 25 (Vinte e Cinco) meses , contados a partir da expedição da ordem de serviço pela CONTRATANTE e poderá ser prorrogado caso a fiscalização identifique fatores relevantes que o exijam.
5. Nos preços acima, estão inclusos todos os custos com, materiais, mão de obra, equipamentos, transportes, impostos e taxas, encargos sociais e trabalhistas, em fim, todas as despesas diretas e indiretas necessárias para a total execução dos serviços.
6. Aceita as condições do presente Edital, das disposições técnicas, da minuta contratual, bem como de sujeição às condições fixadas pela GOINFRA.
7. Declaração expressa de que facilitará de modo amplo e completo a ação dos fiscais da GOINFRA, permitindo-lhes livre acesso a todas as partes da obra, locais onde se encontram os materiais destinados aos serviços referidos no presente, comprometendo-se a fazer as correções solicitadas pela GOINFRA.

Em anexo apresentamos a nossa Planilha Orçamentária, Cronograma físico financeiro, BDI e Declaração.

Atenciosamente,


Castelo Construções e Adm. de Obras Ltda.
Eng.º Civil Álvaro Otávio Dantas Maia
CREA nº 1627/D-PB
Administrador

Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.

Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015

CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2

Contatos: (62) 3099.7220 / 4015.7058 / 4015.7057

E-mail: casteloengenharia@gmail.com

RESUMO


Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-2/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS
ESTRUTURAS - LOTE 02

Município	Orçamento	
ADELÂNDIA	PONTOS 1 E 4: BDCC 2,5X2,5	675.881,14
	PONTOS 2, 3 E 5: BSCC 2,0X2,0	799.254,22
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	97.357,50
	CANTEIRO DE OBRA	132.346,34
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	14.011,64
SUBTOTAL:		1.718.850,84
ANICUNS	PONTO 1: BDCC 2,0X2,0	269.550,58
	PONTO 2: BDCC 3,0X3,0	414.274,05
	PONTO 3: BTCC 2,5X2,5	394.269,19
	PONTO 4: BSCC 1,5X1,5	176.095,44
	PONTO 5: BSCC 3,0X3,0	321.529,18
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	97.357,50
	CANTEIRO DE OBRA	132.346,34
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	10.969,16
SUBTOTAL:		1.816.391,44
BURITI DE GOIÁS	PONTOS 1 E 6: BDCC 2,5X2,5	719.772,74
	PONTO 2: BSCC 3,0X3,0	335.322,45
	PONTO 3: BDCC 3,0X3,0	437.053,90
	PONTO 5: BTCC 3,0X3,0	542.105,63
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	97.357,50
	CANTEIRO DE OBRA	132.346,34
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	19.807,76
SUBTOTAL:		2.283.766,32
CÓRREGO DO OURO	PONTO 1: BSCC 1,5X1,5	188.094,56
	PONTO 2: BSCC 3,0X3,0	348.242,53
	PONTOS 3 E 8: BSCC 2,0X2,0	539.149,99
	PONTO 9: BDCC 2,5X2,5	363.005,46
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	97.357,50
	CANTEIRO DE OBRA	132.346,34
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	21.306,26
SUBTOTAL:		1.689.502,64
MOIPORÁ	PONTOS 1 E 3: BSCC 2,0X2,0	556.257,31
	PONTOS 2 E 5: BSCC 1,5X1,5	433.893,54
	PONTO 4: BDCC 3,0X3,0	502.979,37
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	97.357,50
	CANTEIRO DE OBRA	132.346,34
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	22.431,84
SUBTOTAL:		1.745.265,90
NOVO BRASIL	PONTOS 1 E 2: BSCC 1,5X1,5	436.760,09
	PONTO 3: BSCC 3,0X3,0	376.412,50
	PONTOS 5 E 6: BDCC 2,5X2,5	810.183,13
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	97.357,50
	CANTEIRO DE OBRA	132.346,34
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	25.017,24
SUBTOTAL:		1.878.076,80
SÃO JOÃO DA PARAÍUNA	PONTO 2: BTCC 3,0X3,0	551.270,83
	PONTOS 5, 8 E 9: BDCC 2,5X2,5	1.136.635,77
	PONTO 7: BSCC 3,0X3,0	336.930,30
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	97.357,50
	CANTEIRO DE OBRA	132.346,34
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	19.432,56
SUBTOTAL:		2.273.973,30
TOTAL GERAL:		13.405.827,24


Castelo Construções e Adm. de Obras Ltda.
Eng.º Civil Álvaro Otávio Dantas Maia
CREA nº 1627/D-PB
Administrador

Castelo

Construções e Adm. de Obras Ltda

CONSTRUINDO COM QUALIDADE

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-2/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289 - ADEL

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária Subtrecho :

Extensão : 2,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTOS 1 E 4: BDCC 2,5X2,5

Data Orçamento : 21/05/2025

25.92

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	25,92	m2	149,000	0,67	99,83
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	25,92	un	30,000	50,92	1.527,60
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	25,92	un	6,000	127,31	763,86
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	71,850	3,22	231,35
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	359,230	2,92	1.048,95
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	25,92	m3	817,800	3,71	3.034,03
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	25,92	m3	74,500	26,65	1.985,42
41295	CORTA-RIO	25,92	m3	223,500	10,16	2.270,76
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	1.187,650	2,53	3.004,75
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	25,92	m3	29,800	5,31	158,23
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	25,92	m3km	372,500	3,22	1.199,45
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	25,92	m2	488,040	0,51	248,90
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	25,92	m2	149,000	0,52	77,48
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	171,600	8,67	1.487,77
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	149,000	6,10	908,90
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	134,100	6,78	909,19
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	25,92	m3	29,800	11,71	348,95
Total do Grupo :					R\$	19.305,42

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	36,400	289,46	10.536,34
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	12,200	147,56	1.800,23
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	11,600	567,83	6.586,82
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	25,92	Kg	428,280	16,07	6.882,45
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	400,000	107,53	43.012,00
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	25,92	m3	100,000	77,93	7.793,00
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	58,800	621,32	36.533,61
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	25,92	m3	5,000	512,11	2.560,55
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	3.445,400	0,88	3.031,95
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	9.649,350	1,57	15.149,47
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	50,110	0,88	44,09
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	762,720	0,88	671,19
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	118,170	1,71	202,07
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	568,010	2,32	1.317,78
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	1,780	1,71	3,04
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	26,380	1,71	45,10
Total do Grupo :					R\$	136.169,69

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	62,040	289,46	17.958,09
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	20,680	147,56	3.051,54
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	19,500	567,83	11.072,68
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	310,000	107,53	33.334,30
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	60,100	621,32	37.341,33
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	25,92	Kg	5.616,000	16,07	90.249,12
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	25,92	m3	3,900	512,11	1.997,22
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	5,000	8,67	43,35

Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.
Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015
CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2
Contatos: (62) 3099.7220
E-mail: casteloengenharia@gmail.com

Castelo

Construções e Adm. de Obras Ltda

CONSTRUINDO COM QUALIDADE

40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	3.777,370	0,88	3.324,08
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	12.726,880	1,57	19.981,20
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	591,110	0,88	520,17
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	657,070	0,88	578,22
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	129,550	1,71	221,53
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	749,170	2,32	1.738,07
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	20,440	1,71	34,95
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	23,310	1,71	39,86

Total do Grupo :	R\$	221.485,71
------------------	-----	------------

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	25,92	m3	24,300	15,24	370,33
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	24,300	2,53	61,47
41293	APILOAMENTO MANUAL	25,92	m2	121,500	6,38	775,17
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	73,080	289,46	21.153,73
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	24,360	147,56	3.594,56
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	24,360	567,83	13.832,33
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	36,170	107,53	3.889,36
45030	LASTRO DE PEDRA	25,92	m3	9,210	202,13	1.861,61
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	20,430	621,32	12.693,56
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	68,960	0,88	60,68
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	11.222,250	1,57	17.618,93
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	1.940,020	0,88	1.707,21
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	2,380	1,71	4,06
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	660,600	2,32	1.532,59
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	66,540	1,71	113,78

Total do Grupo :	R\$	79.269,37
------------------	-----	-----------

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	25,92	m2	130,000	0,67	87,10
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	52,000	3,22	167,44
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	260,000	2,92	759,20
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	52,000	2,53	131,56
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	25,92	m	60,000	2.132,09	127.925,40
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	25,92	m3	219,030	3,71	812,60
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	25,92	m3	26,000	5,31	138,06
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	25,92	m3km	325,000	3,22	1.046,50
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	25,92	m2	87,610	0,51	44,68
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	25,92	m2	130,000	0,52	67,60
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	78,000	6,78	528,84
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	112,000	8,67	971,04
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	25,92	tkm	10.614,400	0,92	9.765,24
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	25,92	tkm	407,870	1,80	734,16

Total do Grupo :	R\$	143.179,42
------------------	-----	------------

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	25,92	m2	60,000	496,79	29.807,40

Total do Grupo :	R\$	29.807,40
------------------	-----	-----------

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	25,92	m3	51,740	836,00	43.254,64
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	51,740	3,22	166,60
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	258,710	2,92	755,43
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	51,740	2,53	130,90
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	25,92	m2	204,000	7,65	1.560,60
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	25,92	M	40,000	15,87	634,80
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	25,92	m2	204,000	0,79	161,16

Total do Grupo :	R\$	46.664,13
------------------	-----	-----------

Total do orçamento:	R\$	675.881,14
---------------------	-----	------------

Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.

Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015

CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2

Contatos: (62) 3099.7220

E-mail: casteloengenharia@gmail.com

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/um
TERRAPLENAGEM	2,86%	19.305,42	9.652,71
BUEIRO	20,15%	136.169,69	68.084,84
ALAS	32,77%	221.485,71	110.742,85
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	11,73%	79.269,37	39.634,68
DESVIO	21,18%	143.179,42	71.589,71
SINALIZAÇÃO OBRA	4,41%	29.807,40	14.903,70
OBRAS COMPLEMENTARES	6,90%	46.664,13	23.332,06
Total geral	100%	675.881,14	337.940,55

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-1/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289 - ADEL

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária Subtrecho :

Extensão : 3,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTOS 2, 3 E 5: BSCC 2,0X2,0

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	25,92	m2	129,000	0,67	86,43
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	25,92	un	26,000	50,92	1.323,92
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	25,92	un	5,000	127,31	636,55
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	62,020	3,22	199,70
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	310,080	2,92	905,43
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	25,92	m3	1.090,200	3,71	4.044,64
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	25,92	m3	64,500	26,65	1.718,92
41295	CORTA-RIO	25,92	m3	193,500	10,16	1.965,96
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	1.410,220	2,53	3.567,85
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	25,92	m3	25,800	5,31	136,99
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	25,92	m3km	322,500	3,22	1.038,45
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	25,92	m2	575,400	0,51	293,45
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	25,92	m2	129,000	0,52	67,08
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	189,600	8,67	1.643,83
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	129,000	6,10	786,90
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	116,100	6,78	787,15
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	25,92	m3	25,800	11,71	302,11
Total do Grupo :					R\$	19.505,36

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	26,100	289,46	7.554,90
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	8,700	147,56	1.283,77
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	7,800	567,83	4.429,07
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	25,92	Kg	178,640	16,07	2.870,74
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	318,000	107,53	34.194,54
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	25,92	m3	120,000	77,93	9.351,60
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	39,300	621,32	24.417,87
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	25,92	m3	3,000	512,11	1.536,33
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	2.290,200	0,88	2.015,37
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	6.588,860	1,57	10.344,51
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	20,900	0,88	18,39

Castelo

Construções e Adm. de Obras Ltda

CONSTRUINDO COM QUALIDADE

40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	606,360	0,88	533,59
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	100,950	1,71	172,62
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	498,450	2,32	1.156,40
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	0,950	1,71	1,62
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	26,950	1,71	46,08
Total do Grupo :						R\$ 99.927,40

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	37,950	289,46	10.985,00
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	12,660	147,56	1.868,10
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	18,900	567,83	10.731,98
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	339,000	107,53	36.452,67
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	53,580	621,32	33.290,32
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	25,92	Kg	4.443,000	16,07	71.399,01
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	25,92	m3	2,610	512,11	1.336,60
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	4,000	8,67	34,68
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	3.391,740	0,88	2.984,73
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	9.770,250	1,57	15.339,29
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	646,410	0,88	568,84
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	519,830	0,88	457,45
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	149,500	1,71	255,64
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	739,120	2,32	1.714,75
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	28,730	1,71	49,12
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	23,700	1,71	40,52
Total do Grupo :						R\$ 187.508,70

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	25,92	m3	381,000	15,24	5.806,44
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	38,670	2,53	97,83
41293	APILOAMENTO MANUAL	25,92	m2	193,370	6,38	1.233,70
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	84,400	289,46	24.430,42
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	28,130	147,56	4.150,86
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	28,130	567,83	15.973,05
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	50,610	107,53	5.442,09
45030	LASTRO DE PEDRA	25,92	m3	14,770	202,13	2.985,46
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	32,280	621,32	20.056,20
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	96,500	0,88	84,92
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	13.970,430	1,57	21.933,57
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	2.649,590	0,88	2.331,63
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	4,290	1,71	7,33
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	1.056,860	2,32	2.451,91
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	116,790	1,71	199,71
Total do Grupo :						R\$ 107.185,12

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	27,21	m2	195,000	0,67	130,65
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	78,000	3,22	251,16
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	390,000	2,92	1.138,80
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	78,000	2,53	197,34
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	25,92	m	90,000	2.132,09	191.888,10
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	25,92	m3	328,540	3,71	1.218,88
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	25,92	m3	39,000	5,31	207,09
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	25,92	m3km	487,500	3,22	1.569,75
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	25,92	m2	131,420	0,51	67,02
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	25,92	m2	195,000	0,52	101,40
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	117,000	6,78	793,26
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	168,000	8,67	1.456,56
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	25,92	tkm	15.921,590	0,92	14.647,86
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	25,92	tkm	786,250	1,80	1.415,25
Total do Grupo :						R\$ 215.083,12

Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.

Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015

CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2

Contatos: (62) 3099.7220

E-mail: casteloengenharia@gmail.com

Castelo

Construções e Adm. de Obras Ltda

CONSTRUINDO COM QUALIDADE

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	25,92	m2	135,000	496,79	67.066,65
Total do Grupo :					R\$	67.066,65

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	25,92	m3	116,420	836,00	97.327,12
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	116,420	3,22	374,87
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	582,090	2,92	1.699,70
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	116,420	2,53	294,54
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	25,92	m2	276,000	7,65	2.111,40
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	25,92	M	60,000	15,87	952,20
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	25,92	m2	276,000	0,79	218,04
Total do Grupo :					R\$	102.977,87

Total do Orçamento :	R\$	799.254,22
----------------------	-----	------------

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/um
TERRAPLENAGEM	2,44%	19.505,36	6.501,78
BUEIRO	12,50%	99.927,40	33.309,13
ALAS	23,46%	187.508,70	62.502,90
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	13,41%	107.185,12	35.728,37
DESVIO	26,91%	215.083,12	71.694,37
SINALIZAÇÃO OBRA	8,39%	67.066,65	22.355,55
OBRAS COMPLEMENTARES	12,88%	102.977,87	34.325,95
Total geral	100%	799.254,22	266.418,05

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-3/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289 - ADEL

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária Subtrecho

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Date Orçamento : 21/05/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
42110A	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2 - MODIFICADO	25,92	un	1,000	97.357,50	97.357,50
Total do Grupo :					R\$	97.357,50

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	CANTEIRO DE OBRA					
42210A	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2 - MODIFICADO	25,92	un	1,000	132.346,34	132.346,34
Total do Grupo :					R\$	132.346,34

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	25,92	un	1,000	14.011,64	14.011,64

Total do Grupo :		14.011,64
------------------	--	-----------

Total do Orçamento :	R\$	243.715,48
----------------------	-----	------------

Discriminação	Percentual	Preço	preço/um
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	39,95%	97.357,50	97.357,50
CANTEIRO DE OBRA	54,30%	132.346,34	132.346,34

Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.
Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015
CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2
Contatos: (62) 3099.7220
E-mail: casteloengenharia@gmail.com

Castelo

Construções e Adm. de Obras Ltda

CONSTRUINDO COM QUALIDADE

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	5,75%	14.011,64	14.011,64
Total geral	100%	243.715,48	243.715,48

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-7/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289 - ANIC

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 1: BDCC 2,0X2,0

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	25,92	m2	64,500	0,67	43,21
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	25,92	un	13,000	50,92	661,96
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	25,92	un	3,000	127,31	381,93
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	31,500	3,22	101,43
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	157,500	2,92	459,90
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	25,92	m3	363,400	3,71	1.348,21
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	25,92	m3	32,250	26,65	859,46
41295	CORTA-RIO	25,92	m3	96,750	10,16	982,98
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	523,900	2,53	1.325,46
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	25,92	m3	12,900	5,31	68,49
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	25,92	m3km	161,250	3,22	519,22
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	25,92	m2	215,020	0,51	109,66
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	25,92	m2	64,500	0,52	33,54
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	71,800	8,67	622,50
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	64,500	6,10	393,45
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	58,050	6,78	393,57
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	25,92	m3	12,900	11,71	151,05

Total do Grupo : R\$ 8.456,02

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	15,200	289,46	4.399,79
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	5,100	147,56	752,55
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	4,800	567,83	2.725,58
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	25,92	Kg	153,970	16,07	2.474,29
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	166,000	107,53	17.849,98
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	25,92	m3	80,000	77,93	6.234,40
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	23,200	621,32	14.414,62
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	25,92	m3	2,000	512,11	1.024,22
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	965,460	0,88	849,60
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	2.538,280	1,57	3.985,09
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	12,330	0,88	10,85
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	209,440	0,88	184,30
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	378,030	1,71	646,43
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	1.851,060	2,32	4.294,45
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	5,140	1,71	8,78
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	88,100	1,71	150,65

Total do Grupo : R\$ 60.005,58

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	21,780	289,46	6.304,43
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	7,260	147,56	1.071,28
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	6,450	567,83	3.662,50

Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.

Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015

CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2

Contatos: (62) 3099.7220

E-mail: casteloengenharia@gmail.com

Castelo

Construções e Adm. de Obras Ltda

CONSTRUINDO COM QUALIDADE

45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	120,800	107,53	12.989,62
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	20,860	621,32	12.960,73
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	25,92	Kg	1.810,000	16,07	29.086,70
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	25,92	m3	1,380	512,11	706,71
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	4,000	8,67	34,68
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	916,030	0,88	806,10
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	2.869,050	1,57	4.504,40
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	152,410	0,88	134,12
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	144,980	0,88	127,58
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	358,680	1,71	613,34
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	2.092,280	2,32	4.854,08
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	64,110	1,71	109,62
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	60,450	1,71	103,36
Total do Grupo :					R\$	78.069,25

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	25,92	m3	10,120	15,24	154,22
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	10,120	2,53	25,60
41293	APILOAMENTO MANUAL	25,92	m2	50,610	6,38	322,89
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	24,530	289,46	7.100,45
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	8,180	147,56	1.207,04
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	8,180	567,83	4.644,84
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	15,060	107,53	1.619,40
45030	LASTRO DE PEDRA	25,92	m3	3,830	202,13	774,15
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	8,510	621,32	5.287,43
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	19,000	0,88	16,72
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	2.570,150	1,57	4.035,13
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	513,890	0,88	452,22
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	7,990	1,71	13,66
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	1.874,300	2,32	4.348,37
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	201,220	1,71	344,08
Total do Grupo :					R\$	30.346,20

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	25,92	m2	65,000	0,67	43,55
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	26,000	3,22	83,72
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	130,000	2,92	379,60
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	26,000	2,53	65,78
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	25,92	m	30,000	2.132,09	63.962,70
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	25,92	m3	109,510	3,71	406,28
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	25,92	m3	13,000	5,31	69,03
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	25,92	m3km	162,500	3,22	523,25
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	25,92	m2	43,810	0,51	22,34
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	25,92	m2	65,000	0,52	33,80
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	39,000	6,78	264,42
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	56,000	8,67	485,52
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	25,92	tkm	4.078,680	0,92	3.752,38
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	25,92	tkm	1.641,300	1,80	2.954,34
Total do Grupo :					R\$	73.046,71

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	25,92	m2	15,000	496,79	7.451,85
Total do Grupo :						7.451,85

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	25,92	m3	12,940	836,00	10.817,84
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	12,940	3,22	41,66
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	64,680	2,92	188,86
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	12,940	2,53	32,73
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	25,92	m2	92,000	7,65	703,80

Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.

Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015

CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2

Contatos: (62) 3099.7220

E-mail: casteloengenharia@gmail.com

Castelo

Construções e Adm. de Obras Ltda

CONSTRUINDO COM QUALIDADE

40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	25,92	M	20,000	15,87	317,40
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	25,92	m2	92,000	0,79	72,68

Total do Grupo : R\$ 12.174,97

Total do Orçamento : R\$ 269.550,58

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/um
TERRAPLENAGEM	3,14%	8.456,02	8.456,02
BUEIRO	22,26%	60.005,58	60.005,58
ALAS	28,96%	78.069,25	78.069,25
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	11,26%	30.346,20	30.346,20
DESVIO	27,10%	73.046,71	73.046,71
SINALIZAÇÃO OBRA	2,76%	7.451,85	7.451,85
OBRAS COMPLEMENTARES	4,52%	12.174,97	12.174,97
Total geral	100%	269.550,58	269.550,58

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-8/2025
Data Orçamento : 21/05/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS -
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289 - ANIC
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária Subtrecho :
Extensão : 1,00 un
Data Base : 01/02/2025
Observação : PONTO 2: BDCC 3,0X3,0

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	25,92	m2	86,000	0,67	57,62
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	25,92	un	17,000	50,92	865,64
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	25,92	un	3,000	127,31	381,93
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	40,950	3,22	131,85
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	204,730	2,92	597,81
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	25,92	m3	460,750	3,71	1.709,38
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	25,92	m3	43,000	26,65	1.145,95
41295	CORTA-RIO	25,92	m3	129,000	10,16	1.310,64
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	673,700	2,53	1.704,46
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	25,92	m3	17,200	5,31	91,33
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCAHO)	25,92	m3km	215,000	3,22	692,30
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	25,92	m2	277,180	0,51	141,36
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	25,92	m2	86,000	0,52	44,72
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	102,400	8,67	887,80
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	86,000	6,10	524,60
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	77,400	6,78	524,77
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	25,92	m3	17,200	11,71	201,41

Total do Grupo : R\$ 11.013,57

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	21,600	289,46	6.252,33
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	7,200	147,56	1.062,43
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	6,900	567,83	3.918,02
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	25,92	Kg	264,360	16,07	4.248,26
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	242,000	107,53	26.022,26

Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.

Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015

CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2

Contatos: (62) 3099.7220

E-mail: casteloengenharia@gmail.com

Castelo

Construções e Adm. de Obras Ltda

CONSTRUINDO COM QUALIDADE

45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	25,92	m3	180,000	77,93	14.027,40
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	46,200	621,32	28.704,98
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	25,92	m3	3,000	512,11	1.536,33
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	1.817,960	0,88	1.599,80
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	4.327,540	1,57	6.794,23
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	21,180	0,88	18,63
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	305,320	0,88	268,68
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	445,430	1,71	761,68
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	1.974,790	2,32	4.581,51
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	5,530	1,71	9,45
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	80,370	1,71	137,43
Total do Grupo :						R\$ 99.943,42

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	41,280	289,46	11.948,90
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	13,760	147,56	2.030,42
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	13,650	567,83	7.750,87
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	193,000	107,53	20.753,29
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	44,430	621,32	27.605,24
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	25,92	Kg	4.331,000	16,07	69.599,17
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	25,92	m3	2,720	512,11	1.392,93
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	6,000	8,67	52,02
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	1.942,030	0,88	1.708,98
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	5.782,530	1,57	9.078,57
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	243,500	0,88	214,28
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	346,910	0,88	305,28
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	475,830	1,71	813,66
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	2.638,750	2,32	6.121,90
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	64,100	1,71	109,61
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	90,520	1,71	154,78
Total do Grupo :						R\$ 159.639,90

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	25,92	m3	10,180	15,24	155,14
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	10,180	2,53	25,75
41293	APILOAMENTO MANUAL	25,92	m2	50,880	6,38	324,61
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	50,900	289,46	14.733,51
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	16,970	147,56	2.504,09
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	16,970	567,83	9.636,07
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	20,660	107,53	2.221,56
45030	LASTRO DE PEDRA	25,92	m3	5,260	202,13	1.063,20
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	11,670	621,32	7.250,80
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	26,070	0,88	22,94
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	4.887,310	1,57	7.673,07
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	867,630	0,88	763,51
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	6,860	1,71	11,73
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	2.230,230	2,32	5.174,13
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	212,580	1,71	363,51
Total do Grupo :						R\$ 51.923,62

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	25,92	m2	65,000	0,67	43,55
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	26,000	3,22	83,72
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	130,000	2,92	379,60
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	26,000	2,53	65,78
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	25,92	m	30,000	2.132,09	63.962,70
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	25,92	m3	109,510	3,71	406,28
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	25,92	m3	13,000	5,31	69,03
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	25,92	m3km	162,500	3,22	523,25
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	25,92	m2	43,810	0,51	22,34

Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.

Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015

CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2

Contatos: (62) 3099.7220

E-mail: casteloengenharia@gmail.com

Castelo

Construções e Adm. de Obras Ltda

CONSTRUINDO COM QUALIDADE

40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	25,92	m2	65,000	0,52	33,80
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	39,000	6,78	264,42
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	56,000	8,67	485,52
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	25,92	tkm	4.078,680	0,92	3.752,38
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	25,92	tkm	1.027,040	1,80	1.848,67
Total do Grupo :						R\$ 71.941,04

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	25,92	m2	15,000	496,79	7.451,85
Total do Grupo :						R\$ 7.451,85

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	25,92	m3	12,940	836,00	10.817,84
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	12,940	3,22	41,66
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	64,680	2,92	188,86
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	12,940	2,53	32,73
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	25,92	m2	114,000	7,65	872,10
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	25,92	M	20,000	15,87	317,40
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	25,92	m2	114,000	0,79	90,06
Total do Grupo :						R\$ 12.360,65

Total do Orçamento :	R\$ 414.274,05
----------------------	----------------

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/um
TERRAPLENAGEM	2,66%	11.013,57	11.013,57
BUEIRO	24,12%	99.943,42	99.943,42
ALAS	38,53%	159.639,90	159.639,90
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	12,53%	51.923,62	51.923,62
DESVIO	17,37%	71.941,04	71.941,04
SINALIZAÇÃO OBRA	1,80%	7.451,85	7.451,85
OBRAS COMPLEMENTARES	2,98%	12.360,65	12.360,65
Total geral	100%	414.274,05	414.274,05

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-9/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289 - ANIC

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 3: BTCC 2,5X2,5

Data Orçamento : 21/05/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	25,92	m2	101,000	0,67	67,67
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	25,92	un	20,000	50,92	1.018,40
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	25,92	un	4,000	127,31	509,24
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	48,560	3,22	156,36
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	242,820	2,92	709,03
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	25,92	m3	398,050	3,71	1.476,76
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	25,92	m3	50,500	26,65	1.345,82
41295	CORTA-RIO	25,92	m3	151,500	10,16	1.539,24
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	648,610	2,53	1.640,98
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	25,92	m3	20,200	5,31	107,26
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	25,92	m3km	252,500	3,22	813,05
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	25,92	m2	268,300	0,51	136,83
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	25,92	m2	101,000	0,52	52,52

Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.
Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015
CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2
Contatos: (62) 3099.7220
E-mail: casteloengenharia@gmail.com

Castelo

Construções e Adm. de Obras Ltda

CONSTRUINDO COM QUALIDADE

40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	96,400	8,67	835,78
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	101,000	6,10	616,10
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	90,900	6,78	616,30
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	25,92	m3	20,200	11,71	236,54
Total do Grupo :						R\$ 11.877,88

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	26,100	289,46	7.554,90
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	8,700	147,56	1.283,77
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	8,400	567,83	4.769,77
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	25,92	Kg	282,550	16,07	4.540,57
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	272,000	107,53	29.248,16
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	25,92	m3	187,500	77,93	14.611,87
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	42,500	621,32	26.406,10
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	25,92	m3	3,800	512,11	1.946,01
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	1.761,560	0,88	1.550,17
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	4.526,560	1,57	7.106,69
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	22,630	0,88	19,91
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	343,170	0,88	301,98
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	452,260	1,71	773,36
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	2.164,440	2,32	5.021,50
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	6,190	1,71	10,58
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	94,650	1,71	161,85
Total do Grupo :						R\$ 105.307,19

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	38,280	289,46	11.080,52
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	12,760	147,56	1.882,86
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	13,200	567,83	7.495,35
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	174,000	107,53	18.710,22
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	35,750	621,32	22.212,19
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	25,92	Kg	3.670,000	16,07	58.976,90
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	25,92	m3	2,640	512,11	1.351,97
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	5,000	8,67	43,35
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	1.638,880	0,88	1.442,21
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	5.105,080	1,57	8.014,97
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	219,530	0,88	193,18
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	293,970	0,88	258,69
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	420,770	1,71	719,51
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	2.441,080	2,32	5.663,30
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	60,550	1,71	103,54
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	80,370	1,71	137,43
Total do Grupo :						R\$ 138.286,19

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	25,92	m3	15,470	15,24	235,76
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	15,470	2,53	39,13
41293	APILOAMENTO MANUAL	25,92	m2	77,360	6,38	493,55
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	42,170	289,46	12.206,52
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	14,060	147,56	2.074,69
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	14,060	567,83	7.983,68
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	20,250	107,53	2.177,48
45030	LASTRO DE PEDRA	25,92	m3	5,910	202,13	1.194,58
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	12,910	621,32	8.021,24
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	25,540	0,88	22,47
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	4.294,290	1,57	6.742,03
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	826,530	0,88	727,34
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	7,050	1,71	12,05
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	2.053,380	2,32	4.763,84
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	212,200	1,71	362,86

Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.

Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015

CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2

Contatos: (62) 3099.7220

E-mail: casteloengenharia@gmail.com

Total do Grupo :

R\$47.057,22

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	25,92	m2	65,000	0,67	43,55
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	26,000	3,22	83,72
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	130,000	2,92	379,60
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	26,000	2,53	65,78
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	25,92	m	30,000	2.132,09	63.962,70
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	25,92	m3	109,510	3,71	406,28
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	25,92	m3	13,000	5,31	69,03
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	25,92	m3km	162,500	3,22	523,25
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	25,92	m2	43,810	0,51	22,34
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	25,92	m2	65,000	0,52	33,80
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	39,000	6,78	264,42
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	56,000	8,67	485,52
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	25,92	tkm	4.078,680	0,92	3.752,38
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	25,92	tkm	1.076,180	1,80	1.937,12
						R\$72.029,49

Total do Grupo :

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	25,92	m2	15,000	496,79	7.451,85

Total do Grupo :R\$7.451,85

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	25,92	m3	12,940	836,00	10.817,84
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	12,940	3,22	41,66
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	64,680	2,92	188,86
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	12,940	2,53	32,73
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	25,92	m2	102,000	7,65	780,30
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	25,92	M	20,000	15,87	317,40
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	25,92	m2	102,000	0,79	80,58
						R\$12.259,37

Total do Orçamento :

394.269,19

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/um
TERRAPLENAGEM	3,01%	11.877,88	11.877,88
BUEIRO	26,71%	105.307,19	105.307,19
ALAS	35,07%	138.286,19	138.286,19
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	11,94%	47.057,22	47.057,22
DESVIO	18,27%	72.029,49	72.029,49
SINALIZAÇÃO OBRA	1,89%	7.451,85	7.451,85
OBRAS COMPLEMENTARES	3,11%	12.259,37	12.259,37
Total geral	100%	394.269,19	394.269,19

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-10/2025Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289 - ANIC

Trcho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 4: BSCC 1,5X1,5

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------

Castelo

Construções e Adm. de Obras Ltda

CONSTRUINDO COM QUALIDADE

	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	25,92	m2	38,000	0,67	25,46
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	25,92	un	8,000	50,92	407,36
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	25,92	un	2,000	127,31	254,62
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	18,860	3,22	60,72
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	94,290	2,92	275,32
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	25,92	m3	307,150	3,71	1.139,52
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	25,92	m3	19,000	26,65	506,35
41295	CORTA-RIO	25,92	m3	57,000	10,16	579,12
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	402,010	2,53	1.017,08
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	25,92	m3	7,600	5,31	40,35
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	25,92	m3km	95,000	3,22	305,90
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	25,92	m2	163,900	0,51	83,58
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	25,92	m2	38,000	0,52	19,76
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	51,200	8,67	443,90
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	38,000	6,10	231,80
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	34,200	6,78	231,87
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	25,92	m3	7,600	11,71	88,99
Total do Grupo :						R\$ 5.711,70

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	7,200	289,46	2.084,11
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	2,400	147,56	354,14
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	2,100	567,83	1.192,44
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	25,92	Kg	59,550	16,07	956,96
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	81,000	107,53	8.709,93
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	25,92	m3	22,500	77,93	1.753,42
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	10,100	621,32	6.275,33
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	25,92	m3	0,800	512,11	409,68
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	418,490	0,88	368,27
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	1.136,780	1,57	1.784,74
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	4,770	0,88	4,19
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	102,190	0,88	89,92
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	117,260	1,71	200,51
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	593,210	2,32	1.376,24
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	1,420	1,71	2,42
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	30,760	1,71	52,59
Total do Grupo :						R\$ 25.614,89

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	8,450	289,46	2.445,93
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	2,820	147,56	416,11
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	4,350	567,83	2.470,06
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	83,500	107,53	8.978,75
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	10,850	621,32	6.741,32
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	25,92	Kg	889,000	16,07	14.286,23
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	25,92	m3	0,550	512,11	281,66
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	3,000	8,67	26,01
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	499,630	0,88	439,67
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	1.361,330	1,57	2.137,28
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	105,350	0,88	92,70
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	71,210	0,88	62,66
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	139,990	1,71	239,38
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	710,390	2,32	1.648,10
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	31,710	1,71	54,22
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	21,250	1,71	36,33
Total do Grupo :						R\$ 40.356,41

Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.

Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015

CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2

Contatos: (62) 3099.7220

E-mail: casteloengenharia@gmail.com

Castelo

Construções e Adm. de Obras Ltda

CONSTRUINDO COM QUALIDADE

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	25,92	m3	5,300	15,24	80,77
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	5,310	2,53	13,43
41293	APILOAMENTO MANUAL	25,92	m2	26,800	6,38	170,98
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	9,190	289,46	2.660,13
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	3,060	147,56	451,53
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	3,060	567,83	1.737,55
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	9,510	107,53	1.022,61
45030	LASTRO DE PEDRA	25,92	m3	2,010	202,13	406,28
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	4,550	621,32	2.827,00
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	11,990	0,88	10,55
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	1.062,160	1,57	1.667,59
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	237,760	0,88	209,22
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	3,610	1,71	6,17
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	554,270	2,32	1.285,90
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	66,620	1,71	113,92
Total do Grupo :					R\$	12.663,63

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	25,92	m2	65,000	0,67	43,55
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	26,000	3,22	83,72
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	130,000	2,92	379,60
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	26,000	2,53	65,78
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	25,92	m	30,000	2.132,09	63.962,70
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	25,92	m3	109,510	3,71	406,28
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	25,92	m3	13,000	5,31	69,03
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASALHO)	25,92	m3km	162,500	3,22	523,25
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	25,92	m2	43,810	0,51	22,34
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	25,92	m2	65,000	0,52	33,80
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	39,000	6,78	264,42
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	56,000	8,67	485,52
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	25,92	tkm	4.078,680	0,92	3.752,38
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	25,92	tkm	1.174,460	1,80	2.114,02
Total do Grupo :					R\$	72.206,39

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	25,92	m2	15,000	496,79	7.451,85
Total do Grupo :					R\$	7.451,85

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	25,92	m3	12,940	836,00	10.817,84
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	12,940	3,22	41,66
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	64,680	2,92	188,86
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	12,940	2,53	32,73
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	25,92	m2	82,000	7,65	627,30
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	25,92	M	20,000	15,87	317,40
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	25,92	m2	82,000	0,79	64,78
Total do Grupo :					R\$	12.090,57

Total do Orçamento :	R\$	176.095,44
----------------------	-----	------------

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/um
TERRAPLENAGEM	3,24%	5.711,70	5.711,70
BUEIRO	14,55%	25.614,89	25.614,89
ALAS	22,92%	40.356,41	40.356,41
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	7,19%	12.663,63	12.663,63
DESVIO	41,00%	72.206,39	72.206,39

Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.
Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015
CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2
Contatos: (62) 3099.7220
E-mail: casteloengenharia@gmail.com

SINALIZAÇÃO OBRA	4,23%	7.451,85	7.451,85
OBRAS COMPLEMENTARES	6,87%	12.090,57	12.090,57
Total geral	100%	176.095,44	176.095,44

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-11/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289 - ANIC

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 5: BSCC 3,0X3,0

Data Orçamento : 21/05/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	25,92	m2	55,000	0,67	36,85
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	25,92	un	11,000	50,92	560,12
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	25,92	un	2,000	127,31	254,62
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	26,290	3,22	84,65
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	131,470	2,92	383,89
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	25,92	m3	508,600	3,71	1.886,90
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	25,92	m3	27,500	26,65	732,87
41295	CORTA-RIO	25,92	m3	82,500	10,16	838,20
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	644,890	2,53	1.631,57
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	25,92	m3	11,000	5,31	58,41
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	25,92	m3km	137,500	3,22	442,75
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	25,92	m2	262,840	0,51	134,04
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	25,92	m2	55,000	0,52	28,60
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	92,000	8,67	797,64
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	55,000	6,10	335,50
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	49,500	6,78	335,61
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	25,92	m3	11,000	11,71	128,81
Total do Grupo :					R\$	8.671,03

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	12,300	289,46	3.560,35
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	4,100	147,56	604,99
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	3,800	567,83	2.157,75
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	25,92	Kg	174,820	16,07	2.809,35
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	159,000	107,53	17.097,27
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	25,92	m3	90,000	77,93	7.013,70
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	33,000	621,32	20.503,56
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	25,92	m3	1,500	512,11	768,16
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	1.247,390	0,88	1.097,70
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	2.805,510	1,57	4.404,65
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	14,000	0,88	12,32
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	200,600	0,88	176,52
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	359,740	1,71	615,15
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	1.506,890	2,32	3.495,98
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	4,300	1,71	7,35
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	62,150	1,71	106,27
Total do Grupo :					R\$	64.431,07

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ALAS					

Castelo

Construções e Adm. de Obras Ltda

CONSTRUINDO COM QUALIDADE

45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	23,700	289,46	6.860,20
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	7,900	147,56	1.165,72
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	11,550	567,83	6.558,43
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	181,000	107,53	19.462,93
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	36,530	621,32	22.696,81
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	25,92	Kg	3.179,000	16,07	51.086,53
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	25,92	m3	1,750	512,11	896,19
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	6,000	8,67	52,02
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	1.591,470	0,88	1.400,49
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	4.120,990	1,57	6.469,95
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	228,360	0,88	200,95
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	254,640	0,88	224,08
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	458,970	1,71	784,83
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	2.213,460	2,32	5.135,22
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	64,100	1,71	109,61
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	90,520	1,71	154,78
Total do Grupo :						R\$ 123.258,74

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	25,92	m3	10,180	15,24	155,14
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	10,180	2,53	25,75
41293	APILOAMENTO MANUAL	25,92	m2	50,880	6,38	324,61
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	29,160	289,46	8.440,65
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	9,720	147,56	1.434,28
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	9,720	567,83	5.519,30
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	18,050	107,53	1.940,91
45030	LASTRO DE PEDRA	25,92	m3	3,820	202,13	772,13
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	8,640	621,32	5.368,20
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	22,770	0,88	20,03
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	2.942,310	1,57	4.619,42
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	562,030	0,88	494,58
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	7,050	1,71	12,05
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	1.580,370	2,32	3.666,45
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	162,080	1,71	277,15
Total do Grupo :						R\$ 33.070,65

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	25,92	m2	65,000	0,67	43,55
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	26,000	3,22	83,72
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	130,000	2,92	379,60
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	26,000	2,53	65,78
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	25,92	m	30,000	2.132,09	63.962,70
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	25,92	m3	109,510	3,71	406,28
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	25,92	m3	13,000	5,31	69,03
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCAHO)	25,92	m3km	162,500	3,22	523,25
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	25,92	m2	43,810	0,51	22,34
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	25,92	m2	65,000	0,52	33,80
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	39,000	6,78	264,42
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	56,000	8,67	485,52
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	25,92	tkm	4.078,680	0,92	3.752,38
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	25,92	tkm	1.208,860	1,80	2.175,94
Total do Grupo :						R\$ 72.268,31

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	25,92	m2	15,000	496,79	7.451,85
Total do Grupo :						7.451,85

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	25,92	m3	12,940	836,00	10.817,84
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	12,940	3,22	41,66

Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.

Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015

CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2

Contatos: (62) 3099.7220

E-mail: casteloengenharia@gmail.com

Castelo

Construções e Adm. de Obras Ltda

CONSTRUINDO COM QUALIDADE

40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	64,680	2,92	188,86
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	12,940	2,53	32,73
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	25,92	m2	116,000	7,65	887,40
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	25,92	M	20,000	15,87	317,40
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	25,92	m2	116,000	0,79	91,64
Total do Grupo :						R\$ 12.377,53

Total do Orçamento :	321.529,18
----------------------	------------

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/um
TERRAPLENAGEM	2,70%	8.671,03	8.671,03
BUEIRO	20,04%	64.431,07	64.431,07
ALAS	38,34%	123.258,74	123.258,74
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	10,29%	33.070,65	33.070,65
DESVIO	22,48%	72.268,31	72.268,31
SINALIZAÇÃO OBRA	2,32%	7.451,85	7.451,85
OBRAS COMPLEMENTARES	3,85%	12.377,53	12.377,53
Total geral	100%	321.529,18	321.529,18

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-12/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289 - ANIC

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
42110A	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2 - MODIFICADO	25,92	un	1,000	97.357,50	97.357,50
Total do Grupo :						97.357,50

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	CANTEIRO DE OBRA					
42210A	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2 - MODIFICADO	25,92	un	1,000	132.346,34	132.346,34
Total do Grupo :						132.346,34

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	25,92	un	1,000	10.969,16	10.969,16

Total do Grupo :	10.969,16
------------------	-----------

Total do Orçamento :	240.673,00
----------------------	------------

Discriminação	Percentual	Preço	preço/um
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	40,45%	97.357,50	97.357,50
CANTEIRO DE OBRA	54,99%	132.346,34	132.346,34
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	4,56%	10.969,16	10.969,16
Total geral	100%	240.673,00	240.673,00

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-19/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DES. - T289 - BURITI DE GOIÁS

Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.
Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015
CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2
Contatos: (62) 3099.7220
E-mail: casteloengenharia@gmail.com

Castelo

Construções e Adm. de Obras Ltda

CONSTRUINDO COM QUALIDADE

Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária Subtrecho :
Extensão : 2,00 un
Data Base : 01/02/2025
Observação : PONTOS 1 E 6: BDCC 2,5X2,5

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	25,92	m2	149,000	0,67	99,83
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	25,92	un	30,000	50,92	1.527,60
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	25,92	un	6,000	127,31	763,86
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	71,850	3,22	231,35
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	359,230	2,92	1.048,95
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	25,92	m3	817,800	3,71	3.034,03
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	25,92	m3	74,500	26,65	1.985,42
41295	CORTA-RIO	25,92	m3	223,500	10,16	2.270,76
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	1.187,650	2,53	3.004,75
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	25,92	m3	29,800	5,31	158,23
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	25,92	m3km	372,500	3,22	1.199,45
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	25,92	m2	488,040	0,51	248,90
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	25,92	m2	149,000	0,52	77,48
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	171,600	8,67	1.487,77
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	149,000	6,10	908,90
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	134,100	6,78	909,19
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	25,92	m3	29,800	11,71	348,95
Total do Grupo :						19.305,42

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	36,400	289,46	10.536,34
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	12,200	147,56	1.800,23
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	11,600	567,83	6.586,82
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	25,92	Kg	428,280	16,07	6.882,45
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	400,000	107,53	43.012,00
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	25,92	m3	100,000	77,93	7.793,00
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	58,800	621,32	36.533,61
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	25,92	m3	5,000	512,11	2.560,55
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	4.869,120	0,88	4.284,82
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	15.329,470	1,57	24.067,26
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	71,090	0,88	62,55
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	1.061,450	0,88	934,07
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	210,710	1,71	360,31
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	1.012,840	2,32	2.349,78
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	3,170	1,71	5,42
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	47,030	1,71	80,42
Total do Grupo :						147.849,63

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	62,040	289,46	17.958,09
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	20,680	147,56	3.051,54
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	19,500	567,83	11.072,68
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	310,000	107,53	33.334,30
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	60,100	621,32	37.341,33
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	25,92	Kg	5.616,000	16,07	90.249,12
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	25,92	m3	3,900	512,11	1.997,22
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	5,000	8,67	43,35
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	5.338,260	0,88	4.697,66
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	20.218,600	1,57	31.743,20
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	822,630	0,88	723,91
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	932,260	0,88	820,38

Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.

Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015

CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2

Contatos: (62) 3099.7220

E-mail: casteloengenharia@gmail.com

Castelo

Construções e Adm. de Obras Ltda

CONSTRUINDO COM QUALIDADE

40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	231,010	1,71	395,02
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	1.335,870	2,32	3.099,21
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	36,450	1,71	62,32
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	41,560	1,71	71,06
Total do Grupo :						236.660,39

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	25,92	m3	24,300	15,24	370,33
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	24,300	2,53	61,47
41293	APILOAMENTO MANUAL	25,92	m2	121,500	6,38	775,17
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	73,080	289,46	21.153,73
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	24,360	147,56	3.594,56
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	24,360	567,83	13.832,33
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	36,170	107,53	3.889,36
45030	LASTRO DE PEDRA	25,92	m3	9,210	202,13	1.861,61
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	20,430	621,32	12.693,56
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	95,970	0,88	84,45
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	17.828,250	1,57	27.990,35
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	2.741,680	0,88	2.412,67
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	4,250	1,71	7,26
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	1.177,940	2,32	2.732,82
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	118,650	1,71	202,89
Total do Grupo :						91.662,56

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	25,92	m2	130,000	0,67	87,10
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	52,000	3,22	167,44
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	260,000	2,92	759,20
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	52,000	2,53	131,56
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	25,92	m	60,000	2.132,09	127.925,40
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	25,92	m3	219,030	3,71	812,60
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	25,92	m3	26,000	5,31	138,06
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	25,92	m3km	325,000	3,22	1.046,50
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	25,92	m2	87,610	0,51	44,68
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	25,92	m2	130,000	0,52	67,60
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	78,000	6,78	528,84
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	112,000	8,67	971,04
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	25,92	tkm	15.037,060	0,92	13.834,09
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	25,92	tkm	727,280	1,80	1.309,10
Total do Grupo :						147.823,21

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	25,92	m2	60,000	496,79	29.807,40
Total do Grupo :						29.807,40

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	25,92	m3	51,740	836,00	43.254,64
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	51,740	3,22	166,60
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	258,710	2,92	755,43
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	51,740	2,53	130,90
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	25,92	m2	204,000	7,65	1.560,60
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	25,92	M	40,000	15,87	634,80
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	25,92	m2	204,000	0,79	161,16

Total do Grupo : 46.664,13

Total do Orçamento : 719.772,74

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/um
TERRAPLENAGEM	2,68%	19.305,42	9.652,71

Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.
Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015
CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2
Contatos: (62) 3099.7220
E-mail: casteloengenharia@gmail.com

BUEIRO	20,54%	147.849,63	73.924,81
ALAS	32,88%	236.660,39	118.330,19
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	12,73%	91.662,56	45.831,28
DESVIO	20,54%	147.823,21	73.911,60
SINALIZAÇÃO OBRA	4,14%	29.807,40	14.903,70
OBRAS COMPLEMENTARES	6,48%	46.664,13	23.332,06
Total geral	100%	719.772,74	359.886,35

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-20/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289 - BURI

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 2: BSCC 3,0X3,0

Data Orçamento : 21/05/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	25,92	m2	55,000	0,67	36,85
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	25,92	un	11,000	50,92	560,12
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	25,92	un	2,000	127,31	254,62
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	26,290	3,22	84,65
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	131,470	2,92	383,89
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	25,92	m3	508,600	3,71	1.886,90
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	25,92	m3	27,500	26,65	732,87
41295	CORTA-RIO	25,92	m3	82,500	10,16	838,20
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	644,890	2,53	1.631,57
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	25,92	m3	11,000	5,31	58,41
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	25,92	m3km	137,500	3,22	442,75
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	25,92	m2	262,840	0,51	134,04
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	25,92	m2	55,000	0,52	28,60
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	92,000	8,67	797,64
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	55,000	6,10	335,50
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	49,500	6,78	335,61
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	25,92	m3	11,000	11,71	128,81
Total do Grupo :						8.671,03

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	12,300	289,46	3.560,35
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	4,100	147,56	604,99
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	3,800	567,83	2.157,75
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	25,92	Kg	174,820	16,07	2.809,35
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	159,000	107,53	17.097,27
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	25,92	m3	90,000	77,93	7.013,70
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	33,000	621,32	20.503,56
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	25,92	m3	1,500	512,11	768,16
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	2.500,640	0,88	2.200,56
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	6.860,630	1,57	10.771,18
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	29,020	0,88	25,53
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	421,930	0,88	371,29
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	23,400	1,71	40,01
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	98,010	2,32	227,38
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	0,280	1,71	0,47
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	4,040	1,71	6,90
Total do Grupo :						68.158,45

Castelo

Construções e Adm. de Obras Ltda

CONSTRUINDO COM QUALIDADE

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	23,700	289,46	6.860,20
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	7,900	147,56	1.165,72
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	11,550	567,83	6.558,43
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	181,000	107,53	19.462,93
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	36,530	621,32	22.696,81
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	25,92	Kg	3.179,000	16,07	51.086,53
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	25,92	m3	1,750	512,11	896,19
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	6,000	8,67	52,02
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	3.190,390	0,88	2.807,54
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	10.077,540	1,57	15.821,73
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	480,310	0,88	422,67
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	527,710	0,88	464,38
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	29,850	1,71	51,04
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	143,970	2,32	334,01
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	4,600	1,71	7,86
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	5,090	1,71	8,70
Total do Grupo :						128.696,76

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	25,92	m3	10,180	15,24	155,14
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	10,180	2,53	25,75
41293	APILOAMENTO MANUAL	25,92	m2	50,880	6,38	324,61
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	29,160	289,46	8.440,65
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	9,720	147,56	1.434,28
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	9,720	567,83	5.519,30
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	18,050	107,53	1.940,91
45030	LASTRO DE PEDRA	25,92	m3	3,820	202,13	772,13
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	8,640	621,32	5.368,20
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	47,890	0,88	42,14
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	7.195,170	1,57	11.296,41
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	1.126,690	0,88	991,48
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	0,460	1,71	0,78
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	102,790	2,32	238,47
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	10,540	1,71	18,02
Total do Grupo :						36.568,27

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	25,92	m2	65,000	0,67	43,55
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	26,000	3,22	83,72
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	130,000	2,92	379,60
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	26,000	2,53	65,78
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	25,92	m	30,000	2.132,09	63.962,70
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	25,92	m3	109,510	3,71	406,28
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	25,92	m3	13,000	5,31	69,03
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASALHO)	25,92	m3km	162,500	3,22	523,25
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	25,92	m2	43,810	0,51	22,34
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	25,92	m2	65,000	0,52	33,80
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	39,000	6,78	264,42
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	56,000	8,67	485,52
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	25,92	tkm	7.518,530	0,92	6.917,04
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	25,92	tkm	78,630	1,80	141,53
Total do Grupo :						73.398,56

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	25,92	m2	15,000	496,79	7.451,85
Total do Grupo :						7.451,85

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------

Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.

Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015

CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2

Contatos: (62) 3099.7220

E-mail: casteloengenharia@gmail.com

Castelo

Construções e Adm. de Obras Ltda

CONSTRUINDO COM QUALIDADE

	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	25,92	m3	12,940	836,00	10.817,84
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	12,940	3,22	41,66
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	64,680	2,92	188,86
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	12,940	2,53	32,73
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	25,92	m2	116,000	7,65	887,40
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	25,92	M	20,000	15,87	317,40
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	25,92	m2	116,000	0,79	91,64

Total do Grupo :

12.377,53

Total do Orçamento :

335.322,45

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/um
TERRAPLENAGEM	2,59%	8.671,03	8.671,03
BUEIRO	20,33%	68.158,45	68.158,45
ALAS	38,38%	128.696,76	128.696,76
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	10,91%	36.568,27	36.568,27
DESVIO	21,89%	73.398,56	73.398,56
SINALIZAÇÃO OBRA	2,22%	7.451,85	7.451,85
OBRAS COMPLEMENTARES	3,69%	12.377,53	12.377,53
Total geral	100%	335.322,45	335.322,45

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-21/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289 - BURI

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária Subtrecho

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 3: BDCC 3,0X3,0

Data Orçamento : 21/05/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	25,92	m2	86,000	0,67	57,62
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	25,92	un	17,000	50,92	865,64
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	25,92	un	3,000	127,31	381,93
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	40,950	3,22	131,85
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	204,730	2,92	597,81
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	25,92	m3	460,750	3,71	1.709,38
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	25,92	m3	43,000	26,65	1.145,95
41295	CORTA-RIO	25,92	m3	129,000	10,16	1.310,64
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	673,700	2,53	1.704,46
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	25,92	m3	17,200	5,31	91,33
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASALHO)	25,92	m3km	215,000	3,22	692,30
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	25,92	m2	277,180	0,51	141,36
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	25,92	m2	86,000	0,52	44,72
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	102,400	8,67	887,80
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	86,000	6,10	524,60
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	77,400	6,78	524,77
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	25,92	m3	17,200	11,71	201,41
Total do Grupo :						11.013,57

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	21,600	289,46	6.252,33
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	7,200	147,56	1.062,43
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	6,900	567,83	3.918,02

Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.
Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015
CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2
Contatos: (62) 3099.7220
E-mail: casteloengenharia@gmail.com

Castelo

Construções e Adm. de Obras Ltda

CONSTRUINDO COM QUALIDADE

45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	25,92	Kg	264,360	16,07	4.248,26
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	242,000	107,53	26.022,26
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	25,92	m3	180,000	77,93	14.027,40
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	46,200	621,32	28.704,98
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	25,92	m3	3,000	512,11	1.536,33
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	3.644,450	0,88	3.207,11
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	10.582,630	1,57	16.614,72
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	43,880	0,88	38,61
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	642,180	0,88	565,11
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	14,920	1,71	25,51
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	66,140	2,32	153,44
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	0,190	1,71	0,32
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	2,690	1,71	4,59
Total do Grupo :						106.381,42

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	41,280	289,46	11.948,90
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	13,760	147,56	2.030,42
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	13,650	567,83	7.750,87
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	193,000	107,53	20.753,29
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	44,430	621,32	27.605,24
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	25,92	Kg	4.331,000	16,07	69.599,17
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	25,92	m3	2,720	512,11	1.392,93
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	6,000	8,67	52,02
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	3.893,170	0,88	3.425,98
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	14.140,690	1,57	22.200,88
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	512,150	0,88	450,69
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	718,950	0,88	632,67
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	15,940	1,71	27,25
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	88,380	2,32	205,04
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	2,150	1,71	3,67
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	3,030	1,71	5,18
Total do Grupo :						168.084,20

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	25,92	m3	10,180	15,24	155,14
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	10,180	2,53	25,75
41293	APILOAMENTO MANUAL	25,92	m2	50,880	6,38	324,61
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	50,900	289,46	14.733,51
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	16,970	147,56	2.504,09
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	16,970	567,83	9.636,07
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	20,660	107,53	2.221,56
45030	LASTRO DE PEDRA	25,92	m3	5,260	202,13	1.063,20
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	11,670	621,32	7.250,80
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	54,820	0,88	48,24
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	11.951,490	1,57	18.763,83
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	1.739,320	0,88	1.530,60
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	0,230	1,71	0,39
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	74,700	2,32	173,30
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	7,120	1,71	12,17
Total do Grupo :						58.443,26

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	25,92	m2	65,000	0,67	43,55
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	26,000	3,22	83,72
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	130,000	2,92	379,60
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	26,000	2,53	65,78
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	25,92	m	30,000	2.132,09	63.962,70

Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.

Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015

CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2

Contatos: (62) 3099.7220

E-mail: casteloengenharia@gmail.com

Castelo

Construções e Adm. de Obras Ltda

CONSTRUINDO COM QUALIDADE

40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	25,92	m3	109,510	3,71	406,28
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	25,92	m3	13,000	5,31	69,03
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	25,92	m3km	162,500	3,22	523,25
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	25,92	m2	43,810	0,51	22,34
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	25,92	m2	65,000	0,52	33,80
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	39,000	6,78	264,42
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	56,000	8,67	485,52
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	25,92	tkm	7.518,530	0,92	6.917,04
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	25,92	tkm	34,400	1,80	61,92
Total do Grupo :						73.318,95

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	25,92	m2	15,000	496,79	7.451,85
Total do Grupo :						7.451,85

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	25,92	m3	12,940	836,00	10.817,84
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	12,940	3,22	41,66
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	64,680	2,92	188,86
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	12,940	2,53	32,73
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	25,92	m2	114,000	7,65	872,10
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	25,92	M	20,000	15,87	317,40
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	25,92	m2	114,000	0,79	90,06

Total do Grupo : 12.360,65

Total do Orçamento : 437.053,90

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/um
TERRAPLENAGEM	2,52%	11.013,57	11.013,57
BUEIRO	24,34%	106.381,42	106.381,42
ALAS	38,46%	168.084,20	168.084,20
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	13,37%	58.443,26	58.443,26
DESVIO	16,78%	73.318,95	73.318,95
SINALIZAÇÃO OBRA	1,71%	7.451,85	7.451,85
OBRAS COMPLEMENTARES	2,83%	12.360,65	12.360,65
Total geral	100%	437.053,90	437.053,90

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-22/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289 - BURI

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 5: BTCC 3,0X3,0

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	25,92	m2	118,000	0,67	79,06
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	25,92	un	24,000	50,92	1.222,08
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	25,92	un	5,000	127,31	636,55
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	57,190	3,22	184,15
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	285,970	2,92	835,03
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	25,92	m3	425,550	3,71	1.578,79
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	25,92	m3	59,000	26,65	1.572,35

Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.

Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015

CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2

Contatos: (62) 3099.7220

E-mail: casteloengenharia@gmail.com

Castelo

Construções e Adm. de Obras Ltda

CONSTRUINDO COM QUALIDADE

41295	CORTA-RIO	25,92	m3	177,000	10,16	1.798,32
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	718,740	2,53	1.818,41
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	25,92	m3	23,600	5,31	125,31
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	25,92	m3km	295,000	3,22	949,90
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	25,92	m2	297,660	0,51	151,80
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	25,92	m2	118,000	0,52	61,36
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	115,200	8,67	998,78
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	118,000	6,10	719,80
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	106,200	6,78	720,03
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	25,92	m3	23,600	11,71	276,35
Total do Grupo :						13.728,07

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	31,200	289,46	9.031,15
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	10,400	147,56	1.534,62
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	10,100	567,83	5.735,08
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	25,92	Kg	348,890	16,07	5.606,66
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	329,000	107,53	35.377,37
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	25,92	m3	270,000	77,93	21.041,10
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	66,400	621,32	41.255,64
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	25,92	m3	4,500	512,11	2.304,49
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	5.259,580	0,88	4.628,43
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	15.281,270	1,57	23.991,59
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	57,920	0,88	50,96
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	873,040	0,88	768,27
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	153,790	1,71	262,98
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	682,200	2,32	1.582,70
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	1,740	1,71	2,97
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	26,140	1,71	44,69
Total do Grupo :						153.218,70

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	51,840	289,46	15.005,60
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	17,280	147,56	2.549,83
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	18,450	567,83	10.476,46
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	217,000	107,53	23.334,01
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	52,430	621,32	32.575,80
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	25,92	Kg	5.599,000	16,07	89.975,93
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	25,92	m3	3,700	512,11	1.894,80
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	6,000	8,67	52,02
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	4.756,480	0,88	4.185,70
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	17.524,950	1,57	27.514,17
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	575,840	0,88	506,73
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	929,430	0,88	817,89
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	139,080	1,71	237,82
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	782,360	2,32	1.815,07
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	17,240	1,71	29,48
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	28,000	1,71	47,88
Total do Grupo :						211.019,19

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	25,92	m3	17,670	15,24	269,29
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	17,670	2,53	44,70
41293	APILOAMENTO MANUAL	25,92	m2	88,360	6,38	563,73
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	59,000	289,46	17.078,14
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	19,670	147,56	2.902,50
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	19,670	567,83	11.169,21
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	23,130	107,53	2.487,16
45030	LASTRO DE PEDRA	25,92	m3	6,750	202,13	1.364,37
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	14,750	621,32	9.164,47
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	61,370	0,88	54,00

Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.

Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015

CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2

Contatos: (62) 3099.7220

E-mail: casteloengenharia@gmail.com

Castelo

Construções e Adm. de Obras Ltda

CONSTRUINDO COM QUALIDADE

40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	14.087,480	1,57	22.117,34
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	2.097,610	0,88	1.845,89
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	1,840	1,71	3,14
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	628,910	2,32	1.459,07
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	61,330	1,71	104,87
Total do Grupo :						70.627,88

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	25,92	m2	65,000	0,67	43,55
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	26,000	3,22	83,72
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	130,000	2,92	379,60
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	26,000	2,53	65,78
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	25,92	m	30,000	2.132,09	63.962,70
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	25,92	m3	109,510	3,71	406,28
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	25,92	m3	13,000	5,31	69,03
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	25,92	m3km	162,500	3,22	523,25
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	25,92	m2	43,810	0,51	22,34
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	25,92	m2	65,000	0,52	33,80
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	39,000	6,78	264,42
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	56,000	8,67	485,52
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	25,92	tkm	7.518,530	0,92	6.917,04
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	25,92	tkm	245,700	1,80	442,26
Total do Grupo :						73.699,29

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	25,92	m2	15,000	496,79	7.451,85
Total do Grupo :						7.451,85

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	25,92	m3	12,940	836,00	10.817,84
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	12,940	3,22	41,66
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	64,680	2,92	188,86
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	12,940	2,53	32,73
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	25,92	m2	114,000	7,65	872,10
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	25,92	M	20,000	15,87	317,40
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	25,92	m2	114,000	0,79	90,06

Total do Grupo :

12.360,65

Total do Orçamento :

542.105,63

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/um
TERRAPLENAGEM	2,53%	13.728,07	13.728,07
BUEIRO	28,26%	153.218,70	153.218,70
ALAS	38,93%	211.019,19	211.019,19
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	13,03%	70.627,88	70.627,88
DESVIO	13,60%	73.699,29	73.699,29
SINALIZAÇÃO OBRA	1,37%	7.451,85	7.451,85
OBRAS COMPLEMENTARES	2,28%	12.360,65	12.360,65
Total geral	100%	542.105,63	542.105,63

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-23/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DES. - T289 - BURITI DE GOIÁS

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária Subtrecho :

Data Orçamento : 21/05/2025

Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.
Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015
CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2
Contatos: (62) 3099.7220
E-mail: casteloengenharia@gmail.com

Castelo

Construções e Adm. de Obras Ltda

CONSTRUINDO COM QUALIDADE

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
42110A	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2 - MODIFICADO	25,92	un	1,000	97.357,50	97.357,50
Total do Grupo :						97.357,50

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	CANTEIRO DE OBRA					
42210A	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2 - MODIFICADO	25,92	un	1,000	132.346,34	132.346,34
Total do Grupo :						132.346,34

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	25,92	un	1,000	19.807,76	19.807,76

Total do Grupo : 19.807,76

Total do Orçamento : 249.511,60

Discriminação	Percentual	Preço	preço/um
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	39,02%	97.357,50	97.357,50
CANTEIRO DE OBRA	53,04%	132.346,34	132.346,34
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	7,94%	19.807,76	19.807,76
Total geral	100%	249.511,60	249.511,60

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-31/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289 - CÔRI

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 1: BSCC 1,5X1,5

Data Orçamento : 21/05/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	25,92	m2	38,000	0,67	25,46
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	25,92	un	8,000	50,92	407,36
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	25,92	un	2,000	127,31	254,62
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	18,860	3,22	60,72
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	94,290	2,92	275,32
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	25,92	m3	307,150	3,71	1.139,52
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	25,92	m3	19,000	26,65	506,35
41295	CORTA-RIO	25,92	m3	57,000	10,16	579,12
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	402,010	2,53	1.017,08
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	25,92	m3	7,600	5,31	40,35
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	25,92	m3km	95,000	3,22	305,90
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	25,92	m2	163,900	0,51	83,58
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	25,92	m2	38,000	0,52	19,76
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	51,200	8,67	443,90
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	38,000	6,10	231,80
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	34,200	6,78	231,87
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	25,92	m3	7,600	11,71	88,99
Total do Grupo :						5.711,70

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	7,200	289,46	2.084,11

Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.

Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015

CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2

Contatos: (62) 3099.7220

E-mail: casteloengenharia@gmail.com

Castelo

Construções e Adm. de Obras Ltda

CONSTRUINDO COM QUALIDADE

41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	2,400	147,56	354,14
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	2,100	567,83	1.192,44
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	25,92	Kg	59,550	16,07	956,96
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	81,000	107,53	8.709,93
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	25,92	m3	22,500	77,93	1.753,42
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	10,100	621,32	6.275,33
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	25,92	m3	0,800	512,11	409,68
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	755,540	0,88	664,87
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	3.226,680	1,57	5.065,88
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	10,540	0,88	9,27
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	230,390	0,88	202,74
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	56,910	1,71	97,31
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	287,920	2,32	667,97
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	0,690	1,71	1,17
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	14,930	1,71	25,53

Total do Grupo : 28.470,75

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	8,450	289,46	2.445,93
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	2,820	147,56	416,11
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	4,350	567,83	2.470,06
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	83,500	107,53	8.978,75
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	10,850	621,32	6.741,32
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	25,92	Kg	889,000	16,07	14.286,23
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	25,92	m3	0,550	512,11	281,66
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	3,000	8,67	26,01
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	902,030	0,88	793,78
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	3.864,050	1,57	6.066,55
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	237,500	0,88	209,00
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	157,350	0,88	138,46
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	67,950	1,71	116,19
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	344,790	2,32	799,91
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	15,390	1,71	26,31
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	10,310	1,71	17,63

Total do Grupo : 43.813,90

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	25,92	m3	5,310	15,24	80,92
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	5,310	2,53	13,43
41293	APILOAMENTO MANUAL	25,92	m2	26,800	6,38	170,98
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	9,190	289,46	2.660,13
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	3,060	147,56	451,53
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	3,060	567,83	1.737,55
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	9,510	107,53	1.022,61
45030	LASTRO DE PEDRA	25,92	m3	2,010	202,13	406,28
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	4,550	621,32	2.827,00
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	27,040	0,88	23,79
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	3.014,860	1,57	4.733,33
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	429,260	0,88	377,74
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	1,750	1,71	2,99
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	269,020	2,32	624,12
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	32,330	1,71	55,28

Total do Grupo : 15.187,68

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	25,92	m2	65,000	0,67	43,55
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	26,000	3,22	83,72
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	130,000	2,92	379,60
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	26,000	2,53	65,78

Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.

Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015

CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2

Contatos: (62) 3099.7220

E-mail: casteloengenharia@gmail.com

Castelo

Construções e Adm. de Obras Ltda

CONSTRUINDO COM QUALIDADE

45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	25,92	m	30,000	2.132,09	63.962,70
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	25,92	m3	109,510	3,71	406,28
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	25,92	m3	13,000	5,31	69,03
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	25,92	m3km	162,500	3,22	523,25
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	25,92	m2	43,810	0,51	22,34
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	25,92	m2	65,000	0,52	33,80
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	39,000	6,78	264,42
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	56,000	8,67	485,52
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	25,92	tkm	8.697,910	0,92	8.002,07
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	25,92	tkm	570,030	1,80	1.026,05
Total do Grupo :						75.368,11

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	25,92	m2	15,000	496,79	7.451,85
Total do Grupo :						7.451,85

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	25,92	m3	12,940	836,00	10.817,84
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	12,940	3,22	41,66
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	64,680	2,92	188,86
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	12,940	2,53	32,73
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	25,92	m2	82,000	7,65	627,30
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	25,92	M	20,000	15,87	317,40
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	25,92	m2	82,000	0,79	64,78

Total do Grupo : 12.090,57

Total do Orçamento : 188.094,56

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/um
TERRAPLENAGEM	3,04%	5.711,70	5.711,70
BUEIRO	15,14%	28.470,75	28.470,75
ALAS	23,29%	43.813,90	43.813,90
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	8,07%	15.187,68	15.187,68
DESVIO	40,07%	75.368,11	75.368,11
SINALIZAÇÃO OBRA	3,96%	7.451,85	7.451,85
OBRAS COMPLEMENTARES	6,43%	12.090,57	12.090,57
Total geral	100%	188.094,56	188.094,56

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-32/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289 - CÔRRI

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 2: BSCC 3,0X3,0

Data Orçamento : 21/05/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	25,92	m2	55,000	0,67	36,85
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	25,92	un	11,000	50,92	560,12
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	25,92	un	2,000	127,31	254,62
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	26,290	3,22	84,65
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	131,470	2,92	383,89

Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.
Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015
CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2
Contatos: (62) 3099.7220
E-mail: casteloengenharia@gmail.com

Castelo

Construções e Adm. de Obras Ltda

CONSTRUINDO COM QUALIDADE

40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	25,92	m3	508,600	3,71	1.886,90
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	25,92	m3	27,500	26,65	732,87
41295	CORTA-RIO	25,92	m3	82,500	10,16	838,20
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	644,890	2,53	1.631,57
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	25,92	m3	11,000	5,31	58,41
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	25,92	m3km	137,500	3,22	442,75
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	25,92	m2	262,840	0,51	134,04
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	25,92	m2	55,000	0,52	28,60
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	92,000	8,67	797,64
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	55,000	6,10	335,50
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	49,500	6,78	335,61
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	25,92	m3	11,000	11,71	128,81
Total do Grupo :						8.671,03

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	12,300	289,46	3.560,35
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	4,100	147,56	604,99
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	3,800	567,83	2.157,75
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	25,92	Kg	174,820	16,07	2.809,35
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	159,000	107,53	17.097,27
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	25,92	m3	90,000	77,93	7.013,70
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	33,000	621,32	20.503,56
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	25,92	m3	1,500	512,11	768,16
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	2.252,030	0,88	1.981,78
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	7.963,230	1,57	12.502,27
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	30,940	0,88	27,22
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	452,250	0,88	397,98
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	159,400	1,71	272,57
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	667,690	2,32	1.549,04
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	1,910	1,71	3,26
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	27,540	1,71	47,09
Total do Grupo :						71.296,34

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	23,700	289,46	6.860,20
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	7,900	147,56	1.165,72
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	11,550	567,83	6.558,43
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	181,000	107,53	19.462,93
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	36,530	621,32	22.696,81
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	25,92	Kg	3.179,000	16,07	51.086,53
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	25,92	m3	1,750	512,11	896,19
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	6,000	8,67	52,02
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	2.873,220	0,88	2.528,43
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	11.697,150	1,57	18.364,52
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	514,820	0,88	453,04
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	562,680	0,88	495,15
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	203,360	1,71	347,74
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	980,760	2,32	2.275,36
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	31,350	1,71	53,60
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	34,650	1,71	59,25
Total do Grupo :						133.355,92

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	25,92	m3	10,180	15,24	155,14
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	10,180	2,53	25,75
41293	APILOAMENTO MANUAL	25,92	m2	50,880	6,38	324,61
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	29,160	289,46	8.440,65
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	9,720	147,56	1.434,28
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	9,720	567,83	5.519,30

Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.

Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015

CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2

Contatos: (62) 3099.7220

E-mail: casteloengenharia@gmail.com

Castelo

Construções e Adm. de Obras Ltda

CONSTRUINDO COM QUALIDADE

45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	18,050	107,53	1.940,91
45030	LASTRO DE PEDRA	25,92	m3	3,820	202,13	772,13
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	8,640	621,32	5.368,20
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	51,330	0,88	45,17
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	8.351,540	1,57	13.111,91
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	1.014,680	0,88	892,91
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	3,130	1,71	5,35
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	700,240	2,32	1.624,55
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	71,820	1,71	122,81
Total do Grupo :						39.783,67

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	25,92	m2	65,000	0,67	43,55
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	26,000	3,22	83,72
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	130,000	2,92	379,60
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	26,000	2,53	65,78
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	25,92	m	30,000	2.132,09	63.962,70
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	25,92	m3	109,510	3,71	406,28
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	25,92	m3	13,000	5,31	69,03
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	25,92	m3km	162,500	3,22	523,25
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	25,92	m2	43,810	0,51	22,34
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	25,92	m2	65,000	0,52	33,80
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	39,000	6,78	264,42
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	56,000	8,67	485,52
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	25,92	tkm	8.697,910	0,92	8.002,07
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	25,92	tkm	535,630	1,80	964,13
Total do Grupo :						75.306,19

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	25,92	m2	15,000	496,79	7.451,85
Total do Grupo :						7.451,85

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	25,92	m3	12,940	836,00	10.817,84
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	12,940	3,22	41,66
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	64,680	2,92	188,86
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	12,940	2,53	32,73
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	25,92	m2	116,000	7,65	887,40
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	25,92	M	20,000	15,87	317,40
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	25,92	m2	116,000	0,79	91,64

Total do Grupo :

12.377,53

Total do Orçamento :

348.242,53

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/um
TERRAPLENAGEM	2,49%	8.671,03	8.671,03
BUEIRO	20,47%	71.296,34	71.296,34
ALAS	38,29%	133.355,92	133.355,92
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	11,42%	39.783,67	39.783,67
DESVIO	21,62%	75.306,19	75.306,19
SINALIZAÇÃO OBRA	2,14%	7.451,85	7.451,85
OBRAS COMPLEMENTARES	3,55%	12.377,53	12.377,53
Total geral	100%	348.242,53	348.242,53

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOJANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.
Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015
CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2
Contatos: (62) 3099.7220
E-mail: casteloengenharia@gmail.com

Castelo

Construções e Adm. de Obras Ltda

CONSTRUINDO COM QUALIDADE

Orçamento : 114466-29/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS -

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DES. - T289 - CÓRREGO DO O

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária Subtrecho :

Extensão : 2,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTOS 3 E 8: BSCC 2,0X2,0

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	25,92	m2	86,000	0,67	57,62
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	25,92	un	17,000	50,92	865,64
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	25,92	un	3,000	127,31	381,93
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	40,950	3,22	131,85
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	204,730	2,92	597,81
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	25,92	m3	726,800	3,71	2.696,42
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	25,92	m3	43,000	26,65	1.145,95
41295	CORTA-RIO	25,92	m3	129,000	10,16	1.310,64
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	939,750	2,53	2.377,56
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	25,92	m3	17,200	5,31	91,33
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	25,92	m3km	215,000	3,22	692,30
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	25,92	m2	383,600	0,51	195,63
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	25,92	m2	86,000	0,52	44,72
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	126,400	8,67	1.095,88
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	86,000	6,10	524,60
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	77,400	6,78	524,77
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	25,92	m3	17,200	11,71	201,41
Total do Grupo :						12.936,06

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	17,400	289,46	5.036,60
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	5,800	147,56	855,84
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	5,200	567,83	2.952,71
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	25,92	Kg	119,090	16,07	1.913,77
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	212,000	107,53	22.796,36
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	25,92	m3	80,000	77,93	6.234,40
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	26,200	621,32	16.278,58
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	25,92	m3	2,000	512,11	1.024,22
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	1.943,200	0,88	1.710,01
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	8.099,770	1,57	12.716,63
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	21,080	0,88	18,55
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	602,990	0,88	530,63
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	228,390	1,71	390,54
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	1.127,740	2,32	2.616,35
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	2,160	1,71	3,69
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	60,970	1,71	104,25
Total do Grupo :						75.183,13

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	25,300	289,46	7.323,33
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	8,440	147,56	1.245,40
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	12,600	567,83	7.154,65
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	226,000	107,53	24.301,78
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	35,720	621,32	22.193,55
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	25,92	Kg	2.962,000	16,07	47.599,34
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	25,92	m3	1,740	512,11	891,07
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	4,000	8,67	34,68
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	2.877,840	0,88	2.532,49

Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.
Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015
CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2
Contatos: (62) 3099.7220
E-mail: casteloengenharia@gmail.com

Castelo

Construções e Adm. de Obras Ltda

CONSTRUINDO COM QUALIDADE

40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	12.010,710	1,57	18.856,81
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	642,810	0,88	565,67
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	524,270	0,88	461,35
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	338,240	1,71	578,39
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	1.672,260	2,32	3.879,64
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	65,000	1,71	111,15
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	53,610	1,71	91,67
Total do Grupo :						137.820,97

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	25,92	m3	25,780	15,24	392,88
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	25,780	2,53	65,22
41293	APILOAMENTO MANUAL	25,92	m2	128,910	6,38	822,44
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	56,270	289,46	16.287,91
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	18,760	147,56	2.768,22
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	18,760	567,83	10.652,49
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	33,740	107,53	3.628,06
45030	LASTRO DE PEDRA	25,92	m3	9,850	202,13	1.990,98
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	21,520	621,32	13.370,80
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	95,960	0,88	84,44
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	17.174,050	1,57	26.963,25
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	2.248,130	0,88	1.978,35
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	9,700	1,71	16,58
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	2.391,160	2,32	5.547,49
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	264,230	1,71	451,83
Total do Grupo :						85.020,94

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	25,92	m2	130,000	0,67	87,10
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	52,000	3,22	167,44
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	260,000	2,92	759,20
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	52,000	2,53	131,56
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	25,92	m	60,000	2.132,09	127.925,40
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	25,92	m3	219,030	3,71	812,60
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	25,92	m3	26,000	5,31	138,06
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCAHO)	25,92	m3km	325,000	3,22	1.046,50
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	25,92	m2	87,610	0,51	44,68
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	25,92	m2	130,000	0,52	67,60
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	78,000	6,78	528,84
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	112,000	8,67	971,04
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	25,92	tkm	17.395,810	0,92	16.004,14
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	25,92	tkm	1.778,890	1,80	3.202,00
Total do Grupo :						151.886,16

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	25,92	m2	60,000	496,79	29.807,40
Total do Grupo :						29.807,40

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	25,92	m3	51,740	836,00	43.254,64
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	51,740	3,22	166,60
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	258,710	2,92	755,43
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	51,740	2,53	130,90
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	25,92	m2	184,000	7,65	1.407,60
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	25,92	M	40,000	15,87	634,80
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	25,92	m2	184,000	0,79	145,36

Total do Grupo :

46.495,33

Total do Orçamento :

539.149,99

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/um
TERRAPLENAGEM	2,40%	12.936,06	6.468,03

Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.
Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015
CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2
Contatos: (62) 3099.7220
E-mail: casteloengenharia@gmail.com

BUEIRO	13,94%	75.183,13	37.591,56
ALAS	25,56%	137.820,97	68.910,48
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	15,77%	85.020,94	42.510,47
DESVIO	28,17%	151.886,16	75.943,08
SINALIZAÇÃO OBRA	5,53%	29.807,40	14.903,70
OBRAS COMPLEMENTARES	8,62%	46.495,33	23.247,66
Total geral	100%	539.149,99	269.574,98

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-30/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289 - CÓRI

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 9: BDCC 2,5X2,5

Data Orçamento : 21/05/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	25,92	m2	74,500	0,67	49,91
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	25,92	un	15,000	50,92	763,80
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	25,92	un	3,000	127,31	381,93
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	35,920	3,22	115,66
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	179,620	2,92	524,49
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	25,92	m3	408,900	3,71	1.517,01
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	25,92	m3	37,250	26,65	992,71
41295	CORTA-RIO	25,92	m3	111,750	10,16	1.135,38
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	593,820	2,53	1.502,36
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	25,92	m3	14,900	5,31	79,11
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	25,92	m3km	186,250	3,22	599,72
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	25,92	m2	244,020	0,51	124,45
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	25,92	m2	74,500	0,52	38,74
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	85,800	8,67	743,88
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	74,500	6,10	454,45
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	67,050	6,78	454,59
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	25,92	m3	14,900	11,71	174,47
Total do Grupo :						9.652,66

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	18,200	289,46	5.268,17
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	6,100	147,56	900,11
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	5,800	567,83	3.293,41
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	25,92	Kg	214,140	16,07	3.441,22
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	200,000	107,53	21.506,00
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	25,92	m3	50,000	77,93	3.896,50
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	29,400	621,32	18.266,80
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	25,92	m3	2,500	512,11	1.280,27
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	2.192,530	0,88	1.929,42
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	8.896,570	1,57	13.967,61
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	37,900	0,88	33,35
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	568,860	0,88	500,59
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	387,250	1,71	662,19
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	1.861,440	2,32	4.318,54
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	5,820	1,71	9,95
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	86,440	1,71	147,81
Total do Grupo :						79.421,94

Castelo

Construções e Adm. de Obras Ltda

CONSTRUINDO COM QUALIDADE

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	31,020	289,46	8.979,04
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	10,340	147,56	1.525,77
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	9,750	567,83	5.536,34
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	155,000	107,53	16.667,15
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	30,050	621,32	18.670,66
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	25,92	Kg	2.808,000	16,07	45.124,56
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	25,92	m3	1,950	512,11	998,61
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	5,000	8,67	43,35
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	2.403,780	0,88	2.115,32
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	11.734,010	1,57	18.422,39
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	440,870	0,88	387,96
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	497,020	0,88	437,37
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	424,560	1,71	725,99
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	2.455,120	2,32	5.695,87
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	66,990	1,71	114,55
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	76,380	1,71	130,60
Total do Grupo :						125.575,53

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	25,92	m3	12,150	15,24	185,16
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	12,150	2,53	30,73
41293	APILOAMENTO MANUAL	25,92	m2	60,750	6,38	387,58
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	36,540	289,46	10.576,86
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	12,180	147,56	1.797,28
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	12,180	567,83	6.916,16
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	18,080	107,53	1.944,14
45030	LASTRO DE PEDRA	25,92	m3	4,600	202,13	929,79
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	10,210	621,32	6.343,67
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	51,430	0,88	45,25
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	10.346,750	1,57	16.244,39
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	1.234,560	0,88	1.086,41
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	7,820	1,71	13,37
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	2.164,860	2,32	5.022,47
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	218,050	1,71	372,86
Total do Grupo :						51.896,12

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	25,92	m2	65,000	0,67	43,55
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	26,000	3,22	83,72
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	130,000	2,92	379,60
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	26,000	2,53	65,78
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	25,92	m	30,000	2.132,09	63.962,70
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	25,92	m3	109,510	3,71	406,28
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	25,92	m3	13,000	5,31	69,03
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASALHO)	25,92	m3km	162,500	3,22	523,25
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	25,92	m2	43,810	0,51	22,34
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	25,92	m2	65,000	0,52	33,80
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	39,000	6,78	264,42
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	56,000	8,67	485,52
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	25,92	tkm	8.697,910	0,92	8.002,07
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	25,92	tkm	1.336,630	1,80	2.405,93
Total do Grupo :						76.747,99

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	25,92	m2	15,000	496,79	7.451,85
Total do Grupo :						7.451,85

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------

Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.

Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015

CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2

Contatos: (62) 3099.7220

E-mail: casteloengenharia@gmail.com

	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	25,92	m3	12,940	836,00	10.817,84
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	12,940	3,22	41,66
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	64,680	2,92	188,86
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	12,940	2,53	32,73
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	25,92	m2	102,000	7,65	780,30
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	25,92	M	20,000	15,87	317,40
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	25,92	m2	102,000	0,79	80,58

Total do Grupo :

12.259,37

Total do Orçamento :

363.005,46

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/um
TERRAPLENAGEM	2,66%	9.652,66	9.652,66
BUEIRO	21,88%	79.421,94	79.421,94
ALAS	34,59%	125.575,53	125.575,53
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	14,30%	51.896,12	51.896,12
DESVIO	21,14%	76.747,99	76.747,99
SINALIZAÇÃO OBRA	2,05%	7.451,85	7.451,85
OBRAS COMPLEMENTARES	3,38%	12.259,37	12.259,37
Total geral	100%	363.005,46	363.005,46

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-33/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DES. - T289 - CÔRREGO DO O

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
42110A	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2 - MODIFICADO	25,92	un	1,000	97.357,50	97.357,50
Total do Grupo :						97.357,50

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	CANTEIRO DE OBRA					
42210A	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2 - MODIFICADO	25,92	un	1,000	132.346,34	132.346,34
Total do Grupo :						132.346,34

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	25,92	un	1,000	21.306,26	21.306,26

Total do Grupo :

21.306,26

Total do Orçamento :

251.010,10

Discriminação	Percentual	Preço	preço/um
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	38,79%	97.357,50	97.357,50
CANTEIRO DE OBRA	52,73%	132.346,34	132.346,34
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	8,49%	21.306,26	21.306,26
Total geral	100%	251.010,10	251.010,10

Castelo

Construções e Adm. de Obras Ltda

CONSTRUINDO COM QUALIDADE

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-39/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289 - MOIF

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária Subtrecho :

Extensão : 2,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTOS 1 E 3: BSCC 2,0X2,0

Data Orçamento : 21/05/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	25,92	m2	86,000	0,67	57,62
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	25,92	un	17,000	50,92	865,64
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	25,92	un	3,000	127,31	381,93
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	40,950	3,22	131,85
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	204,730	2,92	597,81
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	25,92	m3	726,800	3,71	2.696,42
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	25,92	m3	43,000	26,65	1.145,95
41295	CORTA-RIO	25,92	m3	129,000	10,16	1.310,64
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	939,750	2,53	2.377,56
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	25,92	m3	17,200	5,31	91,33
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	25,92	m3km	215,000	3,22	692,30
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	25,92	m2	383,600	0,51	195,63
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	25,92	m2	86,000	0,52	44,72
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	126,400	8,67	1.095,88
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	86,000	6,10	524,60
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	77,400	6,78	524,77
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	25,92	m3	17,200	11,71	201,41
Total do Grupo :						12.936,06

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	17,400	289,46	5.036,60
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	5,800	147,56	855,84
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	5,200	567,83	2.952,71
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	25,92	Kg	119,090	16,07	1.913,77
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	212,000	107,53	22.796,36
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	25,92	m3	80,000	77,93	6.234,40
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	26,200	621,32	16.278,58
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	25,92	m3	2,000	512,11	1.024,22
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	2.056,770	0,88	1.809,95
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	11.900,440	1,57	18.683,69
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	20,720	0,88	18,23
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	636,680	0,88	560,27
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	72,550	1,71	124,06
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	358,260	2,32	831,16
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	0,680	1,71	1,16
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	19,370	1,71	33,12
Total do Grupo :						79.154,12

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	25,300	289,46	7.323,33
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	8,440	147,56	1.245,40
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	12,600	567,83	7.154,65
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	226,000	107,53	24.301,78
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	35,720	621,32	22.193,55
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	25,92	Kg	2.962,000	16,07	47.599,34
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	25,92	m3	1,740	512,11	891,07
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	4,000	8,67	34,68

Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.
Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015
CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2
Contatos: (62) 3099.7220
E-mail: casteloengenharia@gmail.com

Castelo

Construções e Adm. de Obras Ltda

CONSTRUINDO COM QUALIDADE

40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	3.046,030	0,88	2.680,50
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	17.646,510	1,57	27.705,02
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	678,730	0,88	597,28
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	515,390	0,88	453,54
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	107,450	1,71	183,73
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	531,240	2,32	1.232,47
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	20,650	1,71	35,31
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	17,030	1,71	29,12
Total do Grupo :						143.660,77

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	25,92	m3	25,780	15,24	392,88
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	25,780	2,53	65,22
41293	APILOAMENTO MANUAL	25,92	m2	128,910	6,38	822,44
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	56,270	289,46	16.287,91
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	18,760	147,56	2.768,22
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	18,760	567,83	10.652,49
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	33,740	107,53	3.628,06
45030	LASTRO DE PEDRA	25,92	m3	9,850	202,13	1.990,98
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	21,520	621,32	13.370,80
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	101,330	0,88	89,17
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	25.232,640	1,57	39.615,24
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	2.379,520	0,88	2.093,97
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	3,080	1,71	5,26
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	759,620	2,32	1.762,31
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	83,940	1,71	143,53
Total do Grupo :						93.688,48

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	25,92	m2	130,000	0,67	87,10
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	52,000	3,22	167,44
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	260,000	2,92	759,20
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	52,000	2,53	131,56
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	25,92	m	60,000	2.132,09	127.925,40
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	25,92	m3	219,030	3,71	812,60
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	25,92	m3	26,000	5,31	138,06
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	25,92	m3km	325,000	3,22	1.046,50
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	25,92	m2	87,610	0,51	44,68
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	25,92	m2	130,000	0,52	67,60
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	78,000	6,78	528,84
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	112,000	8,67	971,04
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	25,92	tkm	18.280,350	0,92	16.817,92
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	25,92	tkm	565,120	1,80	1.017,21
Total do Grupo :						150.515,15

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	25,92	m2	60,000	496,79	29.807,40
Total do Grupo :						29.807,40

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	25,92	m3	51,740	836,00	43.254,64
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	51,740	3,22	166,60
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	258,710	2,92	755,43
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	51,740	2,53	130,90
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	25,92	m2	184,000	7,65	1.407,60
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	25,92	M	40,000	15,87	634,80
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	25,92	m2	184,000	0,79	145,36

Total do Grupo : 46.495,33

Total do Orçamento : 556.257,31

Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.
Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015
CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2
Contatos: (62) 3099.7220
E-mail: casteloengenharia@gmail.com

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/um
TERRAPLENAGEM	2,33%	12.936,06	6.468,03
BUEIRO	14,23%	79.154,12	39.577,06
ALAS	25,83%	143.660,77	71.830,38
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	16,84%	93.688,48	46.844,24
DESVIO	27,06%	150.515,15	75.257,57
SINALIZAÇÃO OBRA	5,36%	29.807,40	14.903,70
OBRAS COMPLEMENTARES	8,36%	46.495,33	23.247,66
Total geral	100%	556.257,31	278.128,64

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466-40/2025
Data Orçamento : 21/05/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS -
Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289 - MOIF
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária Subtrecho :
Extensão : 2,00 un
Data Base : 01/02/2025
Observação : PONTOS 2 E 5: BSCC 1,5X1,5

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	25,92	m2	76,000	0,67	50,92
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	25,92	un	15,000	50,92	763,80
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	25,92	un	3,000	127,31	381,93
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	36,520	3,22	117,59
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	182,620	2,92	533,25
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	25,92	m3	614,300	3,71	2.279,05
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	25,92	m3	38,000	26,65	1.012,70
41295	CORTA-RIO	25,92	m3	114,000	10,16	1.158,24
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	802,820	2,53	2.031,13
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	25,92	m3	15,200	5,31	80,71
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	25,92	m3km	190,000	3,22	611,80
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	25,92	m2	327,800	0,51	167,17
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	25,92	m2	76,000	0,52	39,52
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	102,400	8,67	887,80
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	76,000	6,10	463,60
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	68,400	6,78	463,75
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	25,92	m3	15,200	11,71	177,99
Total do Grupo :						11.220,95

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	14,400	289,46	4.168,22
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	4,800	147,56	708,28
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	4,200	567,83	2.384,88
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	25,92	Kg	119,090	16,07	1.913,77
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	162,000	107,53	17.419,86
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	25,92	m3	45,000	77,93	3.506,85
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	20,200	621,32	12.550,66
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	25,92	m3	1,600	512,11	819,37
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	1.599,390	0,88	1.407,46
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	9.481,460	1,57	14.885,89
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	20,720	0,88	18,23

Castelo

Construções e Adm. de Obras Ltda

CONSTRUINDO COM QUALIDADE

40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	486,520	0,88	428,13
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	194,770	1,71	333,05
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	985,380	2,32	2.286,08
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	2,360	1,71	4,03
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	51,100	1,71	87,38
Total do Grupo :						62.922,14

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	16,900	289,46	4.891,87
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	5,640	147,56	832,23
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	8,700	567,83	4.940,12
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	167,000	107,53	17.957,51
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	21,700	621,32	13.482,64
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	25,92	Kg	1.778,000	16,07	28.572,46
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	25,92	m3	1,100	512,11	563,32
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	3,000	8,67	26,01
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	1.909,500	0,88	1.680,36
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	11.354,350	1,57	17.826,32
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	501,540	0,88	441,35
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	309,370	0,88	272,24
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	232,540	1,71	397,64
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	1.180,020	2,32	2.737,64
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	52,670	1,71	90,06
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	35,290	1,71	60,34
Total do Grupo :						94.772,11

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	25,92	m3	10,720	15,24	163,37
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	10,720	2,53	27,12
41293	APILOAMENTO MANUAL	25,92	m2	53,610	6,38	342,03
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	18,370	289,46	5.317,38
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	6,120	147,56	903,06
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	6,120	567,83	3.475,11
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	19,010	107,53	2.044,14
45030	LASTRO DE PEDRA	25,92	m3	4,030	202,13	814,58
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	9,100	621,32	5.654,01
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	57,090	0,88	50,23
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	8.859,060	1,57	13.908,72
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	908,690	0,88	799,64
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	6,000	1,71	10,26
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	920,690	2,32	2.136,00
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	110,660	1,71	189,22
Total do Grupo :						35.834,87

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	25,92	m2	130,000	0,67	87,10
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	52,000	3,22	167,44
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	260,000	2,92	759,20
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	52,000	2,53	131,56
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	25,92	m	60,000	2.132,09	127.925,40
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	25,92	m3	219,030	3,71	812,60
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	25,92	m3	26,000	5,31	138,06
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	25,92	m3km	325,000	3,22	1.046,50
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	25,92	m2	87,610	0,51	44,68
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	25,92	m2	130,000	0,52	67,60
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	78,000	6,78	528,84
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	112,000	8,67	971,04
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	25,92	tkm	18.280,350	0,92	16.817,92
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	25,92	tkm	1.950,890	1,80	3.511,60
Total do Grupo :						153.009,54

Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.

Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015

CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2

Contatos: (62) 3099.7220

E-mail: casteloengenharia@gmail.com

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	25,92	m2	60,000	496,79	29.807,40
Total do Grupo :						29.807,40

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	25,92	m3	51,740	836,00	43.254,64
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	51,740	3,22	166,60
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	258,710	2,92	755,43
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	51,740	2,53	130,90
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	25,92	m2	164,000	7,65	1.254,60
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	25,92	M	40,000	15,87	634,80
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	25,92	m2	164,000	0,79	129,56

Total do Grupo :

46.326,53

Total do Orçamento :

433.893,54

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/um
TERRAPLENAGEM	2,59%	11.220,95	5.610,47
BUEIRO	14,50%	62.922,14	31.461,07
ALAS	21,84%	94.772,11	47.386,05
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	8,26%	35.834,87	17.917,43
DESVIO	35,26%	153.009,54	76.504,77
SINALIZAÇÃO OBRA	6,87%	29.807,40	14.903,70
OBRAS COMPLEMENTARES	10,68%	46.326,53	23.163,26
Total geral	100%	433.893,54	216.946,75

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-41/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289 - MOIF

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 4: BDCC 3,0X3,0

Data Orçamento : 21/05/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	25,92	m2	86,000	0,67	57,62
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	25,92	un	17,000	50,92	865,64
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	25,92	un	3,000	127,31	381,93
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	40,950	3,22	131,85
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	204,730	2,92	597,81
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	25,92	m3	460,750	3,71	1.709,38
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	25,92	m3	43,000	26,65	1.145,95
41295	CORTA-RIO	25,92	m3	129,000	10,16	1.310,64
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	673,700	2,53	1.704,46
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	25,92	m3	17,200	5,31	91,33
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	25,92	m3km	215,000	3,22	692,30
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	25,92	m2	277,180	0,51	141,36
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	25,92	m2	86,000	0,52	44,72
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	102,400	8,67	887,80
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	86,000	6,10	524,60
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	77,400	6,78	524,77

Castelo

Construções e Adm. de Obras Ltda

CONSTRUINDO COM QUALIDADE

40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	25,92	m3	17,200	11,71	201,41
Total do Grupo :						11.013,57

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	21,600	289,46	6.252,33
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	7,200	147,56	1.062,43
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	6,900	567,83	3.918,02
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	25,92	Kg	264,360	16,07	4.248,26
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	242,000	107,53	26.022,26
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	25,92	m3	180,000	77,93	14.027,40
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	46,200	621,32	28.704,98
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	25,92	m3	3,000	512,11	1.536,33
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	3.473,950	0,88	3.057,07
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	18.047,160	1,57	28.334,04
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	46,000	0,88	40,48
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	726,780	0,88	639,56
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	547,730	1,71	936,61
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	2.428,340	2,32	5.633,74
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	6,790	1,71	11,61
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	98,830	1,71	168,99
Total do Grupo :						124.594,11

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	41,280	289,46	11.948,90
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	13,760	147,56	2.030,42
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	13,650	567,83	7.750,87
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	193,000	107,53	20.753,29
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	44,430	621,32	27.605,24
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	25,92	Kg	4.331,000	16,07	69.599,17
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	25,92	m3	2,720	512,11	1.392,93
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	6,000	8,67	52,02
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	3.711,030	0,88	3.265,70
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	24.114,930	1,57	37.860,44
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	579,620	0,88	510,06
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	753,590	0,88	663,15
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	585,110	1,71	1.000,53
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	3.244,780	2,32	7.527,88
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	78,820	1,71	134,78
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	111,310	1,71	190,34
Total do Grupo :						192.285,72

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	25,92	m3	10,180	15,24	155,14
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	10,180	2,53	25,75
41293	APILOAMENTO MANUAL	25,92	m2	50,880	6,38	324,61
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	50,900	289,46	14.733,51
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	16,970	147,56	2.504,09
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	16,970	567,83	9.636,07
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	20,660	107,53	2.221,56
45030	LASTRO DE PEDRA	25,92	m3	5,260	202,13	1.063,20
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	11,670	621,32	7.250,80
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	62,050	0,88	54,60
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	20.381,570	1,57	31.999,06
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	1.657,950	0,88	1.458,99
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	8,440	1,71	14,43
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	2.742,440	2,32	6.362,46
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	261,410	1,71	447,01
Total do Grupo :						78.251,28

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------

Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.

Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015

CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2

Contatos: (62) 3099.7220

E-mail: casteloengenharia@gmail.com

Castelo

Construções e Adm. de Obras Ltda

CONSTRUINDO COM QUALIDADE

	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	25,92	m2	65,000	0,67	43,55
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	26,000	3,22	83,72
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	130,000	2,92	379,60
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	26,000	2,53	65,78
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	25,92	m	30,000	2.132,09	63.962,70
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	25,92	m3	109,510	3,71	406,28
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	25,92	m3	13,000	5,31	69,03
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	25,92	m3km	162,500	3,22	523,25
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	25,92	m2	43,810	0,51	22,34
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	25,92	m2	65,000	0,52	33,80
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	39,000	6,78	264,42
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	56,000	8,67	485,52
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	25,92	tkm	9.140,170	0,92	8.408,95
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	25,92	tkm	1.262,920	1,80	2.273,25
Total do Grupo :						77.022,19

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	25,92	m2	15,000	496,79	7.451,85
Total do Grupo :						7.451,85

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	25,92	m3	12,940	836,00	10.817,84
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	12,940	3,22	41,66
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	64,680	2,92	188,86
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	12,940	2,53	32,73
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	25,92	m2	114,000	7,65	872,10
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	25,92	M	20,000	15,87	317,40
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	25,92	m2	114,000	0,79	90,06

Total do Grupo : 12.360,65

Total do Orçamento : 502.979,37

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/um
TERRAPLENAGEM	2,19%	11.013,57	11.013,57
BUEIRO	24,77%	124.594,11	124.594,11
ALAS	38,23%	192.285,72	192.285,72
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	15,56%	78.251,28	78.251,28
DESVIO	15,31%	77.022,19	77.022,19
SINALIZAÇÃO OBRA	1,48%	7.451,85	7.451,85
OBRAS COMPLEMENTARES	2,46%	12.360,65	12.360,65
Total geral	100%	502.979,37	502.979,37

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-42/2025 Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289 - MOIF

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
42110A	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2 - MODIFICADO	25,92	un	1,000	97.357,50	97.357,50
Total do Grupo :						97.357,50

Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.

Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015

CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2

Contatos: (62) 3099.7220

E-mail: casteloengenharia@gmail.com

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	CANTEIRO DE OBRA					
42210A	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2 - MODIFICADO	25,92	un	1,000	132.346,34	132.346,34
Total do Grupo :						132.346,34

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	25,92	un	1,000	22.431,84	22.431,84

Total do Grupo :

22.431,84

Total do Orçamento :

252.135,68

Discriminaç	Percentual	Preço	preço/um
ADMINISTR			
AÇÃO	38,61%	97.357,50	97.357,50
LOCAI			
CANTEIRO	52,49%	132.346,34	132.346,34
DE OBRA			
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	8,90%	22.431,84	22.431,84
Total geral	100%	252.135,68	252.135,68

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-47/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289 - NOV

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária Subtrecho :

Extensão : 2,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTOS 1 E 2: BSCC 1,5X1,5

Data Orçamento : 21/05/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	25,92	m2	76,000	0,67	50,92
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	25,92	un	15,000	50,92	763,80
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	25,92	un	3,000	127,31	381,93
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	36,520	3,22	117,59
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	182,620	2,92	533,25
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	25,92	m3	614,300	3,71	2.279,05
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	25,92	m3	38,000	26,65	1.012,70
41295	CORTA-RIO	25,92	m3	114,000	10,16	1.158,24
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	802,820	2,53	2.031,13
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	25,92	m3	15,200	5,31	80,71
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	25,92	m3km	190,000	3,22	611,80
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	25,92	m2	327,800	0,51	167,17
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	25,92	m2	76,000	0,52	39,52
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	102,400	8,67	887,80
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	76,000	6,10	463,60
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	68,400	6,78	463,75
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	25,92	m3	15,200	11,71	177,99
Total do Grupo :						11.220,95

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	14,400	289,46	4.168,22
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	4,800	147,56	708,28
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	4,200	567,83	2.384,88
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	25,92	Kg	119,090	16,07	1.913,77

Castelo

Construções e Adm. de Obras Ltda

CONSTRUINDO COM QUALIDADE

45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	162,000	107,53	17.419,86
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	25,92	m3	45,000	77,93	3.506,85
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	20,200	621,32	12.550,66
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	25,92	m3	1,600	512,11	819,37
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	2.109,620	0,88	1.856,46
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	10.772,130	1,57	16.912,24
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	22,990	0,88	20,23
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	535,430	0,88	471,17
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	85,370	1,71	145,98
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	431,880	2,32	1.001,96
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	1,040	1,71	1,77
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	22,400	1,71	38,30
Total do Grupo :						63.920,00

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	16,900	289,46	4.891,87
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	5,640	147,56	832,23
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	8,700	567,83	4.940,12
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	167,000	107,53	17.957,51
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	21,700	621,32	13.482,64
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	25,92	Kg	1.778,000	16,07	28.572,46
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	25,92	m3	1,100	512,11	563,32
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	3,000	8,67	26,01
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	2.518,660	0,88	2.216,42
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	12.899,970	1,57	20.252,95
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	551,960	0,88	485,72
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	343,150	0,88	301,97
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	101,920	1,71	174,28
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	517,190	2,32	1.199,88
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	23,090	1,71	39,48
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	15,470	1,71	26,45
Total do Grupo :						95.963,31

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	25,92	m3	10,720	15,24	163,37
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	10,720	2,53	27,12
41293	APILOAMENTO MANUAL	25,92	m2	53,610	6,38	342,03
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	18,370	289,46	5.317,38
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	6,120	147,56	903,06
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	6,120	567,83	3.475,11
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	19,010	107,53	2.044,14
45030	LASTRO DE PEDRA	25,92	m3	4,030	202,13	814,58
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	9,100	621,32	5.654,01
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	62,830	0,88	55,29
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	10.065,000	1,57	15.802,05
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	1.198,580	0,88	1.054,75
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	2,630	1,71	4,49
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	403,530	2,32	936,18
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	48,500	1,71	82,93
Total do Grupo :						36.676,49

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	25,92	m2	130,000	0,67	87,10
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	52,000	3,22	167,44
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	260,000	2,92	759,20
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	52,000	2,53	131,56
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	25,92	m	60,000	2.132,09	127.925,40
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	25,92	m3	219,030	3,71	812,60

Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.

Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015

CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2

Contatos: (62) 3099.7220

E-mail: casteloengenharia@gmail.com

Castelo

Construções e Adm. de Obras Ltda

CONSTRUINDO COM QUALIDADE

40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	25,92	m3	26,000	5,31	138,06
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	25,92	m3km	325,000	3,22	1.046,50
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	25,92	m2	87,610	0,51	44,68
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	25,92	m2	130,000	0,52	67,60
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	78,000	6,78	528,84
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	112,000	8,67	971,04
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	25,92	tkm	20.245,980	0,92	18.626,30
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	25,92	tkm	855,050	1,80	1.539,09
Total do Grupo :						152.845,41

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	25,92	m2	60,000	496,79	29.807,40
Total do Grupo :						29.807,40

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	25,92	m3	51,740	836,00	43.254,64
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	51,740	3,22	166,60
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	258,710	2,92	755,43
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	51,740	2,53	130,90
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	25,92	m2	164,000	7,65	1.254,60
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	25,92	M	40,000	15,87	634,80
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	25,92	m2	164,000	0,79	129,56

Total do Grupo :

46.326,53

Total do Orçamento :

436.760,09

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/um
TERRAPLENAGEM	2,57%	11.220,95	5.610,47
BUEIRO	14,64%	63.920,00	31.960,00
ALAS	21,97%	95.963,31	47.981,65
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	8,40%	36.676,49	18.338,24
DESVIO	35,00%	152.845,41	76.422,70
SINALIZAÇÃO OBRA	6,82%	29.807,40	14.903,70
OBRAS COMPLEMENTARES	10,61%	46.326,53	23.163,26
Total geral	100%	436.760,09	218.380,02

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-48/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289 - NOV

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária Subtrecho

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 3: BSCC 3,0X3,0

Data Orçamento : 21/05/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	25,92	m2	55,000	0,67	36,85
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	25,92	un	11,000	50,92	560,12
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	25,92	un	2,000	127,31	254,62
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	26,290	3,22	84,65
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	131,470	2,92	383,89
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	25,92	m3	508,600	3,71	1.886,90
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	25,92	m3	27,500	26,65	732,87

Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.
Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015
CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2
Contatos: (62) 3099.7220
E-mail: casteloengenharia@gmail.com

Castelo

Construções e Adm. de Obras Ltda

CONSTRUINDO COM QUALIDADE

41295	CORTA-RIO	25,92	m3	82,500	10,16	838,20
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	644,890	2,53	1.631,57
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	25,92	m3	11,000	5,31	58,41
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	25,92	m3km	137,500	3,22	442,75
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	25,92	m2	262,840	0,51	134,04
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	25,92	m2	55,000	0,52	28,60
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	92,000	8,67	797,64
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	55,000	6,10	335,50
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	49,500	6,78	335,61
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	25,92	m3	11,000	11,71	128,81
Total do Grupo :						8.671,03

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	12,300	289,46	3.560,35
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	4,100	147,56	604,99
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	3,800	567,83	2.157,75
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	25,92	Kg	174,820	16,07	2.809,35
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	159,000	107,53	17.097,27
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	25,92	m3	90,000	77,93	7.013,70
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	33,000	621,32	20.503,56
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	25,92	m3	1,500	512,11	768,16
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	3.144,070	0,88	2.766,78
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	13.292,470	1,57	20.869,17
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	33,740	0,88	29,69
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	525,510	0,88	462,44
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	52,640	1,71	90,01
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	220,520	2,32	511,60
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	0,630	1,71	1,07
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	9,100	1,71	15,56
Total do Grupo :						79.261,45

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	23,700	289,46	6.860,20
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	7,900	147,56	1.165,72
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	11,550	567,83	6.558,43
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	181,000	107,53	19.462,93
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	36,530	621,32	22.696,81
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	25,92	Kg	3.179,000	16,07	51.086,53
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	25,92	m3	1,750	512,11	896,19
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	6,000	8,67	52,02
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	4.011,310	0,88	3.529,95
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	19.525,240	1,57	30.654,62
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	598,230	0,88	526,44
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	613,550	0,88	539,92
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	67,170	1,71	114,86
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	323,920	2,32	751,49
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	10,350	1,71	17,69
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	11,440	1,71	19,56
Total do Grupo :						144.933,36

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	25,92	m3	10,180	15,24	155,14
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	10,180	2,53	25,75
41293	APILOAMENTO MANUAL	25,92	m2	50,880	6,38	324,61
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	29,160	289,46	8.440,65
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	9,720	147,56	1.434,28
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	9,720	567,83	5.519,30
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	18,050	107,53	1.940,91
45030	LASTRO DE PEDRA	25,92	m3	3,820	202,13	772,13
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	8,640	621,32	5.368,20
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	59,640	0,88	52,48

Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.

Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015

CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2

Contatos: (62) 3099.7220

E-mail: casteloengenharia@gmail.com

Castelo

Construções e Adm. de Obras Ltda

CONSTRUINDO COM QUALIDADE

40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	13.940,640	1,57	21.886,80
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	1.416,600	0,88	1.246,60
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	1,030	1,71	1,76
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	231,270	2,32	536,54
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	23,720	1,71	40,56
Total do Grupo :						47.745,71

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	25,92	m2	65,000	0,67	43,55
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	26,000	3,22	83,72
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	130,000	2,92	379,60
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	26,000	2,53	65,78
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	25,92	m	30,000	2.132,09	63.962,70
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	25,92	m3	109,510	3,71	406,28
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	25,92	m3	13,000	5,31	69,03
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	25,92	m3km	162,500	3,22	523,25
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	25,92	m2	43,810	0,51	22,34
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	25,92	m2	65,000	0,52	33,80
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	39,000	6,78	264,42
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	56,000	8,67	485,52
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	25,92	tkm	10.122,990	0,92	9.313,15
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	25,92	tkm	176,910	1,80	318,43
Total do Grupo :						75.971,57

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	25,92	m2	15,000	496,79	7.451,85
Total do Grupo :						7.451,85

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	25,92	m3	12,940	836,00	10.817,84
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	12,940	3,22	41,66
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	64,680	2,92	188,86
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	12,940	2,53	32,73
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	25,92	m2	116,000	7,65	887,40
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	25,92	M	20,000	15,87	317,40
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	25,92	m2	116,000	0,79	91,64

Total do Grupo :

12.377,53

Total do Orçamento :

376.412,50

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/um
TERRAPLENAGEM	2,30%	8.671,03	8.671,03
BUEIRO	21,06%	79.261,45	79.261,45
ALAS	38,50%	144.933,36	144.933,36
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	12,68%	47.745,71	47.745,71
DESVIO	20,18%	75.971,57	75.971,57
SINALIZAÇÃO OBRA	1,98%	7.451,85	7.451,85
OBRAS COMPLEMENTARES	3,29%	12.377,53	12.377,53
Total geral	100%	376.412,50	376.412,50

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-49/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS

Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.

Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015

CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2

Contatos: (62) 3099.7220

E-mail: casteloengenharia@gmail.com

Data Orçamento : 21/05/2025

Castelo

Construções e Adm. de Obras Ltda

CONSTRUINDO COM QUALIDADE

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289 - NOV
Trecho :
Nat. Serviço : Obra Rodoviária Subtrecho :
Extensão : 2,00 un
Data Base : 01/02/2025
Observação : PONTOS 5 E 6: BDCC 2,5X2,5

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	25,92	m2	149,000	0,67	99,83
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	25,92	un	30,000	50,92	1.527,60
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	25,92	un	6,000	127,31	763,86
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	71,850	3,22	231,35
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	359,230	2,92	1.048,95
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	25,92	m3	817,800	3,71	3.034,03
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	25,92	m3	74,500	26,65	1.985,42
41295	CORTA-RIO	25,92	m3	223,500	10,16	2.270,76
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	1.187,650	2,53	3.004,75
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	25,92	m3	29,800	5,31	158,23
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	25,92	m3km	372,500	3,22	1.199,45
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	25,92	m2	488,040	0,51	248,90
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	25,92	m2	149,000	0,52	77,48
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	171,600	8,67	1.487,77
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	149,000	6,10	908,90
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	134,100	6,78	909,19
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	25,92	m3	29,800	11,71	348,95
Total do Grupo :						19.305,42

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	36,400	289,46	10.536,34
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	12,200	147,56	1.800,23
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	11,600	567,83	6.586,82
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	25,92	Kg	428,280	16,07	6.882,45
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	400,000	107,53	43.012,00
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	25,92	m3	100,000	77,93	7.793,00
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	58,800	621,32	36.533,61
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	25,92	m3	5,000	512,11	2.560,55
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	6.122,000	0,88	5.387,36
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	29.700,840	1,57	46.630,31
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	82,660	0,88	72,74
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	1.322,050	0,88	1.163,40
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	274,780	1,71	469,87
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	1.320,800	2,32	3.064,25
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	4,130	1,71	7,06
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	61,340	1,71	104,89
Total do Grupo :						172.604,88

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	62,040	289,46	17.958,09
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	20,680	147,56	3.051,54
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	19,500	567,83	11.072,68
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	310,000	107,53	33.334,30
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	60,100	621,32	37.341,33
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	25,92	Kg	5.616,000	16,07	90.249,12
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	25,92	m3	3,900	512,11	1.997,22
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	5,000	8,67	43,35
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	6.711,850	0,88	5.906,42
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	39.173,530	1,57	61.502,44
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	1.024,590	0,88	901,63

Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.

Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015

CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2

Contatos: (62) 3099.7220

E-mail: casteloengenharia@gmail.com

Castelo

Construções e Adm. de Obras Ltda

CONSTRUINDO COM QUALIDADE

40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	1.083,890	0,88	953,82
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	301,250	1,71	515,13
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	1.742,050	2,32	4.041,55
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	47,530	1,71	81,27
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	54,190	1,71	92,66
Total do Grupo :						269.042,55

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	25,92	m3	24,300	15,24	370,33
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	24,300	2,53	61,47
41293	APILOAMENTO MANUAL	25,92	m2	121,500	6,38	775,17
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	73,080	289,46	21.153,73
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	24,360	147,56	3.594,56
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	24,360	567,83	13.832,33
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	36,170	107,53	3.889,36
45030	LASTRO DE PEDRA	25,92	m3	9,210	202,13	1.861,61
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	20,430	621,32	12.693,56
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	119,530	0,88	105,18
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	34.542,240	1,57	54.231,31
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	3.447,150	0,88	3.033,49
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	5,550	1,71	9,49
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	1.536,090	2,32	3.563,72
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	154,720	1,71	264,57
Total do Grupo :						119.439,88

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	25,92	m2	130,000	0,67	87,10
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	52,000	3,22	167,44
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	260,000	2,92	759,20
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	52,000	2,53	131,56
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	25,92	m	60,000	2.132,09	127.925,40
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	25,92	m3	219,030	3,71	812,60
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	25,92	m3	26,000	5,31	138,06
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	25,92	m3km	325,000	3,22	1.046,50
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	25,92	m2	87,610	0,51	44,68
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	25,92	m2	130,000	0,52	67,60
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	78,000	6,78	528,84
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	112,000	8,67	971,04
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	25,92	tkm	20.245,980	0,92	18.626,30
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	25,92	tkm	948,420	1,80	1.707,15
Total do Grupo :						153.013,47

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	27,21	m2	60,000	496,79	29.807,40
Total do Grupo :						30.112,80

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	25,92	m3	51,740	836,00	43.254,64
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	51,740	3,22	166,60
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	258,710	2,92	755,43
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	51,740	2,53	130,90
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	25,92	m2	204,000	7,65	1.560,60
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	25,92	M	40,000	15,87	634,80
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	25,92	m2	204,000	0,79	161,16

Total do Grupo : 46.664,13

Total do Orçamento: 810.183,13

Discriminaç	Percentual	Preço	Preço/um
-------------	------------	-------	----------

Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.
Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015
CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2
Contatos: (62) 3099.7220
E-mail: casteloengenharia@gmail.com

TERRAPLENAGEM	2,38%	19.305,42	9.652,71
BUEIRO	21,30%	172.604,88	86.302,44
ALAS	33,21%	269.042,55	134.521,27
EXECUÇÃO DE DESVIO	14,74%	119.439,88	59.719,94
	18,89%	153.013,47	76.506,73
SINALIZAÇÃO OBRAS COMPLEMENTARES	3,72%	30.112,80	15.056,40
	5,76%	46.664,13	23.332,06
Total geral	100%	810.183,13	405.091,55

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-50/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289 - NOV

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
42110A	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2 - MODIFICADO	25,92	un	1,000	97.357,50	97.357,50
Total do Grupo :						97.357,50

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	CANTEIRO DE OBRA					
42210A	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2 - MODIFICADO	25,92	un	1,000	132.346,34	132.346,34
Total do Grupo :						132.346,34

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	25,92	un	1,000	25.017,24	25.017,24

Total do Grupo :

25.017,24

Total do Orçamento:

254.721,08

Discriminação	Percentual	Preço	preço/um
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	38,22%	97.357,50	97.357,50
CANTEIRO DE OBRA	51,96%	132.346,34	132.346,34
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	9,82%	25.017,24	25.017,24
Total geral	100%	254.721,08	254.721,08

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-55/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DES. - T289 - SÃO JOÃO DA P

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 2: BTCC 3,0X3,0

Data Orçamento : 21/05/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					

Castelo

Construções e Adm. de Obras Ltda

CONSTRUINDO COM QUALIDADE

40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	25,92	m2	118,000	0,67	79,06
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	25,92	un	24,000	50,92	1.222,08
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	25,92	un	5,000	127,31	636,55
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	57,190	3,22	184,15
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	285,970	2,92	835,03
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	25,92	m3	425,550	3,71	1.578,79
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	25,92	m3	59,000	26,65	1.572,35
41295	CORTA-RIO	25,92	m3	177,000	10,16	1.798,32
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	718,740	2,53	1.818,41
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	25,92	m3	23,600	5,31	125,31
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	25,92	m3km	295,000	3,22	949,90
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	25,92	m2	297,660	0,51	151,80
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	25,92	m2	118,000	0,52	61,36
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	115,200	8,67	998,78
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	118,000	6,10	719,80
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	106,200	6,78	720,03
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	25,92	m3	23,600	11,71	276,35
Total do Grupo :						13.728,07

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	31,200	289,46	9.031,15
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	10,400	147,56	1.534,62
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	10,100	567,83	5.735,08
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	25,92	Kg	348,890	16,07	5.606,66
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	329,000	107,53	35.377,37
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	25,92	m3	270,000	77,93	21.041,10
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	66,400	621,32	41.255,64
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	25,92	m3	4,500	512,11	2.304,49
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	3.260,330	0,88	2.869,09
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	15.417,710	1,57	24.205,80
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	51,290	0,88	45,13
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	846,910	0,88	745,28
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	470,590	1,71	804,70
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	2.087,530	2,32	4.843,06
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	5,340	1,71	9,13
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	79,990	1,71	136,78
Total do Grupo :						155.545,08

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	51,840	289,46	15.005,60
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	17,280	147,56	2.549,83
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	18,450	567,83	10.476,46
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	217,000	107,53	23.334,01
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	52,430	621,32	32.575,80
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	25,92	Kg	5.599,000	16,07	89.975,93
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	25,92	m3	3,700	512,11	1.894,80
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	6,000	8,67	52,02
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	2.948,460	0,88	2.594,64
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	17.681,420	1,57	27.759,82
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	558,600	0,88	491,56
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	823,050	0,88	724,28
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	425,580	1,71	727,74
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	2.394,030	2,32	5.554,14
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	52,760	1,71	90,21
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	85,660	1,71	146,47
Total do Grupo :						213.953,31

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
---------------	---------	-----	-------	------------	----------------	-------

Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.

Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015

CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2

Contatos: (62) 3099.7220

E-mail: casteloengenharia@gmail.com

Castelo

Construções e Adm. de Obras Ltda

CONSTRUINDO COM QUALIDADE

	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	25,92	m3	17,670	15,24	269,29
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	17,670	2,53	44,70
41293	APILOAMENTO MANUAL	25,92	m2	88,360	6,38	563,73
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	59,000	289,46	17.078,14
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	19,670	147,56	2.902,50
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	19,670	567,83	11.169,21
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	23,130	107,53	2.487,16
45030	LASTRO DE PEDRA	25,92	m3	6,750	202,13	1.364,37
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	14,750	621,32	9.164,47
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	59,530	0,88	52,38
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	14.213,260	1,57	22.314,81
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	1.300,270	0,88	1.144,23
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	5,620	1,71	9,61
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	1.924,450	2,32	4.464,72
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	187,680	1,71	320,93

Total do Grupo :

73.350,25

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	25,92	m2	65,000	0,67	43,55
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	26,000	3,22	83,72
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	130,000	2,92	379,60
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	26,000	2,53	65,78
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	25,92	m	30,000	2.132,09	63.962,70
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	25,92	m3	109,510	3,71	406,28
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	25,92	m3	13,000	5,31	69,03
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCAHO)	25,92	m3km	162,500	3,22	523,25
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	25,92	m2	43,810	0,51	22,34
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	25,92	m2	65,000	0,52	33,80
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	39,000	6,78	264,42
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	56,000	8,67	485,52
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	25,92	tkm	7.813,370	0,92	7.188,30
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	25,92	tkm	751,850	1,80	1.353,33

Total do Grupo :

74.881,62

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	25,92	m2	15,000	496,79	7.451,85

Total do Grupo :

7.451,85

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	25,92	m3	12,940	836,00	10.817,84
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	12,940	3,22	41,66
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	64,680	2,92	188,86
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	12,940	2,53	32,73
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	25,92	m2	114,000	7,65	872,10
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	25,92	M	20,000	15,87	317,40
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	25,92	m2	114,000	0,79	90,06

Total do Grupo :

12.360,65

Total do Orçamento :

551.270,83

Discriminaç	Percentual	Preço	Preço/um
TERRAPLENAGEM	2,49%	13.728,07	13.728,07
BUEIRO	28,22%	155.545,08	155.545,08
ALAS	38,81%	213.953,31	213.953,31
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	13,31%	73.350,25	73.350,25
DESVIO	13,58%	74.881,62	74.881,62

Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.
Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015
CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2
Contatos: (62) 3099.7220
E-mail: casteloengenharia@gmail.com

Castelo

Construções e Adm. de Obras Ltda

CONSTRUINDO COM QUALIDADE

SINALIZAÇÃO OBRA	1,35%	7.451,85	7.451,85
OBRAS COMPLEMENTARES	2,24%	12.360,65	12.360,65
Total geral	100%	551.270,83	551.270,83

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-56/2025

Data Orçamento : 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - S.DES.- T289 - SÃO JOÃO DA PARA

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária Subtrecho :

Extensão : 3,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTOS 5, 8 E 9: BDCC 2,5X2,5

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	25,92	m2	223,500	0,67	149,74
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	25,92	un	45,000	50,92	2.291,40
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	25,92	un	9,000	127,31	1.145,79
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	107,770	3,22	347,01
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	538,850	2,92	1.573,44
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	25,92	m3	1.226,700	3,71	4.551,05
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	25,92	m3	111,750	26,65	2.978,13
41295	CORTA-RIO	25,92	m3	335,250	10,16	3.406,14
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	1.781,470	2,53	4.507,11
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	25,92	m3	44,700	5,31	237,35
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASALHO)	25,92	m3km	558,750	3,22	1.799,17
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	25,92	m2	732,060	0,51	373,35
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	25,92	m2	223,500	0,52	116,22
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	257,400	8,67	2.231,65
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	223,500	6,10	1.363,35
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	201,150	6,78	1.363,79
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	25,92	m3	44,700	11,71	523,43
Total do Grupo :						28.958,12

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	54,600	289,46	15.804,51
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	18,300	147,56	2.700,34
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	17,400	567,83	9.880,24
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	25,92	Kg	642,420	16,07	10.323,68
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	600,000	107,53	64.518,00
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	25,92	m3	150,000	77,93	11.689,50
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	88,200	621,32	54.800,42
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	25,92	m3	7,500	512,11	3.840,82
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	4.527,430	0,88	3.984,13
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	23.199,510	1,57	36.423,23
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	94,440	0,88	83,10
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	1.544,510	0,88	1.359,16
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	438,510	1,71	749,85
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	2.107,800	2,32	4.890,09
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	6,600	1,71	11,28
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	97,880	1,71	167,37
Total do Grupo :						221.225,72

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	93,060	289,46	26.937,14
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	31,020	147,56	4.577,31
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	29,250	567,83	16.609,02

Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.

Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015

CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2

Contatos: (62) 3099.7220

E-mail: casteloengenharia@gmail.com

Castelo

Construções e Adm. de Obras Ltda

CONSTRUINDO COM QUALIDADE

45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	465,000	107,53	50.001,45
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	90,150	621,32	56.011,99
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	25,92	Kg	8.424,000	16,07	135.373,68
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	25,92	m3	5,850	512,11	2.995,84
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	5,000	8,67	43,35
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	4.963,650	0,88	4.368,01
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	30.598,680	1,57	48.039,92
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	1.196,990	0,88	1.053,35
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	1.238,330	0,88	1.089,73
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	480,760	1,71	822,09
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	2.780,060	2,32	6.449,73
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	75,860	1,71	129,72
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	86,490	1,71	147,89
Total do Grupo :						354.650,22

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	25,92	m3	36,450	15,24	555,49
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	36,450	2,53	92,21
41293	APILOAMENTO MANUAL	25,92	m2	182,250	6,38	1.162,75
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	109,620	289,46	31.730,60
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	36,540	147,56	5.391,84
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	36,540	567,83	20.748,50
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	54,250	107,53	5.833,50
45030	LASTRO DE PEDRA	25,92	m3	13,810	202,13	2.791,41
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	30,640	621,32	19.037,24
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	139,640	0,88	122,88
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	26.981,150	1,57	42.360,40
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	2.549,280	0,88	2.243,36
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	8,850	1,71	15,13
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	2.451,380	2,32	5.687,20
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	246,910	1,71	422,21
Total do Grupo :						138.194,72

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	25,92	m2	195,000	0,67	130,65
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	78,000	3,22	251,16
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	390,000	2,92	1.138,80
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	78,000	2,53	197,34
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	25,92	m	90,000	2.132,09	191.888,10
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	25,92	m3	328,540	3,71	1.218,88
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	25,92	m3	39,000	5,31	207,09
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	25,92	m3km	487,500	3,22	1.569,75
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	25,92	m2	131,420	0,51	67,02
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	25,92	m2	195,000	0,52	101,40
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	117,000	6,78	793,26
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	168,000	8,67	1.456,56
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	25,92	tkm	23.440,120	0,92	21.564,91
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	25,92	tkm	1.513,530	1,80	2.724,35
Total do Grupo :						223.309,27

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	25,92	m2	135,000	496,79	67.066,65
Total do Grupo :						67.066,65

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	25,92	m3	116,420	836,00	97.327,12
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	116,420	3,22	374,87
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	582,090	2,92	1.699,70
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	116,420	2,53	294,54
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	25,92	m2	306,000	7,65	2.340,90

Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.

Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015

CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2

Contatos: (62) 3099.7220

E-mail: casteloengenharia@gmail.com

40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	25,92	M	60,000	15,87	952,20
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	25,92	m2	306,000	0,79	241,74

Total do Grupo :

103.231,07

Total do Orçamento :

1.136.635,77

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/um
TERRAPLENAGEM	2,55%	28.958,12	9.652,70
BUEIRO	19,46%	221.225,72	73.741,90
ALAS	31,20%	354.650,22	118.216,74
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	12,16%	138.194,72	46.064,90
DESVIO	19,65%	223.309,27	74.436,42
SINALIZAÇÃO OBRA	5,90%	67.066,65	22.355,55
OBRAS COMPLEMENTARES	9,08%	103.231,07	34.410,35
Total geral	100%	1.136.635,77	378.878,56

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-57/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DES. - T289 - SÃO JOÃO DA P

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária Subtrecho :

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Observação : PONTO 7: BSCC 3,0X3,0

Data Orçamento : 21/05/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	25,92	m2	55,000	0,67	36,85
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	25,92	un	11,000	50,92	560,12
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	25,92	un	2,000	127,31	254,62
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	26,290	3,22	84,65
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	131,470	2,92	383,89
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	25,92	m3	508,600	3,71	1.886,90
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	25,92	m3	27,500	26,65	732,87
41295	CORTA-RIO	25,92	m3	82,500	10,16	838,20
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	644,890	2,53	1.631,57
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	25,92	m3	11,000	5,31	58,41
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	25,92	m3km	137,500	3,22	442,75
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	25,92	m2	262,840	0,51	134,04
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	25,92	m2	55,000	0,52	28,60
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	92,000	8,67	797,64
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	55,000	6,10	335,50
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	49,500	6,78	335,61
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	25,92	m3	11,000	11,71	128,81
Total do Grupo :						8.671,03

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	BUEIRO					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	12,300	289,46	3.560,35
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	4,100	147,56	604,99
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	3,800	567,83	2.157,75
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	25,92	Kg	174,820	16,07	2.809,35

Castelo

Construções e Adm. de Obras Ltda

CONSTRUINDO COM QUALIDADE

45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	159,000	107,53	17.097,27
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	25,92	m3	90,000	77,93	7.013,70
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	33,000	621,32	20.503,56
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	25,92	m3	1,500	512,11	768,16
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	1.550,100	0,88	1.364,08
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	6.921,880	1,57	10.867,35
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	25,700	0,88	22,61
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	409,290	0,88	360,17
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	96,520	1,71	165,04
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	404,290	2,32	937,95
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	1,150	1,71	1,96
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	16,670	1,71	28,50
Total do Grupo :						68.262,79

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ALAS					
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	23,700	289,46	6.860,20
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	7,900	147,56	1.165,72
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	11,550	567,83	6.558,43
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	181,000	107,53	19.462,93
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	36,530	621,32	22.696,81
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	25,92	Kg	3.179,000	16,07	51.086,53
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	25,92	m3	1,750	512,11	896,19
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	6,000	8,67	52,02
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	1.977,670	0,88	1.740,34
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	10.167,520	1,57	15.963,00
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	465,930	0,88	410,01
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	467,310	0,88	411,23
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	123,140	1,71	210,56
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	593,860	2,32	1.377,75
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	18,980	1,71	32,45
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	25,92	tkm	20,980	1,71	35,87
Total do Grupo :						128.960,04

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	25,92	m3	10,180	15,24	155,14
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	10,180	2,53	25,75
41293	APILOAMENTO MANUAL	25,92	m2	50,880	6,38	324,61
45585	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	25,92	m3	29,160	289,46	8.440,65
41294	LASTRO DE BRITA	25,92	m3	9,720	147,56	1.434,28
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	25,92	m3	9,720	567,83	5.519,30
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	25,92	m2	18,050	107,53	1.940,91
45030	LASTRO DE PEDRA	25,92	m3	3,820	202,13	772,13
45165	CONCRETO FCK=25 MPA	25,92	m3	8,640	621,32	5.368,20
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	25,92	tkm	46,450	0,88	40,87
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	7.259,410	1,57	11.397,27
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	TKM	698,410	0,88	614,60
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	25,92	tkm	1,890	1,71	3,23
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	25,92	m3km	424,000	2,32	983,68
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	25,92	tkm	43,490	1,71	74,36
Total do Grupo :						37.094,98

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	25,92	m2	65,000	0,67	43,55
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	26,000	3,22	83,72
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	130,000	2,92	379,60
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	26,000	2,53	65,78
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	25,92	m	30,000	2.132,09	63.962,70
40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	25,92	m3	109,510	3,71	406,28

Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.

Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015

CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2

Contatos: (62) 3099.7220

E-mail: casteloengenharia@gmail.com

Castelo

Construções e Adm. de Obras Ltda

CONSTRUINDO COM QUALIDADE

40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	25,92	m3	13,000	5,31	69,03
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	25,92	m3km	162,500	3,22	523,25
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	25,92	m2	43,810	0,51	22,34
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	25,92	m2	65,000	0,52	33,80
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	25,92	m3	39,000	6,78	264,42
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	25,92	m3	56,000	8,67	485,52
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	25,92	tkm	7.813,370	0,92	7.188,30
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	25,92	tkm	324,330	1,80	583,79
Total do Grupo :						74.112,08

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	SINALIZAÇÃO OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	25,92	m2	15,000	496,79	7.451,85
Total do Grupo :						7.451,85

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	OBRAS COMPLEMENTARES					
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	25,92	m3	12,940	836,00	10.817,84
40005	CARGA DE ENTULHOS	25,92	m3	12,940	3,22	41,66
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	25,92	m3km	64,680	2,92	188,86
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	25,92	m3	12,940	2,53	32,73
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	25,92	m2	116,000	7,65	887,40
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	25,92	M	20,000	15,87	317,40
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	25,92	m2	116,000	0,79	91,64

Total do Grupo :

12.377,53

Total do Orçamento :

336.930,30

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/um
TERRAPLENAGEM	2,57%	8.671,03	8.671,03
BUEIRO	20,26%	68.262,79	68.262,79
ALAS	38,27%	128.960,04	128.960,04
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	11,01%	37.094,98	37.094,98
DESVIO	22,00%	74.112,08	74.112,08
SINALIZAÇÃO OBRA	2,21%	7.451,85	7.451,85
OBRAS COMPLEMENTARES	3,67%	12.377,53	12.377,53
Total geral	100%	336.930,30	336.930,30

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466-58/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS

Versão : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DES. - T289 - SÃO JOÃO DA P

Trecho :

Nat. Serviço : Obra Rodoviária Subtrecho

Extensão : 1,00 un

Data Base : 01/02/2025

Date Orçamento : 21/05/2025

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
42110A	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2 - MODIFICADO	25,92	un	1,000	97.357,50	97.357,50
Total do Grupo :						97.357,50

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	CANTEIRO DE OBRA					
42210A	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2 - MODIFICADO	25,92	un	1,000	132.346,34	132.346,34
Total do Grupo :						132.346,34

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	25,92	un	1,000	19.432,56	19.432,56
Total do Grupo :						19.432,56

Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.
Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015
CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2
Contatos: (62) 3099.7220
E-mail: casteloengenharia@gmail.com

Total do Orçamento :

249.136,40

Discriminação	Percentual	Preço	preço/um
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	39,08%	97.357,50	97.357,50
CANTEIRO DE OBRA	53,12%	132.346,34	132.346,34
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	7,80%	19.432,56	19.432,56
Total geral	100%	249.136,40	249.136,40


Castelo Construções e Adm. de Obras Ltda.
Eng.º Civil Álvaro Otávio Dantas Maia
CREA nº 1627/D-PB
Administrador

TOTAL GERAL: R\$ 13.405.827,24

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

42110A

T289

DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO	FAIXA A2 - MODIFICADA	
			QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
DIVISÃO DE ENGENHARIA				
Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sênior)	mês	31.067,48	0,00	0,00
Gestor do Contrato (Eng. Pleno)	mês	23.889,81	0,00	0,00
Engenheiro de Produção / Civil (Eng. Júnior)	mês	22.475,74	1,00	22.475,74
Sala Técnica (Técnico Estradas)	mês	5.349,72	0,00	0,00
Encarregado de Topografia / Topógrafo Chefe	mês	7.871,30	0,00	0,00
Topógrafo	mês	6.288,61	1,00	6.288,61
Auxiliar de Topografia	mês	2.644,20	2,00	5.288,40
Laboratorista de Solos	mês	6.288,61	0,00	0,00
Laboratorista de Betumes	mês	6.288,61	0,00	0,00
Laboratorista de Concretos	mês	6.288,61	0,00	0,00
Auxiliar de Laboratorista	mês	2.644,20	0,00	0,00
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO				
Engenheiro de Segurança do Trabalho	mês	23.889,81	0,00	0,00
Médico de Segurança do Trabalho	mês	17.275,78	0,00	0,00
Técnico de Segurança do Trabalho	mês	5.575,82	0,00	0,00
DIVISÃO DE PRODUÇÃO				
Encarregado Geral	mês	7.871,30	0,00	0,00
Motorista	mês	3.445,13	0,00	0,00
DIVISÃO ADMINISTRATIVA				
Encarregado Administrativo	mês	4.257,55	0,00	0,00
Auxiliar Administrativo	mês	3.077,24	0,00	0,00
Almoxarife / Apontador / Comprador	mês	6.001,19	2,00	12.002,38
Recepcionista / Telefonista	mês	3.077,24	0,00	0,00
Vigia	mês	2.644,20	1,78	4.706,68
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO				
Material de Expediente / Cópias / Impressões	mês	200,00	2,00	400,00
Medicamentos	mês	50,00	2,00	100,00
VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO				
Veículos Leves (incluso combustível)	mês	3.310,64	2,00	6.621,28
EQUIPAMENTOS INDIRETOS				
Equipamentos de Laboratório de Solos	mês	3.466,54	0,00	0,00
Equipamentos de Laboratório de Asfalto	mês	5.923,57	0,00	0,00
Equipamentos de Laboratório de Concreto	mês	4.543,39	0,00	0,00
Instrumental de Topografia	mês	4.684,78	1,00	4.684,78
Caminhão Munck	mês	37.309,80	0,00	0,00
Caminhão prancha	mês	39.734,64	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS				
PCMSO (NR-7)	unidade	375,00	1,00	375,00
PGR (NR-18)	unidade	3.166,67	1,00	3.166,67
Exames Admisionais/Demissionais	unidade	30,83	47,00	1.449,01
Anotação de Responsabilidade Técnica	unidade	271,47	5,00	1.357,35
Ensaio Tecnológicos	unidade	186,69	45,00	8.401,05
CUSTO TOTAL			77.316,95	
BDI (24,01%)			20.040,55	
PREÇO TOTAL			97.357,50	

*Conforme composição apresentada pelo solicitante na Planilha Levantamento/Quantitativo (SEI nº 74086980).

CANTEIRO DE OBRA

42210A

T289

DESCRIÇÃO	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO	FAIXA A2 - MODIFICADA	
			QUANTIDADE	CUSTO TOTAL
TERRAPLANAGEM E PREPARAÇÃO DO TERRENO				
Desmatamento, destocamento e limpeza - árvores com diâmetro até 10cm e altura até 10m	m²	0,54	900,00	486,00

Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015

CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2

Contatos: (62) 3099.7220

E-mail: casteloengenharia@gmail.com

Escritório - com 117 m², c/ carregadeira p/ pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a 400m)	m³	12,35	280,80	3.467,88
Compactação a 95% do proctor normal	m³	4,85	216,00	1.047,60
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS				
Escritório de campo	m²	272,71	21,00	5.726,91
Escritório urbano (cidade)	mês	3.380,90	0,00	0,00
Alojamento (pessoal operacional)	m²	272,71	18,15	4.949,69
Alojamento (pessoal técnico administrativo)	m²	272,71	13,61	3.711,58
Alojamento (engenheiros)	mês	3.577,65	3,33	11.913,57
Mobiliário de Escritório (inclusive eq. de informática)	mês	4.182,21	3,33	13.926,76
Mobiliário de Alojamento (engenheiros)	mês	377,13	3,33	1.255,84
Almoxarifado	m²	190,90	12,00	2.290,80
Galpões para Carpintaria e Armação (cobertura)	m²	190,90	0,00	0,00
Oficinas	m²	190,90	0,00	0,00
Fiscalização	m²	272,71	9,00	2.454,39
Posto de Combustível e Lubrificação	m²	190,90	0,00	0,00
Vestíários	m²	272,71	31,50	8.590,37
Sanitários	m²	272,71	13,86	3.779,76
Banheiros Químicos (com lavatório)	un	280,30	4,00	1.121,20
Refeitório (para os administrativos)	m²	272,71	5,00	1.363,55
Tenda 6x6 m (refeitório)	un	212,44	2,00	424,88
Mesa com 4 cadeiras (refeitório – tendas)	cj	222,45	6,00	1.334,70
Laboratório (espaço físico)	m²	231,80	0,00	0,00
Ambulatório	m²	231,80	0,00	0,00
Cercas	m	17,90	120,00	2.148,00
Guaritas	m²	272,71	4,00	1.090,84
Fossa Séptica	un	6.283,41	0,00	0,00
Sumidouro	un	3.163,33	0,00	0,00
Poço Artesiano	un	13.923,76	0,00	0,00
Placa de Obra	m²	370,01	7,50	2.775,08
Obelisco de Inauguração (com placa)	un	8.370,43	0,00	0,00
Instalações Provisórias de Água / Esgoto	un	3.428,67	1,00	3.428,67
Instalações Provisórias de Energia Elétrica	un	4.867,54	1,00	4.867,54
Consumo de Energia (canteiro / alojamento)	KWH/mês	0,92	2.382,40	2.191,81
Consumo de Telefone/Internet (canteiro)	mês	156,65	6,67	1.044,86
Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb)	mês	54,96	3,33	183,02
Faxineira (alojamento eng / escritório urb)	mês	2.678,69	0,67	1.794,72
INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS				
Instalação de Usina de Asfalto	un	96.575,89	0,00	0,00
Instalação de Usina de Solos	un	63.542,97	0,00	0,00
Paiol de explosivos	m²	190,90	0,00	0,00
SISTEMA VIÁRIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIÇO				
Sinalização - placas da obra (caminhos de serviço)	m²	394,53	8,00	3.156,24
Sinalização - placas da obra (desvio / pare siga)	m²	394,53	8,00	3.156,24
Cone de sinalização (desvio)	un	89,22	20,00	1.784,40
Tambor de 200L (desvio)	un	110,00	8,00	880,00
Caminhão Pipa (desvio / caminho de serviço)	h	204,20	14,66	2.993,57
Servente para sinalização (desvio)	mês	2.678,69	0,00	0,00
LICENÇAS AMBIENTAIS				
Licença de Instalação de Canteiro (fixo)	un	5.403,04	1,00	5.403,04
Licença de Instalação de Canteiro (área)	m2	0,40	900,00	360,00
Licença de Usina	un	6.911,20	0,00	0,00
Licença de Cascalheira	un	16.461,31	0,00	0,00
Licença de Outorga de Uso da Água	un	4.807,28	0,00	0,00
CUSTO TOTAL			105.103,51	
BDI (24,01%)			27.242,83	
PREÇO TOTAL			132.346,34	

*Conforme composição apresentada pelo solicitante na Planilha Levantamento/Quantitativo (SEI nº 74086980).

13405827,24

Mobilização /							T289			
42301 - Adelândia							DT (KM)	108		
Equipamento				Mobilizador	FU (A)	Hora Produtiva (B)	DT* (C)	Custo (D=AxB/60)	Quantidade (E)	Total (CxDxE)
Autopropelidos										
30050	CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO			30050	1,00	518,85	108	8,64		0,00
30037	CAMINHÃO BASCULANTE 10 MG - 15 P.			30037	1,00	313,36	108	5,22	1	563,76

CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2

Contatos: (62) 3099.7220

E-mail: casteloengenharia@gmail.com

30036	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	30036	1,00	183,97	108	3,06		0,00
30035	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,00	263,33	108	4,38	1	473,04
30125	CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA	30125	1,00	357,46	108	5,95		0,00
30110	CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t	30110	1,00	526,36	108	8,77		0,00
30120	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO	30120	1,00	435,26	108	7,25		0,00
31062	CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO)	31062	1,00	307,91	108	5,13		0,00
30053	CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA	30053	1,00	332,93	108	5,54		0,00
30049	CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS	30049	1,00	359,09	108	5,98		0,00
30040	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	1,00	331,44	108	5,52	1	596,16
30039	CAMINHÃO TANQUE 6.000L	30039	1,00	254,61	108	4,24		0,00
30021	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	30021	1,00	275,55	108	4,59		0,00
30030	USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO	30030	1,00	767,01	108	12,78		0,00
Rebocados								
30010	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	30105	0,50	377,34	108	3,14		0,00
30007	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30105	0,50	377,34	108	3,14	1	339,12
30011	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	30105	1,00	377,34	108	6,28	1	678,24
30057	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	30105	1,00	377,34	108	6,28		0,00
30019	FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE	30105	1,00	377,34	108	6,28		0,00
30158	MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA	30105	0,33	377,34	108	2,07		0,00
30058	MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m	30105	0,33	377,34	108	2,07		0,00
30046	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30105	1,00	377,34	108	6,28	1	678,24
30170	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ	30105	1,00	377,34	108	6,28		0,00
30029	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE	30105	0,50	377,34	108	3,14		0,00
30101	RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE	30105	1,00	377,34	108	6,28		0,00
30008	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	30105	0,50	377,34	108	3,14	1	339,12
30015	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	30105	0,50	377,34	108	3,14		0,00
30012	ROLO LISO TANDEN - 10 t	30105	0,50	377,34	108	3,14		0,00
30014	ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE	30105	0,50	377,34	108	3,14		0,00
30009	ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	377,34	108	3,14	1	339,12
30020	TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	30105	1,00	377,34	108	6,28		0,00
30005	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	377,34	108	3,14	1	339,12
30006	TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA	30105	0,50	377,34	108	3,14		0,00
30001	TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30105	1,00	377,34	108	6,28	1	678,24
30002	TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30105	1,00	377,34	108	6,28		0,00
30059	TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	377,34	108	3,14		0,00
30000	TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	377,34	108	3,14	1	339,12
30025	USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h	30105	3,00	377,34	108	18,86		0,00
30016	USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h	30105	2,00	377,34	108	12,57		0,00
30024	USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h	30105	1,00	377,34	108	6,28		0,00
30023	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS	30105	0,50	377,34	108	3,14		0,00
						Sub Total de Equipamento (F) :		5.363,28
Mão de Obra					Percentual mobilizado (G)	Custo (H)	Total de operários (I)	Total (GxHxI)
-	EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO				30%	111,35	6	200,43
						Sub Total de Mão de Obra (J) :		200,43
						Custo por Mobilização (K=F+J) :		5.563,71
						BDI 24,01% (L) :		1.442,11
						Preço por Mobilização (M=K+L) :		7.005,82
						Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :		14.011,64

*Distância do canteiro a capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

Mobilização /				T289			
42301 - Anicuns				DT (KM)		83	
Equipamento				Mobilizador	FU	Hora	Total
						DT*	Custo
							Quantidade

Castelo Construções e Administração de Obras Ltda

Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 74125-015

CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2

Contatos: (62) 3099.7220

E-mail: casteloengenharia@gmail.com

			(A)	Produtiva (B)	(C)	(D=AxB/60)	(E)	(CxDxE)
Autopropelidos								
30050	CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO	30050	1,00	518,85	83	8,64		0,00
30037	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,00	313,36	83	5,22	1	433,26
30036	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	30036	1,00	183,97	83	3,06		0,00
30035	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,00	263,33	83	4,38	1	363,54
30125	CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA	30125	1,00	357,46	83	5,95		0,00
30110	CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t	30110	1,00	526,36	83	8,77		0,00
30120	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO	30120	1,00	435,26	83	7,25		0,00
31062	CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO)	31062	1,00	307,91	83	5,13		0,00
30053	CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA	30053	1,00	332,93	83	5,54		0,00
30049	CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS	30049	1,00	359,09	83	5,98		0,00
30040	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	1,00	331,44	83	5,52	1	458,16
30039	CAMINHÃO TANQUE 6.000L	30039	1,00	254,61	83	4,24		0,00
30021	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	30021	1,00	275,55	83	4,59		0,00
30030	USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO	30030	1,00	767,01	83	12,78		0,00
Rebocados								
30010	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	30105	0,50	377,34	83	3,14		0,00
30007	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30105	0,50	377,34	83	3,14	1	260,62
30011	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	30105	1,00	377,34	83	6,28	1	521,24
30057	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	30105	1,00	377,34	83	6,28		0,00
30019	FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE	30105	1,00	377,34	83	6,28		0,00
30158	MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA	30105	0,33	377,34	83	2,07		0,00
30058	MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m	30105	0,33	377,34	83	2,07		0,00
30046	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30105	1,00	377,34	83	6,28	1	521,24
30170	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ	30105	1,00	377,34	83	6,28		0,00
30029	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE	30105	0,50	377,34	83	3,14		0,00
30101	RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE	30105	1,00	377,34	83	6,28		0,00
30008	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	30105	0,50	377,34	83	3,14	1	260,62
30015	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	30105	0,50	377,34	83	3,14		0,00
30012	ROLO LISO TANDEN - 10 t	30105	0,50	377,34	83	3,14		0,00
30014	ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE	30105	0,50	377,34	83	3,14		0,00
30009	ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	377,34	83	3,14	1	260,62
30020	TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	30105	1,00	377,34	83	6,28		0,00
30005	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	377,34	83	3,14	1	260,62
30006	TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA	30105	0,50	377,34	83	3,14		0,00
30001	TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30105	1,00	377,34	83	6,28	1	521,24
30002	TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30105	1,00	377,34	83	6,28		0,00
30059	TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	377,34	83	3,14		0,00
30000	TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	377,34	83	3,14	1	260,62
30025	USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h	30105	3,00	377,34	83	18,86		0,00
30016	USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h	30105	2,00	377,34	83	12,57		0,00
30024	USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h	30105	1,00	377,34	83	6,28		0,00
30023	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS	30105	0,50	377,34	83	3,14		0,00
						Sub Total de Equipamento (F) :		4.121,78
Mão de Obra					Percentual mobilizado (G)	Custo (H)	Total de operários (I)	Total (GxHxI)
-	EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO				30%	111,35	7	233,83
						Sub Total de Mão de Obra (J) :		233,83
						Custo por Mobilização (K=F+J) :		4.355,61
						BDI 24,01% (L) :		1.128,97
						Preço por Mobilização (M=K+L) :		5.484,58
						Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :		10.969,16

Castelo de Engenharia e Administração de Obras Ltda - 50 Km.

Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015

CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2

Contatos: (62) 3099.7220

E-mail: casteloengenharia@gmail.com

Mobilização /

T289

42301 - Buriti de Goiás

Equipamento		Mobilizador	FU (A)	Hora Produtiva (B)	DT* (C)	Custo (D=AxB/60)	DT (KM) Quantidade (E)	153 Total (CxDxE)
Autopropelidos								
30050	CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO	30050	1,00	518,85	153	8,64		0,00
30037	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,00	313,36	153	5,22	1	798,66
30036	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	30036	1,00	183,97	153	3,06		0,00
30035	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,00	263,33	153	4,38	1	670,14
30125	CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA	30125	1,00	357,46	153	5,95		0,00
30110	CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t	30110	1,00	526,36	153	8,77		0,00
30120	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO	30120	1,00	435,26	153	7,25		0,00
31062	CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO)	31062	1,00	307,91	153	5,13		0,00
30053	CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA	30053	1,00	332,93	153	5,54		0,00
30049	CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS	30049	1,00	359,09	153	5,98		0,00
30040	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	1,00	331,44	153	5,52	1	844,56
30039	CAMINHÃO TANQUE 6.000L	30039	1,00	254,61	153	4,24		0,00
30021	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	30021	1,00	275,55	153	4,59		0,00
30030	USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO	30030	1,00	767,01	153	12,78		0,00
Rebocados								
30010	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	30105	0,50	377,34	153	3,14		0,00
30007	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30105	0,50	377,34	153	3,14	1	480,42
30011	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	30105	1,00	377,34	153	6,28	1	960,84
30057	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	30105	1,00	377,34	153	6,28		0,00
30019	FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE	30105	1,00	377,34	153	6,28		0,00
30158	MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA	30105	0,33	377,34	153	2,07		0,00
30058	MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m	30105	0,33	377,34	153	2,07		0,00
30046	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30105	1,00	377,34	153	6,28	1	960,84
30170	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ	30105	1,00	377,34	153	6,28		0,00
30029	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE	30105	0,50	377,34	153	3,14		0,00
30101	RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE	30105	1,00	377,34	153	6,28		0,00
30008	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	30105	0,50	377,34	153	3,14	1	480,42
30015	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	30105	0,50	377,34	153	3,14		0,00
30012	ROLO LISO TANDEN - 10 t	30105	0,50	377,34	153	3,14		0,00
30014	ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE	30105	0,50	377,34	153	3,14		0,00
30009	ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	377,34	153	3,14	1	480,42
30020	TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	30105	1,00	377,34	153	6,28		0,00
30005	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	377,34	153	3,14	1	480,42
30006	TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA	30105	0,50	377,34	153	3,14		0,00
30001	TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30105	1,00	377,34	153	6,28	1	960,84
30002	TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30105	1,00	377,34	153	6,28		0,00
30059	TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	377,34	153	3,14		0,00
30000	TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	377,34	153	3,14	1	480,42
30025	USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h	30105	3,00	377,34	153	18,86		0,00
30016	USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h	30105	2,00	377,34	153	12,57		0,00
30024	USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h	30105	1,00	377,34	153	6,28		0,00
30023	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS	30105	0,50	377,34	153	3,14		0,00
						Sub Total de Equipamento (F) :		7.597,98
Mão de Obra					Percentual mobilizado (G)	Custo (H)	Total de operários (I)	Total (GxHxI)
-	EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO				30%	111,35	8	267,24
						Sub Total de Mão de Obra (J) :		267,24
						Custo por Mobilização (K=F+J) :		7.865,22
						BDI 24,01% (L) :		2.038,66
Castelo Construções e Administração de Obras Ltda								
Av. Miguel Leão nº 670, Vila Iussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015								

Castelo Construções e Administração de Obras Ltda

Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara - Anápolis/GO - CEP: 75.123-015

CNPJ: 00.894.402/0001-87 - Inscrição Estadual: 10.275.589-2

Contatos: (62) 3099.7220

E-mail: casteloengenharia@gmail.com

Preço por Mobilização (M=K+L) :						9.903,88
Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :						19.807,76

*Distância do canteiro a capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

Mobilização /						T289		
42301 - Corrego do ouro						DT (KM)	167	
Equipamento		Mobilizador	FU (A)	Hora Produtiva (B)	DT* (C)	Custo (D=AxB/60)	Quantidade (E)	Total (CxDxE)
Autopropelidos								
30050	CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO	30050	1,00	518,85	167	8,64		0,00
30037	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,00	313,36	167	5,22	1	871,74
30036	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	30036	1,00	183,97	167	3,06		0,00
30035	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,00	263,33	167	4,38	1	731,46
30125	CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA	30125	1,00	357,46	167	5,95		0,00
30110	CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t	30110	1,00	526,36	167	8,77		0,00
30120	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO	30120	1,00	435,26	167	7,25		0,00
31062	CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO)	31062	1,00	307,91	167	5,13		0,00
30053	CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA	30053	1,00	332,93	167	5,54		0,00
30049	CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS	30049	1,00	359,09	167	5,98		0,00
30040	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	1,00	331,44	167	5,52	1	921,84
30039	CAMINHÃO TANQUE 6.000L	30039	1,00	254,61	167	4,24		0,00
30021	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	30021	1,00	275,55	167	4,59		0,00
30030	USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO	30030	1,00	767,01	167	12,78		0,00
Rebocados								
30010	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	30105	0,50	377,34	167	3,14		0,00
30007	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30105	0,50	377,34	167	3,14	1	524,38
30011	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	30105	1,00	377,34	167	6,28	1	1048,76
30057	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	30105	1,00	377,34	167	6,28		0,00
30019	FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE	30105	1,00	377,34	167	6,28		0,00
30158	MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA	30105	0,33	377,34	167	2,07		0,00
30058	MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m	30105	0,33	377,34	167	2,07		0,00
30046	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30105	1,00	377,34	167	6,28	1	1048,76
30170	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ	30105	1,00	377,34	167	6,28		0,00
30029	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE	30105	0,50	377,34	167	3,14		0,00
30101	RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE	30105	1,00	377,34	167	6,28		0,00
30008	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	30105	0,50	377,34	167	3,14	1	524,38
30015	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	30105	0,50	377,34	167	3,14		0,00
30012	ROLO LISO TANDEN - 10 t	30105	0,50	377,34	167	3,14		0,00
30014	ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE	30105	0,50	377,34	167	3,14		0,00
30009	ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	377,34	167	3,14	1	524,38
30020	TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	30105	1,00	377,34	167	6,28		0,00
30005	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	377,34	167	3,14	1	524,38
30006	TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA	30105	0,50	377,34	167	3,14		0,00
30001	TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30105	1,00	377,34	167	6,28	1	1048,76
30002	TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30105	1,00	377,34	167	6,28		0,00
30059	TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	377,34	167	3,14		0,00
30000	TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	377,34	167	3,14	1	524,38
30025	USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h	30105	3,00	377,34	167	18,86		0,00
30016	USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h	30105	2,00	377,34	167	12,57		0,00
30024	USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h	30105	1,00	377,34	167	6,28		0,00
30023	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS	30105	0,50	377,34	167	3,14		0,00
Sub Total de Equipamento (F) :						8.293,22		
Castelo Construções e Administração de Obras Ltda				Percentual	Custo	Total de	Total	
Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015				Mão de Obra				
CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2								
Contatos: (62) 3099.7220								
E-mail: casteloengenharia@gmail.com								

		mobilizado (G)	(H)	operários (I)	(GxHxI)
-	EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO	30%	111,35	5	167,02
Sub Total de Mão de Obra (J) :					167,02
Custo por Mobilização (K=F+J) :					8.460,24
BDI 24,01% (L) :					2.192,89
Preço por Mobilização (M=K+L) :					10.653,13
Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :					21.306,26

*Distância do canteiro a capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

		Mobilização /				T289	
42301 - Moipora						DT (KM)	176
Equipamento	Mobilizador	FU (A)	Hora Produtiva (B)	DT* (C)	Custo (D=AxB/60)	Quantidade (E)	Total (CxDxE)
Autopropelidos							
30050	CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO	30050	1,00	518,85	176	8,64	0,00
30037	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,00	313,36	176	1	918,72
30036	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	30036	1,00	183,97	176		0,00
30035	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,00	263,33	176	1	770,88
30125	CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA	30125	1,00	357,46	176		0,00
30110	CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t	30110	1,00	526,36	176		0,00
30120	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO	30120	1,00	435,26	176		0,00
31062	CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO)	31062	1,00	307,91	176		0,00
30053	CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA	30053	1,00	332,93	176		0,00
30049	CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS	30049	1,00	359,09	176		0,00
30040	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	1,00	331,44	176	1	971,52
30039	CAMINHÃO TANQUE 6.000L	30039	1,00	254,61	176		0,00
30021	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	30021	1,00	275,55	176		0,00
30030	USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO	30030	1,00	767,01	176		0,00
Rebocados							
30010	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	30105	0,50	377,34	176		0,00
30007	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30105	0,50	377,34	176	1	552,64
30011	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	30105	1,00	377,34	176	1	1105,28
30057	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	30105	1,00	377,34	176		0,00
30019	FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE	30105	1,00	377,34	176		0,00
30158	MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA	30105	0,33	377,34	176		0,00
30058	MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m	30105	0,33	377,34	176		0,00
30046	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30105	1,00	377,34	176	1	1105,28
30170	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ	30105	1,00	377,34	176		0,00
30029	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE	30105	0,50	377,34	176		0,00
30101	RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE	30105	1,00	377,34	176		0,00
30008	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	30105	0,50	377,34	176	1	552,64
30015	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	30105	0,50	377,34	176		0,00
30012	ROLO LISO TANDEN - 10 t	30105	0,50	377,34	176		0,00
30014	ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE	30105	0,50	377,34	176		0,00
30009	ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	377,34	176	1	552,64
30020	TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	30105	1,00	377,34	176		0,00
30005	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	377,34	176	1	552,64
30006	TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA	30105	0,50	377,34	176		0,00
30001	TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30105	1,00	377,34	176	1	1105,28
30002	TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30105	1,00	377,34	176		0,00
30059	TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	377,34	176		0,00
30000	TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	377,34	176	1	552,64
30025	USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h	30105	3,00	377,34	176		0,00
30016	USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h	30105	2,00	377,34	176		0,00

Castelo Engenharia e Administração de Obras Ltda
Av. Eng. João de Deus, 113 - Jd. Santa Helena - Moipora - RJ - CEP: 275-123-015

CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2

Contatos: (62) 3099.7220

E-mail: casteloengenharia@gmail.com

30024	USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h	30105	1,00	377,34	176	6,28		0,00
30023	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS	30105	0,50	377,34	176	3,14		0,00
						Sub Total de Equipamento (F) :		8.740,16
Mão de Obra					Percentual mobilizado (G)	Custo (H)	Total de operários (I)	Total (GxHxI)
-	EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO				30%	111,35	5	167,02
						Sub Total de Mão de Obra (J) :		167,02
						Custo por Mobilização (K=F+J) :		8.907,18
						BDI 24,01% (L) :		2.308,74
						Preço por Mobilização (M=K+L) :		11.215,92
						Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :		22.431,84

*Distância do canteiro a capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

Mobilização /

T289

42301 - Novo Brasil

DT (KM) 196

Equipamento		Mobilizador	FU (A)	Hora Produtiva (B)	DT* (C)	Custo (D=AxB/60)	Quantidade (E)	Total (CxDxE)
Autopropelidos								
30050	CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO	30050	1,00	518,85	196	8,64		0,00
30037	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,00	313,36	196	5,22	1	1023,12
30036	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	30036	1,00	183,97	196	3,06		0,00
30035	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,00	263,33	196	4,38	1	858,48
30125	CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA	30125	1,00	357,46	196	5,95		0,00
30110	CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t	30110	1,00	526,36	196	8,77		0,00
30120	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO	30120	1,00	435,26	196	7,25		0,00
31062	CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO)	31062	1,00	307,91	196	5,13		0,00
30053	CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA	30053	1,00	332,93	196	5,54		0,00
30049	CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS	30049	1,00	359,09	196	5,98		0,00
30040	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	1,00	331,44	196	5,52	1	1081,92
30039	CAMINHÃO TANQUE 6.000L	30039	1,00	254,61	196	4,24		0,00
30021	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	30021	1,00	275,55	196	4,59		0,00
30030	USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO	30030	1,00	767,01	196	12,78		0,00
Rebocados								
30010	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	30105	0,50	377,34	196	3,14		0,00
30007	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30105	0,50	377,34	196	3,14	1	615,44
30011	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	30105	1,00	377,34	196	6,28	1	1230,88
30057	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	30105	1,00	377,34	196	6,28		0,00
30019	FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE	30105	1,00	377,34	196	6,28		0,00
30158	MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA	30105	0,33	377,34	196	2,07		0,00
30058	MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m	30105	0,33	377,34	196	2,07		0,00
30046	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30105	1,00	377,34	196	6,28	1	1230,88
30170	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ	30105	1,00	377,34	196	6,28		0,00
30029	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE	30105	0,50	377,34	196	3,14		0,00
30101	RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE	30105	1,00	377,34	196	6,28		0,00
30008	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	30105	0,50	377,34	196	3,14	1	615,44
30015	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	30105	0,50	377,34	196	3,14		0,00
30012	ROLO LISO TANDEN - 10 t	30105	0,50	377,34	196	3,14		0,00
30014	ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE	30105	0,50	377,34	196	3,14		0,00
30009	ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	377,34	196	3,14	1	615,44
30020	TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	30105	1,00	377,34	196	6,28		0,00
30005	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	377,34	196	3,14	1	615,44
30006	TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA	30105	0,50	377,34	196	3,14		0,00
30001	TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30105	1,00	377,34	196	6,28	1	1230,88
30002	TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30105	1,00	377,34	196	6,28		0,00

Castelo Construção e Administração de Obras Ltda

Av. Eng. J. J. de Almeida, 100 - Jd. Santa Helena - 13.130-010 - São Carlos - SP

CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2

Contatos: (62) 3099.7220

E-mail: casteloengenharia@gmail.com

30059	TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	377,34	196	3,14		0,00
30000	TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	377,34	196	3,14	1	615,44
30025	USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h	30105	3,00	377,34	196	18,86		0,00
30016	USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h	30105	2,00	377,34	196	12,57		0,00
30024	USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h	30105	1,00	377,34	196	6,28		0,00
30023	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS	30105	0,50	377,34	196	3,14		0,00
						Sub Total de Equipamento (F) :		9.733,36
Mão de Obra				Percentual mobilizado (G)	Custo (H)	Total de operários (I)	Total (GxHxI)	
-	EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO			30%	111,35	6	200,43	
						Sub Total de Mão de Obra (J) :		200,43
						Custo por Mobilização (K=F+J) :		9.933,79
						BDI 24,01% (L) :		2.574,83
						Preço por Mobilização (M=K+L) :		12.508,62
						Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :		25.017,24

*Distância do canteiro a capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

Mobilização /							T289	
42301 - São João Da Paraúna							DT (KM)	150
Equipamento		Mobilizador	FU (A)	Hora Produtiva (B)	DT* (C)	Custo (D=AxB/60)	Quantidade (E)	Total (CxDxE)
Autopropelidos								
30050	CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO	30050	1,00	518,85	150	8,64		0,00
30037	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,00	313,36	150	5,22	1	783,00
30036	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	30036	1,00	183,97	150	3,06		0,00
30035	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,00	263,33	150	4,38	1	657,00
30125	CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA	30125	1,00	357,46	150	5,95		0,00
30110	CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t	30110	1,00	526,36	150	8,77		0,00
30120	CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO	30120	1,00	435,26	150	7,25		0,00
31062	CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO)	31062	1,00	307,91	150	5,13		0,00
30053	CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA	30053	1,00	332,93	150	5,54		0,00
30049	CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS	30049	1,00	359,09	150	5,98		0,00
30040	CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	1,00	331,44	150	5,52	1	828,00
30039	CAMINHÃO TANQUE 6.000L	30039	1,00	254,61	150	4,24		0,00
30021	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	30021	1,00	275,55	150	4,59		0,00
30030	USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO	30030	1,00	767,01	150	12,78		0,00
Rebocados								
30010	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	30105	0,50	377,34	150	3,14		0,00
30007	CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30105	0,50	377,34	150	3,14	1	471,00
30011	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	30105	1,00	377,34	150	6,28	1	942,00
30057	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	30105	1,00	377,34	150	6,28		0,00
30019	FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE	30105	1,00	377,34	150	6,28		0,00
30158	MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA	30105	0,33	377,34	150	2,07		0,00
30058	MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m	30105	0,33	377,34	150	2,07		0,00
30046	MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30105	1,00	377,34	150	6,28	1	942,00
30170	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ	30105	1,00	377,34	150	6,28		0,00
30029	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE	30105	0,50	377,34	150	3,14		0,00
30101	RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE	30105	1,00	377,34	150	6,28		0,00
30008	RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	30105	0,50	377,34	150	3,14	1	471,00
30015	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	30105	0,50	377,34	150	3,14		0,00
30012	ROLO LISO TANDEN - 10 t	30105	0,50	377,34	150	3,14		0,00
30014	ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE	30105	0,50	377,34	150	3,14		0,00
30009	ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	377,34	150	3,14	1	471,00
30020	TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (20.000L)	30105	1,00	377,34	150	6,28		0,00

Castelo Construção e Administração de Obras Ltda
Av. Eng.º Manoel de Azevedo, 1155 - Jd. Primavera - São João Del-Rei - MG - 36200-015

CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2

Contatos: (62) 3099.7220

E-mail: casteloengenharia@gmail.com

30005	TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	377,34	150	3,14	1	471,00
30006	TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA	30105	0,50	377,34	150	3,14		0,00
30001	TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30105	1,00	377,34	150	6,28	1	942,00
30002	TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30105	1,00	377,34	150	6,28		0,00
30059	TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	377,34	150	3,14		0,00
30000	TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	30105	0,50	377,34	150	3,14	1	471,00
30025	USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h	30105	3,00	377,34	150	18,86		0,00
30016	USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h	30105	2,00	377,34	150	12,57		0,00
30024	USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h	30105	1,00	377,34	150	6,28		0,00
30023	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS	30105	0,50	377,34	150	3,14		0,00
Sub Total de Equipamento (F) :								7.449,00
Mão de Obra				Percentual mobilizado (G)	Custo (H)	Total de operários (I)	Total (GxHxI)	
-	EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO			30%	111,35	8	267,24	
Sub Total de Mão de Obra (J) :							267,24	
Custo por Mobilização (K=F+J) :							7.716,24	
BDI 24,01% (L) :							2.000,04	
Preço por Mobilização (M=K+L) :							9.716,28	
Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :							19.432,56	

*Distância do canteiro a capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02

Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289 - ADELÂNDIA - PONTOS 1 E 4

Nat. serviço : Obra Rodoviária

Extensão : 2,000 un

Tabela de origem : 289 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289

Observação : PONTOS 1 E 4: BDCC 2,5X2,5

Serviço: 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30001	1,0000	0,0000	783,77	306,81	1,0000000	783,77	
(A)Total:						783,77		
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo		Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,43	27,39	120,38	0,4000000		10,95	
SERVENTE	20031	7,11	22,28	213,47	2,0000000		44,56	
(B)Total:						55,51		
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:						0,00		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						839,28		
(D) Produção da Equipe						1.532,9100		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,54		
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo Unitário		
(F)Total:						0,00		
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo Unitário		
(G)Total:						0,00		
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X 1	X 2	X 3	Custo	Consumo
(H)Total:						0,00		
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):						0,54		
BDI: 24,01%						0,13		
Preço unitário total:						0,67		

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02

Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289 - ADELÂNDIA - PONTOS 1 E 4

Nat. serviço : Obra Rodoviária

Extensão : 2,000 un

Tabela de origem : 289 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289

Observação : PONTOS 1 E 4: BDCC 2,5X2,5

Serviço: 40003 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm

Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30001	1,0000	0,0000	783,77	306,81	1,0000000	783,77
(A)Total:						783,77	
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo		Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,43	27,39	120,38	0,4000000		10,95
SERVENTE	20031	7,11	22,28	213,47	2,0000000		44,56
(B)Total:						55,51	
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						839,28	
(D) Produção da Equipe						20,7500	
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						40,44	
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo Unitário	

(F)Total:										0,00	
(G)Serviços				Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário			Consumo		Custo Unitário
(G)Total:										0,00	
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula		X 1	X 2	X 3	Custo	Consumo	
(H)Total:										0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										40,44	
BDI: 24,01%										10,48	
Preço unitário total:										50,9200	

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466 Data orçamento: 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02

Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289 - ADELÂNDIA - PONTOS 1 E 4

Nat. serviço : Obra Rodoviária

Extensão : 2,000 un

Tabela de origem : 289 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289

Observação : PONTOS 1 E 4: BDCC 2,5X2,5

Serviço: 40004 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm

Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30001	1,0000	0,0000	783,77	306,81	1,0000000	783,77	
(A)Total:						783,77		
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,43	27,39	120,38	0,4000000	10,95		
SERVENTE	20031	7,11	22,28	213,47	2,0000000	44,56		
(B)Total:					55,51			
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:					0,00			
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					839,28			
(D) Produção da Equipe					8,3000			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					101,11			
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
(F)Total:					0,00			
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
(G)Total:					0,00			
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X 1	X 2	X 3	Custo	Consumo
(H)Total:					0,00			
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):							101,11	
BDI: 24,01%							26,20	
Preço unitário total:							127,31	

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466 Data orçamento: 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02

Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289 - ADELÂNDIA - PONTOS 1 E 4

Nat. serviço : Obra Rodoviária

Extensão : 2,000 un

Tabela de origem : 289 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289

Observação : PONTOS 1 E 4: BDCC 2,5X2,5

Serviço: 40005 CARGA DE ENTULHOS

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	1,0000	0,0000	464,83	226,51	1,0000000	464,83
						(A)Total:	464,83
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)		Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,43	27,39	120,38		0,1000000	2,73
SERVENTE	20031	7,11	22,28	213,47		1,0000000	22,28

Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.

Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015

CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2

Contatos: (62) 3099.7220

E-mail: casteloengenharia@gmail.com

							(B)Total:	25,01	
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
							(C)Total:	0,00	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							489,84		
(D) Produção da Equipe							191,0000		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							2,56		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário			Consumo	Custo Unitário	
							(F)Total:	0,00	
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário			Consumo	Custo Unitário	
							(G)Total:	0,00	
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X 1	X 2	X 3	Custo	Consumo	
							(H)Total:	0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):							2,56		
BDI: 24,01%							0,66		
Preço unitário total:							3,22		

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02

Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289 - ADELÂNDIA - PONTOS 1 E 4

Nat. serviço : Obra Rodoviária

Extensão : 2,000 un

Tabela de origem : 289 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289

Observação : PONTOS 1 E 4: BDCC 2,5X2,5

Serviço: 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS

Unidade: m3km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	313,36	86,54	1,0000000	313,36
(A)Total:						313,36	
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
(B)Total:						0,00	
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					313,36		
(D) Produção da Equipe					135,0000		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					2,32		
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário		
(F)Total:						0,00	
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário		
(G)Total:						0,00	
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X 1	X 2	X 3	Custo Consumo
(H)Total:						0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):						2,32	
BDI: 24,01%						0,60	
Preço unitário total:						2,92	

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02

Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289 - ADELÂNDIA - PONTOS 1 E 4

Nat. serviço : Obra Rodoviária

Extensão : 2,000 un

Tabela de origem : 289 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289

Observação : PONTOS 1 E 4: BDCC 2,5X2,5

Serviço: 40010 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30001	1,0000	0,0000	783,77	306,81	1,0000000	783,77	
(A)Total:						783,77		
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo		Custo Horário	
AJUDANTE	20003	7,63	23,24	204,62	1,0000000		23,24	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,43	27,39	120,38	0,3000000		8,21	
(B)Total:						31,45		
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:						0,00		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						815,22		
(D) Produção da Equipe						275,4600		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						2,95		
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo Unitário		
(F)Total:						0,00		
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo Unitário		
(G)Total:						0,00		
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X 1	X 2	X 3	Custo	Consumo
(H)Total:						0,00		
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):						2,95		
BDI: 24,01%						0,76		
Preço unitário total:						3,71		

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
 Orçamento : 114466 Data orçamento: 21/05/2025
 Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
 Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289 - ADELÂNDIA - PONTOS 1 E 4
 Nat. serviço : Obra Rodoviária
 Extensão : 2,000 un
 Tabela de origem : 289 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289
 Observação : PONTOS 1 E 4: BDCC 2,5X2,5
 Serviço: 40085 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)
 Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T	30036	0,7200	0,2800	183,97	67,51	3,0000000	454,05
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	30011	1,0000	0,0000	286,19	134,19	1,0000000	286,19
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	30000	0,1400	0,8600	334,43	136,01	1,0000000	163,78
(A)Total:						904,02	
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo		Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,63	23,24	204,62	2,0000000		46,48
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,43	27,39	120,38	0,5000000		13,69
(B)Total:						60,17	
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					964,19		
(D) Produção da Equipe					45,5300		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					21,17		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário
(F)Total:						0,00	
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário
(G)Total:						0,00	

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X 1	X 2	X 3	Custo	Consumo
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):							21,17	
BDI: 24,01%							5,48	
Preço unitário total:							26,65	

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02

Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289 - ADELÂNDIA - PONTOS 1 E 4

Nat. serviço : Obra Rodoviária

Extensão : 2.000 un

Tabela de origem : 289 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289

Observação : PONTOS 1 E 4: BDCC 2,5X2,5

Serviço: 40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	0,6600	0,3400	331,44	76,96	2,0000000	489,82
GRADE DE DISCO - 24X24	30013	0,6900	0,3100	4,93	3,43	1,0000000	4,46
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,3900	0,6100	298,41	131,07	1,0000000	196,32
ROLO PÊ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30009	1,0000	0,0000	235,66	107,05	1,0000000	235,66
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,6900	0,3100	158,93	57,43	1,0000000	127,46
(A)Total:						1.053,72	

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,43	27,39	120,38	0,5000000	13,69
SERVENTE	20031	7,11	22,28	213,47	1,0000000	22,28
(B)Total:					35,97	

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					1.089,69		
(D) Produção da Equipe					224,2700		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					4,85		

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:				0,00	

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:				0,00	

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X 1	X 2	X 3	Custo	Consumo
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):							4,85	
BDI: 24,01%							1,25	
Preço unitário total:							6,10	

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02

Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289 - ADELÂNDIA - PONTOS 1 E 4

Nat. serviço : Obra Rodoviária

Extensão : 2.000 un

Tabela de origem : 289 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289

Observação : PONTOS 1 E 4: BDCC 2,5X2,5

Serviço: 40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	0,9900	0,0100	331,44	76,96	1,0000000	328,88
GRADE DE DISCO - 24X24	30013	0,5200	0,4800	4,93	3,43	1,0000000	4,20
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,2900	0,7100	298,41	131,07	1,0000000	179,58

ROLO PÊ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30009	1,0000	0,0000	235,66	107,05	1,0000000	235,66
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,5200	0,4800	158,93	57,43	1,0000000	110,20

(A)Total:						858,52	
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,43	27,39	120,38	1,0000000	27,39	
SERVENTE	20031	7,11	22,28	213,47	1,0000000	22,28	

(B)Total:						49,67	
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	

	(C)Total:	0,00
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)		908,19
(D) Produção da Equipe		168,2000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)		5,39

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário		
(F)Total:						0,00	

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário		
(G)Total:						0,00	

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X 1	X 2	X 3	Custo	Consumo
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								5,39
BDI: 24,01%								1,39
Preço unitário total:								6,78

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466
Data orçamento: 21/05/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289 - ADELÂNDIA - PONTOS 1 E 4
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 2,000 un
Tabela de origem : 289 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289
Observação : PONTOS 1 E 4: BDCC 2,5X2,5
Serviço: 40102 COMPACTAÇÃO MANUAL
Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO	30048	1,0000	0,0000	9,90	1,01	1,0000000	9,90
(A)Total:						9,90	

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
SERVENTE	20031	7,11	22,28	213,47	1,0000000	22,28	
(B)Total:						22,28	

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					32,18		
(D) Produção da Equipe					4,6688		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					6,89		

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário		
(F)Total:						0,00	

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário		
(G)Total:						0,00	

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X 1	X 2	X 3	Custo	Consumo
(H)Total:								0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								6,89
BDI: 24,01%								1,78

Preço unitário total:						8,67
Setor	GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES					
Orçamento	114466					Data orçamento: 21/05/2025
Descrição	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02					
Versão	2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289 - ADELÂNDIA - PONTOS 1 E 4					
Nat. serviço	Obra Rodoviária					
Extensão	2,000 un					
Tabela de origem	289 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289					
Observação	PONTOS 1 E 4: BDCC 2,5X2,5					

Serviço: 40105 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	0,4500	0,5500	331,44	76,96	1,0000000	191,46
GRADE DE DISCO - 24X24	30013	0,2400	0,7600	4,93	3,43	1,0000000	3,78
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,1300	0,8700	298,41	131,07	1,0000000	152,82
ROLO PÊ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30009	1,0000	0,0000	235,66	107,05	1,0000000	235,66
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,2400	0,7600	158,93	57,43	1,0000000	81,78
(A)Total:						665,50	
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo		Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,43	27,39	120,38	1,0000000		27,39
SERVENTE	20031	7,11	22,28	213,47	1,0000000		22,28
(B)Total:						49,67	
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						715,17	
(D) Produção da Equipe						76,8900	
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						9,30	
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo Unitário	
(F)Total:						0,00	
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:						0,00	
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X 1	X 2	X 3	Custo
(H)Total:						0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):						9,30	
BDI: 24,01%						2,41	
Preço unitário total:						11,71	

Setor	GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES					
Orçamento	114466					Data orçamento: 21/05/2025
Descrição	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02					
Versão	2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289 - ADELÂNDIA - PONTOS 1 E 4					
Nat. serviço	Obra Rodoviária					
Extensão	2,000 un					
Tabela de origem	289 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289					
Observação	PONTOS 1 E 4: BDCC 2,5X2,5					

Serviço: 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO						Unidade: m2	
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	30000	1,0000	0,0000	334,43	136,01	1,0000000	334,43
(A)Total:						334,43	
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo		Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,63	23,24	204,62	2,0000000		46,48
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,43	27,39	120,38	0,5000000		13,69
(B)Total:						60,17	

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:						0,00		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					394,60			
(D) Produção da Equipe					940,0000			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					0,41			
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário	
(F)Total:						0,00		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário	
(G)Total:						0,00		
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X 1	X 2	X 3	Custo	Consumo
(H)Total:						0,00		
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):						0,41		
BDI: 24,01%						0,10		
Preço unitário total:						0,51		

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02

Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289 - ADELÂNDIA - PONTOS 1 E 4

Nat. serviço : Obra Rodoviária

Extensão : 2,000 un

Tabela de origem : 289 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289

Observação : PONTOS 1 E 4: BDCC 2,5X2,5

Serviço: 40130 REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	1,0000	0,0000	298,41	131,07	1,0000000	298,41	
(A)Total:						298,41		
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo		Custo Horário	
AJUDANTE	20003	7,63	23,24	204,62	2,0000000		46,48	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,43	27,39	120,38	0,5000000		13,69	
(B)Total:						60,17		
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:						0,00		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						358,58		
(D) Produção da Equipe						844,0000		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,42		
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário	
(F)Total:						0,00		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário	
(G)Total:						0,00		
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X 1	X 2	X 3	Custo	Consumo
(H)Total:						0,00		
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):						0,42		
BDI: 24,01%						0,10		
Preço unitário total:						0,52		

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02

Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289 - ADELÂNDIA - PONTOS 1 E 4

Nat. serviço : Obra Rodoviária

Extensão : 2,000 un

Tabela de origem : 289 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289

Observação : PONTOS 1 E 4: BDCC 2,5X2,5

Serviço: 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	30000	1,0000	0,0000	334,43	136,01	1,0000000	334,43	
(A)Total:						334,43		
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário		
SERVENTE	20031	7,11	22,28	213,47	1,0000000	22,28		
(B)Total:					22,28			
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:						0,00		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					356,71			
(D) Produção da Equipe					176,8100			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					2,01			
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
(F)Total:				0,00				
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
(G)Total:				0,00				
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X 1	X 2	X 3	Custo	Consumo
(H)Total:								0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								2,01
BDI: 24,01%								0,52
Preço unitário total:								2,53

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466

Data orçamento: 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02

Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289 - ADELÂNDIA - PONTOS 1 E 4

Nat. serviço : Obra Rodoviária

Extensão : 2,000 un

Tabela de origem : 289 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289

Observação : PONTOS 1 E 4: BDCC 2,5X2,5

Serviço: 40315 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	30011	1,0000	0,0000	286,19	134,19	1,0000000	286,19	
(A)Total:						286,19		
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,43	27,39	120,38	0,5000000	13,69		
SERVENTE	20031	7,11	22,28	213,47	1,0000000	22,28		
(B)Total:					35,97			
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:						0,00		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						322,16		
(D) Produção da Equipe						76,2900		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						4,22		
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
(F)Total:					0,00			
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
(G)Total:					0,00			
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X 1	X 2	X 3	Custo	Consumo
(H)Total:								0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								4,22
BDI: 24,01%								1,09
Preço unitário total:								5,31

Castelo Construções e Administração de Obras Ltda.

Av. Miguel João nº 670, Vila Jussara – Anápolis/GO – CEP: 75.123-015

CNPJ: 00.894.402/0001-87 – Inscrição Estadual: 10.275.589-2

Contatos: (62) 3099.7220

E-mail: casteloengenharia@gmail.com

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02

Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289 - ADELÂNDIA - PONTOS 1 E 4

Nat. serviço : Obra Rodoviária

Extensão : 2,000 un

Tabela de origem : 289 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289

Observação : PONTOS 1 E 4: BDCC 2,5X2,5

Data orçamento: 21/05/2025

Serviço: 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)							Unidade: m3km	
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	313,36	86,54	1,0000000	313,36	
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	1,0000	0,0000	331,44	76,96	0,0250000	8,28	
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	1,0000	0,0000	298,41	131,07	0,0250000	7,46	
(A)Total:							329,10	
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)		Consumo	Custo Horário	
(B)Total:							0,00	
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:							0,00	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						329,10		
(D) Produção da Equipe						128,3333		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						2,56		
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(F)Total:							0,00	
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X 1	X 2	X 3	Custo	
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):							2,56	
BDI: 24,01%							0,66	
Preço unitário total:							3,22	

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02

Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289 - ADELÂNDIA - PONTOS 1 E 4

Nat. serviço : Obra Rodoviária

Extensão : 2,000 un

Tabela de origem : 289 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289

Observação : PONTOS 1 E 4: BDCC 2,5X2,5

Data orçamento: 21/05/2025

Serviço: 40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS					Unidade: tkm		
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,0000	0,0000	263,33	70,16	1,0000000	263,33
(A)Total:						263,33	
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
SERVENTE	20031	7,11	22,28	213,47	2,0000000	44,56	
(B)Total:						44,56	
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					307,89		
(D) Produção da Equipe					214,5000		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					1,43		
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário	
(F)Total:						0,00	

(G)Serviços			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário			Consumo	Custo Unitário
(G)Total:								0,00	
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X 1	X 2	X 3	Custo	Consumo	
(H)Total:								0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								1,43	
BDI: 24,01%								0,37	
Preço unitário total:								1,80	

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02

Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289 - ADELÂNDIA - PONTOS 1 E 4

Nat. serviço : Obra Rodoviária

Extensão : 2,000 un

Tabela de origem : 289 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289

Observação : PONTOS 1 E 4: BDCC 2,5X2,5

Serviço: 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS

Unidade: m3km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	313,36	86,54	1,0000000	313,36	
(A)Total:						313,36		
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo		Custo Horário	
(B)Total:						0,00		
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:						0,00		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					313,36			
(D) Produção da Equipe					168,7500			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					1,85			
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário	
(F)Total:						0,00		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário	
(G)Total:						0,00		
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X 1	X 2	X 3	Custo	Consumo
(H)Total:						0,00		
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):						1,85		
BDI: 24,01%						0,47		
Preço unitário total:						2,32		

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02

Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289 - ADELÂNDIA - PONTOS 1 E 4

Nat. serviço : Obra Rodoviária

Extensão : 2,000 un

Tabela de origem : 289 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289

Observação : PONTOS 1 E 4: BDCC 2,5X2,5

Serviço: 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER

Unidade: tkm

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,0000	0,0000	263,33	70,16	1,0000000	263,33
(A)Total:						263,33	
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo		Custo Horário
SERVENTE	20031	7,11	22,28	213,47	2,0000000		44,56
(B)Total:						44,56	
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							307,8900		
(D) Produção da Equipe							225,0000		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							1,36		
(F)Materiais			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário			Consumo	Custo Unitário
(F)Total:								0,00	
(G)Serviços			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário			Consumo	Custo Unitário
(G)Total:								0,00	
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X 1	X 2	X 3	Custo	Consumo
(H)Total:								0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								1,36	
BDI: 24,01%								0,35	
Preço unitário total:								1,71	

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02

Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289 - ADELÂNDIA - PONTOS 1 E 4

Nat. serviço : Obra Rodoviária

Extensão : 2,000 un

Tabela de origem : 289 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289

Observação : PONTOS 1 E 4: BDCC 2,5X2,5

Serviço: 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER

Unidade: TKM

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,0000	0,0000	263,33	70,16	1,0000000	263,33	
(A)Total:						263,33		
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)		Consumo	Custo Horário	
(B)Total:						0,00		
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:						0,00		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					263,33			
(D) Produção da Equipe					375,0000			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					0,70			
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário	
(F)Total:						0,00		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário	
(G)Total:						0,00		
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X 1	X 2	X 3	Custo	Consumo
(H)Total:						0,00		
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):						0,70		
BDI: 24,01%						0,18		
Preço unitário total:						0,88		

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02

Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289 - ADELÂNDIA - PONTOS 1 E 4

Nat. serviço : Obra Rodoviária

Extensão : 2,000 un

Tabela de origem : 289 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289

Observação : PONTOS 1 E 4: BDCC 2,5X2,5

Serviço: 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO

Unidade: tkm

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,0000	0,0000	263,33	70,16	1,0000000	263,33
(A)Total:							263,33

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)			Consumo	Custo Horário
(B)Total:							0,00	
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:							0,00	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						263,33		
(D) Produção da Equipe						375,0000		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						0,70		
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário			Consumo	Custo Unitário	
(F)Total:							0,00	
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário			Consumo	Custo Unitário	
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X 1	X 2	X 3	Custo	Consumo
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):							0,70	
BDI: 24,01%							0,18	
Preço unitário total:							0,88	

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02

Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289 - ADELÂNDIA - PONTOS 1 E 4

Nat. serviço : Obra Rodoviária

Extensão : 2.000 un

Tabela de origem : 289 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289

Observação : PONTOS 1 E 4: BDCC 2,5X2,5

Serviço: 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA

Unidade: tkm

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,0000	0,0000	263,33	70,16	1,0000000	263,33	
(A)Total:						263,33		
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo		Custo Horário	
(B)Total:						0,00		
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:						0,00		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					263,33			
(D) Produção da Equipe					375,0000			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					0,70			
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário	
(F)Total:						0,00		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário	
(G)Total:						0,00		
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X 1	X 2	X 3	Custo	Consumo
(H)Total:						0,00		
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):						0,70		
BDI: 24,01%						0,18		
Preço unitário total:						0,88		

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02

Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289 - ADELÂNDIA - PONTOS 1 E 4

Nat. serviço : Obra Rodoviária

Extensão : 2.000 un

Tabela de origem : 289 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289

Observação : PONTOS 1 E 4: BDCC 2,5X2,5

Serviço: 40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS

Unidade: tkm

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,0000	0,0000	263,33	70,16	1,0000000	263,33	
(A)Total:						263,33		
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo		Custo Horário	
(B)Total:						0,00		
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:						0,00		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					263,33			
(D) Produção da Equipe					357,5000			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					0,73			
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo Unitário		
(F)Total:						0,00		
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo Unitário		
(G)Total:						0,00		
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X 1	X 2	X 3	Custo	Consumo
(H)Total:						0,00		
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):						0,73		
BDI: 24,01%						0,19		
Preço unitário total:						0,92		

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02

Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289 - ADELÂNDIA - PONTOS 1 E 4

Nat. serviço : Obra Rodoviária

Extensão : 2,000 un

Tabela de origem : 289 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289

Observação : PONTOS 1 E 4: BDCC 2,5X2,5

Data orçamento: 21/05/2025

Serviço: 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS

Unidade: m3km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	313,36	86,54	1,0000000	313,36	
(A)Total:						313,36		
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo		Custo Horário	
(B)Total:						0,00		
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:						0,00		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					313,36			
(D) Produção da Equipe					250,0000			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					1,25			
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(F)Total:						0,00		
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:						0,00		
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X 1	X 2	X 3	Custo	Consumo
(H)Total:						0,00		
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):						1,25		
BDI: 24,01%						0,32		
Preço unitário total:						1,57		

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02

Data orçamento: 21/05/2025

Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289 - ADELÂNDIA - PONTOS 1 E 4

Nat. serviço : Obra Rodoviária

Extensão : 2,000 un

Tabela de origem : 289 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289

Observação : PONTOS 1 E 4: BDCC 2,5X2,5

Serviço: 40805 REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA

Unidade: M

(A)Equipamento		Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:							0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo		Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,43	27,39	120,38	0,0100000		0,27	
SERVENTE	20031	7,11	22,28	213,47	0,5000000		11,14	
(B)Total:							11,41	
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:							0,00	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						11,41		
(D) Produção da Equipe						1,0000		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						11,41		
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo Unitário		
ARAME LISO	10002	m	0,77	0,5125000		0,39		
MOURÃO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM	10029	un	26,07	0,0219000		0,57		
MOURÃO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM	10030	un	77,43	0,0031000		0,24		
(F)Total:							1,20	
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo Unitário		
(G)Total:							0,00	
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X 1	X 2	X 3	Custo	Consumo
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):							12,61	
BDI: 24,01%							3,26	
Preço unitário total:							15,87	

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02

Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289 - ADELÂNDIA - PONTOS 1 E 4

Nat. serviço : Obra Rodoviária

Extensão : 2,000 un

Tabela de origem : 289 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289

Observação : PONTOS 1 E 4: BDCC 2,5X2,5

Serviço: 40850 SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	0,5000	0,5000	263,33	70,16	1,0000000	166,74
(A)Total:						166,74	
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo		Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,63	23,24	204,62	1,0000000		23,24
CARPINTEIRO	20016	10,00	28,13	181,37	0,9000000		25,31
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,43	27,39	120,38	0,3000000		8,21
(B)Total:						56,76	
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						223,50	
(D) Produção da Equipe						4,0000	
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						55,87	
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário
PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III	10137	m2	256,68		0,3700000		94,97

PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA Nº16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA		10039	m2	112,50			1,0000000		112,50		
PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO		10042	m	43,73			3,0000000		131,19		
(F)Total:								338,66			
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário			Consumo		Custo Unitário		
(G)Total:								0,00			
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula			X 1	X 2	X 3	Custo	Consumo
(H)Total:								0,00			
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										394,53	
BDI: 24,01%										102,26	
Preço unitário total:										496,79	

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02

Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289 - ADELÂNDIA - PONTOS 1 E 4

Nat. serviço : Obra Rodoviária

Extensão : 2,000 un

Tabela de origem : 289 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289

Observação : PONTOS 1 E 4: BDCC 2,5X2,5

Serviço: 40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	0,0100	0,0000	331,44	76,96	1,0000000	3,31	
(A)Total:						3,31		
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo		Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,43	27,39	120,38	0,2500000		6,84	
SERVENTE	20031	7,11	22,28	213,47	10,0000000		222,80	
(B)Total:						229,64		
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:						0,00		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					232,95			
(D) Produção da Equipe					50,0000			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					4,65			
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
GRAMA EM PLACAS	10024	m2	7,17		0,2000000		1,43	
(F)Total:						1,43		
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:						0,00		
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X 1	X 2	X 3	Custo	Consumo
(H)Total:						0,00		
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):						6,08		
BDI: 24,01%						1,57		
Preço unitário total:						7,65		

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02

Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289 - ADELÂNDIA - PONTOS 1 E 4

Nat. serviço : Obra Rodoviária

Extensão : 2,000 un

Tabela de origem : 289 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289

Observação : PONTOS 1 E 4: BDCC 2,5X2,5

Serviço: 40880 CONFORMAÇÃO DE TALUDE

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:						0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo		Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,43	27,39	120,38	0,0140000	0,38		
SERVENTE	20031	7,11	22,28	213,47	14,0000000	311,92		
(B)Total:					312,30			
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:					0,00			
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					312,30			
(D) Produção da Equipe					490,0000			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					0,63			
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo Unitário		
(F)Total:					0,00			
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo Unitário		
(G)Total:					0,00			
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X 1	X 2	X 3	Custo	Consumo
(H)Total:					0,00			
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):					0,63			
BDI: 24,01%					0,16			
Preço unitário total:					0,79			

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02

Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289 - ADELÂNDIA - PONTOS 1 E 4

Nat. serviço : Obra Rodoviária

Extensão : 2,000 un

Tabela de origem : 289 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289

Observação : PONTOS 1 E 4: BDCC 2,5X2,5

Data orçamento: 21/05/2025

Serviço: 41293 APOLOAMENTO MANUAL

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
(A)Total:						0,00		
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário		
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,43	27,39	120,38	0,0100000	0,27		
SERVENTE	20031	7,11	22,28	213,47	1,0000000	22,28		
(B)Total:						22,55		
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:						0,00		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						22,55		
(D) Produção da Equipe						4,4444		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						5,07		
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
(F)Total:					0,00			
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário			
(G)Total:					0,00			
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X 1	X 2	X 3	Custo	Consumo
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):							5,07	
BDI: 24,01%							1,31	
Preço unitário total:							6,38	

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02

Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289 - ADELÂNDIA - PONTOS 1 E 4

Nat. serviço : Obra Rodoviária

Extensão : 2,000 un

Tabela de origem : 289 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289

Observação : PONTOS 1 E 4: BDCC 2,5X2,5

Data orçamento: 21/05/2025

Serviço: 41294 LASTRO DE BRITA

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO	30048	1,0000	0,0000	9,90	1,01	1,0000000	9,90	
(A)Total:						9,90		
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo		Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,43	27,39	120,38	0,1500000		4,10	
SERVENTE	20031	7,11	22,28	213,47	1,5000000		33,42	
(B)Total:						37,52		
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:						0,00		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						47,42		
(D) Produção da Equipe						3,5793		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						13,24		
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo Unitário		
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA)	10082	m3	99,00	1,0500000		103,95		
(F)Total:						103,95		
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo Unitário		
(G)Total:						0,00		
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X 1	X 2	X 3	Custo	Consumo
(H)Total:						0,00		
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):						117,19		
BDI: 24,01%						30,37		
Preço unitário total:						147,56		

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02

Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289 - ADELÂNDIA - PONTOS 1 E 4

Nat. serviço : Obra Rodoviária

Extensão : 2,000 un

Tabela de origem : 289 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289

Observação : PONTOS 1 E 4: BDCC 2,5X2,5

Serviço: 41295 CORTA-RIO

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	30011	1,0000	0,0000	286,19	134,19	1,0000000	286,19	
(A)Total:						286,19		
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo		Custo Horário	
AJUDANTE	20003	7,63	23,24	204,62	1,0000000		23,24	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,43	27,39	120,38	0,5000000		13,69	
(B)Total:						36,93		
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:						0,00		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					323,12			
(D) Produção da Equipe					40,0000			
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					8,07			
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário	
(F)Total:						0,00		
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário	
(G)Total:						0,00		
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X 1	X 2	X 3	Custo	Consumo

	(H)Total:	0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):		8,07
BDI: 24,01%		2,09
Preço unitário total:		10,16

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02

Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289 - ADELÂNDIA - PONTOS 1 E 4

Nat. serviço : Obra Rodoviária

Extensão : 2,000 un

Tabela de origem : 289 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289

Observação : PONTOS 1 E 4: BDCC 2,5X2,5

Serviço: 42825 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	313,36	86,54	0,0500000	15,66
COMPRESSOR DE AR 340 PCM	30027	1,0000	0,0000	126,62	25,86	1,0000000	126,62
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)	30028	1,0000	0,0000	32,76	30,42	3,0000000	98,28
(A)Total:						240,56	

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,43	27,39	120,38	0,1000000	2,73
SERVENTE	20031	7,11	22,28	213,47	1,0000000	22,28
(B)Total:					25,01	

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					265,57	
(D) Produção da Equipe					0,4000	
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					663,92	

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(F)Total:				0,00	

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:				0,00	

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X 1	X 2	X 3	Custo	Consumo
(H)Total:								0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								663,92
BDI: 24,01%								172,08
Preço unitário total:								836,00

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02

Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289 - ADELÂNDIA - PONTOS 1 E 4

Nat. serviço : Obra Rodoviária

Extensão : 2,000 un

Tabela de origem : 289 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289

Observação : PONTOS 1 E 4: BDCC 2,5X2,5

Serviço: 45030 LASTRO DE PEDRA

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:						0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo		Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,43	27,39	120,38	0,1000000		2,73
SERVENTE	20031	7,11	22,28	213,47	3,0000000		66,84
(B)Total:						69,57	

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							69,57		
(D) Produção da Equipe							1,0000		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							69,57		
(F)Materiais			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário	
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)			10034	m3	90,96		1,0000000	90,96	
(F)Total:							90,96		
(G)Serviços			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo	Custo Unitário	
(G)Total:							0,00		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X 1	X 2	X 3	Custo	Consumo
(H)Total:							0,00		
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):							160,53		
BDI: 24,01%							41,60		
Preço unitário total:							202,13		

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02

Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289 - ADELÂNDIA - PONTOS 1 E 4

Nat. serviço : Obra Rodoviária

Extensão : 2,000 un

Tabela de origem : 289 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289

Observação : PONTOS 1 E 4: BDCC 2,5X2,5

Serviço: 45050 CONCRETO FCK=15 MPA

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg	30175	1,0000	0,0000	1,04	0,70	1,0000000	1,04
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA	30180	1,0000	0,0000	25,70	3,70	1,0000000	25,70
CARRINHO DE MÃO 80L	30033	0,9200	0,0800	0,68	0,46	4,0000000	2,60
GERICA 180 l	30185	0,4100	0,5900	1,52	1,03	3,0000000	3,66
(A)Total:						33,00	
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo		Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,43	27,39	120,38	1,0000000		27,39
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	20000	9,76	27,56	182,41	1,0000000		27,56
PEDREIRO	20017	10,06	28,20	180,32	1,0000000		28,20
SERVENTE	20031	7,11	22,28	213,47	9,0000000		200,52
(B)Total:						283,67	
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)							316,67				
(D) Produção da Equipe							3,9602				
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)							79,96				
(F)Materiais		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário			Consumo	Custo Unitário			
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR		10097	Kg	7,12			4,2000000	29,90			
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL)		10081	m3	108,69			0,6030000	65,54			
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA)		10082	m3	99,00			0,5710000	56,52			
CIMENTO PORTLAND CP II - 32		10010	Kg	0,64			332,0000000	212,48			
(F)Total:							364,44				
(G)Serviços		Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário			Consumo	Custo Unitário			
ADENSAMENTO DE CONCRETO		45123	m3	6,55			1,0000000	6,55			
(G)Total:							6,55				
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula			X 1	X 2	X 3	Custo	Consumo
(H)Total:							0,00				

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):						450,95
BDI: 24,01%						116,88
Preço unitário total:						567,83

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02

Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289 - ADELÂNDIA - PONTOS 1 E 4

Nat. serviço : Obra Rodoviária

Extensão : 2,000 un

Tabela de origem : 289 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289

Observação : PONTOS 1 E 4: BDCC 2,5X2,5

Serviço: 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
GRUPO GERADOR 40 kVA	30042	1,0000	0,0000	44,05	5,62	0,0699700	3,08
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA	30047	1,0000	0,0000	28,64	28,30	0,0699700	2,00

(A)Total:

5,08

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,63	23,24	204,62	0,5000000	11,62
CARPINTEIRO	20016	10,00	28,13	181,37	0,5000000	14,06
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	20000	9,76	27,56	182,41	0,0699700	1,92

(B)Total:

27,60

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
------------------------	-----------------	---	-------	--------	------	-------

(C)Total:

0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					32,68
(D) Produção da Equipe					1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					32,68

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM	11008	m	16,68	0,6468000	10,78
PONTALETES D=15 cm	11017	m	5,71	0,1078000	0,61
PRANCHA (TÁBUA) 2,5 X 15	11038	m	6,74	0,3040000	2,04
PREGO	10044	Kg	19,15	0,3195700	6,11
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM	10045	m	3,18	2,7734800	8,81
TABUA DE 30	11030	m	12,78	0,0676800	0,86

(F)Total:

29,21

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
-------------	-----------------	-------	----------------	---------	----------------

(G)Total:

0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X 1	X 2	X 3	Custo	Consumo
------------------------	-----------------	-------	---------	-----	-----	-----	-------	---------

(H)Total:

0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):						61,89
BDI: 24,01%						16,04
Preço unitário total:						77,93

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02

Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289 - ADELÂNDIA - PONTOS 1 E 4

Nat. serviço : Obra Rodoviária

Extensão : 2,000 un

Tabela de origem : 289 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289

Observação : PONTOS 1 E 4: BDCC 2,5X2,5

Serviço: 45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)

Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
GRUPO GERADOR 40 kVA	30042	1,0000	0,0000	44,05	5,62	0,0401600	1,76
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA	30047	1,0000	0,0000	28,64	28,30	0,0401600	1,15

						(A)Total:	2,91		
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário			
AJUDANTE	20003	7,63	23,24	204,62	0,7000000	16,26			
CARPINTEIRO	20016	10,00	28,13	181,37	0,7000000	19,69			
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,43	27,39	120,38	0,0700000	1,91			
						(B)Total:	37,86		
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo			
						(C)Total:	0,00		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					40,77				
(D) Produção da Equipe					1,0000				
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					40,77				
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário				
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM	11008	m	16,68	0,4492200	7,49				
COMPENSADO RESINADO - 12 mm	11009	m2	34,51	0,4043000	13,95				
DESMOLDANTE P/ FORMA	11016	l	12,39	0,0185200	0,22				
PREGO	10044	Kg	19,15	0,2039600	3,90				
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM	10045	m	3,18	0,1990800	0,63				
SARRAFO	10048	m	6,63	2,0900300	13,85				
TABUA DE 30	11030	m	12,78	0,3593800	4,59				
					(F)Total:	44,63			
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário				
					(G)Total:	0,00			
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X 1	X 2	X 3	Custo	Consumo	
								(H)Total:	0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								85,40	
BDI: 24,01%								22,13	
Preço unitário total:								107,53	

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466 Data orçamento: 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02

Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289 - ADELÂNDIA - PONTOS 1 E 4

Nat. serviço : Obra Rodoviária

Extensão : 2,000 un

Tabela de origem : 289 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289

Observação : PONTOS 1 E 4: BDCC 2,5X2,5

Serviço: 45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

Unidade: Kg

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
(A)Total:						0,00	
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
AJUDANTE	20003	7,63	23,24	204,62	0,0900000	2,09	
ARMADOR	20018	10,05	27,10	169,74	0,0900000	2,43	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,43	27,39	120,38	0,0225000	0,61	
(B)Total:						5,13	
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					5,13		
(D) Produção da Equipe					1,0000		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					5,13		
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário		
AÇO CA - 50	10069	Kg	6,76	1,1000000	7,43		
ARAME RECOZIDO	11003	Kg	14,50	0,0150000	0,21		
(F)Total:					7,64		

(G)Serviços			Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário			Consumo	Custo Unitário
(G)Total:								0,00	
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X 1	X 2	X 3	Custo	Consumo	
(H)Total:								0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								12,77	
BDI: 24,01%								3,30	
Preço unitário total:								16,07	

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466 Data orçamento: 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02

Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289 - ADELÂNDIA - PONTOS 1 E 4

Nat. serviço : Obra Rodoviária

Extensão : 2,000 un

Tabela de origem : 289 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289

Observação : PONTOS 1 E 4: BDCC 2,5X2,5

Serviço: 45165 CONCRETO FCK=25 MPA

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg	30175	1,0000	0,0000	1,04	0,70	1,0000000	1,04
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA	30180	1,0000	0,0000	25,70	3,70	1,0000000	25,70
CARRINHO DE MÃO 80L	30033	0,8800	0,1200	0,68	0,46	4,0000000	2,56
GERICA 180 l	30185	0,4000	0,6000	1,52	1,03	3,0000000	3,63
(A)Total:						32,93	
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo		Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,43	27,39	120,38	1,0000000		27,39
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	20000	9,76	27,56	182,41	1,0000000		27,56
PEDREIRO	20017	10,06	28,20	180,32	1,0000000		28,20
SERVENTE	20031	7,11	22,28	213,47	9,0000000		200,52
(B)Total:						283,67	
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					316,60
(D) Produção da Equipe					3,8906
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					81,37

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR	10097	Kg	7,12	4,9000000	34,88
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL)	10081	m3	108,69	0,5850000	63,58
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA)	10082	m3	99,00	0,5868000	58,09
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,64	389,0000000	248,96
(F)Total:				405,51	

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ADENSAMENTO DE CONCRETO	45123	m3	6,55	1,0000000	6,55
(G)Total:				6,55	

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X 1	X 2	X 3	Custo	Consumo
(H)Total:							0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):							493,43	
BDI: 24,01%							127,89	
Preço unitário total:							621,32	

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466 Data orçamento: 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02

Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289 - ADELÂNDIA - PONTOS 1 E 4

Nat. serviço : Obra Rodoviária

Extensão : 2,000 un
Tabela de origem : 289 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289
Observação : PONTOS 1 E 4: BDCC 2,5X2,5
Serviço: 45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35mm	30034	1,0000	0,0000	9,30	0,80	1,0000000	9,30	
(A)Total:						9,30		
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo		Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,43	27,39	120,38	1,0000000		27,39	
SERVENTE	20031	7,11	22,28	213,47	1,0000000		22,28	
(B)Total:						49,67		
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:						0,00		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						58,97		
(D) Produção da Equipe						9,0000		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						6,55		
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo Unitário		
(F)Total:						0,00		
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo Unitário		
(G)Total:						0,00		
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X 1	X 2	X 3	Custo	Consumo
(H)Total:						0,00		
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								6,55
BDI: 24,01%								0,00
Preço unitário total:								6,55

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 114466
Data orçamento: 21/05/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02
Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289 - ADELÂNDIA - PONTOS 1 E 4
Nat. serviço : Obra Rodoviária
Extensão : 2,000 un
Tabela de origem : 289 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289
Observação : PONTOS 1 E 4: BDCC 2,5X2,5
Serviço: 45410 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	30008	1,0000	0,0000	155,97	80,66	1,0000000	155,97
(A)Total:						155,97	
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,43	27,39	120,38	0,2000000	5,47	
SERVENTE	20031	7,11	22,28	213,47	2,0000000	44,56	
(B)Total:						50,03	
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					206,00		
(D) Produção da Equipe					17,0000		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					12,11		
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário		
(F)Total:					0,00		
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário		

							(G)Total:	0,00
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X 1	X 2	X 3	Custo	Consumo
							(H)Total:	0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								12,11
BDI: 24,01%								3,13
Preço unitário total:								15,24

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466 Data orçamento: 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02

Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289 - ADELÂNDIA - PONTOS 1 E 4

Nat. serviço : Obra Rodoviária

Extensão : 2,000 un

Tabela de origem : 289 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289

Observação : PONTOS 1 E 4: BDCC 2,5X2,5

Serviço: 45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M						Unidade: m	
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	30008	1,0000	0,0000	155,97	80,66	0,1500000	23,39
						(A)Total:	23,39
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo		Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,43	27,39	120,38	1,5600000		42,72
PEDREIRO	20017	10,06	28,20	180,32	3,7500000		105,75
SERVENTE	20031	7,11	22,28	213,47	11,8300000		263,57
						(B)Total:	412,04
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
						(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)				435,43	
(D) Produção da Equipe				1,0000	
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)				435,43	
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL)	10081	m3	108,69	0,0330000	3,58
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,64	14,1600000	9,06
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,50 M - PA1	10066	m	1.185,85	1,0500000	1.245,14

(F)Total:										1.257,78		
(G)Serviços				Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário			Consumo		Custo Unitário	
(G)Total:										0,00		
(H)Itens de Transporte		Código Auxiliar	Unid.	Fórmula		X 1	X 2	X 3	Custo		Consumo	
(H)Total:										0,00		
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):										1693,21		
BDI: 24,01%										438,88		
Preço unitário total:										2132,09		

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466 Data orçamento: 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02

Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289 - ADELÂNDIA - PONTOS 1 E 4

Nat. serviço : Obra Rodoviária

Extensão : 2,000 un

Tabela de origem : 289 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289

Observação : PONTOS 1 E 4: BDCC 2,5X2,5

Serviço: 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)						Unidade: m3	
(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
						(A)Total:	0,00
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo		Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	12,43	27,39	120,38	0,2000000		5,47

SERVENTE	20031	7,11	22,28	213,47	5,9900000	133,45
(B)Total:						138,92
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
(C)Total:						0,00
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						138,92
(D) Produção da Equipe						1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						138,92
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)	10034	m3	90,96	1,0000000	90,96	
				(F)Total:	90,96	
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário	
				(G)Total:	0,00	
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X 1	X 2	X 3
				Custo	Consumo	
				(H)Total:	0,00	
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):						229,88
BDI: 24,01%						59,58
Preço unitário total:						289,46

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02

Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289 - ADELÂNDIA - PONTOS 1 E 4

Nat. serviço : Obra Rodoviária

Extensão : 2,000 un

Tabela de origem : 289 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289

Observação : PONTOS 1 E 4: BDCC 2,5X2,5

Serviço: 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	VI. Hr. Prod	VI. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
BETONEIRA DE 320L - DIESEL	30031	1,0000	0,0000	6,74	0,67	1,0000000	6,74
CARRINHO DE MÃO 80L	30033	0,7700	0,2300	0,68	0,46	4,0000000	2,48
GERICA 180 l	30185	0,3800	0,6200	1,52	1,03	3,0000000	3,60
(A)Total:						12,82	
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário	
PEDREIRO	20017	10,06	28,20	180,32	1,0000000	28,20	
SERVENTE	20031	7,11	22,28	213,47	9,0000000	200,52	
(B)Total:					228,72		
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					241,54		
(D) Produção da Equipe					4,1849		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					57,71		
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário		
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL)	10081	m3	108,69	1,1500000	124,99		
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,64	350,0000000	224,00		
(F)Total:					348,99		
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário		
(G)Total:					0,00		
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X 1	X 2	X 3	Custo
(H)Total:					0,00		
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):					406,70		
BDI: 24,01%					105,41		
Preço unitário total:					512,11		

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466

Data orçamento: 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02

Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289 - ADELÂNDIA - PONTOS 1 E 4

Nat. serviço : Obra Rodoviária

Extensão : 2,000 un

Tabela de origem : 289 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289

Observação : PONTOS 1 E 4: BDCC 2,5X2,5

Serviço: 47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA

Unidade: tkm

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário	
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,0000	0,0000	263,33	70,16	1,0000000	263,33	
(A)Total:						263,33		
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo		Custo Horário	
SERVENTE	20031	7,11	22,28	213,47	2,0000000		44,56	
(B)Total:						44,56		
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo		
(C)Total:						0,00		
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						307,89		
(D) Produção da Equipe						225,0000		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						1,36		
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo Unitário		
(F)Total:						0,00		
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo		Custo Unitário		
(G)Total:						0,00		
(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X 1	X 2	X 3	Custo	Consumo
(H)Total:						0,00		
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):						1,36		
BDI: 24,01%						0,35		
Preço unitário total:						1,71		

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orçamento : 114466

Data orçamento: 21/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM MUNICÍPIOS DO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS ESTRUTURAS - LOTE 02

Versão : 2 - ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289 - ADELÂNDIA - PONTOS 1 E 4

Nat. serviço : Obra Rodoviária

Extensão : 2,000 un

Tabela de origem : 289 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289

Observação : PONTOS 1 E 4: BDCC 2,5X2,5

Serviço: 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO

Unidade: tkm

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,0000	0,0000	263,33	70,16	1,0000000	263,33
(A)Total:						263,33	
(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo		Custo Horário
SERVENTE	20031	7,11	22,28	213,47	2,0000000		44,56
(B)Total:						44,56	
(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
(C)Total:						0,00	
Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)					307,89		
(D) Produção da Equipe					225,0000		
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)					1,36		
(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário
(F)Total:						0,00	
(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário		Consumo		Custo Unitário
(G)Total:						0,00	

Castelo

Construções e Adm. de Obras Ltda
CONSTRUINDO COM QUALIDADE

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X 1	X 2	X 3	Custo	Consumo
(H)Total:								0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):								1,36
BDI: 24,01%								0,35
Preço unitário total:								1,71

CONTRATAÇÃO GME - LOTE 2																													
MUNICÍPIO	PONTO	SERVIÇOS	PREÇO TOTAL - R\$	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																									
				MESES																									
				1º MES	2º MES	3º MES	4º MES	5º MES	6º MES	7º MES	8º MES	9º MES	10º MES	11º MES	12º MES	13º MES	14º MES	15º MES	16º MES	17º MES	18º MES	19º MES	20º MES	21º MES	22º MES	23º MES	24º MES	25º MES	
ADELÂNDIA		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	97.357,50	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%																					
		CANTEIRO DE OBRA	132.346,34	33,33%	18,67%	20,00%	10,00%	20,00%																					
		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	14.011,64	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%																					
				7.005,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.005,82																				
ADELÂNDIA	PONTOS 1- BDCC 2,50X2,50	TERRAPLENAGEM	9.652,71	100,00%	0,00%																								
		BUERO	68.084,85	66,67%	33,33%																								
		ALAS	110.742,86	0,00%	100,00%																								
				0,00	110.742,86																								
		EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	39.634,69	0,00%	100,00%																								
				0,00	39.634,69																								
		DESVIO	R\$ 71.589,71	100,00%	0,00%																								
				71.589,71	0,00																								
ADELÂNDIA	PONTO 4 - BDCC 2,50X2,50	SINALIZAÇÃO OBRA	14.903,70	75,00%	25,00%																								
		OBRAS COMPLEMENTARES	23.332,07	0,00%	100,00%																								
				0,00	23.332,07																								
		TERRAPLENAGEM	9.652,71	100,00%	0,00%	0,00%																							
				9.652,71	0,00	0,00																							
		BUERO	68.084,85	33,33%	66,67%	0,00%																							
				66,67%	33,33%	0,00																							
		ALAS	110.742,86	0,00%	66,67%	33,33%																							
ADELÂNDIA	PONTO 2 - BSICC 2,00X2,00	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	39.634,69	0,00%	66,67%	33,33%																							
				0,00	26.424,44	13.212,22																							
		DESVIO	71.589,71	100,00%	0,00%	0,00%																							
				71.589,71	0,00	0,00																							
		SINALIZAÇÃO OBRA	14.903,70	100,00%	0,00%	0,00%																							
				14.903,70	0,00	0,00																							
		OBRAS COMPLEMENTARES	23.332,07	0,00%	50,00%	50,00%																							
				0,00	11.666,03	11.666,03																							
ADELÂNDIA	PONTO 2 - BSICC 2,00X2,00	TERRAPLENAGEM	6.591,79	75,00%	25,00%	0,00%																							
				4.876,34	1.625,45	0,00																							
		BUERO	33.309,13	0,00%	100,00%	0,00%																							
				0,00	33.309,13	0,00																							
		ALAS	62.502,90	0,00%	33,33%	66,67%																							
				0,00	20.832,22	41.670,68																							
		EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	35.728,37	0,00%	33,33%	66,67%																							
				0,00	11.908,27	23.820,11																							
ADELÂNDIA	PONTO 3 - BSICC 2,00X2,00	DESVIO	71.694,37	50,00%	50,00%	0,00%																							
				35.847,19	35.847,19	0,00																							
		SINALIZAÇÃO OBRA	22.355,55	75,00%	25,00%	0,00%																							
				16.766,66	5.588,89	0,00																							
		OBRAS COMPLEMENTARES	34.325,96	0,00%	0,00%	100,00%																							
				0,00	0,00	34.325,96																							
		TERRAPLENAGEM	6.591,79			100,00%	0,00%	0,00																					
				6.591,79	0,00																								
ADELÂNDIA	PONTO 5 - BSICC 2,00X2,00	BUERO	33.309,13	33,33%		66,67%																							
				11.101,38	22.207,20	0,00%																							
		ALAS	62.502,90	0,00%		100,00%																							
				0,00	62.502,90																								
		EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	35.728,37	0,00%		100,00%																							
				0,00	35.728,37																								
		DESVIO	71.694,37			100,00%	0,00%																						
				71.694,37	0,00																								
ADELÂNDIA	PONTO 5 - BSICC 2,00X2,00	SINALIZAÇÃO OBRA	22.355,55	75,00%	25,00%																								
				16.766,66	5.588,89																								
		OBRAS COMPLEMENTARES	34.325,96	0,00%		100,00%																							
				0,00	34.325,96																								
		TERRAPLENAGEM	6.591,79			100,00%	0,00%	0,00%																					
				6.591,79	0,00																								
		BUERO	33.309,13	33,33%		66,67%	0,00%																						
				11.101,38	22.207,20	0,00																							
ADELÂNDIA	PONTO 5 - BSICC 2,00X2,00	ALAS	62.502,90	0,00%		66,67%	33,33%																						
				0,00	41.670,68	20.832,22																							
		EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	35.728,37	0,00%	66,67%	33,33%																							
				0,00	23.820,11	11.908,27																							
		DESVIO	71.694,37	100,00%	0,00%	0,00%																							
				71.694,37	0,00	0,00																							
		SINALIZAÇÃO OBRA	22.355,55	100,00%	0,00%	0,00%																							
				22.355,55	0,00	0,00																							
ADELÂNDIA	PONTO 5 - BSICC 2,00X2,00	OBRAS COMPLEMENTARES	34.325,96	50,00%	40,00%	10,00%																							
				17.162,98	13.730,38	3.432,60																							

CONTRATAÇÃO GME - LOTE 2

		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																											
MUNICÍPIO	PONTO	SERVIÇOS	PREÇO TOTAL - R\$	1º MES	2º MES	3º MES	4º MES	5º MES	6º MES	7º MES	8º MES	9º MES	10º MES	11º MES	12º MES	13º MES	14º MES	15º MES	16º MES	17º MES	18º MES	19º MES	20º MES	21º MES	22º MES	23º MES	24º MES	25º MES	
ANICUNS		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	97.357,50			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%																		
		CANTEIRO DE OBRA	132.346,34			33,33%	16,67%	20,00%	19.471,50	19.471,50	10,00%	10,00%																	
		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	10.969,16			50,00%	0,00%	0,00%	22.062,13	26.499,27	13.234,63	13.234,63	13.234,63																
					5.484,58	0,00	0,00			0,00	0,00	5.484,58																	
ANICUNS	PONTO 1- BDCC 2,00X2,00	TERRAPLENAGEM	8.456,02			100,00%	0,00%	0,00%																					
		BUERO	60.005,58			0,00%	100,00%	0,00%																					
		ALAS	78.069,25			0,00%	33,33%	66,67%																					
		EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	30.346,20			0,00%	33,33%	66,67%																					
		DESVIO	73.046,71			50,00%	50,00%	0,00%																					
		SINALIZAÇÃO OBRA	7.451,85			50,00%	50,00%	0,00%																					
		OBRAS COMPLEMENTARES	12.174,97			0,00%	0,00%	100,00%																					
					0,00	0,00																							
ANICUNS	PONTO 2 - BDCC 3,00X3,00	TERRAPLENAGEM	11.013,57					100,00%	0,00%																				
		BUERO	99.943,42					11.013,57	0,00																				
		ALAS	159.639,90					66,67%	33,33%																				
		EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	51.923,62					0,00%	100,00%																				
		DESVIO	71.941,04					100,00%	0,00%																				
		SINALIZAÇÃO OBRA	7.451,85					75,00%	25,00%																				
		OBRAS COMPLEMENTARES	12.390,65					5.588,89	1.862,96																				
								0,00%	100,00%																				
ANICUNS	PONTO 3-BTCC 2,50X2,5	TERRAPLENAGEM	11.877,88					100,00%	0,00%	0,00%																			
		BUERO	105.307,19					11.877,88	0,00	0,00																			
		ALAS	138.286,19					33,33%	66,67%	0,00%																			
		EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	47.057,22					0,00%	66,67%	33,33%																			
		DESVIO	72.029,49					0,00%	0,00%	0,00%																			
		SINALIZAÇÃO OBRA	7.451,85					75,00%	15,00%	10,00%																			
		OBRAS COMPLEMENTARES	12.259,37					5.588,89	1.117,78	745,19																			
								0,00%	50,00%	50,00%																			
ANICUNS	PONTO 4 - BSICC 1,50X1,50	TERRAPLENAGEM	5.711,70					100,00%	0,00%	0,00%																			
		BUERO	25.614,89					5.711,70	0,00	0,00																			
		ALAS	40.356,41					66,67%	33,33%	0,00%																			
		EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	12.663,63					17.077,45	8.537,44	0,00																			
		DESVIO	72.206,39					0,00%	33,33%	66,67%																			
		SINALIZAÇÃO OBRA	7.451,85					30,00%	50,00%	0,00%																			
		OBRAS COMPLEMENTARES	12.090,57					36.103,20	26.103,20	0,00																			
								50,00%	25,00%	25,00%																			
ANICUNS	PONTO 5 - BSICC 3,00X3,00	TERRAPLENAGEM	8.671,03					100,00%	0,00%																				
		BUERO	64.431,07					8.671,03	0,00	0,00																			
		ALAS	123.258,74					75,00%	25,00%																				
		EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	33.070,65					48.323,30	16.107,77																				
		DESVIO	72.268,31					33,33%	66,67%																				
		SINALIZAÇÃO OBRA	7.451,85					41.082,14	82.176,60																				
		OBRAS COMPLEMENTARES	12.377,53					5.888,89	1.862,96																				
								75,00%	25,00%																				

CONTRATAÇÃO GME - LOTE 2

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																													
MUNICÍPIO	PONTO	SERVIÇOS	PREÇO TOTAL - R\$	MESES																									
				1º MES	2º MES	3º MES	4º MES	5º MES	6º MES	7º MES	8º MES	9º MES	10º MES	11º MES	12º MES	13º MES	14º MES	15º MES	16º MES	17º MES	18º MES	19º MES	20º MES	21º MES	22º MES	23º MES	24º MES	25º MES	
BURITIM DE GOIÁS		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	97.357,50						30,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%															
		CANTEIRO DE OBRA	132.346,34						25,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	10,00%															
		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	19.807,76						33.086,59	19.851,95	19.851,95	26.469,27	19.851,95	13.234,63															
									30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%															
	PONTO 1 - BDCC 2,50X2,50	TERRAPLENAGEM	9.652,71						9.903,88	0,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00	9.903,88														
		BUERO	73.924,82									9.652,71	0,00																
		ALAS	118.330,20									33,33%	66,67%																
		EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	45.831,28								66,67%	33,33%																	
		DESVIO	73.911,61								78.890,74	39.439,40																	
		SINALIZAÇÃO OBRA	14.903,70								30,00%	20,00%																	
											50.555,71	15.275,57																	
		OBRAS COMPLEMENTARES	23.332,07								100,00%	0,00%																	
BURITIM DE GOIÁS	PONTO 6 - BDCC 2,50X2,50	TERRAPLENAGEM	9.652,71								9.652,71	0,00																	
		BUERO	73.924,82								66,67%	33,33%																	
		ALAS	118.330,20								49.285,67	24.639,14																	
		EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	45.831,28								33,33%	66,67%																	
		DESVIO	73.911,61								78.890,74	39.439,45																	
		SINALIZAÇÃO OBRA	14.903,70								33,33%	66,67%																	
											15.275,57	30.555,71																	
		OBRAS COMPLEMENTARES	23.332,07								100,00%	0,00																	
BURITIM DE GOIÁS	PONTO 2 - BSOC 3,00X3,00	TERRAPLENAGEM	8.671,03									100,00%																	
		BUERO	88.158,45								8.671,03	66,67%	33,33%																
		ALAS	128.696,76								45.441,24	22.717,21																	
		EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	36.568,27								66,67%	33,33%																	
		DESVIO	73.398,56								85.602,13	42.884,03																	
		SINALIZAÇÃO OBRA	7.451,86								33,33%	66,67%																	
											12.188,20	24.380,07																	
		OBRAS COMPLEMENTARES	12.377,53								36.699,28	36.699,28																	
BURITIM DE GOIÁS	PONTO 3 - BDCC 3,00X3,00	TERRAPLENAGEM	11.013,57									100,00%	0,00%																
		BUERO	106.381,42								11.013,57	0,00																	
		ALAS	168.084,20								66,67%	33,33%																	
		EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	58.443,29								70.924,49	35.456,93																	
		DESVIO	73.318,95								66,67%	33,33%																	
		SINALIZAÇÃO OBRA	7.451,86								112.061,74	56.022,46																	
											33,33%	66,67%																	
		OBRAS COMPLEMENTARES	12.360,65								19.476,14	38.954,12																	
BURITIM DE GOIÁS	PONTO 5 - BTCC 3,00X3,00	TERRAPLENAGEM	13.728,07									100,00%	0,00%																
		BUERO	153.218,70								13.728,07	0,00																	
		ALAS	211.018,19								66,67%	33,33%																	
		EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	70.627,88								102.150,91	51.067,79																	
		DESVIO	73.699,29								68,67%	33,33%																	
		SINALIZAÇÃO OBRA	7.451,86								140.696,49	70.352,70																	
											33,33%	66,67%																	
		OBRAS COMPLEMENTARES	12.360,65								23.540,27	47.087,61																	

CONTRATAÇÃO GME - LOTE 2

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																												
MUNICÍPIO	PONTO	SERVIÇOS	PREÇO TOTAL - R\$	MESES										13º MES	14º MES	15º MES	16º MES	17º MES	18º MES	19º MES	20º MES	21º MES	22º MES	23º MES	24º MES	25º MES		
				1º MES	2º MES	3º MES	4º MES	5º MES	6º MES	7º MES	8º MES	9º MES	10º MES														11º MES	12º MES
CORREGO DO OURO	PONTO 1 - BSQC 1,50X1,50	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	97.357,50										20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%										
		CANTEIRO DE OBRA	132.346,34											30,00%	20,00%	15,00%	20,00%	15,00%	0,00%									
		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	21.306,26											50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%									
		TERRAPLENAGEM	5.711,70											100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%										
		BUERO	28.470,75											5.711,70	0,00%													
		ALAS	43.813,90											66,67%	33,33%													
		EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	15.187,68											29.210,73	14.603,17													
		DESVIO	75.368,11											33,33%	66,67%													
		SINALIZAÇÃO OBRA	7.451,85											5.062,05	10.125,63													
		OBRAS COMPLEMENTARES	12.090,57											5.588,89	1.862,98													
												50,00%	50,00%															
												8.945,29	8.945,29															
CORREGO DO OURO	PONTO 2 - BSQC 3,00X3,00	TERRAPLENAGEM	8.671,03										100,00%	0,00%														
		BUERO	71.296,34											8.671,03	0,00%													
		ALAS	133.355,90											66,67%	33,33%													
		EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	39.783,67											47.533,27	23.763,07													
		DESVIO	75.306,19											33,33%	66,67%													
		SINALIZAÇÃO OBRA	7.451,85											13.259,90	26.523,77													
		OBRAS COMPLEMENTARES	12.377,53											100,00%	0,00%													
		TERRAPLENAGEM	6.468,03											5.588,89	1.862,98													
		BUERO	37.591,57											50,00%	50,00%													
		ALAS	68.910,49											6.188,77	6.188,77													
CORREGO DO OURO	PONTOS 3 - BSQC 2,00X2,00	TERRAPLENAGEM	6.468,03										100,00%	0,00%														
		BUERO	37.591,57											6.468,03	0,00%													
		ALAS	68.910,49											66,67%	33,33%													
		EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	42.510,47											25.062,30	12.529,27													
		DESVIO	75.943,08											66,67%	33,33%													
		SINALIZAÇÃO OBRA	14.903,70											45.942,62	22.967,86													
		OBRAS COMPLEMENTARES	23.247,67											33,33%	66,67%													
		TERRAPLENAGEM	6.468,03											14.168,74	28.341,73													
		BUERO	37.591,57											100,00%	0,00%													
		ALAS	68.910,49											75.943,08	0,00%													
CORREGO DO OURO	PONTO 8 - BSQC 2,00X2,00	TERRAPLENAGEM	6.468,03										100,00%	0,00%														
		BUERO	37.591,57											6.468,03	0,00%													
		ALAS	68.910,49											66,67%	33,33%													
		EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	42.510,47											25.062,30	12.529,27													
		DESVIO	75.943,08											45.942,62	22.967,86													
		SINALIZAÇÃO OBRA	14.903,70											33,33%	66,67%													
		OBRAS COMPLEMENTARES	23.247,67											14.168,74	28.341,73													
		TERRAPLENAGEM	9.652,66											100,00%	0,00%													
		BUERO	79.421,94											75.943,08	0,00%													
		ALAS	125.575,53											66,67%	33,33%													
CORREGO DO OURO	PONTO 9 - BSQC 2,50X2,50	TERRAPLENAGEM	9.652,66										100,00%	0,00%														
		BUERO	79.421,94											6.468,03	0,00%													
		ALAS	125.575,53											52.950,61	26.471,33													
		EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	51.896,12											83.721,21	41.854,32													
		DESVIO	76.747,99											33,33%	66,67%													
		SINALIZAÇÃO OBRA	7.451,85											17.296,08	34.599,14													
		OBRAS COMPLEMENTARES	12.259,37											5.588,89	1.862,98													
		TERRAPLENAGEM	6.129,69											50,00%	50,00%													
		BUERO	34.599,14											6.129,69	6.129,69													
		ALAS	83.721,21											66,67%	33,33%													

CONTRATAÇÃO GME - LOTE 2

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																														
MUNICÍPIO	PONTO	SERVIÇOS	PREÇO TOTAL - R\$	MESES																										
				1º MES	2º MES	3º MES	4º MES	5º MES	6º MES	7º MES	8º MES	9º MES	10º MES	11º MES	12º MES	13º MES	14º MES	15º MES	16º MES	17º MES	18º MES	19º MES	20º MES	21º MES	22º MES	23º MES	24º MES	25º MES		
MOIPORÁ	PONTOS 1 - BSCC 2,00X2,00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	97.357,50														20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%									
		CANTEIRO DE OBRA	132.346,34														19.471,50	19.471,50	19.471,50	19.471,50	19.471,50									
		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	22.431,84														39.703,90	26.469,27	19.851,95	26.469,27	19.851,95									
																	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%									
																	11.215,52	100,00%	0,00	0,00	0,00	11.215,52								
		TERRAPLENAGEM	6.468,03														6.468,03	0,00												
		BUERO	39.577,06														26.386,03	66,67%	33,33%											
		ALAS	71.830,39														66,67%	33,33%												
		EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	46.844,24														47.889,32	33,33%	66,67%											
		DESVIO	75.257,58														33,33%	66,67%												
SINALIZAÇÃO OBRA	14.903,70														15.613,19	75,00%	25,00%													
OBRAS COMPLEMENTARES	23.247,67														100,00%	0,00%														
															75.257,58	75,00%	25,00%													
															11.177,78	3.725,93	50,00%	50,00%												
															11.623,83	11.623,83														
MOIPORÁ	PONTO 3 - BSCC 2,00X2,00	TERRAPLENAGEM	6.468,03														100,00%	0,00%												
		BUERO	39.577,06														6.468,03	0,00												
		ALAS	71.830,39														66,67%	33,33%												
		EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	46.844,24														47.889,32	33,33%	66,67%											
		DESVIO	75.257,58														33,33%	66,67%												
		SINALIZAÇÃO OBRA	14.903,70														15.613,19	75,00%	25,00%											
		OBRAS COMPLEMENTARES	23.247,67														100,00%	0,00%												
																	75.257,58	75,00%	25,00%											
																	11.177,78	3.725,93	50,00%	50,00%										
																	11.623,83	11.623,83												
																100,00%	0,00%													
MOIPORÁ	PONTO 2 - BSCC 1,50X1,50	TERRAPLENAGEM	5.610,48														5.610,48	0,00												
		BUERO	31.461,07														66,67%	33,33%												
		ALAS	47.386,06														20.975,10	10.485,97												
		EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	17.917,44														66,67%	33,33%												
		DESVIO	76.504,77														31.552,28	15.763,77												
		SINALIZAÇÃO OBRA	14.903,70														33,33%	66,67%												
		OBRAS COMPLEMENTARES	23.163,27														5.971,88	11.945,55												
																	100,00%	0,00%												
																	76.504,77	0,00												
																	75,00%	25,00%												
MOIPORÁ	PONTO 5 - BSCC 1,50X1,50	TERRAPLENAGEM	5.610,48														5.610,48	0,00												
		BUERO	31.461,07														66,67%	33,33%												
		ALAS	47.386,06														20.975,10	10.485,97												
		EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	17.917,44														66,67%	33,33%												
		DESVIO	76.504,77														31.552,28	15.763,77												
		SINALIZAÇÃO OBRA	14.903,70														33,33%	66,67%												
		OBRAS COMPLEMENTARES	23.163,27														5.971,88	11.945,55												
																	100,00%	0,00%												
																	76.504,77	0,00												
																	75,00%	25,00%												
MOIPORÁ	PONTO 4 - BDOC 3,00X3,00	TERRAPLENAGEM	11.013,57														11.013,57	100,00%	0,00%											
		BUERO	128.594,11														66,67%	33,33%												
		ALAS	192.285,72														83.066,89	41.527,22												
		EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	78.251,28														66,67%	33,33%												
		DESVIO	77.022,19														128.198,69	64.088,83												
		SINALIZAÇÃO OBRA	7.451,85														33,33%	66,67%												
		OBRAS COMPLEMENTARES	12.360,65														26.081,15	52.176,13												
																	190,00%	0,00%												
																	77.022,19	0,00												
																	5.588,88	1.862,96												

CONTRATAÇÃO GME - LOTE 2

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																																	
MUNICÍPIO	PONTO	SERVIÇOS	PREÇO TOTAL - R\$	MESES																													
				1º MES	2º MES	3º MES	4º MES	5º MES	6º MES	7º MES	8º MES	9º MES	10º MES	11º MES	12º MES	13º MES	14º MES	15º MES	16º MES	17º MES	18º MES	19º MES	20º MES	21º MES	22º MES	23º MES	24º MES	25º MES					
NOVO BRASIL	PONTO 1 - BSCC 1,50X1,50	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	87.357,50																			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
		CANTEIRO DE OBRA	132.346,34																			19.471,50	19.471,50	19.471,50	19.471,50	19.471,50							
		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	25.017,24																			30,00%	20,00%	15,00%	20,00%	15,00%							
																						39.703,90	26.469,27	19.851,95	26.469,27	19.851,95							
																						50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%							
																						12.508,02	0,00	0,00	0,00	12.508,02							
		TERRAPLENAGEM	5.610,48																			100,00%	0,00%										
		BUERO	31.960,00																			5.610,48	0,00										
		ALAS	47.981,66																			66,67%	33,33%										
																						21.307,73	10.652,27										
NOVO BRASIL	PONTO 2 - BSCC 1,50X1,50	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	18.338,25																			31.989,37	15.992,29										
		DESVIO	76.422,71																			6.112,14	12.226,11										
		SINALIZAÇÃO OBRA	14.903,70																			100,00%	0,00%										
		OBRAS COMPLEMENTARES	23.163,27																			75,00%	25,00%										
																						11.177,78	3.725,93										
		TERRAPLENAGEM	5.610,48																			50,00%	50,00%										
		BUERO	31.960,00																			11.581,63	11.581,63										
		ALAS	47.981,66																			100,00%	0,00%										
																						5.610,48	0,00										
																						66,67%	33,33%										
NOVO BRASIL	PONTO 3 - BSCC 3,00X3,00	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	47.745,71																			31.989,37	15.992,29										
		DESVIO	75.971,57																			6.112,14	12.226,11										
		SINALIZAÇÃO OBRA	7.451,85																			100,00%	0,00%										
		OBRAS COMPLEMENTARES	12.377,53																			75,00%	25,00%										
																						11.177,78	3.725,93										
		TERRAPLENAGEM	8.671,03																			50,00%	50,00%										
		BUERO	79.281,45																			11.581,63	11.581,63										
		ALAS	144.933,36																			100,00%	0,00%										
																						8.671,03	0,00										
																						52.843,61	33,33%										
NOVO BRASIL	PONTO 5 - BDCC 2,50X2,50	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	59.719,94																			86,67%	33,33%										
		DESVIO	76.506,74																			57.537,84	28.764,69										
		SINALIZAÇÃO OBRA	15.056,40																			89.695,33	44.838,94										
		OBRAS COMPLEMENTARES	23.332,07																			66,67%	33,33%										
																						57.537,84	28.764,69										
		TERRAPLENAGEM	9.652,71																			89.695,33	44.838,94										
		BUERO	86.302,44																			33,33%	66,67%										
		ALAS	134.521,28																			19.904,66	39.815,28										
		EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	59.719,94																			100,00%	0,00%										
																						76.506,74	0,00										
NOVO BRASIL	PONTO 6 - BDCC 2,50X2,50	SINALIZAÇÃO OBRA	15.056,40																		75,00%	25,00%											
		OBRAS COMPLEMENTARES	23.332,07																			11.292,30	3.764,10										
																					50,00%	50,00%											
		TERRAPLENAGEM	9.652,71																			11.666,03	11.666,03										
		BUERO	86.302,44																			100,00%	0,00%										
		ALAS	134.521,28																			9.652,71	0,00										
		EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	59.719,94																			66,67%	33,33%										
		DESVIO	76.506,74																			89.695,33	44.838,94										
		SINALIZAÇÃO OBRA	15.056,40																			33,33%	66,67%										
		OBRAS COMPLEMENTARES	23.332,07																			19.904,66	39.815,28										

CONTRATAÇÃO GME - LOTE 2

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																													
MUNICÍPIO	PONTO	SERVIÇOS	PREÇO TOTAL R\$	MESES																				21º MES	22º MES	23º MES	24º MES	25º MES	
				1º MES	2º MES	3º MES	4º MES	5º MES	6º MES	7º MES	8º MES	9º MES	10º MES	11º MES	12º MES	13º MES	14º MES	15º MES	16º MES	17º MES	18º MES	19º MES	20º MES						
SÃO JOÃO DA PARAÍCUA	PONTO 2 - BTCC 3.0X3.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	97.357,50																						20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		CANTERO DE OBRA	132.346,34																						30,00%	20,00%	15,00%	20,00%	15,00%
		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	19.432,56																						50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
		TERRAPLENAGEM	13.728,07																						100,00%	0,00%			9.716,28
		BUERO	155.545,08																						66,67%	33,33%			0,00
		ALAS	213.953,31																						103.701,90	51.843,18			
		EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	73.360,25																						66,67%	33,33%			
		DESVIO	74.881,62																						142.642,67	71.310,84			
		SINALIZAÇÃO OBRA	7.451,85																						24.447,64	48.902,61			
		OBRAS COMPLEMENTARES	12.360,65																						100,00%	0,00%			
SÃO JOÃO DA PARAÍCUA	PONTO 5 - BDCC 2.50X2,50	TERRAPLENAGEM	9.652,71																						100,00%	0,00%			
		BUERO	73.741,91																						9.652,71	0,00			
		ALAS	118.216,74																						66,67%	33,33%			
		EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	46.064,91																						49.163,73	24.578,18			
		DESVIO	74.436,42																						66,67%	33,33%			
		SINALIZAÇÃO OBRA	22.355,55																						78.815,10	39.401,64			
		OBRAS COMPLEMENTARES	34.410,36																						33,33%	66,67%			
		TERRAPLENAGEM	9.652,71																						100,00%	0,00%			
		BUERO	73.741,91																						17.205,18	17.205,18			
		ALAS	118.216,74																						86,67%	33,33%			
SÃO JOÃO DA PARAÍCUA	PONTO 8 - BDCC 2.50X2,50	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	46.064,91																						15.353,43	30.711,47			
		DESVIO	74.436,42																						78.815,10	39.401,64			
		SINALIZAÇÃO OBRA	22.355,55																						33,33%	66,67%			
		OBRAS COMPLEMENTARES	34.410,36																						15.353,43	30.711,47			
		TERRAPLENAGEM	9.652,71																						100,00%	0,00%			
		BUERO	73.741,91																						74.436,42	0,00			
		ALAS	118.216,74																						75,00%	25,00%			
		EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	46.064,91																						16.766,66	5.588,89			
		DESVIO	74.436,42																						50,00%	50,00%			
		SINALIZAÇÃO OBRA	22.355,55																						17.205,18	17.205,18			
SÃO JOÃO DA PARAÍCUA	PONTO 9 - BDCC 2.50X2,50	OBRAS COMPLEMENTARES	34.410,36																						50,00%	50,00%			
		TERRAPLENAGEM	9.652,71																						100,00%	0,00%			
		BUERO	73.741,91																						9.652,71	0,00			
		ALAS	118.216,74																						86,67%	33,33%			
		EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	46.064,91																						49.163,73	24.578,18			
		DESVIO	74.436,42																						86,67%	33,33%			
		SINALIZAÇÃO OBRA	22.355,55																						78.815,10	39.401,64			
		OBRAS COMPLEMENTARES	34.410,36																						33,33%	66,67%			
		TERRAPLENAGEM	9.671,03																						100,00%	0,00%			
		BUERO	68.262,79																						8.671,03	0,00			
SÃO JOÃO DA PARAÍCUA	PONTO 7 - BSCC 3.00X3,00	ALAS	128.960,04																						45.510,80	22.751,99			
		EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	37.094,98																						66,67%	33,33%			
		DESVIO	74.112,08																						85.977,66	42.982,38			
		SINALIZAÇÃO OBRA	7.451,85																						33,33%	66,67%			
		OBRAS COMPLEMENTARES	12.377,53																						100,00%	0,00%			
		TERRAPLENAGEM	9.671,03																						12.363,76	24.711,22			
		BUERO	68.262,79																						74.112,08	0,00			
		ALAS	128.960,04																						85,98%	18,02%			
		EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA	37.094,98																						5.588,89	1.862,96			
		DESVIO	74.112,08																						50,00%	50,00%			
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES				2,87%	3,79%	4,18%	3,52%	4,19%	4,84%	2,66%	4,89%	3,71%	6,16%	4,20%	3,58%	3,40%	4,79%	3,62%	3,36%	3,68%	4,60%	3,10%	5,27%	5,55%	5,97%	4,00%	3,00%	1,10%	
VALOR SIMPLES				384.729,70	508.087,89	590.198,18	472.411,19	561.805,17	648.701,63	356.984,81	655.636,90	497.083,11	525.377,58	563.689,19	479.449,08	458.145,41	642.024,46	484.963,45	449.884,19	490.156,39	616.456,51	418.101,78	706.422,58	743.696,49	800.659,02	535.687,40	401.639,10	147.557,05	
PERCENTUAL GLOBAL ACUM.			100,00%	2,57%	1,65%	10,94%	14,38%	18,55%	23,39%	26,08%	35,92%	36,78%	40,81%	45,02%	48,59%	52,00%	55,76%	60,45%	63,76%	67,41%	72,01%	75,12%	82,39%	85,93%	91,91%	95,90%	98,90%	100,00%	
VALOR ACUMULADO			13.405.827,24	384.729,70	892.817,59	1.453.015,77	1.925.426,95	2.487.332,12	3.136.033,76	3.493.018,57	4.148.655,46	4.645.738,57	5.471.116,15	6.034.805,34	6.514.254,40	6.970.399,81	7.612.424,27	8.097.387,75	8.547.251,91	9.037.408,31	9.653.864,81	10.069.966,80	10.776.389,18	11.520.084,67	12.320.743,69	12.856.431,08	13.258.270,19	13.405.827,24	

DECLARAÇÃO EXPRESSA

CASTELO CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA , declara que:

Os preços oferecidos incluem todas as despesas necessárias à execução total das obras conforme as especificações e ANEXOS contidos neste Edital. Os preços unitários e globais contratuais incluirão, entre outros, encargos relacionados com as seguintes despesas:

- a) Materiais/insumos de serviços e obras, excluídos aqueles fornecidos pela GOINFRA;
- b) Mão-de-obra especializada ou não;
- c) Serviços topográficos eventuais;
- d) Transporte, carga e descarga não previstos nos critérios de medição;
- e) Seguro de responsabilidade civil, em seguradora idônea e aceita pela GOINFRA, com cláusula especial para cobertura de riscos de obras para escavações profundas. Se solicitado pela GOINFRA, à empreiteira celebrará seguro de risco de engenharia às expensas da contratada;
- f) Utilização de equipamento;
- g) Cantina e alojamento para atendimento das obras;
- h) Ferramentas
- i) Encargos relativos à legislação trabalhista social, previdenciária e de segurança do trabalho, tributos e demais despesas diretas e indiretas, taxas de administração e lucro;
- j) Responsabilidade civil por quaisquer danos causados a GOINFRA e/ou a terceiros ou dispêndios resultantes de tributos, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, sem que lhe caiba em qualquer caso, direito regressivo em relação à GOINFRA.
- l) Aceitação das condições do presente Edital, das disposições técnicas, da minuta contratual, bem como de sujeição às condições


Castelo Construções e Adm. de Obras Ltda.
Eng.º Civil Álvaro Otávio Dantas Maia
CREA nº 1627/D-PB
Administrador

DEMONSTRATIVO DO BDI ESTIMADO NOS ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIÁRIAS DA GOINFRA

1 - BDI ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS										
	Administração central ⁽¹⁾	Lucro ⁽¹⁾	Despesas financeiras ⁽¹⁾	Seguros + Garantias ⁽¹⁾	Riscos ⁽¹⁾	Tributos				Resultado ⁽¹⁾
						ISS ⁽¹⁾	PIS ⁽²⁾	COFINS ⁽²⁾	CPRB ⁽³⁾	
SEM DESONERAÇÃO	6,00%	7,40%	1,61%	0,74%	0,97%	3,00%	0,65%	3,00%	0,00%	25,92%
2 - BDI REDUZIDO ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS										
	Administração central ⁽¹⁾	Lucro ⁽¹⁾	Despesas financeiras ⁽¹⁾	Seguros + Garantias ⁽¹⁾	Riscos ⁽¹⁾	Tributos				Resultado ⁽¹⁾
						ISS ⁽⁴⁾	PIS ⁽²⁾	COFINS ⁽²⁾	CPRB ⁽³⁾	
SEM DESONERAÇÃO	3,45%	5,11%	0,85%	0,48%	0,85%	3,00%	0,65%	3,00%	0,00%	18,98%

(1) Percentuais definidos pelo TAG TCE / GOINFRA

(2) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

(3) Alíquota definida pela lei 14.973/24 (Transição para a contribuição substitutiva).

(4) Conforme portaria nº 68/2025 - GOINFRA

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão nº onde:

AC = taxa de administração central

S = taxa de seguros

R = taxa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneração

I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS,

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente volume, denominado "Proposta Comercial", contém _____ () folhas, devidamente numeradas e rubricadas.

Sem mais para o momento, apresentamos nossos protestos de estima e elevada consideração.

Anápolis-GO, 13 de agosto de 2025.

Atenciosamente,


Castelo Construções e Adm. de Obras Ltda.
Eng.º Civil Álvaro Otávio Dantas Maia
CREA nº 1627/D-PB
Administrador