
CONSÓRCIO “MOBILIDADE E SEGURANÇA GOIANA”

Ao

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Ref.: EDITAL Nº 036/2025

CONTRATAÇÃO Nº 109879 / PROCESSO Nº 202400005039880

OBJETO: Contratação de empresa(s) especializada(s) na execução dos serviços de 

monitoramento eletrônico de velocidade, com fornecimento, instalação, operação e manutenção de 

equipamentos, e envio de informações para o centro de controle, operação e fiscalização (CCOF), 

05 (cinco) lotes

CARTA DE APRESENTAÇÃO

PROPOSTA DE PREÇOS – LOTE 04

O CONSÓRCIO “MOBILIDADE E SEGURANÇA GOIANA”, constituído pelas empresas ENERGY 

TECNOLOGIA DE AUTOMAÇÃO S/A., devidamente inscrita no CNPJ sob nº 78.448.859/0001-55, 

com sede na Rua Professor Oliveiros Vilaça, 380, Cidade Industrial, na Cidade de Curitiba, Estado 

do Paraná, CEP 81.290-240 e SIGMA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.,

devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n° 25.898.180/0001-00, com sede na Rua Tito Fulgêncio, 

nº 1.176, sala 104/106, Jardim Industrial, na Cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, CEP 

32.215-000, por intermédio de seu representante legal, o Sr. João Carlos Ferreira, portador da 

Carteira de Identidade RG / CPF nº 013.040.618-09, utiliza do presente para submeter à apreciação 

de V.Sas. sua proposta de preços em cumprimento aos ditames editalícios supra referenciados.

O prazo de validade da proposta será de 90 (noventa) dias contados da data de abertura do referido 

certame.

O preço global proposto para execução dos serviços será de R$ 102.130.000,00 (cento e dois

milhões, cento e trinta mil reais), conforme Planilha de Preços apresentada a seguir.



CONSÓRCIO “MOBILIDADE E SEGURANÇA GOIANA”

Nos preços propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 

execução do objeto.

A apresentação desta proposta implica na plena aceitação, das condições estabelecidas no edital 

supra referenciado e seus anexos.

Curitiba, 15 de agosto de 2025.

______________________________________________

CONSÓRCIO “MOBILIDADE E SEGURANÇA GOIANA”

João Carlos Ferreira

RG / CPF nº 013.040.618-09

Representante Legal



CONSÓRCIO “MOBILIDADE E SEGURANÇA GOIANA”

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

EDITAL Nº 036/2025

CONTRATAÇÃO Nº 109879 / PROCESSO Nº 202400005039880

PLANILHA DE PREÇOS



Edital: 36/2025
Processo SEI: 202400005039880 Junho / 2025
Processo SISLOG: 109879

Descrição:

Trecho: MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS
Nat. Serviço: OBRA RODOVIÁRIA 
BDI: 27,21% Vigência do contrato (meses) : 60

Valor global previsto para o lote: monitoramento e implantação de sinalização vertical.
Ítem Serviço Unid. Quantidade Preço Unitário Total
1.0 REDUTOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE (REV) Fx.mês 25.095,000 2.770,95 R$ 69.536.990,25
2.0 CONTROLADOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE (CEV) Fx.mês 9.145,000 2.432,55 R$ 22.245.669,75
3.0 CONTROLADOR ELETRÔNICO MISTO (CEM) Fx.mês 472,000 3.220,74 R$ 1.520.189,28
4.0 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES Unid. 1,000 8.827.150,72 R$ 8.827.150,72

Total do Grupo : R$ 102.130.000,00

Valor previsto para implantação de sinalização vertical
Cód. Auxiliar Serviço Quantidade Preço Unitário Total

2.0 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES 
2.1 Pista Simples, Rural

2.1.1 Sinalização Viária para equipamento REV vel≤60KM Pista Simples 53,000 12.164,76 R$ 644.732,28
2.1.2 Sinalização Viária para equipamento REV 60<Vel≤80KM Pista Simples 61,000 16.474,64 R$ 1.004.953,04
2.1.3 Sinalização Viária para equipamento REV com intermediária 40<Vel≤80KM Pista Simples 38,000 17.636,69 R$ 670.194,22
2.1.5 Sinalização Viária para equipamento CEV ≤60KM Pista Simples 29,000 9.840,66 R$ 285.379,14
2.1.6 Sinalização Viária para equipamento CEV 60<Vel≤80KM Pista Simples 71,000 14.150,54 R$ 1.004.688,34

2.2 Pista Simples, Urbana
2.2.1 Sinalização Viária para equipamento REV vel≤60KM Pista Simples 31,000 10.880,35 R$ 337.290,85
2.2.2 Sinalização Viária para equipamento REV 60<Vel≤80KM Pista Simples 2,000 11.398,38 R$ 22.796,76
2.2.3 Sinalização Viária para equipamento REV com intermediária 40<Vel≤80KM Pista Simples 2,000 11.562,42 R$ 23.124,84
2.2.4 Sinalização Viária para equipamento CEV ≤60KM Pista Simples 4,000 10.552,26 R$ 42.209,04
2.2.5 Sinalização Viária para equipamento CEM vel≤60KM Pista Simples 6,000 10.552,26 R$ 63.313,56

2.3 Pista Dupla, Rural
2.3.1 Sinalização Viária para equipamento REV vel≤60KM Pista Dupla 17,000 12.164,76 R$ 206.800,92
2.3.2 Sinalização Viária para equipamento REV 60<Vel≤80KM Pista Dupla 47,000 16.474,64 R$ 774.308,08
2.3.3 Sinalização Viária para equipamento REV com intermediária 40<Vel≤80KM Pista Dupla 56,000 17.636,69 R$ 987.654,64
2.3.4 Sinalização Viária para equipamento CEV vel≤60KM Pista Dupla 15,000 9.840,66 R$ 147.609,90

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 
ELETRÔNICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O 
CENTRO DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO (CCOF)

Data Base Orçamento : 



2.3.5 Sinalização Viária para equipamento CEV 60<Vel≤80KM Pista Dupla 29,000 14.150,54 R$ 410.365,66
Sinalização Viária para equipamento CEV Vel>80KM Pista Dupla 4,000 26.947,80 R$ 107.791,20

2.3.6 Sinalização Viária para equipamento CEM vel≤60KM Pista Dupla 2,000 9.840,66 R$ 19.681,32

2.4 Pista Dupla, Urbana
2.4.1 Sinalização Viária para equipamento REV vel≤60KM Pista Dupla 46,000 5.768,26 R$ 265.339,96
2.4.2 Sinalização Viária para equipamento REV 60<Vel≤80KM Pista Dupla 4,000 6.286,29 R$ 25.145,16
2.4.3 Sinalização Viária para equipamento REV com intermediária 40<Vel≤80KM Pista Dupla 56,000 6.450,33 R$ 361.218,48
2.4.4 Sinalização Viária para equipamento CEV vel≤60KM Pista Dupla 8,000 5.440,17 R$ 43.521,36
2.4.5 Sinalização Viária para equipamento CEV 60<Vel≤80KM Pista Dupla 0,000 5.958,20 R$ 0,00
2.4.6 Sinalização Viária para equipamento CEM vel≤60KM Pista Dupla 0,000 5.440,17 R$ 0,00

2.5 Pista Dupla S/Canteiro, Rural
2.5.1 Sinalização Viária para equipamento REV vel≤60KM Pista Dupla S/Canteiro 0,000 210.003,93 R$ 0,00
2.5.2 Sinalização Viária para equipamento REV 60<Vel≤80KM Pista Dupla S/Canteiro 1,000 266.168,84 R$ 266.168,84

Sinalização Viária para equipamento REV com intermediária 40<Vel≤80KM Pista Dupla S/canteiro 2,000 304.097,69 R$ 608.195,38
2.5.3 Sinalização Viária para equipamento CEV vel≤60KM Pista Dupla S/Canteiro 0,000 130.174,64 R$ 0,00
2.5.4 Sinalização Viária para equipamento CEM vel≤60KM Pista Dupla S/Canteiro 0,000 0,00 R$ 0,00

2.6 Pista Dupla S/Canteiro, Urbana
2.6.1 Sinalização Viária para equipamento REV vel≤60KM Pista Dupla S/Canteiro 0,000 81.635,44 R$ 0,00
2.6.2 Sinalização Viária para equipamento REV 60<Vel≤80KM Pista Dupla S/Canteiro 0,000 83.080,73 R$ 0,00

Sinalização Viária para equipamento REV com intermediária 40<Vel≤80KM Pista Dupla S/canteiro 5,000 100.933,55 R$ 504.667,75
2.6.3 Sinalização Viária para equipamento CEV vel≤60KM Pista Dupla S/Canteiro 0,000 0,00 R$ 0,00
2.6.4 Sinalização Viária para equipamento CEM vel≤60KM Pista Dupla S/Canteiro 0,000 45.929,81 R$ 0,00

Total do Grupo : R$ 8.827.150,72



CONSÓRCIO “MOBILIDADE E SEGURANÇA GOIANA”

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

EDITAL Nº 036/2025

CONTRATAÇÃO Nº 109879 / PROCESSO Nº 202400005039880

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS



Precificação dos conjuntos de sinalização por tipo de equipamento, velocidade e característica da via
Edital: 36/2025 Junho / 2025
Processo SEI: 2,024E+14
Processo SISLOG: 109879

Descrição:

Trecho: MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS
Nat. Serviço: OBRA RODOVIÁRIA 
BDI: 27,21% Vigência do contrato (meses) : 60

Situação A Situação B Situação C Situação D Situação E Situação A Situação B Situação C Situação D Situação E

PISTA SIMPLES, RURAL

REDUTOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE (REV)

Vel. < 60km/h 60 km/h ≤ Vel. ≤80 km/h Vel. > 80km/h 40 km/h ≤ Vel. ≤80 km/h 40 km/h ≤ Vel. ≤110 km/h Vel. < 60km/h 60 km/h ≤ Vel. ≤80 km/h Vel. > 80km/h 40 km/h ≤ Vel. ≤80 km/h 40 km/h ≤ Vel. ≤110 km/h

Código Descrição und
Valor unit. C/ 

BDI
Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. Valor Valor Valor Valor Valor

SINALIZAÇÃO VERTICAL

CP01
SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PELÍCULA TIPO III, 

COM  SUPORTE POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO COLAPSÍVEL
m2    1.470,95 8,27 11,2 19,9 11,99 20,69 R$ 12.164,76 R$ 16.474,64 R$ 29.271,91 R$ 17.636,69 R$ 30.433,96

VALOR TOTAL R$ 12.164,76 R$ 16.474,64 R$ 29.271,91 R$ 17.636,69 R$ 30.433,96

CONTROLADOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE (CEV) 

Vel. < 60km/h 60 km/h ≤ Vel. ≤80 km/h Vel. > 80km/h 40 km/h ≤ Vel. ≤80 km/h 40 km/h ≤ Vel. ≤110 km/h Vel. < 60km/h 60 km/h ≤ Vel. ≤80 km/h Vel. > 80km/h 40 km/h ≤ Vel. ≤80 km/h 40 km/h ≤ Vel. ≤110 km/h

Código Descrição und
Valor unit. C/ 

BDI
Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. Valor Valor Valor Valor Valor

SINALIZAÇÃO VERTICAL

CP01
SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PELÍCULA TIPO III, 

COM  SUPORTE POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO COLAPSÍVEL
m2    1.470,95 6,69 9,62 18,32 10,41 19,11 R$ 9.840,66 R$ 14.150,54 R$ 26.947,80 R$ 15.312,59 R$ 28.109,85

VALOR TOTAL R$ 9.840,66 R$ 14.150,54 R$ 26.947,80 R$ 15.312,59 R$ 28.109,85

CONTROLADOR ELETRÔNICO MISTO (CEM)

Vel. < 60km/h 60 km/h ≤ Vel. ≤80 km/h Vel. > 80km/h 40 km/h ≤ Vel. ≤80 km/h 40 km/h ≤ Vel. ≤110 km/h Vel. < 60km/h 60 km/h ≤ Vel. ≤80 km/h Vel. > 80km/h 40 km/h ≤ Vel. ≤80 km/h 40 km/h ≤ Vel. ≤110 km/h

Código Descrição und
Valor unit. C/ 

BDI
Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. Valor Valor Valor Valor Valor

SINALIZAÇÃO VERTICAL

CP01
SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PELÍCULA TIPO III, 

COM  SUPORTE POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO COLAPSÍVEL
m2    1.470,95 6,69 9,62 18,32 R$ 9.840,66 R$ 14.150,54 R$ 26.947,80 R$ 0,00 R$ 0,00

VALOR TOTAL R$ 9.840,66 R$ 14.150,54 R$ 26.947,80 R$ 0,00 R$ 0,00

PISTA SIMPLES, URBANA

REDUTOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE (REV)

Vel. < 60km/h 60 km/h ≤ Vel. ≤80 km/h Vel. > 80km/h 40 km/h ≤ Vel. ≤80 km/h 40 km/h ≤ Vel. ≤110 km/h Vel. < 60km/h 60 km/h ≤ Vel. ≤80 km/h Vel. > 80km/h 40 km/h ≤ Vel. ≤80 km/h 40 km/h ≤ Vel. ≤110 km/h

Código Descrição und
Valor unit. C/ 

BDI
Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. Valor Valor Valor Valor Valor

SINALIZAÇÃO VERTICAL

CP01A
SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PELÍCULA TIPO III, 

COM  SUPORTE EM AÇO (PERÍMETROS URBANOS)
m2    863,38 0,76 1,36 1,55 R$ 656,17 R$ 1.174,20 R$ 0,00 R$ 1.338,24 R$ 0,00

CP02
PLACA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, ESPESSURA DE 3,0 MM, 

MODULADA, AÉREA - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO X + SI - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

m2    1.403,20 2,4 2,4 2,4 R$ 3.367,68 R$ 3.367,68 R$ 0,00 R$ 3.367,68 R$ 0,00

CP04A
BRAÇO PROJETADO, PROJEÇÃO DE 5,0M, ÁREA DE EXPOSIÇÃO ATÉ 2,4 

M2 -PERÍMETROS URBANOS - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
un 6.856,50 1 1 1 R$ 6.856,50 R$ 6.856,50 R$ 0,00 R$ 6.856,50 R$ 0,00

VALOR TOTAL R$ 10.880,35 R$ 11.398,38 R$ 0,00 R$ 11.562,42 R$ 0,00

SINALIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIÁRIA

SINALIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIÁRIA

Data Base Orçamento : 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE VELOCIDADE, COM 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O CENTRO DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO (CCOF)

COM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIÁRIA

COM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIÁRIA SINALIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIÁRIA

COM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIÁRIA

COM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIÁRIA SINALIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIÁRIA COM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIÁRIA

SINALIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIÁRIA SINALIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIÁRIA

SINALIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIÁRIA

COM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIÁRIA

COM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIÁRIA SINALIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIÁRIA COM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIÁRIA



CONTROLADOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE (CEV) 

Vel. < 60km/h 60 km/h ≤ Vel. ≤80 km/h Vel. > 80km/h 40 km/h ≤ Vel. ≤80 km/h 40 km/h ≤ Vel. ≤110 km/h Vel. < 60km/h 60 km/h ≤ Vel. ≤80 km/h Vel. > 80km/h 40 km/h ≤ Vel. ≤80 km/h 40 km/h ≤ Vel. ≤110 km/h
Código Descrição und Valor unit. C/ 

BDI
Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. Valor Valor Valor Valor Valor

SINALIZAÇÃO VERTICAL

CP01A
SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PELÍCULA TIPO III, 

COM  SUPORTE EM AÇO (PERÍMETROS URBANOS)
m2    863,38 0,38 R$ 328,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

CP02
PLACA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, ESPESSURA DE 3,0 MM, 

MODULADA, AÉREA - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO X + SI - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

m2    1.403,20 2,4 R$ 3.367,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

CP04A
BRAÇO PROJETADO, PROJEÇÃO DE 5,0M, ÁREA DE EXPOSIÇÃO ATÉ 2,4 

M2 -PERÍMETROS URBANOS - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
un 6.856,50 1 R$ 6.856,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

VALOR TOTAL R$ 10.552,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

CONTROLADOR ELETRÔNICO MISTO (CEM)

Vel. < 60km/h 60 km/h ≤ Vel. ≤80 km/h Vel. > 80km/h 40 km/h ≤ Vel. ≤80 km/h 40 km/h ≤ Vel. ≤110 km/h Vel. < 60km/h 60 km/h ≤ Vel. ≤80 km/h Vel. > 80km/h 40 km/h ≤ Vel. ≤80 km/h 40 km/h ≤ Vel. ≤110 km/h
Código Descrição und Valor unit. C/ 

BDI
Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. Valor Valor Valor Valor Valor

SINALIZAÇÃO VERTICAL

CP01A
SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PELÍCULA TIPO III, 

COM  SUPORTE EM AÇO (PERÍMETROS URBANOS)
m2    863,38 0,38 R$ 328,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

CP02
PLACA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, ESPESSURA DE 3,0 MM, 

MODULADA, AÉREA - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO X + SI - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

m2    1.403,20 2,4 R$ 3.367,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

CP04A
BRAÇO PROJETADO, PROJEÇÃO DE 5,0M, ÁREA DE EXPOSIÇÃO ATÉ 2,4 

M2 -PERÍMETROS URBANOS - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
un 6.856,50 1 R$ 6.856,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

VALOR TOTAL R$ 10.552,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

PISTA DUPLA COM CANTEIRO CENTRAL, RURAL

REDUTOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE (REV)

Vel. < 60km/h 60 km/h ≤ Vel. ≤80 km/h Vel. > 80km/h 40 km/h ≤ Vel. ≤80 km/h 40 km/h ≤ Vel. ≤110 km/h Vel. < 60km/h 60 km/h ≤ Vel. ≤80 km/h Vel. > 80km/h 40 km/h ≤ Vel. ≤80 km/h 40 km/h ≤ Vel. ≤110 km/h
Código Descrição und Valor unit. C/ 

BDI
Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. Valor Valor Valor Valor Valor

SINALIZAÇÃO VERTICAL

CP01
SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PELÍCULA TIPO III, 

COM  SUPORTE POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO COLAPSÍVEL
m2    1.470,95 8,27 11,2 19,9 11,99 20,69 R$ 12.164,76 R$ 16.474,64 R$ 29.271,91 R$ 17.636,69 R$ 30.433,96

VALOR TOTAL R$ 12.164,76 R$ 16.474,64 R$ 29.271,91 R$ 17.636,69 R$ 30.433,96

CONTROLADOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE (CEV) 

Vel. < 60km/h 60 km/h ≤ Vel. ≤80 km/h Vel. > 80km/h 40 km/h ≤ Vel. ≤80 km/h 40 km/h ≤ Vel. ≤110 km/h Vel. < 60km/h 60 km/h ≤ Vel. ≤80 km/h Vel. > 80km/h 40 km/h ≤ Vel. ≤80 km/h 40 km/h ≤ Vel. ≤110 km/h
Código Descrição und Valor unit. C/ 

BDI
Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. Valor Valor Valor Valor Valor

SINALIZAÇÃO VERTICAL

CP01
SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PELÍCULA TIPO III, 

COM  SUPORTE POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO COLAPSÍVEL
m2    1.470,95 6,69 9,62 18,32 10,41 19,11 R$ 9.840,66 R$ 14.150,54 R$ 26.947,80 R$ 15.312,59 R$ 28.109,85

VALOR TOTAL R$ 9.840,66 R$ 14.150,54 R$ 26.947,80 R$ 15.312,59 R$ 28.109,85

CONTROLADOR ELETRÔNICO MISTO (CEM)

Vel. < 60km/h 60 km/h ≤ Vel. ≤80 km/h Vel. > 80km/h 40 km/h ≤ Vel. ≤80 km/h 40 km/h ≤ Vel. ≤110 km/h Vel. < 60km/h 60 km/h ≤ Vel. ≤80 km/h Vel. > 80km/h 40 km/h ≤ Vel. ≤80 km/h 40 km/h ≤ Vel. ≤110 km/h
Código Descrição und Valor unit. C/ 

BDI
Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. Valor Valor Valor Valor Valor

SINALIZAÇÃO VERTICAL

CP01
SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PELÍCULA TIPO III, 

COM  SUPORTE POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO COLAPSÍVEL
m2    1.470,95 6,69 9,62 18,32 R$ 9.840,66 R$ 14.150,54 R$ 26.947,80 R$ 0,00 R$ 0,00

VALOR TOTAL R$ 9.840,66 R$ 14.150,54 R$ 26.947,80 R$ 0,00 R$ 0,00

SINALIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIÁRIA

SINALIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIÁRIA

SINALIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIÁRIA

SINALIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIÁRIA

SINALIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIÁRIA

COM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIÁRIA SINALIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIÁRIA COM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIÁRIA

COM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIÁRIA SINALIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIÁRIA COM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIÁRIA

COM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIÁRIA SINALIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIÁRIA COM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIÁRIA

COM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIÁRIA SINALIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIÁRIA COM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIÁRIA

COM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIÁRIA SINALIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIÁRIA COM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIÁRIA



PISTA DUPLA COM CANTEIRO CENTRAL,  URBANA

REDUTOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE (REV)

Vel. < 60km/h 60 km/h ≤ Vel. ≤80 km/h Vel. > 80km/h 40 km/h ≤ Vel. ≤80 km/h 40 km/h ≤ Vel. ≤110 km/h Vel. < 60km/h 60 km/h ≤ Vel. ≤80 km/h Vel. > 80km/h 40 km/h ≤ Vel. ≤80 km/h 40 km/h ≤ Vel. ≤110 km/h
Código Descrição und Valor unit. C/ 

BDI
Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. Valor Valor Valor Valor Valor

SINALIZAÇÃO VERTICAL

CP01A
SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PELÍCULA TIPO III, 

COM  SUPORTE EM AÇO (PERÍMETROS URBANOS)
m2    863,38 0,76 1,36 1,55 R$ 656,17 R$ 1.174,20 R$ 0,00 R$ 1.338,24 R$ 0,00

CP02
PLACA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, ESPESSURA DE 3,0 MM, 

MODULADA, AÉREA - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO X + SI - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

m2    1.403,20 1,2 1,2 1,2 R$ 1.683,84 R$ 1.683,84 R$ 0,00 R$ 1.683,84 R$ 0,00

CP04A
BRAÇO PROJETADO, PROJEÇÃO DE 5,0M, ÁREA DE EXPOSIÇÃO ATÉ 2,4 

M2 -PERÍMETROS URBANOS - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
un 6.856,50 0,5 0,5 0,5 R$ 3.428,25 R$ 3.428,25 R$ 0,00 R$ 3.428,25 R$ 0,00

VALOR TOTAL R$ 5.768,26 R$ 6.286,29 R$ 0,00 R$ 6.450,33 R$ 0,00

CONTROLADOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE (CEV) 

Vel. < 60km/h 60 km/h ≤ Vel. ≤80 km/h Vel. > 80km/h 40 km/h ≤ Vel. ≤80 km/h 40 km/h ≤ Vel. ≤110 km/h Vel. < 60km/h 60 km/h ≤ Vel. ≤80 km/h Vel. > 80km/h 40 km/h ≤ Vel. ≤80 km/h 40 km/h ≤ Vel. ≤110 km/h
Código Descrição und Valor unit. C/ 

BDI
Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. Valor Valor Valor Valor Valor

SINALIZAÇÃO VERTICAL

CP01A
SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PELÍCULA TIPO III, 

COM  SUPORTE EM AÇO (PERÍMETROS URBANOS)
m2    863,38 0,38 0,98 R$ 328,08 R$ 846,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

CP02
PLACA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, ESPESSURA DE 3,0 MM, 

MODULADA, AÉREA - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO X + SI - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

m2    1.403,20 1,2 1,2 R$ 1.683,84 R$ 1.683,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

CP04A
BRAÇO PROJETADO, PROJEÇÃO DE 5,0M, ÁREA DE EXPOSIÇÃO ATÉ 2,4 

M2 -PERÍMETROS URBANOS - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
un 6.856,50 0,5 0,5 R$ 3.428,25 R$ 3.428,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

VALOR TOTAL R$ 5.440,17 R$ 5.958,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

CONTROLADOR ELETRÔNICO MISTO (CEM)

Vel. < 60km/h 60 km/h ≤ Vel. ≤80 km/h Vel. > 80km/h 40 km/h ≤ Vel. ≤80 km/h 40 km/h ≤ Vel. ≤110 km/h Vel. < 60km/h 60 km/h ≤ Vel. ≤80 km/h Vel. > 80km/h 40 km/h ≤ Vel. ≤80 km/h 40 km/h ≤ Vel. ≤110 km/h
Código Descrição und Valor unit. C/ 

BDI
Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. Valor Valor Valor Valor Valor

SINALIZAÇÃO VERTICAL

CP01A
SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PELÍCULA TIPO III, 

COM  SUPORTE EM AÇO (PERÍMETROS URBANOS)
m2    863,38 0,38 R$ 328,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

CP02
PLACA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, ESPESSURA DE 3,0 MM, 

MODULADA, AÉREA - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO X + SI - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

m2    1.403,20 1,2 R$ 1.683,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

CP04A
BRAÇO PROJETADO, PROJEÇÃO DE 5,0M, ÁREA DE EXPOSIÇÃO ATÉ 2,4 

M2 -PERÍMETROS URBANOS - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
un 6.856,50 0,5 R$ 3.428,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

VALOR TOTAL R$ 5.440,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

SINALIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIÁRIA

SINALIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIÁRIA

SINALIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIÁRIA

COM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIÁRIA SINALIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIÁRIA COM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIÁRIA

COM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIÁRIA SINALIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIÁRIA COM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIÁRIA

COM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIÁRIA SINALIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIÁRIA COM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIÁRIA



PISTA DUPLA SEM CANTEIRO CENTRAL, RURAL

REDUTOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE (REV)

Vel. < 60km/h 60 km/h ≤ Vel. ≤80 km/h Vel. > 80km/h 40 km/h ≤ Vel. ≤80 km/h 40 km/h ≤ Vel. ≤110 km/h Vel. < 60km/h 60 km/h ≤ Vel. ≤80 km/h Vel. > 80km/h 40 km/h ≤ Vel. ≤80 km/h 40 km/h ≤ Vel. ≤110 km/h
Código Descrição und Valor unit. C/ 

BDI
Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. Valor Valor Valor Valor Valor

SINALIZAÇÃO VERTICAL

CP02
PLACA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, ESPESSURA DE 3,0 MM, 

MODULADA, AÉREA - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO X + SI - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

m2    1.403,20 16,6 18,4 24,5 22,55 R$ 23.293,12 R$ 25.818,88 R$ 34.378,40 R$ 31.642,16 R$ 0,00

CP01
SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PELÍCULA TIPO III, 

COM  SUPORTE POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO COLAPSÍVEL
m2    1.470,95 11,05 12,4 14,92 11,05 R$ 16.254,00 R$ 18.239,78 R$ 21.946,57 R$ 16.254,00 R$ 0,00

CP03
SEMIPÓRTICO (BS) VIGA VAZADA - PROJEÇÃO DE 6,50M, ÁREA DE 
EXPOSIÇÃO DE ATÉ 15,00M2 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

un 29.261,52 0 2 3 2 R$ 0,00 R$ 58.523,04 R$ 87.784,56 R$ 58.523,04 R$ 0,00

CP04
BRAÇO PROJETADO, PROJEÇÃO DE 5,0M, ÁREA DE EXPOSIÇÃO ATÉ 

4,5M2 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
un 13.474,83 5 3 2 4 R$ 67.374,15 R$ 40.424,49 R$ 26.949,66 R$ 53.899,32 R$ 0,00

CP05
TUBULÃO CEU ABERTO (TCA) EM SOLO MAT. 1ª CAT. PARA 

SEMIPÓRTICO VIGA VAZADA
un 10.039,99 0 2 3 2 R$ 0,00 R$ 20.079,98 R$ 30.119,98 R$ 20.079,98 R$ 0,00

DISPOSITIVOS AUXILIARES 0 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

CP06
INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE CONTENÇÃO LONGITUDINAL, 

CERTIFICADO SEGUNDO A ABNT NBR 15486:2016, TIPO (H1 A W3) - 
DEFENSA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 350,31 100 100 100 120 R$ 35.031,00 R$ 35.031,00 R$ 35.031,00 R$ 42.037,20 R$ 0,00

CP07
TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA, CERTIFICADO SEGUNDO A ABNT 

NBR 15.486:2016, ESPECIFICADO CONFORME EN 1317 NÍVEL DE 
ENSAIO P2 (80 KM/H) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

und 13.610,33 5 5 5 6 R$ 68.051,66 R$ 68.051,66 R$ 68.051,66 R$ 81.661,99 R$ 0,00

VALOR TOTAL R$ 210.003,93 R$ 266.168,84 R$ 304.261,83 R$ 304.097,69 R$ 0,00

CONTROLADOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE (CEV) 

Vel. < 60km/h 60 km/h ≤ Vel. ≤80 km/h Vel. > 80km/h 40 km/h ≤ Vel. ≤80 km/h 40 km/h ≤ Vel. ≤110 km/h Vel. < 60km/h 60 km/h ≤ Vel. ≤80 km/h Vel. > 80km/h 40 km/h ≤ Vel. ≤80 km/h 40 km/h ≤ Vel. ≤110 km/h
Código Descrição und Valor unit. C/ 

BDI
Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. Valor Valor Valor Valor Valor

SINALIZAÇÃO VERTICAL

CP02
PLACA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, ESPESSURA DE 3,0 MM, 

MODULADA, AÉREA - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO X + SI - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

m2    1.403,20 8,3 10,1 R$ 11.646,56 R$ 14.172,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

CP01
SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PELÍCULA TIPO III, 

COM  SUPORTE POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO COLAPSÍVEL
m2    1.470,95 11,05 10,58 R$ 16.254,00 R$ 15.562,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

CP03
SEMIPÓRTICO (BS) VIGA VAZADA - PROJEÇÃO DE 6,50M, ÁREA DE 
EXPOSIÇÃO DE ATÉ 15,00M2 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

un 29.261,52 0 3 R$ 0,00 R$ 87.784,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

CP04
BRAÇO PROJETADO, PROJEÇÃO DE 5,0M, ÁREA DE EXPOSIÇÃO ATÉ 

4,5M2 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
un 13.474,83 3 0 R$ 40.424,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

CP05
TUBULÃO CEU ABERTO (TCA) EM SOLO MAT. 1ª CAT. PARA 

SEMIPÓRTICO VIGA VAZADA
un 10.039,99 0 3 R$ 0,00 R$ 30.119,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

DISPOSITIVOS AUXILIARES 0 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

CP06
INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE CONTENÇÃO LONGITUDINAL, 

CERTIFICADO SEGUNDO A ABNT NBR 15486:2016, TIPO (H1 A W3) - 
DEFENSA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 350,31 60 60 R$ 21.018,60 R$ 21.018,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

CP07
TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA, CERTIFICADO SEGUNDO A ABNT 

NBR 15.486:2016, ESPECIFICADO CONFORME EN 1317 NÍVEL DE 
ENSAIO P2 (80 KM/H) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

und 13.610,33 3 3 R$ 40.831,00 R$ 40.831,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

VALOR TOTAL R$ 130.174,64 R$ 209.489,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

SINALIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIÁRIA

SINALIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIÁRIA

COM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIÁRIA SINALIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIÁRIA COM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIÁRIA

COM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIÁRIACOM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIÁRIA SINALIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIÁRIA



PISTA DUPLA SEM CANTEIRO CENTRAL, URBANA

REDUTOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE (REV)

Vel. < 60km/h 60 km/h ≤ Vel. ≤80 km/h Vel. > 80km/h 40 km/h ≤ Vel. ≤80 km/h 40 km/h ≤ Vel. ≤110 km/h Vel. < 60km/h 60 km/h ≤ Vel. ≤80 km/h Vel. > 80km/h 40 km/h ≤ Vel. ≤80 km/h 40 km/h ≤ Vel. ≤110 km/h
Código Descrição und Valor unit. C/ 

BDI
Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. Valor Valor Valor Valor Valor

SINALIZAÇÃO VERTICAL

CP02
PLACA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, ESPESSURA DE 3,0 MM, 

MODULADA, AÉREA - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO X + SI - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

m2    1.403,20 14,88 15,91 19,03 R$ 20.879,62 R$ 22.324,91 R$ 0,00 R$ 26.702,90 R$ 0,00

CP04A
BRAÇO PROJETADO, PROJEÇÃO DE 5,0M, ÁREA DE EXPOSIÇÃO ATÉ 2,4 

M2 -PERÍMETROS URBANOS - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
un 6.856,50 1 1 1 R$ 6.856,50 R$ 6.856,50 R$ 0,00 R$ 6.856,50 R$ 0,00

CP04
BRAÇO PROJETADO, PROJEÇÃO DE 5,0M, ÁREA DE EXPOSIÇÃO ATÉ 

4,5M2 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
un 13.474,83 4 4 5 R$ 53.899,32 R$ 53.899,32 R$ 0,00 R$ 67.374,15 R$ 0,00

VALOR TOTAL R$ 81.635,44 R$ 83.080,73 R$ 0,00 R$ 100.933,55 R$ 0,00

CONTROLADOR ELETRÔNICO MISTO (CEM)

Vel. < 60km/h 60 km/h ≤ Vel. ≤80 km/h Vel. > 80km/h 40 km/h ≤ Vel. ≤80 km/h 40 km/h ≤ Vel. ≤110 km/h Vel. < 60km/h 60 km/h ≤ Vel. ≤80 km/h Vel. > 80km/h 40 km/h ≤ Vel. ≤80 km/h 40 km/h ≤ Vel. ≤110 km/h
Código Descrição und Valor unit. C/ 

BDI
Quant. Quant. Quant. Quant. Quant. Valor Valor Valor Valor Valor

SINALIZAÇÃO VERTICAL

CP02
PLACA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, ESPESSURA DE 3,0 MM, 

MODULADA, AÉREA - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO X + SI - 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

m2    1.403,20 8,64 R$ 12.123,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

CP04A
BRAÇO PROJETADO, PROJEÇÃO DE 5,0M, ÁREA DE EXPOSIÇÃO ATÉ 2,4 

M2 -PERÍMETROS URBANOS - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
un 6.856,50 1 R$ 6.856,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

CP04
BRAÇO PROJETADO, PROJEÇÃO DE 5,0M, ÁREA DE EXPOSIÇÃO ATÉ 

4,5M2 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
un 13.474,83 2 R$ 26.949,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

VALOR TOTAL R$ 45.929,81 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

SINALIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIÁRIA

SINALIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIÁRIA COM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIÁRIA COM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIÁRIA

COM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIÁRIA COM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIÁRIASINALIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIÁRIA

SINALIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIÁRIA



Relatório de Composição do Serviço de sinalização
Edital: 36/2025 Junho / 2025

Processo SEI:
Processo SISLOG: 109879 #REF!

Descrição:

Trecho: MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS
Nat. Serviço: OBRA RODOVIÁRIA 

BDI: 27,21%

CP01 Unidade: m2    

Observações: COMPOSIÇÃO DE REF.: 40855-GOINFRA-INFRA

(A)Equipamento Código Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,5000 0,5000 255,23R$          70,47R$                          1,0000000 162,85R$                     

(A)Total: 162,84R$                     

(B)Mão-de-Obra Código Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 R$ 27,95 0,3000000 8,38R$                          
AJUDANTE 20003 R$ 23,45 1,0000000 23,44R$                        
CARPINTEIRO 20016 R$ 28,41 0,9000000 25,56R$                        

(B)Total: 57,38R$                        

(C)Itens de Incidência Código Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: -R$                            

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 220,22R$                     
(D) Produção da Equipe 2,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 110,11R$                     

202400005039880

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O CENTRO DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO (CCOF)

Data Base Orçamento : 

SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PELÍCULA TIPO III, COM  SUPORTE POLIMÉRICO ECOLÓGICO MACIÇO COLAPSÍVEL



Relatório de Composição do Serviço de sinalização
Edital: 36/2025 Junho / 2025

Processo SEI:
Processo SISLOG: 109879 #REF!

Descrição:

Trecho: MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS
Nat. Serviço: OBRA RODOVIÁRIA 

BDI: 27,21%

202400005039880

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O CENTRO DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO (CCOF)

Data Base Orçamento : 

(F)Materiais Código Auxiliar Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA 10039 m2 113,17R$                       1,0000000 113,17R$                     
PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III 10137 - GOINFRA m2 258,84R$                       1,4000000 362,37R$                     

Suporte polimérico ecológico maciço colapsível para placa de sinalização - D = 
6,4 cm

M1591 m 183,15R$                       3,0000000 549,44R$                     

Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra 
chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas

M0789 kg 30,46R$                          0,6970000 21,23R$                        

(F)Total: 1.046,21R$                  

(G)Serviços Código Auxiliar Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: -R$                            

(H)Itens de Transporte Código Auxiliar Unid. Fórmula X1 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: -R$                            

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.156,32R$                  
BDI:27,21 % 314,63R$                     

Preço unitário total: 1.470,95R$                  



Relatório de Composição do Serviço de sinalização
Edital: 36/2025 Junho / 2025

Processo SEI:
Processo SISLOG: 109879 #REF!

Descrição:

Trecho: MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS
Nat. Serviço: OBRA RODOVIÁRIA 

BDI: 27,21%

202400005039880

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O CENTRO DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO (CCOF)

Data Base Orçamento : 

CP01A Unidade: m2    

Observações: COMPOSIÇÃO DE REF.: 40855-GOINFRA-INFRA

(A)Equipamento Código Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,5000 0,5000 255,23R$          70,47R$                          1,0000000 162,85R$                     

(A)Total: 162,84R$                     

(B)Mão-de-Obra Código Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 R$ 27,95 0,3000000 8,38R$                          
AJUDANTE 20003 R$ 23,45 1,0000000 23,44R$                        
CARPINTEIRO 20016 R$ 28,41 0,9000000 25,56R$                        

(B)Total: 57,38R$                        

(C)Itens de Incidência Código Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo
-R$                            
-R$                            
-R$                            
-R$                            

(C)Total: -R$                            

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 220,22R$                     
(D) Produção da Equipe 2,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 110,11R$                     

SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PELÍCULA TIPO III, COM  SUPORTE EM AÇO (PERÍMETROS URBANOS)



Relatório de Composição do Serviço de sinalização
Edital: 36/2025 Junho / 2025

Processo SEI:
Processo SISLOG: 109879 #REF!

Descrição:

Trecho: MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS
Nat. Serviço: OBRA RODOVIÁRIA 

BDI: 27,21%

202400005039880

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O CENTRO DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO (CCOF)

Data Base Orçamento : 

(F)Materiais Código Auxiliar Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA 10039 m2 113,17R$                       1,0000000 113,17R$                     
PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III 10137 - GOINFRA m2 258,84R$                       1,4000000 362,37R$                     
Tubo em aço galvanizado - E = 2,00 mm e D = 50,80 mm (2”) M0962 m 23,94R$                          3,0000000 71,83R$                        

Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra 
chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas

M0789 kg 30,46R$                          0,6970000 21,23R$                        

(F)Total: 568,60R$                     

(G)Serviços Código Auxiliar Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: -R$                            

(H)Itens de Transporte Código Auxiliar Unid. Fórmula X1 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: -R$                            

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 678,71R$                     
BDI:27,21 % 184,67R$                     

Preço unitário total: 863,38R$                     



Relatório de Composição do Serviço de sinalização
Edital: 36/2025 Junho / 2025

Processo SEI:
Processo SISLOG: 109879 #REF!

Descrição:

Trecho: MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS
Nat. Serviço: OBRA RODOVIÁRIA 

BDI: 27,21%

202400005039880

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O CENTRO DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO (CCOF)

Data Base Orçamento : 

CP02 Unidade: m2    

Observações: COMPOSIÇÃO DE REF.: 5213488-DNIT-GO

(A)Equipamento Código Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Caminhão guindauto com cesto aéreo simples e capacidade de elevação de 5,7 
t e carroceria de 8,5 t - 136 kW

E9690 1,0000 0,0000 279,25R$          88,36R$                          1,0000000 279,25R$                     

CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,0000 0,0000 300,10R$          110,76R$                       1,0000000 300,10R$                     
(A)Total: 579,35R$                     

(B)Mão-de-Obra Código Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
MONTADOR 20015 R$ 27,65 1,0000000 27,64R$                        
SERVENTE 20031 R$ 22,06 2,0000000 44,11R$                        

(B)Total: 71,75R$                        

(C)Itens de Incidência Código Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo
-R$                            
-R$                            
-R$                            
-R$                            

(C)Total: -R$                            

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 651,10R$                     
(D) Produção da Equipe 2,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 325,55R$                     

PLACA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, ESPESSURA DE 3,0 MM, MODULADA, AÉREA - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO X + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO



Relatório de Composição do Serviço de sinalização
Edital: 36/2025 Junho / 2025

Processo SEI:
Processo SISLOG: 109879 #REF!

Descrição:

Trecho: MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS
Nat. Serviço: OBRA RODOVIÁRIA 

BDI: 27,21%

202400005039880

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O CENTRO DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO (CCOF)

Data Base Orçamento : 

(F)Materiais Código Auxiliar Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(F)Total: -R$                            

(G)Serviços Código Auxiliar Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

PLACA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, ESPESSURA DE 3,0 MM, MODULADA, AÉREA 
- PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO X + SI - CONFECÇÃO

CA01 m2    777,51R$                       1,0000000 777,51R$                     

(G)Total: 777,51R$                     

(H)Itens de Transporte Código Auxiliar Unid. Fórmula X1 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: -R$                            

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.103,06R$                  
BDI:27,21 % 300,14R$                     

Preço unitário total: 1.403,20R$                  



Relatório de Composição do Serviço de sinalização
Edital: 36/2025 Junho / 2025

Processo SEI:
Processo SISLOG: 109879 #REF!

Descrição:

Trecho: MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS
Nat. Serviço: OBRA RODOVIÁRIA 

BDI: 27,21%

202400005039880

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O CENTRO DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO (CCOF)

Data Base Orçamento : 

CA01 COMPOSIÇÃO AUXILIAR Unidade: m2    

Observações: COMPOSIÇÃO DE REF.: 5213427-DNIT-GO

(A)Equipamento Código Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário
Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW E9568 1,0000 0,0000 0,22R$              0,15R$                            0,1506000 0,03R$                          
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 42,71R$            6,00R$                            0,4819300 20,58R$                        
Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW E9623 1,0000 0,0000 14,77R$            9,39R$                            0,2008000 2,97R$                          
Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW E9622 1,0000 0,0000 12,56R$            7,99R$                            0,4819300 6,05R$                          

(A)Total: 29,63R$                        

(B)Mão-de-Obra Código Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
AJUDANTE 20003 R$ 23,45 2,0000000 46,89R$                        
MONTADOR 20015 R$ 27,65 1,0000000 27,64R$                        
Serralheiro P9823 R$ 0,00 1,0000000 -R$                            
SERVENTE 20031 R$ 22,06 2,0000000 44,11R$                        

(B)Total: 118,64R$                     

(C)Itens de Incidência Código Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo
-R$                            
-R$                            
-R$                            

(C)Total: -R$                            

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 148,27R$                     
(D) Produção da Equipe 2,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 74,13R$                        

PLACA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, ESPESSURA DE 3,0 MM, MODULADA, AÉREA - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO X + SI - CONFECÇÃO



Relatório de Composição do Serviço de sinalização
Edital: 36/2025 Junho / 2025

Processo SEI:
Processo SISLOG: 109879 #REF!

Descrição:

Trecho: MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS
Nat. Serviço: OBRA RODOVIÁRIA 

BDI: 27,21%

202400005039880

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O CENTRO DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO (CCOF)

Data Base Orçamento : 

(F)Materiais Código Auxiliar Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Barra chata em aço galvanizado M3126 kg 9,18R$                            0,3248500 2,98R$                          
Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado M0366 kg 9,29R$                            0,7266400 6,75R$                          
Chapa de alumínio composto (ACM) - E = 3,0 mm M3231 m² 145,13R$                       1,0000000 145,13R$                     
Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2 mm e L = 25 mm M3233 m 7,93R$                            3,1166700 24,71R$                        

Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de 
pressão - D = 6,35 mm (1/4")

M0945 cj 0,60R$                            2,0000000 1,20R$                          

Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de 
pressão - D = 9,525 mm (3/8")

M0947 cj 1,95R$                            2,0000000 3,89R$                          

Película retrorrefletiva tipo X M3239 m² 449,95R$                       1,0000000 449,95R$                     

Perfil de alumínio tipo L421 para placa de sinalização - seção de 33 x 40 mm M0429 m 14,95R$                          3,1166700 46,59R$                        

Perfil de alumínio tipo L463 para placa de sinalização - seção de 50 x 50 mm M0773 m 54,91R$                          0,1000000 5,49R$                          

(F)Total: 686,69R$                     

(G)Serviços Código Auxiliar Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIÉSTER EM CHAPA DE AÇO CA02 m2    16,69R$                          1,0000000 16,69R$                        

(G)Total: 16,69R$                        

(H)Itens de Transporte Código Auxiliar Unid. Fórmula X1 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: -R$                            

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 777,51R$                     
BDI: 0% -R$                            

Preço unitário total: 777,51R$                     



Relatório de Composição do Serviço de sinalização
Edital: 36/2025 Junho / 2025

Processo SEI:
Processo SISLOG: 109879 #REF!

Descrição:

Trecho: MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS
Nat. Serviço: OBRA RODOVIÁRIA 

BDI: 27,21%

202400005039880

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O CENTRO DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO (CCOF)

Data Base Orçamento : 

CA02 COMPOSIÇÃO AUXILIAR Unidade: m2    

Observações: COMPOSIÇÃO DE REF.: 5212552-DNIT-GO

(A)Equipamento Código Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa 
de 80.000 kCal

E9076 1,0000 0,0000 46,37R$            40,62R$                          1,0000000 46,37R$                        

GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 42,71R$            6,00R$                            1,0000000 42,70R$                        
(A)Total: 89,07R$                        

(B)Mão-de-Obra Código Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
AJUDANTE 20003 R$ 23,45 1,0000000 23,44R$                        
PINTOR 20019 R$ 27,07 2,0000000 54,13R$                        

(B)Total: 77,57R$                        

(C)Itens de Incidência Código Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo
-R$                            
-R$                            
-R$                            
-R$                            

(C)Total: -R$                            

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 166,64R$                     
(D) Produção da Equipe 19,1500

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,70R$                          

Serviço: 5212552-DNIT   PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIÉSTER EM CHAPA DE AÇO



Relatório de Composição do Serviço de sinalização
Edital: 36/2025 Junho / 2025

Processo SEI:
Processo SISLOG: 109879 #REF!

Descrição:

Trecho: MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS
Nat. Serviço: OBRA RODOVIÁRIA 

BDI: 27,21%

202400005039880

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O CENTRO DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO (CCOF)

Data Base Orçamento : 

(F)Materiais Código Auxiliar Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Tinta em pó à base de resina poliéster M3153 kg 71,34R$                          0,1120000 7,99R$                          

(F)Total: 7,99R$                          

(G)Serviços Código Auxiliar Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: -R$                            

(H)Itens de Transporte Código Auxiliar Unid. Fórmula X1 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: -R$                            

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 16,69R$                       
BDI: 0% -R$                            

Preço unitário total: 16,69R$                       



Relatório de Composição do Serviço de sinalização
Edital: 36/2025 Junho / 2025

Processo SEI:
Processo SISLOG: 109879 #REF!

Descrição:

Trecho: MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS
Nat. Serviço: OBRA RODOVIÁRIA 

BDI: 27,21%

202400005039880

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O CENTRO DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO (CCOF)

Data Base Orçamento : 

CP03 Unidade: un

Observações:  COMPOSIÇÃO DE REF.: 5213630 SICRO - GO 

(A)Equipamento Código Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário
CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,0000 0,0000 300,10R$          110,76R$                       1,0000000 300,10R$                     

(A)Total: 300,10R$                     

(B)Mão-de-Obra Código Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
MONTADOR 20015 R$ 27,65 1,0000000 27,64R$                        
SERVENTE 20031 R$ 22,06 3,0000000 66,17R$                        

(B)Total: 93,81R$                        

(C)Itens de Incidência Código Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo
-R$                            
-R$                            
-R$                            
-R$                            

(C)Total: -R$                            

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 393,91R$                     
(D) Produção da Equipe 0,6250

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 630,25R$                     

SEMIPÓRTICO (BS) VIGA VAZADA - PROJEÇÃO DE 6,50M, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 15,00M2 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO



Relatório de Composição do Serviço de sinalização
Edital: 36/2025 Junho / 2025

Processo SEI:
Processo SISLOG: 109879 #REF!

Descrição:

Trecho: MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS
Nat. Serviço: OBRA RODOVIÁRIA 

BDI: 27,21%

202400005039880

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O CENTRO DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO (CCOF)

Data Base Orçamento : 

(F)Materiais Código Auxiliar Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Semipórtico de viga vazada COTAÇÃO 5 un 21.444,80R$                  1,0000000 21.444,79R$                

(F)Total: 21.444,79R$                

(G)Serviços Código Auxiliar Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

CHUMBADOR TIPO ESPERA EM AÇO CA-25 PARA FIXAÇÃO DE ESTRUTURA 
METÁLICA EM CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CA03 kg 14,38R$                          64,5000000 927,50R$                     

(G)Total: 927,50R$                     

(H)Itens de Transporte Código Auxiliar Unid. Fórmula X1 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: -R$                            

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 23.002,54R$               
BDI:27,21 % 6.258,99R$                  

Preço unitário total: 29.261,52R$               



Relatório de Composição do Serviço de sinalização
Edital: 36/2025 Junho / 2025

Processo SEI:
Processo SISLOG: 109879 #REF!

Descrição:

Trecho: MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS
Nat. Serviço: OBRA RODOVIÁRIA 

BDI: 27,21%

202400005039880

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O CENTRO DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO (CCOF)

Data Base Orçamento : 

CA03 COMPOSIÇÃO AUXILIAR Unidade: kg

Observações:  COMPOSIÇÃO DE REF.: 407740 SICRO - GO 

(A)Equipamento Código Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário
(A)Total: -R$                            

(B)Mão-de-Obra Código Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
AJUDANTE 20003 R$ 23,45 0,1500000 3,52R$                          
ARMADOR 20018 R$ 27,00 0,1500000 4,05R$                          

(B)Total: 7,56R$                          

(C)Itens de Incidência Código Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo
-R$                            
-R$                            
-R$                            
-R$                            

(C)Total: -R$                            

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 7,56R$                          
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,56R$                          

(F)Materiais Código Auxiliar Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
Chumbador em aço CA 25 M2979 kg 6,82R$                            1,0000000 6,82R$                          

(F)Total: 6,82R$                          

CHUMBADOR TIPO ESPERA EM AÇO CA-25 PARA FIXAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO



Relatório de Composição do Serviço de sinalização
Edital: 36/2025 Junho / 2025

Processo SEI:
Processo SISLOG: 109879 #REF!

Descrição:

Trecho: MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS
Nat. Serviço: OBRA RODOVIÁRIA 

BDI: 27,21%

202400005039880

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O CENTRO DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO (CCOF)

Data Base Orçamento : 

(G)Serviços Código Auxiliar Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: -R$                            

(H)Itens de Transporte Código Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário
0,0000

(H)Total: -R$                            

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 14,38R$                       
BDI:,00 % -R$                            

Preço unitário total: 14,38R$                       



Relatório de Composição do Serviço de sinalização
Edital: 36/2025 Junho / 2025

Processo SEI:
Processo SISLOG: 109879 #REF!

Descrição:

Trecho: MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS
Nat. Serviço: OBRA RODOVIÁRIA 

BDI: 27,21%

202400005039880

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O CENTRO DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO (CCOF)

Data Base Orçamento : 

CP04A Unidade: un

Observações:  COMPOSIÇÃO DE REF.: 5213630 SICRO - GO 

(A)Equipamento Código Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário
CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,0000 0,0000 300,10R$          110,76R$                       1,0000000 300,10R$                     

(A)Total: 300,10R$                     

(B)Mão-de-Obra Código Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
MONTADOR 20015 R$ 27,65 1,0000000 27,64R$                        
PEDREIRO 20017 R$ 28,45 2,0000000 56,89R$                        
SERVENTE 20031 R$ 22,06 5,0000000 110,28R$                     

(B)Total: 194,81R$                     

(C)Itens de Incidência Código Auxiliar M. O. Equip. Mat. Custo
-R$                            
-R$                            
-R$                            
-R$                            

(C)Total: -R$                            

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 494,91R$                     
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 494,91R$                     

BRAÇO PROJETADO, PROJEÇÃO DE 5,0M, ÁREA DE EXPOSIÇÃO ATÉ 2,4 M2 -PERÍMETROS URBANOS - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO



Relatório de Composição do Serviço de sinalização
Edital: 36/2025 Junho / 2025

Processo SEI:
Processo SISLOG: 109879 #REF!

Descrição:

Trecho: MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS
Nat. Serviço: OBRA RODOVIÁRIA 

BDI: 27,21%

202400005039880

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O CENTRO DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO (CCOF)

Data Base Orçamento : 

(F)Materiais Código Auxiliar Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

FORNECIMENTO DE SUPORTE METÁLICO COM BRAÇO PROJETADO - ÁREA DE 
EXPOSIÇÃO ATÉ 2,40 M²

COTAÇÃO 1 un 4.237,03R$                    1,0000000 4.237,03R$                  

(F)Total: 4.237,03R$                  

(G)Serviços Código Auxiliar Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
CAPINA MANUAL (2,0X2,0) 42420 G. INFRA m2 0,85R$                            4,0000000 3,39R$                          
(TCA) EM SOLO MAT. 1ª CAT. 45065 G. INFRA m3 544,35R$                       0,6125000 333,41R$                     
LASTRO DE BRITA CAMADA DE 5CM (0,70 x 0,70) 41294 G. INFRA m3 115,71R$                       0,0245000 2,83R$                          
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO 51026 G. CIVIL m3 43,72R$                          0,5880000 25,70R$                        
CONCRETO FCK=25 MPA 45165 G. INFRA m3 497,66R$                       0,5880000 292,62R$                     

(G)Total: 657,97R$                     

(H)Itens de Transporte Código Auxiliar Unid. Fórmula X1 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: -R$                            

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5.389,91R$                  
BDI:27,21 % 1.466,59R$                  

Preço unitário total: 6.856,50R$                  



Relatório de Composição do Serviço de sinalização
Edital: 36/2025 Junho / 2025

Processo SEI:
Processo SISLOG: 109879 #REF!

Descrição:

Trecho: MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS
Nat. Serviço: OBRA RODOVIÁRIA 

BDI: 27,21%

202400005039880

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O CENTRO DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO (CCOF)

Data Base Orçamento : 

CP04 Unidade: un

Observações:  COMPOSIÇÃO DE REF.: 5213630 SICRO - GO 

(A)Equipamento Código Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário
CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,0000 0,0000 300,10R$          110,76R$                       1,0000000 300,10R$                     

(A)Total: 300,10R$                     

(B)Mão-de-Obra Código Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
MONTADOR 20015 R$ 27,65 1,0000000 27,64R$                        
PEDREIRO 20017 R$ 28,45 2,0000000 56,89R$                        
SERVENTE 20031 R$ 22,06 5,0000000 110,28R$                     

(B)Total: 194,81R$                     

(C)Itens de Incidência Código Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo
-R$                            
-R$                            
-R$                            
-R$                            

(C)Total: -R$                            

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 494,91R$                     
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 494,91R$                     

BRAÇO PROJETADO, PROJEÇÃO DE 5,0M, ÁREA DE EXPOSIÇÃO ATÉ 4,5M2 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO



Relatório de Composição do Serviço de sinalização
Edital: 36/2025 Junho / 2025

Processo SEI:
Processo SISLOG: 109879 #REF!

Descrição:

Trecho: MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS
Nat. Serviço: OBRA RODOVIÁRIA 

BDI: 27,21%

202400005039880

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O CENTRO DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO (CCOF)

Data Base Orçamento : 

(F)Materiais Código Auxiliar Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

FORNECIMENTO DE SUPORTE METÁLICO COM BRAÇO PROJETADO - ÁREA DE 
EXPOSIÇÃO ATÉ 4,50 M²

COTAÇÃO 2 un 9.439,72R$                    1,0000000 9.439,71R$                  

(F)Total: 9.439,71R$                  

(G)Serviços Código Auxiliar Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
CAPINA MANUAL (2,0X2,0) 42420 G. INFRA m2 0,85R$                            4,0000000 3,39R$                          
(TCA) EM SOLO MAT. 1ª CAT. 45065 G. INFRA m3 544,35R$                       0,6125000 333,41R$                     
LASTRO DE BRITA CAMADA DE 5CM (0,70 x 0,70) 41294 G. INFRA m3 115,71R$                       0,0245000 2,83R$                          
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO 51026 G. CIVIL m3 43,72R$                          0,5880000 25,70R$                        
CONCRETO FCK=25 MPA 45165 G. INFRA m3 497,66R$                       0,5880000 292,62R$                     

(G)Total: 657,97R$                     

(H)Itens de Transporte Código Auxiliar Unid. Fórmula X1 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: -R$                            

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 10.592,59R$               
BDI:27,21 % 2.882,24R$                  

Preço unitário total: 13.474,83R$               



Relatório de Composição do Serviço de sinalização
Edital: 36/2025 Junho / 2025

Processo SEI:
Processo SISLOG: 109879 #REF!

Descrição:

Trecho: MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS
Nat. Serviço: OBRA RODOVIÁRIA 

BDI: 27,21%

202400005039880

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O CENTRO DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO (CCOF)

Data Base Orçamento : 

CP05 Unidade: un

Observações:  

(A)Equipamento Código Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: -R$                            

(B)Mão-de-Obra Código Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário

(B)Total: -R$                            

(C)Itens de Incidência Código Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: -R$                            

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) -R$                            
(D) Produção da Equipe 0,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) -R$                            

(F)Materiais Código Auxiliar Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: -R$                            

TUBULÃO CEU ABERTO (TCA) EM SOLO MAT. 1ª CAT. PARA SEMIPÓRTICO VIGA VAZADA



Relatório de Composição do Serviço de sinalização
Edital: 36/2025 Junho / 2025

Processo SEI:
Processo SISLOG: 109879 #REF!

Descrição:

Trecho: MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS
Nat. Serviço: OBRA RODOVIÁRIA 

BDI: 27,21%

202400005039880

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O CENTRO DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO (CCOF)

Data Base Orçamento : 

(G)Serviços Código Auxiliar Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
CAPINA MANUAL (2,0X2,0) 42420 G. INFRA m2 0,85R$                            4,0000000 3,39R$                          
(TCA) EM SOLO MAT. 1ª CAT. 45065 G. INFRA m3 544,35R$                       4,5238934 2.462,59R$                  
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO 51026 G. CIVIL m3 43,72R$                          4,5238934 197,76R$                     

CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE 
MANUAL (O.C.)

51032 G. CIVIL m3 608,67R$                       4,5238934 2.753,54R$                  

TRAÇO DE CONCRETO 50250 G. CIVIL Unid. 1.484,41R$                    1,0000000 1.484,41R$                  
CORPO DE PROVA 50251 G. CIVIL Unid. 14,98R$                          1,0000000 14,98R$                        

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - 
INFRAESTRUTURA

45155 G. INFRA kg 12,77R$                          76,4163000 975,79R$                     

(G)Total: 7.892,46R$                  

(H)Itens de Transporte Código Auxiliar Unid. Fórmula X1 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: -R$                            

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7.892,46R$                  
BDI:27,21 % 2.147,53R$                  

Preço unitário total: 10.039,99R$               



Relatório de Composição do Serviço de sinalização
Edital: 36/2025 Junho / 2025

Processo SEI:
Processo SISLOG: 109879 #REF!

Descrição:

Trecho: MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS
Nat. Serviço: OBRA RODOVIÁRIA 

BDI: 27,21%

202400005039880

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O CENTRO DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO (CCOF)

Data Base Orçamento : 

CP06 Unidade: m

Observações: COMPOSIÇÃO DE REF.: 40810-GOINFRA

(A)Equipamento Código Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário
CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,0000 0,0000 348,96R$          146,41R$                       1,0000000 348,96R$                     

(A)Total: 348,96R$                     

(B)Mão-de-Obra Código Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 R$ 27,95 120,08 1,0000000 27,94R$                        
MONTADOR 20015 R$ 27,65 178,92 2,0000000 55,29R$                        
SERVENTE 20031 R$ 22,06 210,79 4,0000000 88,22R$                        

(B)Total: 171,45R$                     

(C)Itens de Incidência Código Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo
-R$                            
-R$                            
-R$                            
-R$                            

(C)Total: -R$                            

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 520,41R$                     
(D) Produção da Equipe 53,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,81R$                          

INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE CONTENÇÃO LONGITUDINAL, CERTIFICADO SEGUNDO A ABNT NBR 15486:2016, TIPO (H1 A W3) - DEFENSA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO



Relatório de Composição do Serviço de sinalização
Edital: 36/2025 Junho / 2025

Processo SEI:
Processo SISLOG: 109879 #REF!

Descrição:

Trecho: MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS
Nat. Serviço: OBRA RODOVIÁRIA 

BDI: 27,21%

202400005039880

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O CENTRO DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO (CCOF)

Data Base Orçamento : 

(F)Materiais Código Auxiliar Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

DISPOSITIVO LATERAL DE CONTENÇÃO LONGITUDINAL DUPLA ONDA, para 
solo/asfalto, de acordo com a Norma Brasileira ABNT 15486, nível de 
contenção ALTO H1 (Testes TB11 e TB42), severidade do impacto "ASI" classe A 
(<= 1,0) e espaço de trabalho W3 (<= 1,0m)

COTAÇÃO 03 m 265,58R$                       1,0000000 265,57R$                     

(F)Total: 265,57R$                     

(G)Serviços Código Auxiliar Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: -R$                            

(H)Itens de Transporte Código Auxiliar Unid. Fórmula X1 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: -R$                            

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 275,38R$                     
BDI:27,21 % 74,93R$                       

Preço unitário total: 350,31R$                     



Relatório de Composição do Serviço de sinalização
Edital: 36/2025 Junho / 2025

Processo SEI:
Processo SISLOG: 109879 #REF!

Descrição:

Trecho: MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS
Nat. Serviço: OBRA RODOVIÁRIA 

BDI: 27,21%

202400005039880

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O CENTRO DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO (CCOF)

Data Base Orçamento : 

CP07 Unidade: und

Observações: COMPOSIÇÃO DE REF.: 3713902-SICRO-GOIAS

(A)Equipamento Código Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário
CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,0000 0,0000 348,96R$          146,41R$                       1,0000000 348,96R$                     

(A)Total: 348,96R$                     

(B)Mão-de-Obra Código Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário
AJUDANTE 20003 R$ 23,45 203,01 3,0000000 70,33R$                        
MONTADOR 20015 R$ 27,65 178,92 1,0000000 27,64R$                        

(B)Total: 97,97R$                        

(C)Itens de Incidência Código Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo
-R$                            
-R$                            
-R$                            
-R$                            

(C)Total: -R$                            

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 446,93R$                     
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 446,93R$                     

TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA, CERTIFICADO SEGUNDO A ABNT NBR 15.486:2016, ESPECIFICADO CONFORME EN 1317 NÍVEL DE ENSAIO P2 (80 KM/H) – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO



Relatório de Composição do Serviço de sinalização
Edital: 36/2025 Junho / 2025

Processo SEI:
Processo SISLOG: 109879 #REF!

Descrição:

Trecho: MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS
Nat. Serviço: OBRA RODOVIÁRIA 

BDI: 27,21%

202400005039880

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O CENTRO DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO (CCOF)

Data Base Orçamento : 

(F)Materiais Código Auxiliar Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

DISPOSITIVO DE CONTENÇÃO PONTUAL TIPO TERMINAL ABSORVEDOR DE 
ENERGIA, de acordo com a Norma Brasileira ABNT 15486, nível de contenção 
P2, para 80 km/h e severidade do impacto "ASI" classe A (<= 1,0).

COTAÇÃO 04 un 10.252,18R$                  1,0000000 10.252,18R$                

(F)Total: 10.252,18R$                

(G)Serviços Código Auxiliar Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário
(G)Total: -R$                            

(H)Itens de Transporte Código Auxiliar Unid. Fórmula X1 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: -R$                            

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 10.699,11R$               
BDI:27,21 % 2.911,22R$                  

Preço unitário total: 13.610,33R$               



Precificação da Disponibilização Mensal dos Equipamentos
Edital: 36/2025
Processo SEI: 202400005039880 Junho / 2025
Processo SISLOG: 109879

Descrição:

Trecho: MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS
Nat. Serviço: OBRA RODOVIÁRIA 
BDI: 27,21% Vigência do contrato (meses) : 60

LOTE 04

Equipamento: Unidade: equip. x mês

Despesa Fórmula \ Coeficiente Custo
Unitário (R$)

Custo
Parcial (R$)

1.1 Depreciação ( D ) D = ( 1 - Vr ) / n % 1,25% R$ 60.563,33 R$ 757,04
1.2 Juros de Capital ( Jc ) Jc = [( 1 + n ) / 2n] x Tj / Ta % 0,25% R$ 60.563,33 R$ 151,40

R$ 908,44
2 CUSTOS INDIRETOS

2.1 Taxa de Bonificação Despesas Indiretas - BDI 27,21% R$ 908,44 R$ 247,18

R$ 247,18
R$ 1.155,62

Data Base Orçamento : 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O CENTRO DE CONTROLE, OPERAÇÃO E 
FISCALIZAÇÃO (CCOF)

TOTAL DO ITEM 1

TOTAL DO ITEM 2
TOTAL MENSAL ( ITEM 1 + ITEM 2 )

Custo de Implantação = R$ 4.741,59

Porcentagem Residual (Vr) =
Custo Anual do Capital (Tj) =

1

Custo Total = R$ 60.563,33
Vida útil em meses (n) = 60

Trabalho Anual (em meses) (Ta) = 12
25,00%
6,00%

CÁLCULO DA DISPONIBILIZAÇÃO

PROPOSTA COMERCIAL
DISPONIBILIZAÇÃO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS

Equipamento Redutor Eletrônico de Velocidade (REV), com OCR

PREMISSAS

Custo de Fornecimento = R$ 55.821,74



Precificação da Disponibilização Mensal dos Equipamentos
Edital: 36/2025
Processo SEI: 202400005039880 Junho / 2025
Processo SISLOG: 109879

Descrição:

Trecho: MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS
Nat. Serviço: OBRA RODOVIÁRIA 
BDI: 27,21% Vigência do contrato (meses) : 60

LOTE 04

Data Base Orçamento : 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O CENTRO DE CONTROLE, OPERAÇÃO E 
FISCALIZAÇÃO (CCOF)

PROPOSTA COMERCIAL
DISPONIBILIZAÇÃO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS

Equipamento: Unidade: equip. x mês

Despesa Fórmula \ Coeficiente Custo
Unitário (R$)

Custo
Parcial (R$)

1.1 Depreciação ( D ) D = ( 1 - Vr ) / n % 1,25% R$ 43.765,91 R$ 547,07
1.2 Juros de Capital ( Jc ) Jc = [( 1 + n ) / 2n] x Tj / Ta % 0,25% R$ 43.765,91 R$ 109,41

R$ 656,48
2 CUSTOS INDIRETOS

2.1 Taxa de Bonificação Despesas Indiretas - BDI 27,21% R$ 656,48 R$ 178,62

R$ 178,62
R$ 835,10

TOTAL DO ITEM 1

TOTAL DO ITEM 2
TOTAL MENSAL ( ITEM 1 + ITEM 2 )

Custo Total = R$ 43.765,91
Vida útil em meses (n) = 60

Trabalho Anual (em meses) (Ta) = 12

PREMISSAS

Custo de Fornecimento = R$ 39.922,56
Custo de Implantação = R$ 3.843,35

Porcentagem Residual (Vr) = 25,00%
6,00%

CÁLCULO DA DISPONIBILIZAÇÃO

Custo Anual do Capital (Tj) =

1

Equipamento Controlador Eletrônico de Velocidade (CEV), com OCR



Precificação da Disponibilização Mensal dos Equipamentos
Edital: 36/2025
Processo SEI: 202400005039880 Junho / 2025
Processo SISLOG: 109879

Descrição:

Trecho: MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS
Nat. Serviço: OBRA RODOVIÁRIA 
BDI: 27,21% Vigência do contrato (meses) : 60

LOTE 04

Data Base Orçamento : 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O CENTRO DE CONTROLE, OPERAÇÃO E 
FISCALIZAÇÃO (CCOF)

PROPOSTA COMERCIAL
DISPONIBILIZAÇÃO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS

Equipamento: Unidade: equip. x mês

Despesa Fórmula \ Coeficiente Custo
Unitário (R$)

Custo
Parcial (R$)

1.1 Depreciação ( D ) D = ( 1 - Vr ) / n % 1,25% R$ 79.987,32 R$ 999,84
1.2 Juros de Capital ( Jc ) Jc = [( 1 + n ) / 2n] x Tj / Ta % 0,25% R$ 79.987,32 R$ 199,96

R$ 1.199,80
2 CUSTOS INDIRETOS

2.1 Taxa de Bonificação Despesas Indiretas - BDI 27,21% R$ 1.199,80 R$ 326,46

R$ 326,46
R$ 1.526,26

Equipamento Controlador Eletrônico Misto (CEM), com OCR

TOTAL DO ITEM 2
TOTAL MENSAL ( ITEM 1 + ITEM 2 )

Vida útil em meses (n) = 60
Trabalho Anual (em meses) (Ta) = 12

Porcentagem Residual (Vr) = 25,00%
6,00%

CÁLCULO DA DISPONIBILIZAÇÃO

Custo Total = R$ 79.987,32

Custo Anual do Capital (Tj) =

1

TOTAL DO ITEM 1

PREMISSAS

Custo de Fornecimento = R$ 73.638,51
Custo de Implantação = R$ 6.348,81



Precificação da Implantação dos Equipamentos
Edital: 36/2025
Processo SEI: 202400005039880 Junho / 2025
Processo SISLOG: 109879

Descrição:

Trecho: MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS
Nat. Serviço: OBRA RODOVIÁRIA 
BDI: 27,21% Vigência do contrato (meses) : 60

LOTE 04

Equipamento: Unidade: unidade (equipamento)

Descrição  Custo Parcial R$ 
Técnico Eletrônico 100,28                                   
Auxiliar Técnico 81,62                                     
Coordenador de Equipe 122,71                                   
Encarregado de Turma 122,97                                   
Montador 182,48                                   
Servente 145,57                                   

755,63                                   

Descrição  Custo Parcial R$ 
Veículo com Capacidade para 4 Pessoas - 1000 CC (aluguel/mês) 105,00                                   
Equipamentos Especiais (aluguel/hora) 100,57                                   
Ferramental (aluguel/hora) 38,38                                     

243,95                                   

Descrição  Custo Parcial R$ 
 Material de Implantação - REV 3.199,40                                
 CAIXA DE INSPECAO 70,61                                     
 TAMPA POLIPROPILENO 137,46                                   
 HASTE DE ATERRAMENTO 57,96                                     
 CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 11,18                                     
 CABO FLEX HEPR PVC 1,5 MM2 0,6 1KV PT LACO 1.477,69                                
 CABO FLEXIVEL PP 2X2,5MM 750V 12AWG VIAS COLORIDAS 421,24                                   
 CABO MULTI LAN 4 PARES CAT 5E 24AWG UTP BLINDADO 236,11                                   
 CORDA SISAL 6 MM 73,59                                     
 TUBO CORRUGADO FLEXIVEL DE 2 POLEGADAS 22,12                                     
 ASFALTO OXIDADO POR KG 691,44                                   
 Aferições Iniciais 542,72                                   

3.742,12                               
4.741,70

2.1 BDI 0,00% 4.741,70                     0,00

0,00
4.741,70

Data Base Orçamento : 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 
ELETRÔNICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA 
O CENTRO DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO (CCOF)

TOTAL (ITEM 1 + ITEM 2)

 PROPOSTA COMERCIAL
IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

Equipamento Redutor Eletrônico de Velocidade (REV), com OCR

1 - CUSTOS DIRETOS
A - MÃO DE OBRA

SOMA MÃO DE OBRA
B - EQUIPAMENTOS

C - MATERIAIS
SOMA EQUIPAMENTOS

SOMA MATERIAIS
TOTAL ITEM 1 ( A + B + C )

2 - BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS

TOTAL ITEM 2



Precificação da Implantação dos Equipamentos
Edital: 36/2025
Processo SEI: 202400005039880 Junho / 2025
Processo SISLOG: 109879

Descrição:

Trecho: MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS
Nat. Serviço: OBRA RODOVIÁRIA 
BDI: 27,21% Vigência do contrato (meses) : 60

LOTE 04

Equipamento: Unidade: unidade (equipamento)

Descrição  Custo Parcial R$ 

Técnico Eletrônico 50,14                                     
Auxiliar Técnico 40,81                                     
Coordenador de Equipe 122,71                                   
Encarregado de Turma 61,48                                     
Montador 121,65                                   
Servente 97,05                                     

493,84                                   

Descrição  Custo Parcial R$ 
Veículo com Capacidade para 4 Pessoas - 1000 CC (aluguel/mês) 35,00                                     
Equipamentos Especiais (aluguel/hora) 64,36                                     
Ferramental (aluguel/hora) 23,03                                     

122,39                                   

Descrição  Custo Parcial R$ 
 Material de Implantação - CEV 2.684,52                                
 CAIXA DE INSPECAO 70,61                                     
 TAMPA POLIPROPILENO 137,46                                   
 HASTE DE ATERRAMENTO 57,97                                     
 CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 11,18                                     
 CABO FLEX HEPR PVC 1,5 MM2 0,6 1KV PT LACO 1.217,31                                
 CABO FLEXIVEL PP 2X2,5MM 750V 12AWG VIAS COLORIDAS 347,02                                   
 CABO MULTI LAN 4 PARES CAT 5E 24AWG UTP BLINDADO 194,51                                   
 CORDA SISAL 6 MM 60,63                                     
 TUBO CORRUGADO FLEXIVEL DE 2 POLEGADAS 18,22                                     
 ASFALTO OXIDADO POR KG 569,61                                   
 Aferições Iniciais 542,72                                   

3.227,24                               
3.843,47

2.1 BDI 0,00% 3.843,47                     0,00

0,00
3.843,47

Data Base Orçamento : 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 
ELETRÔNICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA 
O CENTRO DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO (CCOF)

TOTAL (ITEM 1 + ITEM 2)

 PROPOSTA COMERCIAL
IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

Equipamento Controlador Eletrônico de Velocidade (CEV), com OCR

1 - CUSTOS DIRETOS
A - MÃO DE OBRA

SOMA MÃO DE OBRA
B - EQUIPAMENTOS

C - MATERIAIS
SOMA EQUIPAMENTOS

SOMA MATERIAIS
TOTAL ITEM 1 ( A + B + C )

2 - BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS

TOTAL ITEM 2



Precificação da Implantação dos Equipamentos
Edital: 36/2025
Processo SEI: 202400005039880 Junho / 2025
Processo SISLOG: 109879

Descrição:

Trecho: MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS
Nat. Serviço: OBRA RODOVIÁRIA 
BDI: 27,21% Vigência do contrato (meses) : 60

LOTE 04

Equipamento: Unidade: unidade (equipamento)

Descrição  Custo Parcial R$ 

Técnico Eletrônico 50,14                                     
Auxiliar Técnico 40,81                                     
Coordenador de Equipe 122,71                                   
Encarregado de Turma 61,48                                     
Montador 121,65                                   
Servente 97,05                                     

493,84                                   

Descrição  Custo Parcial R$ 
Veículo com Capacidade para 4 Pessoas - 1000 CC (aluguel/mês) 35,00                                     
Equipamentos Especiais (aluguel/hora) 64,36                                     
Ferramental (aluguel/hora) 23,03                                     

122,39                                   

Descrição  Custo Parcial R$ 
 Material de Implantação - CEM 5.189,93                                
 CAIXA DE INSPECAO 70,61                                     
 TAMPA POLIPROPILENO 137,46                                   
 HASTE DE ATERRAMENTO 57,95                                     
 CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 11,18                                     
 CABO FLEX HEPR PVC 1,5 MM2 0,6 1KV PT LACO 2.484,26                                
 CABO FLEXIVEL PP 2X2,5MM 750V 12AWG VIAS COLORIDAS 708,18                                   
 CABO MULTI LAN 4 PARES CAT 5E 24AWG UTP BLINDADO 396,94                                   
 CORDA SISAL 6 MM 123,72                                   
 TUBO CORRUGADO FLEXIVEL DE 2 POLEGADAS 37,19                                     
 ASFALTO OXIDADO POR KG 1.162,44                                
 Aferições Iniciais 542,72                                   

5.732,65                               
6.348,88

2.1 BDI 0,00% 6.348,88                     0,00

0,00
6.348,88

Data Base Orçamento : 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 
ELETRÔNICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA 
O CENTRO DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO (CCOF)

TOTAL (ITEM 1 + ITEM 2)

 PROPOSTA COMERCIAL
IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

Equipamento Controlador Eletrônico Misto (CEM), com OCR

1 - CUSTOS DIRETOS
A - MÃO DE OBRA

SOMA MÃO DE OBRA
B - EQUIPAMENTOS

C - MATERIAIS
SOMA EQUIPAMENTOS

SOMA MATERIAIS
TOTAL ITEM 1 ( A + B + C )

2 - BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS

TOTAL ITEM 2



Precificação dos Serviços Mensais de Operação e Manutenção dos Equipamentos
Edital: 36/2025
Processo SEI: 202400005039880 Junho / 2025
Processo SISLOG: 109879

Descrição:

Trecho: MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS
Nat. Serviço: OBRA RODOVIÁRIA 
BDI: 27,21% Vigência do contrato (meses) : 60

LOTE 04

Equipamento: Unidade: faixa/mês

Descrição  Custo Parcial R$ 
Técnico de Manutenção 200,56                                   
Técnico Eletrônico 200,56                                   
Auxiliar Técnico 122,44                                   
Coordenador de Equipe 368,15                                   

891,71                                   

Descrição  Custo Parcial R$ 
 Veículo com Capacidade para 4 Pessoas - 1000 CC (aluguel/mês) 35,00                                      

35,00                                      

Descrição  Custo Unitário 

 Partes e Peças de Reposição - Equipamento Redutor Eletrônico de 
Velocidade - REV (conjunto) 

151,69                                   

 Transmissão de dados (Equipamentos de Campo) 60,00                                      
 Aferições Periódicas 43,42                                      
 Energia Elétrica 88,00                                      

343,11                                   
1.269,82

2.1  BDI 27,21% 1.269,82                      345,51

345,51
1.615,33

Data Base Orçamento : 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 
ELETRÔNICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAÇÕES 
PARA O CENTRO DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO (CCOF)

2 - BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS

TOTAL ITEM 2
TOTAL MENSAL - FAIXA

B - EQUIPAMENTOS

C - MATERIAIS
SOMA EQUIPAMENTOS

SOMA MATERIAIS
TOTAL ITEM 1 ( A + B + C )

 PROPOSTA COMERCIAL
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS 

Equipamento Controlador Eletrônico de Velocidade (REV), com OCR

1 - CUSTOS DIRETOS
A - MÃO DE OBRA

SOMA MÃO DE OBRA



Precificação dos Serviços Mensais de Operação e Manutenção dos Equipamentos
Edital: 36/2025
Processo SEI: 202400005039880 Junho / 2025
Processo SISLOG: 109879

Descrição:

Trecho: MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS
Nat. Serviço: OBRA RODOVIÁRIA 
BDI: 27,21% Vigência do contrato (meses) : 60

LOTE 04

Data Base Orçamento : 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 
ELETRÔNICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAÇÕES 
PARA O CENTRO DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO (CCOF)

 PROPOSTA COMERCIAL
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS 

Equipamento: Unidade: faixa/mês

Descrição  Custo Parcial R$ 
Técnico de Manutenção 200,56                                   
Técnico Eletrônico 200,56                                   
Auxiliar Técnico 122,43                                   
Coordenador de Equipe 368,14                                   

891,69                                   

Descrição  Custo Parcial R$ 
 Veículo com Capacidade para 4 Pessoas - 1000 CC (aluguel/mês) 35,00                                      

35,00                                      

Descrição  Custo Unitário 

 Partes e Peças de Reposição - Equipamento Controlador Eletrônico Misto - 
CEM (conjunto) 

213,94                                   

 Transmissão de dados (Equipamentos de Campo) 60,00                                      
 Aferições Periódicas 43,41                                      
 Energia Elétrica 88,00                                      

405,35                                   
1.332,04

2.1 BDI 27,21% 1.332,04                      362,44

362,44
1.694,48

C - MATERIAIS
SOMA EQUIPAMENTOS

SOMA MATERIAIS
TOTAL ITEM 1 ( A + B + C )

2 - BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS

Equipamento Controlador Eletrônico Misto (CEM), com OCR

1 - CUSTOS DIRETOS
A - MÃO DE OBRA

SOMA MÃO DE OBRA
B - EQUIPAMENTOS

TOTAL ITEM 2
TOTAL MENSAL - FAIXA



Precificação dos Serviços Mensais de Operação e Manutenção dos Equipamentos
Edital: 36/2025
Processo SEI: 202400005039880 Junho / 2025
Processo SISLOG: 109879

Descrição:

Trecho: MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS
Nat. Serviço: OBRA RODOVIÁRIA 
BDI: 27,21% Vigência do contrato (meses) : 60

LOTE 04

Data Base Orçamento : 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 
ELETRÔNICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAÇÕES 
PARA O CENTRO DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO (CCOF)

 PROPOSTA COMERCIAL
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS 

Equipamento: Unidade: faixa/mês

Descrição  Custo Parcial R$ 
Técnico de Manutenção 200,56                                   
Técnico Eletrônico 200,56                                   
Auxiliar Técnico 122,43                                   
Coordenador de Equipe 368,14                                   

891,69                                   

Descrição  Custo Parcial R$ 
 Veículo com Capacidade para 4 Pessoas - 1000 CC (aluguel/mês) 35,00                                      

35,00                                      

Descrição  Custo Unitário 

 Partes e Peças de Reposição - Equipamento Controlador Eletrônico de 
Velocidade - CEV (conjunto) 

137,66                                   

 Transmissão de dados (Equipamentos de Campo) 60,00                                      
 Aferições Periódicas 43,41                                      
 Energia Elétrica 88,00                                      

329,07                                   
1.255,76

2.1 BDI 27,21% 1.255,76                      341,69

341,69
1.597,45

TOTAL ITEM 1 ( A + B + C )
2 - BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS

TOTAL ITEM 2
TOTAL MENSAL - FAIXA

SOMA EQUIPAMENTOS

SOMA MATERIAIS

Equipamento Controlador Eletrônico de Velocidade (CEV), com OCR

1 - CUSTOS DIRETOS
A - MÃO DE OBRA

SOMA MÃO DE OBRA
B - EQUIPAMENTOS

C - MATERIAIS



Tabela de Custos dos Insumos
Edital: 36/2025
Processo SEI: 202400005039880 Junho / 2025
Processo SISLOG: 109879

Descrição:

Trecho: MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS
Nat. Serviço: OBRA RODOVIÁRIA 
BDI: 0,00% Vigência do contrato (meses) : 60

REV  R$                        2.770,95 
CEV  R$                        2.432,55 
CEM  R$                        3.220,74 

DESCRIÇÃO Código H. Produtiva H. Improdutiva
EQUIP. CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 255,23R$                            70,47R$                                 
EQUIP. CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 348,96R$                            146,41R$                               
EQUIP. Caminhão guindauto com cesto aéreo simples e capacidade de elevação de 5,7 t e carroceria de 8,5 t - 136 kW E9690 279,25R$                            88,36R$                                 
EQUIP. CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 300,10R$                            110,76R$                               
EQUIP. Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal E9076 46,37R$                              40,62R$                                 
EQUIP. Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW E9568 0,22R$                                0,15R$                                   
EQUIP. GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 42,71R$                              6,00R$                                   
EQUIP. Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW E9623 14,77R$                              9,39R$                                   
EQUIP. Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW E9622 12,56R$                              7,99R$                                   

DESCRIÇÃO Código $ Unit.
MATE AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA 45155 12,77R$                              
MATE Barra chata em aço galvanizado M3126 9,18R$                                
MATE Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado M0366 9,29R$                                
MATE CAPINA MANUAL (2,0X2,0) 42420 0,85R$                                
MATE Chapa de alumínio composto (ACM) - E = 3,0 mm M3231 145,13R$                            
MATE Chumbador em aço CA 25 M2979 6,82R$                                
MATE CONCRETO FCK=25 MPA 45165 497,66R$                            
MATE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.) 51032 608,67R$                            
MATE Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas M0789 30,46R$                              
MATE CORPO DE PROVA 50251 14,98R$                              
MATE DISPOSITIVO DE CONTENÇÃO PONTUAL TIPO TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA, de acordo com a Norma Brasileira ABNT 15486, nível de contenção P2, para 80 km/h e severidade do impacto "ASI" classe A (<= 1,0).COTAÇÃO 04 10.252,18R$                      
MATE DISPOSITIVO LATERAL DE CONTENÇÃO LONGITUDINAL DUPLA ONDA, para solo/asfalto, de acordo com a Norma Brasileira ABNT 15486, nível de contenção ALTO H1 (Testes TB11 e TB42), severidade do impacto "ASI" classe A (<= 1,0) e espaço de trabalho W3 (<= 1,0m)COTAÇÃO 03 265,58R$                            
MATE Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2 mm e L = 25 mm M3233 7,93R$                                
MATE FORNECIMENTO DE SUPORTE METÁLICO COM BRAÇO PROJETADO - ÁREA DE EXPOSIÇÃO ATÉ 2,40 M² COTAÇÃO 1 4.237,03R$                        
MATE FORNECIMENTO DE SUPORTE METÁLICO COM BRAÇO PROJETADO - ÁREA DE EXPOSIÇÃO ATÉ 4,50 M² COTAÇÃO 2 9.439,72R$                        
MATE LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO 51026 43,72R$                              
MATE LASTRO DE BRITA CAMADA DE 5CM (0,70 x 0,70) 41294 115,71R$                            
MATE Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4") M0945 0,60R$                                
MATE Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8") M0947 1,95R$                                
MATE PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III 10137 - GOINFRA 258,84R$                            
MATE Película retrorrefletiva tipo X M3239 449,95R$                            
MATE Perfil de alumínio tipo L421 para placa de sinalização - seção de 33 x 40 mm M0429 14,95R$                              
MATE Perfil de alumínio tipo L463 para placa de sinalização - seção de 50 x 50 mm M0773 54,91R$                              
MATE PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA 10039 113,17R$                            
MATE Semipórtico de viga vazada COTAÇÃO 5 21.444,80R$                      
MATE Suporte polimérico ecológico maciço colapsível para placa de sinalização - D = 6,4 cm M1591 183,15R$                            
MATE Tinta em pó à base de resina poliéster M3153 71,34R$                              
MATE (TCA) EM SOLO MAT. 1ª CAT. 45065 544,35R$                            
MATE TRAÇO DE CONCRETO 50250 1.484,41R$                        
MATE Tubo em aço galvanizado - E = 2,00 mm e D = 50,80 mm (2”) M0962 23,94R$                              

DESCRIÇÃO Código $ Unit.
MO AJUDANTE 20003 23,45R$                              
MO ARMADOR 20018 27,00R$                              
MO CARPINTEIRO 20016 28,41R$                              
MO ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 27,95R$                              
MO MONTADOR 20015 27,65R$                              
MO PEDREIRO 20017 28,45R$                              
MO PINTOR 20019 27,07R$                              
MO Serralheiro P9823 -R$                                  
MO SERVENTE 20031 22,06R$                              
MO Técnico de Manutenção 5.014,10R$                        
MO Técnico Eletrônico 5.014,10R$                        
MO Auxiliar Técnico 4.081,24R$                        
MO Coordenador de Equipe 12.271,57R$                      

DESCRIÇÃO Código $ Unit.
EQUIP. Veículo com Capacidade para 4 Pessoas - 1000 CC (aluguel/mês) 3.500,00R$                        
EQUIP. Equipamentos Especiais (aluguel/hora) 35,76R$                              
EQUIP. Ferramental (aluguel/hora) 8,53R$                                

EQUIP. Material de Implantação - REV 4.741,59R$                        
EQUIP. Material de Implantação - CEV 3.843,35R$                        
EQUIP. Material de Implantação - CEM 6.348,81R$                        
SERV. Aferições Iniciais 542,72R$                            

EQUIP. Equipamento Redutor Eletrônico de Velocidade (REV), com OCR 55.821,74R$                      
EQUIP. Equipamento Controlador Eletrônico de Velocidade (CEV), com OCR 39.922,56R$                      
EQUIP. Equipamento Controlador Eletrônico Misto (CEM), com OCR 73.638,51R$                      

EQUIP. Partes e Peças de Reposição - Equipamento Controlador Eletrônico de Velocidade - CEV (conjunto) 275,33R$                            
EQUIP. Partes e Peças de Reposição - Equipamento Controlador Eletrônico Misto - CEM (conjunto) 427,90R$                            
EQUIP. Partes e Peças de Reposição - Equipamento Redutor Eletrônico de Velocidade - REV (conjunto) 303,38R$                            
SERV. Transmissão de dados (Equipamentos de Campo) 75,00R$                              
SERV. Aferições Periódicas 542,72R$                            
SERV. Energia Elétrica 110,00R$                            

Data Base Orçamento : 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 
ELETRÔNICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O 
CENTRO DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO (CCOF)
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COMPOSIÇÃO DO BDI



Composição do BDI
Edital: 36/2025 Junho / 2025
Processo SEI:
Processo SISLOG: 109879

Descrição:

Trecho:
Nat. Serviço:

ISS PIS COFINS CPRB Resultado

SEM DESONERAÇÃO 6,00% 5,76% 1,61% 0,74% 0,97% 3,00% 1,07% 4,94% 0,00% 27,21%

OBRA RODOVIÁRIA 

202400005039880
Data Base Orçamento : 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 
ELETRÔNICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAÇÕES 
PARA O CENTRO DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO (CCOF)

MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS

BDI - OBRAS RODOVIÁRIAS

Administração 
Central

Lucro
Despesas 

Financeiras
Seguros + 
Garantia

Riscos
Tributos
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CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO



Cronograma Físico - Financeiro de monitoramento de faixas Lote 04
Edital: 36/2025 Junho / 2025
Processo SEI:
Processo SISLOG: 109879

Descrição:

Trecho: MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS
Nat. Serviço: OBRA RODOVIÁRIA 
BDI: 27,21% Vigência do contrato (meses) : 60

Mês/Valor
Mês REV CEV CEM SINALIZAÇÃO Mensal Acumulado

VALOR POR FAIXA:  R$                          2.770,95  R$                          2.432,55  R$                          3.220,74  R$                          4.981,46 
1 -R$                                      
2 80 40 8 128 982.371,06R$               982.371,06R$                        
3 160 50 8 218 1.676.704,14R$            2.659.075,20R$                    
4 240 80 8 328 2.519.317,47R$            5.178.392,67R$                    
5 360 120 8 488 3.746.167,39R$            8.924.560,06R$                    
6 441 161 8 610 4.678.087,26R$            13.602.647,32R$                  
7 441 161 8 - 1.639.395,42R$            15.242.042,74R$                  
8 441 161 8 - 1.639.395,42R$            16.881.438,16R$                  
9 441 161 8 - 1.639.395,42R$            18.520.833,58R$                  

10 441 161 8 - 1.639.395,42R$            20.160.229,00R$                  
11 441 161 8 - 1.639.395,42R$            21.799.624,42R$                  
12 441 161 8 - 1.639.395,42R$            23.439.019,84R$                  
13 441 161 8 - 1.639.395,42R$            25.078.415,26R$                  
14 441 161 8 - 1.639.395,42R$            26.717.810,68R$                  
15 441 161 8 - 1.639.395,42R$            28.357.206,10R$                  
16 441 161 8 - 1.639.395,42R$            29.996.601,52R$                  
17 441 161 8 - 1.639.395,42R$            31.635.996,94R$                  
18 441 161 8 - 1.639.395,42R$            33.275.392,36R$                  
19 441 161 8 - 1.639.395,42R$            34.914.787,78R$                  
20 441 161 8 - 1.639.395,42R$            36.554.183,20R$                  
21 441 161 8 - 1.639.395,42R$            38.193.578,62R$                  
22 441 161 8 - 1.639.395,42R$            39.832.974,04R$                  
23 441 161 8 - 1.639.395,42R$            41.472.369,46R$                  
24 441 161 8 - 1.639.395,42R$            43.111.764,88R$                  
25 441 161 8 - 1.639.395,42R$            44.751.160,30R$                  
26 441 161 8 - 1.639.395,42R$            46.390.555,72R$                  
27 441 161 8 - 1.639.395,42R$            48.029.951,14R$                  
28 441 161 8 - 1.639.395,42R$            49.669.346,56R$                  
29 441 161 8 - 1.639.395,42R$            51.308.741,98R$                  
30 441 161 8 - 1.639.395,42R$            52.948.137,40R$                  
31 441 161 8 - 1.639.395,42R$            54.587.532,82R$                  
32 441 161 8 - 1.639.395,42R$            56.226.928,24R$                  
33 441 161 8 - 1.639.395,42R$            57.866.323,66R$                  
34 441 161 8 - 1.639.395,42R$            59.505.719,08R$                  
35 441 161 8 - 1.639.395,42R$            61.145.114,50R$                  
36 441 161 8 - 1.639.395,42R$            62.784.509,92R$                  
37 441 161 8 - 1.639.395,42R$            64.423.905,34R$                  
38 441 161 8 - 1.639.395,42R$            66.063.300,76R$                  
39 441 161 8 - 1.639.395,42R$            67.702.696,18R$                  
40 441 161 8 - 1.639.395,42R$            69.342.091,60R$                  
41 441 161 8 - 1.639.395,42R$            70.981.487,02R$                  
42 441 161 8 - 1.639.395,42R$            72.620.882,44R$                  
43 441 161 8 - 1.639.395,42R$            74.260.277,86R$                  
44 441 161 8 - 1.639.395,42R$            75.899.673,28R$                  
45 441 161 8 - 1.639.395,42R$            77.539.068,70R$                  
46 441 161 8 - 1.639.395,42R$            79.178.464,12R$                  
47 441 161 8 - 1.639.395,42R$            80.817.859,54R$                  
48 441 161 8 - 1.639.395,42R$            82.457.254,96R$                  
49 441 161 8 - 1.639.395,42R$            84.096.650,38R$                  
50 441 161 8 - 1.639.395,42R$            85.736.045,80R$                  
51 441 161 8 - 1.639.395,42R$            87.375.441,22R$                  
52 441 161 8 - 1.639.395,42R$            89.014.836,64R$                  
53 441 161 8 - 1.639.395,42R$            90.654.232,06R$                  
54 441 161 8 - 1.639.395,42R$            92.293.627,48R$                  
55 441 161 8 - 1.639.395,42R$            93.933.022,90R$                  
56 441 161 8 - 1.639.395,42R$            95.572.418,32R$                  
57 441 161 8 - 1.639.395,42R$            97.211.813,74R$                  
58 441 161 8 - 1.639.395,42R$            98.851.209,16R$                  

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 
DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O CENTRO DE 
CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO (CCOF)

Equipamentos Controladores Valores - R$

202400005039880
Data Base Orçamento : 



59 441 161 8 - 1.639.395,42R$            100.490.604,58R$                
60 441 161 8 - 1.639.395,42R$            102.130.000,00R$                

Totais (Fx.mês): 25.095 9.145 472 1.772 102.130.000,00R$       102.130.000,00R$                

RESUMO
Ano REV CEV CEM Valor Anual (R$) Valor Acumulado (R$)

1 441 161 8 23.439.019,84R$         23.439.019,84R$                  
2 441 161 8 19.672.745,04R$         43.111.764,88R$                  
3 441 161 8 19.672.745,04R$         62.784.509,92R$                  
4 441 161 8 19.672.745,04R$         82.457.254,96R$                  
5 441 161 8 19.672.745,04R$         102.130.000,00R$                

Total previsto para o lote 102.130.000,00R$       
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GARANTIA DE PROPOSTA






















  





 









  








 





  










                           
                      
                      



  

  



 

  











 





















        

            

            

           

           

          





           
     
           
            
           


                    
                     
                         
                       


             
                

 



  






















 

 

 

            



             



             



  

           



             



             



                



              

               



                



                



 

               



 

 

              

               

                    

               



               

                 



                



 

                



  


















              

                 



             



 

           

               


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                  



              

 



  


















                 

 

 

                    

               



                

 

                

              



              

            

             



 

                



             



           

                 


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

                 



            





  


















              

            



               





                



               



 

 

             





 





                



 

                



                 



                 

               



                



              



 

               



                  

                

                



 

 

                 





  


















                 



  

                 



 

                



                 


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 









 



  

 





















 










  

 

  














































Agência/conta: CPF/CNPJ: Empresa:

Identificação no meu comprovante:

 Beneficiário:  CPF/CNPJ do beneficiário:  Data de vencimento:

 Razão Social:

 Valor do boleto (R$);

 (-) Desconto (R$):

 (+)Mora/Multa (R$):

 Pagador:  CPF/CNPJ do pagador:  (=) Valor do pagamento (R$):

 Data de pagamento:

Autenticação mecânica  Pagamento realizado em espécie:
 297D5F444C00A9C46E9B7DD7B8715CFAE4723E9E  Não

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais
localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com
a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722
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Relatório de conformidade

Nome: Validador de assinaturas eletrônicas

Data de Validação: 12/08/2025 21:18:08 BRT

Versão do software(Verificador de Conformidade): 2.21.1

Versão do software(Validador de Documentos): 3.0.5

Fonte de verificação: Offline

Nome do arquivo: TCCC_-_Energy_e_Sigma_-_GOINFRA_assinado_2.pdf

Resumo da SHA256 do arquivo:

c2522659b809d8731272e76807d7557dae100bb921d50254d5ddc34ec3b7c89c

Tipo do arquivo: PDF

Quantidade de assinaturas: 2

Quantidade de assinaturas ancoradas: 2

CN=JOAO CARLOS FERREIRA

Informações da assinatura

Assinante: CN=JOAO CARLOS FERREIRA

CPF: ***.040.618-**



Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: true

Data da assinatura: 12/08/2025 21:03:04 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de alerta: Nenhum erro encontrado

Certificados utilizados

CN=JOAO CARLOS FERREIRA

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Final do Governo Federal do Brasil v1, OU=AC Intermediaria do
Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Data de emissão: 30/01/2025 18:10:02 BRT

Aprovado até: 30/01/2026 18:10:02 BRT



Expirado (LCR): false

CN=AC Final do Governo Federal do Brasil v1, OU=AC
Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br,
C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, OU=Autoridade
Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Data de emissão: 17/06/2020 17:50:27 BRT

Aprovado até: 09/06/2033 09:00:47 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

Atributos obrigatórios

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Nome do atributo: SignatureDictionary

Corretude: Valid



Atributos Opcionais

Nome do atributo: IdSigningTime

Corretude: Valid

CN=CLEYSON ALEXANDRE ALVES

Informações da assinatura

Assinante: CN=CLEYSON ALEXANDRE ALVES

CPF: ***.362.066-**

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: true

Data da assinatura: 12/08/2025 21:12:15 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados



Mensagem de alerta: Nenhum erro encontrado

Certificados utilizados

CN=CLEYSON ALEXANDRE ALVES

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Final do Governo Federal do Brasil v1, OU=AC Intermediaria do
Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Data de emissão: 25/11/2024 13:53:11 BRT

Aprovado até: 25/11/2025 13:53:11 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC Final do Governo Federal do Brasil v1, OU=AC
Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br,
C=BR

Buscado: Offline



Assinatura: true

Emissor: CN=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, OU=Autoridade
Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Data de emissão: 17/06/2020 17:50:27 BRT

Aprovado até: 09/06/2033 09:00:47 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

Atributos obrigatórios

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Nome do atributo: SignatureDictionary

Corretude: Valid

Atributos Opcionais

Nome do atributo: IdSigningTime

Corretude: Valid




