CONSORCIO “MOBILIDADE E SEGURANGA GOIANA”

Ao
GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Ref.: EDITAL N° 036/2025
CONTRATAGAO N° 109879 / PROCESSO N° 202400005039880

OBJETO: Contratagdo de empresa(s) especializada(s) na execugao dos servigos de
monitoramento eletrénico de velocidade, com fornecimento, instalagao, operacdo e manutengao de
equipamentos, e envio de informagdes para o centro de controle, operagao e fiscalizagdo (CCOF),

05 (cinco) lotes

CARTA DE APRESENTACAO

PROPOSTA DE PRECOS - LOTE 04

O CONSORCIO “MOBILIDADE E SEGURANGA GOIANA”, constituido pelas empresas ENERGY
TECNOLOGIA DE AUTOMAGAO S/A., devidamente inscrita no CNPJ sob n° 78.448.859/0001-55,
com sede na Rua Professor Oliveiros Vilaga, 380, Cidade Industrial, na Cidade de Curitiba, Estado
do Parana, CEP 81.290-240 e SIGMA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.,
devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n° 25.898.180/0001-00, com sede na Rua Tito Fulgéncio,
n°® 1.176, sala 104/106, Jardim Industrial, na Cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, CEP
32.215-000, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Joao Carlos Ferreira, portador da
Carteira de Identidade RG / CPF n° 013.040.618-09, utiliza do presente para submeter a apreciagao

de V.Sas. sua proposta de precos em cumprimento aos ditames editalicios supra referenciados.

O prazo de validade da proposta sera de 90 (noventa) dias contados da data de abertura do referido

certame.

O precgo global proposto para execugédo dos servigos sera de R$ 102.130.000,00 (cento e dois

milhdes, cento e trinta mil reais), conforme Planilha de Pregos apresentada a seguir.



CONSORCIO “MOBILIDADE E SEGURANGA GOIANA”

Nos precos propostos estdo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execucgao do objeto.

A apresentacao desta proposta implica na plena aceitagéo, das condigdes estabelecidas no edital

supra referenciado e seus anexos.

Curitiba, 15 de agosto de 2025.
JOAO CARLOS Assinado de forma digital por

JOAO CARLOS
FERREIRA:01304061 FERREIRA:01304061809
809 Dados: 2025.08.15 15:16:44

-03'00'

CONSORCIO “MOBILIDADE E SEGURANGA GOIANA”
Joéo Carlos Ferreira
RG / CPF n° 013.040.618-09
Representante Legal



CONSORCIO “MOBILIDADE E SEGURANGA GOIANA”

GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

EDITAL N° 036/2025
CONTRATAGAO N° 109879 / PROCESSO N° 202400005039880

PLANILHA DE PRECOS




Edital:
Processo SEI:

Processo SISLOG:

Descrigdo:

Trecho:
Nat. Servigo:
BDI:

36/2025
202400005039880
109879

Data Base Orgamento :

Junho / 2025

PRESTAGAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA - CONTRATAGAO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUGAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO
ELETRONICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAGAO, OPERAGAO E MANUTENGAO DE EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAGOES PARA O

CENTRO DE CONTROLE, OPERAGAO E FISCALIZACAO (CCOF)
MALHA RODOVIARIA ESTADUAL DE GOIAS

OBRA RODOVIARIA

27,21%

Valor global previsto para o lote: monitoramento e implantagdo de sinalizagdo vertical.

Vigéncia do contrato (meses) : 60

item Servico Unid. Quantidade Prego Unitario Total
1.0 REDUTOR ELETRONICO DE VELOCIDADE (REV) Fx.més 25.095,000 2.770,95 RS 69.536.990,25
2.0 CONTROLADOR ELETRONICO DE VELOCIDADE (CEV) Fx.més 9.145,000 2.432,55 RS 22.245.669,75
3.0 CONTROLADOR ELETRONICO MISTO (CEM) Fx.més 472,000 3.220,74 R$ 1.520.189,28
4.0 IMPLANTAGAO DE SINALIZAGAO VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES Unid. 1,000 8.827.150,72 RS 8.827.150,72
Total do Grupo : RS 102.130.000,00
Valor previsto para implantagdo de sinalizagdo vertical
Caod. Auxiliar  |Servigo Quantidade Prego Unitario Total
2.0 IMPLANTAC[\O DE SINALIZACZ\O VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES
2.1 Pista Simples, Rural
2.1.1 Sinalizagdo Viaria para equipamento REV vel<60KM Pista Simples 53,000 12.164,76 RS 644.732,28
2.1.2 Sinalizagdo Viaria para equipamento REV 60<Vel<80KM Pista Simples 61,000 16.474,64 RS 1.004.953,04
2.1.3 Sinalizagdo Vidria para equipamento REV com intermediaria 40<Vel<80KM Pista Simples 38,000 17.636,69 RS 670.194,22
2.1.5 Sinalizagdo Vidria para equipamento CEV <60KM Pista Simples 29,000 9.840,66 RS 285.379,14
2.1.6 Sinalizagdo Viaria para equipamento CEV 60<Vel<80KM Pista Simples 71,000 14.150,54 RS 1.004.688,34
2.2 Pista Simples, Urbana
2.2.1 Sinalizagdo Vidria para equipamento REV vel<60KM Pista Simples 31,000 10.880,35 RS 337.290,85
2.2.2 Sinalizagdo Viaria para equipamento REV 60<Vel<80KM Pista Simples 2,000 11.398,38 RS 22.796,76
2.2.3 Sinalizagdo Viaria para equipamento REV com intermedidria 40<Vel<80KM Pista Simples 2,000 11.562,42 RS 23.124,84
2.2.4 Sinalizagdo Viaria para equipamento CEV <60KM Pista Simples 4,000 10.552,26 RS 42.209,04
2.2.5 Sinalizagdo Vidria para equipamento CEM vel<60KM Pista Simples 6,000 10.552,26 RS 63.313,56
23 Pista Dupla, Rural
2.3.1 Sinalizagdo Viaria para equipamento REV vel<60KM Pista Dupla 17,000 12.164,76 R$ 206.800,92
2.3.2 Sinalizagdo Viaria para equipamento REV 60<Vel<80KM Pista Dupla 47,000 16.474,64 RS 774.308,08
2.3.3 Sinalizagdo Viaria para equipamento REV com intermedidria 40<Vel<80KM Pista Dupla 56,000 17.636,69 RS 987.654,64
2.3.4 Sinalizagdo Vidria para equipamento CEV vel<60KM Pista Dupla 15,000 9.840,66 RS 147.609,90




2.3.5 Sinalizagdo Vidria para equipamento CEV 60<Vel<80KM Pista Dupla 29,000 14.150,54 RS 410.365,66
Sinalizagdo Viaria para equipamento CEV Vel>80KM Pista Dupla 4,000 26.947,80 RS 107.791,20
2.3.6 Sinalizagdo Viaria para equipamento CEM vel<60KM Pista Dupla 2,000 9.840,66 RS 19.681,32
24 Pista Dupla, Urbana
2.4.1 Sinalizagdo Vidria para equipamento REV vel<60KM Pista Dupla 46,000 5.768,26 RS 265.339,96
2.4.2 Sinalizagdo Vidria para equipamento REV 60<Vel<80KM Pista Dupla 4,000 6.286,29 RS 25.145,16
2.4.3 Sinalizagdo Viaria para equipamento REV com intermedidria 40<Vel<80KM Pista Dupla 56,000 6.450,33 RS 361.218,48
2.4.4 Sinalizagdo Viaria para equipamento CEV vel<60KM Pista Dupla 8,000 5.440,17 RS 43.521,36
2.4.5 Sinalizagdo Viaria para equipamento CEV 60<Vel<80KM Pista Dupla 0,000 5.958,20 RS 0,00
2.4.6 Sinalizagdo Viaria para equipamento CEM vel<60KM Pista Dupla 0,000 5.440,17 RS$ 0,00
25 Pista Dupla S/Canteiro, Rural
2.5.1 Sinalizagdo Viaria para equipamento REV vel<60KM Pista Dupla S/Canteiro 0,000 210.003,93 RS 0,00
2.5.2 Sinalizagdo Vidria para equipamento REV 60<Vel<80KM Pista Dupla S/Canteiro 1,000 266.168,84 RS 266.168,84
Sinalizag&o Vidria para equipamento REV com intermediaria 40<Vel<80KM Pista Dupla S/canteiro 2,000 304.097,69 RS 608.195,38
2.5.3 Sinalizag3o Vidria para equipamento CEV vel<60KM Pista Dupla S/Canteiro 0,000 130.174,64 RS$ 0,00
2.5.4 Sinalizagdo Viaria para equipamento CEM vel<60KM Pista Dupla S/Canteiro 0,000 0,00 RS 0,00
2.6 Pista Dupla S/Canteiro, Urbana
2.6.1 Sinalizag3o Vidria para equipamento REV vel<60KM Pista Dupla S/Canteiro 0,000 81.635,44 R$ 0,00
2.6.2 Sinalizag&o Vidria para equipamento REV 60<Vel<80KM Pista Dupla S/Canteiro 0,000 83.080,73 RS 0,00
Sinalizagdo Viaria para equipamento REV com intermediaria 40<Vel<80KM Pista Dupla S/canteiro 5,000 100.933,55 RS 504.667,75
2.6.3 Sinalizagdo Viaria para equipamento CEV vel<60KM Pista Dupla S/Canteiro 0,000 0,00 RS 0,00
2.6.4 Sinalizag3o Vidria para equipamento CEM vel<60KM Pista Dupla S/Canteiro 0,000 45.929,81 R$ 0,00

Total do Grupo :

RS 8.827.150,72




CONSORCIO “MOBILIDADE E SEGURANGA GOIANA”

GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

EDITAL N° 036/2025
CONTRATAGAO N° 109879 / PROCESSO N° 202400005039880

COMPOSIGAO DE PRECOS




Precil dos de sinali por tipo de locidade e caracteristica da via
Edital: 36/2025 Data Base Orgamento : Junho / 2025
Processo SEI: 2,024E+14
Processo SISLOG: 109879
Descricio: PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA - CONTRATAGAO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUGAO DOS SERVIGOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE VELOCIDADE, COM

6a0: FORNECIMENTO, INSTALAGAO, OPERAGAO E MANUTENGAO DE EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAGOES PARA O CENTRO DE CONTROLE, OPERAGAO E FISCALIZAGAO (CCOF)
Trecho: MALHA RODOVIARIA ESTADUAL DE GOIAS
Nat. Servigo: OBRA RODOVIARIA
BDI: 27,21% Vigéncia do contrato (meses) : 60

Situagdo A d0 B do C do D Situagdo E Situagdo A Situagdo B Situagdo C Situagdo D Situagdo E

PISTA SIMPLI URAL

REDUTOR ELETRONICO DE VELOCIDADE (REV)

Descrigdo

SINALIZAGAO VERTICAL

Valor unit. C/
BDI

SINALIZAGAO SEM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIARIA

COM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIARIA

SINALIZAGAO SEM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIARIA

COM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIARIA

Vel. < 60km/h 60 km/h < Vel. <80 km/h Vel. > 80km/h

40 km/h < Vel. <80 km/h | 40 km/h < Vel. <110 km/h

Vel. < 60km/h 60 km/h < Vel. <80 km/h Vel. > 80km/h

40 km/h < Vel. <80 km/h | 40 km/h < Vel. €110 km/h

CPO1

VALOR TOTAL

SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PELICULA TIPO Il
COM SUPORTE POLIMERICO ECOLOGICO MACICO COLAPSIVEL

CONTROLADOR ELETRONICO DE VELOCIDADE (CEV)

Descrigdo

SINALIZAGAO VERTICAL

m2 1.470,95

Valor unit. C/
BDI

8,27 11,2 199

11,99 20,69

R$ 12.164,76 R$ 16.474,64 R$29.271,91

R$ 12.164,76

R$ 16.474,64 R$ 29.271,91

R$ 17.636,69 R$ 30.433,96

RS 17.636,69 R$ 30.433,96

SINALIZAGAO SEM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIARIA

COM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIARIA

SINALIZAGAO SEM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIARIA

COM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIARIA

Vel. < 60km/h 60 km/h < Vel. <80 km/h Vel. > 80km/h

40 km/h < Vel. <80 km/h | 40 km/h < Vel. <110 km/h

Vel. < 60km/h 60 km/h < Vel. <80 km/h Vel. > 80km/h

40 km/h < Vel. <80 km/h | 40 km/h < Vel. €110 km/h

CcPO1

VALOR TOTAL

SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PELICULA TIPO Ill,
COM SUPORTE POLIMERICO ECOLOGICO MACICO COLAPSIVEL

CONTROLADOR ELETRONICO MISTO (CEM)

Cédigo

Descrigdo

SINALIZAGAO VERTICAL

m2 1.470,95

Valor unit. C/
BDI

18,32

10,41 19,11

R$ 9.840,66 RS 14.150,54 RS 26.947,80

R$ 9.840,66

R$ 14.150,54 R$ 26.947,80

R$ 15.312,59 RS 28.109,85

R$ 15.312,59 R$ 28.109,85

SINALIZAGAO SEM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIARIA

COM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIARIA

SINALIZAGAO SEM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIARIA

COM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIARIA

Vel. < 60km/h 60 km/h < Vel. <80 km/h Vel. > 80km/h

40 km/h < Vel. <80 km/h | 40 km/h < Vel. €110 km/h

Vel. < 60km/h 60 km/h < Vel. <80 km/h Vel. > 80km/h

40 km/h < Vel. <80 km/h | 40 km/h < Vel. €110 km/h

CPO1

VALOR TOTAL

SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PELICULA TIPO IIl,
COM SUPORTE POLIMERICO ECOLOGICO MACICO COLAPSIVEL

m2 1.470,95

6,69 9,62 18,32

R$9.840,66 R$ 14.150,54 R$ 26.947,80

R$ 0,00 R$ 0,00

PISTA SIMPLES, URBANA

REDUTOR ELETRONICO DE VELOCIDADE (REV)

R$ 9.840,66

R$ 14.150,54 R$ 26.947,80

SINALIZAGAO SEM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIARIA

COM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIARIA

SINALIZAGAO SEM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIARIA

COM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIARIA

Vel. < 60km/h 60 km/h < Vel. <80 km/h Vel. > 80km/h 40 km/h < Vel. <80 km/h | 40 km/h < Vel. <110 km/h Vel. < 60km/h 60 km/h < Vel. <80 km/h Vel. > 80km/h 40 km/h < Vel. <80 km/h | 40 km/h < Vel. €110 km/h

o Valor unit. C/
Cod Descrigd

6digo escrigdo ohr

SINALIZAGAO VERTICAL
CPO1A SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE BEFLETIVA PEL CULATIPO I m2 863,38 0,76 1,36 1,55 R$ 656,17 R$ 1.174,20 R$ 0,00 R$ 1.338,24 R$ 0,00
COM SUPORTE EM ACO (PERIMETROS URBANOS)
PLACA EM ALUMINIO COMPOSTO, ESPESSURA DE 3,0 MM,
CP02 MODULADA, AEREA - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO X + SI - m2 1.403,20 24 24 2,4 RS 3.367,68 RS 3.367,68 RS 0,00 RS 3.367,68 RS 0,00
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO
CPO4A BRACO PROJETADO, PROJECAO DE 5,0M, AREA DE EXPOSICRO ATE 2,4 un 6.856,50 1 1 1 RS 6.856,50 RS 6.856,50 RS 0,00 RS 6.856,50 RS 0,00
M2 -PERIMETROS URBANOS - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO

VALOR TOTAL

R$ 10.880,35

R$ 11.398,38

R$ 11.562,42



CONTROLADOR ELETRONICO DE VELOCIDADE (CEV)

Cédigo

Descrigdo

SINALIZAGAO SEM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIARIA

COM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIARIA

SINALIZAGAO SEM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIARIA

COM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIARIA

Vel. < 60km/h

60 km/h < Vel. <80 km/h

Vel. > 80km/h

40 km/h < Vel. <80 km/h | 40 km/h < Vel. €110 km/h

Vel. < 60km/h

60 km/h < Vel. <80 km/h

Vel. > 80km/h

40 km/h < Vel. <80 km/h | 40 km/h < Vel. €110 km/h

SINALIZAGAO VERTICAL
CPO1A SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PELICULA TIPO Ill, m2 863,38 0,38 RS 328,08 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00
COM SUPORTE EM AGO (PERIMETROS URBANOS)
PLACA EM ALUMINIO COMPOSTO, ESPESSURA DE 3,0 MM,
CP02 MODULADA, AEREA - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO X + SI - m2 1.403,20 2,4 R$3.367,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO
CPO4A BRACO PRO{ETADO, PROJEGAO DE 5,0M, AREA DE EXPOSICAO A‘[E 2,4 un 6.856,50 1 RS 6.856,50 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00
M2 -PERIMETROS URBANOS - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO
‘ VALOR TOTAL R$ 10.552,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

CONTROLADOR ELETRONICO MISTO (CEM)

Descrigdo

SINALIZAGAO SEM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIARIA

COM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIARIA

SINALIZAGAO SEM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIARIA

COM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIARIA

Vel. < 60km/h

60 km/h < Vel. <80 km/h

Vel. > 80km/h

40 km/h < Vel. <80 km/h | 40 km/h < Vel. <110 km/h

Vel. < 60km/h

60 km/h < Vel. <80 km/h

Vel. > 80km/h

40 km/h < Vel. <80 km/h | 40 km/h < Vel. €110 km/h

SINALIZAGAO VERTICAL
CPOIA SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE BEFLETIVA PELICULATIPO IlI, m2 863,38 0,38 RS 328,08 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00
COM SUPORTE EM ACO (PERIMETROS URBANOS)
PLACA EM ALUMINIO COMPOSTO, ESPESSURA DE 3,0 MM,
CP02 MODULADA, AEREA - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO X + SI - m2 1.403,20 24 R$ 3.367,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00
FORNECIMENTO E IMPLANTAGCAO
CPO4A BRACO PROJETADO, PROJEGAO DE 5,0M, AREA DE EXPOSIGAO ATE 2,4 un 6.856,50 1 RS 6.856,50 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00
M2 -PERIMETROS URBANOS - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO
‘ VALOR TOTAL R$ 10.552,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

PISTA DUPLA COM CANTEIRO CENTRAL, RURAL

REDUTOR ELETRONICO DE VELOCIDADE (REV)

Cédigo

Descrigdo
SINALIZAGAO VERTICAL

SINALIZAGAO SEM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIARIA

COM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIARIA

SINALIZAGAO SEM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIARIA

COM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIARIA

Vel. < 60km/h

60 km/h < Vel. <80 km/h

Vel. > 80km/h

40 km/h < Vel. <80 km/h | 40 km/h < Vel. <110 km/h

Vel. < 60km/h

60 km/h < Vel. <80 km/h

Vel. > 80km/h

40 km/h < Vel. <80 km/h | 40 km/h < Vel. €110 km/h

SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PELICULA TIPO Il

CPO1 . . "
COM SUPORTE POLIMERICO ECOLOGICO MACICO COLAPSIVEL

VALOR TOTAL

CONTROLADOR ELETRONICO DE VELOCIDADE (CEV)

Cédigo

Descrigdo
SINALIZAGAO VERTICAL

m2

1.470,95

8,27

11,2

199

11,99 20,69

R$ 12.164,76

R$ 12.164,76

R$ 16.474,64

R$ 16.474,64

R$29.271,91

R$ 29.271,91

R$ 17.636,69 R$ 30.433,96

RS 17.636,69 R$ 30.433,96

SINALIZAGAO SEM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIARIA

COM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIARIA

SINALIZAGAO SEM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIARIA

COM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIARIA

Vel. < 60km/h

60 km/h < Vel. <80 km/h

Vel. > 80km/h

40 km/h < Vel. <80 km/h | 40 km/h < Vel. <110 km/h

Vel. < 60km/h

60 km/h < Vel. <80 km/h

Vel. > 80km/h

40 km/h < Vel. <80 km/h | 40 km/h < Vel. €110 km/h

SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PELICULA TIPO IIl,

CPO1 . . "
COM SUPORTE POLIMERICO ECOLOGICO MACICO COLAPSIVEL

VALOR TOTAL

CONTROLADOR ELETRONICO MISTO (CEM)

Cédigo

Descrigdo
SINALIZAGAO VERTICAL

m2

1.470,95

6,69

9,62

18,32

10,41 19,11

R$9.840,66

R$ 9.840,66

R$ 14.150,54

R$ 14.150,54

R$ 26.947,80

R$ 26.947,80

R$ 15.312,59 R$ 28.109,85

R$ 15.312,59 R$ 28.109,85

SINALIZAGAO SEM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIARIA

COM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIARIA

SINALIZAGAO SEM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIARIA

COM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIARIA

Vel. < 60km/h

60 km/h < Vel. <80 km/h

Vel. > 80km/h

40 km/h < Vel. <80 km/h | 40 km/h < Vel. €110 km/h

Vel. < 60km/h

60 km/h < Vel. <80 km/h

Vel. > 80km/h

40 km/h < Vel. <80 km/h | 40 km/h < Vel. €110 km/h

SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PELICULA TIPO Ill,

CPO1
COM SUPORTE POLIMERICO ECOLOGICO MACICO COLAPSIVEL

m2

1.470,95

6,69

9,62

18,32

R$ 9.840,66

RS 14.150,54

RS 26.947,80

R$ 0,00 RS 0,00

VALOR TOTAL

R$ 9.840,66

R$ 14.150,54

R$ 26.947,80

R$ 0,00 R$ 0,00



PISTA DUPLA COM CANTEIRO CENTRAL, URBANA

REDUTOR ELETRONICO DE VELOCIDADE (REV)

Cédigo

Descrigdo
SINALIZAGAO VERTICAL

SINALIZAGAO SEM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIARIA

COM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIARIA

SINALIZAGAO SEM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIARIA

COM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIARIA

Vel. < 60km/h

60 km/h < Vel. <80 km/h

Vel. > 80km/h

40 km/h < Vel. <80 km/h | 40 km/h < Vel. <110 km/h

Vel. < 60km/h

60 km/h < Vel. <80 km/h

Vel. > 80km/h

40 km/h < Vel. <80 km/h | 40 km/h < Vel. €110 km/h

CPO1A

SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PELICULA TIPO Il
COM SUPORTE EM AGO (PERIMETROS URBANOS)

m2

863,38

0,76

1,36

R$ 656,17

R$ 1.174,20

R$ 0,00

R$ 1.338,24

R$ 0,00

CP02

PLACA EM ALUMINIO COMPOSTO, ESPESSURA DE 3,0 MM,
MODULADA, AEREA - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO X + SI -
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO

m2

1.403,20

12

1,2

12

RS 1.683,84

RS 1.683,84

RS 0,00

RS 1.683,84

RS 0,00

CPO4A

VALOR TOTAL

BRAGO PROJETADO, PROJEGAO DE 5,0M, AREA DE EXPOSIGAO ATE 2,4
M2 -PERIMETROS URBANOS - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO

CONTROLADOR ELETRONICO DE VELOCIDADE (CEV)

Descrigdo

SINALIZAGAO VERTICAL

un

6.856,50

RS 3.428,25

R$ 5.768,26

RS 3.428,25

RS 6.286,29

RS 0,00

RS 3.428,25

R$ 6.450,33

RS 0,00

SINALIZAGAO SEM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIARIA

COM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIARIA

SINALIZAGAO SEM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIARIA

COM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIARIA

Vel. < 60km/h

60 km/h < Vel. <80 km/h

Vel. > 80km/h

40 km/h < Vel. <80 km/h | 40 km/h < Vel. <110 km/h

Vel. < 60km/h

60 km/h < Vel. <80 km/h

Vel. > 80km/h

40 km/h < Vel. <80 km/h | 40 km/h < Vel. €110 km/h

CPO1A

SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PELICULA TIPO Il
COM SUPORTE EM AGO (PERIMETROS URBANOS)

m2

863,38

R$ 328,08

R$ 846,11

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

CP02

PLACA EM ALUMINIO COMPOSTO, ESPESSURA DE 3,0 MM,
MODULADA, AEREA - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO X + SI -
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO

m2

1.403,20

RS 1.683,84

RS 1.683,84

R$ 0,00

R$ 0,00

RS 0,00

CPO4A

VALOR TOTAL

BRAGO PROJETADO, PROJEGAO DE 5,0M, AREA DE EXPOSIGAO ATE 2,4
M2 -PERIMETROS URBANOS - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO

CONTROLADOR ELETRONICO MISTO (CEM)

Descrigdo

SINALIZAGAO VERTICAL

6.856,50

RS 3.428,25

R$ 5.440,17

RS 3.428,25

R$ 5.958,20

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

RS 0,00

R$ 0,00

SINALIZAGAO SEM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIARIA

COM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIARIA

SINALIZAGAO SEM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIARIA

COM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIARIA

Vel. < 60km/h

60 km/h < Vel. <80 km/h

Vel. > 80km/h

40 km/h < Vel. <80 km/h | 40 km/h < Vel. <110 km/h

Vel. < 60km/h

60 km/h < Vel. <80 km/h

Vel. > 80km/h

40 km/h < Vel. <80 km/h | 40 km/h < Vel. €110 km/h

CPO1A

SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PELICULA TIPO IIl,

m2

o 0,38 RS 328,08 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00
COM SUPORTE EM ACO (PERIMETROS URBANOS) 863,38 3 i S 3 s
PLACA EM ALUMINIO COMPOSTO, ESPESSURA DE 3,0 MM,
CP02 MODULADA, AEREA - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO X + SI - m2 1.403,20 12 R$ 1.683,84 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO
CPO4A BRAGO PROJETADO, PROJEGAO DE 5,0M, AREA DE EXPOSIGAO ATE 2,4 un 6.856,50 05 R$3.428,25 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00
M2 -PERIMETROS URBANOS - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAQ
‘ VALOR TOTAL R$ 5.440,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00



PISTA DUPLA SEM CANTEIRO CENTRAL, RURAL

REDUTOR ELETRONICO DE VELOCIDADE (REV) SINALIZAGAO SEM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIARIA COM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIARIA SINALIZAGAO SEM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIARIA COM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIARIA

Vel. < 60km/h 60 km/h < Vel. <80 km/h Vel. > 80km/h 40 km/h < Vel. <80 km/h | 40 km/h < Vel. €110 km/h Vel. < 60km/h 60 km/h < Vel. <80 km/h Vel. > 80km/h 40 km/h < Vel. <80 km/h | 40 km/h < Vel. €110 km/h

Cédigo Descri¢do
SINALIZAGAO VERTICAL

PLACA EM ALUMINIO COMPOSTO, ESPESSURA DE 3,0 MM,
CP02 MODULADA, AEREA - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO X + SI - m2 1.403,20 16,6 184 24,5 22,55 R$ 23.293,12 R$ 25.818,88 R$ 34.378,40 R$ 31.642,16 R$ 0,00
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO

SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PELICULA TIPO IIl,

CPO1 ; L i’ m2 1.470,95 11,05 12,4 14,92 11,05 R$ 16.254,00 R$ 18.239,78 R$ 21.946,57 R$ 16.254,00 R$ 0,00
COM SUPORTE POLIMERICO ECOLOGICO MACICO COLAPSIVEL

P03 SEMIPORTICO (BS) VIGA VAZADA - PROJEGAO DE 6,50M, AREA DE un 2926152 o N 3 2 RS 0,00 RS 58.523,04 RS 87.784,56 RS 58.523,04 R$ 0,00
EXPOSIGAO DE ATE 15,00M2 - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO

cPo4 BRACO PROJETADO, PROJEGAO DE 5,0M, AREA DE EXPOSICAD ATE un 13.474,83 5 3 2 4 R$ 67.374,15 R$ 40.424,49 RS 26.949,66 R$ 53.899,32 R$ 0,00

4,5M2 - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO
a
oS TUBULAO CEU ABERTO (TCA) EM SOLO MAT. 12 CAT. PARA un 10.039,99 0 2 3 2 R$ 0,00 R$ 20.079,98 RS 30.119,98 R$ 20.079,98 R$ 0,00
SEMIPORTICO VIGA VAZADA
DISPOSITIVOS AUXILIARES 0 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

INSTALAGAO DE DISPOSITIVO DE CONTENGAO LONGITUDINAL,
CPO6 CERTIFICADO SEGUNDO A ABNT NBR 15486:2016, TIPO (H1 A W3) - m 350,31 100 100 100 120 R$ 35.031,00 R$ 35.031,00 RS 35.031,00 R$ 42.037,20 RS 0,00
DEFENSA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA, CERTIFICADO SEGUNDO A ABNT

CcPo7 NBR 15.486:2016, ESPECIFICADO CONFORME EN 1317 NiVEL DE und 13.610,33 5 5 5 6 R$ 68.051,66 R$ 68.051,66 RS 68.051,66 RS 81.661,99 RS 0,00
ENSAIO P2 (80 KM/H) — FORNECIMENTO E INSTALAGAO
‘ VALOR TOTAL R$ 210.003,93 RS 266.168,84 R$ 304.261,83 R$ 304.097,69 R$ 0,00
CONTROLADOR ELETRONICO DE VELOCIDADE (CEV) SINALIZACAO SEM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIARIA COM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIARIA SINALIZAGAO SEM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIARIA COM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIARIA

Vel. < 60km/h 60 km/h < Vel. <80 km/h Vel. > 80km/h 40 km/h < Vel. <80 km/h | 40 km/h < Vel. €110 km/h Vel. < 60km/h 60 km/h < Vel. <80 km/h Vel. > 80km/h 40 km/h < Vel. <80 km/h | 40 km/h < Vel. €110 km/h

Cédigo Descrigdo
SINALIZAGAO VERTICAL

PLACA EM ALUMINIO COMPOSTO, ESPESSURA DE 3,0 MM,
CP02 MODULADA, AEREA - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO X + S| - m2 1.403,20 83 10,1 R$ 11.646,56 R$ 14.172,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO

SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PELICULA TIPO Il

CPO1 . A " m2 1.470,95 11,05 10,58 R$ 16.254,00 R$ 15.562,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
COM SUPORTE POLIMERICO ECOLOGICO MACICO COLAPSIVEL

cPo3 SEMIPORTICO (BS) VIGA VAZADA - PROJEGAO DE 6,50M, AREA DE un 29.261,52 0 3 R$ 0,00 RS 87.784,56 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00
EXPOSIGAO DE ATE 15,00M2 - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO

CP04 BRACO PROJETADO, PROJECAO DE 5,0M, AREA DE E.).(POSICAO ATE un 13.474,83 3 0 R$ 40.424,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00 R$ 0,00

4,5M2 - FORNECIMENTO E IMPLANTAGCAO
TUBULAO CEU ABERTO (TCA) EM SOLO MAT. 12 CAT. PARA
CPO5 10. 0 3 R$ 0,00 R$30.119,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
SEMIPORTICO VIGA VAZADA un EERED s $ $ $ $
DISPOSITIVOS AUXILIARES 0 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

INSTALAGAO DE DISPOSITIVO DE CONTENGAO LONGITUDINAL,
CPO6 CERTIFICADO SEGUNDO A ABNT NBR 15486:2016, TIPO (H1 A W3) - m 350,31 60 60 R$ 21.018,60 R$ 21.018,60 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
DEFENSA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA, CERTIFICADO SEGUNDO A ABNT
CcPo7 NBR 15.486:2016, ESPECIFICADO CONFORME EN 1317 NiVEL DE und 13.610,33 3 3 R$ 40.831,00 R$ 40.831,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
ENSAIO P2 (80 KM/H) — FORNECIMENTO E INSTALAGAO

VALOR TOTAL R$ 130.174,64 RS 209.489,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00




PISTA DUPLA SEM CANTEIRO CENTRAL, URBANA

REDUTOR ELETRONICO DE VELOCIDADE (REV)

Descrigdo
SINALIZAGAO VERTICAL

SINALIZAGAO SEM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIARIA

COM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIARIA

SINALIZAGAO SEM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIARIA

COM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIARIA

Vel. < 60km/h

60 km/h < Vel. <80 km/h

Vel. > 80km/h

40 km/h < Vel. <80 km/h | 40 km/h < Vel. €110 km/h

Vel. < 60km/h

60 km/h < Vel. <80 km/h

Vel. > 80km/h

40 km/h < Vel. <80 km/h | 40 km/h < Vel. €110 km/h

CP0O2

PLACA EM ALUMINIO COMPOSTO, ESPESSURA DE 3,0 MM,
MODULADA, AEREA - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO X + S| -
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO

m2

1.403,20

14,88

15,91

19,03

R$ 20.879,62

R$ 22.324,91

R$ 0,00

R$ 26.702,90

R$ 0,00

CPO4A

BRAGO PROJETADO, PROJEGAO DE 5,0M, AREA DE EXPOSIGAO ATE 2,4
M2 -PERIMETROS URBANOS - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO

6.856,50

R$ 6.856,50

R$ 6.856,50

R$ 0,00

R$ 6.856,50

R$ 0,00

CcPo4

VALOR TOTAL

BRAGO PROJETADO, PROJEGAO DE 5,0M, AREA DE EXPOSIGAO ATE
4,5M2 - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO

CONTROLADOR ELETRONICO MISTO (CEM)

Descrigdo

13.474,83

RS 53.899,32

RS 81.635,44

RS 53.899,32

R$ 83.080,73

RS 0,00

R$ 0,00

RS 67.374,15

R$ 100.933,55

RS 0,00

R$ 0,00

SINALIZAGAO SEM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIARIA

COM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIARIA

SINALIZAGAO SEM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIARIA

COM NECESSIDADE DE R-19 INTERMEDIARIA

Vel. < 60km/h

60 km/h < Vel. <80 km/h

Vel. > 80km/h

40 km/h < Vel. <80 km/h | 40 km/h < Vel. €110 km/h

Vel. < 60km/h

60 km/h < Vel. <80 km/h

Vel. > 80km/h

40 km/h < Vel. <80 km/h | 40 km/h < Vel. €110 km/h

SINALIZAGAO VERTICAL
PLACA EM ALUMINIO COMPOSTO, ESPESSURA DE 3,0 MM,
CP02 MODULADA, AEREA - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO X + SI - m2 1.403,20 8,64 R$ 12.123,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO
CPO4A BRACO PROJETADO, PROJEGAO DE 5,0M, AREA DE EXPOSIGAO ATE 2,4 un 6.856,50 1 RS 6.856,50 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00
M2 -PERIMETROS URBANOS - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO
cPos4 BRAGO PROJETADO, PROJEGCAO DE 5,0M, AREA DE E’)‘(POSICAO ATE un 13.474,83 2 RS 26.949,66 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00
4,5M2 - FORNECIMENTO E IMPLANTAGCAO
‘ VALOR TOTAL R$ 45.929,81 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00




Relatério de Composi¢ao do Servico de sinalizagao

Edital:

Processo SEI:
Processo SISLOG:

Descrigdo:

Trecho:
Nat. Servigo:
BDI:

36/2025
202400005039880
109879

Data Base Orgamento :

PRESTAGAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA - CONTRATACAO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUGAO DOS SERVICOS
DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAGAO, OPERAGAO E MANUTENCAO DE
EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAGOES PARA O CENTRO DE CONTROLE, OPERAGAO E FISCALIZAGAO (CCOF)

MALHA RODOVIARIA ESTADUAL DE GOIAS
OBRA RODOVIARIA
27,21%

Junho / 2025

CPO1 Unidade: m2
SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PELICULA TIPO IIl, COM SUPORTE POLIMERICO ECOLOGICO MACICO COLAPSIVEL
Observagdes: COMPOSICAO DE REF.: 40855-GOINFRA-INFRA
(A)Equipamento Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA-15T 30035 0,5000 0,5000 RS 255,23 | RS 70,47 1,0000000 RS 162,85
(A)Total: RS 162,84
(B)M3o-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 RS 27,95 0,3000000| RS 8,38
AJUDANTE 20003 RS 23,45 1,0000000 RS 23,44
CARPINTEIRO 20016 RS 28,41 0,9000000| RS 25,56
(B)Total: RS 57,38
(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O. ‘ Equip. Mat. Custo
(C)Total: RS -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) RS 220,22
(D) Produgdo da Equipe 2,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) RS 110,11




Relatério de Composi¢ao do Servico de sinalizagao

Edital: 36/2025 Data Base Orgamento : Junho / 2025
Processo SEI: 202400005039880
Processo SISLOG: 109879

PRESTAGAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA - CONTRATACAO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUGAO DOS SERVICOS
Descrigio: DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAGAO, OPERAGAO E MANUTENCAO DE
EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAGOES PARA O CENTRO DE CONTROLE, OPERAGAO E FISCALIZAGAO (CCOF)

Trecho: MALHA RODOVIARIA ESTADUAL DE GOIAS
Nat. Servico: OBRA RODOVIARIA
BDI: 27,21%

(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTATICA 10039 m2 RS 113,17 1,0000000 RS 113,17
PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO Ill 10137 - GOINFRA m2 RS 258,84 1,4000000 RS 362,37
Suporte polimérico ecoldgico macico colapsivel para placa de sinalizagdo - D = M1501 m RS 183,15 3,0000000 RS 549,44
6,4cm
Conjunto para fleac;ao de placas em ago galvanizado composto por barra MO789 ke RS 30,46 0,6970000 RS 21,23
chata, abragadeira, parafusos, porcas e arruelas
(F)Total: RS 1.046,21
(G)Servigos Cadigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: RS -
‘(H)Itens de Transporte ‘ Codigo Auxiliar Unid. Férmula X1 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: RS -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): RS 1.156,32
BDI:27,21 % RS 314,63
Prego unitario total: RS 1.470,95




Relatério de Composi¢ao do Servico de sinalizagao

Edital: 36/2025 Data Base Orgamento : Junho / 2025
Processo SEI: 202400005039880
Processo SISLOG: 109879

PRESTAGAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA - CONTRATACAO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUGAO DOS SERVICOS
Descrigio: DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAGAO, OPERAGAO E MANUTENCAO DE
EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAGOES PARA O CENTRO DE CONTROLE, OPERAGAO E FISCALIZAGAO (CCOF)

Trecho: MALHA RODOVIARIA ESTADUAL DE GOIAS
Nat. Servico: OBRA RODOVIARIA
BDI: 27,21%

CPO1A Unidade: m2
SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PELICULA TIPO Ill, COM SUPORTE EM ACO (PERI'METROS URBANOS)

Observagdes: COMPOSIGAO DE REF.: 40855-GOINFRA-INFRA

(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA-15T 30035 0,5000 0,5000 RS 255,23 | RS 70,47 1,0000000| RS 162,85
(A)Total: RS 162,84

(B)M3o-de-Obra Codigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 RS 27,95 0,3000000 RS 8,38
AJUDANTE 20003 RS 23,45 1,0000000| RS 23,44
CARPINTEIRO 20016 RS 28,41 0,9000000 RS 25,56
(B)Total: RS 57,38

(C)Itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O. ‘ Equip. Mat. Custo

RS -

RS -

RS -

RS -

(C)Total: RS -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) RS 220,22
(D) Produgdo da Equipe 2,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) RS 110,11




Relatério de Composi¢ao do Servico de sinalizagao

Edital: 36/2025 Data Base Orgamento : Junho / 2025
Processo SEI: 202400005039880
Processo SISLOG: 109879

PRESTAGAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA - CONTRATACAO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUGAO DOS SERVICOS
Descrigio: DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAGAO, OPERAGAO E MANUTENCAO DE
EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAGOES PARA O CENTRO DE CONTROLE, OPERAGAO E FISCALIZAGAO (CCOF)

Trecho: MALHA RODOVIARIA ESTADUAL DE GOIAS
Nat. Servico: OBRA RODOVIARIA
BDI: 27,21%

(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
PLACA P/ SINALIZACAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTATICA 10039 m2 RS 113,17 1,0000000 RS 113,17
PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO Ill 10137 - GOINFRA m2 RS 258,84 1,4000000 RS 362,37
Tubo em acgo galvanizado - E =2,00 mm e D = 50,80 mm (2”) MO0962 m RS 23,94 3,0000000| RS 71,83
Conjunto para fleac;ao de placas em ago galvanizado composto por barra MO789 ke RS 30,46 0,6970000 RS 21,23
chata, abragadeira, parafusos, porcas e arruelas
(F)Total: RS 568,60
(G)Servigos Cadigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: RS -
‘(H)Itens de Transporte ‘ Cédigo Auxiliar Unid. Férmula X1 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: RS -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): RS 678,71
BDI:27,21 % RS 184,67
Prego unitario total: RS 863,38




Relatério de Composi¢ao do Servico de sinalizagao

Edital:
Processo SEI:
Processo SISLOG:

Descrigdo:

36/2025
202400005039880

109879

Data Base Orgamento :

PRESTAGAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA - CONTRATACAO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUGAO DOS SERVICOS
DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAGAO, OPERAGAO E MANUTENCAO DE

EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAGOES PARA O CENTRO DE CONTROLE, OPERAGAO E FISCALIZAGAO (CCOF)

Junho / 2025

Trecho: MALHA RODOVIARIA ESTADUAL DE GOIAS
Nat. Servigo: OBRA RODOVIARIA
BDI: 27,21%
CP02 Unidade: m2
PLACA EM ALUMINIO COMPOSTO, ESPESSURA DE 3,0 MM, MODULADA, AEREA - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO X + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAGCAO
Observacdes: COMPOSICAO DE REF.: 5213488-DNIT-GO
(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Caminhdo g.uindauto com cesto aéreo simples e capacidade de elevagdo de 5,7 E9690 1,0000 0,0000 RS 279,25 | RS 88,36 1,0000000 RS 279,25
t e carroceria de 8,5t - 136 kW
CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,0000 0,0000 RS 300,10 | RS 110,76 1,0000000| RS 300,10
(A)Total: RS 579,35
(B)M3o-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
MONTADOR 20015 RS 27,65 1,0000000| RS 27,64
SERVENTE 20031 RS 22,06 2,0000000 RS 44,11
(B)Total: RS 71,75
(C)Itens de Incidéncia Codigo Auxiliar % M. O Equip. Mat. Custo
RS -
RS -
RS -
RS -
(C)Total: RS -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) RS 651,10
(D) Produgdo da Equipe 2,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) RS 325,55




Relatério de Composi¢ao do Servico de sinalizagao

Edital: 36/2025
Processo SEI: 202400005039880
Processo SISLOG: 109879

Data Base Orgamento :

PRESTAGAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA - CONTRATACAO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUGAO DOS SERVICOS
Descrigio: DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAGAO, OPERAGAO E MANUTENCAO DE

EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAGOES PARA O CENTRO DE CONTROLE, OPERAGAO E FISCALIZAGAO (CCOF)

Trecho: MALHA RODOVIARIA ESTADUAL DE GOIAS
Nat. Servico: OBRA RODOVIARIA
BDI: 27,21%

Junho / 2025

‘(F)Materiais ‘ Cadigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: RS -
(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
PLAC’A EM ALUMINIO COMPOSTO, ESPESSURA DE 3,(1MM, MODULADA, AEREA CAOL m2 RS 777,51 1,0000000 RS 777,51
- PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO X + SI - CONFECCAO
(G)Total: RS 777,51
‘(H)Itens de Transporte ‘ Cédigo Auxiliar Unid. Férmula X1 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: RS -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): RS 1.103,06
BDI:27,21 % RS 300,14

Prego unitario total:

RS 1.403,20




Relatério de Composi¢ao do Servico de sinalizagao

Edital:
Processo SEI:
Processo SISLOG:

Descrigdo:

36/2025
202400005039880
109879

Data Base Orgamento :

PRESTAGAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA - CONTRATACAO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUGAO DOS SERVICOS
DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAGAO, OPERAGAO E MANUTENCAO DE
EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAGOES PARA O CENTRO DE CONTROLE, OPERAGAO E FISCALIZAGAO (CCOF)

Junho / 2025

Trecho: MALHA RODOVIARIA ESTADUAL DE GOIAS
Nat. Servigo: OBRA RODOVIARIA
BDI: 27,21%
CA01 COMPOSICAO AUXILIAR Unidade: m2
PLACA EM ALUMINIO COMPOSTO, ESPESSURA DE 3,0 MM, MODULADA, AEREA - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO X + S - CONFECGAO
Observacdes: COMPOSICAO DE REF.: 5213427-DNIT-GO
(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW E9568 1,0000 0,0000 RS 0,22 | RS 0,15 0,1506000 RS 0,03
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 RS 42,71 | RS 6,00 0,4819300 RS 20,58
Maquina de bancada guilhotina - 4,00 kW E9623 1,0000 0,0000 RS 14,77 | RS 9,39 0,2008000 RS 2,97
Mdquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW E9622 1,0000 0,0000 RS 12,56 | RS 7,99 0,4819300| RS 6,05
(A)Total: RS 29,63
(B)M3o-de-Obra Codigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
AJUDANTE 20003 RS 23,45 2,0000000 RS 46,89
MONTADOR 20015 RS 27,65 1,0000000| RS 27,64
Serralheiro P9823 RS$ 0,00 1,0000000| RS -
SERVENTE 20031 RS 22,06 2,0000000 RS 44,11
(B)Total: RS 118,64
(C)Itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O ‘ Equip. Mat. Custo
RS -
RS -
RS -
(C)Total: RS -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) RS 148,27
(D) Produgdo da Equipe 2,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) RS 74,13




Relatério de Composi¢ao do Servico de sinalizagao

Edital:
Processo SEI:
Processo SISLOG:

Descrigdo:

36/2025

202400005039880

109879

Data Base Orgamento :

PRESTAGAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA - CONTRATACAO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUGAO DOS SERVICOS
DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAGAO, OPERAGAO E MANUTENCAO DE

EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAGOES PARA O CENTRO DE CONTROLE, OPERAGAO E FISCALIZAGAO (CCOF)

Junho / 2025

Trecho: MALHA RODOVIARIA ESTADUAL DE GOIAS
Nat. Servigo: OBRA RODOVIARIA
BDI: 27,21%
(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Barra chata em aco galvanizado M3126 kg RS 9,18 0,3248500 RS 2,98
Cantoneira em ago ASTM A36 galvanizado MO0366 kg RS 9,29 0,7266400 RS 6,75
Chapa de aluminio composto (ACM) - E = 3,0 mm M3231 m? RS 145,13 1,0000000 RS 145,13
Fita adesiva estrutural dupla-face-E=2mme L=25mm M3233 m RS 7,93 3,1166700| RS 24,71
Parafljso de cabega sextava:lda em ago galvanizado com porca e arruela de MO0945 . RS 0,60 2,0000000 RS 1,20
pressdo - D = 6,35 mm (1/4")
Parafljso de cabega sextavac‘ila em aco galvanizado com porca e arruela de M0947 . RS 1,95 2,0000000 RS 3,89
pressdo - D = 9,525 mm (3/8")
Pelicula retrorrefletiva tipo X M3239 m? RS 449,95 1,0000000| RS 449,95
Perfil de aluminio tipo L421 para placa de sinalizagdo - segdo de 33 x40 mm M0429 m RS 14,95 3,1166700| RS 46,59
Perfil de aluminio tipo L463 para placa de sinalizagdo - se¢do de 50 x 50 mm MO0773 m RS 54,91 0,1000000| RS 5,49
(F)Total: RS 686,69
(G)Servigos Cadigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
PINTURA ELETROSTATICA A PO COM TINTA POLIESTER EM CHAPA DE ACO CA02 m2 RS 16,69 1,0000000 RS 16,69
(G)Total: RS 16,69
(H)Itens de Transporte ‘ Codigo Auxiliar Unid. Férmula X1 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: RS -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): RS 777,51
BDI: 0% RS -
Preco unitario total: RS 777,51




Relatério de Composi¢ao do Servico de sinalizagao

Edital:
Processo SEI:
Processo SISLOG:

Descrigdo:

36/2025
202400005039880
109879

Data Base Orgamento :

PRESTAGAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA - CONTRATACAO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUGAO DOS SERVICOS
DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAGAO, OPERAGAO E MANUTENCAO DE

EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAGOES PARA O CENTRO DE CONTROLE, OPERAGAO E FISCALIZAGAO (CCOF)

Junho / 2025

Trecho: MALHA RODOVIARIA ESTADUAL DE GOIAS
Nat. Servigo: OBRA RODOVIARIA
BDI: 27,21%
CA02 COMPOSICAO AUXILIAR Unidade: m2
Servigo: 5212552-DNIT PINTURA ELETROSTATICA A PO COM TINTA POLIESTER EM CHAPA DE ACO
Observacdes: COMPOSICAO DE REF.: 5212552-DNIT-GO
(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
Equi t int letrostati bine dupla de 7,00 kW tuf:
quipamento para pintura eletrostatica com cabine dupla de 7, e estufa £9076 1,0000 0,0000 RS 4637 RS 40,62 1,0000000 RS 46,37
de 80.000 kCal
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 RS 42,71 | RS 6,00 1,0000000| RS 42,70
(A)Total: RS 89,07
(B)M3o-de-Obra Cédigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
AJUDANTE 20003 RS 23,45 1,0000000| RS 23,44
PINTOR 20019 RS 27,07 2,0000000 RS 54,13
(B)Total: RS 77,57
(C)Itens de Incidéncia Codigo Auxiliar % M. O Equip. Mat. Custo
RS -
RS -
RS -
RS -
(C)Total: RS -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) RS 166,64
(D) Produgdo da Equipe 19,1500
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) RS 8,70




Relatério de Composi¢ao do Servico de sinalizagao

Edital:
Processo SEI:
Processo SISLOG:

Descrigdo:

36/2025
202400005039880
109879

Data Base Orgamento :

PRESTAGAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA - CONTRATACAO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUGAO DOS SERVICOS
DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAGAO, OPERAGAO E MANUTENCAO DE
EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAGOES PARA O CENTRO DE CONTROLE, OPERAGAO E FISCALIZAGAO (CCOF)

Junho / 2025

Trecho: MALHA RODOVIARIA ESTADUAL DE GOIAS
Nat. Servigo: OBRA RODOVIARIA
BDI: 27,21%
(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Tinta em pd a base de resina poliéster M3153 kg RS 71,34 0,1120000| RS 7,99
(F)Total: RS 7,99
‘(G)Servi;os ‘ Cadigo Auxiliar ‘ Unid. Custo Unitario ‘ Consumo Custo Unitario
(G)Total: RS -
‘(H)Itens de Transporte ‘ Cédigo Auxiliar Unid. ‘ Férmula X1 Custo ‘ Consumo Custo Unit.
(H)Total: RS -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): RS 16,69
BDI: 0% RS -

Prego unitario total:

RS 16,69




Relatério de Composi¢ao do Servico de sinalizagao

Edital:
Processo SEI:
Processo SISLOG:

Descrigdo:

Trecho:
Nat. Servigo:
BDI:

CPO3

36/2025
202400005039880
109879

Data Base Orgamento :

PRESTAGAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA - CONTRATACAO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUGAO DOS SERVICOS
DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAGAO, OPERAGAO E MANUTENCAO DE

EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAGOES PARA O CENTRO DE CONTROLE, OPERAGAO E FISCALIZAGAO (CCOF)

MALHA RODOVIARIA ESTADUAL DE GOIAS
OBRA RODOVIARIA
27,21%

Junho / 2025

Unidade: un
SEMIPORTICO (BS) VIGA VAZADA - PROJECAO DE 6,50M, AREA DE EXPOSICAO DE ATE 15,00M2 - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO
Observagdes: COMPOSICAO DE REF.: 5213630 SICRO - GO
(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,0000 0,0000 RS 300,10 | RS 110,76 1,0000000| RS 300,10
(A)Total: RS 300,10
(B)M3o-de-Obra Codigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
MONTADOR 20015 RS 27,65 1,0000000| RS 27,64
SERVENTE 20031 RS 22,06 3,0000000 RS 66,17
(B)Total: RS 93,81
(C)Itens de Incidéncia Codigo Auxiliar % M. O Equip. Mat. Custo
RS -
RS -
RS -
RS -
(C)Total: RS -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) RS 393,91
(D) Produgdo da Equipe 0,6250

(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)

RS 630,25




Relatério de Composi¢ao do Servico de sinalizagao

Edital:
Processo SEI:
Processo SISLOG:

Descrigdo:

36/2025

202400005039880

109879

Data Base Orgamento :

PRESTAGAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA - CONTRATACAO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUGAO DOS SERVICOS
DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAGAO, OPERAGAO E MANUTENCAO DE

EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAGOES PARA O CENTRO DE CONTROLE, OPERAGAO E FISCALIZAGAO (CCOF)

Junho / 2025

Trecho: MALHA RODOVIARIA ESTADUAL DE GOIAS
Nat. Servigo: OBRA RODOVIARIA
BDI: 27,21%
(F)Materiais Cadigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Semipdrtico de viga vazada COTAGAO 5 un RS 21.444,80 1,0000000 RS 21.444,79
(F)Total: RS 21.444,79
(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
CHUMBADOR TIPO ESPERA EM ACO CA-25 PARA FIXACA(? DE ESTRUTURA CAO3 ke RS 14,38 64,5000000 RS 927,50
METALICA EM CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
(G)Total: RS 927,50
‘(H)Itens de Transporte ‘ Cédigo Auxiliar Unid. Férmula X1 ‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: RS -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): RS 23.002,54
BDI:27,21 % RS 6.258,99

Preco unitario total:

RS 29.261,52




Relatério de Composi¢ao do Servico de sinalizagao

Edital:
Processo SEI:
Processo SISLOG:

Descrigdo:

36/2025

202400005039880

109879

Data Base Orgamento :

PRESTAGAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA - CONTRATACAO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUGAO DOS SERVICOS
DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAGAO, OPERAGAO E MANUTENCAO DE
EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAGOES PARA O CENTRO DE CONTROLE, OPERAGAO E FISCALIZAGAO (CCOF)

Junho / 2025

Trecho: MALHA RODOVIARIA ESTADUAL DE GOIAS
Nat. Servigo: OBRA RODOVIARIA
BDI: 27,21%
CA03 COMPOSICAO AUXILIAR Unidade: kg
CHUMBADOR TIPO ESPERA EM ACO CA-25 PARA FIXACAO DE ESTRUTURA METALICA EM CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Observacdes: COMPOSICAO DE REF.: 407740 SICRO - GO
‘(A)Equipamento ‘ Cédigo Auxiliar Ut. Pr ‘ Ut. Impr ‘ VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp ‘ Consumo Custo Horario
(A)Total: RS -
(B)M3o-de-Obra Codigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
AJUDANTE 20003 RS 23,45 0,1500000| RS 3,52
ARMADOR 20018 RS 27,00 0,1500000| RS 4,05
(B)Total: RS 7,56
(C)Itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O Equip. Mat. Custo
RS -
RS -
RS -
RS -
(C)Total: RS -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) RS 7,56
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) RS 7,56
(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Chumbador em ago CA 25 M2979 kg RS 6,82 1,0000000 RS 6,82
(F)Total: RS 6,82




Relatério de Composi¢ao do Servico de sinalizagao

Edital:
Processo SEI:
Processo SISLOG:

Descrigdo:

36/2025
202400005039880
109879

PRESTAGAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA - CONTRATACAO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUGAO DOS SERVICOS

Data Base Orgamento :

DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAGAO, OPERAGAO E MANUTENCAO DE

EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAGOES PARA O CENTRO DE CONTROLE, OPERAGAO E FISCALIZAGAO (CCOF)

Junho / 2025

Trecho: MALHA RODOVIARIA ESTADUAL DE GOIAS
Nat. Servigo: OBRA RODOVIARIA
BDI: 27,21%

‘(G)Servigos Cédigo Auxiliar Unid. ‘ Custo Unitario Consumo Custo Unitario

(G)Total: RS -

(H)Itens de Transporte Cédigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod ‘ VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario

0,0000

(H)Total: RS -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): RS 14,38

BDI:,00 % R$ =
Prego unitario total: RS 14,38




Relatério de Composi¢ao do Servico de sinalizagao

CPO4A

Edital:
Processo SEI:
Processo SISLOG:

Descrigdo:

Trecho:
Nat. Servigo:
BDI:

36/2025 Data Base Orgamento :
202400005039880
109879

PRESTAGAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA - CONTRATACAO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUGAO DOS SERVICOS
DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAGAO, OPERAGAO E MANUTENCAO DE
EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAGOES PARA O CENTRO DE CONTROLE, OPERAGAO E FISCALIZAGAO (CCOF)

MALHA RODOVIARIA ESTADUAL DE GOIAS
OBRA RODOVIARIA
27,21%

Junho / 2025

Unidade: un
BRACO PROJETADO, PROJEGAO DE 5,0M, AREA DE EXPOSICAO ATE 2,4 M2 -PERIMETROS URBANOS - FORNECIMENTO E IMPLANTAGCAO
Observagdes: COMPOSICAO DE REF.: 5213630 SICRO - GO
(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,0000 0,0000 RS 300,10 | RS 110,76 1,0000000| RS 300,10
(A)Total: RS 300,10
(B)M3o-de-Obra Codigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
MONTADOR 20015 RS 27,65 1,0000000| RS 27,64
PEDREIRO 20017 RS 28,45 2,0000000 RS 56,89
SERVENTE 20031 RS 22,06 5,0000000 RS 110,28
(B)Total: RS 194,81
(C)Itens de Incidéncia Codigo Auxiliar M. O. ‘ Equip. Mat. Custo
RS -
RS -
RS -
RS -
(C)Total: RS -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) RS 494,91
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) RS 494,91




Relatério de Composi¢ao do Servico de sinalizagao

Edital:
Processo SEI:
Processo SISLOG:

Descrigdo:

36/2025
202400005039880
109879

Data Base Orgamento :

PRESTAGAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA - CONTRATACAO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUGAO DOS SERVICOS
DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAGAO, OPERAGAO E MANUTENCAO DE

EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAGOES PARA O CENTRO DE CONTROLE, OPERAGAO E FISCALIZAGAO (CCOF)

Junho / 2025

Trecho: MALHA RODOVIARIA ESTADUAL DE GOIAS
Nat. Servigo: OBRA RODOVIARIA
BDI: 27,21%
(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
E;)IDR(IJV;E%EZ;I’EZIIJ:OS&EORTE METALICO COM BRACO PROJETADO - AREA DE COTACAO 1 un RS 4.237,03 1,0000000 RS 4.237,03
(F)Total: RS 4.237,03
(G)Servigos Cadigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
CAPINA MANUAL (2,0X2,0) 42420 G. INFRA m2 RS 0,85 4,0000000 RS 3,39
(TCA) EM SOLO MAT. 12 CAT. 45065 G. INFRA m3 RS 544,35 0,6125000| RS 333,41
LASTRO DE BRITA CAMADA DE 5CM (0,70 x 0,70) 41294 G. INFRA m3 RS 115,71 0,0245000| RS 2,83
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACAO 51026 G. CIVIL m3 RS 43,72 0,5880000| RS 25,70
CONCRETO FCK=25 MPA 45165 G. INFRA m3 RS 497,66 0,5880000| RS 292,62
(G)Total: RS 657,97
‘(H)Itens de Transporte ‘ Cédigo Auxiliar Unid. Férmula X1 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: RS -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): RS 5.389,91
BDI:27,21 % RS 1.466,59
Preco unitario total: RS 6.856,50




Relatério de Composi¢ao do Servico de sinalizagao

Edital: 36/2025
Processo SEI: 202400005039880
Processo SISLOG: 109879

Data Base Orgamento : Junho / 2025

PRESTAGAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA - CONTRATACAO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUGAO DOS SERVICOS
Descrigio: DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAGAO, OPERAGAO E MANUTENCAO DE
EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAGOES PARA O CENTRO DE CONTROLE, OPERAGAO E FISCALIZAGAO (CCOF)

Trecho: MALHA RODOVIARIA ESTADUAL DE GOIAS
Nat. Servico: OBRA RODOVIARIA
BDI: 27,21%

CPO4 Unidade: un
BRACO PROJETADO, PROJEGCAO DE 5,0M, AREA DE EXPOSICAO ATE 4,5M2 - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO
Observagdes: COMPOSICAO DE REF.: 5213630 SICRO - GO
(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,0000 0,0000 RS 300,10 | RS 110,76 1,0000000| RS 300,10
(A)Total: RS 300,10
(B)M3o-de-Obra Codigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
MONTADOR 20015 RS 27,65 1,0000000| RS 27,64
PEDREIRO 20017 RS 28,45 2,0000000 RS 56,89
SERVENTE 20031 RS 22,06 5,0000000 RS 110,28
(B)Total: RS 194,81
(C)Itens de Incidéncia Codigo Auxiliar % M. O ‘ Equip. Mat. Custo
RS -
RS -
RS -
RS -
(C)Total: RS -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) RS 494,91
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) RS 494,91




Relatério de Composi¢ao do Servico de sinalizagao

Edital:
Processo SEI:
Processo SISLOG:

Descrigdo:

36/2025
202400005039880
109879

Data Base Orgamento :

PRESTAGAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA - CONTRATACAO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUGAO DOS SERVICOS
DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAGAO, OPERAGAO E MANUTENCAO DE

EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAGOES PARA O CENTRO DE CONTROLE, OPERAGAO E FISCALIZAGAO (CCOF)

Junho / 2025

Trecho: MALHA RODOVIARIA ESTADUAL DE GOIAS
Nat. Servigo: OBRA RODOVIARIA
BDI: 27,21%
(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
E;)IDR(IJV;E%EZ;I’EA‘IIJ;OS&EORTE METALICO COM BRACO PROJETADO - AREA DE COTACAO 2 un RS 9.439.72 1,0000000 RS 9.439.71
(F)Total: RS 9.439,71
(G)Servigos Cadigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
CAPINA MANUAL (2,0X2,0) 42420 G. INFRA m2 RS 0,85 4,0000000 RS 3,39
(TCA) EM SOLO MAT. 12 CAT. 45065 G. INFRA m3 RS 544,35 0,6125000| RS 333,41
LASTRO DE BRITA CAMADA DE 5CM (0,70 x 0,70) 41294 G. INFRA m3 RS 115,71 0,0245000| RS 2,83
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACAO 51026 G. CIVIL m3 RS 43,72 0,5880000| RS 25,70
CONCRETO FCK=25 MPA 45165 G. INFRA m3 RS 497,66 0,5880000| RS 292,62
(G)Total: RS 657,97
(H)Itens de Transporte ‘ Cédigo Auxiliar Unid. Férmula X1 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: RS -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): RS 10.592,59
BDI:27,21 % RS 2.882,24
Prego unitario total: RS 13.474,83




Relatério de Composi¢ao do Servico de sinalizagao

Edital: 36/2025 Data Base Orgamento : Junho / 2025
Processo SEI: 202400005039880
Processo SISLOG: 109879

PRESTAGAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA - CONTRATACAO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUGAO DOS SERVICOS
Descrigio: DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAGAO, OPERAGAO E MANUTENCAO DE
EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAGOES PARA O CENTRO DE CONTROLE, OPERAGAO E FISCALIZAGAO (CCOF)

Trecho: MALHA RODOVIARIA ESTADUAL DE GOIAS
Nat. Servico: OBRA RODOVIARIA
BDI: 27,21%

CPO5 Unidade: un

TUBULAO CEU ABERTO (TCA) EM SOLO MAT. 12 CAT. PARA SEMIPORTICO VIGA VAZADA

Observagoes:

(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: RS -
(B)M3o-de-Obra Codigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horario
(B)Total: RS -

(C)Itens de Incidéncia Codigo Auxiliar % M. O. Equip. Mat. Custo
(C)Total: RS -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) RS -

(D) Produgdo da Equipe 0,0000

(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) RS -
(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: RS -




Relatério de Composi¢ao do Servico de sinalizagao

Edital:
Processo SEI:
Processo SISLOG:

Descrigdo:

36/2025
202400005039880
109879

Data Base Orgamento :

PRESTAGAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA - CONTRATACAO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUGAO DOS SERVICOS
DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAGAO, OPERAGAO E MANUTENCAO DE

EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAGOES PARA O CENTRO DE CONTROLE, OPERAGAO E FISCALIZAGAO (CCOF)

Junho / 2025

Trecho: MALHA RODOVIARIA ESTADUAL DE GOIAS
Nat. Servigo: OBRA RODOVIARIA
BDI: 27,21%
(G)Servigos Cadigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
CAPINA MANUAL (2,0X2,0) 42420 G. INFRA m2 RS 0,85 4,0000000 RS 3,39
(TCA) EM SOLO MAT. 12 CAT. 45065 G. INFRA m3 RS 544,35 4,5238934| RS 2.462,59
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACAO 51026 G. CIVIL m3 RS 43,72 4,5238934| RS 197,76
|(\ZAOAI\:\ICURAI:IIT(()(;JCS'I)NADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE 51032 6. CVIL m3 RS 608,67 45238934 RS 2.753,54
TRACO DE CONCRETO 50250 G. CIVIL Unid. RS 1.484,41 1,0000000 RS 1.484,41
CORPO DE PROVA 50251 G. CIVIL Unid. RS 14,98 1,0000000 RS 14,98
ﬁ\?;;ss_%ﬁgcs:lson' ARMACAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) - 45155 G. INFRA kg RS 12,77 76,4163000 RS 975,79
(G)Total: RS 7.892,46
(H)Itens de Transporte ‘ Cédigo Auxiliar Unid. Férmula X1 Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: RS -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): RS 7.892,46
BDI:27,21 % RS 2.147,53
Prego unitario total: RS 10.039,99




Relatério de Composi¢ao do Servico de sinalizagao

Edital:
Processo SEI:
Processo SISLOG:

Descrigdo:

Trecho:
Nat. Servigo:
BDI:

CP06

36/2025

202400005039880

109879

Data Base Orgamento :

PRESTAGAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA - CONTRATACAO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUGAO DOS SERVICOS
DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAGAO, OPERAGAO E MANUTENCAO DE
EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAGOES PARA O CENTRO DE CONTROLE, OPERAGAO E FISCALIZAGAO (CCOF)

MALHA RODOVIARIA ESTADUAL DE GOIAS
OBRA RODOVIARIA

27,21%

Junho / 2025

Unidade: m
INSTALACAO DE DISPOSITIVO DE CONTENGAO LONGITUDINAL, CERTIFICADO SEGUNDO A ABNT NBR 15486:2016, TIPO (H1 A W3) - DEFENSA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Observacdes: COMPOSICAO DE REF.: 40810-GOINFRA
(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,0000 0,0000 RS 348,96 RS 146,41 1,0000000| RS 348,96
(A)Total: RS 348,96
(B)M3o-de-Obra Codigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 RS 27,95 120,08 1,0000000| RS 27,94
MONTADOR 20015 RS 27,65 178,92 2,0000000 RS 55,29
SERVENTE 20031 RS 22,06 210,79 4,0000000 RS 88,22
(B)Total: RS 171,45
(C)Itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M. O Equip. Custo
RS -
RS -
RS -
RS -
(C)Total: RS -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) RS 520,41
(D) Produgdo da Equipe 53,0000

(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)

RS 9,81




Relatério de Composi¢ao do Servico de sinalizagao

Edital:
Processo SEI:
Processo SISLOG:

Descrigdo:

36/2025
202400005039880
109879

Data Base Orgamento :

PRESTAGAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA - CONTRATACAO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUGAO DOS SERVICOS
DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAGAO, OPERAGAO E MANUTENCAO DE
EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAGOES PARA O CENTRO DE CONTROLE, OPERAGAO E FISCALIZAGAO (CCOF)

Junho / 2025

Trecho: MALHA RODOVIARIA ESTADUAL DE GOIAS
Nat. Servigco: OBRA RODOVIARIA
BDI: 27,21%
(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
DISPOSITIVO LATERAL DE CONTENCAO LONGITUDINAL DUPLA ONDA, para
solo/asfflto, de acordo com a Norma Brasileira (—\BNT 15486, n|veI"de ) COTACAO 03 m RS 265,58 1,0000000 RS 265,57
contengdo ALTO H1 (Testes TB11 e TB42), severidade do impacto "ASI" classe A
(<=1,0) e espacgo de trabalho W3 (<= 1,0m)
(F)Total: RS 265,57
‘(G)Servi;os ‘ Cadigo Auxiliar ‘ Unid. ‘ Custo Unitario ‘ Consumo Custo Unitario
(G)Total: RS -
‘(H)Itens de Transporte ‘ Cédigo Auxiliar Unid. ‘ Férmula X1 ‘ Custo ‘ Consumo Custo Unit.
(H)Total: RS -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): RS 275,38
BDI:27,21 % RS 74,93

Prego unitario total:

RS 350,31




Relatério de Composi¢ao do Servico de sinalizagao

Edital:

Processo SEI:

36/2025
202400005039880

Processo SISLOG:

Descrigdo:

Trecho:
Nat. Servigo:
BDI:

CPO7

109879

Data Base Orgamento :

PRESTAGAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA - CONTRATACAO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUGAO DOS SERVICOS
DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAGAO, OPERAGAO E MANUTENCAO DE

EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAGOES PARA O CENTRO DE CONTROLE, OPERAGAO E FISCALIZAGAO (CCOF)

MALHA RODOVIARIA ESTADUAL DE GOIAS
OBRA RODOVIARIA

27,21%

Unidade:

TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA, CERTIFICADO SEGUNDO A ABNT NBR 15.486:2016, ESPECIFICADO CONFORME EN 1317 NiVEL DE ENSAIO P2 (80 KM/H) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

ObservagBes: COMPOSICAO DE REF.: 3713902-SICRO-GOIAS

Junho / 2025

und

(A)Equipamento Codigo Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,0000 0,0000 RS 348,96 RS 146,41 1,0000000| RS 348,96
(A)Total: RS 348,96

(B)M3o-de-Obra Codigo Auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
AJUDANTE 20003 RS 23,45 203,01 3,0000000 RS 70,33
MONTADOR 20015 RS 27,65 178,92 1,0000000| RS 27,64
(B)Total: RS 97,97

(C)Itens de Incidéncia Codigo Auxiliar % M. O Equip. Mat. Custo

RS -

RS -

RS -

RS -

(C)Total: RS -
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) RS 446,93
(D) Produgdo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)

RS 446,93




Relatério de Composi¢ao do Servico de sinalizagao

Edital:
Processo SEI:
Processo SISLOG:

Descrigdo:

36/2025 Data Base Orgamento :
202400005039880
109879

PRESTAGAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA - CONTRATACAO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUGAO DOS SERVICOS
DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAGAO, OPERAGAO E MANUTENCAO DE
EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAGOES PARA O CENTRO DE CONTROLE, OPERAGAO E FISCALIZAGAO (CCOF)

Junho / 2025

Trecho: MALHA RODOVIARIA ESTADUAL DE GOIAS
Nat. Servigo: OBRA RODOVIARIA
BDI: 27,21%
(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
DISPOSITIVO DE CONTENGAO PONTUAL TIPO TERMINAL ABSORVEDOR DE
ENERGIA, de acordo com a Norma Brasileira ABNT 15486, nivel de contengdo COTAGAO 04 un RS 10.252,18 1,0000000| RS 10.252,18
P2, para 80 km/h e severidade do impacto "ASI" classe A (<= 1,0).
(F)Total: RS 10.252,18
‘(G)Servigos Cédigo Auxiliar ‘ Unid. ‘ Custo Unitario ‘ Consumo Custo Unitario
(G)Total: RS -
‘(H)Itens de Transporte Codigo Auxiliar Unid. ‘ Férmula X1 ‘ Custo ‘ Consumo Custo Unit.
(H)Total: RS -
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): RS 10.699,11
BDI:27,21 % RS 2.911,22

Preco unitario total:

RS 13.610,33




Precificagdo da Disponi

zagdo Mensal dos Equipamentos

Edital:
Processo SEI:
Processo SISLOG:

Descrigdo:

Trecho:
Nat. Servigo:
BDI:

36/2025
202400005039880
109879

Data Base Orgamento : Junho / 2025

PRESTAGAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA - CONTRATAGAO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUGAO DOS
SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAGAO, OPERAGAO E
MANUTENGAO DE EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAGOES PARA O CENTRO DE CONTROLE, OPERAGAO E
FISCALIZAGAO (CCOF)

MALHA RODOVIARIA ESTADUAL DE GOIAS
OBRA RODOVIARIA

27,21% Vigéncia do contrato (meses) : 60

PROPOSTA COMERCIAL
DISPONIBILIZAGAO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS

LOTE 04

Equipamento:

Equipamento Redutor Eletrdnico de Velocidade (REV), com OCR

Unidade: equip. x més

PREMISSAS
Custo de Fornecimento = RS 55.821,74
Custo de Implantagdo = R$ 4.741,59
Custo Total = RS 60.563,33
Vida util em meses (n) = 60
Trabalho Anual (em meses) (Ta) = 12
Porcentagem Residual (Vr) = 25,00%
Custo Anual do Capital (Tj) = 6,00%
CALCULO DA DISPONIBILIZACAO
1
Custo Custo
Despesa Férmula Coeficiente
P \ Unitério (R$) Parcial (R$)
1.1 Depreciagdo (D) D=(1-Vr)/n % 1,25% RS 60.563,33 R$ 757,04
1.2 Juros de Capital ( Jc) Je=[(1+n)/2n]xTj/Ta % 0,25% RS 60.563,33 RS 151,40
TOTAL DO ITEM 1 RS 908,44
2 CUSTOS INDIRETOS |
21 Taxa de Bonificagdo Despesas Indiretas - BDI 27,21% R$ 908,44 RS 247,18
TOTAL DO ITEM 2 RS 247,18

TOTAL MENSAL (ITEM 1 +ITEM 2)

R$ 1.155,62




Precificagdo da Disponi

zagdo Mensal dos Equipamentos

Edital:
Processo SEI:
Processo SISLOG:

Descrigdo:

Trecho:
Nat. Servigo:
BDI:

36/2025

202400005039880 Data Base Orgamento : Junho / 2025
109879

PRESTAGAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA - CONTRATAGAO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUGAO DOS
SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALACAO, OPERACAO E
MANUTENGAO DE EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAGOES PARA O CENTRO DE CONTROLE, OPERACAO E
FISCALIZAGAO (CCOF)

MALHA RODOVIARIA ESTADUAL DE GOIAS

OBRA RODOVIARIA

27,21% Vigéncia do contrato (meses) : 60

PROPOSTA COMERCIAL
DISPONIBILIZAGAO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS

LOTE 04

Equipamento:

Equipamento Controlador Eletrénico de Velocidade (CEV), com OCR

Unidade: equip. x més

PREMISSAS
Custo de Fornecimento = RS 39.922,56
Custo de Implantagdo = RS 3.843,35
Custo Total = RS 43.765,91
Vida util em meses (n) = 60
Trabalho Anual (em meses) (Ta) = 12
Porcentagem Residual (Vr) = 25,00%
Custo Anual do Capital (Tj) = 6,00%
CALCULO DA DISPONIBILIZACAO
1
Custo Custo
Despesa Férmula Coeficiente
P \ Unitério (R$) Parcial (R$)
1.1 Depreciagdo (D) D=(1-Vr)/n % 1,25% RS 43.765,91 R$ 547,07
1.2 Juros de Capital ( Jc) Je=[(1+n)/2n]xTj/Ta % 0,25% RS 43.765,91 RS 109,41
TOTAL DO ITEM 1 RS 656,48
2 CUSTOS INDIRETOS |
21 Taxa de Bonificagdo Despesas Indiretas - BDI 27,21% RS 656,48 RS 178,62
TOTAL DO ITEM 2 RS 178,62

TOTAL MENSAL (ITEM 1 +ITEM 2)

RS 835,10




Precificagdo da Disponi

zagdo Mensal dos Equipamentos

Edital:
Processo SEI:
Processo SISLOG:

Descrigdo:

Trecho:
Nat. Servigo:
BDI:

36/2025
202400005039880
109879

Data Base Orgamento : Junho / 2025

PRESTAGAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA - CONTRATAGAO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUGAO DOS
SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAGAO, OPERAGAO E
MANUTENGAO DE EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAGOES PARA O CENTRO DE CONTROLE, OPERAGAO E
FISCALIZAGAO (CCOF)

MALHA RODOVIARIA ESTADUAL DE GOIAS
OBRA RODOVIARIA

27,21% Vigéncia do contrato (meses) : 60

PROPOSTA COMERCIAL
DISPONIBILIZAGAO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS

LOTE 04

Equipamento:

Equipamento Controlador Eletrdnico Misto (CEM), com OCR

Unidade: equip. x més

PREMISSAS
Custo de Fornecimento = RS 73.638,51
Custo de Implantagdo = RS 6.348,81
Custo Total = RS 79.987,32
Vida util em meses (n) = 60
Trabalho Anual (em meses) (Ta) = 12
Porcentagem Residual (Vr) = 25,00%
Custo Anual do Capital (Tj) = 6,00%
CALCULO DA DISPONIBILIZACAO
1
Custo Custo
Despesa Férmula Coeficiente
P \ Unitério (R$) Parcial (R$)
1.1 Depreciagdo (D) D=(1-Vr)/n % 1,25% RS 79.987,32 R$ 999,84
1.2 Juros de Capital ( Jc) Je=[(1+n)/2n]xTj/Ta % 0,25% RS 79.987,32 RS 199,96
TOTAL DO ITEM 1 RS 1.199,80
2 CUSTOS INDIRETOS |
2.1 Taxa de Bonificagdo Despesas Indiretas - BDI 27,21% R$ 1.199,80 RS 326,46
TOTAL DO ITEM 2 RS 326,46

TOTAL MENSAL (ITEM 1 +ITEM 2)

RS 1.526,26




Precificagdo da Implantagdo dos Equipamentos

Edital:
Processo SEI:

36/2025
202400005039880

Processo SISLOG: 109879

Descrigdo:

Trecho:
Nat. Servigo:
BDI:

Data Base Orgamento :

Junho / 20

25

PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA - CONTRATAGAO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO
ELETRONICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALACAO, OPERACAO E MANUTENGAO DE EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMACOES PARA

O CENTRO DE CONTROLE, OPERACAO E FISCALIZAGAO (CCOF)

MALHA RODOVIARIA ESTADUAL DE GOIAS
OBRA RODOVIARIA
27,21%

Vigéncia do contrato (meses) : 60

PROPOSTA COMERCIAL
IMPLANTACAO DOS EQUIPAMENTOS

LOTE 04

Equipamento:

Equipamento Redutor Eletrénico de Velocidade (REV), com OCR

Unidade: unidade (equipamento)

1- CUSTOS DIRETOS

A - MAO DE OBRA

Descricdo Custo Parcial RS
Técnico Eletronico 100,28
Auxiliar Técnico 81,62
Coordenador de Equipe 122,71
Encarregado de Turma 122,97
Montador 182,48
Servente 145,57
SOMA MAO DE OBRA 755,63
B - EQUIPAMENTOS
Descricdo Custo Parcial RS
Veiculo com Capacidade para 4 Pessoas - 1000 CC (aluguel/més) 105,00
Equipamentos Especiais (aluguel/hora) 100,57
Ferramental (aluguel/hora) 38,38
SOMA EQUIPAMENTOS 243,95
C - MATERIAIS
Descricdo Custo Parcial RS
Material de Implantagdo - REV 3.199,40
CAIXA DE INSPECAO 70,61
TAMPA POLIPROPILENO 137,46
HASTE DE ATERRAMENTO 57,96
CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 11,18
CABO FLEX HEPR PVC 1,5 MM2 0,6 1KV PT LACO 1.477,69
CABO FLEXIVEL PP 2X2,5MM 750V 12AWG VIAS COLORIDAS 421,24
CABO MULTI LAN 4 PARES CAT 5E 24AWG UTP BLINDADO 236,11
CORDA SISAL 6 MM 73,59
TUBO CORRUGADO FLEXIVEL DE 2 POLEGADAS 22,12
ASFALTO OXIDADO POR KG 691,44
Aferigcbes Iniciais 542,72
SOMA MATERIAIS 3.742,12
TOTALITEM1(A+B+C) 4.741,70
2 - BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS
2.1 BDI 0,00% 4.741,70 0,00
TOTAL ITEM 2 0,00

TOTAL (ITEM 1 + ITEM 2)

4.741,70




Precificagdo da Implantagdo dos Equipamentos

Edital: 36/2025
Processo SEI: 202400005039880
Processo SISLOG: 109879

Data Base Orgamento :

Junho / 20

25

PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA - CONTRATAGAO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO
Descric3o: ELETRONICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALACAO, OPERACAO E MANUTENGAO DE EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMACOES PARA

O CENTRO DE CONTROLE, OPERACAO E FISCALIZAGAO (CCOF)

Trecho: MALHA RODOVIARIA ESTADUAL DE GOIAS
Nat. Servigo: OBRA RODOVIARIA
BDI: 27,21%

Vigéncia do contrato (meses) : 60

PROPOSTA COMERCIAL
IMPLANTACAO DOS EQUIPAMENTOS

LOTE 04

Equipamento: Equipamento Controlador Eletrénico de Velocidade (CEV), com OCR

Unidade: unidade (equipamento)

1- CUSTOS DIRETOS

A - MAO DE OBRA

Descricdo Custo Parcial RS
Técnico Eletronico 50,14
Auxiliar Técnico 40,81
Coordenador de Equipe 122,71
Encarregado de Turma 61,48
Montador 121,65
Servente 97,05
SOMA MAO DE OBRA 493,84
B - EQUIPAMENTOS
Descricdo Custo Parcial RS
Veiculo com Capacidade para 4 Pessoas - 1000 CC (aluguel/més) 35,00
Equipamentos Especiais (aluguel/hora) 64,36
Ferramental (aluguel/hora) 23,03
SOMA EQUIPAMENTOS 122,39
C - MATERIAIS
Descricdo Custo Parcial RS
Material de Implantagdo - CEV 2.684,52
CAIXA DE INSPECAO 70,61
TAMPA POLIPROPILENO 137,46
HASTE DE ATERRAMENTO 57,97
CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 11,18
CABO FLEX HEPR PVC 1,5 MM2 0,6 1KV PT LACO 1.217,31
CABO FLEXIVEL PP 2X2,5MM 750V 12AWG VIAS COLORIDAS 347,02
CABO MULTI LAN 4 PARES CAT 5E 24AWG UTP BLINDADO 194,51
CORDA SISAL 6 MM 60,63
TUBO CORRUGADO FLEXIVEL DE 2 POLEGADAS 18,22
ASFALTO OXIDADO POR KG 569,61
Aferigcbes Iniciais 542,72
SOMA MATERIAIS 3.227,24
TOTALITEM1(A+B+C) 3.843,47
2 - BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS
2.1 BDI 0,00% 3.843,47 0,00
TOTAL ITEM 2 0,00

TOTAL (ITEM 1 + ITEM 2)

3.843,47




Precificagdo da Implantagdo dos Equipamentos

Edital:
Processo SEI:

36/2025
202400005039880

Processo SISLOG: 109879

Descrigdo:

Trecho:
Nat. Servigo:
BDI:

Data Base Orgamento :

Junho / 2025

PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA - CONTRATAGAO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO
ELETRONICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALACAO, OPERACAO E MANUTENGAO DE EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMACOES PARA

O CENTRO DE CONTROLE, OPERACAO E FISCALIZAGAO (CCOF)

MALHA RODOVIARIA ESTADUAL DE GOIAS
OBRA RODOVIARIA
27,21%

Vigéncia do contrato (meses) : 60

PROPOSTA COMERCIAL
IMPLANTACAO DOS EQUIPAMENTOS

LOTE 04

Equipamento:

Equipamento Controlador Eletrénico Misto (CEM), com OCR

Unidade: unidade (equipamento)

1- CUSTOS DIRETOS

A - MAO DE OBRA

Descricdo Custo Parcial RS
Técnico Eletronico 50,14
Auxiliar Técnico 40,81
Coordenador de Equipe 122,71
Encarregado de Turma 61,48
Montador 121,65
Servente 97,05
SOMA MAO DE OBRA 493,84
B - EQUIPAMENTOS
Descricdo Custo Parcial RS
Veiculo com Capacidade para 4 Pessoas - 1000 CC (aluguel/més) 35,00
Equipamentos Especiais (aluguel/hora) 64,36
Ferramental (aluguel/hora) 23,03
SOMA EQUIPAMENTOS 122,39
C - MATERIAIS
Descricdo Custo Parcial RS
Material de Implantagdo - CEM 5.189,93
CAIXA DE INSPECAO 70,61
TAMPA POLIPROPILENO 137,46
HASTE DE ATERRAMENTO 57,95
CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 11,18
CABO FLEX HEPR PVC 1,5 MM2 0,6 1KV PT LACO 2.484,26
CABO FLEXIVEL PP 2X2,5MM 750V 12AWG VIAS COLORIDAS 708,18
CABO MULTI LAN 4 PARES CAT 5E 24AWG UTP BLINDADO 396,94
CORDA SISAL 6 MM 123,72
TUBO CORRUGADO FLEXIVEL DE 2 POLEGADAS 37,19
ASFALTO OXIDADO POR KG 1.162,44
Aferigcbes Iniciais 542,72
SOMA MATERIAIS 5.732,65
TOTALITEM1(A+B+C) 6.348,88
2 - BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS
2.1 BDI 0,00% 6.348,88 0,00
TOTAL ITEM 2 0,00
TOTAL (ITEM 1 + ITEM 2) 6.348,88




Precificagdo dos Servigos Mensais de Operagdo e Manutengao dos Equipamentos

Edital: 36/2025
Processo SEl: 202400005039880 Data Base Orcamento : Junho / 2025
Processo SISLOG: 109879

PRESTAGCAO DE SERVIGCOS DE ENGENHARIA - CONTRATAGAO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUGAO DOS SERVIGOS DE MONITORAMENTO
Descrigdo: ELETRONICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAGAO, OPERACAO E MANUTENGAO DE EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAGOES
PARA O CENTRO DE CONTROLE, OPERAGAO E FISCALIZAGAO (CCOF)

Trecho: MALHA RODOVIARIA ESTADUAL DE GOIAS
Nat. Servico: OBRA RODOVIARIA
BDI: 27,21% Vigéncia do contrato (meses) : 60
PROPOSTA COMERCIAL LOTE 04
OPERAGCAO E MANUTENGAO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS
Equipamento: Equipamento Controlador Eletronico de Velocidade (REV), com OCR Unidade: faixa/més

1 - CUSTOS DIRETOS
A - MAO DE OBRA

Descrigdo Custo Parcial R$
Técnico de Manutengdo 200,56
Técnico Eletronico 200,56
Auxiliar Técnico 122,44
Coordenador de Equipe 368,15
SOMA MAO DE OBRA 891,71
B - EQUIPAMENTOS
Descrigdo Custo Parcial R$
Veiculo com Capacidade para 4 Pessoas - 1000 CC (aluguel/més) 35,00
SOMA EQUIPAMENTOS 35,00
C - MATERIAIS
Descrigdo Custo Unitario

Partes e Pegas de Reposigcdo - Equipamento Redutor Eletrénico de 151.69

Velocidade - REV (conjunto) ’
Transmissdo de dados (Equipamentos de Campo) 60,00
Aferigdes Periddicas 43,42
Energia Elétrica 88,00
SOMA MATERIAIS 343,11
TOTALITEM1(A+B+C) 1.269,82

2- BONIFICACZ\O E DESPESAS INDIRETAS

2.1 BDI 27,21% 1.269,82 345,51
TOTAL ITEM 2 345,51

TOTAL MENSAL - FAIXA 1.615,33




Precificagdo dos Servigos Mensais de Operagdo e Manutengao dos Equipamentos
Edital: 36/2025

Processo SEI: 202400005039880

Processo SISLOG: 109879

Data Base Orcamento : Junho / 2025

PRESTAGCAO DE SERVIGCOS DE ENGENHARIA - CONTRATAGAO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUGAO DOS SERVIGOS DE MONITORAMENTO
Descrigdo: ELETRONICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAGAO, OPERACAO E MANUTENGAO DE EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAGOES
PARA O CENTRO DE CONTROLE, OPERAGAO E FISCALIZAGAO (CCOF)

Trecho: MALHA RODOVIARIA ESTADUAL DE GOIAS
Nat. Servico: OBRA RODOVIARIA
BDI: 27,21% Vigéncia do contrato (meses) : 60
PROPOSTA COMERCIAL LOTE 04
OPERAGCAO E MANUTENGAO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS
Equipamento: Equipamento Controlador Eletrénico Misto (CEM), com OCR Unidade: faixa/més

1 - CUSTOS DIRETOS
A - MAO DE OBRA

Descrigdo Custo Parcial R$

Técnico de Manutengdo 200,56
Técnico Eletronico 200,56

Auxiliar Técnico 122,43
Coordenador de Equipe 368,14

SOMA MAO DE OBRA 891,69

B - EQUIPAMENTOS
Descrigdo Custo Parcial R$
Veiculo com Capacidade para 4 Pessoas - 1000 CC (aluguel/més) 35,00
SOMA EQUIPAMENTOS 35,00
C - MATERIAIS
Descrigdo Custo Unitario
Partes e Pegas de Reposi¢do - Equipamento Controlador Eletrénico Misto - 213.94
CEM (conjunto) ’

Transmissdo de dados (Equipamentos de Campo) 60,00

Aferigdes Periddicas 43,41

Energia Elétrica 88,00

SOMA MATERIAIS 405,35

TOTALITEM1(A+B+C) 1.332,04

2- BONIFICACZ\O E DESPESAS INDIRETAS

2.1 BDI 27,21% 1.332,04 362,44
TOTAL ITEM 2 362,44

TOTAL MENSAL - FAIXA 1.694,48




Precificagdo dos Servigos Mensais de Operagdo e Manutengao dos Equipamentos

Edital: 36/2025
Processo SEl: 202400005039880 Data Base Orcamento : Junho / 2025
Processo SISLOG: 109879

PRESTAGAO DE SERVIGCOS DE ENGENHARIA - CONTRATAGAO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUGAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO

Descrigdo: ELETRONICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAGAO, OPERACAO E MANUTENGAO DE EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAGOES
PARA O CENTRO DE CONTROLE, OPERAGAO E FISCALIZAGAO (CCOF)

Trecho: MALHA RODOVIARIA ESTADUAL DE GOIAS
Nat. Servico: OBRA RODOVIARIA
BDI: 27,21% Vigéncia do contrato (meses) : 60
PROPOSTA COMERCIAL LOTE 04
OPERAGCAO E MANUTENGAO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS
Equipamento: Equipamento Controlador Eletronico de Velocidade (CEV), com OCR Unidade: faixa/més

1 - CUSTOS DIRETOS
A - MAO DE OBRA

Descrigdo Custo Parcial R$
Técnico de Manutengdo 200,56
Técnico Eletronico 200,56
Auxiliar Técnico 122,43
Coordenador de Equipe 368,14
SOMA MAO DE OBRA 891,69
B - EQUIPAMENTOS
Descrigdo Custo Parcial R$
Veiculo com Capacidade para 4 Pessoas - 1000 CC (aluguel/més) 35,00
SOMA EQUIPAMENTOS 35,00
C - MATERIAIS

Descrigdo Custo Unitario

Partes e Pegas de Reposigdo - Equipamento Controlador Eletronico de 13766
Velocidade - CEV (conjunto) !

Transmissdo de dados (Equipamentos de Campo)

60,00
Aferigdes Periddicas 43,41
Energia Elétrica 88,00
SOMA MATERIAIS 329,07
TOTALITEM1(A+B+C) 1.255,76
2- BONIFICACZ\O E DESPESAS INDIRETAS
2.1 BDI 27,21% 1.255,76 341,69
TOTAL ITEM 2 341,69

TOTAL MENSAL - FAIXA 1.597,45




Tabela de Custos dos Insumos

Edital:

Processo SEI:
Processo SISLOG:

Descri

¢do:

Trecho:

Nat. Servigo:

BDI:

EQUIP.
EQUIP.
EQUIP.
EQUIP.
EQUIP.
EQUIP.
EQUIP.
EQUIP.
EQUIP.

MATE
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MATE
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MATE
MATE
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MATE
MATE
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MO
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MO
MO
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MO
MO
MO
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MO
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MO

EQUIP.
EQUIP.
EQUIP.

EQUIP.
EQUIP.
EQUIP.

SERV.

EQUIP.
EQUIP.
EQUIP.

EQUIP.
EQUIP.
EQUIP.

SERV.
SERV.
SERV.

36/2025
202400005039880
109879

Data Base Orgamento :

PRESTACAO DE SERVIGOS DE ENGENHARIA - CONTRATAGAO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUGAO DOS SERVIGOS DE MONITORAMENTO
ELETRONICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALACAO, OPERAGAO E MANUTENGAO DE EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAGOES PARA O

CENTRO DE CONTROLE, OPERAGAO E FISCALIZAGAO (CCOF)
MALHA RODOVIARIA ESTADUAL DE GOIAS

Junho /2025

OBRA RODOVIARIA
0,00% Vigéncia do contrato (meses) : 60
REV RS 2.770,95
CEV RS 2.432,55
CEM RS 3.220,74
DESCRICAO Cédigo H. Produtiva H. Improdutiva
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 RS 255,23 | RS 70,47
CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 R$ 348,96 | RS 146,41
Caminhdo guindauto com cesto aéreo simples e capacidade de elevagdo de 5,7 t e carroceria de 8,5 t - 136 kW E9690 RS 279,25 | RS 88,36
CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 RS 300,10 | R$ 110,76
Equipamento para pintura eletrostatica com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal E9076 RS 46,37 | RS 40,62
Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW E9568 RS 0,22 | RS 0,15
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 RS 42,71 | RS 6,00
Méquina de bancada guilhotina - 4,00 kW E9623 RS 14,77 | RS 9,39
Maquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW E9622 RS 12,56 | RS 7,99
DESCRICAO Cédigo $ Unit.
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA 45155 RS 12,77
Barra chata em ago galvanizado M3126 RS 9,18
Cantoneira em ago ASTM A36 galvanizado MO0366 RS 9,29
CAPINA MANUAL (2,0X2,0) 42420 RS 0,85
Chapa de aluminio composto (ACM) - E = 3,0 mm M3231 RS 145,13
Chumbador em ago CA 25 M2979 RS 6,82
CONCRETO FCK=25 MPA 45165 R$ 497,66
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (0.C.) 51032 RS 608,67
Conjunto para fixagdo de placas em ago galvanizado composto por barra chata, abragadeira, parafusos, porcas e arruelas MO0789 RS 30,46
CORPO DE PROVA 50251 RS 14,98
DISPOSITIVO DE CONTENGAO PONTUAL TIPO TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA, de acordo com a Norma Brasileira ABNT 15486, nive COTAGAO 04 RS 10.252,18
DISPOSITIVO LATERAL DE CONTENGAO LONGITUDINAL DUPLA ONDA, para solo/asfalto, de acordo com a Norma Brasileira ABNT 15486, COTAGAO 03 RS 265,58
Fita adesiva estrutural dupla-face - E=2 mm e L =25 mm M3233 RS 7,93
FORNECIMENTO DE SUPORTE METALICO COM BRACO PROJETADO - AREA DE EXPOSICAO ATE 2,40 M? COTAGAO 1 RS 4.237,03
FORNECIMENTO DE SUPORTE METALICO COM BRACO PROJETADO - AREA DE EXPOSICAO ATE 4,50 M? COTAGAO 2 RS 9.439,72
LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO 51026 RS 43,72
LASTRO DE BRITA CAMADA DE 5CM (0,70 x 0,70) 41294 RS 115,71
Parafuso de cabega sextavada em ago galvanizado com porca e arruela de pressdo - D = 6,35 mm (1/4") M0945 RS 0,60
Parafuso de cabega sextavada em ago galvanizado com porca e arruela de pressdo - D = 9,525 mm (3/8") M0947 RS 1,95
PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO Il 10137 - GOINFRA RS 258,84
Pelicula retrorrefletiva tipo X M3239 RS 449,95
Perfil de aluminio tipo L421 para placa de sinalizagdo - se¢do de 33 x 40 mm M0429 RS 14,95
Perfil de aluminio tipo L463 para placa de sinalizagdo - segdo de 50 x 50 mm M0773 RS 54,91
PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTATICA 10039 RS 113,17
Semipdrtico de viga vazada COTAGAO 5 RS 21.444,80
Suporte polimérico ecoldgico macigo colapsivel para placa de sinalizagdo - D = 6,4 cm M1591 RS 183,15
Tinta em p6 a base de resina poliéster M3153 RS 71,34
(TCA) EM SOLO MAT. 12 CAT. 45065 RS 544,35
TRACO DE CONCRETO 50250 RS 1.484,41
Tubo em ago galvanizado - E = 2,00 mm e D = 50,80 mm (2”) MO0962 RS 23,94
DESCRICAO Cédigo $ Unit.
AJUDANTE 20003 R$ 23,45
ARMADOR 20018 RS 27,00
CARPINTEIRO 20016 R$ 28,41
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 RS 27,95
MONTADOR 20015 R$ 27,65
PEDREIRO 20017 RS 28,45
PINTOR 20019 R$ 27,07
Serralheiro P9823 RS -
SERVENTE 20031 R$ 22,06
Técnico de Manutengdo RS 5.014,10
Técnico Eletronico RS 5.014,10
Auxiliar Técnico RS 4.081,24
Coordenador de Equipe RS 12.271,57
DESCRICAO Cédigo $ Unit.
Veiculo com Capacidade para 4 Pessoas - 1000 CC (aluguel/més) RS 3.500,00
Equipamentos Especiais (aluguel/hora) RS 35,76
Ferramental (aluguel/hora) RS 8,53
Material de Implantagdo - REV RS 4.741,59
Material de Implantagdo - CEV RS 3.843,35
Material de Implantagdo - CEM RS 6.348,81
Aferigdes Iniciais RS 542,72
Equipamento Redutor Eletrdnico de Velocidade (REV), com OCR RS 55.821,74
Equipamento Controlador Eletrénico de Velocidade (CEV), com OCR RS 39.922,56
Equipamento Controlador Eletrénico Misto (CEM), com OCR RS 73.638,51
Partes e Pegas de Reposi¢do - Equipamento Controlador Eletrénico de Velocidade - CEV (conjunto) RS 275,33
Partes e Pegas de Reposigdo - Equipamento Controlador Eletrénico Misto - CEM (conjunto) RS 427,90
Partes e Pegas de Reposi¢do - Equipamento Redutor Eletrénico de Velocidade - REV (conjunto) RS 303,38
Transmissdo de dados (Equipamentos de Campo) RS 75,00
Aferigdes Periddicas RS 542,72
Energia Elétrica RS 110,00




CONSORCIO “MOBILIDADE E SEGURANGA GOIANA”

GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

EDITAL N° 036/2025
CONTRATAGAO N° 109879 / PROCESSO N° 202400005039880

COMPOSICAO DO BDI




Composigdo do BDI

Edital: 36/2025 Data Base Orcamento : Junho / 2025
Processo SEl: 202400005039880
Processo SISLOG: 109879

PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA - CONTRATACAO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO
Descrigdo: ELETRONICO DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALACAO, OPERACAO E MANUTENGAO DE EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMACOES

PARA O CENTRO DE CONTROLE, OPERACAO E FISCALIZAGAO (CCOF)
Trecho: MALHA RODOVIARIA ESTADUAL DE GOIAS
Nat. Servigo: OBRA RODOVIARIA

BDI - OBRAS RODOVIARIAS
Administragdo Despesas Seguros + ) Tributos
Lucro ] . . Riscos
Central Financeiras Garantia 1SS PIS COFINS CPRB Resultado
SEM DESONERACAO 6,00% 5,76% 1,61% 0,74% 0,97% 3,00% 1,07% 4,94% 0,00% 27,21%




CONSORCIO “MOBILIDADE E SEGURANGA GOIANA”

GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

EDITAL N° 036/2025
CONTRATAGAO N° 109879 / PROCESSO N° 202400005039880

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO




Cronograma Fisico - Financeiro de monitoramento de faixas Lote 04

Edital: 36/2025 Data Base Orgamento : Junho / 2025
Processo SEI: 202400005039880
Processo SISLOG: 109879
PRESTAGAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA - CONTRATACAO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO
Descrigdo: DE VELOCIDADE, COM FORNECIMENTO, INSTALAGAO, OPERAGAO E MANUTENGAO DE EQUIPAMENTOS, E ENVIO DE INFORMAGOES PARA O CENTRO DE
CONTROLE, OPERAGAO E FISCALIZAGAO (CCOF)
Trecho: MALHA RODOVIARIA ESTADUAL DE GOIAS
Nat. Servigo: OBRA RODOVIARIA
BDI: 27,21% Vigéncia do contrato (meses) : 60
Més/Valor Equipamentos Controladores Valores - R$
Més REV CEV CEM SINALIZAGAO Mensal Acumulado
VALOR POR FAIXA: RS 2.770,95| RS 2.432,55( RS 3.220,74| RS 4.981,46
1 RS -
2 80 40 8 128 RS 982.371,06 | RS 982.371,06
3 160 50 8 218 RS 1.676.704,14 | RS 2.659.075,20
4 240 80 8 328 RS 2.519.317,47 | RS 5.178.392,67
5 360 120 8 488 RS 3.746.167,39 | RS 8.924.560,06
6 441 161 8 610 RS 4.678.087,26 | RS 13.602.647,32
7 441 161 8 - RS 1.639.395,42 | RS 15.242.042,74
8 441 161 8 - RS 1.639.395,42 | RS 16.881.438,16
9 441 161 8 - RS 1.639.395,42 | RS 18.520.833,58
10 441 161 8 - RS 1.639.395,42 | RS 20.160.229,00
11 441 161 8 - RS 1.639.395,42 | RS 21.799.624,42
12 441 161 8 - RS 1.639.395,42 | RS 23.439.019,84
13 441 161 8 - RS 1.639.395,42 | RS 25.078.415,26
14 441 161 8 - RS 1.639.395,42 | RS 26.717.810,68
15 441 161 8 - RS 1.639.395,42 | RS 28.357.206,10
16 441 161 8 - RS 1.639.395,42 | RS 29.996.601,52
17 441 161 8 - RS 1.639.395,42 | RS 31.635.996,94
18 441 161 8 - RS 1.639.395,42 | RS 33.275.392,36
19 441 161 8 - RS 1.639.395,42 | RS 34.914.787,78
20 441 161 8 - RS 1.639.395,42 | RS 36.554.183,20
21 441 161 8 - RS 1.639.395,42 | RS 38.193.578,62
22 441 161 8 - RS 1.639.395,42 | RS 39.832.974,04
23 441 161 8 - RS 1.639.395,42 | RS 41.472.369,46
24 441 161 8 - RS 1.639.395,42 | RS 43.111.764,88
25 441 161 8 - RS 1.639.395,42 | RS 44.751.160,30
26 441 161 8 - RS 1.639.395,42 | RS 46.390.555,72
27 441 161 8 - RS 1.639.395,42 | RS 48.029.951,14
28 441 161 8 - RS 1.639.395,42 | RS 49.669.346,56
29 441 161 8 - RS 1.639.395,42 | RS 51.308.741,98
30 441 161 8 - RS 1.639.395,42 | RS 52.948.137,40
31 441 161 8 - RS 1.639.395,42 | RS 54.587.532,82
32 441 161 8 - RS 1.639.395,42 | RS 56.226.928,24
33 441 161 8 - RS 1.639.395,42 | RS 57.866.323,66
34 441 161 8 - RS 1.639.395,42 | RS 59.505.719,08
35 441 161 8 - RS 1.639.395,42 | RS 61.145.114,50
36 441 161 8 - RS 1.639.395,42 | RS 62.784.509,92
37 441 161 8 - RS 1.639.395,42 | RS 64.423.905,34
38 441 161 8 - RS 1.639.395,42 | RS 66.063.300,76
39 441 161 8 - RS 1.639.395,42 | RS 67.702.696,18
40 441 161 8 - RS 1.639.395,42 | RS 69.342.091,60
41 441 161 8 - RS 1.639.395,42 | RS 70.981.487,02
42 441 161 8 - RS 1.639.395,42 | RS 72.620.882,44
43 441 161 8 - RS 1.639.395,42 | RS 74.260.277,86
a4 441 161 8 - RS 1.639.395,42 | RS 75.899.673,28
45 441 161 8 - RS 1.639.395,42 | RS 77.539.068,70
46 441 161 8 - RS 1.639.395,42 | RS 79.178.464,12
47 441 161 8 - RS 1.639.395,42 | RS 80.817.859,54
48 441 161 8 - RS 1.639.395,42 | RS 82.457.254,96
49 441 161 8 - RS 1.639.395,42 | RS 84.096.650,38
50 441 161 8 - RS 1.639.395,42 | RS 85.736.045,80
51 441 161 8 - RS 1.639.395,42 | RS 87.375.441,22
52 441 161 8 - RS 1.639.395,42 | RS 89.014.836,64
53 441 161 8 - RS 1.639.395,42 | RS 90.654.232,06
54 441 161 8 - RS 1.639.395,42 | RS 92.293.627,48
55 441 161 8 - RS 1.639.395,42 | RS 93.933.022,90
56 441 161 8 - RS 1.639.395,42 | RS 95.572.418,32
57 441 161 8 - RS 1.639.395,42 | RS 97.211.813,74
58 441 161 8 - RS 1.639.395,42 | RS 98.851.209,16




59 441 161 8 - RS 1.639.395,42 | RS 100.490.604,58

60 441 161 8 - RS 1.639.395,42 | RS 102.130.000,00

Totais (Fx.més): 25.095 9.145 472 1.772 RS 102.130.000,00 | RS 102.130.000,00

RESUMO
Ano REV CEV CEM Valor Anual (RS) Valor Acumulado (R$)

1 441 161 8 RS 23.439.019,84 | RS 23.439.019,84

2 441 161 8 RS 19.672.745,04 | RS 43.111.764,88

3 441 161 8 RS 19.672.745,04 | RS 62.784.509,92

4 441 161 8 RS 19.672.745,04 | RS 82.457.254,96

5 441 161 8 RS 19.672.745,04 | RS 102.130.000,00

Total previsto para o lote

RS 102.130.000,00




CONSORCIO “MOBILIDADE E SEGURANGA GOIANA”

GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

EDITAL N° 036/2025
CONTRATAGAO N° 109879 / PROCESSO N° 202400005039880

GARANTIA DE PROPOSTA




APOLICE APOLICE Ne: 0306920259907751538349000
DE SEGURO GARANTIA RAMO: 0775 - SEGURO GARANTIA: SEGURADO - SETOR PUBLICO
PROPOSTA: 3.630.991

Vigéncia do seguro a partir das 00:00h do dia 13/08/2025 até 23:59h do dia 11/11/2025.

NOME: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA CPF OU CNPJ: 03.520.933/0001-06
ENDEREGO: ~ GOVERNADOR JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA 20 - CONJUNTO CAICARA - BR153 KM 35

CEP: 74.775-013 CIDADE:  GOIANIA UF: GO
NOME: ENERGY TECNOLOGIA DE AUTOMAGAO S/A CPF OU CNPJ: 78.448.859/0001-55
ENDEREGO: RUA PROFESSOR OLIVEIROS VILAGA, N° 380 - CIDADE INDUSTRIAL

CEP: 81.290-240 CIDADE:  CURITIBA UF: PR
NOME: FINLANDIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA CPF OU CNPJ: 10.864.690/0001-80 SUSEP:202029643

LIMITE MAXIMO DE GARANTIA / MODALIDADE
LIMITE MAXIMO DE GARANTIA (LMG): R$ 1.022.822,21 - Um Milhdo e Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Vinte e Dois Reais e Vinte e Um Centavos
MODALIDADE: Garantia Licitante

0 Limite Maximo de Garantia é o valor maximo que a seguradora se responsabilizard perante o segurado em funcéo do pagamento de indenizacao.
OBJETO DA GARANTIA

Este seguro garante a indenizacdo, até o valor da garantia fixado na apdlice, se o Tomador adjudicatdrio se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condicbes propostas, dentro
do prazo estabelecido no Edital n° 036/2025, Contratagdo n° 109879, Processo n° 202400005039880, tendo como objeto a contratagdo de empresa(s) especializada(s) na execugdo
dos servicos de monitoramento eletronico de velocidade, com fornecimento, instalagdo, operagdo e manutencdo de equipamentos, e envio de informagdes para o Centro de

Controle, Operacdo e Fiscalizagdo (CCOF) - Lote 04.
COBERTURAS CONTRATADAS

COBERTURA IMPORTANCIA SEGURADA PREMIO LiQUIDO
Garantia Licitante R$ 1.022.822,21 R$ 504,41
Néo se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta Apdlice.
DADOS DO PREMIO DE SEGURO
CUSTO DO SEGURO FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO
Prémio Liquido R$ 504,41 Parcela Valor Vencimento
Adicional de Fracionamento RS 0,00 1 R$ 504,41 13/09/2025
Custo de Apdlice R$ 0,00
I0F R$ 0,00
Prémio Total R$ 504,41
Susep - Superintendéncia de Seguros Privados - Autarquia Federal responsavel pela fiscalizagdo, normalizagdo e controle dos mercados de seguro, previdéncia complementar

aberta, capitalizacéo, resseguro e corretagem de seguros. Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 662/2022 e Processo Susep 15414.637967/2022-71. 0
Registro deste plano na Susep ndo implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendagdo a sua comercializagdo. O Processo deste plano e a situagdo cadastral do(s)
Corretor(es) deste Seguro poderdo ser consultados no site www.susep.gov.br, por meio dos numeros de registros informados nesta apdlice, ou pelo telefone SUSEP de atendimento
ao publico 0800 021 8484 (ligagao gratuita).

Documento eletronico assinado  digitalmente conforme MP 2200-2de 24/08/2001, que
instituiu a infraestrutura de Chaves Publicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante
E.C. n° 32de 11/09/2001 - Art.2°. Art.1°. - Fica instituida a infraestrutura de Chaves
Pablicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade
juridica de documentos em forma eletronica, das aplicagdes de suporte e das
aplicagdes que utilizem certificados digitais, bem como a realizagdo de transagdes

Belo Horizonte, 12/08/2025 18:11:00

eletrdnicas seguras.
E . A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletronica
[_\ i / deve ser verificada no  endereco .
- ) . . e . . . .
5 i No site, informe o N° da Apdlice: Apds sete dias Uteis
o i da emissdo deste documento, podera ser verificado se a apdlice ou endosso foi
Joio de Lima Géo Neto {gﬁr gério corretamente registrado no site da SUSEP: sob o n° de documento
Diretor Diretor ™ -
Terithicado Digitel semitide pels Serass Ceclilicadore Dagital Cartificada Digtal emitido pela Seness Carificadonn Digital

Garantia, de acordo com a Circular SUSEP n° 662/2022. As Condi¢cdes Contratuais deste produto podem ser
verificadas nas paginas seguintes, bem como encontram-se disponiveis no enderego: , ou através do QR Code
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SEGURO GARANTIA - SETOR PUBLICO

CONDICOES CONTRATUAIS - LICITANTE

1 [ T T P APOLICE APOLICE N°: 0306920259907751538349000

1. DEFINICOES
1.1. Aplicam-se a esse seguro, as seguintes defini¢des:

1.1.1. Apoélice: documento emitido pela Seguradora, que, em conjunto com as Condicbes Contratuais,
representa o contrato de Seguro Garantia;

1.1.2. Condigdoes Contratuais: conjunto das clausulas que estabelecem as obrigagdes e os direitos entre
Segurado e Seguradora;

1.1.3. Condigoes Particulares: conjunto de clausulas que regulam a contratacdo de condi¢gdes especificas ou
de coberturas adicionais néo previstas nas Condigdes Contratuais e que passam a integrar estas ultimas;

1.1.4. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual sdo formalizadas alteragdes da Apdlice ;

1.1.5. Indenizagdo: pagamento dos prejuizos resultantes do inadimplemento das obrigagbes cobertas pelo
seguro;

1.1.6. Objeto Principal: relacdo juridica, contratual ou editalicia, geradora de obrigagdes e direitos entre
Segurado e Tomador, independentemente da denominacgao utilizada;

1.1.7. Obrigagdo Garantida: obrigagdo assumida pelo Tomador junto ao Segurado no Objeto Principal e
devidamente garantida pela Apdlice de Seguro Garantia;

1.1.8. Prémio: valor devido pelo Tomador a Seguradora, a titulo de contraprestacdo pela aceitagcdo do risco, e
que devera constar da Apdlice e/ou Endosso;

1.1.9. Processo de Regulagdo de Sinistro: procedimento pelo qual a Seguradora constatara ou nao a
procedéncia da Comunicacdao do Sinistro, bem como apurara a existéncia e extensdo dos prejuizos cobertos pela
Apdlice;

1.1.10. Segurado: é o0 ente da Administragcdo Publica credor das obrigagdes assumidas pelo Tomador no edital ou
carta convite;

1.1.11. Seguro Garantia: seguro cujo objetivo & garantir o fiel cumprimento das obrigagcbes garantidas e pode se
limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do Objeto Principal, conforme descrito no frontispicio da Apdlice;

1.1.12. Sinistro: inadimpléncia do Tomador em relagdo a Obrigagao Garantida;

1.1.13. Tomador: devedor das obrigacdes estabelecidas no edital ou carta convite e que contrata o Seguro
Garantia em favor do Segurado;

1.1.14. Valor da Garantia: valor maximo garantido pela Seguradora, conforme indicado no frontispicio da Apdlice.

2. ACEITACAO DA GARANTIA
21. A contratagao/alteracdo da Apdlice somente podera ser feita mediante proposta assinada pelo proponente,

seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita devera conter os elementos essenciais
ao exame e aceitagdo do risco, tendo a Seguradora o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a sua
aceitacdo, sem prejuizo de solicitagdo de documentos complementares, hipétese na qual o prazo sera suspenso,
voltando a correr na data da entrega da documentacgéo, conforme disposto na proposta.

2.2, No caso de ndo aceitagdo da proposta, a seguradora devera comunicar formalmente ao proponente, ao
seu representante legal ou corretor de seguros, a decisdo de ndo aceitagdo da proposta, com a devida justificativa
da recusa.

2.3. A auséncia de manifestagdo, por escrito, da seguradora, no prazo de 15 (quinze) dias, caracterizara a
aceitacao tacita da proposta.

3. OBJETO
3.1. Este seguro garante a Indenizagdo, até o Valor da Garantia e na extensdo dos prejuizos efetivamente
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apurados no Processo de Regulagdo de Sinistro, pelos prejuizos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatario
em assinar o contrato com o Segurado, conforme previsto no edital ou carta convite descrito no frontispicio da
Apdlice.

3.2. Esta Apdlice também garante multas devidas a Administragdo Publico, aplicadas mediante o competente
Processo Administrativo, na forma da Lei n® 8.666/1993, Lei n® 13.303/2016 ou Lei n® 14.133/2021.

4. RISCOS EXCLUIDOS
Sem prejuizo de outras situagbes descritas nas presentes Condigoes Contratuais e/ou Condigoes
Particulares, tendo em vista que a Apodlice ndao garante todas as obrigagbes do Objeto Principal, sao
riscos expressamente excluidos pela presente Apdlice:
I A inadimpléncia da Obrigagcdo Garantida decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do
Segurado que tenham contribuido de forma determinante para ocorréncia do Sinistro;
Il. Ainadimpléncia de obrigag6es que nao sejam de responsabilidade do Tomador;
lll. Obrigagdes que nao estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apodlice;
IV. Casos fortuitos ou de forga maior, nos termos do Cédigo Civil;
V. Alteragdo do devedor da Obrigagcdao Garantida pela Seguradora, sem a prévia anuéncia da
Seguradora, ainda que decorrente de operagoes societarias;
VI. Prejuizos decorrentes de outras modalidades de Seguro Garantia ou de outros ramos de seguro,
tais como, mas nao se limitando, a seguro de risco de engenharia e de responsabilidade civil, bem
como perdas e danos e lucros cessantes;
VII. Atos de hostilidade, guerra, rebelido, insurreicdo, revolugdo, confisco, nacionalizagdo, destruicao
ou requisicao decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar, bem
como todas as outras acgdes realizadas fora de um contexto de Estado de Direito e, em geral, todo ou
qualquer ato ou consequéncia dessas ocorréncias, bem como atos praticados por qualquer pessoa
agindo ou em ligagdo com qualquer organizagdo cujas atividades visem a derrubar pela forca o
governo ou instigar a sua queda, pela perturbagcao da ordem politica e social do pais;
ViIil. Prejuizos decorrentes de fatos ou atos cometidos pelo Tomador antes da emissdao da Apdlice,
bem como fatos e atos cometidos pelo Tomador antes da emissdo de Endosso, ndo comunicados a
Seguradora previamente a respectiva emissao do Endosso;
IX. Prejuizos decorrentes da alteracdo da Obrigagcdo Garantida por esta Apdlice que tenha sido
acordada entre Segurado e Tomador, sem anuéncia prévia da Seguradora;
X. Quaisquer prejuizos, multas, rescisdbes e/ou penalidades relacionados a atos ilicitos dolosos
praticados pelo Segurado no ambito da Obrigagdo Garantida e/ou atos violadores de normas de
anticorrupcao perpetrados pelo Tomador, coobrigados e suas controladas, controladoras, coligadas,
filiadas, filiais e seus respectivos socios/acionistas, representantes, titulares, funcionarios e/ou
prepostos no ambito da Obrigagao Garantida, com o conhecimento ou concurso de atos dolosos do
Segurado;
XI. Determinagées, atos ou omissGes provenientes de orgdos da administracio publica, direta,
indireta e/ou fundacional, que prejudiquem ou retardem a execugao da Obrigagao Garantida;
XIl. Atos terroristas, conforme definido em legislagao especifica.

5. VALOR DA GARANTIA
5.1. O Valor da Garantia dessa Apdlice € o limite maximo a ser desembolsado pela Seguradora para fins de

Indenizagdo em caso de Sinistro coberto.
5.2. Salvo disposicdo em sentido contrario nas Condigbes Particulares, o Valor da Garantia ndo sofrera
atualizagdo monetaria, sendo indenizado até o limite maximo nominal descrito no frontispicio da Apdlice..
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5.3. O Valor da Garantia somente podera ser modificado ou atualizado por meio da emissdo de Endosso pela
Seguradora e cobranga do respectivo Prémio adicional do Tomador.

6. VIGENCIA

6.1. O prazo de vigéncia da Apdlice sera o previsto no frontispicio da Apodlice e devera ser igual ao prazo de
vigéncia da Obrigagdo Garantida, salvo se o Objeto Principal ou sua legislacdo especifica dispuser de forma
distinta.

6.2. No caso de a proposta de seguro ser encaminhada posteriormente ao inicio de vigéncia da Obrigacao
Garantida, o inicio de vigéncia da Apdlice devera ser da data da proposta.
6.3. Caso a vigéncia da Apolice seja inferior a vigéncia da Obrigagdo Garantida, a Seguradora assegurara a

manutengdo da cobertura enquanto houver risco a ser coberto, respeitados os mesmos critérios técnicos e
financeiros do Tomador, quando da emissao da Apdlice.
6.3.1. O Tomador e/ou Segurado poderdo solicitar a Seguradora mediante proposta, até o término da
vigéncia da Apodlice, a renovacdo e manutengcdo da cobertura da Obrigacdo Garantida mediante
comprovacdo da manutencdo dos critérios técnicos e financeiros do Tomador, bem como apresentar o
termo de regularidade da execugéo da Obrigagdo Garantida.

7. ALTERACAO DO OBJETO PRINCIPAL E DA APOLICE

71. A Apdlice somente podera ser alterada mediante pedido do Segurado ou, quando o pedido for realizado
pelo Tomador, seu representante ou corretor de seguros habilitado, com sua expressa concordancia.
7.2. Quando efetuadas alteragcbes na Obrigagdo Garantida em virtude das quais se faga necessaria
modificacao da Apdlice, esta:

7.21. Devera acompanhar tais alteragbes, caso tenham sido previamente estipuladas no Objeto

Principal, em sua legislagao especifica ou no documento que serviu de base para a aceitagdo do risco pela
Seguradora; ou
7.2.2. Podera acompanhar tais alteragdes, em situagbes nao abrangidas pelo item 7.2.1, desde que haja
o respectivo aceite pela Seguradora.
7.3. Em ambas as hipoteses, sob pena de perda do direito ao recebimento da Indenizagdao, a
Seguradora devera ser imediatamente comunicada pelo Segurado da alteragido do Objeto Principal, em
prazo nunca superior a 20 (vinte) dias corridos a contar da alteragao.
7.3.1. Caso a alteragcdo agrave o risco e, concomitantemente, tenha relacio direta com o Sinistro, ou
seja, comprovado que o Segurado silenciou de ma-fé, havera perda de direitos por parte do Segurado.
7.4. Em ambas as hipdteses, sob pena de perda do direito ao recebimento da Indenizagdo, a Seguradora
devera ser comunicada acerca da existéncia de descumprimentos da Obrigacdo Garantida pela Apdlice
previamente a qualquer modificagdo desta.
7.5. Se a alteragdo previamente estabelecida no Objeto Principal ndo possuir relagao direta com a Obrigagao
Garantida, a Seguradora ndo estara obrigada a acompanhar a referida alteragao.

8. CARACTERIZACAO E COMUNICACAO DO SINISTRO
8.1. O Sinistro estara caracterizado quando comprovado, pelo Segurado, a recusa exclusiva do Tomador

adjudicatario em assinar o contrato, nos termos do edital ou carta convite descrito no frontispicio da Apdlice.
8.2. A Comunicagdo do Sinistro devera ser encaminhada pelo Segurado, por meio escrito, a Seguradora, logo
ap6s o conhecimento de sua caracterizagdo, acompanhada dos documentos que comprovem o inadimplemento
do Tomador, para que seja iniciado o Processo de Regulagéo de Sinistro pela Seguradora.
8.2.1. Para a Comunicagdgo do Sinistro, serd necessaria a apresentagao dos seguintes
documentos basicos:
a) Copia do Objeto Principal (edital ou carta convite);
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b) Copia integral do Processo Administrativo que documentou a inadimpléncia do Tomador, consistente
na recusa da assinatura do contrato, acompanhado do comprovante de transito em julgado, se houver;

c¢) Copia do ato ou documento comprovando o resultado da licitagdo e a vitéria do Tomador;

d) Copia do termo de adjudicagao;

e) Copia da convocagédo encaminhada ao Tomador Adjudicatario para assinatura do Contrato;

f) Copias de atas, notificagdes, contranotificagdes, documentos, correspondéncias, inclusive e-mails,
trocados entre o Segurado e o Tomador, relacionados a inadimpléncia do Tomador.

8.3. O Processo de Regulagdo de Sinistro somente sera iniciado apds a entrega de todos os documentos
basicos exigidos pela Seguradora.
8.4. O prazo para a conclusdo do Processo de Regulagdo de Sinistro pela Seguradora é de 30 (trinta) dias

corridos, contados a partir da entrega de todos os documentos basicos citados no item 8.2.1.
8.5. Com base em duvida fundada e justificavel, a Seguradora podera solicitar ao Segurado o envio de
documentagéao e/ou informagdes complementares, o que podera ocorrer mais de uma vez.
8.5.1. Na hipotese do item 8.5, o prazo de 30 (trinta) dias corridos sera suspenso, voltando a correr a
partir do dia util subsequente aquele em que forem atendidas todas as solicitagbes da Seguradora.
8.6. O ndo pagamento da Indenizagcdo no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento do ultimo
documento necessario para a Regulacdo do Sinistro ensejara na correcdo pela taxa SELIC ou indice que vier a
substitui-la, pro-rata temporis, sobre o valor da Indenizagdo apurado, aplicada a partir do primeiro dia util apdés a
data em que deveria ter ocorrido o pagamento.
8.7. A Indenizagdo dependera da avaliagdo da Seguradora sobre a cobertura para o Sinistro ao longo do
Processo de Regulagao de Sinistro.
8.8. O Processo de Regulagdo de Sinistro sera suspenso no caso de ajuizamento de acao e/ou procedimento
arbitral que tenha como objeto o Sinistro comunicado e desde que possua pedido de tutela proviséria pendente de
julgamento pelo poder judiciario ou por tribunal arbitral.
8.8.1. Caso haja indeferimento da tutela proviséria o Processo de Regulagéo de Sinistro sera retomado.

9. INDENIZACAO
A Seguradora indenizara o Segurado até o Valor da Garantia e na extensdo do prejuizo aferido no Processo de
Regulagao de Sinistro, mediante o pagamento em dinheiro.

10. CONCORRENCIA DE APOLICES
E vedada a utilizagdo de mais de uma Apdlice de Seguro Garantia para cobrir a mesma Obrigagdo Garantida,
salvo no caso de Apodlices complementares.

11. CONCORRENCIA DE GARANTIA

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas a Obrigacdo Garantida
por este seguro, em beneficio do mesmo Segurado, a Seguradora respondera, de forma proporcional ao risco
assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuizo comum.

12. PERDA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZACAO SECURITARIA
Sem prejuizo de outras situagdes descritas nas presentes Condicoes Contratuais e nas Condigdes

Particulares, o Segurado perdera o direito a Indenizagdo na ocorréncia de uma ou mais das seguintes
hipéteses:
I. Atos ilicitos dolosos ou por culpa grave equiparavel ao dolo praticados pelo Segurado ou ainda pelo
representante, de um ou de outro;
Il O Segurado nao cumprir integralmente quaisquer obrigagées previstas nas presentes Condicoes
Contratuais ou no frontispicio da Apdlice, quando houver;
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Ml O Segurado ou seu representante legal fizer declaragbes inexatas ou omitir de ma-fé
circunstancias de seu conhecimento que configurem agravacdo de risco de inadimpléncia do Tomador
ou que possam influenciar na aceitagao da proposta;

IV. A inércia do Segurado no Processo de Regulagao de Sinistro pelo prazo prescricional aplicavel,
apos o recebimento da ultima solicitagcdo de documentos enviada pela Seguradora;

V. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

VI. Se o Segurado deixar de tomar as providéncias para evitar ou minorar as consequéncias do
Sinistro, nos termos do artigo 771 do Cédigo Civil;

VI. Se for realizada alteragio no Contrato Principal sem comunicagdo a Seguradora na hipotese da
clausula 7.3.1.

13. EXTINCAO DA APOLICE
13.1. O Seguro Garantia sera extinto na ocorréncia de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro:

I.  quando a Obrigacdo Garantida for definitiva e comprovadamente concluida e houver manifestacdo

expressa do Segurado neste sentido;

Il. quando o Segurado e a Seguradora expressamente acordarem;

lll. quando o pagamento da Indenizagédo ao Segurado atingir o Valor da Garantia;

IV. quando o Objeto Principal for extinto; ou

V . quando do término de vigéncia da Apdlice, observados os termos destas Condigdes Contratuais.
13.2. A extingdo antecipada desta Apodlice de Seguro Garantia ndo ensejara a restituicdo proporcional do Prémio,
sem o prejuizo de disposi¢cao diversa em contrato de contragarantia.

14. DEVOLUCAO DE PREMIO
14.1. Os valores eventualmente devidos a titulo de devolugdo de Prémio sujeitam-se a correcédo pelo IPCA ou

indice que vir a substitui-lo, a partir da data em que se tornarem exigiveis.
14.1.1. No caso de recusa de Proposta pela Seguradora os valores serdo exigiveis a partir da data do
recebimento do Prémio.
14.1.2. No caso de cancelamento da Apdlice, os valores serdao exigiveis a partir da data de recebimento,
pela Seguradora, de todos os documentos necessarios para comprovagdo da extingdo do risco, ou, se este
ocorrer por iniciativa da Seguradora, a partir da data do efetivo cancelamento.
14.1.3. No caso de recebimento indevido de Prémio pela Seguradora, os valores serdo exigiveis a partir da
data de recebimento do Prémio.
14.2. Caso as informagbes bancarias para a restituicio nao forem disponibilizadas pelo responsavel ou estejam
incorretas, o prazo estipulado na clausula acima sera reiniciado, a contar da data do envio dos dados corretos.

15. SUB-ROGACAO

15.1. Paga a Indenizagdo, a Seguradora sub-rogar-se-a nos direitos do Segurado contra o Tomador, ou contra
terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

15.2. E ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuizo da Seguradora, os direitos a que
se refere este item. Devera o Segurado, ainda, envidar esforcos e praticar todos os atos legalmente permitidos
para que a Seguradora exercite de forma tempestiva e eficiente seu direito de sub-rogagdo previsto nesta
clusula.

16. DISPOSICOES FINAIS
16.1. Aforma de contratagdo do Seguro Garantia € a risco absoluto.

16.2. A Apdlice continuara em vigor mesmo quando o Tomador nado houver realizado o pagamento do Prémio nas
datas convencionadas.
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INY . AL - APOLICE APOLICE Ne: 0306920259907751538349000
][ POttenC|a| DE SEGURO GARANTIA RAMO: 0775 - SEGURO GARANTIA: SEGURADO - SETOR PUBLICO

SEGURADORA PROPOSTA: 3.630.991

16.3. O Valor da Garantia ndo sera reintegrado em caso de pagamento da Indenizagdo e/ou eventual reembolso,
pelo Tomador, do valor indenizado.

16.4. A aceitagado do seguro estara sujeita a analise do risco pela Seguradora.

16.5. A contratacdo e/ou a alteragdo do contrato de seguro somente podera ser feita mediante a aceitagdo do
risco pela sociedade Seguradora.

16.6. O registro do produto é automatico e ndo representa aprovagao ou recomendagao por parte da SUSEP.

16.7. O Segurado podera consultar a situagdo cadastral do corretor de seguros e da Seguradora no sitio
eletrénico www.susep.gov.br <http://www.susep.gov.br>.

16.8. O registro deste plano na SUSEP nao implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendagdo a sua

comercializagao.

16.9. Apos sete dias uteis da emissdo deste documento, podera ser verificado se a Apdlice ou Endosso foi
corretamente registrado no site da SUSEP www.susep.gov.br. <http://www.susep.gov.br.>

16.10. Considera-se como ambito geografico todo o territério nacional, salvo disposicdo em contrario nas

Condigdes Particulares da Apdlice.

16.11. Os eventuais encargos de tradugdo referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficardo
totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

16.12. Cabe ao Segurado a conferéncia das condigées e termos desta Apdlice e/lou Endosso, estando de
pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente documento.

16.13. Protecdo de dados. A Seguradora se compromete a tratar os dados pessoais relacionados a esta Apdlice,

Unica e exclusivamente no limite do necessario para o cumprimento das finalidades da mesma e de obrigagdes
legais ou regulatérias, e em respeito a toda a legislagdo e normas técnicas aplicaveis sobre seguranga da
informagcdo e protecdo de dados, inclusive, mas nao se limitando, a Lei Geral de Protegdo de Dados (Lei
13.709/2018). Neste sentido, a Seguradora declara que atua de acordo com suas politicas de privacidade e
seguranca presentes em www.pottencial.com.br <https://www.pottencial.com.br/> e que podera compartilhar as
informacgdes referentes a execugdo da Apdlice e finalidades a ela inerentes, com outras empresas que participam
da relagao securitaria e de resseguro.

Para dirimir eventual questao entre a Seguradora e o Segurado, fica eleito o foro do domicilio do Segurado.
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Bradesco |237-2]

23790.46507 50000.299110 29039.550008 7 12030000050441

Local de pagamento

Vencimento
BANCO BRADESCO S.A.
Pagavel Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. 13/09/2025
Cedente Agéncia/Cdédigo Cedente

Pottencial Seguradora S.A. 11.699.534/0001-74
Endereco: Av. Raja Gabaglia, 1.143 19° andar - CEP: 30380-403 - Luxemburgo - Belo Horizonte

465-0/395500 - 1

Data do documento N° do documento Espécie doc. Aceite Data do processamento Nosso numero
12/08/2025 3630991 NS Nao 12/08/2025 05 /00002991129-9
Uso do banco Carteira Cip Espécie moeda Quantidade Valor (=) Valor do documento
5 775 R$ R$ 504,41

Instrucdes de responsabilidade do cedente.
*** Valores expressos em R$ ***

Ap6s o vencimento mora dia R$ 0,34

NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE VENCIDO

Documento: 0306920259907751538349000 / Parcela: 1 de 1/ Data de emiss&o: 12/08/2025 18:11:00

ENERGY TECNOLOGIA DE AUTOMAGAO S/A
RUA PROFESSOR OLIVEIROS VILAGA, N° 380 CIDADE INDUSTRIAL
81290240 CURITIBA PR

Sacador/Avalista:

Sacado:

CNPJ:

78448859000155

Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n°. do Banco
Esta quitagdo so tera validade apés pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Autenticagdo Mecanica

Bradesco |237-2]

23790.46507 50000.299110 29039.550008 7 12030000050441

Local de pagamento
BANCO BRADESCO S.A.

Pagavel Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento

13/09/2025

Cedente

Pottencial Seguradora S.A. 11.699.534/0001-74

Endereco: Av. Raja Gabaglia, 1.143 19° andar - CEP: 30380-403 - Luxemburgo - Belo Horizonte

Agéncia/Cddigo cedente
465 - 0/395500 - 1

Nosso numero
05/00002991129-9

Data do documento N° do documento Espécie doc. Aceite Data do processamento (=) Valor do documento
12/08/2025 3630991 NS Nao 12/08/2025 R$ 504,41
Uso do banco Carteira Espécie moeda Quantidade Valor (-) Desconto/Abatimento
5 R$

Instrucdes de responsabilidade do cedente.
*** Valores expressos em R$ ***
Ap6s o vencimento mora dia R$ 0,34

NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE VENCIDO

Documento: 0306920259907751538349000 / Parcela: 1 de 1/ Data de emiss&o: 12/08/2025 18:11:00

(-) Outras deducdes

(+) Mora/Multa

(+) Outros acrécimos

(=) Valor cobrado

Sacado: ENERGY TECNOLOGIA DE AUTOMAGAO S/A
RUA PROFESSOR OLIVEIROS VILAGA, N° 380 CIDADE INDUSTRIAL
81290240 CURITIBA PR

Sacador/Avalista:

CNPJ:

78448859000155

Autenticagdo Mecanica

Ficha de compensacao



au e

Comprovante de pagamento de boleto
Dados da conta debitada / Pagador Final
Agéncia/conta: 3834/26634-2 CPF/CNPJ: 78.448.859/0001-55 Empresa: ENERGY TECNOLOGIA DE AUTOMACAO

Dados do pagamento

Identificagdo no meu comprovante:

f:) Bradesco 23790 46507 50000 299110 29039 550008 7 1203000005044
Beneficiario: POTTENCIAL SEGURADORA S A CPF/CNPJ do beneficiario: Data de vencimento:
Razao Socia: POTTENCIAL SEGURADORA S A 11.699.534/0001-74 13/09/2025
Valor do boleto (R$);
504,41
(-) Desconto (R$):
0,00
(+)Mora/Multa (R$):
0,00
Pagador: CPF/CNPJ do pagador: (=) Valor do pagamento (R$):
ENERGY TECNOLOGIA DE AUTOMACAO SA 78.448.859/0001-55 504,41
Data de pagamento:
12/08/2025
Autenticacdo mecanica Pagamento realizado em espécie:
297D5F444C00A9C46E9B7DD7B8715CFAE4723E9E N&o

Operacéo efetuada em 12/08/2025 as 19:04.09 via Sispag, CTRL 001517550362499.

Em caso de duvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regides metropolitanas) ou 0800 7701685(demais
localidades). Reclamagées, informagdes e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe nao ficar satisfeito com
a solugao, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias Uteis, das 9h as 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



MINISTERIO DA FAZENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDAO DE LICENCIAMENTO

Certificamos que POTTENCIAL SEGURADORA S.A., CNPJ n° 11.699.534/0001-74, estd autorizada a operar, conforme Portaria SUSEP 3556,
publicado(a) no D.O.U. de 25/02/2010.

Certificamos ainda que a entidade NAO é participante do Open Insurance

Certificamos também que a entidade NAO se encontra, nesta data, sob regime especial de Liquidago, Direcio Fiscal ou Intervengio.

O Sistema de Certiddes ¢ publico e pode ser acessado por meio do site da Susep, no enderego: https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep

O Sistema de Certiddes abrange, ainda, a certiddo de apontamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicagdo e descrigdo dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certiddes ficara disponivel no site da Susep (no mesmo link acima).
Cddigo da certiddo para autenticagdo no site da Susep: CL-0fch92b9-3¢c03-4bf6-a95f-f836fc2a38be

Esta Certiddo foi emitida em 29/07/2025, as 09:09, e ¢ valida por 30 dias, ndo prevalecendo sobre certiddes geradas posteriormente.

Emitida em 29/07/2025, as 09:09
POTTENCIAL SEGURADORA S.A.
11.699.534/0001-74 Pagina 1 de 1



MINISTERIO DA FAZENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDAO DE APONTAMENTOS

Observado o previsto na Circular Susep n° 691/23, certificamos que POTTENCIAL SEGURADORA S.A., CNPJ 11.699.534/0001-74, nesta data e horario,
possui a seguinte situagdo em relagdo aos apontamentos listados a seguir:

01. Patrimonio Liquido Ajustado (PLA) inferior ao Capital Minimo Requerido (CMR)

NADA CONSTA

02. Montante de ativos garantidores inferior a necessidade de cobertura das provisdes técnicas

NADA CONSTA

03. Ajustes nos reportes contabeis e/ou prudenciais exigidos pela Susep e ainda néo realizados, considerando o prazo estabelecido pela Autarquia

NADA CONSTA

04. Plano de Regularizagdo de Solvéncia (PRS) em andamento.
NADA CONSTA

05. Plano de Regularizagdo de Suficiéncia de Cobertura (PRC) em andamento

NADA CONSTA

06. Plano de Regularizagdo de Solvéncia (PRS) descumprido

NADA CONSTA

07. Plano de Regularizagdo de Suficiéncia de Cobertura (PRC) descumprido
NADA CONSTA

08. Nao apresentacdo ou apresentagdio incompleta do formuldrio de informagdes periddicas (FIP/Susep) ou das demonstragdes financeiras na forma da
legislacdo aplicavel

NADA CONSTA

09. Processo para Reparagdo de Apontamentos (PRA) descumprido

NADA CONSTA

10. Indisponibilidade de autorizagfio para movimentar livremente a carteira de titulos e valores mobilidrios dados em cobertura de provisdes técnicas

NADA CONSTA

Emitida em 29/07/2025, as 09:10
POTTENCIAL SEGURADORA S.A.
11.699.534/0001-74 Pagina 1 de 2



11. Medida prudencial preventiva e/ou medida cautelar em vigor descumprida

NADA CONSTA

12. Instaurac@o de Fiscalizagdo Especial, decorrente do previsto no art. 89 do Decreto-Lei n® 73/66

NADA CONSTA

13. Instaurag@o de regime de Dire¢o Fiscal ou de Intervengdo

NADA CONSTA

14. Nao pagamento da taxa de fiscalizagdo

NADA CONSTA

15. Nao encaminhamento da documentagdo referente a assembleias gerais e nomeagdes de administradores

NADA CONSTA

A existéncia de eventuais apontamentos ndo implica perda da autorizagdo ou impedimento ao funcionamento da supervisionada.

O Sistema de Certiddes ¢ publico e pode ser acessado por meio do site da Susep, no enderego: https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep

O Sistema de Certiddes abrange, ainda, a certiddo de licenciamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explica¢do e descrigdo dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certiddes ficara disponivel no site da Susep (no mesmo link acima).
Codigo da certiddo para autenticago no site da Susep: CL-604037ce-cefc-4c2f-a014-59afSee9al0f

Esta Certidao foi emitida em 29/07/2025, as 09:10, e é valida por 30 dias, ndo prevalecendo sobre certiddes geradas posteriormente.

Emitida em 29/07/2025, as 09:10
POTTENCIAL SEGURADORA S.A.
11.699.534/0001-74 Pagina 2 de 2



CONSORCIO “MOBILIDADE E SEGURANGA GOIANA”

GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

EDITAL N° 036/2025
CONTRATAGAO N° 109879 / PROCESSO N° 202400005039880

TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIGAO DE CONSORCIO




CONSORCIO “MOBILIDADE E SEGURANGA GOIANA”

TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUICAO DE CONSORCIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM AS
EMPRESAS, ENERGY TECNOLOGIA DE AUTOMAGCAO S/A E SIGMA ENGENHARIA INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA, NOS TERMOS E CONDICOES SEGUINTES:

Pelo presente instrumento particular, as empresas ENERGY TECNOLOGIA DE AUTOMAGAO S/A, com
sede em Curitiba, Estado do Parand, na Rua Professor Oliveiros Vilaca, n2 380, Bairro Cidade Industrial,
registro na Junta Comercial do Estado do Parana NIRE antigo n2 41200575981 e NIRE atual n2
41300315264 e inscricdo no CNPJ/MF sob o n? 78.448.859/0001-55, neste ato representada por seu
Procurador Sr. Jodo Carlos Ferreira, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG / CPF n2
013.040.618-09 e CNH n2 01786817197, residente e domiciliado na Rua Victor Benato, n2 664-B, na
cidade de Curitiba, Estado do Parand, doravante denominada EMPRESA LIiDER; e SIGMA ENGENHARIA
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., empresa juridica de direito privado, com sede na Cidade de Contagem,
Estado de Minas Gerais, na Rua Tito Fulgéncio, n? 1.176, sala 104/106, Bairro Jardim Industrial, CEP
32215-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 25.898.180/0001-00, neste ato representada por seu
procurador Sr. Cleyson Alexandre Alves, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da cédula de
identidade n° MG-4.392.381 SSP/MG e inscrito no CPF/MF n2 801.362.066-20, doravante denominada
SEGUNDA CONSORCIADA, tém entre si, justo e acordado, firmar este Compromisso de Constituicao de
Consodrcio, de acordo com as clausulas e as condicGes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FINALIDADE E DO OBJETIVO.

As empresas acima identificadas, qualificadas e devidamente representadas, em carater irretratavel e
irrevogavel, se comprometem a constituir, entre elas, na forma da Lei, um Consdrcio que tera a
denominac¢do de Consdrcio Mobilidade e Seguranga Goiana, com sede e foro na sede da empresa lider,
com a finalidade de atuag3o conjunta para participacdo no EDITAL DE CONCORRENCIA n2 036/2025,
Contratacao n° 109879, Processo n° 202400005039880, que tem como objeto a Contratacdo de
empresa(s) especializada(s) na execugdo dos servigos de monitoramento eletrénico de velocidade, com
fornecimento, instalacao, opera¢cdo e manutencao de equipamentos, e envio de informac¢des para o
Centro de Controle, Operacéo e Fiscalizagdo (CCOF), 05 (cinco) lotes, realizado pela AGENCIA GOIANA
DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA.

CLAUSULA SEGUNDA - DA PARTICIPACAO.

2.1 As empresas acima nomeadas, somando seus esfor¢cos, bem como suas capacidades materiais,
técnicas, financeiras, administrativas, de pessoal e de equipamentos, além de outras necessarias e
cabiveis ao presente, resolvem firmar o presente Compromisso, para o fim especifico de participarem,
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CONSORCIO “MOBILIDADE E SEGURANGA GOIANA”

em conjunto e na forma de Consdrcio, do empreendimento de que trata a Licitacdo referida na Clausula
Primeira, em estrita observancia as regras e condicGes estipuladas em seu respectivo Edital, na Lei n.2
14.133/2021 e suas alteragOes posteriores, dos artigos 278 e 279 da Lei n.2 6.404/76 e das demais
legislacOes aplicaveis a matéria.

2.2 As consorciadas e seus funcionarios ou prepostos se obrigam a n3o participar da LICITACAO objeto
deste instrumento de forma isolada ou em outros consércios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO ARQUIVAMENTO E DO REGISTRO.

As consorciadas declaram, expressamente, que, em sendo o CONSORCIO declarado vencedor,
providenciardo, antes da assinatura do Contrato decorrente da Licitacdo em tela, o arquivamento do
Compromisso de Constituicdo de Consorcio, a respectiva publicacdo da certiddo de arquivamento, e
atenderdo ao disposto na Lei Federal 14.133/2024 e nos artigos 278 e 279 da Lei Federal n2 6.404, de 15
de dezembro de 1976, bem como o registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA,
e no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ.

CLAUSULA QUARTA - DA EMPRESA LIiDER.

A ENERGY TECNOLOGIA DE AUTOMA(;AO S/A., serd a empresa LIDER do Consodrcio, nos termos das
condicoes estipuladas no presente Compromisso e na estreita conformidade com as exigéncias
estabelecidas no mencionado Edital de Licitagao.

CLAUSULA QUINTA - DAS CONDICOES DE LIDERANCA E DOS PODERES.

Por forca de sua lideranga, a ENERGY TECNOLOGIA DE AUTOMAGCAO S/A. serd a responsavel principal
pelo Consércio e ficard incumbida de todos os entendimentos com a AGENCIA GOIANA DE
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA, ja devidamente identificada e qualificada neste ato.

Por conseguinte, para o exercicio das condicGes de lideranga exigidas pelo citado Edital, as signatarias
do presente outorgam & empresa LIDER os poderes, necessarios e expressos, para representar o
Consércio:

a) Em todas as fases do mencionado procedimento licitatorio, podendo requerer, transigir,
receber, dar quitagdo, inclusive, formular lances de pregos, escritos ou verbais, negociar
precos, podendo ainda, interpor e desistir de recursos, participar da fase de amostra, bem
como, praticar todos os atos necessarios a participacdo do consércio no certame em tela;
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CONSORCIO “MOBILIDADE E SEGURANGA GOIANA”

b) Ativa e passivamente, podendo inclusive, receber citacdo e responder administrativa e
judicialmente pela outra consorciada, em decorréncia dos atos praticados nesta Licitagdo e
na sua consequente contratagao;

¢) Em conjunto com a outra consorciada, firmar o contrato e eventuais Aditivos, e praticar
todos os atos necessdrios, visando a perfeita execucdo do objeto, até o recebimento
definitivo pela Administragdo.

CLAUSULA SEXTA - DA COMPOSICAO DO CONSORCIO.

O Consodrcio, a que se refere o presente Compromisso, serd composto exclusivamente pelas empresas
acima identificadas e qualificadas, e tera a seguinte propor¢do econ0mica e financeira, em face da
respectiva participacao de cada consorciada:

e ENERGY TECNOLOGIA DE AUTOMAGCAO S/A. 70% (setenta por cento);
e SIGMA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 30% (trinta por cento).

CLAUSULA SETIMA - DO COMPROMISSO SOLIDARIO.

N3o obstante as atribuicdes, competéncias e poderes da empresa LIDER, todas as consorciadas se
comprometem expressamente serem igualmente responsaveis e solidarias entre si, ativa e passiva,
pelos atos praticados sob o Consdrcio, tanto na fase de licitacdo quanto em relacdo ao contrato
resultante da Licitagdo mencionada na clausula primeira, bem como pelas obriga¢des de ordem civil, os
encargos fiscais, administrativos, trabalhista e previdenciarias assumidas em Consércio, até a conclusdo
dos servigos referentes ao objeto do Contrato, até seu recebimento definitivo.

CLAUSULA OITAVA - DO COMPROMISSO DE INALTERABILIDADE.

Comprometem-se, ainda, as signatarias, de que o Consdrcio ndo tera sua composi¢do ou constitui¢do
alterada sem a prévia anuéncia do Contratante do empreendimento objeto do presente, até o
recebimento definitivo dos fornecimentos e dos servicos contratados.

CLAUSULA NONA - DA PERSONALIDADE JURIDICA.

O Consorcio ndo se constitui, nem se constituird, em pessoa juridica distinta da de seus membros,
respondendo cada uma das Consorciadas, individualmente, por suas préprias obrigacées, em relacdo ao
objeto da referida Licita¢do e da sua consequente contratacdo, nos termos da Legislacdo aplicavel a
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CONSORCIO “MOBILIDADE E SEGURANGA GOIANA”

espécie; porém, obrigam-se, por forca desta convengdo, a associarem-se de forma solidaria, na

proporg¢do e no limite da participacdo de cada uma, que representa, e representara, o somatorio de

recursos e de esforgos para a plena e efetiva consecuc¢do do objeto a que se propdem.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES.

Cada uma das empresas consorciadas tera, individualmente, os seguintes compromissos e obriga¢des

em relagdo ao objeto da referida Licitagdo e da sua consequente contratagdo:

10.1 Cabera 8 EMPRESA LIDER, ENERGY TECNOLOGIA DE AUTOMAGAO S/A:

a)

g)

Exercer todos os poderes necessarios e expressos para representar o Consorcio, junto a
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA, em todas as fases do
presente procedimento licitatdrio, podendo exercé-los, ampla e ilimitadamente, na defesa
dos seus direitos e dos seus interesses, inclusive interpor e desistir de recursos, bem como
junto a terceiros durante a execug¢do do contrato;

Em conjunto com a outra consorciada, firmar o contrato e praticar todos os atos necessarios,
visando a perfeita execugdo do seu objeto, até o recebimento definitivo pela Administragao;

Receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente, por si e pela segunda
consorciada, em decorréncia dos atos praticados nesta Licitacdo e na sua consequente
contratacao;

Ser a responsavel pelo Consdrcio e ficar incumbida de todos os entendimentos com a
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA;

Exercer, conjuntamente com a outra consorciada, a coordenac¢do técnica, comercial,
administrativa e financeira do Consorcio;

Viabilizar, na proporgdo de sua participagao, recursos econémicos, financeiros e tecnoldgicos
que possam dar sustentag¢do a elaboragao e execugao dos servigos;

Executar, na propor¢do de sua participacao, os servigos objeto da presente licitacao, tudo de
acordo com as exigéncias descritas no edital e anexos da CONCORRENCIA n2 036/2025,

realizado pela AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES — GOINFRA;

Dar atendimento as determinagdes da Contratante, resultantes das clausulas e condicGes
contratuais, para a plena e perfeita consecucdo de seu objeto;
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i) Comunicar previamente as demais consorciadas sobre as decisGes que serdo adotadas em
nome do Consércio, enviando copias de eventuais documentos expedidos;

j)  Cumprir todas as demais atribui¢cOes e obrigacGes pertinentes a sua condicdo de lideranca e
de representatividade, bem como aquelas ndo expressamente atribuidas as demais

consorciadas.

10.2 Caberd a SEGUNDA CONSORCIADA, SIGMA.:

a) Em conjunto com outra consorciada, firmar o contrato e praticar todos os atos necessarios,
visando a perfeita execug¢do do seu objeto, até o recebimento definitivo pela Administracao;

b) Ser corresponsavel e solidaria por todos os atos praticados sob o Consércio, em relagdo a
licitacdo e, posteriormente, ao seu consequente contrato, resultantes do Edital a que se
refere o presente, bem como pelos encargos fiscais e administrativos relativos ao seu objeto,
até o seu recebimento definitivo;

¢) Dar cumprimento no que Ilhe competir, a todas as exigéncias contidas no Edital mencionado
e no seu respectivo Contrato;

d) Exercer, conjuntamente com as demais consorciadas, as atividades de coordenacgdo técnica,
comercial, administrativa e financeira do Consaorcio;

e) Viabilizar, na proporg¢ao de sua participacdo, recursos econémicos, financeiros e tecnoldgicos
que possam dar sustentac¢do a elaboragdo e execugao dos servigos;

k) Executar, na proporg¢do de sua participacdo, os servicos objeto da presente licitagdo, tudo de
acordo com as exigéncias descritas no edital e anexos da CONCORRENCIA n2 036/2025,
realizado pela AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES — GOINFRA;

f) Dar atendimento as determinagGes da Contratante, resultantes das clausulas e condigdes
contratuais, para a plena e perfeita consecucao de seu objeto.

g) Participar de todas as decisOes referentes ao desenvolvimento do Consodrcio e a operacdo do
empreendimento.

Paragrafo Primeiro:

As empresas consorciadas se obrigam individualmente, bem como no percentual de participacdo de
cada uma em relagao ao servico objeto da contratacao.
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Paragrafo Segundo:

Cada Consorciada podera indicar o seu respectivo responsavel técnico necessario a perfeita execugdo
do empreendimento objeto do CONSORCIO, procedendo as devidas Anota¢des de Responsabilidade
Técnica (ART) dos mesmos, junto ao Conselho Regional de Engenharia, e Agronomia — CREA.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RECEITA E DA PARTILHA.

O faturamento dos valores relativos aos servigos objeto do Termo Contratual decorrente da Licitagao
referida no presente sera feito diretamente por cada uma das Consorciadas junto a Contratante,
obedecendo rigorosamente a propor¢do econOmica e financeira de sua participacdo no
empreendimento, conforme o estabelecido na Cladusula Sexta deste Compromisso de Constituicdo de
Consorcio.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA ADMINISTRACAO E DA CONTABILIZACAO.

A administra¢do do Consdrcio serd exercida em conjunto pelas duas empresas, porém cada Consorciada
efetuara direta e individualmente as despesas necessarias a execu¢do da parte que lhe couber no
empreendimento objeto da mencionada Licitagdo e da consequente contratagdao, contabilizando
também, direta e individualmente, as receitas e as despesas. Todavia, as despesas em comum do
Consorcio serdo suportadas pelas Consorciadas, na propor¢do de suas participacbes no
empreendimento. Pela lideranca, nada serd devido a titulo de taxa de Administracao.

Paragrafo Primeiro:

Serdo contabilizados como aporte de recursos, na propor¢do de suas participacdes no empreendimento,
os valores referentes a equipamentos e softwares de fabricacdo/fornecimento das CONSORCIADAS,
disponibilizados para a execug¢ao do contrato, bem como os servigos de implantagao e operagao dos
equipamentos, realizados pelas Consorciadas.

Paragrafo Segundo:

Havendo a extingdo do Contrato sem nova contratacdo, sera efetuado o levantamento dos valores
residuais dos equipamentos, materiais e investimentos em obras e servi¢cos de implanta¢do aportados
em comum pelas Consorciadas.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA POLITICA ANTISSUBORNO.

13.1. Por meio do presente instrumento, e para todos os fins de direito, as demais consorciadas,
declaram expressamente que conhecem, compreendem, aceitam e se comprometem a cumprir o
conteudo integral do Cédigo de Etica da empresa Lider, o qual lhe foi previamente fornecido;

Pagina 6 de 10



CONSORCIO “MOBILIDADE E SEGURANGA GOIANA”

13.2. As CONSORCIADAS declaram expressamente que conhecem, compreendem e cumprem a
legislacdo brasileira anticorrup¢do, notadamente a Lei n° 12.846/2013 e o Decreto n°® 8.420/2015; ainda,
que se comprometem a observar e cumprir rigorosamente todas as leis anticorrupgao cabiveis, incluindo
a legisla¢ao antes citada legislacao citada e a legislacdo brasileira contra a lavagem de dinheiro;

13.3.  As CONSORCIADAS declaram expressamente que ndo estdo envolvidas em nenhuma atividade
ou prética que caracterize infrac3o as leis anticorrupgdo e/ou ao Cédigo de Etica da empresa Lider, direta
ou indiretamente, seja por meio de socios quotistas, acionistas, administradores, diretores,
conselheiros, consultores, representantes legais e funcionarios, e tampouco se envolvera enquanto o
contrato ora aditado estiver produzindo efeitos;

13.4. As CONSORCIADAS se comprometem a prontamente informar, por meio de notificagao escrita
enviada por correspondéncia eletronica (e-mail) e carta registrada enviada a sede das outras
CONSORCIADAS, a respeito de toda e qualquer suspeita ou de efetiva violagdo a legislacdo brasileira
anticorrupgdo, aos termos do presente instrumento e/ou ao Cédigo de Etica da empresa Lider, por seus
socios quotistas, acionistas, administradores, diretores, conselheiros, consultores, representantes legais
e/ou funcionarios, apresentando de forma detalhada os fatos verificados e os documentos relacionados;

13.5. Todas as declaragdes feitas e todas as obrigacdes assumidas no presente instrumento pelas
CONSORCIADAS atingem e obrigam também, para todos os fins de direito, eventuais sociedades
controladoras, controladas, coligadas ou consorciadas, bem como seus respectivos socios quotistas,
acionistas, administradores, diretores, conselheiros, consultores, representantes legais e funcionarios.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FALENCIA E DA INADIMPLENCIA.

14.1 No caso de decretacdo judicial de faléncia de qualquer das consorciadas, esta sera
automaticamente excluida deste Consércio, a partir da sentenca judicial transitada em julgado,
assumindo as outras partes os direitos e obriga¢cdes do contrato firmado com a AGENCIA GOIANA DE
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES — GOINFRA.

14.2  Os direitos e haveres da parte falida até a data de decreta¢do da faléncia serdao devidamente
apurados ao final do projeto, e colocados a disposi¢cdo do sindico;

14.3  No caso de pedido de Recuperacgao Judicial ou Extra Judicial de qualquer das partes durante a
vigéncia deste Contrato, desde que esta situagdo ndo afete as obrigacGes e deveres da empresa
recuperanda perante o Consorcio e o empreendimento objeto deste instrumento, e que tal consorciada
venha cumprindo fielmente o disposto neste contrato, a mesma podera continuar participando
normalmente do consdrcio, condicionado a avaliacdo e anuéncia das demais consorciadas;
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14.4 Na hipdtese de descumprimento das condi¢Ges deste instrumento por qualquer uma das
empresas consorciadas, ou de quaisquer outros documentos acessorios firmados entre as consorciadas
para a perfeita consecucdo do objeto deste Consdrcio, exceto quando diferentemente disposto em
outras cldusulas deste Contrato, a empresa inadimplente sofrera as seguintes penalidades:

14.4.1 Exclusdo da composicdo do CONSORCIO;

14.4.2 Pagamento imediato de eventuais perdas ocasionadas ao Consdrcio ou a Consorciada
prejudicada, devidamente apurada em auditoria contabil, realizada para este fim, através de auditores
nomeados pelas CONSORCIADAS ou seus representantes, na qual devera ser levada em conta provaveis
perdas futuras do Consdrcio face ao inadimplemento da consorciada em falta, ndo se levando em conta
qualquer lucro futuro do Consércio.

14.5 Eventual saldo credor apurado pela auditoria contabil sera devido a empresa excluida somente
quando da extingdo do presente Consorcio;

14.6 Quando da extin¢do do CONSORCIO, restar apurado, através de auditoria contdbil, perdas e
danos em valor maior do que o avaliado quando da declaracdo de inadimpléncia de uma das
CONSORCIADAS, a mesma devera arcar com a diferenca do valor correspondente a sua participagdo,
restituindo-o a outra consorciada, desde que comprovado que tal perda se deu pela sua inadimpléncia.

14.7 A Consorciada inadimplente, através de seu representante legal, compromete-se desde ja a
firmar quaisquer documentos e a fazer tudo o que for necessario para que 0s servigos ndo venham a
sofrer solu¢do de continuidade pelo motivo de sua exclusdo da sua participagcdo prevista no item 14.4
retro desta cldusula.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA PROTECAO DE DADOS.

15.1 As partes se obrigam, sempre que aplicdvel, a atuar no presente empreendimento em
conformidade com a Legislagdo vigente sobre Prote¢do de Dados Pessoais e as determinagdes de drgaos
reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 13.709/2018, além das demais normas e
politicas de prote¢do de dados de cada pais onde houver qualquer tipo de Tratamento dos Dados
provenientes da CONTRATANTE.

15.2  As partes se obrigam a garantir, por si préprias ou quaisquer de seus empregados, prepostos,
sécios, diretores, representantes ou terceiros contratados, a confidencialidade dos dados processados,
bem como a manter quaisquer Dados Pessoais estritamente confidenciais e de nado os utilizar para
outros fins, com exce¢do da prestagdo de servicos a CONTRATANTE. Ainda, as partes treinardo e
orientardo a sua equipe sobre as disposicoes legais aplicaveis em relacdo a protecdo de dados.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS ASSUNTOS DE INTERESSE COMUM E DECLARACOES.

16.1  As deliberagdes sobre os assuntos de interesse comum serdo tomadas por consenso das partes,
em reunides especialmente convocadas para este fim.

Paragrafo Unico:
As CONSORCIADAS declaram expressamente:

- Responsabilidade solidaria das empresas consorciadas, perante a CONTRATANTE pelas obriga¢des e
atos do consorcio, tanto durante a fase da licitacdo quanto na execucdo do contrato;

Compromisso de que ndo alterardo a constituicdo ou composicdo do consorcio, sem prévia anuéncia da
CONTRATANTE, visando manter validas as premissas que assegurem a sua habilitacdo do consércio
original;

- Compromisso de que o Consorcio ndo se constitui nem se constituira em pessoa juridica diversa de
seus integrantes e de que o Consdrcio ndo adotara denominacgao propria;

Compromisso de que apresentard, antes da assinatura do contrato decorrente da licitacdo, o Termo de
Constituicdo do Consdrcio, devidamente aprovado pelo 6rgdo da sociedade de cada participante, que
for competente para autorizar a alienagao de bens do ativo permanente, nos termos do que dispdem os
artigos 278 e 279 da Lei n? 6.404/76;

- Compromisso de que qualquer empresa participante do consdrcio, ndo participara da licitacdo
isoladamente ou integrando outro consorcio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA DURAGAO.

17.1. O prazo de duragdo do Consdrcio coincidira, no minimo, com a data de vigéncia ou execugao das
obras/servicos e suas possiveis prorrogacées, objeto do contrato administrativo. Comprometem-se as
Consorciadas, desde ja, estendé-lo até o cumprimento final de todas as obriga¢des assumidas pelas
Consorciadas perante a Contratante, notadamente em relagdo vigéncia ou execugdo das obras/servicos,
ficando sujeita a aceitagdo das prorrogacGes contratuais estabelecidas em Lei;

17.2 Caso o CONSORCIO n3o seja vencedor do certame, o presente compromisso terd prazo de
duracdo determinado pela conclusdo do referido procedimento.
CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA REPRESENTACAO.

As CONSORCIADAS desde ja conferem poderes para o Sr. Diego Fernando Hoffmann, brasileiro, casado,
portador do RG n2 6.685.324-1 SSP/PR e CPF sob 0 n2 029.294.389-08 e para o Sr. Jodo Carlos Ferreira,
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brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG / CPF n2 013.040.618-09 e CNH n®
01786817197, aos quais conferem amplos poderes para representar o CONSORCIO junto ao 6rgdo
licitante, para praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatério indicado acima, conferindo-
Ihe poderes para: apresentar proposta de precos, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir
deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar pre¢os e demais condi¢ées, firmar compromissos ou
acordos, receber e dar quitacao e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame e ao contrato
dele decorrente.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA SEDE E DO FORO.

Fica eleito o Foro da Comarca de Curitiba, Estado do Parana, renunciando as partes a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questdes decorrentes do presente Compromisso
de Constituicdo de Consodrcio, assim como de outros eventuais termos contratuais, ajustes, acordos,
convengdes, resultantes da execu¢ao do objeto referente ao Edital citado no presente e da sua
consequente contratacdo. Fica estabelecido que o domicilio do consércio serd o endereco da empresa
lider.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato de forma eletronicamente
mediante utilizagdo (i) de processo de certificagdo disponibilizado pela Infraestrutura de Chaves Publica
Brasileira — ICP-Brasil e produzira todos os seus efeitos com relagdo aos signatarios, ou (ii) de qualquer
outro meio de comprovacao da autoria e integridade de documentos em forma eletronica, inclusive os
que utilizem certificados ndo emitidos pela ICP-Brasil, o qual é admitido pelos signatarios como valido,
conforme legislacdo pertinente a matéria.

Curitiba, 12 de agosto de 2025.

Documento assinado digitalmente
gouhr sooeemme
Verifique em https://validar.iti.gov.br
EMPRESA LiDER ENERGY TECNOLOGIA DE AUTOMAGAO S/A.

Jodo Carlos Ferreira
Procurador

Documento assinado digitalmente

% F’b CLEYSON ALEXANDRE ALVES
g jﬁj”ﬁ Data: 12/08/2025 21:12:15-0300

Verifique em hitps://validar.iti.gov.br

SEGUNDA CONSORCIADA: SIGMA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
...................................... Cleyson Alexandre Alves
Procurador
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