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Goiânia/GO,

A
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 66/2025

PROCESSO Nº 202500005006762
OBJETO:

LICITANTE:  DAVARRO ENGENHARIA LTDA

Prezados Senhores,

Atenciosamente,

Representante Legal

DAVARRO ENGENHARIA LTDA

Em anexo apresentamos a nossa Planilha Orçamentária e o Cronograma Físico-Financeiro.

Sobre o assunto tratado em referência, vimos apresentar a nossa Proposta Comercial para execução dos 
serviços motivo do objeto da presente licitação cabendo esclarecer que:

CNPJ: 57.786.622/0001-04

Implantação de trevo de acesso Rodoviário na GO-431, km 25, no Município de Pirenópolis,
no Estado de Goiás

2- O BDI aplicado sobre os preços unitários é de 27,21% (vinte e sete vírgula vinte e um por cento ) e de
18,98% (dezoito vírgula noventa e oito por cento) conforme detalhado na proposta comercial.

14  agosto, 2025

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

1- O nosso preço global para execução dos serviços é R$ 1.720.110,68 (um milhão setecentos e vinte mil
cento e dez reais e sessenta e oito centavos).

3- O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de abertura do
presente certame.
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2 Resumo da Planilha Orçamentaria
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A

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Ref:

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 66/2025

Discriminação Percentual Preço Preço/M2

SERVIÇOS PRELIMINARES 8,46% 145.481,53 21,68

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6,44% 110.735,54 16,50

TERRAPLENAGEM 19,92% 342.610,45 51,07

PAVIMENTAÇÃO 54,45% 936.528,38 139,60

DRENAGEM 7,31% 125.659,10 18,73

SINALIZAÇÃO 3,44% 59.095,68 8,80

Total geral 100,00% 1.720.110,68 256,38

Goiânia-GO, 14 de agosto de 2025

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E 

Orçamento : 113013-1/2025 Data Orçamento : 15/05/2025

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DE 
TREVO DE ACESSO RODOVIÁRIO NA GO-431, KM 25, NO 
MUNICÍPIO DE PIRENÓPOLIS, NO ESTADO DE GOIÁSVersão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE 
TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE 
ESPECIAIS - FEV/25 - SEM DESONERAÇÃO - T289Trecho : 

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão : 6.708,64 m2    

Data Base : 01/02/2025
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3 Planilha Orçamentaria
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A GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Ref: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 66/2025

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E 
Orçamento : 113013-1/2025 Data Orçamento : 15/05/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DE 

TREVO DE ACESSO RODOVIÁRIO NA GO-431, KM 25, NO 

Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE 
TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE 

Trecho : 
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho : 
Extensão : 6.708,64 m2    

Data Base : 01/02/2025

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
SERVIÇOS PRELIMINARES

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME 
DEMONSTRATIVO

27,21 un    1,000 27.389,64 27.389,64

42200 CANTEIRO DE OBRA - TIPO A1 27,21 un    1,000 118.091,89 118.091,89

Total do Grupo : 145.481,53

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

42100 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A1 27,21 un    1,000 110.735,54 110.735,54

Total do Grupo : 110.735,54

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
TERRAPLENAGEM

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO 
DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm

27,21 m2    11.625,000 0,66 7.672,50

40005 CARGA DE ENTULHOS - MATERIAL PROVENIENTE DO 
DESMATAMENTO E LIMPEZA - DESTINO: BOTA FORA

27,21 m3    4.650,000 3,10 14.415,00

40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS - MATERIAL RETIRADO DA 
LIMPEZA DA REGIÃO DO BOTA FORA - (DT= 20km)

27,21 m3km  93.000,000 2,79 259.470,00

40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 
ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) - VOLUME DE CORTE

27,21 m3    4.543,970 8,89 40.395,89

40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 27,21 m3    4.650,000 2,44 11.346,00
40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 27,21 m3    1.425,890 6,53 9.311,06

Total do Grupo : 342.610,45

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
PAVIMENTAÇÃO

40310 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO 27,21 m2    9.537,450 3,37 32.141,20
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - SUB-BASE - 

(DT = 59,4 KM)
27,21 m3km  116.893,990 1,51 176.509,92

40607 ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA - SUB-BASE 27,21 m3    1.341,730 164,64 220.902,42

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - BASE - (DT = 
59,4 KM)

27,21 m3km  87.670,490 1,51 132.382,43

40607 ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA - BASE 27,21 m3    1.006,300 164,64 165.677,23
40380 IMPRIMAÇÃO 27,21 m2    6.708,640 0,54 3.622,66
40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) 27,21 m2    6.708,640 7,98 53.534,94
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - 

(DT = 138 KM)
27,21 tkm   3.980,910 2,22 8.837,62

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - (DT = 59,4 KM) 27,21 m3km  8.487,910 1,51 12.816,74

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA 
IMPRIMAÇÃO - EAI

18,98 t     8,720 4114,24 35.876,17

40490 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C 18,98 T     20,130 4417,57 88.925,68
40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO 

TRANSPORTE) - PISTA EXISTENTE A SER DEMOLIDA
27,21 m3    63,300 11,21 709,59
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A GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Ref: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 66/2025

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E 
Orçamento : 113013-1/2025 Data Orçamento : 15/05/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DE 

TREVO DE ACESSO RODOVIÁRIO NA GO-431, KM 25, NO 

Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE 
TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE 

Trecho : 
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho : 
Extensão : 6.708,64 m2    

Data Base : 01/02/2025

40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS - PISTA EXISTENTE A SER 
DEMOLIDA

27,21 m3km  1.645,800 2,79 4.591,78

Total do Grupo : 936.528,38

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
DRENAGEM

41414 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 
(AC/BC)

27,21 m     83,000 109,65 9.100,95

41421 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 01 
(AC/BC)

27,21 m     5,000 180,56 902,80

41385 ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC) 27,21 un    22,000 60,97 1.341,34
41330 MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 27,21 m     1.094,000 66,13 72.346,22
41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 27,21 m     356,000 20,70 7.369,20
41326 SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - STCC 

100-25
27,21 m     234,000 58,19 13.616,46

41373 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 (AC/BC) 27,21 un    1,000 1445,88 1.445,88
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 27,21 m3km  11.565,110 1,51 17.463,31
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 27,21 TKM   2.497,530 0,83 2.072,94

Total do Grupo : 125.659,10

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
SINALIZAÇÃO

40814 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,4 mm) 27,21 m2    881,460 27,08 23.869,93

40856 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA - CHAPA 
DE ALUMÍNIO

27,21 m2    23,960 1470,19 35.225,75

Total do Grupo : 59.095,68

Total do Orçamento : 1.720.110,68

Goiânia-GO, 14 de agosto de 2025
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4 Composição do BDI
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AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 66/2025

1 - BDI ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS 27,21%

2 - BDI REDUZIDO ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS 18,98%

Goiânia-GO, 14 de agosto de 2025

COMPOSIÇÃO DO BDI

11



5 Cronograma físico-financeiro
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A GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 66/2025

OBJETO: Implantação de trevo de acesso Rodoviário na GO-431, km 25, no Município de Pirenópolis, no Estado de Goiás

ITEM COM BDI
27,21% 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS

50,00% 50,00%
50,00% 50,00%

13.694,82 13.694,82
50,00% 50,00%

59.045,95 59.045,95
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

27.683,89 27.683,89 27.683,89 27.683,89
100,00%

342.610,45
5,00% 40,00% 55,00%
5,00% 40,00% 55,00%

46.826,42 374.611,35 515.090,61
50,00% 50,00%
50,00% 50,00%

62.829,55 62.829,55
50,00% 50,00%
50,00% 50,00%

29.547,84 29.547,84

PREÇO TOTALCOM BDI:  1.720.110,68

28,48% 26,82% 36,93% 7,78%

28,48% 55,30% 92,22% 100,00%

489.861,52 461.341,18 635.151,88 133.756,10

489.861,52 951.202,70 1.586.354,59 1.720.110,68

Goiânia-GO, 14 de agosto de 2025

VALOR GLOBAL ACUMULADO

PERCENTUAL GLOBAL MENSAL

PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO

VALOR GLOBAL MENSAL

6 DRENAGEM 125.659,10 7,31%

7 SINALIZAÇÃO 59.095,68 3,44%

4 TERRAPLENAGEM 342.610,45 19,92%

5 PAVIMENTAÇÃO 936.528,38 54,45%

2 CANTEIRO DE OBRA 118.091,89 6,87%

3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 110.735,54 6,44%

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO RELEVANCIA (%) MESES

1 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO 27.389,64 1,59%
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6 Composições
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GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 66/2025

QUANTIDADE CUSTO TOTAL

Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sênior) mês 29.514,11 0,00 0,00
Gestor do Contrato (Eng. Pleno ) mês 22.695,32 0,00 0,00
Engenheiro de Produção / Civil (Eng. Júnior) mês 21.351,95 1,00 21.351,95
Sala Técnica (Técnico Estradas) mês 5.082,23 0,00 0,00
Encarregado de Topografia / Topógrafo Chefe mês 7.477,74 0,00 0,00
Topógrafo mês 5.974,18 1,00 5.974,17
Auxiliar de Topografia mês 2.511,99 2,00 5.023,98
Laboratorista de Solos mês 5.974,18 0,00 0,00
Laboratorista de Betumes mês 5.974,18 0,00 0,00
Laboratorista de Concretos mês 5.974,18 0,00 0,00
Auxiliar de Laboratorista mês 2.511,99 0,00 0,00

Engenheiro de Segurança do Trabalho mês 22.695,32 0,00 0,00
Médico de Segurança do Trabalho mês 16.411,99 0,00 0,00
Técnico de Segurança do Trabalho mês 2.162,03 0,00 0,00

Encarregado Geral mês 7.477,74 0,00 0,00
Motorista mês 3.272,87 0,00 0,00

Encarregado Administrativo mês 4.044,67 0,00 0,00
Auxiliar Administrativo mês 2.923,38 0,00 0,00
Almoxarife / Apontador / Comprador mês 5.701,13 2,00 11.402,26
Recepcionista / Telefonista mês 2.923,38 0,00 0,00
Vigia mês 2.511,99 4,00 10.047,96

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 190,00 2,00 380,00
Medicamentos mês 47,50 2,00 95,00

Veículos Leves (incluso combustível) mês 3.145,11 2,00 6.290,21

Equipamentos de Laboratório de Solos mês 3.293,21 0,00 0,00
Equipamentos de Laboratório de Asfalto mês 5.627,39 0,00 0,00
Equipamentos de Laboratório de Concreto mês 4.316,22 0,00 0,00
Instrumental de Topografia mês 4.450,54 1,00 4.450,54
Caminhão Munck mês 35.444,31 0,00 0,00
Caminhão prancha mês 37.747,91 0,00 0,00

PCMSO (NR-7) unidade 356,25 1,00 356,25
PGR (NR-18) unidade 3.008,37 1,00 3.008,37
Exames Admissionais/Demissionais unidade 29,29 66,00 1.933,04
Anotação de Responsabilidade Técnica unidade 257,90 3,00 773,68
Ensaios Tecnológicos unidade 177,36 90,00 15.961,99

Goiânia-GO, 14 de agosto de 2025

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
DESCRIÇÃO UNIDADE CUSTO

UNITÁRIO
FAIXA A1 (IMPLANTAÇÃO)

DIVISÃO DE ENGENHARIA

PREÇO TOTAL 110.735,54

DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

DIVISÃO DE PRODUÇÃO

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

SERVIÇOS TÉCNICOS

CUSTO TOTAL 87.049,40

BDI (27,21%) 23.686,14
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GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 66/2025

QUANTIDADE CUSTO TOTAL

Desmatamento, destocamento e limpeza - árvores com
diâmetros menores de 15 cm

m² 0,52 900,00 468,00

Escav.,  carga  e  transp.  1ª  categ.  c/  carregadeira  p/
pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a 400m)

m³ 11,73 280,80 3.294,48

Compactação a 95% do proctor normal m³ 4,61 216,00 995,22

Escritório de campo m² 259,07 21,00 5.440,56
Escritório urbano (cidade) mês 3211,86 0,00 0,00
Alojamento (pessoal operacional) m² 259,07 27,23 7.054,59
Alojamento (pessoal técnico administrativo) m² 259,07 13,61 3.526,00
Alojamento (engenheiros) mês 3398,77 1,00 3.398,76
Mobiliário de Escritório (inclusive eq. de informática) mês 3973,10 1,00 3.973,09
Mobiliário de Alojamento (engenheiros) mês 358,27 1,00 358,27
Almoxarifado m² 181,36 12,00 2.176,26
Galpões para Carpintaria e Armação (cobertura) m² 181,36 0,00 0,00
Oficinas m² 259,07 0,00 0,00
Fiscalização m² 259,07 9,00 2.331,67
Posto de Combustível e Lubrificação m² 181,36 0,00 0,00
Vestiários m² 259,07 45,00 11.658,35
Sanitários m² 259,07 13,86 3.590,77
Banheiros Químicos (com lavatório) un 266,29 4,00 1.065,14
Refeitório (para os administrativos) m² 259,07 6,00 1.554,44
Tenda 6x6 m (refeitório) un 201,82 2,00 403,63
Mesa com 4 cadeiras (refeitório – tendas) cj 211,33 8,00 1.690,62
Laboratório (espaço físico) m² 220,21 0,00 0,00
Ambulatório m² 220,21 0,00 0,00
Cercas m 17,01 120,00 2.040,60
Guaritas m² 259,07 4,00 1.036,29
Fossa Séptica un 5969,24 0,00 0,00
Sumidouro un 3005,16 0,00 0,00
Poço Artesiano un 13227,57 0,00 0,00
Placa de Obra m² 351,51 7,50 2.636,32
Obelisco de Inauguração (com placa) un 7951,91 0,00 0,00
Instalações Provisórias de Água / Esgoto un 3257,24 1,00 3.257,23
Instalações Provisórias de Energia Elétrica un 4617,98 1,00 4.617,98
Consumo de Energia (canteiro / alojamento) KWH/mês 0,87 3.280,00 2.866,72
Consumo de Telefone/Internet (canteiro) mês 148,82 2,00 297,63
Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) mês 52,21 1,00 52,21
Faxineira (alojamento eng / escritório urb) mês 2544,76 0,20 508,95

Instalação de Usina de Asfalto un 91747,10 0,00 0,00
Instalação de Usina de Solos un 60365,82 0,00 0,00
Paiol de explosivos m² 181,36 0,00 0,00

Sinalização - placas da obra (caminhos de serviço) m² 374,80 8,00 2.998,42
Sinalização - placas da obra (desvio / pare siga) m² 374,80 8,00 2.998,42
Cone de sinalização (desvio) un 84,76 20,00 1.695,18
Tambor de 200L (desvio) un 104,50 8,00 836,00
Caminhão Pipa (desvio / caminho de serviço) h 193,99 44,00 8.535,56
Servente para sinalização (desvio) mês 2544,76 0,00 0,00

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) un 5132,89 1,00 5.132,88
Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 0,38 900,00 342,00
Licença de Usina un 6565,64 0,00 0,00
Licença de Cascalheira un 15638,24 0,00 0,00
Licença de Outorga de Uso da Água un 4566,92 0,00 0,00

Goiânia-GO, 14 de agosto de 2025

92.832,24

CANTEIRO DE OBRA
DESCRIÇÃO UNIDADE CUSTO

UNITÁRIO
FAIXA A1 (IMPLANTAÇÃO)

TERRAPLANAGEM E PREPARAÇÃO DO TERRENO

BDI (27,21%) 25.259,65

PREÇO TOTAL 118.091,89

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS

SISTEMA VIÁRIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIÇO

LICENÇAS AMBIENTAIS

CUSTO TOTAL
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GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 66/2025

FU Hora DT* Custo Quantidade Total
(A) Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 518,85 124 8,64 0,00
30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 297,67 124 4,96 2 1.230,08
30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 183,97 124 3,06 0,00
30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 250,16 124 4,16 1 515,84
30125 CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 357,46 124 5,95 0,00
30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 526,36 124 8,77 0,00
30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 435,26 124 7,25 0,00
31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 307,91 124 5,13 0,00
30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 332,93 124 5,54 0,00
30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 341,14 124 5,68 1 704,32
30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 314,87 124 5,24 1 649,76
30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 254,61 124 4,24 0,00
30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 261,77 124 4,36 1 540,64
30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 767,01 124 12,78 0,00

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 358,47 124 2,98 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 358,47 124 2,98 1 369,52
30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 358,47 124 5,97 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 358,47 124 5,97 1 740,28
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 358,47 124 5,97 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 358,47 124 1,97 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 358,47 124 1,97 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 358,47 124 5,97 1 740,28
30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 358,47 124 5,97 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 358,47 124 2,98 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 358,47 124 5,97 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 358,47 124 2,98 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 358,47 124 2,98 1 369,52
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 358,47 124 2,98 1 369,52
30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 358,47 124 2,98 1 369,52
30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 358,47 124 2,98 1 369,52
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 358,47 124 5,97 1 740,28
30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 358,47 124 2,98 1 369,52
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 358,47 124 2,98 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 358,47 124 5,97 1 740,28
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 358,47 124 5,97 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 358,47 124 2,98 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 358,47 124 2,98 1 369,52
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 358,47 124 17,92 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 358,47 124 11,94 1 1.480,56
30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 358,47 124 5,97 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 358,47 124 2,98 0,00

10.668,96
Custo Total

(H) (GxHxI)
- 30,00% 107,29 3 96,56

96,56
10.765,52
2.929,30

13.694,82
27.389,64

Goiânia-GO, 14 de agosto de 2025

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Equipamento Mobilizador

Autopropelidos

Rebocados

Sub Total de Equipamento (F) :

BDI 27,21% (L) :
Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Mão de Obra
Percentual

mobilizado (G)
Total de

operários (I)
EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO

Sub Total de Mão de Obra (J) :
Custo por Mobilização (K=F+J) :
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A GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes DATA: 14/08/2025

REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 66/2025

OBJETO: Implantação de trevo de acesso Rodoviário na GO-431, km 25, no Município de Pirenópolis, no Estado de Goiás

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  42301 AGETOP 

RODOVIARI

A

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO un 1,0000000 21.531,05 21.531,05

0

1

0

F Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  00000007 Próprio MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 1,0000000 UN 21.531,05

21531,05

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 5.858,59 27.389,64

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  42200 AGETOP 

RODOVIARI

CANTEIRO DE OBRA - TIPO A1 un 1,0000000 92.832,24 92.832,24

0

1

0

F Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  00000006 Próprio CANTEIRO DE OBRA - TIPO A1 1,0000000 UN 92.832,24

92832,24

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 25.259,65 118.091,89

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  42100 AGETOP 

RODOVIARI

ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A1 un 1,0000000 87.049,40 87.049,40

0

1

0

F Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  00000005 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A1 1,0000000 UN 87.049,40

87049,4

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 23.686,14 110.735,54

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  40001 AGETOP 

RODOVIARI

A

DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES 

COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm

m² 1,0000000 0,52 0,52

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  30001 AGETOP 

RODOVIARI

A

TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 744,5800 291,4700 744,5800

744,58

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  20031 AGETOP 

RODOVIARI

SERVENTE 1,9891899 22,28 44,31

Insumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,3978370 27,39 10,89

0,0000

55,2

799,78

1532,91

0,52

MO sem LS => 0,00 LS => 0,04 MO com LS => 0,04

Valor do BDI => 0,14 0,66

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  40005 AGETOP 

RODOVIARI

CARGA DE ENTULHOS m³ 1,0000000 2,44 2,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  30007 AGETOP 

RODOVIARI

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 441,5900 215,1800 441,5900

441,59

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,0988000 27,39 2,70

Insumo  20031 AGETOP 

RODOVIARI

SERVENTE 0,9880054 22,28 22,01

0,0000

24,71

466,3

191

2,44

MO sem LS => 0,00 LS => 0,13 MO com LS => 0,13

Valor do BDI => 0,66 3,10

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  40006 AGETOP 

RODOVIARI

TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 1,0000000 2,20 2,20

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Tipo

4210

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

92.832,24

Composições de Preço Unitário

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Composições Principais

Tipo

4230

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

21.531,05

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Tipo

4220

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

87.049,40

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Tipo

4000

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo

4000

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo

4000

A Código Banco Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

CNPJ: 57.786.622/0001-04
SIA TR 01 LT 630 A 780 BLOCO 3 SALA 117

CEP: 71.200-900 - BRASÍLIA-DF

davarroengenharia@gmail.com
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A GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes DATA: 14/08/2025

REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 66/2025

OBJETO: Implantação de trevo de acesso Rodoviário na GO-431, km 25, no Município de Pirenópolis, no Estado de Goiás

Composições de Preço Unitário

CNPJ: 57.786.622/0001-04
SIA TR 01 LT 630 A 780 BLOCO 3 SALA 117

CEP: 71.200-900 - BRASÍLIA-DF

davarroengenharia@gmail.com

Insumo  30037 AGETOP 

RODOVIARI

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000000 1,00 0,00 297,6900 82,2100 297,6900

297,69

297,69

135

2,2

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,59 2,79

 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  40015 AGETOP 

RODOVIARI

A

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - 

(DT

m³ 1,0000000 6,99 6,99

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  30046 AGETOP 

RODOVIARI

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,05 0,95 283,4900 124,5200 132,4600

Insumo  30037 AGETOP 

RODOVIARI

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 3,0000000 0,90 0,10 297,6900 82,2100 828,4200

Insumo  30057 AGETOP 

RODOVIARI

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 283,5200 127,9500 283,5200

1244,4

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  20003 AGETOP 

RODOVIARI

AJUDANTE 2,9721929 23,24 69,07

Insumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,9907301 27,39 27,13

0,0000

96,2

1340,6

191,73

6,99

MO sem LS => 0,00 LS => 0,50 MO com LS => 0,50

Valor do BDI => 1,90 8,89

 3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  40145 AGETOP 

RODOVIARI

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m³ 1,0000000 1,92 1,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  30000 AGETOP 

RODOVIARI

A

TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 317,7100 129,2100 317,7100

317,71

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  20031 AGETOP 

RODOVIARI

SERVENTE 0,9865360 22,28 21,98

0,0000

21,98

339,69

176,81

1,92

MO sem LS => 0,00 LS => 0,12 MO com LS => 0,12

Valor do BDI => 0,52 2,44

 3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  40101 AGETOP 

RODOVIARI

COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL m³ 1,0000000 5,14 5,14

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  30009 AGETOP 

RODOVIARI

A

ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 223,8800 101,7000 223,8800

Insumo  30040 AGETOP 

RODOVIARI

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,0000000 0,99 0,01 314,8700 73,1100 312,4500

Insumo  30005 AGETOP 

RODOVIARI

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,52 0,48 150,9800 54,5600 104,6900

Insumo  30046 AGETOP 

RODOVIARI

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,29 0,71 283,4900 124,5200 170,6200

Insumo  30013 AGETOP 

RODOVIARI

GRADE DE DISCO - 24X24 1,0000000 0,52 0,48 4,6800 3,2600 3,9900

815,63

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,9879190 27,39 27,05

Insumo  20031 AGETOP 

RODOVIARI

SERVENTE 0,9879190 22,28 22,01

0,0000

49,06

864,69

168,2

5,14

MO sem LS => 0,00 LS => 0,29 MO com LS => 0,29

Valor do BDI => 1,39 6,53

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  40310 AGETOP 

RODOVIARI

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO m² 1,0000000 2,65 2,65

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  30009 AGETOP 

RODOVIARI

A

ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 223,8800 101,7000 223,8800

Insumo  30005 AGETOP 

RODOVIARI

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,50 0,50 150,9800 54,5600 102,7700

Custo horário total de mão de obra

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Tipo

4001

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo

4014

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo

4010

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo

4031

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total
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A GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes DATA: 14/08/2025

REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 66/2025

OBJETO: Implantação de trevo de acesso Rodoviário na GO-431, km 25, no Município de Pirenópolis, no Estado de Goiás

Composições de Preço Unitário

CNPJ: 57.786.622/0001-04
SIA TR 01 LT 630 A 780 BLOCO 3 SALA 117

CEP: 71.200-900 - BRASÍLIA-DF

davarroengenharia@gmail.com

Insumo  30046 AGETOP 

RODOVIARI

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,69 0,31 283,4900 124,5200 234,2000

Insumo  30040 AGETOP 

RODOVIARI

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,0000000 0,59 0,41 314,8700 73,1100 215,7400

Insumo  30013 AGETOP 

RODOVIARI

GRADE DE DISCO - 24X24 1,0000000 0,50 0,50 4,6800 3,2600 3,9700

780,56

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  20013 AGETOP 

RODOVIARI

GREDISTA 0,9959812 24,10 24,00

Insumo  20031 AGETOP 

RODOVIARI

SERVENTE 3,9839246 22,28 88,76

Insumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,4979906 27,39 13,63

0,0000

126,39

906,95

341

2,65

MO sem LS => 0,00 LS => 0,37 MO com LS => 0,37

Valor do BDI => 0,72 3,37

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  40455 AGETOP 

RODOVIARI

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 1,0000000 1,19 1,19

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  30037 AGETOP 

RODOVIARI

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000000 1,00 0,00 297,6900 82,2100 297,6900

297,69

297,69

250

1,19

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,32 1,51

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  40607 AGETOP 

RODOVIARI

ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA m³ 1,0000000 129,43 129,43

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  30015 AGETOP 

RODOVIARI

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,0000000 1,00 0,00 251,8400 123,6900 251,8400

Insumo  30014 AGETOP 

RODOVIARI

A

ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,52 0,48 256,9600 112,7400 187,7300

Insumo  30046 AGETOP 

RODOVIARI

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,29 0,71 283,4900 124,5200 170,6200

Insumo  30040 AGETOP 

RODOVIARI

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,0000000 0,17 0,83 314,8700 73,1100 114,2000

Insumo  30018 AGETOP 

RODOVIARI

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS  REBOCÁVEL 1,0000000 0,41 0,59 13,8300 8,8900 10,9100

735,3

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  20013 AGETOP 

RODOVIARI

GREDISTA 0,9733945 24,10 23,45

Insumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,4866975 27,39 13,33

Insumo  20031 AGETOP 

RODOVIARI

SERVENTE 8,7605530 22,28 195,18

0,0000

231,96

967,26

57,56

16,8

G Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  47100 AGETOP 

RODOVIARI

USINAGEM DE BRITA GRADUADA (SVA) 1,0000000 m³ 112,63

112,63

MO sem LS => 0,00 LS => 5,36 MO com LS => 5,36

Valor do BDI => 35,21 164,64

 4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  40380 AGETOP 

RODOVIARI

IMPRIMAÇÃO m² 1,0000000 0,43 0,43

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  30017 AGETOP 

RODOVIARI

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,0000000 0,35 0,65 11,5500 7,4300 8,8700

Insumo  30021 AGETOP 

RODOVIARI

CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000000 1,00 0,00 261,7700 70,1800 261,7700

Insumo  30005 AGETOP 

RODOVIARI

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,35 0,65 150,9800 54,5600 88,3000

Insumo  30040 AGETOP 

RODOVIARI

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,0000000 0,05 0,00 314,8700 73,1100 15,7400

Insumo  30020 AGETOP 

RODOVIARI

TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,0000000 1,00 0,00 53,4900 36,4500 53,4900

428,17

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  20031 AGETOP 

RODOVIARI

SERVENTE 2,0000000 22,28 44,56

Insumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,5000000 27,39 13,69

0,0000

58,25

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário 

Total

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo

4045

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

112,63

Custo total de atividades auxiliares

Valor com BDI =>

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo

4060

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

Tipo

4038

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra
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486,42

1125

0,43

MO sem LS => 0,00 LS => 0,05 MO com LS => 0,05

Valor do BDI => 0,11 0,54

 4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  40609 AGETOP 

RODOVIARI

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) m² 1,0000000 6,28 6,28

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  30018 AGETOP 

RODOVIARI

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS  REBOCÁVEL 1,0000000 1,00 0,00 13,8300 8,8900 13,8300

Insumo  30037 AGETOP 

RODOVIARI

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000000 1,00 0,00 297,6900 82,2100 297,6900

Insumo  30021 AGETOP 

RODOVIARI

CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000000 0,83 0,17 261,7700 70,1800 229,1900

Insumo  30010 AGETOP 

RODOVIARI

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,10 0,00 236,4500 121,1600 23,6400

Insumo  30012 AGETOP 

RODOVIARI

ROLO LISO TANDEN - 10 t 1,0000000 0,34 0,66 294,0000 112,9500 174,5000

Insumo  30017 AGETOP 

RODOVIARI

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,0000000 0,09 0,91 11,5500 7,4300 7,8000

Insumo  30005 AGETOP 

RODOVIARI

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,09 0,91 150,9800 54,5600 63,2300

Insumo  30020 AGETOP 

RODOVIARI

TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,0000000 1,00 0,00 53,4900 36,4500 53,4900

863,37

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,7954430 27,39 21,78

Insumo  20031 AGETOP 

RODOVIARI

SERVENTE 7,9544321 22,28 177,22

0,0000

199

1062,37

220

4,82

F Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  10082 AGETOP 

RODOVIARI

BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 0,0212000 m³ 1,46

1,46

MO sem LS => 0,00 LS => 0,90 MO com LS => 0,90

Valor do BDI => 1,70 7,98

 4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  40530 AGETOP 

RODOVIARI

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm 1,0000000 1,75 1,75

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  30021 AGETOP 

RODOVIARI

CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000000 1,00 0,00 261,7700 70,1800 261,7700

261,77

261,77

149,4

1,75

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,47 2,22

 4.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  40485 AGETOP 

RODOVIARI

A

FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI t 1,0000000 3.457,93 3.457,93

0

1

0

F Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  1001 Próprio FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 1,0000000 t 3.457,93

3457,93

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 656,31 4.114,24

 4.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  40490 AGETOP 

RODOVIARI

FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C T 1,0000000 3.712,87 3.712,87

0

1

0

F Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  00000003 Próprio FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C - INCLUSO IMPOSTOS 1,0000000 T 3.712,87

3712,87

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 704,70 4.417,57

 4.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  40425 AGETOP 

RODOVIARI

A

REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) m³ 1,0000000 8,82 8,82

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  30007 AGETOP 

RODOVIARI

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,44 0,56 441,5900 215,1800 314,8000

Custo Horário 

Total

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

69,13

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo

4060

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

3.457,93

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Tipo

4049

Custo Horário da Execução (A) + (B)

Tipo

4053

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

4048

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

3.712,87

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Tipo

4042

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total
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Insumo  30046 AGETOP 

RODOVIARI

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 283,4900 124,5200 283,4900

598,29

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,9833459 27,39 26,93

Insumo  20003 AGETOP 

RODOVIARI

AJUDANTE 1,9666948 23,24 45,70

0,0000

72,63

670,92

76

8,82

MO sem LS => 0,00 LS => 0,96 MO com LS => 0,96

Valor do BDI => 2,39 11,21

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  41414 AGETOP 

RODOVIARI

A

DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC) m 1,0000000 86,20 86,20

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,4203798 27,39 11,51

0,0000

11,51

11,51

1

11,51

G Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  42836 AGETOP 

RODOVIARI

CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 0,1370000 m³ 53,57

Composição  47027 AGETOP 

RODOVIARI

ESCAVAÇÃO MANUAL 0,2000000 m³ 13,53

Composição  47020 AGETOP 

RODOVIARI

FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,1100000 m² 6,58

Composição  40102 AGETOP 

RODOVIARI

COMPACTAÇÃO MANUAL 0,1500000 m³ 1,01

74,69

MO sem LS => 0,00 LS => 39,74 MO com LS => 39,74

Valor do BDI => 23,45 109,65

 5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  41421 AGETOP 

RODOVIARI

A

DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 01 (AC/BC) m 1,0000000 141,94 141,94

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,8868201 27,39 24,29

0,0000

24,29

24,29

1

24,29

G Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  47020 AGETOP 

RODOVIARI

FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,1620000 m² 9,70

Composição  42836 AGETOP 

RODOVIARI

CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 0,2600000 m³ 101,67

Composição  47027 AGETOP 

RODOVIARI

ESCAVAÇÃO MANUAL 0,0900000 m³ 6,08

Composição  40102 AGETOP 

RODOVIARI

COMPACTAÇÃO MANUAL 0,0300000 m³ 0,20

117,65

MO sem LS => 0,00 LS => 55,28 MO com LS => 55,28

Valor do BDI => 38,62 180,56

 5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  41385 AGETOP 

RODOVIARI

ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC) un 1,0000000 47,93 47,93

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,1144125 27,39 3,13

0,0000

3,13

3,13

1

3,13

G Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  47020 AGETOP 

RODOVIARI

FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,0300000 m² 1,79

Composição  42836 AGETOP 

RODOVIARI

CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 0,1100000 m³ 43,01

44,8

MO sem LS => 0,00 LS => 12,15 MO com LS => 12,15

Valor do BDI => 13,04 60,97

 5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  41330 AGETOP 

RODOVIARI

MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 m 1,0000000 51,99 51,99

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo

4141

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

59,88

391,06

67,66

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

391,06

67,66

59,88

6,78

Custo total de atividades auxiliares

Valor com BDI =>

Tipo

4142

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

Custo Horário 

Total

6,78

Custo total de atividades auxiliares

Valor com BDI =>

Tipo

4138

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

59,88

391,06

Custo total de atividades auxiliares

Valor com BDI =>

Tipo

4133

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário
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Insumo  30115 AGETOP 

RODOVIARI

EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 1,0000000 1,00 0,00 45,0000 32,3100 45,0000

45

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  20031 AGETOP 

RODOVIARI

SERVENTE 1,5602578 22,28 34,76

Insumo  20017 AGETOP 

RODOVIARI

PEDREIRO 0,7801289 28,20 21,99

Insumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,1950324 27,39 5,34

0,0000

62,09

107,09

35,35

3,02

G Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  42838 AGETOP 

RODOVIARI

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,1025000 m³ 42,38

Composição  47027 AGETOP 

RODOVIARI

ESCAVAÇÃO MANUAL 0,0975000 m³ 6,59

48,97

MO sem LS => 0,00 LS => 15,75 MO com LS => 15,75

Valor do BDI => 14,14 66,13

 5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  41334 AGETOP 

RODOVIARI

MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 m 1,0000000 16,28 16,28

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  30115 AGETOP 

RODOVIARI

EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 1,0000000 1,00 0,00 45,0000 32,3100 45,0000

45

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  20031 AGETOP 

RODOVIARI

SERVENTE 1,8344034 22,28 40,87

Insumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,2293004 27,39 6,28

Insumo  20017 AGETOP 

RODOVIARI

PEDREIRO 0,9172017 28,20 25,86

0,0000

73,01

118,01

93,19

1,26

G Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  42838 AGETOP 

RODOVIARI

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,0334000 m³ 13,81

Composição  47027 AGETOP 

RODOVIARI

ESCAVAÇÃO MANUAL 0,0180000 m³ 1,21

15,02

MO sem LS => 0,00 LS => 4,41 MO com LS => 4,41

Valor do BDI => 4,42 20,70

 5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  41326 AGETOP 

RODOVIARI

A

SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - STCC 100-25 m 1,0000000 45,75 45,75

0

1

0

G Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  42838 AGETOP 

RODOVIARI

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,1054000 m³ 43,58

Composição  47021 AGETOP 

RODOVIARI

CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS 0,7590000 M 2,17

45,75

MO sem LS => 0,00 LS => 8,02 MO com LS => 8,02

Valor do BDI => 12,44 58,19

 5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  41373 AGETOP 

RODOVIARI

DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 (AC/BC) un 1,0000000 1.136,61 1.136,61

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

ENCARREGADO DE SERVIÇO 4,5915145 27,39 125,76

0,0000

125,76

125,76

1

125,76

G Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  40102 AGETOP 

RODOVIARI

COMPACTAÇÃO MANUAL 0,4000000 m³ 2,71

Composição  42836 AGETOP 

RODOVIARI

CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 1,2000000 m³ 469,27

Composição  42856 AGETOP 

RODOVIARI

ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 0,8700000 m³ 221,78

Composição  47027 AGETOP 

RODOVIARI

ESCAVAÇÃO MANUAL 4,0300000 m³ 272,66

Composição  47020 AGETOP 

RODOVIARI

FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,7420000 m² 44,43

Custo horário total de equipamentos

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

413,50

67,66

Custo total de atividades auxiliares

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

4133

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

413,50

67,66

Custo total de atividades auxiliares

Valor com BDI =>

Tipo

4132

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

413,50

2,86

Custo total de atividades auxiliares

Valor com BDI =>

Tipo

4137

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

6,78

391,06

254,92

67,66

59,88
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1010,85

MO sem LS => 0,00 LS => 611,24 MO com LS => 611,24

Valor do BDI => 309,27 1.445,88

 5.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  40450 AGETOP 

RODOVIARI

TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 1,0000000 0,66 0,66

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  30035 AGETOP 

RODOVIARI

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000000 1,00 0,00 250,1600 66,6500 250,1600

250,16

250,16

375

0,66

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,17 0,83

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  40814 AGETOP 

RODOVIARI

A

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,4 mm) m² 1,0000000 21,29 21,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  30049 AGETOP 

RODOVIARI

A

CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,0000000 1,00 0,00 341,1400 125,8700 341,1400

341,14

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,9936090 27,39 27,21

Insumo  20003 AGETOP 

RODOVIARI

AJUDANTE 9,9361006 23,24 230,91

0,0000

258,12

599,26

300

1,99

F Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  10061 AGETOP 

RODOVIARI

TINTA REFLETIVA ACRÍLICA 0,4000000 l 13,56

Insumo  10050 AGETOP 

RODOVIARI

SOLVENTE / DILUENTE 0,0200000 l 0,46

Insumo  10027 AGETOP 

RODOVIARI

MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 0,4300000 Kg 5,27

Insumo  10059 AGETOP 

RODOVIARI

TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO 0,0009000 l 0,01

19,3

MO sem LS => 0,00 LS => 0,86 MO com LS => 0,86

Valor do BDI => 5,79 27,08

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  40856 AGETOP 

RODOVIARI

A

SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA - CHAPA DE ALUMÍNIO m² 1,0000000 1.155,72 1.155,72

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  30035 AGETOP 

RODOVIARI

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000000 0,50 0,50 250,1600 66,6500 158,4000

158,4

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,2848984 27,39 7,80

Insumo  20015 AGETOP 

RODOVIARI

MONTADOR 0,8546954 27,53 23,52

Insumo  20003 AGETOP 

RODOVIARI

AJUDANTE 0,9496616 23,24 22,07

0,0000

53,39

211,79

4

52,94

F Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  10137 AGETOP 

RODOVIARI

PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III 0,4000000 m² 97,54

Insumo  10078 AGETOP 

RODOVIARI

A

PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO 2mm C/ PINTURA 

ELETROSTÁTICA

1,0000000 m² 603,25

Insumo  10037 AGETOP 

RODOVIARI

PERFIL METÁLICO RIGIDO EM C 3,0000000 m 265,17

Insumo  10136 AGETOP 

RODOVIARI

PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO I 1,0000000 m² 136,82

1102,78

MO sem LS => 0,00 LS => 13,35 MO com LS => 13,35

Valor do BDI => 314,47 1.470,19

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  47018 AGETOP 

RODOVIARI

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 m³ 1,0000000 349,51 349,51

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  30031 AGETOP 

RODOVIARI

BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,0000000 1,00 0,00 6,4000 0,6400 6,4000

Custo Horário 

Total

Custo total de atividades auxiliares

Valor com BDI =>

Tipo

4045

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

4081

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

33,91

23,18

12,26

18,47

603,25

88,39

136,82

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Composições Auxiliares

Tipo

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Tipo

4085

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

243,85

4701

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total
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Insumo  30033 AGETOP 

RODOVIARI

CARRINHO DE MÃO 80L 4,0000000 0,77 0,23 0,6500 0,4400 2,4000

Insumo  30185 AGETOP 

RODOVIARI

GERICA 180 l 3,0000000 0,38 0,62 1,4400 0,9800 3,4600

12,26

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  20017 AGETOP 

RODOVIARI

PEDREIRO 1,0000000 28,20 28,20

Insumo  20031 AGETOP 

RODOVIARI

SERVENTE 9,0000000 22,28 200,52

0,0000

228,72

240,98

4,1849

57,58

F Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  10081 AGETOP 

RODOVIARI

AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 1,1500000 m³ 78,43

Insumo  10010 AGETOP 

RODOVIARI

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 350,0000000 Kg 213,50

291,93

MO sem LS => 0,00 LS => 54,65 MO com LS => 54,65

Valor do BDI => 95,10 444,61

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  40102 AGETOP 

RODOVIARI

COMPACTAÇÃO MANUAL m³ 1,0000000 6,78 6,78

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  30048 AGETOP 

RODOVIARI

COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO 1,0000000 1,00 0,00 9,4100 0,9600 9,4100

9,41

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  20031 AGETOP 

RODOVIARI

SERVENTE 1,0000000 22,28 22,28

0,0000

22,28

31,69

4,6688

6,78

MO sem LS => 0,00 LS => 4,77 MO com LS => 4,77

Valor do BDI => 1,84 8,62

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  42836 AGETOP 

RODOVIARI

CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM m³ 1,0000000 391,06 391,06

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  30180 AGETOP 

RODOVIARI

BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,0000000 1,00 0,00 24,4200 3,5200 24,4200

Insumo  30175 AGETOP 

RODOVIARI

BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,0000000 1,00 0,00 0,9900 0,6700 0,9900

Insumo  30185 AGETOP 

RODOVIARI

GERICA 180 l 3,0000000 0,41 0,59 1,4400 0,9800 3,5000

Insumo  30033 AGETOP 

RODOVIARI

CARRINHO DE MÃO 80L 4,0000000 0,92 0,08 0,6500 0,4400 2,5300

31,44

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 27,39 27,39

Insumo  20031 AGETOP 

RODOVIARI

SERVENTE 9,0000000 22,28 200,52

Insumo  20017 AGETOP 

RODOVIARI

PEDREIRO 1,0000000 28,20 28,20

Insumo  20000 AGETOP 

RODOVIARI

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,0000000 27,56 27,56

0,0000

283,67

315,11

3,9602

79,56

F Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  10081 AGETOP 

RODOVIARI

AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,6030000 m³ 41,12

Insumo  10097 AGETOP 

RODOVIARI

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,2000000 Kg 28,39

Insumo  10082 AGETOP 

RODOVIARI

BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 0,5710000 m³ 39,47

Insumo  10010 AGETOP 

RODOVIARI

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 332,0000000 Kg 202,52

311,5

MO sem LS => 0,00 LS => 71,63 MO com LS => 71,63

Valor do BDI => 106,40 497,46

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  42838 AGETOP 

RODOVIARI

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM m³ 1,0000000 413,50 413,50

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  30185 AGETOP 

RODOVIARI

GERICA 180 l 3,0000000 0,41 0,59 1,4400 0,9800 3,5000

Insumo  30180 AGETOP 

RODOVIARI

BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,0000000 1,00 0,00 24,4200 3,5200 24,4200

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

Tipo

4010

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

68,20

0,61

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo

4283

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

4283

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

68,20

6,76

69,13

0,61

Custo unitário total de material

Custo Horário 

Total
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Insumo  30175 AGETOP 

RODOVIARI

BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,0000000 1,00 0,00 0,9900 0,6700 0,9900

Insumo  30033 AGETOP 

RODOVIARI

CARRINHO DE MÃO 80L 4,0000000 0,90 0,10 0,6500 0,4400 2,5100

31,42

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,0000000 27,39 27,39

Insumo  20031 AGETOP 

RODOVIARI

SERVENTE 9,0000000 22,28 200,52

Insumo  20000 AGETOP 

RODOVIARI

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,0000000 27,56 27,56

Insumo  20017 AGETOP 

RODOVIARI

PEDREIRO 1,0000000 28,20 28,20

0,0000

283,67

315,09

3,9289

80,19

F Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  10010 AGETOP 

RODOVIARI

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 364,0000000 Kg 222,04

Insumo  10082 AGETOP 

RODOVIARI

BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 0,5780000 m³ 39,95

Insumo  10081 AGETOP 

RODOVIARI

AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,5900000 m³ 40,23

Insumo  10097 AGETOP 

RODOVIARI

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,6000000 Kg 31,09

333,31

MO sem LS => 0,00 LS => 72,20 MO com LS => 72,20

Valor do BDI => 112,51 526,01

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  47021 AGETOP 

RODOVIARI

CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS M 1,0000000 2,86 2,86

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  20003 AGETOP 

RODOVIARI

AJUDANTE 1,0000000 23,24 23,24

Insumo  20016 AGETOP 

RODOVIARI

CARPINTEIRO 1,0000000 28,13 28,13

Insumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,1000000 27,39 2,73

0,0000

54,1

54,1

100

0,54

F Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  10025 AGETOP 

RODOVIARI

COMPENSADO RESINADO - 10 mm 0,0840000 m² 2,32

2,32

MO sem LS => 0,00 LS => 0,54 MO com LS => 0,54

Valor do BDI => 0,77 3,63

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  42856 AGETOP 

RODOVIARI

ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA m³ 1,0000000 254,92 254,92

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  20017 AGETOP 

RODOVIARI

PEDREIRO 0,4000000 28,20 11,28

Insumo  20031 AGETOP 

RODOVIARI

SERVENTE 4,0000000 22,28 89,12

Insumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,1000000 27,39 2,73

0,0000

103,13

103,13

1

103,13

F Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  10034 AGETOP 

RODOVIARI

PEDRA DE MÃO / MARROADA  (POSTO PEDREIRA) 1,1500000 m³ 99,37

99,37

G Código Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Composição  47018 AGETOP 

RODOVIARI

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 0,1500000 m³ 52,42

52,42

MO sem LS => 0,00 LS => 111,33 MO com LS => 111,33

Valor do BDI => 69,36 324,28

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  47027 AGETOP 

RODOVIARI

ESCAVAÇÃO MANUAL m³ 1,0000000 67,66 67,66

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  20031 AGETOP 

RODOVIARI

SERVENTE 3,0000000 22,28 66,84

Insumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,0300000 27,39 0,82

0,0000

67,66

67,66

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

0,61

69,13

68,20

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

6,76

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Tipo

4702

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

27,65

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Tipo

4285

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

86,41

Custo unitário total de material

349,51

Custo total de atividades auxiliares

Valor com BDI =>

Tipo

4702

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)
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1

67,66

MO sem LS => 0,00 LS => 67,66 MO com LS => 67,66

Valor do BDI => 18,41 86,07

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  47020 AGETOP 

RODOVIARI

FORMA DE PLACA COMPENSADA m² 1,0000000 59,88 59,88

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  30042 AGETOP 

RODOVIARI

GRUPO GERADOR 40 kVA 0,0401600 1,00 0,00 41,8500 5,3400 1,6800

Insumo  30047 AGETOP 

RODOVIARI

SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,0401600 1,00 0,00 27,2100 26,8900 1,0900

2,77

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  20003 AGETOP 

RODOVIARI

AJUDANTE 0,7000000 23,24 16,26

Insumo  20016 AGETOP 

RODOVIARI

CARPINTEIRO 0,7000000 28,13 19,69

Insumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,0700000 27,39 1,91

0,0000

37,86

40,63

1

40,63

F Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  10044 AGETOP 

RODOVIARI

PREGO 0,0236500 Kg 0,43

Insumo  10048 AGETOP 

RODOVIARI

SARRAFO 1,2148900 m 7,65

Insumo  10025 AGETOP 

RODOVIARI

COMPENSADO RESINADO - 10 mm 0,4043000 m² 11,17

19,25

MO sem LS => 0,00 LS => 37,86 MO com LS => 37,86

Valor do BDI => 16,29 76,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  47100 AGETOP 

RODOVIARI

USINAGEM DE BRITA GRADUADA (SVA) m³ 1,0000000 112,63 112,63

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo  30043 AGETOP 

RODOVIARI

GRUPO GERADOR 174 kVA 1,0000000 0,51 0,49 159,0100 8,3100 85,1600

Insumo  30007 AGETOP 

RODOVIARI

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,40 0,60 441,5900 215,1800 305,7400

Insumo  30016 AGETOP 

RODOVIARI

USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 1,0000000 0,51 0,49 214,9300 144,2200 180,2800

571,18

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário 

TotalInsumo  20003 AGETOP 

RODOVIARI

AJUDANTE 3,0000000 23,24 69,72

Insumo  20002 AGETOP 

RODOVIARI

ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,2500000 27,39 6,84

0,0000

76,56

647,74

57,56

11,25

F Código Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preço 

Unitário

Custo Horário

Insumo  10082 AGETOP 

RODOVIARI

BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 1,4666000 m³ 101,38

101,38

MO sem LS => 0,00 LS => 1,33 MO com LS => 1,33

Valor do BDI => 30,64 143,27

Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Valor com BDI =>

Tipo

4702

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

6,30

27,65

Custo unitário total de material

Valor com BDI =>

Tipo

4710

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

18,19

Valor com BDI =>

Custo Horário 

Total

Custo horário total de equipamentos

Custo Horário

Adicional de Mão de obra (%)

Custo horário total de mão de obra

Custo Horário da Execução (A) + (B)

(D) Produção de Equipe

(E) Custo Unitário de Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

69,13

Custo unitário total de material
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APARECIDA DE GOIANIA / GO, 14 DE AGOSTO DE 2025.

À PPN 087860/2025

DAVARRO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 57.786.622/0001-04

A/C: COMERCIAL DAVARRO

PREZADO(A) SENHOR(A),

A DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA - DISBRAL, CNPJ 26.917.005/0001-77, IE 102268630 SITUADA NA 

VIA PRIMARIA 8, S/N, QD-18, MODS. 24/47, DAIAG, APARECIDA DE GOIANIA, GOIAS, 

APRESENTA PROPOSTA DE PREÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS BETUMINOSOS, CONFORME ITENS RELACIONADOS ABAIXO:

DESCRIÇÃO DO PRODUTO DESTINO VALOR
(R$/TON)

PRAZO
DE
PAGAMENTO

TIPO
FRETE

TIPO
VEÍCULO

EMULSAO ASFALTICA IMPRIMACAO EAI (T)                                  PIRENOPOLIS-GO       2.734,82 00 Dias CIF CARRETA

EMULSAO ASFALTICA RR2C (I)                                            PIRENOPOLIS-GO       3.637,44 00 Dias CIF CARRETA

EMULSAO ASFALTICA IMPRIMACAO EAI (T)                                  PIRENOPOLIS-GO       2.832,41 00 Dias CIF TRUCK 

EMULSAO ASFALTICA RR2C (I)                                            PIRENOPOLIS-GO       3.735,03 00 Dias CIF TRUCK 

OBSERVAÇÕES:

- Os produtos ofertados estão em conformidade com as especificações estabelecidas pelas normas da ABNT;

- Condição CIF: os valores incluem todas as despesas, inclusive o frete;

- O prazo máximo para descarga dos veículos no local da obra é de até 6 (seis) horas após a chegada da carreta ao canteiro.
Após esse período, será cobrada uma taxa diária no valor de R$ 1.300,00;

- A concessão de vendas a prazo estará condicionada à aprovação prévia pelo setor de análise de crédito;

- Em conformidade com a legislação tributária vigente, é obrigatória a apresentação do Atestado de Condição do ICMS, bem como
de qualquer outro benefício fiscal específico aplicável, para a devida validação e manutenção dos preços propostos;

- Capacidade de entrega em Carretas a partir de 29 TON. Para pedidos com volume inferior a 25 toneladas, as condições de frete
deverão ser previamente renegociadas;

- As Carretas estacionárias disponibilizadas deverão ser utilizadas exclusivamente para o armazenamento de produtos de nossa 
fabricação e/ou distribuição, devendo ser mantidas nas condições de entrega e devolvidas vazias, limpas e conservadas;

- Ressaltamos a importância da conferência do produto e do peso no momento do recebimento, bem como a realização de testes
de qualidade por meio de ensaios laboratoriais conforme normas técnicas vigentes;

- Colocamos nosso Departamento Técnico à disposição para elaboração de estudos técnicos, emitir relatórios técnicos e oferecer
suporte nas diversas fases da obra;

- Os preços apresentados estão sujeitos a realinhamento, conforme variação nos preços do asfalto praticados pela fonte produtora 
(PETROBRAS - Petróleo Brasileiro S/A).

Desde já agradecemos a atenção e estamos à inteira disposição.

ORDEM DE COMPRA
Pedidos de compra deverão ser formalizados através de ordem de compra, a ser enviada para os endereços de e-mail abaixo relacionados.

Cordialmente,

GO - SINVALDO GOMES DOS SANTOS          
CONSULTOR DE VENDAS           
Fone: (62) 4017-2524
Cel: (62) 99224-3317
e-mail: sinvaldo.santos@disbral.com.br
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA. - DISBRAL
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8 Termo de Encerramento
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Goiânia/GO,

Ao
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

OBJETO:

REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 66/2025
PROCESSO Nº 202500005006762

(trinta e uma) folhas.

14  agosto, 2025

CNPJ: 57.786.622/0001-04
Representante Legal

Implantação de trevo de acesso Rodoviário na GO-431, km 25, no Município de Pirenópolis, no Estado
de Goiás

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este arquivo identificado como - "PROPOSTA DE PREÇOS", referente à Licitação acima em
epígrafe, contém páginas rubricadas e numericamente ordenada que juntas compõem  documentos com:
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DAVARRO ENGENHARIA LTDA
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