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CNPJ: 57.786.622/0001-04

DAVVARRO SIATROLLT 630 A 780 BLOCO 3 SALA 117

ENGENHARIA CEP: 71.200-500 - BRASILIA-DF
davarroengenharia@gmail.com

Goiania/GO, 14 agosto, 2025

A

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

REF.: EDITAL DE CONCORRENCIA N2 66/2025
PROCESSO N¢ 202500005006762

OBJETO:

Implantagdo de trevo de acesso Rodovidrio na GO-431, km 25, no Municipio de Pirendpolis,
no Estado de Goids

LICITANTE: DAVARRO ENGENHARIA LTDA

CARTA PROPOSTA DE PRECOS
Prezados Senhores,

Sobre o assunto tratado em referéncia, vimos apresentar a nossa Proposta Comercial para execugdo dos
servicos motivo do obieto da presente licitacdo cabendo esclarecer aue:

1- O nosso preco global para execugdo dos servicos é RS 1.720.110,68 (um milh3o setecentos e vinte mil
cento e dez reais e sessenta e oito centavos).

2- O BDI aplicado sobre os pregos unitarios é de 27,21% (vinte e sete virgula vinte e um por cento ) e de
18,98% (dezoito virgula noventa e oito por cento) conforme detalhado na proposta comercial.

3- O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de abertura do
presente certame.

Em anexo apresentamos a nossa Planilha Orgamentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
b DAVI DE MELO PEREIRA
g L Data: 18/08/2025 16:12:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
DAVARRO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 57.786.622/0001-04
Representante Legal
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CNP): 57.786.622/0001-04

DQVQRRO SIATROLLT 630A 780 BLOCO 3 SALA 117

ENGENHARIA CEP:71.200-900- BRASILIA-DF
davarroengenharia@gmail.com

A

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Ref:

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 66/2025

Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURAE
Orgamento :113013-1/2025 Data Orgamento : 15/05/2025
Descrigcao : ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA IMPLANTAGAO DE

TREVO_DE ACESSO RQDOVIARIO NA GO-431, KM 2_5, NO
Versao : ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE

TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE
Trecho :
Nat. Servico : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extenséo 16.708,64 m2

Data Base : 01/02/2025

‘Discriminagéo Percentual Preco Prego/M2
SERVICOS PRELIMINARES 8,46% 145.481,53 21,68
ADMINISTRACAO LOCAL 6,44% 110.735,54 16,50
TERRAPLENAGEM 19,92% 342.610,45 51,07
PAVIMENTACAO 54,45% 936.528,38 139,60
DRENAGEM 7,31% 125.659,10 18,73
SINALIZAGAO 3,44% 59.095,68 8,80
Total geral 100,00% 1.720.110,68 256,38

Goiania-GO, 14 de agosto de 2025

Documento assinado digitalmente

ub DAVI DE MELO PEREIRA
g Data: 18/08/2025 16:13:43-0300

Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

DAVARRO ENGENHARIA LTDA JOAO KLEBER DE ALMEIDA
CNPJ 57.786.622/0001-04 Engenheiro Civil
Representante Legal CREA: 21548/D-DF
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DAVARRO

CNPJ: 57.786.622/0001-04
SIA TR 01 LT 630 A 780 BLOCO 3 SALA 117
CEP: 71.200-900 - BRASILIA-DF
davarroengenharia@gmail.com

ENGENHARIA

A GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Ref: EDITAL DE CONCORRENCIA N° 66/2025

Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E

Orgamento 1 113013-1/2025 Data Orgamento : 15/05/2025

Descrigao : ELABORACAO DE ORCAMENTO DA IMPLANTAGAO DE
TREVO DE ACESSO RODOVIARIO NA GO-431, KM 25, NO

Verséo : ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE
TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE

Trecho :

Nat. Servico : Obra Rodoviaria

Subtrecho :

Extenséo 16.708,64 m2

Data Base : 01/02/2025

Cod. Auxiliar

Servigo
SERVICOS PRELIMINARES

Quantidade

Preco Unitario

42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME 27,21 un 1,000 27.389,64 27.389,64
DEMONSTRATIVO
42200 CANTEIRO DE OBRA - TIPO A1 27,21 un 1,000 118.091,89 118.091,89

Cod. Auxiliar

Servigo
ADMINISTRAGAO LOCAL

Quantidade

Total do Grupo : 145.481,53

Preco Unitario

42100

ADMINISTRAGAO LOCAL - TIPO A1

27,21

un

1,000

110.735,54

110.735,54

Total do Grupo : 110.735,54

Cod. Auxiliar ~ Servigo Quantidade Prego Unitario

TERRAPLENAGEM

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO 27,21 m2 11.625,000 0,66 7.672,50
DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm

40005 CARGA DE ENTULHOS - MATERIAL PROVENIENTE DO 27,21 m3 4.650,000 3,10 14.415,00
DESMATAMENTO E LIMPEZA - DESTINO: BOTA FORA

40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS - MATERIAL RETIRADO DA 27,21 m3km 93.000,000 2,79 259.470,00
LIMPEZA DA REGIAO DO BOTA FORA - (DT= 20km)

40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ 27,21 m3 4.543,970 8,89 40.395,89
ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) - VOLUME DE CORTE

40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 27,21 m3 4.650,000 2,44 11.346,00

40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 27,21 m3 1.425,890 6,53 9.311,06

Total do Grupo : 342.610,45

Cod. Auxiliar  Servigo Quantidade Preco Unitario

PAVIMENTAGAO

40310 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO 27,21 m2 9.537,450 3,37 32.141,20

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - SUB-BASE - 27,21 m3km 116.893,990 1,51 176.509,92
(DT = 59,4 KM)

40607 ESTABILIZAGAO BRITA GRADUADA - USINA - SUB-BASE 27,21 m3 1.341,730 164,64 220.902,42

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - BASE - (DT = 27,21 m3km 87.670,490 1,51 132.382,43
59,4 KM)

40607 ESTABILIZAGAO BRITA GRADUADA - USINA - BASE 27,21 m3 1.006,300 164,64 165.677,23

40380 IMPRIMAGAO 27,21 m2 6.708,640 0,54 3.622,66

40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) 27,21 m2 6.708,640 7,98 53.534,94

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - 27,21 tkm 3.980,910 2,22 8.837,62
(DT = 138 KM)

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - (DT = 59,4 KM)| 27,21 m3km 8.487,910 1,51 12.816,74

40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA 18,98 t 8,720 4114,24 35.876,17
IMPRIMAGAO - EAI

40490 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C 18,98 T 20,130 4417,57 88.925,68

40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO 27,21 m3 63,300 11,21 709,59
TRANSPORTE) - PISTA EXISTENTE A SER DEMOLIDA




DAVARRO

CNPJ: 57.786.622/0001-04
SIA TR 01 LT 630 A 780 BLOCO 3 SALA 117
CEP: 71.200-900 - BRASILIA-DF
davarroengenharia@gmail.com

ENGENHARIA

A GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Ref: EDITAL DE CONCORRENCIA N° 66/2025
Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E
Orgamento 1 113013-1/2025 Data Orgamento : 15/05/2025
Descrigao : ELABORACAO DE ORCAMENTO DA IMPLANTAGAO DE
TREVO DE ACESSO RODOVIARIO NA GO-431, KM 25, NO
Verséo : ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE
TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE
Trecho :
Nat. Servico : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extenséo 16.708,64 m2
Data Base : 01/02/2025
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS - PISTA EXISTENTE A SER 27,21 m3km 1.645,800 2,79 4.591,78
DEMOLIDA

Total do Grupo : 936.528,38

Cod. Auxiliar  Servigo Quantidade Preco Unitario
DRENAGEM
41414 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 27,21 m 83,000 109,65 9.100,95
(AC/BC)
41421 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 01 27,21 m 5,000 180,56 902,80
(AC/BC)
41385 ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) 27,21 un 22,000 60,97 1.341,34
41330 MEIO FIO COM SARJETA - MFCO1 27,21 m 1.094,000 66,13 72.346,22
41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFCO05 27,21 m 356,000 20,70 7.369,20
41326 SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - STCC 27,21 m 234,000 58,19 13.616,46
100-25
41373 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 (AC/BC) 27,21 un 1,000 1445,88 1.445,88
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 27,21 m3km 11.565,110 1,51 17.463,31
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 27,21 TKM 2.497,530 0,83 2.072,94

Total do Grupo : 125.659,10

Cod. Auxiliar  Servigo Quantidade Preco Unitario
SINALIZAGAO
40814 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,4 mm) | 27,21 m2 881,460 27,08 23.869,93
40856 SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA - CHAPA | 27,21 m2 23,960 1470,19 35.225,75
DE ALUMINIO

Total do Grupo : 59.095,68
Total do Orgamento : 1.720.110,68

Goiania-GO, 14 de agosto de 2025

Documento assinado digitalmente

DAVI DE MELO PEREIRA
Data: 18/08/2025 16:15:02-0300
verifique em https:/fvalidar.iti.gov.br

DAVARRO ENGENHARIA LTDA
CNPJ 57.786.622/0001-04
Representante Legal

JOAO KLEBER DE ALMEIDA
Engenheiro Civil
CREA: 21548/D-DF
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CNPJ: 57.786.622/0001-04

DQVQQQO SIATRO1LT630A 780 BLOCO 3SALA 117

ENGENHARIA CEP: 71.200-900 - BRASILIA-DF
davarroengenharia@gmail.com

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
EDITAL DE CONCORRENCIA N° 66/2025

COMPOSIGAO DO BDI

1 - BDI ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIARIAS 27,21%
Administraga D s Tributo N
::':::rsal?ﬁac i ™ fin;:::rs::“’ G:I:::i:nssz’ Rigeos™ 1ss” | ps® i \“ Zonus @ | cPre® ReSiads &
SEM DESONERAGAC 6.00% 8,50% 1.61% 0.74% 0.97% 3.00%]| 0.65% | 3.00%| 0,00% 27,21%)
2 - BDI REDUZIDO ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIARIAS 18,98%
Administrago P Despesas Seguros + ~ m i “
central ") Lucro financeiras "' | Garantias " Riscos i1ss I Pis @ [ corins® | cPrB® Resultade
SEM DESONERAGAO 3.45% 511% 0,85% 048% 0.85% 3.00%)| 0,65%| 3,00%) 0,00% 18,98%

onde:
AC =taxa de administra¢cdo central
i (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+1) ; 5 el
= - R = taxa de riscos
- G = taxa de garantias
(1-1)
e DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucrofremuneragéo
| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRE e ISS)

Goiania-GO, 14 de agosto de 2025
Documento assinado digitalmente

ub DAVI DE MELO PEREIRA
g Data: 18/08/2025 16:16:31-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

DAVARRO ENGENHARIA LTDA JOAO KLEBER DE ALMEIDA
CNPJ 57.786.622/0001-04 Engenheiro Civil

Representante Legal CREA: 21548/D-DF
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DAVARRO
A ‘GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

REF.: EDITAL DE CONCORRENCIA N° 66/2025

OBJETO: Implantagéo de trevo de acesso Rodoviario na GO-431, km 25, no Municipio de Pirenépolis, no Estado de Goias

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

50,00% 50,00%
1 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZACAO 27.389,64 1,59%
13.694,82 13.694,82
50,00% 50,00%
2 CANTEIRO DE OBRA 118.091,89 6,87%
59.045,95 59.045,95
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
3 ADMINISTRAGAO LOCAL 110.735,54 6,44%
27.683,89 27.683,89 27.683,89 27.683,89
100,00%
4 TERRAPLENAGEM 342.610,45 19,92%
342.610,45
5,00% 40,00% 55,00%
5 PAVIMENTAGAO 936.528,38 54,45%
46.826,42 374.611,35 515.090,61
50,00% 50,00%
6 DRENAGEM 125.659,10 7,31%
62.829,55 62.829,55
- 50,00% '50,00%
7 SINALIZAGAO 59.095,68 3,44%
29.547,84 29.547,84
PREGO TOTALCOM BDI: 1.720.110,68
PERCENTUAL GLOBAL MENSAL 28,48% 26,82% 36,93% 7,78%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO 28,48% 55,30% 92,22% 100,00%
VALOR GLOBAL MENSAL 489.861,52 461.341,18 635.151,88 133.756,10
VALOR GLOBAL ACUMULADO 489.861,52 951.202,70 1.586.354,59 1.720.110,68
Goiania-GO, 14 de agosto de 2025
DAVARRO ENGENHARIA LTDA JOAO KLEBER DE ALMEIDA
CNP.J 57.786.622/0001-04 Engenheiro Civil
Representante Legal CREA: 21548/D-DF

Documento assinado digitalmente

ub DAVI DE MELO PEREIRA
g Data: 18/08/2025 16:17:31-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br
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CNPJ: 57.786.622/0001-04
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DARAVARRO

ENGENHARIA

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 66/2025

CNPJ: 57.786.622/0001-04

SIA TR O1LT630A 780 BLOCO 3 SALA 117

CEP: 71.200-900 - BRASILIA-DF

davarroengenharia@gmail.com

15

ADMINISTRAGAO LOCAL

DESCRICAO UNIDADE CUSTO FAIXA A1 (IMPLANTAGAO)
UNITARIO QUANTIDADE |CUSTO TOTAL

DIVISAO DE ENGENHARIA
Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sénior) més 29.514,11 0,00 0,00
Gestor do Contrato (Eng. Pleno ) més 22.695,32 0,00 0,00
Engenheiro de Produgéo / Civil (Eng. Junior) més 21.351,95 1,00 21.351,95
Sala Técnica (Técnico Estradas) més 5.082,23 0,00 0,00
Encarregado de Topografia / Topégrafo Chefe més 7.477,74 0,00 0,00
Topdgrafo més 5.974,18 1,00 5.974,17
Auxiliar de Topografia més 2.511,99 2,00 5.023,98
Laboratorista de Solos més 5.974,18 0,00 0,00
Laboratorista de Betumes més 5.974,18 0,00 0,00
Laboratorista de Concretos més 5.974,18 0,00 0,00
Auxiliar de Laboratorista més 2.511,99 0,00 0,00
DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO
Engenheiro de Seguranga do Trabalho més 22.695,32 0,00 0,00
Médico de Seguranga do Trabalho més 16.411,99 0,00 0,00
Técnico de Seguranga do Trabalho més 2.162,03 0,00 0,00
DIVISAO DE PRODUGAO
Encarregado Geral més 7.477,74 0,00 0,00
Motorista més 3.272,87 0,00 0,00
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 4.044,67 0,00 0,00
Auxiliar Administrativo més 2.923,38 0,00 0,00
Almoxarife / Apontador / Comprador més 5.701,13 2,00 11.402,26
Recepcionista / Telefonista més 2.923,38 0,00 0,00
Vigia més 2.511,99 4,00 10.047,96
MANUTENGCAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Copias / Impressbes més 190,00 2,00 380,00
Medicamentos més 47,50 2,00 95,00
VEICULOS DA ADMINISTRAGAO
Veiculos Leves (incluso combustivel) meés 3.145,11] 2,00] 6.290,21
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Solos més 3.293,21 0,00 0,00
Equipamentos de Laboratorio de Asfalto més 5.627,39 0,00 0,00
Equipamentos de Laboratério de Concreto més 4.316,22 0,00 0,00
Instrumental de Topografia més 4.450,54 1,00 4.450,54
Caminhao Munck més 35.444,31 0,00 0,00
Caminhdo prancha més 37.747,91 0,00 0,00
SERVICOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) unidade 356,25 1,00 356,25
PGR (NR-18) unidade 3.008,37 1,00 3.008,37
Exames Admissionais/Demissionais unidade 29,29 66,00 1.933,04
Anotacdo de Responsabilidade Técnica unidade 257,90 3,00 773,68
Ensaios Tecnoldgicos unidade 177,36 90,00 15.961,99

CUSTO TOTAL 87.049,40

BDI (27,21%) 23.686,14
PRECO TOTAL 110.735,54

Goiania-GO, 14 de agosto de 2025

Documento assinado digitalmente

DAVI DE MELO PEREIRA
Data: 18/08/2025 16:18:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

govb

DAVARRO ENGENHARIA LTDA
CNPJ 57.786.622/0001-04
Representante Legal

JOAO KLEBER DE ALMEIDA
Engenheiro Civil
CREA: 21548/D-DF
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CANTEIRO DE OBRA

DESCRIGAO UNIDADE CuUsTO FAIXA A1 (IMPLANTAGAO)
UNITARIO QUANTIDADE | CUSTO TOTAL

TERRAPLANAGEM E PREPARAGAO DO TERRENO
Desmatamento, destocamento e limpeza - arvores com m? 0,52 900,00 468,00
didmetros menores de 15 cm
Escav., carga e transp. 12 categ. ¢/ carregadeira p/ m? 11,73 280,80 3.294,48
pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a 400m)
Compactagdo a 95% do proctor normal m? 4,61 216,00 995,22
INSTALAGOES PROVISORIAS
Escritério de campo m? 259,07 21,00 5.440,56
Escritério urbano (cidade) més 3211,86 0,00 0,00
Alojamento (pessoal operacional) m? 259,07 27,23 7.054,59
Alojamento (pessoal técnico administrativo) m? 259,07 13,61 3.526,00
Alojamento (engenheiros) més 3398,77 1,00 3.398,76
Mobiliario de Escritdrio (inclusive eq. de informatica) més 3973,10 1,00 3.973,09
Mobilidrio de Alojamento (engenheiros) més 358,27 1,00 358,27
Almoxarifado m? 181,36 12,00 2.176,26
Galpdes para Carpintaria e Armagao (cobertura) m? 181,36 0,00 0,00
Oficinas m? 259,07 0,00 0,00
Fiscalizagdo m? 259,07 9,00 2.331,67
Posto de Combustivel e Lubrificagdo m? 181,36 0,00 0,00
Vestidrios m? 259,07 45,00 11.658,35
Sanitarios m? 259,07 13,86 3.590,77
Banheiros Quimicos (com lavatério) un 266,29 4,00 1.065,14
Refeitério (para os administrativos) m? 259,07 6,00 1.554,44
Tenda 6x6 m (refeitorio) un 201,82 2,00 403,63
Mesa com 4 cadeiras (refeitério — tendas) Cj 211,33 8,00 1.690,62
Laboratério (espaco fisico) m? 220,21 0,00 0,00
Ambulatério m? 220,21 0,00 0,00
Cercas m 17,01 120,00 2.040,60
Guaritas m? 259,07 4,00 1.036,29
Fossa Séptica un 5969,24 0,00 0,00
Sumidouro un 3005,16 0,00 0,00
Poco Artesiano un 13227,57 0,00 0,00
Placa de Obra m? 351,51 7,50 2.636,32
Obelisco de Inauguragéo (com placa) un 7951,91 0,00 0,00
Instalagdes Provisérias de Agua / Esgoto un 3257,24 1,00 3.257,23
Instalagdes Provisérias de Energia Elétrica un 4617,98 1,00 4.617,98
Consumo de Energia (canteiro / alojamento) KWH/més 0,87 3.280,00 2.866,72
Consumo de Telefone/Internet (canteiro) més 148,82 2,00 297,63
Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) més 52,21 1,00 52,21
Faxineira (alojamento eng / escritorio urb) més 2544,76 0,20 508,95
INSTALAGOES INDUSTRIAIS
Instalacédo de Usina de Asfalto un 91747,10 0,00 0,00
Instalagédo de Usina de Solos un 60365,82 0,00 0,00
Paiol de explosivos m?2 181,36 0,00 0,00
SISTEMA VIARIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIGO
Sinalizag&o - placas da obra (caminhos de servigo) m? 374,80 8,00 2.998,42
Sinalizacdo - placas da obra (desvio / pare siga) m? 374,80 8,00 2.998,42
Cone de sinalizagao (desvio) un 84,76 20,00 1.695,18
Tambor de 200L (desvio) un 104,50 8,00 836,00
Caminh&o Pipa (desvio / caminho de servico) h 193,99 44,00 8.535,56
Servente para sinalizagdo (desvio) més 2544,76 0,00 0,00
LICENCAS AMBIENTAIS
Licenca de Instalacédo de Canteiro (fixo) un 5132,89 1,00 5.132,88
Licenca de Instalagdo de Canteiro (area) m2 0,38 900,00 342,00
Licenga de Usina un 6565,64 0,00 0,00
Licenga de Cascalheira un 15638,24 0,00 0,00
Licenca de Outorga de Uso da Agua un 4566,92 0,00 0,00

CUSTO TOTAL 92.832,24

BDI (27,21%) 25.259,65
PRECO TOTAL 118.091,89

Goiania-GO, 14 de agosto de 2025
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MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

FU Hora DT* Custo Quantidade Total
Equipamento Mobilizador | () | Produtiva (B) © (D=AxBI60) € (CXDXE)
pi
30050 |CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 518,85 124 8,64 0,00
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,00 297,67 124 4,96 2 1.230,08
30036 | CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 183,97 124 3,06 0,00
30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 250,16 124 4,16 1 515,84
30125 |CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 357,46 124 5,95 0,00
30110 |CAMINHAO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 526,36 124 8,77 0,00
30120 |CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 435,26 124 7,25 0,00
31062 | CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 307,91 124 513 0,00
30053 |CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 332,93 124 5,54 0,00
30049 |CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 341,14 124 5,68 1 704,32
30040 |CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 314,87 124 5,24 1 649,76
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 254,61 124 4,24 0,00
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 261,77 124 4,36 1 540,64
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 767,01 124 12,78 0,00
Rebocados
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 358,47 124 2,98 0,00
30007 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 358,47 124 2,98 1 369,52
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 358,47 124 597 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 358,47 124 597 1 740,28
30019 |FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 358,47 124 597 0,00
30158 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 358,47 124 1,97 0,00
30058 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 358,47 124 1,97 0,00
30046 |MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 358,47 124 5,97 1 740,28
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 358,47 124 597 0,00
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 358,47 124 2,98 0,00
30101 |RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 358,47 124 597 0,00
30008 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E_OU EQUIVALENTE 30105 0,50 358,47 124 2,98 0,00
30015 |ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 358,47 124 2,98 1 369,52
30012 |ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 358,47 124 2,98 1 369,52
30014 |ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 358,47 124 2,98 1 369,52
30009 |ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 358,47 124 2,98 1 369,52
30020 |TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 358,47 124 597 1 740,28
30005 |TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 358,47 124 2,98 1 369,52
30006 |TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105 0,50 358,47 124 2,98 0,00
30001 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 358,47 124 5,97 1 740,28
30002 |TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 358,47 124 597 0,00
30059 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 358,47 124 2,98 0,00
30000 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 358,47 124 2,98 1 369,52
30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 358,47 124 17,92 0,00
30016 |USINA MISTURADORA DE SOLO 300 th 30105 2,00 358,47 124 11,94 1 1.480,56
30024 |USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 358,47 124 597 0,00
30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 358,47 124 2,98 0,00
Sub Total de (F): 10.668,96
Percentual  [Custo Total de Total
éo de Obra © ) operérios () _|(@xtix)
- IEFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30,00% 107,29 3 96,56
Sub Total de Mao de Obra (J) : 96,56
Custo por (K=F+J) : 10.765,52
BDI27,21% (L) : 2.929,30
Preco por ilizagao (M=K+L) : 13.694,82
Total &o / D 0 (2xM) : 27.389,64

Goiania-GO, 14 de agosto de 2025

DAVARRO ENGENHARIA LTDA
CNPJ 57.786.622/0001-04
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DAVARRO SIATRO1LT 304 780BLOCO 3SALA 117
A GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes DATA: 14/08/2025
REF.: EDITAL DE CONCORRENCIA N° 66/2025
OBJETO: Implantagéo de trevo de acesso Rodoviario na GO-431, km 25, no Municipio de Pirenépolis, no Estado de Goias
[ Composigoes de Preco Unitario
Composigoes Principais
1.1 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 42301 AGETOP MOBILIZAGCAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 4230 un 1,0000000 21.531,05 21.531,05
RODOVIARI
Custo Horario da Execugao (A) + (B) 0
(D) Produgao de Equipe 1
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0
F Codigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Insumo 00000007 Préprio MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 1,0000000 UN 21.531,05 21.531,05
Custo unitario total de material 21531,05
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 5.858,59 Valor com BDI => 27.389,64
1.2 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 42200 AGETOP CANTEIRO DE OBRA - TIPO A1 4220 un 1,0000000 92.832,24 92.832,24
RODOVIARI
Custo Horario da Execugao (A) + (B) 0
(D) Produgao de Equipe 1
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0
F Codigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Insumo 00000006 Proprio CANTEIRO DE OBRA - TIPO A1 1,0000000 UN 92.832,24 92.832,24
Custo unitario total de material 92832,24
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 25.259,65 Valor com BDI => 118.091,89
21 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 42100 AGETOP ADMINISTRAGAO LOCAL - TIPO A1 4210 un 1,0000000 87.049,40 87.049,40
RODOVIARI
Custo Horario da Execucao (A) + (B) 0
(D) Produgéo de Equipe 1
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0
F Codigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Insumo 00000005 Préprio ADMINISTRAGAO LOCAL - TIPO A1 1,0000000 UN 87.049,40 87.049,40
Custo unitario total de material 87049,4
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 23.686,14 Valor com BDI => 110.735,54
31 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 40001 AGETOP DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES 4000 m? 1,0000000 0,52 0,52
RODOVIARI COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30001 AGETOP TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 744,5800 291,4700 744,5800
RODOVIARI
Custo horario total de equipamentos 744,58
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo 20031 AGETOP SERVENTE 1,9891899 22,28 44,31
RODOVIARI
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 0,3978370 27,39 10,89
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 55,2
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 799,78
(D) Produgao de Equipe 1532,91
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,52
MO sem LS => 0,00 LS => 0,04 MOcomLS=> 0,04
Valor do BDI => 0,14 Valor com BDI => 0,66
3.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 40005 AGETOP CARGA DE ENTULHOS 4000 m? 1,0000000 2,44 2,44
RODOVIARI
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30007 AGETOP CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 441,5900 215,1800 441,5900
RODOVIARI
Custo horario total de equipamentos 441,59
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 0,0988000 27,39 2,70
RODOVIARI
Insumo 20031 AGETOP SERVENTE 0,9880054 22,28 22,01
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 24,71
Custo Horario da Execugao (A) + (B) 466,3
(D) Produgao de Equipe 191
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,44
MO sem LS => 0,00 LS => 0,13 MOcomLS => 0,13
Valor do BDI => 0,66 Valor com BDI => 3,10
3.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 40006 AGETOP TRANSPORTE DE ENTULHOS 4000 m3km 1,0000000 2,20 2,20
RODOVIARI
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total

\ JOAO KLEBER DE ALMEIDA
Engenheiro Civil
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DAVARRO SIATRO1LT 304 780BLOCO 3SALA 117
A GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes DATA: 14/08/2025
REF.: EDITAL DE CONCORRENCIA N° 66/2025
OBJETO: Implantagéo de trevo de acesso Rodoviario na GO-431, km 25, no Municipio de Pirenépolis, no Estado de Goias
[ Composigées de Preco Unitario
Insumo 30037 AGETOP CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15 T 1,0000000 1,00 0,00 297,6900 82,2100 297,6900
RODOVIARI
Custo horario total de equipamentos 297,69
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 297,69
(D) Produgéo de Equipe 135
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,2
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,59 Valor com BDI => 2,79
34 Codigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 40015 AGETOP ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - 4001 m? 1,0000000 6,99 6,99
RODOVIARI (DT
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30046 AGETOP MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,05 0,95 283,4900 124,5200 132,4600
RODOVIARI
Insumo 30037 AGETOP CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 3,0000000 0,90 0,10 297,6900 82,2100 828,4200
RODOVIARI ;
Insumo 30057 AGETOP ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 283,5200 127,9500 283,5200
RODOVIARI
Custo horario total de equipamentos 1244,4
B Cadigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo 20003 AGETOP AJUDANTE 2,9721929 23,24 69,07
RODOVIARI
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 0,9907301 27,39 27,13
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de méao de obra 96,2
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 1340,6
(D) Producao de Equipe 191,73
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 6,99
MO sem LS => 0,00 LS => 0,50 MOcomLS=> 0,50
Valor do BDI => 1,90 Valor com BDI => 8,89
3.5 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 40145 AGETOP ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 4014 m? 1,0000000 1,92 1,92
RODOVIARI
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30000 AGETOP TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 317,7100 129,2100 317,7100
RODOVIARI
Custo horario total de equipamentos 317,711
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo 20031 AGETOP SERVENTE 0,9865360 22,28 21,98
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de médo de obra 21,98
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 339,69
(D) Produgéo de Equipe 176,81
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 1,92
MO sem LS => 0,00 LS => 0,12 MOcomLS=> 0,12
Valor do BDI => 0,52 Valor com BDI => 2,44
3.6 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 40101 AGETOP COMPACTAGCAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 4010 m? 1,0000000 5,14 5,14
RODOVIARI
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horério Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30009 AGETOP ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 223,8800 101,7000 223,8800
RODOVIARI
Insumo 30040 AGETOP CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,0000000 0,99 0,01 314,8700 73,1100 312,4500
RODOVIARI .
Insumo 30005 AGETOP TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,52 0,48 150,9800 54,5600 104,6900
RODOVIARI
Insumo 30046 AGETOP MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,29 0,71 283,4900 124,5200 170,6200
RODOVIARI
Insumo 30013 AGETOP GRADE DE DISCO - 24X24 1,0000000 0,52 0,48 4,6800 3,2600 3,9900
RODOVIARI
Custo horario total de equipamentos 815,63
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 0,9879190 27,39 27,05
RODOVIARI
Insumo 20031 AGETOP SERVENTE 0,9879190 22,28 22,01
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de méao de obra 49,06
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 864,69
(D) Produgéo de Equipe 168,2
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 5,14
MO sem LS => 0,00 LS => 0,29 MOcomlLS=> 0,29
Valor do BDI => 1,39 Valor com BDI => 6,53
4.1 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 40310 AGETOP REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO 4031 m? 1,0000000 2,65 2,65
RODOVIARI
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horério Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30009 AGETOP ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 223,8800 101,7000 223,8800
RODOVIARI
Insumo 30005 AGETOP TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,50 0,50 150,9800 54,5600 102,7700
RODOVIARI
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DAVARRO SIATRO1LT 304 780BLOCO 3SALA 117
A GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes DATA: 14/08/2025
REF.: EDITAL DE CONCORRENCIA N° 66/2025
OBJETO: Implantagéo de trevo de acesso Rodoviario na GO-431, km 25, no Municipio de Pirenépolis, no Estado de Goias
[ Composigées de Preco Unitario
Insumo 30046 AGETOP MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,69 0,31 283,4900 124,5200 234,2000
RODOVIARI
Insumo 30040 AGETOP CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,0000000 0,59 0,41 314,8700 73,1100 215,7400
RODOVIARI
Insumo 30013 AGETOP GRADE DE DISCO - 24X24 1,0000000 0,50 0,50 4,6800 3,2600 3,9700
RODOVIARI
Custo horario total de equipamentos 780,56
B Cadigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo 20013 AGETOP GREDISTA 0,9959812 24,10 24,00
RODOVIARI
Insumo 20031 AGETOP SERVENTE 3,9839246 22,28 88,76
RODOVIARI
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 0,4979906 27,39 13,63
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 126,39
Custo Horario da Execugao (A) + (B) 906,95
(D) Produgao de Equipe 341
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,65
MO sem LS => 0,00 LS => 0,37 MOcomlLS=> 0,37
Valor do BDI => 0,72 Valor com BDI => 3,37
4.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 40455 AGETOP TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 4045 m3km 1,0000000 1,19 1,19
RODOVIARI
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horério Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30037 AGETOP CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 1,0000000 1,00 0,00 297,6900 82,2100 297,6900
RODOVIARI
Custo horario total de equipamentos 297,69
Custo Horario da Execucao (A) + (B) 297,69
(D) Produgéo de Equipe 250
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,19
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,32 Valor com BDI => 1,51
4.3 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 40607 AGETOP ESTABILIZACAO BRITA GRADUADA - USINA 4060 m?* 1,0000000 129,43 129,43
RODOVIARI
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horério Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30015 AGETOP ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,0000000 1,00 0,00 251,8400 123,6900 251,8400
RODOVIARI
Insumo 30014 AGETOP ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,52 0,48 256,9600 112,7400 187,7300
RODOVIARI
Insumo 30046 AGETOP MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,29 0,71 283,4900 124,5200 170,6200
RODOVIARI
Insumo 30040 AGETOP CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,0000000 0,17 0,83 314,8700 73,1100 114,2000
RODOVIARI .
Insumo 30018 AGETOP DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL 1,0000000 0,41 0,59 13,8300 8,8900 10,9100
RODOVIARI
Custo horario total de equipamentos 7353
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo 20013 AGETOP GREDISTA 0,9733945 24,10 23,45
RODOVIARI
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 0,4866975 27,39 13,33
RODOVIARI
Insumo 20031 AGETOP SERVENTE 8,7605530 22,28 195,18
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 231,96
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 967,26
(D) Producao de Equipe 57,56
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,8
G Cédigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Prego Custo Horério
Composigao 47100 AGETOP USINAGEM DE BRITA GRADUADA (SVA) 1,0000000 m? 112,63 112,63
RODOVIARI
Custo total de atividades auxiliares 112,63
MO sem LS => 0,00 LS => 536 MOcomlLS=> 5,36
Valor do BDI => 35,21 Valor com BDI => 164,64
4.6 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 40380 AGETOP IMPRIMACAO 4038 m? 1,0000000 0,43 0,43
RODOVIARI
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horério Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30017 AGETOP VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,0000000 0,35 0,65 11,5500 7,4300 8,8700
RODOVIARI
Insumo 30021 AGETOP CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000000 1,00 0,00 261,7700 70,1800 261,7700
RODOVIARI
Insumo 30005 AGETOP TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,35 0,65 150,9800 54,5600 88,3000
RODOVIARI
Insumo 30040 AGETOP CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,0000000 0,05 0,00 314,8700 73,1100 15,7400
RODOVIARI
Insumo 30020 AGETOP TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,0000000 1,00 0,00 53,4900 36,4500 53,4900
RODOVIARI
Custo horario total de equipamentos 428,17
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo 20031 AGETOP SERVENTE 2,0000000 22,28 44,56
RODOVIARI
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 0,5000000 27,39 13,69
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 58,25
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REF.: EDITAL DE CONCORRENCIA N° 66/2025
OBJETO: Implantagéo de trevo de acesso Rodoviario na GO-431, km 25, no Municipio de Pirenépolis, no Estado de Goias
[ Composigoes de Preco Unitario
Custo Horario da Execugao (A) + (B) 486,42
(D) Produgao de Equipe 1125
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,43
MO sem LS => 0,00 LS => 0,056 MOcomlLS=> 0,05
Valor do BDI => 0,11 Valor com BDI => 0,54
4.7 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 40609 AGETOP ~ TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) 4060 m? 1,0000000 6,28 6,28
RODOVIARI
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30018 AGETOP DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL 1,0000000 1,00 0,00 13,8300 8,8900 13,8300
RODOVIARI
Insumo 30037 AGETOP CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15 T 1,0000000 1,00 0,00 297,6900 82,2100 297,6900
RODOVIARI
Insumo 30021 AGETOP CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000000 0,83 0,17 261,7700 70,1800 229,1900
RODOVIARI
Insumo 30010 AGETOP CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,10 0,00 236,4500 121,1600 23,6400
RODOVIARI
Insumo 30012 AGETOP ROLO LISO TANDEN - 10 t 1,0000000 0,34 0,66 294,0000 112,9500 174,5000
RODOVIARI . )
Insumo 30017 AGETOP VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,0000000 0,09 0,91 11,5500 7,4300 7,8000
RODOVIARI
Insumo 30005 AGETOP TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,09 0,91 150,9800 54,5600 63,2300
RODOVIARI
Insumo 30020 AGETOP TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,0000000 1,00 0,00 53,4900 36,4500 53,4900
RODOVIARI
Custo horario total de equipamentos 863,37
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 0,7954430 27,39 21,78
RODOVIARI
Insumo 20031 AGETOP SERVENTE 7,9544321 22,28 177,22
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 199
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 1062,37
(D) Producao de Equipe 220
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 4,82
F Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Insumo 10082 AGETOP BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 0,0212000 m? 69,13 1,46
RODOVIARI
Custo unitario total de material 1,46
MO sem LS => 0,00 LS => 0,90 MOcomlLS=> 0,90
Valor do BDI => 1,70 Valor com BDI => 7,98
4.8 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 40530 AGETOP  TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 4053 tkm 1,0000000 1,75 1,75
RODOVIARI
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horério Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30021 AGETOP CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000000 1,00 0,00 261,7700 70,1800 261,7700
RODOVIARI
Custo horario total de equipamentos 261,77
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 261,77
(D) Produgéo de Equipe 149,4
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,75
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,47 Valor com BDI => 2,22
410 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 40485 AGETOP FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 4048 t 1,0000000 3.457,93 3.457,93
RODOVIARI
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 0
(D) Producao de Equipe 1
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0
F Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horério
Insumo 1001 Proprio FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 1,0000000 t 3.457,93 3.457,93
Custo unitario total de material 3457,93
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 656,31 Valor com BDI => 4.114,24
411 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 40490 AGETOP FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C 4049 T 1,0000000 3.712,87 3.712,87
RODOVIARI
Custo Horario da Execugao (A) + (B) 0
(D) Produgao de Equipe 1
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0
F Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horério
Insumo 00000003 Proprio FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C - INCLUSO IMPOSTOS 1,0000000 T 3.712,87 3.712,87
Custo unitario total de material 3712,87
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 704,70 Valor com BDI => 4.417,57
412 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 40425 AGETOP REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 4042 m? 1,0000000 8,82 8,82
RODOVIARI
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horério Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30007 AGETOP CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,44 0,56 441,5900 215,1800 314,8000

RODOVIARI
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A GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes DATA: 14/08/2025
REF.: EDITAL DE CONCORRENCIA N° 66/2025
OBJETO: Implantagéo de trevo de acesso Rodoviario na GO-431, km 25, no Municipio de Pirenépolis, no Estado de Goias
[ Composigées de Preco Unitario
Insumo 30046 AGETOP MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000000 1,00 0,00 283,4900 124,5200 283,4900
RODOVIARI
Custo horario total de equipamentos 598,29
B Cadigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 0,9833459 27,39 26,93
RODOVIARI
Insumo 20003 AGETOP AJUDANTE 1,9666948 23,24 45,70
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de méao de obra 72,63
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 670,92
(D) Producéo de Equipe 76
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,82
MO sem LS => 0,00 LS => 0,96 MO com LS => 0,96
Valor do BDI => 2,39 Valor com BDI => 11,21
51 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 41414 AGETOP DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 (AC/BC) 4141 m 1,0000000 86,20 86,20
RODOVIARI
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 0,4203798 27,39 11,51
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de méao de obra 11,51
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 11,51
(D) Producao de Equipe 1
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,51
G Cédigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Composicéo 42836 AGETOP CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 0,1370000 m? 391,06 53,57
RODOVIARI _
Composigao 47027 AGETOP ESCAVACAO MANUAL 0,2000000 m?* 67,66 13,53
RODOVIARI
Composigao 47020 AGETOP FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,1100000 m? 59,88 6,58
RODOVIARI
Composigao 40102 AGETOP COMPACTAGAO MANUAL 0,1500000 m?* 6,78 1,01
RODOVIARI
Custo total de atividades auxiliares 74,69
MO sem LS => 0,00 LS => 39,74 MO com LS => 39,74
Valor do BDI => 23,45 Valor com BDI => 109,65
5.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 41421 AGETOP DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 01 (AC/BC) 4142 m 1,0000000 141,94 141,94
RODOVIARI
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 0,8868201 27,39 24,29
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 24,29
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 24,29
(D) Produgao de Equipe 1
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 24,29
G Cédigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Prego Custo Horério
Composigao 47020 AGETOP FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,1620000 m? 59,88 9,70
RODOVIARI
Composigao 42836 AGETOP CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 0,2600000 m? 391,06 101,67
RODOVIARI _
Composigéo 47027 AGETOP ESCAVACAO MANUAL 0,0900000 m* 67,66 6,08
RODOVIARI
Composigao 40102 AGETOP COMPACTAGAO MANUAL 0,0300000 m? 6,78 0,20
RODOVIARI
Custo total de atividades auxiliares 117,65
MO sem LS => 0,00 LS => 55,28 MO com LS => 55,28
Valor do BDI => 38,62 Valor com BDI => 180,56
5.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 41385 AGETOP ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) 4138 un 1,0000000 47,93 47,93
RODOVIARI
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 0,1144125 27,39 3,13
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 3,13
Custo Horario da Execugao (A) + (B) 3,13
(D) Produgao de Equipe 1
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,13
G Cédigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Prego Custo Horério
Composigao 47020 AGETOP FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,0300000 m? 59,88 1,79
RODOVIARI
Composigao 42836 AGETOP CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 0,1100000 m? 391,06 43,01
RODOVIARI
Custo total de atividades auxiliares 44,8
MO sem LS => 0,00 LS => 12,15 MO com LS => 12,15
Valor do BDI => 13,04 Valor com BDI => 60,97
5.4 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 41330 AGETOP MEIO FIO COM SARJETA - MFCO1 4133 m 1,0000000 51,99 51,99
RODOVIARI
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Total
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REF.: EDITAL DE CONCORRENCIA N° 66/2025
OBJETO: Implantagéo de trevo de acesso Rodoviario na GO-431, km 25, no Municipio de Pirenépolis, no Estado de Goias
[ Composigées de Preco Unitario |
Insumo 30115 AGETOP EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 1,0000000 1,00 0,00 45,0000 32,3100 45,0000
RODOVIARI
Custo horario total de equipamentos 45
B Cadigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo 20031 AGETOP SERVENTE 1,5602578 22,28 34,76
RODOVIARI
Insumo 20017 AGETOP PEDREIRO 0,7801289 28,20 21,99
RODOVIARI
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 0,1950324 27,39 5,34
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 62,09
Custo Horario da Execugao (A) + (B) 107,09
(D) Produgao de Equipe 35,35
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,02
G Codigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Composigao 42838 AGETOP CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,1025000 m? 413,50 42,38
RODOVIARI ~
Composigao 47027 AGETOP ESCAVACAO MANUAL 0,0975000 m? 67,66 6,59
RODOVIARI
Custo total de atividades auxiliares 48,97
MO sem LS => 0,00 LS => 15,75 MO comLS => 15,75
Valor do BDI => 14,14 Valor com BDI => 66,13
5.5 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 41334 AGETOP MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 4133 m 1,0000000 16,28 16,28
RODOVIARI
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30115 AGETOP EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 1,0000000 1,00 0,00 45,0000 32,3100 45,0000
RODOVIARI
Custo horario total de equipamentos 45
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo 20031 AGETOP SERVENTE 1,8344034 22,28 40,87
RODOVIARI
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 0,2293004 27,39 6,28
RODOVIARI
Insumo 20017 AGETOP PEDREIRO 0,9172017 28,20 25,86
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de méao de obra 73,01
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 118,01
(D) Producao de Equipe 93,19
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 1,26
G Cédigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Composigéo 42838 AGETOP CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,0334000 m* 413,50 13,81
RODOVIARI _
Composigao 47027 AGETOP ESCAVACAO MANUAL 0,0180000 m? 67,66 1,21
RODOVIARI
Custo total de atividades auxiliares 15,02
MO sem LS => 0,00 LS => 4,41 MO com LS => 4,41
Valor do BDI => 4,42 Valor com BDI => 20,70
5.6 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 41326 AGETOP SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - STCC 100-25 4132 m 1,0000000 45,75 45,75
RODOVIARI
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 0
(D) Produgéo de Equipe 1
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0
G Codigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Composigao 42838 AGETOP CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,1054000 m? 413,50 43,58
RODOVIARI B B
Composigéo 47021 AGETOP CONFECGAO E INSTALAGCAO DE GUIAS 0,7590000 M 2,86 2,17
RODOVIARI
Custo total de atividades auxiliares 45,75
MO sem LS => 0,00 LS => 8,02 MOcomlLS=> 8,02
Valor do BDI => 12,44 Valor com BDI => 58,19
5.7 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 41373 AGETOP DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 (AC/BC) 4137 un 1,0000000 1.136,61 1.136,61
RODOVIARI
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 4,5915145 27,39 125,76
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 125,76
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 125,76
(D) Produgéo de Equipe 1
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 125,76
G Codigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Composigao 40102 AGETOP COMPACTAGAO MANUAL 0,4000000 m? 6,78 2,711
RODOVIARI
Composigao 42836 AGETOP CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 1,2000000 m? 391,06 469,27
RODOVIARI
Composigao 42856 AGETOP ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 0,8700000 m? 254,92 221,78
RODOVIARI
Composigao 47027 AGETOP ESCAVAGAO MANUAL 4,0300000 m? 67,66 272,66
RODOVIARI
Composigao 47020 AGETOP FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,7420000 m? 59,88 44,43
RODOVIARI
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REF.: EDITAL DE CONCORRENCIA N° 66/2025
OBJETO: Implantagéo de trevo de acesso Rodoviario na GO-431, km 25, no Municipio de Pirenépolis, no Estado de Goias
[ Composigoes de Preco Unitario |
Custo total de atividades auxiliares 1010,85
MO sem LS => 0,00 LS => 611,24 MO com LS => 611,24
Valor do BDI => 309,27 Valor com BDI => 1.445,88
5.9 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 40450 AGETOP  TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 4045 TKM 1,0000000 0,66 0,66
RODOVIARI
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30035 AGETOP CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000000 1,00 0,00 250,1600 66,6500 250,1600
RODOVIARI
Custo horario total de equipamentos 250,16
Custo Horario da Execugao (A) + (B) 250,16
(D) Produgao de Equipe 375
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,66
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,17 Valor com BDI => 0,83
6.1 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 40814 AGETOP SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,4 mm) 4081 m? 1,0000000 21,29 21,29
RODOVIARI
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30049 AGETOP CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,0000000 1,00 0,00 341,1400 125,8700 341,1400
RODOVIARI
Custo horario total de equipamentos 341,14
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 0,9936090 27,39 27,21
RODOVIARI
Insumo 20003 AGETOP AJUDANTE 9,9361006 23,24 230,91
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 258,12
Custo Horario da Execucao (A) + (B) 599,26
(D) Produgéo de Equipe 300
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,99
F Codigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Insumo 10061 AGETOP TINTA REFLETIVA ACRILICA 0,4000000 | 33,91 13,56
RODOVIARI
Insumo 10050 AGETOP SOLVENTE / DILUENTE 0,0200000 | 23,18 0,46
RODOVIARI
Insumo 10027 AGETOP MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 0,4300000 Kg 12,26 5,27
RODOVIARI ~
Insumo 10059 AGETOP TINTA PARA PRE-MARCACAO 0,0009000 | 18,47 0,01
RODOVIARI
Custo unitario total de material 19,3
MO sem LS => 0,00 LS => 0,86 MOcomlLS=> 0,86
Valor do BDI => 5,79 Valor com BDI => 27,08
6.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 40856 AGETOP SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA - CHAPA DE ALUMINIO 4085 m? 1,0000000 1.1565,72 1.1565,72
RODOVIARI
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horério Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30035 AGETOP CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000000 0,50 0,50 250,1600 66,6500 158,4000
RODOVIARI
Custo horario total de equipamentos 158,4
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 0,2848984 27,39 7,80
RODOVIARI
Insumo 20015 AGETOP MONTADOR 0,8546954 27,53 23,52
RODOVIARI
Insumo 20003 AGETOP AJUDANTE 0,9496616 23,24 22,07
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 53,39
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 211,79
(D) Producao de Equipe 4
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 52,94
F Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horério
Insumo 10137 AGETOP PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO Il 0,4000000 m? 243,85 97,54
RODOVIARI
Insumo 10078 AGETOP PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA DE ALUMINIO 2mm C/ PINTURA 1,0000000 m? 603,25 603,25
RODOVIARI ELETROSTATICA
Insumo 10037 AGETOP PERFIL METALICO RIGIDO EM C 3,0000000 m 88,39 265,17
RODOVIARI
Insumo 10136 AGETOP PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO | 1,0000000 m? 136,82 136,82
RODOVIARI
Custo unitario total de material 1102,78
MO sem LS => 0,00 LS => 13,35 MO comLS => 13,35
Valor do BDI => 314,47 Valor com BDI => 1.470,19
Composigoes Auxiliares
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 47018 AGETOP ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 4701 m? 1,0000000 349,51 349,51
RODOVIARI
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30031 AGETOP BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,0000000 1,00 0,00 6,4000 0,6400 6,4000

RODOVIARI
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[ Composigées de Preco Unitario |
Insumo 30033 AGETOP CARRINHO DE MAO 80L 4,0000000 0,77 0,23 0,6500 0,4400 2,4000
RODOVIARI
Insumo 30185 AGETOP GERICA 180 | 3,0000000 0,38 0,62 1,4400 0,9800 3,4600
RODOVIARI
Custo horario total de equipamentos 12,26
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo 20017 AGETOP PEDREIRO 1,0000000 28,20 28,20
RODOVIARI
Insumo 20031 AGETOP SERVENTE 9,0000000 22,28 200,52
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 228,72
Custo Horario da Execugao (A) + (B) 240,98
(D) Produgao de Equipe 4,1849
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 57,58
F Codigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Insumo 10081 AGETOP AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 1,1500000 m?* 68,20 78,43
RODOVIARI
Insumo 10010 AGETOP CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 350,0000000 Kg 0,61 213,50
RODOVIARI
Custo unitario total de material 291,93
MO sem LS => 0,00 LS => 54,65 MO com LS => 54,65
Valor do BDI => 95,10 Valor com BDI => 444,61
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 40102 AGETOP COMPACTAGAO MANUAL 4010 m?* 1,0000000 6,78 6,78
RODOVIARI
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horério Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30048 AGETOP COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 1,0000000 1,00 0,00 9,4100 0,9600 9,4100
RODOVIARI
Custo horario total de equipamentos 9,41
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo 20031 AGETOP SERVENTE 1,0000000 22,28 22,28
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de méao de obra 22,28
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 31,69
(D) Producao de Equipe 4,6688
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,78
MO sem LS => 0,00 LS => 4,77 MO com LS => 4,77
Valor do BDI => 1,84 Valor com BDI => 8,62
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 42836 AGETOP CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 4283 m? 1,0000000 391,06 391,06
RODOVIARI
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30180 AGETOP BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,0000000 1,00 0,00 24,4200 3,5200 24,4200
RODOVIARI
Insumo 30175 AGETOP BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,0000000 1,00 0,00 0,9900 0,6700 0,9900
RODOVIARI
Insumo 30185 AGETOP GERICA 180 | 3,0000000 0,41 0,59 1,4400 0,9800 3,5000
RODOVIARI ~
Insumo 30033 AGETOP CARRINHO DE MAO 80L 4,0000000 0,92 0,08 0,6500 0,4400 2,5300
RODOVIARI
Custo horario total de equipamentos 31,44
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000 27,39 27,39
RODOVIARI
Insumo 20031 AGETOP SERVENTE 9,0000000 22,28 200,52
RODOVIARI
Insumo 20017 AGETOP PEDREIRO 1,0000000 28,20 28,20
RODOVIARI
Insumo 20000 AGETOP OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,0000000 27,56 27,56
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 283,67
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 315,11
(D) Produgéo de Equipe 3,9602
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 79,56
F Codigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Insumo 10081 AGETOP AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,6030000 m? 68,20 41,12
RODOVIARI
Insumo 10097 AGETOP ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,2000000 Kg 6,76 28,39
RODOVIARI
Insumo 10082 AGETOP BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 0,5710000 m? 69,13 39,47
RODOVIARI
Insumo 10010 AGETOP CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 332,0000000 Kg 0,61 202,52
RODOVIARI
Custo unitario total de material 311,5
MO sem LS => 0,00 LS => 71,63 MO com LS => 71,63
Valor do BDI => 106,40 Valor com BDI => 497,46
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 42838 AGETOP CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 4283 m? 1,0000000 413,50 413,50
RODOVIARI
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horério Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30185 AGETOP GERICA 180 | 3,0000000 0,41 0,59 1,4400 0,9800 3,5000
RODOVIARI
Insumo 30180 AGETOP BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,0000000 1,00 0,00 24,4200 3,5200 24,4200
RODOVIARI
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Insumo 30175 AGETOP BALANGCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,0000000 1,00 0,00 0,9900 0,6700 0,9900
RODOVIARI
Insumo 30033 AGETOP CARRINHO DE MAO 80L 4,0000000 0,90 0,10 0,6500 0,4400 2,5100
RODOVIARI
Custo horario total de equipamentos 31,42
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 1,0000000 27,39 27,39
RODOVIARI
Insumo 20031 AGETOP SERVENTE 9,0000000 22,28 200,52
RODOVIARI
Insumo 20000 AGETOP OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1,0000000 27,56 27,56
RODOVIARI
Insumo 20017 AGETOP PEDREIRO 1,0000000 28,20 28,20
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 283,67
Custo Horario da Execugao (A) + (B) 315,09
(D) Produgao de Equipe 3,9289
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 80,19
F Codigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Insumo 10010 AGETOP CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 364,0000000 Kg 0,61 222,04
RODOVIARI
Insumo 10082 AGETOP BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 0,5780000 m? 69,13 39,95
RODOVIARI
Insumo 10081 AGETOP AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 0,5900000 m? 68,20 40,23
RODOVIARI
Insumo 10097 AGETOP ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,6000000 Kg 6,76 31,09
RODOVIARI
Custo unitario total de material 333,31
MO sem LS => 0,00 LS => 72,20 MOcom LS => 72,20
Valor do BDI => 112,51 Valor com BDI => 526,01
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 47021 AGETOP CONFECGAO E INSTALACAO DE GUIAS 4702 M 1,0000000 2,86 2,86
RODOVIARI
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo 20003 AGETOP AJUDANTE 1,0000000 23,24 23,24
RODOVIARI
Insumo 20016 AGETOP CARPINTEIRO 1,0000000 28,13 28,13
RODOVIARI
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 0,1000000 27,39 2,73
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 54,1
Custo Horario da Execucao (A) + (B) 54,1
(D) Produgéo de Equipe 100
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,54
F Codigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Insumo 10025 AGETOP COMPENSADO RESINADO - 10 mm 0,0840000 m? 27,65 2,32
RODOVIARI
Custo unitario total de material 2,32
MO sem LS => 0,00 LS => 0,54 MOcomlLS=> 0,54
Valor do BDI => 0,77 Valor com BDI => 3,63
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 42856 AGETOP ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 4285 m? 1,0000000 254,92 254,92
RODOVIARI
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo 20017 AGETOP PEDREIRO 0,4000000 28,20 11,28
RODOVIARI
Insumo 20031 AGETOP SERVENTE 4,0000000 22,28 89,12
RODOVIARI
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 0,1000000 27,39 2,73
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 103,13
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 103,13
(D) Producao de Equipe 1
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 103,13
F Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horério
Insumo 10034 AGETOP PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 1,1500000 m? 86,41 99,37
RODOVIARI
Custo unitario total de material 99,37
G Codigo Banco ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Composigao 47018 AGETOP ~ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 0,1500000 m? 349,51 52,42
RODOVIARI
Custo total de atividades auxiliares 52,42
MO sem LS => 0,00 LS => 111,33  MOcomLS => 111,33
Valor do BDI => 69,36 Valor com BDI => 324,28
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 47027 AGETOP ESCAVAGAO MANUAL 4702 m? 1,0000000 67,66 67,66
RODOVIARI
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo 20031 AGETOP SERVENTE 3,0000000 22,28 66,84
RODOVIARI
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 0,0300000 27,39 0,82
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de méao de obra 67,66
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 67,66
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(D) Produgéo de Equipe 1
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 67,66
MO sem LS => 0,00 LS => 67,66 MO com LS => 67,66
Valor do BDI => 18,41 Valor com BDI => 86,07
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 47020 AGETOP FORMA DE PLACA COMPENSADA 4702 m? 1,0000000 59,88 59,88
RODOVIARI
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30042 AGETOP GRUPO GERADOR 40 kVA 0,0401600 1,00 0,00 41,8500 5,3400 1,6800
RODOVIARI
Insumo 30047 AGETOP SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,0401600 1,00 0,00 27,2100 26,8900 1,0900
RODOVIARI
Custo horario total de equipamentos 2,77
B Cadigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo 20003 AGETOP AJUDANTE 0,7000000 23,24 16,26
RODOVIARI
Insumo 20016 AGETOP CARPINTEIRO 0,7000000 28,13 19,69
RODOVIARI
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 0,0700000 27,39 1,91
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de méo de obra 37,86
Custo Horario da Execucao (A) + (B) 40,63
(D) Produgao de Equipe 1
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 40,63
F Codigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horario
Insumo 10044 AGETOP PREGO 0,0236500 Kg 18,19 0,43
RODOVIARI
Insumo 10048 AGETOP SARRAFO 1,2148900 m 6,30 7,65
RODOVIARI
Insumo 10025 AGETOP COMPENSADO RESINADO - 10 mm 0,4043000 m? 27,65 11,17
RODOVIARI
Custo unitario total de material 19,25
MO sem LS => 0,00 LS => 37,86 MO comLS => 37,86
Valor do BDI => 16,29 Valor com BDI => 76,17
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 47100 AGETOP USINAGEM DE BRITA GRADUADA (SVA) 4710 m? 1,0000000 112,63 112,63
RODOVIARI
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Total
Insumo 30043 AGETOP GRUPO GERADOR 174 kVA 1,0000000 0,51 0,49 159,0100 8,3100 85,1600
RODOVIARI
Insumo 30007 AGETOP CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,0000000 0,40 0,60 441,5900 215,1800 305,7400
RODOVIARI
Insumo 30016 AGETOP USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 1,0000000 0,51 0,49 214,9300 144,2200 180,2800
RODOVIARI
Custo horario total de equipamentos 571,18
B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo Horario
Insumo 20003 AGETOP AJUDANTE 3,0000000 23,24 69,72
RODOVIARI
Insumo 20002 AGETOP ENCARREGADO DE SERVICO 0,2500000 27,39 6,84
RODOVIARI
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 76,56
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) 647,74
(D) Producao de Equipe 57,56
(E) Custo Unitario de Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,25
F Cédigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Custo Horério
Insumo 10082 AGETOP BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 1,4666000 m? 69,13 101,38
RODOVIARI
Custo unitario total de material 101,38
MO sem LS => 0,00 LS => 1,33 MOcomlLS=> 1,33
Valor do BDI => 30,64 Valor com BDI => 143,27
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APARECIDA DE GOIANIA / GO, 14 DE AGOSTO DE 2025.

A PPN 087860/2025
DAVARRO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 57.786.622/0001-04

A/C: COMERCIAL DAVARRO

PREZADO(A) SENHOR(A),

A DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA - DISBRAL, CNPJ 26.917.005/0001-77, IE 102268630 SITUADA NA
VIA PRIMARIA 8, S/N, QD-18, MODS. 24/47, DAIAG, APARECIDA DE GOIANIA, GOIAS,
APRESENTA PROPOSTA DE PRECOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS BETUMINOSOS, CONFORME ITENS RELACIONADOS ABAIXO:

DESCRIGAO DO PRODUTO DESTINO VALOR PRAZO TIPO TIP’O

(R$/TON) DE FRETE VEICULO
PAGAMENTO

EMULSAO ASFALTICA IMPRIMACAO EAI (T) PIRENOPOLIS-GO 2.734,82 00 Dias CIF CARRETA

EMULSAO ASFALTICA RR2C (1) PIRENOPOLIS-GO 3.637,44 00 Dias CIF CARRETA

EMULSAO ASFALTICA IMPRIMACAO EAI (T) PIRENOPOLIS-GO 2.832,41 00 Dias CIF TRUCK

EMULSAO ASFALTICA RR2C (1) PIRENOPOLIS-GO 3.735,03 00 Dias CIF TRUCK

OBSERVAGOES:

- Os produtos ofertados estdo em conformidade com as especificagdes estabelecidas pelas normas da ABNT;
- Condigao CIF: os valores incluem todas as despesas, inclusive o frete;

- O prazo méaximo para descarga dos veiculos no local da obra é de até 6 (seis) horas apds a chegada da carreta ao canteiro.
Apds esse periodo, sera cobrada uma taxa diaria no valor de R$ 1.300,00;

- A concessao de vendas a prazo estara condicionada a aprovacgao prévia pelo setor de analise de crédito;

- Em conformidade com a legislagao tributaria vigente, é obrigatéria a apresentagao do Atestado de Condigédo do ICMS, bem como
de qualquer outro beneficio fiscal especifico aplicavel, para a devida validagdo e manutengao dos pregos propostos;

- Capacidade de entrega em Carretas a partir de 29 TON. Para pedidos com volume inferior a 25 toneladas, as condigbes de frete
deverao ser previamente renegociadas;

- As Carretas estacionarias disponibilizadas deverao ser utilizadas exclusivamente para o armazenamento de produtos de nossa
fabricagao e/ou distribuicao, devendo ser mantidas nas condi¢des de entrega e devolvidas vazias, limpas e conservadas;

- Ressaltamos a importancia da conferéncia do produto e do peso no momento do recebimento, bem como a realizagao de testes
de qualidade por meio de ensaios laboratoriais conforme normas técnicas vigentes;

- Colocamos nosso Departamento Técnico a disposigao para elaboracéo de estudos técnicos, emitir relatérios técnicos e oferecer
suporte nas diversas fases da obra;

- Os pregos apresentados estdo sujeitos a realinhamento, conforme variagdo nos precos do asfalto praticados pela fonte produtora
(PETROBRAS - Petroleo Brasileiro S/A).

Desde ja agradecemos a atencgéo e estamos a inteira disposigéo.
ORDEM DE COMPRA

Pedidos de compra deverao ser formalizados através de ordem de compra, a ser enviada para os enderegos de e-mail abaixo relacionados.

Cordialmente,

GO - SINVALDO GOMES DOS SANTOS
CONSULTOR DE VENDAS

Fone: (62) 4017-2524

Cel: (62) 99224-3317

e-mail csinvaldo santos@dicbral com br
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Goiania/GO, 14 agosto, 2025

Ao
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Implantagdo de trevo de acesso Rodoviario na GO-431, km 25, no Municipio de Pirendpolis, no Estado

OBJETO: de Goias

REF.: EDITAL DE CONCORRENCIA N2 66/2025
PROCESSO N2 202500005006762

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este arquivo identificado como - "PROPOSTA DE PRECOS", referente a Licitagdo acima em
epigrafe, contém paginas rubricadas e numericamente ordenada que juntas comp&em documentos com:

31 (trinta e uma) folhas.

Documento assinado digitalmente
b DAVI DE MELO PEREIRA
g ol Data: 18/08/2025 16:23:01-0300
verifique em https://fvalidar.iti.gov.br
DAVARRO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 57.786.622/0001-04
Representante Legal
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