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CARTA PROPOSTA
AO

GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

MODALIDADE: EDITAL N2 50/2025-GOINFRA

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Contratagdo n.2 111136, Processo n.2 202400005046296
ABERTURA EM: 03/07/2025 AS 15hs00min

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAGAO DE PONTE SOBRE O CORREGO RETIRO, NA
RODOVIA GO-221, TREVO DA RODOVIA GO-194, MUNICIPIO DE DOVERLANDIA, COM EXTENSAO DE 42,00 METROS, NO
AMBITO DA DIRETORIA DE OBRAS RODOVIARIAS (DOR), NESTE ESTADO.

INTERIOR CONSTRUTORA EIRELI — ME inscrita no CNPJ sob o n2 28.201.527/0001-01, por intermédio de seu
representante legal o Sr. CLAUDIO FONSECA DE BRITO, portador da Carteira de Identidade n2. 4.759.755/SSP-GO e do
CPF n2 011.726.431-80, vem através de seu representante legal abaixo assinado, apresentar proposta, conforme

planilha anexa, que faz parte integrante da proposta, no valor global de:

= R$ R$ 2.880.560,24 (DOIS MILHOES OITOCENTOS E OITENTA MIL QUINHENTOS E SESSENTA

REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)* 3k 3k 3k ok 3k ok 3k 3k ok 3k ok ok ok 3k 3k 3k ok ok 3k 3k 3k ok 3k 3k 3k ok 3k ok ok ok 3k ok ok ok 3k ok 3k %k %k k ok

e Declaramos que o prazo de validade da proposta é de 90 (NOVENTA) DIAS, contados a partir da data de

abertura do presente certame, conforme edital.

e Declaramos que o prazo de execugdo dos servigos sera 08 (OITO) MESES, contados a partir da publicagcdo do
extrato no Didrio Oficial da Unido (considerando-se que o periodo de vigéncia compreende: a emissdo da
ordem de servico + prazo para inicio da execugdo + prazo para a execugdo), contados a partir da emissdo da
primeira ordem de servigo e na forma do previsto no Cronograma fisico-financeiro anexo ao projeto da obra
ou conforme o edital e seus anexos;

e Prazo de garantia de obra: conforme legislacdo vigente em nosso pais;

e Prazo de garantia da Proposta: conforme anexo e ou solicitado no edital;

e Declaramos que caso sejamos vencedores iniciaremos os servigos dentre o prazo de 10 dias;

e Declaramos expressamente da aceitacdo das condi¢des do presente edital, das disposi¢des técnicas, da minuta

contratual, bem como de sujei¢do as condig¢des fixadas pela Administragdo.

INTERIOR CONSTRUTORA EIRELI — ME | CNPJ: 28.201.527/0001-011.E: 10.699.365-8



62 99956-0730 | 66 98135-0959

RUA 2 QD 13 LT 12-A S/N RESIDENCIAL ARANTES
TAQUARAL DE GOIAS - GO | CEP: 76.640-000

Escritério de Engenharia/Filial:

RUA MARIA LUCIA M. CIRILO QD. 04 LT. 16, SETOR CEARA
ARAGARCAS — GO, CEP: 76.240-000

INTERIOR

o ONSTRUTORA interiorconstrutora@hotmail.com www.interiorconstrutora.com.br

e Declaramos expressamente de que facilitard de modo amplo e completo a agdo dos fiscais da prefeitura,
permitindo — Ihes livre acesso a todas as partes da obra, locais onde se encontram os materiais destinados aos
servicos referidos no presente, comprometendo—se a fazer as corregGes solicitadas pela Administracdo.

e Declaramos Deverdo estar incluidos nos custos da empreitada por prego global todas as despesas com
instalacdo de maquinas, placas indicativas, equipamentos préprios e andaimes, como também as despesas de
aquisicdo de ferramentas e materiais, inclusive o seu transporte até a obra e dentro dela, seu armazenamento
e guarda, todos os equipamentos de seguranca individual e coletiva e providéncias pertinentes, assim como as
despesas relativas a mao de obra necessaria a tais atividades, incluindo as previstas em leis sociais, seguro dos
empregados e impostos de qualquer natureza, bem como o andamento, execugdo e entrega dos servigos.

e Declaramos que temos conhecimento de todos os projetos ou croquis, especificagbes e que eles sao
satisfatorios e corretos para serem executados dentro do prazo previsto, pelo preco proposto.

e  Executaremos os servicos obedecendo fielmente o que estabelece a Planilha Or¢gamentdria, Quantitativos,
Memorial Descritivo, Projetos e demais orientagdes constantes do Edital;

e Emanexo apresentamos a nossa Planilha Orgamentdaria e Cronograma Fisico-Financeiro, referente aos servicos;

e Garantimos a qualidade dos servicos a serem realizados, e que os materiais a serem utilizados sdo de 12
qualidade;

e A garantia dos servicos bem como dos materiais empregados de 05 (cinco) anos, a contar da data de
recebimento definitivo dos servigos, contra quaisquer defeitos de funcionamento das instalagdes e materiais
fornecidos;

e A empresa acima qualificada indica seu representante legal, para caso sejamos vencedores da referida
concorréncia, assinar toda a documentagdo necessaria ao fiel cumprimento do referido contrato.

e Para efeito de agilidade e prosseguimento nas demais fases do Processo, caso seja necessario segue os dados
bancérios da empresa: (BANCO SICOOB — CODIGO DO BANCO 756) — (AGENCIA: 3300) — CONTA (41734).

e Que a proposta foi elaborada de maneira independente e que o licitante conduz seus negécios de forma a
coibir fraudes, corrupgdo e a pratica de quaisquer outros atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou
estrangeira, em atendimento a Lei Federal n2 12.846/2013 e ao Decreto Estadual n? 67.301 de 24/11/2022.
Por ser verdade, firmamos a presente declaragdo para que produza seus efeitos de direito.

e Declaramos de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes. Por ser verdade, firmamos

a presente declaragdo para que produza seus efeitos de direito.

- Atendimento ao art. 67, VI, da Lei Federal n? 14.133, de 2021, que tem pleno conhecimento de todas as informag&es
e das condigBes locais para o cumprimento das obriga¢des objeto em questdo, e ainda, que aceita como valida a situagado

em que se encontra para a realizagdo dos servigcos a que se refere o referido edital.
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- Declaramos que, para os devidos fins, que NAO visitei o(s) local(is) onde deverdo ser elaborados os projetos de
engenharia, objetivando a concepgao de estudo preliminar, projetos basicos e executivo necessdrios para concorréncia
04, por opgédo prépria, assumindo assim que CONCORDO com todas as condicdes estabelecidas no Edital e seus Anexos,
e que, ainda, assumo toda e qualquer responsabilidade pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude da minha

omissdo na verificacdo das condigBes dos locais de execugdo do objeto do referido certame licitatdrio.

- Por ser verdade, assina a presente declaragdo sob as penas da lei. DECLARO outrossim, estar ciente de que os
guantitativos no orcamento apresentado sdo utilizados os mesmos disponibilizados pela prefeitura no edital, visto que,
caso a gente mude qualquer quantitativo da-se o jogo de planilha e é ilegal, além de ferir a isonomia do processo (todos
precisam orcar os mesmos quantitativos) podendo causar nossa desclassificacdo. Ndo cabendo qualquer tipo de

reclamagéo posterior por parte da empresa quanto aos valores em reais.

- Estamos cientes e concorda com as condig¢Ges contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente

os requisitos de habilitacdo definidos no Edital.

- Inexistem fatos impeditivos para sua habilitacgdo no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias

posteriores.

- Ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo

menor, a partir de 14 anos, na condicao de aprendiz, nos termos do art. 7°, XXXIIl, da Constituicdo Federal de 1988.

- Ndo mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente da
Prefeitura Municipal ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até

o terceiro grau (art. 14, 1V, da Lei Federal n? 14.133, de 2021).

- Cumprimos as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas, em especial no art. 93 da Lei Federal n2 8.213, de 1991 (art. 63, IV, da

Lei Federal n® 14.133, de 2021).

- Proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu contetido ndo foi, no todo ou em parte, direta
ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no

presente procedimento licitatério.

- Aintencdo de apresentar a proposta nao foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em

potencial ou de fato, no presente procedimento licitatorio.

- O licitante ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro licitante ou

interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatério.

- O conteudo da proposta apresentada ndo serd, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou
discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatério

antes da adjudicacao do objeto.
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- O conteudo da proposta apresentada nao foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer

integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao érgao licitante antes da abertura oficial das propostas.

- O representante legal do licitante esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaragdo e que detém plenos
poderes e informagdes para firma-la. DECLARO, ainda, que a pessoa juridica que represento conduz seus negécios de
forma a coibir fraudes, corrupgdo e a pratica de quaisquer outros atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou

estrangeira, em atendimento a Lei Federal n? 12.846/ 2013, tais como:

| — Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico, ou a terceira pessoa a ele

relacionada;

Il — Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a pratica dos atos ilicitos

previstos em Lei;

11l — comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa fisica ou juridica para ocultar ou dissimular seus reais interesses

ou a identidade dos beneficidrios dos atos praticados;
IV — No tocante a licitagdes e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinagdo ou qualquer outro expediente, o caridter competitivo de

procedimento licitatério publico;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realizagdo de qualquer ato de procedimento licitatério publico;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
d) fraudar licitagdo publica ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagdo publica ou celebrar contrato

administrativo;

f) obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificagGes ou prorrogacdes de contratos
celebrados com a administragdo publica, sem autorizacdo em lei, no ato convocatério da licitacdo publica ou nos

Respectivos instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilibrio econémico-financeiro dos contratos celebrados com a administragdo publica; V —
Dificultar atividade de investigacdo ou fiscalizagdo de érgaos, entidades ou agentes publicos, ou intervir em sua atuagao,

inclusive no ambito das agéncias reguladoras e dos érgaos de fiscalizagdo do sistema financeiro nacional.

DECLARA para fins de participacdo na Concorréncia Publica, ndo ter recebido do Municipio, ou de qualquer outra
entidade da Administragdo direta ou indireta em ambito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSAO TEMPORARIA de
participagdo em licitagdo e ou impedimento de contratar com a Administragdo Publica, assim como ndo ter recebido

DECLARACAO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administracdo Federal, Estadual e Municipal.
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DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participagdo no Concorréncia Publica, a inexisténcia no quadro da empresa,
de sdcios ou empregados com vinculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou,
ainda, que sejam conjuges ou companheiros de ocupantes do quadro da Prefeitura Municipal, nos cargos de direcao,

chefia ou exercentes de funcdo gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes politicos.

DECLARO, sob as penas da lei o devido cumprimento das exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia

e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante, interessado em participar da Concorréncia Publica, para fins do disposto

no inciso | do art. 63 da Lei Federal 14.133/2021, que atendem aos requisitos de habilitagdo, e que:

. estd em situacgdo regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observancia do disposto no inciso

XXXl do artigo 7.2 da Constituicdo Federal;

. ndo se enquadra em nenhuma das vedagdes de participagdo na licitagdo deste Edital;
. cumpre as normas relativas a salde e segurancga do trabalho; e
. atenderd, na data da contratacdo, ao disposto no artigo 52-C e se compromete a nao disponibilizar empregado

que incorra na vedacdo prevista no artigo 52-D, ambos da Lei Federal n2 6.019/1974, com redac¢do dada pela Lei Federal
n® 13.467/2017.

DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante, interessado em participar da Concorréncia Publica, declara de que suas
propostas econdmicas compreendem aintegralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos

de ajustamento de conduta vigentes.

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n? 14.133/2021, que ndo emprega menor de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor,

a partir de 14 (quatorze) anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do inciso XXXIlIl, do art. 72 da Constituicdo Federal.

2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa ndo foi declarada inidonea para licitar ou contratar com a
Administragdo Publica e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo,

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

3) Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos as especificagdes do objeto e os termos constantes neste
Edital e seu(s) ANEXOS, e que, concordamos com todos os termos constantes no mesmo e ainda, que possuimos todas
as condi¢Ges para atender e cumprir todas as exigéncias de fornecimento ali contidas, inclusive com relacdo a

documentacdo, que esta sendo apresentada para fins de habilitacdo.

4) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatdrios, instaurados
por este Municipio, que o(a) responsavel legal da empresa é o Sr. Claudio Fonseca de Brito responsavel pela assinatura

do Contrato.
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5) Declaramos para os devidos fins que ndo possuimos nenhum sdcio, ligado a Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou
Secretdrios Municipais, por matriménio ou parentesco, afim ou consanguineo, até o segundo grau, ou por adogdo, bem

como também n3o possuimos em nosso quadro social, nenhum Servidor do Municipio.

6) Declaramos de que a empresa ndo contratard empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes
ou ocupantes de cargos de direcdo ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Sumula Vinculante n2 013

do STF (Supremo Tribunal Federal).

7) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicagdo futura referente e este processo licitatorio,
bem como em caso de eventual contratagdao, concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte enderego:

interiorconstrutora@hotmail.com

8) Declaramos ter ciéncia de que em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Prote¢do de Dados
Pessoais (LGPD), o Municipio, para a execugdo do servigo objeto deste edital e em decorréncia de obrigag¢des legais e
cumprimento do edital/instrumento contratual, notadamente em cumprimento da Lei de Acesso a Informac&o (Lei n.
12.527/2011), da Legislacdo de Licitacdes e determinacdes legais emanadas dos Orgdos de Controle, terd acesso aos
dados pessoais dos representantes da LICITANTE/CONTRATADA, tais como: nimero do CPF, RG, telefone, endereco
fisico e eletrdnico, e todo e qualquer dado pessoal repassado em decorréncia da execugao contratual, e podera dar o

tratamento legal aos mesmos, inclusive para atendimento de exigéncias dos 6rgdos de controle interno e externo.

9) Declaramos que ndo possui, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou for¢ado,

observado o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Ill, do art. 5° da Constituicdo Federal.

10) Declaramos que a proposta apresentada para esta licitacdo foi elaborada de maneira independente. E-mail:

interiorconstrutora@hotmail.com Telefone: (66) 9 9227-0021

11) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteragao junto ao Sistema de

Protocolo deste Municipio, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

12) Declaramos que nossa proposta econémica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de apresentacdo da proposta, sob pena de

desclassificagdo.

13) Declaramos de que cumprimos as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da

Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
14) Declara para fins de atendimento ao que consta do edital que a empresa esta ciente e concorda com as condigbes

contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas

infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
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entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatério

interiorconstrutora@hotmail.com www.interiorconstrutora.com.br

Nomeamos e constituimos o senhor(a)Claudio Fonseca de Brito, portador(a) do CPF/MF sob n.2 011.726.431-80, para
ser o(a) responsavel para acompanhar a execugdo do Contrato, referente a Concorréncia e todos os atos necessarios ao

cumprimento das obriga¢Ges contidas no instrumento convocatério, seus Anexos e no Contrato.

Taquaral de Goids-GO, 19 de agosto de 2025.

Assinado de forma digital

CLAUDIO FONSECA 6/ c| AUDIO FONSECA
DE DE BRITO:01172643180

BRITO:01172643180 Dados: 2025.08.19
11:47:09 -03'00

CLAUDIO FONSECA DE BRITO

PROCURADOR

ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
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Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento :111136-1/2025 Data Orgamento : 19/08/2025
Descrigéo : CONSTRUCAO DA PONTE SOBRE O CORREGO RETIRO LOCALIZADO NA RODOVIA G0-221, MUNICIPIO DE DOVERLANDIA
Versao : ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM

DESONERAGAO - T283
Trecho
Nat. Servigo : Obra Rodovidria

Subtrecho
Extensdo  :42,00m Data Base : 01/12/2024
Discriminacao Preco Preco/m
ESCAVACAO 82.396,86 1.961,83
INFRA-ESTRUTURA SAPATAS 119.352,02 2.841,71
MESO-ESTRUTURA 128.375,76 3.056,57
SUPER-ESTRUTURA (LONGARINA) 456.955,75 10.879,90
SUPER-ESTRUTURA (LAJE+TRANSVERSINA+ALAS) 1.035.147,49 24.646,37
LAJE DE TRANSICAO 66.162,20 1.575,29
BARREIRA RIGIDA (NEW JERSEY) 58.535,00 1.393,69
TRANSPORTES 349.761,41 8.327,65
DIVERSOS 217.758,55 5.184,73
ADMINISTRACAO LOCAL 174.792,32 4.161,72
CANTEIRO DE OBRA 180.858,04 4.306,14
MOBILIZACAO 10.464,84 249,16
2.880.560,24 68.584,77

CLAUD'O FONSECA Assinado de forma digita‘rg(quaral de Go|a's_GO, 19 de agosto de 2025.

DE CLAUDIO FONSECA DE
BRITO:01172643180

BRlTO:O'I ‘| 726431 80 Dados: 2025.08.19 11:47:48 -03'00"

Claudio Fonseca de Brito

Procurador/Responsdvel Tecnico
CREA 22.278/D-GO

INTERIOR CONSTRUTORA EIRELI ME
INTERIOR CONSTRUTORA EIRELI — ME | CNPJ: 28.201.527/0001-011.E: 10.699.365-8




INTERIOR

Setor
Orcamento
Descricao
Versao

Trecho

CONSTRUTORA

62 99956-0730 | 66 98135-0959

RUA 2 QD 13 LT 12-A S/N RESIDENCIAL ARANTES
TAQUARAL DE GOIAS - GO | CEP: 76.640-000

Escritério de Engenharia/Filiol:
RUA MARIA LUCIA M. CIRILO QD. 04 LT. 16, SETOR CEARA
ARAGARGAS — GO, CEP: 76.240-000

interiorconstrutora@hotmail.com www.interiorconstrutora.com.br

: PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

:111136-1/2025

: CONSTRUGAO DA PONTE SOBRE O CORREGO RETIRO LOCALIZADO NA RODOVIA GO-221, MUNICIPIO DE DOVERLANDIA
: ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM

DESONERAGAO - T283

Nat. Servigo :Obra Rodovidria

Data Orgamento : 19/08/2025

Subtrecho
Extensao 142,00 m Data Base : 01/12/2024
Cod. Auxiliar [Servigo | Bdi[ unid.] Quantidade| Preco nitario Total
ESCAVAGAO
45015 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 32 CAT. 27,21 m3 160,000 467,47 74.795,20
45430 REATERRO APILOADO DE VALAS 27,21] m3 89,600 84,84 7.601,66
Totaldo Grupo: | 82.396,86 |
Cod. Auxiliar [Servico [ Bdi] Unid.] Quantidade| Preco Unitario Total
INFRA-ESTRUTURA SAPATAS
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - 27,21 m2 70,400 124,34 8.753,53
UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E
RETIRADA)
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 27,21] m3 70,400 715,49 50.370,49
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO ( 27,21| kg 3597,000 16,18 58.199,46
INCLUSO PERDAS)
45050 CONCRETO FCK=15 MPA 27,21 m3 3,200 633,92 2.028,54
Totaldo Grupo: | 119.352,02
Cod. Auxiliar [Servigo | Bdi[ unid.] Quantidade| Preco Unitario Total
MESO-ESTRUTURA
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - 27,21 m2 126,470 124,34 15.725,27
UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALACAO E RETIRADA)
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 27,21 m3 35,450 715,49 25.364,12
1109680DN [ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - 27,21 m3 0,100 4.784,60 478,46
CONFECGAO EM MISTURADOR E LANGAMENTO MANUAL
45155 AGCO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO ( 27,21 kg 3.156,000 16,18 51.064,08
INCLUSO PERDAS)
45235 NEOPRENE 27,21 kg 138,460 64,68 8.955,59
45135 ESCORAMENTO PARA PONTE 27,21 m3 203,620 131,56 26.788,24
Total do Grupo: 128.375,76




Cod. Auxiliar |Servico Bdi| Unid.| Quantidade| Preco Unitério Total
SUPER-ESTRUTURA (LONGARINA)
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - 27,21 m2 407,400 124,34 50.656,11
UTILIZAGAO 3X (CONFECCAO, INSTALAGAOQ E RETIRADA)
45168 CONCRETO FCK=40 MPA 27,21 m3 114,660 794,13 91.054,94
45155 AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO ( 27,21 kg 12.551,000 16,18 203.075,18
INCLUSO PERDAS)
4507958DN  |CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D =12,7 MM - 27,21 kg 4.668,000 18,94 88.411,92
FORNECIMENTO E INSTALACAQ
4507783DN  |ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA ENGRAXADA 27,21| un 120,000 102,37 12.284,40
D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
4507866DN |ANCORAGEM PASSIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA ENGRAXADA | 27,21 un 120,000 95,61 11.473,20
D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Total do Grupo: | 456.955,75
C6d. Auxiliar |Servigo Bdi| Unid.]| Quantidade| Preco Unitario Total
SUPER-ESTRUTURA (LAJE+TRANSVERSINA+ALAS)
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - 27,21 m2 665,740 124,34 82.778,11
UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALACAO E RETIRADA)
45168 CONCRETO FCK=40 MPA 27,21 m3 186,570 794,13 148.160,83
45155 ACO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGCAO E COLOCAGAO ( 27,21| kg 22442,000 16,18 363.111,56
INCLUSO PERDAS)
45135 ESCORAMENTO PARA PONTE 27,21 m3 3352,820 131,56 441.096,99
Totaldo Grupo: | 1.035.147,49
Cod. Auxiliar [Servigo Bdi| Unid.]| Quantidade| Preco Unitario Total
LAJE DE TRANSIGAO
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - 27,21 m2 16,640 124,34 2.069,01
UTILIZAGAO 3X (CONFECCAO, INSTALAGAO E RETIRADA)
45155 AGCO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO ( 27,21| kg 2915,000 16,18 47.164,70
INCLUSO PERDAS)
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 27,21 m3 23,660 715,49 16.928,49
Totaldo Grupo: | 66.162,20
Cod. Auxiliar [Servigo Bdi| Unid.| Quantidade| Preco Unitério Total
BARREIRA RIGIDA (NEW JERSEY)
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - 27,21 m2 150,360 124,34 18.695,76
UTILIZAGAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA)
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO ( 27,21| kg 1634,000 16,18 26.438,12
INCLUSO PERDAS)
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 27,21 m3 18,730 715,49 13.401,12
Total do Grupo: | 58.535,00
Cod. Auxiliar [Servigo Bdi| Unid.| Quantidade| Preco Unitério Total
TRANSPORTES
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 27,21| tkm 2.033,730 1,67 3.396,32
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 27,21| tkm | 142.597,550 0,85 121.207,91
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 27,21| tkm | 222.927,910 1,01 225.157,18
Totaldo Grupo: | 349.761,41
Cod. Auxiliar [Servico Bdi| Unid.]| Quantidade| Preco Unitario Total
DIVERSOS
45230 DRENOS 100 MM 27,21| un 22,000 10,59 232,98
45245 LIMPEZA GERAL 27,21 m2 436,800 5,47 2.389,29
42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 27,21 m3 604,850 353,13 213.590,68
2003934DN  [TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 75 27,21 m 84,000 18,4 1.545,60
MM - FORNECIMENTO E INSTALACAQ




Total do Grupo: | 217.758,55

Cod. Auxiliar

Servico | Bdi| unid.] Quantidade| Preco Unitario| Total

ADMINISTRAGAO LOCAL

42190A ADMINISTRAGAO LOCAL TIPO F - ADAPTADA [ 27,21] un | 1,000]  174792,32|  174.792,32
Totaldo Grupo: | 174.792,32
Cod. Auxiliar |Servigo | Bdi| unid.] Quantidade| Prego Unitario| Total
CANTEIRO DE OBRA
42290 CANTEIRO DE OBRA - TIPO F [ 27,21] un | 1,000/  180858,04|  180.858,04
Totaldo Grupo: | 180.858,04
C6d. Auxiliar |Servigo | Bdi| Unid.] Quantidade| Preco Unitario Total
MOBILIZAGAO
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME 27,21| un 1,000 10464,84 10.464,84
DEMONSTRATIVO
Totaldo Grupo: | 10.464,84 |
Total do Orgamento : | 2.880.560,24 |

Assinado de forma digital

CLAUDIO FONSECA ;. cLAUDIO FONSECA DE

DE BRITO:01172643180
BRITO:01172643180 Dados: 2025.08.19 11:48:24
' -03'00'

Claudio Fonseca de Brito
Procurador/Responsavel Tecnico
CREA 22.278/D-GO
INTERIOR CONSTRUTORA EIRELI ME

INTERIOR CONSTRUTORA EIRELI — ME | CNPJ: 28.201.527/0001-011.E: 10.699.365-8

Taquaral de Goias-GO, 19 de agosto de 2025.



CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
PONTE SOBRE CORREGO RETIRO GO-221

INTERIOR

CONSTRUTORA

62 99956-0730 | 66 98135-0959

RUA 2 QD 13 LT 12-A S/N RESIDENCIAL ARANTES
TAQUARAL DE GOIAS — GO | CEP: 76.640-000

Escritério de Engenharia/Filial:

RUA MARIA LUCIA M. CIRILO QD. 04 LT. 16, SETOR CEARA
ARAGARCAS — GO, CEP: 76.240-000

interiorconstrutora@hotmail.com www.interiorconstrutora.com.br

R$ 82.396,86
Servigos Preliminares R$ 82.396,86
100,00%
R$ 35.805,61 | R$ 35.805,61 | R$ 47.740,81
Infra-Estrutura R$ 119.352,02
30,00% 30,00% 40,00%
o R$ 64.187,88 | R$ 64.187,88
% Meso-Estrutura R$ 128.375,76
e 50,00% 50,00%
R$ 294.984,28 | R$ 393.312,37 | R$ 491.640,46 | R$ 491.640,46 | R$ 294.984,28
Superestrutura R$ 1.966.561,85
15,00% 20,00% 25,00% 25,00% 15,00%
R$ 108.879,28 | R$ 108.879,28
Diversos R$ 217.758,55
50,00% 50,00%
Admistragéo / Canteiro / R$ 54.917,28 | R$ 36.611,52 | R$ 45.764,40 | R$ 45.764,40 | R$ 45.764,40 | R$ 45.764,40 | R$ 36.611,52 | R$ 54.917,28
e R$ 366.115,20
Mobilizagao 15,00% 10,00% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 10,00% 15,00%
2 TOTAL R$ 2.880.560,24
8 Parcial (R$)| R$ 173.119,75 | R$ 72.417,13 | R$ 452,677,37 | R$ 503.264,65 | R$ 537.404,86 | R$ 537.404,86 | R$ 440.475,07 | R$ 163.796,56
<Z,: Percentual Parcial % 6,01% 2,51% 15,71% 17,47% 18,66% 18,66% 15,29% 5,69%
% Acumulado (R$)| R$ 173.119,75 | R$ 245.536,87 | R$ 698.214,24 | R$ 1.201.478,89 | R$ 1.738.883,75 | R$ 2.276.288,61 | R$ 2.716.763,69 | R$ 2.880.560,24
Percentual Acumulado (%) 6,01% 8,52% 24,24% 41,71% 60,37% 79,02% 94,31% 100,00%

Assinado de forma digital por

CLAUDIO FONSECA DE ciaupio Fonseca DE

BRITO:01172643180

BRITO:01172643180
Dados: 2025.08.19 11:49:10 -03'00"

Claudio Fonseca de Brito

Procurador/Responsavel Tecnico
CREA 22.278/D-GO
INTERIOR CONSTRUTORA EIRELI ME

INTERIOR CONSTRUTORA EIRELI — ME | CNPJ: 28.201.527/0001-011.E: 10.699.365-8



62 99956-0730 | 66 98135-0959

RUA 2 QD 13 LT 12-A S/N RESIDENCIAL ARANTES
TAQUARAL DE GOIAS - GO | CEP: 76.640-000

Escritério de Engenharia/Filial:

RUA MARIA LUCIA M. CIRILO QD. 04 LT. 16, SETOR CEARA
ARAGARCAS — GO, CEP: 76.240-000

INTEC!ESIIQDQ interiorconstrutora@hotmail.com www.interiorconstrutora.com.br
Setor :PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orcamento :111136-1/2025 Data Orcamento : 19/08/2025
Descrigdo  : CONSTRUGAO DA PONTE SOBRE O CORREGO RETIRO LOCALIZADO NA RODOVIA GO-221, MUNICIPIO DE DOVERLANDIA
Versao : ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM

DESONERAGAO - T283

Trecho
Nat. Servico : Obra Rodovidria
Subtrecho
Extensao :42,00m Data Base : 01/12/2024
COMPOSIGAO DO BDI

PONTE SOBRE CORREGO RETIRO GO-221

1.0 CUSTOS INDIRETOS 10,91%
1.1 Administracdo Central e Local 4,67%
1.2 Seguros + Garantia 0,74%
1.3 Riscos 2,10%
1.4 Despesas Financeiras 3,40%
2.0 TRIBUTOS 5,65%
2.1 Pis 0,65%
2.2 Cofins 3,00%
2.3 ISSQN / (5.0% de 40,0%) 2,00%
2.4 CPRB 0,00%
3.0 LUCRO 10,65%
3.1 Lucro 8,69%
4.0 TAXA TOTAL DE BDI ONERADO 27,21%

Segundo Acérddo 2622/2013 do Tribunal de({:qzr‘nei}%%qjﬁ}ﬂﬂq‘ BFtﬂﬂJL'Pan BDI deve ser feito da seguinte maneira:
Bl = -1
1-1

AC — Administracdo Central

S — Seguro

R — Riscos

G — Garantia

DF — Despesas Financeiras

L — Taxa de Lucro/Remuneracdo

| — Incidéncia de Impostos (PIS, COFINS, ISS e CPRB)
OBSERVAQAO: EMPRESA COM TRIBUTACAO SIMPLES NACIONAL

Taquaral de Goias-GO, 19 de agosto de 2025.

CLAUDIO FONSECA Assinado de forma digital

por CLAUDIO FONSECA DE
DE BRITO:01172643180

D :2025.08.19 11:50:44
BRITO:01172643180 Gxos: 2020819 11:50

Claudio Fonseca de Brito
Procurador/Responsavel Tecnhico
CREA 22.278/D-GO
INTERIOR CONSTRUTORA EIRELI ME

INTERIOR CONSTRUTORA EIRELI - ME | CNPJ: 28.201.527/0001-011.E: 10.699.365-8



INTERIOR

62 99956-0730 | 62 99207-0610 | 64 98453-1321 (ESCRITORIO)

RUA 2 QD 13 LT 12-A'S/N RESIDENCIAL ARANTES
TAQUARAL DE GOIAS — GO | CEP: 76.640-000

Escritério de Engenharia/Filial:

RUA MARIA LUCIA M. CIRILO QD. 04 LT. 16, SETOR CEARA
ARAGARCAS - GO, CEP: 76.240-000

contato@interiorconstrutora.com.br @ inferi trut b
interiorconstrutora@hotmail.com www.inierierconsiruiora.com.br

CONSTRUTORA

0000

AO

GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO Pagina | 1
MODALIDADE: EDITAL N2 50/2025-GOINFRA

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Contratagao n.2 111136, Processo n.2 202400005046296

ABERTURA EM: 03/07/2025 AS 15hs00min

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAGAO DE PONTE SOBRE O CORREGO RETIRO, NA
RODOVIA GO-221, TREVO DA RODOVIA GO-194, MUNICIPIO DE DOVERLANDIA, COM EXTENSAO DE 42,00 METROS, NO
AMBITO DA DIRETORIA DE OBRAS RODOVIARIAS (DOR), NESTE ESTADO.

ANEXO 1 — COMPOSICAO:
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CONSTRUTORA

62 99956-0730 | 62 99207-0610 | 64 98453-1321 (ESCRITORIO)

RUA 2 QD 13 LT 12-A S/N RESIDENCIAL ARANTES
TAQUARAL DE GOIAS - GO | CEP: 76.640-000

Escritério de Engenharia/Filial:

RUA MARIA LUCIA M. CIRILO QD. 04 LT. 16, SETOR CEARA

ARAGARCAS - GO, CEP: 76.240-000

contato@interiorconstrutora.com.br . .
www.interiorconstrutora.com.br

interiorconstrutora@hotmail.com

ADMINISTRACAO LOCAL ADAPTADA

CUSTO FADLA F [ADAPTADS)
DESCRICAO UNIDADE | | mrrARio GUANTIDADE | CUSTO TOTAL
DIVISAD DE ENGENHARIA
Coordenador / Gestor de Confrato (Eng Sénior) mes 30.707 24] 0,00 0,00
Gestor do Confrato (Eng. Pleno ) TES 23.60a 23 0,00 IZI,I]_[II
[Engenheiro de Produgac | Civil [Eng. Junior) mes 20.804,54 2,00 A1.au9,u_3|
Sala Tecnica (Tecnico Estradas) TES 5.181,11 0,00 0,00
Encarregado de Topografia / Topografo Chefe més 7.708,51 0,00 0,00]
Topografo TES g.154 43| 0,30] 3.802 80|
Auliar de Topografia més 2.517,74] 1,200 3.021,20]
Laboratorista de Solos MES g.154.448 0,00 0,00
Laboratorsta de Betumes '1'55 . 154,43 0,00 0,00
Laboraionsta de Concretos MEs . 'ﬁiiﬂ 0,00 0,00
Audiar de Laboratorsta TES 2.517,74] 0,00 0,00
DIVISAQ DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO
enheiro de Seguranca do Trabatho més 23.808,23] 0,00 0,00]
Medico de Seguranca do Trabalho TES 1?.¢:-AE.A=1I 0,00 n.ugl
Técnico de ranca do Trabatho MES 582217 0,00 0,00]
DIVISAD DE PRODUGAD
Encarregado Geral més 7.708,51| 0,00 0,00]
Motorista més 3.483,12] 1,30 6.242 82
DIVISAC ADMINISTRATIVA
[Encamegado Administrative mes 4 265,29 0,00] 0,00}
Awdliar Administrativo més 3.012,00] 0,00 0,00]
Almiarife | Apontador /| Comprador s 8.074,01 5,00] 3D0.370,05
Recepoionista | Telefonista s 3.012.09] 0,00] 0,00]
Vigia més 2.579,06] g,00] 20.832 48]
MANUTENCAD DO CANTEIRC
Materal e Expedients | Lopias | IMpressoes mES 200,00] §,00] 1.200,00]
Medicamentos més 50,00] &,00] 300,00}
VEICULOS DA ADMIMISTRACAD
| Veiculos Leves (indusc combustivel) TES 3.339.44] 3,00] 10.018,44
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equiparmentos de Laboratdnio de Solos més 3.481,18] 0,00 0,00]
Equiparmentos de Laboratdrio de Asfalto més 5,645, 44| 0,00 0,00]
Equiparmentos de Laboratdrio de Concreto més 4 440 00| 0,00 0,00]
Instrumental de Topografia TES 4.205.37] 0,80 2.583 27
Caminh3o Munck més 3&.?:3&&' 0,00 0,00
Caminhao prancha TES 35.203.22 0,00 0,00
SERVICOS ﬁﬁcmcm
PCMS0 (NR-T) unidade 375,00] 1,00] 376,00
PGR (ME-18) unidade 3.188,87] 1,000 3.186,87
Exames Admissionais/Demissicnais unidade 20,83 a5,00| 2.003,95
Anotacio de Responsabiidade Técnica unidade 28255 2,00 787,85
Ensaios Tecnologicos unidade 198,09 &0,00] 11.201,40]
CUSTO TOTAL 137.404,54
BDI (27 21%) I7.387.78
PRECO TOTAL 174.792,32

INTERIOR CONSTRUTORA EIRELI — ME | CNPJ: 28.201.527/0001-011.E: 10.699.365-8

Pagina | 3



62 99956-0730 | 62 99207-0610 | 64 98453-1321 (ESCRITORIO)

RUA 2 QD 13 LT 12-A S/N RESIDENCIAL ARANTES
TAQUARAL DE GOIAS — GO | CEP: 76.640-000

Escritério de Engenharia/Filial:

RUA MARIA LUCIA M. CIRILO QD. 04 LT. 16, SETOR CEARA
ARAGARGAS - GO, CEP: 76.240-000

INTERIOR contato@interiorconstrutora.com.br . . )
www.interiorconstrutora.com.br

CONSTRUTORA o -
interiorconstrutora@hotmail.com

Sewor o PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OERAS RODOVIARIAS

Qngamenio oo 111136 Data orgamento: 17032025

Desengdn : CC"HSTRJ%{! D& PONTE SO8RE O CORREGD RETIRO LOCALIZADD MA RODOVLA G0-221, MUNICIPID DE
DOWERLAMDILA

VEEAD o1 - ORGAMENTO REALIZADD MA TABELA DE TERRAPLEMAGEM,

PAVIMENTAGAD E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ24 - SEM
DESOMERACAC - T283

Mat. sanvigo :  Cora Rodoviara 'égina | 4
Extenzdn ;42000 m
Servigo: 1100820DN ARGAMASSA PARA REFPAROS E GRAUTEAMENTO - Unidade: m3

EEI‘*J=EE§5.D EM MISTURADOR E LANCAMENTO MAMUAL
Observagdes: REFEREMCIA: SICRO DMIT OUTUBRO2024 CODMGO: 1100880

[A)Equipamento Codigo Ut. Pl Ut Impe| V1. Hr. Prod| VI Hr. lmp| Consumo| Custo Horario
|Auxiliar
MISTURADOR DE ARGAMASSA ESTER 1,0000 0,0000 3537 2871 1.0000000 35,37
COM CARPACIDADE DE 0,250 M* - 3,
70 kW
TRAMSPORTADOR MAMUAL EBOE4 0, 1700 0,8300 1.52 1,03 2,0000000 2,20
GERICA COM CAPACIDADE DE 180
L
{A)Total] 3757
(E)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial SalHora| Encargos(¥) Consumo| Custo Horario
(Auxiliar
PEDREIRC 20017 2 B8 27,81 180,32 10000000 2781
SERVENTE 2003 6,87 21,563 21347 20000000 43,08
(B)Total:] 70,97
(C)iens de Incidéncia Codigo b M. 0. Equip. Mat. Custo|
[Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 10854
(0} Produgac da Equipe 1.1871
(E) Custo Unitario da Execucdo [[A) + (B) + (C)] / (D) 00,55
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitaria) Consumo| Custo Unitario
, \Auxiliar
ARGAMASSA PRE-DOSADA PARA MO083 Kg 1,77 2073, 7500000 367053
GRAUTEAMENTO
{FiTotal] 3.670.53
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario| Consuma| Custo Unitario
|Auxiliar
[G)Total:] 0,00
[(H)ltens de Transporte Codigo Ui, Formula)] X1| X3 X3| Custo| Consumo|Custo Unit
uxiliar
{H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + {G]) + (H)j: 3.761.19
BDOl: 27 21% 1.023 41
Prego unitario total: 4.TE4 B0

INTERIOR CONSTRUTORA EIRELI — ME | CNPJ: 28.201.527/0001-011.E: 10.699.365-8



62 99956-0730 | 62 99207-0610 | 64 98453-1321 (ESCRITORIO)

RUA 2 QD 13 LT 12-A S/N RESIDENCIAL ARANTES
TAQUARAL DE GOIAS — GO | CEP: 76.640-000

Escritério de Engenharia/Filial:
RUA MARIA LUCIA M. CIRILO QD. 04 LT. 16, SETOR CEARA
ARAGARGAS - GO, CEP: 76.240-000

contato@interiorconstrutora.com.br
interiorconstrutora@hotmail.com

1 - ORCAMENTO REALIZADD NA TABELA DE TERRAPLEMAGEM,

PAVIMENTACAD E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ24 - SEM

CONSTQORA
Sedr
Orgamento 111136
Desengdn
DOWERLANDIA
VETESD
DESOMERACAD - T2E3
Nat EEI'I.'H;:I Dbra Rodoviaria
Extensan 42000 m

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBERAS RODOVIARIAS

. www.interiorconstrutora.com.br

Data orgamento: 171032025

CONSTRUGAD DA PONTE SO8RE O CORRESO RETIRO LOCALIZADO NA RODOVIA G0-221, MUNICIPIC DE

Servigo: 14081730DN CORTE DE FERFIS METALICOS COM MACARICO

CXIACETILEND

-
P

Unidade: cm2

DbsewaI?iEE: REFERENCIA: SICRO DNIT OUTUBRO2024 CODIGO: 1408173
[A)Equipamiento Codigo Ut Pr| Ut Impr| V1. Hr. Prod| VI Hr. lmp| Consumo| Custo Horario
|Auxiliar
EQUIFAMENTO PARA SOLDA E EQf&2 1.0000 00,0000 0.51 0,28 1.0000000 0,51
CORTE COM OXIACETILEND
{A)Total ] 0,51
(B)Mio-de-Obra Codigo Eq. Salarial SalHora| Encargos(¥) Consumo| Custo Horario
|Auxiliar
SOLDADDOR Poaz5s 14, B4| 38,05 156,44 10000000 38,05
{B)Total| 38,05
(C)itens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custol
|Auxiliar
[C)Total] 0,00
Custo Horario da Execucao [A) + (B) + [C) 38 586
{0} Produgdo da Equipe 1.535,5000
[E} Custo Unitario da Execugao [{A) + (B) + (C)] [ (D} 0,02
(FiMateriais Codigo Unid. | Custo Unitariol Consumo| Custo Unitario
uxiliar
GAS ACETILENO ||'l.|'|1_|"96 kg 85,05 0,0002100 0,01
GAS OXIGENIO |I'|.|'|1?§5 m3 16,55 0. 0009500 0,01
{FiTotal:| 0,02
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitarial Consumo| Custo Unitario
uxiliar
[G)Total 0,00
(Hjitens de Transporte Codigo LFricl. Formmulal 21| X2 X3| Custo| Consumis|Custo Unit
|Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):] i, 0
BODI: *ﬂ 0,00
Preco unitario total: 0,04]

INTERIOR CONSTRUTORA EIRELI — ME | CNPJ: 28.201.527/0001-011.E: 10.699.365-8




62 99956-0730 | 62 99207-0610 | 64 98453-1321 (ESCRITORIO)

RUA 2 QD 13 LT 12-A S/N RESIDENCIAL ARANTES
TAQUARAL DE GOIAS — GO | CEP: 76.640-000

Escritério de Engenharia/Filial:

RUA MARIA LUCIA M. CIRILO QD. 04 LT. 16, SETOR CEARA
ARAGARGAS - GO, CEP: 76.240-000

INTERIOR contato@interiorconstrutora.com.br . . )
www.interiorconstrutora.com.br

CONSTRUTORA N .
interiorconstrutora@hotmail.com

Sedor . PL-GECOB - GERENCIA DE CLUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Crgamento o 111136 Data omgamento: 17032025
Desoigan : CD‘-ISTHJ%CI DA PONTE SO8RE O CORREGD RETIRO LOCALIZADO MA RODOVIA G0-221, MUNICIPIO DE
DOVERLAMDIA Péglna | 6
Versdo o1 - DROAMENTO REALIZADD NA TABELA DE TERRAPLEMAGEM,

PAVIMENTACAD E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ24 - SEM
DESONERACAD - T2E3

Mat. sanvigo :  {Diora Rodaviaria
Extensdo : 42000 m
Servigo: 2003834DN TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 75 MM - Unidade: m

FORMECIMENTO E Ihv_lST.ﬁ.L.ﬁ.;-E.G
Observagies: REFERENCIA: SICRO DNIT CUTUBRCZ024

[A)Equipamento Codigo Ut. Pl Ut Impr) VI Hr. Prod| VL Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
[Auxiliar

{A)Total] 0,00

(B)Mac-de-Obra Codigo Eq. Salarial SalHora| Encargos() Consumo| Custo Horario
[Auxiliar

SERVENTE 20031 G687 21,53 213,47 0.1000000 2,15

(B|Total 215

(C)itens de Incidéncia Codigo % M. 0. | Equip. Mat. Custol
[Auxiliar

(C)Total 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + [B) + (C) 215

(D} Producio da Equipe 1,0000

[E) Custo Unitirio da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 2.15

[F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitariof Consumeo| Custo Unitario

\Auxiliar
TUBC DE PWVC PONTA E BOLSA PARA ESGOTO - (M1656 m 12,32 1,0000000 1232
D =75 MM (3"}
{F)Total 12,32
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitariol Consumeo| Custo Unitario
[Auxiliar
(GITotal 0,00
[H}itens de Transporte Codigo Unid. Formula| X1 X2 X3| Custo] Consumeo|Custo Unit
[Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E] + (F] + {G] + [H]: 14.47|

BDI: 27.21% 3,93

Prego unitario total: 18 40|

INTERIOR CONSTRUTORA EIRELI - ME | CNPJ: 28.201.527/0001-011.E: 10.699.365-8



INTERIOR

CONSTRUTORA

Sefar
orgamentn
Desengdn

VErsao

Hat senvign
Extensdo

62 99956-0730 | 62 99207-0610 | 64 98453-1321 (ESCRITORIO)

RUA 2 QD 13 LT 12-A'S/N RESIDENCIAL ARANTES
TAQUARAL DE GOIAS - GO | CEP: 76.640-000

Escritério de Engenharia/Filial:

RUA MARIA LUCIA M. CIRILO QD. 04 LT. 16, SETOR CEARA

ARAGARCAS - GO, CEP: 76.240-000
contato@interiorconstrutora.com.br . L
www.interiorconstrutora.com.br

interiorconstrutora@hotmail.com

AL-GECOB - GEREMCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBERAS RODOVIARIAT

111136

Data orgamento: 171032025

CONSTRUGAD DA PONTE SCSRE O CORRERD RETIRO LOCALIZADD NA RODOVIA G0-221, MUNICIPIO DE

DOVERLAMDIA

1 - ORCAMENTD REALIZADD MA TABELA DE TERRAPLEMAGEM,
PAVIMENTACAD E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM

DESOMERACAD - T263
Diora Rodaviaria
42000 m

Pagina | 7

Servigo: 24080570N SOLDA ELETRICA DE PERFIS METALICOS E CHAPAS DE ACO

COM ELETRODO EGOXX

Unidade: Kg

-
EE

Dbsewa-;:ies: REFEREMCIA: SICRO DMIT OUTUBRO2024 CODIGO: 2408057
[A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut Impr VL. Hr. Prod| VL Hr. lmp| Consumo| Custo Horario
[Auxiliar
GRUPO GERADOR - 23 EVA EST53 1,0000 0,0000 27,38 5.48] 1.0000000 27,38
MACUIMNA DE SOLDA ELETRICA ES54T 1,0000 00,0000 0,22 0,12 1.0000000 0,22
TRAMSFORMADORA 250 A - 9,20
KW
(B Total 27,61
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial SalHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
[Auxiliar
AJIDANTE 20003 7,56 2289 204,62 10000000 22,2908
SOLDADOR Faa25 14,64 38,05 156,44 1,0000000 38,05
{BjTatal] 61,04
(Ciitens de Incidéncia Codigo b M. O Equip. Mat. Custol
[Auxiliar
{C)Total] 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 5255
D) Produg3o da Equipe 1,2413
[E) Custo Unitario da Execugao [[A) + (B) + (C)]/ (D) 58,00
(FiMateriais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
uxiliar
ELETRCODO REVESTIDO EBDXX ||'I.|'|1 397 Kag 35,48 1,0000000 35,45
[(F)Total] 35,46
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
uxiliar
(G Total 0,00
{Hjltens de Transporte Cadigo T Formulal X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit
[Auxiliar
{HTotal- 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + {G) + [H): 101,55
BDI: % 0,00
Prego unitario total: 101,55

INTERIOR CONSTRUTORA EIRELI - ME | CNPJ: 28.201.527/0001-011.E: 10.699.365-8



62 99956-0730 | 62 99207-0610 | 64 98453-1321 (ESCRITORIO)

RUA 2 QD 13 LT 12-A S/N RESIDENCIAL ARANTES

TAQUARAL DE GOIAS - GO | CEP: 76.640-000

Escritério de Engenharia/Filial:

RUA MARIA LUCIA M. CIRILO QD. 04 LT. 16, SETOR CEARA
ARAGARGAS - GO, CEP: 76.240-000

contato@interiorconstrutora.com.br
interiorconstrutora@hotmail.com

. www.interiorconstrutora.com.br

Data orgamento: 171032025

INTERIOR

Setor PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS £ ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

orgaments 111136

Descrigin
DOVERLANDIA

Versio 1 - CRCAMENTO REALIZADO MA TABELA DE TERRAPLEMAGEM,
PAVIMENTACAD E OBRAS DE ARTE ESPECLAIS - DEZ2M - SEM
DESCMERACAD - T283

Mat SEF'.'H}EI Dbra Rodoviaria

Extenzdn 42 000 m

CONSTRUCAD DA PONTE SOBRE O CORREGD RETIRGD LOCALIZADD Ma RODOVIA GO-221, MUNICIPID DE

Servigo: 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO Unidade: thm
[(A)Equipamento Codigo Lt Prl Ut Impr VL. Hr. Prod| VI Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
[Auxiliar
CAMIMNHAD CARROCERILA D035 1,0000 00,0000 254 81 88,38 1,0000000 254 81
MADEIRA-15T
{A)Total:| 254,81
(B)Mac-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal.lHum| Encargos{%) Consumo| Custo Horario
|Auxiliar
{B)Total:| 0,00
(C)itens de Incidencia Codigo % M. 0. | Equip. Mat. Custol
[Auxiliar
{C)Total] 0,00
Custo Horario da Execugas (A) + [B) +(C) 25481
(D} Produgdo da Equipe 75,0000
{(E} Custo Unitario da Execugio [[A) + (B) + (C}] /(D) 0,67
[(F}Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
uxiliar
{F)Total] 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitariol Consumo| Custo Unitariol
uxiliar
(G)Total:| 0,00
[H]ltens de Transporte Codigo Unid. Formula| X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit
[Auxiliar
{H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + {G) * (H): 0,67]
BODI: 27.21% 0,18
Prego unitario total: 0,85

INTERIOR CONSTRUTORA EIRELI - ME | CNPJ: 28.201.527/0001-011.E: 10.699.365-8




62 99956-0730 | 62 99207-0610 | 64 98453-1321 (ESCRITORIO)

RUA 2 QD 13 LT 12-A'S/N RESIDENCIAL ARANTES
TAQUARAL DE GOIAS - GO | CEP: 76.640-000

Escritério de Engenharia/Filial:

RUA MARIA LUCIA M. CIRILO QD. 04 LT. 16, SETOR CEARA
ARAGARCAS - GO, CEP: 76.240-000

INTERIOR contato@interiorconstrutora.com.br . . )
www.interiorconstrutora.com.br

CONSTRUTORA N .
interiorconstrutora@hotmail.com

Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
orgamento D O111136 Data argamento: 17032025 P4gina | 9
Descrigio : CONSTRUGAD DA PONTE SO8RE O CORREGO RETIRO LOCALIZADO NA RODOVIA GO-221, MUNICIPIO DE

DOVERLANDIA
ersio : 1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENMTACAD E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESOMERACAD - T263

Nat. servig T Cora Rosoviana
Extensdn : 42,000 m
Servigo: 42 1804 AJMI"JISHM;.&O LiXCAL TIFD F - ADAPTADA Unidade: un
[(AJEquipamento Codigo Ut. Pl UL Impr V1. Hr. Prod| VL Hr. Imp| Consume| Custo Horario
[Auxiliar
{A) Total:| 0,00
(EiMac-de-Obra Codigo Eq. Salarial SaIJ'Hnml Encargos{%) Consumo| Custo Horario
[Auxiliar
{B)Total| 0,00
(Clitens de Incidéncia Codigo % M. O Equip. Mat. Custol
[Auxiliar
{C)Total | 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + [T} 0,00
(D) Produg 3o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [{A) + (B) + [C)]/ (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario| Consumc| Custo Unitario
[Auxiliar
(FiTotal ] 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario| Consumc| Custo Unitario
[Auxiliar
(G)Total] 0,00
(Hiltens de Transporte Codigo Unid. Formulal| X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit
|Auxiliar
H)Total: 0,00
Custo Adotado:] 174.792 32

INTERIOR CONSTRUTORA EIRELI - ME | CNPJ: 28.201.527/0001-011.E: 10.699.365-8



62 99956-0730 | 62 99207-0610 | 64 98453-1321 (ESCRITORIO)

RUA 2 QD 13 LT 12-A'S/N RESIDENCIAL ARANTES
TAQUARAL DE GOIAS - GO | CEP: 76.640-000

Escritério de Engenharia/Filial:

RUA MARIA LUCIA M. CIRILO QD. 04 LT. 16, SETOR CEARA
ARAGARCAS - GO, CEP: 76.240-000

INTERIOR contato@interiorconstrutora.com.br . . )
www.interiorconstrutora.com.br

CONSTRUTORA N .
interiorconstrutora@hotmail.com

Setor ©  PL-BECOB - GERENCIA DE CUSTDS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento DO111136 Data argamento: 171032025 igina | 10
Descrigan : CONSTRUGAD DA PONTE SOSRE O CORREGD RETIRO LOCALIZADD MA RODOVIA GO-221, MUNICIPIO DE
DOVERLAMDIA
Versdo o1 - ORCAMENTO REALIZADD NA TABELA DE TERRAPLEMAGEM,

FAVIMENTACAD E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESCOMERACRD - T283

Hat EEFI.'F;‘;:I :  Dora Rodoviaria

Extensan © 42000 m

Servigo: 42200 CANTEIRC DE OBRA -TIFO F Unidade: un

(A)Equipamento Codigo Ut. P Ut Impr| V1. Hr. Prod| VI Hr. lmp| Consumo| Custo Horario
uxiliar

(&) Total] 0,00

(B)M3o-de-Obra Codigo Eq. Salarial SalH Encargos{¥) Consuma| Custo Horario
uxiliar

(B)Total] 0,00

({C)Hens de Incidéncia Codigo B M. O, Equip. Mat. Custol
uxiliar

(C)Total] 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + [C) 0,00

{0} Produgdo da Equipe 1,0000

[E) Custo Unitario da Execucao [|A) + (B) + (C)]/ (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

[Auxiliar
(FiTotal:| 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario) Consuma| Custo Unitario
JAuxiliar
(G)Total 0,00
(H)itens de Transporte Codigo Uil Formulal X1 X2| X3 Custol Consumo|Custo Unit.
uxiliar
{HTotal: 0,00
| Custo Adotado | 180.858,04 |

INTERIOR CONSTRUTORA EIRELI - ME | CNPJ: 28.201.527/0001-011.E: 10.699.365-8



62 99956-0730 | 62 99207-0610 | 64 98453-1321 (ESCRITORIO)

RUA 2 QD 13 LT 12-A S/N RESIDENCIAL ARANTES
TAQUARAL DE GOIAS — GO | CEP: 76.640-000

Escritério de Engenharia/Filial:

RUA MARIA LUCIA M. CIRILO QD. 04 LT. 16, SETOR CEARA
ARAGARGAS - GO, CEP: 76.240-000

INTERIOR contato@interiorconstrutora.com.br . . )
www.interiorconstrutora.com.br

CONSTRUTORA N .
interiorconstrutora@hotmail.com

Sefar : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E CRCAMENTOS DE OBRAS RODUVIARIAS

Crgamento © 111136 Data orgamento: 17032025,

Descrigio ;. CONSTRUGAD DA PONTE SOBRE O CORREGO RETIRO LOCALIZADD Ma RODOVIA GO-221, MUNICIPID DE Pagina | 11
DOVERLAMDIA

VErESD © 1- ORCAMENTO REALIZADD MA TABELA DE TERRAPLEMAGEM,

PAVIMENTACAD E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ2S - SEM
DESCOMERACAD - T283

Mat. sarvigo : Cora Rodoviana
Extensdn : 42000 m
Servigo: 42301 MDBILIEF'.E‘:E.CI i DESMDEIILIEA';.E.D - CONFORME DEMOMNSTRATIVG Unidads: un
(AJEquipamento Codige L. Prl Ut Imapr{ V1. Hr. F'md| VL Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
uxiliar
() Total:| 0,00
(E)Mac-de-Obra Codigo Eq. Salarial SaIJ'Huml Encargos|{¥) Consumo| Custo Horario
uxiliar
(B)Total:| 0,00
(C)itens de Incidéncia Codigo % M. 0. | Equip. Mat. Custo)
uxiliar
{C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B] + [C) 0,00
D) Producio da Equipe 1,0000
{E} Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C]]/ (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitariol Consumo| Custo Unitario
uxiliar
{FiTotal:| 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitariol Consumo| Custo Unitario
uxiliar
(G)Total:| 0,00
(Hjitens de Transporte Codigo L. Formula| X1| X2 X3 Custo| Consumo|Custo Unit
[Awuxiliar
{HiTotal: 0,00
Custo Adotado] 10.464, 84|

INTERIOR CONSTRUTORA EIRELI - ME | CNPJ: 28.201.527/0001-011.E: 10.699.365-8



INTERIOR

CONSTRUTORA

Sedor
Orgamentn
Deschgio

WErs30

Mat. senvigo
Extenzdo

62 99956-0730 | 62 99207-0610 | 64 98453-1321 (ESCRITORIO)

RUA 2 QD 13 LT 12-A'S/N RESIDENCIAL ARANTES
TAQUARAL DE GOIAS - GO | CEP: 76.640-000

Escritério de Engenharia/Filial:

RUA MARIA LUCIA M. CIRILO QD. 04 LT. 16, SETOR CEARA
ARAGARGAS - GO, CEP: 76.240-000

contato@interiorconstrutora.com.br et o br
interi i .interi . .
interiorconstrutora@hotmail.com www.inferiorconsirutora.co

PL-GECOE - GERENCIA DE CUSTOS E CRCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

111138 Diata orgamento: 17M3/2025
CONSTRUCAD DA PONTE SO8RE O CORREGD RETIRD LOCALIZADD MA RODOVIA G0-221, MUNICIRIC DE
DOVERLANDIA

1 - DRCAMENTO REALIZADD MA TABELA DE TERRAPLEMAGEM,

PAVIMENTAGAD E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ24 - SEM

DESCOMERACAD - T2E3

Ciora Rogaviara

42000 m

Pagina | 12

Servigo: 42850 ENROCAMENTO DE FEDRA ARGAMASSADA Umidade: m3
[A)Equipamento Codigo Ut. Pl Ut Impr V1. Hr. Prod| VL Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
[Auxiliar
(&) Total: 0,00
(E)Mic-de-Obra Codigo Eq. Salarial SalHora] Encargos(%) Consumo| Custo Horario
[Auxiliar
EMCARREGADC DE SERVICO 20002 1237 27,04 120,38 0,1000000 2,70
PECREIRD 20017 .88 2781 180,32 04000000 11,18
SERVENTE 20031 & 87 21,53 213,47 40000000 BE,12
(B)Total: 00,08
[C)itens de Incidéncia Codigo % M. 0. | Equip. Mat. Custol
[Auxiliar
(C)Total 0,00
Custo Horario da Execucdo (A) + [B) + [C) HE, a8
(DY Produgio da Eguipe 1,0000
[E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 00,08
[(FiMateriais Codigo Unid. | Custo Unitario Consume| Custo Unitario
|Awxiliar
PECRA DE MAC/ MARROADA (FOSTO 10034 m3 88,37 1,1500000 102,77
PECREIRA)
{F)Total| 102,77
[ G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitariol Consumo| Custo Unitario
|Auxiliar
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 [AC) |47 018 m3 458,05 0, 1500000 74,85
(G| Total] 7455
[Hjltens de Transporte Codigo Unil. Formula)| X1| X3 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
[Auxiliar
{H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (1G] + (H): ﬂ?,ﬁﬂl
BOI: 27 21% 75,53
Prego unitario total: 35313

INTERIOR CONSTRUTORA EIRELI - ME | CNPJ: 28.201.527/0001-011.E: 10.699.365-8



62 99956-0730 | 62 99207-0610 | 64 98453-1321 (ESCRITORIO)

RUA 2 QD 13 LT 12-A S/N RESIDENCIAL ARANTES
TAQUARAL DE GOIAS — GO | CEP: 76.640-000
Escritério de Engenharia/Filial:
RUA MARIA LUCIA M. CIRILO QD. 04 LT. 16, SETOR CEARA
ARAGARGAS - GO, CEP: 76.240-000

contato@interiorconstrutora.com.br
interiorconstrutora@hotmail.com

1 - ORCAMENTO REALIZADOD MA TABELS DE TERRAPLEMAGEM,

PAVIMENTACAD E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ24 - SEM

CONSTQORA
Sedor
orgamients 111136
Descigdn
DCVERLAMDIA
ersdo
DESCMERACRD - T2E3
Hal senvign Qinra Rodoviaria
Extensdn 42 000 m

. www.interiorconstrutora.com.br

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E CRCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orgamento; 171032025

COMSTRUCAD DA PONTE S08RE O CORREGD RETIRO LOCALIFADD MA RODOVIA G0-221, MUNICIPID DE

Pagina | 13

Servigo: 45015 ESCA'-."AK;.EO MAMUAL MAT. 37 CAT.

Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Prl Ut Impe| V1. Hr. Pred| VI Hr. Imp| Consume| Custo Horariol
[Auxiliar
COMPRESSOR DE AR 295 PCM 30025 1,0000 0,0000 74780 22,78 0.0533000 3,88
MARTELETE PERFURADOR f 30028 1,0000 0,0000 3238 30,21 0,1&00000 5,18
ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (
25kg)
(A)Total] g,18
(B)Mac-de-Obra Codigo Eq. Salarial SalHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
[Auxiliar
BLASTER 20014 11,67 35,11 200,24 1, 0000000 35,11
EMCARREGADOD DE SERVICO 20002 12 37 2704 120,38 0.0G625000 1,68
SERVENTE 20031 &,87 21,53 21347 12, 2867000 264,53
(B)Total| 301,33
(C)Hens de Incidéncia Codigo % M. O Equiip. Mat. Custol
[Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B] + [C) 310,49
(D} Produgac da Equipe 1,0000
[E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) * (C)]/ (D) 310,49
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario
[Auxiliar
EMULSAD EXPLOSIA ENCARTUCHADA 10015 Kg 15,43 0, 2000000 3,08
MOMNEL DE COLUMNA - =60 m 10410 un 21,80 1,4245000 31,05
MOMEL DE LIGACAD -C =8.0m 10420 un 24 18 0.2 137000 516
MOMEL INICIADOR - C = 150,0 m 10425 un 222 B4 0,0712000 15,86
SERIE OE BROCAS 5-12 D=22mm 10028 un 1.155,43 0,0018000 1,84
[FiTotal] 5,90
(G} Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario
[Auxiliar
(G)Total] 0,00
(Hjitens de Transporte Codigo Unid. Formulal| X1 X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit
|Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G} + {H): I6T 48
BOI: 27 21% 99 99
Frego unitario total: 467 47]

INTERIOR CONSTRUTORA EIRELI — ME | CNPJ: 28.201.527/0001-011.E: 10.699.365-8



INTERIOR

62 99956-0730 | 62 99207-0610 | 64 98453-1321 (ESCRITORIO)

RUA 2 QD 13 LT 12-A'S/N RESIDENCIAL ARANTES
TAQUARAL DE GOIAS - GO | CEP: 76.640-000

Escritério de Engenharia/Filial:

RUA MARIA LUCIA M. CIRILO QD. 04 LT. 16, SETOR CEARA

ARAGARCAS - GO, CEP: 76.240-000

contato@interiorconstrutora.com.br . .
www.interiorconstrutora.com.br

Data orgamento: 17032025

interiorconstrutora@hotmail.com

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
CONSTRUCAD DA PONTE S08RE O CORREGO RETIRO LOCALIZADD WA RODOVIA G0-221, MUNICIPIO DE

1 - ORCAMENTD REALIZADD MA TABELA DE TERRAPLEMAGEM,

PAVIMENTACAD E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ24 - SEM

CONSTRUTORA
Sewnr
orgamentn 111136
Descrigdo
DOWERLAMDLA
VErsAD
DESOMERACAD - T283
Mat sarvigo Cibra Rodovidria
Extensdo 42000 m

Pagina | 14

Servigo: 45050 COMNCRETO FCE=15 MPA Unidade: m3
[A)Equipamento Codigo Ut.Pr| Ut Impr| V1. Hr. Pred| VI Hr. Imp| Consumeo| Custo Horario
[Auxiliar
BALAMCA DIGITAL - CAPACIDADE  |30175 1,0000 0,0000 1.01 0,68| 1,0000000 1.01
500 kg
BETOMEIRA DE 600L - GASOLIMA 30180 1,0000 10,0000 24,84 3,63 1.0000000 24,54
CARRINHO DE MAD 30L 30033 0.8200 0,0800 0,86 0.45) 4.0000000 252
GERICA 1801 30185 04100 05800 1.85 1,121 3 0000000 3,90
(A)Total 32 16
[B)M3o-de-Obra Codigo Eq. Salarial SalHora| Encargos(¥) Consumeo| Custo Horario
[Auxiliar
EMCARREGADD DE SERVICO 20002 12 37 27,04 130,38 1.0000000 27,04
OFPERADOR DE EQUIPAMENTO 20000 .78 27,58 18241 1.0000000 27,58
LEVE
PEDREIRD 20017 .84 2781 180,32 1.0000000 2781
SERVENTE 20031 .87 21,53 21347 5,0000000 183,77
(B Total] 276,26
[C)itens de Incidéncia Codigo £ M. O Equip. Mat. Custol
[Auxiliar
(C)Total] 0.00
Custo Horario da Execugao (A) + (B)  (T) 30844
(D) Produgac da Eguipe 3,9602
(E) Custo Unitario da Execugao [[A) + (B) + (C})] /(D) 77.88
[FMateriais Codigo Unid. | Custo Unitariol Consume| Custo Unitario
|Awxiliar
ADITIVG PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10087 Kg &, 55 4, 2000000 29,35
AREIA COMERCIAL - SUL GOIAND (POSTO 10281 m3 187,42 0,6030000 1120
AREAL)
BRITA COMERCIAL - SUL GOIAND (POSTO 10282 m3 &7,83 0,5710000 55,81
PEDREIRA)
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,65 332,0000000 215,20
{FTotal] 414,07
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitariol Consuma| Custo Unitario
[Auxiliar
ADENSAMENTO DE CONCRETO [45123 m3 6,38 1,0000000 G 38
(G)Total] 5,38
[Hiitens de Transporte Codigo Unid. Formulal| X1 X2| X3 Custo] Censume|Custo Unit
|Auxiliar
{H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + [F) + {G) + [H): 498 33|
BOI: 27.21% 135,59|
Preco unitario total: 533,92|

INTERIOR CONSTRUTORA EIRELI — ME | CNPJ: 28.201.527/0001-011.E: 10.699.365-8



62 99956-0730 | 62 99207-0610 | 64 98453-1321 (ESCRITORIO)

RUA 2 QD 13 LT 12-A S/N RESIDENCIAL ARANTES
TAQUARAL DE GOIAS — GO | CEP: 76.640-000

Escritério de Engenharia/Filial:
RUA MARIA LUCIA M. CIRILO QD. 04 LT. 16, SETOR CEARA
ARAGARGAS - GO, CEP: 76.240-000

contato@interiorconstrutora.com.br
interiorconstrutora@hotmail.com

1 - DRCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLEMAGEM,

PAMTM EHT.AQJ&-CI E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ24 - SEM

INTERIOR
CONSTRUTORA
Sewr
orgamento 111136
Descigdo
DOWERLAMDIA
Versdo
DESOMERACAD - T283
Hat EEI'I.'H,":I Diora Rodoviara
Extensan 42000 m

PL-GECDE - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE DERAS RODOVIARIAS

Data orgamento: 17032025

CONSTRUGAD DA PONTE SOSRE O CORRESD RETIRO LOCALIZADC MA RODOVIA G0-221, MUNICIPIC DE

Servigo: 4507TTE30N  ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA Unidade: un
ENGRAXADA D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
EItrSEF..'a-;::'}ES: REFERENCIA: SICRO DNIT CUTUBRONZ024 CODIGO: 4507783
(A)Equipamento Codigo Ut Pl LUt Impr| VL. Hr. Prod| VI Hr. lmp| Consumo| Custo Horario
lAuxiliar
COMJUNTO BOMBA E MACACO ES720 1,0000 0,0000 48,99 46,30 1.0000000 4,20
HIDRAULICO PARA PROTEMSAD
COM CAPACIDADE DE 250 KN - 3,
70 KW
GRUPD GERADOR - 7,2 KVA EQT4 1,0000 0,0000 10,77 0.47] 1.0000000 10,77
{A)Total] 57,76
(E)Mac-de-Obra Codigo Eq. Salarial SalHora| Encargos(®) Consumo| Custo Horario
[Auxiliar
AJUDANTE 20003 7.55 2289 204,82 1,0000000 22,29
ARMADOR 20018 .84 25,80 189,74 1.0000000 26,86
(BjTotal| 43 85
(C)itens de Incidéncia Cadigo m M. 0. | Equip. | Mat Cust|
|Auxiliar
(C)Total] 0,00
Custo Horaric da Execucac (A) + (B) + (C) 107 51
(D) Produg3o da Equipe 12,4500
(E} Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] /(D) 8,54
(FiMateriais Cadigo Unid. | Custo Unitariol Consumo| Custo Unitario
[Auxiliar
AMCORAGEM ATIVA PARA CORDOALHA M2431 un 88,55 1,0000000 69,55
EMGRAXADA - D= 12,7 MM
FORMA PLASTICA PARA NICHO DE PROTENSAD (M2424 un 1,07 1,0000000 1,07
DE CORDOALHA - D =127 MM
PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA EM ACO MOB45 CJ 0,81 2,0000000 1,22
GALVAMIZADD COM PORCA E ARRUELA DE
PRESSAD - D = 6,35 MM (1/47)
[FiTatal] 71,84
[B)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario) Consumo| Custo Unitario
|Auxiliar
(G| Total] 0,00
[H)ltens de Transporte Codigo Unid. Formula| X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit
|Auxiliar
{HTotal: 0,00
Custo Direto Total [E} + (F) + {G) + [H)- 80,48|
BDI: 27.21% 21,89|
Prego unitario total: 102,37

INTERIOR CONSTRUTORA EIRELI - ME | CNPJ: 28.201.527/0001-011.E: 10.699.365-8

. www.interiorconstrutora.com.br

Pagina | 15



62 99956-0730 | 62 99207-0610 | 64 98453-1321 (ESCRITORIO)

RUA 2 QD 13 LT 12-A S/N RESIDENCIAL ARANTES
TAQUARAL DE GOIAS — GO | CEP: 76.640-000

Escritério de Engenharia/Filial:

RUA MARIA LUCIA M. CIRILO QD. 04 LT. 16, SETOR CEARA
ARAGARGAS - GO, CEP: 76.240-000

INTERIOR contato@interiorconstrutora.com.br . . )
www.interiorconstrutora.com.br

CONSTRUTORA N .
interiorconstrutora@hotmail.com

Sefor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE DERAS RODOVIARIAS
Orgamento o113 Diata orgamento; 171032025
Descrgio :  CONSTRUGAD DA PONTE SOSRE O CORREGO RETIRO LOCALIZADD MA RODOVIA GO-221, MUNICIPIO DE
DOVERLAMDIA
VersSo . 1- ORCAMENTO REALIZADD MA TABELA DE TERRAPLENAGEM, Pagina | 16

PAVIMENTACAD E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - EZ/24 - SEM
DESCMNERACRD - T283

Mat servigo :  Cora Rodoviara
Extensan : 42000 m
Servipo: 45078860N ANCORAGEM PASSIVA PARA LA..IESNCCIF.'I 1 CORDOALHA Unidade: un

ENGRAXADA D= 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAD
Observagies: REFEREMCIA: SICRO DHIT QUTUBRO2024

[A)Equipamento Codigo Ut. Frl Ut Imps| VL. Hr. Prod| VL Hr. lmp| Consumo| Custo Horaro
|Auxiliar
(&) Total:| 0,00
(E)M3o-de-Obra Codigo Eq. Salarial SalHora| Encargos() Consuma| Custo Horario
lAuxiliar
AJUDANTE 20003 755 2285 204,62 10000000 22,99
ARMADOR 20018 2,86 26,86 168,74 10000000 26,86
(B)Total]| 40 B
(C)itens de Incidéncia Codigo % M. 0. | Eguip. Mat. Custol
|Auxiliar
(C)Total ] 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + [C)) 4085
(D) Produgdo da Equipe 15,0000
[E} Custo Unitario da Execucao [[A) + (B) + (C)] / (D) 3,32
[FiMateriais Codigo Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario
[Auxiliar
AMCORAGEM ATIVA PARA CORDOALHA 2431 un 68,55 1,0000000 68,55
ENMGRAXADA - D = 12,7 MM -
FORMA FLASTICA PARA MICHD DE PROTEMSAD [M2424 un 1.07 1,0000000 1,07
DE CORDOALHA - D =127 MM
PARAFUSO DE CABECA SEXTAVADA EM ACO MBS cJ 0,61 2,0000000 1,22
GALVANIZADC COM PORCA E ARRUELA DE
PRESSAD - D =6,35 MM [1/4™)
{F)Total ] 71.84
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario
[Auxiliar
(G)Total] 0,00
[H)itens de Transporte Codigo Unid. Formula] X1 X2 X3| Custo|l Consumo|Custo Unit
JAuxiliar
{H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + {G] + [H]: 75,16
BON: 27 21% 20,45
Prego unitario total: 95,61

INTERIOR CONSTRUTORA EIRELI - ME | CNPJ: 28.201.527/0001-011.E: 10.699.365-8



62 99956-0730 | 62 99207-0610 | 64 98453-1321 (ESCRITORIO)

RUA 2 QD 13 LT 12-A S/N RESIDENCIAL ARANTES
TAQUARAL DE GOIAS — GO | CEP: 76.640-000

Escritério de Engenharia/Filial:
RUA MARIA LUCIA M. CIRILO QD. 04 LT. 16, SETOR CEARA
ARAGARGAS - GO, CEP: 76.240-000

contato@interiorconstrutora.com.br
interiorconstrutora@hotmail.com

1 - CRCAMENTD REALIZADO NA TABELS DE TERRAPLEMAGEM,

PAVIMENTACAD E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ24 - SEM

CONSTQORA
Senr
Orgament 111136
Descrigdn
DCVERLAMDIA
Versao
DESCMERACAD - T283
Nal servigD Qinra Rodoviaria
Extensan 47 000 m

PL-GECDB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orgamento: 171032025

CONSTRUGAD DA PONTE SOBRE O CORRERO RETIRO LOCALIFADD NA RODOVIA GO-221, MUNICIPID DE

Servigo: 450TE580DN CGHDDﬂl_-Lﬁ. EMGRAXADA CP 10 RE D =127 MM - Unidade: Kg
FORMECIMENTO E IHSTALA;M:! .
Observagies: REFERENCIA: SICRO DNIT OUTUBROZ024 CODIGO: 4507858
[A)Equipamento Codigo Ut. Prl Ut Impr V1. Hr. Prod| VL Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
[Auxiliar
GRUPDO GERADOR - 7,2 KNA ESTE4 0, 2500 0, 7500 10,77 047 1,00D0000 3,04
MAQUINA POLICORTE - 2,20 KW EQT1T 0, 2500 0, 7500 0,13 0,08 1,0000000 0,08
(A)Total] 3,13
(E)M3o-de-Obra Codigo Eq. Salarial SalHora| Encargos(¥) Consumo| Custo Horario
[Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,55 2288 204 62 f,0000000 137,54
ARMADOR 20018 .88 25,88 188,74 G.0000000 161,16
(B)Total:| 209,10
[C)itens de Incidencia Codigo % MO Equip. Mat. Custol
JAuxiliar
(C)Total] 0,00
Custo Horario da Execucao (A + (B) + (C) 302,23
(D) Produgdo da Eguipe 2000000
(E) Custo Unitaric da Execucio [[A) + (B] + (C)]/ (D) 1,51
[FiMateriais Codigo Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custe Unitariol
\Auxiliar
CORDOAL HA ENGRAXADA TIPD CP 180 RB - D= |M2426 Kg 12,74 1,0500000 13,37
12,7 MM
DISCO DE CORTE ABRASNG PARA POLICORTE |MOOTG un 17,54 0,0008:300 0,01
- 0 =300 MM
[FTotal:| 13,36
(G)5ervigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consuma| Custo Unitario
lAuxiliar
GAIOLA METALICA EM EAhTDNEI?ﬁ. SARA 45161380 Kg .88 0,0008E800 0,00
ARMAZEMAMEMTO E MﬂHIPdLA@AEI DE M
CORDOALHA - CONFECCAD
(G)Total] 0,00
[Hjltens de Transporte Codigo Unid. Formula| X1| X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit
|Auxiliar
{HTotal: 0,00
Custo Direto Total (E) + [F) + (G) + (H): 14 83|
BDI: 27 21% 4,05|
Prego unitario total: 18.54|

INTERIOR CONSTRUTORA EIRELI - ME | CNPJ: 28.201.527/0001-011.E: 10.699.365-8

. www.interiorconstrutora.com.br

Pagina | 17



62 99956-0730 | 62 99207-0610 | 64 98453-1321 (ESCRITORIO)

RUA 2 QD 13 LT 12-A'S/N RESIDENCIAL ARANTES
TAQUARAL DE GOIAS - GO | CEP: 76.640-000

Escritério de Engenharia/Filial:

RUA MARIA LUCIA M. CIRILO QD. 04 LT. 16, SETOR CEARA

ARAGARCAS - GO, CEP: 76.240-000

contato@interiorconstrutora.com.br
interiorconstrutora@hotmail.com

PL-GECOB - GEREMCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBERAS RODOWVIARIAS

1 - CRCAMENTO REALIZADD MA TABELS DE TERRAPLEMAGEM,

PAVIMENTAGAD E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM

CONSTQORA
Selor
orgaments 111136
Descrigdn
DOVERLAMDIA
WETEA0
DESOMERACAD - T283
HaL SENFQEI Diora Rodaviaria
Extensan 42 000 m

Servipo: 45123 ADENSAMENTO DE COMNCRETO Unidade: m3
(A)Equipamento Codigo Ut. Prl Ut Impr| V1. Hr. Prod| VL Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
[Auxiliar
VIBRADOR DE IMERSAC - D =35 0034 1,0000 0,0000 a.88 0,78 1.0000000 b.2h
mim
[A)Total:| 5,58
(B)Mac-de-Obra Codigo Eq. Salarial SalHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
|Auxiliar
EMCARREGADOD DE SERVICO 20002 12,37 27 04 120,28 1,0000000 27,04
SERVENTE 2003 6,87 21,53 213,47 1.0000000 21,53
{B)Total:| 4857
(C)itens de Incidéncia Codigo Y M. 0. | Equip. Mat. Custol
[Auxiliar
{C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + [C)) 57,45
{0} Produgio da Equipe 2,0000
[E) Custo Unitario da Execugao [{A) + (B) + (C)] ] (D) 5,38
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitarioy Consumo| Custo Unitario
[Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(5] Servigos Codigo Unid. | Custo Unitarioy Consumo| Custo Unitario
[Auxiliar
(G) Total:| 0,00
(H)itens de Transporte Codigo Unid. Formula| X1 X2| X3| Custo] Consumo|Custo Unit
|Auxiliar
[H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E] + [F) + (G) # (H)] 5,28
EDI: % 0,00|
Prego unitario total: 28

INTERIOR CONSTRUTORA EIRELI - ME | CNPJ: 28.201.527/0001-011.E: 10.699.365-8

. www.interiorconstrutora.com.br

Data orgamento: 171032025
CONSTRUGAD DA PONTE SOSRE O CORREGD RETIRO LOCALIZADD MA RODOVIA G0-221, MUNICIPID DE

Pagina | 18



INTERIOR

CONSTRUTORA

Sewr
OrgEment

Descnigan
WErsd0

Mat servigo
Extensdn

62 99956-0730 | 62 99207-0610 | 64 98453-1321 (ESCRITORIO)

RUA 2 QD 13 LT 12-A'S/N RESIDENCIAL ARANTES
TAQUARAL DE GOIAS - GO | CEP: 76.640-000

Escritério de Engenharia/Filial:

RUA MARIA LUCIA M. CIRILO QD. 04 LT. 16, SETOR CEARA
ARAGARGAS - GO, CEP: 76.240-000

contato@interiorconstrutora.com.br
interiorconstrutora@hotmail.com

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE DERAS RODOVIARIAS

111136

DOVERLAMDILA

1 - DRCAMENTO REALIZADO NA TABELS DE TERRAPLEMAGEM,
PAVIMENTACAD E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ24 - SEM

CESCMERACAD - T263
Qiora Rodoviaria
42 000 m

. www.interiorconstrutora.com.br

Data orgamenio; 170320235
CONSTRUGAD DA PONTE SOBRE O CORREZD RETIRO LOCALIZADO Ma RODOVIA G0-221, MUNICIPIO DE

Pagina | 19

Servipo: 45135 ESCORAMENTO PARA PONTE Unidzde: m3
[A)Equipamento Codigo Ut. Prl UL Impr| VL. Hr. Prod| VI Hr. lmp( Consume| Custo Horario
|Auxiliar
MOTOSSERRA 31015 0, 2000 0,8000 35,22 28 331 1,0000000 30,50
[A)Total] 30,50
[E)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial SalHora| Encargos() Consumo| Custo Horario
(Auxiliar
AJUDAMNTE 20003 7.55 2289 204 62 1. 0000000 2290
CARPINTEIRD 200186 2,83 27 B4 181,37 1,0000000 27,54
EMCARREGADO DE SERVICO 20002 12,27 27 04 120,38 0, 1000000 2,70
(B)Total| 53 63
(C)itens de Incidéncia Cadigo % M.O. | Equip. | Mat Custa]
|Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + [C) 84,13
(D} Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitaric da Execucaa [(A) + (B) + (C)]/ (D) 84,13
(FiMateriais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(Auxiliar
MADEIRA ROLICA 1D A 12 CM 11020 il 9,77 04000000 3,20
PONTALETES D= 20 CM (TROMNCO PY 11021 i 18,64 0,2500000 4,74
ESCORAMENTD)
PREGO 10044 Kg 20,13 0,2000000 4,02
SARRAFO 10048 m 6,683 1,0000000 6,63
{FiTotal| 19,20
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
[Auxiliar
(G| Total ] 0,00
[H)itens de Transporte Codigo Unid. Formula| X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit
|Auxiliar
H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E} + [F) + {G) + [H)- 103,42|
BDI: 27 21% 28,14|
Prego unitirio total: 131,56|

INTERIOR CONSTRUTORA EIRELI — ME | CNPJ: 28.201.527/0001-011.E: 10.699.365-8



62 99956-0730 | 62 99207-0610 | 64 98453-1321 (ESCRITORIO)

RUA 2 QD 13 LT 12-A'S/N RESIDENCIAL ARANTES
TAQUARAL DE GOIAS - GO | CEP: 76.640-000

Escritério de Engenharia/Filial:

RUA MARIA LUCIA M. CIRILO QD. 04 LT. 16, SETOR CEARA
ARAGARCAS - GO, CEP: 76.240-000

contato@interiorconstrutora.com.br
interiorconstrutora@hotmail.com

1 - DRCAMENTO REALIZADO MA TABELA DE TERRAPLEMAGEM,

FAVIMENTACAD E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ2S - SEM

CONSTQORA
Sefar
orgamento 111136
Descrigdn
DOWERLANDIA
Wersdo
DESOMERACAD - T283
MaL S-EI'l.'H}EI Diora Rodaviaria
Extensan 42000 m

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OERAS RODOVIARIAS

Data orgamento: 171032025

CONSTRUGAD DA PONTE SOBRE O CORRERD RETIRO LOCALIZADD MA RODOVIA GO-221, MUNICIPIC DE

Servigo: 45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - a_ITILIZA;-E.D
X (CONFECCAD, INSTALACAD E RETIRADA)

Unidade: m2

[A)Equipamento Codigo Ut Pr{ Ut Impr VL. Hr. Prod| VI, Hr. Imp( Consumo| Custo Horario
[Auxiliar

GRUPO GERADOR 40 EVA 30042 1,0000 0,0000 42 46 568 00401600 1,70

SERRA CIRCULAR 12° COM 30047 1,0000 0,0000 28,684 28,30 D.04D1600 1,15

BAMCADA

{A)Total] 2,85

[E)Mac-de-Obra Codigo Eq. Salarial SalHora| Encargos(¥) Consumo| Custo Horariol
|Auxiliar

AJUDANTE 20003 755 22 88 204,62 0, 7000000 16,08

CARPINTEIRD 20018 2,83 2784 181,37 0. 7000000 18 55

EMCARREGADD DE SERVICO 20002 12,37 27,04 120,38 0.0700000 1,88

(B)Total:| 37 53

(C)Hens de Incidéncia Codigo % M. O Equip. Mat. Custol
|Auxiliar

(C)Total| 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + [E] + [C) 40,38

(D} Producao da Equipe 1,0000

[E} Custo Unitaric da Execucao [(A) + (B) + (C)] 1 (D) 40,28

(FiMateriais Codigo Unid. | Custo Unitario) Consumo| Custo Unitario

[Auxiliar

CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 11008 mi 16,18 04482200 7,28

COMPENSADO PLASTIFICADC - 17 mm 11010 m2 6,38 0, 4043000 26,83

DESMOLDAMTE P/ FORMA 110186 | 12 14 00111100 0,13

PREGO 10044 Kg 20,13 0,2038600 4,10

RIFAS DE 2,6CM X 5,0CM 10045 mi 3,10 0, 1980200 0,81

SARRAFC 10048 m 6,83 2,0900300 13,85

TABUA DE 30 11030 mi 12,78 0,3583200 4,50

{FTotal:| 57,37

(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumsa| Custo Unitario

|Auxiliar
(G)Tatal:| 0,00
[{H)ltens de Transporte Codigo Uiniidl. Formula| X1 X3 X3 Custo| Consumo|Custo Unit
JAuxiliar

{H)Total: 0,00

Custo Direto Total [E) + (F) + (G) + {H): 97 75|

BDI: 27.21% 26,59

Prego unitario total: 124,34

INTERIOR CONSTRUTORA EIRELI — ME | CNPJ: 28.201.527/0001-011.E: 10.699.365-8

. www.interiorconstrutora.com.br
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62 99956-0730 | 62 99207-0610 | 64 98453-1321 (ESCRITORIO)

RUA 2 QD 13 LT 12-A S/N RESIDENCIAL ARANTES
TAQUARAL DE GOIAS — GO | CEP: 76.640-000

Escritério de Engenharia/Filial:

RUA MARIA LUCIA M. CIRILO QD. 04 LT. 16, SETOR CEARA
ARAGARGAS - GO, CEP: 76.240-000

INTERIOR contato@interiorconstrutora.com.br N
CONSTRUTORA interiorconstrutora@hotmail.com . www.interiorconstrutora.com.br
Sewor PL-GECDE - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OERAS RODOVIARIAS
Qrgamerio 111136 Data orgamento: 171032025
Deschgan CG‘\ISTHJ@G DA PONTE SO8RE O CORREGD RETIRO LOCALIZADD MA RODOVIA G0-221, MUNICIRID DE
DOVERLAMDIA
VErsan 1 - ORCAMENTD REALIZADD MA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIM EHT.A'.:AG E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ24 - SEM
DESCNERACAD - T263
Nat. sarvigo Ciora Roaviara
Extensio 22,000 m Pagina | 21
Servigo: 45155 ACO CAS0/B0 AQUISICAO, ARMAGAD E COLOCACAD (INCLUSO Unidade: Kg
PERDAS)
(A)Equipamento Codigo Ut Prl Ut Impr| V1. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
[Auxiliar
{A)Total] 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial SalHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
[Auxiliar
AJUDANTE 20003 755 22 88 204 62 0. 0900000 2 08
ARMADOR 20018 .86 28,80 188,74 0, 0800000 241
EMCARREGADD DE SERVICO 20002 1227 27.04 120,38 0,0225000 0,80
(B)Total:| 507
(C)Hens de Incidéncia Codigo % M. 0. | Equip. Mat. Custol
[Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugio (A + (B) + [C) 507
{0} Produgao da Equipe 1,0000
{E) Custo Unitaric da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 5 07
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custe Unitario
[Auxiliar
ACOD CA - 50 10068 Kg 8,77 1, 1000000 T4
ARAME RECOZIDD 11003 Kg 14,268 0.0 150000 0,21
[FiTotal| 7.65
(G} Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario
JAuxiliar
(G)Total] 0,00
(Hjltens de Transporte Codigo Uniicl. Formula| X1 X2( X3 Custo| Consumo|Custo Unit
|Auxiliar
{H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + {G) + [H): 12,72
BDI: 27 21% 3 46
Prego unitario total: 16.18|

INTERIOR CONSTRUTORA EIRELI - ME | CNPJ: 28.201.527/0001-011.E: 10.699.365-8



62 99956-0730 | 62 99207-0610 | 64 98453-1321 (ESCRITORIO)

RUA 2 QD 13 LT 12-A S/N RESIDENCIAL ARANTES
TAQUARAL DE GOIAS — GO | CEP: 76.640-000

Escritério de Engenharia/Filial:

RUA MARIA LUCIA M. CIRILO QD. 04 LT. 16, SETOR CEARA
ARAGARGAS - GO, CEP: 76.240-000

INTERIOR contato@interiorconstrutora.com.br . . )
www.interiorconstrutora.com.br

CONSTRUTORA N .
interiorconstrutora@hotmail.com

Selor o PL-GEC(OB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

orgamento o 111136 Data orgamento; 1710320235

Descngdn : CONSTRUCAD DA PONTE SOERE O CORREGD RETIRO LOCALIZADO NA RODOVIA GO-221, MUNICIPIC DE
DOVERLANDIA

ersdo o 1- ORCAMENTO REALIZADD NA TABELS DE TERRAPLEMAGEM,

PAVIMENTACAD E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZI24 - SEM
DESOMERACAD - T2E3

Mat servign : Cora Rodoviaria
Extensio : 42000 m Pagina | 22
Servipo: 4516138DN GAIOLA METALICA EM CANTOMEIRA PARA ARMAZEMAMENTD Unidade: Kg

E MANIF'JLAIZ;.E.CI DE CORDOALHA - CCINFEC';.E.EI .
Observagdes: REFEREMCIA: SICRO DHIT OUTUBRO2024 CODIGO: 4516138

[A)Equipamento Codigo Ut. PFrl Ut Imipr| V1. Hr. Prod| VL Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
JAuxiliar
{A)Total] 0,00
(E)M3o-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal.l1-lum| Encargos{¥) Consumo| Custo Horario
JAuxiliar
{B)Total:| 0,00
[C)itens de Incidéncia Codigo % M. 0. | Equip. Mat. Custol
[Auxiliar
(C)Total] 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00
{0} Produgdo da Equipe 1,0000
(E} Custo Unitario da Execugao [{A) + [B) + (C)] [ (D) 0,00
(FiMateriais Codigo Unid. | Custo Unitarioy Consumo| Custo Unitario
[Auxiliar
CANTOMEIRA EM FERRO DE ABAS IGUAIS -L =  |MO385 Kg a7 1,0000000 a7
254 MMEE =470 MM
{F)Total:| 2,71
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitarioy Consumo| Custo Unitario
[Auxiliar
CORTE DE PERFIS METALICOS COM MACARICO 114081730 | em2 0,04 1,.2142200 0,04
OXIACETILEND &
S0OLDA ELETRICA DE PERFIS METALICOS E 24080570 kg 101,55 0,0011200 0,11
CHAPAS DE ACO COM ELETRODO EGDXK &
() Total:| 0,15
[Hjltens de Transporte Codigo Unid. Formulal] X1| X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit
[Auxiliar
H|Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + {G] + (H): 9,86
BDI: % 0,00
Prego unitario total: 9,86

INTERIOR CONSTRUTORA EIRELI - ME | CNPJ: 28.201.527/0001-011.E: 10.699.365-8



62 99956-0730 | 62 99207-0610 | 64 98453-1321 (ESCRITORIO)

RUA 2 QD 13 LT 12-A'S/N RESIDENCIAL ARANTES
TAQUARAL DE GOIAS - GO | CEP: 76.640-000

Escritério de Engenharia/Filial:

RUA MARIA LUCIA M. CIRILO QD. 04 LT. 16, SETOR CEARA
ARAGARGAS - GO, CEP: 76.240-000

contato@interiorconstrutora.com.br

interiorconstrutora@hotmail.com

1 - CRCAMENTO REALIZADOD NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAD E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ24 - SEM

CONSTRUTORA
Sewor
orgaments 111136
Desengdn
DOVERLANDIA
Wersdo
DESOMERAGAC - T283
Nat s.en.'lg:l Oiora Rodaviaria
Extensan 42000 m

PL-GECDB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OERAS RODOVIARIAS

. www.interiorconstrutora.com.br

Data orgamento: 17032025

CONSTRUGAO DA PONTE SOSRE O CORRERD RETIRO LOCALIZADC NA RODOVIA GO-221, MUNICIPIC DE

Pagina | 23

Servigo: 45165 CONCRETO FOK=25 MPA Umidade: m3
(AJEquipamento Codigo . Prl Ut Impe VI Hr. Prod| VL Hr. Imp| Consume| Custo Horario
|Auxiliar
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE (30175 1.0000 0,0000 1,01 0,868 1.0000000 1.01
500 kg
BETOMEIRA DE 600L - GASDOLINA 30180 1,0000 00,0000 24 64 3,63 1,0000000 24 54
CARRINHO DE MADO 80L 30033 0,8800 0,1200 0,66 0,45 40000000 252
GERICA 1801 30185 0.4000 0.6000 1.85 1,12] 3.0000000 3,90
{A)Total 32,16
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial SalHora| Encargos{%) Consuma| Custo Horario
|Auxiliar
ENCARREGADD DE SERVICO 20002 12 27 27,04 120,38 1,0000000 2704
OFPERADOR DE EQUIFPAMENTO 20000 9,78 27,508 18241 1.0000000 27.58
LEVE
FPEDREIRD 20017 o.84d 279 180,32 1,0000000 27a
SERVENTE 20031 87 21,53 213,47 B,0000000 183,77
(B)Total] 276,28
[C)itens de Incidéncia Cadigo % ] Equip. Mat. Custol
|Auxiliar
(C)Total] 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + [B) # [C) 30844
(D) Produgio da Eguipe 3 8006
[E) Custo Unitaric da Execucio [(A) + (B) + (C]]/ (D) 70,27
(FiMateriais Codigo Unid. | Custo Unitariof Consumo| Custo Unitario
|Auuxiliar
ADITINVD PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg &, 88 4 2000000 34,25
AREIA COMERCIAL - SUL GOIAMOD (POSTOD 10281 m3 187,42 0,5850000 109,64
AREALY
BRITA COMERCIAL - SUL GOIAMD (POSTO 10282 m3 a7.83 0,5258000) 5745
PECREIRA)
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,65 3&0, 0000000 252 85
(FiTotal] 454 20
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitariof Consumo| Custo Unitario
|Auxiliar
ADENSAMENTO DE CONMCRETO 145123 m3 6,38 1,0000000 [ifeis]
(G| Total] 5,38
[H)itens de Transporte Cadigo Unicl. Formula)] X1 X2| X3| Custo| Consumc|Custo Unit
JAuxiliar
[HTotal: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)] 539 85
BDI: % 0,00
Prego unitario total: 539 85

INTERIOR CONSTRUTORA EIRELI - ME | CNPJ: 28.201.527/0001-011.E: 10.699.365-8



62 99956-0730 | 62 99207-0610 | 64 98453-1321 (ESCRITORIO)

RUA 2 QD 13 LT 12-A'S/N RESIDENCIAL ARANTES
TAQUARAL DE GOIAS - GO | CEP: 76.640-000

Escritério de Engenharia/Filial:

RUA MARIA LUCIA M. CIRILO QD. 04 LT. 16, SETOR CEARA
ARAGARCAS - GO, CEP: 76.240-000

INTERIOR contato@interiorconstrutora.com.br . . )
www.interiorconstrutora.com.br

CONSTRUTORA o -
interiorconstrutora@hotmail.com

Sewor . PL-GECOB - GEREMCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OERAS RODOVIARIAS

Orgamento o 111136 Data orgamento: 17032025

Deserigan : CONSTRUGAD DA PONTE S08RE O CORREGO RETIRO LOCALIZADC NA RODOVIA G0-221, MUNICIPIO DE
DOVERLAMDIA

Wersao o1 - ORCAMENTO REALIZADD MA TABELA DE TERRAPLEMAGEM,

PAVIMENTACAC E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/Z4 - SEM
DESONERAGAD - T263

Mal. senvigo : Cora Fodoviara .
Extensin 42000 m Pagina | 24
Servigo: 45166 CONCRETO FCK=30 MPA Unidade: m3
[A)Equipamento Codigo Ut. Prl Ut Impr) V1. Hr. Prod| V1L Hr. lmp| Consumo| Custo Horario
|Auxiliar
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 30175 1,0000 00,0000 1,01 0,G8| 1,0000000 1.0
500 kg
BETOMEIRA DE §00L - GASOLIMA (30180 1,0000 0,0000 24,84 3,63 1.0000000 24,64
CARRINHC DE MAC 80L 0033 0.8800 0,1400 0.86 0.45) 4,0000000 248
GERICA 1801 30185 0.4000 06000 1.85 1,12 3 0000000 3,908
{A)Total] 32,12
[E)Mac-de-Obra Codigo Eq. Salarial SalHora| Encargos(¥%) Consumo| Custo Horario
|Auxiliar
EMCARREGADD DE SERVICO 20002 1227 2704 120,38 10000000 27,04
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 20000 .78 27,50 18241 1.0000000 27,58
LEVE
PECREIRD 20017 .98 2781 180,32 10000000 27,91
SERVENTE 20031 6,87 21,53 21347 B.0000000 183,77
(B Total:| 276,28
(C)itens de Incidéncia Codigo % M. 0. | Equip. Mat. Custol
[Auxiliar
(C)Total| 0.00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 308,40
(D) Produgao da Equipe 38530
[E) Custo Unitario da Execucio [(A) + (B) + (C)]/ (D) 80,04
[FiMateriais Codigo Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario
[Auxiliar
ADITIVG PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 kg 5,88 53000000 3704
AREIA COMERCIAL - SUL GOIAMO (POSTO 10281 m3 187,42 0,.5700000 106,582
AREALY
BRITA COMERCIAL - SUL GOIAMNO (POSTO 10282 m3 87,83 0,5910000 T
PECREIRA)
CIMENTO PORTLAMD CP 1l - 32 10040 kg 0,85 4220000000 274,30
[FiTotal| 476,03
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario
[Auxiliar
ADEMSAMENTC DE COMCRETO 45123 m3 6,38 1,0000000 6,38
(GiTotal:| 7,35
[H)itens de Transporte Codigo Unid. Formula)] X1 X2{ X3| Custo] Consumo|Custo Unit
JAuxiliar
{H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 562,45
BDI: 27 21% 153,04|
Prego unitario total: 715,48

INTERIOR CONSTRUTORA EIRELI — ME | CNPJ: 28.201.527/0001-011.E: 10.699.365-8



62 99956-0730 | 62 99207-0610 | 64 98453-1321 (ESCRITORIO)

RUA 2 QD 13 LT 12-A S/N RESIDENCIAL ARANTES
TAQUARAL DE GOIAS — GO | CEP: 76.640-000

Escritério de Engenharia/Filial:

RUA MARIA LUCIA M. CIRILO QD. 04 LT. 16, SETOR CEARA
ARAGARGAS - GO, CEP: 76.240-000

INTERIOR contato@interiorconstrutora.com.br . . )
www.interiorconstrutora.com.br

CONSTRUTORA o -
interiorconstrutora@hotmail.com

Selor o PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Qrgamento DO 111136 Data orgamento:; 17032025

Descrigdn : COMSTRUCAD DA PONTE SOSRE O CORRERD RETIRG LOCALIZADO MA RODOVIA S0-221, MUNICIPIC DE
DOVERLAMDIA

Versdo o 1- ORCAMENTO REALIZADD MA TABELA DE TERRAPLEMAGEM,

PAVIMENTACAD E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ24 - SEM
DESOMERACAD - T283

Mat. sarvign : Diora Rogoviara
Extensan : 42000 m Pagina | 25
Servigo: 45168 COMCRETO FCK=40 MPA Unidade: m3
(A)Equipamento Codigo Ut. P{ Ut Impr|{ VL. Hr. Pred| VI Hr. Imp| Consume| Custo Horariol
|Auxiliar
BALAMCA DIGITAL - CAPACIDADE (30175 1,0000 0,0000 1,0 0,G8( 1,0000000 1,01
500 kg
BETOMEIRA DE G00L - GASOLINA (30180 1, 0000 0.0000 24 84 3,83 1.0000000 24,54
CARRIMHO DE MAC B0L 30033 0,8100 0,1800 0,86 0.45( 40000000 244
GERICA 1801 30185 0. 3200 06100 1.85 1,121 3 0000000 3,95
{A)Total 32,05
(B)Mac-de-Obra Codigo Eq. Salarial SalHora| Encargos{%) Consumo| Custo Horariol
|Auxiliar
EMCARBREGADD DE SERVICO 20002 12,27 27,04 120,28 1.0000000 27,04
OFERADOR DE EQUIFAMENTO 20000 = 27.58 18241 1.0000000 27.56
LEVE
PEDREIRD 20017 2,86 27,81 180,22 1.0000000 27,91
SERVENTE 20031 6,87 21,53 213,47 8.0000000 183,77
(B Total| 276,26
(C)itens de Incidéncia Codigo % M. Q. | Equip. Mat. Custol
|Auxiliar
[C)Total 0.00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 308,23
(D} Producio da Eguipe 37856
[E} Custo Unitario da Execucio [(A) + (B) + (C]]/ (D) 81,88
(FiMateriais Codigo Unid. | Custo Unitariof Consumo| Custo Unitario
|Auxiliar
ADITIVG PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg G, 88 8,5000000 45,43
ARElA COMERCIAL - SUL GOIANG (POSTO 10281 m3 187,42 0.5 150000 BE,52
AREAL)
BRITA COMERCIAL - SUL GOIAND (POSTO 10282 m3 7,83 0,52e0000 hg, 06
PEDREIRA)
CIMENTO PORTLAMD CP 1l - 32 10010 Kg 0,85 518,0000000) 33540
{F)Total] 536,01
[G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitariol Consumo| Custo Unitario
|Auxiliar
ADENSAMENTO DE COMNCRETO 245123 m3 6,38 1,0000000 6 38
[G)Total 5,38
[(H)itens de Transporte Codigo Linid. Formula] X1| X2| X3| Custol Consumo|Custo Unit
JAuxiliar
{H)Total- 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + [G) + [(H): 624 2T
BDI: 27.21% 169 86
Frego unitario total: 79413

INTERIOR CONSTRUTORA EIRELI — ME | CNPJ: 28.201.527/0001-011.E: 10.699.365-8



62 99956-0730 | 62 99207-0610 | 64 98453-1321 (ESCRITORIO)

RUA 2 QD 13 LT 12-A S/N RESIDENCIAL ARANTES
TAQUARAL DE GOIAS — GO | CEP: 76.640-000

Escritério de Engenharia/Filial:

RUA MARIA LUCIA M. CIRILO QD. 04 LT. 16, SETOR CEARA
ARAGARGAS - GO, CEP: 76.240-000

INTERIOR contato@interiorconstrutora.com.br interi 4ot b
CONSTRUTORA inferiOrCOnS*rU'OrU@hOfmuil‘com www.interiorconsirutora.com.pr
Sefor : PL-GECOB - GEREMCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
‘QnEEamentn o 111136 Data orgamento: 171032025
Descnedo : CG‘\ISTHJ%’G DA PONTE SOERE O CORREGD RETIRD LOCALIZADO MA RODOVIA G0-221, MUNICIPIC DE
DOVERLAMDILA
WETEA0 o1 - ORCAMENTO REALIZADD MA TABELA DE TERRAPLENAGEM, Pagina | 26
PANVIM EHTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ24 - SEM g
DESCOMERAGAD - T283
Mat. sarvigo : Dora Rodoviara
Extenzdn : 42000 m
Servipo: 45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE Unidade: tkm
(A)Equipamento Codigo Ut. Pl Ut Impr V1. Hr. Prod| VI Hr. Imp| Consumeo| Custo Horario
[Auxiliar
CAMIMHAD BASCULANTE 10 M3 - [30D37 1,0000 0,0000 30235 84 54| 1 0000000 302,35
15T
[A)Tatal:] 302,35
(E)M3c-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal.l1-|nn| Encargos{%) Consumeo| Custo Horario
JAuxiliar
[B)Total| 0,00
(C)itens de Incidéncia Codigo % M. 0. | Equip. Mat. Custo
|Auxiliar
[C)Tatal] 0,00
Custo Horario da Execucdo [A) + (B) + [C) 302,35
(D} Producio da Equipe 375,0000
(E} Custo Unitario da Execugdo [{A) + (B) + (C}]/ (D) 0,80
(FiMateriais Codigo Unid. | Custo Unitarico Consuma| Custo Unitario
[Awxiliar
(FTatal] 0,00
(Z)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario| Consumeo| Custo Unitario
[Auxiliar
(G Total] 0,00
[(Hjitens de Transporte Codigo Ui Fommula| X1 X3 X3| Custo| Consumo|Custo Unit
|Aurxiliar
[H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + [G) + (H): 0, 80
BDI: 27 21% 021
Prego unitario total: 1,1

INTERIOR CONSTRUTORA EIRELI - ME | CNPJ: 28.201.527/0001-011.E: 10.699.365-8



INTERIOR

CONSTRUTORA

Ser
Orgamento

Deserigan
WErsA0

Mat. senvigo
Extensdn

62 99956-0730 | 62 99207-0610 | 64 98453-1321 (ESCRITORIO)

RUA 2 QD 13 LT 12-A'S/N RESIDENCIAL ARANTES
TAQUARAL DE GOIAS - GO | CEP: 76.640-000

Escritério de Engenharia/Filial:

RUA MARIA LUCIA M. CIRILO QD. 04 LT. 16, SETOR CEARA
ARAGARGAS - GO, CEP: 76.240-000

contato@interiorconstrutora.com.br
interiorconstrutora@hotmail.com

PL-GECOB - GEREMCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE DERAS RODOVIARIAT

111136

. www.interiorconstrutora.com.br

Data omamento: 171032025

CG‘ISTRJW D& PONTE SOSRE O CORREGD RETIRO LOCALIZADD Ma RODOVLA GO-224, MUNICIPID DE

DOVERLAMNDILA

1 - CRCAMENTO REALIZADD MA TABELA DE TERRAPLEMAGEM,
PAVIMENTACAD E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM

DESOMERACAD - T283
Jiora Rodaoviaria
42,000 m

Servipo: 45230 DRENOS 100 MM Unidade: un

(A)Equipamento Codigo Ut Prl Ut Imipr| V1. Hr. Prod| VI Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
[Auxiliar

{A)Total:] 0,00

(B)Mac-de-Obra Codigo Eq. Salarial SalHora| Encargos(¥) Consumo| Custo Horario
[Auxiliar

PEDREIRO 20017 .86 27,81 180,32 0,0700000 1,95

SERVENTE 20031 G 87 21,53 21347 0. 0700000 1,50

(BjTotal] 3,45

(C)itens de Incidencia Codigo % MO Equip. Mat. Custo|
|Auxiliar

(C)Total] 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 3,45

(D} Producio da Equipe 1,0000

(E} Custo Unitario da Execugao [{A) + (B] + [C)] [ (D} 345

(F}Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custe Unitario

|Auxiliar

TUBC PVC 100 MM 11033 m 168,28 0. 3000000 4 88

[FiTotal] 4,85

(13)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitariof Consumo| Custo Unitario

|Auxiliar
(G Total | 0,00
(H)itens de Transporte Codigo Uil Formula| X1 X3 X3 Custo] Consumo|Custo Unit
|Auxiliar

{HTotal: 0,00

Custo Direto Total (E] + [F) + (G) + (H): 8,33

BDI: 27 21% 2,26

Prego unitario total: 10,58|

INTERIOR CONSTRUTORA EIRELI - ME | CNPJ: 28.201.527/0001-011.E: 10.699.365-8

Pagina | 27



62 99956-0730 | 62 99207-0610 | 64 98453-1321 (ESCRITORIO)

RUA 2 QD 13 LT 12-A S/N RESIDENCIAL ARANTES
TAQUARAL DE GOIAS — GO | CEP: 76.640-000

Escritério de Engenharia/Filial:

RUA MARIA LUCIA M. CIRILO QD. 04 LT. 16, SETOR CEARA
ARAGARGAS - GO, CEP: 76.240-000

INTERIOR contato@interiorconstrutora.com.br . . )
www.interiorconstrutora.com.br

CONSTRUTORA N .
interiorconstrutora@hotmail.com

Sewr :  PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E CRCAMENTOS DE OERAS RODOVIARIAS
onzamentn oo 111136 Data orgamenio: 1700372025
Descrgdo : 'GC"\:ISTHJ@G OA PONTE SO8RE O CORREGD RETIRD LOCALIZADD MA RODOVIA G0-221, MUNICIPIO DE
DOVERLANDIA
Wersdo 1 - ORCAMENTO REALIZADD MA TABELA DE TERRAPLEMAGEM,
PANVIM EHT.F-.Q.AG E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ24 - SEM . .
DESCNERAGCAD - T283 Pagina | 28
Hat. sarvigo : Qora Rodoviana
Extensdo : 42000 m
Servigo: 45235 NEOPRENE Unidade: Kg
(AJEquipamento Codigo Ut Prl Ut Imipr] VL. Hr. Prod| VL Hr. imp| Consumo| Custo Horario
[Auxiliar
{A)Total:] 0,00
(E)Mac-de-Obra Codigo Eq. Salarial SalHora| Encargos(%) Consumo| Custe Horario
|Awixiliar
PEDREIRD 20017 2,88 27.m 180,32 0,2100000/ 5,55
{B)Total:] 5,56
(C)itens de Incidencia Codigo % M. 0. | Equip. Mat. Custol
|Auxiliar
(C)Total 0,00
Custo Horiric da Execucic (A) + (B) + (C) 5 25
(D} Producio da Equipe 1,0000
[E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B] + (C)]/ (D) 5,88
(FiMateriais Codigo Unid. | Custo Unitario) Consumo| Custo Unitario
[Awuxiliar
APARELHO DE NEOFPREMNE FRETADD 11001 dm3 107,50 0,3200000 41,92
IS0POR 5CM DE ESPESSURA 10028 m 20,53 0.1500000 3,07
{FTotal 44 59
(13)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario) Consumo| Custo Unitario
JAunxiliar
(G)Total 0,00
(Hjltens de Transporte Codigo Unid. Formulal X1| X3 X3| Custol Consumo|Custo Unit
|Awnxiliar
{H|Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + [G) + [H): 50,85
BOI: 27,21% 13,83
Preco unitario total: 54,58]

INTERIOR CONSTRUTORA EIRELI - ME | CNPJ: 28.201.527/0001-011.E: 10.699.365-8



62 99956-0730 | 62 99207-0610 | 64 98453-1321 (ESCRITORIO)

RUA 2 QD 13 LT 12-A S/N RESIDENCIAL ARANTES
TAQUARAL DE GOIAS — GO | CEP: 76.640-000

Escritério de Engenharia/Filial:

RUA MARIA LUCIA M. CIRILO QD. 04 LT. 16, SETOR CEARA
ARAGARGAS - GO, CEP: 76.240-000

INTERIOR contato@interiorconstrutora.com.br . . )
www.interiorconstrutora.com.br

CONSTRUTORA N .
interiorconstrutora@hotmail.com

Selor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamentn ©O111136 Data orgamento: 17/13/2025
Descrigio : COMSTRUGAD DA PONTE SOSRE O CORREGO RETIRO LOCALIZADOD MA RODOVLA G0-221, MUNICIPIO DE
DOVERLANDIA
versSo ©1- ORCAMENTO REALIZADD MA TABELA DE TERRAPLEMAGEM, Pagina | 29

PAVIMENTACAD E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ24 - SEM
DESCMERACAD - T283

Mat. sarvigo : Cbra Rodoviaria
Extensdo - 42000 m
Servigo: 45245 LIMPEZA GERAL Unidade: m2
[A)Equipamento Codigo Ut P U Impr| VI Hr. Prod| WL Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
[Auxiliar
{A) Total] 0,00
[B)Mac-de-Obra Codigo Eq. Salarial SalHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
[Auxiliar
SERVENTE 20031 .87 21,53 21347 0, 2000000 4,30
[B|Total| 430
(C)itens de Incidéncia Codigo W M. O. | Equip. Mat Custol|
[Auxiliar
(C)Total] 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 4,30
(D) Produgao da Equipe 1,0000
[E) Custo Unitaric da Execucao [(A)] + (B) + (C}]/ (D) 4,30
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario
|Auxiliar
(FTotal:| 0,00
(B)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario
[Auxiliar
[(G)Total] 0,00
[Hjitens de Transporte Codigo Unid. Formula)] X1 X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit
uxiliar
{H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E] + (F] + {G) + (H): 4,30
BDI: 27 21% 1147
Preco unitario total: 54T

INTERIOR CONSTRUTORA EIRELI - ME | CNPJ: 28.201.527/0001-011.E: 10.699.365-8



INTERIOR

CONSTRUTORA

Sedor
orgamento
Desengdo

VErsao

Mat senvigo
Extenzdo

62 99956-0730 | 62 99207-0610 | 64 98453-1321 (ESCRITORIO)

RUA 2 QD 13 LT 12-A'S/N RESIDENCIAL ARANTES
TAQUARAL DE GOIAS - GO | CEP: 76.640-000

Escritério de Engenharia/Filial:

RUA MARIA LUCIA M. CIRILO QD. 04 LT. 16, SETOR CEARA

ARAGARCAS - GO, CEP: 76.240-000
contato@interiorconstrutora.com.br . L
www.interiorconstrutora.com.br

interiorconstrutora@hotmail.com

PL-GECOE - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARLAS

111136 Didta argamento; 17032025
CONSTRUGAD DA PONTE SCSRE O CORRERD RETIRD LOCALIZADC Na RODOVIA G0-221, MUNICIPIC DE
DOVERLANDIA

1- CRGAMENTD REALIZADD MA TABELA DE TERRAPLEMAGEM,

PAVIMENTACAD E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/Z4 - SEM

DESOMNERACAD - T283

Cinra Rodoviana

427000 m

Pagina | 30

Servigo: 45430 REATERRO APILOADO DE VALAS Unidade: m3

[AJEquipamento Codigo Ut Pr| Ut Impr| VI, Hr. Prod| VI Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
[Auxiliar

{A)Total:| 0,00

(E)Mic-de-Obra Codigo Eq. Salarial SalHora| Encargos{®) Consumo| Custo Horario
|Auxiliar

EMCARREGADO DE SERVICO 20002 12,27 27,04 120,28 0, 2700000 7,30

PEDREIRD 20017 o Bg 27 180,33 0. 2000000 558

SERVENTE 20031 6,87 21,53 213,47 2. 5000000 53,82

{B)Total]| 58,70

[C)itens de Incidéncia Codigo Yo M. O Equip. Mat. Custol
[Awxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 58,70

(D) Producao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execugio [(A) + (B) + (C)]/ (D) 58,70

[FiMateriais Codigo Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario

[ xiliar
[F)Total:| 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitariol Consumo| Custe Unitaro
[Auxiliar
(GiTotal:| 0,00
[(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Formula| X1| X3 X3| Custol Consume|Custo Unit.
JAuxiliar

{H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 66 70|

BODI: 27 21% 18 14|

Prego unitario total: 24 84|

INTERIOR CONSTRUTORA EIRELI - ME | CNPJ: 28.201.527/0001-011.E: 10.699.365-8



62 99956-0730 | 62 99207-0610 | 64 98453-1321 (ESCRITORIO)

RUA 2 QD 13 LT 12-A S/N RESIDENCIAL ARANTES
TAQUARAL DE GOIAS — GO | CEP: 76.640-000

Escritério de Engenharia/Filial:

RUA MARIA LUCIA M. CIRILO QD. 04 LT. 16, SETOR CEARA
ARAGARGAS - GO, CEP: 76.240-000

INTERIOR contato@interiorconstrutora.com.br . . )
www.interiorconstrutora.com.br

CONSTRUTORA N .
interiorconstrutora@hotmail.com

Sedor o PL-GECDB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento o 11113 Data orgamento: 171032025

Desengdn : COMSTRUCAD DA PONTE SO8RE O CORREGO RETIRO LOCALIZADO N& RODOVIA G0-221, MUNICIPIC DE
DOWERLAMDIA

ersdo o 1- ORCAMENTO REALIZADD MA TABELA DE TERRAPLEMAGEM,

PAVIMENTACAD E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZI2 - SEM
DESOMERACAD - T263

Nat sarvigo : {Obra Rosoviara
Extensdn © 42,000 m Pégina | 31
Servipo: 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) Unidade: m3
[AJEquipamento Codigo LK. Pr| Ut Impr| V1. Hr. Prod| VI Hr. lmp| Consumo| Custo Horario
lAwxiliar
BETOMEIRA DE 320L - DIESEL 30031 1,0000 0,0000 6,46 0,67 1.0000000 6,46
CARRINHO DE MAC 801 30033 0. 7700 02300 0,86 045 4 0000000 240
GERICA 1801 30185 0,3200 0,6200 1.85 1,12 3.0000000 3,83
{A)Total| 12,70
[E)M3o-de-Obra Codigo Eq. Salarial SalHora| Encargos(¥) Consumo| Custo Horario
lAuxiliar
FEDREIRD 20017 9,88 7. 180,32 10000000 27,91
SERVENTE 20031 & 87 21,563 21347 B,0000000 193,77
{B)Total| 221,68
[C)itens de Incidéncia Codigo % M. Q. | Equip. Mat. Custol|
lAuxiliar
[C)Total] 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 234,47
(D} Producio da Equipe 41844
(E} Custo Unitario da Execucdo [[A) + (B) + (C)] /(D) 56,02
[FiMateriais Codigo Unid. | Custo Lnitario| Consumsa| Custo Unitario
lAwxiliar
AREIA COMERCIAL - SUL GOIANG (POSTO 10281 m3 187 .42 1,1500000 215,53
AREAL)
CIMENTO PORTLAND CP 11 - 32 10010 Kg 0,65 350,0000000 227,50
(F)Total] 443,03
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario| Consumsa| Custo Unitario
[Auxiliar
(G)Total| 0,00
[Hjltens de Transporte Codigo Unid. Formulal| X1| X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit
|Auxiliar
{H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + {G) + (H)- 495 05
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 499 05

INTERIOR CONSTRUTORA EIRELI - ME | CNPJ: 28.201.527/0001-011.E: 10.699.365-8



62 99956-0730 | 62 99207-0610 | 64 98453-1321 (ESCRITORIO)

RUA 2 QD 13 LT 12-A S/N RESIDENCIAL ARANTES
TAQUARAL DE GOIAS — GO | CEP: 76.640-000

Escritério de Engenharia/Filial:

RUA MARIA LUCIA M. CIRILO QD. 04 LT. 16, SETOR CEARA
ARAGARGAS - GO, CEP: 76.240-000

INTERIOR contato@interiorconstrutora.com.br . . )
www.interiorconstrutora.com.br

CONSTRUTORA o -
interiorconstrutora@hotmail.com

Setor : PL-GECOB - GEREMCIA DE CUSTOS £ ORCAMENTOS DE DERAS RODOVIARIAS
orgamentn S O111136 Data orgamento: 17032025
DesCrigdo : CG‘\IDTHJ%G D& PONTE SOBRE O CORREGD RETIRD LOCALIZADD MA RODOWVIA GO-221, MUNICIPICD DE
DOVERLAMDIA
Wersdn 1 - ORCAMENTO REALIZADD MA TABELA DE TERRAPLEMAGEM,
PANIN EHTA'QJ&G E QOBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ24 - SEM L.
DESOMERACAD - T283 Pagina | 32
Nal s2rvigo : Cibra Rodoviana
Sxtensdn ;42,000 m
Servipo: 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO Unidade: thkm
(A)Equipamenta Codigo Ut. P Ut Imipr| V1. Hr. Prod| VL Hr. Imp| Consuma| Custo Horario
[Buxiliar
CAMIMNHAD CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 254 81 82,38 1,0000000 254 81
MADEIRA -15T
(B)Total:| 254 81
(E)M3o-de-Obra Codigo Eq. Salarial SalHora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
lAuxiliar
SERVENTE 20031 8,87 21,53 213,47 2,0000000 43 086
(B Total:] 43,06
(C)itens de Incidéncia Codigo Wy M O Equip. Mat. Custol
|Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 207 87
(0} Produgic da Equipe 225,0000
[E) Custo Unitario da Execugio [{A) + (B) + (C)]/ (D) 1,32
(FiMateriais Codigo Unid. | Custo Unitariol Consume| Custo Unitario
[Bxiliar
{FiTotal:| 0,00
(3)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitariol Consumeo| Custo Unitario
[Ailiar
(G)Total:| 0,00
(H)itens de Transporte Codigo Uil Formulal X1| X2| X3 Custo| Consumoc|Custo Unit
JAwxiliar
{H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (iG] + (H): 1,32
BDI: 7 21% 0,35
Precgo unitario total: 1,67

Taquaral de Goids-GO, 19 de agosto de 2025.

Assinado de forma digital
CLAUDIO FONSECA por CLAUDIO FONSECA DE

DE BRITO:01172643180
. Dados: 2025.08.19 12:11:39
BRITO:01172643180 220

CLAUDIO FONSECA DE BRITO
PROCURADOR

ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

INTERIOR CONSTRUTORA EIRELI — ME | CNPJ: 28.201.527/0001-011.E: 10.699.365-8



Avia

Caro Cliente,

Agradecemos a confianga depositada na AVLA Seguros Brasil S.A. como sua Seguradora e assim, nos dar
a oportunidade de construir com vocé uma relacéo comercial de longo prazo nas suas operacdes no Brasil.

Nos comprometemos a prestar um servigo de exceléncia, eficaz e com pronto atendimento para qualquer
eventualidade ou circunstancia que possa ter, mantendo sempre uma politica de melhoria continua de
NOSSO0S processos e produtos.

Pedimos que revise os detalhes e condi¢es da sua apolice de seguro para se familiarizar com as suas
coberturas.

Para duvidas, informacdes e reclamacdes, entre em contato pelo nosso site: www.avla.com/br ou por um de
nossos canais de atendimento:

SAC e atendimento AVLA: 0800 055 00 44

Ouvidoria: 0800 885 0044

Comunicacdes de expectativas e sinistros devem ser direcionadas exclusivamente por e-mail para:
sinistrobr.garantia@avla.com

Dados da seguradora: AVLA Seguros Brasil S.A. CNPJ: 41.182.665/0001-40, registro SUSEP 02071, com
sede na Rua Olimpiadas, n°. 205, Cj 32 - Sdo Paulo — SP - CEP: 04551-000

Apdlice de Seguro Garantia n°: 12025000107750085059

Endosso n°: 000000

Apés 7 (sete) dias Uteis da emisséo deste documento, vocé podera verificar se a apdlice ou endosso foi
corretamente registrado no site da SUSEP: www.susep.gov.br, sob o nimero de documento
020712025000107750085059

Documento eletronico digitalmente assinado por:

q |
[l gl [rL-

ICP Assinado Digitalmente por:

Brasi

« = Felippe Kac Astrachan

Apdlice de Garantia assinada digitalmente
por Felippe Kac Astrachan, conforme
MP No. 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que
institui a Infraestrutura de Chaves Publicas
Brasileiras - ICP - Brasil

Séao Paulo, 19/08/2025

Avla Seguros Brasil S/A — www.avla.com/br
CNPJ: 41.182.665/0001-40. | Rua Olimpiadas, n°. 205, Cj 32 - Sédo Paulo — SP - CEP: 04551-000
SAC: 0800 055 0044 | sac@avla.com | Ouvidoria: 0800 885 0044 | www.consumidor.gov.br | WhatsApp para deficiente Auditivo: (11) 2853-0099 | Comercial: (11) 2853-0583
Avla Seguros Brasil S/A — Cédigo SUSEP 02071 - Processo SUSEP n° 15414.638901/2022-06
Péagina 1 de 11
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Avia

Sobre a LGPD

A AVLA coletara somente os dados necessarios a execucdo do objeto deste Contrato, além de envidar esforgcos
para implementar todas as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para assegurar um nivel adequado de
seguranca da informacdo, de tratamento e de armazenamento, nos termos da legislacdo brasileira. Os dados
poderdo ser utilizados para: (i) promover, melhorar e/ou desenvolver seus produtos e servigos; realizar
auditorias; analisar dados e pesquisas para aprimoramento de produtos e servicos; gerar andlises estatisticas e
relatérios; (i) aprimorar a seguranca e oferta de seus produtos e servicos; regular sinistros e documentos, bem
como identificar e coibir fraudes e poderdo ser transferidos para: () A empresas do Grupo (inclusive
localizadas em outros paises) e autoridades governamentais; (ii) A parceiros de negdcio, tais como a outras
seguradoras; resseguradoras; corretores de seguro e resseguro e outros intermediarios e agentes; representantes
nomeados; distribuidores; instituicbes financeiras, empresas de valores mobiliarios e outros parceiros
comerciais e prestadores de servicos, unicamente para a finalidade de execucdo do Contrato. Os dados serdo
armazenados durante o periodo necessario para a execucdo do Contrato e para cumprimento de obrigacfes
legais elou regulatorias. Por fim, o segurado poderda exercer seus direitos de confirmacdo de existéncia de
tratamento; acesso aos dados; correcdo; anonimizacdo, dentre outros, através do Servico de Atendimento ao
Cliente — Fale com a AVLA, incluindo, junto de seu pedido, as seguintes informagdes: nome completo, tipo e
nimero de documento de identificacdo; niumero da apdlice; telefone para contato, e e-mail. Para saber mais
sobre a Privacidade de Dados consulte a Politica de Privacidade de Dados da AVLA no site:
https://www.avla.com/br/politicas

Avla Seguros Brasil S/A — www.avla.com/br
CNPJ: 41.182.665/0001-40. | Rua Olimpiadas, n°. 205, Cj 32 - Sdo Paulo — SP - CEP: 04551-000
SAC: 0800 055 0044 | sac@avla.com | Ouvidoria: 0800 885 0044 | www.consumidor.gov.br | WhatsApp para deficiente Auditivo: (11) 2853-0099 | Comercial: (11) 2853-0583
Avla Seguros Brasil S/A — Cédigo SUSEP 02071 - Processo SUSEP n° 15414.638901/2022-06
Péagina 2 de 11



Avia

APOLICE DE SEGURO GARANTIA

APOLICE No. RAMO PROPOSTA No.
1202500010775008 0775 — SEGURO GARANTIA - SETOR PUBLICO 107750165096
5059

DADOS DO SEGURADO

NOME: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E CPF/CNPJ:  03.520.933/0001-06
TRANSPORTES -GOINFRA
ENDEREGCO: AVENIDA GOVERNADOR JOSE LUDOVICO DE BAIRRO: VILA SANTA MARIA -
ALMEIDA 20 CONJUNTO CAIGARA
CEP: 74775013 CIDADE: _ GOIANIA UF: GO
DADOS DO TOMADOR
NOME: INTERIOR CONSTRUTORA LTDA CPF/CNPJ:  28.201.527/0001-01
ENDEREGO: RUA 2 S/N QUADRA13 LOTE 12-A BAIRRO: SETOR RESIDENCIAL
ARANTES
CEP: 76640000 CIDADE:  TAQUARAL DE GOIAS UF: GO
CPFICNPJ NOME/RAZAO SOCIAL COD.SUSEP
51.634.232/0001-32  ASSURE CORRETORA DE SEGUROS LTDA 0232148651

LIMITE MAXIMO DE GARANTIA / MODALIDADE
LIMITE MAXIMO DE GARANTIA: R$ 29.043,89 - vinte e nove mil, quarenta e tres reais e oitenta e nove centavos
MODALIDADE: LICITANTE
O Limite Maximo de Garantia € o valor maximo que a seguradora se responsabilizard perante o segurado em fungéo
do pagamento de indenizacao

OBJETO DA GARANTIA
Garantir a indenizacao, até o valor da Garantia fixado na apélice, caso o Proponente descumpra quaisquer de suas
obrigacdes decorrentes da Lei ou do Edital, incluindo a recusa em assinar o Contrato, ndo atendimento das exigéncias
para a sua assinatura, nas condicdes e no prazo estabelecidos no Edital n® EDITAL N° 50/2025-GOINFRA,
Contratacdo n.° 111136, Processo n.° 202400005046296.. Esta Apdlice é emitida de acordo com as condi¢Bes da
Circular Susep 662/22.

COBERTURAS CONTRATADAS
COBERTURA IMPORTANCIA SEGURADA  PREMIO LIQUIDO  INICIO VIGENCIA  FIM DE VIGENCIA

LICITANTE (PADRAO) R$ 29.043,89 R$ 160,00 19/08/2025 17/11/2025

N&o se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta Apdlice.

DADOS DO PREMIO

CUSTO DO SEGURO FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO
Prémio Liquido R$ 160,00 Parcela Valor Vencimento
Adicional de Fracionamento R$ 0,00 Unica R3 160,00 26/08/2025
Custo de Apdlice R$ 0,00

IOF R$ 0,00

Prémio Total R$ 160,00

As condicdes contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto a Susep poderao
ser consultadas no endereco eletrébnico www.susep.gov.br, de acordo com o nimero de processo constante da
apolice/proposta. A integra das Condi¢es Gerais do Seguro pode ser acessada diretamente pelo site da SUSEP
através do http://www.susep.gov.br/menu/servicos-ao-cidadao/sistema-de-consulta-publica-de-produtos. A aceitacéo
deste seguro estara sujeita & analise do risco. O registro do produto € automatico e ndo representa aprovagao ou
recomendacdo por parte da Susep. O Segurado podera consultar a situacdo cadastral do corretor de seguros e da
sociedade Seguradora no sitio eletrdnico www.susep.gov.br. SUSEP - Superintendéncia de Seguros Privados -
Autarquia Federal responséavel pela fiscalizacdo, normatizacdo e controle dos mercados de seguro, previdéncia
complementar aberta, capitalizacdo, resseguro e corretagem de seguros.

Avla Seguros Brasil S/A — www.avla.com/br
CNPJ: 41.182.665/0001-40. | Rua Olimpiadas, n°. 205, Cj 32 - Sdo Paulo — SP - CEP: 04551-000
SAC: 0800 055 0044 | sac@avla.com | Ouvidoria: 0800 885 0044 | www.consumidor.gov.br | WhatsApp para deficiente Auditivo: (11) 2853-0099 | Comercial: (11) 2853-0583
Avla Seguros Brasil S/A — Cédigo SUSEP 02071 - Processo SUSEP n° 15414.638901/2022-06
Péagina 3 de 11



Avia

CONDICOES GERAIS )
SEGURO GARANTIA DO LICITANTE - SETOR PUBLICO

1. DEFINICOES

Apolice: documento emitido pela Seguradora, que formaliza o contrato de Seguro Garantia.

Aviso de Sinistro: comunicac¢édo pelo Segurado & Seguradora acerca da ocorréncia de um Sinistro potencialmente
coberto pela Apdlice.

Contrato: é o contrato cuja assinatura pelo Tomador consiste na obrigacdo garantida pela Seguradora, sujeito ao regime
de direito publico, que instrumentaliza a relagdo juridica entre o Segurado e Tomador, independentemente da
denominacgao utilizada, incluindo seus aditivos, anexos e apostilamentos.

Edital de Licitacao: é o instrumento no qual a Administracdo Publica consigna as condigbes e exigéncias licitatorias
para a contratacao de fornecimento de produtos ou contratacdo de servigos e o qual a Apdlice esta sujeita.

Endosso: documento que formaliza eventual alteracdo na Apdlice, que somente poderd ser promovida a pedido do
Segurado ou com sua expressa concordancia.

Especificagdo: documento integrante da Apdlice e/ou Endosso, no qual estdo descritas as particularidades do Seguro
Garantia contratado.

Expectativa: ato ou fato que indique a possibilidade de inadimplemento do Tomador no cumprimento das obrigacdes
previstas no Edital de Licitacdo, ocasido em que deverdo ser iniciados os trAmites para a verificagdo e/ou comprovacao
da inadimpléncia.

Fato Gerador: a(s) causa(s) determinante(s) da ocorréncia de um Sinistro.

Indenizacdo: contraprestacdo devida pela Seguradora ao Segurado na eventualidade da ocorréncia de um Sinistro
coberto.

Limite Maximo de Garantia: valor maximo da Indenizacdo a ser paga pela Seguradora, previamente determinado na
Especificagdo da Apdlice, até o qual a Seguradora se responsabilizara na eventualidade de um Sinistro coberto.
Notificacao de Expectativa de Sinistro: comunica¢éo pelo Segurado & Seguradora da inicializagdo dos tramites para a
verificac@o e/ou comprovacgao da possivel inadimpléncia do Tomador no cumprimento das obriga¢fes previstas no Edital
de Licitagdo, que, se ndo sanado, podera se converter em um Sinistro.

Prejuizo: perda pecuniaria comprovadamente suportada pelo Segurado decorrentes da recusa do Tomador adjudicatario
em assinar o Contrato nas condi¢des propostas no Edital de Licita¢&@o, dentro do prazo estabelecido.

Prémio: valor pago pelo Tomador a Seguradora em contrapartida a garantia dos riscos previstos na Apodlice.
Procedimento de Regulacdo: procedimento conduzido pela Seguradora apds o Aviso de Sinistro visando a apuragéo
do(s) Fato(s) Gerador(es), das circunstancias e do(s) Prejuizo(s) decorrente(s) de um Sinistro.

Proposta: documento que formaliza o interesse do proponente em contratar, alterar ou renovar o Seguro Garantia.
Relatério Final de Sinistro: documento emitido pela Seguradora ao final do Procedimento de Regulagdo, consolidando
0 seu posicionamento acerca da caracterizagcdo ou ndo do Sinistro, bem como do montante dos Prejuizos indenizaveis e
do valor de eventual Indenizag&o correspondente.

Segurado: 6rgdo da Administracdo Publica ou do Poder Concedente, credor das obrigagcdes assumidas pelo Tomador
no Edital de Licitag&o.

Seguradora: sociedade devidamente autorizada pela SUSEP a operar neste ramo de seguro.

Seguro Garantia: seguro que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obriga¢des garantidas, assumidas pelo
Tomador no Edital de Licitagao.

Seguro Garantia — Setor Publico: Seguro Garantia cujo Edital de Licitacdo estd sujeito ao regime juridico de direito
publico.

Sinistro: inadimplemento do Tomador no cumprimento das obriga¢gBes estabelecidas no Edital de Licitagdo, do qual
decorram Prejuizos indenizaveis pela Seguradora. Quando ndo estejam presentes hipéteses de perda de direitos e/ou
de exclusdes de cobertura, conforme apurado no Procedimento de Regulagéo, o Sinistro sera coberto pela Apdlice.
Tomador: devedor das obrigagdes estabelecidas no Edital de Licitac@o perante o Segurado, responsével por apresentar
o pedido de emissdo da Apdlice a Seguradora do Seguro Garantia.

Vigéncia: prazo de duragéo da Apdlice.
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2. OBJETO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

2.1. Este contrato de seguro garante a Indenizacdo, até o Limite Maximo de Garantia fixado na Apdlice, pelos
Prejuizos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatario em assinar o Contrato nas condi¢@es propostas no Edital de
Licitacdo, dentro do prazo estabelecido.

3. RISCOS EXCLUIDOS:

3.1 Consideram-se riscos excluidos:

(i) O inadimplemento das obrigacdes garantidas decorrente de Fato Gerador de responsabilidade do
Segurado;

(ii) O inadimplemento das obrigacGes garantidas que nao seja de responsabilidade do Tomador, incluindo,

mas ndo se limitando, em decorréncia de casos fortuitos ou de forca maior, nos termos do Cédigo Civil, ou de
fato de terceiro alheio ao Tomador;

(iii) Lucros cessantes, perdas e danos e sancdes de natureza contratual e/ou extracontratual, inclusive danos
liquidados ou acordados entre Segurado e Tomador sem a prévia e expressa anuéncia da Seguradora;

(iv) Qualquer perda ou dano decorrente da imposicao de autoridades elou érgaos publicos ou privados elou
por alteracao de regramentos legais ou infralegais aplicaveis ao objeto do Edital de Licitacao;

(v) Qualquer perda ou dano decorrente de Fato Gerador ou Sinistro ocorrido anteriormente ao inicio da
Vigéncia da Apodlice ou posteriormente ao seu término;

(vi) Qualquer perda ou dano que nao caracterize um Prejuizo e/lou, quando coberta, multa;

(vii) Qualquer perda ou dano decorrente de uma Expectativa e/lou Sinistro que, nhao tendo sido notificada ou
avisada a Seguradora imediatamente depois da sua caracterizacdo, inviabilize o Procedimento de Regulacao
elou o exercicio, pela Seguradora, do direito de sub-rogacao contra o Segurado.

4. VALOR DA GARANTIA

4.1. O valor da garantia corresponde ao Limite Maximo de Garantia e é definido pelo Segurado em consonancia com
a extensao da obrigacdo garantida, conforme prevista no Edital de Licitacdo e descrita na Especificacdo da Apdlice, em
consonancia com a legislagcéo especifica aplicavel.

4.2. Condicionado sempre a emissao de Endosso especifico e pagamento do respectivo prémio, o Limite Maximo de
Garantia devera acompanhar eventuais alteracdes previstas no Edital de Licitagcdo; contudo, para alteracbes ndo
previstas no Edital de Licitacdo que impliguem modificacdo do valor da garantia, este podera acompanhar tais
modificacBes, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora.

4.3. Nao ha reintegracdo do Limite Maximo de Garantia da Apdlice em caso de pagamento de Indenizagéo.
5. EXPECTATIVA

5.1. Constatada a possibilidade de inadimplemento do Tomador adjudicatario em assinar o Contrato nas condi¢des
previstas no Edital de Licitacdo, o Segurado deverd notificA-lo imediatamente, indicando especificamente quais
obrigagbes poderdo ser inadimplidas e a(s) disposicdo(des) do Edital de Licitagdo que fundamentam tal(is)
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alegacdo(Bes) e concedendo-lhe prazo razoavel para a regularizacdo do(s) inadimplemento(s) apontado(s) e/ou a
apresentacdo de defesa, remetendo para a Seguradora (através do endereco eletrbnico sinistrobr.garantia@avla.com)
cépia da Notificacdo de Expectativa de Sinistro e do processo administrativo respectivo, se for o caso de sua
instauracdo, com o fito de que a Expectativa seja por ela registrada.

5.2. A Notificagdo da Expectativa de Sinistro possibilitara a Seguradora, a seu critério, a ado¢do de medidas visando
a mitigacao do risco de ocorréncia do Sinistro e do valor dos Prejuizos, incluindo, mas néo se limitando a, (i) conduzir a
intermediacdo do Segurado e do Tomador, caso seja de seu interesse, visando a regularizacdo do(s) inadimplemento(s)
apontado(s), pelo Tomador ou por outrem, preservando os direitos do Segurado; e (ii) prestar apoio e assisténcia ao
Tomador.

5.3. A partir do registro da Expectativa de Sinistro nos termos da Clausula 5.1, ficara facultado a Seguradora solicitar
ao Segurado o envio dos documentos indicados na Clausula 6.3, além de outros justificadamente solicitados, bem como
nomear representante(s) junto a esta (nome, cargo, e-mail e telefone). Apds o registro da Expectativa de Sinistro, o
Segurado deverd manter a Seguradora informada do status das tratativas com o Tomador, especialmente no que tange
a (i) regularizacdo do inadimplemento apontado e/ou ao acolhimento da defesa, ocasido na qual a Expectativa de
Sinistro sera devidamente baixada, ou (ii) conversdo da Expectativa em Sinistro.

5.4. O Segurado fica cientificado de que a Expectativa de Sinistro devera ser notificada a Seguradora
imediatamente apds a sua ciéncia e, necessariamente, dentro da Vigéncia da Apdlice.

6. SINISTRO

6.1. A Expectativa de Sinistro converter-se-a em Sinistro por ocasido do ndo saneamento do(s) inadimplemento(s)
indicado(s) na Notificacdo de Expectativa de Sinistro no prazo concedido para esse fim e/ou do ndo acolhimento da
defesa apresentada pelo Tomador ao término do processo administrativo instaurado pelo Segurado, do que o Segurado
comunicara a Seguradora logo ap6s o seu conhecimento, por meio do correspondente Aviso de Sinistro (a ser
enderecado ao e-mail sinistrobr.garantia@avla.com).

6.2. Observado o disposto na Clausula 5 - Expectativa, os procedimentos e critérios para comprovacao do
inadimplemento do Tomador sdo os previstos no Edital de Licitacdo e sdo de responsabilidade do Segurado. Uma vez
caracterizado o Sinistro, este considera-se ocorrido na data do inadimplemento da(s) obrigacdo(des) garantida(s) pelo
Tomador.

6.3. A partir do recebimento do Aviso de Sinistro, a Seguradora dara inicio ao Procedimento de Regulacdo, devendo
o Segurado disponibilizar, sem prejuizo de eventual vistoria presencial elou pericia técnica, a seguinte
documentacdo, atualizada em relagdo a documentacdao porventura solicitada e apresentada por ocasidao da
Notificacao de Expectativa de Sinistro:

Etapa 1 - Para a verificacdo do(s) inadimplemento(s) apontado(s) pelo Segurado:

a) Copia do Edital de Licitacao;

b) Cépia do termo de adjudicacéo;

c) Cépia integral do(s) processo(s) administrativo(s) instaurados para apurar o(s) inadimplemento(s) do
Tomador, com a documentacdo que comprove o seu efetivo encerramento;

d) Atas, e-mails, correspondéncias, oficios, notificagdes, processos internos e eventuais tratativas que

tenham sido realizadas entre as partes e que ndo constem do(s) processo(s) administrativo(s) instaurados para
apurar o(s) inadimplemento(s) do Tomador; e,

€) Documento(s) nao elencado(s) acima e previsto(s) em contrato, que seja(m) essencial(is) para a
identificacado do inadimplemento apontado.

Etapa 2 — Para delimitacdo do Prejuizo:
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a) Planilhas, Relatérios e Memdria de calculo do valor da indenizacao pleiteada, contendo a indicacdo dos
itens contratuais inadimplidos, do periodo de inadimplemento e do racional considerado para o seu computo;

6.4. O Segurado fica cientificado de que, para a conclusdo do Procedimento de Regulacéo, a Seguradora depende
do envio, pelo Segurado, dos documentos solicitados, sendo eles os elencados: (i) na Etapa 1, para a comprovagéo
do inadimplemento das obrigacdes previstas no Edital de Licitagdo; e (ii) na Etapa 2, para apuracdo dos Prejuizos
decorrentes do Sinistro e o valor final eventualmente devido a titulo de Indenizacéo.

6.5. ApOs o recebimento dos documentos elencados na Clausula 6.3, desde que devidamente justificado, a
Seguradora podera solicitar documento(s) e/ou esclarecimento(s) adicional(is), ficando suspenso o prazo indicado na
Clausula 6.6 e voltando a correr a partir do dia Gtil subsequente aguele em que forem atendidas as exigéncias.

6.6. A conclusdo do Procedimento de Regulacédo devera ocorrer em até 30 (trinta) dias contados a partir do primeiro
dia util subsequente ao recebimento do ultimo documento solicitado, com a formalizagdo do posicionamento da
Seguradora através do Relatério Final de Sinistro, que sera direcionado ao Segurado por via eletrénica, aos cuidados
da(s) pessoa(s) devidamente apontadas por este.

6.7. Caso a Seguradora conclua pela ndo caracteriza¢do do Sinistro, comunicarq ao Segurado formalmente, por
escrito, no mesmo prazo previsto na Clausula 6.6, sua negativa de pagamento de Indenizacdo, apresentando,
conjuntamente, as razdes que embasaram sua concluséo, constantes no Relatério Final de Sinistro.

7. INDENIZAGAO

7.1. Sendo o Sinistro coberto, a Indenizacdo devida pela Seguradora correspondera ao Prejuizo apurado no
Procedimento de Regulagéo, limitado ao Limite Maximo de Garantia, decorrentes da recusa do Tomador adjudicatario
em assinar o Contrato nas condi¢Bes propostas no Edital de Licitacdo, dentro do prazo estabelecido.

7.2. A Seguradora indenizara o Segurado ou o beneficiario, se houver, até o Limite Maximo de Garantia, mediante o
pagamento em dinheiro dos Prejuizos e multas. A forma de pagamento da Indenizagdo devera ser definida de acordo
com os termos do Edital de Licitacdo ou sua legislacdo especifica ou, em caso de auséncia de dispositivo especifico,
mediante acordo entre o Segurado e a Seguradora.

7.2.1. A designacdo dos eventuais beneficiarios da Indenizagdo constar4d da Especificacdo e sera efetuada a
requerimento do Segurado, que identificara sua relagdo com as obrigacdes garantidas.

7.3. A partir do envio do Relatério Final de Sinistro pela Seguradora ao Segurado, este se declara ciente da
conclusdo do Procedimento de Regulacdo, comprometendo-se, no caso de pagamento, a enviar os documentos e
informacdes solicitados para a realizacdo dos tramites financeiros e juridicos (exemplo: Termo de Quitacdo e Recibo
devidamente assinados, documentos societarios que demonstrem 0s poderes de que quem assinou a quitacdo e 0s
documentos exigidos pela Superintendéncia de Seguros Privados — SUSEP e pela legislacdo especifica em vigor), sob
pena de incorrer em descumprimento das obrigacdes previstas nesta Apdlice. Tendo sido designado beneficiario, a este
também caberéd o envio da documentacéo referida nesta Clausula 7.3.

7.4. No caso de deciséo judicial ou arbitral que suspenda os efeitos do Aviso de Sinistro, 0os prazos imponiveis a
Seguradora ficardo suspensos até a superveniéncia de decisédo em contrario. Se for reconhecido por decisao judicial
ou arbitral, por qualquer que seja o fundamento, que a Indenizagcdo paga pela Seguradora é superior a efetiva
responsabilidade do Tomador, o Segurado devera devolver tal valor excedente, incluindo a correcao monetaria,
(i) a Seguradora ou (ii) ao préprio Tomador, caso este ja tenha efetuado o reembolso a Seguradora.

7.5. A forma de contratacdo do Seguro Garantia é a risco absoluto, de modo que a Seguradora responde
integralmente pelo valor do Prejuizo indenizavel sob a Apdlice, limitado ao Limite Maximo de Garantia, ndo se aplicando,
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em qualquer hipotese, clausula de rateio, e observando-se eventuais franquias, participag@es obrigatérias do Segurado
e/ou prazos de caréncia, conforme previsto na Especificagdo da Apdlice, mediante expressa anuéncia do Segurado.

8. SUB-ROGACAO

8.1. Efetuado o pagamento da Indenizag&o ou iniciado o cumprimento das obrigacdes inadimplidas pelo Tomador, a
Seguradora sub-rogar-se-a nos direitos, garantias, pretensdes e privilégios do Segurado contra o Tomador.

8.2. E ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuizo da Seguradora, os direitos a que se
refere a Clausula 8.1.

9. CONCORRENCIA DE APOLICES E GARANTIAS

9.1. E vedada a contratacéo de outra Apolice cobrindo os mesmos interesses segurdveis aqui cobertos, durante a
Vigéncia desta Apdlice.

10. PAGAMENTO DO PREMIO

10.1. O Tomador é responsavel pelo pagamento do Prémio.

10.2. A Apodlice continuard& em vigor mesmo quando o Tomador ndo houver pagado o Prémio nas datas
convencionadas.

10.3. O Tomador também sera responséavel pelo pagamento de eventual Prémio adicional decorrente de alteracdes
promovidas na Apodlice, ou da atualizagdo do valor da garantia.

11. PERDA DE DIREITOS

11.1. O Segurado perdera o direito a Indenizacdo na ocorréncia de uma ou mais das seguintes hipéteses:

a) Alteracdo das obrigacdes garantidas pela Apdlice, que tenham sido acordadas entre Segurado e
Tomador sem a prévia comunicacdo e expressa anuéncia da Seguradora, desde que tal alteracdao resulte em
agravamento do risco e, concomitantemente, tenha relagao com a ocorréncia do Sinistro ou resulte de ma-fé do
Segurado;

b) Atos ilicitos dolosos ou por culpa grave equiparavel ao dolo praticados pelo Segurado ou, seus
administradores e representantes legais, ho ambito do Edital de Licitacao;

c) O Segurado nao cumprir integralmente quaisquer obrigacdes previstas nessa Apdlice;

d) Se o Segurado/Tomador fizer declaragées inexatas ou omitir de ma-fé circunstancias que configurem

agravamento de risco ou que possam influenciar na aceitacdo do seguro, nos termos do art. 769 do Cédigo
Civil;
€) Se o0 Segurado/Tomador agravar intencionalmente o risco, nos termos do art. 768 do Cédigo Civil.

11.2. Atos exclusivos do Tomador, da Seguradora ou de ambos ndao poderao gerar qualquer perda de direitos
ao Segurado.

11.3. O Segurado esta obrigado a comunicar a Seguradora, logo que saiba, qualquer fato suscetivel de agravar
consideravelmente o risco coberto, sob pena de perder o direito a indenizacao se ficar comprovado, pela
sociedade seguradora, que silenciou de ma-fé. A Seguradora, desde que o faca nos 15 (quinze) dias seguintes
ao recebimento do aviso de agravacao do risco pelo Segurado, podera, mediante comunicacdo formal: (i)
cancelar o Seguro Garantia; ou (ii) restringir a cobertura contratada, mediante acordo entre as partes; ou (iii)

cobrar a diferenca de prémio cabivel, mediante acordo.
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11.3.1. O cancelamento do Seguro Garantia s6 sera eficaz 30 (trinta) dias apos a notificagdo ao Segurado, devendo ser
restituida a diferenca de Prémio, calculada proporcionalmente ao periodo a decorrer.

11.3.2. Na hip6tese de continuidade do Seguro Garantia, a Seguradora podera cobrar a diferenca de Prémio cabivel.

12. ACEITAGAO, VIGENCIA E RENOVAGAO

12.1. A contratacdo/alteracdo ou a renovacdo ndo automatica do contrato de seguro somente podera ser feita
mediante Proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A Proposta
escrita devera conter 0s elementos essenciais ao exame e aceitacdo do risco.

12.2. A seguradora fornecera, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifigue a proposta por ela
recepcionada, com a indica¢do da data e da hora de seu recebimento.

12.3. A seguradora tera o prazo de até 15 (quinze) dias para se manifestar expressamente sobre a aceitacao da
Proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovacées, bem como para
alteracdes que impliquem modificacdo do risco.

12.4. A Seguradora comunicara ao proponente, por escrito, a aceitacdo da Proposta de Seguro, de modo que a
auséncia de comunicacdo da Seguradora caracterizara a recusa da proposta. A emissdo e o envio da apdlice ou
certificado individual substitui a manifestacio expressa de aceitacdo da Proposta pela Seguradora.

12.5. A emissdo da Apdlice ou do Endosso sera feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitacdo da
Proposta.

12.6. A Vigéncia da Apdlice sera fixada na Especificacdo da Apdlice e corresponderd ao prazo previsto no Edital de
Licitacdo para a assinatura do Contrato, salvo se a legislacéo especifica dispuser de forma distinta.

12.7. Se a Proposta de contratacdo do Seguro Garantia vier a ser encaminhada posteriormente ao inicio do prazo para
assinatura do Contrato pelo Tomador, a Vigéncia da Apdlice tera inicio com a aceitagdo da Proposta pela Seguradora,
aceitacdo essa que deverad ser expressa, independentemente de manifestacdo expressa da Seguradora sobre o
resultado da analise.

12.8. A requerimento do Tomador e do Segurado, de comum acordo, a Vigéncia da Apdlice podera coincidir com a
data de inicio do prazo para assinatura do Contrato, condicionado, no entanto, a que o Segurado preste declaragéo de
inexisténcia de qualquer indicio de inadimplemento.

12.9. E facultado a Seguradora a solicitagdo de documentos complementares, o que, em se tratando de Tomador
pessoa juridica, podera ocorrer mais de uma vez, desde que a Seguradora indique os fundamentos do pedido de novos
elementos para a avaliagdo da Proposta ou a fixacdo de Prémio, ocasido em que 0 prazo previsto no item 12.3 sera
suspenso e retornara no dia util subsequente ao cumprimento das exigéncias.

12.10. Caso a aceitacdo da Proposta dependa de contratacdo ou alteracdo de resseguro facultativo, ndo havera
cobertura securitaria até que haja a aceitacdo expressa da Proposta pela Seguradora, que sera precedida de
manifestacao formal do ressegurador.

12.11. Caso a Vigéncia da Apdlice seja inferior ao prazo de execu¢do das obrigacdes garantidas, a Seguradora
assegurara a manutencdo da cobertura enquanto houver risco de inadimplemento a ser coberto, salvo em caso de
oposicao do Segurado, a qualquer tempo, mediante expressa manifestacao.

12.12. O Tomador ndo podera se opor a manutengdo da cobertura pelo prazo de execugéo das obrigacdes garantidas,
exceto se ocorrer a substituicdo da Apdlice por outra garantia aceita pelo Segurado.
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12.13. Caso a Vigéncia da Apdlice seja inferior ao prazo de execu¢do das obrigacdes garantidas, a Seguradora
comunicara ao Segurado e ao Tomador, com antecedéncia minima de 90 (noventa) dias, a proximidade do término de
Vigéncia da Apdlice, cabendo ao Segurado, no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento dessa comunicacao,
exigir do Tomador a sua renovacgéo, enviando cépia de tal solicitagdo a Seguradora.

12.14. Caso (i) o Segurado nao se pronuncie sobre a renovacao da Apdlice no prazo de 30 (trinta) dias acima indicado
e (i) o Tomador ndo apresente sua Proposta com até 30 (trinta) dias de antecedéncia ao término da Vigéncia, a
Seguradora ficara automaticamente desobrigada de renova-la.

12.15. Caso o Tomador ndo apresente sua Proposta de renovacdo, em descumprimento da exigéncia nesse sentido
formulada pelo Segurado, a Seguradora, ndo obstante a auséncia da Proposta, podera emitir o Endosso correspondente
visando a manutencdo da cobertura durante o prazo de execucdo das obrigacbes garantidas, cabendo ao Tomador,
obrigatoriamente, o pagamento do Prémio respectivo.

12.16. Em caso de utilizagdo de meios remotos na emissdo de documentos contratuais, sera garantido a possibilidade
de impresséo ou download do documento pelo cliente.

13. ALTERAGAO E ATUALIZAGAO DE VALORES

13.1. A Apdlice somente podera ser alterada a requerimento do Segurado ou com a sua expressa concordancia.

13.2. Quando efetuadas alteracdes no objeto do Edital de Licitacdo em virtude das quais se fagca necessaria
modificac@o da Apdlice, a Seguradora (i) devera acompanhar tais alteracdes, caso tenham sido previamente estipuladas
no Edital de Licitagédo, em legislacdo especifica ou no documento que serviu de base para a aceitagdo do risco; ou (ii)
poderd acompanhar tais altera¢des, em situacdes ndo abrangidas pelo item (i), acima, desde que emita o respectivo
aceite.

13.2.1. Na hip6tese do item (i) da Clausula 13.2, o Segurado devera comunicar a Seguradora a alteracéo do Edital de
Licitacdo no prazo de 15 (quinze) dias, cabendo a Seguradora, nos 15 (quinze) dias subsequentes ao recebimento dessa
comunicagao, emitir o correspondente Endosso e cobrar o Prémio respectivo ao Tomador, que ndo podera se recusar a
pagé-lo. A ndo comunicacdo da alteragdo do Edital de Licitagéo, ou a sua comunicagdo em desacordo com a Clausula
13.2, somente podera acarretar ao Segurado a perda do direito a cobertura na hipétese prevista na Clausula 11.1. (a).

13.2.2. Na hip6tese do item (ii) da Clausula 13.2, o Segurado devera solicitar a Seguradora a emissdo de Endosso,
podendo a Seguradora aceita-lo ou ndo, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsto na Clausula 12.3.

13.3. O indice e a periodicidade de atualizagao dos valores da Apdélice, quando aplicaveis, inclusive o Prémio, deverao
ser os mesmos definidos no Edital de Licitagdo ou em sua legislacdo especifica, e, havendo tal previsao, tal
atualizacdo néo dependera da anuéncia expressa do Segurado ou do Tomador.

13.3.1. No caso de extingdo do indice definido, devera ser utilizado o indice de Pregcos ao Consumidor Amplo, da
Fundagéo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE (IPCA), ou o indice que vier a substitui-lo.

13.4. O nao pagamento das obriga¢des pecunidrias pela Seguradora, inclusive da Indenizacdo, dentro do prazo de 30
(trinta) dias previsto na Clausula 6.6, acarretar4d a incidéncia de (i) atualizacdo monetaria, com base no
IPCA/IBGE o outro que vier a substitui-lo; e (ii) juros moratérios de 6% ao ano, calculados "pro rata temporis",
contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento.

13.5. Os termos desta Apdlice ndo serdo renunciados ou alterados, a menos que acordado pelo Segurado e pela
Seguradora e implementado pela emissdo de um Endosso a esta Apdlice.
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14. EXTINGAO DO CONTRATO DE SEGURO

14.1. A obrigacéo prevista na Apdlice extinguir-se-a nas seguintes hipoteses:

a) guando houver a efetiva assinatura do Contrato pelo Tomador, conforme previsto no Edital de Licita¢@o e houver
a manifestacdo do Segurado neste sentido;

b) guando o Segurado e a Seguradora assim o acordarem;

c) qguando o pagamento da Indenizagdo ao Segurado atingir o valor do Limite Maximo de Garantia;

d) guando houver o término da Vigéncia da Apdlice.

15. RESCISAO CONTRATUAL

15.1. Ocorrendo o cancelamento a pedido do Segurado, a Seguradora restituira o Prémio ao Tomador de forma pro
rata die, ou seja, proporcionalmente aos dias decorridos da vigéncia da Apdlice.

16. CESSAO DE DIREITOS

16.1. O Segurado podera ceder ou transferir no todo ou em parte, os direitos decorrentes desta Apodlice, mediante
anuéncia prévia e expressa da Seguradora.

17. AMBITO GEOGRAFICO DAS COBERTURAS

17.1. O ambito geografico das modalidades contratadas € todo o territério nacional, salvo disposicao em contrario nas
Condic¢Ges Especiais e/ou Particulares da Apdlice.

18. FORO

18.1. Fica estabelecido que as discussbes decorrentes desta Apodlice serdo dirimidas no foro do domicilio do
Segurado.

19. DISPOSICOES FINAIS
19.1. A aceitagdo da Proposta esta sujeita a andlise do risco.

19.2. A Apdlice e eventuais Endossos terdo seu inicio e término de vigéncia as 24hs00min das datas para tal fim neles
indicadas.

19.3. O registro do produto é automatico e ndo representa aprovagcdo ou recomendacdo por parte da SUSEP.

19.4. O Segurado podera consultar a situacéo cadastral do corretor de seguros e da Seguradora no sitio eletrdnico
www.susep.gov.br.

As Partes qualificadas nas Especificagdes desta Apdlice estdo de acordo com as presentes condi¢des contratuais, as
quais refletem os termos e condi¢cdes negociados entre Seguradora e Tomador.
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B | 033-7 |

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC2 26/08/2025
Beneficiario Ageéncia / Cédigo Beneficiario
Avla Seqguros Brasil S.A. CNPJ- 41.182.665/0001-40 | 0105/0052355
Data do Documento Numero do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Numero
19/08/2025 221237 DS N 000000221237-4
Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
101 R$ 160,00
Instrugdes (termo de responsabilidade do cedente) (-) Desconto
Parcela 1 de 1 da apdlice 12025000107750085059/0
Apds vencto cobrar juros mora RS 0.05 / dia e multa R$ 3.20 (-) Abatimento
N&o receber apds 30 dias do vencimento Vo3

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: INTERIOR CONSTRUTORA LTDA

RUA 2, S/IN QUADRA13 LOTE 12-A
76640-000 SETOR RESIDENCIAL

Sacador/Avalista

TAQUARAL DE GOIAS GO

CNPJ- 28.201.527/0001-01

Recebido através do cheque num. do banco
Esta quitacéo sé tera validade apos o pagamento do cheque pelo banco

Autenticacdo mecanica

T | 033-7 |

Ficha de Caixa

Local de Pagamento Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC 26/08/2025
Beneficiario Agéncia / Cédigo Beneficiario
Avla Seguros Brasil S.A. CNPJ- 41.182.665/0001-40 | 0105/0052355
Data do Documento Numero do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Numero
19/08/2025 221237 DS N 000000221237-4
Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
101 R$ 160,00
Instrugdes (termo de responsabilidade do cedente) (-) Desconto
Parcela 1 de 1 da apdlice 12025000107750085059/0
Apbds vencto cobrar juros mora R$S 0.05 / dia e multa RS 3.20 (-) Abatimento
N&do receber apds 30 dias do vencimento yVora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador. INTERIOR CONSTRUTORA LTDA

RUA 2, S/N QUADRA13 LOTE 12-A
76640-000 SETOR RESIDENCIAL

Sacador/Avalista

TAQUARAL DE GOIAS GO

CNPJ- 28.201.527/0001-01

Autenticagdo mecanica

Escaneie o QR Code para pagar via PIX

e | 033-7 |

03399.00524 35500.000027 21237.401019 5 11850000016000

Local de Pacamento Vencimento
Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC 26/08/2025
Beneficiario Agéncia / Codigo Beneficiario
Avla Seguros Brasil S.A. CNPJ- 41.182.665/0001-40 | 0105/0052355
Data do Documento Num. do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Numero
19/08/2025 221237 DS N 000000221237-4
Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
101 R$ 160,00
Instrugdes (termo de responsabilidade do cedente) (-) Desconto
Parcela 1 de 1 da apdlice 12025000107750085059/0 _
Apds vencto cobrar juros mora RS 0.05 / dia e multa R$ 3.20 (-) Abatimento
N&o receber apds 30 dias do vencimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Pagador. INTERIOR CONSTRUTORA LTDA CNPJ- 28.201.527/0001-01
RUA 2, S/N QUADRA13 LOTE 12-A
76640-000 SETOR RESIDENCIAL  TAQUARAL DE GOIAS GO
Sacador/Avalista
“ “ ‘ ‘ H‘ “‘ ‘ H ““ ‘ “ Autenticagdo mecanica - Ficha de Compensagéo



Comprovante de Pagamento Pix

Valor: RS 160,00

Realizado em: 19/08/2025 - 14:32:00
Solicitante: NAYARA MENDES RODRIGUES CRUZ

Cooperativa e conta origem: 0806/85950-6

Nome do destinatdrio: AVLA SEGUROS BRASIL S.A.

CNPJ do destinatdrio: 41.182.665/0001-40

Instituicdo do destinatdrio: BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agéncia e conta do destinatédrio: 0105/ 00013005797-6
Nome do pagador: Interior Construtora Ltda

CNPJ do pagador: 28.201.527/0001-01

Instituicao do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Nome do devedor: INTERIOR CONSTRUTORA LTDA

CNPJ do devedor: 28.201.527/0001-01

ID da transagao: E3302106420250819173150kgpYCOLgq

Dados gerais:
Identificador: YKP0O00052355000000221237419082025

Vencimento: 26/08/2025

Autenticacdo Eletrdnica: E330.2106.4202.5081.9173.150k.gpYC.0Lgq

Numero de Controle: 12932015923

Emitido em: 19/08/2025 - 14:32:03

7% Sicredi

* A transacao acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condigoes especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados sdo de responsabilidade do usuario.

Servicos por telefone 3003 4770 (Capitais e Regides Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regides)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



