AGENCIA GOIANIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE - GOINFRA
REF.: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 069/2025

EMPRESA: C. S. A. CONSTRUTORA LTDA / INSC. CNPJ: 10.839.043/0001-19
EMPRESA: BR INFRA CONSTRUCOES LTDA / INSC. CNPJ: 19.324.043/0001-
50

OBJETO: IMPLANTACAO DE 04 (QUATRO) ACESSOS RODOVIARIOS,
SENDO ELES: ACESSO RODOVIARIO A PERIMETRAL SUL NA GO-156 NO
MUNICIPIO DE AMERICANO DO BRASIL, ACESSO RODOVIARIO AO
ATERRO SANITARIO NA GO-417, NO MUNICIPIO DE SAO LUIS DE
MONTES BELOS, ACESSO RODOVIARIO PARA A GO-164, NO MUNICIPIO
DE SAO LUIS DE MONTES BELOS E ACESSO RODOVIARIO AO
AERODROMO NA GO-070, NO MUNICIiPIO DE CIDADE DE GOIAS, NO
ESTADO DE GOIAS.

ATENDIMENTO A DILIGENCIA DO 1° PARECER DE ANALISE DA
PROPOSTA

Prezados Senhores, em atendimento ao 1° Parecer de Analise de Exequibilidade
da Proposta apresentada no certame supra referenciado, vimos expor o que segue.

CONSIDERANDO a portaria 121/2025 que delimita os critérios para andlise da
exequibilidade de propostas no ambito da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
— GOINFRA;

CONSIDERANDO ainda a necessidade de apresentacdo de proposta com
desconto linear sobre todos os itens exigéncia de truncamento dos valores unitarios em
duas casas decimais;

Sabendo que varios itens das planilhas or¢camentarias apresentam grande
quantidade e pequeno valor unitario, a exemplo do 40001 - DESMATAMENTO E
LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS
MENORES DE 15 cm, a manutengdo de desconto linear e o truncamento dos valores
impede a formulagdo de composi¢do de precos unitarios sem alteragdo dos indices de
producdo de equipe.

Portanto, reapresentamos os documentos da proposta de pregos para analise.
1) Quanto ao desconto linear

Sabendo que o percentual de B.D.I. — Bonificacdo de Despesas Indiretas influi
diretamente sobre os itens do orcamento, a licitante optou ou reapresentar a
composicdo do BDI, com especial atengdo quanto ao que determina a Portaria
121/2025, tendo reduzido apenas os percentuais relativos a administragdo central e
lucro.



Quanto a administracao central, a empresa atualmente executa diversas obras as
quais atende através de seu escritério central, portanto o custo diluido ¢ entre os
diversos empreendimentos em andamento ndo ensejando em preocupagdes quanto a
exequibilidade do objeto.

O valor total final proposto foi reduzido devido ao célculo apresentados, por este
motivo encaminhamos nova carta proposta realinhada.

2) Quanto a producio de equipe

Desta forma, conforme determina o parecer de andlise, vimos esclarecer que,
atendendo a necessidade de desconto linear, através da adequacao da composi¢do do
B.D.I., os ajustes nas produtividades das composi¢cdes de preco foram irrisorios,
apenas para suprir o arredondamento do valor unitario proposto.
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