
AGÊNCIA GOIANIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE - GOINFRA  

REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 069/2025 

EMPRESA: C. S. A. CONSTRUTORA LTDA / INSC. CNPJ: 10.839.043/0001-19 

EMPRESA: BR INFRA CONSTRUÇÕES LTDA / INSC. CNPJ: 19.324.043/0001-

50 

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE 04 (QUATRO) ACESSOS RODOVIÁRIOS, 

SENDO ELES: ACESSO RODOVIÁRIO A PERIMETRAL SUL NA GO-156 NO 

MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL, ACESSO RODOVIÁRIO AO 

ATERRO SANITÁRIO NA GO-417, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DE 

MONTES BELOS, ACESSO RODOVIÁRIO PARA A GO-164, NO MUNICÍPIO 

DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS E ACESSO RODOVIÁRIO AO 

AERÓDROMO NA GO-070, NO MUNICÍPIO DE CIDADE DE GOIÁS, NO 

ESTADO DE GOIÁS. 

 

ATENDIMENTO À DILIGÊNCIA DO 1º PARECER DE ANÁLISE DA 

PROPOSTA 

 

Prezados Senhores, em atendimento ao 1º Parecer de Análise de Exequibilidade 

da Proposta apresentada no certame supra referenciado, vimos expor o que segue. 

CONSIDERANDO a portaria 121/2025 que delimita os critérios para análise da 

exequibilidade de propostas no âmbito da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 

– GOINFRA; 

CONSIDERANDO ainda a necessidade de apresentação de proposta com 

desconto linear sobre todos os itens exigência de truncamento dos valores unitários em 

duas casas decimais; 

Sabendo que vários itens das planilhas orçamentárias apresentam grande 

quantidade e pequeno valor unitário, a exemplo do 40001 - DESMATAMENTO E 

LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS 

MENORES DE 15 cm, a manutenção de desconto linear e o truncamento dos valores 

impede a formulação de composição de preços unitários sem alteração dos índices de 

produção de equipe. 

Portanto, reapresentamos os documentos da proposta de preços para análise. 

1) Quanto ao desconto linear 

Sabendo que o percentual de B.D.I. – Bonificação de Despesas Indiretas influi 

diretamente sobre os itens do orçamento, a licitante optou ou reapresentar a 

composição do BDI, com especial atenção quanto ao que determina a Portaria 

121/2025, tendo reduzido apenas os percentuais relativos à administração central e 

lucro. 



Quanto a administração central, a empresa atualmente executa diversas obras às 

quais atende através de seu escritório central, portanto o custo diluído é entre os 

diversos empreendimentos em andamento não ensejando em preocupações quanto a 

exequibilidade do objeto. 

O valor total final proposto foi reduzido devido ao cálculo apresentados, por este 

motivo encaminhamos nova carta proposta realinhada. 

2) Quanto a produção de equipe 

Desta forma, conforme determina o parecer de análise, vimos esclarecer que, 

atendendo a necessidade de desconto linear, através da adequação da composição do 

B.D.I., os ajustes nas produtividades das composições de preço foram irrisórios, 

apenas para suprir o arredondamento do valor unitário proposto. 
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