
AGÊNCIA GOIANIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE - GOINFRA

DATA BASE: 01/12/2024 (N DES.) BDI (%): 15,76% BDI RED. (%): 15,28%

SERVIÇOS PRELIMINARES 144.814,88R$                              

1.1 42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO un    1,00                         34.794,44R$                            8,91% 31.694,25R$                            31.694,25R$                            

1.2 42200 CANTEIRO DE OBRA - TIPO A1 un    1,00                         124.185,57R$                          8,91% 113.120,63R$                          113.120,63R$                          

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 103.371,79R$                          

2.1 42100 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A1  un     1,00                         113.483,14R$                          8,91% 103.371,79R$                          103.371,79R$                          

TERRAPLENAGEM 53.674,76R$                            

3.1 40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES 

COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm
 m2     5.389,00                  0,67R$                                     8,91% 0,61R$                                     3.287,29R$                              

3.2 40005
CARGA DE ENTULHOS - MATERIAL PROVENIENTE DO DESMATAMENTO E 

LIMPESA - DESTINO:BOTA FORA
 m3     2.794,50                  3,14R$                                     8,91% 2,86R$                                     7.992,27R$                              

3.3 40006
TRANSPORTE DE ENTULHOS - MATERIAL RETIRADO DA LIMPEZA DA 

REGIÃO DO BOTA FORA - (DT=2,00KM)
 m3km   5.589,00                  2,83R$                                     8,91% 2,57R$                                     14.363,73R$                            

3.4 40015
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - 

(DT: 51 A 200M) - VOLUME DE CORTE
 m3     2.085,10                  9,09R$                                     8,91% 8,28R$                                     17.264,62R$                            

3.5 40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL  m3     1.759,29                  6,72R$                                     8,91% 6,12R$                                     10.766,85R$                            

PAVIMENTAÇÃO 1.319.563,91R$                       

4.1 40310 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO  m2     5.339,00                  3,46R$                                     8,91% 3,15R$                                     16.817,85R$                            

4.2 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - SUB-BASE - (DT=129,00KM)  m3km   151.704,00              1,52R$                                     8,91% 1,38R$                                     209.351,52R$                          

4.3 40607 ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA - SUB-BASE  m3     801,80                     219,81R$                                 8,91% 200,22R$                                 160.536,39R$                          

4.4 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - BASE - (DT=129,00KM)  m3km   151.704,00              1,52R$                                     8,91% 1,38R$                                     209.351,52R$                          

4.5 40607 ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA - BASE  m3     801,80                     219,81R$                                 8,91% 200,22R$                                 160.536,39R$                          

4.6 40380 IMPRIMAÇÃO  m2     6.240,00                  0,55R$                                     8,91% 0,50R$                                     3.120,00R$                              

4.7 40385 PINTURA DE LIGAÇÃO  m2     6.240,00                  0,45R$                                     8,91% 0,40R$                                     2.496,00R$                              

4.8 40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C  m3     312,00                     533,96R$                                 8,91% 486,38R$                                 151.750,56R$                          

4.9 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - (DT=124,00KM)  tkm    6.963,84                  2,27R$                                     8,91% 2,06R$                                     14.345,51R$                            

4.10 40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - (DT=1,00KM)  TKM    56,16                       3,40R$                                     8,91% 3,09R$                                     173,53R$                                 

4.11 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - MIUDO - (DT=10,40KM)  m3km   778,75                     1,52R$                                     8,91% 1,38R$                                     1.074,67R$                              

4.12 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - GRAUDO - (DT=6,90KM)  m3km   3.513,37                  1,52R$                                     8,91% 1,38R$                                     4.848,45R$                              

4.13 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - (DT=1,40KM)  TKM    20,97                       0,85R$                                     8,91% 0,77R$                                     16,14R$                                   

4.14 40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI  t      8,11                         4.289,97R$                              8,91% 3.907,73R$                              31.691,69R$                            

4.15 40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C  T      3,12                         4.737,02R$                              8,91% 4.314,95R$                              13.462,64R$                            

4.16 40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70  T      44,92                       6.164,33R$                              8,91% 5.615,08R$                              252.229,39R$                          

4.17 40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA - (DT=124,00KM)  TKM    92.851,20                1,01R$                                     8,91% 0,92R$                                     85.423,10R$                            

4.18 40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA -  (DT=1,00KM)  TKM    748,80                     1,70R$                                     8,91% 1,54R$                                     1.153,15R$                              

4.19 40425
REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) - INFRA 

DENTRO DA FAIXA DE DOMÍNIO A SER DEMOLIDA
 m3     29,60                       11,51R$                                   8,91% 10,48R$                                   310,20R$                                 

4.20 40005
CARGA DE ENTULHOS - DEMOLIÇÃO DE INFRA DENTRO DA FAIXA DE 

DOMÍNIO A SER CARREGADA
 m3     38,48                       3,14R$                                     8,91% 2,86R$                                     110,05R$                                 

4.21 40006
TRANSPORTE DE ENTULHOS - INFRA DENTRO DA FAIXA DE DOMÍNIO A 

SER DEMOLIDA - (DT=2,00KM)
 m3km   76,96                       2,83R$                                     8,91% 2,57R$                                     197,78R$                                 

4.22 40423 ESCARIFICAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO  m3     101,50                     6,14R$                                     8,91% 5,59R$                                     567,38R$                                 

DRENAGEM 63.452,46R$                            

5.1 41414 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)  m      12,00                       121,87R$                                 8,91% 111,01R$                                 1.332,12R$                              

5.2 41385 ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)  un     4,00                         69,97R$                                   8,91% 63,73R$                                   254,92R$                                 

ITEM CÓDIGO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO - 

LICITAÇÃO

PERCENTUAL DE 

DESÁGIO PREÇO UNIT.

PREÇO UNITÁRIO COM 

DESCONTO
TOTAL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 069/2025   

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE 04 (QUATRO) ACESSOS RODOVIÁRIOS, SENDO ELES: ACESSO RODOVIÁRIO A PERIMETRAL SUL NA GO-156 NO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL, ACESSO RODOVIÁRIO AO ATERRO SANITÁRIO NA GO-

417, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, ACESSO RODOVIÁRIO PARA A GO-164, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS E ACESSO RODOVIÁRIO AO AERÓDROMO NA GO-070, NO MUNICÍPIO DE CIDADE DE GOIÁS, 

NO ESTADO DE GOIÁS.

EMPRESA: C. S. A. CONSTRUTORA LTDA    /      INSC.  CNPJ: 10.839.043/0001-19

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA -  AMERICANO (PROPOSTA)

EMPRESA: BR INFRA CONSTRUÇÕES LTDA    /      INSC.  CNPJ: 19.324.043/0001-50



AGÊNCIA GOIANIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE - GOINFRA

DATA BASE: 01/12/2024 (N DES.) BDI (%): 15,76% BDI RED. (%): 15,28%

ITEM CÓDIGO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO - 

LICITAÇÃO

PERCENTUAL DE 

DESÁGIO PREÇO UNIT.

PREÇO UNITÁRIO COM 

DESCONTO
TOTAL

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 069/2025   

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE 04 (QUATRO) ACESSOS RODOVIÁRIOS, SENDO ELES: ACESSO RODOVIÁRIO A PERIMETRAL SUL NA GO-156 NO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL, ACESSO RODOVIÁRIO AO ATERRO SANITÁRIO NA GO-

417, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, ACESSO RODOVIÁRIO PARA A GO-164, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS E ACESSO RODOVIÁRIO AO AERÓDROMO NA GO-070, NO MUNICÍPIO DE CIDADE DE GOIÁS, 

NO ESTADO DE GOIÁS.

EMPRESA: C. S. A. CONSTRUTORA LTDA    /      INSC.  CNPJ: 10.839.043/0001-19

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA -  AMERICANO (PROPOSTA)

EMPRESA: BR INFRA CONSTRUÇÕES LTDA    /      INSC.  CNPJ: 19.324.043/0001-50

5.3 41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFC03  m      288,35                     29,88R$                                   8,91% 27,21R$                                   7.846,00R$                              

5.4 41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05  m      255,15                     23,26R$                                   8,91% 21,18R$                                   5.404,07R$                              

5.5 1 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC)  m      563,48                     53,14R$                                   8,91% 48,40R$                                   27.272,43R$                            

5.6 40455
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - MIUDO - AREIA - 

(DT=134,00KM)
 m3km   7.497,62                  1,52R$                                     8,91% 1,38R$                                     10.346,71R$                            

5.7 40455
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - GRAUDO - PEDRA 

MARROADA/MÃO - (DT=129,00KM)
 m3km   97,91                       1,52R$                                     8,91% 1,38R$                                     135,11R$                                 

5.8 40455
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - GRAUDO- BRITA - 

(DT=129,00KM)
 m3km   6.477,05                  1,52R$                                     8,91% 1,38R$                                     8.938,32R$                              

5.9 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS - MIUDO - AREIA - (DT=129,00KM)  m3km   66,76                       2,27R$                                     8,91% 2,06R$                                     137,52R$                                 

5.10 40445
TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS - GRAUDO - PEDRA DDE MÃO - 

(DT=1,00KM)
 m3km   0,76                         2,27R$                                     8,91% 2,06R$                                     1,56R$                                     

5.11 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - (DT=124,00KM)  TKM    2.104,80                  0,85R$                                     8,91% 0,77R$                                     1.620,69R$                              

5.12 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - (DT=124,00KM)  tkm    19,53                       1,67R$                                     8,91% 1,52R$                                     29,68R$                                   

5.13 40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO - (DT=1,00KM)  m3km   60,06                       2,44R$                                     8,91% 2,22R$                                     133,33R$                                 

156.163,08R$                          

6.1 40855 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA  m2     31,00                       699,68R$                                 8,91% 637,33R$                                 19.757,23R$                            

6.2 40820
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - HOT 

SPRAY (1,5 mm)
 m2     2.084,76                  71,84R$                                   8,91% 65,43R$                                   136.405,85R$                          

1.841.040,88R$                       

APARECIDA DE GOIÂNIA - GO, 21 DE AGOSTO DE 2025.

SINALIZAÇÃO

CPF nº 132.252.028-35

RESPONSÁVEL LEGAL

____________________________________________

BR INFRA CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ nº 19.324.043/0001-50

MARCOS FABIANO DA CUNHA

TOTAL DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CPF nº 560.840.991-49

____________________________________________

C.S.A CONSTRUTORA LTDA

CNPJ nº 10.839.043/0001-19

RESPONSÁVEL LEGAL

CLEBERTHON SILVA ALVARES



AGÊNCIA GOIANIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE - GOINFRA

DATA BASE: 01/12/2024 (N DES.) BDI (%): 15,76% BDI RED. (%): 15,28%

SERVIÇOS PRELIMINARES 165.600,74R$                                  

1.1 42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO un    1,00                    57.613,48R$               8,91% 52.480,11R$            52.480,11R$                                

1.2 42200 CANTEIRO DE OBRA - TIPO A1 un    1,00                    124.185,57R$             8,91% 113.120,63R$          113.120,63R$                              

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 103.371,79R$                                  

2.1 42100 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A1  un     1,00                    113.483,14R$             8,91% 103.371,79R$          103.371,79R$                              

TERRAPLENAGEM 179.236,37R$                                  

3.1 40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES 

COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm
 m2     6.684,35             0,67R$                       8,91% 0,61R$                     4.077,45R$                                  

3.2 40005
CARGA DE ENTULHOS - MATERIAL PROVENIENTE DO DESMATAMENTO 

E LIMPESA - DESTINO:BOTA FORA
 m3     5.347,48             3,14R$                       8,91% 2,86R$                     15.293,79R$                                

3.3 40006
TRANSPORTE DE ENTULHOS - MATERIAL RETIRADO DA LIMPEZA DA 

REGIÃO DO BOTA FORA - (DT=2,00KM)
 m3km   10.694,97           2,83R$                       8,91% 2,57R$                     27.486,07R$                                

3.4 40015
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - 

(DT: 51 A 200M) - VOLUME DE CORTE
 m3     4.509,96             9,09R$                       8,91% 8,28R$                     37.342,46R$                                

3.5 40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL  m3     2.212,70             6,04R$                       8,91% 5,50R$                     12.169,85R$                                

3.6 40030
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - 

(DT: 51 A 200M)
 m3     1.879,15             12,53R$                     8,91% 11,41R$                   21.441,10R$                                

3.7 40075
ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 51 A 

200M)
 m3     1.127,49             59,81R$                     8,91% 54,48R$                   61.425,65R$                                

PAVIMENTAÇÃO 2.306.642,20R$                               

4.1 40310 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO  m2     5.681,70             3,46R$                       8,91% 3,15R$                     17.897,35R$                                

4.2 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - SUB-BASE - (DT=168,00KM)  m3km   318.380,67         1,52R$                       8,91% 1,38R$                     439.365,32R$                              

4.3 40607 ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA - SUB-BASE  m3     1.292,10             219,81R$                   8,91% 200,22R$                 258.704,26R$                              

4.4 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - BASE - (DT=168,00KM)  m3km   318.380,67         1,52R$                       8,91% 1,38R$                     439.365,32R$                              

4.5 40607 ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA - BASE  m3     1.292,10             219,81R$                   8,91% 200,22R$                 258.704,26R$                              

4.6 40380 IMPRIMAÇÃO  m2     8.926,00             0,55R$                       8,91% 0,50R$                     4.463,00R$                                  

4.7 40385 PINTURA DE LIGAÇÃO  m2     8.926,00             0,45R$                       8,91% 0,40R$                     3.570,40R$                                  

4.8 40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C  m3     446,30                533,96R$                   8,91% 486,38R$                 217.071,39R$                              

4.9 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - (DT=164,00KM)  tkm    13.174,78           2,27R$                       8,91% 2,06R$                     27.140,04R$                                

4.10 40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - (DT=1,00KM)  TKM    80,33                  3,40R$                       8,91% 3,09R$                     248,21R$                                     

4.11 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - MIUDO - (DT=10,40KM)  m3km   1.113,96             1,52R$                       8,91% 1,38R$                     1.537,26R$                                  

4.12 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - GRAUDO - (DT=6,90KM)  m3km   5.025,70             1,52R$                       8,91% 1,38R$                     6.935,46R$                                  

ITEM CÓDIGO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO - 

LICITAÇÃO

TOTAL

PERCENTUAL DE 

DESÁGIO PREÇO 

UNIT.

PREÇO 

UNITÁRIO COM 

DESCONTO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 069/2025                   DATA E HORÁRIO: 01 DE AGOSTO DE 2025

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE 04 (QUATRO) ACESSOS RODOVIÁRIOS, SENDO ELES: ACESSO RODOVIÁRIO A PERIMETRAL SUL NA GO-156 NO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL, ACESSO RODOVIÁRIO AO 

ATERRO SANITÁRIO NA GO-417, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, ACESSO RODOVIÁRIO PARA A GO-164, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS E ACESSO RODOVIÁRIO AO AERÓDROMO 

NA GO-070, NO MUNICÍPIO DE CIDADE DE GOIÁS, NO ESTADO DE GOIÁS.

EMPRESA: C. S. A. CONSTRUTORA LTDA    /      INSC.  CNPJ: 10.839.043/0001-19

EMPRESA: BR INFRA CONSTRUÇÕES LTDA    /      INSC.  CNPJ: 19.324.043/0001-50

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA -  GOIÁS (PROPOSTA)



AGÊNCIA GOIANIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE - GOINFRA

DATA BASE: 01/12/2024 (N DES.) BDI (%): 15,76% BDI RED. (%): 15,28%

ITEM CÓDIGO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO - 

LICITAÇÃO

TOTAL

PERCENTUAL DE 

DESÁGIO PREÇO 

UNIT.

PREÇO 

UNITÁRIO COM 

DESCONTO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 069/2025                   DATA E HORÁRIO: 01 DE AGOSTO DE 2025

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE 04 (QUATRO) ACESSOS RODOVIÁRIOS, SENDO ELES: ACESSO RODOVIÁRIO A PERIMETRAL SUL NA GO-156 NO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL, ACESSO RODOVIÁRIO AO 

ATERRO SANITÁRIO NA GO-417, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, ACESSO RODOVIÁRIO PARA A GO-164, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS E ACESSO RODOVIÁRIO AO AERÓDROMO 

NA GO-070, NO MUNICÍPIO DE CIDADE DE GOIÁS, NO ESTADO DE GOIÁS.

EMPRESA: C. S. A. CONSTRUTORA LTDA    /      INSC.  CNPJ: 10.839.043/0001-19

EMPRESA: BR INFRA CONSTRUÇÕES LTDA    /      INSC.  CNPJ: 19.324.043/0001-50

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA -  GOIÁS (PROPOSTA)

4.13 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - (DT=1,40KM)  TKM    29,99                  0,85R$                       8,91% 0,77R$                     23,09R$                                       

4.14 40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI  t      11,60                  4.289,97R$                8,91% 3.907,73R$              45.329,66R$                                

4.15 40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C  T      4,46                    4.737,02R$                8,91% 4.314,95R$              19.244,67R$                                

4.16 40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70  T      64,26                  6.164,33R$                8,91% 5.615,08R$              360.825,04R$                              

4.17 40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA - (DT=164,00KM)  TKM    175.663,68         1,01R$                       8,91% 0,92R$                     161.610,58R$                              

4.18 40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA -  (DT=1,00KM)  TKM    1.071,12             1,70R$                       8,91% 1,54R$                     1.649,52R$                                  

4.19 40425
REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) - 

INFRA DENTRO DA FAIXA DE DOMÍNIO A SER DEMOLIDA
 m3     2.050,60             11,51R$                     8,91% 10,48R$                   21.490,28R$                                

4.20 40005
CARGA DE ENTULHOS - DEMOLIÇÃO DE INFRA DENTRO DA FAIXA DE 

DOMÍNIO A SER CARREGADA
 m3     2.665,78             3,14R$                       8,91% 2,86R$                     7.624,13R$                                  

4.21 40006
TRANSPORTE DE ENTULHOS - INFRA DENTRO DA FAIXA DE DOMÍNIO A 

SER DEMOLIDA - (DT=2,00KM)
 m3km   5.331,56             2,83R$                       8,91% 2,57R$                     13.702,10R$                                

4.22 40423 ESCARIFICAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO  m3     25,20                  6,14R$                       8,91% 5,59R$                     140,86R$                                     

DRENAGEM 128.668,92R$                                  

5.1 41414 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)  m      18,00                  121,87R$                   8,91% 111,01R$                 1.998,18R$                                  

5.2 41385 ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)  un     6,00                    69,97R$                     8,91% 63,73R$                   382,38R$                                     

5.3 41370 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 04 (AC/BC)  un     1,00                    378,05R$                   8,91% 344,36R$                 344,36R$                                     

5.4 41367 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC)  un     3,00                    216,98R$                   8,91% 197,64R$                 592,92R$                                     

5.5 41341 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 120-30  m      111,00                125,03R$                   8,91% 113,88R$                 12.640,68R$                                

5.6 41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFC03  m      323,21                29,88R$                     8,91% 27,21R$                   8.794,54R$                                  

5.7 41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05  m      1.564,47             23,26R$                     8,91% 21,18R$                   33.135,47R$                                

5.8 1 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC)  m      418,00                53,14R$                     8,91% 48,40R$                   20.231,20R$                                

5.9 40455
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - MIUDO - AREIA - 

(DT=173,00KM)
 m3km   17.741,03           1,52R$                       8,91% 1,38R$                     24.482,62R$                                

5.10 40455
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - GRAUDO - PEDRA 

MARROADA/MÃO - (DT=168,00KM)
 m3km   170,02                1,52R$                       8,91% 1,38R$                     234,62R$                                     

5.11 40455
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - GRAUDO- BRITA - 

(DT=168,00KM)
 m3km   15.499,39           1,52R$                       8,91% 1,38R$                     21.389,15R$                                

5.12 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS - MIUDO - AREIA - (DT=168,00KM)  m3km   115,92                2,27R$                       8,91% 2,06R$                     238,79R$                                     

5.13 40445
TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS - GRAUDO - PEDRA DE MÃO - 

(DT=1,00KM)
 m3km   1,01                    2,27R$                       8,91% 2,06R$                     2,08R$                                         

5.14 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - (DT=163,00KM)  TKM    5.070,91             0,85R$                       8,91% 0,77R$                     3.904,60R$                                  



AGÊNCIA GOIANIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE - GOINFRA

DATA BASE: 01/12/2024 (N DES.) BDI (%): 15,76% BDI RED. (%): 15,28%

ITEM CÓDIGO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO - 

LICITAÇÃO

TOTAL

PERCENTUAL DE 

DESÁGIO PREÇO 

UNIT.

PREÇO 

UNITÁRIO COM 

DESCONTO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 069/2025                   DATA E HORÁRIO: 01 DE AGOSTO DE 2025

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE 04 (QUATRO) ACESSOS RODOVIÁRIOS, SENDO ELES: ACESSO RODOVIÁRIO A PERIMETRAL SUL NA GO-156 NO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL, ACESSO RODOVIÁRIO AO 

ATERRO SANITÁRIO NA GO-417, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, ACESSO RODOVIÁRIO PARA A GO-164, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS E ACESSO RODOVIÁRIO AO AERÓDROMO 

NA GO-070, NO MUNICÍPIO DE CIDADE DE GOIÁS, NO ESTADO DE GOIÁS.

EMPRESA: C. S. A. CONSTRUTORA LTDA    /      INSC.  CNPJ: 10.839.043/0001-19

EMPRESA: BR INFRA CONSTRUÇÕES LTDA    /      INSC.  CNPJ: 19.324.043/0001-50

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA -  GOIÁS (PROPOSTA)

5.15 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - (DT=164,00KM)  tkm    34,44                  1,67R$                       8,91% 1,52R$                     52,34R$                                       

5.16 40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO - (DT=1,00KM)  m3km   110,36                2,44R$                       8,91% 2,22R$                     244,99R$                                     

150.726,13R$                                  

6.1 40855 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA  m2     38,00                  699,68R$                   8,91% 637,33R$                 24.218,54R$                                

6.2 40820
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - 

HOT SPRAY (1,5 mm)
 m2     1.933,48             71,84R$                     8,91% 65,43R$                   126.507,59R$                              

3.034.246,15R$            

APARECIDA DE GOIÂNIA - GO, 21 DE AGOSTO DE 2025.

RESPONSÁVEL LEGAL

____________________________________________

C.S.A CONSTRUTORA LTDA

CNPJ nº 10.839.043/0001-19

CLEBERTHON SILVA ALVARES

CPF nº 560.840.991-49

RESPONSÁVEL LEGAL

____________________________________________

BR INFRA CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ nº 19.324.043/0001-50

MARCOS FABIANO DA CUNHA

CPF nº 132.252.028-35

SINALIZAÇÃO

TOTAL DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



AGÊNCIA GOIANIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE - GOINFRA

DATA BASE: 01/12/2024 (N DES.) BDI (%): 15,76% BDI RED. (%): 15,28%

SERVIÇOS PRELIMINARES 152.959,40R$                                 

1.1 42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO un    1,00                   43.735,62R$              8,91% 39.838,77R$           39.838,77R$                               

1.2 42200 CANTEIRO DE OBRA - TIPO A1 un    1,00                   124.185,57R$            8,91% 113.120,63R$         113.120,63R$                             

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 103.371,79R$                                 

2.1 42100 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A1  un     1,00                   113.483,14R$            8,91% 103.371,79R$         103.371,79R$                             

TERRAPLENAGEM 38.386,32R$                                   

3.1 40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM 

DIÂMETROS MENORES DE 15 cm
 m2     5.106,42             0,67R$                       8,91% 0,61R$                    3.114,91R$                                 

3.2 40005
CARGA DE ENTULHOS - MATERIAL PROVENIENTE DO DESMATAMENTO E LIMPESA - 

DESTINO:BOTA FORA
 m3     2.553,21             3,14R$                       8,91% 2,86R$                    7.302,18R$                                 

3.3 40006
TRANSPORTE DE ENTULHOS - MATERIAL RETIRADO DA LIMPEZA DA REGIÃO DO 

BOTA FORA - (DT=2,00KM)
 m3km   5.106,42             2,83R$                       8,91% 2,57R$                    13.123,49R$                               

3.4 40015
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 

200M) - VOLUME DE CORTE
 m3     1.296,04             9,09R$                       8,91% 8,28R$                    10.731,21R$                               

3.5 40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL  m3     672,31                6,72R$                       8,91% 6,12R$                    4.114,53R$                                 

PAVIMENTAÇÃO 1.532.010,31R$                              

4.1 40310 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO  m2     5.106,42             3,46R$                       8,91% 3,15R$                    16.085,22R$                               

4.2 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - SUB-BASE - (DT=158,00KM)  m3km   188.218,09         1,52R$                       8,91% 1,38R$                    259.740,96R$                             

4.3 40607 ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA - SUB-BASE  m3     812,20                219,81R$                   8,91% 200,22R$                162.618,68R$                             

4.4 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - BASE - (DT=158,00KM)  m3km   188.218,09         1,52R$                       8,91% 1,38R$                    259.740,96R$                             

4.5 40607 ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA - BASE  m3     812,20                219,81R$                   8,91% 200,22R$                162.618,68R$                             

4.6 40380 IMPRIMAÇÃO  m2     7.149,00             0,55R$                       8,91% 0,50R$                    3.574,50R$                                 

4.7 40385 PINTURA DE LIGAÇÃO  m2     7.149,00             0,45R$                       8,91% 0,40R$                    2.859,60R$                                 

4.8 40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C  m3     357,45                533,96R$                   8,91% 486,38R$                173.856,53R$                             

4.9 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - (DT=153,00KM)  tkm    9.844,17             2,27R$                       8,91% 2,06R$                    20.278,99R$                               

4.10 40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - (DT=1,00KM)  TKM    64,34                  3,40R$                       8,91% 3,09R$                    198,81R$                                    

4.11 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - MIUDO - (DT=10,40KM)  m3km   892,19                1,52R$                       8,91% 1,38R$                    1.231,22R$                                 

4.12 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - GRAUDO - (DT=6,90KM)  m3km   4.025,17             1,52R$                       8,91% 1,38R$                    5.554,73R$                                 

4.13 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - (DT=1,40KM)  TKM    24,02                  0,85R$                       8,91% 0,77R$                    18,49R$                                      

4.14 40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI  t      9,29                   4.289,97R$                8,91% 3.907,73R$             36.302,81R$                               

4.15 40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C  T      3,57                   4.737,02R$                8,91% 4.314,95R$             15.404,37R$                               

4.16 40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70  T      51,47                  6.164,33R$                8,91% 5.615,08R$             289.008,16R$                             

4.17 40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA - (DT=153,00KM)  TKM    131.255,64         1,01R$                       8,91% 0,92R$                    120.755,18R$                             

4.18 40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA -  (DT=1,00KM)  TKM    857,88                1,70R$                       8,91% 1,54R$                    1.321,13R$                                 

4.19 40423 ESCARIFICAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO  m3     150,50                6,14R$                       8,91% 5,59R$                    841,29R$                                    

DRENAGEM 56.325,33R$                                   

5.1 41414 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)  m      10,00                  121,87R$                   8,91% 111,01R$                1.110,10R$                                 

5.2 41385 ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)  un     10,00                  69,97R$                     8,91% 63,73R$                  637,30R$                                    

5.3 41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFC03  m      902,37                29,88R$                     8,91% 27,21R$                  24.553,48R$                               

5.4 41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05  m      361,30                23,26R$                     8,91% 21,18R$                  7.652,33R$                                 

ITEM CÓDIGO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO - 

LICITAÇÃO

TOTAL

PERCENTUAL DE 

DESÁGIO PREÇO 

UNIT.

PREÇO 

UNITÁRIO COM 

DESCONTO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 069/2025                   DATA E HORÁRIO: 01 DE AGOSTO DE 2025

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE 04 (QUATRO) ACESSOS RODOVIÁRIOS, SENDO ELES: ACESSO RODOVIÁRIO A PERIMETRAL SUL NA GO-156 NO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL, ACESSO RODOVIÁRIO AO ATERRO 

SANITÁRIO NA GO-417, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, ACESSO RODOVIÁRIO PARA A GO-164, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS E ACESSO RODOVIÁRIO AO AERÓDROMO NA GO-070, NO 

MUNICÍPIO DE CIDADE DE GOIÁS, NO ESTADO DE GOIÁS.

EMPRESA: C. S. A. CONSTRUTORA LTDA    /      INSC.  CNPJ: 10.839.043/0001-19

EMPRESA: BR INFRA CONSTRUÇÕES LTDA    /      INSC.  CNPJ: 19.324.043/0001-50

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA -  SÃO LUIS MONTES BELOS ATERRO (PROPOSTA)



AGÊNCIA GOIANIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE - GOINFRA

DATA BASE: 01/12/2024 (N DES.) BDI (%): 15,76% BDI RED. (%): 15,28%

ITEM CÓDIGO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO - 

LICITAÇÃO

TOTAL

PERCENTUAL DE 

DESÁGIO PREÇO 

UNIT.

PREÇO 

UNITÁRIO COM 

DESCONTO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 069/2025                   DATA E HORÁRIO: 01 DE AGOSTO DE 2025

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE 04 (QUATRO) ACESSOS RODOVIÁRIOS, SENDO ELES: ACESSO RODOVIÁRIO A PERIMETRAL SUL NA GO-156 NO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL, ACESSO RODOVIÁRIO AO ATERRO 

SANITÁRIO NA GO-417, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, ACESSO RODOVIÁRIO PARA A GO-164, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS E ACESSO RODOVIÁRIO AO AERÓDROMO NA GO-070, NO 

MUNICÍPIO DE CIDADE DE GOIÁS, NO ESTADO DE GOIÁS.

EMPRESA: C. S. A. CONSTRUTORA LTDA    /      INSC.  CNPJ: 10.839.043/0001-19

EMPRESA: BR INFRA CONSTRUÇÕES LTDA    /      INSC.  CNPJ: 19.324.043/0001-50

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA -  SÃO LUIS MONTES BELOS ATERRO (PROPOSTA)

5.5 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - MIUDO - AREIA - (DT=163,00KM)  m3km   7.921,70             1,52R$                       8,91% 1,38R$                    10.931,94R$                               

5.6 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - GRAUDO- BRITA - (DT=152,00KM)  m3km   6.954,92             1,52R$                       8,91% 1,38R$                    9.597,78R$                                 

5.7 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - (DT=152,00KM)  TKM    2.240,94             0,85R$                       8,91% 0,77R$                    1.725,52R$                                 

5.8 40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO - (DT=1,00KM)  m3km   52,65                  2,44R$                       8,91% 2,22R$                    116,88R$                                    

120.130,16R$                                 

6.1 40855 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA  m2     32,00                  699,68R$                   8,91% 637,33R$                20.394,56R$                               

6.2 40820
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - HOT SPRAY (1,5 

mm)
 m2     1.524,31             71,84R$                     8,91% 65,43R$                  99.735,60R$                               

2.003.183,31R$           

APARECIDA DE GOIÂNIA - GO, 21 DE AGOSTO DE 2025.

RESPONSÁVEL LEGAL

____________________________________________

C.S.A CONSTRUTORA LTDA

CNPJ nº 10.839.043/0001-19

CLEBERTHON SILVA ALVARES

CPF nº 560.840.991-49

RESPONSÁVEL LEGAL

____________________________________________

BR INFRA CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ nº 19.324.043/0001-50

MARCOS FABIANO DA CUNHA

CPF nº 132.252.028-35

SINALIZAÇÃO

TOTAL DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



AGÊNCIA GOIANIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE - GOINFRA

DATA BASE: 01/12/2024 (N DES.) BDI (%): 15,76% BDI RED. (%): 15,28%

SERVIÇOS PRELIMINARES 151.584,20R$                                  

1.1 42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO un                        1,00  R$              42.225,90 8,91% 38.463,57R$            38.463,57R$                                

1.2 42200 CANTEIRO DE OBRA - TIPO A1 un                        1,00  R$            124.185,57 8,91% 113.120,63R$          113.120,63R$                              

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 103.371,79R$                                  

2.1 42100 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A1  un                         1,00  R$            113.483,14 8,91% 103.371,79R$          103.371,79R$                              

TERRAPLENAGEM 60.881,04R$                                    

3.1 40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE 

ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm
 m2                  5.667,57  R$                       0,67 8,91% 0,61R$                     3.457,21R$                                  

3.2 40005
CARGA DE ENTULHOS - MATERIAL PROVENIENTE DO 

DESMATAMENTO E LIMPESA - DESTINO:BOTA FORA
 m3                  3.683,92  R$                       3,14 8,91% 2,86R$                     10.536,01R$                                

3.3 40006
TRANSPORTE DE ENTULHOS - MATERIAL RETIRADO DA LIMPEZA DA 

REGIÃO DO BOTA FORA - (DT=2,00KM)
 m3km                7.367,85  R$                       2,83 8,91% 2,57R$                     18.935,37R$                                

3.4 40016
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - 

(DT: 201 A 400M) - VOLUME DE CORTE
 m3                  1.104,90  R$                     10,50 8,91% 9,56R$                     10.562,84R$                                

3.5 40016
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - 

(DT: 201 A 400M) - CAIXA DE EMPRÉSTIMO
 m3                     664,50  R$                     10,50 8,91% 9,56R$                     6.352,62R$                                  

3.6 40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL  m3                  1.769,41  R$                       6,72 8,91% 6,12R$                     10.828,78R$                                

3.7 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO  m2                     443,00  R$                       0,52 8,91% 0,47R$                     208,21R$                                     

PAVIMENTAÇÃO 1.637.617,06R$                               

4.1 40310 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO  m2                  5.667,58  R$                       3,46 8,91% 3,15R$                     17.852,87R$                                

4.2 40455
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - SUB-BASE - 

(DT=149,00KM)
 m3km             161.970,53  R$                       1,52 8,91% 1,38R$                     223.519,33R$                              

4.3 40607 ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA - SUB-BASE  m3                     741,15  R$                   219,81 8,91% 200,22R$                 148.393,05R$                              

4.4 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - BASE - (DT=149,00KM)  m3km             161.970,53  R$                       1,52 8,91% 1,38R$                     223.519,33R$                              

4.5 40607 ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA - BASE  m3                     741,15  R$                   219,81 8,91% 200,22R$                 148.393,05R$                              

4.6 40380 IMPRIMAÇÃO  m2                  9.381,00  R$                       0,55 8,91% 0,50R$                     4.690,50R$                                  

4.7 40385 PINTURA DE LIGAÇÃO  m2                  9.381,00  R$                       0,45 8,91% 0,40R$                     3.752,40R$                                  

4.8 40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C  m3                     469,05  R$                   533,96 8,91% 486,38R$                 228.136,53R$                              

4.9 40530
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - 

(DT=145,00KM)
 tkm               12.242,21  R$                       2,27 8,91% 2,06R$                     25.218,95R$                                

4.10 40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - (DT=2,00KM)  TKM                    168,86  R$                       3,40 8,91% 3,09R$                     521,77R$                                     

4.11 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - MIUDO - (DT=10,40KM)  m3km                1.170,75  R$                       1,52 8,91% 1,38R$                     1.615,63R$                                  

ITEM CÓDIGO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO - 
TOTAL

PERCENTUAL DE 

DESÁGIO PREÇO 

PREÇO 

UNITÁRIO COM 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 069/2025                   DATA E HORÁRIO: 01 DE AGOSTO DE 2025

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE 04 (QUATRO) ACESSOS RODOVIÁRIOS, SENDO ELES: ACESSO RODOVIÁRIO A PERIMETRAL SUL NA GO-156 NO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL, ACESSO RODOVIÁRIO AO 

ATERRO SANITÁRIO NA GO-417, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, ACESSO RODOVIÁRIO PARA A GO-164, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS E ACESSO RODOVIÁRIO AO 

AERÓDROMO NA GO-070, NO MUNICÍPIO DE CIDADE DE GOIÁS, NO ESTADO DE GOIÁS.

EMPRESA: C. S. A. CONSTRUTORA LTDA    /      INSC.  CNPJ: 10.839.043/0001-19

EMPRESA: BR INFRA CONSTRUÇÕES LTDA    /      INSC.  CNPJ: 19.324.043/0001-50

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA -  SÃO LUIS MONTES BELOS BAIRROS (PROPOSTA)



AGÊNCIA GOIANIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE - GOINFRA

DATA BASE: 01/12/2024 (N DES.) BDI (%): 15,76% BDI RED. (%): 15,28%

ITEM CÓDIGO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO - 
TOTAL

PERCENTUAL DE 

DESÁGIO PREÇO 

PREÇO 

UNITÁRIO COM 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 069/2025                   DATA E HORÁRIO: 01 DE AGOSTO DE 2025

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE 04 (QUATRO) ACESSOS RODOVIÁRIOS, SENDO ELES: ACESSO RODOVIÁRIO A PERIMETRAL SUL NA GO-156 NO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL, ACESSO RODOVIÁRIO AO 

ATERRO SANITÁRIO NA GO-417, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, ACESSO RODOVIÁRIO PARA A GO-164, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS E ACESSO RODOVIÁRIO AO 

AERÓDROMO NA GO-070, NO MUNICÍPIO DE CIDADE DE GOIÁS, NO ESTADO DE GOIÁS.

EMPRESA: C. S. A. CONSTRUTORA LTDA    /      INSC.  CNPJ: 10.839.043/0001-19

EMPRESA: BR INFRA CONSTRUÇÕES LTDA    /      INSC.  CNPJ: 19.324.043/0001-50

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA -  SÃO LUIS MONTES BELOS BAIRROS (PROPOSTA)

4.12 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - GRAUDO - (DT=6,90KM)  m3km                5.281,88  R$                       1,52 8,91% 1,38R$                     7.288,99R$                                  

4.13 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - (DT=1,40KM)  TKM                      31,52  R$                       0,85 8,91% 0,77R$                     24,27R$                                       

4.14 40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI  t                        12,20  R$                4.289,97 8,91% 3.907,73R$              47.674,30R$                                

4.15 40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C  T                          4,69  R$                4.737,02 8,91% 4.314,95R$              20.237,11R$                                

4.16 40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70  T                        67,54  R$                6.164,33 8,91% 5.615,08R$              379.242,50R$                              

4.17 40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA - (DT=145,00KM)  TKM              163.229,40  R$                       1,01 8,91% 0,92R$                     150.171,04R$                              

4.18 40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA -  (DT=2,00KM)  TKM                 2.251,44  R$                       1,70 8,91% 1,54R$                     3.467,21R$                                  

4.19 40425
REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) - 

INFRA DENTRO DA FAIXA DE DOMÍNIO A SER DEMOLIDA
 m3                     121,20  R$                     11,51 8,91% 10,48R$                   1.270,17R$                                  

4.20 40005
CARGA DE ENTULHOS - DEMOLIÇÃO DE INFRA DENTRO DA FAIXA DE 

DOMÍNIO A SER CARREGADA
 m3                     157,56  R$                       3,14 8,91% 2,86R$                     450,62R$                                     

4.21 40006
TRANSPORTE DE ENTULHOS - INFRA DENTRO DA FAIXA DE DOMÍNIO 

A SER DEMOLIDA - (DT=2,00KM)
 m3km                   315,12  R$                       2,83 8,91% 2,57R$                     809,85R$                                     

4.22 40423 ESCARIFICAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO  m3                     244,65  R$                       6,14 8,91% 5,59R$                     1.367,59R$                                  

DRENAGEM 51.039,93R$                                    

5.1 41414 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)  m                        16,00  R$                   121,87 8,91% 111,01R$                 1.776,16R$                                  

5.2 41385 ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)  un                         8,00  R$                     69,97 8,91% 63,73R$                   509,84R$                                     

5.3 41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFC03  m                      679,00  R$                     29,88 8,91% 27,21R$                   18.475,59R$                                

5.4 41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05  m                      502,00  R$                     23,26 8,91% 21,18R$                   10.632,36R$                                

5.5 40455
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - MIUDO - AREIA - 

(DT=154,00KM)
 m3km                6.916,35  R$                       1,52 8,91% 1,38R$                     9.544,56R$                                  

5.6 40455
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - GRAUDO- BRITA - 

(DT=149,00KM)
 m3km                6.061,04  R$                       1,52 8,91% 1,38R$                     8.364,23R$                                  

5.7 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - (DT=145,00KM)  TKM                 1.975,51  R$                       0,85 8,91% 0,77R$                     1.521,14R$                                  

5.8 40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO - (DT=2,00KM)  m3km                     97,32  R$                       2,44 8,91% 2,22R$                     216,05R$                                     

156.392,86R$                                  

6.1 40855 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA  m2                       34,00  R$                   699,68 8,91% 637,33R$                 21.669,22R$                                

6.2 40820
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - 

HOT SPRAY (1,5 mm)
 m2                  2.059,05  R$                     71,84 8,91% 65,43R$                   134.723,64R$                              

16.755,08R$                                    

7.1 40865 REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA)  m2                  1.229,28  R$                     14,97 8,91% 13,63R$                   16.755,08R$                                

OBRAS COMPLEMENTARES

SINALIZAÇÃO



AGÊNCIA GOIANIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE - GOINFRA

DATA BASE: 01/12/2024 (N DES.) BDI (%): 15,76% BDI RED. (%): 15,28%

ITEM CÓDIGO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO - 
TOTAL

PERCENTUAL DE 

DESÁGIO PREÇO 

PREÇO 

UNITÁRIO COM 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 069/2025                   DATA E HORÁRIO: 01 DE AGOSTO DE 2025

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE 04 (QUATRO) ACESSOS RODOVIÁRIOS, SENDO ELES: ACESSO RODOVIÁRIO A PERIMETRAL SUL NA GO-156 NO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL, ACESSO RODOVIÁRIO AO 

ATERRO SANITÁRIO NA GO-417, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, ACESSO RODOVIÁRIO PARA A GO-164, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS E ACESSO RODOVIÁRIO AO 

AERÓDROMO NA GO-070, NO MUNICÍPIO DE CIDADE DE GOIÁS, NO ESTADO DE GOIÁS.

EMPRESA: C. S. A. CONSTRUTORA LTDA    /      INSC.  CNPJ: 10.839.043/0001-19

EMPRESA: BR INFRA CONSTRUÇÕES LTDA    /      INSC.  CNPJ: 19.324.043/0001-50

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA -  SÃO LUIS MONTES BELOS BAIRROS (PROPOSTA)

2.177.641,96R$            

RESPONSÁVEL LEGAL

____________________________________________

C.S.A CONSTRUTORA LTDA

CNPJ nº 10.839.043/0001-19

CLEBERTHON SILVA ALVARES

CPF nº 560.840.991-49

RESPONSÁVEL LEGAL

____________________________________________

BR INFRA CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ nº 19.324.043/0001-50

MARCOS FABIANO DA CUNHA

CPF nº 132.252.028-35

TOTAL DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

APARECIDA DE GOIÂNIA - GO, 21 DE AGOSTO DE 2025.
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