CARTA DE APRESENTACAO DA DOCUMENTACAO

CONCORRENCIA N° 046/2025

A GONFRA

Prezados Senhores,

MRL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/MF n.2 26.791.812/0001-96, sediada Rua C-57, n° 32, Quadra 101,

Lote 15, Setor Sudoeste, Goidnia-GO, CEP 74.305-360, apresentar a presente documentagao e proposta para

execucdo dos servicos nele referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

Que o profissional detentor dos atestados de responsabilidade técnica apresentados em
nossa documentacdo para este edital, serd, obrigatoriamente, o Responsavel Técnico que
acompanhara a execu¢do da obra, conforme cronograma fisico-financeiro e demais
condigOes previstas nesta licitagdo;

Que seu responsavel técnico, vistoriou as dependéncias do local objeto de execucdo dos
servicos, conforme Declaracdo de Vistoria assinada pelo mesmo, tomando ciéncia das
dificuldades porventura existentes;

Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitacgdo no presente
processo licitatdrio, assim como que esta ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores;

Que estd de acordo e acata todas as condi¢des previstas neste Edital, bem como as

constantes do Termo de Sujei¢do do Edital.

A documentacdo e proposta para esta licitacdo constituirdo em um compromisso de nossa parte,

observadas as condic¢des do Edital.

Goiania, 15 de agosto de 2025
Assinado de forma digital
THIAGO CUNHA por THIAGO CUNHA °

MORAIS:016900 MORAIS:01690080108
Dados: 2025.08.15

80108 23:35:51-03'00"
THIAGO CUNHA MORAIS

MRL CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 26.791.812/0001-96

CNPJ 26.791.812/000196 INSCR. ESTADUAL 10.688.722-0
Rua C-57, n° 32, Quadra 101, Lote 15, Setor Sudoeste, CEP 74.305-360
Fone: (62) 3224-2222
Goidnia/GO



DECLARACAO DE ATENDIMENTO AO ART. 116, DA LEI FEDERAL N2
14.133/2021

CON CORRENCIA N° 046/2025
A GONFRA

Prezados Senhores,

MRL CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ n226.791.812/0001-96, por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr. Thiago Cunha Morais, portador do CPF n2, DECLARA, para fins do disposto no art.
116 da Lei Federal n.2 14.133/21, que durante a execugdo do contrato, cumprira a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as

reservas de cargos previstas em outras normas especificas.

Goiania, 15 de agosto de 2025

THIAGO CUNHA MORAIS
MRL CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 26.791.812/0001-96

CNPJ 26.791.812/000196 INSCR. ESTADUAL 10.688.722-0
Rua C-57, n° 32, Quadra 101, Lote 15, Setor Sudoeste, CEP 74.305-360
Fone: (62) 3224-2222
Goidnia/GO



DECLARACAO DE SUJEICAO AOS TERMOS DO EDITAL

A MRL CONSTRUTORA LTDA estd de acordo com o Edital da Concorréncia N2 005/2025-SEDUC,

DECLARA que:

01.

Aceita as condig¢des do presente Edital, das disposi¢Ges técnicas, da minuta contratual, bem

como de sujeigdo as condigdes fixadas pela CONTRATANTE;

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

Estd ciente das condi¢gdes da Licitagdo, que responderd pela veracidade das informacgdes
constantes da documentagdo e proposta que apresentar, e que fornecera quaisquer informacdes
e documentacgdes complementares solicitadas pela Comissdo de Licitagao;

Tem o conhecimento de todos os projetos e da descricao dos servicos e que as informacgdes
fornecidas sdo satisfatérias e corretas para a execugdo dos servigos dentro do prazo previsto no
Edital;

Executard a(s) obra(s) de acordo com os projetos e as especificacbes fornecidas pela
CONTRATANTE as quais alocara todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e
materiais necessarios, e que tomard todas as medidas para assegurar um controle adequado da
qualidade e prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuarios e moradores
vizinhos;

Apresentard mensalmente a fiscalizagdo relatério consubstanciado, com dados essenciais dos
levantamentos e ensaios tecnoldgicos, para a avaliagdo da qualidade dos servigos executados em
suas diversas fases;

Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios e relacionados
no(s) projeto(s), e que os mesmos encontram-se em condi¢Oes adequadas de utilizag3o;

A qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fara a alocacdo de qualquer tipo de
equipamento compativel com a natureza dos servicos a serem executados por solicitacdo da
Secretaria de Estado da Educagdo sem 6nus de mobilizacdo para esta, ainda que ndo previsto,
em prazo compativel com a necessidade que motivou a solicitacdo;

Se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo compativel com o

cronograma fisico-financeiro a partir da data do recebimento da Ordem de Servico;

09.

Que executara a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;

CNPJ 26.791.812/000196 INSCR. ESTADUAL 10.688.722-0
Rua C-57, n° 32, Quadra 101, Lote 15, Setor Sudoeste, CEP 74.305-360
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10. Que Autoriza a GOINFRA proceder quaisquer diligéncias junto as instalacdes da empresa e sua
contabilidade e a terceiros, os quais o licitante mantém transacGes comerciais;

11. Que cumprimos todas normas relativas a saude e seguranca no trabalho.

Goiania, 15 de agosto de 2025

THIAGO CUNHA Assinado de forma digital
p

or THIAGO CUNHA

MORAIS:016900 MORAIS:01690080108
Dados: 2025.08.15

80108 23:36:02 -03'00'

THIAGO CUNHA MORAIS
MRL CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 26.791.812/0001-96

CNPJ 26.791.812/000196 INSCR. ESTADUAL 10.688.722-0
Rua C-57, n° 32, Quadra 101, Lote 15, Setor Sudoeste, CEP 74.305-360
Fone: (62) 3224-2222
Goidnia/GO



DECLARACAO DE VISTORIA AO LOCAL DA OBRA

DECLARO para os devidos fins, que THIAGO CUNHA MORAIS, portador da Cédula de Identidade n?
4625139 SPTC-GO, e CREA n2? 17.346/D-GO CPF n2 016.900.801-08, representante legal da empresa MRL
CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob n? 26.791.812/0001-96, tem pleno conhecimento do local e das
cercanias onde serdo executados os servicos, referente Concorréncia N2 046/2025, Contratacdo n? 113569,
Processo n? 202500005009389, e ndo identifiquei erros/falhas os projetos, que seriam perceptiveis com a

vistoria do local da obra.

Declaro, ainda, ter ciéncia que erros/falhas identificados nos projetos devem ser objeto de

impugnacdo aos termos do edital, por previsdo do art. 63, inciso 1V, §32, da Lei federal n2 14.133/2021.

A auséncia de impugnacdo faz decair o meu direito de invocar qualquer desconhecimento, como
elemento impeditivo da correta formulacdo da proposta e do integral cumprimento do contrato, ndo me
eximindo, como Contratada, da responsabilidade pelo custo e execu¢do das adequagbes ao projeto, bem

como da possivel imputagao das san¢Ges legalmente previstas, tendo em vista o teor desta declaragao.

Goiania, 15 de agosto de 2025

TH |AGO Assinado de forma
digital por THIAGO

CUNHA CUNHA
MORAIS 0169 01201

0080108 23:36:11 -03'00'

THIAGO CUNHA MORAIS
MRL CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 26.791.812/0001-96

CNPJ 26.791.812/000196 INSCR. ESTADUAL 10.688.722-0
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DECLARACAO DE PARENTESCO

CONCORRENCIA N° 046/2025
A GOINFRA

MRL CONSTRUTORA LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n®
26.791.812/0001-96, através de representante legal, THIAGO CUNHA MORAIS, empresério, casado,
residente e domiciliado a Rua C-57, n° 32, Quadra 101, Lote 15, Setor Sudoeste, Goidania-GO, CEP 74.305-360,
inscrito no CPF/MF sob 0 n2 016.900.801-08, portador'da RG n2 4625139 SPTC-GO, DECLARA, para todos os
fins de direito e sob as penas da lei, que ndo possui em seus quadros de empregados e em seu corpo acionario
cOnjuge, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o

segundo grau com os servidores da GOINFRA.

Goiania, 15 de agosto de 2025

THIAGO A_Ss_inado de forma
CUNHA Cciljjll\};IApor THIAGO
MORAIS:016 MORAIS:01690080108

Dados: 2025.08.15

00080108 23:36:20 -03'00'

THIAGO CUNHA MORAIS
MRL CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 26.791.812/0001-96

CNPJ 26.791.812/000196 INSCR. ESTADUAL 10.688.722-0
Rua C-57, n° 32, Quadra 101, Lote 15, Setor Sudoeste, CEP 74.305-360
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DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO

MRL CONSTRUTORA LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n®
26.791.812/0001-96, através de representante legal, THIAGO CUNHA MORAIS, empresario, casado,
residente e domiciliado a Rua C-57, n° 32, Quadra 101, Lote 15, Setor Sudoeste, Goiania-GO, CEP 74.305-360,
inscrito no CPF/MF sob o n2 016.900.801-08, portador da RG n2 4625139 SPTC-GO, DECLARA, sob as penas
da lei, que atendera as Normas Regulamentadoras da Portaria n? 3.214/78 do MTE, aplicaveis as atividades
objeto deste contrato, e, que tem condi¢des de apresentar as documentagdes solicitadas na Instrucao

Normativa n? 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, Projeto Basico.

Goiania, 15 de agosto de 2025

THIAGO CUNHA /;ssinado de forma digital

or THIAGO CUNHA

MORAIS:016900 MORAIS:01690080108
Dados: 2025.08.15

80108 23:36:30-03'00'

THIAGO CUNHA MORAIS
MRL CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 26.791.812/0001-96

CNPJ 26.791.812/000196 INSCR. ESTADUAL 10.688.722-0
Rua C-57, n° 32, Quadra 101, Lote 15, Setor Sudoeste, CEP 74.305-360
Fone: (62) 3224-2222
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DECLARAGCAO QUE NAO EMPREGA MENOR

ATENDIMENTO AO INC. XXXIll, DO ART. 7° DA CONSTITUICAO FEDERAL

CON CORRENCIA N° 046/2025
A GOINFRA

MRL CONSTRUTORA LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n®
26.791.812/0001-96, através de representante legal, THIAGO CUNHA MORAIS, inscrito no CPF/MF sob o n®
016.900.801-08, portador da RG n24625139 SPTC-GO, DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIIl do ar.
7° da Constituicao Federal, que ndao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou

insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de catorze anos, na condi¢do de aprendiz ( ).

Goiania, 15 de agosto de 2025

Assinado de forma

THIAGO CUNHA digital por THIAGO

CUNHA
MORAIS:016900 MORAIS:01690080108
80108 Dados: 2025.08.15

23:36:39-03'00'

THIAGO CUNHA MORAIS
MRL CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 26.791.812/0001-96

CNPJ 26.791.812/000196 INSCR. ESTADUAL 10.688.722-0
Rua C-57, n° 32, Quadra 101, Lote 15, Setor Sudoeste, CEP 74.305-360
Fone: (62) 3224-2222
Goidnia/GO



DECLARACAQ RESPONSABILIDADE DA EMPRESA

A MRL CONSTRUTORA LTDA esta de acordo com o Edital da Concorréncia N2 046/2025-GOINFRA,
DECLARA que:

01. Aceita a total responsabilidade pela exatidao e adequacao do valor apresentado, sem transferir
essa responsabilidade para terceiros. Isto abrange a conformidade com os precos de mercado, a
precisdo dos célculos e a garantia de que ndo havera sobreprecos ou superfaturamentos, o que

é essencial para a legalidade e viabilidade da contratagao.

Goiania, 25 de agosto de 2025

THIAGO CUNHA MORAIS
MRL CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 26.791.812/0001-96

CNPJ 26.791.812/000196 INSCR. ESTADUAL 10.688.722-0
Rua C-57, n° 32, Quadra 101, Lote 15, Setor Sudoeste, CEP 74.305-360
Fone: (62) 3224-2222
Goidnia/GO



CONTRATO SOCIAL
“MRL CONSTRUTORA LTDA”

THIAGO CUNHA MORAIS, brasileiro, Solteiro, Engenheiro Eletricista, empresario, residente e domiciliado 2 Rua
C 57 Qd 101 Lt 15 S/N no Setor Sudoeste em Goidnia ~ GO CEP: 74.305-360, filho de Luiz Carlos Morais e
Maria Auxiliadora Alves da Cunha Morais, nascido aos 05/07/1986, natural de Goi&nia-GO, portador da Cédula

de identidade n® 4.625.139, expedida pela SPTC do Estado de Goigs, CREA-GO, n°. 17436/D - GO e inscrito no
C.P.F{M.F.) sobon.? 076.900.801-08 e;

LUIZ CARLOS MORAIS, brasileiro, casado sob o regime de comunhao parcial de bens, empresario, residente e
domiciliada a Rua C 57 Qd 101 Lt 15 S/N no Setor Sudoeste em Goiania — GO CEP: 74.305-360, filha de
Segismundo Ferreira Morais e Maria Helena Morais, nascido aos 02/12/1958, portador da Cédula de Identidade

n°® 480.254, expedida pela Secrelaria de Seguranga Publica do Estado de Goias, inscrito no C.P.F. (M.F.) sob ©
n° 196.498.941-87;

Pelo presente instrumento particular de CONTRATO SOCIAL, tem entre si, justos e confratados a constituicdo

de uma sociedade Limitada, que se regera pelas clausulas e condigdes seguintes. ’

CLAUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL: S

A sociedade girara sob a denominacgdo social de “MRL CONSTRUTORA LTDA” e adotard como E
nome de fantasia a expressao: “MRL CONSTRUTORA™. *

CLAUSULA SEGUNDA - DO ENDEREGCO DA SEDE SOCIAL:

A sociedade tera sua sede social estabelecida na Avenida Goias n® 178 Qd.04 L.t 24 SL 1510 no Edificio Sao
Judas Tadeu, no Setor Central em Goidnia-GQO, CEP; 74.005-010.

CLAUSULA TERCEIRA - DO OBJETIVO SOCIAL:

A sociedade terd como objetivos sociais a exploragio do ramo de “CONSTRUCAO DE EDIFiCIOS

(CNAE 4120-4/00), INSTALAGAO E MANUTENGAO ELETRICA (CNAE 4321.5/00), ADMINISTRACAO DE
OBRAS (CNAE 4399-1/01), SERVIGOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAC ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE (CNAE 4319-3/00), OBRAS DE TERRAPLENAGEM (CNAE 4313-4/00), CONSTRUCAO
DE RODOVIAS E FERROVIAS (CNAE 4211-1/01), CONSTRUGAQ DE REDES DE ABASTECIMENTO DE
AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUGOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO (CNAE

4@@

Certifico que este documento da empresa MRL CONSTRUTORA LTDA, Nire: 52 20360659-3 , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goias.
Para validar este documento, acesse http://www.juceg.go.gov.br/ e informe: N° do protocolo 17/000301-9 e o codigo de seguranca LC3wU. Esta copia fol
autenticada digitalmente e assinada em 05/01/2017 09:36:54 por Paula Nunes Lobo — Secretaria Geral.
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4222-7/01), SERVIGOS DE ENGENHARIA (CNAE 7112-0/00), COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS
(CNAE 6810-2/01), OBRAS DE URBANIZAGAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS (CNAE 4213-8/00),
CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUIGAQ DE ENERGIA ELETRICA (CNAE 4221.9/02),
CONSTRUCAQ DE ESTAGCOES E REDES DE TELECOMUNICAGOES (CNAE 4221.9/04), OBRAS
PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS (CNAE 4291-0/00), CONSTRUGAO DE INSTALACOES
ESPORTIVAS E RECREATIVAS (CNAE 4299-5/01), DEMOLIGAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
(CNAE 4311-8/01).

CLAUSULA QUARTA - DO CAPITAL SOCIAL -

O capital sociai € de R$ 250.000,00 (Duzentos e Cingiienta Mil Reais) divididos em 250.000 (Duzentos e
Cinguenta Mil) Quotas de Capital, no valor de R$ 1,00 (Um Real), cada uma, Subscritas . Sendo R$ 100.000,00
(Cem Mil reais) integralizado neste ato em moeda Corrente e o restante sera integralizado em até 4 anos e

—

distribuidas entre os stcios da seguinte forma:

SOCI0S N.° COTAS VALOR EM R$ %
LUIZ CARLOS MORAIS 225.000 225.000,00 | 90,00
THIAGO CUNHA MORAIS 25000 | 25.000,00 | 10,00 C
TOTAL 250.000 250.000,00 | 100 e
CLAUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE DOS SOCIOS: «oe

Na forma do artigo 1052, da Lei 10.406, do Caédigo Civil 2002, a responsabilidade de cada sdcio é restrita ao

valor de suas cotas, mas, todos respondem solidariamente pela integralizacdo do capital social.

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO DE DURACAQ DA SOCIEDADE: .o

O inicio das atividades da sociedade dar-se-a na data da assinatura do presente instrumento contratual e o prazo

de duragdo sera por tempo indeterminado.

CLAUSULA SETIMA - DA INDIVISIBILIDADE DAS COTAS DE CAPITAL:
As cotas de Capital da sociedade séo indivisiveis e ndo poderdo ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o

expresso consentimento dos demais s6cios, cabendo a preferéncia de aquisigdo em igualdade de condicdes aos

sOCI0S remanescentes.

Wﬁf
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CLAUSULA OITAVA - DA RETIRADA DE S0OCIO:
Em caso de retirada, interdigao, inabilidade ou morte de um dos socios, a sociedade ndo se dissolvera, cabendo
a0s socios remanescentes o dever de providenciar um Balango Especial na data do evento, para apuragaop dos

direitos e deveres do socio retirante, interdito, inabilitado ou falecido, pagando a ele ou a seus herdeiros legais,

0s direitos apurados na forma da iei.

CLAUSULA NONA - DA ADMINISTRAGCAO DA SOCIEDADE:
A administragdo, e uso da fima social sera exercida pelo Sécio LUIZ CARLOS MORAIS, representando a
sociedade em juizo ou fora dele, ativa ou passivamente, podendo ainda, outorgar procuragao sempre com prazo

determinado, entretanto, fica expressamente proibido o usoc defa em negdcios alheios, tais como: fiangas,

endossos, avais, etc.

PARAGRAFO UNICO: A alienagio de bens Imbveis de propriedade da Sociedade, aquisicbes, cessdo e

incorporagéo de ativos, somente serdo validas com a representacao de 100% (cem por cento) dos sdcios.

CLAUSULA DECIMA - DA RETIRADA DE PRO-LABORE: T
Ambos os Socios fardo jus a refirada mensal a titulo de Pro-Labore, cujo valor sera fixado observando-se os crne
limites estabelecidos na legislagdo tributaria, observado ainda, a situagio econdmica da empresa “eeee

CLAUSULA DECIMA - PRIMEIRA - DA ABERTURA DE FILIAIS:

A sociedade podera abrir filial em qualquer parte do territdrio Nacional, desde que observada a Legislagdo E

pertinente ao assunto. coe

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA - DO EXERCICIO SOCIAL:

O exercicio social iniciar-se-a na data de assinatura e encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA - DO DESTINO DOS LUCROS/PREJUIZ0S ACUMULADOS:
Os lucros, bem como os prejuizos que se verificarem no balango anual encerrado em 31 de dezembro de cada

exercicio, serdo distribuidos ou suportados igualmente entre os sdcios, proporcionalmente as suas cotas de

capital, ou ainda, utilizados para o aumento do capital social da sociedade.

PARAGRAFO UNICO - E vedado aos sécios efetuarem retiradas em dinheiro por conta de resultados futuros.

&ty
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CLAUSULA DECIMA-QUARTA - DO DESIMPEDIMENTO: Administradora declara, sob as penas da lei, de que
ndo esta impedida de exercer a administragdo da sociedade, por lei espedial, em virtude de condenagdo criminal,
ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, 0 acesso a €argos
publicos, ou por crime falimentar, de prevaricagao, peita ou subomo, concussao, peculato, ou contra a economia

popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorréncia, contra as relacdes de

cohsumo, fé publica, ou da propriedade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES FINAIS:
Os casos omissos € as duvidas onundas deste Contrato ser8o resolvidos de acordo com a legisiag8o vigente no

pafs, ficando desde ja, elefto o foro da cidade de Goiania - Goias, para tal fim, com rentincia expressa de

quaisquer outros, por mais privilegiados que sejam.

E, por assim se acharem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 01 {Uma) via de igual teor e

forma abaixo assinada, para em seguida, proceder ao devido arquivamento na junta comercial competente, para

que produzam os efeitos legais.

, Goidnia/GO, 05 de Dezembro de 2016. “eens
THIAGO CUNHA MORAIS LUIZ CARLOS MORAIS "

Socio Sacio

CERTIFICO O REGISTRO EM: 03/01/2017
SOB O NUMERO: _ : r . 92203606593

Protocolo: L 17/000301-9

MRI, CONSTRUTORA LTDA

EECHET‘LRIA-GERAL "= BPAULM %WSD RGSEI

-.ri’-
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PRIMEIRA ALTERAGAO DO CONTRATO SOCIAL
MRL CONSTRUTORA LTDA-ME
26.791.812/000196

THIAGO CUNHA MORAIS, brasileiro, Solteiro, Engenheiro Eletricista, empresano, residents e
domiciliade A Rua C 57 Qd 101 Lt 15 SN no Setor Sudoeste em Goisnia - GO CEP: 74.305-
360, filho de Luiz Caros Morals & Mara Auxiiadora Alves da Cunha Morais, nascido aos
05/07/1%86, natural de Goldnia-GO, portador da Cédula de Identidade n® 4.625.139, expadida
pela SPTC do Estado de Goias, CREA-GO, n®. 17436/0 - GO e inscrito no C.P.F.(MF.)sobon®
016.900.801-08 e;

LUIZ CARLOS MORAIS, brasileiro, casado sob o regime de comunhdo parcial de bens,
empresano, residente e domicikada & Rua C 57 Qd 101 Lt 15 &M no Setor Sudoeste em
(3aignia = GO CEP: 74.305-360, filha de Segismundo Femeira Morass & Maria Helena Morais,
nascido aos 02/12/1958, portador da Cédula de Identidade n® 480.254, expedida pela Secretaria
de Sequranga Piblica do Estado de Goias, inscrilo no C.PF. (M.F.) sob o n® 196.498.941-87;
UNICOS, stcios da sociedade, MRL CONSTRUTORA LTDA-ME, pessoa juridica de direito
privado, estabelecida & Avenida Golas n® 178 Qd.04 L1 24 SL 1510 no Edificio Sao Judas Tadeu,
no Setor Central em Go@nia-G0, CEP: 74.005-010.inscrita na Junta Comercial do Estado de
Goids sob o NIRE 52 20360659-3 , e no CNPJ sob n” 26.791.812/000196.

RESOLVEM, de comum acordo e na melhor forma de direito promover a sua “PRIMEIRA™

alteragdo contratual conforme &5 clausulas e condigles seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA- TRANSFERENCIA DE CAPITAL:

O sicio LUZ CARLOS MORAIS transfere-se a0 sdcio, ja qualficados anteriormente THIAGO
CUNHA MORAIS, suas 100.000 (Cem Mil) cotas de capital no valor de RS 100.000,00(Cem Mi
resis integralizado em moeda Comenta & o restanle gerd integralizado até 31/122020 e distribuidas enire
05 50cios da seguinte forma.

CLAUSULA SEGUNDA - NOVA COMPOSIGAO DO CAPITAL SOCIAL:

Em conseqiéncia do disposto na clausula anterior, o capital da socledade fica assim distribuido

entre os socios:

SOCIOS N." COTAS VALOR EM RS %
125.000 125.000,00 20,00
THIAGO CUNHA MORAIS
125.000 125.000,00 50.00
LUIZ CARLOS MORAIS
TOTAL 250,000 250.000,00 100
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CLAUSULA QUARTA - ADMINISTRAGAQ DA SOCIEDADE

A administraco da sociedade sera exercida, por ambos os soCios, com assinalura aposla
isoladamente, podendo inclusive confrair obrgagbes comerciais e bancanas  em
estabelecimentos particulares ou oficiais, cabendo-lhe, entretanto o uso da razdo social em
negbcios afinentes exclusivamente a sociedade, n3o podendo, esta, ser empregada em
transagdes estranhas, inclusive em avals e fangas, seia em favor de terceiros ou dos proprios
cofistas, sendo nulos tais atos em relagio a socedade.

CLAUSULA QUINTA - DO DESIMPEDIMENTO:

Os administradores declara,. sob as penas da lei, de que ndo estdo impedidos de exercer a -
administracdo da sociedade, por lel especial, em virlude de condenagdo criminal, ou por se '

encontrarem sob os efeilos dela, a pena que vede, ainda que lemporanamente, o &0ess0 a J

cargos plblicos, ou por crime falmentar, de prevaricagao, peita ou subomo, concussag,

peculato, ou confra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de

defesa da concorréncia, contra as relagbes de consumo, fé publica, ou da propriedade.

CONSOLIDACAD

CLAUSULA PRIMEIRA - DENOMINAGAQ SOCIAL E NOME DE FANTASIA
A sociedade gira sob a denominagdo social de MRL CONSTRUTORA LTDA-ME e tem como
nome fantasia a expressio MRL CONSTRUTORA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO ENDEREGO DA SEDE SOCIAL:

A sociedade lem sua sede social estabelecidana Avenida Golds n® 178 Qd.04 Lt 24 SL 1510 no
Edificio S80 Judas Tadeu, no Setor Central em Goiania-GO, CEF; 74.005-010.

CLAUSULA TERCEIRA - DO OBJETO SOCIAL
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A sociedade tem como objelivo social as atividades de MONTAGEM, MANUTENCAD,
PROJETO E OPERAGAQ ELETROMECANICA DE LINHA, REDE E SUBESTACAO DE
DISTRIBUIGAQ ATE 540Kv; REFORMA EM TRANSFORMAGOES DE DISTRIBUCAQ E

DJUNTORES; MONTAGEM ELETROMECANICA DE QUADROS DE COMANDO E DE
FORGA; PROJETO, MONTAGEM, MANUTENGAD, E INSTALAGAO ELETRICA INTERNA E
EXTERNA EM EDIFICACOES RESIDENCIAIS , COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E ILUMINAGAO
PUBLICA E QUADROS DE COMANDQ DE FORGA;, PROJETOS, MONTAGEM E
MANUTENGAO EM BANCO DE DADOS DE CAPACITORES (ALTA E BAIXA TENSAO)
AUTOMATICOS E MANUAIS, INSTALACAD, MANUTENGAO E OPERAGAC DE GRUPOS
GERADORES DIESEL; PROJETO MONTAGEM E MANUTENCAO EM SISTEMAS DE
PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (PARA-RAIOS), ATERRAMENTO DE
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES; SERVICOS i 73
TOPOGRAFICOS PARA REDES DE ENERGIA E SUBESTAGAQ; PROJETO, MONTAGEM E |
MANUTENGAO EM SISTEMAS ELETRICOS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIOS, FJ
PORTEIROS ELETRONICOS, SISTEMAS DE ALARMES, SINALIZADORES WISUAIS E
SONORES, FILMADORAS, TERMINAIS DE VIDEOQ E SISTEMAS DE SEGURANCA AFINS;
INSTALAGAD DE SISTEMAS DE REFRIGERAGAO E AR CONDICIONADO, CONSTRUGAD

DE EDIFICIOS, ADMINISTRAGAO DE OBRAS, SERVIGOS DE PREPARACAO DE
TERRENOS, OBRAS DE TERRAPLENAGENS, CONSTRUCAQ DE RODOVIAS E
FERROVIAS, CONSTRUGAD DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE
ESGOTO E CONSTRUGOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, SERVICOS

DE ENGENHARIA. COMPRA E VENDA DE IMOVEIS POOPRIOS, OBRAS DE
URBANIZAGAO = RUAS, PRAGAS E CALGADAS, CONSTRUCAO DE ESTAGOES E REDES

DE DISTRIBUIGAD DE ENERGIA ELETRICA, CONSTRUGAO DE ESTAGGES E REDES DE
TELECOMUMICAGOES, OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUWIAIS, CONSTRUGAD

DE INSTALAGOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, DEMOLICAD DE EDIFICIOS E
ESTRUTURAS.

CERTI FI CO O REA STRO EM 04/ 01/ 2018 08:56 SOB N° 20174821492.
PROTOCOLO: 174821492 DE 07/ 12/ 2017. CODI GO DE VERI FI CACAC
11800021040. NI RE: 52203606593.

MRL CONSTRUTORA LTDA ME

Paul a Nunes Lobo Vel oso Ross
SECRETARI A- GERAL
e TR GO ANI' A, 04/01/2018
ww. port al doenpr eendedor goi ano. go. gov. br

A val i dade deste documento, se inpresso, fica sujeito a conprovagdo de sua autenticidade nos respectivos portais.
I nformando seus respectivos cédi gos de verificacédo




CLAUSULA QUARTA - DO CAPITAL SOCIAL:

O capital social & de R3 250.000,00 (Duzentos e Cinglenta Mil Reais) divididos em 250.000
{Duzentos e Cinglenta Mil) Quotas de Capital, no valor de R$ 1,00 (Um Real), cada uma,
Subscritas . Sendo RS 100.000,00 (Cam Mil reais) integralizade em moeda Comente do Pais, e o
restanie serd integralizado até 311212020, o capilal da sociedade fica assim  disinbuidas entre

08 s0Cios:
SOCIOS | N2COTAS VALOR EM R$ %
125000 125.000,00 50,00
THIAGO CUNHA MORAIS
125.000 125.000,00 50,00
LUIZ CARLOS MORAIS
TOTAL 250.000 250.000,00 100

CLAUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE DOS SOCIOS: r
Na forma do artigo 1052, da Led 10,406, do Codigo Civil 2002, a responsabilidade de cada socio r-'
& restrita ao valor de suas colas, mas, lodos respondem solidadamente pela integralizagao do

capital social.

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO DE DURAGAO DA SOCIEDADE:
A sociedade iniciou suas atividades em DSM2/2016 e o prazo de duragdo sera por tempo

indeterminada.

CLAUSULA SETIMA - DA INDIVISIBILIDADE DAS COTAS DE CAPITAL:

As colas de Capital da sociedade 530 indivisivels & no poderdo ser cedidas ou transfendas a
lerceiros sem o expressa consentimenio dos demais sbcios, cabendo a preferéncia de aquisiglo
em igualdade de condigdes aos sdcios remanescenies.

CLAUSULA OITAVA - DA RETIRADA DE SOCIO:

Em caso de retirada, interdico, inabilidade ou morte de um dos sécios, a socledade ndo se
dissolvera, cabendo aos sOcios remanescentes o dever de providenciar um Balango Especial

I

JUWTA CORERCL DO EETIS0 OF SOWS
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na data do evenio, para apurag3o dos direifos e deveres do sAcio relirante, interdito, inabilitado
ou falecido, pagando a ele ou a seus herdeiros legais, os direitos apurados na forma da lei,

CLAUSULA NOMA - DA ADMINISTRAGAO DA SOCIEDADE:

A administracio da sociedade serd exercida, por ambos os scios, com assinafura aposla
isoladamente, podendo inclusive contrair obrigagbes comerciais e bancarias em
estabelecimenios particulares ou oficiais, cabendo-Jdhe, entretanto o uso da razdo social em
negocios alinentes exclusivamente a sociedade, ndo podendo, esla, ser empregada em
transacdes estranhas, inclusive em avais e fiangas, seja em favor de terceiros ou dos proprios
cotistas, sendo nulos tais alos em relagdo & sociedade.

PARAGRAFO UNICO: A alienagio de bens Iméveis de propriedade da Sociedade, aquisiches,
ces530 e incorporagio de alivos, somente sera valida com a representago de 100% (cem por
cento) dos 20Cios.

CLAUSULA DECIMA - DA RETIRADA DE PRO-LABORE:

Ambes 0s s0cios tem direito a uma retirada mensal a fitulo de Pri-Labore, cujo valor sera fixado
observando-se os limites estabelecidos na legisiagao tributaria, observado ainda, a situagao
econdmica da empresa e nunca inferior a um salario minimo vigente.

CLAUSULA DECIMA - PRIMEIRA - DO EXERCICIO SOCIAL:

O exercicio social iniciar-se-a sempre em 1 de janeso encerrando-se em 31 de dezembro de
cada ano,

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA - DO DESTINO DOS LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS:
Os lucros, bem como os prejuizos que se verificarem no balango anual encerrado em 3 de
dezembro de cada exercicio, serdo distribuidos ou suportados iguaimente entre os sbcios,
proporcionalmente as suas cotas de capital, ou ainda, utilizados para o aumento do capital social
da sociedade.

PARAGRAFO UNICO - E vedado aos socios efetuarem retiradas em dinheiro por conta de
resultados fuluros.
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CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA - DO DESIMPEDIMENTO:

Os administradores declaram, sob as penas da bei, de que ndo esldo impaedidos de exercer 3
adminisiragao da sociedade, por lei especial, em vidude de condena¢do criminal. ou por se
encontrarem sob o3 efelios dela, a pena que vede, ainda que temporadamente, o aCEss0
cargos publicos, ou por crime falimentar, de prevaricacio, peita ou subomo, concussdo,
peculaty, ou confra & economis popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de
defesa da concomancia, conira as relaghes de consumo, fé publica, ou da propriedade.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSICOES FINAIS:

Oz casos omissos e as dividas orundas deste Conbrato serio resclvidos de acordo com a
legeslacdo vigenbe no pais, ficando desde j&, eleito o foro da cdade de Godinia- Golds. para tal
fim.

E, por assim acharem justos @ contralades, assinam o presante instruments em 01 (uma) via de
igual teor e forma abaio assinada, para em seguida, proceder a0 devide arguivamanto na junla
comarcial compatents, para qua produzam os efesios legais,

| GoianaG0, 21 de novembra de 2017,

) [) 7.

T CUNHA MORAIS Cﬁﬂl.l:ﬁ MORAE
| Sécio Sécio
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SEGUMNDA ALTERACAD CONTRATUAL
MRL CONSTRUTORA LTDA

26.791.812/ 000156

THIAGD CUNHA MORAIS, brasileiro, Selteiro, Engenheiro Eletricista, empresdric, residente e
domiciliado & Rua C57 Od 101 Lt 15 5/N  no Setor Sudoeste em Goidnia = GO CEP: 74.305-360,
filko de Luiz Carlos Morais e Maria Auwdliadora Alves da Cunha Morais, nascido aos
05/07/1986, natural de Golania-GO, portador da Cédula de identidade n® 4,625,139, expedida
pela SPTC do Estado de Godds, CREA-GO, n2, 17436/D - GO e inscrito no. C.P.F. [M.F.} sob o n.2
01690080108 &

WIZ CARLOF MORAIS, beasiteiro, casado sob o regime de comunhdo parcial de bens,
empresdrio, residente e domicillada & Rua C 57 Qd 101 Lt 15 5/N  no Setor Sudoeste em
Golania — GO CEP: 74,305-360, filha de Segismundo Ferrelra Morals & Maria Helena Morais,
nascido aos 0271271958, porador da Cédula de idemfidade n® 480254, expedida pela
Secretdria de Seguranga Poblica do Estade de Goils, inscrito no CPF (M.F) sob o n®
196.498.941-87; Representado pela procuradora MARIA AUNILIADORS ALVES DA CLNHA
MORAIS, brasibeira, nascida em 05/07/1962, advopada, casada, portadora da Cédula de
Identidade Profissional n® 28474/0AB/G0, portadora da Cédula de identidade n® 1,074,264 2
viaf55P/G0, inscrita no CPF/MF sob o n® 597.511.691-00, residente ¢ domiciliada na Ruwa C-57,
O, 10K, Lt. 15, Setor Sedoeste, Goidnia — GO,

LINICDS, sécios da sociedade, MRL CONSTRUTORA LTDA, pessoa juridica de direito privado,
estabelecida & Avenida Goias n® 178 Od.04 Lt 24 5L 1510 no Edificio 530 Judas Tadeu, no Setor
Central em Goidnia-G0, CEP: 74.005-010.inscrita na lunta Comercial do Estado de Golas sob o
NIRE 52203606593, ¢ no CHNPI sob n® 26.7591.812/000195.

RESOLVEM, alterar a empresa, adeguar o contrato social, nos termes da Lel n® 10.406/2002,

mediante as seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA = RETIRADA DE SOCI0

Retira-s2 da scciedade o sdcio LUIZ CARLOS MORAIS, acima qualificado, transferindo ao socio
THIAGD CUMHA MORAIS, & qualificado acima, suas 125000 (Cento e Vinte e cinco milj cotas
de capital no valor de B 12500000 (Cento e Winte & cinco mil reais). O sdcio retirante,
declara neste ato, que pela transferéncia de suas cotas e de conformidade com o contrato

particular de compromisso de compra e venda, com o comprador, dd por recebido todes os
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seus direttos junto a sockedade, dando assim, total, geral e irrestrita quitac3o, n3o havendo,

portanto, nada a reclamar no presente futuno,
CLAUSULA SEGUNDA — COMPOSICAD DO CAPITAL SOCIAL

O capital social & de RS 250000000 (Duzentos & cinquents mil reais) dividido em 250,000
[Duzentos & cinguenta mill quotas de valor nominal 85 1,00 (Um real) cada, totalments
integralizadas, em moeda commente do Pais @ em consequéncia do disposte na clausula
anterior, o capital da sociedade fica assim distribuido entre os sdcios:

sOcIos N.2 COTAS VALOR EM RS %
THIAGDO CUNHA PMORAIS 250,000 250.000,00 100
TOTAL 250,000 250.0:00,00 100

CLAUSULA TERCEIRA — TRANSFORMACAD
Neste ato a empeesa fica UNIPESSOAL por 18D dias, com base no art. 1.033 do Codiga Civil,
CLAUSULA QUARTA - DA ADMINISTRACAD DA SOCIEDADE:

& agdministracdoe da sociedade serd exercida, ativa e passivamente, guer em juizo ou fora dele,
pelo sécio THIAGO CUNHA MORAIS, com assinatura aposta lsoladamente, podendo Inclusive
contrair obrigagfes comerciais e bancadrizs em estabelecimentos particulares ou oficiais,
cabendo-lhe, entretanto o uso da razdo social ermnm negdcios atinentes exclusivarments 3
socledade, ndo podendo, esta, ser empregada em transagdes estranhas, inclusive em avais

fiamgas, s8ja em favor de terceiros ou das proprios cotistas, sendo nubos tais atas em relagdo &

saciedade;
CLAUSULA QUINTA - DO EXERCICIO DA ATIVIDADE MERCANTIL: ‘%’(

0 administrador declara, sob as penas da lei, de que ndo estd impedide de exercer a
administragdo da sociedade, por lel especial, em virtede de condenagdo criminal, ow por se
encontrarem sob os efeitos dela, a pena gue vede, ainda gque temporariamente, o acesso a
cargos publicos, ou por crime falimentar, de prevaricagdo, peita ou suborno, coftusso,
peculato, ow contra & economia popular, contra o slstema financeiro nacional, contra normas

de defesa da concorréncia, contra as relagBes de consumo, 1é pablica, ou da propriedade.
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Consolida¢do
P i E E DAS FILIAIS

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial MRL CONSTRUTORA LTDA.
Paragrafo dnico. & sociedade tem o nome fantasia de “MAL CONSTRUTORAY,

CLAUSULA SEGUMNDA: A sociedade tem sede ¢ domicllie na Avenida Goids n® 178 Qd.04 Lt 24
5L 1510 no Edificio S3o Judas Tadew, no Setor Central em Goiinia-G0, CEP; 74.005-010;

CLAUSULS TERCEIRA: A& sociedads poderd & qualguer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra

dependéncia, mediante alteracdo contratual assinada pelo s6cka;

DO OBIETO SOCIAL E DA DURACAD
CLAUSULA QUARTA: MOMTAGEM, MANUTENI;M. PROJETO E [JPERP.{;-E'D ELETROMECAMNICA

DE LINHA, REDE E SUBESTACAD DE DISTRIBLNICAD ATE S540Kv; REFORMA EM
TRANSFORMACOES DE DISTRIBUCAD E DIUNTORES; MONTAGEM ELETROMECANICA DE
QUADROS DE COMANDO E DE FORCA; PROJETO, MONTAGEM, MANUTENCAD, E INSTALACAQ
ELETRICA INTERNA E EXTERNA EM EDIFICACOES RESIDENCIAIS , COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E
ILUMINACAD PUBLICA E QUADROS DE COMANDO DE FORCA; PROJETOS, MONTAGEM E
MANUTENCAD EM BANCO DE DADOS DE CAPACITORES (ALTA E BAIXA TENSAD)
AUTOMATICOS E MANLUAIS, INSTALACAD, MANUTEMCAD E OPERACAD DE GRUPDS
GERADORES DIESEL; PROJETO MOMNTAGEM E MAMNUTENCAD EM SISTEMAS DE PROTECAD
COMTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (PARA-RAIDS|, ATERRAMENTD DE ECQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS, DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES; SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA D(/
REDES DE ENERGIA £ SUBESTAGCAD; PROJETO, MONTAGEM E MANUTENCAD EM SISTEMAS :

T
ELETRICOS DE SEGURAMNCA CONTRA INCENDIOS, PORTEIROS ELETRONICOS, SISTEMAS DE "fll:
]
ALARMES, SINALIZADORES VISUAIS E SONORES, FILMADORAS, TERMINAIS DE VIDEQ E l}(__,f

SISTEMAS DE SEGURANCA AFINS;, INSTALACAOD DE SISTEMAS DE REFRIGERACAD E AR
CONDICIONADO, CONSTRUCAD DE EDIFICIOS, ADMINISTRAGAD DE OBRAS, SERVICDS DE
PREPARACAD DE TERRENOS, OBRAS DE TERRAPLENAGENS, CONSTRUCAD DE RODOVIAS E
FERROVIAS, CONSTRUCAD DE REDES DE ABASTECIMENTD DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E
CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAQ, SERVICOS DE ENGENHARIA.
COMPRA E VENDA DE IMOVEIS POOPRIOS, OBRAS DE URBANIZACAD — RUAS, PRACAS E
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CALCADAS, CONSTRUCAD DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUIGAD DE ENERGIA ELETRICA,
CONSTRUCAD DE ESTACOES E REDES DE TELECOMURICADDES, OBRAS PORTUARLAS,
MARITIMAS E FLUVIAIS, CONSTRUCAD DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS,
DEMOLICAD DE EDIFICIOS E ESTRUTURAS.

CLAUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em 05/12/2016 ¢ seu prazo de

duragac & indeterminado,

DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSAD E TRANSFERENCIA DAS QUOTAS
CLAUSULA SEXTA: A sociedade tem capital social de Ry 250.000,00 {Duzentos e cinquenta mil

regis] dividide em 250.000 [Duzentos & cinquenta mil) no valor nominal de RS 1.00{um real)

cada uma, integralizadas em moeda corrente do pais pelos socios, da seguinte forma:

[ Sacio QUOTAS % Valor RS |
 THIAGD CUNHA MORAIS | 250.000 100,00% | 250.000.00 l
ijum. 250,000 100% | 250.000,00 |

CLAUSLILA SETIMA: As quotas sdo Indlvisiveis & ndo poderdo ser cedidas ou transferidas a
terceiros sem o consentimento do outre sbcio, 8 quem fica assegurado, em igualdade de
condiches e prego o direito de preferéncia para 8 sua aquisicio se postas a venda,

farmalizands, s& realizada a cessdo delas, a alteragdo contratual pertinente,

CLAUSULA OITAVA: A responsabilidade do socio @ restrita ao valor de suas quotas, e
responder sclidariamente pela integralizacio do capital soclal,

DA, MMINIHM E DO PR LABORE (¥
CLAUSULA NOMA: A administracdo da sociedade cabera a THIAGO CUNHA MORAIS com o5 :

poderes e atribuicies de administrar a sockedade, autorizado o wso do nome empresareal, Fid
vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigaghes seja ﬁ
em favor de quabguer dos quotistas ou de terceiros, bem come enerar ou alienar bens imdveis

da sociedade, sern autorizacio do outre s0cCio,

Paragrafa Primelra: Mo exercicio da administragio, o adminlstrador tera direito a uma retirada

mensal a titulo de pro-labore, cujo valor serd definido de comum acordo entre os sdcios,

observados as disposighes regulamentares pertinentes.
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DOS BALAN E DOS RESULTADOS
CLAUSULA DECIMA. Ao término do cada exercicio social, em 31 de dezembro, o administrador
prestara conkas justificadas de sua administracdo, procedendo & efaboragdo do inventario, do
balanco patrimonial e do balange de resultado econdmico, cabendo aos sécios, nd proporgio

o suaEs quotas, os lucros ou perdas apuradas.

DAS DELIBERACOES SOCIAIS

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA. Nos guatro meses seguintes ao término do exercicio social, os
sihcios deliberarao sobre as contas & designardo adminitrador quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA, De acordo com art. 1033 da instrugdo normativa 3B/2017,
anexo I —dred, a empresa fica UNIPESSOAL por 180 dias

DA DECLARACAD DE DESIMPEDIMENTD

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA. [0} Administrador{es) declara(m], sob as penas da lei, de que
ndo ectd iImpedids de axercer  administracio da socledade, pof lei especial, ou em virlude de
condenacio eriminal, ou por se encontrar{em) sob os efeitos dela, a pena gue vede, ainda que
tamporariamente, o acesso a cangos pdblicos; ou por erime falimentar, de prevaricacio, peita

ou suborng, concussio, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 3.;,.
nacional, contra normas de defesa da concorréncla, contra as relagbes de consumo, Fr'.-:J

pubdica,ou a propriedade,

DOS CASOS OMISSOS
CLAUSULA DECIMA QUARTA. Os casos omissos no presente contrato serdo resolvidos pelo

consense dos $0cios, com observancia da Lei M 10 406/2002.

DO FORD
CLAUSULA DECIMA QUINTA. Fica eleito o foro de Goidnia - G0 para o exercicic & o

eumpriments des direitos & obrigagdes rasultantes dects contrato.
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E por se acharern em perfeitn acordo, em tudo guanto aqui dispesto, obrigam-se a cumpnr o
presente confrato, assinando-o em 01 (UMA] wia de igual teor e forma, oom a primeira via
destinada o registro & arquivamentno na JUCEG - Junta Comerclal do Estada de Golds, para que
produzam os efeitos legais.

Goidnia, 02 de setembro de 2019
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TERCEIRA ALTERAGAO CONTRATUAL
MRL CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 26.791.812/000196

THIAGD CUNHA MORAIS, brasileiro, Solteiro, Engenheiro Eletricisia, empresdrio, residente e domicliado
2RuaC57Qd 101 L1 15 SN o Setor Sudoeste em Goidnia — GO CEP: 74,305-360, filho de Lulz Carlos
Morais & Mara Auxiliadora Alves da Cunha Marais, nascido aos 05071986, nalural de Goidnia-GO,
portador da Cédula de |dentidade n* £.625.138, expedida pela SPTC do Estado de Goias, CREA-GO, n®
17436/0 - GO & inserito no C.P.F. (M.F.} 2ob o n. ® 016.800.801-08 &;

UNICO, socio da sociedade, MRL CONSTRUTORA LTDA, pessoa juridica de direito privade, estabelecida
4 Avenida Golas n* 178 Qd.04 Lt 24 5L 1510 no Edificie 580 Judas Tadeu, no Setor Cenlral em Goidnia-
GO, CEP: 74.005-010.inscrta na Junta Comercial do Eslado de Goigs sob o NIRE 52203606583, & no
CHPJ sob n® 26.791 812000136,

CLAUSULA PRIMEIRA- Admissio de s6cio -

MNeste afo admile-se & socia MARIA AUXILIADORA ALVES DA CUNHA MORAIS, brasileira, nascida am
2301962, advogada, casada, portadora da Cédula de |dentdade Profissional n® 26474/0ABIGO,
portadora da Cédula de Idertidade n™ 1.074.264 2°* via/SSPIGO, inscrita no CPFMF sob o n® 587.511.661-
0, residente & domicliada na Aua C-57, Qd, 101, L1, 15, Setor Sudoeste, Cep:  74305-360, Godania -

2 =

CLAUSULA SEGUNDA- O sdcio, THIAGO CUNHA MORAIS acima qualiiicado, transfers 3 sdcia, ja :
qualificada anteriormente MARIA AUXILIADORA ALVES DA CUNHA MORAIS, suas 125.000 Cento &
Vinte & cinco ml} cotas de capdal no valor de RS 125.000,00 (Cento € Vinle & cnco mil reais)

CLAUSULA TERCEIRA - NOVA COMPOSIGAD
Em consegliéncia do disposto na clausula anterior, o capital da socledade fica assim distnbuido entre os

sOcios;
SOCIOS N2 COTAS VALOR EM R$ %
THIAGD CUNHA MORAIS 125,000 125.000,00 50.00
MARIA AUXILIADORA ALVES DA 125.000 125.000.00 50,00
CUNHA MORAIS
TOTAL ) 250,000 250.000,00 100,00
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CLAUSULA QUARTA - DA ADMINISTRACAD DA SOCIEDADE:

A admiristragio da sociedade serd exercida, ativa e passhaments, quer eim |uizo ou Tora dale, por ambos 08 SOCKE,
com Bssinabura aposia isodadamente, podendo inclusive confrair obrigaghes comerciais & bancirias em
estabelecimentos parficulares ou oficais, cabendo-ihe, entratanto o uso da razdo soclal em negdcios abinarias
exciusivamente & sooiadade, ndo podendn, esla, ser empregada am rarsagies estranhas, inclusive em avais e
fiancas, seja em favor de terceiros ou dos propeios cotistas, sendo nulos 1ais alos em relacia A sociedads;

CLAUSULA QUINTA - DO EXERCICIO DA ATIVIDADE MERCANTIL:

A admindsiradora deckara, sob as penas da lal, de que ndo esid impedida de exarcar 2 adminiziraciio da sociadada,
por i especial em virtude de condenagdo ciminal, ou por se enconlraram Sob os efeflos dala, a pana que vede,
ainda que tlemporanamanta, o acesse a cargos plblicos, ou por crima falmentar, da prevancagio, peifa ou subarna,
concussan, peculate, oU contra a economia popular, conira o sistema financeirs naclonal, confra nonmas da defesa
da concorrdncia, conira as refacdes de cansumo, Fé publica, cu da propriedada,

Consolidagao

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome ampresarial MAL CONSTRUTORA LTDA.
Paragrafo unico. A sociedade tem o nome fantasia de "MRL CONSTRUTDRA™. Lgf)

CLAUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sede e domicilio na Avanida Goids n® 178 Qd.04 L1 24 SL 1510 (’?/
no Edificio 580 Judas Tadeu, ne Setor Central em Goidnia-GO, CEP: 74,005-010. o

CLAUSULA TERCEIRA: A sociedade poderd a qualquer lempo, abrir ou fechar filiais ou outra
dependéncia, mediante alteragio contratual assinada pelo socio.

CLAUSULA QUARTA: MONTAGEM, MANUTENGAC, PROJETO E OPERAGAD ELETROMECANICA DE
LINHA, REDE E SUBESTAGAD DE DISTRIBUICAD ATE 540Kv, REFORMA EM TRANSFORMACOES
DE DISTRIBUGAOD E DJUNTORES; MONTAGEM ELETROMECANICA DE QUADROS DE COMANDO E
DE FORGA; PROJETO. MONTAGEM, MANUTENGAO, E INSTALAGAD ELETRICA INTERNA E
EXTERNA EM EDIFICACOES RESIDENCIAIS , COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E ILUMINAGAD PUBLICA
E QUADROS DE COMANDO DE FORGA: PROJETOS, MONTAGEM E MANUTENGAD EM BANCO DE
DADOS DE CAPACITORES (ALTA E BAIXA TENSAQ) AUTOMATICOS E MANUAIS, INSTALACAQ,
MANUTENGAD E OPERACAD DE GRUPOS GERADORES DIESEL; PROJETO MONTAGEM E
MANUTENGAO EM SISTEMAS DE PROTECAC CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (PARA-
RAIQS|, ATERRAMENTO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, DE INFORMATICA E
TELECOMUNICACOES: SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA REDES DE ENERGIA E SUBESTAGAQ:
PROJETO, MONTAGEM E MANUTENCAQ EM SISTEMAS ELETRICOS DE SEGURANGA CONTRA
INCENDIOS, PORTEIROS ELETRONICOS, SISTEMAS DE ALARMES, SINALIZADORES VISUAIS E
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SONORES, FILMADORAS, TERMINAIS DE VIDEO E SISTEMAS DE SEGLRANGA AFINS; INSTALAGAQ
DE SISTEMAS DE FEFRIGERAGAD E AR CONDICIONADO, CONSTRUGAD DE EDIFICIOS,
AOMINISTRAGAO DE OBRAS, SERVICOS DE PREPARAGAD DE TERRENOS, DBRAS DE
TERRAPLENAGENS, CONSTRUGCAD DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUGAC DE REDES DE
ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTOQ E CONSTRUGOES CORRELATAS, EXCETO
OBRAS DE IRRIGAGAD, SERVIGOS DE ENGENHARIA. COMPRA E VENDA DE IMOVEIS POOPRIOS,
OBRAS DE URBANIZAGAOD - RUAS, PRAGAS E CALGADAS, CONSTRUGAO DE ESTAGOES E REDES
DE DISTRIBUIGAD DE ENERGIA ELETRICA, CONSTRUGAD DE ESTAGOES E REDES DE
TELECOMUMICAGOES, OBRAS PORTUARIAS, MARITMAS E FLUVIAIS, CONSTRUCAQ DE
INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, DEMOLIGAC DE EDIFICIOS E ESTRUTURAS.

CLAUSULA QUINTA: A socledade inkciou suas atvidades em 0512/2015 e seu prazo de duracao @
indeterminade.

CLAUSULA SEXTA: A sociedade tem capital social de RS 250.000,00 (Duzenios e cinguenta mil reais)
dividido em 250,000 (Duzentos e cinguenta mil} no valor nominal de RS 1,00{um real) cada uma,
integralizadas em moeda corrente do pais pelos socios, da seguinte forma:

sOcIos N. COTAS VALOR EM R§ T3
THIAGD CUNHA MORAIS 125.000 125.000,00 50,00
MARIA AUXILIADORA ALVES DA 125,000 125.000.00 50,00
CUNHA MORAIS f
TOTAL 250,000 250,000,00 100,00

CLAUSULA SETIMA: As quolas sio indivisivels & ndo poderfio ser cedidas ou transfenidas a terceirns sam j;/
o censentimento do outro sGco, & quem fica assegurade, em igualdade de condigbes e preco o direito de -
preferéncia para a sua aquisicao se postas a venda, lormalizando, se realizada a cessdo delas, a alteracdo
contratual perinente.

CLAUSULA OITAVA: A responsabilidade do socio & restita ao valor de suas quotss, & respondar
solidariamante peda integralizagde do capital social

CLAUSULA NOMA: A administracio da socledade caberd, por ambos 08 sécios, com o poderes e
atribuictes de administrar a socledade, autonzado o uso do nome empresarial, vedado, no enfamo, em
gtividades estranhas ao inferesse social ou assurmir obrigacdes seja em favor da qualquer dos qualistas ou
da tercairos. bem como onerar ou alisnar bans imdvels da sociedade, sem autonzagao do outro sdcio,
Paragrafo Primeiro: No exerclcio da adminstracdo, o administrador lerd direilo 2 uma retirada mensal a
titlo da préabore, cujo valer serd definido de comum acordo entre os socios, obsarvados as disposiches
reguiameaniares pertinentes.

CLAUSULA DECIMA. Ao término do cada exercicio social, em 31 de dezembro, o administrador prestard
comas justificadas de sua administracio, procedendo & elaboragdo do inventaric, do balango patemonial e
do balango de resulado economico. cabendo &os socios, na proporgao de suas guotas, os hucros ou

perdas apuradas.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA. Mos quatrd meses sequintes ao término do exercicio social, 0 E0C0S
defiberarao sobre as contas @ designarac administrador quando for o caso,

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. {0} Administradar(es) dectara(m), sob ac penas da bei, de que ndo estd
impedidn de exercer 3 administracdo da sociedade, por kel especial, ou am vifude de condenagao criminal,
ou por 58 ancontranem) sob of efeitos dela, a pena que veds, ainda que temporariamente, 0 acesso a
carqos publicos; ou por crme falimentar, de prevaricecao, peita ou subomo, concussao, peculato, ou
contra & economia popular, cantra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorréncia,
contra as relagdes de consuma, & pibbca, ou & propriedade.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA. Os casos omissos no presante confralo serdo resolvidos pelo consenso
dos sdcios, com observancia da Lei N* 10.406/2002.

CLAUSULA DECIMA QUARTA. Fica aleito o foro de Goisnia - GO para o exercicio & o cumprimento dos
dirgflos @ obrigagoes resultantes ceste contrato,

E por se acharam em pereito acordo, em tudo quanio agui disposto, obrigam-5é @ cumprir o presente
contrato, assinando-0 &m 01 [UMA) via de igual teor e forma, com & primeira via destinada o ragstro e
arqguvamenio na JUCEG - Junta Comercial do Estado de Goias. para que produzam os eleitos legals.

Goagnia. 01 de oububro de 20189.

P
/’"

MARIA AUXILIADORA ALVES DA CUNHA MORAIS
Socla
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QUARTA ALTERAGAO CONTRATUAL
MRL CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 26.791.812/000196

THIAGO CUNHA MORAIS, brasileiro, Solteiro, Engenheiro Eletricista, empresario, residente
e domiciliado a Rua C 57 Quadra 101 Lote 15 S/N no Setor Sudoeste em Goiania — GO CEP:
74.305-360, filho de Luiz Carlos Morais e Maria Auxiliadora Alves da Cunha Morais, nascido
aos 05/07/1986, natural de Goiania-GO, portador da Cédula de Identidade n°® 4.625.139,
expedida pela SPTC do Estado de Goias, CREA-GO, n°. 17436/D - GO e inscrito no C.P.F.
(M.F.) sob on.°016.900.801-08 e;

MARIA AUXILIADORA ALVES DA CUNHA MORAIS, brasileira, nascida em 23/10/1962,
advogada, casada, portadora da Cédula de Identidade Profissional n° 26474 - OAB/GO,
portadora da Cédula de identidade n° 1.074.264 SSP/GO, inscrita no CPF sob o n°
597.511.691-00, residente e domiciliada na Rua C-57, Quadra. 101, Lote. 15, Setor Sudoeste,
Cep: 74305-360, Goiania — GO.

UNICOS, sécios da sociedade, MRL CONSTRUTORA LTDA, pessoa juridica de direito
privado, estabelecida a Avenida Goias n° 178 Quadra.04 Lote 24 Sala 1510 no Edificio S&o
Judas Tadeu, no Setor Central em Goiania-GO, CEP: 74.005-010.inscrita na Junta Comercial
do Estado de Goias sob o NIRE 52203606593, e no CNPJ sob n°® 26.791.812/000196.

CLAUSULA PRIMEIRA - ALTERAGAO DE CAPITAL

Neste ato a empresa resolve aumentar seu capital de R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta
mil reais) para R$ 2.000.000,00 (Dois milhdes de reais), sendo que a diferengca aumentada é
de R$ 1.750.000,00 (Um milhdo setecentos e cinquenta mil reais) totalmente integralizados

neste ato em moeda corrente do Pais.
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CLAUSULA SEGUNDA — NOVA COMPOSICAO
Em consequéncia do disposto na clausula anterior, o capital da sociedade fica assim

distribuido entre os socios:

sSOCIOS N.° COTAS | VALOREM R$ %
THIAGO CUNHA MORAIS 1.000.000 1.000.000,00 50
MARIA AUXILIADORA ALVES DA | 1.000.000 1.000.000,00 50
CUNHA MORAIS
TOTAL 2.000.000 2.000.000,00 100

CLAUSULA SEGUNDA — DAS DEMAIS CLAUSULAS

Nada mais havendo a ser alterado, continuam em pleno vigor as demais disposi¢cdes
contratuais, naquilo que nao dispuser em contrario a presente alteragdo contratual.
Permanecem inalteradas as demais clausulas ndo atingidas pela presente alteragao contratual

as quais continuam de acordo com o Contrato Social primitivo.

CONSOLIDAGAO

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial MRL CONSTRUTORA
LTDA e tem como nome fantasia de “MRL CONSTRUTORA”.

CLAUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sede e domicilio na Avenida Goias n° 178 Quadra04
Lote 24 Sala 1510 no Edificio Sdo Judas Tadeu, no Setor Central em Goiania-GO, CEP:
74.005-010.

CLAUSULA TERCEIRA: A sociedade podera a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra

dependéncia, mediante alteracao contratual assinada pelo sécio.
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CLAUSULA QUARTA: montagem, manutengao, projeto e operagdo eletromecanica de linha,
rede e subestacdo de distribuicdo até 540kv; reforma em transformagdes de distribuigdo e
djuntores; montagem eletromecanica de quadros de comando e de forga; projeto, montagem,
manutencéo, e instalacao elétrica interna e externa em edificacées residenciais , comerciais,
industriais e iluminagdo publica e quadros de comando de forga; projetos, montagem e
manutengdo em banco de dados de capacitores (alta e baixa tensdo) automaticos e manuais,
instalagdo, manutencdo e operagao de grupos geradores diesel; projeto montagem e
manutencdo em sistemas de protecdo contra descargas atmosféricas (para-raios),
aterramento de equipamentos industriais, de informatica e telecomunicacdes; servicos
topograficos para redes de energia e subestacdo; projeto, montagem e manutencédo em
sistemas elétricos de segurancga contra incéndios, porteiros eletrénicos, sistemas de alarmes,
sinalizadores visuais e sonoros, filmadoras, terminais de video e sistemas de seguranca afins;
instalacdo de sistemas de refrigeracdo e ar condicionado, construgdo de edificios,
administracdo de obras, servigcos de preparagao de terrenos, obras de terraplenagens,
construcao de rodovias e ferrovias, construgéo de redes de abastecimento de agua, coleta de
esgoto e construgdes correlatas, exceto obras de irrigacao, servigos de engenharia. Compra e
venda de imdveis proprios, obras de urbanizagédo — ruas, pragas e calgadas, construcdo de
estacdes e redes de distribuicdo de energia elétrica, construcdo de estacdes e redes de
telecomunicacgdes, obras portuarias, maritimas e fluviais, construcédo de instalagdes esportivas

e recreativas, demolicdo de edificios e estruturas.

CLAUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em 05/12/2016 e seu prazo de

duracao é indeterminado.

CLAUSULA SEXTA: A sociedade tem capital social de R$ 2.000.000,00 (Dois milhdes de
reais) dividido em 2.000.000 (Dois milhdes) de cotas no valor nominal de R$ 1,00(um real)

cada uma, integralizadas em moeda corrente do pais pelos socios, da seguinte forma:

SOCIOS N.° COTAS | VALOR EM R$ %
THIAGO CUNHA MORAIS 1.000.000 1.000.000,00 50
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MARIA AUXILIADORA ALVES DA | 1.000.000 1.000.000,00 50
CUNHA MORAIS
TOTAL 2.000.000 2.000.000,00 100

CLAUSULA SETIMA: As quotas s&o indivisiveis e ndo poder&o ser cedidas ou transferidas a
terceiros sem o consentimento do outro so6cio, a quem fica assegurado, em igualdade de
condicbes e preco o direito de preferéncia para a sua aquisicdo se postas a venda,

formalizando, se realizada a cessao delas, a alterac&o contratual pertinente.

CLAUSULA OITAVA: A responsabilidade do sécio é restrita ao valor de suas quotas, e

responder solidariamente pela integralizagao do capital social.

CLAUSULA NONA: A administragdo da sociedade cabera, por ambos os sécios, com os
poderes e atribuicbes de administrar a sociedade, autorizado o uso do nome empresarial,
vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigagdes seja
em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens iméveis
da sociedade, sem autorizagdo do outro sécio.

Paragrafo Primeiro: No exercicio da administragao, o administrador tera direito a uma retirada
mensal a titulo de pro-labore, cujo valor sera definido de comum acordo entre os socios,

observados as disposi¢des regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DECIMA. Ao término do cada exercicio social, em 31 de dezembro, o
administrador prestara contas justificadas de sua administragédo, procedendo a elaboragao do
inventario, do balanco patrimonial e do balango de resultado econdmico, cabendo aos sdcios,

na proporgao de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercicio social,

0s socios deliberardo sobre as contas e designardo administrador quando for o caso.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. (O) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de
que nao esta impedido de exercer a administragdo da sociedade, por lei especial, ou em virtude
de condenacéo criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos publicos; ou por crime falimentar, de prevaricagao,
peita ou suborno, concussao, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorréncia, contra as relagdes de consumo,

fé publica, ou a propriedade.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA. Os casos omissos no presente contrato serdo resolvidos

pelo consenso dos sécios, com observancia da Lei N° 10.406/2002.

CLAUSULA DECIMA QUARTA. Fica eleito o foro de Goiania - GO para o exercicio e o

cumprimento dos direitos e obriga¢des resultantes deste contrato.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto aqui disposto, obrigam-se a cumprir 0
presente contrato, assinando-o em 01 (UMA) via de igual teor e forma, com a primeira via
destinada o registro e arquivamento na JUCEG - Junta Comercial do Estado de Goias, para

que produzam os efeitos legais.

Goiania, 11 de fevereiro de 2021.

THIAGO CUNHA MORAIS
(Socio)

MARIA AUXILIADORA ALVES DA CUNHA MORAIS
(Socia)
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QUINTA ALTERAGAO CONTRATUAL
MRL CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 26.791.812/000196

THIAGO CUNHA MORAIS, brasileiro, casado sob o regime de Separacao total de bens, Engenheiro
Eletricista, empresario, residente e domiciliado a Rua C57 Qd 101 Lt 15S/N no Setor Sudoeste em
Goiania — GO CEP: 74.305-360, filho de Luiz Carlos Morais e Maria Auxiliadora Alves da Cunha
Morais, nascido aos 05/07/1986, natural de Goidnia-GO, portador da Cédula de Identidade n®
4.625.139, expedida pela SPTC do Estado de Goias, CREA-GO, n2. 17436/D - GO e inscrito no C.P.F.
(M.F.) sob on.2016.900.801-08 e;

MARIA AUXILIADORA ALVES DA CUNHA MORAIS, brasileira, nascida em 23/10/1962, advogada,
villva, portadora da Cédula de Identidade Profissional n° 26474/0OAB/GO, portadora da Cédula de
identidade n° 1.074.264 22 via/SSP/GO, inscrita no CPF/MF sob o n° 597.511.691-00, residente e
domiciliada na Rua C-57, Qd. 101, Lt. 15, Setor Sudoeste, Cep: 74305-360, Goiania — GO.

UNICOS, sécios da sociedade, MRL CONSTRUTORA LTDA, pessoa juridica de direito privado,
estabelecida a Avenida Goias n? 178 Qd.04 Lt 24 SL 1510 no Edificio Sdo Judas Tadeu, no Setor
Central em Goiania-GO, CEP: 74.005-010.inscrita na Junta Comercial do Estado de Goias sob o NIRE
52203606593, e no CNPJ sob n2 26.791.812/000196.

RESOLVE, promover a “QUINTA” alteracdo do ato constitutivo conforme as clausulas e condi¢des

seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — ALTERACAO DE ENDERECO

Neste ato a empresa, passa a exercer suas atividades Comerciais 8 Rua C 57 n2 32, Qd. 101 Lt. 15
no Setor Sudoeste em Goiania-GO, CEP: 74.305-360.
Consolida¢ao

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial MRL CONSTRUTORA LTDA.
Paragrafo unico. A sociedade tem o nome fantasia de “MRL CONSTRUTORA”.
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CLAUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sede e domicilio na Rua C 57 n2 32, Qd. 101 Lt. 15 no Setor
Sudoeste em Goiania-GO, CEP: 74.305-360.

CLAUSULA TERCEIRA: A sociedade poderd a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra
dependéncia, mediante alteragcao contratual assinada pelo sécio.

CLAUSULA QUARTA: MONTAGEM, MANUTENGAO, PROJETO E OPERAGCAO ELETROMECANICA DE
LINHA, REDE E SUBESTACAO DE DISTRIBUICAO ATE 540Kv; REFORMA EM TRANSFORMAGCOES DE
DISTRIBUGCAO E DJUNTORES; MONTAGEM ELETROMECANICA DE QUADROS DE COMANDO E DE
FORCA; PROJETO, MONTAGEM, MANUTENGCAO, E INSTALACAO ELETRICA INTERNA E EXTERNA EM
EDIFICACOES RESIDENCIAIS , COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E ILUMINACAO PUBLICA E QUADROS DE
COMANDO DE FORCA; PROJETOS, MONTAGEM E MANUTENGCAO EM BANCO DE DADOS DE
CAPACITORES (ALTA E BAIXA TENSAO) AUTOMATICOS E MANUAIS, INSTALACAO, MANUTENCAO E
OPERACAO DE GRUPOS GERADORES DIESEL; PROJETO MONTAGEM E MANUTENCAO EM SISTEMAS
DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (PARA-RAIOS), ATERRAMENTO DE
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES; SERVICOS
TOPOGRAFICOS PARA REDES DE ENERGIA E SUBESTACAO; PROJETO, MONTAGEM E MANUTENCAO
EM SISTEMAS ELETRICOS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIOS, PORTEIROS ELETRONICOS,
SISTEMAS DE ALARMES, SINALIZADORES VISUAIS E SONORES, FILMADORAS, TERMINAIS DE VIDEO
E SISTEMAS DE SEGURANCA AFINS; INSTALACAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO E AR
CONDICIONADO, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, ADMINISTRACAO DE OBRAS, SERVICOS DE
PREPARACAO DE TERRENOS, OBRAS DE TERRAPLENAGENS, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E
FERROVIAS, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E
CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, SERVICOS DE ENGENHARIA. COMPRA
E VENDA DE IMOVEIS POOPRIOS, OBRAS DE URBANIZAGCAO — RUAS, PRACAS E CALCADAS,
CONSTRUGAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, CONSTRUCAO DE
ESTACOES E REDES DE TELECOMUMICACOES, OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS,
CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, DEMOLICAO DE EDIFICIOS E
ESTRUTURAS.

CLAUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em 05/12/2016 e seu prazo de duragdo
é indeterminado.

CLAUSULA SEXTA: A sociedade tem capital social de RS 2.000.000,00 (Dois Milhdes reais) dividido
em 2.000.000 (Dois Milh&es) no valor nominal de RS 1,00(um real) cada uma, integralizadas em
moeda corrente do pais pelos sdcios, da seguinte forma:
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SOclos N.2 COTAS VALOR EM RS %
THIAGO CUNHA MORAIS 1.000.000 1.000.000,00 50,00
MARIA AUXILIADORA ALVES DA 1.000.000 1.000.000,00 50,00
CUNHA MORAIS
TOTAL 2.000.000 2.000.000,00 100,00

CLAUSULA SETIMA: As quotas s3o indivisiveis e ndo poderdo ser cedidas ou transferidas a terceiros
sem o consentimento do outro sécio, a quem fica assegurado, em igualdade de condic¢des e preco
o direito de preferéncia para a sua aquisicdo se postas a venda, formalizando, se realizada a cessao
delas, a alteracao contratual pertinente.

CLAUSULA OITAVA: A responsabilidade do sécio é restrita ao valor de suas quotas, e responder
solidariamente pela integralizacdo do capital social.

CLAUSULA NONA: A administracdo da sociedade caberda, por ambos os sdcios, com os poderes e
atribuicdes de administrar a sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto,
em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigacées seja em favor de qualquer dos
quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imdveis da sociedade, sem autorizacdo
do outro sécio.

Paragrafo Primeiro: No exercicio da administracdo, o administrador tera direito a uma retirada
mensal a titulo de proé-labore, cujo valor serd definido de comum acordo entre os sécios,
observados as disposi¢des regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DECIMA.Ao término do cada exercicio social, em 31 de dezembro, o administrador
prestard contas justificadas de sua administracdo, procedendo a elaborag¢dao do inventario, do
balanco patrimonial e do balanco de resultado econ6mico, cabendo aos sdcios, na proporgao de
suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA.Nos quatro meses seguintes ao término do exercicio social, 0s sécios
deliberardo sobre as contas e designardao administrador quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. (0) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que n3o
estd impedido de exercer a administracdo da sociedade, por lei especial, ou em virtude de
condenacdo criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos publicos; ou por crime falimentar, de prevaricacao, peita ou
suborno, concussao, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,
contra normas de defesa da concorréncia, contra as relagdes de consumo, fé publica, ou a
propriedade.



Pagina 4 de 5

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA. Os casos omissos no presente contrato serdo resolvidos pelo
consenso dos sdcios, com observancia da Lei N2 10.406/2002.

CLAUSULA DECIMA QUARTA. Fica eleito o foro de Goiania - GO para o exercicio e o cumprimento
dos direitos e obrigacdes resultantes deste contrato.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto aqui disposto, obrigam-se a cumprir o
presente contrato, assinando-o em 01 (UMA) via de igual teor e forma, com a primeira via destinada
o registro e arquivamento na JUCEG - Junta Comercial do Estado de Goids, para que produzam os
efeitos legais.

Goiania, 20 de Agosto de 2024.

THIAGO CUNHA MORAIS
Sdcio

MARIA AUXILIADORA ALVES DA CUNHA MORAIS
Sdcia
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NUMERO DE INSCRICAO A A () | DATA DE ABERTURA
26.791.812/0001.96 COMPROVANTE DE INSCRICAO E DE SITUACAO 03/01/2017

MATRIZ CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL
MRL CONSTRUTORA LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE
MRL CONSTRUTORA EPP

CODIGO E DESCRICAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construcgao de edificios

CODIGO E DESCRIGAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

27.31-7-00 - Fabricagao de aparelhos e equipamentos para distribuicdo e controle de energia elétrica
33.21-0-00 - Instalagdao de maquinas e equipamentos industriais

42.11-1-01 - Construgao de rodovias e ferrovias

42.13-8-00 - Obras de urbanizagao - ruas, pragas e calgadas

42.21-9-02 - Construgao de estagdes e redes de distribuicdo de energia elétrica

42.21-9-03 - Manutengéo de redes de distribuigdo de energia elétrica

42.21-9-04 - Construgdo de estagoes e redes de telecomunicagées

42.22-7-01 - Construcao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construgdes correlatas, exceto obras de
irrigagao

42.91-0-00 - Obras portuarias, maritimas e fluviais

42.99-5-01 - Construcgao de instalagdes esportivas e recreativas

43.11-8-01 - Demoligao de edificios e outras estruturas

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.19-3-00 - Servigos de preparagdo do terreno nio especificados anteriormente

43.21-5-00 - Instalagdo e manutengao elétrica

43.22-3-02 - Instalagdo e manutencao de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilagdo e refrigeragao
43.22-3-03 - Instalagoes de sistema de prevencgao contra incéndio

43.29-1-04 - Montagem e instalacado de sistemas e equipamentos de iluminagéo e sinalizagdo em vias publicas, portos e
aeroportos

43.99-1-01 - Administracado de obras

68.10-2-01 - Compra e venda de imoéveis proprios

71.12-0-00 - Servigos de engenharia

CODIGO E DESCRIGAO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO

R C57 32 QUADRA101 LOTE 15

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO UF
74.305-360 SET SUDOESTE GOIANIA GO

TELEFONE

ENDERECO ELETRONICO
(62) 8321-3712

MRL@GMAIL.COM

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)
Fkdkk

SITUAGAO CADASTRAL DATA DA SITUAGAO CADASTRAL
ATIVA 03/01/2017

MOTIVO DE SITUAGAO CADASTRAL

SITUACAO ESPECIAL DATA DA SITUAGAO ESPECIAL
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Aprovado pela Instrugdo Normativa RFB n°® 2.119, de 06 de dezembro de 2022.
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25/08/25, 18:53

Consulta Publica ao Cadastro - Estado de Goias

Economia

Govenno oo EStads de Gois
Secretaria da Economia do Estado de Goias
Consulta Publica ao Cadastro de Contribuintes

CNPJ

Inscrigao Estadual Cadastro Atualizado em

26.791.812/0001-96 10.688.722-0 10/09/2024 11:12:49

Sim

Nome Empresarial
MRL CONSTRUTORA LTDA

Contribuinte?

Nome Fantasia
MRL CONSTRUTORA

Endereco Estabelecimento
RUA C57, n° 32, QUADRA101 LOTE 15, SETOR SUDOESTE - GOIANIA GO, CEP: 74.305-360

Atividade Econdmica

Atividade Principal

4120400 - Construgao de edificios

Atividade Secundaria

2731700 - Fabricagao de aparelhos e equipamentos para distribuicao e controle de energia elétrica
4211101 - Construcao de rodovias e ferrovias

4213800 - Obras de urbanizacéao - ruas, pracas e calgcadas

4221902 - Construgao de estagodes e redes de distribuicdo de energia elétrica

4221903 - Manutengéao de redes de distribuicdo de energia elétrica

4221904 - Construgao de estacdes e redes de telecomunicagdes

4222701 - Construgao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construgdes correlatas, exceto obras de irrigagao
4291000 - Obras portuarias, maritimas e fluviais

4299501 - Construgao de instalagcbes esportivas e recreativas

4311801 - Demoli¢ao de edificios e outras estruturas

4313400 - Obras de terraplenagem

4319300 - Servicos de preparacao do terreno nao especificados anteriormente

4321500 - Instalagdo e manutencgao elétrica

4322302 - Instalagdo e manutengdo de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilag&o e refrigeragao
4322303 - Instalagdes de sistema de prevencao contra incéndio

4329104 - Montagem e instalagao de sistemas e equipamentos de iluminagao e sinalizagdo em vias publicas, portos e
aeroportos

4399101 - Administragao de obras

3321000 - Instalacdo de maquinas e equipamentos industriais
6810201 - Compra e venda de imoveis proprios

7112000 - Servigos de engenharia

Informagcdes Complementares

Unidade Auxiliar:

SEDE ADMINISTRATIVA
UNIDADE PRODUTIVA

Condicao de Uso:

Data Final de Contrato:

Regime de Apuragéo:
Normal

https://appasp.sefaz.go.gov.br/Sintegra/Consulta/consultar.asp
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25/08/25, 18:53 Consulta Publica ao Cadastro - Estado de Goias
Situagcao Cadastral Vigente:
Ativo - HABILITADO

Data desta Situagao Cadastral:
04/04/2017

Data de Cadastramento:
04/04/2017

Operacoes com NF-E:
Habilitado

Observagoes

e Os dados acima sado baseados em informagdes fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmacgao pelo FISCO.
o A data da situacado cadastral refere-se a data da ultima atualizagao dessa situagao.

Data da Consulta E’i)

25/08/2025 18:53:00
Mota de esclarecimento ao contribuinte

https://appasp.sefaz.go.gov.br/Sintegra/Consulta/consultar.asp 2/2


https://appasp.sefaz.go.gov.br/Sintegra/Consulta/nEsclarecimento.asp
https://appasp.sefaz.go.gov.br/Sintegra/Consulta/nEsclarecimento.asp

25/08/25, 18:54

Situagdo do Contribuinte

Secretaria de Financas

Cadastro de Atividade Econdmica - CAE

Consulta Situagcdao do Contribuinte

N° Inscrigao Municipal 4375521
C.N.PJ./C.PF 26.791.812/0001-96
Razao Social MRL CONSTRUTORA LTDA

Natureza Juridica

SOCIEDADE EMP. LIMITADA

Data de Abertura 03/01/2017
Data Deferimento da
Inscrigio 10/03/2017
Situacao ATIVO
Situacdo da Estimativa |NAO ESTIMADO
Simples Nacional EXCL 01/08/2023
Substituto Tributario SIM
Escrita Contabil NAO
Isento/Imune NAO

Voltar

https://www.goiania.go.gov.br/sistemas/sccae/asp/sccaeg0010r2.asp
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA
ATIVA DA UNIAO

Nome: MRL CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 26.791.812/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
nao constam pendéncias em seu nome, relativas a créditos tributarios administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrigdes em Divida Ativa da Unido (DAU) junto a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certiddo é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os 6rgaos e fundos publicos da administragéo direta a ele vinculados. Refere-se a situagédo do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigcdes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo tnico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitacao desta certidao esta condicionada a verificacdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderecos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°® 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 09:23:21 do dia 21/07/2025 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 17/01/2026.

Cddigo de controle da certidao: ABF0.525A.52B1.C145

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.



ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL

SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDAO: N° 54114733

IDENTIFICACAO:

NOME: CNPJ
MRL CONSTRUTORA LTDA 26.791.812/0001-96

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suasfiliais):

NAO CONSTA DEBITO

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com aalinea'b' doinciso |l do artigo 2, ambos da
IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e
constitui documento habil para comprovar aregularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso 11
do art. 68 daLeinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANCA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pelaINTERNET, no endereco:
https://goias.gov.br/economia/

Ficaressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida
ativae COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.435.637.440 EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIANIA, 1 AGOSTO DE 2025 HORA: 13:29:46:3



01/08/25, 13:29 goiania.go.gov.br/sistemas/sccer/asp/sccer00300w0.asp
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

CERTIDAO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DEBITOS DE QUALQUER NATUREZA
PESSOA JURIDICA
NUMERO DA CERTIDAO: 861.034-0

Prazo de Validade: até 29/10/2025

CNPJ: 26.791.812/0001-96

Certifica-se que até a presente data NAO CONSTA DEBITO VENCIDO OU A VENCER
referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiénia para este CPF
ou CNPJ, nos termos dos artigos 156 e 158, inciso | do caput, paragrafo 1°, inciso |, e paragrafo 2° e os
artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal n°® 344 de 30/09/2021 (Codigo Tributario Municipal).

Esta CERTIDAO abrange todos os débitos de créditos de natureza tributaria e ndo tributaria, nos
termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar n° 344 de 30/09/2021 (Cdédigo Tributério Municipal).

A CERTIDAO ora fornecida ndo exclui o direito da Fazenda Publica Municipal cobrar, em
qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo
160 da Lei Municipal Complementar n°® 344 de 30/09/2021 (Cdédigo Tributario Municipal).

A validade desta Certidao é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar n° 344 de
30/09/2021 (Cddigo Tributario Municipal).

GOIANIA(GO), 1 DE AGOSTO DE 2025

ESTA CERTIDAO E GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERA SER
VALIDADA PARA CONFIRMAGAO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREGCO ELETRONICO
www.goiania.go.gov.br. Qualquer Rasura ou emenda invalidara este documento.

https://lwww.goiania.go.gov.br/sistemas/sccer/asp/sccer00300w0.asp
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01/08/25, 13:52 Consulta Regularidade do Empregador

AlZXA

& B S S R

Certificado de Regularidade do FGTS

- CRF

Inscrigao: 26.791.812/0001-96

Razdo Social: MRL CONSTRUTORA LTDA ME

Endereco: AV GOIAS QUADRAO4 LOTE 24 SALA 1510 / SETOR CENTRAL / GOIANIA / GO / 74005-

010

A Caixa Econémica Federal, no uso da atribuicdo que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036,
de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada
encontra-se em situagdo regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico -
FGTS.

O presente Certificado ndo servird de prova contra cobranca de quaisquer débitos
referentes a contribuicdes e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigagdes com o
FGTS.

Validade:19/07/2025 a 17/08/2025

Certificagdo Nimero: 2025071905004707580338

Informagdo obtida em 01/08/2025 13:52:26

A utilizagdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a
verificagdo de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
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JUSTI CA DO TRABALHO

CERTI DAO NEGATI VA DE DEBI TOS TRABALHI STAS

Nome: MRL CONSTRUTCRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.791.812/0001-96

Certidédo n°: 44063528/ 2025

Expedi ¢do: 01/08/2025, as 13:31:25

Val i dade: 28/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedi ¢cao.

Certifica-se que MRL CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)
no CNPJ sob o n° 26.791.812/0001-96, NAO CONSTA conp i nadi npl ente no
Banco Naci onal de Devedores Trabal histas.

Certidado emtida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidacéo
das Leis do Trabal ho, acrescentados pelas Leis ns.°®° 12.440/2011 e
13. 467/ 2017, e no Ato 01/2022 da CAT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certiddo sao de responsabili dade dos
Tribunais do Trabal ho.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a enpresa emrel acéo
a todos os seus estabel eci mrentos, agéncias ou filiais.

A aceitacdo desta certiddo condiciona-se a verificacdo de sua
autentici dade no portal do Tribunal Superior do Trabal ho na
I nternet (http://www. tst.jus.br).

Certidado emtida gratuitanente.

| NFORMACAO | MPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabal histas constam os dados
necessarios a identificacdo das pessoas naturais e juridicas
i nadi npl entes perante a Justica do Trabal ho quanto as obri gacdes
est abel eci das em sentenca condenatoéria transitada em jul gado ou em
acordos judiciais trabal histas, inclusive no concernente aos
recol hi mentos previdenci arios, a honorarios, a custas, a
enol unentos ou a recol hi nentos determ nados em |l ei; ou decorrentes
de execucdo de acordos firmados perante o Mnistério Publico do
Trabal ho, Comi ssdo de Conciliacdo Prévia ou denmmis titulos que, por
di sposicao |l egal, contiver forca executiva.

Divi das e sugestdes: cndt@st.jus. br



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAQKO DE PESSOA JURIDICA
Numero da Certidao: 341303/2025 Validade: 31/03/2026

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada esta registrada neste Conselho, nos termos da
Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS que a Empresa nao se encontra em débito com o Conselho de Regional de
Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades,
circunscritas a(s) atribuigao(¢oes) de seu/sua(s) responsavel(veis) técnico(as).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidao nao concede a pessoa juridica o direito de executar

quaisquer servicos técnicos sem a participagao real, efetiva e insofismavel dos(as) responsaveis
técnicos(as) abaixo citados(as), dentro de suas respectivas atribuigoes.

DADOS DA EMPRESA

Razao Social: MRL CONSTRUTORA LTDA - ME

Nome Fantasia: MRL CONSTRUTORA
Natureza Juridica: Sociedade Empresaria Limitada

Capital Social: R$ 2.000.000,00 CNPJ: 26.791.812/0001-96

Registro: 24178/RF Data de Registro no Crea-GO: 07/04/2017
ENDEREGO

Logradouro: Avenida Goias Sala 1510 QD: 04 LT: 24 N.°: 178

CEP: 74005010 Bairro: Central

Cidade: Goiania UF: GO

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
{29/06/2025 (62) 3221-6200
22:09:35} www.creago.org.br Pagina: 1/3




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

OBJETIVOS SOCIAIS

- MONTAGEM, MANUTENCAO, PROJETO E OPERACAO ELETROMECANICA DE LINHA, REDE ESUBESTACAO DE
DISTRBUICAO ATE 540KV;- REFORMA EM TRANSFORMACOES DE DISTRIBUICAO E DJUNTORES;- MONTAGEM
ELETROMECANICA DE QUADROS DE COMANDO E DE FORCA;- PROJETO, MONTAGEM, MANUTENCAO, E INSTALACAO
ELETRICA INTERNA E EXTERNA EMEDIFICACOES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E ILUMINACAO PUBLICA
EQUADROS DE COMANDO DE FORCA;- PROJETOS, MONTAGEM E MANUTENCAO EM BANCO DE DADOS DE
CAPACITORES (ALTA EBAIXA TENSAO) AUTOMATICOS E MANUAIS, INSTALACAO, MANUTENCAO E OPERACAO
DEGRUPOS GERADORES DIESEL;- PROJETO MONTAGEM E MANUTENCAO EM SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA
DESCARGASATMOSFERICAS (PARA-RAIOS), ATERRAMENTO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, DEINFORMATICA E
TELECOMUNICACOES;- SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA REDES DE ENERGIA E SUBESTACAO;- PROJETO, MONTAGEM
E MANUTENCAO EM SISTEMAS ELETRICOS DE SEGURANCA CONTRAINCENDIO, PORTEIROS ELETRONICOS, SISTEMAS
DE ALARMES, SINALIZADORES VISUAISE SONOROS, FILMADORAS, TERMINAIS DE VIDEO E SISTEMAS DE SEGURANCA
AFINS;- INSTALACAO DE SISTEMAS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO;- CONSTRUCAO DE EDIFICOS;-
ADMINISTRACAO DE OBRAS;- SERVICOS DE PREPARACAO DE TERRENOS;- OBRAS DE TERRAPLENAGENS;-
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS;- CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE
ESGOTO ECONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO;- SERVICOS DE ENGENHARIA;- COMPRA E
VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS;- URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS;- CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES
DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA;- CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES;- OBRAS
PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS;- CONSTRUCAO DE INSTLACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS;- DEMOLICAO DE
EDIFICIOS ES ESTRUTURAS.

RESPONSAVEIS TECNICOS

THIAGO CUNHA MORAIS

Titulo: Engenheiro Eletricista

Data de Entrada: 07/04/2017 RNP: 1007210028
Atribuicdo: ARTS. 8 E 9 DA RESOLUCAQ 218/73 DO CONFEA.

JULIANNI CAMPOS MORAIS SANTANA

Titulo: Engenheira Civil

Data de Entrada: 02/06/2017 RNP: 1007487054
Atribuicao: ART. 7 DA RES. 218/73 DO CONFEA. EXCETO PORTOS RIOS E CANAIS.

LUIZ CARLOS MORAIS FILHO
Titulo: Engenheiro Civil e Engenheiro de Controle e Automacao
Data de Entrada: 07/12/2018 RNP: 0705640671

Atribuigao: 32607 - RES 218/73 ART 07 E 40448 - RES 218/73 ART 01 (CONFORME ART. 1° DA RES 427/99).

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
{29/06/2025 (62) 3221-6200
22:09:35} www.creago.org.br Pagina: 2/3




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

REGINA LUCIA COSTA DIAS
Titulo: Engenheira Civil
Data de Entrada: 17/02/2020 RNP: 1401895360

Atribuigao: RESOLUCAO 218 ARTIGO 007 DECRETO 23569 ARTIGO 028 DECRETO 23569 ARTIGO 029 CONSIDERAR
ALINEAB,CED.

BRUNO MUSTAFE MATTEUCCI
Titulo: Engenheiro Civil e Engenheiro Eletricista
Data de Entrada: 06/11/2023 RNP: 1007752149

Atribuigao: ARTIGO 7° DA RESOLUGAO DO CONFEA N° 218/73, EXCETO PORTOS, RIOS, CANAIS, PONTES E GRANDES
ESTRUTURAS E ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

INFORMAGOES/NOTAS

a) Os dados supra referem-se a situagao da pessoa juridica e de seu/sua(s) responsaveis técnicos(as) na presente data.

b) Esta certiddo nao quita nem invalida qualquer débito ou infragdo em nome da Empresa, e perdera sua validade caso ocorram
quaisquer alteragdes nos dados cadastrais nela contidos, apés a data de sua emissao.

c) A falsificagdo deste documento constitui-se crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) a respectiva
acao penal.

d) Este documento é valido em todo o territério nacional.

e) Certidao expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidao emitida em: 29/06/2025 22:09:35.

A autenticidade desta certidao pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br

> certidoes

>> autenticidade

Cadigo de Autenticagao: 3cf192ch

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
{29/06/2025 (62) 3221-6200
22:09:35} www.creago.org.br Pagina: 3/3




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACT\O DE PESSOA FiSICA
Numero da Certidao: 405859/2025 Validade: 31/03/2026
CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) esta registrado(a) neste Conselho,
nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional nao se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: BRUNO MUSTAFE MATTEUCCI
Titulos: ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO ELETRICISTA

RNP: 1007752149 CPF: *** 289 80*-**

Numero do Registro: 17566/D-GO Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 21/09/2009 Data de Registro no Crea-GO: 21/09/2009
ANUIDADES

Exercicio: 2025 a vista
Exercicio: 2024 a vista
Exercicio: 2023 a vista

GRADUAGOES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclus@o: 21/09/2009 Situacao: Definitivo

Atribuig6es: ARTIGO 7° DA RESOLUGAO DO CONFEA N° 218/73, EXCETO PORTOS, RIOS, CANAIS, PONTES E GRANDES
ESTRUTURAS.

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Data de Inclusao: 21/09/2009 Situagao: Definitivo
Atribuicoes: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
{08/05/2025 (62) 3221-6200
13:53:05} www.creago.org.br Pagina: 1/2




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

INFORMAGOES/NOTAS

a) Esta certidao nao quita nem invalida qualquer débito ou infragado em nome do(a) profissional, e perdera sua validade caso
ocorram quaisquer alteragoes nos dados cadastrais nela contidos, apés a data de sua emissao.

b) A falsificagao deste documento constitui-se crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva
acao penal.

c) Este documento é valido em todo o territério nacional.

d) Certidao expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidao emitida em: 08/05/2025 13:53:04.

A autenticidade desta certidao pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br

> certidoes

>> autenticidade

Cddigo de Autenticagdo: 170¢39bc

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
{08/05/2025 (62) 3221-6200
13:53:05} www.creago.org.br Pégina: 2/2



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACT\O DE PESSOA FiSICA
Numero da Certidao: 90419/2025 Validade: 31/03/2026
CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) esta registrado(a) neste Conselho,
nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional nao se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: JULIANNI CAMPOS MORAIS SANTANA
Titulos: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 1007487054 CPF: *** 073.00*-**

Numero do Registro: 16122/D-GO Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 30/06/2009 Data de Registro no Crea-GO: 30/06/2009
ANUIDADES

Exercicio: 2025 a vista
Exercicio: 2024 a vista
Exercicio: 2023 a vista

GRADUAGOES

ENGENHEIRA CIVIL
Data de Inclus@o: 30/06/2009 Situacao: Definitivo
AtribuicOes: ART. 7 DA RES. 218/73 DO CONFEA. EXCETO PORTOS RIOS E CANAIS

INFORMAGOES/NOTAS

a) Esta certidao nao quita nem invalida qualquer débito ou infragdo em nome do(a) profissional, e perdera sua validade caso
ocorram quaisquer alteragoes nos dados cadastrais nela contidos, apés a data de sua emissao.

b) A falsificagdo deste documento constitui-se crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva
acao penal.

c) Este documento é valido em todo o territério nacional.

d) Certidao expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidao emitida em: 08/05/2025 13:54:05.

A autenticidade desta certidao pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br

> certidoes

>> autenticidade

Cadigo de Autenticagdo: 1ad11b39

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
{08/05/2025 (62) 3221-6200
13:54:05} www.creago.org.br Pagina: 1/1




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACT\O DE PESSOA FiSICA
Numero da Certidao: 537650/2025 Validade: 31/03/2026
CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) esta registrado(a) neste Conselho,
nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional nao se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: LUIZ CARLOS MORAIS FILHO
Titulos: ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO DE CONTROLE E AUTOMAGAQ

RNP: 0705640671 CPF: *** 089.68*-**

Numero da Carteira: 15323/D-DF Crea de Origem: DF

Data de Registro no CONFEA: 28/03/2008 Data de Registro no Crea-G0: 19/11/2018
ANUIDADES

Exercicio: 2025 a vista
Exercicio: 2024 a vista
Exercicio: 2023 a vista

GRADUAGOES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclus@o: 15/02/2013 Situacao: Definitivo
Atribuigdes: 32607 - RES 218/73 ART 07
ENGENHEIRO DE CONTROLE E AUTOMAGAO
Data de Inclus@o: 12/07/2007 Situacao: Definitivo
Atribuigdes: 40448 - RES 218/73 ART 01 (CONFORME ART. 1° DA RES 427/99)

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
{10/04/2025 (62) 3221-6200
19:28:57} www.creago.org.br Pagina: 1/2




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

INFORMAGOES/NOTAS

a) Esta certidao nao quita nem invalida qualquer débito ou infragado em nome do(a) profissional, e perdera sua validade caso
ocorram quaisquer alteragoes nos dados cadastrais nela contidos, apés a data de sua emissao.

b) A falsificagao deste documento constitui-se crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva
acao penal.

c) Este documento é valido em todo o territério nacional.

d) Certidao expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidao emitida em: 10/04/2025 19:28:57.

A autenticidade desta certidao pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br

> certidoes

>> autenticidade

Cédigo de Autenticagao: 62938a38

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
{10/04/2025 (62) 3221-6200
19:28:57} www.creago.org.br Pégina: 2/2



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITA(;AO DE PESSOA FiSICA
Numero da Certidao: 274740/2025 Validade: 31/03/2026

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) esta registrado(a) neste Conselho,
nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional nao se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: REGINA LUCIA COSTA DIAS
Titulos: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 1401895360 CPF: *** 769.44*-**

Numero da Carteira: 42411/D-MG Crea de Origem: MG

Data de Registro no CONFEA: 28/10/1986 Data de Registro no Crea-GO: 16/12/2003
ANUIDADES

Exercicio: 2025 a vista
Exercicio: 2024 a vista
Exercicio: 2023 a vista

GRADUAGOES

ENGENHEIRA CIVIL
Data de Inclus@o: 28/10/1986 Situacao: Definitivo

Atribuigdes: RESOLUCAO 218 ARTIGO 007 DECRETO 23569 ARTIGO 028 DECRETO 23569 ARTIGO 029 CONSIDERAR
ALINEA B,C,D.

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
{14/04/2025 (62) 3221-6200
14:19:25} www.creago.org.br Pagina: 1/2



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

INFORMAGOES/NOTAS

a) Esta certidao nao quita nem invalida qualquer débito ou infragado em nome do(a) profissional, e perdera sua validade caso
ocorram quaisquer alteragoes nos dados cadastrais nela contidos, apés a data de sua emissao.

b) A falsificagao deste documento constitui-se crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva
acao penal.

c) Este documento é valido em todo o territério nacional.

d) Certidao expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidao emitida em: 14/04/2025 14:19:24.

A autenticidade desta certidao pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br

> certidoes

>> autenticidade

Codigo de Autenticagao: 39ca71d8

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
{14/04/2025 (62) 3221-6200
14:19:25} www.creago.org.br Pagina: 2/2



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACT\O DE PESSOA FiSICA
Numero da Certidao: 91491/2025 Validade: 31/03/2026
CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) esta registrado(a) neste Conselho,
nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional nao se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: THIAGO CUNHA MORAIS
Titulos: ENGENHEIRO ELETRICISTA

RNP: 1007210028 CPF: *** 900.80*-**

Numero do Registro: 17436/D-GO Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 01/04/2009 Data de Registro no Crea-G0: 01/04/2009
ANUIDADES

Exercicio: 2025 a vista
Exercicio: 2024 a vista
Exercicio: 2023 a vista

GRADUAGOES

ENGENHEIRO ELETRICISTA
Data de Inclus@o: 01/04/2009 Situacao: Definitivo
Atribuicoes: ARTS. 8 E 9 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

INFORMAGOES/NOTAS

a) Esta certidao nao quita nem invalida qualquer débito ou infragdo em nome do(a) profissional, e perdera sua validade caso
ocorram quaisquer alteragoes nos dados cadastrais nela contidos, apés a data de sua emissao.

b) A falsificagdo deste documento constitui-se crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva
acao penal.

c) Este documento é valido em todo o territério nacional.

d) Certidao expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidao emitida em: 08/05/2025 13:51:32.

A autenticidade desta certidao pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br

> certidoes

>> autenticidade

Codigo de Autenticacao: 11476968

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
{08/05/2025 (62) 3221-6200
13:51:32} www.creago.org.br Pagina: 1/1
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g
PODER JUDICIARIO

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
CERTIDAO NEGATIVA DE ACOES CIVEIS

N° : 104894667588

CERTIFICO que revendo os registros eletrénicos de distribuicdo de acdes de NATUREZA CIVEL
no Sistema de Segundo Grau (SSG) do Tribunal de Justica do Estado de Goias, NADA CONSTA
em tramitacdo contra:

Requerente :mrl construtora ltda
CNPJ : 26.791.812/0001-96

ESTA CERTIDAO ABRANGE OS PROCESSOS DO SISTEMA DE SEGUNDO GRAU E SISTEMA DE
PROCESSO DIGITAL, bem como OS PROCESSOS DA JUSTIGA MILITAR ESTADUAL DE COMPETENCIA
DO 2° GRAU DE JURISDICAO (Art. 45 da LEI ESTADUAL N° 9.129, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1981).

a) a presente certiddo foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuario do sistema;

b) ainformacdo do niumero do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certiddo, pesquisados a
razdo social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatario deve conferir a razédo social e a
titularidade do nimero do CNPJ informado;

c) a autenticidade desta certiddo deve ser confirmada no site do Tribunal de Justica do Estado de Goias no
endereco https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaocPublica;

d) qualquer rasura ou emenda invalidara a presente certiddo.

CODIGO DE AUTENTICACAO . 104894667588

Esta certiddo néo abrange os processos do Sistema Eletronico de Execucao Unificado - SEEU.

Certidao expedida em 5 de agosto de 2025, as 16:11:06
Tribunal de Justica do Estado de Goias - Divisao de Distribuicdo
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da ultima atualiza¢do do banco de dados: 5 de agosto de 2025

' Docunento Publicado Digital mente em 05/08/ 2025 - 16:11: 06
" Local i zar pel o codigo: 104894667588, no enderego: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica



CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS

CONTRATANTE: MRL CONSTRUTORA LTDA-ME, inscrita no ONPJ de n*
26.791.812/0001-96 sediada & Avenida Goias, Numero 178, Qd-04, L-24, Setor Central, no
municipio de Goklinin, estado de Goias, CEP 74005-010, denominada CONTRATANTE. neste
ato representada por Thingo Cunha Morais, nacionalidade brasileiro, estado civil solteiro,
profissio empresdrio, portador da Céduln de Identidade n® 4625139 SPTC-GO, CPF
016,900.301-08, CREA n* 17436/D-GO, residente ¢ domiciliado & Rua C 57, quadra 101, lote
|3, setor sudoeste, municipio de Goidnia, Estado de Goins, CEP 74305-360,

CONTRATADO: Luiz Carlos Morais Filho, nacionalidade brasileira, estado civil casado,
profissio engenheiro civil e engenheiro de controle ¢ automagdo, portador do Registro
Profissional n® 15323/D-DF, inserito no CPF n® 002,089.681-64 & Carteira de [dentidade n®
3732291 DGPC-GO, residente ¢ domiciliado & Ria C-235, nimmero 999, Apartamento 2703,
Setor Nova Suiga, Cidade Goidnia, Estado Goias, CEP 74280130,

() presente contrato se regerd pelas clausulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

0 ORIETO DO CONTRATO E A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS
NA AREA DE ENGENHARIA, RESTRITA AS ATRIBUICOES DO CONTRATO,
CONFORME PREVISTO NA LEGISLACAO VIGENTE.

CLAUSULA SEGUNDA - DA REMUNERACAO E CARGA HORARIA

0 CONTRATO RECEBERA A REMUNERACAOD DE RS 3500.00{ TRES MIL E
QUINHENTOS REIAS), PARA A JORNADA DE 15 HORAS SEMANAIS, QUE SERA
PAGO TODO DIA PRIMEIRD DO MES SUBSEQUENTE, DEVENDO SEGUIR OS
CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LE!I FEDERAL 4.950-A/66.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO
0 PRAZO DE VALIDADE DESTE CONTATO E INDETERMINADO, PODENDO
SER RESCINDIDO A QUALQUER TEMPO POR UMA DAS PARTES.

CLAUSULA QUARTA - DO FORRO

FICA ELEITO O FORO DA COMARCA DE GOIANIA PARA DIRIMIR AS
QUESTOES DECORRETES DESTE CONTRATO.

E. POR ESTAREM JUSTAS E CONTRATADAS, ASSINAM AS PARTES O

¢
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CONTRATO DE PRESTACAQ DE SERVICOS TECNICOS

LONIREATAMTE:  MREL CONSTRLTORA  LTINA, mscnta o CRPF de n”
20,791 BIZ001-96 sediada o Aw Gronds, | TE, quadrs 44, lote 24, sala 1510 Selor Central, ne
munmgiplo de Gondnia, 2siado de Goeas. CEP 74.005-010, denominada CONTEATANTE, noyte
ato representada por THIAGO CUNHA MORAIS, nacionalidade brasileiro, esiada civil cazado
malssdan  eapenheira, pomaler e Cédola de [dentdade n® 4025 13% SPTC-GO, CIF
000 8BO0-08, cesicdente e doamicihiaga 3 Boa [ombiara, o 286, gd 147 11 14, casa 01, Cidade
Jarding, municapio de Codma, Bstado de Goias, CEP T4 413120,

CONTRATADO: REGINA LUCIA COSTA DIAS, nacipnalidade  brasilewa,
tlivarciatla, profissao enpeniveira,  Timka  paofissional  Copenbewa Civil, portador do Begistro
Profissional n™ 2.4 1 LM, mscrilo no CFT o 436769 444-15 « Cartesra de ldenbdade n?
MA-1 531 074 SSP-MG, residente ¢ domigiacdy 3 Av Boo Brance, [T guadia 1510 Joie 677 casa
{17, Cidade Goidnia, Fstado Grmas, CEP Y4.4674-10),

O pesenle conlrale se rererd pelas cliusulas e condigdos scewmiles

{’LALSULAPRIMFEIRA - X3 BJETOD
Coabiens do comimde & ow prestacin de servigos  protizsionas na Arca de

Enperhana Cnal, rostmtn iy ambangiey il conteatado, comfumme pres 8o na lepislagdn vigente.

CLAUSULA SEGLNIEA - e RE:"r‘llll\l:'.H.-‘H;f.-il.ﬂ E CARGA HORARIA
O comtratadn ceceberd a remuneragdoe de B3 3 3000H (trés mil ¢ frezentos reais),
mira uma jormada e 15 horas semanas, que serd page no 5 dia anl do més subscguente,

devendn seguir o enténms gstabeleoidos na Ler Federal 4 9506-A5046

CLAUSULA TERCEIRA - MO PRA D
() prazo de validade deste comrate ¢ mdeicnminado, padendn ser rescindichs a

yualyuer tenipa poc uma dies pace s,

-~
ST

[
]

22



CLAUSULAQUARTA - DO FORD

Fica eleto o bFore da Comarca de Oodama para diranir 38 questdes decorrelles

deste conmala.
L. pur estarem peidas o conlrladas, dasioin g parles o paesicnie conlrata, so

02 s vies de 1gual leor, na pwesenya de duwas westeimon has.

Dodia, 04 de janerre de 2020

AuMiatier
{Tl'}HTRATANTIE: THIAGO CUNILA MORATS
MEL CONSTRUTORA ETIDA
CNP] 26, 79151 2iW01-06

..___.i.T\-\. _.-'-. ] s .': I.'r-. I..
.-"'If ! 'll -"II. I'::"-: i F i I :"" '!-'.I"-.
t{f{?;Ld;.-;L:af.?,eff..’i-u-e‘ﬂﬁff{*‘“?‘;'
' R L 4

CONTRATADA: REGINA LICIA COSTA DIAS
CPF 436,764 446-15

TESTEMLNHAS:

Minne:
BT

Wi

R



CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS

CONTRATANTE: MRL CONSTRUTORA LTDA-ME, inscrita no CNPJ de ri°
26.791.812/0001-96 sediada a Avenida Goias, Numero 178, Qd-04, L-24, Setor Central, no
municipio de Goiania, estado de Goias, CEP 74005-010, denominada CONTRATANTE, neste
ato representada por Thiago Cunha Morais, nacionalidade brasileiro, estado civil solteiro,
profissdo empresario, portador da Cédula de Identidade n° 4625139 SPTC-GO, CPF
016.900.801-08, CREA n° 17436/D-GO, residente e domiciliado a Rua C 57, quadra 101, lote
15, setor sudoeste, municipio de Goiénia, Estado de Goias, CEP 74305-360.

CONTRATADO: Bruno Mustafé Matteucci, nacionalidade brasileira, estado civil casado,
profissdo engenheiro civil e engenheiro eetricista, portador do Registro Profissona n°
17.566/D-GO, inscrito no CPF n° 007.289.801-18 e Carteira de Identidade n°4189838 DGPC-
GO, residente e domiciliado a Rua6A, nimero 799, Apartamento 202, Bloco Riviera, Edificio
Riviera Village, Setor Aeroporto, Cidade Goiénia, Estado Goiés, CEP 74070-070.

O presente contrato se regera pelas cldusulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

O OBJETO DO CONTRATO E A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS
NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, E ENGENHARIA DE CONTROLE E
AUTOMACAO, RESTRITA AS ATRIBUICOES DO CONTRATO, CONFORME
PREVISTO NA LEGISLACAO VIGENTE.

CLAUSULA SEGUNDA — DA REMUNERACAO E CARGA HORARIA

O CONTRATO RECEBERA A REMUNERACAO DE R$ 3.960.00(TRES MIL,
NOVECENTOS E SESSENTA REAIS), PARA A JORNADA DE 15 HORAS SEMANAIS,
QUE SERA PAGO TODO DIA PRIMEIRO DO MES SUBSEQUENTE, DEVENDO
SEGUIR OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI FEDERAL 4.950-A/66.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PRAZO

OPRAZODEVALIDADE DESTE CONTATO POR TEMPO INDETERMINADO,
PODENDO SER RESCINDIDO A QUALQUER TEMPO POR UMA DAS PARTES DESDE
QUE COMUNIDADO COM ANTECEDENCIA DE 15DIAS.

CLAUSULA QUARTA — DO FORRO
FICA ELEITO O FORO DA COMARCA DE GOIANIA PARA DIRIMIR AS



E, POR ESTAREM JUSTAS E CONTRATADAS, ASSINAM AS PARTES O
PRESENTE CONTRATO, EM 02(DUAS) VIAS DE IGUAL TEOR, NA PRESENCA DE
DUAS TESTEMUNHAS.

GOIANIA, 31/10/2023.

TH |AGO CU N HA Assinado de forma digital

or THIAGO CUNHA

MORAIS:016900 MORAIS 01690080108

Dados: 2023.10.31
CONTRATANTE: 801 08 15:45:27 -03'00'
MRL CONSTRUTORA LTDA-ME

i 1y By e d

'h HH.IIIEHI.IETMLHI.TTI:I.HII
g e MR L PR PR LR

TR P T T T o P

CONTRATADA:
BRUNO MUSTAFE MATTEUCCI
CREA 17.566/D-GO
TESTEMUNHA
1 2
NOME NOME

RG RG



MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURACAO DIGITAL — Sped

Versao: 10.0.7

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL
Imposto de Renda de Pessoa Juridica - ECF

IDENTIFICACAO DO TITULAR DA ESCRITURACAO

CNPJ
26.791.812/0001-96

Original

SCP

NOME EMPRESARIAL
MRL CONSTRUTORA LTDA

IDENTIFICACAO DA ESCRITURACAO

PERIODO DA APURACAO
01/08/2023 a 31/12/2023

SITUACAO
Normal

IDENTIFICACAO DO ARQUIVO (HASH)

35.88.BA.A2.4A.0C.28.E7.DB.E5.73.94.BB.73.92.83.24.5E.DB.C8

RETIFICADAS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAQAO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ
Contador/Contabilista 87296381191
Outros 26791812000196

NUMERO DO RECIBO:

35.88.BA.A2.4A.0C.28.E7.DB.E5.73.94.
BB.73.92.83.24.5E.DB.C8-0

N° SERIE DO

OIS CERTIFICADO

VALIDADE
FRANCISMAR
RODRIGUES DOS
SANTOS:87296381191

MRL CONSTRUTORA
LTDA:26791812000196

6062446566251725072  23/08/2023 a 22/08/2024

6062447639508768946 08/02/2024 a 07/02/2025

Escrituracao recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 13/06/2024 as 14:03:38

73.BA.FF.33.41.80.23.E6
84.64.0F.33.9D.D8.A6.48




Relatério de Contas Referenciais

Nome Empresarial:

MRL CONSTRUTORA LTDA

Periodo da Escrituracao: 01/08/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 26.791.812/0001-96

SCP:

Periodo de Apuracgao:

TO4 - Quarto Trimestre

Conta Referencial

1

1.01

1.01.01
1.01.01.01
1.01.01.01.01
1.01.01.02
1.01.01.02.01
1.01.01.04
1.01.01.05
1.01.01.06

1.01.01.09

1.01.01.10

1.01.01.40

1.01.01.99
1.01.01.99.01
1.01.02
1.01.02.01
1.01.02.01.03
1.01.02.01.98
1.01.02.02

1.01.02.02.01

1.01.02.03
1.01.02.03.40
1.01.02.04
1.01.02.04.01

1.01.02.04.17

1.01.02.09
1.01.03

1.01.03.01
1.01.03.02
1.01.03.03
1.01.03.04
1.01.03.05
1.01.03.06
1.01.03.07
1.01.05

1.01.05.01

Descricéo
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES
CAIXA GERAL
Caixa Matriz
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA
Bancos Conta Movimento - No Pais
NUMERARIOS EM TRANSITO
VALORES MOBILIARIOS - NAO HEDGE - NO PAIS

VALORES MOBILIARIOS - HEDGE - NO PAIS

VALORES MOBILIARIOS - NAO HEDGE - NO
EXTERIOR

VALORES MOBILIARIOS - HEDGE - NO EXTERIOR

RECURSOS NO EXTERIOR DECORRENTES DE
EXPORTACAO

OUTRAS DISPONIBILIDADES

Outras Disponibilidades

CREDITOS

ADIANTAMENTOS

Adiantamentos a Funcionérios - Circulante
Outros Adiantamentos - Circulante

DUPLICATAS A RECEBER

Duplicatas a Receber - Operac¢des com Partes Nao
Relacionadas - no Pais

TRIBUTOS A RECUPERAR
Outros Impostos e Contribuicdes a Recuperar
TRIBUTOS A COMPENSAR

Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)

Contribuigdo Previdenciaria Retida na Prestacéo de
Servigos

OUTROS CREDITOS - CIRCULANTE
ESTOQUES

ESTOQUES DE MERCADORIAS
ESTOQUES DE PRODUTOS
ESTOQUES - ATIVIDADE IMOBILIARIA
ESTOQUES - LONGA MATURACAO
ESTOQUES - ATIVIDADE RURAL
ESTOQUES SERVICOS

ESTOQUES (OUTROS)

DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE

Saldo Final Per Anterior

R$ 4.356.126,58 D

R$ 4.265.406,73
R$ 1.969.960,53
R$ 1.586.295,44
R$ 1.586.295,44
R$ 399.385,32
R$ 399.385,32
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 15.720,23
R$ 15.720,23
R$ 2.295.446,20
R$ 1.419.286,35
R$ 11.016,12
R$ 1.408.270,23
R$ 735.288,51

R$ 735.288,51

R$ 123.935,69
R$ 123.935,69
R$ 16.935,65
R$ 119,51

R$ 16.816,14

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

o oo ooooooo o6 U uoooou o oo oooo o o o ooO0o o o0 oo o oo

Saldo Final Per Atual

R$ 4.872.185,18
R$ 4.775.375,33
R$ 2.858.324,21
R$ 1.740.931,72
R$ 1.740.931,72
R$ 233.284,84
R$ 233.284,84
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 884.107,65
R$ 884.107,65
R$ 1.917.051,12
R$ 1.180.881,22
R$ 24.194,02
R$ 1.156.687,20
R$ 577.161,98

R$ 577.161,98

R$ 142.018,70
R$ 142.018,70
R$ 16.989,22
R$ 173,08

R$ 16.816,14

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

o oo oooooooo v oo oo oo oo ooooo o o o oo o oo oo o oo

Este relatorio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragdo Digital — Sped

Versoes - PVA: 10.0.7 / Descritor: 10002.2 / Java:

Paginalde 4




Relatério de Contas Referenciais

Nome Empresarial:

MRL CONSTRUTORA LTDA

Periodo da Escrituracao: 01/08/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 26.791.812/0001-96

Periodo de Apuracgao: T04 - Quarto Trimestre

Conta Referencial

1.01.10

1.01.10.01

1.01.10.02

1.01.11
1.01.11.01
1.02
1.02.01
1.02.01.01
1.02.01.02
1.02.01.03
1.02.01.05
1.02.01.07
1.02.01.08

1.02.01.09

1.02.01.10
1.02.01.15
1.02.02

1.02.02.01

1.02.02.02

1.02.02.03
1.02.02.10
1.02.03
1.02.03.01
1.02.03.01.06
1.02.03.01.07
1.02.03.01.30
1.02.03.02
1.02.03.04
1.02.03.05
1.02.05
1.02.05.01
1.02.06
1.02.06.01

2

2.01

2.01.01
2.01.01.01

Descricéo

ATIVO BIOLOGICO - CIRCULANTE

ATIVO BIOLOGICO AVALIADO PELO VALOR JUSTO -
CIRCULANTE

ATIVO BIOLOGICO AVALIADO PELO CUSTO -
CIRCULANTE

ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA
ATIVO NAO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA
ATIVO NAO CIRCULANTE

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

CREDITOS E VALORES - LONGO PRAZO
VALORES MOBILIARIOS - NO PAIS

VALORES MOBILIARIOS - NO EXTERIOR

ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO
CREDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO

TRIBUTOS A RECUPERAR - Longo Prazo

DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - LONGO
PRAZO

ATIVO BIOLOGICO - LONGO PRAZO
OUTROS CREDITOS - LONGO PRAZO

INVESTIMENTOS

PARTIC}IPAQOES PERMANENTES EM SOCIEDADES -
NO PAIS

PARTICIPACOES PERMANENTES EM SOCIEDADES -
NO EXTERIOR

PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO

OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES
IMOBILIZADO

IMOBILIZADO - AQUISIQAO

Maquinas, Equipamentos e Instalag6es Industriais
Moveis, Utensilios e Instalagdes Comerciais

(-) Depreciagdo Acumulada - Imobilizado
IMOBILIZADO - BENS OBJETO DE ARRENDAMENTO
ATIVO BIOLOGICO - DE PRODUGAO

OUTROS IMOBILIZADOS

INTANGIVEL

ATIVOS INTANGIVEIS

DIFERIDO

ATIVO DIFERIDO

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGACOES DO CIRCULANTE

BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE

R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 90.719,85
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 90.719,85
R$ 90.719,85
R$ 18.191,79
R$ 75.458,33
R$ 2.930,27

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 4.356.126,58
R$ 1.424.645,04
R$ 1.424.645,04
R$ 72.641,55

Saldo Final Per Anterior

C

(@]

o O oo o oo oo o000 oo o o0

O o0 oo o oo oo o o6 60 o0 oo ooo o

Saldo Final Per Atual

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 96.809,85
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 96.809,85
R$ 96.809,85
R$ 21.653,24
R$ 78.086,88
R$ 2.930,27

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 4.872.185,18
R$ 1.702.889,73
R$ 1.702.889,73
R$ 145.032,57

O O

O O oo o oo oo o000 0o o o0

O o0 oo o oo oo oo 60 o0 o o ooo o
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Relatério de Contas Referenciais

Nome Empresarial:

MRL CONSTRUTORA LTDA

Periodo da Escrituracao: 01/08/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 26.791.812/0001-96

SCP:

Periodo de Apuracgao:

TO4 - Quarto Trimestre

Conta Referencial

2.01.01.01.01
2.01.01.01.03
2.01.01.01.04
2.01.01.03

2.01.01.03.01

2.01.01.05

2.01.01.07

2.01.01.09
2.01.01.09.01
2.01.01.09.04
2.01.01.09.05
2.01.01.09.08
2.01.01.09.28
2.01.01.11
2.01.01.12
2.01.01.13
2.01.01.15
2.01.01.17
2.01.01.17.28
2.01.01.19
2.02

2.02.01

2.02.01.01

2.02.01.02
2.02.01.03
2.02.01.05
2.02.01.07
2.02.01.09
2.02.01.10
2.02.01.11
2.02.01.21
2.03
2.03.01
2.03.01.01
2.03.01.01.01
2.03.01.02

2.03.01.10

Descricéao
Salérios e Remuneragdes a Pagar
INSS a Recolher
FGTS a Recolher

FORNECEDORES - CIRCULANTE

Fornecedores - Operagfes com Partes Nao
Relacionadas - No Pais - Circulante

CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE

EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS -
CIRCULANTE

OBRIGAQOES FISCAIS - CIRCULANTE

IRRF a Recolher - Circulante

PIS a Recolher - Circulante

COFINS a Recolher - Circulante

Tributos Municipais a Recolher

Outros Tributos a Recolher - Circulante
VALORES MOBILIARIOS - HEDGE - NO PAIS
VALORES MOBILIARIOS - HEDGE - NO EXTERIOR
TITULOS DE DIVIDA - CIRCULANTE
PROVISOES - CIRCULANTE

OUTRAS OBRIGAC()ES - CIRCULANTE
Outras Obrigacdes - Circulante

Receitas Diferidas

PASSIVO NAO-CIRCULANTE

OBRIGACOES A LONGO PRAZO

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO
PRAZO

BENEFICIOS A EMPREGADOS - LONGO PRAZO
OBRIGACOES FISCAIS - LONGO PRAZO
PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO
TITULOS DE DIVIDA - LONGO PRAZO
PROVISOES - LONGO PRAZO

OBRIGACOES FISCAIS - LONGO PRAZO
OUTRAS OBRIGACOES - LONGO PRAZO
RECEITAS DIFERIDAS

PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAIS

Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Pais

CAPITAL REALIZADO - DE NAO RESIDENTE NO PAIS

GASTOS COM EMISSOES DE TiTULOS
PATRIMONIAIS

Saldo Final Per Anterior

R$ 5.213,25

R$ 62.844,58
R$ 4.583,72

R$ 1.049.758,91

R$ 1.049.758,91
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 177.932,17
R$ 8.736,45
R$ 2.634,43

R$ 12.158,82
R$ 38,53

R$ 154.363,94
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 124.312,41
R$ 124.312,41
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 2.931.481,54
R$ 2.000.000,00
R$ 2.000.000,00
R$ 2.000.000,00
R$ 0,00

R$ 0,00

(@]

O O 0O 0O 0O 0 00000000 O OO0 0OO0OO0O 000000000 o0 o o O0O0O0

Saldo Final Per Atual

R$ 33.918,04
R$ 106.062,88
R$ 5.051,65

R$ 1.212.804,63

R$ 1.212.804,63
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 220.740,12
R$ 13.808,00
R$ 7.050,94
R$ 32.542,71
R$ 50,46

R$ 167.288,01
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 124.312,41
R$ 124.312,41
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 3.169.295,45
R$ 2.000.000,00
R$ 2.000.000,00
R$ 2.000.000,00
R$ 0,00

R$ 0,00

O O 0O 0O 0 0 0O 0O O 00000 O OO0 000000000 oo o0oo0o o o 0o o000
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Relatério de Contas Referenciais

Nome Empresarial: MRL CONSTRUTORA LTDA
Periodo da Escrituracédo: 01/08/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 26.791.812/0001-96 SCP:

Periodo de Apuracgao: T04 - Quarto Trimestre

Conta Referencial Descricéo Saldo Final Per Anterior Saldo Final Per Atual
2.03.02 RESERVAS R$0,00 C R$ 0,00
2.03.02.01 RESERVAS DE CAPITAL R$0,00 C R$ 0,00
2.03.02.02 RESERVAS DE REAVALIACAO R$0,00 C R$ 0,00
2.03.02.03 RESERVAS DE LUCROS R$0,00 C R$ 0,00
2.03.03 AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL R$0,00 C R$ 0,00
2.03.03.01 AJUSTES DE AVALIAGAO PATRIMONIAL R$0,00 C R$ 0,00
2.03.03.02 Q‘é‘ﬂig SDE AVALIAGAO PATRIMONIAL - R$0,00 C RS$ 0.00
2.03.04 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LiQUIDO R$ 931.481,54 C R$ 1.169.295,45
2.03.04.01 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO R$931.481,54 C R$ 1.169.295,45
2.03.04.01.01 Lucros Acumulados e/ou Saldo a Disposi¢do da R$ 931.481,54 C R$ 1.169.295,45

Assembléia

O O o o0 oo o o0 o0
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Demonstracéo do Resultado do Exercicio - Contas Contabeis

Nome Empresarial:

MRL CONSTRUTORA LTDA
Periodo da Escrituracao: 01/08/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 26.791.812/0001-96

SCP:

Periodo de Apuracgao:

TO4 - Quarto Trimestre

Conta Contabil

86112
90432
90480
91920
1250
86160
86400

86208

462
94800
94848
94896
95136
64855
93216
93696
69275
89088
71408
88416
77508
789
86928
86976
87024
87120
87168
87216
87264
87312
87360
87408
87504
87648
87744
87984
88128
88464

Centro de Custo

Descricéo
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS
DESPESAS
DESPESAS OPERACIONAIS
DESPESAS DE EXPEDIENTE
ALUGUEL DE IMOVEIS
CUSTOS E DESPESAS

CUSTOS PRODUGAO/OBRA EMPREITADA

MATERIAL APLICADO/OBRAS/PRESTAGAO
SERVICOS

CONCRETO USINADO/ARMADO
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS
RECEITA OPERACIONAL E NAO OPERACIONAL
RECEITA OPERACIONAL

RECEITA BRUTA DE SERVICOS
SERVICOS PRESTADOS - A PRAZO
DESPESAS FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS
RENDIMENTO DE APLICACOES
CUSTOS GERAIS DIRETOS
COPA/COZINHA

SERVICOS CONTRATADOS

SERVICOS CONTRATADOS

PLACAS E SINALIZACAO

MATERIAIS APLICADOS NA PREST. DE SERVIGCO
CUSTOS C/ PESSOAL

ORDENADOS E SALARIOS

RESCISAO - 13° SALARIO
CONTRIBUICAO AO INSS

FGTS

HORAS EXTRAS

REPOUSO SEMANAL REMUNERADO
13° SALARIO

RESCISAO FERIAS PROP + 1/3 ABONO
RESCISOES

ALIMENTACAO

VALE TRANSPORTE

UNIFORMES
GRATIFICAGAO/BONIFICACAO/PREMIO
FRETES E CARRETOS

Saldo

R$ (915.181,04)
R$ (107.092,48)
R$ (68.945,07)
R$ (60.229,07)
R$ (5.130,00)
R$ (808.088,56)
R$ (808.088,56)

R$ (427.273,73)

R$ (32.272,39)
R$ 1.152.994,95
R$ 1.152.994,95
R$ 1.152.994,95
R$ 1.196.673,54
R$ 1.196.673,54

R$ (467,46)

R$ 39,19

R$ 39,19

R$ (19.049,13)
R$ (189,65)

R$ (129.807,49)
R$ (90.985,33)
R$ (129,24)

R$ (395.001,34)
R$ (198.488,88)
R$ (96.969,59)
R$ (2.948,78)
R$ (33.421,37)
R$ (11.273,21)
R$ (3.125,33)
R$ (520,91)

R$ (19.281,21)
R$ (4.230,46)
R$ 234,58

R$ (5.552,00)
R$ (9.193,60)
R$ (8.187,00)
R$ (4.020,00)
R$ (1.960,00)
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Demonstracéo do Resultado do Exercicio - Contas Contabeis

Nome Empresarial: MRL CONSTRUTORA LTDA
Periodo da Escrituracao: 01/08/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 26.791.812/0001-96 SCP:

Periodo de Apuracgao: T04 - Quarto Trimestre

Conta Contabil Centro de Custo Descricéo Saldo
88608 LOCAGAO DE MAQUINAS, EQUIP, VEICULOS R$ (29.433,05)
88704 MONITORAMENTO E SEGURANGA R$ (7.429,11)
88800 OPERAGOES VEICULOS E EQUIPAMENTOS R$ (33.469,33)
88848 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES R$ (30.715,29)
88944 CONSERV/MANUT DE EQUIPAMENTOS R$ (2.754,04)
89184 LANCHES/REFEICOES R$ (15.161,94)
89328 TELEFONES/TELECOMUNICAGAO R$ (477,97)
89664 MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE R$ (1.085,00)
90048 JORNAL/REVISTAS/INTERNET R$ (160,00)
90144 ART/ANUIDADE - CREA R$ (1.845,33)
91488 RETIRADA DIRETORIA R$ (3.960,00)
91536 PRO LABORE R$ (3.960,00)
91632 SERVIGOS DE TERCEIROS R$ (4.756,00)
91680 ASSESSORIA CONTABIL R$ (4.756,00)
92016 ENERGIA ELETRICA R$ (1.478,17)
92064 AGUA E ESGOTO R$ (62,42)
92112 TELEFONE R$ (537,35)
92544 TAXAS E EMOLUMENTOS R$ (44.728,02)
92736 SEGUROS DIVERSOS R$ (6.243,11)
92928 DESP C/ JARDINAGEM - PAISAGISMO R$ (450,00)
93264 DESPESAS FINANCEIRAS R$ (506,65)
93360 DESPESAS E TAXAS BANCARIAS R$ (506,65)
93888 DESPESAS TRIBUTARIAS R$ (37.679,95)
93936 TRIBUTARIAS DEDUTIVEIS R$ (36.029,62)
93984 IMPOSTO DE RENDA PJ 2089 R$ (17.933,47)
94032 CONTRIBUIGAO SOCIAL 2372 R$ (18.096,15)
95376 (-) DEDUGOES DA RECEITA BRUTA R$ (43.678,59)
95424 (-) COFINS R$ (35.900,21)
95472 (-)PIS R$ (7.778,38)
94272 TRIBUTARIAS N/ DEDUTIVEIS R$ (1.650,33)
95957 IPVA R$ (1.650,33)
95989 CERTIFICADOS DIGITAIS R$ (1.600,00)
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MRL CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 26791812000196
Analise Econdmica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023 Folha: 1

Solvéncia Geral

Ativo 4.872.185,18

= 2,86

Passivo Circulante + Passivo ndo Circulante (Obrigagdes a LP) 1.702.889,73

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 286 %
do capital de terceiros.

1
Atual Anterior

Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizavel a LP 4.872.185,18

= 2,86

Passivo Circulante + Passivo Nao-Circulante (Obrigagdes a LP) 1.702.889,73

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$2,86 de ativo Circulante
e ativo realizavel a longo prazo para cada R$1,00 de divida total.

1
Atual Anterior

Liquidez Corrente

Ativo Circulante 4.775.375,33

Passivo Circulante 1.702.889,73

Quanto maior, melhor. A empresa possui R$2,80 de ativo circulante 200‘_
para cada R$1,00 de divida de curto prazo. 1

- -
Atual Anterior

Sob as penas da lei, declaramos que as informagdes aqui contidas sdo verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentagéo que nos foi
apresentada.

Goiania, 31 de dezembro de 2023.

Assinado de forma d|g|ta| FRANC'SMAR Assinado de forma dlgltal
THIAGO CUNHA por THIAGO CUNHA RODRIGUES DOS por FRANCISMAR
MORAIS:01690080108 MORAIS:01690080108 RODRIGUES DOS
' SANTOS:87296381191 saNT0S:87296381191
THIAGO CUNHA MORAIS F R SANTOS ASSESSORIA CONTABIL
Socio - Administrador CNPJ:08240396000156
CPF:016.900.801-08 FRANCISMAR RODRIGUES DOS SANTOS
Contador

CPF:872.963.811-91 CRC:15522



BALANCO PATRIMONIAL &

Entidade: MRL CONSTRUTORA LTDA
Periodo da Escrituracdo: 01/01/2024 a 31/12/2024
Numero de Ordem do Livro: 8

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 26.791.812/0001-96

Descricéo Nota Saldo Inicial Saldo Final

ATIVO

R$ 4.865.331,19

R$ 5.770.451,81

ATIVO CIRCULANTE

R$ 4.768.521,34

R$ 5.541.398,49

DISPONABILIDADES

R$ 4.768.521,34

R$ 5.541.398,49

CAIXA

R$ 1.863.674,17

R$ 8.361,72

(-) BANCOS CTA MOVIMENTO

R$ (124.733,20)

R$ 289.744,80

APLICACOES FINANCEIRAS

R$ 884.107,65

R$ 435.115,33

CREDITOS/CLIENTES

R$ 1.290.714,28

R$ 2.408.710,97

CREDITOS POR ADIANTAMENTOS

R$ 695.750,52

R$ 1.556.095,68

TRIBUTOS A RECUPERAR

R$ 159.007,92

R$ 843.369,99

ATIVO NAO CIRCULANTE R$ 96.809,85 R$ 229.053,32
INVESTIMENTOS R$ 96.809,85 R$ 229.053,32
IMOBILIZADO R$ 99.740,12 R$ 236.510,09
() (-) DEPRECIACOES R$ (2.930,27) R$ (7.456,77)

PASSIVO

R$ 4.865.331,19

R$ 5.770.451,81

PASSIVO CIRCULANTE

R$ 1.702.836,16

R$ 883.713,41

FORNECEDORES

R$ 1.212.804,63

R$ 437.740,29

FORNECEDORES NACIONAIS

R$ 1.212.804,63

R$ 437.740,29

OBRIGAGOES TRABALHISTA E
TRIBUTARIAS

R$ 365.719,12

R$ 413.776,37

OBRIGAGAOES TRAB/PREVIDENCIARIA

R$ 145.032,57

R$ 30.202,36

OBRIGACOES TRIBUTARIAS

R$ 220.686,55

R$ 383.574,01

OUTRAS OBRIGAGOES

R$ 124.312,41

R$ 32.196,75

OBRIGACOES A PAGAR

R$ 124.312,41

R$ 32.196,75

PATRIMONIO LIQUIDO

R$ 3.162.495,03

R$ 4.886.738,40

CAPITAL SOCIAL

R$ 2.000.000,00

R$ 2.000.000,00

CAPITAL SUBSCRITO

R$ 2.000.000,00

R$ 2.000.000,00

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

R$ 1.162.495,03

R$ 2.886.738,40

Este documento é parte integrante de escrituragao cuja autenticacao se comprova pelo recibo de nimero
18.73.F1.47.E6.43.6F.1F.C8.2D.B2.1D.56.DD.47.7A.C2.95.C2.7E-0, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragdo Digital — Sped

Versao 10.3.3 do Visualizador Paginalde 1



J Eletrobras

Furnas Rio de Janeire, 17 de margo de 2016
B e Gransezs, 119 setafogn N.Ref. DCAF.A.E.105.2016
'Ea-'-'L r'i";:l.‘-:a-‘-n b 5.Ref.

Tel 2521 X82E-3i12
Fax- §52) 25385458

JB Construtora Ltda, - EPP

Rua Itumbiara, n® 589, quadra n® 148, lotes n®s 26/27 -
Bairro: Cidade Jardim

74.413-120 - Goiania - GO

CNPJ: 10.886.138/0001-83

Assunto: Atestado de Capacidade Técnica.

1. Atestamos, para fins de cadastramento e licitacdo, junto aos 'f)rgﬁns Federais,
Estaduais, Municipais, Empresas Pablicas e Autarquias, que a empresa supra, prestou
satisfatoriamente, para FURNAS Centrais Elétricas 5.A., CNP) 23.274.194/0001-19,
através do Instrumento Contratual n® 8000008083, os servigos conforme abaixo:

1.1. Descrigdo: Substituicdo de 04 (quatro) Disjuntores e 06 (seis) Transformadores de
Corrente de 345kV na Subestacdo de Bandeirantes/G0O = SE Bandeirantes 10P;

DESCRICAO DO SERVICO QUANTIDADE

REALIZADA
FUNDACOES E ESTRUTURAS DE CONCRETO
Fornecimento e instalagdo de pegas metalicas

Chumbadores

Galvanizado a quente ' 31,640 k
Instalagdes de Pegas Metalicas

Perfil metalico galvanizado 2.301,000 kg

ELETRODUTOS E LEITOS PARA CABOS
Instalagdo de eletroduto e leitos para cabos
Eletroduto aparente em ago galvanizado tipo pesado

Didmetro nominal de 40 mm até 65 mm 59,000 m
Eletroduto aparente em aco flexivel revestido com PVC
Didmetro nominal de 40 mm até 65 mm 39,000 m

URBANIZACAD E PAISAGISMO
Espathamento de Brita

g ipserrajudichl lige jus br

Espalhamento sem carregamento e transporte 45,000 m3
Remocdo de Brita 45,000 m3
Fornecimento e Espalhamento de Brita
Brita n® 2 22,000 m3|
MALHA DE TERRA b B
Instalacdo de malha de Terra 57 o2
Cabo de cobre nu maior que 95 mm2 até 120 m 145,000 "??g :“Q
BARRAMENTOS E CABOS PARA-RAIOS Voo, R
Barramento Flexivel - Cabos Condutores AF\ P -n;j% 28
Tensdo: 345 kV g of b o | E5 e g.::
Bejieiss IR =56~y
AUTE g BTG DE &y
Confers com o frig il / ‘g'\-.a UE:
Gulania, 34103/3018, -z
- T
s A Y

TabeldAo

L.l IWD

.U IPCPTOT U0

:
E
n
5
n
[x]
Q
[¥]
=]
H
a
o
g

O00LTOZAT

qu:;naé
ed FOF
STSTOOLT

[=1=Ja]=]=}4
routh

Taa

®




8° Tabelionato de Notas

Av. Abal Coimbra (d 8711 )

CEP Ta428.250. Godnia-Go
Lucas Fernandes Vieira

J Eletrobras

Furnas

N.Ref.: DCAF.A.E.0105.2016 Pag. 02/03

DESCRICAO DO SERVICO QUANTIDADE
REALIZADA

Formacdo por fase: 2 cabos 210,000 m|
EQUIPAMENTOS DE PATIO
Equipamentos Diversos de Patio
Disjuntor tripolar
SF6
Tensdo: 345 kv 4,000 un

PAINEIS E CASLAGEM

Cabos de Forca Controle, Protegdo e Comunicagdo,
langamento e ligagGes

Cabos de forga e controle, isolamento até 1 kV, com ou
isem blindagem

ICabos com condutores até 10mm2

2.0619,890 m|

Ligacbes de condutores com secéo até 10mm?

1.018,000 un

DESMONTAGEM e DESATIVACAO

Desmontagem de Barramento Flexivel - Cabos
ICondutores

Tensao: 345 kV

Formacéo por fase: 2 cabos

210,000 m

Desmontagem de Equipamentos Diversos de Pétio

Disjuntar tripalar

Ar comprimido

Tensao: 345 kV

4,000 un

1.2. Prazo Contratual: 30.06.2015 & 30.09.2015;
1.3. Local de Execugdo: Aparecida de Goiania / GO;

1.4, Responsaveis Técnicos:

- Thiago Cunha Morais - Engenheiro Eletricista - Registro Profissional n® 17436/D -

CREA/GO - Anctagdo de Responsabilidade Técnica (ART) n® 1020150094839;

- Diego Fernandes de Oliveira - Engenheiro Eletricista, Registro Profissional n® 21844/D

- CREA/GO - Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) n® 1020150096332;

- Rodrigo Pereira Silva Rodrigues - Engenheira Eletricista e Técnico em Mecatrénica -
Registro Profissional n® 19533/D - CREA/GO - Anctacdo de Responsabilidade Técnica

(ART) n® 1020150096334;

- Ronny Borges Pighini - Engenheiro Eletricista - Registro Profissional n® 1015084788AP

- CREA/GO - Anotagdo de Respnsabilidade Técnica (ART) n® 1020160029829;

PhLadade Jardim

Fone: 3285.6385

Tdbel Ao

L.l IWD

.U IPCPTOT U0

:
E
n
5
n
[x]
Q
[¥]
=]
H
a
o
g

O00LTOZAT

qu:;naé
ed FOF
OZ8TOOLT

[=1-Ja]=]=}4
reuth

Z0a

5

=




& Eletrobras

Furnas
N.Ref.: DCAF.A.E.105.2016 Pé#g. 03/03

1.5. Valor Total: R$ 282.634,28 (duzentos e oitenta e dois mil, seiscentos e trinta e
quatro reais e vinte e oito centavos).

Atenciosamente,

&J&‘LLQ

Sérgio Barata de Aratjo
CREA-R] 791049192
Superintendéncia de Gestdo de Suprimentos
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020220002005
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolug¢do no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta
dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goids - CREA-GO o Acervo Técnico do
profissional REGINA LUCIA COSTA DIAS referente a(s) Anotacéo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
descriminada(s):

Profissional: REGINA LUCIA COSTA DIAS RNP: 1401895360 Registro: 42411/D-MG

Titulo profissional: Engenheira Civil

N° ART: 1020210054936...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 16/03/2021 .. Baixada em: 23/08/2022

Forma de registro: Inicial........ Participacao técnica: Individual..........

Empresa contratada: MRL CONSTRUTORA LTDA - ME -.. Registro CREA-GO: 24178........................

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO........ CPF/CNPJ: 01.409.705/0001-20
Avenida

Anhanguera.... Namero: 1630... Bairro: Setor Leste Vila Nova.... CEP: 74643-010

Quadra: 71........ Complemento: ........ccceevenee. Cidade: Goiania.........cccceueue. -GO

=5 Y Y] Fone: (62....)3220-9500...

Contrato: 000016229864 Celebrado em: 20/11/2020 Valor R$: 326.458,69.....
Vinculada a ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo institucional: Orgdo Publico..

Enderego da Obra/Senigo: Rua Hugo de Carvalho Ramos........ Namero: O......
Bairro: Vila Irany................... CEP: 74523-280...........

Quadra: O......... Lote: O......... Complemento: ........cceeeeereenene. Cidade: Goiania.........cccceueuee. -GO

Data de Inicio: 20/11/2020 Previsdo término: 30/06/2021 Coordenadas Geograficas: -16.656419,-49.2932041
Finalidade: Escolar ....... Codigo/Obra publica: ..........

Proprietario: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO........ CPF/CNPJ: 01.409.705/0001-20

| =5 V1] Fone: (62....) 3220-9500.

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO PROJETO EDIFICIO DE ALVENARIAPARAFINS ESPECIAIS , 2.004,69 METROS
QUADRADOS;
Observagdes:

REFORMA E’AMPLIA(;AO DO ACERVO DAS ESCOLAS EXTINTAS DE GOANIA, CONFORME PROJETOS, PLANILHA
ORCAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO QUE SAO PARTES INTEGRANTES DO
CONTRATO.

Informac6es Complementares:
Periodo de Execugéo da Obra/Servigo de: 23/11/2020 até 11/05/2022.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUICOES DO PROASSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 22023343 a 22023371, o atestado contendo <29> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem
cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 1020220002005
Data: 09/09/2022 Hora: 15:06:00
Cédigo de Controle: TVRYNHO

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificacdo dos dadostécnicos

o registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteracéo da

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da situacédo do registro da ART.

capacidade técnico - profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site
responsavel técnico indicado estiver ou venha a serintegrado ao seu do CREA-GO (www.creago.org.br)

quadro técnico por meio de declaragédo entregue no momento da A falsificagao deste documento constitui crime previsto no Cédigo
habilitagdo ou da entrega das propostas. Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal.

A CAT é valida em todo o territério nacional.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
85950/2022 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br m
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A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAD, com sede & Avenida Anhanguera, n® 1630, E-EM

EOk

Setor Leste Vila Nova, cidade de Goidnia, Estado de Goids, e o Secretaria de Estado da P

=

' e L

Educagdo, inscrito no CNPJ n 01.409.705/0001-20, que a empresa MRL Construtora Ltda, ﬁg,'ﬁ
estabelecida a Avenida Goias, n® 178, Qd, 04, Lt 24, sala 1510, Setor Central, cidade de EE
Goldnla, Estado de Goids, inscrita no CNPJ n* 26.791.812/0001-96, executou os servigos de 2
=

Reforma e Ampliagio do Acervo das Escolas Extintas de Goldnia, conforme projetos,
memorial descritivo e especificagBes técnicas constantes do Edital de Tomada de Precos n?
7372020 da Secretaria de Estado da Educagio, processo n® 2020.0000.600.4606 e Contrato n'
29642020,

&

OBRA: Reforma e Ampliagdo do Acervo das Escolas Extintas de Goidnia
LOCAL: Rua Hugo de Carvalho Ramos, s/n, Vila Irany, Goidnia, Goids
CONTRATO: n* 296/2020

VALOR DA OBRA: RS 326.458,69 (Trezentos e vinte e seis mil quatrocentos e cinglenta e oito
reais e sessenta e nove centavos).

PRAZO DE EXECUGCAO: 23/11/2020 a 11/05/2022

PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS;

Regina Lucia Costa Dias — CREA 42411/D-MG — ART n® 1020210054936
Luiz Carlos Morais Filho = CREA 15323/D-DF — ART n® 1020210282596

DESCRICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS

ITEM DESCRICAD UNID. | QUANT,
A, AMPLIACAO E REFORMA
1.1. | SERVICOS PRELIMINARES

1.11. |COBERTURA BLOCO 06

justavo de Morals \ﬁ}fa Jardim

perintendenta de Infaestrutur

wcretaita de Educasdo do Egado de Guids
Decreto07/02/22- DOJE 13734
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theis
ITEM DESCRIGAO UNID. | QUANT. Bn
DEMOLICAD COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATE CB. E gﬁg
1.1.1.1. R 0
1.1.1. |CARGA m2 156,29 :‘-"E:
e
11132 |DEMOLICAO ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATE m2 P
o CB. E CARGA 156,29 ESE
%]
REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE =
1.1.1.3. M2 o
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 103,86 0e &
11.1.4. REMOGAO DE TRAMA METALICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE M2 EE
- FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 103,86 o
o
1.1.2. |COBERTURA BLOCO 01 5 ™
11.21. DEMOLICAO COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATE CB. E o _
CARGA 292,87 L
DEMOLIGAQ ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATE
1.1.2.2. m2
CB. E CARGA 292,87
1123 REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE M2
=52 | FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 205,92
11.2.4. REMOGAO DE TRAMA METALICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE M2
: FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 205,92
1.1.3. |COBERTURA BLOCQ 02 -
1131 |DEMOLICAO-COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE 5
VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA 90,16
DEMOLICAO ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATE
1.1.3.2. m2
CB.E CARGA o0,16
1133 REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE M2
== | FORMA MAMNUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 43,53
1134, |RE MOGAO DE TRAMA METALICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE M2
=™ | FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 43,53
1.1.4. |COBERTURA BLOCO 03 G
DEMOLICAO-COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE
1.1.4.1. m2
VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA 209,59
DEMOLICAO ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATE
1.1.4.2. m2
CB. E CARGA 209,59
1.1.5. |HALL =
1.1.5.1. DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA M3
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 1,69
REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM
1.1.5.2. M2
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 1,29
1.1.6. |WCFUNCIONARIOS / DIRETORIA 5
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
1.1.6.1. |MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 |,
» |l1
i

Srara da i Binto remames 2 |
b B T i s = is Veiga Jardim
- s Gustavode Mord ; B2 i

e Guids

ynerintendent® de

Jecsets 25/05/2020 D 0. 0 23,500 - yetaiia de Educago do B2
memmﬂll-ﬂ.ﬂ.nf 134
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ITEM DESCRICAO UNID. | QUANT. “E"E
(=]
116.2. REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM M2 Eg%
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 6,60 dn
=0
1.1.6.3. uUn ag-
DEMOLICAO BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA 3,00 e
DEMOLICAO DE VALVULA DE DESCARGA C/ TRANSP. ATE CB. E i
1.1.6.4. Un 1340 § .
CARGA ) E:E'E
1.1.6.5. Un )
DEMOLICAQ DE LAVATORIO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA 1,00 BB
1166 DEMOLICAD DAS INSTALAGOES HIDROSANITARIAS E AFINS C/ H o
' TRANSP. ATE CB. E CARGA 1,00 u
DEM.PISO CERAM. INCLUS. RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE @
1.16.7. m2 A
LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA 32,79 L
1168 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, M2
| SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 15,70
1.1.7. |ACESSIBILIDADE 5
DEMOLICAO DE GRADE/GRELHA/CORRIMAO/GUARDA CORPO -
1.1.7.1 M2
METALICO 21,55
1.1.7.2. m3
DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (0.C.) 1,95
1.1.8. |COBERTURA BLOCO 04 -
1181, |DEMOLICAO-COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE i
T | VIDRO/SIMILARES €/ TRANSP. ATE CB. E CARGA 236,92
1182 DEMOLICAO ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATE m2
T | CB. E CARGA 236,92
1.1.9. |VESTIARIO -
1191 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA M3
T | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 9,65
1192 REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM M2
" | REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 14,64
1.1.93. | pemou CAO DE BANCADAS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA b 0,43
1.1.9.4. |DEM.PISO CERAM. INCLUS. RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE v
LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA 27,72
1195 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, M2
T | SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 56,94
1.1.10. |BLOCO 02 -
11101 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA M3
" | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTQ. AF_12/2017 1,08
1.1.10.2 DEMOLIGAO DAS INSTALAGOES HIDROSANITARIAS E AFINS C/ H
T | TRANSP. ATE CB. E CARGA 0
1.1.10.3. | DEMOLICAO DE BANCADAS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m2 | 1,77 {
3 {/
urais de sk e
intendente de lai .
e d Educagdo do stado e Guls
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ITEM DESCRICAQ UNID. | QUANT.
iAo DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, s
L AUS | e EM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 60,75
DEM.PISO CERAM. INCLUS. RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE
1.1.10.5. m2
LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA 81,17
1.1.11. |SECRETARIA z
11111 | nEMOLICAO DE BANCADAS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA M2 l5k0
1.1.12. |INST. ELETRICAS 5
REMOGCAQ DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM
1.1.12.1. M
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 1.250,00
11122, REMOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA UN
- MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 60,00
REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
1.1.12.3. UN
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 280,00
1.1.13. |OUTROS 2
1.1.13.1. | 5 4 A DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 750
12 TRANSPORTES .
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAQ BASCULANTE 6 M3,
1.2.0.1, M3
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1L,LO KM 112,72
1.2.0.2. M3
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 112,72
1.3.  |SERVICO EM TERRA
13.1. |HALL -
1311 REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM -
| TRANSPORTE MAMNUAL DA TERRA ESCAVADA 23,77
13.12. | o1 0AMENTO m2 5377
1.3.2. | ACESSIBILIDADE 5
1321, |ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA "3
ATE 2,00M PROFUNDIDADE 3,88
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO
1.3.2.2. M3
BASCULANTE 6 M3 3,88
1.3.23. | \\pENIZACKO DE JAZIDA m3  l3gg
1.3.24. |10 ANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM nikm 38,75
COMPACTACAQ MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN
1.3.2.5. |(AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR
VIBRATORIO 80 HP)

“E0.26/05/2020 0.0, e 33
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Secretaria de %

Estado da e
- o > L
Educacao GOIAS
GOVLAMD DO [$TADO
ITEM DESCRICAD UNID. | QUANT.
1.3.3. | INST. ELETRICAS -
1331 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU M3
== | I1GUAL A 1,30 M. AF_03/2016 4,32
1.3.3.2. | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 4,32
1.4,  |INSTALAGOES ELETRICAS -
14.0.1. | oo ACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" Un  1200,00
1402 | 5o ACADEIRA METALICA TIPO "U” DIAM. 1" Un 420,00
14.0.3. | apACADEIRA METALICA TIPO "U” DIAM. 1.1/4" Un 1400
14.04. | oo s CADEIRA METALICA TIPO "U” DIAM. 1.1/2" un 40,00
14.05. |o),cHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 30,00
1.4.06. |p5\jcHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 30,00
1.407. | g)cHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" PR |20,00
CARO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
1.4.0.8. |Kv, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 1300,00
AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
1.4.0.9. | KV, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 13500
AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
1.4.0.10. | KV, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 100,00
AF_12/2015 g
CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM?, NAO ENTERRADA, COM
1.4.0.11. M
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 55,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
1.4.0.12. | kv, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 50000
AF_12/2015 ‘
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
1.4.0.13. |Kv, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 1105000
AF_12/2015
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA,
1.4.0.14. | |INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN s 00
AF_12/2015
14,015, |DIS/UNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 10,00
ITEM DESCRIGAO UNID. | QUANT .
b s |,
oo 72 il - £224 23 oo L, :
VELELlD c:-'-_il'Cf?.f:;:.’_'l 2 e Stistavo de Mgm 'L‘E‘iga lardﬂ’ﬂ
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Secretaria de fm
Estadu ga | Somos todos
Educacdo GOIAS

GOVERMD DO ESTADD

ITEM DESCRICAOD UNID. | QUANT.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
1.4.0.16. UN
FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_04/2016 5,00
1.4.0.17. | MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - UN  |i000
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_04/2016 '
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
1.4.0.18. UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 4,00
1.4.0.19, | DISIUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA UN
) (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAQ 2,00
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.5.) 275V DES A
1.4.0.20. Un
40KA 9,00
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM
1.4.0.21. |{3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 120000
INSTALACAQ. AF_11/2016_P
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1),
1.4.0.22. | APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 15000
INSTALACAO. AF_11/2016_P
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40
1.4.0.23. | MM (11/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO | M 10,00
E INSTALAGAO. AF_11/2016_P '
1.4.0.24. | . 0) DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM Un 1500
1.4025. | 70 1SOLANTE, ROLO DE 20,00 M Un 120,00
1.40.26. | |\ cre REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 1400
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
1.4.0.27. UN
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 8,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
1.4.0.28. UN
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_12/2015 18,00
1.4.0.29. | A\pADA LED TUBULAR 18W UN" | 780,00
LUMINARIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMINIO E ALETAS
1.4.0.30. un
2X28W 140,00
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 25
1.4.0.31. | MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 140,00
INSTALAGAQ. AF_11/2016_P
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 40
1.4.0.32. | MM (11/2"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO UN {5000
E INSTALAGAQ. AF_11/2016_F
1.4.0.33. | 5\ nRAO TRIFASICO 35 MM H=7 METROS Un 1100/
]
:..":.'T.': -IJ f.i’.‘.'.f@f_‘; Cremanes 6 b
Gerente de Rstalitagio ¢ Ao sathamens 6. oree
Engenheira Civil - CREA 22.825/0.5 Gustavo de Moral
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Educacdo GOIAS

GOVERAMD DO [ETADD

ITEM DESCRICAO UNID. | QUANT.
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA
METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
1.4.0.34. | MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, UN |5 o0
FORNECIMENTO E INSTALACAO ,
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA
14.0.35. | METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS i
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAQ
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
1.4.0.36. UN
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 42,00
1.5. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS -
151. [INSTALACOES DE INCENDIO -
1511 CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELETRICA TRIFASICO 380/220 V PARA UN
=-3+de |72 24,33 M/H, HM= 46,24 M POTENCIA=7,5 CV 1,00
15.1.2. | gornE METALICA ALCANCE 500 M Un 1500
RES.METALICO TAGA ACO PATINAVEL-V=15M3-
15.13. Un
COL.SEC.H=6M+FUNDACAO+LOGOTIPO 1,00
15.14. | pecicTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1 un 1400
15.15. |ecciSTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" un 500
15.16. |1;80 FERRO GALVANIZADO DIAM.2.1/2" M 158,00
EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20
15.17. Un
BC 2,00
EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA
1.5.1.8. un
3A 20BC 7,00
151, |CAIXA DEINCENDIO METALICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA, i
R TAMPA E MURETA 17X60X90 CM C/PINTURA 5,00
15.110. | 0 NGUEIRA DE INCENDIO D.1. = 38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M 9 100
15111 | coci)iCHO REGULAVEL 1.1/2" Un 1500
1.5.1.12. | s0APTADOR P/ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" Un 1500
1.5.1.13. | ceGiSTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" Un 1400
1.5.1.14. | 14 nQUE DE PRESSAO DE 10L un 1300
1.5.1.15. | ppecsOSTATO 50 A 80 PSI un 1400 /

iy
Ry Lo
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Estado da |
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SOVERHD OO ESTADD

ITEM DESCRICAD UNID. | QUANT.
1.5.1.16. | 11 ANOMETRO - 0 A 10 KG/CM?2 Un 1500
1.5.1.17. | 1oL DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" un 1500
1.5.1.18. | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL 2.1/2" Un |2,00
REDUCAO GIRATORIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL

1,5.1.19. N UN
COMBATE A INCENDIO ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" 5,00
CHAVE DUPLA P/ CONEXOES TIPO STORZ EM LATAQ ENGATE RAPIDO

1.5.1.20. UN
11/2"X21/2" 5,00

1.5.1.21. " UN
REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2 1,00
TAMPAO LATAO C/ CORRENTE P/ INSTALAGAO PREDIAL COMBATE A

15.1.22. UN
INCENDIO ENGATE RAPIDO 1 1/2° 5,00

1.5.1.23. |1¢ oE FERRO GALVANIZADO 902 X 2.1/2" X 1° UN- 1100

15.1.24. | e o cERRO GALVANIZADO 908 X 2 1/2" un 1500

1.5.1.25. | -4TOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" UN 121,00

15.126. |\,\1a0 FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" UN 16,00

15.1.27. |1 1pAO FOFO 40XS0CM C/INSCRICAQ UN" 14,00

1.5.1.28. | o\ a1 17ADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR UN' 1900
BOTOEIRA BOMBA DE INCENDIO C/ MARTELO CONVENCIONAL/

15.1.29. UN
ANALOGICA 5,00

1.5.1.30. |,/ ONADOR MANUAL DE ALARME UN ¢ 00

15.1.31. UN
CENTRAL DE DETECCAO E ALARME DE 40 SETORES COM BATERIA 1,00

1.5.132. | a1 17ADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA UN 11800

15.1.33. | |1 ARCAGAO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR MZ 19,00

15.134. | o/ 1A REDUCAO FERRO GALV ROSCA REF. 2 1/2°X1" UN" 11,00
LUMINARIA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

15.1.35. UN
AF_11/2017 20,00

1.6. INSTALACOES ESPECIAIS a3
CENTRAL DE GAS PADRAO GOINFRA SEM INSTALACOES (1+1
16.0.1. Un
CILINDRO 45 KG) 1,00
1.6.0.2. Un i

UNIAO 5/BRONZE PRETA 3/4" NPT 300 LBS

-
ol (VT T o PR
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ITEM DESCRICAD UNID, | QUANT.
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"
1.6.0.3. UN
X 1/2" 1,00
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE
1.6.0.4. UN
1/2" X 1/4" 3,00
1.605. | VA GALVANIZADO DE REDUGAO 3/4” X 1/2" (GAS) un 1500
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15
1.6.0.6. |(1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - UN e 00
FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_12/2015
16.07- | \ipLE DUPLO 300 PSI 3/4" Un 1600
16.08. NIPLE DE REDUCAO 1/2" X 1/4" BSP UN 4,00
16.09. MIPLE DE REDUCAO 3/4" X 1/2" BSP i 4,00
16.0.10. | TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, M
CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E 18,00
SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO
1.6.0.11. | ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS UN 7,00
DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
1.6.0.12. | .\rs ANTICORROSIVA M l3s0
16.0.13. |\ LA ESFERICA LATAO 3/4" Un 1300
1.6.0.14. |\ 4 yuLa UGV 3/4" (S) LATAO UN 1100
16.0.15. |5 vuLA UGV 1/2" (S) LATAO ol
1.6.0.16. |\ 5\ yULA DE RETENCAO LATAO 1/2" X 7/16" NPT un 1100
1.6.0.17. | ceGULADOR DE 22 ESTAGIO 5KG/H UN 1100
1.6.0.18. REGULADOR DE 12 ESTAGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM UN
MANGMETRO 1,00
EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20
1.6.0.19. Un
BC 1,00
PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO
1.6.0.20. UN
FUMAR 1,00
PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO
1.6.0.21. UN
INFLAMAVEL 1,00
16.0.22. | BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" Un | 7,00,/
L7 @, - 9
trgrbein Oyl G 25050 yomavede MORIVEEIE
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Secretaria de ._/""E
ESta'du da Somos todos
Educagao GOIAS

GoOVvEAMD OO I3TADD

Decreto

ITEM DESCRICAQ UNID. | QUANT.
1.60.23. | o ARAFUSO P/BUCHA 5-10 Un 14400
1.6.0.24. | BUCHA DE NYLON 5-10 Un 14,00
1.6.0.25. | 5\ ,00RTE PARA COLETOR Un 100
1.6.0.26. |, 41,00 DE ESTANQUEIDADE HH 1,00

1.7. ALVENARIAS E DIVISORIAS Un
1.7.1. | ACESSIBILIDADE .
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
1.7.1.1, |HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES coM M2
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA 3,10
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
1.7.2. | VESTIARIO #
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
17.2.1, |HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM M2
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VADS E ARGAMASSA 1,82
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
| 1.8, |ESTRUTURAS METALICAS =
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 /
1.8.0.1. Kg
ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO 8.349,00
1.9. |COBERTURAS :
1.5.1. |COBERTURA BLOCO 06 -
19.1.1. m2
COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA 156,29
1.9.1.2. m
CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA 17,41
EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CALE
1.9.1.3. Y]
AREIA). AF_07/2019 52,76
1.9.2. |COBERTURA BLOCO 01 -
1.9.21. m2
COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA 292,87
19.2.2. m
CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA 29,97
EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CALE
19.2.3. M
AREIA). AF_07/2019 79,70
1.9.3. |COBERTURA BLOCO 02 -
1.9.3.1. m2
COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA 90,16
1932 |CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m g
a4
10 )
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ITEM DESCRICAD UNID. | QUANT.
EMBOGAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E
1.9.3.3. M
AREIA), AF_07/2019 40,72
1.9.4. |COBERTURA BLOCO 03 -
19.4.1. |COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m2 | 209,59
15.4.2. m
CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA 24,60
EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E
1.9.4.3. M
AREIA). AF_D7/2019 66,24
19.5. |COBERTURA BLOCO 04 -
1.9.5.1. m2
COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA 236,92
1.9.5.2. m
CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA 26,22
EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CALE
1.9.5.3. M
AREIA). AF_07/2019 75,08
1.10. |ESQUADRIAS METALICAS '
1.10.1. |HALL 2
1.10.1.1. | o0RTAO DE ABRIR CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS m2 1315
1.10.2. |ACESSIBILIDADE s
1.10-2.1. | -5prIMAO PISO - SEDUC M 652
1.10.2.2. | ) ARDA-CORPO COM CORRIMAD - SEDUC M 13311
1.11.  |REVESTIMENTO DE PAREDE -
1.11.1. | ACESSIBILIDADE =
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
11111, |ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE M2
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 3,10
AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
111.1.2. | TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA | pq2
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 3,10
10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
1.11.2, |VESTIARIO -
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
11121, | ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPAROC MANUAL.
AF_06/2014
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ITEM DESCRICAQ UNID. | QUANT.
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
1.11.2.2. | TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA | 2
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 3,64
10MM, COM EXECUGCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
1.12. |FORROS -
Li, COBERTURA BLOCO 06 ]
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
1.12.1.1. M2
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P 103,86
1.12.2. |COBERTURA BLOCQ 01 -
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
1.12.2.1, M2
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAOQ. AF_05/2017_P 205,92
1.12.3. |COBERTURA BLOCO 02 -
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
1.12.3.1. m2
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P 43,53
1.13. |REVESTIMENTO DE PISQ =
1.13.1. | WC FUNCIONARIOS / DIRETORIA -
11341, |P1SOEM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, M2
) INCLUSO JUNTAS DE DILATACAQO PLASTICAS 35,57
L RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS ma 35,57
1.13.2. | ACESSIBILIDADE 5
113.2.1. | 5cy CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 ng 12,22
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU
1.13.2.2. | DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1C:3ARML) C/ E=22CMENATA | M2 |, o;
DE CIMENTO
PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA
1.13.2.3. m2
OU DIRECIONAL) SEM LASTRO 29,37
1.13.3. |VESTIARIO £
11331 |P'SOEM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, M2
T INCLUSO JUNTAS DE DILATACAQ PLASTICAS 30,24
113.3.2. | P ASPAGEME APLICACAD RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS S 30,24
1.13.4. |BLOCOOZ =
113.4.1. |PISOEM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, M2
T L INCLUSO JUNTAS DE DILATACAD PLASTICAS 84,79
113.8.2. | 0 ASPAGEM E APLICACAD RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS s 84,79
1.14. |[ADMINISTRAGAOD i,

& "._-I. ' - ‘1-'. P L
Gorente ¢ P ‘@/ e 2
Engenheirs Civil - CRIA 22.823/0.00
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ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS D
1.14.0.1. H ar
COMPLEMENTARES 132,00 L)
HCer
ealud
1.14.0.2. | c\cARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES o 660,00 §§§
115. |PINTURA - gw i
i
1.15.1. |COBERTURA BLOCO 02 - o
n (.1
nd
1.15.1.1. |REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX Lo B PR B
(] [=]
o
(]
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS
1.15.1.2. M2
DEMAODS. AF_06/2014 37,64 @
11513, | APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, M2 L-'
T DUAS DEMADS. AF_06/2014 37,64
1.15.2. | COBERTURA BLOCO 03 =
1.15.2.1. | peMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 |4148,08
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS
1.15.2.2. M2
DEMADS. AF_D6/2014 148,08
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO,
1.15.2.3. i
DUAS DEMAOS. AF_06/2014 148,08
1.15.3. |HALL -
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMADS, SOBRE SUPERFICIE
1.15.3.1. | METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. M2 1545
UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). !
1.15.4. | WC FUNCIONARIOS / DIRETORIA =
1.154.1. | 2EMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2 5121
APLICACAQ E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS
1.15.4.2. M2
DEMAOS. AF_06/2014 36,91
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
1.15.4.3. M2
PAREDES, DUAS DEMAQS. AF_06/2014 50,77
1.15.4.4. | o\ T ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m2 lsa77
1.15.5. | ACESSIBILIDADE -
1.15.5.1. | o \NTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 1310
1.15.6. |COBERTURA BLOCO 04 ¢
1.15.6.1. | 2eMiOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2 | 187,37
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS
1.15.6.2. | DEMAOS. AF_06/2014 M2 |ig7a7
o
il 13
Engenheira Cwil - CREA 228 50
Decreto 26/05/2020 D 0. ne 23,309 Gustavo de Morals
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115.63. APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, M2 Eg‘:"“
] DUAS DEMAQS. AF_06/2014 187,37 d g:
1.15.7. |[VESTIARIO - 5':5 :
APLICAGAO E LIXKAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS Ean
1.15.7.1. M2 -
DEMADS. AF_06/2014 56,94 3n
[N
b L
1.15.72. | o7 ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR ™2 28,47 2E o
115.7.3 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM M2 4
i " | PAREDES, DUAS DEMADS. AF_06/2014 30,29 2
1158, |BLOCO 02 = "
11581 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX ™2 13080 @
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS
1.15.8.2. M2
DEMAOS. AF_06/2014 21,54
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
1.15.8.3. M2
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 51,17
1.158.4. | o\\T ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m2 5117
1.15.9. |ESTRUTURA METALICA -
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE
1.15.9.1. | METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. M2 ogs g3
UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). :
1.16. |DIVERSOS =
1.16.0.1. ||\ \PEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 340,00

2 PASSARELA MODELQ 02 - PADRAO SEC. XX1 2015 -

2.1.  |SERVICOS PRELIMINARES =
LOCAGAO DA OBRA, EXECUCAQ DE GABARITO SEM
2.1.0.1. | REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO m2 1,016
15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA ‘
2.2. | TRANSPORTES =
2201 |TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, M3
* | RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM 6,00
2.2.0.2. M3
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAQ BASCULANTE 6 M3 6,00
2.3. | FUNDAGOES E SONDAGENS =
FABRICACAD, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
23.0.1. |BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 M2 oo
UTILIZAGOES. AF_06/2017
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO QU SAPATA,
23.02. M3
COM PREVISAD DE FORMA. AF_06/2017 1,03

e T )
r ‘@f" et s - f |
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» BID
23.03. | Ap|LOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 1100 aew
2.3.04. M3 7S
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 0,45 SR
53 =
%]
2.3.05. | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ | M3 14 g o
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 ' Eﬁﬂ
nd
2.3.06. M3 8o
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES 0,58 &
e
23.07 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO KG o
""" | ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 13,18
5308, |ARMACAO DEBLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO KG ﬁ
== | cA-60 DE S MM - MONTAGEM. AF_06/2017 8,73

2.4, ESTRUTURA -

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS
2401 |secOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM M2 1499
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, & UTILIZACOES.
AF_12/2015

2.40.2. | CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIAMEDIA/ | M3 1444
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADE NSAMENTOE M3

2.4.0.3,
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 0,11

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
2.4.0.4, |DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU KG
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 2,82
AF_12/2015

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
2.4.05. |DECONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU KG
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 1,45
AF_12/2015

2.5. IMPERMEABILIZAGAD -

IMPERMEABILIZAGAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM
2.5.0.1. | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO M2 3,60
IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018

26, ESTRUTURAS METALICAS -

2601 |ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO USI SAC- Kg
S| 300 COM FUNDO ANTICORROSIVO 270,56
59 COBERTURAS )

ol .
. TN G2 Gustavo deMDIﬁIS eiga lardim
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27041 |TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E =0,5 MM, COMATE | oS8
T 12 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 25,92 ‘; By
(=]
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, SR
2.7.0.2. | DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 1720 EQb
AF_07/2019 ’ B
(W]
2.8. |REVESTIMENTO DE PISO - Lo
8.0, |LASTRO DECONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, N2 Eg
" | ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 20,16 R
2802, |P1SO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURAB MM, | ) 5
T INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS 20,16
28.03. | o ASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m2 30,72 E@

2.9, PINTURA -

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE
29.0.1. | METALICA, INCLUSO UMA DEMAQ DE FUNDO ANTICORROSIVO. M2 lci8a
UTILIZACAO DE REVOLVER { AR-COMPRIMIDO). .

2.10. DIVERSOS =

2.100.1. LIMPEZA FINAL DE OBRA - [QBRAS CIVIS) mi 20,16
B. ENTRADA DA UNIDADE ESCOLAR
1.1. SERVICOS PRELIMINARES

REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM

1.1.00.1. M2
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 3,00
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO

1.1.0.0.2. m2
CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA 74,85
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA

1.1.0.0.3. M3
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 0,21

DEMOLICAD DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE
1.1.0.0.4. | FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. | M3 |, .,

AF_12/2017
1.1.0.0.5 DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM M
- REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 2,28
1.1.0.0.6. | PEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA M3
T I MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 0,09
DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E
1.1.0.0.7. m3
CARGA (0.C.) 0,03
11.0.0.8. | PEMOLCAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA M3
T | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 0,21
1.2. | TRANSPORTES oy
T o —— ot F,
f'.':rtf@{::.;.’:e::' 2 0 e 16
Enceni@o-Civil - CREA 22.525/0-60 e
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MURO ARRIMO PADRAO GOINFRA EM CANALETA SEM
1.3.0.0.1. m2
REVESTIMENTO-(COM ALTURA ATE 2,50M)-INCLUSO FUNDAGAD 11,48
1.4, REVESTIMENTO DE PAREDE

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E

= Somos todos ;g :E
Educacao GOIAS 5
SOYEAMO OO LSTADD Pl
fud
ITEM DESCRICAQ UNID. | QUANT. gg 3
1.2.0.0.1, | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, M3 v’
' RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM 4,56 Fa.
bt
A =3 ¥]
12002 | cARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE & M3 M3 lase Eos
13. |ESTRUTURA g
B LN
E o
B
Q

reurthod

LTD

1.4.0.0,1, | ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE M2

PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 8,77
AF_06/2014

&

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
1.4.0.0.2. | TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA M2

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 8,77
10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
1.5.  |SERVICO EM TERRA

1.5.00.1. | o 0ameNnTO m2 13735

1.6. COBERTURAS
16.0.0.1 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE

M2
2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 65,47
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
1.6.0.0.2. | DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M o1
AF_07/2019
1.6.0.03. | pUFo DE CHAPA GALVANIZADA ™ |90
1.7. | REVESTIMENTO DE PISO
17001 10160 CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5CM 1:2,5:3,5 m2 47,47
1.8.  |PINTURA
18.00.1. | o\ TURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS e 65,47

1.9. ALVENARIAS E DIVISORIAS

1.10. | DIVERSOS
1.10.0.0.1, | BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E

m
PINTADA - PADRAO GOINFRA -
111. [ REVESTIMENTO DE PISO
+11.0.0.1- | R oDAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m g5

v )
; Gustavo de Morals ‘E;L:EIE
T g
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1.12. | PINTURA
112.001.| o1\ riyRA A BASE DE SILICONE 1 DEMAO e 4,00
1.13. |ESQUADRIAS METALICAS
113.00.1.| 1) ARDA-CORPO - SEDUC (GOINFRA) M 3,15
1130021 21, ARDA-CORPO COM CORRIMAO - SEDUC (GDINFRA) s 3343
1.14. | INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
1.18.00.1-| 1A DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA . 1,00
2. GUICHE DA SECRETARIA
2.1, | SERVICOS PRELIMINARES
2.1.0.0.1. | REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM M2
" | REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 1,18
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
2.1.0.0.2. M3
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 0,16
2.1.0.0.3. H
AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,50
2.2. | TRANSPORTES
220.0.1. | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAQ BASCULANTE 6 M3, M3
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM 0,24
2.2.00.2. M3
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAQ BASCULANTE 6 M3 0,24
2.3,  |ESTRUTURA
£A0041. VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA ™ 10,03
2.4. | ALVENARIAS E DIVISORIAS
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
2.4.0.0.1. | HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM M2
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VADS E ARGAMASSA 0,63
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
2.5. | REVESTIMENTO DE PAREDE
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
2.5.0.0.1. | ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE M2
PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 1,95
AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
2.5.0.0.2. | TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA |  p1o
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 1,95
10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
26. |PINTURA
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APLICACAO E UXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS gon.
2.6.0.0.1. M2 Qe
DEMAOS. AF_06/2014 1,95 =E]
2.7. ESQUADRIAS METALICAS “:‘EM
[} 5]
2.7.00.1. Mm? ]
GUICHE CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) 1,26 55
2.7.0.0.2. M2 nE o
GUICHE CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) 1,15 By
28. |VIDROS g
[=]
=
2.8.00-1. |, 000 LISO 4 MM - COLOCADO m2 1406 °
29 PINTURA

&

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE
2.9.0.0.1. | METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. M2 482
UTILIZACAO DE REVOLVER { AR-COMPRIMIDO).

2.10. | DIVERSOS

2.10.0.0.1. m2

BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO 1,15
2.11. | FERRAGENS
2110011 4120 FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM Un 400
2.12. | PINTURA
2.12.0.0.1. | APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICAEM | 1
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 25,92

3. ENTRADA DE VEICULOS
3.1, SERVICOS PRELIMINARES

31.00.1 REMOGAQ DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 2 7,52
31.00.2, | PEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO 2

CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA 12,40
3.1.003. DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA M3

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 0,38

DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADOQ, DE

3.1.0.04. | FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, M3 0,44
AF_12/2017
DEMOLIGAO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRE-MOLDADA

3.1.0.0.5. m2

C/TRANSP. ATE CB. E CARGA 1,50

3.2. | TRANSPORTES

3.2.00.1. | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,
""" RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

3.2.00.2.

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAD BASCULANTE 6 M3
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* BB
3.3.  |ESTRUTURA e
0 k3
=1
33001 | vERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA ™ o0 Ag”
3.4. | SERVICOS PRELIMINARES §§§
m ki
8
34001 | RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO ™2 |s23s Lo
My k3
e
nd
34002 | 5oy oamENTO m |31z 8

3.5. DIVERSOS

DED

MUROQ DE ALVENARIA TUOLO FURADO 1/2 VEZ | H=3,00M) COM
3.5.0.0.1. m2
FUNDAGAO - SEM REVESTIMENTOS (PADRAO GOINFRA) 11,28

3.6. ESTRUTURA

&

3.6.00.1. |MURO ARRIMO PADRAO GOINFRA EM CANALETA SEM m2
REVESTIMENTO-{COM ALTURA ATE 2,50M)-INCLUSO FUNDACAQ 15,50
3.7. REVESTIMENTO DE PAREDE

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
3.7.0.0.1. | ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE M2
PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 37,06
AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
3.7.0.0.2. | TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA | pq2
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 37.06
10MM, COM EXECUCAQ DE TALISCAS. AF_06/2014
3.8.  |PINTURA

38001 | pINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR ™2 112432
39. | REVESTIMENTO DE PISO

39001 | 5150 EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =7 CM 1:2,5:3,5 ™ 312
3.10. | ESQUADRIAS METALICAS

310001 | pORTAO DE ABRIR CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS "2 |so0

3.11. PINTURA

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAQOS, SOBRE SUPERFICIE
3.11.0.0.1. | METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. M2

10,00
UTILIZACAD DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
4, ACESSIBILIDADE
4.1. | SERVICOS PRELIMINARES
DEMOLICAD MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO
4.1.0.0.1. m2
CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA 119,20
DEMOLICAO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROV.C/TR.ATE CB. E
4.1.0.0.2, m 1
CARGA 543 |/
‘ 4/ Tig g : T FimPa Cros am a 20
—F Dot s A 252500, Gustao de Moraly Velga Jarcim
WEC0D 0.8 23500 Superintendente de Infraestrutura
Secretaria de do Estadn de Goids
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ITEM DESCRICAD UNID. | QUANT.
4.2. | TRANSPORTES
4.2.00.1. | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, M3
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM 6,12
4.2.00.2, M3
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAQ BASCULANTE 6 M3 6,12
4.3. | SERVICOS PRELIMINARES
43.00.1. | RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO ™ 119932
4.4. | SERVICO EM TERRA
44001 | s pnoamenTo ™2 132964
4.5, REVESTIMENTO DE PISO
i PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 m2 298,32
PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA
4.5.0.0.2. m2
OU DIRECIONAL) SEM LASTRO 29,00
4.5.0.0.3. | P50 DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELD TATIL ( ALERTA ma
" | OU DIRECIONAL) SEM LASTRO 3,88
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL { ALERTA OU
4.5.0.0.4. | DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM ENATA | m2 081
DE CIMENTO :
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL { ALERTA OU
4.5.0.05. | DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI3ARML) C/E=2CM ENATA | m2 0,31
DE CIMENTO
4.6. | DIVERSOS
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO
(5X25X100CM), FC28=20MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC)
46001 | p/ARREMATE DO REJUNT. E PINTURA A CAL 2 DEMAOS - INCLUSO ™ |60
ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM.
E CHUMBAMENTO
4.7.  |PINTURA
47.001. CAIACAO EM MEIO FIO M 26,84
4.8. | ALVENARIAS E DIVISORIAS
8001 | 5| VENARIA DE THOLO COMUM 1/2 VEZ- ARG. (1C1: 2¢H:8aRMY) | ™2 [125
4.9. | REVESTIMENTO DE PAREDE
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PR ESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
4.9.0.0.1. | PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. Mz | 22
AF_06/2014 " ;
L f)./
21 %
-' rdim
Gustavo de Morat :’?}E:;;mm
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L) =
= oRE
ITEM DESCRICAQ UNID. | QUANT. oS
- gk
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA =)
4.9.00.2. | TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA | 145 SR
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAR EDES, ESPESSURA DE 1,22 EON
10MM, COM EXECUGAOQ DE TALISCAS. AF 06/2014 Bu
(W]
4.10.  [SERVICO EM TERRA Eed
o
nd
410001, | ppioamenTo ™2 g7 8"
| _4.11. |REVESTIMENTO DE PISO 3
4.11.0.0.1.
11091 | IS0 cONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 ™2 o2z =
4.12. | ESQUADRIAS METALICAS L
B 11 T T SEDUC (GOINFRA) M 1358
12002, 6\ RDA-CORPO COM CORRIMAO - SEDUC (GOINFRA) M 1168
sl2003. CORRIMAQ PISO - SEDUC {GOINFRA) " 4,27
12004 | CoprimAo PaREDE - SEDUC (GOINFRA) M 140
| 5. CORTE E ATERRO
5.1.  |SERVICO EM TERRA
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA
5.1.0.0.1. M3
ATE 2,00M PROFUNDIDADE 44,18
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAD
5.1.0.0.2. M3
BASCULANTE 6 M3 11,27
>1003. | TRANSPORTE DE MaTERIAL ESCAVADO M3.KM mkm 1268 |
COMPACTACAQ MECANICA C/ CONTROLE DO GCo=95% DO PN
5.1.0.0.4. | (aREAsS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR M3 26,33
| VIBRATORIO 80 HP) ?
6.
- PROJETO DE INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO
6.1. | SERVICOS PRELIMINARES
DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E
6.1.0.0.1. m3
CARGA (0.C.) 0,50
6.2. | TRANSPORTES
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAQ BASCULANTE 6 M3, M3
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5A1,0 KM 0,50
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAQ BASCULANTE 6 M3 3 0,50
SERVICO EM TERRA

22 & 'III - .
Gustavo de MoraisYeiga Jlardim
i nte de frfraestrutura
m;ts:gfmm Estadp de € ids
Decreto 07/02/22 40.0. 0 £33
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ITEM DESCRICAQ UNID. | QuANT. |
6.3.0.0.1. | ESCAVACAD MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU -
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 5,85
63002 | ot ATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 M3 lses
64. | INSTALACOES ESPECIAIS
SADDL: | e B DIAMETRO 1 (25 MM ) Un 1100
64002 | curva ok 90 Graus ACO GALVANIZADO DIAM. 2.1/2" Un 1100
bA0.03. REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2* Un 100
CAO04. [rintisinaves PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M 11s.00
i | GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM . ey
| S4B | s tabci P/ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" 100
*4097. | Recistro 61080 ANG ULAR 2.1/2" Un 00
SRS s e CORRENTE 2.1/2" Un 100
gl [ 11T P GALVANIZADO 2.1/2" Un 1500
540030 | vorovaio DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) N L300
6.4.0.0.11, | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 724
- PARA CAIXA D' AGUA (GOINFRA + SINAPI) 1,00
S40012. 141 1%0 bE ReBORDO 2.1/2" (GOINFRA + COT) N 100
P03 cioNABOR MREIAL DE ALARME (GOINFRA + COT) UN 1100
PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM
6.4.0.0.14, UN
"SAIDA" (GOINFRA + SINAP) 2,00
CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALACOES ELETRICAS,
6.4.0.0.15. UN
HIDROSANITARIAS E ESPECIAIS (GOINFRA + SINAPI) 1,00
CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRIFUGA PARA INCENDIO, MODELO:
6.4.0.0.16. | TBH-1505, POTENCIA 15 Cv, TENSAO 220/380V TRIFASICA, VAZAO: UN
24,88 M*/H, PRESSAO: 67,66 MCA, ENTRADA 2.1/2". SAIDA 2.1/2", 1,00
ROSCA BSP
|__6.5. | REVESTIMENTO DE PIso
85801 | o1s0 conCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5.CM 1:2,5:3,5 ™ loso
7 PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO AR MADO [
- 'z Cérpewn Pinto Cremones 2
i berot 3
e g Gustavo de Morais Weiga Jardim
Decreto 25/05/2020.00. 42 23,503 superintendente de jifraestrutura
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ITEM DESCRICAQ UNID. | QUANT.
7.1. | FUNDACOES E SONDAGENS
7.1.1.  |ESTACAS
71101 | ecTaca A TRADO DIAMI30 o SEM FERRO 45,00
71102 | 5co ca-50A - 10,0 MM (3/8" ) - (OBRAS CIVIs) 8 33144
7.1.1.0.3. | ARMACAD DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO KG
) CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 49,67
7.1.2. |BLOCOS
71201 | oo aAvACAD MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m 131
71.20.2. | o 0AMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 g
7.1.2.0.3, | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, -
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 0,32
71204 | AcO ca-50 A~ 8,0 MM (5/16%) - (0BRAS cIvis) € |10681
71205, | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) S EX T
7.1.2.0.6. | LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E s
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 12/2015 3,11
7.2.  |ESTRUTURA
7.21. |PILARES
7.2.1.0.1. m2
FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 7 V. - (OBRAS CIVIS 63,84
72102 | oMCRETO USINADG BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 1399
7.2.1.0.3. | LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E -
| ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 3,99
72104 1000 cason- 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVis) ‘€ |so872
7.2.1.0.5. | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO b
- -60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 104,54
7.2.2. | VIGAS BALDRAME
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
7.2.2.0.1. M3
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 1,10
72202, | bl oAMENTO M2 437
7.2.2.0.3. | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, Wi
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 0,07
72204, | oMa. CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 7 V. - (OBRAS CIVIS m2 6,80
7.2.2.0.5. | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) m3 | 0,51 _,Z
Truraca Canga TR T
Gererie t2 Facaiz, 24 f
Engenheim it LAL A Gustavo de Morais Ja::im
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A5 Ty

Desrite 07/02/22 - DL n2 0.0

a0 IND

OODEZEOEZOT

1
]
1]
]
[}
o
1]
H
[}
=1
A

00FEE0EZ *.U SPEPIITIUSINY

oUODITIUIINT
Soon

rouThbed

PED

&




Secretaria de ._..-""!E
Estadﬂ dﬂ' Somos todos

Educacdo GOIAS

GOVEAND DD E5TAD ]

5

agq bioc-oboais - amm
DEDZEDZUT el INWD

¢

LOEE zggg T,U SPUPTATIUSINY

oUITITIUSING
rouThbed

CED

&

ITEM DESCRICAOD UNID. | QUANT,
7.2.2.0.6. | LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E M3
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_12/2015 0,51
72207, | g CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) K 17,45
7.2.2.0.8. | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO KG
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 7,81
IMPERMEABILIZACAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM
7:2:2.09. | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO M2 g5
IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 i
7-2:20.10. | g e ATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,59
7.23. |vigas
7.2.3.1. |VIGAS NIVEL 1
7.2.3.1.1. m2
FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 7 V. - (OBRAS CIVIS 21,37
72312 o cas04- 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIs) e laam
7.2.3.1.3, | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO XG
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 21,18
| 2314 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL Fekess MPA (0.C.) ™ 128
7.2.3.1.5. | LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAM ENTO E M3
& ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_12/2015 1,28
7.2.3.2. |VIGAS NIVEL 2
7.23.2.1. m2
FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 7 V. - (OBRAS CIVIS 14,89
i | 777 (5/16") - (OBRAS CIVIS) 3100
7.2.3.2.3, | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO KG
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 14,18
72324, | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C) ™3 1089
7.2.3.2.5. | LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E M3
" | AcABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 0,89
7.2.33. |VIGAS DE COBERTURA
7.233.1. m2
FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 7V - (OBRAS CIVIS 44,54
A, | At 8.0 (5/16") - (OBRAS CIvis) K& 100,27
7.2.3.3.3. | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO KG
T | CA-60 DE5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 53,90
| *2334 | coNcRET USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C) ™ e /)
Bruna da Capgra Pinto Cremonesi 25
Garente d2 Fepi el e ‘%ﬁf Guﬂauadﬂhm“ﬂk Eﬁlmﬂ"“
Engenheira Civil - CREA 22.555/0-G0 superintendente dg/infraestrutura
Decreto 2505/2020 0 0. % 23,530 ;ﬁetadi de Educarioko Estado de U ias
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=1=!
7.2.3.3.5. |LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E M3 o
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_12/2015 2,61 PN
7.24. | LaJES e
St
7.2401. m2 fo o
FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 7. - (OBRAS CIVIS 27,06 o o
nd
pR
72402 |40 casoa- 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVis) e 16627 i
7.2.4.0.3. | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO KG 8
e " | CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 23,18 @
72404 | 0 ONCRETO UsINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C) M3 406 | &
7.24.0.5. | LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E N
| ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 12/2015 4,06
8. PROJETO DE ESTRUTURAS METALICAS
8.1. ESTRUTURAS METALICAS
8.1.0.0.1. | ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / Ke
~ 7 | ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO 614,62
8.2. |DIVERSOS
#2001 || iMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 4820
Fal PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
11.  |FUNDAGOES E SONDAGENS
11.1. [EesTacas
1.1.1.1. |BLOCO 04
LLLLL | ectacA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 5150
11112 | aco cas0a-10.0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) € 189,00
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
1.1.1.1.3. | DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA ou KG
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 57,09
AF_12/2015
111 |BLOCOOS
1.1.1.2.1. [ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO  H (N
1.1.1.2.2. | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS civis) K |, S?nl
L Y

Gustavo de I-fn?ais iga Jardim
intendente de franstrutu_ﬁ
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| B | Decroto 07/02/22-0.0. 00 23734




Secretaria de Bﬁ ,..--nl'
Estado da
Educacgdo

CSOVEAND 0O E3TADO

ITEM

DESCRICAD

UNID.

QUANT,

1.11.23.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU

SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

KG

43,09

1.1.2.

BLOCOS

1121,

BLOCO 04

11211,

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO QU SAPATA,
COM PREVISAO DE FORMA. AF 06/2017

M3

4,31

11.21.2

APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)

m2

8,28

11213,

LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS)

m3

0,41

11.2.1.4

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCR ETO
FCK=25 MPA

m3

4,31

11.2.1.5.

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3

4,31

1.1.2.1.6.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAD TERREA QU

SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

KG

53,20

11.2.2,

BLOCO 05

11221,

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA,
COM PREVISAQ DE FORMA. AF_06/2017

M3

3,37

11.2.2.2.

APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)

m2

5,84

11223,

LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIvIS)

m3

0,34

11224

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO
FCK=25 MPA

m3

3,37

112325,

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3

3,37

11.2.28.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAD TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

KG

41,60

12

ESTRUTURA

PILARES

/)

BLOCO 04

/

- Tome - -
Tew »

Cereriy :3.:.:@5 R
genheira Tivil - CRE

Gustavo de Mza;als 3 Jardim

;:!" LR A 5250000
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Educacao
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ITEM DESCRICAD UNID. | QUANT,
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
1211.1. |BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 M2 | 458
UTILIZAGOES. AF_06/2017 '
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO
12112, m3
FCK=25 MPA 430
1.2.1.1.3, |LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E M3
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 4,30
12.1.14. | rco ca-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIViS) ke 120270
12115, | acoca-60-5.0MM- (OBRAS CIVIS) e 90,10
12.12. |BLOCO DS
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
1.2.1.2.1. |BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 M2 o e
UTILIZACOES. AF_D6/2017
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CO NCRETO
121232, m3
FCK=25 MPA 3,07
1.2.1.2.3, | LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E M3
™ | ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 3,07
12124 | sco ca-s0a.- 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) X6 169,90
hRLES, ACO CA - 60 - 5,0 MM - [OBRAS CIVIS) Ke 66,00
1.2.2. | VIGAS DE COBERTURA
1.2.2.1. |BLoco 04
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
1.2.2.1.1. | BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 M2 e
UTILIZACOES. AF_06/2017
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO
1.2.21.2, m3
FCK=25 MPA 5,28
1.22.1.3, | LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E M3
" | ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 5,28
|- T (1/4") - (OBRAS CIVIS) & 1110
12215 | ACO CA50 A~ 8,0 MM (5/16") - (0BRAS civis) € [13350
12216 | Aco ca-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIViS) ¢ |1as0
H2217. | ACO CA - 60-5,0 MM - (OBRAS S| ¢ lwom |
il
| 1222 PEOCC.05 / i.H"
Bruna da (@hzra Pinta Cramon : L
=npenheira Civit - CREA 22.956/0-00 Superintendente de In Esglﬁﬁﬁs
._,.L.;L..,i;ulﬁi. DQ.n k. 00l w&ﬁﬁem X
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GOVISHO DO E8TabO p‘ﬂng
- 87 R
ITEM DESCRICAO UNID. | QUANT. 85
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA EE%
1.2.2.2.1. | BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 M2 15903 L)
UTILIZAGOES. AF_06/2017 58
12222 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO g 538
..... m B3
FCK=25 MPA 3,47 5,
|
1.2.2.2.3, | LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E M3 gk
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 3,47 EE
-]
12224 1 5 ¢0 CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Y& 10650 @
ARMAGAO DE LAIE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE @
1.2.2.2.5. | CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 9,40 ﬁ y
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
1.2.2.26. | \¢6 A - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) K8 |ag60
2. PROJETO DE ESTRUTURAS METALICAS - BLOCO 5
2.1.  |ESTRUTURAS METALICAS
21.00.1. | ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / Ke
T | ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO 524,00

Goidnia, 30 de junho de 2022
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JCRE}-’& 1018870954/D-GO
FISCAL DE OBRA

CPF/02.094.351-77
N N2 AB7881-3
ARQITETO E URBANISTA
SUPERINTENDENTE DE INFRAESTRUTURA
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020230000478
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolug¢do no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta
dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goids - CREA-GO o Acervo Técnico do
profissional REGINA LUCIA COSTA DIAS referente a(s) Anotacéo(8es) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo
discriminada(s):

Profissional: REGINA LUCIA COSTA DIAS RNP: 1401895360 Registro: 42411/D-MG

Titulo profissional: Engenheira Civil

N° ART: 1020220252550...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 10/10/2022 .. Baixada em: 16/02/2023

Forma de registro: Substituicao a 1020200167589................ Participagao técnica: Equipe..........

Empresa contratada: MRL CONSTRUTORA LTDA - ME -.. Registro CREA-GO: 24178........................

Contratante: SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAGAO........ CPF/CNPJ: 01.409.705/0001-20
Avenida

Anhanguera.... Namero: 1630... Bairro: Setor Leste Vila Nova.... CEP: 74643-010

Quadra: SIN....... Complemento: ........ccceevenee. Cidade: Goiania.........cccceueue. -GO

=5 Y Y] Fone: (62....)3201-3131...

Contrato: 032/2020.. Celebrado em: 21/07/2020 Valor R$: 319.057,43.....
Vinculada & ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo institucional: Orgdo Publico..

Enderego da Obra/Servigo: Rua JC54.........ccccovevenenene Namero: S/N....
Bairro: Jardim Curitiba............... CEP: 74481-320...........

3;?;;:5140 """" Lote: AREA Complemento: .....oueuveerereinenas Cidade: Goiania.........cceeveerenns -GO

Data de Inicio: 26/08/2020 Previsdo término: 18/11/2020 Coordenadas Geograficas: -16.5923507,-49.3347035
Finalidade: Escolar ....... Codigo/Obra publica: ..........

Proprietario: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO........ CPF/CNPJ: 01.409.705/0001-20

| =5 V1] Fone: (62....) 3201-3131.

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO ACESSIBILIDADE DE CALCADAS , 115,00 METROS QUADRADOS;2 -
ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURAMETALICA, 627,00 METROS QUADRADOS;

Observagdes:

COBERTURADE QUADRA PEQUENA PADRAO FNDE, REVISAO DAS INSTALAGOES ELETRICAS, EXECUGAO DE PISO
TATIL PARAACESSIBILIDADE NAS CALCADAS, PINTURADAESCOLA, TROCADO PISO DAQUADRA

Informac6es Complementares:

Periodo de Execugéo da Obra/Servigo de: 26/08/2020 até 28/10/2021.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUICOES DO PROASSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 23003100 a 23003113, o atestado contendo <14>folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem
cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 1020230000478
Data: 16/02/2023 Hora: 14:37:00
Cédigo de Controle: HCLHGXQ

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificacdo dos dadostécnicos

o registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteracéo da
A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da situacédo do registro da ART.

capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no
responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu site do CREA-GO (www.creago.org.br)

quadro técnico por meio de declaragdo entregue no momento da A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo
habilitagdo ou da entrega das propostas. Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal.

A CAT é véalida em todo o territério nacional.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
88556/2022 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br m
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GOVIAND DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAOD, com sede & Avenida Anhanguera, n® 1630,
Setor Leste Vila Nova, cidade de Goidnia, Estado de Goids, e a Secretaria de Estado da
Educacdo, inscrito no CNPJ n® 01.409.705/0001-20, ATESTA que a empresa MRL Construtora
Ltda, estabelecida a8 Avenida Goids, n® 178, Qd, 04, Lt 24, sala 1510, Setor Central, cidade de
Goidnia, Estado de Goids, inscrita no CNPJ n® 26.791.812/0001-96, executou os servicos de
Reforma e Ampliagdo do Colégio Estadual Jodo Bénnio, conforme projetos, memorial
descritivo e especificagBes técnicas constantes do Edital de Tomada de Pregos n? 028/2020 da
Secretaria de Estado da Educagdo, processo n® 2019.0000.601.8342 e Contrato 032/2020.

OBRA: Reforma e Ampliagdo do Colégio Estadual Jodo Bénnio
LOCAL: Rua JC 54, Area Verde, Jardim Curitiba, Goiania,
Goids CONTRATO: n® 032/2020

VALOR DA OBRA: RS 319.057,43 (Trezentos e dezenove mil, cinglienta e sete reais e quarenta
e trés centavos).

PRAZO DE EXECUCAO: 26/08/2020 a 28/10/2021

PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS:

Regina Lucia Costa Dias — CREA 42411/D-MG — ART n" 1020200167589
Luiz Carlos Morais Filho — CREA 15323/D-DF - ART n* 1020200170489
Thiago Cunha Morais - CREA 17436/D-GO ~ ART n® 1020200170494

DESCRICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS
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ITEM DESCRICAQ UNID. | QUANT.

1. AMPLIACAO E REFORMA

Weertnno s b Fepretra F; = < Fs
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e Sl = 4%%%,-. s
JEF Engenheirs Civil - ¥2TA 22.998/0-50

£2541D-GO Jorrete £5/05/2920 0 0. n¥ 23,320
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Estado da
Educacao
GOYIAMD DO ESTAaDD
1.1 SERVICOS PRELIMINARES -
1.1.1 FORRO PVC SEM ESTRUTURA i
ITEM DESCRICAO UNID. | QUANT.
TR REMOGCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE i
S FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 545,00
1.1.2 ACESSIBILIDADE Z
1.1.2.1 | DEM.PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA m2 105,00
1.1.3 REFORMA DA QUADRA 2
1.1.3.1 | DEM.PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA m2 Giiiing
1.1.4 OUTROS z
1.1.4.1 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 i
1.2 TRANSPORTES 4
iy TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAQ BASCULANTE 6 M3, i
e RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM 36,00
1.2.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAD BASCULANTE 6 M3 M3 350
13 SERVICO EM TERRA :
5 REGULARIZAGAQ DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM o
e TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA 550,00
1.3.2 APILOAMENTO m2 550,00
14 INSTALACOES ELETRICAS 2
1.4.1 INST. ELETRICAS
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA
A METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS N
e MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAQ
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA
1417 |METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS -
s MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAQ
413 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - UN
e FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_04/2016 2,00
1.4.1.4 |DISIUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A Un A6
— DISIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - i
R FORMECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 1,00
[N DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - Ui
A FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 10,00
Marr'_n.. F st Ferres il I: ﬁg'_‘-"-!"!’ﬁi:l'; '-;I_‘_.“ _ -'C:..J:* zléa;;&;{"d
Decreto 26/05/2620 D 0. n¥ 23.303 2
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DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
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1417 | L ORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 N1 10,00
ITEM DESCRICAOQ UNID. | QUANT.
1418 |PISIUNTOR MONGPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - =
s FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 18,00
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOQS (D.P.S.) 275V DE B A
1.4.1.9 Un
40KA 3,00
1.4.1.10 |INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL {D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA Un &6
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750
1.4.1.11 |V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAD. M
3.176,00
AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.4.1.12 | PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 666,66
AF_12/2015 ¥
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.4.1.13 | PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M T
AF_12/2015 v
14114 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 F
%% |y, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 5,54
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
1.4.1.15 |KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 107.45
AF_12/2015 !
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?Z, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
1.4.1.16 | KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 91.85
AF_12/2015 !
1.4.1.17 | CABO DE COBRE NU No. 16 MM2 (6,94 M/KG) M 20.00
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADQ, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
1.4.1.18 | CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M i
INSTALAGAO. AF_12/2015 .
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADOQ, PVC, DN 32 MM (1"}, PARA
1.4.1.19 | CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 82.00
INSTALAGAO. AF_12/2015 '
14120 |ELETRO DUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORGADA - M
e DIAM. 40MM 56,00
1.4.1.21 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORCADA - M 3500
DIAM. S50MM !
e Duniedu Ferveir i e P .
imnheira Civil Covprie e Fee! @f b uas
17252254/D-GO - CREA 22.995/0-60 3

Uecreto 26/05/2020 00, n¥ 23,399
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ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
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1.4.1.22 | CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E M 6700
INSTALACAD. AF_12/2015 f
ITEM DESCRICAQ UNID. | QUANT.
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
1.4.1.23 | CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E M 1160
INSTALAGARO, AF_12/2015 ¥
LA 30 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - i
S FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 9,00
L4435 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"} - M
Gl FORMNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 6,00
1.4.1.26 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" Un 71,00
1.4.1.27 | BRACADEIRA METALICATIPO "U" DIAM. 1" Un 400
1.4.1.28 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/2" Un it
1.4.1.29 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2" Un 300
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
1.4.1.30 | CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN 166
INSTALAGAO. AF_12/2015 .
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA
1.4.1.31 | CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN 4.00
INSTALACAO. AF_12/2015 !
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2") -
1.4.1.32 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 3,00
14133 |LWYA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2) - UN
227 | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 2,00
RS CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA i
mEE EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 91,00
A CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAIJE - i
e FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 12,00
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE ACO
1.4.1.36 |GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN ———
INSTALAGCAO. AF_11/2016_P E
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPQ B, PARA ELETRODUTO DE ACO
1.4.1.37 | GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN SET

INSTALACAO. AF_11/2016_P

R L

- " ’ P ol i L _
Vet Danielu Ferreir P @ B vy enc |
Deremeedo bl e

E:;E.H;.E:.,;r . t.r L:"'.“?':': g Giorgs
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CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO Qe
1.4.1.38 | GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN 00 eag
INSTALAGAO. AF_11/2016_P * @‘Q:
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO LS
1.4.1.39 | GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN Aok
10,00 ABe
INSTALACAO. AF_11/2016_P B o
ITEM DESCRICAD UNID. | QUANT. s
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE ACO :g
1.4.1.40 | GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN S o
INSTALACAO. AF_11/2016_P g §
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE ACO
1.4.1.41 | GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN — @
INSTALACAO. AF_11/2016_P : L.«
1.4.1.42 | TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO Un 130,00
14143 |TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO i
7 1 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2015 11,00
14144 |TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULD), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN
2% 1 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 26,00
La.145 |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN
“++72 | SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 3,00
14146 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN
=% | SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAQ. AF_12/2015 42,00
INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
1.4.1.47 UN
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 3,00
L4143 |'NTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE i
2T | E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_12/2015 7,00
LA 140 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS it
27 | TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAOD. AF_11/2017 120,00
14150 |REFLETOREM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA, LAMPADA 250 W - il
2% | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017 9,00
1.4.1.51 |LAMPADA MISTA DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5
14152 LUMINARIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 02 GLOBOS - un
52 1 INCLUSO BASE DE CONCRETO PADRAO AGETOP E FIXAGAD 7,00
1.4.1.53 |LAMPADA MISTA DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN Sk
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
1.4.1.54 | TUOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSGES UN 466
INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_05/2018 ;
1.4.1.55 |TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA UN b
Harmue Danielu Ferrerra - T T Tt
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1.4.1.56 | PARAFUSO P/BUCHA 5-6 Un 320,00
1.4.1.57 | BUCHA DE NYLON $-6 Un 3756
—— DEMOLICAO DAS INSTALAGOES ELETRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATE H
™77 1CB. ECARGA 40,00
1.4.1.59 |HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 3/4" X 2,40 M C/CONECTOR Un 3,00
ITEM DESCRIGAQ UNID. | QUANT,
1.4.1.60 | PADRAO TRIFASICO 35 MM H=7 METROS Un 100
o+
1.4.1.61 | ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - CARTUCHO 90 G un S
1.4.1.62 |FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M Un o
1.4.1.63 |FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM Un &t
1.4.2 IMPLANTACAO -
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA
1421 |METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS UN
5 | MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAD
1427 |DISIUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - -
% | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_D4/2016 2,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.4.2.3 |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. M R
AF_12/2015 !
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
1.4.24 |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 137
INSTALAGAO. AF_12/2015 !
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"}, PARA
1.4.25 |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E UN i i
INSTALAGAO. AF_12/2015 !
1.4.26 |BRACADEIRA METALICATIPO "U" DIAM. 1" Un 3160
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
1.4.27 |TUOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES UN 300
INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_05/2018 '
1.4.28 |TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60XSCM PARA CAIXA UN 500
)
1.4.29 |PARAFUSO P/BUCHAS-6 Un 124.00
1.4.2.10 | BUCHA DE NYLON 5-6 Un 124,00
1.4.2.11 |FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM Un

M= 10172:20 2.80 g 598/D-GC
Decreto 26/06/2020 0 0. nd 23.309
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1.5 INSTALAGOES ESPECIAIS - Egﬁ
i
1.5.1 INSTALACOES DE INCENDIO - Tor
BE
Fmo
1.5.1.1 |EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC Un 2 00 gm 2
] =
=]
ITEM DESCRICAD UNID. | QUANT. g‘g i
1517 |EXTINTOR MULTIUSO EM PO AB C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA - L
=% |3A208C 6,00 2
£ 515 LUMINARIA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN -
=5 | AF_11/2017 13,00 @
1514 |SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR UN 400 L
L
1.5.1.5 |SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA UN a0
1.5.1.6 |MARCACAO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR M2 8,00
1517 |PLACADE SINALIZAGAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO UN
=T | FUMAR 1,00
{Eg PLACA DE SINALIZAGAOQ EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO Ui
e INFLAMAWEL 1,00
1810 PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 13 - (316X158) SAIDA DE -
27 | EMERGENCIA 7,00
15110 |PLACADE SINALIZACAO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM N
T | "sAfDA" 2,00
1.6 FORROS -
1 FORRO DE PVC SEM ESTRUTURA DE METALON (COM REPINTURA DA m3
i ESTRUTURA COM TINTA ALQUIDICA D.F.) 545,00
1.7 REVESTIMENTO DE PISO -
174 REFORMA DA QUADRA -
1711 |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 0
T | ESP=5CM (BASE) 550,00
1742 |PISOEM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, Lid
5 | INCLUSO JUNTAS DE DILATACAQ PLASTICAS 550,00
1.7.1.3 |RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMADS m2 55000
172 ACESSIBILIDADE -
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELQO TATIL ( ALERTA OU
1.7.2.1 |DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA m2 0:00
DE CIMENTO '
1777 |PSODELADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL [ ALERTA o
%% | OU DIRECIONAL) SEM LASTRO 105,00

Maring Dani=" | errepra
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1.8 FERRAGENS -
181 BARRA DE APOIO EM AGO INOX - 40 CM un 3.00
1.8.2 BARRA DE APOIO EM AGO INOX - 80 CM un San
1.9 ADMINISTRAGAO
ITEM DESCRICAQ UNID. | QUANT.

i ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H

= COMPLEMENTARES 88,00
19.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H G
1.10 PINTURA -

1.10.1 |PINTURA GERAL
14041 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS -

T | DEMAOS. AF_06/2014 400,00
1.10.1.2 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2 400,00
4 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM M2

7 | PAREDES, DUAS DEMADS. AF_06/2014 1.720,00
1.10.1.4 |PINTURA ESMALTE 1 DEMAD EM PAREDE SEM SELADOR m2 440,00
1.10.1.5 |LETREIRO MEDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL m2 o
1.10.2 |REFORMA DA QUADRA
1.10.2.1 |REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2 o6
if53 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS i

= | DEMAOS. AF_06/2014 50,00
L4594 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM i

| PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 175,00
1102.4 | P'NTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA ™

ST | POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA 320,00
1.11 DIVERSOS -

1111 | TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METALICA E COMPENSADO -

e (ASSENT./PINTADAS) ARO METALICO - 2 UNID. 1,00
1112 |TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALAO PINTADAS - a

s 3,00 x 2,00M - 2 UNID. 1,00
1113 |CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA a

SR (2 SUPORTES) 1,00
1114 |SYPORTE PADRAOQ PARA TABELA BASQUETE EM "U" ENRUJECIDO- 2 o

e UNID. (ASSENTADOS/PINTADOS) 1,00

. Engenhr wil
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1.11.5 |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 s
1.12 COBERTURA DE QUADRA PEQUENA FNDE
1.12,1 | SERVICOS PRELIMINARES
LOCACAD DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM
1,12.1.1 |REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAQ m2 G35
15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA ¥
1.12.2 |SERVICO EM TERRA -
ITEM DESCRICAQ UNID. | QUANT,
19231 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, M3
eS| SEM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 57,18
1.12.2.2 | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 9%
1.12.2.3 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 m—
1.12.3 | FUNDACOES E SONDAGENS .
1.12.3.1 | FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m2 o
112.3.7 |UASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, M2
HEr=% | ESPESSURA DE 3 CM., AF_07/2016 28,84
11233 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ i
2422 | BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 24,07
1.13 INSTALACOES ELETRICAS
1.13.1 | BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" Un 40.00
1.13.2 | BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" Un 4.00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?Z, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
1.13.3 | KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. M 56656
AF_12/2015 ;
1134 |CORDOALHADE COBRE NU 35 MM?Z, NAO ENTERRADA, COM M
e ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 8,00
1.13.5 |HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 4.00
CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL
1.13.6 |DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN £t
AF_11/2016 Y
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO
1.13.7 | GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN
4,00
INSTALACAO. AF_11/2016_P

¢ S
\J/{OJ'U/ ~oza 1071T2522546-50
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CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE ACO B
1.13.8 | GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN {ig ’Rb
INSTALACAO. AF_11/2016_P J EEE
(=]
1139 |DISIUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - i re
e FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_04/2016 5,00 Eg N
11310 |DIS/UNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - N =
e FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_04/2016 1,00 E'.E.’-E
[%]
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4”), pre
1.13.11 |APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. M gy
70,00
AF_11/2016_P 9
ITEM DESCRICAD UNID. | QUANT. °
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (17), @
1.13.12 | APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. M L
10,00
AF_11/2016_P
1.13.13 |HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 400
1.13.14 | LUMINARIA BLINDADA PARA TETO COM GRADE [ MEDIA ) - BASE E-27 Un T
1.13.15 |LAMPADA MISTA DE 500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN T
1.13.16 |LUVA EM AGO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4" Un | 10,00
1.13.17 |LUVA EM AGO GALVANIZADO DIAMETRO 1* Un _—
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA
11318 | METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS UN
B MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.14 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS -
1.14.1 | DRENAGEM PLUVIAL z
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADQ NUMERQ 24,
1.14.2 | DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M —_—
AF_07/2019 '
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
1143 | INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. M 56
AF_12/2014 '
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA
1.14.4 | ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE UN N
AGUAS PLUVIAIS, AF_12/2014 -
1145 | RALO SEMI-ESFERICO FoFo TP ABACAXI D = 150MM UN 4.00
1.15 ESTRUTURAS METALICAS -

Marinu Durivls Verroire
« Enper 3 Civil
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ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM h;ﬂ DO TIPO USI SAC-300
COM FUNDOQ ANTICORROSIVO Ke 7.740,00

1.16 COBERTURAS -
COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM

1.151

1,U SIPUPTIOTIU=INY

SLTPOODODEECQEDT

1161 |\ cEssORIOS M2 | 504,86 .
1.16.2 FECHAMENTO LATERAL COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 m2 E
162 | MM COM ACESSORIOS 248,16 ¥
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TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDROE =0,6
1.163 MM, PARA TELHADO COM INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 M2

1D

AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 61,20
ITEM DESCRICAO UNID. | QUANT. @
1.16.4 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIPJ M3
" BRITA 1) - PREPARD MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 5,40
117 | PINTURA :
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAQS, SOBRE SUPERFICIE
1.17.1 METALICA, INCLUSO UMA DEMAOQ DE FUNDO ANTICORROSIVO. M2 594 86
UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). 4
1.18 DIVERSOS -
1,181 |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) 05| G
Vi
71/
i Yelgd s
nfraes Goiania, 30 de junho de 2022
a0 0BTy
ﬂem im0 FycN Bruna da Cémara Pinto Cremonesi

Ewr'riam;rfi.:?kawﬂammdem
~Engentigira Civil - CREA 22.998/1 -GO
}@wM J/J {810-45/B5/2020 0 0. 2 23303
BRUNA DA CAMP«RA Plhﬂ'ﬂ CREMGNESI
CREA 22998/D-GO

GERENTE DE FISCALIZAGAD E ACOMPANHAMENTO
DE OBRA

GUSTAVO

U N2 A67881-3
ARQUITETO E URBANISTA
SUPERINTENDENTE DE INFRAESTRUTURA

||' Mering Daniele Ferreira
Ei r_g::,rrhm ra Cwlr

wi&: ANIELA FEHREIRA

1017252254/D-GO
FISCAL DE OBRA
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020230000631
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolug¢do no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta
dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goids - CREA-GO o Acervo Técnico do
profissional REGINA LUCIA COSTA DIAS referente a(s) Anotacéo(8es) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo
discriminada(s):

Profissional: REGINA LUCIA COSTA DIAS RNP: 1401895360 Registro: 42411/D-MG

Titulo profissional: Engenheira Civil

N° ART: 1020220102689...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 16/05/2022 .. Baixada em: 24/02/2023

Forma de registro: Substituicao a 1020220086015................ Participagao técnica: Corresponsavel..........

Empresa contratada: MRL CONSTRUTORA LTDA - ME -.. Registro CREA-GO: 24178........................

Contratante: Tribunal de Contas do Estado de Goias .. CPF/CNPJ: 26.791.812/0001-96
Avenida Ubirajara Berocan

Leite....... Numero: 640.... Bairro: Setor Jao CEP: 74674-015

Quadra: s/n....... Lote: s/n....... Complemento: ........ccceevenee. Cidade: Goiania

=5 Y Y] Fone: (62....)32282824....

Contrato: 11/2022... Celebrado em: 12/04/2022 ValorR$: 1.074.132,00...
Vinculada & ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acédo institucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

Enderego da Obra/Sernvigo: Avenida Ubirajara Berocan Leite....... Namero: 640....

Bairro: Setor Jao.........ccceeenee CEP: 74674-015...........

Quadra: s/n....... Lote: s/n....... Complemento: ........cceeeeereenene. Cidade: Goiania.........cccceueuee. -GO

Data de Inicio: 25/04/2022 Previsdo término: 25/10/2022 Coordenadas Geograficas: -16.6436359,-49.215001099
Finalidade: Outro.......... Codigo/Obra publica: ..........

Proprietario: Tribunal de Contas do Estado de Goias... CPF/CNPJ: 02.291.730/0001-14

| =5 V1] Fone: (62....) 32282824..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA METALICA, 11.590,00 QUILOGRAMAS;2 - ATUACAO
EXECUCAO ACESSIBILIDADE DE EDIFICAGOES E SEUS COMPONENTES , 1,00 UNIDADES:3 - ATUACAO EXECUCAO
INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSAO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 0,22 QUILOVOLTS-AMPERE;4 - ATUACAO
EXECUCAO FUNDACOES PROFUNDAS , 24,58 METROS CUBICOS;5 - ATUACAO EXECUCAO CONCRETO USINADO,
28,98 METROS CUBICOS:6 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS , 51,57 METROS
QUADRADOS;

Observagdes:

Execucgdo de uma escada em estrutura metalica de 22,23 M de altura (11.590Kg) com pintura eletrostéatica ,fundacao de
tibuloes com aco e concreto (4 metros de profundidade), execugéo de pele de vidro para revestir a escada com vidro
laminado 4+4 mm, cobertura da escada com telha termo acustica .

Informagdes Complementares:
Periodo de Execugéo da Obra/Servigo de: 12/04/2022 até 28/12/2022.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUICOES DO PROASSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 23005822 a 23005826, o atestado contendo <5> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servico, a quem cabe
a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 1020230000631
Data: 03/03/2023 Hora: 13:39:00
Cédigo de Controle: KHTANJH

A CAT a qual o atestado esté vinculado é o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificacéo dos dadostécnicos

o registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragcéo da
A CAT a qual o atestado esté vinculado constituird prova da situacédo do registro da ART.

capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no
responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu site do CREA-GO (www.creago.org.br)

quadro técnico por meio de declaragédo entregue no momento da A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo
habilitagdo ou da entrega das propostas. Penal Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva agéo penal.

A CAT é valida em todo o territério nacional.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
57029/2023 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br m
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O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS, com sede & Av. Ubirajara Berocan
Leite, n° 640, Setor Jad, na cidade de Goiania, Estado de Goias, inscrito no CNPJ n®
02.291.730/0001-14, ATESTA que a empresa MRL construtora Lida, estabelecida a Av.,
Goias, n® 178, Qd. 04, L4 24, sala 1510, Setor Central, cidade de Goiénia, Estado de
Goias, inscrita no CNPJ n® 26.791.812/0001-96, executou os servigos de engenharia
para CONSTRUCAO DE ESCADA METALICA EXTERNA DO EDIFICIO SEDE,
conforme projetos de arquitetura e estrutural constantes do Edital de Tomada de Pregos
n® 001/2022, Processo Administrative n® 202100047003291 e contrato n® 11/2022.

OBRA: Construcéio de Escada Metélica Externa do Edificio Sede do Tribunal de
Contas do Estado de Goias

Parcelas de maior relevancia:

1. Estrutura Metalica convencional em Ago tipo Usi SAC-300 com fundo
anticorrosivo, conjunto = Degraus, contraventamento, anchorrod, longarina,
coluna: 11.590 kg

2. Execucio de revestimento extemo em Pele de Vidro (Vidros Laminados):
182,52 m?

LOCAL: Av. Ubirajara Berocan Leite, n® 640, Setor Jad, na cidade de Goiénia, Estado
de Goias

CONTRATO: n° 11/2022

VALOR DA OBRA: R$ 1.074.132,00 (hum milh&o, setenta e quatro mil cento e trinta
dois reais)

PRAZO DE EXECUGAOQ: 12/04/2022 a 28/12/2022

PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS:

Luiz Carlos Morais Fiho — CREA 15.323/D-DF — ART n® 1020220088201
Regina Lucia Costa Dias — CREA 42.411/D-MG - ART n® 1020220102689

Piginalde5
Av. Ubirajara Berocan Leite, n® 640 — Goidnia-GO — CEP 74.674-015. Telefone: 3228-2684
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i ITEM DESCRIGIO UN | QUANT, .
1
MOBILIZACAC DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA
11 un 20,00
E A HORA,
13 DEMOLICAD MANUAL ALVENARIAS MURETA TUOLO S/REAP. C/TR.ATE m? 1508
"* | CB. E CARGA ’
1.3 | REMOGCAD VIDRO LAMINADO 8MM (FACHADA E PARAPEITO TERREQ) m* | 120,00
1.4 | REMOGAQ DE BRISES SM 200CL, GALVALUME m? 30,80
BARRACAD DE OBRAS PADRAQ GOINFRA | BLOCOS, COBERTURAS,
PASSARELAS E MOVEIS) , SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM
1.5 |PINTURA, EM CONSOMAMNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A MR-18, m? 40,00
INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - { COM
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ )
2
2.1 |CORPO DE PROVA un 16,00
2.2 | ESCAVACAD TUBULOES A CEU ABERTO - [OBRAS CIVIS) m? 24,58
2.3 | FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - {OBRAS CIVIS) m? 14,62
2.4 | CONCRETO USINADC BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) m? 28,98
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM .
2.5 m 28,98
FUNDAGAD- (0.C)
2.6 |ACOCA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) kg 120,12
2.7 | ACOCA-80 - 6,3 MM - [OBRAS CIVIS) kg 130,62
2.8 | ACO CA-60 - 10,0 MM - (OBRAS CIVIS) kg | 304,29
2.9 |ACOCAS0-A-12,5MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) kg | 21221
2.10 | ACOCA-50-15,0 MM [5/8") - (OBRAS CIVIS) kg | 250,32
3
3.1 | CONJUNTO (INSTALACAO DE PARAFUSO + PORCA + ARRUELA) un | 1942,00
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGD DO TIPO USI SAC-300
COM FUNDO
3.2 | ANTICORROSIVO. CONJUNTO (DEGRAUS / CONTRAVENTO / ks |:A259000
ANCHORROD/ LOGARINA f COLUNA)
3,3 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO o 591
) FCK=25 MPA / [DEGRAUS) :
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - .
3.4 0.0) m 3,71
35 | ARMADURA ANTI-FISSURACAQ PARA DEGRAUS CA 60-B 4,2MM (10 X g 82,00
10CM)
3.6 |CORRIMAO m 63,35
3.7 | GUARDA CORPO COM CORRIMAD m 63,35
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3.8 | ESTRUTURA METALICA) o | e,
3 |PONTO DE ANCORAGEM. OLHAL COM PARAFUSO DE ANCORAGEM EM | S8
" | ACO INOXIDAVEL, CARGA MINIMA 23KN / SA1D '
3.10 | RECOLOCAGAD DE BRISES SM 200CL, GALVALUME m? 30,80
a4
i REGULARIZAGCAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE m? A5t
MANUAL DA TERRA ESCAVADA i
4,2 | COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO m? 12,00
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1;3.6 ESP=
4.3 m? 11,50
SCM (BASE)
4.4 | PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=7CM m? 11,50
4.5 |REGULARIZACAC DE PISO/LAJES BASE PARA TINTA EPOXI (1:3) e=2CM mi 11,50
s
5.1 | ALVENARIADE THOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG. 1 . §157
" | CALH:4ARML + 100 KG DE CI/M3) i
5.2 | REBOCO (1CALH:4ARFC+100KG CIfM3) ESP.= 1CM m? 51,57
5.3 |CHAPISCO COMUM EM FACHADA m? 51,57
6
6.1 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m? 51,57
6.2 |PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR m? 51,57
6.3 | PINTURA ELETROSTATICA ESTRUTURA METALICA 0,50 MM m? | 380,00
6.4 |PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m? | 4580
7
T, =
71 |NS ALAGCAO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM [4+4), ENCAIXADO EM m | 182,52
PERFIL U,
7.2 | PELICULA WINDOW FILMS BLUEWINDOW m? | 182,52
7.3 | BORRACHA EPDM (FITA SMM X 30MM X 10M OU EQUIVALENTE m | 927,92
- RECOLOCAGAC VIDRO LAMINADO S8MM (FACHADA E PARAPEITO wt | 120,00
TERREQ)
2.5 | PORTADE ABRIR EM ALUMINIO NATURAL / VIDRQ C/FERRAGENS m? é.00
| (M.OFABINC.MAT.) - 90 CM /3 UM '
8
8.1 |PAINELACM BRANCO COM SILICONE PU CINZA, PADRAD EXISTENTE | m?* | 59,25
9
LUMINARIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO BLINDADA COM GRADE (
9.1 un 10,00

PEQUENA ) - BASE E-27
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92 | 5U LED COMPATIVEL W | el
9.3 |LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS un 10,00
9.4 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 204 - 250V un 30,00
9.5 |ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 3/4" - PESADO | m 112,00
9.6 |CONDULETE DE PVC - TAMPAO DE 3/4" un 40,00
9,7 | CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2 m | 380,00
9.8 | SENSOR DE PRESENCA un 3,00
9.9 |DISJUNTOR MONOPOLAR DE 204 un 3,00
9.10 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M un 3,00
9.11 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METALICA DE SOBREPOR i 1.00
: 40X30X20 CM 4
10
101 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICAE = 30 MM, m? 2234
"™ | COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 d
11
11.1 | REGISTRO DE ART NO CREA-GO un 1,00
ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS - PARTICIPACAD 100% = 220H X QUANT
12 | ey 50%) h | 126000
MESTRE DE OBRAS - {OBRAS CIVIS - PARTICIPACAD 100% = 220H X
113 | o UANT MEs) h | 1260,00
11.4 | ENCARREGADO / TOPOGRAFIA{OBRAS CIVIS - PARTICIPACAC 01 MES) h 220,00
$ig TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO (OBRAS CIVIS - PARTICIPACAC h | 126000
= | 100% = 220H X QUANT MES X 50%) ’
12
DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E
121 | DESCARGA E A HORA | 2000
12.2 | IMPERMEABILIZACAD VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m? 10,00
12.3 |LAUDO TECNICO COM ART [ESTRUTURA METALICA DA ESCADA) h 65,00
TRAMSPORTE DE ENTULHO/ TERRA EM CACAMBA ESTACIONARIA, .

124 | \NCLUSO A CARGA MANUAL u a0
1255 | CARGA VERTICAL DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/EXTERNO A FACHADA wi | Gie
| (INCLUSD HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHED) d

CONJUNTO DE COMPONENTES DE ATENDIMENTO A NORMA DE
12.6 ACESSIBILIDADE {36 anel tatil, 36 sinalizagdo em braile 10x3cm, 6 placas o 100

de identificagdo fotoluminescente, 80 piso tatil de alerta 25x25cm, 109
faixas antiderrapaente para escadas, 872 sinalizagdo visual de degrau

Piginad de5
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nos pisos e espelhos nas bordas laterais de cada degrau e 3 barras anti-
pénica)

EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTO/VISITAS (< 20

32 EMPREGADOS).

280,00

Atestamos ainda, que a empresa cumpriu suas obrigagdes e condi¢bes
estabelecidas em contrato, no que se refere acs servigos descritos, ndo sendo

de nosso conhecimento registros que possam desabonar sua capacidade

técnica e administrativa.

Tribunal de Contas do Estado de Goias, em 24 de fevereiro de 2023,
Assinado de forma digital por

CARLOS ALBERTO DE ' cagL0s ALBERTO OF
ALMEIDA:45746230120 AMEIDA45746230120

Dados: 2023.02.24 14:08:31 -03'00"

CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA

GERENTE ADMINISTRATIVO
(Gestor do Contrato)

Pigina5 de5

Av. Ubirajara Berocan Leite, n® 640 — Goidnia-GO — CEP 74.674-015. Telefone: 3228-2684

Il INT

TEQ0000EZ0EOT
1,U IPUPTIOTIU=INY

9ZBE00LE

¥]
La ]
8
[ré]
Q
Q
H
[1s]
=g
al
b
1]
=
=
m
=)
=
=8
fn
3]
n
B
Q

reurthog

coo




SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolucéo n°® 1.137, de 31 de margo de 2023 1020240000178
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolu¢do no 1.137, de 31 de margo de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Técnico do
profissional REGINA LUCIA COSTA DIAS referente a(s) Anotacéo(8es) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo
discriminada(s):

Profissional: REGINA LUCIA COSTA DIAS RNP: 1401895360 Registro: 42411/D-MG

Titulo profissional: Engenheira Civil

N° ART: 1020220291840...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 21/11/2022 .. Baixada em: 15/01/2024

Forma de registro: Inicial........ Participagao técnica: Corresponsavel.......... 21020220287070........

Empresa contratada: MRL CONSTRUTORA LTDA - ME -.. Registro CREA-GO: 24178........................

Contratante: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIAS ......... CPF/CNPJ: 01.112.580/0001-71
Rodovia BR-153, Bairro: Fazenda Barreiro do

3105.... NGmero: S/N.... Meio. CEP: 75132-903

Quadra: AREA...... Lote: 99........ Complemento: KM 99............... Cidade: Anapolis.......ccccoeeueunns -GO

=5 Y Y] Fone: (62....)3328-1192...

Contrato: 202100020009546 Celebrado em: 28/09/2022 Valor R$: 310.916,53.....
Vinculada & ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acdo institucional: Orgdo Publico..

Endereco da Obra/Servigo: Rua QUATORZE...................... Namero: 625....
Bairro: JARDIM AMERICA ............... CEP: 75650-000...........

Quadra: S/IN....... Lote: S/N....... Complemento: ........cceeeeereenene. Cidade: Morrinhos.............c....... -GO

Data de Inicio: 01/11/2022 Previsdo término: 01/08/2023 Coordenadas Geograficas: -17.7178133,-49.1221414
Finalidade: Escolar ....... Codigo/Obra publica: ..........

Proprietario: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIAS ......... CPF/CNPJ: 01.112.580/0001-71

| =5 V1] Fone: (62....) 3328-1192.

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURAS E CONCRETOS
401,26 METROS CUBICOS;2 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURAMETALICA , 56,56 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO
EXECUCAO PRE-MOLDADO DE CONCRETO, 12,82 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAQ EDIFICIO DE
ALVENARIAPARAFINS COMERCIAIS , 159,10 METROS QUADRADOS;5 - ATUACAO EXECUCAO MURO DE CONTENCAO,
28,05 METROS QUADRADOS;

Observagdes:

COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA-50,99 METROS QUADRADOS/PISO PODOTATIL - 4,44 METROS QUADRADOS
/ GRANITINA8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO - 5,84 METROS QUADRADOS/

Informagdes Complementares:

Periodo de Execugéo da Obra/Servigo de: 26/10/2022 até 22/09/2023.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUICOES DO PROASSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 24001057 a 24001071, o atestado contendo <15> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem
cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 1020240000178
Data: 18/01/2024 Hora: 13:52:00
Cédigo de Controle: KPTUIFR

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova A CAT perderd a validade no caso de modificacdo dos dadostécnicos

o registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteracéo da
A CAT a qual o atestado esté vinculado constituird prova da situacdo do registro da ART.

capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no
responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu site do CREA-GO (www.creago.org.br)

quadro técnico por meio de declaragédo entregue no momento da A falsificagao deste documento constitui crime previsto no Cédigo
habilitagdo ou da entrega das propostas. Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal.

A CAT é valida em todo o territério nacional.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
3008/2024 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br m




_DGI Universidade
infeapetiutura (3) Estadual de Goiés

i

asf

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA EEE

Y

A Universidade Estadual de Goids - UEG, instituicdo de ensing, pesquisa e extensao de EE"'

carater autarquico, inscrita no CNPJ n.° 01.112.580/0001-71, com sede em Andpolis na §§§

ROD. BR-153, Km 99, S/N - DAIA, ANAPOUIS - GO - CEP 75.132-903, neste ato 5,0

representada pelo, Sr. Eng. Ademar Pereira Junior, CREA: 25.883/D-GO, fiscal técnico e 3
de contrato, portaria n° 1033 de 04 de outubro de 2022, abaixo signatario, vem a EE

através deste, ATESTAR, para todos os fins, especialmente para fins de prova de
Capacidade Técnica em processos licitatorios, que a empresa MRL CONSTRUTORA
LTDA, inscrita no CNPJ n® 26.791.812/0001-96, com endereco na Avenida Goias, n® 178,
Qd. 04, lote 24, sala 1510, Setor Central Goiania - Goias, CEP 74.005-010, sob a
responsabilidade técnica da Engenheira Civil Regina Lucia Costa Dias, Crea n® 42411/D-
MG, EXECUTOU A CONSTRUGAO DE UM BLOCO DE BANHEIROS ACESSIVEIS PARA
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO BLOCO INFERIOR DE SALAS DE MESTRADQ,
BIBLIOTECA E GEOGRAFIA DO CAMPUS SUDESTE DA UNIVERSISDADE ESTADUAL DE
GOIAS, NO MUNIC[PIO DE MORRINHOS, COM AREA CONSTRUIDA DE 86,42m?, NO
PERIODO DE 26/10/2022 A 22/09/2023, nos moldes almejados pela Universidade,
conforme servicos e quantitativos constante na planilha a seguir. Ademais, ATESTA que
a contratada logrou éxito e cumpriu tempestivamente com todas as exigéncias
contratuals, e que satisfez as necessidades deste atestante.

TOD

DADOS DA OBRA OU SERVIGO TECNICO:

1. Numero do Contrato: 053/2022 - UEG;

2. Objeto do contrato: Constitui objeto do presente instrumento a contratagdo de
empresa especializada na prestagdo de servigos para construgdo de um bloco de
banheiros acessiveis para atendimento das necessidades do bloco inferior de salas de
mestrado, biblioteca e geografia do Campus Sudeste - Sede: Morrinhos da
Universidade Estadual de Goias;

3. NUmero do processo SEI: 202100020009546;

4. Endereco da obra ou servigo técnico: Rua 14, N® 625, Bairro: Jardim Ameérica,
Municipio De Morrinhos-GO, CEP 75650-000;

5. Proprietario da obra/servigo: Universidade Estadual De Goids;

6. Contratante da obra/servigo: Universidade Estadual De Goias;

COORDENACAO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA
ROD. BR-153. Km 99, S/N - DAIA. ANAPOLIS - GO - CEP 75.132-903
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7. Numero(s) da(s) ART(s): 1020220291840;
8. Atividades desenvolvidas:

s Execucdo De Edificio Em Alvenaria Para Fins Diversos, com area construida de
86,42m:2;

9. Itens previstos em planilha or¢amentaria:

ITEM CODIGO| FONTE  DESCRICAO DE SERVICOS UND | QUANTIDADE

SERVICOS PRELIMINARES
LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAC EM
TERREND COM ENXADAAF 05/2018
TAPUME COM COMPENSADO DE

1.2 | 98458 SINAPL | 1 DFIRA AF 052018 M2 84,00
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,
UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA
2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018
pmia DE OBRA PLOTADA EM CHAPA
METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES
A | 2o GOINFRA | 1 MADEIRA DE LEI { VIGOTAS 6X12CM) - “ i
PADRAO GOINFRA

TRANSPORTES

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE
b M?*- CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M*/ 111
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3),
AF 07/2020

SERVICOS DE TERRA

1.1 98524 SINAPI M2 120,00

1.3 98059 SINAPI M 86,42

2.1 100981 SINAPI M3 18.00

MURD ARRIMO FADRAO GOINFRA EM
CAMNALETA SEM REVESTIMENTO-(COM

31 [ 61130 | GOINFRA | 4\ 1URA ATE 2,.50M)- INCLUSO M <8l
FUNDACAQ
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE
32 | osss7 SINAPI | COM EMULSAO ASFALTICA 2 DEMAOS | M2 25,05
AF 062018
REATERRO MAKNUAL ARPILOADO COM
33 | 96995 SO | GoolereAE e M3 51,54
24 | 100575 | smapr | REGULARIZAGAO DE SUPERFICIESCOM | _—

MOTONIVELADORA, AF 11/2019

FUNDACAO (BLOCOS E ESTACAS)
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE,
SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM
DE DIAMETRO, CONCRETC LANGADO
POR CAMINHAD BETOMEIRA (EXCLUSIVE
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO).
AF_01/2020

4.1 100896 SINAPI M 56,00

COORDENAGAD DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA
ROD. BR-153, km 99, S/N - DAIA, ANAPOLIS - GO - CEP 75.132-903
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;9 g
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA A5
42 | 95601 SINAPI | DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE | UN 14,00 and
ATE 40 CM. AF_05/2021 gL
ESCAVACAQ MANUAL PARA BLOCO DE ocm
4.3 96523 SINAPI COROCAMENTO OU SAPATA, COM M3 182 gg %
PREVISAO DE FORMA. AF 06/2017 o
FABRICACAO, MONTAGEM E REa
DESMONTAGEM DE FORMA PARA BE
44 | 96528 SINAPI | BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA | M2 17,85 o
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAD. i
AF_06/2017 ha
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E i
45 | 96543 SINAPI | SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 KG 72,04 o
MM - MONTAGEM. AF_06/2017 §

ARMACAD DE BLOCO, VIGA BALDRAME

4.6 96545 SINAPI OU SAPATAUTILIZANDO ACO CA-S0DEB | KG 610
MM - MONTAGEM. AF_06/2017
ARMACAD DE BLOCO, VIGA BALDRAME

47 | 96546 SINAPI OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-SODE | KG 223,02
10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L AF_05/2021
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO
1:7.3:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTOY
49 | 94965 SINAPI AREIA MEDIAS BRITA 1) - PREPARO M3 0.22
MECANICO COM BETONEIRA 400 L
AF 05/2021

LANGAMENTO COM USO DE BOMBA,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
£301| ele ANAR CONCRETO EM ESTRUTURAS, M Ll
AF 12/2015

ESTRUTURA

ESCAVAGAD MANUAL DE VALA PARA
51 | 96526 SINAPI VIGA BALDRAME, SEM PREVISAQ DE M3 455
FORMA. AF DB/2017

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE
32 | R SINAPL | | IADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA £ | M2 17223
=18 MM, AF_09/2020

FABRICAGAQ DE ESCORAS DE VIGA DO
TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF 00/2020
ARMACAD DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIEICIO
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AE_12/2015

ARMAGAC DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS

4.8 94964 SINAPI KG 1.60

5.3 92272 SINAPI M 43,30

54 92759 SINAPI KG 230,60

5.5 92761 SINAPI KG 275,80

COORDENAGAO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA
ROD. BR-153. Km 99, S/N - DAIA ANAPOLIS - GO - CEP 75.132-903
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UTILIZAMDO ACO CA-50 DE 8.0 MM -
MONTAGEM. AF 12/2015

ARMAGAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA COMVENCIONAL DE
COMCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM -
MOMTAGEM. AF_12/2015

ARMACAD DE PILAR QU VIGA DE UMA
ESTRUTURA COMVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADC EM UM EDIFICIO
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS
UTILIZANDO ACO CA-S0 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AE 12/2015

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO

T

5.6 92762 SINAPI KG 272,20
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7 92763 SINAPI KG 10,10

oUORITIUSING
wuthbog

roo

1:2,3:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTOY
5.8 94965 SINAPI ARELA MEDIAS BRITA 1) - PREPARD M3 981
MECANICO COM BETONEIRA 400 L

AF 052021

LANCAMENTC COM USO DE BOMBA,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
=9 | 9374 SNAR COMCRETO EM ESTRUTURAS. M 9/
AF 12/2015

VERGA MOLDADA IN LOCO EM
510 | 93188 SINAPI CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M 3.20
M DE VAD, AF 03/2016

VERGA MOLDADA IN LOCO EM
s 93187 SINAPI CONCRETO PARA JANELASCOMMAISDE | M 11.10
1,5 M DE VAD. AF_03/2016

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL,
BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO
EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL,
ALTURA TOTAL DA LAJE
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4).

AF 11/2020

INSTALACOES ELETRICAS
LUMINARIA TIPO CALHA. DE SOBREPOR,
COM 2 LAMPADAS TUBULARES

6.1 97586 SINAPI FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR | UN 8,00
DE PARTIDA RAPIDA - FORMECIMENTO E
INSTALACAD. AF D2/2020

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR,
COM 2 LAMPADAS TUBULARES

6.2 97585 SINAPI FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR | UN 4,00
DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF 02/2020

PONTO DE ILUMINACAD E TOMADA,
RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUFTOR
SIMPLES E TOMADA 104/250V, CAIXA
ELETRICA, ELETRODUTO, CABD, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO
LUMINARIA E LAMPADA), AF_01/2016

212 | 101963 SINAPI M2 12.82

6.3 93145 SINAPI UN 4.00

COORDENACAD DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA
ROD. BR-153. Km 99, S/N - DAIA. ANAPOLIS - GO - CEP 75.132-903
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PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL
INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES,

CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO,
G4 | s SINAPL | RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO o L
(EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA),

AF_01/2016

T
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OODORZEOEOT

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
EM PVC, DE EMBUTIR, SEM

65 | 101876 SINAPI BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - UN 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020

3&16
TIOTOOWE

wuthbog

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN,
CORRENTE NOMINAL DE 104 -
FORMECIMENTO E INSTALAGAQ,
AF_10/2020

CUITITIUSINT

6.6 93653 SINAPI UN 3.00

coo

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO,
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
6.7 91854 SINAPI TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - M 70.20

FORNECIMENTO E INSTALAGAO,
AF 12/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADD,
PVC. DN 32 MM (1"), PARA CIRCLITOS
6.8 91856 SINAPI TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - M 1340
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ.
AR 1272015

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL. PVC,
DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
69 | 91873 SINAPI TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - M 22.00
FORNECIMENTO E INSTALAGAD,
AF 12/2015

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC,
DM 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
610 | 9187 SINAPI TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - M 1,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
6.11 93358 SINAPI PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A M3 1,84
1,30 M. AF 0272021

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO,
COMNEXADQ ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),
612 | 92694 SINAP INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS UN 1,00
DE GAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF 10/2020

NIPLE, EM FERRD GALVANIZADO,
CONEXAO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"),
613 | 92659 SINAPI | INSTALADO EM REDE DE AUMENTAGAO | UN 1,00
PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC,
ROSCAVEL DN 40 MM (1 1/4), PARA
6.14 | 91886 SINAPI CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LN 1.00
PAREDE - FORMNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF 12/2015

COORDENACAO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA
ROD. BR-153. Km 99, S/N - DAIA. ANAPOLIS - GO - CEP 75.132-903




Universidade

Estadual de Goias

DGl
Geréncia de (
Infraestrutura

6.15

91922

SINAPI

CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO,
PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM
PAREDE - FORMECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_12/2015

LIN

200

616

91924

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5
MWZ, ANTI-CHAMA 450/750 W, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALACAD. AF_12/2015

132,80

617

91926

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5
MME, ANTI-CHAMA 450/750 W, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALACAQ, AF_12/2015

57,90

6.18

91927

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADC, 2,5
MMZ, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 K\, PARA
CIRCUITOS TERMIMAIS - FORNECIMENTO
E INSTALAGAC. AF_12/2015

76.80

I
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CUITITIUSINT

oo

6.19

70635

GOINFRA

CAIXA DE PASSAGEM - ALVENARIA DE 1/2
WVEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM
REBOCO PAULISTA A

M2

192

6.20

70633

GOINFRA

CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAGAO
MANLUAL / REATERRO/ APILOAMENTO
DO FUNDO

M3

0.29

6.21

7.1

70634

81815

GOINFRA

GOINFRA

CAKA DE PASSAGEM - TAMPA EM
CONCRETO ARMADD 25 MPA E=5CM

INSTALACOES HIDROSAMIT ARIAS
KIT CAVALETE D=25MM PAHIDROMETRO
1,5-3,0-5.0 M3/MURETA/CAIXA

M2

UM

0.36

1,00

7.2

81811

GOINERA

HIDROMETRO DIAM RAMAL = 25 MM
VAZAD =15 A3 M3

LN

1,00

7.3

70635

GOINFRA

CAIXA DE PASSAGEM - ALVENARIA DE 1/2
VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM
REBOCO PAULISTA A

M2

840

7.4

70633

GOINFRA

CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAGAQ
MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO
DO FUNDO

M3

1.26

15

81823

GOINFRA

TAMPA PARA CADA PASSAGEM FERRO
FUMDIDO T-33 - TRAFEGO PESADO

UN

3.00

16

88503

SINAPI

CAIXA D" AGUA EM POLIETILENO, 1000
LITROS, COM ACESSORIOS

UM

1.00

1.7

3993

SINAPI

TABUA APARELHADA *2.5X 15* CM, EM
MACARANDUBA, ANGELIM QU
EQUIVALENTE DA REGIAO

M2

240

7.8

4433

SINAPI

CAIBRO MAD APARELHADO *7.5X7.5*%
CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAD - BRUTA

9,00

19

93330

SINAPI

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA
CAIXAATE A REDE (DISTANCIA = 10 M,
LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO
ESCAVACAQ MAMUAL, PREPARC DE
EUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL
COM COMPACTAGAQD MECANIZADA,
TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO

LN

1,00

COORDENACAOD DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA
ROD. BR-153, Km 99, S/N - DAIA ANAPOLIS - GO - CEP 75.132-903
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JEIDN 100 MM E CONEXOES -
FORMECIMENTO E INSTALACAD.
AF 0372016

T

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL
ESGOTO PREDIAL, DM 50 MM, JUNTA
710 | 8973 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM | UN 20,00
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO, AF 12/2014

:
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by
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ODOPEOEOT
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b

BLT

CURVA CURTA 90 GRALS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO,

AF 12/2014

TI0TOOWE

in BO728 SINAPI LN 8.00

oUORITIUIING
vuthbog

LOD

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL

ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
TA2 | B9726 SINAPI SOLDAVEL FORMECIDO E INSTALADO UN 400
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE MORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DM 40 MM, JUNTA
713 | 89724 SINAPI SOLDAVEL FORNECIDO E INSTALADO UN 8.00
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO, AF 12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM, JUNTA
714 | 89744 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM | UN 10,00
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO, AF 12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
715 | B9746 SINAP ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM | UN 200
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
716 | 89752 SINAPI SOLDAVEL. FORNECIDO E INSTALADO LN 8.00
EM RaMAL DE DESCARGA OU RaMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
717 | 89753 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM | UN 200
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 122014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL
ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
7.18 BOYTE SIMNAFPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN 20,00
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARID. AF_12/2014

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL DN 40 X 40 MM, JUNTA
7.19 | 89782 SINAPI SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO UN 600
EM RaMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

COORDENACAD DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA
ROD. BR-153, Km 99, S/N - DAIA ANAPOLIS - GO - CEP 75.132-903
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TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL DN 50 X 50 MM, JUNTA
7.20 | 89784 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADOEM | UN 4,00
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

T

JUNGCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA FORMECIDOE
INSTALADD EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO,
AF 1212014

h
:
[re]
Q
8]
H
[15]
=3
51

ODOPEOEOT
1,U SPUPTIOTIU=INY

b

7.21 89797 SINAPI UN 6,00

BLT
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7.22 | 81573 GOINFRA | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM LN 200

CUITITIUSINT

723 | 81663 GOINERA ;;JRPO CH SIFONADA DIAM. 150 X 150 X UN 400

g00

PORTA GRELHA QUADRADO CROMADO

7.24 | 82052 GOINFRA UN 4,00

DIAM. 150 MM

GRELHA QUADRADA ACO INOX

725 | 81752 | GOINFRA | rrativo DIAM.150 MM

UN 200

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL DN 40 MM, FORNECIDOE
7.26 | 89711 SINAPI INSTALADD EM RAMAL DE DESCARGA M 14,00
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
727 | 8anz SINAPI INSTALADD FM RAMAL DF DESCARGA M 29.00
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 1272014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL DN 100 MM, FORNECIDO E
728 | B9714 SINAP] INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA M 4400
DU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

JOELHD 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUIB-
RahaL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2014

7.29 | 89362 SINAP LN 8,00

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL DN
25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_12/2014

730 | 89363 SINAPI LN 200

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE
LATAQ, PVC, SOLDAVEL, DN 25Mm, X
731 | 89366 SINAPI 3440 INSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN 4,00
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAD. AF_12/2014

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA
CENTRAL, PYC, SOLDAVEL, DN 25MM X
732 89396 SINAPI 1/20. INSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN 600
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAD. AF 12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN

753)| 80 SINAPL - 1'5onM, INSTALADO EM PRUMADA DE

UN 10,00

COORDENACAD DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA
ROD. BR-153. Km 99, S/N - DAIA ANAPOLIS - GO - CEP 75.132-903
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AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAD.
AF 12/2014

T

TE DE REDUGAD, PVC, SOLDAVEL, DN
SOMM X 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2014

734 | 8927 SINAPI LN 4,00

h
:
[re]
Q
8]
H
[15]
=3
51

1,U SPUPTIOTIU=INY

OODORZEOEOT

TE, PYC, SOLDAVEL, DN SOMM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORMECIMENTO E INSTALACAD,
AF_12/2014

b

735 | 89625 SINAPI UN 8,00

BLT

S90TOOWE

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN
SOMM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_12/2014

oUORITIUIING
wuthbog

736 | 89503 SINAPI LN 200

60D

VALVULA DE DESCARGA PARA PNE,

737 | 80519 GOINFRA | COM ACABAMENTO CROMADO UN 10,00
ANTIVANDALISMO

7.38 | BO513 GOINFRA | TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA LN 10,00

ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES
R3] B BEANRA LIVRES P/ CX.DAGUA 50x1.1/2 i &%

ADAPTADOR CURTO COM BOLSAE
ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL,
DM 32MM % 10, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO,

AF 1212014

740 | 89391 SINAPI UN 200

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X
741 86883 SINAPI 1.142 - FORMECIMENTO E INSTALAGAD. | UN 8.00
AF 01/2020

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO
742 | 86885 SINAFI BRANCO, 1/20 X 40CM - FORMECIMENTO | LN 8,00
E INSTALACAD, AF 01/2020

VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO
AMERICANA 3.1/20 X 1.1/20 SEM
ADAPTADOR PARA PIA - FORMECIMENTO
E INSTALAGAQ. AF_01/2020

743 | BGBE0 SINAPI UN 8.00

REDUGAOQ EXCENTRICA, PVC, SERIE R,
AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA
744 | 89681 SINAPI ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM | UN 6,00
CONDUTORES VERTICAIS DE AGLIAS
PLUVIAIS. AF 12/2014

LUWA SIMPLES, PVC, SERIE R AGUA,
PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014

745 | 89554 SINAPI LN 12.00

CLRVA LONGA 90 GRALIS, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
U RAMAL DE ESGOTO SANITARIO,
AF_12/2014

746 | 89730 SINAPI LN 600

PORTA GRELHA REDONDO BRANCO

747 | 82071 GOINFRA DIAM. 150 MM

LN 6,00

COORDENACAD DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA
ROD. BR-153. Km 99, S/N - DAIA, ANAPOLIS - GO - CEP 75.132-903
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TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAD. AF_ 1242014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN SOMM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ.

AF 12/2014

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUMIAL DN
100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS
PLUMIAIS. AF_12/2014

781 | ‘a0566 COINERA guzmsmo DE GAVETA BRUTO DIAMETRO UN 200
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA

T

748 89356 SINAPI m 36,00

f
a
8
0
]
o
H
[1%]
b
g

OODORZEOEOT

749 | 89449 SINAPI m 2800

b

BLT

7.50 | 89578 SINAPI m 24,00

S90TOOVE

vuthbog

CUoToTIUSIng

oTD

752 | 80826 GOINFRA DIAMETRO 3/4" UN 200

REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA
DIAMETRO 1.1/2"

7.53 | 80929 GOINFRA UN 200

ADAPTADOR CURTO COM BOLSAE
ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL,
DM 25MM ¥ 3/40, INSTALADO EM RAMAL
0OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORMECIMENTEO E INSTALAGAQ,

AF 12/2014

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E
ROSCA PARS REGISTRO, PVC. SOI DAVEL,
755 | B9596 SINAPI DN 500M ¥ 1.1/20, INSTALADO EM U 4,00
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAD. AF 12/2014

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/
DISTRIBUICAQ COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM,

AF 05/2015

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/
DISTRIBUICAQ COM DIAMETROS
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU
IGUAIS A 75 MM, AF 05/2015
ESCAVACAD MANUAL DE VALA COM
758 | 93358 SINAP| PROFUNDIDADE MENCR OU IGUAL A M3 42,00
1,30 M. AF 02/2021

RALD QUADRADO 150%10mm TIPO
759 3 COMPOSICAO RVISVEL

7.60 4 COMPOSICAD | GRELHA TIPO ABACAX) 150mm LLIN 6,00

754 | B9383 SINAPI UN 2.00

756 | 90443 SINAPI M 20,85

757 | 91222 SINAP M 41,60

UN 200

LOUCAS E ACESSORIOS
VASO SANITARIO SIFONADO
CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO

B1 | 95471 SINAPI FRONTAL COM LOUGCA BRANCA SEM UN 10,00
ASSENTO - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAC. AF 01/2020
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL
82 | 95544 SINAPI CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO UN 10,00
FIXACAD. AF 01/2020

COORDENAGAO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA
ROD. BR-153. Km 99, S/N - DAIA. ANAPOLIS - GO - CEP 75.132-903
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SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL
83 | 95545 SINAPI CROMADO, INCLUSO FIXAGAO, UN 400
AF 01/2020

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL -
B4 | 100849 SINAPI FORMECIMENTO E INSTALACAO. UN 10,00
AF 01/2020

TORMEIRA CROMADA DE MESA, 1/20 OU
3440, PARA LAVATORIO, PADRAD
POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF 01/2020

TORMEIRA DE MESA COM FECHAMENTO
86 | 80572 GOINFRA | AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LN 2.00
LAVATORIO DIAMETRO DE 1"
8.7 | 271608 GOINFRA | BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO M2 2.40
CLBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA

Il INT
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8.5 86906 SINAPI UN 6,00

BLT

oUORITIUIING
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BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE -
FORMECIMENTO E INSTALACAD,
AF 0172020

88 86901 SINAPI M2 6,00

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX
POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA
89 | 100868 |  SINAPL |4 pAREDE - FORNECIMENTO E n e

INSTALACAO. AF_01/2020

810 | 80543 | GOINFRA | LAVATORIO DE CANTO SEM COLUNA UN 2.00
811 | 91046 | GOINFRA :';’;(C;‘SDCEJ INALIZAGAQ EMALUMINID |, 400
812 | 2860 | 'GOINFRA ;%PEL“CT;C?L'“E“SER T4 BARSNELS (1] &N 2,00
813 | -2, /|composicio ‘;ﬁ"‘:fmfagimi RGENCIA PARA UN 6,00
s14 | 2858 | Gomera | SIPORTE PARA PAPELTOALHA - -~

INTERFOLHA

ALVENARIAS E DIVISORIAS

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
GX19%39CM (ESPESSURA 9CM) DE

9.1 | 87477 SINAPI PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU | M2 159,10
IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARD EM
BETONEIRA. AF_ 06/2014

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABIME, EM
GRAMITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,
9.2 | 102253 SINAPI ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE | M2 24,22
AC N-E, EXCLUSIVE FERRAGEMS.
AF_01/2021

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU
MARM ORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE

K3
9.3 | 101965 | SINAPL | ire oM, ASSENTADO COM ARGAMASSA | ™ Lo
1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU
04 | 101965 SINAPI MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE m? 6.12

ATE 2M, ASSENTADC COM ARGAMASSA
1:6 COM ADITAVO. AF 11/2020

IMPERMEABILIZACAO

COORDENACAO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA
ROD. BR-153, Km 99, S/N - DAIA ANAPOLIS - GO - CEP 75.132-903
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H
IMPERMEABILIZACAO DE PISO COM ;E 7
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM pe o
101 | 98360 | SINAPI | \niTIVO IMPERMEABILIZANTE, £ = 2cM, | ™ " Bk
AF_06/2018 o5
IMPERMEABILIZACAQ DE PAREDES COM oo
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM ae
105 S0 SINAPL | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, € = 2cM. | ™ 1am 78%
AF_D6/2018 BE
IMPERMEABILIZACAO DE FLOREIRA OU rEg
VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE 9,5
103 | 98562 SINAPI | CIMENTO E AREIA COM ADITIVO M2 3383 ha o
IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. it
AF_06/2018 e
IMPERMEABILIZACAQ DE SUPERFICIE =
104 | 98557 SINAPI | COM EMULSAD ASFALTICA 2 DEMAOS | M2 41,60 N

AR DEOTR

ESTRUTURA METALICA

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS
PARA TELHADODS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,

&

111 | 92580 SINAPI METALICA. PLASTICA OU M2 56,56
TERMOQACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019

12 | 271605 GOINFRa | SUPORTE PARA BANCADA EM FERROT" | |\ 800

94216

SINAPI

1/8"X11/4"

COBERTURA

TELHAMENTO COM TELHA METALICA
TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.

AF 0712019

M2

50,99

122

94227

SINAPI

CALHA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019

11.05

123

94231

SINAPI

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERQ 24, CORTE DE 25 CM. INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019

2265

124

89512

SINAPI

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUMIAL DN
100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO,

AF 12/2014

16,52

125

96113

SINAPI

FORRD EM PLACAS DE GESSO, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS. AF 0572017 P

33,89

126

96120

SINAPI

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA,
DE GESS0). AF_05/2017

FSQUADRIAS
ENSTALA'@-.O DE VIDRO TEMPERADD,E =

76,05

131 | 102180 SINAPI | 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U, M2 6,00
AF 01/2021 P
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE

132 | 100701 SINAPI | COM CHAPA, COM GUARNICOES. M2 0.49
AF_12/2019

COORDENACAC DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA
ROD. BR-153. Km 99, S/N - DAIA. ANAPOLIS - GO - CEP 75.132-903
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I

FECHADLIRA DE EMBLUTIR COM
CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
133 | 90830 SINAPI ACABAMENTO PADRAD MEDIO, INCLUSO | UND 4,00
EXECUCAQ DE FURD - FORNECIMENTO E
INSTALACAD. AF_12/2019

DOBRADIGA EM AGO/FERRO, 3" X 21/2",
E=1,9 A 2ZMM, SEN ANEL, CROMADO OU
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM
PARAFUSOS. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDI&), PADRAO
MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSDS: DOBRADICAS,
MONTAGEM E INSTALACAO DO
BATENTE, SEM FECHADURA, -

T

f
a
8
0
]
o
H
[1%]
b
g

1,U SPUPTIOTIU=INY

OODORZEOEOT

13.4 | 100709 SINAPI UND 2.00

BLIﬂ

oUORITIUIING
wutbog
&90TOOTE

135 | 91016 SINAPI UMD 400

TT1D

FORMNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA

PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA
FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS
136 | 102189 SINAPI SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, UND 8,00
FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM
CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR.
AF_01/2021

PROTEGAO CONTRA IMPACTO PARA
PORTAS DE 90 X 210 CM

TARJETA TIPO LIVRE/DCUPADO PARA
PORTA DE BANHEIRQ. AF_12/2019
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA,
139 | 100874 SINAPI - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. UND 4,00
AF_01/2020

INSTALACAQ DE VIDRO TEMPERADO, E =
13.10| 102180 SINAPI 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U, M2 11,52
AF 0172021 P

FECHADURA DE EMBUTIR COM
CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
13.11| 90830 SINAPI | ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO | UND 1,00
EXECUCAQ DE FURD - FORNECIMENTO E
INSTALACAD. AF 12/2019
GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO
DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/20 ESPAGADOS DE
13.12| 99839 SINAPI 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 20, M 28,45
GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS
EM FERRO DE 32%4,8MM, FIXADO COM
CHUMBADOR MECANICO. AF D4/2019 P

13.7 1 COMPOSICAD UND 4,00

13.8 | 100705 SINAPI UND 8.00

REVESTIMENTO DE PAREDES

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
141 &787a SINAPI COM COLHER DE PEDREIRQ. M2 339,99
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARD
EM BETOMEIRA 400L. AF_06/2014

COORDENACAD DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA
ROD. BR-153. Km 99, S/N - DAIA. ANAPOLIS - GO - CEP 75.132-903
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14.2

87527

SINAPI

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE
CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARD MECANICO COM BETONEIRA
AD0L, APLICADO MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA
AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAQ
DE TALISCAS. AF_D6/2014

M2

62.80

143

87529

SINAPI

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
FREPARD MECANICO COM BETONEIRA
400L, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAD
DE TALISCAS. AF_DB/2014

M2

27719

14.4

87275

87298

SINAPI

SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA
PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
33x%45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE
AREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA
DAS PAREDES. AF 06/2014
REVESTIMENTO DE PISOS
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE
CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
CONTRAPISO, PREPARD MECANICO COM
BETONEIRA 400 L AF 0B/2019

M2

M3

62.80

799

15.2

99811

SINAPI

LIMPEZA DE CONTRAPISC COM
VASSOURA A SECO. AF 04/2019

M2

39,73

153

101094

SINAPI

FISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU
ALERTA, ASSENTADO SOERE
ARGAMASSA, AF 05/2020

M2

4,44

15.4

101752

SINAFI

PISO EM GRANILITE, MARMORITE QU
GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS.
AF_09/2020

M2

584

15.5

101741

SINAPI

RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM.
AF (09/2020

8.85

156

161

87251

100759

SINAFI

SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSOES 45%45 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2.
AF 062014

PINTURA

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAQS), AF 01/2020 P

Mz

33.89

82,29

16.2

102213

SINAPI

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO
EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERMO,
2 DEMAOS. AF_01/2021

M2

15,12

163

100718

SINAPI

COLOCACAD DE FITA PROTETORA PARA
PINTURA, AF_01/2020

18.20

Il INT
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TEXTURA ACRILICA, APLICACAD MAMUAL

184 ] 9505 SINAPL | e04 PAREDE, UMA DEMAO, AF 00/2016

M2 27719

APLICACAO MANUAL DE FUNDO
SELADOR ACRILICO EM PANDS COM
PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF 06/2014

165 | 88411 SINAPI M2 27719

APLICACAQ E LIXAMENTO DE MASSA
166 | 8B496 SINAPI LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS, M2 33.89
AF 06/2014

PPLICA(;_AO MANUAL DE PINTURA COM
16,7 | 88488 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS M2 33,89
DEMAQS, AF_06/2014

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA,
APLICACAD MANUAL, 2 DEMADS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR.

AF 0572021

DIVERSOS

168 | 102491 SINAPI M2 61.92

LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU
171 99803 SINAPI PORCELAMATO COM PANO UMIDO. mi 8642
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&

AF 0472019

10. Periodo de realizagdo dos servigos: 26/10/2022 A 22/09/2023;

E 0.que se tinha a atestar,

Anapolis - GO, 09 de janeiro de 2024

Eng® Ademar Pereiréinior

CREA: 25,883/D-GO
Fiscal de Contrato
Portaria UEG n® 1033 de 04 de outubro de 2022

COORDENACAO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA
ROD. BR-153. Km 99, S/N - DAIA. ANAPOLIS - GO - CEP 75.132-903




SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020230002164
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolug¢do no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta
dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goids - CREA-GO o Acervo Técnico do
profissional LUIZ CARLOS MORAIS ALHO referente a(s) Anotacédo(6es) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo
discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAIS ALHO RNP: 0705640671 Registro: 15323/D-DF

Titulo profissional: Engenheiro Civil , Engenheiro de Controle e Automacao

N° ART: 1020210255271....... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 12/11/2021 .. Baixada em: 24/07/2023

Forma de registro: Inicial........ Participacao técnica: Individual..........

Empresa contratada: MRL CONSTRUTORA LTDA - ME -.. Registro CREA-GO: 24178........................

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOZARLANDIA..... CPF/CNPJ: 01.135.227/0001-07
Rua SAO PAULO.........cc....... Namero: s/n.... Bairmo: CENTRO.......ccoceunee CEP: 76700-000

Quadra: SIN....... Lote: S/N....... Complemento: ........ccceevenee. Cidade: Mozarlandia................... -GO

=5V Y] Fone: (62....)33486333....

Contrato: 422/2021.. Celebrado em: 27/08/2021 Valor R$: 258.678,14.....
Vinculada & ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo institucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

Enderego da Obra/Servigo: Rua MINAS GERAIS.................. Namero: S/N....
Bairro: CENTRO.......cccoveeiinne CEP: 76700-000...........

Quadra: 26........ Lote: UNICO..... Complemento: ......cccceeeeereenene. Cidade: Mozarlandia................... -GO

Data de Inicio: 05/10/2021 Previsdo término: 04/02/2022 Coordenadas Geograficas: -14.8204171,-50.5964124
Finalidade: Escolar ....... Codigo/Obra publica: ..........

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOZARLANDIA..... CPF/CNPJ: 01.135.227/0001-07

| =5 V1] Fone: (62....) 33486333..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES , 214,86 METROS
QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 214,86 METROS QUADRADOS;

Observagdes:

22 ETAPA DA AMPLIAGAO DA ESCOLAMUNICIPAL LILLIPUT, CONFORME PLANILHA QUE E PARTE INTEGRANTE DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO NUMEO 6966/2021 E TOMADA DE PRECOS N°005/2021.

Informacdes Complementares:

Periodo de Execugéo da Obra/Servigo de: 11/10/2021 até 11/02/2022.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUICOES DO PROASSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 23018060 a 23018066, o atestado contendo <7> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servi¢o, a quem cabe
a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 1020230002164
Data: 24/07/2023 Hora: 15:34:00
Cdédigo de Controle: MTTDYBM

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificacdo dos dadostécnicos

o registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragcéo da
A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da situacédo do registro da ART.

capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no
responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu site do CREA-GO (www.creago.org.br)

quadro técnico por meio de declaragdo entregue no momento da A falsificacdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo
habilitagdo ou da entrega das propostas. Penal Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva agéo penal.

A CAT é valida em todo o territério nacional.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
105507/2023 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br m




PREFEITURA DE .

MOZARLANDIA &

Nasce uma nova maneira de governar ADM. 2021-2024 o

_——
Dl GOHAB

SRCE LIS NOVE ManEirs dn oYET

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOZARLANDIA, com sede R, Sdo Paulo, s/n - Centro,
Mozarléndia, Estado de Goids, inscrito no CNPJ n? 01.135,227/0001-07, ATESTA que a empresa
MRL construtora Ltda, estabelecida a Av. Goias, n? 178, Qd. 04, L4 24, sala 1510, Setor Central,
cidade de Goidnia, Estado de Goids, inscrita no CNPJ n2 26,791,812/0001-96, executou os
servicos de engenharia para EXECUTAR A OBRA REFERENTE A 2° ETAPA DE REFORMA E
AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL LILLIPUT, de acordo com o Projeto Bésico constante do
Edital de Tomada de Pregos n2 003/2021 e Processo Administrativo n2 12145/2021 e contrato
n? 422/2021,

OBRA: 22 Etapa de Reforma e Amplia¢do da Escola Municipal Lilliput
LOCAL: rua Minas Gerais, s/n®, Centro, cidade de Mozarlindia, Estado de Goids
CONTRATO: n2 4252/2021

VALOR DA OBRA: RS 258.678,14 [duzentos e cinquenta e oito mil seiscentos e setenta e oito

reais e catorze centavos)
PRAZO DE EXECUCAO: 11/10/2021 a 11/02/2022
PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS:

Luiz Carlos Morais Filho = CREA 15.323/D-DF = ART n® 1020210255271

Rua Sdo Paulo, s/n - Centro, Mozarlindia - GO, 76700-000
E-mail; administracac@mozarlandia.go.gov.br / Telefone : (62) 3348-7618 / 3348-6333/ 3348-6046
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PLANILHA ORCAMENTARIA Bt
 BIQ
i
be?
‘:LS £
ITEM |CODIGO | DISCRIMINACAO DOS SERVICOS | UNID. | QUANT. s
R =]
i
nd
pE
o
=
1.1 SERVICOS PRELIMINARES b

PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 ,
1.1.1 21301 | AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS | m2 5,64
6X12CM) - PADRAO GOINFRA

&

LOCAGAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE
INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM
TESTEMUNHA

112 20701 m2 | 214,86

BARRACAOQ DE OBRAS PADRAO GOINFRA
BLOCOS,COBERTURAS, PASSARELAS E MOVEIS), COM
ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM
113 20210 | CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, m2 12,00
INCLUSO INSTALAGOES ELETRICAS E
HIDROSSANITARIAS - { COM REAPROVEITAMENTO 1
VEZ).

1.2 DEMOLICAO

DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO

bt s CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA e |ieehns
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A
1.2.7 30001 | ncn atanbial m3 19,61
1.3 MOVIMENTACAO DE TERRA
1.3 0104 E?:grncm MANUAL DE VALAS < 1 MTS. {OBRAS m3 | 3413
1.3.2 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO m3 | 23,75
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A
1.33 BO0L | i m3 10,38
REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO
134 fagso COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA W | AA86
1.4 INFRAESTRUTURA
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM
141 | 220050 |\ oEeMEAS. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) m2 | 24,70
Vids SRS Eﬁﬁgn TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS m2 | 11861
143 51030 | PREPARQ COM BETONEIRAE TRANSPORTE MANUAL DE o 10,94

CONCRETO FCK=25 MPA

Rua Sdo Paulo, s/n - Centro, Mozarlindia - GO, 76700-000
E-mail: administracaof@mozarlandia.go.gov.br / Telefone : (62) 3348-7618 / 3348-6333 / 3348-6046
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144 | 51026 | oNCRETO EM FUNDACAO- (0.C.) L
145 | 52004 |ACO CA 50-A-8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) kg | 230,09
146 | 52005 |ACOCA-50A-10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 150,64
1.47 | 52003 |ACOCA-50A-6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg | 70,82
147 | 52014 |ACO CA-60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS) kg | 166,82
15 SUPRAESTRUTURA
FORMA- CH.COMPENSADA 12 MM UTILIZACAG 3
151 | 60208 | one osnascivis) m2 | 114,11
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE
132 | 80517 | coNCRETO Fek=25 MPA o [ =
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL
153 | 60801 |45 roncRETO - (OBRAS CVIS) m3 | 3540
154 | 60304 |ACOCA-50A -8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg | 190,40
155 | 60305 |ACO CA-50A-10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg | 188,18
156 60314 |ACO CA -60-5,0 MM - [OBRAS CIVIS) Kg 166,95
1.6 IMPERMEABILIZACAO
1.6.1 | 120902 |IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMESE=2,0CM | m2 | 93,64
17 ALVENARIA
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1 VEZ - ARG.
1.7.1 1 100202 |y 4| H:4ARML+100KG DE CI/M3) M (i MAZL
1.7.2 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = m3 1,01
20 MPA
1.8 COBERTURA E FORRODS
ESTRUTURA-TELHA CERAMICA V=3 A7 M,
181 | 140101 | Crooacins m2 | 230,75
COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR
182 | 160401 | o o m2 | 230,75
183 160402 | CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m 26,72
1.84 | 160601 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m | 14,54
FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON
185 | 210460 | o\ TADA COM TINTA ALQUIDICA D.F. e | s
1.9 PAVIMENTACAO
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM
1.9.1 | 220050 |\ \oERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) M | 23
PISO EM CERAMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM
1.9.2 | 220309 | oNTRA PISO (1C1:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE mz | 204,34
193 | 220310 | RODAPE DE CERAMICA COM ARGAMASSA COLANTE m | 27,95
SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM
134 | 220920 | -0\ 1RapISO (1C1:3ARML) me: | B
PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM
195 | 220102 |1:2,5:3,5 m2 | 144,00

Rua Sdo Paulo, s/n - Centro, Mozarlandia - GO, 76700-000

E-mail; administracaci@mozarlandia.go.gov.br / Telefone ; (62) 3348-7618 / 33486333/ 3348-6046
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1.10 REVESTIMENTOS g;ﬁ:
1.10.1 | 200101 | CHAPISCO COMUM mz | 432,15 gag
1.10.2 | 200403 |REBOCO |1 CALH:4 ARFC+100kgC|/M3) m2 | 272,89 aww
1.10.3 | 200201 |EMBOGCO (1Cl:4 ARML) m2 | 159,26 ;-;Ef'_»
1.104 | 201302 | REVESTIMENTO COM CERAMICA m2 | 159,26 EEE
1.105 | 100320 |DIVISORIA DE GRANITO POLIDOD m2 11,50 E“E
1.106 | 271608 | BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m2 1,50 ﬂg.g
1.11 ESQUADRIAS EE' w
PORTA DE ABRIR ALUMINIO NATURAL EM VENEZIANA B
1114 | 180104 C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) e 15,75 §
ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO CORRER /
1112 | 180111 VIDRO 2 FOLHAS C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) m2 18,00
1113 | 180108 ESQUADRIA ALUMINIO NATURAL MAXIMO AR m2 0.96 L-’
e C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) !
1114 | 190104 |VIDROLISO 6 MM - COLOCADO m2 18,00
1.12 PINTURAS
1.12.1 PINTURA PAREDES
1.12.1.1 | 261304 | EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS m2 | 150,28
1.12.1.2 | 261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2 | 150,28
1.12.2 PINTURA PISO
1.12.2.1 | 261000 |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | mz [ 122,61
1.12.3 PINTURA PISO
1.123.1 | 261703 | PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) | m2 | 144,00
1.13 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
1.13.1 HIDRAULICO
1.13.1.1 | 80502 |[VASOSANITARIO Un 4,00
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE
113.1.2 | 80526 | ccrlin MENTO SUAVE PARA VASO SANITARIO tn 4o
1.13.1.3 | 80590 |CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA Un 4,00
vigaa | absvo I?szNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO DE i 4,00
1.13.1.5 | 80926 |REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 2,00
VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM
113.1.6 | 80515 |, ABAMENTO CROMADO v | ‘400
1.13.1.7 | 80510 |ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO Un 4,00
1.13.1.8 | 80520 |CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO {PAR) cl 4,00
R p— IL;?::II;JE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA { LONGO - 4,00
1.13.1.10| 81361 |JOELHO REDUCAD 90 GRAUS SOLD./ROSCA 25 X 1/2" Un 2,00
ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA
113.1.11| 81066 |, JREG.25X3/4" Un 4,00
ADAPTAD.SOLD.CURTQ C/BOLSA/ROSCA
1.13.1.12| 81070 P/REGIST.60X2" Un 4,00

Rua Sio Paulo, s/n - Centro, Mozarlindia - GO, 76700-000
E-mail: administracao@mozarlandia.go.gov.br / Telefone : (62) 3348-7618 / 3348-6333 / 3348-6046
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113.1.13| 81069 |, /REG.50X11/2" Un 4,00
1.13.1.14| 81537 |CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un 2,00
1.13.1.15| 81540 |CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un 6,00
1,13.1.16| 81541 |CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Un 4,00
1.13.1.17| 81102 |LUVASOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un 2,00
1.13.1.18| 81106 |LUVASOLDAVEL DIAMETRO 60 mm Un 2,00
ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES
113.1.19| 81044 |, /CX.DAGUA B0X2" un 1,00
1,13.1.20| 81182 |BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 32 mm Un 2,00
TE RED.SOLD.S0GR.BUC.LATAO BOLSA
1.13.1.21| 81445 CENT 25X25X1/2" Un 2,00
1.13.1.22| 80903 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" Un 2,00
1.13.1.23| 81340 |JOELHO REDUGAO 902 SOLDAVEL 32 mm X 25 mm Un 2,00
1.13.1.24| 81003 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M 12,12
1,13.1.25| 81004 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm m 2,40
1.13.1.26| 81006 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm m 4,01
1,13.1.27| 81007 |TUBQ SOLDAVEL PYC MARROM DIAMETRO 60 mm (2") m 27,72
1.13.1.28| 81406 |TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 mm Un 5,00
1132 SANITARIO
CAIXA DE INSPEGAD - ESCAVACAO MANUAL /
Al | S50 REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO s b
CAIXA DE INSPEGAQ - LASTRO DE CONCRETO {COM
1.13.2.2 | 81830 |ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE) 20 m3 0,05
MPA E=5CM PARA O FUNDO
CAIXA DE INSPECAO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM
1.13.2.3 | 81831 |REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 m2 4,32
(COM ADIGAO DE IMPERMEABILIZANTE)
CAIXA DE INSPECAQ - TAMPA EM CONCRETO ARMADO
1.13.2.4 | 81829 25 MPA E=5CM m2 1,08
1.13.2.5 | 81663 |CORPO CX.SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 Un 2,00
1.13.2.6 | 80561 |SIFAO P/LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" Un 4,00
VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO
1.13.2.7 | 80580 DIAMETRO 1" Un 4,00
1.13.2.8 | 81550 |CURVA 452 DIAMETRO 50 MM Un 2,00
1.13.2.9 | 81701 |CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM Un 4,00
1.13.2.10| 81730 |CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM Un 4,00
1.13.2.11| 81731 |CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM Un 2,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
LEMEE| BIRRG INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREQ DE ESGOTO i L0
SANITARIO. AF_12/2014
1.13.2.13| 81938 |JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM Un 4,00

Rua Sdo Paulo, s/n - Centro, Mozarlindia - GO, 76700-000

E-mail; administracao@mozarlandia.go.gov.br / Telefone : (62) 3348-7618 / 3348-6333 / 3348-6046
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1.13.2.14| 81936 |IOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM un | 2,00 By
1.13.2.15] 81973 |JUNCAQ SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM Un | 2,00 oSg
1.13.2.16| 81927 |JOELHO 90 GRAUS C/ANEL40 mm Un | 4,00 a8
1.13.2.17| 82304 |TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM m | 2348 ke
1.13.2.18| 82331 |TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM M | 089 IS
1.13.2.19| 82301 |TUBQSOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM m 4,65 ELE
1.13.2.20| 82302 |TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM m | 958 e
1.13.2.21| 82230 |TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM Un 2,00 Eg'm
1133 PLUVIAL po
JOELHO 90 GnausE:vc, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 3
150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
113.3.1 | 83590 | o0y conDUTORES venﬂ&:s DE AGUAS PLUVIAIS, b | el for
AF_12/2014 3._,
113.3.2 | 81885 | TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM Un | 2,00
1.133.3 | 82331 | TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM M | 2,65
1133.4 | 82302 | TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM m | 6,00
1.14 INSTALAGOES ELETRICAS
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO),
1141 | 91940 |PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E Un | 24,00
INSTALAGAO. AF_12/2015
1142 | 70580 |CABO PVC (70°C) 1 KV No 1,5 MM2 M | 292,30
1143 | 70584 |CABO PVC (70°C) 1 KV No. 10 MM2 M | 1,30
1144 | 70581 |CABO PVC (702C) 1 KV No. 2,5 MM2 M | 494,90
1145 | 71440 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Un | 6,00
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.
e | miEE | ¢A BPS) | yn | 2,00
1147 | 72578 | TOMADA HEXAGONAL 2P +T - 10A - 250V Un | 18,00
1148 | 71171 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un | 5,00
1149 | 71172 |DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A un | 1,00
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR
1890 | a5 |2l (B8] un | 1,00
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA
11811 | 71195 | 0 0RUGADA LEVE - DIAM. 32MM M | 20
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA
11412 | 71194 | -0 2RUGADA LEVE - DIAM. 25MM M | B
11413 | 71203 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M | 2,70
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM
1.14.14 | 97584 | 0EATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO € e || e
INSTALAGAO. AF_02/2020
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB
1.14.15 72170 L5530 Un 1,00

Rua Sio Paulo, s/n - Centro, Mozarlindia - GO, 76700-000
E-mail: administracaof@mmozarlandia.go.gov.br / Telefone : (62) 3348-7618 / 3348-6333/ 3348-6046
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1.15 LIMPEZA FINAL DE OBRA gy
1.15.1 | 270501 |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m2 | 21486 g
1.16 ADMINISTRACAD LOCAL EE%
1.16.1 | 250103 |ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H | 330,00 b8
1.16.2 | 250101 |ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H | 4800 FeIY
=
=]

e
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KASSIO CANDIDO MARTINS DO VALE
Engenheiro Civil - Fiscal Municipal
CREA n° 1013616291 D-GO
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VALTER ALEIXO
Prefeito Municipal

Rua Sdo Paulo, s/n - Centro, Mozarlindia - GO, 76700-000
E-mail: administracao@mozarlandia.go.gov.br / Telefone : (62) 3348-7618 / 3348-6333 / 3348-6046




SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020220002108
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolug¢do no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta
dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goids - CREA-GO o Acervo Técnico do
profissional LUIZ CARLOS MORAIS ALHO referente a(s) Anotacédo(6es) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
descriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAIS ALHO RNP: 0705640671 Registro: 15323/D-DF

Titulo profissional: Engenheiro Civil , Engenheiro de Controle e Automacao

N° ART: 1020210282596...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 14/12/2021 .. Baixada em: 23/08/2022

Forma de registro: Inicial........ Participacao técnica: Equipe.......... 21020210054936........

Empresa contratada: MRL CONSTRUTORA LTDA - ME -.. Registro CREA-GO: 24178........................

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO........ CPF/CNPJ: 01.409.705/0001-20
Avenida

Anhanguera.... Namero: 1630... Bairro: Setor Leste Vila Nova.... CEP: 74643-010

Quadra: 71........ Complemento: ........ccceevenee. Cidade: Goiania.........cccceueue. -GO

=5 Y Y] Fone: (62....)3220-9500...

Contrato: 000016229864 Celebrado em: 20/11/2020 Valor R$: 326.458,69.....
Vinculada a ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo institucional: Orgdo Publico..

Enderego da Obra/Senigo: Rua Hugo de Carvalho Ramos........ Namero: O......
Bairro: Vila Irany................... CEP: 74523-280...........

Quadra: O......... Lote: O......... Complemento: ........cceeeeereenene. Cidade: Goiania.........cccceueuee. -GO

Data de Inicio: 20/11/2020 Previsdo término: 30/06/2021 Coordenadas Geograficas: -16.656419,-49.2932041
Finalidade: Escolar ....... Codigo/Obra publica: ..........

Proprietario: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO........ CPF/CNPJ: 01.409.705/0001-20

| =5 V1] Fone: (62....) 3220-9500.

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAQ EDIFICIO DE ALVENARIA PARAFINS ESPECIAIS , 2.004,69 METROS
QUADRADOS;
Observagdes:

REFORMA E’AMPLIA(;AO DO ACERVO DAS ESCOLAS EXTINTAS DE GOANIA, CONFORME PROJETOS, PLANILHA
ORCAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO QUE SAO PARTES INTEGRANTES DO
CONTRATO.

Informac6es Complementares:
Periodo de Execugéo da Obra/Servigo de: 23/11/2020 até 11/05/2022.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUICOES DO PROASSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL E ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAGAO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 22024337 a 22024365, o atestado contendo <29> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem
cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 1020220002108
Data: 22/09/2022 Hora: 15:26:00
Cédigo de Controle: NLZLSTB

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificacdo dos dadostécnicos

o registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteracéo da

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da situacédo do registro da ART.

capacidade técnico - profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site
responsavel técnico indicado estiver ou venha a serintegrado ao seu do CREA-GO (www.creago.org.br)

quadro técnico por meio de declaragédo entregue no momento da A falsificagao deste documento constitui crime previsto no Cédigo
habilitagdo ou da entrega das propostas. Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal.

A CAT é valida em todo o territério nacional.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
85945/2022 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br m
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A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAD, com sede & Avenida Anhanguera, n® 1630, E-EM

ECk

Setor Leste Vila Nova, cidade de Goidnia, Estado de Goids, e o Secretaria de Estado da P

8 @

& e L

Educacdo, inscrito no CNPJ n 01.409.705f0001-20, que a empresa MRL Construtora Ltda, ﬁ;
estabelecida 3 Avenida Goias, n® 178, Qd, 04, Lt 24, sala 1510, Setor Central, cidade de EE
Goldnla, Estado de Goids, inscrita no CNPJ n* 26.791.812/0001-96, executou os servigos de 2
=

Reforma e Ampliagio do Acervo das Escolas Extintas de Goldnia, conforme projetos,
memorial descritivo e especificagBes técnicas constantes do Edital de Tomada de Precos n?
7372020 da Secretaria de Estado da Educagio, processo n® 2020.0000.600.4606 e Contrato n'
29642020,

&

OBRA: Reforma e Ampliagdo do Acervo das Escolas Extintas de Goidnia
LOCAL: Rua Hugo de Carvalho Ramos, s/n, Vila Irany, Goidnia, Goids
CONTRATO: n* 296/2020

VALOR DA OBRA: RS 326.458,69 (Trezentos e vinte e seis mil quatrocentos e cinglenta e oito
reais e sessenta e nove centavos).

PRAZO DE EXECUGCAO: 23/11/2020 a 11/05/2022

PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS;

Regina Lucia Costa Dias — CREA 42411/D-MG — ART n® 1020210054936
Luiz Carlos Morais Filho = CREA 15323/D-DF — ART n® 1020210282596

DESCRICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS

ITEM DESCRICAD UNID. | QUANT,
A, AMPLIACAO E REFORMA
1.1. | SERVICOS PRELIMINARES

1.11. |COBERTURA BLOCO 06

justavo de Morals \ﬁ}fa Jardim

perintendenta de Infaestrutur

wcretaita de Educasdo do Egado de Guids
Decreto07/02/22- DOJE 13734
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SGOVEAHD DO ISTADD * A E
theis
ITEM DESCRIGAO UNID. | QUANT. Bn
DEMOLICAD COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATE CB. E gﬁg
1.1.1.1. R 0
1.1.1. |CARGA m2 156,29 :‘-"E:
e
11132 |DEMOLICAO ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATE m2 L
o CB. E CARGA 156,29 E%E
%)
REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE A
111.3 MZ bl L
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 103,86 0a &
11.1.4. REMOGAO DE TRAMA METALICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE M2 EE
- FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 103,86 o
o
1.1.2. |COBERTURA BLOCO 01 5 ™
1121, DEMOLICAO COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATE CB. E o _
CARGA 292,87 L
DEMOLIGAQ ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATE
1.1.2.2. m2
CB. E CARGA 292,87
1123 REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE M2
=52 | FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 205,92
1194 REMOGAO DE TRAMA METALICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE M2
: FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 205,92
1.1.3. |COBERTURA BLOCQ 02 -
1131 |DEMOLICAO-COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE 5
VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA 90,16
DEMOLICAO ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATE
1.1.3.2. m2
CB.E CARGA o0,16
1133 REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE M2
== | FORMA MAMNUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 43,53
1134, |RE MOGAO DE TRAMA METALICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE M2
=™ | FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 43,53
1.1.4. |COBERTURA BLOCO 03 G
DEMOLICAO-COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE
1.1.4.1. m2
VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA 209,59
DEMOLICAO ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATE
1.1.4.2. m2
CB. E CARGA 209,59
1.1.5. |HALL =
1.1.5.1. DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA M3
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 1,69
REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM
1.1.5.2. M2
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 1,29
1.1.6. |WCFUNCIONARIOS / DIRETORIA "
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
1.1.6.1. |MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 |,
» |l1
i

Srara da i Binto remames 2 |
b B T i s = is Veiga Jardim
- s Gustavode Mord ; B2 i

e Guids

ynerintendent® de

Jecsets 25/05/2020 D 0. 0 23,500 - yetaiia de Educago do B2
memmﬂll-ﬂ.ﬂ.nf 134
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ITEM DESCRICAO UNID. | QUANT. “E"E
(=]
116.2. REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM M2 Eg%
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 6,60 dn
=0
1.1.6.3. uUn ag-
DEMOLICAO BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA 3,00 P
DEMOLICAO DE VALVULA DE DESCARGA C/ TRANSP. ATE CB. E e
1.1.6.4. Un 1340 5.5
CARGA ) E:E'E
1.1.6.5. Un )
DEMOLICAQ DE LAVATORIO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA 1,00 BB
1166 DEMOLICAD DAS INSTALAGOES HIDROSANITARIAS E AFINS C/ H o
' TRANSP. ATE CB. E CARGA 1,00 u
DEM.PISO CERAM. INCLUS. RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE @
1.16.7. m2 A
LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA 32,79 L
1168 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, M2
| SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 15,70
1.1.7. |ACESSIBILIDADE 5
DEMOLICAO DE GRADE/GRELHA/CORRIMAO/GUARDA CORPO -
1.1.7.1 M2
METALICO 21,55
1.1.7.2. m3
DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (0.C.) 1,95
1.1.8. |COBERTURA BLOCO 04 -
1181, |DEMOLICAO-COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE i
T | VIDRO/SIMILARES €/ TRANSP. ATE CB. E CARGA 236,92
1182 DEMOLICAO ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATE m2
T | CB. E CARGA 236,92
1.1.9. |VESTIARIO -
1191 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA M3
T | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 9,65
1192 REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM M2
" | REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 14,64
1.1.93. | pemou CAO DE BANCADAS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA b 0,43
1.1.9.4. |DEM.PISO CERAM. INCLUS. RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE v
LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA 27,72
1195 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, M2
T | SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 56,94
1.1.10. |BLOCO 02 -
11101 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA M3
" | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTQ. AF_12/2017 1,08
1.1.10.2 DEMOLIGAO DAS INSTALAGOES HIDROSANITARIAS E AFINS C/ H
T | TRANSP. ATE CB. E CARGA 0
1.1.10.3. | DEMOLICAO DE BANCADAS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m2 | 1,77 {
3 {/
urais de sk e
intendente de lai .
e d Educagdo do stado e Guls
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ITEM DESCRICAQ UNID. | QUANT.
iAo DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, s
L AUS | e EM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 60,75
DEM.PISO CERAM. INCLUS. RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE
1.1.10.5. m2
LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA 81,17
1.1.11. |SECRETARIA z
11111 | nEMOLICAO DE BANCADAS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA M2 l5k0
1.1.12. |INST. ELETRICAS 5
REMOGCAQ DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM
1.1.12.1. M
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 1.250,00
11122, REMOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA UN
- MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 60,00
REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
1.1.12.3. UN
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 280,00
1.1.13. |OUTROS 2
1.1.13.1. | 5 4 A DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 750
12 TRANSPORTES .
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAQ BASCULANTE 6 M3,
1.2.0.1, M3
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1L,LO KM 112,72
1.2.0.2. M3
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 112,72
1.3.  |SERVICO EM TERRA
13.1. |HALL -
1311 REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM -
| TRANSPORTE MAMNUAL DA TERRA ESCAVADA 23,77
13.12. | o1 0AMENTO m2 5377
1.3.2. | ACESSIBILIDADE 5
1321, |ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA "3
ATE 2,00M PROFUNDIDADE 3,88
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO
1.3.2.2. M3
BASCULANTE 6 M3 3,88
1.3.23. | \\pENIZACKO DE JAZIDA m3  l3gg
1.3.24. |10 ANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM nikm 38,75
COMPACTACAQ MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN
1.3.2.5. |(AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR
VIBRATORIO 80 HP)

“E0.26/05/2020 0.0, e 33
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ITEM DESCRICAD UNID. | QUANT.
1.3.3. | INST. ELETRICAS -
1331 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU M3
== | I1GUAL A 1,30 M. AF_03/2016 4,32
1.3.3.2. | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 4,32
1.4,  |INSTALAGOES ELETRICAS -
14.0.1. | oo ACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" Un  1200,00
1402 | 5o ACADEIRA METALICA TIPO "U” DIAM. 1" Un 420,00
14.0.3. | apACADEIRA METALICA TIPO "U” DIAM. 1.1/4" Un 1400
14.04. | oo s CADEIRA METALICA TIPO "U” DIAM. 1.1/2" un 40,00
14.05. |o),cHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 30,00
1.4.06. |p5\jcHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 30,00
1.407. | g)cHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" PR |20,00
CARO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
1.4.0.8. |Kv, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 1300,00
AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
1.4.0.9. | KV, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 13500
AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
1.4.0.10. | KV, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 100,00
AF_12/2015 g
CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM?, NAO ENTERRADA, COM
1.4.0.11. M
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 55,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
1.4.0.12. | kv, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 50000
AF_12/2015 ‘
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
1.4.0.13. |Kv, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 1105000
AF_12/2015
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA,
1.4.0.14. | |INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN s 00
AF_12/2015
14,015, |DIS/UNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN
T FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 10,00
ITEM DESCRIGAO UNID. | QUANT .
b s |,
oo 72 il - £224 23 oo L, :
VELELlD c:-'-_il'Cf?.f:;:.’_'l 2 e Stistavo de Mgm 'L‘E‘iga lardﬂ’ﬂ
supetintendente Infragstrutura
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ITEM DESCRICAOD UNID. | QUANT.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
1.4.0.16. UN
FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_04/2016 5,00
1.4.0.17. | MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - UN  |i000
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_04/2016 '
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
1.4.0.18. UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 4,00
1.4.0.19, | DISIUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA UN
) (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAQ 2,00
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.5.) 275V DES A
1.4.0.20. Un
40KA 9,00
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM
1.4.0.21. |{3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 120000
INSTALACAQ. AF_11/2016_P
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1),
1.4.0.22. | APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 15000
INSTALACAO. AF_11/2016_P
ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40
1.4.0.23. | MM (11/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO | M 10,00
E INSTALAGAO. AF_11/2016_P '
1.4.0.24. | . 0) DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM Un 1500
1.4025. | 70 1SOLANTE, ROLO DE 20,00 M Un 120,00
1.40.26. | |\ cre REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 1400
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
1.4.0.27. UN
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 8,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
1.4.0.28. UN
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_12/2015 18,00
1.4.0.29. | A\pADA LED TUBULAR 18W UN" | 780,00
LUMINARIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMINIO E ALETAS
1.4.0.30. un
2X28W 140,00
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 25
1.4.0.31. | MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 140,00
INSTALAGAQ. AF_11/2016_P
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 40
1.4.0.32. | MM (11/2"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO UN {5000
E INSTALAGAQ. AF_11/2016_F
1.4.0.33. | 5\ nRAO TRIFASICO 35 MM H=7 METROS Un 1100/
]
:..":.'T.': -IJ f.i’.‘.'.f@f_‘; Cremanes 6 b
Gerente de Rstalitagio ¢ Ao sathamens 6. oree
Engenheira Civil - CREA 22.825/0.5 Gustavo de Moral
Decreto 25/05/2020 R superintendente dgl
ST coretaiia de Educatd
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ITEM DESCRICAO UNID. | QUANT.
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA
METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
1.4.0.34. | MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, UN |5 o0
FORNECIMENTO E INSTALACAO ,
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA
14.0.35. | METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS i
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAQ
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
1.4.0.36. UN
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 42,00
1.5. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS -
151. [INSTALACOES DE INCENDIO -
1511 CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELETRICA TRIFASICO 380/220 V PARA UN
=-3+de |72 24,33 M/H, HM= 46,24 M POTENCIA=7,5 CV 1,00
15.1.2. | gornE METALICA ALCANCE 500 M Un 1500
RES.METALICO TAGA ACO PATINAVEL-V=15M3-
15.13. Un
COL.SEC.H=6M+FUNDACAO+LOGOTIPO 1,00
15.14. | pecicTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1 un 1400
15.15. |ecciSTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" un 500
15.16. |1;80 FERRO GALVANIZADO DIAM.2.1/2" M 158,00
EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20
15.17. Un
BC 2,00
EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA
1.5.1.8. un
3A 20BC 7,00
151, |CAIXA DEINCENDIO METALICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA, i
R TAMPA E MURETA 17X60X90 CM C/PINTURA 5,00
15.110. | 0 NGUEIRA DE INCENDIO D.1. = 38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M 9 100
15111 | coci)iCHO REGULAVEL 1.1/2" Un 1500
1.5.1.12. | s0APTADOR P/ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" Un 1500
1.5.1.13. | ceGiSTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" Un 1400
1.5.1.14. | 14 nQUE DE PRESSAO DE 10L un 1300
1.5.1.15. | ppecsOSTATO 50 A 80 PSI un 1400 /

iy
Ry Lo
~ T Sl Lo LS i 7 -
Fuy LUES 4 ns 33 ar
R
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ITEM DESCRICAD UNID. | QUANT.
1.5.1.16. | 11 ANOMETRO - 0 A 10 KG/CM?2 Un 1500
1.5.1.17. | 1oL DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" un 1500
1.5.1.18. | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL 2.1/2" Un |2,00
REDUCAO GIRATORIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL

1,5.1.19. N UN
COMBATE A INCENDIO ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" 5,00
CHAVE DUPLA P/ CONEXOES TIPO STORZ EM LATAQ ENGATE RAPIDO

1.5.1.20. UN
11/2"X21/2" 5,00

1.5.1.21. " UN
REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2 1,00
TAMPAO LATAO C/ CORRENTE P/ INSTALAGAO PREDIAL COMBATE A

15.1.22. UN
INCENDIO ENGATE RAPIDO 1 1/2° 5,00

1.5.1.23. |1¢ oE FERRO GALVANIZADO 902 X 2.1/2" X 1° UN- 1100

15.1.24. | e o cERRO GALVANIZADO 908 X 2 1/2" un 1500

1.5.1.25. | -4TOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" UN 121,00

15.126. |\,\1a0 FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" UN 16,00

15.1.27. |1 1pAO FOFO 40XS0CM C/INSCRICAQ UN" 14,00

1.5.1.28. | o\ a1 17ADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR UN' 1900
BOTOEIRA BOMBA DE INCENDIO C/ MARTELO CONVENCIONAL/

15.1.29. UN
ANALOGICA 5,00

1.5.1.30. |,/ ONADOR MANUAL DE ALARME UN ¢ 00

15.1.31. UN
CENTRAL DE DETECCAO E ALARME DE 40 SETORES COM BATERIA 1,00

1.5.132. | a1 17ADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA UN 11800

15.1.33. | |1 ARCAGAO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR MZ 19,00

15.134. | o/ 1A REDUCAO FERRO GALV ROSCA REF. 2 1/2°X1" UN" 11,00
LUMINARIA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

15.1.35. UN
AF_11/2017 20,00

1.6. INSTALACOES ESPECIAIS a3
CENTRAL DE GAS PADRAO GOINFRA SEM INSTALACOES (1+1
16.0.1. Un
CILINDRO 45 KG) 1,00
1.6.0.2. Un i

UNIAO 5/BRONZE PRETA 3/4" NPT 300 LBS

-
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ITEM DESCRICAD UNID, | QUANT.
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"
1.6.0.3. UN
X 1/2" 1,00
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE
1.6.0.4. UN
1/2" X 1/4" 3,00
1.605. | VA GALVANIZADO DE REDUGAO 3/4” X 1/2" (GAS) un 1500
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15
1.6.0.6. |(1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - UN e 00
FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_12/2015
16.07- | \ipLE DUPLO 300 PSI 3/4" Un 1600
16.08. NIPLE DE REDUCAO 1/2" X 1/4" BSP UN 4,00
16.09. MIPLE DE REDUCAO 3/4" X 1/2" BSP i 4,00
16.0.10. | TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, M
CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E 18,00
SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO
1.6.0.11. | ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS UN 7,00
DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
1.6.0.12. | .\rs ANTICORROSIVA M l3s0
16.0.13. |\ LA ESFERICA LATAO 3/4" Un 1300
1.6.0.14. |\ 4 yuLa UGV 3/4" (S) LATAO UN 1100
16.0.15. |5 vuLA UGV 1/2" (S) LATAO ol
1.6.0.16. |\ 5\ yULA DE RETENCAO LATAO 1/2" X 7/16" NPT un 1100
1.6.0.17. | ceGULADOR DE 22 ESTAGIO 5KG/H UN 1100
1.6.0.18. REGULADOR DE 12 ESTAGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM UN
MANGMETRO 1,00
EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20
1.6.0.19. Un
BC 1,00
PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO
1.6.0.20. UN
FUMAR 1,00
PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO
1.6.0.21. UN
INFLAMAVEL 1,00
16.0.22. | BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" Un | 7,00,/
L7 @, - 9
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GoOVvEAMD OO I3TADD

Decreto

ITEM DESCRICAQ UNID. | QUANT.
1.60.23. | o ARAFUSO P/BUCHA 5-10 Un 14400
1.6.0.24. | BUCHA DE NYLON 5-10 Un 14,00
1.6.0.25. | 5\ ,00RTE PARA COLETOR Un 100
1.6.0.26. |, 41,00 DE ESTANQUEIDADE HH 1,00

1.7. ALVENARIAS E DIVISORIAS Un
1.7.1. | ACESSIBILIDADE .
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
1.7.1.1, |HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES coM M2
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA 3,10
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
1.7.2. | VESTIARIO #
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
17.2.1, |HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM M2
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VADS E ARGAMASSA 1,82
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
| 1.8, |ESTRUTURAS METALICAS =
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 /
1.8.0.1. Kg
ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO 8.349,00
1.9. |COBERTURAS :
1.5.1. |COBERTURA BLOCO 06 -
19.1.1. m2
COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA 156,29
1.9.1.2. m
CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA 17,41
EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CALE
1.9.1.3. Y]
AREIA). AF_07/2019 52,76
1.9.2. |COBERTURA BLOCO 01 -
1.9.21. m2
COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA 292,87
19.2.2. m
CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA 29,97
EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CALE
19.2.3. M
AREIA). AF_07/2019 79,70
1.9.3. |COBERTURA BLOCO 02 -
1.9.3.1. m2
COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA 90,16
1932 |CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m g
a4
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ITEM DESCRICAD UNID. | QUANT.
EMBOGAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E
1.9.3.3. M
AREIA), AF_07/2019 40,72
1.9.4. |COBERTURA BLOCO 03 -
19.4.1. |COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA m2 | 209,59
15.4.2. m
CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA 24,60
EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E
1.9.4.3. M
AREIA). AF_D7/2019 66,24
19.5. |COBERTURA BLOCO 04 -
1.9.5.1. m2
COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA 236,92
1.9.5.2. m
CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA 26,22
EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CALE
1.9.5.3. M
AREIA). AF_07/2019 75,08
1.10. |ESQUADRIAS METALICAS '
1.10.1. |HALL 2
1.10.1.1. | o0RTAO DE ABRIR CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS m2 1315
1.10.2. |ACESSIBILIDADE s
1.10-2.1. | -5prIMAO PISO - SEDUC M 652
1.10.2.2. | ) ARDA-CORPO COM CORRIMAD - SEDUC M 13311
1.11.  |REVESTIMENTO DE PAREDE -
1.11.1. | ACESSIBILIDADE =
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
11111, |ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE M2
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 3,10
AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
111.1.2. | TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA | pq2
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 3,10
10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
1.11.2, |VESTIARIO -
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
11121, | ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPAROC MANUAL.
AF_06/2014
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ITEM DESCRICAQ UNID. | QUANT.
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
1.11.2.2. | TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA | 2
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 3,64
10MM, COM EXECUGCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
1.12. |FORROS -
Li, COBERTURA BLOCO 06 ]
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
1.12.1.1. M2
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P 103,86
1.12.2. |COBERTURA BLOCQ 01 -
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
1.12.2.1, M2
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAOQ. AF_05/2017_P 205,92
1.12.3. |COBERTURA BLOCO 02 -
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
1.12.3.1. m2
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P 43,53
1.13. |REVESTIMENTO DE PISQ =
1.13.1. | WC FUNCIONARIOS / DIRETORIA -
11341, |P1SOEM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, M2
) INCLUSO JUNTAS DE DILATACAQO PLASTICAS 35,57
L RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS ma 35,57
1.13.2. | ACESSIBILIDADE 5
113.2.1. | 5cy CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 ng 12,22
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU
1.13.2.2. | DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1C:3ARML) C/ E=22CMENATA | M2 |, o;
DE CIMENTO
PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA
1.13.2.3. m2
OU DIRECIONAL) SEM LASTRO 29,37
1.13.3. |VESTIARIO £
11331 |P'SOEM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, M2
T INCLUSO JUNTAS DE DILATACAQ PLASTICAS 30,24
113.3.2. | P ASPAGEME APLICACAD RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS S 30,24
1.13.4. |BLOCOOZ =
113.4.1. |PISOEM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, M2
T L INCLUSO JUNTAS DE DILATACAD PLASTICAS 84,79
113.8.2. | 0 ASPAGEM E APLICACAD RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS s 84,79
1.14. |[ADMINISTRAGAOD i,

& "._-I. ' - ‘1-'. P L
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ITEM DESCRICAO UNID. | QUANT. s5g
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS D
1.14.0.1. H ar
COMPLEMENTARES 132,00 L)
HCer
ea bl
1.14.0.2. | c\cARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES o 660,00 §§§
115. |PINTURA - gm e
L
1.15.1. |COBERTURA BLOCO 02 - gl
n (.1
nd
1.15.1.1. |REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX Lo B PR B
(] [=]
o
(]
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS
1.15.1.2. M2
DEMAODS. AF_06/2014 37,64 @
11513, | APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, M2 L-'
T DUAS DEMADS. AF_06/2014 37,64
1.15.2. | COBERTURA BLOCO 03 =
1.15.2.1. | peMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 |4148,08
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS
1.15.2.2. M2
DEMADS. AF_D6/2014 148,08
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO,
1.15.2.3. i
DUAS DEMAOS. AF_06/2014 148,08
1.15.3. |HALL -
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMADS, SOBRE SUPERFICIE
1.15.3.1. | METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. M2 1545
UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). !
1.15.4. | WC FUNCIONARIOS / DIRETORIA =
1.154.1. | 2EMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2 5121
APLICACAQ E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS
1.15.4.2. M2
DEMAOS. AF_06/2014 36,91
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
1.15.4.3. M2
PAREDES, DUAS DEMAQS. AF_06/2014 50,77
1.15.4.4. | o\ T ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m2 lsa77
1.15.5. | ACESSIBILIDADE -
1.15.5.1. | o \NTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 1310
1.15.6. |COBERTURA BLOCO 04 ¢
1.15.6.1. | 2eMiOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2 | 187,37
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS
1.15.6.2. | DEMAOS. AF_06/2014 M2 |ig7a7
o
il 13
Engenheira Cwil - CREA 228 50
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ITEM DESCRICAO UNID. | QUANT. “E"E
(=]
115.63. APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, M2 Eg‘:"“
] DUAS DEMAQS. AF_06/2014 187,37 d g:
1.15.7. |[VESTIARIO - 5':5 :
APLICAGAO E LIXKAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS Eon
1.15.7.1. M2 4=1
DEMADS. AF_06/2014 56,94 3 e
L
b L
1.15.72. | o7 ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR ™2 28,47 e
115.7.3 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM M2 4
i " | PAREDES, DUAS DEMADS. AF_06/2014 30,29 2
1158, |BLOCO 02 = "
11581 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX ™2 13080 @
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS
1.15.8.2. M2
DEMAOS. AF_06/2014 21,54
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
1.15.8.3. M2
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 51,17
1.158.4. | o\\T ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m2 5117
1.15.9. |ESTRUTURA METALICA -
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE
1.15.9.1. | METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. M2 ogs g3
UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). :
1.16. |DIVERSOS =
1.16.0.1. ||\ \PEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 340,00

2 PASSARELA MODELQ 02 - PADRAO SEC. XX1 2015 -

2.1.  |SERVICOS PRELIMINARES =
LOCAGAO DA OBRA, EXECUCAQ DE GABARITO SEM
2.1.0.1. | REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO m2 1,016
15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA ‘
2.2. | TRANSPORTES =
2201 |TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, M3
* | RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM 6,00
2.2.0.2. M3
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAQ BASCULANTE 6 M3 6,00
2.3. | FUNDAGOES E SONDAGENS =
FABRICACAD, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
23.0.1. |BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 M2 oo
UTILIZAGOES. AF_06/2017
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO QU SAPATA,
23.02. M3
COM PREVISAD DE FORMA. AF_06/2017 1,03

e T )
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» BID
23.03. | Ap|LOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 1100 aew
2.3.04. M3 7S
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 0,45 SR
53 5
%)
2.3.05. | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ | M3 14 g o &
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 ' E‘E.E
nd
2.3.06. M3 8o
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES 0,58 &
e
23.07 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO KG o
""" | ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 13,18
5308, |ARMACAO DEBLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO KG ﬁ
== | cA-60 DE S MM - MONTAGEM. AF_06/2017 8,73

2.4, ESTRUTURA -

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS
2401 |secOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM M2 1499
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, & UTILIZACOES.
AF_12/2015

2.40.2. | CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIAMEDIA/ | M3 1444
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADE NSAMENTOE M3

2.4.0.3,
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 0,11

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
2.4.0.4, |DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU KG
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 2,82
AF_12/2015

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
2.4.05. |DECONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU KG
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 1,45
AF_12/2015

2.5. IMPERMEABILIZAGAD -

IMPERMEABILIZAGAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM
2.5.0.1. | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO M2 3,60
IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018

26, ESTRUTURAS METALICAS -

2601 |ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO USI SAC- Kg
S| 300 COM FUNDO ANTICORROSIVO 270,56
59 COBERTURAS )

ol .
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27041 |TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E =0,5 MM, COMATE | oS8
T 12 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 25,92 ‘; B
(=]
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, SR
2.7.0.2. | DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 1720 E2b
AF_07/2019 ' B &
(=]
2.8. | REVESTIMENTO DE PISOQ - Loty
8.0, |LASTRO DECONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, N2 i
" | ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 20,16 R
2802, |P1SO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURAB MM, | ) o
T | INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS 20,16
28.03. | o ASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m2 30,72 E@

2.9, PINTURA -

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE
29.0.1. | METALICA, INCLUSO UMA DEMAQ DE FUNDO ANTICORROSIVO. M2 lci8a
UTILIZACAO DE REVOLVER { AR-COMPRIMIDO). .

2.10. DIVERSOS =

2.100.1. LIMPEZA FINAL DE OBRA - [QBRAS CIVIS) mi 20,16
B. ENTRADA DA UNIDADE ESCOLAR
1.1. SERVICOS PRELIMINARES

REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM

1.1.00.1. M2
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 3,00
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO

1.1.0.0.2. m2
CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA 74,85
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA

1.1.0.0.3. M3
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 0,21

DEMOLICAD DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE
1.1.0.0.4. | FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. | M3 |, .,

AF_12/2017
1.1.0.0.5 DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM M
- REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 2,28
1.1.0.0.6. | PEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA M3
T I MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 0,09
DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E
1.1.0.0.7. m3
CARGA (0.C.) 0,03
11.0.0.8. | PEMOLCAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA M3
T | MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 0,21
1.2. | TRANSPORTES oy
T o —— ot F,
f'.':rtf@{::.;.’:e::' 2 0 e 16
Enceni@o-Civil - CREA 22.525/0-60 e
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MURO ARRIMO PADRAO GOINFRA EM CANALETA SEM
1.3.0.0.1. m2
REVESTIMENTO-(COM ALTURA ATE 2,50M)-INCLUSO FUNDAGAD 11,48
1.4, REVESTIMENTO DE PAREDE

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E

= Somos todos ;g :E
Educacao GOIAS 5
SOYEAMO OO LSTADD Pl
fud
ITEM DESCRICAQ UNID. | QUANT. gg 3
1.2.0.0.1, | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, M3 v’
' RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM 4,56 Fa.
bt
Bk
12002 | cARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE & M3 M3 lase Al
13.  |ESTRUTURA o
B LN
E I
B
Q

reurthog

LTD

1.4.0.0,1, | ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE M2

PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 8,77
AF_06/2014

&

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
1.4.0.0.2. | TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA M2

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 8,77
10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
1.5.  |SERVICO EM TERRA

1.5.00.1. | o 0ameNnTO m2 13735

1.6. COBERTURAS
16.0.0.1 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE

M2
2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 65,47
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
1.6.0.0.2. | DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M o1
AF_07/2019
1.6.0.03. | pUFo DE CHAPA GALVANIZADA ™ |90
1.7. | REVESTIMENTO DE PISO
17001 10160 CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5CM 1:2,5:3,5 m2 47,47
1.8.  |PINTURA
18.00.1. | o\ TURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS e 65,47

1.9. ALVENARIAS E DIVISORIAS

1.10. | DIVERSOS
1.10.0.0.1, | BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E

m
PINTADA - PADRAO GOINFRA -
111. [ REVESTIMENTO DE PISO
+11.0.0.1- | R oDAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m g5

v )
; Gustavo de Morals ‘E;L:EIE
T g

S eto 07/02/2-p 0.1 13734
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GOVEIAND DD E3TaDO

ITEM DESCRICAQ UNID. | QUANT.
1.12. | PINTURA
112.001.| o1\ riyRA A BASE DE SILICONE 1 DEMAO e 4,00
1.13. |ESQUADRIAS METALICAS
113.00.1.| 1) ARDA-CORPO - SEDUC (GOINFRA) M 3,15
1130021 21, ARDA-CORPO COM CORRIMAO - SEDUC (GDINFRA) s 3343
1.14. | INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
1.18.00.1-| 1A DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA . 1,00
2. GUICHE DA SECRETARIA
2.1, | SERVICOS PRELIMINARES
2.1.0.0.1. | REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM M2
" | REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 1,18
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
2.1.0.0.2. M3
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 0,16
2.1.0.0.3. H
AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,50
2.2. | TRANSPORTES
220.0.1. | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAQ BASCULANTE 6 M3, M3
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM 0,24
2.2.00.2. M3
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAQ BASCULANTE 6 M3 0,24
2.3,  |ESTRUTURA
£A0041. VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA ™ 10,03
2.4. | ALVENARIAS E DIVISORIAS
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
2.4.0.0.1. | HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM M2
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VADS E ARGAMASSA 0,63
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
2.5. | REVESTIMENTO DE PAREDE
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
2.5.0.0.1. | ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE M2
PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 1,95
AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
2.5.0.0.2. | TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA |  p1o
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 1,95
10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
26. |PINTURA

e .
. .
i Fg L

oy o ST e (R
Vit - LRLA 22.995/0-60
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GOvYIAND OO £3TADD E:DI?T
g-- Fl.
ITEM DESCRICAO UNID. | QUANT. 85k
APLICACAO E UXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS gon.
2.6.0.0.1. M2 Qe
DEMAOS. AF_06/2014 1,95 =E]
2.7. ESQUADRIAS METALICAS “:‘EM
[} k]
2.7.00.1. Mm? ]
GUICHE CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) 1,26 B8
2.7.0.0.2. M2 hE i
GUICHE CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) 1,15 By
28. |VIDROS g
[=]
=
2.8.00-1. |, 000 LISO 4 MM - COLOCADO m2 1406 °
29 PINTURA

&

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE
2.9.0.0.1. | METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. M2 482
UTILIZACAO DE REVOLVER { AR-COMPRIMIDO).

2.10. | DIVERSOS

2.10.0.0.1. m2

BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO 1,15
2.11. | FERRAGENS
2110011 4120 FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM Un 400
2.12. | PINTURA
2.12.0.0.1. | APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICAEM | 1
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 25,92

3. ENTRADA DE VEICULOS
3.1, SERVICOS PRELIMINARES

31.00.1 REMOGAQ DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 2 7,52
31.00.2, | PEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO 2

CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA 12,40
3.1.003. DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA M3

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 0,38

DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADOQ, DE

3.1.0.04. | FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, M3 0,44
AF_12/2017
DEMOLIGAO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRE-MOLDADA

3.1.0.0.5. m2

C/TRANSP. ATE CB. E CARGA 1,50

3.2. | TRANSPORTES

3.2.00.1. | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,
""" RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

3.2.00.2.

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAD BASCULANTE 6 M3
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ITEM DESCRICAO UNID. | QUANT, 85k
* BB
3.3.  |ESTRUTURA e
0 k3
=1
33001 | vERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA ™ o0 Ag”
3.4. | SERVICOS PRELIMINARES §§§
m ki
5 &
34001 | RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO ™2 |s23s i
Y o
e
nd
34002 | 5oy oamENTO m |31z 8

3.5. DIVERSOS

DED

MUROQ DE ALVENARIA TUOLO FURADO 1/2 VEZ | H=3,00M) COM
3.5.0.0.1. m2
FUNDAGAO - SEM REVESTIMENTOS (PADRAO GOINFRA) 11,28

3.6. ESTRUTURA

&

3.6.00.1. |MURO ARRIMO PADRAO GOINFRA EM CANALETA SEM m2
REVESTIMENTO-{COM ALTURA ATE 2,50M)-INCLUSO FUNDACAQ 15,50
3.7. REVESTIMENTO DE PAREDE

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
3.7.0.0.1. | ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE M2
PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 37,06
AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
3.7.0.0.2. | TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA | pq2
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 37.06
10MM, COM EXECUCAQ DE TALISCAS. AF_06/2014
3.8.  |PINTURA

38001 | pINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR ™2 112432
39. | REVESTIMENTO DE PISO

39001 | 5150 EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =7 CM 1:2,5:3,5 ™ 312
3.10. | ESQUADRIAS METALICAS

310001 | pORTAO DE ABRIR CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS "2 |so0

3.11. PINTURA

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAQOS, SOBRE SUPERFICIE
3.11.0.0.1. | METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. M2

10,00
UTILIZACAD DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).
4, ACESSIBILIDADE
4.1. | SERVICOS PRELIMINARES
DEMOLICAD MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO
4.1.0.0.1. m2
CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA 119,20
DEMOLICAO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROV.C/TR.ATE CB. E
4.1.0.0.2, m 1
CARGA 543 |/
‘ 4/ Tig g : T FimPa Cros am a 20
—F Dot s A 252500, Gustao de Moraly Velga Jarcim
WEC0D 0.8 23500 Superintendente de Infraestrutura
Secretaria de do Estadn de Goids

i
Decreto 07/02/22 - D.0. nt 23.734



Secretaria de ME
E!itadﬂ da . Somos todos
Educacdo GOIAS

GOVEAWD DO ESTADOD

ITEM DESCRICAD UNID. | QUANT.
4.2. | TRANSPORTES
4.2.00.1. | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, M3
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM 6,12
4.2.00.2, M3
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAQ BASCULANTE 6 M3 6,12
4.3. | SERVICOS PRELIMINARES
43.00.1. | RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO ™ 119932
4.4. | SERVICO EM TERRA
44001 | s pnoamenTo ™2 132964
4.5, REVESTIMENTO DE PISO
i PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 m2 298,32
PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA
4.5.0.0.2. m2
OU DIRECIONAL) SEM LASTRO 29,00
4.5.0.0.3. | P50 DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELD TATIL ( ALERTA ma
" | OU DIRECIONAL) SEM LASTRO 3,88
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL { ALERTA OU
4.5.0.0.4. | DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM ENATA | m2 081
DE CIMENTO :
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL { ALERTA OU
4.5.0.05. | DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI3ARML) C/E=2CM ENATA | m2 0,31
DE CIMENTO
4.6. | DIVERSOS
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO
(5X25X100CM), FC28=20MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC)
46001 | p/ARREMATE DO REJUNT. E PINTURA A CAL 2 DEMAOS - INCLUSO ™ |60
ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM.
E CHUMBAMENTO
4.7.  |PINTURA
47.001. CAIACAO EM MEIO FIO M 26,84
4.8. | ALVENARIAS E DIVISORIAS
8001 | 5| VENARIA DE THOLO COMUM 1/2 VEZ- ARG. (1C1: 2¢H:8aRMY) | ™2 [125
4.9. | REVESTIMENTO DE PAREDE
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PR ESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
4.9.0.0.1. | PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. Mz | 22
AF_06/2014 " ;
L f)./
21 %
-' rdim
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- gk
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA =)
4.9.00.2. | TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA | 145 SR
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAR EDES, ESPESSURA DE 1,22 EON
10MM, COM EXECUGAOQ DE TALISCAS. AF 06/2014 B &
(]
4.10.  [SERVICO EM TERRA Eed
o
nd
410001, | ppioamenTo ™2 g7 8"
| _4.11. |REVESTIMENTO DE PISO 3
4.11.0.0.1.
11091 | IS0 cONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 ™2 o2z =
4.12. | ESQUADRIAS METALICAS L
B 11 T T SEDUC (GOINFRA) M 1358
12002, 6\ RDA-CORPO COM CORRIMAO - SEDUC (GOINFRA) M 1168
sl2003. CORRIMAQ PISO - SEDUC {GOINFRA) " 4,27
12004 | CoprimAo PaREDE - SEDUC (GOINFRA) M 140
| 5. CORTE E ATERRO
5.1.  |SERVICO EM TERRA
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA
5.1.0.0.1. M3
ATE 2,00M PROFUNDIDADE 44,18
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAD
5.1.0.0.2. M3
BASCULANTE 6 M3 11,27
>1003. | TRANSPORTE DE MaTERIAL ESCAVADO M3.KM mkm 1268 |
COMPACTACAQ MECANICA C/ CONTROLE DO GCo=95% DO PN
5.1.0.0.4. | (aREAsS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR M3 26,33
| VIBRATORIO 80 HP) ?
6.
- PROJETO DE INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO
6.1. | SERVICOS PRELIMINARES
DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E
6.1.0.0.1. m3
CARGA (0.C.) 0,50
6.2. | TRANSPORTES
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAQ BASCULANTE 6 M3, M3
RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5A1,0 KM 0,50
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAQ BASCULANTE 6 M3 3 0,50
SERVICO EM TERRA

22 & 'III - .
Gustavo de MoraisYeiga Jlardim
i nte de frfraestrutura
m;ts:gfmm Estadp de € ids
Decreto 07/02/22 40.0. 0 £33




BT

[ ]
Secretaria de ——
EStadn ga Somos todos
Educaciao GOIAS
SOvVEaMO OO EETADD
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6.3.0.0.1. | ESCAVACAD MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU -
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 5,85
63002 | ot ATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 M3 lses
64. | INSTALACOES ESPECIAIS
SADDL: | e B DIAMETRO 1 (25 MM ) Un 1100
64002 | curva ok 90 Graus ACO GALVANIZADO DIAM. 2.1/2" Un 1100
bA0.03. REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2* Un 100
CAO04. [rintisinaves PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M 11s.00
i | GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM . ey
| S4B | s tabci P/ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" 100
*4097. | Recistro 61080 ANG ULAR 2.1/2" Un 00
SRS s e CORRENTE 2.1/2" Un 100
gl [ 11T P GALVANIZADO 2.1/2" Un 1500
540030 | vorovaio DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) N L300
6.4.0.0.11, | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 724
- PARA CAIXA D' AGUA (GOINFRA + SINAPI) 1,00
S40012. 141 1%0 bE ReBORDO 2.1/2" (GOINFRA + COT) N 100
P03 cioNABOR MREIAL DE ALARME (GOINFRA + COT) UN 1100
PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM
6.4.0.0.14, UN
"SAIDA" (GOINFRA + SINAP) 2,00
CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALACOES ELETRICAS,
6.4.0.0.15. UN
HIDROSANITARIAS E ESPECIAIS (GOINFRA + SINAPI) 1,00
CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRIFUGA PARA INCENDIO, MODELO:
6.4.0.0.16. | TBH-1505, POTENCIA 15 Cv, TENSAO 220/380V TRIFASICA, VAZAO: UN
24,88 M*/H, PRESSAO: 67,66 MCA, ENTRADA 2.1/2". SAIDA 2.1/2", 1,00
ROSCA BSP
|__6.5. | REVESTIMENTO DE PIso
85801 | o1s0 conCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5.CM 1:2,5:3,5 ™ loso
7 PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO AR MADO [
- 'z Cérpewn Pinto Cremones 2
i berot 3
e g Gustavo de Morais Weiga Jardim
Decreto 25/05/2020.00. 42 23,503 superintendente de jifraestrutura
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ITEM DESCRICAQ UNID. | QUANT.
7.1. | FUNDACOES E SONDAGENS
7.1.1.  |ESTACAS
71101 | ecTaca A TRADO DIAMI30 o SEM FERRO 45,00
71102 | 5co ca-50A - 10,0 MM (3/8" ) - (OBRAS CIVIs) 8 33144
7.1.1.0.3. | ARMACAD DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO KG
) CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 49,67
7.1.2. |BLOCOS
71201 | oo aAvACAD MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m 131
71.20.2. | o 0AMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 g
7.1.2.0.3, | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, -
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 0,32
71204 | AcO ca-50 A~ 8,0 MM (5/16%) - (0BRAS cIvis) € |10681
71205, | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) S EX T
7.1.2.0.6. | LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E s
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 12/2015 3,11
7.2.  |ESTRUTURA
7.21. |PILARES
7.2.1.0.1. m2
FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 7 V. - (OBRAS CIVIS 63,84
72102 | oMCRETO USINADG BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 1399
7.2.1.0.3. | LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E -
| ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 3,99
72104 1000 cason- 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVis) ‘€ |so872
7.2.1.0.5. | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO b
- -60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 104,54
7.2.2. | VIGAS BALDRAME
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
7.2.2.0.1. M3
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 1,10
72202, | bl oAMENTO M2 437
7.2.2.0.3. | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, Wi
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 0,07
72204, | oMa. CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 7 V. - (OBRAS CIVIS m2 6,80
7.2.2.0.5. | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) m3 | 0,51 _,Z
Truraca Canga TR T
Gererie t2 Facaiz, 24 f
Engenheim it LAL A Gustavo de Morais Ja::im
Decrato 26/05/2020 D G, n® 28500 intendente de Infragstrutura
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ITEM DESCRICAOD UNID. | QUANT,
7.2.2.0.6. | LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E M3
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_12/2015 0,51
72207, | g CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) K 17,45
7.2.2.0.8. | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO KG
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 7,81
IMPERMEABILIZACAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM
7:2:2.09. | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO M2 g5
IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 i
7-2:20.10. | g e ATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,59
7.23. |vigas
7.2.3.1. |VIGAS NIVEL 1
7.2.3.1.1. m2
FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 7 V. - (OBRAS CIVIS 21,37
72312 o cas04- 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIs) e laam
7.2.3.1.3, | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO XG
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 21,18
| 2314 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL Fekess MPA (0.C.) ™ 128
7.2.3.1.5. | LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAM ENTO E M3
& ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_12/2015 1,28
7.2.3.2. |VIGAS NIVEL 2
7.23.2.1. m2
FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 7 V. - (OBRAS CIVIS 14,89
i | 777 (5/16") - (OBRAS CIVIS) 3100
7.2.3.2.3, | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO KG
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 14,18
72324, | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C) ™3 1089
7.2.3.2.5. | LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E M3
" | AcABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 0,89
7.2.33. |VIGAS DE COBERTURA
7.233.1. m2
FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 7V - (OBRAS CIVIS 44,54
A, | At 8.0 (5/16") - (OBRAS CIvis) K& 100,27
7.2.3.3.3. | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO KG
T | CA-60 DE5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 53,90
| *2334 | coNcRET USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C) ™ e /)
Bruna da Capgra Pinto Cremonesi 25
Garente d2 Fepi el e ‘%ﬁf Guﬂauadﬂhm“ﬂk Eﬁlmﬂ"“
Engenheira Civil - CREA 22.555/0-G0 superintendente dg/infraestrutura
Decreto 2505/2020 0 0. % 23,530 ;ﬁetadi de Educarioko Estado de U ias

Dacrato 07/01/22 - 0 0.n2 L2 104




e | S
Secretaria de — i
_ (=
EStado ga Semos tados ,;"1 &
ducacdo GOIAS
GOVERMG [.1- 0T TaDO |E = E'
ey
[=H
ITEM DESCRICAQ UNID. | QUANT. a8
=1=!
7.2.3.3.5. |LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E M3 o
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_12/2015 2,61 e
7.24. | LaJES e
¥
7.2401. m2 fo 5
FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 7. - (OBRAS CIVIS 27,06 o b
nd
pR
72402 |40 casoa- 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVis) e 16627 i
7.2.4.0.3. | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO KG 8
e " | CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 23,18 @
72404 | 0 ONCRETO UsINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C) M3 406 | &
7.24.0.5. | LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E N
| ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 12/2015 4,06
8. PROJETO DE ESTRUTURAS METALICAS
8.1. ESTRUTURAS METALICAS
8.1.0.0.1. | ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / Ke
~ 7 | ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO 614,62
8.2. |DIVERSOS
#2001 || iMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 4820
Fal PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
11.  |FUNDAGOES E SONDAGENS
11.1. [EesTacas
1.1.1.1. |BLOCO 04
LLLLL | ectacA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 5150
11112 | aco cas0a-10.0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) € 189,00
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
1.1.1.1.3. | DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA ou KG
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 57,09
AF_12/2015
111 |BLOCOOS
1.1.1.2.1. [ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO  H (N
1.1.1.2.2. | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS civis) K |, S?nl
L Y

Gustavo de I-fn?ais iga Jardim
intendente de franstrutu_ﬁ
e i 4o aacio Estaco de Cids

| B | Decroto 07/02/22-0.0. 00 23734
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1.11.23.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU

SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

KG

43,09

1.1.2.

BLOCOS

1121,

BLOCO 04

11211,

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO QU SAPATA,
COM PREVISAO DE FORMA. AF 06/2017

M3

4,31

11.21.2

APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)

m2

8,28

11213,

LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS)

m3

0,41

11.2.1.4

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCR ETO
FCK=25 MPA

m3

4,31

11.2.1.5.

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3

4,31

1.1.2.1.6.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAD TERREA QU

SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

KG

53,20

11.2.2,

BLOCO 05

11221,

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA,
COM PREVISAQ DE FORMA. AF_06/2017

M3

3,37

11.2.2.2.

APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)

m2

5,84

11223,

LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIvIS)

m3

0,34

11224

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO
FCK=25 MPA

m3

3,37

112325,

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3

3,37

11.2.28.

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAD TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_12/2015

KG

41,60

12

ESTRUTURA

PILARES

/)

BLOCO 04

/

- Tome - -
Tew »

Cereriy :3.:.:@5 R
genheira Tivil - CRE

Gustavo de Mza;als 3 Jardim

;:!" LR A 5250000
Decreto 26/05/2620 DO, nt 23,303 Ssuperintendente de Infraestrutura
- Seup:imriadf Educet 50 do fstado de Foids
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FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
1211.1. |BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 M2 | 458
UTILIZAGOES. AF_06/2017 '
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO
12112, m3
FCK=25 MPA 430
1.2.1.1.3, |LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E M3
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 4,30
12.1.14. | rco ca-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIViS) ke 120270
12115, | acoca-60-5.0MM- (OBRAS CIVIS) e 90,10
12.12. |BLOCO DS
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
1.2.1.2.1. |BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 M2 o e
UTILIZACOES. AF_D6/2017
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CO NCRETO
121232, m3
FCK=25 MPA 3,07
1.2.1.2.3, | LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E M3
™ | ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 3,07
12124 | sco ca-s0a.- 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) X6 169,90
hRLES, ACO CA - 60 - 5,0 MM - [OBRAS CIVIS) Ke 66,00
1.2.2. | VIGAS DE COBERTURA
1.2.2.1. |BLoco 04
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
1.2.2.1.1. | BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 M2 e
UTILIZACOES. AF_06/2017
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO
1.2.21.2, m3
FCK=25 MPA 5,28
1.22.1.3, | LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E M3
" | ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 5,28
|- T (1/4") - (OBRAS CIVIS) & 1110
12215 | ACO CA50 A~ 8,0 MM (5/16") - (0BRAS civis) € [13350
12216 | Aco ca-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIViS) ¢ |1as0
H2217. | ACO CA - 60-5,0 MM - (OBRAS S| ¢ lwom |
il
| 1222 PEOCC.05 / i.H"
Bruna da (@hzra Pinta Cramon : L
=npenheira Civit - CREA 22.956/0-00 Superintendente de In Esglﬁﬁﬁs
._,.L.;L..,i;ulﬁi. DQ.n k. 00l w&ﬁﬁem X
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ITEM DESCRICAO UNID. | QUANT. 85
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA EE%
1.2.2.2.1. | BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 M2 15903 L)
UTILIZAGOES. AF_06/2017 58
12222 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO g £8S
..... m %]
FCK=25 MPA 3,47 2,8
=]
1.2.2.2.3, | LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E M3 g u
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 3,47 EE
-]
12224 1 5 ¢0 CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Y& 10650 @
ARMAGAO DE LAIE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE @
1.2.2.2.5. | CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 9,40 ﬁ y
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
1.2.2.26. | \¢6 A - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) K8 |ag60
2. PROJETO DE ESTRUTURAS METALICAS - BLOCO 5
2.1.  |ESTRUTURAS METALICAS
21.00.1. | ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / Ke
T | ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO 524,00

Goidnia, 30 de junho de 2022

e S
rampn e P i T

B Breealig et

E'lF-=-'!r‘-e|'ra Ch -
ERIN Chiil- CREA 23901
Lecreta 2 LREA 22,095 b-Go

10 26/05/2020 D O, ne 23.309

. ,thm Ywmonios
BRUNA DA CAMARA PINTO CREMONMESI
CREA 22998/D-GO
GERENTE DE FlSCRLIZhCﬁD E ACOMPANHAMENTO
DE OBRA

A
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FISCAL DE OBRA
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ARQITETO E URBANISTA
SUPERINTENDENTE DE INFRAESTRUTURA
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolucéo n°® 1.137, de 31 de margo de 2023 1020240005470
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolu¢do no 1.137, de 31 de margo de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Técnico do(a)
profissional REGINA LUCIA COSTA DIAS referente a(s) Anotacéo(8es) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo
discriminada(s):

Profissional: REGINA LUCIA COSTA DIAS RNP: 1401895360 Registro: 42411/D-MG

Titulo profissonal: Engenheira Civil,

N° ART: 1020240000302...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 02/01/2024 .. Baixada em: 25/11/2024

Forma de registro: Substituicao a 1020230028939................ Participagao técnica: Corresponsavel..........

Empresa contratada: MRL CONSTRUTORA LTDA - ME -.. Registro CREA-GO: 24178........................

Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA........coocovue CPF/CNPJ: 00.394.429/0178-52
Rodovia 414.........ccccouvicenneae Namero: 04..... Bairmo: SETOR RURAL.............. CEP: 75024-970

Quadra: SIN....... Lote: S/N....... Complemento: ........ccceevenee. Cidade: Anapolis.......cccoeeueunns -GO

=5V Y] Fone: (62....)33297000....

Contrato: 001/2023.. Celebrado em: 06/01/2023 ValorR$: 1.493.163,73...
Vinculada & ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acao institucional: Orgdo Publico..

Enderego da Obra/Servigo: Rodovia 414..........ccccceevnee. Namero: 04.....
Bairro: Setor Rural.........c...... CEP: 75024-970

Quadra: s/n....... Lote: s/n....... Complemento: ......cccceeeeereenene. Cidade: Anapolis....

Data de Inicio: 06/01/2023 Previsdo término: 01/01/2024 Coordenadas Geograficas: -16.221709,-48.965044
Finalidade: Outro.......... Codigo/Obra publica: ..........

Proprietario(a): COMANDO DA AERONAUTICA... CPF/CNPJ: 00.394.429/0178-52

| =5 V1] Fone: (62....) 33297000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO REPARO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO, 12,00 METROS QUADRADOS;2 -
ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM, 52,50 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO
PAVIMENTACAO ASFALTICA, 52,50 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO E PROJETO SERVICOS AFINS E
CORRELATOS EM SANEAMENTO, 1,00 UNIDADES;5 - ATUACAO EXECUCAO FUNDACOES PROFUNDAS , 32,00
METROS;6 - ATUACAO PROJETO REDE HIDRO-SANITARIAEM EDIFICACAQO, 1.132,00 METROS QUADRADOS;

Observagdes:

PINTURAEM ESMALTE SINTETICO PARA SUPERFICIAL METALICAS M2=163,17 /PINTURA LATEX M2=612,60 /TINTA
ACRILICA M2=138,3, PROJETOS "AS BUILT" DOS SERVIGOS REALIZADOS.

Informag6es Complementares:

Periodo de Execugéo da Obra/Servigo de: 24/02/2023 até 23/10/2023.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART , DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUICOES DO PROASSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 24033197 a 24033204, o atestado contendo <8> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servico, a quem cabe
a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 1020240005470
Data: 04/12/2024 Hora: 15:31:00
Cédigo de Controle: XQWLTRJ

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificacdo dos dadostécnicos

o registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteracéo da
A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da situacédo do registro da ART.
capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no

responsavel técnico(a) indicado estiver ou venha a ser integrado(a) ao  site do CREA-GO (www.creago.org.br)

seu quadro técnico por meio de declaragdo entregue no momento da A falsificacédo deste documento constitui crime previsto no Cédigo
habilitagdo ou da entrega das propostas. Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal.

A CAT é vélida em todo o territério nacional.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
94281/2024 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br m




MINISTERIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONAUTICA

GRUPAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE INFRAESTRUTURA DE
ANAPOLIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA N°® 001/GAC INFRA-AN/2024

A Unido, através do COMANDO DA AERDNAUT]CA, por intermédio do GAC
INFRA-AN inscrito no CNPJ: 00.394.429/0178- 52, érgdo sediado na Base Aérea de
Anapolis (BAAN) que estd localizada na BR 414, KM 04 — Zona Rural, Anapolis - Goias,
neste ato representada pelo Major Engenheiro Civil MARCELO BATISTA LIMA, Chefe da
Divisdo Técnica do GAC INFRA-AN, e pelo 1° Tenente Engenheiro Eletricista LEONARDO
JOSE ROCHA, Fiscal Técnico do Contrato N® 001/BAAN-GAC INFRA-AN/2023 abaixo
signatdrios, vem através deste ATESTAR, para todos os fins, especialmente para fins de
comprovagio de capacidade técnica em processos licitatérios, que a empresa MRL
CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ: 26.791.812/0001-96, neste ato representada
pela Engenheira Civil Sra REGINA LUCIA COSTA DIAS - 42411/D-MG, bem como pelo
Engenheiro Eletricista Sr THIAGO CUNHA MORAIS — 17436/D-GO e pelo Enegenheiro
Mecénico Sr. ITALO RICARDO DE MORAES SOARES | A referida empresa executou o
contratoc 001/BAAN-GAC INFRA-AN/2023 - SERVICO DE ADEQUACAO DOS
PAIOIS N° 1, 2 E 3 DA BAAN, as atividades referentes ao contrato foram executadas na
BAAN, conforme descrigio e quantitativoes constantes na planilha a seguir. Ademais,
ATESTA que a contratada teve éxito no cumprimento de todas as exigéncias contratuais,
satisfazendo as necessidades deste atestante.

DADOS DA OBRA:

1. Contrato 001/ BAAN-GAC INFRA-AN/2023.

2. Servigo de adequagio dos paidis n® 1, 2 e 3 da BAAN.

3. Local de realizagio: localizado na Rua BR 414, KM 04 — Zona Rural, Andpolis-GO, N°

04, Zona Rural Andpolis, Goias, 75024-970.

4. Proprietirio da obra: COMANDO DA AERONAUTICA CNPJ: 00.394.429/0178-52.

5. Contratante: COMANDO DA AERONAUTICA CNPJ: 00.394.429/0178-52

6. N° ART(s): 1020230028939, 1020240000302 (substitui a 1020230028939);

1020230060681 e 1020230273889

7. Petiodo de execugdo dos servigos 24/02/2023 ate 23/10/2023.

8. Periodo de vigéncia contratual - 06/01/2023 até 31/03/2024.

9. MRL CONSTRUTORA LTDA.

10. Responsaveis Técnicos: Eng® Civil REGINA LUCIA COSTA DIAS - 42411/D-
MG; Eng"® Eletricista THIAGOCUNHA MORAIS - 17436/D-GO; e Eng®
Mecanico {TALO RICARDO DE MORAES SOARES
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GRUPAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE NUMERO:

INFRAESTRUTURA DE ANAPOLIS i
ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA
;? g
ot
1019350270/D-GO (conforme ficha de subcontratagio n® 001/SRP/2023, em anexo) na ﬁ
[
_ o 8w
11. Descrigdo das atividades executadas: EEE
0 . ik 1 : Quant. | e’
Descrigdo Unidade _ Quant. Exacubads’ L]
SERVICOS TECNICO - PROFISSIONAIS S
PLANO DE GESTAQ DE RESIDUGS DA CONSTRUCAQ CIVIL - PGRCC UN 1,00 1 ESE
PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR UN 1,00 1 B
PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OPERACIONAL - Lo
PCMSO UN 1,00 1 hd e
SERVICOS PRELIMINARES E?
ESCRITORIO TIPO CONTEINER INCLUSIVE MOBILIZAGAD E '
DESMOBILIZAGAQ UNX MES 12,00 12 E
DEPGSITO TIPO CONTEINER INCLUSIVE MOBILIZAGAQ E
DES M%aluzAt;ﬁo ; e UNXMES | 600 g
REFETORIO TIPO CONTEINER INCLUSIVE MOBILIZAGEO E :
VESTIARIO TIPO CONTEINER INCLUSIVE MOBILIZAGAO E
DESMOBILIZACAO UNXMES |  6.00 6
BAIAS PARA AGREGADOS m 20,80 20,80
LASTRO DE BRITA m 10.24 10,24
LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO UN 1,00 1
ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES " 35.00 35
METALICOS/CONTINUO o -
REATERRO MECANICO DE VALAS COMPACTADO COM MATERIAL
DE 1° CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE m® 18,03 1803
INTERFERENCIA, LARGURA ATE 1,5M E PROFUNDIOADE < 1,5M
LOCACAO DE GRUPO GERADOR CARENADO, 60HZ H 1.056.00 1056
PLACA DA OBRA M 648 648
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ DE TELA PLASTICA LARANJA, TIPO M 99,00 65.6
TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, H = 120M, - v
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAD DE EQUIPAMENTOS PESADOS
COM AUXILIO DE CARRETA KM 7220 72.2
ggggﬁgéo E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS POR MEIOS KM 7220 722
REMOCAO DE PINTURAS m* 612,60 612,60
RETIRADA DE POCO DE ATERRAMENTO UN 48,00 23
REMOGAQ DE CABOS DE COBRE NU (SPDA) M 810,00 430.4
REMOGAO DE ENTULHO EM CAGAMBAS 5M’, INCLUSIVE i 180 "
TRANSPORTE -
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO
BASCULANTE 6,0M3, PROVEMENTE DE ESCAVACAQ OU DE m? 127,99 127,99
DEPOSITO
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 EM RODOVIA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM MIXKM | 383,96 383,96
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE RETIRADA DE ™ 44756 44758
ARVORE ATE @ 0,15M E REMOGAO DE COBERTURA VEGETAL m ' ’
Eglfr%gimmo DE MATERIAL MECANIZADO COM TRATOR DE P 127.99 127.99
FUNDAGDES E ESTRUTURAS
REGULARIZACAO E APILOAMENTO m* 12,50 12.5
DEFINICAO E DEMARCACAO DA AREA DE REPARO DE = 48.00 i
ESTRUTURAS UTILIZANDO DISCO DE CORTE
ESCARIFICAGAQ MANUAL M 12.00 12
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GRUPAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE NUMERO:
INFRAESTRUTURA DE ANAPOLIS O HANT NI AR
ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA i? .
(=
H
LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E : 12,00 12 gL
AGUA, HIDROJATEAMENTO m : Hon
ESCOVAMENTO MANUAL DA ARMADURA COM ESCOVA DE ACO m 12,00 12 B
TRATAMENTO DE ARMADURA DE FERRO EM ESTRUTURA DE 7 i e SR
CONCRETO ARMADC ' ann
PREPARAGAO DE PONTE DE ADERENCIA COM ADESIVO A BASE DE m, i ¥ =E)
EPOXI - R
RECUPERACAO ESTRUTURAL COM ARGAMASSA DE ALTA BRA
RESISTENGIA £ GRANDE ADERENGIA m* 6.00 6 R3S
RECUPERACAO ESTRUTURAL COM GRAUTE SEM ACRESCIMO DE o - a i
ARMADURA - ESP = 60mm : A
FORMA PARA RECUPERACAO DE CONCRETO COM CHAPAS e 500 18 i
PLASTIFICADAS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - i1
INJECAD DE RESINA EPOXI EM FISSURAS DE CONCRETO m o ™ o
ESTRUTURAL : w
PERFIL LAMINADO TIPO U DE 4" 10,80 KG/M M 18,00 18
GRADES DE PISO METALICAS m 2.70 2.7
REMOCAQ DE FERRUGEM EM ESTRUTURA METALICA COM i P P
PREPARACAO DE SUPERFICIE COM PRIMER EPOXI ' 22
ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
CHAPISCO m 612.60 612.6
EMBOCO COM MASSA UNICA E IMPERMEABILIZANTE m? 612,60 612,6
ESMALTE SINTETICO ACETINADO (DUAS DEMAOS) PARA
SUPERFICIES METALICAS s } m 16317 163.17
FUNDO SELADOR PVA {UMA DEMIC}] EM PAREDES m? 612,60 612.6
PINTURA TINTA LATEX PVA (DUAS DEMAQS) EM PAREDES m? 612,60 612.6
SELADOR ACRILICO (UMA DEMAOQ) EM PAREDES me 138,33 138,33
PREPARQ DO SOLO PARA PLANTIO m 89,50 89.5
PLANTIO DE GRAMA TIPO ESMERALDA, EM PLACAS m 44750 347,5
INSTALAGOES HIDRAULICAS E SANITARIAS
TUBGS E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DN 25MM (34°) M 102,00 33.5
TUBOS E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DN 50MM (1172 M 195,00 195
REGISTRO DE GAVETA BRUTO PADRAQ ABNT 4" UN 3,00 3
REGISTRO DE GAVETA BRUTO PADRAQ ABNT 1 112 UN 1,00 1
VALVULA VENTOSA 34" un 3,00 3
Eﬁﬁmcm MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1! CATEGORIA, H o 15008 13623
ESCAVACAQ MECANICA DE VALAS NAO ESCORADAS EM MATERIAL
DE 1? CATEGORIA, LOCAIS COM ALTO NIiVEL DE INTERFERENCIA, m 117,78 317
LARGURA ATE 1,5M E PROFUNDIDADE 0
EEAJ%H:F% MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA o 14738 147.38
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAQ MECANIZADA :
COM SAPO m 70,00 70
REGULARIZACAO E APILOAMENTO e 137,80 64,35
LASTRO DE AREIA EM VALA COM LARGURA MENCR QUE 1.5M EM 5
LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIA m 12,67 16.88
FOSSA SEPTICA (@ 2.00 X H 120) UN 1,00 1
FILTRO ANAEROBIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO (@ UTIL 2,00M X
H UTIL 1,20M) UN 1.00 1
SUMIDOURD EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETC ARMADO
DE DIAMETRO 2,00M E PROFUNDIDADE 3,50M COM TAMPAQ DE UN 1,00 1
FECHAMENTQ HERMETICO DE DIAMETRO 0,60M
DOSADOR PARA CORREGAQ DE PH DA AGUA UN 1,00 1
DOSADOR DE CLORD PARA TRATAMENTO DE AGUA UN 1,00 1
ABRIGO EM ALVENARIA E COBERTURA EM FIBROCIMENTO UN 1,00 1
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GRUPAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE NUMERO: _
INFRAESTRUTURA DE ANAPOLIS OO BN THETEAF AN
ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA it
(=
ABRACADEIRA TIFO OWEGA, EN AGO GALVANIZADO, DN 37 ON 26,00 g %: g
EXECUCAO DE PINTURA EM ESMALTE SINTETICO NAS NS
TUBUL%A OES DE PVC APARENTES m 7.85 1,97 Bk
‘In?rm%ﬁﬁs‘ﬁrsmcns E ELETRONICAS Do
TERMINAL DESCONECTAVEL COTOVELD TOC PARA CABO 25MM - 0
15KV UN 6,00 3 “es
CABO SINGELO DE COBRE, 15 KV, EPR DE 25 MNE W 1.800,00 1800 Eg E
DUTO CORRUGADO TIPO PEAD DE B 4" M 505,00 505 BEA
PARA-RAIOS TIPO TERMINAL DESCONECTAVEL COTOVELO (TDC) UN 300 3 poo
CLASSE DE TENSAO 15KV g P i
TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL, TRIFASICO, A OLEO VEGETAL - i o Y ra S
75KVA ’ ns
FITA DE ADVERTENCIA PARA ALTA TENSAD m 585,00 505 B
ELETRODUTO DE AGO CARBONO, GALVANIZADC A FOGO @ 20 MM " 1300 1 s
(3/4") y -
E:fmm”m DE AGO CARBOND, GALVANIZADO A FOGO @ 50 MM ” 2800 28
DUTO DE SEGAO CORRUGADO PEAD, @ 50 MM (2) M 200,00 138
CABO UNIPOLAR, ISOLAGAQ 450750V, PVC - T0°C, SEGAQ DE " 1800 i
2 5MM:, PARA CIRCUITOS TERMINAIS
CABO UNIPOLAR, ISOLACAO 0,6/1KV, EPR - 90%C, SECAD DE 25MMF,
PARA DISTRIBUICAQ . : M 80.00 80
CABO PP, 4 VIAS, ISOLACAO 0,6/1KV, SECAO DE 16MM, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, ¢ GA M 305,00 305
CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 2,50mm?2 M 225,00 179.2
CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO, TIPO X, PARA UN 8.00 4
ELETRODUTO 4" :
CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO, TIPO X, PARA - 200 3
ELETRODUTO 2" *
CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO, TIPO E, PARA = 00 3
ELETRODUTO 34" :
DISJUNTOR MONOPOLAR PADRAQ DIN, 10A UN 3,00 3
DISJUNTOR BIPOLAR PADRAQ DIN, 10A UN 3,00 3
DISJUNTOR TRIPOLAR PADRAD DIN, 40A UN 3,00 3
DISJUNTOR TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, 16KA, 550V, 125A COM UN 1.00 i
AJUSTE FIXO '
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SOBRETENSOES (DPS), i 200 5
CLASSE II, 10/20KA, 175V .
PRCJETOR LED DE 1200, 14.000LM/W, 4000K UN 3.00 3
CONJUNTO DE INTERRUPTOR UMA TECLAS SIMPLES (UMA SEGAC),
10a-250v, COM PLACA DE AL UMIMO, PARA CONDULETE 4" X 2" DE UN 3.00 3
SOBREPOR
CONJUNTO TOMADA ZP+T, 10A-250V, COM TAMPA DE ALUMINIO N ' 00
PARA CONDULETE 4" X 2 '
CAPTOR TIPO TERMINAL AEREO DE LATAD UN 3.00 3
SOLDA EXOTERMICA UN 102,00 102
CONECTOR PARA MEDIGAO DA RESISTENCIA DE ATERRAMENTO N 300 3
TIPO JUNTA MOVEL, EXCLUSIVE CAIXA DE MEDICAO "
CONECTOR SPLIT-BOLT EM LATAO ESTANHADO PARA CONDUTOR UN 30,00 30
PRINCIPAL DE 35MM? X
CONEXAQ DE CORDOALHA UTILIZANDO CONECTOR TERMINAL DE
COMPRESSAQ 16MM: UN 15.00 15
CONECTOR DE ATERRAMENTO A GOMPRESSAD IRREVERSIVEL un 12,00 12
CORDOALHA DE COBRE NU DE 35MM: PARA ATERRAMENTO M 465,00 250
CORDOALHA DE COBRE NU DE 50 MM? PARA ATERRAMENTO M 667,00 667
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GRUPAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE NUMERO: _

INFRAESTRUTURA DE ANAPOLIS AT NP0
ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

CABO UNIPOLAR, ISOLAGAO 0,6/1KV, EFR - 90°C, SECAO DE M 30,00 30

16MM2, PARA CIRCUITOS TERMINAIS g

PROTETORES TIPO ELETRODUTO DE PVC RIGIDD DE @ T" X 3M DE

COMPRIMENTO UN 6,00 6

POGO DE ATERRAMENTO COM HASTE DE COBRE DE @ 58 X N 48.00 A8

3,00M, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO

POGO DE ATERRAMENTO COM HASTE DE COBRE DE @ 34" X UN 11.00 o

3.00M, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO '

CAIXA DE INSPECAO DE MEDIGAO UN 3,00 3

TELEVISAO LED 55 PARA CIRCUITO DE SUPERVISAD E CONTROLE,

INCLUSIVE SUPORTE E CABO HOMI UN 1,00 1

GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO EM REDE NVR COM DISCO RIGIDO UN 100 1

(ESPECIFICO PARA CFTV) DE 8T8 :

CAMERA IF/ POE UN 16,00 16

POSTE METALICO PARA CAMERA CFTV, 6M DE ALTURA, COM UN 5.00 5

SUPORTE. :

POSTE METALICO PARA CAMERA CFTV, 3M DE ALTURA, COM = p 5

SUPORTE. g

SWITCH 8 PORTAS UN 1.00 1

SWITCH POE 24 PORTAS un 1,00 i

PATCH PANEL 24 PORTAS UN 1,00 1

DISTRIBUIDOR INTERNO OFTICO (DI0) 12 FIBRAS UN 1,00 1

MODULO SFP MINI GBIC MONOMODO GIGABIT UN 2.00 1

CABO EM PAR TRANCADO, UTP, 24AWG X 4 PARES, CATEGORIA 6 M 2.320,00 2320

CABO EM FIBRA OTICA COM & FIBRAS MONOMODOD m 550,00 550

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PATCH CORD COM 1,5 METROS 18,00 18

(CAT 6) R '

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CORDAQ OPTICO COM 1,5 UN 200 2

METROS {MONOMODO) g

CAIXA COM CORPO EM PVC RIGIDO RETANGULAR, 4% & UN 7.00 3

ELETRODUTO DE AGO CARBONO, GALVANIZADO A FOGO @ 20 MM i a0

(347 -

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL DE ACO-CARBONO M 200 7

GALVANIZADO A FOGO DE 32" '

DUTO DE SECAO CORRUGADO PEAD, @ 63 MM (2 M 1.180.00 969,58

NOBREAK PARA GABINETE RACK 19" 2U 1200VA 600W UN 1.00 1

RACK 19 16U - 570MM un 1.00 1

CONECTOR LG PARA FIBRA OPTICA MULTIMODO UN 16,00 8

CONECTOR MACHO RJ45 CATH Un 16,00 16

SERVICO DE IDENTIFICACAO, TESTE E CERTIFICACAC DE REDE DE

CABEAMENTO Esmumﬁnn . s 500 %

ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1! CATEGORIA m 351,00 216,32

ESCAVAGAD MECANICA DE VALAS NAO ESCORADAS EM MATERIAL

DE 12 CATEGORIA, LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA, m 360,00 234

LARGURA ATE 1,50M E PROFUNDIDADE MENOR QUE 1,5M

REATERRO MECANICO DE VALAS NAO ESCORADAS EM MATERIAL

DE ¢ CATEGORIA, LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA, m’ 701,00 388,47

LARGURA ATE 1,50M E PROFUNDIDADE MENOR QUE 1,5M

LASTRO DE BRITA mw 1.00 1

CAIXAS DE PASSAGEM, TIPO CA, (0.6m x 0,6 x 0,6m) E TAMPA DE

FERRO FUNDIDO ( ) UN 38,00 23

CAIXAS DE PASSAGEM, TIPO CA, (0,3M X 0,3 X 0,6M) E TAMPA DE

FERRO FUNDIDO { ] UN 17.00 17

BASE PARA TRANSFORMADOR EM CONCRETO ARMADO MOLDADO UN 100 "

IN-LOCO 1,60 X 2,10M .

INSTALAGOES MECANICAS E DE UTILIDADES
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GRUPAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE NUMERC:
INFRAESTRUTURA DE ANAPOLIS OOEIAL THER S ADEHIIN
ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA it
(=
LIMATIZADOR DE PRECISAD 3TR UN 3,00 3 %: &
DUTOS DE AR CONDICIONADO EM AGO GALVANIZADO KG 60,00 0 e
DUTO FLEXIVEL PARA SISTEMA DE VENTILAGAO E AR- i o =5 Bl
CONDICIONADO, @ 8 ' i
!:?quﬁﬁg? TERMICO COM MANTA ISOLANTE DE FIBRA ™ G PP i 53
FITA ALUMINIZADA 50MM X 45M PARA TUBULAGAO DE COBRE COM = i P now
INTERLIGACAOQ DO CONDENSADOR ATE EVAPORADORA, ' gab
FITA DE VEDAGAQ AUTOADESIVA T0X4MM M 10,00 10 po8
FIXACAO DE ELETROCALHAS OU PERFILADOS COM VERGALHAO ” e i o i
(TIRANTE) COM ROSCA TOTAL @ 14" ' HE B
PERFILADO PRE ZINCADO A FOGO, PERFURADO, J8MM X 38MM ) 350 3.5 i
"TNSTALAGOES DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO o
EXTINTOR PORTATIL TIFO PO QUIMICO (ABC) BKG UN 6.00 6 o
SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTORDE 4 A B KG un 6,00 [ o
PLACAS DE SINALIZAGAOQ DE COMBATE A INCENDIO EM PVC
RIGIDO DE 14X14CM 4 un 3.00 3
PLACAS DE SINALIZAGAO DE PVC RIGIDO DE 1405140 MM un 6.00 3
PLACAS DE SINALIZAGAD DE ROTAS DE SAIDA E SAIDA DE ; b 5
EMERGENCIA EM PVC RIGIDO DE 26X13 CM v "
PINTURA DE SINALIZAGAO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE : 6.00 F
COMBATE A INCENDIO " g
SERVIGOS COMPLEMENTARES
ANALISE DE QUALIDADE DA AGUA UN 5,00 5
LIMPEZA GERAL DA AREA EDIFICADA m 372,00 372
SERVIGOS ADICIONADOS AO CONTRATO
REMOCAO DE ARGAMASSA DE REVESTIMENTO m 170,37 170,37
DEFINICAC E DEMARCACAO DA AREA DE REPARO DE
ESTRUTURAS UTILIZANDO DISCO DE CORTE m 60,00 o0
ESCARIFICAGAO MANUAL m 10,00 10
LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E . 1000 10
AGUA, HIDROJATEAMENTO m -
ESCOVAMENTO MANUAL DA ARMADURA COM ESCOVA DE ACO m 10,00 10
TRATAMENT O DE ARMADURA DE FERRO EM ESTRUTURA DE o 10.00 10
CONCRETO ARMADO :
Egsar:.lmqﬁ.o DE PONTE DE ADERENCIA COM ADESIVO A BASE DE & 10,60 i
RECUPERACAQ ESTRUTURAL COM ARGAMASSA DE ALTA
RESISTENC?A E GRANDE ADERENCIA m 10,00 10
FORMA PARA RECUPERACAO DE CONCRETO COM CHAPAS o — =
PLASTIFICADAS, INCLUSIVE ESCORAMENTO -
INJECAD DE RESINA EPOXI EM FISSURAS DE CONCRETO
ESTRUTURAL o A sl
PINTURA DE PISO COM TINTA EPCX), APLICACAQ MANUAL, 2
DEMAQS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_DM{?IE m 337,00 337
PLANTIO DE GRAMA TIPO ESMERALDA, EM PLACAS e 1.574.50 1574.5
CHAPISCO m 32,04 32,04
EMBOGO COM MASSA UNICA E IMPERMEABILIZANTE e 32.04 32,04
FUNDO SELADOR PVA (UMA DEMAQ) EM PAREDES m 32,04 32,04
PINTURA TINTA LATEX PVA [ DUAS DEMAOS) EM PAREDES m 32.04 32,04
TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS o 138,33 138,33
CAIXA D'AGUA EM POLIETILENG, 500 LITROS - FORNECIMENTO E i 5 5 5
INSTALACAQ. AF 06/2021 '
CAIXA D'AGUA EM POLIETILEND, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAQ. AF_06/2021 UN 1,00 1
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GRUPAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE NUMERO:

INFRAESTRUTURA DE ANAPOLIS OO THER S
ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

igi?duEsmon DE MOURGES DE CONCRETO COM 11 FIOS DE iR o0 i

DEMGLI{;ﬁG DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADQ, DE "

FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO m 2.00 2

DEMOUIGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, mt 150.00 150

COM REAPROVEITAMENTO. AF 122017 ~

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA m 2.022.00 2022

REFORMA DA PORTA DE ACO e 3.00 3

TELA PARA CHAMINE e 2.50 75

[IMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAC, AF 0472019 e 64464 544,64

CABO SINGELO DE COBRE, 15 KV, EFR DE 25 MIF W 180,00 180

BISJUNTOR BIPOLAR PADRAG DIN, 10A UN 4,00 7

DISJUNTOR BIPOLAR PADRAO DIN, T6A N .00 7

DISJUNTOR BIPOLAR PADRAQ DIN, 25A UN 3.00 7

DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR IN=10A, it e :

SENSIBILIDADE 30MA .

CONECTOR SPLIT-BOLT EM LATAO ESTANHADO PARA CONDUTOR 0 — P

PRINCIPAL DE 35MM? :

CONEXAO DE CORDOALHA UTILIZANDO CONECTOR TERMINAL DE i S50 =

COMPRESSAQ 16MM? :

CORDOALHA DE COBRE NU DE 50 MM PARA ATERRAMENTO M 406,00 406

CABO UNIPOLAR, ISOLAGAO 0.6/1KV, EPR - 90°C, SECAO DE 7 —— P

16MM2, PARA CIRCUITOS TERMINAIS :

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE SOBREPOR, EM GHAPA METALICA, ™ o "

PARA ATE 50 DISJUNTORES COM BARRAMENTO '

BARRAS CHATAS EM OOBRE ELETROLITICO DE 58X 18" I 137,00 1231

GARRA COM CABO E RESISTOR PARA DESCARGA N 3,60 5

ELETROSTATICA . . :

CONECTOR TIPO JACARE PARA EQUIPOTENCIALIZAGAO DE

EXTINTORES ok PAR 3,00 3

CAIXAS DE PASSAGEM, TIPO B, (1,0M X 1,0M X 1,0M) E TAMPA

DE CONCRETO H 15,00 15

Remocio de componentes elélicos UN 20,00 20

CAMERA IFT POE UN 1.00 1

CABO EM PAR TRANGADD, UTP, 24AWG X 4 PARES, CATEGORIA b M 75,00 75

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PATCH CORD COM 1,5 METROS i 100 "

(CAT 6) -

CONECTOR MAGHO RJ45 CATG UN 1,00 7

SERVICO DE IDENTIFICACAO, TESTE E CERTIFIGACAO DE REDE DE

CABEAMENTO ESTRUTURADO % UN 1.00 1

CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO, TIPO X, PARA = e 1

ELETRODUTO 34" -

CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO, TIPO X, PARA - = :

ELETRODUTO 2" :

CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO, TIFO E, PARA = 00 .

ELETRODUTO 3/4" :

'%Ej]nmum DE ACO CARBONO, GALVANIZADO A FOGO @ 20 MM = — -

ESCRITORIO TIPO CONTEINER INCLUSIVE MOBILIZACAO E

DESMOBILIZACAO e UNXMES | 4,00 4

DEPOSITO TIPO CONTEINER INCLUSVE MOBILEZACAD E

DESMOBILIZAGAO : UNXMES | 2,00 2

VESTIARIO TIPO CONTEINER INCLUSIVE MOBILIZACAQ E

DESMOBILIZACAO % UNXMES | 2,00 2

LOCACAD DE GRUPO GERADOR CARENALDO, 60HZ H 198,00 198
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GRUPAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE NUMERO:

INFRAESTRUTURA DE ANAPOLIS OO AT THER A XDEHIEN
ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA
EaE
el
[
3
SR
Anapolis, 06 de Novembro de 2024 EE%
rS
a1
REPRESENTANTES DO GAC INFRA - AN: EEE
m Ld
A
o =
A A EgARITETE O MARGELC BATETA Lk L4
MARCELO ' 855 o v o s coa 3
BATISTA LIMA: & éeiurceiowis s iussasisaizs o
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020230002165
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolug¢do no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta
dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goids - CREA-GO o Acervo Técnico do
profissional LUIZ CARLOS MORAIS ALHO referente a(s) Anotacédo(6es) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo
discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAIS ALHO RNP: 0705640671 Registro: 15323/D-DF

Titulo profissional: Engenheiro Civil , Engenheiro de Controle e Automacao

N° ART: 1020210182775...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 20/08/2021 .. Baixada em: 24/07/2023

Forma de registro: Inicial........ Participacao técnica: Individual..........

Empresa contratada: MRL CONSTRUTORA LTDA - ME -.. Registro CREA-GO: 24178........................

Contratante: FUNDEB - FUNDO MANT. DESENV.EDU.BASICA E VAL. DOS PROF. EDUC CPF/CNPJ: 02.874.169/0001-04
Rua SAO PAULO.........cc....... Namero: SIN.... Bairmo: CENTRO.......ccoceunee CEP: 76700-000

Quadra: SIN....... Lote: S/N....... Complemento: ........ccceevenee. Cidade: Mozarlandia................... -GO

=5V Y] Fone: (62....)33486333....

Contrato: 350/2021.. Celebrado em: 15/07/2021 Valor R$: 157.259,94.....
Vinculada & ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo institucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

Enderego da Obra/Servigo: Rua DIVERSAS..............c....... Namero: S/N....
Bairro: DIVERSOS..........cccooeee. CEP: 76700-000...........

Quadra: SIN....... Lote: S/N....... Complemento: ......cccceeeeereenene. Cidade: Mozarlandia................... -GO

Data de Inicio: 02/08/2021 Previsdo término: 10/11/2021 Coordenadas Geograficas: -14.8204171,-50.5964124
Finalidade: Escolar ....... Codigo/Obra publica: ..........

Proprietario: FUNDEB - FUNDO MANT. DESENV.EDU.BASICA E
VAL. DOS PROF. EDUC

| =5 V1] Fone: (62....) 33486333..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO REFORMA EDIFICIO DE ALVENARIAPARAFINS ESPECIAIS , 426,68 METROS
QUADRADOS;

Observagdes:

REFORMA E AMPLIAGAO DAS ESCOLAS CHAGAS GUEDES, TANCREDO, DONA NINA, CRECHE SANTAMARIANAE
ESOCLALILLIPUT, LOCALIZADAS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO DE MOZARLANDIA, CONFORME PLANILHAE
MEMORIAL DESCRITIVO QUE E PARTE INTEGRANTE DO EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 002/2021

Informac6es Complementares:

Periodo de Execugéo da Obra/Servigo de: 02/08/2021 até 30/04/2022.

CPF/CNPJ: 02.874.169/0001-04

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUICOES DO PROASSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 23018067 a 23018077, 0 atestado contendo <11>folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem
cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 1020230002165
Data: 24/07/2023 Hora: 15:36:00
Cédigo de Controle: EGGAPNL

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificacdo dos dadostécnicos

o registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteracéo da
A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da situacédo do registro da ART.

capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no
responsavel técnico indicado estiver ou venha a serintegrado ao seu site do CREA-GO (www.creago.org.br)

quadro técnico por meio de declaragédo entregue no momento da A falsificagao deste documento constitui crime previsto no Cédigo
habilitagdo ou da entrega das propostas. Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal.

A CAT é valida em todo o territério nacional.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
105508/2023 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br m
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A FUNDEB - FUNDO DE MANUTENCAC E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E
VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAGAQ, com sede R. 530 Paulo, s/n - Centro,
Mozarldndia, Estado de Goids, inscrito no CNPJ n? 01,135.227/0001-07, ATESTA que a empresa
MRL construtora Ltda, estabelecida & Av. Goids, n® 178, Qd 04, L4 24, sala 1510, Setor Central,
cidade de Goidnia, Estado de Goids, inscrita no CNPJ n?® 26.791.812/0001-96, executou os
servicos de engenharia para EXECUTAR A OBRA REFERENTE A REFORMA DAS ESCOLAS
MUNICIPAIS CHAGAS GUEDES, TANCREDO, DONA NINA, LILLIPUT E CRECHE SANTA MARIANA de
acordo com o Projeto Basico constante do Edital de Tomada de Pregos n2 003/2021 e Processo

Administrativo n? 7418/2021 e contrato n? 350/2021,

OBRA: Reforma das Escola Municipais Chagas Guedes, Tancredo, Dona Nina, Lilliput e Creche

Santa Mariana
LOCAL: Diversos, cidade de Mozarlindia, Estado de Goids
CONTRATO: n? 350/2021

VALOR DA OBRA: RS 157.259,94 (cento e cinquenta e sete mil duzentos e cinguenta e nove

reais e noventa e guatro centavos)
PRAZO DE EXECU(;EG: 02/08/2021 a 30/04/2022
PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS:

Luiz Carlos Morais Filho — CREA 15.323/D-DF — ART n® 1020210182775

Rua S3o Paulo, s/n - Centro, Mozarlindia - GO, 76700-000
E-mail; administracac@mozarlandia.go.gov.br / Telefone : (62) 3348-7618 / 33486333/ 3348-6046
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ITEM DISCRIMINACAO UNID  QUANT g;ﬁ:
[sf=T«N
ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO FERREIRA PINTO gg%
E o g
1. |ESTRUTURA ggf‘_.
ea bl
Ean
1.1 |ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO M e
72,00 -
e
o = = nd
1.2 | ACO CA-60 - 5,0 MM - [OBRAS CIVIS) Kg 152,10 55
2
1.3 |ACO CA50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg v
472,10
1.4 |FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2 P =
&5 FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA ;
| U=8 VEZES " 109,63
L6 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE en
™ | CONCRETO FCK=25 MPA 8,51
2. |COBERTURA
2.1 | ESTRUTURA-TELHA CERAMICA V=3 A 7 M. C/FERRAGENS m2 .66
2.2 | COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m2 s
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
53 TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA -
" | CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 38,75
AF_07/2013
FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM
54 MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 5 M, PARA TELHA Gl
' CERAMICA OU DE CONCR ETO, INCLUSO ICAMENTO. 4,00
AF_07/2019
2.5 | CUMEEIRA P/TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m s
2.6 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m o
3. |REVESTIMENTO

Rua Sdo Paulo, s/n - Centro, Mozarlandia - GO, 76700-000
E-mail: administracaoimozarlandia.go.gov.br / Telefone : (62) 3348-7618 / 3348-6333/ 3348-6046
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c
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g
3.1 |CHAPISCO COMUM m2 " S5k
[sf=}=N
gu”
3.2 |REBOCO PAULISTA A-14 {1CALH:4ARMLC+100kgCl/M3) m2 ran
109,63 =R
ANl ]
4. |PINTURA AlS
=]
rb-&
g
4.1 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2 109,63 i
8o
[=]
4.2 |PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS m2 g
120,75
ESCOLA DONA NINA i |
: 1. |ESTRUTURA
1.1 |ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO M K
1.2 |ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 2122
1.3 |ACO CAS50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg s
1.4 |ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8"} - (OBRAS CIVIS) Kg S
1.5 |FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2 6.00
L6 | FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA -
" |U=8 VEZES 14,84
17 | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE -
' CONCRETO FCK=25 MPA 1,25
2. |COBERTURA
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
51 |TERGAS PARATELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUASPARATELHA |
" | CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 20,25
AF_07/2019
2.2 | FABRICACAQ E INSTALACAQ DE TESOURA INTEIRA EM UN
MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 5 M, PARA TELHA 2,00

Rua S3c Paulo, s/n - Centro, Mozarlandia - GO, 76700-000
E-mail; administracac@mozarlandia.go.gov.br / Telefone : (62) 3348-7618 / 3348-6333/ 3348-6046
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CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. g;ﬁ:
AF_07/2019 oca
(A=Y "
"
2.3 | COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m2 50,36 ggf‘_.
i )
2.4 | CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m i gﬁ =
7 mHo
e
3. |REVESTIMENTO 0z
2o
5
3.1 |CHAPISCO COMUM m2 14,84 e
3.2 |REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) m2 14.84
4. |PINTURA
4.1 |PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2 14,84
4.2 | PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAQS m2 5528
CRECHE SANTA MARIANA )
1. |COBERTURA "
DEMOLICADO MANUAL COBERTURA TELHA
1.1 |FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATE m2 930
CB. E CARGA :
1.2 |COBERTURA COM TELHA ONDULADA CU EQUIV. m2 5530
2. |PISO
21 DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO i
"™ | CONC.C/TR.CB.E CARGA 108,98
43 CERAMICA ANTIDERRAPANTE PEI MAIOR OU IGUAL & 4 COM i3
" | CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE 108,98
ESCOLA MUNICIPAL LILLIPUT
1. |DEMOLICAD

Rua Sdo Paulo, s/n - Centro, Mozarlandia - GO, 76700-000
E-mail; administracac@mozarlandia.go.gov.br / Telefone ; (62) 3348-7618 / 3348-6333/ 3348-6046
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DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA CERAMICA C/ B R
11 m2 D = e
TRANSP. ATE CB. E CARGA 162,60 oca
[sf=]=N
- DEMOLIGAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ i3 @'g:
““ | TRANSP. ATE CB. E CARGA 162,60 LN
ANl ]
[=X=1"]
- DEMOLIGAO MANUAL DE FORRO PVC INCLUSIVE ESTRUTURA 5 Fgmg
" | DE SUSTENTAGAO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA o 162,60 EE;
[ R
nd
2. | PISO, REVESTIMENTO E MURO -1
[=]
24 |MURO DE ALVENARIA TUOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) s .
" | COM FUNDAGAQ - SEM REVESTIMENTOS (PADRAO GOINFRA) 227,50 @
2,5 |CHAPISCO COMUM m2 455,00
2.6 |REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCl/M3) m2 455,00
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM
2.7 |DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A | m2 5596
PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) !
4. |PINTURA E FORRD
4.1 |PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2 455,00
a3 |FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA 5
" | COM TINTA ALQUIDICA D.F. " 162,60
4.4 |ESTRUTURA-TELHA CERAMICA V=3 A 7 M. C/FERRAGENS m2 16360
4.5 |COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m?2 162 60
4.6 |CUMEEIRA P/TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m s9in
ESCOLA CHAGAS GUEDES
1. |ESTRUTURA
1.1 |ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO M 64,00

Rua S3o Paulo, s/n - Centro, Mozarlindia - GO, 76700-000
E-mail: administracao@mozarlandia.go.gov.br / Telefone ; (62) 3343-7618 / 3348-6333/ 3348-6046
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1.2 |ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 108,97 %Eé
(A=Y "
"
B =0
1.3 |ACO CA50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 356,29 EE
1.4 |FORMA DE TARUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2 .
32,50 r o
0 b
i FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA s Eg'
: U=8 VEZES 92,52 ”;
16 PREPARO COM BETONMEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE m3 @
" | CONCRETO FCK=25 MPA 7,16
2. |COBERTURA L-'
2.1 |ESTRUTURA-TELHA CERAMICA V=3 A 7 M. C/FERRAGENS m2 53.85
2.2 | COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m2 &3 e
2.3 | CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m 32 50
DEMOLICAD MANUAL COBERTURA TELHA
2.4 | FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP, ATE m2 53.36
CB. E CARGA !
55 DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ il
" | TRANSP. ATE CB. E CARGA 53,36
26 ESTRUT.-TELHA DE FIBROCIMENTO (C/TESOURA) _
" | C/FERRAGENS - SOMENTE MAQ DE OBRA 53,36
55 COBERTURA COM TELHA ONDULADA OU EQUIV. - SOMENTE e
" | MAO DE OBRA 53,36
28 DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA CERAMICA C/ ol
™ | TRANSP. ATE CB. E CARGA 42,00
- DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ y
| TRANSP. ATE CB. E CARGA " 42,00
2.10 | GRADEADO CAIBROS/RIPAS m2 42,00
2.11 | COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m2 10.50

Rua S3o Paulo, s/n - Centro, Mozarlandia - GO, 76700-000
E-mail; administracaci@mozarlandia.go.gov.br / Telefone ; (62) 3348-7618 / 3348-6333/ 3348-6046
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COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA - B R
2.12 m2 D = e
SOMENTE MAO DE OBRA 31,50 oca
i
2.13 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m e
1dj 50 :“S i
(Al ]
3. |REVESTIMENTO AlS
EP
e
3.1 |CHAPISCO COMUM m2 82,52 EE-
n £
[=]
3.2 |REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCl/M3) m2 8263 3
4. |PINTURA @
4.1 |PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2 —
4.2 | PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAQS m2 _—
ITEM DISCRIMINACAO UNID QUANT
ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO FERREIRA PINTO |
1. |ESTRUTURA
1.1 |ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO M 72,00
1.2 |ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 152,10
1.3 |ACO CA50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 472,10
1.4 |FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2 4830
15 FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA 2
" | U=8 VEZES 109,63
16 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE -
" | CONCRETO FCK=25 MPA 8,51
2. |COBERTURA
2.1 |ESTRUTURA-TELHA CERAMICA V=3 A 7 M. C/FERRAGENS m2 81,00
2.2 |COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m2 91.00
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
23 TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA M2
" | CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 38,75
AF_07/2019
24 FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM UN
" | MADEIRA NAO APARELHADA, VAD DES M, PARA TELHA 4,00

Rua Sdo Paulo, s/n - Centro, Mozarlindia - GO, 76700-000
E-mail; administracac@mozarlandia.go.gov.br / Telefone : (62) 3348-7618 / 3348-6333/ 3348-6046
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CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. E;E:
AF 07/2019 G
0o
2.5 [CUMEEIRA P/TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m "
38,90 T8
H O
2,6 |CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m Py
7,50 £ ol
3. |REVESTIMENTO ﬁ.ﬂ E
b ]
o =
3.1 |CHAPISCO COMUM m2 109,63 E E.
o
3.2 |REBOCO PAULISTA A-14 {1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) m2 108 63 =]
4 @
4, | PINTURA
4.1 |PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2 109,63
4.2 |PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS m2 120,75
| ESCOLA DONA NINA
1. |ESTRUTURA
1.1 |(ESTACA ATRADO DIAM.25 CM SEM FERRO M 10,00
1.2 |ACO CA-60 - 5,0 MM - [OBRAS CIVIS) Kg 21.24
1.3 |ACO CA50-A-8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 61.62
1.4 |ACO CA-50A-10,0 MM (3/8") - [OBRAS CIVIS) Kg 21.72
15 |FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2 6.00
16 FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA m32
' U=8 VEZES 14,84
17 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE m3
: CONCRETO FCK=25 MPA 1,25
2, |[COBERTURA
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROSE
21 TERCAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA M2
' CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 20,25
AF 07/2019
FAERICAQE.G E INSTALACED DE TESOURA INTEIRA EM
53 MADEIRA NAO APARELHADA, VAD DES M, PARA TELHA UN
' CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. 2,00
AF_07/2019
2.3 |COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m2 20,25
2.4 |CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m 12,62

Rua S3c Paulo, s/n - Centro, Mozarlindia - GO, 76700-000
E-mail; administracac@mozarlandia.go.gov.br / Telefone : (62) 3348-7618 / 3348-6333/ 3348-6046
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el
3. |REVESTIMENTO B R
1
r BIE
3.1 |CHAPISCO COMUM m2 14.84 EE%
=0
3.2 |REBOCO PAULISTA A-14 {1CALH:4ARMLC+100kgCl/M3) m2 gox
14,84 R
4, |PINTURA E’ 3§
4,1 |PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMADS m2 ?'ﬁ
14,34 EH u
nd
4,2 | PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS m2 20,25 L
4 )
| 2
I CRECHE SANTA MARIANA '
1. |COBERTURA
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA
1.1 |FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATE m2 39,20
CB. E CARGA !
1.2 |COBERTURA COM TELHA ONDULADA OU EQUIV. m2 39,20
2. |PISO
21 DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO o
" | CONC.C/TR.CB.E CARGA 108,98
22 CERAMICA ANTIDERRAPANTE PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM .
"™ | CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE m 108,98
I ESCOLA MUNICIPAL LILLIPUT |
1. |DEMOLICAD
11 |DPEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA CERAMICA c/ -
"* | TRANSP. ATE CB. E CARGA 162,60
12 DEMOLICAD MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ m2
" | TRANSP. ATE CB. E CARGA 162,60
18 DEMOLICAO MANUAL DE FORRO PVC INCLUSIVE ESTRUTURA -
"> | DE SUSTENTAGAD C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA 162,60
2. | PISO, REVESTIMENTO E MURO
54 |MURO DE ALVENARIA TLIOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) iy
" | COM FUNDAGAQ - SEM REVESTIMENTOS (PADRAO GOINFRA) 227,50
2.5 |CHAPISCO COMUM m2 455,00
2.6 |REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCl/M3) m2 455.00

Rua Sdo Paulo, s/n - Centro, Mozarlindia - GO, 76700-000
E-mail: administracao@mozarlandia.go.gov.br / Telefone : (62) 3348-7618 / 3348-6333 / 3348-6046
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Pl
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM Bn
2.7 |DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURQ/PLATIBANDA (A | m2 —_— o35
PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) ' a8
4. |PINTURAE FORRO b8
bl
Bk
4.1 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2 | 4ec 00 T
43 |FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA i o &
"~ | COM TINTA ALQUIDICA D F. 162,60 BEo
B o
4.4 |ESTRUTURA-TELHA CERAMICA V=3 A7 M, C/FERRAGENS m2 | e en 24
A =
=]
4.5 |COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 | seigs
4.6 |CUMEEIRA P/TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m —_— @
ESCOLA CHAGAS GUEDES
1. |ESTRUTURA
1.1 |ESTACA ATRADO DIAM.25 CM SEM FERRO M o
1.2 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) K& | y00.67
1.3 |ACO CAS0-A-8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) K& | 35629
1.4 |FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2 Bk
15 |FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA e
| u=8 VEZES 92,52
16 |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE o
" | CONCRETO FCK=25 MPA 7.16
2. |COBERTURA
2.1 |ESTRUTURA-TELHA CERAMICA V=3 A 7 M. C/FERRAGENS m2 e
2.2 | COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m2 —_
2.3 | CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m 3250
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA
2.4 | FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATE |  m2 —
CB. E CARGA '
55 |DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ |
| TRANSP. ATE CB. E CARGA 53,36
56 | ESTRUT.-TELHA DE FIBROCIMENTO (C/TESOURA) m
" | C/FERRAGENS - SOMENTE MAO DE OBRA 53,36

Rua Sdo Paulo, s/n - Centro, Mozarlandia - GO, 76700-000
E-mail: administracactmozarlandia.go.gov.br / Telefone : (62) 3348-T618 / 33486333/ 3348-6046




PREFEITURA DE .

MOZARLANDIA &

Nasce uma nova manaeira de governar ADM. 2021-2024

o
ENTADD DI GTHAB

BACE LS NGV MUnBirs Go QOYET

i
el
57 | COBERTURA COM TELHA ONDULADA OU EQUIV. - SOMENTE | Bn
""" | MAo DE OBRA 53,36 05
(A=Y "
o g | PEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA CERAMICA C/ s aRw
| TRANSP. ATE CB. E CARGA 42,00 re%
5 g | PEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/| P
" | TRANSP. ATE CB. E CARGA 42,00 RS
d m
2.10 | GRADEADO CAIBROS/RIPAS m2 e
42,00 B
2.11 | COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m2 SR 5‘2
212 | COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA - " =
**¢ | SOMENTE MAO DE OBRA m 31,50 @
2.13 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m i
3. |REVESTIMENTO
3.1 |CHAPISCO COMUM m2 92,52
3.2 |REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCl/M3) m2 —
4. |PINTURA
4.1 |PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2 B
4.2 |PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS m2 -
Goiénia, 19 de julho de 2023

Bacuments atelnsda 4l taments

F.‘ZV.bi' HASSIO CANDIDG MARTINS B0 VALE
g' Ehatac LI F B0 0 10 35 ey D
Wevifique om herns:fPealicar N gov Br

KASSIO CANDIDO MARTINS DO VALE
Engenheiro Civil - Fiscal Municipal
CREA n® 1013616291 D-GO

AL AT l:‘
WALTER ALEIED
o _— -

VALTER ALEIXO
Prefeito Municipal

Rua Sdo Paulo, s/n - Centro, Mozarlindia - GO, 76700-000
E-mail; administracao@mozarlandia.go.gov.br / Telefone : (62) 3348-7618 / 3348-6333/ 3348-6046



SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020230002169
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolug¢do no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta
dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goids - CREA-GO o Acervo Técnico do
profissional LUIZ CARLOS MORAIS ALHO referente a(s) Anotacédo(6es) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo
discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAIS ALHO RNP: 0705640671 Registro: 15323/D-DF

Titulo profissional: Engenheiro Civil , Engenheiro de Controle e Automacao

N° ART: 1020210255248...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 12/11/2021 .. Baixada em: 24/07/2023

Forma de registro: Inicial........ Participacao técnica: Individual..........

Empresa contratada: MRL CONSTRUTORA LTDA - ME -.. Registro CREA-GO: 24178........................

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOZARLANDIA..... CPF/CNPJ: 01.135.227/0001-07
Rua SAO PAULO.........cc....... Namero: SIN.... Bairmo: CENTRO.......ccoceunee CEP: 76700-000

Quadra: SIN....... Lote: S/N....... Complemento: ........ccceevenee. Cidade: Mozarlandia................... -GO

=5V Y] Fone: (62....)33486333....

Contrato: 421....... Celebrado em: 31/08/2021 Valor R$: 85.180,55......
Vinculada & ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo institucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

Enderego da Obra/Servigo: Avenida MANAUS........................ Namero: S/N....
Bairmo: SETOR CAMOES................... CEP: 76700-000...........

Quadra: 08........ Lote: 10........ Complemento: ......cccceeeeereenene. Cidade: Mozarlandia................... -GO

Data de Inicio: 04/10/2021 Previsdo término: 11/02/2022 Coordenadas Geograficas: -14.8204171,-50.5964124
Finalidade: Escolar ....... Codigo/Obra publica: ..........

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOZARLANDIA..... CPF/CNPJ: 01.135.227/0001-07

| =5 V1] Fone: (62....) 33486333..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES , 610,00 METROS
QUADRADOS;

Observagdes:

REFORMA DA ESCOLA TANCREDO FERREIRANETO COM EXECUGAO DE 326,72 M2 DE MURO EM ALVENARIA, 610 M2 DE
PISO LAMINADO COM CONCRETO DE 20MPAE 984,28 M? DE PINTURA TEXTURIZADA.

Informacdes Complementares:

Periodo de Execugéo da Obra/Servigo de: 13/11/2021 até 11/03/2022.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUICOES DO PROASSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 23018090 a 23018091, o atestado contendo <2> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servi¢o, a quem cabe
a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 1020230002169
Data: 24/07/2023 Hora: 16:04:00
Cdédigo de Controle: QJUKKUO

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificacdo dos dadostécnicos

o registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragcéo da
A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da situacédo do registro da ART.

capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no
responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu site do CREA-GO (www.creago.org.br)

quadro técnico por meio de declaragdo entregue no momento da A falsificacdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo
habilitagdo ou da entrega das propostas. Penal Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva agéo penal.

A CAT é valida em todo o territério nacional.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
105553/2023 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br m
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOZARLANDIA, com sede R. S8o Paulo, s/n - Centro,
Mozarlandia, Estado de Goids, inscrito no CNPJ n? 01,135,227/0001-07, ATESTA que a empresa
MRL construtora Ltda, estabelecida a Av. Goias, n2 178, Qd. 04, L4 24, sala 1510, Setor Central,
cidade de Goidnia, Estado de Goids, inscrita no CNPJ n2 26.791.812/0001-96, executou os
servicos de engenharia para EXECUTAR A OBRA REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL
TANCREDO FERREIRA NETO, de acordo com o Projeto Basico constante do Edital de Tomada de
Pregos n? 005/2021 e Processo Administrativo n? 6966/2021 e contrato n? 421/2021.

OBRA: Reforma da Escola Municipal Tancredo Ferreira Neto
LOCAL: Av. Manaus, s/n?, Setor Camdes, qd 08, It 10, cidade de Mozarlandia, Estado de Goids
CONTRATO: n® 421/2021

VALOR DA OBRA: RS 85.180,55 (oitenta e cinco mil cento e oitenta reais e cinquenta e cinco

centavos)

PRAZO DE EXECUGAO: 13/11/2021 a 11/03/2022

PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS:

Luiz Carlos Morais Filho = CREA 15.323/D-DF = ART n® 1020210255248
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ITEM |DISCRIMINACAO UNID. QUANT.

SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26,
1.1 AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS m2 1,50
6X12CM) - PADRAO GOINFRA

DEMOUCAOD

DEMOLICAO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRE-

24 MOLDADA C/TRANSP. ATE CB, E CARGA

m2 326,72

ALVENARIA - MURO

Rua Sio Paulo, s/n - Centro, Mozarlandia - GO, 76700-000
E-mail; administracac@mozarlandia.go.gov.br / Telefone : (62) 3348-7618 / 3348-6333/ 3348-6046
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MURO DE ALVENARIA TI/OLO FURADO 1/2 VEZ { H=2,00M) Bl
3.1 |COM FUNDAGAO - SEM REVESTIMENTOS (PADRAO m2 365,68 a8
GOINFRA) dis?
e
REVESTIMENTOS B,
4.1 |REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) m2 731,37 e
4.2 | CHAPISCO COMUM m2 731,37 o 3
PINTURA HE
5.1 | PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m2 984,28 2a
DIVERSOS E
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM
6.1 |DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURQ/PLATIBANDA ( m2 44,74 @
A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) L
6.2 REGULARIZAGAQ DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM m2 610.00
'“ | TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA !
6.3 |APILOAMENTO m2 610,00
6.4 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM m2 610,00
ADMINISTRACAO
7.1 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 16,00
7.2 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 120,00
Bacumentn aialnada digtalmente Goiénia, 19 de j'..l"'m de 2023

_ﬁu e HASKHY CANDIIG MARTINS 00 VALFE
g =4 S Bheli LW S0E0 10 1K0 0
‘Wevifique e heto s/ fvalic e Hgoy. b

KASSIO CANDIDO MARTINS DO VALE
Engenheiro Civil - Fiscal Municipal
CREA n® 1013616291 D-GO

VALTER ALEIXO
Prefeito Municipal

Rua Sdo Paulo, s/n - Centro, Mozarlindia - GO, 76700-000
E-mail: administracactmozarlandia.go.gov.br / Telefone : (62) 3348-T618 / 33486333/ 3348-6046
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Certidido de Acervo Técnico - CAT s RS e
Resolugdo n® 1.025, de 30 de ovtubro de 2009 CREA-ES . RESISTRO DE
669/2021
Conselho Regional de Engenharia & Agronamia do £9 Atividade conclulda

CERTIFHCAMOEER, iy vodersy dia) senlwia] Presidende o UM SELHO BECRS AL DE EMGENHARLY B AGREONONMLA D0
EETARD EAPIRITO SANTO, gee ofap profissicnal abaino qualifceds procales o) AMOTALAHDES) OF RESPONEABILIDADE
TECHICA-ART, conatunies o preseie cons e, tendo comprovado o efetiva restizng Bo do servigos de oconda oom @ Besologio BN
L3S 2AME do COMFEA.

Probacolalfng: 19774020419

Profissiongd: REGIMA LUCIA COSTA DIAS

Regisira: MG 000004241100 AMP 1401695360

Tituiy Profissional; EMGENHEIRD CIVIL

M® da ART: OAZN1E0085RT4 Artis) Vinculadads): 0E20180082434, 0E2 0200055066, 0820200058063

Regesirada em:

Empresa conlratada: JB COMSTRUTORA LTDA EPP

Cordratands; FURMNAS CENTRAIS ELETRICAS 5.4 CPFCHEL 32741940001 10
Propnezance FURMNAS CEMNTRAIS ELETRICAS 54 CGPFCHRL  Z3274 1540001156
Ent. da Chea'Sarign RODOYIA ES.248 Pt 2
Complemania KM 04 Bairra; SA0 RAFREL

Cldada LINHARES LIF ES CEP: LGS
Anvideds Técraca 8.4 - EXECUCAD DE QBRA;

Malweza - Ofra de Serv.:  EMFICACOES; SERVICDS AFING E CORRELATOS (ESPECIFICAR NC CAMPL I2): PISTAS DE ROLAMENTO E
AERCPORTOS: SISTEMA DE DREMAGEM 10U IRRIGALALY

Tipe da Obeac EMAICACOES OUTRAS FINALIDADES; TERRAPLEMAGEM: DRENAGEM PLUVIAL ( DERA DE ARTE CORRENTE
ARRUAMENTD, PREVEMGAD DE INCENDIO; FUNDAGAES;

Pamicipagao tcrica: 102 « CO-RESPONSABILIDADE TECHICA:

Mived s Patticipagsa; EXECUGAD,

Projetos: Servpos: HEMHUNM

Reasurma to Contrato: IMPLANTAGAD DAS SUBESTACOES DE LINHARES E MASCARENHAS, COM A EXECUGCAD DE SERVIGOS DE

TERRAPLEMAGEM, PAVIMENTAGAD EM CBLIO, FUNDAGAD PROFUKDA DO TIPG TUBULAD, EDIFICAGAD BARA
CASA DE COmMANDO, REDE DE DREMAGEM COM TUBDS DE COMNCRETO E PYC. WEID FID E SARJETA,
FECHAMENTO E ALAMBRADD E CERCA DE ARAME FARPADD. SISTEMA DE PREVENCAD DE ICENDIO,

Discumanto de Concushe:  ATESTADO DE CAPACIDADE TECHICA EXPEDDG PELLD CONTRATANTE EM JEJANEIRDMN21, ASSINADD PELD
SR RAMON ALVES BERNARDES - GERENTE DE SUPRIMENTOS E PELD ENGERHEIRG ELETRICISTA LUGIAND
ROBERTO BARBOSA - GEREMTE DE IMPLANTACAC DE CBRAS SUDESTE. CERTIFICARD POR ESTE CONSELHD
(CONTRATD M2 5000070042 E TERMO ADITIVOS B85 01 EO2)

L R
FReTIINI]
A CAT d el o abistadn ceth vinculoda & 0 deetumenli que cofrgron o A CAT perderd & validade a0 caso e moditicsgie dos dados igenicos qualimiivos
PRI o alestadn oo Cnea £ guaniviaives nel contidos, bom commo di aliescio da aituagio do e gistne da
ATAT a gl o atestado st vinculada conatinard preea i capackbade ART
tegnico-prollssiona da pessoa joidice soinenge se o responsdvel #omoo A amenticidade deste doveremio (certidio de Acerm Tienin o Alesaila ) pode

indicadn estrver o vesha o ser inlegrado 8o sen qeesdne IBenica por i e ser wiri G ado ghvvEs e nissn Sile Bl cosssieacal, 4 cleive de vililagii

e L B0 enire e 0 meerenin da etaliagdo ou da enirega das proposias & o " da certid®e e guakjuer dos numarois) do sl apresentailo e documeie.

ACAT & valids em todo o emitein nacisnal, A Bkaficacio deste deszumenio coaslsial grame prsislo o Odhjpo Penad
Brasileire, sijenando o auior A respeotiva sglo peeal

Casmelba Repinal de Eapaikseria ¢ Apronomsis do ES CREA-ES
Doty e Impressie: MAF20Z] 142012 et
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES ;

Allvidade concluida
CERT |.|-I‘L'.'|.M!l|5. die ordeny dofa) =enbona ) Presidenie do CONSELBOD BEGIONAL DE ENGENHARLA E AGROMULS D)
ESTAINY ESPIRITCF SANTO), g o a ) pradfissing] ahacio qualhicads peesedau als) AMOTACAOIOES | TIE RESPONSARILIDARE
TECWICA-ART, consianies do presenid cerbficado, sendo comprovado o eietive reelizeghe do servigos de motdo com g Reso g ko 4°
{2520 o CURFEA,

ProtocHn Ano: 1T TAWZONE

Profissinmal: REGINA LUCIA COSTA DIAS

Regiatra; MG-0000042411/D RMP 1401825360

Titulo Profesional: EMGENHEIRO CIVIL

Raslrighes: A5 ATVIDADERSERVICOS ATESTADOS BAD COMPATIVEIS. EM PARTE, COM A5 ATRIBUICOES Da

PROFISSIONAL, COM AS SEGLINTES RESTRIGOES: EXCETD; -ELETRODUTOS E LEITOS PARA CABDS, -
SISTEMAS DE PROTECAD COMTRA INCENDIC (EXTINTORES) - BARRAMENMTO E CABOS PARLA FAMLE; -
EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE PATIO, - EQUIFAMENTO PARA SERVICOS AUXILIARES DIVERSOS, -PAIMEIS, -
CABLAGEM, - CAMALETAS CADRAE E DUTOS PARA CARDE; - MALHA OF TERAA E - COMISSIONAMENTO E
TESTES"

Inf. Comgiementares: CERTIFICAMDSE, FINALMENTE, OUE SE ENCONTRA VINGULADD A PRESENTE GERTIDAG DE AGERYO TECNICD
- CAT, CONFORME SELOS DE SEGLEANCSE A 0017392, A 01 1725 A J117204, A 0117285, A 0117206, A 0177207,
S T117788, A 0117209, A 0117300, O ATESTADD CONTENDD B FULHA(S), EXPEDDD PELD CONTRATANTE DA
OERASERVICD, & QLIEW CABE & RESPOMSABILIDODE FELA VERACIDADE E EXATIDAD DAS INFORMACOES

HELE COMETAMTES
LI
{J IR Ot A
ARIA DE LOURDES MARTING DA -SILVA - Matr.; 158 VANDEIR ALM P..I:I ROSARID - Matr.: 108
TECMWICOMA) DE SERWVDOS OPERACIONARS SUPERWVSOR(A! DE ACERVD TECMCD D0 CREAES

ATAT & qual o miedadi s vineulndo & o doumeiln i COnEa O AUAT penderd a vichekule oo éiad de maodifici e dor dulim Wenkos quaditalveos
izt do piesiado ma Crea. ¢ quingiiaiives nela contidos, berm como de alvergio da simchy do negstie da

A CAT b qual o mesesdo 251 vingulade canstinied prove & cepandade ART

Ievnico-profmsionad da pearos jeridics somests so o responsivel Monico A autmmticidade doste documeats (certidbe de Acervo Téomica ¢ Alssnda ) pode

indindo estiver ou venhs noser ITPCErR (b i 0 u Qe 1) pOT isgio & g vt G merads e el ety TP Doeossins gul, a2 chave de walidagin

dechragin miregue oo monemia da habifiacio oo da entrega das oo postas, # on” dn certidio & guakgeer dos nlmerols ) de selo apresestado mo documenss

A UAT & vlkleda e poeds o el b el kml, A Talsifcacio deshe Socumnto constitui crime previsho nir Codipo Penal
Hrasieine, sujedandn o aulor b respeciive agio penal

Copsrlho Beplonal dv Engemharia o Agronumis de E5 Bn“;“
D de Ievpressdnd IRUBT202] T4:20002 ——T TP



< FURNAS

Rio de Janeiro, 06 de janeiro de 2021

M.Ref. CSGC.A.E.003.2021
S.Ref,

JB CONSTRUTORA LT

AV T9, NO 2310, QD 523 LT 10/15,
CL A-1202 A-1203 A-1204
BAIRRO: JARDIM aMERICA

CEP: 74.255-220 - GOIANIA - GO
ChP): 10.886.138/0001-93

Assunto: Atestado de Capacidade Técnica

1. Atestamos, para fins de cadastramento ¢ licitacdo, junto aos Orgace Federsis,
Estaduais, Municipais, Emprasas Publicas e Aotarquias, que 2 empresa supra, presiou
satisfatoriamente, para Furnas Centrais Elétricas 5.A,, CNP) 23.274.194/0001-19,
através do [nstrumento Contratual n® BOO0010043, os servicas conforme abalxo)

1.1. Descriglo: Prestaglo de servigos remanescentes de abras civis @ montagem
eletromecanica para a construcda da SE Linhares e ampliagho da SE Mascarenhas,
incluindo projetos executivos civis, referentes & estrada de acesso, comissignamento
e testes,

1.1.1. Servicos Executados:

s 5E MASCARENHAS

a, Fundacbes e Estruturas de Concreto

Descricio do Servico Quantidade |
Concreto para infra-estrutura, fundacdes, diversos @ tubuldo -
fck de 20 Mpa até 25 Mpa i 2,00 m

b. Eletrodutos e Leitos Para Cabos

Descricdo do Servigo Quantidade
Instalagdo de eletrodute aparente em aca galvanizado tpo 14.50 m
pesado - didmetro nominal de 40 mm ate 65 mm ;
Instalacdo de eletroduto aparente em ago galvanizado tipo 050 m
pesado — didmetro nominal de 76 mm até 100 mm ’
Instalacdo de eletroduto aparente em ago flexivel revestido 340 m
com PVC -diametro nominal de 76 mm ate 100 mm :
Instalacdo de eletrodute enterrado em PVC rigido — didgmetro

nominal de 40 mm até 65 mm 57,19 m
Instalacdo de eletrodute enterrado em PVC rigida = didmetrg

nominal de 76 mm até 100 mm 43,87 m
Instala¢So de Leitos para cabos - eletrocalhas largura ate 15,00 m|

200 mm




< FURNAS

M.Ref. CSGC.A.E.003,2021 Pag. 02/09
c. Edificacoes
Descricdo do Servico Quantidade
Casa de controle - ampliagaa 40,00 m2
Casa do Gerador de Emergéncia --ampliagdo 20,00 m®
Casa de Medicdao de Faturamento - canstrucao 20,895 mb
d. Arruamentos & Pavimentacao
Descricao do Servico Quantidade
Execucdo de revestimento Pavimento semirrigido - 1.016.00 m2
intertravado espessura 5. om - 4
Execucdc de guias & Sarjetas = guia ou mla-fid prd-maldaco 13,00 m
2. Urbanizacho e Paisagismo
Descricao do Servico Quantidade
Execucan de carca em tela galvanizada com delensa h=2,30 m 107,00 m
Execucan de cerca em tela galvanizada sem defensa h=230 m 24,00 m
f. Sistema de Protegdo Contra Incéndic
Descricao do Servigo Qua ntidade
Fornecimento de extintores de po quimico e CO2, capacidade § 400 un
kg, Com EDFIEU para instalagdo ao tempa '
Forngcimenta de extintores de po quimics, capacidade 50kg, 100 un
com abrigo de alvenaria para Instalagao aq tempo i
g. Barramento e Cabos Para-Raios
Descricdo do Servico Quantidade
Instalagao de barramento flexival - cabos condutores tensda 305 15 m
230 kW - farmacao por Fase! 1 cabo ' :
Montagerm de coluna de [soladorés - tensdo: 230 kV 12.00 un
h. Equipamentos Diversos de Patio
Descricao do Servico Quantidade
Montagem de disjuntor tripalar SF6 tensde 230 kY 1,00 un
Montagem dé chave seccionadara tripalar com lamina de terra ' 00 un
tensdo 230 kv kb
Fontagem de chave seccionadora tripolar sem lamina de terra 400 un
tensan 230 kv ;
Montagem de transformador capacitivo de potencial tensao 3 00 un

230 kW

Montagem de transformador de corrente tensdo 230 kv

3,00 un
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|. Equipamento para Servigos Auxiliares Diversos

Descrigdo do Servico Quantidade

Montagem de transformadaor de distribuigdo trifasico até 1,00 un

500 kVA

Montagem de transformadar trifdsico auxiliar (luminagde 500 un

480-220V ou 480-127V - até 112,5 kVA

Maontagem de quadros @ paingis abrigado 8,00 un

Mantagem de grupo gerador 1,00 un

Instalacdo de sistema de luminagao & tamadas ~ Posta 5§ 00 un

metdlicog com uma luminara

Instalacdo de caixas com Tomadas Trifasicas & Monofasicas 2,00 un
j. Painéis

Descricao do Servigo quantidadﬂ

Instalacdo de painel de protecdo e contrale - painel duplex 6,00 un
k. Cablagem

Descrigdo do Servico Quantidade

Lancamento de cabes de forga e controle; isolaments ate 1

kY, com ou sem blindagem, cabos com condutores ate 10 17.988,00 m

mm?

Execugdo de ligagies de condutores com gacao até 10 mm?

1,587,000 un

Lancamento de Cabo coaxial tipo RG 40,00 m
I. Comissionamento e Testes
Descricao do Servico Quantidade
Comissionamanto & testes para subestacao 1,00 wm |
« 5SELINHARES
a. Obras em Terra - Terraplenagem
Descricdo do Servico Quantidade
Escavacdo - raspagem de kerreng 7.683.57 m
Escavacdo em material de 12 categoria 4,860,337 m?

Transporte de materiais para bota-fora

B47.80 m? x km
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b. Fundacoes ¢ Estruturas de Concreto

Descricao do Servico Cuantidade
Escavacdo para Fundaches Diversas - Material de 19 categoria 17,93 m3
Execucdo de forma comum para Infraestrutura 24%. 17 m
Armadura para tubuides, infra-estrulura, Superestiruiura 2.355,64 kg
Concrato para infra-estrutura - fundacies e tobulda = ek de 20 144 15 m3
Mpa até 25 Mpa = L

c. Pecas Metalicas

Descricao do Servigo

QUantidade“

Farmecimento de suporte meiadlico galvanizado

70,06 kg

Instalacaa de suporte metalico gahvarmzago

3.348,18 kg

d. Drenagem e Sistema de Esgoto

Descricao do Servigo

I;u:ntidade |

Execucao de Bueiro = Parédeés de blocos de concreto -

mim

= |

profundidade interna ate 1 m - seqdo interna até 0,5 m? S
2. Eletrodutos e Leitos Para Cabos

Descricac do Servico Quantidade
Instalagdo d_e eletroduto aparente em ago galvanizado o 13:00 m
pesado - didmetro nominal de 40 mm ate 65 mm .
Instalacéo de eletroduto aparente em aco gaivanizado tipo 28,10 |
pasada = didmetro nominal de Y6 mm ate 100 mm
Instalacio -::Ig eletroduto aparente em agn_rlea_:n'u-n_tr rayastion I 30 m
cam PVC -didmetro nominal de 40 mm ate 65 mm J
Instalacdo de eletroduto aparente em a;n_ﬂﬂll'vel revEstida 5560 m
com PVC =didmetro nominal de 786 mm até 1040 mm -
Instalacdo de eletroduto enterrado em PVC nigida - diametro 416,66 m
nominal de 40 mm ate 85 mm
Instalacdo de eletroduto enterrado em PVC rigida - didmetro 1.187.93 'm
nominal de 76 mm até 100 mm ! s
Instalacao de eletroduto enterre_tdn em paliatileno corrugada - g.00 m
didmetro nominal dé 76 mmaté 100 mm 3
Instalacdo de leitos para cabos — eletrocalhas largura até 200 15,00 m
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f. Canaletas, Caixas e Dutos para Cabos
Descricdo do Servigo Qunnuda-n:l-e_:
Execucdo de caixa de passagem com paredes de Blacos dé 2.00 m?
concreto ;
Instalacdo de duto em PVC com protecdo de envelope de 185 00 m
concreto com armadura didmetro 150 mmi .
Confeccdo de tampas de Canaletas em concrato - largura até 150,00 m
I.0m £
9. Edificagbes
Descriclo do Servigo Quantidade |
Casa de controle - amplhagao 150,00 m? |
Casa do gerador de emergéncia - ampliagdo 20,00 m? 1
Guarita - ampliacao 8,00 -'nij
h. Arruamentos & Pavimentagio
Descricdo do Servico Quantidade
Preparg do subleitc 6.300,00 m*
Refargo do subleito 1.880,00 m3
Execucdn da base & sub-base - Produtos [otais britados 2.331,00 m3
Revestimentio am pavimenio semirmigido intertravada - 1 335 00 mé
espessura 8 cm oo y
Execucdo de guias e sarjetas — guia ou meio-fio pré-moldado 375,25 m
i. Urbanizacdo e Paisagismo
Descricdo do Servigo Quantidade
Fornecimento & espalhamento de brita n® 2 1.547, 66 m?
Fornecimento e espalhaments de brita n% 3 4,14 m?
Plantio de Grama — em placas 2.040,00 m?
Farmecimento ¢ instalacdo de portdo tipo P1 1,00 un
Farnecimento e instalacao de portdo tipo P3 1,00 un
Execucdo de cerca em tela galvanizada - Com defensa h= 54050 m
2,30m ;
j- Malha de Terra
Descricdo do Servico Quantidade
Instalacdo de cabo de cobre nu 70 mm? até 95 mm? 102245 m
Instalacdo de cabo de cobre nu maior gue 120 mm? até 935 28 m

240 mm?
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k. Sistema de Protecdo contra Incéndio
Descricao do Servigo Quantidade
Fornecimento de extintores de po quimico e CO2, capacidade 14-00 un
6 kg, com abrigo para instalacdo ao tempo B
Farnecimento de extintores de pé quimico, capacidade 50 kg, 3.00 un
com abrigo de alvenaria para instalacaa a0 tempo '
Fornecimento e mstalar;iiq de sistema de dgua de Servico - —
tubo de PVC salddval - cidmetro cde 25 mm ¥
Fornecimento e instalacdo de sistema de dgua de Servico - 118,00 m
tubo de PVE saldavel - diamebro de 32 mm i
Execucao de sistema de agua e servigo - Pogo profundo até 50 1,00 un
m ge profundidade ¥
I. Estruturas
Descricao do Servico Quantidade
Montagem de estruturas pré-fabricadas de concreto - Poste de £.00 un
concreto altura maior que 10 m até 20 m £
Montagem de viga de concreto - gitura maior gue 10 m até 1E. 00 uf
20 m -
Mantagem de coluna de concreto - altura maior que 10 m até 14.00 un
20 m ’
Montagem de coluna de concreta - altura maior que 20 m até 11.00 un
40 m 3
m. Barramento e Cabos Para-Raios
Descricao do Servico Quantidade
Montagem de barramentn flewivel - cabos condutores tensdo &
: 1.915,59 m
138 kW — fogrmacao por fase: 1 caba
Montagem de barramento flexivel - cabos condutores tensao 1.637.45 m
230 kv - fermacdo por fase: 1 cabo ¥ ;
Montagem de Cabo para-raios de ago com diametro de 3/8" 352,00 m
Montagem de barramentn rigido - tubos AL dlametro de 3" IFS 20,40 m
Montagem de barramento rigido - tubos AL didmatro de 5° [PS a5, 00 m
279,00 m

Montagem de barraments rigido - tubos AL diametro de 6" IFS
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n. Equipamentos Diversos de Patio
Descricdo do Servico Quantidade |
Montagem de disjuntor tripolar SF6 tensan 138 kY 6,00 un
Montagem de disjuntor tripolar SFB tensdn 230 kv 3,00 un
Mo n-t.aaen'l de chave seccionadora tripolar com lamina de terra 400 un
tensdo 138 kV ' '
Mantagem de chave seccionadora tripolar com lamina de terra 1 0O un
tensao 230 KV
Montagem de chave seccionadora tripolar sem aming de Lerra 1800 un
tensdo 138 kv SIEe
Maontzgem de chave seccionadora tripolar sem [dmina de terra 5 00 un
tensao 230 kv ;
Montagem ge transformadar capacitive de potencial 17,00 un
tensde 138 kY | : |
Mantagem de transformadar capacitive de potencial tensdo ' &80 un
2a kW : )
Montagem de transformador de corrent2 tensao 135 kY 18,00 un
Montagem de transformador dé corranta tensdo 230 kv 3,00 un
o. Equipamentos para Servigos Auxiliares Diversos
Descricao do Servigo | Quantidade |
Montagem de transfarmador de distribuicdo - trifasico, classe de 2 80 un l
tengan aré SO0 kWA '
Montagem de transform ad-.'.u'_ trifasico auxiliar (iluminacaa ) S 00 un
480-220V ou 4B0-127V - ate 1125 kWA =
Montagem de cubicula 15 kY 8,00 un
Montagem de cubiculo de Medigio 2,00 un
Montagem de guadros & paingéis - abrigado 15,00 un
Monkagem de gquadros & paingis - 8o tempao 3,00 un
Mnntaﬁcm de carregador de baterias - 125 Ve 2,00 un
Montagem de banco de baterias com carregador ate 48 Voo 2,00 .un |
Montagem da grupo geradaor 1,00 ur
Instalagado de sistema de iluminagdo e temadas — Poste £ 00 un
metalicas cam uma luminaria '
]nstal.lag-ﬁn de sistemia de iluminacdo e tamadas — Poste 35 00 un
matalicos ol
Instalacao de caixas com Tomadas Trifasicas & Maonofasicas 6,00 un
instalacdo de conjunto de tomadas para tratamento de dleo 2,00 un
p. Painéis
Descricdo do Servigo Quantidade
Instalagao de painel de protegdo e controle - painel duplex 14,00 un
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q. Cablagem

Descricao do Servico Quantidade

Lancamente de cabos de forga @ controle, isolamento ateé

1 kV, com ou sem blindagem, cabos com condutores até £2.084,.00 m

10 mm=

Lancamento de cabos de forga e contrale, isolamenta ate

1 &V, com ou sem blindagem, cabos com condutoras acima 235,00 m

de 16 mm?

Execucdo de ligagdes de condutores com secdo até 10 mm? 11.566,00 un

Langamento de cabo coaxial tipo RG 424 00 m

Execucao de ligacda de caba de até 50 mm? 8,00 un
r. Comissionamento e Testes

Descricdo do Servigo Quantidade

Comissicnamenta & testes para subestacio 1,00 un
&. Projeto Executivo

Descricio do Servigo Quantidade |

Fornecimento de projeto executivo dé abras civis 1,00 un |

1.2. Prazos Contratuais:

1.2.1. Inicioe Término da Execugdo dos Servigos:
15/09,2018;

1,2.2, Assinatura e Fim da Vigéncia:

# do Contrato: 01/01/2017 a Q1/03/2020;
s do Aditamento 1:; 05/10/2018 a 01/0372020;
« do Aditamento Z: 14/08/2019 a 01/03/2020,

O7/1172017 @&

1.3. Local de Execucao: Municipic de Linhares e Municipio de Baixo Guandu,

estado do Espirito 5anta;

1.4. Responsavels Técnicos:

Paulo Roberto Bispo da Paz (Engenheiro Eletricista) - ART n® 0820180082132,

082018061267, ODB20200055317 e 0820200058068 -

211006/,

Ronny Borges Pighini (Engenheiro Eletricista) - ART n®

Registro no CREA/GO

0B20170124046,

0820200055343 e 0820200058064 - Registra no CREA/GQ: 1015084 788/0;

Thiago Martins de Carvalho Coelho {Engenbeirg Civil)
Registro no CREA/GO: 14329/0;

- Regina Licia Costa Dias (Engenheira Civil) -
GEZ0180056824, 0820200055086 = 0820200058063 -
oooo042411/0;

ART nH

ART n? Q820180031084 —

DE201800582434,
Registro no CREA/MG!
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1.5. Valor Total: R$ 13.664.511 88 {treze milhDes, seiscentos @ sessenta & quatro
mil, quinhentos & onze reais @ oitenta & oito centavas);

1.6. Esta documento atesta estritamente o cumprimento do contrato administrativo
8000010043, celebrado entre Furnas Centrais  Elétricas  5.A, ChF]
23.274.194/0001-19 ¢ 2 empresa supra, ndo s atendo ags aspectos de gualidade
de execugdo de obras e services de engenharia, os quais devem ser atestados pelos
tirgdos competentes,

1.7. Este Atestado de Capacidade Técnica cancela & substitui o de  N.Ref,
CSGC.A.E.2122.2019 emitido em 08 de novembro de 2019,

Atenclosamenie,

RAMON LLVEE Zgwrna e g 2GS

SERAROES I ﬁ?ﬁ:ﬂéuq - Lo fmine Bhberdo Barbord

Ramon Alves Bernardes Luciano Roberto Barbosa

Gerente CREA-MG: 6939530

Geréncia de Suprimenios Gerente
Gerencia de Implantacdo de Obras
Sudeste

Este gocumento @ classificado comg “Informacdo Publica®, nos termos da Instrugag Normabiva
IN.ODE 2005 Rey 04 e da Lel nt 12 582X2011, sende & Gestor g0 drgdo o responsavel pela sua
.L'J.EE-SF.I']E&;'J_'{I, nd pF-E'EEﬂE'-E oata




SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020230002188
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolug¢do no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta
dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goids - CREA-GO o Acervo Técnico do
profissional REGINA LUCIA COSTA DIAS referente a(s) Anotacéo(8es) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo
discriminada(s):

Profissional: REGINA LUCIA COSTA DIAS RNP: 1401895360 Registro: 42411/D-MG

Titulo profissional: Engenheira Civil

N° ART: 1020210266520...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 17/12/2021 .. Baixada em: 22/05/2023

Forma de registro: Inicial........ Participacao técnica: Individual..........

Empresa contratada: MRL CONSTRUTORA LTDA - ME -.. Registro CREA-GO: 24178........................

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO... CPF/CNPJ: 02.476.034/0001-82
Rua 82......ccoviiiie Numero: 400.... Bairro: Setor Central............ CEP: 74015-908

Quadra: SIN....... Lote: S/N....... Complemento: 7° ANDAR............ Cidade: Goiania.........ccccceueues -GO

=5V Y] Fone: (62....)3201-5778...

Contrato: 061/2021.. Celebrado em: 17/11/2021 Valor R$: 1.180.000,00...
Vinculada & ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo institucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

Enderego da Obra/Servigo: Avenida Tocantins.................... Namero: 107....
Bairro: Setor Central................. CEP: 74015-010...........
Complemento: esquina com

Quadra: s/n....... Lote: s/n....... Rual2 . Cidade: Goiania.........cccvevvenenes -GO

Data de Inicio: 29/11/2021 Previsdo término: 04/04/2022 Coordenadas Geograficas: -16.6760884,-49.2610172
Finalidade: Saude.......... Cédigo/Obra publica: 74674100..

Proprietario: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO... CPF/CNPJ: 02.476.034/0001-82

E-Mail: reginaengyn@gmail.com Fone: (62....) 3201-5778.

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO REFORMA EDIFICIO DE ALVENARIA PARAFINS ESPECIAIS , 838,00 METROS
QUADRADOS;2 - ATUACAO REFORMA INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSAO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS
34,7590 QUILOVOLTS-AMPERE;3 - ATUACAO REFORMA REDE HIDRO-SANITARIAEMEDIFICACAO , 838,00 METROS
QUADRADOS;4 - ATUACAO REFORMA TUBULACAO TELEFONICA PREDIAL , 838,00 METROS QUADRADOS;5 - ATUACAO
REFORMA TUBULACAO PARAANTENA COLETIVAOU PORTEIRO ELETRONICO, 838,00 METROS QUADRADOS;

Observagdes:

REFORMA DA UNIDADE QUE IRA ABRIGAR A GEQUAV/SEAD - GERENCIA DE QUALIDADE DE VIDA OCUPACIONAL, COM
SERVICOS DE TROCA DE PISO, RETIRADA DE FORROS DE GESSO, TROCA DE TELHADO, INSTALAGAO DE CERAMICA
EM PAREDES, RECUPEAGAO DO REBOCO DAS PAREDES, E TODOS OS SERVIGOS CONSTANTES DA PLANILHADE
ORGAMENTO CONSTANTE DO PROCESSO DE LICITAGAO TIPO PREGAO ELETRONICO N° 033/2021 E PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 202100005018642, E SEUS ANEXOS.

Informagdes Complementares:

Periodo de Execugéo da Obra/Servigo de: 01/12/2021 até 27/01/2023.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUICOES DO PROASSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 23018158 a 23018172, 0 atestado contendo <15> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem
cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 1020230002188
Data: 25/07/2023 Hora: 17:21:00
Cédigo de Controle: IMFXWVG

A CAT a qual o atestado esté vinculado é o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificagéo dos dadostécnicos

o registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteracéo da
A CAT a qual o atestado esté vinculado constituird prova da situacédo do registro da ART.

capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no
responsavel técnico indicado estiver ou venha a serintegrado ao seu site do CREA-GO (www.creago.org.br)

quadro técnico por meio de declaragédo entregue no momento da A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo
habilitagdo ou da entrega das propostas. Penal Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva agéo penal.

A CAT é valida em todo o territério nacional.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
67934/2023 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br m
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO-SEAD, com sede 3 Rua 82, n® 400, 7¢ Andar,
Paldcio Pedro Ludovico Teixeira, Setor Sul, cidade de Goidnia, Estado de Goids, inscrita no
CNPJ n® 02.476.034/0001-82, ATESTA que a empresa MRL Construtora Ltda, estabelecida 3
Avenida Goids, n? 178, Qd, 04, Lt 24, sala 1510, Setor Central, cidade de Goidnia, Estado de
Goids, inscrita no CNPJ n® 26.791.812/0001-96, executou 05 servigos de Reforma da unidade
que ird abrigar a GEQUAV/SEAD - Geréncia de Qualidade de Vida Ocupacional, conforme
projetos, memorial- descritivo e especificagdes técnicas constantes do Edital de Pregdo
Eletrdnico n® 033/2021 e Processo Administrativo SEI n* 202100005018642 e Contrato n®
061/2021.

OBRA: Reforma da unidade que ird abrigar a GEQUAV/SEAD - Geréncia de Qualidade de Vida
Ocupacional *

LOCAL: Avenida Tocantins, n® 107, esquina com Rua 12, Setor Central, Goidnia-GO
CONTRATO: n® 061/2021

VALOR DA OBRA: RS 1.180,00 (Hum milhdo cento e oitenta mil reais)

PRAZO DE EXECUCAD:01/12/2021 a 27/01/2023

PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS:

Eng? Civil Regina Lucia Costa Dias —CREA 42411/0-MG — ART n® 1020210266520

Eng® Civil e Eng? Controle e Automacgao Luiz Carlos Morais Filho = CREA 15.323/D-DF =ART
n? 1020210291076 -

Eng? Eletricista Thiage Cunha Morais = CREA 17.436/D-GO = ART n® 1020210251098

Eng? Mecanico José Pedro de Almeida Neto —CREA 350.261/D-5P — ART n? 1020220038416

DESCRICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS

Area total construida: 838,00 m? -—
Carga total instalada: 34,759kVA

mEM SERVIGOS UNID | quanT.

1.0 | SERVICOS PRELIMINARES
DEMOLICAQ MANUAL COBERTURA TELHA
FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES Cf TRANSP.

1.1 |ATE CB. E CARGA m2 628,95
REMOGAO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM

12 |BAGUETE DE ALUMINIO OU PVC. AF_01/2021 M2 s
REMOCAQ DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U.

1.3 |AF 01/2021 M2 .
REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE

1.4 |CB. E CARGA m2 202,57
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO

1.5 |CONC.C/TR.CB.E CARGA m2 529,44

'
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ITEM SERVICOS UNID | oanT.
DEMOLIGAQ MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO
1.6 | C/TRANSP.ATE CB. E CARGA m2 118,19
DEMOLIGAD MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/IREAP. C/ITR.ATE
1.7 |CB. E CARGA m3 39,84
DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE
1.8 |CB.E CARGA (0O.C) m3 4,98
DEMOLIGAO MANUAL DE LAJE PRE-MOLDADA C/TR.ATE
1.9 |CB.E CARGA m3 3,83
DEMOLIGADO MANUAL DE FORRQ GESSO C/ TRANSP, ATE
1.10 |CB.E CARGA m2 118,27
REMOGCAQO MANUAL DE BACIA SANITARIA C/ TRANSP, ATE
1,11 |CB. E CARGA Un 9,00
REMOGAO MANUAL DE LAVATORIO C/ TRANSP. ATE CB. E
1.12 |CARGA Un 2,00
DEMOLIGAO MANUAL DE BANCADA C/ TRANSP. ATE CB. E :
1.13 |CARGA m2 13,03
REMOGAQO MANUAL DE METAL SANITARIO (VALVULAS /
SIFAQ / REGISTROS / TORNEIRAS / OUTROS) C/ TRANSP,
1.14 |ATE CB. E CARGA Un 9,00
REMOGAO MANUAL DE MICTORIO C/ TRANSP. ATE CB. E
1.15 |CARGA Un 3,00
DEMOLICAO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRE-
1.16 | MOLDADA C/TRANSP. ATE CB. E CARGA m2 -
DEMOLIGAO MANUAL DE CALHA/RUFC EM CHAPA C/TR.ATE
1.17 |CB. E CARGA m2 147,24
DEMOLIGAO DAS INSTALAGOES ELETRICAS E HIDRAULICAS
1.18 | NA EDIFICACAQ H 90,00
TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM
1.19 |PORTOES E FERRAGENS - PADRAO GOINFRA m2 102,31
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26,
AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS
1.20 |6X12CM) - PADRAO GOINFRA m2 12,00
EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (< 20
EMPREGADOS) - AREAS EDIFICADAS / COBERTAS /
1.21 | FECHADAS m2 837,84
ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (OBRA E
* 1.22 | FISCALIZACAQ) UN 2,00
1.24 | DEMOLICAO DE PISOS VINILICOS, EXCLUSIVE CONTRAPISO M2 156,52
DEMOLICAQ DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL,
1.25 | SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 404,30
DEMOLIGAO MANUAL DE LAJE CONC. ARMADO CITR.ATE
1.26 | CB.E CARGA (OC) ma 3,45
DEMOLIGAO MANUAL DE VIGA CONC. ARMADO C/TR.ATE
1.27 |CB. E CARGA m3 2,65
DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA
1.28 |C/TR.ATE CB.E CARGA m2 294 56
FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 40
1.29 | MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 UN 30,00
DEMOLICAO MANUAL DE PISO
1.30 | LADRILHO/HIDRAUL.C/TR.ATE CB. E CARGA m2 311,84
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DEMOLIGAQ MANUAL MEIO FIO SEM REAPROV.C/TR.ATE
1.31 |CB. E CARGA m 64,88
2.0 | TRANSPORTES
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAGAMBA ESTACIONARIA
2.1 |INCLUSO A CARGA MANUAL m3 -
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A
2.2 |CARGA MANUAL m3 378,53
3.0 |SERVICO EM TERRA
3.1 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS PROF.1 A2 M m3 6.48
COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE
3.2 |(95% PN) m3 6.48
4.0 | FUNDACOES E SONDAGENS
41 |ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 32,50
42 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3 361
4.3 | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 31,10
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE
44 |CONCRETO FCK-20 -{0.C) m3 16,71
PREPARC COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE
4.5 |CONCRETO PARA LASTRO -{0.C.) m3 2,80
LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO
46 |EMFUNDAGCAO-(O.C) m3 16,71
4.7 | ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg -
4.8 |ACO CA50-A-8.0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 83,00
4.9 |ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 39,00
5.0 |ESTRUTURA
VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20
51 |MPA m3 0,59
5.2 | ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) m 80,00
FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 7 V. -
5.3 |({OBRAS CIVIS m2 62,19
54 |ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 86,83
55 |ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 88,85
56 |ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 108,45
5.7 _1CORPO DE PROVA Un 12,00
PREPARQ COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE
58 |CONCRETO FCK=25 MPA m3 4,66
LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO
5.8 | USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (0.C.) m3 4,66
MURO ARRIMO PADRAO GOINFRA EM CANALETA SEM
REVESTIMENTO-COM ALTURA ATE 2 ,50M)-INCLUSO
5.10 | FUNDAGAO m2 1.76
6.0 |INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
ITEM SERVIGOS UNID | aNT.
6.1 |INSTALACAO ELETRICA
6.1.1 | ARRUELA LISA D=5/16" Un 707,00
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BARRA DE COBRE 1/2" X 3/18" (0.5216 KG/M)

6.1.2 m 3,00 | |
6.1.3 | BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 34" Un  [1.250,00
6.1.4 | BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" Un 9,00
6.1.5 | BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/4" Un 37,00
6.1.6 | BUCHA DE NYLON S-6 Un |[1.481,00
6.1.7 | CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 16 MM2 M 27.30
6.1.8 |CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 25 MM2 M 136,40
6.1.9 | CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 50 MM2 M 40,80
6.1.10 | CABO DE COBRE NU No. 25 MM2 (4,73 M /KG) M 15,00
6.1.11 | CABO PVC (70°C) 1 KV No 1,5 MM2 M 1.870,60
6.1.12 | CABO PVC (70°C) 1 KV No. 2,5 MM2 M |322210
6.1.13 | CABO PVC (70°C) 1 KV No. 4 MM2 M |2074,40
6.1.14 | CABO PVC (70°C) 1 KV No. 6 MM2 M 133,80
6.1.15 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM Un 2,00
6.1.16 | CAIXA MET.HEXAGONAL P/ARANDELA (SEXTAVADA 3"X3") Un 5,00
CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50CM FUNDO DE BRITA SEM
6.1.17 | TAMPA Un 2,00
TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 -
6.1.18 | TRAFEGO PESADO Un 2,00
6.1.19 | CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS un 327,00
6.1.20 | CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4" un 327,00
6.1.21 | CONDULETE METALICO - TAMPADQ DE 3/4" un 654,00
6.1.22 | CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM Un 1,00
6.1.23 | CRUZETA HORIZONTAL 80° P/ELETROCALHA 50X50 MM Un 7,00
6.1.24 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 58,00
6.1.25 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A Un 1,00
6.1.26 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A Un 2,00
6.1.27 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125-A Un 2,00
DISPOSITIVO DE PROTEGAQ CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V
6.1.28 | DE B A 40KA Un 4,00
ELETROCALHA CH.A® PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 50X50 MM
6.1.29 | SITAMPA M 101,60
8.1.30 | ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" M [1.028,00
6.1.31 | ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1" M 6,60
6.1.32 | ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1.1/4" M 34,80
6.1.33 | EMENDA INTERNA P/ELETROCALHA (50 X 50 mm) Un 84,00
6.1.34 | FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M Un 2,00
6.1.35 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M Un 20,00
HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 3/4"X2,40M
6.1.36 | CICONECTOR Un 3,00
6.1.37 | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) Un 2,00
6.1.38 | INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAQ) Un 11,00
6.1.39 | INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) Un 7,00
6.1.40 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECADQ) Un 25,00
6.1.41 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un 2,00
INTERRUPTOR SIMPLES 1 SECAO E 1 TOMADA HEXAGONAL
6.1.42 | 2P + T - 10A CONJUGADOS Un 3,00
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE
6.1.43 | 40A-30mA Un 3,00
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR
6.1.44 | DE 63A-30mA Un 1,00
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6.1.45 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 14 W un - |

6.1.46 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 28 W un 5
LAMPADA COMPACTA ELETRONICA COM REATOR

6.1.47 | INTEGRADO 25/26 W Un 10,00

6.1.48 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS un 15,00
LUMINARIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNQ BLINDADA

6.1.49 | COM GRADE ( MEDIA ) - BASE E-27 un 5,00
LUMINARIA DE EMBUTIR COM REFLETOR DE ALUMINIO E

6.1.50 | ALETAS 2X14W - INCLUSO CORTE NO FORRO un -
LUMINARIA DE EMBUTIR COM REFLETOR DE ALUMINIO E

6.1.51 | ALETAS 2X28W - INCLUSO CORTE NO FORRO un -
LUMINARIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR QUADRADA PARA

6.1.52 | 02 LAMPADAS Un 5,00

6.1.53 | LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" Un 12,00

6.1.54 | PARAFUSO P/BUCHA S-6 Un  |1.460,00

6.1.55 | PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" Un 431,00

6.1.56 | PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" Un 657,00
QUADROQ DE DISTRIBUIGAQ DE EMBUTIR METALICO CB-44E

6.1.57 | - 1504 Un -
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-70E

6.1.58 | - 2254, un -

6.1.59 | RELE FOTO ELETRICO COM BASE Un 2,00

6.1.60 | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=3/4" Un 56,00

6.1.61 | SUPORTE VERTICAL PICANTONEIRA 50 X 50 MM Un 85,00

6.1.62 | T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM Un 4,00

6.1.63 | T VERTICAL DE DESCIDA PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM Un 1,00

6.1.64 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM M 101,60

6.1.65 | TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO Un 82,00
TAMPA CEGA PLASTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA

6.1.66 | TV/SOM...) un 33,00
TAMPA PARA CONDULETE METALICO PARA 2

6.1.67 | INTERRUPTORES Un 26,00

6.1.68 | TAMPA PARA CONDULETE METALICO PARA 1 TOMADA un - 4

6.1.69 | TERMINAL DE PRESSAQ 25 MM2 Un 20,00

6.1.70 | TERMINAL DE PRESSAQ 50 MM2 Un 10,00

6.1.71 | TERMINAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM Un 2,00

6.1.72 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V Un 90,00

6.1.73'| TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V Un 2,00

6.1.74 | VERGALHAQ ROSCA TOTAL D=1/4" M 95,00

6.1.75 | TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V un 70,00

6.1.76 | TAMPA PARA CONDULETE 3/4" C/ 02 POSTOS Un 70,00
TAMPA PARA CONDULETE 3/4" C/ 02 POSTOS COM

6.1.77 | SUPORTE PARA RJ45 Un 90,00
QUADRO DE DISTRIBUIGAO COM BARRAMENTO TRIFASICO,
DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, 48

6.1.78 | ELEMENTOS, 125A. Un 2,00
LUMINARIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMINIO E

6.1.79 | ALETAS 2X28W un 147,00
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -

6.1.80 | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020_P UN 294,00
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LUMINARIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMINIO E
6.1.81 | ALETAS 2X14W un 4,00
LAMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -
6.1.82 | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 P UN 8,00
6.2 | CABEAMENTO ESTRUTURADO
6.2.1 | ARRUELA LISA D=5/18" uUn 697,00
6.2.2 | BLOCO BER-10 (BLOCO DE ENGATE RAPIDO}) Un 10,00
£.2.3 |BLOCO TELEFONICO BLI-10 C/ICANALETA Un 10,00
6.2.4 | BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" Un 483,00
6.2.5 |BUCHA DE NYLON 56 Un 583,00
6.26 |CABO TELEFON. CTP-APL-50 DE 30 PARES (USO EXTERNO) M 63,00
6.2.7 | CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG M 5.661,40
6.2.8 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM Un 5,00
CAIXA DISTRIBUICAC TELEFONICA DE EMBUTIR 60X60X12
6.2.9 |CM Un 1,00
6.2.10 | CERTIFICADO DIGITAL Un 180,00
6.2.11 | CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS un 140,00
6.2.12 | CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAIDA 1" un 210,00
6.2.13 | CONDULETE METALICO - TAMPAD DE 1" un 280,00
6.2.14 | CONECTOR RJ-45 CAT. 6 Un 360,00
6.2.15 | CRUZETA HORIZONTAL $0° F/ELETROCALHA 50X50 MM Un 8,00
ELETROCALHA CH.A® PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 50X50 MM
6.2.16 | SITAMPA M 106,90
6.2.17 | ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1" M 413,60
6.2.18 | EMENDA INTERNA P/ELETROCALHA (50 X 50 mm) Un 74,00
6.2.19 | ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) Un 2,00
6.2.20 | PARAFUSO P/BUCHA S-6 Un 583,00
6.2.21 | PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" Un 394,00
6.2.22 | PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,50 M - CAT.6 un 180,00
6.2.23 | PATCH PANEL PADRAO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS Un 18,00
6.2.24 | PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" Un 577,00
6.2.25 | RACK FECHADO DE PISO COM PORTA EM ACRILICO - 36 U'S un 1,00
6.2.26 | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=1" uUn 28,00
6.2.27 | SUPORTE VERTICAL P/CANTONEIRA 50 X 50 MM Un 180,00
6.2.28 | T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM Un 1,00
6.2.29 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM M 106,90
6.2.30 | TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO Un 50,00
TAMPA PARA CONDULETE METALICO PARA 1
6.2.31 | INTERRUPTOR E 1 TOMADA Un 90,00
6.2.32 | TERMINAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM Un 1,00
6.2.33 | TOMADA LOGICA RJ-45 CAT. 6 (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 180,00
6.2.34 | VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4" M 90,00
6.3 | SPDA
6.3.1 | BARRA DE COBRE 1/2" X 3/16" (0,5216 KG/M) m 0,20
6.3.2 | BASE METALICA PARA MASTRO 1.1/2" Un 6,00
6.3.3 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 20%20X10 CM Un 1,00
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO
6.3.4 |BRITA Un 3,00
6.3.5 | CABO DE COBRE NU No. 35 MM2 M 341,00
6.3.6 | CABO DE COBRE NU No. 50 MM2 M 328,00
6.3.7 | CONECTCR TIPO PARAFUSQ FENDIDO 50 MM2 Un 16,00
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HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 3/4" X 2,40 M

6.3.8 | CICONECTOR Un 16,00
ELETRODUTO PVC 40MM (1 % )} PARA SPDA -

6.3.9 | FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2017 UN 16,00
MASTRO 1% PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

6.3.10 | AF_12/2017 UN 6,00
SUPORTE ISOLADCOR PARA CORDOALHA DE COBRE -

6.3.11 | FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2017 UN 122,00

6.3.12 | PARA RAIOS FRANKLIM 4 PONTAS Un 6,00
SUPORTE DE AGO GALVANIZADO PARA FIXAGAO DO PARA-

6.3.13 | RAIO POLIMERICO un 6,00

7.0 |[INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
7.1 |LOUCAS E METAIS

VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO

7.1.1 | ACIONAMENTO - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO Un 3,00
VASO SANITARIO PARA P.N.E. COM CAIXA ACOPLADA COM i

7.1.2 | DUPLO ACIONAMENTO - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO un 6,00

7.1.3 | ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO Un 9,00

7.1.4 | TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA { CURTO 1.1/4" ) Un 9,00
TUBO DE LIGACAQ PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE -

7.1.5 | {(ENTRADA) Un 9,00

7.1.6 | CONJUNTO DE FIXACAQ PAASO SANITARIO (PAR) cJ 9,00
ASSENTO EM POLIPROPILENG COM SISTEMA DE

7.1.7 | FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITARIO Un 9,00
PORTA PAPEL HIGIENICO EM METAL/ACABAMENTO

7.1.8 | CROMADO Un 9,00

7.1.8 | LAVATORIO MEDIO COM COLUNA Un 9,00

7.1.10 | FIXACAO PILAVATORIO (PAR) PAR 9,00

7.1.11 | LIGACAO FLEXIVEL METALICA DIAM.1/2'(ENGATE) Un 36,00

7.1.12 | SIFAQ P/LAVATORIO METALICO DIAM.1"X1.1/2" Un 17,00

7.1.13 | TORNEIRA DE MESA PARA, LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2" Un 22,00
VALVULA P/LAVATORIOQ OU BEBEDOURQO METALICO

7.1.14 | DIAMETRO 1" Un 17,00

7.1.15 | CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA Un 8,00

7.1.16 | MICTORIO DE LOUCA C/SIFAQ INTEGRADO Un 1,00
KIT FERR.P/MICT.LOUCA (ESPUDE,CONEXAD

7.1.17| ENTR.PARAFUSOS) Un 1,00

7.1.18 | SIFAD METALICO 1 1/2" X 2" P/MICTORIO Un 1,00
VALVULA DE DESCARGA PARA MICTORIO DIAMETRO 172"

7.1.19 | FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO Un 1,00
TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIAMETRO DE 1/2" - BICA

7.1.20 | MOVEL un 1,00

7.1.21 | SIFAQ P/PIA 1.1/2" X, 2" METAL Un 1,00

7.1.22 | VALVULA P/PIA TIPO AMERICANA DIAM 3.1/2" (METAL) Un 1,00

7.1.23 | CUBA INOX 56X34%17CM E=0,6MM-ACO 304 (CUBA N°2) Un 1,00

7.1.24 | CHUVEIRO ELETRICO EM PVC COM BRACO METALICO Un 2,00
DUCHA METALICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM

7.1.25 | BRACO/CANO, SEM DESVIADOR UN 10,00
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA,

7.1.26 | INCLUSO FIXACAQ. AF_01/2020 UN 17.00
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SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA
SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML,
7.1.27 | INCLUSO FIXACAD. AF 01/2020 UN 15,00
7.1.28 | TANQUE DE LOUGA COM COLUNA TAMANHO MEDIO Un 1,00
TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR
7.1.28 | DIAMETRO DE 1/2" E 314" Un 1.00
7.1.30 | SIFAD METALICO PARA TANQUE DE 1 144" X 1 1/2° un 1,00
7.1.31 | VALVULA PITANQUE METALICA DIAM.1" SILADRAO Un 1,00
7.2 | AGUAFRIA
7.2.1 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" Un 5,00
7.2.2 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 16,00
7.2.3 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" Un 4,00
7.2.4 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/4" Un 4,00
7.2.5 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" Un 1,00
7.26 | REGISTRO DE PRESSAQ C/ICANOPLA CROMADA DIAM.3/4" Un 2,00
7.2.7 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETROC 25 mm M 111,00
7.2.8 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm m 113,00
7.2.9 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm m 35,90
7.2.10 | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" Un 32,00
ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES
7.2.11 | PICX DAGUA 32X%1" Un 1,00
7.2.12 | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA PIREG.32X1" Un 14,00
7.2.13 | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2" Un 2,00
7.2.14 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un 42,00
7.2.15 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un 20,00
7.2.16 | BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM Un 3,00
7.2.17 | BUCHA DE REDUCAQ SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 4,00
7.2.18 | JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 32 mm Un 14,00
7.2.18 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 94 00
7.2.20 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1) Un 48,00
7.2.21 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) Un 4.00
7.2.22 | JOELHO REDUCAD 20° SOLDAVEL 32 mm X 25 mm Un 2,00
7.2.23 | JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAQ 25 X 3/4" Un 2,00
7.2.24 | JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAQ 25X1/2" Un 47,00
7.2.25| TE 80 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un 32,00
7.2.26 | TE 90 GRAUS SCLDAVEL DIAMETRO 32 mm Un 1,00
7.2.27{ TE REDUCAO 80 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm Un 27,00
7.2.28 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm Un 3,00
7229 | TE REDUCAQO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm Un 1,00
7.2.30 | ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Un 3,00
7.2.31 | SOLUCAQ LIMPADORA 1000 CM3 Un 3,00
7.2.32 | CAIXA DAGUA POLIETILENO 1000 LTS. C/TAMPA Un -
RES.METALICO TAGA AGO PATINAVEL - V=10M3 - COL . SEC.
7.2.33 |H = 6M + FUNDAGCAO + LOGOTIPO Un 1,00
7.2.34 | CAIXA DAGUA POLIETILENO 500 LTS.C/TAMPA Un 4,00
7.2.35 | HDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAQ =15 A3 M3 Un 1,00
KIT CAVALETE D=25MM P/HIDROMETRO 1,5-3,0-5,0
7.2.36 | M3/IMURETA/CAIXA Un 1,00
7.3 | ESGOTO SANITARIO
7.3.1 | BUCHA DE REDUCAQ LONGA DIAM. 50 X 40 MM Un 2,00
7.3.2 | CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 Un 15,00
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7.3.3 | PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM M 1,50 | |
7.3.4 | CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM Un 1.00
7.3.5 | CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM Un 2,00
7.3.8 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM Un 2,00
7.3.7 | GRELHA QUADRADA ACOQ INOX ROTATIVO DIAM.150 MM Un 15,00
TAMPAQO DE FERRO FUNDIDO PARA POGO DE VISITA T-60
7.3.8 | SIMPLES PARA TRAFEGO LEVE Un 7.00
7.3.9 | CAIXA DE PASSAGEM 60 X 80 CM SEM TAMPA Un 6,00
CAIXA DE GORDURA 50 |. CONCRETO PADRAO GOINFRA
7.3.10 | IMPERMEABILIZADA Un 1,00
7.3.11 | TERMINAL DE VENTILACAQ DIAMETRO 50 MM Un 5,00
7.3.12 | TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM Un 2,00
7.3.13 | TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) Un 1,00
7.3.14 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM Un 9,00
7.3.15 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM Un 31,00
7.3.16 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM Un 22,00
7.3.17 | JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm Un 1500
7.3.18 | JOELHO 80 GRAUS DIAMETRO 40 MM Un 8,00
7.3.19 | JOELHO 80 GRAUS DIAMETRO 50 MM Un 29,00
7.3.20 | JOELHO 80 GRAUS DIAMETRO 100 MM Un 8,00
7.3.21 | JUNCAOQ 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM Un 1,00
7.3.22 | JUNCAQ SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM Un 3,00
7.3.23 | JUNCAQ SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM Un 6,00
7.3.24 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM Un 4,00
7.3.25 | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM Un 4,00
7.3.26 | TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM Un 2,00
7.3.27 | TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM m 46,00
7.3.28 | TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM m 57,00
7.3.29 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM m 77,00
7.3.30 | TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM Un 9,00
7.3.31 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un 20,00
7.3.32 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm Un 5,00
CAIXA DE INSPECAO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25
7.3.33 | MPA E=5CM m2 6,84
CAIXA DE INSPECAO - LASTRO DE CONCRETO (COM
ADIGAO DE IMPERMEABILIZANTE) 20 MPA E=5CM PARA O
7.3.34 | FUNDO m3 0,34
CAIXA DE INSPECAO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM
. REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM
7.3.35 | ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE) m2 27,36
CAIXA DE INSPEGAQ - ESCAVAGCAO MANUAL / REATERRO/
7.3.36 | APILOAMENTO DO FUNDO m3 31,92
7.4 | DRENO DE AR CONDICIONADO
7.4.1 | RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA M 129,00
7.4.2 | TUBO SOLDAVEL PYC MARROM DIAMETRO 25 mm M 86,00
7.4.3 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un 20,00
7.4.4 | JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 mm Un 56,00
7.4.5 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 28,00
7.4.6 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40CM SEM TAMPA un 4,00
TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 -
7.4.7 | TRAFEGO PESADO Un 4,00
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JOELHO REDUCAQ 90° SOLDAVEL 32 mm X 25 mm

7.4.8 Un 28,00
7.5 | AGUA PLUVIAL
CAIXA DE AREIA - TAMPA EM GRELHA DE CONCRETO
7.5.1 | ARMADO 25MPA E=5CM m2 6,00
TAMPAO DE FERRO FUNDIDO PARA POCO DE VISITA T-80
7.5.2 | SIMPLES PARA TRAFEGO LEVE Un 6.00
7.5.3 | LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM Un 12,00
7.5.4 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM Un 9,00
7.5.5 | TUBO SOLDAVEL PESGOTO DIAM. 100 MM m §5,00
7.5.6 | TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM M 60,00
7.5.7 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM Un 18,00
76 | INCENDIO
7.6.1 | EXTINTOR CO2 (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 5 BC Un 6,00
EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE
7.8.2 |EXTINTORA 20 BC Un 6.00
APARELHO SINALIZADCR DE SAIDA DE GARAGEM, COM .
CELULA FOTOELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
7.68.3 | AF_07/2020 UN 1,00
8.0 |INSTALACOES ESPECIAIS
CENTRAL DE GAS PADRAO GOINFRA/2019 COMPLETA,
EXCLUSO AS INSTALAGOES MECANICAS (1+1 CILINDRO P-
8.1 |45) Un 1,00
REGULADOR DE PRESSAO PRIMEIRO ESTAGIO, 8 KG/H,
REGULAVEL COM MANOMETRO, PRESSAQ DE ENTRADA 2 A
18 BAR E PRESSAO DE SAIDA 0,5 A 2 BAR, CONEXOES DE
8.2 |ENTRADA E SAIDA 1/4" NPT Un 1,00
TUBO DE AGO GALVANIZADQ 3/4" SCHEDULE 40, ROSCA
83 |NPT-NBR 5590 m 1,00
TE DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150
8.4 |ROSCA NPT NBR 6925 un 1,00
COTOVELO 90° FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4"
8.5 |CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925 un 8.00
REGISTRO ESFERA EM LATAO PARA GAS ROSCA 1/2° NPT
86 |MACHO MONOBLOCO ANGULAR un 3.00
VALVULA DE RETENGAO EM LATAO 7/16" NS (I} X 1/2" NPT
87 [(E) Un 1,00
NIPLE DUPLO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4"
. 8.8 |CLASSE 300 ROSCA NPT - NBR 6925 Un 2,00
CHICOTE "PIGTAIL" FLEXIVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA
NITRILICA COM COMPRIMENTO DE 500 MM E ROSCA DAS
CONEXOES DE 7/8" R.E. X 7/16"NS OU M20 X 7/16" NS - NBR
89 |13419 Un 2,00
PLACA DE SINALIZAGAQ EM ALUMINIO 35 X 25 CM - "PERIGO
8.10 |- GAS INFLAMAVEL - PROIBIDO FUMAR" un 2,00
8.0 |ALVENARIAS E DIVISORIAS
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 -
9.1 |ARG. (1 CALH:4ARML + 100 KG DE CI/M3) m2 238,38
10
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PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO
{DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES
SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS,

82 |SEMVAQOS. AF_06/2017 P M2 55,94
INSTALAGAQ DE ISOLAMENTO COM LA DE ROCHA EM
9.3 |PAREDES DRYWALL. AF 06/2017 M2 55,94
94 |ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO m2 11,33
9.5 |CUNHAMENTO/ALVENARIAS COM TIJOLO COMUM m 207,83
9.6 |DIVISORIA DE GRANITO POLIDO m2 15,97
ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1 VEZ - ARG, {1Cl : 2CH :
9.7 |BARML) m2 61,20
10.0 | IMPERMEABILIZACAQO
10.1 | IMPERMEABILIZACAQ VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2 62,19
11.0 |ESTRUTURAS METALICAS A
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS .
DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
11.1 | AF_07/2019 M2 7.16
ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE TELHADOS
DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA TERMOACUSTICA, INCLUSO
11.2 | TRANSPORTE VERTICAL. M 591,39
12.0 | COBERTURAS /
12.1 | COBERTURA COM TELHA ONDULADA QU EQUIV. m2 -
12.2 | CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA OU EQUIV. m o\
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICAE =
12.3 |30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2018 | M2 364,30
12.4 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m2 90,65
12.5 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA m2 42,26
COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA
12.6 | TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSORIOS m2 262,87
CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5
12.7 | MM m 22,00
13.0 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
13.1 | ALIZAR m 150,00
13.2 | PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/IFERRAGENS Un 13,00
PORTA LISA 80X210 COM PORTAL E ALISAR SEM
13.3 | FERRAGENS un 2,00
PORTA LISA 100X210 COM PORTAL E ALISAR SEM
13.4 | FERRAGENS Un 2,00
13,5 | FOLHA DE PORTA LISA B0/70/80X210 Un 15,00
ESQUADRIAS METALICAS - ( OBS.: 1- 08 VIDROS NAO
ESTAO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS;
2- JA ESTA CONSIDERADO NO CUSTO DAS ESQUADRIAS
14.0 | DE ALUMINIO O CONTRAMARCO )
PORTA DE ABRIR ALUMINIO NATURAL EM VENEZIANA
14.1 | CIFERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) m2 10,10
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PORTAO CHAPA 14 / GRADE DE FERRQ PT-7 C/FERRAGENS

2,75

14.3

PORTAQ CORRER / ABRIR CONJUGADQ PT-8 C/FERRAGENS

7.80

14.4

VIDRO TEMPERADO 10 MM FUME - COLOCADO

14.5

GRADE DE FRENTE/FERRO REDONDO COM ESTACA
D=25CM ARMADA - GF-1

4.95

1486

GUARDA CORPO COM CORRIMAQ/TUBO INDUSTRIAL GC-1

15,51

14.7

CORRIMAQ/TUBO INDUSTRIAL C-1

3aRR RRAR

12,59

14.8

ESQUADRIA BASCULANTE EM CHAPA J17, J1Be J19
C/FERRAGENS

14.9

ESQ.DE CORRER CHAPANIDRO J8/J107J12/J13
C/FERRAGENS

14.10

JANELA FIXA DE ALUMINIO - TIPO VENEZIANA

14.11

VIDRO TEMPERADO 10 MM - COLOCADO

SR B

14,12

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA,
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2019

118,32

14.13

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS,
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

5,32

14.14

GUARDA-CORPO EM TUBO DE AGO INOX D=1 1/2", DUPLOQ,
COM MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO INOX D=1 1/2",
H=96CM, COM ACABAMENTO POLIDO, PARA FIXAGCAO EM
PISO.

8,21

14.15

CORRIMAO EM AGCO INOX, ESCOVADOQ, D =1 1/2"

10,11

15.0

VIDROS

15.1

VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO

15.2

ESPELHO CRISTAL E =4 MM

HE

5,31

REVESTIMENTO DE PAREDES

16.1

CHAPISCO COMUM

964,16

16.2

REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)

751,12

16.3

REVESTIMENTO COM CERAMICA

BRR

245,74

16.4

MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM
DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURQ/PLATIBANDA (
A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

m2

39,70

" 16.5

EMBOGCO (1Cl:4 ARML)

243,04

16.6

ANDAIME METALICQ FACHADEIRO (ALUGUEL/MES)

m2

572,20

16.7

PEITORIL EM GRANITO CINZA POLIDO, E=2CM

M2

545

17.0

FORROS

171

FORRO DE GESS0O COMUM

m2

299 66

17.2

TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM

278,25

17.3

ALCAPAO COM TAMPA METALICA, 680X80, PARA FORRO DE
GESSO

UN

10,00

18.0

REVESTIMENTO DE PISO

18.1

PISO LAMINADOQ COM CONCRETO 20MPA E=5CM

m2

311,84

12
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REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM

18.2 | AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M?, AF_06/2014 M2 54,34
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML)
18.3 | E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM m2 769,26
18.4 | RASPAGEM E APLICAGAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAQS m2 769,26
18.5 | RODAPE DE GRANITO m 575,14
PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 8CM E FCK =
18.6 |35 MPA m2 183,47
PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COR NATURAL MODELO
18.7 | TATIL { ALERTA QU DIRECIONAL) SEM LASTRO m2 17,38
SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM
18.8 | CONTRAPISO (1CI:3ARML) m2 4,50
REGULARIZAGAC E/OU NIVELAMENTO DE LAJE COM
18.10 | VERMICULITA { 1CI:1ARM:5,5556VERM) m3 7,96
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO
(9v12X25X100CM), Cf SARJETA (13X10v12CM)FC28=20MPA ‘
COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. -
INCLUSO ESCAV JAPILOAM./REATERRO E CONC.FC28=
18.11 | 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO m 64,88
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM,
18.12 [FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIACAQ. AF_08/2015 H 8,00
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM,
18.13 | FURO DE 1* (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 H 8,00
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM,
18.14 | FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENCAQ. AF_08/2015 H 8,00
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM,
FURQ DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAGAQ.
18.15 | AF_08/2015 H 8,00
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
. SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM,
18.16 | FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 8,00
18 17 | POLIMENTO DE GRANITO - (REF ORSE 12246) - (ESCADA) m? 10,37
19.0 |FERRAGENS
19.1 |FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 | /8766- 118 IMAB OU EQUIV. Un 28,00
19.2 |BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM un 8,00
19.3 | BARRA DE APOIO EM ACO INOX - B0 CM un 6,00
19.4 | DOBRADICA 3" x 3 1/2" FERRO POLIDO Un 84,00
20.0 | ADMINISTRACAO - MENSALISTAS
20.1 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 226,00
20.2 | MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) H 1.128,00
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21.0 |PINTURA
21.1 | PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO m2 736,28
21.2 | PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS m2 71,40
21.3 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2 |1.840,72
21.4 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAD m2 159,18
21.5 | PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2 511,43
21.6 |PINT.ESMALTE S/ANTICOR 2 DEMAOS m2 160,67
21.7 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 |2.29297
21.8 | PINTURA ESMALTE 1 DEMAQO EM PAREDE SEM SELADOR m2 188,62
21.9 |PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m2 118,11
21.10 | APICOAMENTO DE REBOCO E ALVENARIA m2 159,18

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM

ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM
21.11 | EXECUCAC DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 159,18
21.12 | PINTURA COM SELADOR ACRILICO m2 |1.840,72
22.0 |DIVERSOS
22.1 |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 837,84
22.2 | CAFE DA MANHA RE |1.693,00
22.3 | CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE |1.693,00

VENTOKIT PARA SANITARIOS E CONSULTORIO SEM
22.4 |VENTILACAD NATURAL UN 3,00
225 |BATE MACA 2,5 X 12 CM/ENVERNIZ. E ASSENTADO m 125,06
226 | PLACA DE INAUGURACAD ACO ESCOVADO 80 X 120 CM un 1,00
22.7 | SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4" Un 16,00
228 | BANCADA DE GRANITQ C/ESPELHO m2 6,43
22.9 | LETRA CAIXA INOX COLOCADA m 10,00
23.0 |PLATAFORMA | ACM
23.1 | PLATAFORMA ELEVATORIA VERTICAL UN 1,00

ACM DECORATIVO (ALUMINIO COMPOSTO MISTO) PARA
23.2 | FACHADA, M 58,98
23.3 | REVESTIMENTQ EM ACM PARA MARQUISE UN 1,00
24.0 | AR CONDICOIONADOD

TUBQ EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO,

INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR

CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL
241 |FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2015 M 319,50

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN /8", COM ISOLAMENTO,

INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR

CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -
24.2 | FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015 M 96,00

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO,

INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGCAO DE AR

CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL —
24.3 | FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015 M 139,00
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TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO,
INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR
CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -

1a0 IND

f
a
8
0
]
o
H
[1%]
b
z

SETéDGDEZDZDT
ZLTIBTOEEZ *,U SPYPTITIU=INY

owORITIUSING
reurhog

cTID

24 4 | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 80,50
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE),
9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO
24.5 |PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO UN 10,00
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE),
12000 BTU/H, CICLO FRIO, 80HZ, CLASSIFICACAQ A (SELO
246 |PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO UN 7,00
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE),
18000 BTU/M, CICLO FRIO, B0HZ, CLASSIFICACAD A (SELO
24.7 | PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO UN 5,00
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE),
24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAQ A - SELO
24.8 | PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO UN 6,00
24.9 |CABO ISOLADO PP 3 X 4,0 MM2 M 121,90
SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM,
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E
24,10 | INSTALACAO. AF_01/2020 UN 56.00
24.11 | CAIXA DE PASSAGEM P/ SPLIT 29X16X5CM DRENO UN 17,00
24.12 | CAIXA DE PASSAGEM P/ SPLIT 39X22X6CM DRENO UN 1,00

Goidnia, 24 de fevereiro de 2023

Fliwe 5o Zer
Eliseu Silva Garcia - CREA 13.849/D-GO
Gerente de Infraestrutura

Plog Yot G Guono

davne Freitas Gorﬁles Caetano
Gestora do Contrato
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020200000978
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolug¢do no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta
dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goids - CREA-GO o Acervo Técnico do
profissional THIAGO CUNHA MORAIS referente a(s) Anotacéo(6es) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
descriminada(s):

Profissional: THIAGO CUNHA MORAIS RNP: 1007210028 Registro: 17436/D-GO

Titulo profissonal: Engenheiro Eletricista

N° ART: 1020200011490...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 20/01/2020 .. Baixada em: 11/05/2020

Forma de registro: Substituicao a 1020200002364................ Participagao técnica: Individual..........
Empresa contratada: MRL CONSTRUTORA LTDA - ME -.. Registro CREA-GO: 24178........................
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA -SSPI/GO CPF/CNPJ: 01.409.606/0001-48
Avenida ANHANGUERA Bairo: SETOR AEROVIARIO
Nimero: 7264... ... CEP: 74000-000

Quadra: O......... Lote: O......... Complemento: .....coceveeerenns Cidade: GOIANIA..........ccoeeveeene -GO

=5 Y Y] Fone: (62....)32242222....

Contrato: 069/2019.. Celebrado em: 10/12/2019 Valor R$: 114.800,00.....
Vinculada a ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acédo institucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

Enderego da Obra/Sernvigo: Avenida Engenheiro Atilio Correia Lima Namero: 1223...
Bairro: Cidade Jardim................. CEP: 74425-030...........

Quadra: O......... Lote: O......... Complemento: ........cceeeeereenene. Cidade: Goiania.........cccceueuee. -GO

Data de Inicio: 10/12/2019 Previsdo término: 10/12/2020 Coordenadas Geograficas: -16.68179.,-49.305376200
Finalidade: Outro.......... Codigo/Obra publica: ..........

Proprietario: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANGA
PUBLICA -SSPIGO (IML)
E-Mail: oo Fone: (62....) 32242222..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, 220,00 VOLTS;2 -
ATUACAO EXECUCAO REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, 4.200,00 METROS;
Observagdes:

REFORMA DO SISTEMA ELETRICO DE ALIMENTAGAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO
COMPLEXO INSTITUTO MEDICO LEGAL / INSTITUTO DE CRIMINALISTICALEONARDO RODRIGUES EM GOIANIA.

CPF/CNPJ: 01.409.606/0001-48

Informac6es Complementares:
Periodo de Execugéo da Obra/Servigo de: 10/12/2019 até 10/02/2020.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUICOES DO PROASSIONAL NA ENGENHARIA ELETRICA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 20009676 a 20009679, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servi¢o, a quem cabe
a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 1020200000978
Data: 12/05/2020 Hora: 15:03:00
Cédigo de Controle: QSEEHDN

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificacdo dos dadostécnicos

o registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteracéo da

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da situacédo do registro da ART.

capacidade técnico - profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site
responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu do CREA-GO (www.creago.org.br)

quadro técnico por meio de declaragdo entregue no momento da A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo
habilitagdo ou da entrega das propostas. Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal.

A CAT é véalida em todo o territério nacional.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
62089/2020 Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br m
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ESTADO DE GOLAS :
_ SECRETARIA DE ESTADD DA SEGURANCA PUBLICA
GERENCIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E SERVICOS GERAIS

ATESTADCO N"5/2020 - GAESG- 02900

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para 05 devidos fins que o empresa MLR Construtora LTDA ME, inserita no CNPYMFE 1° 26.791.812/0001-96, com sede na Avenida
Goids, Ed, S3o Judas Tadeu, n® 1 78, QD. 04, Lt. 24, sala 1510, Setor Centeal, Goidnia-G0O, , CEP 74.005-010, executon a obra abaixo especificada:

1. ORJETO: Reforma do sistema eléinico de alimentagiio dos aparclhos de ar condicionado instalados no complexo Instituto Medico
Legal/Institute de Criminalistica Leonardo Rodrigues em Goidnia

AREA CONSTRUIDA: 422 m?

PROPRIETARIO: SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS - CNPI N.° 001.409.606/0001-48
PROCESSO N 20170001 6010894

DATA DO INICIO DA OBRA: 1071272019

DATA DO FINAL DA OBRA: 10:02/2020

PRAZC DE EXECUCAQ: 30 dias

VALOR DO CONTRAT(: RS 114.800,00 {Cento e quatorze mil e oitocentos reais)

RESPMONSAVEL TECNICO PELA OBRA: Thiage Cunha Merais, Engenheiro Eletricista, CREA 17436/D-GO, RNP 1007210028, ART
N2 1020200011490,

o 00wk O b e L b

PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA

SECRETARIA DE SEGURANCA FUBLICA E JUSTICA

EMPREENDIMENTO: Reforma do sistema clétrico de alimentagiio dos aparelhos de ar condicionado do 1C ¢ IML LOCAL: Av. Eng. Atilio
Corréa Lima, 1223 - Cidade Jardim, Goidinia - GO, 74425-030

rﬁREﬂ 1 422m?

Processo: 201700016010894 ¢ 201800016011305

CONVENIO: A definr BDE: 28, 16%

DATA BASE: ATUALIZAQEOTABELFI AGETOP MOV/1T e SINAP] MAR/IB

Diescrigio: Reforma do sistema elétrico de alimentagdo dos aparelhos de ar condicionado do 1C e IML BIM: 28, 16%)
Proprictirio:Estado de Goids cis Sociais: 89,055
Setor:GAESG - Geréneia de Arquitetura, Engenharia, Servigos Gerais Arca: M2 2
Enderego: Av. Eng. Atilio Corréa Lima, 1223 - Cidade Jardim, Goidnia - (GO, 74425-030 VALOR

Processo: 201 700016010894 ¢ 201800016011 305 114.800,00

Orgamento: 0012018

PRECO
ITEM [CODIGO pERERL UN  QUANT AT |M.OBRA  [UNITARIO| PARCIAL
1 000164 SERVICOS PRELIMINARES
DEMOLICAD DAS INSTALACOES
L1 020162 ELETRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATECB.E [H 16,00 - |7.00 7,00 112,00
CARGA

FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E
MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA
1.2 020200 OBERA - m2 42200 [ 144 1,44 607,68
AREAS EDIFICADAS/COBERTAS
YFECHADAS

PLACA DE OBRA EM CHAPA METALICA 26
COM PINTURA, AFIXADA EM CAVALETES

DE MADEIRA DE LEI {(VIGOTAS 6X12CM) -

PADRAQ AGETOP

13 021301 m2 2,00 10670 [1.20 107,90 215,80

EFLPPRAPCMSOEXAMES
VTREINAMENTOS/VISITAS (= 20
EMPREGADOS) - AREAS
EMFICADAS/COBERTASFECHADAS

1.4 021602 e 42200 1025 ) 1025 4.325,50

GBUBTOTAL >>35msmx> | 5.200,98

NST. ELET/TELEFONICA/CABEAMENTO

I s ESTRUTURADO

2.0 071208 = M 42000 (630 |7.90 14,20 5.964,00

2.2 071745 ILUWA PYC ROSQUEAVEL DIAMETRO 27 Un ROL00 1,58 1,59 37 253,60

08/05/2020 17:17

hitps://sel.go.gov.br/sei/controlador.phpacao=documento_imprimir_...
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b3 71207 FLERODUIODERVCRIQORMETRD by boon | |1z 847 (711,75
2.4 071747 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3" Lin 500 308 6,04 213 73,04
hs  [CPMPOSICAORyCHA DE REDUGAO 37 x 2" Un 400 [2879 047 026 |N704
26 [OMPOSICAOCONDULETE DE ALUMINIOLL 2 CTAMPAUR D000 | 1811|413 2224 |444.80
b7 ff”pmrc‘mmm DULETE DE ALUMINIOLR 2 C/TAMPAUn 1000 |IB11  |4,13 2224 222,40
28 (OMPOSICAOCONDULETE DE ALUMINIO T2* CITAMPA Un — B400 (1930|413 2343 796,62
29 FOMPOSICAGCONDULETE DE ALUMINIOLL 3* CTAMPAIUR 400 (5357 |4.13 51,70 | 23080
b 10 Ff”mﬁ[cﬂ‘ﬂmhmumnz DE ALUMINIO LR 3" C/TAMPAUn 200  |5357 |4,13 57,70 11540
201 COMPOSICAGCONDULETE METALICO T3 CTAMPA  Un 200 (6028|413 644l [12882
COMPOSICAOPRENSA-CABOS DE PLASTICO EM
B T e Un 4100 (292 |047 3,39 138,99
b13 070375 ERACADGRA METALIGATIEDERIAM, mw:  Boogo |1es  [mog 263 736,40
3 - . TEC]
214 070377 DRACADEIRA METALICA TIPO"DDIAM. yjy - ligon | 108|288 394 63.04
2.15 070450 BUCHA F/TUOLO FURADD 5-6 Un 206,00 0,17 0,26 043 127,28
216 071861 PARAFUSO P/BUCHA 5-6 Un_ P9600 |008  [0.16 0.24 71,04
COMPOSICAQQUADRO DE DISTRIBUICAO SORREPOR €/
217 L BARRAMENTO TRIFASICO (48 MODULOS) -[Un 1.00 1.91991 (12724 204715 204715
225A
208071177 DISIUNTOR TRIPOLAR DE 10A 175A (U 100 [20435 [1431 __|2i866 2186
2.19 070513 CABO EPRAXLPE (90°C) | KY - 50 MM2 M 15,000 14,43 2.46 16,89 253,35
220 070311 CABO EPR/XLPE (90°C) | KV-25MM2 M 1000|701 |1.35 846 54,60
2.21 070560 CABO ISOLADO PP 3 X 4.0 MM2 % 212600 (4,14 331 745 1581406
D22 f:?“mﬁwmmao ISOLADO PP 3 X 6.0 MM2 M LB43.00|709  |495 12,14 2237402
h23 [CoMPOSICAOeABO 1ISOLADO PP 3 X 10.0 MM2 M 68600 | 1146 |495 16,41 11.258,63
COMPOSICAQELETROCALHA PERFURADA CH.A® PRE
s - 10 M, FOGO "C™ C/ABAS 100X50 MM S TAMPA i P00 12,61 1.62 A4 708,05
COMPOSICAOTAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA
225 L DE 100 X 50 MM M 35,00 4,07 3,18 7.25 253,75
COMPOSICAOCURVA VERTICAL INTERNA 90° PARA
226 [ ELETROCALHA 160X 50 MM Un 200 |1375 |24 1629  [32.58
COMPDSH:AQCUR\"& VERTICAL EXTERNA 90° FARA
.27 L3 ELETROCALHA 100 X 50 MM Uni 2.00 13,38 254 1592 31,84
COMPOSICAOCURVA HORIZONTAL 90° PARA
22 1) St bl B Un koo 1173 |25 1427|5708
b 29 -C'::;MPDSH:A 'giﬂDﬁ INTERMA PPELETROCALHA 100 X Un 30,00 184 238 422 126,60
LETROCALHA PERFURADA CH.A® PRE
230 C'IOEMP(EH:A(};NI FOGO "C" CIABAS 200X 100 MM v RIRL]] 4220 11,44 53.6d LO72 %0
[ SITAMPA
COMPOSICAOTAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA
£ [AMER SR EON M pooo  [11.00 |38 1418 |283.60
{KHNFDE[CEIH:URVﬂ DE INVERSAQ PARA
g Srilialborslic Un [R00 |2569 |2.54 2823 56,46
COMPOSICAOCURVA HORIZONTAL 90° PARA
033 [y e e 1l a0 5 150 i Un Bo0  [2399 |24 26,53 79,59
;34 [COMPOSICAOEMENDA INTERNA PIELETROCALA 200X, ™ |700 448|238 = —
b 15 COMPOSICAOMAQ FRANCESA SIMPLES LARGURA DE Un 15.00 650 254 9.04 316.40
-2l 200 MM
LUVA DE
236 COMPDS[C"'OAC& BAMENTO{FLANGE)FELETROCALHA |Un 1.00 499 2,338 737 737
=22
200 X 100 mm
237 070516 CABO EPR/XLPE (90°C) | KV - 120 MM2 M 7504 33,36 3.65 37.01 2.775,75
238 070514 CABO EPR/XLPE(90°C) I KV-T0MM2 M 5000|2035 |2.70 2305 1.152,50
23907025 [BUCHA E ARRUELAMETALICADIAM.Z PR 200 _[081 (093 [175 3.0
+ JQUADRO DE DISTRIBUICAO SOBREPOR C/
b 40 E.?}MPOSEC.&QBARRAM ENTO TRIFASICO (50 MODULOS) -[Un 1,00 314433 (12724 3.271.57 327157
280A
241 071180 IDISIUNTOR TRIPOLAR DE 250-A LUin 1,00 438,32 I-ﬂ._]-i 452,63 452,63

08/05/2020 17:17
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PARAFUSO SEXTAVADO CABECA
b2 OTIST2 S S e Un  B3s00 (003 |00 0.23 77.28
243 071981 FORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" ILin 336,00 (005 0,10 015 50,40
had 070251 ARRUELA LISA D=1/4" Un 67200 |003 | 0.03 20,16
545 070451 BUCHA F/TIOLO FURADO S-8 Un 13000 [0.19 |02 044 51,60
2 A OT1R62 PARAFUSO MBUCHA 5-8 Un 140,00 |(0,11 0,28 0,39 54,60
247 F;:MPDS[CAGC.QEG ISOLADO PP 4 X 4.0 MM2 320,00 6,43 495 11,43 3.657.60
b48 070540 ﬁ“gﬁ DE COBRE NU No. 10 MMZ (11,11M 16500 (237|111 348 574,20
249 071032 g;”f”o“ TIEO PARAEUSQOFENDIDOI® | Lisng |25y |58 575 230,00
SUBTOTAL »>>>353>> |, e
3 oo0i78 COBERTURA
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS
PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
O25R0 'TELI'I_."\. ONDULADA DE FIBROCIMENTO, -t
31 (SINAP  METALICA, PLASTICA OU pE. pel L 20,55 20,35 25
TERMGACUSTlC.ﬁ., INCLUSO TRANSPORTE
WERTICAL. AF 122015
52 e0sol ;:gg:z&'rum CITELHA ONDULADA OU 500 1664|349 20,13 100,65
52 (160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA m  DA0 637|195 1432 3580
SUBTOTAL »>>x>z=>> | 324 95
G 000183 FORROS
FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA
il LR AREAS SECAS ESPESSURA DE 125MM (12 P00 3460 | 36,31 121,08
BUBTOTAL ==>xmmmmis 127.0%
5 000158 PINTURA
51 peldol Fh S oMETIRRC RS RO w e o o 3.00 10,50
52 ReI00] INTURA LATEX ACRILICO 2 DEMADS ___m2 B0 217|300 450 15.75
SUBTOTAL wo>oomoo | 26,25
6 000157 ADMINISTRACAO - MENSALISTAS
6.1 Rs0l0l ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 4400 4246 4246 1.568,24
6.2 250103 ENCARREGADO - {OBRAS CIVlS:I H 220000 - 11,048 11,09 2.439.30
SUBTOTAL >>=->522> | 4.307.54
T QO01ES DIVERSOS
7.1 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 42200 (033 0,90 1.23 51906
7.2 271500 CAFE DA MANHA RE 115,00 1,62 1.62 186,30
73 br1so2 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 11500 |661 | 6,61 760,15
74 000006 VALETRANSPORTE Un  F600 p 4,00 4.00 304,00
SUBTOTAL >>>>555 | 1.769.51
MOTAL SEM BDI== 90.575.55
BDI>> 28,16% 5 394 45
MTOTAL COM BDI>> 114.800,00

Miirio Ricardo da Silva Ferreira

Gerente de Arguitetura, Engenharia e Scrvigos Gerais - S5P

Rafael Lelte Carvalho Furtado
Eng. Eleirigista CREA/GO 20347/D
Gestor do Contrato Portaria n® 0709/ 201WS5P

GOIANIA - GO, aos 08 dias do més de maio de 2020,

08/05/2020 17:17
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L]
SQI! [(ﬂ Documento assinado eletronicamente por RAFAEL LEITE CARVALHO FURTADHD, Assessor (a), em 08052020, ds 11:27, conforme an.

i i L5 2% L, b7 i Lei 17.0392000 ¢ ant, 3°B, 1 do Decreto n® 3.808/2016,

Se‘! & Documento assinado cletronicamente por MARIO RICARDO DA SILVA FERREIRA, Gerente, em 08052020, ds 17:16, conforme art. 2°,

¢ -
Fnatura 29 11, "B, da Lei 17.039/2000 ¢ arl. 3°B. L do Decreto o* 5.508/201 6, ;E E
EL
ot PEE Pl
iy et
AT A autenticidade do documento podle ser conferida no site hitp:d'selgo.gov.brisel'contralador_externo.php?acas=documento_conferir& .E i
o id_orgao_sacesso_externo=1 informando o cadigo verificador 000012927593 e o codigo CRC DCDSA9S, o o E‘
fap=11
4o
o
=3
GERENCIA DE ARQUITETURA. ENGENHARIA E SERVICOS GERAIS RO
AVENIDA ANHANGUERA 7364 - Bairro AEROVIARIOD - CEF T4543-000 - GUIANIA - GO 0- 'E;E B
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolucéo n°® 1.137, de 31 de margo de 2023 1020240000199
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolu¢do no 1.137, de 31 de margo de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Técnico do
profissional THIAGO CUNHA MORAIS referente a(s) Anotacédo(6es) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo
discriminada(s):

Profissional: THIAGO CUNHA MORAIS RNP: 1007210028 Registro: 17436/D-GO

Titulo profissonal: Engenheiro Eletricista

N° ART:1020210119569...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 09/06/2021 .. Baixada em: 19/01/2024

Forma de registro: Substituicao a 1020210107426................ Participagao técnica: Individual..........

Empresa contratada: MRL CONSTRUTORA LTDA - ME -.. Registro CREA-GO: 24178........................

Contratante: INSTITUTO DE ASSIST. SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS CPF/CNPJ: 01.246.693/0001-60
Avenida Primeira

Radial............... Numero: 586.... Bairro: Setor Pedro Ludovico..... CEP: 74820-300

Quadra: SIN....... Lote: S/N....... Complemento: ........ccceevenee. Cidade: Goiania.........cccceueue. -GO

=5 Y Y] Fone: (62....)3238-24000..

Contrato: 008/2021.. Celebrado em: 05/05/2021 Valor R$: 190.000,00.....
Vinculada & ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acédo institucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

Enderego da Obra/Servigo: Avenida Primeira Radial............... Namero: 586....

Bairro: Setor Pedro Ludovico.......... CEP: 74820-300...........

Quadra: S/IN....... Lote: S/N....... Complemento: ........cceeeeereenene. Cidade: Goiania.........cccceueuee. -GO

Data de Inicio: 05/05/0005 Previsdo término: 05/05/2023 Coordenadas Geograficas: -16.7080259,-49.254072099
Finalidade: Comercial ..... Cédigo/Obra publica: 74672-600.
Eg!;?;;é%!g&m ASSIST. SERVIDORES PUBLICOS CPF/CNPJ: 01.246.693/0001-60

E-Mail: reginaluciad@hotmail.com Fone: (62....) 3238-2400.

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO MANUTENCAO SUBESTACAO DE ENERGIAELETRICA, 2.000,00 QUILOVOLTS-
AMPERE;2 - ATUACAO MANUTENCAO AUTOMAGAO COMERCIAL, 1.000,00 QUILOVOLTS-AMPERE;3 - ATUACAO
MANUTENCAO SISTEMADE COMANDO ELETRICO OU ELETRONICO, 1.000,00 QUILOVOLTS-AMPERE;4 - ATUACAO
MANUTENCAO SISTEMADE PROTECAO ELETRICO OU ELETRONICO, 1.000,00 QUILOVOLTS-AMPERE;5 - ATUACAO
MANUTENCAO GERADOR DE ENERGIAELETRICA, 1.000,00 QUILOVOLTS-AMPERE;

Observagdes:

EXECUGAO DE SERVICOS DE MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA PERIODICA DE 02 GRUPOS GERADORES
CUMMINS NTA855-G5/STANFORD HC4F - 400KW/500KVA, E UM SISTEMA DE AUTOMACAO E MONITORAMENTO REMOTO.
EXECUGAO DE SERVICOS DE MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA PERIODICAE LIMPEZA DE UMA SUBESTAGAO
13,8KV DE 02 TRANSFORMADORES 13,8KV/380V/220V, UM DISJUNTOR DE 15KV, 03 CHAVES SECCIONADORAS
15KV,MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA PERIODICA E LIMPEZA DE 01 QUADRO DE TRANSFERENCIA
AUTOMATICA - QTQA 380/220V, UM QUADRO DE DISTRIBUIGAO GERAL 380/220V, 1 BANCO DE CAPACITORES 380/220V,
1 QUADRO DE SELECAO DE TRASNFORMADORES 380/220V

Informagdes Complementares:

Periodo de Execugéo da Obra/Servigo de: 05/05/2021 até 05/05/2023.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUICOES DO PROASSIONAL NA ENGENHARIA ELETRICA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 24002366 a 24002371, o atestado contendo <6> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servico, a quem cabe
a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 1020240000199
Data: 19/01/2024 Hora: 11:15:00
Cdédigo de Controle: USFNUFO

A CAT a qual o atestado esté vinculado é o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificagéo dos dadostécnicos

o registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragcéo da
A CAT a qual o atestado esté vinculado constituird prova da situacdo do registro da ART.

capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no
responsavel técnico indicado estiver ou venha a serintegrado ao seu site do CREA-GO (www.creago.org.br)

quadro técnico por meio de declaragédo entregue no momento da A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo
habilitagdo ou da entrega das propostas. Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal.

A CAT é valida em todo o territério nacional.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
3007/2024 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br m
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DESPACHO N® 2/2024/IPASGOSAUDEfCOMAN-21522

Atestamos para fins de comprovagio de realizagio de atividades técnicas que a empresa MRL
CONSTRUTORA LTDA, INSCRITA NO CNEI n® 26.791.812/0001-96, estabelecida na Avenida Goids, n® 178, Qd
04, LT 24, sala 1510, Setor Cental, Goidnia - GO prestou de forma satisfatoria na época para o antigo Instituto de
Assisténcia dos Servidores Publicos do Estado de Goids - IPASGO CNPJ n°. 01.246.693/0001-60 e que hoje € o
SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES
DO ESTADO DE GOIAS, denominado contratante dos servigos de Manutencio Preventiva e Corretiva, no Periodo de
24 meses, com fomecimento de mao-de-obra, materiais e consumo, ferramentas, reposicdo de pecas (originais ou
recomendadas pelo fabricante), incluindo todos os componentes, acessorios e demais periféricos dos grupos geradores e

da subestacdo, conforme especificacdes técnicas constantes no Processo n® (202000022016061) e Contrato 008/2021
{000020108304),

DADOS DO SERVICO
CONTRATO N* 008/ 2021

1.1. Contratagdo de empresa especializada em manutengdo preventiva e corretiva com fornecimento
de mio-de-obra, materiais de consumo, ferramentas, reposigéio de pegas (originais ou recomendadas pelo fabricante),
incluindo todos os componentes, acessdrios e demais periféricos, conforme itens descritos no quadro abaixo;

1.2. Planilha Descritiva

1 of6 D8/01/2024 09:38
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Ttens | Descriglio

Manutencio Preventiva e Corretiva Periodica:

1 2 (dois) Grupos Motor Geradores - Cummins-NTA855-G5
/ Stanford- HC4F - 400kW/ 500kVA - Ano de Fabnicagdo 2013

1 (um) Sistema de Automacio ¢ moniforamento remoto.

Manutencio Preventiva e Cometiva Periddica e Limpeza Subestacio 13,8kV:
2 (do1s) Transformadores 13, 8kV/ 380V/ 220V,

2 1 (um) Disjuntor 15kV;

3 (trés) chaves Seccionadoras 15kV:

1 (um) sistema de exaustio

Manutencio Preventiva e Corretiva Periddica e Limpeza:
1(um) Quadro de Transferfncia Automatica — QTA 380/ 220V
3 1(um) Quadro de Distnibuigdo Geral 380/ 220V;

1(um) Banco de Capacitores 380/ 220V;

1({um) e Quadro de Selecio de Transformadores 380/ 220V,

2, Especificagdo do Objeto

2.1 0 Instituto de Assisténcia dos Servidores Publicos do Estado de Golds - Ipasgo, localizado na Av.
1 Radial, n® 586, Setor Pedre Ludovico, Goidnia-GO | CEP: 74,820-300; detém de;

a) 1 (uma) subesta¢io abrigada de 13,8kV, contendo 2 (dois) transformadores a seco de 1000kVA,
sendo um conectado ao sistemae outro reserva;

2 [dois) Transformadores 13,8kV/ 380V/f 220V
1 {um)] Disjuntor 15kV;

3 (trés) chaves Seccionaderas 15kV;

1 {um) sistema de exaustdo

b) 2 (dois) Grupos geradores de S00kVA com transferéncia fechada em rampa operande em
paralelo somando 1000kVA em regime de emergéncia;

2 [dois) Grupos Motor Geradores - Cummins-NTA855-G5 / Stanford- HCAF - 400kW/ 500kVA - Ano de
Fabricagdo 2015 ((EQUIPAMENTO 01 e 02).

1 {um) Sistema de Automagdo e monitoramento remote.

¢) Quadros Elétricos:

1 {um) Quadro de Transferéncia Automatica - QTA 380/ 220V,
1 (um) Quadro de Distribuicio Geral 380/ 220V,

1 (um) Banco de Capacitores 380/ 220V,

1 (um) e Quadro de Seleg3o de Transformadores 380/ 220V,

3. Da Manutengdo Preventiva da Subestagdo, Quadros Elétricos e Grupos geradores da Sede do
Ipasgo:

A CONTRATADA devera promover a manutengdo preventiva nas instalagbes da Subestaglo da Sede

08/01/2024 09:38
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do Ipasgo:
Itens | Descrigio ;Q Y
a6
el
i Manuteng 8o preventiva em equipamento tipo Grupo Motor Gerador - Cummins-NTA$55-G5 Je ok
LY
(EQUIPAMENTO 01) 1
HEID
i1
Manutengio preventiva em equipamento tipo Grupo Motor Gerador - Cummins-NTA855-G5 E"EH_'
2 { Stanford- HCAF - 400kW/ 500kVA E‘Eu
(EQUIPAMENTO 02) ;ﬁ%
' L
[
3 Manuten;do Preventiva Elétnica Periodica e Limpeza Subestagio E‘E. &
B
n L1
" Manutencio Elétrica Penddica Preventiva e Limpeza Quadros de Transferéncia Automanca - o
Banco de Capacitores e Quadro de Selegio de Transformadores, w

4. Manutengio Corretiva da Subestaglo, Quadros Elétricos @ Grupos Geradores da Sede do lpasgo.

A CONTRATADA devera promover a manutengdo corretiva nas instalages da Subestagdo da Sede do
Ipasgo se caso houver falhas ndo programadas no ohjeto, cbedecendo os itens da planilha abaixo para o valor em
mao-de-obra, no periodo de 24 meses.

Itens | Descricio

1 Manutengio Comretiva em equipamento tipo Grupo Motor Gerador - Cummins-NTA855-G5 /

2 Manutengdo Corretiva em equipamento tipo Grupo Motor Gerador - Cummins-NTA855 G5/

3 Manutencio Cometiva Elétrica Penodica e Limpeza Subestacio

4 Manutengio Elétrica Periddica Comretiva ¢ Limpeza Quadros de Transferéncia Automatica
Quadro de Selecio de Transformadores.

a) Quando se tratar de uma manutengio corretiva e for constatado por esta fiscalizagdo que a falha
ocorreu por md prestagdo de servigos, a CONTRATADA serd responsabilizada e arcard com possiveis danos dentro dos
trimites da lei, Se caso houver necessidade de troca de pecas por desgaste ou por falhas naturais de uso, a
CONTRATADA devera fornecer conforme itens sobressalentes descritos na planilha do Item 4.2,

b) Todas as Manutencdes corretiva devero gerar um relatéric de servigos.

4.2. Planilha descritiva das pegas sobressalentes da subestagic, quadros elétricos e grupos

geradores da sede do Ipasgo: Pegas referentes ao periodo de manutencSes corretivas descritas no Item 4 deste
contrato;

3of6 08/01/2024 09:38
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i Descrigio do Objeto Unidade | Quantidade
1 Alternador para carregamento de baterias | pg 1
2 Atuador da bomba mnjetora PS 1
3 Bateria 150Ah P 4
4 Bomba d'dgua PG 1
5 Carregador de Baterias PC 2
6 Correia Altemador P 2
7 Correia Ventilador Pe 2
g Fusivel 15kV 80A; Pc 1
9 Nobreak de 1000VA 220V/ 220V PG 1
10 Placa controladera DMC 1000 PG 1
11 Placa controladora PCC 3300 PS pl
12 Resisténcia de pré-aquecimento fi 2
13 Vilvula solenide PS p)
14 Mufla em porcelana 15kV PS 1
15 Recondicionamento de bomba injetora P 2
16 Bomba mnjetora de combustivel P 2
17 Modulo de automagdo e monitoramento | pg 1

Obs.: Os valores j4 deverio contemplar a instalaciio e também 24 meses de garantia.

a) Todas as Manutengdes corretivas deverdo gerar um relatorio de fornecimento de pegas,

5. Da Manutencdo Preventiva da SubestacBo, Quadros Elétricos & Grupos Geradores da Sede do
Ipasgo.
5.1 Manuteng3o Praventiva da Subestacio

a) As manutengdes deverio ocorrer conforme deserite na planilha do ltern 4. deste contrato, por se
tratar de um servico essencial para a funcionabilidade de prédio e continuidade nos servigos de atendimento do
CONTRATANTE. A avaliagdo da periodicidade esta baseada na NBR 14039 - Instalagdes Eletricas de Media Tensdo.

b) A CONTRATADA devera realizar o reaperto de todos os terminais guando necessario.

¢} Analises termograficas deverdo ser realizadas e acrescentadas ao relatdrio de manutengdo
preventiva, observando a temperatura de operagdo de cada equipamente conforme normas vigentes.

d} O relatério devera ser entregue em midia digital com anotagdc de responsabilidade técnica
incluida. No relatério final deverd ser apresentado a certificagdo de calibragdo dos equipamentos utilizados bem como
seus madelos e faixas de atuagdo.

08/01/2024 09:38
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5.2 Manuteng3o Preventiva Elétrica Perlédica e Limpeza dos Quadros Elétricos

a) Os quadros elétricos devero ser manutenidos pela CONTRATADA conforme Item 04 da tabela
descrita no ltem 3;

b} Todas as ManutencBes preventivas deverfo gerar um relatério de servicos;

¢} Reaperto e inspegdo das conexdes, Limpeza e Organizagic, Medicbes de temperatura e Medigdes
de Grandezas Elétricas,

5.3 Manutengdo Preventiva Elétrica Grupos Geradores

a) A manutencdo preventiva nos grupos geradores diesel serd dentro do periodo definido pelo
fabricante que é de 250 horas trabalhadas ou 6 meses, ou o que vencer primeire, conforme descritos na tabela deste
Subitem letra d).

b} A destinagio e armazenamento dos residuos provenientes da manutengio serfo de
responsabilidade da CONTRATADA,;

¢} Todas as ManutengBes preventivas deverio gerar um relatério de servigos;

d} Planilha descritiva da periodicidade das manutenges e metodologias em Grupos Geradores,

ITEM | DESCRICAO DOS SERVICOS PERIODICIDADE
1 Troca de dleo lubnificante, 250horas ou 6 meses
2 Troca liquido de arrefecimento a cada; 12 meses

3 Reaperto de parafusos; 250horas ou 6 meses
4 Limpeza do equipamento; 250horas ou 6 meses

5 Calibracio de controladores (quando necesséario); | 250horas ou 6 meses

6 Venificacdo de grandezas elétricas; 230horas ou 6 meses

7 Limpeza da sala de Geradores. 250horas ou 6 meses

7. RESPONSAVEL TECNICO

Nivel de Atuacio: Profissional Responsavel

Engenheiro Eletricista

Thiago Cunha Maorals - CREA 42411/D-MG - ART n* 1020210119569 {552753438)
Prazo de Execucdo: 05 de maio de 2021 a 05 de maio de 2023

Contrato: n* 008/ 2021

Valor da Obra; RS 190.000,00 {cento e noventa mil reais)

8. Gestor do Contrato
Engenheiro Elelricista

08/01/2024 09:38
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Lucas Soares Teixeira - CREA 21465/0-GO

H
GOIANIA, 08 de janeiro de 2024, ;E 7
no o
Rt
B
LUCAS SOARES TEIXEIRA oom
ST Coordenador de Manutengéio do Patriménio AR
T g
S€l! El Documento assinado eletronicamente por LUCAS SOARES TEIXEIRA, Gestor (a), em 08/01/2024, as 09:38, g
asuinatura conforme art, 2°, § 2°, 111, "b", da Lei 17.039/2010 ¢ ast. 3°B, I, do Decreto o® 8.808/2018. EGe
ehetrdnica Hw g
A 3
|
g -

% A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.hbr EE

! /seifcontrolndor_externo.php? acno=documento_conferir&id_orgao_ncesso_externe=1 informando o codigo ar

verificador 55279622 e o codigo CRC FSFE462S. S

=]}

&

COORDENAGAD DE MANUTENGAD DO PATRIMONIO
AVENIDA PRIMEIRA RADIAL 586, BLOCD 3, 42 ANDAR - Bairro SETOR PEDRO LUDOVICO - GOIANIA - GO - CEP
74£20-300 - .

LTI LI

Referéncia: Processo n® 202000022016061 SEI 55379612
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020230000555
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolug¢do no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta
dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goids - CREA-GO o Acervo Técnico do
profissional LUIZ CARLOS MORAIS ALHO referente a(s) Anotacédo(6es) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo
discriminada(s):

Profissional: LUIZ CARLOS MORAIS ALHO RNP: 0705640671 Registro: 15323/D-DF

Titulo profissional: Engenheiro Civil , Engenheiro de Controle e Automacao

N° ART: 1020220253570...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 24/02/2023 .. Baixada em: 24/02/2023

Forma de registro: Substituicao a 1020200170489................ Participagao técnica: Equipe..........

Empresa contratada: MRL CONSTRUTORA LTDA - ME -.. Registro CREA-GO: 24178........................

Contratante: SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAGAO........ CPF/CNPJ: 01.409.705/0001-20
Avenida

Anhanguera.... Namero: 1630... Bairro: Setor Leste Vila Nova.... CEP: 74643-010

Quadra: SIN....... Complemento: ........ccceevenee. Cidade: Goiania.........cccceueue. -GO

=5 Y Y] Fone: (62....)3201-3131...

Contrato: 032/2020.. Celebrado em: 21/07/2020 Valor R$: 319.057,43.....
Vinculada & ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo institucional: Orgdo Publico..

Enderego da Obra/Servigo: Rua JC54.........ccccovevenenene Namero: S/N....
Bairro: Jardim Curitiba............... CEP: 74481-320...........

3;?;;:5140 """" Lote: AREA Complemento: .....oueuveerereinenas Cidade: Goiania.........cceeveerenns -GO

Data de Inicio: 26/08/2020 Previsdo término: 18/11/2020 Coordenadas Geograficas: -16.5923507,-49.3347035
Finalidade: Escolar ....... Codigo/Obra publica: ..........

Proprietario: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO........ CPF/CNPJ: 01.409.705/0001-20

| =5 V1] Fone: (62....) 3201-3131.

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO ACESSIBILIDADE DE CALCADAS , 115,00 METROS QUADRADOS;2 -
ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURAMETALICA, 627,00 METROS QUADRADOS;

Observagdes:

COBERTURADE QUADRA PEQUENA PADRAO FNDE, REVISAO DAS INSTALAGOES ELETRICAS, EXECUGAO DE PISO
TATIL PARAACESSIBILIDADE NAS CALCADAS, PINTURADAESCOLA, TROCADO PISO DAQUADRA

Informac6es Complementares:

Periodo de Execugéo da Obra/Servigo de: 26/08/2020 até 28/10/2021.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUICOES DO PROASSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL E DE CONTROLE E AUTOMAGAO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 23003804 a 23003814, o atestado contendo <11>folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem
cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 1020230000555
Data: 28/02/2023 Hora: 15:22:00
Cédigo de Controle: HKRRDLH

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificacdo dos dadostécnicos

o registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteracéo da
A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da situacédo do registro da ART.

capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no
responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu site do CREA-GO (www.creago.org.br)

quadro técnico por meio de declaragdo entregue no momento da A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo
habilitagdo ou da entrega das propostas. Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal.

A CAT é véalida em todo o territério nacional.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
87597/2022 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br m
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO, com sede 3 Avenida Anhanguera, n® 1630,
Setor Leste Vila Nova, cidade de Goidnia, Estado de Goids, e a Secretaria de Estado da
Educagdo, inscrito no CNPJ n* 01.409.705/0001-20, ATESTA que a empresa MRL Construtora
Ltda, estabelecida a Avenida Goids, n® 178, Qd, 04, Lt 24, sala 1510, Setor Central, cidade de
Goidnia, Estado de Goids, inscrita no CNPJ n® 26.791.812/0001-96, executou os servicos de
Reforma e Ampliagdo do Colégio Estadual Jodo Bénnio, conforme projetos, memorial
descritivo e especificagfes técnicas constantes do Edital de Tomada de Pregos n® 028/2020 da

Secretaria de Estado da Educacgdo, processo n* 2019.0000.601.8342 e Contrato n® 032/2020.

OBRA: Reforma e Ampliagdo do Colégio Estadual Jodo Bénnio
LOCAL: Rua JC 54, Area Verde, Jardim Curitiba, Goidnia, Goids
CONTRATO: n® 021/2020

VALOR DA OBRA: RS 319.057,43 (Trezentos e dezenove mil, cinglienta e sete reais e quarenta
e trés centavos).

PRAZO DE EXECUGAO: 26/08/2020 a 28/10/2021

PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS:

Regina Lucia Costa Dias - CREA 42411/D-MG — ART n* 1020200167589
Luiz Carlos Morais Filho—CREA 15323/D-DF - ART n* 1020200170483
Thiago Cunha Morais — CREA 17436/D-GO — ART n® 1020200170494

DESCRICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS
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ITEM DESCRICAQ UNID. | QUANT.

1. AMPLIACAO E REFORMA

Werio Daess b Ferreira
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ne Cvil -@( o
H E | 1eira Civil - CELA £2.5995/0-50

NGB 254D GO Outreo 25/05/2920 0O, né 23,389




Secretaria de %

I IND

CCCODODEEQEDT
SOBEDOEE .U SPYPRTATIU=SINY

¥]
La ]
1]
]
[1s]
Q
8]
H
[1s]
=3
al
b
1]
=
=
m
=)
=
™
n
3]
n
B
Q

reurthod

Zoo

&

= E wcwra Civil
EREA IWI1T2522541D-G0

Estado da
Educacao
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1.1 SERVICOS PRELIMINARES -
1.1.1 FORRO PVC SEM ESTRUTURA i
ITEM DESCRICAO UNID. | QUANT.
TR REMOGCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE i
S FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 545,00
1.1.2 ACESSIBILIDADE Z
1.1.2.1 | DEM.PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA m2 105,00
1.1.3 REFORMA DA QUADRA 2
1.1.3.1 | DEM.PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA m2 Giiiing
1.1.4 OUTROS z
1.1.4.1 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 i
1.2 TRANSPORTES 4
iy TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAQ BASCULANTE 6 M3, i
e RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM 36,00
1.2.2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAD BASCULANTE 6 M3 M3 350
13 SERVICO EM TERRA :
5 REGULARIZAGAQ DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM o
e TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA 550,00
1.3.2 APILOAMENTO m2 550,00
14 INSTALACOES ELETRICAS 2
1.4.1 INST. ELETRICAS
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA
A METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS N
e MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAQ
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA
1417 |METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS -
s MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAQ
413 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - UN
e FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_04/2016 2,00
1.4.1.4 |DISIUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A Un A6
— DISIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - i
R FORMECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 1,00
[N DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - Ui
A FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 10,00
Marr'_n.. F st Ferres il I: ﬁg'_‘-"-!"!’ﬁi:l'; '-;I_‘_.“ _ -'C:..J:* zléa;;&;{"d
Decreto 26/05/2620 D 0. n¥ 23.303 2
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DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
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1417 | L ORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016 N1 10,00
ITEM DESCRICAOQ UNID. | QUANT.
1418 |PISIUNTOR MONGPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - =
s FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 18,00
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOQS (D.P.S.) 275V DE B A
1.4.1.9 Un
40KA 3,00
1.4.1.10 |INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL {D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA Un &6
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750
1.4.1.11 |V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAD. M
3.176,00
AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.4.1.12 | PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 666,66
AF_12/2015 ¥
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.4.1.13 | PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M T
AF_12/2015 v
14114 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 F
%% |y, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 5,54
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
1.4.1.15 |KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 107.45
AF_12/2015 !
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?Z, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
1.4.1.16 | KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 91.85
AF_12/2015 !
1.4.1.17 | CABO DE COBRE NU No. 16 MM2 (6,94 M/KG) M 20.00
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADQ, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
1.4.1.18 | CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M i
INSTALAGAO. AF_12/2015 .
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADOQ, PVC, DN 32 MM (1"}, PARA
1.4.1.19 | CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 82.00
INSTALAGAO. AF_12/2015 '
14120 |ELETRO DUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORGADA - M
e DIAM. 40MM 56,00
1.4.1.21 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORCADA - M 3500
DIAM. S50MM !
e Duniedu Ferveir i e P .
imnheira Civil Covprie e Fee! @f b uas
17252254/D-GO - CREA 22.995/0-60 3

Uecreto 26/05/2020 00, n¥ 23,399
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ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
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1.4.1.22 | CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E M 6700
INSTALACAD. AF_12/2015 f
ITEM DESCRICAQ UNID. | QUANT.
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
1.4.1.23 | CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E M 1160
INSTALAGARO, AF_12/2015 ¥
LA 30 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - i
S FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 9,00
L4435 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"} - M
Gl FORMNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 6,00
1.4.1.26 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" Un 71,00
1.4.1.27 | BRACADEIRA METALICATIPO "U" DIAM. 1" Un 400
1.4.1.28 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/2" Un it
1.4.1.29 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2" Un 300
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
1.4.1.30 | CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN 166
INSTALAGAO. AF_12/2015 .
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA
1.4.1.31 | CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN 4.00
INSTALACAO. AF_12/2015 !
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2") -
1.4.1.32 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 3,00
14133 |LWYA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2) - UN
227 | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 2,00
RS CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA i
mEE EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 91,00
A CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAIJE - i
e FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 12,00
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE ACO
1.4.1.36 |GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN ———
INSTALAGCAO. AF_11/2016_P E
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPQ B, PARA ELETRODUTO DE ACO
1.4.1.37 | GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN SET

INSTALACAO. AF_11/2016_P

R L
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Vet Danielu Ferreir P @ B vy enc |
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CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO Qe
1.4.1.38 | GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN 00 eag
INSTALAGAO. AF_11/2016_P * @‘Q:
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO LS
1.4.1.39 | GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN BHTM
10,00 AU S
INSTALACAO. AF_11/2016_P B o
ITEM DESCRICAD UNID. | QUANT. M
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE ACO :g
1.4.1.40 | GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN S o
INSTALACAO. AF_11/2016_P g §
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE ACO
1.4.1.41 | GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN — @
INSTALACAO. AF_11/2016_P : L.«
1.4.1.42 | TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO Un 130,00
14143 |TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO i
7 1 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2015 11,00
14144 |TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULD), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN
2% 1 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 26,00
La.145 |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN
“++72 | SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 3,00
14146 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN
=% | SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAQ. AF_12/2015 42,00
INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO
1.4.1.47 UN
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 3,00
L4143 |'NTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE i
2T | E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_12/2015 7,00
LA 140 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS it
27 | TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAOD. AF_11/2017 120,00
14150 |REFLETOREM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA, LAMPADA 250 W - il
2% | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017 9,00
1.4.1.51 |LAMPADA MISTA DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5
14152 LUMINARIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 02 GLOBOS - un
52 1 INCLUSO BASE DE CONCRETO PADRAO AGETOP E FIXAGAD 7,00
1.4.1.53 |LAMPADA MISTA DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN Sk
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
1.4.1.54 | TUOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSGES UN 466
INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_05/2018 ;
1.4.1.55 |TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA UN b
Harmue Danielu Ferrerra - T T Tt

s
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1.4.1.56 | PARAFUSO P/BUCHA 5-6 Un 320,00
1.4.1.57 | BUCHA DE NYLON $-6 Un 3756
—— DEMOLICAO DAS INSTALAGOES ELETRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATE H
™77 1CB. ECARGA 40,00
1.4.1.59 |HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 3/4" X 2,40 M C/CONECTOR Un 3,00
ITEM DESCRIGAQ UNID. | QUANT,
1.4.1.60 | PADRAO TRIFASICO 35 MM H=7 METROS Un 100
o+
1.4.1.61 | ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - CARTUCHO 90 G un S
1.4.1.62 |FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M Un o
1.4.1.63 |FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM Un &t
1.4.2 IMPLANTACAO -
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA
1421 |METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS UN
5 | MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAD
1427 |DISIUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - -
% | FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_D4/2016 2,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.4.2.3 |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. M R
AF_12/2015 !
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
1.4.24 |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 137
INSTALAGAO. AF_12/2015 !
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"}, PARA
1.4.25 |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E UN i i
INSTALAGAO. AF_12/2015 !
1.4.26 |BRACADEIRA METALICATIPO "U" DIAM. 1" Un 3160
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
1.4.27 |TUOLOS CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES UN 300
INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_05/2018 '
1.4.28 |TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60XSCM PARA CAIXA UN 500
)
1.4.29 |PARAFUSO P/BUCHAS-6 Un 124.00
1.4.2.10 | BUCHA DE NYLON 5-6 Un 124,00
1.4.2.11 |FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM Un

M= 10172:20 2.80 g 598/D-GC
Decreto 26/06/2020 0 0. nd 23.309
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1.5 INSTALAGOES ESPECIAIS - Egﬁ
i
1.5.1 INSTALACOES DE INCENDIO - Tor
B
Rie
1.5.1.1 |EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC Un 2 00 gﬁ s
4] (o]
el
ITEM DESCRICAD UNID. | QUANT. g‘g =
1517 |EXTINTOR MULTIUSO EM PO AB C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA - L
=% |3A208C 6,00 2
£ 515 LUMINARIA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN -
=5 | AF_11/2017 13,00 @
1514 |SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR UN 400 L
L
1.5.1.5 |SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA UN a0
1.5.1.6 |MARCACAO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR M2 8,00
1517 |PLACADE SINALIZAGAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO UN
=T | FUMAR 1,00
{Eg PLACA DE SINALIZAGAOQ EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO Ui
e INFLAMAWEL 1,00
1810 PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 13 - (316X158) SAIDA DE -
27 | EMERGENCIA 7,00
15110 |PLACADE SINALIZACAO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM N
T | "sAfDA" 2,00
1.6 FORROS -
1 FORRO DE PVC SEM ESTRUTURA DE METALON (COM REPINTURA DA m3
i ESTRUTURA COM TINTA ALQUIDICA D.F.) 545,00
1.7 REVESTIMENTO DE PISO -
174 REFORMA DA QUADRA -
1711 |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 0
T | ESP=5CM (BASE) 550,00
1742 |PISOEM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, Lid
5 | INCLUSO JUNTAS DE DILATACAQ PLASTICAS 550,00
1.7.1.3 |RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMADS m2 55000
172 ACESSIBILIDADE -
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELQO TATIL ( ALERTA OU
1.7.2.1 |DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA m2 0:00
DE CIMENTO '
1777 |PSODELADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL [ ALERTA o
%% | OU DIRECIONAL) SEM LASTRO 105,00

Maring Dani=" | errepra
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1.8 FERRAGENS -
181 BARRA DE APOIO EM AGO INOX - 40 CM un 3.00
1.8.2 BARRA DE APOIO EM AGO INOX - 80 CM un San
1.9 ADMINISTRAGAO
ITEM DESCRICAQ UNID. | QUANT.

i ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H

= COMPLEMENTARES 88,00
19.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H G
1.10 PINTURA -

1.10.1 |PINTURA GERAL
14041 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS -

T | DEMAOS. AF_06/2014 400,00
1.10.1.2 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2 400,00
4 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM M2

7 | PAREDES, DUAS DEMADS. AF_06/2014 1.720,00
1.10.1.4 |PINTURA ESMALTE 1 DEMAD EM PAREDE SEM SELADOR m2 440,00
1.10.1.5 |LETREIRO MEDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL m2 o
1.10.2 |REFORMA DA QUADRA
1.10.2.1 |REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2 o6
if53 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS i

= | DEMAOS. AF_06/2014 50,00
L4594 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM i

| PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 175,00
1102.4 | P'NTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA ™

ST | POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA 320,00
1.11 DIVERSOS -

1111 | TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METALICA E COMPENSADO -

e (ASSENT./PINTADAS) ARO METALICO - 2 UNID. 1,00
1112 |TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALAO PINTADAS - a

s 3,00 x 2,00M - 2 UNID. 1,00
1113 |CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA a

SR (2 SUPORTES) 1,00
1114 |SYPORTE PADRAOQ PARA TABELA BASQUETE EM "U" ENRUJECIDO- 2 o

e UNID. (ASSENTADOS/PINTADOS) 1,00

. Engenhr wil
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1.11.5 |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 s
1.12 COBERTURA DE QUADRA PEQUENA FNDE
1.12,1 | SERVICOS PRELIMINARES
LOCACAD DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM
1,12.1.1 |REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAQ m2 G35
15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA ¥
1.12.2 |SERVICO EM TERRA -
ITEM DESCRICAQ UNID. | QUANT,
19231 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, M3
eS| SEM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 57,18
1.12.2.2 | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m2 9%
1.12.2.3 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 m—
1.12.3 | FUNDACOES E SONDAGENS .
1.12.3.1 | FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m2 o
112.3.7 |UASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, M2
HEr=% | ESPESSURA DE 3 CM., AF_07/2016 28,84
11233 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ i
2422 | BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 24,07
1.13 INSTALACOES ELETRICAS
1.13.1 | BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" Un 40.00
1.13.2 | BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" Un 4.00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?Z, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
1.13.3 | KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. M 56656
AF_12/2015 ;
1134 |CORDOALHADE COBRE NU 35 MM?Z, NAO ENTERRADA, COM M
e ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 8,00
1.13.5 |HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 4.00
CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL
1.13.6 |DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN £t
AF_11/2016 Y
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO
1.13.7 | GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN
4,00
INSTALACAO. AF_11/2016_P

¢ S
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CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO Bl
1.13.8 | GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN b ’Rb
INSTALACAO. AF_11/2016_P J EEE
(=]
1139 |DISIUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - ik mo .
e FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_04/2016 5,00 EEE
11310 |DIS/UNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - N p'e
e FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_04/2016 1,00 Eg:ﬁj
(%]
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), pr”
1.13.11 |APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. M gy
70,00
AF_11/2016_P o
ITEM DESCRICAD UNID. | QUANT. °
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (17), @
1.13.12 |APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. M L
10,00
AF_11/2016_P
1.13.13 |HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 400
1.13.14 |LUMINARIA BLINDADA PARA TETO COM GRADE ( MEDIA ) - BASE E-27 Un T
1.13.15 |LAMPADA MISTA DE S00W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN T
1.13.16 |LUVA EM AGO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4" Un | 10,00
1.13.17 |LUVA EM AGO GALVANIZADO DIAMETRO 1* Un _—
QUADRO DE DISTRIBUICAQ DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA
11318 | METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS UN
= MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.14 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS -
1.14.1 | DRENAGEM PLUVIAL z
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADQ NUMERQ 24,
1.14.2 | DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M .
AF_07/2019 ’
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
1.143 |INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. M 2 00
AF_12/2014 A
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA
1.14.4 | ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE UN -
AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 "
1145 | RALO SEMI-ESFERICO FoFo TP ABACAXI D = 150MM UN 4.00
1.15 ESTRUTURAS METALICAS -

Marinu Durivls Verroire
« Enper 3 Civil
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ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM h;ﬂ DO TIPO USI SAC-300
COM FUNDOQ ANTICORROSIVO Ke 7.740,00

1.16 COBERTURAS -
COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM

1.151
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1161 |\ cEssORIOS M2 | 504,86 .
1.16.2 FECHAMENTO LATERAL COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 m2 E
162 | MM COM ACESSORIOS 248,16 E
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TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDROE =0,6
1.163 MM, PARA TELHADO COM INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 M2

1D

AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 61,20
ITEM DESCRICAO UNID. | QUANT. @
1.16.4 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIPJ M3
" BRITA 1) - PREPARD MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 5,40
117 | PINTURA :
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAQS, SOBRE SUPERFICIE
1.17.1 METALICA, INCLUSO UMA DEMAOQ DE FUNDO ANTICORROSIVO. M2 594 86
UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). 4
1.18 DIVERSOS -
1,181 |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) 05| G
Vi
71/
i Yelgd s
nfraes Goiania, 30 de junho de 2022
a0 0BTy
ﬂem im0 FycN Bruna da Cémara Pinto Cremonesi

Ewr'riam;rfi.:?kawﬂammdem
~Engentigira Civil - CREA 22.998/1 -GO
}@wM J/J {810-45/B5/2020 0 0. 2 23303
BRUNA DA CAMP«RA Plhﬂ'ﬂ CREMGNESI
CREA 22998/D-GO

GERENTE DE FISCALIZAGAD E ACOMPANHAMENTO
DE OBRA

GUSTAVO

U N2 A67881-3
ARQUITETO E URBANISTA
SUPERINTENDENTE DE INFRAESTRUTURA

||' Mering Daniele Ferreira
Ei r_g::,rrhm ra Cwlr

wi&: ANIELA FEHREIRA

1017252254/D-GO
FISCAL DE OBRA
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020230000796
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolug¢do no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta
dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goids - CREA-GO o Acervo Técnico do
profissional REGINA LUCIA COSTA DIAS referente a(s) Anotacéo(8es) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo
discriminada(s):

Profissional: REGINA LUCIA COSTA DIAS RNP: 1401895360 Registro: 42411/D-MG

Titulo profissional: Engenheira Civil

N° ART: 1020210065893...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 21/05/2021 .. Baixada em: ..

Forma de registro: Inicial........ Participacao técnica: Individual..........
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO... CPF/CNPJ: 02.476.034/0001-82
Rua 82, s/N.....ccccoeeernunnas Namero: 400.... . CEP: 74015-908
Complemento: 7° ANDAR ........... Cidade: Goiania.. ..-GO
Fone: (62....)3201-6542...
Contrato: 042/2020.. Celebrado em: 03/12/2020 Valor R$: 800.000,00.....
Vinculada & ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo institucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

Enderego da Obra/Servico: Rua 82, s/n.... Namero: 400....
Bairro: Setor Central................. CEP: 74015-908...........

Quadra: S/IN....... Lote: S/N....... Complemento: ........cceeuereenee. Cidade: Goiania.........cccceueuee. -GO

Data de Inicio: 03/12/2020 Previsdo término: 02/12/2021 Coordenadas Geograficas: -16.6819197,-49.2559154

Finalidade: Outro.......... Codigo/Obra publica: ..
Proprietario: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAQAO... CPF/CNPJ: 02.476.034/0001-82
| =5 V1] Fone: (62....) 3201+6542.

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO MANUTENCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES , 48.979,95
METROS QUADRADOS;

Observacgdes

CONFORME OBJETO DO CONTRATO SERAO EXECUTADOS SERVICOS DE MANUTENGAO PREDIAL, CORRETIVAE
PREDITIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MAO DE OBRA, SEM DEDICAGAO
EXCLUSIVA, BEM COMO PARA A REALIZAGAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E
INSTALAGOES PREDIAIS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAGAO DO ESTADO DE GOIAS. OS
LOCAIS DE EXECUGAO DOS SERVICOS SERAO EM TODOS OS PREDIOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE ESTADO DA
ADMINISTRACAO, SITUADOS EM TODO O ESTADO DE GOIAS E EXECUTADOS CONFORME ORDENS DE SERVICO A
SEREM ENCAMINHADAS. NO VALOR DO CONTRATO: R$ 640.000,00 (02/02/2021) E VALOR DO ADITIVO: R$ 160.000,00
(22/03/2021).

Informagdes Complementares:

Periodo de Execugéo da Obra/Servigo de: 10/12/2020 até 09/12/2021.
RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUICOES DO PROASSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;

2) ESTA CERTIDAO REFERE-SE AOS SERVICOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERIODO E QUANTITATIVOS
CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 23007274 a 23007326, 0 atestado contendo <53> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem
cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 1020230000796
Data: 17/03/2023 Hora: 09:41:00
Cdédigo de Controle: UEYWBCT

A CAT a qual o atestado esté vinculado é o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificagéo dos dadostécnicos

o registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteracéo da
A CAT a qual o atestado esté vinculado constituird prova da situacédo do registro da ART.

capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no
responsavel técnico indicado estiver ou venha a serintegrado ao seu site do CREA-GO (www.creago.org.br)

quadro técnico por meio de declaragédo entregue no momento da A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo
habilitagdo ou da entrega das propostas. Penal Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva agéo penal.

A CAT é valida em todo o territério nacional.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
58714/2023 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br m
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A SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAGAD - SEAD, com sede 4 Rua 82, n2 400, 7¢
Andar, Paldcio Pedro Ludovico Teixeira, Setor Sul, cidade de Goidnia, Estado de Goids, inscrita
no CNPJ n® 02.476.034/0001-82, ATESTA que a empresa MRL Construtora Ltda, estabelecida a
Avenida Goids, n€ 178, Qd, 04, Lt 24, sala 1510, Setor Central, cidade de Goinia, Estado de
Goids, inscrita no CNPJ n® 26.791.812/0001-96, executou os servicos de Manutengio Predial
Preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de pegas, materiais de consumo, insumos
e mao de obra, sem dedicacio exclusiva, bem como a realizacio de servicos eventuais
diversos, nos sistemas, equipamentos e instalagdes prediais utilizados pela Secretaria de
Estado da Administracdo do Estado de Goids, conforme projetos, memorial descritivo e

especificagdes técnicas constantes do Edital de Pregdo Eletrdnico n? 010/2020 e Processo SEI n®
201900005009374 e Contrato n® 042/2020.

OBRA: Manutengdo Predial Preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de pecas,
materiais de consumo, insumos e mio de obra, sem dedicacdo exclusiva, bem como a realizacio
de servicos eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalagGes prediais utilizados pela
Secretaria de Estado da Administracdo do Estado de Goiss

LOCAL: DIVERSOQS LOCAIS
CONTRATQ: n® 042/2020
VALOR DA OBRA: RS 800.000,00 (oitocentos mil reais)

PRAZO DE EXECUCAQ: 10/12/2020 a 09/12/2021
PROFISSIOMAIS RESPONSAVEIS:

Regina Licia Costa Dias — CREA 42411/D-MG — ART n® 1020210065893
Luiz Carlos Morais Filho — CREA 15.323/D-DF — ART n® 10202102 82600

DESCRICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS
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ITEM | CODIGO | DESCRICAO | UNID |

QUANT
0.5. 001 -PALACIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA
LAMPADA COMPACTA DE LED 10W, BASE E27 -
1 Hipik FORNECIMENTO E INSTALACAO AF02/2020 o =500
0S. 001 — COMPLEMENTAR - PALACIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA
LAMPADA COMPACTA DE LED 10W, BASE E27 — FORNE
: Ao CIMENTO E INSTALACAO AF02/2020 o 1008
DEMOLICAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E AFINS C/
2| 20162 | o NSP. ATE CB. £ CARGA H 1
0.5. 002 - SEAD - RUA 3 - SETOR CENTRAL - GOIANIA
1 230102 | FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 | /8766- 118 IMAB OU EQUIV. | UND 5,00 |
2 71175 | DISIUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UND 1,00
g 71184 | DISPOSITIVO DE PROTECAQ CONTRA SURTOS (D.P.5.) 275V UND 3,00
DE 8 A 40KA o
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AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS D
4| 88247 | onMpLEMENTARES o pkd R
5 88264 E;ETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 %;E
VALVULA DE DESCARGA COM SISTEMA PASSANTE EM "D
§ 80518 | poLiMERO - OPCAD ECONOMICA UND %00 E%E
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE 7S
7| BOS26 | L L IAMENTO SUAVE PARA VASO SANITARIO e 50 2
8 80563 | SIFAD P/LAVATORIO PVC CROMADO DIAM.1"X1,1/2" Un 1,00 Eﬁg
B 80570 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2" | UND 2,00 | I
10 | 80556 |LIGACAQ FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) Un 1, ol o
11 80590 | CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA UND 1,00 B
12 | 100320 |DIVISORIA DE GRANITO POLIDO Mm? 0,96 °;
13 | 160600 |CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M? 5,10 3
14 | 120104 |MANTA AUTOPROTEGIDA ALUMINIO TIPO Il - B Mm? 1,20 |
15 | 82304 |TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM M 24,00 @
16 81938 |JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM Un 6,00
17 | 261300 |EMASSAMENTD COM MASSA PVA DUAS DEMAQS M 52,3;2
18 | 261302 | PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR m2 52,33
19 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,83
20 34357 | REJUNTE CIMENTICIO KG 10,42
21 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,51
22 | 261700 | DEMARC.QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA M 195,00
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO
23 | 150103 | 1o\ <aC-300 COM FUNDO ANTICORROSIVO ke 13,50
COBERTURA COM TELHA FIBERGLASS COM VEU PROTECAD
28 | 160911 |, o\ 1M COM ACESSORIOS . n 4,00
25 71863 | PARAFUSO P/BUCHA 5-10 Un 8,00
26 70393 | BUCHA DE NYLON 5-10 Un 8,00
0.5. 002 ~ COMPLEMENTAR - SEAD - RUA 3 - SETOR CENTRAL - GOIANIA
DEM.PISO CERAM. INCLUS. RETIRADA DE CONTRAPISO s
1 s SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA o £3,39
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA 3
2| 30105 1,0 SO A CARGA MANUAL L 2
3 | 220309 |P'SQEM CERAMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM M2 43,34
CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE
4 82304 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM M 15,15
5 70358 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 4" Un 17,00
6 81938 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM Un 18,00
7 160501 | COBERTURA COM TELHA ONDULADA OU EQUIV. M? 16,10
8 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00
0.5. 003 - ESCOLA DE GOVERNO
i1 210501 | FORRO DE GESSO COMUM M2 4,00
2 210506 | TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 4,00
3 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 4,00
4 261302 |PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR m2 88,25
5 200103 |RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA M 4,00
6 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS Mm? 26,58
7 261302 |PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR m2 88,62
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8 80570 UND 7,00
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE
= B FECHAMENTO SUAVE PARA VASD SANITARIO Clt 6,00
SIFAQ FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PYC
10 | 80564 | 0 MADO PARA LAVATORIO o 3,00
ENCANADOR QU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
" Bezns COMPLEMENTARES i %0
12 | 250101 |ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 18,00
13 71598 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS UND 31,00
ENCANADOR E BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
= R5da COMPLEMENTARES H =02
15 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,00
TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-23 -
16 81840 | A FECO CEVE uUn 1,00
17 85031 |REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" UND 1,00
18 85027 | ADAPTADOR P/ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" UND 1,00
19 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00
20 88317 |SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00
AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL COM ENCARGOS
21 | 88241 | o PLEMENTARES G %00
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA
DE 5400 W, TENSAQ DE 220 V., PARA SOLDA COM
22 BG4 ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG-CHP ik 208
DIURNO AF_06/2018
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A. POTENCIA
DE 5400 W. TENSAQ DE 220 V., PARA SOLDA COM
a 98765 | | ETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG-CHP G 400
DIURNO AF_06/2019
TR - -
24 11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E 6013 DIE;METROIGUALA KG 0,50
2,50M
MOLA HIDRAULICA AREA PARA PORTAS DE ATE 950MM E
25 11560 | PESO DE ATE 65 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO UN 1,00
EM ACIO, SEM BRAGO DE PARADA
LAMPADA COMPACTA DE LED 10W, BASE E27 -
2o 97610 | o RNECIMENTO E INSTALACAQ AFD2/2020 b 200
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20W, BASE G132 -
27 | 100903 FORNECIMENTO E INSTALACAD AF_ 02/2020_P o 48,00
- g Iél_th;INARFATlPO PROJETOR CIRCULAR ATE 200 W - BASE - 4,00
29 71561 | LAMPADA MISTA 250 W un 5,00
30 70580 |CABO PVC (709C) 1 KV No 1,5 MM2 M 48,00
31 71329 |FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M Un 1,00
32 70331 |BOX RETO DIAMETRO 3/4" UND 8,00
33 70371 | BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UND 25,00
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C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA

34 | 70391 |BUCHA DE NYLON S-6 UND 69,00
35 | 70563 |CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 M 92,50
36 | 70929 | CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UND 11,00
37 | 70930 | CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4" un 18,00
38 | 70932 | CONDULETE METALICO - TAMPAD DE 3/4" o 18,00
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA
39 | TH84 | e DIAM. 25MM Ll $00
40 | 71251 |ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" M 23,00
41 | 71329 |FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M Un 1,00
42 71722 | LUVA EM AGO ZINCADO DIAMETRO 3/4" UND 4,00
43 | 71861 |PARAFUSO P/BUCHA S-6 UND 69,00
44 | 72395 |TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO UND 3,00
45 | 72476 | TAMPA PARA CONDULETE METALICO PARA 1 TOMADA o= 8,00
46 | 72578 |TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UND 8,00
0.5. 004 - ARQUIVO CENTRAL
DEMOLICAQ DAS INSTALACOES ELETRICAS E AFINS C/
1| 20162 | 0 NSP. ATE CB. E CARGA H A0
2 | 71290 |FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 1,5 MM2 M 168,00
3 | 71331 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UND 1,00
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -
% 100508 FORMECIMENTO E INSTALACAQ. AF_02/2020_P . b
5 | 250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 5,90
0.5. 005 - GEQUAV
1 | 80511 |REPARO DA CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITARIO UN 1,00
ASSENTO EM POLIPROPILENG COM SISTEMA DE
2 80526 FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANIT&RIU UND 100
LAMPADA COMPACTA ELETRONICA COM REATOR
3| 71577 | \NTEGRADO 25/26 W UND f00
LUMINARIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR QUADRADA PARA
a4 | 7B | UND 1,00
5 | 260104 | REMOCAQ DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 23,47
6 | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 85,40
7 | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 23,47
PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMAOS EM ESQ.
8 | 261560 |00 m2 34,02
DEM.PISO CERAM. INCLUS. RETIRADA DE CONTRAPISO .
9 | 20112 | 08RE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA M 10,34
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA
10 | 30105 | ncluso A CARGA MANUAL e %32
PISO EM CERAMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM \
11| 220309 | (onTRA PISO (1C1:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE W s
12 | 220310 | RODAPE DE CERAMICA COM ARGAMASSA COLANTE M 19,60
13 | 20163 | DEMOLIGAO DAS INSTALAOES HIDROSANITARIAS E AFINS | -

LY
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14 | 81003 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M 12,00 %?E
ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES e
15 | B1041 | ooy DAGUA 25X3/2" ¢ 2he «i0 B
16 | 81502 |ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G UND 2,00 PR
17 | 81503 |SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 UND 1,00 dis?
18 | 81889 | TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) UND 1,00 RS
19 | 120206 |PROTECAO MECANICA C/TELA GALVANIZADA M? 12,25 2al
20 | 200101 |CHAPISCO COMUM Mm? 7,00 £ 3
21 | 200505 |REB.PAULISTA C/IMPERM.A-15 (1CI4ARMLC5% IMPXCI) | M 7,00 Lo
22 | 250101 |ENGENHEIRQ - (OBRAS CIVIS) H 1,00 it
23 | 250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 6,50 2
0.5. 005 - COMPLEMENTAR - GEQUAV 8
1 LAUDO DE VISTORIA - TIPO CACA VAZAMENTO UN 1,00
REPAROS COM UTILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS @
3 ESPECIALIZADO ’ UN i E._,
LAMPADA COMPACTA ELETRONICA COM REATOR
3| 7577 | nteGRADO 25/26 W UNE 3,00
4 | 71534 |LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 14 W UND 6,00
S | 71536 |LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 28 W UND 31,00
6 | 72341 |SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/LAMP.FLUORESCENTE UND 16,00
INTERRUPTOR SIMPLES 1 SECAO E 1 TOMADA HEXA
7o A3 o T 10A CONJUGADOS ’ ° PACORALL un 100
71442 |INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) Un 1,00
9 PAINEL PLAFON LED SOBREPOR UN 2,00
10 | 261000 |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 57,75
11 | 80511 |REPARO PARA CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITARIO UN 3,00
12 | 80570 |TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2" | UN 3,00
13 | 80563 |[SIFAO P/LAVATORIO PVC CROMADO DIAM. 1"X1.1;2" UN 1,00
14 | 81502 |ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G UN 1,00
15 | 81302 |JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 mm UN 1,00
16 | 81232 |CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 3/4" (25 mm) UN 1,00
17 | 120104 |MANTA AUTOPROTEGIDA ALUMINIO TIPO Ili - B M 16,00
18 | 261009 |FUNDO PRIMER P/ ESTR. METALICA (2 DEMAOS) m2 16,00
19 | 250101 |ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 1,00
20 | 250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) ' H 6,50
0.S. 006 - ESCOLA DE GOVERNO
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA
1| 30105 |,0c1USO A CARGA MANUAL ‘ e i
2 | 250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 4,00
0.5. 006 — COMPLEMENTAR - ESCOLA DE GOVERNO
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA
1| 30105 1,nciuso A CARGA MANUAL X e 30,00
2 | 250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 4,00
v 5



0.5. 007 - GOIANIRA - SERVICO BRACAL

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (5
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1 88316 DIARIAS) H 48,00
0.5. 008 - VAPT VUPT GOIANIRA
REMOGCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP.
1| 20106 ¢ B ECARGA m2 15,12
DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO
2| 2011 oNC.C/TR.CB.E CARGA ma 275,83
REMOCAO MANUAL DE BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATE
3 20137 6 ECahci Un 3,00
a 20135 | REMOCAO MANUAL DE LAVATORIO C/ TRANSP. ATE CB. E i 1,00
CARGA
5 50155 DEMOLIGAO MANUAL DE BANCADA C/ TRANSP. ATE CB. E i b7
CARGA
DEMOLICAQ MANUAL DE FORRO PVC {SOMENTE O
& | 20198 | hRRO) C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m2 10,43
DEMOLICAO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA
4 20157 | o /R ATE CB. E CARGA m2 o
DEMOLICAO DAS INSTALAGOES ELETRICAS E AFINS C/
B | 20162 | o ANSP. ATE CB. E CARGA H 40
DEMOLICAQ DAS INSTALACOES HIDROSANITARIAS E AFINS
9 20163 | . . TRANSP. H 8,00
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA <
10130105 1, e SO A CARGA MANUAL M 1o
11 70580 |CABO PVC {702C) 1 KV No 1,5 MM2 M 2,40
12 71330 |FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M Un 1,00
LAMPADA TUBULAR LED 9710, BASE G13 - FORNECIMENTO
13 100902 £ IMSTALACEG UN 2,00
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20W, BASE G13 -
14. | 100903 FORNECIMENTO E INSTALAGAD AF_ 02/2020_P L 600
15 72395 | TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO UND 12,00
16 80510 |ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO UND 3,00
TUBO DE LIGACAQ PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE -
17 80514 (ENTRADA) UND 3,00
18 80520 |CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) cl 3,00
ASSENTO EM POLIPROPILENG COM SISTEMA DE
19 | 80526 | Lo LIAMENTO SUAVE PARA VASO SANITARIO i 3,00
SIFAQ FLEXIVEL UNIVERSAL { SANFONADO) EM PVC PARA
20 80562 | .. ATORID Un 5,00
21 81003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M 21,00
22 81302 |JOELHO 45 GRALUS SOLDAVEL 25 mm UND 12,00
23 81321 |JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UND 6_,-;)2|
24 81502 | ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G UND 2,00
25 81503 |SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 UND 1,00
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26 81752 | GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM | UND 4,00 %? r;n'
27 70371 | BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UND 21,00 N
28 | 160600 |CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 4,17 Brt
29 | 160603 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 5,07 | oh
30 | 200102 |COSTURA DE TRINCA EM ALVENARIA DE TLOLO m 12,00 ‘;g 4
31 | 200103 |RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA M 53,20 ﬁ;
FORRO DE PVC SEM ESTRUTURA DE METALON (COM £ oL
32 | 210461 | eoINTURA DA ESTRUTURA COM TINTA ALQU[[{)I{‘.A pry | M 10,43 EZ%
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO bR
33| 22101 1) 3 ARML) E=2CM E JUNTA Pms;‘:r.cn 27MM b araan EED
|34 | 220310 |RODAPE DE CERAMICA COM ARGAMASSA COLANTE M 154,93 ";
35 | 221104 | RASPAGEM E APLICACAQ RESINA ACRILICA DUAS DEMAQS | MZ 275,83 3
36 | 230102 |FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 | /8766- 118 IMAB OU EQUIV. | UND 1,00
MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO @
37 84886 TERAPERADS UN 1,00 3._,
38 | 100703 |PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA UN 1,00
39 | 250101 |ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 15,00
40 | 250103 |ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 57,00
41 | 261001 |PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMADS m2 503,22
42 | 261001 |PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAQS m2 406,26
43 | 261301 |EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO M2 123,84
44 | 261307 |PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m? 275,83
45 | 261503 | PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (SEM FUNDO ANTICOR.) | m2 82,55
46 | 261700 | DEMARC.QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA m 18,08
47 | 270501 |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 275,83
RETIRADA, LIMPEZA, PREPARACAO E APLICACAO DE
48 ADESIVO VINILICO DE ALTA PPERFORMANCE PARA UN 24,97
FACHADA PRINCIPAL DA UNIDADE (MARQUIXSE E VIDROS ;
FRONTAIS)
0.5. 008 —- COMPLEMENTAR - VAPT VUPT GOIANIRA
1 COMUNICACAD VISUAL INTERNA UN 1,00
2 270804 | PLACA DE INAUGURAGAOQ ACO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1,00
3 READEQUACAO DA ESTRUTURA METALICA DA MARQUISE UN 1.00
COM FIXACAO DE ’
4 80570 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2" | UND 3,00
REMOGAQ MANUAL DE BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATE
5 20137 CBLE CCAR A / Un 1,00
VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO
5 e ACIONAMENTO — COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO — .
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
7| BB27 | O MPLEMENTARES i 8.00
8 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 |
9 70580 |CABO PVC (702C) 1 KV No 1,5 MM2 M 57,60
10 71330 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M Un 1,00
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LAMPADA COMPACTA DE LED 10W, BASE E27 -
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11| 97610 | o NECIMENTO E INSTALACAO AF02/2020 b 400
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20W, BASE G13 -

12| 100903 | £oRNECIMENTO E INSTALAGAO AF_02/2020_P o g

13 PELICULA DE VIDRO - COM REDUCAO U.V. Y 1,00

14 | 190201 |VIDRO TEMPERADO 10 MM - COLOCADO M? 2,10

15 | 100703 | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA UN 1,00

16 | saste | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (5 ” -
DIARIAS)

17 | 160501 |COBERTURA COM TELHA ONDULADA OU EQUIV. IV 10,43

0.5. 009 - VAPT VUPT MORRINHOS

REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP.

1| 20106 | 1 B E CARGA e 1,89
DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA

2 | 2017 | irp ATE CB.E CARGA me e
REMOGCAO MANUAL DE BACIA SANITARIA Cf TRANSP, ATE

3 | 2017 TSN Un 1,00
REMOCAQ DE CAIXA DESCARGA EXTERNA C/ TRANSP. ATE

s | 20a1 |EVERERD Un 1,00
DEMOLICAO DAS INSTALAGOES ELETRICAS E AFINS C/f

s 20162 TRANSP. ATE CB. E CARGA H 12,00
DEMOLICAQ DAS INSTALACOES HIDROSANITARIAS E AFINS

5 | e [ H 12,00
DEMOLICAD DAS INSTALACOES HIDROSANITARIAS £ AFINS

7 | R0s |t H 340,00
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA .

8 | 30105 | \Nciluso A CARGA MANUAL M %10

9 | 70580 |CABO PVC (702C) 1KV No 1.5 MM2 M 14,40

10 | 71330 |FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M Un 1,00
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20W, BASE G13 -

' 12

11| 100903 | ¢neNECIMENTO E INSTALACAO AF_02/2020_P W A

12 80505 VASO SANITARIO PARA P.N.E. COM CAIXA ACOPLADA COM UND 1,00
DUPLO ACIONAMENTO -COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE

13 | 80526 | e HAMENTO SUAVE PARA VASO SANITARIO uhip 2.00
ALVENARIA DE THOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 .

i 10160 FUROS - ARG. [1CALH:4nRML+100KG DE 'Cllr"MB-] = 1,89
IMPERMEABILIZACAO DE ALICERCE / "PE" DE PAREDE /
PEITORIL E ALVENARIA DE UM MODO GERAL COM

15| 121105 | \\eNTO CRISTALUIZANTE SEMI FLEXIVEL - 2 DEMAOS ( il 8,73
ESPECIFICO PARA OBRAS DE REFORMA)

16 | 200101 | CHAPISCO COMUM M2 62,53

17 | 200505 | REB.PAULISTA C/IMPERM.A-15 (1CI-4ARMLC+5% IMPXCI) | M? 62,53

18 | 230174 | BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM UND 2,00
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MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO
16 | dBotse | ol UN 2,00
20 | 230102 |FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 | /8766- 18 IMAB OU EQUIV. | UND 3,00
21 | 250101 |ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 5,08
22 | 250103 |ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 30,40
23 | 261001 |PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2 349,30
24 | 261301 |EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO M2 349,30
25 | 261307 |PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 383,42 |
26 | 261503 |PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (SEM FUNDO ANTICOR) | m2 72,17
27 | 261550 |PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m2 349,30
28 | 270501 |LIMPEZA FINAL DE OBRA - {OBRAS CIVIS) M? 383,42
DESLOCAMENTO IDA E VOLTA - GOIANIA - MORR
A (130*2VISITAS) ORRINHOS KA 260,00
0.5. 009 - COMPLEMENTAR - VAPT VUPT MORRINHOS
1 | 220310 |RODAPE DE CERAMICA COM ARGAMASSA COLANTE m 18,20
2 | 210505 |MOLDURA PARA FORRO DE GESSO COMUM 5 CM M 5,00
3 | 261300 |EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 1,50
4 | 261001 |PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 1,50
5 | 260104 |REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2 0,80
6 | 201302 |REVESTIMENTO COM CERAMICA m2 0,80
7 | 260104 |REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 127,25
8 | 261304 |EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS m2 127,25
9 | 261000 |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAQS C/SELADOR m2 127,25
10 | 261503 |PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ,FERRO (SEM FUNDO ANTICOR.) | m2 118,43
11 | 60105 |ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) m2 127,25
TI : T
& | s (I-:I;ﬂ:Ei:n g:'m .a[f:f:; MURIATICO (1:20), NEUTRALIZADO | i
13 | 20157 |PEMOLICAO CALHAS/ RUFOS EM CHAPA C/TR AT.C.B.E iy 6.00
CARGA
14 100160 CCIMUNICAC.ACI VISUAL INTERNA E EXTERNA (]{] 1,00
DEMOLICAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E AFINS C/
15 | 20 TRAHSP,C ATE CB. E CARGAC H 4,00
16 | 261503 | PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (SEM FUNDO ANTICOR.) | m2 40,11
17 | 70580 |CABO PVC (702C) 1KV No 1,5 MM2 M 14,40
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2
18 | 12239 |LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, PERFIL UN 4,00
COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)
LAMPADA TUBULAR LED 20 W, BASE G13 -
19| 100303 | (o NECIMENTO E INSTAIE}:t;lﬁg. AF_02/2020_P uN 8,00
LUMINARIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO BLINDADA
20 | 71613 | o0 GRADE [GCIIMNDE }fl;:se E-27 un 3,00
DEMOLICAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E AFINS C
4 | e TRANSPF&ATE CB. E CARG AC / 8,00
22 | 70580 |CABO PVC(702C} 1KV No 1,5 MM2 M 132,00
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FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M
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23 71330 Un 5,00
LAMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -
2% || Jooe FORNECIMENTO E msmmr;%g AF_02/2020_P LN 4
LAMPA RLED -
=3 || 20090 Fonwegﬁn;:!}g?msmgglﬁgzzg ﬁ?ﬁfﬁ UN g
26 | 190102 |VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 1,00
REMOGAD MANUAL DE JANELA OU PORTA :
27 | 20106 |5¢ g;f vl U POREALG TRARSE m2 3,36
28 | 170107 |FOLHA DE PORTA LISA 60/70/80%210 Un 2,00
29 | 230202 | DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA UND 6,00
30 | 221104 | RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS | m2 380,21
31 | 250101 |ENGENHEIRO - [DBRAS CIVIS) H 7,00
32 | 250103 |ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 35,00
0.5. 010 - TOTENS VAPT VUPT GOIANIA
AS INSTA 5
| e e reen s SRS T T a0
2 60104 | ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) M 24,00
3 70371 | BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" Un 49,00
4 70391 |BUCHA DE NYLON S$-6 Un 238,00
5 70563 |CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 m 162,00
6 70626 |CABO UTP-4P, CAT. 6,24 AWG M 574,07
7 70929 | CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS un 48,00
8 70930 |CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4" un 48,00
9 70932 |CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 3/4" un 48,00
10 | 71026 |CONECTOR RI-45 CAT.6 Un 32,00
11 71251 |ELETRODUTO EM AGO ZINCADO DIAMETRO 3/4" M 59,82
12 | 71251 |ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" M 12,20
13 71331 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M Un 4,00
14 | 71722 |LUVAEM ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" Un 4,00
15 71861 | PARAFUSO P/BUCHA S-6 Un 232,00
16 72325 | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=3/4" Un 2,00
17 72395 | TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO Un 24,00
TAMP ONDULETE METALI PARA
A& | RS JNTER:JS:;RES OPARAZ s 800
19 72476 | TAMPA PARA CONDULETE METALICO PARA 1 TOMADA un 16,00
20 72556 | TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 Un 16,00
21 72578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V Un 16,00
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
a2 S COMPLEMENTARES H Ak
23 88264 | ELETRICISTA ADICIDNAL 100% H 48,00
FORRO DE GESS0 ACARTONA AREAS SECAS
24 | alow8 ESPESSURA DE 12,5?»1!\.4 Saiii i 499
25 | 210505 | MOLDURA PARA FORRO DE GESSO COMUM 5 CM m 14,40
26 | 250103 |ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 14,00




&=

i FOR
vl
CEMTE

SEAD |

FEETITIT

0.5. 011 - VAPT VUPT ANAPOLIS

1a0 IND

f
a
8
0
]
o
H
[1%]
b
H

DODEZOEZOT

TEZLOOEE *,U SPYPTITIU=INY

9&L

oUORITIUIING
vuthbog

1D

&

REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP.
3 20106 | \1¢ cB.E CARGA L 5,67
2 170107 | FOLHA DE PORTA LISA 60/70/80X210 Un 3,00
3 230102 | FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 | /8766- 118 IMAB OU EQUIV. | Un 3,00
4 230202 | DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA Un 9,00
PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMAOS EM ESQ.
5 261560 | ariina m2 11,34
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO
6 | 20111 | -5Ne ¢/TR.CB.E CARGA L 2Buiz
DEMOLICAO DE REVESTIMENTOS COM AZULEJOS ;
7
7| 20115 | rpANSP ATE CB. E CARGA ™ Sl
50137 | PEMOLICAO BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATE CB. E — 00
CARGA
20146 |DEMOLICAO DE MICTORIO Cf TRANSP. ATE CB. E CARGA UND 2,00
DEMOLICAO DAS INSTALACGES HIDROSANITARIAS E AFINS
10 red C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA H 400
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA 5
4,
m 30105 INCLUSO A CARGA MANLUAL M 60
12 | 201202 |REVESTIMENTO COM CERAMICA M2 17,82
PISO EM CERAMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM <
13 | 220309 | -oyrRa pisO {1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE M s
14 220310 | RODAPE DE CERAMICA COM ARGAMASSA COLANTE M 42,93
15 80502 |VASO SANITARIO UND 2,00
16 80510 |ANEL DE VEDAGCAQ PARA VASO SANITARIO UND 2,00
TUEBO DE LIGACAQ PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE -
ND 2,00
17 80514 (ENTRADA) u
18 80520 | CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) cl 2,00
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE
A8 80526 | Le HAMENTO SUAVE PARA VASO SANITARIO une 240
DEMOLICAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E AFINS C/
; H 4,00
20 | 20062 1o, NSP. ATE CB. E CARGA '
REMOGAO MANUAL DE TUBULAGCAQ (TUBO E CONEXAQ)
21 20164 |C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA (EXCLUSO RASGOSE m 11,60
ESCAVACOES)
REMOCAD MANUAL DE FIO/CABO ELETRICO Cf TRANSP,
34,80
22 | 20185 | ¢ B ECARGA m
23 70371 | BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UND 12,00
24 70391 | BUCHA DE NYLON 5-6 UND 24,00
25 70563 |CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2 M 34,80
26 70929 |CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UND 4,00
27 70930 |CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE 5AIDA 3/4" un 8,00
28 70932 | CONDULETE METALICO - TAMPAQ DE 3/4" un 4,00
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FIXACAO AF_01/2020

29 71121 UND 1,00
30 | 71251 |ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" M 4,00
3 71331 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M Un 1,00
32 71861 | PARAFUSO P/BUCHA 5-6 Un 24,00
33 72585 |TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 204 - 250V UND 4,00

DEMOLIGAD DAS INSTALACOES ELETRICAS E AFINS
4 26053 Tnmsp.c:ﬁ%[t}:u. E EARGA'; 2 H Bpa
a5 71290 |FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 1,5 MM2 M 36,00
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2
36 12239 |LAMPADAS FLOURESCENTES DE *36*W PERFIL COMERCIAL | UN 15,00
(NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20W, BASE G13 -
4 | 100903 FORNECIMENTO E msmmcﬁ.c{ AF_02/2020 P i 200
38 | 60104 |ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) m 6,00 |
ig 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UND 15,00
a0 | 70391 |BUCHA DE NYLON 5-6 UND 20,00
a1 70580 |CABO PVC (702C) 1 KV No 1,5 MM2 M 45,00
a2 70929 |CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS un 5,00
43 | 70930 |CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4" un 10,00
44 70932 |CONDULETE METALICO - TAMPAQ DE 3/4" un 5,00 |
45 71251 |ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" M 15,00
46 71598 |LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS UND 5,00
47 71861 |PARAFUSO P/BUCHA 5-6 UND 20,00
48 72578 |TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UND 5,00

'_4-9 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UND 5,04
50 81003 |TUBO SOLDAVEL PYC MARROM DIAMETRO 25 mm M 11,88
51 81321 |JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UND 2,08
52 81502 |ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G UND 1,00
53 81503 |SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 UND 1,00
54 | 261001 |PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMADS Mm? 814,29
55 | 261301 |EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO m? 203,57
56 261307 | PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M? 1.042,14
57 | 261550 |PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m2 468,48
58 60104 | ANDAIME METALICO TORRE {ALUGUEL/MES) m 33,00
59 | 250101 |ENGENHEIRO - (QBRAS CIVIS) H 19,00
60 | 250103 |ENCARREGADO - (DBRAS CIVIS) H 109,25
61 DESLOCAMENTO - IDA E VOLTA (4 VISITAS) KM 240,00
62 ANOTACAD DE RESPONSABILIDADE TECNICA UN 1,00

0.5. 011 - VAPT VUPT ANAPOLIS
5 11186 |ESPELHO CIRSTAL, ESPESSURA 4 MM, COM PARAFUSOS DE | 216
FIXAGAO
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE
2 95547 |LiQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500ML, INCLUSO UN 3,00
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3 95544 1 \ncLuso FIXACAO AF_01/2020 ik s
4 20133 | DEMOL.PISO VINILICO C/TRANSP.ATE CAM.BASC.E CARGA | M? 16,69
DEM.PISO CERAM. INCLUS. RETIRADA DE CONTRAPISO =
s 20112 | srpRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA W L3e
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAGAMBA ESTACIONARIA :

B 30105 | NCLUSO A CARGA MANUAL M 9.33
PISO VINILICO TRAFEGO INTENSO COM CONTRAPISO .

? 2Rg7 (1CI:3ARML) E=2CM E NATA DE CIMENTO " a0
8 | 220310 |RODAPE DE CERAMICA COM ARGAMASSA COLANTE M 2,20

SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM
9 | 220920 | o nTRARISO (1C1:3ARML) m2 132
APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO (3 5
10 | 72815 DEMAOS) (RODAPE) M 27,79
APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO (3 %
11| 72815 | elxoe) M 90,75
DEMOLIGAO DAS INSTALAGOES ELETRICAS E AFINS C/
4
12 20162 | rpANSP. ATE CB. E CARGA H A0
13 70371 | BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UND 35,00
14 70391 |BUCHA DE NYLON 5-6 UND 40,00
15 70561 |CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 100,00
16 71251 | ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" M 18,00
17 71331 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UND 3,00
18 | 71861 |PARAFUSO P/BUCHAS-6 UND 40,00
19 72556 | TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 UND 1,95
RETIRADA, LIMPEZA, PREPARACAO E APLICAGAO DE
ADESIVO VINILICO DE ALTA PERFORMANCE PARA
20 UN 1,00
FACHADA PRINCIPAL DA UNIDADE (PORTICO E VIDROS
FRONTAIS)
21 | 250101 |ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 9,60
22 | 250103 |ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 105,60
23 230102 | FECH.|ALAV.) LAFONTE 6236 | /8766- |18 IMAB OU EQUIV. | UND 2,00
24 | 200103 |RASGO E ENCHIMENTO DE ALVEMARIA M 0,60
25 | 201302 |REVESTIMENTO COM CERAMICA M? 0,36
26 | 270501 |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M? 1.062,93
27 | 270501 |LIMPEZA FINAL DE DBRA - (OBRAS CIVIS) M? 1,00
DEMOLICAC MANUAL DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA
28 | 20117 | (r7p ATE CB.E CARGA m2 o
29 | 20137 |PEMOLICAO BACIA SANITARIA C/ TRANSP, ATE CB. E i 1,00
CARGA
FIN
30 20163 DEMOLICAQ DAS INSTALACOES HIDROSANITARIAS E AFINS " 4,00

C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA
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31| 30105 | \ncLuso A CARGA MANUAL ma 0:40
32 | 201302 |REVESTIMENTO COM CERAMICA m2 1,00
VA ARGA DUPLO ACIONAMENTO CO
A3: | Besla Ac::iﬂzzﬁgﬁ:srfomingu ¢ v o L
0.5. 012 - PALACIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA
LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO
3 38194 | TR ADICIONAL (BASE E27) o 25,00
SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA
2 12296° | aipADAS UN 25,00
3 3602 |SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/LAMPADA FLUORESCENTE un 10,00
4 3319 |FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M un 2,00
5 3823 | PARAFUSOS SEXTAVADO D=1/4" X 5/8" un 25,00
6 3816 |PORCASEXTAVADAD=1/4" un 25,00
7 3813 |ARRUELA LISAD=1/4" un 25,00
8 H484 | TORNEIRA DE JARDIM DIAMETRO 1/2 E 3/4" C/BICO un 1,00
3 p— TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIAMETRO 1/2 - BICA . 1,00
MOVEL
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO
0 Hi TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2" L 20
11 H689 | FITA VEDARDSCA 18 MM m 2,00
12 39961 |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,00
13 3848 | LUVA DE CORRER, PVC, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN 3,00
14 H318 | LUVA SOLDAVEL 50 mm un 1,00
15 H387 |JUNCAD SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 mm (ESGOTO) un 1,00
16 119 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN 1,00
17 H181 |ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO un 3,00
18 REPARO DE VALVULA DE DESCARGA UN 1,00
19 1706 | MASSA CORRIDA P.V.A, Kg 7,20
20 2051 | TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO I 7,20
21 38383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 10,00
22 1432 | PLACA DE GESSO PARA FORRD, E = 12MM (60X60 CM) m2 1,44
INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOCR E= 4MM EM
23 | 102152 |ESQUADRIA DE MADEIRA FIXADO COM BAGUETE M3 2,60
AF_D1/2021
0.5. 013 - VAPT VUPT FORMOSA
1 70371 | BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UND 25,00
] 81003 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M 24,00
3 81302 |JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 mm UND 6,00
4 81321 |JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UND 6,00
5 81502 | ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G UND 1,00
6 81503 |SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 UND 1,00
7 70371 |BRACADEIRA METALICA TIPQ "D" DIAM. 3/4" UND 15,00
8 70391 | BUCHA DE NYLON 5-6 UND 20,00
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9 70580 M 45,00
10 | 70929 |CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS un 5,00
11 70930 | CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4" un 10,00
12 70832 | CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 3/4" un 5,00
13 71251 |ELETRODUTO EM AGO ZINCADO DIAMETRO 3/4" M 15,00
14 71598 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS UND 5,00
15 71861 | PARAFUSO P/BUCHA 5-6 UND 20,00
16 | 72578 |TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UND 5,00
%5 20106 :Er Engﬂacr:g:fm DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. i i
18 | 170107 | FOLHA DE PORTA LISA 60/70/80X210 Un 2,00
15 | 230102 |FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 | /8766- 118 IMAB OU EQUIV. | UND 2,00
20 | 230202 | DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA UND 6,00
21 | 261501 | EMASSAMENTO/OLEQ/ESQUADRIAS MADEIRA (e 7.56
PINTURA ESMALT A
22 | 261560 | NTURA SMALTE SINTETICO 2 DEMAQS EM ESQ. e 756
23 80510 |ANEL DE VEDACAOQ PARA VASO SANITARIO UND 1,00
24 | 80513 |TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA { CURTO 1.1/4" ) UND 1,00
ASSENTO EM P
25 | 80526 | Coeyis MENTO SURVE PARAYASO SANITARIO. 5,00
- —— :c:gﬁ;g& HIGIENICO EM METAL/ACABAMENTO (IR 2,00
27 80563 |SIFAO P/LAVATORIO PVC CROMADO DIAM,1"X1.1/2" Un 5,00
28 | 80926 |REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UND 2,00
29 81752 |GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM | UND 3,00
TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR
30| BOBIO | p\5METRO DE 1/2" € 3/2" h LnE 40
AUXILIAR
2% . cgnml; :xE MJ::EEN%E;;:CISTA COM ENCARGOS 4 18,00
32 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,00
33 | 261001 |PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAQOS e 286,11
34 | 261301 |EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO M2 71,53 |
35 | 261001 |PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS Mm? 261,49
36 | 260901 |PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS M? 34,02
37 | 261550 |PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m2 190,74
38 60104 | ANDAIME METALICO TORRE [ALUGUEL/MES) M 33,00
DEMOLICAOD DAS INSTALACOES ELETRICAS E AFINS
39 | 20162 TRANSP.{;ETE CB.E CARGA(;O % s L
40 71290 |FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 1,5 MM2 M 46,80
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2
41 12239 |LAMPADAS FLOURESCENTES DE *36*W PERFIL COMERCIAL | UN 40,00

(NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)
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LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20W, BASE G13 -

42 | 100303 | oo NECIMENTO E INSTALACAO AF 02/2020_P L A0.00
43 60104 | ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) m 12,00
LIMPEZA DO FORRO EM PVC - APLICACAO DE DETERGENTE 2
44 | 270501 NEUTRO E AGUA M 280,26
45 | 250101 | DESLOCAMENTO - IDA E VOLTA (6 VISITAS) KM 1.512,00
a6 CREA | ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA UN 1,00
47 | 250101 |ENGENHEIRO - {OBRAS CIVIS) H 14,35
48 | 250103 |ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 68,80

0.5. 013 - VAPT VUPT FORMOSA
i 30137 DEMOLICAQ BACIA SANITARIA Cf TRANSP. ATE CB.E UND 4.00
CARGA
| 2 20146 | DEMOLICAQ DE MICTORIO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA | UND 2,00
3 80502 | VASD SANITARIO UND 4,00
4 80510 |ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO UND 4,00
TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE -
5 80514 (ENTRADA) UND 4,00
6 80520 | CONJUNTO DE FIXACAO P/VASQ SANITARIO {PAR) ol 4,00
7 80556 | LIGACAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) Un 6,00
ESPELHO CIRSTAL, ESPESSURA 4 MM, COM PARAFUSOS DE ’
8 mse | cio M 1,62
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE
g 95547 | LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500ML, INCLUSO UN 3,00
FIXACAO AF_01/2020
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA,
10| 95544 |\ el Uso FIXACAO AF_01/2020 oy 300
SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM
1| 220920 | - orRaRISO (1C1:3ARML) m2 0.3
12 | 230176 | BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM UND 2,00 |
13 | 261001 |PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M? 39,84
REMOGAD MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP.
14 | 20106 |, . CB. E CARGA m2 1,89
15 | 170107 | FOLHA DE PORTA LISA 60/70/80X210 Un 1,00
16 | 230102 |FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 | /8766- 118 IMAB OU EQUIV. | UND 1,00
17 | 230202 |DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA UND 3,00
18 | 261502 |PINT.ESMALTE S/ANTICOR 2 DEMAOS M? 14,82
_19 81751 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM. 100 MM UND 2,00
e 11186 | ESPELHO CIRSTAL, ESPESSURA 4 MM, COM PARAFUSOS DE w2 108
FIXACAO
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE
21 95547 | LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500ML, INCLUSO UN 2,00
FIXACAO AF_01/2020
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA,
22 | 95544 |\ SO FIXACAO AF 01/2020 L 208
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FECH.{ALAV.) LAFONTE 6236 | /8766- 118 IMAB OU EQUIV.
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23 | 230102 Un 2,00
SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM
24| 220920 | (ONTRAPISO (1CI:3ARML) Lo -
25 | 261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 12,59
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO
(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES
26 | 96358 | MPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, hiz i
SEM VAQS. AF_06/2017_P
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO
& | 40208 |5s Seh ASTRA3E SOM FUNDD ANTICORROSIVO Ke 116,90
28 | 221109 |TESTEIRA CANTONEIRA ALUMINIO m 10,00
29 | 220310 |RODAPE DE CERAMICA COM ARGAMASSA COLANTE m 7,95,
30 | 261300 |EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAQS m2 8826
ALGAPAO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA Ne. 18
31 | 180710 |H=(10+2)CM, C/ALCAS E PORTA CADEADOS (INCLUSIVE m2 1,00
CADEADOS Ne. 30)
32 | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 76,71
33 | 261502 |PINT.ESMALTE S/ANTICOR 2 DEMAOS M? 11,93
REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP.
34 | 20106 |, ¢ B, £ CARGA e 228
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO INCLUSIVE
35 | 20112 |RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO m2 2,99
CONC.C/TR.CB.E CARGA
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA
36 | 30105 |\l SO A CARGA MANUAL md o
FORMA- CH.COMPENSADA 12 MM UTILIZACAO 3 VEZES -
37 | 60203 | (i avis) m2 6,47
38 | 60304 |ACOCA-50A- 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 34,43
39 | 60314 |ACOCA-60-5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 12,95
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE
0 | 89507 | coNCRETO FCK-20 - (0.C.) ma 0,50
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1 VEZ - ARG.
41| 100202 |1 4| -4 ARML+ 100KG DE C/M3) e 843
42 180316 |CORRIMAQ/TUBO INDUSTRIAL C-1 m 9,84
43 | 200101 |CHAPISCO COMUM ME 8,98
44 | 200499 |REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCl/M3) M? 3,98
SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM
4
> | 220920 | oNTRARISO {1C13ARML) m2 2,69
46 | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 32,93
47 | 261300 |EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 32,93
48 | 70251 |ARRUELA LISA D=1/a" Un 18,00
49 | 70371 |BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/2" UND 9,00
50 | 70391 |BUCHA DE NYLONS-6 UND 9.00
751 | 70563 |CABO 1SOLADO PVC 750 V. No. 2.5 MM2 M 125,70




CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2

CARGA

52 70564 M 131,31
53 70565 |CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 6 MM2 M 44,78
54 70512 | CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 35 MM2 M 34,71
: -
- 20646 E; XA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 20%20X10 UND 1,00
56 70929 | CONDULETE METALICO - CAIXA COM S ENTRADAS un 5,00
| 57 70930 | CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4" un 10,00
58 70932 | CONDULETE METALICO - TAMPAQ DE 3/4" un 10,00
| 58 71121 | CURVA 90 GRAUS AGCO ZINCADO DIAMETRO 3/4" UND 1,00
60 71173 | DISJIUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UND 4,00
61 71175 | DISJIUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UND 1,00
62 71251 | ELETRODUTO EM AGO ZINCADO DIAMETRO 3/4" M 8,42
63 71254 | ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1.1/2" M 6,00
64 71331 | FITAISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UND 5,00
65 71724 | LUVA EM AGCO ZINCADO DIAMETRO 1.1/2" Un 2,00
66 71796 | ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) UND 1,00
67 71861 |PARAFUSO P/BUCHA 5-6 UND 9,00
68 79201 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-44E Un 1,00
- 1504,
69 72375 | TVERTICAL DE DESCIDA PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM Un 1,00
TAMPA PARA CONDULETE METALICO PARA 1
70 72475 INTERRUPTOR Un 20,00
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2
71 12239 |LAMPADAS FLOURESCENTES DE *36*W PERFIL COMERCIAL | UN 6,00
{NAQ INCLUI REATOR E LAMPADAS)
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20W, BASE G13 -
72| 100303 | Lo nECIMENTO E INSTALAGAO AF_02/2020_P un i
73 72630 | TRILHO OU SUPORTE P/BORMNE TERMINAL M 0,60 |
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (5
74 88316 DIARIAS) H 8,00
75 PELICULA DE PROTECAO - TIPO WINDOW PREMIUM M? 35,07
s 20121 | PEM- MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA e 2.47
(0.c)
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA 5
77| 30105 |1\l USO A CARGA MANUAL " il
DEFINICAO E DEMARCACAO DA AREA DE REPARO DE
78 | 67002 | orRUTURAS UTILIZANDD DISCO DE CORTE m 7350
79 | 220102 |P'SO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM M2 35,31
1:2.5:3,5
80 | 261703 |PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) m2 187,80
81 | 261700 | DEMARC.QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA m 86,80
- 20138 | RE MOGAO MANUAL DE LAVATORIO C/ TRANSP, ATE CB. € iy 1,00
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83 | 20115 | RANSP.ATE CB. E CARGA 2 0,36
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA

83 | 05 e tien A CARGA MANGAL L an

85 | 200103 |RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA M 1,20

86 | 81251 |CAP SOLD.DIAMETRO 25 mm Un 1,00

87 | 81253 |CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm Un 1,00

88 | 261300 |EMASSAMENTO COM MASSA PYA DUAS DEMAOS m2 1,44

89 | 261001 |PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m2 1,44

90 | 250101 |ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 8,00

91 | 250103 |ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 55,00

92 | 81663 |CORPO CX.SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UND 1,00

93 | 82002 |LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM Un 1,00|

94 | 82302 |TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 50 MM M 1,50
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS

95 | 88251 |y o EMENTARES i 16,00
MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGDS

9% | 38278 | OMPLEMENTARES H 35,00
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO

3 | 23931 |5e 00 MM PARA ESMERILHADEIRA 7 " L 4.00

98 | 11002 |FLETRODO REVESTIDO AWS - £6013, DIAMETRO IGUAL A i -
2,50 MM

0.5. 013 ~ COMPLEMENTAR - VAPT VUPT FORMOSA

1 | 120104 [MANTA AUTOPROTEGIDA ALUMINIC TIPO Il - B m2 18,00
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE

2 | ™ | POLIURETANO (PU) PARA IUNTAS DIVERSAS T, i

3 | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 |
IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS

4 | 88270 | APl EMENTARES 4 %09

5 DESLOCAMENTO - IDA E VOLTA (6 VISITAS) KM 1.120,00

6 | 271500 |CAFE DA MANHA RE 220,00

7 | 271502 |CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 220,00
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAGCAMBA ESTACIONARIA .

8 | 30105 |\ cLUSO A CARGA MANUAL It 780

: 21602 | EPY/PPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (< 20 = =,
EMPREGADOS) - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS !

0.5. 014 - VAPT VUPT ITAUCU

REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP.

* 20106 | 1€ CB. E CARGA L 380

2 | 190102 |VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m2 2,00

3 | 190201 |VIDRO TEMPERADO 10 MM - COLOCADO m2 3,80

a | 102188 |MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO " 7

TEMPERADO. AF_01/2021
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JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO
TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS
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5 102189 |SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA UN 1,00
FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR,
AF_01/2021
DEMOLICAQ MANUAL DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO
6 | 20111 | oNC.C/TR.CB.E CARGA e 7,80
DEMOLICAQ DE REVESTIMENTOS COM AZULEJQS "
7 AUds C/TRANSP.ATE CB. E CARGA b 26,58
8 20137 DEMOLICAO BACIA SANITARIA Cf TRANSP. ATE CB. E UND 2,00
CARGA
9 20138 | DEMOLICAD DE LAVATORIO C/ TRANSP. ATE CB. ECARGA | UND 2,00
REMOGAO DE CAIXA DESCARGA EXTERNA C/ TRANSP. ATE
10 20141 CB EFARGh Un 2,00
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA .
11| 30105 ||\ cluso A CARGA MANUAL M 24
VASO SANITARIO PARA P.N.E. COM CAIXA ACOPLADA COM
* ansEs lng PLO ACIONAMENTO -COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO | UMD 200
13 80510 |AMEL DE VEDAGAQ PARA VASO SANITARIO UND 2,00
14 80520 | CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) Cl 2,00
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
43 | 100849 INSTALACAO. AF_01/2020 ol 2,00
16 80541 |LAVATORIO MEDIO COM COLUNA Un 2,00
PORTA PAPEL HIGIENICO EM METAL/ACABAMENTO
17 80532 | oom 266 UND 2,00
18 80550 | FIXACAD P/LAVATORIO (PAR) PAR 2,00
19 80556 | LIGACAD FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) Un 4,00
20 80563 | SIFAQ P/LAVATORIO PYC CROMADO DIAM.1"X1.1/2" Un 2,00
21 80570 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2" | UND 2,00
22 81003 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M 6,00
23 81102 |LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un 2,00
24 81321 |JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UND 400
25 81380 |JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAQ DIAM.1/2" UND 2,00
26 81502 | ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G UND 1,00
27 81503 |SOLUCAD LIMPADORA 200 CM3 UND 1,00
28 81751 | GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.100 MM | UND 2,00
29 | 200103 |RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA M 6,00
30 | 201302 |REVESTIMENTO COM CERAMICA M2 26,58
CERAMICA ANTIDERRAPANTE PEI MAIOR OU IGUAL A 4 g
3 | 031 COM CONTRA PISO (1C1:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE M 7,8
SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM
32| 220920 | conTRAPISO (1CK3ARML) m2 Al
33 | 230174 |BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM un 2,00
34 | 230176 |BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM un 2,00

4
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35 11186 |ESPELHO CRISTALE = 4 MM M2 1,08
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE
6 95547 | LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO UN 2,00
FIXAGRO. AF_01/2020
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA,
37 95544 INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 UN =0
FECHADURA TIPO LIVRE OCUPADO (819 IMAB/719 LA
38
230103 | 5\ 1e) U EQUIV. i 200
39 | 261001 |PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAQS m2 16,40
DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CERAMICO INCLUSIVE
40 20112 |RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO m2 114,62
CONC.C/TR.CB.E CARGA
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA
41 | 30105 |\ ciUSO A CARGA MANUAL na Hia
CERAMICA ANTIDERRAPANTE PE| MAIOR OU IGUAL A 4
42 | 220311 | oM CONTRA PISO (1C1:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE | ™ Ha6a
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
i AE ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM AF_06/2014 i 84,35
SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM
4| 220920 | onrRapiso (1C1:3ARML) e L3
45 71588 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS UND 4,00
DEMOLICAO DAS INSTALAGOES ELETRICAS E AFINS C/
8 20162 TRANSP. ATE CB. E CARGA 8,00
47 71290 | FIO ISOLADQ PVC 750 V, No. 1,5 MM2 M 36,00
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2
48 12239 | LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, PERFIL UN 10,00
COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1
49 12230 |LAMPADA FLUORESCENTE DE *18* W, PERFIL COMERCIAL | UN 3,00
(NAO INCLUI REATOR E LAMPADA)
LAMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 -
50 | 100902 ’ UN 3,00
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_02/2020_P
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 -
51 | 100903 | o pNECIMENTO E INSTALAGAOD. AF_02/2020 P oN A9
52 81003 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm ¥ 4,80
53 81302 |JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 mm Un 6,00
54 81502 |ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G Un 1,00
55 81503 |SOLUCAD LIMPADORA 200 CM3 Un 1,00
56 | 200103 |RASGO E ENCHIMENTO DE ALVEMNARIA M 4,80
57 | 260601 |PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO M2 326,48
58 | 261001 |PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M? 145,64
59 | 261550 |PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m2 188,24
60 | 261301 |EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAD M2 50,20
61 | 261307 |PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR e 281,22
62 | 261503 |PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (SEM FUNDO ANTICOR.) | m2 75,40
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PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMAOS EM ESQ,

63 | 261560 EREEiEe m2 26,88
64 | 261703 | PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) m2 127,83
65 | 261548 | PINTURA ESMALTE 1 DEMAO EM PAREDE SEM SELADOR mz 17,85 |
66 | 261001 |PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAQS m2 17,85
| 67 60104 | ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) m 8,00
RETIRADA, LIMPEZA, PREPARACAQ E APLICACAD DE
8 ADESIVO VINILICO DE ALTA PERFORMANCE PARA N 1
FACHADA PRINCIPAL DA UNIDADE (PORTICO E VIDROS
FRONTAIS)
&5 EXECUGAO DE COMUNICAGAOQ VISULA INTERNA E UN 1.00
EXTERNA CONFORME PROJETO ESPECIFICO b
70 20134 | DEM.DE FORRO GESSO C/TRANSP ATE CB.E CARGA M2 -
MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO
72 SELE TEMPERADO i
FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA AREAS SECAS ’
dall o i ESPESSURA DE 12,5MM M R
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO
73 | 20U e CTR.CB.E CARGA m2 2454
TRANSFORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA 5
74 | 30105 1)\l USO A CARGA MANUAL M Y3e
CERAMICA ANTIDERRAPANTE PEI MAIOR OU IGUAL A 4 5
75| 220311 | oy CONTRA PISO (1C:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE | ™ 14,54
RODAPE DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE COM
76 | 22032 | e AMASSA COLANTE M 525
REMOCAQ MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP.
77 20106 ATECR E EARSS m2 3,36
CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25
78 1321 MM (18,00 KG/M2) KG 4,00
- 11002 |ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A i 0,50
2,50 MM
80 230202 | DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA UND 2,00
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS
& REZ51 COMPLEMENTARES B 700
82 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,00
83 | 250101 | ENGENHEIRO - {(OBRAS CIVIS) H 11,00
84 | 250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 75,00
85 DESLOCAMENTO - IDA E VOLTA (8 VISITAS) KM 559,20
86 CREA | ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA UN 1,00
0.5. 015 - DEMOLICAO FACHADA GARAVELO
1 60104 | ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) m 6,00
2 88316 | SERVENTE COM ENCARGSO COMPLEMENTARES H 32,00
0.5. 016 - VAPT VUPT SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO
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1 20137 P UND 1,00
DEMOLICAO DE VALVULA DE DESCARGA C/ TRANSP. ATE

2 20040 | o0 CARGA UND 5,00

3 80510 |AMEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO UND 1,00
TUBC DE LIGACAD PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE -

4 80514 (ENTRADA) UND 1,00

5 80520 | CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) cl 1,00
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E

b 190649 INSTALACAQ. AF_01/2020 Ly &0
PORTA PAPEL HIGIENICO EM METAL/ACABAMENTO

7 80532 CROMADD UND 6,00

8 80555 | LIGAGAO FLEXIVEL METALICA DIAM.1/2"(ENGATE) UND 3,00

g 80563 |SIFAQ P/LAVATORIO PVC CROMADQ DIAM.1"X1.1/2" Un 3,00
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO

0 80572 TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2 UND >N

11 81752 |GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM | UND 3,00
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA,

- i INCLUSO FIXAGAO AF_01/2020 e e
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE

13 95547 | LiQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500ML, INCLUSO UN 3,00
FIXACAD AF_01/2020
ESPELHO CIRSTAL, ESPESSURA 4 MM, COM PARAFUSOS DE 4

14 11186 FIXACAO M 2,74

15 82052 |PORTA GRELHA QUADRADO CROMADO DIAM.150 MM Un 3,00

16 80502 |VASO SANITARIO UND 1,00
FECHADURA TIPO LIVRE QCUPADO (819 IMAB/719 LA

17 230103 FONTE) OU EQUIV. UMD .00

18 | 230101 |FECH.[ALAV.) LAFONTE 6236 E/8766- E17 IMAB QU EQUIV. | Un 1,00

19 20138 | DEMOLICAC DE LAVATORIO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA | UND 1,00
DEMOLICAD DE REVESTIMENTOS COM AZULEIQS .

0.3

20| 20115 | - rp ANSP.ATE CB. £ CARGA i 36
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA

21 | 30105 |\ SO A CARGA MANUAL m3 a1

22 | 200103 |RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA M 1,20

23 81251 |CAP SOLD. DIAMETRO 25 mm Un 1,00

24 81253 |CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm Un 1,00

25 | 261200 |EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMADS M2 1,44

26 261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 1,44

27 71290 |FIO ISOLADO PVC 750V, No. 1,5 MM2 M 153,60
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2

28 12239 | LAMPADAS FLUDRESCENTES DE *36* W, PERFIL UN 75,00

COMERCIAL {(NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)
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LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1
29 12230 |LAMPADA FLUORESCENTE DE *18* W, PERFIL COMERCIAL | UN 3,00
{(NAO INCLUI REATOR E LAMPADA)
LAMPADA TUBULAR LED 9/10, BASE G13 - FORNECIMENTO
30 | 100902 E INSTALACAD UN 6,00
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20W, BASE G13 -
=2 100503 FORNECIMENTO E INSTALAGAO AF_02/2020_P U 1500
RETIRADA, LIMPEZA, PREPARACAO E APLICACAO DE
12 ADESIVO VINILICO DE ALTA PERFORMANCE PARA il Y
FACHADA PRINCIPAL DA UNIDADE (PORTICO E VIDROS H
FRONTAIS)
33 | 261300 |EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M? 5,40 |
34 | 261001 |PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAQS M2 5,40
CANALETA COM TAMPA (LINHA X OU EQUIVALENTE)
35 70765 1 10%30X2000 MM M 6,00
36 81003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M 2,00 |
37 81321 |JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UND 2,00
38 81502 | ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G UND 1,00
39 81503 |SOLUCAQ LIMPADORA 200 CM3 UND 1,00
40 81232 | CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 3/4" (25 mm) UND 1,00
41 | 260901 | PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS m? 26,88
42 | 261001 |PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAQS M? 232,12
43 | 261550 | PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m2 232,12
44 | 261301 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO M2 92,85
45 | 261307 | PINTURA PVA LATEX 2 DEMAQS SEM SELADOR M2 581,63
46 | 261503 | PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO {SEM FUNDO ANTICOR.) | m2 14,80
47 | 261006 | PINTURA LATEX UMA DEMAO COM SELADOR m2 101,44
48 | 261700 | DEMARC.QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA m 35,00
49 | 261703 |PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) m2 121,06
50 60104 | ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) m 12,00
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAD.
51 99514 AF 04/2019 M2 581,63
LIMPEZA COM ACIDO MURIATICO (1:20), NEUTRALIZADO
52 | 270502 COM AMONIA (1:14) m2 581,63
TAMPA PARA CONDULETE METALICO PARA 1
53 72475 INTERRUPTOR Un 5,00
54 | 250101 | ENGENHEIRO - (DBRAS CIVIS) H 10,00
55 | 250103 |ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 85,00
56 DESLOCAMENTO - IDA E VOLTA (8 VISITAS) KM 559,20
57 CREA | ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA UN 1,00
58 | 270804 | PLACA DE INAUGURACAD ACO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1,00
0.5. 017 - COMUNICACAD VISUAL MOZARLANDIA .
RETIRADA, LIMPEZA, PREPARACAO E APLICACAO DE
¥ ADESIVO VINILICO DE ALTA PERFORMANCE PARA UN st
FACHADA PRINCIPAL DA UNIDADE (PORTICO E VIDROS ’
FRONTAIS)

0.5. 018 - ANEXO REPUBLICA DO LiBANO
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1 97640 | FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM M2 923,44
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
FORRO DE FIBRA MIN 1250 X 625 E=12MM (SOMENTE
5 Mof::i 97 BRA MINERAL 1250 2ZMM (SOMEN N 121.88
3 FORRO DE FIBRA MINERAL 1250 X 625 E=12MM UN 923,44
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
1| BB MPLEMENTARES i A55.0
0.5. 019 - SEAD UNIVERSITARIO
1 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m? 27,20
2 261302 | PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR UN 27,20
3 261503 | PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (SEM FUNDO ANTICOR.} | UN 13,73 |
n PELICULA DE VIDRO TIPO BLCKOUT, ESPELHADA, COM i BiEk
CONTROLE DE CALOR .
p zitié::m DE VIDRO TIPO LEITOSO COM CONTROLE DE M2 540
6 70283 | BLOCO BER-10 (BLOCO DE ENGATE RAPIDO) UND 10,00
7 70355 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2" UN 4,00
8 70425 | BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" UN 2,00
9 20672 Eﬂm DISTRIBUICAO TELEFONICA DE EMBUTIR 80X80X12 UN 1,00
|10 71255 | ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 2" UN 3,00
REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP.
11| 20106 | re cé E CARGNA FIANELAO HC/TRANS UN 2l
DEM.DIVISORIAS PAINEIS PRE-FABRIC.C/
12 | 20149 | e PROVEITAMENTO WE 38,00
13 88273 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,00
14 | 88325 |VIDRACEIRO COM ENCARGOS COIMPLEMENTARES H 9,00
15 70564 | CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2 M 300,00
DEMOLIGAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E AFINS c/
16. | 20182 TRANSPF:TE CB.E cnneﬁc H S
17 70371 | BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UND 155,00
18 70391 | BUCHA DE NYLON 5-6 UND 412,00
19 70581 | CABO PVC (702C) 1 KV No. 2,5 MM2 UN 329,40
| 20 | 70626 |CABO UTP-4P, CAT. 6. 24 AWG M 1.166,91
21 70929 | CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 103,00
22 70930 | CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4" UN 103,00
23 70927 | CONDULETE DE PVC - TAMPAO DE 3/4" UN 103,00
| 24 | 71026 | CONECTOR RJ-45 CAT.6 UN 55,00
25 71121 | CURVA 90 GRAUS ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" UND 20,00
26 71251 | ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" M 152,45
27 71278 | ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 1 FURO RJ-45 UND 55,00 |
28 | 71331 |FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UND 5,00
29 71701 | LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4" UN a.uu—l

.25
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a0 71861 | PARAFUSO P/BUCHA 5-6 UND 412,00
31 71887 | PATCH PANEL PADRAO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS UND 3,00
32 72325 | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=3/4" UND 13,00
33 72476 | TAMPA PARA CONDULETE METALICO PARA 1 TOMADA UN 103,00
34 72556 | TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 UND 55,00
35 72578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UND 43,00
36 | 250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 100,00
0.5. 019 - SEAD UNIVERSITARIO
VINIL AUTOADESIVO 3M 1)30, MARCA IMPRESSAO DIGITAL,
1 TEXTO PLOTTER, RECORTE BRANCO APLIC\ADO SOBRE UN 1,00
FACE FRONTAL DO PORTICO DE ENTRADA DA SEAD
5 PELICULA DE VIDRO TIPO WINDOW PREMIUM, COM M2 107.40
CONTROLE DE CALOR E BLOQUEIO UV 4
3 70581 | CABO PVC (702C) 1 KV No. 2,5 MM2 UN 590,60
4 70626 |CABO UTP-4P, CAT. 6, 24 AWG M 287,39
5 71026 |CONECTOR RJ-45 CAT. 6 UN 11,00
6 71121 | CURVA 90 GRAUS ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" UND 1,00
7 72325 |SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=3/4" UND 4,00
8 72556 | TOMADA LOGICA RI-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 UND 11,00
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A,
9 91994 | SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORMECIMENTO E UN 247,00
INSTALAGAO. AF_12/2015
10 | 250103 |ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 40,50
0.5. 020 - GALPAO SETOR EMPRESARIAL
1 261700 | DEMARC.QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA M 637,22
2 250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 12,00
0.5. 021 - VAPT VUPT PALMEIRAS DE GOIAS
1 80570 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2" | UND 2,00
DEMOLICAD DE FORRO PVC ( SOMENTE O FORRO) C
2 ehi9a TRAN[;L.E ATECB.E {ZAgGA = CFORRCHY W 283
3 230102 | FECH.[ALAV.) LAFONTE 6236 | /8766- 118 IMAB OU EQUIV. | Un 2,00 |
4 261001 |PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAQS M2 741,03
5 261301 | EMASSAMENTO COM MASSA PYA UMA DEMAQ M? 37,05
[ DES | DESLOCAMENTO IDA E VOLTA {2 VISITAS) KM 166,00
0.5. 022 - PALACIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA
1 80570 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2" | UND 2,00
SIFAD FLEXIVEL UNIVERSAL { SANFONADO) EM PVC PARA
2 | sose2 |y OreN ( } Un 1,00
81581 |PLUG PVC COM ROSCA 1/2" Un 1,00
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
4 | 88288 | oM ENCARGOS COMPLEMENTARES s 250
C M RR
el e A
” FORRO DE PVC SEM ESTRUTURA INCLUSO DISCO PARA M2 2,85

RECORTES
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FECH.{ALAV.) LAFONTE 6236 | /8766- 118 IMAB OU EQUIV.

230102 Un 2,00
A 261001 |PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS e 741,03
9 261301 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAQ M2 37,05
10 | 261503 |PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (SEM FUNDO ANTICOR) | m2 6,48
11 60104 | ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) M 6,00
12 DES | DESLOCAMENTO IDA E VOLTA (2 VISITAS) KM 166,00 |
13 | 250102 | MESTRE DE OBRA - {OBRAS CIVIS) H 15,00
0.5. 023 - PALACIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA - DIVISORIAS 72 ANDAR ALA LESTE
1 COMP | MONTADOR DE DIVISORIA H 57,89
EM AD M -FA d
1 S48 g’ ne?nlsflguari:nl;?:rﬂ; DIVISORIA PAINEL PRE-FABRIC i 85 47
| 3 88325 |VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,00 |
EMOLICAOD DAS INSTA ESE CAS E AFINS C,
4| s fraa T eTHEASEARAE G 25,00
5 70626 | CABO UTP-4P, CAT. 6, 24 AWG (¥ 421,42
6 71291 | FIO ISOLADO PVC 750 ¥, No. 2,5 MM2 M 412,58
7 70561 | CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM?2 M 47,92
ADA HEXA L2P+T- 10A - INHA X
5 S5 Egmﬂ&: = GONA T - 10A - 250V [LINHA X OU i 60,00
9 72556 | TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 Un 60,00
10 71026 | CONECTOR RJ-45 CAT. 6 Un 120,00
11 71331 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M Un 8,00
12 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,08
13 | 250101 |ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 3,00
14 | 250102 | MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) H 6,00
16 | 271502 |CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 28,00
B EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (< 20
17 21602 |EMPREGADOS) - AREAS M2 5,97
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
0.5. 025 - PALACIO PEDRQ LUDOVICO TEIXEIRA - DIVISORIAS 72 ANDAR ALA OESTE
1 COMP | MONTADOR DE DIVISORIA H 25,42
EM Vi AIN C.FABRIC.
5 S E,r Rgﬂgﬁ&ﬂﬁ l:IEiI.T DGE DIVISORIA PAINEL PRE-FABRIC i .
3 88325 |VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00
DEMOLICA INST OF RICAS E AFINS
5 70626 | CABO UTP-4P, CAT. 6, 24 AWG M 237,96
6 71291 | FIO ISOLADO PVC 750V, No. 2,5 MM2 M 547,31
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU
£ | WS Equw:LE NTE) : h g
8 72556 | TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 Un 16,00
9 71026 |CONECTOR RJ-45 CAT. 6 Un 16,00
10 71331 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M Un 3,00
11 | 250101 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 2,00
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12 | 250102 [MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)
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0.5. 028 - SEAD UNIVERSITARIO - ESPELHOS
1 11186 |ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 17,65
2 250102 | MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) H 15,00
0.5. 029 - VAPT VUPT LUZIANIA
REMOCAO MANUAL DE ELETRODUTO (ELETRODUTO E
1 20166 |CONEXAQ) C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA {EXCLUSO m 136,72
RASGOS E ESCAVACOES)
REMOCAQ MANUAL DE INTERRUPTOR/TOMADA
2 | 20188 | ETRICA/DISIUNTOR C/ TRANSP. ATE CB. £ CARGA un 10:00
REMOGAO MANUAL DE FID/CABO ELETRICO Cf TRANSP,
3 20165 ATE CB. E CARGA m 449,72
REMOCAQ MANUAL DE TUBULAGAO (TUBO E CONEXAQ)
4 20164 | C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA [EXCLUSO RASGOS E m 48,00
ESCAVAQOES)
REMOCAOQ MANUAL DE INTERRUPTOR,/ TOMADA
> | 20168 | ETRICA/DISIUNTOR C/ TRANSP. ATE CBLE C 2 280
6 72578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V Un 5,00
REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP.
7| 20106 | 1EcB. E CARGA i 78
B 170112 | FOLHA DE PORTA LISA 90 X 210 Un 2,00
9 230202 | DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA Un 6,00
10 | 261501 |EMASSAMENTO/OLEO/ESQUADRIAS MADEIRA m2 42,00 |
11 | 260901 |PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAQS m2 42,00
| 12 | 230102 | FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 | /8766- 118 IMAB OU EQUIV. Un 13,00
13 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,00
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
14 | 88233 | o MPLEMENTARES H 00
15 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,00
16 | 200403 |REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) m2 3,20
APLICAGAD MANUAL DE GESSO DESEMPENADO {SEM
7| 87922 | rhl 1SCAS) EM PAREDES DE AMBIENTE M2 3.20
18 | 201302 |REVESTIMENTO COM CERAMICA m2 3,99
DEMOLICAD MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO
19 | 20135 | R ANSP.ATE B, E CARGA e 399
FORRO DE PVC SEM ESTRUTURA DE METALON (COM
20 | 210461 REPINTURA DA ESTRUTURA COM TINTA ALQUIDICA D.F) a2 1500
DEMOLICAO MANUAL DE FORRO PVC INCLUSIVE
21 20147 | ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO C/ TRANSP. ATE CB. E m3 15,00
CARGA
REMOGCAO MANUAL DE METAL SANITARIO
22 | 20180 |y ALVULAS/SIFAO/REGISTROS/ TORNEIRAS/OUTROS un S0
23 — REMOGAD MANUAL DE LAVATORIO C/ TRANSP. ATE CB. E i 2.00
CARGA
24 80570 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 12" Un 2,00
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25 | 80541 |LAVATORIO MEDIO COM COLUNA Un 1,00 o r;v'
- no 8
SIFAD FLEXIVEL UNIVERSAL ( SANFONADO) EM PVC PARA . i
26 80562 |\ \zoo a Un 3,00 %Eé
27 | 80550 |FIXACAD P/LAVATORIO (PAR) PAR 1,00 ﬁg%
28 | 80803 | TANQUE MARMORE/GRANITO SINTETICO /1 BATEDOR Un 1,00 L8
0.5. 030 - PALACIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA - DIVISORIAS ALA LESTE 62 ANDAR S8
DEMOLICAO MANUAL DE DIVISORIA PAINEL PRE-FABRIC. Fon
1| 20048 e APROVEITAMENTO e T 53
2 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 27,27 o =

B

5]

Q

TRANSP. ATE CB. E CARGA 25,00

BEZD

71291 | FID ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2 412,58

H
H

70626 |CABO UTP-4P, CAT. 6, 24 AWG M 300,04
M
M

3
4
3
G 70561 | CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2
7
8
9

46,60
OMADA HEXA L2P +T-10A- LINHA X O
Bidh :uuwzfe:l b GONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU s i
72556 | TOMADA LOGICA R)-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 Un 65,00
71026 | CONECTOR RI-45 CAT. 6 Un 130,00
10 | 71331 [FITAISOLANTE, ROLO DE 20,00 M Un 6,00
11 | 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,25
12 | 250101 |ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 3,00
13 | 250102 | MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) H 9,00
| 14 | 271500 | CAFE DA MANHA RE 28,00
15 | 271502 | CANTINA - [OBRAS CIVIS) RE 28,00
EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (< 20
16 | 21602 |EMPREGADOS)~ AREAS EDIFICADAS/ COBERTAS M2 6,77
/FECHADAS
0.5. 031 - ANEXO UNIVERSITARIO - CORRENTES
1 | 50302 |ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 3,60,
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE
2| P17 | concreTo Fek-20 - (0.C) M 928
LANCAMENTO/APLICACAQ/ADENSAMENTO DE CONCRETO
3 | 31026 ey ) FUNDACAO.- {u.c.;c W 025
4 | 82381 |TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM. 2" m 6,00
5 | 230801 |CORRENTE 4 MM P/CADEADO M 200,40
6 | 230804 |CADEADO 50 MM UND 2,00
7 | 271500 |CAFE DA MANHA RE 6,00 |
8 | 271502 |CANTINA - (OBRAS CIviS) RE 6,00
9 | 250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 16,00 |
0.5. 032 - PALACIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA - 62 ANDAR - VIDROS =
1 190101 |VIDRO LISO 3 MM - COLOCADO M2 51,37
2 | 190102 |VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 2,52

0.5, 033 - MARQUISE INHUMAS
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ESTRUTURA METALON COM COBERTURA EM TELHA l
1 COMP. | TRAPEZOIDAL E FECHAMETNO FRONTAL, LATERAL E m? 13,34
FORRO EM ACM NA COR CINZA INCLUSO CALHA
2 160602 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA m 6,70
3 70520 | CABO DE AGO ALMA DE FIBRA 1/4" M 4,50
4 12362 | PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM | Un 3,00
5 81501 | ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Un 1,00
6 | 81503 |SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 UND 1,00
K 81938 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM Un 3,00
8 82004 | LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM Un 1,00
9 82304 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM M 5,40 |
10 | 250101 |ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 18,00
11 | 250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 38,00
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
12 84267 COMPLEMENTARES H 399
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
B[ 88248 | eaneas COMPLEMENTARES H e
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 B
14 21301 | AFIXADA EM CAVALETES DE 2 3,00
MADEIRA DE LE| (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA
15 60104 | ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) M 20,00
0.5. 035 - VAPT VUPT FORMOSA - COBERTURA
DEM.DIVISORIAS PAINEIS PRE-
1 AH1A3 FABRIC.C/REAPROVEITAMENTO i i
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DIVISORIA NAVAL
ALVEOLAR COM ESTRUTURA EM ACO PINTADO, AMBOS
NA COR CINZA OCIDENTAL COM VIDROS 3 E 4 MM
2 | COTACAO | INSTALADOS NOS BAGUERTES COM MATERIAL ESPONJOSO | Un 1,00
E RECORTES NA REGIAO DAS IMPRESSORAS, COM FIXACAO
DE PORTAS E FERRAGENS PARA ATENDER A ALTERACAO DE
LAYOUT DA SGAC
3 150102 |VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 0,68 |
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
4 88261 COMPLEMENTARES H 14,82
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARG
> | a2 COMPLEME:TARESL oce o H 14;82
6 | 250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 44,00
7 | 271500 |CAFE DA MANHA RE 14,00
8 | 271502 | CANTINA - {DBRAS CIVIS) RE 14,00
5 21602 | EPV/PPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (< 20 s —_—
EMPREGADOS) - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS *
0.5. 036 - ANEXO UNIVERSITARIO - GRAMA, MURETA E GAS
1 230106 | TARGETA NIQUELADA No. 03 Un 11,00
2 20118 | DEM.ALVEN.TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA M3 032
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3| 30205 1,0C1USO A CARGA MANUAL M 0,32
4 | 40101 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) VE 0.15
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE
| 90518 | LONCRETO PARA LASTRO - (0.C.) it 0,08
ALVENARIA DE TUOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 ,
B | 100160 |\ 1p0s - ARG, (1CALH:4ARMLS 100KG OF CIYM3) o 398
7 | 200101 |CHAPISCO COMUM IYE 7.95
8 | 200505 |REB.PAULISTA C/IMPERM.A-15 (1CIAARMLC+5% IMPXCI) | M 7,95
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ?
9 | 220101 | e RMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) L R
10 | 261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 7,95
COTOVELO 902 FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4"
11 | 91018 | . ccF 150 ROSCA NPT NBR 6925 - 2,00
12 91025 |VALVULA ESFERICA LATAO 3/4" UND 2,00
REGISTRO ESFERA EM LATAO PARA GAS ROSCA 1/2" NPT
13 | 91026 |1 ACHO MONOBLOCO ANGULAR un =
14 | 91041 |MANGOTE FLEXIVEL PRETO 7/8 " X 7/16" - 500 MM UND 2,00
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
15 | 88243 | M IPLEMENTARES 2 409
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS
16 | 88236 | 0 pLEMENTARES H %90
REGULARIZACAQ DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM
17| 41340 | 1o A NSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA ma 137,12
18 | 41003 |ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR EM CARRINHO MAO | m3 20,57
19 | 270206 |IRRIGACAO P/30 DIAS / AREA PLANTADA m2 137,12
PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O.
20 | 270207 IRRIG.ADUBO, TER VEG.{OC) A<11.000M2 e 13742
21 | 71331 |FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UND 137,12
LAMPADA LED 10W BRANCA, FORMATO TRADICIONAL
22 38194 (BASE E27) Un 20,00
23 | 260103 |LIMPEZA DE ESTRUT.METAL.S/ANDAIME m2 36,00
24 | 271500 | CAFE DA MANHA RE 12,00
25 | 271502 | CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 12,00
EPI/PCMAT/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (>=
26 | 21601 |20 EMPREGADOS)— AREAS EDIFICADAS / COBERTAS / M2 25,00
FECHADAS
0.5. 038 - VAPT VUPT CRISTALINA
LUMINARIA DE SOBREPOS EM CHAPA DE ACO PARA DUAS
1| 12232 | G MPADAS FLUORESCENTES DE 18w Un 48
2 | 39386 |LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 Un 8,00
72385 | TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC Un 1,00
4 | 72430 |TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR | Un 6,00

ot
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5 | 71411 [INTERRUPTOR 1 SECAO (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 2,00
TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR E
] 72442 1 TOMADA un 1,00
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU
| e | Un 2,00
8 | 23174 |BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40CM Un 4,00
9 | 23176 |BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80CM Un 4,00
CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E=4MM)
7 2 ? L
10| 12759 | ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE) M 128
11 | 71861 |PARAFUSO P/BUCHAS6 UND 16,00
12 | 11186 |ESPELHO CRISTAL E-4MM Un 1,20
PORTA PAPEL HIGIENICO EM METAL/ACABAMENTO
13 | sossz | oTOR Y UND 2,00
SABONETERIA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE
14| 95574 {0 UIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500ML) oy w0
15 | 95544 | DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO Un 2,00
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA DUAS
16 | 3877 | AMPADAS FLUGRESCENTES DE 18W va 2,00
17 | 39386 |LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 Un 4,00
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU
| HEIE | e Un 2,00
19 [ 71411 |INTERRUPTOR 1 SECAO (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 2,00
20 | 39386 |LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 Un 2,00
21 | 39387 |LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 Un 72,00
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA DUAS
22 | 12232 |\ 2\ ipADAS FLUORESCENTES DE 18W L 0
LUMINARIA DE SOBREPOS EM CHAPA DE ACO PARA DUAS
23 | 12239 || 2 PADAS FLUORESCENTES DE 36W Un 2600
24 | 71251 |ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" M 12,00
25 | 71252 |ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1" M 6,00
26 | 71701 |LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4" Un 12,00
27 71152 | CURVA DE 90 GRAUS ACO GALVANIZADO DIAM.1" Un 2,00
28 | 70929 |CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UND 10,00
29 | 71278 |ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 1 FURO RJ.45 UND 4,00
30 | 72476 |TAMPA PARA CONDULETE METALICO PARA 1 TOMADA un 5,00
31 | 72395 |TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO UND 5,00
32 | 72385 |TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC uUn 4.00
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU
33 | 72570 | g0 lvatente) Un 10,00
34 | 72556 |TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 UND 10,00
35 | 70354 |BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/2" Un 18,00
36 | 71861 |PARAFUSO P/BUCHAS-6 UND 38,00
37 | 70450 |BUCHA P/TIIOLO FURADO S-6 un 38,00
38 | 71331 |FITAISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UND 5,00
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a9 20166 |CONEXAQ) C/ TRANSP. ATE CB. £ CARGA (EXCLUSO m 12,00
L RASGOS E ESCAVAGOES)
DISPOSITIVO DE PROTECAD CONTRA SURTOS (D.P5.) 275V
40 71184 DESS i 4nxf A ¥ (DPS.) UND 3,00
41 71291 | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2 M 200,00
4z 71291 |FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2 M 200,00
a3 71291 | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2 M 200,00
PORTA PAPEL HIGIENICO EM METAL/ACABAMENTO
44 80532 CROMADG L UND 2,00
SABONETERIA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE
45 93547 LiQLﬁDCI COM RESERVATORIO 800 A fiﬁmmu o i 2,08
46 95544 | DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADQ UND 2,00
47 | 170107 |FOLHA DE PORTA LISA 60/70/80X210 Un 2,00
48 | 230102 |FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 | /8766- 118 IMAB OU EQUIV. | UND 2,00
49 | 230201 |DOBRADICA 3" x 3 1/2" FERRO POLIDO Un 6,00
ASSENT LIP N SISTEMA
0 050 FECHr.:MﬂEETDP.‘?UA‘fI? ﬂ:a Ség“;.wmm % LD 00
51 39386 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 Un 4,00
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA DUAS
52 | 122: Lgmpnms FLuanSCENTEE;gE 18W €O PARA R Apa
53 | 260901 |PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS M2 1,68
54 11185 |ESPELHO CRISTAL E-4MM #N/D 0,54
ELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO
55 71211 %14 - BESADD M 10,00
56 70929 | CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UND 12,00
57 71701 | LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4" Un 24,00
58 71290 | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 1,5 MM?2 M 36,00
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 104 - 250V (LINHA X QU
59| 72570 | o VALENTE) { =n 500
60 72476 | TAMPA PARA CONDULETE METALICO PARA 1 TOMADA un 6,00
61 72395 | TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO UND 6,00
62 70354 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/2" Un 10,00
63 | 71861 |PARAFUSO P/BUCHAS-6 UND 20,00 |
64 70450 | BUCHA P/TIOLO FURADO 5-6 Un 20,00 |
65 71331 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UND 2,00
66 | 71598 |LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS UND 7,00 |
67 221104 | RASPAGEM E APLICACAQ RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS | m2 376,95
FITA ANTIDERRAPANTE PARA AREAS INTERNAS E
68 | 220001 | rernas - ALTO ﬁr:lpaca — USO GERAL M 16,65
69 81003 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M 36,00
70 81302 |JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 mm UND 5,00
71 81321 |JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UND 5,00
72 81502 | ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G UND 1,00
73 81503 |SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 UND 1,00
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74 81827 Un 2,00
TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 -
75 | B1823 | FEGO PESADO - 2,00
76 70351 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" Un 17,00
77 71861 | PARAFUSOQ P/BUCHA S-6 UND 34,00
78 | 70450 |BUCHA P/TIIOLO FURADO S-6 Un 34,00
79 | 200103 |RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA M 6,00
86 70713 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50CM FUNDO DE BRITA SEM Un 1,00
TAMPA
TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 -
81 | 81823 | 0itEGO PESADO b 1,00
82 | 200103 |RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA M 12,00 |
83 | COTACAD | REMOGAO E APALICACAQ DE PELICULA EM VIDRO M2 24,60
84 | 261001 |PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 289,18
85 | 261001 |PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS (e 378,53
PINTURA DE PISO TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 5
8% | o DEMAQS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR M M3.18
87 | 261550 | PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m2 194,50
88 | 261301 |EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO M2 129,35
89 | 261307 |PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 28,19 |
90 | 261503 |PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (SEM FUNDO ANTICOR.) | m2 31,28
91 | 261008 |FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METALICAS m32 31,28 |
92 | 221109 |TESTEIRA CANTONEIRA ALUMINIO m 33,00
93 | 250101 |ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 15,00
94 | 250103 |ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 40,00
a5 CONT. | DESLOCAMENTO IDA E VOLTA {6 VIAGENS) KM 1.692,00
96 | 271500 |CAFE DA MANHA RE 90,00
97 | 271502 | CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 90,02
98 60104 | ANDAIME METALICO TORRE {ALUGUEL/MES) M 47,50
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA )
? i INCLUSO A CARGA MANUAL M 708
EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (< 20
1 21602
RY EMPREGADOS) - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS | ™ 30,54
0.S. 040 - ANEXO RUA 03
ALCAPAO FORMATO COIFA EM CHAPA VINCADA N2, 18
1 180710 |H=(10+2)CM, C/ALCAS E PORTA CADEADOS [INCLUSIVE m2 1,21
CADEADOS N2. 30)
2 190202 | VIDRG TEMPERADO 10 MM FUME - COLOCADO m2 2,40
INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADP 10 MM FUME - 5
3 102181 COLDCARD M 6,25
JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO
4| 02189 | Sr L IbERADO, UMA FOLHA n 00
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO
> | 15920% | \R.250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO Ke i
6 | 230102 |FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 | /8766- 118 IMAB OU EQUIV. | UND 4,00
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3/4" - PESADO

D 5,
7| %5547 || {quIDD COM RESERVATORIO 800 A 1500ML) UN 8
8 80563 | SIFAO P/LAVATORIO PVC CROMADO DIAM.1"X1,1/2" Un 1,00
9 370400 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL UND 3,00
SUMIDOURO CIRCULAR EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
10 98062 | DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00M, | UND 1,00
AREA DE INFILTRAGAO 13,1 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES)
11 82304 |TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM M 18,00
12 81938 |JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM Un 4,00
13 | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M? 2,89
14 | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 13,56
15 | 261307 |PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR Y 38,87
16 | 250101 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 5,00
17 | 250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 18,00
18 | 271500 |CAFE DA MANHA RE 15,00 |
19 | 271502 |CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 15,00
20 60104 | ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) M 6,00
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA s
<1 S0105 INCLUSO A CARGA MANUAL M 400
EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (< 20
22 21602 EMPREGADOS) - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS | ™2 14,00
0.5. 041 - ANEXO UNIVERSITARIO - DIVERSOS
CHAPA DE ACM 1200 X 1500 X 3MM COM ACABAMENTO .
1| COTACRO (\zm ESCURO FCO (INCLUSO FRETE) W Ehat
FITA DUPLA FACE 25MM P/ AREAS INTERNAS E EXTERNAS
2 |COTACAO |\ c1uso FRETE) Hl +H0
e 60104 | ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) M 50,00 |
4 88315 |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,00
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
S| B8283 | PLEMENTARES i 36,00
6 260101 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A CAL m2 106,22
DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA
7 20117 m
C/TR.ATE CB.E CARGA 2 3,90
8 200101 | CHAPISCO COMUM M? 32,90
9 130152 | REBOCO (1CALH:4ARFC+100KG CI/M3) ESP.= 1CM ma2 148,77
PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - 7
10 | aommse LIXAMENTO E LIMPEZA M 315,81
11 | 261703 | PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) m2 334,02
12 | 260601 |PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO M2 148,77
13 |COTACAO | REFLETOR LED 100W - RGB - IP66 BIVOLT C/ REGULAGEM Un 1,00
14 | COTAGAO | POSTE BALIZADOR LUMINARIA CASA SITIO 30 CM PRETO Un 25,00
LAMPADA COMPACTA DE E 10W, BASE E 27 -
| 97610 | f O RNECIMENTO E INSTALACAD on 2340
ia 71211 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO ” 10,00
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17 | 71701 Un 15,00
18 | 70929 |CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UND 5,00
19 | 72395 |TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO UND 4,00
|20 | COTACAC| REFLETOR LED 200W - RGB - IP66 BIVOLT C/ REGULAGEM | Un 4,00
21 | 70371 |BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UND 16,00
22 | 71231 |ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL DIAMETRO DIAM.3/4" M 15,00
23 | 70560 |CABO ISOLADO PP 3 X 4,0 MM2 M 20,00
| 24 | 71862 |PARAFUSO P/BUCHA S-8 UND 395,50 |
25 | 70392 |BUCHA DE NYLON 5-8 UND 55,00
26 | 40101 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. [OBRAS CIVIS) Ve 55,00
CAIXA DE PASSAGEM - ALVENARIA DE 1 VEZ COM
27 | 70636 | eVESTIMENTO INTERNG EM REBOCO PAULISTA A-14 e 0,46
CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO
28 | 70638 | o m2 0,48
29 | 70637 |CAIXA DE PASSAGEM - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO | m3 3.48
5 | saist f'cf'é"', MANUAL EM CONCR SIMPLES C/TR ATE CB.E CARGA |  , o
PREPARC COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE N
3| 51915 | ONCRETO FCKe15 - (0.C) ma .02
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GA LVANIZADO, RETO,
A2 | Iaiee ENGASTADO, H=7M, DIAMETRO INFERIOR Ll 0,02
SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM,
33 [ 39 [ oACIDADE MINIMA 70 BRANCO ~n T
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA
3% | 13286 ||\ TeRNA, DIAMETRO 5/16". COMPRIMENTO v A
ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSAQ -
35 | 101548 | o NECIMENTO E INSTALACAQ s 50,00
ARMAGAOD SECUNDARIA COM 1 ESTRIO SEM ISOLADRO -
36 | 101582 | L NECIMENTO E INSTALACAO o 4.00
37 | 70560 |CABOISOLADO PP 3 X 4,0 MM2 M 4,00
38 | 71171 |DISIUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32.A UND 52,00
RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W,
2
= 10 | DE CONECTOR, SEM BASE Un o
40 | COTAGAO | REFLETOR LED 200W - RGB - IP66 BIVOLT C/ REGULAGEM | Un 2,00
41 | 70560 |CABO ISOLADO PP 3 X 4,0 MM2 M 12,00
|42 | COTACAO | REFLETOR LED 200W - RGB - IP66 BIVOLT C/ REGULAGEM | Un 10,00
43 | 71862 |PARAFUSO P/BUCHA S-8 UND 21,00
44 | 70392 |BUCHA DE NYLONS 8 UND 21,00
45 | 40902 |REATERRO COM APILOAMENTO m3 4,82
46 | 40101 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) E 0,43
TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA
" H081% DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" U L
48 | 81003 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M 51,85
49 | 81321 |JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UND 4,00
50 | 81102 |LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un 26,00

&




|
S.ELD =
T wacll
GAHE &
CERTE
Far

G ot

&)

JOELHQ 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAQ 25 X 3/a"

1a0 IND

f
a
8
0
]
o
H
[1%]
b
z

DODEZOEZOT

OTELODEE *,.U =PUPTITIUSINE

9&L

oUORITIUIING
ovuthbog

LED

&

51 81369 Un 1,00
52 81502 | ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G UND 3,00
53 81503 |SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 UND 3,00
54 | 220102 |P1SO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM e 96,30

1:2,5:3,5
ss | 100203 | ALYENARIA DE TLOLO COMUM 1 VEZ - ARG. (1C1 : 2CH : " 6,00
8ARML)
56 | 200101 |CHAPISCO COMUM M2 12,00
57 | 130152 |REBOCO (1CALH:4ARFC+100KG CI/M3) ESP.= 1CM m2 12,00
CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METALICA DE
58 | 70701 | <npREPOR 20%20X12 CM U5 100
59 71171 | DISIUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UND 3,00
60 71231 | ELETRODUTQ METALICO FLEXIVEL DIAMETRO DIAM.3/4" M 50,00
61 70560 | CABO ISOLADO PP 3 X 4,0 MM?2 M 150,00
62 70929 | CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UND 4,00
TAMPA PARA CONDULETE METALICO PARA 2
63 | 72465 |\ TERRUPTORES Ll L
64 72579 | TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 104 - 250V un 4,00
65 | 250101 |ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 15,00
66 | 250103 |ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 56,00
67 | 271500 |CAFE DA MANHA RE 30,00
LIMPEZA COM ACIDO MURIATICO (1:20), NEUTRALIZADO
68 | 270502 | ~om AMONIA (1:14) L 2050
69 60104 | ANDAIME METALICO TORRE [ALUGUEL/MES) M 40,00
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA .
G mmslmmmammmmwm w 2
EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (< 20
71| 21602 |y ipREGADOS) - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS | ™2 2000
72 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS SOCIAIS H 35,00
73 88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SOCIAIS H 42,00
0.5. 042 - VAPT VUPT ITAUGCU - PORTA
PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90 X 210 CM
1 102182 : ' Un :
82 | ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS L0o
TRAVA / PREDENDOR DE PORTA, EM LATAO CROMADO,
2 | 11572 |\ ONTADO EM PISO Un L0
3 250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 2,00
4 CONT. | DESLOCAMENTO IDA E VOLTA (6 VIAGENS) KM 139,80
0.5 043 - VAPT VUPT SANTA HELENA
DEMOLICAQ-COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE
1 20102 | VIDRO/SIMILARES C/ Mm? 3,24
TRANSP. ATE CB. E CARGA
2 20104 |DEMOLIGAD DE RIPAS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA M2 3,24
3 36408 REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. s 16,95

ATE CB. E CARGA
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DEMOLICAD MANUAL DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO
A | 201 oNC.C/TR.CB.E CARGA e R
. 20121 | PEM:. MANUAL EM CONCR SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA - 148
(o.c)
DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA
6 | 20117 | rrp ATE CB.E CARGA et 45,26
7 20118 | DEM.ALVEN.THOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA M3 17,98
8 97638 | REMOCAQ DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL DE FORMA [YE 40,29
9 50137 | PEMOLICAO BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATE CB. E GND 3.00
CARGA
10 20138 | DEMOLICAO DE LAVATORIO C/ TRANSP, ATE CB. ECARGA | UND 3,00
11 20139 | DEMOLICAO DE BANCADAS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA, M? 3,67
DEMOLICAO DE VALVULA DE DESCARGA C/ TRANSP. ATE
12 20140 CR. ECARGA UND 17,00
DEMOLICAO DE FORRO PVC { SOMENTE O FORRO) C/ 5
13 | 20148 | 0 ANSP. ATE CB. £ CARGA ™ 96,26
REMOGAO MANUAL DE FIO/CABO ELETRICO C/ TRANSP.
14 20165 ATE CB.E CARGA m 685,00
REMOCAO MANUAL DE ELETRODUTO (ELETRODUTO E
15 20166 | CONEXAQ) C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA (EXCLUSO m 125,00
RASGOS E ESCAVACOES)
- — REMOCAO MANUAL DE LUMINARIA C/ TRANSP. ATE CB. E un 48,00
CARGA
REMOGAO MANUAL DE INTERRUPTOR/TOMADA
17| 20168 | o eTRICA/DISIUNTOR C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA un =0
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA 3
18 303 INCLUSO A CARGA MANUAL 44 50
19 40101 | ESCAVACAQ MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) Mm? 2,51
20 40902 |REATERRO COM APILOAMENTO m3 0,33
FABRICAGAQ, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA 5
43 96553 PARA VIGA BALDRAME EM MADEIRA., M 3
22 96543 ARMACAQ DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPAA KG 830
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5MM - MONTAGEM
ARMACAD UTILIZANDO ACO CA 25 DE 8,0MM -
23 92883 NONTRGE KG 16,95
PREPAROC DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE -
- 101619 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LASTRO e 0.04
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORODAMENTO E VIGAS s
3 96555 BALDRAMES, FCK = 30MPA 2 0,36
ESCARIFICACAO MANUAL, CORTE DE CONCRETO ATE 3CM
26 | 67010 | e OFUNDIDADE 3 s
ESCOVAMENTO MANUAL DE ARMADURA OU CHAPA
27 67016 RAETALICA m2 0,27
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GRAUTE FGK=15 MPA; THA{;O 1:0,04: 2 2:2,5 (EM MASSA
28 90278 |SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - M3 0,07
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021
VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE
29 Aa1E4 VAO. AF_03/2016 ™ 2,70
30 | 71291 |FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2.5 MM2 M 591,38
31 71291 | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM?2 M 591,38
32 71291 | FIO ISOLADO PVC 750V, No. 2,5 MM2 M 495,37
33 70561 |CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 120,00
34 70626 |CABO UTP-4P, CAT. 6, 24 AWG M 589,47
ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO
35 71211 T4 PESADD M 56,85
R [p—— E!TETRODUTD EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO M 3198
1" - PESADO
37 71701 | LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4" Un 29,00
38 71702 | LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 1" Un 11,00
39 70371 | BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UND 57,00
40 | 70372 |BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" Un 22,00 |
41 71861 |PARAFUSO P/BUCHA S-6 UND 158,00
a2 70391 |BUCHA DE NYLON §-6 UND 158,00
43 70929 | CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UND 62,00 |
44 70932 | CONDULETE METALICO - TAMPAQ DE 3/4" un 1886, Du
45 72395 | TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO UND 12,00 |
46 | 71440 |INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UND 12,00
47 71441 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UND 2,00
a8 71442 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) Un 1,00
49 72578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UND 30,00 |
50 72556 | TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 UND 22,00
51 71026 | CONECTOR RJ-45 CAT. 6 Un 30,00
TAMPA PARA CONDULETE METALICO PARA 1
2 | 72480 ||\ reRRUPTORE 1 T:PI;MDA f un =00
TAMPA PARA CONDULETE METALICO PARA 2
53| 72985 | TERRUPTORES Mg 20
TAMPA PARA CONDULETE METALICO PARA 1
54 72475 INTh:RRUPTﬂR Un 12,00
55 72476 | TAMPA PARA CONDULETE METALICO PARA 1 TOMADA un 12,00 |
56 71278 | ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 1 FURO RJ-45 UND 20,00
57 71279 | ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FURDS RJ-45 UND 2,00
58 39387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 Un 74,00
59 39386 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 Un 12,00
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA UMA
50 | 12230 | Z\ipaa FLUGISI;SCENTESEDE e Un 24
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA DUAS
61 | 12232 LJI';M PADAS FLUORESCENTES n;:mw x W A0




soen [

ELETROCALHA CH.A2 PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS S0X50 MM
62 | 71190 |crrioC: oere s,un—|
63 | 72376 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM M 2,00
64 | 71321 |FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM Un 4,00
65 | 71330 |FITAISOLANTE, ROLO DE 10,00 M Un 6,00
VASO SANITARIO PARA P.N.E. COM CAIXA ACOPLADA COM
%6 | 8905 | DUPLO ACIONAMENTO - COMPLETO EXCLUSO © assento | UNP =N
67 80510 |ANEL DE VEDAGCAD PARA VASO SANITARIO UND 2,00
68 | 80520 |CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) c) 2.gg|
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA
69 | 20526 FEgi:M ENTDPEI.IJ-LV EO Pﬁl;:ﬂ ms% S:II\I!TARiD = LR 440
PORTA PAPEL HIGIENI M MET, CABA 0
70 | 20532 cﬁoom Ao Ek O EMMETAL/ACABAMENT UND 2,00
71 | 271608 |BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO M2 2,11
72 | 271605 |SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/a" UND 8,00
73 | 80587 |CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR REDONDA un 2,00
VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO
7 | mossn | UND 2,00
75 | 80563 |SIFAO P/LAVATORIO PVC CROMADO DIAM.1"X1.1/2" Un 2,00
76 80555 | LIGACAO FLEXIVEL METALICA DIAM.1/2"(ENGATE) UND 4,00
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO
il 8572 TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2" UND #00
78 | 80804 |TANQUE DE LOUCA COM COLUNA TAMANHO MEDIO UND 1,00
79 | 80830 |VALVULA P/TANQUE METALICA DIAM.1" S/LADRAQ UND 1,00
80 | 80819 |SIFAQ METALICO PARA TANQUE DE 1 1/4" X 1 1/2" un 1,00
TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR
81 | 80810 | 1\ iMETRO DE 1/2 € 3/4" . Ll 120
82 | 80688 |CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-ACO 304 (CUBA N¢ 1) | UND 1,00
83 | 80680 |VALVULA P/PIATIPO AMERICANA DIAM.2.1/2" (METAL) UND 1,00
R — LD{;!:EE Lmn DE MESA PARA PIA DIAMETRO DE 1/2"-BICA | vio
85 | 80670 |SIFAO P/PIA1.1/2" X 2" METAL UND 1,00
86 | 80946 |REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" | Un 4,00
87 | 81003 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M 30,00
| 88 | 81066 | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" | UND 8,00
89 | 81102 |LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un 15,00
90 | 81369 |IOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4" Un 6,00
| 91 | 81302 |JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 mm UND 8,00
92 | 81321 |JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UND 15,00
93 | 81402 |TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm UND 5,00
94 | 81502 |ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G UND 5,00 |
| 95 | 81503 |SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 UND 3,00
96 | 81679 |CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40 UND 4,00
97 | 81751 |GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.100 MM | UND 4,00
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98 | 82083 | Un 4,00
99 | 81702 |CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM Un 8,00
100 | 81922 |JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM Un 6,00
101 | 81733 |CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM UND 2,00
102 | 81927 |IOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm UND 5,00
103 | 81973 |JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM UND 15,00
104 | 81975 |JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM UND 8,00
105 | 81970 |JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM Un 10,00
106 | 82002 |LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM Un 18,00
107 | 82004 |LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM Un 20,00
CAIXA DE GORDURA E INSPECAO EM PVC/ABS 19 LITROS
108 | 81846 |COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA un 1,00
REMOVIVEL
109 | 82301 |TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM M 6,00 |
110 | 82302 |TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM M 24,00
111 | 82304 |TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM M 54,00
112 | 81502 |ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G UND 8,00
113 | 81503 |SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 UND 4,00
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29%9 - 6
114 | 100160 |05 . aRG. {1CALH:4ARML+IDJ:)KG DE CI/M3) Wy 17,94
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO
DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACE
T3 | "6 gIMPLES E }ES:RUTURA META ugnf:%m GUIAS SIMiLES, M2 s
SEM VAOS. AF_06/2017_PS
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO
DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES
K | 9 LIMPLES E }ESI'RUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, - 52
COM VAOS AF_06/2017_PS
117 | 120902 |IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2 3,99
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
118 | 98557 | \crALTICA, 2 Dfn:;ﬁcns AF_06/2018 M2 12,3
119 | 170103 |PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS UND 4,00
120 | 170015 |PORTAL (INCLUSO ENCHIMENTO COM ALVENARIA) ig 3,00
121 | 170010 | AUZAR M 30,00
122 | 230202 |DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA UND 9,00
123 | 230102 [FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 |1 /8766- 118 IMAB OU EQUIV. | UND 7.00
ESQUADRIA ALUMINIO ANODIZADO MAXIMO AR
124 | 18015 | e R RAGENS {M.O.FAB.INC.MAT.) M SE0
INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM
125 | 102162 | ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM M2 10,05
BAGUETE. AF_01/2021_PS
126 | 200101 |CHAPISCO COMUM M2 48,38
127 | 200103 |RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA M 30,00
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128 | 200201 |EMBOCO (1C1:4 ARML) M2 29,94 N’
129 | 200499 |REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCl/M3) Ve 49,38 nen
130 | 201302 | REVESTIMENTO COM CERAMICA M 111,27 Brt
131 | 261001 |PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M 496,28 058
132 | 261001 |PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 40,50 P
133 | 261550 | PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m2 170,00 12"
134 | 260601 |PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO M2 30,16 £
135 | 261301 |EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO M2 74,44 8,3
136 | 221109 |TESTEIRA CANTONEIRA ALUMINIO m 12,00 i o
FORRO DE PVC SEM ESTRUTURA DE METALON {COM 8
137 | 210461 |REPINTURA DA ESTRUTURA COM M2 73,52 o
TINTA ALQUIDICA D.F.) N
138 | 220107 [LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) m3 1,89 @
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO '-
139 1 220101 |\ o RMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) g .72 L"
PISO EM CERAMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM
140 | 220309 | -6 \7RA PISO (1C1:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE il 1280
141 | 220310 |RODAPE DE CERAMICA COM ARGAMASSA COLANTE M 62,02
SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM
142 | 220920 |\ rRaPISO (1C1:3ARML) © m2 0.72
LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO
143 | 99804 |UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAGAO M2 244,73
MANUAL. AF_04/2019
LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU COM PEDRAS RUSTICAS
133 | ws805 unuzi]:mo ACIDO MURIATICO. AF_ﬂdﬁng L e,
145 | 250101 |ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 38,00
146 | 250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 95,00
147 | CONT. |DESLOCAMENTO IDA E VOLTA (6 VIAGENS) KM 1.680,00
148 | 271500 | CAFE DA MANHA RE 90,00
149 | 271502 |CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 90,00
150 | 60104 |ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) M 80,00
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA
151 | 30105 1)\e) S0 A CARGA MANUAL w? "y
EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (< 20
132 | 2em EM;PREGA;DDS] ; ;REAS Eur:cnmsrcosf n::s;FEcH{ADAS m2 SHpe
0.5. 044 - VAPT VUPT ADMAR OTTO
1 20138 | DEMOLICAQO DE LAVATORIO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA | UND 2,00
DEM.DIVISORIAS PAINEIS PRE-
2 | 20149 | L aRiC.C/REAPROVEITAMENTO W S5
3 | 20167 |REMOCAO MANUAL DE LUMINARIA C/ TRANSP. ATECB.E | —_—
CARGA
261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 745,65
5 | 261301 |EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO M2 50,00
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DIVISORIA PAINEL E RODAPE SIMPLES PERFIL EM ; AR
. 100401 ALUMINIO H 377 E=E
7 | 100403 | FERRAGENS P/PORTA DIVISORIA PERFIL ALUMINIO UND 2,00 ~§;E
8 | 230210 |DOBRADICA C/MOLA P/PORTA/DIVISORIAS UND 2,00 oS8
FECH.(BOLA) LAFONTE 2080-E / 1005-E VOUGA OU foy
9 | 230107 | o ENTE Un 2,00 EE "
10 | 80904 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/4" Un 1,00 Bab
11 80830 |VALVULA P/TANQUE METALICA DIAM.1" S/LADRAO UND 1,00 ‘ﬁmﬁ
TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR e
12 | BOB1O |1 \iMETRO DE 1/2" E 3/4" UNp L0 b
13 | 80820 [SIFAO P/TANQUE 1"X 1.1/2" - PVC UND 1,00 o
LUMINARIA DE SOBREPOS EM CHAPA DE ACO PARA DUAS w
14112239 || R MPADAS FLUORESCENTES DE 36W K e
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - E
13 | 100903 | coRNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020_PS L Lis
16 | 72341 |SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/LAMP.FLUORESCENTE UND 352,00
17 | 70581 |CABO PVC (709C) 1 KV No. 2,5 MM2 M 500,00
REMOCAQ DE FORROS DE DRYWALL, PVC E
18 | 97640 |FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM M2 113,10
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO DE 625 X 625 MM
19 | 39514 |E=15MM BORDA RETA, COM PINTURA ANTI MOFO (NAO | UN 113,10
INCLUI PERFIS)
20 | 88269 |GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 72,00
21 | 250101 |ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 10,00
22 | 250103 |ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 110,00
0.S. 045 - VAPT VUPT SANTA HELENA - COMPLEMENTAR
CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAGAO MANUAL / REATERRO/
1 | 70633 |\ bILOAMENTO DO FUNDO e 0,31
CAIXA DE PASSAGEM - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM
A 70635 | CEVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 m2 i2
CAIXA DE PASSAGEM - LASTRO DE CONCRETO 20 MPA
3| 70638 | b com PARA O FUNDO o3 3,04
CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO
4 70634 | o m2 0,36
5 |COTAGAO | TORNEIRA DE MESA SAIDA UNIVERSAL PARA PURIFICADOR | UN 1,00
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
6 | 88238 | M ENCARGOS COMPLEMENTARES H .50
7 | 200103 |RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA M 19,65
8 81003 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M 24,00
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO
g 89868 | DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAD. | UN 16,00
AF_08/2022
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JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
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DE AR CONDICIONADOQ, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

10 89867 |INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - UN 4,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,

11 B9866 | INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - UN 6,00
FORNECIMENTO E INSTALACAOD. AF_08/2022
FORRQ DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA .

12 | 210460 |-\ TINTA ALQUIDICA D.F. L 73,52
ACABAMENTOS PARA FORRO {RODA-FORRO EM PERFIL

T2 Ll METALICO E PLASTICO). AF_05/2017 M A58
REMOGCAQ DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U.

4

1 102192 AF 0112021 M2 14,74
ESQUADRIA DE ALUMINIO NATURAL CORRER / VIDRO 2 $

43 ] -IBtand FOLHAS C/FERRAGENS.(M.O.FAB. INC.MAT.) W 7%
FECHADURA PARA PORTA PIVOTANTE DE VIDRO

i 3102 TEMPERADO, EM ACO INOX COM ACABMETNO cRomapo | UM 1,00

17 88325 |VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00

18 11186 |ESPELHO CRISTAL E-4MM Un 1,08

19 88325 |VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00

20 | 230174 |BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM UND 2,00

21 | 230176 |BARRA DE APQIO EM ACO INOX - 80 CM UND 2,00
CHAPA ACO INOX AIS| 304 NUMERO 4 (E=6MM), "

22 | 12760 |, ABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE) o L33
AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS

48 Baadd COMPLEMENTARES H %00

24 | COTACAQ | PELUCULA SOLAR FUME 35% PRETA m? 5,40

25 | 88325 |VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00

26 | 260105 | REMOCAD DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 0,61
TINTA ESMALTE SINTETICO ESTANDARD BRILHANTE (COR

27 43647 | ooan €O NEVE) L 3,60

28 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00

29 | 261305 |EMASSAMENTO ACRILICO 1 DEMAO EM PAREDE M2 51,29

30 261001 |PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAQS m? 18,65

31 | 261550 |PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m2 27,98
FITA ANTIDERRAPANTE PARA AREAS INTERNAS E

32| 220001 | oo re oA - ALTO TRAFEGO — USO GERAL ™ 10:30

33 72385 |TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC Un 8,00
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA DUAS

34| 12232 | A\MPADAS FLUORESCENTES DE 18W L) 1200

| 35 70626 | CABO UTP-4P, CAT. 6, 24 AWG M 610,00

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO,

36 | 103290 |INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTACAO M 9,00
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TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO,
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37 | 103289 |INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTACAO M 9,00
DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021
38 | 250101 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 9,00
39 | 250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 22,00
40 | CONT. | DESLOCAMENTO IDA E VOLTA (6 VIAGENS) KM 2.100,00
41 | 271500 | CAFE DA MANHA RE 36,00
42 | 271502 | CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 36,00
43 | 60104 | ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) M 65,00
a4 | 21602 |EPVPPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (<20 | i
EMPREGADOS) - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS "
0.5. 046 - VAPT VUPT NOVO GAMA
1 | 82304 |TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM M 12,00
2 | 81643 |CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO Un 12,00
TORNEIRA DE JARDIM COM Bl MANGUEIRA
& | sRall D?ﬁ.n.r:emo DE 1/2" E 35:}" PICOPARS SINE exn
4 | 20080 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC FRASCO COM 175 GR Un 2,00
5 | 3745s | MANGUERIA CRISTAL LISA, PVC TRANSPARENTE 1;2" X 2 " -
MM
FITA METRICA PERFURADA L = 17MM, ROLO DE 30 M,
& | 2952 | aRGA RECOMENDADA = "19" KGF Ln a1
ABRACADEIRA EM ACO PARA MARRACAO DE
% | 3B ELETR%ADUTUS, Tlpocu SIMPLES, CGMC:"' i 120
8 |COTACAO | CANALETA 30X30 SEMIABERTA BR 15,00
FORRO DE PVC SEM ESTRUTURA DE METALON (COM
9 | 210461 | oepINTURA DA ESTRUTURA COM TINTA ALQUfIgICA pFy | M 1520
10 | 88269 |GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00
ENCANADOR CU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
11 88267 | o\ ipLEMENTARES i &M
0.5. 051 - ANEXO UNIVERSITARIO 22 ETAPA
REMOGAO MANUAL DE TUBULAGAD (TUBO E CONEXAD)
1 | 20164 |C/TRANSP. ATE CB. E CARGA (EXCLUSO RASGOS E m 15,00
ESCAVACOES)
2 | 40101 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) Ve 8,00
3 | 40902 |REATERRO COM APILOAMENTO m3 1,44
4 81004 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm m 52,00
5 | 81105 |LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un 35,00
6 | 81303 |JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 32 mm Un 8,00
7 | 81322 |JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1) Un 10,00 |
8 | 81421 |TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm Un 2,00
o | 12770 |MIDROMETRO MULTUATO ; MEDIDOR DE AGUA, D 1", un i

VAZAD MAXIMA 10M3;H, PARA AGUA
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KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA
INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1"}, PARA 1 MEDIDOR —
I FORNECIMENTO E INSTALACAQ {EXCLUSIVE o W
HIDROMETRO). AF_11/2016
11 80977 |REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 1" Un 1,00
CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO 0,24
12| 1882 v 0,45 M X 0,30 M (OL X C X A) un %0
13 81501 | ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Un 3,00
14 81504 |SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 Un 4,00
15 | 260101 |REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A CAL m2 106,12
16 20118 | DEM.ALVEN.TUOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA M3 0,68
DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA |
17| 20117 | p ATE CB.E CARGA mz 3z |
18 | 200101 |CHAPISCO COMUM Mm? 32,90
19 | 130152 |REBOCO [1CALH:4ARFC+100KG CI/M3) ESP.= 1CM m2 153,20
PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA -
20 | 102488 |, s MENTO E LIMPEZA, AF 05/2021 M2 5084
21 | 261703 |PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADQS) m2 334,02
22 | 260601 |PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO M? 148,77
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A
23 30900 | o A L m3 10,00
24 20202 | RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 150,00
PEDRA BRITADA N2 2 (19 A 38 MM) POSTO 5
25 i PEDREIRA;FORNECEDOR, SEM FRETE W 249
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA |,
PESO OPERACIONAL MIN. 6,674, POTENCIA LiQ 88 HP,
26 | 102957 |00 MARTELO ROMPEDOR HIDRAULICO ENTRE 275 A H 18,00
362 KG - MATERIAIS NA OPERAGCAO. AF_02/2021
27 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M? 3,97
s Sy {L‘,I{El;‘li MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA - 0,33
29 40902 |REATERRO COM APILOAMENTO m3 3,97
OMPACT, MECA NTR
30 | 21008 |C CTAGCAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE o 500
(95% PN)
31 41002 | APILOAMENTO m2 5,00
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE
32 | 60514 | ONCRETO PARA LASTRO - (0.C.) ULy a0
33 | 220102 |P'SO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM it 241.00
1:2,5:3,5
34 | 100102 |°ALYENARIA DE TUOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1C1 : 2CH ; 2 10,00
BARML)
ALVENARIA DE TUOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 i
35 | 100160 | \iros - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) s 100
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36 | 200101 |CHAPISCO COMUM M2 41,00
37 | 130152 |REBOCO (1CALH:4ARFC+100KG CI/M3) ESP.= 1CM m2 41,00
PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE
38 | 97733 |CONCRETO DE ATE 10 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA | M3 0,04
DE 30KG/M?. AF_01/2018
39 | 81005 |TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM.(40 mm) m 59,09
40 | 81402 |TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRQ 25 mm UND 2,00
41 | 81302 |[JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 mm UND 5,00
42 | 81321 |JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UND 10,00
43 | 81380 |[JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" | UND 2,00
44 | 81102 |LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un 40,00
45 | 80902 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" UND 1,00
46 | 81811 |HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A3 M3 | UND 2,00
47 | 71201 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 25,00
48 | 70564 |CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2 M 46,50
49 | 70565 |CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 6 MM2 M 24,00
S0 | 70546 |CABO DE COBRE NU No.95 MM2 M 1,00
s | s E:;m DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 20X20X10 | |\ o
52 | 71171 |DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UND 1,00
53 | 72291 |REGUA COM 8 TOMADAS UND 2,00
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU
54 | 72575 | ooy munienes ( Un 2,00
55 | 72441 |TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA un 2,00
56 | 71329 |FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M Un 4,00
57 | 71321 |FITA DE AUTO FUSAQ, ROLO E 10,00 MM Un 1,00
ALIZACA E
| s [P DEMABOIOMAMIOITES | 1y | s
59 | 37557 |PLACA DE BARRILETE 30X21CM PVC FOTOLUMINESCENTE | Un 1,00
PLACA DE SINALIZACAO DE ESCADA DE EMERGENCIA, SETA
60 | 37557 |piRecho ESSQUERDE FOTDLUMINESCENTEE - Hit %00
PLACA DE SINALIZAGAOOU ADESIVO DE SINALIZACAG DO
61 | 37557 |QUADRO ELETRICO PARA AMVBIENTES EXTERNOS E Un 7,00
INTERNOS FOTOLUMINESCENTE
PLACA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA ELEVADOR
62 | 37559 | 1rxaacm Forownmescmrz o Lo
63 | 180305 |PORTAO DE TELA E CANO GALVANIZ. PT 3 C/FERRAGENS m2 2,70
64 | 180505 | PORTA ABRIR/VENEZIANA (2) FOLHAS PF-5 C/FERRAGENS | m2 1,20
DEMOLICAO MANUAL ESTRUT. EM METALON PARA FORRO
e GESS{? C,"TR.CBUEACARGA ? giic 13,82
66 | 180314 | GUARDA CORPO COM CORRIMAO/TUBO INDUSTRIAL GC- | ., s

1
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INSTALACAQ DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAQ,
? v
6 103314 | vabo COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO L o6
EXISTENTE. AF_11/2021
68 | 180308 |PORTAO CHAPA 14/ GRADE DE FERRO PT-7 C/FERRAGENS | M? 1,80
69 | 180304 |PORTAQ DE ABRIR CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS m2 1,68
PINTURA ESMALTE 1 DEMAO ESQUADRIA METALICA
70 | 261504 | it NDO ANTICORR. e 13,92
71 | 261009 |FUNDO PRIMER P/ ESTR. METALICA (2 DEMAOS) m32 6,96
DEMOLICAO-COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE
? "
2 20102 VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA, i 145,86,
73 | 160501 |COBERTURA COM TELHA ONDULADA OU EQUIV. M2 145,86
PINTURA ESMALTE 1 DEMAQ ESQUADRIA METALICA
74 | 261504 | ¢ /p INDO ANTICORR. ma 65,00
75 | 261009 |FUNDO PRIMER P/ ESTR. METALICA (2 DEMAOS) m2 65,00
= o184 [n;néu.}mmum EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA o o1é
77 | 40101 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M? 0,18
78 | 41002 |APILOAMENTO m2 0,60
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB,
79 | 220050 |,.5.6 psp= 5CM (BASE) ma 0,60
ALVENARIA DE TLJOLO LAMINADO 1/2 VEZ - ARG. (1C1 : )
80 | 100602 | .. ARML) M 1,20
81 | 130152 |REBOCO [1CALH:4ARFC+100KG CI/M3) ESP.= 1CM m2 1,20
GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERCO
82 | 180323 |(ESPACAMENTO ENTRE FACES = 1,5CM - NBR 9050 M2 0,60
ACESSIBILIDADE)
23 250101 |ENGENHEIRD - I:OBRAS CIVIS) H 20,00
84 | 250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 50,00
0.5. 052 - VAPT VUPT CIDADE DE GOIAS
INSTALAGAO DE PLEICULA TIPO BLACKOUT NA COR BRANC 3
1 |coTAcAO {WHITEQUT) s 6490
2 | COTAGAO | VIDRO LISO 4MM (1,00 X 0,80 X 0,80) INSTALADO Un 5,00
3 | COTAGAO | ESPELHO CRISTAL 4MM (0,60 X 0,90) INSTALADO Un 1,00
4 250101 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 2,00
5 250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 7,00
0.5. 054 - TELHA GEQUAV
INSTALAGCAO DE TELHA EM POLICARBONATO INCLUSO .
1 |COTACAD | 1 ecsORIOS E TRANSPORTE M ot
2 250101 |ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 2,00
3 250103 |ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 5,00
0.5. 055 - VAPT VUPT BOUGAINVILLE
REMOGCAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA
3 S8 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 26,09
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DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA
2 | 20117 |- rp ATE CB.E CARGA "2 2,25
REMOGAO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U.
3 102192 |, F 0172021 M2 4,03
REMOGAOQ DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
4 | 97644 | L APROVEITAMENTO. AF_12/2017 N2 %3k
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO
(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES
> | 98381 | GiMpLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, e D2
COM VADS. AF_06/2017_PS
6 201302 | REVESTIMENTO COM CERAMICA M 0,80
7 221109 | TESTEIRA CANTONEIRA ALUMINIO m 16,50
8 170103 | PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS UND 1,89
g 261550 | PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m2 408,20
10 261005 | PINTURA COM SELADOR ACRILICO mM? 408,20
11 | 261305 | EMASSAMENTO ACRILICO 1 DEMAO EM PAREDE 2 15,30
12 | 261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M? 15,30
13 | 250101 |ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 4,00
14 | 250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 18,00
15 | 271500 |CAFE DA MANHA RE 30,00
16 | 271502 |CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 30,00
PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, .
1" 38181 | coLORIDO 25 X 25 CM, E = 5MM PARA COLA M o
18 4791 | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA ; COLA DE CONTATO | KG 5,00
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
19 | 88256 | oMPLEMENTARES o %50
20 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,00
21 | 100301 |DIVISORIA DE MARMORE m2 27,00
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA 5
= 30105 | \neLuso a CARGA MANUAL L 700
¥4 51602 | EPY/PPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (< 20 5 9,83
EMPREGADQS) - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
0.5. 056 - INSTALACAO DE MARQUISE - FACHADA DIRETORIA DE SAUDE
INSTALAGAO DE LETRAS CAIXA EM CHAPA GALVANIZADA
COM ACABAMENTO EM TINTA AUTOMOTIVA EM
1 |cOTACAD FACHADA COM RETROILUMINACAO POR CICUITOS DE LED el 100
(FACHADA RUA 12 E AVENIDA TOCANTINS)
0.5. 058 - VAPT VUPT PASSEIO DAS AGUAS
1 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M? 188,33
2 261001 |PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 545,41
3 261550 |PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m2 879,40
a4 261307 |PINTURA PVA LATEX 2 DEMAQOS SEM SELADOR M2 770,46
5 261609 | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS | m2 16,80
6 COMP. |REMOGAO DE PELICULAE APLICACO DE NOVA PELICULA i ET
01 {BRANCA LEITOSA) f
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7 20167 | accn un 4,00
8 20134 | DEM.DE FORRO GESSO C/TRANSP.ATE CB.E CARGA m? 1,76
REMOGAQ MANUAL DE FIO/CABO ELETRICO C/ TRANSP.
9 20165 | e o E CARGA m 55,31
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO
(DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES
10 96361 | S |MPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, M2 48,76
COM VAOS. AF_06/2017_PS
11 | 201302 |REVESTIMENTO COM CERAMICA M2 2,79
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE
OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210 CM, ESPESSURA DE
12 91015 | 3,5CM, ITENS INCLUSOS¢ DOBRADICAS, MONTAGEM E Un 1,00
INSTALAGAD DO BATENTE, SEM FECHADURA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM
13 | 102166 |ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM M2 7,00
BAGUETE. AF_D1/2021_PS
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA,
14| 102213 | 450 INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01,/2021 M2 3,66
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL
15 98121 | \eTALICO € PLASTICO). AF_05/2017 M 320
16 | 210501 |FORRO DE GESSO COMUM M2 1,76
QUADRO DE DISTRIBUIGAQ, SEM BARRAMENTO, EM PVC,
17 39800 |DE SOBREPOR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 Un 1,00
DISJUNTORES DIN
18 71861 |PARAFUSO P/BUCHA 5-6 UND 20,00
19 70391 |BUCHA DE NYLON 5-6 UND 20,00
20 71171 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UND 4,00
21 71172 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A UND 1,00
ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO
22 212 ||v preapo M 22,50
23 71702 |LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 1" Un 23,00
24 71152 | CURVA DE 90 GRAUS AGO GALVANIZADO DIAM.1" Un 2,00
25 70372 | BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" Un 16,00
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE
26 95802 |ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - UN 12,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_10/2022
27 72395 |TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO UND 8,00
28 72430 |TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 INTERRUPTOR Un 1,00
29 72441 |TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA un 2,00
30 | 71279 |ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUROS RJ-45 UND 1,00
31 71026 | CONECTOR RJ-45 CAT. 6 un 24,00
32 72556 | TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 UND 12,00




S P

SEAD |

INTERRUPTOR 1 SECAO (LINHA X OU EQUIVALENTE)

1a0 IND

f
a
8
0
]
o
H
[1%]
b
H

DODEZOEZOT

TZELOOEEZ .U SPYPTITIU=SINY

9&L

oUORITIUIING
vuthbog

TED

&

33 71411 Un 1,00

34 72578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UND 14,00 |

35 70626 |CABO UTP-4P, CAT. 6, 24 AWG M 703,79
ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO,
POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO

36 7053 |11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5T, H 136,89
LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MANUTENGAO.
AF_06/2014

37 70581 |CABO PVC (70°C) 1 KV No. 2,5 MM2 M 96,00

38 70561 |CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 48,00
DEMOLICAQ DE VALVULA DE DESCARGA C/ TRANSP. ATE

39 20140 | o A UND 16,00

i 50137 | PEMOLICAO BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATE CB. E Ui 1,00
CARGA

41 80510 |ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO UND 2,00

42 80502 |VASO SANITARIO UND 1,00

43 80503 |VASO SANITARIO PARA P.N.E. SEM ABERTURA FRONTAL UND 1,00
ASSENTQ EM POLIPROPILEND COM SISTEMA DE

+ ROGze FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITARIO UND el

45 80590 |CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA UND 1,00

46 80563 | SIFAD P/LAVATORIO PVC CROMADO DIAM.1"X1.1/2" Un 6,00

47 80555 | LIGACAO FLEXIVEL METALICA DIAM.1/2"(ENGATE) UND 6,00
VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO

48 B0SBO | ayaero o i UND 6,00
TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA

49 | 39796 |, \VATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO Un 540

50 82052 |PORTA GRELHA QUADRADO CROMADC DIAM.150 MM Un 4,00

51 81752 GRELHA QUADRADA ACQ INOX ROTATIVO DIAM.150 MM UND 1,00
PORTA PAPEL HIGIENICO EM METAL/ACABAMENTO

52 80532 CROMADG UND 5,00
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAI;.ECI DE FUNDO OU

23 | 102193 o uruRa. AF_01/2021 M HhPe

54 | 260901 |PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS M? 10,08

55 | 230101 |FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 E/8766- E17 IMAB QU EQUIV. | Un 2,00

56 39387 |LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 Un 4,00

57 39386 |LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 Un 10,00
LAMPADA LED 10W BRANCA, FORMATO TRADICIONAL

58 38194 (BASE £27) Un 4,00

59 | 230174 |BARRA DE APOIO EM AGO INOX - 40 CM UND 1,00

60 | 230176 |BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM UND 1,00
CHAPA ACO INOX AISI 304 NOMERO 9 (E=4MM), §

61 | 12759 | A CABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE] M Db
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE

62 95547 |LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO UN 3,00

FIXAGCAO. AF_01/2020
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63 | 37801 |40a 1A INTERFOLHADO i %
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE

54 | 99808 | \11LizANDO ACIDO MURIATICO. AF_04/2019 Mz R
DEMOLIGAC DE VALVULA DE DESCARGA C/ TRANSP. ATE

65 20140 | o e aRGA UND 6,00
DEMOLICAO DE REVESTIMENTOS COM AZULEJOS .

86 | 20115 | TRANSP.ATE CB. E CARGA v 1543

67 | 201302 |REVESTIMENTO COM CERAMICA M? 10,87

68 80563 |SIFAD P/LAVATORIO PVC CROMADO DIAM.1"X1.1/2" Un 2,00

69 80555 | LIGACAQ FLEXIVEL METALICA DIAM.1/2"(ENGATE) UND 2,00

70 | 82052 |PORTA GRELHA QUADRADO CROMADO DIAM.150 MM Un 2,00
TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR

e 80810 | 1 AmeTRO DE 1/2" E 3/4" UMD w0

5 gosse | TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIAMETRO DE 1/2" - BICA N 1.00
MOVEL
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO QU

73| 102193 | o vTURA. AF_01/2021 Me 230

74 | 260901 |PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAQS M2 3,36

75 | 230101 |FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 E/8766- 17 IMAB OU EQUIV. | Un 1,00

76 | 39386 |LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT S/10 W, BASE G13 Un 2,00
DEMOLICAO DE VALVULA DE DESCARGA C/ TRANSP. ATE J.

77 20140 CB. E CARGA UND 3,00
DEMOLICAO DE REVESTIMENTOS COM AZULEJOS 4

@ 01a C/TRANSP.ATE CB. E CARGA M %95

79 | 20138 |DEMOLICAO DE LAVATORIO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA | UND 5,89

80 20133 | DEMOLIGAO DE BANCADAS C/ TRANSP, ATE CB. E CARGA M2 1,00

81 | 130152 |REBOCO (1CALH:4ARFC+100KG CI/M3) ESP.= 1CM m2 2,00

B2 | 221109 |TESTEIRA CANTONEIRA ALUMINIO m 60,00
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU

83 | 102193 PINTURA. AF_01/2021 A 33,60

84 | 260901 |PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAQS M2 33,60

85 39387 |LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 Un 15,00
LIMPEZA DE PISO CERAMICO QU PORCELANATO

86 | 99804 |UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVACAQ M2 791,61
MANUAL. AF_04/2019

87 | 250101 |ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 30,00

88 | 250103 |ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 45,00

89 | 271500 |CAFE DA MANHA RE 180,00

90 | 271502 |CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 180,00

91 60104 | ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) M 10,00
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAGAMBA ESTACIONARIA )

e 30105 1,ncLuso a CARGA MANUAL M %00

a3 21602 | EPV/PPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (< 20 - 40,09

EMPREGADOS) - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS




0.5. 059 - VAPT VUPT ITABERAI
1 | COTAGAO | APLICACAO EM ADESIVO LEITOSO Mm? 5,80
2 250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 8,00
3 CONT. | DESLOCAMENTO IDA E VOLTA (6 VIAGENS) KM 202,00

Goidnia, 27 de janeiro de 2022
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/ T S
Elayne Freitas Gomes Caetang — CAU/GO A224372-5

Arquiteta / Urbanista

Gestora do Contrato

('\' N L)
Eliseu Silva Garcia — CREA 13.849/D-GO

Engenheiro Civil / Eletricista

Fiscal do Contrato
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL )
CONSELHO REGIOMAL DE EMGENHARLA
§ AGRONOMIA DI GDIAS

Carlidlio de Acervo Técnico - CAT oozt bt

Reschucao n® 1.025, dé 30 da sutubm de 2009 1020170000380

Ahvidade condulda

CERTIFICAMOS, am cumprimanta ao dapasto na Reacluclio ng 1.025, da 30 de eufubro de 2008, do Conles, que consta dos
Fssenbamentos deste Soresiho Regionat de Engenharta @ Agroromia de Gotés - CREA-GO o Adend Técrico da profissioesl
THIAGD CUNHA MORAIS refederie 805} Araltacicdtes) de Responsablidade Téonkoa - ART abaiao descriminadals):

Protumont THIAGD CUNHA MORAIS i, 1007210028 Regatra 17436/0-GO0
Fikte pratemonst. Engenhairo Eletricista

M ART 1020130080811 . Tipe Dbra ou servigo. Regisieds em 06MSE2013 . Babeda em 26082018
Forma da ragisirn: inkelal. ... Participagao tbenica: Equipe. ...
Empress contralaia’ 16289..- J8 CONSTRUTORA LTDA - EPP

Cmiatenin CELG Distribuigho..... ..o —= CRRGHPS 01.543.0320001 04
Ruas 02 Ouadea A-37 .. Wdmain 0. Beieo Jardin Goias.. . . DEP: T4B05-180
Chinchr .., Lo ... Complamenin: ... ... Crsde GOWANIA YR < o ]

Bl T Fore: (B2 343G227

Combain PRGE- 3782013 Cosbmadoem ZR04T013 Weor RS 2134 TT1AT,
WEncuiada & ART. Tipn de onatants: Pessoa Juridica da Direlio Pridico
gl Ireffuional ﬂnghFWLm

Ertirign i OivaiBirsips AVEHIDA DAS PALMEIRAS, QUATDRA 22 Mimern: (H

Bame TIDIEA ... CEF. THE15-000.. . :

ORI, .. LO ... ... Com@emanis. ... ... Coode MONTWIDEI, .. G0

Do di Inecia: 2 3023 Presisla dmng: TRIREZ0T4 G oonienad s Cangriic o

Frakade InkFa-esEuiun ChagniCom pilica .

Propresanc: GELG Distribailg®o...cmunimann cremae 09.543,032/:0001 04

Eddat . Fone: [B2.,..) 30432222,

Atrsdadais) Tﬂﬂ'l.l:ﬂ:l!l: 1 - ATUACAD EXECUCAD SUBESTACAD DE ENERGIA ELETRICA , 35.00 MEGA-VOLT-
AMPERES 2 - ATUACAQ EXECLICAD TRANSFORMADOR , 59,00 QUILOVOLTS 3 - ATUACAD EXECUCAD
TRANSFORMADOR | 34,00 QUILOVOLTS, 4 - ATUACAD EXECUCAD TRANSFORMADOR | 13,80 QUILOVOLTS,

(O b e T p e

CONSTRUCAD E MONTAGEM ELETROMECANICA DE UMA SUBESTACAD DE B3/ 34,5 1 13,6 W COM 15/ 20 MR NO
MUMICHFD DE MONTROIL, PARA ATENDER O SISTEMA ELETRICO DA CELG MSTRIBUICAD 8.4 DE ACORDD COM
O CONTRATO PRGE-IT&Z013

Flafmandes Cpmpsmentaes
Perisde de Exeouglo da ObrafBeniipo dec (/042013 abs 140014

RESSALVAS:

1) O ATESTADD ESTA RECETRADD APEMAS PARA AS ATWVIDADES TECHICAS CONSTANTES DA ART,
DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATREBUICOES DO PROFISESIONAL MA ENGENHARIA ELETRICA;

2) 0 ATESTADD ESTA REGISTRADD APEMAS PARA AS ATWIDADES TECHICAS COMSTANTES DA ART, NAD SENDD
CONTEMPLADDS NESTE REGISTRO 08 SERVICOS DE AR CONDICIONADD, POR TRATAREM DE ATIVIDADES FORA
D4 ATRIBUIGAD DO PROFISSICNAL;

3) EETA CERTIDAD APRESENTA IGUAL TEOR A CAT EXPEDIDA S0B O N 1020150002011 EM 180852015,

CERTIFICAMOS, fnatments, que e enconbia vrcusdo & presents Cenidao de Acenvn Tecnico - CAT, conforme selos de
seguranca 45185 a 45158, o meslado ontendo <14 folhals), expedido peio confratants d8 obraiservico, & qubm cabe @
recponsatilaade pala verackiade & sxahida das INormaghes nals corstanies

Cariidda de Azerve Téenice n® 1020170000380
Crata: 1TORNI0TT Horad 11:35:00
Codigo de Controfs: JUFLIPE

HICAT 3 qual o sesat0 8% YNoUo0 & O DOCUMEND QU COMDAG o A CAT oescierd @ snbed pels g casn de mco Ao fos dalcs e ols
mmduﬂim-nml.'na onbisirede 6 quanilabives il corlid, bim coms S aeragdo da
ACAT & qusl o i prows Ba capeceimie itsieie o reghslie da AFT

Bagriem - pu'umln-mMuuuﬂmuuawmm & puismiciiadn & @ vaicods dera moriain deus eer Soetrmads o e da
ndicata ESTEe OU VRt 3 ser infegracc a0 seu quadm oo por mels CREARD (wees S pegeudng, b0

Ead el g da ol ou i arlhaga dus A latsadio Oesty GOoeiTi M Lon et crbre prevosin no Cidigo Pesal
i Oragdern e der i B parial
A CAT & vy s foge 0 lsmilirs necanos!

PR Rza 130, =" 501, Gabor Lagls Unvereting « CednaGak - CEF MBE-000

ssINZOTT Tek 521 BVG0 Fan 82 32218077 E-mai alensmentoicago o br EcREA GO

Mod 47



[ECELG

DIRETORIA TECNICA
ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A CELG D - CELG DISTRIBUIGAD S/A, com sede a Rua 2. Quadra A-37 s/n”, Edificio
Gileno Godol, Setar Jardim Goids, cidade de Goidnia capital do Estado de Goias tendo por objeto
outorgado pelo Poder Concedente. inscrita no CNPJIMF gab o n° 01.543.032/0001-04. ATESTA
que a empresa JB CONSTRUTORA LTDA, estabelecida na cidade de Goidnia, com endereco
profissional ma Rua ltumbiara n* 363, Quadra 148, Lotes 26/27, Cidade Jardim. cidade de Godnia
capital do Estado de Goids, inscnta no CHPJMF sob o n® 10.886.138/0001-83, perence a0 nossa
guadra de fomecedores @ colaboradores tendo executado o8 servigos da obras civis & mantagem
elstromeacanica para implantagdo da Subestagao de Montividiu, 69/34 5/13.8 kv, 1520 MVA em
conformidade com as especificaghes técnicas dispostas no Projeto Basico g seus anexos. siluada
na Ay Palmearas, Quadra 22, Setor Tidba, municipio de Manbividiu, Estado de Gaoias

DBRA- EXECUCACQ DOS SERVICDS DE OBRAS CIVIS E MONTAGENS ELETROMECANICAS
PARA IMPLANTAGAD DA SUBESTACAD DA SUBESTACAD DE MONTIVIDIU. 65 kW34 5 kW
1520 MVA

LOCAL: SUBESTACAO MONTIVIDIU = Municipio de Montividiu-GO

AFS 92 13491

VALOR DA OBRA. RS2 134.771 .87 (dois milhdes cento & Innia & quatro mil Salecentos e setenla &
um reais e ollenia e sete centavos)

PERIODO DE EXECUGAD abril de 2013 a marga de 2014
PROFISSIONAL RESPONSAVEL

——
. Regina Lucia Costa Dias - Engenheira Civil — 42421/D-GO
- Thiago Cunha Morass - Engenheira Eleincsta - 1 7436/0-G0
|
i ]
| veg s --:}T" DESCRIGCAD DOS SERVIGOS EXECUTADOS
- w1 il
T.| e ————— - - e - = — — T =
R k ITEM  DESCRIGAQ | UNID. | QUANT
2 A1 SERVIGOS  PRELIMINARES _
391 Caminhao (transporie de equipamentos, fesramentas elc | - km | B8E00
~ wmrodados - e - v |
[ G2 |Ean-er|le Eu_é_u_udanle I 18.00
113 Ferramanlas basicas (Valores ES-I!IFI‘IEIdDE-:I | g | O |
114 |Taxas e despesas com cadaslramento de pessc-al (Valores 2 1006
. _____ |estmados) | ]
' 115 Manu'&nqan e Mau.umas. e fenarnentﬂls Wain-res s egtimados) & 1,00

L
Y

LN r S

1.2 1 -‘5|,JL_'|-,_|EI al] E‘.unlalne: paca Ef,n:rlru:uj (2. 4(] b I.'.rﬂlm] Coim ar
conchcionada 10 D00 BTUM @ banheira

;HI:.-.':.I o

mas 12040
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E
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!|.
| BEEEER | Tapografo

LT 1512 | Auslliares

| 122 |Alguel de container p/ almoxanfado (2,40 x 6,00m) més | 2350
| 1243 |Aluguel de Container para Refeitono (2,40 x 6.00m) s 12,00
| 1.24 Nuguel de container p/ Banheiros (dois vasos, dois lavatdrios p—_— 750
, | @ dois chuveiros) g
" 125 | Transporie dos container (Ida 4 unidades e volta 4 unidades) un 12.00

[ %3 Instalagdes provistnas de enargia elétrica, inclusive consumo

: Cabo sintenax 0.6/ 0kV, com quatro cond. de 10.0mmZ -
| 131 | Utiizagdo 5 obras (comp. Total 100,00m dividido por cinco = m 22,00 |
. |eopom) |
| 132 Fia 10mm2, 750V T 142,00
133 |Fio 2.5mm2, 750V m 120,00
1.3.4 |Roldanas Grandes wn 100
135 |Chave trifasica com prolegao un [ 300
136 |Rague 0d elementos ) un 1.00 '
1.38 | Padrao tifasico (7,00m) completo - Utilizagan 5 obras un 020
1.3.8 [Consumo de enargia Eléinca (Valor madio estimado) més 8.00|
1310 | Oficial B ' hs 18,00
T1.311 | Servente hs  18.00
Instalaches provisorias de agua. Inclusive cisterna didmetro de | ]

T4 | 110m profundidade aproximada de 10,00m:
1.4.1 ;"Etmn;'.adeu'a de pressdo pf mang. 3/d° un | 400
142 | Mnngumra poligtisens 34", parede 2.5mm Bspassura m 148.00
144 | Adaptador PVC of rosca e frezza p/ mang. 34° | un 1,00
145 | josiho PVC, 90, soldavel 25x25 1 un 2.00
147 | Tube PVC rigido, soldvel, tlasse 15, 25mm m 19,00
148 | Fita veda rosca 25m x IBn'm'l un 100
1419 | Tijele macige 5x10x20 = 1 un 70.00|
1421 [Brita - m 040
1422 Areialavada . T m 050
1423 Cimento kg 5000 |
1428  Ofical 'B" hs |  68.00]
1429  Servente i hs. | 74100
"'1“5' 1 Lc-a:a;.&n marcagdo e acompanhamento

\ |

A

-

R | i 151.3 |Dianas
! (‘\,’_ H 1514 Tﬂuanadnw:mulu
A3 R tﬂ:_

IL 1.5.1.5 |[Km rodado

;: 521 |
1522 |C

1523
1624 .F'rugu:

Arame Qaiv M* 18
Cabros

Hq:.ﬁu 10em

1526  Servenie

1525 |Oficial "B"

BEF 3 _Fla:a$ da obras instaladas iERE.IﬁL a8 EELGDE | m' |
1 _? | Desmobdizacio de eqmpamerrlns e ferramentas
17 ; | Caminhdo (fransporte de equipamentos, ferramentas, efc.) km | 5 59500
| rodados . —— i ———— e
1722 Isantente ol .ﬁ'l.l-diﬂiﬂe - B hs |  18.00
20  TERRAPLENAGEM - ==k
A

R



2.1

Huhllzac;an especifica maquinas e equpamentos para terraplanagem |

M&qmnas & INSUMGS

2111

Carreta com cavalo 411cv

112

nn TR

'IETU

Caminhdo basculante 10 m3

| 2121

22 44!

Camata com cavalo 411cv

2122

2078

Caminhfes basculante C=10 m3

2.2

Lim;a_—gﬁacaua;an e carga)

23
237
24

T PR

N Tr‘qnspurtn e espalnamento de matenal

Escavagdo e carga de material

483!
- — =
2.028.76:

Esn:-avan:.au de material de 1* categorna

Fnrrn as Tﬂ L

241 Tran'sparte e espalhamento até 200 m m | 224811
242 |Transporle e espalhamento - acima de 200 m m'xkm | 10 143,80
it 'Empa-ﬂatﬂn ale 95% do proctor narmal (Aterrc) m’ 1.331,15/
BASE - Area de corfe e area de aterro - Escanficagao |
26  ||escavagdo), regularizagdo e compactagio alé 95% do proctor| m' 1:273,001
normal
27 |Aemo com cascalho e=10cm e compactagao até 95% do 2 = E_ED_!
proctor normal (vias de circulacdo internas) - |
28 ! Desmubllma:;ann Eapacll'r.a milquna!. E uquuparnemus para terriﬂlanagﬂm [
HE_'E_1_1 ' Carreta com cavalo 411cv hs iB.70 |
2812 |Caminhao basculante 10 m' he |  22.44]
282 ' Operadores R — = B
| 2821 Carrela com cavalo 811cy e 2078 |
B i B.22 |Caminhdes basculante C=10 m 3hs T & ﬂ:’l
| Toaldoitem20 ' '
1,0 | SONDAGEM - ]
5] _rﬂhmzaqﬁ desmogilizagio e instalagbes de equipamentos 1
R Mul;ullzm;au at:mnpanhamﬂntﬂe desmuhlllzﬂq-acr _|
3111 |Caminhda da | 3,00
A EES |M|manu;ﬂa 8 pernmte mm::ri;ta == | da 100 |
73113 |km rodados o i o 1 &m | 'Eﬁﬁ_’fﬁl
3114 |Servents ou ajudants - o  he | 2400|
—— | 212 |Instalaghes de | éﬁqum&mamﬂs e Bl
s 3o [ 392 | Tecmico B he | 2400
| 2 | 3122 [Sondador his 24,00
& 5 L T 3123 [Auxiiar (Servente ou ajudarnte) ~ | hs | 2400
i Q),i'?q 32 | Sondagem A percussag — _; __ : m_ | 4580
R Wil S |Ecrndagemairﬂ¢n m | 1200
a0 TASA DE COMANDQ tipo 14 - Area = 114,57m2 |
i~ ;.—I _4T ! Fundaqﬁes e vigas baldrame - S |
! T el =+ 'Eﬁca.lat;.ﬁl:- m' | 4134
L 17412 TAploamento de cavas e = 0o
| 413 |Concreto rna_grcl e=hcm = mi = 43 E‘D
414 |Formas comuns T ow 5384 |
4 1.5 |Ferragem (Ago E‘-A 50 elou CA-B0) 4_}:;; 874, DEII|
418 |Concreto 20MP8 B m’ 900 |
| 417 [Resterro Compactade o Tmi | 3140
418 |Afero Compactado - ~ | m' | 2540
" 42 | Estrutura & forre de l3jota pré-moldada : -
421 madeirit e=12mm plastificado | m? 148 05



| 422 [Femagem (Ag0 CA-50 eiou CA-60) b kg 912,10
423 |Concreto 20MPa Ausstado ragsiraco m’ 1.7
424 |Forode lajota pré-moidada (compieta) m_mi mt 177.86

43 [Alenara & 648 160 =1
. |Parede de slvenana de lijolos furados largura de 14 ou 15 cm ¥ i
43 sem revastimento i 153'?1

Parede de alvenaria de tjolos furados, largura de 9 ou 10 cm 3
432 | com revestimento = : " -._1_2556.
44  |Esquadrias - Conforme desenhas OCP-AA81.040 Folhas 172 8 242
441 |Portacorta fogo P1 (1,60x3,00m) ur 1,00
442 |Porta corta foge P2 (1,00x2,10m) un_ | r.uql
443 |Porta com grade de protecdo P3 (1,00x2,10m) un 1.1]+:r1
444 |Portacom fechamento em chapa P4 (1,00x2 10m) . ur Bi ul:r_l

| 445 |Porta com fechamento em chapa P35 (0,60x2 10m) un 1,00

| 4486 F'.n_qa'_u_:nm fechamenta em chapa P8 (0,70x2,10my} un | 1_-|:|r;|-|
447 |Janela- Metalon e vidros lisos de 4mm J1 (2.40x1.20m) un 5,00
448 |Janela - Metalon e vidros lisos de 4mm J2 (0, B0x0,60m) un | 2.00
4 4.9_ Janeia - Metalon e vidros lisos de damm ..I3 (1.20x17,20m) un 1.00

Janela com widro temperada de Bmm, fixado em caixlho de| '
4410 | uminio J4 (1,80x1 50m) un 1.00|
45 Cobertyma '
Wl Cobertura com lelhas de fibrocimanto tipo ondulada com
451 |esbmm, inclusive pegas complementares, acessorios & m 147 .30]
madeiramento, conferme projeto ———=
| 453 "Calha de chapa galvanizada com desenvolvimento até 0.80m. |
: i 2800
| inclusive soldas, rebites etc,. ,
! 453 Rufo de chapa galvamzada com desenvolvimento até S0m, | = &7 00
= |inclusive soidas, rebites elc s | 1 =il
Impcrme:amlrzaqau de paredes e fagmﬂ.nza-e;iu da Iile SO |
[ 454 cimentado desempenado es 300 cm, executado com : 2180
' |argamassa de owmento e areia fago 13 e aditive
_impermeabdizante - {/ {Area de apoio dacalha e faces laterais) — =1
impermaabilizacic de Iajaa de cobertura com pinlura a base de
azfElio, aplicagio e manta asfaltica Imm
455 |PP. camada separadora com geotextil (bidim) RY-OF, €| _a 50 40|
| protecac mecanica com cimentado desepenado a=3em | ;
(argamassa de omento & areia frago 13 2 adilivo |
impermaabilizante) B - ' |
F_Ee-uesﬂmenl:u de paredes _ o —
Ravestimento of reboco paulista, inclusive chapiseo (paredes m? | §99.35
pilares vigas e forro) o
Revestimenio com ceramica extra cor branca (20 x 20cm), o 47 74
mclusive, chapiscoeemooge g - 4
Pavimentagao I == _
"Pavimeniacao @ rodapés com ceramica exira cor branca (20 x|
20cm) inclusive contrapiso de concrets M g 50
e=Bcm e mimentado de regulanz Aga0 g
| [ Pavimentacso. e m:lap#s ¢/ grantina cor branca, inclusive, | .0
| 472 | contrapiso de concreto e=8cm. cmentado de regulanzagac e M | 84 70
E_FI:I:..:E.EEI- de resina o |
[Soleira de granile &=2,5cm por 17cm de largura, inclusive. | @ S0
4 ?' 3 ||;|:||'"|Erﬂ.j}|5|;| de corcrels e=Bem e cimentado de r&gule‘iﬂ_:.:i;-;éu R |
474 Bm: panhsiro - Placa de granito e=2.5 Scm por 1,00m de Iargura un | 100
| e ,80rp de atura _
! 475 Eah:-a axlerna em concreto simples fck 20 MPa, &= 5cm 3 e
! : desem:r!nadn ipclusiva vigas de concreto armado e atero |

f'lr:f



4.8 |Canaletas intemas inclusive tampas metalicas g
481 |Escavacio m* B0
4.8.2 |Aplcamento m’ 45 40
483 |Formas com madeint e=12mm plastificado m | 2870
4434 |Ferragem para vigas e paredes com calhas de concrete kg 196,40
| Concreto 20MPa {para vigas, paredes com calhas de concreto
_*85 |e fundo das canaletas Lo i
486 Alv. estrutural de Blocos (catha de concrato) de 20x%20x20cm e 11,80
e=20cm
487 22'1 qﬁrutwal de Blocos (calha de concreto) de 20x20x14cm i 1560
| 4BE8 |Realerro compactado o _____ m" 8,80 |
4810 |Eletrodulo rigido roscavel didmetro 1.1/2" x 200cm, faados R 79 00
com arg massa de cimenic e areia conforme Projelo i
4810 |Eletroduto rigido roscavel diametro 1.1/2" x 30em.  Fizados Ao 17 60
| com argamassa de cimento @ areia conforme Projete e Gattil|
| 4811 |Eletrodute rigido roscavel diametro 1,1/2" x Blem. Fixadas s 4000
| com argamassa de cimanto & areia conforme Projeto _ i
4813 |Femo T U8 x4 chumbado ao concreto (supore de apoio | a1 o8
{ das lampas)
I_ 449 | Vidros
' 481 [Vidros e=4 00mm para esquadnas o | om | 860
= 410 [ Pintura - - _
' 490 1 'E;;:_;raa intfernas em latex pva cor pérola (suvmil), inclusive | i | 538 B
r 4§10z Fintura de lorros e beiras em lalex pva cor branco neve m"'_ i 1'],554
! {suvinil}, Inclusive massa ]
4103  Pintura externa com textura acrilica cor pargia {EuumH] m’ 285.00
Pinlura geral em esmalte scbre esquadrias metdicas, 2 -+ g3 |
I_df_d' |inclusive fundo de protecao = i Sk
| 411  Eletrodutos instaladosnopise B
“4111 | Ehtrodutos de PYC rigide @ 60.00mm (2") of conexdes m 1800
4112 | | Elefrodutos de PVC rigice @ 110.00mm (4' '} &f conexdes m | 690
' | Eletraduta em PEAD Flexivel @ nominal 100.00mm, {47) com 900
4113 m
L~ | conexbes -
S 413 lInstalagées eleincas completas em corrente  continua &
- ' |alternada, InstalagGes de alarme. detector demncéndio e |
| s 111 | aterramentos. - ;
[ -t 4724 Instalacies eléircas :nmphetaa. 8m cormanie ‘continua e
T |21 akernada (ver especiicates noprojeto) |
LA S L Luminaria piafon de sobrepor, para  duas 1ﬂrm1=-ﬂdas |
t ?".Q_L "-Lli i Iﬂmrasc«enie*.i de 33W,  superficie  ralletora pintada, o | 18.00
| T " branca. com alojamento para reatores, completa. Ref 3540 'ii-i
|- | ltgim gusimidar =t |
fs 'FEI Lumindna cilindrica e sobrepor, lipo arandela, corpo e B
' cangpla em  aluminic  repuxado  com  pintural 400
l_':_____d_-d 1212 | eletrostatica beanca e difusor em vidro leitoso para Eampadas } -
(de 60W rel. Granada da ltaim ou similar ==
' "Luminana circular de sobrepol, Corpa em aluminie repuxado’
41313 | A pintura gletrostilica  epompo  ma  cor 14 Dn'
|  branca. difuser em vidre plano lemperado jateada ipa. ElEI'HiE
| da ltaim ou similar I ——
41214 |Ele1raduln PYVC rigido. roscavel 34 1_:u_a_r_m_3m B | b 50 nu
4121 5 'E!Etru-:]uh PVC ngldn roscavel 1° barra_q[ri____ | br EI EIIZI
41218 E|Etr1}!:|.uTﬂ- P'-."-l.'.'. ngu:l-:: rascavel 1 1/2" barra ir!'l_ | b 3 :u:'l
"41217 Curva 45 gra B E||!|fH'.'-d|.J[D PVC rlgldn lui | pe ,L E[I UlL'I
b




41218

Curva 80 graus pf eletroduto PYC rigido, 3/4" pe 30,00
4121.9 |Curva B0 graus g aletrodute PYC rigido. 1" pc 2 00
4.12.1.10 | Curva 90 graus p/ eletroduto PVC rigido, 1 1/ 2" oG 3,00
412,111 | Luva pf eletrodute PVC rigida, 2/4° L pg | 1 I-{:'-":":'.
412112 | Luva p/ eletroduto PVC rigido, 17 pe 8,00
4,12.1,13 | Luva p/ eletroduto PYC rigide, 1 12" PG 6.00
'4.12.1.14 | Bucha + arruela de aluminio fundido, 34" of 100,00
'"-!'.:IE. 1.15 BMHE +___arn.|ﬂla- de aluminio fundidg, 1" i 15.00
'4.12 1.16 | Bucha + arrugla de aluminio fundide, 1 1/ 2" gj B.00
Tomada 2P+T, padrdo ABNT. 20A, 250 V. ref 054344
412 _1_ 1 §1lﬂgg_legran¢g_q_slwlﬂr & espelho 4x2" 4 14,00
412118 Espelho 4x4" com dais pulsadores para minuteria, 2A, } ECICII
. 250V ref 2x(1003) + 1x{B511) silentoque legrand ou similar “ '
! Espelho 4x2" com Interruptor simples, 104, 250V, ref 1100
|_d' 121}?_‘ | silentogue legrand ou simsar : 1'_DD|
Espelho 4x2" com Interruptor paralelo, 10A, 250V, rel. 1101
4_!2_1__3? silentogue legrand ou similar 1:]_ .E_UD
41212 Espeihe 4x2" com Interruptor bipolar simples, 108, 2500, ref | ¢l 200
2105 sdentogque legrand ou similar pa|
412122 | Espelho 4x2" ceqgo, com furagdo para saida de fios B.00mm, 5 1 I:II.'.I-
' ref. 8508 silentoque legrand ou similar ! o |
412123 'Espelho 4x2" com dois Interruptores paralelos. 104, 250V, rel | o 100
(1101 silentoque legrand ou simidar ) _ it
| Espalhg 4x2° com Inlan'upmr ssmplas 104, 250V, e uma
4,121 24 tomada 2P+T, padrac ABNT, 10A, 250 V. ref D543046| ¢ 2.00
. sdentoque legrand ou similar
|4 13 125 Espeiho 4x4" com duas tomadas. 204, 250 V., ref. 2x{0543 33) - 200
I ok U+ 10543 91) silentogue egrand ou ' Ll
| "Caixa metdlica de saida muiipda, smbutida no contra piso,
412128 com suporie interna para 2 tomadas universais (2P+T) & duas . 1 80
tomadas ethernet (RJ-45) DIMENSOES  240x240x80mm g '
prof., REF. MOPA OU SIMILAR. ) i I | E—
4 12.1.27 Caixa de ferro esmaltado -IxE_ - _ o pe 20.00
4.12128 Cauxa de ferro esmallado dxd” | Pg 500
4.12.1.29] Caia octogonal 4x4”, fundo m&-.-n-l em ferro esmaltada |_ pe | 3200
rﬂuadm de dusinbuu;!n:! p-adrﬁ-cr embulir com barramento +
|4.12.1 30 | geral 150/225A 32 elementos. norma DIN, CEMAR referéncia| ¢ | 1.00
g g QDETG-X 32EX 1504 DIN, chdige 90 40.04 B _
' Cabo de cobre flexivel, isclagso pvc 0.6/1kV, T0°C, secdo #| 2000 |
I o4 |41 1401 35 omm2, cor Azul i gl
| :. = i 412141 Cabo '-'.IE ;gbrg ﬂgxw\ﬁl mﬂal;&ﬂ- pvC ﬂ'E”hU Tﬂ“ﬂ 5&1;&!} B m 60 00
| , ﬂ:l\ | e 10.0mma, cor preto, o i
L z Cabo de cobre flexivel. isclacio pvc 0.8M1kV, 70°C, segin # £ 20.00
1| | ‘:*7:&:;_21412'1':' Ommz, cor verde 2
L == 3 1 'i 1 43 REle de impulsa modular com dois contatos NA. 164 da| " 300
a0 _IFmder rel, (20 22.9.220), ou similar i :
1 i {4 Disjuntor termomagnélico monopolar 164, curva C. loc Eﬂm| 800
| q__]“ 12 144 orma DIN, Referéncia 58%1 116-7, Siemens ou similar |- =
. Disjuntor ‘termamagnetico monopolar 32A, curva B, oo SkA | 100
_f 12140 norma DIN, refaréneia 55X 1 1326, Slemens ou similar . FH; =
Desjuritar termomagnetics monopolar 16A, curva D. loc BkA, 2 00
412048 DIN, referéneia 55X2 116-8. Siemens ou similar Pe '
Dispunior lemomagnatico tripolar 164, curva D, lee BRA, | 300/
$12 187 | o rma DIN, referénia 56X2 316-8, Siemens ou similar 1 2200
412148, D:sj,unmr termomagnetico  tnpolar S0A, curva C, lcc Sk, oG Y 00

| norma DIN, refegéncia 55X 1 350-7, Siemans ou simikar

18 T
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(4.12,1.49

Dispositive DR. bipolar, comente nominal 254, tipo AC,
| corrente nominal residual 30mA, ref. 55M1 312-0 MB Siemans
ou similar

<00

'4.12.1.50

Dispositive DR. bipolar, corrente nominal 40A, tipo AC,
corente nominal residual 30mA, ref 55M1 312-0 MB Siemens
ol similar.

2.00

4.712.1.51

Protetor de surfo 275V, 20KA, com LED de sinalizagho e i
estado, montagem em trilho, Ciasse Il, rel. DPS- 27520 da 2,00
Steck ou similar

4,121,652

| dim 100x100x120mm, tipo CPE da CEMAR, ou aquivalente.

Caixa de passagem metalica, galvanizada, padrdc embutir 400

4.12.1.53

Eletroduto de ago galvanizado, rosqueado, diametra 1 1,27

am barra de 3m sl

14.12.1.565

Condulete em ago galvanizado, com enfrada rosqueada, 1

1/2°, tipo LL, com tampa cega, da Wetzel ou equivalents 2.00

i4.12.1 56

Condulete em ago galvanizade, com entrada rosqueada, 1

112", tipo G, com tampa cega, da Welzel ou equivalente 3.00]

‘412157

Condulete em ago galvanizado, com entrada rosqueada. 1|

1127 tipo E, com tampa cega, da Welzel ou equivalents 1.00]

kg | 40BGO,

412150 Transponte

(412180

S —

32.00

4.12.1.61

=

14.12.1.62

315,00
364,00

Servenle

4.12.2

instalagdes de alarme e detector de incéndio

[ 41232 1

—

Bucha + armuela de aluminio fundsdo, 24" 50,00 |

(412272

Bucha + arruela de aluminio fundido, 1" 6,00

41223

Bucha + arruela de aluminio fundida, 2° 6.00|

41224

7.00

Caixa cclogonal estampada 4x4”

41225 |

Caixa estampada 4x2° {500 ]

. y
41226 |

Cama aluminio {cnndﬁlﬁle} com enradas rosqueadas 34" |
tipe L, Tramontina

- —

lthET

Caxa aluminie (condulste) com entradas rosqueadas 374" |
200
tipo T, Tramanling

412248 |

| 4.12:28

Caixa metalica de saida muiitipla. embutida no contra piso,
=om supore inlemo para 2 tomadas (2P+T) para rede nomal
na cor preta e duas tomadas para dados (FJ-45) na cor azul. 2]
DIMENSOES. 243x242«76mm, REF. MOPA 270 OU I
SIMILAR | . ) |
Eletrodute aco galv. A fogo, diamebio 3/4”, barra 3m , com

l412.2.10

14.12.2.11]
412213

-

o s - Ll St e

Eletroduta PVC rigido, roscavel 17 barra 3m

Eletraduto PYC rigido, roscavel 2. barra am

412213

Abracadeira unha em aluminio. Com bergo para eletrodutos,
diamelro 3/4"

§122.14

Luva pf eletroduto PYG rigida, 3id"

432215

Luva p/ eletreduta PVC rigido, 1

4122186

| Luva pf eletroduto PVC rigida. 2°

14.12.2:17]
77412218 | Curva 30 graus p/ eletroduto PVC rigido, 1"
412219 Curva 90 graus pl eletroduto PVC rigido, 2°

412220

g, 122214

412232
412223

|Espelho 4x2°. com duas tomada RJ45 EIA/TIA 56BA cat 6.

.| Tomada RJ45 BVA/TIA 5584 cal & AMP pl Instalaco em cx, |
i ]

Curva 90 graus p/ eletrodiuto PVC rigido, 34"

Espelho 4x2° com uma lomada RJ45 EIATIA 5GBA
AMP

AMP L

Tomada de ensrgia universal 2P+T p/ instalagda em cx. Piso. |

—.

Pizo

N

Ir’;"""""'ll —



=2 |

" | Central de alarme de incéndio, com acionamento por

SEeNsores |
| | de fumaga e temperatura, alimentagio 220 vca, com baterias
(412,224 recamegavels, niquel-cadmio e com meios de sinalizagao de 2
Zonas de prolegio, com conlalos para indicac3o remota un 180
‘ supervisao e sinalizacéo com alimentagio 24 vdc. Modelo
Besch
. Central de alarme de invasio, com acionamenta por sensores =
de presenca, alimentagdo 220 wvca, com  baterias
| 412235 mq:arrugé'.rei!. niquel-cadmio e com meios de sinalizacdo de 3|  un 1.00
|"loops” de protecdo, com contatos para ndicagdo remeta.
,  Modelo SPT00 Paradox
! Sirene bitonal, 100 w. 110db, alimentagao 24 vec, propria para
Id 2226 Instalagdo abrigada, montada a 20 cm do teto do edrflr:Ju para| wun 1.00
| _ aviso de incéndio. o -
. girene bitonal, 100 w, 110db, alimentagio 24 voe, propria para '
1412 2.27 | instalagiic abrigada, mantada a 20 em do teto do edificio, para|  un | 1.00
avisgo de invasdo.
Sensor de presenca do tipo infravermeing alim. 24 vdc, com
4 12,228 | contato seco para alarme. com indicacho do setor ("loag”), na| un 4,00
teto, em caxa octogonal
Sensor de presenga do tipe nfravermelho alm 24 vde, com N
412229 contalo seco para alarme, com indicacdo do setor (“loop”), no| un 8,00
teto, em caixg 4" x 2" '
' Detector de temperatura do tipe multiplo (lermovelocimetnico & | e
'4.12.2 30 | Optico), alim. 24 vdc, com contatc seco para alarme, com| un 5.00
b | mdicagdo da zona ("leop”). em caixa cclegonal no lelo. I .
Detector de 1t'mperal-ura- do tipo fumaga (Optico), alim. 24 v, |
412231 com contate seco para alarme, com indicagio da zona| un 3,00
. L{_ loop"), &m condulele metalico na canaiela I
Cabo de ':.-uml.u'lil::au;.’m de dados, 4 pares lranwdns cat 6
q Wl ls&-; 24 AWG mm2, Furukawa | o i
'4.12.233 |Cabu multipolar 4x1 Smm2 pp para sensordepresenca | m_ | 10000
'Cabo muwltipolkar Blindade 4x15mm2 para sistemas de |
(912234 | Jeteceao de incéndio, cor vermelta, o 2] 1IIIEPD
412235 | Transparie | kg 350 04
4 122 36 | Téenico em insl. de sist de alarme e incéndio | hs 27, Eﬂ'
'412.237  Oficial "B E | hs 162.00]
4 12233 Servente - - | hs tEDW'
| 4128 rMtha de terra - aterramentos. |
'Cabo de cobre nu meio duro, classa 2A, SECAT nominal f
TA1831 | 5mma, formagao 7 fios de didmetro 1.70mm " piiced
| Cabo de cobre n0 meic durg, classe 2A, segado nomingl [
| _4 1:‘!_3 : l‘éﬁ-mmi formacao 7 fios de didmetro 206mm. | kg Il I U_Di
[Cabo de cobre nu meo duro, classe ZA, secdo nominal | [
' ' 4_1 Ei‘: Jammz, formagdo 7 fios de didmetro 2 50mm ! kg _ | ) ‘IE-Dﬂi
qa-r:- 1234 Cabo de cobre ni men durg, classe 2A, sec@o nominal | kg 1 29 0 |
Timmz. formagdo 7 hios de didmetrg 3 45mm i | it
{ 4 12.3.5 | Conector terminal compressae ref. TEL 5170 [ wn | Eﬁ.Wi
41238 Moide p/ conexdo “T° para .sulda entre cabos de cobre nu | A 1 160!
§ IR | segdo nominal 70mm2 na horizontal passante & na denvacao | | |
i1 Malde p/ conexdo “T- para solda entre cabos de cobre nu | | '
41237 sec30 nominal 70mm na honzontal passanie e cabo daé cobre | un | =00
_|nusegao nomingl 25mmd na devivagaa | |
Mokle p/ conexdo "T- para solda entre cabos de cabre nu
4 12.3.8 | secdo nominal 70mm3 na horizontal passante e cabe de cobre | un 1.00|
_ _ lnu_s_yﬁnn nominal 35mmd na dernvagao e -
41239 (Cartucho para solda exotérmiga, tamanho 83 em caixa com 10 10 00 |

tunidades (prego por unidade)



Earucho para soida exctémica, tamanha 32 em caixa com 10

412310) o vades por unidade) == un 5000
4.12.3.11 | Alicale para moldes de soida exolérmica un _2,00]
412,312 | Transporte kg 74,00
4.12.3.13 | Técnico em aterramentas | hs 8,00
| 4.12.3.14 | Oficial "B~ | _hs 6,00
14.12.3.15 | Serveniea - hs 4500
| Instal hidre sanitarias internas inclusive lougas, metais, pia,
| 4124 |caixas de passagem, drenos dos aparelhos de ar
. | cengicionado @ caixa dagua.
- Inctalaches hidraulicas
| 412.41 | Caina dagua em polistileno capacidade 500 [iros un 1,00
412,42 | Tubo PVC rigido s-n&:ihﬂl @ =25mm m 48,00
4.12.4.3 | Tubo PVC rigido soldavel @ =32mm m 800
41244 | | Tuba PVC rigido soidavel @ =40mm - m 15.00
I 412,45 | Tubo PVC rigide soldavel @ =50mm m 8.00
Eunexﬂe'a em PVC ]
412486 An:lap!adnr soiddvel curto of bolsa e rosca @ =25mm x 34" un 1.00
|_4 12.4.8 | Adaptador soldavel curlo of bolsa e rosca @ =40mm x 1 1/4° un 2.00
41249  Adaptader soidavel curto ¢/ bolsa e rosca @ =s0mm x 1.1/ | un 5.00
| Adaptador scidavel of flange fixo @ vedagdo de borracha pi
IH.IEA.W caixa d'agua @ =32mm x 1" un 1,00
Adaptador scldavel of flange fixo e vedagdo de borracha p/
|d'u"“_lcﬂla-c:dﬂgu5¢ =40mm x 1.1/4" i ?'Uﬂl
'q 13 4 12 | Adaptador soldavel of flange fixo e vedacao de borracha pf i 109
LT | caiva d'agua @ =50mm x 1.1/2° e | |
4.12.4.13 | Bucha de redugio soldavel curla @ =32mm x 25mm un | 400

312414

1412415

Joetho 45° soldavel @ =25mm
Joelho 907 soldavel @ =2hmm

412416

Joelho 90° soldavel & = ﬂ-imm

412417

| 412418/
412419

| Joelho 50" Eutdéw.-F & =40mm
Jnelhn 45° soldavel @ =40mm
| Joelho 90° soidavel @ =50mm

(4124 EEI' Joelhg 45° soidavel @ = 51'.‘I-n'|_m_
d. 12.4 21| Luva soldavel @ = '25rnm
[4.12.4 22| Té 90° soldavel © ;’ﬁrrhrn L0 |
412423 Té 90° solddvel @ =32mm L4 Tl
J‘i 12.4.24(Té de rﬂduv;iﬂ 'EII'J" soidavel @ =50mm x 32mm un 1,00
" loeiho de reducao %" soldavel e o bucha de latao e reforgo| = |
- 4124 15 ‘com anel de I'&ur?'u zincado @ =32mm x 3/4” _ 1 1 = 1E!
i 4194 EE- Jc;aérm de redugo 90° " soldavel e &f bucha de latio @ -Eﬁmm| i | 400
"1 | |412.4.27 | Liva soidavel & com bucha de latho @ =25mm x 34" | un 2.00 |
412428 Adeswo plastico 850mi | 1.00
E\L‘l(d 12 4.29 | Solugdo impadera 1000m! = | wn | 10D]
4,124 30| Fila veda rosca 25m x 18mm T un | 300
~1:la3za | Tubo de ligagho da valvula - descarga | un 1,004
i R .|4 12, 4 32 | Tubo de ligagao do vass - das:arga = L un 100
|-1. 12.4 33 . Torneira de. boia @ = A - L oun | 1 Dliri
4 12.4.34 F!ngtsln::- -:le EI_ﬂ'.'EliEI bm!-:- DU | es!an:a "Deca’ @ =1 147 ;| 1.00 |
-t'. 124 jﬁjﬂguslrn de gaveta bru!n:l ou esférico "Deca” @ =1 I_{E’ .| Mn_ | 100
1412435, ,Regisiro de gaveta com acabamento "Deca C-40" @ =1.172" un - 1.00
412437 Eggumrn e pressao com acabamenta ‘Deca C-40° @ =3/4" un__ | 100
l412.4.38 U1al:ril‘f de descarga cam canopla de metal cromado Deca”™ @ | un | 1 m,
412, 4 39  Tormeira para jardim @ = 3/4" com adaptador p;ra _rqang ueIra un : 200]
4.12.4. 4:] Tnmmra para pia de coznha com acabamento "C-40" @ = 12" | wun | 1 E"S'|
|d 12441 | Tomeira para lavatornio o 100!

J/'.-

T

Eum acabamento "C-40" @ = 1:'1"



| engale [ II 1
Aparelhos Sanitdrios R 1
4,12 4.42 | Vaso santario de louca branca un 1,00
4.12.4.43 | Anel de vedagao (Decanel ou similar) un f.ﬂ'ﬁl-_
4.12.4.44 | Parafusos de fixagdo in 1,00
4 12 445 Lavalério de louca branca de embulir com bancada de granite|
com rodamo, valvula e sifdo de metal cromado = | 1,00
[ 4.12 4 46 Ehuveuﬂ elétrica lipo m:i Lorenzen ci 1.00
412447 [Pia de ago inox com bancada de granito com rodamao,
valvila tipo americana e sifdo de metal cromado ) 1,4]{}5
Conjunto de acessénos de ago inox (papeleira, porta papel| o
412.4.48 |toalha, saboneteira para sabdo barma, saboneteira para sabfo =] 1,00 |
" liquido, cabides simplas e porta toalha) - L :
lns.taian;ﬂes Enntﬁnns 8 Sguas pruviais '
412 4.46 | Bucha de redugho langa Série N 50x40mm (PVC) un 300!
412450/ Caxa sifonada completa 100x100x50mm (PVC) un 2.00
4 12 4 51| Cawxa sifonada completa 150x 150x50mm (PVC) un 1,00
|4.12.4 52 | Caixa sifonada completa 250x230x75mm (PVC) un__ | 1,00
4.12.4.53 | Curva 50° curta Série N 40mm com bolsas lisas (PVC) un_ | 1,00/
4.12.4.54 | Curva 80" longa EEHE N 50mm _(PVC) | un 1,00 |
.412.4.55] Joaiho 45° Série N 40mm com bolsas lisas (FVC) un B.00
14.12.4.56 | Joetho 90° Sene N 100mm (PVC) un 7.00]
(412,457 Joelho 90° Série N 40mm com bolsas lisas (PVC) un | .00 |
14124 58] Joelno 90° Série N 40x38mm com bolsa para anel (PVC) un_ | 1,00
|412.4 58] Joelho 80° Série N 50mm (PVC] i | 4,00 |
|4.12.4.60 | T Série N 100x50mm (FVC] ' 1.00
412451 Té Sére N 75x50mm (PVG) 1,00
4124 62 T& Séne N 50mm (PVC) [ 28|
|41Idﬁ-3 Tubo PVC normal 100mm (PVC) - m 7200
412464/ Tuba PVC normal 76mm (PVC) o m _d__l_:;l!:?:
4.12.4 65| Tubo PVT normal 50mm (PVC) A DA% _ '} m 6,00 |
4.12.4 68| Tubo PV nefmal 40mm (PVC) m_ | HEE
4.12 4 g7 | Bucha de redugio curla Série N 40x25mm (PVC) (drenc do ar iy 560
jcondicionego} =~ 0 0 4
4124 68! Caixa de inspegao {ﬁﬂxﬁ-ﬂxﬁﬂcm medidas intarnas) em | o T 100
| alvenaria ¢/ tampa de ferro fundwdo e ==
1412 4E:E-fTranspﬂr1g T | kg | 298.00
|4_j,_.r+'-1 M Oficial B - hs | 12480
412471 [Servente = hs 156.30
= 4125 Insalagdes sanitarias exlernas inclusive fossa  séplica -
e | | sumidouro, tubulagdes e caixas de passagem. S |
LA ! , 412530 | Tubo PVC rigida soldavel @ =25mm ) _lﬂ.-.‘?'.‘?j
ki 413 [ArCondiconada |
{;q T condicionads, spht 4TR (48000 BTU/h), 380 Vaolts tﬂfﬁsu:u—l |
sem bomba de calor composto de unidade condensadora
b [l resfrada a ar. degelo automafico, motor com lubrificacso | |
' .7: f permanenie. compressor altternativoe ou scroll & unidade |
t 4l : | evaporadora para instalacBo undercedling (lefo) ou console
44131 | [pisa), reinicio avtomatico de funcionamento apos interrupeao | un 2.00

o0& energia, oom conirole remoto otal sem fio O aquipameania
devera ser enlregue instalado, funcionando & com base a
grade de profecdo para a unidade condensadors. Devenda |
asle equipameanto ser aprovado peia fiscalizagdo de obra am

gonjunta com a Tpu técnicada CELG D



4132

Ar condicionado, split, 8000 BTUM, 220 Volts monoasico, sem
bomba de calor, composto de undade condensadora
resfriada a ar, degelo automatico, motor com lubrficagao
permanente, compressor allemativa ou scroll e unidade
evaporadora para Insltatagc8o underceiling (teto) ou console
(pisq), reinicio aulomatico de funcionamento apos interrupglo
de energia, com conirole remoto lotal sem fio. O equipamenta
deverd ser entregue instalade, funcionando e com base e
grade de protecde para a unidade condensadora Devendo
este equipamento ser aprovado pela fiscalizacio de obra em
corgunto com o corpo tecnico da CELG D

4141

4142

—

[
4143

T Bebedouro de Agua refrigerade, bpo supare para garraiac de |

]ﬂadmra Glratuna sobre rodizios de 5 | pnhgadas, estofada com

Maveis & Utensilics

| 20 litros, pintado, cor branca, 220V

“IMesa para Escritono, atura 75cm, com tampo de MOF
inteirigo. 25mm, cor branca, formicada nas 2 faces, medindo |
150x70cm, acabamento nas Dordas em abs 25mm, estrutura |
imetdlica sobre sapalas fixas, cor cinra, pintura epoxi
| eletrostatica, com 3 gavetas com tranca,

|espuma injetada revestida em tecido JS, com regulagam de

altura sistema o gas, regulagens de encosto frenteffraz e
altura, estrutura em aco pintado com acabiamento em plastico
lipo palistileno, cor prefa.

un | 1_r_‘uu1|

iy . E.EIEI;

4144
|

4145 Fogao Elstnco 2 bocas, tipo 5ubrepuﬁtn :

E-IJ
E-'I

Armario de Ago para Escrildrio, chapa 24, 2 portas com
tranca, medindo 200x120x45cm, 4 divisdes internas, pintura
Armdrio de Aco para Escritorio. chapa 24, 2 portas com
tranca, medinds 200x120x45cm, 4 divisbes inlernas, pintura
| epdxi Blatrostatica cor cinza,

L 1.00|

 BASES PARA Enunpmﬁmﬂs E EETHUTUFIAE SETOR :u

5:1 3.8 k¥

Ease para religador 34, 5 H"'." gdaienhu OCP-AAD BGE) (B! &1

un | 500

Ease para religador 13, El-:'u' |desanhs OCP-AAD. B&6) (B21)

un_ | 400

f
52
53

a4

.El.a-su p/ Apoio de acionamento ch “Becoonadora 138 e
34 Skv (Incl pilar metalico) desenha SEP-AAT 024 (Bi§)
|E.a.*.c p/ estrutura supore de barramato @ concreto dese ho
OCP-AAD 777 - (10V1000) (BI3) N

un 10.00

| 800

Base p/ estrutura suporte de barramento em concretd
| gesenho OCP-AAD B73 - (12/1650) (B18)

L .00

'Base para transtormador de forca 34 5/13.8 kY {(desenha
| OCP-AAD 201) (B12)

n 100

59

uﬂ
%

1‘. . i 511
L . | I- - -
el Bl

g1

62
( @3

Base para transformadar de comrenie 34 5 kV [desenho QCP-

| AAD 880} (B13)
E}a-sa para transformader de potencal 34.5 kV (desenho OCP-

Base para transformador de senigos " auxiliares (desenho
| OCP-AAD.S06) (B17)

TBase para apowo brfor (elevada) idesenhq o OCP AADTD7)|
(B2

un T 5.00

ure | 300

M{h BO4) (B14] L |

| wn _ 1.00

3.0

| EmsEs PARA EQUIPAM EHTDE E EETHUWHA‘E SETOR 69 kv

|Base para transtormador de forca 60/345 kv - Des.|

|J:J|:F' AADBO2Z - Com basa de captagaade dlea (B1)

un 1.00
Base para para- ralns g9 kY {desenhd OCP-AADS32) 82 _“ un | 6.00

| Base para ransformador de corenle 69 KV (desenhe OCP
ALD 956} (B3]

a5

Base para dlﬁjur]-tur 69 kV meaennu OCP-AA1 008) IBT}

] .ELL..._

ur B[00
un | 200
LN | 5 00 |

g



[Base para transformador de potencial 63 kY (desenho OCP-

Lan 4 Ell}'

| B8 | aa0933) (B4) .
&8 Base pf estrutura suporte de barramento am concreto conf. - 2 00
| %8 projeto OCP-AAQ 853 - (B/1650) (B8 , == oo
E10 | Base para isolador de pedestal desenho OCP-AAD.595 (BS) un 5.00
= & 11 Ezcadas de acesso acs comandos dos Trafos, Disjuntores &) 300
Al Religadores (Ver pianiha auxilar) '
& 12 EE?;; para apoo tirfor (elevada) {deaenhn UCP..:-'-AD.TD?] it 200
7.0 |MALHA DE TERRA EEsS =4
‘Escavacio em solo de quaiquer naiureza exceto rocha, | | !
F iy {langamenta, cones e eoldas de cabos @ hastes), e realermo| m 400267 |
I compactada I
7.2 Cravagao das hastes un 100,00
i Material para solda (po, cadinho . (moide), pistoia +gnrtura.
| i  alicate et ] i et I:JE
74 Caixa po CP2 (des. DCP-AAD.414), revestida e com tampa| 3.0
e {pogo de inspegao da malha) i) |
7.5 Pago [clslama‘p para aterramento un | 4,00
8.0 SISTEMA [:IE DRENAGEM =
B.1 | Galaria com tubo de mm:ietn 5lmples Diametro 0,20 m m 123.00
a2 =Ga'n:na com lubo de concreto simples - Didmetro 0,30m | m | 40,00
Vala de dreng cam tubo de “concretn furado ou poroso
E'?' | diametro 0,20 m e brila 2 # L EDB.HQJ
Marta geotéxtl (RT-10} nas valas com lubo porosc - (custo :
8.6 m2 de mania aplicada) ] i . 38 _EEP_EE_
87 | \Valela de contribuigao com brita 2 -y o m 1.106.00
88 [Bocadelobo A 15,00,
I BED ;C:a:na de par.sagemlﬂuca da lobo _ un 800
B10 | Caixa de passagum;‘pnq:u- de ingpagao wn | 700
B 11 | Tube de PVC tipo esgoto 2 100mm classe A {Instalado) m | 13,50
" 812 | Tubo de PVC lipo esgato @ 150mm classe A (Instalade) | m | 1549
[ 8143 |Tubode PVE tipo esgolo @ 200mm -c;lasse A i_lna.taiardu:u ol [ m | 13204
814 |dJoetho de PVC tipa esgoto 50° @ 150mm ciasse A (Insialado) | un [
Sinalizador em corcreto de 12x12x120cm armada com guatro [
g5 |lere@ 1/4" om estribos @ 4 2mm a cada 10cm, com d0cm| 12 0ol
—f entarrade & Glcm acima do da brita, com pinlura sinalizadora, T
. {l | conforme projeto - Sistema dedrenagem | 1
4 || 838 [Pogo de infilragdo @ 1,80m Coforme proto SEE-FLO0IS [ un | 400
k] 18 8.0 EAHALE‘I‘AS ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASE#.GEM
| y | A e e B sUROrE | ] B |
A3 f’ﬂ\b\ a1 Canaleta tipo "A" desanho OCP-AA1 000 o tampa & suporte i 3.40
B para cahos . o i
| %I\ g 2 Canalata tipo "B" desenho DGP-AA1.009 ¢ tampa & suporta - 85 20
baE™ (3l para cabos . |
P ‘_‘:’l a3 Cangleta Upo "C" désenna OCP-AA1008 of tampa & supofte | & 40 00
a2 | i~ N Eﬂl:a_l:ahﬂﬁ R | |
|" ' Grelha para passagem \ de cabos da SE Mavel travessia de
=1 4d4 pmta {com B canaletas em concrelo armado) - ver delalnes no|  un 2,00
. \des QCP-AATO3Y . -
| a5 |{:au-ca de pas.sagam tipn: CPB :dasqnhn OCP-ASD 531). | - 400
revestida & com lampa e — .
. |Caixa de passagem CP2, reveshida & com tampa des. QCP- | 18
9% laapd1a k) B T
; 57 I::EH-:E- de panagem imﬂﬂldas internas =120x1 20x100cm). 1 100!
! | _re_ﬂ_e;tlda ecomifampa o -
| [ "Caixa de passagem lipo EF'Jqﬂasenm OCP-AAD 51?3 '
9.8 1.00 |
e B | revestida @ com fampa L ]

e



Conjunto de & eletrodutos em PEAD Flexivel @ nominal g
810 | 100.00mm, (4") com conexbes e prolegido com uma lajede! m B a0
concreto simples de 10cm de espessura (ravessia) =
Elatrodutos em PEAD Flexivel @ nominal 100,00mm, (47 com |
ST b e #9 m | 15000
o 12 |Eletrodulos em PEAD Flexivel @ nominal 75,00mm, (3') com - _J
' | conexdas _—
| Eletrodutos em PEAD Flexivel @ nominal 50,00mm, (27 com |
B3 Ifﬂ“%{;‘gj @ i 150,00 |
- 10.0 [URBANIZACAO .
| 1011 |Cerca externa desenha OCP-AAD. 389 m 203,45
' Fondo externo de 600 x 2.00m, inclusive pilares, mnf-:rrnﬂr

10.1.2 |desenho OCP-AADQ 385 inclusive concerting simples: o 1.00
galvanizada didmetre de 450mm na parte supernor. ' =
Mura em alvenaria de blocos de concreto, com estrutura de
| concreto armado (h=2.50m acima da cinta inferior) - Conforme

10.1.3 |pru-|E.tu OCP-AAQ B89, exceto o arame farpado da pate! m 325,50
‘sUperior gue  sera substituido por concertina  simples '

. galvanizada didmetro de 450mm ) |
Muro de alvenaria com estruturs de concrelo armado,

10.1.4 revestido com reboco & pintado com finta Lalex acrilica - aflura i 18 60
25m g@cima da baldrame, com  conceriing  sEmples ;
galvanizada didmetio de 450mm na parle superior 1

102 | Favimentagio & meio fio :
Meio-fio de concreto pré-moldade fck=20 MPa - des. OCP- i
1921 | An0 450 ¢ Pintada com cal il _‘”“'”“.|

1032 | Garjeta de concrete simples fck= 20 MPa madindo 30 x 10cm | 137 70
| 08 SpESSUFA |

1023 E-:Irnpada:;.an da area com sapu mecanico vibratrio m* 1 BAT, 1ﬁ|

T 1024 | Formecimento de biocos de concreto pré-moldado sextavado -, |
| |‘E_.1 Dcm fok= =acima ge 22MPa (entregue na obra) & l 1__35? 18
| Regularizagio do tereno g apu:a:;au de biocog de concreto
1025 J.:H'E_-muﬂ;m;:lu sexlavado com assentamento em camada de m' | 186718
anzrﬂamadm lavada {a=5cm), & rejunte com areia fina ou pa de I
104 [Lastrode biita_ = =
104 ‘_l__J'_i_:nrnemmentudﬂ brita n® 2 = { m 382.00
| Requlanzacaso do lerreno e aphcacao de lastro de bria cam
1 4= as ?ﬂ ﬂﬂ¢m¢fl=.=5palhamentuj| i N rn__ | 3810 ECI_
11.0 | LIMPEZA
1.1 |Lim naazé durarte e ng lmal da uhm -
i"1'_1'.'1 Eamlnhén a o - a | 200
11.12 m.mma;au matorista | s | 2.00 |
1113 &mrodades - o km _15-3_-[:'5'
1114 |Matenais oe llmpeza dl‘rﬂtﬁuﬁ (valar Ef-"':HdEf' _4:] 1.00
11,15 |Ofical '8 T s he | 2500
1118 |Serente he | 171.00]
12.0 |AIJH1H13THAGE LOCAL '
= 1; ] Adqu@_su;;;ﬂn local - _més_'_ . __ 8.00
|
13.0 | SERVIGOS ADICIONAIS o
131 | Execuglo de muro de ammao a1l 15926
| 133 i_rFélé.iﬁrﬁEniﬁ externo da obra com Cerguite m_ | 38471
m | 77014

13 3 Hegulan;a;ij da lﬂrrﬂnn para r:.al'l;ada :Jnclumdu capina)

g

)



! (Calgada em concreto simples Fck20MPa< (TCPO2000) | |
134 | desempenado rishco com e=5cm com jurta de ditstagdo de 2| m? 1.323.08
em dm
Base para estrutura suporte baramento 69 KV - 8.5/1700 -
M5 SeE-FLO 023 (BS) i _ e
136 Base para estrulura suporte baramento 69 kv - 1441200, i 5D|:||
| 1411300 & 14/1400 - SEE-FLO.024 (B10) :
137 Base para estrutura suporte barramento 69 kV - 14/2200 & i 400
14/1950 - SEE-FLD.024 (B11) = ) : ) .
Base para estrutura suporte bamamenio - 12/1650 - SEE- '
38 rL0.025 (B19) =] L s
13g |Base para estrutra suporte baramento - 12/1050 - SEE. | A 100
= |FL0.025 (B20) .
; 1310 | Conjunto de 12 elstodutos em PEAD flexivel @ 100,00mm (47) e 14,80
, ' com conexdes & laje de concreto simples . ]
: 1311 Caixa separadera de sleo isolante ocp.aal 002 un 1.00 i.
4342 | Tubos de ferra galvanizado 100 mm, enlerrato em vaias com i 16,00 |
: profundidade media de 40 cm - |
1313 | Regularizagao de terrenc para talude (incluindo capina) m? |27980 |
| 1314 |Prolecao de talude m* 27960 |
1315 Murc em alvenaria de blocos de concreto, com estrutura de L 14 50 i
2 | Concreto armado com estacas de fundacio = =
1317 | Base para estrutura it &2 {rig claro) w100
1318 | Portdo de alambrado 4 00x2,00m un | 1,00
{ 131g |Ecuipamento para prevengio & combate @ incéndio (coni m* 100

Orgam) -

-

—

Atesta ainda, que os servigos acima foram executados de acordo com o5 padries &
normas lécnicas adoladas pela CELG D, com boa qualidade técnica e dentro dos

prazos eslabelecidos.

| i J | ." -
Humt#nnl Eusl .Jdmares Corres

Direlar Tecnico

! Goidnia. 07 de agosto de 2015




SERVICO PUBLICO FEDERAL
COMSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
£ AGRONOMIA DE GOIAS
CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO N.2 017/2013 — CAT.

PROTOCOLONZ.........coiccecvimerranees - 220138/2012.

. EXECUCAO DOS SERVICOS DE DEMOL DO ATUAL TERMINAL
DESCRICAD DO(S) SERVICO(S).... WDUCA o tEmeu.m A AL

DO NOVO TERMINAL INTEGRAGCAD BANDEIRAS, INCLUINDO A
CONSTRUCAD DO VIARIO DO ENTORNO, SENDO 13.500,00 M* DO TERMINAL
PROVISORIO E 16.000,00 M* DO NOVO TERMINAL.

» PERIODO: 25/10/2009 A 31/112/2010

OCAL Vi e AVLT-9 ENTRE A AVENIDA ITALIA E RUA NORUEGA, SETOR JARDIM EUROPA ~
: DOSHIERVILS) GOIANIA - GOIAS,
PROPRIETARIO. .o+ CMTC - COMPANHIA METROPOLITANA DE TRASNPORTES COLETIVOS S/A
- ENG®. CIVIL - REGINA LUCIA COSTA DIAS - 42411/D.MG
RT(S) P SERVICO(S)........oovoomvrit NALL

EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA RESOLUGCAQ N¢ 1025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009, DO
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA — CONFEA, CERTIFICAMOS O ACERVO
TECNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAGOES DE RESPONSABILIDADE
TECNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE
GOIAS - CREA-GO, QUE VAl ASSINADA PELA GESTORA DE REGISTRO E PELA ASSESSORIA
TECNICA, POR DELEGAGAQ DE COMPETENCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO, CONFORME
PORTARIA N® 047/2012 DE 30 DE MARCO DE 2.012.

OUTROSSIM, CERTIFICAMOS QUE REFERIDO(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) O E (SAD)
PELO(S) SERVICO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIGOES PROFISSIONAIS.

GOIANIA-GO, 03 DE JANEIRO DE 2.012.

r

7

- Hitvaa Hania Bameto
@ Engerhara 8¢ Almecios

QA OO Mat 3’17




CREA-GO

Este atestado, & parte
it G :
SR/

Expecida, Em

@
cmMTC
Fis.{)J ] 14

ATESTADO DE EXECUCAO DE FORNECIMENTOS E SERVICOS

A CMTC - COMPANHIA METROPOUITANA DE TRANSPORTES COLETIVOS S/A, orgdo gestor do SIT
— RMG (Sistema Integrado de Transporte Coletivo da Regldc Metropolitana de Goidnia), empresa
publica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n*, 05.787,273/0001-41, com sede 4 1* Avenida
n®. 486 Setor Leste Universitdrio na Cidade de Golénia, Estado de Golas, ATESTA que as empresas
UTORA E | DORA Y - ME estabelecida na cidade
de Goidnia, com endereqo profissional na Rua Bahia, n.? 26, Qd. 60, Lt, 16, loja 01, Setor Urias
Magalhies, inscrita no CNPF/MF sob o n.? 37.895141/0001-20 e ENGIL -~ ENGENHARIA E
USTRIA LTD PREITE! na Goidnla, com enderego
profissional & Avenida Santos Dumont n?. 1400 Setor Nova Vila, Inscrita no CNPF/MF sob o n.2
01.540.350/0001-03, pertencem ao nosso quadro de fornecedores e colaboradores tendo
executado a elaboragdo do Projeto Executivo a Edificagio do NOVO TERMINAL DE INTEGRAGAO
BANDEIRAS e a Construg3o do Terminal Provisério Bandelras em Goidnia, sito a Avenida T-9 entre
a Avenida Italia e Rua Noruega no Setor Jardim Europa.

Segue abaixo os dados do fornecdimento efetuado pela contratada e subempreita.

Processo - 375050812009 de 12 de Maio de 2009

Numero do Contrato g 006/2009

Data de Assinatura - 08 de Setembro de 2009

Valor Onginal do Contrato A RS 8.113.11832

Aditivo - RS 2.019.548,08

Valor Total Efetivo do Contrato : R$510.132.666,40 {Dez milhdes, cento ¢ trinta e
dois mi, seiscentos e sessenta e sels reals e
quarenta centavos)

Ordem de Servigo . N2, 012 ~ 20 de Outubro de 2009

Inicio do Fornecimento - 25 de Outubro de 2009

Contrato de Subempreita - 23 de Setembro de 2010

Conclusdo do Fornecimento : 31 de Dezembro de 2010

Objeto : Projeto Executivo do Novo Terminal de

IntegragBo Bandeiras e Edificagdo do Terminal
Provisorio Bandelras e Edificacio do NOVO
TERMINAL DE INTEGRACAO BANDEIRAS com
fornecdimentos de mdo de Obra e materlais.

Equipe Técnica

B-CVil ISSAM AL JAWABRI ~ CREA-GO
NS 10448/D - ART 000285362099141733.10 e
PON285285362010143025.10

fﬂZQvnl REGINA LUCIA COSTA DIAS ~ CREA-MG

Responsidveis Técnicos ‘ -

¢ =
=
-3
-
—

COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES COLETIVO

1* Avenida n® 486 - Setor Leste Universitario - Goiénia - GO - Tel.; (62) 3524-1818
presidencia@cmtc.goiania.go.gov.br - CEP: 74.605-020




CREA-GO

Este atestado, € parte

e i3 oo

Azs.

~ Fls

%mﬁ;

Projeto Executivo de Arquitetura
Projeto de Instalagdes Elétricas
Projeto de Instalagbes Telematica
Projeto de InstalagBes SPDA

Projeto Estrutural
Projeto de Estrutura Metdlica

Execucdo Instalages Elétricas e Tele :

Fiscalizagdo CMTC

S

3
~o * m

lcmTC

e Transportes Colathos

Eng. Cvil LUCIANO MACIEL L. DE MATOS JARDIM
CREA-GO NS, 10306/D ART
000285402009169836.10 ¢
000285402010247708.10

Eng. Cvil FABIO ISAMU YANO — CREA-GO 5395/D
—ART N*, 000033262010259163.10

Eng. Civil JOVEUNO COSTA ANTUNES CREA-GO
8050/D ART 000161542010234048,10

Arg. FATIMA ISABEL RODRIGUES DE SOUZA -
CREA =~ GO N2 10186/D ART N,
000278662010009666.10

Eng. Eletricista FLAVIO QUEIROZ DE ALCANTARA —
CREA-GO Ne. 9198/D ART Ne,
000178212010000157.10

Eng. Eletricista FLAVIO QUEIROZ DE ALCANTARA —

CREA-GO N®, 9198/D ART NS,
000178212010000333.10
" Eng. Eletricista FLAVIO QUEIROZ DE ALCANTARA -
CREA-GO Ne, 9198/D ART Ne,
000178212010000305.10

Eng. Civil FABIO PERES DE OLIVEIRA - CREA-GO
NZ. 13831/D ART N¢. 000402392010142189.10
Eng. Civil FLAVIO MACHADO MAIA LIMA CREA-MG
N®. 65996/D ART N2. 000200192010000831.10
Eng? Eletricista EVANDRO ESTEVES FERREIRA

CREA-GO Ne, 9344/0 ART
000246522009193909.10 ¢
000246522010199276.10

Eng. Civil BENJAMIN KENNEDY MACHADO DA
COSTA CREA-SP N2 5061607222/D ART N°.
000306682009203528.10 e
000306682010085681.10

Eng. Civil VANDERLEY DE OLIVEIRA MELO CREA-
GO N2. CPF MF N®, 00249475120

Arquiteta EDINEY BERNARDES DE PAIVA CREA-GO
N2, 5183/D ART N°, 00026192009148236.10

Tec. EdificagBes SERGIO RODRIGUES ROSA CREA ~
GO N2, 14583/D CPF MF N2, 976943201-68

Infomac&ii%&beclﬁas qafgrLGdMQMo, objeto do contrato 06/2009

2 & e
A Contratada \ realizou Coggr_ﬁﬁo‘! de um Terminal de Integragio Provisério composto
basicamente por 5,0 (cinco) plataformas de embarque e desembarque de passageiros com 5,00 m
x 90,00 m cada com cobertura em telhas tipo calheta 90 sustentada por estrutura metilica
apolada sobre pilares metalicos com elevacdo de 4,50m; 1 (um) edificio administrativo com drea
de 50,00 m*, 1 (um) bloco de sanitdrios masculino/feminino, 2 (duas) bilheterias de entrada com
drea de 6,50 m* cada e 4 (quatro) bilheterias de venda embarcada com irea de 3,00 m* cada;
Terraplenagem e pavimentaglo em concreto asfiitico CBUQ do vidrio interno com irea de

6.600,00 m?,

COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES COLETIV

1* Avenida n® 486 - Setor Leste Universitario - Goidnia - Goids - Tel.:
presidencia@cmtc.goiania.go.gov.br - CEP 74605-020

\J
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Companhla Metrcpodiana

de Transpores Covetvos
Foi realizada também a demolic3o total do antigo Terminal de Integracio Bandelras, Instalado em
uma drea de aproximadamente 20.000,00 m?, que era compasto de plataformas de embarque
com drea de 6.000,00 m?, vidrio em concreto armado e concreto asfaitico CBUQ com drea de

5.000,00 m?, galpdo com drea de 2.600,00m* e blocos de lanchonetes e sanitdrios com drea de
250,00 m?,

O Principal Fornecimento tratou-se de reconstruciio de um terminal de &nibus urbano localizado
na Avenida Alpes X Avenida Itfia e Avenida T-9 no Setor Jardim Europa, em Goidnia — GO,
integrante da Rede Metropolitana de Transporte Coletivo — RMTC, da Regido Metropolitana de
Goidnia,

O Novo Terminal proporciona a Integragio em sistema tronco-alimentado de parte significativa da
bacia Sudoeste da RMTC, contando com a operagdo de 19 linhas, com uma freqiénda de 175
on/h, atendendo uma guantidade de 66.600 passageiros didrios e 8.200 passageiros na hora pico

da manha,
CREA-GO
' 5te a’e’%tadc & parte
Caracteristicas do Novo Terminal de Integragdo: m{j_ﬁ EZ‘:‘Z% ; ’-dan

Expecicia Em m
Area do terreno : 16.759,03m?; Ass L ]
Area construida total : 3.463,07m’ T Fis. (31 H

Area coberta : 6.194,97m7 —

Area de plataformas : 2.900,74m?

Area de pista de rolagem em pavimento rigido : 10.288,83m*=2.578,00m* concreto fek
30 Mpa

Area permeédvel - 2.306,28m°

Estrutura Metdlica 3 165.000,00 kgf

ACM {Revestimento dos Pilares) . 870,00 m*

Terraplenagem Total : 28.059.03 m*

Vidrio Externo pavimento flexivel CBUQ s 11.300,00 m?

Viario Externo - Fresagem : 7.050,00 m?

Edificagdes e Acdes:

Prédio 1 ~ Bilheteria principal com lavabo {dotada de cinco {5,0) guich&s com vidro anti-bala,
passa-documentos, porta blindada, plso em porcelanato, quatro catracas de solo € um portio
adaptade), almoxarifado e depédsito de coleta seletiva de lixo,

Bloco dos sanitdrios - Sanitario pablico feminino = um fraldario, um Box adaptado, bancada e
revestimento do piso em granito, espelhos, dez pias de embutir, nove boxes sanitdrios (sendo
dois lnfantls) Sanitd Ublico masculino = um Box adaptado, cinco boxes sanitdrios {sendo
estimento do piso em granito, oito cubas (sendo uma infantil),
uals. Um DML - depésito de material de limpeza.

or Leste Universitario - Goidnia - Goias - Tel.: (62) 3524-1818
prwdoncia@an!c.goiania.go.gm.br - CEP 74605-020 N GV



cMTC

Companhis Matropoltane

Bicicletario - Bilheteria (dotada de um guiché com vidro anti-bala, um passa-t:k:hnmarm:sQg>E A-G 0
em porcelanato), duas catracas de solo, dois portdes e sessenta paraciclos. Este atestac 1 0, & parte

in [ﬁm {]d
Reservatério Metdlico elevado — capacidade de 75.000,00 | e elevacso de 16,00,

Expedidz, Em 93 0/

SPDA e Sisterna de combate a Incéndios com bombas e 4,0 hidrantes.
m?m‘ &

Fi

Prédio 2 — Apoio aos motoristas — Sanitério masculino e feminino (dotades de boxes sanitérios, —
chuveiros, mictérios individuais e piso e bancadas em granito), refeitério e drea de descanso

{pergolado).

Prédio 3 ~ Administragio — Sanitdrio publico feminino ~ um fraldario, um box adaptado, piso e
bancada em granito com cinco cubas {sendo uma Infantil), espelhos, cinco boxes sanitirios
(sendo um infantil). Sanitario publico masculino ~ um box adaptado, piso e bancada em granito
com quatro cubas (sendo uma infantil), espelhos, quatro boxes sanitérios (sendo um infantil) e
cinco mictdrios individuais. Um DML com sanitdrio e chuveiro. Sanitirio feminino de
funciondrios, Sanitirio masculine de funciondrios e refeitério de funclondrios. Sala de
primeiros socorros e lavabo. Sala de servidor, sala de controle operadional e sala de
fiscalizagBo da CMTC,

Prédio 4 ~ Bilheteria com lavabo (dotada de guichés com vidro anti-bala, passa-documentos,
piso em porcelanato, porta blindada, quatro catracas de solo e um port3o adaptado).

Bilheterias “Venda Embarcada® (quatro unidades) - dotadas de guiché com vidro anti-bala,
passa-documentos, duas catracas de solo e gradis de contenglo.

Plataformas -~ Estrutura metdlica de sustentaglo da cobertura em vigas | apolada sobre
porticos com pilares tubulares revestidos com ACM e cobertura com telhas termo-acisticas,
revestimento do piso em granitina de alta resisténcia, piso titil de alerta e direcional.

Instalagdes Elétricas executadas de acordo com o projeto, contemplando a ligag3o do Trafo e
demais liga¢des dos edificios e iluminacido das plataformas e patio;

Fechamento do entorno ~ Pilares em alvenaria a cada 3,45m, mureta 30 cm de altura, gradil
metdlico em ferro chato ¢ tubo metilico 3° com pintura esmalte sintético. Sels portdes
metélicos de fechamento.

Terraplenagem: Interna e Externa ao Terminal com escavac¢lo, carga de solo, fornecamento de
terra, compactagao, andlise de laboratorio de solos.

Passeio pdblico no entorno com dois metros de largura e pavimento semipermeavel, PAVER.
Pavimento rigido ~ circulagdo, estocagem e manobras (h=25 cm) em concreto armado,
Paisagismo — cercas vivas, arvoretas, forragdes, palmeiras, agaves, arbustos e gramados,

externo executado com imprimacdo ligante e CBUQ com 15 cm de

SH . h : » .
LT ANHIA MergopomANA DE TRANSPORTES co%as V\-j
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Conceitos:

¢ As InstalagBes estdo de acordo com a NBR 2050 — Acessibilidade Universal - travessias
seguras, rampas, lombo-faixas, boxes sanitdrios adaptados, portdes de acesso
adaptados, piso tatil de alerta ¢ direcional, telefones publicos e bebedouros
adaptados,

* Para 0 melhor aproveitamento na implanta¢do do novo terminal foi considerada a
topografia do terreno (desnivels de até 3m), as areas disponivels, o sistema viario
consolidado e projetado;

e A logistica do terminal, sobretudo no que se refere aos acessos do terminal,
procurando a prioridade do transporte coletivo no entorno;

* Restituigdo de dreas verdes (permedveis) ao patrimdnio publico municipal.

Goiania, 09 de Margo de 2011. CREA-GO
Este atestado, & parte
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