
Edital de Concorrência nº 41/2025

Contratação nº 112676

Processo nº 202500005005135

Consórcio Empresas Participantes CNPJ Resultado Final CO MPT QT RP NPT

RTA Engenheiros Consultores LTDA 04.208.867/0001-98

Dynatest Engenharia LTDA 32.116.154/0001-30

STE - Serviços Técnicos de Engenharia S/A
88.849.773/0001-98

88.849.773/0003-50

Humberto Santana Engenheiros Consultores LTDA 07.262.587/0001-56

LBR Engenharia e Consultoria LTDA 01.573.246/0001-15

Pentágono Engenharia LTDA 71.534.929/0001-49

SAF Projetos e Consultoria Empresarial LTDA 29.275.016/0001-99

TPF Engenharia LTDA 12.284.441/0001-66

ASTEP Engenharia LTDA 10.778.470/0001-34

GRAT Solutions LTDA 34.448.298/0001-07

Modera Engenharia LTDA 28.256.567/0001-42

Spazio Consultoria e Projetos LTDA 10.280.409/0001-62

SCB Serviços e Consultoria em BIM LTDA 22.642.758/0001-66

Gonenge Engenharia LTDA 49.741.386/0001-81

SIMEMP Serviços Tecnicos e Obras LTDA 09.237.296/0001-33

Nova Engenharia S.A. 58.103.625/0001-69

7,00 88,50

25,00 29,50 8,00 92,50

28,50

30,00

29,00

6,00 70,00

19,00 22,50 2,00 72,50

21,00 29,00

29,00

RESUMO DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS TÉCNICAS

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da Diretoria de Projetos de Obras Rodoviárias - DPJ, da Agência Goiana de 

Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

RESUMO DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS TÉCNICAS

Consórcio Gerenciador DPJ 28,50 30,00Desclassificado 15,50 10,00 84,00

Consórcio INFRA GO

Consórcio Modera - Spazio - SCB - 

Gonenge

Consórcio Solução DPJ

Consórcio Gerenciador DPJ GO

24,00

Desclassificado

Desclassificado

Classificado

Classificado

14,00



Edital de Concorrência nº 41/2025

Contratação nº 112676

Processo nº 202500005005135

Quadro 3 – Itens abordados na demonstração do conhecimento do objeto Observações
Atendido 

(Sim/Não)

     1.1 Discorrer sobre as diretrizes organizacionais e objetivos estratégicos da GOINFRA, evidenciando como as competências da Diretoria de Projetos de Obras 

Rodoviárias contribuem para o alcance desses objetivos, apresentamos exemplos concretos.
Páginas 315 a 319. Sim

     1.2 Apresentar as competências da Diretoria de Projetos de Obras Rodoviárias - DPJ no âmbito do GOINFRA e correlacioná-las com os produtos e serviços 

especificados no instrumento convocatório. 
Páginas 319 a 322. Sim

     1.3 Caracterizar a estrutura funcional, instalações e sistemas informacionais da Diretoria de Projetos de Obras Rodoviárias e sua relação com o 

desenvolvimento dos serviços de consultoria. 
Páginas 322 e 323. Sim

     1.4 Demonstrar conhecimento sobre a legislação aplicável à prestação de serviços técnicos de engenharia consultiva e discorrer sobre sua relação com o objeto 

contratual.
Páginas 323 a 328. Sim

     2.1 Quais são os principais desafios técnicos, operacionais e normativos na análise e aprovação de projetos rodoviários, e como a padronização e a atuação do 

analista podem mitigar esses problemas?
Páginas 328 a 330. Sim

     2.1.1 Caracterização dos ativos sob responsabilidade da Diretoria de Projetos de Obras Rodoviárias, destacando ao menos 5 pontos críticos identificados na 

malha rodoviária estadual. 
Páginas 330 a 333. Sim

     2.2 Quais aspectos determinam a confiabilidade dos estudos topográficos e geotécnicos em projetos rodoviários? - Explique como a precisão desses 

levantamentos influencia a execução da obra, quais métodos são utilizados para obtenção e validação dos dados, os critérios normativos aplicáveis e os principais 

erros que podem comprometer a qualidade do projeto.

Páginas 333 a 336. Sim

     2.3 Como as diferentes fases de um projeto rodoviário influenciam a sua qualidade final? - Explique o papel do projetista e do analista em cada etapa, desde o 

anteprojeto até a aprovação, destacando os riscos de falhas, os desafios na verificação técnica e a importância da compatibilização entre as disciplinas envolvidas. 
Páginas 338 e 339. Sim

     2.4 Explique como a análise orçamentária deve ser realizada na avaliação de projetos rodoviários segundo o Manual de Análise de Projetos Rodoviários da 

GOINFRA, - considerando os critérios para garantir a confiabilidade dos quantitativos, a compatibilidade dos custos com as definições técnicas do projeto, os 

principais desafios na validação orçamentária e os riscos envolvidos em estimativas imprecisas.

Páginas 339 a 341. Sim

     2.5 Quais são os critérios adotados para aceitação, validação e aprovação de projetos rodoviários segundo o Manual da GOINFRA? - Detalhe os requisitos 

técnicos exigidos, os procedimentos para revisão e correção, o papel da fiscalização no processo, as penalizações aplicáveis em caso de falhas e os desafios 

enfrentados na implementação desses processos. 

Páginas 341 a 343. Sim

     2.6 Proponha um plano para a adoção da metodologia BIM na GOINFRA, - considerando os Decretos nº 10.306/2020 e nº 11.888/2024. Apresente os requisitos 

técnicos e normativos aplicáveis, as etapas necessárias para a implementação (capacitação, contratação e ferramentas), os desafios esperados nesse processo e 

como essa metodologia pode ser alinhada aos objetivos estratégicos da agência. 

Páginas 343 e 344. Conteúdo desconsiderado a partir 

da página 345, por extrapolar o limite de 30 páginas.
Sim

ANÁLISE DA PROPOSTA TÉCNICA

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da Diretoria de Projetos de Obras Rodoviárias - DPJ, da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - 

GOINFRA

Consórcio Gerenciador DPJ

FASE 2 – QUALITATIVA: CONHECIMENTO DO OBJETO

1. Conhecimento da Contratante

2. Conhecimento sobre o Objeto contratado 



     2.7 Explique como a análise ambiental deve ser conduzida na avaliação de projetos rodoviários, - considerando os requisitos técnicos e documentais 

necessários, a relação entre a gestão ambiental e as demais disciplinas do projeto, os critérios adotados para avaliação dos impactos e os desafios associados à 

conformidade ambiental na aprovação dos projetos. 

Conteúdo desconsiderado a partir da página 345, por 

extrapolar o limite de 30 páginas.
Não

     2.8 Elaborar uma conclusão integrada sobre o conhecimento do objeto apresentado nos itens anteriores, - sintetizando os principais pontos abordados, como 

competências institucionais e estrutura funcional. A conclusão deve descrever, objetivamente, as atribuições da consultoria no trabalho de assessoramento e sua 

importância no cumprimento das metas da Diretoria e consequentemente do GOINFRA. Deve, ainda, propor recomendações de alto nível voltadas à inovação, 

gestão integrada e superação de desafios. 

Conteúdo desconsiderado a partir da página 345, por 

extrapolar o limite de 30 páginas.
Não

Descrição da Penalidade Quesito Redução

(1.1)O primeiro parágrafo da página 315 apresenta uma descrição equivocada da missão da GOINFRA, em desconformidade com aquela descrita no Planejamento 

Estratégico 2024-2027 (atualmente vigente).
a5 1,00

(1.1) O segundo parágrafo da página 317 está desconexo com o restante do texto, logo, é incoerente. a3 0,50

(1.4) Os Arts. 39 e 40 da Lei Federal 14.133/2021 não tratam da modalidade de julgamento por técnica e preço, conforme informado no primeiro parágrafo da 

página 324. Logo, trata-se de informação equivocada.
a5 1,00

(1.4) Os Arts.74 a 78 da Lei Federal 14.133/2021 não dispõem sobre a execução contratual, conforme informado no primeiro parágrafo da página 324. Logo, trata-

se de informação equivocada.
a5 1,00

(1.4) De forma contraditória à informação apresentada no terceiro parágrafo da página 324, o Decreto nº 10.207, de 27 de janeiro de 2023, não faz referência ao 

uso do SEI-GO, tão pouco à pesquisa de preços, à estruturação do BDI ou à aplicação de sanções. Logo, trata-se de informação equivocada.
a5 1,00

(1.4) Não foram encontradas as instruções normativas do DNIT citadas no quinto parágrafo da página 324: IN 134/2022 e IN 184/2023. Logo, trata-se de 

informação equivocada.
a5 1,00

(2.1) As Figuras 4-7 e 4-6 (páginas 328 e 329, respectivamente) fazem referência à Portaria nº 02/2024, que não existe no âmbito da DPJ. Logo, trata-se de 

informação equivocada.
a5 1,00

(2.1.1) O chamamento público nº 01 não trata da execução de passagens superiores de fauna nas rodovias GO-118 e GO-239, conforme indicado no segundo 

parágrafo da página 332.  Logo, trata-se de informação equivocada.
a5 1,00

(2.2) O segundo, terceiro e quarto parágrafos da página 334 estão desconexos (incoerentes) entre si. a3 0,50

(2.2) Os procedimentos de validação descritos na Figura 4-9 (página 335) não condizem que as diretrizes definias no Manual de Análise de Projetos Rodoviários. 

Logo, trata-se de informação equivocada.
a5 1,00

(2.3) Ao contrário do que menciona o terceiro parágrafo do item 4.2.3 (página 337), o item 3.1 do Manual de Análise de Projetos Rodoviários não define os 

procedimentos para elaboração, análise e aceitação de anteprojetos. Logo, trata-se de informação equivocada.
a5 1,00

(2.3) Segundo o Manual de Análise de Projetos Rodoviários, não é papel do analista técnico a validação de cálculos estruturais, conforme sugerido no segundo 

parágrafo da página 338. Logo, trata-se de informação equivocada.
a5 1,00

(2.5) O papel da fiscalização apresentado na figura 4-12 (página 342) não está correto, no contexto do analisata/fiscal de projetos da DPJ. Logo, trata-se de 

informação equivocada.
a5 1,00

(2.6) Conteúdo incompleto referente ao item 2.6 do Quadro 3 (etapas necessárias para implementação, desafios esperados e como a metodologia pode ser 

alinhada aos objetivos estratégicos da agência), caracterizando ausência da capacidade de selecionar, organizar e relacionar de forma coerente os argumentos 

pertinentes ao tema.

a3 0,50

(2.7) Ausência do item 2.7 do Quadro 3. a1 1,00

(2.8) Ausência do item 2.8 do Quadro 3. a1 1,00

14,50

15,50

Total de Descontos:

Nota do Quesito (CO):



Edital de Concorrência nº 41/2025

Contratação nº 112676
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Quadro 4 – Itens abordados na descrição da metodologia e programa de trabalho Observações
Atendido 

(Sim/Não)

     1.1. Discorrer sobre os objetivos gerais e específicos do contrato, correlacionando-os com os indicadores de sucesso propostos para avaliação do trabalho da 

Consultoria.
Páginas 351 e 352. Sim

     2.1. Apresentar a abordagem metodológica que será empregada, comparando as vantagens e desvantagens sobre o emprego das metodologias ágeis e/ou de gestão 

tradicional de projetos para o escopo contratado.
Páginas 353 e 354. Sim

     2.2. Apresentar de forma detalhada o planejamento estratégico a ser aplicado durante a execução do contrato, especificando as fases e o cronograma, bem como a 

distribuição dos recursos.
Páginas 354 e 355. Sim

     2.3. Apresentar os processos e procedimentos que serão empregados, incorporando os critérios de padronização, flexibilidade e adaptabilidade para lidar com 

mudanças e imprevistos. 
Páginas 355 a 360. Sim

     2.4. Descrever detalhadamente as ferramentas e tecnologias que serão empregadas, incluindo os critérios de seleção dessas ferramentas, além da capacitação e do 

suporte que serão oferecidos.
Páginas 360 a 366. Sim

     3.1. Discorrer de forma abrangente sobre a gestão de equipe que será utilizada, incluindo sua estrutura organizacional, os papéis desempenhados pelos membros e 

suas respectivas responsabilidades. 
Páginas 366 a 369. Sim

     3.2. Descrever o modelo administrativo a ser utilizado, especificando a atuação da equipe a ser alocada, as atribuições dos setores envolvidos e o relacionamento com 

a GOINFRA na transferência de dados e informações. 
Páginas 369 e 370. Sim

     3.3. Apresentar o cronograma de utilização da equipe técnica contendo identificação das atividades previstas e distribuição das equipes ao longo do período de 

execução dos serviços.
Páginas 370 a 373. Sim

     4.1. Apresentar as estratégias relacionadas à comunicação que serão empregadas, abrangendo o plano de comunicação, os canais de comunicação utilizados, a 

frequência das interações e os tipos de comunicação e ferramentas que serão empregadas.
Página 373. Sim

     4.2. Abordar como será implementada a gestão das partes interessadas, envolvendo a identificação, análise, engajamento e gerenciamento das partes interessadas 

pertinentes ao desenvolvimento do trabalho. 
Página 374. Sim

     5.1. Discorrer sobre os riscos identificados, abrangendo a análise dos potenciais eventos adversos que possam impactar os objetivos do contrato. Páginas 374 e 375. Sim

     5.2. Apresentar a avaliação e priorização dos riscos identificados, esclarecendo os critérios estabelecidos para determinar sua probabilidade e impacto. Páginas 375 a 377. Sim

     5.3. Apresentar a Matriz de risco considerando os riscos e priorizações apresentados. Página 377. Sim

     5.4. Apresentar estratégias de mitigação para os riscos prioritários que serão utilizadas, visando reduzir sua probabilidade de ocorrência ou minimizar seu impacto, 

garantindo a continuidade e sucesso do projeto. 
Páginas 377 e 378. Sim

ANÁLISE DA PROPOSTA TÉCNICA

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da Diretoria de Projetos de Obras Rodoviárias - DPJ, da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Consórcio Gerenciador DPJ

FASE 2 – QUALITATIVA: METODOLOGIA E PROGRAMA DE TRABALHO

1. Definição de Objetivos

2. Metodologia de Trabalho

3. Gestão da Equipe 

4. Comunicação

5. Gestão de Riscos 



     6.1. Apresentar as estratégias que serão utilizadas para mobilização do contrato, destacando os procedimentos e ferramentas relevantes. Páginas 378 e 379. Sim

     6.2. Descreva os elementos de monitoramento e controle que serão empregados, incluindo procedimentos e ferramentas específicas. Páginas 379 e 380. Sim

     6.3. Discorrer sobre os instrumentos utilizados na avaliação de progresso e na realização de ajustes oportunos. Página 380. Sim

     7.1. Apresentar os procedimentos de gestão de documentos, incluindo organização e rastreabilidade, bem como as medidas de acesso e segurança da informação. 
Conteúdo desconsiderado a partir da página 380, por 

extrapolar o limite de 30 páginas.
Não

Descrição da Penalidade Quesito Redução

Diversos tópicos, figuras e quadros estão com numeração fora de ordem, o que prejudica a leitura de forma clara, rápida e precisa. Alguns exemplos: (1) O tópico 5 

refere-se à "Metodologia e Programa de Trabalho" e se inicia na página 351; entretanto, na página 349 (ou seja, anteior), existe um tópico numerado como 5.1.1, que 

não se refere ao item em pauta. (2) Na página 353, o texto se refere à "Figura 6.2", quando trata-se da "Figura 5-2". (3) Na página 362, o texto se refere à "Figura 6.9", 

quando trata-se da "Figura 5-8". (4) Na página 370, o texto se refere à "Figura 6.15", quando trata-se da "Figura 5-14".

b1 0,50

Ausência do item 7.1 do Quadro 4. b2 1,00

1,50

28,50

Total de Descontos:

Nota do Quesito (MPT):

6. Implementação do Plano de Trabalho

7. Documentação e Registro
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Critério
Referência 

Anexo I
Observações

Atendido 

(Sim/Não)

A licitante apresentou nominalmente os profissionais especialistas com indicação das funções e o nível de experiência de cada profissional, conforme o Anexo III – MODELO DE FICHA 

CURRICULAR.
2.3.9.2 Sim

Juntamente com o formulário, foram apresentadas as Certidões de Acervo Técnico (CAT) e/ou Atestados de Responsabilidade Técnica, devidamente registrados no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia (CREA), atendendo aos quesitos apresentados na sequência. 
2.3.9.2 Sim

A avaliação da qualificação técnica dos profissionais indicados para as funções de Engenheiro Coordenador-Geral e Coordenadores Setoriais foi feita por meio da análise de certidões 

e/ou atestados apresentados, regularmente emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado e devidamente registrados no conselho profissional competente, relacionados a 

serviços compatíveis com o objeto da licitação. 

2.3.9.3 Sim

Cada Coordenador só representou uma única empresa ou consórcio, sob pena de inabilitação dos licitantes. 2.3.9.4 Sim

A comprovação de vinculação do profissional foi feita através de: - Em se tratando de dirigente, sócio ou responsável técnico da empresa licitante, tal comprovação foi feita através do 

ato constitutivo da empresa e certidão atualizada do CREA ou Conselho Profissional competente; 
Sim

     - Em se tratando de empregado, a comprovação foi feita mediante cópia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou Contrato de Trabalho em vigor; Sim

     - Em se tratando de profissional a contratar, foi apresentada Declaração de Disponibilidade do Profissional para a execução dos serviços, sendo obrigatória sua participação na equipe 

efetiva do serviço. 
Sim

Todas as exigências e critérios considerados obrigatórios para a comprovação de capacitação técnica do licitante foram apresentados e atendidos. (Critério de desclassificação.) 2.3.9.11

Tendo em vista a habilitação técnica e 

operacional prévia do consórcio, considera-

se a Fase 1 - Verificação da Capacitação e 

Experiência do Licitante devidamente 

atendida.

Sim

Todas as exigências e critérios considerados obrigatórios para a comprovação dos profissionais foram apresentados e atendidos. (Critério de desclassificação.) 2.3.9.11 Conforme observação no item 1.3. Não

ANÁLISE DA PROPOSTA TÉCNICA

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da Diretoria de Projetos de Obras Rodoviárias - DPJ, da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Consórcio Gerenciador DPJ

FASE 2 – QUALITATIVA: QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

2.3.9.10



Quadro 5 – Critérios para Qualificação das Equipes Técnicas Pontuação

     - Tempo de formação mínima de 8 anos em Engenharia Civil (obrigatório) -

     - Tempo de formação entre 10 e 12 anos em curso superior correlacionado ao escopo da DPJ. -

     - Tempo de formação acima de 12 anos em curso superior correlacionado ao escopo da DPJ. 3,00

     - Atestado cujo conteúdo contenha apoio/assessoramento/gerenciamento/supervisão em Infraestrutura Rodoviária (obrigatório); -

     - Atestado cujo conteúdo contenha elaboração de projeto de construção ou implantação de rodovias; 2,00

     - Atestado cujo conteúdo contenha elaboração de projeto de duplicação de rodovias; 2,00

     - Atestado cujo conteúdo contenha elaboração projeto de restauração ou reabilitação de rodovias; 2,00

     - Atestado cujo conteúdo contenha elaboração, gestão ou supervisão ambiental de rodovias; 1,00

     - Atestado cujo conteúdo contenha elaboração de orçamentos em projetos rodoviários; 1,00

     - Atestado cujo conteúdo contenha geotecnia, topografia e controle tecnológico. 1,00

     - Possuir certificado Project Management Professional – PMP, emitido pelo Project Management Institute - PMI, e experiência profissional comprovada (obrigatório). -

     - Tempo de formação mínima de 8 anos (obrigatório); -

     - Tempo de formação acima de 10 anos; 1,00

     - Atestado cujo conteúdo contenha apoio/assessoramento/gerenciamento/supervisão em Infraestrutura Rodoviária (obrigatório); -

     - Atestado cujo conteúdo contenha elaboração de projeto de construção, implantação ou duplicação de rodovias. 3,00

     - Tempo de formação mínima de 8 anos (obrigatório); -

     - Tempo de formação acima de 10 anos; 1,00

     - Atestado cujo conteúdo contenha apoio/assessoramento/gerenciamento/supervisão em Infraestrutura Rodoviária (obrigatório); -

     - Atestado cujo conteúdo contenha elaboração projeto de restauração ou reabilitação de rodovias. 3,00

1.5. ENGENHEIRO CIVIL OU DE TRANSPORTES (PRODUTO 3) 

Daniel Irigoyen Bolsoni. Ficha curricular na página 620. 

Formatura em 1988 (37 anos). Faz parte do quadro de 

responsáveis técnicos da STE. ATENDIDO.

ATENDIDO.

CAT nº 2123750. Páginas 670 a 686. ATENDIDO.

CAT nº 1372441. Páginas 624 a 634. ATENDIDO (1).

CAT nº 1652374. Páginas 635 a 642. ATENDIDO (2).

CAT nº 1512121. Páginas 666 a 669. ATENDIDO (3).

1.4. ENGENHEIRO CIVIL OU DE TRANSPORTES (PRODUTO 2) 

Luís Flávio de Sousa Prado. Ficha curricular na página 574. 

Formatura em 2001 (24 anos). Faz parte do quadro de 

responsáveis técnicos da RTA. ATENDIDO.

ATENDIDO.

CAT nº 1020190000203. Páginas 589 a 605. ATENDIDO.

CAT nº 1020190000203. Páginas 589 a 605. ATENDIDO (1).

CAT nº 1020160002222. Páginas 606 a 612. ATENDIDO (2).

CAT nº 1020150000239. Páginas 613 a 619. ATENDIDO (3).

CAT nº 1020190000201. Páginas 411 a 427. ATENDIDO.

CAT nº 1020200002017. Páginas 428 a 443. ATENDIDO.

CAT nº 1020190000201. Páginas 411 a 427. ATENDIDO.

1.3. PROFISSIONAL COORDENADOR PMP (PRODUTO 1) 

Filipy Henrique Bonfim. Ficha curricular na página 567. 

Declaração de disponibilidade do profissional apresentada na 

página 568. Certificado apresentado na página 570. Não 

apresentou comprovação de experiência profissional.

1.2. Competência para o trabalho: 

Certidão(ões), Atestado(s) ou Declaração(ões), expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que o profissional indicado pela empresa tenha participado nominalmente de serviços similares aos detalhados no Termo de Referência. - COORDENADOR 

GERAL DO CONTRATO (RESPONSÁVEL TÉCNICO)

CAT nº 1020190000201. Páginas 411 a 427. ATENDIDO.

CAT nº 1020190000201. Páginas 411 a 427. ATENDIDO.

CAT nº 1020190000201. Páginas 411 a 427. ATENDIDO.

CAT nº 1020190000201. Páginas 411 a 427. ATENDIDO.

Observações

1.1. Experiência – Tempo de Formação: 

Pontuação conforme Diploma de Conclusão do Curso Superior com tempo de formação para o COORDENADOR GERAL DO CONTRATO (RESPONSÁVEL TÉCNICO). 

Vilson Antônio dos Santos Araújo. Ficha curricular na página 

383. Formatura em 1984 (42 anos). Faz parte do quadro de 

responsáveis técnicos da RTA. ATENDIDO.

-

ATENDIDO.



     - Tempo de formação mínima de 8 anos (obrigatório); -

     - Tempo de formação acima de 10 anos; 1,00

     - Atestado cujo conteúdo contenha apoio/assessoramento/gerenciamento/supervisão em Infraestrutura Rodoviária (obrigatório); -

     - Atestado cujo conteúdo contenha gestão ou supervisão ambiental de obras rodoviárias / Estudo ambientais para licenciamento de obras rodoviárias / Projeto de recuperação de 

áreas degradas / Estudo da componente ambiental para projetos rodoviários.
2,00

     - Tempo de formação mínima de 8 anos (obrigatório); -

     - Tempo de formação acima de 10 anos; 1,00

     - Atestado cujo conteúdo contenha apoio/assessoramento/gerenciamento/supervisão em Infraestrutura Rodoviária (obrigatório); -

     - Atestado cujo conteúdo contenha elaboração de orçamentos de projetos rodoviários. 2,00

     - Tempo de formação mínima de 8 anos (obrigatório); -

     - Tempo de formação acima de 10 anos; 1,00

     - Atestado cujo conteúdo contenha apoio/assessoramento/gerenciamento/supervisão em Infraestrutura Rodoviária (obrigatório); -

     - Atestado cujo conteúdo contenha estudos geotécnicos e topográficos para projetos rodoviários; 1,00

     - Atestado cujo conteúdo contenha estudos geológicos para projetos rodoviários; 1,00

     - Atestado cujo conteúdo contenha elaboração projetos rodoviários de construção, implantação, duplicação, restauração ou reabilitação. 1,00

30,00Nota do Quesito (QT):

1.7 ENGENHEIRO CIVIL OU DE TRANSPORTES (PRODUTO 5)

Acácio Alves Pereira Júnior. Ficha curricular na página 791. 

Formatura em 2011 (24 anos). Faz parte do quadro de 

responsáveis técnicos da RTA. ATENDIDO.

ATENDIDO.

CAT nº 0000000081518. Páginas 803 a 855. ATENDIDO.

CAT nº 0000000081518. Páginas 803 a 855. ATENDIDO (1).

CAT nº 1020200002022. Páginas 856 a 871. ATENDIDO (2).

1.8 ENGENHEIRO CIVIL OU DE TRANSPORTES (PRODUTO 6)

Athos Roberto Albernaz Cordeiro. Ficha curricular na página 

872. Formatura em 1979 (46 anos). Faz parte do quadro de 

responsáveis técnicos da STE. ATENDIDO.

ATENDIDO.

CAT nº 1020250001152. Páginas 878 a 895. ATENDIDO.

CAT nº 1363974. Páginas 931 a 969. ATENDIDO.

CAT nº 1363974. Páginas 931 a 969. ATENDIDO.

CAT nº 1363974. Páginas 931 a 969. ATENDIDO.

1.6 ENGENHEIRO (PRODUTO 4)

Aurélio Alves Amaral Chaves. Ficha curricular na página 688. 

Formatura em 2002 (23 anos). Faz parte do quadro de 

responsáveis técnicos da STE. ATENDIDO.

ATENDIDO.

CAT nº 0720240003485. Páginas 733 a 755. ATENDIDO.

CAT nº 1849147. Páginas 695 a 716. ATENDIDO (1).

CAT nº 1663126. Páginas 717 a 732. ATENDIDO (2).



Edital de Concorrência nº 41/2025

Contratação nº 112676

Processo nº 202500005005135

Quadro 6 – Itens abordados na descrição dos Produtos Observações
Atendido 

(Sim/Não)

     1.1. Descrever os produtos a serem materializados durante a execução do contrato e o valor agregado que será proporcionado, contemplando, ainda, periodicidade de entrega e forma 

de medição. 
Páginas 980 a 998. Sim

     1.2. Descrever os mecanismos de controle que serão implementados para garantir a qualidade do produto, bem como os procedimentos para melhoria contínua. Páginas 980 a 998. Sim

Descrição da Penalidade Quesito Redução

0,00

10,00

Total de Descontos:

Nota do Quesito (RP):

ANÁLISE DA PROPOSTA TÉCNICA

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da Diretoria de Projetos de Obras Rodoviárias - DPJ, da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Consórcio Gerenciador DPJ

FASE 2 – QUALITATIVA: RELAÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES

1. Relação dos Produtos que serão entregues



Edital de Concorrência nº 41/2025

Contratação nº 112676

Processo nº 202500005005135

Critério Referência Edital
Referência 

Anexo I
Observações

Atendido 

(Sim/Não)

O licitante não obteve pontuação inferior a 50% (cinquenta por 

cento) da nota máxima em qualquer dos quesitos A, B ou D. 

(Condição para desclassificação.)

7.16 2.3.12.3 Sim

Quesitos Nota RESULTADO FINAL
Demonstração de Conhecimento do Objeto (CO) 15,50 Desclassificado

Metodologia e o Programa de Trabalho (MPT) 28,50

Qualificação das Equipes Técnicas (QT) 30,00

Relação dos Produtos que serão entregues (RP) 10,00

Nota da Proposta Técnica (NPT) 84,00

ANÁLISE DA PROPOSTA TÉCNICA

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da Diretoria de Projetos de Obras Rodoviárias - DPJ, 

da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Consórcio Gerenciador DPJ

FASE 2 – QUALITATIVA: JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA



Edital de Concorrência nº 41/2025

Contratação nº 112676

Processo nº 202500005005135

Quadro 3 – Itens abordados na demonstração do conhecimento do objeto Observações
Atendido 

(Sim/Não)

     1.1 Discorrer sobre as diretrizes organizacionais e objetivos estratégicos da GOINFRA, evidenciando como as competências da Diretoria de Projetos de Obras 

Rodoviárias contribuem para o alcance desses objetivos, apresentamos exemplos concretos.
Páginas 378 a 380. Sim

     1.2 Apresentar as competências da Diretoria de Projetos de Obras Rodoviárias - DPJ no âmbito do GOINFRA e correlacioná-las com os produtos e serviços 

especificados no instrumento convocatório. 
Páginas 381 e 382. Sim

     1.3 Caracterizar a estrutura funcional, instalações e sistemas informacionais da Diretoria de Projetos de Obras Rodoviárias e sua relação com o 

desenvolvimento dos serviços de consultoria. 
Páginas 383 a 385. Sim

     1.4 Demonstrar conhecimento sobre a legislação aplicável à prestação de serviços técnicos de engenharia consultiva e discorrer sobre sua relação com o 

objeto contratual.
Páginas 385 a 387. Sim

     2.1 Quais são os principais desafios técnicos, operacionais e normativos na análise e aprovação de projetos rodoviários, e como a padronização e a atuação 

do analista podem mitigar esses problemas?
Página 388. Sim

     2.1.1 Caracterização dos ativos sob responsabilidade da Diretoria de Projetos de Obras Rodoviárias, destacando ao menos 5 pontos críticos identificados na 

malha rodoviária estadual. 
Páginas 388 a 391. Sim

     2.2 Quais aspectos determinam a confiabilidade dos estudos topográficos e geotécnicos em projetos rodoviários? - Explique como a precisão desses 

levantamentos influencia a execução da obra, quais métodos são utilizados para obtenção e validação dos dados, os critérios normativos aplicáveis e os 

principais erros que podem comprometer a qualidade do projeto.

Páginas 392 a 395. Sim

     2.3 Como as diferentes fases de um projeto rodoviário influenciam a sua qualidade final? - Explique o papel do projetista e do analista em cada etapa, desde 

o anteprojeto até a aprovação, destacando os riscos de falhas, os desafios na verificação técnica e a importância da compatibilização entre as disciplinas 

envolvidas. 

Páginas 395 a 397. Sim

     2.4 Explique como a análise orçamentária deve ser realizada na avaliação de projetos rodoviários segundo o Manual de Análise de Projetos Rodoviários da 

GOINFRA, - considerando os critérios para garantir a confiabilidade dos quantitativos, a compatibilidade dos custos com as definições técnicas do projeto, os 

principais desafios na validação orçamentária e os riscos envolvidos em estimativas imprecisas.

Páginas 398 e 399. Sim

     2.5 Quais são os critérios adotados para aceitação, validação e aprovação de projetos rodoviários segundo o Manual da GOINFRA? - Detalhe os requisitos 

técnicos exigidos, os procedimentos para revisão e correção, o papel da fiscalização no processo, as penalizações aplicáveis em caso de falhas e os desafios 

enfrentados na implementação desses processos. 

Páginas 400 e 401. Sim

     2.6 Proponha um plano para a adoção da metodologia BIM na GOINFRA, - considerando os Decretos nº 10.306/2020 e nº 11.888/2024. Apresente os 

requisitos técnicos e normativos aplicáveis, as etapas necessárias para a implementação (capacitação, contratação e ferramentas), os desafios esperados nesse 

processo e como essa metodologia pode ser alinhada aos objetivos estratégicos da agência. 

Páginas 402 e 403. Sim

2. Conhecimento sobre o Objeto contratado 

ANÁLISE DA PROPOSTA TÉCNICA

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da Diretoria de Projetos de Obras Rodoviárias - DPJ, da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - 

GOINFRA

Consórcio INFRA GO

FASE 2 – QUALITATIVA: CONHECIMENTO DO OBJETO

1. Conhecimento da Contratante



     2.7 Explique como a análise ambiental deve ser conduzida na avaliação de projetos rodoviários, - considerando os requisitos técnicos e documentais 

necessários, a relação entre a gestão ambiental e as demais disciplinas do projeto, os critérios adotados para avaliação dos impactos e os desafios associados à 

conformidade ambiental na aprovação dos projetos. 

Páginas 404 e 405. Sim

     2.8 Elaborar uma conclusão integrada sobre o conhecimento do objeto apresentado nos itens anteriores, - sintetizando os principais pontos abordados, 

como competências institucionais e estrutura funcional. A conclusão deve descrever, objetivamente, as atribuições da consultoria no trabalho de 

assessoramento e sua importância no cumprimento das metas da Diretoria e consequentemente do GOINFRA. Deve, ainda, propor recomendações de alto 

nível voltadas à inovação, gestão integrada e superação de desafios. 

Páginas 405 e 406. Sim

Descrição da Penalidade Quesito Redução

(1.1) O primeiro parágrafo da página 378 apresenta uma descrição equivocada da missão da GOINFRA, em desconformidade com aquela descrita no 

Planejamento Estratégico 2024-2027 (atualmente vigente). Logo, trata-se de informação equivocada.
a5 1,00

(1.1) O segundo parágrafo da página 378 apresenta uma descrição equivocada dos objetivos estratégicos da GOINFRA, em desconformidade com aquela 

descrita no Planejamento Estratégico 2024-2027 (atualmente vigente). Logo, trata-se de informação equivocada.
a5 1,00

(1.1) As competências da DPJ descritas entre as páginas 378 e 379 estão em desconformidade com aquelas apresentadas no ETP. Logo, trata-se de informação 

equivocada.
a5 1,00

(1.2) As competências da DPJ descritas na página 380 estão em desconformidade com aquelas apresentadas no ETP. Logo, trata-se de informação equivocada. a5 1,00

(1.2) Conteúdo incompleto referente ao item 1.2 do Quadro 3 (correlação entre as competências da DPJ com os produtos e serviços especificados da 

contratação), caracterizando ausência da capacidade de selecionar, organizar e relacionar de forma coerente os argumentos pertinentes ao tema.
a3 0,50

(1.3) As aplicações descritas na tabela apresentada na página 385 não condizem com as atribuições das respectivas gerências e produtos do gerenciamento 

sendo contratados. Logo, trata-se de informação equivocada.
a5 1,00

(2.1.1) As informações apresentadas entre as páginas 388 e 391, referentes à cateira de intervenções, não fazem parte dos ativos sob reponsabilidade da DPJ. 

Logo, trata-se de informação equivocada.
a5 1,00

(2.1.1) Conteúdo incompleto referente ao item 2.1.1 do Quadro 3 (pontos críticos identificados na malha rodoviária estadual), caracterizando ausência da 

capacidade de selecionar, organizar e relacionar de forma coerente os argumentos pertinentes ao tema.
a3 0,50

(2.2) Os métodos para obtenção e validação de dados topográficos e geotécnicos não estão em conformidade com as instruções de projeto da GOINFRA (IP-02 

e IP-07). Logo, trata-se de informação equivocada.
a5 1,00

(2.2) Foram apresentados diversos dados de pesquisas, sem a devida indicação de fonte. Por exemplo: "Estudos indicam que erros de levantamento podem 

aumentar custos em até 42% devido a retrabalhos", na página 392.
a2 1,00

(2.3) Na página 397, ao descrever os principais riscos de falha, os desafios e sobre a compatibilização entre disciplinas, foram apresentados exemplos de obras 

civis, fugindo do escopo da presente contratação. Logo, trata-se de conteúdo não pertinente.
a3 0,50

(2.3) Foi apresentada citação, sem a devida indicação de fonte. Exemplo: "Segundo, Leonardo, (...)", na página 397. a2 1,00

(2.4) Em oposição à informação prestada no segundo parágrafo da página 398, o SICRO/DNIT não é referência obrigatória para composição de preços, uma vez 

que a GOINFRA possui uma tabela de preços própria. Logo, trata-se de informação equivocada.
a5 1,00

(2.5)  Conteúdo incompleto referente ao item 2.5 do Quadro 3 (critérios adotados pela DPJ para aceitação, validação e aprovação conforme definidos pelo 

Manual de Análise de Projetos Rodoviários), caracterizando ausência da capacidade de selecionar, organizar e relacionar de forma coerente os argumentos 

pertinentes ao tema.

a3 0,50



(2.5) O papel da fiscalização no processo de aceitação, validação e aprovação de projetos rodoviários, no âmbito da DPJ, não inclui a atuação para garantir que 

o projeto seja implantado conforme aprovado, conforme descrito no item 1.2.5.3 da página 401. Logo, trata-se de informação equivocada.
a5 1,00

(2.6) Os objetivos estratégicos da GOINFRA descritos no item 1.2.6.4 da página 403 estão em desconformidade com aquela descrita no Planejamento 

Estratégico 2024-2027 (atualmente vigente). Logo, trata-se de informação equivocada.
a5 1,00

(2.7) Ao contrário das informações apresentadas na página 404, o EIA e o RIMA não são obrigatórios no contexto de projetos rodoviários, de acordo com as 

instruções de projeto atualmente vigentes, assim como o licenciamento ambiental não ocorre por meio das três licenças citadas. Logo, trata-se de informação 

equivocada.

a5 1,00

(2.8) As informações apresentadas entre as páginas 405 e 406, referentes às obras ativas na GOINFRA, não fazem parte dos ativos sob reponsabilidade da DPJ. 

Logo, trata-se de informação equivocada.
a5 1,00

16,00
14,00

Total de Descontos:
Nota do Quesito (CO):



Edital de Concorrência nº 41/2025

Contratação nº 112676

Processo nº 202500005005135

Quadro 4 – Itens abordados na descrição da metodologia e programa de trabalho Observações
Atendido 

(Sim/Não)

     1.1. Discorrer sobre os objetivos gerais e específicos do contrato, correlacionando-os com os indicadores de sucesso propostos para avaliação do trabalho da 

Consultoria.
Páginas 408 a 410. Sim

     2.1. Apresentar a abordagem metodológica que será empregada, comparando as vantagens e desvantagens sobre o emprego das metodologias ágeis e/ou de gestão 

tradicional de projetos para o escopo contratado.
Páginas 410 e 411. Sim

     2.2. Apresentar de forma detalhada o planejamento estratégico a ser aplicado durante a execução do contrato, especificando as fases e o cronograma, bem como a 

distribuição dos recursos.
Páginas 411 a 413. Sim

     2.3. Apresentar os processos e procedimentos que serão empregados, incorporando os critérios de padronização, flexibilidade e adaptabilidade para lidar com 

mudanças e imprevistos. 
Páginas 414 a 416. Sim

     2.4. Descrever detalhadamente as ferramentas e tecnologias que serão empregadas, incluindo os critérios de seleção dessas ferramentas, além da capacitação e do 

suporte que serão oferecidos.
Páginas 416 a 419. Sim

     3.1. Discorrer de forma abrangente sobre a gestão de equipe que será utilizada, incluindo sua estrutura organizacional, os papéis desempenhados pelos membros e 

suas respectivas responsabilidades. 
Páginas 419 a 422. Sim

     3.2. Descrever o modelo administrativo a ser utilizado, especificando a atuação da equipe a ser alocada, as atribuições dos setores envolvidos e o relacionamento com 

a GOINFRA na transferência de dados e informações. 
Página 422. Sim

     3.3. Apresentar o cronograma de utilização da equipe técnica contendo identificação das atividades previstas e distribuição das equipes ao longo do período de 

execução dos serviços.
Página 423. Sim

     4.1. Apresentar as estratégias relacionadas à comunicação que serão empregadas, abrangendo o plano de comunicação, os canais de comunicação utilizados, a 

frequência das interações e os tipos de comunicação e ferramentas que serão empregadas.
Página 424. Sim

     4.2. Abordar como será implementada a gestão das partes interessadas, envolvendo a identificação, análise, engajamento e gerenciamento das partes interessadas 

pertinentes ao desenvolvimento do trabalho. 
Páginas 425 e 426. Sim

     5.1. Discorrer sobre os riscos identificados, abrangendo a análise dos potenciais eventos adversos que possam impactar os objetivos do contrato. Páginas 426 e 427. Sim

     5.2. Apresentar a avaliação e priorização dos riscos identificados, esclarecendo os critérios estabelecidos para determinar sua probabilidade e impacto. Página 427. Sim

     5.3. Apresentar a Matriz de risco considerando os riscos e priorizações apresentados. Páginas 427 e 428. Sim

     5.4. Apresentar estratégias de mitigação para os riscos prioritários que serão utilizadas, visando reduzir sua probabilidade de ocorrência ou minimizar seu impacto, 

garantindo a continuidade e sucesso do projeto. 
Páginas 429 e 430. Sim

ANÁLISE DA PROPOSTA TÉCNICA

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da Diretoria de Projetos de Obras Rodoviárias - DPJ, da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Consórcio INFRA GO

FASE 2 – QUALITATIVA: METODOLOGIA E PROGRAMA DE TRABALHO

1. Definição de Objetivos

2. Metodologia de Trabalho

3. Gestão da Equipe 

4. Comunicação

5. Gestão de Riscos 



     6.1. Apresentar as estratégias que serão utilizadas para mobilização do contrato, destacando os procedimentos e ferramentas relevantes. Páginas 430 e 432. Sim

     6.2. Descreva os elementos de monitoramento e controle que serão empregados, incluindo procedimentos e ferramentas específicas. Páginas 432 e 434. Sim

     6.3. Discorrer sobre os instrumentos utilizados na avaliação de progresso e na realização de ajustes oportunos. Páginas 434 e 436. Sim

     7.1. Apresentar os procedimentos de gestão de documentos, incluindo organização e rastreabilidade, bem como as medidas de acesso e segurança da informação. Páginas 436 e 437. Sim

Descrição da Penalidade Quesito Redução

(1.1) Não fazem parte das atribuições da GEAMB e, consequentemente, do Produto 4 a gestão de desapropriações e o apoio à regularização fundiária, conforme 

indicado no quinto parágrafo da página 409. Logo, trata-se de informação equivocada.
b3 1,00

(2.1) Conteúdo incompleto referente ao item 2.1 do Quadro 4 (comparação entre as vantagens e desvantagens sobre o emprego das metodologias ágeis e/ou de gestão 

tradicional de projetos para o escopo contratado), caracterizando ausência de clareza na organização do raciocínio.
b1 0,50

(2.2) Os produtos listados na Tabela 1 (página 413) relacionados ao Produto 3 - GEREC, assim como algumas descrições relacionadas ao Produto 5 - GEAMB, não fazem 

parte das atribuições desta gerência e, consequentemente, do Produto 4. Logo, trata-se de informação equivocada.
b3 1,00

(2.2) Conteúdo incompleto referente ao item 2.2 do Quadro 4 (cronograma e distribuição de resursos do planejamento estratégico), caracterizando ausência de clareza 

na organização do raciocínio. 
b1 0,50

(2.4) Não fazem parte do escopo do Produto 3 (GEREC) a fiscalização e controle físico de obras, como mencionado no segundo parágrafo da página 417. Logo, trata-se de 

informação equivocada.
b3 1,00

(2.4) O FOR - Fiscalização de Obras Rodoviárias não é um sistema institucional da GOINFRA. Logo, trata-se de informação equivocada. b3 1,00

(2.4) Em oposição à informação prestada no primeiro parágrafo da página 418, o SICRO/DNIT não é a referência oficial de composição de custos, uma vez que a GOINFRA 

possui uma tabela de preços própria. Logo, trata-se de informação equivocada.
b3 1,00

(3.1) O segundo parágrafo da página 421 traz descrições equivocadas sobre o Produto 3 - Assessoramento à GEREC. Logo, trata-se de informação equivocada. b3 1,00

(3.1) Não fazem parte das atribuições da GEAMB e, consequentemente, do Produto 4 processos relacionados ao reassentamento e a regularização fundiária, conforme 

indicado no terceiro parágrafo da página 421. Logo, trata-se de informação equivocada.
b3 1,00

(6.2) Não fazem parte das atribuições da GEAMB e, consequentemente, do Produto 4 processos relacionados à regularização fundiária, conforme indicado no terceiro 

parágrafo da página 433. Logo, trata-se de informação equivocada.
b3 1,00

9,00
21,00Nota do Quesito (MPT):

6. Implementação do Plano de Trabalho

7. Documentação e Registro

Total de Descontos:



Edital de Concorrência nº 41/2025

Contratação nº 112676

Processo nº 202500005005135

Critério
Referência 

Anexo I
Observações

Atendido 

(Sim/Não)

A licitante apresentou nominalmente os profissionais especialistas com indicação das funções e o nível de experiência de cada profissional, conforme o Anexo III – MODELO DE FICHA 

CURRICULAR.
2.3.9.2 Sim

Juntamente com o formulário, foram apresentadas as Certidões de Acervo Técnico (CAT) e/ou Atestados de Responsabilidade Técnica, devidamente registrados no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia (CREA), atendendo aos quesitos apresentados na sequência. 
2.3.9.2 Sim

A avaliação da qualificação técnica dos profissionais indicados para as funções de Engenheiro Coordenador-Geral e Coordenadores Setoriais foi feita por meio da análise de certidões 

e/ou atestados apresentados, regularmente emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado e devidamente registrados no conselho profissional competente, relacionados a 

serviços compatíveis com o objeto da licitação. 

2.3.9.3 Sim

Cada Coordenador só representou uma única empresa ou consórcio, sob pena de inabilitação dos licitantes. 2.3.9.4 Sim

A comprovação de vinculação do profissional foi feita através de: - Em se tratando de dirigente, sócio ou responsável técnico da empresa licitante, tal comprovação foi feita através do 

ato constitutivo da empresa e certidão atualizada do CREA ou Conselho Profissional competente; 
Sim

     - Em se tratando de empregado, a comprovação foi feita mediante cópia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou Contrato de Trabalho em vigor; Sim

     - Em se tratando de profissional a contratar, foi apresentada Declaração de Disponibilidade do Profissional para a execução dos serviços, sendo obrigatória sua participação na equipe 

efetiva do serviço. 
Sim

Todas as exigências e critérios considerados obrigatórios para a comprovação de capacitação técnica do licitante foram apresentados e atendidos. (Critério de desclassificação.) 2.3.9.11

Tendo em vista a habilitação técnica e 

operacional prévia do consórcio, considera-

se a Fase 1 - Verificação da Capacitação e 

Experiência do Licitante devidamente 

atendida.

Sim

Todas as exigências e critérios considerados obrigatórios para a comprovação dos profissionais foram apresentados e atendidos. (Critério de desclassificação.) 2.3.9.11 Sim

ANÁLISE DA PROPOSTA TÉCNICA

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da Diretoria de Projetos de Obras Rodoviárias - DPJ, da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Consórcio INFRA GO

FASE 2 – QUALITATIVA: QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

2.3.9.10



Quadro 5 – Critérios para Qualificação das Equipes Técnicas Pontuação

     - Tempo de formação mínima de 8 anos em Engenharia Civil (obrigatório) -

     - Tempo de formação entre 10 e 12 anos em curso superior correlacionado ao escopo da DPJ. -

     - Tempo de formação acima de 12 anos em curso superior correlacionado ao escopo da DPJ. 3,00

     - Atestado cujo conteúdo contenha apoio/assessoramento/gerenciamento/supervisão em Infraestrutura Rodoviária (obrigatório); -

     - Atestado cujo conteúdo contenha elaboração de projeto de construção ou implantação de rodovias; 2,00

     - Atestado cujo conteúdo contenha elaboração de projeto de duplicação de rodovias; 2,00

     - Atestado cujo conteúdo contenha elaboração projeto de restauração ou reabilitação de rodovias; 2,00

     - Atestado cujo conteúdo contenha elaboração, gestão ou supervisão ambiental de rodovias; 1,00

     - Atestado cujo conteúdo contenha elaboração de orçamentos em projetos rodoviários; 1,00

     - Atestado cujo conteúdo contenha geotecnia, topografia e controle tecnológico. 1,00

     - Possuir certificado Project Management Professional – PMP, emitido pelo Project Management Institute - PMI, e experiência profissional comprovada (obrigatório). -

     - Tempo de formação mínima de 8 anos (obrigatório); -

     - Tempo de formação acima de 10 anos; 1,00

     - Atestado cujo conteúdo contenha apoio/assessoramento/gerenciamento/supervisão em Infraestrutura Rodoviária (obrigatório); -

     - Atestado cujo conteúdo contenha elaboração de projeto de construção, implantação ou duplicação de rodovias. 2,00

1.4. ENGENHEIRO CIVIL OU DE TRANSPORTES (PRODUTO 2) 

Maria Elisa Borges Rezende. Ficha curricular na página 736. 

Formatura em 1979 (45 anos). Faz parte do quadro de 

responsáveis técnicos da Pentágono. ATENDIDO.

ATENDIDO. 

CAT nº 2620220006476. Páginas 737 a 746. ATENDIDO.

CAT nº 2620220009885. Páginas 747 a 752. ATENDIDO (1).

CAT nº 2620220002351. Páginas 771 a 791. ATENDIDO (2).

CAT nº 2620220004547. Página 753: Projeto de Restauração. 

NÃO ATENDIDO (3). 

CAT nº 2620130002560, páginas 494 a 535. ATENDIDO. 

CAT nº 2620130002560, páginas 494 a 535. ATENDIDO. 

CAT nº SZN-02251, páginas 470 a 472. ATENDIDO. 

1.3. PROFISSIONAL COORDENADOR PMP (PRODUTO 1) 

Walker Mori Brasil. Ficha curricular na página 644. 

Experiência: CAT nº 2620230002017, página 653, "em 

especial da metodologia consagrada pelo PMI como 

referência do Livro de conjunto de melhores práticas, o 

PMBOK (6ª edição) "; idem na página 690. Certificado 

apresentado na página 723. Contrato de Prestação de 

Serviços apresentado na página 730. ATENDIDO. 

1.2. Competência para o trabalho: 

Certidão(ões), Atestado(s) ou Declaração(ões), expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que o profissional indicado pela empresa tenha participado nominalmente de serviços similares aos detalhados no Termo de Referência. - COORDENADOR 

GERAL DO CONTRATO (RESPONSÁVEL TÉCNICO)

CAT nº 2620130011296, páginas 442 a 469                            CAT 

nº 1020170002333. Páginas 536 a 556. ATENDIDO. 

CAT nº SZN-02251, páginas 470 a 472. ATENDIDO. 

CAT nº 2620220002406, páginas 473 a 493.                           CAT 

nº 2620120006283, páginas 599 a 615.  ATENDIDO. 

CAT nº 2620130002560, páginas 494 a 535. ATENDIDO. 

Observações

1.1. Experiência – Tempo de Formação: 

Pontuação conforme Diploma de Conclusão do Curso Superior com tempo de formação para o COORDENADOR GERAL DO CONTRATO (RESPONSÁVEL TÉCNICO). 

José Eduardo Borges Rezende. Ficha curricular na página 

440. Formatura em 1983 (41 anos). Faz parte do quadro de 

responsáveis técnicos da Pentágono. ATENDIDO. 

-

ATENDIDO. 



     - Tempo de formação mínima de 8 anos (obrigatório); -

     - Tempo de formação acima de 10 anos; 1,00

     - Atestado cujo conteúdo contenha apoio/assessoramento/gerenciamento/supervisão em Infraestrutura Rodoviária (obrigatório); -

     - Atestado cujo conteúdo contenha elaboração projeto de restauração ou reabilitação de rodovias. 3,00

     - Tempo de formação mínima de 8 anos (obrigatório); -

     - Tempo de formação acima de 10 anos; 1,00

     - Atestado cujo conteúdo contenha apoio/assessoramento/gerenciamento/supervisão em Infraestrutura Rodoviária (obrigatório); -

     - Atestado cujo conteúdo contenha gestão ou supervisão ambiental de obras rodoviárias / Estudo ambientais para licenciamento de obras rodoviárias / Projeto de recuperação de 

áreas degradas / Estudo da componente ambiental para projetos rodoviários.
2,00

     - Tempo de formação mínima de 8 anos (obrigatório); -

     - Tempo de formação acima de 10 anos; 1,00

     - Atestado cujo conteúdo contenha apoio/assessoramento/gerenciamento/supervisão em Infraestrutura Rodoviária (obrigatório); -

     - Atestado cujo conteúdo contenha elaboração de orçamentos de projetos rodoviários. 2,00

     - Tempo de formação mínima de 8 anos (obrigatório); -

     - Tempo de formação acima de 10 anos; 1,00

     - Atestado cujo conteúdo contenha apoio/assessoramento/gerenciamento/supervisão em Infraestrutura Rodoviária (obrigatório); -

     - Atestado cujo conteúdo contenha estudos geotécnicos e topográficos para projetos rodoviários; 1,00

     - Atestado cujo conteúdo contenha estudos geológicos para projetos rodoviários; 1,00

     - Atestado cujo conteúdo contenha elaboração projetos rodoviários de construção, implantação, duplicação, restauração ou reabilitação. 1,00

29,00Nota do Quesito (QT):

1.7 ENGENHEIRO CIVIL OU DE TRANSPORTES (PRODUTO 5)

Rui Borges Rezende. Ficha curricular na página 997. 

Formatura em 1985 (39 anos). Contrato de Emprego 

apresentado na página 1099. ATENDIDO. 

ATENDIDO. 

CAT nº 1020170002332. Páginas 998 a 1018. ATENDIDO. 
CAT nº 2620130003065. Pág. 1019 a 1040 ("Orçamento" 

citado no Item 2.7, pág. 1031). ATENDIDO (1).                                                                                                         

CAT nº 2620130002404. Pág. 1041 a 1082 ("Orçamento das 

Obras" citado na pág. 1073). ATENDIDO (2).                                                                                                            

E outros.
1.8 ENGENHEIRO CIVIL OU DE TRANSPORTES (PRODUTO 6)

Isabel Cristina Rezende Vieira. Ficha curricular na página 

1103. Formatura em 1978 (46 anos).  Faz parte do quadro de 

responsáveis técnicos da Pentágono. ATENDIDO.

ATENDIDO. 

CAT nº 1020170002366. Páginas 1104 a 1124. ATENDIDO. 

CAT nº 2620140003772. Páginas 1125 a 1136. Serviços de 

Topografia e de Projeto Geotécnico citados na Descrição, pág. 

1126. ATENDIDO. 

CAT nº /szn-02249. Páginas 1137 a 1143. Estudos Geológicos 

citado no Item 1.4, pág. 1138. ATENDIDO. 

CAT nº 2620220006692. Páginas 1144 a 1158. ATENDIDO. 

1.6 ENGENHEIRO (PRODUTO 4)

Luiz do Couto Rosa. Ficha curricular na página 909. 

Formatura em 1959 (65 anos). Contrato de Prestação de 

Serviços apresentado na página 995. ATENDIDO. 

ATENDIDO. 

CAT nº IE-0443/97. Páginas 910 a 928. ATENDIDO. 

CAT nº 2620130004167. Páginas 929 a 950 ("Estudos 

Ambientais" descritos na pág. 937). ATENDIDO (1).                  

CAT nº 2620220004994. Páginas 951 a 968 ("Projeto 

Ambiental" descrito na pág. 962). ATENDIDO (2).                   E 

outros. 

1.5. ENGENHEIRO CIVIL OU DE TRANSPORTES (PRODUTO 3) 

Guilherme Augusto Ribeiro Rezende. Ficha curricular na 

página 824. Formatura em 2008 (16 anos). Faz parte do 

quadro de responsáveis técnicos da Pentágono. ATENDIDO

ATENDIDO. 

CAT nº 2620220005514. Páginas 825 a 834. ATENDIDO.

CAT nº 2620130003031. Páginas 835 a 847. ATENDIDO (1).       

CAT nº 2620220005681. Páginas 848 a 865. ATENDIDO (2).      

CAT nº 2620220011818. Páginas 866 a 880. ATENDIDO (3). 



Edital de Concorrência nº 41/2025

Contratação nº 112676

Processo nº 202500005005135

Quadro 6 – Itens abordados na descrição dos Produtos Observações
Atendido 

(Sim/Não)

     1.1. Descrever os produtos a serem materializados durante a execução do contrato e o valor agregado que será proporcionado, contemplando, ainda, periodicidade de entrega e forma 

de medição. 
Páginas 1187 a 1199. Sim

     1.2. Descrever os mecanismos de controle que serão implementados para garantir a qualidade do produto, bem como os procedimentos para melhoria contínua. Páginas 1199 a 1206. Sim

Descrição da Penalidade Quesito Redução

Descrição impertinente no item "Valor agregado" referente ao Produto 5 (página 1193). d2 1,00

Descrição impertinente no item "Valor agregado" referente ao Produto 6 (página 1195). d2 1,00

Ausência de referência ao Produto 8. d1 2,00

4,00
6,00

Total de Descontos:
Nota do Quesito (RP):

ANÁLISE DA PROPOSTA TÉCNICA

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da Diretoria de Projetos de Obras Rodoviárias - DPJ, da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Consórcio INFRA GO

FASE 2 – QUALITATIVA: RELAÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES

1. Relação dos Produtos que serão entregues



Edital de Concorrência nº 41/2025

Contratação nº 112676

Processo nº 202500005005135

Critério Referência Edital
Referência 

Anexo I
Observações

Atendido 

(Sim/Não)

O licitante não obteve pontuação inferior a 50% (cinquenta por 

cento) da nota máxima em qualquer dos quesitos A, B ou D. 

(Condição para desclassificação.)

7.16 2.3.12.3 Não

Quesitos Nota RESULTADO FINAL
Demonstração de Conhecimento do Objeto (CO) 14,00 Desclassificado

Metodologia e o Programa de Trabalho (MPT) 21,00

Qualificação das Equipes Técnicas (QT) 29,00

Relação dos Produtos que serão entregues (RP) 6,00

Nota da Proposta Técnica (NPT) 70,00

ANÁLISE DA PROPOSTA TÉCNICA

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da Diretoria de Projetos de Obras Rodoviárias - DPJ, 

da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Consórcio INFRA GO

FASE 2 – QUALITATIVA: JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA



Edital de Concorrência nº 41/2025

Contratação nº 112676

Processo nº 202500005005135

Quadro 3 – Itens abordados na demonstração do conhecimento do objeto Observações
Atendido 

(Sim/Não)

     1.1 Discorrer sobre as diretrizes organizacionais e objetivos estratégicos da GOINFRA, evidenciando como as competências da Diretoria de Projetos de Obras 

Rodoviárias contribuem para o alcance desses objetivos, apresentamos exemplos concretos.
Páginas 1088 a 1090. Sim

     1.2 Apresentar as competências da Diretoria de Projetos de Obras Rodoviárias - DPJ no âmbito do GOINFRA e correlacioná-las com os produtos e serviços 

especificados no instrumento convocatório. 
Páginas 1090 a 1092. Sim

     1.3 Caracterizar a estrutura funcional, instalações e sistemas informacionais da Diretoria de Projetos de Obras Rodoviárias e sua relação com o 

desenvolvimento dos serviços de consultoria. 
Páginas 1092 a 1095. Sim

     1.4 Demonstrar conhecimento sobre a legislação aplicável à prestação de serviços técnicos de engenharia consultiva e discorrer sobre sua relação com o objeto 

contratual.
Páginas 1095 a 1097. Sim

     2.1 Quais são os principais desafios técnicos, operacionais e normativos na análise e aprovação de projetos rodoviários, e como a padronização e a atuação do 

analista podem mitigar esses problemas?
Páginas 1097  e 1098. Sim

     2.1.1 Caracterização dos ativos sob responsabilidade da Diretoria de Projetos de Obras Rodoviárias, destacando ao menos 5 pontos críticos identificados na 

malha rodoviária estadual. 
Páginas 1098 e 1099. Sim

     2.2 Quais aspectos determinam a confiabilidade dos estudos topográficos e geotécnicos em projetos rodoviários? - Explique como a precisão desses 

levantamentos influencia a execução da obra, quais métodos são utilizados para obtenção e validação dos dados, os critérios normativos aplicáveis e os principais 

erros que podem comprometer a qualidade do projeto.

Páginas 1099 a 1101. Sim

     2.3 Como as diferentes fases de um projeto rodoviário influenciam a sua qualidade final? - Explique o papel do projetista e do analista em cada etapa, desde o 

anteprojeto até a aprovação, destacando os riscos de falhas, os desafios na verificação técnica e a importância da compatibilização entre as disciplinas envolvidas. 
Páginas 1102 a 1104. Sim

     2.4 Explique como a análise orçamentária deve ser realizada na avaliação de projetos rodoviários segundo o Manual de Análise de Projetos Rodoviários da 

GOINFRA, - considerando os critérios para garantir a confiabilidade dos quantitativos, a compatibilidade dos custos com as definições técnicas do projeto, os 

principais desafios na validação orçamentária e os riscos envolvidos em estimativas imprecisas.

Páginas 1104 a 1106. Sim

     2.5 Quais são os critérios adotados para aceitação, validação e aprovação de projetos rodoviários segundo o Manual da GOINFRA? - Detalhe os requisitos 

técnicos exigidos, os procedimentos para revisão e correção, o papel da fiscalização no processo, as penalizações aplicáveis em caso de falhas e os desafios 

enfrentados na implementação desses processos. 

Páginas 1106 a 1109. Sim

     2.6 Proponha um plano para a adoção da metodologia BIM na GOINFRA, - considerando os Decretos nº 10.306/2020 e nº 11.888/2024. Apresente os requisitos 

técnicos e normativos aplicáveis, as etapas necessárias para a implementação (capacitação, contratação e ferramentas), os desafios esperados nesse processo e 

como essa metodologia pode ser alinhada aos objetivos estratégicos da agência. 

Páginas 1109 a 1112. Sim

2. Conhecimento sobre o Objeto contratado 

ANÁLISE DA PROPOSTA TÉCNICA

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da Diretoria de Projetos de Obras Rodoviárias - DPJ, da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - 

GOINFRA

Consórcio Gerenciador DPJ GO

FASE 2 – QUALITATIVA: CONHECIMENTO DO OBJETO

1. Conhecimento da Contratante



     2.7 Explique como a análise ambiental deve ser conduzida na avaliação de projetos rodoviários, - considerando os requisitos técnicos e documentais 

necessários, a relação entre a gestão ambiental e as demais disciplinas do projeto, os critérios adotados para avaliação dos impactos e os desafios associados à 

conformidade ambiental na aprovação dos projetos. 

Páginas 1112 a 1114. Sim

     2.8 Elaborar uma conclusão integrada sobre o conhecimento do objeto apresentado nos itens anteriores, - sintetizando os principais pontos abordados, como 

competências institucionais e estrutura funcional. A conclusão deve descrever, objetivamente, as atribuições da consultoria no trabalho de assessoramento e sua 

importância no cumprimento das metas da Diretoria e consequentemente do GOINFRA. Deve, ainda, propor recomendações de alto nível voltadas à inovação, 

gestão integrada e superação de desafios. 

Páginas 1114 a 1116. Sim

Descrição da Penalidade Quesito Redução

(1.1) O segundo parágrafo da página 1088 apresenta uma descrição equivocada da missão da GOINFRA, em desconformidade com aquela descrita no 

Planejamento Estratégico 2024-2027 (atualmente vigente). Logo, trata-se de informação equivocada.
a5 1,00

(1.1) O terceiro parágrafo da página 1088 e a Tabela 1 (página 1090) apresentam descrição equivocada dos objetivos estratégicos da GOINFRA, em 

desconformidade com aqueles descritos no Planejamento Estratégico 2024-2027 (atualmente vigente). Logo, trata-se de informação equivocada.
a5 1,00

(1.2)O Decreto Estadual nº 10.513/2024 trata da organização administrativa básica do Poder Executivo, mas não estabelece as atribuições da DPJ, como descrito 

no último parágrafo da página 1090. Logo, trata-se de informação equivocada.
a5 1,00

(1.3)Alguns sistemas listados entre as páginas 1093 e 1094 não correspondem aos sistemas efetivamente utilizados pela diretoria. Por exemplo, o sistema utilizado 

para a elaboração de orçamentos é SCO (Sistema de Custos e Orçamentos). Logo, trata-se de informação equivocada.
a5 1,00

(1.4)O segundo parágrafo da página 1096 menciona a Resolução CONFEA nº 1.025/2009, que foi revogada pela Resolução 1.137/2023. Dessa forma, trata-se de 

informação desatualizada.
a5 1,00

(1.4)O PPA não apresenta o Programa "Infraestrutura de Transporte com Qualidade", conforme mencionado no terceiro parágrafo da página 1096. Logo, trata-se 

de informação equivocada.
a5 1,00

(2.2)Não foram encontradas as instruções normativas do DNIT citadas no terceiro parágrafo da página 1101: DNIT-ES 248/2013 e DNIT-PRO 007/2004. Logo, trata-

se de informação equivocada.
a5 1,00

Houve menções à versão de 2024 do Manual de Análise de Projetos Rodoviários (páginas 1104 e 1106), embora a versão vigente seja a mais recente, publicada em 

março de 2025. Dessa forma, trata-se de informação desatualizada.
a5 1,00

(2.5)Os procedimentos de aceitação, validação e aprovação descritos entre as páginas 1106 e 1108 não condizem com o Manual de Análise de Projetos 

Rodoviárias (março/2025). Logo, trata-se de informação equivocada.
a5 1,00

(2.5)O papel da fiscalização descrito na página 1108 não condiz com o Manual de Análise de Projetos Rodoviárias (março/2025). Logo, trata-se de informação 

equivocada.
a5 1,00

(2.6) A Tabela 5 (página 1111) apresenta descrição equivocada dos objetivos estratégicos da GOINFRA, em desconformidade com aqueles descritos no 

Planejamento Estratégico 2024-2027 (atualmente vigente). Logo, trata-se de informação equivocada.
a5 1,00

11,00

19,00

Total de Descontos:

Nota do Quesito (CO):



Edital de Concorrência nº 41/2025

Contratação nº 112676

Processo nº 202500005005135

Quadro 4 – Itens abordados na descrição da metodologia e programa de trabalho Observações
Atendido 

(Sim/Não)

     1.1. Discorrer sobre os objetivos gerais e específicos do contrato, correlacionando-os com os indicadores de sucesso propostos para avaliação do trabalho da 

Consultoria.
Não

     2.1. Apresentar a abordagem metodológica que será empregada, comparando as vantagens e desvantagens sobre o emprego das metodologias ágeis e/ou de gestão 

tradicional de projetos para o escopo contratado.
Páginas 1123 a 1126. Sim

     2.2. Apresentar de forma detalhada o planejamento estratégico a ser aplicado durante a execução do contrato, especificando as fases e o cronograma, bem como a 

distribuição dos recursos.
Páginas 1128 a 1130, e 1136. Sim

     2.3. Apresentar os processos e procedimentos que serão empregados, incorporando os critérios de padronização, flexibilidade e adaptabilidade para lidar com 

mudanças e imprevistos. 
Página 1130 a 1135. Sim

     2.4. Descrever detalhadamente as ferramentas e tecnologias que serão empregadas, incluindo os critérios de seleção dessas ferramentas, além da capacitação e do 

suporte que serão oferecidos.
Página 1130 a 1135. Sim

     3.1. Discorrer de forma abrangente sobre a gestão de equipe que será utilizada, incluindo sua estrutura organizacional, os papéis desempenhados pelos membros e 

suas respectivas responsabilidades. 
Páginas 1137 e 1138. Sim

     3.2. Descrever o modelo administrativo a ser utilizado, especificando a atuação da equipe a ser alocada, as atribuições dos setores envolvidos e o relacionamento 

com a GOINFRA na transferência de dados e informações. 
Não

     3.3. Apresentar o cronograma de utilização da equipe técnica contendo identificação das atividades previstas e distribuição das equipes ao longo do período de 

execução dos serviços.
Não

     4.1. Apresentar as estratégias relacionadas à comunicação que serão empregadas, abrangendo o plano de comunicação, os canais de comunicação utilizados, a 

frequência das interações e os tipos de comunicação e ferramentas que serão empregadas.
Páginas 1139 e 1140. Sim

     4.2. Abordar como será implementada a gestão das partes interessadas, envolvendo a identificação, análise, engajamento e gerenciamento das partes interessadas 

pertinentes ao desenvolvimento do trabalho. 
Não

     5.1. Discorrer sobre os riscos identificados, abrangendo a análise dos potenciais eventos adversos que possam impactar os objetivos do contrato. Páginas 1143 e 1144. Sim

     5.2. Apresentar a avaliação e priorização dos riscos identificados, esclarecendo os critérios estabelecidos para determinar sua probabilidade e impacto. Não

     5.3. Apresentar a Matriz de risco considerando os riscos e priorizações apresentados. Não

     5.4. Apresentar estratégias de mitigação para os riscos prioritários que serão utilizadas, visando reduzir sua probabilidade de ocorrência ou minimizar seu impacto, 

garantindo a continuidade e sucesso do projeto. 
Páginas 1143 e 1144. Sim

ANÁLISE DA PROPOSTA TÉCNICA

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da Diretoria de Projetos de Obras Rodoviárias - DPJ, da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Consórcio Gerenciador DPJ GO

FASE 2 – QUALITATIVA: METODOLOGIA E PROGRAMA DE TRABALHO

1. Definição de Objetivos

2. Metodologia de Trabalho

3. Gestão da Equipe 

4. Comunicação

5. Gestão de Riscos 



     6.1. Apresentar as estratégias que serão utilizadas para mobilização do contrato, destacando os procedimentos e ferramentas relevantes. Páginas 1145 e 1146. Sim

     6.2. Descreva os elementos de monitoramento e controle que serão empregados, incluindo procedimentos e ferramentas específicas. Páginas 1145 e 1146. Sim

     6.3. Discorrer sobre os instrumentos utilizados na avaliação de progresso e na realização de ajustes oportunos. Páginas 1145 e 1146. Sim

     7.1. Apresentar os procedimentos de gestão de documentos, incluindo organização e rastreabilidade, bem como as medidas de acesso e segurança da informação. Páginas 1146 a 1148. Sim

Descrição da Penalidade Quesito Redução

(1) Ausência do item 1.1 do Quadro 4. Não foram apresentados os objetivos gerais e específicos do contrato, nem a correlação destes com os indicadores de sucesso. b2 1,00

(2.1) Conteúdo incompleto referente ao item 2.1 do Quadro 4 (comparação entre as vantagens e desvantagens sobre o emprego das metodologias ágeis e/ou de gestão 

tradicional de projetos para o escopo contratado), caracterizando ausência de clareza na organização do raciocínio.
b1 0,50

(2.2) Conteúdo incompleto referente ao item 2.2 do Quadro 4 (distribuição de recursos, como equipe, prazos, responsabilidades e alocações, ao longo da execução 

contratual), caracterizando ausência de clareza na organização do raciocínio. 
b1 0,50

(2.4) Conteúdo incompleto referente ao item 2.2 do Quadro 4 (critérios explícitos de seleção das ferramentas/tecnologias, detalhamento sobre a capacitação da equipe 

da DPJ e o suporte contínuo a ser oferecido), caracterizando ausência de clareza na organização do raciocínio.
b1 0,50

(3.2) Ausência do item 3.2 do Quadro 4.  Não foi descrito o modelo administrativo a ser utilizado, especificando a atuação da equipe a ser alocada, as atribuições dos 

setores envolvidos e o relacionamento com a GOINFRA na transferência de dados e informações. 
b2 1,00

(3.3) Ausência do item 3.3 do Quadro 4. Não foi apresentado o cronograma de utilização da equipe técnica, contendo a identificação das atividades previstas e a 

distribuição das equipes ao longo do período de execução dos serviços.
b2 1,00

(4.2) Ausência do item 4.2 do Quadro 4. Não foi abordado como será implementada a gestão das partes interessadas, envolvendo a identificação, análise, engajamento 

e gerenciamento das partes interessadas pertinentes ao desenvolvimento do trabalho. 
b2 1,00

(5.2) Ausência do item 5.2 do Quadro 4. Não foi apresentada a avaliação e a priorização dos riscos identificados, com o devido esclarecimento dos critérios 

estabelecidos para determinar sua probabilidade e impacto.
b2 1,00

(5.3) Não foi apresentada a Matriz de Riscos (grade probabilidade x impacto, com posicionamento dos riscos), em conformidade com os riscos e sua devida priorização. b2 1,00

7,50

22,50

7. Documentação e Registro

Total de Descontos:

Nota do Quesito (MPT):

6. Implementação do Plano de Trabalho



Edital de Concorrência nº 41/2025

Contratação nº 112676

Processo nº 202500005005135

Critério
Referência 

Anexo I
Observações

Atendido 

(Sim/Não)

A licitante apresentou nominalmente os profissionais especialistas com indicação das funções e o nível de experiência de cada profissional, conforme o Anexo III – MODELO DE FICHA 

CURRICULAR.
2.3.9.2 Sim

Juntamente com o formulário, foram apresentadas as Certidões de Acervo Técnico (CAT) e/ou Atestados de Responsabilidade Técnica, devidamente registrados no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia (CREA), atendendo aos quesitos apresentados na sequência. 
2.3.9.2 Sim

A avaliação da qualificação técnica dos profissionais indicados para as funções de Engenheiro Coordenador-Geral e Coordenadores Setoriais foi feita por meio da análise de certidões 

e/ou atestados apresentados, regularmente emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado e devidamente registrados no conselho profissional competente, relacionados a 

serviços compatíveis com o objeto da licitação. 

2.3.9.3 Sim

Cada Coordenador só representou uma única empresa ou consórcio, sob pena de inabilitação dos licitantes. 2.3.9.4 Sim

A comprovação de vinculação do profissional foi feita através de: - Em se tratando de dirigente, sócio ou responsável técnico da empresa licitante, tal comprovação foi feita através do Sim

     - Em se tratando de empregado, a comprovação foi feita mediante cópia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou Contrato de Trabalho em vigor; Sim

     - Em se tratando de profissional a contratar, foi apresentada Declaração de Disponibilidade do Profissional para a execução dos serviços, sendo obrigatória sua participação na equipe 

efetiva do serviço. 
Sim

Todas as exigências e critérios considerados obrigatórios para a comprovação de capacitação técnica do licitante foram apresentados e atendidos. (Critério de desclassificação.) 2.3.9.11

Tendo em vista a habilitação técnica e 

operacional prévia do consórcio, considera-

se a Fase 1 - Verificação da Capacitação e 

Experiência do Licitante devidamente 

atendida.

Sim

Todas as exigências e critérios considerados obrigatórios para a comprovação dos profissionais foram apresentados e atendidos. (Critério de desclassificação.) 2.3.9.11 Sim

ANÁLISE DA PROPOSTA TÉCNICA

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da Diretoria de Projetos de Obras Rodoviárias - DPJ, da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Consórcio Gerenciador DPJ GO

FASE 2 – QUALITATIVA: QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

2.3.9.10



Quadro 5 – Critérios para Qualificação das Equipes Técnicas Pontuação

     - Tempo de formação mínima de 8 anos em Engenharia Civil (obrigatório) -

     - Tempo de formação entre 10 e 12 anos em curso superior correlacionado ao escopo da DPJ. -

     - Tempo de formação acima de 12 anos em curso superior correlacionado ao escopo da DPJ. 3,00

     - Atestado cujo conteúdo contenha apoio/assessoramento/gerenciamento/supervisão em Infraestrutura Rodoviária (obrigatório); -

     - Atestado cujo conteúdo contenha elaboração de projeto de construção ou implantação de rodovias; 2,00

     - Atestado cujo conteúdo contenha elaboração de projeto de duplicação de rodovias; 2,00

     - Atestado cujo conteúdo contenha elaboração projeto de restauração ou reabilitação de rodovias; 2,00

     - Atestado cujo conteúdo contenha elaboração, gestão ou supervisão ambiental de rodovias; 1,00

     - Atestado cujo conteúdo contenha elaboração de orçamentos em projetos rodoviários; 1,00

     - Atestado cujo conteúdo contenha geotecnia, topografia e controle tecnológico. 1,00

     - Possuir certificado Project Management Professional – PMP, emitido pelo Project Management Institute - PMI, e experiência profissional comprovada (obrigatório). -

Observações

1.1. Experiência – Tempo de Formação: 

Pontuação conforme Diploma de Conclusão do Curso Superior com tempo de formação para o COORDENADOR GERAL DO CONTRATO (RESPONSÁVEL TÉCNICO). 

Ricardo Medeiros Pereira de Carvalho. Ficha curricular nas 

págs. 376 a 384. Formatura em 1988 (36 anos). Faz parte do 

quadro de responsáveis técnicos da TPF. ATENDIDO. 

-

ATENDIDO. 

1.2. Competência para o trabalho: 

Certidão(ões), Atestado(s) ou Declaração(ões), expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que o profissional indicado pela empresa tenha participado nominalmente de serviços similares aos detalhados no Termo de Referência. - COORDENADOR 

GERAL DO CONTRATO (RESPONSÁVEL TÉCNICO)

CAT nº 2220623110/2025, pág. 411 a 428.                               

CAT nº 2220555441/2022, pág. 437 a 460.                                  

CAT nº 2220526398/2021, pág. 495 a 506. E outros. 

ATENDIDO. 

CAT nº 2220569961/2023, pág. 429 a 428.  E outros. 

ATENDIDO. 

CAT nº 2220555441/2022, pág. 437 a 460.                                  

CAT nº 1002762016, pág. 470 a 475. ATENDIDO. 

CAT nº 2220526400/2021, pág. 461 a 469.                                   

CAT nº 2220459764/2017, pág. 476 a 481. ATENDIDO. 

CAT nº 2220569961/2023, pág. 429 a 436 (Serviço de 

"Estudos Ambientais" citado na pág. 436).                             CAT 

nº 2220555441/2022, pág. 437 a 460 (Serviço de "Projeto 

Ambiental" citado na pág. 459).                          

E outros. ATENDIDO. 

CAT nº 2220569961/2023, pág. 429 a 436 (Serviço de 

"Orçamento de Obra" citado na pág. 436).                              

CAT nº 2220555441/2022, pág. 437 a 460 (Serviço de 

"Orçamento" citado na pág. 459).                                      

E outros. ATENDIDO. 

CAT nº 2220569961/2023, pág. 429 a 436 (Serviços de 

"Topografia" e "Geotécnico" citados na pág. 436).             CAT 

nº 1025782015, pág. 489 a 494 (Serviço de "Controle 

Tecnológico" citado na pág. 491).                                      

E outros. ATENDIDO. 

1.3. PROFISSIONAL COORDENADOR PMP (PRODUTO 1) 

Bruno Marcionilo Silva. Ficha curricular nas págs. 577 a 582. 

Certificado PMI, pág. 585. Contrato de Prestação de Serviços 

na pág. 593 a 595. Experiência: CAT nº 2220565636/2022, 

pág. 596 a 611, descrição dos serviços baseado nas práticas 

do PMI e PMBOK citado na pág. 602. ATENDIDO.



     - Tempo de formação mínima de 8 anos (obrigatório); -

     - Tempo de formação acima de 10 anos; 1,00

     - Atestado cujo conteúdo contenha apoio/assessoramento/gerenciamento/supervisão em Infraestrutura Rodoviária (obrigatório); -

     - Atestado cujo conteúdo contenha elaboração de projeto de construção, implantação ou duplicação de rodovias. 3,00

     - Tempo de formação mínima de 8 anos (obrigatório); -

     - Tempo de formação acima de 10 anos; 1,00

     - Atestado cujo conteúdo contenha apoio/assessoramento/gerenciamento/supervisão em Infraestrutura Rodoviária (obrigatório); -

     - Atestado cujo conteúdo contenha elaboração projeto de restauração ou reabilitação de rodovias. 3,00

     - Tempo de formação mínima de 8 anos (obrigatório); -

     - Tempo de formação acima de 10 anos; 1,00

     - Atestado cujo conteúdo contenha apoio/assessoramento/gerenciamento/supervisão em Infraestrutura Rodoviária (obrigatório); -

     - Atestado cujo conteúdo contenha gestão ou supervisão ambiental de obras rodoviárias / Estudo ambientais para licenciamento de obras rodoviárias / Projeto de recuperação de 

áreas degradas / Estudo da componente ambiental para projetos rodoviários.
2,00

     - Tempo de formação mínima de 8 anos (obrigatório); -

     - Tempo de formação acima de 10 anos; 1,00

     - Atestado cujo conteúdo contenha apoio/assessoramento/gerenciamento/supervisão em Infraestrutura Rodoviária (obrigatório); -

     - Atestado cujo conteúdo contenha elaboração de orçamentos de projetos rodoviários. 2,00

1.4. ENGENHEIRO CIVIL OU DE TRANSPORTES (PRODUTO 2) 

Alexandre Moraes de Sá Cavalcanti. Ficha curricular na pág. 

615 a 622. Formatura em 1980 (44 anos).  Faz parte do 

quadro de responsáveis técnicos da ASTEP. ATENDIDO. 

ATENDIDO. 

CAT nº 1017342011, pág. 643 a 662.                                          

CAT nº 2220588441/2023, pág. 663 a 686. ATENDIDO. 

CAT nº 01-01213/2003, pág. 687 a 697. ATENDIDO (1)                                     

CAT nº 01-02197/2010, pág. 698 a 700. ATENDIDO (2)                                     

CAT nº 01-01968/2002, pág. 701 a 704. ATENDIDO (3) 

1.5. ENGENHEIRO CIVIL OU DE TRANSPORTES (PRODUTO 3) 

João Joaquim Guimarães Recena. Ficha curricular na pág. 

708 a 715. Formatura em 1972 (52 anos). Faz parte do quadro 

de responsáveis técnicos da TPF. ATENDIDO. 

ATENDIDO. 

CAT nº 2220623113/2025, pág. 746 s 763                                    

CAT nº 01-04375/2004, pág. 764 a 772. ATENDIDO

CAT nº 01-02244/2010, pág. 773 a 775. ATENDIDO (1)                                    

CAT nº 1002802016, pág. 776 a 779. ATENDIDO (2)                                              

CAT nº 1014812015, pág. 780 a 784. ATENDIDO (3)                                                  

E outros.

1.6 ENGENHEIRO (PRODUTO 4)

Roseane Karla Soares da Silva. Ficha curricular na pág. 799 a 

806. Formatura em 2008 (16 anos). Declaração de 

Disponibilidade do Profissional, pág. 797. ATENDIDO. 

ATENDIDO. 

CAT nº 2220623111/2025, pág. 819 a 836. ATENDIDO. 

CAT nº 2220487908/2019, pág. 837 a 854 (Item 4. Suporte 

Ambiental, pág. 849). ATENDIDO (1)                                                              

CAT nº 2220486554/2019, pág. 855 a 874 (Item 3. Elaboração 

de PRAD, pág. 867). ATENDIDO (2).                   

E outros. 

1.7 ENGENHEIRO CIVIL OU DE TRANSPORTES (PRODUTO 5)

Sandra Maria Coutinho Almeida. Declaração de 

Disponibilidade do Profissional, pág. 922. Ficha curricular na 

pág. 924 A 931. Formatura em 1992 (32 anos). ATENDIDO. 

ATENDIDO. 

CAT nº 2220555754/2022, pág. 941 a 965. ATENDIDO. 

CAT nº 01/01800/2001, pág. 966 a 967 ("Orçamento do 

Projeto", citado na pág. 967). ATENDIDO (1)                      CAT 

nº 01-02672/2002, pág. 968 a 981 ("Orçamento" citado na 

página 980). ATENDIDO (2)



     - Tempo de formação mínima de 8 anos (obrigatório); -

     - Tempo de formação acima de 10 anos; 1,00

     - Atestado cujo conteúdo contenha apoio/assessoramento/gerenciamento/supervisão em Infraestrutura Rodoviária (obrigatório); -

     - Atestado cujo conteúdo contenha estudos geotécnicos e topográficos para projetos rodoviários; 1,00

     - Atestado cujo conteúdo contenha estudos geológicos para projetos rodoviários; 0,00

     - Atestado cujo conteúdo contenha elaboração projetos rodoviários de construção, implantação, duplicação, restauração ou reabilitação. 1,00

29,00

Não foi identificado "Estudos Geológicos" em nenhum 

atestado. NÃO ATENDIDO (0)

CAT nº 1026822011, pág. 1061 a 1063.                                 E 

outros. ATENDIDO (1)

Nota do Quesito (QT):

1.8 ENGENHEIRO CIVIL OU DE TRANSPORTES (PRODUTO 6)

André Luiz da Silva Leitão. Declaração de Disponibilidade do 

Profissional, pág. 1007 a 1016. Ficha curricular, pág. 1010. 

Formatura em 1972 (52 anos). Parte do quadro de 

responsáveis pela TPF.  ATENDIDO. 

ATENDIDO. 

CAT nº 01-04376/2004, pág. 1045 a 1053.                               

CAT nº 1063662012, pág. 1054 a 1060. ATENDIDO. 

CAT nº 1026822011, pág. 1061 a 1063 ("3. Topográficos" e "5. 

Geotécnico", pág. 1062). ATENDIDO (1) 
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Quadro 6 – Itens abordados na descrição dos Produtos Observações
Atendido 

(Sim/Não)

     1.1. Descrever os produtos a serem materializados durante a execução do contrato e o valor agregado que será proporcionado, contemplando, ainda, periodicidade de entrega e forma 

de medição. 
Páginas 1151 a 1165. Sim

     1.2. Descrever os mecanismos de controle que serão implementados para garantir a qualidade do produto, bem como os procedimentos para melhoria contínua. Não

Descrição da Penalidade Quesito Redução

(1.1) Descrição impertinente nas páginas 1154 a 1156, em relação às atribuições/atividades desenvolvidas pela GECON. d2 1,00

(1.1) Descrição impertinente nas páginas 1159 a 1161, em relação às atribuições/atividades desenvolvidas pela GECOB. d2 1,00

(1.1) Descrição impertinente nas páginas 1162 a 1164, em relação às atribuições/atividades desenvolvidas pela GEVAP. d2 1,00

(1.1) Não descreveu a forma de medição de nenhum dos produtos (8 descontos). d4 4,00

(1.2) Ausência do item 1.2 do Quadro 6. Não descreveu os mecanismos de controle para garantir a qualidade do produto, nem sequer os procedimentos para melhoria contínua. d2 1,00

8,00

2,00

Total de Descontos:

Nota do Quesito (RP):

ANÁLISE DA PROPOSTA TÉCNICA

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da Diretoria de Projetos de Obras Rodoviárias - DPJ, da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Consórcio Gerenciador DPJ GO

FASE 2 – QUALITATIVA: RELAÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES

1. Relação dos Produtos que serão entregues



Edital de Concorrência nº 41/2025

Contratação nº 112676

Processo nº 202500005005135

Critério Referência Edital
Referência 

Anexo I
Observações

Atendido 

(Sim/Não)

O licitante não obteve pontuação inferior a 50% (cinquenta por 

cento) da nota máxima em qualquer dos quesitos A, B ou D. 

(Condição para desclassificação.)

7.16 2.3.12.3 Não

Quesitos Nota RESULTADO FINAL
Demonstração de Conhecimento do Objeto (CO) 19,00 Desclassificado

Metodologia e o Programa de Trabalho (MPT) 22,50

Qualificação das Equipes Técnicas (QT) 29,00

Relação dos Produtos que serão entregues (RP) 2,00

Nota da Proposta Técnica (NPT) 72,50

ANÁLISE DA PROPOSTA TÉCNICA

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da Diretoria de Projetos de Obras Rodoviárias - DPJ, 

da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Consórcio Gerenciador DPJ GO

FASE 2 – QUALITATIVA: JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA



Edital de Concorrência nº 41/2025

Contratação nº 112676

Processo nº 202500005005135

Quadro 3 – Itens abordados na demonstração do conhecimento do objeto Observações
Atendido 

(Sim/Não)

     1.1 Discorrer sobre as diretrizes organizacionais e objetivos estratégicos da GOINFRA, evidenciando como as competências da Diretoria de Projetos de Obras 

Rodoviárias contribuem para o alcance desses objetivos, apresentamos exemplos concretos.
Páginas 5 a 7 (747 e 749 do PDF). Sim

     1.2 Apresentar as competências da Diretoria de Projetos de Obras Rodoviárias - DPJ no âmbito do GOINFRA e correlacioná-las com os produtos e serviços 

especificados no instrumento convocatório. 
Páginas 7 a 10 (749 a 752 do PDF). Sim

     1.3 Caracterizar a estrutura funcional, instalações e sistemas informacionais da Diretoria de Projetos de Obras Rodoviárias e sua relação com o 

desenvolvimento dos serviços de consultoria. 
Páginas 10 e 11 (752 e 753 do PDF). Sim

     1.4 Demonstrar conhecimento sobre a legislação aplicável à prestação de serviços técnicos de engenharia consultiva e discorrer sobre sua relação com o 

objeto contratual.
Páginas 11 e 12 (753 e 754 do PDF). Sim

     2.1 Quais são os principais desafios técnicos, operacionais e normativos na análise e aprovação de projetos rodoviários, e como a padronização e a atuação 

do analista podem mitigar esses problemas?
Páginas 12 a 14 (754 a 756 do PDF). Sim

     2.1.1 Caracterização dos ativos sob responsabilidade da Diretoria de Projetos de Obras Rodoviárias, destacando ao menos 5 pontos críticos identificados na 

malha rodoviária estadual. 
Páginas 14 e 15 (756 e 757 do PDF). Sim

     2.2 Quais aspectos determinam a confiabilidade dos estudos topográficos e geotécnicos em projetos rodoviários? - Explique como a precisão desses 

levantamentos influencia a execução da obra, quais métodos são utilizados para obtenção e validação dos dados, os critérios normativos aplicáveis e os 

principais erros que podem comprometer a qualidade do projeto.

Páginas 15 a 17 (757 a 759 do PDF). Sim

     2.3 Como as diferentes fases de um projeto rodoviário influenciam a sua qualidade final? - Explique o papel do projetista e do analista em cada etapa, desde o 

anteprojeto até a aprovação, destacando os riscos de falhas, os desafios na verificação técnica e a importância da compatibilização entre as disciplinas 

envolvidas. 

Páginas 17 a 20 (759 a 762 do PDF). Sim

     2.4 Explique como a análise orçamentária deve ser realizada na avaliação de projetos rodoviários segundo o Manual de Análise de Projetos Rodoviários da 

GOINFRA, - considerando os critérios para garantir a confiabilidade dos quantitativos, a compatibilidade dos custos com as definições técnicas do projeto, os 

principais desafios na validação orçamentária e os riscos envolvidos em estimativas imprecisas.

Páginas 20 a 22 (762 a 764 do PDF). Sim

     2.5 Quais são os critérios adotados para aceitação, validação e aprovação de projetos rodoviários segundo o Manual da GOINFRA? - Detalhe os requisitos 

técnicos exigidos, os procedimentos para revisão e correção, o papel da fiscalização no processo, as penalizações aplicáveis em caso de falhas e os desafios 

enfrentados na implementação desses processos. 

Páginas 22 a 25 (764 a 767 do PDF). Sim

     2.6 Proponha um plano para a adoção da metodologia BIM na GOINFRA, - considerando os Decretos nº 10.306/2020 e nº 11.888/2024. Apresente os 

requisitos técnicos e normativos aplicáveis, as etapas necessárias para a implementação (capacitação, contratação e ferramentas), os desafios esperados nesse 

processo e como essa metodologia pode ser alinhada aos objetivos estratégicos da agência. 

Páginas 25 a 30 (767 a 772 do PDF). Sim

2. Conhecimento sobre o Objeto contratado 

ANÁLISE DA PROPOSTA TÉCNICA

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da Diretoria de Projetos de Obras Rodoviárias - DPJ, da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - 

Consórcio Modera - Spazio - SCB - Gonenge

FASE 2 – QUALITATIVA: CONHECIMENTO DO OBJETO

1. Conhecimento da Contratante



     2.7 Explique como a análise ambiental deve ser conduzida na avaliação de projetos rodoviários, - considerando os requisitos técnicos e documentais 

necessários, a relação entre a gestão ambiental e as demais disciplinas do projeto, os critérios adotados para avaliação dos impactos e os desafios associados à 

conformidade ambiental na aprovação dos projetos. 

Páginas 30 a 32 (772 a 774 do PDF). Sim

     2.8 Elaborar uma conclusão integrada sobre o conhecimento do objeto apresentado nos itens anteriores, - sintetizando os principais pontos abordados, como 

competências institucionais e estrutura funcional. A conclusão deve descrever, objetivamente, as atribuições da consultoria no trabalho de assessoramento e 

sua importância no cumprimento das metas da Diretoria e consequentemente do GOINFRA. Deve, ainda, propor recomendações de alto nível voltadas à 

inovação, gestão integrada e superação de desafios. 

Páginas 32 e 33 (774 e 775 do PDF). Sim

Descrição da Penalidade Quesito Redução

(1.1) Um dos temas estratégicos apresentados no Quadro 1 da página 6 (748 do PDF) não está indicado no correto eixo estratégico, conforme Planejamento 

Estratégico 2024-2027. Logo, trata-se de informação equivocada.
a5 1,00

(1.1) Conteúdo incompleto referente ao item 1.1 do Quadro 3 (exemplos concretos), caracterizando ausência da capacidade de selecionar, organizar e relacionar 

de forma coerente os argumentos pertinentes ao tema.
a3 0,50

(1.2) Algumas correlações entre as competências da DPJ e dos produtos da contratação, apresentadas na Tabela 1 da página 9 (751 do PDF), estão equivocadas. 

Por exemplo, não faz parte das atribuições da GEVAP e, consequentemente, do Produto 6, a verificação de responsabilidade técnica de projetistas e 

procedimentos administrativos correlados.

a5 1,00

(1.3) No que se refere aos sistemas informacionais (recursos tecnológicos), constatou-se divergência quanto à utilização do SGP e das filmagens para controle do 

tráfego como sistemas adotados pela DPJ para padronização e eficiência dos trabalhos, conforme mencionado na Tabela 2 da página 10 (752 do PDF). Logo, 

trata-se de informação equivocada.

a5 1,00

(2.1.1) Conteúdo incompleto referente ao item 2.1.1 do Quadro 3 (pontos críticos da malha rodoviária estadual), caracterizando ausência da capacidade de 

selecionar, organizar e relacionar de forma coerente os argumentos pertinentes ao tema.
a3 0,50

(2.1.1) De acordo com a Pesquisa CNT 2024, no estado de Goiás, 14,37% da malha rodoviária apresenta condições de pavimento classificadas como ruins ou 

péssimas, em contraste com o percentual informado na página 15 (757 do PDF). Logo, trata-se de informação equivocada.
a5 1,00

(2.3) A análise de anteprojetos deve seguir as diretrizes estabelecidas no Apêndice do Manual de Análise de Projetos Rodoviários - Anteprojeto, em divergência 

com a informação apresentada na página 18 (760 do PDF). Logo, trata-se de informação equivocada.
a5 1,00

6,00

24,00

Total de Descontos:

Nota do Quesito (CO):



Edital de Concorrência nº 41/2025

Contratação nº 112676

Processo nº 202500005005135

Quadro 4 – Itens abordados na descrição da metodologia e programa de trabalho Observações
Atendido 

(Sim/Não)

     1.1. Discorrer sobre os objetivos gerais e específicos do contrato, correlacionando-os com os indicadores de sucesso propostos para avaliação do trabalho da 

Consultoria.
Páginas 33 a 35 (775 a 777 do PDF). Sim

     2.1. Apresentar a abordagem metodológica que será empregada, comparando as vantagens e desvantagens sobre o emprego das metodologias ágeis e/ou de gestão 

tradicional de projetos para o escopo contratado.
Páginas 35 a 37 (777 a 779 do PDF). Sim

     2.2. Apresentar de forma detalhada o planejamento estratégico a ser aplicado durante a execução do contrato, especificando as fases e o cronograma, bem como a 

distribuição dos recursos.
Páginas 37 a 39 (779 a 781 do PDF). Sim

     2.3. Apresentar os processos e procedimentos que serão empregados, incorporando os critérios de padronização, flexibilidade e adaptabilidade para lidar com 

mudanças e imprevistos. 
Páginas 39 e 40 (781 e 782 do PDF). Sim

     2.4. Descrever detalhadamente as ferramentas e tecnologias que serão empregadas, incluindo os critérios de seleção dessas ferramentas, além da capacitação e do 

suporte que serão oferecidos.
Páginas 41 a 43 (783 a 785 do PDF). Sim

     3.1. Discorrer de forma abrangente sobre a gestão de equipe que será utilizada, incluindo sua estrutura organizacional, os papéis desempenhados pelos membros e 

suas respectivas responsabilidades. 
Páginas 43 e 44 (785 e 786 do PDF). Sim

     3.2. Descrever o modelo administrativo a ser utilizado, especificando a atuação da equipe a ser alocada, as atribuições dos setores envolvidos e o relacionamento com a 

GOINFRA na transferência de dados e informações. 
Páginas 44 a 46. (786 a 788 do PDF). Sim

     3.3. Apresentar o cronograma de utilização da equipe técnica contendo identificação das atividades previstas e distribuição das equipes ao longo do período de 

execução dos serviços.
Página 47 (789 do PDF). Sim

     4.1. Apresentar as estratégias relacionadas à comunicação que serão empregadas, abrangendo o plano de comunicação, os canais de comunicação utilizados, a 

frequência das interações e os tipos de comunicação e ferramentas que serão empregadas.
Páginas 48 e 49 (790 a 791 do PDF). Sim

     4.2. Abordar como será implementada a gestão das partes interessadas, envolvendo a identificação, análise, engajamento e gerenciamento das partes interessadas 

pertinentes ao desenvolvimento do trabalho. 
Páginas 49 a 51 (791 a 793 do PDF). Sim

     5.1. Discorrer sobre os riscos identificados, abrangendo a análise dos potenciais eventos adversos que possam impactar os objetivos do contrato. Páginas 51 a 53 (793 a 795 do PDF). Sim

     5.2. Apresentar a avaliação e priorização dos riscos identificados, esclarecendo os critérios estabelecidos para determinar sua probabilidade e impacto. Páginas 53 a 54 (795 a 797 do PDF). Sim

     5.3. Apresentar a Matriz de risco considerando os riscos e priorizações apresentados. Página 55 (797 do PDF). Sim

     5.4. Apresentar estratégias de mitigação para os riscos prioritários que serão utilizadas, visando reduzir sua probabilidade de ocorrência ou minimizar seu impacto, 

garantindo a continuidade e sucesso do projeto. 
Páginas 55 a 59 (797 a 801 do PDF). Sim

ANÁLISE DA PROPOSTA TÉCNICA

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da Diretoria de Projetos de Obras Rodoviárias - DPJ, da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Consórcio Modera - Spazio - SCB - Gonenge

FASE 2 – QUALITATIVA: METODOLOGIA E PROGRAMA DE TRABALHO

1. Definição de Objetivos

2. Metodologia de Trabalho

3. Gestão da Equipe 

4. Comunicação

5. Gestão de Riscos 



     6.1. Apresentar as estratégias que serão utilizadas para mobilização do contrato, destacando os procedimentos e ferramentas relevantes. Página 60 (802 do PDF). Sim

     6.2. Descreva os elementos de monitoramento e controle que serão empregados, incluindo procedimentos e ferramentas específicas. Páginas 60 e 61 (802 e 803 do PDF). Sim

     6.3. Discorrer sobre os instrumentos utilizados na avaliação de progresso e na realização de ajustes oportunos. Páginas 61 e 62 (803 e 804 do PDF). Sim

     7.1. Apresentar os procedimentos de gestão de documentos, incluindo organização e rastreabilidade, bem como as medidas de acesso e segurança da informação. Página 62 (804 do PDF). Sim

Descrição da Penalidade Quesito Redução

(2.1) Conteúdo incompleto referente ao item 2.1 do Quadro 4 (comparação entre as vantagens e desvantagens sobre o emprego das metodologias ágeis e/ou de gestão 

tradicional de projetos para o escopo contratado), caracterizando ausência de clareza na organização do raciocínio.
b1 0,50

(4.2) Conteúdo incompleto referente ao item 4.2 do Quadro 4 (metodologia de análise das partes interessadas), caracterizando ausência de clareza na organização do 

raciocínio.
b1 0,50

(5.4) O título do item B 5.4, apresentado na página 57 (799 do PDF), aparenta estar posicionado de forma incorreta, devendo constar após a Tabela 13, antes do parágrafo 

que se inicia com “Quanto às Estratégias de Mitigação (...)”. Logo, caracteriza ausência de clareza na organização do raciocínio.
b1 0,50

1,50

28,50Nota do Quesito (MPT):

6. Implementação do Plano de Trabalho

7. Documentação e Registro

Total de Descontos:
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Critério
Referência 

Anexo I
Observações

Atendido 

(Sim/Não)

A licitante apresentou nominalmente os profissionais especialistas com indicação das funções e o nível de experiência de cada profissional, conforme o Anexo III – MODELO DE FICHA 

CURRICULAR.
2.3.9.2 Sim

Juntamente com o formulário, foram apresentadas as Certidões de Acervo Técnico (CAT) e/ou Atestados de Responsabilidade Técnica, devidamente registrados no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia (CREA), atendendo aos quesitos apresentados na sequência. 
2.3.9.2 Sim

A avaliação da qualificação técnica dos profissionais indicados para as funções de Engenheiro Coordenador-Geral e Coordenadores Setoriais foi feita por meio da análise de certidões 

e/ou atestados apresentados, regularmente emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado e devidamente registrados no conselho profissional competente, relacionados a 

serviços compatíveis com o objeto da licitação. 

2.3.9.3 Sim

Cada Coordenador só representou uma única empresa ou consórcio, sob pena de inabilitação dos licitantes. 2.3.9.4 Sim

A comprovação de vinculação do profissional foi feita através de: - Em se tratando de dirigente, sócio ou responsável técnico da empresa licitante, tal comprovação foi feita através do 

ato constitutivo da empresa e certidão atualizada do CREA ou Conselho Profissional competente; 
Sim

     - Em se tratando de empregado, a comprovação foi feita mediante cópia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou Contrato de Trabalho em vigor; Sim

     - Em se tratando de profissional a contratar, foi apresentada Declaração de Disponibilidade do Profissional para a execução dos serviços, sendo obrigatória sua participação na equipe 

efetiva do serviço. 
Sim

Todas as exigências e critérios considerados obrigatórios para a comprovação de capacitação técnica do licitante foram apresentados e atendidos. (Critério de desclassificação.) 2.3.9.11

Tendo em vista a habilitação técnica e 

operacional prévia do consórcio, considera-se 

a Fase 1 - Verificação da Capacitação e 

Experiência do Licitante devidamente 

atendida.

Sim

Todas as exigências e critérios considerados obrigatórios para a comprovação dos profissionais foram apresentados e atendidos. (Critério de desclassificação.) 2.3.9.11 Sim

Quadro 5 – Critérios para Qualificação das Equipes Técnicas Pontuação

     - Tempo de formação mínima de 8 anos em Engenharia Civil (obrigatório) -

     - Tempo de formação entre 10 e 12 anos em curso superior correlacionado ao escopo da DPJ. 

     - Tempo de formação acima de 12 anos em curso superior correlacionado ao escopo da DPJ. 3,00

Observações

1.1. Experiência – Tempo de Formação: 

Pontuação conforme Diploma de Conclusão do Curso Superior com tempo de formação para o COORDENADOR GERAL DO CONTRATO (RESPONSÁVEL TÉCNICO). 

José Theodózio Netto. Ficha Curricular, pág. 5 a 8 (835 a 838 do 

PDF). Formado em 1974 (50 anos). Contrato de Prestação de 

Serviços com Modera, pág. 239 a 243 (1069 a 1073 do PDF). 

ATENDIDO. 

-

ATENDIDO. 

ANÁLISE DA PROPOSTA TÉCNICA

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da Diretoria de Projetos de Obras Rodoviárias - DPJ, da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Consórcio Modera - Spazio - SCB - Gonenge

FASE 2 – QUALITATIVA: QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

2.3.9.10



     - Atestado cujo conteúdo contenha apoio/assessoramento/gerenciamento/supervisão em Infraestrutura Rodoviária (obrigatório); -

     - Atestado cujo conteúdo contenha elaboração de projeto de construção ou implantação de rodovias; 2,00

     - Atestado cujo conteúdo contenha elaboração de projeto de duplicação de rodovias; 2,00

     - Atestado cujo conteúdo contenha elaboração projeto de restauração ou reabilitação de rodovias; 2,00

     - Atestado cujo conteúdo contenha elaboração, gestão ou supervisão ambiental de rodovias; 1,00

     - Atestado cujo conteúdo contenha elaboração de orçamentos em projetos rodoviários; 1,00

     - Atestado cujo conteúdo contenha geotecnia, topografia e controle tecnológico. 1,00

CAT nº SZS-00421, pág. 116 a 124 (946 a 954 do PDF): 

"Supervisão Ambiental das Obras de Recuperação de Rodovias", 

pág. 117 (947 do PDF).

E outros. ATENDIDO. 

CAT nº 2620240000496, pág. 153 a 176 (983 a 1006 do PDF): 

"Orçamento Básico da Obra", citado na pág. 160 (990 do PDF).

E outros. ATENDIDO. 

CAT nº 01-*01438/2010, pág. 185 a 187 (1015 a 1017 do PDF): 

"Estudos Topográficos" e "Estudos Geotécnicos e Geológicos", 

citados na pág. 186 (1016 do PDF).

E outros. ATENDIDO. 

1.2. Competência para o trabalho: 

Certidão(ões), Atestado(s) ou Declaração(ões), expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que o profissional indicado pela empresa tenha participado nominalmente de serviços similares aos detalhados no Termo de Referência. - COORDENADOR 

GERAL DO CONTRATO (RESPONSÁVEL TÉCNICO)

CAT nº 0123/2010, pág. 9 a 24 (839 a 854 do PDF).

CAT nº 2620240007704, pág. 25 a 40 (855 a 870 do PDF).

E outros.  ATENDIDO. 

CAT nº 1002962015, pág. 46 a 57 (876 a 887 do PDF).

CAT nº 1024172014, pág. 58 a 77 (888 a 907 do PDF).

E outros. ATENDIDO.

CAT nº 01-02997/2008, pág. 111 a 115 (941 a 945 do PDF). 

ATENDIDO. 

CAT nº 01-02997/2008, pág. 111 a 115 (941 a 945 do PDF). 

ATENDIDO. 



     - Possuir certificado Project Management Professional – PMP, emitido pelo Project Management Institute - PMI, e experiência profissional comprovada (obrigatório). -

     - Tempo de formação mínima de 8 anos (obrigatório); -

     - Tempo de formação acima de 10 anos; 1,00

     - Atestado cujo conteúdo contenha apoio/assessoramento/gerenciamento/supervisão em Infraestrutura Rodoviária (obrigatório); -

     - Atestado cujo conteúdo contenha elaboração de projeto de construção, implantação ou duplicação de rodovias. 2,00

     - Tempo de formação mínima de 8 anos (obrigatório); -

     - Tempo de formação acima de 10 anos; 1,00

     - Atestado cujo conteúdo contenha apoio/assessoramento/gerenciamento/supervisão em Infraestrutura Rodoviária (obrigatório); -

     - Atestado cujo conteúdo contenha elaboração projeto de restauração ou reabilitação de rodovias. 3,00

1.5. ENGENHEIRO CIVIL OU DE TRANSPORTES (PRODUTO 3) 

Antônio José da Silva Filho. Ficha Curricular, pág. 349 a 350 

(1179 a 1180 do PDF). Formado em 1995 (29 anos). Contrato de 

Prestação de Serviços, pág. 379 a 383 (1209 a 1213 do PDF). 

ATENDIDO. 

ATENDIDO. 

CAT nº 553/93, pág. 351 a 353 (1181 a 1183 do PDF).

CAT nº 119700/2021, pág. 354 a 363 (1184 a 1193 do PDF). 

ATENDIDO. 

CAT nº 0289/95, pág. 364 a 369 (1194 a 1199 do PDF). 

ATENDIDO (1). 

CAT nº 0657/95, pág. 370 a 373 (1200 a 1203 do PDF). 

ATENDIDO (2).

CAT nº 0043/94, pág. 374 a 375 (1204 a 1205 do PDF). 

ATENDIDO (3). 

1.4. ENGENHEIRO CIVIL OU DE TRANSPORTES (PRODUTO 2) 

Orcelino Pereira Ferreira. Ficha Curricular, pág. 321 a 323 (1151 

a 1153 do PDF). Formado em 1997 (27 anos). Faz parte do 

Contrato Social da empresa SPAZIO. ATENDIDO. 

ATENDIDO. 

CAT nº 1550/2009, pág. 324 a 333 (1154 a 1163 do PDF). 

ATENDIDO. 

CAT nº 430/2010, pág. 334 a 336 (1164 a 1166 do PDF). 

ATENDIDO (1).

CAT nº 1537/2013, pág. 337 a 339 (1167 a 1169 do PDF). 

ATENDIDO (2).

Não apresentou o 3º Atestado. NÃO ATENDIDO (3).

1.3. PROFISSIONAL COORDENADOR PMP (PRODUTO 1) 

Gontran Thiago Tibery Lima Maluf. Ficha Curricular, pág. 245 a 

246 (1075 a 1076 do PDF). Formado em 2003 (21 anos). 

Certificado PMI, pág. 251 (1081 do PDF). EXPERIÊNCIA: CAT nº 

224207/2020, pág. 252 a 279 (1082 a 1109 do PDF): 

"Implantação e sistematização de procedimentos e ferramentas 

para aplicações e métodos de auxílio na organização de 

informações  ...", pág. 256 (1086 do PDF); CAT nº 1630415, pág. 

280 a 291 (1110 a 1121 do PDF); CAT nº 0720150000815, pág. 

292 a 309 (1122 a 1139 do PDF). Faz parte do Contrato Social da 

empresa GONENGE. ATENDIDO.



     - Tempo de formação mínima de 8 anos (obrigatório); -

     - Tempo de formação acima de 10 anos; 1,00

     - Atestado cujo conteúdo contenha apoio/assessoramento/gerenciamento/supervisão em Infraestrutura Rodoviária (obrigatório); -

     - Atestado cujo conteúdo contenha gestão ou supervisão ambiental de obras rodoviárias / Estudo ambientais para licenciamento de obras rodoviárias / Projeto de recuperação de 

áreas degradas / Estudo da componente ambiental para projetos rodoviários.
2,00

     - Tempo de formação mínima de 8 anos (obrigatório); -

     - Tempo de formação acima de 10 anos; 1,00

     - Atestado cujo conteúdo contenha apoio/assessoramento/gerenciamento/supervisão em Infraestrutura Rodoviária (obrigatório); -

     - Atestado cujo conteúdo contenha elaboração de orçamentos de projetos rodoviários. 2,00

     - Tempo de formação mínima de 8 anos (obrigatório); -

     - Tempo de formação acima de 10 anos; 1,00

     - Atestado cujo conteúdo contenha apoio/assessoramento/gerenciamento/supervisão em Infraestrutura Rodoviária (obrigatório); -

     - Atestado cujo conteúdo contenha estudos geotécnicos e topográficos para projetos rodoviários; 1,00

     - Atestado cujo conteúdo contenha estudos geológicos para projetos rodoviários; 1,00

     - Atestado cujo conteúdo contenha elaboração projetos rodoviários de construção, implantação, duplicação, restauração ou reabilitação. 1,00

29,00Nota do Quesito (QT):

1.7 ENGENHEIRO CIVIL OU DE TRANSPORTES (PRODUTO 5)

Antônio Estevam da Silva Neto. Ficha Curricular, pág. 437 a 438 

(1267 a 1268 do PDF). Formado em 2007 (17 anos). Faz parte do 

Contrato Social da empresa MODERA. ATENDIDO. 

ATENDIDO. 

CAT nº 2620250006258, pág. 439 a 451 (1269 a 1281 do PDF). 

ATENDIDO.

CAT nº 2620230007044, pág. 452 a 475 (1282 a 1305 do PDF): 

"Orçamento Básico da Obra", citado na pág. 459 (1289 do PDF). 

ATENDIDO (1).

CAT nº 2620240008934, pág. 476 a 498 (1306 a 1328 do PDF): 

Responsabilidade Técnica sobre "Orçamento" citado no Quadro 

7. Equipe Técnica. ATENDIDO (2). 

1.8 ENGENHEIRO CIVIL OU DE TRANSPORTES (PRODUTO 6)

Rodrigo Lopes Theodózio. Ficha Curricular, pág. 513 a 515 (1343 

a 1345 do PDF). Formado em 2004 (20 anos). Faz parte do 

Contrato Social da empresa MODERA. ATENDIDO. 

ATENDIDO. 

CAT nº 472880/2021, pág. 516 a 584 (1346 a 1414 do PDF).

CAT nº 2620250009843, pág. 586 a 725 (1416 a 1555 do PDF). 

ATENDIDO. 

CAT nº 2620230003564, pág. 726 a 749 (1556 a 1579 do PDF): 

"Estudos Geotécnicos", na pág. 730 (1560 do PDF); "Estudos 

Topográficos", na pág. 731 (1561 do PDF). 

E outros. ATENDIDO. 

CAT nº 2620230003564, pág. 726 a 749 (1556 a 1579 do PDF): 

"Estudos Geológicos", na pág. 730 (1560 do PDF). ATENDIDO. 

CAT nº 2620230003564, pág. 726 a 749 (1556 a 1579 do PDF). 

E outros. ATENDIDO. 

1.6 ENGENHEIRO (PRODUTO 4)

Henrique Alexandre Fernandes da Silva. Ficha Curricular, pág. 

385 a 387 (1215 a 1217 do PDF). Formado em 2002 (22 anos). 

Contrato de Prestação de Serviço, pág. 431 a 435 (1261 a 1265 

do PDF). ATENDIDO. 

ATENDIDO. 

CAT nº 2220461645/2017, pág. 388 a 417 (1218 a 1247 do PDF). 

ATENDIDO.

CAT nº 1025552015, pág. 418 a 420 (1248 a 1250 do PDF): 

EIA/RIMA, Diagnóstico Ambiental e Qualidade Ambiental, 

citados no corpo do Atestado. ATENDIDO (1).

CAT nº 2220472604/2018, pág 421 a 425 (1251 a 1255 do PDF): 

Elaboração PRAD. ATENDIDO (2).
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Quadro 6 – Itens abordados na descrição dos Produtos Observações
Atendido 

(Sim/Não)

     1.1. Descrever os produtos a serem materializados durante a execução do contrato e o valor agregado que será proporcionado, contemplando, ainda, periodicidade de entrega e forma 

de medição. 
Páginas 63 a 81. Sim

     1.2. Descrever os mecanismos de controle que serão implementados para garantir a qualidade do produto, bem como os procedimentos para melhoria contínua. Páginas 81 e 82. Sim

Descrição da Penalidade Quesito Redução

(1.1) Ausência da descrição do valor agregado dos produtos 6, 7 e 8 (3 descontos). d2 3,00

3,00

7,00

Total de Descontos:

Nota do Quesito (RP):

ANÁLISE DA PROPOSTA TÉCNICA

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da Diretoria de Projetos de Obras Rodoviárias - DPJ, da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Consórcio Modera - Spazio - SCB - Gonenge

FASE 2 – QUALITATIVA: RELAÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES

1. Relação dos Produtos que serão entregues



Edital de Concorrência nº 41/2025

Contratação nº 112676

Processo nº 202500005005135

Critério Referência Edital
Referência 

Anexo I
Observações

Atendido 

(Sim/Não)

O licitante não obteve pontuação inferior a 50% (cinquenta por 

cento) da nota máxima em qualquer dos quesitos A, B ou D. 

(Condição para desclassificação.)

7.16 2.3.12.3 Sim

Quesitos Nota RESULTADO FINAL
Demonstração de Conhecimento do Objeto (CO) 24,00 Classificado

Metodologia e o Programa de Trabalho (MPT) 28,50

Qualificação das Equipes Técnicas (QT) 29,00

Relação dos Produtos que serão entregues (RP) 7,00

Nota da Proposta Técnica (NPT) 88,50

ANÁLISE DA PROPOSTA TÉCNICA

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da Diretoria de Projetos de Obras Rodoviárias - DPJ, 

da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Consórcio Modera - Spazio - SCB - Gonenge

FASE 2 – QUALITATIVA: JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA



Edital de Concorrência nº 41/2025

Contratação nº 112676

Processo nº 202500005005135

Quadro 3 – Itens abordados na demonstração do conhecimento do objeto Observações
Atendido 

(Sim/Não)

     1.1 Discorrer sobre as diretrizes organizacionais e objetivos estratégicos da GOINFRA, evidenciando como as competências da Diretoria de Projetos de Obras 

Rodoviárias contribuem para o alcance desses objetivos, apresentamos exemplos concretos.
Páginas 1047 a 1050. Sim

     1.2 Apresentar as competências da Diretoria de Projetos de Obras Rodoviárias - DPJ no âmbito do GOINFRA e correlacioná-las com os produtos e serviços 

especificados no instrumento convocatório. 
Páginas 1051 e 1052. Sim

     1.3 Caracterizar a estrutura funcional, instalações e sistemas informacionais da Diretoria de Projetos de Obras Rodoviárias e sua relação com o 

desenvolvimento dos serviços de consultoria. 
Páginas 1053 a 1055. Sim

     1.4 Demonstrar conhecimento sobre a legislação aplicável à prestação de serviços técnicos de engenharia consultiva e discorrer sobre sua relação com o 

objeto contratual.
Páginas 1055 a 1057. Sim

     2.1 Quais são os principais desafios técnicos, operacionais e normativos na análise e aprovação de projetos rodoviários, e como a padronização e a atuação 

do analista podem mitigar esses problemas?
Páginas 1058  e 1059. Sim

     2.1.1 Caracterização dos ativos sob responsabilidade da Diretoria de Projetos de Obras Rodoviárias, destacando ao menos 5 pontos críticos identificados na 

malha rodoviária estadual. 
Páginas 1059 a 1061. Sim

     2.2 Quais aspectos determinam a confiabilidade dos estudos topográficos e geotécnicos em projetos rodoviários? - Explique como a precisão desses 

levantamentos influencia a execução da obra, quais métodos são utilizados para obtenção e validação dos dados, os critérios normativos aplicáveis e os 

principais erros que podem comprometer a qualidade do projeto.

Páginas 1062 e 1063. Sim

     2.3 Como as diferentes fases de um projeto rodoviário influenciam a sua qualidade final? - Explique o papel do projetista e do analista em cada etapa, desde 

o anteprojeto até a aprovação, destacando os riscos de falhas, os desafios na verificação técnica e a importância da compatibilização entre as disciplinas 

envolvidas. 

Páginas 1063 a 1066. Sim

     2.4 Explique como a análise orçamentária deve ser realizada na avaliação de projetos rodoviários segundo o Manual de Análise de Projetos Rodoviários da 

GOINFRA, - considerando os critérios para garantir a confiabilidade dos quantitativos, a compatibilidade dos custos com as definições técnicas do projeto, os 

principais desafios na validação orçamentária e os riscos envolvidos em estimativas imprecisas.

Páginas 1066 a 1069. Sim

     2.5 Quais são os critérios adotados para aceitação, validação e aprovação de projetos rodoviários segundo o Manual da GOINFRA? - Detalhe os requisitos 

técnicos exigidos, os procedimentos para revisão e correção, o papel da fiscalização no processo, as penalizações aplicáveis em caso de falhas e os desafios 

enfrentados na implementação desses processos. 

Páginas 1070 a 1072. Sim

     2.6 Proponha um plano para a adoção da metodologia BIM na GOINFRA, - considerando os Decretos nº 10.306/2020 e nº 11.888/2024. Apresente os 

requisitos técnicos e normativos aplicáveis, as etapas necessárias para a implementação (capacitação, contratação e ferramentas), os desafios esperados nesse 

processo e como essa metodologia pode ser alinhada aos objetivos estratégicos da agência. 

Páginas 1072 a 1074. Sim

2. Conhecimento sobre o Objeto contratado 

ANÁLISE DA PROPOSTA TÉCNICA

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da Diretoria de Projetos de Obras Rodoviárias - DPJ, da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - 

GOINFRA

Consórcio Solução DPJ

FASE 2 – QUALITATIVA: CONHECIMENTO DO OBJETO

1. Conhecimento da Contratante



     2.7 Explique como a análise ambiental deve ser conduzida na avaliação de projetos rodoviários, - considerando os requisitos técnicos e documentais 

necessários, a relação entre a gestão ambiental e as demais disciplinas do projeto, os critérios adotados para avaliação dos impactos e os desafios associados à 

conformidade ambiental na aprovação dos projetos. 

Páginas 1075 e 1076. Sim

     2.8 Elaborar uma conclusão integrada sobre o conhecimento do objeto apresentado nos itens anteriores, - sintetizando os principais pontos abordados, 

como competências institucionais e estrutura funcional. A conclusão deve descrever, objetivamente, as atribuições da consultoria no trabalho de 

assessoramento e sua importância no cumprimento das metas da Diretoria e consequentemente do GOINFRA. Deve, ainda, propor recomendações de alto 

nível voltadas à inovação, gestão integrada e superação de desafios. 

Conteúdo desconsiderado a partir da página 1077, por 

extrapolar o limite de 30 páginas.
Não

Descrição da Penalidade Quesito Redução

(1.2) As competências da DPJ descritas entre as páginas 1051 e 1053 divergem das apresentadas na Portaria nº 08/2025. Logo, trata-se de informação 

equivocada.
a5 1,00

(1.3) As gerências citadas (GEINF e GEPRO) não fazem parte da estrutura funcional da DPJ, como citado na página 1053. Logo, trata-se de informação 

equivocada.
a5 1,00

(1.4) A norma NBR 15.247, citada na página 1057, não trata da Elaboração de Projetos Rodoviários. Logo, trata-se de informação equivocada. a5 1,00

(2.5) Os critérios para aceitação, validação e aprovação, descritos entre as páginas 1071 e 1072, não estão em conformidade com o Manual de Análise de 

Projetos Rodoviários. Logo, trata-se de informação equivocada.
a5 1,00

(2.8) Ausência do item 2.8 do Quadro 3. a1 1,00

5,00

25,00

Total de Descontos:

Nota do Quesito (CO):



Edital de Concorrência nº 41/2025

Contratação nº 112676

Processo nº 202500005005135

Quadro 4 – Itens abordados na descrição da metodologia e programa de trabalho Observações
Atendido 

(Sim/Não)

     1.1. Discorrer sobre os objetivos gerais e específicos do contrato, correlacionando-os com os indicadores de sucesso propostos para avaliação do trabalho da 

Consultoria.
Página 1079-1080 Sim

     2.1. Apresentar a abordagem metodológica que será empregada, comparando as vantagens e desvantagens sobre o emprego das metodologias ágeis e/ou de gestão 

tradicional de projetos para o escopo contratado.
Página 1082. Sim

     2.2. Apresentar de forma detalhada o planejamento estratégico a ser aplicado durante a execução do contrato, especificando as fases e o cronograma, bem como a 

distribuição dos recursos.
Páginas 1084 a 1087. Sim

     2.3. Apresentar os processos e procedimentos que serão empregados, incorporando os critérios de padronização, flexibilidade e adaptabilidade para lidar com 

mudanças e imprevistos. 
Páginas 1087 a 1089. Sim

     2.4. Descrever detalhadamente as ferramentas e tecnologias que serão empregadas, incluindo os critérios de seleção dessas ferramentas, além da capacitação e do 

suporte que serão oferecidos.
Páginas 1089 a 1091. Sim

     3.1. Discorrer de forma abrangente sobre a gestão de equipe que será utilizada, incluindo sua estrutura organizacional, os papéis desempenhados pelos membros e 

suas respectivas responsabilidades. 
Páginas 1091 e 1092. Sim

     3.2. Descrever o modelo administrativo a ser utilizado, especificando a atuação da equipe a ser alocada, as atribuições dos setores envolvidos e o relacionamento com 

a GOINFRA na transferência de dados e informações. 
Páginas 1092 a 1094. Sim

     3.3. Apresentar o cronograma de utilização da equipe técnica contendo identificação das atividades previstas e distribuição das equipes ao longo do período de 

execução dos serviços.
Páginas 1094 a 1097. Sim

     4.1. Apresentar as estratégias relacionadas à comunicação que serão empregadas, abrangendo o plano de comunicação, os canais de comunicação utilizados, a 

frequência das interações e os tipos de comunicação e ferramentas que serão empregadas.
Páginas 1098 e 1099. Sim

     4.2. Abordar como será implementada a gestão das partes interessadas, envolvendo a identificação, análise, engajamento e gerenciamento das partes interessadas 

pertinentes ao desenvolvimento do trabalho. 
Páginas 1099 e 1100. Sim

     5.1. Discorrer sobre os riscos identificados, abrangendo a análise dos potenciais eventos adversos que possam impactar os objetivos do contrato. Páginas 1100 e 1101. Sim

     5.2. Apresentar a avaliação e priorização dos riscos identificados, esclarecendo os critérios estabelecidos para determinar sua probabilidade e impacto. Páginas 1101 a 1103. Sim

     5.3. Apresentar a Matriz de risco considerando os riscos e priorizações apresentados. Página 1103. Sim

     5.4. Apresentar estratégias de mitigação para os riscos prioritários que serão utilizadas, visando reduzir sua probabilidade de ocorrência ou minimizar seu impacto, 

garantindo a continuidade e sucesso do projeto. 
Páginas 1104 e 1105. Sim

ANÁLISE DA PROPOSTA TÉCNICA

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da Diretoria de Projetos de Obras Rodoviárias - DPJ, da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Consórcio Solução DPJ

FASE 2 – QUALITATIVA: METODOLOGIA E PROGRAMA DE TRABALHO

1. Definição de Objetivos

2. Metodologia de Trabalho

3. Gestão da Equipe 

4. Comunicação

5. Gestão de Riscos 



     6.1. Apresentar as estratégias que serão utilizadas para mobilização do contrato, destacando os procedimentos e ferramentas relevantes. Páginas 1105 e 1106. Sim

     6.2. Descreva os elementos de monitoramento e controle que serão empregados, incluindo procedimentos e ferramentas específicas. Páginas 1106 e 1107. Sim

     6.3. Discorrer sobre os instrumentos utilizados na avaliação de progresso e na realização de ajustes oportunos. Páginas 1107 e 1108. Sim

     7.1. Apresentar os procedimentos de gestão de documentos, incluindo organização e rastreabilidade, bem como as medidas de acesso e segurança da informação. Páginas 1108 e 1109. Sim

Descrição da Penalidade Quesito Redução

(2.1) Conteúdo incompleto referente ao item 2.1 do Quadro 4 (comparação entre as vantagens e desvantagens sobre o emprego das metodologias ágeis e/ou de gestão 

tradicional de projetos para o escopo contratado), caracterizando ausência de clareza na organização do raciocínio.
b1 0,50

0,50

29,50

7. Documentação e Registro

Total de Descontos:

Nota do Quesito (MPT):

6. Implementação do Plano de Trabalho



Edital de Concorrência nº 41/2025

Contratação nº 112676

Processo nº 202500005005135

Critério
Referência 

Anexo I
Observações

Atendido 

(Sim/Não)

A licitante apresentou nominalmente os profissionais especialistas com indicação das funções e o nível de experiência de cada profissional, conforme o Anexo III – MODELO DE FICHA 

CURRICULAR.
2.3.9.2 Sim

Juntamente com o formulário, foram apresentadas as Certidões de Acervo Técnico (CAT) e/ou Atestados de Responsabilidade Técnica, devidamente registrados no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia (CREA), atendendo aos quesitos apresentados na sequência. 
2.3.9.2 Sim

A avaliação da qualificação técnica dos profissionais indicados para as funções de Engenheiro Coordenador-Geral e Coordenadores Setoriais foi feita por meio da análise de certidões 

e/ou atestados apresentados, regularmente emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado e devidamente registrados no conselho profissional competente, relacionados a 

serviços compatíveis com o objeto da licitação. 

2.3.9.3 Sim

Cada Coordenador só representou uma única empresa ou consórcio, sob pena de inabilitação dos licitantes. 2.3.9.4 Sim

A comprovação de vinculação do profissional foi feita através de: - Em se tratando de dirigente, sócio ou responsável técnico da empresa licitante, tal comprovação foi feita através do 

ato constitutivo da empresa e certidão atualizada do CREA ou Conselho Profissional competente; 
Sim

     - Em se tratando de empregado, a comprovação foi feita mediante cópia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou Contrato de Trabalho em vigor; Sim

     - Em se tratando de profissional a contratar, foi apresentada Declaração de Disponibilidade do Profissional para a execução dos serviços, sendo obrigatória sua participação na equipe 

efetiva do serviço. 
Sim

Todas as exigências e critérios considerados obrigatórios para a comprovação de capacitação técnica do licitante foram apresentados e atendidos. (Critério de desclassificação.) 2.3.9.11

Tendo em vista a habilitação técnica e 

operacional prévia do consórcio, considera-

se a Fase 1 - Verificação da Capacitação e 

Experiência do Licitante devidamente 

atendida.

Sim

Todas as exigências e critérios considerados obrigatórios para a comprovação dos profissionais foram apresentados e atendidos. (Critério de desclassificação.) 2.3.9.11 Sim

ANÁLISE DA PROPOSTA TÉCNICA

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da Diretoria de Projetos de Obras Rodoviárias - DPJ, da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Consórcio Solução DPJ

FASE 2 – QUALITATIVA: QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

2.3.9.10



Quadro 5 – Critérios para Qualificação das Equipes Técnicas Pontuação

     - Tempo de formação mínima de 8 anos em Engenharia Civil (obrigatório) -

     - Tempo de formação entre 10 e 12 anos em curso superior correlacionado ao escopo da DPJ. 

     - Tempo de formação acima de 12 anos em curso superior correlacionado ao escopo da DPJ. 3,00

     - Atestado cujo conteúdo contenha apoio/assessoramento/gerenciamento/supervisão em Infraestrutura Rodoviária (obrigatório); -

     - Atestado cujo conteúdo contenha elaboração de projeto de construção ou implantação de rodovias; 2,00

     - Atestado cujo conteúdo contenha elaboração de projeto de duplicação de rodovias; 2,00

     - Atestado cujo conteúdo contenha elaboração projeto de restauração ou reabilitação de rodovias; 2,00

     - Atestado cujo conteúdo contenha elaboração, gestão ou supervisão ambiental de rodovias; 1,00

     - Atestado cujo conteúdo contenha elaboração de orçamentos em projetos rodoviários; 1,00

     - Atestado cujo conteúdo contenha geotecnia, topografia e controle tecnológico. 1,00

     - Possuir certificado Project Management Professional – PMP, emitido pelo Project Management Institute - PMI, e experiência profissional comprovada (obrigatório). -

Observações

1.1. Experiência – Tempo de Formação: 

Pontuação conforme Diploma de Conclusão do Curso Superior com tempo de formação para o COORDENADOR GERAL DO CONTRATO (RESPONSÁVEL TÉCNICO). 

Diegles Simões de Toledo Pereira. Ficha Curricular, pág. 1118 

a 1119. Formado em 2004 (20 anos). Contrato de Prestação 

de Serviço, pág. 1114. ATENDIDO. 

-

ATENDIDO. 

1.2. Competência para o trabalho: 

Certidão(ões), Atestado(s) ou Declaração(ões), expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que o profissional indicado pela empresa tenha participado nominalmente de serviços similares aos detalhados no Termo de Referência. - COORDENADOR 

GERAL DO CONTRATO (RESPONSÁVEL TÉCNICO)

CAT nº 1420200005690, pág. 1167 a 1176.                               

CAT nº 1420200005666, pág 1178 a 1186.                              

E outros. ATENDIDO. 

CAT nº 63583/2013, pág. 1120 a 1134. ATENDIDO. 

CAT nº 64539/2013, pág 1136 a 1149. ATENDIDO. 

CAT nº 63583/2013, pág. 1120 a 1134. ATENDIDO. 

CAT nº 1420200005690, pág. 1167 a 1176 

("Acompanhamento Ambiental de Obras" citado na pág. 1172 

(Produto 02)). ATENDIDO. 

CAT nº 64539/2013, pág 1136 a 1149 ("Orçamento" citado na 

pág. 1147). ATENDIDO.

CAT nº 63583/2013, pág. 1120 a 1134 ("Estudos Geotécnicos" 

citado na pág. 1130).                                                CAT nº 

1420200005690, pág. 1167 a 1176 ("Controle Tecnológico" 

citado na pág. 1172 (Produto 03B)).              CAT nº 

1420200005690, pág. 1167 a 1176 ("Serviços Topográficos" 

citado na pág. 1173 (Produto 05)). ATENDIDO. 

1.3. PROFISSIONAL COORDENADOR PMP (PRODUTO 1) 

Diego David Baptista de Souza. Ficha Curricular, pág. 1217 a 

1218. Formado em 2003 (21 anos). Certificado PMI, pág. 

1219. Faz parte do Contrato Social da empresa NOVA. 

EXPERIÊNCIA: CAT nº 2620250003694, pág. 1398 (Item 

Funções Gerais, pág. 1402: "Operacionalizar os 

procedimentos de acompanhamento e controle, com a 

padronização de formulário, formato, veiculação e registro de 

informações  ..."). ATENDIDO. 



     - Tempo de formação mínima de 8 anos (obrigatório); -

     - Tempo de formação acima de 10 anos; 1,00

     - Atestado cujo conteúdo contenha apoio/assessoramento/gerenciamento/supervisão em Infraestrutura Rodoviária (obrigatório); -

     - Atestado cujo conteúdo contenha elaboração de projeto de construção, implantação ou duplicação de rodovias. 3,00

     - Tempo de formação mínima de 8 anos (obrigatório); -

     - Tempo de formação acima de 10 anos; 1,00

     - Atestado cujo conteúdo contenha apoio/assessoramento/gerenciamento/supervisão em Infraestrutura Rodoviária (obrigatório); -

     - Atestado cujo conteúdo contenha elaboração projeto de restauração ou reabilitação de rodovias. 3,00

     - Tempo de formação mínima de 8 anos (obrigatório); -

     - Tempo de formação acima de 10 anos; 1,00

     - Atestado cujo conteúdo contenha apoio/assessoramento/gerenciamento/supervisão em Infraestrutura Rodoviária (obrigatório); -

     - Atestado cujo conteúdo contenha gestão ou supervisão ambiental de obras rodoviárias / Estudo ambientais para licenciamento de obras rodoviárias / Projeto de recuperação de 

áreas degradas / Estudo da componente ambiental para projetos rodoviários.
2,00

     - Tempo de formação mínima de 8 anos (obrigatório); -

     - Tempo de formação acima de 10 anos; 1,00

     - Atestado cujo conteúdo contenha apoio/assessoramento/gerenciamento/supervisão em Infraestrutura Rodoviária (obrigatório); -

     - Atestado cujo conteúdo contenha elaboração de orçamentos de projetos rodoviários. 2,00

1.4. ENGENHEIRO CIVIL OU DE TRANSPORTES (PRODUTO 2) 

Wilson Vieira. Ficha Curricular, pág. 1441 a 1443. Formado 

em 1974 (50 anos). Faz parte do Contrato Social da empresa 

NOVA. ATENDIDO.

ATENDIDO. 

CAT nº 2620160006473, pág. 1457 a 1470.                             

E outros.  ATENDIDO.

CAT nº 2620150010301, pág. 1471 a 1488. ATENDIDO (1).                                

CAT nº 2620150010301, pág. 1489 a 1522 (Atestado nº 

928/2009). ATENDIDO (2).                                                                                     

CAT nº OSA-01866, pág. 1528 a 1531. ATENDIDO (3)                                        

E outros.  

1.5. ENGENHEIRO CIVIL OU DE TRANSPORTES (PRODUTO 3) 

José Carlos Magalhães Filho. Ficha Curricular, pág. 1556 A 

1557. Formado em 1988 (36 anos). Contrato de Prestação de 

Serviços, pág. 1554 a 1555. ATENDIDO.

ATENDIDO. 

CAT nº 1020150001951, pág. 1558 a 1568.                              

CAT nº 451201/2019, pág. 1591 a 1620.                                  

E outros. ATENDIDO. 

CAT nº 50332/2013, pág. 1570 a 1577. ATENDIDO (1).                                     

CAT nº 64193/2013, pág. 1578 a 1585. ATENDIDO (2).                                    

CAT nº 00397/2013, pág. 1586 a 1590. ATENDIDO (3). 

1.6 ENGENHEIRO (PRODUTO 4)

José Antunes Sobrinho. Ficha Curricular, pág. 1638. Formado 

em 1975 (49 anos). Declaração de Compromisso, pág. 1646. 

ATENDIDO. 

ATENDIDO. 

CAT nº 252014046061, pág. 1647 a 1657. ATENDIDO. 

CAT nº 252018096722, pág. 1660 a 1675 (EIA/RIMA, PBA e 

Inventário Ambiental). ATENDIDO (1).                                                                   

CAT nº 1674/2011, pág. 1676 a 1683 (Implantação Sistema de 

Gestão Ambiental). ATENDIDO (2).                                               E 

outros. 

1.7 ENGENHEIRO CIVIL OU DE TRANSPORTES (PRODUTO 5)

Yoshiaki Fujimori. Ficha Curricular, pág. 1734. Formado em 

1977 (47 anos). Faz parte do Contrato Social da empresa 

NOVA. ATENDIDO. 

ATENDIDO. 

CAT nº BA20140000892, pág. 1746 a 1751.                               

CAT nº 2620130012560, pág. 1752 a 1774. ATENDIDO. 

CAT nº OSA-03921, pág. 1775 a 1781 (serviço de 

"Quantitativos / Orçamento" integra o Quadro V, pág. 1780). 

ATENDIDO (1).                                                                                                    

CAT SZC-12935, pág. 1782 a 1786 (Prof. Chefe da Equipe de 

Orçamento, pág. 1782). ATENDIDO (2).                         

E outros. 



     - Tempo de formação mínima de 8 anos (obrigatório); -

     - Tempo de formação acima de 10 anos; 1,00

     - Atestado cujo conteúdo contenha apoio/assessoramento/gerenciamento/supervisão em Infraestrutura Rodoviária (obrigatório); -

     - Atestado cujo conteúdo contenha estudos geotécnicos e topográficos para projetos rodoviários; 1,00

     - Atestado cujo conteúdo contenha estudos geológicos para projetos rodoviários; 1,00

     - Atestado cujo conteúdo contenha elaboração projetos rodoviários de construção, implantação, duplicação, restauração ou reabilitação. 1,00

30,00

CAT nº 252023151071, pág. 1829 a 1837 ("Estudo Geológico", 

pág. 1834). ATENDIDO (1).                                                               E 

outros. 
CAT nº 252019113462, pág. 1844 a 1849. ATENDIDO (1).                                  

E outros.  

Nota do Quesito (QT):

1.8 ENGENHEIRO CIVIL OU DE TRANSPORTES (PRODUTO 6)

Fernando da Silva Schmidt. Ficha Curricular, pág. 1805 a 

1807. Formado em 2001 (23) anos. Faz parte do Contrato 

Social da empresa NOVA. ATENDIDO. 

ATENDIDO. 

CAT nº 252023152850, pág. 1822 a 1828. ATENDIDO. 

CAT nº 252023151071, pág. 1829 a 1837 ("Estudo 

Topográfico", pág. 1833, "Estudo Geotécnico", pág. 1834). 

ATENDIDO (1).                                                                                           

E outros. 
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Contratação nº 112676

Processo nº 202500005005135

Quadro 6 – Itens abordados na descrição dos Produtos Observações
Atendido 

(Sim/Não)

     1.1. Descrever os produtos a serem materializados durante a execução do contrato e o valor agregado que será proporcionado, contemplando, ainda, periodicidade de entrega e forma 

de medição. 
Páginas 1917 a 1928. Sim

     1.2. Descrever os mecanismos de controle que serão implementados para garantir a qualidade do produto, bem como os procedimentos para melhoria contínua. Páginas 1929 a 1936. Sim

Descrição da Penalidade Quesito Redução

(1.1) Descrição impertinente na página 1923, em relação à descrição do Produto 6 - GEVAP. d2 1,00

(1.1) Descrição impertinente nas páginas 1923 e 1924, em relação à descrição do Produto 7 - Serviços Técnicos de Consultoria Especializada . d2 1,00

2,00

8,00

Total de Descontos:

Nota do Quesito (RP):

ANÁLISE DA PROPOSTA TÉCNICA

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da Diretoria de Projetos de Obras Rodoviárias - DPJ, da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Consórcio Solução DPJ

FASE 2 – QUALITATIVA: RELAÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES

1. Relação dos Produtos que serão entregues



Edital de Concorrência nº 41/2025

Contratação nº 112676

Processo nº 202500005005135

Critério Referência Edital
Referência 

Anexo I
Observações

Atendido 

(Sim/Não)

O licitante não obteve pontuação inferior a 50% (cinquenta por 

cento) da nota máxima em qualquer dos quesitos A, B ou D. 

(Condição para desclassificação.)

7.16 2.3.12.3 Sim

Quesitos Nota RESULTADO FINAL
Demonstração de Conhecimento do Objeto (CO) 25,00 Classificado

Metodologia e o Programa de Trabalho (MPT) 29,50

Qualificação das Equipes Técnicas (QT) 30,00

Relação dos Produtos que serão entregues (RP) 8,00

Nota da Proposta Técnica (NPT) 92,50

ANÁLISE DA PROPOSTA TÉCNICA

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para gerenciamento no âmbito da Diretoria de Projetos de Obras Rodoviárias - DPJ, 

da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Consórcio Solução DPJ

FASE 2 – QUALITATIVA: JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA


