

EDITAL Nº 039/2025-GOINFRA

Contratação nº 110669, Processo nº 202400005044324

PROPOSTA DE PREÇO

OBJETO: Elaboração de projetos executivos para construção de rodovias do Grupo C25.7, sendo: (1) GO-319, trecho entre o entroncamento com a GO-217 e a cidade de Aragoiânia; e (11) GO-413, trecho do início do perímetro urbano de Varjão ao entroncamento com a GO-319(B) e do entroncamento com a GO-319(A) ao entroncamento com a GO-217 em Mairipotaba, neste Estado.

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 30/06/2025 - 09:00 horas (horário de Brasília).

ENDEREÇO ELETRÔNICO DA LICITAÇÃO: <https://sislog.go.gov.br>



EDITAL Nº 039/2025-GOINFRA

Contratação nº 110669, Processo nº 202400005044324

PROPOSTA DE PREÇO

OBJETO: Elaboração de projetos executivos para construção de rodovias do Grupo C25.7, sendo: (1) GO-319, trecho entre o entroncamento com a GO-217 e a cidade de Aragoiânia; e (11) GO-413, trecho do início do perímetro urbano de Varjão ao entroncamento com a GO-319(B) e do entroncamento com a GO-319(A) ao entroncamento com a GO-217 em Mairipotaba, neste Estado.

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 30/06/2025 - 09:00 horas (horário de Brasília).

ENDEREÇO ELETRÔNICO DA LICITAÇÃO: <https://sislog.go.gov.br>

OLIVEIRA, RAE & CIA ENGENHARIA LTDA

CNPJ 24.146.720/0001-28

Responsável legal:

Agnaldo José de Oliveira Junior

CPF 015.950.956-40



Sumário

1. Carta de Apresentação	4
2. Orçamento Sintético	6
3. Composição do BDI	8
4. Cronograma Físico Financeiro	9
5. Considerações Finais	11



1. Carta de Apresentação

A Empresa OLIVEIRA, RAE & CIA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 241467200001/28, estabelecida na Rua Bahia 2586, Bairro MONTE CASTELO, na cidade de CAMPO GRANDE, MS, representada pelo seu SÓCIO, Sr. AGNALDO JOSÉ DE OLIVEIRA JUNIOR, apresenta, sua CARTA DE PREÇO, cujo objeto é a elaboração de projetos executivos para construção de rodovias do Grupo C25.7, sendo: (1) GO-319, trecho entre o entroncamento com a GO-217 e a cidade de Aragoiânia; e (11) GO-413, trecho do início do perímetro urbano de Varjão ao entroncamento com a GO-319(B) e do entroncamento com a GO-319(A) ao entroncamento com a GO-217 em Mairipotaba, neste Estado.

O preço global para a execução dos serviços é de:

R\$ 3.232.783,13 (Três milhões, duzentos e trinta e dois mil, setecentos e oitenta e três reais e treze centavos).

O prazo de execução do contrato é de 8 meses.

A validade da proposta é de 90 (noventa) dias.

Dados Bancários:

BANCO: Banco do Brasil S/A

AGÊNCIA: 2959-9 CONTA CORRENTE Nº 37644-2

Responsável legal:

Aginaldo José De Oliveira Junior, casado portador do RG nº 14.515-400/MS, e CPF nº 015.950.956-40, residente na Rua Antonina De Castro Faria, 844, apto 1604, Campo Grande, MS.

Ademais, a OLIVEIRA E RAE ENGENHARIA, declara que:

- seu domicílio de recolhimento de ISSQN é o Município de Campo Grande MS, cujo alíquota corresponde a 5%;
- Os valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que



Rua Bahia, nº2586, Monte Castelo -

Campo Grande/MS CEP 79.010-240 •

2025-0509-PC-001.R1A



+55 (67) 3356-1670



comercial@oliveira-rae.com

incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital;

- Os preços cotados estão incluídos todos os insumos que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto;
- As propostas permanecerão válidas e em condições de aceitação por um período de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

Campo Grande, 30 de junho de 2025.

24.146.720/0001-28

OLIVEIRA, RAE & CIA
ENGENHARIA LTDA.

Rua Bahia, nº 2586
Monte Castelo, Campo Grande / MS
CEP 79.010-240

OLIVEIRA, RAE & CIA ENGENHARIA LTDA
Agnaldo José de Oliveira Junior – Sócio
CPF 015.950.956-40 / RG 14.515.400 PCMG
Engº Civil / CREA 5069103486/SP RPN
2612361723





2. Orçamento Sintético



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

20/03/2025 - 16:39

Orçamento Sintético

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 110669-1/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS - ED. 2024
Trecho : TRECHO 01 - GO-319: ENTR. GO-217 / ARAGOIÂNIA
TRECHO 02 - GO-413: VARJÃO / MAIRIPOTABA
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 80,00 Km

Data Orçamento : 20/03/2025

Data Base : 01/12/2024

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GO-319, TRECHO: ENTR. GO-217 - ENTR. GO-413/ GO-319, TRECHO: ENTR. 413 (B) - ACESSO VARJÃO/ GO-319, ACESSO VARJÃO - ENTR. GO-040(A)/219(A) (ARAGOIÂNIA) - EXTENSÃO: 42,50 KM					
45854	PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL)	44,90	m	100,000	646,00	64.600,00
45836	PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - FAIXA ACIMA DE 40 KM	44,90	Km	42,500	32.650,61	1.387.650,92
45950	SONDAGEM MAT. 1ª CAT. - SOLO	44,90	m	160,000	386,27	61.803,20
45951	SONDAGEM MAT. 2ª CAT. - PEDREGULHO	44,90	m	96,000	618,02	59.329,92
45952	SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA POUCO ABRASIVA	44,90	m	26,670	554,51	14.788,78
45953	SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA MED. ABRASIVA	44,90	m	26,670	684,31	18.250,54
45954	SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA MUITO ABRASIVO	44,90	m	26,670	831,26	22.169,70
45955	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM	44,90	km	365,200	0,72	262,94
45956	INSTALAÇÃO DE SONDA SOBRE ÁGUA	44,90	un	16,000	2.392,28	38.276,48

Total do Grupo : 1.667.132,48

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	GO-413, TRECHO 1: INÍCIO PERÍMETRO URBANO VARJÃO / ENTR. GO-319(B)/ GO-413, TRECHO 2: ENTR. GO- 319(A) / ENTR. GO-217 (MAIRIPOTABA) - EXTENSÃO: 37,50 KM					
45854	PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL)	44,90	m	40,000	646,00	25.840,00
45835	PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - FAIXA DE 15 A 40 KM	44,90	Km	37,500	39.624,66	1.485.924,75
45950	SONDAGEM MAT. 1ª CAT. - SOLO	44,90	m	40,000	386,27	15.450,80
45951	SONDAGEM MAT. 2ª CAT. - PEDREGULHO	44,90	m	24,000	618,02	14.832,48
45952	SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA POUCO ABRASIVA	44,90	m	6,670	554,51	3.698,58
45953	SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA MED. ABRASIVA	44,90	m	6,670	684,31	4.564,34
45954	SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA MUITO ABRASIVO	44,90	m	6,670	831,26	5.544,50
45955	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM	44,90	km	314,000	0,72	226,08
45956	INSTALAÇÃO DE SONDA SOBRE ÁGUA	44,90	un	4,000	2.392,28	9.569,12

Total do Grupo : 1.565.650,65

Total do Orçamento : 3.232.783,13





Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 110669-1/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS - ED. 2024
Trecho : TRECHO 01 - GO-319: ENTR. GO-217 / ARAGOIÂNIA
TRECHO 02 - GO-413: VARJÃO / MAIRIPOTABA
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 80,00 Km

Data Orçamento : 20/03/2025

Data Base : 01/12/2024

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/Km
GO-319, TRECHO: ENTR. GO-217 - ENTR. GO-413/ GO-319, TRECHO: ENTR. 413 (B) - ACESSO VARJÃO/ GO-319, ACESSO VARJÃO - ENTR. GO-040(A)/219(A) (ARAGOIÂNIA) - EXTENSÃO: 42,50 KM	51,5696	1.667.132,48	39.226,64
GO-413, TRECHO 1: INÍCIO PERÍMETRO URBANO VARJÃO / ENTR. GO-319(B)/ GO-413, TRECHO 2: ENTR. GO-319(A) / ENTR. GO-217 (MAIRIPOTABA) - EXTENSÃO: 37,50 KM	48,4304	1.565.650,65	41.750,68
Total geral	100,0000	3.232.783,13	40.409,78

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos



3. Composição do BDI

Benefícios e Despesas Indiretas

Benefícios e Despesas Indiretas - BDI			
Despesas Indiretas		% sobre PV	% sobre CD
Administração Central	Variável - f (CD)	0,95	1,14
Despesas Financeiras	1,04% sobre (PV - Lucro)	0,98	1,18
Riscos	0,50% do PV	0,50	0,60
Garantias Contratuais	0,05% do PV	0,05	0,06
Subtotal 1		2,48	2,98
Benefícios		% sobre PV	% sobre CD
Lucro Operacional	Variável - f (CD)	5,46	6,55
Subtotal 2		5,46	6,55
Tributos		% sobre PV	% sobre CD
PIS	0,65% do PV	0,65	0,78
COFINS	3,00% do PV	3,00	3,60
ISSQN*	5,00% do PV	5,00	6,00
Subtotal 3		8,65	10,38
Total - BDI (%)		16,59	19,91



4. Cronograma Físico Financeiro





Oliveira-Rae

Engenharia
Especialista em infraestrutura viária

		GOINRA		06/01/2025	
		DPJ - DIRETORIA DE PROJETOS RODOVIARIOS			
		CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - Obras de Implantação Rodoviária			
1 - OBJETO: Elaboração dos Projetos Executivos de Engenharia para as Obras de Implantação Rodoviária					
2 - GRUPO: T25.7					
3 - EXTENSÃO TOTAL: 80,00 km					

4 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (V) - GO-JB: ENTR. GO-217/ ARAGUAINIA		PREÇO TOTAL (R\$)											
ITE	SERVIÇO	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121 - 150	151 - 180	181 - 210	211 - 240	241 - 270	271 - 300	301 - 330	331 - 360
M		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Conclusão)												
3	2ª ETAPA (Estudos de Engenharia)												
4	2ª ETAPA (Estudos de Engenharia)												
5	3ª ETAPA (Estudos Complementares)												
6	3ª ETAPA (Estudos Complementares)												
7	4ª ETAPA (Manutenção do Projeto)												
8	4ª ETAPA (Manutenção do Projeto)												
9	5ª ETAPA (Complementação)												
10	5ª ETAPA (Complementação)												
11	6ª ETAPA (Manutenção do Projeto)												
12	6ª ETAPA (Manutenção do Projeto)												
13	Somatório para OAE												
14	Projeto Estrutural de												
TOTAL		4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO		4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO		2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%

5 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (V) - GO-413: VARIÁO MAIRIPOTABA		PREÇO TOTAL (R\$)											
ITE	SERVIÇO	1 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121 - 150	151 - 180	181 - 210	211 - 240	241 - 270	271 - 300	301 - 330	331 - 360
M		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Conclusão)												
3	2ª ETAPA (Estudos de Engenharia)												
4	2ª ETAPA (Estudos de Engenharia)												
5	3ª ETAPA (Estudos Complementares)												
6	3ª ETAPA (Estudos Complementares)												
7	4ª ETAPA (Manutenção do Projeto)												
8	4ª ETAPA (Manutenção do Projeto)												
9	5ª ETAPA (Complementação)												
10	5ª ETAPA (Complementação)												
11	6ª ETAPA (Manutenção do Projeto)												
12	6ª ETAPA (Manutenção do Projeto)												
13	Somatório para OAE												
14	Projeto Estrutural de												
TOTAL		4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO		4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%	4,7%
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO		53,6%	53,6%	53,6%	53,6%	53,6%	53,6%	53,6%	53,6%	53,6%	53,6%	53,6%	53,6%

5. Considerações Finais

Contém o presente volume, 11 (onze) páginas, numeradas sequencialmente.

24.146.720/0001-28

OLIVEIRA, RAE & CIA
ENGENHARIA LTDA.

Rua Bahia, nº 2586
Monte Castelo, Campo Grande / MS
CEP 79.010-240

Campo Grande, 30 de junho de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **AGNALDO JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR**
Data: 29/06/2025 21:10:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

OLIVEIRA, RAE & CIA ENGENHARIA LTDA

Agnaldo José de Oliveira Junior – Sócio

CPF 015.950.956-40 / RG 14.515.400 PCMG

Engº Civil / CREA 5069103486/SP RPN

2612361723

