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CARTA PROPOSTA
AO

GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

MODALIDADE: EDITAL N2 50/2025-GOINFRA

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Contratacdo n.2 111136, Processo n.2 202400005046296
ABERTURA EM: 03/07/2025 AS 15hs00min

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO DE PONTE SOBRE O CORREGO RETIRO, NA
RODOVIA GO-221, TREVO DA RODOVIA GO-194, MUNICIPIO DE DOVERLANDIA, COM EXTENSAO DE 42,00 METROS, NO
AMBITO DA DIRETORIA DE OBRAS RODOVIARIAS (DOR), NESTE ESTADO.

INTERIOR CONSTRUTORA EIRELI — ME inscrita no CNPJ sob o n? 28.201.527/0001-01, por intermédio de seu
representante legal o Sr. CLAUDIO FONSECA DE BRITO, portador da Carteira de Identidade n®. 4.759.755/SSP-GO e do
CPF n2 011.726.431-80, vem através de seu representante legal abaixo assinado, apresentar proposta, conforme

planilha anexa, que faz parte integrante da proposta, no valor global de:

= R$R$ 2.880.560,24 (DOIS MILHOES OITOCENTOS E OITENTA MIL QUINHENTOS E SESSENTA

REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)* 3k 3k 3k 3k 3k 3k ok 3k ok ok 3k 3k 3k 3k 3k 3k 3k ok ok ok 3k ok ok 3k ok 3k ok 5k ok 3k ok 3k 3k 3k 3k %k 3k %k k %k k

e Declaramos que o prazo de validade da proposta é de 90 (NOVENTA) DIAS, contados a partir da data de

abertura do presente certame, conforme edital.

e Declaramos que o prazo de execugdo dos servigos sera 08 (OITO) MESES, contados a partir da publicagdo do
extrato no Didrio Oficial da Unido (considerando-se que o periodo de vigéncia compreende: a emissdo da
ordem de servico + prazo para inicio da execugdo + prazo para a execuc¢do), contados a partir da emissdo da
primeira ordem de servigo e na forma do previsto no Cronograma fisico-financeiro anexo ao projeto da obra
ou conforme o edital e seus anexos;

e  Prazo de garantia de obra: conforme legislacdo vigente em nosso pais;

e  Prazo de garantia da Proposta: conforme anexo e ou solicitado no edital;

e Declaramos que caso sejamos vencedores iniciaremos os servigos dentre o prazo de 10 dias;

e Declaramos expressamente da aceita¢do das condigdes do presente edital, das disposi¢des técnicas, da minuta

contratual, bem como de sujeicdo as condigdes fixadas pela Administragédo.
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e Declaramos expressamente de que facilitard de modo amplo e completo a agdo dos fiscais da prefeitura,
permitindo — lhes livre acesso a todas as partes da obra, locais onde se encontram os materiais destinados aos
servicos referidos no presente, comprometendo—se a fazer as corregGes solicitadas pela Administragdo.

e Declaramos Deverdo estar incluidos nos custos da empreitada por prego global todas as despesas com
instalagdo de maquinas, placas indicativas, equipamentos proprios e andaimes, como também as despesas de
aquisicdo de ferramentas e materiais, inclusive o seu transporte até a obra e dentro dela, seu armazenamento
e guarda, todos os equipamentos de seguranga individual e coletiva e providéncias pertinentes, assim como as
despesas relativas a mao de obra necessaria a tais atividades, incluindo as previstas em leis sociais, seguro dos
empregados e impostos de qualquer natureza, bem como o andamento, execug¢do e entrega dos servigos.

e Declaramos que temos conhecimento de todos os projetos ou croquis, especificagbes e que eles sdo
satisfatorios e corretos para serem executados dentro do prazo previsto, pelo prego proposto.

e Executaremos os servicos obedecendo fielmente o que estabelece a Planilha Orgamentaria, Quantitativos,
Memorial Descritivo, Projetos e demais orientagdes constantes do Edital;

e Emanexo apresentamos a nossa Planilha Orcamentaria e Cronograma Fisico-Financeiro, referente aos servigos;

e Garantimos a qualidade dos servicos a serem realizados, e que os materiais a serem utilizados sdo de 12
qualidade;

e A garantia dos servicos bem como dos materiais empregados de 05 (cinco) anos, a contar da data de
recebimento definitivo dos servicos, contra quaisquer defeitos de funcionamento das instalagGes e materiais
fornecidos;

e A empresa acima qualificada indica seu representante legal, para caso sejamos vencedores da referida
concorréncia, assinar toda a documentacgdo necessaria ao fiel cumprimento do referido contrato.

e Para efeito de agilidade e prosseguimento nas demais fases do Processo, caso seja necessario segue os dados
bancarios da empresa: (BANCO SICOOB — CODIGO DO BANCO 756) — (AGENCIA: 3300) — CONTA (41734).

e Que a proposta foi elaborada de maneira independente e que o licitante conduz seus negdcios de forma a
coibir fraudes, corrupgao e a pratica de quaisquer outros atos lesivos a Administragdo Publica, nacional ou
estrangeira, em atendimento a Lei Federal n? 12.846/2013 e ao Decreto Estadual n® 67.301 de 24/11/2022.
Por ser verdade, firmamos a presente declaragdo para que produza seus efeitos de direito.

e Declaramos de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencgoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes. Por ser verdade, firmamos

a presente declaragao para que produza seus efeitos de direito.

- Atendimento ao art. 67, VI, da Lei Federal n2 14.133, de 2021, que tem pleno conhecimento de todas as informagdes
e das condigBes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto em questdo, e ainda, que aceita como valida a situagao

em que se encontra para a realizagdo dos servicos a que se refere o referido edital.
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- Declaramos que, para os devidos fins, que NAO visitei o(s) local(is) onde deverdo ser elaborados os projetos de
engenharia, objetivando a concepgdo de estudo preliminar, projetos bdsicos e executivo necessdrios para concorréncia
04, por opgdo propria, assumindo assim que CONCORDO com todas as condi¢des estabelecidas no Edital e seus Anexos,
e que, ainda, assumo toda e qualquer responsabilidade pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude da minha

omissdo na verificacdo das condigBes dos locais de execugdo do objeto do referido certame licitatorio.

- Por ser verdade, assina a presente declaragdo sob as penas da lei. DECLARO outrossim, estar ciente de que os
guantitativos no orgamento apresentado sdo utilizados os mesmos disponibilizados pela prefeitura no edital, visto que,
caso a gente mude qualquer quantitativo da-se o jogo de planilha e é ilegal, além de ferir a isonomia do processo (todos
precisam orcar os mesmos quantitativos) podendo causar nossa desclassificacdo. Ndo cabendo qualquer tipo de

reclamagdo posterior por parte da empresa quanto aos valores em reais.

- Estamos cientes e concorda com as condig¢des contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente

os requisitos de habilitagdo definidos no Edital.

- Inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias

posteriores.

- Ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo

menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do art. 7°, XXXIIl, da Constituicdao Federal de 1988.

- Ndo mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente da
Prefeitura Municipal ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até

o terceiro grau (art. 14, IV, da Lei Federal n2 14.133, de 2021).

- Cumprimos as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas, em especial no art. 93 da Lei Federal n2 8.213, de 1991 (art. 63, IV, da

Lei Federal n? 14.133, de 2021).

- Proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu contelido ndo foi, no todo ou em parte, direta
ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no

presente procedimento licitatério.

- Aintengdo de apresentar a proposta nao foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em

potencial ou de fato, no presente procedimento licitatério.

- O licitante ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro licitante ou

interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatério.

- O conteludo da proposta apresentada ndo serd, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou
discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatério

antes da adjudicagdo do objeto.
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- O conteudo da proposta apresentada nao foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer

integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao érgdo licitante antes da abertura oficial das propostas.

- O representante legal do licitante esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaragdo e que detém plenos
poderes e informagbes para firmda-la. DECLARO, ainda, que a pessoa juridica que represento conduz seus negdcios de
forma a coibir fraudes, corrupgdo e a pratica de quaisquer outros atos lesivos a Administragdo Publica, nacional ou

estrangeira, em atendimento a Lei Federal n2 12.846/ 2013, tais como:

| — Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico, ou a terceira pessoa a ele

relacionada;

Il = Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a pratica dos atos ilicitos

previstos em Lei;

Il — comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa fisica ou juridica para ocultar ou dissimular seus reais interesses

ou a identidade dos beneficidrios dos atos praticados;
IV — No tocante a licitagGes e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinacdo ou qualquer outro expediente, o carater competitivo de

procedimento licitatério publico;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realizagdo de qualquer ato de procedimento licitatério publico;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
d) fraudar licitagdo publica ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagdo publica ou celebrar contrato

administrativo;

f) obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificagdes ou prorroga¢des de contratos
celebrados com a administragdo publica, sem autorizacdo em lei, no ato convocatdrio da licitagdo publica ou nos

Respectivos instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilibrio econémico-financeiro dos contratos celebrados com a administra¢do publica; V —
Dificultar atividade de investigacdo ou fiscalizagdo de érgaos, entidades ou agentes publicos, ou intervir em sua atuagao,

inclusive no ambito das agéncias reguladoras e dos érgdos de fiscalizagdo do sistema financeiro nacional.

DECLARA para fins de participagdo na Concorréncia Publica, ndo ter recebido do Municipio, ou de qualquer outra
entidade da Administragdo direta ou indireta em ambito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSAO TEMPORARIA de
participacdo em licitacdo e ou impedimento de contratar com a Administragdo Publica, assim como nao ter recebido

DECLARACAO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administracdo Federal, Estadual e Municipal.
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DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participagdo no Concorréncia Publica, a inexisténcia no quadro da empresa,
de sdcios ou empregados com vinculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou,
ainda, que sejam conjuges ou companheiros de ocupantes do quadro da Prefeitura Municipal, nos cargos de direcdo,

chefia ou exercentes de fungdo gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes politicos.

DECLARO, sob as penas da lei o devido cumprimento das exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia

e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante, interessado em participar da Concorréncia Publica, para fins do disposto

no inciso | do art. 63 da Lei Federal 14.133/2021, que atendem aos requisitos de habilitacdo, e que:

. estd em situagdo regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observancia do disposto no inciso

XXXIII do artigo 7.2 da Constituicdo Federal;

. nao se enquadra em nenhuma das vedagdes de participagdo na licitagdo deste Edital;
. cumpre as normas relativas a salde e seguranca do trabalho; e
. atenderd, na data da contratagdo, ao disposto no artigo 52-C e se compromete a ndo disponibilizar empregado

que incorra na vedacg3o prevista no artigo 52-D, ambos da Lei Federal n2 6.019/1974, com redac¢do dada pela Lei Federal
n? 13.467/2017.

DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante, interessado em participar da Concorréncia Publica, declara de que suas
propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos

de ajustamento de conduta vigentes.

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n? 14.133/2021, que n3o emprega menor de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor,

a partir de 14 (quatorze) anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 72 da Constituicdo Federal.

2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa ndo foi declarada inidénea para licitar ou contratar com a
Administragao Publica e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo,

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

3) Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos as especificagdes do objeto e os termos constantes neste
Edital e seu(s) ANEXOS, e que, concordamos com todos os termos constantes no mesmo e ainda, que possuimos todas
as condicGes para atender e cumprir todas as exigéncias de fornecimento ali contidas, inclusive com relacdo a

documentacdo, que esta sendo apresentada para fins de habilitagao.

4) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatérios, instaurados
por este Municipio, que o(a) responsavel legal da empresa é o Sr. Claudio Fonseca de Brito responsavel pela assinatura

do Contrato.
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5) Declaramos para os devidos fins que ndo possuimos nenhum sécio, ligado a Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou
Secretdrios Municipais, por matrimdnio ou parentesco, afim ou consanguineo, até o segundo grau, ou por adogdo, bem

como também ndo possuimos em nosso quadro social, nenhum Servidor do Municipio.

6) Declaramos de que a empresa ndo contratard empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes
ou ocupantes de cargos de diregdo ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Sumula Vinculante n2 013

do STF (Supremo Tribunal Federal).

7) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicagdo futura referente e este processo licitatorio,
bem como em caso de eventual contratagdo, concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereco:

interiorconstrutora@hotmail.com

8) Declaramos ter ciéncia de que em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Protecdo de Dados
Pessoais (LGPD), o Municipio, para a execugdo do servigo objeto deste edital e em decorréncia de obrigagdes legais e
cumprimento do edital/instrumento contratual, notadamente em cumprimento da Lei de Acesso a Informag&o (Lei n.
12.527/2011), da Legislacdo de LicitacBes e determinacdes legais emanadas dos Orgdos de Controle, tera acesso aos
dados pessoais dos representantes da LICITANTE/CONTRATADA, tais como: niumero do CPF, RG, telefone, endereco
fisico e eletrénico, e todo e qualquer dado pessoal repassado em decorréncia da execugao contratual, e podera dar o

tratamento legal aos mesmos, inclusive para atendimento de exigéncias dos 6rgdos de controle interno e externo.

9) Declaramos que ndo possui, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado,

observado o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Ill, do art. 5° da Constituicdao Federal.

10) Declaramos que a proposta apresentada para esta licitacdo foi elaborada de maneira independente. E-mail:

interiorconstrutora@hotmail.com Telefone: (66) 9 9227-0021

11) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteragdo junto ao Sistema de

Protocolo deste Municipio, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

12) Declaramos que nossa proposta econ6mica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de apresentacdo da proposta, sob pena de

desclassificagao.

13) Declaramos de que cumprimos as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da

Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
14) Declara para fins de atendimento ao que consta do edital que a empresa esta ciente e concorda com as condicdes

contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas

infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua

INTERIOR CONSTRUTORA EIRELI - ME | CNPJ: 28.201.527/0001-011.E: 10.699.365-8


mailto:interiorconstrutora@hotmail.com
mailto:eng.jdematos@hotmail.com

62 99956-0730 | 66 98135-0959

RUA 2 QD 13 LT 12-A S/N RESIDENCIAL ARANTES
TAQUARAL DE GOIAS - GO | CEP: 76.640-000

Escritério de Engenharia/Filial:

RUA MARIA LUCIA M. CIRILO QD. 04 LT. 16, SETOR CEARA
ARAGARCAS - GO, CEP: 76.240-000

INTERIOR

CONSTRUTORA

O
O
©

entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatoério

interiorconstrutora@hotmail.com www.interiorconstrutora.com.br

Nomeamos e constituimos o senhor(a)Claudio Fonseca de Brito, portador(a) do CPF/MF sob n.2 011.726.431-80, para
ser o(a) responsavel para acompanhar a execugdo do Contrato, referente a Concorréncia e todos os atos necessarios ao

cumprimento das obrigagdes contidas no instrumento convocatério, seus Anexos e no Contrato.

Taquaral de Goias-GO, 27 de agosto de 2025.

Assinado de forma digital

CLAUDIO FONSECA o cLAUDIO FONSECA
DE DE BRITO:01172643180

BRITO:01172643180 Dados: 2025.08.27
4 19:40:52 -03'00

CLAUDIO FONSECA DE BRITO

PROCURADOR

ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO




INTERIOR

CONSTRUTORA

62 99956-0730 | 66 98135-0959

RUA 2 QD 13 LT 12-A S/N RESIDENCIAL ARANTES
TAQUARAL DE GOIAS — GO | CEP: 76.640-000

Escritério de Engenhario/Filial:

RUA MARIA LUCIA M. CIRILO QD. 04 LT. 16, SETOR CEARA
ARAGARCAS - GO, CEP: 76.240-000

interiorconstrutora@hotmail.com www.interiorconstrutora.com.br

Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento :111136-1/2025

Data Orgcamento : 19/08/2025

Descrigdo : CONSTRUGAO DA PONTE SOBRE O CORREGO RETIRO LOCALIZADO NA RODOVIA GO-221, MUNICIPIO DE DOVERLANDIA
Versao : ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM

DESONERACAO - T283
Trecho
Nat. Servigo : Obra Rodovidria
Subtrecho
Extensdo :42,00m

Data Base: 01/12/2024

Discriminacao Preco Preco/m
ESCAVAGCAO 82.396,86 1.961,83
INFRA-ESTRUTURA SAPATAS 119.352,02 2.841,71
MESO-ESTRUTURA 128.375,76 3.056,57
SUPER-ESTRUTURA (LONGARINA) 456.955,75 10.879,90
SUPER-ESTRUTURA (LAJE+TRANSVERSINA+ALAS) 1.035.147,49 24.646,37
LAJE DE TRANSICAO 66.162,20 1.575,29
BARREIRA RIiGIDA (NEW JERSEY) 58.535,00 1.393,69
TRANSPORTES 349.761,41 8.327,65
DIVERSOS 217.758,55 5.184,73
ADMINISTRAGAO LOCAL 174.792,32 4.161,72
CANTEIRO DE OBRA 180.858,04 4.306,14
MOBILIZAGCAO 10.464,84 249,16
2.880.560,24 68.584,77

CLAUDIO FONSECA  Assinado de forma digieggpuaral de Goias-GO, 27 de agosto de 2025.

DE CLAUDIO FONSECA DE
BRITO:01172643180

BRITO:0117264318(0 Dados: 2025.08.27 21:26:04 -03'00

Claudio Fonseca de Brito
Procurador/Responsavel Tecnico
CREA 22.278/D-GO
INTERIOR CONSTRUTORA EIRELI ME

INTERIOR CONSTRUTORA EIRELI — ME | CNPJ: 28.201.527/0001-011.E: 10.699.365-8




INTERIOR

CONSTRUTORA

62 99956-0730 | 66 98135-0959

RUA 2 QD 13 LT 12-A S/N RESIDENCIAL ARANTES
TAQUARAL DE GOIAS — GO | CEP: 76.640-000

Escritério de Engenharia/Filiol:

RUA MARIA LUCIA M. CIRILO QD. 04 LT. 16, SETOR CEARA
ARAGARCAS - GO, CEP: 76.240-000

interiorconstrutora@hotmail.com www.interiorconstrutora.com.br

Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgcamento :111136-1/2025 Data Orcamento : 19/08/2025
Descricdo  : CONSTRUGAO DA PONTE SOBRE O CORREGO RETIRO LOCALIZADO NA RODOVIA GO-221, MUNICIPIO DE DOVERLANDIA
Versédo : ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAGAO - 7283
Trecho
Nat. Servigo : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao :42,00m Data Base : 01/12/2024
Cod. Auxiliar [Servico | Bdi| unid.| Quantidade| Preco Unitario Total
ESCAVAGAO
45015 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 32 CAT. 27,21l m3 160,000 467,47 74.795,20
45430 REATERRO APILOADO DE VALAS 27,21 m3 89,600 84,84 7.601,66
Total do Grupo: | 82.396,86
Céd. Auxiliar |Servico I Bdil Unid.l Quantidadel Preco Unitario Total
INFRA-ESTRUTURA SAPATAS
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - 27,21 m2 70,400 124,34 8.753,53
UTILIZAGAO 3X (CONFECGAQ, INSTALACAO E
RETIRADA)
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 27,21 m3 70,400 715,49 50.370,49
45155 ACO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO ( 27,21| kg 3597,000 16,18 58.199,46
INCLUSO PERDAS)
45050 CONCRETO FCK=15 MPA 27,21l m3 3,200 633,92 2.028,54
Totaldo Grupo: | 119.352,02
Cod. Auxiliar [Servico | Bdi| unid.| Quantidade| Preco Unitario Total
MESO-ESTRUTURA
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - 27,21 m2 126,470 124,34 15.725,27
UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA)
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 27,21l m3 35,450 715,49 25.364,12
1109680DN |ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - 27,21 m3 0,100 4.784,60 478,46
CONFECGAO EM MISTURADOR E LANGAMENTO MANUAL
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO ( 27,21| kg 3.156,000 16,18 51.064,08
INCLUSO PERDAS)
45235 NEOPRENE 27,21| kg 138,460 64,68 8.955,59
45135 ESCORAMENTO PARA PONTE 27,21 m3 203,620 131,56 26.788,24
Total do Grupo: 128.375,76




Céd. Auxiliar [Servigo Bdi| Unid.]| Quantidade| Preco Unitario Total
SUPER-ESTRUTURA (LONGARINA)
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - 27,211 m2 407,400 124,34 50.656,11
UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA)
45168 CONCRETO FCK=40 MPA 27,21 m3 114,660 794,13 91.054,94
45155 AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO ( 27,21| kg 12.551,000 16,18 203.075,18
INCLUSO PERDAS)
4507958DN  [CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 12,7 MM - 27,21| kg 4.668,000 18,94 88.411,92
FORNECIMENTO E INSTALACAO
4507783DN  [ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA ENGRAXADA 27,21| un 120,000 102,37 12.284,40
D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
4507866DN  [ANCORAGEM PASSIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA 27,21| un 120,000 95,61 11.473,20
ENGRAXADA D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Total do Grupo: | 456.955,75
Céd. Auxiliar |Servico BdiI Unid.I Quantidadel Preco Unitario Total
SUPER-ESTRUTURA (LAJE+TRANSVERSINA+ALAS)
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - 27,211 m2 665,740 124,34 82.778,11
UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA)
45168 CONCRETO FCK=40 MPA 27,21 m3 186,570 794,13 148.160,83
45155 AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO ( 27.21| kg 22442,000 16,18 363.111,56
INCLUSO PERDAS)
45135 ESCORAMENTO PARA PONTE 27,21 m3 3352,820 131,56 441.096,99
Totaldo Grupo: | 1.035.147,49
Céd. Auxiliar |Servico Bdil Unid.l Quantidadel Preco Unitario Total
LAJE DE TRANSICAO
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - 27,211 m2 16,640 124,34 2.069,01
UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA)
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCAGAO ( 27,21] kg 2915,000 16,18 47.164,70
INCLUSO PERDAS)
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 27,21 m3 23,660 715,49 16.928,49
Total do Grupo: | 66.162,20
Céd. Auxiliar |Servico Bdil Unid.l Quantidadel Preco Unitario Total
BARREIRA RIGIDA (NEW JERSEY)
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - 27,21 m2 150,360 124,34 18.695,76
UTILIZAGAO 3X (CONFECCAO, INSTALAGAO E RETIRADA)
45155 AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO ( 27,21| kg 1634,000 16,18 26.438,12
INCLUSO PERDAS)
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 27,21 m3 18,730 715,49 13.401,12
Total do Grupo: | 58.535,00
Céd. Auxiliar |Servico Bdil Unid.l Quantidadel Preco Unitario Total
TRANSPORTES
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 27,21 tkm 2.033,730 1,67 3.396,32
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 27,21 tkm [ 142.597,550 0,85 121.207,91
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 27,21] tkm [ 222.927,910 1,01 225.157,18
Totaldo Grupo: | 349.761,41
Céd. Auxiliar [Servigo Bdi| Unid.| Quantidade| Preco Unitario Total
DIVERSOS
45230 DRENOS 100 MM 27,21] un 22,000 10,59 232,98
45245 LIMPEZA GERAL 27,21] m2 436,800 5,47 2.389,29
42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 27,21 m3 604,850 353,13 213.590,68
2003934DN  [TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 75 27,21 m 84,000 18,40 1.545,60
MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Total do Grupo: 217.758,55




Cod. Auxiliar [Servigo |  Bdi| unid.| Quantidade| Preco unitariol Total
ADMINISTRAGAO LOCAL
42190A ADMINISTRAGAO LOCAL TIPO F - ADAPTADA [ 2721] un | 1,000  174792,32]  174.792,32
Totaldo Grupo: | 174.792,32
Céd. Auxiliar [Servico | Bdi| unid.| Quantidade| Preco unitario| Total
CANTEIRO DE OBRA
42290 CANTEIRO DE OBRA-TIPOF [ 2721] un | 1,000  180858,04]  180.858,04
Totaldo Grupo: | 180.858,04
Céd. Auxiliar [Servico | Bdi| unid.| Quantidade| Preco unitario Total
MOBILIZAGAO
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME 27,21] un 1,000 10464,84 10.464,84
DEMONSTRATIVO
Totaldo Grupo: | 10.464,84 |

Total do Orgamento :

CLAUDIO FONSECA Assinado de forma digital
DE por CLAUDIO FONSECA

DE BRITO:01172643180
BRITO:0117264318 pados: 2025.08.27

0 / 21:27:22 -03'00'
Claudio Fonseca de Brito

Procurador/Responséavel Tecnico
CREA 22.278/D-GO
INTERIOR CONSTRUTORA EIRELI ME

INTERIOR CONSTRUTORA EIRELI — ME | CNPJ: 28.201.527/0001-011.E: 10.699.365-8

| 2.880.560,24 |

Taquaral de Goias-GO, 27 de agosto de 2025.



62 99956-0730 | 66 98135-0959

RUA 2 QD 13 LT 12-A S/N RESIDENCIAL ARANTES
TAQUARAL DE GOIAS — GO | CEP: 76.640-000

Escritério de Engenharia/Filial:

RUA MARIA LUCIA M. CIRILO QD. 04 LT. 16, SETOR CEARA
ARAGARCAS — GO, CEP: 76.240-000

INTERIOR
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0000

interiorconstrutora@hotmail.com www.interiorconstrutora.com.br

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
PONTE SOBRE CORREGO RETIRO GO-221

R$ 82.396,86
Servigos Preliminares R$ 82.396,86
100,00%
R$ 35.805,61 | R$ 35.805,61 | R$ 47.740,81
Infra-Estrutura R$ 119.352,02
30,00% 30,00% 40,00%
°o R$ 64.187,88 | R$ 64.187,88
g Meso-Estrutura R$ 128.375,76
™ 50,00% 50,00%
R$ 294.984,28 | R$ 393.312,37 | R$ 491.640,46 | R$ 491.640,46 | R$ 294.984,28
Superestrutura R$ 1.966.561,85
15,00% 20,00% 25,00% 25,00% 15,00%
R$ 108.879,28 | R$ 108.879,28
Diversos R$ 217.758,55
50,00% 50,00%
Admistracao / Canteiro / R$ 54.917,28 | R$ 36.611,52 | R$ 45.764,40 | R$ 45.764,40 | R$ 45.764,40 | R$ 45.764,40 | R$ 36.611,52 | R$ 54.917,28
S R$ 366.115,20
Mobilizagéo
15,00% 10,00% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 10,00% 15,00%
8 TOTAL R$ 2.880.560,24
I'ou Parcial (R$)| R$ 173.119,75 | R$ 72.417,13 | R$ 452.677,37 | R$ 503.264,65 | R$ 537.404,86 | R$ 537.404,86 | R$ 440.475,07 | R$ 163.796,56
<Z( Percentual Parcial % 6,01% 2,51% 15,71% 17,47% 18,66% 18,66% 15,29% 5,69%
% Acumulado (R$)| R$ 173.119,75 | R$ 245.536,87 | R$ 698.214,24 | R$ 1.201.478,89 | R$ 1.738.883,75 | R$ 2.276.288,61 | R$ 2.716.763,69 | R$ 2.880.560,24
Percentual Acumulado (%) 6,01% 8,52% 24,24% 41,71% 60,37% 79,02% 94,31% 100,00%

CLAUDIO FONSECA DE oo e forma digial por
BRITO:01172643180  BRTO01172643180

Dados: 2025.08.27 21:32:00 -03'00"

Claudio Fonseca de Brito

Procurador/Responsavel Tecnico
CREA 22.278/D-GO
INTERIOR CONSTRUTORA EIRELI ME
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62 99956-0730 | 66 98135-0959

RUA 2 QD 13 LT 12-A S/N RESIDENCIAL ARANTES
TAQUARAL DE GOIAS - GO | CEP: 76.640-000

Escritério de Engenharia/Filial:

RUA MARIA LUCIA M. CIRILO QD. 04 LT. 16, SETOR CEARA

ARAGARGCAS - GO, CEP: 76.240-000

interiorconstrutora@hotmail.com www.interiorconstrutora.com.br

Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 1111136-1/2025
Descricao : CONSTRUGAO DA PONTE SOBRE O CORREGO RETIRO LOCALIZADO NA RODOVIA GO-221, MUNICIPIO DE DOVERLANDIA
Versao : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAGAO - 7283
Trecho
Nat. Servico : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extenséao 142,00 m
COMPOSIGAO: CANTEIRO DE OBRA-TIPO F
. ~ FAIXAF
REF. COD. DESCRICAO UND C.UNT
Qi | c.toTAL
TERRAPLANAGEM E PREPARAGAO DO TERRENO
Tabela 116 - AGETOH 40001 Desmatamento, destocamento e limpeza - m? 0,53 900 477
Tabela 116 - AGETOH 40046 Escav., carga e transp. 12 categ. c/ carregadeira m® 12,03 280,8 3378,024
Tabela 111 - AGETOH 41009 Compactagdo mecanica sem controle de m® 2,48 216 535,68
INSTALAGOES PROVISORIAS
Tabela 111 - AGETOH 20210 Escritério de campo m? 272,71 21 5726,91
Tabela 110 - AGETOH 10231 (material) Escritdrio urbano (cidade) més 2151,94 0 0
Tabela 111 - AGETOH 20210 Alojamento (pessoal operacional) m? 272,71 27,23 7425,8933
Tabela 111 - AGETOH 20210 Alojamento (pessoal técnico administrativo) m? 272,71 10,44 2847,0924
Tabela 110 -AGETOH 10232 (material) Alojamento (engenheiros) més 2468,12 1 2468,12
Tabela 110 -AGETOH 10241 (material) Mobilidrio de Escritério (inclusive equipamentos més 925,51 0,5 462,755
Tabela 110 -AGETOH 10242 (material) Mobiliario de Alojamento (engenheiros) més 771,28 1 771,28
Tabela 111 - AGETOH 020210 (70%) Almoxarifado m? 190,897 12 2290,764
Tabela 111 - AGETOH 020210 (50%) Galpdes para Carpintaria e Armagao (COBERTURA) m? 136,355 40 5454,2
Tabela 111 - AGETOH 020210 (70%) Oficinas m? 190,897 0 0
Tabela 111 - AGETOH 20210 Fiscalizagdo m? 272,71 9 2454,39
Tabela 111 - AGETOH 020210 (50%) Posto de Combustivel e Lubrificagédo m? 136,355 0 0
Tabela 111 - AGETOH 20210 Vestidrios m’ 272,71 45 12271,95
Tabela 111 - AGETOH 20210 Sanitarios m? 272,71 13,86 3779,7606
- COTAGAO Banheiros Quimicos (com lavatério) més 1500 0 0
Tabela 111 - AGETOH 20210 Refeitério (para os administrativos) m? 272,71 6 1636,26
- COTAGAO Tenda 6x6 m (REFEITORIO) més 1500 1 1500
- COTAGAO Mesa com 4 cadeiras (refeitério - tendas) cj 350 8 2800
Tabela 111 - AGETOH 20210 Laboratério (espagco fisico) m? 272,71 0 0
Tabela 111 - AGETOH 20210 Ambulatério m? 272,71 0 0
Tabela 116 - AGETOH 40800 Cercas m 17,29 120 2074,8
Tabela 111 - AGETOH 20210 Guaritas m? 272,71 4 1090,84
Tabela 111 - AGETOH 81867 Fossa Séptica un 6283,41 0 0
Tabela 111 - AGETOH 81874 Sumidouro un 3163,33 0 0
- COTAGCAO Poco Artesiano un 15748,74 0 0
Tabela 116 - AGETOH 45611 Placa de Obra m’ 194,88 27 5261,76
08/2012 IORCAMENTO AGETOF Obelisco de Inauguragdo (COM PLACA) - atualizado un 33944 0,5 16972
Tabela 111 - AGETOH 20400 Instalagées Provisérias de Agua/Esgoto un 3428,67 1 3428,67
Estimativa Estimativa Instalagdes Provisorias de Telefone/Internet un 703,07 0 0
Tabela 111 - AGETOHR 20501 Instalacdes Provisdrias de Energia Elétrica un 4867,54 1 4867,54
Tabela 111 - AGETOH 21401 Consumo de Energia (CANTEIRO/ KWH/més 0,92 1664 1530,88
Estimativa Estimativa Consumo de Telefone/Internet més 703,07 1 703,07
Estimativa Estimativa Materiais de Limpeza més 70,31 1 70,31
Tabela 116 - AGETOH 20031 (méao de obra) Faxineira (ALOJAMENTO més 1899 0,2 379,8
Estimativa Estimativa Utilizacdo da Area de Canteiro (locagao) m?x més 0 900 0
INSTALACOES INDUSTRIAIS
Valor médio histérico| - Instalagdo de Usina de Asfalto | un 112491,02 0 0




\Valor médio histéricd - Instalacao de Usina de Solos un 56245,51 0 0
Tabela 111 - AGETOH 020210 (70%) Paiol de explosivos m? 190,897 0 0
SISTEMA VIARIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIGO

Tabela 116 - AGETOF 40010 Escavacdo, carga etransporte de material m® 2,92 0 0

Tabela 116 - AGETOH 40100 Compactacao a 95% do proctor normal m® 4,75 0 0

Tabela 116 - AGETOF 40850 Sinalizagao - placas da obra (caminhos de m? 393,4 8 3147,2

Tabela 116 - AGETOH 40850 Sinalizagao - placas da obra (desvio / pare siga) m> 393,4 6 2360,4

SINAPIJULHO/2014| 13244 (INSUMO) Cone de sinalizagao (desvio) un 39,34 8 314,72

- COTAGAO Tambor de 200L (desvio) un 42,18 10 421,8
Tabela 116 - AGETOH30040 (equipamento) Caminhao Pipa (desvio / caminho de servi¢o) h 321,06 0 0
Tabela 116 - AGETOH 20031 (mao de obra) Servente para sinalizagao (desvio) meés 1609,66 1 1609,66
LINCENCA AMBIENTAIS

\Valor médio histéricd - Licenca de Instalagao de Canteiro (fixo) un 9000 1 9000

\Valor médio historicg - Licenca de Instalagao de Canteiro (area) m2 1,1 216 237,6

\Valor médio histéricd - Licenca de Usina un 12000 0

\Valor médio historicq - Licenga de Cascalheira un 24421,69 24421,69

\Valor médio historicq - Licenga de Outorga de Uso da Agua un 8000 8000
CUSTO TOTAL SEM BDI: R$ 142.172,82
CUSTO TOTAL COM BDI: R$ 180.858,04

Assinado de forma digital

CLAUDIO FONSECA |, cLAUDIO FONSECA
DE DE BRITO:01172643180

. Dados: 2025.08.27
BRITO:01172643180 D905 202508

Claudio Fonseca de Brito
Procurador/Responsavel Tecnico
CREA 22.278/D-GO
INTERIOR CONSTRUTORA EIRELI ME

INTERIOR CONSTRUTORA EIRELI — ME | CNPJ: 28.201.527/0001-011.E: 10.699.365-8
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CONSTRUTORA

Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orcamento 1111136-1/2025 Data Orgamento : 19/08/2025
Descrigao : CONSTRUGAO DA PONTE SOBRE O CORREGO RETIRO LOCALIZADO NA RODOVIA GO-221, MUNICIPIO DE DOVERLANDIA
Versao : ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM

DESONERAGAO - T283
Trecho :
Nat. Servico  : Obra Rodovidria
Subtrecho :
Extensao 142,00m Data Base: 01/12/2024

Insumo AGETOP-ROL 30026 COMPRESSOR DE AR 295 PCM 0,0533 1 0 74,79 22,78 3,98
Insumo AGETOP-ROL 30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 0,16 1 0 32,38 30,21 5,18
Total -> 9,16
Insumo AGETOP-ROL 20014 BLASTER 1h 35,1100 35,11
Insumo AGETOP-ROL 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,0625 h 27,0400 1,69
Insumo AGETOP-ROL 20031 SERVENTE 12,2867 h 21,5300 264,53
Total -> 301,33
Custo Horério de Execugdo -> R$ 310,49
Produgéo de Equipe -> 1,00
Custo Unitério de Execugdo -> R$ 310,49
Insumo AGETOP-ROL 10015 EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA 02 Kg 15,4300 3,08
Insumo AGETOP-ROL 10410 NONEL DE COLUNA-C=6,0m 1,4245 un 21,8000 31,05
Insumo AGETOP-ROL 10420 NONEL DE LIGAGAO - C=6,0m 0,2137 un 24,1900 5,16
Insumo AGETOP-ROL 10425 NONEL INICIADOR - C = 150,0 m 0,0712 un 222,8400 15,86
Insumo AGETOP-ROL 10088 SERIE DE BROCAS 5-12 D=22mm 0,0016 un 1.155,4300 1,84
Total -> 56,99
Insumo AGETOP-ROL 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 027 h 27,0400 7,30
Insumo AGETOP-ROL 20017 PEDREIRO 02h 27,9100 5,58

Insumo AGETOP-ROL 20031 SERVENTE 25h 21,5300 53,82



Total -> 66,70

Custo Hordrio de Execugdo -> R$ 66,70
Produgido de Equipe -> 1,00
Custo Unitério de Execugdo -> R$ 66,70

Insumo AGETOP-ROL 30042 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,04016 1 0 42,46 5,69 1,70
Insumo AGETOP-ROL 30047 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,04016 1 0 28,64 283 1,15
Total -> 2,85
Insumo AGETOP-ROL 20003 AJUDANTE 07 h 22,9900 16,09
Insumo AGETOP-ROL 20016 CARPINTEIRO 07 h 27,9400 19,55
Insumo AGETOP-ROL 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,07 h 27,0400 1,89
Total -> 37,53
Custo Hordrio de Execugdo -> R$ 40,38
Produgédo de Equipe -> 1,00
Custo Unitario de Execugdo -> R$ 40,38
Insumo AGETOP-ROL 11008 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 0,44922 m 16,1800 7,26
Insumo AGETOP-RO[ 11010 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 0,4043 m2 66,3800 26,83
Insumo AGETOP-RO[ 11016 DESMOLDANTE P/ FORMA 0,01111 | 12,1600 0,13
Insumo AGETOP-ROL 10044 PREGO 0,20396 Kg 20,1300 4,10
Insumo AGETOP-ROL 10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,19908 m 3,1000 0,61
Insumo AGETOP-ROL 10048 SARRAFO 2,09003 m 6,6300 13,85
Insumo AGETOP-ROL 11030 TABUA DE 30 0,35938 m 12,7800 4,59
Total -> 57,37

Insumo AGETOP-ROL 30175 BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1 1 0 1,01 0,68 1,01
Insumo AGETOP-ROL 30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1 1 0 24,64 3,63 24,64
Insumo AGETOP-ROL 30033 CARRINHO DE MAO 80L 4 0,86 0,14 0,66 0,45 2,48
Insumo AGETOP-ROL 30185 GERICA 1801 3 0,4 0,6 1,65 1,12 3,99
Total -> 32,12
[ s e cedigo wRODEOBRA . quitdade[saliriofors] [ [ [custotorario]
Insumo AGETOP-RO[ 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1h 27,0400 27,04
Insumo AGETOP-RO[ 20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1h 27,5600 27,56
Insumo AGETOP-RO[ 20017 PEDREIRO 1h 27,9100 27,91
Insumo AGETOP-RO[ 20031 SERVENTE 9h 21,5300 193,77
Total -> 276,28

Custo Horério de Execugdo -> RS 308,40

Produgio de Equipe -> 3,85

Custo Unitario de Execugdo -> R$ 80,04

Insumo AGETOP-RO[ 10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 53 Kg 6,9900 37,04
Insumo AGETOP-ROL 10081 AREIA - COMERCIAL (AC) 0,57 m3 116,3300 66,30
Insumo AGETOP-ROL 10082 BRITA - COMERCIAL (BC) 0,591 m3 98,1700 58,01
Insumo AGETOP-RO[ 10010 CIMENTO PORTLAND CP Ii - 32 422 Kg 0,6500 274,30

Total -> 435,65
Composigao Auxiliar AGETOP-RO[ 45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1 m3 6,3800 6,38
Total -> 6,38
Insumo AGETOP-ROL 20003 AJUDANTE 0,09 h 22,9900 2,06
Insumo AGETOP-ROL 20018 ARMADOR 0,09 h 26,8600 2,41
Insumo AGETOP-RO[ 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,0225 h 27,0400 0,60
Total -> 5,07
Custo Horério de Execugdo -> R$ 5,07
Produgio de Equipe -> 1,00
Custo Unitario de Execugdo -> R$ 5,07
Insumo AGETOP-ROL 10069 ACO CA - 50 1,1 Kg 6,7700 7,44
Insumo AGETOP-ROL 11003 ARAME RECOZIDO 0,015 Kg 14,2600 0,21
Total -> 7,65

Insumo AGETOP-ROL 30175 BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1 1 0 1,01 0,68 1,01
Insumo AGETOP-RO[ 30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1 1 0 24,64 3,63 24,64
Insumo AGETOP-ROL 30033 CARRINHO DE MAO 80L 4 0,92 0,08 0,66 0,45 2,52
Insumo AGETOP-ROL 30185 GERICA 180 | 3 0,41 0,59 1,65 1,12 3,99
Total -> 32,16
s eme g MAoDEORA  csmdeefsamionos] [ [ Jostoronsnd]
Insumo AGETOP-ROL 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1h 27,0400 27,04
Insumo AGETOP-ROL 20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1h 27,5600 27,56
Insumo AGETOP-RO[ 20017 PEDREIRO 1h 27,9100 27,91
Insumo AGETOP-RO[ 20031 SERVENTE 9h 21,5300 193,77
Total -> 276,28

Custo Horério de Execugdo -> R$ 308,44

Produgido de Equipe -> 3,96

Custo Unitario de Execugdo -> R$ 77,88

Insumo AGETOP-ROL 10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,2 Kg 6,9900 29,35



Insumo AGETOP-ROL 10081 AREIA - COMERCIAL (AC) 0,603 m3 116,3300 70,14

Insumo AGETOP-ROL 10082 BRITA - COMERCIAL (BC) 0,571 m3 98,1700 56,05
Insumo AGETOP-RO[ 10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 332 Kg 0,6500 215,80
Total -> 371,34
Composigao Auxiliar AGETOP-RO[ 45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1m3 6,3800 6,38
Total -> 6,38

Insumo AGETOP-ROL 30042 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,04016 1 0 42,46 5,69 1,70
Insumo AGETOP-ROL 30047 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,04016 1 0 28,64 283 1,15
Total -> 2,85
s emo g wmiooEORA  cumefsmronon] [ [ ostononnd]
Insumo AGETOP-ROL 20003 AJUDANTE 07 h 22,9900 16,09
Insumo AGETOP-ROL 20016 CARPINTEIRO 07 h 27,9400 19,55
Insumo AGETOP-ROL 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,07 h 27,0400 1,89
Total -> 37,53

Custo Hordrio de Execugdo -> R$ 40,38

Produgédo de Equipe -> 1,00

Custo Unitario de Execugdo -> R$ 40,38
o F eme g waEAS  cvmtdade Unidade [rresountare] [ Jase |
Insumo AGETOP-RO[ 11008 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 0,44922 m 16,1800 7,26
Insumo AGETOP-ROL 11010 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 0,4043 m2 66,3800 26,83
Insumo AGETOP-RO[ 11016 DESMOLDANTE P/ FORMA 0,01111 | 12,1600 0,13
Insumo AGETOP-ROL 10044 PREGO 0,20396 Kg 20,1300 4,10
Insumo AGETOP-ROL 10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,19908 m 3,1000 0,61
Insumo AGETOP-ROL 10048 SARRAFO 2,09003 m 6,6300 13,85
Insumo AGETOP-ROL 11030 TABUA DE 30 0,35938 m 12,7800 4,59
Total -> 57,37

Insumo AGETOP-ROL 20003 AJUDANTE 0,09 h 22,9900 2,06
Insumo AGETOP-ROL 20018 ARMADOR 0,09 h 26,8600 2,41
Insumo AGETOP-RO[ 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,0225 h 27,0400 0,60
Total -> 5,07

Custo Horario de Execugdo -> R$ 5,07

Produgido de Equipe -> 1,00

Custo Unitério de Execugdo -> RS 5,07
S f mne oo MaRws  qumiddeUndade [reountand] [ oo |
Insumo AGETOP-ROL 10069 AGO CA - 50 1,1 Kg 6,7700 7,44
Insumo AGETOP-ROL 11003 ARAME RECOZIDO 0,015 Kg 14,2600 0,21
Total -> 7,65

Insumo AGETOP-ROL 20017 PEDREIRO 0,21 h 27,9100 5,86
Total -> 5,86
Custo Horério de Execugdo -> R$ 5,86
Produgio de Equipe -> 1,00
Custo Unitario de Execugdo -> R$ 5,86
Insumo AGETOP-RO[ 11001 APARELHO DE NEOPRENE FRETADO 0,39 dm3 107,5000 41,92
Insumo AGETOP-ROL 10098 ISOPOR 5CM DE ESPESSURA 0,15 m2 20,5300 3,07
Total -> 44,99

Insumo AGETOP-ROL 31015 MOTOSSERRA 1 0,2 08 3522 29,33 30,50

Total -> 30,50

e mne g mAoDEOBRA  oumiefsaoron] [ [ ouwstonornd]
Insumo AGETOP-ROL 20003 AJUDANTE 1h 22,9900 22,99

Insumo AGETOP-ROL 20016 CARPINTEIRO 1h 27,9400 27,94

Insumo AGETOP-ROL 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 01h 27,0400 2,70

Total -> 53,63

Custo Horério de Execugdo -> R$ 84,13

Produgéo de Equipe -> 1,00

Custo Unitario de Execugdo -> R$ 84,13

S f mne g MaRs  qumidieUndade [reountand] [ oo |
Insumo AGETOP-ROL 11020 MADEIRA ROLICA 10 A 12 CM 04 m 9,7700 3,90

Insumo AGETOP-ROl 11021 PONTALETES D= 20 CM (TRONCO P/ ESCORAMENTO) 0,25 m 18,9600 4,74

Insumo AGETOP-ROL 10044 PREGO 0,2 kg 20,1300 4,02

Insumo AGETOP-ROL 10048 SARRAFO 1m 6,6300 6,63

Total -> 19,29

Insumo AGETOP-ROL 30042 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,04016 1 0 42,46 5,69 1,70
Insumo AGETOP-ROL 30047 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,04016 1 0 28,64 283 1,15
Total -> 2,85
Insumo AGETOP-ROL 20003 AJUDANTE 07 h 22,9900 16,09
Insumo AGETOP-ROL 20016 CARPINTEIRO 0,7 h 27,9400 19,55
Insumo AGETOP-ROL 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,07 h 27,0400 1,89
Total -> 37,53
Custo Hordrio de Execugdo -> R$ 40,38

Produgédo de Equipe -> 1,00



Custo Unitario de Execugdo -> R$ 40,38

Insumo AGETOP-RO[ 11008 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5CM 0,44922 m 16,1800 7,26
Insumo AGETOP-ROl 11010 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 0,4043 m2 66,3800 26,83
Insumo AGETOP-ROl 11016 DESMOLDANTE P/ FORMA 0,01111 | 12,1600 0,13
Insumo AGETOP-ROL 10044 PREGO 0,20396 Kg 20,1300 4,10
Insumo AGETOP-ROL 10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,19908 m 3,1000 0,61
Insumo AGETOP-ROL 10048 SARRAFO 2,09003 m 6,6300 13,85
Insumo AGETOP-ROL 11030 TABUA DE 30 0,35938 m 12,7800 4,59

Total -> 57,37

Insumo AGETOP-ROL 30175 BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1 1 0 1,01 0,68 1,01

Insumo AGETOP-ROL 30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1 1 0 24,64 3,63 24,64

Insumo AGETOP-RO[ 30033 CARRINHO DE MAO 80L 4 0,81 0,19 0,66 0,45 2,44

Insumo AGETOP-ROL 30185 GERICA 180 | 3 0,39 0,61 1,65 1,12 3,96

Total -> 32,05

s emo o mioDEOBRA  cumbedefsasroros] [ [ ostororsro]
Insumo AGETOP-RO[ 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1h 27,0400 27,04

Insumo AGETOP-ROL 20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 1h 27,5600 27,56

Insumo AGETOP-RO[ 20017 PEDREIRO 1h 27,9100 27,91

Insumo AGETOP-ROL 20031 SERVENTE 9h 21,5300 193,77

Total -> 276,28

Custo Hordrio de Execugdo -> R$ 308,33

Produgédo de Equipe -> 3,77

Custo Unitario de Execugdo -> R$ 81,88

S F eme g MRS cvmdade Unidade [rresountare] [ Jame |
Insumo AGETOP-RO[ 10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 6,5 Kg 6,9900 45,43

Insumo AGETOP-ROL 10081 AREIA - COMERCIAL (AC) 0,515 m3 116,3300 59,90

Insumo AGETOP-ROL 10082 BRITA - COMERCIAL (BC) 0,599 m3 98,1700 58,80

Insumo AGETOP-ROL 10010 CIMENTO PORTLAND CP I - 32 516 Kg 0,6500 335,40

Total -> 499,53

e eme g seveos . cvmdade Unidade [presountare] [ Jase |
Composigdo Auxiliar AGETOP-RO[ 45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1m3 6,3800 6,38

Total -> 6,38

Insumo AGETOP-ROL 20003 AJUDANTE 0,09 h 22,9900 2,06

Insumo AGETOP-ROL 20018 ARMADOR 0,09 h 26,8600 2,41

Insumo AGETOP-ROL 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,0225 h 27,0400 0,60

Total -> 5,07

Custo Horério de Execugdo -> R$ 5,07

Produgido de Equipe -> 1,00

Custo Unitario de Execugdo -> R$ 5,07

o F eme g MRS cvmtdade Unidade [rresountare] [ Jase |
Insumo AGETOP-RO[ 10069 ACO CA - 50 1,1 kg 6,7700 7,44

Insumo AGETOP-ROL 11003 ARAME RECOZIDO 0,015 Kg 14,2600 0,21

Total -> 7,65

Insumo AGETOP-ROL 30042 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,04016 1 0 42,46 5,69 1,70

Insumo AGETOP-RO[ 30047 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,04016 1 0 28,64 283 1,15

Total -> 2,85
s emo oo miobEOBRA  cvmedefosroros] [ [ Joustomornd]
Insumo AGETOP-ROL 20003 AJUDANTE 0,7 h 22,9900 16,09

Insumo AGETOP-ROL 20016 CARPINTEIRO 07 h 27,9400 19,55

Insumo AGETOP-RO[ 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,07 h 27,0400 1,89

Total -> 37,53

Custo Horério de Execugdo -> R$ 40,38

Produgio de Equipe -> 1,00

Custo Unitario de Execugdo -> R$ 40,38
S F eme g MRS cvmndade Unidade [rresountare] [ Jase |
Insumo AGETOP-RO[ 11008 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 0,44922 m 16,1800 7,26

Insumo AGETOP-RO[ 11010 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 0,4043 m2 66,3800 26,83

Insumo AGETOP-RO[ 11016 DESMOLDANTE P/ FORMA 0,01111 | 12,1600 0,13

Insumo AGETOP-ROL 10044 PREGO 0,20396 Kg 20,1300 4,10

Insumo AGETOP-ROL 10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,19908 m 3,1000 0,61

Insumo AGETOP-ROL 10048 SARRAFO 2,09003 m 6,6300 13,85

Insumo AGETOP-ROL 11030 TABUA DE 30 0,35938 m 12,7800 4,59

Total -> 57,37

Insumo AGETOP-ROL 20003 AJUDANTE 0,09 h 22,9900 2,06

Insumo AGETOP-ROL 20018 ARMADOR 0,09 h 26,8600 2,41

Insumo AGETOP-ROL 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,0225 h 27,0400 0,60

Total -> 5,07

Custo Horério de Execugdo -> R$ 5,07

Produgéo de Equipe -> 1,00

Custo Unitario de Execugdo -> R$ 5,07

o F eme e wamAs  cvmtdade Undade [rregounare] [ Jase ]
Insumo AGETOP-ROL 10069 ACO CA - 50 1,1 Kg 6,7700 7,44

Insumo AGETOP-ROL 11003 ARAME RECOZIDO 0,015 Kg 14,2600 0,21

Total -> 7,65



Insumo AGETOP-RO[ 31015 MOTOSSERRA 1 0,2 0,8 35,22 29,33 30,50

Total -> 30,50

s emo g mioDEORA  cumsefsamoros] [ [ Jostorond]
Insumo AGETOP-ROL 20003 AJUDANTE 1h 22,9900 22,99

Insumo AGETOP-ROL 20016 CARPINTEIRO 1h 27,9400 27,94

Insumo AGETOP-ROL 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 01h 27,0400 2,70

Total -> 53,63

Custo Hordrio de Execugdo -> R$ 84,13

Produgédo de Equipe -> 1,00

Custo Unitario de Execugdo -> R$ 84,13

o F eme g waAS  cvmtdade Unidade [rresountare] [ Jase |
Insumo AGETOP-RO[ 11020 MADEIRA ROLIGA 10A 12 CM 04 m 9,7700 3,90

Insumo AGETOP-ROL 11021 PONTALETES D= 20 CM (TRONCO P/ ESCORAMENTO) 0,25 m 18,9600 4,74

Insumo AGETOP-ROL 10044 PREGO 0,2 Kg 20,1300 4,02

Insumo AGETOP-ROL 10048 SARRAFO 1m 6,6300 6,63

Total -> 19,29

Insumo AGETOP-ROL 30042 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,04016 1 0 42,46 5,69 1,70

Insumo AGETOP-ROL 30047 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,04016 1 0 28,64 283 1,15

Total -> 2,85
s emo g wmiooEORA  cumefsmronon] [ [ ostononnd]
Insumo AGETOP-ROL 20003 AJUDANTE 07 h 22,9900 16,09

Insumo AGETOP-ROL 20016 CARPINTEIRO 07 h 27,9400 19,55

Insumo AGETOP-ROL 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,07 h 27,0400 1,89

Total -> 37,53

Custo Horério de Execugdo -> R$ 40,38

Produgdo de Equipe -> 1,00

Custo Unitario de Execugdo -> R$ 40,38
S F e g wAERAS  cvmtdade Unidade [rresountare] [ Jame |
Insumo AGETOP-RO[ 11008 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 0,44922 m 16,1800 7,26

Insumo AGETOP-ROL 11010 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 0,4043 m2 66,3800 26,83

Insumo AGETOP-RO[ 11016 DESMOLDANTE P/ FORMA 0,01111 | 12,1600 0,13

Insumo AGETOP-ROL 10044 PREGO 0,20396 Kg 20,1300 4,10

Insumo AGETOP-RO[ 10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,19908 m 3,1000 0,61

Insumo AGETOP-ROL 10048 SARRAFO 2,09003 m 6,6300 13,85

Insumo AGETOP-ROL 11030 TABUA DE 30 0,35938 m 12,7800 4,59

Total -> 57,37

Insumo AGETOP-ROL 20003 AJUDANTE 0,09 h 22,9900 2,06
Insumo AGETOP-ROL 20018 ARMADOR 0,09 h 26,8600 2,41
Insumo AGETOP-ROL 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,0225 h 27,0400 0,60
Total -> 5,07

Custo Horério de Execugdo -> R$ 5,07

Produgido de Equipe -> 1,00

Custo Unitario de Execugdo -> R$ 5,07

o F eme e wAERAS  cvrndade Unidade [rresountare] [ Jame |
Insumo AGETOP-RO[ 10069 ACO CA - 50 1,1 Kg 6,7700 7,44
Insumo AGETOP-ROL 11003 ARAME RECOZIDO 0,015 Kg 14,2600 0,21
Total -> 7,65

Insumo AGETOP-ROl 30042 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,04016 1 0 42,46 5,69 1,70

Insumo AGETOP-ROL 30047 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,04016 1 0 28,64 283 1,15

Total -> 2,85
e e g mAoDEOBRA  oumiefsamoron] [ [ ouwstonornd]
Insumo AGETOP-ROL 20003 AJUDANTE 07 h 22,9900 16,09

Insumo AGETOP-ROL 20016 CARPINTEIRO 07 h 27,9400 19,55

Insumo AGETOP-ROL 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,07 h 27,0400 1,89

Total -> 37,53

Custo Horério de Execugdo -> R$ 40,38

Produgéo de Equipe -> 1,00

Custo Unitario de Execugdo -> R$ 40,38
S f mne g MaRs  qumidieUndade [reountand] [ oo |
Insumo AGETOP-ROL 11008 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 0,44922 m 16,1800 7,26

Insumo AGETOP-ROl 11010 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 0,4043 m2 66,3800 26,83

Insumo AGETOP-ROl 11016 DESMOLDANTE P/ FORMA 0,01111 | 12,1600 0,13

Insumo AGETOP-ROl 10044 PREGO 0,20396 Kg 20,1300 4,10

Insumo AGETOP-ROL 10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,19908 m 3,1000 0,61

Insumo AGETOP-ROL 10048 SARRAFO 2,09003 m 6,6300 13,85

Insumo AGETOP-ROL 11030 TABUA DE 30 0,35938 m 12,7800 4,59

Total -> 57,37

Insumo AGETOP-ROL 20003 AJUDANTE 0,09 h 22,9900 2,06
Insumo AGETOP-ROL 20018 ARMADOR 0,09 h 26,8600 2,41
Insumo AGETOP-ROL 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 0,0225 h 27,0400 0,60
Total -> 5,07
Custo Horério de Execugdo -> R$ 5,07
Produgéo de Equipe -> 1,00
Custo Unitario de Execugdo -> R$ 5,07

Insumo AGETOP-ROL 10069 ACO CA - 50 1,1 Kg 6,7700 7,44



Insumo AGETOP-ROL 11003 ARAME RECOZIDO 0,015 Kg 14,2600 0,21

Total -> 7,65
Insumo AGETOP-ROL 30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 1 1 0 254,81 69,39 254,81
Total -> 254,81
Insumo AGETOP-RO[ 20031 SERVENTE 2h 21,5300 43,06
Total -> 43,06
Custo Horario de Execugdo -> RS 297,87
Producido de Equipe -> 225,00
Custo Unitério de Execugdo -> R$ 1,32

Insumo AGETOP-RO[ 30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 1 1 0 254,81 69,39 254,81
Total -> 254,81
Custo Horario de Execugdo -> RS 254,81
Producido de Equipe -> 375,00
Custo Unitério de Execugdo -> R$ 0,67

Insumo AGETOP-RO[ 30037 CAMINHAO BASCULANTE 10M3-15T 1 1 0 302,35 84,94 302,35
Total -> 302,35
Custo Horario de Execugdo -> R$ 302,35
Produgio de Equipe -> 375,00
Custo Unitério de Execugdo -> R$ 0,80

Insumo AGETOP-ROL 20017 PEDREIRO 0,07 h 27,9100 1,95
Insumo AGETOP-ROL 20031 SERVENTE 0,07 h 21,5300 1,50
Total -> 3,45
Custo Horario de Execugdo -> RS 3,45
Produgio de Equipe -> 1,00
Custo Unitério de Execugdo -> RS 3,45
Insumo AGETOP-ROL 11033 TUBO PVC 100 MM 03 m 16,2800 4,88
Total -> 4,88
Insumo AGETOP-ROL 20031 SERVENTE 02h 21,5300 4,30
Total -> 4,30
Custo Horério de Execugdo -> RS 4,30
Produgéo de Equipe -> 1,00
Custo Unitério de Execugdo -> RS 4,30

Insumo AGETOP-ROL 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 01h 27,0400 2,70
Insumo AGETOP-RO[ 20017 PEDREIRO 04 h 27,9100 11,16
Insumo AGETOP-ROL 20031 SERVENTE 4 h 21,5300 86,12
Total -> 99,98
Custo Horério de Execugdo -> R$ 99,98
Produgio de Equipe -> 1,00
Custo Unitario de Execugdo -> R$ 99,98
Insumo AGETOP-RO[ 10034 PEDRA DE MAO / MARROADA 1,15 m3 89,3700 102,77
Total -> 102,77
Composigdo Auxiliar AGETOP-ROL 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 0,15 m3 417,2900 62,59
Total -> 62,59

Composigoes Auxiliares

Insumo AGETOP-RO[ 30034 VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm 1 1 0 8,88 0,78 8,88
Total -> 8,88
Insumo AGETOP-ROL 20002 ENCARREGADO DE SERVICO 1h 27,0400 27,04
Insumo AGETOP-ROL 20031 SERVENTE 1h 21,5300 21,53
Total -> 48,57
Custo Horério de Execugdo -> R$ 57,45
Produgido de Equipe -> 9,00
Custo Unitario de Execugdo -> R$ 6,38



Insumo AGETOP-ROL 30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1 1 0 6,46 0,67 6,46
Insumo AGETOP-ROL 30033 CARRINHO DE MAO 80L 4 0,77 0,23 0,66 0,45 2,40
Insumo AGETOP-ROl 30185 GERICA 1801 3 0,38 0,62 1,65 1,12 3,93

Total -> 12,79
Insumo AGETOP-ROL 20017 PEDREIRO 1h 27,9100 27,91
Insumo AGETOP-ROL 20031 SERVENTE 9h 21,5300 193,77
Total -> 221,68
Custo Horario de Execugdo -> RS 234,47
Producido de Equipe -> 4,18
Custo Unitério de Execugdo -> RS 56,02
Insumo AGETOP-ROL 10081 AREIA - COMERCIAL (AC) 1,15 m3 116,3300 133,77
Insumo AGETOP-ROL 10010 CIMENTO PORTLAND CP Ii - 32 350 Kg 0,6500 227,50
Total -> 361,27
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Claudio Fonseca de Brito
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62 999560730 | 86 98135-0959

RUA 2 QD 13 LT 12-A 5/N RESIDENCIAL ARANTES
TAQUARAL DE GOIAS - GO | CEP: 76.640-000
PR .
RUA MARIA LUCIA M. CIRILO QD. 04 LT. 16, SETOR CEARA
ARAGARGAS - GO, CEP: 76.240-000

INTERIOR st o (@)

CONSTELTORA com.br

Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orcar :111136-1/2025 Data Orcamento : 19/08/2025

Descr : CONSTRUGAO DA PONTE SOBRE O CORREGO RETIRO LOCALIZADO NA RODOVIA GO-221, MUNICIPIO DE DOVERLANDIA

Versa : ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM
DESONERAGAO - T283

Trech :
Nat. € : Obra Rodoviaria
Subtr :
Exten :42,00m Data Base : 01/12/2024
ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECGAO EM MISTURADOR E
LANCAMENTO MANUAL
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VI. Hr. Prod VI Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
MISTURADOR DE ARGAMASSA E9788 1,0000 0,0000 35,37 29,71 1,0000000 35,37
TRANSPORTADOR MANUAL E9064 0,1700 0,8300 1,52 1,03| 2,0000000 2,20
(A)Total: 37,57
(B)M3o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora o) Consumo| Custo Horario
PEDREIRO 20017 9,96 27,91 180,32 1,0000000 27,91
SERVENTE 20031 6,87 21,53 213,47 2,0000000 43,06
(B)Total: 70,97
[(C)ttens de Incidéncia Cédigo % M.O. | Equip. Mat. | Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 108,54
(D) Produgao da Equipe 1,1971
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 90,66
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
ARGAMASSA PRE-DOSADA PARA M0083 Kg 1,77 2.073,7500000 3.670,53
GRAUTEAMENTO
(F)Total: 3.670,53
(G)Servigos Cedigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
[(H)tens de Transporte Cédigo [ Unid. | Férmula]  X1] X2|  X3[ Custo] Consumo[Custo Unit

(H)Total: 0,00

I Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):] 3.761,19]




I BDI: 27,21%] 1.023,41|
| Prego unitario total: | 4.784,60|

CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut.Impr| VI. Hr. Prod VI.Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

GRUPO GERADOR - 7,2 KVA EQ9764 0,2500 0,7500 10,77 0,47| 1,0000000 3,04
MAQUINA POLICORTE - 2,20 KW  [E9717 0,2500 0,7500 0,13 0,09 1,0000000 0,09
(A)Total: 3,13

(B)Mao-de-Obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
AJUDANTE 755 22,99 204,62 6,0000000 137,94
ARMADOR 9,96 26,86 169,74 6,0000000 161,16
(B)Total: 299,10

[(C)ttens de Incidénci Cédigo % M.O. [ Equip. Mat. | Custo
(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 302,23

(D) Produgéo da Equipe 200,0000

(E) Custo Unitério da o [(A) + (B) +(C)1/ (D) 1,51

(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario C Custo Unitario
CORDOALHA ENGRAXADA TIPO CP 190 RB - D | M2426 Kg 12,74 1,0500000 13,37
DISCO DE CORTE ABRASIVO PARA M0076 un 17,54 0,0006300 0,01
(F)Total: 13,38

[(G)servigos [Cédigo [ Unid. |  Custo Unitario| Consumo| _Custo Unitario
|GAIOLA METALICA EM CANTONEIRA PARA  [4516138D|  Kg | 9,86 0,0008800 0,00
(G)Total: 0,00

(H)ltens de Transporte Cadigo Unid Férmula| X1 X2 X3| Custo Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0.00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 14,89

BDI: 27,21% 4,05

Prego unitario total: 18,94

ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA ENGRAXADA D = 12,7 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut.Impr| VI. Hr. Prod VI.Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
CONJUNTO BOMBA E MACACO E9720 1,0000 0,0000 46,99 46,30 1,0000000 46,99
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA E9764 1,0000 0,0000 10,77 0,47 1,0000000 10,77
(A)Total: 57,76

(B)M3o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
AJUDANTE 20003 7,55 22,99 204,62 1,0000000 22,99
ARMADOR 20018 9,96 26,86 169,74 1,0000000 26,86
(B)Total: 49,85
(C)itens de Incidéncia Cédigo % [ Mo [ Equip. | Mat ] Custo]
(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 107,61

(D) Produgéo da Equipe 12,4500

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 8,64

(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
ANCORAGEM ATIVA PARA CORDOALHA M2431 un 69,55 1,0000000 69,55
FORMA PLASTICA PARA NICHO DE M2424 un 1,07 1,0000000 1,07
PARAFUSO DE CABEGA SEXTAVADA EM AGCO |M0945 CcJ 0,61 2,0000000 1,22
(F)Total: 71,84
[(G)servigos [Cédigo [ Unid. [ Custo Unitario] Consumo| Custo Unitario]
(G)Total: 0,00

(H)ltens de Transporte Cédigo | Uni Férmula| X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 80,48

BDI: 27,21% 21,89

Prego unitario total: 102,37

ANCORAGEM PASSIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA ENGRAXADA D = 12,7 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr| VL. Hr. Prod‘ VL. Hr. Imp‘ Consumo{ Custo Horario
(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
AJUDANTE 20003 7,55 22,99 204,62 1,0000000 22,99
ARMADOR 20018 9,96 26,86 169,74 1,0000000 26,86
(B)Total: 4985

‘(C)I(ens de Incidéncia Cédigo % ‘ M. 0. ‘ Equip. ‘ Mat. ‘ Custo‘
(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 49,85

(D) Produgao da Equipe 15,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,32

‘(F)Ma!eriais ‘Cédigo ‘ Unid. ‘ Custo Unifério‘ Consumo‘ Custo Unifério‘

|ANCORAGEM ATIVA PARA CORDOALHA [M2431 [ un | 69,55 1,0000000] 69,55




[FORMA PLASTICA PARA NICHO DE [M2424 T un ] 1.07] 1,0000000] 1,07
‘PARAFUSO DE CABEGA SEXTAVADA EM ACO ‘M0945 ‘ cJ ‘ 0,61 ‘ 2,0000000‘ 1,22
(F)Total: 71,84
‘(G)Ssrvigos ‘Cédigo \ Unid. \ Custo Unit.ério‘ Consumo‘ Custo Unit.ério‘
(G)Total: 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo | Unid. Férmula| X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 75,16
BDI: 27,21% 20,45
Prego unitario total: 95,61
TUBO DE PVC PARA DRENO TIPO BARBACA - D = 75

MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
(A)Equipamento Codigo ‘ ut. Pr‘ Ut. Impr‘ VI Hr. Prod‘ VL. Hr. Imp‘ Consumo‘ Custo Horario
(A)Total: 0,00
‘(B)Méo-de-Obra ‘Cédlgo [ Eq. Salarlal[ SallHora‘ Encargos(%)‘ Consumo‘ Custo Horario
|SERVENTE |20031 ] 6.87| 2153 21347] 0,1000000] 2,15
(B)Total: 2,15
‘(C)Itens de Incidéncia ‘Cédlgo [ % [ M. O. ‘ Equip. ‘ Mat. ‘ Custo‘
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 2,15
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)]/ (D) 2,15
‘(F)Materlals ‘cddlgo ‘ Unid. ‘ Custo Unltérlo‘ COnsumo‘ Custo Unitario
[TUBO DE PVC PONTA E BOLSA PARAESGOTO[M1656 | m | 12,32 1,0000000] 12,32
(F)Total: 12,32
‘(G)Servlgos ‘cddlgo ‘ Unid. ‘ Custo Unltérlo‘ COnsumo‘ Custo Unltérlo‘
(G)Total: 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo | Unid. Férmula| X1 X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 14,47
BDI: 27,21% 3,93
Preco unitario total: 18,40

ADMINISTRAGAO LOCAL TIPO F - ADAPTADA

Engenheiro de Produgao / Civil (Eng. Junior) més 20.904,54 2,00 41809,08
Topégrafo més 23.606,23 0,60 14163,74
Auxiliar de Topografia més 20.904,54 1,20 25085,45
3.468,12 624262
Almoxarife / Apontador / Comprador més 6.074,01 5,00 30370,05
Vigia més 2.579,06 8,00 20632,48
Material de Expediente / Cépias / Impressdes més 200,00 6,00 1200,00
Medicamentos més 50 6,00 300,00
Veiculos Leves (incluso combustivel) 3.339,48 10018,44
Instrumental de Topografia 430537 | 060 | 258322
PCMSO (NR-7) und 375,00 1,00 375,00
PGR (NR-18) und 3166,67 1,00 3166,67
Exames Admissionais/Demissionai: und 30,83 65,00 2003,95
Anotagao de Responsabilidade Técnica und 262,55 3,00 787,65
Ensaios Tecnoldgicos und 186,69 60,00 11201,40

137.404,54
37.387,78
174.792,32

MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME
DEMONSTRATIVO

30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1 | 302,35 | 399 | 503 [ 1 | 2.00697
30035 CAMINHAO CARROCERIAMADEIRA- 15T | 30035 1 | 254,81 | 309 | 4,24 | 1| 169176
SUB TOTAL DE EQUIPAMENTOS 3.698,73

MAO DE OBRA [ wmos [custd TotALOP. [TOTAL
EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 15 414,49

414,49

5232,42
10464,84
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Escritério de Engenharia/Filial:
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INTEC!&!QOQ interiorconstrutora@hotmail.com www.interiorconstrutora.com.br
Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orcamento :111136-1/2025 Data Orgamento : 19/08/2025
Descricdo : CONSTRUCAO DA PONTE SOBRE O CORREGO RETIRO LOCALIZADO NA RODOVIA GO-221, MUNICIPIO DE DOVERLANDIA
Versdo : ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAC/:\O E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM

DESONERAGAO - T283
Trecho
Nat. Servico : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao :42,00m Data Base : 01/12/2024

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS

A ENCARGOS BASICOS
Al INSS 20,00%
A2 FGTS 8,00%
A3 SESI 1,50%
A4 SENAI 1,00%
A5 INCRA 0,20%
A6 SALARIO EDUCACAO 2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTE DE TRABALHO INSS 3,00%
A8 SEBRAE 0,60%
A9 SECONCI 1,00%
TOTAL GRUPO A: 37,80%
B ENCARGOS TRABALHISTAS
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,55%
B2 FERIADOS 4,03%
B3 FERIAS E 1/3 DE FERIAS 12,20%
B4 AUXILIO ENFERMIDADE 0,93%
B5 AUXILIO ACIDENTE 0,49%
B6 LICENCA PATERNIDADE 0,08%
B7 13° SALARIO 9,15%
B8 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73%
TOTAL GRUPO B: 45,17%
C ENCARGOS INDENIZATORIOS
Cc1 AVISO PREVIO INDENIZADO 5,90%
c2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,16%
c3 FERIAS INDENIZADAS 0,65%
c4 MULTA POR RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO SEM JUSTA CAUSA 3,52%
C5 INDENIZAGAO ADICIONAL 0,69%
TOTAL GRUPO C: 45,17%
D INCIDENCIAS CUMULATIVAS
D1 INCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE B 17,07%
REINCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO + REINCIDENCIA DO FGTS
D2 SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO 0,53%
TOTAL GRUPO D: 17,61%
PERCENTUAL TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS 111,50%
ENCARGOS SOCIAIS - MENSALISTA
A ENCARGOS BASICOS
Al INSS 20,00%
A2 FGTS 8,00%
A3 SESI 1,50%
Ad SENAI 1,00%
A5 INCRA 0,20%




A6 SALARIO EDUCACAO 2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTE DE TRABALHO INSS 3,00%
A8 SEBRAE 0,60%
A9 SECONCI 0,00%
TOTAL GRUPO A: 36,80%
B ENCARGOS TRABALHISTAS
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 9,29%
B2 FERIADOS 0,91%
B3 FERIAS E 1/3 DE FERIAS 0,03%
B4 AUXILIO ENFERMIDADE 0,06%
B5 AUXILIO ACIDENTE 9,18%
B6 LICENGCA PATERNIDADE 0,06%
B7 13° SALARIO 0,73%
B8 FALTAS JUSTIFICADAS 0,00%
TOTAL GRUPO B: 20,26%
C ENCARGOS INDENIZATORIOS
c1 AVISO PREVIO INDENIZADO 2,52%
c2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,05%
c3 FERIAS INDENIZADAS 2,94%
c4 MULTA POR RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO SEM JUSTA CAUSA 3,85%
C5 INDENIZAGAO ADICIONAL 0,91%
TOTAL GRUPO C: 10,28%
D INCIDENCIAS CUMULATIVAS
D1 INCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE B 7,45%
REINCIDENCIA DO GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO + REINCIDENCIA DO FGTS
D2 SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO 0,22%
TOTAL GRUPO D: 7,68%
E ENCARGOS COMPLEMENTARES
E1 VALE TRANSPORTE 0,00%
E2 AUXILIO ALIMENTAGAO 9,76%
E3 EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEGCAO INDIVIDUAL 0,61%
E4 CONSULTAS E EXAMES MEDICOS 0,07%
E5 SEGURO DE VIDA 0,19%
TOTAL GRUPO E: 10,63%
PERCENTUAL TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS 85,64%

Taquaral de Goias-GO, 27 de agosto de 2025.
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INTEC!ES!QOQ interiorconstrutora@hotmail.com www.interiorconstrutora.com.br
Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orcamento :111136-1/2025 Data Orgamento : 19/08/2025
Descricdo  : CONSTRUGAO DA PONTE SOBRE O CORREGO RETIRO LOCALIZADO NA RODOVIA GO-221, MUNICIPIO DE DOVERLANDIA
Versao : ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/24 - SEM

DESONERAGAO - T283

Trecho
Nat. Servico : Obra Rodovidria
Subtrecho
Extensao :42,00m Data Base : 01/12/2024
COMPOSIGAO DO BDI

PONTE SOBRE CORREGO RETIRO GO-221

AC Administracdo Central e Local 6,00%
SG Seguros + Garantia 0,74%
R Riscos 0,97%
DF Despesas Financeiras 1,61%
L Lucro 8,50%
CP Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) 3,65%
ISS Tributos (ISS, varidvel de acordo com o municipio) 3,00%
CPRB Tributos (Contribuicdo Previdencidria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneracdo) 0,00%
BDI BDI SEM desoneragdo (Férmula Acérdao TCU) 27,21%

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagdo tributdria municipal, a base de cdlculo deste tipo de obra corresponde
a 60%, com a respectiva aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdencidria sobre a Receita Bruta adotado para elaboracdo
do orcamento foi SEM Desoneracdo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administracdo PUblica.

8D/ = +AC+ 5+ R+ G)% 1+ ¥ 1
{1-CP-IS5-CRPR)

Taquaral de Goias-GO, 27 de agosto de 2025.
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