METRAFORT

Terraplenagem e Construgoes Ltda.

PROPOSTA LOTE 05

CONCORRENCIA N2 085/2025

TIPO: MAIOR DESCONTO

Processo n° 202500005017918
A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE GOINFRA

OBJETO: Contratacdao de empresa especializada para disponibilizacido de maquinas e
equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de operadores, motoristas,
manutencao preventiva e corretiva, bem como o fornecimento de combustivel, a serem
disponibilizados aos municipios, por intermédio de convénio firmado entre os referidos entes e
a Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes — GOINFRA, para execucdo de servicos de
manutencao e melhoramento das estradas vicinais nao pavimentadas, no ambito da Etapa Il do
programa Patrulhas Mecanicas Regionais - GMP (09 LOTES).
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Carta de Apresentacao
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METRAFORT

Terraplenagem e Construgdes Ltda.

PROPOSTA LOTE 05

A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Ref.: EDITAL N2 085/2025 — PROCESSO N° 202500005017918

A empresa METRAFORT TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n®
25.133.984/0001-00, com endereco na Av. T4 n2 619, Edificio Buena Vista Office, Sala 2006, Setor
Bueno, CEP 74.230-035, Goiania/GO ,vem apresentar a seguinte PROPOSTA para execug¢do dos

servigos previsto no LOTE 05 do Edital:

1- O PERCENTUAL DE DESCONTO no presente lote é 25,02 % (vinte e cinco virgula zero dois por

cento), perfazendo o prego global de RS 45.409.011,16, (quarenta e cinco milh3es, quatrocentos e

nove mil, onze reais e dezesseis centavos).

2- Os valores acima ja estdo inclusos todos os custos operacionais, encargo previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na

execucdo do objeto.

3- O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias, contados da data da abertura da

licitagdo.

Goiania, 26 de agosto de 2025.

METRAFORT TERRAPLENAGEM Assinado de forma digital por
et e e
Eliane Domingos Siqueira
Metrafort Terraplenagem e Construgdes LTDA

25.133.984/0001-00
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Quadro Resumo da Planilha de Proposta

Av. T-4, 619, Sala 2006, Ed. Buena Vista, Setor Bueno, CEP 74.230-035 - Goidnia-Go
E-mail: contato@metrafort.com.br
Tel.: (62) 3639-2002

005



METRAFORT

Terraplenagem e Construgdes Ltda.

EXEQUIBILIDADE

Setor

:DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO

Orgamento :202500036007604-12025
:ELABORAGAO DE ORGAMENTO DE MAQUINAS PARA CONSERVAGAO DAS VIASNAO PAVIMENTADAS DA ETAPA I,REFERENTEAOQ

Descricdo b2 GGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO PATRULHAS - GMP
Vers3o :LOTE 05- TABELA T300 - SEM DESONERAGAO
nat. g
-~ :Obra Rodoviéria
Extensdao  :30,00 MES
Data Base : 01704/2025
:LOTE 05: ANAPOLIS, AP2DE GOIANIA, BELA VISTA, BONFINOPOLIS, BRAZABRANTES, CALDAZINHA, CAMPO ALEGRE, CAMPO LIMPO,
_ CRISTIANOPOLIS, DAMOLANDIA, GAMELEIRA, GOIANAPOLIS, GOIANIA, GOIANIRA GUARAITA, HEITORAI, INHUMAS, ITAGUARI, ITAGUARU,
Observacd 1A pURANGA, ITAUCU, JARAGUA, JESUP OLIS, LEOPOLDO DE BULHOES, NEROPOLIS, NOVA VENEZA, ORIZONA OUR VERDE, PALMELO,
° PETROLINA, PIRES DO RIO, RIANAPOLIS, SANTA ISABEL, SANTA ROSA, SANTO ANTONIO, SAO FRANCISCO, SAO MIGUEL DO PASSA
QUATRO, SENADOR CANEDO, SILVANIA, TAQUARAL, TEREZOPOLIS, URUANA, URUTAI, VIANOPOLIS.
v ou Servigo Bdi Unid. :Quantidade ;Prego Unitario :Total
EQUIPAMENTOS
30037 {CAMINHAOBASCULANTE OM3-5T -6x2 13%f h 52.800,000 269,55 #%.211120,00
30036 {CAMINHAOBASCULANTE6M3-105T 13%%; h 26.400,000 69,66 4.479.024,00
30046 {MOTONIVELADORA - CAT 20K OU EQUIVALENTE 3% h 26.400,000 240,29 6.343 656,00
30105 {CAMINHAOPRANCHA 3%} h 13.200,000 348,64 4.602.048,00
30009 {ROLOPEDE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 13%%; h 13.200,000 203,12 2.681184,00
30011 {ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 13%%; h 13.200,000 242,03 3.194.796,00
30040 {CAMINHAO TANQUE 10.000L 3%} h 13.200,000 308,64 4.074.048,00
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 4%E OU
30008 | Co VALENTE 13%%; h 13.200,000 643 1932.876,00
Total do Grupo : 41.518.752,00
bod. Servigo Bdi Unid. :Quantidade i{Prego Unitario ;Total
ADMINISTRAGAO LOCAL E INSTALAGOES PROVISORIAS
ADMINISTRAGCAO LOCAL E INSTALACOES PROVISORIAS - SEM
CPUB308 | CONERAGAO (T300) 13%%: un 1000 3.890.259,% 3.890.259,%
Total do Grupo : 3.890.259,16
Total do Orgcamento : 45.409.011,16
Discriminagao Percentual Preco Preco/MES
EQUIPAMENTOS 9143% 41518.752,00 1383.958 40
ADMINISTRAGAO LOCAL E INSTALAGOES PROVISORIAS
857% 3.890.259,%6 09.675,31
Total geral 100% 45.409.011,16 1.513.633,71
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Terraplenagem e Construgdes Ltda.

DESCONTO LINEAR
Setor :DMA -DIRETORIA DE MANUTENGAO
Orgamento :202500036007604-12025
Descricio :ELABORACAO DE ORCAMENTO DE MAQUINAS PARA CONSERVAGCAO DAS VIASNAO PAVIMENTADAS DA ETAPA I,
< REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO PATRULHAS -GMP
Versao :LOTE 05- TABELA T300 - SEM DESONERAGAO
Nat. Servigo :Obra Rodoviaria
Extens&o 130,00 MES
Data Base :0104/2025
:LOTE 05: ANAPOLIS,AP2DE GOIANIA, BELA VISTA,BONFINOPOLIS, BRAZABRANTES, CALDAZINHA, CAMPO ALEGRE,
CAMPOLIMPO, CRISTIANOPOLIS, DAMOLANDIA, GAMELEIRA, GOIANAPOLIS, GOIANIA, GOIANIRA GUARAITA, HEITORAI,
Observacio INHUMAS, ITAGUARI, ITAGUARU, ITAPURANGA, ITAUCU, JARAGUA, JESUPOLIS, LEOPOLDO DE BULHOES, NEROPOLIS,
¢ NOVA VENEZA, ORIZONA,OUR VERDE,PALMELO, PETROLINA, PIRES DO RIO, RIANAPOLIS, SANTA ISABEL, SANTA ROSA,
SANTOANTONIO, SAO FRANCISCO, SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO, SENADOR CANEDO, SILVANIA, TAQUARAL,
TEREZOPOLIS, URUANA, URUTAI, VIANOPOLIS.
Cod. Auxiliar :Servigo Bdi Unid. :Quantidade ;Preco Unitario ;Total
EQUIPAMENTOS
30037 CAMINHAOBASCULANTE©OM3-5T 131% h 52.800,000 271740 1.347.872,00
30036 CAMINHAOBASCULANTE6M3-05T 131% h 26.400,000 160,510 4.237.464,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 20K OU EQUIVALENTE 131%% h 26.400,000 256,057 6.759.904,80
30105 CAMINHAO PRANCHA 131% h 13.200,000 326,71 4.312.585,20
ROLO PEDE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250
30009 OUEQUIVALENTE 131%% h 13.200,000 207,277 2.736.056,40
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU
300M EQUIVALENTE 131%% h 13.200,000 266,667 3.520.004,40
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 131%% h 13.200,000 288,307 3.805.652,40
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR
30008 4%6E OUEQUIVALENTE 131% h 13.200,000 140,667 1856.804,40
Total do Grupo : EEIIONIGEEES00N
Cod. Auxiliar iServigo Bdi Unid. Quantidade :Prego Unitario iTotal
ADMINISTRAGAO LOCAL EINSTALAGOES
PROVISORIAS
ADMINISTRACAO LOCAL E INSTALAGOES
CPU6308 PROVISORIAS - SEM DESONERAGAO (T300) 13%%; un 1000 3.832.667,56 3.832.667,56
Total do Grupo : 3.832.667,56
Total do Orcamento : 45.409.011,16
Discriminagao P ercentual Preco Prego/MES
EQUIPAMENTOS 9156% 41576.343,60 1385.878,12
ADMINISTRAGAO LOCAL E INSTALACOES PROVISORIAS 8,44% 3.832.667,56 17.755,59
Total geral 100,00% 45.409.011,16 1.513.633,71
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Composicao de Prec¢o Unitario
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Taxa de Juro: 6%

METRAFORT

Terraplenagem e Construgbes Ltda.

Energia= R$ 0,92
Gasolina=  R$ 5,49
Oleo Diesel= R$ 5,092
01- EQUIPAMENTO

Cédigo COTAGAO Seguros e

Descricdo do Equipamento Unid. Pot V.Ut Hr/ano {Residual = Coef Comb. Depreciagao Juros Manut. ;{VI.Comb. {M.Obra ;Vlprod VLimpr
Auxiliar b Equip AQUISICAO preclag Impostos p P
30037 CAMINHAO BASCULANTE OM3-5BT h 210 7,00 2000 40,00 480.000,00 0,90} Oleo Diesel 20,57 8,22 342 30,85 49,70 29,05 24181, 6126
30036 CAMINHAO BASCULANTE6M3-105T h 136 7,00 2000 40,00 412.000,00 0,90{Oleo Diesel 17,65 7,06 294 26,48 69,25 29,05 162,43 56,70
30105 CAMINHAO PRANCHA h 265 7,00 2000 40,00 725.000,00 0,90{Oleo Diesel 3107 ©42 517 46,60 188,91 29,05 31,22 77,71
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L h 188 7,00 2000 40,00 505.000,00 0,90} Oleo Diesel 2164 8,65 3,60 32,46 18188 29,05 277,28 62,94
3001 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE h 103 5,00 2000 30,00 685.000,00 0,70{Oleo Diesel 4795 2,33 47,95 68,18 4103 217 44 10131
30046 MOTONIVELADORA - CAT 20K OU EQUIVALENTE h 93 7,00 2000 30,00 790.000,00 0,90} Oleo Diesel 39,50 13,54 50,78 7103 4103 215,88 94,07
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 4%E OU h 58 5,00 2000 30,00 330.000,00 0,70} Oleo Diesel 23,0 594 23,10 38,39 4103 13156 70,07

EQUIVALENTE
30009 ROLOPEDE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 0U h 82 6,00 2000 20,00 495.000,00 0,80{Oleo Diesel 33,00 8,66 33,00 66,80 4103 182,49 82,69

EQUIVALENTE

Av. T-4, 619, Sala 2006, Ed. Buena Vista, Setor Bueno, CEP 74.230-035 - Goiania-Go
E-mail: contato@metrafort.com.br 009
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Composicao BDI
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METRAFORT

Terraplenagem e Construgdes Ltda.

DEMONSTRATIVO DO BDI ESTIMADO NOS ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS DA GOINFRA

[2- BDIREDUZIDO COM ISS - ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIARIAS

Administragao y (1) Despesas ) Ri o Tributos = ©
central ") tere financeiras ) Seguros + Garantias 1seos 15 | pis® | corins @] cpre @ | Resutade
SEM DESONERAGAO 1,50% 0,66% 0,85% 0,30% 0,56% 3,00%] 0,65%| 3,00%| 0,00% 11,31%

(1) Percentuais definifdos pelo TAG TCE / GOINFRA
(2) Aliquota definida por lei (lucro presumido).
(3) Aliquota definida pela lei 13.161/15 (CPRB — contribuigéo previdenciaria sobre a receita bruta).

(*) A formula para estipulagdo da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtengéo das tabelas contidas no Acérdéo n® 2.622/2013 — TCU — Plenario

onde:
AC = taxa de administragao central

(L+ACH+S+RAG)L+DR)(L+L) 5 oo ses

R = taxa de riscos

G = taxa de garantias

(1 - D DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneragéo

| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Av. T-4, 619, Sala 2006, Ed. Buena Vista, Setor Bueno, CEP 74.230-035 - Goidnia-Go
E-mail: contato@metrafort.com.br
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Cronograma Fisico-Financeiro
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METRAFORT

Terraplenagem e Construgbes Ltda.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MESES
ITEM SERVICOS PREGO TOTAL R$ . . . . . . - - - - -
1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES 7° MES 8° MES 9° MES 10° MES 11° MES 12° MES 13° MES 14° MES 15° MES
| CAMINAG BASCUANTE 10 M0 151 421112000 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%
473.704,00 473.704,00 473.704,00 473.704,00 473.704,00 473.704,00 473.704,00 473.704,00 473.704,00 473.704,00 473.704,00 473.704,00 473.704,00 473.704,00 473.704,00
K CAMNAO BASCUANTE S M3 105 T 479.024,00 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%
149.300,80 149.300,80 149.300,80 149.300,80 149.300,80 149.300,80 149.300,80 149.300,80 149.300,80 149.300,80 149.300,80 149.300,80 149.300,80 149.300,80 149.300,80
R OTONVELADORA - CAT 120K OU EQUVALENTE 5343.656,00 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%
211.455,20 211.455,20 211.455,20 211.455,20 211.455,20 211.455,20 211.455,20 211.455,20 211.455,20 211.455,20 211.455,20 211.455,20 211.455,20 211.455,20 211.455,20
B AN PPOA 400204800 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%
153.401,60 153.401,60 153.401,60 153.401,60 153.401,60 153.401,60 153.401,60 153.401,60 153.401,60 153.401,60 153.401,60 153.401,60 153.401,60 153.401,60 153.401,60
s ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 2 681.184.00 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,3%% 3,3%% 3,33% 3,33%
OU EQUVALENTE ) ) 89.372,80 89.372,80 89.372,80 89.372,80 89.372,80 89.372,80 89.372,80 89.372,80 89.372,80 89.372,80 89.372,80 89.372,80 89.372,80 89.372,80 89.372,80
6 ESCAVADERA HIDRAULICA - 320DL OU 3.194.796,00 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%
EQUIVALENTE S 106.493,20 106.493,20 106.493,20 106.493,20 106.493,20 106.493,20 106.493,20 106.493,20 106.493,20 106.493,20 106.493,20 106.493,20 106.493,20 106.493,20 106.493,20
B CAMINA TANGUE 10.000L 074.048.00 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%
135.801,60 135.801,60 135.801,60 135.801,60 135.801,60 135.801,60 135.801,60 135.801,60 135.801,60 135.801,60 135.801,60 135.801,60 135.801,60 135.801,60 135.801,60
B RETRO ESCAVADERA DE PNEUS - CATERPLLAR 1.932676.00 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,3%%
416E OU EQUVALENTE ) 64.429,20 64.429,20 64.429,20 64.429,20 64.429,20 64.429,20 64.429,20 64.429,20 64.429,20 64.429,20 64.429,20 64.429,20 64.429,20 64.429,20 64.429,20
M JR— 3800.259.16 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%
129.675,31 129.675,31 129.675,31 129.675,31 129.675,31 129.675,31 129.675,31 129.675,31 129.675,31 129.675,31 129.675,31 129.675,31 129.675,31 129.675,31 129.675,31
PERCENTUAL GLOBAL SIVPLES 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%
VALOR SIMPLES 1.513.633,71 1.513.633,71 1.513.633,71 1.513.633,71 1.513.633,71 1.513.633,71 1.513.633,71 1.513.633,71 1.513.633,71 1.513.633,71 1.513.633,71 1.513.633,71 1.513.633,71 1.513.633,71 1.513.633,71
PERCENTUAL GLOBAL ACUM. 100,00%
VALOR ACUMULADO 45.409.011,16 1.513.633,71 3.027.267,41 4.540.901,12 6.054.534,82 7.568.168,53 9.081.802,23 10.595.435,94 12.109.069,64 13.622.703 35 15.136.337,05 16.649.970,76 18.163.604,46 19.677.238,17 21.190.871,87 22.704.505,58
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METRAFORT

Terraplenagem e Construgbes Ltda.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ITEM SERVIGOS PREGO TOTAL R§ - - — —

16° MES 17° MES 18° MES 19° MES 20° MES 21° MES 22° MES 23° MES 24° MES 25° MES 26° MES 27° MES 28° MES 29° MES 30° MES

] CAMINHAO BASCULANTE 10 M3~ 15T 421 3,33% 333% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%
473.704,00 473704,00 473.704,00 473.704,00 473.704,00 473.704,00 473.704,00 473.704,00 473.704,00 473.704,00 473704,00 473.704,00 473.704,00 473.704,00 473.704,00

5 CAMINHAO BASCULANTE 6 VG - 10,57 . 3,33% 333% 333% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 333% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%
149.300,80 149.300,80 149.300,80 149.300,80 149.300,80 149.300,80 149.300,80 149.300,80 149.300,80 149.300,80 149.300,80 149.300,80 149.300,80 149.300,80 149.300,80

5 OTONVELADORA - CAT 120K OU EQUVALENTE . 3,33% 333% 333% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 333% 333% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%
211.455,20 21145520 21145520 211.455,20 211.455,20 21145520 211.455,20 21145520 21145520 211455220 211.455,20 211.455,20 211.455,20 211.455,20 211.455,20

R CAMINHA PRANGHA - 3,33% 333% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 333% 333% 333% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%
153.401,60 153.401,60 153.401,60 153.401,60 153.401,60 153.401,60 153.401,60 153.401,60 153.401,60 153.401,60 153.401,60 153.401,60 153.401,60 153.401,60 153.401,60

s ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 P 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 333% 333% 333% 333% 333% 333% 333% 3,33% 3,33% 3,33%
‘OU EQUVALENTE T 89.372,80 89.372,80 89.372,80 89.372,80 89.372,80 89.372,80 89.372,80 89.372,80 89.372,80 89.372,80 89.372,80 89.372,80 89.372,80 89.372,80 89.372,80

R ESCAVADERA HDRAULICA - 320DL OU 3100 7 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 333% 333% 333% 333% 333% 333% 333% 3,33% 3,33% 3,33%
EQUVALENTE T 106.493,20 106.493,20 106.493,20 106.493,20 106.493,20 106.493,20 106.493,20 106.493,20 106.493,20 106.493,20 106.493,20 106.493,20 106.493,20 106.493,20 106.493,20

; CAMNAO TANGUE 10.000L PP 3,33% 333% 333% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 333% 333% 3,33% 333% 3,33% 3,33% 3,33%
135.801,60 135.801,60 135.801,60 135.801,60 135.801,60 135.801,60 135.801,60 135.801,60 135.801,60 135.801,60 135.801,60 135.801,60 135.801,60 135.801,60 135.801,60

o RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR . 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 333% 3,33% 3,33% 3,33%
416E OU EQUVALENTE ’ 64.429,20 64.429,20 64.429,20 64.429,20 64.429,20 64.429,20 64.429,20 64.429,20 64.429,20 64.429,20 64.429,20 64.429,20 64.429,20 64.429,20 64.429,20

v o v v

" ADMICANTERO: 50020 333% 333% 333% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 333% 333% 333% 333% 333% 333%
129.675,31 129.675,31 129.675,31 129.675,31 129.675,31 129.675,31 129.675,31 129.675,31 129.675,31 129.675,31 129.675,31 129.675,31 129.675,31 129.675,31 129.675,31

PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES 3,33% 333% 333% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 333% 3,33% 3,33% 3,33%
VALOR SIMPLES 1.513.633,71 1.513.633,71 1.513.633,71 1.513.633,71 1.513.633,71 1.513.633,71 1.513.633,71 1.513.633,71 1.513.633,71 1.513.633,71 1.513.633,71 1.513.633,71 1.513.633,71 1.513.633,71 1.513.633,71

PERCENTUAL GLOBAL ACUM. 100,00%
VALOR ACUMULADO 45.409.011,16 2421813929 | 25731.772,99 27.245.406,70 28.759.040,40 30.272.674,11 31.786.307,81 33.209.941,52 34.813.575,.22 36.327.208,93 37.840.842,63 39.354.476,34 40.868.110,04 42.381.743,75 43.895.377,45 45.409.011,16
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TERMO DE ENCERRAMENTO

Este documento contém 016 folhas numeradas na seguinte sequéncia, 001 a 016, sendo
apresentada PROPOSTA DE PRECO.

Atenciosamente,

Goiania (GO), 26 de agosto de 2025.

METRAFORT TERRAPLENAGEM Assinado de forma digital por
E CONSTRUCOES METRAFORT TERRAPLENAGEM E

CONSTRUCOES LTDA:25133984000100
LTDA:25133984000100 Dados: 2025.08.26 20:43:55 -03'00'

Eliane Domingos Siqueira
Metrafort Terraplenagem e Construgées LTDA
25.133.984/0001-00
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