CONSUL- -BRASIL

ENGENHARIAE CONSULTORIA

1.4. EQUIPE TECNICA MINIMA - CONFORME ITEM 10.10 DO TERMO DE REFERENCIA

a. 1(UM) ENGENHEIRO SUPERVISOR/COORDENADOR, COM FORMAGAO EM ENGENHARIA CIVIL E QUE COMPROVE
EXPERIENCIA NA ELABORAGAO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS RODOVIARIAS DE CONSTRUGAO E/OU DUPLICACAODE
RODOVIAS E PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS

FABIANO MARTINS CUNHA, Engenheiro Civil CREA-MG 125417/D, Especialista em Avaliacdo Socioeconémica de Projetos pela
ENAP — Escola Nacional de Administragdo Publica; MBA em Infraestrutura de Transportes e Rodovias pelo INBEC — Instituto
Brasileiro de Educacdo Continuada / UNICID - Universidade Cidade de Sdo Paulo; Pds-graduado em Gestdo Empresarial e
Inteligéncia Competitiva pela Faculdade Metropolitana; Pds-Graduado em LicitagOes e Contratos pela Escola Mineira de Direito
e Mestrando em Infraestrutura e Engenharia Civil do Programa Master en Ingenieria y Gestion de Infraestructuras com a

Universidad Europea del Atlantic.
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FABIANO MARTINS CUNHA

Endereco — Estancia Rainha o Brasil - 9999

Condominio Recanto das Gargas — Area Rural — Delfinépolis — MG — CEP. 37.910-000
Fone: 35-9898-0022

E-mail: fabiano.cunha@ consulprimebrasil.com

FORMACAO

Curso Superior de Engenharia Civil
FESP / UEMG - Faculdade de Engenharia de Passos

ESPECIALIZACAO

+ [Especializagio em Avaliagdo Socioecondmica de Projetos
ENAP — Escola Nacional deAdministragdo Piblica
+ MBA em Infraestrutura de Transportes e Rodovias
INBEC - Instituto Brasileiro deEducacdo Continuada / UNICID = Universidade Cidade de S&o Paulo
* Pods-graduacdo em Gestdo Empresarial e Inteligéncia Competitiva
Faculdade Metropolitana
+ Pds-Graduagdo em Licitagdes e Contratos - Com base no novo marco normativo (em andamento)
Escola Mineira de Direito
+  Mestrado em Infraestrutura e Engenharia Civil - (em andamento)
Programa Master en Ingenieria y Gestion de Infraestructuras com a Universidad Europea del Atldntic

EXPERIENCIA PROFISSIONAL

[2025] = CREA-MG = Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Cargo: Inspetor Chefe da Inspetoria de Nova Serrana - MG

Principais atividades: desempenhar atividades relacionadas com obras e servigos de engenharia, a manutencdo,
preservacdo e melhoria dos proprios municipais e da infra-estrutura basica, e a prestacdo de servigos publicos
em geral, de competéncia municipal, gestdo da frota, maquinas e equipamentos utilizados pela Administragdo
Pablica Municipal.

[2025] — Prefeitura Municipal de Nova Serrana

Cargo: Secretario de Obras e Desenvolvimento Urbano

Principais atividades: desempenhar atividades relacionadas com obras e servigos de engenharia, a manutencgdo,
preservacdo e melhoria dos proprios municipais e da infra-estrutura bésica, e a prestacdo de servigos publicos
em geral, de competéncia municipal, gestdo da frota, maquinas e equipamentos utilizados pela Administragdo
Pablica Municipal.

[2023 - 2024] — Ministério das Cidades

Secretaria Nacional de Saneamento Macional - Coordenacgdo de Diretrizes Regulatorias

Cargo: Analista de Infraestrutura

Principais atividades: planejamento, implementac8o, coordenacdo, fiscalizacdo, assisténcia técnica e execugio
de projetos e obras de infraestrutura para promog8o da universalizagdo do abastecimento de dgua potavel,
esgotamento sanitdrio (coleta, tratamento e destinacdo final), gestdo de residuos solidos urbanos (coleta,
tratamento e disposicdo final), e manejo de aguas pluviais urbanas, com o consequente controle de enchentes.

[2021] - CONSUL-PRIME-BRASIL Engenharia e Consultoria Ltda

Cargo: CEQ - Chief Executive Officer

Principais atividades: diretor executivo e responsével técnico de projetos e/ou obras de engenharia;
responsavel por supervisionar e coordenar todas as atividades da equipe multidisciplinar de engenharia, em
projetos, fiscalizagdo e supervisdo de obras publicas e privadas. |
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[2020 - 2022] - Camara dos Deputados

Cargo: Assessor Parlamentar

Principais atividades: prestagdo de servicos de secretaria, assisténcia eassessoramento direto e exclusivo aos
gabinetes dos deputados;

[2019 - 2021] - DNIT — Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

Cargo: Analista de Infraestrutura (Chefe de Servico da Unidade Local)

Principais atividades: planejamento, implementagdo, coordenacdo, fiscalizagdo, assisténcia técnica e execugdo
de projetos e obras de infraestrutura de grande porte;subsidio a formulacdo de politicas, planos, programas e
apoio técnico a execucdo e avaliacdo de projetos e obras de infraestrutura de grande porte.

[2016-2019] - DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

Cargo: Superintendente Regional no Estado de Minas Gerais

Principais atividades: programar, coordenar, fiscalizar e orientar a execucio de planos eprogramas nas dreas de
engenharia e operacées rodovidrias, ferrovidrias no Estado de Minas Gerais.

[2015-2016] — DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

Cargo: Coordenador-Geral de Administragdo Hidrovidria

Principais atividades: programar, coordenar, fiscalizar e orientar a execucdo de planos eprogramas no ambito
da Administragdo Hidrovidria do Rio Sdo Francisco.

[2014-2015] — DNIT — Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

Cargo: Superintendente Regional nos Estados de Ronddnia e Acre

Principais atividades: programar, coordenar, fiscalizar e orientar a execucdo de planos e programas nas areas
de engenharia e operacies rodovidrias, ferrovidrias e aquaviariasnos Estados de Ronddnia e Acre.

[2010-2014] — MINISTERIO DOS TRANSPORTES

Cargo: Analista de Infraestrutura

Principais atividades: planejamento, implementacio, coordenacio, fiscalizacio, assisténcia técnica e execucéo
de projetos e obras de infraestrutura de grande porte;subsidio a formulagdo de politicas, planos, programas e
apoio técnico a execucdo e avaliagdo de projetos e obras de infraestrutura de grande porte.

[2010] - DIRECAO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA

Cargo: Engenheiro Civil
Principais atividades: fiscalizacio de obra rodoviaria (BR-158/MT), medic&es DNIT, relatorios de controle de
qualidade 150, acompanhamento de servicos de laboratorio etopografia;

[2010] - R. A. CONSTRUTORA

Cargo: Engenheiro Civil

Principais atividades: visita a clientes, orgamento guantitativo, projetos em AUTOCAD,redagdo de relatorios
técnicos;

[2007-2009] — CONSTRUTORA ARCO LTDA

Cargo: Estagiario / Encarregado de Obra

Principais atividades: coordenacdo de equipe para construgdo de unidades habitacionais (padrdo COHAB/MG);
orientagdo para Execucdo de Projetos Estruturais, Arquitetdnico, Elétrico, Hidro Sanitario; controle de qualidade
de materiais e servicos; didrio de obras; controle de ponto de funciondrios;

[2001-2008] — Cadmara Municipal de Delfindpolis

Cargo: Vereador / Presidente da Camara Principais atividades: legislacio, fiscalizacdo;

[1994-2009] - Prefeitura Municipal de Delfind polis

Cargo: Comprador / Membro de Comissdo Permanente de Licitagdes / Fiscal de Obras

Principais atividades: Orcamento e Compras em Geral; Cadastro a Atualizaco Permanente de Fornecedores,
Licitagdes e Contratos; Membro de Comissdo Permanente de Llicitagfes; acompanhamento de obras de
construgdo de unidade de saude, duplicacdo de pista, construgdo de portal turistico, calcamento de vias publicas,

construcdo de pontes e construcdo de unidades habitacionais. 5
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ATIVIDADES VOLUNTARIAS EXTRA CURRICULARES

[2002-2009] — Associag8o Cultural e Educacional de Delfindpolis (ACEDELF)Cargo: Sacio Fundador / Presidente
Principais atividades: apoio material e pedagdgico aos estudantes do municipio deDelfindpolis; promocgdo de
eventos culturais, técnicos e cientificos; administracio dedrgdos publicos ou particulares relacionados com
educacdo efou cultura;

CURSOS DE EXTENSAD E QUALIFICACOES

2020 - Gestdo em Estradas e Rodovias - Associagdo Brasileirade Educagdo a Distancia

2019 - Workshop Manutengdo de Eclusas — USACE (U.S. Army Corps of Engineers)

2019 - Curso Engenharia Ferroviaria - IPR / DNIT

2019 - Curso Etica no Servigo Piblico— DNIT

2019 - Curso Dispositivo de Contencéo Vidria - DNIT

2019 - Curso Planejamento e Projeto de Eclusas— USACE (U.S. Army Corps of Engineers)
2019 - Curso Bases Cimentadas em Estruturas de Pavimentos Rodoviarios - ABCP / DER-SP
2018 - Curso Avancado de Lideranca e Inovacgdo em Contextos de Mudanca- HARVARD / ENAP
2018 - Programa de Gestio Avancada - APG GESTAO PUBLICA - AMANA-KEY

2017 - Seminario Nacional de Modernas Técnicas Rodovidrias - Ass. Catarinense de Eng.

2015 - Execucdo e Fiscalizacdo de Obras de Pavimentaciio - NEWROADS Consultoria

2014 - Gestdo de Convénios - ENAP

2013 - Curso de Formacdo para Membros de Comissdes de PAD — ESAF

2013 - Orcamentacdo de Obras Pesadas - INBEC

2013 - Curso Internacional Diagndstico e Gestdo de Pontes - IDD / FHECOR CONOCIMIENTO
2012 - Selegdo de Projetos e Avaliagdo de Riscos - ENAP

2012 - Indicadores de Rentabilidade e Andlise Distributiva de Custos e Beneficios Sociais - ENAP
2012 - Avaliagdo de Custos e Beneficios Ambientais - EN AP

2012 - Fund. Avaliagdo Socioecondmica Projetos e Fluxos de Custos e Beneficios Sociais - ENAP
2012 - Elementos de Avaliacdo de Projetos - ENAP

2012 - Legislacdo Aplicada a Gestdo de Pessoas - ENAP

2012 - Topografia, GPS e Cartografia - CURSOSVIRTUAIS.NET

2011 - Conceitos Essenciais de Projetos - ENAP

2011 - Prestagdo de Contas de Convénios - TCU

2011 - Matematica Financeira Aplicada a Avaliagdo Socioecondmica de Projetos - ENAP

2011 - Macroeconomia Aplicada a Avaliagdo Socioecondmica de Projetos - ENAP

2011 - Microeconomia Aplicada & Avaliacdo Socioecondmica de Projetos - ENAP

2011 - Gestdo de Convénios e de Contratos de Repasse a Convenentes - ENAP

2011 - Atualizagdo em Legislagdo de Pessoal- CURSOS DINIZ

2011 - Conceitos Essenciais de Projetos - ENAP
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Fundamentos em Geréncia de Projetos - ENAP
Planejamento Estratégico - FGV - Fundagdo Getulio Vargas
Gerenciamento do Escopo do Projeto - FGV - Fundagao Getulio Vargas

Capacitacdo de Pregoeiro e Equipe de Apoio - IBRAP

- Solugdes Construtivas - FESP UEMG

Gerenciamento de Projetos - LOPES CURSOS

- Segurancga do Trabalho (CIPA) - BEM ESTAR CONSULTORIA

Residuos Solidos Urbanos - CREAMG

Fiscalizacdo de Obras—IBRAP

Plano Diretor - IBRAP

Gestdo Publica do Transito e do Transporte - FESP UEMG

- Técnicas de Chefia e Lideranca - SENACSP

Curso Basico de LicitacBes - AMEG
Administracio de Propriedades - SENAR / MG

- Técnicas de Comunicacdo Verbal - SENAC / SP
2003 -

Cursode Gerenciamento de Compras e Estoques - SENAC/ SP

-Sistema de Registrode Precos- AMEG

- Administracdo Pablica Competente - Fundacgdo Jodo Pinheiro

Curso Prético de LicitagGes - SERCAPE

Formacdo de Gestores - Ministério do Trabalho

LicitagGes, Contratos Administrativos e Convénios - Ministério Meio Ambiente
Controle / Auditoria Procedimentos de Licitacées e Contratos - IBC

Qualidade no Atendimento - SENAC / MG

Qualidade no Atendimento - COOEDUCON

Licitagdo e Contrato Administrativo - Fundagdo Jodo Pinheiro

LicitagGes - IBRAC
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COMPROVACAO DE CAPACIDADE TECNICA
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT

Resolugao N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolugao N° 218 de 29 de Junho de 1973 CREA-MG CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugio N° 1050 de 13 de Dezembro de 2013 3063527/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n°® 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o
Acervo Técnico do profissional FABIANO MARTINS CUNHA referente a(s) Anotagio(des) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FABIANO MARTINS CUNHA
Registro; MGO000125417D MG RNP; 1408369940
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIROQ CIVIL, MBA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E RODOVIAS

Namero da ART: MG20232349520 Tipa de ART: OBRA | SERVICO Registrada em: 05/09/2023  Baixada em: 29/09/2023
Forma de registro: INICIAL Participagio técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: CONSUL - PRIME - BRASIL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME

Contratante: MUNICIPIO DE CONCEICAQ DAS ALAGOAS CPFICNPJ: 18.428.854/0001-39
Enderego do contratants: RUA FLORIANO PEIXOTO N 385

Complemento: PAGO MUNICIPAL Bairro: CENTRRO

Cidade: CONCEIGAD DAS ALAGOAS UF: MG CEP: 38120000

Contraio: 3342022 Celebrado em; 28/04/2022

Valer do contrato: R$ 500.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Pablico

Acfo institucional: Outros

Enderago da obralservigo: ESTRADA Rodovia Vicinal NE 01

Complemente: Treche Conceiglie das Alagoas - BR-262 Bairo: Area Rural

Cidade: CONCEICAQ DAS ALAGOAS UF: MG CEP: 38120000

Coordenadas Geograficas; -19.903622, -48,393233

Data de iniclo: 28/04/2022 Conclusgo efetiva: 3112/2023

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietario: MUNICIPIO DE CONCEICAD DAS ALAGOAS CPFICNPJ: 18.428.854/0001-39

Afividade Técnica: 14 - Elaboragdo TRANSPORTES = INFRAESTRUTURA RODOVIARIA = #41.2 - DE PAVIMENTAGAD ASFALTICA PARA
RODOVIAS 35 - Elaboragéo de orgamento 24.48 quildmetro; 14 - Elaboragiio TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIARIA > #4.1.3 - DE
INFRAESTRUTURA RODOVIARIA 35 - Elaboragao de orgamento 24 48 quildmelro; 14 - Elaboragde TRANSPORTES » INFRAESTRUTURA
RODOVIARIA > #4.1.4 - DE DEFENSAS PARA RODOVIAS 35 - Elaboragfo de orgamento 24.48 quildmetro; 14 - Elaboragiio TRANSPORTES >
INFRAESTRUTURA RODOVIARIA = #4.1.5 - DE TRAGCADO VIARIO PARA RODOVIAS 35 - Elaboragho de orgamento 24 48 quildmetro; 14 -
Elaboragiio TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIARIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 35 - Elaboragio de
orgamenta 24.48 quildmetro; 14 - Elaboragdo TRANSPORTES > SINALIZAGAQ > DE SINALIZAGAO > #4.9.1,5 - RODOVIARIA 35 - Elaboragao de
orgamento 24 48 quildmetro; 14 - Elaboragiio OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS
CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 35 - Elaboragio de orgamento 24.48 quildmetro; 14 -
Elaboragio OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DREMAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS = #5.3.1.4 - DESCIDA DAGUA 35 - Elaboragao de orgamenta 24 48 quildmetro; 14 - Elaboragao OBRAS
HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DREMAGEM PARA OBRAS
CIVIS > #5.3.1.5 - DRENO 35 - Elaboragfio de orgamento 2448 quildmetro; 14 - Elaboragie OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS >
SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5,3.1.7 - MEIO-FIO 35 - Elaboragao
dis orgamento 24.48 quildmetro; 14 - Elaboragio OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS
CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 35 - Elaboragio de orgamento 24.48 quildmetro; 14 -
Elaboragio OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DREMAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5318 - CANALETA 35 - Elaboragio de orgamento 24 48 quildmetro; 15 - Elaboragio em BIM
ESTRUTURAS = OBRAS DE ARTE = #2.6.1 - DE PONTES &0 - Projeto 675.00 metro quadrado; 15 - Elaboragio em BIM TRANSPORTES =
INFRAESTRUTURA RODOVIARIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA PARA RODOVIAS 80 - Projeto 24.48 quildmetro; 15 - Elaboragéo
em BIM TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIARIA = #4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIARIA 80 - Projeto 24.48 quildmetro; 15 -
Elaboragio em BIM TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIARIA > #4.1.4 - DE DEFENSAS PARA RODOVIAS 80 - Projeto 24 48
quildmetro; 15 - Elaboragiio em BIM TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIARIA = #4.1,5 - DE TRAGADO VIARIO PARA RODOVIAS 80
- Projelo 24.48 quilémetro; 15 - Elaboragio em BIM TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIARIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA
RODOVIAS 80 - Projeto 24.48 quildmetro; 15 - Elaboragdo em BIM TRANSPORTES > SINALIZAGAD > DE SINALIZAGAO = #4915 -
RODOVIARIA, 80 - Projeto 24.48 guildmetro; 15 - Elaboragéo em BIM OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS = DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS = #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO 80 - Projeio 24.48
guilémetre; 15 - Elaboragdo em BIM OERAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE
SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS = #5.3.1.2 - BUEIRO 80 - Projeio 24.48 quildmetro; 15 - Elaboragdo em BIM OBRAS
HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS
CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D"AGUA BO - Projeto 24 48 quildmetro; 15 - Elaboragio em BIM OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS >
SISTEMAS DE DREMAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.5 - DRENO 80 - Projeto 24.48
quilémetrs; 15 - Elaboragao em BIM OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS » DE
SISTEMAS DE DREMAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 80 - Projeto 24.48 quildmeire; 15 - Elaboragdie em BIM OBRAS
HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS
CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 80 - Projeto 24.48 quildmetro; 15 - Elaboragic em BIM OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS >
SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS = DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.9 - CANALETA 80 - Projato
24,48 quildmetro; 16 - Execugdio GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTECMICA > #3.2.1.1 - A
TRADO 36 - Ensaio 367.20 metro; 16 - Execu¢do GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS = DE SONDAGEM
GEOTECNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSAQ 36 - Ensaio 220.00 metro; 16 - Execugio TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS
BASICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMETRICO 67 - Levantamento 437800.00 metro quadrado; 1
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Certidido de Acervo Técnico - CAT

Resolugdo N° 1025 de 30 de Dutubro de 2009
Resolugdo N° 218 de 29 de Junho de 1973 CREA-MG CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugdo N° 1050 de 13 de Dezembro de 2013 3063527/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Atividade concluida

MEIQ AMBIENTE > MANEJO E GESTAQ DE BACIAS HIDROGRAFICAS > #7.3.3 - DE CARACTERIZAGAQ DE BACIAS HIDROGRAFICAS 40 -
Estudo 24.48 quildmelro; 16 - Execugao MEIO AMBIENTE > GESTAD AMBIENTAL > #7.6.2 - DE VIABILIDADE AMBIENTAL 40 - Estudo 24.48
quildmetro;

— Observagbes

Servigos especializados de engenharia para elaboraghio de projetos executives Da Rodovia Vicinal gue liga a sede do Municipio de Conceigdo das
Alagoas até o entroncamento com a BR-262 com extenséo aproximada de 17,84 km, incluindo trecho de Anel Rodovidrio da cidade com extensdo de
3,32 km em pista dupla (6,64 km), totalizando 24,48 km e, incluindo os Projetos Executivos de Ponte de 75 metros de extensdo x 9 metros de largura
(675 m?) sobre o Rio Uberaba.

_ Informagbes Complementares

CERTIFICAMOS, finalments, que se encontra vinculado & presente CerdidSo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido
pelo contratante da cbra/servige, a quem cabe a responsabilidade pela v idade e iddo das informagdes nele const

Certiddo de Acerve Técnico n* 3063527/2023
28/08/2023, 15:40
98abc

A Certido de Acerve Técnico (CAT) @ qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perdera a validade, caso ocomra qualquer alteragdo
constituird prova da capacidade técnico-profigsional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

somente 52 o responsavel técnico indicado esfiver ou venha a ser ) .

integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragio entregue no A autenticidade desta Certiddo pode ser verdficada em: hilps:/icrea-

momento da habilitagéio ou da entrega das propostas. mg sitac.com.bripublice/, com a chave: 88a6c

Cerificamos que se encontra vinculado & presents CAT o atestado
apresentado em cumprimento & Lei n® 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a guem cabe a responsabilidade pela veracidade
o exatiddo das informagdes nale constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verficagiio da atividade profissional em
conformidade com a Lei n® 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia & Agronomia - CONFEA,

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais . CREA-

Avanida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-817 - Belo Horizonte/MG
Tal:  QB&00 031 2732 E-mail: atendimento@crea-my.omg br

Impresse em: Okld@iad e, 8:47
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~ Concenga“‘ 10
das Alagoas

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

REF.:
Contrato 334/2022
Pregio Presencial SRP n.” 009/2022
Processo Administrativo n.” 041/2022
Ata de Registro de Pregos n.” 007/2022

O MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS, pessoa juridica de direito pablico
interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n® 18.428.854/0001-39, com sede & Rua Floriano Peixoto,
395 Centro, na cidade de Conceigio das Alagoas, neste ato representado pela Prefeita Sra.
IVAINA REIS DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, serventudria da justiga, inscrita no
CPF/MF sob o n° 160.397.506-34 residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Whady Nassif,
n°® 177, Centro, ATESTA para os devidos fins, que a empresa CONSUL-PRIME-BRASIL
Engenharia e Consultoria Ltda, inscrita no CNPJ sob n.® 42.074.032/0001-81, com sede &
Avenida Comendador Francisco Avelino Maia, n.° 2737, Bairro Centro, na cidade de Passos —
MG, CEP. 37.900-005, e seu responsivel técnico, FABIANO MARTINS CUNHA,
Engenheiro Civil, CREA-MG n° 125.417/D, prestou servigos especializados de engenharia para

vinculado & Certiddo n® 3063527/2023, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais,
29/09/2023

Este documento encontra-se registrado no Conselho

i)

elaboragdo de projetos executivos Da Rodovia Vicinal que liga a sede do Municipio de
Conceigio das Alagoas até o entroncamento com a BR-262 com extenséio aproximada de 17,84
km, incluindo trecho de Anel Rodovidrio da cidade com extendo de 3,32 km em pista dupla
(6,64 km), totalizando 24,48 km e, incluindo os Projetos Excutivos de Ponte de 75 metros de
extensfio x 9 metros de largura (675 m?) sobre o Rio Uberaba. ATESTAMOS ainda que o

servigos foram prestados de forma satisfatdria, dentro do prazo estabelecido em contrato e que

foram entregues os seguintes projetos e servigos: o &8
8,8
Item Descrigdo do Servigo Quant, 8 @
L =
01 Levantamento planialtimétrico cadastral 437.800 m* 2 § E
- B
02 Sondagem a percurssio tipo SPT 220 metros g g ;
"
03 Sondagem a trado 367,20 metros \.ﬂe'\rﬁ 8 5

?\ﬁ Qf‘ii“";\?a

a

- d T

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS ALAGOAS \qa‘r:eﬁe\'t
Secretaria de Infraestrutura Urbana v

Rua Floriano Peixoto, 390 = Centro - Telefone: (34) 3321-0082 - CNPJ: 18,428,854/0001-39
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais CREA-
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-817 - Bela HorizontelMG
Tel:  OBOD 031 2732 E-mail: atendimento@craa-mg.org.br MG

Imiprasso am: DRiathk dhEaT

g te v Tame

Avenida Arlindo Figueiredo, 1240 — Bairro Sdo Francisco
Passos — Minas Gerais - CEP. 37.902-026



CONSUL- -BRASIL

ENGENHARIAE CONSULTORIA

Pagina 4/4

: c PREFEITURA OF s
; CUiDAHDO DAS gPESSOAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Ttem Descrigio do Servico Quant. '(; E 'E
04 Estudos de trafego 24,48 km g =
05 Estudos geotécnicos 24,48 km ?; _.g %
06 | Estudos hidrolégicos 2448 km g5l
07 Projeto executivo geométrico 24,48 km gf} §§
08 Projeto executivo de sub-base e base 24,48 km g g k=
09 Dimensionamento de pavimento 24,48 km § E ﬁ
10 Projeto de pavimento 24,48 km ;: E,E
11 Projeto executivo de sinalizagfio rodovidria 24,48 km g E © .,
12 Projeto executivo de drenagem 24,48 km g [ % g
13 Projeto executivo de seguranga vidria 24,48 km .% %E §
14 Elaboragéo de memoriais descritivos 24,48 km T>a
15 Detalhamento de memdria de edleulos 24,48 km 4
16 Orgamento de pregos e quantidades 24,48 km
17 Projeto executivo de obra de arte (ponte) 675 m?

Periodo de execugio: 31 de margo de 2022 a 21 de outubro de 2022.

Conceigio das Alagoas (MG), 29 de setembro de 2023.

o &
) Ivaina Reis de Oliveira g - é

'Q'_l Prefeita Municipal E P

IVAINA REIS DE OLIVEIRA 8 d
PREFEITA MUNICIPAL o8g
CPF. 160.397.506-34 gt 2
g8

L

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAQ DAS ALAGOAS
Secretaria de Infraestrutura Urbana
Rua Floriane Peixoto, 390 - Centro - Telefone: (34) 3321-0082 - CNPJ: 18,428,854/0001-39
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugdo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolugio N® 218 de 29 de Junho de 1973 C R EA-M G CAT COMREGISTRO DE ATESTADO
Resolugao N® 1094 de 31 de Outubro de 2017

Resolugdao N® 1050 de 13 de Dezembro de 2013 2936093’2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais Afividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Reselugde n® 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o
Acervo Técnico do profissional FABIANO MARTINS CUNHA referente 4(s) Anotagio(des) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo discriminadais):

Profissional: FABIANO MARTINS CUNHA
Registro: MGO0D0125417D MG RMP: 1408369940
Tilule profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRG CIVIL, MBA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E RODOVIAS

Mimera da ART: MG20221266876 Tipe de ART: OBRA ! SERVICO Registrada em: 30/06/2022  Baixada em: 18/07/2022
Forma de registro: [N|C|AL Participacio técnica: [ND|V|DUAL
Empresa confratada: CONSUL - PRIME - ERASIL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME

Contratante: Municipio de Sao Joao Batista do Gléria CRFICNPJ: 18.241.778/0001-58
Enderego do contratante: PRAgA Belo Honzonte N 22

Complemento:  Paga Municipal Bairra: Centro

Cidade: SAD JOAD BATISTA DO GLORIA UF: MG CEP: 37220000

Contrato: 038/2022 Celebrado em: 25/03/2022

Walor de contrato: R$ 619.000,00 Tipo de contratantes; Pessoa Juridica de Direito Pablico

Agio institucional: Qutros

Enderego da obralservigo: RODOVIA Rodovia Vicinal SBG-040 N 040

Complements: Estrada Sdoc Joo Batista do Gléria - Entronc. MG-050 Bairro: Area Rural

Cidade: SA0 JOAO BATISTA DO GLORIA UF: MG CEP: 37920000

Coordenadas Geograficas: -200643200, -46_.456481

Data de infcio: 25/03/2022 Conclusao efetiva: 28/07/2022

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietario: Municipio de Sc Jo&o Batista do Gléra CPRFICHP): 18.241.778/0001-58

Afividade Técnica: 14 - Elaboragio ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA = #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE
CONCRETO ARMADO 35 - Elahﬂ'al;éu de orgamento 114034 melro quadrada; 14 - Elabnral;iu ESTRUTURAS = OBRAS DE ARTE = #26.1 - DE
PONTES 35 - Elaboragde de orgamento 114034 metre guadrade, 14 - Elaboragio TRANSPORTES > TRANSPORTE URBANG > £4.11.1 - DE
ENGENHARIA DE TRAFEGO 40 - Estuda 1810 quilémetro; 14 - Elaboragde TRANSPORTES = INFRAESTRUTURA RODOVIARIA = #4_1.5 - DE
TRACADO VIARIO PARA RODOVIAS 43 - Estudo de viabilidade técnico-scondmico 18.10 guildmetro; 15 - Elaboragiio em BIM ESTRUTURAS =
ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADG 31 - Dimensionamento 114034
metra guadrado; 15 - Elaboragde em BIM ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA
DE CONCRETO ARMADC 80 - Projete 1140.34 metro quadrado; 15 - Elaboragdo em BIM ESTRUTURAS = OBRAS DE ARTE = #26.1 - DE
PONTES 31 - Dimensicnamento 114034 mefro guadrade; 15 - Elaboragdo em BIM ESTRUTURAS = OBRAS DE ARTE = #2.6.1 -DE PONTES 80-
Projeto 1140.34 metro guadrado; 15 - Elaboragio em BIM GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA = OBRAS DE TERRA = DE OBRAS DE
TERRA = #3.3.1.1 - ESCAVAGAQ 35 - Elaboragie de orgamente 18,10 guildmetre; 15 - Elaboragiio em BIM GEOTECMIA E GEOLOGIA DA
ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - FSCAVAGJ-\D 80 - Projeto 18.10 quilometra; 15 - Elaboragao em BIM
GEQTECNIA E GEOLOGIA DA ENGEMHARIA = OBRAS DE TERRA = DE OBRAS DE TERRA = #3.3.1.2 - CORTE 35 - Elaboragiio de orgamento
18.10 quildmetra; 15 - Elaboragio em BIM GEOTECHN|A E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA = DE OBRAS DE TERRA =
#3312 - CORTE 80 - Projeto 1810 quilémetro; 15 - Elaboragdo em BEIM GECTECKIA E GECOLOGIA DA ENGENHARIA = OBRAS DE TERRA =
DE OBRAS DE TERRA = #3.3.1.3 - ATERRO 35 - Elaboragdo de orgamenta 18.10 quildmetro; 15 - Elaboragdo em BIM GEOTECNIA E GEOLOGIA
DA ENGEMHAR A = GBRAS DE TERRA » DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 80 - Projeto 18.10 guilémetra; 15 - Elaboragie em BIM
GEOTECN|A E GEOLOGIA DA ENGENHARIA = OBRAS DE TERRA » DE OBRAS DE TERRA = #3.3.1.4 - COMPACTAGAD 35 - Elaboragio de
orgamento 18.10 quildmetro; 15 - Elaboragio em BIM GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA = OBRAS DE TERRA » DE OBRAS DE
TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAGAO 80 - Projeto 18,10 quildmetro; 15 - Elaboragio em BIM GEOTECN|A E GEOLOGIA DA ENGENHAR|A >
OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA = #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 35 - Elaboragio de orgaments 18.10 quilémetra, 15 - Elaboragio em
BIM GEOTECH|A E GEOLOGIA DA ENGENHAR|A = OBRAS DE TERRA = DE CBRAS DE TERRA = #3.3.1.8 - TERRAPLENAGEM B0 - Prajelo
18.10 quildmetro; 15 - Elaboragio em BIM TRANSPORTES = INFRAESTRUTURA RODOVIARIA = #4.1.2 - DE PAVIMENTAGAD ASFALTICA
PARA RODOVIAS 35 - Elaboragao de orgameanto 1810 quilamatro, 15 - Elaboragao em BIM TRANSPORTES = INFRAESTRUTURA RODOVIARIA
= #4.1.2 - DE PAVIMENTAGAD ASFALTICA PARA RODOVIAS 80 - Projeto 18.10 quildmetro; 15 - Elaboragio em BIM TRANSPORTES =
INFRAESTRUTURA RODOVIARIA = #4133 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIARIA 35 - Elaboragao de orgaments 1810 quilémetra; 15 -
Elaboragio em BIM TRANSPORTES = INFRAESTRUTURA RODOVIARIA = #4.1 3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIARIA 80 - Projeto 18.10
quilématro; 15 - Elaboragdo em BIM TRANSPORTES = [NFRAESTRUTURA RODOVIARIA = #4.1.4 - DE DEFENSAS PARA RODOVIAS 35 -
Elabaraciio de orgamento 18,10 quildmetro; 15 - Elaboragiio em BIM TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIARIA > #4.1.4 - DE
DEFENSAS PARA RODOVIAS B0 - Projeto 1810 guildmetre: 15 - Elaboragde em BIM TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIAR|A =
#4.15 - DE TRAGADO VIARIO PARA RODOVIAS 35 - Elaboragio de orgamento 18.10 quilémetro; 15 - Elaboragio em BIM TRANSPORTES =
INFRAESTRUTURA RODOVIARIA = #4.1.5 - DE TRAGADO VIAR|O PARA RODOVIAS B0 - Projeto 18.10 quilémetro; 15 - Elaboragao em BIM
TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIARIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 35 - Elaboragao de orgamento 18.10
quilémeatre: 15 - Elaboragdo em BIM TRANSPORTES = INFRAESTRUTURA RODOVIARIA = #4.1 6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 80
- Projeto 18.10 quildmetro; 15 - Elaboragdo em BIM TRANSPORTES = SIMALIZAGAOD = DE SINALIZAGAD = #4.9.1.5 - RODOVIARIA 35 -
Elaboragao de orgamento 18,10 guildmetro; 15 - Elaboragio em BIM TRAMSPORTES > SINALIZACAO > DE SINALIZACAC > #4.9.1.5 -
RODOVIARIA 80 - Projeto 18.10 quildmetro; 15 - Elaboragio em BIM OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS = DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS = #5.3.1.4 - DESCIDA D'AGUA 35 - Elaboragio de
orgamento 18.10 quildmetro; 15 - Elaboragdo em BIM OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS = SISTEMAS DE DREMAGEN
OBRAS CIVIS = DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS = #5.3.1.4 - DESCIDA D'AGUA 80 - Projeto 18.10 quilémelr E‘
Elaboragdo em BIM OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS = DE SISTEN f
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS = #5.3.1.5 - DRENC 35 - Elaboragae de orcamento 18.10 quilémetro; 15 - Elaboragdo em BIM ¢

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais CREA-
Awenida Alvares Cabral 1600, Sanla Agostinha, 30.170-817 - Balo Horizenla/MG

Tel: DBODOIZTIZ E-mail: cresma@orss-rma.ang-br
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugdao N* 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolugio N° 218 de 29 de Junho de 1973 C REA-M G CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugdo N° 1094 de 31 de Outubro de 2017
Resolugao N° 1050 de 13 de Dezembro de 2013 2936093/2022
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais Atividade concluida

HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS = SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS = DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS
CIVIS = #5.3.1.5 - DREND 80 - Projeto 18.10 quilémetro; 15 - Elaboragdo em BIM OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS = SISTEMAS
DE DREMAGEM PARA OBRAS CIVIS = DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIV|S > #5.3.1.7 - ME|O-F|0 35 - Elaboragia de orgamenta
18.10 quilémetro; 15 - Elaboragao em BIM OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS = SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS
> DE S|STEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - ME|O-F|O 80 - Projelo 18.10 guildmetro; 15 - Elaboragio em BIM OBRAS
HIDRAULICAS E RECURS0S HIDRICOS > SISTEMAS DF DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS
CIVIS = #5.3.1.8 - SARJETA 35 - Elaboragdo de orgamento 18.10 quilémetro;, 15 - Elaboragiio em BIM OBRAS HIDRALULICAS E RECURSOS
HIDRICOS > S|STEMAS DE DRENAGEM FARA OBRAS CIV|S = DE SISTEMAS DE DRENAGEM FARA OBRAS C|VIS > #5.3.1.8 - SARJETA &0 -
Projeto 1810 quilémetra; 15 - Elaboragio em BIM OERAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS
CIVIS = DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.9 - CANALETA 35 - Elaboragio de orgamento 18.10 quilémetro; 15 -
Elaberagio em BIM OBRAS HIDRAULICAS E RECURSCS HDRICOS = SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS » DE SISTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS = #5.3.1.9 - CANALETA 80 - Projeto 1810 quilometro; 16 - Execugas GEOTECHM|A E GEOLOGIA DA
ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTECNICA > #3.2.1.1 - A TRADO 36 - Ensaio 271.50 metro; 16 - Execugio GEOTECNIA E
GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTECNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSAQ 36 - Ensaio 214.60 metro; 16 -
Execugio TOPOGRAFIA = LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS BASICOS = DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO = #33113 -
BLAM[ALTIMETR|CO 67 - Levantameanto 36200000 melro guadradao;

— Observagbes

ELABORAGAC DE PROJETO EXECUTIVO PARA PAVIMENTACAD ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL SBG-040 - ENTRE SAC JOAD BATISTA
DO GLORIA E O ENTRONCAMENTO COM A MG-050 - COM EXTENSAC APROXIMADA 18,1 km

Informagées Complementares

CERT|FICAMOS, finalmanta, qua se anconlra vinculado & prasenta Cerliddo de Acervo Técnico — CAT, o aleslado canlendo 2 rnlhaljsj-, axpedido
pelo contratanta da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade & exatiddo das informagdes nele constantes.

Certidiio de Acerve Técnice n* 2936093/2022
21/07/2022, 12:00

6dydd
A Cerfidao de Acervo Téonico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta ceriddo perdera a validade, caso ocorra gqualguer alteragio
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementes cadastrais nela contidos.
somente se o responsavel técnico indicado estiver ou vanha a sar . . )
ntegrado a0 seu guadra técnico por meio de declaragan enfregue no A aulte-n cidade desta Certiddo pode ser verificada em: hitps:ifcrea-
momento da habilitagio ou da entrega das propostas. mg.sitac.com.bripublical, com a chave: 84y48
Cerificamos gue 86 encontra vinculade & presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento & Lei n® 8.666/83, expedido pela pessoa
Juridica centratante, a quem cabe a respensabilidade pela veracidade
a exatidio das Infarmacges nele constantes. £ de responsabllidade
deste Conselho & verificagio da  atividade profissional  em
conformidade com a Lel n® 5.194/66 & Resolugies do Conselho
Federal de Enganharia e Agronomia - CONFEA.
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais . c REA- I
Avanida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinha, 30.170-817 - Bala Harzanla/MG
Tel: DBODOIZTEZ E-mall: crea-mo@crea-mg-org-br MG
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MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA/MG
CNPJ: 18.241.778/0001-58 — INSC. EST: ISENTA
Secretaria de Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

O MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA, CNPJ n? 18.241.778/0001-58, com sede & Praca Belo
Horizonte, n.2 22, centro, na cidade de S3o Jodo Batista do Gldria, Estado de Minas Gerais, neste ato
representada por seu Secretdrio de Infraestrutura, Engenheiro Gleuberd de Oliveira Chaves, ATESTA para
os devidos Fins que a empresa CONSUL-PRIME-BRASIL Engenharia e Consultoria Ltda, com sede na Rua
Cel. Saturnino Pereira, n.2 28, Galeria Diva, Sala G, Bairro Centro, Cassia, Estado de Minas Gerais, inscrita no
CNPJ n.2 42.074.032/0001-81, por meio de seu responsavel técnico, FABIANO MARTINS CUNHA, -
Engenheiro Civil, CREA-MG 125417/D, identidade MG-5.222.830 SSP/SP e inscrito no CPF sob n.2
855.813.486-34 prestou servigos especializados de engenharia na elaboragio de projetos executivos para
implantacdo e constru¢do da futura rodovia SBG-040 ( atual estrada SBG 040), entre Sdo Jodo Batista do

Gléria e o Entroncamento com a MG-050, com extensdo total de 18,1 km, incluindo 05 (cinco) obras de arte.

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais,
vinculado a Certiddo n°® 2936093/2022, emitida em

L4 21/07/2022

ATESTAMOS ainda que os servicos foram prestados de forma satisfatéria e que foram realizados e

entregues os seguintes projetos:

v Levantamento Planialtimétreico Cadastral — 362.000 m?;

v Execugdo de sondagem geotécnica a trado — 271,50 m;
v Execucdo de sondagem geotécnica a percurssdo — 214,60 m;
v Estudo de viabilidade técnico e econdmico para tragado de rodovia — 18,1 km;
"
]
v Contagem e estudo de trafego para rodovia — 18,1 km; _59
¥ Projeto executivo de estrutura de concreto armado — obras de arte — pontes — 1.140,34 km; g
v Dimensionamento e orgamento de estrutura de concreto armado — obras de arte — pontes — §
o
1.140,34 km §
¥" Elaboragdo em BIM de tracado para rodovia (projeto geométrico) — 18,1 km; @ S
8 3
v" Elaboragdo em BIM de projeto de infraestrutura rodoviaria — 18,1 km; § o i E
Ngo
v Elaboragdo em BIM de projeto base e sub-base para rodovia — 18,1 km; % : ';3; §
N O =
¥ Elaboragdo em BIM de projeto de terraplanagem para rodovia, incluindo escavagio, corte, aterro e ? g E £
c5—8
compactagdo para ~ 18,1 km; 8 § B
£°9 %
v Elabora¢do em BIM de projeto de pavimentagdo asfaltica para rodovia- 18,1 km; 38 g 2
Elaboragdo em BIM de projeto de drenagem para rodovia, incluindo drem}s, ej):ida d’agua, meio a
o
fio, sarjetaas e canaletas, - 18,1 km; P \VE\R“C’NES 2
GLE Npg\RO C"\g“- 2
Praga Belo Horizonte n° 22 — Centro CPF:5T2 934 066
37920-000 ~ Séo Jodo Batista do Gloria/MG g
K
o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais CREA-
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinhe, 30.170-217 - Bele Horlzonle!MG
Tel: 08000312732 E-mail: crea-mg@crea-me-org-br MG

Impresso em: OBONA0R2 d-44.20.
oy by

14

Avenida Arlindo Figueiredo, 1240 — Bairro Sdo Francisco
Passos — Minas Gerais - CEP. 37.902-026



CONSUL- -BRASIL

ENGENHARIAE CONSULTORIA

Pagina 4/4

Qo
£
[
w
c
[<]
o
o
=
o
=]
£
@
f
[
¢
©
s
(=
Q
(53
c
[
o
-]
c
@
E
3
Q
[¢]
el
Q
2
[}
w

MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA/MG
CNPJ: 18.241.778/0001-58 - INSC. EST: ISENTA
Secretaria de Infraestrutura

Elaboragdo em BIM de projeto de sinalizacdo e seguranga vidria para rodovia— 18,1 km;
Elaborag¢do em BIM de projeto de obras complementares para rodovia- 18,1 km;

Elaboragdo de Orgamento de pregos e quantidades para projeto de rodovia — 18,1 km;

v
v
v
v

Elaborag¢do de Cronograma fisico financeiro para projeto de rodovia — 18,1 km;

Endereco da obra: Estrada SBG-040 (futura rodovia SBG 040 )
(Trecho entre S3o Jodo Batista do Gloria e entronc. MG-050)
Sédo Jodo Batista do Gléria - Estado de Minas Gerais

CEP. 37.920-000

vinculado & Certidao n° 2936093/2022, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais,
21/07/2022

Declaramos ainda que a empresa CONSUL-PRIME-BRASIL Engenharia e Consultoria Ltda, por meio de seu
responsavel técnico, o Engenheiro Civil, FABIANO MARTINS CUNHA executou os servigos acima descritos

no periodo de 28/03/2022 a 18/07/2022, conforme Contrato 38/2022 e Ordem de Servigo 2175/2022.

Sdo Jodo Batista do Gléria (MG), 18 de julho de 2022.

:
CHAVES o~
0 pL £
53015 €
3406649 g
Oliveira Chaves S
Engenheiro Civil - CREA/MG 59915/D §
Secretdrio de Infraestrutura © g
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Praga Belo Horizonte n® 22 - Centro
37920-000 — Sdo Jodo Batista do Gloria/MG

o

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais . CREA-
Avenida Alvares Cabral 1600, Sanio Agostinho, 30.170-817 - Balo Horizonte/MG
Tel: 08000312732 E-mail: crea-mg@crea-mg.org.br MG
Impresse em owe‘mza.m

e on Vs Gorwn
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Certidao de Acervo Técnico - CAT

Resolugio N° 218 de 29 de Junho de 1973
Resolugao N° 1050 de 13 de Dezembrode 2013 (C RE A -GG CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugio N° 1137 de 31 de Margo de 2023 3186861/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais -
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s)
Anctagio(fes) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDAOQ, tendo sido
comprovada a execugdo e conclusao da(s) obra(s) efou servigo(s) indicado(s) conforme descrigao(bes) abaixo.

Profizsional: FABIANO MARTINS CUNHA
Registro; MGO000125417D MG RNP: 1408369940
Titule profisgional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL, MBA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E RODOVIAS

Nomero da ART: MG20243284222 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 03/0%/2024  Baixada em: 11/0%2024
Fomma de registro: SUBSTITUIGAD POR ERRO DE DIGITAGAO  Participaghio técnica: EQUIPE
Empresa contralada: CONSUL - PRIME - BRASIL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME

Contratante: MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS CPFICNPJ: 18.241.752/10001-00
Enderego do contratante; RUA Maestro Gerakdo Aprigio N 60

Complemento: Pago Municipal Bair,  Centro

Cidade: ALPINGPOLIS UF: MG CEP: 3794000{

Contrato: 016/2023 Celebrado em: 21/03/2023

‘alor do contraio: RS 390938 64 Tipo de contratante: Pessoca Juridica de Direito Pablico

Agfo institucional, Outros

Endereo da obrafservige: RUA Maesto Gerakdo Aprigio N 60

Complemento: Pago Municipal Bairro:  Centro

Cidade: ALPINGPOLIS UF: MG CEP: 3794000:{

Data de infcio: 21/03/2023 Condusio eketiva: 01/03/2024

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietadio: MUNICIPIO DE ALPINOPOLIS CPFIGNPJ: 18.241.752/0001-00

Afividade Técnica: 14 - Elaboragio ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2 6.1 - DE PONTES 35 - Elaboragfio de orgamento 15.93 quilometro; 14
- Elaboragéio GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENGOES > DE CONTENGOES > #3.4.2.3 -
EM GABIAO 35 - Elaborag8io de orgamento 15.93 quildmeiro; 14 - Elaboragio TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIARIA > #4.1.2 - DE
PAVIMENTAGAD ASFALTICA PARA RODOVIAS 35 - Elaboragiio de omamento 15.98 quilbmetro; 14 - Elaboragio TRANSPORTES =
INFRAESTRUTURA RODOVIARIA > #4.13 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIARIA 35 - Elaboraglio de orgamento 15.93 quilbmetro; 14 -
Elaboracio TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIARIA > #4.1.4 - DE DEFENSAS PARA RODOVIAS 35 - Elaboracio de orgamento
15,93 quildmelro; 14 - Elaboragéo TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIARIA > #4.1.5 - DE TRAGADO VIARIO PARA RODOVIAS 35 -
Elaboragiio de orpamento 15.93 quildmetro; 14 - Elaboracio TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIARIA > #4.16 - DE BASE E SUB-
BASE PARA RODOVIAS 35 - Elaboragio de orgamento 15.93 quilémetro; 14 - Elaborago TRANSPORTES > SINALIZAGAD > DE SINALIZAGAD
>#4.9.1.5- RODOVIARIA 35 - Elaboragao de orgamento 15.93 quilimetro; 14 - Elaborago OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS >
OBRAS FLUVIAIS > DE OBRAS FLUVIAIS > #5.1.1.10 - CONTROLE DE EROSAQ 35 - Elaboragio de orgamento 15.93 quildmetro; 14 -
Elaboragio OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #53.1.1 - BOCA DE LOBO 35 - Elaboragfio de orgamento 1593 quilbmetro; 14 - Elaboragio OBRAS
HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS
CIVIS > #5.3.1,2 - BUEIRO 35 - Elaboragao de orgamento 15.93 quildmetro; 14 - Elaboragéo OBRAS HIDRAULICAS E RECURSO0S HIDRICOS >
SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D' AGUA 35 -
Elaboragiio de orgamento 15.93 quildmetro; 14 - Elaboragdo OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5315 - DRENQ 35 - Elaboragio de orgamento 15,93 quilimetro;
14 - Elaboragio OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS GIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 35 - Elaboragiio de orgamento 15.93 quilbmetro; 14 - Elaboragdio OBRAS HIDRAULICAS
E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 -
SARJETA 35 - Elaboragio de orgamento 15.93 quidmeto; 14 - Elaboragdo OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CWIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.9 - CANALETA 35 - Elaboragfio de orcamento
15.93 quildmetro; 15 - Elaboragéo em BIM ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 80 - Projete 1453,00 metro quadrado; 15 -
Elaboragdo em BIM GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENGOES > DE CONTENGOES >
#3.4.2.3 - EM GABIAD BO - Projeto 354,30 metio ciibico; 15 - Elaborago em BIM TRANSPORTES > INFRAES TRUTURA RODOVIARIA > #4.1.2 -
DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA PARA RODOVIAS 80 - Projeto 15.93 quibmetro; 15 - Elaboragio em BM TRANSPORTES >
INFRAESTRUTURA RODOVIARIA > #4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIARIA 80 - Projeto 15.93 quilémetro; 15 - Elaboragio em BIM
TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIARIA > #4,1,5 - DE TRAGADO VIARIO PARA RODOVIAS 80 - Projeto 15.93 quildmetro; 15 -
Elaborag&o em BIM TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIARIA = #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 80 - Projeto 15.93
quiltmetro; 15 - Elaboragio em BIM TRANSPORTES > SINAUZAGAO > DE SINALIZAGAO > #4.9.1.5 - RODOVIARIA 80 - Projeb 15.93
quilbmetro; 15 - Elaboragio em BIM OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > OBRAS FLUVIAIS > DE OBRAS FLUVIAIS > #5.1.1.10 -
CONTROLE DE EROSAQ 80 - Projeto 20.2700 hectare; 15 - Elaborago em BIM OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS
DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO 80 - Projeto 15.93
quiltmetro; 15 - Elaboragao em BIM OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE
SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.31.2 - BUEIRO 80 - Projeto 15.93 quilbmetro; 15 - Elaboraglio em BIM OBRAS
HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS
CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D' AGUA BO - Projeto 1593 quildmetro; 15 - Elaboragso em BIM OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS >
SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.5 - DRENO 80 - Projeto 15.98
quiltmetro; 15 - Elaboragio em BIM OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE
SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 80 - Projeto 15.93 quidmetro; 15 - Elaboragiio em BIM OBRAS
HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS
CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 80 - Projeto 15.93 quildmetro; 15 - Elaboragdo em BIM OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS >
SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.9 - CANALETA 80 - Proj

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais CREA-
Avenida Ahares Cabral 1800, Santo Agostinho, 30. 170-917 - Belo HorizonteMG
Tel: 08000312732 E-mail: stendimento@ crea-mg.orgbr MG
Impresso en: DA/ e IS5,
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT

Resolugao N° 218 de 29 de Junho de 1973
Resolugao N° 1050 de 13 de Dezembro de 2013 C R EA_MG CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugio N° 1137 de 31 de Margo de 2023 3186861/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Atividade concluida

15,53 quidmetro;, 16 - Elaboragio em BIM MEIO AMBIENTE > MANEJO E GESTAD DE BACIAS HIDROGRAFICAS > #7.3.3 - DE
CARACTERIZAGAD DE BACIAS HIDROGRAFICAS 40 - Estudo 491,1000 hectare; 16 - Execugio GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA =
SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTECNICA > #3.2.1.1 - A TRADO 36 - Ensaio 238,80 metro; 16 - Execucéio GEOTECNIA E GEOLOGIA DA
ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SOMDAGEM GEOTECNICA > #3212 - A PERCUSSAD 35 - Ensaio 12411 metro; 16 - Execugéo
TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS BASICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO > #33,1.1.3 - PLANIALTIMETRICO 67 -
Levantamento 1274400.00 meto quadrado,

— Observagbes

Elaboragdio de projetos executives para implantagiio de rodovias vicinais para o segmento compreendido entre o entroncamento coma BR-265e a
Divisa com o Municipio de Cammeo do Rie Clarg, e para o segmento que da acesso a0 Municipie de Nova Rezende, com extensfo de 15,93 km. Os
=evicos incuem os projetos executivos de 4 (quatro) dispositivos de Ligacio/ Projetos de Intersegio, projetados nos pontos onde se o acesso para
a5 regides de Trés Barras, Sendo Grande, Paulista e Petinia; projetos executivos de 02 (duas) pontes, uma com area fotal de 890 m® e outra com
drea de 463 m*, Levantamento Planialtmético Cadasiral, Ensaios Geotécnicos, Estudo de Trafego, Estudo Hidrologico, Sondagem a Trado (com
laudos). Sondagem SPT {com laudos), Projeto Geométrico, Projeto de Teraplanagem, Projeto de base e sub-base cimentadas e com adigio de brita
(BGS), Proeto de Pavimento Asfaltico, Projeto de Drenagem, Projeto de Sinalizagio e Segurancga Viaria, Projetc executive de projeto executive de
combate e controle de erosio, Projeto executivo de contengiio de taludes em gabidio (lipo caixa), Memonal Descritivo, Memdéna de Caloulos,
Planilhas de pregos e quantidades.

Informagées Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certidéio de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 3 folhals), expedido
pelo contratante da obrasservigo, a quem cabe a responzabilidade pela veracidade e exatidio das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n® 3186861/2024
2010972024, 14:02

48Y4Z
A Certidio de Acervo Técnico (CAT) 4 qual o atestado esta vinculado Esta cetidic perderda a wvalidade, caso ocorra quakjuer alteragfo
conslilurd prova da capacidade téenico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos,
somente se o msponsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ac seu ql:l?adru-témim por meio de dedaragio entegue no A autenticidade desta Certiddio pode ser verificada em: hitps:/icrea-
momento da habilitagfio ou da entrega das propostas. mg.sitac.com.bripublico/, com a chave: 48Y4Z

Cartificarnos que se encontra vinculado & presente CAT o atestado
apresentado em cumpimento & Lei n® 1413321, expedido pela
pessoa juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela
veracidade e exatido das informagbes nele constantes. E de
responsabilidade deste Conselhe a verificagie da  alividade
profissional em conformidade com a Lei n® 5,194/66 e Resoluges do
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais CREA_
Avenida Alvares Cabral 1800, Santo Agostinho, 20.170-817 - Belo HonzonteMG
Tel:  0OB00 0312732 E-mail: atendmento@cres-mg.ong br
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para fins de comprovacgéo da realizagéo de atividade técnica, que os
profissionais Eng. Civis, Fabiano Martins Cunha CREA MG 125.417/D,
Vinicius Rodrigues de Castro Junior CREA MG 57.800/D, Rodrigo Alves de
Oliveira CREA MG 117.668/D, Felipe Lopes de Lanna CREA 293.102MG,
Luiza Ignez Mollica Marotta CREA SP 5.062.886.729, Mathié Mendes Silva
CREA 375.393MG, atuaram como Responsaveis Tecnicos pela empresa
CONSUL-PRIME-BRASIL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-ME,
pessoa juridica de direito privado inscrita no CNPJ N° 42.074.032/0001-81,
prestando servigos técnicos de elaboragao de projeto para a PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALPONIPOLIS/MG, conforme apresentado abaixo:

vinculade a Certiddo n°® 3186861/2024, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais,
20/09/2024

Salientamos que os servigos foram realizades a contento, com um padréo de
qualidade satisfatério. Os profissionais mencionados demaonstraram capacidade
técnica, administrativa e financeira, atendendo a todas as solicitagdes durante a
execucdo dos servigos e cumprindo os prazos estabelecidos.

1. DADOS DA OBRA

. OBJETO: Prestagao de servigos de engenharia com a finalidade
de elaborar projeto de construgdo de asfalto;

. Enderego: Pago municipal;

. Ref.: Infraestrutura;

. Periodo: 21/03/2023 A 01/03/2024; "

. Situagao: Concluida; gz
Sp 3

. Contrato: 016/2023; % T3

. Area total: 1.274.400,00 m? 5% g
O E
18
3t

Rua Maestro Geraldo Aprigio, n® 60, Bairro Centro {35) 3523-1808 ou (35) 3523-2791
Alpinépolis/MG - CEP: 37.940-000 prefeituraf@alpinopolis. mg.gov. br
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais CREA-
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-817 - Belo HorizonteMG
Tel: OBDOO31 2732 E-mail: stendimeniof cres-mg org br
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2. DADOS DO CONTRATANTE
+« Contratante: Prefeitura Municipal de Alpinépolis-MG;
e CNPJ: 18.241.752/0001-00;
e Endereco: Rua Maestro Geraldo Aprigio, 60, bairro Centro, CEP 37940-
000, Alpinépolis/MG;
3. DADOS PESSOA JURIDICA CONTRATADA

e Empresa: CONSUL-PRIME-BRASIL ENGENHARIA E CONSULTORIA
LTDA.;

e CNPJ:42.074.032/0001-81,

« CREA: 993344,

4. DADOS DOS SEUS RESPONSAVEIS TECNICOS

+ Eng. Civil: Fabianoc Martins Cunha CREA MG 125.417/D;

¢ Eng. Civil: Vinicius Rodrigues de Castro Junior CREA MG 57.800/D;

+« Eng Civil: Rodrigo Alves de Oliveira CREA MG 117.668/D;

¢« Eng. Civil: Felipe Lopes de Lanna CREA 293.102MG;

« Eng Civil e Ambiental: Luiza Ignez Mollica Marotta CREA SP
5.062.886.729;

+ Eng Civil: Mathié Mendes Silva CREA 375.393MG.

5. ATIVIDADES TECNICAS

+ Levantamento planialtimetrico cadastral com area total de 1.274.400,00
m*;

e Execugao de ensaio geotécnico de sondagem a trado extenséao linear
total de 238,80 m;

« Execucdo de ensaio geotécnico de sondagem a percussido com

b

Rua Maestro Geraldo Aprigio, n® 60, Bairro Centro (35) 3523-1808 ou (35) 3523-2791
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extensao linear total de 124,11m;

+« Elaboragdo em BIM de projeto executivo de pavimentagio rodoviaria
com extensao total de 15,93 Km;

+« Elaboragéo em BIM de projeto executivo de geometria rodoviaria com
extensio total de 15,93 Km;

« Elaboragdo em BIM de projeto executivo de terraplenagem rodoviaria
com extensao total de 15,93 Km, volume total de 407.660,00m?;

« Elaboragdo em BIM de projeto executivo de drenagem superficial e
profunda com extenséo total de 15,93 km;

= Elaboragéo em BIM de projeto executivo de sinalizagéo rodoviaria com
extensao de 15,93 km;

= Elaboragdo em BIM de projeto executivo de controle de erosbes com
area total de 20,27 ha;

= Elaboragdo em BIM de projeto executivo de obra de arte especial
(Ponte), com area total de 1.453,00 m?, extenséo total de 146,77m?;

« Elaboragéo em BIM de projeto executivo de contengao em muro gabido
para estabilizacao de taludes e encostas, com area total de 354,30 m?;

« Elaboragéo em BIM de estudo hidrolégico e de caracterizagéo de bacias
hidrograficas, com area total de 491,10 ha;

« Elaboragéo de orgamento de todos os projetos realizados.

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais,
vinculado a Certiddo n° 3186861/2024, emitida em

20/09/2024

Alpinépolis/G, 03 de setembro de 2024

RAFAEL HENRICUE Da SILWA FREIRE
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b. ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DE PROJETO FINAL OU EXECUTIVO DE ENGENHARIA RODOVIARIA DE
CONSTRUGAO, COM FORMAGAO EM ENGENHARIA CIVIL E QUE COMPROVE EXPERIENCIA EM ELABORAGAO DE PROJETO
EXECUTIVO DE OBRAS RODOVIARIAS DE CONSTRUGAO E/OU DUPLICAGAO DE RODOVIAS.

RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA, Engenheiro Civil CREA-MG 117668/D e Técnico e Eletrotécnica, Especialista em Gerenciamento

de Projetos e Mestrando em Infraestrutura e Engenharia.

CURRICULO PROFISSIONAL
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Rodrigo Alves de Oliveira

Brasileiro, Solteiro, 40 anos

Endereco — Rua Lazaro Garcia de Melo, 280
Alto dos Nobres — Passos — Minas Gerais
Telefone: 35 99132-5270 (VIVO-WhatsApp)
E-mail: eng.rodrigo car@outlook.com.br

rodrigo.oliveira@planepengenharia.com.br

OBJETIVO

Atuar na empresa como Engenheiro Civil, para adquirir maior experiéncia profissional, contribuindo de forma
positiva para o crescimento pessoal, coletivo e da empresa.

FORMACAO

» FESP/UEMG - PASS0S/MG - ENGENHARIA CIVIL

« FESP/UEMG - PASS0OS/MG - ENGENHARIA CIVIL

Curso com énfase em Projetos de Combate e Incéndio. TCC com tema de Planejamento e Gerenciamento
de Obras. No final do curso, fui convidado a lecionar uma aula especial de Gerenciamento de Obras, com
énfase em MS-Project.

+ ESCOLA ESTADUAL DE FURNAS - CAPITOLIO/MG - TECNICO EM ELETRICIDADE

EXPERIENCIA PROFISSIONAL

e 2021-Presente — PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA
Cargo: Engenheiro Coordenador
Principais atividades: Apoio Técnico a Superintendéncia Regional do DNIT em Mato Grosso do Sul e as
Unidades Locais do DNIT, apoito técnico para os contratos de Coordenagdo Geral de Operacbes
Rodoviarias — GPERT. Analise de projeto, projetos e supervisdo de obras.

e 2019-2020 - STRATA ENGENHARIA
Cargo: Engenheiro Sénior de Terraplenagem e Pavimentagéo
Principais atividades: Apoio Técnico a Superintendéncia Regional do DNIT em Minas Gerais e a Unidade
Local do DNIT em Passos-MG, analise e elaboracao de projetos rodoviarios.

e 2019 - GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.
Cargo: Engenheiro de Pleno
Principais atividades: Superviséo da Implantacdo da Rodovia BR-154/MG.
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« 2016-2019 - ALTA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA.
Cargo: Engenheiro de Pleno
Principais atividades: Apoio Técnico a Superintendéncia Regional do DNIT em Minas Gerais e a Unidade
Local do DNIT em Prata-MG, analise e elaboragao de projetos rodoviarios.
« 2010-2016 - DIRE(;ED CONSULTORIA ENGENHARIA LTDA.
Cargo: Engenheiro Residente Rodoviario e Coordenador de Superviséo de Obras
Principais atividades: Supervisdo Restauragéo Rodovia BR-163/MT
Supervisdo Implantacdo Rodovia BR-429/R0O
Supervisdo Restauragdo Rodovia BR-364/RO - Coordenador
Supervisdo Restauracéo e Ampliacdo de Capacidade Rodovia BR-174/RR
Supervisdo CREMA 1? Etapa BR-364/MT
« 2009 - CONCEL ENGENHARIA LTDA.
Cargo: Engenheiro de Planejamento
Principais atividades: Planejamento de obras civis, prestadora de servigo do entreposto da Vale em
Agailandia.
« 2008 — CONSTRUTORA CMP LTDA.
Cargo: Estagiario de Engenharia Civil
Principais atividades: Controle e planejamento de empresa de pré-moldados.
« 2007-2008 - DEPARTAMENTO DE OBRAS DA UEMG/PASSOS.
Cargo: Estagiario de Engenharia Civil
Principais atividades: Auxiliando a estruturacdo do Departamento de Obras da Faculdade.
e 2007 - FURNAS CENTRAIS ELETRICAS.
Cargo: Estagiério de Engenharia Civil
Principais atividades: Vivencia no laboratorio de materiais construtivos.
2005-2007 - WCA/VOTORANTIM METAIS.
Cargo: Estagiario de Engenharia Civil/ Técnico Administrativo/Planejamento de Obra Civil e Refrataria
Principais atividades: Projeto, planejamento e controle de obras civis e refratarias.

QUALIFICACOES E ATIVIDADES COMPLEMENTARES

» Cursodos SOFTWARES DE CIVIL 3D, INFRAWORKS E NAVISWORKS - AX4B- 2021

« Cursode BASES CIMENTADAS EM ESTRUTURAS DE PAVIMENTOS RODOVIARIOS - ABCP/DER-
SP -2019

+« Cursode Autocad Civil 3D - 2018

* Curso de Laudo Pericial de Engenharia — INBEC - 2018

* Primeiros Socorros e Saude do Homem, Projeto Transando Salde-SESC, 2013;
* Curso de MS-Project 2003, FESP/UEMG, 2008;

« Curso de AutoCAD, FESP/UEMG, 2008,

* Palestra Sobre Solugdes Para Engenharia de Infraestrutura Com a Utilizagdo de Gabifes e
Geossintéticos, FESP/IUEMG, 2008;
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+ 5°Simposio de Atualizagdo Profissional Rotaract, tema Gestéo de Residuos Urbanos, Rotaract Club
Passos Rio Grande, 2008;

e Curso de Curta Duragao de Desmonte de Rochas Por Explosivos, FESP/UEMG, 2007,

» Treinamento de Seguranga do Trabalho na Construgdo Civil, FESP/UEMG, 2007;

+ Palestra sobre GPP — Gestéo de Projetos — Nova Ferramenta de Gestéo, FESP/UEMG, 2007,

+ Cursode Prevencgéo de Acidentes do Trabalho para C.ILP.A., WCA, 2006;

¢ Cursode Curta Duracéo de Nogbes Basicas de Georreferenciamento, FESP/UEMG, 2005;

+ Palestra sobre Tecnologias Alternativas para Construgao Civil, FESP/UEMG, 2004,

e Curso de Curta Duragao sobre Recuperagao de Estruturas, FESP/UEMG, 2004;

+ Minicurso sobre Acessibilidade: Vencendo Barreiras Arquiteténicas, FESP/UEMG, 2003;

s Minicurso sobre Ambiente Sustentavel, FESP/UEMG, 2003;

+ Palestra sobre Aterros Sanitarios: Monitoramento e Implicagdes na Saude Publica, FESP/UEMG, 2003;

INFORMAGCOES ADICIONAIS

+ Ministrou Aula Especial de MS-Project 2007 para os alunos da disciplina de Gerenciamento de
Edificagbes em 2008, com carga horaria total de 15 horas, FESP/UEMG, 2008;

¢ Ministrou Aula Especial de MS-Project 2007 para os alunos da disciplina de Gerenciamento de
Edificagdes em 2008, com carga horaria total de 15 horas, FESF/UEMG, 2008;

« Bom conhecimento em Topograph, atuando nas areas, de projeto, acompanhamento e consultoria de
obras rodoviarias;

» Pratica em elaboragdo de Revisdes de Projeto, Plano Anual de Orgamento (PATQ) e PATO-ETAPA,
Desapropriacio, Pericias Rodoviarias, Adequacao de Contrato, As Built, Acompanhamento de Obras,
Medictes e Gerenciamento de Equipe;

« Amplo conhecimento em obras rodoviarias.
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COMPROVACAO DE CAPACIDADE TECNICA
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT

Resolugio N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolucio N° 218 de 29 de Junho de 1973 C RE A _M G CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugio N° 1094 de 31 de Outubro de 2017

Resolugdo N° 1050 de 13 de Dezembro de 2013 28055?9!{2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais Atividade condluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugéo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o
Acervo Técnico do profissional RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA referente a(s) Anotagfo(des) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA
Registro: MGD000117668D MG RNF; 1407591347
Titulo profissional: ENGENHEIRD CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL

Nimero da ART: 142017000000035675506  Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registradaem: 11/01/2017  Baixada em: 04/06/2021
Forma de registro: INICIAL Farticipagao técnica; EQUIFE
Empresa contratada: CONSORCIO ALTA - ECP.

Contratante: DEPART. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES -DNIT CPF/CNPJ: 04.892707/0001-00

Endereco do contratante: Quadra SETOR DE AUTARQUIAS NORTE, EDIFICIO NUCLED TRANS M

Complements: QUADRA 3 LOTE A Bairro:  ASA NORTE

Cidade: Brasilia UF: MG CEP: 70040802

Contrato; 3782013 Celebradoem: 03/05/2013

alordo contrato: RS 17,6987 .183,64 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Plblico

Agfio institucional: Orgso Pblico

Enderago da obra/serviga: Rodovia DIVERSAS RODOVIAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS M

Complements: DIVERSOS Bairro: DIVERSOS

Cidade: Belo Horizonte UF: MG CEF: 30120010

Data de inicio; 03/05/2013 Conclusfio efetiva; 03/05/2019%

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietanoe; DEPART, NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES -DNIT CPFICNPJ: 04.882.707/0001-00

Alividade Técnica: 11 - SUPERVISAO TRANSPORTES > #1015-1113 - RODOVIAS(ESTRADAS) 30 - FISCALIZAGAD 1820.4 quildmelro;
— Observagbes

CONTRATO N° 378/2013 SERVICOS DE APOIO TECNICO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE MINAS GERAIS

MNomer da ART: 14201900000005162000  Tipo de ART: OBRA f SERVICO Registradaem: 01/04/2018  Baixada em: 04/06/2021
Formma de registro: COMPLEMENTAR Farticipagao técnica; INDIIDUAL
Empresa contratada: CONSORCIO ALTA - ECP.

Contralante: DEPART. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES -DNIT CPF/CNF): 04.892707/0001-00
Endereco do contratants: Quadra SETOR DE AUTARQUIAS NORTE, EDIFICIO NOCLED TRANS N

Complements: QUADRA 3 LOTE A Bairro:  ASA NORTE

Cidade: Brasilia UF: MG CEP: 70040802

Contrato: 378/2013 Celebrado em: 03/05/2013

“alordo contrato: RS 2.504.317,03 Tipo de contratantes: Pessoa Juridica de Direito Publico

Agdo institucional: Orgéo Plblico

Endereco da obralserviga: Rodovia DIVERSAS RODOVIAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS

Complementa; DIVERSDS Bairro: DIVERSOS

Cidade: Belo Horizonte UF: MG CEF: 30120010

Data de inicio: 03/05/2013 Condusio eketiva: 03/052019

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietérie: DEPART, NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES -DNIT CPFICNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: 11 - SUPERVISAO TRANSPORTES > #1015-1113 - RODOVIAS(E STRADAS) 30 - FISCALIZAGAD 1820.4 quildmetro;

— Observagbes

CONTRATO N® 378/2013 SERVICOS DE APOIO TECNICO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DNIT-MG, VALOR PI (RS24.454 480,70) +
ADITIVO(RS2.504.317,03) TOTAL RS 26.558 806,73

Nomero da ART: 14201900000005151978  Tipo de ART: OBRA { SERVIGD Registradaem: 01/04/2019  Baixada em: 04/08/2021
Foma de registro: COMPLEMENTAR Participagio técnica: INDIN IDUAL
Empresa contratada: CONSORCIO ALTA - ECP.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais CREA_
Avenida Alvares Cabral 1800, Santo Agostinha, 30.170-517 - Belo HorizonteMG
Tel: 0BOO0312732 E-mail: crea-mgficres-mg.org br
Impres s em: DR,
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Pagina 2/10
Certidao de Acervo Técnico - CAT

Resolugio N® 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolugao N° 218 de 29 de Junho de 1973 CREA-MG CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugao N° 1034 de 31 de Outubro de 2017

Resolugao N° 1050 de 13 de Dezembro de 2013 2805579!2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais Atividade concluida
Contratante: DEPART. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES -DNIT CPF/CNPJ: 04.892707/0001-00
Enderego do contratante: Quadra SETOR DE AUTARQUIAS NORTE, EDIFICIO NUCLED TRANS e
Complements: QUADRA 3 LOTE A Bairro: ASA NORTE
Cidade: Brasilia UF: MG CEP: 70040802
Contrato: 378/2013 Celebrado em: 03/05/2013
‘falor do contraio: RS 2.783.116,76 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico
Aco institucional: Orgéo Plblico
Enderego da obra/servigo: Rodovia DIVERSAS RODOVIAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS Ne:

Complemente; DIVERSOS Bairo: DIVERSOS

Cidade: Belo Horizonte UF: MG CEP: 30120010

Data de infcio: 03/05/2013 Condus8o eetiva: 03/052018

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprigtario: DEPART. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES -DNIT CPFICNRJ: 04.882.707/0001-00

Afividade Técnica: 11 - SUPERVISAO TRANSPORTES > #1015-1113 - RODOVIAS(ESTRADAS) 30 - FISCALIZAGAD 1920.4 quilbmetro,

____ Observagtes

CONTRATO N° 378/2013 SERVICOS DE APOIO TECNICO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DNIT-MG. VALOR Pl (R$17.687.183 64) +
ADITIVO(RS2.793.116,76) TOTAL RS 20.480.300,40

Informagoes Complementares

+ CERTIFICAMOS MAIS QUE DA PRESENTE CERTIDAC CONSTA A SEGUINTE RESSALVA: AS ARTS M.° 142015...515878 E 142019...5152000
COMPLEMENTA OS SERVICOS CONSTANTES NO ATESTADO EMITIDO PELD DNIT, DATADO DE 071 0/2020.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encantra vinculado & presente Cenidao de Acervo Técnico — CAT, o alestado contenda 8 folha(s), expedido
pelo contratante da obrafservigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidéio das infomagdes nele constantes,

Certiddo de Acervo Técnico n® 2805679/2021
07/06/2021, 15:14
Z¥4wb

A CertidBio de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta cetidio perdera a validade, caso ocorra quakjuer alteragio
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessca juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser . ) . i .
inlegrado ac seu quadro técnico por melo de dedlaracao enteque no A au_tentudade desi_.a Certidio p-ode.ser verificada em: hitps:licrea-
momenta da habilitagio ou da entrega das propostas. mg.sitac.com.bripublical, com a chave: ZY4wt

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento 4 Lei n® B.566/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
@ exaliddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verficagio da atividade profissional em
conformidade com a Lei n® 5.194/56 e Resolugies do Conselho
Federal de Engenharia & Agronomia - CONFEA,

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais CREA-
Avenida Ahvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30, 170-817 - Belo Horzonte® G
Tel: 08000312732 E-mail: crea-mgi oea-mg.angbr
Impresso em: OBI0E20E, s I605.
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07/10/2020 SEIDNIT - 6642573 - Atesto de Execugiio dos Servigos
Processo n? 50606.001135/2020-01
P70 PATRIA AMADA

DNIT-= ..50n 7ZaBRASIL

PFRATSTHUTIAA ’

o riniroars  INFRAESTRUTURA B 7 vonno rrnena
DECLARACAO DE SERVICOS EXECUTADOS Ne 030/ 2020
CONTRATO CONCLUIDO 3:VIA
12 VIA EMITIDA EM 04/08/14 N2011/2014 14:MP
2: VIA EMITIDA EM 21/11/17 N2062/2017 36:MP

1. ORGAQ EXPEDIDOR
CNPJ 04.892,707/0001-00 DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES — Sede
no Setor de Autarquias Norte, Nicleo dos Transportes, Quadra-3, Bloco-A, Brasiliz, Distrito Federal, Brasil,
CEP 70040-902,

2. REQUERENTE
CNPJ 18.265.324/0001-17 CONSORCIO ALTA-ECP
Enderego: Rua Yvon Magalh3es Pinto, 573, 12andar, Bairro S3o Bento, Belo Horizonte, MG, CEP 30350-560.
Participacio 95% - CNPJ 01.415.130/0001-58 ALTA ENGENHARIA DE CONSULTORIA LTDA.

Endereco: Rua Yvon Magalh3es Pinto, 573, 12andar, Bairro Sdo Bento, Belo Horizonte, MG, CEP 30350-560,
Participacdo 5% - CNPJ 70,495.452/0001-77 ECP — EMPRESA DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA.
Endereco: Avenida General Vale, n2321, sala801, Bairro Bandeirantes, Cuiaba, MT, CEP 78010-100.

3. RESPONSAVEIS TECNICOS RNP CREA ART PERIODO
Eng.? Civil Responsave! Técnico - Camilo de Lélis 1403721157 40,297/D-MG | 14201400000001996541 Integral
Nogueira
Eng.2 Civil Pleno e Responsavel Técnico - Adrizno de 1400529239 90.428/D-MG | 14201400000001996557 Integral

| Eng. Civil Responsve! Técnico - Sebastido Donizetti 1407131028 | 113.641/D-MG | 14201400000001996570 | Integral
Nogueira
Eng 2 Civil Responsével Técnico - Pedro Lucas Louzada de | 1413988326 187.805/0-MG | 13201800000004618854 Integral
Oliveira
Eng.? Civil avel Téenico - s 1413476651 181.619/D-MG | 14201800000004617823 Integral
En;.‘ Civil Junior Juliana Alves Rodrigues 1400230810 142.243/D-MG | 14201900000005153822 | 03/15a09/18
Eng.* Civil Coordenador Vitor Scarpellini Marinho 1400879507 91.742/D-MG | 142017 75452 | 05/16a05/19
Rabello
Eng.2 Civil Coordenador Orlando Eustdquio Tavares 1406319910 41.473/D-MG | 14201300000005173726 | 06/15a05/16
Quadros
Eng.? Cwil Junior Bruno Coelli Bonora 1414600496 | 154.933/D-MG | 142017 05/17a05/19
Eng.? Civil Junior Camila Maria de Oliveira Martins 1415695440 | 207.481/D-MG | 14201900000005153847 | 11/17a05/19
Eng.? Civil Responsavel Técnico - José Amadeu 1403323741 17.966/D-MG | 13201400000001996578 Integral
Nanayoski Tavares
Eng.? Civil Junior Joyce Patricia dos Santos 1416081666 211.812/0-MG | 1 59 | 08/17203/18
Eng.* Civil Pleno Kenya Aparecida de Freitas Ferreira 1412172861 166.890/D-MG | 14201900000005109994 | 02/17210/17
Eng.2 Civil Junior Osanan Auguste Barbesa 1414596707 194.841/0-MG | 14 2178 | 11/16201/19
Eng.2 Civil Pleno Rodrigo Alves de Olveira 1407591347 | 117.668/D-MG | 14201700000003575505 | 08/16205/19
Eng.2 Civil Ronaldo Jinior Rocha Souza 1417485400 | 229.326/D-MG | 14201300000005205044 | 02/19205/19
Eng.? Civil Responsével Técnico - Roney Geraldo 1403631034 53.236/0-MG | 14201400000001996604 Integral
Nogueira
Eng ? Civil Junior - Wanderson Ferreira dos Santos 1415043701 199.614/D-MG | 14201900000005110078 | 02/17301/18
Eng.? Civil Pleno - Wenderson Machado Ventura 1413022006 176.267/D-MG | 14201900000005153862 | 08/18a05/19
Eng.? Civil - Alexandre Soares Mota 1407320661 115.124/D-MG | 14201400000002083080 | 10/13202/17
Eng.® Civil - Cleiton Ferreira Mendes 1403307482 69,864/D-MG | 14201 12 | 07/13205/14
Eng.2 Civil - Fabiane Camilo 1410064913 143.965/D-MG | 14201 84196 | 09/13203/16
Eng.2 Civil Coor - Olivelro Moreira Guedes Janior | 1403091730 59.965/D-MG | 14201400000001677356 | 05/13206/15
Eng.2 Civil - Paulo Roberto Zolini 1403836760 31.388/D-MG | 14201400000¢ 05/13a05/16
Eng.2 Civil Jinior - Pedro Henrigue Lopes de Souza 1414027818 58.008/D-MG | 14201400000001995541 | 05/16a04/18
Eng.2 Civil Pleno - Pedro Henrigue Lopes de Souza 05/18a10/18
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a7/102020 SENDNIT - 6642573 - Alesto de Execugio dos Senvigos

4. CONTRATO: TT-378/2013-00 CONSORCIO ALTA-ECP
ASSINADO erm; 03/05/2013
INICIO dos SERVICOS em: 04/05/2013
TERMINO des SERVICOS em: 03/05/2019
OBJETO: EXECUCAD DE SERVICOS DE APOIO TECNICO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADD DE MINAS
GERAIS E RESPECTIVAS UNIDADES LOCAIS - SUPERVISAO DA EXECUCED DAS OBRAS DD CREMA E DEMAIS OBRAS DE
WMANUTENCAD RODOVISRIA. UNIDADE 0/ FEDERACED: MINAS GERAIS. UMIDADES LOCAIS: UBERLANDIA, PRATA, PATOS
DE MINAS, UBERABA £ ARAKXA, MALHA REFERENCIAL: 1920,4KM
UNIDADE LOCAL FISCAL: Uberlandia (MG]

5. SERVICOS EXECUTADOS
Os gervicos executados estdo descritos abaixe, e foram medidos conforme a coluna “QUANTIDADE ACUMULADA" do
Relatario de Controle Fisico "C™ emitide do sistema SIAC em 25/09/2020 as 00:38:00 referente 3 732 MEDIC.?-‘&O FIMNAL com
indices definitivos  periodo acumulado de 08/05/2013 3 03/05/2019,
1. NATUREZA: Os servigos de supervisdo de obras rodovidrias sio agueles executades per empresa de consultorla
especializada em engenharia rodovidria, objetivando apolar e auxlliar a Flscalizacdo do DNIT nas suas atribulgdes.
2, ABRANGENCIA:
a) Verificagio e avaliagio de cada etapa da obra zelando pelo cumprimento das determinagbes presentes nas
especificagies do DNIT, verificando se a construtora estd efetuando os ensaios e controles exigidos para os materiais e

° 2805579/2021, emitida em
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SETVIEOS;

b) Elaboragio de check-list (padric CGMRR), dos principais itens que guardam relagio imediata com a gualidade dos
produtos ou ser\rigos prestados pela construtora;

c) Execugdo, nas obras do CREM de pelo menos 10% dos ensaios e levantamentos realizados pela empresa contratada
para execugio dos serviges na forma indicada ne Art, 59, indiso |, da Portaria NO 245 de 20 de dezembre de 2011 do
Ministério dos Transportes, que estabelece os principios e as diretrizes do Programa CREMA (PRO-CREMA], com exceqdc
para o primeiro quilémetro de cada servico, no qual deverdo ser efetuados todos os ensaios e controles tecnolagicos
previstas em norma e especificagdes, incluindo a avaliagdio dos diversos projetos de mistura. Os ensaias deverdo ser
realizados em laboratdrio aser instalade pela empresa preferendalmente nas Unidades Locals do DNIT;

d) Verificagdo e avaliagio dos padrdes de desempenho para aceitagéo das obras de restauragdio de pista (IR| e Deflexdes),
conforme estabeleddo na 15/06G N2 01 de 17 de fevereiro de 2042, que regula os procedimentos a serem utilizados na
execugdo de obras do Programa CREMA 22 Etapa;

e) verfficagde do atendimente dos padries de desempenhbo para os serviges de manutencdo e conservagio e
determinagdo do fator de pagamento, conforme definido na 15/DG N2 01 de 17 de fevereiro de 2012 e 15/DG DNIT N2 14
de 13 de julho de 2011, que regulam os procedime ntos a serem utilizados na execugdo de obras dos Programas CREMA
22 Etapa & CREMA 12 Etapa respectivamente, de modo a subsidiar a medigan dos servigos,

f] Quando solicitado pela SE/DNIT e a eritério desta, verificagdio e avaliagio da qualidade técnica dos demais contratos de
manutencao em conformidade com as especificagbes vigentes;

g) Quando solicitado pela SR/DNIT, executar cadastramentos e levantamentos deflectométricos e de superfide do
pavimento, contagens de trafego e sondagens com coleta de amostras, necessdrios para elaboracdo de projetos
referentes a obras de manutengao rodoviaria

3. RESPONSABILIDADES:

a) Pelos servigos definides no Edital e Termao de Referéncia como de respensabilidade da supervisora;

b) Pelos ensaios, informagdes, registros e andlises sobre as obras efou as construtoras que vieremn a ser apresentadas &
fiscalizagdo do DNIT;

c) Pelas instalacdes completas de sua administracdo, laboratario e infraestrutura necessaria ao adequadeo apeio técnico a
Superintend&ncla Regional, no acompanharmento e na fiscallza¢do das obras do CREMA & demais obras de manutengdo.
4, ATRIBUIGEHIES:

a) Ewecutar 100% dos ensaios durante o primeiro quildmetro de cada servico e pelo menos 10% dos ensaios e
levantamentos previstos nas especificaches do DNIT, por amostragem e sem aviso prévio, ac longo da execugdo dos
servigos presentes nos contratos de obras do CREMA. Estes ensaios deverdo, obrigatoriamente, serem realizados durante
amés, de forma a permitir ao fiscal o conheciments do nivel de qualidade alcangade dos serviges executades no perioda;
b) Verificar, durante o mes dos servigos, a execucio de cada etapa das obras contratadas e informar se os resultados
foram efetivas e individualmente alcangados. Mais especificamente, a titulo exemplificative, compreende verificar os
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trabalhos de pista, materiais utilizados, exploragdo de materiais provenientes de jazidas, pedreiras e areais, testes e
ensaios de recebimento de materiais, operagio de usinas, conjunto de britagem e estocagemn dos materiais, avaliagdo de
projetos de misturas, verificagdo do equipamento em servigo, bem como verificar se a construtora estd efetuando os
ensaios e controles exigidos para os materiais e servigos;

cj Avaliar e verificar o atendimento acs padries de desempenho para aceitagdo dos servigos de restauragdo de pista,
através de execugdo periddica de medigdes deflectométricas e de irregularidade da pista, por amostragem, em pelo
menos 10% dos segmentos contratados, previstos para os contratos de obras do CREMA 22 Etapa, definidos na I5/DG Me
01, de 17 de feversirode 2012;

Chawve de Im)

8
:
i
;
Ly E2
8382
Hil
i
i
E
[s]

https://seidnitgov briseiln isa/md_pese_d _cansulta_extema.php ?WIW_xY88xTshgcRREAPHmiyTUZGZNY chxsGmdiCsq...  2/8
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais CREA-
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30. 170-817 - Belo HorizonteMG
Tek: 08000312732 E-mail: crea-mg@ cres-mg.org br MG
Impresso em:

Agrrrn ce bres G

29

Avenida Arlindo Figueiredo, 1240 — Bairro Sdo Francisco
Passos — Minas Gerais - CEP. 37.902-026



CONSUL- -BRASIL

ENGENHARIAE CONSULTORIA

Pagina 5/10

07102020 SEVDNIT - 5842573 - Atesto de Execucfio dos Sevigos

d) Avaliar e verificar o atendimento acs padries de desempenho dos servigos de manutengdo e conservagdo através da
detarminagdo do fator de pagamento como critério de medig3o, definidos na I5/DG N2 01 de 17 de fevereiro de 2012 e
15/DG DNIT N2 14 de 13 de julho de 2011, que regulam os procedimentos a serem utilizados na execugdo de obras do
Programa CREMA;

e} Quande solicitado, executar os controles tecnologicos das obras, para fins de aprovacdo e liberagio. Caso sejam
observados desvios em relagio a5 prescricbes das normas em vigor, a Consultora considerard o servigo come ndo
executado e informard, incontinenti, 4 Fiscalizagdo do DNIT, sobre o problema observado e a providéncia termads;

] Coletar, organizar e manter, a disposicdo da Fiscalizagdo do DNIT, dades e informacgdes relativas as obras e a [s) empresa
{5} construtora (s);

g) Anadlise do projeto bdsico efou executivo e outros documentos relativos a obra supervisionada, com o objetivo de se
inteirar de suas caracteristicas técnicas, das solucdes de projeto e das condiclonantes amblentals e outros aspectos
particulares das obras;

h) Quando solicitado, participar de solugdes, em cenjuntocom a(s) construtora {s) e/ou o DNIT, de questées técnicas efou
contratuais das obras do CREMA e demais obras de manutencao em andamento, seja por roting ou por iniciativa de
qualguer das partes envolvidas;

i} Esclarecar duvidas e prestar as informacgies de projeto necessarias 3 completa e adequada execugano das obras pela {s)
corstrutora (s);

J) Quando solicitado executar cadastramentos e levantamentos deflectométricos e de suparficie de pavimento, contagens
de trafego e sondagens com coleta de amostras, para deservolvimenteos de projetos referentes a obras de manutengdo
rodoviaria

k) Em todos o5 contratos executou os seguintes servigos de assessoramento técnico & monitoramento de desempenho
dos pavimentos:

= Georreferenciamento de todos os trechos contemplados pelo programa e verificagdo dos projetos executivos;

= (Conferéncia do servigo de pintura executada ao final da restauracio da rodovia pelo contrato CREMA

= Aszessoramento técnico local e avaliagdo téenica-gualitativa das obras e dos trabalhos de conservagio;

* Acompanhamente, monitoramento e controle dos padrées de desempenho de obras e servigos, especificos para
cada tipo de contrato;

= Apoiolocal ao Gerenciamento do Programa;

= ElaboragSc de estudos, atraves de levantamento da condigio da malha monitorada e cadastramento de
elementas redovidrios na faixa de dominic com amarragde georreferenciada;

= Elaboragic de relatérios mensais de acompanhamente e relatérios de "as built” para os trechos cujas obras de
recuperacdc que foram concluidas.

I} Elaboragdio & manutencdo do controle fisico-financeiro da obra;

mi} As atlvidades de avallagdo técnica-qualitativa das cbras envolveram também a avaliagdo continua das chras e servigos,
com relagio & gualidade executive; qualidade operacional e de equipamentas, produtividade, cumpriments de prazos,
andlise financeira e andlise e verificagdo de padries de desempenho das obras, abrangendo:

*  Supervisde continua das obras com analise da capacidade instalada da empresa, eficiéncia & qualidade dos
procedimentos e metedologla executiva, da gestdo da qualidade e padrdo dos equipamentos e instalactes
Iindustrials, inclusive de obras de restauracdo com reciclagem de pavimento, drenagem superficial, implantagadc
e manutengio de sinalizago rodovidria, com elaboragdo de check-list mensal;

* Realizagdo de controle tecnoldgico (laboratorial) por amostragem dos servicos de pavimentagdo executados,
para recomendar a aceltagdo ou ndo dos servigos pelo DNIT;

* erificagBo da efetividade das agles de recuperacio;

s Manitoramento das condigiies de conservagdo & manutengdo dos trechos contratades no dmbite do Programa
CREMA, através da avaliagio mensal dos Padrdes de Desermpenho fixados nos respectives contratos e emissan
dos Relatérios Mensats dos Fatores de Desempeanho;

*  Supervisdo e Apoio & Fiscalizag@o de Obras, Servicos e Inspegdo de Obras de Arte Especiais;

*  Flaboragdo de relatorios mensais informando as condigBes técnicas e operacionais, bem come a suficiéncia, dos
segiiintes elementos @ aspectos das obras: usina, equlpamentos, operacio, equipe técnica, padrio de execlcio,
padrio de controle de gualidade, servigos, prazos e avaliagdo do padrio executive global;

*  Relatdric Mensal de Acompanhamento dos Servigos da Consultora / Supervisora, detalhando as atividades
executadas no periodo e os locais de atuagie da equips;

* Relatdric Mensal de Andamento / Acompanhamento das obras e servicos de conservagBo e manutengdo para
cada tracho contratado no dmbita do Programa CREMA, constando:

*  Check-list mensal dos aspectos de rmebilizagdo da Construtora, censtande da avaliagdo dos equipamertos,
inslalaqﬁes, equipes, laboratdrios e procedimentos;

*  Relatdrio Mensal dos Fatores de Desempenho de cada trecho para subsidiar o DMIT, do calculo da verba menszal
para pagamentos dos servigos de consenvagdo & manutengdo;

= Relatdric Grafico da verificagBo da execiugBo dos servigos ¢ obras de acordo com as soligBes de projetos
aprovados e relatério grafico do andamento fisico das obras;

nl Executou os seguintes levantamentos das condigbes funcionais e estruturais dos pavimentos existentes,
compreendendo:
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= Estaqueamento e georreferenciamento de cada estaca para inicio deos levantamentos |amarragde por
georreferendamento de todo o levantamenta);

*  Levantamento das condigies funcionais dos pavimentos: condigdo da superficie (DNIT — 006/2003 — PRO & DNIT
—008/2003-PRO) e desnivel plsta-acostamento;

* Llevantamento das caracteristicas estruturais dos pavimentos: atraves de campanhas de levantamento

o -
deflectometrico; £ E E

= Levantamento da condigdo dos dispositives da drenagem superficial; 3 U

= Cadastramento de pontos criticos operacionals; é Qo g

* Contagem volumetrica e classificatdria de veiculos; Eg E

*  Localizagdo georreferenciada, cadastro, monitoramento e caracterizagio da condigdo das OAE's; g % o

= Levantamento das condictes da sinalizacdo horizontal e vertical, drenagem & melo amblente. o —

* De posse dos levantamentos e inspegiies de campo a Consultora / Supervisora indicava as solugiies de =] % g
recuperacio mais adequadas, incluindo informagées a respeito das fontes de materiais, para a elaboragdo pela E |
Geréncia do Programa dos Projetos do CREMA, % g &

o) Auxilio ao DNIT na avallacdo dos projetos executivos das rodovias contempladas pelo Programa com a posterior [ g
Supervisdo e Fiscalizag#o das obras; =N=]

) Elaborag 3o de Levantamento Cadastral de Faixa de Dominio, com amarraggo georreferenciada e Monitoramento da Efj E’ &
Faixa de Dominio. g U e

5. RELACAD DOS TRECHOS E CONTRATOS SUPERVISIONADDS: g g =
RODOVIA BR-365/MG: = E 18
QRRA DEARTE ESPECIAL - Localizagdo (extensdo x largura) =g =
Wiaduto Dr. Délio Menicuce - km 77,80 {45m x 30m) o &t
Ponte sobre o Corrego Segredo - km 366,46 (115m x 7m) I= LI:.I 8
Ponte sobre o Rio Aragdo — km 408,11 (115m « 8,4m) E [T}
Ponte sobre o Rio Paranaiba - km 408,87 [90m x 8,3m| a E o E
Ponte sobre o Corrego Vieiras - km 425,39 {68m x 8,3m) 8 g g g
Ponte sobre o Cérrego Barreiro - km 431,4 (58mx 7.4m) i=] E [T5]
Ponte sobre o Rio Espirito Santo - km 445,48 (84m x 8,2m) % 8’ = E
Ponte sobre o Rio Dourados - km 466,03 {42m x 8 3m) we'so

Ponte sobre o Rio Bagagem - km 5391 [60m x 12m})

Ponte sore o Ribeirfio Santa FE& - km 5508 (60m » 12m)

Wiaduto RF.F.5.A, - ki 5515 {46m x 15m)

Ponte sobre o Rio Furnas - km 5689 [42m x 12m)}

Ponte sobre o Ribeirdo Boa Vista - kr 581,0 (41m = 12m)

Ponte sobre o Cérrego Cocal - km 593,1 (51,3m x 12m}

Ponte sobre o Rio Araguari - km 595,0 (285m x 15m)

Ponte sobre o Rio Uberabinha - km 623,52 (67m x 24m)

Ponte Rio das Pedras - km 642,2 {10m x 30m}

UT6-093/2012 Construtora ZAG; Conservacio; Trecho: BR-122/135/251(MontesClaros) - Div.MG/GO; Subtrecho:
AcessoGuarinhatd - Div. MG/ GO, Segmento: km793,d4ac kmB72,6; Extensdo: 79,2km

UT6E-869/2012 Construtora 24G; Conservagdo; Trecho: Entr.BR-122/135/251(MontesClaros) - Div.MG/GO. Subtrecho
Ertr.BR-153 — AcessoGuarinhatd; Segmento: km708,%ackm733,4, Extensdo: 84,5km.

UT6-045/2013 Conséredn Vilasa/PSD; CREMA-13Etapa; Trecho: Entr.BR-122/135/251(A)(MaortesClaras) — Entr.BR-
364(B){ Div.MG/GO); Subtrecho: AcessoGalena - Entr.BR-146(A)/352(A)/354; Segmento: km351,9ackm407,6; Extensdo
55,7km.

UT6-346/2014 Construtora  ZAG;  Conservacdo;  Trecho:  Entr.BR-122/135/251(A}iMontes  Claros)-Entr BR-
364(B) Div. MG/GO); Subtrecho: Entr BR-OSO{BI455/497 Uberlandia) - Entr.BR-153; Segmento: km&19,8a0km708,9;
Extensdo: 89,1km,

TT-1171/2012 Consdrelo Vilasa/PsD; Crema-22Etapa; Trecho: Entr.BR-122/135/251iaNMontesClaros) — Entr.BR-
364(B){ Div.MG/G0); Subtrecha: AcessoGalena - Entr BR-050(B)/455/407( UBERLANDIA); Segrmento:
km 349,90a0km&17,18; Extensdn: 267,9km,

TT-136/2015 Consdrcio  Vilasa/PS0; CREMA-23Etapa; Trecho; Entr.BR-122/135/251(A}(MaontesClares) - Entr.BR-
364(B){Div.MG/G0);  Subtrecho:  Entr.BR-146[AJ/352(A}/354 - Entr.BR-OS0(E)/455/497(Uberldndia); Segrmento:
kmA08,4a0kmb20,10; Extensdo: 211, 7km.

UTE-608/2016 Brasminas Enlog Ambiental; Conservagdo; Trecho; Emtr.BR-122/135/251(MantesClaros) - Div.MG/GO;
Subtrecho: Entr.BR-DA0/MG - AcessoGalena; Segmento: km277,40a0km351,90; Extens3o: 74,5km.

UTE-854/2016 5.France Construtora; Conservacdo; Trecho: Entr.BR-122/135/251(MontesClaros) - Div.MG/G0; Subtrecho:
Entr.BR-496( Pirapora) - Entr.BR-040/MG| Canoeiros); Segmenta: km158,00a0km 275, 40; Extensdo: 117, 4km,
UTE-657/2017 Construtora Centro Leste; Conservacio; Trecho: Entr.BR-122/135/251(MontesClares) - Div. MG/GO;
Subtrecho: AcessoGalena - Entr.146[A)/352(A)/354(B)[Patos de Minas); Segmento: km 49,90ackm405,60; Extenzdo:
55,7k,
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UTE-465/2018 Construtora ZAG; Conservagdo; Trecho: PatosdeMinas - Div.MG/SP[MonteSido); Subtrecho: PatosdeMinas
- Entr.BR-262; Segrmento: kmd,00aokm4,90 & km 29, 00ackm 152,30; Extens3o: 128 2km.

UTE-1006/2018 Censdrcio  CCL/Patervia, Conservagdo; Trecho: Entr.BR-122/135/251(MontesClaros) - Entr.BR-
364(Div.MG/G0); Subtrecho: Entr.MG-161 - Entr.BR-O40(Canceiros); Segmento: kml83,50ackm277,40; Extensdo:
a3,9km.

RODOVIA BR-154,/MG:

UTG-740/2011 Construtora ZAG; Conservagdo; Trecho: Div.GO/MG(Cachoeira Dourada) - Div.MG/SP; Subtrecho:
Div.GO/MG( CachoeiraDourada) - Entr.BR-364{A)Crucilandia; Segmento: KmS7,3a0km103,3; Extensao: 46,0Km.

RODOVIA BR-452/MG

QOBRA DE ARTE ESPECIAL - Localizagio (extensdo x largura)

Viaduto Francisco Galassi - km 77,80 [50m x 30m)

UT6-066/2016 — Guaxima Engenharia; Conservacdo; trecho: Entr.BR-153(B)( Div.GO/MG) - Entr.BR-146(Araxd); Subtrecho
Entr.MG-223/452(B)(Tupaciguara) - Entr.BR-365(A)(xapetuba); Segmento: km58.4aokmd 1,8, Extensdo: 33,4km.
RODOVIA BR-461/MG

UT6-610/2015 — Construtora ZAG; Conservacdo; Trecho: Div.5P/MG - Entr.BR-365/MG; Subtrecho: UnidodeMinas -
Entr.BR-365/MG; Segmento: km51,%9aokm118,6; Extensdo: 66,7km.

RODOVIA BR-352/MG

OBRA DE ARTE ESPECIAL - Lowalizag 3o (extensdo x largura)

Ponte sobre o Rio Paranaiba - ki 0,0(229m x 12,6iMm)

Ponte sabre o Rio Preto - km 6,36 {107m » 12,6m)

Ponte sobre o Ribeirdo da Forca - km 48,78 (25mx 9m)

Ponte sobre o Rio Sante Indcio - km 73,5 {20m x 4im)

Ponte sobre o Rio Santo Antonio - km 97,48 (35m x 4m)

Ponte sobre o Cérrego Mata Burre - ke 126,85 (49,9m % 11m)

Ponte sobre o Corrego Fundo - ke 195,98 {35,9m « 13)

Ponte sobre o Corrego Babilania - km 200,14 (40,2m = 10,6)

Ponte sobre o Cérrego S3o Bartolomeu - km 214,64 {74,8m x 9m)

UTE-654/2015 Rodocon Construghes Rodovidrias; Conservaglo; Trecho: Div.GOfMG - Entr.BR-262(ParddeMinas);
Subtrecho: 352BMGO180 Acessolagamar - Entr. BR-146( A)/365(A); Segmento: km39,70ack m102,50; Extensao: 62,8km.
UTE-655/2015 Rodocon Construgdes Rodowidrias; Conservagdo; Trecho: Div.GOfMG - Entr.BR-262{ParddaMinas);
Subtrecho: 352 BMGO180 Acessolagamar - Entr.BR- 14614 )/365(A); Segmento: km 102 50ackm167,50; Extensdo: 65, 0km
UTG-382/7018 Construtora ZAG; Conservagaoe; Trecho: Div.GO/MG - Entr. BR-262(ParddeMinas); subtrecho: Div.GO/MG
{PonteRioParanaiba) - Entr.MG-188(E)jAcessolagamar|Rocinha); Segmento: kmo, 00ackm107,90; Extensdo: 107, 9km.
UTG-176/2018 M.A Engenharia; Conservagao; Trecho: Div.GO/MG|PonteRioParanaiba) — Entr.BR-262/MG(ParddeMinas);
subtrecho:  Div.GO/MG(PonteRioraranaba) — Entr.MG/190{abadladesDourados);  segmentor kmo,00ackm33,70;
Extensdo: 39,7km.

RODOVIA BR-146/MG:

TT-1171/2012 Construtora Pavienge - Cremal®Etapa; Trecho: PatosdeMinas - Div. MG/SP{MonteSido); Subtrecho: Entr BR-
365(B){p/Gulmaramla) — Entr.BR-262; Segmento: km29,00ackm149,10; Extensdo: 120,1km.

UT6-(43/2015 Guapora Construtora; Conservagdo; Trecho: Entr BR-354(A)(PatosdeMinas) - divisa MG/SP(MonteSido);
Subtrecho: Entr.BR-365(B) - Entr.BR-262; Segmento: km29, 2ackm 152, 8; Extensdo: 123,6km.

UT6-6562/2018 Construtora Centro Leste; Conservacdo; Trecho: PatosdeMinas - Div.WG/SP; Subtrecho: EntrMG-
230(5erradoSalitre] - Entr. MIG-187; Segmento: kmde,50a0km87,50; Extenséo: 1,0km,

RODOVIA BR-364/MG

OBERA DE ARTE ESPECIAL - LocalizagBo (extensdo x largura)

Ponte sobre Rio Verde - km 142,1 {63m % 12,6im)

Ponte Sobre o Rio Marimbondo - km 1991 {16m x 8m)

UTE-313/3014 Construtora ZAG: Conservagao; Trecho: Entr, BR-455( Div.SP/MG)(Planura) - Entr.BR-365( B ) Div, MG/ GO );
Subtracho: Entr.BR-153({B}/262(B) - Entr.BR-437(a}{Campinaverde); Segmento: km72,laokm144,1; Extans3n: 72,0km.
UTE-028/2014 MTX Construcies; Consarvacdo; Trechor Entr.BR-455(Div.SP/MG|(Planura) — Entr.BR-365(B){Div.MG/GO);
Subtrecho: Entr.BR-497(8) — Entr. BR-451(p/Gurinhatd); Segmento: km 144, 1ackm194, 1; Extensdo: S0,0km.
UTE-345/2014 Construtora ZAG; Conservagie; Trecho: Div.SP/MG - Div.MG/GOD(Com.Gomes); Subtrecho: Entr.BR-
461{p/Gurinhatd) - Entr.BR-365/MG; Segmento: km194, lankm277,7; Extens3o: B3,8km.

RODOVIA BR-251/MG:

UTG-488,/3015 Cia da Obra Engenharis; Conservagsio; Trecho: Div.BAMG - Div.MG/GO; Subtrecho: Entr.MG-
181(Boqueirao) - Entr. MG-188(A}(Cangalha); Segmento: km 795 90ackm&7E,20; Extensdn: §2,30km.

UT6-546/2015 Erasminas Enlog; Conservacdo; Trecho: Dv.BA/MG - Div.MG/GO; Subtrecho: Entr.MG-188(Cangalha) -
Div.MG/GO; Segmente: kmE78,20a0km 970,10; Extensdo: 91,9 km.

UT6-803/2017 Construtora Terrayama; Conservagio; Trecho: DivBA/MG - DivMG/GO; Subtrecho: Entr.MiG-
188(Cangalha) - Div.MG/G0; Segmento: kmB78, 20ackm370,10; Extensdo: 91,9km.

RODOVIA BR-050,/MG:

° 2805579/2021, emitida em

Certiddo n

Este documentio enconira-se registrade no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais,
a

vinculado
07/06/2021

: 24w

Chave de Im

.
5
i
:
Bogs
g§58%
Pl
f
i
E
Q

hitpe:/feei.dnit gov. brissi/modulosipesquisaimd_pesq documento_consulta_extema php?WIVW_xY09xTshgeRReAPHmlyTUZGZhY chkxeGmdttCSy..  5/8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais CREA-
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-817 - Belo HorizonteMG
Tel: 08000312732 E-mail: crea-mg crea-mg.ong br MG

I press0 e DRIt k608,

ik,
orreace Wens G

32

Avenida Arlindo Figueiredo, 1240 — Bairro Sdo Francisco
Passos — Minas Gerais - CEP. 37.902-026



CONSUL- -BRASIL

ENGENHARIAE CONSULTORIA

Pagina B/10

071042020 SEIFDNIT - 6642573 - Atesto de Execugiio dos Servigos

UT6-781/3015 Guaxima Engenharia; Conservagdo; Trecho: DivGO/MG -  Div.MG/SP;  Subtrecho: Entr.MG-
223(B)/d14{ Araguari) - RioTijuco; Segmento: Km&S,50a0Km77,00; Extensio: 11,5Km

RODOWIA BR-354,/MG:

UTG-017/201% Construtora Favidez; Conservagdo; Trecho: Div.GQ/MG - Div.MG/R); Subtrecho: Entr.BR-365/MG —
AcessoRioParanalba; Segmento: km230,5020km233,50(Pista bupla) e km233,50ac0km 314,10, Extensdo: 85,6 km.
RODOVIA BR-262/MG:

UTG-328/2008 Aterpa/M Martins: Conservacio; Trecho: Div.ES/MG - Entr BR-153(B)(Div.MG/SP); Subtrecho: Entr BR-
354(a)P/Barmbui) - Entr.MG-187(p/1bld); Segmento: km573,00a0kmE510,00; Extensdo 37,0km.

UTB-4553/2012 Construtora Centro Leste; Conservaciio; Trecho: Div.ESMAG - Entr. BR-153{B) Div.MG/SP); Subtrecho
Entr.BR-354{A)(P/Bambui) - Entr.MG-146(p/Araxa); Segmento: km570, 10aokm&75,80; Extensdo: 105,70km
UT6-550/2012 - Construtora Contorno; Conservacdo; Trecho: DV.ES/MG - Entr.BR-153(B){Div.MG/SP); Subtrecho:
Entr.BR-146{ p/Araxa) - Entr. MG-190{A) (p/Sacramento); Segmento: km&7 5, 80ackm 746,00; Extensdo: 70,20km.

DECLARAMOS gue a reguerente executou os servicos desse contrato confarme descrito no item 5 acima

Eng? Gustavo Frederico Boerger
CPF 308.715.651-33
Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais
Rua Martim de Carvalho, 635 - Bairro Santo Agostinho - CEP 30190-094 - Belo Horizonte — MG
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c. ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DE PROJETO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL E/OU PONTES E/OU VIADUTOS,
COM FORMAGAO EM ENGENHARIA CIVIL E QUE COMPROVE EXPERIENCIA EM ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE
CONSTRUGAO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS.

FELIPE LOPES DE LANNA, Engenheiro Civil CREA-MG 293.102/D, Especialista em BIM para Projetos de Infraestrutura e

Especialista em Projetos de Obra de Arte.

CURRICULO PROFISSIONAL
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Felipe Lopes de Lanna

31 anes | Casado

Dados pessoais

E-mail: felipe.lopes lanna@hotmail.com

Pais de Macionalidade: Brasil

Celular: (31) 99870-1392

Enderego: Rua Gigliane Tamara de Almeida n® 230, AP 102, bairro Sion em Jodo Monlevade,/MG.

Resumo Profissional

Experiéncia em diferentes dreas da construgio civil, projetos e fiscalizacdo de obras,

Experiencia profissional laboratdrio de solos e pavimentos flexiveis, servicos de topografia, projeto geométrico e
dimensionamento de pavimentos rodovidrios, projetos de drenagem, estruturas em concreto armado e andlise estrutural, projeto
elétrico de baixa tensdo, fiscalizagdo de obras, licitagBes, parcerias publico-privadas (PPP), orcamentacdo, acompanhamento e
execucdo de obras.

A maior parte dos projetos foram executados fazend o use da metolologia BIM para edificag@es e cbras rodovidrias.

Experiencia com compras publicas e a lei 8.666/93 - Lei de licitagdes e contratos da administragdo pablica” e Lei
14,133/2021 - Lei de licitagies e contratos administrativos,

Possuo ainda experiencia de uso dos softwares detalhados abaixo:

* Autodesk Revit; » Pacote office {word e excel em nivel
avancado);
« Autodesk Robot;
o « Cype Arquimedes;
« Autodesk Autocad Civil 3D;
«  AltoQl Eberick;
« Autodesk Infrawoks;

« TQ5;
« Scia Engineer

Formacao

Escolaridade
Formacdo superior completa

Graduacio
Bacharelado em Engenharia Civil, Faculdade Vértice - UNIVERTIX (Agosto de 2018) - Concluido

Cursos Complementares
*  Patologia em EdificacBes com o Professor Dickran Berberian, SENGEDF / INFRASOLO (Maio de 2022) — Conduido
*  Robot Structural Analysis - 2018, EngenhaBIM {Junho de 2018) - Concluido
*  Cursode Revit 2018 - Arq. e estrutural avangado com fundagies, EngenhaBIM (Maio de 2018) - Concluido
*  AutoCAD 2D Avangado Aplicado a Criagdo de Templates, Maximum Cursos e Treinamentos (Abril de 2018) = Concluido

+  AutoCAD 2D Avancado, Maximum Cursos e Treinamentos
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*  (Margo de 2018) - Concluido

«  AutoCAD 2D Aplicado a Projeto Arquitetdnico, Maximum Cursos e Treinamentos (Fevereiro de 2018) - Concluido

*  AutoCAD 2D Basico, Maximum Cursos e Treinamentos (Janeiro de 2018) - Concluido

*  Autodesk Revit Structure 2016 - Basico, EngenhaBIM (Margo de 2017) —Concluido

+  Autodesk Revit 2016 - Basico, EngenhaBIM (Fevereiro de 2017) - Concluido

*  Elaboragdo de Projetos Hidrossanitdrio para Loteamento, Faculdade Vértice - UNIVERTIX (Fevereire de 2017) = Concluide
+  Awaliagdo, valoracdo e impactos ambientais, Faculdade Vértice - UNIVERTIX (Janeiro de 2016) - Concluido

+  Segurancado Trabalho e Etica Profissional, Faculdade Vértice - UNIVERTIX [Abril de 2015) - Concluido

*  Usode GPS TrackMaker para Georreferenciamento de Interpretacio de Imagem, Faculdade Vértice - UNIVERTIX (Marco de
2015) - Concluido

« Informatica Basica e Intermedidria Linux - UBUNTU, Telecentro (Agosto de 2008) — Concluide

s Informética Bdsica e Intermedidria Windows- Microsoft Office e CorelDraw, Wander Palenca Informédtica (Marco de 2008) —

Concluido
Idioma Leitura Escrita Conversagio
Inglés s o ee
Portugués esee seee eeee
Libras wees

Atestados de capacidade técnica

Consul-Prime-Brasil

*  Mg20243327377 - responsavel técnico pela elaboracdo de projetos executivos para implantagdo de rodovias vicinais para o
segmento compreendide entre o entrencamente com a BR-265 e a Divisa com o Municipio de Carmo do Rio Claro, e para o
segmento que dad acesso ac Municipio de Mova Rezende, com extensde de 15,93 km. Os servigos incluem os projetos
executivos de 4 (quatro) dispositivos de Ligag8o / Projetos de Intersecdo, projetados nos pontos onde se o acesso para as
regities de Trés Barras, Sert3o Grande, Paulista e Petunia; projetos executivos de 02 (duas) pontes, uma com drea total de
990 m? e outra com drea de 463 m?; Levantamento planialtimétrico Cadastral, Ensaios Geotécnicos, Estudo de Trifego,
Estudo Hidrolégico, Sondagem a Trado (com laudos). Projeto Geométrico, Projeto de Terraplanagem, Projeto de base e
sub-base cimentadas e com adicdo de brita (BGS), Projeto de Pavimento Asfiltico, Projeto de Drenagem, Projeto de
Sinalizacdo e Seguranga Vidria, Projeto executive de projeto executivo de combate e controle de erosdo, Projeto executivo
de contenco de taludes em gabido (tipo caixa), Memorial Descritivo, Memdra de Calculos, Planilhas de pregos e

quantidades.

Julido Solugdes Construtivas

»  Mg20243244464 - responsavel técnico pela coordenagdo e elaboragdo de projeto executive de construgdo de uma estacdo
de tratamento de dgua, estacdo de tratamento de esgoto, rede de abastecimento, rede de coleta esgoto, assim come
edificacdes relacionadas ao objeto.

«  Mg20221365896 - responsavel técnico pelo projeto executive de construgdo de uma escola municipal no cérrego monte
verde, zona rural de pedra bonita/mg. Projeto arquitetnico, projeto estrutural, projeto elétrico, projeto hidrossanitdrio,
planilha orcamentdria, cronograma fisico-financeiro, acompanhamento e fiscalizacdo de obras.

«  Mg20221365945 — responsavel técnico pelo projeto executive de construglo de uma ponte mista de 12m de vio, zona
rural de pedra bonita/mg. Convénio de saida n.® 1491000636/ 2018/segov/padem. Contrato n® 127/2019, Construcdo de

ponte em estrutura mista com vigas metdlicas de vao 12m e tabuleiro em concreto armado moldado in loco com drea de
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50,40m? no povoado do matipd grande.

¢ Mg20221365817 — responsavel técnico pela fiscalizaglo do projeto executivo obras para estabilizagiio de encostas.
Solugdo de ga-bifo e suavizacdo de talude. Construcio de estrutura de conten-cdo para reccup. E estabilizacio de
infraestrutura vidria.

¢ Mg20221033850 — responsdvel técnico planilha orcamentdria do projeto executivo obras para estabilizacio de encostas.
Solu-¢do de gabido e suavizagdo de talude. Construcdo de estrutura de contengdo para reccup. E estabilizagdo de
infraestrutura vidria.

*  Mg20220851795 - responsdvel técnico projeto de reformas das es-colas e quadras poliesportiva da prefeitura municipal
de pedra bonita/mg.

*  Mg20221061081 - responsavel técnico projeto de ampliagdo da far-mdcia de minas, unidade de 70m2, municipio de pedra
benita/meg.

«  Mpg20221368988 - responsavel técnico pela fiscalizacio projeto de obra de calgamento, drenagem superficial e profunda,
acessibili-dade e sinalizagdo. Rua joac batista do nascimento e rua do rosd-rio, zona urbana do municipio de pedra bonita-
mEg:

¢ Mg20221368988 - responsavel técnico pelo projeto executivo, orgamento, fiscalizagdo e projetos de pavimentagdo em
bloquetes sextavados de concreto, drenagem profunda, sinalizacio e aces-sibilidade em diversas ruasda zona urbana na
cidade de pedra bonita/mg;

¢ Mg20221384156 - responsdvel técnico pelo projeto executive, pla-nilha orcamentdria, fiscalizaco de um campo de
futebol, plantio de grama, vestidario, alambrado, na zona rural, cérrego matipd grande, municipio de pedra bonita-mg;

¢ Mg20221384309 - responsdvel técnico pelo projeto executivo, pro-jeto, planilha orcamentaria e fiscalizagio de cobertura
de uma quadra poliesportiva e sanitarios plblicos, na zona rural, cér-rego matipd grande, municipio de pedra bonita-mg;

s Mpg20210533487 - responsdvel técnico pelo projete executivo, construcdo de uma crechepreinfanda fnde, tipe ¢, zona
urbana de pedra bonita/mg. Projeto arquiteténico, projeto estrutural, projeto elétrico, projeto hidrossanitdrio, projeto
spda, plani-lha orgamentiria, cronograma fisico-financeiro, acompanha-mento e fiscalizagdo de obras;

«  Mg20221034011 - responsdvel técnico pelo projeto executivo, ponte com estrutura de concreto, vigas metdlicas e

tabuleiro em concreto, com vdo de 12 metros;

Historico profissional

Julido Engenharia de Infraestrutura
Cargo atual: Engenheiro Civil e stcio desde Novemnbrof 2021
Elaboragdo de projetos executivos, fiscalizagio e acompanhamento de obras de construgBes verticais, obras redoviarias,
obras de arte especiais e obras de contenges de taludes e encontas.

Consul-Prime-Brasil

Cargo: Engenheiro civil, de janeiro/2023 a outubro de 2024

Coordenacio de equipe e elaboracio de projetos de infraestrutura e edificacdes;

Responsdvel pelas participaces em licitagdes, elaborago de propostas, analise de editais, diligéncias e pareceres referentes
a0 processo licitatdrio;

Elaboragio de projetos, dimensionamento de detalhamento de estruturas de concreto armado, incluindo obras de arte-
especiais e edificagbes;

Cava Engenharia de Infraestrutura
Cargo: Andlista Sénior desde Margo/2018

Gestdo e ficalizagdo de chras de Convenio de repasse entre a Anglo American, DER e Prefeituras Municipais de Conceigao
do Mato Dentro/MG, Alvorada de Minas/MG, Dom Joaquim/MG, Serro/MG, Santo Antonio do Grama/MG, Barro Alto/GO,
Niqueldncia/GO etc.

Acompanhar a implantagdo das obras aderentes acs projetos e memoriais descritives, sinalizando quande ocorrer a
necessidade de aditamento contratual para corrigir ou adequar a execucdo da cbra ao projeto contratado ; Elaborar e desenvolver
relatérios semanais referentes ao desenvolvimento das obras e servios de construgdo e infraestrutura;

Analise e validacdo de boletins de medicio;

Controle do avanco fisico da obra para cada item de servigo.

Em obras de execugdo direta Anglo American, garantir todos os processos para qualidade e boa execucdo da obra,
conforme normativo atual e boas préiticas construtivas. Elaborac3o de projetos, planilhas e cronogramas para acompanhamento de
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obras;

Acompanhar tecnicamente os procedimentos de todas modificag@es contratuais do objeto de forma a manter suas
caracteristicas descritas dentro do contratado;

Manter todos os relatdrios das obras atualizados dando visibilidade aos gestores da evolucfo das obras e sua aderéncia ao
cronograma planejado.

Elaboracdo de projeto de desassoreamento da barragem do Oco e abastecimento de agua em Nigueldndia/GO
Elaboracdo e apresentagdo de projeto executive para desassoreamento da barragem do Oco, captac8o e distribuicdo de
agua para a comunidade do oco no municipie de Nigueldndia/GO.

Prestacdo de servigo técnico especializado referente a gestdo fundiaria a Anglo American.

Execucdo de vistorias cautelares nas cidades de Santo Antonio do Grama e Abre Campo em dreas rurais e urbanas; Execucao
de levantamentos topograficos com uso de GPS;

Levantamento, quantificacdo e cadastro de benfeitorias em drea rural e urbana, assim como coleta documental.

Cristiano de Oliveira Ferrari
Estagiario de Engenharia Civil - Setembro/2017 a Agosto/2018

Prestacdo de servicos em conjunto com o engenheiro Cristiano de Oliveira Ferrari:

Elaboragao de projetos de infraestrutura urbana com o auxilio do software Autocad Civil 3D, assim como
dimensionamento das redes de drenagem urbana, pavimentagdao em CBUQ, pavimento intertravado e cascalhamento.
Elaboragdo de projetos arquitetdnicos com o auxilio do software AutoCAD e Revit, de adaptagao de ambientes a PNE
(acessibilidade), orcamentos em excel, conforme padrées SETOP e SINAPI, dimensionamento de projetos estruturais em
concreto armado com o auxilio do software AltoQi Eberick, dimensionamento e detalhamento de Instalagdes
hidrossanitarias e instalacdes elétricas para edificagdes, com o auxilio do software Autodesk Revit, elaboracdo e
dimensionamento de projetos estruturais para pontes de pequeno porte em estruturas mistas (ago e concreto armado),
com o auxilio do software Autodesk Robot Structural Analysis e Autodesk Structural Bridge Design.

Alta Engenharia de Infraestrutura

Ultima fun¢o: Fiscal de Campo - Fevereiro/2014 a Julhof2017

Obras de restauracdo rodovidria etapa CREMA || BR120 e contratos de manutengdo rodovidrias BR 262 e 381.

Como auxiliar de laboratério realizava a fiscalizagdo de conformidade entre os servicos executados e os padrdes
estabeleddos pelo IPR/DNIT, dentre estes a execucdo de ensaios comprobatdrios, como marshall, ISC, entre outros.

Como fiscal de campo e operador de microcomputador, realizava a fiscalizagdo e acompanhamento das atividades nas
frentes de servio, a fim de analisar/elaborar as medicdes e garantir os padries de qualidade de execucio.

Auxiliar na elaboracdo dos planos de atividades, a fim de destinar as equipes ao desempenho desejado pelo supervisor
direto.

Elaboracdo de relatdrios mensais de acompanhamento de obra.

Execucao de levantamento topografico a partir de estacdo total. Elaboracdo de relatdrios mensais de acompanhamento de
obra.

Execucdo de levantamento para projeto CREMA das rodovias CREMA/DMNIT das rodovias BR-262, BR- 474 - Coleta de
informac@es em campo, em conformidade com os procedimentos do DNIT, em trabalho conjunto com a Dynatest, destinados ao
desenvolvimento de projetos de restauracdo fundonal.| Calculo do indice de superficie (I15) conforme o PRO 008/2003 DMIT/IPR e
elaboracgdo de relatérios de forma a demonstrar o estado atual dos pavimentos.

Elaborar estudos e projetos para estabilizago de taludes, com o auxilio do software AutoCAD Civil 3D e Topograph 98SE
para apoio ao supervisor da unidade local do DNIT

Desenvolvimento de atividades e relatdrios atendendo o Programa de Rodovias Federais Ambientalmente Sustentdveis
(PROFAS).

Informagbes complementares

Carteira Nacional de Habilitacio (CNH), categoria B Disponibilidade para viagens e morar em outras cidades/estado/ pais

Ultima atualizacdo

11/08/2025
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COMPROVACAO DE CAPACIDADE TECNICA
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT

Resolucsio N° 218 de 29 de Junho de 1973
Resolugao N° 1050 de 13 de Dezembrode 2013 (C RE A MG CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugio N® 1137 de 31 de Margo de 2023 3186754/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais -
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s)
Anctagdo(bes) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDAQ, tendo sido
comprovada a execugio e conclus&o da(s) obra(s) efou servigo(s) indicado(s) conforme descrigBo(bes) abaixo.

Profissional. FELIPE LOPES DE LANNA
Registro: 293102MG RNP: 1420125117
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Nomero da ART: MG20243327377 Tipo de ART: OBRA./ SERVIGO Registrada em: 13/09/2024  Baixada em: 30/09/2024
Forma de registro: SUBSTITUIGAD POR ALTERAGAD CONTRATUMarticipagiio técnica: EQUIPE
Empresa contratada; CONSUL - PRIME - BRASIL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME

Contratants: MUNICIPIO DE ALPINGPOLIS CPFICNPJ: 18.241.752/0001-00
Endereco do contratante; RUA Maestro Geraldo Aprigio Ne: 60

Complementa: Pago Municipal Bairmo:  Centro

Cidade: ALPINOPOLIS UF: MG CEP: 37940000

Contrato: 016/2023 Celebradoem: 21/03/2023

‘alor do contrain: RS 390.938,64 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Pablico

Agdo institucional, Qutros

Endere¢n da obra/senigo RUA Maestro Geraldo Aprigio N 60

Complemente: Pago Municipal Bairo: Centro

Cidade: ALPINOPOLIS UF: MG CEP: 37840000

Data de infcio: 04/03/2024 Condusio efetiva: 10/03/2024

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietério: MUMICIPIO DE ALPINOPOLIS CPFICNFJ: 18.241.752/0001-00

Afividade Técnica: 14 - Elaboragéo ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 35 - Elaboragio de orgamento 15.93 quilémetra; 14
- Elaboragéo GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA = ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENGOES > DE CONTENGOES > #3.4.2.3 -
EM GABIAC 35 - Elaborag8o de orgamento 15,93 quildmetro; 14 - Elaboragio TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIARIA = #4.1.2 - DE
PAVIMENTACGAD ASFALTICA PARA RODOVIAS 35 - Elaboragiic de omamento 15.83 quildmetro, 14 - Elaboragiio TRANSPORTES >
INFRAESTRUTURA RODOVIARIA > #4.13 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIARIA 35 - Elaboraglo de orgamento 15.93 quilbmetro; 14 -
Elaboragio TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIARIA > #4.1.4 - DE DEFENSAS PARA RODOVIAS 35 - Elaboragio de orgamento
15,83 quilémetro; 14 - Elaboragdo TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIARIA = #4.1.5 - DE TRACADO VIARIO PARA RODOVIAS 35 -
Elaboragiio de orgamento 15,93 quildmetro; 14 - Elaboragiio TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIARIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-
BASE PARA RODOVIAS 35 - Elaboraghio de orgamento 15.93 quildmetro; 14 - Elaboragio TRANSPORTES > SINALIZACAQ > DE SINALIZACAD
>#4.9.1.5 - RODOVIARIA 35 - Elaboraglio de orgamento 15.93 quildmetro; 14 - Elaboragio OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS >
OBRAS FLUVIAIS > DE OBRAS FLUVIAIS > #5.1.1.10 - CONTROLE DE EROSAO 35 - Elaborago de orcamento 15.83 quildmetro; 14 -
Elaboragio OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS = DE SISTEMAS DE
DRENAGEM FARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO 35 - BElaboragio de orgamento 1583 quildmetro; 14 - Elaboragio OBRAS
HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS = DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS
CIVIS » #5.3.1.2 - BUEIRO 35 - Elaboragio de orgamento 15.93 quildmetro; 14 - Elaboragéo OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS »
SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D'AGUA 35 -
Elaboragiio de orgamente 15.93 quilémetro; 14 - Elaboragiio OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM
PARA OBRAS CVIS = DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS = #5315 - DRENO 35 - Elaboragio de orgamento 15,93 quilimetro;
14 - Elaboragéo OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE
DREMAGEM PARA OBRAS CIVIS = #5,3.1.7 - MEIO-FIO 35 - Elaboragfio de orcamento 15.93 quildmetro; 14 - Elaboragiio OBRAS HIDRAULICAS
E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS = DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1 8 -
SARJETA 35 - Elaboragio de orgamento 15,93 quildmetro; 14 - Elaboragio OBRAS HDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS » SISTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CMIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.9 - CANALETA 35 - Elaboracio de orgamento
15.93 quildmetro, 15 - Elaboragdo em BIM ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6,1 - DE PONTES 80 - Projeto 1453,00 metro quadrado; 15 -
Elaboragdo em BIM GEQTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA = ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENGOES = DE CONTENGOES =
#3.4.2.3 - EM GABIAO 80 - Projeto 354,30 melro quadrado; 15 - Elaboragio em BIM TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIARIA >
#4.1.2 - DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA PARA RODOVIAS 80 - Projeto 15.93 quilbmetro; 15 - Elaboragio em BIM TRANSPORTES =
INFRAESTRUTURA RODOVIARIA > #4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIARIA B0 - Projeto 15.93 quildmetro; 15 - Elaboragio em BIM
TRANSPORTES = INFRAESTRUTURA RODOVIARIA = #4.1.5 - DE TRAGADO VIARIO PARA RODOVIAS 80 - Projeto 15.93 quildmetro; 15 -
Elaboragdo em BIM TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIARIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 80 - Projsto 15.93
quildmetro; 16 - Elaboragio em BIM TRANSPORTES > SINALUZAGAD > DE SINALIZACAD > #49.1.5 - RODOVIARIA 80 - Projeb 15.93
quildmetro; 15 - Elaboragio em BIM OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > OBRAS FLUVIAIS > DE OBRAS FLUVIAIS > #5.1.1.10 -
CONTROLE DE EROSAQ 80 - Projeto 20.2700 hectare; 15 - Elaboragiio em BIM OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS
DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS = DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS = #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO 80 - Projeto 15,93
quildmetro; 15 - Elaboragio em BIM OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE
SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #531.2 - BUEIRO 80 - Projeto 15.93 quildmetro, 156 - Elaboragio em BIM OBRAS
HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS = DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS
CIVIS = #5.3.1.4 - DESCIDA D' AGUA 80 - Projeto 15.93 quildmetro; 15 - Elaboragio em BIM OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS =
SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.5 - DRENO 80 - Projeto 15.93
quildmetro; 15 - Elaboragio em BIM OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS = SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS = DE
SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS = #53.1.7 - MEIO-FIO 80 - Pmjeto 15.93 quidmetra; 15 - Elaboracio om BIM OBRAS
HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS = DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS
CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 80 - Projeto 15.93 quildmetro; 15 - Elaboragéio em BIM OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS =
SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.9 - CANALETA 80 - Proj
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Certidao de Acervo Técnico - CAT
Resolugiio N° 218 de 29 de Junho de 1973
Resolugao N° 1050 de 13de Dezembrode 2013 (CREA-MG CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
; Resolugio N° 1137 de 31 de Margo de 2023 3186754[2024
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais Athidade conciida
ividade conclu

15.83 quildmetro; 15 - Elaboragio em BIM MEIO AMEIENTE > MAMEJD E GESTAD DE BACIAS HIDROGRAFICAS > #7.3.3 - DE
CARACTERIZAGCAOD DE BACIAS HIDROGRAFICAS 40 - Estudo 4911000 hectare; 16 - Execugiio GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA >
SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTECNICA = #3.2.1.1 - A TRADO 36 - Ensaio 238,80 metro; 16 - Execugéo GEOTECNIA E GEOLOGIA DA
ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SOMDAGEM GEOTECMICA > #3.21.2 - A PERCUSSAO 36 - Ensaio 124.11 metro; 16 - Execugiio
TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS BASICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMETRICO 67 -
Levartamento 127440000 metro quadrado,;

—0Ob aGh
Elaboragio de projelos executivos para implantagio de rodovias vicinais para o segmento compreendido entre o entroncamento coma BR-265 e a
Divisa com o Municipio de Camo do Rio Claro, & para o segmento que da acesso ao Municipio de Nova Rezende, com extenséio de 15,93 km, Os
senvicos incuem os projetos executives de 4 (quatro) dispositivos de Ligagio/ Projetos de Intersegfo, projetados nos pontos onde se o acesso para
as regides de Trés Barras, Seddo Grande, Paulista e Pettnia; projetos executivos de 02 (duas) pontes, uma com area total de 990 m?® e outra com
#&rea de 463 m?, Levantamento planialtimétrico Cadastral, Ensaios Geokicnicos, Estudo de Trafego, Estudo Hidroldgico, Sondagem & Trado (com
laudos ). Projeto Geométrico, Projeto de Terraplanagem, Projeto de base e sub-base cimentadas & com adigio de biita (BGS), Projeto de Pavimento
Asfaltico, Projeto de Drenagem, Projeto de Sinalizagio e Seguranga Vidnia, Projeto executivo de projeto executivo de combate e controle de eroséio,
Projeto execulivo de contengo de taludes em gabifio (tipo caixa), Memarial Descritivo, Memdra de Calculos, Planilhas de pregos e quantidades,

Informacdes Complementares.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado 4 presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestade contendo 3 folha(s), expedido
pelo contratante da obralsenvigo, a quem cabe a esponsabilidade pela veracidade e exatido das informagdes nele constantes,

Certid&o de Acervo Técnico n® 3186754/2024
3040972024, 08:23

AWdTA
A Certidio de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta cedidio perder a validade, caso ocora quakjuer alteragio
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurldica posterion dos elementos cadastrais nela contidos.
somente se o responsavel téenico indicado estiver ou venha a ser . i )
P ; i A autenficidade desta Certidéio pode ser verificada em: https:/icrea-
integrado ao seu quadro técnico meio de dedaragio enfregue no
d P & mg.sitac.com,bripublico/, com a chave: 4Wd7A

momento da habilitagiio ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado & presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n® 14.133/21, expedide pela
pessoa juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela
veracidade & exatidiio das informaglies nele constantes. E de
responsabilidade  deste Conselho a verificagio da  alividade
profiszional em conformidade com a Lei n® 5.194/56 e Resolugdes do
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
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Avenida Alvares Cabral 1800, Santo Agostinho, 20.170-817 - Belo HorzontedG
Tel: 08000312732 E-mail: atendmenio@ crea-mg.onglbr MG
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para fins de comprovagao da realizagéo de atividade técnica, que os
profissionais Eng. Civis, Fabiano Martins Cunha CREA MG 125.417/D,
Vinicius Rodrigues de Castro Junior CREA MG 57.800/D, Rodrigo Alves de
Oliveira CREA MG 117.668/D, Felipe Lopes de Lanna CREA 293.102MG,
Luiza Ignez Mollica Marotta CREA SP 5.062.886.729, Mathié Mendes Silva
CREA 375.393MG, atuaram como Responsaveis Técnicos pela empresa
CONSUL-PRIME-BRASIL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-ME,
pessoa juridica de direito privado inscrita no CNPJ N° 42.074.032/0001-81,
prestando servigos técnicos de elaboragio de projeto para a PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALPONIPOLIS/IMG, conforme apresentado abaixo:

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
vinculado a Certiddo n° 3186754/2024, emitida em

30/09/2024

Salientamos que os servigos foram realizados a contento, com um padrio de
qualidade satisfatério. Os profissionais mencionados demonstraram capacidade
técnica, administrativa e financeira, atendendo a todas as solicitages durante a
execucéo dos servigos e cumprindo os prazos estabelecidos.

1. DADOS DA OBRA
- OBJETO: Prestagéo de servigos de engenharia com a finalidade
de elaborar projeto de construgao de asfalto;
- Endereco: Pago municipal;
. Ref.: Infraestrutura;
- Periodo: 21/03/2023 A 01/03/2024;
. Situagao: Concluida;
. Contrato: 016/2023;
. Area total: 1.274.400,00 m?,

- AWdTA

30/0972024, 10:11

Certidéo n°® 3186754/2024
Chave de Im

Rua Maestro Geraldo Aprigio, n°® 60, Bairro Centro (35) 3523-1808 ou (35) 3523-2791
AlpintpolisiMG - CEP: 37.940-000 prefeitura@alpinopalis.mg.gov.br
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2. DADOS DO CONTRATANTE
« Contratante: Prefeitura Municipal de Alpinépolis-MG;
e CNPJ: 18.241.752/0001-00;
* Endereco: Rua Maestro Geraldo Aprigio, 60, bairro Centro, CEP 37940-
000, Alpinépolis/MG;
3. DADOS PESSOA JURIDICA CONTRATADA

e Empresa: CONSUL-PRIME-BRASIL ENGENHARIA E CONSULTORIA
LTDA.;

e CNPJ: 42.074.032/0001-81,

e CREA:993344;

vinculado a Certiddo n° 3186754/2024, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais,
30/09/2024

4. DADOS DOS SEUS RESPONSAVEIS TECNICOS

e Eng. Civil: Fabiano Martins Cunha CREA MG 125.417/D;

* Eng. Civil: Vinicius Rodrigues de Castro Junior CREA MG 57.800/D;

« Eng Civil: Rodrigo Alves de Oliveira CREA MG 117.668/D;

e Eng. Civil: Felipe Lopes de Lanna CREA 293.102MG;

e Eng Civil e Ambiental: Luiza Ignez Mollica Marotta CREA SP
5.062.886.729;

e Eng Civil: Mathié Mendes Silva CREA 375.393MG.

5. ATIVIDADES TECNICAS

« Levantamento planialtimétrico cadastral com area total de 1.274.400,00
m?;

- 4WdTA

 Execugao de ensaio geotécnico de sondagem a trado extensao linear
total de 238,80 m;
e Execugdao de ensaio geotécnico de sondagem a percussdo com

) foi emitido em 27/09/2024 e contém 3 folhas

Certidao n° 3186754/2024
30/09/2024, 10:11
Chave de Impressdo:

) neste ato

Rua Maestro Geraldo Aprigio, n° 60, Bairro Centro (35) 3523-1808 ou (35) 3523.2791
Alpinopolis/MG - CEP: 37.940-000 prefeitura@alpinopolis.mg.gov.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo HorizonteMG
Tel: 08000312732 E-mail: atendimento@ crea-mg.orgbr
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extensdo linear total de 124,11m;

+ Elaboragéo em BIM de projeto executivo de pavimentagdo rodoviaria
com extensao total de 15,93 Km;

+ Elaboragéo em BIM de projeto executivo de geomefria rodoviaria com
extenséo total de 15,93 Km;

« Elaboragido em BIM de projeto executivo de terraplenagem rodoviaria
com extenséo total de 15,93 Km, volume total de 407.660,00m?;

« Elaboragédo em BIM de projeto executivo de drenagem superficial e
profunda com extenséo total de 15,93 km;

+ Elaboracédo em BIM de projeto executivo de sinalizag&o rodoviaria com
extensao de 15,93 km;

« Elaboragao em BIM de projeto executivo de controle de erosdes com
area total de 20,27 ha;

+ Elaboragao em BIM de projeto executivo de obra de arte especial
(Ponte), com area total de 1.453,00 m*, extensao total de 146,77m?;

+ Elaboragéo em BIM de projeto executivo de contengdo em muro gabigo
para estabilizacao de taludes e encostas, com area total de 354,30 m*;

« Elaboragéo em BIM de estudo hidroldgico e de caracterizagéo de bacias
hidrograficas, com area total de 491,10 ha;

« Elaboragéo de orgamento de todos os projetos realizados.

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Reqgional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais,
vinculado a Certiddo n® 3186754/2024, emitida em

30/09/2024

Alpindpolis/MG, 03 de setembro de 2024
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Rua Maestro Geraldo Aprigio, n® 60, Bairro Centro (35) 3523-1808 ou (35) 3523-2791
Alpinopolis'MG - CEP: 37.940-000 prefeitura@alpinopolis. mg.gov.br
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Certidao de Acervo Técnico - CAT

Resolugio N° 218 de 29 de Junho de 1973
Resolucao N° 1080 de 13de Dezembrode 2013 (C RE A -MG CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugao N° 1137 de 31 de Margo de 2023 3181022/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais =
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s)
Anotagio(Bes) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDAO, tendo sido
comprovada a execugdo e conclusdo da(s) obra(s) efou semvigo(s) indicado(s) conforme descrigio(Ges) abaixo.

Profissional: FELIPE LOPES DE LANNA
Registro: 283102MG RNP: 1420125117
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Nomero da ART: MG20243244464 Tipo de ART: OBRA | SERVIGO Registrada em: 15/08/2024  Baixada em 20/08/2024
Foma de registro; INICIAL Participacio técnica: EQUIPE
Empresa contratada; JULIAO SOLUGOES CONSTRUTIVAS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA/MG CPFRICNFY: 01.640.429/0001-06
Enderego do contratante: RUA Leopoldino de Almeida N, 200

Complemento: Bairro:  Centro

Cidade: PEDRA BONITA UF: MG CEP: 35364000

Contrato: 065/2022 Celebrado em: 05/08/2023

‘aor do contrato: RS 170.400,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Piblico

Agfo institucional: Outros

Endereco da obra/servigo: RUA RUAS DA CIDADE DE PEDRA BONITA M SN

Complemento: Bairro; CENTRO

Cidade: PEDRA BONITA UF: MG CEP: 35364000

Data de infcio: 05082023 Conduséo efetiva; 05082024

Finalidade: SANEAMENTO BASICO

Proprietaio; PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITAMG CPFRICNF: 01.640.429/0001-06

Afividade Técnica 10 - Coordenagio SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA > #5.1.31 - TRATAMENTO DE AGUA 80 - Projeto 1157.00 metro quadrado; 10 - Coordenagio SANEAMENTO
AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.13.2 - ESTAGAO DE
TRATAMENTO DE AGUA B0 - Projeto 1157.00 metro quadrado; 10 - Coordenagio SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1,3.3 - CAPTAGAD SUPERFICIAL DE AGUA 80 - Projeto
1157.00 metro quadrado; 10 - Coordenaciio SANEAMENTO AMBIENTAL = SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA = DE SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.4 - ADUCAD DE AGUA 80 - Projeto 1157.00 metro quadrado; 10 - Coordenagio SANEAMENTO
AMBIENTAL = SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA = DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #5135 - INSTALAGOES
HIDRAULICAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA 80 - Projeto 115700 metro quadrado; 10 - Coordenagéio SANEAMENTO
AMBIENTAL = SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA = DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA = #6136 - TANQUES OU
RESERVATORIOS DE AGUA 80 - Prmjeto 1157.00 metro quadrado; 10 - Coordenagiio SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA = DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA = #5.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIGAD DE AGUA 80 - Projeto
846971.40 metro quadrado; 10 - Coordenaglio SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTORESIDUOS > DE SISTEMA DE
ESGOTORESIDUOS LQUIDOS = #6.2.1.1 - TRATAMENTO DE EFLUENTES LIQUIDOS DOMESTICOS 80 - Projeto 808.00 metra quadrado; 10 -
Coordenagéo SANEAMENTO AMBIENTAL = SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS = DE SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS LIQUIDOS = #5.2.1.5 -
ESTAGAO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES LIQUIDOS DOMESTICOS 80 - Projeto 808,00 metro quadrado; 10 - Coordenagéo SANEAMENTO
AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS LIQUIDOS = #5.2.1.7 - ESTAGAO DE TRATAMENTO
DE AGUAS RESIDUARIAS B0 - Projeto 808.00 metro quadrado; 10 - Coordenagiio SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE
ESGOTO/RESIDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS LIGUIDOS » #5.2.1.8 - REDE COLETORA DE ESGOTO OU AGUAS
RESIDUARIAS 80 - Projeto 808.00 metro quadrado; 10 - Coordenagio SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS > DE
SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS LIQUIDOS = #6.2.1.8 - REDE COLETORA DE ESGOTO OU AGUAS RESIDUARIAS 80 - Projeto B46971.40
metro quadrado; 15 - Elaboragdo em BIM ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA
TENSAD > #11.10.12 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 1157.00 metro quadrado, 15 - Elaboragio em BIM ELETROTECNICA >
INSTALAGOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11,10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS B0 - Projeto 804,00
metro quadrado; 15 - Elaboragio em BIM CONSTRUGAD CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICAGAD > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto
1157.00 metro quadrado; 15 - Elaboragio em BIM CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICAGAD > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 -
Projeto 808,00 metro quadrado; 15 - Elaboragio em BIM ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.11 -
DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 1157.00 metro quadrado; 16 - Elaboragéo em BIM ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE
CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO B0 - Projeto BOB.00 metro quadrada; 15 -
Elaboragio em BIM SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
> #5.1.3.1 - TRATAMENTO DE AGUA B0- Prajeto 1157.00 metro quadrade; 15 - Elaboragiio em BIM SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA = DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.2 - ESTAGAOD DE TRATAMENTO DE AGUA 80 - Projeto
1157.00 metro quadrado; 15 - Elaboragio em BIM SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA = #5.1.3.3 - CAPTAGAD SUPERFICIAL DE AGUA 80 - Projeto 1157.00 metro quadrado; 15 - Elaboragéo em BIM
SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1,3.4 - ADUGAO
DE AGUA 80 - Projeto 1157.00 metro quadrado; 15 - Elaboragio em BIM SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #5.1.3.5 - INSTALACOES HIDRAULICAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE
AGUABO - Projeto 1157.00 metro quadrado; 15 - Elaboragio em BIM SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO OE AGUA =
DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.6 - TANQUES OU RESERVATORIOS DE AGUA 80 - Projeto 1157.00 metro quadrado; 15 -
Elaboragdo em BIM SANEAMENTO AMBIENTAL = SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
> #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUK;AO DE AGLA 80 - Projeto 8465971 40 metro quadrado; 15 - Elaboragio em BIM SANEAMENTO AMBIENTAL >
SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS LIQUIDOS > #5.2.1.1 - TRATAMENTO DE EFLUENTES Liauinos
DOMESTICOS 80 - Projeto 808,00 metro quadrado; 15 - Elaboragéio em BIM SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTORESIDUOS =
DE SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS LIQUIDOS = #6.2.1.5 - ESTAGAO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES LIQUIDOS DOMESTICOS 8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais CREA-
Avenida Ahares Cabral 1800, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo HorizonteMG
Tel: 08000312732 E-mail: atendimento@orea-mg.orgbe MG
Impresso em: 25UaB/a0EA s 446,
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Certidao de Acervo Técnico - CAT

Resolugao N° 218 de 29 de Junho de 1973
Resolugdo N° 1050 de 13 de Dezembrode 2013 (CRE A V]G | AT COMREGISTRO DE ATESTADO

Resolucio N° 1137 de 31 de Margo de 2023 3181022/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais -
Atividade concluida

Projeto 808.00 metro quadrado; 15 - Elaboragiio em BIM SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTOVRESIDUOS > DE SISTEMA DE
ESGOTORESIDUOS LIGUIDOS = #6.2.1.7 - ESTAGAD DE TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUARIAS 80 - Projeto 808.00 metro quadrado; 15 -
Elaboragio em BIM SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS = DE SISTEMA DE ESGOTOVRESIDUOS LIQUIDOS =
#.2.18 - REDE COLETORA DE ESGOTO OU AGUAS RESIDUARIAS 80 - Projeto 808.00 metro quadrado; 15 - Elaboragio em BIM
SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTORESIDUOS UQUIDOS > #6.2.1.8 - REDE
COLETORA DE ESGOTO OU AGUAS RESIDUARIAS 80 - Projeto 84697140 metro quadrado; 23 - Supervisiio SANEAMENTO AMBIENTAL =
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTC DE AGUA > #6.1.3.1 - TRATAMENTO DE AGUA 80 - Projeo
1157.00 metro quadrado; 23 - Supervisao SANEAMENTO AMBIENTAL = SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA = DE SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.2 - ESTACAD DE TRATAMENTO DE AGUA 80 - Projeto 1157.00 metro quadrade; 23 - Supervisiio
SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #5133 -
CAPTAGAO SUPERFICIAL DE AGUA 80 - Projeto 1157.00 metro quadrado; 23 - Supervisiio SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #5.1.3.5 - INSTALAGOES HIDRAULICAS EM SISTEMAS DE
ABASTECIMENTO DE AGUA 80 - Projeto 1157.00 metro quadrado; 23 - Supervisdo SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.6 - TANQUES OU RESERVATORIOS DE AGUA 80 -
Projeto 1157.00 metro quadrado; 23 - Supervisfo SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA > DE SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIGAD DE AGUA 80 - Projelo B46971.40 metio quadrado; 23 - Superviséo
SANEAMENTO AMBIENTAL = SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS LIQUIDOS > #6211 -
TRATAMENTO DE EFLUENTES LIQUIDOS DOMESTICOS 80 - Projeto 808.00 metro quadrado; 23 - Superviséo SANEAMENTO AMBIENTAL =
SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS = DE SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS LIQUIDOS > #6215 - ESTAGAD DE TRATAMENTO DE
EFLUENTES LIQUIDOS DOMESTICOS 80 - Projeto 808.00 metro quadrado; 23 - Supervislio SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE
ESGOTO/RESIDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS LIQUIDOS > #6.2.1.7 - ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUARIAS
B0 - Projeto 808,00 metro quadrado; 23 - Supervisdo SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS > DE SISTEMA DE
ESGOTO/RESIDUOS LIQUIDOS = #62.1.8 - REDE COLETORA DE ESGOTO OU AGUAS RESIDUARIAS 80 - Projeto 808 .00 metro quadrado; 23 -
Supervisfio SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTQ/RESIDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS LIQUIDOS > #6.2.1.8 -
REDE COLETORA DE ESGOTO OU AGUAS RESIDUARIAS 80 - Projeto 846971.40 metro quadrado;

— Observagies

(CONTRATO N 065/2022) PROJETO EXECUTIVO DE SANEAMENTO BASICO, (ARQUITETONICO, ESTRUTURAL, ELETRICO, ESTAGAD DE
TRATAMENTO DE AGUA, ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO RESIDENCIAL, REDE DE ABASTIMENTO DE AGUA, REDE DE COLETA
DE ESGOTO RESIDENCIAL) NA CIDADE DE PEDRA BONITA-MG. (COORDENAGAQ, SUPERVISAQ, ELABORAGAD DE PROJETOS EM BING

Informagdes Complementares
= A ART MG20243243595, citada no atestado emifido pela Prefeitura Municipal de Pedra BonitaMG, em 27/08/2024, foi cancelada e substituida
pela ART MG20243244464,

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado 4 presente Ceridiio de Acervo Técnico = CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veraciklade e exaliddo das informagfes nele constanies,

Certidao de Acervo Técnico n° 318102212024
29/08/2024, 11:27
ABWAD

A Certidfio de Acervo Téonico (CAT) 4 qual o atestado esta vinculado Esta cetiddo permderd a validade, caso ocorra quakjuer alleraglo
constituira prova da capacidade técnico-profissiond da pessoa juridica posterior dos elementos cadastris nela contidos.

somente se o responsdvel técnico indicado estiver ou venha a ser

integrado ao seu quadro técnico por meio de dedaragio entregue no A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: hitps:/icrea-

momento da habiiitagdo ou da entrega das propostas, g altiac: com bripublico/, com & chae: 4810

Certificamos que se encontra vinculado & presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento @ Lei n® 14.133/21, expedido pela
pessoa jurldica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela
veracidade e exatidio das informagles nele constantes. E de
responsabilidace deste Conselho a wverificagio da  alividade
profissional em conformidade com a Lei n® 5,104/66 e Resolugles do
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais CREA-
Avenida Ahares Cabral 1600, Santo Agostinha, 30.170-917 - Belo HorizonteMG
Tel: 08000312732 E-mail: atendimenio@ orea-mg.orgbr MG
Impres so em: 28000 AN2A ik dL38
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA
ESTADO DE MINAS GERAIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para fins de comprovagao da realizagéo de atividade técnica, que os profissionais
Eng. Civis Petterson Luiz do Nascimento Ribeiro CREA MG 195.688/D, Felipe Lopes de
Lanna, CREA MG 293.102/D, Paula Souza Ferreira CREA RJ2019108839/D MG, atuaram
como Responséveis Técnicos pela empresa JULIAO SOLUGOES CONSTRUTIVAS LTDA
pessoa juridica de direito privado inscrita no CNPJ n® 39.780.162/0001-25 e prestaram servi-
cos para a PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA/MG, os servigos abaixo relacio-
nados e planilha.

° 3181022/2024, emitida em

30 N

Salientamos que os servigos foram reallzados a contento, com padréo dequalldade satisfato-

=== [=12¥

Certid

ro, tendo os referidos proﬂssmngls deﬂ'gm] c A
e E‘m ocorT E_WOORDENACQO, SUPERVISAO,
ELABORAGAO DE PROJETOS EM Bi iro dos prazos estabelecidos.

a

29/08/2024

ceira, cumprindo todas as solicitz

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regicnal de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais,

vinculado

1. DADOS DA OBRA/SERVIGO
« OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE = SANEAMENTO  BASICO,
(ARQU ITE'_I_'QI’EICO _E'STRUTUW'{'L_'— ELETRICO ESTAGAO DE

TRATAMENTO DE ABUA, ESTAQAD DE TRA{I’AMENTO DE ESGOTO
RESlDENClAi.gEEbE BEABASTMENTOD \GUA, REDE DE COLETA DE

ESGOTO RESI| Nf;l)xu =Y
« ENDEREGO: RUAS DA CIDADE DE- PEDRA BONITA, SN, PEDRA BO-
NITAMG;

+ REF.: SANEAMENTO BASICO;

« PERIODO: 05/09/2023 & 19/08/2024;

» SITUAGAO: Concluida;

« CONTRATO: 065/2022 — R$ 170.400,00;

« AREA TOTAL ETA: 1.157,00m?,

« AREA TOTAL ETE: 808,00m2

+ AREA TOTAL REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESGOTO:
846,971,40m?,

- 48WAD

Chave de Im

2, DADOS DO CONTRATANTE
» CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pedra Bonita-MG;
» CNP.J: 01.640.429/0001-06;
PALILE B NATIVIDADE SILVAISSE2 27ME1 5 ARSI g Snah i g o rimrnes mumsmany

1 ENDEREGCO: Rua Leopoldine de Almeida, 290 - Centro, Pedra Bonita - MG, 35364-000
CHNPJ: 01.640.428/0001-06

8
8
5
:
i
:
:
Q
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA
ESTADO DE MINAS GERAIS

« ENDERECO: Rua Leopoldino de Almeida, N 290, Centro, Pedra Bonita-MG.

3. DADOS PESSOA JURIDICA CONTRATADA
+ EMPRESA: Julido Solugdes Construtivas Ltda.,
+ CNPJ: 39.780.162/0001-25;
« CREA: 865583.

° 3181022/2024, emitida em

4. DADOS DOS RESPONSAVEIS TECNICOS
» ENG. CIVIL: Petterson Luiz N. Ribeiro - CREA/MG 195.688/D;
« ENG,. CIVIL: Felipe Lopes de Lanna - CREA/MG 293.102/D;
« ENG, CIVIL: Paula Souza\FeHeﬂa - CREA RJ2019108839/D;
« ART DA OBRA: M\ (

30 n

Certid.

a

29/08/2024

5. ATIVIDADES TECNICAS : »
« COORDENAGAO, SUPERVISAO, PROJETO ARQUITETONICO EM BIM,
PROJETO ESTRUTURAL EM BIM, PROJETO ELETRICO EM BIM, PRO-
JETO DE AEASTEGIHEN?&BE—AGH# EM BIM, PROJETO DE TRATA-

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais,

vinculado

AGUA E col AQE Eﬁeormm a|r.1 r- oJETo EXECUTIVO DE SA-
NEAMENTO B} co ESTAQAO DE. TRATAMENTO DE AGUA, ESTAGAO
DE TRATAMENTO DE ESGOTO. RESIDE”NClAL REDE DE ABASTIMENTO
DE AGUA, REDE DE COLETA DE ESGOTO RESIDENCIAL;

Pedra Bonita, 27 de agosto de 2024,

]
H
T
Assinada de forma digital por PAULD DA
PAULO DA NATIVIDADE NATIVIDADE SILVA99222701615
SILVA:99222701615 Dados: 2024 08,27 162658 -0300"

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA-MG
CNPJ: 01.640.429/0001-06

Paulo da Natividade Silva

Prefeito Municipal de Pedra BonitalMG

CPF.: 992.227.016-15

Chave de Im

2 ENDEREGO: Rua Leopoldino de Almeida, 290 - Centro, Pedra Bonita - MG, 35364-000
CNPJ: 01.640.429/0001-06
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PETTERSON LUIZ DO NASCIMENTO RIBEIRO, Engenheiro Civil-MG 195.688/D, Pds-graduado em Gerenciamento de Obras e

Bacharel em Sistemas de Informacdo.

CURRICULO PROFISSIONAL
52
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Rua Emidia da Cruz Dias, N°.: 207, Casa, Centro
Pedra Bonita-MG, CEP.: 35364-000

(31) 3872-9183 ou (31) 98214-0315

Brasileira, casado, Idade: 42 anos
Petterson.ribeiro@juliacengenharia.com.br

PETTERSON LUIZ DO NASCIMENTO RIBEIRO

OBJETIVO Colaborar em um ambiente de trabalho onde eu possa colocar em pratica
meus conhecimentos em favor da instituigdo na qual viso integrar, focando
sempre no beneficio e o crescimento da organizagdo e o crescimento
profissional.

RESUMO Experiéncia em execucdo e fiscalizacdo de obras publicas e privadas,

PROFISSIONAL

orgamentos, angariagdo de recursos estaduais, federais efou outros drgaos.
Consultoria em projetos e execugdo de obras publicas e privadas.
Coordenacgéo de projetos, experiencia em estruturas de concreto armado, de
obras de grande porte, como: pontes, edificios, contengao, fundagdes.

EXPERIENCIA

SOCIO PROPRIETARIO = JULIAO SOLUGOES CONSTRUTIVAS LTDA
novembro de 2017 & data atual

Assessoria, consultoria, coordenagao, fiscalizagao, orgamento e
execugao de obras.

ENGENHEIRO CIVIL — PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO MATO
DENTRO-MG

Janeiro de 2025 até a data atual.

Elaboragao de projetos basicos, executivos e complementares de
sistema de abastecimento de agua e esgotamento sanitario.

ENGENHEIRO CIVIL — SEMASA — SERVIGO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO E INFRAESTRUTURA

Junho de 2024 até a data atual.

consultoria e assessoramento na gestdo de saneamento basico

urbano, visando auxilio e suporte na resolugao de diversas demandas

de natureza técnica de apoio ao Semasa, incluindo as Estagtes de
Tratamento de Agua e Estages de Tratamento de Esgotos no ambito

do municipio de Carangola/MG.

ENGENHEIRO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA-MG
Setembro de 2023 até a data atual.

Assessoria, consultoria, coordenagao, fiscalizagdo, orgamento e de
projetos publicos e privados.

ENGENHEIRO CIVIL - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA-MG
Agosto de 2023 até a data atual.
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Assessoria, consultoria, coordenacao, fiscalizagao, orgamento de
projetos publicos e privados.

ENGENHEIRO CIVIL — PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA-MG
Setembro de 2022 até a data atual.

Assessoria, consultoria, coordenacao, fiscalizagdo, orgamento de
projetos publicos e privados.

ENGENHEIRO CIVIL - ENGEMAT ENGENHARIA E CONSULTORIA
Fevereiro de 2016 até fevereiro de 2021.
Calculo estrutural, orgamentos, projetos complementares, vistoria em

obras.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
Fevereiro de 2016 4 dezembro de 2020

- Desenvolvimento de projetos para obtengdo de recursos, fiscalizagao de obras
plblicas;

- Consultoria, orgamentos, parecer técnico, vistoria, atendimento.

- Aprovagao de projetos na Caixa, BODMG e/ou outros érgaos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERICITA
Fevereiro de 2016 a fevereiro de 2021

- Desenvolvimento de projetos para obtengdo de recursos, fiscalizagao de obras
publicas;

- Consultoria, orgamentos, parecer técnico, vistoria, atendimento.

- Aprovacao de projetos na Caixa, BDMG e/ou outros érgaos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA
Fevereiro de 2016 até dezembro de 2021

- Desenvolvimento de projetos para obtengdo de recursos, fiscalizagao de obras
plblicas;

- Consultoria, orgamentos, parecer técnico, vistoria, atendimento.

- Aprovagao de projetos na Caixa, BODMG e/ou outros érgaos.

CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA

- Desenvolvimento de projetos para obtengao de recursos, fiscalizagdo de obras
publicas;

- Consultoria, orgamentos, parecer técnico, vistoria, atendimento.
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PROFESSOR NA INSTITUICAO UNIVERTIX
Setembro de 2016 & novembro de 2018.

Disciplina ministrada, Estruturas de Concreto |l, Mecanica Aplicada, Estruturas de
Concreto |.

ESTAGIARIO, CEO CONSTRUGOES
Margo de 2015 a Maio de 2015
Acompanhamento na execugao das cbras da empresa

ESTAGIARIO, CCM, CONTRUTORA CENTRO MINAS
Outubro de 2014 a dezembro de 2014

Acompanhamento da execugao obra no trecho Pedra Bonita, entre a BR-116 e
variante de Pedra Bonita, Ponte superestrutura.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Il, PETROLEO BRASILEIRO - PETROBRAS
Fevereiro de 2007 4 Fevereiro de 2009

Trabalho com a equipe de MPT, materiais em poder de terceiros, atendimento a
usuarios, treinamento de usuérios, controle de materiais

ANALISTA DE SISTEMAS, MOTO CLASSE MOTOS, HONDA
Agosto de 2006 & Fevereiro de 2007
Suporte técnico e sistémico, controle financeiro, armazenamento de dados.

FORMACAO FACULDADE DO FUTURO, MANHUACU-MG
ACADEMICA POS GRADUADO EM GERENCIAMENTO DE OBRAS (2017 & 2019)

UNIVERTIX, MATIPO-MG
BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL (2010 &4 2015)

UNIVERTIX, MATIPO-MG
BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL (2010 &4 2015)

UEMG - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CAMPUS
CARANGOLA

BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAGAO (2002 & 2006)

ATIVIDADES E CURSO TECNICO EBERICK: CONCEPGAO E LANGAMENTO DE PROJETO
EXPERIENCIAS ESTRUTURAL
ADICIONAIS AltoQl tecnologia em informatica LTDA. Professor: Rodrigo Broering Koerick. Data do
Curso: Abril de 2016.

Pagina 3
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COMPROVACAO DE CAPACIDADE TECNICA
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Certidao de Acervo Técnico - CAT
Resolugao N* 1025 de 30 de Outubro de 2008
Resolugao N° 218 de 29 de Junho de 1973 C REA-M G CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolucao N° 1094 de 31 de Outubro de 2017
Resolugio N° 1050 de 13 de Dezembro de 2013 29841 671’2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o
Acervo Técnico do profissional PETTERSON LUIZ DO NASCIMENTO RIBEIRO referente a(s) Anotacdo(bes) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminadais):

Profissional: PETTERSON LUIZ DO NASCIMENTO RIBEIRO
Regisiro; MGO0001956880 MG RNF: 1414653654
Titule profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Momero da ART: MG20231876177 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em; 28/02/2023  Baixada em: 28/02/2023
Foma de registro; SUBSTITUICAQ Farticipagio técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: JULIAO SOLUGOES CONSTRUTIVAS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA/MG CPFICNPJ: 01.640.429/0001-06
Enderego do contratante: RUA LEOPOLDING DE ALMEIDA N% 200

Complemento: Bairro: CENTRO

Cilade: PEDRA BONITA UF: MG CEP: 35364000

Contrato: 017-2021 Celebrado em: 01/03/2021

Valor do contrato: RS 51.700,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Aclo institucional: Outros

Endereco da obra/senigo: RODOVIA CORREGO DO BELEM N® SN

Complemento; Bairmo: ZONA RURAL

Cidade: PEDRA BONITA UF: MG CEP: 35364000

Coonrdenadas Geograficas: -1.456343, -48.501299

Data de inlcio: 01/03/2021 Conclusfo efetiva: 31/12/2022

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITAMG CPFICNPJ: 01.640.420/0001-06

Atividade Técnica: 14 - Elaboragdo ESTRUTURAS = ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA = #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE
CONCRETO ARMADO 35 - Elaboragio de orgamerto 1.00 unidade; 14 - Elaboragdo ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E
ARGAMASSA ARMADA = #2.1,1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO B0 - Projeto 50.40 metro quadrado; 14 - Elaboragéio ESTRUTURAS
> FUNDAGOES > DE FUNDAGOES PROFUNDAS > #2.9.2.2 - EM ESTACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO 35 - Elaboragio de orgamento 1.00
unidade; 14 - Elaboragio ESTRUTURAS = FUNDAGOES = DE FUNDAGOES PROFUNDAS = #2822 - EM ESTACAS DE CONCRETO PRE-
MOLDADO 80 - Projeto 50.40 metre quadrado; 18 - Fiscalizagio ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA, >
#2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADD 80 - Fiscalizagfio de obra 50.40 melro quadrado, 18 - Fiscalizagdo ESTRUTURAS =
FUNDAGOES > DE FUNDAGOES PROFUNDAS = #2.9.2.2 - EM ESTACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADC 80 - Fiscalizago de obra 50.40
metre quadrade;

____ Observagoes

CONTRATO 017-2021 (ART MG20221358035) PONTE COM ESTRUTURA DE CONCRETO, VIGAS METALICAS E TABULEIRO EM CONCRETO,
COM VAD DE 12 METROS, PROJETO, ORGAMENTO E FISCALIZAGAD

Informagdes Complementaras

* AART NOMERO MG20221681716 CITADA NO ATESTADO EMITIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA DATADO DE
01/02/2023, FO| CANCELADA E SUBSTITUIDA PELA ART NUMERO MG20231876177.

Avenida Alvares Cabral 1800, Santo Agostinhe, 30.170-5 17 - Belo Horizonte/ MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais . CREA-
Tel: 0800 031 2732 E-mail: sfendimentofrea-mg org.br MG

Imprre 550 e 2RO 0L s o16od
e
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Pagina 2/6
Certidao de Acervo Técnico - CAT
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2008

Resolugao N° 218 de 29 de Junho de 1973 - CAT GOM REGISTRO DE ATESTADO
Resolucao N° 1094 de 31 de Outubro de 2017 CREA MG

Resolugdo N° 1050 de 13 de Dezembro de 2013 29841 67/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais Atividade concluida

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certidio de Acervo Téenico — CAT, o atestado contendo 4 fdhais), expedido
palo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidfio das informagdes nele constantes,

Certidao de Acervo Técnico n® 2984167/2023
2B/02/2023, 1447
wec4CC

A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) & qual o atestado estd vinculado Esta ceridio perdera a validade, caso ocorma qualguer alieragio
constilur prova da capacidade lécnico-profissional da pessoa juridica postenor dos elementos cadastrais nela contidos.

somente se o responsavel técnice indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragio entregue no
momento da habilitagio ou da entrega das propostas,

A autenticidade desta Certidao pode ser verificada em: hitpsiicrea-
mg.sitac com bripublico/, com a chave: wedCC

Certificamos que se encontra vincuado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a La n® 8.666/83, expedido pela pessoa
juridica confratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidio das informacfies nele constantes. E de responsabilidade
deste Conszelho a werificagio da atividade profissional em
conformidade com a Lei rf 5194/66 e Resolugbes do Conselho
Federa de Engenharia & Agronomia - CONFEA,

Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30 170-517 - Belo Horizonte/MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais . CREA-
Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimentor ea-mg ong,br MG

Irigares S5 &m: 2&5&?3’-‘?}.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA
ESTADO DE MINAS GERAIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para fins de comprovagdo da realizagdo de atividade técnica, que os profissionais Eng. Civil
Petterson Luiz do Nascimento Ribeiro CREA MG 195.688/D, atuou como Responsavel Técnico pela em-
presa JULIAO SOLUGOES CONSTRUTIVAS LTDA pessoa juridica de direito privado inscrita no CNPJ
n® 39.780.162/0001-25 e prestou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA / MG, os servigos
abaixo relacionados e planilha.

Salientamos que os servigos foram realizades & contento, com padro de gualidade satisfatério, tendo os
referidos profissionais, demonstrado capacidade técnica, administrativa e financeira, cumprindo todas as
solicitagdes no decorrer da elaboragdo dos projetos, orgamento e fiscalizacio da obra dentro dos pra-
zos estabelecidos.

vinculado a Certiddo n® 2984167/2023, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais,
28/02/2023

1. DADOS DA OBRA/SERVIGO

* OBRA: PONTE COM ESTRUTURA DE CONCRETO, VIGAS METALICAS E TABULEIRO
Ekﬂ CONCRETO, COM VAO DE 12 METROS. PROJETO, ORGAMENTO E FISCALIZA-
CAD;

= ENDEREGO: Povoado do Corrego do Belém, localizado na Zona Rural do Municipio de

Pedra Bonita-MG;
« REF.: Construgao de Ponte mista vao de 12 metros;
« PERIODO: 01/03/2021 a 31/12/2022;
+ SITUAGAO: Concluida;
+ CONTRATO: 017/2021 — R$ 51.700,00;
o AREA TOTAL: 50,40m=.

2. DADOS DO CONTRATANTE
» CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pedra Bonita-MG;
« CNPJ: 01.640.429/0001-06;
« ENDEREGCO: Rua Leopoldino de Almeida, N 290, Centro, Pedra Bonita-MG.

sado; wedCC

3. DADOS PESSOA JURIDICA CONTRATADA
« EMPRESA: Julido Solugdes Construtivas Lida.,;
« CNPJ: 39.780.162/0001-25;
» CREA: B65583.

28/02/2023, 15:24

Certiddo n® 2984167/2023
Chave de Impre:

1 ‘ﬁ ENDERECO: Rua Leopolding de Almeida, 290 - Centro, Pedra Bonita - MG, 35364-000
CMPJ: 01.640.429/0001-06
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Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizome/MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais . CREA-
Ted: 0B0D 031 2732 E-mail: atendimentogicrea-mg org.br MG
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4. DADOS DOS RESPONSAVEIS TECNICOS
« ENG. CIVIL: Petterson Luiz N. Ribeiro - CREA/MG 195.688/D;
« ART DA OBRA: MG20221691716 - R$ 51.700,00

5. ATIVIDADES TECNICAS

« PROJETO DE OBRA CIVIL: Ponte com estrutura de concreto armado, vigas metalicas,
tabuleiro de concreto, com vao de 12 metros;

« PROJETO DE OBRA CIVIL: Estrutural, Ponte com estrutura de concreto armado, vigas
metalicas, tabuleiro de concreto, com véo de 12 metros;

« ORGCAMENTO DE OBRA CIVIL: Planilha orgamentaria, Ponte com estrutura de concreto
armado, vigas metalicas, tabuleiro de concreto, com véo de 12 metros;

¢ FISCALIZAGAO DE OBRA CIVIL: Fiscalizagéo, Ponte com estrutura de concreto armado,
vigas metdlicas, tabuleiro de concreto, com vao de 12 metros;

6. DESCRIGAO DOS SERVIGOS REALIZADOS
PLANILHA: Planilha com a descrigdo e quantitativos dos servicos realizados.

sy
g PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA/MG
h Secretaria Municipal de Obras Pablicas

AN ’

PLANILHA ORCAMENTARIA
FOLHA NP: 01701
OBRA: CONSTRUGAO DA PONTE MISTA DE 12,00 METROS DE V, DATA: 23/06/2022
TOCAL: CORREGO DO RURAL, PEDRA BONITA/MG FORMA DE EXEC B
[REGIAO/MES DE REFERENCIA: Regiso Leste - ABRIL/ 2022 X7 TRDIRETA |
4] DIRETA —‘ﬂﬂ—_'m—
PRECO UNITARIO PRECO PRECO
mem|  copIGO UNID. QUANT. S ARG G/ DN TOTAL
| B == s 1SENVICOS PREUMINARES
FORNECIMENTO £ COLOCACAG DE PLACAS DE
100 NOPLAQIS | OBRASEM CHAPAGALVANIZADA [4,00X 2,00 M} N 100 1.760,20 2I9BE6 2.29866
SAD CONFECCIONADAS EM CHAPA GALVANIZADA
26 AS CHAPAS SFRAD AFICADAS COM REIMTES 4101
PARAFUSOS /%, EM UMA ESTRUTURA METALICA
COM VIGA U 2" ENRUECIDA £ METALON
J0MMXIOMM, K34
107 | iCoARGoT | LOFACAD DA GRRA T . I 240 (X3 T FERF | 266,00
161 | PREUMOOS | UMPEZA D TERREND (CAPINA MANUAL) | | w000 248 32 | nw
1 JorMocomme | = ! { L]
e | | swmnestnumumasunoacho | I l
2 IQ_ e ENDERECO: Rua Leopoldino de Almeida, 290 - Centro, Pedra Bonita - MG, 35364-000
= CNPJ: 01.640.429/0001-06
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais CREA-
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-8 17 - Belo Horizonte/MG
Tet: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg org. br MG

vinculado a Certiddo n° 2984167/2023, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais,
28/02/2023
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;  PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA
: ' ESTADO DE MINAS GERAIS

2

TEIOl [ TENESCOT | ESCAVAGAR MECAMICA DF VALAS COM DESCARGA | m* SERICD JA FXECUTARG:
LATERAL H > 5,00 W |

718 T 1.008.2%

RANSPORTE D MATRRLAL DI CGUALOLER I
| MATUREZA EM CAMINHAD DMT = 5 KM [DENTRD |
| !pOPERIMETROURBAND) | S
204 EST-FOR-005 | FORMA [ DESIORMA DL TABUA £ SARRAFQ, et 3360
REAFROVEITAMENTE {3K), EXCLUSIVE |
ESCORAMENTE

03 | TRACAM-II0

5545 | 7210 ] 2a32.56

205 EST-CON-D85 | FORNECIMENTS DE CONCRETD ESTRUTURAL, L ) Gi,id | BIBES 23445,

0,14 100 KM

TI07 | FUN-PREDIS | ESTACA PRI-MOLDADA DE CONCRETO ARMADD
CRAVADA D = 330 MM/S5T

T8 | ARM-AGD-20 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ALO CA-50/60
. . TOTAL DG ITEM 1 N
Bl e el SR | T : l

£} ESTFONO0E | FONAA E GESFONMA DE TABLIA E SARRAFD, 17448 55,46 7210
REAPROVETAMTATO (3], DCLISVE
ESCORAMENTO

[ | 1.852.82 [ 12,43

|
- - 1
302 | EST-CON-CBS | FORNECIMENTD DE COMCRETD ESTRUTURAL, | m* 53,57 [STRT] 803,65 |
| LISINA DO, COM PO 25 MPA, INCLUSIVE | |
| LANCAMENTO, ADEMSAMENT E ACABAMENTD | |
|

lado a Certiddo n® 2984167/2023, emitida em

28/02/2023

Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais,
vincu

CORTE, DOMAA E MONTAGEM OI ACD CA-S/B0 kG 172326 12,43

APARELHOS DE APOID EM NEOPRENE FRETADG.
[EXECLIGADLINCLLINGE &

APLICACAD, FORNECIMENTO £ TRANSPORTE DOS
MaTERIAS

1
1344 i e | 103,04 138455

200000 | 80 0, 00 [T

COTAGRD | COMIUNTD DF YVIGAS METALICAS - PONTE OF 13
METRINS: 4,46 TONELADIAS |2 V9GAS)

| TRANSPORTE DE WHGAS METALICAS - 15,00m; PONTE|
0eR.PON.000 | DEDE METRIDS:2. 57 TONELADAS |2 VIGAS); PONTE Tk
| PE 10 METROS: 3,72 TORELAGAS (2
| | WhEAZ]; POMTE DE 12 METROS: 486 TONELADAS (2
| | WIGHAE]: POMTE DF 15 METROS: 6. 26TONELABAS (2 |
| WHRAS]; POMTE DE 18 RETAOS: 10, STOMELADAS |2
VISAS] |

Lis74 a5t | [:F<] 995,78

NCAMENTE DE WiGh METALICA - PONTE DECE

KT | a.800,00 105 157 | 110,20

| TomELADAS 13

405 | ESTFORGO5 | FORMAA E DESEORMA DF TARLIN E SARRAFG, T EsaE | 55,46 7210 | W|E7,32
| REAPRECVEITAMENTE (2], EXCLUISWVE
| ESCORAMENTD
| —
EST-CON-GE5 | FORNECIMENTI [ CORCRETY ESTRUTURAL,
| LISINADE), CIM FEX 25 MPA, INCLUSIVE
LARCAMENTO, ADENSAMENTCH I ACATAMENTO

406 mt 10,58 512,19 | BO3.65 | 502,63

5 8
Certiddo n® 2984167/2023
2Bi02/2023, 15:24
mpressio; wedCC
O documento neste ato regisirado foi emitido em 27/02/2023 e contém 4 folhas

ARM-AGD-020 | CORTE, DORAA E MONTAGER OF ALD CASOTED 1605188

GLURDA-CORRD EM TUBD GALVANEADD £H 7480

0= 2%, COM SUBBAVISOES EM TUBO DE ACD D =

2, M 105 MIB — INCLUSIVOE PINTURA,
NTICORRGSIVG E PINTURA DE ACABAMENTC 2
enhns

SER-CORTIS | Sk 51 | 2118636

SN N 1

| TOTAL mml a0, 73

s 3
501 PERVIADIS

Chave de |

SCAWACEO E CARGA COM TRATOR I m*
| JMATRALLDE JUCATEQONA) 1
5z ‘[PERAAGE CARGA, TRANSPORTEEDESCARGADIMATIRIALOE LoCI
| ATEGORIA, COM CAMINHAD. DISTANCIA MEMA DE
TRANSPORTEOS LA & 3000 M

BBOOT

FTF R

3 1%/__.—_ ENDERECO: Rua Leopoiding de Almeida, 290 - Centro, Pedra Bonita - MG, 35364-000

CNPJ: 01.640.429/0001-06

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais CREA-
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-8 17 - Belo Horizone/MG
Tel: 0B00 031 2732 E-mail: atendimentor ea-mg org.br MG
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA
ESTADO DE MINAS GERAIS

503 [TER-ATE-D20 ATERS:D COMPACTADO COM ROLD VIBRATORIGA M :5-‘9-‘0 [e3s Az 17603
|95% DO PN, | | :
asmT8

TovALGERALDAOERA E e R 2543278

Pedra Bonita, 01 de fevereiro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA-MG
CNPJ: 01.640.429/0001-06

Sebastido de Oliveira

Prefeito Municipal de Pedra Bonita/MG

CPF.: 509.108.416.-91

L] ENDERECO: Rua Leopoldino de Almeida, 280 - Centro, Pedra Bonita - MG, 35364-000
CNPJ: 01.640.429/0001-06

Avenida Alvares Cabral 1600, Santo A gostinho, 30.170-817 - Belo Horizonte/MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais . CREA-
Tel: 0800 031 2732 E-mail: slendimentoffr ea-mg org.br MG
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Certidao de Acervo Técnico - CAT
Rasolugido N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolucao N° 218 de 29 de Junho de 1973 C REA_MG CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugdo N° 1094 de 31 de Outubro de 2017
Resolugio N° 1050 de 13 de Dezembro de 2013 2984234/2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o
Acervo Técnico do profissional PETTERSON LUIZ DO NASCIMENTO RIBEIRO referente ais) Anotagdo(bes) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profiszsional: PETTERSON LUIZ DO NASCIMENTO RIBEIRO
Registro: MGOO00 1856880 MG RNP: 1414653654
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Mamero da ART: MG20231874013 Tipo de ART: OBRA /| SERVIGO Registrada em: 27/02/2023  Baixada em: 02/03/2023
Forma de registo: SUBSTITUIGAD Participacio técnica; INDVIDUAL
Ermpresa contratada: JULIAO SOLUGOES CONSTRUTIVAS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA/MG CPF/CNPJ: 01.640.429/0001-06
Endereco do contratante; RUA LEOPOLDING DE ALMEIDA N°: 200

Complemento: Bairo; CENTRO

Cidade: PEDRA BONITA UF: MG CEP: 35364000

Contrato: 017-2021 Celebrado em: 01/03/2021

‘alor do contrate: RS 51.700,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Pdblico

Agao institicional; Outros

Enderego da obra/senvige: TRAVESSA Comego Matipt Grande M SN

Complemento: Bairo:  Area Rural

Cidade: PEDRA BONITA UF: MG CEP: 35364000

Data de inicio: 01/10/2021 Condusiio efetiva; 05/06/2022

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Propretano: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITAMG CPFICNPJ: 01.640.429/0001-06

Atividade Técnica: 14 - Elaboraglio ESTRUTURAS = ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA =#2.1.1 - DE ESTRUTURA DE
CONCRETO ARMADO 35 - Elaboraciio de orcamento 50.40 metro quadrado; 14 - Elaboragiio ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E
ARGAMASSA ARMADA = #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADC 80 - Projets 50.40 metro quadrado;, 18 - Fiscalizagio
ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA = #21.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 60 -
Fiscalizacio de obra 50 40 metro quadrado;

— Observagbes
CONTRATO 017-2021 (ART MG 202213580:35) Convénio de saida n® 1491 000636/201 8/SEGOVIPADEM. Contrato n® 127/2019. Construgio de
ponte em estrutura mista com vigas metalicas de v&o 12m e tabuleiro em concreto amado madado in loco com area de 50,4007 no Povoado de
Matipd Grande sobre o Rio Matipd

Informagtes Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Cedidéio de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/senigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracklade e exaliddo das informagbes nele constantes,

Certid3o de Acervo Técnico n® 2984234/2023
07/03/2023,11:34
0Yaw2

A Cedidfo de Acervo Técnico (CAT) 4 qual o atestado esta vinculado Esta ceridio perderd a validade, caso occorma qualquer alteragfo
constituird prova da capadidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.,

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser A icidade desta Certido pod fcada . ”
integrado a0 seu quadro técnico por meio de declaraglo enregue no autenticidade des 0 pode ser verificada em: hiips:ficrea-
momento da habilitagio ou da entrega das propostas, Mg sitac.com.bripublico/, com a chave: 0Yaw2

Certificamos que se encontra vinculado 4 presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n® 8.666/03, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informacfies nele constantes. E de responsabilidade
deste Conseho a vedficagio da atvidade profissional em
conformidade com a Lei n® 5.194/56 ¢ Resolugies do Consslho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA,

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais CREA_
Avenida Ahares Cabral 1800, Santo Agostinho, 30. 170-817 - Belo HorizonteMG
Teld: 0800 031 2732 E-mail: atendimenio ores-mg.ong br

Impresso enm: O7THA5 a2 dikddid.

dgmmrace sewsiam
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para fins de comprovagao da realizagdo de atividade técnica, que os profissionais Eng. Civil
Petterson Luiz do Nascimento Ribeiro CREA MG 195.688/D, atuou como Responsavel Técnico pela em-
presa JULIAO SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA pessoa juridica de direito privado inscrita no CNP)
n239.780.162/0001-25 e prestou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRABONITA /MG, 0s servigos
abaixo relacionados e planilha.

Salientamos que 05 servigos foram realizados a contento, com padrio de qualidade satisfatdrio, tendo os
referidos profissionais, demonstrado capacidade técnica, administrativa e financeira, cumprindo todas as
solicitagfies no decorrer da elaboracao dos projetos, orcamento e fiscalizacao da obra dentro dos pra-
zos estabelecidos.

1. DADOS DA OBRA/SERVICO

2. DADOS DO CONTRATANTE

« ENDERECO: Rua Leopoldino de Almeida, N 290, Centro, Pedra Bonita-MG. %

]

, 5o

3. DADOS PESSOA J URIDICA CONTRATADA %g‘ g
e EMPRESA: ] ulido Solugdes Construtivas Ltda.; °g§ E'

2 o

« CNP): 39.780.162/0001-25; '-%E E

e CREA: 865583. © 6

SEHASTIAC DECLIVEIRAS091 0841601 Gikiidan,

| 1

CONSUL- -BRASIL

ENGENHARIAE CONSULTORIA

Pégina 217

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA
ESTADO DE MINAS GERAIS

° 2984234/2023, emitida em

a Certidéao n

07/03/2023

OBRA: PONTE COM ESTRUTURA DE CONCRETO, VIGAS METALICAS E TABULEIRO
EM CONCRETO, COM VAO DE 12 METROS. PROJETO, ORCAMENTO E FISCALIZA-
CAQ; Convénio de saida n.2 1491000636/2018/SEGOV/PADEM. Contrato n? 127/2019;

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais,

vinculado

ENDERECO: Travessa C6mego do Matipé Grande, SN, Area Rural, P edra Bonita-MG;
REF.: Construgao de Ponte mista vao de 12 metros;

PERIODO: 01/10/2021 & 05/05/2022;

SITUACAO: Concluida;

CONTRATO: 017/2021 =R § 51.700,00;

AREA TOTAL: 50,40m?.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pedra Bonita-MG ;
CNPJ : 01.640.429/0001-06;

A ade defom st pa SEASTIA 0§
e

ENDEREGO: Rua Leopoldino de Almeida, 290 - Centro, Pedra Bonita - MG, 35364000
CNP]:01.640.429/0001-06
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais CREA_
Avenida Ahvares Cabral 1800, Santo Agostinho, 30.170-817 - Belo HorizonteMG
Tel: 08000231 2732 E-mail: atendimeniof crea-myg.ong br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA
ESTADO DE MINAS GERAIS

4. DADOS DOS RESPONSAVEIS TECNICOS
« ENG. CIVIL: Petterson Luiz N. Ribeiro - CREA/MG 195.688/D;
« ART DA OBRA: MG20231874013 - R$ 51.700,00.

5. ATIVIDADES TECNICAS
+ PROJETO DE OBRA CIVIL: Estrutural, Ponte com estrutura de concreto amado, vigas
metélicas, tabuleiro de concreto, com vdo de 12 metros; Convénio de saida n.?
1491000636/2018/SEGOV/PADEM. Contrato n® 127/2019.

« ORCAMENTO DE OBRA CIVIL: Planilha orcamentaria, P onte com estrutura de concreto
armado, vigas metdlicas, tabuleiro de concreto, com véo de 12 metros; Convénio de saida
n.21491000636/2018/SEGOV/P ADEM. Contrato n® 127/2019.

e FISCALIZACAO DE OBRA CIVIL: Fiscalizagdo, Ponte com estrutura de concreto armado,
vigas metdlicas, tabuleiro de concreto, com vdo de 12 metros; Convénio de saida n.2
1491000636/2018/SEGOV/PADEM. Contrato n® 127/2019.

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais,
vinculado a Certiddo n® 2984234/2023, emitida em

07/03/2023

6. DESCRICAO DOS SERVICOS REALIZADOS
PLANILHA: P lanilha com a descrigdo e quantitativos dos servigos realizados.

OYaw2

070342023, 1204
ssd0:

CertidSo n® 2984234/2023
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SEBASTIAC DE Aniradn de b eva o pitsl o BA TRO DO
OLVEIRA 5910841691 Gat TV TAT S v
| 2 ENDEREGO: Rua Leopolding de Almeida, 290 - Centro, Pedra Bonita - MG, 35364-000
CNP): 01.640.429/0001-06
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais CREA-

Avenida Ahares Cabral 1800, Santo Agostinho, 30.170-817 - Belo HorizonteMG
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FProjeto
INE CREA/CAL: 195,688/

REFERENCIAS

BDI 1: 27,00%

fem Codigo

Munidpio: PEDRA BONITA/MG ] maf 22

EKECU(.‘D IDE PONTE DE ESTRUTURA MISTA, POVOADD DO MATIPO GRANDE, PEDRA BONTA/MG
Responsdvel Téenico: PETTERSON LUE N. RIBEIRD

SETOR: DEPARTAMENTO DE ENGENHRARIA E PROJETOS

Data; Zﬁm

CONSUL- -BRASIL

ENGENHARIAE CONSULTORIA

Pagina 47

Data Base

Planilha Referéncia
SETOP_Leste sbe(22

NA
Pl

IDE PRECOS:

Prego Prego (RS)
BD Cuantidade RS) Com BDI

REF. Prevista Sem BOI

Unitirio Total Unitéro Total

Uniid,

SERVICOS PRELIMINARES = =

11 NO-PLA-DOS

FORNECIMENTO E COLOCACAD
DE PLACA DE DBRA EM
CHAPAGALVANIZADA Unid. BOI 1 1,00
(3,00 %1, 500 EM
CHAPAGALVANIZADA 0,26 &
FIXADASCOM REBITES 590
PARAFUSOS 3/, EM ESTRUT URA
METALICA VIGA L2™ ENRIECIDA
COM METALON 20X20, SUPORTE
ER ELCALIFTO AUTOCLAVADO
PINTADAS

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais,
vinculado a Certiddo n® 2984234/2023, emitida em

07/03/2023

12 LOC-OBR-DOS

LOCACAD DA OBRA BOI 1 224,00

1.3 PRE-LIM-005

i3

UMPEZA DE TERREND {CAPINA
MANUAL)

B0 1 240,00

INFRA-ESTRUTURA - FUNDACAO | -1 | -

1 TER-ESC-065

ESCAVACAD MECANICA DE VALAS) N

COM DESCARGA LATERAL300 M | ™ a1 080
<H

<= 5,00M

2.2 TER: ESC-050

ESCAVACAC MANUAL DE TERRA m BO 1 24,00
DESATERRO MANLUIAL )

23 TRA-CAM-020

TRANSPORTE DE MATERIAL DE

QUALQUER NATUREZA EM m bk Candis)
CAMINHAD

DT > 5 KM [DENTRO DO
PERIMET RO URBANO)

2.4 EST-FOR-005

FORMAEDESFORMADE TABLA

[ESARRAFO,
REAPROVEITAME NTO(3X),
EXCLUSWVE ESCORAMENTO

5 EST-CON-DBS

FORMECIMENTODE
[CONCRETOESTRUTURAL,
USINADD,COMFCKZS MPA,
INCLUSIVE LANC AME NTO,
ADE MSAMENTO E
ACABAMENTO

m* B 1 24,00

O awz

6 FUN-PRE-00&

MOBILZAGAO £
DESMOBILEAGAO DE
EQUIPAMENTO PARA ESTACA
CRAVADA DMT DE 50,1 A 100 KM

27 FUN-PRE-015

Chave de |

ESTACA PRE-MOLDADA DE
CONCRETO ARMADO CRAVADA D
= 230

MM/55T

28 ARNM-ALO-020

(CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE KG BOM 1 167177
AGO CA-S0/60

SEBASTIAODE
OUVEIRA:50210841691

| 3

A e forma gl per SEBASTIAG CE
LIVEN 503100 1891
el 333,00 2 08:3523-0 700

ENDEREGO: Rua Leopoldino de Almeida, 290 - Centro, Pedra Bonita - MG, 35364-000
CNPJ: 01,640,429/0001-06
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais . CREA-
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CONSUL-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Im! ESTRUTURA - PEGDES

EST-FOR-005

(3%,
JEXCLUSIVE ESCORAMENTO

FORMAEDESFORMADETABUAE
SARRAFD, REAPROVEIT AMENTO

152,40

32

FORNECQIMENTODE
CONCRETOESTRUTURAL
USINADO,COMFCK2S MPA,
INCLUSIE LANC AME NTO,
ADENSAMENTO £
ACABAMENTO

BDI 1

5040

33

RN A 0-020

ACO CA-50/60

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE

KG

4.778,89

Iﬁl.llllﬂl CORPO

SUPERESTRUTURA - TABULEIROD E

40.703,04

51680,96

a1

OBR-PON-035

AP ARELHOSDE APDIOEM
NEOPRENEFRETADO
{EXECUCAD, INCLUINDO A
APUCACAD, FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DOS MATERIAIS)

UNID,

BOIL

4,00

79,26

31704

4.2

DOACAD

CONIUNTO DE VIGAS
METALICAS-PONTE DE 12
METROS: 4,46

TONELADAS (2 VIGAS)

Txkh

BDI1

DOACAD SETOP

43

TRANSPORTE DE VIGAS
METALICAS - PONTE DE 08
METRCS: 2.97 TONELADAS (2
VIGAS) - PONTE DE 10 METROS:
3.72 TONELADAS (2 VIGAS) -
PONTE DE 12 METROS: 4,46
TOMELADAS [2VIGAS) -FONTE
DE15 METROS: 626
TOMELADAS (2 VIGAS) - PONTE
DE 18 METROS: 10.8
TONELADAS

TxEM

BODI1

119974

TRANSPORTE SERA FEITO PELA PREFEITURA MUNICIPAL

4.4

LANCAMENTO DE VIGA
IMETALICA - PONTE DE 08
METROS: 2.97 TONELADAS {2

372 TONELADAS {2 VIGAS) -
PONTE DEL2ZMETROS: 4,46
TONELADAS [2VIGAS) -PONTE
DE15 METROS:6.26
TONELADAS (2 VIGAS) - PONTE
DE 18 METROS: 108
TONELADAS [3

VIGAS) - PONTE DE 10 METROS:

BOIL

4.460,00

4.683,00

133

593180

45

EST-FOR-005

[FORMA E DE SFORMA DE
TABUAESARRAFO,
REAPROVEITAME NTO {3X),
[EXCLUSIVE ESCORAMENTO

BDI1

242249

307638

4.6

EST-CON-0B5

FORMECIMENTO DE
CONCRETOESTRUTURAL,
USINADD,COM FCK 25
IMP A, INCLUSIVE
LANCAMENTD,
ADEMSAMENTO E
ACABAMENTO

BDI1

10,08

618,15

6.231,36)

781381

a7

ARM-ACO-020

CORTE, DOBIA E MONTAGEM
DE ACO CA-50/ 60

BOIL

B65,00

12,43

10.751,95

15,79

1365835

4.8

SER-COR-015

GUARDA-CORPO
EMTUBD
GALVANIZADO DIN
2440 D=2°, 0COM
SUBDNISOES EM
TUBODE AGO D=
127, H=L05M

BOI1

452,70

16.297 20

574,93

2063748

SEBASTIAO DE

OLIVEIRAS0910841691

1

Aasinardo de formad b Hal por SERASTIAD

DE CLIVEIRA 505 1084 165 1

Diados: 0230302083504 -0300"

ENDEREGCO: Rua Leopoldino de Almeida, 290 - Centro, Pedra Bonita - MG, 35364-000
CNP) :01.640.429/0001-06

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 20. 170-817 - Belo HorizonteMG
Toed: 0B00 031 2732 E-mail: stendimenio crea-mg.ong br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA
ESTADO DE MINAS GERAIS

TERRAPLANAGEM

OBR-VIADLS

ESCAVACAOECARGACOM
TRATOR ECARREG ADEIRA
{MATERIAL DE 1# CATEGORIA}

m* BON1 240,00 TERRAPLANAGEM SERAFEITAPELA PREFEIT URAMUNICIP AL

52

OBR-VIADEE

CARGATRANSPORTEE

CATEGORIA COM

2,000 M.

DESCARG A DEMATERIAL DE

CAMINHED DISTANCIAMEDIA
DETRANSPORTE DE 1801 A

m BOI 1 240,00 | TERRAPLANAGEMSERAFEITAPELAPREFET URAMUNICIP AL

53

TER-ATE-020

PH.

ATERROCOMPACTADO COM m BOI 1 240,00 | TERRAPLANAGEM SERAFEITAPELA PREFET LIRAMUNICIP AL
ROLO VIBRATORIO A 95% DO

[TOTAL

5/ BDI [ an7s0a] ool | RS 276.307 35

Pedra Bonita, 27 de fevereiro de 2023.

SEBASTIAO DE
OLIVEIRA:50910841691

Assinado de forma digital por SEBASTIAC DE
OLIVEIRA:S091084 1691
Dados: 2023.03.02 08 34:34 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA-MG
CNP) : 01.640.429/0001-06
Sebastiao de Oliveira

Prefeito Municipal de Pedra Bonita/MG
CPF.: 509.108.416.-91

ENDEREGO: Rua Leopoldino de Almeida, 290 - Centro, Pedra Bonita - MG, 35364-000
CNPJ:01.640.429/0001-06

Avenida Ahares Cabral 1600, Santo Agastinho, 30.170-817 - Belo HorizonteM G

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais . CREA-
Tek: 0800031 2732 E-mail: stendimenio@ ces-mg.ong br G
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CONSUL- -BRASIL

ENGENHARIAE CONSULTORIA

Pagina 1/1

Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 c REA M G N° 14201900000005 1;;1989

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

COMPLEMENTAR a
1420170000000357 5505

1. Responsavel Técnico
RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP; 1407501347

Registro; MG0000117668D MG

Empresa contratada; CONSORCIO ALTA - ECP. Registro; 39312-MG
2. Dados do Contrato
Contratante: DEPART. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES -DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00
Quadra SETOR DE AUTARQUIAS NORTE, EDIFICIO NUCLEO TRANS N
Complemento: QUADRA 3 LOTE A Bairro: ASA NORTE
Cidade: Brasilia UF: DF CEP: 70040902
Contrato: 378/2013 Celebrado em: 03/05/2013
Valor: R$ 3.964.189,30 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Ac#o Institucional: Orgéo Pablico

3. Dados da Obra/Servigo

Rodovia DIVERSAS RODOVIAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS N*:
Complemento: DIVERSOS Bairro: DIVERSOS
Cidade: Belo Horizonte UF: MG CEP: 30120010
Data de Inicio: 03/05/2013 Previsdo de término: 03/05/2019 Coordenadas Geograficas: |
Finalidade; INFRAESTRUTURA Cadigo: Néo Especificado
Proprietario; DEPART. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES -DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00
4, Atividade Técnica
11 - SUPERVISAD Quantidade Unidade
30 - FISCALIZAGAD > TRANSPORTES > #1015-1113 - RODOVIAS(ESTRADAS) 1.920,40 km

Apbs a conclusdo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagbes

CONTRATO N° 378/2013 SERVICOS DE APOIO TECNICO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DNIT-MG, VALOR Pl (R$20.450,300,40) +
ADITIVO(RS 3,564, 189,30) TOTAL RS 24.454.488,70

6. Declaragdes

7. Enti de Classe
- SEM INDICAGAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima RODRIGO ALVES DE OLWEIRA - CPF: 050.044 43661

, de de

Local data DEPART. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES -DNIT -
CNP.J; 04,892,707 0001-00

9. Informagtes
* A ART é vélida somente quando quitada, mediante apresentacdo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea,
* Area de Atuagio: FISCALIZAGAO - CIVIL

10. Valor
Valorda ART: RS 85,96 Registrada em: 01/04/2019 Walor pago: RS 85,96 Nosso NOmero: 28321330005007282

A autenticidade desta ART pode serverifcada em: hips:/ficrea-mg sitac.com. brfpublico, com a chave: b3723
Impresso em; 0&/01/2022 &3 10:50:47 por; , ip: 191.241,163,188

Waw. crea-mg.ong. br oea-mg @crea-mg.org.br R EA_ M G
Tel: 0312732 Fan: Gansaih Ragonal do £ nharia

g da s
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Pagina 1/1

Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA M G NO 142020000000058;;5188

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

~INICIAL
CO-RESPONSAVEL - ART PRINCIPAL

1. Responsavel Técnico
RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA
Titulo profissional:  ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1407591347

Registro; MG0000117668D MG

Empresa contratada: STRATA ENGENHARIA LTDA Registro; 0000067953-MG
2. Dados do Confrato
Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00
Quadra 3, B-A, SETOR DE AUTARQUIAS NORTE N
Complemento: N. DOS TRANSPORTES Bairro: ASA NORTE
Cidade; Brasilia UF: DF CEP: 70040902
Contrato; UT6-638/2019 Celebrado em; 26/08/2019
Valor: R$1.397.316,85 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Plblico

Aglo Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Servigo

Rodovia JURISDIGAO SUP. R. DNIT DE MINAS GERAIS N®:

Complemento; - Bairro: DIVERSOS

Cidade: Passos UF: MG CEF: 37900516

Data de Inicio; 08102019 Previs&o de término; 04/04/2020 Coordenadas Geograficas; |

Finalidade: INFRAESTRUTURA Codigo: Nao Especificado

Proprietério. DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRASNPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

4. Atividade Técnica

8- FISCALIZAGAD Quantidade Unidade
30 - FISCALIZAGAD > TRANSPORTES > #1015-1113 - RODOVIAS(ESTRADAS) 1.680 50 km

11- SUPERVISAD Quantidade Unidade
12 - CONTROLE DE QUALIDADE > TRANSPORTES = #1015-1113 - RODOVIAS(ESTRADAS) 1.680,50 km

Apds a conclusdo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART
5. Observagbes
SUPERVISAD E APOIO FISCALIZAGAO EXEC.AGOES DE MANUT. E REST. RODOV., JURISD.SUP. REG. DNIT M.G, LOTE 03; U.L PASSOS;
CAXAMBL, B DESPACHO; OLIVEIRA,

6. Declarag des

7. Entidade de Classe
IMEC - Institute Mineiro de Engenharia Civil

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagées acima RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 050.044 43661

de de

Local data DEPARTAMENTD NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES -
CNP.J: 04.892.707 0001-00

9. Informagdes
* A ART & valida somente quando guitada, mediante apresenta¢io do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.
* Area de Atuagio: FISCALIZAGAOC - CIVIL; CONTROLE DE QUALIDADE - CIVIL

10. Valor
Valor da ART: RS 88,78 Registrada em: 28/02/2020 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Numero: 2832133000561 6508

A auenticidade desta ART pode ser veriicada em: hitps:/icrea-mg.sitac.com bripublice/, com a chave: yDb13
Impresso em: 08012022 &8 1004704 por: | ip: 181 241 163166

. gorgbr  aeamod@ 'g.org.be REA-MG

Tel: 0312732 Fax: R b T i
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1.5. EQUIPE TECNICA OPCIONAL COMPLEMENTAR

1.5.1.

1511

15.1.2.

15.13.

1.5.2.

15.2.1.

15.2.2.

15.2.3.

15.2.4.

15.2.5.

1.5.2.6.

15.2.7.

EQUIPE ESPECIALIZADA - ENGENHEIRO AGRIMENSOR OU ENGENHEIRO ESPECIALISTA EM TOPOGRAFIA, GEODESIA
E/OU GEOPROCESSAMENTO

LUIZA IGNEZ MOLLICA MAROTTA, Engenheira Civil, Engenheira Ambiental e Sanitarista MSC. CREA-SP 5062886729,
Mestre em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente, Especialista em Engenharia de Estruturas de Concreto
Armado e Especialista em Salde e Seguranga do Trabalho.

FELIPE LOPES DE LANNA, Engenheiro Civil CREA-MG 293102, Especialista em BIM para Projetos de Infraestrutura e
Especialista em Projetos de Obra de Arte.

ANA LUiZA ALCALDE DELLA COLETA, Gedgrafa, CREA-SP 5062886729, Mestre em Geografia Fisica, Engenheira
Ambiental, Especialista em Topografia e Sensoriamento Remoto, Especialista em Geodesia, Cartografia e

Geoprocessamento.

EQUIPE - ESPECIALISTA EM GEOTECNIA OU PAVIMENTAGAO

DANILO DE SA VIANA REZENDE, Engenheiro Civil CREA-MG 88916/D, Mestre e Doutor em Geotecnia pela
Universidade Federal de Vigosa.

ANDERSON CABRAL DE OLIVEIRA, Engenheiro Agrimensor CREA-MG 174.502/D, Especialista em Engenharia
Pavimentacdo Asfaltica, Especialista em Engenharia Geotécnica e Especialista em Saneamento.

OTAVIO ANACLETO MIZAEL DE CARVALHO, Engenheiro Civil, CREA-MG 412.569/D, Pés-graduado em Engenharia
Geotécnica e Pos-graduado em Pavimentagdo Asfaltica.

CLAUDIO JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR, Engenheiro Civil CREA-MG 94824/D, Especialista em Hidrologia e Projeto de
Drenagem Rodoviario, Especialista Engenharia de Seguranca do Trabalho.

PABLO NATAA FERREIRA, Engenheiro Civil CREA 2415899/D MG, Especialista em Drenagem Aplicada na
Infraestrutura.

MATHIE MENDES SILVA, Engenheiro Civil, CREA-MG 1421789205, Especialista em Infraestrutura de
Transportes na Metodologia BIM.

MAYKON ARTHUR SIQUEIRA AMORIM, engenheiro civil, CREA/MG 142232428-1, Especialista em Engenharia Elétrica

com Enfase em Instalagdes Elétricas Industriais, Especialista em Master BIM e Especialista em Engenharia Geotécnica.

71

Avenida Arlindo Figueiredo, 1240 — Bairro S8o Francisco
Passos — Minas Gerais - CEP. 37.902-026



2.5.2.3.

2524,

2.53.

253.3.

2.54.

2.5.4.1.
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EQUIPE ESPECIALIZADA EM ORCAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

EDUARDO FREDERICO ARANTES CINTRA, Engenheiro Civil CREA-MG 135079/D, Engenheiro de Seguranga do
Trabalho, Especialista em Infraestrutura de Transportes e Rodovias, Pés Graduado em Gestdo de Projetos, MBA em
Gerenciamento de Obras e Empreendimentos, MBA em Gestdo e Engenharia de Custos, Especialista em Engenharia
de Estrutura de Concreto Armado, Especialista em Geoprocessamento e Georreferenciamento, Especialista em Gestdo

Ambiental e Desenvolvimento Ambiental e Especialista em Pericia e Auditoria Ambiental.

ENGENHEIRO AMBIENTAL OU ENGENHEIRO ESPECIALISTA EM ESTUDOS AMBIENTAIS

PATRICIA N. SANTOS TEODORO, Engenheira Ambiental e Engenheira de Seguranga do trabalho CREA 225019/D MG.

ENGENHEIRO ESPECIALISTA EM DESAPROPRIAGAO E AVALIAGAO DE IMOVEIS

MAGNA MONIQUE GOMES DE ANDRADE, Engenheira Ambiental e Engenheira de Seguranga do trabalho CREA
225019/D MG.
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