



1.4. EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA - CONFORME ITEM 10.10 DO TERMO DE REFERÊNCIA

a. 1(UM) ENGENHEIRO SUPERVISOR/COORDENADOR, COM FORMAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL E QUE COMPROVE EXPERIÊNCIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS RODOVIÁRIAS DE CONSTRUÇÃO E/OU DUPLICAÇÃO DE RODOVIAS E PROJETO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS

FABIANO MARTINS CUNHA, Engenheiro Civil CREA-MG 125417/D, Especialista em Avaliação Socioeconômica de Projetos pela ENAP – Escola Nacional de Administração Pública; MBA em Infraestrutura de Transportes e Rodovias pelo INBEC – Instituto Brasileiro de Educação Continuada / UNICID – Universidade Cidade de São Paulo; Pós-graduado em Gestão Empresarial e Inteligência Competitiva pela Faculdade Metropolitana; Pós-Graduado em Licitações e Contratos pela Escola Mineira de Direito e Mestrando em Infraestrutura e Engenharia Civil do Programa Máster en Ingeniería y Gestión de Infraestructuras com a Universidad Europea del Atlántic.



CONSUL-PRIME-BRASIL
ENGENHARIA E CONSULTORIA

CURRÍCULO PROFISSIONAL



FABIANO MARTINS CUNHA

Endereço – Estância Rainha o Brasil - 9999

Condomínio Recanto das Garças – Área Rural – Delfinópolis – MG – CEP. 37.910-000

Fone: 35-9898-0022

E-mail: fabiano.cunha@consulprimebrasil.com

FORMAÇÃO

Curso Superior de Engenharia Civil

FESP / UEMG – Faculdade de Engenharia de Passos

ESPECIALIZAÇÃO

- Especialização em Avaliação Socioeconômica de Projetos
ENAP – Escola Nacional de Administração Pública
 - MBA em Infraestrutura de Transportes e Rodovias
INBEC – Instituto Brasileiro de Educação Continuada / UNICID – Universidade Cidade de São Paulo
 - Pós-graduação em Gestão Empresarial e Inteligência Competitiva
Faculdade Metropolitana
 - Pós-Graduação em Licitações e Contratos - Com base no novo marco normativo (em andamento)
Escola Mineira de Direito
 - Mestrado em Infraestrutura e Engenharia Civil - (em andamento)
Programa Máster en Ingeniería y Gestión de Infraestructuras com a Universidad Europea del Atlántico
-

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

[2025] – CREA-MG – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Cargo: Inspetor Chefe da Inspetoria de Nova Serrana - MG

Principais atividades: desempenhar atividades relacionadas com obras e serviços de engenharia, a manutenção, preservação e melhoria dos próprios municipais e da infra-estrutura básica, e a prestação de serviços públicos em geral, de competência municipal, gestão da frota, máquinas e equipamentos utilizados pela Administração Pública Municipal.

[2025] – Prefeitura Municipal de Nova Serrana

Cargo: Secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano

Principais atividades: desempenhar atividades relacionadas com obras e serviços de engenharia, a manutenção, preservação e melhoria dos próprios municipais e da infra-estrutura básica, e a prestação de serviços públicos em geral, de competência municipal, gestão da frota, máquinas e equipamentos utilizados pela Administração Pública Municipal.

[2023 - 2024] – Ministério das Cidades

Secretaria Nacional de Saneamento Nacional - Coordenação de Diretrizes Regulatórias

Cargo: Analista de Infraestrutura

Principais atividades: planejamento, implementação, coordenação, fiscalização, assistência técnica e execução de projetos e obras de infraestrutura para promoção da universalização do abastecimento de água potável, esgotamento sanitário (coleta, tratamento e destinação final), gestão de resíduos sólidos urbanos (coleta, tratamento e disposição final), e manejo de águas pluviais urbanas, com o consequente controle de enchentes.

[2021] – CONSUL-PRIME-BRASIL Engenharia e Consultoria Ltda

Cargo: CEO - Chief Executive Officer

Principais atividades: diretor executivo e responsável técnico de projetos e/ou obras de engenharia; responsável por supervisionar e coordenar todas as atividades da equipe multidisciplinar de engenharia, em projetos, fiscalização e supervisão de obras públicas e privadas.



[2020 - 2022] – Câmara dos Deputados

Cargo: Assessor Parlamentar

Principais atividades: prestação de serviços de secretaria, assistência e assessoramento direto e exclusivo aos gabinetes dos deputados;

[2019 - 2021] – DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

Cargo: Analista de Infraestrutura (Chefe de Serviço da Unidade Local)

Principais atividades: planejamento, implementação, coordenação, fiscalização, assistência técnica e execução de projetos e obras de infraestrutura de grande porte; subsídio à formulação de políticas, planos, programas e apoio técnico à execução e avaliação de projetos e obras de infraestrutura de grande porte.

[2016-2019] – DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

Cargo: Superintendente Regional no Estado de Minas Gerais

Principais atividades: programar, coordenar, fiscalizar e orientar a execução de planos e programas nas áreas de engenharia e operações rodoviárias, ferroviárias no Estado de Minas Gerais.

[2015-2016] – DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

Cargo: Coordenador-Geral de Administração Hidroviária

Principais atividades: programar, coordenar, fiscalizar e orientar a execução de planos e programas no âmbito da Administração Hidroviária do Rio São Francisco.

[2014-2015] – DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

Cargo: Superintendente Regional nos Estados de Rondônia e Acre

Principais atividades: programar, coordenar, fiscalizar e orientar a execução de planos e programas nas áreas de engenharia e operações rodoviárias, ferroviárias e aquaviárias nos Estados de Rondônia e Acre.

[2010-2014] – MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Cargo: Analista de Infraestrutura

Principais atividades: planejamento, implementação, coordenação, fiscalização, assistência técnica e execução de projetos e obras de infraestrutura de grande porte; subsídio à formulação de políticas, planos, programas e apoio técnico à execução e avaliação de projetos e obras de infraestrutura de grande porte.

[2010] – DIREÇÃO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA

Cargo: Engenheiro Civil

Principais atividades: fiscalização de obra rodoviária (BR-158/MT), medições DNIT, relatórios de controle de qualidade ISO, acompanhamento de serviços de laboratório e topografia;

[2010] – R. A. CONSTRUTORA

Cargo: Engenheiro Civil

Principais atividades: visita a clientes, orçamento quantitativo, projetos em AUTOCAD, redação de relatórios técnicos;

[2007-2009] – CONSTRUTORA ARCO LTDA

Cargo: Estagiário / Encarregado de Obra

Principais atividades: coordenação de equipe para construção de unidades habitacionais (padrão COHAB/MG); orientação para Execução de Projetos Estruturais, Arquitetônico, Elétrico, Hidro Sanitário; controle de qualidade de materiais e serviços; diário de obras; controle de ponto de funcionários;

[2001-2008] – Câmara Municipal de Delfinópolis

Cargo: Vereador / Presidente da Câmara Principais atividades: legislação, fiscalização;

[1994-2009] – Prefeitura Municipal de Delfinópolis

Cargo: Comprador / Membro de Comissão Permanente de Licitações / Fiscal de Obras

Principais atividades: Orçamento e Compras em Geral; Cadastro a Atualização Permanente de Fornecedores, Licitações e Contratos; Membro de Comissão Permanente de Licitações; acompanhamento de obras de construção de unidade de saúde, duplicação de pista, construção de portal turístico, calçamento de vias públicas, construção de pontes e construção de unidades habitacionais.



ATIVIDADES VOLUNTÁRIAS EXTRA CURRICULARES

[2002-2009] – Associação Cultural e Educacional de Delfinópolis (ACEDELFC)Cargo: Sócio Fundador / Presidente
Principais atividades: apoio material e pedagógico aos estudantes do município deDelfinópolis; promoção de eventos culturais, técnicos e científicos; administração deórgãos públicos ou particulares relacionados com educação e/ou cultura;

CURSOS DE EXTENSÃO E QUALIFICAÇÕES

2020 - Gestão em Estradas e Rodovias - Associação Brasileira de Educação a Distância
2019 - Workshop Manutenção de Eclusas – USACE (U.S. Army Corps of Engineers)
2019 - Curso Engenharia Ferroviária - IPR / DNIT
2019 - Curso Ética no Serviço Público – DNIT
2019 - Curso Dispositivo de Contenção Viária - DNIT
2019 - Curso Planejamento e Projeto de Eclusas – USACE (U.S. Army Corps of Engineers)
2019 - Curso Bases Cimentadas em Estruturas de Pavimentos Rodoviários - ABCP / DER-SP
2018 - Curso Avançado de Liderança e Inovação em Contextos de Mudança - HARVARD / ENAP
2018 - Programa de Gestão Avançada - APG GESTAO PÚBLICA - AMANA-KEY
2017 - Seminário Nacional de Modernas Técnicas Rodoviárias - Ass. Catarinense de Eng.
2015 - Execução e Fiscalização de Obras de Pavimentação - NEWROADS Consultoria
2014 - Gestão de Convênios - ENAP
2013 - Curso de Formação para Membros de Comissões de PAD – ESAF
2013 - Orçamentação de Obras Pesadas - INBEC
2013 - Curso Internacional Diagnóstico e Gestão de Pontes - IDD / FHECOR CONOCIMIENTO
2012 - Seleção de Projetos e Avaliação de Riscos - ENAP
2012 - Indicadores de Rentabilidade e Análise Distributiva de Custos e Benefícios Sociais - ENAP
2012 - Avaliação de Custos e Benefícios Ambientais - ENAP
2012 - Fund. Avaliação Socioeconômica Projetos e Fluxos de Custos e Benefícios Sociais - ENAP
2012 - Elementos de Avaliação de Projetos - ENAP
2012 - Legislação Aplicada a Gestão de Pessoas - ENAP
2012 - Topografia, GPS e Cartografia - CURSOSVIRTUAIS.NET
2011 - Conceitos Essenciais de Projetos - ENAP
2011 - Prestação de Contas de Convênios - TCU
2011 - Matemática Financeira Aplicada à Avaliação Socioeconômica de Projetos - ENAP
2011 - Macroeconomia Aplicada à Avaliação Socioeconômica de Projetos - ENAP
2011 - Microeconomia Aplicada à Avaliação Socioeconômica de Projetos - ENAP
2011 - Gestão de Convênios e de Contratos de Repasse a Convenientes - ENAP
2011 - Atualização em Legislação de Pessoal - CURSOS DINIZ
2011 - Conceitos Essenciais de Projetos - ENAP



2010 - Fundamentos em Gerência de Projetos - ENAP
2009 - Planejamento Estratégico - FGV - Fundação Getúlio Vargas
2009 - Gerenciamento do Escopo do Projeto - FGV - Fundação Getúlio Vargas
2008 - Capacitação de Pregoeiro e Equipe de Apoio - IBRAP
2008 - Soluções Construtivas - FESP UEMG
2008 - Gerenciamento de Projetos - LOPES CURSOS
2008 - Segurança do Trabalho (CIPA) - BEM ESTAR CONSULTORIA
2007 - Resíduos Sólidos Urbanos - CREA MG
2007 - Fiscalização de Obras – IBRAP
2006 - Plano Diretor - IBRAP
2005 - Gestão Pública do Trânsito e do Transporte - FESP UEMG
2005 - Técnicas de Chefia e Liderança - SENAC SP
2005 - Curso Básico de Licitações - AMEG
2003 - Administração de Propriedades - SENAR / MG
2003 - Técnicas de Comunicação Verbal - SENAC / SP
2003 - Curso de Gerenciamento de Compras e Estoques - SENAC / SP
2002 - Sistema de Registro de Preços - AMEG
2001 - Administração Pública Competente - Fundação João Pinheiro
2001 - Curso Prático de Licitações - SERCAPE
2000 - Formação de Gestores - Ministério do Trabalho
1999 - Licitações, Contratos Administrativos e Convênios - Ministério Meio Ambiente
1998 - Controle / Auditoria Procedimentos de Licitações e Contratos - IBC
1998 - Qualidade no Atendimento - SENAC / MG
1998 - Qualidade no Atendimento - COOEDUCON
1996 - Licitação e Contrato Administrativo - Fundação João Pinheiro
1995 - Licitações - IBRAC



CONSUL-PRIME-BRASIL
ENGENHARIA E CONSULTORIA

COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3063527/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **FABIANO MARTINS CUNHA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FABIANO MARTINS CUNHA**

Registro: **MG0000125417D MG** RNP: **1408369940**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL, MBA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E RODOVIAS**

Número da ART: **MG20232349520** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **05/09/2023** Baixada em: **29/09/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSUL - PRIME - BRASIL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME**

Contratante: **MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS**

CPF/CNPJ: **18.428.854/0001-39**

Endereço do contratante: **RUA FLORIANO PEIXOTO**

Nº: **395**

Complemento: **PAÇO MUNICIPAL**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS**

UF: **MG**

CEP: **38120000**

Contrato: **3342022**

Celebrado em: **28/04/2022**

Valor do contrato: **R\$ 500.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **ESTRADA Rodovia Vicinal**

Nº: **01**

Complemento: **Trecho Conceição das Alagoas - BR-262**

Bairro: **Área Rural**

Cidade: **CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS**

UF: **MG**

CEP: **38120000**

Coordenadas Geográficas: **-19.903622, -48.393233**

Data de início: **28/04/2022**

Conclusão efetiva: **31/12/2023**

Finalidade: **INFRAESTRUTURA**

Proprietário: **MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS**

CPF/CNPJ: **18.428.854/0001-39**

Atividade Técnica: **14 - Elaboração TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 35 - Elaboração de orçamento 24.48 quilômetro; 14 - Elaboração TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 35 - Elaboração de orçamento 24.48 quilômetro; 14 - Elaboração TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.4 - DE DEFENSAS PARA RODOVIAS 35 - Elaboração de orçamento 24.48 quilômetro; 14 - Elaboração TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.5 - DE TRAÇADO VIÁRIO PARA RODOVIAS 35 - Elaboração de orçamento 24.48 quilômetro; 14 - Elaboração TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 35 - Elaboração de orçamento 24.48 quilômetro; 14 - Elaboração TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.5 - RODOVIÁRIA 35 - Elaboração de orçamento 24.48 quilômetro; 14 - Elaboração OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 35 - Elaboração de orçamento 24.48 quilômetro; 14 - Elaboração OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D'ÁGUA 35 - Elaboração de orçamento 24.48 quilômetro; 14 - Elaboração OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.5 - DRENO 35 - Elaboração de orçamento 24.48 quilômetro; 14 - Elaboração OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 35 - Elaboração de orçamento 24.48 quilômetro; 14 - Elaboração OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 35 - Elaboração de orçamento 24.48 quilômetro; 14 - Elaboração OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.9 - CANALETA 35 - Elaboração de orçamento 24.48 quilômetro; 15 - Elaboração em BIM ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 80 - Projeto 675.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 80 - Projeto 24.48 quilômetro; 15 - Elaboração em BIM TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 80 - Projeto 24.48 quilômetro; 15 - Elaboração em BIM TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.4 - DE DEFENSAS PARA RODOVIAS 80 - Projeto 24.48 quilômetro; 15 - Elaboração em BIM TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.5 - DE TRAÇADO VIÁRIO PARA RODOVIAS 80 - Projeto 24.48 quilômetro; 15 - Elaboração em BIM TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 80 - Projeto 24.48 quilômetro; 15 - Elaboração em BIM TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.5 - RODOVIÁRIA 80 - Projeto 24.48 quilômetro; 15 - Elaboração em BIM OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO 80 - Projeto 24.48 quilômetro; 15 - Elaboração em BIM OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 80 - Projeto 24.48 quilômetro; 15 - Elaboração em BIM OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D'ÁGUA 80 - Projeto 24.48 quilômetro; 15 - Elaboração em BIM OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.5 - DRENO 80 - Projeto 24.48 quilômetro; 15 - Elaboração em BIM OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 80 - Projeto 24.48 quilômetro; 15 - Elaboração em BIM OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 80 - Projeto 24.48 quilômetro; 15 - Elaboração em BIM OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.9 - CANALETA 80 - Projeto 24.48 quilômetro; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.1 - A TRADO 36 - Ensaio 367.20 metro; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO 36 - Ensaio 220.00 metro; 16 - Execução TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #3.1.1.3 - PLANALTIMÉTRICO 67 - Levantamento 437800.00 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > TRANSPORTE URBANO > #4.11.1 - DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO 40 - Estudo 24.48 quilômetro; 16 - Execução**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Avenida Álvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG

Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br



CREA-MG

Impresso em: 06/11/2023, às 16:37.





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3063527/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

MEIO AMBIENTE > MANEJO E GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS > #7.3.3 - DE CARACTERIZAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS 40 - Estudo 24.48 quilômetro; 16 - Execução MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.2 - DE VIABILIDADE AMBIENTAL 40 - Estudo 24.48 quilômetro;

Observações

Serviços especializados de engenharia para elaboração de projetos executivos Da Rodovia Vicinal que liga a sede do Município de Conceição das Alagoas até o entroncamento com a BR-262 com extensão aproximada de 17,84 km, incluindo trecho de Anel Rodoviário da cidade com extensão de 3,32 km em pista dupla (6,64 km), totalizando 24,48 km e, incluindo os Projetos Executivos de Ponte de 75 metros de extensão x 9 metros de largura (675 m²) sobre o Rio Uberaba.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3063527/2023
29/09/2023, 15:40
98a6c

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 98a6c

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br



CREA-MG
Impresso em: 08/11/2023, às 16:37.
Agrupamento de Minas Gerais





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

REF.:

Contrato 334/2022

Pregão Presencial SRP n.º 009/2022

Processo Administrativo n.º 041/2022

Ata de Registro de Preços n.º 007/2022

O **MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 18.428.854/0001-39, com sede à Rua Floriano Peixoto, 395 Centro, na cidade de Conceição das Alagoas, neste ato representado pela Prefeita Sra. **IVAINA REIS DE OLIVEIRA**, brasileira, solteira, serventária da justiça, inscrita no CPF/MF sob o nº 160.397.506-34 residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Whady Nassif, nº 177, Centro, **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa **CONSUL-PRIME-BRASIL Engenharia e Consultoria Ltda**, inscrita no CNPJ sob nº 42.074.032/0001-81, com sede à Avenida Comendador Francisco Avelino Maia, nº 2737, Bairro Centro, na cidade de Passos – MG, CEP. 37.900-005, e seu responsável técnico, **FABIANO MARTINS CUNHA**, Engenheiro Civil, CREA-MG nº 125.417/D, prestou serviços especializados de engenharia para elaboração de projetos executivos Da Rodovia Vicinal que liga a sede do Município de Conceição das Alagoas até o entroncamento com a BR-262 com extensão aproximada de 17,84 km, incluindo trecho de Anel Rodoviário da cidade com extensão de 3,32 km em pista dupla (6,64 km), totalizando 24,48 km e, incluindo os Projetos Executivos de Ponte de 75 metros de extensão x 9 metros de largura (675 m²) sobre o Rio Uberaba. **ATESTAMOS** ainda que o serviços foram prestados de forma satisfatória, dentro do prazo estabelecido em contrato e que foram entregues os seguintes projetos e serviços:

Item	Descrição do Serviço	Quant.
01	Levantamento planialtimétrico cadastral	437.800 m²
02	Sondagem à percussão tipo SPT	220 metros
03	Sondagem à trado	367,20 metros

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS

Secretaria de Infraestrutura Urbana

Rua Floriano Peixoto, 390 – Centro – **Telefone:** (34) 3321-0082 – **CNPJ:** 18.428.854/0001-39

Ivaina Reis de Oliveira
Prefeita Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3063527/2023, emitida em 29/09/2023



Certidão nº 3063527/2023
08/11/2023, 16:37
Chave de Impressão: 98a6c

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2023 e contém 2 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Item	Descrição do Serviço	Quant.
04	Estudos de tráfego	24,48 km
05	Estudos geotécnicos	24,48 km
06	Estudos hidrológicos	24,48 km
07	Projeto executivo geométrico	24,48 km
08	Projeto executivo de sub-base e base	24,48 km
09	Dimensionamento de pavimento	24,48 km
10	Projeto de pavimento	24,48 km
11	Projeto executivo de sinalização rodoviária	24,48 km
12	Projeto executivo de drenagem	24,48 km
13	Projeto executivo de segurança viária	24,48 km
14	Elaboração de memoriais descritivos	24,48 km
15	Detalhamento de memória de cálculos	24,48 km
16	Orçamento de preços e quantidades	24,48 km
17	Projeto executivo de obra de arte (ponte)	675 m ²

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3063527/2023, emitida em 29/09/2023



Período de execução: 31 de março de 2022 a 21 de outubro de 2022.

Conceição das Alagoas (MG), 29 de setembro de 2023.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS
Secretaria de Infraestrutura Urbana
Rua Floriano Peixoto, 390 - Centro - **Telefone:** (34) 3321-0082 - **CNPJ:** 18.428.854/0001-39

Certidão nº 3063527/2023
08/11/2023, 16:37
Chave de Impressão: 98a6c
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/09/2023 e contém 2 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Álvares Cabral 1800, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br



CREA-MG

Impresso em: 08/11/2023, 16:37
Agremiação de Minas Gerais





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2936093/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **FABIANO MARTINS CUNHA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FABIANO MARTINS CUNHA**

Registro: **MG0000125417D MG** RNP: **1408369940**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL, MBA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E RODOVIAS**

Número da ART: **MG20221266876** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **30/06/2022** Baixada em: **19/07/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSUL - PRIME - BRASIL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME**

Contratante: **Município de São João Batista do Glória**

CPF/CNPJ: **18.241.778/0001-58**

Endereço do contratante: **PRAÇA Belo Horizonte**

Nº: **22**

Complemento: **Paço Municipal**

Bairro: **Centro**

Cidade: **SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA**

UF: **MG**

CEP: **37920000**

Contrato: **038/2022**

Celebrado em: **25/03/2022**

Valor do contrato: **R\$ 619.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RODOVIA Rodovia Vicinal SBG-040**

Nº: **040**

Complemento: **Estrada São João Batista do Glória - Entronc. MG-050**

Bairro: **Área Rural**

Cidade: **SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA**

UF: **MG**

CEP: **37920000**

Coordenadas Geográficas: **-20.843200, -46.496481**

Data de início: **25/03/2022**

Conclusão efetiva: **28/07/2022**

Finalidade: **INFRAESTRUTURA**

Proprietário: **Município de São João Batista do Glória**

CPF/CNPJ: **18.241.778/0001-58**

Atividade Técnica: **14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 35 - Elaboração de orçamento 1140.34 metro quadrado; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 35 - Elaboração de orçamento 1140.34 metro quadrado; 14 - Elaboração TRANSPORTES > TRANSPORTE URBANO > #4.11.1 - DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO 40 - Estudo 18.10 quilômetro; 14 - Elaboração TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.5 - DE TRAÇADO VIÁRIO PARA RODOVIAS 43 - Estudo de viabilidade técnico-econômico 18.10 quilômetro; 15 - Elaboração em BIM ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 31 - Dimensionamento 1140.34 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 1140.34 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 31 - Dimensionamento 1140.34 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 80 - Projeto 1140.34 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 35 - Elaboração de orçamento 18.10 quilômetro; 15 - Elaboração em BIM GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 80 - Projeto 18.10 quilômetro; 15 - Elaboração em BIM GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.2 - CORTE 35 - Elaboração de orçamento 18.10 quilômetro; 15 - Elaboração em BIM GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.2 - CORTE 80 - Projeto 18.10 quilômetro; 15 - Elaboração em BIM GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 35 - Elaboração de orçamento 18.10 quilômetro; 15 - Elaboração em BIM GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 80 - Projeto 18.10 quilômetro; 15 - Elaboração em BIM GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 35 - Elaboração de orçamento 18.10 quilômetro; 15 - Elaboração em BIM GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 80 - Projeto 18.10 quilômetro; 15 - Elaboração em BIM GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 35 - Elaboração de orçamento 18.10 quilômetro; 15 - Elaboração em BIM GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 80 - Projeto 18.10 quilômetro; 15 - Elaboração em BIM TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 35 - Elaboração de orçamento 18.10 quilômetro; 15 - Elaboração em BIM TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 80 - Projeto 18.10 quilômetro; 15 - Elaboração em BIM TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 35 - Elaboração de orçamento 18.10 quilômetro; 15 - Elaboração em BIM TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 80 - Projeto 18.10 quilômetro; 15 - Elaboração em BIM TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.4 - DE DEFENSAS PARA RODOVIAS 35 - Elaboração de orçamento 18.10 quilômetro; 15 - Elaboração em BIM TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.4 - DE DEFENSAS PARA RODOVIAS 80 - Projeto 18.10 quilômetro; 15 - Elaboração em BIM TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.5 - DE TRAÇADO VIÁRIO PARA RODOVIAS 35 - Elaboração de orçamento 18.10 quilômetro; 15 - Elaboração em BIM TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 35 - Elaboração de orçamento 18.10 quilômetro; 15 - Elaboração em BIM TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 80 - Projeto 18.10 quilômetro; 15 - Elaboração em BIM TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.5 - RODOVIÁRIA 35 - Elaboração de orçamento 18.10 quilômetro; 15 - Elaboração em BIM TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.5 - RODOVIÁRIA 80 - Projeto 18.10 quilômetro; 15 - Elaboração em BIM OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D'ÁGUA 35 - Elaboração de orçamento 18.10 quilômetro; 15 - Elaboração em BIM OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D'ÁGUA 80 - Projeto 18.10 quilômetro; 15 - Elaboração em BIM OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.5 - DRENO 35 - Elaboração de orçamento 18.10 quilômetro; 15 - Elaboração em BIM**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Avenida Álvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG

Tel: 08000312732 E-mail: crea-mg@crea-mg.org.br



CREA-
MG

Impresso em: 08/09/2022, às 14:20.





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2936093/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Atividade concluída

HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.5 - DRENO 80 - Projeto 18.10 quilômetro; **15 - Elaboração em BIM** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 35 - Elaboração de orçamento 18.10 quilômetro; **15 - Elaboração em BIM** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 80 - Projeto 18.10 quilômetro; **15 - Elaboração em BIM** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 35 - Elaboração de orçamento 18.10 quilômetro; **15 - Elaboração em BIM** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 80 - Projeto 18.10 quilômetro; **15 - Elaboração em BIM** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.9 - CANALETA 35 - Elaboração de orçamento 18.10 quilômetro; **15 - Elaboração em BIM** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.9 - CANALETA 80 - Projeto 18.10 quilômetro; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.1 - A TRADO 36 - Ensaio 271.50 metro; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO 36 - Ensaio 214.60 metro; **16 - Execução** TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.3 - PLANALTIMÉTRICO 67 - Levantamento 362000.00 metro quadrado;

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA VICINAL SBG-040 - ENTRE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA E O ENTRONCAMENTO COM A MG-050 - COM EXTENSÃO APROXIMADA 18,1 km

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2936093/2022
21/07/2022, 12:00
64y48

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 64y48





MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG
CNPJ: 18.241.778/0001-58 – INSC. EST: ISENTA
Secretaria de Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA, CNPJ nº 18.241.778/0001-58, com sede à Praça Belo Horizonte, n.º 22, centro, na cidade de São João Batista do Glória, Estado de Minas Gerais, neste ato representada por seu Secretário de Infraestrutura, Engenheiro **Gleuber de Oliveira Chaves**, ATESTA para os devidos Fins que a empresa **CONSUL-PRIME-BRASIL Engenharia e Consultoria Ltda**, com sede na Rua Cel. Saturnino Pereira, n.º 28, Galeria Diva, Sala G, Bairro Centro, Cássia, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ n.º 42.074.032/0001-81, por meio de seu responsável técnico, **FABIANO MARTINS CUNHA**, Engenheiro Civil, CREA-MG 125417/D, identidade MG-5.222.830 SSP/SP e inscrito no CPF sob n.º 855.813.486-34 prestou serviços especializados de engenharia na elaboração de projetos executivos para implantação e construção da futura rodovia SBG-040 (atual estrada SBG 040), entre São João Batista do Glória e o Entroncamento com a MG-050, com extensão total de 18,1 km, incluindo 05 (cinco) obras de arte. ATESTAMOS ainda que os serviços foram prestados de forma satisfatória e que foram realizados e entregues os seguintes projetos:

- ✓ Levantamento Planialtimétrico Cadastral – 362.000 m²;
- ✓ Execução de sondagem geotécnica a trado – 271,50 m;
- ✓ Execução de sondagem geotécnica à percussão – 214,60 m;
- ✓ Estudo de viabilidade técnico e econômico para traçado de rodovia – 18,1 km;
- ✓ Contagem e estudo de tráfego para rodovia – 18,1 km;
- ✓ Projeto executivo de estrutura de concreto armado – obras de arte – pontes – 1.140,34 km;
- ✓ Dimensionamento e orçamento de estrutura de concreto armado – obras de arte – pontes – 1.140,34 km
- ✓ Elaboração em BIM de traçado para rodovia (projeto geométrico) – 18,1 km;
- ✓ Elaboração em BIM de projeto de infraestrutura rodoviária – 18,1 km;
- ✓ Elaboração em BIM de projeto base e sub-base para rodovia – 18,1 km;
- ✓ Elaboração em BIM de projeto de terraplanagem para rodovia, incluindo escavação, corte, aterro e compactação para – 18,1 km;
- ✓ Elaboração em BIM de projeto de pavimentação asfáltica para rodovia – 18,1 km;
- ✓ Elaboração em BIM de projeto de drenagem para rodovia, incluindo drenos, descida d'água, meio fio, sarjetas e canaletas, – 18,1 km;

Praça Belo Horizonte nº 22 – Centro
37920-000 – São João Batista do Glória/MG

GLEUBER OLIVEIRA CHAVES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 59815
CPF: 572.934.066-49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2936093/2022, emitida em 21/07/2022



Certidão nº 2936093/2022
08/09/2022, 11:20
Chave de Impressão: 64y48
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2022 e contém 2 folhas





MUNICIPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG

CNPJ: 18.241.778/0001-58 – INSC. EST: ISENTA
Secretaria de Infraestrutura

- ✓ Elaboração em BIM de projeto de sinalização e segurança viária para rodovia – 18,1 km;
- ✓ Elaboração em BIM de projeto de obras complementares para rodovia – 18,1 km;
- ✓ Elaboração de Orçamento de preços e quantidades para projeto de rodovia – 18,1 km;
- ✓ Elaboração de Cronograma físico financeiro para projeto de rodovia – 18,1 km;

Endereço da obra: Estrada SBG-040 (futura rodovia SBG 040)
(Trecho entre São João Batista do Glória e entronc. MG-050)
São João Batista do Glória – Estado de Minas Gerais
CEP. 37.920-000

Declaramos ainda que a empresa **CONSUL-PRIME-BRASIL Engenharia e Consultoria Ltda**, por meio de seu responsável técnico, o Engenheiro Civil, **FABIANO MARTINS CUNHA** executou os serviços acima descritos no período de 28/03/2022 a 18/07/2022, conforme Contrato 38/2022 e Ordem de Serviço 2175/2022.

São João Batista do Glória (MG), 18 de julho de 2022.


GLEUBERD OLIVEIRA CHAVES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/MG 59915
CPF: 572.934.068-49
Gleuber de Oliveira Chaves
Engenheiro Civil – CREA/MG 59915/D
Secretário de Infraestrutura

Praça Belo Horizonte nº 22 – Centro
37920-000 – São João Batista do Glória/MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Álvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 – Belo Horizonte/MG
Tel: 08000312732 E-mail: crea-mg@crea-mg.org.br



**CREA-
MG**

Impresso em: 08/09/2022, às 14:20.
Agência de Minas Gerais



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2936093/2022, emitida em 21/07/2022



Certidão nº 2936093/2022
08/09/2022, 11:20
Chave de Impressão: 64y48
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/07/2022 e contém 2 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3186861/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **FABIANO MARTINS CUNHA**

Registro: **MG0000125417D MG** RNP: **1408369940**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL, MBA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E RODOVIAS

Número da ART: **MG20243294222** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **03/09/2024** Baixada em: **11/09/2024**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **CONSUL - PRIME - BRASIL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME**

Contratante: **MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS**

CPF/CNPJ: **18.241.752/0001-00**

Endereço do contratante: **RUA Maestro Geraldo Aprígio**

Nº: **60**

Complemento: **Paço Municipal**

Bairro: **Centro**

Cidade: **ALPINÓPOLIS**

UF: **MG**

CEP: **37940000**

Contrato: **016/2023**

Celebrado em: **21/03/2023**

Valor do contrato: **R\$ 390.938,64**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA Maestro Geraldo Aprígio**

Nº: **60**

Complemento: **Paço Municipal**

Bairro: **Centro**

Cidade: **ALPINÓPOLIS**

UF: **MG**

CEP: **37940000**

Data de início: **21/03/2023**

Conclusão efetiva: **01/03/2024**

Finalidade: **INFRAESTRUTURA**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS**

CPF/CNPJ: **18.241.752/0001-00**

Atividade Técnica: **14 - Elaboração ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 35 - Elaboração de orçamento 15.93 quilômetro; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #3.4.2.3 - EM GABIÃO 35 - Elaboração de orçamento 15.93 quilômetro; 14 - Elaboração TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 35 - Elaboração de orçamento 15.93 quilômetro; 14 - Elaboração TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 35 - Elaboração de orçamento 15.93 quilômetro; 14 - Elaboração TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.4 - DE DEFENSAS PARA RODOVIAS 35 - Elaboração de orçamento 15.93 quilômetro; 14 - Elaboração TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.5 - DE TRAÇADO VIÁRIO PARA RODOVIAS 35 - Elaboração de orçamento 15.93 quilômetro; 14 - Elaboração TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 35 - Elaboração de orçamento 15.93 quilômetro; 14 - Elaboração TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.5 - RODOVIÁRIA 35 - Elaboração de orçamento 15.93 quilômetro; 14 - Elaboração OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > OBRAS FLUVIAIS > DE OBRAS FLUVIAIS > #5.1.1.10 - CONTROLE DE EROSÃO 35 - Elaboração de orçamento 15.93 quilômetro; 14 - Elaboração OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO 35 - Elaboração de orçamento 15.93 quilômetro; 14 - Elaboração OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 35 - Elaboração de orçamento 15.93 quilômetro; 14 - Elaboração OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D'ÁGUA 35 - Elaboração de orçamento 15.93 quilômetro; 14 - Elaboração OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.5 - DRENO 35 - Elaboração de orçamento 15.93 quilômetro; 14 - Elaboração OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 35 - Elaboração de orçamento 15.93 quilômetro; 14 - Elaboração OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 35 - Elaboração de orçamento 15.93 quilômetro; 14 - Elaboração OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.9 - CANALETA 35 - Elaboração de orçamento 15.93 quilômetro; 15 - Elaboração em BIM ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 80 - Projeto 1453.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #3.4.2.3 - EM GABIÃO 80 - Projeto 354.30 metro cúbico; 15 - Elaboração em BIM TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 80 - Projeto 15.93 quilômetro; 15 - Elaboração em BIM TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 80 - Projeto 15.93 quilômetro; 15 - Elaboração em BIM TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.4 - DE TRAÇADO VIÁRIO PARA RODOVIAS 80 - Projeto 15.93 quilômetro; 15 - Elaboração em BIM TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.5 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 80 - Projeto 15.93 quilômetro; 15 - Elaboração em BIM TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.5 - RODOVIÁRIA 80 - Projeto 15.93 quilômetro; 15 - Elaboração em BIM OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > OBRAS FLUVIAIS > DE OBRAS FLUVIAIS > #5.1.1.10 - CONTROLE DE EROSÃO 80 - Projeto 20.2700 hectare; 15 - Elaboração em BIM OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO 80 - Projeto 15.93 quilômetro; 15 - Elaboração em BIM OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 80 - Projeto 15.93 quilômetro; 15 - Elaboração em BIM OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D'ÁGUA 80 - Projeto 15.93 quilômetro; 15 - Elaboração em BIM OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.5 - DRENO 80 - Projeto 15.93 quilômetro; 15 - Elaboração em BIM OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 80 - Projeto 15.93 quilômetro; 15 - Elaboração em BIM OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 80 - Projeto 15.93 quilômetro; 15 - Elaboração em BIM OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.9 - CANALETA 80 - Proj**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Avenida Álvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG

Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br



CREA-
MG

Impresso em: 26/09/2024 às 14:55





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3186861/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

15,93 quilômetro; **15 - Elaboração em BIM MEIO AMBIENTE > MANEJO E GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS > #7.3.3 - DE CARACTERIZAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS 40 - Estudo 491.1000 hectare; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.1 - A TRADO 36 - Ensaio 238,80 metro; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO 36 - Ensaio 124,11 metro; 16 - Execução TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO 67 - Levantamento 1274400,00 metro quadrado;**

Observações

Elaboração de projetos executivos para implantação de rodovias vicinais para o segmento compreendido entre o entroncamento com a BR-265 e a Divisa com o Município de Camo do Rio Claro, e para o segmento que dá acesso ao Município de Nova Rezende, com extensão de 15,93 km. Os serviços incluem os projetos executivos de 4 (quatro) dispositivos de Ligação / Projetos de Interseção, projetados nos pontos onde se o acesso para as regiões de Três Barras, Sertão Grande, Paulista e Petúnia; projetos executivos de 02 (duas) pontes, uma com área total de 990 m² e outra com área de 463 m²; Levantamento Planialtimétrico Cadastral, Ensaios Geotécnicos, Estudo de Tráfego, Estudo Hidrológico, Sondagem à Trado (com laudos), Sondagem SPT (com laudos), Projeto Geométrico, Projeto de Terraplanagem, Projeto de base e sub-base cimentadas e com adição de brita (BGS), Projeto de Pavimento Asfáltico, Projeto de Drenagem, Projeto de Sinalização e Segurança Viária, Projeto executivo de projeto executivo de combate e controle de erosão, Projeto executivo de contenção de taludes em gabião (tipo caixa), Memorial Descritivo, Memória de Cálculos, Planilhas de preços e quantidades.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3186861/2024
20/09/2024, 14:02
48Y4Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 48Y4Z





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica, que os profissionais Eng. Civil, **Fabiano Martins Cunha** CREA MG 125.417/D, **Vinicius Rodrigues de Castro Junior** CREA MG 57.800/D, **Rodrigo Alves de Oliveira** CREA MG 117.668/D, **Felipe Lopes de Lanna** CREA 293.102MG, **Luiza Ignez Mollica Marotta** CREA SP 5.062.886.729, **Mathiê Mendes Silva** CREA 375.393MG, atuaram como Responsáveis Técnicos pela empresa **CONSUL-PRIME-BRASIL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-ME**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ Nº 42.074.032/0001-81, prestando serviços técnicos de elaboração de projeto para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS/MG**, conforme apresentado abaixo:

Salientamos que os serviços foram realizados a contento, com um padrão de qualidade satisfatório. Os profissionais mencionados demonstraram capacidade técnica, administrativa e financeira, atendendo a todas as solicitações durante a execução dos serviços e cumprindo os prazos estabelecidos.

1. DADOS DA OBRA

- **OBJETO:** Prestação de serviços de engenharia com a finalidade de elaborar projeto de construção de asfalto;
- **Endereço:** Paço municipal;
- **Ref.:** Infraestrutura;
- **Período:** 21/03/2023 À 01/03/2024;
- **Situação:** Concluída;
- **Contrato:** 016/2023;
- **Área total:** 1.274.400,00 m²;

Rua Maestro Geraldo Aprigio, nº 60, Bairro Centro
Alpinópolis/MG - CEP: 37.940-000

(35) 3523-1808 ou (35) 3523-2791
prefeitura@alpinopolis.mg.gov.br

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3186861/2024, emitida em 20/09/2024



Certidão nº 3186861/2024
26/09/2024, 14:55
Chave de Impressão: 48V4Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/09/2024 e contém 3 folhas





2. DADOS DO CONTRATANTE

- Contratante: Prefeitura Municipal de Alpinópolis-MG;
- CNPJ: 18.241.752/0001-00;
- Endereço: Rua Maestro Geraldo Aprigio, 60, bairro Centro, CEP 37940-000, Alpinópolis/MG;

3. DADOS PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

- Empresa: CONSUL-PRIME-BRASIL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.;
- CNPJ: 42.074.032/0001-81;
- CREA: 993344;

4. DADOS DOS SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

- Eng. Civil: Fabiano Martins Cunha CREA MG 125.417/D;
- Eng. Civil: Vinicius Rodrigues de Castro Junior CREA MG 57.800/D;
- Eng Civil: Rodrigo Alves de Oliveira CREA MG 117.668/D;
- Eng. Civil: Felipe Lopes de Lanna CREA 293.102MG;
- Eng Civil e Ambiental: Luiza Ignez Mollica Marotta CREA SP 5.062.886.729;
- Eng Civil: Mathiê Mendes Silva CREA 375.393MG.

5. ATIVIDADES TÉCNICAS

- Levantamento planialtimétrico cadastral com área total de 1.274.400,00 m²;
- Execução de ensaio geotécnico de sondagem a trado extensão linear total de 238,80 m;
- Execução de ensaio geotécnico de sondagem a percussão com

2

Rua Maestro Geraldo Aprigio, nº 60, Bairro Centro
Alpinópolis/MG - CEP: 37.940-000

(35) 3523-1808 ou (35) 3523-2791
prefeitura@alpinopolis.mg.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3186861/2024, emitida em 20/09/2024



Certidão nº 3186861/2024
26/09/2024, 14:55

Chave de Impressão: 48Y4Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/09/2024 e contém 3 folhas





- extensão linear total de 124,11m;
- Elaboração em BIM de projeto executivo de pavimentação rodoviária com extensão total de 15,93 Km;
 - Elaboração em BIM de projeto executivo de geometria rodoviária com extensão total de 15,93 Km;
 - Elaboração em BIM de projeto executivo de terraplenagem rodoviária com extensão total de 15,93 Km, volume total de 407.660,00m³;
 - Elaboração em BIM de projeto executivo de drenagem superficial e profunda com extensão total de 15,93 km;
 - Elaboração em BIM de projeto executivo de sinalização rodoviária com extensão de 15,93 km;
 - Elaboração em BIM de projeto executivo de controle de erosões com área total de 20,27 ha;
 - Elaboração em BIM de projeto executivo de obra de arte especial (Ponte), com área total de 1.453,00 m², extensão total de 146,77m²;
 - Elaboração em BIM de projeto executivo de contenção em muro gabião para estabilização de taludes e encostas, com área total de 354,30 m²;
 - Elaboração em BIM de estudo hidrológico e de caracterização de bacias hidrográficas, com área total de 491,10 ha;
 - Elaboração de orçamento de todos os projetos realizados.

Alpinópolis/MG, 03 de setembro de 2024



RAFAEL HENRIQUE DA SILVA FREIRE
Prefeito Municipal

3

Rua Maestro Geraldo Aprigio, nº 60, Bairro Centro
Alpinópolis/MG - CEP: 37.940-000

(35) 3523-1808 ou (35) 3523-2791
prefeitura@alpinopolis.mg.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3186861/2024, emitida em 20/09/2024



Certidão nº 3186861/2024
26/09/2024, 14:55
Chave de Impressão: 48Y4Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/09/2024 e contém 3 folhas





b. ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DE PROJETO FINAL OU EXECUTIVO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE CONSTRUÇÃO, COM FORMAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL E QUE COMPROVE EXPERIÊNCIA EM ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE OBRAS RODOVIÁRIAS DE CONSTRUÇÃO E/OU DUPLICAÇÃO DE RODOVIAS.

RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA, Engenheiro Civil CREA-MG 117668/D e Técnico e Eletrotécnica, Especialista em Gerenciamento de Projetos e Mestrando em Infraestrutura e Engenharia.

CURRÍCULO PROFISSIONAL



Rodrigo Alves de Oliveira

Brasileiro, Solteiro, 40 anos

Endereço – Rua Lazaro Garcia de Melo, 280

Alto dos Nobres – Passos – Minas Gerais

Telefone: 35 99132-5270 (VIVO-WhatsApp)

E-mail: eng.rodrigo_cgr@outlook.com.br

rodrigo.oliveira@planepeengenharia.com.br

OBJETIVO

Atuar na empresa como Engenheiro Civil, para adquirir maior experiência profissional, contribuindo de forma positiva para o crescimento pessoal, coletivo e da empresa.

FORMAÇÃO

- **FESP/UEMG – PASSOS/MG – ENGENHARIA CIVIL**

- **FESP/UEMG – PASSOS/MG – ENGENHARIA CIVIL**

Curso com ênfase em Projetos de Combate e Incêndio. TCC com tema de Planejamento e Gerenciamento de Obras. No final do curso, fui convidado a lecionar uma aula especial de Gerenciamento de Obras, com ênfase em MS-Project.

- **ESCOLA ESTADUAL DE FURNAS – CAPITOLIO/MG – TÉCNICO EM ELETRICIDADE**

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

- **2021-Presente – PLANEP PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS LTDA**

Cargo: Engenheiro Coordenador

Principais atividades: Apoio Técnico a Superintendência Regional do DNIT em Mato Grosso do Sul e as Unidades Locais do DNIT, apoio técnico para os contratos de Coordenação Geral de Operações Rodoviárias – GPRT. Análise de projeto, projetos e supervisão de obras.

- **2019-2020 – STRATA ENGENHARIA**

Cargo: Engenheiro Sênior de Terraplenagem e Pavimentação

Principais atividades: Apoio Técnico a Superintendência Regional do DNIT em Minas Gerais e a Unidade Local do DNIT em Passos-MG, análise e elaboração de projetos rodoviários.

- **2019 – GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.**

Cargo: Engenheiro de Pleno

Principais atividades: Supervisão da Implantação da Rodovia BR-154/MG.



- **2016-2019 – ALTA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA.**

Cargo: Engenheiro de Pleno

Principais atividades: Apoio Técnico a Superintendência Regional do DNIT em Minas Gerais e a Unidade Local do DNIT em Prata-MG, análise e elaboração de projetos rodoviários.

- **2010-2016 – DIREÇÃO CONSULTORIA ENGENHARIA LTDA.**

Cargo: Engenheiro Residente Rodoviário e Coordenador de Supervisão de Obras

Principais atividades: Supervisão Restauração Rodovia BR-163/MT

Supervisão Implantação Rodovia BR-429/RO

Supervisão Restauração Rodovia BR-364/RO - Coordenador

Supervisão Restauração e Ampliação de Capacidade Rodovia BR-174/RR

Supervisão CREMA 1ª Etapa BR-364/MT

- **2009 – CONCEL ENGENHARIA LTDA.**

Cargo: Engenheiro de Planejamento

Principais atividades: Planejamento de obras civis, prestadora de serviço do entreposto da Vale em Açailândia.

- **2008 – CONSTRUTORA CMP LTDA.**

Cargo: Estagiário de Engenharia Civil

Principais atividades: Controle e planejamento de empresa de pré-moldados.

- **2007-2008 – DEPARTAMENTO DE OBRAS DA UEMG/PASSOS.**

Cargo: Estagiário de Engenharia Civil

Principais atividades: Auxiliando a estruturação do Departamento de Obras da Faculdade.

- **2007 – FURNAS CENTRAIS ELETRICAS.**

Cargo: Estagiário de Engenharia Civil

Principais atividades: Vivencia no laboratório de materiais construtivos.

2005-2007 – WCA/VOTORANTIM METAIS.

Cargo: Estagiário de Engenharia Civil/ Técnico Administrativo/Planejamento de Obra Civil e Refrataria

Principais atividades: Projeto, planejamento e controle de obras civis e refratarias.

QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES COMPLEMENTARES

- Curso dos SOFTWARES DE CIVIL 3D, INFRAWORKS E NAVISWORKS – AX4B– 2021
- Curso de BASES CIMENTADAS EM ESTRUTURAS DE PAVIMENTOS RODOVIÁRIOS – ABCP/DER-SP – 2019
- Curso de Autocad Civil 3D - 2018
- Curso de Laudo Pericial de Engenharia – INBEC - 2018
- Primeiros Socorros e Saúde do Homem, Projeto Transando Saúde-SESC, 2013;
- Curso de MS-Project 2003, FESP/UEMG, 2008;
- Curso de AutoCAD, FESP/UEMG, 2008;
- Palestra Sobre Soluções Para Engenharia de Infraestrutura Com a Utilização de Gabiões e Geossintéticos, FESP/UEMG, 2008;



- 5º Simpósio de Atualização Profissional Rotaract, tema Gestão de Resíduos Urbanos, Rotaract Club Passos Rio Grande, 2008;
- Curso de Curta Duração de Desmonte de Rochas Por Explosivos, FESP/UEMG, 2007;
- Treinamento de Segurança do Trabalho na Construção Civil, FESP/UEMG, 2007;
- Palestra sobre GPP – Gestão de Projetos – Nova Ferramenta de Gestão, FESP/UEMG, 2007;
- Curso de Prevenção de Acidentes do Trabalho para C.I.P.A., WCA, 2006;
- Curso de Curta Duração de Noções Básicas de Georreferenciamento, FESP/UEMG, 2005;
- Palestra sobre Tecnologias Alternativas para Construção Civil, FESP/UEMG, 2004;
- Curso de Curta Duração sobre Recuperação de Estruturas, FESP/UEMG, 2004;
- Minicurso sobre Acessibilidade: Vencendo Barreiras Arquitetônicas, FESP/UEMG, 2003;
- Minicurso sobre Ambiente Sustentável, FESP/UEMG, 2003;
- Palestra sobre Aterros Sanitários: Monitoramento e Implicações na Saúde Pública, FESP/UEMG, 2003;

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- Ministrou Aula Especial de MS-Project 2007 para os alunos da disciplina de Gerenciamento de Edificações em 2008, com carga horaria total de 15 horas, FESP/UEMG, 2008;
 - Ministrou Aula Especial de MS-Project 2007 para os alunos da disciplina de Gerenciamento de Edificações em 2008, com carga horaria total de 15 horas, FESP/UEMG, 2008;
 - Bom conhecimento em Topograph, atuando nas áreas, de projeto, acompanhamento e consultoria de obras rodoviárias;
 - Pratica em elaboração de Revisões de Projeto, Plano Anual de Orçamento (PATO) e PATO-ETAPA, Desapropriação, Pericias Rodoviárias, Adequação de Contrato, As Built, Acompanhamento de Obras, Medições e Gerenciamento de Equipe;
 - Amplo conhecimento em obras rodoviárias.
-



CONSUL-PRIME-BRASIL
ENGENHARIA E CONSULTORIA

COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2805579/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA**
Registro: **MG0000117668D MG** RNP: **1407591347**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **14201700000003575505** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **11/01/2017** Baixada em: **04/06/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **CONSORCIO ALTA - ECP.**

Contratante: **DEPART. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES -DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: **Quadra SETOR DE AUTARQUIAS NORTE, EDIFÍCIO NÚCLEO TRANS** Nº:
Complemento: **QUADRA 3 LOTE A** Bairro: **ASA NORTE**
Cidade: **Brasília** UF: **MG** CEP: **70040902**
Contrato: **378/2013** Celebrado em: **03/05/2013**
Valor do contrato: **R\$ 17.697.183,64** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Orgão Público**
Endereço da obra/serviço: **Rodovia DIVERSAS RODOVIAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS** Nº:
Complemento: **DIVERSOS** Bairro: **DIVERSOS**
Cidade: **Belo Horizonte** UF: **MG** CEP: **30120010**
Data de início: **03/05/2013** Conclusão efetiva: **03/05/2019**
Finalidade: **INFRAESTRUTURA**
Proprietário: **DEPART. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES -DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Atividade Técnica: **11 - SUPERVISÃO TRANSPORTES > #1015-1113 - RODOVIAS(ESTRADAS) 30 - FISCALIZAÇÃO 1920,4 quilômetro;**

Observações

CONTRATO Nº 378/2013 SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE MINAS GERAIS

Número da ART: **14201900000005152000** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **01/04/2019** Baixada em: **04/06/2021**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSORCIO ALTA - ECP.**

Contratante: **DEPART. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES -DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: **Quadra SETOR DE AUTARQUIAS NORTE, EDIFÍCIO NÚCLEO TRANS** Nº:
Complemento: **QUADRA 3 LOTE A** Bairro: **ASA NORTE**
Cidade: **Brasília** UF: **MG** CEP: **70040902**
Contrato: **378/2013** Celebrado em: **03/05/2013**
Valor do contrato: **R\$ 2.504.317,03** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Orgão Público**
Endereço da obra/serviço: **Rodovia DIVERSAS RODOVIAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS** Nº:
Complemento: **DIVERSOS** Bairro: **DIVERSOS**
Cidade: **Belo Horizonte** UF: **MG** CEP: **30120010**
Data de início: **03/05/2013** Conclusão efetiva: **03/05/2019**
Finalidade: **INFRAESTRUTURA**
Proprietário: **DEPART. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES -DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Atividade Técnica: **11 - SUPERVISÃO TRANSPORTES > #1015-1113 - RODOVIAS(ESTRADAS) 30 - FISCALIZAÇÃO 1920,4 quilômetro;**

Observações

CONTRATO Nº 378/2013 SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT-MG. VALOR PI (R\$24.454.489,70) + ADITIVO(R\$2.504.317,03) TOTAL R\$ 26.958.806,73

Número da ART: **14201900000005151978** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **01/04/2019** Baixada em: **04/06/2021**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSORCIO ALTA - ECP.**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Álvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 08000312732 E-mail: crea-mg@crea-mg.org.br



CREA-
MG

Impresso em: 08/06/2021 14:55:06
Agência Intecor





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2805579/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Contratante: **DEPART. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES -DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: Quadra SETOR DE AUTARQUIAS NORTE, EDIFÍCIO NÚCLEO TRANS Nº:
Complemento: QUADRA 3 LOTE A Bairro: ASA NORTE
Cidade: Brasília UF: MG CEP: 70040902
Contrato: 378/2013 Celebrado em: 03/05/2013
Valor do contrato: R\$ 2.793.116,76 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: Rodovia DIVERSAS RODOVIAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS Nº:
Complemento: DIVERSOS Bairro: DIVERSOS
Cidade: Belo Horizonte UF: MG CEP: 30120010
Data de início: 03/05/2013 Conclusão efetiva: 03/05/2019
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: DEPART. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES -DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00
Atividade Técnica: **11 - SUPERVISÃO TRANSPORTES > #1015-1113 - RODOVIAS(ESTRADAS) 30 - FISCALIZAÇÃO 1920.4 quilômetro;**

Observações

CONTRATO Nº 378/2013 SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT-MG. VALOR PI (R\$17.697.183,64) + ADITIVO(R\$2.793.116,76) TOTAL R\$ 20.490.300,40

Informações Complementares

- CERTIFICAMOS MAIS QUE DA PRESENTE CERTIDÃO CONSTA A SEGUINTE RESSALVA: AS ARTS N.º 142019...515978 E 142019...5152000 COMPLEMENTA OS SERVIÇOS CONSTANTES NO ATESTADO EMITIDO PELO DNIT, DATADO DE 07/10/2020.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2805579/2021
07/06/2021, 15:14
ZY4wb

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZY4wb





Processo nº 50606.001135/2020-01



DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Nº 030/2020

CONTRATO CONCLUÍDO

3ª VIA

1ª VIA EMITIDA EM 04/08/14 Nº011/2014 14ªMP

2ª VIA EMITIDA EM 21/11/17 Nº062/2017 36ªMP

1. ÓRGÃO EXPEDIDOR				
CNPJ 04.892.707/0001-00 DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – Sede no Setor de Autarquias Norte, Núcleo dos Transportes, Quadra-3, Bloco-A, Brasília, Distrito Federal, Brasil, CEP 70040-902.				
2. REQUERENTE				
CNPJ 18.265.324/0001-17 CONSÓRCIO ALTA-ECP Endereço: Rua Yvon Magalhães Pinto, 573, 1º andar, Bairro São Bento, Belo Horizonte, MG, CEP 30350-560. Participação 95% - CNPJ 01.415.130/0001-58 ALTA ENGENHARIA DE CONSULTORIA LTDA. Endereço: Rua Yvon Magalhães Pinto, 573, 1º andar, Bairro São Bento, Belo Horizonte, MG, CEP 30350-560. Participação 5% - CNPJ 70.495.452/0001-77 ECP – EMPRESA DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. Endereço: Avenida General Vale, nº321, sala801, Bairro Bandeirantes, Cuiabá, MT, CEP 78010-100.				
3. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	RNP	CREA	ART	PERÍODO
Eng.º Civil Responsável Técnico - Camilo de Lélis Nogueira	1403721157	40.297/D-MG	1420140000001996541	Integral
Eng.º Civil Pleno e Responsável Técnico - Adriano de Lopes Camelo	1400529239	90.428/D-MG	1420140000001996557	Integral
Eng.º Civil Responsável Técnico - Sebastião Donizetti Nogueira	1407131028	113.641/D-MG	1420140000001996570	Integral
Eng.º Civil Responsável Técnico - Pedro Lucas Louzada de Oliveira	1413988326	187.805/D-MG	14201800000004618854	Integral
Eng.º Civil Responsável Técnico - Gustavo Henrique Nogueira	1413476651	181.619/D-MG	14201800000004617823	Integral
Eng.º Civil Júnior Juliana Alves Rodrigues	1400230810	142.243/D-MG	14201900000005153822	03/15a09/18
Eng.º Civil Coordenador Vitor Scarpellini Marinho Rabello	1400879507	91.742/D-MG	14201700000003575452	05/16a05/19
Eng.º Civil Coordenador Orlando Eustáquio Tavares Quadros	1406319910	41.473/D-MG	14201900000005173726	06/15a05/16
Eng.º Civil Júnior Bruno Coelli Bonora	1414600496	194.933/D-MG	14201700000003838073	05/17a05/19
Eng.º Civil Júnior Camila Maria de Oliveira Martins	1415695440	207.481/D-MG	14201900000005153847	11/17a05/19
Eng.º Civil Responsável Técnico - José Amadeu Nanayoshi Tavares	1403323741	17.966/D-MG	1420140000001996578	Integral
Eng.º Civil Júnior Joyce Patrícia dos Santos	1416081666	211.812/D-MG	14201800000004286359	08/17a03/18
Eng.º Civil Pleno Kenya Aparecida de Freitas Ferreira	1412172861	166.890/D-MG	14201900000005109994	02/17a10/17
Eng.º Civil Júnior Osanan Augusto Barbosa	1414596707	194.841/D-MG	14201800000004402178	11/16a01/19
Eng.º Civil Pleno Rodrigo Alves de Oliveira	1407591347	117.668/D-MG	14201700000003575505	08/16a05/19
Eng.º Civil Ronaldo Júnior Rocha Souza	1417485400	229.326/D-MG	14201900000005205044	02/19a05/19
Eng.º Civil Responsável Técnico - Roney Geraldo Nogueira	1403631034	53.236/D-MG	1420140000001996604	Integral
Eng.º Civil Júnior - Wanderson Ferreira dos Santos	1415043701	199.614/D-MG	14201900000005110078	02/17a01/18
Eng.º Civil Pleno - Wanderson Machado Ventura	1413022006	176.267/D-MG	14201900000005153862	08/18a05/19
Eng.º Civil - Alexandre Soares Mota	1407320661	115.124/D-MG	14201400000002083080	10/13a02/17
Eng.º Civil - Cleiton Ferreira Mendes	1403307482	69.864/D-MG	14201400000002084212	07/13a05/14
Eng.º Civil - Fabiano Camilo	1410064913	143.965/D-MG	14201400000002084198	09/13a03/16
Eng.º Civil Coordenador - Oliveira Moreira Guedes Júnior	1403091730	59.965/D-MG	14201400000001677356	05/13a06/15
Eng.º Civil - Paulo Roberto Zolini	1403836760	31.388/D-MG	14201400000002083064	05/13a05/16
Eng.º Civil Júnior - Pedro Henrique Lopes de Souza	1414027818	58.008/D-MG	14201400000001996541	05/16a04/18
Eng.º Civil Pleno - Pedro Henrique Lopes de Souza				05/18a10/18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2805579/2021, emitida em 07/06/2021



Certidão nº 2805579/2021
08/06/2021, 15:06
Chave de Impressão: 274wb
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/06/2021 e contém 8 folhas

https://sei.dnit.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?WW_XY9x7shgCRRcAPHjmiy7U2GZHyckosGmdtCSq... 1/8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Álvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 08000312732 E-mail: crea-mg@crea-mg.org.br



CREA-MG

Impresso em: 08/06/2021 às 15:06
Agencia MinasGerais





07/10/2020

SEI/DNIT - 6642573 - Atesto de Execução dos Serviços

4. CONTRATO: TT-378/2013-00 CONSÓRCIO ALTA-ECP ASSINADO em: 03/05/2013 INÍCIO dos SERVIÇOS em: 04/05/2013 TÉRMINO dos SERVIÇOS em: 03/05/2019 OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE MINAS GERAIS E RESPECTIVAS UNIDADES LOCAIS - SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CREMA E DEMAIS OBRAS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA. UNIDADE DA FEDERAÇÃO: MINAS GERAIS. UNIDADES LOCAIS: UBERLÂNDIA, PRATA, PATOS DE MINAS, UBERABA E ARAXÁ. MALHA REFERENCIAL: 1920,4KM UNIDADE LOCAL FISCAL: Uberlândia (MG)
5. SERVIÇOS EXECUTADOS Os serviços executados estão descritos abaixo, e foram medidos conforme a coluna "QUANTIDADE ACUMULADA" do Relatório de Controle Físico "C" emitido do sistema SIAC em 25/09/2020 às 09:38:00 referente a 73ª MEDIÇÃO FINAL com índices definitivos e período acumulado de 08/05/2013 a 03/05/2019. 1. NATUREZA: Os serviços de supervisão de obras rodoviárias são aqueles executados por empresa de consultoria especializada em engenharia rodoviária, objetivando apoiar e auxiliar a Fiscalização do DNIT nas suas atribuições. 2. ABRANGÊNCIA: a) Verificação e avaliação de cada etapa da obra zelando pelo cumprimento das determinações presentes nas especificações do DNIT, verificando se a construtora está efetuando os ensaios e controles exigidos para os materiais e serviços; b) Elaboração de check-list (padrão CGMRR), dos principais itens que guardam relação imediata com a qualidade dos produtos ou serviços prestados pela construtora; c) Execução, nas obras do CREMA de pelo menos 10% dos ensaios e levantamentos realizados pela empresa contratada para execução dos serviços na forma indicada no Art. 5º, inciso I, da Portaria Nº 345 de 20 de dezembro de 2011 do Ministério dos Transportes, que estabelece os princípios e as diretrizes do Programa CREMA (PRO-CREMA), com exceção para o primeiro quilômetro de cada serviço, no qual deverão ser efetuados todos os ensaios e controles tecnológicos previstos em norma e especificações, incluindo a avaliação dos diversos projetos de mistura. Os ensaios deverão ser realizados em laboratório a ser instalado pela empresa preferencialmente nas Unidades Locais do DNIT; d) Verificação e avaliação dos padrões de desempenho para aceitação das obras de restauração de pista (IRI e Deflexões), conforme estabelecido na IS/DG Nº 01 de 17 de fevereiro de 2012, que regula os procedimentos a serem utilizados na execução de obras do Programa CREMA 2ª Etapa; e) Verificação do atendimento dos padrões de desempenho para os serviços de manutenção e conservação e determinação do fator de pagamento, conforme definido na IS/DG Nº 01 de 17 de fevereiro de 2012 e IS/DG DNIT Nº 14 de 13 de julho de 2011, que regulam os procedimentos a serem utilizados na execução de obras dos Programas CREMA 2ª Etapa e CREMA 1ª Etapa respectivamente, de modo a subsidiar a medição dos serviços. f) Quando solicitado pela SR/DNIT e a critério desta, verificação e avaliação da qualidade técnica dos demais contratos de manutenção em conformidade com as especificações vigentes; g) Quando solicitado pela SR/DNIT, executar cadastramentos e levantamentos deflectométricos e de superfície do pavimento, contagens de tráfego e sondagens com coleta de amostras, necessários para elaboração de projetos referentes a obras de manutenção rodoviária. 3. RESPONSABILIDADES: a) Pelos serviços definidos no Edital e Termo de Referência como de responsabilidade da supervisora; b) Pelos ensaios, informações, registros e análises sobre as obras e/ou as construtoras que vierem a ser apresentadas à fiscalização do DNIT; c) Pelas instalações completas de sua administração, laboratório e infraestrutura necessária ao adequado apoio técnico a Superintendência Regional, no acompanhamento e na fiscalização das obras do CREMA e demais obras de manutenção. 4. ATRIBUIÇÕES: a) Executar 100% dos ensaios durante o primeiro quilômetro de cada serviço e pelo menos 10% dos ensaios e levantamentos previstos nas especificações do DNIT, por amostragem e sem aviso prévio, ao longo da execução dos serviços presentes nos contratos de obras do CREMA. Estes ensaios deverão, obrigatoriamente, serem realizados durante o mês, de forma a permitir ao fiscal o conhecimento do nível de qualidade alcançado dos serviços executados no período; b) Verificar, durante o mês dos serviços, a execução de cada etapa das obras contratadas e informar se os resultados foram efetivos e individualmente alcançados. Mais especificamente, a título exemplificativo, compreende verificar os trabalhos de pista, materiais utilizados, exploração de materiais provenientes de jazidas, pedreiras e areais, testes e ensaios de recebimento de materiais, operação de usinas, conjunto de britagem e estocagem dos materiais, avaliação de projetos de misturas, verificação do equipamento em serviço, bem como verificar se a construtora está efetuando os ensaios e controles exigidos para os materiais e serviços; c) Avaliar e verificar o atendimento aos padrões de desempenho para aceitação dos serviços de restauração de pista, através de execução periódica de medições deflectométricas e de irregularidade da pista, por amostragem, em pelo menos 10% dos segmentos contratados, previstos para os contratos de obras do CREMA 2ª Etapa, definidos na IS/DG Nº 01, de 17 de fevereiro de 2012;

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2805579/2021, emitida em 07/06/2021



Certidão nº 2805579/2021
08/06/2021, 15:06
Chave de Impressão: Z14wb
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/06/2021 e contém 8 folhas

https://sei.dnit.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?WWX_y99x7shgcRRcAPhjmly7U2GZHYckxsGmdttCSq... 2/8





- d) Avaliar e verificar o atendimento aos padrões de desempenho dos serviços de manutenção e conservação através da determinação do fator de pagamento como critério de medição, definidos na IS/DG Nº 01 de 17 de fevereiro de 2012 e IS/DG DNIT Nº 14 de 13 de julho de 2011, que regulam os procedimentos a serem utilizados na execução de obras do Programa CREMA;
- e) Quando solicitado, executar os controles tecnológicos das obras, para fins de aprovação e liberação. Caso sejam observados desvios em relação às prescrições das normas em vigor, a Consultora considerará o serviço como não executado e informará, incontinenti, à Fiscalização do DNIT, sobre o problema observado e a providência tomada;
- f) Coletar, organizar e manter, à disposição da Fiscalização do DNIT, dados e informações relativas às obras e à(s) empresa(s) construtora(s);
- g) Análise do projeto básico e/ou executivo e outros documentos relativos à obra supervisionada, com o objetivo de se inteirar de suas características técnicas, das soluções de projeto e das condicionantes ambientais e outros aspectos particulares das obras;
- h) Quando solicitado, participar de soluções, em conjunto com a(s) construtora(s) e/ou o DNIT, de questões técnicas e/ou contratuais das obras do CREMA e demais obras de manutenção em andamento, seja por rotina ou por iniciativa de qualquer das partes envolvidas;
- i) Esclarecer dúvidas e prestar as informações de projeto necessárias à completa e adequada execução das obras pela(s) construtora(s);
- j) Quando solicitado executar cadastramentos e levantamentos deflectométricos e de superfície de pavimento, contagens de tráfego e sondagens com coleta de amostras, para desenvolvimentos de projetos referentes a obras de manutenção rodoviária
- k) Em todos os contratos executou os seguintes serviços de assessoramento técnico e monitoramento de desempenho dos pavimentos:
- Georreferenciamento de todos os trechos contemplados pelo programa e verificação dos projetos executivos;
 - Conferência do serviço de pintura executada ao final da restauração da rodovia pelo contrato CREMA.
 - Assessoramento técnico local e avaliação técnica-qualitativa das obras e dos trabalhos de conservação;
 - Acompanhamento, monitoramento e controle dos padrões de desempenho de obras e serviços, específicos para cada tipo de contrato;
 - Apoio local ao Gerenciamento do Programa;
 - Elaboração de estudos, através de levantamento da condição da malha monitorada e cadastramento de elementos rodoviários na faixa de domínio com amarração georreferenciada;
 - Elaboração de relatórios mensais de acompanhamento e relatórios de "as built" para os trechos cujas obras de recuperação que foram concluídas.
- l) Elaboração e manutenção do controle físico-financeiro da obra;
- m) As atividades de avaliação técnica-qualitativa das obras envolveram também a avaliação contínua das obras e serviços, com relação à qualidade executiva; qualidade operacional e de equipamentos, produtividade, cumprimento de prazos, análise financeira e análise e verificação de padrões de desempenho das obras, abrangendo:
- Supervisão contínua das obras com análise da capacidade instalada da empresa, eficiência e qualidade dos procedimentos e metodologia executiva, da gestão da qualidade e padrão dos equipamentos e instalações industriais, inclusive de obras de restauração com reciclagem de pavimento, drenagem superficial, implantação e manutenção de sinalização rodoviária, com elaboração de check-list mensal;
 - Realização de controle tecnológico (laboratorial) por amostragem dos serviços de pavimentação executados, para recomendar a aceitação ou não dos serviços pelo DNIT;
 - Verificação da efetividade das ações de recuperação;
 - Monitoramento das condições de conservação e manutenção dos trechos contratados no âmbito do Programa CREMA, através da avaliação mensal dos Padrões de Desempenho fixados nos respectivos contratos e emissão dos Relatórios Mensais dos Fatores de Desempenho;
 - Supervisão e Apoio à Fiscalização de Obras, Serviços e Inspeção de Obras de Arte Especiais;
 - Elaboração de relatórios mensais informando as condições técnicas e operacionais, bem como a suficiência, dos seguintes elementos e aspectos das obras: usina, equipamentos, operação, equipe técnica, padrão de execução, padrão de controle de qualidade, serviços, prazos e avaliação do padrão executivo global;
 - Relatório Mensal de Acompanhamento dos Serviços da Consultoria / Supervisora, detalhando as atividades executadas no período e os locais de atuação da equipe;
 - Relatório Mensal de Andamento / Acompanhamento das obras e serviços de conservação e manutenção para cada trecho contratado no âmbito do Programa CREMA, constando:
 - Check-list mensal dos aspectos de mobilização da Construtora, constando da avaliação dos equipamentos, instalações, equipes, laboratórios e procedimentos;
 - Relatório Mensal dos Fatores de Desempenho de cada trecho para subsidiar o DNIT, do cálculo da verba mensal para pagamentos dos serviços de conservação e manutenção;
 - Relatório Gráfico da verificação da execução dos serviços e obras de acordo com as soluções de projetos aprovados e relatório gráfico do andamento físico das obras;
- n) Executou os seguintes levantamentos das condições funcionais e estruturais dos pavimentos existentes, compreendendo:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2805579/2021, emitida em 07/06/2021



Certidão nº 2805579/2021
08/06/2021, 15:06
Chave de Impressão: Z14wb
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/06/2021 e contém 8 folhas

https://sei.dnit.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_extema.php?WVW_xY99x7shgcRRcAPhtjmy7U2GZHyckxsGmdttCSq... 3/8





07/10/2020

SEI/DNIT - 6642573 - Atesto de Execução dos Serviços

- Estaqueamento e georreferenciamento de cada estaca para início dos levantamentos (amarração por georreferenciamento de todo o levantamento);
- Levantamento das condições funcionais dos pavimentos: condição da superfície (DNIT – 006/2003 – PRO e DNIT – 008/2003-PRO) e desnível pista-acostamento;
- Levantamento das características estruturais dos pavimentos: através de campanhas de levantamento deflectométrico;
- Levantamento da condição dos dispositivos da drenagem superficial;
- Cadastramento de pontos críticos operacionais;
- Contagem volumétrica e classificatória de veículos;
- Localização georreferenciada, cadastro, monitoramento e caracterização da condição das OAE's;
- Levantamento das condições da sinalização horizontal e vertical, drenagem e meio ambiente.
- De posse dos levantamentos e inspeções de campo a Consultora / Supervisora indicava as soluções de recuperação mais adequadas, incluindo informações a respeito das fontes de materiais, para a elaboração pela Gerência do Programa dos Projetos do CREMA.

o) Auxílio ao DNIT na avaliação dos projetos executivos das rodovias contempladas pelo Programa com a posterior Supervisão e Fiscalização das obras;

p) Elaboração de Levantamento Cadastral de Faixa de Domínio, com amarração georreferenciada e Monitoramento da Faixa de Domínio.

5. RELAÇÃO DOS TRECHOS E CONTRATOS SUPERVISIONADOS:

RODOVIA BR-365/MG:

OBRA DE ARTE ESPECIAL - Localização (extensão x largura)

Viaduto Dr. Délio Menicucci - km 77,80 (45m x 30m)

Ponte sobre o Córrego Segredo - km 366,46 (115m x 7m)

Ponte sobre o Rio Arago - km 408,11 (115m x 8,4m)

Ponte sobre o Rio Paranaíba - km 408,87 (90m x 8,3m)

Ponte sobre o Córrego Vieiras - km 425,9 (68m x 8,3m)

Ponte sobre o Córrego Barreiro - km 431,4 (58m x 7,4m)

Ponte sobre o Rio Espírito Santo - km 445,48 (84m x 8,2m)

Ponte sobre o Rio Dourados - km 466,03 (42m x 8,3m)

Ponte sobre o Rio Bagagem - km 539,1 (60m x 12m)

Ponte sobre o Ribeirão Santa Fé - km 550,8 (60m x 12m)

Viaduto R.F.F.S.A. - km 551,5 (46m x 15m)

Ponte sobre o Rio Furnas - km 568,9 (42m x 12m)

Ponte sobre o Ribeirão Boa Vista - km 581,0 (41m x 12m)

Ponte sobre o Córrego Cocal - km 593,1 (51,3m x 12m)

Ponte sobre o Rio Araguari - km 595,0 (285m x 15m)

Ponte sobre o Rio Uberabinha - km 623,52 (67m x 24m)

Ponte Rio das Pedras - km 642,2 (10m x 30m)

UT6-093/2012 Construtora ZAG; Conservação; Trecho: BR-122/135/251(MontesClaros) - Div.MG/GO; Subtrecho:

AcessoGuarinhata - Div.MG/GO; Segmento: km793,4ao km872,6; Extensão: 79,2km.

UT6-869/2012 Construtora ZAG; Conservação; Trecho: Entr.BR-122/135/251(MontesClaros) - Div.MG/GO; Subtrecho:

Entr.BR-153 - AcessoGuarinhata; Segmento: km708,9aokm793,4; Extensão: 84,5km.

UT6-045/2013 Consórcio Vilasa/PSO; CREMA-1ªEtapa; Trecho: Entr.BR-122/135/251(A)(MontesClaros) - Entr.BR-

364(B)(Div.MG/GO); Subtrecho: AcessoGalena - Entr.BR-146(A)/352(A)/354; Segmento: km351,9aokm407,6; Extensão:

55,7km.

UT6-346/2014 Construtora ZAG; Conservação; Trecho: Entr.BR-122/135/251(A)(MontesClaros)-Entr.BR-

364(B)(Div.MG/GO); Subtrecho: Entr.BR-050(B)/455/497(Uberlândia) - Entr.BR-153; Segmento: km619,8aokm708,9;

Extensão: 89,1km.

TT-1171/2012 Consórcio Vilasa/PSO; Crema-2ªEtapa; Trecho: Entr.BR-122/135/251(A)(MontesClaros) - Entr.BR-

364(B)(Div.MG/GO); Subtrecho: AcessoGalena - Entr.BR-050(B)/455/497(UBERLÂNDIA); Segmento:

km349,90aokm617,18; Extensão: 267,9km.

TT-136/2015 Consórcio Vilasa/PSO; CREMA-2ªEtapa; Trecho: Entr.BR-122/135/251(A)(MontesClaros) - Entr.BR-

364(B)(Div.MG/GO); Subtrecho: Entr.BR-146(A)/352(A)/354 - Entr.BR-050(B)/455/497(Uberlândia); Segmento:

km408,4aokm620,10; Extensão: 211,7km.

UT6-698/2016 Brasminas Enlog Ambiental; Conservação; Trecho: Entr.BR-122/135/251(MontesClaros) - Div.MG/GO;

Subtrecho: Entr.BR-040/MG - AcessoGalena; Segmento: km277,40aokm351,90; Extensão: 74,5km.

UT6-854/2016 S.Franco Construtora; Conservação; Trecho: Entr.BR-122/135/251(MontesClaros) - Div.MG/GO; Subtrecho:

Entr.BR-496(Pirapora) - Entr.BR-040/MG(Canoieiros); Segmento: km158,00aokm275,40; Extensão: 117,4km.

UT6-657/2017 Construtora Centro Leste; Conservação; Trecho: Entr.BR-122/135/251(MontesClaros) - Div.MG/GO;

Subtrecho: AcessoGalena - Entr.146(A)/352(A)/354(B)(Patos de Minas); Segmento: km 49,90aokm405,60; Extensão:

55,7km.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2805579/2021, emitida em 07/06/2021



Certidão nº 2805579/2021

08/06/2021, 15:06

Chave de Impressão: Z14wb

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/06/2021 e contém 8 folhas

https://sei.dnit.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?WWX_y99x7shgcRRcAPhijiy7U2GZHyckosGmdttCSq... 4/8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Álvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 08000312732 E-mail: crea-mg@crea-mg.org.br



CREA-
MG

Impresso em: 08/06/2021, às 15:06





07/10/2020

SEI/DNIT - 6642573 - Atesto de Execução dos Serviços

UT6-465/2018 Construtora ZAG; Conservação; Trecho: PatosdeMinas - Div.MG/SP(MonteSião); Subtrecho: PatosdeMinas - Entr.BR-262; Segmento: km0,00aokm4,90 e km29,00aokm152,30; Extensão: 128,2km.

UT6-1006/2018 Consórcio CCL/Patervia; Conservação; Trecho: Entr.BR-122/135/251(MontesClaros) - Entr.BR-364(Div.MG/GO); Subtrecho: Entr.MG-161 - Entr.BR-040(Canoeiros); Segmento: km183,50aokm277,40; Extensão: 93,9km.

RODOVIA BR-154/MG:

UT6-740/2011 Construtora ZAG; Conservação; Trecho: Div.GO/MG(Cachoeira Dourada) - Div.MG/SP; Subtrecho: Div.GO/MG(Cachoeira Dourada) - Entr.BR-364(A)Crucilândia; Segmento: Km57,3aokm103,3; Extensão: 46,0Km.

RODOVIA BR-452/MG:

OBRA DE ARTE ESPECIAL - Localização (extensão x largura)

Vladuto Francisco Galassi - km 77,80 (50m x 30m)

UT6-066/2016 - Guaxima Engenharia; Conservação; trecho: Entr.BR-153(B)(Div.GO/MG) - Entr.BR-146(Arará); Subtrecho: Entr.MG-223/452(B)(Tupaciguara) - Entr.BR-365(A)(Xapetuba); Segmento: km58,4aokm91,8; Extensão: 33,4km.

RODOVIA BR-461/MG:

UT6-610/2015 - Construtora ZAG; Conservação; Trecho: Div.SP/MG - Entr.BR-365/MG; Subtrecho: União de Minas - Entr.BR-365/MG; Segmento: km51,9aokm118,6; Extensão: 66,7km.

RODOVIA BR-352/MG:

OBRA DE ARTE ESPECIAL - Localização (extensão x largura)

Ponte sobre o Rio Paranaíba - km 0,0 (239m x 12,6m)

Ponte sobre o Rio Preto - km 6,36 (107m x 12,6m)

Ponte sobre o Ribeirão da Força - km 48,78 (25m x 9m)

Ponte sobre o Rio Santo Inácio - km 73,5 (20m x 4m)

Ponte sobre o Rio Santo Antônio - km 97,48 (25m x 4m)

Ponte sobre o Córrego Mata Burro - km 186,85 (49,8m x 11m)

Ponte sobre o Córrego Fundo - km 196,98 (35,9m x 12)

Ponte sobre o Córrego Babilônia - km 200,14 (40,2m x 10,6)

Ponte sobre o Córrego São Bartolomeu - km 214,64 (74,8m x 9m)

UT6-654/2015 Rodocon Construções Rodoviárias; Conservação; Trecho: Div.GO/MG - Entr.BR-262(Parade Minas); Subtrecho: 352BMGO180 AcessoLagamar - Entr.BR-146(A)/365(A); Segmento: km39,70aokm102,50; Extensão: 62,8km.

UT6-655/2015 Rodocon Construções Rodoviárias; Conservação; Trecho: Div.GO/MG - Entr.BR-262(Parade Minas); Subtrecho: 352 BMGO180 AcessoLagamar - Entr.BR-146(A)/365(A); Segmento: km102,50aokm167,50; Extensão: 65,0km.

UT6-382/2018 Construtora ZAG; Conservação; Trecho: Div.GO/MG - Entr.BR-262(Parade Minas); Subtrecho: Div.GO/MG (PonteRioParanaíba) - Entr.MG-188(B)AcessoLagamar(Rocinha); Segmento: km0,00aokm107,90; Extensão: 107,9km.

UT6-176/2018 M.A. Engenharia; Conservação; Trecho: Div.GO/MG(PonteRioParanaíba) - Entr.BR-262/MG(Parade Minas); Subtrecho: Div.GO/MG(PonteRioParanaíba) - Entr.MG/190(AbadiadosDourados); Segmento: km0,00aokm39,70; Extensão: 39,7km.

RODOVIA BR-146/MG: CENTRO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

TI-1171/2012 Construtora Pavleng - Crema1ªEtapa; Trecho: PatosdeMinas - Div.MG/SP(MonteSião); Subtrecho: Entr.BR-365(B)(p/Guimarânia) - Entr.BR-262; Segmento: km29,00aokm149,10; Extensão: 120,1km.

UT6-043/2015 Guaporá Construtora; Conservação; Trecho: Entr.BR-354(A)(PatosdeMinas) - divisa MG/SP(MonteSião); Subtrecho: Entr.BR-365(B) - Entr.BR-262; Segmento: km29,2aokm152,8; Extensão: 123,6km.

UT6-662/2018 Construtora Centro Leste; Conservação; Trecho: PatosdeMinas - Div.MG/SP; Subtrecho: Entr.MG-230(SerradoSalitre) - Entr.MG-187; Segmento: km86,50aokm87,50; Extensão: 1,0km.

RODOVIA BR-364/MG:

OBRA DE ARTE ESPECIAL - Localização (extensão x largura)

Ponte sobre Rio Verde - km 142,1 (63m x 12,6m)

Ponte Sobre o Rio Marimbondo - km 199,1 (16m x 8m)

UT6-313/2014 Construtora ZAG; Conservação; Trecho: Entr.BR-455(Div.SP/MG)(Planura) - Entr.BR-365(B)(Div.MG/GO); Subtrecho: Entr.BR-153(B)/262(B) - Entr.BR-497(A)(CampinaVerde); Segmento: km72,1aokm144,1; Extensão: 72,0km.

UT6-028/2014 MTX Construções; Conservação; Trecho: Entr.BR-455(Div.SP/MG)(Planura) - Entr.BR-365(B)(Div.MG/GO); Subtrecho: Entr.BR-497(B) - Entr.BR-461(p/Gurinhata); Segmento: km144,1aokm194,1; Extensão: 50,0km.

UT6-345/2014 Construtora ZAG; Conservação; Trecho: Div.SP/MG - Div.MG/GO(Com.Gomes); Subtrecho: Entr.BR-461(p/Gurinhata) - Entr.BR-365/MG; Segmento: km194,1aokm277,7; Extensão: 83,6km.

RODOVIA BR-251/MG:

UT6-488/2015 Cia da Obra Engenharia; Conservação; Trecho: Div.BA/MG - Div.MG/GO; Subtrecho: Entr.MG-181(Boqueirão) - Entr.MG-188(A)(Cangalha); Segmento: km795,90aokm878,20; Extensão: 82,30km.

UT6-546/2015 Brasminas Enlog; Conservação; Trecho: Div.BA/MG - Div.MG/GO; Subtrecho: Entr.MG-188(Cangalha) - Div.MG/GO; Segmento: km878,20aokm970,10; Extensão: 91,9 km.

UT6-903/2017 Construtora Terrayama; Conservação; Trecho: Div.BA/MG - Div.MG/GO; Subtrecho: Entr.MG-188(Cangalha) - Div.MG/GO; Segmento: km878,20aokm970,10; Extensão: 91,9km.

RODOVIA BR-050/MG:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2805579/2021, emitida em 07/06/2021



Certidão nº 2805579/2021
08/06/2021, 15:06

Chave de Impressão: Z14wb

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/06/2021 e contém 8 folhas

https://sei.dnit.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?WfW_xY99x7shgcRRcAPhjmly7U2GZHyckxsGmdttCSq... 5/8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 08000312732 E-mail: crea-mg@crea-mg.org.br



CREA-
MG

Impresso em: 08/06/2021, às 15:06
Agência Intercom





07/10/2020

SEI/DNIT - 6642573 - Atesto de Execução dos Serviços

UT6-791/2015 Guaxima Engenharia; Conservação; Trecho: Div.GO/MG - Div.MG/SP; Subtrecho: Entr.MG-223(B)/414(Araguari) - RioTijucó; Segmento: Km65,50aokm77,00; Extensão: 11,5Km
RODOVIA BR-354/MG:
UT6-017/2019 Construtora Pavidez; Conservação; Trecho: Div.GO/MG - Div.MG/RJ; Subtrecho: Entr.BR-365/MG - AcessoRioParanaíba; Segmento: km230,50aokm233,50(PistaDupla) e km233,50aokm314,10; Extensão: 86,6 km.
RODOVIA BR-262/MG:
UT6-929/2009 Aterpa/M.Martins; Conservação; Trecho: Div.ES/MG - Entr.BR-153(B)(Div.MG/SP); Subtrecho: Entr.BR-354(A)(P/Bambuí) - Entr.MG-187(p/Ibiá); Segmento: km573,00aokm610,00; Extensão 37,0km.
UT6-483/2012 Construtora Centro Leste; Conservação; Trecho: Div.ES/MG - Entr.BR-153(B)(Div.MG/SP); Subtrecho: Entr.BR-354(A)(P/Bambuí) - Entr.MG-146(p/Araxá); Segmento: km570,10aokm675,80; Extensão: 105,70km.
UT6-560/2012 - Construtora Contorno; Conservação; Trecho: Div.ES/MG - Entr.BR-153(B)(Div.MG/SP); Subtrecho: Entr.BR-146(p/Araxá) - Entr.MG-190(A)(p/Sacramento); Segmento: km675,80aokm746,00; Extensão: 70,20km.

DECLARAMOS que a requerente executou os serviços desse contrato conforme descrito no item 5 acima.

Engº Gustavo Frederico Boerger
CPF 308.715.651-33

Superintendência Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais
Rua Martim de Carvalho, 635 - Bairro Santo Agostinho - CEP 30190-094 - Belo Horizonte - MG



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2805579/2021, emitida em 07/06/2021



Certidão nº 2805579/2021
08/06/2021, 15:06
Chave de Impressão: ZY4wb

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/06/2021 e contém 8 folhas

https://sei.dnit.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_extema.php?WfW_xY99x7shgcRRcAPhjmly7U2GZhyCkxsGmdttCSq... 6/8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Álvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 08000312732 E-mail: crea-mg@crea-mg.org.br

 **CREA-MG**
Impresso em: 08/06/2021 às 15:06
Assinatura: [Assinatura]





07/10/2020

SEI/DNIT - 6642573 - Atesto de Execução dos Serviços

DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE MINAS GERAIS									
CONTRATO: 00 00378/2013 - CONSÓRCIO ALTA/EC									
Tipo de Contrato: SUPERVISAO									
Forma de cálculo: NORMAL									
Número do Processo: 50600 019775/2013-91									
Período Acumulado: 09/05/2013 - 03/05/2019									
Processado 24/06/2019									
Data Base: 01/09/2012									
Período Liquido: 01/09/2019 - 03/05/2019									
73ª MEDIÇÃO FINAL - ÍNDICES DEFINITIVOS									
RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO									
Serviço	Descrição	Unidade	Quantidade Contratada	Valor Contratado	Quantidade Líquida	% Líquida	Quantidade Acumulada	% Acumulada	
1.0 - EQUIPE TÉCNICA - NÍVEL SUPERIOR									
1500026	ENGENHEIRO PLANO	HM	159,026	1.033.662,00	0,000	0,00	159,026	99,07	
1500108	COORDENADOR GERAL	HM	72,000	612.000,00	0,000	0,00	72,000	99,10	
1500120	ENGENHEIRO JUNIOR	HM	224,000	1.290.912,00	0,000	0,00	224,000	99,03	
2.0 - EQUIPE TÉCNICA - PESSOAL DE NÍVEL MÉDIO									
1500133	INSPELOR DE CAMPO	HM	530,220	1.325.550,00	0,000	0,00	530,220	95,19	
1500135	LABORATORISTA	HM	328,880	621.537,15	0,000	0,00	328,880	62,35	
1500119	TOPOGRAFO	HM	72,000	136.060,92	0,000	0,00	72,000	94,01	
3.0 - EQUIPE TÉCNICA - PESSOAL AUXILIAR									
1500115	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	HM	72,000	68.688,00	0,000	0,00	72,000	99,05	
1500144	AUXILIAR DE LABORATORISTA	HM	438,221	418.062,83	0,000	0,00	438,221	91,91	
1500174	MOTORISTA	HM	432,000	430.892,00	0,000	0,00	432,000	84,72	
1500175	OPERADOR DE COMPUTADOR	HM	216,000	218.996,00	0,000	0,00	216,000	99,44	
1500183	SECRETARIA	HM	216,000	368.336,00	0,000	0,00	216,000	90,53	
4.0 - ENCARGOS SOCIAIS (8,04%)									
1500201	ENCARGOS SOCIAIS	%	6.532.825,900	5.490.180,06	0,000	0,00	5.490.180,06	91,74	
5.0 - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (30,00%)									
1500201	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	%	6.532.825,900	1.959.847,77	0,000	0,00	1.959.847,77	91,74	
6.0 - DESPESAS GERAIS - ESTADIAS/PASSAGENS									
1500623	ESTADIAS	VB	1,999	11.918,43	0,000	0,00	1,223	61,18	
1500702	VIAGENS	VB	1,999	12.188,96	0,000	0,00	1,583	79,69	
7.0 - DESPESAS DIÁRIAS - VEÍCULOS									
81003	CAMINHONETE ATÉ 2T	MES	247,000	642.260,00	0,000	0,00	242.155	98,04	
1510067	SEDAN 71 A 115 CV	MES	732,904	1.377.859,52	0,000	0,00	703.555	96,00	
8.0 - DESPESAS GERAIS - EQUIPAMENTOS									
5343	MEQUINHO DE RIGIDIDADE	MES	6,000	25.492,98	0,000	0,00	5,000	83,33	
441542	FALLING WEIGHT DEFLECTOMETER (FWD)	MES	18,000	118.440,00	0,000	0,00	14,000	77,78	
1500524	INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA	MES	72,000	68.725,28	0,000	0,00	60,000	83,33	
1500530	LABORATORIO DE BETUME	MES	216,000	407.160,00	0,000	0,00	160,000	74,24	
1500532	LABORATORIO DE SOLOS	MES	216,000	260.800,00	0,000	0,00	170.500	78,94	
1530183	GPS	UNIMES	216,000	35.173,44	0,000	0,00	215,000	99,54	
9.0 - DESPESAS GERAIS - IMÓVEIS									

Solicitado por ANA LUIZA GAZZOLA CASTRO em 25/08/2020 às 09:38:00

Página 1 de 2

DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE MINAS GERAIS									
CONTRATO: 00 00378/2013 - CONSÓRCIO ALTA/EC									
Tipo de Contrato: SUPERVISAO									
Forma de cálculo: NORMAL									
Número do Processo: 50600 019775/2013-91									
Período Acumulado: 09/05/2013 - 03/05/2019									
Processado 24/06/2019									
Data Base: 01/09/2012									
Período Liquido: 01/09/2019 - 03/05/2019									
73ª MEDIÇÃO FINAL - ÍNDICES DEFINITIVOS									
RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO									
Serviço	Descrição	Unidade	Quantidade Contratada	Valor Contratado	Quantidade Líquida	% Líquida	Quantidade Acumulada	% Acumulada	
10.0 - DESPESAS GERAIS - MOBILIÁRIO									
1500506	ALUGUEL DE ESCRITÓRIO	MES	242,800	230.660,00	0,000	0,00	183.800	75,70	
1530186	CASA PARA ENGENHEIRO	UNIMES	220,633	242.696,30	0,000	0,00	220,633	100,00	
1530187	ALUGUEL PARA PESSOAL	UNIMES	432,000	410.400,00	0,000	0,00	314.942	72,90	
11.0 - DESPESAS GERAIS - SERVIÇOS GRÁFICOS									
1530187	ALUGUEL PARA PESSOAL	UNIMES	432,000	410.400,00	0,000	0,00	314.942	72,90	
12.0 - LEVANTAMENTOS E ENSAIOS - PROJETOS									
60008	LEVANTAMENTOS PARA PROJETOS	VB	1,999	26.146,92	0,000	0,00	1,665	83,29	
13.0 - LEVANTAMENTOS E ENSAIOS - ESPECIAIS									
60009	DESIDADE OBUQ C/ GAMA DEHSMETRO	UN	5.949,000	89.235,00	0,000	0,00	0,000	0,00	
14.0 - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (12,00%)									
1501001	REMUNERAÇÃO DA EMPRESA	%	18.722.657,700	2.246.718,92	0,000	0,00	16.854.311,010	90,56	
15.0 - DESPESAS FISCAIS (16,62%)									
1501101	DESPESAS FISCAIS	%	20.969.376,620	3.485.110,39	0,000	0,00	18.668.828,000	90,56	
16.0 - ESTORNIOS									
8600862	ESTORNIOS REF AC 32008-TOU-P	RS	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	

(*) - Estorno/Ressarcimento com reflexo na planilha de serviços.

Solicitado por ANA LUIZA GAZZOLA CASTRO em 25/08/2020 às 09:38:00

Página 2 de 2

https://sei.dnit.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?WfWw_xY99x7shgCRcAPhjmly7U2GZhYdxsGmdttCSq... 7/8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2805579/2021, emitida em 07/06/2021



Certidão nº 2805579/2021
08/06/2021, 15:06
Chave de Impressão: Z74wb
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/06/2021 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Álvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 08000312732 E-mail: crea-mg@crea-mg.org.br



CREA-MG

Impresso em: 08/06/2021, às 15:06
Agência Mineira





07/10/2020

SEI/DNIT - 6642573 - Atesto de Execução dos Serviços



Documento assinado eletronicamente por Gustavo Brasil da Silva, Superintendente Regional II no Estado de Minas Gerais, em 07/06/2021, às 13:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, da [Lei nº 20.263 de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?WVV_xY99x7shgcRRcAPhjmly7U2GZhYcoksGmdttCSq..., informando o código verificador 6642573 e o código CRC 098354F.

Relatório de Serviço nº 2805579/2021



Assinado por: Gustavo Brasil da Silva
13/06/2021, 13:51
(Assinatura Eletrônica)

07/10/2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2805579/2021, emitida em 07/06/2021



Certidão nº 2805579/2021
08/06/2021, 15:06

Chave de Impressão: ZY4wb

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/06/2021 e contém 8 folhas

https://sei.dnit.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?WVV_xY99x7shgcRRcAPhjmly7U2GZhYcoksGmdttCSq... 8/8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Álvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 08000312732 E-mail: crea-mg@crea-mg.org.br



CREA-MG

Impresso em: 08/06/2021, às 15:06
Agência Minas Gerais





c. ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL E/OU PONTES E/OU VIADUTOS, COM FORMAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL E QUE COMPROVE EXPERIÊNCIA EM ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS.

FELIPE LOPES DE LANNA, Engenheiro Civil CREA-MG 293.102/D, Especialista em BIM para Projetos de Infraestrutura e Especialista em Projetos de Obra de Arte.



Felipe Lopes de Lanna

31 anos, Casado

Dados pessoais

E-mail: felipe.lopes.lanna@hotmail.com

País de Nacionalidade: Brasil

Celular: (31) 9 9870-1392

Endereço: Rua Gigliane Tâmara de Almeida nº 230, AP 102, bairro Sion em João Monlevade/MG.

Resumo Profissional

Experiência em diferentes áreas da construção civil, projetos e fiscalização de obras.

Experiência profissional laboratório de solos e pavimentos flexíveis, serviços de topografia, projeto geométrico e dimensionamento de pavimentos rodoviários, projetos de drenagem, estruturas em concreto armado e análise estrutural, projeto elétrico de baixa tensão, fiscalização de obras, licitações, parcerias público-privadas (PPP), orçamentação, acompanhamento e execução de obras.

A maior parte dos projetos foram executados fazendo uso da metodologia BIM para edificações e obras rodoviárias.

Experiência com compras públicas e a lei 8.666/93 – Lei de licitações e contratos da administração pública” e Lei 14.133/2021 – Lei de licitações e contratos administrativos.

Possuo ainda experiência de uso dos softwares detalhados abaixo:

- Autodesk Revit;
- Autodesk Robot;
- Autodesk Autocad Civil 3D;
- Autodesk InRoads;
- Scia Engineer
- Pacote office (word e excel em nível avançado);
- Cype Arquimedes;
- AltoQ! Eberick;
- TQS;

Formação

Escolaridade

Formação superior completa

Graduação

Bacharelado em Engenharia Civil, Faculdade Vértice - UNIVERTIX (Agosto de 2018) - Concluído

Cursos Complementares

- Patologia em Edificações com o Professor Dickran Berberian, SENGEDF / INFRASOLO (Maio de 2022) – Concluído
- Robot Structural Analysis - 2018, EngenhaBIM (Junho de 2018) – Concluído
- Curso de Revit 2018 - Arq. e estrutural avançado com fundações, EngenhaBIM (Maio de 2018) – Concluído
- AutoCAD 2D Avançado Aplicado a Criação de Templates, Maximum Cursos e Treinamentos (Abril de 2018) – Concluído
- AutoCAD 2D Avançado, Maximum Cursos e Treinamentos



- (Março de 2018) – Concluído
- AutoCAD 2D Aplicado a Projeto Arquitetônico, Maximum Cursos e Treinamentos (Fevereiro de 2018) – Concluído
- AutoCAD 2D Básico, Maximum Cursos e Treinamentos (Janeiro de 2018) – Concluído
- Autodesk Revit Structure 2016 - Básico, EngenhaBIM (Março de 2017) – Concluído
- Autodesk Revit 2016 - Básico, EngenhaBIM (Fevereiro de 2017) – Concluído
- Elaboração de Projetos Hidrossanitário para Loteamento, Faculdade Vértice - UNIVERTIX (Fevereiro de 2017) – Concluído
- Avaliação, valoração e impactos ambientais, Faculdade Vértice - UNIVERTIX (Janeiro de 2016) – Concluído
- Segurança do Trabalho e Ética Profissional, Faculdade Vértice - UNIVERTIX (Abril de 2015) – Concluído
- Uso de GPS TrackMaker para Georreferenciamento de Interpretação de Imagem, Faculdade Vértice - UNIVERTIX (Março de 2015) – Concluído
- Informática Básica e Intermediária Linux - UBUNTU, Telecentro (Agosto de 2008) – Concluído
- Informática Básica e Intermediária Windows- Microsoft Office e CorelDraw, Wander Palencia Informática (Março de 2008) – Concluído

Idioma	Leitura	Escrita	Conversação
Inglês	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
Português	● ● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ●
Libras			● ● ● ●

Atestados de capacidade técnica

Consul-Prime-Brasil

- Mg20243327377 - responsável técnico pela elaboração de projetos executivos para implantação de rodovias vicinais para o segmento compreendido entre o entroncamento com a BR-265 e a Divisa com o Município de Carmo do Rio Claro, e para o segmento que dá acesso ao Município de Nova Rezende, com extensão de 15,93 km. Os serviços incluem os projetos executivos de 4 (quatro) dispositivos de Ligação / Projetos de Interseção, projetados nos pontos onde se o acesso para as regiões de Três Barras, Sertão Grande, Paulista e Petúnia; projetos executivos de 02 (duas) pontes, uma com área total de 990 m² e outra com área de 463 m²; Levantamento planialtimétrico Cadastral, Ensaios Geotécnicos, Estudo de Tráfego, Estudo Hidrológico, Sondagem à Trado (com laudos). Projeto Geométrico, Projeto de Terraplanagem, Projeto de base e sub-base cimentadas e com adição de brita (BGS), Projeto de Pavimento Asfáltico, Projeto de Drenagem, Projeto de Sinalização e Segurança Viária, Projeto executivo de projeto executivo de combate e controle de erosão, Projeto executivo de contenção de taludes em gabião (tipo caixa), Memorial Descritivo, Memória de Cálculos, Planilhas de preços e quantidades.

Julião Soluções Construtivas

- Mg20243244464 - responsável técnico pela coordenação e elaboração de projeto executivo de construção de uma estação de tratamento de água, estação de tratamento de esgoto, rede de abastecimento, rede de coleta esgoto, assim como edificações relacionadas ao objeto.
- Mg20221365896 - responsável técnico pelo projeto executivo de construção de uma escola municipal no córrego monte verde, zona rural de pedra bonita/mg. Projeto arquitetônico, projeto estrutural, projeto elétrico, projeto hidrossanitário, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, acompanhamento e fiscalização de obras.
- Mg20221365945 – responsável técnico pelo projeto executivo de construção de uma ponte mista de 12m de vão, zona rural de pedra bonita/mg. Convênio de saída n.º 1491000636/2018/segov/padem. Contrato n.º 127/2019. Construção de ponte em estrutura mista com vigas metálicas de vão 12m e tabuleiro em concreto armado moldado in loco com área de



50,40m² no povoado do matipó grande.

- Mg20221365817 – responsável técnico pela fiscalização do projeto executivo obras para estabilização de encostas. Solução de ga-bião e suavização de talude. Construção de estrutura de conten-ção para recupp. E estabilização de infraestrutura viária.
- Mg20221033850 – responsável técnico planilha orçamentária do projeto executivo obras para estabilização de encostas. Solu-ção de gabião e suavização de talude. Construção de estrutura de contenção para recupp. E estabilização de infraestrutura viária.
- Mg20220851795 – responsável técnico projeto de reformas das es-colas e quadras poliesportiva da prefeitura municipal de pedra bonita/mg.
- Mg20221061081 – responsável técnico projeto de ampliação da far-mácia de minas, unidade de 70m2, município de pedra bonita/mg.
- Mg20221368988 – responsável técnico pela fiscalização projeto de obra de calçamento, drenagem superficial e profunda, acessibili-dade e sinalização. Rua joao batista do nascimento e rua do rosá-rio, zona urbana do município de pedra bonita-mg;
- Mg20221368988 – responsável técnico pelo projeto executivo, orçamento, fiscalização e projetos de pavimentação em bloquetes sextavados de concreto, drenagem profunda, sinalização e aces-sibilidade em diversas ruasda zona urbana na cidade de pedra bonita/mg;
- Mg20221384156 – responsável técnico pelo projeto executivo, pla-nilha orçamentária, fiscalização de um campo de futebol, plantio de grama, vestiário, alambrado, na zona rural, córrego matipó grande, município de pedra bonita-mg;
- Mg20221384309 – responsável técnico pelo projeto executivo, pro-jeto, planilha orçamentária e fiscalização de cobertura de uma quadra poliesportiva e sanitários públicos, na zona rural, cór-rego matipó grande, município de pedra bonita-mg;
- Mg20210533487 – responsável técnico pelo projeto executivo, construção de uma crecheproinfancia fnde, tipo c, zona urbana de pedra bonita/mg. Projeto arquitetônico, projeto estrutural, projeto elétrico, projeto hidrossanitário, projeto spda, plani-lha orçamentária, cronograma físico-financeiro, acompanha-mento e fiscalização de obras;
- Mg20221034011 – responsável técnico pelo projeto executivo, ponte com estrutura de concreto, vigas metálicas e tabuleiro em concreto, com vão de 12 metros;

Histórico profissional

Julião Engenharia de Infraestrutura

Cargo atual: Engenheiro Civil e sócio desde Novembro/2021

Elaboração de projetos executivos, fiscalização e acompanhamento de obras de construções verticais, obras rodoviárias, obras de arte especiais e obras de contenções de taludes e encontas.

Consul-Prime-Brasil

Cargo: Engenheiro civil, de janeiro/2023 a outubro de 2024

Coordenação de equipe e elaboração de projetos de infraestrutura e edificações;

Responsável pelas participações em licitações, elaboração de propostas, análise de editais, diligências e pareceres referentes ao processo licitatório;

Elaboração de projetos, dimensionamento de detalhamento de estruturas de concreto armado, incluindo obras de arte-especiais e edificações;

Cava Engenharia de Infraestrutura

Cargo: Analista Sênior desde Março/2018

Gestão e ficalização de obras de Convenio de repasse entre a Anglo American, DER e Prefeituras Municipais de Conceição do Mato Dentro/MG, Alvorada de Minas/MG, Dom Joaquim/MG, Serro/MG, Santo Antonio do Grama/MG, Barro Alto/GO, Niquelândia/GO etc.

Acompanhar a implantação das obras aderentes aos projetos e memoriais descritivos, sinalizando quando ocorrer a necessidade de aditamento contratual para corrigir ou adequar a execução da obra ao projeto contratado ; Elaborar e desenvolver relatórios semanais referentes ao desenvolvimento das obras e serviços de construção e infraestrutura;

Análise e validação de boletins de medição;

Controle do avanço físico da obra para cada item de serviço.

Em obras de execução direta Anglo American, garantir todos os processos para qualidade e boa execução da obra, conforme normativo atual e boas práticas construtivas. Elaboração de projetos, planilhas e cronogramas para acompanhamento de



obras;

Acompanhar tecnicamente os procedimentos de todas modificações contratuais do objeto de forma a manter suas características descritas dentro do contratado;

Manter todos os relatórios das obras atualizados dando visibilidade aos gestores da evolução das obras e sua aderência ao cronograma planejado.

Elaboração de projeto de desassoreamento da barragem do Oco e abastecimento de água em Niquelândia/GO

Elaboração e apresentação de projeto executivo para desassoreamento da barragem do Oco, captação e distribuição de água para a comunidade do oco no município de Niquelândia/GO.

Prestação de serviço técnico especializado referente à gestão fundiária à Anglo American.

Execução de vistorias cautelares nas cidades de Santo Antonio do Gramma e Abre Campo em áreas rurais e urbanas; Execução de levantamentos topográficos com uso de GPS;

Levantamento, quantificação e cadastro de benfeitorias em área rural e urbana, assim como coleta documental.

Cristiano de Oliveira Ferrari

Estagiário de Engenharia Civil - Setembro/2017 a Agosto/2018

Prestação de serviços em conjunto com o engenheiro Cristiano de Oliveira Ferrari:

Elaboração de projetos de infraestrutura urbana com o auxílio do software Autocad Civil 3D, assim como dimensionamento das redes de drenagem urbana, pavimentação em CBUQ, pavimento intertravado e cascalhamento. Elaboração de projetos arquitetônicos com o auxílio do software AutoCAD e Revit, de adaptação de ambientes à PNE (acessibilidade), orçamentos em excel, conforme padrões SETOP e SINAPI, dimensionamento de projetos estruturais em concreto armado com o auxílio do software AltoQi Eberick, dimensionamento e detalhamento de Instalações hidrossanitárias e instalações elétricas para edificações, com o auxílio do software Autodesk Revit, elaboração e dimensionamento de projetos estruturais para pontes de pequeno porte em estruturas mistas (aço e concreto armado), com o auxílio do software Autodesk Robot Structural Analysis e Autodesk Structural Bridge Design.

Alta Engenharia de Infraestrutura

Última função: Fiscal de Campo - Fevereiro/2014 a Julho/2017

Obras de restauração rodoviária etapa CREMA II BR120 e contratos de manutenção rodoviárias BR 262 e 381.

Como auxiliar de laboratório realizava a fiscalização de conformidade entre os serviços executados e os padrões estabelecidos pelo IPR/DNIT, dentre estes a execução de ensaios comprobatórios, como marshall, ISC, entre outros.

Como fiscal de campo e operador de microcomputador, realizava a fiscalização e acompanhamento das atividades nas frentes de serviço, a fim de analisar/elaborar as medições e garantir os padrões de qualidade de execução.

Auxiliar na elaboração dos planos de atividades, a fim de destinar as equipes ao desempenho desejado pelo supervisor direto.

Elaboração de relatórios mensais de acompanhamento de obra.

Execução de levantamento topográfico a partir de estação total. Elaboração de relatórios mensais de acompanhamento de obra.

Execução de levantamento para projeto CREMA das rodovias CREMA/DNIT das rodovias BR-262, BR- 474 - Coleta de informações em campo, em conformidade com os procedimentos do DNIT, em trabalho conjunto com a Dynatest, destinados ao desenvolvimento de projetos de restauração funcional. | Cálculo do índice de superfície (IS) conforme o PRO 008/2003 DNIT/IPR e elaboração de relatórios de forma a demonstrar o estado atual dos pavimentos.

Elaborar estudos e projetos para estabilização de taludes, com o auxílio do software AutoCAD Civil 3D e Topograph 98SE para apoio ao supervisor da unidade local do DNIT

Desenvolvimento de atividades e relatórios atendendo o Programa de Rodovias Federais Ambientalmente Sustentáveis (PROFAS).

Informações complementares

Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria B Disponibilidade para viagens e morar em outras cidades/estado/país

Última atualização

11/08/2025



COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3186754/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: FELIPE LOPES DE LANNA

Registro: 293102MG

RNP: 1420125117

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MG2024332777

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 13/09/2024

Baixada em: 30/09/2024

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ALTERAÇÃO CONTRATO/Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: CONSUL - PRIME - BRASIL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME

Contratante: MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS

CPF/CNPJ: 18.241.752/0001-00

Endereço do contratante: RUA Maestro Geraldo Aprígio

Nº: 60

Complemento: Paço Municipal

Bairro: Centro

Cidade: ALPINÓPOLIS

UF: MG

CEP: 37940000

Contrato: 016/2023

Celebrado em: 21/03/2023

Valor do contrato: R\$ 390.938,64

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA Maestro Geraldo Aprígio

Nº: 60

Complemento: Paço Municipal

Bairro: Centro

Cidade: ALPINÓPOLIS

UF: MG

CEP: 37940000

Data de início: 04/03/2024

Conclusão efetiva: 10/03/2024

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS

CPF/CNPJ: 18.241.752/0001-00

Atividade Técnica: 14 - Elaboração ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 35 - Elaboração de orçamento 15.93 quilômetro; 14 - Elaboração GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > #3.4.2.3 - EM GABIÃO 35 - Elaboração de orçamento 15.93 quilômetro; 14 - Elaboração TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 35 - Elaboração de orçamento 15.93 quilômetro; 14 - Elaboração TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 35 - Elaboração de orçamento 15.93 quilômetro; 14 - Elaboração TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.4 - DE DEFENSAS PARA RODOVIAS 35 - Elaboração de orçamento 15.93 quilômetro; 14 - Elaboração TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.5 - DE TRAÇADO VIÁRIO PARA RODOVIAS 35 - Elaboração de orçamento 15.93 quilômetro; 14 - Elaboração TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 35 - Elaboração de orçamento 15.93 quilômetro; 14 - Elaboração TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.5 - RODOVIÁRIA 35 - Elaboração de orçamento 15.93 quilômetro; 14 - Elaboração OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > OBRAS FLUVIAIS > DE OBRAS FLUVIAIS > #5.1.1.10 - CONTROLE DE EROSÃO 35 - Elaboração de orçamento 15.93 quilômetro; 14 - Elaboração OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO 35 - Elaboração de orçamento 15.93 quilômetro; 14 - Elaboração OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 35 - Elaboração de orçamento 15.93 quilômetro; 14 - Elaboração OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D'ÁGUA 35 - Elaboração de orçamento 15.93 quilômetro; 14 - Elaboração OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.5 - DRENO 35 - Elaboração de orçamento 15.93 quilômetro; 14 - Elaboração OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 35 - Elaboração de orçamento 15.93 quilômetro; 14 - Elaboração OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 35 - Elaboração de orçamento 15.93 quilômetro; 14 - Elaboração OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.9 - CANALETA 35 - Elaboração de orçamento 15.93 quilômetro; 15 - Elaboração em BIM ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 80 - Projeto 1453.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > #3.4.2.3 - EM GABIÃO 80 - Projeto 354.30 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 80 - Projeto 15.93 quilômetro; 15 - Elaboração em BIM TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.3 - DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA 80 - Projeto 15.93 quilômetro; 15 - Elaboração em BIM TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.5 - DE TRAÇADO VIÁRIO PARA RODOVIAS 80 - Projeto 15.93 quilômetro; 15 - Elaboração em BIM TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS 80 - Projeto 15.93 quilômetro; 15 - Elaboração em BIM TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.5 - RODOVIÁRIA 80 - Projeto 15.93 quilômetro; 15 - Elaboração em BIM OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > OBRAS FLUVIAIS > DE OBRAS FLUVIAIS > #5.1.1.10 - CONTROLE DE EROSÃO 80 - Projeto 20.2700 hectare; 15 - Elaboração em BIM OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.1 - BOCA DE LOBO 80 - Projeto 15.93 quilômetro; 15 - Elaboração em BIM OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 80 - Projeto 15.93 quilômetro; 15 - Elaboração em BIM OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.4 - DESCIDA D'ÁGUA 80 - Projeto 15.93 quilômetro; 15 - Elaboração em BIM OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.5 - DRENO 80 - Projeto 15.93 quilômetro; 15 - Elaboração em BIM OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 80 - Projeto 15.93 quilômetro; 15 - Elaboração em BIM OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA 80 - Projeto 15.93 quilômetro; 15 - Elaboração em BIM OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.9 - CANALETA 80 - Proj.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Avenida Álvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG

Tel: 0800 03 1 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br



CREA-

MG

Impresso em: 30/09/2024, às 10:11.
Agência Minas Gerais







ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica, que os profissionais Eng. Civis, **Fabiano Martins Cunha** CREA MG 125.417/D, **Vinicius Rodrigues de Castro Junior** CREA MG 57.800/D, **Rodrigo Alves de Oliveira** CREA MG 117.668/D, **Felipe Lopes de Lanna** CREA 293.102MG, **Luiza Ignez Mollica Marotta** CREA SP 5.062.886.729, **Mathiê Mendes Silva** CREA 375.393MG, atuaram como Responsáveis Técnicos pela empresa **CONSUL-PRIME-BRASIL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-ME**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ Nº 42.074.032/0001-81, prestando serviços técnicos de elaboração de projeto para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS/MG**, conforme apresentado abaixo:

Salientamos que os serviços foram realizados a contento, com um padrão de qualidade satisfatório. Os profissionais mencionados demonstraram capacidade técnica, administrativa e financeira, atendendo a todas as solicitações durante a execução dos serviços e cumprindo os prazos estabelecidos.

1. DADOS DA OBRA

- **OBJETO:** Prestação de serviços de engenharia com a finalidade de elaborar projeto de construção de asfalto;
- **Endereço:** Paço municipal;
- **Ref.:** Infraestrutura;
- **Período:** 21/03/2023 À 01/03/2024;
- **Situação:** Concluída;
- **Contrato:** 016/2023;
- **Área total:** 1.274.400,00 m²;

Rua Maestro Geraldo Aprigio, nº 60, Bairro Centro
Alpinópolis/MG - CEP: 37.940-000

(35) 3523-1808 ou (35) 3523-2791
prefeitura@alpinopolis.mg.gov.br

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3186754/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 3186754/2024
30/09/2024, 10:11
Chave de Impressão: 4W67A
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2024 e contém 3 folhas





2. DADOS DO CONTRATANTE

- **Contratante:** Prefeitura Municipal de Alpinópolis-MG;
- **CNPJ:** 18.241.752/0001-00;
- **Endereço:** Rua Maestro Geraldo Aprigio, 60, bairro Centro, CEP 37940-000, Alpinópolis/MG;

3. DADOS PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

- **Empresa:** CONSUL-PRIME-BRASIL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.;
- **CNPJ:** 42.074.032/0001-81;
- **CREA:** 993344;

4. DADOS DOS SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

- **Eng. Civil:** Fabiano Martins Cunha CREA MG 125.417/D;
- **Eng. Civil:** Vinicius Rodrigues de Castro Junior CREA MG 57.800/D;
- **Eng Civil:** Rodrigo Alves de Oliveira CREA MG 117.668/D;
- **Eng. Civil:** Felipe Lopes de Lanna CREA 293.102MG;
- **Eng Civil e Ambiental:** Luiza Ignez Mollica Marotta CREA SP 5.062.886.729;
- **Eng Civil:** Mathiê Mendes Silva CREA 375.393MG.

5. ATIVIDADES TÉCNICAS

- Levantamento planialtimétrico cadastral com área total de 1.274.400,00 m²;
- Execução de ensaio geotécnico de sondagem a trado extensão linear total de 238,80 m;
- Execução de ensaio geotécnico de sondagem a percussão com

2

Rua Maestro Geraldo Aprigio, nº 60, Bairro Centro
Alpinópolis/MG - CEP: 37.940-000

(35) 3523-1808 ou (35) 3523-2791
prefeitura@alpinopolis.mg.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3186754/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 3186754/2024
30/09/2024, 10:11

Chave de Impressão: 4WdTA

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2024 e contém 3 folhas





- extensão linear total de 124,11m;
- Elaboração em BIM de projeto executivo de pavimentação rodoviária com extensão total de 15,93 Km;
 - Elaboração em BIM de projeto executivo de geometria rodoviária com extensão total de 15,93 Km;
 - Elaboração em BIM de projeto executivo de terraplenagem rodoviária com extensão total de 15,93 Km, volume total de 407.660,00m³;
 - Elaboração em BIM de projeto executivo de drenagem superficial e profunda com extensão total de 15,93 km;
 - Elaboração em BIM de projeto executivo de sinalização rodoviária com extensão de 15,93 km;
 - Elaboração em BIM de projeto executivo de controle de erosões com área total de 20,27 ha;
 - Elaboração em BIM de projeto executivo de obra de arte especial (Ponte), com área total de 1.453,00 m², extensão total de 146,77m²;
 - Elaboração em BIM de projeto executivo de contenção em muro gabião para estabilização de taludes e encostas, com área total de 354,30 m²;
 - Elaboração em BIM de estudo hidrológico e de caracterização de bacias hidrográficas, com área total de 491,10 ha;
 - Elaboração de orçamento de todos os projetos realizados.

Alpinópolis/MG, 03 de setembro de 2024



RAFAEL HENRIQUE DA SILVA FREIRE
Prefeito Municipal

Rua Maestro Geraldo Aprígio, nº 60, Bairro Centro
Alpinópolis/MG - CEP: 37.940-000

(35) 3523-1808 ou (35) 3523-2791
prefeitura@alpinopolis.mg.gov.br

3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3186754/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 3186754/2024
30/09/2024, 10:11
Chave de Impressão: 4Wd7A

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2024 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3181022/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: FELIPE LOPES DE LANNA

Registro: 293102MG

RNP: 1420125117

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: MG2024324464

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 15/08/2024

Baixada em: 29/08/2024

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: JULIANO SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA/MG

CPF/CNPJ: 01.640.429/0001-06

Endereço do contratante: RUA Leopoldino de Almeida

Nº: 290

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: PEDRA BONITA

UF: MG

CEP: 35364000

Contrato: 065/2022

Celebrado em: 05/09/2023

Valor do contrato: R\$ 170.400,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA RUAS DA CIDADE DE PEDRA BONITA

Nº: SN

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: PEDRA BONITA

UF: MG

CEP: 35364000

Data de início: 05/09/2023

Conclusão efetiva: 05/09/2024

Finalidade: SANEAMENTO BÁSICO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA/MG

CPF/CNPJ: 01.640.429/0001-06

Atividade Técnica: 10 - Coordenação SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.1 - TRATAMENTO DE ÁGUA 80 - Projeto 1157.00 metro quadrado; 10 - Coordenação SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 80 - Projeto 1157.00 metro quadrado; 10 - Coordenação SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.3 - CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DE ÁGUA 80 - Projeto 1157.00 metro quadrado; 10 - Coordenação SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.4 - ADUÇÃO DE ÁGUA 80 - Projeto 1157.00 metro quadrado; 10 - Coordenação SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.5 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 80 - Projeto 1157.00 metro quadrado; 10 - Coordenação SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.6 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS DE ÁGUA 80 - Projeto 1157.00 metro quadrado; 10 - Coordenação SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 80 - Projeto 846971.40 metro quadrado; 10 - Coordenação SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS DOMÉSTICOS 80 - Projeto 808.00 metro quadrado; 10 - Coordenação SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.1 - TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS DOMÉSTICOS 80 - Projeto 808.00 metro quadrado; 10 - Coordenação SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.5 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS DOMÉSTICOS 80 - Projeto 808.00 metro quadrado; 10 - Coordenação SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.7 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS 80 - Projeto 808.00 metro quadrado; 10 - Coordenação SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.8 - REDE COLETORA DE ESGOTO OU ÁGUAS RESIDUÁRIAS 80 - Projeto 846971.40 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 1157.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 808.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 1157.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 808.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 1157.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 808.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.1 - TRATAMENTO DE ÁGUA 80 - Projeto 1157.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 80 - Projeto 1157.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.3 - CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DE ÁGUA 80 - Projeto 1157.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.4 - ADUÇÃO DE ÁGUA 80 - Projeto 1157.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.5 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 80 - Projeto 1157.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.6 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS DE ÁGUA 80 - Projeto 1157.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 80 - Projeto 846971.40 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.1 - TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS DOMÉSTICOS 80 - Projeto 808.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.5 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS DOMÉSTICOS 8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Avenida Álvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG

Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br



CREA-
MG

Impresso em: 29/08/2024, às 14:36.
Assinatura: [Assinatura]





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3181022/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Projeto 808.00 metro quadrado; 15 - **Elaboração em BIM** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.7 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS 80 - Projeto 808.00 metro quadrado; 15 - **Elaboração em BIM** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.8 - REDE COLETORA DE ESGOTO OU ÁGUAS RESIDUÁRIAS 80 - Projeto 808.00 metro quadrado; 15 - **Elaboração em BIM** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.8 - REDE COLETORA DE ESGOTO OU ÁGUAS RESIDUÁRIAS 80 - Projeto 846971.40 metro quadrado; 23 - **Supervisão** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.1 - TRATAMENTO DE ÁGUA 80 - Projeto 1157.00 metro quadrado; 23 - **Supervisão** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 80 - Projeto 1157.00 metro quadrado; 23 - **Supervisão** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.3 - CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DE ÁGUA 80 - Projeto 1157.00 metro quadrado; 23 - **Supervisão** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.5 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 80 - Projeto 1157.00 metro quadrado; 23 - **Supervisão** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.6 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS DE ÁGUA 80 - Projeto 1157.00 metro quadrado; 23 - **Supervisão** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 80 - Projeto 846971.40 metro quadrado; 23 - **Supervisão** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.1 - TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS DOMÉSTICOS 80 - Projeto 808.00 metro quadrado; 23 - **Supervisão** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.5 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS DOMÉSTICOS 80 - Projeto 808.00 metro quadrado; 23 - **Supervisão** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.7 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS 80 - Projeto 808.00 metro quadrado; 23 - **Supervisão** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.8 - REDE COLETORA DE ESGOTO OU ÁGUAS RESIDUÁRIAS 80 - Projeto 808.00 metro quadrado; 23 - **Supervisão** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.8 - REDE COLETORA DE ESGOTO OU ÁGUAS RESIDUÁRIAS 80 - Projeto 846971.40 metro quadrado;

Observações

(CONTRATO Nº: 065/2022) PROJETO EXECUTIVO DE SANEAMENTO BÁSICO, (ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, ELÉTRICO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO RESIDENCIAL, REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, REDE DE COLETA DE ESGOTO RESIDENCIAL) NA CIDADE DE PEDRA BONITA-MG. (COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM BIM)

Informações Complementares

- A ART MG20243243595, citada no atestado emitido pela Prefeitura Municipal de Pedra Bonita/MG, em 27/08/2024, foi cancelada e substituída pela ART MG20243244464.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3181022/2024
29/08/2024, 11:27
48WA0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 48WA0





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA
ESTADO DE MINAS GERAIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica, que os profissionais Eng. Civis Petterson Luiz do Nascimento Ribeiro CREA MG 195.688/D, Felipe Lopes de Lanna, CREA MG 293.102/D, Paula Souza Ferreira CREA RJ2019108839/D MG, atuaram como Responsáveis Técnicos pela empresa JULIÃO SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ nº 39.780.162/0001-25 e prestaram serviços para a PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA/MG, os serviços abaixo relacionados e planilha.

Salientamos que os serviços foram realizados à contento, com padrão de qualidade satisfatório, tendo os referidos profissionais demonstrado capacidade técnica, administrativa e financeira, cumprindo todas as solicitações no decorrer da COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM BIM da obra dentro dos prazos estabelecidos.

1. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

- OBRA: PROJETO EXECUTIVO DE SANEAMENTO BÁSICO, (ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, ELÉTRICO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO RESIDENCIAL, REDE DE ABASTIMENTO DE ÁGUA, REDE DE COLETA DE ESGOTO RESIDENCIAL);
- ENDEREÇO: RUAS DA CIDADE DE PEDRA BONITA, SN, PEDRA BONITA/MG;
- REF.: SANEAMENTO BÁSICO;
- PERÍODO: 05/09/2023 à 19/08/2024;
- SITUAÇÃO: Concluída;
- CONTRATO: 065/2022 – R\$ 170.400,00;
- ÁREA TOTAL ETA: 1.157,00m².
- ÁREA TOTAL ETE: 808,00m².
- ÁREA TOTAL REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO: 846.971,40m².

2. DADOS DO CONTRATANTE

- CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Pedra Bonita-MG;
- CNPJ: 01.640.429/0001-06;

PAULO DA NATIVIDADE SILVA:9922.2701615 Assinado eletronicamente por PAULO DA NATIVIDADE SILVA em 22/08/2024 às 11:36

ENDEREÇO: Rua Leopoldino de Almeida, 290 - Centro, Pedra Bonita - MG, 35364-000

CNPJ: 01.640.429/0001-06

1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3181022/2024, emitida em 29/08/2024



Certidão nº 3181022/2024

29/08/2024, 11:36

Chave de Impressão: 48WAO

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 2 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA
ESTADO DE MINAS GERAIS

- **ENDEREÇO:** Rua Leopoldino de Almeida, N 290, Centro, Pedra Bonita-MG.

3. DADOS PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

- **EMPRESA:** Julião Soluções Construtivas Ltda.;
- **CNPJ:** 39.780.162/0001-25;
- **CREA:** 865583.

4. DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

- **ENG. CIVIL:** Petterson Luiz N. Ribeiro - CREA/MG 195.688/D;
- **ENG. CIVIL:** Felipe Lopes de Lanna - CREA/MG 293.102/D;
- **ENG. CIVIL:** Paula Souza Ferreira - CREA RJ2019108839/D;
- **ART DA OBRA:** MG20243243595 - R\$ 170.400,00

5. ATIVIDADES TÉCNICAS

- **COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, PROJETO ARQUITETÔNICO EM BIM, PROJETO ESTRUTURAL EM BIM, PROJETO ELÉTRICO EM BIM, PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BIM, PROJETO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM BIM, REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS EM BIM, PROJETO EXECUTIVO DE SANEAMENTO BÁSICO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO RESIDENCIAL, REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, REDE DE COLETA DE ESGOTO RESIDENCIAL;**

Pedra Bonita, 27 de agosto de 2024.

PAULO DA NATIVIDADE
SILVA:99222701615

Assinado de forma digital por PAULO DA
NATIVIDADE SILVA:99222701615
Dados: 2024.08.27 16:26:58 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA-MG

CNPJ: 01.640.429/0001-06

Paulo da Natividade Silva

Prefeito Municipal de Pedra Bonita/MG

CPF.: 992.227.016-15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3181022/2024, emitida em 29/08/2024



Certidão nº 3181022/2024
29/08/2024, 11:36

Chave de Impressão: 48W40

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/08/2024 e contém 2 folhas





PETTERSON LUIZ DO NASCIMENTO RIBEIRO, Engenheiro Civil-MG 195.688/D, Pós-graduado em Gerenciamento de Obras e Bacharel em Sistemas de Informação.



Rua Emília da Cruz Dias, Nº.: 207, Casa, Centro
Pedra Bonita-MG, CEP.: 35364-000
(31) 3872-9183 ou (31) 98214-0315
Brasileira, casado, Idade: 42 anos
Petterson.ribeiro@juliaoengenharia.com.br

PETTERSON LUIZ DO NASCIMENTO RIBEIRO

OBJETIVO Colaborar em um ambiente de trabalho onde eu possa colocar em prática meus conhecimentos em favor da instituição na qual viso integrar, focando sempre no benefício e o crescimento da organização e o crescimento profissional.

RESUMO PROFISSIONAL Experiência em execução e fiscalização de obras públicas e privadas, orçamentos, angariação de recursos estaduais, federais e/ou outros órgãos. Consultoria em projetos e execução de obras públicas e privadas. Coordenação de projetos, experiência em estruturas de concreto armado, de obras de grande porte, como: pontes, edifícios, contenção, fundações.

EXPERIÊNCIA

SÓCIO PROPRIETÁRIO – JULIÃO SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA

novembro de 2017 à data atual

Assessoria, consultoria, coordenação, fiscalização, orçamento e execução de obras.

ENGENHEIRO CIVIL – PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO-MG

Janeiro de 2025 até a data atual.

Elaboração de projetos básicos, executivos e complementares de sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

ENGENHEIRO CIVIL – SEMASA – SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA

Junho de 2024 até a data atual.

consultoria e assessoramento na gestão de saneamento básico urbano, visando auxílio e suporte na resolução de diversas demandas de natureza técnica de apoio ao Semasa, incluindo as Estações de Tratamento de Água e Estações de Tratamento de Esgotos no âmbito do município de Carangola/MG.

ENGENHEIRO CIVIL – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA-MG

Setembro de 2023 até a data atual.

Assessoria, consultoria, coordenação, fiscalização, orçamento e de projetos públicos e privados.

ENGENHEIRO CIVIL – PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA-MG

Agosto de 2023 até a data atual.



Assessoria, consultoria, coordenação, fiscalização, orçamento de projetos públicos e privados.

ENGENHEIRO CIVIL – PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA-MG

Setembro de 2022 até a data atual.

Assessoria, consultoria, coordenação, fiscalização, orçamento de projetos públicos e privados.

ENGENHEIRO CIVIL – ENGEMAT ENGENHARIA E CONSULTORIA

Fevereiro de 2016 até fevereiro de 2021.

Calculo estrutural, orçamentos, projetos complementares, vistoria em obras.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Fevereiro de 2016 à dezembro de 2020

- Desenvolvimento de projetos para obtenção de recursos, fiscalização de obras públicas;
- Consultoria, orçamentos, parecer técnico, vistoria, atendimento.
- Aprovação de projetos na Caixa, BDMG e/ou outros órgãos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERICITA

Fevereiro de 2016 à fevereiro de 2021

- Desenvolvimento de projetos para obtenção de recursos, fiscalização de obras públicas;
- Consultoria, orçamentos, parecer técnico, vistoria, atendimento.
- Aprovação de projetos na Caixa, BDMG e/ou outros órgãos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA

Fevereiro de 2016 até dezembro de 2021

- Desenvolvimento de projetos para obtenção de recursos, fiscalização de obras públicas;
- Consultoria, orçamentos, parecer técnico, vistoria, atendimento.
- Aprovação de projetos na Caixa, BDMG e/ou outros órgãos.

CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA

- Desenvolvimento de projetos para obtenção de recursos, fiscalização de obras públicas;
- Consultoria, orçamentos, parecer técnico, vistoria, atendimento.



PROFESSOR NA INSTITUIÇÃO UNIVERTIX

Setembro de 2016 à novembro de 2018.

Disciplina ministrada, Estruturas de Concreto II, Mecânica Aplicada, Estruturas de Concreto I.

ESTAGIÁRIO, CEO CONSTRUÇÕES

Março de 2015 à Maio de 2015

Acompanhamento na execução das obras da empresa

ESTAGIÁRIO, CCM, CONTRUTORA CENTRO MINAS

Outubro de 2014 à dezembro de 2014

Acompanhamento da execução obra no trecho Pedra Bonita, entre a BR-116 e variante de Pedra Bonita, Ponte superestrutura.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO II, PETRÓLEO BRASILEIRO - PETROBRÁS

Fevereiro de 2007 à Fevereiro de 2009

Trabalho com a equipe de MPT, materiais em poder de terceiros, atendimento a usuários, treinamento de usuários, controle de materiais

ANALISTA DE SISTEMAS, MOTO CLASSE MOTOS, HONDA

Agosto de 2006 à Fevereiro de 2007

Suporte técnico e sistêmico, controle financeiro, armazenamento de dados.

**FORMAÇÃO
ACADÊMICA**

FACULDADE DO FUTURO, MANHUACU-MG

PÓS GRADUADO EM GERENCIAMENTO DE OBRAS (2017 à 2019)

UNIVERTIX, MATIPÓ-MG

BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL (2010 à 2015)

UNIVERTIX, MATIPÓ-MG

BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL (2010 à 2015)

**UEMG – UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CAMPUS
CARANGOLA**

BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (2002 à 2006)

**ATIVIDADES E
EXPERIÊNCIAS
ADICIONAIS**

**CURSO TÉCNICO EBERICK: CONCEPÇÃO E LANÇAMENTO DE PROJETO
ESTRUTURAL**

AltoQI tecnologia em informática LTDA. Professor: Rodrigo Broering Koerick. Data do Curso: Abril de 2016.



COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2984167/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **PETERSON LUIZ DO NASCIMENTO RIBEIRO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PETERSON LUIZ DO NASCIMENTO RIBEIRO**
Registro: **MG0000195688D MG** RNP: **1414653654**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MG20231876177** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **28/02/2023** Baixada em: **28/02/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **JULIANO SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA/MG** CPF/CNPJ: **01.640.429/0001-06**
Endereço do contratante: **RUA LEOPOLDINO DE ALMEIDA** Nº: **290**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **PEDRA BONITA** UF: **MG** CEP: **35364000**
Contrato: **017-2021** Celebrado em: **01/03/2021**
Valor do contrato: **R\$ 51.700,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RODOVIA CÔRREGO DO BELÉM** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **PEDRA BONITA** UF: **MG** CEP: **35364000**
Coordenadas Geográficas: **-1.456343, -48.501299**
Data de início: **01/03/2021** Conclusão efetiva: **31/12/2022**
Finalidade: **INFRAESTRUTURA**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA/MG** CPF/CNPJ: **01.640.429/0001-06**

Atividade Técnica: **14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 35 - Elaboração de orçamento 1.00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 50,40 metro quadrado; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.2 - EM ESTACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 35 - Elaboração de orçamento 1.00 unidade; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.2 - EM ESTACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 80 - Projeto 50,40 metro quadrado; 18 - Fiscalização ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 60 - Fiscalização de obra 50,40 metro quadrado; 18 - Fiscalização ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS > #2.9.2.2 - EM ESTACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 60 - Fiscalização de obra 50,40 metro quadrado;**

Observações

CONTRATO 017-2021 (ART MG20221358035) PONTE COM ESTRUTURA DE CONCRETO, VIGAS METÁLICAS E TABULEIRO EM CONCRETO, COM VÃO DE 12 METROS. PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO

Informações Complementares

- A ART NÚMERO MG20221691716 CITADA NO ATESTADO EMITIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA DATADO DE 01/02/2023, FOI CANCELADA E SUBSTITUÍDA PELA ART NÚMERO MG20231876177.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Avenida Álvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br



CREA-MG

Impresso em: **28/02/2023, às 15:24**
Agência de Minas Gerais





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2984167/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2984167/2023
28/02/2023, 14:47
wc4CC

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: wc4CC





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA
ESTADO DE MINAS GERAIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica, que os profissionais Eng. Civil Petterson Luiz do Nascimento Ribeiro CREA MG 195.688/D, atuou como Responsável Técnico pela empresa **JULIÃO SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA** pessoa jurídica de direito privado inscrita no **CNPJ nº 39.780.162/0001-25** e prestou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA / MG, os serviços abaixo relacionados e planilha.

Salientamos que os serviços foram realizados à contento, com padrão de qualidade satisfatório, tendo os referidos profissionais, demonstrado capacidade técnica, administrativa e financeira, cumprindo todas as solicitações no decorrer da **elaboração dos projetos, orçamento e fiscalização** da obra dentro dos prazos estabelecidos.

1. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

- **OBRA:** PONTE COM ESTRUTURA DE CONCRETO, VIGAS METÁLICAS E TABULEIRO EM CONCRETO, COM VÃO DE 12 METROS. PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO;
- **ENDEREÇO:** Povoado do Córrego do Belém, localizado na Zona Rural do Município de Pedra Bonita-MG;
- **REF.:** Construção de Ponte mista vão de 12 metros;
- **PERÍODO:** 01/03/2021 à 31/12/2022;
- **SITUAÇÃO:** Concluída;
- **CONTRATO:** 017/2021 – R\$ 51.700,00;
- **ÁREA TOTAL:** 50,40m².

2. DADOS DO CONTRATANTE

- **CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Pedra Bonita-MG;
- **CNPJ:** 01.640.429/0001-06;
- **ENDEREÇO:** Rua Leopoldino de Almeida, N 290, Centro, Pedra Bonita-MG.

3. DADOS PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

- **EMPRESA:** Julião Soluções Construtivas Ltda.;
- **CNPJ:** 39.780.162/0001-25;
- **CREA:** 865583.

| 1

ENDEREÇO: Rua Leopoldino de Almeida, 290 - Centro, Pedra Bonita - MG, 35364-000
CNPJ: 01.640.429/0001-06

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2984167/2023, emitida em 28/02/2023



Certidão nº 2984167/2023
28/02/2023, 15:24

Chave de Impressão: wa4CC

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/02/2023 e contém 4 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA
ESTADO DE MINAS GERAIS

4. DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

- **ENG. CIVIL:** Petterson Luiz N. Ribeiro - CREA/MG 195.688/D;
- **ART DA OBRA:** MG20221691716 - R\$ 51.700,00

5. ATIVIDADES TÉCNICAS

- **PROJETO DE OBRA CIVIL:** Ponte com estrutura de concreto armado, vigas metálicas, tabuleiro de concreto, com vão de 12 metros;
- **PROJETO DE OBRA CIVIL:** Estrutural, Ponte com estrutura de concreto armado, vigas metálicas, tabuleiro de concreto, com vão de 12 metros;
- **ORÇAMENTO DE OBRA CIVIL:** Planilha orçamentária, Ponte com estrutura de concreto armado, vigas metálicas, tabuleiro de concreto, com vão de 12 metros;
- **FISCALIZAÇÃO DE OBRA CIVIL:** Fiscalização, Ponte com estrutura de concreto armado, vigas metálicas, tabuleiro de concreto, com vão de 12 metros;

6. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

PLANILHA: Planilha com a descrição e quantitativos dos serviços realizados.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA/MG
Secretaria Municipal de Obras Públicas

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA					FOLHA Nº: 01/01		
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PONTE MISTA DE 12,00 METROS DE VÃO					DATA: 23/06/2022		
LOCAL: CORREGO DO BELÉM, ZONA RURAL, PEDRA BONITA/MG					FORMA DE EXECUÇÃO:		
REGIÃO/MES DE REFERÊNCIA: Região Leste - ABRIL/2022							
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 Meses							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	
						(X) LDI	INDIRETA 30,00%
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.01	10-PLA-015	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE OBRAS EM CHAPA GALVANIZADA (4,00 X 2,00 M) SÃO CONFECCIONADAS EM CHAPA GALVANIZADA 26. AS CHAPAS SERÃO ATACADAS COM FIBRITES 430 E PARAFUSOS 3/8" EM UMA ESTRUTURA METÁLICA COM VIGA U 2" ENRUECIDA E METALON 20MMX20MM, 334	UN	1,00	1.768,30	2.298,66	2.298,66
1.02	LOC-098-001	LOCAÇÃO DA OBRA	m²	24,00	8,55	11,32	266,88
1.03	PRE-LIM-005	LIMPEZA DE TERRENO (CAPINA MANUAL)	m²	240,00	2,48	3,22	772,80
TOTAL DO ITEM							3.338,94
2		INFRAESTRUTURA-FUNDAÇÃO					

2

ENDEREÇO: Rua Leopoldino de Almeida, 290 - Centro, Pedra Bonita - MG, 35364-000
CNPJ: 01.640.429/0001-06

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2984167/2023, emitida em 28/02/2023



Certidão nº 2984167/2023
28/02/2023, 15:24
Chave de Impressão: w04CC
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/02/2023 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br



CREA-
MG

Impresso em: 28/02/2023, 15:24
Assinatura e autenticação





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA
ESTADO DE MINAS GERAIS

2.01	TER-ESC-070	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H > 5,00 M	m³	SERVIÇO JÁ EXECUTADO			
2.02	TER-ESC-035	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	m³	28,80	55,11	71,64	2.063,23
2.03	TRA-CAM-020	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	m³	SERVIÇO JÁ EXECUTADO			
2.04	EST-FOR-005	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m²	33,60	55,46	72,10	2.422,56
2.05	EST-CON-085	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	28,80	618,19	803,65	23.145,12
2.06	FUN-PRE-006	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA CRAVADA DMT DE 50,1 A 100 KM	m	SERVIÇO JÁ EXECUTADO			
2.07	FUN-PRE-015	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CRAVADA D = 230 MM/55T	m				
2.08	ARM-AÇO-020	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	KG	1.852,82	12,43	16,16	29.941,57
TOTAL DO ITEM							57.572,48
3	MESO E ESTRUTURA-PEDRÕES						
3.01	EST-FOR-005	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m²	174,48	55,46	72,10	12.580,01
3.02	EST-CON-085	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	53,57	618,19	803,65	43.051,53
3.03	ARM-AÇO-020	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	KG	3.723,26	12,43	16,16	60.167,88
TOTAL DO ITEM							115.799,42
4	SUPERESTRUTURA-TABULEIRO E GUARDA-CORPO						
4.01	OBR-PON-035	APARELHOS DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO (EXCLUSÃO, INCLUINDO A APLICAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS)	UV	13,44	79,26	103,04	1.384,86
4.02	COTAÇÃO	CONJUNTO DE VIGAS METÁLICAS - PONTE DE 12 METROS: 4,46 TONELADAS (2 VIGAS)	7xKM	1,00	62.000,00	80.600,00	80.600,00
4.03	OBR-PON-090	TRANSPORTE DE VIGAS METÁLICAS - 15,00m; PONTE DE 08 METROS: 2,97 TONELADAS (2 VIGAS); PONTE DE 10 METROS: 3,72 TONELADAS (2 VIGAS); PONTE DE 12 METROS: 4,46 TONELADAS (2 VIGAS); PONTE DE 15 METROS: 6,26 TONELADAS (2 VIGAS); PONTE DE 18 METROS: 10,8 TONELADAS (2 VIGAS)	7xKM	1.199,74	0,64	0,83	995,78
4.04	OBR-PON-100	LANÇAMENTO DE VIGA METÁLICA - PONTE DE 08 METROS: 2,97 TONELADAS (2 VIGAS) - PONTE DE 10 METROS: 3,72 TONELADAS (2 VIGAS) - PONTE DE 12 METROS: 4,46 TONELADAS (2 VIGAS) - PONTE DE 15 METROS: 6,26 TONELADAS (2 VIGAS) - PONTE DE 18 METROS: 10,8 TONELADAS (2 VIGAS)	KG	4.460,00	1,05	1,37	6.110,20
4.05	EST-FOR-005	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m²	55,44	55,46	72,10	8997,22
4.06	EST-CON-085	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	10,58	618,19	803,65	8.502,62
4.07	ARM-AÇO-020	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	KG	992,06	12,43	16,16	16.031,59
4.08	SER-COR-015	GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 MB - INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVO E PINTURA DE ACABAMENTO 2 DEMÃOS	m²	36,00	452,70	588,51	21.186,36
TOTAL DO ITEM							138.806,73
5	TERRAPLANAGEM						
5.01	OBR-VIA-015	ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 3ª CATEGORIA)	m³	530,40	4,18	5,43	2.880,07
5.02	OBR-VIA-066	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE 1.801 A 2.000 M	m³	530,40	7,66	9,96	5.282,78

3

ENDEREÇO: Rua Leopoldino de Almeida, 290 - Centro, Pedra Bonita - MG, 35364-000
CNPJ: 01.640.429/0001-06

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2984167/2023, emitida em 28/02/2023



Certidão nº 2984167/2023
28/02/2023, 15:24

Chave de Impressão: w64CC

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/02/2023 e contém 4 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Alvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br



CREA-
MG

Impresso em: 28/02/2023, 15:24
Assinatura de Brasília





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA
ESTADO DE MINAS GERAIS

5.03	TER-ATE-020	ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATORIO A 95% DO P.M.	m²	530,40	2,55	3,32	3.760,93
							9.923,78
		TOTAL GERAL DA OBRA					325.442,75

Pedra Bonita, 01 de fevereiro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA-MG
CNPJ: 01.640.429/0001-06
Sebastião de Oliveira
Prefeito Municipal de Pedra Bonita/MG
CPF.: 509.108.416.-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2984167/2023, emitida em 28/02/2023



Certidão nº 2984167/2023
28/02/2023, 15:24

Chave de Impressão: w4CC

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/02/2023 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2984234/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **PETTERSON LUIZ DO NASCIMENTO RIBEIRO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PETTERSON LUIZ DO NASCIMENTO RIBEIRO**
Registro: **MG0000195688D MG** RNP: **1414653654**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MG20231874013** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **27/02/2023** Baixada em: **02/03/2023**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **JULIANO SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA/MG** CPF/CNPJ: **01.640.429/0001-06**
Endereço do contratante: **RUA LEOPOLDINO DE ALMEIDA** Nº: **290**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **PEDRA BONITA** UF: **MG** CEP: **35364000**
Contrato: **017-2021** Celebrado em: **01/03/2021**
Valor do contrato: **R\$ 51.700,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **TRAVESSA Córrego Matipó Grande** Nº: **SN**
Complemento: **Bairro: Área Rural**
Cidade: **PEDRA BONITA** UF: **MG** CEP: **35364000**
Data de início: **01/10/2021** Conclusão efetiva: **05/05/2022**
Finalidade: **INFRAESTRUTURA**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA/MG** CPF/CNPJ: **01.640.429/0001-06**
Atividade Técnica: **14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 35 - Elaboração de orçamento 50.40 metro quadrado; 14 - Elaboração ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 50.40 metro quadrado; 18 - Fiscalização ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 60 - Fiscalização de obra 50.40 metro quadrado;**

Observações

CONTRATO 017-2021 (ART MG20221358035) Convênio de saída nº 1491000636/2018/SEGOV/PADEM. Contrato nº 127/2019. Construção de ponte em estrutura mista com vigas metálicas de vão 12m e tabuleiro em concreto armado moldado in loco com área de 50,40m² no Povoado de Matipó Grande sobre o Rio Matipó

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2984234/2023
07/03/2023, 11:34
0Yaw2

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0Yaw2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Álvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br



CREA-
MG

Impresso em: 07/03/2023, às 12:04.
Agência de Minas Gerais





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA
ESTADO DE MINAS GERAIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação da realização de atividade técnica, que os profissionais Eng. Civil Petterson Luiz do Nascimento Ribeiro CREA MG 195.688/D, atuou como Responsável Técnico pela empresa **JULIANO SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA** pessoa jurídica de direito privado inscrita no **CNPJ nº 39.780.162/0001-25** e prestou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA / MG, os serviços abaixo relacionados e planilha.

Salientamos que os serviços foram realizados à contento, com padrão de qualidade satisfatório, tendo os referidos profissionais, demonstrado capacidade técnica, administrativa e financeira, cumprindo todas as solicitações no decorrer da **elaboração dos projetos, orçamento e fiscalização** da obra dentro dos prazos estabelecidos.

1. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

- **OBRA:** PONTE COM ESTRUTURA DE CONCRETO, VIGAS METÁLICAS E TABULEIRO EM CONCRETO, COM VÃO DE 12 METROS. PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO; Convênio de saída n.º 1491000636/2018/SEGOV/PADEM. Contrato nº 127/2019;
- **ENDEREÇO:** Travessa Córrego do Matipó Grande, SN, Área Rural, Pedra Bonita-MG;
- **REF.:** Construção de Ponte mista vão de 12 metros;
- **PERÍODO:** 01/10/2021 à 05/05/2022;
- **SITUAÇÃO:** Concluída;
- **CONTRATO:** 017/2021 – R\$ 51.700,00;
- **ÁREA TOTAL:** 50,40m².

2. DADOS DO CONTRATANTE

- **CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Pedra Bonita-MG;
- **CNPJ:** 01.640.429/0001-06;
- **ENDEREÇO:** Rua Leopoldino de Almeida, N 290, Centro, Pedra Bonita-MG.

3. DADOS PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

- **EMPRESA:** Juliano Soluções Construtivas Ltda.;
- **CNPJ:** 39.780.162/0001-25;
- **CREA:** 865583.

SEBASTIAO DE OLIVEIRA/50910841691 Autenticado em: 07/03/2023, 12:04
Data de Impressão: 07/03/2023, 12:04

1

ENDEREÇO: Rua Leopoldino de Almeida, 290 - Centro, Pedra Bonita - MG, 35364-000
CNPJ: 01.640.429/0001-06

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2984234/2023, emitida em 07/03/2023



Certidão nº 2984234/2023
07/03/2023, 12:04
Chave de Impressão: 07/aw2
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Álvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br



CREA-MG

Impresso em: 07/03/2023, 12:04
Agência Mineira





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA
ESTADO DE MINAS GERAIS

4. DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

- **ENG. CIVIL:** Petterson Luiz N. Ribeiro - CREA/MG 195.688/D;
- **ART DA OBRA:** MG20231874013 - R\$ 51.700,00.

5. ATIVIDADES TÉCNICAS

- **PROJETO DE OBRA CIVIL:** Estrutural, Ponte com estrutura de concreto armado, vigas metálicas, tabuleiro de concreto, com vão de 12 metros; Convênio de saída n.º 1491000636/2018/SEGOV/PADEM. Contrato nº 127/2019.
- **ORÇAMENTO DE OBRA CIVIL:** Planilha orçamentária, Ponte com estrutura de concreto armado, vigas metálicas, tabuleiro de concreto, com vão de 12 metros; Convênio de saída n.º 1491000636/2018/SEGOV/PADEM. Contrato nº 127/2019.
- **FISCALIZAÇÃO DE OBRA CIVIL:** Fiscalização, Ponte com estrutura de concreto armado, vigas metálicas, tabuleiro de concreto, com vão de 12 metros; Convênio de saída n.º 1491000636/2018/SEGOV/PADEM. Contrato nº 127/2019.

6. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

PLANILHA: Planilha com a descrição e quantitativos dos serviços realizados.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2984234/2023, emitida em 07/03/2023



SEBASTIAO DE
OLIVEIRA:50910841691

Assinado de forma digital por SEBASTIAO DE
OLIVEIRA:50910841691
Dados: 2023.03.02 08:54:44 -03'00'

| 2

ENDEREÇO: Rua Leopoldino de Almeida, 290 - Centro, Pedra Bonita - MG, 35364-000

CNPJ : 01.640.429/0001-06

Certidão nº 2984234/2023
07/03/2023, 12:04
Chave de Impressão: 0Yaw2
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Álvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br



CREA-
MG

Impresso em: 07/03/2023, 12:04
Agropecuária Minas Gerais





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Município: PEDRA BONITA/MG

Projeto

EXECUÇÃO DE PONTE DE ESTRUTURA MISTA, POVOADO DO MATIPÓ GRANDE, PEDRA BONITA/MG

Responsável Técnico: PETERSON LUIZ N. RIBEIRO

Nº CREA/CAU: 195.688/D

REFERÊNCIAS

BDI 1: 27,00%

SETOR: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PROJETOS

Data: 23/06/2022

DE PREÇOS:

Planilha Referência

SETOP_Leste

SI

NA

PI

Data Base

abr/22

mai/22

Item	Código		Unid.	BDI REF.	Quantidade Prevista	Preço (R\$) Sem BDI		Preço (R\$) Com BDI	
						Unitário	Total	Unitário	Total
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					-		-
1.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPAGALVANIZADA (3,00X1,50M)EM CHAPAGALVANIZADA 0,26 A FIXADAS COM REBITES S40E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U2" ENRIQUECIDA COM METALON 20X20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	Unid.	BDI 1	1,00				
1.2	LOC-OB-005	LOCAÇÃO DA OBRA	m²	BDI 1	224,00				
1.3	PRE-LIM-005	IMPEZA DE TERRENO (CAPINA MANUAL)	m²	BDI 1	240,00				
2		INFRA-ESTRUTURA - FUNDAÇÃO					-		-
2.1	TER-ESC-065	ESCOVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 3,00 M < H ≤ 5,00 M	m³	BDI 1	420,00				
2.2	TER-ESC-050	ESCOVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL)	m³	BDI 1	24,00				
2.3	TRA-CAM-020	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	m³	BDI 1	444,00				
2.4	EST-FOR-005	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA ESARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m²	BDI 1	28,00				
2.5	EST-CON-085	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	BDI 1	24,00				
2.6	FUN-PRE-006	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA CRAVADA DMT DE 50,1 A 100 KM	m	BDI 1	1,00				
2.7	FUN-PRE-015	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CRAVADA D = 230 MM/55T	m	BDI 1	266,00				
2.8	ARM-AÇO-020	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	KG	BDI 1	1.671,77				

SEBASTIAO DE
OLIVEIRA:50910841691

Assinada de forma digital por SEBASTIAO DE
OLIVEIRA:50910841691
Data: 2023.03.02 08:35:23 -0'00"

3

ENDEREÇO: Rua Leopoldino de Almeida, 290 - Centro, Pedra Bonita - MG, 35364-000

CNPJ: 01.640.429/0001-06

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2984234/2023, emitida em 07/03/2023



Certidão nº 2984234/2023
07/03/2023, 12:04

Chave de Impressão: 0Yaw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Álvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br



CREA-
MG

Impresso em: 07/03/2023, às 12:04
Agência Mineira





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA
ESTADO DE MINAS GERAIS

3		MESO E ESTRUTURA - PEGÕES							
3.1	EST-FOR-005	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m²	BDI 1	152,40				
3.2	EST-CON-085	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	BDI 1	50,40				
3.3	ARM-AÇO-020	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	KG	BDI 1	4.778,89				
4		SUPERESTRUTURA - TABULEIRO E GUARDA CORPO				40.703,04			51680,46
4.1	OBR-PON-035	APARELHOS DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO (EXECUÇÃO, INCLUINDO A APLICAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS)	UNID.	BDI 1	4,00	79,26	317,04	100,66	402,64
4.2	DOAÇÃO	CONJUNTO DE VIGAS METÁLICAS - PONTE DE 12 METROS: 4,46 TONELADAS (2 VIGAS)	T x KM	BDI 1	1,00	DOAÇÃO SETOP			
4.3	OBR-PON-090	TRANSPORTE DE VIGAS METÁLICAS - PONTE DE 08 METROS: 2,97 TONELADAS (2 VIGAS) - PONTE DE 10 METROS: 3,72 TONELADAS (2 VIGAS) - PONTE DE 12 METROS: 4,46 TONELADAS (2 VIGAS) - PONTE DE 15 METROS: 6,26 TONELADAS (2 VIGAS) - PONTE DE 18 METROS: 10,8 TONELADAS	T x KM	BDI 1	1.199,74	TRANSPORTE SERÁ FEITO PELA PREFEITURA MUNICIPAL			
4.4	OBR-PON-100	LANÇAMENTO DE VIGA METÁLICA - PONTE DE 08 METROS: 2,97 TONELADAS (2 VIGAS) - PONTE DE 10 METROS: 3,72 TONELADAS (2 VIGAS) - PONTE DE 12 METROS: 4,46 TONELADAS (2 VIGAS) - PONTE DE 15 METROS: 6,26 TONELADAS (2 VIGAS) - PONTE DE 18 METROS: 10,8 TONELADAS (3)	kg	BDI 1	4.460,00	1,05	4.683,00	1,33	5.931,80
4.5	EST-FOR-005	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m²	BDI 1	43,68	55,46	2.422,49	70,43	3.076,38
4.6	EST-CON-085	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	BDI 1	10,08	618,19	6.231,36	785,10	7.913,81
4.7	ARM-AÇO-020	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	kg	BDI 1	865,00	12,43	10.751,95	15,79	13.658,35
4.8	SER-COR-015	GUARDA-CORPO EMTUBO GALVANIZADO DIN 2440 D= 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D= 1/2", H= 1,05 M	m²	BDI 1	36,00	452,70	16.297,20	574,93	20.697,48

SEBASTIAO DE
OLIVEIRA50910841691

Assinado de forma digital por SEBASTIAO
DE OLIVEIRA50910841691
Dados: 2023.03.02 08:35:04 -03'00'

4

ENDEREÇO: Rua Leopoldino de Almeida, 290 - Centro, Pedra Bonita - MG, 35364-000

CNPJ : 01.640.429/0001-06

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2984234/2023, emitida em 07/03/2023



Certidão nº 2984234/2023
07/03/2023, 12:04

Chave de Impressão: 0Yaw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 6 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Álvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br

CREA-
MG
Impresso em: 07/03/2023, 12:04
Agência Minas





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA
ESTADO DE MINAS GERAIS

5		TERRAPLANAGEM					-		-
5.1	OBR-VIA-015	ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA)	m³	BDI 1	240,00	TERRAPLANAGEM SERÁ FEITA PELA PREFEITURA MUNICIPAL.			
5.2	OBR-VIA-066	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 1.801 A 2.000 M.	m³	BDI 1	240,00	TERRAPLANAGEM SERÁ FEITA PELA PREFEITURA MUNICIPAL.			
5.3	TER-ATE-020	ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N.	m³	BDI 1	240,00	TERRAPLANAGEM SERÁ FEITA PELA PREFEITURA MUNICIPAL.			
TOTAL							S/ BDI	40.703,04	C/ BDI R\$ 278.307,35

Pedra Bonita, 27 de fevereiro de 2023.

SEBASTIAO DE
OLIVEIRA:50910841691

Assinado de forma digital por SEBASTIAO DE
OLIVEIRA:50910841691
Dados: 2023.03.02 08:34:34 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BONITA-MG

CNPJ : 01.640.429/0001-06

Sebastião de Oliveira
Prefeito Municipal de Pedra Bonita/MG
CPF.: 509.108.416.-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais,
vinculado à Certidão nº 2984234/2023, emitida em
07/03/2023



Certidão nº 2984234/2023
07/03/2023, 12:04

Chave de Impressão: 0Yaw2

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/03/2023 e contém 6 folhas

| 5

ENDEREÇO: Rua Leopoldino de Almeida, 290 - Centro, Pedra Bonita - MG, 35364-000

CNPJ : 01.640.429/0001-06

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Avenida Álvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG
Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br



CREA-
MG

Impresso em: 07/03/2023, 12:04
Agência Minas Gerais





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº 14201900000005151989

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

COMPLEMENTAR à
14201700000003575505

1. Responsável Técnico		
RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA		
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL	RNP: 1407591347	Registro: MG0000117668D MG
Empresa contratada: CONSORCIO ALTA - ECP.		
Registro: 39312-MG		
2. Dados do Contrato		
Contratante: DEPART. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES -DNIT	CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00	Nº:
Quadra SETOR DE AUTARQUIAS NORTE, EDIFÍCIO NÚCLEO TRANS	Bairro: ASA NORTE	UF: DF
Complemento: QUADRA 3 LOTE A	Cidade: Brasília	CEP: 70040902
Contrato: 378/2013	Celebrado em: 03/05/2013	
Valor: R\$ 3.964.189,30	Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público	
Ação Institucional: Órgão Público		
3. Dados da Obra/Serviço		
Rodovia DIVERSAS RODOVIAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS	Nº:	
Complemento: DIVERSOS	Bairro: DIVERSOS	
Cidade: Belo Horizonte	UF: MG	CEP: 30120010
Data de Início: 03/05/2013	Previsão de término: 03/05/2019	Coordenadas Geográficas: ,
Finalidade: INFRAESTRUTURA	Código: Não Especificado	
Proprietário: DEPART. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES -DNIT	CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00	
4. Atividade Técnica		
11 - SUPERVISÃO	Quantidade	Unidade
30 - FISCALIZAÇÃO > TRANSPORTES > #1015-1113 - RODOVIAS(ESTRADAS)	1.920,40	km
5. Observações		
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART		
CONTRATO Nº 378/2013 SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT-MG. VALOR PI (R\$20.490.300,40) + ADITIVO(R\$3.964.189,30) TOTAL R\$ 24.454.489,70		
6. Declarações		
7. Entidade de Classe		
- SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE		
8. Assinaturas		
Declaro serem verdadeiras as informações acima	RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 050.044.436-61	
Local	de	data
		DEPART. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES -DNIT - CNPJ: 04.892.707/0001-00
9. Informações		
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.		
* Área de Atuação: FISCALIZAÇÃO - CIVIL		
10. Valor		
Valor da ART: R\$ 85,96	Registrada em: 01/04/2019	Valor pago: R\$ 85,96
Nosso Número: 28321330005007282		

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: b3723
Impresso em: 08/01/2022 às 10:50:47 por: , ip: 191.241.163.168

www.crea-mg.org.br
Tel: 0312732

crea-mg@crea-mg.org.br
Fax:





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº 1420200000005835188

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL
CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico

RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1407591347**

Registro: **MG0000117668D MG**

Empresa contratada: **STRATA ENGENHARIA LTDA**

Registro: **0000067953-MG**

2. Dados do Contrato

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Quadra 3, B-A, SETOR DE AUTARQUIAS NORTE

Nº:

Complemento: **N. DOS TRANSPORTES**

Bairro: **ASA NORTE**

Cidade: **Brasília**

UF: **DF**

CEP: **70040902**

Contrato: **UT6-638/2019**

Celebrado em: **26/09/2019**

Valor: **R\$ 1.397.316,85**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

Rodovia **JURISDIÇÃO SUP. R. DNIT DE MINAS GERAIS**

Nº:

Complemento: **-**

Bairro: **DIVERSOS**

Cidade: **Passos**

UF: **MG**

CEP: **37900516**

Data de Início: **08/10/2019**

Previsão de término: **04/04/2020**

Coordenadas Geográficas: **-**

Finalidade: **INFRAESTRUTURA**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

4. Atividade Técnica

8 - FISCALIZAÇÃO

Quantidade

Unidade

30 - FISCALIZAÇÃO > TRANSPORTES > #1015-1113 - RODOVIAS(ESTRADAS)

1.680,50

km

11 - SUPERVISÃO

Quantidade

Unidade

12 - CONTROLE DE QUALIDADE > TRANSPORTES > #1015-1113 - RODOVIAS(ESTRADAS)

1.680,50

km

5. Observações

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

SUPERVISÃO E APOIO FISCALIZAÇÃO EXEC. AÇÕES DE MANUT. E REST. RODOV., JURISD. SUP. REG. DNIT M.G, LOTE 03; U.L PASSOS; CAXAMBU; B.DESPACHO; OLIVEIRA.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

IMEC - Instituto Mineiro de Engenharia Civil

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 050.044.436-61

Local

data

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES -
CNPJ: 04.892.707/0001-00

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* Área de Atuação: **FISCALIZAÇÃO - CIVIL; CONTROLE DE QUALIDADE - CIVIL**

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78**

Registrada em: **28/02/2020**

Valor pago: **R\$ 88,78**

Nosso Número: **28321330005616508**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yDb13
Impresso em: 08/01/2022 às 10:47:04 por: , ip: 191.241.163.168

www.crea-mg.org.br
Tel: 03 12732

crea-mg@crea-mg.org.br
Fax:





1.5. EQUIPE TÉCNICA OPCIONAL COMPLEMENTAR

1.5.1. EQUIPE ESPECIALIZADA – ENGENHEIRO AGRIMENSOR OU ENGENHEIRO ESPECIALISTA EM TOPOGRAFIA, GEODÉSIA E/OU GEOPROCESSAMENTO

- 1.5.1.1. **LUIZA IGNEZ MOLLIKA MAROTTA**, Engenheira Civil, Engenheira Ambiental e Sanitarista MSC. CREA-SP 5062886729, Mestre em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente, Especialista em Engenharia de Estruturas de Concreto Armado e Especialista em Saúde e Segurança do Trabalho.
- 1.5.1.2. **FELIPE LOPES DE LANNA**, Engenheiro Civil CREA-MG 293102, Especialista em BIM para Projetos de Infraestrutura e Especialista em Projetos de Obra de Arte.
- 1.5.1.3. **ANA LUÍZA ALCALDE DELLA COLETA**, Geógrafa, CREA-SP 5062886729, Mestre em Geografia Física, Engenheira Ambiental, Especialista em Topografia e Sensoriamento Remoto, Especialista em Geodesia, Cartografia e Geoprocessamento.

1.5.2. EQUIPE – ESPECIALISTA EM GEOTECNIA OU PAVIMENTAÇÃO

- 1.5.2.1. **DANILO DE SÁ VIANA REZENDE**, Engenheiro Civil CREA-MG 88916/D, Mestre e Doutor em Geotecnia pela Universidade Federal de Viçosa.
- 1.5.2.2. **ANDERSON CABRAL DE OLIVEIRA**, Engenheiro Agrimensor CREA-MG 174.502/D, Especialista em Engenharia Pavimentação Asfáltica, Especialista em Engenharia Geotécnica e Especialista em Saneamento.
- 1.5.2.3. **OTÁVIO ANACLETO MIZUEL DE CARVALHO**, Engenheiro Civil, CREA-MG 412.569/D, Pós-graduado em Engenharia Geotécnica e Pós-graduado em Pavimentação Asfáltica.
- 1.5.2.4. **CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR**, Engenheiro Civil CREA-MG 94824/D, Especialista em Hidrologia e Projeto de Drenagem Rodoviário, Especialista Engenharia de Segurança do Trabalho.
- 1.5.2.5. **PABLO NATAA FERREIRA**, Engenheiro Civil CREA 2415899/D MG, Especialista em Drenagem Aplicada na Infraestrutura.
- 1.5.2.6. **MATHIÊ MENDES SILVA**, Engenheiro Civil, CREA-MG 1421789205, Especialista em Infraestrutura de Transportes na Metodologia BIM.
- 1.5.2.7. **MAYKON ARTHUR SIQUEIRA AMORIM**, engenheiro civil, CREA/MG 142232428-1, Especialista em Engenharia Elétrica com Ênfase em Instalações Elétricas Industriais, Especialista em Master BIM e Especialista em Engenharia Geotécnica.



2.5.2.3. EQUIPE ESPECIALIZADA EM ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS

2.5.2.4. **EDUARDO FREDERICO ARANTES CINTRA**, Engenheiro Civil CREA-MG 135079/D, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Especialista em Infraestrutura de Transportes e Rodovias, Pós Graduação em Gestão de Projetos, MBA em Gerenciamento de Obras e Empreendimentos, MBA em Gestão e Engenharia de Custos, Especialista em Engenharia de Estrutura de Concreto Armado, Especialista em Geoprocessamento e Georreferenciamento, Especialista em Gestão Ambiental e Desenvolvimento Ambiental e Especialista em Perícia e Auditoria Ambiental.

2.5.3. ENGENHEIRO AMBIENTAL OU ENGENHEIRO ESPECIALISTA EM ESTUDOS AMBIENTAIS

2.5.3.3. **PATRÍCIA N. SANTOS TEODORO**, Engenheira Ambiental e Engenheira de Segurança do trabalho CREA 225019/D MG.

2.5.4. ENGENHEIRO ESPECIALISTA EM DESAPROPRIAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

2.5.4.1. **MAGNA MONIQUE GOMES DE ANDRADE**, Engenheira Ambiental e Engenheira de Segurança do trabalho CREA 225019/D MG.