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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 18/08/2025
MELHORIA E AMPLIACAO DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - NATAL

DO BEM 2025
3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERACAO - T300_R1
Obra Rodoviaria
151.280,000 m2
300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300

Servigo: 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm

Unidade: m2

(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - 30001 1,0000 0,0000 776,78 308,83/ 1,0000000 776,78

CAT D8 OU EQUIVALENTE

(A)Total:] 776,78

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,4000000 11,19

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18

(B)Total: 55,37

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 832,15

(D) Producéo da Equipe 1.532,9100

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,54

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,54

BDI: 27,21% 0,14

Preco unitario total: 0,68

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 18/08/2025

MELHORIA E AMPLIACAO DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - NATAL
DO BEM 2025
3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERACAO - T300_R1
Obra Rodoviaria
151.280,000 m2
300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300

Servigo: 40005 CARGA DE ENTULHOS

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - |30007 1,0000 0,0000 466,39 229,98/ 1,0000000 466,39

950 H OU EQUIVALENTE

(A)Total:] 466,39

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,1000000 2,79

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 1,0000000 22,09

(B)Total: 24,88

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 491,27

(D) Producéo da Equipe 191,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,57

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,57

BDI: 27,21% 0,69

Preco unitéario total: 3,26

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento © 115601 Data orgamento: 18/08/2025

Descri¢éo :  MELHORIA E AMPLIACAO DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - NATAL
DO BEM 2025

Verséo : 3-ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300_R1

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo : 151.280,000 m2
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERACAO - T300

Servigo: 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS

Unidade: m3km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 304,63 86,93 1,0000000 304,63

15T

(A)Total:] 304,63

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 304,63

(D) Producéo da Equipe 135,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,25

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:\ 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,25

BDI: 27,21% 0,61

Preco unitéario total: 2,86

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300_R1

Setor
Orgamento 115601
Descri¢éo

DO BEM 2025
Versdo
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 151.280,000 m2

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 18/08/2025
MELHORIA E AMPLIACAO DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - NATAL

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,9900 0,0100 323,15 78,56/ 1,0000000 320,69
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,5200 0,4800 4,92 3,42| 1,0000000 4,19
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU [30046 0,2900 0,7100 287,00 127,35/ 1,0000000 173,64
EQUIVALENTE
ROLO PE DE CARNEIRO 30009 1,0000 0,0000 232,32 107,36/ 1,0000000 232,32
AUTOPROPELIDO - CA 250 OU
EQUIVALENTE
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,5200 0,4800 154,58 57,31 1,0000000 107,88
MF 4292 OU EQUIVALENTE
(A)Total:] 838,72
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 1,0000000 22,09
(B)Total: 50,08
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 888,80
(D) Producéo da Equipe 168,2000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,28
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5,28
BDI: 27,21% 1,43
Preco unitario total: 6,71

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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115601

DO BEM 2025

Versdo

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300_R1

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
151.280,000 m2
300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERACAO - T300

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 18/08/2025

MELHORIA E AMPLIAGAO DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - NATAL

Servigo: 40102 COMPACTACAO MANUAL

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

COMPACTADOR MANUAL COM 30048 1,0000 0,0000 9,72 1,03| 1,0000000 9,72

SOQUETE VIBRATORIO

(A)Total:] 9,72

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 1,0000000 22,09

(B)Total: 22,09

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 31,81

(D) Producéo da Equipe 4,6688

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,81

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6,81

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 6,81

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300_R1

Setor
Orgamento 115601
Descri¢éo

DO BEM 2025
Versdo
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 151.280,000 m2

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 18/08/2025
MELHORIA E AMPLIACAO DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - NATAL

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40310 REGULARIZAGAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,5900 0,4100 323,15 78,56/ 1,0000000 222,85
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,5000 0,5000 4,92 3,42| 1,0000000 4,17
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU (30046 0,6900 0,3100 287,00 127,35/ 1,0000000 237,50
EQUIVALENTE
ROLO PE DE CARNEIRO 30009 1,0000 0,0000 232,32 107,36/ 1,0000000 232,32
AUTOPROPELIDO - CA 250 OU
EQUIVALENTE
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,5000 0,5000 154,58 57,31 1,0000000 105,94
MF 4292 OU EQUIVALENTE
(A)Total:] 802,78
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,5000000 13,99
GREDISTA 20013 9,76 24,62 152,35 1,0000000 24,62
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 4,0000000 88,36
(B)Total: 126,97
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 929,75
(D) Producéo da Equipe 341,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,72
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,72
BDI: 27,21% 0,74
Preco unitério total: 3,46

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300_R1

Setor
Orgamento 115601
Descri¢éo

DO BEM 2025
Versdo
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 151.280,000 m2

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 18/08/2025

MELHORIA E AMPLIAGAO DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - NATAL

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40380 IMPRIMACAO

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,0500 0,0000 323,15 78,56/ 1,0000000 16,15
CAMINHAO TANQUE 30021 1,0000 0,0000 271,27 76,17, 1,0000000 271,27
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO
TANQUE DE ESTOCAGEM 30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63| 1,0000000 58,15
ASFALTO (30.000L)
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,3500 0,6500 154,58 57,31/ 1,0000000 91,35
MF 4292 OU EQUIVALENTE
VASSOURA MECANICA 30017 0,3500 0,6500 13,10 8,42| 1,0000000 10,05
REBOCAVEL
(A)Total:] 446,97
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,5000000 13,99
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18
(B)Total: 58,17
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 505,14
(D) Producéo da Equipe 1.125,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,44
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,44
BDI: 27,21% 0,11
Preco unitario total: 0,55

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300_R1

Setor
Orgamento 115601
Descri¢éo

DO BEM 2025
Versdo
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 151.280,000 m2

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 18/08/2025

MELHORIA E AMPLIAGAO DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - NATAL

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40385 PINTURA DE LIGAGAO

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 30021 1,0000 0,0000 271,27 76,17| 1,0000000 271,27
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO
TANQUE DE ESTOCAGEM 30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63| 2,0000000 116,30
ASFALTO (30.000L)
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,4700 0,5300 154,58 57,31 1,0000000 103,02
MF 4292 OU EQUIVALENTE
VASSOURA MECANICA 30017 0,4700 0,5300 13,10 8,42| 1,0000000 10,61
REBOCAVEL
(A)Total:] 501,20
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,5000000 13,99
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18
(B)Total: 58,17
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 559,37
(D) Producéo da Equipe 1.500,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,37
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,37
BDI: 27,21% 0,10
Preco unitério total: 0,47

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento © 115601 Data orgamento: 18/08/2025

Descri¢éo :  MELHORIA E AMPLIACAO DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - NATAL
DO BEM 2025

Verséo : 3-ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300_R1

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo : 151.280,000 m2
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERACAO - T300

Servigo: 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER

Unidade: TKM

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 255,61 70,57) 1,0000000 255,61

MADEIRA-15T

(A)Total:] 255,61

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 255,61

(D) Producéo da Equipe 375,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,68

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,68

BDI: 27,21% 0,18

Preco unitéario total: 0,86

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

115601

DO BEM 2025

Versdo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300_R1

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
151.280,000 m2
300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 18/08/2025

MELHORIA E AMPLIAGAO DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - NATAL

Servigo: 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO

Unidade: tkm

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 255,61 70,57) 1,0000000 255,61

MADEIRA-15T

(A)Total:] 255,61

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 255,61

(D) Producéo da Equipe 375,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,68

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,68

BDI: 27,21% 0,18

Preco unitéario total: 0,86

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

115601

DO BEM 2025

Versdo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300_R1

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
151.280,000 m2
300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 18/08/2025

MELHORIA E AMPLIAGAO DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - NATAL

Servigo: 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS

Unidade: m3km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 304,63 86,93| 1,0000000 304,63

15T

(A)Total:] 304,63

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 304,63

(D) Producéo da Equipe 250,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,21

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,21

BDI: 27,21% 0,32

Preco unitéario total: 1,53

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

115601

DO BEM 2025

Versdo

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300_R1

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
151.280,000 m2
300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 18/08/2025

MELHORIA E AMPLIAGAO DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - NATAL

Servigo: 40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA

Unidade: TKM

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 304,63 86,93 1,0000000 304,63

15T

(A)Total:] 304,63

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 304,63

(D) Producéo da Equipe 375,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,81

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,81

BDI: 27,21% 0,22

Preco unitéario total: 1,03

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

115601

DO BEM 2025

Versdo

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300_R1

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
151.280,000 m2
300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERACAO - T300

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 18/08/2025

MELHORIA E AMPLIAGAO DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - NATAL

Servigo: 40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGCAO - Unidade: t
EAI
(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
\ Custo Adotado:] 3.451,52

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

115601

DO BEM 2025

Versdo

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300_R1

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
151.280,000 m2
300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERACAO - T300

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 18/08/2025

MELHORIA E AMPLIAGAO DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - NATAL

Servigo: 40490 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C Unidade: T

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Adotado:\ 4.712,44\

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

115601

DO BEM 2025

Versdo

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300_R1

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
151.280,000 m2
300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERACAO - T300

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 18/08/2025

MELHORIA E AMPLIAGAO DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - NATAL

Servigo: 40505 FORNECIMENTO DE EMULSAO RM-1C Unidade: T

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Adotado:\ 4.521,15\

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

115601

DO BEM 2025

Versdo

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300_R1

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
151.280,000 m2
300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERACAO - T300

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 18/08/2025

MELHORIA E AMPLIAGAO DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - NATAL

Servigo: 40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C Unidade: T

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Adotado:\ 4.302,45\

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

115601

DO BEM 2025

Versdo

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300_R1

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
151.280,000 m2
300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERACAO - T300

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 18/08/2025

MELHORIA E AMPLIAGAO DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - NATAL

Servigo: 40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO Unidade: t

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Adotado:] 5.538,98)

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Versé@o
Nat. servico

Extensdo
Tabela de origem

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 18/08/2025

MELHORIA E AMPLIACAO DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - NATAL
DO BEM 2025
3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERACAO - T300_R1
Obra Rodoviaria
151.280,000 m2
300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300

Servigo: 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO

Unidade: tkm

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO TANQUE 30021 1,0000 0,0000 271,27 76,17, 1,0000000 271,27

DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

(A)Total:] 271,27

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 271,27

(D) Producéo da Equipe 149,4000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,81

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,81

BDI: 27,21% 0,49

Preco unitéario total: 2,30

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300_R1

Setor
Orgamento 115601
Descri¢éo

DO BEM 2025
Versdo
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 151.280,000 m2

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 18/08/2025

MELHORIA E AMPLIAGAO DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - NATAL

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40607 ESTABILIZACAO BRITA GRADUADA - BGS - USINA

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,1700 0,8300 323,15 78,56/ 1,0000000 120,13
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU |30046 0,2900 0,7100 287,00 127,35/ 1,0000000 173,64
EQUIVALENTE
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS |30015 1,0000 0,0000 261,50 130,02| 1,0000000 261,50
AUTOPROPELIDO - 27T
ROLO LISO VIBRATORIO 30014 0,5400 0,4600 268,53 120,17| 1,0000000 200,27
AUTOPROPELIDO - CS533 E OU
EQUIVALENTE
VIBROACABADORA DE ASFALTO  |30023 0,4100 0,5900 346,05 155,56/ 1,0000000 233,66
SOBRE ESTEIRAS
(A)Total:] 989,20
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,5000000 13,99
GREDISTA 20013 9,76 24,62 152,35 1,0000000 24,62
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 9,0000000 198,81
(B)Total: 237,42
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.226,62
(D) Producéo da Equipe 57,5600
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 21,31
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA) 47100 m3 158,58 1,0000000 158,58
(G)Total:] 158,58
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 179,89
BDI: 27,21% 48,94
Preco unitario total: 228,83

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento © 115601 Data orgamento: 18/08/2025

Descri¢éo :  MELHORIA E AMPLIACAO DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - NATAL
DO BEM 2025

Verséo : 3-ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300_R1

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo : 151.280,000 m2
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERACAO - T300

Servico: 40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) Unidade: m2
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 304,63 86,93/ 1,0000000 304,63
15T
CAMINHAO TANQUE 30021 0,8300 0,1700 271,27 76,17/ 1,0000000 238,09
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - |30010 0,1000 0,0000 245,92 127,35/ 1,0000000 24,59
924 H OU EQUIVALENTE
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS  |30018 1,0000 0,0000 15,21 9,78/ 1,0000000 15,21
REBOCAVEL
ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 0,3400 0,6600 302,40 118,68 1,0000000 181,13
TANQUE DE ESTOCAGEM 30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63| 1,0000000 58,15
ASFALTO (30.000L)
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - |30005 0,0900 0,9100 154,58 57,31 1,0000000 66,06
MF 4292 OU EQUIVALENTE
VASSOURA MECANICA 30017 0,0900 0,9100 13,10 8,42| 1,0000000 8,83
REBOCAVEL
(A)Total:] 896,69
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,8000000 22,39
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 8,0000000 176,72
(B)Total: 199,11
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.095,80
(D) Producéo da Equipe 220,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,98
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO (10182 m3 100,09 0,0213000 2,13
PEDREIRA)
(F)Total:| 2,13
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7,11
BDI: 27,21% 1,93

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 115601 Data orgamento: 18/08/2025
Descri¢éo MELHORIA E AMPLIACAO DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - NATAL
DO BEM 2025
Versédo 3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300_R1
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 151.280,000 m2

Tabela de origem

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300

Preco unitario total: \ 9,04
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Setor

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300_R1

Orgamento 115601
Descri¢éo

DO BEM 2025
Versé@o
Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensdo
Tabela de origem

151.280,000 m2
300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 18/08/2025

MELHORIA E AMPLIAGAO DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - NATAL

Servigo: 40611 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAGCAO (BC)

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 304,63 86,93/ 0,0700000 21,32
15T
CAMINHAO CARROCERIA 30035 0,3000 0,7000 255,61 70,57) 1,0000000 126,07
MADEIRA-15T
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,3000 0,7000 323,15 78,56/ 1,0000000 151,93
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - |30010 0,0900 0,9100 245,92 127,35/ 1,0000000 138,01
924 H OU EQUIVALENTE
TANQUE DE ESTOCAGEM 30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63| 2,0000000 116,30
ASFALTO (30.000L)
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,7200 0,2800 154,58 57,31} 1,0000000 127,33
MF 4292 OU EQUIVALENTE
USINA MOVEL PARA MICRO 30030 1,0000 0,0000 748,46 242,13/ 1,0000000 748,46
REVESTIMENTO
VASSOURA MECANICA 30017 0,7200 0,2800 13,10 8,42| 1,0000000 11,78
REBOCAVEL
(A)Total:] 1.441,20
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 4,0000000 93,92
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
(B)Total: 121,91
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.563,11
(D) Producéo da Equipe 1.125,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,38
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO (10182 m3 100,09 0,0080000 0,80
PEDREIRA)
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,61 0,1800000 0,10
(F)Total] 0,90
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
PENEIRAMENTO 40620 m3 15,09 0,0080000 0,12
(G)Total:] 0,12
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 115601 Data orgamento: 18/08/2025
Descri¢éo MELHORIA E AMPLIACAO DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - NATAL
DO BEM 2025
Versédo 3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300_R1
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 151.280,000 m2

Tabela de origem

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,40
BDI: 27,21% 0,65
Preco unitario total: 3,05

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 23 de 59
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3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300_R1

Setor
Orgamento 115601
Descri¢éo

DO BEM 2025
Versdo
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 151.280,000 m2

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 18/08/2025

MELHORIA E AMPLIAGAO DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - NATAL

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40614 PRE-MISTURADO A FRIO - PMF

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS (30015 0,3700 0,6300 261,50 130,02| 1,0000000 178,66
AUTOPROPELIDO - 27T
ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 0,4300 0,5700 302,40 118,68| 1,0000000 197,67
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - |30005 0,2000 0,8000 154,58 57,31) 1,0000000 76,75
MF 4292 OU EQUIVALENTE
VASSOURA MECANICA 30017 0,2000 0,8000 13,10 8,42| 1,0000000 9,35
REBOCAVEL
VIBROACABADORA DE ASFALTO (30023 1,0000 0,0000 346,05 155,56/ 1,0000000 346,05
SOBRE ESTEIRAS
(A)Total:] 808,48
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 2,0000000 55,98
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 22,0000000 485,98
(B)Total: 541,96
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.350,44
(D) Producéo da Equipe 21,6500
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 62,37
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF 42491 m3 171,22 1,0200000 174,64
(G)Total:] 174,64
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 237,01
BDI: 27,21% 64,49
Preco unitario total: 301,50

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Versé@o
Nat. servico

Extensdo
Tabela de origem

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 18/08/2025

MELHORIA E AMPLIACAO DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - NATAL
DO BEM 2025
3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERACAO - T300_R1
Obra Rodoviaria
151.280,000 m2
300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300

Servigo: 40620 PENEIRAMENTO

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,1000000 2,79

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 5,0000000 110,45

(B)Total: 113,24

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 113,24

(D) Producéo da Equipe 7,5000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,09

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 15,09

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 15,09

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300_R1

Orgamento 115601
Descri¢éo

DO BEM 2025
Versé@o
Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensdo
Tabela de origem

151.280,000 m2
300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERACAO - T300

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 18/08/2025

MELHORIA E AMPLIAGAO DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - NATAL

Servigo: 40625 RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 255,61 70,57) 0,6600000 168,70
MADEIRA-15T
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,9500 0,0500 323,15 78,56/ 2,0000000 621,82
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU (30046 0,5300 0,4700 287,00 127,35/ 1,0000000 211,96
EQUIVALENTE
RECICLADORA DE PAVIMENTO A (30101 1,0000 0,0000 1.393,33 448,82/ 1,0000000 1.393,33
FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU
EQUIVALENTE
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS (30015 0,7500 0,2500 261,50 130,02| 1,0000000 228,62
AUTOPROPELIDO - 27T
ROLO LISO VIBRATORIO 30014 0,8700 0,1300 268,53 120,17/ 1,0000000 249,24
AUTOPROPELIDO - CS533 E OU
EQUIVALENTE
ROLO PE DE CARNEIRO 30009 0,8800 0,1200 232,32 107,36/ 3,0000000 651,96
AUTOPROPELIDO - CA 250 OU
EQUIVALENTE
(A)Total:] 3.525,63
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 6,0000000 132,54
(B)Total: 160,53
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.686,16
(D) Producéo da Equipe 82,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 44,95
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
BITS P/ RECICLADORA 10365 un 54,03 0,1000000 5,40
BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA 10363 un 1.716,68 0,0045000 7,72
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,61 60,0000000 36,60
PORTA BIT P/ RECICLADORA 10364 un 581,62 0,0145000 8,43
(F)Total] 58,15
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 115601 Data orgamento: 18/08/2025
Descri¢éo MELHORIA E AMPLIACAO DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - NATAL
DO BEM 2025
Versédo 3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300_R1
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 151.280,000 m2

Tabela de origem

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 103,10
BDI: 27,21% 28,05
Preco unitéario total: 131,15

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 27 de 59
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

115601

DO BEM 2025

Versdo

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300_R1

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
151.280,000 m2
300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERACAO - T300

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 18/08/2025

MELHORIA E AMPLIAGAO DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - NATAL

Servigo: 41203 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-20
Observagdes: PROJETO TIPO DA EMENDA 2 DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDICAO (IPR

Unidade: m

736)
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 1,2581000 6,32
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 453,70 0,0946000 42,92
CONFECCAO E INSTALACAO DE GUIAS 47021 M 2,98 0,6291000 1,87
ESCAVACAO MECANICA DE VALA PARA 47024 m3 19,87 0,1946000 3,86
DRENAGEM
(G)Total:] 54,97
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 54,97
BDI: 27,21% 14,95
Preco unitério total: 69,92

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 18/08/2025

MELHORIA E AMPLIACAO DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - NATAL
DO BEM 2025
3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERACAO - T300_R1
Obra Rodoviaria
151.280,000 m2
300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300

Servigo: 41293 APILOAMENTO MANUAL

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,0100000 0,27

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 1,0000000 22,09

(B)Total: 22,36

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 22,36

(D) Producéo da Equipe 4,4444

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,03

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5,03

BDI: % 0,00

Preco unitéario total: 5,03

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 115601
Descri¢éo
DO BEM 2025
Versdo
DESONERAGAO - T300_R1
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 151.280,000 m2

Tabela de origem
DESONERACAO - T300

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 18/08/2025

MELHORIA E AMPLIAGAO DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - NATAL

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFCO03
Observagdes: IPR - 736: ALBUM DE PROJETOS-TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, 52 edig&o, 2018 - EMENDA 1

Unidade: m

(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE  |30115 1,0000 0,0000 47,15 33,86/ 1,0000000 47,15

CONCRETO

(A)Total:] 47,15

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,2500000 6,99

PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 1,0000000 28,49

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18

(B)Total: 79,66

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 126,81

(D) Producéo da Equipe 74,1100

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,71

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 453,70 0,0420000 19,05

ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 67,10 0,0300000 2,01

(G)Total:] 21,06

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 22,77

BDI: 27,21% 6,19

Preco unitério total: 28,96

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 115601
Descri¢éo
DO BEM 2025
Versdo
DESONERAGAO - T300_R1
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 151.280,000 m2

Tabela de origem
DESONERACAO - T300

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 18/08/2025

MELHORIA E AMPLIAGAO DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - NATAL

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFCO05
Observagdes: IPR - 736: ALBUM DE PROJETOS-TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, 52 edig&o, 2018 - EMENDA 1

Unidade: m

(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE  |30115 1,0000 0,0000 47,15 33,86/ 1,0000000 47,15

CONCRETO

(A)Total:] 47,15

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,2500000 6,99

PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 1,0000000 28,49

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18

(B)Total: 79,66

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 126,81

(D) Producéo da Equipe 93,1900

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,36

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 453,70 0,0334000 15,15

ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 67,10 0,0180000 1,20

(G)Total:] 16,35

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 17,71

BDI: 27,21% 4,81

Preco unitério total: 22,52

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

115601

DO BEM 2025

Versdo

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300_R1

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
151.280,000 m2
300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERACAO - T300

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 18/08/2025

MELHORIA E AMPLIAGAO DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - NATAL

Servigo: 41347 CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=1,00M EXCETO

ESCAVACAO (AC/BC)

Unidade: un

(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 2,2500000 62,97

(B)Total: 62,97

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 62,97

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 62,97

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3 388,22 3,1400000 1.219,01

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 12,3600000 753,58

(G)Total:] 1.972,59

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.035,56

BDI: 27,21% 553,87

Preco unitério total: 2.589,43

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 18/08/2025

MELHORIA E AMPLIACAO DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - NATAL
DO BEM 2025
3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERACAO - T300_R1
Obra Rodoviaria
151.280,000 m2
300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300

Servigo: 41367 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC)
Observagdes: PROJETO-TIPO DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDICAO (IPR-736)

Unidade: un

(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total: \ 0,00

(B)M&o-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,8000000 22,39

(B)Total: 22,39

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 22,39

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 22,39

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 42856 m3 261,48 0,4800000 125,51

ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 67,10 0,3300000 22,14

(G)Total:] 147,65

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 170,04

BDI: 27,21% 46,26

Preco unitério total: 216,30

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 18/08/2025

MELHORIA E AMPLIACAO DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - NATAL
DO BEM 2025
3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERACAO - T300_R1
Obra Rodoviaria
151.280,000 m2
300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300

Servigo: 41371 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC)
Observagdes: PROJETO-TIPO DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDICAO (IPR-736)

Unidade: un

(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,4000000 39,18

(B)Total: 39,18

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 39,18

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 39,18

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

COMPACTACAO MANUAL 40102 m3 6,81 0,2000000 1,36

CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 431,53 0,4200000 181,24

ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 42856 m3 261,48 0,2100000 54,91

ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 67,10 0,6700000 44,95

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 0,3700000 22,55

(G)Total:] 305,01

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 344,19

BDI: 27,21% 93,65

Preco unitario total: 437,84

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 115601
Descri¢éo
DO BEM 2025
Versdo
DESONERAGAO - T300_R1
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 151.280,000 m2

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 18/08/2025

MELHORIA E AMPLIAGAO DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - NATAL

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 41385 ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC)
Observagdes: PROJETO-TIPO DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDICAO (IPR-736)

Unidade: un

(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,1400000 3,91

(B)Total: 3,91

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 3,91

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,91

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 431,53 0,1100000 47,46

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 0,0300000 1,82

(G)Total:] 49,28

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 53,19

BDI: 27,21% 14,47

Preco unitéario total: 67,66

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 35 de 59




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

18/08/2025 - 11:06

Pagina: 36 de 59

Setor
Orgamento
Descri¢éo

Versé@o
Nat. servico

Extensdo
Tabela de origem

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 18/08/2025

MELHORIA E AMPLIACAO DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - NATAL
DO BEM 2025
3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300_R1

Obra Rodoviaria
151.280,000 m2
300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300

Servigo: 41418 DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 02 (AC/BC)
Observagdes: PROJETO-TIPO DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDICAO (IPR-736)

Unidade: m

(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0100000 28,26

(B)Total: 28,26

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 28,26

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 28,26

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E 45155 Kg 12,90 10,5700000 136,35
COLOCACAO (INCLUSO PERDAS)

COMPACTACAO MANUAL 40102 m3 6,81 0,1200000 0,81

CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 431,53 0,3500000 151,03

ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 67,10 1,2400000 83,20

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 0,1680000 10,24

(G)Total:] 381,63

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 409,89

BDI: 27,21% 111,53

Preco unitério total: 521,42

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Versé@o
Nat. servico

Extensdo
Tabela de origem

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 18/08/2025

MELHORIA E AMPLIACAO DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - NATAL
DO BEM 2025
3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300_R1

Obra Rodoviaria
151.280,000 m2
300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300

Servigo: 41422 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 02 (AC/BC)
Observagdes: PROJETO-TIPO DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDICAO (IPR-736)

Unidade: m

(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

(B)Total: 27,99

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 27,99

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 27,99

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E 45155 Kg 12,90 4,3200000 55,72
COLOCACAO (INCLUSO PERDAS)

COMPACTACAO MANUAL 40102 m3 6,81 0,0300000 0,20

CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 431,53 0,2600000 112,19

ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 67,10 0,0900000 6,03

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 0,1620000 9,87

(G)Total:| 184,01

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 212,00

BDI: 27,21% 57,68

Preco unitério total: 269,68

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

115601

DO BEM 2025

Versdo

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300_R1

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
151.280,000 m2
300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERACAO - T300

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 18/08/2025

MELHORIA E AMPLIAGAO DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - NATAL

Servigo: 42100 ADMINISTRACAO LOCAL - TIPO Al Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Adotado:] 116.701,31]

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

115601

DO BEM 2025

Versdo

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300_R1

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
151.280,000 m2
300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERACAO - T300

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 18/08/2025

MELHORIA E AMPLIAGAO DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - NATAL

Servigo: 42190 ADMINISTRACAO LOCAL - TIPO F Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Adotado:] 231.453,66/

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

115601

DO BEM 2025

Versdo

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300_R1

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
151.280,000 m2
300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERACAO - T300

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 18/08/2025

MELHORIA E AMPLIAGAO DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - NATAL

Servigo: 42200 CANTEIRO DE OBRA - TIPO A1 Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Adotado:\ 123.706,92\

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

115601

DO BEM 2025

Versdo

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300_R1

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
151.280,000 m2
300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERACAO - T300

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 18/08/2025

MELHORIA E AMPLIAGAO DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - NATAL

Servigo: 42290 CANTEIRO DE OBRA - TIPO F Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Adotado:] 205.510,63]

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

115601

DO BEM 2025

Versdo

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300_R1

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
151.280,000 m2
300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERACAO - T300

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 18/08/2025

MELHORIA E AMPLIAGAO DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - NATAL

Servigo: 42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Adotado:\ 15.724,02\

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Versé@o
Nat. servico

Extensdo
Tabela de origem

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 18/08/2025

MELHORIA E AMPLIACAO DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - NATAL
DO BEM 2025
3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERACAO - T300_R1
Obra Rodoviaria
151.280,000 m2
300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300

Servigo: 42410 ROCADA MANUAL

Unidade: Ha

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,1000000 2,79

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 10,0000000 220,90

(B)Total: 223,69

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 223,69

(D) Producéo da Equipe 0,1200

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.864,08

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.864,08

BDI: 27,21% 507,21

Preco unitéario total: 2.371,29

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

115601

DO BEM 2025

Versdo

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300_R1

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
151.280,000 m2
300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERACAO - T300

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 18/08/2025

MELHORIA E AMPLIAGAO DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - NATAL

Servigo: 42415 ROGADA MECANIZADA

Unidade: Ha

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

TRATOR DE PNEUS COM 30006 1,0000 0,0000 158,01 59,34 1,0000000 158,01

ROCADEIRA

(A)Total:] 158,01

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,0200000 0,55

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18

(B)Total: 44,73

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 202,74

(D) Producéo da Equipe 0,4388

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 462,03

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 462,03

BDI: 27,21% 125,71

Preco unitéario total: 587,74

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300_R1

Setor
Orgamento 115601
Descri¢éo

DO BEM 2025
Versdo
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 151.280,000 m2

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 18/08/2025

MELHORIA E AMPLIAGAO DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - NATAL

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 42491 USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - |30007 0,4100 0,5900 466,39 229,98 1,0000000 326,89
950 H OU EQUIVALENTE
GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 1,0000 0,0000 159,31 8,83 1,0000000 159,31
TANQUE DE ESTOCAGEM 30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63| 2,0000000 116,30
ASFALTO (30.000L)
USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 (30024 1,0000 0,0000 69,83 58,24/ 1,0000000 69,83
t/h
(A)Total:] 672,33
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,6000000 16,79
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 3,0000000 66,27
(B)Total: 83,06
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 755,39
(D) Producéo da Equipe 21,6500
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 34,89
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO (10182 m3 100,09 0,6130000 61,35
PEDREIRA)
BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) 10093 m3 81,50 0,9200000 74,98
(F)Total:| 136,33
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 171,22
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 171,22

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300_R1

Setor
Orgamento 115601
Descri¢éo

DO BEM 2025
Versdo
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 151.280,000 m2

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 18/08/2025

MELHORIA E AMPLIAGAO DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - NATAL

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 25,08 3,64/ 1,0000000 25,08
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,8800 0,1200 0,69 0,47/ 4,0000000 2,60
GERICA 180 | 30185 0,4100 0,5900 1,52 1,03 3,0000000 3,66
(A)Total: 31,34
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 20000 9,76 27,35 180,31 1,0000000 27,35
LEVE
PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 1,0000000 28,49
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 9,0000000 198,81
(B)Total: 282,64
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 313,98
(D) Producédo da Equipe 3,9289
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 79,91
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO (10181 m3 106,14 0,5994800 63,62
AREAL)
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO (10182 m3 100,09 0,7350800 73,57
PEDREIRA)
CIMENTO PORTLAND CP I - 32 10010 Kg 0,61 280,5341800 171,12
(F)Total:] 308,31
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 388,22
BDI: % 0,00
Prego unitério total: 388,22

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300_R1

Orgamento 115601
Descri¢éo

DO BEM 2025
Versé@o
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 151.280,000 m2

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 18/08/2025

MELHORIA E AMPLIAGAO DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - NATAL

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 42836  CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE |30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72/ 1,0000000 1,07
500 kg
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 25,08 3,64/ 1,0000000 25,08
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,9200 0,0800 0,69 0,47/ 4,0000000 2,64
GERICA 180 | 30185 0,4100 0,5900 1,52 1,03| 3,0000000 3,66
(A)Total: 32,45
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 20000 9,76 27,35 180,31 1,0000000 27,35
LEVE
PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 1,0000000 28,49
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 9,0000000 198,81
(B)Total: 282,64
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 315,09
(D) Producéo da Equipe 3,9602
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 79,56
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,74 4,2000000 28,30
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO (10181 m3 106,14 0,6030000 64,00
AREAL)
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO (10182 m3 100,09 0,5710000 57,15
PEDREIRA)
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,61 332,0000000 202,52
(F)Total:] 351,97
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 431,53
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 431,53

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300_R1

Orgamento 115601
Descri¢éo

DO BEM 2025
Versé@o
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 151.280,000 m2

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 18/08/2025

MELHORIA E AMPLIAGAO DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - NATAL

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE |30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72/ 1,0000000 1,07
500 kg
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 25,08 3,64/ 1,0000000 25,08
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,9000 0,1000 0,69 0,47/ 4,0000000 2,64
GERICA 180 | 30185 0,4100 0,5900 1,52 1,03| 3,0000000 3,66
(A)Total: 32,45
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 20000 9,76 27,35 180,31 1,0000000 27,35
LEVE
PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 1,0000000 28,49
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 9,0000000 198,81
(B)Total: 282,64
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 315,09
(D) Producéo da Equipe 3,9289
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 80,19
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,74 4,6000000 31,00
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO (10181 m3 106,14 0,5900000 62,62
AREAL)
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO (10182 m3 100,09 0,5780000 57,85
PEDREIRA)
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,61 364,0000000 222,04
(F)Total:] 373,51
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 453,70
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 453,70

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Versé@o
Nat. servico

Extensdo
Tabela de origem

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 18/08/2025

MELHORIA E AMPLIACAO DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - NATAL
DO BEM 2025
3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERACAO - T300_R1
Obra Rodoviaria
151.280,000 m2
300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300

Servigo: 42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,1000000 2,79

PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 0,4000000 11,39

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 4,0000000 88,36

(B)Total: 102,54

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 102,54

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 102,54

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 10034 m3 86,97 1,1500000 100,01
PEDREIRA)
(F)Total:| 100,01
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 392,87 0,1500000 58,93

(G)Total:] 58,93

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo] Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 261,48

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 261,48

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

115601

DO BEM 2025

Versdo

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300_R1

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
151.280,000 m2
300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERACAO - T300

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 18/08/2025

MELHORIA E AMPLIAGAO DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - NATAL

Servigo: 44400 CALCADA EM CONCRETO DESEMPENADO 15MPa - ESPESSURA =

5cm (AC/BC)

Unidade: m2

(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,1900000 5,31

(B)Total: 5,31

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5,31

(D) Producéo da Equipe 1,5625

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,39

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

COMPACTACAO MANUAL 40102 m3 6,81 0,1500000 1,02

CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 431,53 0,0500000 21,57

CONFECCAO E INSTALACAO DE GUIAS 47021 M 2,98 0,1575000 0,46

(G)Total:] 23,05

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 26,44

BDI: 27,21% 7,19

Preco unitério total: 33,63

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Versé@o
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Extensdo
Tabela de origem

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 18/08/2025

MELHORIA E AMPLIACAO DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - NATAL
DO BEM 2025
3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERACAO - T300_R1
Obra Rodoviaria
151.280,000 m2
300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300

Servigo: 45030 LASTRO DE PEDRA

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,1000000 2,79

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 3,0000000 66,27

(B)Total: 69,06

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 69,06

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,06

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 10034 m3 86,97 1,0000000 86,97
PEDREIRA)
(F)Total:] 86,97
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 156,03

BDI: 27,21% 42,45

Preco unitério total: 198,48

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

115601

DO BEM 2025

Versdo

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300_R1

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
151.280,000 m2
300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERACAO - T300

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 18/08/2025

MELHORIA E AMPLIAGAO DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - NATAL

Servigo: 45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO (INCLUSO Unidade: Kg
PERDAS)
(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 0,0900000 2,11
ARMADOR 20018 10,14 27,04 166,67 0,0900000 2,43
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,0225000 0,62
(B)Total: 5,16
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5,16
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,16
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
ACO CA-50 10069 Kg 6,85 1,1000000 7,53
ARAME RECOZIDO 11003 Kg 14,40 0,0150000 0,21
(F)Total:]| 7,74
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo] Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 12,90
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 12,90

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300_R1

Setor
Orgamento 115601
Descri¢éo

DO BEM 2025
Versdo
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 151.280,000 m2

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 18/08/2025

MELHORIA E AMPLIAGAO DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - NATAL

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 45245 LIMPEZA GERAL Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 0,2000000 4,41

(B)Total: 4,41

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4,41

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,41

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4,41

BDI: 27,21% 1,19

Preco unitério total: 5,60

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

115601

DO BEM 2025

Versdo

3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300_R1

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

Obra Rodoviaria
151.280,000 m2
300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERACAO - T300

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 18/08/2025

MELHORIA E AMPLIAGAO DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - NATAL

Servigo: 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

BETONEIRA DE 320L - DIESEL 30031 1,0000 0,0000 6,43 0,67/ 1,0000000 6,43

CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,7700 0,2300 0,69 0,47/ 4,0000000 2,52

GERICA 180 | 30185 0,3800 0,6200 1,52 1,03| 3,0000000 3,60

(A)Total: 12,55

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 1,0000000 28,49

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 9,0000000 198,81

(B)Total: 227,30

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 239,85

(D) Producéo da Equipe 4,1849

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 57,31

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO (10181 m3 106,14 1,1500000 122,06
AREAL)

CIMENTO PORTLAND CP 11 - 32 10010 Kg 0,61 350,0000000 213,50

(F)Total:| 335,56

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 392,87

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 392,87

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300_R1

Setor
Orgamento 115601
Descri¢éo

DO BEM 2025
Versdo
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 151.280,000 m2

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 18/08/2025

MELHORIA E AMPLIAGAO DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - NATAL

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 42,77 6,01 0,0401600 1,71

SERRA CIRCULAR 12" COM 30047 1,0000 0,0000 28,43 28,09/ 0,0401600 1,14

BANCADA

(A)Total:] 2,85

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 0,7000000 16,43

CARPINTEIRO 20016 10,11 28,45 181,47 0,7000000 19,91

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,0700000 1,95

(B)Total: 38,29

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 41,14

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 41,14

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 m2 29,10 0,4043000 11,76

PREGO 10044 Kg 18,59 0,0236500 0,43

SARRAFO 10048 m 6,29 1,2148900 7,64

(F)Total:] 19,83

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 60,97

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 60,97

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 115601
Descri¢éo
DO BEM 2025
Versdo
DESONERAGAO - T300_R1
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 151.280,000 m2

Tabela de origem
DESONERACAO - T300

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 18/08/2025

MELHORIA E AMPLIAGAO DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - NATAL

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 47021 CONFECGAO E INSTALACAO DE GUIAS

Unidade: M

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 1,0000000 23,48

CARPINTEIRO 20016 10,11 28,45 181,47 1,0000000 28,45

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,1000000 2,79

(B)Total: 54,72

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 54,72

(D) Producéo da Equipe 100,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,54

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 m2 29,10 0,0840000 2,44

(F)Total:] 2,44

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,98

BDI: % 0,00

Preco unitéario total: 2,98

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300_R1

Setor
Orgamento 115601
Descri¢éo

DO BEM 2025
Versdo
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 151.280,000 m2

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 18/08/2025

MELHORIA E AMPLIAGAO DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - NATAL

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 47024 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - |30008 1,0000 0,0000 157,65 82,80/ 1,0000000 157,65
CATERPILLAR 416E OU
EQUIVALENTE
(A)Total:] 157,65
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,1000000 2,79
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 1,0000000 22,09
(B)Total: 24,88
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 182,53
(D) Producéo da Equipe 9,1833
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 19,87
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 19,87
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 19,87

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Orgamento
Descri¢éo

Versé@o
Nat. servico

Extensdo
Tabela de origem

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 18/08/2025

MELHORIA E AMPLIACAO DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - NATAL
DO BEM 2025
3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERACAO - T300_R1
Obra Rodoviaria
151.280,000 m2
300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAQAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300

Servigo: 47027 ESCAVAGCAO MANUAL

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,0300000 0,83

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 3,0000000 66,27

(B)Total: 67,10

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 67,10

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 67,10

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 67,10

BDI: % 0,00

Preco unitéario total: 67,10

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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3 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300_R1

Setor
Orgamento 115601
Descri¢éo

DO BEM 2025
Versdo
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 151.280,000 m2

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 18/08/2025

MELHORIA E AMPLIAGAO DAS AREAS DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - NATAL

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 47100 USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA)

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - |30007 0,4000 0,6000 466,39 229,98 1,0000000 324,53
950 H OU EQUIVALENTE
GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 0,5100 0,4900 159,31 8,83 1,0000000 85,56
USINA MISTURADORA DE SOLO 30016 0,5100 0,4900 227,73 152,62| 1,0000000 190,92
300 t/h
(A)Total:] 601,01
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000 70,44
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,2500000 6,99
(B)Total: 77,43
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 678,44
(D) Producéo da Equipe 57,5600
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,78
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO (10182 m3 100,09 1,4667000 146,80
PEDREIRA)
(F)Total:] 146,80
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 158,58
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 158,58

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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