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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 2003107DN ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 03 A - AREIA E BRITA

COMERCIAIS

Observagdes: REFERENCIA: COMPOSIGCAO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 1,0807000 5,43

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 453,70 0,1593000 72,27

ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 67,10 0,1081000 7,25

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 1,2596000 76,79

(G)Total:] 161,74

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo] Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 161,74

BDI: 27,21% 44,00

Preco unitério total: 205,74

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos

Pagina: 1 de 113




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

13/08/2025 - 11:28

Pagina: 2 de 113

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 2003123DN ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 05 B - AREIA E BRITA

COMERCIAIS

Observagdes: REFERENCIA: COMPOSIGCAO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 1,6226000 8,16

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 453,70 0,2531000 114,83

ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 67,10 0,1623000 10,89

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 2,0904000 127,45

(G)Total:] 261,33

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo] Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 261,33

BDI: 27,21% 71,10

Preco unitério total: 332,43

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 2003175DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 A - AREIA, BRITA E PEDRA

DE MAO COMERCIAIS

Observagdes: REFERENCIA: COMPOSIGCAO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 0,4800000 10,60

(B)Total: 10,60

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 10,60

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,60

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 10034 m3 86,97 0,1842000 16,01
PEDREIRA)
(F)Total:| 16,01
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 3,1184000 15,68

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 453,70 0,6352000 288,19

ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 67,10 0,6237000 41,85

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 3,8767000 236,36

(G)Total:] 582,08

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 608,69

BDI: 27,21% 165,62

Preco unitario total: 774,31

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 2003179DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 03 A - AREIA, BRITA E PEDRA

DE MAO COMERCIAIS

Observagdes: REFERENCIA: COMPOSIGCAO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 0,4800000 10,60

(B)Total: 10,60

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 10,60

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,60

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 10034 m3 86,97 0,1842000 16,01
PEDREIRA)
(F)Total:| 16,01
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 3,1093000 15,63

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 453,70 0,6320000 286,73

ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 67,10 0,6219000 41,72

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 3,8767000 236,36

(G)Total:] 580,44

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 607,05

BDI: 27,21% 165,17

Preco unitario total: 772,22

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 2003227DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 160-480 - AREIA, BRITA E

PEDRA DE MAO COMERCIAIS

Observagdes: REFERENCIA: COMPOSIGCAO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0480000 45,24

(B)Total: 45,24

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 45,24

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 45,24

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 10034 m3 86,97 0,8427000 73,28
PEDREIRA)
(F)Total:| 73,28
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 11,4450000 57,56

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 453,70 1,6363000 742,38

ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 67,10 2,2890000 153,59

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 6,9276000 422,37

(G)Total:] 1.375,90

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.494,42

BDI: 27,21% 406,63

Preco unitério total: 1.901,05

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 2003231DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 125-375 - AREIA, BRITA E

PEDRA DE MAO COMERCIAIS

Observagdes: REFERENCIA: COMPOSIGCAO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 1,2500000 27,61

(B)Total: 27,61

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 27,61

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 27,61

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 10034 m3 86,97 0,5075000 44,13
PEDREIRA)
(F)Total:| 44,13
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 7,0549000 35,48

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 453,70 1,0363000 470,16

ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 67,10 1,4110000 94,67

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 5,4659000 333,25

(G)Total:] 933,56

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.005,30

BDI: 27,21% 273,54

Preco unitério total: 1.278,84

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 2003393DN DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 60-30 -

AREIA E BRITA COMERCIAIS

Observagdes: REFERENCIA: COMPOSIGCAO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E 45155 Kg 12,90 11,5628000 149,16
COLOCACAO (INCLUSO PERDAS)

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 0,8400000 4,22

CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 460,27 0,1901000 87,49

ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 67,10 0,2019000 13,54

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 1,4400000 87,79

(G)Total:] 342,20

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 342,20

BDI: 27,21% 93,11

Preco unitério total: 435,31

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 2003407DN DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 60-36 -

AREIA E BRITA COMERCIAIS

Observagdes: REFERENCIA: COMPOSIGCAO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E 45155 Kg 12,90 20,9752000 270,58
COLOCACAO (INCLUSO PERDAS)

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 0,6801000 3,42

CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 460,27 0,3258000 149,95

ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 67,10 0,4716000 31,64

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 2,8748000 175,27

(G)Total:] 630,86

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 630,86

BDI: 27,21% 171,65

Preco unitério total: 802,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos

Pagina: 8 de 113




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

13/08/2025 - 11:28

Pagina: 9 de 113

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 2003457DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA E

PEDRA DE MAO COMERCIAIS

Observagdes: REFERENCIA: COMPOSIGCAO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,1960000 48,50

(B)Total: 48,50

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 48,50

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 48,50

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 10034 m3 86,97 0,8681000 75,49
PEDREIRA)
(F)Total:| 75,49
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 12,0353000 60,53

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 453,70 2,1140000 959,12

ESCAVAQAO MANUAL 47027 m3 67,10 2,4071000 161,51

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 6,4278000 391,90

(G)Total:] 1.573,06

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.697,05

BDI: 27,21% 461,76

Preco unitério total: 2.158,81

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 2003461DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-551 - AREIA, BRITA E

PEDRA DE MAO COMERCIAIS

Observagdes: REFERENCIA: COMPOSIGCAO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 4,9590000 109,54

(B)Total: 109,54

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 109,54

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 109,54

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 10034 m3 86,97 1,9787000 172,08
PEDREIRA)
(F)Total:| 172,08
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 26,3260000 132,41

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 453,70 4,4712000 2.028,58

ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 67,10 5,2652000 353,29

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 9,3360000 569,21

(G)Total:] 3.083,49

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.365,11

BDI: 27,21% 915,64

Preco unitério total: 4.280,75

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 2003463DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-511 - AREIA, BRITA E

PEDRA DE MAO COMERCIAIS

Observagdes: REFERENCIA: COMPOSIGCAO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 3,0660000 67,72

(B)Total: 67,72

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 67,72

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 67,72

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 10034 m3 86,97 1,2193000 106,04
PEDREIRA)
(F)Total:| 106,04
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 16,5303000 83,14

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 453,70 2,8536000 1.294,67

ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 67,10 3,3061000 221,83

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 7,2978000 444,94

(G)Total:] 2.044,58

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.218,34

BDI: 27,21% 603,61

Preco unitério total: 2.821,95

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 2003473DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-956 - AREIA, BRITA E

PEDRA DE MAO COMERCIAIS

Observagdes: REFERENCIA: COMPOSIGCAO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 8,6040000 190,06

(B)Total: 190,06

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 190,06

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 190,06

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 10034 m3 86,97 3,4341000 298,66
PEDREIRA)
(F)Total:| 298,66
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 44,9560000 226,12

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 453,70 7,5048000 3.404,92

ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 67,10 8,9912000 603,30

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 11,7660000 717,37

(G)Total:] 4.951,71

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5.440,43

BDI: 27,21% 1.480,34

Preco unitario total: 6.920,77

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 2003734DN CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 04 - AREIA E BRITA

COMERCIAIS

Observagdes: REFERENCIA: COMPOSIGCAO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
APILOAMENTO MANUAL 4805755D | m3 33,13 5,0000000 165,65
N
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 453,70 1,9600000 889,25
ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 67,10 15,0000000 1.006,50
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 20,3000000 1.237,69
(G)Total:] 3.299,09
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.299,09
BDI: 27,21% 897,68
Preco unitario total: 4.196,77

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 2003738DN CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 06 - AREIA E BRITA

COMERCIAIS

Observagdes: REFERENCIA: COMPOSIGCAO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
APILOAMENTO MANUAL 4805755D | m3 33,13 6,0000000 198,78
N
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 453,70 2,7100000 1.229,52
ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 67,10 19,0000000 1.274,90
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 25,6000000 1.560,83
(G)Total:] 4.264,03
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.264,03
BDI: 27,21% 1.160,24
Preco unitario total: 5.424,27

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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Descri¢éo

Versé@o
Nat. servico

Extensdo
Tabela de origem

1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAQAO - T300
Obra Rodoviaria

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202100036013032 Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /
ARAGOIANIA

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300

Servigo: 3713902DN TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM
NIVEL DE CONTENGAO TL3 PARA DEFENSA METALICA - FORNECIMENTO E

IMPLANTACAO

Observacdes: REFERENCIA: COMPOSICAO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO COM BATE-ESTACA 30125 1,0000 0,0000 349,48 146,63| 1,0000000 349,48
HIDRAULICO PARA DEFENSA
(A)Total:] 349,48
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000 70,44
MONTADOR 20015 9,93 27,69 178,92 1,0000000 27,69
(B)Total: 98,13
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 447,61
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 447,61
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE M2908 un 14.884,89 1,0000000 14.884,89
ABERTURA COM NIVEL DE CONTENGAO TL3
PARA DEFENSA METALICA
(F)Total:]| 14.884,89
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 15.332,50
BDI: 27,21% 4.171,97
Preco unitério total: 19.504,47

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAQAO - T300
Obra Rodoviaria

202100036013032 Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /
ARAGOIANIA

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300

Servigo: 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm

Unidade: m2

(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - 30001 1,0000 0,0000 776,78 308,83/ 1,0000000 776,78

CAT D8 OU EQUIVALENTE

(A)Total:] 776,78

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,4000000 11,19

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18

(B)Total: 55,37

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 832,15

(D) Producéo da Equipe 1.532,9100

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,54

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,54

BDI: 27,21% 0,14

Preco unitario total: 0,68

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Versé@o
Nat. servico

Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAQAO - T300
Obra Rodoviaria

202100036013032 Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /
ARAGOIANIA

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300

Servigo: 40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - 30001 1,0000 0,0000 776,78 308,83 1,0000000 776,78

CAT D8 OU EQUIVALENTE

(A)Total:] 776,78

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,4000000 11,19

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18

(B)Total: 55,37

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 832,15

(D) Producéo da Equipe 20,7500

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 40,10

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 40,10

BDI: 27,21% 10,91

Preco unitéario total: 51,01

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Orgamento
Descri¢éo

Versé@o
Nat. servico

Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAQAO - T300
Obra Rodoviaria

202100036013032 Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /
ARAGOIANIA

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300

Servigo: 40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - 30001 1,0000 0,0000 776,78 308,83] 1,0000000 776,78

CAT D8 OU EQUIVALENTE

(A)Total:] 776,78

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,4000000 11,19

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18

(B)Total: 55,37

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 832,15

(D) Producéo da Equipe 8,3000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 100,25

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 100,25

BDI: 27,21% 27,27

Preco unitéario total: 127,52

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 18 de 113




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

13/08/2025 - 11:28

Pa

gina: 19 de 113

Setor
Orgamento
Descri¢éo

Versé@o
Nat. servico

Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAQAO - T300
Obra Rodoviaria

202100036013032 Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /
ARAGOIANIA

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300

Servigo: 40005 CARGA DE ENTULHOS

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - |30007 1,0000 0,0000 466,39 229,98/ 1,0000000 466,39

950 H OU EQUIVALENTE

(A)Total:] 466,39

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,1000000 2,79

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 1,0000000 22,09

(B)Total: 24,88

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 491,27

(D) Producéo da Equipe 191,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,57

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,57

BDI: 27,21% 0,69

Preco unitéario total: 3,26

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS

Unidade: m3km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - |30037 1,0000 0,0000 304,63 86,93/ 1,0000000 304,63

15T

(A)Total:] 304,63

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 304,63

(D) Producéo da Equipe 135,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,25

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,25

BDI: 27,21% 0,61

Preco unitéario total: 2,86

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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Orgamento
Descri¢éo

Versé@o
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Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAQAO - T300
Obra Rodoviaria

202100036013032 Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /
ARAGOIANIA

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300

Servigo: 40010 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12

CATEGORIA ATE 50M

Unidade: m3

(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - 30001 1,0000 0,0000 776,78 308,83/ 1,0000000 776,78

CAT D8 OU EQUIVALENTE

(A)Total:] 776,78

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 1,0000000 23,48

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,3000000 8,39

(B)Total: 31,87

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 808,65

(D) Producéo da Equipe 275,4600

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,93

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,93

BDI: 27,21% 0,79

Preco unitario total: 3,72

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/

ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)

Unidade: m3

(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 0,9000 0,1000 304,63 86,93 3,0000000 848,55
15T
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT (30057 1,0000 0,0000 311,32 144,41 1,0000000 311,32
323DL OU EQUIVALENTE
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU |30046 0,0500 0,9500 287,00 127,35/ 1,0000000 135,33
EQUIVALENTE
(A)Total:] 1.295,20
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000 70,44
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
(B)Total: 98,43
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.393,63
(D) Producéo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,26
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7,26
BDI: 27,21% 1,97
Preco unitario total: 9,23

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/08/2025

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

Servigo: 40016 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/

ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)

Unidade: m3

(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - |30037 0,8100 0,1900 304,63 86,93 4,0000000 1.053,04
15T
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT (30057 1,0000 0,0000 311,32 144,41) 1,0000000 311,32
323DL OU EQUIVALENTE
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU (30046 0,1200 0,8800 287,00 127,35/ 1,0000000 146,50
EQUIVALENTE
(A)Total:] 1.510,86
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000 70,44
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
(B)Total: 98,43
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.609,29
(D) Producéo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,39
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8,39
BDI: 27,21% 2,28
Preco unitério total: 10,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/08/2025

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

Servigo: 40017 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/

ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)

Unidade: m3

(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - |30037 0,9100 0,0900 304,63 86,93 4,0000000 1.140,12
15T
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT (30057 1,0000 0,0000 311,32 144,41) 1,0000000 311,32
323DL OU EQUIVALENTE
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU (30046 0,1400 0,8600 287,00 127,35/ 1,0000000 149,70
EQUIVALENTE
(A)Total:] 1.601,14
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000 70,44
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
(B)Total: 98,43
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.699,57
(D) Producéo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,86
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8,86
BDI: 27,21% 2,41
Preco unitario total: 11,27

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/08/2025

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

Servigo: 40018 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/

ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)

Unidade: m3

(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - |30037 0,8300 0,1700 304,63 86,93 5,0000000 1.338,05
15T
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT (30057 1,0000 0,0000 311,32 144,41) 1,0000000 311,32
323DL OU EQUIVALENTE
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU (30046 0,1900 0,8100 287,00 127,35/ 1,0000000 157,68
EQUIVALENTE
(A)Total:] 1.807,05
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000 70,44
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
(B)Total: 98,43
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.905,48
(D) Producéo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,93
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 9,93
BDI: 27,21% 2,70
Preco unitério total: 12,63

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/

ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

Unidade: m3

(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - |30037 0,9200 0,0800 304,63 86,93 5,0000000 1.436,00
15T
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT (30057 1,0000 0,0000 311,32 144,41) 1,0000000 311,32
323DL OU EQUIVALENTE
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU (30046 0,2200 0,7800 287,00 127,35/ 1,0000000 162,47
EQUIVALENTE
(A)Total:] 1.909,79
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000 70,44
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
(B)Total: 98,43
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.008,22
(D) Producéo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,47
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 10,47
BDI: 27,21% 2,84
Preco unitario total: 13,31

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/08/2025

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

Servigo: 40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/
ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)

Unidade: m3

(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 304,63 86,93/ 5,0000000 1.523,15
15T
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT (30057 1,0000 0,0000 311,32 144,41 1,0000000 311,32
323DL OU EQUIVALENTE
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU |30046 0,2600 0,7400 287,00 127,35/ 1,0000000 168,85
EQUIVALENTE
(A)Total:] 2.003,32
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000 70,44
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
(B)Total: 98,43
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.101,75
(D) Producéo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,96
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 10,96
BDI: 27,21% 2,98
Preco unitério total: 13,94

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/08/2025

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

Servigo: 40021 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/
ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M)

Unidade: m3

(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - |30037 0,9000 0,1000 304,63 86,93/ 6,0000000 1.697,10
15T
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT (30057 1,0000 0,0000 311,32 144,41) 1,0000000 311,32
323DL OU EQUIVALENTE
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU (30046 0,3000 0,7000 287,00 127,35/ 1,0000000 175,24
EQUIVALENTE
(A)Total:] 2.183,66
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000 70,44
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
(B)Total: 98,43
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.282,09
(D) Producéo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,90
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 11,90
BDI: 27,21% 3,23
Preco unitério total: 15,13

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/08/2025

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

Servigo: 40022 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/
ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M)

Unidade: m3

(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 0,9500 0,0500 304,63 86,93/ 6,0000000 1.762,38
15T
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT (30057 1,0000 0,0000 311,32 144,41 1,0000000 311,32
323DL OU EQUIVALENTE
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU |30046 0,3200 0,6800 287,00 127,35/ 1,0000000 178,43
EQUIVALENTE
(A)Total:] 2.252,13
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000 70,44
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
(B)Total: 98,43
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.350,56
(D) Producéo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,25
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 12,25
BDI: 27,21% 3,33
Preco unitério total: 15,58

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 29 de 113




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

13/08/2025 - 11:28

Pa

gina: 30 de 113

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40023 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/
ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M)

Unidade: m3

(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 0,9900 0,0100 304,63 86,93/ 6,0000000 1.814,64
15T
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT (30057 1,0000 0,0000 311,32 144,41 1,0000000 311,32
323DL OU EQUIVALENTE
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU |30046 0,3600 0,6400 287,00 127,35/ 1,0000000 184,82
EQUIVALENTE
(A)Total:] 2.310,78
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000 70,44
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
(B)Total: 98,43
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.409,21
(D) Producéo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,56
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 12,56
BDI: 27,21% 3,41
Preco unitério total: 15,97

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40024 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/
ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M)

Unidade: m3

(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 0,9200 0,0800 304,63 86,93/ 7,0000000 2.010,40
15T
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT (30057 1,0000 0,0000 311,32 144,41 1,0000000 311,32
323DL OU EQUIVALENTE
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU |30046 0,4100 0,5900 287,00 127,35/ 1,0000000 192,80
EQUIVALENTE
(A)Total:] 2.514,52
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000 70,44
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
(B)Total: 98,43
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.612,95
(D) Producéo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,62
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 13,62
BDI: 27,21% 3,70
Preco unitario total: 17,32

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/
ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)

Unidade: m3

(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - |30037 0,9600 0,0400 304,63 86,93 8,0000000 2.367,28
15T
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT (30057 1,0000 0,0000 311,32 144,41) 1,0000000 311,32
323DL OU EQUIVALENTE
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU (30046 0,5200 0,4800 287,00 127,35/ 1,0000000 210,36
EQUIVALENTE
(A)Total:] 2.888,96
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000 70,44
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
(B)Total: 98,43
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.987,39
(D) Producéo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,58
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 15,58
BDI: 27,21% 4,23
Preco unitario total: 19,81

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40100 COMPACTAGCAO A 95% DO PROCTOR NORMAL

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,6600 0,3400 323,15 78,56/ 2,0000000 479,96
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,6900 0,3100 4,92 3,42| 1,0000000 4,45
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU [30046 0,3900 0,6100 287,00 127,35/ 1,0000000 189,61
EQUIVALENTE
ROLO PE DE CARNEIRO 30009 1,0000 0,0000 232,32 107,36/ 1,0000000 232,32
AUTOPROPELIDO - CA 250 OU
EQUIVALENTE
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,6900 0,3100 154,58 57,31 1,0000000 124,42
MF 4292 OU EQUIVALENTE
(A)Total:] 1.030,76
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,5000000 13,99
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 1,0000000 22,09
(B)Total: 36,08
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.066,84
(D) Producéo da Equipe 224,2700
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,75
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4,75
BDI: 27,21% 1,29
Preco unitario total: 6,04

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,9900 0,0100 323,15 78,56/ 1,0000000 320,69
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,5200 0,4800 4,92 3,42| 1,0000000 4,19
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU [30046 0,2900 0,7100 287,00 127,35/ 1,0000000 173,64
EQUIVALENTE
ROLO PE DE CARNEIRO 30009 1,0000 0,0000 232,32 107,36/ 1,0000000 232,32
AUTOPROPELIDO - CA 250 OU
EQUIVALENTE
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,5200 0,4800 154,58 57,31 1,0000000 107,88
MF 4292 OU EQUIVALENTE
(A)Total:] 838,72
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 1,0000000 22,09
(B)Total: 50,08
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 888,80
(D) Producéo da Equipe 168,2000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,28
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5,28
BDI: 27,21% 1,43
Preco unitario total: 6,71

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 202100036013032 Data orgamento: 12/08/2025
Descricao : ELABORAGAO DE ORGCAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /
ARAGOIANIA
Verséo . 1- ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo : 10,050 Km
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERACAO - T300

Servigo: 40102 COMPACTACAO MANUAL Unidade: m3
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
COMPACTADOR MANUAL COM 30048 1,0000 0,0000 9,72 1,03| 1,0000000 9,72
SOQUETE VIBRATORIO
(A)Total:] 9,72
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 1,0000000 22,09
(B)Total: 22,09
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: \ 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 31,81
(D) Producéo da Equipe 4,6688
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,81
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6,81
BDI: 27,21% 1,85
Preco unitério total: 8,66

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 35 de 113
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Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento : 202100036013032 Data orgamento: 12/08/2025

Descri¢éo : ELABORAQAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /
ARAGOIANIA

Versé@o : 1-ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGCAO - T300
Nat. servico . Obra Rodoviaria

Extenséo : 10,050 Km
Tabela de origem :

DESONERACAO - T300

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40310 REGULARIZAGAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,5900 0,4100 323,15 78,56/ 1,0000000 222,85
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,5000 0,5000 4,92 3,42| 1,0000000 4,17
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU (30046 0,6900 0,3100 287,00 127,35/ 1,0000000 237,50
EQUIVALENTE
ROLO PE DE CARNEIRO 30009 1,0000 0,0000 232,32 107,36/ 1,0000000 232,32
AUTOPROPELIDO - CA 250 OU
EQUIVALENTE
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,5000 0,5000 154,58 57,31 1,0000000 105,94
MF 4292 OU EQUIVALENTE
(A)Total:] 802,78
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,5000000 13,99
GREDISTA 20013 9,76 24,62 152,35 1,0000000 24,62
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 4,0000000 88,36
(B)Total: 126,97
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 929,75
(D) Producéo da Equipe 341,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,72
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,72
BDI: 27,21% 0,74
Preco unitério total: 3,46

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Versé@o
Nat. servico

Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAQAO - T300
Obra Rodoviaria

202100036013032 Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /
ARAGOIANIA

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300

Servigo: 40317 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
MATERIAL DE JAZIDA / CASCALHO (COMERCIAL 10146 m3 15,68 1,2500000 19,60
)
(F)Total:] 19,60
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 19,60

BDI: 27,21% 5,33

Preco unitério total: 24,93

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 12/08/2025

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

Servigo: 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)

Unidade: m3km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 304,63 86,93/ 1,0000000 304,63
15T
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,0000 0,0000 323,15 78,56| 0,0250000 8,07
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU |30046 1,0000 0,0000 287,00 127,35| 0,0250000 7,17
EQUIVALENTE
(A)Total:] 319,87
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: \ 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 319,87
(D) Producéo da Equipe 128,3333
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,49
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,49
BDI: 27,21% 0,67
Preco unitario total: 3,16

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 12/08/2025

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

Servigo: 40335 ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.

PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.1.)

Unidade: m3

(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,3100 0,6900 323,15 78,56/ 1,0000000 154,37
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,1800 0,8200 4,92 3,42| 1,0000000 3,68
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU (30046 0,2800 0,7200 287,00 127,35/ 1,0000000 172,05
EQUIVALENTE
ROLO LISO VIBRATORIO 30014 0,5200 0,4800 268,53 120,17/ 1,0000000 197,31
AUTOPROPELIDO - CS533 E OU
EQUIVALENTE
ROLO PE DE CARNEIRO 30009 1,0000 0,0000 232,32 107,36/ 1,0000000 232,32
AUTOPROPELIDO - CA 250 OU
EQUIVALENTE
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,1800 0,8200 154,58 57,31 1,0000000 74,81
MF 4292 OU EQUIVALENTE
(A)Total:] 834,54
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,5000000 13,99
GREDISTA 20013 9,76 24,62 152,35 1,0000000 24,62
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 6,0000000 132,54
(B)Total: 171,15
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.005,69
(D) Producéo da Equipe 55,6900
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,05
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 18,05
BDI: 27,21% 4,91
Preco unitario total: 22,96

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40350 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO - PISTA

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE 30120 0,1500 0,8500 425,58 119,11| 1,0000000 165,07
CIMENTO
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,2800 0,7200 323,15 78,56/ 1,0000000 147,04
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,3000 0,7000 4,92 3,42| 1,0000000 3,86
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU [30046 0,4200 0,5800 287,00 127,35/ 1,0000000 194,40
EQUIVALENTE
ROLO LISO VIBRATORIO 30014 0,5200 0,4800 268,53 120,17/ 1,0000000 197,31
AUTOPROPELIDO - CS533 E OU
EQUIVALENTE
ROLO PE DE CARNEIRO 30009 1,0000 0,0000 232,32 107,36/ 1,0000000 232,32
AUTOPROPELIDO - CA 250 OU
EQUIVALENTE
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,3000 0,7000 154,58 57,31 1,0000000 86,48
MF 4292 OU EQUIVALENTE
(A)Total:] 1.026,48
(B)M&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,5000000 13,99
GREDISTA 20013 9,76 24,62 152,35 1,0000000 24,62
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 6,0000000 132,54
(B)Total: 171,15
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.197,63
(D) Producéo da Equipe 55,6900
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 21,50
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,61 41,2600000 25,16
(F)Total:] 25,16
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 46,66
BDI: 27,21% 12,69
Preco unitario total: 59,35

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40380 IMPRIMACAO

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,0500 0,0000 323,15 78,56/ 1,0000000 16,15
CAMINHAO TANQUE 30021 1,0000 0,0000 271,27 76,17, 1,0000000 271,27
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO
TANQUE DE ESTOCAGEM 30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63| 1,0000000 58,15
ASFALTO (30.000L)
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,3500 0,6500 154,58 57,31/ 1,0000000 91,35
MF 4292 OU EQUIVALENTE
VASSOURA MECANICA 30017 0,3500 0,6500 13,10 8,42| 1,0000000 10,05
REBOCAVEL
(A)Total:] 446,97
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,5000000 13,99
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18
(B)Total: 58,17
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 505,14
(D) Producéo da Equipe 1.125,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,44
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,44
BDI: 27,21% 0,11
Preco unitario total: 0,55

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 12/08/2025

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

Servigo: 40385 PINTURA DE LIGAGAO

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 30021 1,0000 0,0000 271,27 76,17| 1,0000000 271,27
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO
TANQUE DE ESTOCAGEM 30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63| 2,0000000 116,30
ASFALTO (30.000L)
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,4700 0,5300 154,58 57,31 1,0000000 103,02
MF 4292 OU EQUIVALENTE
VASSOURA MECANICA 30017 0,4700 0,5300 13,10 8,42| 1,0000000 10,61
REBOCAVEL
(A)Total:] 501,20
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,5000000 13,99
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18
(B)Total: 58,17
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 559,37
(D) Producéo da Equipe 1.500,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,37
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,37
BDI: 27,21% 0,10
Preco unitério total: 0,47

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Versé@o
Nat. servico

Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAQAO - T300
Obra Rodoviaria

202100036013032 Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /
ARAGOIANIA

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300

Servigo: 40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO

Unidade: TKM

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO TANQUE 30021 1,0000 0,0000 271,27 76,17/ 1,0000000 271,27

DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

(A)Total:] 271,27

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 271,27

(D) Producéo da Equipe 99,6000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,72

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,72

BDI: 27,21% 0,74

Preco unitéario total: 3,46

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO

Unidade: m3km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10 {30036 1,0000 0,0000 179,94 67,78/ 1,0000000 179,94

ST

(A)Total:] 179,94

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 179,94

(D) Producéo da Equipe 90,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,99

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,99

BDI: 27,21% 0,54

Preco unitéario total: 2,53

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS

Unidade: tkm

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 255,61 70,57| 1,0000000 255,61

MADEIRA-15T

(A)Total:] 255,61

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18

(B)Total: 44,18

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 299,79

(D) Producéo da Equipe 214,5000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,39

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,39

BDI: 27,21% 0,37

Preco unitério total: 1,76

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA

Unidade: TKM

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - |30037 1,0000 0,0000 304,63 86,93/ 1,0000000 304,63

15T

(A)Total:] 304,63

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 304,63

(D) Producéo da Equipe 225,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,35

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,35

BDI: 27,21% 0,36

Preco unitéario total: 1,71

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS

Unidade: m3km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - |30037 1,0000 0,0000 304,63 86,93/ 1,0000000 304,63

15T

(A)Total:] 304,63

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 304,63

(D) Producéo da Equipe 168,7500

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,80

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,80

BDI: 27,21% 0,48

Preco unitéario total: 2,28

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento : 202100036013032 Data orgamento: 12/08/2025

Descri¢éo : ELABORAQAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /
ARAGOIANIA

Versé@o : 1-ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo : 10,050 Km
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERACAO - T300

Servigo: 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER

Unidade: tkm

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 255,61 70,57| 1,0000000 255,61

MADEIRA-15T

(A)Total:] 255,61

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18

(B)Total: 44,18

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 299,79

(D) Producéo da Equipe 225,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,33

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,33

BDI: 27,21% 0,36

Preco unitério total: 1,69

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER

Unidade: TKM

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 255,61 70,57) 1,0000000 255,61

MADEIRA-15T

(A)Total:] 255,61

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 255,61

(D) Producéo da Equipe 375,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,68

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,68

BDI: 27,21% 0,18

Preco unitéario total: 0,86

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS

Unidade: tkm

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 255,61 70,57, 1,0000000 255,61

MADEIRA-15T

(A)Total:] 255,61

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 255,61

(D) Producéo da Equipe 357,5000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,71

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,71

BDI: 27,21% 0,19

Preco unitéario total: 0,90

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS

Unidade: m3km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 304,63 86,93| 1,0000000 304,63

15T

(A)Total:] 304,63

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 304,63

(D) Producéo da Equipe 250,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,21

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,21

BDI: 27,21% 0,32

Preco unitéario total: 1,53

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos

Pagina: 51 de 113




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

13/08/2025 - 11:28

Pagina: 52 de 113

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGCAO - Unidade: t
EAI
(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
\ Custo Adotado:] 3.451,52

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40490 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C Unidade: T

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Adotado:\ 4.712,44\

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos

Pagina: 53 de 113



GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

13/08/2025 - 11:28

Pagina: 54 de 113

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C Unidade: T

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Adotado:\ 4.302,45\

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servico: 40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 Unidade: T

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Adotado:] 5.893,82|

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Versé@o
Nat. servico

Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAQAO - T300
Obra Rodoviaria

202100036013032 Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /
ARAGOIANIA

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300

Servigo: 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO

Unidade: tkm

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO TANQUE 30021 1,0000 0,0000 271,27 76,17, 1,0000000 271,27

DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

(A)Total:] 271,27

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 271,27

(D) Producéo da Equipe 149,4000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,81

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,81

BDI: 27,21% 0,49

Preco unitéario total: 2,30

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem
DESONERACAO - T300

Data orcamento: 12/08/2025

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

Servigo: 40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS (30015 0,4700 0,5300 261,50 130,02| 1,0000000 191,81
AUTOPROPELIDO - 27T
ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 0,4700 0,5300 302,40 118,68| 1,0000000 205,02
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - |30005 0,2100 0,7900 154,58 57,31) 1,0000000 77,73
MF 4292 OU EQUIVALENTE
VASSOURA MECANICA 30017 0,2100 0,7900 13,10 8,42| 1,0000000 9,40
REBOCAVEL
VIBROACABADORA DE ASFALTO (30023 0,7100 0,2900 346,05 155,56/ 1,0000000 290,80
SOBRE ESTEIRAS
(A)Total:] 774,76
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 8,0000000 176,72
(B)Total: 204,71
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 979,47
(D) Producéo da Equipe 27,6700
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 35,39
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO 42496 m3 320,67 1,0200000 327,08
USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C
(G)Total:] 327,08
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 362,47
BDI: 27,21% 98,62
Prego unitério total: 461,09

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 57 de 113




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

13/08/2025 - 11:28

Pagina: 58 de 113

Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento : 202100036013032 Data orgamento: 12/08/2025

Descri¢éo : ELABORAQAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /
ARAGOIANIA

Versé@o : 1-ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo : 10,050 Km
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERACAO - T300

Servico: 40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) Unidade: m2
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 304,63 86,93/ 1,0000000 304,63
15T
CAMINHAO TANQUE 30021 0,8300 0,1700 271,27 76,17/ 1,0000000 238,09
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - |30010 0,1000 0,0000 245,92 127,35/ 1,0000000 24,59
924 H OU EQUIVALENTE
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS  |30018 1,0000 0,0000 15,21 9,78/ 1,0000000 15,21
REBOCAVEL
ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 0,3400 0,6600 302,40 118,68 1,0000000 181,13
TANQUE DE ESTOCAGEM 30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63| 1,0000000 58,15
ASFALTO (30.000L)
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - |30005 0,0900 0,9100 154,58 57,31 1,0000000 66,06
MF 4292 OU EQUIVALENTE
VASSOURA MECANICA 30017 0,0900 0,9100 13,10 8,42| 1,0000000 8,83
REBOCAVEL
(A)Total:] 896,69
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,8000000 22,39
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 8,0000000 176,72
(B)Total: 199,11
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.095,80
(D) Producéo da Equipe 220,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,98
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO (10182 m3 100,09 0,0213000 2,13
PEDREIRA)
(F)Total:| 2,13
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7,11
BDI: 27,21% 1,93

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 202100036013032 Data orgamento: 12/08/2025
Descrigdo ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /
ARAGOIANIA
Vers&o 1 - ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300

Preco unitario total: \ 9,04
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Versé@o
Nat. servico

Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAQAO - T300
Obra Rodoviaria

202100036013032 Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /
ARAGOIANIA

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300

Servigo: 40800 CERCA DE VEDAGAO DE FAIXA DE DOMINIO EM MADEIRA

Unidade: M

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,0100000 0,27

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 0,2500000 5,52

(B)Total: 5,79

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5,79

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,79

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

ARAME LISO 10002 m 0,77 5,1250000 3,94

MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM 10029 un 23,63 0,2188000 5,17

MOURAO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM 10030 un 77,00 0,0313000 2,41

(F)Total:| 11,52

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 17,31

BDI: 27,21% 4,71

Preco unitario total: 22,02

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAQAO - T300
Obra Rodoviaria

202100036013032 Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /
ARAGOIANIA

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300

Servigo: 40804 REMOGCAO DE CERCA

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,0010000 0,02

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 0,2500000 5,52

(B)Total: 5,54

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5,54

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,54

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5,54

BDI: 27,21% 1,50

Preco unitéario total: 7,04

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAQAO - T300
Obra Rodoviaria

202100036013032 Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /
ARAGOIANIA

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300

Servigo: 40810F DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES - FORNECIMENTO
Observagbes: COMPOSICAO 40810 DIVIDIDA ENTRE FORNECIMENTO (40810F) E IMPLANTACAO (40810l).

Unidade: M

(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 66,4000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES 10014 m 367,01 1,0000000 367,01

(F)Total:] 367,01

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 367,01

BDI: 18,98% 69,65

Preco unitério total: 436,66

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 408101 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES - IMPLANTACAO
Observagbes: COMPOSICAO 40810 DIVIDIDA ENTRE FORNECIMENTO (40810F) E IMPLANTACAO (40810l).

Unidade: M

(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO COM BATE-ESTACA 30125 1,0000 0,0000 349,48 146,63| 1,0000000 349,48

HIDRAULICO PARA DEFENSA

(A)Total:] 349,48

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000 70,44

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

MONTADOR 20015 9,93 27,69 178,92 1,0000000 27,69

(B)Total: 126,12

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 475,60

(D) Producéo da Equipe 66,4000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,16

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo] Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7,16

BDI: 27,21% 1,94

Preco unitério total: 9,10

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/08/2025

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40811 ANCORAGEM DE DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO COM BATE-ESTACA 30125 1,0000 0,0000 349,48 146,63| 1,0000000 349,48

HIDRAULICO PARA DEFENSA

(A)Total:] 349,48

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000 70,44

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

MONTADOR 20015 9,93 27,69 178,92 1,0000000 27,69

(B)Total: 126,12

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 475,60

(D) Producéo da Equipe 7,3800

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,44

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES |10014 m 367,01 1,0000000 367,01

(F)Total:] 367,01

(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo] Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 431,45

BDI: 27,21% 117,39

Preco unitério total: 548,84

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem
DESONERACAO - T300

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm)

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO |30049 1,0000 0,0000 355,66 135,32| 1,0000000 355,66

COM DEMARCADOR DE FAIXAS

(A)Total:] 355,66

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 10,0000000 234,80

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

(B)Total: 262,79

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 618,45

(D) Producéo da Equipe 300,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,06

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 10027 Kg 12,90 0,4700000 6,06

SOLVENTE / DILUENTE 10050 | 24,40 0,0300000 0,73

TINTA PARA PRE-MARCACAO 10059 | 20,84 0,0009000 0,01

TINTA REFLETIVA ACRILICA 10061 [ 32,18 0,6000000 19,30

(F)Total:| 26,10

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 28,16

BDI: 27,21% 7,66

Preco unitério total: 35,82

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem
DESONERACAO - T300

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40816 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA EMULSIONADA

EM AGUA (0,3 mm)

Unidade: m2

(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO (30049 1,0000 0,0000 355,66 135,32| 1,0000000 355,66
COM DEMARCADOR DE FAIXAS
(A)Total:] 355,66
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 10,0000000 234,80
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
(B)Total: 262,79
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 618,45
(D) Producéo da Equipe 300,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,06
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 10027 Kg 12,90 0,4100000 5,28
TINTA PARA PRE-MARCACAO 10059 | 20,84 0,0009000 0,01
TINTA REFLETIVA ACRILICA EMULSIONADA EM (10161 | 23,89 0,3000000 7,16
AGUA
(F)Total:]| 12,45
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 14,51
BDI: 27,21% 3,94
Preco unitario total: 18,45

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202100036013032

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300

Setor
Orgamento
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL

Unidade: Un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 255,61 70,57| 1,0000000 255,61
MADEIRA-15T
GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 1,0000 0,0000 4,90 0,22] 1,0000000 4,90
MARTELETE PERFURADOR / 30052 1,0000 0,0000 1,29 0,71| 2,0000000 2,58
ROMPEDOR - ELETRICO
(A)Total:] 263,09
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 4,0000000 93,92
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
MONTADOR 20015 9,93 27,69 178,92 2,0000000 55,38
(B)Total: 177,29
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 440,38
(D) Producéo da Equipe 80,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,50
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
COLA POLIESTER 10011 Kg 38,78 0,0600000 2,32
TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL 10052 un 28,02 1,0000000 28,02
(F)Total:| 30,34
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 35,84
BDI: 27,21% 9,75
Preco unitério total: 45,59

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202100036013032

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300

Setor
Orgamento
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL

Unidade: Un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 255,61 70,57| 1,0000000 255,61
MADEIRA-15T
GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 1,0000 0,0000 4,90 0,22] 1,0000000 4,90
MARTELETE PERFURADOR / 30052 1,0000 0,0000 1,29 0,71| 2,0000000 2,58
ROMPEDOR - ELETRICO
(A)Total:] 263,09
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 4,0000000 93,92
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
MONTADOR 20015 9,93 27,69 178,92 2,0000000 55,38
(B)Total: 177,29
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 440,38
(D) Producéo da Equipe 80,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,50
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
COLA POLIESTER 10011 Kg 38,78 0,0600000 2,32
TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 10051 un 30,59 1,0000000 30,59
(F)Total:| 32,91
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 38,41
BDI: 27,21% 10,45
Preco unitério total: 48,86

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem
DESONERACAO - T300

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40855 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO CARROCERIA 30035 0,5000 0,5000 255,61 70,57| 1,0000000 163,08
MADEIRA-15T
(A)Total:] 163,08
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 1,0000000 23,48
CARPINTEIRO 20016 10,11 28,45 181,47 0,9000000 25,60
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,3000000 8,39
(B)Total: 57,47
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 220,55
(D) Producéo da Equipe 4,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 55,13
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO | 10136 m2 144,50 1,0000000 144,50
PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO IlI 10137 m2 241,18 0,4000000 96,47
PLACA P/ SINALIZACAO EM CHAPA N°16 C/ 10039 m2 109,79 1,0000000 109,79
PINTURA ELETROSTATICA
PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO ]10042 m 37,87 3,0000000 113,61
(F)Total:| 464,37
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 519,50
BDI: 27,21% 141,35
Preco unitério total: 660,85

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202100036013032

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300

Setor
Orgamento
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40865 REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA)

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,0100 0,0000 323,15 78,56/ 1,0000000 3,23

(A)Total: 3,23

(B)M&o-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 10,0000000 234,80

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,1000000 2,79

(B)Total: 237,59

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 240,82

(D) Producéo da Equipe 50,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,81

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

GRAMA EM PLACAS 10024 m2 7,17 1,0000000 7,17

(F)Total:] 7,17

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 11,98

BDI: 27,21% 3,25

Preco unitério total: 15,23

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202100036013032

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300

Setor
Orgamento
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,0100 0,0000 323,15 78,56/ 1,0000000 3,23

(A)Total: 3,23

(B)M&o-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,2500000 6,99

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 10,0000000 220,90

(B)Total: 227,89

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 231,12

(D) Producéo da Equipe 50,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,62

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

GRAMA EM PLACAS 10024 m2 7,17 0,2000000 1,43

(F)Total:\ 1,43

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6,05

BDI: 27,21% 1,64

Preco unitéario total: 7,69

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300

Setor
Orgamento
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202100036013032
ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

Data orcamento: 12/08/2025

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 40885 FLORESTAMENTO

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 255,61 70,57) 1,0000000 255,61

MADEIRA-15T

(A)Total:] 255,61

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 12,0000000 265,08

(B)Total: 293,07

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 548,68

(D) Producéo da Equipe 90,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,09

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

ADUBO NPK 10000 Kg 3,58 0,0200000 0,07

MUDA DE ARVORE H=1,0m 10031 un 32,17 0,1300000 4,18

PO CALCARIO 10041 Kg 0,13 0,1500000 0,01

RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 3,03 0,2000000 0,60

(F)Total:| 4,86

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 10,95

BDI: 27,21% 2,97

Preco unitério total: 13,92

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Versé@o
Nat. servico

Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAQAO - T300
Obra Rodoviaria

202100036013032 Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /
ARAGOIANIA

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300

Servigo: 40895 SEMEADURA MANUAL

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 4,0000000 88,36

(B)Total: 116,35

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 116,35

(D) Producéo da Equipe 2.000,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,05

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA 10049 Kg 33,72 0,0500000 1,68

(F)Total:| 1,68

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total: \ 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,73

BDI: 27,21% 0,47

Preco unitério total: 2,20

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 41202 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25
Observagdes: PROJETO TIPO DA EMENDA 2 DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDICAO (IPR

Unidade: m

736)

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 1,5349000 7,72

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 453,70 0,1168000 52,99

CONFECCAO E INSTALACAO DE GUIAS 47021 M 2,98 0,7675000 2,28

ESCAVACAO MECANICA DE VALA PARA 47024 m3 19,87 0,2730000 5,42

DRENAGEM
(G)Total:] 68,41
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 68,41

BDI: 27,21% 18,61

Preco unitario total: 87,02

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Versé@o
Nat. servico

Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAQAO - T300
Obra Rodoviaria

202100036013032 Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /
ARAGOIANIA

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300

Servigo: 41289 ENLEIVAMENTO (SVA)

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,1000000 2,79

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 10,0000000 220,90

(B)Total: 223,69

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 223,69

(D) Producéo da Equipe 50,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,47

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

ADUBO NPK 10000 Kg 3,58 0,0600000 0,21

ADUBO ORGANICO 10404 Kg 0,42 0,2000000 0,08

ENXOFRE 10401 Kg 5,72 0,0030000 0,01

PO CALCARIO 10041 Kg 0,13 0,1750000 0,02

RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 3,03 0,6000000 1,81

(F)Total:]| 2,13

(G)Servicos Caddigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

OBTENQAO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) 141292 m2 2,97 1,0000000 2,97

(G)Total:] 2,97

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 9,57

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 9,57

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento : 202100036013032 Data orgamento: 12/08/2025

Descri¢éo : ELABORAQAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /
ARAGOIANIA

Versé@o : 1-ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300

Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extenséo : 10,050 Km
Tabela de origem : 300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

DESONERACAO - T300

Servigo: 41292 OBTENGCAO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA)

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,2000 0,8000 154,58 57,31/ 1,0000000 76,75

MF 4292 OU EQUIVALENTE

(A)Total:] 76,75

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,0100000 0,27

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 10,0000000 220,90

(B)Total: 221,17

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 297,92

(D) Producéo da Equipe 100,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,97

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,97

BDI: % 0,00

Preco unitéario total: 2,97

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Versé@o
Nat. servico

Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAQAO - T300
Obra Rodoviaria

202100036013032 Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /
ARAGOIANIA

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300

Servigo: 41293 APILOAMENTO MANUAL

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,0100000 0,27

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 1,0000000 22,09

(B)Total: 22,36

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 22,36

(D) Producéo da Equipe 4,4444

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,03

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5,03

BDI: % 0,00

Preco unitéario total: 5,03

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem
DESONERACAO - T300

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 41304 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PVC - DPS02 (EXCETO

ESCAVACAO) (AC)

Unidade: m

Observagdes: PROJETO-TIPO DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDICAO (IPR-736)

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 304,63 86,93/ 0,0100000 3,04
15T
(A)Total:] 3,04
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 1,0500000 24,65
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,1800000 5,03
PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 0,0700000 1,99
(B)Total: 31,67
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 34,71
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 34,71
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 10181 m3 106,14 0,6900000 73,23
AREAL)
TUBO PERFURADO PVC 100 MM 10068 m 10,85 1,0000000 10,85
(F)Total:| 84,08
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 118,79
BDI: 27,21% 32,32
Preco unitério total: 151,11

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem
DESONERACAO - T300

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFCO03
Observagdes: IPR - 736: ALBUM DE PROJETOS-TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, 52 edig&o, 2018 - EMENDA 1

Unidade: m

(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE  |30115 1,0000 0,0000 47,15 33,86/ 1,0000000 47,15

CONCRETO

(A)Total:] 47,15

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,2500000 6,99

PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 1,0000000 28,49

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18

(B)Total: 79,66

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 126,81

(D) Producéo da Equipe 74,1100

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,71

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 453,70 0,0420000 19,05

ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 67,10 0,0300000 2,01

(G)Total:] 21,06

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 22,77

BDI: 27,21% 6,19

Preco unitério total: 28,96

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem
DESONERACAO - T300

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFCO05
Observagdes: IPR - 736: ALBUM DE PROJETOS-TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, 52 edig&o, 2018 - EMENDA 1

Unidade: m

(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE  |30115 1,0000 0,0000 47,15 33,86/ 1,0000000 47,15

CONCRETO

(A)Total:] 47,15

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,2500000 6,99

PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 1,0000000 28,49

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18

(B)Total: 79,66

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 126,81

(D) Producéo da Equipe 93,1900

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,36

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 453,70 0,0334000 15,15

ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 67,10 0,0180000 1,20

(G)Total:] 16,35

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 17,71

BDI: 27,21% 4,81

Preco unitério total: 22,52

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 41338 VALETA DE PROTECAO DE CORTE - VPCC 160-30
Observagdes: PROJETO-TIPO DA EMENDA 1 DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIGAO (IPR-

Unidade: m

736)
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 2,1411000 10,76
COMPACTACAO MANUAL 40102 m3 6,81 0,5496000 3,74
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 453,70 0,1596000 72,41
CONFECCAO E INSTALACAO DE GUIAS 47021 M 2,98 1,0706000 3,19
ENLEIVAMENTO (SVA) 41289 m2 9,57 2,1411000 20,49
ESCAVACAO MECANICA DE VALA PARA 47024 m3 19,87 0,5496000 10,92
DRENAGEM
(G)Total:] 121,51
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 121,51
BDI: 27,21% 33,06
Preco unitario total: 154,57

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 41341 VALETA DE PROTEGCAO DE ATERRO - VPAC 120-30
Observagdes: PROJETO-TIPO DA EMENDA 1 DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIGAO (IPR-

Unidade: m

736)
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 1,7411000 8,75
COMPACTACAO MANUAL 40102 m3 6,81 0,3976000 2,70
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 453,70 0,1276000 57,89
CONFECCAO E INSTALACAO DE GUIAS 47021 M 2,98 0,8760000 2,61
ENLEIVAMENTO (SVA) 41289 m2 9,57 1,7411000 16,66
ESCAVACAO MECANICA DE VALA PARA 47024 m3 19,87 0,3976000 7,90
DRENAGEM
(G)Total:] 96,51
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 96,51
BDI: 27,21% 26,26
Preco unitario total: 122,77

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)
Observagdes: PROJETO-TIPO DO ALBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDICAO (IPR-736)

Unidade: un

(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,5200000 14,55

PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 0,0800000 2,27

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 0,7500000 16,56

(B)Total: 33,38

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 33,38

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 33,38

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 431,53 0,2040000 88,03

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 2,1600000 131,69

(G)Total:] 219,72

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo] Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 253,10

BDI: 27,21% 68,86

Preco unitério total: 321,96

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAQAO - T300
Obra Rodoviaria

202100036013032 Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /
ARAGOIANIA

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300

Servigo: 41800 REMOGCAO DE BUEIROS TUBULARES

Unidade: M

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 30010 1,0000 0,0000 245,92 127,35 1,0000000 245,92

924 H OU EQUIVALENTE

(A)Total:] 245,92

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,4000000 11,19

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 4,0000000 88,36

(B)Total: 99,55

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 345,47

(D) Producéo da Equipe 6,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 57,57

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 57,57

BDI: 27,21% 15,66

Preco unitério total: 73,23

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Versé@o
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Extensdo
Tabela de origem

1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAQAO - T300
Obra Rodoviaria

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202100036013032 Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /
ARAGOIANIA

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300

Servigo: 41816 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAGAO)

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - |30007 0,1000 0,0000 466,39 229,98 1,0000000 46,63
950 H OU EQUIVALENTE
(A)Total:] 46,63
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 3,0000000 70,44
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 1,0000000 28,49
(B)Total: 126,92
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 173,55
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 173,55
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,00 M - PA1 10064 m 511,34 1,0000000 511,34
(F)Total:]| 511,34
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 392,87 0,0100000 3,92
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ 42841 m3 330,51 0,4600000 152,03
DRENAGEM
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 0,2000000 12,19
(G)Total:] 168,14
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 853,03
BDI: 27,21% 232,10
Preco unitério total: 1.085,13

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAQAO - T300
Obra Rodoviaria

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300

202100036013032 Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /
ARAGOIANIA

Servigo: 41826 CORPO DE BSTC D=1,50M (EXCETO ESCAVAGAO)

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - |30007 0,1000 0,0000 466,39 229,98 1,0000000 46,63
950 H OU EQUIVALENTE
(A)Total:] 46,63
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 4,0000000 93,92
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 1,0000000 28,49
(B)Total: 150,40
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 197,03
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 197,03
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,50 M - PA1 |10066 m 1.282,72 1,0000000 1.282,72
(F)Total:] 1.282,72
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 392,87 0,0150000 5,89
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ 42841 m3 330,51 0,9470000 312,99
DRENAGEM
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 0,2800000 17,07
(G)Total:] 335,95
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.815,70
BDI: 27,21% 494,05
Preco unitério total: 2.309,75

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Tabela de origem

1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAQAO - T300
Obra Rodoviaria

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202100036013032 Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /
ARAGOIANIA

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300

Servigo: 41826A CORPO DE BTTC D=1,50M (EXCETO ESCAVACAO)
Observagdes: REFERENCIA: COMPOSIGCOES 41826 E 41816 DA TABELA GOINFRA (ABR/25) E 0804309 DO SICRO-GO/

DNIT (ABR/25).

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - |30007 0,3000 0,0000 466,39 229,98 1,0000000 139,91
950 H OU EQUIVALENTE
(A)Total:] 139,91
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 12,0000000 281,76
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 2,0000000 56,98
(B)Total: 366,73
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 506,64
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 506,64
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,50 M - PA1 10066 m 1.282,72 3,0000000 3.848,16
(F)Total:| 3.848,16
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 392,87 0,0635100 24,95
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ 42841 m3 330,51 2,0330000 671,92
DRENAGEM
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 1,0000000 60,97
(G)Total:] 757,84
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5.112,64
BDI: 27,21% 1.391,14
Preco unitério total: 6.503,78

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAQAO - T300
Obra Rodoviaria

202100036013032 Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /
ARAGOIANIA

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300

Servigo: 41831 CORPO DE BDTC D=1,00M (EXCETO ESCAVACAO)

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - |30007 0,2000 0,0000 466,39 229,98 1,0000000 93,27
950 H OU EQUIVALENTE
(A)Total:\ 93,27
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 6,0000000 140,88
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 2,0000000 56,98
(B)Total: 225,85
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 319,12
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 319,12
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,00 M - PA1 10064 m 511,34 2,0000000 1.022,68
(F)Total:] 1.022,68
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 392,87 0,0200000 7,85
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ 42841 m3 330,51 0,9200000 304,06
DRENAGEM
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 0,2000000 12,19
(G)Total:] 324,10
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.665,90
BDI: 27,21% 453,29
Preco unitério total: 2.119,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAQAO - T300
Obra Rodoviaria

202100036013032 Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /
ARAGOIANIA

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300

Servigo: 41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

(B)Total: 27,99

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 27,99

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 27,99

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 392,87 0,0600000 23,57
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ 42841 m3 330,51 2,2780000 752,90
DRENAGEM

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 4,6200000 281,68

(G)Total:] 1.058,15

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.086,14

BDI: 27,21% 295,53

Preco unitario total: 1.381,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAQAO - T300
Obra Rodoviaria

202100036013032 Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /
ARAGOIANIA

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300

Servigo: 41866 BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC)

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

(B)Total: 27,99

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 27,99

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 27,99

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 392,87 0,1200000 47,14
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ 42841 m3 330,51 6,1760000 2.041,22
DRENAGEM

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 9,3000000 567,02

(G)Total:] 2.655,38

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.683,37

BDI: 27,21% 730,14

Preco unitario total: 3.413,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 41866A BOCA DE BTTC D=1,50M (AC/BC)
Observagdes: REFERENCIA: COMPOSIGCOES 41866 E 41881 DA TABELA GOINFRA (ABR/25) E 0804357 DO SICRO-GO/

DNIT (ABR/25).

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

(B)Total: 27,99

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 27,99

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 27,99

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 392,87 0,2300000 90,36
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ 42841 m3 330,51 9,7330000 3.216,85
DRENAGEM

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 25,4400000 1.551,07

(G)Total:] 4.858,28

(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Férmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.886,27

BDI: 27,21% 1.329,55

Preco unitario total: 6.215,82

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos

Pagina: 91 de 113




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

13/08/2025 - 11:28

Pagina: 92 de 113

Setor
Orgamento
Descri¢éo
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAQAO - T300
Obra Rodoviaria

202100036013032 Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /
ARAGOIANIA

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300

Servigo: 41876 BOCA DE BDTC D=1,00M (AC/BC)

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

(B)Total: 27,99

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 27,99

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 27,99

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 392,87 0,1600000 62,85
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ 42841 m3 330,51 3,2970000 1.089,69
DRENAGEM

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,97 6,2300000 379,84

(G)Total:] 1.532,38

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.560,37

BDI: 27,21% 424,57

Preco unitério total: 1.984,94

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 42120 ADMINISTRACAO LOCAL - TIPO B1 Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Adotado:] 963.052,35|

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 42220 CANTEIRO DE OBRA - TIPO B1 Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Adotado:] 517.063,53]

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Adotado:\ 22.229,70\

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300

Setor
Orgamento
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202100036013032

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 42480 CAIACAO (3 DEMAOS)

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO CARROCERIA 30035 0,1500 0,8500 255,61 70,57| 1,0000000 98,32

MADEIRA-15T

(A)Total:] 98,32

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,5000000 13,99

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 10,0000000 220,90

(B)Total: 234,89

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 333,21

(D) Producéo da Equipe 100,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,33

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

CAL PARA PINTURA 10009 Kg 2,15 0,2000000 0,43

(F)Total:| 0,43

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3,76

BDI: 27,21% 1,02

Preco unitario total: 4,78

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensdo
Tabela de origem

10,050 Km

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE -

CBUQ - FAIXAC

Unidade: m3

(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO |30022 1,0000 0,0000 76,34 43,90, 1,0000000 76,34
C/ CALDEIRA
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - |30007 0,7400 0,2600 466,39 229,98 1,0000000 404,91
950 H OU EQUIVALENTE
GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 1,0000 0,0000 159,31 8,83 1,0000000 159,31
TANQUE DE ESTOCAGEM 30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63| 1,0000000 58,15
ASFALTO (30.000L)
USINA DE ASFALTO A QUENTE 80t |[30025 1,0000 0,0000 519,56 288,14, 1,0000000 519,56
/h
(A)Total:] 1.218,27
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 4,0000000 88,36
(B)Total: 116,35
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.334,62
(D) Producéo da Equipe 27,6700
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 48,23
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO (10181 m3 106,14 0,0648240 6,88
AREAL)
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO (10182 m3 100,09 0,2932320 29,34
PEDREIRA)
BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) 10093 m3 81,50 0,8071440 65,78
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,61 34,7126400 21,17
OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1, |10032 Kg 5,64 19,2000000 108,28
024kg/l
PEDRISCO 10094 m3 115,50 0,3549600 40,99
(F)Total:] 272,44
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 202100036013032 Data orgamento: 12/08/2025
Descrigdo ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /
ARAGOIANIA
Vers&o 1 - ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 320,67
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 320,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Pagina: 98 de 113
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Versé@o
Nat. servico

Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAQAO - T300
Obra Rodoviaria

202100036013032 Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /
ARAGOIANIA

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300

Servigo: 42820 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 304,63 86,93/ 0,1000000 30,46

15T

(A)Total:] 30,46

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,0800000 2,23

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 8,0000000 176,72

(B)Total: 178,95

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 209,41

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 209,41

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 209,41

BDI: 27,21% 56,98

Preco unitério total: 266,39

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 25,08 3,64/ 1,0000000 25,08
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,8800 0,1200 0,69 0,47/ 4,0000000 2,60
GERICA 180 | 30185 0,4100 0,5900 1,52 1,03 3,0000000 3,66
(A)Total: 31,34
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 20000 9,76 27,35 180,31 1,0000000 27,35
LEVE
PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 1,0000000 28,49
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 9,0000000 198,81
(B)Total: 282,64
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 313,98
(D) Producédo da Equipe 3,9289
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 79,91
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO (10181 m3 106,14 0,5994800 63,62
AREAL)
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO (10182 m3 100,09 0,7350800 73,57
PEDREIRA)
CIMENTO PORTLAND CP I - 32 10010 Kg 0,61 280,5341800 171,12
(F)Total:] 308,31
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 388,22
BDI: % 0,00
Prego unitério total: 388,22

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 42836  CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE |30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72/ 1,0000000 1,07
500 kg
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 25,08 3,64/ 1,0000000 25,08
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,9200 0,0800 0,69 0,47/ 4,0000000 2,64
GERICA 180 | 30185 0,4100 0,5900 1,52 1,03| 3,0000000 3,66
(A)Total: 32,45
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 20000 9,76 27,35 180,31 1,0000000 27,35
LEVE
PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 1,0000000 28,49
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 9,0000000 198,81
(B)Total: 282,64
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 315,09
(D) Producéo da Equipe 3,9602
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 79,56
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,74 4,2000000 28,30
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO (10181 m3 106,14 0,6030000 64,00
AREAL)
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO (10182 m3 100,09 0,5710000 57,15
PEDREIRA)
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,61 332,0000000 202,52
(F)Total:] 351,97
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 431,53
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 431,53

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE |30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72/ 1,0000000 1,07
500 kg
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 25,08 3,64/ 1,0000000 25,08
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,9000 0,1000 0,69 0,47/ 4,0000000 2,64
GERICA 180 | 30185 0,4100 0,5900 1,52 1,03| 3,0000000 3,66
(A)Total: 32,45
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 20000 9,76 27,35 180,31 1,0000000 27,35
LEVE
PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 1,0000000 28,49
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 9,0000000 198,81
(B)Total: 282,64
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 315,09
(D) Producéo da Equipe 3,9289
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 80,19
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,74 4,6000000 31,00
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO (10181 m3 106,14 0,5900000 62,62
AREAL)
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO (10182 m3 100,09 0,5780000 57,85
PEDREIRA)
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,61 364,0000000 222,04
(F)Total:] 373,51
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 453,70
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 453,70

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Versé@o
Nat. servico

Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAQAO - T300
Obra Rodoviaria

202100036013032 Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /
ARAGOIANIA

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300

Servigo: 42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,2500000 6,99

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18

(B)Total: 51,17

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 51,17

(D) Producéo da Equipe 3,9289

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,02

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 10034 m3 86,97 0,5260000 45,74
PEDREIRA)
(F)Total:]| 45,74
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3 388,22 0,7000000 271,75

(G)Total:] 271,75

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 330,51

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 330,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

VIBRADOR DE IMERSAO -D =35 |30034 1,0000 0,0000 9,07 0,79| 1,0000000 9,07

mm

(A)Total: \ 9,07

(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 1,0000000 22,09

(B)Total: 50,08

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 59,15

(D) Producéo da Equipe 9,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,57

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6,57

BDI: % 0,00

Preco unitéario total: 6,57

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
202100036013032

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAGAO - T300

Setor
Orgamento
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO (INCLUSO Unidade: Kg
PERDAS)
(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 0,0900000 2,11
ARMADOR 20018 10,14 27,04 166,67 0,0900000 2,43
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,0225000 0,62
(B)Total: 5,16
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 5,16
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,16
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
ACO CA-50 10069 Kg 6,85 1,1000000 7,53
ARAME RECOZIDO 11003 Kg 14,40 0,0150000 0,21
(F)Total:]| 7,74
(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo] Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 12,90
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 12,90

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/08/2025

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 45160 CONCRETO FCK=20 MPA

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE |30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72/ 1,0000000 1,07
500 kg
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 25,08 3,64/ 1,0000000 25,08
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,9000 0,1000 0,69 0,47/ 4,0000000 2,64
GERICA 180 | 30185 0,4100 0,5900 1,52 1,03| 3,0000000 3,66
(A)Total: 32,45
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 1,0000000 27,99
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 20000 9,76 27,35 180,31 1,0000000 27,35
LEVE
PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 1,0000000 28,49
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 9,0000000 198,81
(B)Total: 282,64
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 315,09
(D) Producéo da Equipe 3,9289
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 80,19
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,74 4,6000000 31,00
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO (10181 m3 106,14 0,5900000 62,62
AREAL)
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO (10182 m3 100,09 0,5780000 57,85
PEDREIRA)
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,61 364,0000000 222,04
(F)Total:] 373,51
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,57 1,0000000 6,57
(G)Total:] 6,57
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 460,27
BDI: % 0,00
Prego unitério total: 460,27

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/08/2025

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

Servigo: 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

BETONEIRA DE 320L - DIESEL 30031 1,0000 0,0000 6,43 0,67/ 1,0000000 6,43

CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,7700 0,2300 0,69 0,47/ 4,0000000 2,52

GERICA 180 | 30185 0,3800 0,6200 1,52 1,03| 3,0000000 3,60

(A)Total: 12,55

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

PEDREIRO 20017 10,16 28,49 180,46 1,0000000 28,49

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 9,0000000 198,81

(B)Total: 227,30

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 239,85

(D) Producéo da Equipe 4,1849

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 57,31

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO (10181 m3 106,14 1,1500000 122,06
AREAL)

CIMENTO PORTLAND CP 11 - 32 10010 Kg 0,61 350,0000000 213,50

(F)Total:| 335,56

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 392,87

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 392,87

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 42,77 6,01 0,0401600 1,71

SERRA CIRCULAR 12" COM 30047 1,0000 0,0000 28,43 28,09/ 0,0401600 1,14

BANCADA

(A)Total:] 2,85

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 0,7000000 16,43

CARPINTEIRO 20016 10,11 28,45 181,47 0,7000000 19,91

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,0700000 1,95

(B)Total: 38,29

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 41,14

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 41,14

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 m2 29,10 0,4043000 11,76

PREGO 10044 Kg 18,59 0,0236500 0,43

SARRAFO 10048 m 6,29 1,2148900 7,64

(F)Total:] 19,83

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 60,97

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 60,97

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem
DESONERACAO - T300

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 47021 CONFECGAO E INSTALACAO DE GUIAS

Unidade: M

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AJUDANTE 20003 7,75 23,48 203,01 1,0000000 23,48

CARPINTEIRO 20016 10,11 28,45 181,47 1,0000000 28,45

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,1000000 2,79

(B)Total: 54,72

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 54,72

(D) Producéo da Equipe 100,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,54

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 m2 29,10 0,0840000 2,44

(F)Total:] 2,44

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,98

BDI: % 0,00

Preco unitéario total: 2,98

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 47023 ESCAVAGAO MEC. DE VALAS DE MAT. 12 CAT. (INCL. TRANSPORTE Unidade: m3
)
(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10 (30036 0,6300 0,3700 179,94 67,78/ 1,0000000 138,43
5T
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - |30010 0,6300 0,3700 245,92 127,35/ 1,0000000 202,03
924 H OU EQUIVALENTE
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - |30008 1,0000 0,0000 157,65 82,80/ 1,0000000 157,65
CATERPILLAR 416E OU
EQUIVALENTE
(A)Total:] 498,11
(B)Mé&o-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,2500000 6,99
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 2,0000000 44,18
(B)Total: 51,17
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 549,28
(D) Producéo da Equipe 30,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,30
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total: \ 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 18,30
BDI: 27,21% 4,97
Preco unitério total: 23,27

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 47024 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - |30008 1,0000 0,0000 157,65 82,80/ 1,0000000 157,65
CATERPILLAR 416E OU
EQUIVALENTE
(A)Total:] 157,65
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,1000000 2,79
SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 1,0000000 22,09
(B)Total: 24,88
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 182,53
(D) Producéo da Equipe 9,1833
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 19,87
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 19,87
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 19,87

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo

Versé@o
Nat. servico

Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERAQAO - T300
Obra Rodoviaria

202100036013032 Data orcamento: 12/08/2025
ELABORAQAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE IMPLANTA(;AO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /
ARAGOIANIA

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM
DESONERACAO - T300

Servigo: 47027 ESCAVAGCAO MANUAL

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,72 27,99 120,08 0,0300000 0,83

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 3,0000000 66,27

(B)Total: 67,10

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 67,10

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 67,10

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 67,10

BDI: % 0,00

Preco unitéario total: 67,10

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Setor
Orgamento 202100036013032
Descri¢éo

ARAGOIANIA
Versdo

DESONERAGCAO - T300
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extenséo 10,050 Km

Tabela de origem

DESONERACAO - T300

Data orcamento: 12/08/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA RODOVIA GO-469, TRECHO: ABADIA /

300 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/25 - SEM

Servigo: 4805755DN  APILOAMENTO MANUAL
Observagdes: REFERENCIA: COMPOSIGAO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

Unidade: m3

(A)Equipamento Caddigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

SERVENTE 20031 7,11 22,09 210,79 1,0000000 22,09

(B)Total: 22,09

(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 22,09

(D) Producéo da Equipe 0,6666

(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 33,13

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:\ 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 33,13

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 33,13

SCO - Sistema de Custos e Orgamen
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